EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA: PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICACAO DA GO-215 E
DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA

EXTENSAO: 6,04 km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

QUADRO RESUMO GERAL TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Discriminagao Preco

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO R$ 45.698,64

ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) R$ 1.818.263,63

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) R$ 708.287,17

CONTORNO R$ 10.230.791,10

DUPLICAGAO R$ 13.957.737,91

PONTE SOBRE O CORREGO MATEIRO R$ 1.608.081,97

PONTE SOBRE O RIBEIRAO BOA VISTA R$ 1.561.139,58

Total Geral R$ 29.930.000,00

CLEBERTHON Assinado de forma
digital por CLEBERTHON

SILVA SILVA

ALVARES:56084 ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.03

099149 14:52:52 -03'00'




EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E
RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
SERVIGOS PRELIMINARES
Codigo _[Servigo [unid] Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,000 37.851,940 20,73% 45.698,64 45.698,64
42120A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un 1,000 1.506.057,840 20,73% 1.818.263,63 1.818.263,63
42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un 1,000 586.670,400 20,73% 708.287,17 708.287,17
TOTAL DO GRUPO 2.572.249,44
TOTAL DO ORGAMENTO: 2.572.249,44




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Codigo _[Servigo [unid] Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM .
40001 P N m2 87.104,540 0,49 20,73% 0,59 51.391,67
40010 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIAATE 50M | m3 9.470,600 2,65 20.73% 319 3021121
- - —or
0015 Eg(;:wxlx)v., CARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 2.481.660 675 2073% oa 2020071
0 - —=
w0016 Eg(;:wxlx)v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A| 6195450 79 2073% o0 s8207.32
0 - =
w0017 Eg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A| 0308.960 023 2073% 093 243797
0 - —=
o018 gg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A| 10331120 022 2073% s 11498536
0 - =
w0010 E%g(/)«'\\ﬂ/;, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A| 2,001,830 072 2073% ., 7240145
0 - —o
0020 iS1C2%\(/).’\,A§:ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 1396580 1018 2073% 1229 1716396
0 - =
o0t iS1C4%\(/).'\,A§:ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 52736170 108 2073% 12 13670050
0 - —o
0022 iicﬁ%\éi\,ﬂ?ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 1178600 138 2073% 73 1018217
0 - =
o004 iSZCO/;\(/).'\,Ag:ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - / ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 £:863,060 1268 2073% 1527 13533892
0 - =
w0025 l!iSSCOA[«)\é.'\,A?ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2,001 10253350 s 2073% 746 17902049
0 - =
o020 iSSCOA[«)\éKA?ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 8,001 3709910 2016 2073% I 2026211
40100 |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 40,293,580 442 20.73% 533 214.764.78
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 27.777.970 491 20.73% 592 164.445,58
TOTAL DO GRUPO 1.644.827,21
PAVIMENTAGAO
40310 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 49.706,940 2,54 20.73% 3,06 152.103.23
40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 17.533 540 19,60 20.73% 23,66 414.843,55
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 234.522,040 2,31 20.73% 2.78 651971.27
037 ﬁsogx;sg_:z)AQAo GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES| 6:664.530 1687 2073% 20 17640083
6Pl
0337 ﬁsogx;sg_m@o GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES| 6290.980 ot 2073% w507 10148945
6 P.M.
40380 |IMPRIMAGAO m2 37,339,260 0,41 20.73% 0.49 18.296,23
40423 |ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 350,560 443 20.73% 534 1.871,99
40425 |REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 350,560 8,37 20.73% 10,10 354065
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 573,160 2,62 20.73% 316 181118
40385 |PINTURA DE LIGAGAO m2 74.678,520 034 20.73% 041 3061819
40618 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 1493570 334,34 20.73% 403,64 602.864,59
40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1.306,870 33122 20.73% 399,88 522.501,17
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 271.669,770 113 20.73% 136 369.470,88
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 195,840 2,54 20.73% 3.06 599,27
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 16,023,590 125 20.73% 150 24.035.38
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 23.276,630 0,63 20.73% 0.76 17.690,23
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 21.826,020 1,69 20,73% 2,04 44.525,08
40485 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 44810 2.800,00 12.45% 3.204,60 14359812
40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 37,340 3.253,00 12.45% 372305 139.018,68
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 385,340 4.344,00 14,45% 4.971,70 1.915.794,87
TOTAL DO GRUPO 539314384
DRENAGEM
41332 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 1,041,200 24.02 20.73% 28,99 30.184.38
41334 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 m 453,100 18,69 20.73% 22,56 1022193
41204 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 2,937,720 46,16 20.73% 56,72 163.689.75
41210 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 303,390 54,28 20.73% 65,53 19.881.14
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.100,900 99.75 20.73% 120,42 132.570.37
41339 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 837,820 99,75 20.73% 120,42 100.890.28
2003399DN (D:ngcElgélA?éAGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA m 6,800 549,61 20,73% 663,54 4512,07
2003389DN (D:ngcElgélADléAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA m 1,000 21535 20,73% 259,99 259,99
2003407DN (D:ngcElgélA?lsAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA m 80,780 602,88 20,73% 727,85 58.795,72
2003393DN (D:ngcElgélADléAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA m 147,880 327.10 20,73% 394,90 58.397,81
2003107DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 29,000 166,43 20.73% 20093 582697
2003111DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 8,000 185,03 20.73% 22338 1787,04
2003147DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 1.081,70 20.73% 130593 130593
2003117DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 280,81 20.73% 339,02 339,02
2003241DN (D:g’\sﬂgRAglg:Qs DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO un 4,000 608,08 20,73% 734,13 2.936,52
2003243DN 2535@322 DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| . 16,000 532,01 20,73% 642,29 10.276,64
2003459DN Egﬁ'é:;g.if; DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 2,000 2.250,15 20,73% 2.716,60 5.433,20
2003465DN Egﬁ'é:;g.if; DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 1,000 2.986,56 20,73% 3.605,67 3.605,67
2003455DN | JSSPADOR DE ENERGIA - DEB 240316 - AREIA, BRITA £ PEDRA DE WAO) 1,000 129324 20,73% 1561,32 1.561,32




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Cadigo Servigo Unid.[ Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
41309 Egg}\l\c])ﬁ\zﬁgrﬁgﬁo, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO[ 3365170 138.74 20,73% 167,50 563.665,07
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 15,000 259,19 20,73% 312,92 4.693,80
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) m2 6.218,760 3,60 20,73% 434 26.989,41
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 30,000 340,56 20,73% 411,15 12.334,50
2003179DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS| un 8,000 622,63 20,73% 751,70 6.013,60
2003233DN ggﬁggggg DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA. BRITA E PEDRA DE MAC| . 11,000 975,75 20,73% 1.178,02 12.958,22
2003479DN 22;i Eg;ﬁ&ogémiigﬁfm - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - |, 2,000 4.317,20 20,73% 5212,15 10.424,30
2003485DN 22;i Eg;ﬁ&ogémiigﬁfm - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - |, 1,000 5.341,05 20,73% 6.448,24 6.448,24
2003487DN 22;i Eg;ﬁ&ogémiigﬁfm - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - |, 1,000 5.311,43 20,73% 6.412,48 6.412,48
2003499DN 22;i Eg'&? SESREEER%\FEETA - €CS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO -| 1,000 7.061,36 20,73% 8.525,17 8.525,17
2003497DN 22;i Eg;ﬁ?gé&iiﬁf” - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -| 1,000 6.226,95 20,73% 7.517,79 7.517,79
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 2.442,180 1,85 20,73% 2,23 5.446,06
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 9.651,980 1,67 20,73% 2,01 19.400,47
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.735,610 1,25 20,73% 1,50 2.603,41
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 249.169,530 1,13 20,73% 1,36 338.870,56
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 30.563,920 0,63 20,73% 0,76 23.228,57
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 75,300 1,25 20,73% 1,50 112,95
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 2,668,600 0,63 20,73% 0,76 2.028,13
TOTAL DO GRUPO 1.670.149,38
OBRAS DE ARTE CORRENTES
41821A CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 28,000 1.864,45 20,73% 2.250,95 63.026,60
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 37,000 973,33 20,73% 1.175,10 43.478,70
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m 207,810 572,34 20,73% 690,98 143.592,55
41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un 2,000 2.520,59 20,73% 3.043,10 6.086,20
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 3,000 1.482,66 20,73% 1.790,01 5.370,03
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,000 779,76 20,73% 941,40 941,40
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 2.785,580 18,62 20,73% 22,47 62.591,98
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 833,990 68,46 20,73% 82,65 68.929,27
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 1.741,950 16,27 20,73% 19,64 34.211,89
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 603,920 1,67 20,73% 2,01 1.213,87
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.740,050 1,13 20,73% 1,36 18.686,46
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2.189,820 0,63 20,73% 0,76 1.664,26
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 103,610 1,25 20,73% 1,50 155,41
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 3,580 1,25 20,73% 1,50 5,37
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 126,850 0,63 20,73% 0,76 96,40
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.065,720 1,32 20,73% 1,59 1.694,49
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 37.768,620 0,66 20,73% 0,79 29.837,20
TOTAL DO GRUPO 481.582,08
OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M - L = 16,00 M
INFRA E MESO ESTRUTURA
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 147,140 7,27 20,73% 8,77 1.290,41
45030 LASTRO DE PEDRA m3 67,000 138,77 20,73% 167,53 11.224,51
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 26,640 490,58 20,73% 592,27 15.778,07
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 383,180 59,78 20,73% 72,17 27.654,10
SUPERESTRUTURA
15145 E\‘OSF;V\KCA(‘):HA?)PEARCE?I\Q;EDI\IAS)ADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO,[ 609,200 8048 2073% 0716 50.189,87
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 7.376,830 11,11 20,73% 13,41 98.923,29
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 103,750 490,58 20,73% 592,27 61.448,01
TRANSPORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE \ tkm 8.901,650 \ 0,75 \ 20,73% 0,90 \ 8.011,48
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO \ tkm 30.653,410 \ 1,25 \ 20,73% 1,50 \ 45.980,11
SERVIGOS COMPLEMENTARES
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) \ m3 8,720 \ 452,59 \ 20,73% 546,41 \ 4.764,69
45245 LIMPEZA GERAL | m2 1.289,910 | 441 | 20,73% 532 | 6.862,32
TERRAPLENAGEM
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 740,970 2,65 20,73% 3,19 2.363,69
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 322,560 6,71 20,73% 8,10 261273
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 258,410 4,42 20,73% 5,33 1.377,32
TOTAL DO GRUPO 347.480,60

SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Cadigo Servigo Unid.[ Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
40818 ::/)\UZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 m2 2.000,860 17,35 20,73% 20,94 41.898,00
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 55,130 393,62 20,73% 475,21 26.198,32
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 3.212,000 35,17 20,73% 42,46 136.381,52
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 1.555,000 37,74 20,73% 45,56 70.845,80
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un 38,000 68,20 20,73% 82,33 3.128,54
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 14,000 69,92 20,73% 84,41 1.181,74
TOTAL DO GRUPO 279.633,92
OBRAS COMPLEMENTARES
40804 REMOGAO DE CERCA m 2.157,940 5,54 20,73% 6,68 14.415,03
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 5.600,820 14,98 20,73% 18,08 101.262,82
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 64,000 295,70 20,73% 356,99 22.847,36
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 64,000 352,28 20,73% 425,30 27.219,20
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 6.417,480 6,04 20,73% 7,29 46.783,42
40895 SEMEADURA MANUAL m2 27.775,310 1,73 20,73% 2,08 57.772,64
COMPO1 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETR|CA) un 12,000 9.917,01 20,73% 11.972,80 143.673,60
TOTAL DO GRUPO 413.974,07

TOTAL DO ORGAMENTO:

10.230.791,10




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 3,38 km BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
DUPLICAGAO DA GO-215
Codigo _[Servigo [unid] Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM .
40001 P N m2 90,877,810 0,49 20,73% 0,59 53.617,90
40010 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIAATE 50M | m3 822,370 2,65 20.73% 319 262336
- - —or
0015 Eg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 19657700 675 2073% oa 15001367
0 - —=
w0016 Eg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A| 21878070 79 2073% o0 20565385
0 - =
w0017 gg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A| 12019080 023 2073% 093 11964736
0 - —=
o018 gg(;:'v/;v., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A| 65620 022 2073% s 08556
0 - =
w0010 E%g(/;\\/l/;, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A| 0157440 072 2073% ., 0741077
0 - —o
0020 iS1C2/;\(/).'\,A§:ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 2279750 1018 2073% 1229 35054812
0 - =
0022 iicﬁ%\(/).'\,/lg:ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - / ESCAVADEIRA - (DT: 1401 225,200 138 2073% 73 209199
0 - —o
0023 iicg%\(/).'\,/lg}ARGA E TRANSPORTE DE NAT. 17 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 5710 g 2073% 1208 2039
40100 |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 39,798,660 442 20.73% 533 212.126,85
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 47,606,830 491 20.73% 5.92 28183243
TOTAL DO GRUPO 1,506.941,25
PAVIMENTAGAO
40310 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 73.585.110 2,54 20.73% 3,06 22517043
40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 22,241,750 19,60 20.73% 23,66 526.239,80
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 610.925,500 2,31 20.73% 2.78 1.698.372,89
037 ﬁs[}'(l;f;Bg_:Z)AQAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES| 0591440 1687 2073% 20 19528171
6Pl
0337 ﬁsogésg_m@xo GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES| 0163.250 ot 2073% w507 23522062
6 P.M.
40380 |IMPRIMAGAO m2 57,726,240 0,41 20.73% 0.49 28.285.85
40423 |ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 2,601,450 443 20.73% 534 13.891,74
40425 |REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 2,601,450 8,37 20.73% 10,10 26.274,64
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 72.086.180 2,62 20.73% 3.16 227.792,32
40385 |PINTURA DE LIGAGAO m2 115,452,480 034 20.73% 041 47.33551
40618 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 2.309,050 334,34 20.73% 403,64 932.024,94
40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 2,020,420 33122 20.73% 399,88 807.925,54
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 419.999,700 113 20.73% 136 571.199,59
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 427,630 254 20.73% 3,06 1.308,54
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 34.984,780 125 20.73% 150 5247717
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 35,985,100 0,63 20.73% 0.76 27.348,67
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 33.742,680 1,69 20,73% 2,04 68.835,06
40485 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 69,280 2.800,00 12.45% 3.204,60 222.014,68
40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C T 57,720 3.253,00 12.45% 372305 21489444
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 595,730 4.344,00 14,45% 4.971,70 2.961.790,84
TOTAL DO GRUPO 9.083.684,98
DRENAGEM
41332 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 1526,700 24.02 20.73% 28,99 44.259,03
41334 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 m 245,260 18,69 20.73% 22,56 553306
41204 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 1438,120 46,16 20.73% 56,72 80.132,04
41210 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 170,000 54,28 20.73% 65,53 11.140,10
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - o
2003349DN | SARIETA TRINOULAR DF m 3.101,110 53,31 20,73% 64,36 199.587,43
41339 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 1386,610 99.75 20.73% 120,42 166.975.57
41341 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 1,030,000 99.75 20.73% 120,42 124.032,60
2003393DN (D:ngCEIESIA?éAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA 130,070 327.10 2073% 394,90 51.364,64
2003419DN (D:gfﬂcégélAfl)'sAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA m 9,000 962,84 20,73% 116243 10.461,87
2003407DN (D:ngCEISQIA?ISAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA m 9,040 602,88 20,73% 727,85 6.579.76
2003107DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 28,000 166,43 20.73% 20093 562604
2003111DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 185,03 20.73% 22338 22338
2003121DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2,000 25429 20.73% 307,00 614,00
2003241DN (D;g,\sﬂERAglgg DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO un 1,000 608,08 20,73% 73413 73413
2003243DN (D;g,\sﬂERAglgg DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO un 8,000 532,01 20,73% 642,29 5.138,32
2003233DN ggﬁggg&g DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 4,000 975.75 20,73% 1.178,02 4712,08
2003457DN ggﬁggg&g DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 1,000 1.745,52 20,73% 207,36 207,36
2003465DN ggﬁggg&g DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 1,000 2.986,56 20,73% 3.605,67 3.605,67
2003455DN Egﬁ'é:;g.if; DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 1,000 1.203,24 20,73% 1.561,32 1561,32
41309 ESRCE::\?A(P:Eg)F(%’E‘:?O, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO m 1,598,130 138,74 20,73% 167,50 267.686,77
41455 |BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 9,000 259.19 20.73% 312,92 2.816.28
47023 |ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1% CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 1.198,590 16,99 20,73% 20,51 24.583,08
42480 |CAIACAO (3 DEMAOS) m2 10.338,850 3,60 20,73% 434 44.870,60




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 3,38 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
DUPLICAGAO DA GO-215
Cadigo Servigo Unid.[ Quantidade C. Unit. BDI P. Unit. Total
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 140,730 207,27 20,73% 250,23 35.214,86
2003175DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS| un 29,000 624,36 20,73% 753,78 21.859,62
2003179DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS| un 1,000 622,63 20,73% 751,70 751,70
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - o
2003479DN | o e A COMERGIAIS un 1,000 4.317,20 20,73% 521215 5.212,15
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - o
2003487DN | o e A COMERGIAIS un 1,000 5.311,43 20,73% 6.412,48 6.412,48
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - o
2003497DN | o A COMERGIAIS un 2,000 6.226,95 20,73% 7.517,79 15.035,58
2003748DN | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 5.190,21 20,73% 6.266,14 6.266,14
2003097DN ET)/;\\A'\;FE:?:EAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA 51,000 1.038,50 20,73% 1.253,78 63.942,78
TOTAL DO GRUPO 1.219.040,44
OBRAS DE ARTE CORRENTES
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 1,040,440 2,65 20,73% 3,19 3.319,00
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 378,400 4,42 20,73% 5,33 2.016,87
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 526,770 6,71 20,73% 8,10 4.266,83
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M 34,100 53,88 20,73% 65,04 2.217,86
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m 136,300 572,34 20,73% 690,98 94.180,57
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 13,000 753,18 20,73% 909,31 11.821,03
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 25,000 1.466,22 20,73% 1.770,16 44.254,00
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 9,000 779,76 20,73% 941,40 8.472,60
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,000 1.117,77 20,73% 1.349,48 1.349,48
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un 1,000 1.610,58 20,73% 1.944,45 1.944,45
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 11,070 250,58 20,73% 302,52 3.348,89
TOTAL DO GRUPO 177.191,58
TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 3.325,770 1,85 20,73% 2,23 7.416,46
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 8.760,770 1,67 20,73% 2,01 17.609,14
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 214.175,000 1,13 20,73% 1,36 291.278,00
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 43.884,290 0,63 20,73% 0,76 33.352,06
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.424,820 1,25 20,73% 1,50 3.637,23
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 42,370 1,25 20,73% 1,50 63,55
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,501,640 0,63 20,73% 0,76 1.141,24
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 508,960 1,32 20,73% 1,59 809,24
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.037,230 0,66 20,73% 0,79 14.249,41
TOTAL DO GRUPO 369.556,33
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
40818 I_Snlrl\rl‘/)\LIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (05[ 2,441,660 1735 20.73% 2094 51.128.36
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 52,180 393,62 20,73% 475,21 24.796,45
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 247,000 35,17 20,73% 42,46 10.487,62
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 2.861,000 37,74 20,73% 45,56 130.347,16
TOTAL DO GRUPO 216.759,59
OBRAS COMPLEMENTARES
40804 REMOGAO DE CERCA m 2.126,870 554 20,73% 6,68 14.207,49
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 6.680,000 14,98 20,73% 18,08 120.774,40
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1,532,000 295,70 20,73% 356,99 546.908,68
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 108,000 352,28 20,73% 425,30 45.932,40
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - o
3713873DN | Lo NECIMENTO E IMPLANTAGAO un 9,000 5.512,99 20,73% 6.655,83 59.902,47
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE o
S713903DN | CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO an 4,000 50.241,%0 20.78% 60-657.04 242.628,16
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 30.186,450 6,04 20,73% 7,29 285.669,22
40895 SEMEADURA MANUAL m2 11.802,080 173 20,73% 2,08 24.548,32
3713828DN ?/L\SzEOI(?/l\\A?EU:I;g?UEN(I:h?NCRETQ ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)| 50,000 332,10 20,73% 40004 20.047,00
COMPO1 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 2,000 9.917,01 20,73% 11.972,80 23.945,60
TOTAL DO GRUPO 1.384.563,74

TOTAL DO ORGAMENTO:

13.957.737,91




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 2410212026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE CORREGO MATEIRO
Codigo _[Servigo [unid] Quantidade | c.unit. | BDI P.Unit. [  Total
ESCAVAGAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. ‘ m3 ‘ 65,520 ‘ 91,15 ‘ 20,73% 110,04 ‘ 7.209,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS ‘ m3 ‘ 34,800 ‘ 68,46 ‘ 20,73% 82,65 ‘ 2.876,22
TOTAL DO GRUPO 10.086,04
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m 288,000 271,36 20,73% 327,61 94.351,68
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 3,010 549,57 20,73% 663,49 1.997,10
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.687,000 11,11 20,73% 13,41 49.442,67
TOTAL DO GRUPO 145.791,45
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 49,920 181,65 20,73% 219,30 10.947,45
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 30,720 526,54 20,73% 635,69 19.528,39
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.545,000 11,11 20,73% 13,41 34.128,45
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1,280 465,38 20,73% 561,85 719,16
TOTAL DO GRUPO 65.323,45
MESO-ESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
46038 (CONFECCAO, INSTALACAOQ E RETIRADA) m2 74,790 181,65 20,73% 219,30 16.401,44
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 19,760 526,54 20,73% 635,69 12.561,23
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR o
1109680DN E LANGAMENTO MANUAL m3 0,090 3.036,04 20,73% 3.665,41 329,88
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.533,000 11,11 20,73% 13,41 33.967,53
45235 NEOPRENE Kg 123,080 44,24 20,73% 53,41 6.573,70
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 141,570 103,92 20,73% 125,46 17.761,37
TOTAL DO GRUPO 87.595,15
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,680 181,65 20,73% 219,30 46.421,42
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 52,920 554,53 20,73% 669,48 35.428,88
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13.450,000 11,11 20,73% 13,41 180.364,50
TOTAL DO GRUPO 262.214,80
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 550,430 181,65 20,73% 219,30 120.709,29
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 134,530 554,53 20,73% 669,48 90.065,14
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 20.964,000 11,11 20,73% 13,41 281.127,24
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 1.847,870 103,92 20,73% 125,46 231.833,77
TOTAL DO GRUPO 723.735,44
LAJE DE TRANSIGAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 16,760 181,65 20,73% 219,30 3.675,46
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 23,900 526,54 20,73% 635,69 15.192,99
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.070,000 11,11 20,73% 13,41 27.758,70
TOTAL DO GRUPO 46.627,15
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 135,870 181,65 20,73% 219,30 29.796,29
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 18,140 554,53 20,73% 669,48 12.144,36
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.508,000 11,11 20,73% 13,41 20.222,28
TOTAL DO GRUPO 62.162,93
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 485,150 1,25 20,73% 1,50 727,72
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 21.544,670 0,63 20,73% 0,76 16.373,94
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 66.934,820 0,75 20,73% 0,90 60.241,33
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1.399,850 1,85 20,73% 2,23 3.121,66
TOTAL DO GRUPO 80.464,65
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM un 16,000 7,16 20,73% 8,64 138,24
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 392,730 250,58 20,73% 302,52 118.808,67
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 392,730 7,83 20,73% 9,45 3.711,29
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 98,390 11,98 20,73% 14,46 1.422,71
TOTAL DO GRUPO 124.080,91
TOTAL DO ORGAMENTO: 1.608.081,97




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E

OBRA: RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA:  CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE RIBEIRAO BOA VISTA
Codigo _[Servigo [unid] Quantidade | c.unit. | BDI P.Unit. [  Total
ESCAVAGAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. ‘ m3 ‘ 65,520 ‘ 91,15 ‘ 20,73% 110,04 ‘ 7.209,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS ‘ m3 ‘ 34,800 ‘ 68,46 ‘ 20,73% 82,65 ‘ 2.876,22
TOTAL DO GRUPO 10.086,04
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO -D =40 cm m 240,000 271,36 20,73% 327,61 78.626,40
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 3,010 549,57 20,73% 663,49 1.997,10
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.106,000 11,11 20,73% 13,41 41.651,46
TOTAL DO GRUPO 122.274,96
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 49,920 181,65 20,73% 219,30 10.947,45
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 30,720 526,54 20,73% 635,69 19.528,39
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.545,000 11,11 20,73% 13,41 34.128,45
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1,280 465,38 20,73% 561,85 719,16
TOTAL DO GRUPO 65.323,45
MESO-ESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 68500 18165 2073% 21930 1502205
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 18,030 526,54 20,73% 635,69 11.461,49
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR o
1109680DN E LANGAMENTO MANUAL m3 0,090 3.036,04 20,73% 3.665,41 329,88
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.470,000 11,11 20,73% 13,41 33.122,70
45235 NEOPRENE Kg 123,080 44,24 20,73% 53,41 6.573,70
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 121,440 103,92 20,73% 125,46 15.235,86
TOTAL DO GRUPO 81.745,68
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,680 181,65 20,73% 219,30 46.421,42
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 52,920 554,53 20,73% 669,48 35.428,88
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13.446,000 11,11 20,73% 13,41 180.310,86
TOTAL DO GRUPO 262.161,16
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 550,430 181,65 20,73% 219,30 120.709,29
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 134,530 554,53 20,73% 669,48 90.065,14
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 20.247,000 11,11 20,73% 13,41 271.512,27
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 2.359,520 103,92 20,73% 125,46 296.025,37
TOTAL DO GRUPO 778.312,07
LAJE DE TRANSIGAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 16,760 181,65 20,73% 219,30 3.675,46
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 23,900 526,54 20,73% 635,69 15.192,99
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.070,000 11,11 20,73% 13,41 27.758,70
TOTAL DO GRUPO 46.627,15
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X o,
45038 (CONFECGAO, INSTALAGAO £ RETIRADA) m2 135,870 181,65 20,73% 219,30 29.796,29
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 18,140 554,53 20,73% 669,48 12.144,36
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.508,000 11,11 20,73% 13,41 20.222,28
TOTAL DO GRUPO 62.162,93
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 512,250 1,25 20,73% 1,50 768,37
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 21.655,980 0,63 20,73% 0,76 16.458,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 46.334,230 0,75 20,73% 0,90 41.700,80
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1.391,200 1,85 20,73% 2,23 3.102,37
TOTAL DO GRUPO 62.030,08
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM un 16,000 7,16 20,73% 8,64 138,24
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 220,110 250,58 20,73% 302,52 66.587,67
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 220,110 7,83 20,73% 9,45 2.080,03
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 111,350 11,98 20,73% 14,46 1.610,12
TOTAL DO GRUPO 70.416,06
TOTAL DO ORGAMENTO: 1.561.139,58




EDITAL:
OBRA:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PERIODO
Item Grupo de Servigo Total o o o o o o o o o o o o
P < 1° més 2°més 3°més 4° més 5°més 6° més 7° més 8°més 9°més 10° més 11° més 12° més
SERVICOS PRELIMINARES
100,00%| 8333% 8333% 8333% 8,333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333%
1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO
4569564 3.808,22 3.808,22 3.808,22 3.808,22 3.808,22 08,22 3.808,22 08,22 3.808,22 22 3.808,22 22
100,00%| 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333% 8333%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO)
1.818.263,63 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97 151.521,97
100,00%| 50,000% 50,000%
3 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO)
708.287,17 354.143,59 354.143,59
CONTORNO
100,00%| 33,333% 33,333% 33,333%
4 TERRAPLENAGEM
T.644.827.21 548.275,74 548.275,74 548.275,74
100,00% 33,333% 33,333% 33,333%
5 PAVIMENTAGAO
539314384 1.797.714,61 1.797.714,61 1.797.714,61
100,00%| 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%
6 DRENAGEM
1.670.149,38
208.768,67 208.768,67 208.768,67 208.768,67 208.768,67 208.768,67 208.768,67 208.768,67
100,00% 50,000% 50,000%
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES
481.582,08 240.791,04 240.791,04
100,00%| 50,000% 50,000%
8 OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M- L = 16,00 M
347.480,60 173.740,30 173.740,30
100,00%| 100,000%
9 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
279.633,92 279.633,92
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
10 OBRAS COMPLEMENTARES
413.97407 103.493 52 103.493 52 103.493 52 103.493 52
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
" PONTE SOBRE O CORREGO MATEIRO
1.608.081,97
402.020,49 402.020,49 402.020,49 402.020,49
DUPLICAGAO
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
12 TERRAPLENAGEM
1.506.941,25 376.735,31 376.735,31 376.735,31 376.735,31
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
13 PAVIMENTAGAO
9.083.684,98 2270.921,25 2270.921,25 2270.921,25 2270.921.25
100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
14 DRENAGEM
1.219.04044 304.760,11 304.760,11 304.760,11 304.760,11
100,00%| 50,000% 50,000%
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES
177.191.58 88.595,79 88.595,79
100,00%| 50,000% 50,000%
16 TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC
360.556.33 184.778,17 184.778,17
100,00%| 100,000%
17 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
216.759,59 216.759,59
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000%
18 OBRAS COMPLEMENTARES
1.304.563,74 346.140,94 346.140,94 346.140,94 346.140,94
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
19 PONTE SOBRE O RIBEIRAO BOA VISTA
1.561.139,58 390.284,90 390.284,90 390.284,90 390.284,90
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 1,70% 4,04% 11,43% 13,09% 12,20% 12,63% 13,64% 11,08% 10,98% 433% 3,10% 1,70%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 1,70% 5.74% 17,17% 30,26% 42,55% 55,17% 68,82% 79,90% 90,88% 95,20% 98,30% 100,00%
VALOR SIMPLES 500.473,77 120911994 3.421.365,89 3.916.925,94 3.676.995,11 3.778.907,79 4.083.667,90 331651553 3.285.921,15 1.294.633,83 926.999,39 500.473,77
VALOR ACUMULADO 29.930.000,00 500.473,77 1.718.503,71 5.139.959,60 9.056.885,54 12.733.880,65 16.512.788.,44 20.596.456,33 23.912.971,86 27.198.893,01 28.493.526,84 29.420.526,23 29.930.000,00




COMPOSIGAO DO BDI

BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

20,73%
Administragao Central 3,80
Custos Financeiros 1,02
Riscos 0,50
Seguros e Garantias 0,32
Lucro Operacional 6,64
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISSQN 3,00
CPRB 0,00
Total 20,73%
BDI REDUZIDO
14,45%
Administragédo Central 1,50
Lucro 3,50
Despesa Financeira 0,85
Seguros e Garantias 0,30
Riscos 0,56
ISSQN 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 0,00
Total 14,45%




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
40001 24102126 MENORES DE 15 om m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cuSTO
PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 699,01 | 27401 699,01
TOTAL (A) 699,01
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 55,37
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1.532,9100 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 754,38 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 0,49 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 0,49 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,10 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 0,59 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40010 24102126 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 | ew01 | 27401 699,01
TOTAL (A) 699,01
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 23,48 23,48
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39
TOTAL (B) 31,87
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 275,4600 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 730,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 265 |
cusTO
MATERIAI )
s CODIGO UNID. cusTo CONSUMO e
TOTAL (F)
cusTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A cusTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 265 |
[BDI (F) 20,73% R$ 054 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 3,19 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40015 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 3,0000 0,90 0,10 283,29 79,39 788,70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,05 095 261,89 116,12 123,40
TOTAL (A) 1.195,85
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 129428 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 675 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 675 |
[BDI (F) 20,73% RS 139
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 814

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40016 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 4,0000 0,81 0,19 283,29 79,39 978,19
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 012 088 261,89 116,12 133,61
TOTAL (A) 1.395,55
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 149398 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 779
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 779
[BDI () 20,73% R$ 161]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 9.40 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40017 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 4,0000 0,91 0,09 283,29 79,39 1.059,75
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 014 0,86 261,89 116,12 136,52
TOTAL (A) 1.480,02
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 157845 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 823 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 8.23 |
[BDI (F) 20,73% RS 170
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 9,93 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40018 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 083 0,17 283,29 79,39 1.243,13
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 019 0,81 261,89 116,12 143,81
TOTAL (A) 1.670,69
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 176912
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 922 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 922
[BDI () 20,73% R$ 191]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1113]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40019 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 092 0,08 283,29 79,39 1.334,89
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 283,75
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 022 078 261,89 116,12 148,18
TOTAL (A) 1.766,82
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 186525 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 972 |
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 972
‘BDI F) 20,73% R$ 2,01 ‘
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 11,73 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40020 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 1,00 0,00 283,29 79,39 1.416,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,26 074 261,89 116,12 154,02
TOTAL (A) 1.854,22
- ] cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 195265 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1018
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1018
[BDI () 20,73% R$ 2,11 ]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1229]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40021 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 0,90 0,10 283,29 79,39 1.577,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,30 0,70 261,89 116,12 159,85
TOTAL (A) 2.021,00
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 211943
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1105 ]
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1105 ]
[BDI (F) 20,73% RS 2,29 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1334]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40022 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 095 0,05 283,29 79,39 1.638,57
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 032 068 261,89 116,12 162,76
TOTAL (A) 2.085,08
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 218351 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1138]
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1138]
[BDI (F) 20,73% R$ 2,35 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1373]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40023 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 0,99 0,01 283,29 79,39 1.687,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,36 0,64 261,89 116,12 168,59
TOTAL (A) 2.139,84
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 223827 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1167
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1167
[BDI () 20,73% R$ 241 ]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 14,08 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40024 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 7,0000 092 0,08 283,29 79,39 1.868,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 041 0,59 261,89 116,12 175,88
TOTAL (A) 2.328,47
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 242690 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1265
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1265
[BDI (F) 20,73% RS 262 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1527 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40025 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) m3
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 8,0000 096 0,04 283,29 79,39 2.201,07
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 052 048 261,89 116,12 191,92
TOTAL (A) 2.676,74
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 277517
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1447
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1447
[BDI (F) 20,73% R$ 2,99 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1746

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40026 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 12,0000 094 0,06 283,29 79,39 3.252,67
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 283,75 130,97 28375
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,79 0,21 261,89 116,12 231,27
TOTAL (A) 3.767,69
- ] cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 98,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 3.866,12 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 20,16 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 20,16 |
[BDI () 20,73% R$ 417 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 24,33 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40100 24/02/26 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 2,0000 0,66 0,34 302,53 72,13 448,38
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,69 0,31 427 2,07 3,86
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,39 0,61 261,89 116,12 172,97
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 213,91 98,73 213,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,69 0,31 144,88 53,42 116,52
TOTAL (A) 955,64
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 36,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 2242700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 991,72 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 442
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 442
[BDI (F) 20,73% R$ 0,91 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 5,33 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40101 24/02/26 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,99 0,01 302,53 72,13 300,22
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 052 048 427 2,07 364
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,29 0,71 261,89 116,12 158,39
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 213,91 98,73 213,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 052 048 144,88 53,42 100,97
TOTAL (A) 777,13
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 50,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 168,2000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 827,21 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 491
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 491]
[BDI () 20,73% R$ 101]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 5,92 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40310 24/02/26 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,59 0,41 302,53 72,13 208,06
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,50 0,50 427 2,07 362
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,69 0,31 261,89 116,12 216,70
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 213,91 98,73 213,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,50 0,50 144,88 53,42 99,15
TOTAL (A) 741,44
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 126,97
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 341,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 868,41 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 254
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 254 |
‘BDI F) 20,73% R$ 0,52 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 3,06 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40317 24/02/26 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 341,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 10146 m3 15,68 1,2500 19,60
TOTAL (F) 19,60
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 19,60 |
[BDI (F) 20,73% R$ 4,06 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 23,66 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40320 24/02/26 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 283,29 79,39 283,29
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 00250 1,00 0,00 302,53 7213 7,56
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0250 1,00 0,00 261,89 116,12 6,54
TOTAL (A) 297,39
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 128,3333 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 207,39 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 231]
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 231]
‘BDI F) 20,73% R$ 047 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 278 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40335 24/02/26 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,31 0,69 302,53 72,13 143,55
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 018 0,82 427 2,07 3,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 028 072 261,89 116,12 156,93
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,52 048 246,60 109,88 180,97
ROLO PE DE GARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 213,91 98,73 213,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 018 0,82 144,88 53,42 69,88
TOTAL (A) 768,44
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54
TOTAL (B) 171,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CuUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 55,6900 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 939,59 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 16,87
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 16,87 |
[BDI (F) 20,73% R$ 349 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 20,36 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

coDIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40337 24/02/26 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) m3
AT HED SURRTE, UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,23 0,77 302,53 72,13 125,12
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,13 0,87 4,27 2,97 3,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,21 0,79 261,89 116,12 146,73
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,39 0,61 246,60 109,88 163,20
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 213,91 98,73 213,91
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,13 0,87 144,88 53,42 65,30
TOTAL (A) 717,39
B ) ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ ocseio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54
TOTAL (B) 171,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUQAO DA EQUIPE (D) 41,7700 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 888,54 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 21,27 \
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 21,27 \
[BDI () 20,73% R$ 440 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 25,67 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40380 24/02/26 IMPRIMACAO m2
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,05 0,00 302,53 72,13 15,12
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 253,18 70,05 253,18
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 50,59 34,48 50,59
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 035 0,65 144,88 53,42 85,43
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 035 0,65 11,39 7,32 8,74
TOTAL (A) 413,06
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 58,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1.125,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 471,23 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 041]
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 041 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,08 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 0,49 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40423 24/02/26 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,00 0,00 | 26189 | 11612 261,89
TOTAL (A) 261,89
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 2,0000 23,48 46,96
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 74,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 76,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 336,84 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 443
cusTO
MATERIAI )
s CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
TOTAL (F)
cusTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A cusTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 443
‘BDI F) 20,73% R$ 0,91 ‘
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 5,34 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40425 24/02/26 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 044 0,56 41877 205,41 299,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,00 0,00 261,89 116,12 261,89
TOTAL (A) 561,17
- - - CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 2,0000 2348 46,96
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 74,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 76,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 636,12 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 837 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 8,37 |
‘BDI F) 20,73% R$ 1,73 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 10,10 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40430 24/02/26 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 | 28320 | 7939 283,29
TOTAL (A) 283,29
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 108,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,20 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 262 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 262 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,54 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 3,16 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40385 24/02/26 PINTURA DE LIGAGAO m2
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 253,18 70,05 253,18
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 2,0000 1,00 0,00 50,59 34,48 101,18
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 047 053 144,88 53,42 96,40
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 047 053 11,39 7,32 923
TOTAL (A) 459,99
" . . CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE| | Josir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 58,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1.500,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 518,16 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 034 ]
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 034]
‘BDI F) 20,73% R$ 0,07 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 0,41 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40618 24/02/26 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 047 0,53 238,27 118,44 174,76
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 047 053 279,33 108,58 188,83
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,21 079 144,88 53,42 72,62
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,21 0,79 11,39 7,32 8,17
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,71 0,29 314,77 141,37 264,48
TOTAL (A) 708,86
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 204,71
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 913,57 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 33,01
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 42498 m3 295,43 1,0200000 301,33
TOTAL (G) 301,33
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 334,34 |
[BDI (F) 20,73% R$ 69,30 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 403,64 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40602 24/02/26 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 047 0,53 238,27 118,44 174,76
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 047 053 279,33 108,58 188,83
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,21 079 144,88 53,42 72,62
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,21 0,79 11,39 7,32 8,17
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,71 0,29 314,77 141,37 264,48
TOTAL (A) 708,86
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 204,71
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 913,57 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 33,01
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 42496 m3 292,37 1,0200000 298,21
TOTAL (G) 298,21
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 331,22 |
[BDI (F) 20,73% R$ 68,66 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 399,88 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40455 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 | 28320 | 7939 283,29
TOTAL (A) 283,29
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 250,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,20 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 113
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 113
[BDI (F) 20,73% R$ 0.23 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,36 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40435 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 | 25318 | 7005 253,18
TOTAL (A) 253,18
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 99,6000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 253,18 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 2,54 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2,54 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,52 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 3,06 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40440 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 | 28320 | 7939 283,29
TOTAL (A) 283,29
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,20 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 125
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 125
[BDI (F) 20,73% R$ 0.25 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,50 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40450 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 239,13 ]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 0,63 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 0,63 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0.13 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 076 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40530 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 | 25318 | 7005 253,18
TOTAL (A) 253,18
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 149,4000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 253,18 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 169 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 169 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,35 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2,04 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40485 24/02/26 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10070A t 2.800,00 1,0000000 2.800,00
TOTAL (F) 2.800,00
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.800,00 |
[BDI (F) 14,45% R$ 404,60 |
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 3.204,60 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40510 24/02/26 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 3.253,00 1,0000000 3.253,00
TOTAL (F) 3.253,00
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 3.253,00 |
[BDI (F) 14,45% R$ 470,05 |
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 372305 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40520 24/02/26 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-30/45 10076A t 4.344,00 1,0000000 4.344,00
TOTAL (F) 4.344,00
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 434400 |
[BDI (F) 14,45% R$ 627,70 |
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 4.971,70 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41332 24/02/26 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO3 m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 1,00 0,00 | 4501 | 3302 45,01
TOTAL (A) 45,01
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 79,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 74,1100 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 124,67 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 168 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,0420000 20,33
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01
TOTAL (G) 22,34
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 24,02 |
‘BDI F) 20,73% R$ 4,97 ‘
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 28,99 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41334 24/02/26 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 1,00 0,00 | 4501 | 3302 45,01
TOTAL (A) 45,01
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 79,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 93,1900 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 124,67 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 133
5 CUSTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,0334000 16,16
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20
TOTAL (G) 17,36
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1869 |
[BDI (F) 20,73% R$ 3,87 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 22,56 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41204 24/02/26 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0294000 517
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,0763000 36,93
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,5147000 1,53
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 0,1364000 253
TOTAL (G) 46,16
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 46,16 |
[BDI (F) 20,73% R$ 9,56 |
R$ 55,72 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41210 24/02/26 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO I
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,1917000 5,99
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,0893000 43,22
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,5959000 1,77
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 0,1773000 3,30
TOTAL (G) 54,28
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 54,28 |
[BDI (F) 20,73% R$ 1125 |
RS 65,53 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003348DN 24102126 SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO GENTRAL DE CONGRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA "
COMERCIAIS
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0001000 004
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1054000 51,01
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,7590000 226
TOTAL (G) 53,31
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 53,31 |
‘BDI F) 20,73% R$ 11,05 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 64,36 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41341 24/02/26 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 875
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,71 0,3976000 2,66
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1276000 61,76
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,52 1,7411000 16,57
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 0,3976000 7,40
TOTAL (G) 99,75
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 99,75 |
[BDI (F) 20,73% R$ 20,67 |
RS$ 120,42 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41339 24/02/26 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 875
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,71 0,3976000 2,66
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1276000 61,76
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,52 1,7411000 16,57
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 0,3976000 7,40
TOTAL (G) 99,75
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 99,75 |
[BDI (F) 20,73% R$ 20,67 |
RS$ 120,42 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003399DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 19,9270000 221,38
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 0,5940000 298
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 0,2950000 144,72
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,3832000 25,71
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 2,5439000 154,82
TOTAL (G) 549,61
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 549,61
‘BDI F) 20,73% R$ 113,93 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 663,54 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003389DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
eI CODIGO —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ] cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2500 28,49 712
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,30 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 51,30 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M M2117 m 39,96 1,0000 39,96
TOTAL (F) 39,96
cusTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6800000 342
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0004000 018
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1389000 67,23
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1771000 11,88
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,6800000 41,38
TOTAL (G) 124,09
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 215,35 |
[BDI (F) 20,73% RS 44,64
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 259,99 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003407DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 20,9752000 233,03
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 0,6801000 342
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 0,3258000 159,83
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,4716000 31,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 2,8748000 174,96
TOTAL (G) 602,88
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 602,88 |
‘BDI F) 20,73% R$ 124,97 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 727,85 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003393DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 11,5628000 128,46
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 0,8400000 4,22
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 0,1901000 93,25
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,2019000 13,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 1,4400000 87,63
TOTAL (G) 327,10
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 327,10
‘BDI F) 20,73% R$ 67,80 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 394,90 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003419DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 34,4928000 383,21
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,5706000 7,90
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 0,5856000 287,28
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,0698000 71,78
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,4945000 212,67
TOTAL (G) 962,84
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 962,84 |
‘BDI F) 20,73% R$ 199,59 \
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 116243
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003107DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 543
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1593000 77,10
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1081000 7,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 1,2596000 76,65
TOTAL (G) 166,43
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 166,43 |
[BDI (F) 20,73% R$ 34,50 |
R$ 200,93 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003111DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 543
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,1717000 83,11
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1081000 7,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 1,4664000 89,24
TOTAL (G) 185,03
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 185,03 |
[BDI (F) 20,73% R$ 38,35 |
R$ 223,38 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003147DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4238000 42,37
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 1,2665000 613,04
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,3125000 88,06
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 5,5576000 338,23
TOTAL (G) 1.081,70
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 108170
[BDI (F) 20,73% RS 224,23
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 130593 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003117DN 24/02/26 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,9387000 9,75
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,2853000 138,09
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1939000 13,01
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 1,9712000 119,96
TOTAL (G) 280,81
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 280,81 |
[BDI (F) 20,73% R$ 56,21 |
R$ 339,02 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003121DN 24/02/26 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6226000 8,16
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,2434000 117,81
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1623000 10,89
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 1,9296000 117,43
TOTAL (G) 254,29
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 254,29 |
[BDI (F) 20,73% R$ 52,71 |
R$ 307,00 |

‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F)

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
coDIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003241DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
RS HED SURRTE, UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. | PROD. [  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
R i CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | ‘oo
SERVENTE 20031 210,79% 0,6195 22,09 13,68
TOTAL (B) 13,68
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 13,68 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 13,68 \
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO ARG
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,2537000 17,68
TOTAL (F) 17,68
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO ARG
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,6671000 18,44
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,5627000 272,37
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,7334000 49,21
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,8893000 236,70
TOTAL (G) 576,72
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 608,08 \
[BDI (F) 20,73% R$ 126,05 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 734,13 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003243DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
SERVENTE 20031 210,79% 05120 22,09 11,31
TOTAL (B) 11,31
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1131
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1131
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,2001000 13,94
TOTAL (F) 13,94
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,0786000 15,48
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,4835000 234,03
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6157000 4131
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,5483000 215,94
TOTAL (G) 506,76
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 532,01 |
[BDI (F) 20,73% R$ 110,28 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 642,20 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003459DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 2,9808 22,09 65,84
TOTAL (B) 65,84
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 65,84 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 65,84 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 1,1815000 82,36
TOTAL (F) 82,36
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 |  16,1176000 81,07
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 2,7936000 1.352,24
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 3,2235000 216,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 7,4327000 452,35
TOTAL (G) 2.101,95
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 225015 |
[BDI (F) 20,73% R$ 466,45 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2.716,60 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003465DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
SERVENTE 20031 210,79% 4,2048 22,09 92,88
TOTAL (B) 92,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 92,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 92,88 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 1,6713000 116,50
TOTAL (F) 116,50
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 |  22,3939000 112,64
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 3,8212000 1.849,65
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 4,4788000 300,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 8,4517000 514,37
TOTAL (G) 277718
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.986,56 |
‘BDI F) 20,73% R$ 619,11 ‘
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 3.605,67 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003465DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 1,5168 22,09 33,50
TOTAL (B) 33,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,50 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 33,50 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,5967000 41,59
TOTAL (F) 41,59
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4623000 42,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 1,5143000 732,99
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,6925000 113,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 5,4066000 329,04
TOTAL (G) 1.218,15
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 129324
[BDI (F) 20,73% R$ 268,08 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 156132 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003233DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
SERVENTE 20031 210,79% 1,1520 22,09 25,44
TOTAL (B) 2544
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2544 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 2544 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,4757 33,16
TOTAL (F) 33,16
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 6,6738000 33,56
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,9830000 475,82
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,3348000 89,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 5,2287000 318,21
TOTAL (G) 917,15
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 97575 |
[BDI (F) 20,73% R$ 202,27 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 117802 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003457DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
SERVENTE 20031 210,79% 2,1960 22,09 48,50
TOTAL (B) 48,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 4850 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 4850 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,8681 60,51
TOTAL (F) 60,51
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 12,0353000 60,53
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 2,1140000 1.023,28
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 2,4071000 161,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 6,4278000 391,19
TOTAL (G) 1.636,51
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 174552 |
[BDI (F) 20,73% R$ 361,84 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2.107,36 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003455DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 1,5168 22,09 33,50
TOTAL (B) 33,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,50 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 33,50 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,5967 41,59
TOTAL (F) 41,59
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4623000 42,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 1,5143000 732,99
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,6925000 113,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 5,4066000 329,04
TOTAL (G) 1.218,15
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 129324
[BDI (F) 20,73% R$ 268,08 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 156132 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41309 24102126 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) m
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,0100 1,00 0,00 | 28320 | 7939 2,83
TOTAL (A) 2,83
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0500 23,48 24,65
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1800 27,99 5,03
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99
TOTAL (B) 31,67
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 34,50 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 34,50 |
. CUSTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5600000 56,05
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 5,61 3,7000000 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 22,50 1,0000000 22,50
TOTAL (F) 99,30
. CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 38,01 0,1300000 494
TOTAL (G) 4,94
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 138,74 |
‘BDI F) 20,73% R$ 28,76 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 167,50 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41455 24/02/26 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5200 27,99 14,55
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0800 28,49 227
SERVENTE 20031 210,79% 0,7500 22,09 16,56
TOTAL (B) 33,38
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,38 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 33,38 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 462,56 0,2040000 94,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 2,1600000 131,45
TOTAL (G) 225,81
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 259,19 |
[BDI (F) 20,73% R$ 53,73 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 312,92

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47023 24/02/26 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3
eI — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000 063 0,37 167,02 62,74 128,43
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 063 0,37 22374 116,13 183,92
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 146,20 77,37 146,20
TOTAL (A) 458,55
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 30,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 509,72 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1699 |
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1699
[BDI (F) 20,73% R$ 3,52 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 20,51 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42480 24/02/26 CAIAGAO (3 DEMAOS) m2
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 015 0,85 | 23913 | 6517 91,26
TOTAL (A) 91,26
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90
TOTAL (B) 234,89
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 100,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 326,15 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 3,26 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,72 0,2000000 034
TOTAL (F) 0,34
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 3,60 |
[BDI (F) 20,73% R$ 074
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 434
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42820 24/02/26 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,1000 1,00 0,00 | 28320 | 7939 28,32
TOTAL (A) 28,32
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0800 27,99 223
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 178,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 207,27 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 207,27 |
cusTO
MATERIAI )
s CODIGO UNID. cusTo CONSUMO e
TOTAL (F)
cusTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A cusTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO RS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 207,27 |
[BDI (F) 20,73% R$ 42,96 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 250,23 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41350 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 2,4000 27,99 67,17
TOTAL (B) 67,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 67,17
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 67,17
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,71 0,3500000 234
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 462,56 0,3700000 171,14
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,7000000 46,97
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,8700000 52,94
TOTAL (G) 273,39
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 340,56 |
[BDI (F) 20,73% R$ 70,59 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS w1115 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003179DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
SERVENTE 20031 210,79% 0,4800 22,09 10,60
TOTAL (B) 10,60
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 10,60 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 10,60 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO I
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,1842000 12,84
TOTAL (F) 12,84
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1093000 15,63
CONGRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,6320000 305,91
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6219000 4172
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,8767000 235,93
TOTAL (G) 599,19
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 622,63 |
[BDI (F) 20,73% R$ 129,07 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 751,70 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
coDIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003175DN 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
RS HED SURRTE, UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. | PROD. [ IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
R i CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | ‘oo
SERVENTE 20031 210,79% 0,4800 22,09 10,60
TOTAL (B) 10,60
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 10,60 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 10,60 \
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTTARS
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,1842 12,84
TOTAL (F) 12,84
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTTARS
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1184000 15,68
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,6352000 307,46
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6237000 41,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,8767000 235,93
TOTAL (G) 600,92
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 624,36 \
[BDI (F) 20,73% R$ 129,42 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 753,78 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONGRETO - AREIA E BRITA
2003479DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Zosie
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 ]  129,8243000 1.442,34
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,2688000 112,65
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 2,2320000 1.094,97
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 502,19 0,0924000 46,40
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1862 |  14,8200000 275,94
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  22,0984000 1.344,90
TOTAL (G) 4.317,20
. cusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 4317,20 |
[BDI (F) 20,73% R$ 894,95 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 521215 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003485DN 24102126 un
COMERCIAIS
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CuUSTO CONSUMO TS
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 | 1559520000 1.732,62
CONGRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,3938000 165,04
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 2,8060000 1.376,56
CONGRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 502,19 0,0924000 46,40
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 18,5250000 344,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  27,5304000 1.675,50
TOTAL (G) 5.341,05
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5.341,05 |
[BDI (F) 20,73% R$ 1.107,19 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 6.448,24 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003487DN 24102126 un
COMERCIAIS
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CuUSTO CONSUMO TS
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 | 1559520000 1.732,62
CONGRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,3938000 165,04
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 2,7620000 1.354,98
CONGRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 502,19 0,0924000 46,40
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 18,62 18,5250000 344,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  27,3984000 1.667,46
TOTAL (G) 531143
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5.311,43 |
[BDI (F) 20,73% R$ 1.101,05 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 6.412,48 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003499DN 24102126 un
COMERCIAIS
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CuUSTO CONSUMO TS
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 |  206,4873000 2.294,07
CONGRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,4935000 206,83
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 3,6458000 1.788,55
CONGRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 502,19 0,1155000 58,00
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1862 |  24,9600000 464,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  36,9564000 2.249,16
TOTAL (G) 7.061,36
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 7.061,36 |
[BDI (F) 20,73% R$ 146381
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 8.525,17 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003497DN 24102126 un
COMERCIAIS
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘oii-
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 ]  183,1390000 2.034,67
CONGRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,3938000 165,04
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 3,2354000 1.587,22
CONGRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 502,19 0,0924000 46,40
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1862 |  22,2300000 413,92
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  32,5288000 1.979,70
TOTAL (G) 6.226,95
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 6.226,95 |
[BDI (F) 20,73% R$ 129084 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 751779 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
coDIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003748DN 24/02/26 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
RS HED SURRTE, UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. | PROD. [  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
R i CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | ‘oo
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D \
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO ARG
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO ARG
APILOAMENTO MANUAL 4805755DN m3 33,13 7,0000000 231,91
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 3,1700000 1.534,43
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 23,0000000 1.543,30
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 30,9000000 1.880,57
TOTAL (G) 5.190,21
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 5.190,21 \
[BDI (F) 20,73% R$ 107593 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 6.266,14 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003097DN 24102126 TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 26,2533000 291,67
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 484,05 0,7649000 370,24
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 508,72 0,2730000 138,88
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,5047000 33,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,3496000 203,85
TOTAL (G) 1.038,50
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 1.038,50 |
‘BDI F) 20,73% R$ 215,28 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 125378 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40436 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000 1,00 0,00 167,02 | 6274 167,02
TOTAL (A) 167,02
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 90,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 167,02 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 185 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 185 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,38 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 223 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40445 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 | 28320 | 7939 283,29
TOTAL (A) 283,29
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 168,7500 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,20 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 167 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 167 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0,34 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2,01 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40449 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,31
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 125
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 125
[BDI (F) 20,73% R$ 0.25 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,50 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47050 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,31
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 125
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 125
[BDI (F) 20,73% R$ 0.25 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,50 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40451 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 239,13 ]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 0,63 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 0,63 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0.13 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 076 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40102 24/02/26 COMPACTAGAO MANUAL m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,00 0,00 | 9,28 | 0,89 9,28
TOTAL (A) 928
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,6688 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31,37 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 671
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6.1
[BDI (F) 20,73% R$ 139 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 8,10 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41800 24/02/26 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 1,00 0,00 | 22374 | 11613 223,74
TOTAL (A) 22374
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 99,55
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 6,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 323,29 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 53,88 |
cusTO
MATERIAI )
s CODIGO UNID. cusTo CONSUMO e
TOTAL (F)
cusTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A cusTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO RS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 53,88 |
[BDI (F) 20,73% R$ 1116
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 65,04 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41821A 24/02/26 CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,20 0,00 | w877 | 20541 83,75
TOTAL (A) 83,75
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 7,0000 23,48 164,36
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98
TOTAL (B) 249,33
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 333,08 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 333,08 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 553,57 2,0000000 1.107,14
TOTAL (F) 1.107,14
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0250300 11,32
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 1,0440000 358,14
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,9000000 54,77
TOTAL (G) 42423
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 186445 |
‘BDI F) 20,73% R$ 386,50 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2.250,95 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41821 24/02/26 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 | w877 | 20541 41,87
TOTAL (A) 41,87
< ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 3,5000 23,48 82,18
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
TOTAL (B) 138,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 180,53 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 180,53 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 553,57 1,0000000 553,57
TOTAL (F) 553,57
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0120000 543
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 0,6390000 219,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,2400000 14,60
TOTAL (G) 239,23
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 97333
‘BDI F) 20,73% R$ 201,77 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1.175,10 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41811 24/02/26 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 | w877 | 20541 41,87
TOTAL (A) 41,87
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 2,5000 23,48 58,70
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
TOTAL (B) 115,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 157,05 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 157,05 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 299,49 1,0000000 299,49
TOTAL (F) 299,49
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0070000 3,16
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 0,3000000 102,91
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,1600000 9,73
TOTAL (G) 115,80
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 57234
‘BDI F) 20,73% R$ 118,64 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 690,98 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41816 24/02/26 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 | w877 | 20541 41,87
TOTAL (A) 41,87
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
TOTAL (B) 126,92
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 168,79 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 168,79 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 409,90 1,0000000 409,90
TOTAL (F) 409,90
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0100000 452
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 0,4600000 157,80
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,2000000 12,17
TOTAL (G) 174,49
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 753,18 |
‘BDI F) 20,73% R$ 156,13 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 909,31 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41831 24/02/26 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,20 0,00 | w877 | 20541 83,75
TOTAL (A) 83,75
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 6,0000 23,48 140,88
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98
TOTAL (B) 225,85
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 309,60 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 309,60 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 409,90 2,0000000 819,80
TOTAL (F) 819,80
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0200000 9,05
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 0,9200000 315,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 0,2000000 12,17
TOTAL (G) 336,82
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 146622 |
‘BDI F) 20,73% R$ 303,94 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1.770,16 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41861A 24/02/26 BOCA DE BDTC D=1,20M (AG/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 27,99 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,1600000 72,41
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 4,4080000 1.512,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 |  14,9200000 908,03
TOTAL (G) 2.492,60
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 2.520,59 |
‘BDI F) 20,73% R$ 522,51 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 3.043,10 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41861 24/02/26 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 27,99 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,1000000 45,25
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 3,0760000 1.055,22
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 5,8200000 354,20
TOTAL (G) 1.454,67
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 1.482,66 |
‘BDI F) 20,73% R$ 307,35 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 179001 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41851 24/02/26 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 27,99 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0600000 27,15
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 1,5180000 520,74
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 3,3500000 203,88
TOTAL (G) 751,77
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 779,76 |
‘BDI F) 20,73% R$ 161,64 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) RS 941,40 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41856 24/02/26 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 27,99 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,0600000 27,15
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 2,2780000 781,46
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 4,6200000 281,17
TOTAL (G) 1.089,78
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 141777 |
‘BDI F) 20,73% R$ 231,71 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 1.349.48 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41876 24/02/26 BOCA DE BDTC D=1,00M (AG/BC) un
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 27,99 |
. CusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,1600000 72,41
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,05 3,2970000 1.131,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,86 6,2300000 379,15
TOTAL (G) 1.582,59
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 161058 |
‘BDI F) 20,73% R$ 333,87 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 194445 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47024 24/02/26 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 146,20 ‘ 77,37 146,20
TOTAL (A) 146,20
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 24,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 09,1833 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 171,08 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1862 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1862 |
[BDI (F) 20,73% R$ 385 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 2247

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45430 24/02/26 REATERRO APILOADO DE VALAS m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2700 27,99 7,55
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2000 28,49 5,69
SERVENTE 20031 210,79% 2,5000 22,09 55,22
TOTAL (B) 68,46
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 68,46 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 68.46 |
5 CUSTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 68,46 |
‘BDI F) 20,73% R$ 14,19 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 82,65 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45435 24/02/26 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 00610 1,00 0,00 | 714 | 077 043
TOTAL (A) 043
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0570 27,99 1,59
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 0,0610 27,35 1,66
SERVENTE 20031 210,79% 0,5700 22,09 12,59
TOTAL (B) 15,84
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 16,27 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 16,27 |
5 CUSTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 16,27 |
‘BDI F) 20,73% R$ 3,37 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 19,64 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42856 24/02/26 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3
eI CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | _ PROD. | IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
PEDREIRO 20017 180,46% 0,4000 28,49 11,39
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 102,54
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 102,54 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 102,54 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 1,1500000 80,16
TOTAL (F) 80,16
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 452,59 0,1500000 67,88
TOTAL (G) 67,88
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 250,58 |
‘BDI F) 20,73% R$ 51,94 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 302,52 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40438 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 214,5000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,31
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 132
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 132
[BDI (F) 20,73% R$ 0.27 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,59 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE :

abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40454 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm
EGE — —— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 | 23913 | 6517 239,13
TOTAL (A) 239,13
. . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 357,5000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 239,13 ]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 0,66 |
A CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 0,66 |
[BDI (F) 20,73% R$ 0.13 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 079 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40818 24/02/26 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm) m2
EQUIPAMENTO CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 1,00 0,00 33086 | 12577 330,86
TOTAL (A) 330,86
- - ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 10,0000 2348 234,80
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 262,79
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 300,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 593,65 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 197
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4500000 5,80
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 I 16,70 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 | 19,15 0,5000000 9,57
TOTAL (F) 15,38
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 17,35 |
‘BDI F) 20,73% R$ 3,59 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 20,94 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40851 24/02/26 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) m2
EQUIPAMENTO CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,50 0,50 | 2913 | es17 152,15
TOTAL (A) 152,15
- - ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 2348 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,9000 28,45 25,60
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39
TOTAL (B) 57,47
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 209,62 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 5240 |
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 115,83 1,4000000 162,16
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 88,01 1,0000000 88,01
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 30,35 3,0000000 91,05
TOTAL (F) 341,22
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 393,62 |
[BDI (F) 20,73% R$ 81,59 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 475,21 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40830 24/02/26 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 239,13 65,17 239,13
GRUPO GERADOR 3,2 KVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,58 0,20 4,58
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,11 0,61 222
TOTAL (A) 245,93
" . . CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 80,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 423,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 529 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
COLA POLIESTER 10011 Kg 31,08 0,0600000 1,86
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 28,02 1,0000000 28,02
TOTAL (F) 29,88
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 3517 ]
‘BDI F) 20,73% R$ 7,29 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 42,46 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40835 24/02/26 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 239,13 65,17 239,13
GRUPO GERADOR 3,2 KVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,58 0,20 4,58
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,11 0,61 222
TOTAL (A) 245,93
" . . CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 80,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 423,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 529 |
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
COLA POLIESTER 10011 Kg 31,08 0,0600000 1,86
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,59 1,0000000 30,59
TOTAL (F) 32,45
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 37,74]
‘BDI F) 20,73% R$ 7,82 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 45,56 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40840 24/02/26 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 239,13 65,17 239,13
GRUPO GERADOR 3,2 KVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,58 0,20 4,58
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,11 0,61 222
TOTAL (A) 245,93
- - - CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 35,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 423,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1209
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
COLA POLIESTER 10011 Kg 31,08 0,2000000 6,21
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10054 un 49,90 1,0000000 49,90
TOTAL (F) 56,11
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 68,20 ]
‘BDI F) 20,73% R$ 14,13 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 82,33 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40845 24/02/26 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 239,13 65,17 239,13
GRUPO GERADOR 3,2 KVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,58 0,20 4,58
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,11 0,61 222
TOTAL (A) 245,93
- - - CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 35,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 423,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 1209
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
COLA POLIESTER 10011 Kg 31,08 0,2000000 6,21
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un 51,62 1,0000000 51,62
TOTAL (F) 57,83
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 69,92 ]
‘BDI F) 20,73% R$ 14,49 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 84,41 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40804 24/02/26 REMOGAO DE CERCA m
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0010 27,99 0,02
SERVENTE 20031 210,79% 0,2500 22,09 5,52
TOTAL (B) 554
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 5,54 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 5,54 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5,54 |
[BDI (F) 20,73% R$ 114
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 6,68 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40800 24/02/26 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0100 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 0,2500 22,09 5,52
TOTAL (B) 579
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 579
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 579
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
ARAME LISO 10002 m 0,61 5,1250000 3,12
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 18,94 0,2188000 414
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 61,72 0,0313000 1,93
TOTAL (F) 9,19
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 14,98 |
‘BDI F) 20,73% R$ 3,10 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 18,08 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40810 24/02/26 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 34368 | 14663 343,68
TOTAL (A) 343,68
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 126,12
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 66,4000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 469,80 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 7,07
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 288,63 1,0000000 288,63
TOTAL (F) 288,63
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 295,70 |
[BDI (F) 20,73% R$ 61,29 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 356,99 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40811 24/02/26 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 34368 | 14663 343,68
TOTAL (A) 343,68
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 126,12
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 7,3800 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 469,80 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 63,65 |
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 288,63 1,0000000 288,63
TOTAL (F) 288,63
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 352,28 |
[BDI (F) 20,73% R$ 73,02
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 42530 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E
3713873DN 24102126 IMPLANTAGAO un
EQUIPAMENTO CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cuSTO
PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 34368 | 14663 343,68
TOTAL (A) 343,68
- - ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 98,13
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,5200 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 441381
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 97,74 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA TIPO DUPLA ONDA COM LAMINA ADICIONAL PARA
BARREIRA RIGIDA M1971 un 5.415,25 1,0000000 541525
TOTAL (F) 5.415,25
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5.512,99 |
‘BDI F) 20,73% R$ 1.142,84 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 6.655,83 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
3713903DN 24102126 DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 34368 | 14663 343,68
TOTAL (A) 343,68
- - ) CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT  |SALARIOBASE | | cU8ih
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 98,13
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 441,81 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 441,81 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTo CONSUMO UNITARID
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
EENSA METALIoE M2909 un 49.800,09 1,0000000 49.800,09
TOTAL (F) 49.800,09
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTo CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 50.241,90 |
‘BDI F) 20,73% R$ 10.415,14 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 60.657,04 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40870 24/02/26 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,01 0,00 30253 | 7213 3,02
TOTAL (A) 3,02
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90
TOTAL (B) 227,89
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 50,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 23091
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 461 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 0,2000000 1,43
TOTAL (F) 1,43
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6,04 |
[BDI (F) 20,73% R$ 125
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 7,29 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40895 24/02/26 SEMEADURA MANUAL m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 2.000,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 116,35 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 0,05 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68
TOTAL (F) 1,68
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 173
[BDI (F) 20,73% R$ 0,35 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2,08 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47138280N 24102126 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, EF;i-JMMo'\;DADA (PERFIL NEW JERSEY)-L > 3,00 ME H o
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 119 T
E CARROCERIA DE 11,5 T.- 188 KW E9041 1,0000 1,00 0,00 341,90 96,90 341,90
TOTAL (A) 341,90
A . . CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 121,61
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 75,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 463,51 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 6.18
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) -
L2300 ME H e 810 MM 3713824DN m 325,92 1,000000 325,92
TOTAL (G) 32592
CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 332,10 |
‘BDI F) 20,73% R$ 68,84 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 400,94 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
COMPO1 24/02/26 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un
EEUEAYENE I — . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcUsTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
N ) . CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | oior
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
‘PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/ID
CUSTO
MATERIAIS 2
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) COMPO1 un 9.917,01 1,0000000 9.917,01
TOTAL (F) 9.917,01
CUSTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO AR
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 9.917,01 \
[BDI (F) 20,73% R$ 205579 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 11.972,80 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45020 24/02/26 ESCAVAGAO MECANIZADA m3
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE 30008 1,0000 004 0,00 146,20 77,37 584
TOTAL (A) 5,84
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0200 27,99 055
SERVENTE 20031 210,79% 0,0400 22,09 0,88
TOTAL (B) 1,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 7,27 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 7,27 |
5 CUSTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 7,27 |
[BDI (F) 20,73% R$ 150 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 877 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45030 24/02/26 LASTRO DE PEDRA m3
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 3,0000 22,09 66,27
TOTAL (B) 69,06
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 69,06 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 69,06 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 1,0000000 69,71
TOTAL (F) 69,71
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 138,77 |
[BDI (F) 20,73% R$ 28,76 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 167,53 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45160 24/02/26 CONCRETO FCK=20 MPA m3
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 093 0,62 093
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0,10 0,60 0,41 232
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 059 1,32 0,90 3,21
TOTAL (A) 30,78
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9289 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31342 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 79.77
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO RS
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERGIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5900000 93,39
BRITA COMERGIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP || - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 404,28
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 653 1,000000 6,53
TOTAL (G) 6,53
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 490,58 |
‘BDI F) 20,73% R$ 101,69 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 592,27 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
coODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45140 24/02/26 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0700 1,00 0,00 40,20 523 2,81
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0700 1,00 0,00 28,29 27,99 1,97
TOTAL (A) 478
< . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | |\ okiro
AJUDANTE 20003 203,01% 0,5000 23,48 11,74
CARPINTEIRO 20016 18147% 0,5000 28,45 14,22
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 0,0700 27,35 1,91
TOTAL (B) 27,87
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 32,65 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 32,65 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 0,6468000 9,77
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,38 0,1078000 047
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 561 0,3040000 1,70
PREGO 10044 Kg 18,59 0,3195000 593
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 2,7734800 8,40
TABUA DE 30 11030 m 12,78 0,0676800 0,86
TOTAL (F) 27,13
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 59,78 |
‘BDI F) 20,73% R$ 12,39 ‘
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 72,17 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45145 24102126 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 2
RETIRADA)
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 KVA 30042 0,0402 1,00 0,00 40,20 523 1,61
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 00402 1,00 0,00 28,29 27,99 1,13
TOTAL (A) 2,74
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 0,7000 23,48 16,43
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,7000 28,45 19,91
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0700 27,99 1,95
TOTAL (B) 38,20
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 41,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 41,03 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 0,4492200 6,79
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 25,49 0,4043000 10,30
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 1343 0,0185200 024
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2039600 379
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,1990800 0,60
SARRAFO 10048 m 6,29 2,0900300 13,14
TABUA DE 30 11030 m 12,78 0,3593800 459
TOTAL (F) 39,45
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 8048 |
‘BDI F) 20,73% R$ 16,68 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 97,16 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45155 24/02/26 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 0,0900 2348 2,11
ARMADOR 20018 166,67% 0,0900 27,04 243
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 00225 27,99 062
TOTAL (B) 516
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 516 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 516 |
CUSTO
MATERIAI )
s cODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
AGO CA - 50 10069 Kg 522 1,1000000 574
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
TOTAL (F) 595
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 11|
‘BDI F) 20,73% R$ 2,30 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 13,41 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45205 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 28320 | 7939 283,29
TOTAL (A) 283,29
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 283,29 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 075 |
cusTO
MATERIAIS )
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 075 |
[BDI (F) 20,73% R$ 015
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 0.90 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

coDIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47018 24/02/26 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3
AT — SR, UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,00 0,00 6,09 0,59 6,09
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,77 0,23 0,60 0,41 2,22
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,38 0,62 1,32 0,90 3,17
TOTAL (A) 11,48
B ) n CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ ocspio
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 227,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 4,1849 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 238,78 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 57,05 \
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTTARS
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 1,1500000 182,04
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50
TOTAL (F) 395,54
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 452,59 \
[BDI (F) 20,73% R$ 93,82 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 546,41 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45245 24/02/26 LIMPEZA GERAL m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
SERVENTE 20031 210,79% 0,2000 22,09 441
TOTAL (B) 441
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 441]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 441]
cusTO
MATERIAIS )
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 441
‘BDI F) 20,73% R$ 0,91 ‘
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 532 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45005 24/02/26 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3
NS T — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - - CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | cgoro
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 91,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 91,15 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 91,15 |
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO G
TOTAL (F)
- CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO IR
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO IR
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 91,15 |
[BDI (F) 20,73% R$ 18,89 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 110,04 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45266 24/02/26 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 0,1596 1,00 0,00 6,38 372 1,01
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,07 093 231,23 62,43 74,24
CARRINHO DE MAO 80L 30033 05878 1,00 0,00 0,60 041 035
GRUPO GERADOR 68 KVA 30041 0,2583 1,00 0,00 64,69 6,76 16,71
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 0,2583 1,00 0,00 32,14 30,14 8,30
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30170 1,0000 1,00 0,00 308,26 173,60 308,26
TOTAL (A) 408,87
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | ‘odi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 4,5878 27,99 128,41
SERVENTE 20031 210,79% 4,5878 22,09 101,34
TOTAL (B) 229,75
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cuSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,1540 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 638,62 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 20247 |
CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,1078200 17,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 82,9356000 50,59
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm 11051 m 1.244,41 0,0010000 1,24
TOTAL (F) 68,89
CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO T
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 271,36 |
[BDI (F) 20,73% R$ 56,25 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 327,61 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICiPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45291 24/02/26 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,1367 1,00 0,00 0,60 0,41 0,08
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 1,00 0,00 41,36 9,52 41,36
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 1,00 0,00 31,89 29,85 31,89
TOTAL (A) 73,33
- - - CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Josir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 02315 27,99 647
SERVENTE 20031 210,79% 02315 22,09 5,11
TOTAL (B) 11,58
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 0,1545 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 84,91 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 549,57 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (F)
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 549,57 |
‘BDI F) 20,73% R$ 113,92 \
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 663,49 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45038 24102126 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO 2
E RETIRADA)
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 KVA 30042 0,1004 1,00 0,00 40,20 523 4,03
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,1004 1,00 0,00 28,29 27,99 2,84
TOTAL (A) 6,87
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | | Zosie.
AJUDANTE 20003 203,01% 0,6000 23,48 14,08
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,6000 28,45 17,07
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0600 27,99 1,67
TOTAL (B) 32,82
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 39,69
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 39,69 |
. CusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 1,2222100 18,47
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 63,35 1,1000000 69,68
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 1343 0,0100000 013
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2039600 379
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,5416400 1,64
SARRAFO 10048 m 6,29 5,6864500 35,76
TABUA DE 30 11030 m 12,78 0,9777900 12,49
TOTAL (F) 141,96
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 18165 |
‘BDI F) 20,73% R$ 37,65 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 219,30 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45166 24/02/26 CONCRETO FCK=30 MPA m3
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 093 0,62 093
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,86 014 0,60 0,41 229
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,40 0,60 1,32 0,90 320
TOTAL (A) 30,74
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8530 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,38 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 81,33 ]
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 5,3000000 35,72
AREIA COMERGIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5700000 90,23
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5910000 55,31
CIMENTO PORTLAND CP || - 32 10010 Kg 0,61 422,0000000 257,42
TOTAL (F) 438,68
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 653 1,000000 6,53
TOTAL (G) 653
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 526,54 |
‘BDI F) 20,73% R$ 109,15 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 635,69 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45050 24/02/26 CONCRETO FCK=15 MPA m3
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 093 0,62 093
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,92 0,08 0,60 0,41 233
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 059 1,32 0,90 3,21
TOTAL (A) 30,79
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9602 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31343 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 79,14
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO RS
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERGIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,6030000 95,45
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5710000 53,44
CIMENTO PORTLAND CP || - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
TOTAL (F) 379,71
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 653 1,000000 6,53
TOTAL (G) 6,53
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 465,38 |
‘BDI F) 20,73% R$ 96,47 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 561,85 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
11096800N 24102126 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO 3
MANUAL
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cuSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GERICA 180 | 30185 2,0000 017 0,83 1,32 0,90 1,94
cI
LA\I/?TURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M° - 3,70 £o788 10000 100 000 471 20,35 71
TOTAL (A) 36,65
- . cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosie
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 72,67
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,1971 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 109,32 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 91,32 |
CUSTO
MATERIAI )
s CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO M0083 Kg 1,42 2.073,7500000 2.944,72
TOTAL (F) 2.944,72
CUSTO
ERVI )
S cos CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
A CUSTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO T
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 3.036,04 |
[BDI (F) 20,73% R$ 620,37 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 3.665.41 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45235 24/02/26 NEOPRENE Kg
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. A . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2100 28,49 598
TOTAL (B) 598
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 598 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 598 |
cusTO
MATERIAIS )
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 91,81 0,3900000 35,80
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 16,45 0,1500000 246
TOTAL (F) 38,26
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 44,24 |
[BDI (F) 20,73% R$ 9.17 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 53,41 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45135 24/02/26 ESCORAMENTO PARA PONTE m3
EQUIPAMENTO CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,20 0,80 | s | 2% 29,94
TOTAL (A) 29,94
- - - CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 2348 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 1,0000 28,45 28,45
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
TOTAL (B) 54,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 84,66 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 84,66 |
CUSTO
MATERIAI )
s cODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 10,05 0,4000000 4,02
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 20,97 0,2500000 524
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2000000 3,71
SARRAFO 10048 m 6,29 1,0000000 6,29
TOTAL (F) 19,26
. CUSTO
SERVICOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 103,92 |
‘BDI F) 20,73% R$ 21,54 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 125,46 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45167 24/02/26 CONCRETO FCK=35 MPA m3
EQUIPAMENTO P QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 093 0,62 093
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 083 017 0,60 0,41 227
GERICA 180 | 30185 3,0000 039 0,61 1,32 0,90 319
TOTAL (A) 30,71
- ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosie.
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8088 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,35 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 8227
cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTo CONSUMO T
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 5,9000000 39,76
AREIA COMERGIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5402100 85,51
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5940000 55,59
CIMENTO PORTLAND CP || - 32 10010 Kg 0,61 467,0000000 284,87
TOTAL (F) 46573
. CusTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 653 1,000000 6,53
TOTAL (G) 653
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 554,53 |
‘BDI F) 20,73% R$ 114,95 \
[CUSTO UNITARIO TOTAL (+F) R$ 66948 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45230 24/02/26 DRENOS 100 MM un
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99
SERVENTE 20031 210,79% 0,0700 22,09 1,54
TOTAL (B) 353
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 3,53 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 3,53 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TUBO PVC 100 MM 11033 m 12,13 0,3000000 3,63
TOTAL (F) 363
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 7,16 |
[BDI (F) 20,73% R$ 148 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 8,64 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45575 24/02/26 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,2000 27,99 33,58
SERVENTE 20031 210,79% 0,8000 22,09 17,67
TOTAL (B) 51,25
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 22,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,25 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 2,32 |
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 5,51 1,0000000 5,51
TOTAL (F) 5,51
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 7,83 |
[BDI (F) 20,73% R$ 162
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 945 \
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40865 24/02/26 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2
e CODIGD — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. |  PROD. |  IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,01 0,00 30253 | 7213 3,02
TOTAL (A) 3,02
- - . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | Zosir
AJUDANTE 20003 203,01% 10,0000 2348 234,80
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
TOTAL (B) 237,59
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 50,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 24061 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)D 481
5 CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 1,0000000 717
TOTAL (F) 717
5 CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 11,98 |
[BDI (F) 20,73% R$ 248 |
[cUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 1446 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSl(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42498 24/02/26 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3
EQUIPAVENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,00 0,00 67,30 38,19 67,30
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,74 026 418,77 205,41 363,29
GRUPO GERADOR 174 KVA 30043 1,0000 1,00 0.00 151,63 7.69 151,63
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 50,59 34,48 50,59
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,0000 1,00 0.00 458,06 256,72 458,06
TOTAL (A) 1.090,87
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | 2080
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.207,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 43,62]
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,0645600 10,21
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,4900560 49,04
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,6744000 54,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 35,0064000 21,35
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/! 10032 Kg 423 | 19,2000000 81,21
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3033840 35,04
TOTAL (F) 251,81
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNTARTD
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 29543 |
|BoI(F) R$ -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 295,43 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSl(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42496 24/02/26 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3
EQUIPAVENTO — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,00 0,00 67,30 38,19 67,30
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,74 026 418,77 205,41 363,29
GRUPO GERADOR 174 KVA 30043 1,0000 1,00 0.00 151,63 7.69 151,63
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0.00 50,59 34,48 50,59
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,0000 1,00 0.00 458,06 256,72 458,06
TOTAL (A) 1.090,87
- ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | 2080
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.207,22 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 43,62]
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,0648240 10,26
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,2932320 29,34
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65.78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 2117
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/! 10032 Kg 423 | 19,2000000 81,21
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99
TOTAL (F) 248,75
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNTARTD
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 292,37 |
|BoI(F) R$ -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 292,37 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42838 24102126 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0.00 0,93 0,62 0,93
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 3,17 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0.10 0,60 0,41 2,32
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 0.59 1,32 0,90 3,21
TOTAL (A) 30,78
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,42 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79,77]
cusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5900000 93,39
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 404,28
. CcusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 484,05 |
[BDI(F) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 484,05 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47027 24102126 ESCAVAGAO MANUAL m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
— . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0300000 27,99 0,83
SERVENTE 20031 210,79% 3,0000000 22,09 66,27
TOTAL (B) 67,10
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 67,10 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 67,10}
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 67,10 |
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 67,10 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41293 24102126 APILOAMENTO MANUAL m2
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
— . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,36
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,444 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,36 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 50|
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 503]
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 5,03 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47021 24/02/26 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M
EEUENENT ORI QUL UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |, Jcioi
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 1,0000000 28,45 28,45
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
TOTAL (B) 54,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 100,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 54,72 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,54\
CuSsTO
MATERIAIS >
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44
TOTAL (F) 2,44
CuSsTO
SERVICOS >
C CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (G)
CuSsTO
TRANSPORTE >
UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 2,98 \
[8DI (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2,98 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
- MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47024 24102126 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 146,20 77,37 146,20
TOTAL (A) 146,20
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 24,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 91833 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 171,08
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 18,62
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
SERVICOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNIVARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 1862
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 18,62 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40102 24/02/26 COMPACTAGAO MANUAL m3
B ENTE CEOIED — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,00 0,00 9,28 0,89 9,28
TOTAL (A) 9,28
_ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | ENCARGOS (%) QUANT SALARIO BASE | | ohoro
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 4,6688 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31,37 \

‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D

6.71]
CUSTO
MATERIAIS >
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (F)
CuSsTO
SERVICOS >
C CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE >
UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 6,71 \
[8DI () RS -]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 6,71 ‘
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
" MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41289 24/02/26 ENLEIVAMENTO (SVA) m2
VEETE P — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- - ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE| Sonior
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90
TOTAL (B) 223,69
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 50,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 223,69 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 4.47]
. cusTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CuUSsTO CONSUMO TS
ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0600000 0,21
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 572 0,0030000 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,6000000 1,81
TOTAL (F) 2,13
. cusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO TS
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,92 1,0000000 2,92
TOTAL (G) 2,92
. CusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 9,52 \
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 9,52 |
OBRA. PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41292 24/02/26 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,20 0.80 144,88 53,42 717
TOTAL (A) 71,71
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90
TOTAL (B) 22117
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 100,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 292,88 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 2,92|
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
SERVICOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNIVARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 2,92
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2,92 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45155 24/02/26 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg
VEETE P — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
— 2 ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE| Sonior
AJUDANTE 20003 203,01% 0,0900000 2348 2,11
ARMADOR 20018 166,67% 0,0900000 27,04 243
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0225000 27,99 0,62
TOTAL (B) 5,16
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 5.16 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,16]
cusTO
MATERIAIS J
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
AGO CA - 50 10069 Kg 522 1,1000000 574
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
TOTAL (F) 595
. cusTO
ERVI )
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO TS
TOTAL (G)
. cusTO
TRANSPORTE )
SPO UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO TS
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1111
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 11,11 \
OBRA. PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45160 24102126 CONCRETO FCK=20 MPA m3
EQUIPAVENTO CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0.00 0,93 0.62 0,93
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0.10 0,60 0.41 2,32
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 0.59 1,32 0.90 3,21
TOTAL (A) 30,78
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,42 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79.77|
cusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5900000 93,39
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 404,28
. CcusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,53 1,0000000 6,53
TOTAL (G) 6,53
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 490,58 |
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 490,58 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45123 24102126 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 1,00 0.00 872 0.69 872
TOTAL (A) 872
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 50,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 9,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 58,80 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 6,53
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
SERVICOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNIVARID
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 653 |
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 6,53 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47020 24102126 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2
EQUIPAVENTO CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0402 1,00 0.00 40,20 523 1,61
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0402 1,00 0.00 28,29 27,99 113
TOTAL (A) 274
- CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 0,7000000 23,48 16,43
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,7000000 28,45 19,91
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0700000 27,99 1,95
TOTAL (B) 38,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 41,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 41,03]
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 1176
PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 043
SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7.64
TOTAL (F) 19,83
. CUsTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CcusTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 60,86 \
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 60,86 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47018 24102126 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3
EQUIPAVENTO CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,00 0.00 6,09 0.59 6,09
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 077 023 0,60 0.41 222
GERICA 180 | 30185 3,0000 038 0.62 1,32 0.90 317
TOTAL (A) 1148
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Jioi-
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 227,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,1849 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 238,78 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 57,05|
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 1,1500000 182,04
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 350,0000000 213,50
TOTAL (F) 395,54
cusTO
SERVICOS ;
C CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
cusTO
TRANSPORTE ;
UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 452,59 |
|BoI(F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 452,59 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41291 24102126 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,36
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 0,5882 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,36 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 38,01
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 38,01 |
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 38,01 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42836 24102126 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0.00 0,93 0,62 0,93
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 3,17 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 092 0.08 0,60 0,41 2,33
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 0.59 1,32 0,90 3,21
TOTAL (A) 30,79
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9602 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313.43 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79,14]
cusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,6030000 95,45
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5710000 57,15
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 332,0000000 202,52
TOTAL (F) 383,42
. CcusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 462,56 \
[BDI(F) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 462,56 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42831 24102126 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
EQUIPAVENTO CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 317 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 088 0.12 0,60 0.41 230
GERICA 180 | 30185 3,0000 041 0.59 1,32 0.90 3,21
TOTAL (A) 29,83
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Jioi-
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 39289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31247 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 79,53
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5994800 94,89
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,7350800 73,57
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 2805341800 171,12
TOTAL (F) 339,58
. CUsTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 419.11]
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 419.11]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45165A 24102126 CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM m3

e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0.00 0,93 0,62 0,93
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 3,17 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 088 0.12 0,60 0,41 2,30
GERICA 180 | 30185 3,0000 040 0.60 1,32 0,90 3,20
TOTAL (A) 30,75
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8906 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,30 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80,55
cusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,9000000 33,02
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5850000 92,60
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5868000 58,73
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 389,0000000 237,29
TOTAL (F) 421,64
. CcusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 502,19 \
[BDI(F) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 502,19 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
4805755DN 24/02/26 APILOAMENTO MANUAL m3
EEUENENT ORI QUL UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
X . ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |, Jcioi
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 0,6666 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,09 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 33,13\
CUSTO
MATERIAIS >
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (F)
CuSsTO
SERVICOS >
C CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (G)
CUSTO
TRANSPORTE >
UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 33,13 \
Bo1(F) RS -]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 33,13 ‘
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
- MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSI(}AO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45165 24102126 CONCRETO FCK=25 MPA m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0.00 0,93 0,62 0,93
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0.00 24,32 3,17 24,32
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 088 0.12 0,60 0,41 2,30
GERICA 180 | 30185 3,0000 040 0.60 1,32 0,90 3,20
TOTAL (A) 30,75
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8906 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 313,30 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80,55
cusTO
MATERIAIS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARID
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,9000000 33,02
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 158,30 0,5850000 92,60
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5868000 58,73
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 061 | 389,0000000 237,29
TOTAL (F) 421,64
. CcusTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,53 1,0000000 6,53
TOTAL (G) 6,53
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 508,72 \
[BDI(F) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 508,72 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42841 24/02/26 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
— . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20810
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,2500000 27,99 6,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 39289 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,17 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 13,02]
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 69,71 0,5260000 36,66
TOTAL (F) 36,66
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 419,11 0,7000000 293,37
TOTAL (G) 293,37
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 343,05 |
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 343,05 |
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW
3713824DN 24/02/26 JERSEY) - L >3,00 ME H = 810 MM m
T SORIED QUG UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW E9052 1,0000 0,47 0,53 204,68 92,80 145,38
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 1,00 0,00 40,20 523 40,20
$c_>|1ag|}<<3vt\3/ METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 o144 1,0000 1,00 0.00 4841 4105 4841
TOTAL (A) 233,99
B ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |, Jcioi
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 32,4800 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 278,17 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 8,56\
CuSsTO
MATERIAIS >
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
TOTAL (F)
CuSsTO
SERVICOS >
C CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 16,1306400 179,21
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 490,58 0,2514000 123,33
FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM
GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 3107967DN m2 853 1,7380000 14,82
TOTAL (G) 317,36
CuSsTO
TRANSPORTE >
UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (l) = (E+F+G+H) R$ 325,92 \
|BoI(F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 325,92 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
5107867DN 24102126 FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORCADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM 2
GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | it
MONTADOR 20015 178,92% 0,2000000 27,69 553
TOTAL (B) 5,53
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 553 ]
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 55|
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
CHAPA FINA EM ACO ASTM A36 M1376 Kg 8,06 0,2734900 2,20
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 I 1343 0,0133300 0,17
TUBO EM AGO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 40 X 40 MM M3947 m 28,64 0,0187500 053
TOTAL (F) 2,90
. CUsTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
CORTE DE CHAPAS DE AGO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAGARICO OXIACETILENO 1400973DN m 1,47 0,0491700 0,07
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" 1419543DN un 018 0,0125000 -
SOLDA ELETRICA COM ELETRODO EB0XX 45295A Kg 68,19 0,0004700 0,03
TOTAL (G) 0,10
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 8,53 \
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 8,53 |
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
1400973DN 24102126 CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAGARICO OXIACETILENO m
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000 1,00 0.00 044 0.24 0,44
TOTAL (A) 0,44
— . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Jioi-
SOLDADOR 21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25
TOTAL (B) 39,25
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 45,0000 [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 39,69 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0.88]
CUSTO
MATERIAIS ;
CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO VTR
GAS ACETILENO M1796 Kg 75,38 0,0049400 0,37
GAS OXIGENIO M1795 m3 13,57 0,0167300 022
TOTAL (F) 0,59
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 147 |
[BoIP) RS -]
\cusm UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1,47 \
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
1419543DN 24/02/26 CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" un
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR - 7.2 KVA E9764 1,0000 042 0.58 10,92 043 483
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 1,0000 042 0.58 013 0.09 0,10
TOTAL (A) 493
- CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERRALHEIRO P9823 166,73% 1,0000000 33,10 33,10
TOTAL (B) 33,10
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.0. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 249,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 38,03 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0.15|
. CUsTO
MATERIAI ]
s CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM M0076 un 15,27 0,0025000 0,03
TOTAL (F) 0,03
. CUsTO
ERVI ]
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE ]
SPO UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 0,18
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 0.18 |
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45295A 24102126 SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX Kg
e CODIGO — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 1,00 0.00 25,51 4,83 25,51
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,0000 1,00 0.00 017 0.09 0,17
TOTAL (A) 25,68
- CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SOLDADOR 21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25
TOTAL (B) 90,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 28139 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 116,40 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 41,36]
. CUsTO
MATERIAIS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 26,83 1,0000000 26,83
TOTAL (F) 26,83
. CUsTO
SERVIGOS CODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUsTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
\cusm DIRETO TOTAL () = (E+F+G+H) R$ 68,19 \
[BoIP) RS -]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 68,19 |
oBRA PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTOS - ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRIGAO UNIDADE| QUANTIDADE |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més - 31.385,55 -
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més - 26.928,73 -
Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Junior) més 12,00 22.475,74 269.708,88
Sala Técnica (Técnico Estradas) més - 5.418,70 -
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més - 8.074,40 -
Topografo més 12,00 6.449,56 77.394,72
Auxiliar de Topografia més 24,00 2.644,20 63.460,80
Laboratorista de Solos més 6,00 6.449,56 38.697,36
Laboratorista de Betumes més 3,00 6.449,56 19.348,68
Laboratorista de Concretos més 3,00 6.449,56 19.348,68
Auxiliar de Laboratorista més 24,00 2.644,20 63.460,80
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més - 26.928,73 -
Médico de Seguranga do Trabalho més - 17.275,78 -
Técnico de Seguranca do Trabalho més 12,00 5.638,58 67.662,96
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 12,00 8.074,40 96.892,80
Motorista més 24,00 3.422,14 82.131,36
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 12,00 4.111,93 49.343,16
Auxiliar Administrativo més 12,00 3.119,39 37.432,68
Almoxarife / Apontador / Comprador més 36,00 5.959,04 214.525,44
Recepcionista / Telefonista més - 3.119,39 -
Vigia més 48,00 2.644,20 126.921,60
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 12,00 200,00 2.400,00
Medicamentos més 24,00 50,00 1.200,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 48,00 3.319,86 159.353,28
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 6,00 3.476,20 20.857,20
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 3,00 5.940,07 17.820,21
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 3,00 4.556,05 13.668,15
Instrumental de Topografia més 12,00 4.697,84 56.374,08
Caminhao Munck més - 36.917,98 -
Caminhao prancha més - 39.063,42 -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 375,00 375,00
PGR (NR-18) un 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 120,00 30,83 3.699,60
Anotagéo de Responsabilidade Técnica un 3,00 271,47 814,41
Ensaios Tecnoldgicos un - 186,69 -

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :

R$ 1.506.057,84

BDI: 20,73%

R$ 312.205,79

TOTAL ADMINISTRAGCAO LOCAL COM BDI :

R$ 1.818.263,63




COMPOSIGAO DE CUSTOS - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

CUsTO

DESCRICAO | UNIDADE ‘ UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com didmetros menores de 15 cm m? 0,49 3.000,00 1.470,00
Escav., carga e transp. 1% categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m? 12,16 936,00 11.381,76
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,42 720,00 3.182,40
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 273,23 120,00 32.787,60
Escritdrio urbano (cidade) més 3.390,32 - -
Alojamento (pessoal operacional) m? 273,23 29,49 8.057,55
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 273,23 68,06 18.596,03
Alojamento (engenheiros) més 3.587,62 12,00 43.051,44
Mobiliario de Escritorio (inclusive eq. de informatica) més 4.193,86 6,00 25.163,16
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 378,18 12,00 4.538,16
Almoxarifado m? 191,26 24,00 4.590,24
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 191,26 20,00 3.825,20
Oficinas m? 191,26 80,00 15.300,80
Fiscalizagéo m? 273,23 9,00 2.459,07
Posto de Combustivel e Lubrificagédo m? 191,26 - -
Vestiarios m? 273,23 75,00 20.492,25
Sanitarios m? 273,23 22,44 6.131,28
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 284,13 36,00 10.228,68
Refeitdrio (para os administrativos) m? 273,23 20,00 5.464,60
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 215,23 24,00 5.165,52
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) cj 222,45 13,00 2.891,85
Laboratdrio (espago fisico) m? 232,25 30,00 6.967,50
Ambulatério m? 232,25 10,89 2.529,20
Cercas m 17,31 220,00 3.808,20
Guaritas m? 273,23 4,00 1.092,92
Fossa Séptica un 6.337,65 2,00 12.675,30
Sumidouro un 3.186,42 2,00 6.372,84
Pogo Artesiano un 14.009,61 1,00 14.009,61
Placa de Obra m? 372,37 7,50 2.792,77
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.394,63 1,00 8.394,63
Instalagées Provisérias de Agua / Esgoto un 3.482,69 1,00 3.482,69
Instalagbes Provisérias de Energia Elétrica un 4.847,87 1,00 4.847,87
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 43.200,00 39.744,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 12,00 1.799,88
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,14 12,00 685,68
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.717,02 2,40 6.520,84
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 96.575,89 - -
Instalagdo de Usina de Solos un 63.542,97 - -
Paiol de explosivos m? 191,26 - -
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 367,76 8,00 2.942,08
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 367,76 12,00 4.413,12
Cone de sinalizagéo (desvio) un 89,22 8,00 713,76
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 200,86 792,00 159.081,12
Servente para sinalizagao (desvio) més 2.717,02 24,00 65.208,48
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 0,40 3.000,00 1.200,00
Licenga de Usina un 6.911,20 - -
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 - -
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28
CUSTO TOTAL (SEM BDI) 586.670,40
BDI (20,730%) 121.616,77
PREGO TOTAL (COM BDI) 708.287,17




COMPOSIGAO DE CUSTOS - MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO

HORA CUSTO
cODIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU | PRODUTIVA | DT | CUSTO | QUANTID. | TOTAL
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 465,37 116,00 7,75 - -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 283,29 116,00 4,72 7,00 3.832,64
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 167,02 116,00 2,78 - -
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 239,13 116,00 3,98 1,00 461,68
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 343,68 116,00 5,72 1,00 663,52
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 486,31 116,00 8,10 - -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 393,69 116,00 6,56 - -
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 282,26 116,00 4,70 - -
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 302,73 116,00 5,04 - -
30049 E:\\:;QX\ISHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,00 330,86 116,00 5,51 1,00 639,16
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 302,53 116,00 5,04 1,00 584,64
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 231,23 116,00 3,85 - -
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 253,18 116,00 4,21 1,00 488,36
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 692,51 116,00 11,54 - -
E9041 (13?2/'[:_\‘:?:CA)RG:CI;\(‘:[:;?LIJ;ODE??ASCTAF%%I%CVDE DE ELEVACAO DE E9041 1,00 341,90 116,00 5,69 1,00 660,04
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 340,70 116,00 11,35 - -
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 30105 2,00 340,70 116,00 11,35 - -
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 - -
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 - -
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 1,00 657,72
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 - -
30210 :JUIIVUAD TE VIOVEL SUBKE ESTEIRAS CUM CAFAUIDUADE UE 40 30105 1,00 340]0 116,00 5,67 ~ ~
30215 lef:\rélﬁll_lLl)pr—:\lumAULluu VIBRATORIO COM UNIDADE 30105 050 340.70 116,00 283 R R
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 340,70 116,00 1,87 - -
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 340,70 116,00 1,87 - -
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 2,00 1.315,44
30170 ;ill'«’ZFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 30105 1,00 340,70 116,00 567 1,00 65772
30029 EEETyAIT_AETNI?Ié SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 30105 0,50 34070 116,00 283 R R
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-
30101 OUCE(E)UIV,S_ENTE °© 0-C 500 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 - -
30008 ESBT\?AESIS’?;ADE'RA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - E
30014 EguﬁlALSE?\ITE ORIO AUTOPRO 0-CS533EOU 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30009 Egbﬁ/:EE[’)\ﬁgARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 1,00 657,72
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 - -
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 1,00 657,72
30002 EISGT\?AIT_EETFEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU 30105 1,00 340,70 116,00 567 _ _
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 - -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 - -
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 30105 3,00 340,70 116,00 17,03 1,00 1.975,48
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 340,70 116,00 11,35 - -
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 340,70 116,00 5,67 - -
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
E9052 |EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW 30105 0,50 340,70 116,00 2,83 1,00 328,28
Egtaq |PORTICO METALICO ROLANTE COMTALHA COM CAPACIDADE 30105 2,00 340,70 116,00 11,35 100 131660
Mao de Obra Perc_e_ntual Custo Tota’l _de Total
mobilizado operarios
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO | | 30,00% 111,35 | 42,00 | 140301
CUSTO TOTAL (SEM BDI) : 18.925,97
BDI: 20,73% 3.923,35
PREGO POR MOBILIZAGAO (COM BDI) : 22.849,32
PREGO TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (COM BDI) : 45.698,64




Referéncia:  TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Combustiveis: Nenhum .

Eneraia (kwh) Data Base: abr/25
solin: Taxa de Juros 6.000%
Oleo Diesel Salario Base: RS 1518.00
Icool -
7 " .o | Oportunidade | Seguros e " . Mzode Obra [ Custo Custo
G, LTy Equipamento potencia (kW) | V19261 | ra (ang) | Valor residual | Aquisigdo com | Cosficiente de | Coeficiente de Tipo do Valor do Mo de obra de operagdo Depreciagio | 0" Capital Im:“m Manutengao | Operagao | o730 8 | SN | produtivo
(anos) Desconto manutengéo - k | consumo (kWh) | alimentagdo | combustivel (Rs/h) Relh) Relh) (RS/h) (RS/h) RSlh) Rsih) Rs/n)
GOINFRA AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO CJ GALDEIRA 12.00 X 500 652.968.0: 0,15 [Oleo Diesel X - - 2938 881 B 19 953 B 67.30
GOINFRA BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 ka - X 000 3.732.7¢ - [Eneraia (kwh) X - B 055 0.07 = = = 0
GOINFRA BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO! 450, I 000 2.914.87¢ 0,13 [Oleo Diesel X 1 20026 | 41,03 - 166.56 49 B 124, 300.78 41,03 692
GOINFRA E GRAVIDADE PARA 6 U 119, z 000 839.01 0.13 [Oleo Diesel X 1 20026 | 41.03 B 4 1 = 3 8191 41.03 221
GOINFRA TONEIRA DE 320L - DIESEL 7. . 750 61 0,14 [Oleo Diesel X - - .48 L B ¥ 518 - 6
GOINFRA ONEIRA DE 320L - ELETRICA . 750 75 —[Eneraia (kwh) X - - 40 B - B 0
GOINFRA EIRA DI GASOLINA 1 . 000 406, 0,35 [Gasolina X - - 50 X B I 19.21 B 24,
GOINFRA A PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 Imin . 000 026. - [Eneraia (kwh) X - B 04 = = = 6
GOINFRA ARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO . 000 660. 7 —[Eneraia (kwh) X - - .29 X N . N N 4.
GOINFRA AO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 17 z 000 1.761.435 X leo Diesel X 20028 | 34 1| 20000 | 27.35 75.49 30.1 1258 1 172.04 184 465.37
GOINFRA AO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 21 I 000 750.139, .14 [Oleo Diesel X 20027 | 29, - 3214 12.8 .35 ¥ 155.68 9.05 283.29
GOINFRA AO BASCULANTE 6 M3 -10.5 T 13 z 000 501.999. X leo Diesel X 20027 | 29, B 2151 6 58 72.01 .05 167.02
GOINFRA AMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188, I 000 '538.200. .14_[Oleo Diesel X 20027 | 29, - 23.06 2 84 i 139.37 9.05 239.13
GOINFRA AMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 136, z 000 936.761 X leo Diesel X 20027 2| 20000 | 27.35 4014 16.05 69 136,83 375 34368
GOINFRA AMINHAO COM DOLLY - 57 323 I 000 1.616.005. .14 [Oleo Diesel X 20028 - 6925 27.70 11,54 103, 239.45 4.49 486.31
GOINFRA AMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210. z 000 1.167.095. X leo Diesel X 20027 - 50.01 20,01 33 7: 21128 .05 30360
GOINFRA AMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 136. I 000 636.097. .19 [Oleo Diesel X 20028 | 34 1| 20000 | 2735 2726 10.9 4.54 X 136.83 1.84 282.26
GOINFRA AMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 136, z 000 833.307. X leo Diesel X 20027 1| 20000 | 27.35 3571 14.2 595 136,83 6.40 30273
GOINFRA AMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 143, I 000 952,429, .19 [Oleo Diesel X 20028 | 34. 1| 20000 | 27.35 4081 16.3 6.80 I 143.87 1.84 33086
GOINFRA AMINHAO PRANCHA 265. z 000 876705 X leo Diesel X 20027 - 3757 15.0: 626 196.45 .05 34070
GOINFRA AMINHAO TANQUE 10,000 188, I 000 641.801 .19 [Oleo Diesel X 20027 | 29 - 27.50 11,0 4.58 I 189.15 9.05 30253
GOINFRA AMINHAO TANQUE 6.000L 136, A 000 497.352.4 X leo Diesel X 20027 - 2131 85 355 136,83 .05 23123
GOINFRA AMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143, T 000 610.791.7" .19 [Oleo Diesel X 20027 | 29, - 26.17 104 4.36 ¥ 143.87 9.05 253.18
GOINFRA AMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS - T 250 50.972.7: ~[Nenhum - 20000 - 315 1.3 E E 7.35 3368
GOINFRA ARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113.00 . 000 853,515, 0,08 [Oleo Diesel 5.30 20026 | 41, - 5074 15.3 = 50, 4787 41.03 22374
GOINFRA ARREGADEIRA DE PNEUS CAT- 950 H OU EQUIVALENTE 195.00 . 000 1.868.112. 0.08 [Oleo Diesel 530 20026 | 41 - 13076 33.6; E 13 82,60 41.03 41877
GOINFRA 80L - X 000 - 398, - [Nenhum - - - 039 0.0: = = = 0,60
GOINFRA OMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 3.00 . 000 9212 .35 | Gasolina ¥ - - 061 0.1 E 576 E 714
GOINFRA MPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 4.00 . 000 10.796. .35 |Gasolina ¥ - - 0.71 0.1 = I 7.68 = 928
GOINFRA OMPRESSOR DE AR 1.146PCM 331.00 . 000 781.288 X leo Diesel X - - 52.08 13,67 E B 207,67 E 415.80
GOINFRA MPRESSOR DE AR 124 PCI 7.00 . 000 113.168. 17 |Oleo Diesel X - - 7.54 1.98 = 1 2430 = 41.36
GOINFRA OMPRESSOR DE AR 295 PC 6.00 . 000 223651 X leo Diesel X - - 14.91 391 E i) 32.40 E 66.13
GOINFRA MPRESSOR DE AR 340 PCI 1.00 . 000 267.555. 17 |Oleo Diesel X - - 17.83 4.68 = 17, 7291 = 113.25
GOINFRA ONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO 5.00 z 000 87.763. - [Eneraia (kwh) X 1 20004 | 46.43 - 501 1.50 E E 46.43 57.95
GOINFRA DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL - . 000 78,875 — [Nenhum - - - 7.09 141 = y = = 13.23
GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 103.00 . 000 1.012.960. 0.13 [Oleo Diesel X 1 20026 | 41.03 - 70.90 18.03 E 7 7060 41.03 27196 E
GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118,00 . 000 1.022.160. 7 0.13 [Oleo Diesel X 1 20026 | 41.03 - 7155 18.39 = 71. 8123 41.03 283.75 130.97
GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10.00 . 000 57.897. 7 0.15 [Oleo Diesel X 1 20000 | 27.35 - 463 1.04 E 7.94 27.35 4501 33.02
GOINFRA FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 2.00 . 200 12233 6 —[Eneraia (kwh) X - - 1,63 036 = I = = 3.21 1.99
GOINFRA FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 455.00 . 000 5.010.959. 0 0.18 [Oleo Diesel X 1 20004 | 46.43 - 20230 87.60 E 41 43369 4643 | 127768 426.42
GOINFRA FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO 147,00 . 000 I 1.955.676, 5 1,00 [Nenhum B B - 156,45 3520 - 97, E E 289,43 191,65
INSTALADO EM CAMINHONETE

GOINFRA GERICA 180 1 - 14 000 - 857 X - [Nenhum - - - 085 005 - . - - 1.32 090
GOINFRA GRADE DE 2424 - z 000 36.570. —[Nenhum - - - 235 062 = i = = 427 297
GOINFRA GRUPO GERADOR 174 KVA 139, z 000 X 114610 . 19 [Oleo Diesel . - - 573 1.96 - Y 139.85 - 15163 7.69
GOINFRA GRUPO GERADOR 23 kVA 1 z 000 72.155 .19 [Oleo Diesel X - - 360 1.23 = 1 18.11 = 2551 4.83
GOINFRA GRUPO GERADOR 3.2 kVA X z 000 X 002. . .26 |Gasolina 2 - - 015 0.05 - I 428 - 458 020
GOINFRA GRUPO GERADOR 40 kVA 3 z 000 78.004. .19 [Oleo Diesel X - - 390 1.33 = I 32.19 = 40.20 523
GOINFRA GRUPO GERADOR 68 kVA 54, z 000 X 100.907. . .19 [Oleo Diesel X - - 5.04 1.72 - X 5433 - 64.69 6.76
GOINFRA INCHO / TALHA MANUAL -3 T - 10, 000 7.167.3 ~[Nenhum - - - 028 011 = = = 0.56 039
GOINFRA INDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 186,00 10, 000 X 3.200.713.2 K 0,05 [Oleo Diesel 530 1 20004 | 4643 - 112.02 5281 - 49.24 4643 42053 211.26
GOINFRA UINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 9.00 X 000 1.085.7 - [Eneraia (kwh) 092 - - 0.08 001 = = = 017 0.09
GOINFRA TELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25ka) - . 000 X 25,613, X — [Nenhum N 20000 | 27.35 - 204 046 - - 2735 31.89 2985
GOINFRA TELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1 . 000 6321 —[Eneraia (wh) X - - 050 011 = = = [RE] 061
GOINFRA MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 486 X 000 X 2.749.397. ; 0.15 [Oleo Diesel X 20004 | 46 - 18320 48.11 - 160. 386.03 4643 824.04 277.83
GOINFRA |-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 4 000 439.279, 7 0.25 [Oleo Diesel X 20026 | 41 - 3074 7.90 = 3 5957 41,03 169.98 7967
GOINFRA I-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 45, . 000 X 368.270, .7 0,25 [Oleo Diesel X 20026 | 41, - 25.77 6.62 - 25, 5057 41,03 158.76 73.42
GOINFRA URADOR DE ARGAMASSA - 200 1 1 000 28.592. - [Eneraia (kwh) X 20000 | 27. - 228 051 = .00 = 2735 32.14 30.14
GOINFRA ONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93, z 000 X 1.118.545, X 15 |Oleo Diesel X 20026 | 41 - 5592 19.47 - 71.90 7387 41,03 261.89 11612
GOINFRA OSSERRA X 400 832. .35 [Gasolina ¥ 20000 | 27 - 1.37 018 = 7 384 2735 34.11 28.90
GOINFRA URATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 56, X 2.000 X 1.575.159.1 X .10 [Oleo Diesel X 20026 | 41 - 105.01 2756 - 105,01 2965 41,03 30826 173.60
GOINFRA URATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 14 . 2.000 1.750.543.1 .15 [Oleo Diesel X 20026 | 41, - 116.70 3063 = 116.70 115.17 41,03 42023 188.36
GOINFRA CLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 455, X 2.000 X 4.616.532,9: [ .20 | Oleo Diesel ¥ 20004 | 46, - 269,29 80,78 - 384,71 481,88 4643 | 1.263,09 396,50
GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 5 ¥ 000 413.031.2: 7 .13 [Oleo Diesel X 1 20026 | 41, - 2891 743 = 2891 3002 41,03 146.20 7737
GOINFRA K X 000 X 23735 .7 10 [Gasolina 2 - - 035 004 - 27 6.03 - 669 039
GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T & X 000 919.898.7 .13 [Oleo Diesel X 20026 | 41, - 6132 16,00 = 6 58.51 41.03 238.27 118.44
GOINFRA 82, X 000 X 802.787.7: . ¥ leo Diesel X 20026 | 41 - 5: 14.04 - 5 117.24 279.33 108.58
GOINFRA ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 9i . 000 818.185. .16 |Oleo Diesel . 20026 K - 54.54 1 - 54 82.18 1 246.60 109.88
GOINFRA ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE, 82, X 000 X 685.696. X .16 |Oleo Diesel X 20026 X - 4 1 N 45, 69.47 1 213.91 98.73
GOINFRA COM BANCADA 4 . 000 6.008. - [Eneraia (kwh) X 20000 | 27. - = . = 7. 28.29 27.99
GOINFRA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 20, z 000 X 414868, . 0,18 [Oleo Diesel X 20000 | 27. - 2 - 23,7 19.06 7. 10092 58.16
GOINFRA AGEM ASFALTO (30.000L) - X 400 618.824 - [Nenh: - - - 2 = 1 = = 50.50 34.48
GOINFRA [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 77, X 000 X 309.776.55 ; .18 | Oleo Diesel X 20000 | 27 - 2 - 18, 7339 7. 144.88 53.42
GOINFRA TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 77. X 000 330.755.94 Oleo Diesel X 20000 | 27. - 2; = 1 73, 7. 147.86 5518
GOINFRA RAS COM ESCARIFICADOR - CAT DB OU EQUIVALENTE 259, X 000 X 298.783.66 K 14| Oleo Diesel X 20026 | 414 - 167. - 238, 192 71067 279.84
GOINFRA AS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE o7. X 000 140.425.87 Oleo Diesel X 20026 | 41, - 44 = 63. 71 23963 10437
GOINFRA RAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127, X 000 X 486.366.87 X 14| Oleo Diesel X 20026 | 41, - 57. - 82 94 30032 123.60
GOINFRA RAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259. X 000 193.833. .14_[Oleo Diesel X 20026 | 41, - 163, = 232 192 699,01 274.01
GOINFRA D ENTE 80 tih 172, z 000 X 132000, X - [Eneraia (kwh) X 20004 | 46 - 156. - 201.34 - 458,06 256.72
GOINFRA USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 44, z 000 306.978. —[Eneraia (kwh) X 20026 | 41, B 7: = 65 = 203.45 138.11
GOINFRA SINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 335 z 000 X 089.007, X 0.19 [Oleo Diesel X 20028 | 34. 1| 20004 | 4643 8¢ 14.92 134, 337.05 692,51 22117
GOINFRA USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 23, X 000 201.704 - [Eneraia (kwh) X 20026 - 1 = 1 = 66.08 56.00
GOINFRA /ASSOURA MECANICA REBOCAVEL - . 000 X 67.862. X ~—[Nenhum - - - - Y - - 11.39 732
GOINFRA VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 400 . 000 3.586. 0.35 |Gasolina 549 - - = . 7.68 N 872 069
GOINFRA VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82,00 I 000 X 1.414.125 X 0.19 [Oleo Diesel 530 1 20004 | 46.43 - 7 24 - 90, 8250 4643 31477 141.37




Tabela:

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Custo Referencial de Mao-de-Obra

(Tabela de Terraplenagem e Pavimentagao)

Cod. Auxiliar |Mao-de-obra Unidade \EILET Encargos WLl
encargos encargos
20003 AJUDANTE h 7,75 203,01% 23,48
20018 ARMADOR h 10,14 166,67 % 27,04
20014 BLASTER h 12,05 199,92% 36,14
20016 CARPINTEIRO h 10,11 181,47% 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,72 120,08% 27,99
20013 GREDISTA h 9,76 152,35% 24,62
20015 MONTADOR h 9,93 178,92% 27,69
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 10,58 174,62% 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,12 162,89% 34,49
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 9,98 172,56% 27,20
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,26 141,07% 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 9,76 180,31% 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 16,27 152,19% 41,03
20017 PEDREIRO h 10,16 180,46% 28,49
21019 PERFURADOR h 10,12 202,66% 30,62
21009 PERFURADOR AC h 10,12 202,66% 30,62
20019 PINTOR h 10,17 166,66% 27,11
20031 SERVENTE h 7,11 210,79% 22,09
21030 SOLDADOR h 15,33 156,07% 39,25
20204-PROJETO |ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 70,27 85,64% 130,44
P9815 JARDINEIRO h 10,47 176,07% 28,90
P9810 ELETRICISTA h 11,55 174,91% 31,75
P9823 SERRALHEIRO h 12,41 166,73% 33,10
P9825 SOLDADOR h 15,57 155,83% 39,83
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 11,88 121,49% 26,31
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 12,41 171,68% 33,71
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Cédigo Servigo Unid. Valor Valor A % % Acumulado
40520 |FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 587717831 587717831 17.180% 17.180%
40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 267161422 8.548.792,53 7,809% 24,989%

42120A__|ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un 191585704 | 10.464.649,57 5,600% 30589%
40618 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 180198556 | 12.266.635,13 5.267% 35.857%
40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 1788.193,68 | 14.054.82881 5.227% 41,084%
45155 |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 163321887 | 15.685.047,68 4774% 45,856%
40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 156352684 | 17.251574,52 4,570% 50,428%
40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 991597,07 | 1824317249 2,899% 53.327%

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO) . Z
41309 |25GavAcAo) BO) 87726326 |  19.12043575 2,564% 55,891%
40810 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 759.664,08 | 19.880.099,83 2221% 58,112%

42220A__|CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un 74679651 | 20.626.896,34 2,183% 60,205%
45135 |ESCORAMENTO PARA PONTE m3 593132,65 | 21.220.028,99 1,734% 62,029%
40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 50583199 | 21.725.860,98 1479% 63,507%
w0021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1* GATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (OT] e s e e

1.201 A 1.400M) :
40100 |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 487.60344 | 2270876267 1.425% 66,380%
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO X - -
D [ e e m2 47964335 | 23.188.406,02 1,402% 67.782%
e e b e ] e
20020 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1° CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (OT] e o e -
1.001 A 1.200M)
40310 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 42650049 | 24.490.024,49 1247% 71587%
e B sl PR e T
40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 40899089 | 2531817244 1.196% 74,008%
40485 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 39378391 | 25.711.956,35 1151% 75.159%
40870 |REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 35069422 | 26.062.650,67 1,025% 76,184%
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE - -
S713903DN | CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO | " BRG] ABEERHY el WREDS
45167 |CONCRETO FCK=35 MPA m3 30520654 | 2669136127 0,892% 78.022%
e e e | s ||| e Py p—
41339 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 20542654 | 27.286.332,36 0,864% 79,761%
41811 ___|CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m 289.399.94 | 27.675.732:30 0,846% 80,607%
41341 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 28300482 | 27.858.737,12 0,827% 81,434%
41204 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 27134583 | 28.130.082.95 0,793% 82,227%
40800 |CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 27042365 | 28.400506,60 0.790% 83,018%
40430 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 260.12043 | 28.660.627,08 0.760% 83,778%
N e b Dl e e T
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONGRETO - STCC 10025 - - 5
2003349DN [T T s m 22346598 | 29.124.798,11 0,653% 85,135%
42856 |ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 22189358 | 29.346.691,60 0,649% 85,784%
40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 21576576 | 29.562.45745 0.631% 86.414%
5 = 5
R e e e e py— o7 012%
70025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. % CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (T - e e pp—
2.001 A 3.000M)
45266 |ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 om m 195.634,56 | 30.165.557,16 0572% 88.177%

COMPO1 __|REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 17661588 | 30342.17304 0516% 88,604%
40830 |TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 157.695,81 | 30.499.868,85 0461% 89,155%
P e e B em||| e aao pry—
e b e W e e e
Nl e e e e e e sl e Py -
40530 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 127.808,00 | 31.061.316,74 0,374% 90,796%
45205 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 12583580 | 31.187.15454 0,368% 91,164%

2003303DN  |DESCIDA DIAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA| , 12515531 | 31312.30085 0,366% 91,520%
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INGLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM ; "
0001 [ e e m2 12102799 | 3143333784 0,354% 91,883%
40450 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER KM 11687377 | 3155021161 0,342% 92,225%
e e e e L P e e e e
45166 |CONCRETO FCK=30 MPA m3 10419131 | 3176635442 0,305% 92.857%
w0025 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE NAT. 1* GATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (OT] e e T
3.001 A 5.000M) |
40811 |ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 9440048 | 31.963.14841 0,276% 93,432%
40385 |PINTURA DE LIGAGAO m2 8936156 |  32052.509,07 0261% 93,693%
40440 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA KM 8722430 | 32.139.734.27 0,255% 93948%
40895 |SEMEADURA MANUAL m2 8707025 | 3222680452 0.255% 94,203%
45160 |CONCRETO FCK=20 MPA m3 8661285 | 32313417,37 0,255% 94,456%
41332 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 8286612 | 3239628349 0.242% 94,698%
42480 |CAIAGAO (3 DEMAOS) m2 7914537 | 3247542886 0.231% 94.929%
45430 |REATERRO APILOADO DE VALAS m3 7868460 | 3255411346 0,230% 95,159%
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - - -
ATITION  [HS e o e AN TACAD un 7847532 | 3263258878 0.229% 95,389%
41821A  |CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 7773752 | 32710.326,30 0.227% 95,616%
2003407DN D504 DAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA B BRITA| py 7438622 | 3278471252 0217% 95,833%
20030970n | [RANSPOSIGRO DE SEGNENTOS DE SARJETA - 165 130 - AREIA £ BRIA| 725092 | o257 26144 o2 17% o5.010%
47024___|ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 7039160 | 32.027.673,04 0,206% 96,251%

FAIXA A

FAIXA B

FAIXA C
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40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 65.637,22 32.993.310,26 0,192% 96,443%
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, N 3
45145 INSTALAGAO £ RETIRADA) m2 64.435,08 33.057.745,34 0,188% 96,632%
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 54.345,25 33.112.090,59 0,159% 96,790%
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 53.604,76 33.165.785,35 0,157% 96,947%
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 53.467,96 33.219.253,31 0,156% 97,104%
40380 IMPRIMAGAO m2 52.286,02 33.271.539,33 0,153% 97,257%
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 51.329,96 33.322.869,29 0,150% 97,407%
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 50.225,25 33.373.094,54 0,147% 97,553%
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M | m3 44.916,67 33.418.011,21 0,131% 97,685%
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 43.357,99 33.461.369,20 0,127% 97,811%
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 40.848,04 33.502.217,24 0,119% 97,931%
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 37.489,06 33.539.706,30 0,110% 98,040%
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 36.058,36 33.575.764,66 0,105% 98,146%
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 34.514,86 33.610.279,52 0,101% 98,247%
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 34.331,87 33.644.611,39 0,100% 98,347%
40804 REMOGAO DE CERCA m 30.165,05 33.674.776,44 0,088% 98,435%
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 20.493,36 33.704.269,80 0,086% 98,521%
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1° CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 27.891,18 33.732.160,98 0,082% 98,603%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N N
2003497DN | e e OMERGIATS un 25.584,00 33.757.744,98 0,075% 98,678%
2003175DN gg;g’éggg DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 23.905,57 33.781.650,55 0,070% 98,748%
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW N N
37138280N | eece o 300 ME H= 810 MM m 23.587,50 33.805.238,05 0,069% 98,817%
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (0T - 187119 33.627.109.24 0.004% 98.850%
1.401 A 1.600M)
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO makm 21.654,05 33.848.763 49 0,063% 98,944%
20032330N | PISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| - 1037835 39.006.141.64 0057% 98,000%
COMERCIAIS
40423 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 17.859,65 33.886.001,49 0,052% 99,053%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N N
2003479DN | oin E B COMERCIAIS un 17.755,62 33.903.757,11 0,052% 99,105%
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 17.570,73 33.921.327,84 0,051% 99,156%
20032430N | PISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| - 16.625.68 33.936.163.52 0.049% 06.205%
COMERCIAIS
45235 NEOPRENE Kg 16.820,10 33.954.973,62 0,049% 99,254%
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 15.194,08 33.970.167,70 0,044% 99,299%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N 3
2003487DN | oix £ BRITA COMERGIAIS un 14.551,66 33.984.719,36 0,043% 99,341%
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 14.461,85 33.999.181,21 0,042% 99,383%
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 13.457,40 34.012.638,61 0,039% 99,423%
45030 LASTRO DE PEDRA m3 13.298,16 34.025.936,77 0,039% 99,462%
2003107DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1244253 34.038.379,30 0,036% 99,498%
20034190n | PESCIDA DAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA| 04642 34.050.325.72 0035% 00.555%
COMERCIAIS
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1057870 34.060.904,42 0,031% 99,564%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N N
2003499DN | o oo OMERGIAS un 9.669,05 34.070.573 47 0,028% 99,502%
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 8.120,88 34.078.694,35 0,024% 99,616%
2003455DN gg’aggggg DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 79806 34.086.675.31 0023% 90.635%
2003179DN gg&g’éggg DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 7.398,00 34.094.073,31 0,022% 99,661%
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 7.355,18 34.101.428 49 0,022% 99,682%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - 3 3
2003485DN | e e MERGIAS un 7.315,28 34.108.743,77 0,021% 99,704%
45245 LIMPEZA GERAL m2 7.223,49 34.115.967,26 0,021% 99,725%
40449 TRANSPORTE LOCAL DE GIMENTO / CAL / FILLER tkm 7.206,22 34.123.173,48 0,021% 99,746%
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 717022 34.130.343,70 0,021% 99,767%
41861A  |BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un 6.795,12 34.137.138,82 0,020% 99,787%
2003748DN | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 6.734,06 34.143.872,88 0,020% 99,806%
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 6.053,73 34.149.926,61 0,018% 99,824%
2003459DN Do PADUR TDE ENERGIA™= DES 500474 = AREIA, BRITA B FEDRA DE WAOT 6.003,08 34.155.929,69 0,018% 99,842%
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 5.696,51 34.161.626,20 0,017% 99,858%
2003300DN  [DESTIDA DAGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA & BRITA| py 514583 |  34.166.72,03 0,015% 99,873%
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 4.420,24 34.171.192,27 0,013% 99,886%
2003241DN ggﬁ:;é\ggg DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| | 4.011,20 34.175.203,47 0,012% 99,898%
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un 3.991,90 34.179.195,37 0,012% 99,910%
2003455DN ggag:ggg DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 3.439,58 34.182.634,95 0,010% 99,920%
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 3.194,33 34.185.829,28 0,009% 99,929%
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 2771,42 34.188.600,70 0,008% 99,937%
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M 249714 34.191.097,84 0,007% 99,944%
2003457DN ggag:gig DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 232528 4193.423.13 0007% 00.951%
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un 2.194,21 34.195.617,34 0,006% 99,958%
2003111DN |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2182,23 34.197.799,57 0,006% 99,964%
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 2.157,19 34.199.956,76 0,006% 99,970%
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1,620,64 34.201.577,40 0,005% 99,975%
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1.518,50 34.203.095,90 0,004% 99,980%
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 1.508,92 34.204.604,82 0,004% 99,984%
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EDITAL:
OBRA:

EXTENSAO:
EMPRESA:
DATA:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
6,04 km

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

24/02/2026

CURVA ABC DE SERVIGCOS DO ORGAMENTO

BDI: 20,73%

BDI mat: 14,45%
DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Cédigo Servigo Unid. Valor Valor Acumuladg % % Acumulado
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 1.446,38 34.206.051,20 0,004% 99,988%
2003147DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1.427,66 34.207.478,86 0,004% 99,992%
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM| o, o,
1109680DN MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL m3 866,30 34.208.345,16 0,003% 99,995%
2003121DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 667,02 34.209.012,18 0,002% 99,997%
2003117DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 368,95 34.209.381,13 0,001% 99,998%
45230 DRENOS 100 MM un 328,32 34.209.709,45 0,001% 99,999%
2003389DN ggfﬂ()Elg(A:IA?'SAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA m 292,22 34.210.001,67 0,001% 100,000%
g N DT
40023 1E§S1AX1 g(/)\OR’f)A E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: m3 9118 34.210.092,85 0,000% 100,000%
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