: ; E CONSTRUTORA

ccoconstrutora.com.br

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
REF.: EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N2 57/2025

Prezados senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, apresentamos a nossa Proposta comercial para

execucdo dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

1 - O nosso preco global para execugdo dos servicos € RS 16.972.348,16 (Dezesseis milhdes,
novecentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

2 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
abertura do presente certame.

3 - No que tange ao BDI utilizado para composicdo dos precos, foi utilizado 23,15% (Vinte e

trés virgula quinze), conforme composi¢cdo em anexo.

Goiania, 12 de marco de 2026

Documento assinado digitalmente

“b CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
g Data: 12/03/2026 14:31:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSORCIO CCO MR
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Jilio César, 308, Qd 49 Lt 07, Jardim Planalto - CEP 74333-100, Goiania-GO

contato@ccoconstrutora.com.br | (62) 3256-2894




Setor

: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento :202100036010702-1/2025 Data Orcamento : 11/11/2025
Descrigio ~ : CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHAO NA RODOVIA GO-080
Versdo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAGAO - T313
Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria Subtrecho
Extensdo : 178,00 m VALOR TOTALCOM BDI:  R$ 16.972.348,16
Data Base : 01/08/2025
Item Céd. Auxiliar | Servigo | BDI (%) | Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
E CARRETA P| HA 3 EIXOS - VALOR P! ETA DE EQUIPAME DO -
11 CoMP. 06 TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO 23,15% un 40,000| RS 28.416,86 | RS 1.136.674,40
IDA OU VOLTA - APOIO NAUTICO
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA - MONTAGEM E
1.2 40193 > 10H/ 23,15% h 80,000 R$ 431,02 | R$ 34.481,60
DESMONTAGEM APOIO NAUTICO
R$ 1.171.156,00
2 INFRAESTRUTURA - ESTACAS
2.1 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 23,15% m 420,000 R$ 358,95 | RS 150.759,00
2.2 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 ¢cm 23,15% m 252,000/ R$ 1.883,01 | RS 474.518,52
— A0 E COL —
23 45155 ACO CAS0/60 AQUISICAD, ARMACAO E COLOCACAO ( 23,15% Kg 19.409,000| R$ 15,94 | RS 309.379,46
INCLUSO PERDAS)
TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ
24 45286 ( 23,15% m 300,000( RS 1.928,08 | RS 578.424,00
CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm
POIO NAUTICO P. BRA DE ARTE ESPECIAL - N
2.5 COMP. 01 APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIA 23,15% | MES 4,000( R$ 371.245,24 | RS 1.484.980,96
INFRAESTRUTURA
R$ 2.998.061,94
3 INFRAESTRUTURA - BLOCOS + VIGAS DE EQUIL{BRIO
3.1 45020 ESCAVACAO MECANIZADA 23,15% | m3 327,960 RS 9,76 | R$ 3.200,88
3.2 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 23,15% | m3 5,000 R$ 614,86 | RS 3.074,30
3.3 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 23,15% | m3 197,580| R$ 694,23 | RS 137.165,96
3.4 41294 LASTRO DE BRITA 23,15% | m3 8,840 RS 201,70 | RS 1.783,02
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO
3.5 45435 / ¢ 23,15% | m3 271,510 RS 20,75 | RS 5.633,83
VIBRATORIA
— A0 E oL —
3.6 45155 ACO CAS0/60 AQUISICAD, ARMACAO E COLOCACAO ( 23,15% Kg 16.090,000| R$ 15,94 | RS 256.474,60
INCLUSO PERDAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -
3.7 45033 - - - 23,15% 2 391,210| R 179,76 | R 70.323,90
UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) S s s
3.8 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 23,15% | m3 746,820| RS 133,29 | R$ 99.543,63
R$ 577.200,12
4 MESOESTRUTURA - PILARES + VIGA DO PORTICO + APARELHOS DE APOIO
4.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 23,15% | m3 203,260| RS 694,23 | RS 141.109,18
— AOE oL —
42 45155 ACO CAS0/60 AQUISICAD, ARMACAO E COLOCACAO ( 23,15% Kg 19.354,000| R$ 15,94 | RS 308.502,76
INCLUSO PERDAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
43 45038 mm ¢ { CRO, ¢ 23,15% | m2 564,490| RS 217,08 | RS 122.539,48
RETIRADA)
44 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 23,15% | m3 589,680 RS 133,29 | R$ 78.598,44
45 45235 NEOPRENE 23,15% kg 1.437,700| R$ 69,83 | RS 100.394,59
POIO NAUTICO P. BRA DE ARTE ESPECIAL - N
46 COMP. 02 APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIA 23,15% | MES 3,000 R$ 371.245,24 | RS 1.113.735,72
MESOESTRUTURA
R$ 1.864.880,17
5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS
5.1 45167 CONCRETO FCK=35 MPA 23,15% | m3 537,700 R$ 730,45 | RS 392.762,96
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO
5.2 45155 ¢ /60 AQUISICAO, ¢ RO ( 23,15% Kg 64.822,000| R$ 15,94 | RS 1.033.262,68
INCLUSO PERDAS)
F P, PENSADA RESINADA 12 mm -
53 45145 ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 2315% | m2 4,587,800 R$ 102,41 | R$ 469.836,59
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
ARMAGAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO,
5.4 0407818DN - 23,15% K 1.082,000| R 15,44 | R 16.706,08
PREPARO E COLOCACAO i s s
FORNECIMENT E E COL AO DE CAB
5.5 45701 ORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABO 23,15% Kg 31.689,000 R$ 17,59 | RS 557.409,51
CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERENCIA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS
5.6 45735 - ~ 23,15% 216,000| R 1.676,49 | R 362.121,84
ATIVAS, PROTENSAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC § un s s
FORNECIMENT E E COL AO DE BAI ETALICA D= P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7
57 45715 ?/IRACCM 0, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) 23,15% m 3.407,400| RS 3610 | RS 123.007,14
LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 A 1.
5.8 3806424A < M 23,15% un 36,000/ RS 15.701,74 | R$ 565.262,64
225 KN COM UTILIZAGAO DE TRELICA LANCADEIRA E CARRELONE
FISCHIETTI - EM E DE! EM DO P.
5.9 3816194DN ISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR 23,15% un 1,000| R$ 13.309,07 | R$ 13.309,07
COM CAPACIDADE DE 140 T
FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E
5.10 3816195DN 2 , - 23,15% h 216,000 RS 167,85 [ R$ 36.255,60
VAO LIVRE DE ATE 45 M - OPERACAO DO PAR
E DE ECA - VALOR POR
5.11 COMP. 05 TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR PO 23,15% un 26,000| RS 22.698,51 | RS 590.161,26
CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELICA LANCADEIRA
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA - MONTAGEM E
5.12 40193 / 23,15% h 80,000 R$ 431,02 | R$ 34.481,60
DESMONTAGEM DA TRELICA
5.13 41294 LASTRO DE BRITA 23,15% | m3 68,000] R$ 201,70 | RS 13.715,60
5.14 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 23,15% | m3 68,000] R$ 614,86 | RS 41.810,48
POIO NAUTICO P. BRA DE ARTE ESPECIAL - N
5.15 COMP. 03 APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIA 23,15% | MES 3,000 R$ 371.245,24 | RS 1.113.735,72
SUPERESTRUTURA
R$ 5.363.838,77
6 SUPERESTRUTURA - LAJE + ALAS + BERCOS + TRANSVERSINAS + CORTINAS
6.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 23,15% | m3 417,210[ R$ 694,23 | RS 289.639,69
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO
6.2 45155 ¢ /60 AQUISICAO, ¢ RO ( 23,15% Kg 77.496,000| R$ 15,94 | RS 1.235.286,24
INCLUSO PERDAS)
F P, PENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGA NFECGAO, INSTALAGAO E
63 45145 ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO 2315% | m2 668,240 RS 102,41 | RS 68.434,45
RETIRADA)
TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE
6.4 45151 . - LANG 23,15% un 920,000| RS 133,72 [ R$ 123.022,40
PRE-LAJES
R$ 1.716.382,78
7 SUPERESTRUTURA - BARREIRA NEW JERSEY + PLACA DE TRANSICAO + ACABAMENTOS
7.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 23,15% | m3 100,550| R$ 694,23 | RS 69.804,82
— A0 E oL —
7.2 45155 ACO CAS0/60 AQUISICAD, ARMACAO E COLOCACAO ( 23,15% Kg 8.670,000( RS 15,94 | RS 138.199,80
INCLUSO PERDAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
73 45145 mm ¢ ( cho, ¢ 23,15% | m2 713,920 RS 102,41 | R$ 73.112,54
RETIRADA)
7.4 45230 DRENOS 100 MM 23,15% un 90,000 R$ 10,30 | RS 927,00
7.5 42440 LIMPEZA DE PONTE 23,15% ™M 178,000| R$ 9,39 | R$ 1.671,42
R$ 283.715,58
8 TERRAPLENAGEM
DE! E E LIMPEZA - INCLUSO DE! E DE ARVORE DIAMET]
81 40001 SMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 2315% | m2 14.989,000| RS 066 | RS 0.892,74
MENORES DE 15 cm
8.2 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 23,15% | m3 242,300 RS 2,67 | R$ 646,94
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -
8.3 40015 ’ 23,15% | m3 17.819,440| RS 8,78 [ R$ 156.454,68
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
P, AO A 100% D!
8.4 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR 23,15% | m3 14.367,000| R$ 11,51 | R$ 165.364,17
INTERMEDIARIO
8.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 23,15% | m3 342,000 R$ 335,07 | RS 114.593,94
8.6 40895 SEMEADURA MANUAL 23,15% | m2 4.057,000 R$ 1,98 | RS 8.032,86
RS 454.985,33
9 SINALIZACAO VERTICAL
PLACA EM ACO - PELICULA | + Il - FORNECIMENTO E
9.1 5213571DN o * 23,15% | m2 22,520 RS 622,14 | RS 14.010,59
IMPLANTACAO
9.2 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 23,15% M 120,000| R$ 379,08 | RS 45.489,60
N EM DE DEFENSA METALICA SEMI-
9.3 40811 ANCORAGEM SA METALICA SEM 23,15% m 64,000( RS 450,80 | RS 28.851,20
MALEAVEL SIMPLES
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :202100036010702-1/2025 Data Orcamento : 11/11/2025
Descricgo  : CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHAO NA RODOVIA GO-080
Versio : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAGAO - T313
Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria Subtrecho
Extensdo : 178,00 m VALOR TOTALCOM BDI:  R$ 16.972.348,16
Data Base : 01/08/2025
Item Céd. Auxiliar Servico BDI (%) Unid. Quantidade Prego Unitario Total
04 37136900 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E 2315% | un 2,000] RS 61629 | RS 246516
IMPLANTAGAQ
BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO Il DE
95 S2IWION | o ONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECCAO 23,15% | un 4,000( RS 1.079,66 | R$ 4.318,64
RS 95.135,19
10 OBRAS COMPLEMENTARES
10.1 40804 REMOGAO DE CERCA 2315% | m 1.604,000] RS 7,03 [RS 11.276,12
102 40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 23,15% 2.151,720| R$ 22,05 | R$ 47.445,42
MADEIRA
RS 58.721,54
11 TRANSPORTES - MATERIAL BASICO E AGREGADOS
11.1 40451 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO [ 2315% | tkm |  370.761,821] R$ 0,88 | RS 326.270,40
11.2 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | 2315% | tkm |  645.846,657| RS 0,94 | RS 607.095,85
RS 933.366,25
12 ADMINISTRACAO LOCAL
121 42190A IADM'N'STRAQ\O LOCAL - (CONFORME MANUAL DE I 23,15% | un I 1,000| RS 1.009.417,21 | R$ 1.009.417,21
INTERVENCOES PONTUAIS)
R$ 1.009.417,21
13| CANTEIRO DE OBRA
131 | 42290A [CANTEIRO DE OBRA - FAIXA (CONFORME PROJETO) [ 2315% [ un | 1,000] RS 304.487,76 | RS, 304.487,76
[rg 304.487,76
14 MOBILIZACAO
141 42301 |M°B'“ZACA° / DESMOBILIZAGAO - CONFORME | 23,15% | un | 1,000| RS 140.999,52 | RS 140.999,52
DEMONSTRATIVO
RS 140.999,52
Total Geral: [Rrs 16.972.348,16
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BDI de Servico

DEMONSTRATIVO BDI

CALCULO DO BDI TRIBUTOS -
SEM DESONERACAO
Item componente do BDI % Informado Item % Informado
Administragdo Central ( AC) 6,00 ISS 3,00
Lucro (L) 5,04 PIS 0,65
Despesas Financeiras (DF) 1,61 COFINS 3,00 23,15%
Seguro (S) e Garantia (G) 0,74 CPRB 0,00
Risco (R) 0,97 Total 6,65
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Goias - Outubro/2025
Sem desoneragdo
Codigo Descrigio Unid. Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) Reincidéncias (%) Total (%) Ecargos Total
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 c2 c ca C5 D1 D2 C I (%) | Encargos (%)
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,23 5,05 3,57 0,87 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 5,86 0,16 8,75 4,41 0,93 14,30 0,53 110,57 68,46 179,03
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,67 517 6,93 0,87 0,05 0,07 9,23 0,74 0,01 - 3,93 0,10 5,38 4,54 0,93 15,78 0,35 110,55 8,90 119,45
20003 [AJUDANTE h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,24 5,05 3,56 0,87 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 5,86 0,16 8,75 4,41 0,93 14,31 0,53 110,61 91,56 202,17
20015 [MONTADOR h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,55 513 5,93 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 15,16 0,39 109,70 67,04 176,74
20016 [CARPINTEIRO h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,44 5,10 5,16 0,87 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,79 0,13 7,15 4,47 0,93 15,00 0,43 110,40 70,25 180,65
20017 _[PEDREIRO h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,43 5,10 5,07 0,87 0,05 0,08 9,23 0,74 0,00 - 4,85 0,13 7,24 4,47 0,93 14,96 0,44 110,39 69,54 179,93
20018 |ARMADOR h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,30 5,06 4,05 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 5,54 0,15 8,27 4,43 0,93 14,33 0,50 109,89 59,29 169,18
20019 [PINTOR h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,52 512 5,72 0,90 0,05 0,08 9,24 0,74 0,01 - 4,42 0,12 6,60 4,49 0,93 15,06 0,40 109,70 59,43 169,13
20031 [SERVENTE h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,24 5,05 3,56 0,87 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 5,86 0,16 8,75 4,41 0,93 14,31 0,53 110,61 98,17 208,78
P9802 |AJUDANTE ESPECIALIZADO h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,24 5,05 3,56 0,87 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 5,86 0,16 8,75 4,41 0,93 14,31 0,53 110,61 82,84 193,45
P9807 [BOMBEIRO HIDRAULICO h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,55 5,14 6,01 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,23 0,12 6,31 4,50 0,93 15,19 0,38 109,66 63,78 173,44
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificagdo Parcela Descrigéo 1. Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas
Al Previdéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna “Total (%)” em relagdo a uma eventual soma dos
A2 FGTS. « valores visiveis das parcelas.
A3 Saldrio Educagdo
A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI / SEBRAE 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo estd aplicada a média mével. A média mével é parte da metodologia de
A6 INCRA calculo dos saldrios e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variagdes
A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho B ~ . . . . . ~ . g
A8  SECONCI decorrentes de eventuais flutuagdes no nimero de amostras. Isso implica dizer que, apés a obtengéo dos valores totais dos encargos sociais (ltima
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referéncia atual juntamente com os resultados das duas referéncias
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no célculo dos custos da Mao de Obra.
B2 Feriados
B3  Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) 85 Auxwho Acldent.e de Trabalho
B6 Licenga Paternidade
B7 13°Salario
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnoldgica
C1  Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3
C4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa
c5 Indenizagdo Adicional
S D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincdéncias (%) D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SERVIGOS CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM Meses
DISCRIMINAGAO TOTAL ! 2 3 4 5
(R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 Servigos preliminares R$ 1.616.643,28 | 40,0% [ R$ 646.657,31 [ 10,0% | R$ 161.664,33
2 Ponte sobre o Rio Maranhdo
2.1 Infraestrutura R$ 3.575.262,06 15,0% | R$ 536.289,31 [ 20,0% | R$ 715.052,41 [ 25,0% | R$ 893.815,52 [ 25,0% | R$ 893.815,52
2.2 Mesoestrutura R$ 1.864.880,17 25,0% | R$ 466.220,04
2.3 Superestrutura R$ 7.363.937,13 15,0% | R$ 1.104.590,57
2.4 Terraplenagem R$ 454.985,33 | 15,0% | R$ 68.247,80 [20,0% | R$ 90.997,07 | 25,0% | R$ 113.746,33
25 Sinalizaggo R$ 95.135,19
2.6 Obras Complementares R$ 58.721,54 | 100,0% | R$ 58.721,54
2.7 Transporte R$ 933.366,25 | 20,0% | R$ 186.673,25 [ 20,0% [ R$ 186.673,25 | 20,0% [ R$ 186.673,25 [ 20,0% [ R$ 186.673,25 [ 20,0% [ R$ 186.673,25
3 Administrago local R$ 1.009.417,21 | 7,69% [ R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18 | 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18
TOTAL: R$ 16.972.348,16
Faturamento simples (R$) R$ 7.071.304,90 | 6,0% | R$ 1.037.924,08 | 6,0% | R$ 1.053.248,14 | 6.0% | R$ 1.093.096,17 | 7.0% | R$ 1.158.112,95 [ 16,0% [ R$ 2.728.923,56
Faturamento acumulado (R$) R$ 7.071.304,90 | 6,0% | R$ 1.037.924,08 [ 12,0% [ R$ 2.091.172,22 [ 19,0% | R$ 3.184.268,39 [26,0% ] R$ 4.342.381,34 [42,0% | R$ 7.071.304,90
SERVICOS CRONOGRAMA ;LSSI:‘.: - FINANCEIRO
ITEM
DISCRIMINAGAO TOTAL 6 L 8 S 10
(R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 Servigos preliminares R$ 1.616.643,28 20,0% | R$ 323.328,66
2 Ponte sobre o Rio Maranhao
2.1 Infraestrutura R$ 3.575.262,06 | 15,0% | R$ 536.289,30
2.2 Mesoestrutura R$ 1.864.880,17 | 25,0% [ R$ 466.220,04 | 25,0% | R$ 466.220,04 | 25,0% | R$ 466.220,05
2.3 Superestrutura R$ 7.363.937,13 [ 15,0% | R$ 1.104.590,57 [ 15,0% [ R$ 1.104.590,57 | 15,0% [ R$ 1.104.590,57 [ 15,0% [ R$ 1.104.590,57 [ 15,0% [ R$ 1.104.590,57
2.4 Terraplenagem R$ 454.985,33
25 Sinalizaggo R$ 95.135,19
2.6 Obras Complementares R$ 58.721,54
2.7 Transporte R$ 933.366,25
3 Administrago local R$ 1.009.417,21 | 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18 | 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18
TOTAL: R$ 16.972.348,16
Faturamento simples (R$) R$ 8.169.351,84 | 13,0% | R$ 2.184.724,09 [10,0%] R$ 1.648.434,79 | 10,0% | R$ 1.648.434,80 | 9.0% [ R$ 1.505.543,41 | 7.0% | R$ 1.182.214,75
Faturamento acumulado (R$) R$ 15.240.656,74 | 13,0% | R$ 2.184.724,09 [23,0%] R$ 3.833.158,88 | 32,0% | R$ 5.481.593,68 [41,0%] R$ 6.987.137,09 [48,0%] R$ 8.169.351,84
SERVICOS CRONOGRAMA ;LSSI:‘.: - FINANCEIRO
ITEM
DISCRIMINAGAO TOTAL 1 12 13 14 15
(R$) % VALOR % VALOR % VALOR % % VALOR
1 Servigos preliminares R$ 1.616.643,28 25,0% [ R$ 404.160,82 | 5,0% | R$ 80.832,16
2 Ponte sobre o Rio Maranhdo
2.1 Infraestrutura R$ 3.575.262,06
2.2 Mesoestrutura R$ 1.864.880,17
2.3 Superestrutura R$ 7.363.937,13 | 10,0% [ R$ 736.393,71
2.4 Terraplenagem R$ 454.985,33 | 20,0% | R$ 90.997,07 | 20,0% | R$ 90.997,06
25 Sinalizaggo R$ 95.135,19 100,0% [ R$ 95.135,19
2.6 Obras Complementares R$ 58.721,54
2.7 Transporte R$ 933.366,25
3 Administragéo local R$ 1.009.417,21 | 7,69% | R$ 77.624,18 [ 7,69% | R$ 77.624,18 | 7,72% | R$ 77.927,05
TOTAL: R$ 16.972.348,16
Faturamento simples (R$) R$ 1.731.691,42 | 50% |R$ 905.014,96 [ 3,0% | R$ 572.782,06 | 1.0% [R$ 253.894,40 | [ [ [
Faturamento acumulado (R$) R$ 16.972.348,16 | 5.0% | R$ 905.014,96 | 9,0% | R$ 1.477.797,02 | 10,0% | R$ 1.731.691,42 | [ [ [
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SERVICO: 45155 - ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (

INCLUSO PERDAS). UNIDADE: Kg.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:[ RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 0,09000 RS 2,14
ARMADOR 20018 10,4800 RS 28,21 169,18 0,09000 RS 2,53
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,02250 RS 0,64
(B)Total:| RS 5,31

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 5,31
(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 531

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACOCA-50 10069 Kg RS 6,77 1,10000 RS 7,44
ARAME RECOZIDO 11003 Kg RS 13,86 0,01500 RS 0,20
(F)Total:| RS 7,64
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 12,95
BDI: 23,15%| RS 2,99
Prego unitdrio total:| R$ 15,94
SERVIGO: COMP. 01 - APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -
INFRAESTRUTURA. UNIDADE: MES.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério
EMBARCACAO DE TRANSPORTE
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW E9601 0,5000 0,5000 350,7000 RS 43,34 1,00000 RS 197,02
CIVIBARCAGCAU TVIFURRADURA TVIOTTTPROFPOSTTU CUONVI GUTNUASTE NMTORAUTICOU DT
74 KN E9603 0,5000 0,5000 388,1400 RS 153,00 1,00000 RS 270,57
M . 165 K\A/
GUINCHO PNEUMATICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T E9055 1,0000 0,0000 93,5900 RS 63,69 4,00000 RS 374,36
GUINDASTE MOVEL SOBRE
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW E9660 0,5000 0,5000 512,7500 RS 253,99 1,00000 RS 383,36
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150T E9058 1,0000 0,0000 48,6600 RS 35,96 2,00000 RS 97,32
(A)Total:| RS 1.322,63
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(B)Méo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,4100 RS 33,93 173,44 1,00000 RS 33,93
(B)Total:| RS 33,93
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.356,56
(D) Produgdo da Equipe 0,00

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

RS 301.457,77

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| RS 301.457,77
BDI: 23,15%| R$ 69.787,47

Prego unitario total:| R$ 371.245,24

SERVICO: COMP. 06 - TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO -
IDA OU VOLTA - APOIO NAUTICO. UNIDADE: un.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:| RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

(B)Total:| RS -

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =

(F)Materiais

Cédigo Auxiliar

Unid.

Custo Unitério

Consumo

Custo Unitério
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO
p COMP. 06AUX tkm RS 0,71 | 32.500,00000 RS 23.075,00
NAUTICO
(G)Total:| RS 23.075,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 23.075,00
BDI: 23,15%| R$  5.341,86
Prego unitario total:| RS 28.416,86
SERVIGO: COMP. 02 - APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -
MESOESTRUTURA. UNIDADE: MES.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
EMBARCACAO DE TRANSPORTE E9601 0,5000 0,5000 350,7000 RS 43,34 1,00000 RS 197,02
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW ’ ’ ’ . ’ !
CIVIBARCAGCAU TVIFURRADURA TVIOCTTPROFPOSTTU CUONVI GUTNUASTE NMTORAUTICOU DT
74 KN E9603 0,5000 0,5000 388,1400 RS 153,00 1,00000 RS 270,57
M . 165 K\A/
GUINCHO PNEUMATICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T E9055 1,0000 0,0000 93,5900 RS 63,69 4,00000 RS 374,36
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9660 0,5000 0,5000 512,7500 RS 253,99 1,00000 RS 383,36
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW ’ ! ’ ’ ’ ’
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150T E9058 1,0000 0,0000 48,6600 RS 35,96 2,00000 RS 97,32
(A)Total:| RS 1.322,63
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,4100 RS 33,93 173,44 1,00000 RS 33,93
(B)Total:| RS 33,93
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.356,56
(D) Produgdo da Equipe 0,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| R$ 301.457,77
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

R$ 301.457,77

BDI: 23,15%

R$ 69.787,47

Preco unitario total:

R$ 371.245,24

SERVICO: COMP. 03 - APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -
SUPERESTRUTURA. UNIDADE: MES.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
EMBARCACAO DE TRANSPORTE E9601 0,5000 0,5000 350,7000 RS 43,34 1,00000 RS 197,02
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW ’ ’ ’ ’ ’ !
CIVIBARCAGCAU TVIFURRADURA TVIOCTTPROFPOUSTTU CUONVI GUTNUDASTE NMTDORAUTTICOU DT
74 KN E9603 0,5000 0,5000 388,1400 RS 153,00 1,00000 RS 270,57
M . 165 K\A/
GUINCHO PNEUMATICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T E9055 1,0000 0,0000 93,5900 RS 63,69 4,00000 RS 374,36
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9660 0,5000 0,5000 512,7500 RS 253,99 1,00000 RS 383,36
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW ’ ’ ’ ! ’ ’
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150T E9058 1,0000 0,0000 48,6600 RS 35,96 2,00000 RS 97,32
(A)Total:| RS 1.322,63
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,4100 RS 33,93 173,44 1,00000 RS 33,93
(B)Total:| RS 33,93
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.356,56
(D) Produgdo da Equipe 0,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 301.457,77
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| RS 301.457,77
BDI: 23,15%| R$ 69.787,47
Preco unitdrio total:| R$ 371.245,24
SERVIGO: 42190A - ADMINISTRAGAO LOCAL - (CONFORME MANUAL DE
INTERVENGOES PONTUAIS). UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

Pagina 9 de 56




COMPOSICOES ANALITICAS PRINCIPAIS

(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -

(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS =

(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ -

BDI: 23,15%| R$ -

Preco unitdrio total:| R$ -

SERVICO: 45166 - CONCRETO FCK=30 MPA. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

Egéi:% DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,0700 RS 0,72 1,00000 RS 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,2900 RS 3,74 1,00000 RS 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,6900 RS 0,47 4,00000 RS 2,63
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,5200 RS 1,03 3,00000 RS 3,67
(A)Total:| RS 33,66

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,4800 RS 29,24 179,03 1,00000 RS 29,24
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 1,00000 RS 29,33
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 9,00000 RS 205,02
(B)Total:| RS 292,33
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(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ RS 325,99

(D) Produgdo da Equipe 3,85

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)]/ (D)| RS 84,60

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg RS 6,88 5,30000 RS 36,46
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 0,57000 RS 85,50
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10482 m3 RS 143,04 0,59100 RS 84,53
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 422,00000 RS 265,86

(F)Total:| RS 472,35

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 RS 6,78 1,00000 RS 6,78
(G)Total:| RS 6,78

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 563,73

BDI: 23,15%| R$ 130,50

Prego unitdrio total:| R$ 694,23

SERVICO: 45145 - FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E

RETIRADA). UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 44,2800 RS 6,52 0,04016 RS 1,77
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,3500 RS 30,00 0,04016 RS 1,21
(A)Total:| RS 2,98
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 0,70000 RS 16,70
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 0,70000 RS 20,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,07000 RS 2,01
(B)Total: | RS 39,29
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
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Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 42,27
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 42,27
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m RS 13,11 0,44922 RS 5,88
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 RS 33,00 0,40430 RS 13,34
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | RS 12,12 0,01852 RS 0,22
PREGO 10044 Kg RS 17,39 0,20396 RS 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m RS 3,03 0,19908 RS 0,60
SARRAFO 10048 m RS 5,95 2,09003 RS 12,43
TABUA DE 30 11030 m RS 13,59 0,35938 RS 4,88
(F)Total:| RS 40,89
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 83,16
BDI: 23,15%| RS 19,25
Prego unitdrio total:| R$ 102,41

SERVICO: 45205 - TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE. UNIDADE: tkm.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 292,2900 |R$ 79,30 1,00000 RS 292,29

(A)Total:| RS 292,29

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 292,29

(D) Produgdo da Equipe 375,00

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,77

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 0,77
BDI: 23,15%| RS 0,17
Preco unitdrio total:| R$ 0,94
SERVICO: COMP. 05 - TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR
CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELICA LANCADEIRA. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22T - COMP. 0SAUX K RS 0,71 | 25.960,00000 | RS 18.431,60
RODOVIA PAVIMENTADA : thm ' T R
(G)Total:| RS 18.431,60
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

R$ 18.431,60

BDI: 23,15%

R$ 4.266,91

Prego unitario total:

R$ 22.698,51

SERVICO: 45286 - TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (

CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm. UNIDADE: m.
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(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS -

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D =323,8 mm 11051 m RS 1.565,64 1,00000 RS  1.565,64
(F)Total:| R$  1.565,64
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| RS  1.565,64
BDI: 23,15%| RS 362,44
Prego unitario total:| R$  1.928,08
SERVIGO: 3806424A - LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 A 1.
225 KN COM UTILIZAGAO DE TRELIGA LANGADEIRA E CARRELONE. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M3 - 195 KW E9511 0,1800 0,8200 547,9100 RS 272,06 1,00000 RS 321,70
CARRELONE COM CAPACIDADE MAXIMA DE 70 T E9080 0,1800 0,8200 187,5300 RS 141,78 2,00000 RS 300,02
GRUPO GERADOR - 338 KVA E9778 1,0000 0,0000 324,6000 RS 22,49 1,00000 RS 324,60
TRECTCA TANGADETRA CONVI CAPACIUADE DE CARGA DE TUU A TZU T £ VAU VIAATIVIO
DE45M - E9078 1,0000 0,0000 361,0400 RS 263,12 1,00000 RS 361,04
110 K\A/
(A)Total:| RS  1.307,36
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 6,00000 RS 143,22
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
(B)Total:| RS 171,96
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(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.479,32

(D) Produgdo da Equipe 0,13

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 11.834,56

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CABO DE AGCO - D = 52,00 MM (2") M0810 m RS 539,80 1,40000 RS 755,72
ESTICADOR EM ACO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE ACO-D =13 MM M0019 un RS 132,81 0,40000 RS 53,12
GRAMPO PESADO EM AGCO-CARBONO PARA CABO DE ACO-D = 13 MM (1/2") M0018 un RS 22,23 4,80000 RS 106,70

(F)Total:| R$ 915,54

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 12.750,10

BDI: 23,15%| R$  2.951,64

Preco unitdrio total:| RS 15.701,74

SERVICO: 45701 - FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO

CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERENCIA. UNIDADE: Kg.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:| RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 10,00000 RS 238,70
ARMADOR 20018 10,4800 RS 28,21 169,18 10,00000 RS 282,10
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
(B)Total:| RS 549,54

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 549,54
(D) Produgdo da Equipe 2.247,28

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,24

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
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CORDOALHA CP-190 RB ‘ 10102 | Kg RS 13,65 1,03000 RS 14,05
(F)Total:| RS 14,05
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 14,29
BDI: 23,15%| R$ 3,30
Preco unitdrio total:| R$ 17,59
SERVICO: 45275 - ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm. UNIDADE: m.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 1,0000 0,0000 7,5300 RS 4,39 0,02250 RS 0,16
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 255,0600 RS 70,54 1,00000 RS 72,38
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,6900 RS 0,47 0,08362 RS 0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 452,8600 RS 75,56 1,00000 RS 452,86
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 69,9500 RS 7,89 0,02998 RS 2,09
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,0000 RS 32,60 0,02998 RS 1,04
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA
RAIZ 30170 1,0000 0,0000 350,1400 RS 197,18 1,00000 RS 350,14
(A)Total:| RS 878,72
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 4,08362 RS 117,36
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 4,08362 RS 93,02
(B)Total:| RS 210,38
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.089,10
(D) Produgdo da Equipe 0,75
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS  1.457,96

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 0,06476 RS 9,71
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 49,81680 RS 31,38
COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 251 mm (9 11060 un RS 956649 0,00250 RS 2301

7/8")
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MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") ‘ 11055 | un RS 30.446,84 0,00020 RS 6,08
V (F)Total:| RS 71,08

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$  1.529,04

BDI: 23,15%| RS 353,97

Preco unitdrio total:| RS  1.883,01

SERVICO: 45167 - CONCRETO FCK=35 MPA. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

Eggi:CA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,0700 RS 0,72 1,00000 RS 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,2900 RS 3,74 1,00000 RS 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,6900 RS 0,47 4,00000 RS 2,60
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,5200 RS 1,03 3,00000 RS 3,65
(A)Total:| RS 33,61

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,4800 RS 29,24 179,03 1,00000 RS 29,24
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 1,00000 RS 29,33
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 9,00000 RS 205,02
(B)Total:| RS 292,33

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 325,94
(D) Produgdo da Equipe 3,81

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 85,57

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg RS 6,88 5,90000 RS 40,59
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 0,54021 RS 81,03
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10482 m3 RS 143,04 0,59400 RS 84,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 467,00000 RS 294,21
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(F)Total:| RS 500,79
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 RS 6,78 1,00000 RS 6,78
(G)Total:| RS 6,78
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 593,14
BDI: 23,15%| RS 137,31
Preco unitdrio total:| RS 730,45
SERVIGO: 45735 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS
ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BOMBA PARA INJEGAO DE NATA
7
DE CIMENTO 30140 0,2700 0,7300 5,7100 RS 3,33 1,00000 RS 3,97
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO 30145 0,6700 0,3300 61,6500 RS 55,58 1,00000 RS 59,64
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 44,2800 RS 6,52 1,00000 RS 44,28
(A)Total:| RS 107,89
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,85000 RS 44,15
ARMADOR 20018 10,4800 RS 28,21 169,18 1,85000 RS 52,18
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 3,00000 RS 88,23
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,46000 RS 13,22
(B)Total:| RS 197,78
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 305,67
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 305,67

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg RS 6,88 0,85260 RS 5,86
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC ( CONJUNTO) 10115 un RS 981,95 1,00000 RS 981,95
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 54,05170 RS 34,05
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg RS 10,79 1,04860 RS 11,31
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m RS 75,00 0,30000 RS 22,50
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(F)Total:| RS  1.055,67
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$  1.361,34
BDI: 23,15%| RS 315,15
Preco unitdrio total:| RS  1.676,49
SERVIGO: 40451 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO. UNIDADE: tkm.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,4100 RS 76,99 1,00000 RS 270,41
(A)Total:| RS 270,41
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ RS 270,41
(D) Produgdo da Equipe 375,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,72
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 0,72
BDI: 23,15%| RS 0,16
Prego unitdrio total:| RS 0,88
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SERVICO: 42290A - CANTEIRO DE OBRA - FAIXA (CONFORME PROJETO). UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ -
BDI: 23,15%| R$ 5
Preco unitario total:[ R$ -
SERVICO: 45135 - ESCORAMENTO PARA PONTE. UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 37,4600 RS 31,13 1,00000 RS 32,39
(A)Total:| RS 32,39
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,00000 RS 23,87
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 1,00000 RS 29,41
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,10000 RS 2,87
(B)Total:| RS 56,15
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
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Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 88,54
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 88,54
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MADEIRA ROLICA10 A 12 CM 11020 m RS 10,33 0,40000 RS 4,13
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m RS 24,60 0,25000 RS 6,15
PREGO 10044 Kg RS 17,39 0,20000 RS 3,47
SARRAFO 10048 m RS 5,95 1,00000 RS 5,95
(F)Total:| RS 19,70
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 108,24
BDI: 23,15%| RS 25,05
Prego unitdrio total:| R$ 133,29
SERVIGO: 40105 - COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR
INTERMEDIARIO. UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,4500 0,5500 331,3100 RS 81,02 1,00000 RS 193,64
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,2400 0,7600 4,9300 RS 3,43 1,00000 RS 3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE 30046 0,1300 0,8700 291,5200 RS 130,23 1,00000 RS 151,19
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 236,1900 RS 109,93 1,00000 RS 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2400 0,7600 158,1400 RS 59,20 1,00000 RS 82,94
(A)Total:| RS 667,74
(B)Mzo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 1,00000 RS 22,78
(B)Total:| RS 51,52
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 719,26
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(D) Produgdo da Equipe 76,89
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 9,35
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 9,35
BDI: 23,15%| R$ 2,16
Preco unitdrio total:| R$ 11,51
SERVICO: 40015 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M). UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
15T 30037 0,9000 0,1000 292,2900 RS 79,30 3,00000 RS 812,97
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 316,0300 RS 147,30 1,00000 RS 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0500 0,9500 291,5200 RS 130,23 1,00000 RS 138,28
(A)Total:| RS  1.267,28
(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 3,00000 RS 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
(B)Total:| RS 100,35
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: | RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS  1.367,63

(D) Produgdo da Equipe 191,73

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 7,13

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
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(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| RS 7,13
BDI: 23,15%| RS 1,65
Preco unitdrio total:| R$ 8,78
SERVICO: 45266 - ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm. UNIDADE: m.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 1,0000 0,0000 7,5300 RS 4,39 0,15962 RS 1,20
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 255,0600 RS 70,54 1,00000 RS 83,45
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,6900 RS 0,47 0,58780 RS 0,40
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 69,9500 RS 7,89 0,25831 RS 18,06
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,0000 RS 32,60 0,25831 RS 9,04
PERFURATRIZ HIDRAULICA
1 197,1. 1 14
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30170 1,0000 0,0000 350,1400 RS 97,18 ,00000 RS 350,
(A)Total:| RS 462,29
(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 4,58780 RS 131,85
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 4,58780 RS 104,51
(B)Total:| RS 236,36
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 698,65
(D) Produgdo da Equipe 3,15
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 221,51
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 0,10782 RS 16,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 82,93560 RS 52,24
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA
ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm 11051 m RS 1.565,64 0,00100 RS 1,56
(F)Total:| RS 69,97
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 291,48
BDI: 23,15%| RS 67,47
Preco unitdrio total:| R$ 358,95

SERVICO: 42301 - MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME

DEMONSTRATIVO. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ -
BDI: 23,15%| R$ 5
Preco unitario total:| R$ -
SERVICO: 45151 - TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE
PRE-LAJES. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,5500 RS 118,89 64,00000 RS 20.259,20
(A)Total:| R$  20.259,20
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,10000 RS 2,87
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 64,00000 RS  1.457,92
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(B)Total:| RS  1.460,79
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Hordario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 21.719,99
(D) Produgdo da Equipe 200,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 108,59
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 108,59
BDI: 23,15%| RS 25,13
Prego unitdrio total:| R$ 133,72
SERVIGO: 45715 - FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm)
- MAC. UNIDADE: m.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:| RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 8,00000 RS 190,96
ARMADOR 20018 10,4800 RS 28,21 169,18 8,00000 RS 225,68
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,50000 RS 14,37
(B)Total:| RS 431,01
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 431,01
(D) Produgdo da Equipe 103,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 4,18
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARAME RECOZIDO 11003 Kg RS 13,86 0,10000 RS 1,38
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BAINHA METALICA D=70,0mm - MAC 10106 m RS 22,63 1,00000 RS 22,63
PURGADOR PLASTICO 10101 un RS 1,35 0,11650 RS 0,15
TUBO PLASTICO PARA PURGADORES 10103 m RS 6,02 0,16310 RS 0,98
(F)Total:| RS 25,14
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 29,32
BDI: 23,15%| RS 6,78
Prego unitario total:| R$ 36,10
SERVIGO: 45038 - FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA). UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 44,2800 RS 6,52 0,10040 RS 4,44
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,3500 RS 30,00 0,10040 RS 3,04
(A)Total:| RS 7,48
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 0,60000 RS 14,32
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 0,60000 RS 17,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,06000 RS 1,72
(B)Total:| RS 33,68
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 41,16
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 41,16
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 11008 m RS 13,11 1,22221 RS 16,02
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 RS 60,63 1,10000 RS 66,69
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | RS 12,12 0,01000 RS 0,12
PREGO 10044 Kg RS 17,39 0,20396 RS 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m RS 3,03 0,54164 RS 1,64
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SARRAFO 10048 m RS 5,95 5,68645 RS 33,83
TABUA DE 30 11030 m RS 13,59 0,97779 RS 13,28
(F)Total:| R$ 135,12

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 176,28

BDI: 23,15%| RS 40,80

Prego unitdrio total:| R$ 217,08

SERVICO: 42856 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:| RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,10000 RS 2,87
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 0,40000 RS 11,73
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 4,00000 RS 91,12
(B)Total:| RS 105,72

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 105,72
(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)]/ (D)| RS 105,72

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 RS 84,82 1,15000 RS 97,54
(F)Total: RS 97,54
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 RS 458,92 0,15000 RS 68,83
(G)Total:| RS 68,83

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
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(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 272,09
BDI: 23,15%| RS 62,98

Preco unitdrio total:| R$ 335,07

SERVICO: 45235 - NEOPRENE. UNIDADE: Kg.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:[ RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,02100 RS 0,60
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 0,21000 RS 6,15
(B)Total:| RS 6,75

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 6,75
(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 6,75

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 RS 120,24 0,39000 RS 46,89
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 RS 20,53 0,15000 RS 3,07
(F)Total:| RS 49,96
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 56,71
BDI: 23,15%| RS 13,12
Prego unitdrio total:| R$ 69,83
SERVICO: 45033 - FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA). UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 44,2800 RS 6,52 0,10040 RS 4,44
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SERRA CIRCULAR 12" COM

BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,3500 RS 30,00 0,10040 RS 3,04
(A)Total:[ RS 7,48
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Auxiliar |  Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 0,60000 RS 14,32
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 0,60000 RS 17,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,06000 RS 1,72
(B)Total:| RS 33,68
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 41,16
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 41,16
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 11008 m RS 13,11 1,22221 RS 16,02
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 RS 33,00 1,10000 RS 36,30
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | RS 12,12 0,01667 RS 0,20
PREGO 10044 Kg RS 17,39 0,20396 RS 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m RS 3,03 0,54164 RS 1,64
SARRAFO 10048 m RS 5,95 5,68645 RS 33,83
TABUA DE 30 11030 m RS 13,59 0,97779 RS 13,28
(F)Total:| RS 104,81
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 145,97
BDI: 23,15%| R$ 33,79
Preco unitdrio total:| RS 179,76
SERVIGO: 40193 - GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA - MONTAGEM E
DESMONTAGEM DA TRELICA. UNIDADE: h.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
(A)Total:| RS -
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(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS =
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10193 h RS 350,00 1,00000 RS 350,00
(F)Total:| RS 350,00
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 350,00
BDI: 23,15%| RS 81,02
Prego unitdrio total:| R$ 431,02
SERVIGO: 40800 - CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM
MADEIRA. UNIDADE: M.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:| RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,01000 RS 0,28
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 0,25000 RS 5,69
(B)Total:| RS 5,97
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 5,97
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 5,97

(F)Materiais

Cédigo Auxiliar Unid.

Custo Unitério

Consumo

Custo Unitério
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ARAME LISO 10002 m RS 0,73 5,12500 RS 3,74
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un RS 24,81 0,21880 RS 5,42
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un RS 88,96 0,03130 RS 2,78
(F)Total:| RS 11,94
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| RS 17,91
BDI: 23,15%| RS 4,14
Preco unitario total:[ R$ 22,05
SERVIGO: 40810 - DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES. UNIDADE: M.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 355,4200 RS 150,41 1,00000 RS 355,42
(A)Total:| RS 355,42
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 3,00000 RS 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 1,00000 RS 27,84
(B)Total:| RS 128,19
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)|[ RS 483,61
(D) Produgdo da Equipe 66,40
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 7,28

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m RS 300,54 1,00000 RS 300,54
(F)Total: RS 300,54
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(G)Total:| RS -
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(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 307,82

BDI: 23,15%| RS 71,26

Preco unitdrio total:| R$ 379,08

SERVICO: 45050 - CONCRETO FCK=15 MPA. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

?géi:% DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,0700 RS 0,72 1,00000 RS 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,2900 RS 3,74 1,00000 RS 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,6900 RS 0,47 4,00000 RS 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,5200 RS 1,03 3,00000 RS 3,68
(A)Total:| RS 33,72

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,4800 RS 29,24 179,03 1,00000 RS 29,24
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 1,00000 RS 29,33
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 9,00000 RS 205,02
(B)Total:| RS 292,33

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 326,05
(D) Produgdo da Equipe 3,96

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 82,33

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg RS 6,88 4,20000 RS 28,89
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 0,60300 RS 90,45
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10482 m3 RS 143,04 0,57100 RS 81,67
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 332,00000 RS 209,16
(F)Total:| R$ 410,17

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 RS 6,78 1,00000 RS 6,78
(G)Total: [ RS 6,78
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(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 499,28
BDI: 23,15%| RS 115,58
Prego unitario total:| R$ 614,86
SERVICO: 3816195DN - FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E
VAO LIVRE DE ATE 45 M - OPERACAO DO PAR. UNIDADE: h.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
FISCHIETTI SIMPLES COM
1 2 17,32
CAPACIDADE DE 70T E9081 1,0000 0,0000 8,6600 RS 6,16 ,00000 RS 7,3
GUINCHO DE ALAVANCA COM CAPACIDADE DES5,4T E9759 1,0000 0,0000 1,2700 RS 0,86 4,00000 RS 5,08
(A)Total:[ RS 22,40
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 5,00000 RS 113,90
(B)Total:| RS 113,90
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 136,30
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 136,30
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 136,30
BDI: 23,15%| RS 31,55
Prego unitdrio total:| R$ 167,85
SERVICO: 40811 - ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-
MALEAVEL SIMPLES. UNIDADE: m.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 355,4200 RS 150,41 1,00000 RS 355,42
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(A)Total:[ RS 355,42

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 3,00000 RS 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 1,00000 RS 27,84
(B)Total:| RS 128,19

(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 483,61
(D) Produgdo da Equipe 7,38

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 65,52

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m RS 300,54 1,00000 RS 300,54
(F)Total:| RS 300,54

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 366,06

BDI: 23,15%| RS 84,74

Preco unitario total:[ R$ 450,80

SERVICO: 0407818DN - ARMAGAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO,
PREPARO E COLOCAGAO. UNIDADE: Kg.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
(A)Total:| RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 0,08000 RS 1,90
ARMADOR 20018 10,4800 RS 28,21 169,18 0,08000 RS 2,25
(B)Total:| RS 4,15
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
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Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ RS 4,15
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| R$ 4,15

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA 25 M0003 Kg RS 7,46 1,10000 RS 8,20
ARAME LISO RECOZIDO EM AGCO-CARBONO - D
R 12,84 1 1!
=1,24 MM (18 BWG) MO0075 Kg S ,8 0,01500 RS 0,19
(F)Total:| RS 8,39
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 12,54
BDI: 23,15%| RS 2,90
Preco unitdrio total:| R$ 15,44
SERVICO: 41294 - LASTRO DE BRITA. UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 0,0000 10,2000 RS 1,06 1,00000 RS 10,20
(A)Total:| RS 10,20
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,15000 RS 4,31
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 1,50000 RS 34,17
(B)Total:| RS 38,48
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 48,68
(D) Produgdo da Equipe 3,58
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 13,60

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10482 m3 RS 143,04 1,05000 RS 150,19
(F)Total:| RS 150,19
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 163,79
BDI: 23,15%| R$ 37,91
Preco unitario total:| R$ 201,70
SERVIGO: 5213571DN - PLACA EM AGO - PELICULA | + IIl - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO. UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA COM
7 17. 1
CAPACIDADE DE 5T - 115 KW E9687 0,3000 0,7000 3,0900 RS 66,75 ,00000 RS 98,64
(A)Total:[ RS 98,64
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 1,00000 RS 27,84
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 2,00000 RS 45,56
(B)Total:| RS 73,40
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 172,04
(D) Produgdo da Equipe 3,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 57,34
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA | + Ill - CONFECGAO 5213417DN m2 RS 447,85 1,00000 RS 447,85
(G)Total:| RS 447,85
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 505,19
BDI: 23,15%| R$ 116,95
Prego unitdrio total:| RS 622,14
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SERVICO: 3816194DN - FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR

COM CAPACIDADE DE 140T. UNIDADE: un.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,5500 RS 118,89 0,33333 RS 105,51
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,0000 249,8700 RS 130,24 0,03125 RS 7,80
(A)Total:[ RS 113,31

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE ESPECIALIZADO P9802 9,5100 RS 27,90 193,45 2,00000 RS 55,80
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 2,00000 RS 55,68
(B)Total:| RS 111,48

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 224,79
(D) Produgdo da Equipe 0,02

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)[ RS 10.807,21

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 10.807,21
BDI: 23,15%| R$  2.501,86
Prego unitdrio total:| RS 13.309,07

SERVIGO: 40804 - REMOGAO DE CERCA. UNIDADE: m.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

(A)Total:| RS -

(B)M3ao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,00100 RS 0,02
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 0,25000 RS 5,69
(B)Total:| RS 5,71
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(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 5,71
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 571

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 5,71
BDI: 23,15%| R$ 1,32
Preco unitario total:| R$ 7,03
SERVICO: 40001 - DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm. UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 784,0100 RS 311,72 1,00000 RS 784,01
(A)Total:| RS 784,01
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,40000 RS 11,49
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 2,00000 RS 45,56
(B)Total:| RS 57,05
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 841,06
(D) Produgdo da Equipe 1.532,91
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,54

(F)Materiais

Cédigo Auxiliar

Unid.

Custo Unitério

Consumo

Custo Unitério
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 0,54

BDI: 23,15%| RS 0,12

Prego unitdrio total:| R$ 0,66

SERVICO: 40895 - SEMEADURA MANUAL. UNIDADE: m2.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 4,00000 RS 91,12

(B)Total:| RS 119,86

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: | RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ RS 119,86

(D) Produgdo da Equipe 2.000,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,05
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg RS 31,32 0,05000 RS 1,56
(F)Total:| RS 1,56
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 1,61
BDI: 23,15%| RS 0,37
Preco unitdrio total:| RS 1,98
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SERVICO: 45435 - REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO

VIBRATORIA. UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 1,0000 0,0000 7,7000 RS 0,91 0,06100 RS 0,46
(A)Total:[ RS 0,46
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,05700 RS 1,63
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,4800 RS 29,24 179,03 0,06100 RS 1,78
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 0,57000 RS 12,98
(B)Total:| RS 16,39
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 16,85
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 16,85
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 16,85
BDI: 23,15%| RS 3,90
Preco unitdrio total:| R$ 20,75
SERVICO: 5213387DN - BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECGAO. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério
GRUPO GERADOR 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 20,8800 RS 5,80 0,36145 RS 7,54
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,3500 RS 30,00 0,36145 RS 10,97
(A)Total:| RS 18,51
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,00000 RS 23,87
CARPINTEIRO 20016 10,4800 RS 29,41 180,65 1,00000 RS 29,41
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PINTOR 20019 10,4800 RS 28,20 169,13 1,00000 RS 28,20

SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 1,00000 RS 22,78

(B)Total:| RS 104,26

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 122,77

(D) Produgdo da Equipe 2,00

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| R$ 61,38

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 11008 m RS 13,11 7,21600 RS 94,60
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + S| M3236 m2 RS 591,87 1,08000 RS 639,21
PREGO 10044 Kg RS 17,39 0,18000 RS 3,13
SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E=2, 5CM E L=5CM M1358 m RS 2,25 2,09000 RS 4,70
SOVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA M2034 | RS 16,91 0,05626 RS 0,95
TABUA-E=2,5CMEL=30CM M0286 m RS 13,58 3,96000 RS 53,77
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | RS 33,73 0,56256 RS 18,97

(F)Total:| RS 815,33

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 876,71

BDI: 23,15%| RS 202,95

Preco unitdrio total:| RS  1.079,66

SERVICO: 45020 - ESCAVAGAO MECANIZADA. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE 30008 0,0400 0,0000 161,4200 | RS 85,69 1,00000 RS 6,45
(A)Total:| RS 6,45
(B)M3ao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,02000 RS 0,57
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 0,04000 RS 0,91
(B)Total:| RS 1,48

Pagina 41 de 56



COMPOSICOES ANALITICAS PRINCIPAIS

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)|[ RS 7,93
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 7,93
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(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 7,93
BDI: 23,15%| RS 1,83
Preco unitario total:| R$ 9,76
SERVICO: 3713690DN - TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:| RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,00000 RS 23,87
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 1,00000 RS 27,84
(B)Total:| RS 51,71
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 51,71
(D) Produgdo da Equipe 2,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 25,85
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM BARREIRA RIGIDA (TIPOD ) M1977 un RS 387,74 1,00000 RS 387,74
(F)Total:| RS 387,74
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA
~ R 1
POR TORQUE PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3807865DN un s 737 5,00000 RS 86,85
(G)Total:| RS 86,85
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 500,44
BDI: 23,15%| R$ 115,85
Preco unitdrio total:| R$ 616,29
SERVICO: 42440 - LIMPEZA DE PONTE. UNIDADE: M.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 270,4100 RS 76,99 1,00000 RS 135,01
(A)Total:| RS 135,01
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,10000 RS 2,87
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 4,00000 RS 91,12
(B)Total:| RS 93,99
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 229,00
(D) Produgdo da Equipe 30,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 7,63
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 7,63
BDI: 23,15%| RS 1,76
Preco unitdrio total:| RS 9,39
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SERVICO: 45230 - DRENOS 100 MM. UNIDADE: un.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total:[ RS -

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 0,00700 RS 0,20
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 0,07000 RS 2,05
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 0,07000 RS 1,59
(B)Total:| RS 3,84

(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)|[ RS 3,84
(D) Produgdo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 3,84

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

TUBO PVC 100 MM 11033 m RS 15,11 0,30000 RS 4,53
(F)Total:| RS 4,53

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total:| RS -

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total:| RS -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 8,37

BDI: 23,15%| RS 1,93
Preco unitario total:[ RS 10,30

SERVICO: 40090 - ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE. UNIDADE: m3.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 316,0300 RS 147,30 1,00000 RS 316,03
(A)Total:| RS 316,03

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 3,00000 RS 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
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(B)Total:| RS 100,35
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 416,38
(D) Produgdo da Equipe 191,73
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| R$ 2,17

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 2,17
BDI: 23,15%| RS 0,50
Preco unitdrio total:| R$ 2,67
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SERVICO: 45123 - ADENSAMENTO DE CONCRETO. UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35
mm 30034 1,0000 0,0000 9,5700 RS 0,84 1,00000 RS 9,57
(A)Total:[ RS 9,57
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 1,00000 RS 22,78
(B)Total:| RS 51,52
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 61,09
(D) Produgdo da Equipe 9,00
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 6,78
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 6,78
BDI: 0,00%| RS -
Preco unitdrio total:| R$ 6,78
SERVICO: 47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC). UNIDADE: m3.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,6000 RS 0,70 1,00000 RS 6,60
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,6900 RS 0,47 4,00000 RS 2,55
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,5200 RS 1,03 3,00000 RS 3,64
(A)Total:| RS 12,79
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,1000 RS 28,74 119,45 1,00000 RS 28,74
PEDREIRO 20017 10,4800 RS 29,33 179,93 1,00000 RS 29,33
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SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 9,00000 RS 205,02
(B)Total:| RS 263,09
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 275,88
(D) Produgdo da Equipe 4,18
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS 65,92
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 10481 m3 RS 150,00 1,15000 RS 172,50
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg RS 0,63 350,00000 RS 220,50
(F)Total:| RS 393,00
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 458,92
BDI: 0,00%| RS °
Preco unitdrio total:| R$ 458,92
SERVIGO: 3807865DN - CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA
POR TORQUE PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE: un.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 12,0800 RS 0,79 1,00000 RS 12,08
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO - 1,5 KW E9675 1,0000 0,0000 2,1700 RS 1,16 1,00000 RS 2,17
(A)Total:| RS 14,25
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,00000 RS 23,87
(B)Total:| RS 23,87
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)|[ RS 38,12
(D) Produgdo da Equipe 12,61
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(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 3,02
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BROCA DE WIDIA - D=19 MM E C= 160 MM M2389 un RS 83,45 0,00671 RS 0,55
H BADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TOQUE EM AGO ZINCADO PARA CONRETO
CHUMBA Q ¢ M0410 un RS 13,80 1,00000 RS 13,80
-D=20,0 MM
(F)Total:| RS 14,35
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 17,37
BDI: 0,00%| RS -
Preco unitario total:| R$ 17,37
SERVICO: 5213417DN - PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA | + IIl - CONFECGAO. UNIDADE: m2.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12.5
MM - 0,80 KW E9568 1,0000 0,0000 0,3500 RS 0,23 0,15060 RS 0,05
GRUPO GERADOR - 23 KVA E9753 1,0000 0,0000 31,0400 RS 7,50 0,48193 RS 14,95
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 1,0000 0,0000 14,7100 RS 9,33 0,20080 RS 2,95
MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE
CHAPA - 1,50 KW E9622 1,0000 0,0000 11,9100 RS 7,55 0,48193 RS 5,73
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL E9507 1,0000 0,0000 10,2800 RS 6,36 0,48193 RS 4,95
(A)Total:| RS 28,63
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 2,00000 RS 47,74
MONTADOR 20015 10,0600 RS 27,84 176,74 1,00000 RS 27,84
SERRALHEIRO 21 10,2300 RS 18,66 82,44 1,00000 RS 18,66
SERVENTE 20031 7,3800 RS 22,78 208,78 2,00000 RS 45,56
(B)Total:| RS 139,80
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 168,43
(D) Produgdo da Equipe 4,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 42,10

(F)Materiais

Cédigo Auxiliar

Unid.

Custo Unitério

Consumo

Custo Unitério
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CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO M1367 Kg RS 12,03 11,77500 RS 141,65
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 RS 148,90 1,00000 RS 148,90
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 10137 m2 RS 246,08 0,40000 RS 98,43
(F)Total:| RS 388,98
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 5212552DN m2 RS 16,77 1,00000 RS 16,77
(G)Total:| RS 16,77
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 447,85
BDI: 0,00%| RS -
Preco unitdrio total:| R$ 447,85
SERVIGO: COMP. 05AUX - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T -
RODOVIA PAVIMENTADA. UNIDADE: tkm.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:| RS -
Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
(C)Total: | RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS =
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 45206 tkm RS 0,71 1,00000 RS 0,71
(G)Total:| RS 0,71
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 0,71

BDI: 0,00%( RS -

Prego unitario total:| R$ 0,71
SERVICO: COMP. 06AUX - TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO
NAUTICO. UNIDADE: tkm.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:[ RS -
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:| RS -
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: | RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS -
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| RS =
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 45206 tkm RS 0,71 1,00000 RS 0,71
(G)Total:| RS 0,71
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 0,71
BDI: 0,00%| RS -
Preco unitdrio total:| R$ 0,71
SERVIGO: 45206 - TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T. UNIDADE: tkm.
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 372,7300 RS 98,21 1,00000 RS 372,73

(A)Total:| RS 372,73

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

(B)Total:| RS -
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(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total:| RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 372,73
(D) Produgdo da Equipe 520,00
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 0,71
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total:| RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):[ RS 0,71
BDI: 0,00%( RS -
Preco unitdrio total:| RS 0,71

SERVICO: 5212552DN - PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO. UNIDADE: m2.

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo

Custo Horario

EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE DUPLA DE 7,0 KW E

ESTUFA DE 0. 000 KCAL E9076 1,0000 0,0000 48,4400 RS 42,59 1,00000 RS 48,44
GRUPO GERADOR - 23 KVA E9753 1,0000 0,0000 31,0400 RS 7,50 1,00000 RS 31,04
(A)Total:| RS 79,48

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,9000 RS 23,87 202,17 1,00000 RS 23,87
PINTOR 20019 10,4800 RS 28,20 169,13 2,00000 RS 56,40
(B)Total:| RS 80,27

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| RS -

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| RS 159,75
(D) Produgdo da Equipe 19,15

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)| RS 8,34

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER M3153 Kg RS 75,35 0,11200 RS 8,43
(F)Total: RS 8,43
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(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total:| RS -
(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:[ RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| R$ 16,77
BDI: 0,00%| RS -
Preco unitdrio total:| R$ 16,77
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DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | cusTO UNITARIO |  cusTO TOTAL
PARCELA FIXA
Mao de Obra més 12,00 RS 26.757,50 | RS 321.090,00
Veiculos més 12,00 RS 20.348,08 | RS 244.176,96
TOTAL:| RS 565.266,96
PARCELA VINCULADA
Equipe de Topografia més 12,00 RS 13.024,00 | RS 156.288,00
Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho més 12,00 RS 5.849,00 | RS 70.188,00
TOTAL:| RS 226.476,00
PARCELA VARIAVEL
Equipe de Acompanhamento das Frentes de Servigo equipe x més 1,04 RS -
Equipe de Controle Tecnoldgico - Laboratério de Solos equipe x més 0,59 RS 13.024,00 | RS 7.684,16
Equipe de Controle Tecnoldgico - Laboratério de Asfaltos equipe x més 0,00 RS 13.024,00
Equipe de Controle Tecnoldgico - Laboratério de Concreto equipe x més 1,53 RS 13.024,00 | RS 19.926,72
Equipe de Controle e Manejo Florestal equipe x més 0,05 RS 6.219,40 | RS 310,97
TOTAL:| RS 27.921,85
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL :| RS 819.664,81
BDI: 23,15%| RS 189.752,40
TOTAL ADMINISTRACAO LOCALCOM BDI ;[ R$ 1.009.417,21
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (MENSAL) :| RS 100.941,72
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DESCRICAO UNIDADE | CUSTO UNITARIO | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com didametros menores de 15 cm m? 0,54 3.000,00 RS 1.620,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m3 12,02 936,00 RS 11.250,72
Compactac¢do a 95% do proctor normal m? 4,86 720,00 RS 3.499,20
TOTAL:| RS 16.369,92
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 293,30 7,00 RS 2.053,10
Alojamento (pessoal operacional) m? 293,30 27,23 RS 7.986,56
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 293,30 10,44 RS 3.062,05
Alojamento (engenheiros) més 3.591,66 6,00 RS  21.549,96
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.358,71 8,00 RS 34.869,68
Almoxarifado m? 205,31 24,00 RS 4.927,44
Galpdes para Carpintaria e Armag&o (cobertura) m? 205,31 106,00 RS 21.762,86
Fiscaliza¢do m? 293,30 8,00 RS 2.346,40
Vestidrios m? 293,30 24,00 RS 7.039,20
Sanitdrios m? 293,30 17,16 RS 5.033,03
Banheiros Quimicos (com lavatdrio) un 291,03 18,00 RS 5.238,54
Refeitério (para os administrativos) m? 293,30 23,00 RS 6.745,90
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 220,24 6,00 RS 1.321,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitdrio — tendas) cj 222,45 10,00 RS 2.224,50
Laboratério (espago fisico) m? 249,31 30,00 RS 7.479,30
Cercas m 17,91 220,00 RS 3.940,20
Pogo Artesiano un 15.612,64 1,00 RS 15.612,64
Placa de Obra m? 392,97 7,50 RS 2.947,28
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 8.873,90 1,00 RS 8.873,90
Instalacdes Provisérias de Agua / Esgoto un 4.074,40 1,00 RS 4.074,40
InstalagGes Provisdrias de Energia Elétrica un 5.191,31 1,00 RS 5.191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,03 13.440,00 RS  13.843,20
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 RS 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 12,00 RS 687,12
Faxineira (alojamento eng / escritdrio urb) més 2.785,99 2,40 RS 6.686,38
TOTAL:[ R$ 196.396,33
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servico) m? 359,67 8,00 RS 2.877,36
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 359,67 6,00 RS 2.158,02
Cone de sinalizagdo (desvio) un 83,28 8,00 RS 666,24
Tambor de 200L (desvio) un 115,00 10,00 RS 1.150,00
TOTAL:| RS 6.851,62
LICENCAS AMBIENTAIS
Licencga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 RS 5.403,04
Licenga de Instalacdo de Canteiro (area) m2 0,40 2.400,00 RS 960,00
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 1,00 RS 16.461,31
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 RS 4.807,28

TOTAL:| RS 27.631,63

TOTAL CANTEIRO DE OBRA :| R$  247.249,50

BDI: 23,15%| RS 57.238,26

TOTAL CANTEIRO DE OBRA COM BDI :[ R$  304.487,76
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

AT | MOBILIZADOR ‘ FU ‘ HORA | DT* | cusTo | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
(A) | PRODUTIVA (B) (c) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelido
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00| RS 292,29 267 RS 4,87 1,00 RS 1.300,29
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00| RS 270,41 267 RS 4,50 1,00 RS 1.201,50
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00| RS 355,42 267 RS 5,92 1,00 RS 1.580,64
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00| RS 545,35 267 RS 9,08 1,00 RS 2.424,36
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00| RS 316,55 267 RS 5,27 1,00 RS 1.407,09
30040  |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00| RS 331,31 267 RS 5,52 1,00 RS 1.473,84
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00| RS 255,06 267 RS 4,25 1,00 RS 1.134,75
E9055 GUINCHO PNEUMATICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T E9055 1,00| RS 93,59 267 RS 1,55 4,00 RS 1.655,40
E9603 EMBARCACAO EMPURRADORA MULTIPROPOSITO COM GUINDASTE HIDRAULICO DE 74KN.M - 165 KW E9603 1,00| RS 388,14 267 RS 6,46 1,00 RS 1.724,82
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW E9687 1,00| RS 173,09 267 RS 2,88 1,00 RS 768,96
TOTAL:| RS 14.671,65
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,730 267 RS 3,10 1,00 RS 827,70
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,730 267 RS 3,10 1,00 RS 827,70
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,730 267 RS 3,10 1,00 RS 827,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,730 267 RS 3,10 1,00 RS 827,70
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
E9058 PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 2,00 RS 3.316,14
E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE DUPLADE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
E9601 EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW 30105 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
E9660 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW 30105 1,00 372,730 1230 RS 6,21 1,00 RS 7.638,30
E9078 | TRELICA LANCADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VAO MAXIMO DE 45 M - 110 KW 30105 9,00 372,730 267 RS 55,90 1,00 RS 14.925,30
E9080 CARRELONE COM CAPACIDADE MAXIMA DE 70 T E9080 0,50 372,730 267 RS 3,10 1,00 RS 827,70
E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M3 - 195 KW E9511 1,00 372,730 267 RS 6,21 1,00 RS 1.658,07
TOTAL:| RS 41.624,73
Mao de Percentual Total de
Obra mobilizado (6) | ™M) | operarios ) | Tot (SXHX)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% RS 117,37 27,00 RS 950,69
TOTAL:| R 950,69
Custo por 30 (K=F+J) :| R 57.247,07
BDI: 23,15%| R! 13.252,69
Preco por 3o (M=K+L) :[ R 70.499,76
Total Mobilizagdo / D bili (2xM) :| RS 140.999,52




Tabela: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283
Data base: 01/12/2024
Taxa de juros: 6,00 %

Saldrio Base: RS 1.412,00

Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 5,370 Nenhum =R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,550

01 - EQUIPAMENTO

Item Codigo Auxiliar icdo do Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co. Dep.juros Seg/Imp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022 AQUECEDOR DE FLU[DO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 RS 802.828,18 | 0,600 D 0,15 RS 46,95 0,00 RS 24,08 | RS 10,15 [ RS - |Rs 81,18 | RS 46,95
2 30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 RS 4.317,85 | 0,500 E 0,00 RS 0,72 0,00 RS 0,35 | RS - |Rs - |Rs 1,07 | RS 0,72
3 30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 RS 6.656,43 | 0,600 D 0,14 RS 0,70 0,00 RS 0,38 | RS 552 | RS - |Rs 6,60 | RS 0,70
4 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 RS 38.273,87 | 0,600 G 0,35 RS 3,74 0,00 RS 2,29 | RS 20,26 | RS - |Rs 26,29 | RS 3,74
5 30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 RS 44.954,78 | 0,700 E 0,00 RS 4,39 0,00 RS 3,14 | RS - |Rs - |Rs 7,53 | RS 4,39
6 30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00 RS 2.121.541,18 | 0,900 D 0,19 RS 127,28 15,15 RS 136,38 | RS 183,35 | RS 64,66 | RS 526,82 | RS 207,09
7 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T h 210 7,00 2000 40,00 RS 733.959,48 | 0,900 D 0,14 RS 44,03 5,24 RS 47,18 | RS 165,81 | RS 30,03 | RS 292,29 | RS 79,30
8 30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 RS 588.892,13 | 0,900 D 0,10 RS 35,32 4,20 RS 37,85 | RS 76,70 | RS 30,03 | RS 184,10 [ RS 69,55
9 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 RS 699.716,82 | 0,900 D 0,14 RS 41,97 4,99 RS 44,98 | RS 148,44 | RS 30,03 | RS 270,41 | RS 76,99
10 30125 CAMINHAQ COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7,00 2000 40,00 RS 922.203,50 | 0,900 D 0,19 RS 55,32 6,58 RS 59,28 | RS 145,73 | RS 88,51 | RS 355,42 | RS 150,41
11 30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 RS  1.155.686,89 [ 0,900 D 0,19 RS 69,33 8,25 RS 74,29 | RS 153,23 | RS 64,66 | RS 369,76 | RS 142,24
12 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 RS 759.631,71 | 0,900 D 0,19 RS 45,57 542 RS 48,83 [ RS 201,46 | RS 30,03 | RS 331,31 | RS 81,02
13 30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 RS 603.543,52 | 0,900 D 0,19 RS 36,20 4,31 RS 38,79 | RS 145,73 | R$ 30,03 | RS 255,06 | RS 70,54
14 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 RS 733.933,52 | 0,900 D 0,19 RS 44,03 5,24 RS 47,18 [ RS 153,23 | RS 30,03 | RS 279,71 | RS 79,30
15 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 RS 980.822,25 | 0,700 D 0,08 RS 86,30 0,00 RS 68,65 | RS 50,98 | RS 43,94 | RS 249,87 | RS 130,24
16 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 RS 2.147.091,37 | 0,700 D 0,08 RS 188,93 0,00 RS 150,29 | RS 87,98 | RS 43,94 [ RS 471,14 | RS 232,87
17 30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 RS 452,31 | 0,500 N 0,00 RS 0,47 0,00 RS 0,22 | RS - |Rs - |Rs 0,69 | RS 0,47
18 31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 RS 10.916,47 | 0,800 G 0,35 RS 0,91 0,00 RS 0,72 | RS 6,07 | RS - |Rs 7,70 | RS 0,91
19 30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 RS 12.628,47 | 0,800 G 0,36 RS 1,06 0,00 RS 0,84 | RS 8,30 | RS - |Rs 10,20 [ RS 1,06
20 30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 RS 897.802,93 | 0,800 D 0,17 RS 75,56 0,00 RS 59,85 | RS 317,45 | RS - |Rs 452,86 | RS 75,56
21 30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 RS 332.189,78 | 0,800 D 0,17 RS 27,95 0,00 RS 22,14 | RS 77,66 | RS - |Rs 127,75 | RS 27,95
22 30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 RS  1.164.092,41 | 0,700 D 0,13 RS 102,43 0,00 RS 81,48 | RS 75,51 | RS 43,94 [ RS 303,36 | RS 146,37
23 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000 30,00 RS  1.174.667,04 | 0,700 D 0,13 RS 103,36 0,00 RS 82,22 | RS 86,51 | RS 43,94 | RS 316,03 | RS 147,30
24 30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 RS 66.915,90 | 0,700 D 0,16 RS 6,55 0,00 RS 4,68 | RS 8,83 | RS 29,24 | RS 49,30 [ RS 35,79
25 30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 RS 14.223,24 | 0,600 E 0,00 RS 2,31 0,00 RS 1,42 [ RS - |Rs - |Rs 3,73 | RS 2,31
26 30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 RS 983,67 | 0,500 N 0,00 RS 1,03 0,00 RS 0,49 | R$ - |RS - |RS 1,52 | RS 1,03
27 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 RS 42.189,26 | 0,500 N 0,00 RS 3,43 0,00 RS 1,50 | R$ - |Rs - |Rs 4,93 | RS 3,43
28 30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 RS 137.670,00 | 0,500 D 0,19 RS 9,24 0,00 RS 4,91 [RS 148,95 | RS - |Rs 163,10 [ RS 9,24
29 30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 RS 3.345,00 | 0,500 G 0,28 RS 0,21 0,00 RS 0,11 | R$ 4,81 [RS - [Rs 5,13 | RS 0,21
30 30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 RS 97.200,41 | 0,500 D 0,19 RS 6,52 0,00 RS 3,47 | RS 34,29 | RS - |Rs 44,28 | RS 6,52
31 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 RS 117.664,30 | 0,500 D 0,19 RS 7,89 0,00 RS 4,20 | RS 57,86 | RS - |Rs 69,95 | RS 7,89
32 30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5,00 2000 20,00 RS 24.467,15 | 0,800 N 0,00 RS 2,39 0,00 RS 1,95 | RS - |Rs 29,24 | RS 33,58 | RS 31,63
33 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 RS 7.628,21 | 0,800 E 0,00 RS 0,74 0,00 RS 0,61 | RS - |Rs - |Rs 1,35 | RS 0,74
34 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 RS  1.285.327,96 | 0,900 D 0,15 RS 86,29 0,00 RS 82,62 | RS 78,67 | RS 43,94 [ RS 291,52 | RS 130,23
35 30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6,00 2000 20,00 RS  1.820.795,41 [ 0,800 D 0,10 RS 153,24 0,00 RS 121,38 [ RS 31,58 | RS 43,94 | RS 350,14 | RS 197,18
36 30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 RS 474.556,26 | 0,700 D 0,13 RS 41,75 0,00 RS 33,21 | RS 42,52 [ RS 43,94 [ RS 161,42 | RS 85,69
37 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 R$  1.057.125,19 [ 0,800 D 0,13 RS 88,96 0,00 RS 70,47 | RS 62,32 | RS 43,94 | RS 265,69 | RS 132,90
38 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 RS 922.600,16 | 0,800 D 0,27 RS 77,64 0,00 RS 61,50 | RS 124,86 | RS 43,94 [ RS 307,94 | RS 121,58
39 30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 RS 940.213,79 | 0,800 D 0,16 RS 79,13 0,00 RS 62,68 | RS 87,53 | RS 43,94 | RS 273,28 | RS 123,07
40 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 RS 784.106,55 | 0,800 D 0,16 RS 65,99 0,00 RS 52,27 | RS 73,99 | RS 43,94 [ RS 236,19 | RS 109,93
41 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 RS 7.144,07 | 0,500 E 0,00 RS 0,76 0,00 RS 0,35 | RS - |Rs 29,24 | RS 30,35 | RS 30,00
42 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 RS 701.618,07 | 0,500 N 0,00 RS 39,09 0,00 RS 18,27 [ RS - |Rs - |Rs 57,36 | RS 39,09
43 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 RS 356.065,00 | 0,700 D 0,18 RS 29,96 0,00 RS 20,77 | RS 78,17 | RS 29,24 | RS 158,14 | R$ 59,20
44 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 RS 1.708.237,97 | 1,000 D 0,14 RS 94,90 0,00 RS 94,90 | RS 100,27 | RS 43,94 [ RS 334,01 | RS 138,84
45 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 RS  4.820.268,13 [ 1,000 D 0,14 RS 267,78 0,00 RS 267,79 | RS 204,50 | RS 43,94 | RS 784,01 | RS 311,72
46 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 RS 3.600.000,00 | 0,900 E 0,00 RS 241,71 0,00 RS 231,42 | RS - |Rs 47,69 | RS 520,82 | RS 289,40
47 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 RS 77.949,84 | 0,600 N 0,00 RS 8,41 0,00 RS 4,67 | RS - |Rs - |Rs 13,08 [ RS 8,41
48 30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 RS 4.323,11 | 0,500 G 0,36 RS 0,84 0,00 RS 0,43 | RS 8,30 | RS - |Rs 9,57 | RS 0,84
49 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 RS  1.628.758,45 | 0,900 D 0,19 RS 109,35 0,00 RS 104,70 | R$ 87,87 | RS 47,69 | RS 349,61 | RS 157,04
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