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PROPOSTA DE PRECOS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026
CONTRATAGAO N° 116809, PROCESSO N° 202500005030907

OBJETO: Contratacéo de empresa especializada para Construcao do Bueiro
03 BTCC 3,0 x 3,0 m, localizado no Km 8+200 da Rodovia GO-070, com
extensido de 35 m, neste Estado.

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
CEP 74.921-226 — Telefone (62) 99968-2258

CNPJ n°16.791.765/0001-27 — e-mail: primor @primor.eng.br / rogerio@primor.eng.br

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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CARTA PROPOSTA
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
CONCORRENCIA N°013/2026 - GOINFRA

CARTA DE APRESENTAC}AO DA PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A
CONCORRENCIA ELETRONICA N°013/2026

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo dos servigos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos € R$ 2.849.000,00 (dois milhdes e
oitocentos e quarenta e nove mil reais). Representando um percentual de desconto
de 1,86% (um virgula oitenta e seis por cento).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitérios é de 23,47% (vinte e trés virgula quarenta e
sete por cento) nos itens de servicos. O BDI Reduzido aplicado sobre os precos unitérios
€ de 18,98% (dezoito virgula noventa e oito por cento) nos itens de servicos.

3- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro.

Aparecida de Goiania/ GO, 16 de marcgo de 2026.

Assinado de forma digital por

ROGERIO DUARTE ROGERIO DUARTE

GODINHO:01719715157 GODINHO:01719715157
Dados: 2026.03.16 00:58:44 -03'00"

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Socio/administrador

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Banco 756 — SICOB ENGECRED
Agéncia 3299-9 Conta Corrente: 17.282-0

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético
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30/09/2025 - 15:44

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento  : 202500036004762-1/2025 Data Orgamento : 09/09/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA
RODOVIA GO-070
Versao : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 135,00 m
Data Base : 01/06/2025
Cod. Auxiliar |Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO
42190-M ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) 23,47 un 1,000 168.610,34 168.610,34
42290 CANTEIRO DE OBRA-TIPO F 23,47 un 1,000 200.582,23 200.582,23
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 23,47 un 1,000 12.026,32 12.026,32
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo :| 381.218,89)
Cod. Auxiliar |Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SERVIGOS PRELIMINARES
ESCAVAGCAO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 23,47 m3 7.393,920 9,01 66.619,21
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) ~ ;
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 23,47 m3 6.168,920 20,80 128.313,53
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 23,47 m3 3.689,380 9,01 33.241,31
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - DESVIO E PISTA
40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 23,47 m3 2.951,500 11,56 34.119,34
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 23,47 m2 100,000 0,66 66,00
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 23,47 m3 16,100 832,12 13.397,13
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 23,47 m3 16,100 2,71 43,63
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 23,47, m3km 392,840 3,96 1.555,64
45245 LIMPEZA GERAL 23,47 m2 420,000 5,69 2.389,80
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 23,47 m3 87,530 783,05 68.540,36
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 23,47 m3 108,120 327,71 35.432,00
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 23,47 m3 545,380 280,62 153.044,53
Total do Grupo :| 536.762,48)|
Cod. Auxiliar | Servico Bdil Unid. Quantidade| Prego Unitario| Total
ESTRUTURA DO BUEIRO
CORPO E BOCA
6817871DN-I CORPO DE BTCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - 23,47 m 35,000 1.591,61 55.706,35
PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M -
AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALACAO
6817871DN-F  |CORPO DE BTCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - 18,98 m 35,000 21.634,45 757.205,75
PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M -
AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO
0705433DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - 23,47 un 2,000 103.523,28 207.046,56
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goidnia/GO - CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 - Inscrigio Estadual n.

10.655.464-6 E-mail: primor@ primor.eng.br
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TRANSPORTE
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 23,47 tkm 26.153,070 0,88 23.014,70
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 23,47 tkm 4.714,730 1,00 4.714,73
5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE- 23,47 t 693,000 31,05 21.517,65
MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM
SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHAO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO 23,47 tkm 20.997,900 0,87 18.268,17
PRANCHA 3 EIXOS - CAP.30 T
Total do Grupo :| 1.087.473,91|
Cod. Auxiliar  |Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTAGAO
44052 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 23,47 m2 4.099,200 3,83 15.699,93
(PAV.URB.)
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 23,47 m3 183,000 11,47 2.099,01
TRANSPORTE)
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - 23,47 m3 1.529,880 226,55 346.594,31
(BASE E SUB-BASE)
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 23,47 m2 3.660,000 0,61 2.232,60
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 23,47 m2 3.660,000 0,50 1.830,00
44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 23,47 m3 183,000 46,11 8.438,13
QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO
001518SN FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 18,98 t 439,200 654,39 287.408,08
A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO
POSTO USINA ; )
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 4,390 3.209,83 14.091,15
IMPRIMACAO - EAI _
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 1,460 4.049,37 5.912,08
TRANSPORTE DE PAVIMENTAGAO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) 23,47/ m3km 60.277,270 1,49 89.813,13
(PEDREIRA BRITAGO-PISTA)
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA 23,47 TKM 15.284,160 1,00 15.284,16
COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) 23,47/ m3km 1.830,000 3,46 6.331,80
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 23,47 tkm 203,790 2,27 462,60
Total do Grupo :| 796.196,98|
Cod. Auxiliar  |Servico Bdi Unid. Quantidade| Prego Unitario| Total
SINALIZAGCAO DE OBRAS
5213346DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE 23,47 unxdia 240,000 7,28 1.747,20
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA _DIARIA
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 23,47 m2 40,560 590,85 23.964,87
)]
Total do Grupo :| 25.712,07|
Cod. Auxiliar  |Servico Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
SINALIZACAO
40817 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 23,47 m2 90,000 21,26 1.913,40
EMULSIONADA EM AGUA (0,4 mm)
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 23,47 m2 25,000 590,85 14.771,25
1)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 23,47 Un 114,000 43,43 4.951,02
Total do Grupo :| 21.635,67]
Total do Orgamento :| 2.849.000,00)

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento  : 202500036004762-1/2025 Data Orgamento : 09/09/2025

Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA

RODOVIA GO-070
Verséo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao : 35,00 m

Data Base : 01/06/2025
Discriminagao Percentual Preco Preco/m
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGCAO 13,3808 381.218,89 10.891,96
SERVICOS PRELIMINARES 18,8404 536.762,48 15.336,07
ESTRUTURA DO BUEIRO 38,1704 1.087.473,91 31.070,68
PAVIMENTAGAO 27,9465 796.196,98 22.748,48
SINALIZACAO DE OBRAS 0,9025 25.712,07 734,63
SINALIZACAO 0,7594 21.635,67 618,16
Total geral 100,0000 2.849.000,00 81.399,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goidnia/GO - CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 - Inscrigio Estadual n.
10.655.464-6 E-mail: primor@ primor.eng.br
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bueiro 03 BTCC 3,0x3,0m

KM 8+200 na GO-070

coordenadas: -16,595422°, -49,373377°
extensdo: 35,00m

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
SERVICO VALOR DO SERVICO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més VALOR TOTAL
(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor RS) | %  valor (R$) (R$)

CENINBIRC-OLeEL R$ 168.610,34 | 17% RS 28.101,72 | 17%  R$ 28.101,72 | 17% RS 28101,72 | 17%  R$ 28.101,72 | 17% RS 28.101,72 | 17% RS 28.101,72 | R$ 168.610,34
CARELD BLE @YY R$  200.582,23 | 100% RS 200.582,23 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | R$ 200.582,23
MEHILEAEAD) ) PEIEE A R$ 12.026,32 | 50% RS 6.013,16 | 0% RS - 0% RS - 0% 0% RS - 50% R$ 6.013,16 | RS 12.026,32
SERVIGOS PRELIMINARES RS  536.762,48 | 50% RS 268.381,24 | 50% RS 26838124 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | RS 536.762,48
ESTRUTURA DO BUEIRO R$ 108747391 | 20% RS 217.494,78 | 50%  R$ 543.736,96 | 30% RS 32624217 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - | RS 1.087.473,91
PAVIMENTAGAO R$ 79619698 | 0% RS - 0% RS - 50% RS 398.098,49 | 50%  R$ 398.09849 | 0% RS - 0% RS - | RS 796.196,98
SINALIZAGAO DE OBRAS RS 25.712,07 | 50% RS 12.856,04 | 50% RS 12.856,04 | 0% 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | RS 25.712,07
SINALIZAGAO RS 2163567 | 0% RS - 0% 0% 0% RS - 100% RS 2163567 | 0% RS - | RS 21.635,67
TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ R$  2.849.000,00 | 26% RS 733.429,17 | 30% R$ 853.075,95 | 26% RS 752.442,39 | 15% RS 426.200,21 | 2% RS 49.737,39 | 1% R$ 34.114,88 | RS 2.849.000,00
TOTAL GERAL (ACUMULADO) R$  2.849.000,00 | 26% RS 733.429,17 | 56%  R$ 1.586.505,12 | 82% RS 2.338.947,51 | 97%  R$ 2.765.147,72 | 99% _ R$ 2.814.885,12 | 100% R$ 2.849.000,00
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

11/88

[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
(1% Lucro " -espe ) gun @ | Riscos® Iss PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado "
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 4,66% 6,64% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 23,47%
(2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS |
Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
(1% Lucro " -espe ) gun @ | Riscos® Iss @ PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado "
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢3o para a contribui¢do substitutiva).

4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

_(1+AC+S+R+G}{1+DF}[1+L) 1

(1-1)

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goiania/GO - CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscrigio Estadual n.
10.655.464-6 E-mail: primor@primor.eng.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

MAO DE OBRA - (ESCALA SALARIAL E ENCARGOS)

23::3; Descrigdao da Mao de Obra Unidade Encargos \La':;::s‘ \::::;:0:;
20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79
20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 119,46 12,91 28,33
20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17
20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80
21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83
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Codigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20004
20014
20027
20001
20028
20002
20013
21030

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A
Descrigio Unid. Encargos Sociais (%)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 020% 3,00%
ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 020% 3,00%
PEDREIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
PINTOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 020% 3,00%
MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 020% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 020% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL  H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
BLASTER H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
GREDISTA H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
SOLDADOR H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
Legenda:
Classificagao Parcela Descrigdo

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3  Salario Educagao

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4  Auxilio Enfermidade

5 B5 Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) .

B6 Licenga Paternidade

B7 13° Salario

Bg Faltas Justificadas

B9 Feérias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnolégica

C1  Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3

c4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagao Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
0,41%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%

A9

Sem desoneragao

B1
17,79%
18,05%
17,97%
18,08%
18,23%
17,79%
18,37%
17,88%
17,88%
17,88%
18,68%
18,07%
18,49%
18,07%

18,40%
18,28%

B2
4,92%
4,99%
4,97%
5,00%
5,04%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
517%
5,00%
5,12%
5,00%
5,09%
5,06%

B3
0,11%
2,09%
1,56%
2,36%
3,47%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
6,95%
2,33%
547%
2,33%
5,62%
4,76%
3,84%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
091%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,90%

B5
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,09%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%

c1
8,18%
6,85%
7.21%
6,67%
5,93%
8,18%
5,20%
7.711%
7.711%
7.711%
3,93%
6,69%
4,58%
6,69%
4,48%
5,07%
5,68%

Verbas

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,18%
0,16%
0,23%
0,14%
0,21%
0,21%
0,21%
0,10%
0,18%
0,13%
0,18%
0,12%
0,14%
0,16%

isérias (%) idé (%)
c3 c4 C5 D1 D2
12,20% 4.28% 093% 12,79% 0,74%
10,23% 4,36% 093% 13,48% 0,62%
10,76% 4,34% 093% 13,41% 0,65%
9,96% 437% 093% 13,76% 0,60%
8,85% 441% 093% 14,08% 054%
12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74%
777% 445% 093% 1456% 047%
1151% 431% 093% 13,08% 0,70%
1151% 4.31% 093% 13,08% 0,70%
11,51% 4,31% 093% 13,08% 0,70%
537% 454% 093% 1557% 0,35%
9,98% 4,36% 093% 13,75% 0,60%
6,84% 448% 093% 14,95% 041%
9,98% 4,36% 093% 13,75% 0,60%
6,69% 3,73% 093% 627% 041%
757% 446% 093% 14,67% 0,46%
8,48% 4.42% 093% 14,25% 051%

Total (%)

110,97%
110,10%
110,78%
110,68%
109,95%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
109,83%
110,69%
109,72%
110,69%
77,03%
109,94%
109,93%

14/88



Q 15/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20003 Ajudante h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 60,67
EPI 5,12
Ferramenta 0,76
Transporte 12,46
Consulta Ocupacional 1,11
Total Encargos Complementares| 80,12
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 11,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 11,92
Encargos Totais 202,68




Q 16/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20018 Armador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,09
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,14

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,23
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,56

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62

Total Grupo D 14,10
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,10
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,17
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,17
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,17
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 4,03
Ferramenta 0,39
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,57
Total Encargos Complementares| 49,83
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,29




Q 17/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20014 Blaster h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,21

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,68
Feriados 5,17
Férias Gozadas + 1/3 6,95
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 41,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 3,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,10
Férias Indenizadas + 1/3 5,37
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,54
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 14,87

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,57
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35

Total Grupo D 15,92
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,83
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 30,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,01
EPI 4,01
Ferramenta 0,36
Transporte 7,60
Consulta Ocupacional 0,45
Total Encargos Complementares| 49,43
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,25
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,27

Encargos Totais 199,26




Q 18/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20016 Carpinteiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,97
Feriados 4,97
Férias Gozadas + 1/3 1,56
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 35,49

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,21
Aviso Prévio Trabalhado 0,20
Férias Indenizadas + 1/3 10,76
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,34
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 23,43

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,41
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,65

Total Grupo D 14,07
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,78
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,87
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,87
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,87

Encargos Complementares %

Alimentagao 45,81
EPI 4,96
Ferramenta 0,42
Transporte 9,41
Consulta Ocupacional 0,74
Total Encargos Complementares| 61,34
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,97
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,00

Encargos Totais 181,20




Q 10/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20002 Encarregado de servigo h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 5,62
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 16,60

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,48
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,69
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,73
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 15,95

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 6,27
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 6,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 7717

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 7717
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

Alimentagao 28,41
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83

Consulta Ocupacional 0,28
Total Encargos Complementares| 36,71
o

Encargos Adicionais %o
Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58

Encargos Totais 119,46




Q 20/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20013 Gredista h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,40
Feriados 5,09
Férias Gozadas + 1/3 4,76
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,09
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,34

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,07
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,57
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,46
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,16

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,46

Total Grupo D 15,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,94
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 28,25

EPI 2,18
Ferramenta 0,00
Transporte 5,80
Consulta Ocupacional 0,32

Total Encargos Complementares| 36,55

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 0,02

Encargos Totais 146,54




Q 21/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20015 Montador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,37
Feriados 5,08
Férias Gozadas + 1/3 4,55
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,03

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,20
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,77
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,45
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,49

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,56
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47

Total Grupo D 15,03
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,85
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,97
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,97
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,97
Encargos Complementares %
Alimentagao 40,14
EPI 4,35
Ferramenta 6,02
Transporte 8,24
Consulta Ocupacional 0,47
Total Encargos Complementares| 59,22
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,86
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,88

Encargos Totais 177,07




Q 22/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20027 Motorista de caminhao h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79

Encargos Complementares %

Alimentagao 42,99
EPI 2,50
Ferramenta 0,00
Transporte 8,82
Consulta Ocupacional 0,64
Total Encargos Complementares| 54,95

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,41
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,44

Encargos Totais 174,18




Q 23/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20028 Motorista de veiculo especial h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 35,17
EPI 2,05
Ferramenta 0,00
Transporte 7,22

0,53
Total Encargos Complementares| 44,97
Encargos Adicionais %

Consulta Ocupacional

Cesta Basica 6,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 6,90

Encargos Totais 162,65




Q 24/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20001 Motorista de veiculo leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,49
Feriados 5,12
Férias Gozadas + 1/3 5,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 40,09

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,58
Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Férias Indenizadas + 1/3 6,84
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,48
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 16,96

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,95
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 15,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,72
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 42 47
EPI 2,47
Ferramenta 0,00
Transporte 8,72
Consulta Ocupacional 0,43
Total Encargos Complementares| 54,09
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,31
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,34

Encargos Totais 172,22




=
PRIMOR

Codigo

20004 Operador de equipamento especial

Descrigao

25/88

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 34,61
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 24,66
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70
Total Grupo D 13,78

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |

110,86
%
0,00
%
110,41

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

110,41
110,41
%

Alimentagao 24,06
EPI 1,40
Ferramenta 0,00
Transporte 4,94
Consulta Ocupacional 0,41

Encargos Adicionais

Cesta Basica

Total Encargos Complementares|

30,81
%
0,00

Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,01
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais

Total Encargos Adicionais|

0,01
141,23




Q 26/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20000 Operador de equipamento leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 47,33
EPI 3,80
Ferramenta 0,00
Transporte 9,72
Consulta Ocupacional 0,81
Total Encargos Complementares| 61,66
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,26
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,29

Encargos Totais 181,36




Q 27/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20026 Operador de equipamento pesado h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41

Encargos Complementares %

Alimentagao 28,39
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,49

Total Encargos Complementares| 36,90

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58
Encargos Totais 152,88




Q 28/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20017 Pedreiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,08
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,36
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,41

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,67
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,96
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,37
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,10

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,76
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,68
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,74
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,74
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,74
Encargos Complementares %

Alimentagao 4542
EPI 4,86
Ferramenta 0,30
Transporte 9,32

Consulta Ocupacional

0,68
Total Encargos Complementares| 60,58
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,89
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,92

Encargos Totais 180,23




Q 29/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20019 Pintor h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,23
Feriados 5,04
Férias Gozadas + 1/3 3,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 37,75

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,85
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,41
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 20,28

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54

Total Grupo D 14,62
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,95
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 3,98
Ferramenta 0,66
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 49,97
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,24




Q 30/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20031 Servente h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 65,00
EPI 5,39
Ferramenta 0,71
Transporte 13,34
Consulta Ocupacional 1,19
Total Encargos Complementares| 85,63
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 12,72
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 12,76
Encargos Totais 209,05




Q 31/88
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PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
21030 Soldador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,84
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 38,19

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,68
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,48
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 19,67

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,25
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51

Total Grupo D 14,76
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,93
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,00

Encargos Complementares %

Alimentagao 29,65
EPI 3,58
Ferramenta 0,31
Transporte 6,09
Consulta Ocupacional 0,38
Total Encargos Complementares| 40,01
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,82

Encargos Totais 155,83
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PRIMOD

E WMDB E®HARIA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Horario de Equipamentos - Analitico(sem Bonificagao)

33/88

Tabela: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Data base: 01/06/2025

Taxa de juros: 6,00 % Salario Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 5,800 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,670

01 - EQUIPAMENTO

Codigo |Descricao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano| Residu Aquisicao Coef! Comb. F.Co.| Dep.jur|Seg/lmp| Manut. VI.Comb. M. Obra| Vl.prod| VLimpr
|Auxiliar al os

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500, 10,00 750.538,03 0,60 D 0,15 43,90 0,00 22,51 10,20 0,00 76,61 43,90
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000, 10,00 4.290,46 0,50 E 0,00 0,72 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000, 20,00 3.419.234,76 0,60 D 0,13 253,99 0,00 146,53 331,69 44,17| 776,38 298,16
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000, 20,00 984.189,94 0,60 D 0,13 73,10 0,00 42,17 87,71 44,17 247,15 117,27
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750/ 10,00 6.628,99 0,60 D 0,14 0,69 0,00 0,37 5,55 0,00 6,61 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750/ 10,00 5.449,25 0,60 E 0,00 0,56 0,00 0,31 0,00 0,00 0,87 0,56
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000, 20,00 37.248,76 0,60 G 0,35 3,64 0,00 2,23 20,30 0,00 26,17 3,64
30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000, 20,00 43.708,59 0,70 E 0,00 4,27 0,00 3,05 0,00 0,00 7,32 4,27
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000, 20,00 32.943,49 0,70 E 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 0,00 5,52 3,22
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000, 40,00 2.081.452,35 0,90 D 0,19 124,88 14,86/ 133,80 184,32 64,62 522,48 204,36
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T h 210 7,00 2000, 40,00 819.188,61 0,90 D 0,14 49,14 585 52,66 166,69 29,63 303,97 84,62
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136 7,00 2000, 40,00 577.010,79 0,90 D 0,10/ 34,61 4,12, 37,09 77,11 29,63 182,56 68,36
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000, 40,00 701.128,10 0,90 D 0,14 42,05 5,00 45,07 149,23 29,63 270,98 76,68
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7,00 2000, 40,00 997.684,68 0,90 D 0,19 59,85 7,12 64,13 146,51 88,59 366,20 155,56
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t h 323 7,00 2000, 40,00 1.857.477,40 0,90 D 0,14 111,44 13,26/ 119,40 256,39 35,14| 535,63 159,84
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000, 40,00 1.318.603,27 0,90 D 0,19 79,11 9,41 84,76 226,23 29,63 429,14 118,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000, 40,00 778.930,68 0,90 D 0,19 46,73 556 50,07 146,51 64,62 31349 116,91
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000, 40,00 1.011.425,00 0,90 D 0,19 60,67 7,22 65,02 146,51 59,11 338,53 127,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE h 143 7,00 2000, 40,00 1.156.996,65 0,90 D 0,19 69,41 8,26 74,37 154,05 64,62 370,71 142,29
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000, 40,00 1.007.707,30 0,90 D 0,14 60,45 7,19 64,78 210,35 29,63 372,40 97,27
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000, 40,00 758.299,10 0,90 D 0,19 4548 541 48,74 202,53 29,63 331,79 80,52
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000, 40,00 573.113,68 0,90 D 0,19 34,38 4,09 36,84 146,51 29,63 25145 68,10
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000, 40,00 703.503,68 0,90 D 0,19 42,21 5,02 4522 154,05 29,63 276,13 76,86
31012 CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. h 0 11,00 1250/ 15,00 59.435,73 0,50 N 0,00 5,22 0,00 2,16 0,00 29,48 36,86 34,70
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000, 30,00 981.051,95 0,70 D 0,08 86,32 0,00 68,67 51,25 44,17) 250,41 130,49
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000, 30,00 2.147.256,10 0,70 D 0,08 188,95 0,00 150,30 88,45 44,17| 471,87 233,12
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 440,00 0,50 N 0,00 0,46 0,00 0,22 0,00 0,00 0,68 0,46
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000, 20,00 10.589,31 0,80 G 0,35 0,88 0,00 0,70 6,09 0,00 7,67 0,88
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000, 20,00 12.611,93 0,80 G 0,35 1,06 0,00 0,84 8,32 0,00 10,22 1,06
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000, 20,00 898.032,64 0,80 D 0,17 75,57 0,00 59,86 319,14 0,00/ 454,57 75,57
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000, 20,00 130.079,17 0,80 D 0,17 10,94 0,00 8,67 26,02 0,00 45,63 10,94
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000, 20,00 263.667,80 0,80 D 0,17 22,18 0,000 17,57 34,70 0,00 74,45 22,18
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000, 20,00 307.535,15 0,80 D 0,17 25,88 0,00 20,50 78,07 0,00 124,45 25,88
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000, 20,00 100.877,57 0,80 E 0,00 7,48 0,00 5,76 0,00 47,18 60,42 54,66
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000, 10,00 90.662,00 0,60 N 0,00 9,78 0,00 5,43 0,00 0,00 15,21 9,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000, 30,00 1.164.322,12 0,70 D 0,13 102,45 0,00 81,50 75,92 44,17| 304,04, 146,62
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000, 30,00 1.174.896,75 0,70 D 0,13/ 103,38 0,000 82,24 86,97 44,17| 316,76, 147,55
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000, 20,00 66.548,31 0,70 D 0,15 6,51 0,00 4,65 8,87 29,48 49,51 35,99
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200/ 20,00 14.061,49 0,60 E 0,00 2,29 0,00 1,40 0,00 0,00 3,69 2,29
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000, 30,00 5.759.723,05 1,00 D 0,18 436,77 0,00 479,97 464,37 47,18 1.428,29 483,95
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147 5,00 2000, 20,00 2.261.753,22 0,50 N 1,00, 221,65 0,00 113,08 0,00 0,00 334,73 221,65
30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 975,00 0,50 N 0,00 1,02 0,00 0,48 0,00 0,00 1,50 1,02
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000, 10,00 42.198,83 0,50 N 0,00 3,43 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 343
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Tabela: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Data base: 01/06/2025

Taxa de juros: 6,00 % Salario Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 5,800 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,670

01 - EQUIPAMENTO

Codigo |Descricao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano| Residu Aquisicao Coef! Comb. F.Co.| Dep.jur|Seg/lmp| Manut. VI.Comb. M. Obra| Vl.prod| VLimpr
{Auxiliar al os

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000, 30,00 137.670,00 0,50 D 0,19 9,24 0,00 4,91 149,74 0,00/ 163,89 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000, 30,00 84.160,81 0,50 D 0,19 5,64 0,00 3,00 19,39 0,00 28,03 5,64
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000, 30,00 3.345,00 0,50 G 0,26 0,21 0,00 0,11 4,82 0,00 5,14 0,21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000, 30,00 89.660,23 0,50 D 0,19 6,01 0,00 3,20 34,47 0,00 43,68 6,01
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000, 30,00 115.985,91 0,50 D 0,19 7,77 0,00 4,14 58,17 0,00 70,08 7,77
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0 10,00 2000, 20,00 8.238,28 0,50 N 0,00 0,45 0,00 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE h 186/ 10,00 2000, 30,00 3.704.260,06 1,00 D 0,05 190,76 0,00/ 185,21 52,73 47,18) 475,88 237,94
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000, 20,00 1.207,85 0,80 E 0,00 0,11 0,00 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO h 0 5,00 2000, 20,00 29.789,94 0,80 N 0,00 2,91 0,00 2,38 0,00 29,48 34,77 32,39
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000, 20,00 7.267,14 0,80 E 0,00 0,71 0,00 0,58 0,00 0,00 1,29 0,71
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE h 486 6,00 2000, 20,00 3.276.824,50 0,70 D 0,15 275,79 0,00 191,14 413,34 47,18] 927,45 322,97
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000, 30,00 504.918,51 0,70 D 0,25 44,42 0,000 3534 64,49 44,17| 188,42 88,59
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 45 5,00 2000, 30,00 423.299,65 0,70 D 0,25 37,24 0,000 29,63 64,49 44,17| 175,53 81,41
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000, 20,00 32.958,64 0,70 E 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 29,48 35,00 32,70
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000, 30,00 1.285.684,83 0,90 D 0,15 86,32 0,000 82,65 79,09 44,17) 292,23 130,49
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400, 10,00 2.184,25 0,90 G 0,35 1,84 0,00 1,63 4,66 29,48 37,61 31,32
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA h 56 6,00 2000, 20,00 1.820.960,14 0,80 D 0,10, 153,25 0,00 121,39 31,75 44,17| 350,56, 197,42
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000, 20,00 1.857.971,12 0,80 D 0,15 156,37 0,00 123,86 123,32 44,17 447,72 200,54
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- h 455 6,00 2000, 30,00 5.308.369,48 1,00 D 0,20 402,54 0,00 442,36 515,97 47,18 1.408,05 449,72
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU h 58 5,00 2000, 30,00 474.748,53 0,70 D 0,13 41,77 0,000 33,23 42,75 44,17) 161,92 85,94
30135 ROGCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000, 10,00 2.864,00 0,70 G 1,10 0,47 0,00 0,33 8,93 0,00 9,73 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 85 6,00 2000, 20,00 1.057.354,90 0,80 D 0,13 88,99 0,000 70,49 62,65 44,17| 266,30 133,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000, 20,00 922.744,51 0,80 D 0,27 77,65 0,00 61,51 125,53 44,17| 308,86, 121,82
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 97 6,00 2000, 20,00 940.443,49 0,80 D 0,16/ 79,14 0,00 62,69 87,99 44,17, 273,99 123,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000, 20,00 788.156,83 0,80 D 0,16/ 66,33 0,00 52,54 74,39 44,17| 237,43 110,50
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000, 10,00 6.906,81 0,50 E 0,00 0,74 0,00 0,34 0,00 29,48 30,56 30,22
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 7,00 2000, 20,00 476.860,40 0,80 D 0,18/ 3541 0,00 27,24 20,41 29,48 112,54 64,89
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400, 20,00 711.293,07 0,50 N 0,00 39,63 0,000 18,52 0,00 0,00 58,15 39,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000, 20,00 356.065,00 0,70 D 0,18 29,96 0,000 20,77 78,58 29,48/ 158,79 59,44
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA h 77 6,00 2000, 20,00 380.179,25 0,70 D 0,18 31,99 0,000 22,17 78,58 29,48 162,22 61,47
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000, 30,00 4.941.130,65 1,00 D 0,14 274,50 0,00/ 274,50 205,59 44,17| 798,76, 318,67
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9,00 2000, 30,00 1.310.834,34 1,00 D 0,14 72,81 0,000 72,82 76,99 44,17| 266,79, 116,98
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000, 30,00 1.708.467,67 1,00 D 0,14| 94,91 0,00 94,91 100,81 44,17) 334,80, 139,08
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000, 30,00 4.820.497,84 1,00 D 0,14/ 267,80 0,00 267,80 205,59 44,17| 785,36, 311,97
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000, 30,00 3.600.000,00 0,90 E 0,00/ 241,71 0,00 231,42 0,00 47,18/ 520,31, 288,89
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000, 20,00 1.489.700,34 0,70 E 0,00 110,65 0,000 74,48 0,00 44,17| 229,30, 154,82
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000, 40,00 2.356.311,22 0,90 D 0,19 141,37 16,83 15147 361,54 82,32| 753,53 240,52
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000, 20,00 234.249,90 0,70 E 0,000 17,39 0,00, 11,71 0,00 44,17 73,27 61,56
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000, 10,00 78.003,33 0,60 N 0,00 8,42 0,00 4,68 0,00 0,00 13,10 8,42
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000/ 20,00 4.122,66 0,50 G 0,35 0,79 0,00 0,41 8,32 0,00 9,52 0,79
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000, 30,00 1.625.431,95 0,90 D 0,19/ 109,13 0,00/ 104,49 88,33 47,18/ 349,13 156,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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ADMINISTRAGAO LOCAL T-308
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DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO FAIXA F (MODIFICADA)
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.082,02 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 2,50 56.189,35
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo més 6.591,35 0,60 3.954,81
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 1,20 3.214,42
Laboratorista de Solos més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 0,00 0,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 0,00 0,00
Motorista meés 3.471,96 0,00 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.046,78 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 3,00 17.865,63
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 0,00 0,00
Vigia més 2.671,03 12,00 32.052,36
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 6,00 1.200,00
Medicamentos més 50,00 6,00 300,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.476,11 3,10 10.775,93
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.565,59 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 6.028,61 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.702,01 0,00 0,00
Instrumental de Topografia més 5.216,23 0,60 3.129,73
Caminhao Munck més 38.694,48 0,00 0,00
Caminhao prancha més 39.557,98 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 18,00 585,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnologicos unidade 186,69 15,00 2.800,35

CUSTO TOTAL 136.559,77

BDI (23,47%) 32.050,57
PRECO TOTAL 168.610,34
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CANTEIRO DE OBRA T-308
GO0-070, BUEIRO 03 -BTCC 3,0 X3,0 M

DESCRIGAO IEGE CUSTO FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
UNITARIO QUANTIDADE [ CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
w
= -

R v
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,87 216,00 1.051,92
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 274,67 21,00 5.768,07
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 27,23 7.479,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 7,26 1.994,10
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 3,00 10.959,45
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 3,00 12.782,79
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 383,84 3,00 1.151,52
Almoxarifado m? 192,27 12,00 2.307,24
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 192,27 40,00 7.690,80
Oficinas m? 192,27 0,00 0,00
Fiscalizagédo m? 274,67 9,00 2.472,03
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 192,27 0,00 0,00
Vestiarios m? 274,67 45,00 12.360,15
Sanitarios m? 274,67 13,86 3.806,92
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 0,00 0,00
Refeitdrio (para os administrativos) m? 274,67 5,00 1.373,35
Tenda 6x6 m (refeitério) un 217,18 6,00 1.303,08
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60
Laboratério (espago fisico) m? 233,47 0,00 0,00
Ambulatério m? 233,47 0,00 0,00
Cercas m 17,49 120,00 2.098,80
Guaritas m? 274,67 4,00 1.098,68
Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00
Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00
Pogo Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00
Placa de Obra m? 392,33 7,50 2.942,47
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.026,56 1,00 8.026,56
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 3,00 171,78
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 0,60 1.646,30
INSTALAGCOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalagé@o de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 6,00 2.192,82
Cone de sinalizagéo (desvio) un 85,62 8,00 684,96
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 10,00 1.200,00
Caminhéo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 2.743,84 12,00 32.926,08
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 900,00 360,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 162.454,23

BDI (23,47%) 38.128,00
PREGO TOTAL 200.582,23
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E W@ E®KHAHSGR £
Mobilizagao / Desmobilizagao T308
GO-070, BUEIRO 03 -BTCC 3,0 X 3,0 M DT (KM) 50
EqUIEEment Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 50 8,70 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 50 5,06 1 253,00
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,51 1 225,50
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 50 8,92 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,17 0,00
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 50 5,52 1 276,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,00
30030 (USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 50 12,55 0,00
E9041 gﬁgg\g?é)miuggjﬁugg -61%’\8/1 }SVCPACIDADE DE ELEVAGAODE 11,9 TE E9041 1,00 365,82 50 6,09 1 304,50
E9665 ;AEEV?\I/_VO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADEDE 20 T - E9665 1,00 402,30 50 6,70 1 335,00
Rebocados
30205 [BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 50 12,41 0,00
30190 [BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 50 12,41 0,00
30010 (CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30007 (CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30011 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30057 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30210 (GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30215 [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 50 2,04 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 50 2,04 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30029 (PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
zz:)z; ECI:JLIJIL\GAEES,C{LI%/AUI:IKA DE PNEUS - CATERPILLAR 4ToE OU zzjzz ;Y:Z z;zjg ZZ zfg Z’ZZ
EQIINAI ENTE M M . .
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30025 (USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 50 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 372,40 50 12,41 1 620,50
30024 (USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30023 (VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
Sub Total de Equipamento (F) : 4.569,50
Méo de Obra ﬁfﬁﬁﬂl‘ﬂ (©) c:l:)t ° opTe::-::se 0) (c:::ia):l)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35 9 300,64
Sub Total de Mao de Obra (J) : 300,64
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 4.870,14
BDI 23,47% (L) : 1.143,02
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 6.013,16
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 12.026,32

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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PRIMOR
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA)
Prod. Equipe: 1,000 Unid: un Data: 15/03/2026 ltem: 42190-M

Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?

Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
S0001 ADMINISTRA(}AO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) 1,000000 UN| 136.559,77 136.559,7700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 136.559,7700
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 136.559,77
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 32.050,57
PREGO UNITARIO TOTAL = 168.610,34]
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PRIMOR
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: CANTEIRO DE OBRA - TIPO F
Prod. Equipe: 1,000 Unid: un Data: 15/03/2026 ltem: 42290
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
$0002 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 1,000000 UN| 162.454,23 162.454,2300
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 162.454,2300
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omT-n [ OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 162.454,23|
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 38.128,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 200.582,23
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: un Data: 15/03/2026 ltem: 42301
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
S0003 MOBILIZACAO / DESMOBILIZA(}I_\O - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,000000 UN| 9.740,28 9.740,2800
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 9.740,2800
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Preco unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 9.740,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= z.zss,o4|
PREGO UNITARIO TOTAL = 12.026,32
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Prod. Equipe: 191,730 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 40015
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. L

Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 3,00 0,90000 0,10000 303,97 84,62 846,1000
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,05000 0,95000 292,23 130,49 138,5700
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 1,00000 0,00000 316,76 147,55 316,7600
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.301,4300

IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000| 3,000000 23,79 71,3700

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 99,7000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.401,1300

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,3000

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

[material (c) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 7,30

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 1,7

PREGO UNITARIO TOTAL = 9,01
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 45435
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,06 1,00000 0,00000 7,67 0,88 0,4600
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,4600
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,057000 28,33 1,6100
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 0,570000; 22,80 12,9900
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 181,36% 0,000000 0,061000 29,48 1,7900
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 16,3900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 16,8500
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 16,8500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 16,85)
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 3,95
PREGO UNITARIO TOTAL = 20,80
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Prod. Equipe: 76,890 Unid: m3 Data: 15/03/2026 Item: 40105
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,13000 0,87000 292,23 130,49 151,5100
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 0,24000 0,76000 158,79 59,44 83,2800
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUI 1,00 1,00000 0,00000 237,43 110,50 237,4300
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 0,24000 0,76000 4,93 3,43 3,7900
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 0,45000 0,55000 331,79 80,52 193,5900
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 669,6000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000| 1,000000 22,80 22,8000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 51,1300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 720,7200
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,3700
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
|material (c) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omTin [ OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 9,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 219

PREGO UNITARIO TOTAL = 11,56
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
Prod. Equipe: 1.532,910 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 40001
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTEI 1,00 1,00000 0,00000 785,36 311,97] 785,3600
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 785,3600
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,400000; 28,33 11,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000| 2,000000! 22,80 45,6000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,9300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 842,2900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,5400
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
|material (c) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omT-in | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,12

PREGO UNITARIO TOTAL = 0,66]
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO
Prod. Equipe: 0,400 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 42825
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 0,05 1,00000 0,00000 303,97 84,62, 15,1900
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00 1,00000 0,00000 124,45 25,88 124,4500
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 3,00 1,00000 0,00000 34,77 32,39 104,3100
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 243,9500
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,100000 28,33 2,8300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 1,000000 22,80 22,8000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 25,6300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 269,5800
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 673,9500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F)

| Qtde. IDMT-LN | DMT-RPI DMT-P | P1 | P2 | P3 ICustoUnitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 673,95

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 158,17,
PREGO UNITARIO TOTAL = 832,12
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigco: CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)
Prod. Equipe: 146,100 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 44010
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00 1,00000 0,00000 250,41 130,49 250,4100
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 250,4100
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,100000 28,33 2,8300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 3,000000 22,80 68,4000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 71,2300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 321,6300
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,2000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

[Material (C)

I Qtde.

I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omT-in [ OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2,20

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,51

PREGO UNITARIO TOTAL = 2,71
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)
Prod. Equipe: 94,500 Unid: m3km Data: 15/03/2026 ltem: 44011
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE10 M3 -15T 1,00 1,00000 0,00000 303,97 84,62 303,9700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 303,9700

IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 303,9700

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,2100

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

[material (c) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3 |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,21

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,75
PREGO UNITARIO TOTAL = 3,9e|
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: LIMPEZA GERAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 45245
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,002000 28,33 0,0500
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 0,200000 22,80 4,5600
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,6100

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,6100

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,6100

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 1,08]

PREGO UNITARIO TOTAL = 5,69
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Servico: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 45054
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000

CUSTO DOFIC = 0,0000

CUSTO DOFIT = 0,0000

[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
11080 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK =15 1,020000 m3 555,78 566,8900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 566,8900

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
45121  LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 1,000000 M3 60,59 60,5900
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,000000 M3 6,73 6,7300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 67,3200

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | ode. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 634,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 148,84]

PREGO UNITARIO TOTAL = 783,05
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servico: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 42856
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,100000; 28,33 2,8300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 4,000000 22,80 91,2000
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 0,400000 29,36 11,7400
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 105,7700
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 105,7700
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 105,7700
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,150000 M3 84,82 97,5400
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 97,5400
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,150000 M3 414,12 62,1100
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 62,1100

Tempo Fixo (E)

I Qtde.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F)

| Qtde. IDMT-LN | DMT-RPI DMT-P | P1 |

P2

P3

ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 265,42

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 62,29
PREGO UNITARIO TOTAL = 327,711
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)
Prod. Equipe: 1,000 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 45585
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000| 0,200000 28,33 5,6600
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 6,000000 22,80 136,8000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 142,4600
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 142,4600
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 142,4600
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,000000 M3 84,82 84,8200
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 84,8200
Atividades Auxiliares (D) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN [ omTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  Jcusto unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 227,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 53,34|
PREGO UNITARIO TOTAL = 280,62
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Servigo: CORPO DE BTCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E E
Prod. Equipe: 0,664 Unid: m Data: 15/03/2026 ltem: 6817871DN-I
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30210  GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS 1,00 1,00000 0,00000 475,88 237,94 475,8800
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 475,8800
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20031  SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 3,000000 22,80 68,4000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 68,4000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 544,2700
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 819,6900
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,680000 M3 403,02 274,0500
20038670 APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIAA T 6,880000 M2 16,92 116,4000
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 0,168300 M3 469,02 78,9300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 469,3800
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omT-in | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.289,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 302,54]
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.591,61
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: CORPO DE BTCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E E

Prod. Equipe: 0,664 Unid: m Data: 15/03/2026 ltem: 6817871DN-F
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
M2721 CORPO DE BSCC PRE-MOLDADO COMERCIAL - SE(}I_\O DE 3,0 MX 3,0 M - TIP 3,000000 MI 6.061,09 18.183,2700;
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 18.183,2700
Atividades Auxiliares (D) | otde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 18.183,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 18,98 %)= 3.451,18)

PREGO UNITARIO TOTAL = 21.634,45
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PRIMOR
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servico: BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: un Data: 15/03/2026 Item: 0705433DN

Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?

Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 9,700000 M3 403,02 3.909,2900
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) 164,000000 M2 82,65 13.554,6000
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - SU|  3.628,000000 KG 12,90 46.801,2000
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 38,035000 M3 478,90 18.214,9600
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 2,910000 M3 469,02 1.364,8400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 83.844,8900
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | ode. | omTin | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 83.844,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 19.678,39
PREGO UNITARIO TOTAL = 103.523,28)
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servio: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Prod. Equipe: 375,000 Unid:  tkm Data: 15/03/2026 ltem: 40451
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. L
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 1,00000 0,00000 270,98 76,68, 270,9800
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 270,9800

IMao de Obra (B)

I Encargos I Qtde. ISaIa’rio-HoraICusto Horario]

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO =

CUSTO DO FIC =
CUSTODOFIT =

0,0000
270,9700
0,7200
0,0000

0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,72

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= o,1sl

PREGO UNITARIO TOTAL = 0,88
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servico: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Prod. Equipe: 375,000 Unid:  tkm Data: 15/03/2026 ltem: 45205
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. .
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,00 1,00000 0,00000 303,97 84,62 303,9700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 303,9700

[Mao de Obra (B)

I Encargos I Qtde. ISaIa’rio-HoraICusto Horario]

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO =

CUSTO DO FIC =
CUSTODOFIT =

0,0000
303,9700
0,8100
0,0000

0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,81

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,19

PREGO UNITARIO TOTAL = 1,00
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T
Prod. Equipe: 37,440 Unid: t Data: 15/03/2026 ltem: 5909130DN

Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?

Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
E9041 Caminhao guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 te ( 1,00 1,00000 0,00000 365,82 100,60 365,8200
E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 2,00 0,53000 0,47000 402,30 110,78 530,5700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 896,3900
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 2,000000 22,80 45,6000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 45,6000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 941,9900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,1500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
|material (c) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3  |custo Unitarid

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 25,15

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 5,90
PREGO UNITARIO TOTAL = 31,05
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T
Prod. Equipe: 520,000 Unid: tkm Data: 15/03/2026 ltem: 45206
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00 1,00000 0,00000 372,40 97,27 372,4000
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 372,4000

[Mao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 372,4000

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,7100

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

[material (c) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | P11 | P2 | P3 |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0.71
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,16

PREGO UNITARIO TOTAL = 0,87
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)

Prod. Equipe: 306,900 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 44052
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,69000 0,31000 292,23 130,49 242,0900
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 0,50000 0,50000 158,79 59,44 109,1100
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUI 1,00 1,00000 0,00000 237,43 110,50 237,4300
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 0,50000 0,50000 4,93 3,43 4,1800
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 0,59000 0,41000 331,79 80,52 228,7600
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 821,5700
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,500000 28,33 14,1600
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 4,000000 23,79 95,1600
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 146,54% 0,000000 1,000000! 25,83 25,8300
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 135,1500
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 956,7200
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,1100
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 0,72

PREGO UNITARIO TOTAL = 3,83]
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Servigo: REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)
Prod. Equipe: 76,000 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 40425
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 1,00 0,44000 0,56000 471,87 233,12 338,1700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 1,00000 0,00000 292,23 130,49 292,2300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 630,4000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 2,000000 23,79 47,5800
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 75,9100
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 706,3100
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,2900
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 9,29
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 2,18
PREGO UNITARIO TOTAL = 11,47
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Servigo: ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE)

Prod. Equipe: 57,560 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 40607
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. .
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,29000 0,71000 292,23 130,49 177,3900
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 0,17000 0,83000 331,79 80,52 123,2300
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQY 1,00 0,54000 0,46000 273,99 123,31 204,6700
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00 1,00000 0,00000 266,30 133,16 266,3000
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 0,41000 0,59000 349,13 156,31 235,3600
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.006,9500
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,500000 28,33 14,1600
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 146,54% 0,000000 1,000000 25,83 25,8300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 9,000000 22,80 205,2000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 245,1900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.252,1400
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 21,7500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,000000 M3 161,74 161,7400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 161,7400
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | ode. | omTin | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 183,49

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 43,06

PREGO UNITARIO TOTAL = 226,55
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: IMPRIMAGAO (PAV.URB.)
Prod. Equipe: 1.016,566 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 44200
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 0,35000 0,65000 158,79 59,44 94,2100
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 0,05000 0,00000 331,79 80,52] 16,5800
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00 0,35000 0,65000 13,10 8,42 10,0500
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 1,00000 0,00000 58,15 39,63 58,1500
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 1,00000 0,00000 276,13 76,86 276,1300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 455,1200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,500000 28,33 14,1600
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 2,000000 22,80 45,6000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 59,7600
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 514,8800
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,5000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | P11 | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,50

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,11

PREGO UNITARIO TOTAL = 0,61
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Servigo: PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.)
Prod. Equipe: 1.355,422 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 44201
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 0,47000 0,53000 158,79 59,44 106,1300
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00 0,47000 0,53000 13,10 8,42 10,6100
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00 1,00000 0,00000 58,15 39,63 116,3000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 1,00000 0,00000 276,13 76,86 276,1300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 509,1700
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horario|
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,500000 28,33 14,1600
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 2,000000 22,80 45,6000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 59,7600
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 568,9300
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4100
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitariq

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,41

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,09

PREGO UNITARIO TOTAL = 0,50
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Servigo: APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO
Prod. Equipe: 27,670 Unid: m3 Data: 15/03/2026 ltem: 44204A
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 0,24000 0,76000 158,79 59,44 83,2800
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00 0,52000 0,48000 266,30 133,16 202,3900
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00 0,24000 0,76000 13,10 8,42 9,5400!
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00 0,52000 0,48000 308,86 121,82 219,0800
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 0,79000 0,21000 349,13 156,31 308,6300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 822,9200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000| 8,000000 22,80 182,4000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 210,7300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.033,6500
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 37,3500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[material (c) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | ode. | omTin | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 37,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 8,76|
PREGO UNITARIO TOTAL = 46,11
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Servigo: FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: t Data: 15/03/2026 ltem: 001518SN
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACA! 1,000000 T 550,00 550,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 550,0000
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | P11 | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 550,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 18,98 %)= 104,39

PREGO UNITARIO TOTAL = 654,39
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Servigo: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: t Data: 15/03/2026 ltem: 40485
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
[Mao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMA(}I_\O - EAI 1,000000 T 2.697,79 2.697,7900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2.697,7900
Atividades Auxiliares (D) | otde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2.697,79
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 18,98 %)= 512,04
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.209,83'
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Servigo: FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data: 15/03/2026 ltem: 40510
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,000000 T 3.403,41 3.403,4100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.403,4100
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.403,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 18,98 %)= 645,96|
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.049,37
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Servigo: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA)
Prod. Equipe: 250,000 Unid: m3km Data: 15/03/2026 ltem: 40455
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE10 M3 -15T 1,00 1,00000 0,00000 303,97 84,62 303,9700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 303,9700

[Mao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 303,9700

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,2100

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

|material (c) | oatde. | unidade | Prego unit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,28

PREGO UNITARIO TOTAL = 1,49
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Servico: TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA)

Prod. Equipe: 375,000 Unid: TKM Data: 15/03/2026 ltem: 40460
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. .
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,00 1,00000 0,00000 303,97 84,62, 303,9700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 303,9700

[Mao de Obra (B)

I Encargos I Qtde. ISaIa’rio-HoraICusto Horario]

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO =

CUSTO DO FIC =
CUSTODOFIT =

0,0000
303,9700
0,8100
0,0000

0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTin [ OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,81

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,19

PREGO UNITARIO TOTAL = 1,00
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Servigo: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM)
Prod. Equipe: 108,000 Unid: m3km Data: 15/03/2026 ltem: 40430
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE10 M3 -15T 1,00 1,00000 0,00000 303,97 84,62 303,9700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 303,9700

[Mao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 303,9700

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,8100

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

|material (c) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTin | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2,81

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,65
PREGO UNITARIO TOTAL = 3,4e|
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Servigo: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Prod. Equipe: 149,400 Unid:  tkm Data: 15/03/2026 ltem: 40530
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. .
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 1,00000 0,00000 276,13 76,86 276,1300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 276,1300

[Mao de Obra (B)

I Encargos I Qtde. ISaIa’rio-HoraICusto Horario]

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO =

CUSTO DO FIC =
CUSTODOFIT =

0,0000
276,1300
1,8400
0,0000

0,0000

[Material (C)

I Qtde. I Unidade IPregoUnit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

0,0000

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTin [ OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1,s4|

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 0,43

PREGO UNITARIO TOTAL = 2,27
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Servigo: BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO Iil DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMEN
Prod. Equipe: 1,000 Unid: unxdia Data: 15/03/2026 ltem: 5213346DN
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) I Encargos I Qtde. I Salario-Hora ICusto Horario]
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
52133870 BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO Ill DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - C 0,006670 UN! 884,98 5,9000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 5,9000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | Pt | P2 | P3 |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 5,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 1,38
PREGO UNITARIO TOTAL = 7,28|
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)
Prod. Equipe: 4,000 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 40851
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,50000 0,50000 270,98 76,68 173,8300
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 173,8300
[Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,300000; 28,33 8,4900
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000| 1,000000 23,79 23,7900
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,000000 0,900000; 29,46 26,5100
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 58,7900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 232,6200
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 58,1500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,000000 M} 36,10 108,3000
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,000000 M2 109,79 109,7900
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,400000 m2, 144,50 202,3000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 420,3900
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | P11 | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 478,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2347 %)= 112,31
PREGO UNITARIO TOTAL = 590,85
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 mm)
Prod. Equipe: 300,000 Unid: m2 Data: 15/03/2026 ltem: 40817
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE F 1,00 1,00000 0,00000 370,71 142,29 370,7100
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 370,7100
[Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000! 28,33 28,3300
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 10,000000 23,79 237,9000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 266,2300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 636,9300
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,1200
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,430000 KG 12,90 5,5400
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,000900 L 21,21 0,0100
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,400000 | 23,89 9,5500
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,1000
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 17,22
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 4,04
PREGO UNITARIO TOTAL = 21,26|
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigco: TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL
Prod. Equipe: 80,000 Unid:  Un Data: 15/03/2026 ltem: 40830
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 1,00000 0,00000 270,98 76,68, 270,9800
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00 1,00000 0,00000 1,29 0,71 2,5800
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00 1,00000 0,00000 5,14 0,21 5,1400
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 278,7000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000! 28,33 28,3300
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 4,000000 23,79 95,1600
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 0,000000 2,000000 27,70] 55,4000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 178,8900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 457,5900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 5,7100
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10011 COLA POLIESTER 0,060000 KG| 38,78 2,3200
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,000000 U 27,15] 27,1500
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 29,4700
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 35,18]
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 23,47 %)= 8,25
PREGO UNITARIO TOTAL = 43,43]
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: ADENSAMENTO DE CONCRETO
Prod. Equipe: 9,000 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 45123
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00 1,00000 0,00000 9,52 0,79 9,5200!
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 9,5200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000| 1,000000 22,80 22,8000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 51,1300
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 60,6500
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,7300
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[material (c) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) | oatde. | unidade | Pregounit. |custo Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | otde. | omTin | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 6,73|
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 6,73|
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

Prod. Equipe: 33,200 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 45121
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 4,000000 22,80 91,2000
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 1,000000 29,36 29,3600
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 148,8900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 148,8900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,4800
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ( 1,000000 m3 56,11 56,1100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 56,1100

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit.

ICusto Unitariq

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit.

ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F)

| Qtde. IDMT-LN | DMT-RPI DMT-P | P1 | P2 | P3

ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 60,59

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGCO UNITARIO TOTAL = 60,59
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Servico: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Prod. Equipe: 4,185 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 47018
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00 0,77000 0,23000 0,68 0,46 2,5100
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00 1,00000 0,00000 6,61 0,69 6,6100
30185 GERICA 18011 3,00 0,38000 0,62000 1,50 1,02 3,6000
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 12,7200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000! 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 9,000000 22,80 205,2000
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 1,000000! 29,36 29,3600
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 262,8900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 275,6100
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 65,8500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,000000 KG| 0,65] 227,5000
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 1,150000 M3 105,02 120,7700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 348,2700
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | Qtde. IDMT-LN | DMT-RPI DMT-P | P1 | P2 | P3

ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 414,12

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 414,12
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servico: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)
Prod. Equipe: 4,185 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 47018A
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00 0,77000 0,23000 0,68 0,46 2,5100
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00 1,00000 0,00000 6,61 0,69 6,6100
30185 GERICA 18011 3,00 0,38000 0,62000 1,50 1,02 3,6000
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 12,7200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000! 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 9,000000 22,80 205,2000
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 1,000000! 29,36 29,3600
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 262,8900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 275,6100
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 65,8500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 458,011870, KG| 0,65 297,7000
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 1,004350 M3 105,02 105,4700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 403,1700

Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 469,02

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 469,02
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Servico: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 42831
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,00 0,88000 0,12000 0,68 0,46 2,6100
30180  BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00 1,00000 0,00000 26,17 3,64 26,1700
30185 GERICA 1801 3,00 0,41000 0,59000 1,50 1,02 3,6500]
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 32,4300
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031  SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 9,000000 22,80 205,2000
20017  PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 1,000000 29,36 29,3600
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 181,36% 0,000000 1,000000 29,48 29,4800
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 292,3700
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 324,8000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 82,6600
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,534180, KG 0,65 182,3400
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 0,599480 M3 105,02 62,9500
10082  BRITA - COMERCIAL (BC) 0,735080 M3 102,13 75,0700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 320,3600

Atividades Auxiliares (D)

| ate.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

| ate.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 403,02

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 403,02
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Servigo: APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M
Prod. Equipe: 180,000 Unid: M2 Data: 15/03/2026 ltem: 2003867DN
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 3,000000 22,80 68,4000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 68,4000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 68,4000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,3800
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
M1553  GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAG 1,050000 M? 15,76 16,5400
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 16,5400
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 16,92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 16,92
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Servigo: FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data: 15/03/2026 ltem: 45145
Equipamento (A) Qtde. Utilizacao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04 1,00000 0,00000 30,56 30,22] 1,2200
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04 1,00000 0,00000 43,68 6,01 1,7500
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 2,9700

IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,070000; 28,33 1,9800
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 0,700000 23,79 16,6500
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,000000 0,700000 29,46 20,6200

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 39,2500
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 42,2200
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 42,2200

CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,199080 M 2,86 0,5600
10044 PREGO 0,203960 KG 18,09 3,6800
10048 SARRAFO 2,090030 5,95 12,4300
11008 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 0,449220 (Y | 13,72 6,1600
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,404300 M2 31,81 12,8600
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,018520 L 13,43 0,2400
11030 TABUA DE 30 0,359380 M 12,53 4,5000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 40,4300

Atividades Auxiliares (D)

| ate.

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

0,0000

Tempo Fixo (E)

| ot

I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitariq

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

0,0000

[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 P2 P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 82,65|

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 82,65|
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Servico: CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 45160
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. .
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00 0,90000 0,10000 0,68 0,46 2,6300
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00 1,00000 0,00000 26,17 3,64 26,1700
30185 GERICA 18011 3,00 0,41000 0,59000 1,50 1,02 3,6500
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00 1,00000 0,00000 1,07 0,72 1,0700
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 33,5200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 1,000000 28,33 28,3300
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 9,000000 22,80 205,2000
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 0,000000 1,000000 29,36 29,3600
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 181,36% 0,000000 1,000000! 29,48 29,4800
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 292,3700
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 325,8800
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 82,9400
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,000000 KG| 0,65] 236,6000
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 0,590000 M3 105,02 61,9600
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,578000 M3 102,13 59,0300
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,600000 KG 6,88 31,6400
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 389,2300
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,000000 M3 6,73 6,7300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,7300

Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F) | otde. | omTn | OMTRP | DMTP | Pt | P2 | P3  [custo unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 478,90

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 478,90
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data: 15/03/2026 ltem: 45155
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. I Improd. | Operat. I Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,022500 28,33 0,6300
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 0,090000 23,79 2,1400
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 167,29% 0,000000 0,090000 28,01 2,5200
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 5,2900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 5,2900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 5,2900
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10069 AGO CA-50 1,100000| KG 6,73 7,4000
11003 ARAME RECOZIDO 0,015000 KG 14,58 0,2100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,6100

Atividades Auxiliares (D)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E)

I Qtde. I Unidade IPrego Unit. ICusto Unitarig

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

[Momento de Transporte (F)

Qtde. IDMT-LN | DMT-RPI DMT-PI P1 | P2 | P3 ICustoUnitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 12,90

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 12,90
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Servigo: USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)
Prod. Equipe: 57,560 Unid: M3 Data: 15/03/2026 ltem: 47100
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. Improd. | Operat. Improd. Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00 0,40000 0,60000 471,87 233,12 328,6200
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00 0,51000 0,49000 229,30 154,82 192,8000
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00 0,51000 0,49000 163,89 9,24 88,1100
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 609,5300
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,000000 0,250000 28,33 7,0800
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000 3,000000 23,79 71,3700
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 78,4500
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 687,9700
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 11,9500
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. JCusto Unitarig
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,466700| M3 102,13 149,7900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 149,7900
Atividades Auxiliares (D) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) I Qtde. I Unidade I Preco Unit. ICusto Unitariq
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | Qtde. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | P1 | P2 | P3 ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 161,74)
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 161,74)

86/88



-
PRIMOR
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Servigo: BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO Iil DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECGAO
Prod. Equipe: 2,000 Unid: UN Data: 15/03/2026 ltem: 5213387DN
Equipamento (A) Qtde. Utilizagao Custo Operacional Cus’t?
Operat. | Improd. | Operat. | Improd. Horario

30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,36 1,00000 0,00000 30,56 30,22 11,0400
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,36 1,00000]| 0,00000 19,05 4,70 6,8800
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 17,9200
IMao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora |Custo Horariol
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,000000| 1,000000 23,79 23,7900
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,000000 1,000000 22,80 22,8000
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,000000| 1,000000 29,46 29,4600
20019 PINTOR - ENCARGOS = 167,24% 0,000000 1,000000 28,00 28,0000
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 104,0500
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 121,9700
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 60,9800
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
[Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. |Custo Unitarig
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,056260| L| 24,40 1,3700
10044 PREGO 0,180000 KG 18,09 3,2500
10048 SARRAFO 2,090000 M} 5,95 12,4300
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 7,216000 M 13,72 99,0000
11030 TABUA DE 30 3,960000 M} 12,53] 49,6100
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,562560 L| 34,02 19,1300
M3236 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + SI 1,080000 M2 591,87 639,2100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 824,0000
Atividades Auxiliares (D) | atde. | unidade | Prego unit. Jcusto Unitarig
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) | Qtde. | Unidade | Prego Unit. ICusto Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
[Momento de Transporte (F) | atde. | omTAN [ OMTRP | DMT-P | P11 | P2 | P3  |custo Unitarid
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 884,98
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 884,08
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume “PROPOSTA DE PRECOS” contém (88) folhas, inclusive com este Termo.

Aparecida de Goiania/ GO, 16 de margo de 2026.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital por ROGERIO

DUARTE GODINHO:01719715157

GODINHO:01719715157 Dados: 2026.03.16 00:58:56 -03:00"

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sacio/administrador

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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