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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2026 

ABERTURA: 17 DE MARÇO DE 2026 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

ÀS 14H00MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DA PROPOSTA 
  

Clicksign  646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74



e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 

 

TERMO DE ABERTURA, ÍNDICE E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

A empresa CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob número 23202058777 em 
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, Nº 70, SALA 603 torre 
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ sob na 
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE 
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiânia /GO, empresária, 
portadora da cédula de Identidade Nº 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF) 
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, Nº S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro 
Residencial Goiânia Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribuições legais, 
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2026, declara sob as penas da lei, na qualidade de 
responsável legal pela presente, por intermédio de seu representante legal, faz a 
abertura do presente volume de proposta de preço, contendo ______ folhas, para fins 
de apresentação da documentação exigida na participação do processo licitatório em 
epígrafe junta a este órgão licitador. 

Goiânia, datado e assinado eletronicamente. 

CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ N° 39.938.575/0001-95 

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO 
CPF N° 018.071.341-80 
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CADERNO DA PROPOSTA 1 e 2.pdf
Documento número #646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74

Hash do documento original (SHA256): 011811acb9078943124fe403da392342a2c6488875faa1923d49a0b601bdf9d5

Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO

CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 às 22:08:12

Log

19 mar 2026, 22:07:06 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d criou este documento número 646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74. Data

limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:07). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mar 2026, 22:07:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18

de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:07:57 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d adicionou à Lista de Assinatura:

construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA

DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:08:12 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.

Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:08:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 19 de março de 2026. Versão v1.48.0.

646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74 Página 1 de 1 do Log
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

A empresa CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob número 23202058777 em 
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, Nº 70, SALA 603 torre 
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ sob na 
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE 
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiânia /GO, empresária, 
portadora da cédula de Identidade Nº 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF) 
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, Nº S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro 
Residencial Goiânia Golfe Clube, CEP: 74.884-750, Goiânia – GO, apresenta sua 
proposta conforme objeto abaixo: 
 
 

Item Descrição . Regime de 
fornecimento 

Valor Total: 

01 Contratação de empresa especializada para a 
execução de serviços de conservação 
preven%va de pavimentos asfál%cos, a 
seremprestados nos municípios que compõe o 
Lote 97 do Programa Goiás em Movimento – 
Eixo Municípios (Ceres, Estrela do Norte, 
Guaraíta, Guarinos, Itaguari, Itaguaru, 
Jaraguá, NovaIguaçu de Goiás e Uirapuru). 

Empreitada por 
preço unitário. 

R$              8.836.118,05 

 
 
Valor Total: R$ 8.836.118,05 (oito milhões oitocentos e trinta e seis mil cento e 
dezoito reais e cinco centavos). 

 
Validade da Proposta: 90 dias 

 
Nos termos do art. 63, §1º da Lei 14.133/2021 , declaramos para os devidos 

fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

de conduta vigentes na data de entrega desta proposta. 
 
Obs- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto 
 

Goiânia, datado e assinado eletrônicamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ N° 39.938.575/0001-95 

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO 
CPF N° 018.071.341-80 
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO

CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 às 22:09:09

Log

19 mar 2026, 22:08:23 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d criou este documento número 9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0. Data

limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:08). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mar 2026, 22:08:58 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d adicionou à Lista de Assinatura:

construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA

DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:09:09 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.

Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:09:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 19 de março de 2026. Versão v1.48.0.
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MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 98.997,98R$                        3,66R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 571.025,48R$                      21,10R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.284,10R$                          0,27R$                                  

TOTAL GERAL 677.307,56R$                      25,02R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 120.397,38R$                      4,45R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 875.044,15R$                      32,33R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.042,73R$                        0,96R$                                  

TOTAL GERAL 1.021.484,26R$                   37,74R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 98.876,40R$                        3,65R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 544.491,05R$                      20,12R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.596,59R$                        0,39R$                                  

TOTAL GERAL 653.964,04R$                      24,16R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 109.211,34R$                      4,04R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 524.539,79R$                      19,38R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.988,40R$                        0,41R$                                  

TOTAL GERAL 644.739,53R$                      23,82R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 90.000,52R$                        3,33R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 569.847,71R$                      21,05R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.093,25R$                        0,74R$                                  

TOTAL GERAL 679.941,48R$                      25,12R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 92.189,08R$                        3,41R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 897.292,29R$                      33,15R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.917,85R$                        0,88R$                                  

TOTAL GERAL 1.013.399,22R$                   37,44R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 91.945,92R$                        3,40R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 2.510.652,57R$                   92,76R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 104.008,49R$                      3,84R$                                  

TOTAL GERAL 2.706.606,98R$                   100,00R$                              

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 117.600,88R$                      4,34R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 533.379,78R$                      19,71R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.719,36R$                        0,40R$                                  

TOTAL GERAL 661.700,02R$                      24,45R$                                

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 141.726,40R$                      5,24R$                                  

PAVIMENTAÇÃO 617.050,72R$                      22,80R$                                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.197,84R$                        0,67R$                                  

TOTAL GERAL 776.974,96R$                      28,71R$                                

TOTAL GERAL 8.836.118,05R$               

JARAGUÁ

NOVA IGUAÇU

UIRAPURU

ITAGUARU

ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CERES

ESTRELA DO NORTE

GUARINOS

GUARAÍTA

ITAGUARI

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ITEM TOTAL
677.307,56R$                  

7,67%

1.021.484,26R$               
11,56%

653.964,04R$                  
7,40%

644.739,53R$                  
7,30%

679.941,48R$                  
7,70%

1.013.399,22R$               
11,47%

2.706.606,98R$               
30,63%

661.700,02R$                  
7,49%

776.974,96R$                  
8,79%

8.836.118,05R$               
100,00%

TOTAL GERAL

7 JARAGUÁ

8 NOVA IGUAÇU

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78

ITAGUARU

UIRAPURU

SERVIÇOS

1

2

3

4

5

9

6

CERES

ESTRELA DO NORTE

GUARAÍTA

GUARINOS

ITAGUARI

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019931-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 17.043,10 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 22.034,04 22.034,04

98.997,98

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    56,808 0,32 18,17

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    56,808 0,28 15,90

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    34,085 5,66 192,92

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  415,837 2,24 931,47

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 

CIMENTO

9,75 m3    27,268 57,39 1.564,91

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    17.724,824 0,41 7.267,17

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    54,537 8,34 454,83

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  359,943 2,29 824,26

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   24,184 3,43 82,95

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    170,431 0,51 86,91

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, 

COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     1.088,031 438,21 476.786,06

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    453,345 28,18 12.775,26

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,904 2,46 7,14

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   58,680 0,78 45,77

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   58.536,066 0,65 38.048,44

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     8,861 3.115,57 27.607,06

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,221 2.599,48 574,48

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1.816,400 2,06 3.741,78

571.025,48

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    90,683 31,34 2.842,00

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.037,875 4,28 4.442,10

7.284,10

677.307,56

Percentual Preço Preço/m2   

14,62% 98.997,98 3,66

84,31% 571.025,48 21,10

1,08% 7.284,10 0,27

100,00% 677.307,56 25,02

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total geral

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

DISCRIMINAÇÃO

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019931-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 17.043,10 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 179 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 179 3,78 2 1.353,24

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 179 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 179 4,52 1 809,08

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 179 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 179 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 179 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 179 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 179 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 179 6,18 1 1.106,22

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 179 4,39 1 785,81

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 179 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 179 4,71 1 843,09

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 179 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 179 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 179 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 1 841,30

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 179 4,70 1 841,30

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 1 841,30

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 179 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 179 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 179 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65

9.945,24

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

10.068,57

BDI 9,42% (L) : 948,45

11.017,02

22.034,04

Sub Total de Equipamento (F) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036020386-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).

Versão : ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 28.257,50 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 43.433,44 43.433,44

120.397,38

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    94,191 0,32 30,14

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    94,191 0,28 26,37

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    56,515 5,66 319,87

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  282,575 2,24 632,96

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    45,212 57,39 2.594,71

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    27.005,000 0,41 11.072,05

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    90,424 8,34 754,13

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  307,441 2,29 704,03

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   34,835 3,43 119,48

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    282,575 0,51 144,11

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     1.660,990 438,21 727.862,42

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    692,079 28,18 19.502,78

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,542 2,46 11,17

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   763,178 0,78 595,27

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   85.540,984 0,65 55.601,63

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     13,501 3.115,57 42.063,31

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,367 2.599,48 954,00

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   5.852,296 2,06 12.055,72

875.044,15

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    182,000 41,63 7.576,66

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    333,633 31,34 10.456,05

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.871,500 4,28 8.010,02

26.042,73

1.021.484,26

Percentual Preço Preço/m2   

11,79% 120.397,38 4,45

85,66% 875.044,15 32,33

2,55% 26.042,73 0,96

100,00% 1.021.484,26 37,74Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036020386-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).

Versão : ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 28.257,50 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 355 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 355 3,78 2 2.683,80

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 355 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 355 4,52 1 1.604,60

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 355 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 355 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 355 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 355 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 355 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 355 6,18 1 2.193,90

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 355 4,39 1 1.558,45

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 355 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 355 4,71 1 1.672,05

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 355 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 355 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 355 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 1 1.668,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 355 4,70 1 1.668,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 1 1.668,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 355 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 355 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 355 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25

19.723,80

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

19.847,13

BDI 9,42% (L) : 1.869,59

21.716,72

43.433,44

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : 202500036019720-1/2025

Orçamento : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAÍTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Descrição : GUARAÍTA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO 

Versão : INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 14.830,45 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 21.912,46 21.912,46

98.876,40

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    49,433 0,32 15,81

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    49,433 0,28 13,84

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    29,660 5,66 167,87

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  281,770 2,24 631,16

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 

CIMENTO

9,75 m3    23,728 57,39 1.361,74

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    15.423,667 0,41 6.323,70

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    47,456 8,34 395,78

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  450,832 2,29 1.032,40

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   15,806 3,43 54,21

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    148,304 0,51 75,63

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, 

COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     946,775 438,21 414.886,27

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    394,489 28,18 11.116,70

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   1,898 2,46 4,66

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   122,436 0,78 95,50

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   124.027,525 0,65 80.617,89

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     7,711 3.115,57 24.024,16

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,192 2.599,48 499,10

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1.541,085 2,06 3.174,63

544.491,05

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    57,000 41,63 2.372,91

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    140,163 31,34 4.392,70

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    895,090 4,28 3.830,98

10.596,59

653.964,04

Percentual Preço Preço/m2   

15,12% 98.876,40 3,65

83,26% 544.491,05 20,12

1,62% 10.596,59 0,39

100,00% 653.964,04 24,16

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : 202500036019720-1/2025

Orçamento : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAÍTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Descrição : GUARAÍTA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO 

Versão : INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 14.830,45 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 178 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 178 3,78 2 1.345,68

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 178 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 178 4,52 1 804,56

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 178 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 178 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 178 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 178 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 178 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 178 6,18 1 1.100,04

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 178 4,39 1 781,42

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 178 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 178 4,71 1 838,38

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 178 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 178 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 178 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 1 836,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 178 4,70 1 836,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 1 836,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 178 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 178 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 178 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30

9.889,68

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

10.013,01

BDI 9,42% (L) : 943,22

10.956,23

21.912,46

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : 202600036000117-1/2026

Orçamento : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Descrição : GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Versão : GMM - MAURILÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 15.937,25 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 32.247,40 32.247,40

109.211,34

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    53,121 0,32 16,99

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    53,121 0,28 14,87

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    31,873 5,66 180,40

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  159,365 2,24 356,97

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 

CIMENTO

9,75 m3    25,499 57,39 1.463,38

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    16.574,739 0,41 6.795,64

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    50,998 8,34 425,32

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  254,990 2,29 583,92

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   16,986 3,43 58,26

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    159,372 0,51 81,27

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, 

COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     1.017,433 438,21 445.849,31

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    423,929 28,18 11.946,31

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,039 2,46 5,01

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   39,676 0,78 30,94

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   39.171,169 0,65 25.461,25

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     8,286 3.115,57 25.815,61

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,207 2.599,48 538,09

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.386,533 2,06 4.916,25

524.539,79

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    201,550 31,34 6.316,57

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.091,550 4,28 4.671,83

10.988,40

644.739,53

Percentual Preço Preço/m2   

16,94% 109.211,34 4,04

81,36% 524.539,79 19,38

1,70% 10.988,40 0,41

100,00% 644.739,53 23,82

DISCRIMINAÇÃO

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : 202600036000117-1/2026

Orçamento : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA 

GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)Descrição : GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Versão : GMM - MAURILÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 15.937,25 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 263 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 263 3,78 2 1.988,28

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 263 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 263 4,52 1 1.188,76

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 263 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 263 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 263 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 263 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 263 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 263 6,18 1 1.625,34

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 263 4,39 1 1.154,57

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 263 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 263 4,71 1 1.238,73

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 263 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 263 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 263 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 1 1.236,10

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 263 4,70 1 1.236,10

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 1 1.236,10

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 263 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 263 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 263 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05

14.612,28

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

14.735,61

BDI 9,42% (L) : 1.388,09

16.123,70

32.247,40

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019090-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 16.461,78 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 13.036,58 13.036,58

90.000,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    54,870 0,32 17,55

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    54,870 0,28 15,36

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    32,922 5,66 186,33

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  546,505 2,24 1.224,17

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    26,338 57,39 1.511,53

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    17.120,254 0,41 7.019,30

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    52,677 8,34 439,32

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  221,242 2,29 506,64

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   43,860 3,43 150,43

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    164,617 0,51 83,95

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     1.050,919 438,21 460.523,21

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    437,882 28,18 12.339,51

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   5,267 2,46 12,95

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   48,777 0,78 38,04

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   86.700,816 0,65 56.355,53

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     8,558 3.115,57 26.663,04

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,214 2.599,48 556,28

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1.070,184 2,06 2.204,57

569.847,71

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    209,000 41,63 8.700,67

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    201,997 31,34 6.330,58

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.182,712 4,28 5.062,00

20.093,25

679.941,48

Percentual Preço Preço/m2   

13,24% 90.000,52 3,33

83,81% 569.847,71 21,05

2,96% 20.093,25 0,74

100,00% 679.941,48 25,12

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019090-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 16.461,78 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 105 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 105 3,78 2 793,80

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 105 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 105 4,52 1 474,60

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 105 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 105 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 105 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 105 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 105 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 105 6,18 1 648,90

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 105 4,39 1 460,95

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 105 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 105 4,71 1 494,55

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 105 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 105 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 105 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 1 493,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 105 4,70 1 493,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 1 493,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 105 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 105 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 105 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75

5.833,80

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

5.957,13

BDI 9,42% (L) : 561,16

6.518,29

13.036,58

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019738-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : ITAGUARU - TABELA T319  - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 25.460,55 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 15.225,14 15.225,14

92.189,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    84,866 0,32 27,15

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    84,866 0,28 23,76

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    50,920 5,66 288,20

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  101,840 2,24 228,12

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    40,736 57,39 2.337,83

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    26.478,971 0,41 10.856,37

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    81,473 8,34 679,48

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  162,946 2,29 373,14

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   27,136 3,43 93,07

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    254,605 0,51 129,84

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     1.625,401 438,21 712.266,97

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    677,249 28,18 19.084,87

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,258 2,46 8,01

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   291,669 0,78 227,50

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   160.101,998 0,65 104.066,29

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     13,238 3.115,57 41.243,91

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,330 2.599,48 857,82

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.184,448 2,06 4.499,96

897.292,29

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    129,000 41,63 5.370,27

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    377,750 31,34 11.838,68

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.567,500 4,28 6.708,90

23.917,85

1.013.399,22

Percentual Preço Preço/m2   

9,10% 92.189,08 3,41

88,54% 897.292,29 33,15

2,36% 23.917,85 0,88

100,00% 1.013.399,22 37,44

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036019738-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : ITAGUARU - TABELA T319  - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 25.460,55 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 123 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 123 3,78 2 929,88

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 123 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 123 4,52 1 555,96

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 123 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 123 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 123 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 123 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 123 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 123 6,18 1 760,14

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 123 4,39 1 539,97

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 123 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 123 4,71 1 579,33

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 123 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 123 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 123 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 1 578,10

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 123 4,70 1 578,10

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 1 578,10

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 123 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 123 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 123 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05

6.833,88

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

6.957,21

BDI 9,42% (L) : 655,36

7.612,57

15.225,14

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036020379-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 71.352,10 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 14.981,98 14.981,98

91.945,92

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    237,838 0,32 76,10

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    237,838 0,28 66,59

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    142,703 5,66 807,69

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  1.141,624 2,24 2.557,23

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    114,163 57,39 6.551,81

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    74.206,188 0,41 30.424,53

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    228,326 8,34 1.904,23

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  1.310,590 2,29 3.001,25

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   87,465 3,43 300,00

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    713,521 0,51 363,89

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     4.555,118 438,21 1.996.098,25

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    1.897,964 28,18 53.484,62

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   10,502 2,46 25,83

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   4,566 0,78 3,56

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   440.024,397 0,65 286.015,85

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     37,102 3.115,57 115.593,87

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,927 2.599,48 2.409,71

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   5.324,060 2,06 10.967,56

2.510.652,57

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    1762,000 41,63 73.352,06

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    410,638 31,34 12.869,39

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    4.155,851 4,28 17.787,04

104.008,49

2.706.606,98

Percentual Preço Preço/m2   

3,40% 91.945,92 3,40

92,76% 2.510.652,57 92,76

3,84% 104.008,49 3,84

100,00% 2.706.606,98 100,00

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036020379-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 71.352,10 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 121 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 121 3,78 2 914,76

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 121 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 121 4,52 1 546,92

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 121 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 121 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 121 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 121 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 121 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 121 6,18 1 747,78

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 121 4,39 1 531,19

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 121 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 121 4,71 1 569,91

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 121 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 121 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 121 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 1 568,70

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 121 4,70 1 568,70

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 1 568,70

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 121 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 121 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 121 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35

6.722,76

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

6.846,09

BDI 9,42% (L) : 644,90

7.490,99

14.981,98

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600036000829-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM). 

Versão : NOVA IGUAÇU DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 14.936,00 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 76.963,94 76.963,94

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 40.636,94 40.636,94

117.600,88

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    49,785 0,32 15,93

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    49,785 0,28 13,93

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    29,871 5,66 169,06

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  89,613 2,24 200,73

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 

CIMENTO

9,75 m3    23,897 57,39 1.371,44

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    15.533,440 0,41 6.368,71

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    47,795 8,34 398,61

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  47,795 2,29 109,45

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   15,920 3,43 54,60

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    149,360 0,51 76,17

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, 

COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

9,61 t     953,513 438,21 417.838,93

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    397,297 28,18 11.195,82

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   1,911 2,46 4,70

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   100,367 0,78 78,28

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   100.118,865 0,65 65.077,26

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     7,766 3.115,57 24.195,51

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,194 2.599,48 504,29

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.770,080 2,06 5.706,36

533.379,78

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    202,566 31,34 6.348,41

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.021,250 4,28 4.370,95

10.719,36

661.700,02

Percentual Preço Preço/m2   

17,77% 117.600,88 4,34

80,61% 533.379,78 19,71

1,62% 10.719,36 0,40

100,00% 661.700,02 24,45

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600036000829-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM). 

Versão : NOVA IGUAÇU DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 14.936,00 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 332 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 332 3,78 2 2.509,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 332 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 332 4,52 1 1.500,64

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 332 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 332 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 332 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 332 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 332 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 332 6,18 1 2.051,76

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 332 4,39 1 1.457,48

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 332 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 332 4,71 1 1.563,72

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 332 12,61 0 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 332 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 332 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 1 1.560,40

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 332 4,70 1 1.560,40

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 1 1.560,40

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 332 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 332 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 332 4,70 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20

18.445,92

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

18.569,25

BDI 9,42% (L) : 1.749,22

20.318,47

40.636,94

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600036000112-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).

Versão : UIRAPURU- TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 18.679,00 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 84.526,18 84.526,18

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 57.200,22 57.200,22

141.726,40

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

9,75 m2    62,261 0,32 19,92

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    62,261 0,28 17,43

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    37,357 5,66 211,44

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  150,175 2,24 336,39

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    29,886 57,39 1.715,15

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    747,160 0,41 306,33

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    59,772 8,34 498,49

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  149,430 2,29 342,19

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   7,848 3,43 26,91

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    186,790 0,51 95,26

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,61 m3    29,885 244,54 7.308,07

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    37.358,000 5,17 193.140,86

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   877,202 1,76 1.543,87

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   15,256 2,46 37,52

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   3.320,192 0,78 2.589,74

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,61 m3km  96.608,921 0,98 94.676,74

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,373 3.115,57 1.162,10

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     5,454 3.522,13 19.209,69

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,242 2.599,48 629,07

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   26.091,375 2,06 53.748,23

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,75 t     63,508 3.770,16 239.435,32

617.050,72

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    168,000 41,63 6.993,84

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    184,233 31,34 5.773,86

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.268,725 4,28 5.430,14

18.197,84

776.974,96

Percentual Preço Preço/m2   

18,24% 141.726,40 5,24

79,42% 617.050,72 22,80

2,34% 18.197,84 0,67

100,00% 776.974,96 28,71

DISCRIMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total geral

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036020379-1/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versão : JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : OBRA RODOVIÁRIA

Extensão : 71.352,10 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 536,39 357 8,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 227,17 357 3,78 2 2.698,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 357 3,09 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 271,73 357 4,52 1 1.613,64

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 357 5,96 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 556,33 357 9,27 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 357 7,09 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 357 5,32 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 357 5,92 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 357 6,18 1 2.206,26

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 357 4,39 1 1.567,23

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 357 4,30 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 357 4,71 1 1.681,47

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 357 12,61 1 4.501,77

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 357 1,55 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 357 1,55 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 357 14,10 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 357 9,40 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95

26.014,59

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34

123,34

26.137,92

BDI 9,42% (L) : 2.462,19

28.600,11

57.200,22

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de operários 

(I)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 15.291,16 3.058,23

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.873,13 7.746,26

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 25.835,16 1.291,75

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.283,15 4.566,30

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.416,15 4.832,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 255,29 510,58

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.836,20 5.672,40

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 255,49 1.788,43

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 224,27 3.364,05

Cones de Sinalização und 50,00 53,82 2.691,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 70.338,10R$               

BDI 9,42% 6.625,84R$                 

Total Geral com BDI 76.963,94R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T319)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 15.291,16 3.058,23

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.873,13 7.746,26

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 25.835,16 1.291,75

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.283,15 4.566,30

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.416,15 4.832,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 255,29 510,58

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.836,20 5.672,40

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 255,49 1.788,43

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 224,27 3.364,05

Cones de Sinalização und 50,00 53,82 2.691,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 77.249,30R$                     

BDI 9,42% 7.276,88R$                       

Total Geral com BDI 84.526,18R$                     

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T319)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

20002 121,68% 29,28 11,71

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 45,32

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 13,1000

2,0000 7,3800

Código %

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

411,47

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 411,47 124,28 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 411,47

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,50

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30

(F) Materiais Código

(B) Total: 57,03

(C) Itens de Incidência

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30

BDI (%) 9,42 0,02

Preço Unitário Total 0,32

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 202,06 72,25 1,00 202,06

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 5,85

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 202,06

0,2000 13,1000

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 45,322,0000 7,3800

(B) Total: 51,17

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,23

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,02

Preço Unitário Total 0,28

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,26

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

Custo Unit.

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 460,12 226,14 1,00 406,30

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 411,47 124,28 1,00 411,47

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 14,64

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 817,77

0,5000 13,1000

SERVENTE 20031 121,83% 22,66 22,661,0000 7,3800

(B) Total: 37,30

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 855,07

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,18

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,48

Preço Unitário Total 5,66

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,18

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

Custo Unit.

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 227,17

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 227,17

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,05

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,19

Preço Unitário Total 2,24

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,05

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

25,60

Custo Unit.

Preço Unitário Total 57,39

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 154,03 63,57

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 0,33 90,56

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 263,96 45,74 1,00 176,67

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 1,47 1,02 1,00 1,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 173,97 69,67 1,00 165,62

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 155,35 70,89 1,00 82,71

1,00 154,03

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 123,92 38,45 1,00 86,31

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 29,281,0000 13,1000

GREDISTA 20013 177,45% 29,07 29,07

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 757,17

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 271,92

Código % M. O. Equip. Mat.

(B) Total: 330,27

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1087,44

(D) Produção da Equipe 40,5000

(C) Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,85

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 25,60

(F) Materiais

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

52,45

4,94

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,42

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,38

0,03

0,5000 13,1000

2,0000 7,3800

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 123,92 38,45 1,00 78,62

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 465,61

Consumo Eq. Salarial

Mat.(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 14,64

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 45,32

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38

Código % M. O. Equip.

(B) Total: 59,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 525,57

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,42

Consumo

Preço Unitário Total 0,41

Custo

Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

Custo Unit.

(C) Total:

2,0000 7,9000

1,0000 13,1000

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 460,12 226,14 1,00 329,09

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 173,97 69,67 1,00 173,97

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 503,06

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 29,28

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 48,08

(B) Total: 77,36

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 580,42

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,63

(F) Materiais Código Unid.

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,63

BDI (%) 9,42 0,71

Preço Unitário Total 8,34

Consumo Eq. Salarial

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 227,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 227,17

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

0,19

2,29

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,10

BDI (%) 9,42

Preço Unitário Total

Consumo Eq. Salarial

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

Custo Unit.

Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo

(A) Total: 283,13

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,13

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,14

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,14

BDI (%) 9,42 0,29

Preço Unitário Total 3,43

Consumo Eq. Salarial

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

0,5000 13,1000

2,0000 7,3800

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 263,96 45,74 1,00 13,20

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,00 46,63

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 123,92 38,45 1,00 68,36

(A) Total: 421,36

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 45,32

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 14,64

(B) Total: 59,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,32

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,47

BDI (%) 9,42 0,04

Preço Unitário Total 0,51

Consumo Eq. Salarial

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t

CT

401,00

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 401,00

BDI (%) 9,28 37,21

Preço Unitário Total 438,21

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 401,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBU 1518 t 401,000 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3

CT

Custo Unit.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,76

BDI (%) 9,42 2,42

Preço Unitário Total 28,18

(H) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Código Unid.

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 713,05

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,76

(B) Total: 210,56

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 502,49

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 29,28

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 181,28

1,0000 13,1000

8,0000 7,3800

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 13,08 8,41 1,00 9,53

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 202,26 81,56 1,00 176,91

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 155,35 70,89 1,00 114,81

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 211,71 67,07 1,00 142,28

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 123,92 38,45 1,00 58,96

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 271,73

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 45,32

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

(B) Total: 45,32

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 317,05

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25

BDI (%) 9,42 0,21

Preço Unitário Total 2,46

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 271,73

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,73

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 9,42 0,06

Preço Unitário Total 0,78

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,60

BDI (%) 9,42 0,05

Preço Unitário Total 0,65

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 227,17

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,60

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 227,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

2.851,00

Custo Unit.

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2851,000 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2851,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,28 264,57

Preço Unitário Total 3.115,57

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.851,00

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.378,74

Custo Unit.

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2378,740 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2378,74

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,28 220,74

Preço Unitário Total 2.599,48

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.378,74

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

Custo Unit.

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 283,13

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,13

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,89

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,17

Preço Unitário Total 2,06

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,89

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,61

0,73

0,01

19,17

Custo Unit.

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 371,09 142,14 1,00 371,09

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 240,4010,0000 7,9000

1,0000 13,1000

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 371,09

(B) Mão-de-Obra Código

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 29,28

(B) Total: 269,68

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(G) Total: 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 640,77

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,080 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 24,400 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 21,860 0,0009

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 31,950 0,6000

(F) Total: 26,52

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,65

BDI (%) 9,42 2,69

Preço Unitário Total 31,34

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,45

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 271,73 77,09 1,00 106,28

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 106,28

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 226,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 14,64

Consumo Eq. Salarial

0,5000 13,1000

10,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 241,24

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,52

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,250 0,2000

(F) Total: 0,45

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,92

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,36

Preço Unitário Total 4,28

(H) Total:

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2,18

30,10

Custo Unit.

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,00 2,84

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,53 0,20 1,00 4,53

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 279,10

4,0000 7,9000

Consumo Eq. Salarial

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 29,28

MONTADOR 20015 187,85% 29,18 58,36

1,0000 13,1000

2,0000 10,0000

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 96,16

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 183,80

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 462,90

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,78

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

COLA POLIESTER 10011 Kg 36,260 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(F) Total: 32,27

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,05

BDI (%) 9,42 3,58

Preço Unitário Total 41,63

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

169,54

Custo Unit.

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,3700 0,6300 155,35 70,89 1,00 102,14

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 211,71 67,07 1,00 129,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 123,92 38,45 1,00 55,54

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2000 0,8000 13,08 8,41 1,00 9,34

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 202,26 81,56 1,00 202,26

(A) Total: 498,54

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 2,0000 13,1000 58,56

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 22,0000 7,3800 498,52

(B) Total: 557,08

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1055,62

(D) Produção da Equipe 19,5633

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,95

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Custo Unitário

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3    166,22 12,9100

(G) Total: 169,54

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,49

BDI (%) 9,42 21,05

Preço Unitário Total 244,54

Consumo Eq. Salarial

1,0200

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,82

0,14

0,15

Custo Unit.

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 0,03 6,82

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 271,73 77,09 1,00 135,48

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 263,96 45,74 1,00 111,21

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 138,97 68,10 1,00 70,65

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 123,92 38,45 1,00 48,72

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 757,07 242,12 1,00 757,07

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,1202 0,8798 13,08 8,41 1,00 8,97

(A) Total: 1232,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 4,0000 7,9000 96,16

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28

(B) Total: 125,44

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1357,61

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 54,458 0,0150

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 0,2250

(F) Total: 0,96

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PENEIRAMENTO 40620 m3    15,49 0,0100

(G) Total: 0,15

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,73

BDI (%) 9,42 0,44

Preço Unitário Total 5,17

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17

(A) Total: 227,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 227,17

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,61

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,61

BDI (%) 9,42 0,15

Preço Unitário Total 1,76

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17

(A) Total: 227,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 227,17

(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,90

BDI (%) 9,42 0,08

Preço Unitário Total 0,98

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.223,04

Custo Unit.

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C 10071 t 3223,040 1,0000

(F) Total: 3223,04

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.223,04

BDI (%) 9,28 299,09

Preço Unitário Total 3.522,13

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.450,00

Custo Unit.

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3450,000 1,0000

(F) Total: 3450,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.450,00

BDI (%) 9,28 320,16

Preço Unitário Total 3.770,16

(H) Itens de Transporte

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

50,07

82,99

Custo Unit.

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4100 0,5900 460,12 226,14 1,00 322,07

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 164,68 9,24 1,00 164,68

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 52,50 48,99 1,00 52,50

(A) Total: 632,51

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 0,6000 13,1000 17,57

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98

(B) Total: 85,54

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 718,05

(D) Produção da Equipe 21,6500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,16

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 54,458 0,9195

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,210 0,9200

(F) Total: 133,06

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166,22

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 166,22

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40620 PENEIRAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,1000 2,93

SERVENTE 20031 207,09% 22,66 5,0000 7,3800 113,30

(B) Total: 116,22

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,22

(D) Produção da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,49

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,49

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 15,49

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
HORA 

PRODUTIVA
HORA 

IMPRODUTIVA
Pot V Util H/ano Residual

Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA Max

Coef
Seguros e 
Impostos

Depreciação Juros Dep. Juros Manutenção L/H/KW tipo de Comb. Combust Mão de obra
Hora 

Produtiva
Hora 

Improdutiva

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h                     227,17 45,35 210 7,00 2000 40,00 221.593,43 738.644,75 0,90 1,58                      9,49                      3,79                      13,28                    14,24                    0,14 D 167,58               30,49 227,17               45,35                

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h                     271,73 77,09 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 694.184,93 0,90 4,95                      29,75                    11,90                    41,65                    44,62                    0,14 D 150,02               30,49 271,73               77,09                

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h                     371,10 142,14 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 1.152.749,41 0,90 8,23                      49,40                    19,76                    69,16                    74,10                    0,19 D 154,87               64,75 371,10               142,14              

30105 CAMINHÃO PRANCHA h                     282,00 50,94 265 7,00 2000 40,00 304.741,31 1.015.804,35 0,90 2,17                      13,06                    5,22                      18,28                    19,59                    0,14 D 211,47               30,49 282,00               50,94                

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h                     263,96 45,74 188 7,00 2000 40,00 227.496,11 758.320,37 0,90 1,62                      9,74                      3,89                      13,63                    14,62                    0,19 D 203,60               30,49 263,96               45,74                

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h                     283,13 80,44 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 744.115,55 0,90 5,31                      31,89                    12,75                    44,64                    47,83                    0,19 D 154,87               30,49 283,13               80,44                

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h                     138,97 68,1 113 5,00 2000 30,00 276.480,23 921.600,76 0,70 19,35                    4,97                      24,32                    19,35                    0,08 D 51,53                 43,78 138,97               68,10                

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h                     460,12 226,14 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 2.072.413,13 0,70 145,06                  37,30                    182,36                  145,06                  0,08 D 88,92                 43,78 460,12               226,14              

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h                         1,47 1,02 00 7,00 2000 10,00 12.657,34 42.191,12 0,50 0,81                      0,21                      1,02                      0,45                      0,00 N -                     0,00 1,47                   1,02                  

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h                     164,68 9,24 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88                      2,36                      9,24                      4,91                      0,19 D 150,54               0,00 164,68               9,24                  

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h                         4,53 0,2 03 7,00 2000 30,00 3.100,00 3.100,00 0,50 0,15                      0,05                      0,20                      0,11                      0,26 G 4,22                   0,00 4,53                   0,20                  

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h                         1,42 0,78 01 5,00 2000 20,00 8.036,49 8.036,49 0,80 0,64                      0,14                      0,78                      0,64                      0,00 E -                     0,00 1,42                   0,78                  

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h                     173,97 69,67 93 7,00 2000 30,00 385.661,91 1.285.539,69 0,90 19,28                    6,61                      25,89                    24,79                    0,15 D 79,52                 43,78 173,97               69,67                

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h                     155,35 70,89 85 6,00 2000 20,00 322.204,31 1.074.014,38 0,80 21,48                    5,63                      27,11                    21,48                    0,13 D 62,99                 43,78 155,35               70,89                

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h                     211,71 67,07 82 6,00 2000 20,00 276.777,80 922.592,68 0,80 18,45                    4,84                      23,29                    18,45                    0,27 D 126,20               43,78 211,71               67,07                

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h                     154,03 63,57 82 6,00 2000 20,00 235.234,20 784.114,01 0,80 15,68                    4,11                      19,79                    15,68                    0,16 D 74,78                 43,78 154,03               63,57                

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h                       46,63 31,78 00 8,00 2400 20,00 570.450,40 570.450,40 0,50 23,76                    8,02                      31,78                    14,85                    0,00 N -                     0,00 46,63                 31,78                

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h                     123,92 38,45 77 6,00 2000 20,00 111.011,00 370.036,65 0,70 7,40                      1,94                      9,34                      6,47                      0,18 D 79,00                 29,11 123,92               38,45                

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h                     202,06 72,25 127 9,00 2000 30,00 512.576,90 1.708.589,67 1,00 19,93                    8,54                      28,47                    28,47                    0,14 D 101,35               43,78 202,06               72,25                

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h                     411,47 124,28 259 9,00 2000 30,00 1.449.180,81 4830602,69 1,00 56,35                    24,15                    80,50                    80,51 0,14 D 206,68 43,78                 411,47               12428,00%

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h                     757,07 242,12 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 2.356.755,25 0,90 16,83                    101,00                  40,40                    141,40                  151,50                  0,19 D 363,45               83,89 757,07               242,12              

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h                       52,50 48,99 23 7,00 2000 20,00 70.349,13 234.497,11 0,70 4,01                      1,20                      5,21                      3,51                      0,00 E -                     43,78 52,50                 48,99                

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h                       13,08 8,41 00 5,00 2000 10,00 77.969,80 77.969,80 0,60 7,01                      1,40                      8,41                      4,67                      0,00 N -                     0,00 13,08                 8,41                  

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h                     202,26 81,56 82 7,00 2000 30,00 496.298,15 1.654.327,17 0,90 24,81                    8,50                      33,31                    31,90                    0,19 D 88,81                 48,25 202,26               81,56                

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DOS EQUIPAMENTOS

Clicksign  c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20003 AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,10% 89,36% 199,46%

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 77,08% 44,60% 121,68%

20013 GREDISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% 14,81% 0,44% 109,92% 67,53% 177,45%

20031 SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,10% 96,99% 207,09%

20015 MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,95% 77,90% 187,85%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,90% 62,41% 172,31%

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,90% 51,23% 161,13%

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,09% 29,29% 139,38%

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,09% 67,73% 177,82%

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,09% 40,55% 150,64%

Legenda:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2
Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Reciclagem Tecnológica

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

Encargos Complementares 

(%)

Encargos Totais 

(%)

Descrição

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%)

Reincidências 

(%)
Total (%)

A + B + C + D
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Administração 

central (1)
Lucro (2)

Despesas 

financeiras (3)

Seguros + 

Garantias (4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,42%

Administração 

central (1)
Lucro (2)

Despesas 

financeiras (3)

Seguros + 

Garantias (4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,28%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Tributos

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias
7,67% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

677.307,56R$        169.326,89R$                169.326,89R$                203.192,27R$                135.461,51R$                -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

11,56% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.021.484,26R$     -R$                              255.371,07R$                255.371,07R$                306.445,28R$                204.296,85R$                -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

653.964,04R$        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              163.491,01R$                163.491,01R$                196.189,21R$                130.792,81R$                -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

7,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

644.739,53R$        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              161.184,88R$                161.184,88R$                193.421,86R$                128.947,91R$                -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

7,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

679.941,48R$        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              169.985,37R$                169.985,37R$                203.982,44R$                135.988,30R$                -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

11,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.013.399,22R$     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              253.349,81R$                253.349,81R$                304.019,77R$                202.679,84R$                -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

30,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

2.706.606,98R$     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              676.651,75R$                676.651,75R$                811.982,09R$                    541.321,40R$                    -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

661.700,02R$        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              165.425,01R$                    165.425,01R$                    198.510,01R$                    132.340,00R$                    -R$                                 -R$                                 

8,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

776.974,96R$        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                 -R$                                 194.243,74R$                    194.243,74R$                    233.092,49R$                    155.394,99R$                    

1,92% 4,81% 5,19% 5,00% 4,16% 3,67% 4,04% 3,67% 3,38% 1,92% 5,18% 4,41% 11,10% 9,95% 11,06% 8,00% 4,44% 3,70% 2,64% 1,76%

53,09% 1,92% 6,72% 11,91% 16,91% 21,08% 24,75% 28,79% 32,46% 35,85% 37,77% 42,95% 47,35% 58,45% 68,40% 79,46% 87,46% 91,91% 95,60% 98,24% 100,00%

169.326,89R$                424.697,96R$                458.563,33R$                441.906,79R$                367.787,86R$                324.675,89R$                357.374,09R$                324.214,67R$                298.933,28R$                169.985,37R$                457.332,25R$                389.338,10R$                980.671,51R$                879.331,59R$                977.407,10R$                    706.746,40R$                    392.753,75R$                    326.583,74R$                    233.092,49R$                    155.394,99R$                    

8.836.118,05R$     169.326,89R$        594.024,85R$        1.052.588,18R$     1.494.494,97R$     1.862.282,83R$     2.186.958,72R$     2.544.332,82R$     2.868.547,48R$     3.167.480,76R$     3.337.466,13R$     3.794.798,38R$     4.184.136,48R$     5.164.807,99R$     6.044.139,58R$     7.021.546,68R$       7.728.293,08R$       8.121.046,83R$       8.447.630,57R$       8.680.723,06R$       8.836.118,05R$       

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

7 JARAGUÁ

8
NOVA IGUAÇU DE 

GOIÁS

9 UIRAPURU

4 GUARINOS

5 ITAGUARI

6 ITAGUARU

3 GUARAÍTA

4º mês 5º mês 6º mês

1 CERES

2
ESTRELA DO 

NORTE

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 82

ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS
1º mês 2º mês 3º mês 10º mês7º mês 8º mês 9º mês

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 
A empresa CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob número 23202058777 em 
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, Nº 70, SALA 603 torre 
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ sob na 
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE 
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiânia /GO, empresária, 
portadora da cédula de Identidade Nº 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF) 
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, Nº S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro 
Residencial Goiânia Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribuições legais, 
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2026, declara sob as penas da lei, na qualidade de 
responsável legal pela presente, por intermédio de seu representante legal, DECLARA 
sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu 

conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido 
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com 
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, 
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do 
objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, 
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO

CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 às 22:11:04

Log

19 mar 2026, 22:10:29 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d criou este documento número c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2. Data

limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:10). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mar 2026, 22:10:53 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18

de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:10:53 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d adicionou à Lista de Assinatura:

construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA

DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:11:04 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.

Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:11:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 19 de março de 2026. Versão v1.48.0.
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou 
indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da 
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus 

negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos 
à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 
12.846/ 2013, tais como: 

 
I. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
II. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 
III. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados; 

IV. no tocante a licitações e contratos: 
 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar 

de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos 
instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 
 
 
 

 

celebrados com a administração pública; 
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
 

Goiânia, datado e assinado eletrônicamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ N° 39.938.575/0001-95 

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO 
CPF N° 018.071.341-80 

  

Clicksign  a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538



e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
CONTRATAÇÃO N.º 118680, PROCESSO Nº 202600005006054 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SER 
EMPRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAÍTA, GUARINOS, 
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUÁ, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS E UIRAPURU). 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

A empresa CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Ceará sob número 23202058777 em 27/11/2020, 
estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, Nº 70, SALA 603 torre 01, Bairro 
Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ sob na 39.938.575/0001-
95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO, 
brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiânia /GO, empresária, portadora da 
cédula de Identidade Nº 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF) 
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, Nº S/N, Quadra 44 Lote 22, 
Bairro Residencial Goiânia Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribuições 
legais, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2026, declara sob as penas da lei, declara sob as 
penas da lei, o encerramento do presente volume de proposta de preço, contendo 
______ folhas, para fins de apresentação da documentação exigida na participação do 
processo licitatório, em epígrafe junto a este órgão licitador. Por ser expressão da 
verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do 
Código Penal. 

Goiânia, datado e assinado eletrônicamente 

CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ N° 39.938.575/0001-95 

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO 
CPF N° 018.071.341-80 
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO

CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 às 22:14:17

Log

19 mar 2026, 22:13:33 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d criou este documento número a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538. Data

limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:13). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mar 2026, 22:13:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18

de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:13:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-

5e488fc1356d adicionou à Lista de Assinatura:

construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA

DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:14:17 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.

Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:14:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 19 de março de 2026. Versão v1.48.0.
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