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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTRATACAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTNRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM

MOVIMENTO - EIXO MUNICiFfIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUACU DE GOIAS E UIRAPURU).

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 047/2026
ABERTURA: 17 DE MARCO DE 2026
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES
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ccel

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

TERMO DE ABERTURA, iNDICE E APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

A empresa CCB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
registrada na Junta Comercial do Estado do Ceara sob numero 23202058777 em
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, N° 70, SALA 603 torre
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza — CE, inscrita no CNPJ sob na
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiania /GO, empresaria,
portadora da cédula de Identidade N° 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF)
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, N° S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro
Residencial Goiania Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribui¢cdes legais,
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 047/2026, declara sob as penas da lei, na qualidade de
responsavel legal pela presente, por intermédio de seu representante legal, faz a
abertura do presente volume de proposta de preco, contendo 63 folhas, para fins
de apresentagdao da documentagao exigida na participacdo do processo licitatério em
epigrafe junta a este érgéo licitador.

Goiania, datado e assinado eletronicamente.

CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 39.938.575/0001-95
CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF N° 018.071.341-80
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 as 22:08:12

Log

19 mar 2026, 22:07:06 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d criou este documento ndimero 646fecbh8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74. Data
limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:07). Finalizacdo automatica apos a
Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

19 mar 2026, 22:07:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:07:57 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d adicionou a Lista de Assinatura:
construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validacdo do signatario: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA
DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:08:12 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autentica¢do: Token via E-mail
construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.
Componente de assinatura versao 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:08:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagdo automatica apos a
ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
646fech8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74.

ICP Documento assinado com validade juridica.
Brasil Para conferir avalidade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatarios

9:) ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrénicas tém validade juridica prevista na Medida Provisoria n°. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento n° 646fecb8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel em www.clicksign.com.

CIicksign 646fech8-5007-40ae-a83d-7350f6baff74 Pagina 1 de 1 do Log
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

CARTA DE APRESENTAGAO

A empresa CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
registrada na Junta Comercial do Estado do Ceara sob numero 23202058777 em
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, N° 70, SALA 603 torre
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza — CE, inscrita no CNPJ sob na
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiania /GO, empresaria,
portadora da cédula de Identidade N° 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF)
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, N° S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro
Residencial Goiania Golfe Clube, CEP: 74.884-750, Goiania — GO, apresenta sua
proposta conforme objeto abaixo:

Item Descrigcao . Regime de Valor Total:
fornecimento
01 Contratagdo de empresa especializada para aEmpreitada pornR$ 8.836.118,05

execucdo de servicos de conservagaoprego unitario.
preven%va de pavimentos asfal%cos, a
seremprestados nos municipios que compde o
Lote 97 do Programa Goias em Movimento —
Eixo Municipios (Ceres, Estrela do Norte,
Guaraita, Guarinos, Itaguari, Itaguaru,
Jaragua, Novalguagu de Goias e Uirapuru).

Valor Total: R$ 8.836.118,05 (oito milhdes oitocentos e trinta e seis mil cento e
dezoito reais e cinco centavos).

Validade da Proposta: 90 dias

Nos termos do art. 63, §1° da Lei 14.133/2021 , declaramos para os devidos
fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento



ccel

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Obs- Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto

Goiania, datado e assinado eletrbnicamente

CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 39.938.575/0001-95
CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF N° 018.071.341-80
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 as 22:09:09

Log

19 mar 2026, 22:08:23 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d criou este documento nlimero 9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0. Data
limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:08). Finalizacdo automatica apos a
Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

19 mar 2026, 22:08:58 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d adicionou a Lista de Assinatura:
construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validagao do signatario: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA
DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:09:09 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticagdo: Token via E-mail
construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.
Componente de assinatura versao 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:09:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagcdo automatica apds a
Ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0.

ICP DPocumento assinado com validade juridica.
Brasil Para conferiravalidade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatarios

:—,)m ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrénicas tém validade juridica prevista na Medida Proviséria n°. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento n°® 9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0, com os
efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel em www.clicksign.com.

CIicksign 9ea11913-70b0-413a-8e23-41643e4020f0 Pagina 1 de 1 do Log
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. #
ao = HE=GON ORCAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIAS EM ‘
NFRA f:w ;

N MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025 ool e

W UNICPIOS N
MUNICIPIO | DISCRIMINACAO | PRECO | PRECO/M2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 98.997,98 | RS 3,66
CERES PAVIMENTACAO RS 571.025,48 | RS 21,10
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 7.284,10 | RS 0,27
TOTAL GERAL RS 677.307,56 | RS 25,02
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 120.397,38 | RS 4,45
PAVIMENTACAO RS 875.044,15 | RS 32,33
ESTRELA DO NORTE

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 26.042,73 | RS 0,96
TOTAL GERAL RS 1.021.484,26 | RS 37,74
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 98.876,40 | RS 3,65
GUARAITA PAVIMENTACAO RS 544.491,05 | RS 20,12
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.596,59 | RS 0,39
TOTAL GERAL RS 653.964,04 | RS 24,16
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 109.211,34 | RS 4,04
GUARINOS PAVIMENTACAO RS 524.539,79 | RS 19,38
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.988,40 | RS 0,41
TOTAL GERAL RS 644.739,53 | RS 23,82
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 90.000,52 | RS 3,33
ITAGUARI PAVIMENTACAO RS 569.847,71 | RS 21,05
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.093,25 | RS 0,74
TOTAL GERAL RS 679.941,48 | RS 25,12
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 92.189,08 | RS 3,41

PAVIMENTACA R 7.292,2 R 1
ITAGUARU A9 > 897.292,29 | RS 33,15
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.917,85 | RS 0,88
TOTAL GERAL RS 1.013.399,22 | RS 37,44
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 91.945,92 | RS 3,40
JARAGUA PAVIMENTACAO RS 2.510.652,57 | RS 92,76
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 104.008,49 | RS 3,84
TOTAL GERAL RS 2.706.606,98 | RS 100,00
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 117.600,88 | RS 4,34
PAVIMENTACAO RS 533.379,78 | RS 19,71

NOVA IGUACU
¢ SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.719,36 | RS 0,40
TOTAL GERAL RS 661.700,02 | RS 24,45
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 141.726,40 | RS 5,24
UIRAPURU PAVIMENTACAO RS 617.050,72 | RS 22,80
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 18.197,84 | RS 0,67
TOTAL GERAL RS 776.974,96 | RS 28,71
[TOTAL GERAL | RS 8.836.118,05 |

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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s % ORCAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIAS EM ‘Gm
NFRA | 2RI MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025 el notnen
W iR oS I
ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78
ITEM SERVICOS TOTAL
] o RS 677.303,57(?%
2 ESTRELA DO NORTE RS 1'021'481‘1"523/
3 GUARAITA RS 653'96‘7"2;/
4 GUARINOS R$ 644'733'503(’)/
5 ITAGUARI R$ 579'94};‘;
6 ITAGUARU R$ 1'013'33?'3;/
7 JARAGUA R$ 2'706'623'::/
8 NOVA IGUACU RS 551-703'39%)/
9 UIRAPURU R$ 776'97:'392/
RS 8.836.118,05
TOTAL GERAL T

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento :202500036019931-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : CERES - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servigco : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :17.043,10 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 22.034,04 22.034,04
Total do Grupo : 98.997,98
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 56,808 0,32 18,17
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 56,808 0,28 15,90
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 34,085 5,66 192,92
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 415,837 2,24 931,47
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 9,75 m3 27,268 57,39 1.564,91
CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 17.724,824 0,41 7.267,17
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 54,537 8,34 454,83
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 359,943 2,29 824,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 24,184 3,43 82,95
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 170,431 0,51 86,91
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 9,61 t 1.088,031 438,21 476.786,06
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 453,345 28,18 12.775,26
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 2,904 2,46 7,14
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 58,680 0,78 45,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 58.536,066 0,65 38.048,44
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 8,861 3.115,57 27.607,06
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,221 2.599,48 574,48
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 1.816,400 2,06 3.741,78
Total do Grupo : 571.025,48
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 90,683 31,34 2.842,00
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.037,875 4,28 4.442,10
Total do Grupo : 7.284,10
Total do Orcamento : 677.307,56|
DISCRIMINAGAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 14,62% 98.997,98 3,66
PAVIMENTACAO 84,31% 571.025,48 21,10
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,08% 7.284,10 0,27
Total geral 100,00% 677.307,56 25,02

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036019931-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:17.043,10 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

X . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 179 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 179 3,78 2 1.353,24
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 179 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 179 4,52 1 809,08
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 179 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 179 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 179 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 179 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 179 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 179 6,18 1.106,22
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 179 4,39 785,81
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 179 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 179 4,71 1 843,09
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 179 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 179 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 179 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 1 841,30
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 420,65
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 179 4,70 841,30
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 420,65
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 1 841,30
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 179 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 179 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 179 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 179 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 179 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 179 2,35 1 420,65
Sub Total de Equipamento (F) : 9.945,24
. Percentual Custo Total de operarios Total
Mao de Obra -
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 10.068,57
BDI19,42% (L) : 948,45
Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 11.017,02
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 22.034,04

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036020386-1/2026
Descri¢do : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Versdo : ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :28.257,50 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 43.433,44 43.433,44
Total do Grupo : 120.397,38
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 94,191 0,32 30,14
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 94,191 0,28 26,37
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 56,515 5,66 319,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 282,575 2,24 632,96
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 45,212 57,39 2.594,71
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 27.005,000 0,41 11.072,05
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 90,424 8,34 754,13
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 307,441 2,29 704,03
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 34,835 3,43 119,48
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 282,575 0,51 144,11
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 9,61 t 1.660,990 438,21 727.862,42
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 692,079 28,18 19.502,78
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 4,542 2,46 11,17
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 763,178 0,78 595,27
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 85.540,984 0,65 55.601,63
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 13,501 3.115,57 42.063,31
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,61 t 0,367 2.599,48 954,00
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 5.852,296 2,06 12.055,72
Total do Grupo : 875.044,15
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 182,000 41,63 7.576,66
40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 333,633 31,34 10.456,05
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.871,500 4,28 8.010,02
Total do Grupo : 26.042,73
Total do Orcamento : 1.021.484,26|
DISCRIMINAGCAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 11,79% 120.397,38 4,45
PAVIMENTACAO 85,66% 875.044,15 32,33
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,55% 26.042,73 0,96
Total geral 100,00% 1.021.484,26 37,74

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036020386-1/2026

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:28.257,50 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

) . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 355 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 355 3,78 2 2.683,80
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 355 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 355 4,52 1 1.604,60
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 355 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 355 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 355 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 355 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 355 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 355 6,18 2.193,90
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 355 4,39 1.558,45
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 355 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 355 4,71 1 1.672,05
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 355 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 355 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 355 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 1 1.668,50
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 834,25
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 355 4,70 1.668,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 834,25
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 1 1.668,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 355 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 355 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 355 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 355 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 355 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 355 2,35 1 834,25
Sub Total de Equipamento (F) : 19.723,80
Mio de Obra Pertfentual Custo Total de operarios Total
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 19.847,13
BDI 9,42% (L) : 1.869,59
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 21.716,72
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 43.433,44

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor :202500036019720-1/2025
Orgamento : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAITA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Descrigao : GUARAITA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Versdo : INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Nat. Servigco : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :14.830,45 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 21.912,46 21.912,46
Total do Grupo : 98.876,40
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 49,433 0,32 15,81
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 49,433 0,28 13,84
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 29,660 5,66 167,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 281,770 2,24 631,16
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 9,75 m3 23,728 57,39 1.361,74
CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 15.423,667 0,41 6.323,70
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 47,456 8,34 395,78
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 450,832 2,29 1.032,40
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 15,806 3,43 54,21
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 148,304 0,51 75,63
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 9,61 t 946,775 438,21 414.886,27
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 394,489 28,18 11.116,70
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 1,898 2,46 4,66
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 122,436 0,78 95,50
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 124.027,525 0,65 80.617,89
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 7,711 3.115,57 24.024,16
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,192 2.599,48 499,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 1.541,085 2,06 3.174,63
Total do Grupo : 544.491,05
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 57,000 41,63 2.372,91
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 140,163 31,34 4.392,70
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 895,090 4,28 3.830,98
Total do Grupo : 10.596,59
Total do Orgamento : 653.964,04|
DISCRIMINACAO Percentual Prego Prego/m2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 15,12% 98.876,40 3,65
PAVIMENTACAO 83,26% 544.491,05 20,12
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,62% 10.596,59 0,39
Total geral 100,00% 653.964,04 24,16

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

:202500036019720-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAITA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: GUARAITA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO

: INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:14.830,45 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

X . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 178 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 178 3,78 2 1.345,68
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 178 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 178 4,52 1 804,56
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 178 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 178 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 178 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 178 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 178 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 178 6,18 1.100,04
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 178 4,39 781,42
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 178 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 178 4,71 1 838,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 178 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 178 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 178 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 1 836,60
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 418,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 178 4,70 836,60
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 418,30
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 1 836,60
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 178 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 178 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 178 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 178 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 178 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 178 2,35 1 418,30
Sub Total de Equipamento (F) : 9.889,68
. Percentual Custo Total de operarios Total
Mao de Obra -
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 10.013,01
BDI19,42% (L) : 943,22
Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 10.956,23
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 21.912,46

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor :202600036000117-1/2026
Orgamento : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Descrigao : GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Versdo : GMM - MAURILANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Nat.Servico  : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :15.937,25 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 32.247,40 32.247,40
Total do Grupo : 109.211,34
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 53,121 0,32 16,99
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 53,121 0,28 14,87
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 31,873 5,66 180,40
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 159,365 2,24 356,97
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 9,75 m3 25,499 57,39 1.463,38
CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 16.574,739 0,41 6.795,64
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 50,998 8,34 425,32
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 254,990 2,29 583,92
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 16,986 3,43 58,26
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 159,372 0,51 81,27
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 9,61 t 1.017,433 438,21 445.849,31
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 423,929 28,18 11.946,31
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 2,039 2,46 5,01
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 39,676 0,78 30,94
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 39.171,169 0,65 25.461,25
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 8,286 3.115,57 25.815,61
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,207 2.599,48 538,09
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 2.386,533 2,06 4.916,25
Total do Grupo : 524.539,79
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 201,550 31,34 6.316,57
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.091,550 4,28 4.671,83
Total do Grupo : 10.988,40
Total do Orcamento : 644.739,53|
DISCRIMINAGAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 16,94% 109.211,34 4,04
PAVIMENTACAO 81,36% 524.539,79 19,38
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,70% 10.988,40 0,41
Total geral 100,00% 644.739,53 23,82

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

:202600036000117-1/2026

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA

: GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO

: GMM - MAURILANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:15.937,25 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

X . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 263 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 263 3,78 2 1.988,28
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 263 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 263 4,52 1 1.188,76
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 263 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 263 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 263 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 263 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 263 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 263 6,18 1.625,34
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 263 4,39 1.154,57
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 263 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 263 4,71 1 1.238,73
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 263 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 263 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 263 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 1 1.236,10
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 618,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 263 4,70 1.236,10
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 618,05
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 1 1.236,10
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 263 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 263 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 263 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 263 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 263 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 263 2,35 1 618,05
Sub Total de Equipamento (F) : 14.612,28
. Percentual Custo Total de operarios Total
Mao de Obra -
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 14.735,61
BDI19,42% (L) : 1.388,09
Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 16.123,70
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 32.247,40

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019090-1/2025
Descri¢do : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :16.461,78 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 13.036,58 13.036,58
Total do Grupo : 90.000,52
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 54,870 0,32 17,55
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 54,870 0,28 15,36
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 32,922 5,66 186,33
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 546,505 2,24 1.224,17
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 26,338 57,39 1.511,53
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 17.120,254 0,41 7.019,30
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 52,677 8,34 439,32
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 221,242 2,29 506,64
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 43,860 3,43 150,43
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 164,617 0,51 83,95
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 9,61 t 1.050,919 438,21 460.523,21
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 437,882 28,18 12.339,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 5,267 2,46 12,95
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 48,777 0,78 38,04
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 86.700,816 0,65 56.355,53
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 8,558 3.115,57 26.663,04
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,61 t 0,214 2.599,48 556,28
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 1.070,184 2,06 2.204,57
Total do Grupo : 569.847,71
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 209,000 41,63 8.700,67
40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 201,997 31,34 6.330,58
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.182,712 4,28 5.062,00
Total do Grupo : 20.093,25
Total do Orgamento : 679.941,48|
DISCRIMINAGCAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 13,24% 90.000,52 3,33
PAVIMENTACAO 83,81% 569.847,71 21,05
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,96% 20.093,25 0,74
Total geral 100,00% 679.941,48 25,12

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036019090-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:16.461,78 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

) . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 105 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 105 3,78 2 793,80
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 105 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 105 4,52 1 474,60
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 105 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 105 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 105 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 105 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 105 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 105 6,18 648,90
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 105 4,39 460,95
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 105 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 105 4,71 1 494,55
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 105 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 105 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 105 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 1 493,50
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 246,75
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 105 4,70 493,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 246,75
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 1 493,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 105 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 105 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 105 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 105 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 105 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 105 2,35 1 246,75
Sub Total de Equipamento (F) : 5.833,80
Mio de Obra Pertfentual Custo Total de operarios Total
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 5.957,13
BDI 9,42% (L) : 561,16
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 6.518,29
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 13.036,58

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019738-1/2025
Descri¢do : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : ITAGUARU - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :25.460,55 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 15.225,14 15.225,14
Total do Grupo : 92.189,08
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 84,866 0,32 27,15
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 84,866 0,28 23,76
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 50,920 5,66 288,20
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 101,840 2,24 228,12
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 40,736 57,39 2.337,83
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 26.478,971 0,41 10.856,37
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 81,473 8,34 679,48
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 162,946 2,29 373,14
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 27,136 3,43 93,07
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 254,605 0,51 129,84
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 9,61 t 1.625,401 438,21 712.266,97
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 677,249 28,18 19.084,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 3,258 2,46 8,01
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 291,669 0,78 227,50
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 160.101,998 0,65 104.066,29
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 13,238 3.115,57 41.243,91
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,61 t 0,330 2.599,48 857,82
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 2.184,448 2,06 4.499,96
Total do Grupo : 897.292,29
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 129,000 41,63 5.370,27
40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 377,750 31,34 11.838,68
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.567,500 4,28 6.708,90
Total do Grupo : 23.917,85
Total do Orcamento : 1.013.399,22|
DISCRIMINAGCAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,10% 92.189,08 3,41
PAVIMENTACAO 88,54% 897.292,29 33,15
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,36% 23.917,85 0,88
Total geral 100,00% 1.013.399,22 37,44

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036019738-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: ITAGUARU - TABELA T319 - SEM DESONERAGCAO
: OBRA RODOVIARIA

:25.460,55 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

) . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 123 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 123 3,78 2 929,88
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 123 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 123 4,52 1 555,96
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 123 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 123 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 123 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 123 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 123 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 123 6,18 760,14
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 123 4,39 539,97
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 123 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 123 4,71 1 579,33
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 123 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 123 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 123 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 1 578,10
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 289,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 123 4,70 578,10
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 289,05
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 1 578,10
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 123 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 123 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 123 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 123 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 123 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 123 2,35 1 289,05
Sub Total de Equipamento (F) : 6.833,88
Mio de Obra Pertfentual Custo Total de operarios Total
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 6.957,21
BDI 9,42% (L) : 655,36
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 7.612,57
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 15.225,14

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036020379-1/2026
Descri¢do : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo :JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : OBRA RODOVIARIA
Extensdo 171.352,10 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 14.981,98 14.981,98
Total do Grupo : 91.945,92
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 237,838 0,32 76,10
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 237,838 0,28 66,59
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 142,703 5,66 807,69
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 1.141,624 2,24 2.557,23
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 114,163 57,39 6.551,81
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 74.206,188 0,41 30.424,53
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 228,326 8,34 1.904,23
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 1.310,590 2,29 3.001,25
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 87,465 3,43 300,00
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 713,521 0,51 363,89
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 9,61 t 4,555,118 438,21 1.996.098,25
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 1.897,964 28,18 53.484,62
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 10,502 2,46 25,83
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 4,566 0,78 3,56
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 440.024,397 0,65 286.015,85
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 37,102 3.115,57 115.593,87
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,61 t 0,927 2.599,48 2.409,71
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 5.324,060 2,06 10.967,56
Total do Grupo : 2.510.652,57
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 1762,000 41,63 73.352,06
40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 410,638 31,34 12.869,39
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 4.155,851 4,28 17.787,04
Total do Grupo : 104.008,49
Total do Orcamento : 2.706.606,98|
DISCRIMINAGCAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 3,40% 91.945,92 3,40
PAVIMENTACAO 92,76% 2.510.652,57 92,76
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,84% 104.008,49 3,84
Total geral 100,00% 2.706.606,98 100,00

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036020379-1/2026

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

:JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:71.352,10 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

) . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 121 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 121 3,78 2 914,76
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 121 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 121 4,52 1 546,92
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 121 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 121 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 121 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 121 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 121 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 121 6,18 747,78
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 121 4,39 531,19
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 121 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 121 4,71 1 569,91
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 121 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 121 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 121 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 1 568,70
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 284,35
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 121 4,70 568,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 284,35
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 1 568,70
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 121 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 121 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 121 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 121 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 121 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 121 2,35 1 284,35
Sub Total de Equipamento (F) : 6.722,76
Mio de Obra Pertfentual Custo Total de operarios Total
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 6.846,09
BDI 9,42% (L) : 644,90
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 7.490,99
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 14.981,98

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887




cce

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento :202600036000829-1/2026
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAGU DE GOIAS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Versdo : NOVA IGUACU DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servigco : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :14.936,00 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 76.963,94 76.963,94
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 40.636,94 40.636,94
Total do Grupo : 117.600,88
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 49,785 0,32 15,93
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 49,785 0,28 13,93
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 29,871 5,66 169,06
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 89,613 2,24 200,73
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 9,75 m3 23,897 57,39 1.371,44
CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 15.533,440 0,41 6.368,71
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 47,795 8,34 398,61
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 47,795 2,29 109,45
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 15,920 3,43 54,60
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 149,360 0,51 76,17
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 9,61 t 953,513 438,21 417.838,93
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 397,297 28,18 11.195,82
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 1,911 2,46 4,70
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 100,367 0,78 78,28
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 100.118,865 0,65 65.077,26
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 7,766 3.115,57 24.195,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,194 2.599,48 504,29
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 2.770,080 2,06 5.706,36
Total do Grupo : 533.379,78
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 202,566 31,34 6.348,41
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.021,250 4,28 4.370,95
Total do Grupo : 10.719,36
Total do Orcamento : 661.700,02|
DISCRIMINAGAO Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 17,77% 117.600,88 4,34
PAVIMENTACAO 80,61% 533.379,78 19,71
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,62% 10.719,36 0,40
Total geral 100,00% 661.700,02 24,45

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887



ccel

Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202600036000829-1/2026

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAGU DE GOIAS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: NOVA IGUAGU DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:14.936,00 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

X . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 332 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 332 3,78 2 2.509,92
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 332 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 332 4,52 1 1.500,64
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 332 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 332 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 332 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 332 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 332 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 332 6,18 2.051,76
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 332 4,39 1.457,48
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 332 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 332 4,71 1 1.563,72
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 332 12,61 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 332 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 332 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 1 1.560,40
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 780,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 332 4,70 1.560,40
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 780,20
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 1 1.560,40
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 332 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 332 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 332 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 332 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 332 4,70 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 332 2,35 1 780,20
Sub Total de Equipamento (F) : 18.445,92
. Percentual Custo Total de operarios Total
Mao de Obra -
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 18.569,25
BDI19,42% (L) : 1.749,22
Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 20.318,47
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 40.636,94

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202600036000112-1/2026
Descri¢do : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Versdo : UIRAPURU- TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : OBRA RODOVIARIA
Extensdo :18.679,00 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 84.526,18 84.526,18
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,000 57.200,22 57.200,22
Total do Grupo : 141.726,40
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 9,75 m2 62,261 0,32 19,92
MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,75 m2 62,261 0,28 17,43
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 37,357 5,66 211,44
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 150,175 2,24 336,39
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 29,886 57,39 1.715,15
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 747,160 0,41 306,33
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 59,772 8,34 498,49
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 149,430 2,29 342,19
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 7,848 3,43 26,91
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,75 m2 186,790 0,51 95,26
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,61 m3 29,885 244,54 7.308,07
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2 37.358,000 5,17 193.140,86
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM 877,202 1,76 1.543,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 15,256 2,46 37,52
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 3.320,192 0,78 2.589,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,61 m3km 96.608,921 0,98 94.676,74
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 0,373 3.115,57 1.162,10
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,61 T 5,454 3.522,13 19.209,69
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,61 t 0,242 2.599,48 629,07
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 26.091,375 2,06 53.748,23
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,75 t 63,508 3.770,16 239.435,32
Total do Grupo : 617.050,72
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 168,000 41,63 6.993,84
40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 184,233 31,34 5.773,86
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.268,725 4,28 5.430,14
Total do Grupo : 18.197,84
Total do Orgamento : 776.974,96|
DISCRIMINAGCAO Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 18,24% 141.726,40 5,24
PAVIMENTACAO 79,42% 617.050,72 22,80
SERVIGCOS COMPLEMENTARES 2,34% 18.197,84 0,67
Total geral 100,00% 776.974,96 28,71

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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Setor
Orgamento
Descri¢do
Versao

Nat. Servigo
Extensdo

Observagdo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036020379-1/2026

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

:JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
: OBRA RODOVIARIA

:71.352,10 m2

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

) . FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 357 8,93 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 227,17 357 3,78 2 2.698,92
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 185,51 357 3,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 271,73 357 4,52 1 1.613,64
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,94 357 5,96 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 556,33 357 9,27 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,93 357 7,09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 319,63 357 5,32 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 355,21 357 5,92 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 371,10 357 6,18 2.206,26
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,96 357 4,39 1.567,23
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 258,43 357 4,30 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 283,13 357 4,71 1 1.681,47
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757,07 357 12,61 1 4.501,77
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 282,00 357 1,55 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 282,00 357 1,55 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 282,00 357 2,35 1 838,95
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 838,95
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 282,00 357 4,70 1.677,90
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 838,95
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 1 1.677,90
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 282,00 357 4,70 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 282,00 357 2,35 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 282,00 357 14,10 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 282,00 357 9,40 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 282,00 357 4,70 1.677,90
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 282,00 357 2,35 838,95
Sub Total de Equipamento (F) : 26.014,59
Mio de Obra Pertfentual Custo Total de operarios Total
mobilizado (G) (H) (1) (GxHx1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4 123,34
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 123,34
Custo por Mobiliza¢do (K=F+J) : 26.137,92
BDI 9,42% (L) : 2.462,19
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 28.600,11
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 57.200,22

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T319)

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PAT\IE%I“AA:E;:)SAL Meses PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producgédo/ Civil més 1,00 10 2 15.291,16 3.058,23
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan-71a 115 CV més 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.873,13 7.746,26
Caminhdo prancha30T més 1,00 2,5 2 25.835,16 1.291,75
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.283,15 4.566,30
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.416,15 4.832,30
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 255,29 510,58
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.836,20 5.672,40
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61
SINALIZACAO
Placa Padrdao Programa Goids em Movimento m2 7,00 255,49 1.788,43
Sinalizagdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m?2 15,00 224,27 3.364,05
Cones de Sinalizagdo und 50,00 53,82 2.691,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instala¢do de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m?2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
Total Geral RS 70.338,10
BDI 9,42% RS 6.625,84
Total Geral com BDI RS 76.963,94

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (T319)

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTI,C' MENSAL Meses PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
MEDIA (%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10 2 15.291,16 3.058,23
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo meés 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos meés 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan-71a115CV meés 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratorio de Betume meés 1,00 100 2 3.873,13 7.746,26
Caminhdo prancha30T meés 1,00 2,5 2 25.835,16 1.291,75
IMOVEIS
Aluguel de escritério meés 1,00 100 2 2.283,15 4.566,30
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.416,15 4.832,30
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 255,29 510,58
Mobiliario de escritdrio més 1,00 100 2 2.836,20 5.672,40
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61
SINALIZACAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 255,49 1.788,43
Sinalizagdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m?2 15,00 224,27 3.364,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 53,82 2.691,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m?2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
Total Geral RS 77.249,30
BDI 9,42% RS 7.276,88
Total Geral com BDI RS 84.526,18

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 c¢m Unidade: m2
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 411,47 124,28 1,00 411,47
(A) Total: | 411,47
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,4000 13,1000 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total:| 57,03
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M0 Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 468,50
(D) Produgdo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30
BDI (%) 9,42 0,02
Preco Unitario Total 0,32




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40305

ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA

Unidade: m?2

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 202,06 72,25 1,00 202,06
(A) Total: | 202,06
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2000 13,1000 5,85
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total:| 51,17
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M0 Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 253,23
(D) Producgdo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,26
BDI (%) 9,42 0,02
Preco Unitario Total 0,28
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44100

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)

Unidade: m3

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 460,12 226,14 1,00 406,30
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 411,47 124,28 1,00 411,47
(A) Total: | 817,77
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,1000 14,64
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total:| 37,30
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M0 Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 855,07
(D) Producgdo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,18
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,18
BDI (%) 9,42 0,48
Preco Unitario Total 5,66




cce

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento | codigo |cT]| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VL Hr Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17
(A) Total:| 227,17
(B) M3o-de-Obra | Cédigo | Encargos |  Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial | Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | cédigo | % | M.oO. Equip. Mat. | Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Hordario da Execugdo (A) + (B) + (C) 227,17
(D) Produgdo da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,05
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | Caodigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,05
BDI (%) 9,42 0,19
Preco Unitério Total 2,24




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | codigo |cT| Ut. Pr. | Ut.Imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 0,33 90,56
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 263,96 45,74 1,00 176,67
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 1,47 1,02 1,00 1,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 173,97 69,67 1,00 165,62
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 155,35 70,89 1,00 82,71
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 154,03 63,57 1,00 154,03
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 123,92 38,45 1,00 86,31
(A) Total: | 757,17
(B) M3o-de-Obra | cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 12,0000 7,3800 271,92
(B) Total:| 330,27
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1087,44
(D) Producdo da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,85
(F) Materiais | codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,640 40,0000 25,60
(F) Total:| 25,60
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,45
BDI (%)| 9,42 4,94
Prego Unitario Total 57,39




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 123,92 38,45 1,00 78,62
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60
(A) Total: | 465,61
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,1000 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total:| 59,96
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Mat. Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 525,57
(D) Producgdo da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,38
BDI (%)| 9,42 0,03
Preco Unitario Total 0,41




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40425

REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 460,12 226,14 1,00 329,09
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 173,97 69,67 1,00 173,97
(A) Total: | 503,06
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 2,0000 7,9000 48,08
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28
(B) Total:| 77,36
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M0 Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 580,42
(D) Producgdo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,63
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,63
BDI (%) 9,42 0,71
Preco Unitario Total 8,34




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17
(A) Total: | 227,17
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 227,17
(D) Producgdo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,10
BDI (%)| 9,42 0,19
Preco Unitario Total 2,29




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

Unidade: TKM

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)
(A) Equipamento | codigo |cT| Ut. Pr. | Ut.Imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13
(A) Total: | 283,13
(B) M3o-de-Obra | cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 283,13
(D) Producdo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,14

(F) Materiais | Caodigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,14
BDI (%)] 9,42 0,29
Prego Unitario Total 3,43




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 263,96 45,74 1,00 13,20
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,00 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 123,92 38,45 1,00 68,36
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04
(A) Total: | 421,36
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,1000 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total:| 59,96
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 481,32
(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,47

(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,47
BDI (%)| 9,42 0,04
Preco Unitario Total 0,51




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO

1518 POSTO USINA Unidade: t
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.Imp VI. Hr. Prod |  VLHr.Imp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M0 Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | Caodigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (Cl 1518 t 401,000 1,0000 401,00
(F) Total: | 401,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 401,00
BDI (%) 9,28 37,21
Preco Unitario Total 438,21




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44204A APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,5200 0,4800 155,35 70,89 1,00 114,81
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,5200 0,4800 211,71 67,07 1,00 142,28
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 123,92 38,45 1,00 58,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2400 0,7600 13,08 8,41 1,00 9,53
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 202,26 81,56 1,00 176,91
(A) Total: | 502,49
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 13,1000 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 7,3800 181,28
(B) Total:| 210,56
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 713,05
(D) Producgdo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,76
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,76
BDI (%) 9,42 2,42
Preco Unitério Total 28,18




cce

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VL Hr.Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73
(A) Total:| 271,73
(B) M3o-de-Obra | cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 45,32
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M.o0. Equip. | Mat. | Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 317,05
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25
BDI (%) 9,42 0,21
Preco Unitério Total 2,46




cce

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento | Caodigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000  0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73
(A) Total:| 271,73
(B) M3o-de-Obra | Cédigo | Encargos |  Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial | Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | cédigo | % | M.oO. Equip. Mat. | Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Hordario da Execugdo (A) + (B) + (C) 271,73
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | Caodigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI (%)| 9,42 0,06
Preco Unitério Total 0,78




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17
(A) Total:| 227,17
(B) M3o-de-Obra | Cédigo | Encargos |  Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial | Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | cédigo | % | M.oO. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordario da Execugdo (A) + (B) + (C) 227,17
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,60
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | Caodigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,60
BDI (%) 9,42 0,05
Preco Unitério Total 0,65




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2851,000 1,0000 2.851,00
(F) Total:| 2851,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.851,00
BDI (%)| 9,28 264,57
Preco Unitario Total 3.115,57




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI COT01 t 2378,740 1,0000 2.378,74
(F) Total:| 2378,74
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.378,74
BDI (%) 9,28 220,74
Preco Unitario Total 2.599,48




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 283,13 80,44 1,00 283,13
(A) Total:| 283,13
(B) M3o-de-Obra | cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | M.o0. Equip. | Mat. | Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 283,13
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,89
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,89
BDI (%) 9,42 0,17
Preco Unitério Total 2,06




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40815

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m?2

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 371,09 142,14 1,00 371,09
(A) Total: | 371,09
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 10,0000 7,9000 240,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28
(B) Total:| 269,68
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 640,77
(D) Producgdo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,080 0,4700 6,61
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,400 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGCAO 10059 | 21,860 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 I 31,950 0,6000 19,17
(F) Total:| 26,52
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,65
BDI (%)| 9,42 2,69
Preco Unitario Total 31,34




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
42480

CAIACAO (3 DEMAOS)

Unidade: m?2

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,1500 0,8500 271,73 77,09 1,00 106,28
(A) Total: | 106,28
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,1000 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total:| 241,24
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 347,52
(D) Producgdo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,250 0,2000 0,45
(F) Total:| 0,45
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,92
BDI (%)| 9,42 0,36
Preco Unitario Total 4,28




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 271,73 77,09 1,00 271,73
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,53 0,20 1,00 4,53
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,00 2,84
(A) Total: | 279,10
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 4,0000 7,9000 96,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 2,0000 10,0000 58,36
(B) Total:| 183,80
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 462,90
(D) Producgdo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,78
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,260 0,0600 2,18
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total:| 32,27
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo |  Unid. DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,05
BDI (%)| 9,42 3,58
Preco Unitario Total 41,63




cCB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44205

PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)

Unidade: m3

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,3700 0,6300 155,35 70,89 1,00 102,14
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4300 0,5700 211,71 67,07 1,00 129,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 123,92 38,45 1,00 55,54
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2000 0,8000 13,08 8,41 1,00 9,34
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 202,26 81,56 1,00 202,26
(A) Total: | 498,54
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 2,0000 13,1000 58,56
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 22,0000 7,3800 498,52
(B) Total:| 557,08
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1055,62
(D) Producgdo da Equipe 19,5633
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,95
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo | Eq.Salarial | Custo Unitario
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 166,22 1,0200 12,9100 169,54
(G) Total: | 169,54
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,49
BDI (%)| 9,42 21,05
Preco Unitario Total 244,54




COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44211

MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)

Unidade: m?2

(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 0,03 6,82
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 271,73 77,09 1,00 135,48
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 263,96 45,74 1,00 111,21
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 138,97 68,10 1,00 70,65
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 123,92 38,45 1,00 48,72
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 757,07 242,12 1,00 757,07
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,1202 0,8798 13,08 8,41 1,00 8,97
(A) Total: | 1232,17
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 24,04 4,0000 7,9000 96,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,1000 29,28
(B) Total: | 125,44
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1357,61
(D) Producgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 54,458 0,0150 0,82
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 0,2250 0,14
(F) Total:| 0,96
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,49 0,0100 0,15
(G) Total: | 0,15
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,73
BDI (%) 9,42 0,44
Preco Unitario Total 5,17




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. | Ut.imp | VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17
(A) Total: | 227,17
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 227,17
(D) Producgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,61
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,61
BDI (%)| 9,42 0,15
Preco Unitario Total 1,76




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 227,17 45,35 1,00 227,17
(A) Total: | 227,17
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 227,17
(D) Producgdo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,90
BDI (%)| 9,42 0,08
Preco Unitario Total 0,98




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 3223,040 1,0000 3.223,04
(F) Total:| 3223,04
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.223,04
BDI (%) 9,28 299,09
Preco Unitario Total 3.522,13




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO Unidade: t
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
(B) Total:| 0,00
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3450,000 1,0000 3.450,00
(F) Total:| 3450,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.450,00
BDI (%) 9,28 320,16
Preco Unitario Total 3.770,16




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 460,12 226,14 1,00 322,07
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 164,68 9,24 1,00 164,68
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 52,50 48,99 1,00 52,50
(A) Total: | 632,51
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,6000 13,1000 17,57
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total:| 85,54
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 718,05
(D) Producgdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,16
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 54,458 0,9195 50,07
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,210 0,9200 82,99
(F) Total:| 133,06
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166,22
BDI (%) 0,00
Preco Unitario Total 166,22




ccB

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | cédigo |cT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VLHr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eqg. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,1000 2,93
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 5,0000 7,3800 113,30
(B) Total:| 116,22
(C) Itens de Incidéncia | codigo | % | ™.o. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 116,22
(D) Producgdo da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,49
(F) Materiais | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,49
BDI (%) 0,00
Preco Unitario Total 15,49




cce

COMPOSIGAO DE CUSTO DOS EQUIPAMENTOS

CODIGO |DESCRIGAO UN PRggS;AIV A IMP: (())[?L?TIV A Pot V Util H/ano Residual ':?::;g:: G Cl;?lllillife:\:l)ax Coef ?;il:::i: Depreciagao Juros Dep. Juros Manutengao L/H/KW tipo de Comb. Combust Mao de obra Pr::t::liva ImpI::J:tiva
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 227,17 45,35 210 7,00 2000 40,00 221.593,43 738.644,75 0,90 1,58 9,49 3,79 13,28 14,24 0,14 D 167,58 30,49 227,17 45,35
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T h 271,73 77,09 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 694.184,93 0,90 4,95 29,75 11,90 41,65 44,62 0,14 D 150,02 30,49 271,73 77,09
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 371,10 142,14 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 1.152.749,41 0,90 8,23 49,40 19,76 69,16 74,10 0,19 D 154,87 64,75 371,10 142,14
30105 CAMINHAO PRANCHA h 282,00 50,94 265 7,00 2000 40,00 304.741,31 1.015.804,35 0,90 2,17 13,06 5,22 18,28 19,59 0,14 D 211,47 30,49 282,00 50,94
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 263,96 45,74 188 7,00 2000 40,00 227.496,11 758.320,37 0,90 1,62 9,74 3,89 13,63 14,62 0,19 D 203,60 30,49 263,96 45,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 283,13 80,44 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 744.115,55 0,90 5,31 31,89 12,75 44,64 47,83 0,19 D 154,87 30,49 283,13 80,44
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 138,97 68,1 113 5,00 2000 30,00 276.480,23 921.600,76 0,70 19,35 4,97 24,32 19,35 0,08 D 51,53 43,78 138,97 68,10
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 460,12 226,14 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 2.072.413,13 0,70 145,06 37,30 182,36 145,06 0,08 D 88,92 43,78 460,12 226,14
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 1,47 1,02 00 7,00 2000 10,00 12.657,34 42.191,12 0,50 0,81 0,21 1,02 0,45 0,00 N - 0,00 1,47 1,02
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 164,68 9,24 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88 2,36 9,24 4,91 0,19 D 150,54 0,00 164,68 9,24
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 4,53 0,2 03 7,00 2000 30,00 3.100,00 3.100,00 0,50 0,15 0,05 0,20 0,11 0,26 G 4,22 0,00 4,53 0,20
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1,42 0,78 01 5,00 2000 20,00 8.036,49 8.036,49 0,80 0,64 0,14 0,78 0,64 0,00 E - 0,00 1,42 0,78
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 173,97 69,67 93 7,00 2000 30,00 385.661,91 1.285.539,69 0,90 19,28 6,61 25,89 24,79 0,15 D 79,52 43,78 173,97 69,67
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 155,35 70,89 85 6,00 2000 20,00 322.204,31 1.074.014,38 0,80 21,48 5,63 27,11 21,48 0,13 D 62,99 43,78 155,35 70,89
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 211,71 67,07 82 6,00 2000 20,00 276.777,80 922.592,68 0,80 18,45 4,84 23,29 18,45 0,27 D 126,20 43,78 211,71 67,07
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 154,03 63,57 82 6,00 2000 20,00 235.234,20 784.114,01 0,80 15,68 4,11 19,79 15,68 0,16 D 74,78 43,78 154,03 63,57
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 46,63 31,78 00 8,00 2400 20,00 570.450,40 570.450,40 0,50 23,76 8,02 31,78 14,85 0,00 N - 0,00 46,63 31,78
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 123,92 38,45 77 6,00 2000 20,00 111.011,00 370.036,65 0,70 7,40 1,94 9,34 6,47 0,18 D 79,00 29,11 123,92 38,45
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 202,06 72,25 127 9,00 2000 30,00 512.576,90 1.708.589,67 1,00 19,93 8,54 28,47 28,47 0,14 D 101,35 43,78 202,06 72,25
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 411,47 124,28 259 9,00 2000 30,00 1.449.180,81 4830602,69 1,00 56,35 24,15 80,50 80,51 0,14 D 206,68 43,78 411,47 | 12428,00%
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 757,07 242,12 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 2.356.755,25 0,90 16,83 101,00 40,40 141,40 151,50 0,19 D 363,45 83,89 757,07 242,12
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 52,50 48,99 23 7,00 2000 20,00 70.349,13 234.497,11 0,70 4,01 1,20 5,21 3,51 0,00 E - 43,78 52,50 48,99
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 13,08 8,41 00 5,00 2000 10,00 77.969,80 77.969,80 0,60 7,01 1,40 8,41 4,67 0,00 N - 0,00 13,08 8,41
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 202,26 81,56 82 7,00 2000 30,00 496.298,15 1.654.327,17 0,90 24,81 8,50 33,31 31,90 0,19 D 88,81 48,25 202,26 81,56




Cédigo

20003
20102
20013
20031
20015
20027
20028
20004
20000
20026

Encargos Sociais (%)

Descrigdo Unid.
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
GREDISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% -
Legenda:
Classificagdo Parcela Descri¢do

Al  Previdéncia Social

A2  FGTS

A3 Saldrio Educagdo

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5  SENAI/ SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8  SECONCI

A9  FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2  Feriados

B3  Férias Gozadas + 1/3

B4  Auxilio Enfermidade

B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B6 Licenga Paternidade

B7  13°Salario

B8  Faltas Justificadas

B9  Férias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnoldgica

Cl  Aviso Prévio Indenizado

C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3

C4  Depdsito por Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional

D1  Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) 02 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado +

Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ccel

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Sem desoneragdo

Encargos Trabalhistas (%)

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 BS
4,71% 0,09%
0,07%
0,09%
0,09%

18,21% 3,78% 0,87% 0,05% 9,24% 0,74%

6,89% 0,87% 0,05% 9,23% 0,74%

18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 9,24% 0,74%

18,21%
18,31%
18,37%

4,71% 3,78%
4,61%

5,10%

0,87%
0,87%
0,87%

0,05%
0,05%
0,05%

9,24%
9,24%
9,23%

0,74%
0,74%
0,74%

4,73% 0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

0,08%

4,75%
18,37% 4,75%
4,69%
4,69%

4,69%

5,10% 0,87% 0,05% 9,23% 0,74%

18,16% 3,46% 0,87% 0,05% 9,23% 0,74%

18,16% 3,46% 0,87% 0,05% 9,23% 0,74%

18,16% 3,46% 0,87% 0,05% 9,23% 0,74%

B9

0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

B10

c
5,72%
3,97%
4,85%
5,72%
5,16%
4,83%
4,83%
5,93%
5,93%
5,93%

Verbas Rescisorias (%)

(o7}
0,16%
0,10%
0,13%
0,16%
0,14%
0,13%
0,13%
0,16%
0,16%
0,16%

(o]
8,53%
5,43%
7,24%
8,53%
7,70%
7,21%
7,21%
8,85%
8,85%
8,85%

ca
4,41%
3,77%
4,45%
4,41%
4,44%
4,45%
4,45%
4,39%
4,39%
4,39%

cs
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%

Reincidéncias

(%)
D1

14,25%
6,75%

14,81%
14,25%
14,61%
14,82%
14,82%
14,10%
14,10%
14,10%

D2
0,52%
0,36%
0,44%
0,52%
0,47%
0,44%
0,44%
0,54%
0,54%
0,54%

Total (%)
A+B+C+D

110,10%
77,08%

109,92%
110,10%
109,95%
109,90%
109,90%
110,09%
110,09%
110,09%

Encargos Complementares Encargos Totais

(%)

89,36%
44,60%
67,53%
96,99%
77,90%
62,41%
51,23%
29,29%
67,73%
40,55%

(%)

199,46%
121,68%
177,45%
207,09%
187,85%
172,31%
161,13%
139,38%
177,82%
150,64%
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administracao | 0 2) Despesas Seguros + Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB(9) | Resultado (*)
central (1) financeiras (3) | Garantias (4)
BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,42%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administracao | 0 (2) Despesas Seguros + Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB(9) | Resultado (*)
central (1) financeiras (3) | Garantias (4)
BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,28%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transicdo para a contribuicdo substitutiva).

(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA
(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n 2.622/2013 — TCU — Plenario

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

( 1 - I) G = taxa de garantias
» DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragao
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 82
ITEME MUNICIiPIOS SERVICOS TOTAIS 1° més : 2° més : 3° més : 4° més : 5° més ; 6° més ; 7° més ; 8° més : 9° més : 10° més

""""" i5dias U 30dias U dsdias U e0dias U 75dias T Tgodias U osdias T dz0dias U d35dias 7 ds0dias 1 ésdias 1 d80dias | 95dias 1 Zodias 1 235dias 1 da0dias T 385dias U Z7odias U 285dias 1300 dias
25,00% : 25,00% ; 30,00% : 20,00% : 0,00% : 0,00% § 0,00% : 0,00% § 0,00% : 0,00% i 0,00% : 0,00% § 0,00% : 0,00% § 0,00% : 0,00% § 0,00% § 0,00% : 0,00% § 0,00%

1 CERES ;SERVIQOS COMPLEMENTARES

.............................................

R$ 677.307,56 169.326,89 | R$ 169.326,89 | R$ 203.192,27 135.461,51 ; . : : . . . . . :
S 1,56%  |......000% 5 25,00% 5 25,00% : 30,00% ] . 0,00% ... S 000% ... o 000% o 0,00% ... S 0,00% ... Lo 000% o 0,00% ... e 0.00% ... ] 0,00% ... o 000% o 000% S 000% ... o] 0,00% oo o 000%
{PAVIMENTAGAO : ; ; ; ; ; ; : ; : ; ; ' : ;
2 ESTRELA DO SERVICOS COMPLEMENTARES
NORTE e et S . S . SO S
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO : : :
"""""""""""""""""""""""" ‘'R$ 1.021.48426 |Rs . 'Rs 255.371,07 | R$ 255.371,07 | R$ 306.445.28 | R$ 20420685 : R$ - . R$ _JiRe | TTURRe T ITReUTTTTTTUTiRe T UTRReUTTTTTTUTTiRe UTTTTTTTUTRReTTTTUUTiRe T Re T R T T Rg, T T Re T T Re T
: 7,40% 0,00% ' 0,00% : 0,00% ' 0,00% : 25,00% : 25,00% : 30,00% ' 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
s ousama | ; ; ; s | s e e e oo s e e e o e e
163.491,01 ; R$ 163.491,01 196.189,21 ; R$ 130.792,81 : R JTiRs T CiRe T T Re T Jire T SR T CWRs TRy T T Re, T Sire T iR T

0,00% § 25,00% : 25,00% 30,00%

.............................................

4 |  GUARINOS

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 161.184,88 161.184,88 : R$ 193.421,86 12894791:R$ - :R$ - iRrs 7
: 25,00% : 25,00% : 30,00% : 20,00%

5 |  ITAGUARI

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

i R$  679.941,48 | R$ - IRS$ - 'R$ - 'R$ - iR$ - iR$ - iR$ - i R$ - 169.985,37 ' 169.985,37 : R$ 203.982,44 135.988,30 :
; 11,47% 0,00% i 0,00% § 0,00% ; 0,00% E i 0,00% i 0,00% ; 0,00% : : i 25,00% 25,00% : ] 20,00%

6 ITAGUARU ;SERVI(;OS COMPLEMENTARES

.............................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

304.019,77 | R$ 202.679,84 |
25,00% : 25,00%

253.349,81 '

R$

7 | JARAGUA

..............................................................................................................................................

811.982,09 : 541.321,40 | R$
25,00% : 25,00% : ; 20,00%

676.651,75 |

GOIAS

165.425,01 : 165.425,01 : 198.510,01 : 132.340,00 :
0,00% : 0,00% : 25,00% ; 25,00% : 30,00%

9 |  UIRAPURU

194.243,74 194.243,74 233.092,49 | R$ 155.394,99

977. ;
7.021.546,68 :

VALOR ACUMULADO 8.836.118,05 | R$  169.326,89 594.024,85 : R$ 1.052.588,18 | R$ 1.494.494,97 : R$ 1.862.282,835 2.186.958,72 | R$ 2.544.332,82 RS 3.167.480,76? 3.337.466,13 | R$ 3.794.798,38 : R$ 4.184.136,48 : R$ 5.164.807,99 : R$ 6.044.139,58 | R$ R$ 772829308 R$ 8.121.046,83 . R$ 8.447.630,57§R$ 8.680.723,06 : R$  8.836.118,05

e-mail: construtoraccblicita@gmail.com/ telefone: (85)99939-3887

Clicksign c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f09542
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

DECLARAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPGCAO

A empresa CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
registrada na Junta Comercial do Estado do Ceara sob numero 23202058777 em
27/11/2020, estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, N° 70, SALA 603 torre
01, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza — CE, inscrita no CNPJ sob na
39.938.575/0001-95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiania /GO, empresaria,
portadora da cédula de Identidade N° 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF)
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, N° S/N, Quadra 44 Lote 22, Bairro
Residencial Goiania Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribui¢cdes legais,
doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 047/2026, declara sob as penas da lei, na qualidade de
responsavel legal pela presente, por intermédio de seu representante legal, DECLARA
sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteudo nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

b) a intengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisao de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da adjudicagao do
objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte,
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 as 22:11:04

Log

19 mar 2026, 22:10:29 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d criou este documento ndimero c032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2. Data
limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:10). Finalizacdo automatica apos a
Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

19 mar 2026, 22:10:53 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:10:53 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d adicionou a Lista de Assinatura:
construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validacdo do signatario: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA
DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:11:04 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autentica¢do: Token via E-mail
construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.
Componente de assinatura versao 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:11:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagdo automatica apos a
ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
€032df05-bbb3-4305-b4dc-a8be4f0954f2.

ICP Documento assinado com validade juridica.
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da
extensao desta declaracédo e que detém plenos poderes e informacgdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus
negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos
a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/ 2013, tais como:

l. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

1. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiarios dos atos praticados;

V. no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de
procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitacado publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar
de licitacado publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagcdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica,
sem autorizagdo em lei, no ato convocatoério da licitagao publica ou nos Respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

celebrados com a administragdo publica;

V - dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgaos, entidades
ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos orgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional.

Goiania, datado e assinado eletronicamente

CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 39.938.575/0001-95
CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF N° 018.071.341-80



ccel

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTRATAGAO N.° 118680, PROCESSO N° 202600005006054

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SER
EMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS,
ITAGUARI, ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na
Junta Comercial do Estado do Ceara sob numero 23202058777 em 27/11/2020,
estabelecida e domiciliado na Rua ARY BARROSO, N° 70, SALA 603 torre 01, Bairro
Papicu, CEP 60.175-705, Fortaleza — CE, inscrita no CNPJ sob na 39.938.575/0001-
95, nesse ato representada pela sua socia CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO,
brasileira, solteira, nascida em 30/03/1986, Goiania /GO, empresaria, portadora da
cédula de Identidade N° 04807144609 DETRAN-GO, e inscrito no CPF(MF)
018.071.341-80, residente e domiciliado na Avenida 1, N° S/N, Quadra 44 Lote 22,
Bairro Residencial Goiania Golfe Clube, CEP: 74.884-750, no uso de suas atribui¢cdes
legais, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no EDITAL DA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 047/2026, declara sob as penas da lei, declara sob as
penas da lei, o encerramento do presente volume de proposta de preco, contendo

63 folhas, para fins de apresentacdo da documentacéao exigida na participagao do
processo licitatorio, em epigrafe junto a este 6rgao licitador. Por ser expressao da
verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaragao, sob pena do art. 299 do
Caddigo Penal.

Goiania, datado e assinado eletrobnicamente

CCB PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 39.938.575/0001-95
CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF N° 018.071.341-80
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Assinaturas

CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 018.071.341-80

Assinou em 19 mar 2026 as 22:14:17

Log

19 mar 2026, 22:13:33 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d criou este documento nlimero a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538. Data
limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2026 (22:13). Finalizacdo automatica apos a
Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

19 mar 2026, 22:13:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de abril de 2026 (14:43).

19 mar 2026, 22:13:56 Operador com email construtoraccblicita@gmail.com na Conta ec2288d6-dc69-49f6-9a78-
5e488fc1356d adicionou a Lista de Assinatura:
construtoraccblicita@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticagdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validacdo do signatario: nome completo CHRISTINA SIQUEIRA
DE CARVALHO e CPF 018.071.341-80.

19 mar 2026, 22:14:17 CHRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO assinou. Pontos de autentica¢do: Token via E-mail
construtoraccblicita@gmail.com. CPF informado: 018.071.341-80. IP: 187.62.232.170.
Componente de assinatura versao 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mar 2026, 22:14:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagdo automatica apos a
ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
a92248d6-ddea-42f5-b0a3-a2acdd601538.
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