construtora

S&V

PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL N.° 42/2026

Contratacao n.? 117473,

Processo n® 202500005037585

Razao Social: CONSTRUTORA S&V CNPJ: 07.419.365/0001-02

Endereco: Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 (JEREISSATI I) CEP: 61.900-410
Fone: (85) 3377-1222

Banco: BANCO BRASII. Agéncia N.% 2937-8 Conta Corrente n.% 22.3677-x
E-mail: sebastiao@svce.com.br; engenharia@svce.com.br

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital CONCORRENCIA n.2 42/2026 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para Contratagao de empresa especializada para a implantagdao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa Rosa de Goias, Lote 9 do
Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME), aplicando um desconto de 5,62% (cinco virgula sessenta

e dois por cento), resultando em um valor global de R$ 10.256.436,00 (dez milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil,

quatrocentos e trinta e seis reais), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital e Anexos, observando
rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual
ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes legais, assumindo, desde j3a, a integral responsabilidade pela

perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagGes.
Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia contratual no valor 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da abertura do presente certame.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda, que
concordamos plenamente com as condig¢des constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos pregos propostos

estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte da licitante, das condi¢des estabelecidas neste edital e

seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas.

O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo dele, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos estarao inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como

nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.
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Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera

a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, conforme o que
dispGe o Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

Maracanau/CE, 13 de margo de 2026.

Atenciosamente,

SEBASTIAO Assinado de forma
CORDEIRO DE digital por SEBASTIAO

CORDEIRO DE OLIVEIRA
OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
JUNIOR:25943677 Dados: 2026.03.17
372 13:48:39 -03'00'

Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Sebastido Cordeiro de Oliveira Junior
Diretor Administrativo
CPF 259.436.773/72
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RESUMO DO ORCAMENTO

ARAGU

Aracu/GO - Contratagdo de empresa iali paraai a0 de obras de arte corrente — bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu,
Inhumas, Itaberai e Santa Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

INHUMAS

Inh /GO - C ¢do de empresa especiali paraai 4o de obras de arte corrente — bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu,
Inhumas, Itaberai e Santa Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

ITABERAI

Itaberai/GO - Ci cdo de empresa iali paraai a0 de obras de arte corrente — bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu,
Inhumas, Itaberai e Santa Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

SANTA ROSA DE GOIAS

Santa Rosa de Goias/GO - Contratagido de emp! peciali para a impl; do de obras de arte corrente — bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias:
Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

VALOR TOTAL:

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati| - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

construtora

S&V,

R$ 2.187.431,59
R$ 2.575.536,69
R$ 2.864.037,68

R$ 2.629.430,04

R$ 10.256.436,00
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
VALOR TOTAL DOS 4 MUNICIiPIOS 10.256.436,00
ARACU 2.187.431,59
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 214.798,24
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO CONFORME| Composi¢bes
1.1 ARACU DEMONSTRATIVO Proprias un 1,0000 R$ 11.685,05 R$ 11.685,05
1.2 42210 |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 Cog"rgg:;:es un 1,0000|  R$203.113,19 R$ 203.113,19
2 ADMINISTRAQAO LOCAL R$ 173.155,03
2.1 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 GR%ISER\’/A un 1,0000 R$ 173.155,03 R$ 173.155,03
3 PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M) R$ 240.645,90
3.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.705,75
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
314 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 43,0000 R$ 0,64 R$ 27,52
312 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 9,0000 R$ 48,66 R$ 437,94
cm RODOV
31.3 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 5,0000 R$ 121,65 R$ 608,25
30 cm RODOV
3.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 15,4130 R$ 3,12 R$ 48,08
RODOV
3.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISER;/A m3km 77,0650 R$ 2,59 R$ 199,59
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
3.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 454,2500 R$ 8,56 R$ 3.888,38
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
3.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 30,1000 R$ 26,04 R$ 783,80
GOINFRA
3.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 64,5000 R$ 10,25 R$ 661,12
GOINFRA
3.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 564,2630 R$ 2,43 R$ 1.371,15
- GOINFRA
3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 10,7500 R$ 5,35 R$ 57,51
GOINFRA
3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 107,5000 R$ 2,86 R$ 307,45
- GOINFRA
3.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 229,0000 R$ 0,50 R$ 114,50
P GOINFRA
3.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 43,0000 R$ 0,49 R$ 21,07
3.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;/A m3 63,2000 R$ 9,20 R$ 581,44
% GOINFRA
3.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 43,0000 R$ 5,83 R$ 250,69
% GOINFRA
3.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 38,7000 R$ 6,48 R$ 250,77
- ‘ GOINFRA
3.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 8,6000 R$ 11,22 R$ 96,49
3.2 BUEIRO R$ 55.627,24
GOINFRA
3.21 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 14,5000 R$ 272,82 R$ 3.955,89
322 41294 |LASTRO DE BRITA oA m3 2,9000 RS 145,06 R$ 420,67

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Estado de Goias

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

2 ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$

323 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GR%'SQQVA m3 2,6000 R$ 538,79 R$ 1.400,85
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

3.2.4 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 1.539,6700 R$ 15,54 R$ 23.926,47
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

3.25 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 106,0000 RS 99.84 R$10.583,04

326 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 40,0000 R$ 71,71 R$ 2.868,40

327 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA m3 13,1000 R$ 589,11 R$ 7.717,34

RODOV

GOINFRA

328 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,0000 R$ 488,84 R$ 488,84
GOINFRA

3.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 467,5040 R$ 0,86 R$ 402,05
GOINFRA

3.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.940,2240 R$ 1,38 R$ 2.677,50
. GOINFRA

3.2.1 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 105,3130 R$ 0,86 R$ 90,56
GOINFRA

3.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 142,8420 R$ 0,86 R$ 122,84
GOINFRA

3.2.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 65,6140 R$ 1,68 R$ 110,23
GOINFRA

3.2.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 385,8180 R$ 2,07 R$ 798,64
‘ GOINFRA

3.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 16,0120 R$ 1,68 R$ 26,90

3.2.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 22,0410 R$ 1,68 R$ 37,02

3.3 ALAS R$ 62.855,76
GOINFRA

3.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 20,0700 R$ 272,82 R$ 5.475,49
GOINFRA

3.3.2 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 4,1500 R$ 145,06 R$ 601,99

333 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 6,3000 R$ 538,79 R$ 3.394,37

RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

334 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 1130000 RS 99.84 R$ 11.281,92

335 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 17,8600 RS 589,11 R$ 10.521,50
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

336 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 1.481,0000 R$ 15,54 R$ 23.014,74
GOINFRA

337 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 0,8700 R$ 488,84 R$ 425,29

338 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 28,4000 R$ 71,71 R$ 2.036,56

339 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 4,0000 RS 9,20 RS 36,80
GOINFRA

3.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 692,3630 R$ 0,86 R$ 595,43
GOINFRA

3.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.811,2580 R$ 1,38 R$ 3.879,53
GOINFRA

3.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 141,8370 R$ 0,86 R$ 121,97
. GOINFRA

3.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 101,3000 R$ 0,86 R$ 87,11

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

184"/

7 - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTALRS$
GOINFRA
3.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 97,1730 R$ 1,68 R$ 163,25
GOINFRA
3.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 559,0260 R$ 2,07 R$ 1.157,18
3.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggi/A tkm 21,8850 R$ 1,68 R$ 36,76
i GOINFRA
3.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 15,4020 R$ 1,68 R$ 25,87
3.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 20.538,88
3.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISET,A m3 7,5490 R$ 15,01 R$ 113,31
GOINFRA
3.4.2 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 7,5490 R$ 2,43 R$ 18,34
343 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 37,7450 R$ 6,21 R$ 234,39
RODOV
GOINFRA
3.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 24,2400 R$ 272,82 R$ 6.613,15
GOINFRA
345 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 4,8480 R$ 145,06 R$ 703,25
346 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 4,8480 RS 538,79 RS 2.612,05
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
347 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 13,3850 RS 99.84 R$1.336,35
GOINFRA
348 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 2,8370 R$ 187,32 R$ 531,42
3.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggi/A m3 6,4100 R$ 589,11 R$ 3.776,19
GOINFRA
3.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 14,3350 R$ 0,86 R$ 12,32
GOINFRA
3.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.372,8600 R$ 1,38 R$ 3.274,54
GOINFRA
3.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 304,0340 R$ 0,86 R$ 261,46
3.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggi/A tkm 2,2110 R$ 1,68 R$ 3,71
GOINFRA
3.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 471,8490 R$ 2,07 R$ 976,72
GOINFRA
3.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 42,6710 R$ 1,68 R$ 71,68
3.5 DESVIO R$ 6.477,15
. GOINFRA
3.5.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
3.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 73.704,24
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE|  GOINFRA
361 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60
3.6.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
RODOV
363 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISET/A m3km 65,0000 RS 2,59 RS 168,35
GOINFRA
3.6.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
3.6.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA
3.6.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
- GOINFRA
3.6.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
3.6.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
- GOINFRA
3.6.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
P GOINFRA
3.6.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
% GOINFRA
3.6.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
3.6.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
3.6.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 3.479,1620 R$ 0,90 R$ 3.131,24
3.6.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GROOISER;/A tkm 511,0630 R$ 1,76 R$ 899,47
3.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.736,88
X GOINFRA
3.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
3.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
3.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISQ-\:/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
3.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
3.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 92,0000 R$ 7,43 R$ 683,56
~ ~ GOINFRA
3.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
3.7.7 40880 CONFORMA(;AO DE TALUDE GR%ISQ-\:/A m2 92,0000 R$ 0,78 R$ 71,76
4 PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M) R$ 284.392,56
4.1 TERRAPLENAGEM R$ 11.421,28
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
411 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 490000 R$ 0,64 R$ 3136
412 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 10,0000 R$ 48,66 R$ 486,60
cm RODOV
413 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 6,0000 R$ 121,65 R$ 729,90
30 cm RODOV
4.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 17,8070 R$ 3,12 R$ 55,55
RODOV
4.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISER;/A m3km 89,0350 R$ 2,59 R$ 230,60
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
4.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 542,7500 R$ 8,56 R$ 4.645,94
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
4.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 34,3000 R$ 26,04 R$ 893,17
GOINFRA
4.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 73,5000 R$ 10,25 R$ 753,37
GOINFRA
4.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 668,3570 R$ 2,43 R$ 1.624,10
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- GOINFRA

4.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 12,2500 R$ 5,35 R$ 65,53
GOINFRA

4.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 122,5000 R$ 2,86 R$ 350,35
- GOINFRA

4.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 271,0000 R$ 0,50 R$ 135,50
] GOINFRA

4.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 49,0000 R$ 0,49 R$ 24,01

41.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 77,6000 R$ 9,20 R$ 713,92
. GOINFRA

4.1.15 40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 49,0000 R$ 5,83 R$ 285,67
. GOINFRA

41.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 44,1000 R$ 6,48 R$ 285,76
_ ) GOINFRA

41.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 9,8000 R$ 11,22 R$ 109,95

4.2 BUEIRO R$ 64.755,54
GOINFRA

4.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 17,5000 R$ 272,82 R$ 4.774,35
GOINFRA

422 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 3,5000 R$ 145,06 R$ 507,71

423 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 3,2000 RS 538,79 RS 1.724,12
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 1.337,3000 R$ 15,54 R$ 20.781,64
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

425 45145 UTILIZACAQ 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 132,0000 RS 99.84 R$13.178,88

426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggFi/A m3 62,5000 R$ 71,71 R$ 4.481,87

427 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 22,1000 R$ 589,11 R$ 13.019,33
GOINFRA

4238 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,3000 R$ 488,84 R$ 635,49
GOINFRA

429 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 749,4690 R$ 0,86 R$ 644,54
GOINFRA

4.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.736,5230 R$ 1,38 R$ 3.776,40
] GOINFRA

4.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 91,4710 R$ 0,86 R$ 78,66
GOINFRA

4212 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 187,1800 R$ 0,86 R$ 160,97
GOINFRA

4213 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 75,8570 R$ 1,68 R$ 127,43
GOINFRA

4214 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 392,4260 R$ 2,07 R$ 812,32
i GOINFRA

4.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 10,0290 R$ 1,68 R$ 16,84

4216 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggFi/A tkm 20,8280 R$ 1,68 R$ 34,99

4.3 ALAS R$ 88.738,15
GOINFRA

4.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 29,0000 R$ 272,82 R$ 7.911,78
GOINFRA

432 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 5,8000 R$ 145,06 R$ 841,34
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GOINFRA
433 45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 8,7000 R$ 538,79 R$ 4.687,47
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
4.3.4 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 144,0000 RS 99.84 R$14.376.96
435 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 24,3500 R$ 589,11 R$ 14.344,82
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
4.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.242,0000 R$ 15,54 R$ 34.840,68
GOINFRA
437 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,3500 R$ 488,84 R$ 659,93
438 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53
439 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 5,0000 RS 9,20 RS 46,00
GOINFRA
4.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 950,9290 R$ 0,86 R$ 817,79
GOINFRA
4.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.942,8770 R$ 1,38 R$ 5.441,17
GOINFRA
4.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 185,7390 R$ 0,86 R$ 159,73
) GOINFRA
4313 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 153,3520 R$ 0,86 R$ 131,88
GOINFRA
4.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 96,2470 R$ 1,68 R$ 161,69
GOINFRA
4315 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 565,4220 R$ 2,07 R$ 1.170,42
4.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 20,6680 R$ 1,68 R$ 34,72
. GOINFRA
43.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 16,8150 R$ 1,68 R$ 28,24
4.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 27.711,62
4.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GROOISERVA m3 9,0580 R$ 15,01 R$ 135,96
GOINFRA
4.4.2 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 9,0580 R$ 2,43 R$ 22,01
443 41293 APILOAMENTO MANUAL GROOISERVA m2 45,2940 R$ 6,21 R$ 281,27
GOINFRA
4.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 35,4000 R$ 272,82 R$ 9.657,82
GOINFRA
4.4.5 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 7,0800 R$ 145,06 R$ 1.027,02
4.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 7,0800 R$ 538,79 R$ 3.814,63
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
a.4.7 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 16,0620 RS 99.84 R$1.603,63
448 45030 LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 3,4040 R$ 187,32 R$ 637,63
RODOV
4.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA m3 7,6920 R$ 589,11 R$ 4.531,43
RODOV
GOINFRA
4.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 17,2020 R$ 0,86 R$ 14,79
GOINFRA
4.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.324,3660 R$ 1,38 R$ 4.587,62
GOINFRA
4.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 395,8970 R$ 0,86 R$ 340,47
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GOINFRA

4413 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1,9140 R$ 1,68 R$ 3,21
GOINFRA

4.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 476,7250 R$ 2,07 R$ 986,82
GOINFRA

4.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 40,0700 R$ 1,68 R$ 67,31

4.5 DESVIO R$ 73.453,42
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA

451 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$0.64 R$ 41,60

452 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56

RODOV

453 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA

454 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA

4.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA

4.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
~ GOINFRA

4.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA

458 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
~ GOINFRA

459 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
. GOINFRA

4.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
M GOINFRA

4.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72

4512 40102 COMPACTAGCAO MANUAL GROOIggFi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA

4.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 3.479,1620 R$ 0,90 R$ 3.131,24
GOINFRA

4.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 368,5550 R$ 1,76 R$ 648,65

4.6 SINALIZACAO DA OBRA R$ 6.477,15
M GOINFRA

4.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15

4.7 DESVIO R$ 11.835,40
% GOINFRA

4.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88

4.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV

4.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA

4.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA

4.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 104,0000 R$ 7,43 R$ 772,72
~ . GOINFRA

4.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40

4.7.7 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE GROOIggFi/A m2 104,0000 R$ 0,78 R$ 81,12

5 PONTOS 04 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 916.043,17
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5.1 TERRAPLENAGEM R$ 31.113,28
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
>11 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 172,0000 R$ 0,64 R$ 110,08
512 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 34,0000 R$ 48,66 R$ 1.654.44
cm RODOV
513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 22,0000 R$ 121,65 R$ 2.676.30
30 cm RODOV
5.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 63,1930 R$ 3,12 R$ 197,16
RODOV
5.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISER;/A m3km 315,9650 R$ 2,59 R$ 818,34
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
5.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 1.151,8750 R$ 8,56 R$ 9.860,05
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
5.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 120,4000 R$ 26,04 R$ 3.135,21
GOINFRA
5.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 258,0000 R$ 10,25 R$ 2.644,50
GOINFRA
5.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 1.593,4680 R$ 2,43 R$ 3.872,12
- GOINFRA
5.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 43,0000 R$ 5,35 R$ 230,05
GOINFRA
5.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 430,0000 R$ 2,86 R$ 1.229,80
- GOINFRA
5.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 649,9500 R$ 0,50 R$ 324,97
P GOINFRA
5.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 172,0000 R$ 0,49 R$ 84,28
5.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;/A m3 204,8000 R$ 9,20 R$ 1.884,16
% GOINFRA
5.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 172,0000 R$ 5,83 R$ 1.002,76
% GOINFRA
5.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 154,8000 R$ 6,48 R$ 1.003,10
- P GOINFRA
5.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 34,4000 R$ 11,22 R$ 385,96
5.2 BUEIRO R$ 267.910,55
GOINFRA
5.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 72,0000 R$ 272,82 R$ 19.643,04
522 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,4000 RS 145,06 R$ 2.088,86
RODOV
523 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 13,8000 R$ 538,79 R$ 7.435,30
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
5.2.4 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 5.287,2000 R$ 15,54 R$ 82.163,08
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
525 45145 UTILIZA(;/SO 3X (CONFEC(;AO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 484,0000 RS 99.84 RS 48.322,56
5.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GROOISER;/A m3 360,0000 R$ 71,71 R$ 25.815,60
5.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOISER;/A m3 92,4000 R$ 589,11 R$ 54.433,76
GOINFRA
528 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 6,0000 R$ 488,84 R$ 2.933,04
GOINFRA
5.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 3.158,5270 R$ 0,86 R$ 2.716,33
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GOINFRA

5.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 11.427,3150 RS 1,38 RS 15.769,69
, GOINFRA

5.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 361,6440 RS 0,86 R$ 311,01
GOINFRA

5.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 782,2220 RS 0,86 R$ 672,71
GOINFRA

5213 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 432,6450 RS 1,68 R$ 726,84
GOINFRA

5.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 2.217,7290 RS 2,07 RS 4.590,69
) GOINFRA

5.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 53,6650 RS 1,68 RS 90,15

5.2.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 117,7970 RS 1,68 R$ 197,89

5.3 ALAS R$ 314.126,08
GOINFRA

5.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 102,7600 R$ 272,82 R$ 28.034,98

532 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 27,5200 RS 145,06 RS 3.992,05

RODOV

533 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 27,3000 RS 538,79 RS 14.708,96
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

>34 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 386,0000 RS 99.84 RS 38.538,.24

53.5 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 88,8600 RS 589,11 RS 52.348,31
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

53.6 45155 (50 o perons) i Kg 8.662,0000 RS 15,54 RS 134.607,48
GOINFRA

53.7 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) R m3 5,4400 RS 488,84 RS 2.659,28

53.8 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 121,2000 RS 71,71 RS 8.691,25

5.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 12,0000 RS 9,20 R$ 110,40
GOINFRA

5.3.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 3.374,0790 RS 0,86 RS 2.901,70
GOINFRA

5.3.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 14.3348200 RS 1,38 RS 19.782,05
GOINFRA

5.3.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i thm 502,2350 RS 0,86 R$ 431,92
, GOINFRA

5.3.13 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 592,4800 RS 0,86 R$ 509,53
GOINFRA

5.3.14 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 462,1710 RS 1,68 RS 776,44
GOINFRA

5.3.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS i m3km 2.781,9960 RS 2,07 RS 5.758,73

5.3.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 75,6330 RS 1,68 R$ 127,06
) GOINFRA

5.3.17 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 87,9190 RS 1,68 R$ 147,70

5.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 118.738,68

5.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 27,7630 R$ 15,01 R$ 416,72
GOINFRA

5.4.2 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 27,7630 R$ 2,43 R$ 67,46
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z _ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTALRS$
5.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL Glgggif m2 138,8180 R$ 6,21 R$ 862,05
GOINFRA
5.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 169,6510 R$ 272,82 R$ 46.284,18
5.4.5 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 33,9300 R$ 145,06 R$ 4.921,88
RODOV
5.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 33,9300 R$ 538,79 R$ 18.281,14
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
547 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 41,3190 RS 99.84 R$ 4.125.28
GOINFRA
5.4.8 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 10,5190 R$ 187,32 R$ 1.970,41
5.4.9 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA G’gggff m3 23,3370 RS 589,11 R$ 13.748,06
GOINFRA
5.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 44,2520 R$ 0,86 R$ 38,05
GOINFRA
5.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 14.799,6770 R$ 1,38 R$ 20.423,55
GOINFRA
5.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.507,4050 R$ 0,86 R$ 1.296,36
5.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA G’gggﬁf tkm 6,6640 R$ 1,68 R$ 11,19
GOINFRA
5.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.872,2120 R$ 2,07 R$ 5.945,47
GOINFRA
5.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 206,4790 R$ 1,68 R$ 346,88
5.5 DESVIO R$ 147.365,25
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE|  GOINFRA
5541 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,0000 R$ 0,64 R$ 83.20
5.5.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,0000 R$ 3,12 R$ 81,12
RODOV
553 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS G’gggff m3km 130,0000 RS 2,59 RS 336,70
GOINFRA
5.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,0000 R$ 2,43 R$ 63,18
GOINFRA
55.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,0000 R$ 2.254,89 R$ 135.293,40
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°|  GOINFRA
5.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 219,0250 R$ 3,55 R$ 777,53
. GOINFRA
5.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 26,0000 R$ 5,35 R$ 139,10
GOINFRA
5.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,0000 R$ 2,86 R$ 929,50
. GOINFRA
5.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 87,6100 R$ 0,50 R$ 43,80
. GOINFRA
5.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,0000 R$ 0,49 R$ 63,70
. GOINFRA
5.5.11 40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 78,0000 R$ 6,48 R$ 505,44
5.5.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL G’gggﬁf m3 112,0000 R$ 9,20 R$ 1.030,40
GOINFRA
5.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 6.958,3250 R$ 0,90 R$ 6.262,49
5.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GR%'SET/A tkm 997,5560 R$ 1,76 R$ 1.755,69
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5.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 12.954,30
~ GOINFRA

5.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 30,0000 R$ 431,81 R$ 12.954,30

5.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 23.835,03
R GOINFRA

57.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,8700 R$ 806,64 R$ 20.867,77

57.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 25,8700 R$ 3,12 R$ 80,71
RODOV

57.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISER\/A m3km 129,3500 R$ 2,59 R$ 335,01
GOINFRA

5.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,8700 R$ 2,43 R$ 62,86
GOINFRA

575 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 228,0000 R$ 7,43 R$ 1.694,04
_ B GOINFRA

57.6 40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 40,0000 R$ 15,42 R$ 616,80

5.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GR%ISER\/A m2 228,0000 R$ 0,78 R$ 177,84

6 PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) R$ 358.396,69

6.1 TERRAPLENAGEM R$ 13.526,55
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE|  GOINFRA

6.1 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 74,5000 R$ 0,64 R$ 47.68

612 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30|  GOINFRA un 15,0000 RS 48,66 RS 729,90
cm RODOV

613 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 90000 RS 121,65 RS 1.094,85
30 cm RODOV

6.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,9100 R$ 3,12 R$ 83,95
RODOV

615 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'S(';T/A m3km 134,5500 RS 2,59 RS 348,48
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA

6.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 511,1250 R$ 8,56 R$ 4.375,23
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA

6.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 52,1500 R$ 26,04 R$ 1.357,98
GOINFRA

6.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 111,7500 R$ 10,25 R$ 1.145,43
GOINFRA

6.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 701,9350 R$ 2,43 R$ 1.705,70
R GOINFRA

6.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 18,6250 R$ 5,35 R$ 99,64
GOINFRA

6.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 186,2500 R$ 2,86 R$ 532,67
R GOINFRA

6.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 286,4000 R$ 0,50 R$ 143,20
. GOINFRA

6.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 74,5000 R$ 0,49 R$ 36,50

6.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 85,8000 RS 9,20 RS 789,36
- GOINFRA

6.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 74,5000 R$ 5,83 R$ 434,33
- GOINFRA

6.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 67,0500 R$ 6,48 R$ 434,48
_ ) GOINFRA

6.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 14,9000 R$ 11,22 R$ 167,17
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6.2 BUEIRO R$ 100.745,42
GOINFRA

6.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 30,3000 R$ 272,82 R$ 8.266,44
GOINFRA

622 41294 |LASTRO DE BRITA il m3 6,1000 RS 145,06 RS 884,86

6.2.3 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 5,8000 RS 538,79 RS 3.124,98
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO GOINFRA

6.2.4 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.141,4100 R$ 15,54 R$ 33.277,51
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.2:5 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 200,0000 RS 99.84 R$ 19.968,00

6.2.6 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggff m3 125,0000 RS 71,71 RS 8.963,75

6.2.7 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggff m3 29,4000 RS 589,11 RS 17.319,83
GOINFRA

6.2.8 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 2,5000 RS 488,84 RS 1.222,10
GOINFRA

6.2.9 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov TKM 1.054,9760 RS 0,86 R$ 907,27
GOINFRA

6.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obov m3km 4.227,9380 RS 1,38 RS 5.834,55
, GOINFRA

6.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO obov thm 146,4720 RS 0,86 R$ 125,96
GOINFRA

6.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obov thm 305,8170 RS 0,86 R$ 263,00
GOINFRA

6.2.13 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov thm 41,2870 RS 1,68 RS 69,36
GOINFRA

6.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 234,4360 RS 2,07 RS 485,28
) GOINFRA

6.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO obo thm 6,2100 RS 1,68 RS 10,43

6216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggff thm 13,1580 RS 1,68 RS 22,10

6.3 ALAS R$ 109.813,70
GOINFRA

6.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 45,7500 R$ 272,82 R$ 12.481,51

632 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 10,3400 RS 145,06 RS 1.499,92

RODOV
633 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 9,7500 RS 538,79 RS 5.253,20
RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.3.4 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 155,0000 RS 99.84 R$ 1547520

635 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggff m3 30,0500 RS 589,11 RS 17.702,75
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO|  GOINFRA

6.3.6 45155 157 oo peROAS) obov Kg 2.808,0000 RS 15,54 RS 43.636,32
GOINFRA

6.3.7 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 1,9500 RS 488,84 R$ 953,23

6.3.8 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggff m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53

6.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggff m3 5,0000 RS 9,20 RS 46,00
GOINFRA

6.3.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obo TKM 1.156,6230 RS 0,86 R$ 994,69
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5 > PRECO PRECO
mEM | copiGo DESCRIGAO FONTE uno | auant. | PFEED ovAL RS
GOINFRA
63.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 55180990 RS 1,38 RS 7.614,97
GOINFRA
63.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i tkm 197,5200 RS 0,86 RS 169,86
, GOINFRA
63.13 40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R tkm 192,0670 RS 0,86 RS 165,17
GOINFRA
6.3.14 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER R tkm 45,2650 RS 1,68 RS 76,04
GOINFRA
63.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 305,9740 R$ 2,07 RS 633,36
63.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA o tkm 8,4980 RS 1,68 RS 14,27
, GOINFRA
63.17 47050  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R tkm §,1430 RS 1,68 RS 13,68
6.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 42.959,31
6.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 12,1500 R$ 15,01 R$ 182,37
GOINFRA
6.4.2 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,1500 R$ 2,43 R$ 29,52
6.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 60,7500 R$ 6,21 R$ 377,25
RODOV
GOINFRA
6.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 60,9000 R$ 272,82 R$ 16.614,73
GOINFRA
6.4.5 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 12,1800 R$ 145,06 R$ 1.766,83
64.6 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 12,1800 RS 538,79 RS 6.562,46
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
647 #3145 |UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 18,0820 RS 99,84 RS 1.805,30
6458 45030 [LASTRO DE PEDRA CGOINFRA m3 4,6030 RS 187,32 RS 862,23
RODOV
64.9 45165 |CONCRETO FCK=25 MPA o m3 102130 RS 589,11 RS 6.016,58
GOINFRA
64.10 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i tkm 19,3650 RS 0,86 RS 16,65
GOINFRA
6411 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 54684310 RS 1,38 RS 7.546,43
GOINFRA
64.12 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i TKM 594,0310 RS 0,86 R$ 510,86
64.13 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA o tkm 08330 RS 1,68 RS 1,39
GOINFRA
6.4.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 303,2200 R$ 2,07 RS 627,66
GOINFRA
64.15 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER i tkm 23,2480 RS 1,68 R$ 39,05
6.5 DESVIO RS 73.055,58
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
651 #0001 | ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 650000 RS 064 RS 4160
652 40005  |CARGA DE ENTULHOS CGOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 RS 40,56
RODOV
653 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS oo | m3km 65,0000 R$ 2,59 RS 168,35
GOINFRA
6.5.4 40145 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R m3 13,0000 RS 2,43 R$ 31,59
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
GOINFRA
6.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA
6.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
- GOINFRA
6.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
6.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
- GOINFRA
6.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
P GOINFRA
6.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
% GOINFRA
6.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
6.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
6.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 3.479,1620 R$ 0,90 R$ 3.131,24
6.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GROOISER;A tkm 142,5080 R$ 1,76 R$ 250,81
6.6 SINALIZA(}AO DE OBRA R$ 6.477,15
e GOINFRA
6.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
6.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.818,98
% GOINFRA
6.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
6.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
6.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISER;A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
6.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
6.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 102,0000 R$ 7,43 R$ 757,86
- ~ GOINFRA
6.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
6.7.7 40880 CONFORMA(;AO DE TALUDE GROOISER;A m2 102,0000 R$ 0,78 R$ 79,56
VALOR TOTAL ARACU: R$ 2.187.431,59
INHUMAS 2.575.536,69
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 212.309,78
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME Composicdes
1.1 INHUMAS | DEMONSTRATIVO Proprias un 1,0000 R$ 9.196,59 R$ 9.196,59
1.2 42210 |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 C(’g:ggfi'a@fes un 1,0000  R$203.113,19 R$ 203.113,19
2 ADMINISTRA(;I_\O LOCAL R$ 173.155,03
% GOINFRA
2.1 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 RODOV un 1,0000 R$ 173.155,03 R$ 173.155,03
3 PONTO 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) R$ 428.007,98
3.1 TERRAPLENAGEM R$ 16.062,58
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:

EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

S&V,

z ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
311 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 101,0000 R$ 0,64 RS 64,64
312 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 20,0000 RS 48,66 RS 973.20
cm RODOV
313 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 13,0000 RS 121,65 R$ 1.581.45
30 cm RODOV
GOINFRA
3.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 37,1950 R$ 3,12 R$ 116,04
3.15 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'SET/A m3km 185,9750 R$ 2,59 R$ 481,67
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
3.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 497,5620 R$ 8,56 R$ 4.259,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
3.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 70,7000 R$ 26,04 R$ 1.841,02
GOINFRA
3.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 151,5000 R$ 10,25 R$ 1.552,87
GOINFRA
3.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 756,9570 R$ 2,43 R$ 1.839,40
~ GOINFRA
3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 25,2500 R$ 5,35 R$ 135,08
GOINFRA
3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 252,5000 R$ 2,86 R$ 722,15
~ GOINFRA
3.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 310,1240 R$ 0,50 R$ 155,06
. GOINFRA
3.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 101,0000 R$ 0,49 R$ 49,49
3.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL G’gggff m3 96,4000 RS 9,20 RS 886,88
. GOINFRA
3.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 101,0000 R$ 5,83 R$ 588,83
. GOINFRA
3.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 90,9000 R$ 6,48 R$ 589,03
_ ) GOINFRA
3.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 20,2000 R$ 11,22 R$ 226,64
3.2 BUEIRO R$ 138.794,50
GOINFRA
3.2.1 45585[LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 43,5000 R$ 272,82 R$ 11.867,67
GOINFRA
3.2.2 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 8,7000 R$ 145,06 R$ 1.262,02
323 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Glgggif m3 8,4000 R$ 538,79 R$ 4.525,83
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
3.2.4 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.825,5200 R$ 15,54 R$ 43.908,58
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
325 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 272,0000 R$ 99,84 R$ 27.156,48
3.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'SET/A m3 187,5000 R$ 71,71 R$ 13.445,62
327 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'SET/A m3 42,5000 R$ 589,11 R$ 25.037,17
GOINFRA
328 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 3,8000 R$ 488,84 R$ 1.857,59
GOINFRA
3.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.013,9780 R$ 0,86 R$ 872,02
GOINFRA
3.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.738,3540 R$ 1,38 R$ 2.398,92
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CLIENTE:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Estado de Goias

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

- . PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | PREED s ovAL RS

, GOINFRA

3.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R thm 123,7570 RS 0,86 R$ 106,43
GOINFRA

3212 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i thm 269,7100 RS 0,86 R$ 231,95
GOINFRA

3213 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 433,670 RS 1,68 R$ 728,57
GOINFRA

3214 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 2.450,0300 RS 2,07 RS 5.071,56
) GOINFRA

3.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 59,3350 RS 1,68 RS 99,68
GOINFRA

3216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R thm 133,5830 RS 1,68 R$ 224,41

3.3 ALAS 132.806,28
GOINFRA

3.31 45585|LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 52,6000 R$ 272,82 R$ 14.350,33
GOINFRA

332 41294|LASTRO DE BRITA i m3 10,5200 RS 145,06 R$ 1.526,03

333 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 13,2000 RS 538,79 R$ 7.112,02

RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

3.3.4 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 174,0000 RS 99.84 R$17.372.16

335 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 35,7500 RS 589,11 RS 21.060,68
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

336 45155 (50 o perons) R Kg 3.670,0000 RS 15,54 RS 57.031,80
GOINFRA

337 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) i m3 2,6400 RS 488,84 RS 1.290,53

338 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53

339 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 5,0000 RS 9,20 RS 46,00
GOINFRA

33.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 943,3650 RS 0,86 R$ 811,29
GOINFRA

3.3.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS i m3km 1.848,6520 RS 1,38 RS 2.551,13
GOINFRA

3312 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 137,0560 RS 0,86 R$ 117,86
, GOINFRA

3343 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 160,7460 RS 0,86 R$ 138,24
GOINFRA

3314 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i thm 403,4760 RS 1,68 R$ 677,83
GOINFRA

3.3.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 2.605,4830 RS 2,07 RS 5.393,34

3316 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 67,8810 RS 1,68 R$ 114,04
) GOINFRA

337 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO i thm 77,0700 RS 1,68 R$ 129,47

3.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 48.550,84

3.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 15,4710 R$ 15,01 R$ 232,21
GOINFRA

3.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 15,4710 R$ 2,43 R$ 37,59

3.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL GR%ISER\’/A m2 77,3560 R$ 6,21 R$ 480,38
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Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
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PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

2 _ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$
GOINFRA
3.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 69,2620 R$ 272,82 R$ 18.896,05
345 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,0550 R$ 145,06 R$ 2.038,81
RODOV
3.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 14,0550 R$ 538,79 R$ 7.572,69
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
347 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 202450 RS 99.84 R$ 2.021,26
3.4.8 45030  |LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 5,9090 R$ 187,32 R$ 1.106,87
RODOV
3.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA m3 12,9130 R$ 589,11 R$ 7.607,17
RODOV
GOINFRA
3.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 13,6390 R$ 0,86 R$ 11,72
GOINFRA
3.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.811,2550 R$ 1,38 R$ 2.499,53
GOINFRA
3.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 475,7500 R$ 0,86 R$ 409,14
3.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'SET/A tkm 6,7550 R$ 1,68 R$ 11,34
GOINFRA
3.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.552,7760 R$ 2,07 R$ 5.284,24
GOINFRA
3.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 203,4770 R$ 1,68 R$ 341,84
3.5 DESVIO R$ 6.477,15
i GOINFRA
3.5.1 40850(SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
3.6 SINALIZACAO DA OBRA 73.497,65
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
3.6.1 40007 £ RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$0.64 R$ 41,60
3.6.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
RODOV
3.6.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA
3.6.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
3.6.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°|  GOINFRA
3.6.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
B GOINFRA
3.6.7 40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
3.6.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
B GOINFRA
3.6.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
) GOINFRA
3.6.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA
3.6.11 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
3.6.12 40102 COMPACTAGCAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
3.6.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 2.230,9880 R$ 0,90 R$ 2.007,88
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Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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> . PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | o RS TOTAL RS
GOINFRA
3.6.14 40438 |TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS obov tkm 1.031,9550 R$ 1,76 RS 1.816,24
3.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.818,98
= GOINFRA
3.71 42825|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
37.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 RS 40,35
RODOV
3.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS C;%Iggr\\’/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
3.74 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
3.75 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 102,0000 R$ 7,43 R$ 757,86
- - GOINFRA
37.6 40805  |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA vl M 20,0000 RS 15,42 RS 308,40
3.7.7 40880  |CONFORMACAO DE TALUDE GR%ISET/A m2 102,0000 RS 0,78 RS 79,56
4 PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) R$ 332.692,45
41 TERRAPLENAGEM 13.187,17
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
411 40007 £ RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 55,0000 R$0.64 R$ 35,20
12 +0003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA - 110000 25 4866 25 535,26
cm RODOV
s 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA - 70000 2612165 25 851 55
30 cm RODOV
414 40005  |CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 20,2000 R$ 3,12 R$ 63,02
RODOV
415 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GchggFi,A m3km 101,0000 R$ 2,59 RS 261,59
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/|  GOINFRA
416 40015 |2 AV ADERA - (DT: 51 A 200M) obov m3 635,7500 R$ 8,56 R$ 5.442,02
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
417 40085 | o CAUADEIRA (DT 000 A 200N obov m3 38,5000 RS 26,04 R$ 1.002,54
GOINFRA
418 41295  |CORTARIO obov m3 82,5000 RS 10,25 RS 845,62
GOINFRA
419 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA obov m3 776,9500 R$ 2,43 RS 1.887,98
- GOINFRA
41.10 40315  |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA obov m3 13,7500 R$ 5,35 R$ 73,56
GOINFRA
4111 40320  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) obov m3km 137,5000 R$ 2,86 RS 393,25
- GOINFRA
4112 40120 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO obov m2 314,8000 R$ 0,50 R$ 157,40
, GOINFRA
4113 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO obov m2 55,0000 R$ 0,49 R$ 26,95
414 40102 |COMPACTACAO MANUAL GchggFi,A m3 92,0000 R$ 9,20 RS 846,40
] GOINFRA
41.15 40100  |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL obov m3 55,0000 R$ 5,83 RS 320,65
] GOINFRA
4116 40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL obov m3 49,5000 R$ 6,48 R$ 320,76
- , GOINFRA
417 40105  |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO obov m3 11,0000 RS 11,22 RS 123,42
42 BUEIRO 81.089,33

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

o™

)
CONSTRUTORA S&V LTDA
£ 4G, CIVIL LARISSA PAIVA

NP 061477613.9




Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
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2 _ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$

GOINFRA

4.2.1 45585(LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 20,5000 R$ 272,82 R$ 5.592,81
GOINFRA

422 41294{LASTRO DE BRITA RODOV m3 4,1000 R$ 145,06 R$ 594,74

423 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GROOISERVA m3 3,8000 R$ 538,79 R$ 2.047,40
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA

424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 1.748,2200 R$ 15,54 R$ 27.167,33
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

425 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 159.0000 RS 99.84 R$ 1587456

426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'SET/A m3 90,0000 R$ 71,71 R$ 6.453,90

427 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 33,0000 R$ 589,11 R$ 19.440,63
GOINFRA

428 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,5000 R$ 488,84 R$ 733,26
GOINFRA

429 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 718,0180 R$ 0,86 R$ 617,49
GOINFRA

4.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.037,9420 R$ 1,38 R$ 1.432,35
) GOINFRA

4211 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 76,5720 R$ 0,86 R$ 65,85
GOINFRA

4.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 148,6220 R$ 0,86 R$ 127,81
GOINFRA

4213 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 77,5050 R$ 1,68 R$ 130,20
GOINFRA

4214 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 369,2010 R$ 2,07 R$ 764,24
. GOINFRA

4215 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 9,2650 R$ 1,68 R$ 15,56

4216 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 18,5770 R$ 1,68 R$ 31,20

4.3 ALAS 116.852,66
GOINFRA

4.3.1 45585(LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 39,0000 R$ 272,82 R$ 10.639,98
GOINFRA

432 41294{LASTRO DE BRITA RODOV m3 7,9000 R$ 145,06 R$ 1.145,97

433 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 11,5500 R$ 538,79 R$ 6.223,02

RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

4.3.4 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 181,0000 RS 99.84 R$18.071.04

435 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 36,5300 R$ 589,11 R$ 21.520,18
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

4.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 3.179,0000 R$ 15,54 R$ 49.401,66
GOINFRA

437 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,7500 R$ 488,84 R$ 855,47

438 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 60,6000 R$ 71,71 R$ 4.345,62

439 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 6,0000 R$ 9,20 R$ 55,20
GOINFRA

4.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 916,0710 R$ 0,86 R$ 787,82
GOINFRA

4.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.574,5280 R$ 1,38 R$ 2.172,84
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- . PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | PREED s ovAL RS
GOINFRA
4312 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 149,8880 RS 0,86 R$ 128,90
, GOINFRA
433 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 139,2400 RS 0,86 R$ 119,74
GOINFRA
4314 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 98,8830 RS 1,68 R$ 166,12
GOINFRA
43.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 560,0670 RS 2,07 RS 1.159,33
4316 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 18,7360 RS 1,68 RS 31,47
) GOINFRA
437 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 16,8480 RS 1,68 RS 28,30
44 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 31.012,43
4.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 10,1760 R$ 15,01 R$ 152,74
GOINFRA
4.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 10,1760 R$ 2,43 R$ 24,72
443 41293 |APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 50,8840 RS 6,21 RS 315,98
RODOV
GOINFRA
4.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 48,6000 R$ 272,82 R$ 13.259,05
GOINFRA
4.4.5 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 9,7200 R$ 145,06 R$ 1.409,98
446 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 9,7200 RS 538,79 RS 5.237,03
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
447 45145 |UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 18,0450 RS 99.84 RS 1.801,61
GOINFRA
448 45030 |LASTRO DE PEDRA R m3 3,8240 RS 187,32 R$ 716,31
449 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 8,6420 RS 589,11 RS 5.091,08
GOINFRA
4.4.10 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i thm 12,1570 RS 0,86 RS 10,45
GOINFRA
4411 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS i m3km 1.254,1020 RS 1,38 RS 1.730,66
GOINFRA
4412 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R KM 323,5080 RS 0,86 R$ 278,21
443 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 1,5190 RS 1,68 RS 2,55
GOINFRA
4414 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS i m3km 446,0900 RS 2,07 RS 923,40
GOINFRA
4.4.15 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 34,9200 RS 1,68 RS 58,66
45 DESVIO 72.139,79
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
451 40007 4 RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60
452 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 RS 3,12 RS 40,56
RODOV
453 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS Grgggf/’“ m3km 65,0000 RS 2,59 RS 168,35
GOINFRA
454 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA i m3 13,0000 RS 2,43 RS 31,59
GOINFRA
455 45465  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M R m 30,0000 R$ 2.254,89 RS 67.646,70

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

o™

)
CONSTRUTORA S&V LTDA
£ 4G, CIVIL LARISSA PAIVA

NP 061477613.9




Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora
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OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
_ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
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PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA
45.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
- GOINFRA
457 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
458 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
- GOINFRA
459 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
P GOINFRA
4.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
% GOINFRA
4511 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
4.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
4513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 2.230,9880 R$ 0,90 R$ 2.007,88
GOINFRA
4514 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 260,4450 R$ 1,76 R$ 458,38
4.6 SINALIZA(}AO DA OBRA 6.477,15
e GOINFRA
4.6.1 40850|SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
4.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.933,92
% GOINFRA
471 42825|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
4.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
4.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISER;A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
4.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
4.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 116,0000 R$ 7,43 R$ 861,88
- ~ GOINFRA
4.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
4.7.7 40880 CONFORMA(;AO DE TALUDE GROOISER;A m2 116,0000 R$ 0,78 R$ 90,48
5 PONTOS 05 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 888.568,90
5.1 TERRAPLENAGEM 31.113,28
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
>0 40007 X RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 172,0000 R$ 0,64 R§ 110,08
512 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 34,0000 R$ 48,66 R$ 1.654,44
cm RODOV
513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 22,0000 R$ 121,65 R$ 2.676,30
30 cm RODOV
5.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 63,1930 R$ 3,12 R$ 197,16
RODOV
5.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISER\’/A m3km 315,9650 R$ 2,59 R$ 818,34
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
5.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 1.151,8750 R$ 8,56 R$ 9.860,05
ESCAVAQ&O, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
5.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 120,4000 R$ 26,04 R$ 3.135,21
GOINFRA
5.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 258,0000 R$ 10,25 R$ 2.644,50
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GOINFRA

5.1.9 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA obov m3 1.593,4680 RS 2,43 RS 3.872,12
- GOINFRA

5.1.10 40315 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA obov m3 43,0000 RS 5,35 R$ 230,05
GOINFRA

5.1.11 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) obov m3km 430,0000 RS 2,86 RS 1.229,80
- GOINFRA

5.1.12 40120 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO obov m2 649,9500 R$ 0,50 R$ 324,97
, GOINFRA

5.1.13 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO obov m2 172,0000 RS 0,49 RS 84,28

5.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 204,8000 R$ 9,20 RS 1.884,16
- GOINFRA

5.1.15 40100 |COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL obov m3 172,0000 RS 5,83 RS 1.002,76
- GOINFRA

5.1.16 40101 |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL obov m3 154,8000 RS 6,48 RS 1.003,10
- . GOINFRA

5.1.17 40105  |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO obov m3 34,4000 RS 11,22 R$ 385,96

5.2 BUEIRO 260.243,38
GOINFRA

5.2.1 45585|LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 72,0000 R$ 272,82 R$ 19.643,04

522 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,4000 RS 145,06 RS 2.088,86

RODOV

523 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 13,8000 RS 538,79 RS 7.435,30
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

524 45155 |05 oo pEROAS) ooy Kg 5.287,2000 RS 15,54 RS 82.163,08
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

2.5 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 484,0000 RS 99.84 RS 48.322,56

526 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggFi/A m3 360,0000 RS 71,71 RS 25.815,60

527 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 92,4000 RS 589,11 RS 54.433,76
GOINFRA

528 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 6,0000 RS 488,84 RS 2.933,04
GOINFRA

529 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov TKM 2.092,8970 R$ 0,86 RS 1.799,89
GOINFRA

5.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obov m3km 3.255,5830 R$ 1,38 RS 4.492,70
, GOINFRA

5.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO obov thm 231,5790 R$ 0,86 R$ 199,15
GOINFRA

5.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obov thm 492,0800 R$ 0,86 R$ 423,18
GOINFRA

5.2.13 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov thm 809,8780 RS 1,68 RS 1.360,59
GOINFRA

5.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 4.151,4140 RS 2,07 RS 8.593,42
) GOINFRA

5.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO obo thm 100,4560 RS 1,68 R$ 168,76
GOINFRA

5216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA obov thm 220,5070 RS 1,68 R$ 370,45

5.3 ALAS 304.595,12
GOINFRA

5.3.1 45585|LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 102,7600 R$ 272,82 R$ 28.034,98
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5.3.2 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 27,5200 R$ 145,06 R$ 3.992,05
RODOV
5.3.3 45050 CONCRETO FCK=15 MPA C;?OOISERVA m3 27,3000 R$ 538,79 R$ 14.708,96
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
>34 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 386,0000 RS 99.84 R$ 38.538.24
535 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA oA m3 88,8600 R$ 589,11 R$ 52.348,31
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
5.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 8.662,0000 R$ 15,54 R$ 134.607,48
GOINFRA
5.3.7 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 5,4400 R$ 488,84 R$ 2.659,28
5.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%IS(';T/A m3 121,2000 R$ 71,71 R$ 8.691,25
5.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 12,0000 RS 9,20 R$ 110,40
GOINFRA
5.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV TKM 2.235,7260 R$ 0,86 R$ 1.922,72
GOINFRA
5.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 4.083,9160 R$ 1,38 R$ 5.635,80
GOINFRA
5.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 315,9460 R$ 0,86 R$ 271,71
< GOINFRA
5.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 379,3950 R$ 0,86 R$ 326,27
GOINFRA
5.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 865,1480 R$ 1,68 R$ 1.453,44
GOINFRA
5.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.207,6780 R$ 2,07 R$ 10.779,89
5.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%IS(';T/A tkm 141,5790 R$ 1,68 R$ 237,85
< GOINFRA
5.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 164,5780 R$ 1,68 R$ 276,49
5.4 EXECU(;AO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 109.178,42
5.4.1 45410|ESCAVACAO MECANICA EM TERRA C;?OOISERVA m3 27,7630 R$ 15,01 R$ 416,72
GOINFRA
54.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 27,7630 R$ 2,43 R$ 67,46
543 41293 APILOAMENTO MANUAL C;?OOISERVA m2 138,8180 R$ 6,21 R$ 862,05
GOINFRA
544 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 169,6510 R$ 272,82 R$ 46.284,18
545 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 33,9300 R$ 145,06 R$ 4.921,88
RODOV
54.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 33,9300 R$ 538,79 R$ 18.281,14
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
547 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 41,3190 RS 99.84 R$ 4.125.28
5.4.8 45030 LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 10,5190 R$ 187,32 R$ 1.970,41
RODOV
549 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA oA m3 23,3370 R$ 589,11 RS 13.748,06
GOINFRA
5.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 27,8380 R$ 0,86 R$ 23,94
GOINFRA
5.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 4.216,3510 R$ 1,38 R$ 5.818,56
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UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE:

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

_ = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALR$

5.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GROOIggFi/A TKM 998,8340 R$ 0,86 R$ 858,99

5.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GROOIggFi/A tkm 12,4740 R$ 1,68 R$ 20,95
GOINFRA

5.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.376,5550 R$ 2,07 R$ 11.129,46
GOINFRA

5.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 386,5140 R$ 1,68 R$ 649,34

5.5 DESVIO 146.649,37
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA

551 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,0000 R$0.64 R$ 83,20

552 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,0000 R$ 3,12 R$ 81,12

RODOV

553 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 130,0000 R$ 2,59 R$ 336,70
GOINFRA

554 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,0000 R$ 2,43 R$ 63,18
GOINFRA

555 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,0000 R$ 2.254,89 R$ 135.293,40
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA

5.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 219,0250 R$ 3,55 R$ 777,53
~ GOINFRA

557 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 26,0000 R$ 5,35 R$ 139,10
GOINFRA

558 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,0000 R$ 2,86 R$ 929,50
~ GOINFRA

5.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 87,6100 R$ 0,50 R$ 43,80
. GOINFRA

5.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,0000 R$ 0,49 R$ 63,70
M GOINFRA

5.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 78,0000 R$ 6,48 R$ 505,44

5.5.12 40102 COMPACTAGCAO MANUAL GROOIggFi/A m3 112,0000 R$ 9,20 R$ 1.030,40
GOINFRA

5.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.461,9770 R$ 0,90 R$ 4.015,77
GOINFRA

5.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.867,3470 R$ 1,76 R$ 3.286,53

5.6 SINALIZACAO DA OBRA 12.954,30
M GOINFRA

5.6.1 40850(SINALIZACAQO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 30,0000 R$ 431,81 R$ 12.954,30

5.7 OBRAS COMPLEMENTARES 23.835,03
% GOINFRA

5.7.1 42825|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,8700 R$ 806,64 R$ 20.867,77

572 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 25,8700 R$ 3,12 R$ 80,71

RODOV

573 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 129,3500 R$ 2,59 R$ 335,01
GOINFRA

5.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,8700 R$ 2,43 R$ 62,86
GOINFRA

575 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 228,0000 R$ 7,43 R$ 1.694,04
~ . GOINFRA

5.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 40,0000 R$ 15,42 R$ 616,80
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- GOINFRA
5.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 228,0000 R$ 0,78 R$ 177,84
6 PONTO 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 540.802,55
6.1 TERRAPLENAGEM 18.681,01
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
611 40007 X RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 118,0000 R$ 0,64 R$ 75,52
612 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 24,0000 RS 48,66 R$ 1.167,84
cm RODOV
613 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 15,0000 R$ 121,65 R$ 1.824,75
30 cm RODOV
6.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 67,0050 R$ 3,12 R$ 209,05
RODOV
6.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%IS(';T/A m3km 335,0250 R$ 2,59 R$ 867,71
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
6.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 531,9370 R$ 8,56 R$ 4.553,38
ESCAVAQ&O, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
6.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 82,6000 R$ 26,04 R$ 2.150,90
GOINFRA
6.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 177,0000 R$ 10,25 R$ 1.814,25
GOINFRA
6.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 858,5420 R$ 2,43 R$ 2.086,25
< GOINFRA
6.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 29,5000 R$ 5,35 R$ 157,82
GOINFRA
6.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 295,0000 R$ 2,86 R$ 843,70
< GOINFRA
6.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 342,5740 R$ 0,50 R$ 171,28
< GOINFRA
6.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 118,0000 R$ 0,49 R$ 57,82
6.1.14 40102 COMPACTA(;AO MANUAL GR%IS(';T/A m3 115,2000 R$ 9,20 R$ 1.059,84
e GOINFRA
6.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 118,0000 R$ 5,83 R$ 687,94
e GOINFRA
6.1.16 40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 106,2000 R$ 6,48 R$ 688,17
~ P GOINFRA
6.1.17 40105 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 23,6000 R$ 11,22 R$ 264,79
6.2 BUEIRO 181.796,28
GOINFRA
6.2.1 45585|LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 50,2000 R$ 272,82 R$ 13.695,56
GOINFRA
6.2.2 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 10,4000 R$ 145,06 R$ 1.508,62
6.2.3 45050 CONCRETO FCK=15 MPA C;?OOISERVA m3 10,1000 R$ 538,79 R$ 5.441,77
ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMAQAO E COLOCAQAO GOINFRA
6.2.4 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 3.488,8700 R$ 15,54 R$ 54.217,03
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
625 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 329,0000 RS 99.84 RS 32.847.36
6.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%IS(';T/A m3 270,0000 R$ 71,71 R$ 19.361,70
6.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%IS(';T/A m3 66,4000 R$ 589,11 R$ 39.116,90
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GOINFRA

628 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) R m3 4,5000 RS 488,84 RS 2.199,78
GOINFRA

6.2.9 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 1.510,2070 RS 0,86 RS 1.298,77
GOINFRA

6.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km 2.323,8020 RS 1,38 RS 3.206,84
, GOINFRA

6.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R thm 152,8120 RS 0,86 R$ 131,41
GOINFRA

6.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 346,1530 RS 0,86 R$ 297,69
GOINFRA

6213 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 661,2920 RS 1,68 RS 1.110,97
GOINFRA

6.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 3.353,1380 RS 2,07 RS 6.940,99
) GOINFRA

6.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 75,0100 RS 1,68 R$ 126,01
GOINFRA

6216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA i thm 175,5250 RS 1,68 R$ 294,88

63 ALAS 192.198,90
GOINFRA

6.3.1 45585|LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 71,7000 R$ 272,82 R$ 19.561,19

632 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 17,2800 RS 145,06 R$ 2.506,63

RODOV
6.3.3 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 18,4500 RS 538,79 RS 9.940,67
RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.3.4 45145 |UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 217,0000 RS 99.84 RS 21.665.28

6.3.5 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 52,4300 RS 589,11 RS 30.887,03
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

6.3.6 45155 (50 o perons) i Kg 5.599,0000 RS 15,54 RS 87.008,46
GOINFRA

63.7 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) i m3 3,7000 RS 488,84 RS 1.808,70

6.3.8 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 60,6000 RS 71,71 RS 4.345,62

6.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 6,0000 RS 9,20 RS 55,20
GOINFRA

6.3.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 1.365,7490 RS 0,86 RS 1.174,54
GOINFRA

6.3.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS i m3km 2.640,2310 RS 1,38 RS 3.643,51
GOINFRA

6.3.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 174,1420 RS 0,86 RS 149,76
, GOINFRA

6.3.13 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 245,2360 RS 0,86 R$ 210,90
GOINFRA

6.3.14 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i thm 598,0360 RS 1,68 RS 1.004,70
GOINFRA

6.3.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 3.809,7300 RS 2,07 RS 7.886,14

6.3.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 88,3030 RS 1,68 RS 148,34
) GOINFRA

6317 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 120,3780 RS 1,68 R$ 202,23

6.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 56.190,82

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

o™

)
CONSTRUTORA S&V LTDA
£ 4G, CIVIL LARISSA PAIVA

NP 061477613.9




Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Estado de Goias

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

z _ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$
- A GOINFRA
6.4.1 45410|ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 17,6720 R$ 15,01 R$ 265,25
GOINFRA
642 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 17,6720 R$ 2,43 R$ 42,94
643 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 88,3600 R$ 6,21 R$ 548,71
RODOV
GOINFRA
6.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 71,7000 R$ 272,82 R$ 19.561,19
6.45 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 19,6650 R$ 145,06 R$ 2.852,60
RODOV
6.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISER\/A m3 19,6650 R$ 538,79 R$ 10.595,30
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
647 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 231250 RS 99.84 R$ 2.308,80
6.4.8 45030 LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 6,7490 R$ 187,32 R$ 1.264,22
RODOV
6.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 14,7500 R$ 589,11 R$ 8.689,37
GOINFRA
6.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 15,5800 R$ 0,86 R$ 13,39
GOINFRA
6.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.078,0730 R$ 1,38 R$ 2.867,74
GOINFRA
6.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 602,2860 R$ 0,86 R$ 517,96
6.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 7,9000 R$ 1,68 R$ 13,27
GOINFRA
6.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.998,5620 R$ 2,07 R$ 6.207,02
GOINFRA
6.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 263,7300 R$ 1,68 R$ 443,06
6.5 DESVIO 73.540,89
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
6.5 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60
6.5.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
RODOV
6.5.3 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'S(';T/A m3km 65,0000 RS 2,59 RS 168,35
GOINFRA
6.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
6.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°|  GOINFRA
6.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
. GOINFRA
6.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
6.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
. GOINFRA
6.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
. GOINFRA
6.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA
6.5.11 40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
6.5.12 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
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GOINFRA
6.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 2.230,9880 R$ 0,90 R$ 2.007,88
GOINFRA
6.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.056,5250 R$ 1,76 R$ 1.859,48
6.6 SINALIZACAO DA OBRA 6.477,15
. GOINFRA
6.6.1 40850|SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
6.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.917,50
R GOINFRA
6.7.1 42825|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
6.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
6.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'SERVA m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
6.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
6.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 114,0000 R$ 7,43 R$ 847,02
_ B GOINFRA
6.7.6 40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
6.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GR%'SERVA m2 114,0000 R$ 0,78 R$ 88,92
VALOR TOTAL INHUMAS: R$ 2.575.536,69
ITABERAI 2.864.037,68
1 SERVICOS PRELIMINARES 219.449,10
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME Composicdes
1.1 ITABERAT | DEMONSTRATIVO Proprias un 1,0000 R$ 16.335,91 R$ 16.335,91
12 42210  |CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F C(’g:gg:'agfes un 1,0000]  R$203.113,19 R$ 203.113,19
2 ADMINISTRACAO LOCAL 173.155,03
2.1 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - FAIXA F GR%'SERVA un 1,0000]  R$ 173.155,03 R$ 173.155,03
3 PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) R$ 385.735,95
3.1 TERRAPLENAGEM 13.526,55
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
311 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 74,5000 R$ 0,64 R$ 47.68
312 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 15,0000 RS 48,66 RS 729,90
cm RODOV
313 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 9.0000 R$ 121,65 RS 1.094,85
30 cm RODOV
3.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,9100 R$ 3,12 R$ 83,95
RODOV
315 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISET/A m3km 134,5500 RS 2,59 RS 348,48
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
3.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 511,1250 R$ 8,56 R$ 4.375,23
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
3.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 52,1500 R$ 26,04 R$ 1.357,98
GOINFRA
3.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 111,7500 R$ 10,25 R$ 1.145,43
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GOINFRA

3.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 701,9350 R$ 2,43 R$ 1.705,70
- GOINFRA

3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 18,6250 R$ 5,35 R$ 99,64
GOINFRA

3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 186,2500 R$ 2,86 R$ 532,67
- GOINFRA

3.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 286,4000 R$ 0,50 R$ 143,20
] GOINFRA

3.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 74,5000 R$ 0,49 R$ 36,50

3.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 85,8000 R$ 9,20 R$ 789,36
. GOINFRA

3.1.15 40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 74,5000 R$ 5,83 R$ 434,33
. GOINFRA

3.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 67,0500 R$ 6,48 R$ 434,48
_ ) GOINFRA

3.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 14,9000 R$ 11,22 R$ 167,17

3.2 BUEIRO 107.889,18
GOINFRA

3.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 30,3000 R$ 272,82 R$ 8.266,44
GOINFRA

322 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 6,1000 R$ 145,06 R$ 884,86

323 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 5,8000 RS 538,79 RS 3.124,98
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

324 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.141,4100 R$ 15,54 R$ 33.277,51
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

325 45145 UTILIZACAQ 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 200,0000 RS 99.84 R$ 19.968,00

3.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggFi/A m3 125,0000 R$ 71,71 R$ 8.963,75

3.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 29,4000 R$ 589,11 R$ 17.319,83
GOINFRA

3.2.8 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 2,5000 R$ 488,84 R$ 1.222,10
GOINFRA

3.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.566,0920 R$ 0,86 R$ 1.346,83
GOINFRA

3.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.561,8000 R$ 1,38 R$ 7.675,28
] GOINFRA

3.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 208,3590 R$ 0,86 R$ 179,18
GOINFRA

3.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 436,9460 R$ 0,86 R$ 375,77
GOINFRA

3.2.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 371,5900 R$ 1,68 R$ 624,27
GOINFRA

3.2.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.109,9270 R$ 2,07 R$ 4.367,54
i GOINFRA

3.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 55,8900 R$ 1,68 R$ 93,89

3.2.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggFi/A tkm 118,4240 R$ 1,68 R$ 198,95

3.3 ALAS 118.739,66
GOINFRA

3.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 45,7500 R$ 272,82 R$ 12.481,51
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332 41294{LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 10,3400 R$ 145,06 R$ 1.499,92
RODOV
333 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 9,7500 R$ 538,79 R$ 5.253,20
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
334 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 1550000 RS 99.84 R$ 1547520
335 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 30,0500 R$ 589,11 RS 17.702,75
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
336 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.808,0000 R$ 15,54 R$ 43.636,32
GOINFRA
337 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 1,9500 R$ 488,84 R$ 953,23
338 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53
339 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 5,0000 R$ 9,20 R$ 46,00
GOINFRA
3.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.716,9840 R$ 0,86 R$ 1.476,60
GOINFRA
3.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 7.258,9900 R$ 1,38 R$ 10.017,40
GOINFRA
3.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 282,2130 R$ 0,86 R$ 242,70
. GOINFRA
3.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 273,2180 R$ 0,86 R$ 234,96
GOINFRA
33.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 407,3930 R$ 1,68 R$ 684,42
GOINFRA
3.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.753,7740 R$ 2,07 R$ 5.700,31
3.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA G’gggﬁf tkm 76,4870 R$ 1,68 R$ 128,49
‘ GOINFRA
3.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 73,2880 R$ 1,68 R$ 123,12
3.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 50.939,77
3.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\/A m3 12,1500 R$ 15,01 R$ 182,37
GOINFRA
342 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,1500 R$ 2,43 R$ 29,52
343 41293 APILOAMENTO MANUAL GR%ISER\/A m2 60,7500 R$ 6,21 R$ 377,25
GOINFRA
3.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 60,9000 R$ 272,82 R$ 16.614,73
GOINFRA
345 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 12,1800 R$ 145,06 R$ 1.766,83
3.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 12,1800 R$ 538,79 R$ 6.562,46
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
347 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 18,0820 RS 99.84 R$1.805,30
GOINFRA
348 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 4,6030 R$ 187,32 R$ 862,23
3.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA m3 10,2130 R$ 589,11 R$ 6.016,58
RODOV
GOINFRA
3.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 27,6690 R$ 0,86 R$ 23,79
GOINFRA
3.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 7.193,6530 R$ 1,38 R$ 9.927,24
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3.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%'SERVA TKM 881,8270 R$ 0,86 R$ 758,37

3.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'SERVA tkm 7,4990 R$ 1,68 R$ 12,59
GOINFRA

3.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.728,9870 R$ 2,07 R$ 5.649,00
GOINFRA

3.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 209,2330 R$ 1,68 R$ 351,51

3.5 DESVIO R$ 6.477,15
. GOINFRA

35.1 40850|SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15

3.6 SINALIZACAO DA OBRA 76.344,66
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA

361 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60

3.6.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56

RODOV

363 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISET/A m3km 65,0000 RS 2,59 RS 168,35
GOINFRA

3.6.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA

3.6.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°|  GOINFRA

3.6.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
. GOINFRA

3.6.7 40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA

3.6.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
. GOINFRA

3.6.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
. GOINFRA

3.6.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA

3.6.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72

3.6.12 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%ISET/A m3 56,0000 RS 9,20 R$ 515,20
GOINFRA

3.6.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.904,2430 R$ 0,90 R$ 4.413,81

3.6.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GR%ISET/A tkm 1.282,5720 R$ 1,76 R$ 2.257,32

3.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.818,98
R GOINFRA

3.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88

3.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35

RODOV

373 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'SERVA m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA

3.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA

375 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 102,0000 R$ 7,43 R$ 757,86
_ B GOINFRA

3.7.6 40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
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R GOINFRA
3.7.7 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE RODOV m2 102,0000 R$ 0,78 R$ 79,56
4 PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) R$ 451.243,60
4.1 TERRAPLENAGEM 16.062,58
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
41 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 101,0000 R$ 0,64 RS 64,64
412 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 20,0000 RS 48,66 RS 973.20
cm RODOV
413 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 13,0000 RS 121,65 R$ 1.581.45
30 cm RODOV
GOINFRA
4.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 37,1950 R$ 3,12 R$ 116,04
415 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'SET/A m3km 185,9750 R$ 2,59 R$ 481,67
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
4.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 497,5620 R$ 8,56 R$ 4.259,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
41.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 70,7000 R$ 26,04 R$ 1.841,02
GOINFRA
4.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 151,5000 R$ 10,25 R$ 1.552,87
GOINFRA
419 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 756,9570 R$ 2,43 R$ 1.839,40
~ GOINFRA
4.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 25,2500 R$ 5,35 R$ 135,08
GOINFRA
4.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 252,5000 R$ 2,86 R$ 722,15
~ GOINFRA
4.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 310,1240 R$ 0,50 R$ 155,06
. GOINFRA
4.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 101,0000 R$ 0,49 R$ 49,49
4114 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 96,4000 RS 9,20 RS 886,88
. GOINFRA
4115 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 101,0000 R$ 5,83 R$ 588,83
. GOINFRA
4.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 90,9000 R$ 6,48 R$ 589,03
_ ] GOINFRA
4.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 20,2000 R$ 11,22 R$ 226,64
4.2 BUEIRO 146.062,66
GOINFRA
421 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 43,5000 R$ 272,82 R$ 11.867,67
GOINFRA
422 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 8,7000 R$ 145,06 R$ 1.262,02
423 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Glgggif m3 8,4000 R$ 538,79 R$ 4.525,83
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.825,5200 R$ 15,54 R$ 43.908,58
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
425 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 272,0000 R$ 99,84 R$27.156:48
426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'SET/A m3 187,5000 R$ 71,71 R$ 13.445,62
427 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'SET/A m3 42,5000 R$ 589,11 R$ 25.037,17
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UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE:

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

- . PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | PREED s ovAL RS

GOINFRA

428 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) R m3 3,8000 RS 488,84 RS 1.857,59
GOINFRA

429 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 2.271,6430 RS 0,86 RS 1.953,61
GOINFRA

4210 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km 8.026,7650 RS 1,38 RS 11.076,93
, GOINFRA

4211 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R thm 274,9230 RS 0,86 R$ 236,43
GOINFRA

4212 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 612,5730 RS 0,86 R$ 526,81
GOINFRA

4213 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER R thm 227,1640 RS 1,68 R$ 381,63
GOINFRA

4214 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 1.283,3490 RS 2,07 RS 2.656,53
) GOINFRA

4215 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 31,0800 RS 1,68 RS 52,21

4216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 69,9720 RS 1,68 R$ 117,55

43 ALAS 140.352,87
GOINFRA

4.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 52,6000 R$ 272,82 R$ 14.350,33
GOINFRA

432 41294|LASTRO DE BRITA i m3 10,5200 RS 145,06 R$ 1.526,03

433 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 13,2000 RS 538,79 R$ 7.112,02

RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

4.3.4 45145 |UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 174,0000 RS 99.84 R$17.372.16

435 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 35,7500 RS 589,11 RS 21.060,68
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

436 45155 (50 o perons) i Kg 3.670,0000 RS 15,54 RS 57.031,80
GOINFRA

437 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) i m3 2,6400 RS 488,84 RS 1.290,53

438 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53

439 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 5,0000 RS 9,20 RS 46,00
GOINFRA

43.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 2.113,4460 RS 0,86 RS 1.817,56
GOINFRA

4311 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS i m3km 8.536,0600 RS 1,38 RS 11.779,76
GOINFRA

4312 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R thm 31,2870 RS 0,86 R$ 267,70
, GOINFRA

433 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO i thm 357,0910 RS 0,86 R$ 307,09
GOINFRA

4314 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i thm 211,3440 RS 1,68 R$ 355,05
GOINFRA

43.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS R m3km 1.364,7770 RS 2,07 RS 2.825,08

4316 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 35,5570 RS 1,68 RS 59,73
) GOINFRA

437 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 40,3700 RS 1,68 RS 67,82

44 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 55.430,66
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- A GOINFRA
4.4 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 15,4710 R$ 15,01 R$ 232,21
GOINFRA
442 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 15,4710 R$ 2,43 R$ 37,59
443 41293 APILOAMENTO MANUAL GR%ISER\/A m2 77,3560 R$ 6,21 R$ 480,38
GOINFRA
4.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 69,2620 R$ 272,82 R$ 18.896,05
445 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,0550 R$ 145,06 R$ 2.038,81
RODOV
44.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 14,0550 R$ 538,79 R$ 7.572,69
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
a.4.7 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 202450 RS 99.84 R$ 2.021,26
GOINFRA
448 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 5,9090 R$ 187,32 R$ 1.106,87
4.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA m3 12,9130 R$ 589,11 R$ 7.607,17
RODOV
GOINFRA
4.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 30,9790 R$ 0,86 R$ 26,64
GOINFRA
4.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 8.363,3810 R$ 1,38 R$ 11.541,46
GOINFRA
4.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.065,8350 R$ 0,86 R$ 916,61
4413 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 3,5380 R$ 1,68 R$ 5,94
GOINFRA
4414 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.337,1680 R$ 2,07 R$ 2.767,93
GOINFRA
4.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 106,5830 R$ 1,68 R$ 179,05
4.5 DESVIO 75.038,70
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE|  GOINFRA
451 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60
452 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
RODOV
453 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'S(';T/A m3km 65,0000 RS 2,59 RS 168,35
GOINFRA
454 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
455 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°|  GOINFRA
45.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
. GOINFRA
457 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
458 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
. GOINFRA
459 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
. GOINFRA
45.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA
4511 40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
45.12 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
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GOINFRA
4513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.904,2430 R$ 0,90 R$ 4.413,81
4514 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GR%ISER\/A tkm 540,5470 R$ 1,76 R$ 951,36
4.6 SINALIZAGAO DA OBRA 6.477,15
. GOINFRA
4.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
4.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.818,98
R GOINFRA
4.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
472 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
473 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISER\/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
47.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
475 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 102,0000 R$ 7,43 R$ 757,86
~ B GOINFRA
47.6 40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
477 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GR%ISER\/A m2 102,0000 R$ 0,78 R$ 79,56
5 PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 487.423,00
5.1 TERRAPLENAGEM 15.556,60
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
514 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 86,0000 R$ 0,64 R$ 55,04
512 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 17,0000 RS 48,66 RS 827,22
cm RODOV
513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 11,0000 R$ 121,65 R$ 1.338,15
30 cm RODOV
GOINFRA
5.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 31,5960 R$ 3,12 R$ 98,57
5.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'S(';T/A m3km 157,9800 R$ 2,59 R$ 409,16
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
5.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 575,9370 R$ 8,56 R$ 4.930,02
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
5.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 60,2000 R$ 26,04 R$ 1.567,60
GOINFRA
5.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 129,0000 R$ 10,25 R$ 1.322,25
GOINFRA
5.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 796,7330 R$ 2,43 R$ 1.936,06
. GOINFRA
5.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 21,5000 R$ 5,35 R$ 115,02
GOINFRA
5.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 215,0000 R$ 2,86 R$ 614,90
. GOINFRA
5.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 324,9740 R$ 0,50 R$ 162,48
. GOINFRA
5.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 86,0000 R$ 0,49 R$ 42,14
5.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 102,4000 RS 9,20 R$ 942,08
. GOINFRA
5.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 86,0000 R$ 5,83 R$ 501,38
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bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
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ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
% GOINFRA
5.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 77,4000 R$ 6,48 R$ 501,55
- P GOINFRA
5.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 17,2000 R$ 11,22 R$ 192,98
5.2 BUEIRO 142.018,91
GOINFRA
5.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 36,0000 R$ 272,82 R$ 9.821,52
522 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 7,2000 R$ 145,06 R$ 1.044,43
RODOV
523 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 6,9000 R$ 538,79 R$ 3.717,65
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
524 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.643,6000 R$ 15,54 R$ 41.081,54
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
2.5 45145 UTILlZA(;/SO 3X (CONFEC(;AO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 242,0000 RS 99.84 RS 24.161,28
5.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GROOISER;/A m3 180,0000 R$ 71,71 R$ 12.907,80
5.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOISER;/A m3 46,2000 R$ 589,11 R$ 27.216,88
GOINFRA
5.2.8 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 3,0000 R$ 488,84 R$ 1.466,52
GOINFRA
5.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.344,3860 R$ 0,86 R$ 2.016,17
GOINFRA
5.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 7.516,2450 R$ 1,38 R$ 10.372,41
P GOINFRA
5.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 257,2220 R$ 0,86 R$ 221,21
GOINFRA
5.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 558,8130 R$ 0,86 R$ 480,57
GOINFRA
5.2.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 579,7020 R$ 1,68 R$ 973,89
GOINFRA
5.2.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.971,5390 R$ 2,07 R$ 6.151,08
. GOINFRA
5.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 71,9050 R$ 1,68 R$ 120,80
GOINFRA
5.2.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 157,8370 R$ 1,68 R$ 265,16
5.3 ALAS 166.806,34
GOINFRA
5.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 51,3800 R$ 272,82 R$ 14.017,49
5.3.2 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 13,7600 R$ 145,06 R$ 1.996,02
RODOV
533 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 13,6500 R$ 538,79 R$ 7.354,48
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
>34 45145 UTILlZA(;/SO 3X (CONFEC(;AO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 193,0000 RS 99.84 R$19.269.12
5.3.5 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOISER;/A m3 44,4300 R$ 589,11 R$ 26.174,15
ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMAQAO E COLOCACAO GOINFRA
5.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 4.331,0000 R$ 15,54 R$ 67.303,74
GOINFRA
5.3.7 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 2,7200 R$ 488,84 R$ 1.329,64
5.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GROOISER;/A m3 60,6000 R$ 71,71 R$ 4.345,62
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53.9 40102 COMPACTAGCAO MANUAL GROOIggFi/A m3 6,0000 R$ 9,20 R$ 55,20
GOINFRA
5.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.504,3770 R$ 0,86 R$ 2.153,76
GOINFRA
53.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 9.428,6390 R$ 1,38 R$ 13.011,52
GOINFRA
5.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 358,7920 R$ 0,86 R$ 308,56
. GOINFRA
5.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 421,4060 R$ 0,86 R$ 362,40
GOINFRA
53.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 619,2640 R$ 1,68 R$ 1.040,36
GOINFRA
5.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.727,6010 R$ 2,07 R$7.716,13
5.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GROOIggFi/A tkm 101,3410 R$ 1,68 R$ 170,25
. GOINFRA
5.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 117,8030 R$ 1,68 R$ 197,90
5.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 68.206,70
5.4.1 45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 13,8810 R$ 15,01 R$ 208,35
GOINFRA
5.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,8810 R$ 2,43 R$ 33,73
543 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 69,4090 R$ 6,21 R$ 431,02
RODOV
GOINFRA
5.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 84,8250 R$ 272,82 R$ 23.141,95
5.4.5 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 16,9650 R$ 145,06 R$ 2.460,94
RODOV
5.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 16,9650 R$ 538,79 R$ 9.140,57
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
47 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 20,6590 RS 99.84 R$ 2.062,59
GOINFRA
548 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 5,2590 R$ 187,32 R$ 985,11
5.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOIggFi/A m3 11,6680 R$ 589,11 R$ 6.873,73
GOINFRA
5.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 31,6120 R$ 0,86 R$ 27,18
GOINFRA
5.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 9.734,2860 R$ 1,38 R$ 13.433,31
GOINFRA
5.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.118,8350 R$ 0,86 R$ 962,19
5.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GROOIggFi/A tkm 8,9280 R$ 1,68 R$ 14,99
GOINFRA
5.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.848,4380 R$ 2,07 R$ 7.966,26
GOINFRA
5.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 276,6570 R$ 1,68 R$ 464,78
5.5 DESVIO 76.439,80
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
551 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$0.64 R$ 41,60
552 40005|CARGA DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

184"/

) ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$
GOINFRA
5.5.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA
5.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
5.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12|  GOINFRA
5.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
- GOINFRA
5.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
5.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
- GOINFRA
5.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
] GOINFRA
5.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA
5.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
5.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%'ggi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
5.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.904,2430 R$ 0,90 R$ 4.413,81
GOINFRA
5.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.336,6270 R$ 1,76 R$ 2.352,46
5.6 SINALIZAGAO DA OBRA 6.477,15
. GOINFRA
5.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
5.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.917,50
- GOINFRA
5.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
5.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
5.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'ggi/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
5.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
5.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 114,0000 R$ 7,43 R$ 847,02
R B GOINFRA
5.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
5.7.7 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE GR%'ggi/A m2 114,0000 R$ 0,78 R$ 88,92
6 PONTO 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 1.147.031,00
6.1 TERRAPLENAGEM 37.309,52
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
6.1 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 236,0000 R$ 0,64 R$ 151,04
6.1.2 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 47,0000 RS 48,66 RS 2.287,02
cm RODOV
613 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 30,0000 RS 121,65 R$ 3.649,50
30 cm RODOV
6.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 133,7990 R$ 3,12 R$ 417,45
RODOV
6.15 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISET/A m3km 668,9950 R$ 2,59 R$ 1.732,69
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:

EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —

DESCRIGAO:

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

construtora

184"/

LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
> - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | o RS TOTAL RS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA

6.1.6 40015 | AV ADERA. (DT: 51 A 200M) obov m3 1.063,8750 RS 8,56 RS 9.106,77
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA

6.1.7 40085 | o CAUADEIRA (DT 000 A 200N obov m3 165,2000 RS 26,04 RS 4.301,80
GOINFRA

6.1.8 41295 |CORTA-RIO obov m3 354,0000 R$ 10,25 RS 3.628,50
GOINFRA

6.1.9 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA obov m3 1.716,8740 RS 2,43 RS 4.172,00
- GOINFRA

6.1.10 40315 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA obov m3 59,0000 RS 5,35 RS 315,65
GOINFRA

6.1.11 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) obov m3km 590,0000 RS 2,86 RS 1.687,40
- GOINFRA

6.1.12 40120 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO obov m2 685,1500 R$ 0,50 RS 342,57
, GOINFRA

6.1.13 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO obov m2 236,0000 RS 0,49 RS 115,64

6.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 230,4000 R$ 9,20 RS 2.119,68
- GOINFRA

6.1.15 40100 |COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL obov m3 236,0000 RS 5,83 RS 1.375,88
- GOINFRA

6.1.16 40101 |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL obov m3 212,4000 RS 6,48 RS 1.376,35
- . GOINFRA

6.1.17 40105  |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO obov m3 47,2000 R$ 11,22 RS 529,58

6.2 BUEIRO 388.256,16
GOINFRA

6.2.1 45585  [LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) vl m3 100,4000 RS 272,82 RS 27.391,12

622 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 20,8000 RS 145,06 RS 3.017,24

RODOV

6.2.3 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA i%'ggff m3 20,2000 RS 538,79 RS 10.883,55
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

6.2.4 45155 |05 oo pEROAS) ooy Kg 6.977,7400 RS 15,54 RS 108.434,07
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.2:5 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 658,0000 RS 99.84 R$ 65.694,72

6.2.6 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggFi/A m3 540,0000 R$ 71,71 RS 38.723,40

6.2.7 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 132,8000 R$ 589,11 RS 78.233,80
GOINFRA

6.2.8 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 9,0000 RS 488,84 RS 4.399,56
GOINFRA

6.2.9 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov TKM 6.766,7160 R$ 0,86 RS 5.819,37
GOINFRA

6.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obov m3km | 21.460,0840 R$ 1,38 RS 29.614,91
, GOINFRA

6.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO obov thm 678,9340 R$ 0,86 RS 583,88
GOINFRA

6.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obo thm 1.572,3850 R$ 0,86 RS 1.352,25
GOINFRA

6.2.13 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov thm 1.101,1290 RS 1,68 RS 1.849,89
GOINFRA

6.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 5.583,3650 RS 2,07 RS 11.557,56
) GOINFRA

6.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO obo thm 124,9010 RS 1,68 RS 209,83

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

o™

)
CONSTRUTORA S&V LTDA
£ 4G, CIVIL LARISSA PAIVA

NP 061477613.9




Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE:

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

- . PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | PREED s ovAL RS
GOINFRA
6216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R thm 292,2710 RS 1,68 R$ 491,01
63 ALAS 411.473,21
GOINFRA
6.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 143,4000 R$ 272,82 R$ 39.122,38
632 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 34,5600 R$ 145,06 R$ 5.013,27
RODOV
6.3.3 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 36,9000 RS 538,79 RS 19.881,35
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
6.3.4 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 434,0000 RS 99.84 R$ 43.330.56
6.3.5 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 104,8600 RS 589,11 RS 61.774,07
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
6.3.6 45155 (50 o perons) i Kg 11.198,0000 RS 15,54 RS 174.016,92
GOINFRA
63.7 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) i m3 7,4000 RS 488,84 RS 3.617,41
6.3.8 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 121,2000 RS 71,71 RS 8.691,25
6.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 12,0000 RS 9,20 R$ 110,40
GOINFRA
6.3.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 6.119,4470 RS 0,86 RS 5.262,72
GOINFRA
6.3.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 24.382,2760 RS 1,38 RS 33.647,54
GOINFRA
6.3.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i thm 791,0350 RS 0,86 R$ 680,29
, GOINFRA
6.3.13 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R thm 1.089,5650 RS 0,86 R$ 937,02
GOINFRA
6.3.14 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i thm 995,8000 RS 1,68 RS 1.672,94
GOINFRA
6.3.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS i m3km 6.343,6440 RS 2,07 RS 13.131,34
6.3.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 147,0350 RS 1,68 R$ 247,01
) GOINFRA
6317 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 200,4440 RS 1,68 RS 336,74
6.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 121.931,83
6.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 35,3440 R$ 15,01 R$ 530,51
GOINFRA
6.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 35,3440 R$ 2,43 R$ 85,88
6.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL GR%ISER\’/A m2 176,7200 R$ 6,21 R$ 1.097,43
GOINFRA
6.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 117,9900 R$ 272,82 R$ 32.190,03
645 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 39,3300 RS 145,06 RS 5.705,20
RODOV
6.4.6 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 39,3300 RS 538,79 R$ 21.190,61
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
647 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 462510 RS 99.84 RS 4.617,69
6.4.8 45030 |LASTRO DE PEDRA Grgggf/’“ m3 13,4990 RS 187,32 RS 2.528,63
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

184"/

_ = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALR$

GOINFRA

6.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA RODOV m3 29,5010 R$ 589,11 R$17.379,33
GOINFRA

6.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 70,7730 R$ 0,86 R$ 60,86
GOINFRA

6.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 17.442,7390 R$ 1,38 R$ 24.070,97
GOINFRA

6.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.698,6790 R$ 0,86 R$ 2.320,86

6.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GROOIggFi/A tkm 13,1550 R$ 1,68 R$ 22,10
GOINFRA

6.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 4.538,1540 R$ 2,07 R$ 9.393,97
GOINFRA

6.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 439,1480 R$ 1,68 R$ 737,76

6.5 DESVIO 151.270,95
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA

651 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,0000 R$0.64 R$ 83,20

6.5.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,0000 R$ 3,12 R$ 81,12

RODOV

6.5.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 130,0000 R$ 2,59 R$ 336,70
GOINFRA

6.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,0000 R$ 2,43 R$ 63,18
GOINFRA

6.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,0000 R$ 2.254,89 R$ 135.293,40
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA

6.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 219,0250 R$ 3,55 R$ 777,53
~ GOINFRA

6.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 26,0000 R$ 5,35 R$ 139,10
GOINFRA

6.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,0000 R$ 2,86 R$ 929,50
~ GOINFRA

6.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 87,6100 R$ 0,50 R$ 43,80
. GOINFRA

6.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,0000 R$ 0,49 R$ 63,70
M GOINFRA

6.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 78,0000 R$ 6,48 R$ 505,44

6.5.12 40102 COMPACTAGCAO MANUAL GROOIggFi/A m3 112,0000 R$ 9,20 R$ 1.030,40
GOINFRA

6.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 9.808,4870 R$ 0,90 R$ 8.827,63
GOINFRA

6.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.759,2370 R$ 1,76 R$ 3.096,25

6.6 SINALIZAGCAO OBRA 12.954,30
M GOINFRA

6.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 30,0000 R$ 431,81 R$ 12.954,30

6.7 OBRAS COMPLEMENTARES 23.835,03
% GOINFRA

6.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,8700 R$ 806,64 R$ 20.867,77

6.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 25,8700 R$ 3,12 R$ 80,71
RODOV

6.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 129,3500 R$ 2,59 R$ 335,01
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S &v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
GOINFRA
6.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,8700 R$ 2,43 R$ 62,86
GOINFRA
6.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 228,0000 R$ 7,43 R$ 1.694,04
- ~ GOINFRA
6.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 40,0000 R$ 15,42 R$ 616,80
6.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GROOISEF;A m2 228,0000 R$ 0,78 R$ 177,84
VALOR TOTAL ITABERAI: R$ 2.864.037,68
SANTA ROSA DE GOIAS 2.629.430,04
1 SERVICOS PRELIMINARES 217.179,98
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME Composicdes
1.1 SANTA ROSA | DEMONSTRATIVO Proprias un 1,0000 R$ 14.066,79 R$ 14.066,79
1.2 42210 |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 cO;:gg:a;:es un 1,0000|  R$203.113,19 R$ 203.113,19
2 ADMINISTRAQAO LOCAL 173.155,03
2.1 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - FAIXA F GR%ISER\’/A un 1,0000 R$ 173.155,03 R$ 173.155,03
3 PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) R$ 751.148,36
3.1 TERRAPLENAGEM 27.193,00
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
314 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 1490000 R$ 0,64 R$ 95,36
312 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 30,0000 R$ 48,66 R$ 1.459,80
cm RODOV
313 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 19,0000 R$ 121,65 R$ 2.311.35
30 cm RODOV
3.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 54,8020 R$ 3,12 R$ 170,98
RODOV
3.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOISEF;A m3km 274,0100 R$ 2,59 R$ 709,68
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
3.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 1.022,2500 R$ 8,56 R$ 8.750,46
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/, GOINFRA
3.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 104,3000 R$ 26,04 R$ 2.715,97
GOINFRA
3.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 223,5000 R$ 10,25 R$ 2.290,87
GOINFRA
3.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 1.404,8520 R$ 2,43 R$ 3.413,79
- GOINFRA
3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 37,2500 R$ 5,35 R$ 199,28
GOINFRA
3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 372,5000 R$ 2,86 R$ 1.065,35
- GOINFRA
3.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 572,8000 R$ 0,50 R$ 286,40
P GOINFRA
3.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 149,0000 R$ 0,49 R$ 73,01
3.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISEF;A m3 171,6000 R$ 9,20 R$ 1.578,72
% GOINFRA
3.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 149,0000 R$ 5,83 R$ 868,67
% GOINFRA
3.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 134,1000 R$ 6,48 R$ 868,96
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EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
- P GOINFRA
3.1.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 29,8000 R$ 11,22 R$ 334,35
3.2 BUEIRO 210.692,16
GOINFRA
3.21 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 60,6000 R$ 272,82 R$ 16.532,89
3.2.2 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 12,2000 R$ 145,06 R$ 1.769,73
RODOV
323 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 11,6000 R$ 538,79 RS 6.249,96
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
324 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 4.282,8200 R$ 15,54 R$ 66.555,02
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
325 45145 UTILlZA(;/SO 3X (CONFEC(;AO, INSTALAQAO E RETIRADA) RODOV m2 400,0000 RS 99.84 R$ 39.936,00
3.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GROOISER;/A m3 250,0000 R$ 71,71 R$ 17.927,50
3.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOISER;/A m3 58,8000 R$ 589,11 R$ 34.639,66
GOINFRA
3.2.8 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 5,0000 R$ 488,84 R$ 2.444,20
GOINFRA
3.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.465,8830 R$ 0,86 R$ 2.120,65
GOINFRA
3.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 13.500,3000 R$ 1,38 R$ 18.630,41
P GOINFRA
3.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 357,1870 R$ 0,86 R$ 307,18
GOINFRA
3.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 747,7540 R$ 0,86 R$ 643,06
GOINFRA
3.2.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 206,4390 R$ 1,68 R$ 346,81
GOINFRA
3.2.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.172,1810 R$ 2,07 R$ 2.426,41
. GOINFRA
3.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 31,0500 R$ 1,68 R$ 52,16
GOINFRA
3.2.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 65,7910 R$ 1,68 R$ 110,52
3.3 ALAS 231.408,81
GOINFRA
3.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 91,5000 R$ 272,82 R$ 24.963,03
3.3.2 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 20,6800 R$ 145,06 R$ 2.999,84
RODOV
333 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 19,5000 R$ 538,79 R$ 10.506,40
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
3.3.4 45145 UTILlZA(;/SO 3X (CONFEC(;AO, INSTALAQAO E RETIRADA) RODOV m2 310,0000 RS 99.84 R$ 30.950.40
335 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOISER;/A m3 60,1000 R$ 589,11 R$ 35.405,51
ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMAQAO E COLOCACAO GOINFRA
3.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 5.616,0000 R$ 15,54 R$ 87.272,64
GOINFRA
3.3.7 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 3,9000 R$ 488,84 R$ 1.906,47
3.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GROOISER;/A m3 86,0000 R$ 71,71 R$ 6.167,06
3.3.9 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOISER;/A m3 10,0000 R$ 9,20 R$ 92,00
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z - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTALRS$
3.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%'ggFi/A TKM 2.703,4700 R$ 0,86 R$ 2.324,98
GOINFRA
3.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 17.619,9340 R$ 1,38 R$ 24.315,50
GOINFRA
3.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 482,9570 R$ 0,86 R$ 415,34
) GOINFRA
3.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 468,3740 R$ 0,86 R$ 402,80
GOINFRA
3.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 226,3290 R$ 1,68 R$ 380,23
GOINFRA
3.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.529,8740 R$ 2,07 R$ 3.166,83
3.3.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggFi/A tkm 42,4930 R$ 1,68 R$ 71,38
i GOINFRA
3.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 40,7160 R$ 1,68 R$ 68,40
3.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 97.107,05
3.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA G’%ggﬁf m3 24,3000 R$ 15,01 R$ 364,74
GOINFRA
3.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 24,3000 R$ 2,43 R$ 59,04
3.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 121,5010 R$ 6,21 R$ 754,52
RODOV
GOINFRA
3.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 121,8000 R$ 272,82 R$ 33.229,47
345 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 24,3600 RS 145,06 RS 3.533,66
RODOV
346 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 24,3600 RS 538,79 RS 13.124,92
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
347 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 361650 RS 99.84 R$3.610,71
348 45030 LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 9,2070 R$ 187,32 R$ 1.724,65
RODOV
3.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 20,4260 R$ 589,11 R$ 12.033,16
GOINFRA
3.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 47,3520 R$ 0,86 R$ 40,72
GOINFRA
3.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 17.461,4220 R$ 1,38 R$ 24.096,76
GOINFRA
3.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.388,4780 R$ 0,86 R$ 1.194,09
3.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggFi/A tkm 4,1660 R$ 1,68 R$ 6,99
GOINFRA
3.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.516,1110 R$ 2,07 R$ 3.138,34
GOINFRA
3.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 116,2400 R$ 1,68 R$ 195,28
3.5 DESVIO R$ 12.954,30
. GOINFRA
35.1 40850|SINALIZACAQ VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 30,0000 R$ 431,81 R$ 12.954,30
3.6 SINALIZACAO DA OBRA 148.155,05
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
361 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 1300000 R$ 0,64 R$ 83.20
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ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTAL R$
3.6.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 26,0000 R$ 3,12 R$ 81,12
RODOV
3.6.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 130,0000 R$ 2,59 R$ 336,70
GOINFRA
3.6.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,0000 R$ 2,43 R$ 63,18
GOINFRA
3.6.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,0000 R$ 2.254,89 R$ 135.293,40
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA
3.6.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 219,0250 R$ 3,55 R$ 777,53
~ GOINFRA
3.6.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 26,0000 R$ 5,35 R$ 139,10
GOINFRA
3.6.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,0000 R$ 2,86 R$ 929,50
~ GOINFRA
3.6.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 87,6100 R$ 0,50 R$ 43,80
. GOINFRA
3.6.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,0000 R$ 0,49 R$ 63,70
X GOINFRA
3.6.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 78,0000 R$ 6,48 R$ 505,44
3.6.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOIggFi/A m3 112,0000 R$ 9,20 R$ 1.030,40
GOINFRA
3.6.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 8.393,2340 R$ 0,90 R$ 7.553,91
3.6.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GROOIggFi/A tkm 712,5400 R$ 1,76 R$ 1.254,07
3.7 OBRAS COMPLEMENTARES 23.637,99
~ GOINFRA
3.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,8700 R$ 806,64 R$ 20.867,77
3.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 25,8700 R$ 3,12 R$ 80,71
RODOV
3.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISER\’/A m3km 129,3500 R$ 2,59 R$ 335,01
GOINFRA
3.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,8700 R$ 2,43 R$ 62,86
GOINFRA
3.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 204,0000 R$ 7,43 R$ 1.515,72
~ ~ GOINFRA
3.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 40,0000 R$ 15,42 R$ 616,80
3.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GR%ISER\’/A m2 204,0000 R$ 0,78 R$ 159,12
4 PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) R$ 449.563,69
4.1 TERRAPLENAGEM 16.062,58
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
411 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 101,0000 R$ 0,64 RS 64,64
412 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 20,0000 RS 48,66 R$ 973.20
cm RODOV
413 20004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 13,0000 RS 121,65 RS 1.581.45
30 cm RODOV
4.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 37,1950 R$ 3,12 R$ 116,04
RODOV
4.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 185,9750 R$ 2,59 R$ 481,67
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ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA

4.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 497,5620 R$ 8,56 R$ 4.259,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA

41.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 70,7000 R$ 26,04 R$ 1.841,02
GOINFRA

418 41295 CORTA-RIO RODOV m3 151,5000 R$ 10,25 R$ 1.552,87
GOINFRA

41.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 756,9570 R$ 2,43 R$ 1.839,40
- GOINFRA

4.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 25,2500 R$ 5,35 R$ 135,08
GOINFRA

4.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 252,5000 R$ 2,86 R$ 722,15
- GOINFRA

4.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 310,1240 R$ 0,50 R$ 155,06
] GOINFRA

4.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 101,0000 R$ 0,49 R$ 49,49

41.14 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 96,4000 R$ 9,20 R$ 886,88
. GOINFRA

4.1.15 40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 101,0000 R$ 5,83 R$ 588,83
. GOINFRA

4.1.16 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 90,9000 R$ 6,48 R$ 589,03
_ ) GOINFRA

41.17 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 20,2000 R$ 11,22 R$ 226,64

4.2 BUEIRO 145.687,57
GOINFRA

4.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 43,5000 R$ 272,82 R$ 11.867,67
GOINFRA

422 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 8,7000 R$ 145,06 R$ 1.262,02

423 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA i%'ggff m3 8,4000 RS 538,79 RS 4.525,83
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.825,5200 R$ 15,54 R$ 43.908,58
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

425 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 272,0000 RS 99.84 R$27.15648

426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggFi/A m3 187,5000 R$ 71,71 R$ 13.445,62

427 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 42,5000 R$ 589,11 R$ 25.037,17
GOINFRA

4238 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 3,8000 R$ 488,84 R$ 1.857,59
GOINFRA

429 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.788,4020 R$ 0,86 R$ 1.538,02
GOINFRA

4.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 9.741,7860 R$ 1,38 R$ 13.443,66
] GOINFRA

4.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 235,6480 R$ 0,86 R$ 202,65
GOINFRA

4212 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 524,1540 R$ 0,86 R$ 450,77
GOINFRA

4213 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 70,2140 R$ 1,68 R$ 117,95
GOINFRA

4214 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 396,6710 R$ 2,07 R$ 821,10
i GOINFRA

4.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 9,6060 R$ 1,68 R$ 16,13
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- . PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | PREED s ovAL RS
GOINFRA
4216 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R thm 21,6270 RS 1,68 RS 36,33
43 ALAS 140.115,29
GOINFRA
4.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 52,6000 R$ 272,82 R$ 14.350,33
GOINFRA
432 41294|LASTRO DE BRITA i m3 10,5200 R$ 145,06 R$ 1.526,03
433 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 13,2000 RS 538,79 R$ 7.112,02
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
4.3.4 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 174,0000 RS 99.84 R$17.372.16
435 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggf/’“ m3 35,7500 RS 589,11 RS 21.060,68
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
436 45155 (50 o perons) i Kg 3.670,0000 RS 15,54 RS 57.031,80
GOINFRA
437 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) i m3 2,6400 RS 488,84 RS 1.290,53
438 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggf/’“ m3 43,0000 RS 71,71 RS 3.083,53
439 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggf/’“ m3 5,0000 RS 9,20 RS 46,00
GOINFRA
43.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i KM 1.663,8580 RS 0,86 RS 1.430,91
GOINFRA
4311 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R m3km | 10.359,8990 RS 1,38 RS 14.296,66
GOINFRA
4312 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA i thm 266,3550 RS 0,86 R$ 229,06
, GOINFRA
433 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R thm 306,0780 RS 0,86 R$ 263,22
GOINFRA
4314 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER i thm 65,3240 RS 1,68 R$ 109,74
GOINFRA
43.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS i m3km 421,8400 RS 2,07 RS 873,20
4316 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggf/’“ thm 10,9900 RS 1,68 RS 18,46
) GOINFRA
437 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R thm 12,4780 RS 1,68 RS 20,96
44 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 55.657,59
4.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 15,4710 R$ 15,01 R$ 232,21
GOINFRA
4.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 15,4710 R$ 2,43 R$ 37,59
4.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 77,3560 R$ 6,21 R$ 480,38
RODOV
GOINFRA
4.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 69,2620 R$ 272,82 R$ 18.896,05
445 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,0550 RS 145,06 RS 2.038,81
RODOV
446 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 14,0550 RS 538,79 RS 7.572,69
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
447 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 20.2450 RS 99.84 R$ 2.021,26
448 45030 |LASTRO DE PEDRA Grgggf/’“ m3 5,9090 RS 187,32 RS 1.106,87
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EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

184"/

- z PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANT. | | \ITiRIORS e

449 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggFi/A m3 12,9130 R$ 589,11 R$ 7.607,17
GOINFRA

4.4.10 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 26,5070 R$ 0,86 R$ 22,79
GOINFRA

4411 40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 10.150,3240 R$ 1,38 R$ 14.007,44
GOINFRA

4412 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 839,1030 R$ 0,86 R$ 721,62

4413 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggFi/A tkm 1,0930 R$ 1,68 R$ 1,83
GOINFRA

4414 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 413,3060 R$ 2,07 R$ 855,54
GOINFRA

4415 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 32,9440 R$ 1,68 R$ 55,34

as DESVIO 73.744,53
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE[ ~ GOINFRA

4o #0001 | ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 650000 RS 064 RS 41,60

452 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56

RODOV

453 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA

454 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA

455 45465  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°[ ~ GOINFRA

45.6 40010 | e SRIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 RS 388,76
i GOINFRA

457 40315 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 RS 69,55
GOINFRA

458 40320  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
. GOINFRA

459 40120 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
) GOINFRA

45.10 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
5 GOINFRA

45.11 40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 RS 6,48 R$ 252,72

4512 40102 |COMPACTAGAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA

4513 40454 |TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.196,6170 R$ 0,90 R$3.776,95
GOINFRA

4514 40438 |TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 167,0780 R$ 1,76 R$ 294,05

a.6 SINALIZAGAO DA OBRA 6.477,15
5 GOINFRA

4.6.1 40850 |SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15

a7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.818,98
5 GOINFRA

47 42825  |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 RS 806,64 R$ 10.433,88

472 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35

RODOV
473 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALRS$
GOINFRA
4.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
4.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 102,0000 R$ 7,43 R$ 757,86
- ~ GOINFRA
4.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
4.7.7 40880 CONFORMA(;AO DE TALUDE C;?OOISERVA m2 102,0000 R$ 0,78 R$ 79,56
5 PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 470.968,58
5.1 TERRAPLENAGEM 15.556,60
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
>0 40007 X RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 86,0000 R$ 0,64 R$ 55,04
512 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 17,0000 RS 48,66 R$ 827,22
cm RODOV
513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE GOINFRA un 11,0000 R$ 121,65 R$ 1.338,15
30 cm RODOV
GOINFRA
5.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 31,5960 R$ 3,12 R$ 98,57
5.1.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%IS(';T/A m3km 157,9800 R$ 2,59 R$ 409,16
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ GOINFRA
5.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 575,9370 R$ 8,56 R$ 4.930,02
ESCAVAQ&O, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ GOINFRA
5.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 60,2000 R$ 26,04 R$ 1.567,60
GOINFRA
5.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 129,0000 R$ 10,25 R$ 1.322,25
GOINFRA
5.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 796,7330 R$ 2,43 R$ 1.936,06
< GOINFRA
5.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 21,5000 R$ 5,35 R$ 115,02
GOINFRA
5.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 215,0000 R$ 2,86 R$ 614,90
< GOINFRA
5.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 324,9740 R$ 0,50 R$ 162,48
< GOINFRA
5.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 86,0000 R$ 0,49 R$ 42,14
5.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'S(';T/A m3 102,4000 RS 9,20 R$ 942,08
e GOINFRA
5.1.15 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 86,0000 R$ 5,83 R$ 501,38
e GOINFRA
5.1.16 40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 77,4000 R$ 6,48 R$ 501,55
~ P GOINFRA
5.1.17 40105 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 17,2000 R$ 11,22 R$ 192,98
5.2 BUEIRO 137.574,98
GOINFRA
5.2.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 36,0000 R$ 272,82 R$ 9.821,52
GOINFRA
522 41294|LASTRO DE BRITA RODOV m3 7,2000 R$ 145,06 R$ 1.044,43
523 45050 CONCRETO FCK=15 MPA C;?OOISERVA m3 6,9000 R$ 538,79 R$ 3.717,65
ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMAQAO E COLOCAQAO GOINFRA
524 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 2.643,6000 R$ 15,54 R$ 41.081,54
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Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Estado de Goias
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PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

S&V,

2 _ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

525 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 242,0000 RS 99.84 R$ 24.161,28

5.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 180,0000 R$ 71,71 R$ 12.907,80

5.2.7 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 46,2000 R$ 589,11 R$ 27.216,88
GOINFRA

5.2.8 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 3,0000 R$ 488,84 R$ 1.466,52
GOINFRA

5.2.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.845,6710 R$ 0,86 R$ 1.587,27
GOINFRA

5.2.10 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 9.122,1870 R$ 1,38 R$ 12.588,61
) GOINFRA

5.2.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 220,4760 R$ 0,86 R$ 189,60
GOINFRA

5.2.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 478,1530 R$ 0,86 R$ 411,21
GOINFRA

5.2.13 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 106,5630 R$ 1,68 R$ 179,02
GOINFRA

52.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 546,2380 R$ 2,07 R$ 1.130,71
. GOINFRA

5.2.15 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 13,2180 R$ 1,68 R$ 22,20

5.2.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'S(';T/A tkm 29,0140 R$ 1,68 R$ 48,74

5.3 ALAS 161.584,61
GOINFRA

5.3.1 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 51,3800 R$ 272,82 R$ 14.017,49
GOINFRA

53.2 41294{LASTRO DE BRITA RODOV m3 13,7600 R$ 145,06 R$ 1.996,02

53.3 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 13,6500 R$ 538,79 R$ 7.354,48

RODOV

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

>34 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 193,0000 RS 99.84 R$19.269.12

5.3.5 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GR%'S(';T/A m3 44,4300 R$ 589,11 R$ 26.174,15
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

5.3.6 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 4.331,0000 R$ 15,54 R$ 67.303,74
GOINFRA

5.3.7 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) RODOV m3 2,7200 R$ 488,84 R$ 1.329,64

5.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'S(';T/A m3 60,6000 R$ 71,71 R$ 4.345,62

5.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL G’gggff m3 6,0000 RS 9,20 RS 55,20
GOINFRA

5.3.10 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.971,6280 R$ 0,86 R$ 1.695,60
GOINFRA

5.3.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 11.443,1880 R$ 1,38 R$ 15.791,59
GOINFRA

5.3.12 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 307,0040 R$ 0,86 R$ 264,02
) GOINFRA

5.3.13 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 361,2050 R$ 0,86 R$ 310,63
GOINFRA

5.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 113,8350 R$ 1,68 R$ 191,24
GOINFRA

5.3.15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 685,2200 R$ 2,07 R$ 1.418,40
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_ = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALR$
GOINFRA
53.16 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 18,6280 R$ 1,68 R$ 31,29
. GOINFRA
5.3.17 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 21,6550 R$ 1,68 R$ 36,38
5.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 63.974,83
5.4.1 45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA GR%ISER\’/A m3 13,8810 R$ 15,01 R$ 208,35
GOINFRA
5.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,8810 R$ 2,43 R$ 33,73
543 41293 APILOAMENTO MANUAL GOINFRA m2 69,4090 R$ 6,21 R$ 431,02
RODOV
GOINFRA
5.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 84,8250 R$ 272,82 R$ 23.141,95
5.4.5 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 16,9650 R$ 145,06 R$ 2.460,94
RODOV
5.4.6 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 16,9650 R$ 538,79 R$ 9.140,57
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA
47 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 20,6590 RS 99.84 R$ 2.062,59
GOINFRA
548 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 5,2590 R$ 187,32 R$ 985,11
5.4.9 45165 CONCRETO FCK=25 MPA GROOIggFi/A m3 11,6680 R$ 589,11 R$ 6.873,73
GOINFRA
5.4.10 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 27,0490 R$ 0,86 R$ 23,26
GOINFRA
5.4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 11.814,1410 R$ 1,38 R$ 16.303,51
GOINFRA
5.4.12 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 880,8280 R$ 0,86 R$ 757,51
5.4.13 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GROOIggFi/A tkm 1,6410 R$ 1,68 R$ 2,75
GOINFRA
5.4.14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 707,4330 R$ 2,07 R$ 1.464,38
GOINFRA
5.4.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 50,8560 R$ 1,68 R$ 85,43
5.5 DESVIO 73.882,91
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
551 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$0.64 R$ 41,60
552 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56
RODOV
553 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA
554 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA
555 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA
5.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
~ GOINFRA
557 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA
558 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
~ GOINFRA
5.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
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UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE:

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

) ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO RS TOTAL R$
] GOINFRA
5.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA
5.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72
5.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%'ggi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA
5.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.196,6170 R$ 0,90 R$ 3.776,95
5.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GR%'ggi/A tkm 245,7030 R$ 1,76 R$ 432,43
5.6 SINALIZAGAO DA OBRA 6.477,15
. GOINFRA
5.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15
5.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.917,50
- GOINFRA
5.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88
5.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35
RODOV
5.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%'ggi/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA
5.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA
5.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 114,0000 R$ 7,43 R$ 847,02
R B GOINFRA
5.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40
5.7.7 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE GR%'ggi/A m2 114,0000 R$ 0,78 R$ 88,92
6 PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 567.414,40
6.1 TERRAPLENAGEM 18.681,01
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
6.1 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 118,0000 R$ 0,64 R$ 75,52
6.1.2 40003| PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 GOINFRA un 24,0000 RS 48,66 R$ 1.167,84
cm RODOV
613 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA un 15,0000 RS 121,65 RS 1.824.75
30 cm RODOV
6.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 67,0050 R$ 3,12 R$ 209,05
RODOV
6.15 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GR%ISET,A m3km 335,0250 R$ 2,59 R$ 867,71
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
6.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 531,9370 R$ 8,56 R$ 4.553,38
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/|  GOINFRA
617 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 82,6000 R$ 26,04 R$ 2.150,90
GOINFRA
6.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 177,0000 R$ 10,25 R$ 1.814,25
GOINFRA
6.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 858,5420 R$ 2,43 R$ 2.086,25
. GOINFRA
6.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 29,5000 R$ 5,35 R$ 157,82
GOINFRA
6.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 295,0000 R$ 2,86 R$ 843,70
. GOINFRA
6.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 342,5740 R$ 0,50 R$ 171,28
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

LOCAL:
CLIENTE:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Estado de Goias

DATA: 13/03/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

> - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | o RS TOTAL RS

, GOINFRA

6.1.13 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO obov m2 118,0000 RS 0,49 RS 57,82

6.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'ggi/A m3 115,2000 RS 9,20 RS 1.059,84
- GOINFRA

6.1.15 40100 |COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL obov m3 118,0000 RS 5,83 RS 687,94
- GOINFRA

6.1.16 40101 |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL obov m3 106,2000 RS 6,48 RS 688,17
- . GOINFRA

6.1.17 40105  |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO obov m3 23,6000 R$ 11,22 RS 264,79

6.2 BUEIRO 192.198,63
GOINFRA

6.2.1 45585  [LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) vl m3 50,2000 RS 272,82 RS 13.695,56
GOINFRA

622 41294|LASTRO DE BRITA vl m3 10,4000 RS 145,06 RS 1.508,62

62.3 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA oA m3 10,1000 RS 538,79 RS 5.441,77
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA

6.2.4 45155 |05 oo pEROAS) ooy Kg 3.488,8700 RS 15,54 RS 54.217,03
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.2:5 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 329,0000 RS 99.84 RS 32.847.36

6.2.6 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO GR%'ggi/A m3 270,0000 R$ 71,71 RS 19.361,70

6.2.7 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggi/A m3 66,4000 R$ 589,11 RS 39.116,90
GOINFRA

6.2.8 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 4,5000 RS 488,84 RS 2.199,78
GOINFRA

6.2.9 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov TKM 2.663,6250 RS 0,86 RS 2.290,71
GOINFRA

6.2.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obo m3km | 13.022,6530 RS 1,38 RS 17.971,26
, GOINFRA

6.2.11 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO obov thm 290,9710 RS 0,86 RS 250,23
GOINFRA

6.2.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obov thm 672,7130 RS 0,86 RS 578,53
GOINFRA

6.2.13 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov thm 212,2280 RS 1,68 RS 356,54
GOINFRA

6.2.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 1.076,1230 RS 2,07 RS 2.207,57
) GOINFRA

6.2.15 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO obov thm 24,0730 RS 1,68 RS 40,44

6.2.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%'ggi/A thm 56,3310 RS 1,68 RS 94,63

6.3 ALAS 203.927,19
GOINFRA

6.3.1 45585  [LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) vl m3 71,7000 RS 272,82 R$ 19.561,19

632 41294|LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 17,2800 RS 145,06 RS 2.506,63
RODOV

6.3.3 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GOINFRA m3 18,4500 RS 538,79 RS 9.940,67
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

6.3.4 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 217,0000 RS 99.84 RS 21.665.28

635 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA GR%'ggi/A m3 52,4300 R$ 589,11 RS 30.887,03
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:

EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratacdo de empresa especializada para a implantacéo de obras de arte corrente —

DESCRIGAO:

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

construtora

184"/

LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
- . PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. | | o RS TOTAL RS

ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO|  GOINFRA

6.3.6 45155 152 oo peROAS) obov Kg 5.599,0000 RS 15,54 RS 87.008,46
GOINFRA

6.3.7 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) obov m3 3,7000 RS 488,84 RS 1.808,70

6.3.8 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO Grgggff m3 60,6000 RS 71,71 RS 4.345,62

6.3.9 40102 |COMPACTACAO MANUAL Grgggff m3 6,0000 RS 9,20 RS 55,20
GOINFRA

6.3.10 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov TKM 2.408,8370 RS 0,86 RS 2.071,59
GOINFRA

6.3.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obov m3km | 14.7959300 RS 1,38 RS 20.418,38
GOINFRA

6.3.12 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obov thm 338,4280 RS 0,86 R$ 291,04
, GOINFRA

6.3.13 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO obov thm 466,9560 RS 0,86 R$ 401,58
GOINFRA

6.3.14 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obov thm 191,9280 RS 1,68 R$ 322,43
GOINFRA

6.3.15 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 1.222,6570 RS 2,07 RS 2.530,89
GOINFRA

6.3.16 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA obov thm 28,3390 RS 1,68 RS 47,60
) GOINFRA

6.3.17 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO obov thm 38,6330 RS 1,68 RS 64,90

6.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 60.165,68

6.4.1 45410 ESCAVAQAO MECANICA EM TERRA C;%Iggr\\’/A m3 17,6720 R$ 15,01 R$ 265,25
GOINFRA

6.4.2 40145|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 17,6720 R$ 2,43 R$ 42,94

6.4.3 41293 APILOAMENTO MANUAL C;%Iggr\\’/A m2 88,3600 R$ 6,21 R$ 548,71
GOINFRA

6.4.4 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) RODOV m3 58,9950 R$ 272,82 R$ 16.095,01

645 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 19,6650 RS 145,06 RS 2.852,60

RODOV

6.4.6 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISET/A m3 19,6650 RS 538,79 R$ 10.595,30
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm GOINFRA

647 45145 |UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 231250 RS 99.84 R$ 2.308,80

648 45030 |LASTRO DE PEDRA GOINFRA m3 6,7490 RS 187,32 RS 1.264,22
RODOV

6.4.9 45165  |CONCRETO FCK=25 MPA Grgggff m3 14,7500 RS 589,11 RS 8.689,37
GOINFRA

6.4.10 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA obov thm 30,2780 RS 0,86 RS 26,03
GOINFRA

6.4.11 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS obov m3km | 105847110 RS 1,38 RS 14.606,90
GOINFRA

6.4.12 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obo TKM 1.062,2810 RS 0,86 R$ 913,56

6.4.13 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Grgggff thm 2,5350 RS 1,68 RS 4,25
GOINFRA

6.4.14 40445  |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS obov m3km 874,6640 RS 2,07 RS 1.810,55
GOINFRA

6.4.15 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER obo thm 84,6390 RS 1,68 R$ 142,19
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA:

DESCRIGAO:

Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE:

DATA: 13/03/2026

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

PLANILHA ORCAMENTARIA

construtora

184"/

L ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT. UNITARIO R$ TOTALR$

6.5 DESVIO 74.047,24
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA

651 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65,0000 R$ 0,64 R$ 41,60

6.5.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 13,0000 R$ 3,12 R$ 40,56

RODOV

6.5.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 65,0000 R$ 2,59 R$ 168,35
GOINFRA

6.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,0000 R$ 2,43 R$ 31,59
GOINFRA

6.5.5 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,0000 R$ 2.254,89 R$ 67.646,70
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GOINFRA

6.5.6 40010 CATEGORIA ATE 50M RODOV m3 109,5120 R$ 3,55 R$ 388,76
. GOINFRA

6.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 13,0000 R$ 5,35 R$ 69,55
GOINFRA

6.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,5000 R$ 2,86 R$ 464,75
- GOINFRA

6.5.9 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 43,8040 R$ 0,50 R$ 21,90
. GOINFRA

6.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,0000 R$ 0,49 R$ 31,85
. GOINFRA

6.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 39,0000 R$ 6,48 R$ 252,72

6.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL GROOIggFi/A m3 56,0000 R$ 9,20 R$ 515,20
GOINFRA

6.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 4.196,6170 R$ 0,90 R$ 3.776,95
GOINFRA

6.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 339,0700 R$ 1,76 R$ 596,76

6.6 SINALIZACAO DA OBRA 6.477,15
M GOINFRA

6.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 15,0000 R$ 431,81 R$ 6.477,15

6.7 OBRAS COMPLEMENTARES 11.917,50
% GOINFRA

6.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,9350 R$ 806,64 R$ 10.433,88

6.7.2 40005|CARGA DE ENTULHOS GOINFRA m3 12,9350 R$ 3,12 R$ 40,35

RODOV

6.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROOIggFi/A m3km 64,6750 R$ 2,59 R$ 167,50
GOINFRA

6.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,9350 R$ 2,43 R$ 31,43
GOINFRA

6.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 114,0000 R$ 7,43 R$ 847,02
- - GOINFRA

6.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,0000 R$ 15,42 R$ 308,40

6.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE GROOIggFi/A m2 114,0000 R$ 0,78 R$ 88,92

VALOR TOTAL SANTA ROSA DE GOIAS: R$ 2.629.430,04

VALOR TOTAL DOS 4 MUNICIPIOS 10.256.436,00

Valor por extenso: dez milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagéo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

construtora

S&V,

Mobilizacdo / Desmobilizagdo

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ARACU DT (KM) 70.80
Equipamento | Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade Total
(A)__|Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 526,82 70,80 8,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 292,29 70,80 4,87 1 344,79)
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 70,80 3,06 1 216,64
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 270,41 70,80 4,50 1 318,60]
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 70,80 592 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 70,80 9,08 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 70,80 7,01 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 70,80 5,27 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 70,80 5,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 70,80 6,16 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,31 70,80 5,52 1 390,81
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 70,80 4,25 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 70,80 4,66 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 70,80 12,54 0,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,73 70,80 12,42
30190 BATEESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,73 70,80 12,42
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10 1
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621 1
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,73 70,80 621
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,73 70,80 2,05
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,73 70,80 2,05
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621 1
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,73 70,80 621
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10 1
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10 1
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,73 70,80 621
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10 1
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621 1
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 70,80 621
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT Dé OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 70,80 3,10 1
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 3,00 372,73 70,80 18,63
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,73 70,80 12,42
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,73 70,80 621
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,73 70,80 3,10
Sub Total de Equipamento (F]
Mao de Obra Percentual Custo Total de
mobilizado (G) (H) operirios (1)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37] 21
Sub Total de Mao de Obra (J) :
Custo por Mobilizagao (K=F+J) :
BDI 20,06% L) :
Preco por Mobilizagao (M=K+L]
Total Mobilizagdo / Desmobilizagio (2xM;

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n°® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

U

CONSTRUTORA S&VLTDA
E~G. CIVIL LARISSA PAIVA

®NP 061477613-9



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagéo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Mobilizacdo / Desmobilizacdo

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - INHUMAS DT (KM) 50,00
Equipamento Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) __|Produtiva (B) () (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 526,82 50,00 8,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 292,29 50,00 4,87 1 243,50,
30036, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 30036 1,00 184,10 50,00 3,06 1 153,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 270,41 50,00 4,50 1 225,00,
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50,00 5,92 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 30110 1,00 545,35 50,00 9,08 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50,00 7,01 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50,00 5,27 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50,00 5,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,31 50,00 5,52 1 276,00,
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50,00 4,25 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50,00 4,66 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50,00 12,54 0,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,73 50,00 12,42 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105, 2,00 372,73 50,00 12,42 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 1 155,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 1 310,50,
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 50,00 6,21 1 310,50,
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30210, GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105, 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105, 0,33 372,73 50,00 2,05 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,73 50,00 2,05 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 50,00 6,21 1 310,50,
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 1 155,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 1 155,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 1 155,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 50,00 6,21 1 310,50,
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30059, TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 1 155,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105, 3,00 372,73 50,00 18,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,73 50,00 12,42 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105, 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 2.914,50
Mio de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operirios (1) (GxHxI)
- |EFET\\/O PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37| 26 915,49,
Sub Total de Méo de Obra (J) : 915,48
Custo por Mobilizacio (K=F+J) : 3.829,98
768,32
4.598,30
Total Mobilizagdo / Desmobilizagio (2xM) : 9.196,59
Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA \m/\\
CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&V LTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - F~G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE NP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagéo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Mobilizacdo / Desmobilizacdo

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ITABERAI DT (KM) 99.80
Equipamento Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) _|Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 526,82 99,80 8,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037, 1,00 292,29 99,80 4,87 1 486,02
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 99,80 3,06 1 305,38
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035, 1,00 270,41 99,80 4,50 1 449,10]
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 99,80 5,92 0,00
30110, CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 545,35 99,80 9,08 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 99,80 7,01 0,00,
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 99,80 5,27 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 99,80 5,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 99,80 6,16 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,31 99,80 5,52 1 550,89,
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 99,80 4,25 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 99,80 4,66 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 99,80 12,54 0,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105, 2,00 372,73 99,80 12,42 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,73 99,80 12,42 0,00
30010, CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 1 309,38
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 1 619,75
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 99,80 6,21 1 619,75
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,73 99,80 2,05 0,00,
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105, 0,33 372,73 99,80 2,05 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 99,80 6,21 1 619,75
30170, PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 1 309,38
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00,
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 1 309,38
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 0,0EI
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 1 309,38
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 99,80 6,21 1 619,75
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105, 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 1 309,38
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3.00 372,73 99,80 18,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105, 2,00 372,73 99,80 12,42 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,73 99,80 6,21 0,00,
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105, 0,50 372,73 99,80 3,10 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 5.817,29
Méo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operirios (1) (GxHx1)
- IEFET\\/O PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37' 28 985,91
Sub Total de Mao de Obra (J) : 985,91
Custo por Mobilizacio (K=F+J) : 6.803,20
1.364,76
8.167,96
Total Mobilizagdo / Desmobilizagio (2xM) : 16.335,91

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA \m/\\

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n°® 57 - Sala 921 - £4G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - MaracanaUl/CE RNP 0614776139

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagéo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Mobilizacdo / Desmobilizacdo

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - SANTA ROSA DE GOIAS DT (KM) 85.40
Equipamento Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade Total
(A)__|Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 526,82 85,40 8,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 292,29 85,40 4,87 1 415,89
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 85,40 3,06 1 261,32
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 270,41 85,40 4,50 1 384,30
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 85,40 592 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 85,40 9,08 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 85,40 7,01 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 85,40 5,27 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 85,40 5,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 85,40 6,16 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,31 85,40 5,52 1 471,40
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 85,40 4,25 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 85,40 4,66 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 85,40 12,54 0,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,73 85,40 12,42 0,00
30190 BATEESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,73 85,40 12,42 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 1 264,74
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 1 530,33
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 1 530,33
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,73 85,40 2,05 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,73 85,40 2,05 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 1 530,33
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 1 264,74
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 1 264,74
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 1 264,74
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 1 530,33
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT Dé OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 1 264,74
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 3,00 372,73 85,40 18,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,73 85,40 12,42 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,73 85,40 621 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,73 85,40 3,10 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 4.977,93
Mio de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operirios (1) (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37] 25 880,28
Sub Total de Mao de Obra (J) : 880,28
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 5.858,21
117519
7.033,40
Total Mobilizagdo / Desmobilizagio (2xM) : 14.066,79
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 RS 784,01 R$ 311,72 R$ 784,01
TOTAL EQUIP.: R$ 784,01
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s::g’:go ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,4000 11,49
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 4556
R$ 57,05
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 841,06
Producéo da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitario da Execugéo: RS 054
Custo Direto Total: RS 054
VALOR: 0,54
VALOR COM BDI: 0,64
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 RS 784,01 R$ 311,72 R$ 784,01
TOTAL EQUIP.; R$ 784,01
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,4000 11,49
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
- RS 57,05
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 841,06
Producgéo da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$40.53
Custo Direto Total: R$40.53
VALOR; 40,53
VALOR COM BDI: 48,66
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 RS 784,01 R$ 311,72 R$ 784,01
TOTAL EQUIP.: R$ 784,01
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s::g’:go ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,4000 11,49
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 4556
R$ 57,05
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 841,06
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Producgéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugéo: Rs 101,33
Custo Direto Total: Rs 101,33
VALOR: 101,33
VALOR COM BDI: 121,65
40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 471,14 RS 232,87 R§ 471,14
TOTAL EQUIP.; R$ 471,14
j ENCARGOS
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s;:&rjo - CONSUMO CUSTO HORARIO
A
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,1000 2,87
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 2278
RS 25,65
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 496,79
Produgio da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 260
Custo Direto Total: R$ 260
VALOR: 2,60
VALOR COM BDI: 3,12
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
" RS 292,29
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 292,29 R$ 79,30
TOTAL EQUIP.; R$ 292,29
Custo Horario da Execugéo: R$ 202,29
Producéo da Equipe: 135,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$216
Custo Direto Total: R$216
VALOR:| 2,16
VALOR COM BDI: 2,59
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
. RS 812,97
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 3,0000 0,9000 0,000 RS 202,29 R$ 79,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 316,03 R$ 147,30 R$ 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0500 0,9500 RS 291,52 RS 130,23 R$ 138,28
TOTAL EQUIP.: R$ 1.267,28
j ENCARGOS
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s;:&rjo - CONSUMO CUSTO HORARIO
A
AJUDANTE 20003 7,90 2387 202,17 3,0000 71,61
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 1,0000 28,74
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Construtora S&V LTDA
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construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 s E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

R$ 100,35
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 136763
Producéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$713
Custo Direto Total: R$713
VALOR: 7,13
VALOR COM BDI: 8,56
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 3,0000 0,7200 0,2800 RS 184,10 RS 69,55, R$ 456,06
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 RS 303,36 RS 146,37 R$ 303,36
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,1400 0,8600 RS 334,01 RS 138,84 R$ 166,16
TOTAL EQUIP.; R$ 925,58
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 2,0000 47,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000 14,37
- RS 62,11
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 987,69
Producéo da Equipe: 45,5300
Custo Unitario da Execugéo: R$21,69
Custo Direto Total: R$21,69
VALOR; 21,69
VALOR COM BDI: 26,04
41295 CORTA-RIO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 RS 303,36 RS 146,37 R$ 303,36
TOTAL EQUIP.: R$ 303,36
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s::g’:go ENC?,:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 1,0000 23,87
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,5000 14,37
RS 38,24
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 341,60
Producéo da Equipe: 40,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 854
Custo Direto Total: R$ 854
VALOR: 8,54
VALOR COM BDI: 10,25
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m3)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

EDITAL N.° 042/2026

Contratacdo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Estado de Goias

13/03/2026

CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 334,01 RS 138,84 R$ 334,01
TOTAL EQUIP.; R$ 334,01
A SALARIO | ENCARGOS -
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL e %) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000 2,87
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 22,78
R$ 25,65
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 359,66
Producéo da Equipe: 176,8100
Custo Unitario da Execugéo: R$203
Custo Direto Total: R$203
VALOR:| 2,03
VALOR COM BDI: 2,43
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,36 RS 146,37 R$ 303,36
TOTAL EQUIP.: R$ 303,36
A ENCARGOS
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&'ﬂo %) CONSUMO CUSTO HORARIO
o
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 2874 119,45 0,5000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 2278 208,78 1,0000 22,78
R$ 37,15
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 340,51
Produgao da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugéo: RS 446
Custo Direto Total: RS 446
VALOR: 4,46
VALOR COM BDI: 5,35
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
" R$ 292,29
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 292,29 R$ 79,30
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0250 1,0000 0,0000 RS 331,31 R$ 81,02 RS 8,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 291,52 R$ 130,23 R§ 729
TOTAL EQUIP.; R$ 307,85
Custo Horario da Execugéo: R$ 307,85
Producgéo da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugéo: R$239
Custo Direto Total: R$239
VALOR:| 2,39
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

| VALOR COM ED|:| 2,86
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSlGAO DE EMPRESTIMO (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 1,0000 0,0000 RS 334,01 RS 138,84 R§ 334,01
TOTAL EQUIP.: R$ 334,01
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&i’ﬂo ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 2,0000 47,74
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,5000 14,37
RS 62,11
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 396,12
Producéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 042
Custo Direto Total: R$ 042
VALOR: 0,42
VALOR COM BDI: 0,50
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,0000 0,0000 RS 291,52 R$ 130,23 R$ 201,52
TOTAL EQUIP.; R$ 291,52
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 2,0000 47,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000 14,37
- RS 62,11
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 353,63
Producéo da Equipe: 844,0000
Custo Unitario da Execugéo: Rs 041
Custo Direto Total: Rs 041
VALOR:| 0,41
VALOR COM BDI: 0,49
40102 COMPACTAGAO MANUAL (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 10,20 RS 1,06 R$ 10,20
TOTAL EQUIP.; R$ 10,20
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&i’ﬂo ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,1000 2,87
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 2278
RS 25,65
TOTAL MAO DE OBRA:
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OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Custo Horario da Execugéo: R$ 35,85
Producgéo da Equipe: 4,6688
Custo Unitario da Execugéo: R 7.67
Custo Direto Total: R 7.67
VALOR:| 7,67
VALOR COM BDI: 9,20
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 2,0000 0,6600 0,3400 R$ 331,31 R$ 81,02 R$ 492,40
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 493 RS 343 RS 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,3900 0,6100 R$ 291,52 R$ 130,23 R$ 193,13
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 RS 236,19 RS 109,93 R$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,6900 0,3100 RS 158,14 R$ 59,20 RS 127.46
TOTAL EQUIP.; R$ 1.053,64
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 22,78
- RS 37,15
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: Rs1.09079
Producgéo da Equipe: 224,2700
Custo Unitario da Execugéo: R$ 480
Custo Direto Total: R$ 480
VALOR:| 4,86
VALOR COM BDI: 5,83
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,9900 0,0100 R$ 331,31 R$ 81,02 R$ 328,80
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 4,93 R$ 343 R$ 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,2900 0,7100 R$ 291,52 R$ 130,23 R$ 177,00
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 RS 236,19 RS 109,93 R$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,5200 0,4800 RS 158,14 R$ 59,20 R$ 110,64
TOTAL EQUIP.; R$ 856,83
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 22,78
- RS 51,52
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 908,35
Producéo da Equipe: 168,2000
Custo Unitario da Execugéo: R 540
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —

construtora

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

184"/

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

Custo Direto Total: R 540
VALOR:| 5,40
VALOR COM BDI: 6,48
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,4500 0,5500 R$ 331,31 RS 81,02 R$ 193,64
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,2400 0,7600 RS 4,93 R$ 3,43 R$3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,300 0,8700 RS 201,52 R$ 130,23 R§ 151,19
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 00000 | Rs 236,19 RS 109,93 R$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 02400 0,7600 RS 158,14 RS$ 59,20 RS 82,94
TOTAL EQUIP.; R$ 667,74
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 2278
- RS 51,52
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 719,26
Producéo da Equipe: 76,8900
Custo Unitario da Execugéo: R$9.35
Custo Direto Total: R$9.35
VALOR:| 9,35
VALOR COM BDI: 11,22
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) (m3)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:'aﬁ:o ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,2000 574
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 6,0000 136,68
RS 142,42|
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 14242
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: RS 14242
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 R$ 84,82 1,0000 R$ 84,82
TOTAL MATERIAIS: RS 84,82
Custo Direto Total: Rs 221,24
VALOR; 227,24
VALOR COM BDI: 272,82
41294 LASTRO DE BRITA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,0000 0,0000 RS 10,20 RS 1,06 R$ 10,20
TOTAL EQUIP.; R$ 10,20
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 11945 0,1500 431
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,5000 3417
- RS 38,48
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 48,68
Producgéo da Equipe: 3,5793
Custo Unitario da Execugéo: R$ 13,60
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 R§ 102,13 1,0500 R$107.23
TOTAL MATERIAIS:| R$ 107,23
Custo Direto Total: R$ 12083
VALOR; 120,83
VALOR COM BDI: 145,06
45050 CONCRETO FCK=15 MPA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 RS 1,07 R$ 0,72 R§ 107
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 RS$ 26,29 RS$ 3,74 R$ 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 RS 0,69) R$ 0,47 R§ 264
GERICA 180 | 30185 3,0000 04100 0,5900 RS 1,52 R$ 1,03 RS 3,66
TOTAL EQUIP.; R$ 33,66
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,24 179,03 1,0000 29,24
PEDREIRO 20017 10,48 29,33 179,93 1,0000 29,33
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 9,0000 205,02
- R$ 292,33
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 325,99
Producéo da Equipe: 3,9602
Custo Unitario da Execugéo: R$ 8231
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg R$ 6,88 42000 RS 28,89
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 R$ 105,02 0,6030 R$ 6332
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 R§ 102,13 05710 R$ 58,31
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 10010 Kg R$0.63 332,0000 R$ 200,16
TOTAL MATERIAIS:| RS 359,68
SERVICOS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 R$6.78 1,0000 R$6.78
RS 6,78|
TOTAL SERVICOS:
Custo Direto Total: RS 448,77
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 s E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

VALOR: 448,77
VALOR COM BDI: 538,79
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:'aﬁ:o ENC?,:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 0,0900 214
ARMADOR 20018 10,48 2821 169,18 0,0900 2553
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,0225 064
R$ 5,31
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R 531
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 531
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
AGO CA - 50 10069 Kg R$6,77 1,1000 R$7.44
ARAME RECOZIDO 11003 Kg R$ 13,86 0,0150 R$0.20
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,64
Custo Direto Total: R$ 1295
VALOR: 12,95
VALOR COM BDI: 15,54,
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0401 1,0000 0,0000 RS 44,28 R$ 6,52 R$1,78
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0401 1,0000 0,0000 RS$ 30,35 R$ 30,00 R§ 122
TOTAL EQUIP.: R$ 2,98
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:'aﬁ:o ENC?,:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 0,7000 16,70
CARPINTEIRO 20016 10,48 20.41 180,65 0,7000 20,58
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 2874 119,45 0,0700 2,01
RS 39,29
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 4227
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: RS 4227
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CAIBROS DE 7,5 CMX 7,5 CM 11008 m R 1311 04492 R$ 588
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 R$ 33,00 04043 R$ 13,34
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 I R$ 12,12 00185 R$022
PREGO 10044 Kg R$ 17,39 02039 RS 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m R$3,03 0,1990 R$ 0,60
SARRAFO 10048 m R$ 595 2,0900 R$ 1243
TABUA DE 30 11030 m R$ 13,59 03593 R 4,88
TOTAL MATERIAIS: R$ 40,89
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 s E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Custo Direto Total: R$ 83,16
VALOR: 83,16
VALOR COM BDI: 99,84
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0699 1,0000 0,0000 RS 44,28 R$ 6,52 R$ 3,10
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0699 1,0000 0,0000 RS$ 30,35 R$ 30,00 R$ 2,12
TOTAL EQUIP.; R$ 5,21
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&iﬂo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 0,5000 11,93
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,41 180,65 0,5000 14,70
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,24 179,03 0,0699 2,04
RS 28,67
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: RS 33,88
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: RS 33,88
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CAIBROS DE 7,5 CMX 7,5 CM 11008 m R 1311 06468 R§ 847
PONTALETES D=15 cm 11017 m R$ 5,74 01078 R$ 0,61
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m R$ 6,31 0,3040 R$1.91
PREGO 10044 Kg R$ 17,39 03195 R$ 5,55
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m R$3,03 27734 R$ 840
TABUA DE 30 11030 m R$ 13,59 0,0676 R$ 0,91
TOTAL MATERIAIS: R$ 25,85
Custo Direto Total: R$ 59,73
VALOR: 50,73
VALOR COM BDI: 71,711
45165 CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 RS 1,07 R$ 0,72 R$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 RS$ 26,29 R$ 3,74 R$ 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8800 0,1200 RS 0,69) R$ 0,47 R$ 2,60
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4000 0,6000 RS 1,52 R$ 1,03 R$ 363
TOTAL EQUIP.: R$ 33,59
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&iﬂo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,24 179,03 1,0000 29,24
PEDREIRO 20017 10,48 29,33 179,93 1,0000 29,33
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 9,0000 205,02

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

construtora

184"/

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

R$ 292,33
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 325,92
Producéo da Equipe: 3,8906
Custo Unitario da Execugéo: R$ 83,77
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg R$ 6,68 49000 R$ 33,71
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 R$ 105,02 0,5850 R$ 61,43
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 R$ 102,13 0,5868 R$ 59,92
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 10010 Kg R$063 389,0000 RS 245,07
TOTAL MATERIAIS: R$ 400,13
SERVIGOS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 R$6.78 1,0000 R$ 6,78
R$ 6,78|
TOTAL SERVIGOS:
Custo Direto Total: R$ 490,68
VALOR: 490,68
VALOR COM BDI: 589,11
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,0000 0,0000 RS 6,60 R$ 0,70 R$ 6,60
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0.7700 0.2300 RS 0,69 RS 0.47 RS 2,52
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,3800 0,6200 RS 1,52 RS 1,03 R$ 3,60
TOTAL EQUIP.; R$ 12,72
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s;:z)i:go ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 2874 119,45 1,0000 2874
PEDREIRO 20017 10,48 2033 179,93 1,0000 2033
SERVENTE 20031 7,38 2278 208,78 9,0000 205,02
R$ 263,09
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 275,81
Producéo da Equipe: 4,1849
Custo Unitario da Execugéo: R$ 65,90
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 R$ 105,02 1,1500 R$ 120,77
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 10010 Kg R$063 350,0000 R$ 220,50
TOTAL MATERIAIS: R$ 341,27
Custo Direto Total: Rs 407,17
VALOR: 407,17
VALOR COM BDI: 488,84
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
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CREA/CE 57264 D
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

184"/

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 | RS 270,41 R$ 76,99 R$ 27041
TOTAL EQUIP; R$ 270,41
Custo Horario da Execugéo: R$ 27041
Produgao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 072
Custo Direto Total: Rs0.72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,86
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
N R$ 292,29
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 292,29 R$ 79,30
TOTAL EQUIP.; R$ 292,29
Custo Horario da Execugéo: R$ 202,29
Producéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$1.16
Custo Direto Total: Rs 116
VALOR: 1,16
VALOR COM BDI: 1,38
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
N R$ 270,41
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,41 R$ 76,99
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41
Custo Horario da Execugéo: R$ 27041
Produgio da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 072
Custo Direto Total: Rs0.72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,86
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
5 RS 270,41
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,41 R$ 76,99
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41
Custo Horario da Execugéo: R$ 27041
Producgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$0.72
Custo Direto Total: Rs0.72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,86
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR  |VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
A R$ 270,41
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,41 R$ 76,99
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41
A SALARIO | ENCARGOS -
MAO DE OBRA CODIGO AUX. EQ. SALARIAL HORA ) CONSuUmO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
RS 45,56
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 315,97
Producgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 140
Custo Direto Total: R 140
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,68
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
N R$ 292,29
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 292,29 R$ 79,30
TOTAL EQUIP; R$ 292,29
Custo Horario da Execugéo: R$ 202,29
Produgio da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,73
Custo Direto Total: Rs 173
VALOR: 1,73
VALOR COM BDI: 2,07
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR  |VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
A R$ 270,41
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,41 R$ 76,99
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41
A SALARIO | ENCARGOS -
MAO DE OBRA CODIGO AUX. EQ. SALARIAL HORA ) CONSuUmO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
RS 45,56
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 315,97
Producéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 140
Custo Direto Total: R 140
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,68
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | RS 270,41 RS 76,99 R$ 270,41
TOTAL EQUIP; R$ 270,41
MAO DE OBRA CODIGO AUX. EQ. SALARIAL S:ILOI:S:O ENCS:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
RS 45,56|
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 315,97
Producéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 140
Custo Direto Total: Rs 1.40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,68
45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 161,42 R$ 85,69 R$ 161,42
TOTAL EQUIP; R$ 161,42
MAO DE OBRA CODIGO AUX. EQ. SALARIAL S:ILOI:S:O ENCS:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10] 28,74 119,45] 0,2000 5,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
RS 51,30)
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R 21272
Producéo da Equipe: 17,0000
Custo Unitario da Execugéo: Rs 12,51
Custo Direto Total: Rs 12,51
VALOR: 12,51
VALOR COM BDI: 15,01
41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10] 28,74 119,45] 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 22,78
R RS 23,06
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$23,08
Produgéao da Equipe: 4,4444
Custo Unitario da Execugéo: R$ 518
Custo Direto Total: Rs 518
VALOR: 518
VALOR COM BDI: 6,21
45030 LASTRO DE PEDRA (m3)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. EQ. SALARIAL | S:ILOI:S:O ENCS:)GOS | CONSUMO CUSTO HORARIO

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

JO

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n®57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

CORSTRUTORA S&VLTDA
£~G. CIVIL LARISSA PAIVA
=NP 061477613-9



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000 287
SERVENTE 20031 7,38 2278 208,78 3,0000 68,34
R$ 71,21
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: Rs71.21
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: Rs71.21
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 R$ 84,82 1,0000 R$ 84,82
TOTAL MATERIAIS: RS 84,82
Custo Direto Total: R$ 156,03
VALOR: 156,03
VALOR COM BDI: 187,32
40850 SlNALlZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,5000 0,5000 RS 270,41 RS 76,99 R§ 173,69
TOTAL EQUIP.: R$ 173,69
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:'g;'ﬂo ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 1,0000 23,87
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,41 180,65 0,9000 26,46
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,3000 8,62
RS 58,95
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 232,64
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 58,16
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 R$ 246,08 03700 R$ 91,04
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 R$ 109,79 1,0000 R$ 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m R$ 33,56 3,0000 R$ 100,68
TOTAL MATERIAIS:| R$ 301,51
Custo Direto Total: R$ 359,67)
VALOR: 359,67
VALOR COM BDI: 431,81
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (m)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HoRARlO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,1500 1,0000 00000 | RS 16142 RS 85,69 RS 2421
TOTAL EQUIP.; R$ 24,21
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:'g;'ﬂo ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 1,5600 44,83
PEDREIRO 20017 10,48 29,33 179,93 3,7500 109,98
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Construtora S&V LTDA
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EDITAL:
OBRA:

EDITAL N.° 042/2026

Contratacdo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).

DESCRIGAO:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Estado de Goias

13/03/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

184"/

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SERVENTE 20031 7,3a| 22,78' 208,78 11,8300 26048
R$ 424,29
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 448,50
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 448,50
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 R$ 105,02 0,0330 R$ 3,46
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg R$ 063 14,1600 R$ 8,92
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m R$1.349.78 1,0500 R§ 1.417,26
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.429,64
Custo Direto Total: R$ 1.878,14
VALOR; 1.878,14
VALOR COM BDI: 2.254,89
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 RS 784,01 R$ 311,72 R$ 784,01
TOTAL EQUIP.: R$ 784,01
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&i’ﬂo ENC?,:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 1,0000 23,87
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,3000 8,62
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 32,49
Custo Horario da Execugéo: R$ 816,50
Producéo da Equipe: 275,4600
Custo Unitario da Execugéo: R$ 2,96
Custo Direto Total: R$ 2,96
VALOR: 2,96
VALOR COM BDI: 3,55
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 RS 270,41 RS 76,99 R§ 27041
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41
Custo Horario da Execugéo: R$ 270,41
Producgéo da Equipe: 357,5000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,75
Custo Direto Total: R$ 0,75
VALOR:| 0,75
VALOR COM BDI: 0,90
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
~ Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRICAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 RS 270,41 RS 76,99 R§ 27041
TOTAL EQUIP.; R$ 270,41

MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000 45,56
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 45,56
Custo Horario da Execugéo: R$ 315,97
Producgéo da Equipe: 214,5000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,47
Custo Direto Total: R$ 1,47
VALOR: 1,47
VALOR COM BDI: 1,76

42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,0500 1,0000 0,0000 RS 202,29 R$ 79,30 R$ 14,61
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 1,0000 0,0000 RS 127,75 RS 27,95| R§ 127,75
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 3,0000 1,0000 0,0000 RS 33,58 R$ 31,63 R$ 100,74
TOTAL EQUIP.; R$ 243,10

MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?:)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000 287
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000 22,78
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 25,65|
Custo Horario da Execugéo: R$ 268,75
Producéo da Equipe: 0,4000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 671,87
Custo Direto Total: R$ 671,87
VALOR; 671,87
VALOR COM BDI: 806,64

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (m2)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0100 0,0000 RS 331,31 R$ 81,02 R§ 3,31
TOTAL EQUIP.; R$ 3,31

MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL sﬁ'&i’ﬂo ENCSZ)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45, 0,2500 718
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 10,0000 227,80
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 234,98
Custo Horario da Execugéo: R$ 238,29
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 CORSITUOra

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 s E v
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, ltaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Producgéo da Equipe: 50,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 4,76
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 R§ 717 0,2000 R§ 143
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,43
Custo Direto Total: R$ 6,19
VALOR: 6,19
VALOR COM BDI: 7,43
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA (M)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 0,5000 11,39
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 11,67
Custo Horario da Execugéo: R$ 11,67
Producgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 11,67
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ARAME LISO 10002 m R$0.73 05125 R$ 037
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un R$ 24,81 00219 R$ 0,54
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un RS 88,96 0,0031 R$ 0,27
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,18
Custo Direto Total: RS 12,85
VALOR: 12,85
VALOR COM BDI: 15,42
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE (m2)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:';;jo ENC?,Z)GOS CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,10 28,74 119,45 0,0140 0,40
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 14,0000 318,92
R RS 319,32
TOTAL MAO DE OBRA:
Custo Horario da Execugéo: R$ 319,32
Producgéo da Equipe: 490,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0.5
Custo Direto Total: R$ 0.5
VALOR: 0,65
'VALOR COM BDI: 0,78
Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA \m@
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Construtora S&V LTDA
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EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

construtora

S&V,

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

42210 - CANTEIRO DE OBRAS
DESCRICAO UNIDADE CUSTO  [FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
UNITARIO [ ANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m2 0,54 900,00 486,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 1° categ. ¢/ carregadeira p/ m? 12,02 280,80 3375,22
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,86 216,00 1049,76
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 293,30 21,00 6159,30
Escritério urbano (cidade) més 3508,77 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m?2 293,30 27,23 7986,56
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 293,30 7,26 2129,36
Alojamento (engenheiros) més 3713,16 3,00 11139,48
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informética) més 4358,71 3,00 13076,13
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 392,34 3,00 1177,02
Almoxarifado m?2 205,31 12,00 2463,72
Galpdes para Carpintaria e Armagéo (cobertura) m?2 205,31 40,00 8212,40
Oficinas m?2 205,31 0,00 0,00
Fiscalizagdo m? 293,30 9,00 2639,70
Posto de Combustivel e Lubrificagao m?2 205,31 0,00 0,00
Vestiarios m?2 293,30 45,00 13198,50
Sanitarios m?2 293,30 13,86 4065,14
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 291,03 0,00 0,00
Refeitério (para os administrativos) m?2 293,30 5,00 1466,50
Tenda 6x6 m (refeitério) un 220,24 6,00 1321,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério - tendas) cj 222,45 8,00 1779,60
Laboratério (espago fisico) m?2 249,31 0,00 0,00
Ambulatério m?2 249,31 0,00 0,00
Cercas m 17,91 120,00 2149,20
Guaritas m?2 293,30 4,00 1173,20
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,00
Sumidouro un 3790,98 0,00 0,00
Poco Artesiano un 15612,64 0,00 0,00
Placa de Obra m?2 392,97 7,50 2947,28
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8873,90 1,00 8873,90
Instalacdes Provisorias de Agua / Esgoto un 4074,40 1,00 4074,40
Instalacées Provisérias de Energia Elétrica un 5191,31 1,00 5191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,03 9.168,00 9443,04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 3,00 171,78
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2785,99 0,60 1671,59
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalacdo de Usina de Asfalto un 101375,47 0,00 0,00
Instalagéo de Usina de Solos un 67528,41 0,00 0,00
Paiol de explosivos m?2 205,31 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servico) m?2 359,67 8,00 2877,36
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 359,67 6,00 2158,02
Cone de sinalizagao (desvio) un 83,28 8,00 666,24
Tambor de 200L (desvio) un 115,00 10,00 1150,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servico) h 206,17 0,00 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 2785,99 12,00 33431,88
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,00 5403,04
Licenca de Instalagao de Canteiro (rea) m2 0,40 900,00 360,00
Licenca de Usina un 6911,20 0,00 0,00
Licenca de Cascalheira un 16461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,00 4807,28

CUSTO TOTAL 169.175,29

BDI (20,06%) 33.937,90
PRECO TOTAL 203.113,19

Eng. Civil Larissa Paiva
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

EDITAL N.° 042/2026

Contratacdo de empresa especializada para a implantacao de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa

Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

DESCRICAO:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

Estado de Goias

13/03/2026

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

42110 ADMINISTRAGCAO LOCAL

construtora

DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 [M3o de Obra MES 2,00 R$ 22.195,35 R$ 44.390,69
1.2 [Veiculos MES 2,00 R$ 7.856,66 R$ 15.713,33
Subtotal do Item 1 R$ 60.104,02
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia MES 2,00 R$ 25.929,98 R$ 51.859,97
2.2 Equipe de medicina e seguranca do trabalho MES 2,00 R$ 6.784,83 R$ 13.569,66
Subtotal do Item 2 RS 65.429,63
3 Parcela Variavel
3.1 Equipes de frente de servigo EQUIPE X 0,42948 R$ 7.824,26 R$ 3.360,39
MES
3.2 |Laboratério de solos terraplanagem EQUIPE X 0,00532 R$ 25.929,98 R$ 137,99
MES
33 Laboratério de solos Pavimentacdo EQUIPE X - R$ 25.929,98 -
MES
3.4 Laboratério de asfaltos EQUIPE X - R$ 25.929,98 -
MES
35 Laboratério de concreto para Pav. Rigido EQUIPE X - R$ 25.929,98 -
MES
3.6 Laboratério de concreto OAE EQUIPE X - R$ 25.929,98 -
MES
3.7 Laboratério de concreto OAC EQUIPE X 0,16939 R$ 25.929,98 R$ 4.392,35
MES
3.8 Laboratério de concreto para demais servigos EQUIPE X 0,40780 R$ 25.929,98 R$ 10.574,32
MES
3.9 Manejo florestal EQUIPE X 0,04344 R$ 5.158,99 R$ 224,11
MES
Subtotal do Item 3|R$ 18.689,16
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUCAO RODOVIARIA R$ 144.222,81
BDI| 20,06 |R$ 173.155,03

Eng. Civil Larissa Paiva
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N2 042/2026 S ( v
OBRA: Contratagéo de iali; para a 0 de obras de arte corrente —

P
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONQORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. R02
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATORIO SINTETICO - EQUIPAMENTOS (UTILIZAGAO)

Custo Horario de Equipamentos - Analitico(sem Bonificagdo)

Tabela: 313 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM

FoeAMERARRA T

Taxa de juros: 6,00 % Salario Base: R$ 1.518,00

Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,030 Gasolina = R$ 5,790 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,640

01 - EQUIPAMENTO

Cédigo | Descrigdo do Equipamento Unid.[ Pot| V.Ut| Hrfano| Residual| Aquisigo| Coef| Comb. | F.Co.| Dep.juros| Seg/imp | Manut.] VI.Comb.| M.Obra Vi.prod|  VLimpr
JAO“:);If:ur BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0| 3,00 2000 10,00 4.317,85 0,50 E 0,00 0,72 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7| 6,00 1750 10,00 6.656,43| 0,60 D 0,14, 0,70 0,00 0,38, 5,52 0,00 6,60 0,70
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10, 5,00 2000 20,00 38.273,87| 0,60 G 0,35, 374 0,00 2,29 20,26 0,00 26,29 3,74
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T h 210/ 7,00 2000 40,00 733.959,48) 0,90 D 0,14, 44,03 5,24 47,18, 165,81 30,03, 292,29 79,30
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,6 T h 136 7,00 2000 40,00 588.892,13| 0,90 D 0,10, 35,32 4,20 37,85 76,70 30,03, 184,10 69,55
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 699.716,82| 0,90 D 0,14, 41,97 4,99 44,98 148,44 30,03, 27041 76,99
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 759.631,71| 0,90 D 0,19 45,57 5,42 48,83 201,46 30,03, 331,31 81,02
30007 'CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195/ 5,00 2000 30,00 2.147.091,37| 0,70 D 0,08, 188,93 0,00 150,29 87,98 43,94 471,14 232,87
30033 'CARRINHO DE MAO 80L h 0| 1,00 1000 0,00 45231 0,50 N 0,00 0,47 0,00 0,22 0,00 0,00 0,69 0,47
30048 'COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 1262847 0,80 G 0,35, 1,06 0,00 0,84 8,30 0,00 10,20 1,06
30027 'COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81/ 6,00 2000 20,00 332.189,78| 0,80 D 0,17 27,95 0,00 22,14 77,66 0,00 127,75 27,95
30011 '@M HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103/ 5,00 2000 30,00/ 1.164.092,41) 0,70 D 0,13, 102,43 0,00 81,48, 75,51 43,94 303,36 146,37
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118/ 5,00 2000 30,000 1.174.667,04| 0,70 D 0,13, 103,36 0,00 82,22 86,51 43,94 316,03 147,30
30185 GERICA 180 | h 0| 1,00 1000 0,00 98367 0,50 N 0,00 1,03 0,00 0,49 0,00 0,00 152 1,03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0| 700 2000 10,00 42.189,26| 0,50 N 0,00 343 0,00 150 0,00 0,00 4,93 343
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32| 7,00 2000 30,00 97.200,41| 0,50 D 0,19 6,52 0,00 3,47 34,29 0,00 44,28 6,52
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0| 500 2000 20,00 24.467,15| 0,80 N 0,00 239 0,00 195 0,00 29,24 33,58, 31,63
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93| 7,00 2000 30,00/ 1.285.327,96/ 0,90 D 0,15, 86,29 0,00 82,62 78,67 43,94 291,52 130,23
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU h 58/ 5,00 2000 30,00 474.556,26| 0,70 D 0,13, 41,75 0,00 3321 4252 43,94 161,42] 85,69
30009 :(O)L’I‘J PIEFDNETEARNE\RO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82| 6,00 2000 20,00 784.106,55 0,80 D 0,16 65,99 0,00 52,27 73,99 43,94 236,19 109,93
EQUIVALENTE
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4/ 500 2000 10,00 7.144,07| 0,50 E 0,00 0,76 0,00 0,35 0,00 29,24 30,35, 30,00
30005 'TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77/ 6,00 2000 20,00 356.065,00 0,70 D 0,18, 29,96 0,00 20,77 7817 29,24 158,14] 59,20
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00/ 1.708.237,97| 1,00 D 0,14, 94,90 0,00 94,90 100,27 43,94 334,01 138,84
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259| 9,00 2000 30,00 4.820.268,13| 1,00 D 0,14, 267,78 0,00 267,79 204,50 43,94/ 784,01 311,72
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4/ 500 1000 20,00 432311 0,50 G 0,35, 0,84 0,00 0,43, 8,30 0,00 9,57 0,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E V
OBRA: Contratagdo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goias: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO PONTO SERVICOS TOTAL (RS) MESES
1° MES 2°MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES 13° MES 14° MES 15° MES 16° MES
ARACU ADMINISTRACAO LOCAL - |RS 173.155,03 30,00% 20.00% 20,00% 30,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
TIPO A2 RS 5194651 | RS 34.63101 [ RS 3463101 [RS 5194651 [RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA-TIPO |RS 203.113,19 35,00% 20,00% 15,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 7108962 | RS 40.62264 | RS 3046698 RS 60.93396 |RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
MOBILIZACAO / RS 1168505 50,00% 0.00% 0,00% 50,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
DESMOBILIZACAO - R$ 5.842,53 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 5.842,53 RS RS RS RS RS R$ RS RS RS RS RS RS
CONFORME
ARAGU PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M) RS 24064590 | 63,50% 36,50% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
RS 15281015 | RS 8783575 | RS 0.00 RS 0,00 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M) RS 284392,56 56,65% 4335% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
RS 16110839 | RS 12328417 | RS 000 RS 0,00 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTOS 04 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3.0M X 3.0M)  |RS| 916.043,17 | 29,15% 20.85% 25,00% 25.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 26702658 [ RS 190.99500 | RS 22901079 [RS 22901079 [RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2.5M X 2.5M) RS 358.396.69 0.00% 0.00% 63.50% 36,50% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 22758190 |RS 13081479 [RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
INHUMAS ADMINISTRACAO LOCAL-  |RS 173.155,03 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 35.00% 23.00% 23.00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
TIPO A2 RS RS RS RS RS 60.60426 |RS 39.825.66 RS 3082566 [RS 32899.46 RS RS RS RS RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA-TIPO |RS 203.113,19 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 35.00% 15.00% 15.00% 35,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
A2 RS RS RS RS RS 7108962 |RS 30.46698 RS 30.46698 (RS 71.089,62 RS RS RS RS RS RS RS RS
MOBILIZACAO / RS 9.196.59 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESMOBILIZACAO - RS RS RS RS R$ 4.598,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 459830 RS RS RS RS RS RS RS RS
CONFORME
INHUMAS PONTO 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2.5M) RS 42800798 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59.55% 40.45% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS 25487875 |RS 17312923 | RS 0.00 RS 0,00 RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) RS 332.692.45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63.15% 36,.85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS 21009528 |RS 12259717 | RS 0,00 RS 000 RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTOS 05 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3.0M X 3.0M)  [RS §88.568,90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29,15% 20.85% 25.00% 25,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS 25901783 |RS 18526662 | RS 22214223 |RS 22214223 | RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) RS 540.802,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59.55% 2045% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS 32204792 [RS 21875463 | RS RS RS RS RS RS RS RS
ITABERAI ADMINISTRACAO LOCAL - [RS 173.155,03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.00% 23.00% 23.00% 19.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
FAIXAF RS RS RS RS RS RS RS RS RS 60.604,26 RS 39.825,66 RS 39.825,66  [RS 32.899.46 RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA - FAIXA [RS 203.113,19 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.00% 15,00% 15.00% 35,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
F RS RS RS RS RS RS RS RS RS 71.089.62 RS 30.466,98 RS 3046698 |RS 71.089.62 RS RS RS RS
MOBILIZACAO / RS 1633591 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.00% 0,00% 0.00% 50,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
DESMOBILIZACAO - RS RS RS RS RS RS RS RS RS 8.167,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  8.167.96 RS RS RS RS
CONFORME
ITABERAI PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2.5M) RS 385.735,95 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59.55% 2045% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 229.705,76 RS 156.030.19 | RS 0,00 RS 000 RS RS RS RS
PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2.5M) RS 451.243,60 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 59.55% 40.45% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 268.715,56 RS 18252804 | RS 000 RS 0,00 RS RS RS RS
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3.0M) RS 487.423,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59.55% 2045% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 290.26040 RS 19716260 | RS 0,00 RS 000 RS RS RS RS
PONTO 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3.0M X3.0M)  |RS 1147.031,00 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 29,15% 20.85% 25.00% 25.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 33435954 RS 23915596 | RS 286.75775 |RS 28675775 | RS RS RS RS
SANTA ROSA DE GOIAS ADMINISTRACAO LOCAL-  |RS 173.155,03 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.00% 23.00% 23.00% 19,00%
TIPO A2 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 60.604.26 RS 39.825,66 RS 3082566 [RS 32899.46
CANTEIRO DE OBRA - TIPO  [RS 203.113,19 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00% 15.00% 15.00% 35,00%
A2 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 7108962 | RS 3046698 RS 30.46698 (RS 71.089,62
MOBILIZACAO / RS 14.066,79 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
DESMOBILIZACAO - RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 7.03340 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  7.03340
CONFORME
SANTA ROSA DE PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 25M X 2.5M)  [RS 751.148,36 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 29,15% 20.85% 25.00% 2500%
CoLs RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 21895975 | RS 15661443 | RS 18778700 |RS 187.787,09
PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2.5M) RS 449.563,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 63.15% 36,.85% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 28389947 | RS 16566422 | RS 000 RS 0,00
PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3.0M) RS 470.968,58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 63.15% 36,.85%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 0,00 RS 000 RS 29741666 |RS 17355192
PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) RS 567.414,40 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 60,00% 40,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS 34044864 |RS 22696576
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 6,92% 465% 5.09% 467% 8.39% 537% 5.99% 536% 1231% 8.24% 348% 3.89% 626% 383% 8.74% 6.82%
VALOR SIMPLES RS 70982377 | RS 47736857 | RS 521.690.68 |RS 47854858 |RS 86028404 | RS 55128565 |R$ 61448278 |RS 54948422 | RS 126290309 [R$ 84516943 | RS 35705039 |RS 39891478 | RS 64158649 | RS 39257129 |RS 89594502 |RS 699.327.24
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO RS 10.256.436,00| 70982377  [1.187.19234 1.708.883,01 2.187.431,59 3.047.71563  |3.599.00128 4213.484,06 4.762.968,28 6.025.871.37 6.871.040,80 7.228.091,18 7.627.005,96 8.268.592.45 8.661.163,74 9.557.108,76 10.256.436,00
Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
\J
CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S8V LTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - £4G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanat/CE RNP 0614776139

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Cadigo

20003 Ajudante

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social

FGTS

Salario Educagao

SESC ou SESI

SENAI/ SEBRAE

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Descri¢ao

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Aucxilio Enfermidade

Auxilio Acidente de Trabalho
Licenca Paternidade

13° Salario

Faltas Justificadas

Férias sobre Licenga Maternidade

Reciclagem Tecnoldgica

Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas + 1/3

Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa

Indenizacéo Adicional

Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222

construtora

S&V

Unidade

h

%

20,00
8,00
2,50
1,50
1,60
0,20
3,00
1,00
0,00

Total Grupo A 37,80

18,05
4,99
2,12
0,87
0,05
0,09
9,24
0,74
0,01
0,00

Total Grupo B 36,17

6,83
0,19
10,20
4,36
0,93

Total Grupo C 22,50

13,67
0,62

Total Grupo D 14,29

Periculosidade/Insalubridade %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

ca

110,75
110,75

RS

NSTRUTORA S&VLTDA

~~G. CIVIL LARISSA PAIVA

BNP 0614776139



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Alimentagéo

EPI

Ferramenta
Transporte

Consulta Ocupacional

Cesta Basica

Assisténcia Médica
Seguro de Vida

Desgaste Organico
Adicional de Confinamento

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Encargos Complementares

Encargos Adicionais

construtora

S&V

58,74
4,80
0,71
12,43
0,89

%
13,82
0,00
0,03
0,00
0,00

Encargos Totais 202,1700

Cadigo Descricado
h

20018 Armador

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social

FGTS

Salario Educagao

SESC ou SESI

SENAI/ SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Aucxilio Enfermidade

Auxilio Acidente de Trabalho
Licenca Paternidade

13° Salario

Faltas Justificadas

Férias sobre Licenga Maternidade
Reciclagem Tecnoldgica

Grupo C - Verbas Rescisorias

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222

20,00
8,00
2,50
1,50
1,60
0,20
3,00
0,50
0,00

Total Grupo A 37,30

18,20
5,04
3,30
0,90
0,05
0,09
9,24
0,74
0,00
0,00

Total Grupo B 37,56

ca

RS

NSTRUTORA S&VLTDA

~~G. CIVIL LARISSA PAIVA

BNP 0614776139



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026

OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias
Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa

Indenizacéo Adicional

Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade

construtora

S&V

6,04
0,17
9,02
4,40
0,93

Total Grupo C 20,56

14,01
0,55

Total Grupo D 14,55

Periculosidade/Insalubridade %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Moével %

Encargos Complementares %

Alimentagéo

EPI

Ferramenta
Transporte

Consulta Ocupacional

Encargos Adicionais
Cesta Basica
Assisténcia Médica
Seguro de Vida
Desgaste Organico
Adicional de Confinamento

8,83
0,00
0,02
0,00
0,00

Encargos Totais 169,1800

Cadigo Descrigdo
h

20016 Carpinteiro

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social

FGTS

Salario Educagao

SESC ou SESI

SENAI/ SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222

ca

20,00
8,00
2,50
1,50
1,60
0,20
3,00

RS

NSTRUTORA S&VLTDA

~~G. CIVIL LARISSA PAIVA

BNP 0614776139



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E V
OBRA: Contratagao de empresa especializada para a implantag&o de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goids em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,29
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,97
Aucxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 38,31
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 5,59
Aviso Prévio Trabalhado 0,15
Férias Indenizadas + 1/3 8,34
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,43
Indenizag&o Adicional 0,93
Total Grupo C 19,44
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 14,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51
Total Grupo D 14,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas -quh012025| 110,53
Periculosidade/lnsalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Moével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario 110,73
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,73
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Mével 110,73
Encargos Complementares %
Alimentagéo 44,44
EPI 4,66
Ferramenta 0,39
Transporte 9,40
Consulta Ocupacional 0,55
Total Encargos Complementaresl 59,44
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 10,46
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - £~G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - MaracanaUi/CE NP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias
Adicional de Confinamento 0,00

180,6500

20002 Encarregado de SERVIGCO

Encargos Sociais e Trabalhistas - julno/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 6,44
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00
Total Grupo B 17,41
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 4,29
Aviso Prévio Trabalhado 0,11
Férias Indenizadas + 1/3 5,87
Depésito por Rescisédo Sem Justa Causa 3,76
Indenizagao Adicional 0,93
Total Grupo C 14,96
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 6,58
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,38
Total Grupo D 6,97
Periculosidade/Insalubridade %

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA \m\\

CNPJ: 07.419.365/0001-02 O STRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - E~G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE NP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 77,13
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 77,13
Encargos Complementares %
Alimentacao 27,57
EPI 2,06
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,36
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 6,49
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00
Encargos Totais 119,4500
20027 Motorista de caminh&o
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %
Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,26
Feriados 5,05
Férias Gozadas + 1/3 3,79
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,00
Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA \m\}
CNPJ: 07.419.365/0001-02 O STRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - F~G. CIVIL LARISSA PAIVA

Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE RNP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Reciclagem Tecnolégica 0,00
Total Grupo B 38,09
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 5,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,52
Depésito por Rescisédo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagao Adicional 0,93
Total Grupo C 19,73
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 14,40
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,52
Total Grupo D 14,91
Periculosidade/Insalubridade %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,68
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,68
Encargos Complementares %
Alimentacao 41,13
EPI 2,32
Ferramenta 0,00
Transporte 8,70
Consulta Ocupacional 0,52
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,68
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00
Encargos Totais 173,0500
20000 Operador de equipamento leve
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %
Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA d@d\\

CNPJ: 07.419.365/0001-02 (j STRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - F~G. CIVIL LARISSA PAIVA

Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE RNP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E V
OBRA: Contratagao de empresa especializada para a implantag&o de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goids em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,10
Auxilio Enfermidade 0,87
Aucxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00
Total Grupo B 36,13
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 6,84
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,21
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizacéo Adicional 0,93
Total Grupo C 22,52
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 13,66
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62
Total Grupo D 14,27
Total Encargos Sociais e Trabalhistas -julh012025| 110,72
Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,58
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,58
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Moével 110,58
Encargos Complementares %
Alimentacao 44,44
EPI 3,45
Ferramenta 0,00
Transporte 9,40
Consulta Ocupacional 0,67
Total Encargos Complementares| 57,96
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 10,46

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais

Cadigo Descrigado

20026 Operador de equipamento pesado

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,10
Aucxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 36,13
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 6,84
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,21
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizacéo Adicional 0,93
Total Grupo C 22,52
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 13,66
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62
Total Grupo D 14,27

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA m\\
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Periculosidade/Insalubridade %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,58
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,58
%
Alimentagéo 26,66
EPI 1,99
Ferramenta 0,00
Transporte 5,64
Consulta Ocupacional 0,40
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 6,27
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais m

Cadigo Descrigdo

20017 Pedreiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,95
Aucxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,08

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA \m\}

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - ~~G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - MaracanaUi/CE NP 061477613-9
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S é V
OBRA: Contratagédo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00
Total Grupo B 38,26
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 5,61
Aviso Prévio Trabalhado 0,15
Férias Indenizadas + 1/3 8,37
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizacéo Adicional 0,93
Total Grupo C 19,48
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 14,46
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51
Total Grupo D 14,97

Periculosidade/Insalubridade %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Moével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,65
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,65
%
Alimentagéo 4413
EPI 4,57
Ferramenta 0,29
Transporte 9,34
Consulta Ocupacional 0,55
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 10,39
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais 179,9300

Caodigo Descrigdo
h

20031 Servente

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA \m\}

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S E V
OBRA: Contratagao de empresa especializada para a implantag&o de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goids em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,12
Aucxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenca Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 36,17
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 6,83
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,20
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizag&o Adicional 0,93
Total Grupo C 22,50
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 13,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62
Total Grupo D 14,29

Total Encargos Sociais e Trabalhistas -quh012025|

Periculosidade/Insalubridade
Total Periculosidadellnsalubridade|
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,75

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,75
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével

Encargos Complementares

Alimentacéo 63,11
EPI 5,07
Ferramenta 0,67
Transporte 13,35
Consulta Ocupacional 0,95

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 - £~G. CIVIL LARISSA PAIVA
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

EDITAL N.° 042/2026

Contratagdo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —
bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goids em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

Estado de Goias

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
13/03/2026

construtora

S&V

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatério Analitico de Mao de Obra - Sem desoneracao Goias

Total Encargos Complementares 83,15
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 14,85
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00
Total Encargos Adicionaisl 14,89

Encargos Totais 208,7800
Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&V LTDA

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - MaracanaUl/CE

Telefone:(85) 3377-1222

£~G. CIVIL LARISSA PAIVA
BNP 0614776139



Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.° 042/2026 S v
OBRA: Contratacéo de empresa especializada para a implantagéo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estado de Goids: Aragu, Inhumas, Itaberai e Santa
Rosa de Goias, Lote 9 do Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME).
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goias
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

COMPOSICAO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIARIA

1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

TRIBUTOS
Administracao Despesas Seguros + .
Lucros (1) . . ) Riscos (1) ISS (1) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) RESULTADO (*)
central (1) Financeiras (1) | Garantias (1)
SEM DESONERAGAO (REFERENCIAL) 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
COM DESONERAGAO (REFERENCIAL) 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 32,31%
BDIPROPOSTA 3,34% 5,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 20,06%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transicao para a contribui¢ao substitutiva).

(*) Aférmula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU - Plenério

Onde:

(A+AC+S+R+G)A+DF)(1+L) 1= BDI AC = taxa de administrago central

a-n S = taxa de seguros

R =taxa de riscos
G =taxa de garantias
DF =taxa de despesas financeiras
L =taxa de lucro/remunera¢do
| =taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n® 57 - Sala 921 -
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE
Telefone:(85) 3377-1222
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ONSTRUTORA S8V LTDA

4G, CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9
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