Ellenco

Sorocaba, 19 de margo de 2026.

A
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte — GOINFRA
Setor de Licitagoes

OBIJETO: Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo dos projetos e execugdo das obras
de pavimentagdo na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/G0-184, com extensdo de 67,80 km,
neste Estado.

A ELLENCO CONSTRUCOES LTDA., com sede na Avenida Roberto Simonsen, 47, Bairro Santa
Rosélia, na cidade de Sorocaba - SP CEP: 18090-000. Fone/Fax: (15) 3331 6880, devidamente inscrita
no CNPJ sob n? 72.183.486/0001-51, Inscricdo Estadual sob n? 669.624.816.113, vem solicitar o
seguinte esclarecimento:

1. Os itens: “40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM
DIAMETROS MENORES DE 15 cm”, “40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30
cm” e “40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm”, a carga e transporte
desses materiais, uma vez que ndo encontramos em planilha, ou em composi¢des disponibilizadas pelo
Orgdo, deverdo ser contemplados dentro do respectivo item? Se sim, quais as distancias para serem
consideradas de bota-fora desses materiais.

2. Em analise de balango massas de terraplenagem, foi verificado que na compensagdo entre a
compactagdo e a escavagdo prevista, haverd a necessidade de material de empréstimo para
atendimento. Onde estd sendo remunerado a escavagao, carga e transporte necessaria para o volume
excedente previsto?

3. Estamos entendendo que o item de planilha “40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE
EMPRESTIMOQ”, refere-se aos servicos somente de recomposicdo e adequagao das dreas de
empréstimo utilizada. Estd correto nosso entendimento? Em caso positivo, entendemos que todo o
solo de empréstimo necessario ndo esta previsto em planilha de quantidades, sendo assim solicitamos
esclarecimentos.

4. Considerando a necessidade de escavagao em jazidas, para o servigo de terraplenagem, caso
a distancia desta sejam superior ao previsto em planilha de quantidades, como serd remunerado?

5. Para fins de reajustamento, qual a data base que estad sendo considerada para o orgamento?

6. Em analise aos projetos de AnteProjeto de Sinalizagdo e Obras Complementares, arquivo “4
Volume 2 Documentagdo Grafica GO-206 Tomo 03 2”, encontramos detalhamentos os Dispositivos de
Seguranca Defensa Metdlica Simples e Terminal Absorvedor de Energia, nas folhas 058 e 057, porém
0s mesmos ndo se encontram na planilha de quantidades. Entendemos que esses itens nao farao parte
da implantagao desse processo. Estd correto nosso entendimento?
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7. Ainda em andlise aos projetos de AnteProjeto de Sinalizagdo e Obras Complementares,
encontramos dois detalhamentos de cerca, sendo de 4 Fios e 5 Fios. Para o item que se encontra em
planilha de quantidades, qual deveremos considerar para orgamento?
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8. Dentre os documentos desmobilizados, ndo encontramos a estrutura de pavimento referente
aos trechos de Faixas de mudanga de velocidade e Intersegdo, tendo apenas a Se¢do Transversal com
as larguras das faixas, conforme figura abaixo. Dessa forma, solicitamos o detalhamento da estrutura
de pavimento desses trechos.
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ESTADO DE GOIAS )
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO

RESPOSTA
Resposta ao Esclarecimento n2 03

Trata-se de atendimento a tramitacao de 23/03/2026, as 15:25:58, que solicitou
manifestacao acerca da Solicitacao de Esclarecimento n2 3 (doc. SISLOG n? 348675),
referente ao edital da Concorréncia Eletronica n2 157/2025-GOINFRA, Contratacao
SISLOG n? 114705 e Processo SEI n® 202500005018068, cujo objeto é a contratacao
de empresa especializada para elaboracao dos projetos e execucao das obras de
pavimentacao na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/G0-184, com extensao de
67,80 km, neste Estado.

Diante do exposto, esta unidade técnica apresenta os seqguintes esclarecimentos:
Item 1:

Os itens referem-se a execucao da limpeza com o arraste do material removido para
as margens da faixa de dominio (ou da area de intervengao), visando sua posterior
utilizacdo na recomposicao de caixas de empréstimo ou de areas internas ao
empreendimento, nao sendo previsto transporte para bota-fora.

Item 2:

A distribuicao dos materiais e a localizacdao das dreas de empréstimo estdo definidas
no projeto de terraplenagem, devendo ser observadas as respectivas pecas técnicas.

Item 3:

A distribuicao dos materiais e a localizacdao das dreas de empréstimo estdo definidas
no projeto de terraplenagem, devendo ser observadas as respectivas pecas técnicas.

Item 4:
Compete a Diretoria de Obras Rodoviarias (DOR).
Item 5:

A data-base do orcamento é junho/2025, conforme orcamento (documento SISLOG n¢
311654). Os critérios de reajustamento deverao observar o disposto no edital e na
minuta contratual.

Item 6:

Entendimento correto, conforme disposto no Volume 1 do anteprojeto.



Item 7:

Devem ser observadas as especificacdes da cerca de vedacao de faixa de dominio
constantes no Volume 1 do anteprojeto.

Item 8:

Nao se verifica a exigéncia de detalhamento especifico para tais dispositivos,
encontrando-se os trechos contemplados nos quantitativos e nas notas de servico do
projeto.

Diante do exposto, retornam-se os autos a Diretoria de Obras Rodovidarias (DOR), para
conhecimento e providéncias cabiveis.

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviarios
DPJ/GOINFRA

eil Documento assinado eletronicamente por ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA
;jfmm:‘ ﬁ] PIRES, Diretor, em 25/03/2026, as 17:24, conforme art. 29, § 29, lll, "b", da Lei
eletronic 17.039/2010 e art. 39B, I, do Decreto n? 8.808/2016.

rarales A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

aal '-_ & acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo

et T4 verificador 88192545 e o cédigo CRC €3321670.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS )
AVENIDA ANHANGUERA N¢ 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO -

GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005018068 SEl 88192545
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

RETORNO DE DILIGENCIA
Resposta ao esclarecimento 3 (item 4)

Trata-se de pedidos de esclarecimentos ao Edital de Concorréncia n? 157/2025-
GOINFRA, contratacao SISLOG n® 114705, que tem por objeto Contratacao de
empresa especializada para elaboracao dos projetos e execucao das obras
de pavimentacao na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/G0O-184, com
extensao de 67,80 km, neste Estado, por via da recomendacao de diligéncia n?
348675.

Ressalta-se que, no presente esclarecimento, a licitante encaminhou arquivo contendo
multiplos questionamentos técnicos. Contudo, para fins de objetividade e aderéncia a
matéria afeta a esta Diretoria de Obras Rodoviarias - DOR, a presente manifestacao
restringe-se a andlise do item 4 do referido documento, o qual sera reproduzido a
seguir para fins de contextualizacao.

Item 4

"4. Considerando a necessidade de escavacao em jazidas, para o servico de
terraplenagem, caso a distancia desta sejam superior ao previsto em
planilha de quantidades, como sera remunerado?"

Resposta: Conforme o regime de Contratacao Integrada e a Matriz de Alocacao de
Riscos anexa ao Termo de Referéncia (Risco n? 6 - Disponibilidade e adequacado de
jazidas, areais, pedreiras e bota-fora), eventual acréscimo de custo decorrente da
substituicao de jazida é de responsabilidade exclusiva da Contratada.

GOIANIA, aos 25 dias do més de marco de 2026.

=

- eil Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO,
‘.;:zimtun.m Lﬁ' Engenheiro (a) Civil, em 25/03/2026, as 16:54, conforme art. 29, § 22, lll, "b", da
| eletrénica Lei 17.039/2010 e art. 39B, |, do Decreto n? 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

- http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

# acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo
% verificador 88182283 e o cédigo CRC 16F5314F.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS ]
AVENIDA ANHANGUERA N2 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO -

GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005018068 SEl 88182283




