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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA Nº 107368/2015
Emissão: 23/09/2015

Validade: Indefinida

Chave: bxw4dd3dY1D8WWWbzd15

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: PAULO LUNA DE CARVALHO

Registro: 060189117-1

CPF: 316.287.703-25

Endereço: RUA SERRA NORTE, 506, CENTRO, XINGUARA, PA, 68555123

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 20/08/1992

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 20/08/1992

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a
verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PA20150059367, PA20150067581, PA20150067587, PA20150067589

Certidão nº 107368/2015

24/09/2015, 08:48

Chave de Impressão: bxw4dd3dY1D8WWWbzd15

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: bxw4dd3dY1D8WWWbzd15
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:52 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: bxw4dd3dY1D8WWWbzd15
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:52 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150059367

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à PA20150038105

1. Responsável Técnico

PAULO LUNA DE CARVALHO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060189117-1

Empresa contratada: CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC Registro: 000013138-5

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Contrato: 630/2013-00 Celebrado em: 27/09/2013

Valor: R$ 39.498.777,51 Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 01/10/2013 Previsão de término: 01/10/2015

Finalidade: Infraestrutura 

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS

210,44 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DO CONTRATO 630/2013-00, PELO CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA
CREMA 1° ETAPA NAS RODOVIAS BR´S-230/155/155PA, TRECHO BR 230/PA (ITEM 1): DIV. TO/PA (INICIO TRV. RIO ARAGUAIA) ? DIV. PA/AM
(PALMARES); SEGMENTO: KM 1132,30 AO KM 1139,30; TRECHO BR-155/PA (ITEM 2): ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222
(MARABÁ);250,34 AO KM 343,98 EXTENSÃO TOTAL: 210,44KM. 

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PAULO LUNA DE CARVALHO - CPF: 316.287.703-25

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 25/08/2015 Nosso Número: 1627313

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: 7DCC9Z
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:52 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150067581

COMPLEMENTAR à PA20150059367
CO-RESPONSÁVEL à PA20150038105

1. Responsável Técnico

PAULO LUNA DE CARVALHO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060189117-1

Empresa contratada: CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC Registro: 000013138-5

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Contrato: 630/2013-00 Celebrado em: 27/09/2013

Valor: R$ 2.220.376,43 Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 01/10/2013 Previsão de término: 01/10/2015

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS

210,44 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A 1° APOSTILA DE REAJUSTE AO CONTRATO 630/2013-00, PELO CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC, ART INICIAL DE N°
PA20150059367, CUJO OBJETO SÃO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA 1° ETAPA NAS RODOVIAS BR´S-230/155/155PA, TRECHO BR
230/PA (ITEM 1): DIV. TO/PA (INICIO TRV. RIO ARAGUAIA) ? DIV. PA/AM (PALMARES); SEGMENTO: KM 1132,30 AO KM 1139,30; TRECHO
BR-155/PA (ITEM 2): ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 109,80: TRECHO BR-155/PA (ITEM
3) ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 250,34 AO KM 343,98 EXTENSÃO TOTAL: 210,44KM. 

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PAULO LUNA DE CARVALHO - CPF: 316.287.703-25

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 21/09/2015 Nosso Número: 1649091

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: Aa7801
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:54 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150067587

COMPLEMENTAR à PA20150059367
CO-RESPONSÁVEL à PA20150038105

1. Responsável Técnico

PAULO LUNA DE CARVALHO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060189117-1

Empresa contratada: CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC Registro: 000013138-5

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

 Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Telefone: Email:

Contrato: 630/2013-00 Celebrado em: 27/09/2013

Valor: R$ 1.745.239,06 Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 01/10/2013 Previsão de término: 01/10/2015

Finalidade:

4. Atividade Técnica

2 - DIRECAO Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS

210,44 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A 1° TERMO ADITIVO DE REAJUSTAMENTO  AO CONTRATO 630/2013-00, PELO CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC, ART
INICIAL DE N° PA20150059367, CUJO OBJETO SÃO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA 1° ETAPA NAS RODOVIAS BR´S-230/155/155PA,
TRECHO BR 230/PA (ITEM 1): DIV. TO/PA (INICIO TRV. RIO ARAGUAIA) ? DIV. PA/AM (PALMARES); SEGMENTO: KM 1132,30 AO KM 1139,30;
TRECHO BR-155/PA (ITEM 2): ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 109,80: TRECHO
BR-155/PA (ITEM 3) ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 250,34 AO KM 343,98 EXTENSÃO TOTAL:
210,44KM. 

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PAULO LUNA DE CARVALHO - CPF: 316.287.703-25

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 21/09/2015 Nosso Número: 1649092

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: 07dwbB
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:55 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150067589

COMPLEMENTAR à PA20150059367
CO-RESPONSÁVEL à PA20150038105

1. Responsável Técnico

PAULO LUNA DE CARVALHO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060189117-1

Empresa contratada: CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC Registro: 000013138-5

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Contrato: 630/2013-00 Celebrado em: 27/09/2013

Valor: R$ 907.285,71 Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

RODOVIA BR-155/PA Nº: KM 0,00 AO KM 109,80

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 01/10/2013 Previsão de término: 01/10/2015

Finalidade: Infraestrutura 

4. Atividade Técnica

2 - DIRECAO Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS

210,44 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A 2° APOSTILA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO 630/2013-00, PELO CONSORCIO SOUZA REIS/CBC/NOVATEC, ART
INICIAL DE N° PA20150059367, CUJO OBJETO SÃO OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA 1° ETAPA NAS RODOVIAS BR´S-230/155/155PA,
TRECHO BR 230/PA (ITEM 1): DIV. TO/PA (INICIO TRV. RIO ARAGUAIA) ? DIV. PA/AM (PALMARES); SEGMENTO: KM 1132,30 AO KM 1139,30;
TRECHO BR-155/PA (ITEM 2): ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 109,80: TRECHO
BR-155/PA (ITEM 3) ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) ? ENTR. BR-222 (MARABÁ); SEGMENTO: KM 250,34 AO KM 343,98 EXTENSÃO TOTAL:
210,44KM. 

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PAULO LUNA DE CARVALHO - CPF: 316.287.703-25

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 21/09/2015 Nosso Número: 1649097

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creapa.org.br/publico/, com a chave: 8wZCZa
Impresso em: 24/09/2015 às 08:48:57 por: adapt, ip: 177.19.132.9
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