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ESTADO DE GOIAS )
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO

RESPOSTA

Em atencao a Solicitacao de Esclarecimento n? 4 (SISLOG n? 350081),

oriunda da Geréncia de Licitacdo, no ambito da Contratacdao n? 114705, que trata da
Concorréncia destinada a Contratacdo de empresa especializada para elaboracao dos
projetos e execucao das obras de pavimentacao na rodovia GO-206, no trecho entre
GO-178/G0O-184, com extensao de 67,80 km, no estado de Goids, passa-se a anadlise
dos questionamentos apresentados.

2.1

Dos esclarecimentos:
Do esclarecimento N2 4:

"Apds levantamento e contacbes junto as pedreiras indicadas no anteprojeto e na
regido, identificamos que o insumo da curva A (Brita Comercial, P6 de Pedra e Pedrisco -
céd. 10282, 10093 e 10094) presentes nas composicées, 0s quais ndo aparentam
compatibilidade com os valores praticados na regido. Solicitamos esclarecimento quanto
ao possivel reequilibrio econémico-financeiro desses insumos apds contratacdo? Visto que
a obra tem elevado volume de agregados para BGS e CBUQ".

Quanto a alegada divergéncia nos precos dos insumos (cédigos 102282,
10093 e 10094), cumpre esclarecer que os valores referenciais adotados no
orcamento foram coletados, tratados e definidos com base em critérios
técnicos compativeis com as praticas de mercado e metodologias
consagradas, pela Fundacao Getulio Vargas - FGV (IBRE), no ambito do
Contrato n?2 145/2024/GOINFRA, sendo devidamente consolidados nas
tabelas de precos da GOINFRA e divulgados no site oficial da Agéncia.

Nesse sentido, estudo técnico apresentado pela FGV (SEl n° 86943542),
conclui que os precos da brita na regiao sul do Estado de Goias apresentam
comportamento estavel, no periodo analisado, além de elevada
homogeneidade dos dados coletados, o que confere robustez as referéncias
utilizadas.

Ademais, eventuais distorcdes de precos verificadas na execucao contratual
gue venham a ocorrer apds a contratagao, sao passiveis de tratamento por
meio dos mecanismos legais de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro, nos termos da Lei Estadual n? 22.089, de 6 de julho de 2023 e
das condicdes contratuais.



3. Diante do exposto, conclui-se que nao ha inconsisténcia no tratamento
adotado para os precos dos demais insumos questionados encontram-se devidamente
fundamentados em estudos técnicos e refletem a realidade de mercado a época da
elaboracao do orcamento referencial da contratacao, nao se verificando a necessidade
de alteracao ou retificacao dos valores constantes do edital.

4. Encaminhem-se os autos a Diretoria de Projetos Rodovidrios para avaliacao
e prosseguimento do tramite processual.

GLAUBER FERNANDES JACINTO
Gestor de Infraestrutura
Gerente de Custos de Obras Rodoviarias
(em substituicao - Portaria SElI 86366984)
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