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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 032/2026

LOTE 85

OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA
DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM
PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE
O LOTE 85 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (AGUA
FRIA DE GOIAS, AGUAS LINDAS DE
GOIAS, ALEXANIA, CABECEIRAS, CIDADE
OCIDENTAL, CRISTALINA, FORMOSA,
LUZIANIA, NOVO GAMA, PADRE
BERNARDO, PLANALIINA E VALPARAISO DE
GOIAS), NESTE ESTADO.
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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 26 DE MARCO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 032/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 85 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS (AGUA FRIA DE GOIAS, AGUAS LINDAS DE GOIAS, ALEXANIA, CABECEIRAS, CIDADE
OCIDENTAL, CRISTALINA, FORMOSA, LUZIANIA, NOVO GAMA, PADRE BERNARDO, PLANAL NA E VALPARAISO DE GOIAS),
NESTE ESTADO.

Prezados Senhores:
Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guarujéa, gd. 99, 1t. 15, n® 171 - Setor Jardim
Atlantico - Goiédnia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execucdo dos servicos nele referidos, no
valor de R$ 34.962.469,06(trinta e quatro milhdes novecentos e sessenta e dois mil

quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mdo-de-obra
(inclusive 1leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serao executados no prazo de [prazo do edital] meses, a
contar da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa
parte, observada as condicdes do Edital;

e) Declaramos que o0s servicos serdo executados em conformidade com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

Assinado de f
Adalbert it por adaiverto
gov.br

O gOV.br Dados: 2026.03.26

08:09:50 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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ORCAMENTO LOTE 85 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS

2025

’ ,
GOIAS
Em movimenio

Il MUNICiPIOS Il

MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 131.551,31 RS 5,86
AGUA FRIA PAVIMENTACAO RS 829.423,00 R$ 36,96
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 26.908,21 | RS 1,20
TOTAL GERAL R$ 987.882,52 | RS 44,02
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 115.499,23 | R$ 1,11
AGUAS LINDAS PAVIMENTACAO R$ 3.190.745,30 | R$ 30,61
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 81.139,38 | R$ 0,78
TOTAL GERAL R$ 3.387.383,91 | RS 32,50
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 104.578,56 | R$ 1,23
" PAVIMENTACAO R$ 2.692.651,25 | R$ 31,71
ALEXANIA
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 52.155,56 | RS 0,61
TOTAL GERAL R$ 2.849.385,37 | RS 33,55
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 133.656,50 | R$ 2,42
ECEIRAS PAVIMENTACAO R$ 1.820.016,67 | RS 32,95
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 52.968,49 | RS 0,96
TOTAL GERAL R$ 2.006.641,66 | RS 36,33
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 114.578,21 | R$ 1,13
CIDADE OCIDENTAL PAVIMENTACAO R$ 3.127.777,11 | R$ 30,94
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 68.501,66 | RS 0,68
TOTAL GERAL RS 3.310.856,98 | RS 32,75
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 124.972,59 | R$ 1,32
CRISTALINA PAVIMENTAGCAO RS 3.192.661,18 R$ 33,74
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 105.152,19 | R$ 1,11
TOTAL GERAL RS 3.422.785,96 | R$ 36,17
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 125.630,46 | RS 1,30
FORMOSA PAVIMENTACAO R$ 2.951.466,91 | RS 30,48
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 131.430,99 | R$ 1,36
TOTAL GERAL R$ 3.208.528,36 [ RS 33,14
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 114.446,64 | RS 1,13
LUZIANIA PAVIMENTACAO RS 3.111.647,25 RS 30,84
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 89.178,56 | R$ 0,88
TOTAL GERAL R$ 3.315.272,45 [ Rr$ 32,86
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 113.262,47 | R$ 1,28
NOVO G PAVIMENTAGCAO RS 2.724.117,08 R$ 30,87
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 84.251,28 | R$ 0,95
TOTAL GERAL RS 2.921.630,83 R$ 33,11
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 118.130,72 | R$ 2,08
PADRE BERNARDO PAVIMENTACAO R$ 1.932.349,11 | R$ 33,95
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 67.939,97 | R$ 1,19
TOTAL GERAL RS 2.118.419,80 [ Rr$ 37,22
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 139.770,07 | R$ 1,10
PLANALTINA PAVIMENTACAO R$ 3.839.588,99 | R$ 30,12
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 64.495,47 | R$ 0,51
TOTAL GERAL R$ 4.043.854,53 | RS 31,72
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 113.525,62 | R$ 1,07
VALP; $S0 DE GOIAS PAVIMENTACAO RS 3.217.911,46 RS 30,32
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 58.389,61 | RS 0,55
TOTAL GERAL RS 3.389.826,69 | RS 31,94

|ToTAL GERAL

| &s

34.962.469,06
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ORCAMENTO LOTE 85 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS
2025

ORGAMENTO CONSOLIDADO LOTE 85

b
GOIAS

Em movimenio
Il MUNICiPIOS Il

ITEM SERVICOS TOTAL
B AGUA FRIA RS 987.882,52
2,83%

2 AGUAS LINDAS RS 3.387.383,91
9,69%

3 ALEXANIA RS 2.849.385,37
8,15%

4 CABECEIRAS R$ 2.006.641,66
5,74%

5 CIDADE OCIDENTAL R$ 3.310.856,98
9,47%

6 CRISTALINA R$ 3.422.785,96
9,79%

7 FORMOSA 5 3.208.528,36
9,18%

8 LUZIANIA RS 3.315.272,45
9,48%

2 NOVO GAMA 5 2.921.630,83
8,36%

0 PADRE BERNARDO 5 2.118.419,80
6,06%

1 PLANALTINA R$ 4.043.854,53
11,57%

12 VALPARAISO DE GOIAS R$ 3.389.826,69
9,70%

R$ 34.962.469,06

TOTAL GERAL

100,00%

Adalbert 3?55%?1%?22272210
gov.br
o gov.b

Dados: 2026.03.26
08:10:08 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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E! GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e— Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento : 202500036011608-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : GMM - AGUA FRIA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 22.441,00 m2
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%] un ‘ 1,00‘ 88A339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%] un ‘ 1,00‘ 43A211,32‘ 43.211,32
Total do Grupo : 131.551,31
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 74,80 0,45 33,66
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 74,80 0,36 26,92
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 44,88 6,16 276,46
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 224,41 2,58 578,96
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 35,91 62,47 2.242,98
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 23.772,41 0,38 9.033,51
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 89,16 7,96 709,72
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 445,81 2,64 1.176,93
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 24,35 3,01 73,29
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 224,41 0,47 105,47
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - N
01518 AQUISICAO POSTO USINA 11,65% T 1.474,28 416,01 613.313,14
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 614,28 34,45 21.161,98
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 2,87 2,23 6,40
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 35,91 0,70 25,13
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 176.913,00 0,75 132.684,75
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 11,89 3.689,97 43.855,29
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,29 3.171,21 922,82
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 1.765,52 1,81 3.195,59
Total do Grupo : 829.423,00
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 269,00 42,36 11.394,84
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 291,02 31,60 9.196,10
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.518,58 4,16 6.317,27

Total do Grupo : 26.908,21
Total do Orgamento : 987.882,52
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036011447-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : AGUAS LINDAS DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 104.236,29 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,925 un ‘ 1,00‘ 27.159,24‘ 27.159,24
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 347,451 0,45 156,35
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 347,451 0,36 125,08
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 208,471 6,16 1.284,18
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.480,144 2,58 3.818,77
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 166,777 62,47 10.418,55
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 108.405,740 0,38 41.194,18
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 333,555 7,96 2.655,09
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 4.369,570 2,64 11.535,66
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 161,670 3,01 486, 62
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 1.042,362 0,47 489,91
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65%) T 6.654,443 416,01 2.768.314,83
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 2.772,684 34,45 95.518,96
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TRM 19,412 2,23 43,28
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 420,278 0,70 294,19
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 61.220,875 0,75 45.915, 65
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 54,202 3.689,97 200.003,75
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 1,355 3.171,21 4.296,98
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.316,726 1,81 4.193,27
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 179,00 42,36 7.582,44
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 1.399,32 31,60 44.218,35
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 7.052,55 4,16 29.338,59

Total do Grupo : 81.139,38
Total do Orgamento : 3.387.383,91
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Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036010839-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALEXANIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : ALEXANIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 84.921,82 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,925 un ‘ 1,00‘ 16.238,57‘ 16.238,57
Total do Grupo : 104.578,56
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 283,07 0,45 127,38
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 283,07 0,36 101,90
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 169,84 6,16 1.046,22
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 2.479,69 2,58 6.397, 60
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 135,87 62,47 8.488,04
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 88.318, 69 0,38 33.561,10
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 271,75 7,96 2.163,12
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.385,92 2,64 3.658,82
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 230,78 3,01 694,64
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 849,22 0,47 399,13
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - N
01518 AQUISICAO POSTO USINA 11,65% T 5.421,41 416,01| 2.255.359,52
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 2.258,92 34,45 77.819,75
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 27,72 2,23 61,81
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 162,51 0,70 113,75
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 178.364,29 0,75 133.773,21
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 44,16 3.689,97 162.938,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 1,10 3.171,21 3.497,84
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 1.353,27 1,81 2.449,42
Total do Grupo : 2.692.651,25
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 257,00 42,36 10.886,52
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 531,73 31,60 16.802,57
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 5.881,36 4,16 24.466,47

Total do Grupo : 52.155,56
Total do Orgamento : 2.849.385,37
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Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036010553 -1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CABECEIRAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : CABECEIRAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 55.230,40 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 45.316,51‘ 45.316,51
Total do Grupo : 133.656,50
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 184,10 0,45 82,84
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 184,10 0,36 66,27
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 110,46 6,16 680,43
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 220,92 2,58 569,97
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 88,37 62,47 5.520,34
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 57.439,62 0,38 21.827,05
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 176,74 7,96 1.406,81
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 353,47 2,64 933,16
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 58,87 3,01 177,20
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 552,30 0,47 259,58
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
151 - 11,65% T 525,91 416,01| 1.466.812
01518 AQUISICAO POSTO USINA 65 3.525,9 6.0 66.812,98
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 1.469,13 34,45 50.611,45
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 7,07 2,23 15,76
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 18,73 0,70 13,11
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 206.970,80 0,75 155.228,09
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 28,72 3.689,97 105.972,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 0,72 3.171,21 2.273,75
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 4.179,91 1,81 7.565,64
Total do Grupo : 1.820.016,67
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 446,00 42,36 18.892,56
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 530,20 31,60 16.754,32
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 4.163,85 4,16 17.321,61

Total do Grupo : 52.968,49
Total do Orgamento : 2.006.641,66
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—— Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036015714-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : CIDADE OCIDENTAL - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 101.081,40 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 26.238,22‘ 26.238,22
Total do Grupo : 114.578,21
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 336,94 0,45 151,62
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 336,94 0,36 121,29
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 202,16 6,16 1.245,31
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 5.256,21 2,58 13.561,02
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 161,73 62,47 10.103,27
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 105.124,66 0,38 39.947,36
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 323,46 7,96 2.574,73
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.617,30 2,64 4.269,65
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 180,75 3,01 544,05
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.010,81 0,47 475,08
01518 ;giﬁgiéggNggs?g Ei?gAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,658 T 6.453,04 416,01| 2.684.527,50
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 2.688,76 34,45 92.627,91
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 21,74 2,23 48,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 498,13 0,70 348,68
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 99.376,75 0,75 74.532,56
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 52,56 3.689,97 193.948,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAT 11,65% T 1,31 3.171,21 4.166,96
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.532,13 1,81 4.583,14
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 574,00 42,36 24.314,64
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 602,65 31,60 19.043,61
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 6.044,09 4,16 25.143,41

Total do Grupo : 68.501,66
Total do Orgamento : 3.310.856,98



[
()G

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036008948-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CRISTALINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : CRISTALINA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 1 94.627,30 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 36.632,60‘ 36.632, 60
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 315,42 0,45 141,93
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 315,42 0,36 113,55
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 189,25 6,16 1.165,79
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 3.785,06 2,58 9.765,45
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 151,40 62,47 9.458,14
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 98.412,40 0,38 37.396,71
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 302,81 7,96 2.410,33
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 908,42 2,64 2.398,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 194,17 3,01 584,46
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 946,27 0,47 444,74
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65%) T 6.041,01 416,01 2.513.118,90
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 2.517,08 34,45 86.713,54
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TRM 18,17 2,23 40,51
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 18,17 0,70 12,71
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 441.597,54 0,75 331.198,15
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 49,21 3.689,97 181.564,97
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 1,23 3.171,21 3.900,58
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 6.758,29 1,81 12.232,50
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 1.243,00 42,36 52.653,48
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 818,30 31,60 25.858,28
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 6.403,95 4,16 26.640,43

Total do Grupo : 105.152,19
Total do Orgamento : 3.422.785,96
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Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036008806-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE FORMOSA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : FORMOSA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 1 96.819,36 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,925 un ‘ 1,00‘ 37.290,47‘ 37.290,47
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 322,73 0,45 145,22
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 322,73 0,36 116,18
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 193,64 6,16 1.192,80
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 793,91 2,58 2.048,29
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 154,91 62,47 9.677,22
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 100.692,13 0,38 38.263,00
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 309,82 7,96 2.466,17
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.549,11 2,64 4.089,63
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 162,14 3,01 488,02
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 968,19 0,47 455,05
01518 iggﬁgiéggNggsgg giggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,655 T 6.180, 95 416,01| 2.571.335,34
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 2.575,39 34,45 88.722,28
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 19,46 2,23 43,38
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 71,26 0,70 49,88
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 46.357,09 0,75 34.767,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 50,35 3.689,97 185.771,53
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 1,26 3.171,21 3.989,38
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 4.334,65 1,81 7.845,72
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 1.904,00 42,36 80.653, 44
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 822,65 31,60 25.995,67
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 5.957,18 4,16 24.781,88

Total do Grupo : 131.430,99
Total do Orgamento : 3.208.528,36
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Orgamento Sintético

Setor
Orcamento
Descricgédo
Versdo
Trecho
Nat.
Subtrecho

Servigo

Extensdo

Observacao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
202500036017768-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE LUZIANIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

LUZIANIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

100.891,51 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Preqo Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 8&339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 26&06,65‘ 26.106,65
Total do Grupo : 114.446,64
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 336,30 0,45 151,33
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,928 M2 336,30 0,36 121,06
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 201,78 6,16 1.242,97
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.444,76 2,58 3.727,47
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 161,43 62,47 10.084,28
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 104.927,17 0,38 39.872,32
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,928 M3 322,85 7,96 2.569,90
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.775,69 2,64 4.687,80
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 277,58 3,01 835,50
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.008,92 0,47 474,19
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - o
01518 AQUISICAO POSTO USINA 11,65% T 6.440,91 416,01 2.679.483,80
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 2.683,71 34,45 92.453,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 33,32 2,23 74,29
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 581,13 0,70 406,79
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 95.711,95 0,75 71.783,96
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 52,46 3.689,97 193.583,20
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 1,31 3.171,21 4.157,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 3.280,15 1,81 5.937,07
Total do Grupo : 3.111.647,25
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 841,00 42,36 35.624,76
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,928 M2 818,27 31,60 25.857,20
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 6.657,84 4,16 27.696, 60

Total do Grupo : 89.178,56
Total do Orgamento : 3.315.272,45
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—— Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento 1 202500036017772-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EMMOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : NOVO GAMA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 88.250,94 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 24.922,48‘ 24.922,48
Total do Grupo .262,47
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 294,17 0,45 132,37
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 294,17 0,36 105,90
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 176,50 6,16 1.087,24
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 886,04 2,58 2.285,97
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 141,20 62,47 8.820,82
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 91.780,97 0,38 34.876,76
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 282,40 7,96 2.247,91
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 3.004,76 2,64 7.932,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 191,67 3,01 576,92
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 882,51 0,47 414,77
01518 ;giﬁgiégENggs?g Si?gAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,658 T 5,633, 04 416,01| 2.343.774,54
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 2.347,47 34,45 80.870,47
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 22,08 2,23 49,24
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 343,97 0,70 240,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 85.635,86 0,75 64.226,89
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 45,89 3.689,97 169.329,03
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAT 11,65% T 1,15 3.171,21 3.637,37
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 1.937,88 1,81 3.507,56
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 451,00 42,36 19.104,36
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 1.163,17 31,60 36.756,29
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 6.824,67 4,16 28.390,63

Total do Grupo : 84.251,28
Total do Orgamento : 2.921.630,83
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

—— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 202500036008375-1/2025
Descrigdo CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versédo PADRE BERNARDO - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extensdo

Observacao

Obra Rodoviaria

56.911,00 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Preqo Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un ‘ 1,00‘ 29.790,73‘ 29.790,73

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,928 M2 189,70 0,45 85,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,928 M2 189,70 0,36 68,29
44100 ESCAVACEO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 113,82 6,16 701,13
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 569,11 2,58 1.468,29
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 91,06 62,47 5.688,33
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,928 M2 59.187,44 0,38 22.491,22
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 182,12 7,96 1.449,63
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 910,58 2,64 2.403,91
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 118,29 3,01 356,04
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 569,11 0,47 267,48
01518 ;giﬁgiégENggsgg Si?gAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 3.633,20 416,01 1.511.446,28
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 1.513,83 34,45 52.151,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 42,40 2,23 94,54
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 184,66 0,70 129,26
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 278.666,21 0,75 208.999, 65
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 29,59 3.689,97 109.193,59
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,74 3.171,21 2.343,52
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 7.188,45 1,81 13.011,08

Total do Grupo : .932.349,11

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 774,00 42,36 32.786,64
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 580,87 31,60 18.355,36
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 4.037,98 4,16 16.797,97

Total do Grupo : 67.939,97
Total do Orgamento : 2.118.419,80
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g! GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

—— Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036011343-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE PLANALTINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : PLANALTINA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 127.480,40 m2
Observacéao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Preqo Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 12,92%] un | 1,00] 43.625, 96] 43.625,96
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 96.144,11‘ 96.144,11
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 424,93 0,45 191,21
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 424,93 0,36 152,97
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 254,96 6,16 1.570,55
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 943,35 2,58 2.433,84
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 203,97 62,47 12.741,88
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 5.099,22 0,38 1.937,70
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 407,94 7,96 3.247,17
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.835,71 2,64 4.846,27
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 12,62 3,01 37,98
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.274,80 0,47 599,15
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92%] M3 203,97 244,83 49.937,48
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 254.960,80 4,93| 1.256.956,74
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92%| TRM 1.407,38 2,03 2.856,97
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 24,48 2,23 54,58
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 3.682,50 0,70 2.577,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 12.880,31 1,14 14.683,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 2,55 3.689,97 9.405,73
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 37,23 3.812,44 141.944,76
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 1,66 3.171,21 5.254,69
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 29.489,49 1,81 53.375,97
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 433,43 5.248,29| 2.274.782,07
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Preco Unitério‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) ‘ 12,925 M2 ‘ 903,73‘ 31,60‘ 28.557,96
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) | 12,028 w2 | 8.638, 83] 4,16] 35.937,51

Total do Grupo : 64.495,47
Total do Orgamento : 4.043.854,53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

—— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 202500036012454-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM
Versdo : VALPARAISO DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extensdo

Observacao

Obra Rodoviaria

106.142,11 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Pret;o Unitério‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 88.339,99‘ 88.339,99
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 25.185,63‘ 25.185,63

Total do Grupo : 113.525,62

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,928 M2 353,81 0,45 159,21
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,928 M2 353,81 0,36 127,36
44100 ESCAVACEO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 212,28 6,16 1.307,66
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 2.207,74 2,58 5.695,97
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 169,83 62,47 10.609,09
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,928 M2 110.387,79 0,38 41.947,36
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 339,65 7,96 2.703,64
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 2.071,89 2,64 5.469,78
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 113,14 3,01 340,56
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.061,42 0,47 498,86
01518 ;giﬁgiéggNggsgg SE?EAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11, 65% T 6.776,11 416,01 2.818.929,93
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 2.823,38 34,45 97.265,37
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 13,59 2,23 30,29
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 444,27 0,70 310,98
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TRM 27.782,05 0,75 20.836,53
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 55,19 3.689,97 203.660,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 1,38 3.171,21 4.373,09
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.013,96 1,81 3.645,27

Total do Grupo : 17.911,46

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘Preco Unitério‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%‘ M2 ‘ 1.030,60‘ 31,60‘ 32.567,05
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,928 M2 | 6.207,35] 4,16] 25.822,56

Total do Grupo : 58.389,61
Total do Orgamento : 3.389.826,69

Assinado de

Ad 3 I be rt forma digital por

Adalberto gov.br

Dados:

O gov.br

2026.03.26

08:10:27 -03'00'
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 258,09 RS 100,88 R$ 258,09
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 258,09
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,74 R$ 5,74
20031 SERVENTE H 2,00000 R$ 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 51,30
TOTAL EXECUCAO RS 309,39
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,32
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,32
BDI: 12,92% RS 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,36
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480  CAIAGAO (3 DEMAOS) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 233,62 RS 58,20 RS 84,51
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 84,51
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,78 RS 227,80
TOTAL MAO OBRA R$ 242,17
TOTAL EXECUGCAO RS 326,68
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,26
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Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009 CAL PARA PINTURA KG 0,200000 R$ 2,19  R$ 0,43
TOTAL MATERIAL RS$ 0,43

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL RS$ 3,69
BDI: 12,92% R$ 0,47
CUSTO TOTAL R$ 4,16
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 569,78 RS 204,61 RS 569,78
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 569,78
CcODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,74 RS 11,49
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 57,05
TOTAL EXECUGCAO R$ 626,83
PRODU(;f-\O DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,40
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL RS -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE RS$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,40

BDI: 12,92% RS 0,05
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CUSTO TOTAL R$ 0,45
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 335,45 RS 157,30 R$ 294,47
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 569,78 R$ 204,61 RS 569,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 864,25

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 R$ 14,37
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,78 R$ 22,78
TOTAL MAO OBRA R$ 37,15
TOTAL EXECUGCAO R$ 901,40
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,46

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,46
BDI: 12,92% RS 0,70
CUSTO TOTAL R$ 6,16

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 233,62 RS 58,20 RS 77,86
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 291,38 RS 60,62 RS 199,07
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 2,96 RS 2,06 RS 2,56
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 R$ 223,96 RS 95,72 R$ 213,70
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 201,92 RS 97,32 RS 111,96
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 188,88 RS 83,53 RS 188,88
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 RS 137,85 RS 47,22 RS 97,97




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 892,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 RS 28,74
20013  GREDISTA H 1,00000 R$ 26,37 R$ 26,37
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,78 RS 273,36

TOTAL MAO OBRA R$ 328,47
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.220,47
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 30,13
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,63 RS 25,20
TOTAL MATERIAL R$ 25,20
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 55,33
BDI: 12,92% R$ 7,14
CUSTO TOTAL R$ 62,47
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI i
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EATI T 1,000000 RS 2.840,32 RS 2.840,32
TOTAL MATERIAL R$ 2.840,32

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.840,32
BDI: 11,65% R$ 330,89
CUSTO TOTAL R$ 3.171,21
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10077 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 4.700,67 RS 4.700,67
TOTAL MATERIAL R$ 4.700,67
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4.700,67
BDI: 11,65% R$ 547,62
CUSTO TOTAL R$ 5.248,29
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40500  FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 7
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA

R$ -
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TOTAL EXECUGAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10071  EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 3.414,64 R$ 3.414,64
TOTAL MATERIAL R$ 3.414,64
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.414,64
BDI: 11,65% R$ 397,80
CUSTO TOTAL R$ 3.812,44
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 R$ 3.304,95 RS 3.304,95
TOTAL MATERIAL R$ 3.304,95
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 3.304,95
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BDI: 11,65% RS 385,02
CUSTO TOTAL R$ 3.689,97
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620 PENEIRAMENTO M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,74 RS 2,87
20031 SERVENTE H 5,00000 RS 22,78 RS 113,90
TOTAL MAO OBRA R$ 116,77
TOTAL EXECUGCAO R$ 116,77
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 15,56

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,56

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,56

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 253,70 RS 59,59 RS 7,61
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 RS 233,62 RS 58,20 RS 110,82
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 RS 291,38 RS 60,62 RS 129,84
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 187,89 RS 95,72 R$ 99,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 34,42 RS 23,46 RS 68,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 137,85 R$ 47,22 RS 58,11
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 627,93 RS 178,05 RS 627,93
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 7,85 RS 5,05 RS 5,38
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 1.107,56

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,87 R$ 95,48
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 124,22
TOTAL EXECUCAO RS 1.231,78
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,28
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,010000 RS 80,25 R$ 0,80
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,63 R$ 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 0,94
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,56 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,37
BDI: 12,92% RS 0,56
CUSTO TOTAL R$ 4,93
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201  PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 241,12 RS 59,59 RS 241,12
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 34,42 RS 23,46 RS 68,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 R$ 137,85 RS 47,22 R$ 89,81
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 7,85 RS 5,05 RS 6,36
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 406,13
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 R$ 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGCAO RS 466,06
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,34

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,34
BDI: 12,92% RS 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,38

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 335,45 RS 157,30 R$ 230,34
30043 GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 157,44 RS 5,54 RS 157,44
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 34,42 RS 23,46 RS 68,84
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 61,39 RS 54,37 RS 61,39
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 518,01

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,74 RS 17,24
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,78 RS 68,34
TOTAL MAO OBRA R$ 85,58
TOTAL EXECUGCAO R$ 603,59
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 27,87

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,613000 RS 80,25 RS 49,19
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 RS 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 125,09

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO

R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 152,96
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 152,96
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 201,92 RS 97,32 RS 136,02
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 R$ 252,29 R$ 90,53 RS 160,08
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 137,85 RS 47,22 RS 65,34
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 7,85 RS 5,05 R$ 5,61
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 11,0000 0,0000 R$ 263,99 RS 113,30 RS 263,99
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 631,04
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 RS 28,74 RS 57,48
20031  SERVENTE H 22,00000 R$ 22,78 RS 501,16
TOTAL MAO OBRA R$ 558,64
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.189,68
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 60,81
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 152,96 RS 156,01
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 156,01
cépIGO E - TEMPO FIXO coéDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 216,82
BDI: 12,92% R$ 28,01
CUSTO TOTAL R$ 244,83

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 R$ 335,45 RS 157,30 RS 235,68
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 223,96 RS 95,72 RS 223,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 459,64
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 R$ 23,87 R$ 47,74
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 76,48
TOTAL EXECUGCAO RS 536,12
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGCAO R$ 7,05
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 7,05
BDI: 12,92% R$ 0,91
CUSTO TOTAL R$ 7,96
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40815  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 309,01 RS 111,21 RS 309,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 309,01
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,87 RS 238,70
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
TOTAL MAO OBRA RS 267,44
TOTAL EXECUGAO RS 576,45
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,92

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 RS 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 23,40 R$ 0,70
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 RS 21,80 RS 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 RS$ 32,17 R$ 19,30

TOTAL MATERIAL RS$ 26,07
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 27,99
BDI: 12,92% RS 3,61
CUSTO TOTAL R$ 31,60
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 233,62 R$ 58,20 RS 233,62
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 5,01 RS 0,13 RS 5,01
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 0,80 RS 0,44 RS 1,60
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 240,23
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 R$ 23,87 R$ 95,48
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74
20015 MONTADOR H 2,00000 RS 27,84 RS 55,68
TOTAL MAO OBRA R$ 179,90
TOTAL EXECUGCAO R$ 420,13
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,25

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 36,26 RS 2,17
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 RS 30,10 RS 30,10

TOTAL MATERIAL R$ 32,27
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,52
BDI: 12,92% RS 4,84
CUSTO TOTAL R$ 42,36
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 253,70 RS 59,59 R$ 253,70
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,70
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 253,70
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,01
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,01
BDI: 12,92% RS 0,13
CUSTO TOTAL R$ 1,14
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 233,62 RS 58,20 RS 233,62
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 233,62

copIGO

B - MAO DE OBRA

UND QTD PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL
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TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO R$ 233,62
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,62
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,62
BDI: 12,92% R$ 0,08
CUSTO TOTAL R$ 0,70
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 241,12 RS 59,59 RS 241,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 241,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 241,12
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 1,61




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

BDI: 12,92% RS 0,20
CUSTO TOTAL R$ 1,81
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 253,70 RS 59,59 R$ 253,70
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,70
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 253,70
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,29
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,29
BDI: 12,92% RS 0,29
CUSTO TOTAL R$ 2,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 253,70 RS 59,59 RS 253,70
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,70
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS 253,70
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,34
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,34
BDI: 12,92% R$ 0,30
CUSTO TOTAL R$ 2,64
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 233,62 RS 58,20 R$ 233,62
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 233,62
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 45,56
TOTAL EXECUGCAO R$ 279,18
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,98
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,98
BDI: 12,92% R$ 0,25
CUSTO TOTAL R$ 2,23
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 253,70 RS 59,59 R$ 253,70
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,70
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 253,70
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,80
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,80
BDI: 12,92% RS 0,23
CUSTO TOTAL R$ 2,03
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 241,12 RS 59,59 RS 241,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 241,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 241,12
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,67
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

cépIGo

E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,67
BDI: 12,92% RS 0,34
CUSTO TOTAL R$ 3,01
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 R$ 291,38 R$ 60,62 RS 14,56
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 241,12 RS 59,59 R$ 241,12
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 34,42 RS 23,46 R$ 34,42
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 R$ 137,85 R$ 47,22 RS 78,94
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 7,85 RS 5,05 R$ 6,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 375,07
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGCAO R$ 435,00
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,42
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,42
BDI: 12,92% RS 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,47
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 201,92 RS 97,32 RS 151,71
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 252,29 R$ 90,53 R$ 174,64
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 137,85 R$ 47,22 R$ 68,97
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000  0,2400 0,7600 RS 7,85 R$ 5,05 R$ 5,72
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000  0,7900 0,2100 RS 263,99 RS 113,30 R$ 232,34
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 633,38
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,78 RS 182,24
TOTAL MAO OBRA R$ 210,98
TOTAL EXECUGCAO R$ 844,36
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 30,51
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 30,51
BDI: 12,92% R$ 3,94
CUSTO TOTAL R$ 34,45
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO POSTO USINA T
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
NCRET BETUMIN INADO A ENTE CBU! PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT FAIXA C COM CAP 50/70 - AQUISICAO
1518sS CONCRETO UMINOSO US ° Qu { LY ! ! ! / g T 1,000000 RS 372,61 RS 372,61
POSTO USINA
TOTAL MATERIAL R$ 372,61
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL RS 372,61
BDI: 11,65% RS 43,40
CUSTO TOTAL R$ 416,01
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 253,70 R$ 59,59 R$ 253,70
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,70

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA RS -

TOTAL EXECUGCAO R$ 253,70
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,67
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE RS$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,67

BDI: 12,92% RS 0,08

CUSTO TOTAL R$ 0,75




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO: GMM - AGUA FRIA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) pRonzle‘sA (| PT* ©) (D:;S;?GO) QUANTIDADE (E) CUS(TCC‘;;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 326,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 326,00 4,22 2,00 2.751,44
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 326,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 326,00 3,89 1,00 1.268,14
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 326,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 326,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 326,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 326,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 326,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 326,00 5,15 1,00 1.678,90
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 326,00 4,85 1,00 1.581,10
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 326,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 326,00 4,01 1,00 1.307,26
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 326,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 326,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 326,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 1,00 1.734,32
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 326,00 5,32 1,00 1.734,32
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 1,00 1.734,32
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 326,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 326,00 15,96 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 326,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 326,00 5,32 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 326,00 2,66 1,00 867,16
Mo de Obra K ’;‘z’)’ Custo (H) ::::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 38.267,20
BDI: 12,92% 4.944,12

TOTAL COM BDI:

43.211,32




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: AGUAS LINDAS DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) pRonzle‘sA (| PT* ©) (D:;S;?GO) QUANTIDADE (E) CUS(TCC‘;;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 204,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 204,00 4,22 2,00 1.721,76
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 204,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 204,00 3,89 1,00 793,56
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 204,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 204,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 204,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 204,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 204,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 204,00 5,15 1,00 1.050,60
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 204,00 4,85 1,00 989,40
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 204,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 204,00 4,01 1,00 818,04
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 204,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 204,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 204,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 1,00 1.085,28
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 204,00 5,32 1,00 1.085,28
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 1,00 1.085,28
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 204,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 204,00 15,96 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 204,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 204,00 5,32 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 204,00 2,66 1,00 542,64
Mo de Obra K ’;‘z’)’ Custo (H) ::::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 24.051,76
BDI: 12,92% 3.107,48

TOTAL COM BDI:

27.159,24




MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO: ALEXANIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGCAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRonzle‘sA (| PT* ©) (D:;S;?GO) QUANTIDADE (E) CUS(TC?(DTX?ET)AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 121,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 121,00 4,22 2,00 1.021,24
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 121,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 121,00 3,89 1,00 470,69
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 121,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 121,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 121,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 121,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 121,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 121,00 5,15 1,00 623,15
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 121,00 4,85 1,00 586,85
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 121,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 121,00 4,01 1,00 485,21
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 121,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 121,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 121,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 1,00 643,72
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 121,00 5,32 1,00 643,72
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 1,00 643,72
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 121,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 121,00 15,96 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 121,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 121,00 5,32 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 121,00 2,66 1,00 321,86
Mo de Obra K ’;‘z’)’ Custo (H) ::::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 14.380, 60
BDI: 12,92% 1.857,97

TOTAL COM BDI:

16.238,57




o FQUIERMENTO R A | ponurrva ()| P ©) | (oowareo) | ANTIOROE @) | TG IO
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 342,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 342,00 4,22 2,00 2.886,48
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 342,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 342,00 3,89 1,00 1.330,38
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 342,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 342,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 342,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 342,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 342,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 342,00 5,15 1,00 1.761,30
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 342,00 4,85 1,00 1.658,70
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 342,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 342,00 4,01 1,00 1.371,42
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 342,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 342,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 342,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 1,00 1.819,44
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 342,00 5,32 1,00 1.819,44
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 1,00 1.819,44
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 342,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 342,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 342,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 342,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 342,00 2,66 1,00 909,72
Mo de Obra ® ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 40.131,52
BDI: 12,92% 5.184,99

TOTAL COM BDI:

45.316,51




o FQUIERMENTO R A | ponurrva ()| P ©) | (oowareo) | ANTIOROE @) | TG IO
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 197,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 197,00 4,22 2,00 1.662,68
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 197,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 197,00 3,89 1,00 766,33
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 197,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 197,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 197,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 197,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 197,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 197,00 5,15 1,00 1.014,55
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 197,00 4,85 1,00 955,45
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 197,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 197,00 4,01 1,00 789,97
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 197,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 197,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 197,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 1,00 1.048,04
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 197,00 5,32 1,00 1.048,04
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 1,00 1.048,04
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 197,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 197,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 197,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 197,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 197,00 2,66 1,00 524,02
Mo de Obra & ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 23.236,12
BDI: 12,92% 3.002,10

TOTAL COM BDI:

26.238,22




OB ACAO D OB ACAO R B A D O R AQO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODS:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?“) QUANTIDADE (E) CUS(TCC:‘;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 276,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 276,00 4,22 2,00 2.329,44
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 276,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 276,00 3,89 1,00 1.073,64
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 276,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 276,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 276,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 276,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 276,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 276,00 5,15 1,00 1.421,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 276,00 4,85 1,00 1.338,60
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 276,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 276,00 4,01 1,00 1.106,76
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 276,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 276,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 276,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 1,00 1.468,32
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 276,00 5,32 1,00 1.468,32
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 1,00 1.468,32
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 276,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 276,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 276,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 276,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 276,00 2,66 1,00 734,16
Mo de Obra K ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 32.441,20
BDI: 12,92% 4.191,40

TOTAL COM BDI:

36.632,60




0)z! ACAO D 0)z! ACAO OR AR . ONERACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODS:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?“) QUANTIDADE (E) CUS(TCC:‘;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 281,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 281,00 4,22 2,00 2.371,64
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 281,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 281,00 3,89 1,00 1.093,09
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 281,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 281,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 281,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 281,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 281,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 281,00 5,15 1,00 1.447,15
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 281,00 4,85 1,00 1.362,85]
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 281,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 281,00 4,01 1,00 1.126,81
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 281,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 281,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 281,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 1,00 1.494,92
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 281,00 5,32 1,00 1.494,92
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 1,00 1.494,92
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 281,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 281,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 281,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 281,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 281,00 2,66 1,00 747,46
Mo de Obra K ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 33.023,80
BDI: 12,92% 4.266,67

TOTAL COM BDI:

37.290,47




OB ACAO D OB AO AB A D O RACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODS:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?“) QUANTIDADE (E) CUS(TCC:‘;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 196,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 196,00 4,22 2,00 1.654,24
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 196,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 196,00 3,89 1,00 762,44
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 196,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 196,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 196,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 196,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 196,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 196,00 5,15 1,00 1.009,40
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 196,00 4,85 1,00 950, 60
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 196,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 196,00 4,01 1,00 785, 96
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 196,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521,36
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 196,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 196,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 1,00 1.042,72
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521,36
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521, 36
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521,36
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 196,00 5,32 1,00 1.042,72
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521,36
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 1,00 1.042,72
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 196,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 196,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 196,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 196,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 196,00 2,66 1,00 521,36
Mo de Obra K ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 23.119,60
BDI: 12,92% 2.987,05

TOTAL COM BDI:

26.106,65




OB ACAO D OB ACAO B A D O R AQO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODz:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?m) QUANTIDADE (E) CUS(TC(‘;;EET)AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 187,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 187,00 4,22 2,00 1.578,28
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 187,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 187,00 3,89 1,00 727,43
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 187,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 187,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 187,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 187,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 187,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 187,00 5,15 1,00 963,05
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 187,00 4,85 1,00 906, 95
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 187,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 187,00 4,01 1,00 749,87
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 187,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 187,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 187,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 1,00 994,84
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 187,00 5,32 1,00 994,84
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 1,00 994, 84
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 187,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 187,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 187,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 187,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 187,00 2,66 1,00 497,42
Mo de Obra * ’;‘;‘)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 22.070,92
BDI: 12,92% 2.851,56

TOTAL COM BDI:

24.922,48




0)z! ACAO » 0)z! ACAO PADR RNARDO AR A DESONERACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODz:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?m) QUANTIDADE (E) CUS(TCC‘;;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 224,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 224,00 4,22 2,00 1.890,56
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 224,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 224,00 3,89 1,00 871,36
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 224,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 224,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 224,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 224,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 224,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 224,00 5,15 1,00 1.153,60
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 224,00 4,85 1,00 1.086,40
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 224,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 224,00 4,01 1,00 898,24
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 224,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 224,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 224,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 1,00 1.191,68
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 224,00 5,32 1,00 1.191,68
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 1,00 1.191,68
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 224,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 224,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 224,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 224,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 224,00 2,66 1,00 595,84
Mo de Obra K ’;‘;‘)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 26.382,16
BDI: 12,92% 3.408,57

TOTAL COM BDI:

29.790,73




0)z! ACAO » 0)z! ACAO P A AR A DESONERACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODS:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?“) QUANTIDADE (E) CUS(TCC:‘;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 259,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 259,00 4,22 2,00 2.185, 96|
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 259,00 2,55 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 259,00 3,89 1,00 1.007,51
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 259,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 259,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 259,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 259,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 259,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 259,00 5,15 1,00 1.333,85
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 259,00 4,85 1,00 1.256,15]
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 259,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 259,00 4,01 1,00 1.038,59
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 259,00 10,46 1,00 2.709,14
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 259,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 259,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 1,00 1.377,88
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 259,00 5,32 1,00 1.377,88
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 1,00 1.377,88
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 259,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 259,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 259,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 259,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 259,00 5,32 1,00 1.377,88
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 259,00 2,66 1,00 688,94
Mo de Obra K ’;‘;’)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 38.634,40
BDI: 12,92% 4.991,56

TOTAL COM BDI:

43.625,96




0)z! ACAO D 0)z! ACAO ALPARA OIA AR DESONERACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (B) PRODz:;‘;A (| PT* ©) (D:i:?m) QUANTIDADE (E) CUS(TCC‘;;X%AL
[Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 415,19 189,00 6,91 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 253,70 189,00 4,22 2,00 1.595,16
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 153,16 189,00 2,55 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 233,62 189,00 3,89 1,00 735,21
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 301,55 189,00 5,02 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 443,40 189,00 7,39 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 354,72 189,00 5,91 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 274,09 189,00 4,56 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 284,79 189,00 4,74 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 309,01 189,00 5,15 1,00 973,35
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 291,38 189,00 4,85 1,00 916,65
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 223,33 189,00 3,72 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,12 189,00 4,01 1,00 757,89
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 627,93 189,00 10,46 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 319,35 189,00 1,75 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 319,35 189,00 1,75 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 1,00 1.005,48
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 319,35 189,00 5,32 1,00 1.005,48
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 1,00 1.005,48
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 319,35 189,00 2,66 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 319,35 189,00 15,96 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 319,35 189,00 10,64 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 319,35 189,00 5,32 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 319,35 189,00 2,66 1,00 502,74
Mo de Obra K ’;‘;‘)’ Custo (H) :;::1 "('; Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 22.303,96
BDI: 12,92% 2.881,67

TOTAL COM BDI:

25.185,63




[
JQ

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALAGCOES PROVISORIAS: GMM - AGUA FRIA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEfcuLos
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190, 64 1.509,53
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 78.232,37

BDI: 12,92% 10.107,62

TOTAL COM BDI:

88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: AGUAS LINDAS DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGCAO

DESCRIGAO UND QTD MENPSAATIMCEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37

BDI: 12,92% 10.107,62

TOTAL COM BDI:

88.339,99




IS
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRAGCAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: ALEXANIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

DESCRIGAO UND QTD MENPSAATIMCEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37

BDI: 12,92% 10.107,62

TOTAL COM BDI:

88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL COM BDI:

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARITIleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalacgdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37

BDI: 12,92% 10.107,62

88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL COM BDI:

DESCRIGAO UND QTD MENPSAATIleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEicuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalacgdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62

88.339,99




|
JQ

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAA?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEicuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEfcuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI:I‘IMC;'IDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
VEICULOS 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190, 64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalag¢do de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI:I‘IMC;'IDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
VEICULOS 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190, 64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalag¢do de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI:I‘IMC;'IDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
VEICULOS 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190, 64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalag¢do de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEfcuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 85.143,57
BDI: 12,92% 11.000,54
TOTAL COM BDI: 96.144,11
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 152,00 304,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 38,00 76,00
vEfcuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.653,81 5.307,61
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.190,64 1.509,53
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 298,18 596,35
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.312,62 6.625,23
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.232,37
BDI: 12,92% 10.107,62
TOTAL COM BDI: 88.339,99
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragédo (2) ‘Despe‘sas Seguro.s + (5) Tributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri R 1tad
centra. (1) ucro (3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) esultado
SEM DESONERAGCAO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tri
Administragéo (2) Despesas Seguros + | (g ributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri 1
centra. (1) ucro (3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) Resultado
SEM DESONERAGAO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%

Assinado de f
Ad a | b e rt disgil'?aal p(;r zd(;IrtTaarto
gov.br

9) gOV.br Dados: 2026.03.26

08:11:36 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 26 DE MARCO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlé&ntico - Goidnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 61 (sessenta e uma) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 032/2026.

Atenciosamente,
Assinado de forma

Adalbert dgital por

Adalberto gov.br

O gOV.br Dados: 2026.03.26

08:11:56 -03'00

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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