3 STADIUM

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°: 038/2026-GOINFRA

PROCESSO: 202500005032023

OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de maquinas pesadas e
veiculos destinados a execugao de servicos de conservagao de vias municipais ndo pavimentadas dos municipios
contemplados na Regido Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, incluindo-se a disponibilizacdo de
operadores e motoristas, a realizacdo da manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos e o fornecimento
integral de combustivel necessario a sua operacdo, no Estado de Goias.

No ambito do processo licitatério em referéncia, a Stadium Construtora, por seu representante legal,
apresenta a presente defesa de exequibilidade, com o objetivo de demonstrar, de forma técnica e fundamentada,
a viabilidade econémico-financeira da proposta apresentada para o objeto em questao.

A proposta ofertada foi estruturada com base em premissas realistas de mercado, aliadas a expertise
operacional da empresa, a sua capacidade logistica e a adocao de estratégias eficientes de otimizacdo de custos.
Dessa forma, os valores apresentados sdo ndo apenas competitivos, mas plenamente exequiveis.

Conforme parametros técnicos e entendimentos consolidados na Administracdo Publica, propostas
com descontos superiores a 25% em relagdo ao valor estimado podem demandar analise complementar de
exequibilidade. No presente caso, o desconto ofertado foi de 34,63%. Tal diferenca, embora superior ao referencial,
é plenamente justificavel e ndo representa risco a execucgdo contratual, estando amparada por fatores técnicos,
operacionais e comerciais devidamente demonstrados ao longo deste documento.

A Stadium é empresa sélida e consolidada no mercado, com capacidade técnica comprovada e
adequada saude econémico-financeira, o que lhe permite operar com margens mais competitivas sem comprometer
a execugdo contratual.

A exequibilidade da proposta esta fundamentada nas premissas a seguir detalhadas, em conformidade

com a Portaria n® 121/2025-GOINFRA.

1. DESCONTO ESTRATEGICO APLICADO AO BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS).

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA |

2 - BDIREDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS |

Tributos

Administragao Despesas Seguros +
¢ Lucro o [ Do°Pe gure

central () financeiras | carantias Riscos (5) 1SS () PIS () COFINS (5) CPRB (9) Resultado ()

BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,18%

Em atendimento as disposicdes da Portaria n® 121/2025, especialmente o item XVI, referente a
vedacdo de reducdo indevida das aliquotas tributarias no BDI, a Stadium esclarece que ndo houve qualquer
alteracdo nas parcelas relativas a tributos, mantendo-se integralmente os percentuais previstos nas normativas
vigentes.

No que se refere as parcelas de despesas financeiras, seguros, garantias e risco, estas foram ajustadas
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Acérddao n° 2622/2013 — TCU — Plenéario, observando
parametros técnicos aceitaveis.
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As parcelas de administracdo central e lucro foram fixadas em 0,10%, com fundamento na estratégia
empresarial da empresa. Tal definicdo decorre da capacidade da Stadium de promover o rateio dessas despesas
entre diversos contratos simultaneamente executados, reduzindo o impacto unitario sobre cada empreendimento.

A solidez econdémico-financeira da empresa, demonstrada pelos indices constantes em seu balanco
patrimonial, reforca a viabilidade dessa estratégia.

Adicionalmente, a reducao da margem de lucro justifica-se por fatores especificos deste contrato, tais
como:

e |ocalizagdo estratégica da obra, proxima a base operacional da empresa;

e otimizacdo logistica decorrente dessa proximidade;

e relevancia do contrato para ampliacdo do acervo técnico;

e oportunidade de aumento de frota, considerando a exigéncia de equipamentos novos.

Ressalta-se que a reducao se concentrou exclusivamente nessas parcelas, permanecendo inalteradas
as demais componentes do BDI, o que preserva o equilibrio econémico da proposta.

2. MAO DE OBRA

Em estrita observancia ao item Xl e Xlll da Portaria n® 121/2025, a Stadium informa que:

¢ Nao houve qualquer reducdo nos salarios de operadores e motoristas, sendo integralmente mantidos os
valores praticados na proposta e compativeis com o mercado;

e Nao houve alteracdo nas leis sociais, encargos trabalhistas ou encargos complementares, mantendo-se
integral conformidade com a legislacao.

No que se refere a equipe administrativa:

e O salario do engenheiro civil foi ajustado conforme o pré-labore do responsavel técnico. Tal agdo se
justifica, considerando que o engenheiro responsavel exerce simultaneamente as funcdes de responsavel
técnico e proprietario da empresa. O valor remuneratério reflete ndo apenas suas atribuicdes técnicas, mas
também suas responsabilidades administrativas e gerenciais. Dessa forma, como o responsavel técnico é
também o proprietéario, a empresa pode estruturar sua remuneracdo de forma a reduzir custos operacionais
sem comprometer a conformidade legal, uma vez que sua compensacao global é complementada pelos
lucros gerais da prépria empresa.

Logo, ndo ha qualquer indicio de subdimensionamento de custos de mao de obra.
3. OLEO DIESEL (INSUMO CRITICO)

Nos termos do item |, artigo 3° da Portaria n® 121/2025, o 6leo diesel é classificado como insumo
critico, sendo objeto de andlise especifica quanto a exequibilidade.

A Stadium informa que houve ajuste no valor desse insumo, devidamente respaldado por cotacdo
formal de fornecedor, emitida dentro do prazo regulamentar de 90 dias e contendo todas as informagdes exigidas
(valor unitario, unidade de medida e localizacdo do fornecedor), atendendo integramente ao disposto no item XVII|
da Portaria supramencionada.

Destaca-se que a empresa adota estratégia de aquisicio em grande escala, o que, aliado ao

relacionamento consolidado com fornecedores, permite a obtencdo de condi¢des comerciais mais vantajosas.
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Adicionalmente, considerando a volatilidade do preco do diesel, essa estratégia assegura maior previsibilidade de
custos e garante o abastecimento continuo da operagdo, sem riscos a execugao contratual.

Portanto, a Stadium ofertou desconto no preco do 6leo diesel, respeitando os ditames da Portaria n°
121/2025.

4. EQUIPAMENTOS

A composicdo dos custos dos equipamentos foi elaborada em estrita conformidade com o item IX da
Portaria n°® 121/2025, o qual estabelece que serdo considerados inexequiveis os equipamentos cujos custos
horéarios (hora produtiva e improdutiva) apresentem alteracées nas parcelas estruturais em relagdo a “Tabela de
Custo Horario de Equipamentos” da GOINFRA.

Nesse contexto, a Stadium esclarece que a composicdo apresentada respeita integralmente tais
parametros, destacando-se que:

e A Unica variavel atualizada refere-se ao valor de aquisicdo dos equipamentos, considerando tratar-se de
equipamentos novos (zero hora), com base em cotac¢des individuais obtidas no mercado;

e A exequibilidade desses valores encontra-se devidamente comprovada pelas propostas comerciais
anexadas.

No que se refere a composicdo do custo horério:

e Todas as demais parcelas foram integralmente preservadas, mantendo-se inalterados os parametros
relativos a depreciagdo, juros, impostos, manutencdo, combustivel, coeficientes e taxas, em total aderéncia
a metodologia da GOINFRA.

No tocante ao parametro “hora/ano” adotado na composicdo dos equipamentos, a Stadium procedeu
a atualizacdo da planilha constante do “Quadro 3 — Relagdo de horas, franquia minima mensal e valores”,

considerando que o referido documento estabelece a utilizagdo de 220 horas/més. Veja-se:

Quadro 3 - Relagao de horas, franguia minima mensal e valores.

GMP ENTORNO DO DF
TOTAL
oTD HR. HR. FRANQUIA VALOR DE
EQUIPAMENTO (un)’ HORAS/MES| PROD. | IMPR. MENSAL TOTAL (30 HORAS
(Rs) | (R3) MINIMA (RS) MESES) (30
MESES)
CAMINHAC CACAMBA BASCULANTE R$
TRUCK - 10 M? a8 220 361,66 |100,68| R$ 177.196,80 19.095.648,00 52.800
CAMINHAO CAGCAMBA BASCULANTE TOCO R%
M 4 220 217,20 81,33 R$ 71.570.40 5.734,080,00 26.400
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU R%
EQUIVALENTE 4 220 347,69 (155,26| R$ 136.628,80 9.179.016,00 26.400
CAVALO MECANICO (2 EIXOS) Cf R$
PRANCHA (3 EIXOS) 2 220 443.08|115.73| R$50.921.20 5.84B.656,00 13.200
ROLO PE DE CARNEIRD AUTOPROPELIDO - R$
CA 250 OU EQUIVALENTE 2 220 282,491131,47) R$ 57.846,80 3.728.868,00 13.200
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL R$
Ol EQUIVALENTE 2 220 376,88 (175,55 Rs 77.242,00 4.974.816,00 13.200
. R$
CAMINHAQ TANQUE 10.000 L 2 220 394,76 | 95,80 R$ 42.152,00 5.210.832,00 13.200
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CAT R%
416E OU EQUIVALENTE 2 220 192,65 (102,25 R% 44.990,00 2.542.980,00 13.200
R$
TAL: 7 R .548, 171.
TO 26 1760 $ 658.548,00 56.314.896,00 1.600
ADM/CANTEIRO: R$
‘| 5.190.185,73
. R%
*BDI ADOTADO: 18, TOTAL:
EDI ADOTADO: 18,98% OTAL 61.505.081,73
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Em vista disso, aplicando-se o célculo objetivo de 220 horas mensais multiplicadas por 12 meses,
obtém-se o total de 2.640 horas/ano, em substituicdo ao parametro de 2.000 horas/ano originalmente indicado.

A adocdo desse critério decorre de interpretacdo literal e direta das disposicdes do Termo de
Referéncia, ndo se tratando de inovagdo ou alteracdo arbitraria, mas sim de adequacédo técnica coerente com os
proprios parametros contratuais.

Em observancia ao item 10.10.15 do Termo de Referéncia, que prevé diligéncia nos casos de alteracao
da hora/ano de utilizacdo dos equipamentos, a Stadium antecipa o presente esclarecimento, demonstrando a
motivacdo técnica da adequacdo realizada.

Reforca-se que a atualizacdo de 2.000 para 2.640 horas/ano, decorre da aplicagdo objetiva do critério
mensal estabelecido no proprio Termo de Referéncia, ndo configurando qualquer afronta ao instrumento
convocatério.

Adicionalmente, destaca-se que tal entendimento ja foi objeto de esclarecimento no certame,
Concorréncia CO n° 085/2026 tendo sido expressamente admitida a possibilidade de adequacéo. Veja-se:

Resposta ao Questionamento 03: N3o estd correto o entendimento. Podem ser alterados a quantidade de horas/ano, o percentual residual, o valor de aquisiggo do equipamento e o valor unitério do combustivel (Entretanto, a participagéo percentual do combustivel na parcela das
composicdes dos equipamentos deve permanecer idéntica & prevista no oramento referencial da Administrag&o). Todos os demais itens da Tabela de Custo Hordrio de Equipamentos - Analitico da GOINFRA, que fazem parte da composigo do equipamento (depreciag3o, juros, impostos,

manutenggo, v. combustivel, mo de obra, coeficientes e taxas) ndo poderdo ser sob pena de o equip ser inexequivel, conforme o item 103 do Anexo | - Termo de Referéncia do Edital e os incisos Vill e IX da Portaria 121/2025, garantindo a exequibilidade, a
qualidade dos servicos e a isonomia entre os licitantes.

Resposta ao Questionamento 04: A exequibilidade do BDI ser avaliada conforme a Portaria n 121/2025 e o Acérdio n? 2. 522/2013 TCU/Plenério, em complemento 2o edital e a0 Termo de Referéncia. Propostas com percentuais de BDI global ou de seus componentes abaixo do 12 quartil
do referido Acérd3o deverso ser acompanhadas de justificativas téenicas e econd A auséncia de justificati da, resultara na decl

dei bilidade e na icagdo da proposta.

il I
gglﬂ @ Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 19/08/2025, 3s 17:31, conforme art. 2°, § 2°, IIL, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
Cletronica

" Aautenticidade do documento pode ser conferida no site hittp://sei.go.gov.

x _conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 78507828 ¢ o cédigo CRC SACC99DB.

No mesmo sentido, registra-se que a empresa TECPAV adotou idéntico critério em certame de mesma
natureza (Concorréncia CO n° 085/2026 — GMP Etapa Il — Lotes O1 a 09 — GOINFRA), tendo a matéria sido objeto
de recurso administrativo (SISLOG n° 337771), com decisdo final proferida pela propria Administracéo,
consolidando o entendimento quanto a regularidade desse procedimento. Veja-se:

2. DAS ALEGACGES RECURSAIS

2.1. Alegacdes da S3o Bento Engenharia Ltda.

A a Tecpav alterou ametr a adotando 2. mensais x 12 meses), o que, 8, ‘GOINFRA. 30 Bento, |, tornando a

41 i e d

Conforme resposts ao Esclarecimento n? 14, anexo abaixo, restou expressamente consignado que poderiam ser lterados

« quantidade de horas/ano;

« percentual residual;

* valor de

« valor unitirio do combustivel, mantida a participag3o percentual

Por outro lado, manteve-se vedacBo 4 alteracio de ds 50, juros, impostos, £2 ficientes e taxas.

Assim, verifica-se que a alterag3o da quantidade de horas/ano foi admitida pela propria Administrago. A adogio de 2.640 horas anuals, correspondente & multiplicagio do teto mensal de 220 horas por 12 meses, encontra respaldo formal nas permissBes expressamente concedidas.

No se identificou afteragso indevida dos demais coeficientes vedados, raz3o pela qual ndo hd afronta ao instrumento convocatorio.

Imagem 01 - Print do escrecimento n* 14
5. DECISAD
51, Aps 3 anslise integral dos autos, esta Unidade que s proposta presa p : a5 exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia & no edital éncia Eletrénica NS0 foram vicios ou
ncias capazes & regularidade documental ou a conformdade técnica da proposta

5:2As hegache presentads e emesa o Benk Engenhari L. 4 Locase de My ¢ Tnspores L. ¢ Comved Consrugho o 13 ko spresntan frdamentosatos  desconse s dade o ropta da ecorid. Os Jevantade tos, lictante Tecpav
Engenharia Ltda. atendeu s item do Termo de 4 sua desclassificag3o.
5.3. Dessa forma, ests Unidade Técnica REJEITA 0 recursos interpostos pelas empresas S50 Bento Engenharia Ltda. e IM LocacBes de Méquinas e Transportes Ltda. e Converd ConstrucBo Civil Lida, mantendo-se a CLASSIFICACAO da empress i E 085/ em dncia sos
principios da legalidade, da da vinculagio

GOIANIA, 305 04 ias do més de margo de 2026,
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Dessa forma, resta evidenciado que a Stadium ndo apenas observou o Termo de Referéncia, como
promoveu sua correta aplicagdo, garantindo maior precisdo técnica na composicao dos custos.

5. ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIA

A Stadium informa que o desconto aplicado a parcela de “Administracdo Local” decorre de processo
interno de otimizacdo de custos administrativos, obtido por meio da revisdo de processos, reorganizacdo estrutural
e ganhos de eficiéncia operacional.

Tal reducdo ndo compromete a execucdo contratual, tampouco impacta a qualidade dos servigos,
refletindo, na realidade, a capacidade da empresa de operar de forma mais eficiente, mantendo plena conformidade
com as exigéncias legais, trabalhistas e normativas aplicaveis.

O desconto ofertado encontra-se alinhado aos principios da economicidade, competitividade e
vantajosidade, assegurando que a proposta permaneca exequivel, sustentavel e tecnicamente adequada.

Ressalta-se que as demais parcelas da composicdo de custos foram devidamente preservadas,
garantindo o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a aderéncia integral ao Termo de Referéncia.

A exequibilidade da Administracdo Local é demonstrada pelos seguintes elementos:

* Manutencdo do canteiro: utilizacdo de materiais de expediente préprios, com a devida
comprovacgdo documental anexa;

* Imoveis: os valores foram ajustados com base em pesquisa de mercado local. Para tanto, foram
realizados contatos com os proprietarios por meio das plataformas de anuncio, sendo devidamente comprovadas
a titularidade dos imoéveis e a compatibilidade dos valores. As propostas de locagdo encontram-se anexadas na
pasta “ADMINISTRACAO”;

* Mobiliario: utilizacdo de bens ja pertencentes ao patriménio da empresa, com a respectiva
comprovagao documental;

* Servicos Técnicos: o item referente ao PGR (NR-18) foi ajustado conforme proposta comercial anexa;

* Outros: aplicacdo de desconto no insumo “Tenda 6x6 m (refeitério)”, devidamente justificada por
meio de cotacdo apresentada. Ressalta-se que a referida cotacdo reflete a memoria de conversdo do preco unitario
(R$ 3.450 / 30 meses = R$ 115,00 por més).

* Veiculos: os veiculos administrativos ja integram a frota de apoio da Stadium, conforme comprovado
por meio dos CRLVs de propriedade.

No que se refere a van de 120 a 140 CV, com capacidade para 12 pessoas, a Stadium esclarece que,
visando a melhor gestdo do transporte de pessoas e materiais de apoio, o deslocamento é realizado por meio de
caminhao carroceria aberta com cabine suplementar.

A meméria de transporte prevista em orcamento considera 12 x 3 = 36 lugares. Ja na solu¢do adotada
pela Stadium, com caminhdo suplementar, tem-se 23 + 23 = 46 lugares. Dessa forma, apenas dois dos caminhdes
apresentados ja sdo suficientes para suprir integralmente a demanda prevista.

Contudo, a Stadium vai além, também apresentou outros caminhdes carroceria aberta com cabine
suplementar, com capacidade para transporte de 9 pessoas, conforme CRLV anexo. Logo, foram apresentados 4
veiculos com capacidades superiores que o exigido no certame.
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Ainda, importante destacar que os veiculos integrantes da “Administracdo Local” ndo compdem o
“Quadro 1 — Quantitativo da Contratacdo”, mas sim o “Quadro 2 — Administracdo Local e Instalacdes Provisoérias”.
Dessa forma, ndo ha exigéncia de que tais equipamentos sejam novos ou com zero horas de uso.

Diante do exposto, restam devidamente justificadas as alteracdes realizadas na parcela
“Administracdo Local”.

5. CONCLUSAO
Os elementos apresentados demonstram que os valores propostos decorrem de condicdes
operacionais vantajosas e da estrutura propria consolidada da Stadium, inexistindo qualquer indicio de

inexequibilidade.

Ao contrario, os descontos refletem ganhos reais de eficiéncia logistica, administrativa e patrimonial,
assegurando a plena execucdo do contrato com economicidade e observancia ao interesse publico.

Em sintese, é reafirmado que a proposta é plenamente justificavel, exequivel e vantajosa para a
Administracdo Publica.

A experiéncia comprovada da empresa, aliada a qualificacdo de sua equipe técnica, permite a execugdo
dos servicos com elevados padrdes de qualidade, seguranca e durabilidade.

Assim, ao apresentar proposta alinhada a sua realidade operacional, a STADIUM contribui para a

otimizagdo da aplicagdo dos recursos publicos, em estrita observancia aos principios da economicidade, eficiéncia
e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

Goiania, 30 de marco de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor
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