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Objeto:� Contratação� de� empresa� especializada� para� elaboração� dos� projetos� e�
execução� das� obras� de� pavimentação� na� rodovia� GO-206,� no�
trecho�entre�GO-178/GO-184,�com�extensão�de�67,80�km,�neste�Estado.��

�
EDITAL�CONCORRÊNCIA�nº�157/2025�

�

DOCUMENTOS�DE�HABILITAÇÃO�
�

CONSÓRCIO�RODOVIA�GO�206,�composto�pelas�empresas�TECPAV�ENGENHARIA�LTDA,�
CNPJ�nº� 22.782.061/0001-90�e� a�RUDRA�ENGENHARIA� LTDA,�CNPJ�nº� 37.593.779/0001-
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ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração

Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
 

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

 

 

RUDRA ENGENHARIA LTDA

(37.593.779/0001-06)
 

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de

Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA,

CNPJ: 37.593.779/0001-06, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, endereço: AVENIDA RIO VERDE,

S/NQUADRA 97 LOTE 04/04 A EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SL 2212, VILA SAO TOMAZ, CEP: 74915515,

APARECIDA DE GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação

cadastral na presente data é:

 

 

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 18/11/2026

 

 

REGULAR
Até 01/06/2026

 
 
 

* A REGULARIDADE do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado

Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de

parcelas contratuais, a empresa deverá estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso não

esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de

habilitação.

 
 

 

Situação Financeira
 

Validade do Balanço: 0 Índice - LG - Liquidez Geral: 0,00

Capital Social: R$ 1.500.000,00 Índice - SG - Solvência Geral: 0,00

Patrimônio Liquido: R$ R$ 0,00 Índice - LC - Liquidez Corrente: 0,00
 
 

 

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site

www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:  

0D4E86B015A443EC49015CD331EABFB3-FEDEFE727BEA39360C6C99F95529813D  

EMITIDO DIA 13/01/2026 10:18:00  

 

Goiânia, 13 de Janeiro de 2026

13/01/2026, 10:23 CRC - Certificado de Registro Cadastral - Governo do Estado de Goiás - Sislog

about:blank 1/213



 

RUDRA ENGENHARIA LTDA

(37.593.779/0001-06)
 

Representantes Legais

Socio MARIA ABADIA DA COSTA LEHM 29/11/2010

Socio FELIPE FRANCO E FIDALGO

Socio JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Socio LUISA DE FRANCO FIDALGO

Socio MARGARETH FRANCO FIDALGO

Sociogerente JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO 20/07/2009

Sociogerente MARGARETH FRANCO FIDALGO 20/07/2009

Administrador JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Administrador MARGARETH FRANCO FIDALGO

Validade da Documentação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 01/06/2026

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada

CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada

DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de

acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

7112000 Serviços de engenharia

 

 
 

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:  

0D4E86B015A443EC49015CD331EABFB3-FEDEFE727BEA39360C6C99F95529813D  

EMITIDO DIA 13/01/2026 10:18:00  

 

Goiânia, 13 de Janeiro de 2026

13/01/2026, 10:23 CRC - Certificado de Registro Cadastral - Governo do Estado de Goiás - Sislog

about:blank 2/214
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7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 

TECPAV ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ: 22.782.061/0001-90     

NIRE: 52203473755 

 

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob 

a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.532.554/0001-68, com 

seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob 

o n.º 52203308673 em 14/01/2014, com sede na Rua 23, n.º 396, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, 

CEP: 74.805-260, neste ato representada pelo Sr. SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, nascido 

em 29/03/1959, brasileiro, casado sob o regime separação absoluta de bens, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 748858 2ª via DGPC/GO, CNH n.º 00516779612 

expedida por DETRAN/GO e inscrito no CPF sob o n.º 190.343.771-72, com domicílio na Rua 

23, n.º 396, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-260, adiante designado como 

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES; 

 

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob 

a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.572.309/0001-84, com 

seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob 

o n.º 5220331027-9 em 21/01/2014, com sede na Rua 31, n.º 150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 

74.805-340, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ EUGENE LAPERCHE, nascido em 

18/11/1948, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.206.004 

SSP/GO, CNH nº 00407984327 expedida por DETRAN/GO e inscrito no CPF sob o n.º 

036.905.711-20, com domicílio na Rua 31, n.º 150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-340, 

adiante designado como PROGRESSO PARTICIPAÇÕES; 

 

CR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob a 

forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob. nº 23.640.064/0001-52, com seu 

ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o nº 

52.20350709-9 em 09/11/2015, com sede na Rua 32, n.º 768, QD A-26, Lt. 04, Piso Superior, Sala 

D, Jardim Goiás, Goiânia/Goiás, CEP: 74.805-350, neste ato representada pelo Sr. CARMERINDO 

RODRIGUES RABELO, nascido em 15/07/1952, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da 

Cédula de Identidade n.º 200.761 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 043.397.201-78, com 

domicílio na Rua 32, n.º 768, quadra A-26, lote 4, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, 

adiante designado como CR PARTICIPAÇÕES; 

 

JN ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 

60.104.150/0001-77, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do 

Estado de Goiás (JUCEG) sob o n.º 52206978696 em 26/03/2025 com efeitos em 24/03/2025, com 

sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n.º 2929, Qd. B-27, Lote Área, Sala 1410-A, Jardim 

Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, neste ato representada pelo Sr. JOÃO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA, nascido em 16/08/1962, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador 

da Cédula de Identidade n.º 1134404-3218147 2ª via SSP/GO, do CRA GO/TO n.º RD-2425, 

CRECI n.º 5.773, 5ª Região e inscrito no CPF sob o n.º 227.824.941-04, domiciliado na Rua 32, 
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n.º 768, Qd. A-26, Lt. 04, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, adiante designado JN 

ASSESSORIA e 

 

ALIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob a 

forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.572.722/0001-49, com seu 

ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o 

n.º 52203310252 em 21/01/2014, com sede na Rua 32, n.º 768, fundos, Sala 02, Jardim Goiás, 

Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, neste ato representada pelo Sr. CARMERINDO RODRIGUES 

RABELO, nascido em 15/07/1952, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de 

Identidade n.º 200.761 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 043.397.201-78, com domicílio na Rua 

32, n.º 768, quadra A-26, lote 4, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, adiante designado 

como ALIANÇA PARTICIPAÇÕES. 

 

Únicos sócios da empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.782.061/0001-90, com seu contrato social arquivado na JUCEG sob o NIRE n.º 52203473755, 

sediada na Rua 23, n.º 420, Qd. A-11, Lt. 20, Sala 17, Jardim Goiás, CEP: 74.805-260, Goiânia/GO, 

pelo presente instrumento, RESOLVEM de comum e livre acordo e na melhor forma de direito, 

alterar e consolidar seu Contrato Social mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 

Os sócios deliberam incluir no objeto social as atividades abarcadas pelo CNAE n.º 8020-0/01 na 

Clausula Segunda, a qual passa a viger com a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA 2ª 

O objeto social é:  

a) prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na área de engenharia;  

b) operação e manutenção de sistemas de saneamento básico;  

c) operação de aterro sanitário;  

d) coleta e tratamento de resíduos;  

e) prestação de serviços públicos por qualquer forma de delegação admitida, tais como a permissão, 

a concessão comum, a concessão patrocinada e a concessão administrativa;  

f) participação em empresas concessionárias de serviços públicos de saneamento básico, inclusive 

de captação, adução, tratamento e distribuição de água e de coleta, tratamento e disposição final de 

esgotamento sanitário;  

g) execução de obras por empreitadas, tais como construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, 

ferrovias e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto;  

h) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;  

i) concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados;  

j) captação, tratamento e distribuição de água;  

k) gestão de redes de esgoto;  

l) atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  

m) descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;  

n) incorporação de empreendimentos imobiliários;  

o) construções de edifícios;  

p) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  
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q) construção de obras de artes especiais;  

r) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;  

s) montagem de estruturas metálicas;  

t) construção de instalações esportivas e recreativas;  

u) prestação de serviços de cessão de mão de obra, por meio da alocação de profissionais em 

instalações de terceiros, com ou sem supervisão direta do contratante;  

v) locação de mão de obra temporária;  

x) atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.  

(CNAE’s: 4222-7/01, 3821-1/00, 3811-4/00, 7112-0/00, 6463-8/00, 4399-1/99, 7732-2/01, 3812-2/00, 

3822-0/00, 4211-1/01, 4299-5/99, 4222-7/02, 4313-4/00, 7719-5/99, 5221-4/00, 36.00-6/01, 37.01-

1/00, 37.02-9/00, 39.00-5/00, 41.10-7/00, 41.20-4/00, 42.11-1/02, 42.12-0/00, 42.13-8/00, 42.92-8/01, 

42.99-5/01, 8299-7/99, 7820-5/00, 8020-0/01). 

 

Parágrafo Primeiro – A Sociedade pode participar em outras sociedades, simples ou empresárias, 

como sócia, quotista ou acionista. 

 

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode abrir, manter e encerrar sucursais, filiais e agencias em 

qualquer localidade do país ou do exterior, mediante ata de reunião de sócios. 

 

Parágrafo Terceiro – Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as 

disposições legais da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), nos 

termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E INCORPORAÇÃO DO ACERVO 

TÉCNICO 

Os sócios resolvem, em estrita observância ao disposto na 3ª Alteração Consolidada do 

Contrato Social, especialmente ao item IX do seu preâmbulo (Com a efetivação das cisões 

parciais, todas as licitações que as sociedades cindidas tenham participado e por ventura venham 

a ser declaradas vencedoras, bem como as obras que estejam parcialmente ou totalmente 

concluídas e declaradas em nome das empresas cindidas, cujos atestados de responsabilidade 

técnica ainda não tenham sido emitidos pelo órgão regulador, os mesmos, após a sua emissão, 

comporão o acervo de atestados técnicos a serem transferidos e incorporados pela empresa 

cindenda (...)), que formalizou a cisão parcial da sociedade, ratificar, declarar e tornar expresso 

que os atestados de capacidade técnica e/ou de responsabilidade técnica emitidos após a efetivação 

da cisão, decorrentes de licitações, contratos, obras ou serviços cujos fatos geradores ocorreram 

anteriormente à cisão, executados total ou parcialmente pelas sociedades cindidas, integram 

legitimamente o acervo técnico da sociedade cindenda - TECPAV ENGENHARIA. 

 

Parágrafo primeiro – Para fins de comprovação de qualificação técnica em procedimentos 

licitatórios e contratações públicas, os referidos atestados consideram-se válidos e aptos, por 

decorrerem de experiência efetivamente adquirida, observada a continuidade da atividade 

empresarial, a identidade do objeto, a capacidade operacional e a inexistência de prejuízo à 

isonomia, à competitividade ou ao interesse público. 
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Parágrafo segundo – A incorporação dos atestados ao acervo técnico da sociedade cindenda – 

TECPAV ENGENHARIA não configura transferência artificial ou indevida de capacidade técnica, 

mas sim mera consequência jurídica da cisão regularmente aprovada e registrada, inexistindo 

qualquer ampliação fictícia de qualificação técnica. 

 

Parágrafo terceiro – Os atestados de capacidade técnica ora vertidos constam relacionados 

do Item n.º 333 até o n.º 347 do ANEXO I - ATIVOS INTANGÍVEIS – REPRESENTADOS 

PELOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, 

VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA, o qual integra a presente alteração contratual 

para todos os fins de direito, permanecendo preservada a correspondência entre o atestado, o 

contrato de origem e o respectivo responsável técnico, nos termos da legislação e da jurisprudência 

dos Tribunais de Contas. 

 

Parágrafo quarto – O ANEXO II – BENS INTANGÍVEIS - CONTRATOS DE EXECUÇÃO 

DE OBRAS POR EMPREITADA - SEM ACERVO TÉCNICO REGISTRADO é composto por 

contratos de execução de obras por empreitada que, embora ainda não contem com atestados de 

capacidade técnica e/ou de responsabilidade técnica formalizados ou registrados, darão origem aos 

respectivos atestados, os quais, uma vez emitidos, passarão a integrar o acervo técnico da 

sociedade cindenda – TECPAV ENGENHARIA, nos mesmos termos, critérios e fundamentos 

jurídicos aplicáveis aos atestados relacionados no ANEXO I, em estrita observância ao disposto 

no item IX do preâmbulo da 3ª Alteração Consolidada do Contrato Social. 

 

Parágrafo quinto – A presente cláusula possui natureza declaratória e ratificatória, não 

implicando inovação material, tampouco modificação dos fatos geradores da experiência técnica, 

os quais permanecem vinculados ao período anterior à cisão. 

 

Parágrafo sexto – O preâmbulo do Contrato Social passa a viger com a seguinte redação: 

Únicos sócios da empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.782.061/0001-90, com seu contrato social arquivado na JUCEG sob o NIRE n.º 52203473755, 

sediada na Rua 23, n.º 420, Qd. A-11, Lt. 20, Sala 17, Jardim Goiás, CEP: 74.805-260, 

Goiânia/GO; resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, promover a consolidação 

do Contrato Social e do Anexo I – ATIVOS INTANGÍVEIS – REPRESENTADOS PELOS 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A 

SOCIEDADE CINDENDA e ANEXO II – BENS INTANGÍVEIS - CONTRATOS DE EXECUÇÃO 

DE OBRAS POR EMPREITADA - SEM ACERVO TÉCNICO REGISTRADO, mediante as 

cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social primitivo e alterações 

posteriores, que não foram alteradas pelo presente instrumento. 

 

Em vista das alterações feitas neste termo, consolida-se o contrato social nos termos atuais, que se 

regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

TECPAV ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ: 22.782.061/0001-90 

NIRE: 5220347375-5 

 

 

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob 

a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.532.554/0001-68, com 

seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob 

o n.º 52203308673 em 14/01/2014, com sede na Rua 23, n.º 396, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, 

CEP: 74.805-260, neste ato representada pelo Sr. SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, nascido 

em 29/03/1959, brasileiro, casado sob o regime separação absoluta de bens, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 748858 2ª via DGPC/GO, CNH n.º 00516779612 

expedida por DETRAN/GO e inscrito no CPF sob o n.º 190.343.771-72, com domicílio na Rua 

23, n.º 396, Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-260, adiante designado como 

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES; 

 

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob 

a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.572.309/0001-84, com 

seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob 

o n.º 5220331027-9 em 21/01/2014, com sede na Rua 31, n.º 150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 

74.805-340, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ EUGENE LAPERCHE, nascido em 

18/11/1948, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.206.004 

SSP/GO, CNH nº 00407984327 expedida por DETRAN/GO e inscrito no CPF sob o n.º 

036.905.711-20, com domicílio na Rua 31, n.º 150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-340, 

adiante designado como PROGRESSO PARTICIPAÇÕES; 

 

CR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob a 

forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob. nº 23.640.064/0001-52, com seu 

ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o nº 

52.20350709-9 em 09/11/2015, com sede na Rua 32, n.º 768, QD A-26, Lt. 04, Piso Superior, Sala 

D, Jardim Goiás, Goiânia/Goiás, CEP: 74.805-350, neste ato representada pelo Sr. CARMERINDO 

RODRIGUES RABELO, nascido em 15/07/1952, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da 

Cédula de Identidade n.º 200.761 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 043.397.201-78, com 

domicílio na Rua 32, n.º 768, quadra A-26, lote 4, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, 

adiante designado como CR PARTICIPAÇÕES; 

 

JN ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 

60.104.150/0001-77, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do 

Estado de Goiás (JUCEG) sob o n.º 52206978696 em 26/03/2025 com efeitos em 24/03/2025, com 

sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n.º 2929, Qd. B-27, Lote Área, Sala 1410-A, Jardim 

Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, neste ato representada pelo Sr. JOÃO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA, nascido em 16/08/1962, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador 

da Cédula de Identidade n.º 1134404-3218147 2ª via SSP/GO, do CRA GO/TO n.º RD-2425, 
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CRECI n.º 5.773, 5ª Região e inscrito no CPF sob o n.º 227.824.941-04, domiciliado na Rua 32, 

n.º 768, Qd. A-26, Lt. 04, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, adiante designado JN 

ASSESSORIA e 

 

ALIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado sob a 

forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.572.722/0001-49, com seu 

ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o 

n.º 52203310252 em 21/01/2014, com sede na Rua 32, n.º 768, fundos, Sala 02, Jardim Goiás, 

Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, neste ato representada pelo Sr. CARMERINDO RODRIGUES 

RABELO, nascido em 15/07/1952, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de 

Identidade n.º 200.761 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 043.397.201-78, com domicílio na Rua 

32, n.º 768, quadra A-26, lote 4, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, adiante designado 

como ALIANÇA PARTICIPAÇÕES. 

 

Únicos sócios da empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.782.061/0001-90, com seu contrato social arquivado na JUCEG sob o NIRE n.º 52203473755, 

sediada na Rua 23, n.º 420, Qd. A-11, Lt. 20, Sala 17, Jardim Goiás, CEP: 74.805-260, Goiânia/GO; 

resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, promover a consolidação do Contrato 

Social e do Anexo I – ATIVOS INTANGÍVEIS – REPRESENTADOS PELOS ATESTADOS 

DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A 

SOCIEDADE CINDENDA e ANEXO II – BENS INTANGÍVEIS - CONTRATOS DE 

EXECUÇÃO DE OBRAS POR EMPREITADA - SEM ACERVO TÉCNICO REGISTRADO, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

 

I – Denominação, Objeto, Sede e Prazo 

 

CLÁUSULA 1ª 

A Sociedade denomina-se TECPAV ENGENHARIA LTDA., adotando como nome fantasia 

“TECPAV ENGENHARIA”. 

  

CLÁUSULA 2ª 

O objeto social é:  

a) prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na área de engenharia;  

b) operação e manutenção de sistemas de saneamento básico;  

c) operação de aterro sanitário;  

d) coleta e tratamento de resíduos;  

e) prestação de serviços públicos por qualquer forma de delegação admitida, tais como a permissão, 

a concessão comum, a concessão patrocinada e a concessão administrativa;  

f) participação em empresas concessionárias de serviços públicos de saneamento básico, inclusive de 

captação, adução, tratamento e distribuição de água e de coleta, tratamento e disposição final de 

esgotamento sanitário;  

g) execução de obras por empreitadas, tais como construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, 

ferrovias e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto;  

h) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;  
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i) concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados;  

j) captação, tratamento e distribuição de água;  

k) gestão de redes de esgoto;  

l) atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  

m) descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;  

n) incorporação de empreendimentos imobiliários;  

o) construções de edifícios;  

p) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  

q) construção de obras de artes especiais;  

r) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;  

s) montagem de estruturas metálicas;  

t) construção de instalações esportivas e recreativas;  

u) prestação de serviços de cessão de mão de obra, por meio da alocação de profissionais em 

instalações de terceiros, com ou sem supervisão direta do contratante;  

v) locação de mão de obra temporária;  

x) atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.  

(CNAE’s: 4222-7/01, 3821-1/00, 3811-4/00, 7112-0/00, 6463-8/00, 4399-1/99, 7732-2/01, 3812-

2/00, 3822-0/00, 4211-1/01, 4299-5/99, 4222-7/02, 4313-4/00, 7719-5/99, 5221-4/00, 36.00-6/01, 

37.01-1/00, 37.02-9/00, 39.00-5/00, 41.10-7/00, 41.20-4/00, 42.11-1/02, 42.12-0/00, 42.13-8/00, 

42.92-8/01, 42.99-5/01, 8299-7/99, 7820-5/00, 8020-0/01). 

 

Parágrafo Primeiro – A Sociedade pode participar em outras sociedades, simples ou empresárias, 

como sócia, quotista ou acionista. 

 

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode abrir, manter e encerrar sucursais, filiais e agencias em 

qualquer localidade do país ou do exterior, mediante ata de reunião de sócios. 

 

Parágrafo Terceiro – Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as 

disposições legais da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), nos 

termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 

 

CLÁUSULA 3ª 

A Sociedade tem sede em Goiânia, Estado de Goiás, com endereço na Rua 23, n.º 420, Qd. A-11, 

Lt. 20, Sala 17, Jardim Goiás, CEP: 74.805-260. 

 

CLÁUSULA 4ª 

A Sociedade iniciou suas atividades em 30/06/2015, data da inscrição de seus atos constitutivos 

no Registro Público de Empresas Mercantis e tem prazo de duração indeterminado. 

 

II – Capital 

 

CLÁUSULA 5ª 

O Capital Social é de RS 24.703.800,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e três mil e oitocentos 

reais) divididos em 24.703.800 (vinte e quatro milhões, setecentas e três mil e oitocentas) quotas, 

no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado conforme o parágrafo primeiro: 
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Parágrafo Primeiro – O capital social foi integralizado, da seguinte forma: 

 

a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente do país, no ato da assinatura 

do contrato social e constituição da sociedade; 

 

b) R$ 5.124.546,31 (cinco milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais 

e trinta e um centavos), em moeda corrente do país, advindo do processo de cisão parcial, 

tendo esta empresa como cindenda, através da 3ª alteração contratual e consolidação; 

 

c) R$ 18.875.453,69 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 

e três reais e sessenta e nove centavos) em créditos recebíveis, advindo do processo de cisão 

parcial, tendo esta empresa como cindenda, através da 3ª alteração contratual e consolidação; 

 

d) R$ 553.800,00 (quinhentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais) em máquinas e 

equipamentos, advindo do processo de cisão parcial, tendo esta empresa como cindenda, 

através da 3ª alteração contratual e consolidação. 

 

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada Sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital. 

 

Parágrafo Terceiro – As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, que para cada uma delas 

reconhece apenas um único proprietário. 

 

Parágrafo Quarto – As quotas são absolutamente impenhoráveis, não sendo permitido nenhum 

tipo de gravame ou ônus sobre elas, exceto se previamente acordado pelas partes. 

 

CLÁUSULA 6ª 

As quotas poderão ser livremente transferidas entre sócios, mas a cessão de quotas a terceiros 

deverá ser precedida de oferta escrita aos demais Sócios, da qual conste o preço e as condições de 

pagamento, tendo estes, direito de preferência para adquiri-las nas mesmas condições oferecidas 

pelo terceiro interessado, na proporção das suas quotas no capital social, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias após o recebimento protocolado da oferta. 

 

Parágrafo Único - Decorrido o prazo estabelecido no caput, sem que os Sócios tenham, no todo 

ou em parte, exercido o seu direito de preferência, os ofertantes poderão ceder as quotas oferecidas 

Sócios Quotas Valor % 

Confiança Participações Societárias Ltda. 8.234.600 8.234.600,00 33,34% 

Progresso Participações Societárias Ltda. 8.234.600 8.234.600,00 33,33% 

CR Participações e Administração Ltda. 8.102.754 8.102.754,00 32,80% 

JN Assessoria Empresarial e Participações Ltda. 81.846 81.846,00 0,33% 

Aliança Participações Societárias Ltda. 50.000 50.000,00 0,20% 

Total 24.703.800 24.703.800,00 100,00% 
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a terceiros, desde que nas mesmas condições de preço e forma de pagamento anteriormente 

ofertada aos demais Sócios.  

 

III – Administração 

 

CLÁUSULA 7ª 

A sociedade é administrada por três grupos de administradores, quais sejam: 

 

a) Grupo 1: Foram designados administradores, os senhores SEBASTIÃO DE PASSOS 

FERREIRA, já qualificado acima, e JADIR MATSUY, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 619006 2ª 

via DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n.º 193.935.801-97, domiciliado na Rua 23, n.º 396, 

Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-260; 

 

b) Grupo 2: Foram designados administradores, os senhores DANIEL JEAN LAPERCHE, 

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 

Carteira de Identidade n.º 735.828 2ª via emitida pela DGPC/GO, em 20/12/1996, inscrito no 

CPF sob o n.º 167.189.251-87, residente e domiciliado na Rua Corona, Qd. T-1, Lt. 2/3, S/N, 

Cond. Res. Cruzeiro do Sul Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP: n.º 74.884-564; 

RAPHAEL BONTEMPO LAPERCHE, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 

nascido em 31/10/1991, engenheiro civil e advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 

4032124 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n.º 037.230.271-80, domiciliado na Rua 31, n.º 

150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-340, e LEONARDO ARAÚJO LAPERCHE, 

brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 22/05/1994, engenheiro civil, 

portador da Cédula de Identidade n.º 5631773 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.º 

041.266.381-30, domiciliado na Rua 31, n.º 150, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-

340; 

 

c) Grupo 3: Foi designado administrador, o senhor JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em 16/08/1962, portador da 

identidade profissional n.º CRA GO/TO n.º RD-2425, inscrito no CPF sob o n.º 227.824.941-

04, CNH n.º 02489210160 expedida por DETRAN/GO, domiciliado na Rua 32, n.º 768, Qd. 

A-26, Lt. 04, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350. 

 

Parágrafo Primeiro -  Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 

a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme art. 1011, § 

1º da Lei 10.406/02.  

 

Parágrafo Segundo - Os administradores sempre em conjunto de duas assinaturas, sendo uma de 

cada GRUPO, exercerão todas as atividades da administração, podendo ainda nomear 

procuradores, devendo constar no instrumento de mandato os poderes específicos. 
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Parágrafo Terceiro – Em casos específicos de uso da empresa e denominação social desta, os 

administradores ora designados, sempre em conjunto de duas assinaturas, desde que não seja do 

mesmo grupo, poderão assumir qualquer obrigação relativa aos negócios ou operações alheias ao 

objeto social, como avais, fianças, endossos, abonos, garantias, cauções ou quaisquer outros 

negócios de mero favor, em operações realizadas em favor da própria sociedade, dos sócios ou de 

terceiros. 

 

Parágrafo Quarto – Nas aquisições e vendas de imóveis, deverá ter a assinatura de, pelo menos, 

um administrador de cada um dos três grupos. 

 

CLÁUSULA 8ª 

Os Administradores estão dispensados de prestar caução para garantia de suas obrigações. 

 

IV – Deliberações 

 

CLÁUSULA 9ª 

Os administradores nomeiam o senhor Carmerindo Rodrigues Rabelo, brasileiro, viúvo, nascido 

em 15/07/1952, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 200.761 SSP/GO e inscrito 

no CPF sob o n.º 043.397.201-78, com domicílio na Rua 32, n.º 768, quadra A-26, lote 4, Jardim 

Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, como assinante pelo Grupo 3, podendo assim substituir o 

Sr. João Nogueira de Oliveira. 

 

CLÁUSULA 10ª 

As deliberações dos Sócios serão tomadas em Reuniões, observadas as disposições legais, 

tornando-se a mesma dispensável quando todos os Sócios decidirem, expressamente, sobre seu 

objeto. 

 

Parágrafo Primeiro - Do Comitê de Solução de Impasse. 

Para os fins deste contrato, sempre que os membros da Administração, conforme grupos 

declinados da Cláusula Sétima, não alcancem o acordo necessário para deliberar sobre (i) uma ou 

mais questões específicas (“Matérias do Impasse”) em pelo menos 3 (três) ocasiões, sejam elas 

Assembleias ou Reuniões realizadas pelos membros da Administração consecutivas, em que a 

Matéria do Impasse esteja na ordem do dia, observado um intervalo mínimo de 30 (trinta) dias 

entre as reuniões; ou (ii) na ausência de acordo para deliberação de uma ou mais questões 

específicas em uma sequência de uma reunião dos membros da Administração seguida por uma 

Assembleia Geral, ou vice-versa, independentemente de serem consecutivas ou alternadas, desde 

que as questões em pauta sejam as mesmas em ambas as ocasiões (“Impasse”), os Sócios deverão 

observar que: caso não seja possível uma solução consensual para o Impasse, poderá “o Impasse” 

ser encaminhado, por qualquer quotista/sócio a um comitê ad hoc. 

O Comitê Ad hoc terá por objeto analisar as situações de Impasse, propondo formas de solução, 

que não vincularão a Sociedade ou seus sócios. O Comitê de Revisão de Impasse será composto 

por 3 (três) membros, sendo 1 (um) membro indicado pela Sócia CONFIANÇA, e 1 (um) membro 

indicado pela Sócia PROGRESSO, e um terceiro membro a ser indicado pela Sócia CR 

PARTICIPAÇÕES. 
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Parágrafo Segundo – Caso um Sócio decida submeter o Impasse à análise do Comitê de Revisão 

de Impasse (“Sócio Solicitante”), o Acionista Solicitante deverá encaminhar uma notificação ao(s) 

outro(s) Sócio(s), informando sobre a intenção e descrevendo a Matéria de Impasse e indicando 

um membro para o Comitê de Revisão de Impasse (“Notificação de Revisão”). Recebida a 

Notificação de Revisão, o(s) outro(s) Sócio(s) terá o prazo de 3 (três) dias úteis para indicar um 

membro para o Comitê de Revisão de Impasse, por meio de resposta à notificação enviada pelo 

Sócio Solicitante. Caso o Sócio deixe de fazer a indicação de membro para o Comitê de Revisão 

de Impasse, esse direito será automaticamente transferido ao Sócio Solicitante. 

 

Parágrafo Terceiro – A contratação dos membros do Comitê de Revisão de Impasse será 

realizada pela Administração e às suas expensas, devendo conclui-la no prazo de até 5 (cinco) dias 

contados da data de recebimento das indicações dos Sócios.  

Finalizada a contratação dos membros do Comitê de Revisão de Impasse, será realizada a primeira 

reunião do comitê, da qual participarão os Sócios e os Membros do Comitê de Revisão de Impasse. 

A primeira reunião do Comitê de Revisão de Impasse deverá ocorrer sequencialmente no prazo de 

5 (cinco) dias. 

 

Parágrafo Quarto – Os membros do Comitê de Revisão de Impasse deverão envidar todos os 

esforços para entregar aos Sócios Quotistas, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 

reunião a que se refere o parágrafo anterior, seu Parecer sobre a Matéria de Impasse e a sua visão 

em relação à forma mais adequada para sua solução, considerando as legislações pertinentes, assim 

como informações técnicas, operacionais e financeiras da Sociedade. 

 

Parágrafo Quinto – Os custos com o Comitê de Revisão de Impasse, incluindo honorários de 

seus membros e de eventuais pareceres, estudos, avaliações e materiais similares que venham a 

ser contratados para subsidiar o comitê, serão arcados pela Sociedade. 

 

Parágrafo Sexto – Havendo a impossibilidade de Solução Consensual do Impasse, sem prejuízo 

da análise do Parecer sobre a Matéria de Impasse, qualquer Sócio/Administrador poderá submeter 

o Impasse à arbitragem a qualquer tempo, de preferência na Câmara de Mediação e Arbitragem 

Empresarial – Brasil (CAMARB). Na ausência da citada Câmara no foro de Goiânia/GO, será 

estabelecida a mesma Câmara em Brasília/DF. 

 

CLÁUSULA 11ª  

As Reuniões realizar-se-ão, ordinariamente, aos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término 

do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais a exigirem. 

 

Parágrafo Primeiro – As Reuniões Ordinárias realizar-se-ão para: 

a) Tomar as contas dos Administradores; 

b) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e 

d) Decidir sobre a eleição de Administradores. 
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Parágrafo Segundo – As Reuniões Extraordinárias realizar-se-ão para deliberar sobre qualquer 

assunto do interesse da Sociedade. 

 

Parágrafo Terceiro – As Reuniões serão convocadas pelos Administradores ou Sócios, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias, em primeira convocação e de 2 (dois) dias, em segunda 

convocação, devendo ser sempre por escrito, por e-mail, ou correspondência, com aviso de 

recebimento, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data, horário e local de 

sua realização. 

 

Parágrafo Quarto – As Reuniões se instalarão em primeira convocação com a presença de 

titulares representando, no mínimo, maioria absoluta do capital social, exceto quando a lei requerer 

quórum maior, do capital social e, em segunda convocação, com a presença de titulares 

representando qualquer número. 

 

Parágrafo Quinto – Dispensam-se as formalidades de convocação previstas acima quando todos 

os Sócios comparecerem à Reunião, ou expressamente se declararem cientes da ordem do dia, data, 

horário e local dela. 

 

Parágrafo Sexto – Todas as deliberações sociais serão tomadas pelos Sócios que representem 

maioria absoluta do capital social, sempre que maior quórum não estiver estabelecido em Lei ou 

nesse Contrato Social, atribuindo-se a cada quota o direito a um voto. 

 

Parágrafo Sétimo – A remuneração dos Administradores será fixada pelos Sócios, em Reunião 

de Sócios, e levada à conta de despesas gerais. 

 

Parágrafo Oitavo – A exclusão de Sócios em benefício da Sociedade, na forma da lei, poderá ser 

deliberada pela maioria absoluta dos Sócios que representem mais da metade do capital social, 

desde que o sócio a ser excluído tenha praticado ou esteja praticando atos de inegável gravidade, 

a ponto de colocar em risco a continuidade da empresa. 

 

CLÁUSULA 12ª 

Em caso de liquidação da Sociedade, será escolhido o liquidante dentre os Sócios, por deliberação 

de, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social. 

 

V – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Resultados 

 

CLÁUSULA 13ª 

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao término de cada exercício, em até quatro meses, 

será levantado um balanço patrimonial e um balanço de resultado econômico correspondente ao 

exercício findo. 

 

Parágrafo Primeiro – Os lucros líquidos e as perdas terão a destinação que lhes for determinada 

pelos Sócios, sendo que sua distribuição, se houver, será feita a todos os Sócios, na proporção de 

sua participação no capital Social.  
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Parágrafo Segundo – É permitida a distribuição desproporcional de lucros, mediante deliberação 

unânime dos sócios. 

 

VI – Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio 

 

Cláusula 14ª 

A retirada, extinção, morte, exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade, que 

prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, de comum acordo resolvam liquidá-la. 

 

Parágrafo Primeiro – O herdeiro tem ordem de preferência para assumir o lugar do Sócio 

retirante, extinto, morto, excluído ou falido. 

 

Parágrafo Segundo - Os haveres do Sócio retirante, extinto, morto, excluído ou falido, serão 

calculados com base nas últimas demonstrações contábeis levantadas pela Sociedade, desde que 

inferior a 6 (seis) meses. Caso as últimas demonstrações contábeis tiverem mais de 6 (seis) meses, 

contados do evento, serão levantadas novas demonstrações contábeis especialmente para esse fim. 

 

Parágrafo Terceiro – O pagamento dos referidos haveres do sócio retirante, extinto, morto, 

excluído ou falido, se dará em até 24 (vinte e quatro) parcelas consecutivas, sendo a primeira com 

vencimento no primeiro dia útil do mês subsequente à apuração dos haveres, desde que a forma 

aqui estipulada não comprometa ao fluxo financeiro projetado da empresa, inclusive considerando 

os tributos, empréstimos e financiamentos que ainda irão vencer referente aos compromissos 

assumidos até a data de saída do sócio retirante. 

 

Parágrafo Quarto - A Sociedade e o Sócio retirado, extinto, excluído ou falido, ou quem o tenha 

sucedido legalmente, poderão, de comum acordo, contratar auditores independentes, com registro 

na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou por empresa especializada em valuation, e 

estipular prazos diferentes para o pagamento dos haveres. 

 

Parágrafo Quinto - Do valor devido pela Sociedade ao Sócio retirado, extinto, excluído ou falido, 

ou a quem o tenha sucedido legalmente, deduzir-se-á 50% (cinquenta por cento) da remuneração 

paga aos auditores independentes contratados conforme previsto parágrafo anterior. 

 

VII – Foro 

 

CLÁUSULA 15ª 

Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o Foro da cidade de 

Goiânia/GO, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja ou venha a tornar-

se. 

VIII – Declaração de Desimpedimento 

 

CLÁUSULA 16ª 

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
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públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme art. 1011, § 

1º da Lei 10.406/02.  

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em Via Única, com duas 

testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Goiânia/GO, 2 de fevereiro de 2026. 

 

Sócios: 
 

Confiança Participações Societárias Ltda. 
Sebastião de Passos Ferreira 

Progresso Participações Societárias Ltda. 
André Eugene Laperche 

 
Aliança Participações Societárias Ltda. 

Carmerindo Rodrigues Rabelo 
CR Participações e Administração Ltda. 

Carmerindo Rodrigues Rabelo 
 

JN Assessoria Empresarial e Participações Ltda. 
João Nogueira de Oliveira 

 
Administradores do grupo 1: 

 
Sebastião de Passos Ferreira Jadir Matsuy 

 
Administradores do grupo 2: 

 
Daniel Jean Laperche Raphael Bontempo Laperche 

 
Leonardo Araújo Laperche 

 
Administrador do grupo 3: 
 

João Nogueira de Oliveira 
 
Testemunhas: 

 
Adalberto Barreto Magalhães 
CPF: 326.103.605-25 
CRA/GO: 15731 

Ana Luiza Siqueira Gil Herculano 
CPF: 042.689.871-00 
CRC/GO: 022.452/O 

 
Visto do Advogado: 
 
Gabriela Camargo Coutinho 
CPF: 730.950.101-25 
OAB/GO: 34.615 
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

1 474851/2021 009/2019
AGETO - AGENCIA TOCANTINENSE DE 

TRANSPORTES E OBRAS

OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 

ESTADUAIS COM BASE NO DESEMPENHO - CREMA II - LOTE 8 

(R1 E R7) CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO SENDO : GAE 33% - 

GOIÁS - 34% E SOBRADO 33%

CONSÓRCIO CREMA 

PARAÍSO

2 1020180001243 014/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-040/GO-156/GO-219/GO-413

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

3 1020180001259 014/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-040/GO-156/GO-219/GO-413

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

4 21/2005 140/2002
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-215-BR-153/PONTALINA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

5 183/2009 144/2004
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-239 / ALTO PARAISO /COLINAS DO SUL CONSÓRCIO GAE/GOIÁS

6 287/2005 143/2002
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-156 / ITABERAÍ / AMERICANO DO BRASIL CONSÓRCIO GAE/GOIÁS

7 302/2007 053/2005
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-020 - GOIÂNIA/BELA VISTA /CRISTIANÓPOLIS CONSÓRCIO GAE/GOIÁS

8 343/2004 009209/03
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-164 TRECHO KM- 150/RIO TESOURA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

9 609/2010 023/2007
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-060 / FIRMINÓPOLIS /  IPORÁ CONSÓRCIO GOIÁS/GAE

10 610/2010 023/2007
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-060 / FIRMINÓPOLIS /  IPORÁ CONSÓRCIO GOIÁS/GAE

11 670/2005 141/2002
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-010 - LEOPOLDO DE BULHÕES / VIANÓPOLIS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

12 870/2002 053/1999
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
BUEIRO CELULAR 2,15X2,50 (APARECIDA)

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

13 1.104/2013 096/1997
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-020 - BR-050 / PIRES DO RIO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

14 1.105/2013 096/1997
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-020 - BR-050 / PIRES DO RIO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

15 1020140002581 166 e 167/2006
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
NOVA AMERICA/ENTR.GO-164/MOZARLANDIA

CONSÓRCIO 

SOBRADO/GAE

16 1020140002582 166 e 167/2006
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
NOVA AMERICA/ENTR.GO-164/MOZARLANDIA

CONSÓRCIO 

SOBRADO/GAE

17 1020230002606 022/2020
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-230/ENTR.GO-517/ÁGUA FRIA/MIMOSO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

18 102140002221 036/2014
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-324 - JUSSARA /JACILÂNDIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

19 1020180001777 036/2014
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-324 - JUSSARA /JACILÂNDIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

20 1020180001395 166/2012
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-040 -  MADRE GERMANA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

21 1020180001394 166/2012
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-040 -  MADRE GERMANA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

22 1020180001943 301/2014
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-420 /NOVA VENEZA /ENTR.GO-080

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

23 1020180001961 301/2014
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-420 /NOVA VENEZA /ENTR.GO-080

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

24 1.849/2013 019/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-118 - DIVISA GO/DF -SÃO JOÃO 

D'ALIANÇA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

25 1.850/2013 019/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-118 - DIVISA GO/DF -SÃO JOÃO 

D'ALIANÇA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

26 1.855/2013 028/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-060 - IPORÁ / PIRANHAS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

27 1.856/2013 028/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-060 - IPORÁ / PIRANHAS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

28 1.786/2013 021/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-020, TRECHO CRISTIANÓPLIS / 

PIRES DO RIO 

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

29 1.787/2013 021/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-020, TRECHO CRISTIANÓPLIS / 

PIRES DO RIO 

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

30 1.784/2013 026/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-330/PIRES DO RIO/IPAMERI E 

IPAMERI/CATALÃO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

31 1.785/2013 026/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXEC. RECONST. ROD.EST. GO-330/PIRES DO RIO/IPAMERI E 

IPAMERI/CATALÃO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

32 1020140001089 031/2012
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
REBILITAÇÃO URBANA(ÁGUAS LINDAS/COCALZINHO)

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

33 1020140001087 031/2012
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
REBILITAÇÃO URBANA(ÁGUAS LINDAS/COCALZINHO)

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

34 1020140002228 227/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-010 / GO-139 VIANOPOLIS/LUZIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

35 1020180001778 227/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS
GO-010 / GO-139 VIANOPOLIS/LUZIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

36 BA20120001347 0.00.08.0052-00
CODEVASF - COMPANHIA DES. DOS VALES 

S. FRANCISCO E PARNAIBA 
SES - MUNIC. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

37 0720140000721 7975/2010

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

REDES COLETORAS -COL. AGRIC. VICENTE PIRES
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

38 0720230000466 9275/2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

ELEVATORIAS - PARK WAY / HAB. ARNIQUEIRA
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

39 1020180001358 8116/2011

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

ETE - ÁGUAS LINDAS
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

40 1020180001242 8116/2011

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

ETE - ÁGUAS LINDAS
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

41 0720210000465 8670/2016

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

REDES COLETORAS/SIFÃO - MANSÕES SOBRADINHO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

42 581/09 06/2021
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DE MG
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM MONTES CLAROS - MG

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

43 617/92 005552/85 CRISA/GO
EXEC. DE PONTE CORREGO ARAPUCA GO-020 / SÃO MIGUEL 

PASSA QUATRO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

44 1.422/99 216/97 CRISA/GO
EXEC. DE PONTE NO RIO MANSO - GO-447 - PRATA/FEIRA 

VAZANTE-DIV.GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

45 014/2010 003/96 e 026/2005
DERMU - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGENS DO MUNICÍPIO DE GOIÃNIA
EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO 146KM -GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

46 688/93 03/84
DERMU - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGENS DO MUNICÍPIO DE GOIÃNIA

GAP NOS SETORES VILA OSVALDO ROSA E OUTROS DE 

GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

47 995/2005 001/1996
DERMU - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGENS DO MUNICÍPIO DE GOIÃNIA

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO DA LESTE-OESTE 

DE GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

48 BA20120000514 014/2019

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-BR-

101/BA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

49 BA20120000512 014/2019

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-BR-

101/BA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

50 462301/2020 363/2018

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. DAS OBRAS DA PONTE RODOV SOBRE O RIO ARRAIAS, 

NA ROD. BR-242/TO 

CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO

51 462303/2020 363/2018

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. DAS OBRAS DA PONTE RODOV SOBRE O RIO ARRAIAS, 

NA ROD. BR-242/TO 

CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO

52 461333/2020 097/2016

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

ELAB. PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS DE IMPL. DE PAVIM, 

COM PONTE BR-242-TO

CONSÓRCIO RIO SÃO 

MIGUEL

53 461332/2020 097/2016

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

ELAB. PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS DE IMPL. DE PAVIM, 

COM PONTE BR-242-TO

CONSÓRCIO RIO SÃO 

MIGUEL

54 428237/2015 084/2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUP., RESTAUR. E 

MANUT.) BR-242-TO
CONSÓRCIO GOIÁS/GAE

55 1020220002226 577/2018

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

pag 25 item 62

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA 

BR-060/GO, TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), 

SUBTRECHO: ENTR BR-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA) - ENTR 

BR-153 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA).

CONSÓRCIO 

GOIÁS/SOBRADO/GAE

56 428235/2015 084/2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXEC. DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUP., RESAUR. E 

MANUT.) BR-242-TO
CONSÓRCIO GOIÁS/GAE

57 059/94 232/92
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM
EXEC.SERV. DE PAVIMENTAÇÃO  - GO-230-GOIANESIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

58 1.477/98 179/94
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO  - PORTO DE SÃO 

SIMÃO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

59 1.478/98 198/93
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO-VIAS URBANAS- 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

60 1.479/98 060/97
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO-DO PARQUE EXP. 

DE MINEIROS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

61 000.163/13 22.041/09
DER-MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 

E RODAGEM

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENT. -S. GARAMBEU/ENTR. 

MG-338

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

62 000.166/13 22.041/09
DER-MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 

E RODAGEM

EXEC.SERV. DE TERRAP. E PAVIMENT. -S. GARAMBEU/ENTR. 

MG-338

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

63 0720180001319 74/2018 NOVACAP - NOVA CAPITAL DO BRASIL
EXEC.DE DREN. PLUVIA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - B. 

MESTRE DARMAS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

64 072020000680 003/2018 NOVACAP - NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E 

DRENAGEM PLUVIAL, EM VICENTE PIRES - RA XXX - DF - 

BRASÍLIA-DF

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

65 072020000677 003/2018 NOVACAP - NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E 

DRENAGEM PLUVIAL, EM VICENTE PIRES - RA XXX - DF - 

BRASÍLIA-DF

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

66 1020180002542 1203/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E 

SANEAMENTO BASICO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

67 1020180002580 1203/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E 

SANEAMENTO BASICO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

68 1020180002565 1205/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E REDE DE 

ESGOTO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

69 1020180002721 1205/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E REDE DE 

ESGOTO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

70 769/2006 003/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO
EXEC. SERV. DE TERRAPLENAGEM, PAV. ASFÁLTICA E GAP

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

71 1020230000220 143/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXEC. SERV. MELHORAMENTO, CONSERV., E REC. PARQ. E 

JARDINS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

72 1900/2013 165/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA - ANÁPOLIS

CONSÓRCIO GC 

AMBIENTAL

73 1901/2013 165/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA - ANÁPOLIS

CONSÓRCIO GC 

AMBIENTAL

74 1020150000405 165/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA - ANÁPOLIS

CONSÓRCIO GC 

AMBIENTAL

75 1020190000619 264/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA - ANÁPOLIS

CONSÓRCIO GC 

AMBIENTAL

76 1020190000625 264/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. SERV. DE LIMPEZA PUBLICA - ANÁPOLIS

CONSÓRCIO GC 

AMBIENTAL

77 017/96 017/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXEC. SERV. PAV. ASFALTICA E GAP B. BOA VISTA E OUTROS 

EM ANÁPOLIS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

78 1020200002512 004/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXEC.DE LIMPEZA PÚBLlCA URBANA, COL.RSU E VARRIÇÃO, 

OP. ATERRO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

79 1020200002566 004/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXEC.DE LIMPEZA PÚBLlCA URBANA, COL.RSU E VARRIÇÃO, 

OP. ATERRO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

80 112/96 112/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO
EXEC. DE CANALIZAÇÃO CORREGO DAS ANTAS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

81 1020200000396 799/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, GAP, 

TRINCHEIRA E SINALIZ.

CONSÓRCIO BRT AP 

GYN

82 1020200000390 799/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, GAP, 

TRINCHEIRA E SINALIZ.

CONSÓRCIO BRT AP 

GYN

83 1020170001487 46-A/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, EIXOS NS-01, 

NS-03 e NS-05

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

84 1020170001484 46-A/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, EIXOS NS-01, 

NS-03 e NS-05

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

85 1761/2023 035/98
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE SES, SAA, ETE, ETA INFRAESTRUTURA 

URBANA - AP GYN

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

86 1759/2023 035/98
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE SES, SAA, ETE, ETA INFRAESTRUTURA 

URBANA - AP GYN

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

87 1170/2003 035/98
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO
EXEC. DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO  DE ATERRO - AP GYN

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

88 1481/2009 444/07
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECECUÇÃO DE OBRAS DE  INFRAESTRUTURA URBANA - AP 

GYN

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

89 1020240000611 834/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RESSTRUTURAÇÃO 

URBANA DA BACIA DO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO 2

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

90 607/2011 338/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE 

OCIDENTAL - GO
EXEC. DE PAV. ASFÁLTICA, GAP E REC. ASFÁLTICA 

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

91 608/2011 588/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE 

OCIDENTAL - GO
EXEC. DE PAV. ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

92 102022002835 154/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO EXEC. DE IMPLANTAÇÃO CORRENOR NOTE - SUL
CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO/JM

93 102022002842 154/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO EXEC. DE IMPLANTAÇÃO CORRENOR NOTE - SUL
CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO/JM

94 1020180002125 001/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO EXEC.DO PROG. PARQUE MACAMBIRA - GOIÂNIA
CONSÓRCIO CONST. 

PUAMA

95 1020180002126 001/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO EXEC.DO PROG. PARQUE MACAMBIRA - GOIÂNIA
CONSÓRCIO CONST. 

PUAMA
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N.º DO 
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96 1020220002261 052/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

EXEC. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS/VIADUTOS NOS CRUZ. DA 

AV. LESTE-OESTE COM A MARGINAL BOTAFOGO - SEC. MUNIC. 
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

97 1020180000746 001/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO
EXEC.DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO NA RUA 88, AV. "A", AV. 

"E" E MARGINAIS DO CÓRREGO BOTAFOGO - GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

98 1020220002794 003/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

REURBANIZAÇÃO DO CÓRREGO BOTAFOGO, 

COMPREENDENDO A IMPL.DE PISTA LATERAL NA MARGEM DO 

CÓRREGO SENTIDO SUL-NORTE  - GOIÂNIA

CONSÓRCIO 

REURBANIZA CORREGO 

BOTAFOGO

99 306/2009
SUBCONTRATO(S

ANEFER)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

HELENA DE GOIÁS - GO
EXEC. DE REDE COLETORA DE ESGOTO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

100 616/2011 013/2007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

EXEC. SAA, ADUTORA, ETA, EEA, SES, REDES COLETORAS DE 

ESG. EEE

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

101 1421/99 112/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DE 

MONTES BELOS - GO
EXECUÇÃO BUEIRO CELULAR SIMPLES

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

102 1020190002261 444/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

EXEC. DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, ETE, ELEVATORIAS, 

GAP E PAV.BAIRROS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

103 1020190002270 444/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

EXEC. DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, ETE, ELEVATORIAS, 

GAP E PAV.BAIRROS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

104 699/2002 263/99
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

EXEC. DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DE 

TRAF.DE COLETIVO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

105 1020150002166 1607/2013 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO.

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

106 1020150002174 1607/2013 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO.

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

107 032/2009 115/93 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC. DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE TRINDADE

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

108 1155/97 014/88 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.OBRAS RELATIVAS AO  SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DE CATALÃO

CONSÓRCIO 

GAE/GOIÁS/CENTRAL

109 412/2010 307/88 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT DE 

GOIÂNIA

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

110 512/2010 307/89 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT DE 

GOIÂNIA

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

111 548/93 015/78 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA DA VILA CRUZEIRO DO 

SUL -GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

112 549/93 014/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE 

DE PONTALINA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

113 550/93 076/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE AMPLIAÇÃO DE REDE ADUTOR DE  ÁGUA CIDADE DE 

CRISTALINA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

114 551/93 025/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE 

DE ITUMBIARA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

115 552/93 041/78 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE AMP. DE ADUTOR E DESCARGA DA E.T.A. CIDADE DE 

RIANÁPOLIS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

116 553/93 045/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE DE 

GOIANDIRA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

117 554/93 013/79 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP. DE ADUTOR E  SISTEMA  AB.ÁGUA. CIDADE DE 

AURILANDIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

118 555/93 051/78 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP.DE ADUTOR E DESCARGA DA E.T.A. CIDADE DE 

ARAÇU-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA
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119 556/93 062/79 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE 

DE MORRINHOS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

120 557/93 001/79 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE ADUTORA E REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA VILA BELA 

GOIÂNIA -GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

121 558/93 055/81 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP.DE ADUTOR DE ÁGUA BRUTA CIDADE DE 

FORMOSA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

122 559/93 024/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE DE 

ITAPURANGA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

123 560/93 085/82 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE DE 

PEIXE-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

124 613/92 074/87 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA CIDADE DE 

ITAPORÃ-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

125 614/92 118/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE COLETORA DE ESGOTO VERA CRUZ- 

GOIÂNIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

126 615/92 028/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE COLETOR DE ESGOTO N.HORIZONTE E 

CAIXHOEIRA DOURADA -  GOIÂNIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

127 616/92 006/81 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE COLETORA DE ESGOTO E RAMAIS CID. 

ANICUNS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

128 619/92 006/81 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMPL. DE REDE COLETORA DE ESGOTO  CIDADE DE 

INHUMAS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

129 621/92 005/79 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. DE UM RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO DE 500M³ -CJ 

RIVIERA-GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

130 620/92 075/81 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  SISTEMA  ABASTECIMENTO DE.ÁGUA. CIDADE DE 

NOVA VENEZA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

131 622/92 005/78 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. DE UM RESERVATORIO ELEVADO DE 100M³ -CJ VILA 

BELA-GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

132 622/92 004/86 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  SISTEMA  ABASTECIMENTO DE.ÁGUA. CIDADE DE 

BONFINOPOLIS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

133 776/94 019/87 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CIDADE DE 

ITAGUARU-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

134 801/92 091/86 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  IMPL. SISTEMA  AB. DE.ÁGUA. CIDADE DE 

BONFINOPOLIS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

135 853/93 108/76 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP. DE ADUTOR E  SISTEMA  AB.ÁGUA.S CIDADE DE 

ITAGUARU-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

136 854/92 029/77 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP. DE ADUTOR E  SIST. AB.ÁGUA.E REDE DIST. DE 

ÁGUA CIDADE DE LEOPOLDO DE BULHÕES-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

137 855/93 038/77 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC.DE  DESCARGA DA E.T.A. CIDADE DE PORANGATU-GO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

138 856/93 033/77 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC.DE  IMP.SIST.ADUTORA E S.A.A. MOZARLÂNDIA-GO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

139 857/93 072/76 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC.DE  IMP.ADUTORA E S.A.A. DA CIDADE DE URUTAÍ-GO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

140 858/93 073/76 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  IMP.ADUTORA E S.A.A. DA CIDADE DE COLINAS DE 

GOIÁS-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

141 873/93 060/86 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  IMP.SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  CIDADE 

DE ALEXÂNIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

142 874/93 045/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. DE UM RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO DE 50M³ -

CIDADE DE MARZAGÃO-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA
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143 875/93 082/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  IMP.SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  CIDADE 

DE STA ROSA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

144 879/93 016/87 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC.DE  IMP.ADUTORA E S.A.A. DA CIDADE DE ALEXÂNIA-GO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

145 880/93 058/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE  IMP.DA DESCARGA DA ETA DA CIDADE DE ARUANÃ-

GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

146 881/93 039/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP. REDE DE DIST. E ADUTORA S.A.A. DA CIDADE DE 

CESARINA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

147 882/93 027/85 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE CONST. REDE DE DIST. E ADUTORA S.A.A. DA CIDADE 

DE MARZAGÃO-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

148 899/92 022/79 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC.DE IMP. REDE DE DIST. DE ÁGUA TRATADA  - CJ RIVIERA-

GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

149 905/92 013/78 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A EXEC. REDE DE DIST. DE ÁGUA TRATADA  - ANÁPOLIS-GO
GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

150 906/92 078/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMP. ANÉIS E REDE DE DIST. DE ÁGUA TRATADA -

BAIRROS DE GOIÂNIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

151 980/92 078/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. AMP. ANÉIS E REDE DE DIST. DE ÁGUA TRATADA -

BAIRROS DE GOIÂNIA-GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

152 1175/94 334/88 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  -

TRINDADE E CALDAS NOVAS-GO

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

153 1423/2009 750/2004 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. SERV.COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO   -SANTA HELENA DE GOIÁS - GO

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

154 1020180000743 001/2013 SEMOB
EXEC.DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO NA RUA 88, AV. "A", AV. 

"E" E MARGINAIS DO CÓRREGO BOTAFOGO - GOIÂNIA

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

155 720210000899 015/2014 SLU-DF - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EXEC. E IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO DE BRASILIA 

NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA

CONSÓRCIO 

SAMAMBAIA

156 720210000902 015/2014 SLU-DF - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EXEC. E IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO DE BRASILIA 

NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA

CONSÓRCIO 

SAMAMBAIA

157 474305/2021 009/2019
AGETO - AGENCIA TOCANTINENSE DE 

TRANSPORTES E OBRAS

OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 

ESTADUAIS COM BASE NO DESEMPENHO - CREMA II - LOTE 8 

(R1 E R7) CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO SENDO : GAE 33% - 

GOIÁS - 34% E SOBRADO 33%

CONSÓRCIO CREMA 

PARAÍSO

158 1020160001567
287/2013-AD-

GEJUR

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 

INTEGRANTES DO LOTE 15 DO GRUPO II, COMPOSTO DAS 

RODOVIAS GO-060, TRECHO TRINDADE / NAZARIO e GO- 060, 

TRECHO ENTRE NAZARIO / FJRMINÓPOLIS. COM A EXTENSÃO 

de 89,8 km.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

159 873/2011 023/2007-GEAJU
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E O.A.E - RECUPERAÇÃO DA 

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MARTINHA, RODOVIA: GO.060 

TRECHO: FIRMINOPOLIS / IPORÁ

CONSÓRCIO GOIÁS / 

GAE

160 1020150002884

168/2013 AD-

GEJUR E 167/2013 

AD-GEJUR

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANRAÇÃO DA 3ª FAIXA E 

CICLOVIA LOTE 01 E LOTE 2 GO 020 TRECHO: AUTODROMO DE 

GOIÂNIA / BELA VISTA.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

161 1020140002110

168/2013 AD-

GEJUR E 167/2013 

AD-GEJUR

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA E 

CICLOVIA LOTE 01 E LOTE 2 GO 020 TRECHO: AUTODROMO DE  

GOIÂNIA / BELA VISTA.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

162 1020180001557 013/2015-PR-NJ
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA 

GO 050

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

163 1020150002885
062/2014-AD-

GEJUR

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 

DUPLICAÇÃO DA GO 080 E O.A.E

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

164 1020140000173
055/2013-AD-

GEJUR

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS LOTE 

22 GO 210, GO-409, GO 410 GO 164 E GO 527 

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

165 227/2006 129/2001 - PR-ASJ,
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

RODOVIÁRIA NA REGIONAL R-75 - MOZARLÂNDIA, NUMA 

EXTENSÃO DE 243,40 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 

520,50 KM DE

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

166 1.901/2011
012/2007-PR-

GEAJU

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA 

RODOVIÁRIA ESTADUAL E PISTAS DE POUSO. COM 565,40 KM 

DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 296,00 KM DE RODOVIAS NÃO 

PAVIMENTADAS

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

167 183/2009 144/2004-ASJ
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

DO LOTE 05. RODOVIA: GO 239 TRECHO: ALTO PARAÍSO / 

COLINAS DO SUL E SUB TRECHO: ALTO PARAÍSO / SÃO JORGE.

CONSÓRCIO GAE / 

GOIÁS

168 287/2005 143/2002-ASJ-L-03
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE  NA RODOVIA: GO 156 

TRECHO: ITABERAíl AMERICANO DO BRASIL - GRUPO 1-LOTE 03 

- BIRD.

CONSÓRCIO GAE / 

GOIÁS

169 302/2007 053/2005-GEAJU
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE REABILITAÇÃO - LOTE 11 - BIRD, 

RODOVIA GO 020 TRECHO: GOIÃNIA / BELA VISTA / 

CRISTIANÓPOLIS, EXTENSÃO DE 93,720 KM

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

170 345/2004
01/08/1998 a 

31/08/1998

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAMA ASFÁLTICA E 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RODOVIA GO-237, TRECHO 

URUAÇU 1 NIQUELÂNDIA, COM EXTENSÃO DE 81,00 KM

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

171 813/2002 082/1997-PJ,
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO 

CELULAR SIMPLES (BSCC), 1(3,25 x 2,50 m), NA RODOVIA BR-156, 

TRECHO: CRIXÁS / UIRAPURU, LOTE 03, NUMA EXTENSÃO DE 

36,38 M, NA ESTACA 156

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

172 060/1994 214/93-PJ
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LIGAÇÃO 

SENADOR CANEDO GO-020

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

173 1.437/99 263/98-PJ
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LIGAÇÃO 

SENADOR CANEDO GO-021

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

174 2.092/93 4.1-1831/91-03
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM
EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA GO 139

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

175 1.012/93 4.1-1488/81-15
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM
EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NA GO 010

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

176 1.077/96 4.1-01969/96-01
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM
EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NA BR 158

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

177 371/2008 019/2005 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGENS DO MUNICÍPIO DE GOIÃNIA. 

DERMU pág. 32 nº172

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 

DE SETORES EM GOIÃNIA· GO, TOTALlZANDO 388.429,03 m²

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

178 312/2013 386/2009-23

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO 

CREMA 1ª  ETAPA, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, EM RODOVIA FEDERAL. NA  BR-

230-TO, TRECHO: DIV MA/TO - DIV PA/TO, SEGMENTO: KM 0.00 - 

KM 146,20

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

179 377/2013 12-068/2010

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 

(CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NO ÂMBITO DO PIR-IV - 

CREMA 1ª ETAPA.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

180 404/2013 12-068/2010

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 

(CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NO ÂMBITO DO PIR-IV - 

CREMA 1ª ETAPA.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

181 1020220001237 12-0577/2018

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 

(CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 060

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

182 428133/2015 230084/2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO 

CREMA 1ª  ETAPA, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, EM RODOVIA FEDERAL. NA  BR-

230-TO, TRECHO: DIV MA/TO - DIV PA/TO, SEGMENTO: KM 0.00 - 

KM 146,20

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

183 428136/2015 230084/2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO 

CREMA 1ª  ETAPA, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, EM RODOVIA FEDERAL. NA  BR-

230-TO, TRECHO: DIV MA/TO - DIV PA/TO, SEGMENTO: KM 0.00 - 

KM 146,21

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA
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N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO
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(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

184 336/2013 12-0730/2010

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA 

PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, 

MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E 

DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - 

DIV. GO/MS; SUBTRECHO: ENTR GO-164(A)/513 (ACREUNA) - 

ENTR BR-45l'GO-174(A) (RIO VERDE), SEGMENTO: KM 327,30 - 

KM 3.78,50; EXTENSÃO TOTAL: 51,20 KM.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

185 1020170001284 12-0730/2010

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA 

PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, 

MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E 

DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - 

DIV. GO/MS; SUBTRECHO: ENTR GO-164(A)/513 (ACREUNA) - 

ENTR BR-45l'GO-174(A) (RIO VERDE), SEGMENTO: KM 327,30 - 

KM 3.78,50; EXTENSÃO TOTAL: 51,20 KM.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

186 1020190001930 12-0367/2016

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA(AS) 

ESPECIALIZADA(AS) PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

ENGENHARIA (BÁSICO/EXECUTIVO) EXECUÇÃO DAS OBRAS NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-4I4/GO;

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

187 428133/2015 084/2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 

DNIT

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, 

RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NA 

DIVISA TO/PA (RIO ARAGUAIA); SUBTRECHO: DIV. MA/TO 

CONSÓRCIO GOIÁS / 

GAE

188 1020220001237 577/2018
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA 

BR-060/GO, TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), 

SUBTRECHO: ENTR BR-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA) - ENTR 

BR-153 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA).

CONSÓRCIO 

GOIÁS/SOBRADO/GAE

189 1020200000376 799/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DOS 

CORREDORES DO TRANSPORTE COLETIVO NA CIDADE.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

190 1020160002244 255/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 

DRENAGEM.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

191 1020150002718 382/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

192 1020150002717 382/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

193 475/2002 047/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

URBANA

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

194 312/2013 047/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 

DRENAGEM

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

195 591/2002 001/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA 

DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

196 1020220001331 015/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

OBRAS COMPLEMENTARES NO RESIDENCIAL MONTE PASCOAL, 

EM GOIÂNIA/GO.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

197 1020230002915 270/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ - GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) EM 

VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

198 1020230003348 130/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ - GO

REABILITAÇÃO E REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO DE 

VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE JATAÍ, POR MEIO DE MICRO 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO E REPERFILAGEM COM PRÉ 

MISTURADO A FRIO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

199 465/2008 115.463-26/00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA - 

GO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA
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200 142/2006 22/06/1999
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

DO ARAGUAIA - GO

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 

CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - 

GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

201 1549/2009 501/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - 

GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTlCQ EM 

LOGRADOUROS NA CIDADE DE TRINDADE - GO.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

202 1020230001897 30000335/2021 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E 

MELHORIA DAS UM IDADES DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 

TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS 

RESIDENCIAIS BRASÍLIA ALVORADA E PARAÍSO, NO MUNICÍPIO 

DE NOVO GAMA - GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

203 032/2009 AJ-00115/93 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
CONSTRUÇÃO ÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA 

CIDADE DE TRINDADE - GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

204 288/97 3186/97 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

A0ASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE ANAPOLIS-GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

205 346/2002
AJ-00115/93 e AJ- 

000033/96
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

CONSTRUÇÃO ÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA 

CIDADE DE TRINDADE - GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

206 858/92 02766/82 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUCAO DE REDE COLETORA E RAMAIS PREDIAIS DO 

SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS NA CIDADE DE INHUMAS.

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

207 1175/94 334/88 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXEC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  -

TRINDADE E CALDAS NOVAS-GO

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

208 861/92 02526/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUCAO DE REDE COLETORA E RAMAIS PREDIAIS DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO CONJUNTO 

HABITACIONAL "VERA CRUZ"

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

209 766/2010 378/97 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 

SANITÁRIO DA CIDADE DE GOIÂNIA.
GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

210 890/92 3.518/80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUCAO DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE 

AGUA E ANEIS DE DISTRIBUICAO DO PROJETO GOIANIA V

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

211 1015/93 001056 /80 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUCAO (REDE DE DISTRIBUICAO E ADUTORA DE AGUA 

TRATADA) 10.000 METROS DE REDE E 2.000 METROS DE 

ADUTORA DE FERRO.

CONS. 

CENTRAL/ELMO/GAE/SO

BRADO/GOIAS

212 1.155/97 014/88 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUCAO DAS OBRAS RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTOS 

SANITARIOS DA CIDADE DE CATALAO/GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

213 1020240000092  038/2022
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 

TRASNPORTES - GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA GO- 180 TRECHO: 

ENTR. BR-364/ GO- 467/ KM 156,44, EXTENSÃO: 25,63 KM. CONC. 

001/2022 - 02/05/2022 - CAT PARCIAL

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

214 475303/2022 009/2019
AGETO - AGENCIA TOCANTINENSE DE 

TRANSPORTES E OBRAS

OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 

ESTADUAIS COM BASE NO DESEMPENHO - CREMA II - LOTE 8 

(R1 E R7) CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO SENDO : GAE 33% - 

GOIÁS - 34% E SOBRADO 33%

CONSÓRCIO CREMA 

PARAÍSO

215 1020180001072
307/2014

LOTE 03

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EST. 

PAVIMENTAÇÃO - RODOVIDA grupo III - Lote 3. Contrato 307-2014.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

216 1020160001878 070/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - 

PROGRAMA RODOVIA LOTE 03 - MARA ROSA - CONTRATO Nº 

070/2013

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

217 1020160001870 070/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - 

PROGRAMA RODOVIA LOTE 03 - MARA ROSA - CONTRATO Nº 

070/2013

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

218 1020140002260 012/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

TERRAPLENAGEM E PAV. ASF. E O.A.E DA RODOVIA DE 

LIGAÇÃO: ORDÁLIA/GO-070 (CORREGO ÁGUA VERMELHA), 

NESTE ESTADO). CONTRATO Nº 012/2013 E CONC. 143/2005.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA
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219 1020140002263 012/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

TERRAPLENAGEM E PAV. ASF. E O.A.E DA RODOVIA DE 

LIGAÇÃO: ORDÁLIA/GO-070 (CORREGO ÁGUA VERMELHA), 

NESTE ESTADO). CONTRATO Nº 012/2013 E CONC. 143/2005.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

220 1020160001869 024/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO 

LOTE 12 DO GRUPO I .GO 040- ARAGOIANIA/ ENTR GO 215 

(PONTALINA)-75,30 KM - GO 515 PANAMÁ / GOIATUBA 18 20 KM.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

221 1020150002050 024/2011
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO 

LOTE 12 DO GRUPO I .GO 040- ARAGOIANIA/ ENTR GO 215 

(PONTALINA)-75,30 KM - GO 515 PANAMÁ / GOIATUBA 18 20 KM.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

222 1020140002636 098/2010
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NA ROD. GO 164 PARAÚNA RIO 

VERDE

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

223 1020140002634 098/2010
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NA ROD. GO 164 PARAÚNA RIO 

VERDE

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

224 1020140002568
166/2006

167/2006

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NA ROD. GO 334 - NOVA AMÉRICA - 

MOZARLANDIA

CONSÓRCIO 

SOBRADO/GAE

225 1020140002573
166/2006

167/2006

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NA ROD. GO 334 - NOVA AMÉRICA - 

MOZARLANDIA

CONSÓRCIO 

SOBRADO/GAE

226 762/2010 117/1993
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARCIAIS (DA 1- ATÉ A MEDIÇÃO) 

DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE - 

BSCC (3,00 x 3,00) M ESTACA 188 + 05,00 M, EXTENSÃO DE 44,04 

M E BSCC (2,50 x 2,50)M ESTACA 320, EXTENSÃO DE 61,86. 

ORDÁLIA - ITAUÇU

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

227 754/2010 117/1993
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARCIAIS (DA 1- ATÉ A MEDIÇÃO) 

DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE - 

BSCC (3,00 x 3,00) M ESTACA 188 + 05,00 M, EXTENSÃO DE 44,04 

M E BSCC (2,50 x 2,50)M ESTACA 320, EXTENSÃO DE 61,86. 

ORDÁLIA - ITAUÇU

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

228 684/2006 CFII - 052 ANGLO AMERICA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS 

AMIGOS DENOMINADA PARQUE DA CIDADE DE BARRO ALTO - 

GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

229 0720230001880 9249/2020
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 

BRASÍLIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO REMANESCENTE DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BACIA G DO SETOR 

SOL NASCENTE, EM CEILÂNDIA/DF. EXECUÇÃO: 300 DIAS 

VIGÊNCIA: 405 DIAS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

230 0720220001086 9227/2020
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 

BRASÍLIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA, 

NO RIACHO FUNDO /DF.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

231 0720200000503 8879/2018
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 

BRASÍLIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁ-RIO NO SETOR HABITACIONAL SOL 

COLETORAS PÚBLICAS, RAMAIS CONDOMINIAIS, LIGAÇÕES 

PREDIAIS E REMANEJAMEN-TO DOS INTERCEPTORES 01 E 05 DE 

CEILÂNDIA, NO DIS-TRITO FEDERAL, NA FORMA DE EXECUÇÃO 

INDIRETA

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

232 1285/2000 S/Nº CIPA CONSTRUÇÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MABEL 
SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

233 14201600005801 0.006.00/2013

CODEVASF - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMETNO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE APROVEITAMENTO 

MÚLTIPLO DE JEQUITAI I, EM CONCRETO COMPACTADO A 

ROLO. CONTRATO Nº 0.006.00/2013 E CONCORRÊNCIA 030/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

234 14201600005609 0.006.00/2013

CODEVASF - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMETNO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE APROVEITAMENTO 

MÚLTIPLO DE JEQUITAI I, EM CONCRETO COMPACTADO A 

ROLO. CONTRATO Nº 0.006.00/2013 E CONCORRÊNCIA 030/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

235 14201500001996 0.00.09.0082/00

CODEVASF - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMETNO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE JEQUITAÍ - MG.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

236 BA201300000778 0.00.09.0094-00

CODEVASF - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMETNO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE RIO DO PIRES - 

BA

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

237 BA20140001840 0.05.09.0058/00

CODEVASF - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMETNO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE LAPÃO-BA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

238 01241/2016 08-3710
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DE MG

EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE 

SERVIÇO, CAÇA ESGOTO DO CORREGO FLORESTA EM BELO 

HORIZONTE - MG.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

239 01240/2016 08-3710
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DE MG

EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE 

SERVIÇO, CAÇA ESGOTO DO CORREGO FLORESTA EM BELO 

HORIZONTE - MG.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

240 5349/2009 07.0044
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DE MG

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA 

CIDADE DE ESMERALDAS - MG.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

241 825/2006 ENGE.CT 0585 COPEBRAS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM 

DE REJEITOS, NO CÓRREGO MACAÚBAS, EM CATALÃO - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

242 330/91 SNº
CRISA - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA ROD. 

GO-364, TRECHO: PARAÍSO DO NORTE/CASEARA, ESTADO DE 

GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

243 329/91 SNº
CRISA - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA ROD. 

GO-364, TRECHO: PARAÍSO DO NORTE/CASEARA, ESTADO DE 

GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

244 050/98 SNº
CRISA - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NA 

CIDADE DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

245 049/98 SNº
CRISA - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NA 

CIDADE DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

246 048/98 SNº
CRISA - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NA 

CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

247 365/91 SNº
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA ROD. 

GO-174, TRECHO: IPORÁ/DIORAMA, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

248 327/91 SNº
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA ROD. 

LIGAÇÃO, TRECHO: ORIZONA/GO-010, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

249 1.129/96 SNº
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA GO-

438 CÓRREGO DAS LARANJEIRAS, TRECHO: GOIANÉSIA/USINA 

NOVO DESTINO, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

250 225/99 SNº
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE 

O RIO PIRACANJUBA, NA ROD. GO-437, TRECHO: 

SILVÂNIA/GAMELEIRA, ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

251 078/99 111/97
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS DO TRECHO: 

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/BAIRRO QUEIRÓS, COM 

EXTENSÃO DE 11,31 KM, NO ESTADO DE GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

252  782/94 208/92
DER-GO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 18 KM, NA 

ROD. GO-515, TRECHO: GOIATUBA/PANAMÁ.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

253 1383/2007 020/2005
DERMU - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 

DE RODAGEM DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

DE VIAS URBANAS, EM GOIÂNIA - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

254 1020220002472 577/2018
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA 

BR-060/GO, TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), 

SUBTRECHO: ENTR BR-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA) - ENTR 

BR-153 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA).

CONSÓRCIO 

GOIÁS/SOBRADO/GAE

255 462244/2020 00363/2018-23
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARRAIAS, NA 

RODOVIA BR-242/TO.

CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO

256 461329/2020 097/2016
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CONTRATAÇÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SOBRE OS RIOS 

SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA 

RODOVIA BR-242/TO. RDC - 234-2015. GAE - 27,50%, SOBRADO - 

70% R$ 38.570.000,00. /BASITEC - 2,50% -  - CONSORCIO RIO SÃO 

MIGUEL- CONTRATO 097/2016-23

CONSÓRCIO RIO SÃO 

MIGUEL

257 543/2013
UT/

12-742/2010-00

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 

VIAS MARGINAIS NO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE -GO., 

NA ROD. FEDERAL BR-060/GO EM RIO VERDE. EXTENSÃO 

TOTAL DE 17,00 KM. SOBRADO/TRIER

CONSÓRCIO TRIER-

SOBRADO
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TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

258 107153
SR/MT - 0676/2009-

00

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO PIR-IV / CREMA 1ª ETAPA BA ROD. 

BR-070 - DNIT

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

259 107155
SR/MT - 0676/2009-

00

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO PIR-IV / CREMA 1ª ETAPA BA ROD. 

BR-070 - DNIT

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

260 262/2013 S/Nº
FEBELA - FECULARIA BELA VISTA DE 

GOIÁS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA UNIDADE 

INDUSTRIAL DA FEBELA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

261 261/2013 S/Nº
FEBELA - FECULARIA BELA VISTA DE 

GOIÁS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA UNIDADE 

INDUSTRIAL DA FEBELA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

262 540/2003 S/Nº GOIÁS INDUSTRIAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

DO PÁTIO INDUSTRIAL DA EMPRESA "FRUTAGO", NO 

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

263 940/2006 S/Nº MINERAÇÃO MARACA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA 

BARRAGEM DO CÓRREGO BACO PARI PARA ACUMULAÇÃO DE 

REJEITOS E RESERVAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL PARA O 

PROJETO CHAPADA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

264 0720170001066 594/2011 NOVACAP - NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXECUÇÃO DE CICLOVIAS NA VIA SCLN, VIA SCL-2 E AV. 

CONTORNO, NO GAMA - RA II - DF. CONTRATO 594/2011 E 

CONCORRÊNCIA 022/2009.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

265 1020240000578 544/2020
PREFEITURA MUNICIPA DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA - GO

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 

DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

266 1995/2012 234/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS 

INTEGRANTES DA BACIA DO DESCOBERTO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

267 1994/2012 234/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS 

LINDAS DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS 

INTEGRANTES DA BACIA DO DESCOBERTO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

268 1224/99 CONC. 011/93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DESTINADAS AO 

TRÁFEGO DE TRANSPORTE COLETIVO, COM EXTENSÃO DE 5,20 

KM EM ANÁPOLIS - GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

269 1223/99 CONC. 019/93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DESTINADAS AO 

TRÁFEGO DE TRANSPORTE COLETIVO, COM EXTENSÃO DE 9,22 

KM EM ANÁPOLIS - GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

270 018/96 S/Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS BAIRROS DE 

ANÁPOLIS - GOIÁS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

271 1020140000602 143/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DAS ANTAS. 

CONTRATO 143/2013 CONCORRÊNCIA 002/2013.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

272 1020170000254 143/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - 

GO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DAS ANTAS. 

CONTRATO 143/2013 CONCORRÊNCIA 002/2013.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

273 961/2006 140/2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID 

EM APARECIDA DE GOIÂNIA

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

274 1122/99 S/Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO 

TRECHO RODOVIÁRIO DE LINHAS INTERMUNICIPAIS DE 

ÔNIBUS, COM ESXTENSÃO DE 31,52 KM, EM APARECIDA DE 

GOIÂNIA - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

275 1122/99 032/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO 

TRECHO RODOVIÁRIO DE LINHAS INTERMUNICIPAIS DE 

ÔNIBUS NA EXTENSÃO TOTAL DE 31,52 KM

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

276 1020180002112 627/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL 

E RECUPERAÇÃO DE EROSÕES DE VOÇOROCAS EM CANAL 

TIPO GABIÃO, NO PARQUE TAMANDUÁ, SETOR GARAVELO, EM 

APARECIDA DE GOIANIA, CONTRATO 627/2014 -CONCORRÊNCIA 

006/2012 - CONSÓRCIO GARAVELO GARAVELO - SOBRADO/ARTE 

CONST.

CONSÓRCIO GARAVELO

277 1020160002181 297/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE TRINCHEIRA PARA DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS, 

SISTEMA DE DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO EM 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, CONT. Nº 297/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

278 1020160002178 297/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE TRINCHEIRA PARA DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS, 

SISTEMA DE DRENAGEM DO ATERRO SANITÁRIO EM 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, CONT. Nº 297/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA
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TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

279 1020150001211 283/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: SINAL. 

HORIZONTAL E VERTICAL, PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLENAGEM E GAP EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, 

CONTRATO 283/2012 -CONCORRÊNCIA 006/2012

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

280 1020150001214 283/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: SINAL. 

HORIZONTAL E VERTICAL, PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLENAGEM E GAP EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, 

CONTRATO 283/2012 -CONCORRÊNCIA 006/2012

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

281 1020200000378 799/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABO-RAÇÃO 

DOS PROJETOS EXE-CUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DOS CORREDORES DO TRANS-

PORTE COLETIVO DE APARE-CIDA DE GOIÂNIA, PRIORIZAN-DO 

AS PRINCIPAIS VIAS DO SISTEMA DE TRANS-PORTE QUE 

INTERLIGAM UM EXTREMO AO OUTRO DA CIDADE DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA. BRT- RDC 002/2015 - CONTRATO Nº 

799/2015  - DATA ASS.  10/09/2015.

CONSÓRCIO BRT AP 

GYN

282 10202100000973 158/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA - GO

EXECUÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 

URBANA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSOS 

LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

283 488352/2023 029/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - 

TO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM 

ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO 

CÓRREGO JACUBA NO SETOR JARDIM VITORIA EXPANDIDO NO 

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - TO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

284 485624/2023 021/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - 

TO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM 

ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO 

CÓRREGO JACUBA NO SETOR MORADA DO SOL III NO 

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - TO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

285 487214/2023 026/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - 

TO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM 

ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS DA BACIA DO 

CÓRREGO JACUBA NO SETOR ANA MARIA NO MUNICÍPIO DE 

ARAGUAÍNA - TO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

286 830/2001 S/Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANÃ -GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

COMPREENDENDO AMPLIAÇÃO DO SAT, IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL, COM INSTALAÇÃO POR 

SISTEMA SUBTERRANEA, GAP, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 

SES.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

287 1020240000723 003/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO 

BOTAFOGO

CONSÓRCIO 

REURBANIZA

288 1020230000331 154/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS 

(TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TERMINAL CRUZEIRO E O 

TERMINAL ISIDÓRIA). CP 033/2019. CONTRATO N.º 154/2020 - 

CONSÓRCIO GAE/SOBRADO/JM - GAE 25%, SOBRADO 25% E JM 

50% VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 67.333.512,99

CONSÓRCIO 

GAE/SOBRADO/JM

289 1020180002129 S/Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 

PARQUE LINEAR MACAMBIRA/ANICUNS. CONSORCIO PUAMA 

CONTRATO - S/N DE 23/07/2014. LPI 001/2013. 37,5%

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

290 1020230003194 007/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

CANALIZAÇÃO, PISTAS MARGINAIS E ACESSOS NO CÓRREGO 

SEINFRA: R$ 18.961.679,57.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

291 1020230000411 028/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO CORREDOR 

LESTE-OESTE, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA 74 E 

A RODOVIA GO - 403, PERFAZENDO 8,10 KM DE EXTENSÃO, 

PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

292 177/2009 001/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - 

GO

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE 

GOIANIRA - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

293 1020140002622 299/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - 

GO

AMPLIAÇÃO DO S.E.S NA CIDADE DE GOANIRA/GO. CONTRATO 

299/2013 CONCORRÊNCIA 002/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

294 1020140002631 299/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - 

GO

AMPLIAÇÃO DO S.E.S NA CIDADE DE GOANIRA/GO. CONTRATO 

299/2013 CONCORRÊNCIA 002/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

295 1020200000100 048/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÓ - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE 

CONC.  CONTRATO Nº 001/2015.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

296 1020140001903 955/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO
EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA 

URBANA(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA PLUVIAS).

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

297 1020140001902 955/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO
EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA 

URBANA(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA PLUVIAS).

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

298 149/2008 790/2007 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS 

RUAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA - GOIAS.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

299 1020170001733
243/2014 

LOTE 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - GO

EXEC. DE PAV ASF. RUAS MINIC. LUZIANIA LT 1, DIV RUAS 

LUZIANIA.CONT Nº 243-2014  R$ 3.800.000,00 E CONT. Nº 363-2014. 

R$ 994.813,17

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

300 1020130000116 049/08
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - 

GO

EXECUÇAO DE PAV. ASFALTICA, REDE DE AGUA, SISTEMA DE 

ESGOTO, TERRAPLANAGEM, MEIO FIOS E EDIFICIOS DE 

ALVENARIA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

301 1020130000115 049/08
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - 

GO

EXECUÇAO DE PAV. ASFALTICA, REDE DE AGUA, SISTEMA DE 

ESGOTO, TERRAPLANAGEM, MEIO FIOS E EDIFICIOS DE 

ALVENARIA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

302 1020150000654 S/Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS - 

GO
IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

303 1020150000642 S/Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS - 

GO
IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

304 583/2012 004/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 

DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAV. ASFALTICA, GALERIAS, SES, 

CANALIZAÇAO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

305 580/2012 004/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 

DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAV. ASFALTICA, GALERIAS, SES, 

CANALIZAÇAO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

306 317/2006 001/96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E 

INFRAESTRUTURA URBANA, EM SANTO ANTÔNIO DO 

DESCOBERTO - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

307 316/2011 186/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

308 155/2013 445/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS E LIGAÇÕES 

DOMICILIARES, NO SETOR PARQUE ESPLANADA II, EM 

VALPARAÍSO DE GOIÁS. CONTRATO 445/2012 E CONCORRÊNCIA 

002/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

309 154/2013 445/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS E LIGAÇÕES 

DOMICILIARES, NO SETOR PARQUE ESPLANADA II, EM 

VALPARAÍSO DE GOIÁS. CONTRATO 445/2012 E CONCORRÊNCIA 

002/2012.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

310 382/2013 050/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-

FIO E SARJETAS) E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUN. DE 

VALPARAISO DE GOIAS - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

311 378/2013 050/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

DE GOIÁS - GO

EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-

FIO E SARJETAS) E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUN. DE 

VALPARAISO DE GOIAS - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

312 518/2016 2003-02-086100 PRIMO SCHINCARIOL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SCHINCARIOL
SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

313 1020210000895 02269/2015 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE 

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA 

CIDADE DE ANAPÓLIS, NESTE ESTADO,  LOTE 4. RDC Nº 001/2015 

- 2269-2015 DATA ASS: 29/12/2015

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

314 1054/2009 10929/2005 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO/ 

OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTOS

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

315 346/2002 S/Nº SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTO SANITÁRIO DA CIDADE DE TRINDADE-GO

CENTRAL / ELMO / 

GOIAS / GAE / SOBRADO

316 1472/96 S/Nº SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
CONCLUSÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA CIDADE DE MINAÇU

CONSÓRCIO 

SOBRADO/ELMO

317 1842/2011 164/2019 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO ENCHIMENTO DO 

RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE E 

APOIO À SANEAGO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA 

ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NA OPERAÇÃO 

DA BARRAGEM DURANTE O PERÍODO DE ENCHIMENTO, 

CONSTITUINDO A FASE DE OPERAÇÃO ASSISTIDA.

CONSÓRCIO 

BARRAGEM JOÃO LEITE

318 1020190001674 2371 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE PLANAL-TINA - GO. CONTRATO 2371. DATA 

18/12/2014.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

319 032/2009 AJ-00115/93 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA CIDADE 

DE TRINDADE - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

320 1175-94 7466/93 e 16943/94 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E TRINDADE-GO.

CONSÓRCIO ELMO / 

GAE / GOIÁS / SOBRADO 

/ 

321 148/2009 454/2005 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A SEREM 

IMPLANTADAS EM SETORES DE GOIÂNIA E APARECIDA DE 

GOIÂNIA - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

322 1838/2011 218/02 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, 

EM CONCRETO COMPACTADO A ROLO (CCR), NA BARRAGEM 

DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE, PARA O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE GOIÂNIA E ÁREAS 

CONURBADAS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A. 30% - SOBRADO.

CONSÓRCIO 

BARRAGEM JOÃO LEITE

323 1839/2011 218/02 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, 

EM CONCRETO COMPACTADO A ROLO (CCR), NA BARRAGEM 

DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE, PARA O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE GOIÂNIA E ÁREAS 

CONURBADAS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A. 30% - SOBRADO

CONSÓRCIO 

BARRAGEM JOÃO LEITE

324
591/2010 SUBCONTRATO 

(COWAN)
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A AMPLIAÇÃO DO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

325 527/2010
SUBCONTRATO 

(COWAN)
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A AMPLIAÇÃO DO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

326
102014000947

1203/2008 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
AMPLIAÇÃO DO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

 ETE II

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

327 102014000948 1203/2008 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
AMPLIAÇÃO DO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

 ETE II

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

328 1072/2010 004/2008
SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DO ESTADO DE GOIÁS

EXECUÇÃO DA OBRA COMPLEMENTAR DO VERTEDOURO EM 

FLORES DE GOIAS. FLORES II

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

329 1071/2010 004/2008
SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DO ESTADO DE GOIÁS

EXECUÇÃO DA OBRA COMPLEMENTAR DO VERTEDOURO EM 

FLORES DE GOIAS. FLORES II

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

330 1313/09 001/1998
SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DO ESTADO DE GOIÁS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 

E MONTAGEM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E 

EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS - GO.

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

331 1020140001407 065/10
VALEC - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

FERROVIAS S/A

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO 

SUB-TRECHO DA FERROVIA NORTE-SUL, FNS COMPRENDIDO 

ENTRE OURO VERDE/GO E ESTRELA DO OESTE.

CONSÓRCIO PAVOTEC-

TRAIL-SOBRADO
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ITEM N.º DA CAT
N.º DO 

CONTRATO 
ÓRGÃO (CONTRATANTE) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

EMPRESA 

(CONTRATADA)

TÉCNICA E CONTRATOS DE OBRAS, VERTIDOS PARA A SOCIEDADE CINDENDA

332 1020170002646 065/10
VALEC - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

FERROVIAS S/A

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO 

SUB-TRECHO DA FERROVIA NORTE-SUL, FNS COMPRENDIDO 

ENTRE OURO VERDE/GO E ESTRELA DO OESTE.

CONSÓRCIO PAVOTEC-

TRAIL-SOBRADO

333 1020250004152 100.134/2023 PREF. DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS SOBRE  FERROVIA E 

EMCABEÇAMENTO NO MUN. DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

334 720250002489 015/2014 SLU-DF - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EXEC. E IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO DE BRASILIA 

NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA

CONSÓRCIO 

SAMAMBAIA

335 102170000451 227/2013
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO RODOVIAS ESTADUAIS GO-010 TRECHO: 

VIANÓPOLIS/LUZIÂNIA E GO-139

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

336 0720250000126 9390/2021

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB 

EXEC. SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO INVERTIDO DO EMISSÁRIO 

MELCHIOR

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

337 1020250000006 069/2023 SEINFRA - GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE GOIÂNIA

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

338 1020250000833 1052/2024 SEINFRA - APARECIDA DE GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

339 1020250000839 069/2023 SEINFRA - GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE GOIÂNIA

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

340 1020250000008 069/2023 SEINFRA - GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE GOIÂNIA

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

341 1020250000723 1052/2024 SEINFRA - APARECIDA DE GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

342 1020250003427 30000160/2023 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE RESERVAÇÃO BONITAS 

- ÁGUAS LINDAS DE GO

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

343 2016/2012 012/2007
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA 

RODOVIÁRIA ESTADUAL, ENGLOBANDO ATIVIDADES 

OPERACIONAIS E GERENCIAIS, REFERENTE AO PROGRAMA 3ª 

VIA

GOIÁS CONSTRUTORA 

LTDA

344 1020250000005 069/2023 SEINFRA - GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE GOIÂNIA

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

345 1020250000704 1052/2024 SEINFRA - APARECIDA DE GOIÂNIA
MANUTENÇÃO DE VIAS E REVITALIZAÇÃO DE CAPA 

ASFALTICA - PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CONSÓRCIO RECAPE 

GYN

GAE/GOIÁS/SOBRADO

346 1020250003863 094/2020 PREFEITURA DE GOIÂNIA

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS DE 

AGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES  NO SETOR 

PARK SOLAR

SOBRADO 

CONSTRUÇÃO LTDA

347 1020260000168 143/2020 PREFEITURA DE ANAPOLIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGÍSTICOS DE NATUREZA 

CONTINUADA DE MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DOS JARDINS, PRAÇAS, CANTEIROS DE 

AVENIDA E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARQUES ECOLÓGICOS, ÁREAS 

PÚBLICAS E OUTROS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO ANÁPOLIS-

GO, CONT.Nº143/2020, DE 01/06/2020, DA CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº014/2019.

GAE CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

Página 32 de 36

58



ANEXO II - BENS INTANGÍVEIS - CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
POR EMPREITADA - SEM ACERVO TÉCNICO REGISTRADO

Página 33 de 36

59



ITEM
N.º DO 

CONTRATO
ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

ESTÁGIO 

DE 

EXECUÇÃO

EMPRESA ORIGEM

1 407/2021

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Lote 2 do Edital RDC n° 0339/2017-12, cujo objeto consiste 

na Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das 

Obras do Programa CREMA na Rodovia BR-158/GO, 

Trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - 

Div.GO/MS (p/ Cassilândia), Subtrecho: Acesso Caiapônia - 

Entr. BR-060(A)/364(A), segmento compreendido entre o 

km 154,10 e o km 277,00, com extensão de 122,90 

quilômetros.

Concluído

GAE Construção e 

Comércio Ltda 

(consorciada - 30%) 

Consórcio BR 158

GAE

2
12

00686/2020

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Contratação integrada de remanescente de serviço, em 

decorrência de rescisão contratual, do objeto do Edital nº 

0477/2017-12, na modalidade Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC, o qual consiste na Elaboração 

do Projeto de Engenharia e Execução das Obras 

Remanescentes de Implantação e Pavimentação da Rodovia 

BR-080/GO, incluindo Obras de Arte Especiais, Trecho: 

Entr. BR-251(A) (Div.DF/GO) - Entr.GO-244(B) 

(Div.GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Córrego Cajú - Entr. 

GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia),

Segmento: km 293,00 ao km 363,00, Extensão: 70,00 km

Concluído

Gae Construção e 

Comércio Ltda 

(consorciada - 29%) 

Consórcio Sobrado / 

Goiás / Gae / Basitec

GAE

3 407/2021

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Lote 2 do Edital RDC n° 0339/2017-12, cujo objeto consiste 

na Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das 

Obras do Programa CREMA na Rodovia BR-158/GO, 

Trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - 

Div.GO/MS (p/ Cassilândia), Subtrecho: Acesso Caiapônia - 

Entr. BR-060(A)/364(A), segmento compreendido entre o 

km 154,10 e o km 277,00, com extensão de 122,90 

quilômetros.

Concluído

Goiás Construtora Ltda 

(consorciada - 35%) 

Consórcio BR 158

GOIÁS

4
12

00686/2020

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Contratação integrada de remanescente de serviço, em 

decorrência de rescisão contratual, do objeto do Edital nº 

0477/2017-12, na modalidade Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC, o qual consiste na Elaboração 

do Projeto de Engenharia e Execução das Obras 

Remanescentes de Implantação e Pavimentação da Rodovia 

BR-080/GO, incluindo Obras de Arte Especiais, Trecho: 

Entr. BR-251(A) (Div.DF/GO) - Entr.GO-244(B) 

(Div.GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Córrego Cajú - Entr. 

GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia),

Segmento: km 293,00 ao km 363,00, Extensão: 70,00 km

Concluído

Goiás Construtora Ltda 

(consorciada - 35%) 

Consórcio Sobrado / 

Goiás / Gae / Basitec

GOIÁS

5 407/2021

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Lote 2 do Edital RDC n° 0339/2017-12, cujo objeto consiste 

na Elaboração do Projeto de Engenharia e Execução das 

Obras do Programa CREMA na Rodovia BR-158/GO, 

Trecho: Entr. BR-070(A) (Div. MT/GO) (Aragarças) - 

Div.GO/MS (p/ Cassilândia), Subtrecho: Acesso Caiapônia - 

Entr. BR-060(A)/364(A), segmento compreendido entre o 

km 154,10 e o km 277,00, com extensão de 122,90 

quilômetros.

Concluído

Sobrado Construção 

Ltda (consorciada li-der 

- 35%) Consórcio BR 

158

SOBRADO

6
12

00686/2020

DNIT - 

Departamento 

Nacional de 

Infraestrutura e 

Transportes

Contratação integrada de remanescente de serviço, em 

decorrência de rescisão contratual, do objeto do Edital nº 

0477/2017-12, na modalidade Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC, o qual consiste na Elaboração 

do Projeto de Engenharia e Execução das Obras 

Remanescentes de Implantação e Pavimentação da Rodovia 

BR-080/GO, incluindo Obras de Arte Especiais, Trecho: 

Entr. BR-251(A) (Div.DF/GO) - Entr.GO-244(B) 

(Div.GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Córrego Cajú - Entr. 

GO-164(A)/241(B)/244(A) (São Miguel do Araguaia),

Segmento: km 293,00 ao km 363,00, Extensão: 70,00 km

Concluído

Sobrado Construção  

Ltda (consorciada - 

35%) Consórcio 

Sobrado / Goiás / Gae / 

Basitec

SOBRADO

ANEXO II - BENS INTANGÍVEIS - CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
POR EMPREITADA - SEM ACERVO TÉCNICO REGISTRADO

Página 34 de 36

60



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA. consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

32610360525

04268987100

03690571120

04339720178

16718925187

73095010125

19393580197

22782494104

04126638130

03723027180
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ANDRE EUGENE LAPERCHE

DANIEL JEAN LAPERCHE

JADIR MATSUY

ADALBERTO BARRETO MAGALHAES

RAPHAEL BONTEMPO LAPERCHE

ANA LUIZA SIQUEIRA GIL HERCULANO

CARMERINDO RODRIGUES RABELO

GABRIELA CAMARGO COUTINHO

JOAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

LEONARDO ARAUJO LAPERCHE
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa TECPAV ENGENHARIA LTDA. consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

19034377172
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CNPJ (MF) nº 37.593.779/0001-06

 Décima Sétima Alteração Contratual Consolidada 

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade nº 
1221180 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF nº 282.300.601-00, natural de 
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo, 
residente e domiciliado em Goiânia/GO na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Apto 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade nº 
1210270 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF nº 348.402.301-53, natural de 
Goiânia/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado 
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Apto 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separação total de 
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de Identidade sob nº 
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF nº 025.211.491-44, nascido aos 
27/11/1988, filho de José Ilidio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e 
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd. 169 Lt. 01 a 05 e 22, s/n, 
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiânia/Go – 74.835-080; 

LUÍSA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade 
sob nº 5182386 2ª via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF nº 025.211.511-22, natural 
de Goiânia/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José Ilidio Barbosa Fidalgo e 
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiânia/GO na Rua T-30, Qd. 92 
Lt. 04/06 / 16/18, nº 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP 
74.215-060. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de 
RUDRA ENGENHARIA LTDA, com nome de fantasia RUDRA, tendo sua sede na Rua 
H-44, Qd. 01-B Lt. 48-E, Sala 712, Edifício Montreal Office, Condomínio Cidade 
Empresarial, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.935-900, registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52201043818 em 17/12/1992 e inscrita no 
CNPJ nº 37.593.779/0001-06. RESOLVEM em comum acordo e na melhor forma de 
direito alterar seu respectivo contrato social de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes:

Página 1 de 6

68



CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

A sede da empresa passa neste ato para AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A, 
EDIFÍCIO E-BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SÃO TOMAZ, CEP 74.915-
515, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. 

TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS e condições estabelecidas no ato constitutivo da 
sociedade e posteriores alterações, não alteradas por este instrumento, permanecem 
em vigor. 

Face às alterações ocorridas, os sócios de comum acordo, decidem CONSOLIDAR as 
presentes alterações contratuais, que passa a ter a seguinte redação: 

CNPJ (MF) nº 37.593.779/0001-06 
NIRE Nº 52201043818

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade nº 
1221180 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF nº 282.300.601-00, natural de 
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo, 
residente e domiciliado em Goiânia/GO na Rua 34, nº 125, Quadra H-16 Lote 11/14, Aptº 
1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP ;

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade nº 
1210270 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF nº 348.402.301-53, natural de 
Goiânia/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado 
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Aptº 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separação total de 
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de Identidade sob nº 
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF nº 025.211.491-44, nascido aos 
27/11/1988, filho de José Ilídio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e 
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd 169 Lt 01 a 05 e 22, s/n, 
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiânia/Go - 74835-08;  

LUÍSA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade 
sob nº 5182386 2ª via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF nº 025.211.511-22, natural 
de Goiânia/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José Ilidio Barbosa Fidalgo e 
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiânia/GO na Rua T-30, Qd. 92 
Lt. 04/06 / 16/18, nº 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP 
74.215-060. 
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DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAL, OBJETO E DURAÇÃO. 

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social RUDRA ENGENHARIA 
LTDA, tendo sede e foro na AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A, EDIFÍCIO E-
BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SÃO TOMAZ, CEP 74.915-515, 
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO;

Parágrafo Primeiro - A titulo de nome fantasia, a sociedade é reconhecida como 
RUDRA;

Parágrafo Segundo - A sociedade pode abrir e fechar filiais em qualquer ponto do 
território nacional;

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto o ramo de prestação de serviço de 
elaboração de projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza, assessoria, 
consultoria, supervisão, planejamento, coordenação, organização técnica ou 
administrativa;

Cláusula Terceira - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado 
suas atividades em 02/01/1993.

DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula Quarta - O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, distribuído e 
subscrito da seguinte forma entre os quotistas:  

Sócios Quotas ( % ) Valor (R$)
José Ilidio Barbosa Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Margareth Franco Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Felipe Franco e Fidalgo 225.000 15 225.000,00
Luísa de Franco Fidalgo 75.000 05 75.000,00
Totais ................................................: 1.500.000 100 1.500.000,00

Cláusula Quinta - A responsabilidade dos sócios é limitada ao total de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente e proporcionalmente às suas quotas de capital 
social;

DA ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Sexta - A sociedade é gerida e administrada pelos sócios, JOSÉ ILIDIO 
BARBOSA FIDALGO e MARGARETH FRANCO FIDALGO, os quais se incumbem de 
todas as operações, e representações da sociedade, ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente, não podendo dar avais ou praticar qualquer outro negócio estranho à 
sociedade, fazendo uso de forma isolada e/ou conjunta, podendo serem representados 
por procuradores.  
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Cláusula Sétima - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a 
titulo de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Cláusula Oitava - O exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 01 de 
janeiro de cada ano, e encerrando-se em 31 de dezembro, ocasião em que é levantado 
o balanço geral e demais demonstrações financeiras; 

Cláusula Nona – O exercício financeiro da sociedade findará em 31 de dezembro de 
cada ano, para levantamento do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, 
sendo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios, parcial ou total, ou mantidos em suspenso na sociedade a título específico, 
ficando estabelecida a participação nos lucros diferente da participação no capital social 
nos termos do Art. 1007 do Código Civil, desde que assim deliberem os sócios, podendo 
a sociedade levantar balanços intermediários; 

Cláusula Décima - Cada sócio participará nas contas de lucro e perdas da sociedade, 
de acordo com a proporcionalidade registrada ao capital social; 

DA DISSOLUÇÃO  

Cláusula Décima Primeira - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, 
deverá notificar aos sócios componentes, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) 
dias;  

Cláusula Décima Segunda - As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão 
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em 
igualdade de preço e condições, e direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-
Ias, mesmo quando não houver oposição de mais de um quarto do capital social; 

Cláusula Décima Terceira - No caso de falecimento ou interdição de quaisquer dos 
sócios, a sociedade não será extinta. Neste caso, dar-se-á continuidade com seus 
herdeiros ou sucessores o que, não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-
ão os haveres em balanço geral que se levantara, conforme entendimento vigente; 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Cláusula Décima Quarta - As deliberações dos sócios serão tomadas de acordo com o 
quorum estabelecido no Art° 1.076 da Lei nº. 10.406/02; 

Cláusula Décima Quinta - Os administradores, neste ato, declaram sob as penas da 
Lei, que não estão sendo processados, nem foram definitivamente condenados, em 
qualquer parte do território nacional, pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de 
modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, 
falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, peculato ou ainda por crime contra 
propriedade, a economia popular ou fé pública;  
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Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro desta Comarca, para qualquer ação fundada 
neste contrato, renunciando-se a qualquer outra por muito especial que seja. 

Os sócios assinam este instrumento particular em 01 (uma) via, encaminhando a JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG, para devido arquivamento. 

Aparecida de Goiânia (GO), 27 de setembro de 2024 

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO MARGARETH FRANCO FIDALGO
              Sócio Administrador                                         Sócia Administradora 

        FELIPE FRANCO E FIDALGO 
Sócio

        LUÍSA DE FRANCO FIDALGO 
Sócia
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02521149144

02521151122

28230060100

34840230153
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DECLARAÇÃO�DE�DISPENSA�DE�ALVARÁ�DE�LOCALIZAÇÃO�E�FUNCIONAMENTO

Nº.�12599/2025

VALIDADE�ATÉ:�15/05/2026

�������������������������������������������������������Gerado�em:�09/06/2025�16:55:05�

Pedido:�64751

���������A�Secretaria�Municipal�de�Desenvolvimento�e�Economia�Criativa�-�SEDEC�concede�a
presente�DECLARAÇÃO�DE�DISPENSA�de�Alvará�de�Localização�e�Funcionamento�a�est
estabelecimento�de�acordo�com�as�características�essenciais�do�pedido:�64751,�exarado�no
requerimento�preenchido�sob�responsabilidade�do�contribuinte.

� � � � � � � � � � � Em�cumprimento�à� Lei� Complementar�Nº� 368,� de�15� de�dezembro�de�2023,� de
Goiânia,�que�versa�sobre�o�Código�de�Posturas�do�Município,�no�art.�86,�§�7º�e�seus�incisos.

Razão
Social

�TECPAV�ENGENHARIA�LTDA

Nome
Fantasia

�TECPAV�ENGENHARIA�LTDA

CPF/CNPJ �22782061000190 Inscrição�Municipal��4047397
Endereço �R�23�N.�420�QD-�A11�LT-�20�SALA�17�JD�GOIAS
Atividade(s)�Prestacional, Inscrição�Cadastro�Imobiliário�20314405480000
CNAE(s) �773220100�-�Aluguel�de�máquinas�e�equipamentos�para�construção�sem

operador,�exceto�andaimes�(Escritório)
381140000�-�Coleta�de�resíduos�não-perigosos�(Escritório)
381220000�-�Coleta�de�resíduos�perigosos�(Escritório)
422270100�-�Construção�de�redes�de�abastecimento�de�água,�coleta�de�esgoto
e�construções�correlatas,�exceto�obras�de�irrigação�(Escritório)
421110100�-�Construção�de�rodovias�e�ferrovias�(Escritório)
422270200�-�Obras�de�irrigação�(Escritório)
431340000�-�Obras�de�terraplenagem�(Escritório)
429959900�-�Outras�obras�de�engenharia�civil�não�especificadas�anteriormente
(Escritório)
646380000�-�Outras�sociedades�de�participação,�exceto�holdings�(Escritório)
711200000�-�Serviços�de�engenharia�(Escritório)
439919900�-�Serviços�especializados�para�construção�não�especificados
anteriormente�(Escritório)
382110000�-�Tratamento�e�disposição�de�resíduos�não-perigosos�(Escritório)
382200000�-�Tratamento�e�disposição�de�resíduos�perigosos�(Escritório)

Área�Total�Ocupada�para�Atividade�(em�m²):�8

Parâmetros�Urbanísticos�(Lei�Complementar�nº:�10.845�de�04/11/2022�e�Instrução
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Normativa/SEPLANH�Nº�08�de�01/10/2023):

�����Área�de�Carga�e�Descarga:�0�m²

�����Quantidade�de�Vagas�de�Estacionamento:�0�vagas.

Documentos�Exigidos�para�Validade�desta�declaração,�conforme�informação�do�documento
de�Uso�do�Solo:

�����

Observações�Importantes�para�a�Validade�desta�Declaração:

����Fica�condicionado�ao�atendimento�às�regras�previstas�em�Leis�Municipais�concernentes�à
acessibilidade� e� uso� adequado� aos� portadores� de� deficiência� (Lei� Complementar� nº:
368/2023,�art.�94).

����Os�documentos�elencados�acima�deverão�estar�dentro�do�prazo�de�validade,�sendo�que�a
não�renovação�acarretará�na�nulidade�desta�Declaração.

����A�taxa�do�exercício�anual�da�atividade�(Taxa�de�Licença�de�localização�e�funcionamento),
deverá�estar�paga,�conforme�(Art.�86,�§�1º�e�§�8º�da�LC�nº.�368/2023).

����Esta�Declaração�deverá�permanecer�no�estabelecimento�em�local�visível�e�terá�validade
de�1�ano�a�partir�da�data�de�emissão,�desde�que�não�ocorra�mudança�de�ramo�e�alterações
nas� características� essenciais� que� compõem� este� documento.� (Lei� Complementar� nº.
368/2023,�art.�86�§10,�§11�e�art.�93,�§1º).

� � � A� FALSA� DECLARAÇÃO� DAS� INFORMAÇÕES� PRESTADAS� IMPLICARÁ� NA� SUSPENSÃO� DA� VALIDADE� DO� DOCUMENTO� E� A
CONSEQUENTE�SUJEIÇÃO�ÀS�PENALIDADES�PREVISTAS�NA�LEGISLAÇÃO.���(Lei�Complementar�368/2023,�art.�87,�Parágrafo�único.)

���

����������������������

�

�����������������������������������������������������������������������������

�

Código�de�Verificação:�Você�pode�conferir�a�autenticidade�do�documento�em
https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx�com�o�código�de�verificação:

1AjeyYJb
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

37.593.779/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

21/12/1992

 
NOME EMPRESARIAL

RUDRA ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RUDRA
PORTE

EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO

AV RIO VERDE
NÚMERO

S/N
COMPLEMENTO

QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-
BUSINESS RIO VERDESALA 2212

 
CEP

74.915-515
BAIRRO/DISTRITO

VILA SAO TOMAZ
MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA
UF

GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

RUDRAENG@UOL.COM.BR
TELEFONE

(62) 3097-7890

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/10/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/03/2026 às 11:39:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

30/03/2026, 11:39 about:blank

about:blank 1/180
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PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Impressão de Ficha Cadastral
Secretaria da Fazenda Página 1 de 1
Coordenadoria de Fiscalização Tributária Jose Ilidio Barbosa Fidalgo - 12/03/2026 09:03:08

Sistema Nota Control®

Impressão de Ficha Cadastral
Cadastro Preliminar

Pessoa* CPF / CNPJ* Nome / Razão Social* Nome Fantasia
Jurídica 37.593.779/0001-06 Rudra Engenharia Ltda Rudra

Situação Cadastral

Inscrição Municipal* Data da Inscrição* Nº Processo Data do Status* Status* Data Adesão Inscrição Imobiliária
148353 02/01/1993 02/01/1993 Ativo 21/08/2009

Endereço da Atividade

Endereço* Cidade* Bairro*
Avenida Rio Verde Aparecida de Goiânia Vila São Tomaz

UF* CEP* Número* Complemento Fone Fax
GO 74915515 0 EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SALA 2212, Q:097, L: 04/ () ()

E-Mail Home Page
agnaldopadrao@yahoo.com.br

Endereço de Correspondência

Endereço* Cidade* Bairro*
Rua H - 44 Aparecida de Goiânia Cidade Empresarial

UF* CEP* Número* Complemento Fone Fax
GO 74935900 0 EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SALA 2212, Q:097, L: 04/ (62) 30977890 (62)

E-Mail Home Page

CNAE Principal

CNAE Atividade Grupo
7112000 Serviços de engenharia Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas

CNAES Secundários

Código Atividade Grupo

Atividades do Município

Código* Atividade* Grupo* Vig. Inicial Vig. Final
Atividade
Principal*

71120000 [7112-0/00] Serviços de engenharia [71.12-0] Serviços de engenharia 03/09/2015 X

29 Projetos, Calculos e Desenhos Tecnicos de Qualquer Natureza. 29 Prestacional 02/01/1993 07/09/2025  

32111 Construcao Civil em Geral 32111 Prestacional 29/08/2009 07/09/2025  

7112000 [7112-0/00] Serviços de engenharia [71.12-0] Serviços de engenharia 02/01/1993 21/03/2012  

711200001 [7112-0/00] Serviços de engenharia [71.12-0] Serviços de engenharia 22/03/2012 07/09/2025  

Classificação do Contribuinte

Grupo Fiscal Natureza Jurídica
71 - Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas (Prestador de Serviços 3%) Prestador de Serviço

Regime Alíquota Valor (R$) Data de Enq. Fim Estimat.
Mov. Econômico 3.00%

Recadastramento Situação Is. Emolu. Subst. Tributário Dt. Nomeação Subst. Banco Preferencial
Concluído Estabelecido Não Não

Órgão de Registro

Nome Nº do Registro Dia do Registro Insc. Estadual PIS/PASEP Cód. Contribuinte
Gráfica
Cred.

0 3410 Não

Outras Informações

Emite Nota Eletrônica Dt. Início Emissão Nota Eletrônica Dt. Fim Emissão Nota Eletrônica Permite Abatimento/ Acréscimo
Sim Não

Optante Simples Nacional Optante MEI Habilitado para Integração Permite Tributação Fora do Município
Não Não Sem Acesso Não

Natureza da Operação

Natureza da Operação Lei/Decreto/Observação Vig. Inicial Vig. Final
Tributação no município Natureza padrão 21/08/2009 14/05/2025
Isenção Natureza padrão 21/08/2009 30/01/2018
Exigível Natureza padrão 21/08/2009
Isenção Natureza padrão 21/08/2009 30/01/2018

Pessoas Autorizadas

CPF Nome Cargo Vig. Inicial Vig. Final Ativo

025.211.491-44 FELIPE FRANCO E FIDALGO Sócio 16/07/2018 X

025.211.511-22 LUISA DE FRANCO FIDALGO Sócio 16/07/2018 X

03.684.192/0001-90 DOMINI CONTABILIDADE S/S LTDA ME Contador  

088.815.371-68 Maria Abadia da Costa Lehm Sócio 29/01/2010 30/11/2010  

282.300.601-00 Jose Ilidio Barbosa Fidalgo Sócio 02/01/1993 X

283.839.311-15 MARCELO JOSE FRANCA ROSA Importação  

348.402.301-53 Margareth Franco Fidalgo Sócio  

37.593.779/0001-06 Rudra Engenharia Ltda Cadastro Filial Automático 04/09/2025 X

574.504.801-82 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA Contador 18/03/2015 X

819.487.001-15 agnaldo vieira ferreira Contador  

Competências Enquadradas como Simples Nacional

Vig. Inicial Vig. Final

Competências Enquadradas como MEI

Vig. Inicial Vig. Final

12/03/2026, 09:03 Impressão

about:blank 1/183
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Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA

PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.361.279-9

Prazo de Validade: até 10/05/2026

CNPJ: 22.782.061/0001-90

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU

A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura

Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I

do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei

Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e

não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de

30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal

cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade

administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de

30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal

Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 10 DE FEVEREIRO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E

DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO

ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda

invalidará este documento.

10/02/2026, 11:57 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/188



Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA
NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.361.288-5

Prazo de Validade: até 10/05/2026

INSCRIÇÃO : 404.739-7

NOME : TECPAV ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ : 22.782.061/0001-90

ENDEREÇO : R 23 420 A11 20 17

SETOR : JD GOIAS

ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU

A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, e que estão

cumpridas as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso II do

caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 2º, 5º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei

Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro

de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza

tributária imobiliária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal

Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal

cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade

administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de

30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal

Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 10 DE FEVEREIRO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E

DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO

ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/02/2026, 11:58 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00101w0.asp

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00101w0.asp 1/189



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA
MUNICIPAL

RUDRA ENGENHARIA LTDASUJEITO PASSIVO:

37593779000106CPF/CNPJ:

CERTIDÃO NÚMERO 2548987

DADOS DO CONTRIBUINTE:

AVENIDA RIO VERDE Qd. 01B Lt.48E Nº S/N QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-BUSINESS RIO
VERDESALA 2212, VILA SAO TOMAZ, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74915515

ENDEREÇO:

0INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

               Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima
citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

               Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituídas.

                Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 19 Abril 2026.

EMITIDA: Sexta-feira 20 Março 2026 às 10:11:00

Código de Validação: 132012548987

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode

IMPRESSÃO: 20/03/2026 - 10:11:00 - $SE****OSONLINE*

1.4 - D.T.A.J - 25/04/2013

PÁGINA 1 / 1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.593.779/0001-06

Razão
Social:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV RIO VERDE S/N QUADRA97 / VILA SAO TOMAZ / APARECIDA DE
GOIANIA / GO / 74915-515

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030610500336542223

Informação obtida em 09/03/2026 09:58:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

09/03/2026, 09:58 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/192
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Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz 

Aparecida de Goiânia/GO – CEP.: 74.915-515 – Tel.: (62) 3097-7890 - E-mail: rudraeng@uol.com.br 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 

PROCESSO N°: 202500005018068 

 
 
 

RUDRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 37.593.779/0001-06, por intermédio 

de seu representante legal o Sr Felipe Franco e Fidalgo, portador da Carteira de 

Identidade Nº. 5182447 SSP/GO e do CPF Nº. 025.211.491-44, DECLARA, para fins do 

dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 

dezesseis anos e não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 
 
 

Aparecida de Goiânia, 31 de março de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engº Felipe Franco e Fidalgo 
Rudra Engenharia Ltda 

CNPJ- 37.593.779/0001-06 
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22.782.061/0001-90

NESTA  CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações de Falência e Concordata, até a 
presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas 
do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se 
reporta e dá fé. 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do 

Estado de Goiás em onze dias do mês de março do ano de dois mil  e vinte e seis. (11/03/2026).

PESSOA JURIDICA

TECPAV ENGENHARIA LTDA

1
1
 d

e
 m

a
rç

o
 d

e
 2

0
2
6

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

Requerente   :

CPF /CGC     :
Profissão    :

Domicílio    :

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que 

revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e 

demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos 

mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Valor da certidão..................:
Valor da Taxa Judiciária...........:
Total..............................:
Data Receita.......................:
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:

R$ 57,54
R$ 19,99
R$ 77,53
11/03/2026 40000269296547453624

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

929654745

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/03/2026 às 15:03:52
Para validar este documento informe o código 4000 0269 2965 4745 3624 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao 98



22.782.061/0001-90

NESTA  CAPITAL

Valor da certidão..................:
Valor da Taxa Judiciária...........:
Total..............................:
Data Receita.......................:
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:

R$ 57,54
R$ 19,99
R$ 77,53

Quaisquer distribuições de ações de Recuperação Judicial, até a 
presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas 
do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se 
reporta e dá fé. 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do 

Estado de Goiás em onze dias do mês de março do ano de dois mil  e vinte e seis. (11/03/2026).

PESSOA JURIDICA
TECPAV ENGENHARIA LTDA

1
1
 d
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6

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

Requerente   :

CPF /CNPJ    :

Profissão    :

Domicílio    :

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que 

revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e 

demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos 

mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

11/03/2026 40000269296553959486

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

929655395

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/03/2026 às 15:05:08
Para validar este documento informe o código 4000 0269 2965 5395 9486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao 99



 
TODAS AS COMARCAS

 
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

 
NEGATIVA

 

 
CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de

dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, pesquisando as ações de
Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial;
e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:
 
Identificação:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.
 
 
 

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.
 

 
 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 11 de março de
2026.
 

 
 

________________________________________________________
 

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
 

 

Requerente : RUDRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 37.593.779/0001-06

Domicílio :

100



Aparecida de Goiânia - Distribuidor
 

 
 

 
12:10:29  Helton Machado Cunha 1901283

 
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.782.061/0001-90

01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52203473755

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

G - DIARIO  9

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

02.27.7C.95.1C.78.2C.71.90.64.8C.AE.BD.8B.12.83.58.D0.53.06

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

Contador 04268987100
ANA LUIZA SIQUEIRA
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Não
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ATIVA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 22.782.061/0001-90

Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ATIVA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

NIRE 52203473755

CNPJ 22.782.061/0001-90

Número de Ordem 9

Natureza do Livro G - DIARIO

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

03/07/2015

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

692

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ATIVA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

Natureza do Livro G - DIARIO

Número de ordem 9

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

692

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
02.27.7C.95.1C.78.2C.71.90.64.8C.AE.BD.8B.12.83.58.D0.53.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 9

ATIVA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 22.782.061/0001-90

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

02/01/2023 719N2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO C
TRANSFERENCIA LUCRO EXERCICIO
ANTERIOR

R$ 1.598,03

02/01/2023 719N2.4.4.02.01.0001 PREJUIZOS ACUMULADOS D
TRANSFERENCIA LUCRO EXERCICIO
ANTERIOR

R$ 1.598,03

16/01/2023 711N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
C

COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 003705
CREA-GO

R$ 1.069,28

16/01/2023 711N3.1.2.01.02.0010
ANUIDADES

PROFISSIONAIS
D

COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 003705
CREA-GO

R$ 1.069,28

27/01/2023 705N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
C

PAGTO CONF. DOC. 00370501 CONSELHO
REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO
ESTADO DE GOIAS

R$ 1.069,28

27/01/2023 705N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
D

PAGTO CONF. DOC. 00370501 CONSELHO
REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO
ESTADO DE GOIAS

R$ 1.069,28

27/01/2023 709N1.1.1.02.02.0001
ENGECRED APLICAÇÕES

FINANCEIRAS
CTRANSFERENCIA R$ 1.753,51

27/01/2023 709N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
DTRANSFERENCIA R$ 1.753,51

27/01/2023 721N4.1.3.05.01.0002
RENDIMENTOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
C

RECTO CONF. DOC RESAPLFIN 00000510
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 69,50

27/01/2023 721N1.1.1.02.02.0001
ENGECRED APLICAÇÕES

FINANCEIRAS
D

CONFORME DOCUMENTO RESAPLFIN
00000510 COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB ENGECRED LTDA

R$ 53,51

27/01/2023 721N3.1.2.01.07.0008
DESPESA IMPOSTO DE

RENDA
D

RECTO CONF. DOC RESAPLFIN 00000510
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 15,54

27/01/2023 721N3.1.2.01.07.0004 DESPESAS IOF D
RECTO CONF. DOC RESAPLFIN 00000510
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 0,45

31/01/2023 710N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
C

COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 004711
SESCON - GOIAS

R$ 190,00

31/01/2023 710N3.1.2.01.06.0031
MATERIAL DE ESCRITORIO

/ EXPEDIENTE
D

COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 004711
SESCON - GOIAS

R$ 190,00

01/02/2023 706N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
C

PAGTO CONF. DOC. 00471101 SINDICATO
DAS EMP DE SERV CONTABEIS E DAS EMP
DE ASSES PER, INF E PESQ NO ESTADO
DE GOIAS - SESCON

R$ 186,20

01/02/2023 706N2.1.1.03.01.0005
ISS RETIDO /SERVICOS DE

TERCEIROS PJ
CPAGTO CONF. DOC. 00471101 [DOC] R$ 3,80

01/02/2023 706N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
D

PAGTO CONF. DOC. 00471101 SINDICATO
DAS EMP DE SERV CONTABEIS E DAS EMP
DE ASSES PER, INF E PESQ NO ESTADO
DE GOIAS - SESCON

R$ 190,00

07/02/2023 712N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
C

COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 008458
SECRETARIA DE FINANÇAS

R$ 106,56

07/02/2023 712N3.1.2.01.06.0022 TAXAS E EMOLUMENTOS D
COMPRA A PRAZO CONF. DOC. 008458
SECRETARIA DE FINANÇAS

R$ 106,56

22/02/2023 707N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
C

PAGTO CONF. DOC. 00845801
PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE
FINANÇAS

R$ 106,56

22/02/2023 707N2.1.1.01.01.0001
FORNECEDORES

DIVERSOS
D

PAGTO CONF. DOC. 00845801
PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE
FINANÇAS

R$ 106,56

10/03/2023 708N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
C

PAGTO CONF. DOC. 00000502
PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE
FINANÇAS

R$ 3,80

10/03/2023 708N2.1.1.03.01.0005
ISS RETIDO /SERVICOS DE

TERCEIROS PJ
D

PAGTO CONF. DOC. 00000502
PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE
FINANÇAS

R$ 3,80

16/03/2023 716N4.1.3.01.02.0001
DIVIDENDOS - SICOOB

ENGECRED
C

RECTO CONF. DOC 00000505
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 20,54

16/03/2023 716N1.2.2.03.02.0001
COTAS SICOB ENGECRED

S/A
D

RECTO CONF. DOC 00000505
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 20,54

11/05/2023 717N1.2.2.03.02.0001
COTAS SICOB ENGECRED

S/A
CTRANSFERENCIA R$ 20,54

11/05/2023 717N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
DTRANSFERENCIA R$ 20,54

09/11/2023 718N1.1.1.02.01.0010
BANCOB ENGECRED C/C

4723-6
CPAGTO CONF. DOC. TARIFA R$ 15,00

09/11/2023 718N3.1.2.01.06.0068
TAXAS SERVICOS

BANCARIOS
DPAGTO CONF. DOC. TARIFA R$ 15,00

29/12/2023 723N4.1.3.05.01.0005 JSCP - SICOOB ENGECRED C
RECTO CONF. DOC 00000512
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 80,89

29/12/2023 723N1.2.2.03.02.0001
COTAS SICOB ENGECRED

S/A
D

RECTO CONF. DOC 00000512
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB
ENGECRED LTDA

R$ 80,89

31/12/2023 725E3.1.2.01.02.0010
ANUIDADES

PROFISSIONAIS
CRESULTADO 2023 R$ 1.069,28

31/12/2023 725E3.1.2.01.06.0022 TAXAS E EMOLUMENTOS CRESULTADO 2023 R$ 106,56

31/12/2023 725E3.1.2.01.06.0031
MATERIAL DE ESCRITORIO

/ EXPEDIENTE
CRESULTADO 2023 R$ 190,00

31/12/2023 725E3.1.2.01.06.0068
TAXAS SERVICOS

BANCARIOS
CRESULTADO 2023 R$ 15,00

31/12/2023 725E3.1.2.01.07.0004 DESPESAS IOF CRESULTADO 2023 R$ 0,45

31/12/2023 725E3.1.2.01.07.0008
DESPESA IMPOSTO DE

RENDA
CRESULTADO 2023 R$ 15,54

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CRESULTADO 2023 R$ 20,54

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CRESULTADO 2023 R$ 69,50

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CRESULTADO 2023 R$ 80,89

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 1.069,28

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 106,56

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 190,00

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 15,00

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 0,45

31/12/2023 725E2.4.4.02.01.0002 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DRESULTADO 2023 R$ 15,54

31/12/2023 725E4.1.3.01.02.0001
DIVIDENDOS - SICOOB

ENGECRED
DRESULTADO 2023 R$ 20,54

31/12/2023 725E4.1.3.05.01.0002
RENDIMENTOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DRESULTADO 2023 R$ 69,50

31/12/2023 725E4.1.3.05.01.0005 JSCP - SICOOB ENGECRED DRESULTADO 2023 R$ 80,89

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 107



D
E

M
O

N
S

T
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
 D

O
 E

X
E

R
C

ÍC
IO

E
n
tid

a
d
e
:

P
e
rí

o
d
o
 d

a
 E

sc
ri

tu
ra

çã
o
:

C
N

P
J
:

P
e
rí

o
d
o
 S

e
le

ci
o
n
a

d
o
:

A
T

IV
A

 P
R

O
JE

T
O

S
 E

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

O
E

S
 L

T
D

A

0
1
/0

1
/2

0
2

3
 a

 3
1

/1
2

/2
0

2
3

2
2
.7

8
2
.0

6
1

/0
0

0
1

-9
0

0
1
 d

e
 J

a
n

e
ir
o

 d
e

 2
0

2
3

 a
 3

1
 d

e
 D

e
ze

m
b

ro
 d

e
 2

0
2

3

N
ú

m
e
ro

 d
e
 O

rd
e
m

 d
o
 L

iv
ro

:
9

D
e

sc
ri

çã
o

S
a

ld
o

 a
tu

a
l

N
o

ta
S

a
ld

o
 a

n
te

ri
o

r

(-
) 

3
 (

=
) 

P
re

ju
íz

o
 d

o
 E

x
e
rc

íc
io

R
$

 (
1
.2

2
5

,9
0

)
R

$
 (

1
.5

9
8

,0
3

)

 (
-)

 3
.1

 (
=

) 
L
u
c
ro

 L
íq

u
id

o
 A

n
te

s 
d
o
 I

m
p
o
st

o
 d

e
R

e
n
d
a
 e

 d
a
 C

o
n
tr

ib
u
iç

ã
o
 S

o
ci

a
l

R
$

 (
1
.2

2
5

,9
0

)
R

$
 (

1
.5

9
8

,0
3

)

  
(-

) 
3
.1

.2
 (

) 
D

e
sp

e
s
a
s
 g

e
ra

is
 e

 a
d
m

in
is

tr
a
tiv

a
s

R
$

 (
1
.3

7
6

,2
9

)
R

$
 (

1
.6

6
6

,7
2

)

  
 (

-)
 3

.1
.2

.2
 (

) 
D

e
sp

e
sa

s 
d
e
 f
u
n
ci

o
n
a
m

e
n

to
R

$
 (

1
.3

9
6

,8
3

)
R

$
 (

1
.7

1
5

,3
4

)

  
 3

.1
.2

.4
 (

+
/)

 O
u
tr

a
s 

re
ce

it
a
s
 e

 d
e
sp

e
sa

s
R

$
 2

0
,5

4
R

$
 4

8
,6

2

  
3
.1

.3
 (

+
/)

 R
e
su

lta
d
o
 f
in

a
n
ce

ir
o

R
$

 1
5

0
,3

9
R

$
 6

8
,6

9

  
 3

.1
.3

.2
 (

+
) 

R
e

ce
ita

s 
fin

a
n
ce

ir
a
s

R
$

 1
5

0
,3

9
R

$
 6

8
,6

9

E
st

e
 r

e
la

tó
ri
o

 f
o

i 
g
e

ra
d

o
 p

e
lo

 S
is

te
m

a
 P

ú
b

lic
o

 d
e

 E
sc

ri
tu

ra
çã

o
 D

ig
it
a

l 
–

 S
p
e

d

V
e
rs

ã
o

 1
0

.1
.8

 d
o

 V
is

u
a

liz
a

d
o

r
1

P
á
g

in
a
 1

 d
e

E
st

e
 d

o
cu

m
e
n

to
 é

 p
a
rt

e
 in

te
g

ra
n

te
 d

e
 e

sc
ri

tu
ra

çã
o

 c
u

ja
 a

u
te

n
ti
ca

çã
o

 s
e

 c
o

m
p

ro
v
a

 p
e

lo
 r

e
c
ib

o
 d

e
 n

ú
m

e
ro

0
2

.2
7

.7
C

.9
5
.1

C
.7

8
.2

C
.7

1
.9

0
.6

4
.8

C
.A

E
.B

D
.8

B
.1

2
.8

3
.5

8
.D

0
.5

3
.0

6
-0

, 
n

o
s 

te
rm

o
s
 d

o
 D

e
c
re

to
 n

º 
8

.6
8
3

/2
0

1
6

.

108



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.782.061/0001-90

01/01/2024 a 02/01/2024

TECPAV ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.2.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52203473755

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

G - DIARIO  10

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

C4.D0.89.B5.2B.68.74.C2.1E.E0.05.23.CC.74.05.B4.93.90.48.24

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 03423095105
ADRIANO AMORIM E 
SOUZA:03423095105

128750506143570889
2

30/08/2023 a 
29/08/2024

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 22782061000190
ATIVA PROJETOS E 

PARTICIPACOES LTDA:
22782061000190

549921620752089809
8

30/01/2024 a 
29/01/2025

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

C4.D0.89.B5.2B.68.74.C2.1E.E0.05.23.
CC.74.05.B4.93.90.48.24-8

em
 

às
 

17/05/2024 12:26:10

CC.4C.FB.78.0A.07.08.DC 
2C.D6.78.6F.18.1E.1C.E4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TECPAV ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 02/01/2024 22.782.061/0001-90

01 de Janeiro de 2024 a 02 de Janeiro de 2024

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TECPAV ENGENHARIA LTDA

NIRE 52203473755

CNPJ 22.782.061/0001-90

Número de Ordem 10

Natureza do Livro G - DIARIO

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

03/07/2015

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

538

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TECPAV ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro G - DIARIO

Número de ordem 10

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

538

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 02/01/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C4.D0.89.B5.2B.68.74.C2.1E.E0.05.23.CC.74.05.B4.93.90.48.24-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TECPAV ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 02/01/2024 22.782.061/0001-90

01 de Janeiro de 2024 a 02 de Janeiro de 2024

Número de Ordem do Livro: 10

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 24.555.040,73R$ 1.240,73

 ATIVO CIRCULANTE R$ 24.000.542,77R$ 542,77

  CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 5.125.089,08R$ 542,77

   CAIXA R$ 86,57R$ 86,57

    CAIXA GERAL R$ 86,57R$ 86,57

     CAIXA ROTATIVO TESOURARIA R$ 86,57R$ 86,57

   BANCOS R$ 456,20R$ 456,20

    BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 456,20R$ 456,20

     BANCOB ENGECRED C/C 47236 R$ 456,20R$ 456,20

   NUMERÁRIOS EM TRÂNISTO R$ 5.124.546,31R$ 0,00

    NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 5.124.546,31R$ 0,00

     NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO  CISÃO
GOIÁS

R$ 1.787.761,73R$ 0,00

     NUMERÁRIOS EM TRANSITO  CISÃO
SOBRADO

R$ 3.336.784,58R$ 0,00

  CREDITOS R$ 18.875.453,69R$ 0,00

   DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 18.875.453,69R$ 0,00

    DIREITOS CREDITÉRIOS CISÃO R$ 18.875.453,69R$ 0,00

     SCP ÁGUAS LINDAS 0307  CISÃO SOB R$ 2.181.459,53R$ 0,00

     SCP GOIÁS/07/03 BELA VISTA  CISÃO
SOB

R$ 2.481.755,89R$ 0,00

     SCP GOIÁS/07/03 BELA VISTA  CISÃO
GOI

R$ 3.633.239,63R$ 0,00

     SCP 07/GOIÁS AP GYN IV  CISÃO GOI R$ 2.578.998,64R$ 0,00

     CONS SOB/GOI/GAE/BAS BR 080
CISÃO GAE

R$ 8.000.000,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 554.497,96R$ 697,96

  INVESTIMENTOS R$ 697,96R$ 697,96

   OUTROS INVESTIMENTOS R$ 697,96R$ 697,96

    OUTRAS PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS

R$ 697,96R$ 697,96

     COTAS SICOB ENGECRED S/A R$ 697,96R$ 697,96

  IMOBILIZADO R$ 553.800,00R$ 0,00

   IMOBILIZADO  CUSTO HISTÓRICO R$ 23.679.005,07R$ 0,00

    IMOBILIZADO OPERACIONAL R$ 23.679.005,07R$ 0,00

     MAQUINAS (VIDA ÚLTIL 4 ANOS) R$ 23.679.005,07R$ 0,00

   DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (23.125.205,07)R$ 0,00

    () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
OPERACIONAL

R$ (23.125.205,07)R$ 0,00

     (-) MAQUINAS PESADAS / TRATORES R$ (23.125.205,07)R$ (0,00)

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO R$ 24.555.040,73R$ 1.240,73

 PASSIVO R$ 200,00R$ 0,00

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 200,00R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 200,00R$ 0,00

    FORNECEDORES R$ 200,00R$ 0,00

     FORNECEDORES DIVERSOS R$ 200,00R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 24.554.840,73R$ 1.240,73

  CAPITAL SOCIAL R$ 24.703.800,00R$ 150.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 24.703.800,00R$ 150.000,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 24.703.800,00R$ 150.000,00

     PROGRESSO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 50.000,00R$ 50.000,00

     ALIANCA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 50.000,00R$ 50.000,00

     CONFIANCA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 8.226.415,00R$ 50.000,00

     ANDRÉ EUGENE LAPERCHE R$ 4.910.760,00R$ 0,00

     DANIEL EUGENE LAPERCHE R$ 3.273.840,00R$ 0,00

     CR PARTICPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO R$ 8.102.754,00R$ 0,00

     JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA R$ 81.846,00R$ 0,00

     SEBASTIÃO PASSOS FERREIRA R$ 8.185,00R$ 0,00

  (-) RESERVAS R$ (148.959,27)R$ (148.759,27)

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 272.437,30R$ 272.437,30

    AFAC  ADIANT FUTURO ALMENTO
CAPITAL

R$ 272.437,30R$ 272.437,30

     PROGRESSO PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 91.833,77R$ 91.833,77

     ALIANCA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 88.767,13R$ 88.767,13

     CONFIANCA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

R$ 91.836,40R$ 91.836,40

   (-) PREJUIZOS R$ (421.396,57)R$ (421.196,57)

    (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (421.396,57)R$ (421.196,57)

     (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (421.196,57)R$ (419.970,67)

     (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ (200,00)R$ (1.225,90)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C4.D0.89.B5.2B.68.74.C2.1E.E0.05.23.CC.74.05.B4.93.90.48.24-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.782.061/0001-90

03/01/2024 a 31/12/2024

TECPAV ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.3.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52203473755

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

G - DIARIO  11

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F9.8B.2C.8C.0E.48.81.C1.05.6D.C5.45.1A.65.89.13.5C.13.7E.E7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

Contador 03423095105
ADRIANO AMORIM E
SOUZA:03423095105

549921624110925821
4

04/09/2024 a
04/09/2025

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 22782061000190
TECPAV ENGENHARIA
LTDA:22782061000190

128750723050884323
4

30/01/2025 a
30/01/2026

Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F9.8B.2C.8C.0E.48.81.C1.05.6D.C5.45.
1A.65.89.13.5C.13.7E.E7-6

em às25/04/2025 12:05:23

82.5F.CB.B9.BA.14.15.C0
CE.83.E3.B7.D9.34.06.7A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

TECPAV ENGENHARIA LTDA

03/01/2024 a 31/12/2024 22.782.061/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TECPAV ENGENHARIA LTDA

NIRE 52203473755

CNPJ 22.782.061/0001-90

Número de Ordem 11

Natureza do Livro G - DIARIO

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

03/07/2015

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

32667

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial TECPAV ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro G - DIARIO

Número de ordem 11

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

32667

Data de inicio 03/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F9.8B.2C.8C.0E.48.81.C1.05.6D.C5.45.1A.65.89.13.5C.13.7E.E7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

TECPAV ENGENHARIA LTDA

03/01/2024 a 31/12/2024 22.782.061/0001-90

03 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 11

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 99.547.270,84R$ 24.555.040,73

 ATIVO CIRCULANTE R$ 69.074.561,47R$ 24.000.542,77

  CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 2.862.260,61R$ 5.125.089,08

   CAIXA R$ 1.739,44R$ 86,57

    CAIXA GERAL R$ 1.739,44R$ 86,57

     CAIXA ROTATIVO TESOURARIA R$ 1.739,44R$ 86,57

   BANCOS R$ 2.860.521,17R$ 456,20

    BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 60.188,22R$ 456,20

     BANCO DO BRASIL 7781 C/C R$ 6.525,52R$ 0,00

     BANCO BRADESCO 37869 C/C R$ 3.875,55R$ 0,00

     BANCOB ENGECRED C/C 47236 R$ 49.787,15R$ 456,20

    CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 2.800.332,95R$ 0,00

     ENGECRED APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

R$ 2.800.000,00R$ 0,00

     SANTANDER APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

R$ 332,95R$ 0,00

   NUMERÁRIOS EM TRÂNISTO R$ 0,00R$ 5.124.546,31

    NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 0,00R$ 5.124.546,31

     NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO  CISÃO 
GOIÁS

R$ 0,00R$ 1.787.761,73

     NUMERÁRIOS EM TRANSITO  CISÃO 
SOBRADO

R$ 0,00R$ 3.336.784,58

  CREDITOS R$ 66.212.300,86R$ 18.875.453,69

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 14.388.908,65R$ 0,00

    FATURAS DE SERVIÇOS R$ 2.727.140,80R$ 0,00

     CONSORCIO CCBARMAC R$ 1.014.092,67R$ 0,00

     6485 AP GYN/CODEGO 
037/2023/2024/SAA SES

R$ 1.713.048,13R$ 0,00

    SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR R$ 11.661.767,85R$ 0,00

     CONSORCIO CCBARMAC R$ 45.047,71R$ 0,00

     6482 CHAPADAO DO CEU/GOINFRA 
013/15/GO50

R$ 656.558,62R$ 0,00

     6485 AP GYN/CODEGO 
037/2023/2024/SAA SES

R$ 943.962,98R$ 0,00

     6484 CRUZEIRONOVO PLAN/GOINFRA 
42/24

R$ 3.708.957,61R$ 0,00

     DR CONSTRUTORA R$ 6.307.240,93R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador 7Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F9.8B.2C.8C.0E.48.81.C1.05.6D.C5.45.1A.65.89.13.5C.13.7E.E7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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   APLICAÇÕES E RET COMPULSORIAS R$ 147.330,04R$ 0,00

    CREDITOS DE IMPOSTOS RETIDOS R$ 147.330,04R$ 0,00

     COMIGO (INSS) R$ 78.015,95R$ 0,00

     CODEGO (INSS) R$ 69.314,09R$ 0,00

   CREDITOS POR ADIANTAMENTO R$ 2.199.125,33R$ 0,00

    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 2.185.879,21R$ 0,00

     ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 2.185.879,21R$ 0,00

    ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 13.246,12R$ 0,00

     ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 13.246,12R$ 0,00

   DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 0,00R$ 18.875.453,69

    DIREITOS CREDITÉRIOS CISÃO R$ 0,00R$ 18.875.453,69

     SCP ÁGUAS LINDAS 0307  CISÃO SOB R$ 0,00R$ 2.181.459,53

     SCP GOIÁS/07/03 BELA VISTA  CISÃO 
SOB

R$ 0,00R$ 2.481.755,89

     SCP GOIÁS/07/03 BELA VISTA  CISÃO 
GOI

R$ 0,00R$ 3.633.239,63

     SCP 07/GOIÁS AP GYN IV  CISÃO GOI R$ 0,00R$ 2.578.998,64

     CONS SOB/GOI/GAE/BAS BR 080  
CISÃO GAE

R$ 0,00R$ 8.000.000,00

   DESPESAS A APROPRIAR R$ 48.813,93R$ 0,00

    DESPESAS NO EXERC SEGUINTE R$ 48.813,93R$ 0,00

     PREMIO DE SEGUROS A APROP EM 
EXERC SEG

R$ 48.813,93R$ 0,00

    DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC 
CORRENTE

R$ 0,00R$ 0,00

   MUTUOS R$ 31.428.122,91R$ 0,00

    MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS R$ 31.428.122,91R$ 0,00

     SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA R$ 4.894.557,96R$ 0,00

     GOIAS CONSTRUTORA LTDA R$ 26.533.564,95R$ 0,00

   OUTROS CRÉDITOS R$ 18.000.000,00R$ 0,00

    DIVIDENDOS A RECEBER R$ 18.000.000,00R$ 0,00

     DIVIDENDOS A RECEBER  
PROGRESSO

R$ 6.000.000,00R$ 0,00

     DIVIDENDOS A RECEBER  ALIANÇA R$ 6.000.000,00R$ 0,00

     DIVIDENDOS A RECEBER  CONFIANÇA R$ 6.000.000,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 30.472.709,37R$ 554.497,96
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  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 9.461.735,33R$ 0,00

   OUTROS CRÉDITOS R$ 9.461.735,33R$ 0,00

    MÚTUOS R$ 9.461.735,33R$ 0,00

     CCB FICO R$ 9.241.735,33R$ 0,00

     SOBRADO  SCP JATAI R$ 220.000,00R$ 0,00

  INVESTIMENTOS R$ 3.675.667,10R$ 697,96

   NEGÓCIOS EM CONJUNTO R$ 3.674.887,42R$ 0,00

    CONSÓRCIO BR 080 II R$ 10.044,76R$ 0,00

     CONSÓRCIO BR 080 II APORTE R$ 211.376,13R$ 0,00

     CONSÓRCIO BR 080 II RATEIO R$ (201.331,37)R$ 0,00

    CONSORCIO OERA FERREA R$ 3.664.842,66R$ 0,00

     CONSORCIO PERA FERREA APORTE R$ 2.385.715,10R$ 0,00

     CONSORCIO PERA FERREA RATEIO R$ (1.370.367,48)R$ 0,00

     CONSORCIO PERA FERREA 
FATURAMENTO

R$ 2.649.495,04R$ 0,00

   OUTROS INVESTIMENTOS R$ 779,68R$ 697,96

    OUTRAS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS

R$ 779,68R$ 697,96

     COTAS SICOB ENGECRED S/A R$ 779,68R$ 697,96

  IMOBILIZADO R$ 17.275.306,96R$ 553.800,00

   IMOBILIZADO  CUSTO HISTÓRICO R$ 41.508.638,02R$ 23.679.005,07

    IMOBILIZADO OPERACIONAL R$ 41.486.792,42R$ 23.679.005,07

     TOPOGRAFIA R$ 216.000,00R$ 0,00

     EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 9.420,00R$ 0,00

     CAMINHOES R$ 8.774.420,00R$ 0,00

     MAQUINAS PESADAS R$ 32.079.005,07R$ 23.679.005,07

     VEICULOS R$ 407.947,35R$ 0,00

    IMOBILIZADO NÃO OPERACIONAL R$ 21.845,60R$ 0,00

     EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 12.136,00R$ 0,00

     MOVEIS E UTENSILIOS R$ 9.709,60R$ 0,00

   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (24.233.331,06)R$ (23.125.205,07)

    (-) () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
OPERACIONAL

R$ (24.232.625,19)R$ (23.125.205,07)

     (-) () CAMINHOES R$ (481.715,33)R$ (0,00)
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     (-) () MAQUINAS PESADAS R$ (23.701.155,07)R$ (23.125.205,07)

     (-) () VEICULOS R$ (25.870,04)R$ (0,00)

     () TOPOGRAFIA R$ (23.400,00)R$ 0,00

     (-) () EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ (484,75)R$ (0,00)

    () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NÃO 
OPERAC

R$ (705,87)R$ 0,00

     (-) () MOVEIS E UTENSILIO R$ (323,64)R$ (0,00)

     (-) () EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ (382,23)R$ (0,00)

  ATIVO INTANGIVEL R$ 59.999,98R$ 0,00

   BENS INTANGIVEIS R$ 59.999,98R$ 0,00

    BENS DE ATIVOS INTANGIVEIS R$ 59.999,98R$ 0,00

     LICENCA PARA USO DE SOFTWARE R$ 59.999,98R$ 0,00

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO R$ 99.547.270,84R$ 24.555.040,73

 PASSIVO R$ 37.793.366,94R$ 200,00

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 17.282.199,19R$ 200,00

   FORNECEDORES R$ 2.377.746,20R$ 200,00

    FORNECEDORES R$ 2.377.746,20R$ 200,00

     FORNECEDORES DIVERSOS R$ 2.377.746,20R$ 200,00

   OBRIGAÇOES TRABALHISTAS R$ 1.179.129,61R$ 0,00

    DEBITOS COM PESSOAL R$ 639.788,42R$ 0,00

     SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 639.788,42R$ 0,00

    CONTRIBUIÇAO SOCIAIS A RECOLHER R$ 539.341,19R$ 0,00

     CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 6.521,90R$ 0,00

     FGTS A PAGAR R$ 152.026,68R$ 0,00

     INSS EMPRESA A PAGAR R$ 376.307,51R$ 0,00

     INSS TERCEIROS PJ R$ 4.485,10R$ 0,00

   OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS R$ 1.719.415,20R$ 0,00

    TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER R$ 260.224,26R$ 0,00

     IRRF S/ ALUGUEIS 3208 R$ 17.328,99R$ 0,00

     IOF R$ 33.585,94R$ 0,00

     IRRF S/ SALARIO 0561 R$ 176.980,71R$ 0,00

     IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ 
1708

R$ 1.951,04R$ 0,00
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     ISS RETIDO /SERVICOS DE TERCEIROS 
PJ

R$ 24.075,99R$ 0,00

     PIS/COFINS/CSLL CODIGO 5952 R$ 6.301,59R$ 0,00

    TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAS A 
RECOLHER

R$ 1.459.190,94R$ 0,00

     COFINS 2172 R$ 341.250,54R$ 0,00

     CSL  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2372 R$ 360.387,22R$ 0,00

     IRPJ  IMPOSTO DE RENDA 2089 R$ 392.736,01R$ 0,00

     PIS 8109 R$ 73.937,62R$ 0,00

     ISSQN PROPRIO R$ 290.879,55R$ 0,00

   DEBITOS COM FINANCIAMENTOS R$ 7.671.219,15R$ 0,00

    FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO R$ 5.063.880,86R$ 0,00

     EMPRESTIMO ENGECRED R$ 5.063.880,86R$ 0,00

    FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO R$ 2.607.338,29R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO R$ 1.383.898,30R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO CATERPILLAR R$ 718.930,59R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO SAFRA R$ 427.373,28R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO CNH R$ 77.136,12R$ 0,00

   OUTROS DEBITOS R$ 4.334.365,51R$ 0,00

    CARTAO DE CREDITO R$ 1.499.679,85R$ 0,00

     CARTAO DE CREDITO BB R$ 1.499.679,85R$ 0,00

    OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 2.834.685,66R$ 0,00

     COMIGO R$ 2.804.685,66R$ 0,00

     CLIENTES DIVERSOS  VENDA DE 
ATIVO IMOBI

R$ 30.000,00R$ 0,00

   CHEQUES A COMPENSAR R$ 323,52R$ 0,00

    CHEQUES A COMPENSAR R$ 323,52R$ 0,00

     CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR 
ENGECRED

R$ 323,52R$ 0,00

  PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 20.511.167,75R$ 0,00

   EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 19.424.379,83R$ 0,00

    FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO R$ 4.949.000,00R$ 0,00

     EMPRESTIMO BRADESCO R$ 4.949.000,00R$ 0,00
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    FINANCIAMENTO ATIVO FIXO R$ 14.450.503,49R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO CNH R$ 295.688,30R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO CATERPILLAR R$ 7.840.295,19R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO SAFRA R$ 1.009.576,51R$ 0,00

     FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO R$ 5.304.943,49R$ 0,00

    MUTUOS R$ 24.876,34R$ 0,00

     GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA R$ 24.876,34R$ 0,00

   PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS R$ 1.086.787,92R$ 0,00

    PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS R$ 1.086.787,92R$ 0,00

     PIS S/ FATURAMENTO R$ 112.856,04R$ 0,00

     COFINS S/ FATURAMENTO R$ 520.874,08R$ 0,00

     IRPJ  32% R$ 50.838,71R$ 0,00

     CSLL  32% R$ 30.503,23R$ 0,00

     IRPJ  8% R$ 195.639,92R$ 0,00

     CSLL  12% R$ 176.075,94R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 61.753.903,90R$ 24.554.840,73

  CAPITAL SOCIAL R$ 24.703.800,00R$ 24.703.800,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 24.703.800,00R$ 24.703.800,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 24.703.800,00R$ 24.703.800,00

     PROGRESSO PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 50.000,00R$ 50.000,00

     ALIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 50.000,00R$ 50.000,00

     CONFIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 8.226.415,00R$ 8.226.415,00

     ANDRÉ EUGENE LAPERCHE R$ 4.910.760,00R$ 4.910.760,00

     DANIEL EUGENE LAPERCHE R$ 3.273.840,00R$ 3.273.840,00

     CR PARTICPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO R$ 8.102.754,00R$ 8.102.754,00

     JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA R$ 81.846,00R$ 81.846,00

     SEBASTIÃO PASSOS FERREIRA R$ 8.185,00R$ 8.185,00

  (-) RESERVAS R$ 37.050.103,90R$ (148.959,27)

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 18.000.000,00R$ 272.437,30

    AFAC  ADIANT FUTURO ALMENTO 
CAPITAL

R$ 18.000.000,00R$ 272.437,30
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     PROGRESSO PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 6.000.000,00R$ 91.833,77

     ALIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 6.000.000,00R$ 88.767,13

     CONFIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA

R$ 6.000.000,00R$ 91.836,40

   (-) RESERVA DE LUCROS R$ 19.050.103,90R$ (421.396,57)

    (-) LUCROS E PREJUÍZOS R$ 19.743.693,60R$ (421.396,57)

     (-) RESULTADO ACUMULADO R$ (421.196,57)R$ (421.196,57)

     (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 20.164.890,17R$ (200,00)

    () DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ (693.589,70)R$ 0,00

     () PROGRESSO PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS

R$ (307.218,23)R$ 0,00

     () ALIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LT

R$ (151.917,87)R$ 0,00

     () CONFIANCA PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS

R$ (234.453,60)R$ 0,00
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

37.593.779/0001-06

01/01/2023 a 31/12/2023
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IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52201043818

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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Escrituração recebida via Internet
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Este recibo comprova a autenticação.
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Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

NIRE 52201043818

CNPJ 37.593.779/0001-06

Número de Ordem 124

Natureza do Livro Livro Diário

Município APARECIDA DE GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

17/12/1992

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7059

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 124

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7059

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.EB.C1.5C.1D.F1.26.E8.93.53.2D.19.5F.90.73.2F.52.2A.3A.B9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

        RECEITA BRUTA R$ 2.696.842,67R$ 2.840.677,23

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.696.842,67R$ 2.840.677,23

        (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (182.829,71)R$ (190.191,89)

          (-) (-) ISS R$ (79.885,30)R$ (87.218,98)

          (-) (-) COFINS R$ (84.611,83)R$ (84.635,27)

          (-) (-) PIS R$ (18.332,58)R$ (18.337,64)

      = RECEITA LÍQUIDA R$ 2.514.012,96R$ 2.650.485,34

     = LUCRO BRUTO R$ 2.514.012,96R$ 2.650.485,34

       (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.516.503,35)R$ (1.583.108,71)

        (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (1.105.666,52)R$ (1.367.390,13)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (299.027,67)R$ (234.169,85)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (24.973,44)R$ (20.963,32)

          FÉRIAS R$ 0,00R$ (19.859,08)

          (-) INSS R$ (121.817,00)R$ (89.954,41)

          (-) FGTS R$ (26.943,30)R$ (21.755,55)

          (-) VIAGENS E ESTADAS R$ (22.716,10)R$ (46.843,12)

          (-) ANUNCIO E LICITACOES R$ (1.363,16)R$ (0,00)

          (-) COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

R$ (38.715,73)R$ (47.873,16)

          (-) REFEICOES R$ (20.906,00)R$ (0,00)

          (-) MANUTENÇÃO E REPARO R$ (310,00)R$ (20.000,00)

          (-) TELEFONE R$ (1.903,93)R$ (0,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (490.207,00)R$ (855.592,20)

          (-) SEGUROS R$ (27.942,72)R$ (9.378,88)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (1.380,60)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS COM INTERNET R$ (1.523,64)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (521,86)R$ (0,00)

          (-) CREA, ASSOCIACOES E SINDICATOS R$ (21.998,97)R$ (1.000,56)

          (-) DESPESAS CARTORIAIS E JUDICIAIS R$ (805,18)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (2.610,22)R$ (0,00)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (410.836,83)R$ (215.718,58)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (63.072,00)R$ (58.166,00)

          IPTU R$ 0,00R$ (382,27)

          (-) IPVA R$ (13.426,79)R$ (10.558,08)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 3Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.EB.C1.5C.1D.F1.26.E8.93.53.2D.19.5F.90.73.2F.52.2A.3A.B9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (4.545,60)R$ (7.815,65)

          ENTIDADES DE CLASSE E
ASSOCIAÇÕES

R$ 0,00R$ (8.154,78)

          ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,00R$ (1.415,12)

          TELEFONE R$ 0,00R$ (1.635,72)

          SEGUROS R$ 0,00R$ (17.129,17)

          MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00R$ (1.275,18)

          (-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ (17.088,00)R$ (15.756,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (307.900,00)R$ (65.830,43)

          (-) MULTA DE TRÂNSITO R$ (312,39)R$ (520,65)

          (-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO R$ (4.247,05)R$ (4.037,07)

          DESPESAS CARTORÁRIAS R$ 0,00R$ (270,59)

          DESPESAS COM INTERNET R$ 0,00R$ (819,87)

          (-) CARTAO DE CREDITO R$ (245,00)R$ (225,00)

          LANCHE E REFEICOES R$ 0,00R$ (21.727,00)

        (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (180.615,58)R$ (35.106,80)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (1.617,73)R$ (3.375,27)

          (-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (150,00)R$ (1.673,42)

          (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (10.207,78)R$ (4.469,65)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (157.661,74)R$ (29.763,11)

          (-) IOF R$ (8.429,38)R$ (2.425,19)

          JUROS DE APLICAÇÕES R$ 1.141,55R$ 6.598,84

          DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 0,00R$ 1,00

          (-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS R$ (3.690,50)R$ (0,00)

    = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL R$ 816.894,03R$ 1.032.269,83

        (-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ (0,00)R$ (18.421,09)

          PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 0,00R$ (18.421,09)

   = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR
E CSLL

R$ 816.894,03R$ 1.013.848,74

        (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL R$ (281.301,89)R$ (279.997,06)

          (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE
RENDA

R$ (200.074,50)R$ (199.480,42)

          (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

R$ (81.227,39)R$ (80.516,64)

  = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS
PARTICIPAÇÕES

R$ 535.592,14R$ 733.851,68

 = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO R$ 535.592,14R$ 733.851,68

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 3Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.EB.C1.5C.1D.F1.26.E8.93.53.2D.19.5F.90.73.2F.52.2A.3A.B9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

EXERCÍCIO

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 535.592,14R$ 733.851,68

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 3Página 3 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.EB.C1.5C.1D.F1.26.E8.93.53.2D.19.5F.90.73.2F.52.2A.3A.B9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.710.591,18R$ 1.346.284,10

 ATIVO CIRCULANTE R$ 450.028,10R$ 548.581,77

  DISPONÍVEL R$ 111.769,08R$ 87.942,05

   CAIXA R$ 87.145,76R$ 87.145,76

    CAIXA GERAL R$ 87.145,76R$ 87.145,76

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.240,79R$ 376,79

    BANCO ITAU AG: 1589 C/C: 03474-1 R$ 10,00R$ 0,00

    ENGECRED- CREDIGOIAS C/C: 102-3 R$ 825,05R$ 0,00

    BANCO CEF AG: 1842 C/C: 2300-6 R$ 405,74R$ 376,79

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 23.382,53R$ 419,50

    APLICACAO BANCO ITAU R$ 0,00R$ 419,50

    APLICACAO ITAU AUT MAIS R$ 23.382,53R$ 0,00

  CLIENTES R$ 262.088,06R$ 384.468,76

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 262.088,06R$ 384.468,76

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM- TO

R$ 71.360,45R$ 71.360,45

    TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA R$ 56.310,00R$ 56.310,00

    DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAEST DE TRANSPORTES

R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA R$ 134.417,61R$ 122.131,82

    DANILO MAX DE SOUZA COSTA R$ 0,00R$ 19.750,00

    SPE HABITAT RIO VERDE IV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COOP AGROIND PROD RURAIS
SUDOESTE GOIANO - COMIGO

R$ 0,00R$ 0,00

    AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

R$ 0,00R$ 114.916,49

    CONS.DE DES.ECO,SUST.E ESTRAT. DE
GOIANIA E REG.METROPOLITANA

R$ 0,00R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 76.170,96R$ 76.170,96

   DISTRIBUICAO DE LUCRO R$ 0,00R$ 0,00

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 5Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 76.170,96R$ 76.170,96

    IRRF A RECUPERAR R$ 49.173,89R$ 49.173,89

    CSLL A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    PIS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    ISS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    RETENÇÃO TECNICA R$ 26.997,07R$ 26.997,07

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.260.563,08R$ 797.702,33

  CRÉDITOS COM SOCIOS R$ 940.148,27R$ 480.148,27

   SÓCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 940.148,27R$ 480.148,27

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 703.235,27R$ 351.235,27

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 76.730,00R$ 76.730,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 160.183,00R$ 52.183,00

  INVESTIMENTOS R$ 22.638,24R$ 19.777,49

   PARTICIPACOES EM OUTRAS
COMPANHIAS

R$ 22.638,24R$ 19.777,49

    COTAS CAPITAL- SICOOB ENGECRED R$ 22.638,24R$ 19.777,49

  IMOBILIZADO R$ 296.276,57R$ 296.276,57

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 46.992,21R$ 46.992,21

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 46.698,31R$ 46.698,31

    TELEFONE R$ 293,90R$ 293,90

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 74.840,95R$ 74.840,95

    INSTALACOES R$ 613,43R$ 613,43

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 42.569,82R$ 42.569,82

    COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 31.657,70R$ 31.657,70

   VEÍCULOS R$ 312.889,99R$ 312.889,99

    VEÍCULOS R$ 312.889,99R$ 312.889,99

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (138.446,58)R$ (138.446,58)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE TERRENOS R$ (39.368,40)R$ (39.368,40)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E R$ (31.060,93)R$ (31.060,93)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 5Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

UTENSÍLIOS

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (42.569,82)R$ (42.569,82)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS R$ (13.500,66)R$ (13.500,66)

    (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INSTALACOES R$ (613,43)R$ (613,43)

    (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ (11.039,44)R$ (11.039,44)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONE R$ (293,90)R$ (293,90)

  INTANGÍVEL R$ 1.500,00R$ 1.500,00

   MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 1.500,00R$ 1.500,00

    MARCAS E PATENTES R$ 1.500,00R$ 1.500,00

PASSIVO R$ 1.710.591,18R$ 1.346.284,10

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 210.182,54R$ 238.623,78

  FORNECEDORES R$ 1.320,00R$ 1.553,56

   FORNECEDORES R$ 1.320,00R$ 1.553,56

    PADRAO ESCRITORIO CONTABIL LTDA R$ 1.320,00R$ 1.212,00

    PAPELARIA TRIBUTARIA R$ 0,00R$ 341,56

    ALPHA CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    COSTA CONSULTORIA E
AGRIMENSURA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 128.660,95R$ 50.954,41

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 128.660,95R$ 50.954,41

    ISS A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

    IRPJ R$ 53.037,52R$ 18.930,12

    CSLL R$ 34.787,95R$ 11.305,29

    IRRF A RECOLHER R$ 6.668,77R$ 3.966,51

    PIS A RECOLHER R$ 3.023,37R$ 1.662,53

    COFINS A RECOLHER R$ 13.953,99R$ 7.673,21

    CRF A RECOLHER R$ 14.317,35R$ 0,00

    ISS RETIDO A RECOLHER R$ 0,00R$ 9,00

    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 384,03R$ 384,03

    RET. PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 1.801,76R$ 5.231,23

    IRRF RETIDO NA FONTE R$ 686,21R$ 1.792,49

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E R$ 44.076,18R$ 33.455,03
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

PREVIDENCIÁRIA

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 24.829,00R$ 18.566,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 20.129,00R$ 14.250,00

    PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 4.700,00R$ 4.316,00

    13 SALARIOS R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 19.247,18R$ 14.889,03

    INSS A RECOLHER R$ 15.748,13R$ 12.319,28

    FGTS A RECOLHER R$ 3.499,05R$ 2.569,75

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00R$ 97.789,01

   CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 97.789,01

    BANCO ITAU AG. 1589 C/C 03474-1 R$ 0,00R$ 86.431,78

    BANCO SICOOB AG, 3299-9 C/C 102-3 R$ 0,00R$ 11.357,23

   CONTAS GARANTIDAS R$ 0,00R$ 0,00

    SICOOB ENGECRED C/C 102-3 R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO ITAU AG. 1589 C/C 03474-1 R$ 0,00R$ 0,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 36.125,41R$ 54.871,77

   EMPRÉSTIMOS R$ 36.125,41R$ 54.871,77

    BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO R$ 0,00R$ 16.666,68

    BANCO ENGECRED EMPRESTIMOS R$ 0,00R$ 38.205,09

    BANCO ENGECRED CONTRATO
4747511

R$ 36.125,41R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.500.408,64R$ 1.107.660,32

  CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.100.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00R$ 1.100.000,00

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 600.000,00R$ 440.000,00

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 600.000,00R$ 440.000,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 225.000,00R$ 165.000,00

    LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 75.000,00R$ 55.000,00

  RESERVAS R$ 137,35R$ 137,35

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 137,35R$ 137,35

    RESERVA DE CAPITAL R$ 137,35R$ 137,35

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 271,29R$ 7.522,97
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

01/01/2023 a 31/12/2023 37.593.779/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 124

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 271,29R$ 7.522,97

    LUCROS ACUMULADOS R$ 559.371,29R$ 740.322,97

    (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (559.100,00)R$ (732.800,00)

    LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

    AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

R$ 0,00R$ 0,00

    (-) AJUSTES DEVEDORES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 0,00R$ 0,00
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RUDRA ENGENHARIA LTDA

NIRE 52201043818

CNPJ 37.593.779/0001-06

Número de Ordem 125

Natureza do Livro Livro Diário

Município APARECIDA DE GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

17/12/1992

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7436

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RUDRA ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 125

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7436

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.997.660,87R$ 1.710.591,18

 ATIVO CIRCULANTE R$ 856.608,15R$ 450.028,10

  DISPONÍVEL R$ 87.827,77R$ 111.769,08

   CAIXA R$ 87.145,76R$ 87.145,76

    CAIXA GERAL R$ 87.145,76R$ 87.145,76

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 682,01R$ 1.240,79

    BANCO ITAU AG: 1589 C/C: 03474-1 R$ 0,00R$ 10,00

    ENGECRED- CREDIGOIAS C/C: 102-3 R$ 0,00R$ 825,05

    BANCO CEF AG: 1842 C/C: 2300-6 R$ 682,01R$ 405,74

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 0,00R$ 23.382,53

    APLICACAO ITAU AUT MAIS R$ 0,00R$ 23.382,53

  CLIENTES R$ 692.609,41R$ 262.088,06

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 692.609,41R$ 262.088,06

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM- TO

R$ 71.360,45R$ 71.360,45

    TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA R$ 56.310,00R$ 56.310,00

    DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAEST DE TRANSPORTES

R$ (0,01)R$ 0,00

    MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA R$ 508.884,65R$ 134.417,61

    FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA PECUARIA EM GOIAS

R$ 0,00R$ 0,00

    CACTO 21 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    JAMBO 21 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

R$ 56.054,32R$ 0,00

    CONS.DE DES.ECO,SUST.E ESTRAT. DE
GOIANIA E REG.METROPOLITANA

R$ 0,00R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 76.170,97R$ 76.170,96

   DISTRIBUICAO DE LUCRO R$ 0,00R$ 0,00

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

    LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 0,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 76.170,97R$ 76.170,96

    IRRF A RECUPERAR R$ 49.173,90R$ 49.173,89

    CSLL A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    PIS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    ISS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    RETENÇÃO TECNICA R$ 26.997,07R$ 26.997,07

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.141.052,72R$ 1.260.563,08

  CRÉDITOS COM SOCIOS R$ 780.695,89R$ 940.148,27

   CONTROLADORA, CONTROLADAS E
COLIGADAS

R$ 1.804,11R$ 0,00

    J.I. PARTICIPACOES LTDA R$ 1.804,11R$ 0,00

   SÓCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 774.391,78R$ 940.148,27

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 537.478,78R$ 703.235,27

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 76.730,00R$ 76.730,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 160.183,00R$ 160.183,00

   DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS R$ 4.500,00R$ 0,00

    CAUCOES R$ 4.500,00R$ 0,00

  INVESTIMENTOS R$ 25.274,11R$ 22.638,24

   PARTICIPACOES EM OUTRAS
COMPANHIAS

R$ 25.274,11R$ 22.638,24

    COTAS CAPITAL- SICOOB ENGECRED R$ 25.274,11R$ 22.638,24

  IMOBILIZADO R$ 333.582,72R$ 296.276,57

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 58.435,81R$ 46.992,21

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 58.141,91R$ 46.698,31

    TELEFONE R$ 293,90R$ 293,90

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 100.703,50R$ 74.840,95

    INSTALACOES R$ 613,43R$ 613,43

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 63.092,38R$ 42.569,82

    COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 36.997,69R$ 31.657,70
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   VEÍCULOS R$ 312.889,99R$ 312.889,99

    VEÍCULOS R$ 312.889,99R$ 312.889,99

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (138.446,58)R$ (138.446,58)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE TERRENOS R$ (39.368,40)R$ (39.368,40)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

R$ (31.060,93)R$ (31.060,93)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (42.569,82)R$ (42.569,82)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS R$ (13.500,66)R$ (13.500,66)

    (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INSTALACOES R$ (613,43)R$ (613,43)

    (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ (11.039,44)R$ (11.039,44)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONE R$ (293,90)R$ (293,90)

  INTANGÍVEL R$ 1.500,00R$ 1.500,00

   MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 1.500,00R$ 1.500,00

    MARCAS E PATENTES R$ 1.500,00R$ 1.500,00

PASSIVO R$ 1.997.660,87R$ 1.710.591,18

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 390.277,20R$ 210.182,54

  FORNECEDORES R$ 12.341,42R$ 1.320,00

   FORNECEDORES R$ 12.341,42R$ 1.320,00

    PADRAO ESCRITORIO CONTABIL LTDA R$ 1.412,00R$ 1.320,00

    PAPELARIA TRIBUTARIA R$ 0,00R$ 0,00

    AZIMUTE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS P/ TOPOGRAFIA LTDA

R$ 10.929,42R$ 0,00

    COSTA CONSULTORIA E
AGRIMENSURA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    INOVE UNIFORMES EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    RESTAURANTE DE CEICAO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    SENAI - SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIA

R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 88.386,03R$ 128.660,95

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 88.386,03R$ 128.660,95

    ISS A RECOLHER R$ 359,10R$ 0,00

    IRPJ R$ 38.148,63R$ 53.037,52

    CSLL R$ 21.979,77R$ 34.787,95
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    IRRF A RECOLHER R$ 11.215,77R$ 6.668,77

    PIS A RECOLHER R$ 0,00R$ 3.023,37

    COFINS A RECOLHER R$ 0,00R$ 13.953,99

    CRF A RECOLHER R$ 14.317,35R$ 14.317,35

    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 384,03R$ 384,03

    RET. PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 1.745,17R$ 1.801,76

    IRRF RETIDO NA FONTE R$ 236,21R$ 686,21

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 35.440,47R$ 44.076,18

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 18.073,00R$ 24.829,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 13.046,00R$ 20.129,00

    PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 5.027,00R$ 4.700,00

    13 SALARIOS R$ 0,00R$ 0,00

    RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 17.367,47R$ 19.247,18

    INSS A RECOLHER R$ 14.261,23R$ 15.748,13

    FGTS A RECOLHER R$ 3.106,24R$ 3.499,05

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 123.109,28R$ 0,00

   CONTAS GARANTIDAS R$ 123.109,28R$ 0,00

    SICOOB ENGECRED C/C 102-3 R$ 16.029,08R$ 0,00

    BANCO ITAU AG. 1589 C/C 03474-1 R$ 107.080,20R$ 0,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 131.000,00R$ 36.125,41

   EMPRÉSTIMOS R$ 131.000,00R$ 36.125,41

    BANCO ITAU 31139-6 R$ 131.000,00R$ 0,00

    BANCO ENGECRED CONTRATO
4747511

R$ 0,00R$ 36.125,41

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.607.383,67R$ 1.500.408,64

  CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

    JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 600.000,00R$ 600.000,00

    MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 600.000,00R$ 600.000,00

    FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 225.000,00R$ 225.000,00

    LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 75.000,00R$ 75.000,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  RESERVAS R$ 137,35R$ 137,35

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 137,35R$ 137,35

    RESERVA DE CAPITAL R$ 137,35R$ 137,35

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 107.246,32R$ 271,29

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 107.246,32R$ 271,29

    LUCROS ACUMULADOS R$ 1.077.746,32R$ 559.371,29

    (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (970.500,00)R$ (559.100,00)

    LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 5Página 5 de
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00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

140



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

        RECEITA BRUTA R$ 3.485.465,40R$ 2.696.842,67

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.485.465,40R$ 2.696.842,67

        (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (215.318,45)R$ (182.829,71)

          (-) (-) ISS R$ (104.560,19)R$ (79.885,30)

          (-) (-) COFINS R$ (91.034,17)R$ (84.611,83)

          (-) (-) PIS R$ (19.724,09)R$ (18.332,58)

      = RECEITA LÍQUIDA R$ 3.270.146,95R$ 2.514.012,96

     = LUCRO BRUTO R$ 3.270.146,95R$ 2.514.012,96

       (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.754.872,94)R$ (1.516.503,35)

        (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (1.350.309,12)R$ (1.105.666,52)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (374.000,42)R$ (299.027,67)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (24.116,27)R$ (24.973,44)

          (-) INSS R$ (116.783,36)R$ (121.817,00)

          (-) FGTS R$ (31.497,72)R$ (26.943,30)

          (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ (3.735,00)R$ (0,00)

          (-) UNIFORME E EPIS R$ (1.798,00)R$ (0,00)

          (-) VIAGENS E ESTADAS R$ (24.111,82)R$ (22.716,10)

          (-) ANUNCIO E LICITACOES R$ (1.214,40)R$ (1.363,16)

          (-) COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

R$ (54.987,98)R$ (38.715,73)

          (-) REFEICOES R$ (37.298,22)R$ (20.906,00)

          (-) ALUGUÉIS R$ (19.000,00)R$ (0,00)

          (-) MANUTENÇÃO E REPARO R$ (12.682,00)R$ (310,00)

          TELEFONE R$ 0,00R$ (1.903,93)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (559.026,36)R$ (490.207,00)

          (-) SEGUROS R$ (47.934,43)R$ (27.942,72)

          ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,00R$ (1.380,60)

          (-) DESPESAS FERRAMENTAS E EPIS R$ (600,00)R$ (0,00)

          DESPESAS COM INTERNET R$ 0,00R$ (1.523,64)

          MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00R$ (521,86)

          (-) CREA, ASSOCIACOES E SINDICATOS R$ (29.900,26)R$ (21.998,97)

          (-) DESPESAS CARTORIAIS E JUDICIAIS R$ (25,26)R$ (805,18)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (11.597,62)R$ (2.610,22)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (404.563,82)R$ (410.836,83)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 3Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

141



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) PRÓ-LABORE R$ (66.364,00)R$ (63.072,00)

          (-) IPVA R$ (11.088,58)R$ (13.426,79)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (1.539,06)R$ (4.545,60)

          (-) MULTAS PUNITIVAS R$ (137.803,71)R$ (0,00)

          (-) IMPOSTOS FEDERAIS R$ (3.618,22)R$ (0,00)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (3.017,77)R$ (0,00)

          (-) TELEFONE R$ (1.281,67)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (1.512,22)R$ (0,00)

          (-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ (13.608,00)R$ (17.088,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (152.921,00)R$ (307.900,00)

          (-) MULTA DE TRÂNSITO R$ (703,36)R$ (312,39)

          (-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO R$ (7.762,32)R$ (4.247,05)

          (-) DESPESAS COM INTERNET R$ (2.351,97)R$ (0,00)

          (-) MANUTENÇÃO E REPAROS R$ (566,94)R$ (0,00)

          (-) CARTAO DE CREDITO R$ (425,00)R$ (245,00)

        (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (123.527,10)R$ (180.615,58)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (7.594,50)R$ (1.617,73)

          DESCONTO CONCEDIDOS R$ 0,00R$ (150,00)

          (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (13.322,37)R$ (10.207,78)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (98.062,29)R$ (157.661,74)

          (-) IOF R$ (7.016,86)R$ (8.429,38)

          JUROS DE APLICAÇÕES R$ 2.687,53R$ 1.141,55

          (-) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ (218,61)R$ (0,00)

          VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS R$ 0,00R$ (3.690,50)

    = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL R$ 1.391.746,91R$ 816.894,03

   = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR
E CSLL

R$ 1.391.746,91R$ 816.894,03

        (-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL R$ (314.271,88)R$ (281.301,89)

          (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE
RENDA

R$ (227.010,69)R$ (200.074,50)

          (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

R$ (87.261,19)R$ (81.227,39)

  = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS
PARTICIPAÇÕES

R$ 1.077.475,03R$ 535.592,14

 = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

R$ 1.077.475,03R$ 535.592,14

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 3Página 2 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 125

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1.077.475,03R$ 535.592,14

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 3Página 3 de
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Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz 

Aparecida de Goiânia/GO – CEP.: 74.915-515 – Tel.: (62) 3097-7890 - E-mail: rudraeng@uol.com.br 

 

 

 

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: EDITAL N° 157/2025 – GOINFRA 

 

Objeto: Empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação 

na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado 

 

Prezados Senhores, 

RUDRA ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, 

Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia, inscrita no CNPJ sob o n° 37.593.779/0001-

06, por intermédio de seu representante legal, o Senhor Felipe Franco e Fidalgo, portador do CPF 

n°025.211.491-44, COMPROVA, através do Balanço Patrimonial de 2024, apresentado nesta 

Documentação, que possui Patrimonio Líquido de R$ 1.607.383,67. 

 
 
 
 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, 31 de março de 2026. 
 
 
 
 
 
 

Engº Felipe Franco e Fidalgo 
Rudra Engenharia Ltda 

CNPJ- 37.593.779/0001-06 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
RUDRA ENGENHARIA 

R$ 1.607.383,67 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: 615782/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que  a Empresa não se encontra em débito  com o Conselho de  Regional de
Engenharia  e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TECPAV ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: TECPAV ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 24.703.800,00 CNPJ: 22.782.061/0001-90

Registro: 26063/RF Data de Registro no Crea-GO: 19/04/2018

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 23 Sala 17 QD: A-11 LT: 20 N.º: 420

CEP: 74805260 Bairro: Jardim Goias

Cidade: Goiânia UF: GO
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OBJETIVOS SOCIAIS

A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA; B) OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO; C) OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO; D) COLETA E
TRATAMENTO DE RESÍDUOS; E) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR QUALQUER FORMA DE DELEGAÇÃO
ADMITIDA, TAIS COMO A PERMISSÃO, A CONCESSÃO COMUM, A CONCESSÃO PATROCINADA E A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA; F) PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO
BÁSICO, INCLUSIVE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; G) EXECUÇÃO DE OBRAS POR EMPREITADAS, TAIS COMO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, PONTES, TÚNEIS, FERROVIAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE ESGOTO; H) LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; I) CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E
SERVIÇOS RELACIONADOS; J) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; K) GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;
L) ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; M) DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; N) INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; O) CONSTRUÇÕES
DE EDIFÍCIOS; P) PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; Q) CONSTRUÇÃO DE OBRAS
DE ARTES ESPECIAIS; R) OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; S) MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS; T) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; U) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM INSTALAÇÕES DE TERCEIROS, COM OU
SEM SUPERVISÃO DIRETA DO CONTRATANTE; V) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; X) ATIVIDADES DE
MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. (CNAE’S: 4222-7/01, 3821-1/00, 3811-4/00,
7112-0/00, 6463-8/00, 4399-1/99, 7732-2/01, 3812-2/00, 3822-0/00, 4211-1/01, 4299-5/99, 4222-7/02, 4313-4/00,
7719-5/99, 5221-4/00, 36.00-6/01,37.01-1/00, 37.02-9/00, 39.00-5/00, 41.10-7/00, 41.20-4/00, 42.11-1/02,
42.12-0/00, 42.13-8/00, 42.92-8/01, 42.99-5/01, 8299-7/99, 7820-5/00, 8020-0/01).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DIEGO CASTRO PORTO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 19/04/2018 RNP: 1012852202

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

DANIEL JEAN LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 12/04/2024 RNP: 1005892814

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

JADIR MATSUY

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 12/04/2024 RNP: 1004324367

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.
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LUIZ PEREIRA RODRIGUES JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/04/2024 RNP: 1003361862

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

ANDRE EUGENE LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2024 RNP: 1005891389

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

JOSE CLAIR TOSTES SANABIO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2024 RNP: 1403425230

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

PAULO AFONSO FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 24/04/2024 RNP: 0702272337

Atribuição: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS).

LAZARO ADRIANO DE BASTOS

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 30/04/2024 RNP: 1005360383

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

PHILIPE LAPERCHE DOS SANTOS

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Comunicações

Data de Entrada: 03/05/2024 RNP: 1015066933

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS, RESOLUÇÃO Nº 218/73, ARTIGO
9º E EXCETO SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO.
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JOSE UMBERTO CARNEIRO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 03/05/2024 RNP: 1403904740

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

JORDANA RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA

Título: Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 03/05/2024 RNP: 1017238154

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000, DO CONFEA, PODERAO EXERCER ATIVIDADES NAS AREAS DE:
"DESENHO; TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA); HIDRAULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE
AMBIENTES (EM EQUIPE); HIDROLOGIA; SANEAMENTO BASICO (EXCETO OBRAS CIVIS); SISTEMAS DE GESTAO
AMBIENTAL; AUDITORIA AMBIENTAL; ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS; TRATAMENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS; TRATAMENTO DE RESIDUOS GASOSOS E PERIGOSOS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS" E
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

GUSTAVO MENDONCA DE PAIVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1006972510

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA E EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

GUILHERME AIRES DE MESQUITA CAMPOS

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1008458821

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS, ARTIGO 2 DA RESOLUCAO
447/2000 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

ROBERTO BATISTA PONTES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1007452463

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

RAPHAEL BONTEMPO LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1013042760

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73.
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LEONARDO ARAUJO LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1017352020

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS
ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS E RIOS E
CANAIS.

WELDER FERNANDES VIEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1007510390

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

REGIS GOMI MATSUY

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1013007468

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

WESLEY TORRES VIEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1000292789

Atribuição: ART.07 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1003184294

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título: Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1008458805

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.
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HEVERTON MATSUY PACHECO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024 RNP: 1009841114

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

RAFAEL MARQUES BRAGA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/05/2024 RNP: 1008268470

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

ROGERIO ALBERNAZ MAIA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/05/2024 RNP: 1018057749

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL
N. 23569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS".

RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS

Título: Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 10/05/2024 RNP: 1012314987

Atribuição: ART. 5 DA RES.218/73, DO CONFEA, S/PREJUIZO DAS CONSTANTES DO DEC.FED.23.196/33 E ARTIGO 4º DA
RESOLUÇÃO 359/91.

LAILSON LUIZ MACEDO

Título: Engenheiro Eletricista

Data de Entrada: 15/05/2024 RNP: 1006399577

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RES.218/73 DO CONFEA.

RONALDO CARVELO CARVALHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/08/2024 RNP: 0703442295

Atribuição: DEC 23569/33 ART 28 (ABCDEFHIJK);RES 218/73 ART 07 (EXC. PORT. RIOS E CANAIS).
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BRUNO VERONICA QUIRINO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 05/06/2025 RNP: 1017553424

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933,
EXCETO "A-PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "C-PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO
ARMADO", E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.

BRUNO FABRICIO NASCIMENTO SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/06/2025 RNP: 1019957689

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES
CONS- TANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

PABLO PETERSON RODRIGUES FARIA

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro
de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 17/07/2025 RNP: 1020127708

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA, ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966 E ARTIGOS 28
E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIO, MAR E CANAIS, ARTIGOS 3° E 4º DA RESOLUÇÃO
313/1986, DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO, ARTIGOS 3 AO 5 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, NO ÂMBITO
DE SUA FORMAÇÃO, LEI FEDERAL 7.410/85 E DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO
359/91 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/02/2026 16:42:41.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 0b122e40
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 405558/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS  que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS,  ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIEL JEAN LAPERCHE

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005892814 CPF: ***.189.25*-**

Número do Registro: 3543/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/02/1984 Data de Registro no Crea-GO: 23/02/1984

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/02/1984 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 24/02/2026 15:02:10.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 7a25c553
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 144432/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS  que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS,  ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE UMBERTO CARNEIRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1403904740 CPF: ***.414.55*-**

Número do Registro: 34851/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 29/03/1984 Data de Registro no Crea-GO: 07/02/2005

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/08/1983 Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:07:01.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: af5737a6
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 406373/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS  que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS,  ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003184294 CPF: ***.415.41*-**

Número do Registro: 8962/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 04/03/1996 Data de Registro no Crea-GO: 04/03/1996

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 04/03/1996 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:02:44.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 9f421b0b
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: 24885/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que  a Empresa não se encontra em débito  com o Conselho de  Regional de
Engenharia  e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: RUDRA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: RUDRA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 1.500.000,00 CNPJ: 37.593.779/0001-06

Registro: 4436/RF Data de Registro no Crea-GO: 13/05/1993

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Rio Verde Edifício Ebusiness Rio Verde, Sala 2212 QD: 97 LT: 04/04A

CEP: 74915515 Bairro: Vila São Tomaz

Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS, CALCULOS E DESENHOS TECNICOSDE QUALQUER
NATUREZA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, SUPERVISAO, PLANEJAMENTO,COORDENACAO, ORGANIZACAO TECNICA OU
ADMINISTRATIVA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

MARGARETH FRANCO FIDALGO

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 13/05/1993 RNP: 1001718097

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
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JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 11/01/1994 RNP: 1401280226

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/09/2005 RNP: 1001050827

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

FELIPE FRANCO E FIDALGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/04/2014 RNP: 1010627902

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

LUISA DE FRANCO FIDALGO

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 17/03/2016 RNP: 1014756405

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E E CANAIS.

RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 28/08/2020 RNP: 1018001778

Atribuição: NO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA E NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

FERNANDO CICCI FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/04/2024 RNP: 1400904625

Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.
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INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 10:56:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 67410eb0
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 418660/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS  que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS,  ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FELIPE FRANCO E FIDALGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1010627902 CPF: ***.211.49*-**

Número do Registro: 20736/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/03/2012 Data de Registro no Crea-GO: 27/03/2012

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/03/2012 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 11:01:57.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 7d513c0d
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 156721/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS  que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS,  ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1401280226 CPF: ***.300.60*-**

Número do Registro: 42733/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 18/12/1986 Data de Registro no Crea-GO: 03/02/1987

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 18/12/1986 Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 10:54:55.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade

Código de Autenticação: 62f7b772
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Goiânia, 31 de março de 2026 

Ao 
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA 
Goiânia – Goiás 

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 PROCESSO N°: 202500005018068 

Prezados Senhores, 

 A empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.593.779/0001-06, por 

intermédio de seu representante legal (procurador)  o Sr. José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador da Carteira 

de Identidade nº 1221180 SSP/GO e do CPF nº 282.300.601-00,nesta Capital, afirma, junto a AGÊNCIA 

GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA que: 

 

O Sr. José Ilidio Barbosa Fidalgo, por se tratar de dirigente e sócio da respectiva empresa, a 

comprovação que faz parte do quadro permanente será feita através do ato constitutivo da mesma e da 

certidão do CREA devidamente atualizada, que se encontram anexa nos documentos de habilitação, 

conforme solicitado pelo edital em epigrafe acima.  E a comprovação do atestado de capacitação técnico-

profissional será comprovado pelo atestado de capacitação técnico-operacional. 

Atenciosamente, 

 

 

 

RUDRA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ – 37.593.779/0001-06 

Eng.º Civil JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO 
CREA/GO 42733/D-MG. C.I 1221180 SSP/GO. 

CPF – 282.300.601-00 
Representante Legal 

 

 

  

JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:282300601
00

Assinado de forma digital por JOSE ILIDIO 
BARBOSA FIDALGO:28230060100 
Dados: 2026.03.26 09:50:01 -03'00'
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CNPJ (MF) nº 37.593.779/0001-06

 Décima Sétima Alteração Contratual Consolidada 

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade nº 
1221180 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF nº 282.300.601-00, natural de 
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo, 
residente e domiciliado em Goiânia/GO na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Apto 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade nº 
1210270 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF nº 348.402.301-53, natural de 
Goiânia/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado 
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Apto 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separação total de 
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de Identidade sob nº 
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF nº 025.211.491-44, nascido aos 
27/11/1988, filho de José Ilidio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e 
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd. 169 Lt. 01 a 05 e 22, s/n, 
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiânia/Go – 74.835-080; 

LUÍSA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade 
sob nº 5182386 2ª via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF nº 025.211.511-22, natural 
de Goiânia/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José Ilidio Barbosa Fidalgo e 
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiânia/GO na Rua T-30, Qd. 92 
Lt. 04/06 / 16/18, nº 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP 
74.215-060. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de 
RUDRA ENGENHARIA LTDA, com nome de fantasia RUDRA, tendo sua sede na Rua 
H-44, Qd. 01-B Lt. 48-E, Sala 712, Edifício Montreal Office, Condomínio Cidade 
Empresarial, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.935-900, registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52201043818 em 17/12/1992 e inscrita no 
CNPJ nº 37.593.779/0001-06. RESOLVEM em comum acordo e na melhor forma de 
direito alterar seu respectivo contrato social de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

A sede da empresa passa neste ato para AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A, 
EDIFÍCIO E-BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SÃO TOMAZ, CEP 74.915-
515, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. 

TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS e condições estabelecidas no ato constitutivo da 
sociedade e posteriores alterações, não alteradas por este instrumento, permanecem 
em vigor. 

Face às alterações ocorridas, os sócios de comum acordo, decidem CONSOLIDAR as 
presentes alterações contratuais, que passa a ter a seguinte redação: 

CNPJ (MF) nº 37.593.779/0001-06 
NIRE Nº 52201043818

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade nº 
1221180 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF nº 282.300.601-00, natural de 
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo, 
residente e domiciliado em Goiânia/GO na Rua 34, nº 125, Quadra H-16 Lote 11/14, Aptº 
1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP ;

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade nº 
1210270 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF nº 348.402.301-53, natural de 
Goiânia/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado 
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, nº 125, Quadra H 16 Lote 11/14, 
Aptº 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; 

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separação total de 
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de Identidade sob nº 
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF nº 025.211.491-44, nascido aos 
27/11/1988, filho de José Ilídio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e 
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd 169 Lt 01 a 05 e 22, s/n, 
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiânia/Go - 74835-08;  

LUÍSA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade 
sob nº 5182386 2ª via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF nº 025.211.511-22, natural 
de Goiânia/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José Ilidio Barbosa Fidalgo e 
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiânia/GO na Rua T-30, Qd. 92 
Lt. 04/06 / 16/18, nº 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP 
74.215-060. 
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DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAL, OBJETO E DURAÇÃO. 

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social RUDRA ENGENHARIA 
LTDA, tendo sede e foro na AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A, EDIFÍCIO E-
BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SÃO TOMAZ, CEP 74.915-515, 
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO;

Parágrafo Primeiro - A titulo de nome fantasia, a sociedade é reconhecida como 
RUDRA;

Parágrafo Segundo - A sociedade pode abrir e fechar filiais em qualquer ponto do 
território nacional;

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto o ramo de prestação de serviço de 
elaboração de projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza, assessoria, 
consultoria, supervisão, planejamento, coordenação, organização técnica ou 
administrativa;

Cláusula Terceira - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado 
suas atividades em 02/01/1993.

DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula Quarta - O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, distribuído e 
subscrito da seguinte forma entre os quotistas:  

Sócios Quotas ( % ) Valor (R$)
José Ilidio Barbosa Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Margareth Franco Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Felipe Franco e Fidalgo 225.000 15 225.000,00
Luísa de Franco Fidalgo 75.000 05 75.000,00
Totais ................................................: 1.500.000 100 1.500.000,00

Cláusula Quinta - A responsabilidade dos sócios é limitada ao total de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente e proporcionalmente às suas quotas de capital 
social;

DA ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Sexta - A sociedade é gerida e administrada pelos sócios, JOSÉ ILIDIO 
BARBOSA FIDALGO e MARGARETH FRANCO FIDALGO, os quais se incumbem de 
todas as operações, e representações da sociedade, ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente, não podendo dar avais ou praticar qualquer outro negócio estranho à 
sociedade, fazendo uso de forma isolada e/ou conjunta, podendo serem representados 
por procuradores.  
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Cláusula Sétima - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a 
titulo de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Cláusula Oitava - O exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 01 de 
janeiro de cada ano, e encerrando-se em 31 de dezembro, ocasião em que é levantado 
o balanço geral e demais demonstrações financeiras; 

Cláusula Nona – O exercício financeiro da sociedade findará em 31 de dezembro de 
cada ano, para levantamento do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, 
sendo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios, parcial ou total, ou mantidos em suspenso na sociedade a título específico, 
ficando estabelecida a participação nos lucros diferente da participação no capital social 
nos termos do Art. 1007 do Código Civil, desde que assim deliberem os sócios, podendo 
a sociedade levantar balanços intermediários; 

Cláusula Décima - Cada sócio participará nas contas de lucro e perdas da sociedade, 
de acordo com a proporcionalidade registrada ao capital social; 

DA DISSOLUÇÃO  

Cláusula Décima Primeira - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, 
deverá notificar aos sócios componentes, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) 
dias;  

Cláusula Décima Segunda - As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão 
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em 
igualdade de preço e condições, e direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-
Ias, mesmo quando não houver oposição de mais de um quarto do capital social; 

Cláusula Décima Terceira - No caso de falecimento ou interdição de quaisquer dos 
sócios, a sociedade não será extinta. Neste caso, dar-se-á continuidade com seus 
herdeiros ou sucessores o que, não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-
ão os haveres em balanço geral que se levantara, conforme entendimento vigente; 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Cláusula Décima Quarta - As deliberações dos sócios serão tomadas de acordo com o 
quorum estabelecido no Art° 1.076 da Lei nº. 10.406/02; 

Cláusula Décima Quinta - Os administradores, neste ato, declaram sob as penas da 
Lei, que não estão sendo processados, nem foram definitivamente condenados, em 
qualquer parte do território nacional, pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de 
modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, 
falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, peculato ou ainda por crime contra 
propriedade, a economia popular ou fé pública;  
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Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro desta Comarca, para qualquer ação fundada 
neste contrato, renunciando-se a qualquer outra por muito especial que seja. 

Os sócios assinam este instrumento particular em 01 (uma) via, encaminhando a JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG, para devido arquivamento. 

Aparecida de Goiânia (GO), 27 de setembro de 2024 

JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO MARGARETH FRANCO FIDALGO
              Sócio Administrador                                         Sócia Administradora 

        FELIPE FRANCO E FIDALGO 
Sócio

        LUÍSA DE FRANCO FIDALGO 
Sócia
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02521149144

02521151122

28230060100

34840230153
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474851/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo

Técnico do profissional DANIEL JEAN LAPERCHE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL JEAN LAPERCHE

Registro: 207607/V GO RNP: 1005892814

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20210339309 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO

Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA Rod Rodovia TO-010 Km-001 Setor Leste 1A. Etapa Lt.11 Nº: 001

Complemento: KM 01 Bairro: SETOR LESTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000

Contrato: 009/2019 Celebrado em: 21/03/2019

Valor do contrato: R$ 66.518.256,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-080 Nº: 001

Complemento: TO-080, TO-255 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000

Coordenadas Geográficas: 10.184659, 48.360045

Data de início: 21/03/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA

RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2

- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 53 - Execução de reparo 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES >

SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 79929.31 metro quadrado; 11 - Direção de obra

TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 753.77 metro quadrado; 11 - Direção de

obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM

PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 141.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 -

DRENO 49 - Execução de obra 6186.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 31580.00

metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5986.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE DO DESEMPENHO - CREMA II

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO 

 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Tocantins
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474851/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 474851/2021

13/01/2022, 13:51
cA5bB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-

to.org.br/publico/, com a chave: cA5bB

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO 

 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Tocantins
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Data de Emissão: 21/05/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DANIEL JEAN LAPERCHE

Registro: 100589281-4

Endereço: AVENIDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA N.1297, , CENTRO, TOCANTINOPOLIS, TO, 77900

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 23/02/1984

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 23/02/1984

Data Final: 21/01/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a
verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00009402201301272210

Certidão nº 428235/2015

21/05/2015, 15:45

Chave de Impressão: y706Zc24Y59A8wB5ZbCc

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: y706Zc24Y59A8wB5ZbCc

Impresso em: 21/05/2015 às 15:45:32 por: adapt, ip: 177.159.232.164
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1. Responsável Técnico

DANIEL JEAN LAPERCHE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 100589281-4

Empresa contratada: CONSORCIO GOIAS/GAE Registro: 000000320-5

2. Contratante

Contratante: DNIT - DEPART.NACIONAL DE INFRAESTRUT.DE TRANSP. CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

 SETOR DE AUTARQUIAS NORTE Nº: 

Complemento: Bairro: NÚCLEO DOS TRANSPORT

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 75904-840

Telefone Proprietário: (63)3491-1233 Telefone Contratante: (61)3612-5201

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 70.760.079,80 Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DNIT - DEPART.NACIONAL DE INFRAESTRUT.DE TRANSP. CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

 BR-230/TO Nº: 

Complemento: Bairro: BAIRRO PARAÍSO

Cidade: LUZINÓPOLIS UF: TO CEP: 77903-000

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 963.788,05 METROS
QUADRADOS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0535 - MEIO-FIOS 62.698,40 METROS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0536 - DESCIDAS D AGUA 2.840,00 METROS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0537 - DEFENSAS 1.820,00 METROS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0538 - SINALIZACAO HORIZONTAL 28.439,24 METROS
QUADRADOS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 42.400,00 METROS
QUADRADOS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REVITALIZAÇÃO (RECUP. RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E
MANUTENÇÃO) ? CREMA 2ªETAPA, NA RODOVIA BR-230/TO, TRECHO: DIVISA MA/TO (ESTREITO-MA?DIVISA TO/PA (RIO ARAGUAIA),
SUBTRECHO: DIVISA MA/TO (ESTREITO-MA ? DIVISA TO/PA (RIO ARAGUAIA), SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 146,2, EXTENSÃO: 146,2 KM.
CONCORRÊNCIA Nº 0472/2011-23, CONTRATO Nº 00084/2013-23. DENTRE OS PRINCIPAIS SERVIÇOS A EXECUTAR DESTACAMOS:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% E 100%.....22.984,44 M³;IMPRIMAÇÃO.....42.400,00 M²; TSD.....404.908,05 M²; MICRO-REVESTIMENTO A
FRIO - MICROFLEX 2,0 CM BC.....124.611,27 M²; SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA.....53.072,96 M³; BASE SOLO
ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA.....187.537,82 M³; PINTURA DE LIGAÇÃO.....897.820M²;  CBUQ.....107.738,40 T; PINTURA DE
LIGAÇÃO.....897.820,00 M²; RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REVEST. ASFÁLTICO.....145.146,00 M³; RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORP.
REVEST. ASFÁLTICO.....24.508,00 M³; MEIO-FIO DE CONCRETO.....62.698,40 M; DESCIDA DÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANGULAR.....2.812,00
M; SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.....4.060,00 M; DISSIPADOR DE ENERGIA.....43,00 UND; PINTURA FAIXA ? TINTA ASCRÍLICA EMUL.
ÁGUA - 2 ANOS.....28.439,24 M²; FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL.....47.613,00 UND;FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA.....151,76 M²; REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.....57,69 M²; CONFECÇÃO DE
PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA - CHAPA RECUPERADA..... 70,42 M²; DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN / IMPL).....1.820,00 M;
MURO GABIÃO CX. 1,00 ALT. 8X10, ZN/AL D = 2,7 MM.....400,00 M³; CERCA DE ARAME FARPADO C/ MOURÃO CONCR. SEC. TRIANG.
AC/BC.....146.200,00 M; CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC.....126,00 M³; PINTURA COM NATA DE CIMENTO.....6.487,64 M²; DRENO DE PVC
D=75MM.....70,00 UND; ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.....549.058,50 M³; DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
LIMPEZA DE ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M....................42.400,00 M².

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wdCBZ1
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DANIEL JEAN LAPERCHE - CPF: 167.189.251-87

DNIT - DEPART.NACIONAL DE INFRAESTRUT.DE TRANSP. - CNPJ:

04.892.707/0001-00

9. Informações

10. Valor

Valor da  ART: R$ 60,00 Registrada em: 30/04/2013 Nosso Número: 9978269796

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: wdCBZ1

Impresso em: 21/05/2015 às 15:45:33 por: adapt, ip: 177.159.232.164
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Certidão�de�Acervo�Técnico�n°�1020180001943�
Data:�13/09/2018�Hora:�15:15:00�

Código�de�Controle:�JCIJGEN

SERVIÇO�PÚBLICO�FEDERAL�
CONSELHO�REGIONAL�DE�ENGENHARIA�

E�AGRONOMIA�DE�GOIÁS

CREA-GO

Certidão�de�Acervo�Técnico�-�CAT�
Resolução�n°�1.025,�de�30�de�outubro�de�2009

CAT�COM�REGISTRO�DE�ATESTADO

1020180001943
Atividade�em�andamento

CERTIFICAMOS,�em�cumprimento�ao�disposto�na�Resolução�no�1.025,�de�30�de�outubro�de�2009,�do�Confea,�que�consta
dos�assentamentos�deste�Conselho�Regional�de�Engenharia�e�Agronomia�de�Goiás�- ��CREA- �GO�o�Acervo�Técnico�do
profissional�DANIEL�JEAN�LAPERCHE�referente�à(s)�Anotação(ões)�de�Responsabilidade�Técnica��-�ART�abaixo
descriminada(s):

Profissional:�DANIEL�JEAN�LAPERCHE�RNP:�1005892814�Registro:�3543/D-GO

Título�profissional:�Engenheiro�Civil

Nº�ART:�1020140169284......�Tipo:�Obra�ou�serviço..Registrada�em:�08/09/2014�..�Baixada�em:�..�
Forma�de�registro:�Inicial........�Participação�técnica:�Corresponsável..........
Empresa�contratada:�518�-�GAE�-�CONSTRUCAO�&�COMERCIO�LTDA........................

Contratante:�Agência�Goiana�de�Transportes�e�Obras�-�AGETOP CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

Av.�Governador�José�Ludovico
de�Almeida Número:�20.... Bairro:�Conjunto�Caiçara......... CEP:�74623-160

Quadra:�..........�Lote:�..........
Complemento:�BR-153�KM
3,5......

Cidade:�GOIÂNIA.......................-GO

E-Mail:�.............................. Fone:�(62....)3265-4000...

Contrato:�301/2014-AD-GEJUR Celebrado�em:�25/07/2014 Valor�R$:�9.766.295,71...

Vinculada�a�ART:�............. Tipo�de�contratante:�Pessoa�Jurídica�de�Direito�Público

Ação�instituc ional:�Órgão�Público..

Endereço�da�Obra/Serviço:�RODOVIA�GO-420�/Nova�Veneza/Entrº�GO-080 Número:�0......

Bairro:�ZONA�RURAL.................... CEP:�75470-000...........

Quadra:�..........�Lote:�..........
Complemento:�Nova�Veneza/G0-
080.......

Cidade:�Nova�Veneza...................-GO

Data�de�Inic io:�25/08/2014 Previsão�término:�16/03/2016 Coordenadas�Geográficas:�0.........,0.........

Finalidade:�Infra-estrutura Código/Obra�pública:�..........

Proprietário:�AGETOP.................................. CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

E-Mail:�.................... Fone:�(62....)�3265-4000.

Atividade(s)�Técnica(s):�1�-�ATUACAO�EXECUCAO�TERRAPLENAGEM�,�126.760,19�METROS�CUBICOS;2�-�ATUACAO
EXECUCAO�SERVICOS�AFINS�E�CORRELATOS�EM�TERRA�E�TERRAPLENAGEM�,�92.923,23�METROS�CUBICOS;3�-
ATUACAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�82.855,80�METROS�QUADRADOS;4�-�ATUACAO�EXECUCAO
DRENAGEM�,�5.960,00�METROS�CUBICOS;5�-�ATUACAO�EXECUCAO�DESCIDAS�D'AGUA�,�33,00�METROS;6�-�ATUACAO
EXECUCAO�MEIO-FIOS�,�5.421,80�METROS;7�-�ATUACAO�EXECUCAO�SINALIZACAO�,�3.698,17�METROS�QUADRADOS;8�-
ATUACAO�EXECUCAO�SARJETAS�,�7.331,00�METROS;

Observações

Execução�dos�serviços�de�PAVIMENTAÇÃO�ASFÁLTICA�E�OBRAS�DE�ARTES�ESPECIAIS�DA�RODOVIA�GO-420,�TRECHO:
NOVA�VENEZA�/�ENTR.�GO-080,�NESTE�ESTADO,�decorrente�da�concorrência�nº�017/14-PR-NELIC,�processo
26270/11(Vols.01/02),�Contrato�nº�301/2014-AD-GEJUR�de�25/07/2014.

Informações�Complementares

Período�de�Execução�da�Obra/Serviço�de:�01/10/2014�até�31/07/2018.�

RESSALVA:

ESTA� CERTIDÃO� REFERE-SE� AOS� SERVIÇOS� REALIZADOS� PARCIALMENTE� CONFORME� PERÍODO� E� QUANTITATIVOS
CONSTANTES�DO�ATESTADO�ANEXO.�

CERTIFICAMOS,� finalmente,� que� se� encontra� vinculado� à� presente� Certidão� de�Acervo� Técnico� -� CAT,� conforme� selos� de
segurança�18016226�a�18016232,�o�atestado�contendo�<7>�folha(s),�expedido�pelo�contratante�da�obra/serviço,�a�quem�cabe
a�responsabilidade�pela�veracidade�e�exatidão�das�informações�nele�constantes.

A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�é�o�documento�que�comprova
o�registro�do�atestado�no�Crea.�
A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�constituirá�prova�da
capacidade�técnico�-�profissional�da�pessoa�jurídica�somente�se�o
responsável�técnico�indicado�estiver�ou�venha�a�ser�integrado�ao�seu
quadro�técnico�por�meio�de�declaração�entregue�no�momento�da
habilitação�ou�da�entrega�das�propostas.�
A�CAT�é�válida�em�todo�o�território�nacional.

A�CAT�perderá�a�validade�no�caso�de�modificação�dos�dados�técnicos
qualitativos�e�quantitativos�nela�contidos,�bem�como�de�alteração�da
situação�do�registro�da�ART.�
A�autentic idade�e�a�validade�desta�certidão�deve�ser�confirmada�no�site
do�CREA-GO�(www.creago.org.br)�
A�falsificação�deste�documento�constitui�crime�previsto�no�Código
Penal�Brasileiro,�sujeitando�o�autor�à�respectiva�ação�penal.�

Processo�
72916/2018

Rua�239,�nº�561,�Setor�Leste�Universitário�-�Goiânia/Goiás�-�CEP:�74605-070�
Tel:�(62)�3221-6200���Fax:�(62)�3221-6277���E-mail:�atendimento@creago.org.br
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Certidão�de�Acervo�Operacional�n°�1020250000994�
Data:�20/03/2025�Hora:�14:13:00�
Código�de�Controle:�GRZDOQY

SERVIÇO�PÚBLICO�FEDERAL�
CONSELHO�REGIONAL�DE�ENGENHARIA�

E�AGRONOMIA�DE�GOIÁS

Certidão�de�Acervo�Operacional�-�CAO�
Resolução�n°�1.137,�de�31�de�março�de�2023

CAO�ATIVIDADE�CONCLUÍDA

1020250000994
CERTIFICAMOS,�em�cumprimento�ao�disposto�na�Resolução�no�1.137,�de�31�de�março�de�2023,�do�Confea,�que�consta�dos
assentamentos�deste�Conselho�Regional�de�Engenharia�e�Agronomia�de�Goiás�-��CREA- �GO�o�Acervo�Operacional�da
empresa�SOBRADO�CONSTRUCAO�LTDA�-�Registro�CREA-GO:�467�referente�à(s)�Anotação(ões)�de�Responsabilidade
Técnica��-�ARTs�abaixo�discriminada(s):

Profissional:�JADIR�MATSUY�RNP:�1004324367�Registro:�2923/D-GO

Título�profissional:�Engenheiro�Civil

Nº�ART:�1020220109487......�Tipo:�Obra�ou�serviço..Registrada�em:�12/05/2022�..�Baixada�em:�18/03/2025�
Forma�de�registro:�Inicial........�Participação�técnica:�Corresponsável..........
Empresa�contratada:�SOBRADO�CONSTRUCAO�LTDA�-..�Registro�CREA-GO:�467........................

Contratante:�AGENCIA�GOIANA�DE�INFRAESTRUTURA�E�TRANSPORTES�-�GOINFRA CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

Avenida�Governador�Jose
Ludovico�de�Almeida Número:�20..... Bairro:�Conjunto�Caicara......... CEP:�74775-013

Quadra:�0.........�Lote:�0.........
Complemento:�BR-153-KM
3,5.......

Cidade:�Goiania.......................-GO

E-Mail:�.............................. Fone:�(62....)32654000....

Contrato:�038/2022.. Celebrado�em:�02/05/2022 Valor�R$:�59.796.879,48..

Vinculada�à�ART:�............. Tipo�de�contratante:�Pessoa�Jurídica�de�Direito�Público

Ação�instituc ional:�Órgão�Público..

Endereço�da�Obra/Serviço:�Trecho�Rod.�BR�GO-180................ Número:�S/N....

Bairro:�Area�Rural�de�Jatai........... CEP:�75809-899...........

Quadra:�0.........�Lote:�0.........
Complemento:�ENTR�BR-
364..............

Cidade:�Jatai.........................-GO

Data�de�Iníc io:�02/05/2022 Previsão�término:�02/05/2025 Coordenadas�Geográficas:�-17.999190,-17.999190

Finalidade:�Infra-estrutura Código/Obra�pública:�..........

Proprietário:�AGENCIA�GOIANA�DE�INFRAESTRUTURA�E
TRANSPORTES�-�GOINFRA

CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

E-Mail:�.................... Fone:�(62....)�32654052..

Atividade(s)�Técnica(s):�1�-�DIRECAO�EXECUCAO�TERRAPLENAGEM�,�475.782,16�METROS�CUBICOS;2�-�DIRECAO
EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�65.101,21�METROS�CUBICOS;3�-�DIRECAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO
ASFÁLTICA�,�54.690,26�METROS�CUBICOS;4�-�DIRECAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�36.147,72�TONELADAS;5
-�DIRECAO�EXECUCAO�SINALIZACAO�HORIZONTAL�,�11.759,92�METROS�QUADRADOS;6�-�DIRECAO�EXECUCAO�MEIO-FIOS
,�5.626,00�METROS;7�-�DIRECAO�EXECUCAO�SARJETAS�,�3.398,00�METROS;8�-�DIRECAO�EXECUCAO�DESCIDAS�D'AGUA�,
510,50�METROS;9�-�DIRECAO�EXECUCAO�BUEIRO�,�303,00�METROS;

Observações

EXECUÇÃO�DA�OBRA�DE�PAVIMENTAÇÃO�DA�GO-180�TRECHO:�ENTR.�BR-364/�GO-�467/�KM�156,44,�EXTENSÃO:�25,63KM,
NESTE�ESTADO.�CONTRATO�Nº�038/2022-GOINFRA,�DATA�02/05/2022.�ESTRUTURA�DE�PAVIMENTO�COM�65.101,21�M³
DE�SUB�BASE�ESTABILIZADA�COM�MISTURA�DE�SOLO�BRITA�35%�EM�USINA,�54.690,26�M³�DE�BASE�ESTABILIZADA�COM
BRITA�GRADUADA�MISTURADA�EM�USINA�E�36.147,72�TON�DE�REVESTIMENTO�ASFÁLTICO�EM�CAUQ.

Informações�Complementares

A�CAO�perderá�a�validade�no�caso�de�modificação�dos�dados�técnicos�qualitativos�ou�quantitativos�nela�contidos�em�razão�de�substituição�ou
anulação�de�ART.

A�CAO�é�valida�em�todo�o�território�nacional.�
A�autentic idade�e�a�validade�desta�certidão�deve�ser�confirmada�no�site�do�CREA-GO�(www.creago.org.br)�
A�falsificação�deste�documento�constitui�crime�previsto�no�Código�Penal�Brasileiro,�sujeitando�o�autor�à�respectiva�ação�penal.�

Processo�

40119/2025

Rua�239,�nº�561,�Setor�Leste�Universitário�-�Goiânia/Goiás�-�CEP:�74605-070�
Tel:�(62)�3221-6200���E-mail:�atendimento@creago.org.br
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Certidão�de�Acervo�Técnico�n°�1020240000092�
Data:�11/01/2024�Hora:�12:00:00�
Código�de�Controle:�ZWBVIHT

SERVIÇO�PÚBLICO�FEDERAL�
CONSELHO�REGIONAL�DE�ENGENHARIA�

E�AGRONOMIA�DE�GOIÁS

CREA-GO

Certidão�de�Acervo�Técnico�-�CAT�
Resolução�n°�1.137,�de�31�de�março�de�2023

CAT�COM�REGISTRO�DE�ATESTADO

1020240000092
Atividade�em�andamento

CERTIFICAMOS,�em�cumprimento�ao�disposto�na�Resolução�no�1.137,�de�31�de�março�de�2023,�do�Confea,�que�consta�dos
assentamentos�deste�Conselho�Regional�de�Engenharia�e�Agronomia�de�Goiás�-��CREA- �GO�o�Acervo�Técnico�do
profissional�JADIR�MATSUY�referente�à(s)�Anotação(ões)�de�Responsabilidade�Técnica��-�ARTs�abaixo�discriminada(s):

Profissional:�JADIR�MATSUY�RNP:�1004324367�Registro:�2923/D-GO

Título�profissional:�Engenheiro�Civil

Nº�ART:�1020220109487......�Tipo:�Obra�ou�serviço..Registrada�em:�12/05/2022�..�Baixada�em:�..�
Forma�de�registro:�Inicial........�Participação�técnica:�Corresponsável..........
Empresa�contratada:�SOBRADO�CONSTRUCAO�LTDA�-..�Registro�CREA-GO:�467........................

Contratante:�AGENCIA�GOIANA�DE�INFRAESTRUTURA�E�TRANSPORTES�-�GOINFRA CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

Avenida�Governador�Jose
Ludovico�de�Almeida Número:�20..... Bairro:�Conjunto�Caicara......... CEP:�74775-013

Quadra:�0.........�Lote:�0.........
Complemento:�BR-153-KM
3,5.......

Cidade:�Goiania.......................-GO

E-Mail:�.............................. Fone:�(62....)32654000....

Contrato:�038/2022.. Celebrado�em:�02/05/2022 Valor�R$:�59.796.879,48..

Vinculada�à�ART:�............. Tipo�de�contratante:�Pessoa�Jurídica�de�Direito�Público

Ação�instituc ional:�Órgão�Público..

Endereço�da�Obra/Serviço:�Trecho�Rod.�BR�GO-180................ Número:�S/N....

Bairro:�Area�Rural�de�Jatai........... CEP:�75809-899...........

Quadra:�0.........�Lote:�0.........
Complemento:�ENTR�BR-
364..............

Cidade:�Jatai.........................-GO

Data�de�Iníc io:�02/05/2022 Previsão�término:�02/05/2025 Coordenadas�Geográficas:�-17.999190,-17.999190

Finalidade:�Infra-estrutura Código/Obra�pública:�..........

Proprietário:�AGENCIA�GOIANA�DE�INFRAESTRUTURA�E
TRANSPORTES�-�GOINFRA

CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

E-Mail:�.................... Fone:�(62....)�32654052..

Atividade(s)�Técnica(s):�1�-�DIRECAO�EXECUCAO�TERRAPLENAGEM�,�475.782,16�METROS�CUBICOS;2�-�DIRECAO
EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�65.101,21�METROS�CUBICOS;3�-�DIRECAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO
ASFÁLTICA�,�54.690,26�METROS�CUBICOS;4�-�DIRECAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�36.147,72�TONELADAS;5
-�DIRECAO�EXECUCAO�SINALIZACAO�HORIZONTAL�,�11.759,92�METROS�QUADRADOS;6�-�DIRECAO�EXECUCAO�MEIO-FIOS
,�5.626,00�METROS;7�-�DIRECAO�EXECUCAO�SARJETAS�,�3.398,00�METROS;8�-�DIRECAO�EXECUCAO�DESCIDAS�D'AGUA�,
510,50�METROS;9�-�DIRECAO�EXECUCAO�BUEIRO�,�303,00�METROS;

Observações

EXECUÇÃO�DA�OBRA�DE�PAVIMENTAÇÃO�DA�GO-180�TRECHO:�ENTR.�BR-364/�GO-�467/�KM�156,44,�EXTENSÃO:�25,63KM,
NESTE�ESTADO.�CONTRATO�Nº�038/2022-GOINFRA,�DATA�02/05/2022.�ESTRUTURA�DE�PAVIMENTO�COM�65.101,21�M³
DE�SUB�BASE�ESTABILIZADA�COM�MISTURA�DE�SOLO�BRITA�35%�EM�USINA,�54.690,26�M³�DE�BASE�ESTABILIZADA�COM
BRITA�GRADUADA�MISTURADA�EM�USINA�E�36.147,72�TON�DE�REVESTIMENTO�ASFÁLTICO�EM�CAUQ.

Informações�Complementares

Período�de�Execução�da�Obra/Serviço�de:�06/05/2022�até�30/09/2023.�

RESSALVAS:�

1)�O�ATESTADO�ESTÁ�REGISTRADO�APENAS�PARA�AS�ATIVIDADES�TÉCNICAS�CONSTANTES�DA�ART,�DESENVOLVIDAS�DE
ACORDO�COM�AS�ATRIBUIÇÕES�DO�PROFISSIONAL�NA�ENGENHARIA�CIVIL;�

2)� ESTA�CERTIDÃO�REFERE-SE�AOS� SERVIÇOS� REALIZADOS� PARCIALMENTE� CONFORME�PERÍODO�E�QUANTITATIVOS
CONSTANTES�DO�ATESTADO�ANEXO.�

CERTIFICAMOS,� finalmente,� que� se� encontra� vinculado� à� presente� Certidão� de�Acervo� Técnico� -� CAT,� conforme� selos� de
segurança�24000581�a�24000589,�o�atestado�contendo�<9>�folha(s),�expedido�pelo�contratante�da�obra/serviço,�a�quem�cabe
a�responsabilidade�pela�veracidade�e�exatidão�das�informações�nele�constantes.

A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�é�o�documento�que�comprova
o�registro�do�atestado�no�Crea.�
A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�constituirá�prova�da
capacidade�técnico-profissional�da�pessoa�jurídica�somente�se�o
responsável�técnico�indicado�estiver�ou�venha�a�ser�integrado�ao�seu
quadro�técnico�por�meio�de�declaração�entregue�no�momento�da
habilitação�ou�da�entrega�das�propostas.�
A�CAT�é�válida�em�todo�o�território�nacional.

A�CAT�perderá�a�validade�no�caso�de�modificação�dos�dados�técnicos
qualitativos�e�quantitativos�nela�contidos,�bem�como�de�alteração�da
situação�do�registro�da�ART.�
A�autentic idade�e�a�validade�desta�certidão�devem�ser�confirmadas�no
site�do�CREA-GO�(www.creago.org.br)�
A�falsificação�deste�documento�constitui�crime�previsto�no�Código
Penal�Brasileiro,�sujeitando�o�autor�à�respectiva�ação�penal.�

Processo�
1603/2024

Rua�239,�nº�561,�Setor�Leste�Universitário�-�Goiânia/Goiás�-�CEP:�74605-070�
Tel:�(62)�3221-6200���E-mail:�atendimento@creago.org.br

�

227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



SERVIÇO�PÚBLICO�FEDERAL�
CONSELHO�REGIONAL�DE�ENGENHARIA�

E�AGRONOMIA�DE�GOIÁS

CREA-GO

Certidão�de�Acervo�Técnico�-�CAT�
Resolução�n°�1.025,�de�30�de�outubro�de�2009

CAT�COM�REGISTRO�DE�ATESTADO

1020160001566
Atividade�em�andamento

CERTIFICAMOS,�em�cumprimento�ao�disposto�na�Resolução�no�1.025,�de�30�de�outubro�de�2009,�do�Confea,�que�consta�dos
assentamentos�deste�Conselho�Regional�de�Engenharia�e�Agronomia�de�Goiás�-�CREA-GO�o�Acervo�Técnico�do�profissional
JOSE�UMBERTO�CARNEIRO�referente�à(s)�Anotação(ões)�de�Responsabilidade�Técnica�-�ART�abaixo�descriminada(s):

Profissional:�JOSE�UMBERTO�CARNEIRO�RNP:�1403904740�Registro:�34851/D-MG

Título�profissional:�Engenheiro�Civil

Nº�ART:�1020130210052......�Tipo:�Obra�ou�serviço..Registrada�em:�09/12/2013�..�Baixada�em:�..�
Forma�de�registro:�Inicial........�Participação�técnica:�Corresponsável..........�à�1020130201674........
Empresa�contratada:�883....-..GOIAS�CONSTRUTORA�LTDA........................

Contratante:�AGÊNCIA�GOIANA�DE�TRANSPORTES�E�OBRAS�-�AGETOP CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

AV.�GOV.�JOSÉ�LUDOVICO
DE�ALMEIDA Número:�20.....

Bairro:�CONJUNTO
CAIÇARA......... CEP:�74775-013

Quadra:�..........�Lote:�..........
Complemento:�BR-153,�KM
3,5......

Cidade:�GOIÂNIA.......................-GO

E-Mail:�.............................. Fone:�(62....)32654000....

Contrato:�287/2013-AD-GEJUR Celebrado�em:�14/10/2013 Valor�R$:�33.467.706,43..

Vinculada�a�ART:�............. Tipo�de�contratante:�Pessoa�Jurídica�de�Direito�Público

Ação�institucional:�Nenhuma/Não�Aplicável

Endereço�da�Obra/Serviço:�GO-060�-�TRINDADE�/�NAZÁRIO�/�FIRMINÓPOLIS Número:�S/N....

Bairro:�ZONA�RURAL.................... CEP:�74775-013...........

Quadra:�..........�Lote:�.......... Complemento:�......................... Cidade:�TRINDADE�/�NAZÁRIO�/�FIRMINÓPOLIS-GO

Data�de�Inicio:�21/10/2013 Previsão�término:�21/10/2014 Coordenadas�Geográficas:�..........,..........

Finalidade:�Infra-estrutura Código/Obra�pública:�..........

Proprietário:�AGÊNCIA�GOIANA�DE�TRANSPORTES�E�OBRAS
-�AGETOP

CPF/CNPJ:�03.520.933/0001-06

E-Mail:�.................... Fone:�(62....)�32654000..

Atividade(s)�Técnica(s):�1�-�ATUACAO�EXECUCAO�PAVIMENTACAO�ASFÁLTICA�,�422.843,50�METROS�QUADRADOS;2�-
ATUACAO�EXECUCAO�MEIO-FIOS�,�1.482,00�METROS;

Observações

EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS�DE�RECONSTRUÇÃO�DA�RODOVIA�GO-060,�TRECHO:�TRINDADE�/�NAZÁRIO�/
FIRMINÓPOLIS,�PROGRAMA�RODOVIDA,�LOTE15.�PROVENIENTE�DA�CONCORRÊNCIA�PÚBLICA�Nº�110/12,�CONTRATO
Nº�287/2013.

Informações�Complementares

Período�de�Execução�da�Obra/Serviço�de:�14/10/2013�até�31/07/2015.�

RESSALVAS:�

1)� ESTA� CERTIDÃO� REFERE-SE� AOS� SERVIÇOS� REALIZADOS� PARCIALMENTE� CONFORME� PERÍODO� E
QUANTITATIVOS�CONSTANTES�DO�ATESTADO�ANEXO;�

2)� O� ATESTADO� ESTÁ� REGISTRADO� APENAS� PARA� AS� ATIVIDADES� TÉCNICAS� CONSTANTES� DA� ART,
DESENVOLVIDAS�DE�ACORDO�COM�AS�ATRIBUIÇÕES�DO�PROFISSIONAL�NA�ENGENHARIA�CIVIL.�

CERTIFICAMOS,� finalmente,� que� se� encontra� vinculado� à� presente�Certidão� de�Acervo� Técnico� -� CAT,� conforme� selos� de
segurança�16004941�a�16004944,�o�atestado�contendo�<4>�folha(s),�expedido�pelo�contratante�da�obra/serviço,�a�quem�cabe
a�responsabilidade�pela�veracidade�e�exatidão�das�informações�nele�constantes.

Certidão�de�Acervo�Técnico�n°�1020160001566�
Data:�11/08/2016�Hora:�08:20:00�
Código�de�Controle:�MOAOCWF

A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�é�o�documento�que�comprova�o
registro�do�atestado�no�Crea.�
A�CAT�à�qual�o�atestado�está�vinculado�constituirá�prova�da�capacidade
técnico�-�profissional�da�pessoa�jurídica�somente�se�o�responsável
técnico�indicado�estiver�ou�venha�a�ser�integrado�ao�seu�quadro�técnico
por�meio�de�declaração�entregue�no�momento�da�habilitação�ou�da
entrega�das�propostas.�
A�CAT�é�válida�em�todo�o�território�nacional.

A�CAT�perderá�a�validade�no�caso�de�modificação�dos�dados�técnicos
qualitativos�e�quantitativos�nela�contidos,�bem�como�de�alteração�da
situação�do�registro�da�ART.�
A�autenticidade�e�a�validade�desta�certidão�deve�ser�confirmada�no�site
do�CREA-GO�(www.crea-go.org.br)�
A�falsificação�deste�documento�constitui�crime�previsto�no�Código�Penal
Brasileiro,�sujeitando�o�autor�à�respectiva�ação�penal.�
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Processo�
67642/2016

Rua�239,�nº�561,�Setor�Leste�Universitário�-�Goiânia/Goiás�-�CEP:�74605-070�
Tel:�(62)�3221-6200���Fax:�(62)�3221-6277���E-mail:�atendimento@crea-go.org.br
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Página 1/9

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

460190/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo

Técnico do profissional FELIPE FRANCO E FIDALGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FELIPE FRANCO E FIDALGO

Registro: 210816/V TO RNP: 1010627902

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20200244009 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES.
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 09/06/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Endereço do contratante: RODOVIA 112 NORTE RODOVIA TO 10 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA TO-010/TO-445, Palmas/Miracema do TO Nº: S/N

Complemento: Extensão: 82,70 km Bairro: Área Rural

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Data de início: 04/05/2018 Conclusão efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DERTINS CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 5 - PROJETO

2220.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70

metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60

metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO

44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE

TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-

ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quilômetro;

Observações

O PROFISSIONAL FOI RT DE TODOS OS PROJETOS E ESTUDOS DA DUPLICAÇÃO DA TO-010, PALMAS/MIRACEMA TO EXT. 82,70 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 460190/2020

15/10/2020, 12:55
2368z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: 2368z
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458576/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo

Técnico do profissional JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade

Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Registro: 69260/V TO RNP: 1401280226

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20200230926 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2020 Baixada em: 03/01/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Endereço do contratante:  Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Área Verde Nº:

Complemento:  Bairro: Setor Leste

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço:  DUPLICAÇÃO TO-010/TO-445, PALMAS/MIRACEMA DO TO Nº:

Complemento:  Bairro: Áreal Rural

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Data de início: 05/08/2010 Conclusão efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO

VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA

ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU

ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quilômetro;

Observações

Duplicação da Rodovia TO-010. O profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA

ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 458576/2020

17/01/2020, 13:46

b45b1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: b45b1
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Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz 

Aparecida de Goiânia/GO – CEP.: 74.915-515 – Tel.: (62) 3097-7890 - E-mail: rudraeng@uol.com.br 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA À VISITA 

 
 

 
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025  

PROCESSO N°: 202500005018068 

 
 
 

RUDRA ENGENHARIA LTDA, inscrita regularmente no CNPJ Nº. 37.593.779/0001-06, 

participante do certame licitatório junto a GOINFRA, referente ao EDITAL N° 157/2025, neste 

ato representada pela Sr. Felipe Franco e Fidalgo / Responsável Técnico pela empresa, 

portador da Carteira de Identidade Nº. 5182447 SSP/GO dispensa a visita ao local dos 

serviços e declara que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a 

natureza dos trabalhos, assume total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com a GOINFRA, visto que já se tem o conhecimento necessário para 

elaboração da proposta. 

 
 

Aparecida de Goiânia, 31 de março de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engª Felipe Franco e Fidalgo 
Responsável Técnico – Sócio 

Rudra Engenharia 
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Goiânia, 31 de março de 2026 

Ao 
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA 
Goiânia – Goiás 

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 PROCESSO N°: 202500005018068 

 

DECLARAÇÃO  

 

RUDRA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.593.779/0001-06, por 

intermédio de seu representante legal (procurador) o Sr. José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador da 

Carteira de Identidade nº 1221180 SSP/GO, CREA-GO nº 42733/D-MG, e do CPF nº 

282.300.601-00, DECLARA formalmente que os equipamentos/veículos necessários para a 

execução dos serviços, de que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículo estarão sujeitos à vistoria 

in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
RUDRA ENGENHARIA LTDA. 

José Ilidio Barbosa Fidalgo 
Engº Civil CREA nº 42733/D-MG. 

Representante Legal 

 

JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:2823006010
0

Assinado de forma digital por JOSE 
ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100 
Dados: 2026.03.26 09:49:10 -03'00'
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Goiânia, 31 de março de 2026 

 

Ao 
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA 
Goiânia – Goiás 

 

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 PROCESSO N°: 202500005018068  

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS - PESSOA JURÍDICA 

 

Eu, José Ilidio Barbosa Fidalgo, residente e domiciliado em Goiânia estado de Goiás, inscrito no CPF sob o 

nº 282.300.601-00, representante legal da empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

37.593.779/0001-06, declaro, para fins de direito, ciente das sanções cíveis e penais, que as informações 

e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação junto ao CADFOR - 

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás são verdadeiros e autênticos, sendo o conteúdo contido 

neles de minha total responsabilidade. 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Local e data: GOIÂNIA, 31 de março de 2026 

  

 

 

________________________________ 
RUDRA ENGENHARIA LTDA. 

José Ilidio Barbosa Fidalgo 
Engº Civil CREA nº 42733/D-MG. 

Representante Legal 

 

  

JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100

Assinado de forma digital por 
JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100 
Dados: 2026.03.26 09:48:11 -03'00'
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Goiânia, 31 de março de 2026 

 

Ao 
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA 
Goiânia – Goiás 

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 PROCESSO N°: 202500005018068  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 

RUDRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 37.593.779/0001-06, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador da Carteira de Identidade Nº. 

1221180 SSP/GO e do CPF Nº. 282.300.601-00, declara de que a empresa atende plenamente 

ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não    possui em seu 

quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam  trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos. 

 

Local e data: Aparecida de Goiânia, 31 de março de 2026. 

 

 

  

 

 

 

 

_________________________________ 
RUDRA ENGENHARIA LTDA. 

José Ilidio Barbosa Fidalgo 
Engº Civil CREA nº 42733/D-MG. 

Representante Legal 

 
 

JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100

Assinado de forma digital por JOSE 
ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100 
Dados: 2026.03.26 09:48:42 -03'00'
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Goiânia, 31 de março de 2026 

Ao 
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA 
Goiânia – Goiás 

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 157/2025 PROCESSO N°: 202500005018068 

 

DECLARAÇÃO  

 

RUDRA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.593.779/0001-06, por 

intermédio de seu representante legal (procurador) o Sr. José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador da 

Carteira de Identidade nº 1221180 SSP/GO  , CREA-GO nº 42733/D-MG, e do CPF nº 

282.300.601-00, DECLARA formalmente de que têm pleno conhecimento das condições do local 

onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua 

proposta, a qual declaramos e juntamos a esta Documentação de Habilitação, nos termos do 

inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 
RUDRA ENGENHARIA LTDA. 

José Ilidio Barbosa Fidalgo 
Engº Civil CREA nº 42733/D-MG. 

Representante Legal 

 

 

 

 

  

JOSE ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100

Assinado de forma digital por JOSE 
ILIDIO BARBOSA 
FIDALGO:28230060100 
Dados: 2026.03.26 09:49:32 -03'00'
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Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

N  Apólice Seguro Garantia 

Controle Interno (Código Controle) 

Data de emissão 

N

Número de Registro Susep 

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

CNPJ n :

Registro:

Sede: 

Segurado

CPF ou CNPJ n :

Endereço: 

Tomador

CPF ou CNPJ n :

Sede: 

Corretora

000002.0.204355-3

Endereço: 

Vigência da Apólice
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP

Objeto da Garantia

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 2.159.909,00

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R$ 2.159.909,00

Vigência - 30/03/2026 a 01/07/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R$ 2.159.909,00

Vigência - 30/03/2026 a 01/07/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante R$ 1.375,83
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 1.375,83

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento N  Carnê Valor

1 31/03/2026 28203574 R$ 1.375,83
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP

Condições Contratuais da Apólice de

Seguro Garantia para Licitante
Processo SUSEP n.  15414.636371/2022-53.

1. Objetivo do Seguro -
Riscos Cobertos 2. Riscos Excluídos 3. Prêmio

4.
Alterações,
Renovações e
Atualizações

5.
Reclamação,
Caracterização e
Regulação de Sinistro

6.
Liquidação de
Sinistro, Indenização e
Sub-Rogação

7. Perda de Direitos 8. Extinção da Cobertura 9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias 11. Aceitação 12. Disposições Gerais

13. Definições
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP

288



N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP

291



N  Apólice Seguro Garantia

Controle Interno (Código Controle)

N

N  de Registro SUSEP
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Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7

Pagador Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7
Local de Pagamento

Beneficiário

Data do Documento

Vencimento

Agência / Código Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do DocumentoCarteira Espécie Quantidade Valor Documento

Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

03399.89543 38000.000224 74901.201017 4 14020000137583

TECPAV ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.782.061/0001-90
RUA 23 420 74805260 GOIANIA, GO
Ref. emissão apólice 03-0775-0406268

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 4849-6 / 8954380

31/03/2026

22749012

 1.375,83

24/03/2026 NS

COBRANÇA SIMPLES - RCR

N28203574 24/03/2026

REAL

31/03/2026

Vencimento

22749012

Nosso Número

28203574

Número do Documento

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33
Beneficiário

Sacador / Avalista:

 1.375,83

(=) Valor do Documento

4849-6 / 8954380

Agência / Código Beneficiário

Instruções:

(=) Valor Cobrado

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de 

atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. 

Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será 

notificado da pendência do pagamento. Para maiores 

informações entrar em contato com o Departamento Financeiro 

através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

Pagador

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Ref. emissão apólice 03-0775-0406268
RUA 23 420 74805260 GOIANIA, GO
TECPAV ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.782.061/0001-90
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SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/03/2026
COMPROVANTE DE

PAGAMENTO DE BOLETO
16:35:20

Cooperativa 3299-9 / COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA

Conta 4.723-6

Cliente TECPAV ENGENHARIA LTDA.

Linha digitável 03399.89543 38000.000224 74901.201017 4 14020000137583

Número do documento 28203574

Nosso número 0000022749012

Número do agendamento 14324156

Instituição emissora 90400888

Tipo documento Título

Beneficiário

Nome/Razão Social JUNTO SEGUROS S A

Nome Fantasia JUNTO SEGUROS S A

CPF/CNPJ 84.948.157/0001-33

Pagador

Nome/Razão social TECPAV ENGENHARIA LTDA

Nome fantasia TECPAV ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ 22.782.061/0001-90

Beneficiário final

Nome/Razão social Junto Seguros SA

CPF/CNPJ 84.948.157/0001-33

Datas

Realizado 27/03/2026 às 15:34:04

Pagamento 27/03/2026

Vencimento 31/03/2026

Valores

Documento R$ 1.375,83

Desconto/Abatimento R$ 0,00

Juros/Multa R$ 0,00

Pago R$ 1.375,83

Situação Efetivado

Autenticação e5d81574-6571-43e4-b180-bf4380963819

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
v1.0.4.0

27/03/2026, 16:35 Sicoob | Internet Banking

https://www.sicoob.com.br/sicoobnet/ib/#/home-extrato 1/1294
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