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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 

 

1. Habilitação Jurídica 

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

3. Qualificação Econômico-Financeira 

4. Qualificação Técnica 

5. Declarações 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 

no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. NILTON AIRES 

DO COUTO JUNIOR, CPF/MF nº 575.865.191-53, Fone (62) 3273-6668, e-mail: 

contato@construtoracentroleste.com.br, como representante deste Consórcio. 

 

Goiânia-GO, 31 de março de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

REPRESENTANTE LEGAL 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO DENOMINADO “CON-

SÓRCIO SUDOESTE” 

 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 157/2025 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 
 
 

Pelo presente instrumento, as PARTES abaixo qualificadas: 

 

 
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Alameda do Sapé, S/N, Quadra 07, Lote 34, Estancia Vargem Bonita, Senador Canedo-GO, 
CEP: 75252-530, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.155.735/0001-10, representada por seu só-
cio-diretor SR. NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e 
domiciliado em Goiânia-GO, portador da Carteira de Identidade nº 2015572 2ª Via SSP-GO e 
do CPF/MF nº 575.865.191-53, doravante denominada simplesmente CCL; 
 
MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
1, nº 948, Quadra 1, Lote 8, Vila Morais, Goiânia-GO, CEP: 74620-375, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 04.140.101/0001-19, representada por seu sócio-diretor SR. SÉRGIO MURILO LEANDRO 
COSTA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Palmas-TO, portador da 
Carteira de Identidade nº 2150356 SSP-GO e do CPF/MF nº 589.946.101-20, doravante deno-
minada simplesmente MA; 
 
ASTEC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Antônio Frede-
rico Ozanan, nº 157, Vila Redentora, São José do Rio Preto-SP, CEP: 15015-430, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 65.708.604/0001-32, representada por seu sócio-diretor SR. PAULO EDU-
ARDO MUGAYAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São José do 
Rio Preto-SP, portador da Carteira de Identidade nº 21.581.145-8 SSP-SP e do CPF/MF nº 
121.569.438-50, doravante denominada simplesmente ASTEC; 
 
Em conjunto denominada PARTES e/ou CONSORCIADAS e isoladamente PARTE e/ou 
CONSORCIADA; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, com sede na Av. 
Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - 
Goiás - Brasil - CEP: 74.775-013, promoverá a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025, 

CONTRATAÇÃO 114705, PROCESSO 202500005018068, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-



 

 

 

CONSÓRCIO SUDOESTE – EDITAL 157/2025 - GOINFRA 

                                                                                                                                   
           

 

Página 2 de 7 
 

 

206, NO TRECHO ENTRE GO-178/GO-184, COM EXTENSÃO DE 67,80 KM, NESTE ESTADO, no valor de 
R$ 215.990.899,27 (duzentos e quinze milhões novecentos e noventa mil oitocentos e noventa 
e nove reais e vinte e sete centavos) de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

2) Que as PARTES têm interesse em participar da licitação, através de um CONSÓRCIO, conju-
gando esforços no sentido de apresentar proposta competitiva na referida licitação, conforme 
previsão no Edital (item 3.10) que permite a participação de empresas em consórcio para a 
apresentação conjunta de propostas; 

3) Que as PARTES têm extensa e comprovada experiência no gerenciamento e execução de 
empreendimentos de engenharia de grande porte e possuem necessária tecnologia para a 
sua implantação; 
 
Resolvem firmar o presente “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CONSÓRCIO DENOMINADO CONSÓRCIO SUDOESTE”, que será regido pelas seguintes cláusu-
las e condições:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
1.1. O objeto do CONSÓRCIO a ser constituído será a participação conjunta das empresas 
signatárias, na licitação objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025, CONTRATAÇÃO 
114705, PROCESSO 202500005018068, para Contratação de empresa especializada para 
elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no 
trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado, e caso venham a ser 
declaradas vencedoras do referido certame, e lhes seja adjudicada e contratada a execução 
dos serviços, executarem em conjunto os referidos serviços, cujas condições são neste ato, 
de forma irrestrita e irretratável, aceitas pelas PARTES; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - NATUREZA E DESIGNAÇÃO 
 
2.1. O futuro CONSÓRCIO, em conformidade com o art. 278, § 1º da Lei nº 6.404/76, não se 
constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem adotará denominação 
própria, diferente das de seus integrantes, e apenas para efeito de sua identificação, usará a 
designação fantasia de "CONSÓRCIO SUDOESTE", sendo neste instrumento denominado, 
simplesmente CONSÓRCIO, constituindo-se tão somente uma associação formada para fins 
da licitação supracitada. 
 
2.2. As empresas CONSORCIADAS manterão inalteradas as respectivas personalidades jurídi-
cas, bem como a administração particular de cada uma, não impondo o presente pacto em 
subordinação entre as CONSORCIADAS. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. O consórcio será composto por 03 (três) empresas signatárias deste instrumento, à razão 
de: 
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EMPRESA PORCENTAGEM 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL 49,37% (quarenta e nove virgula trinta e sete 
por cento) 

MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 49,37% (quarenta e nove virgula trinta e sete 
por cento) 

ASTEC ENGENHARIA LTDA 1,26% (um virgula vinte e seis por cento) 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - SOLIDARIEDADE 
 
4.1. As CONSORCIADAS obrigam-se perante a GOINFRA pelo perfeito e integral cumprimento das 
obrigações, cláusulas, termos e condições assumidos pelo Consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na execução do contrato, respondendo de forma conjunta e proporcional, 
cada qual na exata proporção de sua participação consorcial, limitada a sua responsabilidade 
externa ao respectivo percentual de participação, vedada a exigência de adimplemento além 
desse limite. 
 
4.2. A solidariedade estabelecida não abrange os atos praticados individualmente pelas 
CONSORCIADAS, estranhos ao objeto do CONSÓRCIO. 
 
4.3. Para todos os fins, considera-se “proporção de participação” aquela definida no 
instrumento de constituição do Consórcio, aplicável a aportes, resultados, prejuízos e 
resposnsabilidades. 

 
4.4. Caso o edital, o contrato administrativo ou norma aplicável imponha responsabilidade 
solidária perante a GOINFRA, tal solidariedade prevalecerá exclusivamente perante o 
Contratante, assegurado às CONSORCIADAS, entre si, o direito de regresso e a recomposição 
integral conforme os percentuais de participação e a alocação interna de responsabilidades 
pactuada. 
 
4.5. Participação e alocação de responsabilidades. As Consorciadas integrarão o Consór-
cio na proporção de suas participações, respondendo nas esferas civil, tributária, traba-
lhista, administrativa, ambiental ou criminal, bem como pelos aportes, pela percepção dos 
resultados e pela assunção de prejuízos e pela execução contratual na mesma medida. 
Para fins de execução contratual, fica pactuada a individualização de encargos e obriga-
ções, de modo que a Consorciada ASTEC ENGENHARIA LTDA. terá sua atuação e responsabili-
dade limitadas às atividades técnicas inerentes à elaboração, compatibilização, revisão 
e entrega dos Projetos Básico e Executivo (e demais produtos de engenharia correlatos), 
conforme item 3.10.1., enquanto as demais CONSORCIADAS, a MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA e a CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL, serão as responsáveis pela execução in-
tegral das obras, abrangendo, dentre outros, mobilização, administração local, fornecimen-
tos, mão de obra, equipamentos, segurança do trabalho, qualidade, medições, cronograma 
físico-financeiro, licenças e condicionantes aplicáveis, bem como pela correção de não con-
formidades e atendimento às determinações do Contratante relacionadas ao objeto 
“obras”, ficando assegurado as demais consorciadas o direito de regresso. 
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CLÁUSULA QUITA - LIDERANÇA E SEDE 
 
5.1. A CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL exercerá a liderança do CONSÓRCIO cabendo-lhe a 
representação legal perante a GOINFRA e terceiros, podendo receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente pelas CONSORCIADAS, seja em todas as fases da licitação, 
quando poderá inclusive, interpor e desistir de recursos, praticar todos os atos necessários, 
ou, ainda, na hipótese de saírem as CONSORCIADAS vencedoras do certame, durante a integral 
execução da obra, sem prejuizo da solidariedade das PARTES, ressalvada a assinatura do 
contrato pelas empresas CONSORCIADAS. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As CONSORCIADAS, desde já nomeiam como representante legal do 
CONSÓRCIO o empresário SR. NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF sob o nº 575.865.191-53, outorgando-lhe amplos poderes em especial para requerer, 
transferir, receber e dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, 
responder administrativamente e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição receber 
notificação, intimação e citação, assinar os documentos de habilitação, proposta técnica e 
de metodologia de execução, bem como proposta de preços, para representar o CONSÓRCIO, 
podendo inclusive nomear procuradores na fase do procedimento licitatório. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que a sede do CONSÓRCIO, com a indicação do 
endereço para correspondência postal e telegráfica, será na Alameda do Sapé, SN, Quadra 
07, Lote 34, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo/Goiás, CEP 75.252-530.  
 
5.2. Todas as ações da empresa líder, que venham a onerar ou comprometer o CONSÓRCIO, 
resultando em responsabilidade solidária das partes, terão que ser previamente aprovadas 
pela empresa parceira, mediante outorga de procuração específica. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
6.1. Este TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO começa a viger na data da 
sua assinatura e terá o prazo de duração necessário para o cumprimento de todas as etapas 
da concorrência. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO será 
rescindido automaticamente nas seguintes hipóteses: 
 

a) tendo sido divulgado o resultado da habilitação e concluídos todos os recursos 
administrativos e medidas Judiciais cabíveis, e o CONSÓRCIO não venha a ser 
habilitado para a fase seguinte da licitação; 

 
b) tendo sido divulgado o resultado da classificação e concluídos todos os recursos 

administrativos e medidas judiciais cabíveis, e a proposta de preços elaborada 
pelas CONSORCIADAS não venha a ser classificada ou declarada vencedora; 

 
c) resolva a GOINFRA revogar ou anular a presente Licitação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Rescindido o presente instrumento em qualquer das hipóteses acima 
definidas, nenhum ressarcimento de custo e/ou remuneração será devida, de uma PARTE à 
outra, sob qualquer título e natureza, especialmente, lucros cessantes e perdas e danos. 
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6.2. Tendo sido a proposta de preços elaborada pelas CONSORCIADAS declarada vencedora e 
lhes tendo sido adjudicada e contratada as obras objeto da Licitação, será providenciada a 
lavratura definitiva do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO definido na Cláusula 
Sétima. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS CONSORCIADAS 
 
7.1. As CONSORCIADAS se comprometem a providenciar e atender na íntegra às disposições 
estabelecidas no Art. 15 da Lei nº 14.133/21 e disposições editalícias, sendo elas declaradas 
vencedoras do referido certame, e antes da assinatura do eventual contrato administrativo 
decorrente da presente concorrência, providenciar o respectivo INSTRUMENTO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, bem como o seu registro na Junta Comercial do Estado de 
execução das obras ou no Cartório de Títulos e Documentos competente, bem como 
providenciar a Certidão de Arquivamento dos instrumentos de constituição do CONSÓRCIO no 
registro comercial do local da sede do CONSÓRCIO, tudo devidamente aprovado pelo órgão da 
sociedade de cada participante.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: O respectivo instrumento observará, além da legislação estadual 
específica, o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404, de 15/12/76, e as demais 
disposições previstas no presente Compromisso. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DO CONSÓRCIO 
 
8.1. O CONSÓRCIO terá prazo de duração de 06 (seis) meses além do prazo de vigência do 
contrato com a GOINFRA, necessário para execução das referidas obras e cumprimento de 
todas as obrigações delas decorrentes ou até a aceitação definitiva da obra pela GOINFRA. 
 
 
CLÁUSULA NONA - EXCLUSIVIDADE 
 
9.1. Cada CONSORCIADA atuará de forma exclusiva para com a outra em tudo que for 
relacionado com o objeto deste instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As CONSORCIADAS se absterão de entrar em contato ou concluir acordos 
de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas que possam ferir 
o caráter de exclusividade que ora estabelecem em relação aos direitos e obrigações 
recíprocas neste instrumento avençadas, salvo quando previamente acordado, por escrito, 
entre as CONSORCIADAS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas CONSORCIADAS não poderão participar da mesma 
concorrência isoladamente e nem através de outro consórcio. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. As CONSORCIADAS assumem o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO não terá a 
sua composição ou constituição alteradas, ou sob qualquer forma, modificadas sem prévia 
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anuência da GOINFRA, até a conclusão das obras, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a habilitação do CONSÓRCIO original, até o cumprimento integral das obrigações 
decorrentes do contrato a ser firmado. 
 
10.2. As CONSORCIADAS assumem, também, o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO 
não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá 
denominação própria ou diferente de seus integrantes. 
 
10.3. Cada PARTE declara participar do CONSÓRCIO com a responsabilidade de prover, na 
proporção de sua participação prevista na Cláusula terceira, os recursos necessários para a 
execução das obras, objeto do CONSÓRCIO até a sua conclusão e aceitação definitiva pela 
GOINFRA. 
 
10.4. Em sendo constituído o consórcio, as consorciadas se comprometem a, salvo obriga-
ções comuns relativas à execução do contrato junto ao CLIENTE, as despesas, contratações e 
demais custos necessários para execução do objeto de cada consorciada conforme disposto, 
deverá necessariamente ser contratado diretamente pela consorciada responsável, medi-
ante seu respectivo CNPJ, sendo vedada a contratação pelo CNPJ consorcio.  

10.5. A contabilidade do CONSÓRCIO será realizada em conformidade com o que estabelece a 
NBC T 10.20 – Consórcio de Empresas, estabelecida pela Resolução CFC nº 1.053/05, de 07 
de outubro de 2005, considerando a Instrução Normativa nº 1199, de 14 de outubro de 2011, 
da Secretaria da Receita Federal, e, Lei nº 12.402, de 02 de maio de 2011, todavia, cada PARTE 
poderá usar sua própria conta bancária para recebimentos, emitindo suas próprias faturas 
relativas à parte que lhe couber nos SERVIÇOS E DE ACORDO COM SUA PARTICIPAÇÃO. 

10.6. O presente Compromisso é pactuado com as cláusulas de irrevogabilidade e 
irretratabilidade, vigorando conforme previsto na cláusula sexta. 
 
10.7. As despesas realizadas para a apresentação das propostas em decorrência do edital 
objeto da licitação, desde que previamente aprovadas, serão suportadas na proporção da 
participação de cada CONSORCIADA integrante do CONSÓRCIO, mediante o acerto e reembolso 
de PARTE a PARTE. 
 
10.8. Cada CONSORCIADA arcará com os próprios custos e gastos para apresentação da 
documentação individual prevista no Edital de Licitação. 
 
10.9. As CONSORCIADAS se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas 
durante a vigência deste instrumento e pertinente ao seu objeto, não as divulgando a terceiros 
sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não, as informações trocadas entre elas 
para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto. 
 
10.10. Fica estabelecido que a comunicação, postal e telegráfica, com o CONSÓRCIO, será 
dirigida ao endereço abaixo: 
 

End.: Alameda do Sapé, SN, Quadra 07, Lote 34, Estância Vargem Bonita, Senador Ca-
nedo/Goiás, CEP 75.252-530 
Telefone: (62) 3273-6668 
E-mail: contato@construtoracentroleste.com.br 

 



 

 

 

CONSÓRCIO SUDOESTE – EDITAL 157/2025 - GOINFRA 

                                                                                                                                   
           

 

Página 7 de 7 
 

 

10.11. O presente instrumento obriga a todos os herdeiros e sucessores, a qualquer título, 
nos direitos e obrigações ora assumidas pelas CONSORCIADAS. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
 
11.1. Para as questões oriundas deste “TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CONSÓRCIO”, fica eleito o foro da cidade Goiânia-GO, renunciando as PARTES a qualquer outro 
por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente “TERMO DE COMPROMISSO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO” em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo. 

 
 

Goiânia-GO, 16 de março de 2026. 
 

 
 
 
 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL  
NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR 

 
 
 
 

MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 
SÉRGIO MURILO LEANDRO COSTA 

 
 
 
 

ASTEC ENGENHARIA LTDA  
PAULO EDUARDO MUGAYAR 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
1) _________________________________  2) _________________________________ 
 Nome: Maurício Rodrigues de Sousa Nome: Laila Rezende 
 CPF: 026.110.921-92 CPF: 909.237.821-68 



 

ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 
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Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0406279

Controle Interno (Código Controle) 276447649

Data de emissão 24/03/2026 16:05:58

N° 6074597

Número de Registro Susep 054362026000307750406279

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 –
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nª: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA,
N.º 20, BR-153- KM 3,5, VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA, -
CEP: 74.775-013 - GOIÂNIA - GO

Tomador

MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

CPF ou CNPJ nª: 04.140.101/0001-19

Sede: RUA 1 948, QUADRAS 1 LOTE 08, VI MORAIS - CEP: 74.620-375
- GOIANIA - GO

Corretora

000002.0.210691-8 PROVER CORRETORA DE SEGUROS

& ASSESSORIA DE ATIVOS LTDA

Endereço: AVENIDA 136, 761 11 ANDAR, SETOR SUL - CEP: 74.093-
250 - GOIÂNIA - GO

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Vigência da Apólice

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Início

30/03/2026

Término

30/06/2026
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Controle Interno (Código Controle) 276447649

Nº 6074597

Nº de Registro SUSEP 054362026000307750406279

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa

do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no EDITAL Nº 157/2025 -

Contratação nº 114705, Processo nº 202500005018068

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 2.159.908,99

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 2.159.908,99
Vigência - 30/03/2026 a 30/06/2026

Multas e Penalidades
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 2.159.908,99

Vigência - 30/03/2026 a 30/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante R$ 4.899,74

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Nº 6074597
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Prêmio Total R$ 4.899,74

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor

1 31/03/2026 28190148 R$ 4.899,74

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Condições Contratuais da Apólice de
Seguro Garantia para Licitante
Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da

Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro -
Riscos Cobertos 2. Riscos Excluídos 3. Prêmio

4.
Alterações,
Renovações e
Atualizações

5.
Reclamação,
Caracterização e
Regulação de Sinistro

6.
Liquidação de
Sinistro, Indenização e
Sub-Rogação

7. Perda de Direitos 8. Extinção da Cobertura 9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias 11. Aceitação 12. Disposições Gerais

13. Definições
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

 

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do

Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições
descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

 

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em

consequência de:

não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas

não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apólices estejam emitidas ou não;

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da
inadequação da Apólice para garantia do Edital;

atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de

qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e

guerrilhas;

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou

consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando,
às nucleares e ionizantes;

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes,

e beneficiário, se houver;

Voltar ao menu inicial 5
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quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que

tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora,
por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e,

concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de
inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contenção e salvamento.

 

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

 

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá

acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova
Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se

presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora

 quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma
relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas

contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos

seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente

aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro;

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas

obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

Voltar ao menu inicial 6
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Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e

impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas

incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da
diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que

não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco

tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

 

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação
de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro”

constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração
de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura
hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-

se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de

informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito
à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por
culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à

Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da

respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que
documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de

multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

Voltar ao menu inicial 7
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planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências,

inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais

respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o

reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de

cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas)

vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da

garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta)

dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da

decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

 

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a

Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em
dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas

aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador

apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado
devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos,

mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de
Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais

como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o

montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Edital e sua legislação específica.

Voltar ao menu inicial 8
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6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou

fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à
Seguradora.

 

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou

ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado

que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições

Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu

conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da

Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação
com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições

Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as
medidas de mitigação de risco;

Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não
prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que

questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus,

encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta
Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente

Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou

que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

 

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
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o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigência da Apólice.

 

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices

complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá

ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

 

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

 

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao

exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de
seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta
hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se

der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou
qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a

aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
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12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as
disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as

disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as

hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à

aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não

permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no
sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

 

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes

definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à
quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os

documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de
documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto
determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os

avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos,
manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos

licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos

Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
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VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais

coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não

apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do
contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou

notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice,
em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos

documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do

momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão

da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou,

conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado,
conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.
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Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7

Pagador Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7
Local de Pagamento

Beneficiário

Data do Documento

Vencimento

Agência / Código Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do DocumentoCarteira Espécie Quantidade Valor Documento

Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

03399.89543 38000.000224 75128.901016 9 14020000489974

MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 04.140.101/0001-19
RUA 1 948 74620375 GOIANIA, GO
Ref. emissão apólice 03-0775-0406279

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 4849-6 / 8954380

31/03/2026

22751289

 4.899,74

24/03/2026 NS

COBRANÇA SIMPLES - RCR

N28190148 24/03/2026

REAL

31/03/2026

Vencimento

22751289

Nosso Número

28190148

Número do Documento

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33
Beneficiário

Sacador / Avalista:

 4.899,74

(=) Valor do Documento

4849-6 / 8954380

Agência / Código Beneficiário

Instruções:

(=) Valor Cobrado

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de 

atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. 

Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será 

notificado da pendência do pagamento. Para maiores 

informações entrar em contato com o Departamento Financeiro 

através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

Pagador

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Ref. emissão apólice 03-0775-0406279
RUA 1 948 74620375 GOIANIA, GO
MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 04.140.101/0001-19



Internet Banking Empresarial

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA AAggêênncciiaa::  0910 CCoonnttaa::  130003681

Pagamentos >> Boletos, contas e tributos >>

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

JJUUNNTTOO  SSEEGGUURROOSS  SS..AA

Data do pagamento

2255//0033//22002266

Valor nominal

RR$$  44..889999,,7744

Valor total a pagar

RR$$  44..889999,,7744

03399.89543.38000.000224.75128.901016.9.14020000489974

Nosso Número

00000000002222775511228899

Instituição Financeira Favorecida

003333  --  BBAANNCCOO  SSAANNTTAANNDDEERR

CPF/CNPJ Beneficiário Final

8844..994488..115577//00000011--3333

Beneficiário final

JJuunnttoo  SSeegguurrooss  SSAA

CPF/CNPJ Beneficiário Original

8844..994488..115577//00000011--3333

Razão Social Beneficiário Original

JJUUNNTTOO  SSEEGGUURROOSS  SS..AA

CPF/CNPJ Pagador Original

0044..114400..110011//00000011--1199

Nome Pagador Original

MMAA  CCOONNSSTTRRUUCCOOEESS  EE  PPAARRTTIICCIIPPAACCOOEESS

Data de Vencimento

3311//0033//22002266

Valor Nominal (R$)

44..889999,,7744

Valor Encargos (R$)

00,,0000

Valor Iof (R$)

00,,0000

Desconto (R$)

00,,0000

Valor Total a Cobrar (R$)

44..889999,,7744

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

0044..114400..110011//00000011--1199

Razão Social Pagador Efetivo

MMAA  --  CCOONNSSTTRRUUCCOOEESS  EE

PPAARRTTIICCIIPPAACCOOEESS  LLTTDDAA

Data / hora da transação:

2255//0033//22002266  0077::4477::2244

Autenticação

IIBBEE9955775566334488CCBB99DD44DD44FF99229988

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A

veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre

que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido,

o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor

esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

IBPJ https://pj.santandernetibe.com.br/ang-frontend-pagamentos-em-lote/

1 of 3 25/03/2026, 07:47



CCeennttrraall  ddee  AAtteennddiimmeennttoo  SSaannttaannddeerr  EEmmpprreessaarriiaall

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SSAACC  - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

OOuuvviiddoorriiaa  - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IBPJ https://pj.santandernetibe.com.br/ang-frontend-pagamentos-em-lote/
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139,
publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-60903dfe-16dd-4f21-b745-1b1f6d87c988

Esta Certidão foi emitida em 24/03/2026, às 17:04, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 24/03/2026, às 17:04
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a
seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da
legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 24/03/2026, às 17:04
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 1 de 2



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-1aaafcb3-20d5-488d-84e7-a904fb8710d9

Esta Certidão foi emitida em 24/03/2026, às 17:04, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 24/03/2026, às 17:04
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 2 de 2
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DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ: 04.140.101/0001-19 
NIRE: 522.01718572 

 
 
 
SERGIO MURILO LEANDRO COSTA, brasileiro, casado - em comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Quadra ACNO 11, Rua NO 11, N° 10, Plano Diretor 
Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, nascido em 30/07/1974, portador da Cédula de 
Identidade n.º 2.150.356 SSP/GO, e inscrito no CPF(MF): 589.946.101-20, filho de 
Maurílio Martins Costa e Márcia de Santana L. Costa, sócio único da sociedade limitada, 
MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, com contrato social registrado pela 
Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG – com o NIRE 52.201718572, inscrita no 
CNPJ  sob o n.º 04.140.101/0001-19, com sede Rua 01, N° 948, Quadra S-1, Lote 08, 
Vila Morais, Goiânia-GO, CEP 74.620-375, resolve na melhor forma de direito, alterar o 
contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL:  

A empresa passa a ter como objeto social a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
Construção civil, de obras de artes especiais, similares e de unidades habitacionais. E as 
atividades de construção na área de saneamento básico e serviços correlatos, execução 
de redes elétricas de baixa e alta tensão e execução de estruturas metálicas, 
terraplenagem, pavimentação asfáltica, Conservação e manutenção de rodovias 
pavimentadas e não — pavimentadas, canalização de cursos d'àgua, planejamento 
ambiental, zoneamentos ambientais, topografia e recuperação ambiental, foto-
interpretação, sensoramento remoto, projeto de recuperação ambiental, poços artesianos, 
gerenciamento, administração e manutenção de TRP — Terminal Rodoviário de 
Passageiros, portos e aeroportos e a locação de maquinas e equipamentos com e ou 
sem operadores, serviços de engenharia, obras de engenharia civil, construção de 
rodovias e ferrovias, atividades técnicas relacionadas a engenharia, serviços de 
cartografia, topografia e geodésia e  Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia. A modalidade de contratos para execução dos serviços poderá 
ser por administração, empreitada global ou parcial e sub-empreitada ou conforme convier 
à empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

Ficam ratificadas as cláusulas e condições não alteradas do contrato originário da 
sociedade, operando de pleno direito seus legais e jurídicos efeitos. 
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À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

 
 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ: 04.140.101/0001-19 
NIRE: 522.01718572 

 
 

 
SERGIO MURILO LEANDRO COSTA, brasileiro, casado - em comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Quadra ACNO 11, Rua NO 11, N° 10, Plano Diretor 
Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, nascido em 30/07/1974, portador da Cédula de 
Identidade n.º 2.150.356 SSP/GO, e inscrito no CPF(MF): 589.946.101-20, filho de 
Maurílio Martins Costa e Márcia de Santana L. Costa, sócio único da sociedade limitada, 
MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, com contrato social registrado pela 
Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG – com o NIRE 52.201718572, inscrita no 
CNPJ  sob o n.º 04.140.101/0001-19, com sede Rua 01, N° 948, Quadra S-1, Lote 08, 
Vila Morais, Goiânia-GO, CEP 74.620-375, resolve na melhor forma de direito, consolidar 
o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - Denominação, Sede e Foro 
A sociedade tem a denominação social de MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
com sede na Rua 01, N° 948, Quadra S-1, Lote 08, Vila Morais, Goiânia-GO, CEP 74.620-
375, e com nome fantasia "MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES", podendo, não 
obstante, criar e instalar filiais e escritórios em qualquer ponto do Território Nacional, a 
juízo e pôr deliberação da sua administração. 

CLAUSULA SEGUNDA - Objeto da Atividade Social 
O objeto da Atividade Social é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Construção civil, de obras 
de artes especiais, similares e de unidades habitacionais. E as atividades de construção 
na área de saneamento básico e serviços correlatos, execução de redes elétricas de baixa 
e alta tensão e execução de estruturas metálicas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, 
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas e não — pavimentadas, 
canalização de cursos d'àgua, planejamento ambiental, zoneamentos ambientais, 
topografia e recuperação ambiental, foto-interpretação, sensoramento remoto, projeto 
de recuperação ambiental, poços artesianos, gerenciamento, administração e 
manutenção de TRP — Terminal Rodoviário de Passageiros, portos e aeroportos e a 
locação de maquinas e equipamentos com e ou sem operadores, serviços de 
engenharia, obras de engenharia civil, construção de rodovias e ferrovias, atividades 
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técnicas relacionadas a engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia 
e  Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. A modalidade de 
contratos para execução dos serviços poderá ser por administração, empreitada global ou 
parcial e sub-empreitada ou conforme convier à empresa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Prazo de Duração 
O Prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo seu início 
efetivo em 27 de Setembro de 2000. 

CLÁUSULA QUARTA - Do Capital Social 
O Capital Social de R$ 7.400.000,00 (Sete Milhões e Quatrocentos Mil Reais) 
representado por quota única de igual valor, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente do país. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Responsabilidade  do Titular 
Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade do titular da empresa é 
restrita ao valor de sua quota. 
 

CLÁUSULA SEXTA - Da Administração  
A sociedade será administrada pelo sócio único SERGIO MURILO LEANDRO COSTA, 
somente aos negócios a ela pertinentes, sendo, no entanto, vedado o uso de sua 
denominação em negócios alheios ou estranhos ao ramo constante de seu objetivo social, 
tais como, avais, abonos, fianças, ou quaisquer outros atos de favores à terceiros. 
 
Parágrafo Único - O administrador ora designado declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei 
especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 
parágrafo 1º, do Código Civil. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Retirada Pró — Labore 
O sócio único SERGIO MURILO LEANDRO COSTA, terá direito a uma retirada a título de 
pró-labore, que será inicialmente fixada em função do mercado de trabalho. 

CLÁUSULA OITAVA - Do Exercício Social e Balanço Patrimonial 

AO TÉRMINO de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio 
único, os lucros ou perdas apuradas. 

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes 
intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, 
podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, 
inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com 
prejuízo do capital. 
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CLÁUSULA NONA - Das Filiais e Outras Dependências 
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no País 
ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Resolução Das Quotas Do Sócio Único em Relação à 
Sociedade 
Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base 
na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Dissolução e Liquidação da Sociedade 
A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, 
realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de 
liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio 
remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Aplicação subsidiária 
Nas omissões do Código Civil aplicam-se às disposições das normas da sociedade 
anônima, Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 
 
E por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento em via 
única. 
 
 

Goiânia-GO, 11 de setembro de 2025. 
 

 

SERGIO MURILO LEANDRO COSTA 
SÓCIO - ADMINISTRADOR 

CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

58994610120
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Paulo Mugayar
121 569 438 50

Signatário

MAURICIO DE OLIVEIRA criou este documento (Email mauricioriopreto©hotmail com CPF
281 680 408 99)

"3“
Paulo Eduardo Mugayar (Email mauricio©astec eng br CPF 121 569 438 50) visualizou este documentoR
por melo do IP 179 110 163 86 localizado em São José do Rio Preto São Paulo Brazil

€,;
Paulo Eduardo Mugayar (Email mauriclo©astec eng br CPF 121 569 438 50) assinou este documento por
meio do IP 179 110 163 86 localizado em São José do Rio Preto São Paulo Brazil
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2025 *26ª ALTERAÇAO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMI

ASTEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 65 708 604/0001 32 !COLO

NIRE 35219839165/

PAULO EDUARDO MUGAYABz, brasileiro natural de São Paulo Estado de Sao
Paulo casado sob regime de comunhão parcial de bens nascido em 21 de agosto
de 1 970 engenheiro civil registrado no CREA SP (Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia) nº 5060466245 SP portador da cedula de
Identidade R G n º 21 581 145 8 SSP/SP expedido em 08 de outubro de 1 986
C P F n º 121 569 438 50, residente e domiciliado a rua Doutor Carlos de Arnaldo
e Silva n º 101, Loteamento Village Santa Helena nesta cidade de São José do Rio
Preto Estado de São Paulo CEP 15091 610

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35219839165
constituída em 22/03/2005 e última alteração registrada sob nº 686 953/22 8 na
data de 08/12/2022 que gira sob a denominação social de ASTEC ENGENHARIA
LTDA, com sede na cidade de São José do Rio Preto Estado de São Paulo
localizada a Rua Antonio Frederico Ozánan Nº 157 Bairro Vila Redentora, CEP
15 015-430 devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 65 708 604/901 32 tem entre
si justo e contratado alterar o contrato social

9%
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CLÁUSULA PRIMEIRA

Encerra a filial na SRTVS Q 701 BL 0 SA 486 I 487 Edifício Novo Centro
Multiempresarial na Cldade de Brasília DF. CEP 70 340 907, Bairro Asa Sul,
registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n º 53900357197 em
sessão de 13/06/2016 e CNPJ n º 65 708 604/0002 13

CONSOLIDAÇÃO”

Nesta oportunidade, o contrato social fica CONSOLIDADO nos seguintes

termos

ASTEC ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

I A sociedade gira sob o nome empresarial

ASTEC ENGENHARIA LTDA

II A sociedade tem sua sede a Rua Antonio Frederico Ozanan nº 157, Bairro Vila
Redentora, nesta cidade de São José do Rio Preto Estado de Sao Paulo,
CEP 15015-430

Parágrafo Primeiro A sociedade tem filia! na Rua Maria Patriarca Banhosi n º

636 Complemento Esquina com a Rua Vilibaldo Urias Gomes Bairro Vila
Toninho nesta cidade de Sao José do Rio Preto SP CEP 15 081 514,

ASTEC ENGENHARIA LTDA http[Mw 55ch eng brRua Antonio Frodonco Ozanm nº157 Vila deenlora São Jaú do RIO Preto/SP CEP 15015430 FonelFBX (17) 2137 1666
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registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE
3590519242 6 em sessão de 01 de agosto de 2016 e CNPJ n º 65 708 604/0004 85

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social ENGENHARIA CONSULTIVA E CIVIL E TECNOLOGIA A SABER

' Gerenciamento de Empreendimentos

' Supervisão Coordenação e Orientação Técnica

' Estudo Planejamento Projeto e Especificação

' Estudos de Viabilidade Técnica

' Assistência Assessoria e Consultoria'

' Direção de Obras de Serviço Técnico

Vistoria Perícia Avaliação Arbitramento Laudo e PafecerTécnico

' Elaboração de Orçamento

' Padronização Mensuração e Controle de Qualidade'

Execução de Obras e Serviços Técnicos por conta e Ordem de Terceiros

' Fiscalização de Obras

' Supervisão e Gestão Ambiental

- Desenvolvimento de Tecnologias,

- Serviços Técnicos de Trabalho Social

93%
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' Serviços Técnicos de Regularização Fundiária;
' Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios emGeral exceto imobiliários;

Elaboração de desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia

' Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgotos

. Atividades de apoio a extração de petróleo e gás natural

' Serviços de telecomunicações tais como provedores de acesso às redes decomunicações provedores de voz sobre protocolo internet Voip-

' Comércio varejista de equipamentos suprimentos de informáticaequipamentos de telefonia e comunicação

' Comércio varejista de alarmes e circuito fechado de TV'

Locação manutenção e instalação de equipamentos de informática telefoniae comunicação e de alarmes e câmeras de segurança

Locação de equipamentos de engenharia civil, de trânsito naval elétrica
eletrônica e hidráulica

' Serviços de instalação e manutenção elétrica tais como sistemas deeletricidade cabos para redes de informática e televisão a cabo inclusive por fibraóptica antenas coletivas e parabólicas sistemas de iluminação sistemas dealarmes contra incêndio sistemas de alarmes contra roubo sistemas de controleeletrônico de automação predial;

Suporte técnico manutenção e consultoria em tecnologia da informação

- Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica serviçosde pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos sinalizaçao compinturas em vias urbanas ruas e locais para estacionamento de veículos

92%
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Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização luminosas em vias públicas rodovias ferrovias portos e
aeroportos
' Atividades auxiliares de transporte terrestre tais como a gestão e operaçãode tráfego translado de passageiros entre terminais e escolta no transporte
rodoviário de cargas especiais

Prestação de serviços de apoio administrativo á empresas tais comopreparação de documentos arquivamento preenchimento de formularios
elaboração de cadastros serviços de recepção planejamento e organização

' Locação de automóveis sem condutor

' Aluguel de imóveis próprios

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R$ 7 400 000,00 (Sete Milhões e Quatrocentos mil Reais),
dividido em 1 000 (Um Mil) quotas no valor de R$ 7400 00 (Sete Mil e
Quatrocentos Reals) cada uma integralizadas em moeda corrente do País flcandç
atribuído da seguinte forma

PAULO EDUARDO MUGAYAR
1000 Quotas no valor total de R$ 7 400 000 00

TOTAL 1 000 Quotas no valor total de R$ 7 400 000 00

(!)/?A
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CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Outubro de 1 992 e seu prazo é
indeterminado

CLÁUSULA QUINTA

As quotas sáo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem
o consentimento dos outros sócios os quais ficam assegurados em igualdade de
condições e preço direito de preferência para as suas aquisições se postas à venda
formalizando se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e o sócio unitário

responde pela integralização do capital social

CLÁUSULA SETIMA

A Sociedade é regida e administrada pelo único sócio Paulo Eduardo Mugayar
ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, investido dos poderes para a prática de
todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade
ficando vedado entretanto o uso da denominação social ou mma em negócios
estranhos aos fins sociais

?ÚL
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Parágrafo Único

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO INTEGRANTES
Nos termos do artigo 1 061 da Lei 10 406/2002 fica permitida a alteração deste
contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário

CLAUSULA OITAVA

Trimestralmente os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventario do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico cabendo ao sócio unitário na proporção de suas
quotas os lucros ou perdas apuradas

CLÁUSULA NONA

Fica outorgado ao sócio Sr PAULO EDUARDO MUGAYAR uma retirada mensal a
título de PRÓ LABORE importância está que será flxada anualmente dentro da
disponibilidade sociaj e levadas a débitos das Despesas Gerais

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou sendo interditado o único sócio a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz Não sendo possível ou
inexistente interesse destes ou do sócio o valor de seus haveres sera apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resoluçao
verificada em balanço especialmente levantado

!

517%
ASTEC ENGENHARIA LTDA http INMW aslsc eng brRua Antonio Frederico Ozanm nª 157 Vilª Redentora São José da Rio PreloISP CEP. 15015430 Fone/an (17) 2137 1666

Certifico o registro sob o nº 068.289/25-0 em 06/03/2025 da empresa ASTEC ENGENHARIA LTDA "ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL PROIBIDA POR ORDEM JUDICIAL", NIRE nº

35219839165, protocolado sob o nº 0594240256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação:

259997940. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



o . o . lo- .. ..
o c o o o . O º '
. , . . . o . o
o o | . oo ' "

. o 9 o o o . l º º
. o . oco . '

o .. c 0-- i º
o o o o . o «- n o
o o .. l o | ª 0
o o o o . l ' '
o o o . l º º º ' ' .
. . . . ooo .

. .

Parágrafo único O mesmo procedimento será adotado em outros casos em q e a
sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O sócio administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de

////A
ASTEC
ENGENHARÍA

exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos.“ ou por crime falimentar de
prevarícação peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular
contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrencia
contra as relações de consumo fé pública ou a propriedade

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da comarca de São José do Rio Preto Estado de São Paulo para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato
E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em três vias
de igual teor

São José do Rio Preto SP 26 de fevereiro de 2025

iD-wá-Áá
PAULO EDUARDO MUGAYAR

RG 21 581 145 SSPISP
CPF 121 569 438 50
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Paulo Mugayar
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15 44 19 ' meio do IP 179 110 163 86 localizado em São José do Rio Preto Sao Paulo Brazil
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REPÚBLICfJFEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA- CNPJ

PROTO E TRANSMISSÃO DO CNPJOLO

A análise e o deferimento deste dõau'mentb serão efetuados pelo seguinte órgão
' Junta Comerclal do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
DFN2598491505

01 IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJASTEC ENGENHARIA LTDA
65 708 604/0002 13

02 MOTIVO DO PREENCHIMENTO q
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS I DATA DO EVENTO

517 Pedido de baixa

Extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária

Número de Controle DFGBSBHQG 65708604000213

03 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
NOME

CPF-45-
26/02/2025

04 CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL "
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1 863 da 27 de dezembro de 2018

quEã
ASÉSQF É é;,

servicos receita fazenda gºv briSeNioos/icpj/dbe asp
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I;!EPÉLBL'IczAg'xEDERATIVA no BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA- CNPJ

PROToóóL E'TRANSMISSÃO DO CNRJ
. . Cl

“

A análise e o deferimento deste ddquent'b serão efetuados pelo seguinte órgão:
. Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPN2553114545

01 IDENTIFICAÇÃO
NOME EMPRESARIAL ((uma ou denominação) Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJASTEC ENGENHARIA LTDA

65 708 604/0001 32

02 MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores QSA

Número de Controle SP24592977 65708604000132

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
NOME

PAULO EDUARDO MUGAYAR
121.569.433 50.LOCAL

DATA

26/02/2025

Aprovado pets Instrução Normativa nº 1 863 de 27 de dezembro de 2018

servicos receita fazenda gov brlServicos/fcpjldbe asp
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ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025 

 

 

  



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.155.735/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/10/1997

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA CENTRO LESTE

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

 
LOGRADOURO
AL DO SAPE

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA07 LOTE 34

 
CEP
75.252-530

BAIRRO/DISTRITO
ESTANCIA VARGEM BONITA

MUNICÍPIO
SENADOR CANEDO

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR

TELEFONE
(62) 3273-6668/ (62) 3945-4211

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 15:28:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.155.735/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/10/1997

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

 
LOGRADOURO
AL DO SAPE

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA07 LOTE 34

 
CEP
75.252-530

BAIRRO/DISTRITO
ESTANCIA VARGEM BONITA

MUNICÍPIO
SENADOR CANEDO

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR

TELEFONE
(62) 3273-6668/ (62) 3945-4211

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 15:28:56 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.140.101/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/09/2000

 
NOME EMPRESARIAL
MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R 1

NÚMERO
948

COMPLEMENTO
QUADRAS-1 LOTE 08

 
CEP
74.620-375

BAIRRO/DISTRITO
VI MORAIS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
MA.CONSTRUCOESEPARTICIPACOES@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(62) 3097-6919

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 15:28:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
65.708.604/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/11/1992

 
NOME EMPRESARIAL
ASTEC ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ASTEC ENGENHARIA

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
09.10-6-00 - Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R ANTONIO FREDERICO OZANAN

NÚMERO
157

COMPLEMENTO
********

 
CEP
15.015-430

BAIRRO/DISTRITO
VILA REDENTORA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAURICIO@ASTEC.ENG.BR

TELEFONE
(17) 2137-1666

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 15:30:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
 

cpmau
Realce

cpmau
Realce



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
65.708.604/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/11/1992

 
NOME EMPRESARIAL
ASTEC ENGENHARIA LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R ANTONIO FREDERICO OZANAN

NÚMERO
157

COMPLEMENTO
********

 
CEP
15.015-430

BAIRRO/DISTRITO
VILA REDENTORA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAURICIO@ASTEC.ENG.BR

TELEFONE
(17) 2137-1666

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 15:30:08 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
02.155.735/0001-10

Inscrição Estadual
10.297.421-7

Cadastro Atualizado em
22/12/2025 13:26:35

Nome Empresarial
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
CONSTRUTORA CENTRO LESTE

Endereço Estabelecimento
ALAMEDA  DO SAPE, nº S/N, QUADRA07 LOTE 34, ESTANCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO GO, CEP: 75.252-530

Atividade Econômica

     Atividade Principal
7112000 - Serviços de engenharia

     Atividade Secundária
4313400 - Obras de terraplenagem
4399101 - Administração de obras
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120400 - Construção de edifícios
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8130300 - Atividades paisagísticas
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
obras
6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701100 - Gestão de redes de esgoto
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4222702 - Obras de irrigação
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

cpmau
Realce

cpmau
Realce



Condição de Uso:
---

Data Final de Contrato:
---

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
30/06/2004

Data de Cadastramento:
20/10/1997

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações
Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
17/03/2026 15:44:48

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
cpmau
Realce



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
04.140.101/0001-19

Inscrição Estadual
10.332.447-0

Cadastro Atualizado em
16/09/2025 09:07:11

Nome Empresarial
MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

Endereço Estabelecimento
RUA  1, nº 948, QUADRAS-1 LOTE 08, VILA MORAIS - GOIANIA GO, CEP: 74.620-375

Atividade Econômica

     Atividade Principal
4313400 - Obras de terraplenagem

     Atividade Secundária
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
5222200 - Terminais rodoviários e ferroviários
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4120400 - Construção de edifícios
7112000 - Serviços de engenharia

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:
---

Data Final de Contrato:
---

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
23/06/2010

Data de Cadastramento:
23/11/2000

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações
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Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
17/03/2026 15:45:53

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

Código de controle da consulta: 00c7340a-3548-428f-9fcd-b5f39148a43b

 

Estabelecimento
 

IE: 647.442.910.110

CNPJ: 65.708.604/0001-32

Nome Empresarial: ASTEC ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: ASTEC ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Simples Pura (Sociedade Simples de Advogados)

 

Endereço
 

Logradouro: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN

Nº: 157 Complemento:

CEP: 15.015-430 Bairro: VILA REDENTORA

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 13/05/2004

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividades Econômicas:

Serviços de engenharia
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação
Instalação e manutenção elétrica
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
Aluguel de imóveis próprios
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários
Locação de automóveis sem condutor
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 21/09/2011

 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/
cpmau
Realce
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Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.

Versão: 4.54.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



RUA GOIÁS, 1 - SANTA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO

CNPJ: 25.107.525/0001-51

PREF. MUNIC. DE SENADOR CANEDO - GO

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTO

DADOS GERAIS

Código:

Nome:

Nome Fant.:

CNPJ:

Cidade:

Endereço:

Bairro:

PIS/NIT:

Nº:

CEP:Complemento:

Estado:

Complemento:

CEP:

Área:

Nº:

Insc. Municipal:

Bairro:

Insc. Estadual:

Estado:Cidade:

Endereço:

Cadastro:

Nº Empregados:

Processo:

Atividade:

Telefone Escritório:

Situação:

Escritório:

Abertura:

Tipo ISS:

Junta Comercial:

Tipo de Cadastro:

Nº Reg. Pessoa Jurídica:

Tipo da Empresa:

Data:

E-mail Escritório:

Capital:03 - Sobre Faturamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

02.155.735/0001-10

ELIANE

S/N

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

ALA DO SAPE

SENADOR CANEDO

ESTANCIA VARGEM BONITA 75250-000

GO

CONSTRUTORA CENTRO LESTE

000059880

000100872

ALA DO SAPE

0

 -

SENADOR CANEDO 75250-000

Prestador de Serviços

S/N

0.0

GO

100872

01 - Ativo

11/02/2002

Lucro Presumido

0

Processo:Dt. Cancel/Suspen.:

Região:

Horário de Funcionamento:

ESTANCIA VARGEM BONITA

0000004 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 1.001 - Prestação de Serviço

0000005 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 1.001 - Prestação de Serviço

0000005 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0.001 - Prestação de Serviço

0000002 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

000452388 NILTON 575.***.191-** 20/01/2022

000479412 IVÃ 252.***.601-** 20/01/2022

SaídaCódigo Nome

SÓCIOS

Entrada

Código

ATIVIDADES

CPF/CNPJ Qualificação

Ident. Tipo Descrição Qtde. Início Final

SimEmite NFS-e:

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
CNAE Atividade

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4313-4/00 Obras de terraplenagem

7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

cpmau
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
 

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO  VALIDADE SITUAÇÃO DO CADASTRO

2233533 16/03/2028 ATIVO
NOME OU RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA
MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
ENDEREÇO
R 1 NUM 948 QD S1 LT 08 - VI MORAIS

INFORMAÇÕES GERAIS
NATUREZA JURÍDICA  ABERTURA ÚLTIMO EVENTO NATUREZA ORIGEM TRIB
SOCIEDADE EMP. LIMITADA 25/08/2005 16/09/2025 ALTERACAO CONTRIBUINTE ISS/T
ESCRITA CONTÁBIL ESTIMATIVA INCENTIVO/REGIME ISENTO/IMUNE
NAO NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO COMERCIAL REGISTRO NUM
04.140.101/0001-19 103324470 252429230 JUCEG 1

ATIVIDADES EXECUTADAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
711970100 Servicos de cartografia, topografia e geodesica
522220000 Terminais rodoviarios e ferroviarios
429959900 Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
421200000 Construcao de obras de arte especiais
431340000 Obras de terraplenagem
422270100 Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irriga
412040000 Construcao de edificios
421110100 Construcao de rodovias e ferrovias
711200000 Servicos de engenharia
711979900 Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
422190200 Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
773220100 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
711970300 Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA
NOME CPF ENDEREÇO
SERGIO MURILO LEANDRO COSTA 58994610120 RUA NO 11 NUM 10 QD 11 - PLANO DIRETO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
 
DATA INCLUSÃO ÚLTIMA ALTERAÇÃO N. PROCESSO
12/12/2005 16/09/2025
     
EM 16/09/2025 EFETUOU ALTERACAO
 

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ
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DATA DE ABERTURA

918720

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65.708.604/0001-32

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ASTEC ENGENHARIA LTDA

NOME EMPRESARIAL

Não informado

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

7112-0/00-20: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL*

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

01/11/1992

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

Confira os dados de identificação e, se houver qualquer divergência, providencie junto à Secretaria Municipal da Fazenda 
a sua atualização cadastral.

0910-6/00-05: SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXTRAÇÃO, REALIZADO POR CONTRATO (EXCETO A PROSPECÇÃO) 
PETROLEO E GÁS NATURAL

4211-1/02-03: SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS

4213-8/00-14: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

4752-1/00-01: COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUSIVE CELULAR

4222-7/01-07: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4321-5/00-40: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES

4329-1/04-08: MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

4751-2/01-01: COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4759-8/99-01: COMÉRCIO VAREJISTA AQUECEDORES SOLARES

6190-6/02-01: PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET- VOIP

5229-0/99-02: SERVIÇOS DE ESCOLTA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ESPECIAIS

6190-6/01-01: ACESSO À INTERNET POR PROVEDORES DA INTERNET

6810-2/02-01: ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

7490-1/04-01: ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, SEM 
ESPECIALIZAÇÃO DEFINIDA

9512-6/00-02: ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONE

8020-0/01-01: SERVIÇO DE ALARMES DE INCÊNDIO

7711-0/00-01: LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7739-0/99-01: ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE ALARMES

8211-3/00-01: SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

8219-9/99-01: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS

9511-8/00-02: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS*

SP

1

E-MAIL(S)
mauricio@astec.eng.br
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RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN 157

15.015-430
CEP

REDENTORA - VILA

BAIRRO MUNICÍPIO UF

ATIVO

SITUAÇÃO

* QUANDO CADASTRADO, REGISTRA-SE O NÚMERO DO CNAE (CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔNICAS) OU DO CBO (CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES)

24/02/2026

DATA DA SITUAÇÃO

Não possui ou não se aplica

EXTENSÃO DE INSCRIÇÃO

Código de controle:  000389.462486.000091.872021.303202.6102995

Emitido no dia 13/03/2026 às 10:27:22 (data e hora de Brasília).

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:35 do dia 16/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2026.
Código de controle da certidão: 0EB5.309A.4560.82C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 04.140.101/0001-19 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:40 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: 1191.F0A7.75CB.C932
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ASTEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 65.708.604/0001-32 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:06 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2026.
Código de controle da certidão: 4EE4.B8DB.8BFC.803C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61440868

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A 02.155.735/0001-10

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.625.567.664 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MARCO DE 2026 HORA: 16:9:12:1

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61440895

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 04.140.101/0001-19

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.499.564.940 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MARCO DE 2026 HORA: 16:9:47:6
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CNPJ: 65.708.604/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

26030769530-02

17/03/2026 16:10:50

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61440906

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 65.708.604/0001-32

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.516.633.747 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MARCO DE 2026 HORA: 16:10:15:6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO

Rua Santo Antônio, 1 - MORADA DO MORRO - SENADOR CANEDO

CERTIDÃO NEGATIVA

02.155.735/0001-10

Código de Cadastro

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

CNPJ: 25.107.525/0001-51

000059880

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

PREF. MUNIC. DE SENADOR CANEDO - GO

Contribuinte

Bairro

ESTANCIA VARGEM BONITA

CEP

Cidade

S/N

75252530

Complemento

QD 7 LT 34

CPF/CNPJ

DO SAPE

UF

GO

Logradouro

SENADOR CANEDO

Número

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases cadastrais do sistema de arrecadação da
Secretaria de Finanças do Município, débito(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte acima indicado(a).

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO- GO, por quaisquer omissões ou
irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria de Finanças do Município.

Emitida às 07:58:34 do dia 18/03/2026

Válida até 17/04/2026

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção  qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Controle da Certidão/Número F32A0547AD989F65
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Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA

PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.478.205-4

Prazo de Validade: até 16/06/2026

CNPJ: 04.140.101/0001-19

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I
do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e
não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 19 DE MARCO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidará este documento.

javascript:window.print()
javascript:window.print()
cpmau
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2507562/2026

Contribuinte: ASTEC ENGENHARIA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 65.708.604/0001-32

Endereço: RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 157  

Cadastro: 918720

      Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que

porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima

discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas,

contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO

MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

      Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta

do Município.

      A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da

Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

      Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

      Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto

junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 18 de Março de 2026.

Emitida às 08:03:07 do dia 18/03/2026

Código de controle da certidão:  000389.760375.000091.872021.803202.6080580

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES ***
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.155.735/0001-10
Razão

Social: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

Endereço: AL DO SAPE S/N QUADRA07 / ESTANCIA VARGEM BON / SENADOR
CANEDO / GO / 75252-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030613160618106310

Informação obtida em 17/03/2026 16:19:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.140.101/0001-19
Razão

Social: MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Endereço: R 1 948 QUADRAS-1 / VILA MORAIS / GOIANIA / GO / 74620-375

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715060926742681

Informação obtida em 17/03/2026 16:20:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 65.708.604/0001-32
Razão

Social: ASTEC ENGENHARIA LTDA

Endereço: R ANTONIO FREDERICO OZANAN 157 / VILA REDENTORA / SAO JOSE DO
RIO PRETO / SP / 15015-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611550466562501

Informação obtida em 17/03/2026 16:21:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.155.735/0001-10
Certidão nº: 16856157/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:24:10
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.155.735/0001-10, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.140.101/0001-19
Certidão nº: 16856262/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:24:29
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.140.101/0001-19, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ASTEC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.708.604/0001-32
Certidão nº: 16856295/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:24:46
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ASTEC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 65.708.604/0001-32, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025 

 

 

  



 
Estado de Goiás 
Poder Judiciário 

TODAS AS COMARCAS
 

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
 

NEGATIVA
 

 
CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de

dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, pesquisando as ações de
Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial;
e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:
 
Identificação:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.
 
 
 

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.
 

 
 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 23 de março de
2026.
 

 
 

________________________________________________________
 

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
 

 
SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE SENADOR
CANEDO, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,
ETC.

Requerente : CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ : 02.155.735/0001-10
Domicílio :

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 23/03/2026 - 12:14:36
Localizar pelo código: 104721295706, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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Senador Canedo - Distribuidor
 

 
 

 
12:14:32  Anna Caroline Pereira Mendes 71071702106

 
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

 

Valor da certidão : R$ R$ 57,54

Valor da taxa judiciária : R$ R$ 19,99

Total: : R$ R$ 77,53

Data da receita : 19/03/2026

Guia nº : 09357549-1/50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 23/03/2026 - 12:14:36
Localizar pelo código: 104721295706, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



Valor da certidão..................:

Valor da Taxa Judiciária...........:

Total..............................:

Data Receita.......................:

Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:

                               Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, 

especialmente ações de Execução Patrimonial, Falência e Concordata, até a presente 

data.

                               CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as 

Comarcas do Estado de Goiás.

                               NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, 

do que se reporta e dá fé.

                               Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, 

Capital do Estado de Goiás aos tres dias do mês de março do ano de dois mil  e vinte e 

seis (03/03/2026).

Identificação:

Requerente   :

CPF/CGC      :

Domicílio    :

MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

04.140.101/0001-19

NESTA  CAPITAL

                               CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, 

revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e 

demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, 

verificou dos mesmos INEXISTIR, em ANDAMENTO, CONTRA:

PESSOA JURIDICA

40000269254165859624

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

0
3
 d

e
 m

a
rç

o
 d

e
 2

0
2
6

Profissão    :

R$57,54

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

R$19,99

R$ 77,53

03/03/2026

925416585

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 03/03/2026 às 15:53:05
Para validar este documento informe o código 4000 0269 2541 6585 9624 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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 13/03/2026  0094837314 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   9131529  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 12/03/2026,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 ASTEC   ENGENHARIA   LTDA  ,   CNPJ:   65.708.604/0001-32,   conforme   indicação   constante   do   pedido 
 de certidão.***************************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   SAJ   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do   Estado 
 de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Necessário   complementar   com   a   certidão   Comarcas   e   Turmas   Recursais   (Primeiro 
 Grau) Cível. 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 13 de março de 2026. 

                0094837314 
 PEDIDO N°:  
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CERTIDÃO CíVEL Nº: 1168762 
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS EM GERAL  no
sistema eproc, verificamos NADA CONSTAR em nome de:

NOME: PAULO EDUARDO MUGAYAR 
Raiz do CNPJ: 65.708.604 
País endereço da sede : BRASIL 
Estado endereço da sede : SÃO PAULO 
Município endereço da sede : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Endereço da sede : Rua Antônio Frederico Ozanan, 157, 15.015-430 
Finalidade: Certidão de Distribuição de Falências, Concordatas e Recuperações -

licitação 
Certidão emitida às 10:43 de 13/03/2026. 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura
como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as
Comarca/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados do pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral – SAJ SGC.

P O D E R  J U D I C I Á R I O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

13/03/2026 1168762

CERTIDÃO Nº: 1168762 FOLHA: 1 / 1

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do
documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: PAULO EDUARDO MUGAYAR - CPF:
***.569.438-**  Ouro
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02.155.735/0001-10

01/01/2023 a 31/12/2023

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52201433527

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  33

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

19.0D.A3.FD.56.59.96.B9.B5.1B.DC.5E.95.2E.D8.2C.7F.4D.78.CD

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL 
LEGAL

Contador 30244870187
EDSON DA SILVA 

JUNIOR:30244870187
590961640189279041

2
11/09/2024 a 
11/09/2025

Não

Administrador 57586519153
NILTON AIRES DO 
COUTO JUNIOR:

57586519153
986635269638787016

21/11/2024 a 
21/11/2025

Sim

Contador/Contabilista Responsável 
Pelo Termo de Verificação para Fins 

de Substituição da ECD
30244870187

EDSON DA SILVA 
JUNIOR:30244870187

590961640189279041
2

11/09/2024 a 
11/09/2025

-

NÚMERO DO RECIBO: 

19.0D.A3.FD.56.59.96.B9.B5.1B.DC.5E.
95.2E.D8.2C.7F.4D.78.CD-0 em

 
às
 

03/06/2025 15:01:02

E8.C7.F7.41.66.63.FD.22 
32.DB.C4.6F.9D.FE.89.CA

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2023 a 31/12/2023 02.155.735/0001-10

Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

NIRE 52201433527

CNPJ 02.155.735/0001-10

Número de Ordem 33

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Senador Canedo

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/12/2021

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

162295

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 33

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

162295

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
19.0D.A3.FD.56.59.96.B9.B5.1B.DC.5E.95.2E.D8.2C.7F.4D.78.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2023 a 31/12/2023 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

A T I V O R$ 166.119.314,56R$ 127.805.790,42

 C I R C U L A N T E R$ 149.859.091,67R$ 98.234.877,61

  D I S P O N Í V E L R$ 57.438.973,47R$ 52.474.276,54

   BENS NUMERÁRIOS R$ 573.318,14R$ 81.741,32

    C A I X A R$ 573.318,14R$ 81.741,32

   B A N C O S R$ 490.293,45R$ 10.913.713,63

    BANCOS CONTAS CORRENTES R$ 490.293,45R$ 10.913.713,63

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 56.375.361,88R$ 41.478.821,59

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS À CURTO 
PRAZO

R$ 56.375.361,88R$ 41.478.821,59

  C R É D I T O S R$ 92.420.118,20R$ 45.760.601,07

   CRÉDITOS DIVERSOS À RECEBER R$ 24.781.066,21R$ 24.578.693,97

    DUPLICATAS À RECEBER R$ 24.781.066,21R$ 24.578.693,97

   CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS R$ 28.477.700,43R$ 308.655,46

    ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS R$ 9.053,53R$ 7.582,01

    ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES R$ 7.935.432,90R$ 301.073,45

    ADIANTAMENTOS À SÓCIOS R$ 20.533.214,00R$ 0,00

   CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS R$ 1.179.621,24R$ 380.268,95

    IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES À 
COMPENSAR

R$ 1.179.621,24R$ 380.268,95

   ESTOQUE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS R$ 32.867.505,44R$ 20.492.982,69

    ESTOQUE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS Á 
VENDA

R$ 32.867.505,44R$ 20.492.982,69

   ESTOQUE DE MATERIAIS R$ 5.114.224,88R$ 0,00

    ESTOQUE DE MATERIAIS R$ 5.114.224,88R$ 0,00

 N Ã O  C I R C U L A N T E R$ 16.260.222,89R$ 29.570.912,81

  I N V E S T I M E N T O S R$ 50.000,00R$ 2.526.674,72

   PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS R$ 0,00R$ 2.476.674,72

    CAPITAL SOCIAL INVESTIDO (SCP's) R$ 0,00R$ 2.476.674,72

   (-) C O N S Ó R C I O S R$ 0,00R$ (0,00)

    (-) CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS R$ 0,00R$ (0,00)

   AÇÕES R$ 50.000,00R$ 50.000,00

    AÇÕES DIVEROS R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  I M O B I L I Z A D O R$ 16.210.222,89R$ 27.044.238,09

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 4Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
19.0D.A3.FD.56.59.96.B9.B5.1B.DC.5E.95.2E.D8.2C.7F.4D.78.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2023 a 31/12/2023 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   BENS IMÓVEIS R$ 4.315.369,52R$ 622.386,83

    TERRENOS E EDIFICAÇÕES R$ 4.315.369,52R$ 622.386,83

   BENS MÓVEIS R$ 24.288.458,50R$ 34.660.841,26

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 1.331.385,05R$ 1.397.247,68

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES R$ 3.473.019,21R$ 4.838.251,29

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PESADAS

R$ 1.715.000,05R$ 7.692.253,25

    COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 311.016,87R$ 227.210,98

    VEÍCULOS LEVES R$ 3.162.621,65R$ 3.084.487,13

    VEÍCULOS PESADOS R$ 14.236.198,21R$ 23.347.165,65

    FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS

R$ 59.217,46R$ 78.230,41

    (-) (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO R$ (0,00)R$ (6.004.005,13)

   (-) GARANTIA FINANCIAMENTO R$ (12.393.605,13)R$ (8.238.990,00)

    (-) GARANTIA FINANCIAMENTO R$ (12.393.605,13)R$ (8.238.990,00)

P A S S I V O R$ 166.119.314,56R$ 127.805.790,42

 C I R C U L A N T E R$ 83.968.334,43R$ 58.691.803,27

  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS R$ 4.943.488,15R$ 12.524.778,32

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 2.802.230,51R$ 2.026.657,12

    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR R$ 943.877,53R$ 1.070.415,07

    ENCARGOS SOBRE FOLHA À PAGAR R$ 999.089,50R$ 956.242,05

    PROVISÕES SOCIAIS R$ 859.263,48R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 2.141.257,64R$ 10.498.121,20

    RETENÇÕES RETIDO R$ 109.986,86R$ 97.527,89

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE 
RECEITA

R$ 504.314,95R$ 3.588.629,42

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
TRIMESTRE

R$ 1.526.955,83R$ 6.811.963,89

  FORNECEDORES R$ 30.644.737,30R$ 25.464.279,11

   FORNECEDORES DE MATERIAIS E DE 
SERVIÇOS

R$ 16.518.918,49R$ 11.067.507,55

    FORNECEDORES DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS

R$ 16.518.918,49R$ 11.067.507,55

   ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 12.120.664,37R$ 11.709.604,89

    ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 12.120.664,37R$ 11.709.604,89

   CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS A 
PAGAR

R$ 2.005.154,44R$ 2.687.166,67

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 4Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
19.0D.A3.FD.56.59.96.B9.B5.1B.DC.5E.95.2E.D8.2C.7F.4D.78.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2023 a 31/12/2023 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS A 
PAGAR

R$ 2.005.154,44R$ 2.687.166,67

  EMPRÉSTIMOS/ 
FINANCIAMENTOS/CONSÓRCIOS

R$ 27.545.785,95R$ 17.915.669,24

   OBRIGAÇÕES COM BANCOS R$ 27.545.785,95R$ 17.915.669,24

    EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS R$ 23.238.563,09R$ 13.820.636,80

    FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS / FCO R$ 4.307.222,86R$ 4.094.404,44

    CHEQUES A COMPENSAR R$ 0,00R$ 628,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR R$ 20.343.476,86R$ 771.829,38

   OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 20.343.476,86R$ 771.829,38

    PARCELAMENTOS R$ 20.343.476,86R$ 771.829,38

  ADIANTAMENTO R$ 490.846,17R$ 2.015.247,22

   ADIANTAMENTO DE CLIENTE R$ 490.846,17R$ 2.015.247,22

    OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS R$ 0,00R$ 1.500.000,00

    CONTAS DE CONSUMO R$ 0,00R$ 80,00

    OUTRAS CONTAS À PAGAR R$ 0,00R$ 24.321,05

    ADIANTAMENTO R$ 490.846,17R$ 490.846,17

 N Ã O  C I R C U L A N T E R$ 9.322.959,68R$ 34.087.245,36

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 9.322.959,68R$ 34.087.245,36

   FINANCIAMENTOS À LONGO PRAZO R$ 6.937.853,99R$ 9.158.796,73

    FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS LP R$ 6.937.853,99R$ 9.158.796,73

   EMPRÉSTIMOS Á LONGO PRAZO R$ 501.342,90R$ 21.392.662,57

    EMPRESTIMO BANCÁRIOS LP R$ 244.957,63R$ 522.177,31

    EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ LP R$ 0,00R$ 1.331.800,71

    EMPRÉSTIMO ENGECRED LP R$ 256.385,27R$ 470.971,53

    EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL LP

R$ 0,00R$ 2.311.725,78

    EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN LP R$ 0,00R$ 14.707.260,00

    EMPRÉSTIMO BANCO DO  BRASIL LP R$ 0,00R$ 2.048.727,24

   PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP R$ 0,00R$ 3.535.786,06

    PARCELAMENTOS R$ 0,00R$ 3.535.786,06

   CONSÓRCIO CONTEMPLADOS A PAGAR 
(LP)

R$ 1.883.762,79R$ 0,00

    CONSÓRCIO CONTEMPLADOS A 
PAGAR (LP)

R$ 1.883.762,79R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2023 a 31/12/2023 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 33

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 72.828.020,45R$ 35.026.741,79

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

    CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

  RESERVA DE LUCROS R$ 1.950.054,51R$ 1.950.054,51

   RESEVA LEGAL R$ 1.950.054,51R$ 1.950.054,51

    RESERVA LEGAL R$ 1.950.054,51R$ 1.950.054,51

  LUCROS / PREJUÍZOS R$ 23.780.647,10R$ 23.780.647,10

   LUCROS / PREJUÍZOS R$ 23.780.647,10R$ 23.780.647,10

    LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 23.780.647,10R$ 23.780.647,10

  (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 37.097.318,84R$ (703.959,82)

   (-) RESULTADO TRANSITÓRIO EM 
CURSO

R$ 37.097.318,84R$ (703.959,82)

    (-) LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 37.097.318,84R$ (703.959,82)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (-) C U S T O S   E   D E S P E S A S R$ (115.667.533,76)R$ (90.813.480,27)

  (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (68.800.543,76)R$ (74.255.535,74)

   (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (68.800.543,76)R$ (74.255.535,74)

    (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (68.800.543,76)R$ (74.255.535,74)

     (-) CUSTOS COM PESSOAL / ENCARGOS R$ (28.208.614,92)R$ (10.312.030,46)

      (-) Salários R$ (9.333.887,81)R$ (2.844.939,64)

      (-) Horas Extras R$ (3.243.537,08)R$ (879.642,29)

      (-) Gratificações R$ (790.863,36)R$ (298.261,13)

      (-) DSR R$ (762.538,15)R$ (227.858,77)

      (-) Ajuda de Custo R$ (133.563,30)R$ (756,00)

      (-) Rescisões Contratuais R$ (1.880.300,75)R$ (1.218.478,24)

      (-) Acordos Judiciais R$ (93.603,89)R$ (102.871,00)

      (-) Plano de Saúde R$ (188.398,63)R$ (47.905,56)

      (-) Assistência médica/odontológica R$ (80.763,69)R$ (12.099,54)

      Vale Refeição R$ 4.797,00R$ 1.521,00

      (-) Vale Transporte R$ (86.464,45)R$ (25.500,81)

      (-) E.P.I / Uniformes R$ (284.867,46)R$ (187.586,85)

      (-) Viagens/Estadias/Locomoção R$ (145.410,25)R$ 547,65

      (-) Produção R$ (560.165,92)R$ (108.975,59)

      (-) Adicional Insalubridade R$ (8.342,40)R$ 0,00

      (-) Adicional Noturno R$ (65.819,17)R$ (6.617,18)

      (-) Adicional Periculosidade R$ (17.564,26)R$ (26.581,69)

      (-) INSS R$ (4.583.159,66)R$ (1.422.670,78)

      (-) FGTS R$ (1.870.984,51)R$ (1.310.935,04)

      (-) Seguros de Vida R$ (143.556,04)R$ (89.783,29)

      (-) Multa/Infrações Trabalhistas R$ (41.768,44)R$ (7.683,22)

      (-) Férias R$ (604.521,78)R$ (228.325,15)

      13º Salário R$ 71.889,11R$ (948.082,89)

      (-) Pro-Labore R$ (12.384,44)R$ 0,00

      (-) Contribuição Sindical R$ (260,00)R$ 7.400,29

      (-)Descontos diversos R$ 96.625,60R$ 18.391,67

      (-) Insalubridade R$ (88.985,84)R$ (35.333,84)

      (-) Periculosidade R$ (232.965,16)R$ (39.857,06)

      (-) Aviso previo R$ (282.342,99)R$ (195.314,06)
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      (-) Reembolso R$ (213.766,59)R$ (86.484,48)

      (-) Plano de Saúde R$ 10.455,00R$ (7.968,86)

      (-)Faltas R$ 70.987,95R$ 20.621,89

      (-) Auxilio doença R$ (13.659,11)R$ 0,00

      Pensão Alimentícia / Judicial R$ 0,00R$ 0,00

      (-) Bolsa Auxílio R$ (9.020,00)R$ 0,00

      (-) Provisão Férias R$ (1.224.801,39)R$ 0,00

      (-) Provisão encargos férias R$ (493.131,56)R$ 0,00

      (-) Provisão 13º Salário R$ (682.391,34)R$ 0,00

      (-) Provisão encargos 13º Salário R$ (289.580,16)R$ 0,00

     (-) MATERIAL EMPREGADO R$ (23.666.136,54)R$ (21.530.276,56)

      (-) Material Aplicado R$ (22.829.840,27)R$ (21.466.421,99)

      (-) Material/peças e ferramentas R$ (519.039,10)R$ (59.059,90)

      (-) Bens de Pequeno Valor R$ (21.974,18)R$ (4.794,67)

      (-) Aglomerante R$ (7.200,00)R$ 0,00

      (-) Madeiramento R$ (495,00)R$ 0,00

      (-) Jazidas R$ (200.343,02)R$ 0,00

      (-) Sinalização R$ (53.734,97)R$ 0,00

      (-) Pré Moldados R$ (10.470,00)R$ 0,00

      (-) Concreto de cimento e Argamassas R$ (23.040,00)R$ 0,00

     (-) GASTOS C/ EQUIP./MÁQ./VEÍCULO R$ (15.055.834,31)R$ (5.806.905,10)

      (-) Peças, Acessórios, Pneus, Fer R$ (8.990.853,57)R$ (2.236.892,05)

      (-) Manutenção e Serviços terceirizados R$ (938.653,56)R$ (484.868,63)

      (-) Seguros/IPVA/Multas R$ (592.327,39)R$ (18.468,65)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (2.016.342,95)R$ (684.258,40)

      (-) Locação de Veículos e Máquina R$ (2.516.756,84)R$ (1.707.417,37)

      (-) Locação de Máquinas e Equipamentos - 
LEASING

R$ (900,00)R$ (675.000,00)

     (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (9.970.277,30)R$ (4.364.210,75)

      (-) Serviços de Terceiros P.F. R$ (74.792,41)R$ (108.576,10)

      (-) Serviços de Terceiros P.J. R$ (4.884.703,15)R$ (3.319.386,29)

      (-) Despesas com Fretes / Transportes R$ (2.140.306,18)R$ (936.248,36)

      (-) Terceiros PJ - Contrato R$ (2.809.175,56)R$ 0,00

      (-) Terceiros PF - Contrato R$ (61.300,00)R$ 0,00

     (-) GASTOS GERAIS R$ (4.501.157,17)R$ (1.620.376,80)
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      (-) Água/Energia/Telefone/Interne R$ (212.190,89)R$ (53.289,93)

      (-) Correios/Xerox/Cartórios R$ (52.698,03)R$ 0,00

      (-) Copa / Limpeza R$ (1.971.797,19)R$ (573.782,26)

      (-) Lanches e Refeições R$ (1.725.768,12)R$ (726.386,25)

      (-) Material de Consumo /  Expediente / 
Escritório

R$ (54.014,31)R$ (5.217,41)

      Taxas / CREA / Sindicatos R$ 0,00R$ 0,00

      (-) Seguros e Garantias de Obras Diversos R$ (178.058,31)R$ (28.673,08)

      (-) Despesa com 
viagem/alimentação/reembolso

R$ (306.630,32)R$ (233.027,87)

     ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 12.601.476,48R$ (30.621.736,07)

      ( - ) Custo de Obras em Andamento R$ 12.601.476,48R$ 0,00

      CUSTO OBRAS DIFERIDAS (A FATURAR / 
FATURADAS)

R$ 0,00R$ (30.621.736,07)

  (-) A D M I N I S T R A Ç Ã O R$ (46.866.990,00)R$ (16.557.944,53)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (46.866.990,00)R$ (16.557.944,53)

    (-) ADMINISTRATIVAS GERAIS R$ (1.464.496,54)R$ (246.093,24)

     (-) DESPESAS DE EXPEDIENTE R$ (1.464.496,54)R$ (246.093,24)

      (-) Desp. Energia Elétrica / Água e Esgoto R$ (87.648,52)R$ (20.003,00)

      (-) Despesas Telefone / Internet / Provedores / 
TV por assinatura

R$ (26.212,82)R$ (3.350,37)

      (-) Desp Materiais de Escritório R$ (21.811,19)R$ 0,00

      (-) Material Copa / Produto de Limpeza R$ (119.306,68)R$ (32.876,26)

      (-) Despesas com Seguros R$ (2.907,23)R$ (596,64)

      (-) Desp Farmácias / Medicamentos R$ (640,02)R$ (320,26)

      (-) Desp Bens de Pequeno Valor R$ (23.784,50)R$ (6.040,04)

      (-) Licitações / Certidões /Fianças R$ (4.279,76)R$ 0,00

      (-) Taxas Diversas R$ (659.445,26)R$ (36.860,12)

      (-) Desp. Licença de Uso R$ (112.362,43)R$ (25.706,32)

      (-) Despesa pgtos indevido R$ (406.098,13)R$ (120.340,23)

    (-) DESPESAS COM MANUTENÇÕES R$ (20.701.616,27)R$ (8.992.628,70)

     (-) MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÕES R$ (856.678,01)R$ (210.696,50)

      (-) Aluguel Imóvel R$ (853.678,01)R$ (210.696,50)

      (-) Indenização para Reforma de Alojamentos R$ (3.000,00)R$ 0,00

     (-) MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS R$ (19.844.938,26)R$ (8.781.932,20)

      (-) Peças, Acessórios, Pneus, Ferramen R$ (1.946,59)R$ 0,00
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      (-) Manutenção e Serviços R$ (3.165.337,46)R$ (826.702,88)

      (-) Seguros/IPVA/Multas/Despachantes R$ (960,45)R$ 0,00

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (12.580.987,21)R$ (6.096.603,36)

      (-) Locação de Veículos Utilitários R$ (3.184.765,59)R$ (1.696.511,33)

      (-) Seguros de Veículos R$ (910.940,96)R$ (162.114,63)

    (-) ADM - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (511.138,84)R$ (639.688,00)

     (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. R$ (511.138,84)R$ (639.688,00)

      (-) Honorários e Consultorias PJ R$ (511.138,84)R$ (639.688,00)

    (-) OUTRAS DESPESAS R$ (24.189.738,35)R$ (6.679.534,59)

     (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (38.933,01)R$ (15.655,05)

      (-) Tarifas Bancárias R$ (38.933,01)R$ (15.655,05)

     (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (5.767.789,10)R$ (2.086.641,76)

      (-) Juros e Multas Passivas - Credores R$ (4.797.717,16)R$ (2.028.527,58)

      (-) Juros/Encargos s/ Empres/Financia R$ (970.071,94)R$ (58.114,18)

     (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (491.321,08)R$ (395.409,45)

      (-) IPTU / ITU R$ (49.403,54)R$ 0,00

      (-) IOF R$ (286.308,01)R$ (239.312,75)

      (-) IR s/ Rendimentos R$ (146.846,41)R$ (155.589,69)

      (-) ICMS R$ (8.763,12)R$ (507,01)

      ISTI - IMP. S/ TRANSM. BENS IMÓVEIS R$ 0,00R$ 0,00

      ITBI R$ 0,00R$ 0,00

     (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO R$ (17.879.341,86)R$ (4.174.687,11)

      (-) Depreciação R$ (17.879.341,86)R$ (4.174.687,11)

     (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (12.353,30)R$ (7.141,22)

      (-) Multas e auto de Infração R$ (12.353,30)R$ (7.141,22)

  DESPESAS OPERAÇÕES DESCONTÍNUADAS R$ 0,00R$ 0,00

   DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 0,00

    P E R D A S R$ 0,00R$ 0,00

     PERDAS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ 0,00

      PREJUÍZO ALIENAÇÃO ATIVO (DESPESA) R$ 0,00R$ 0,00

 R E C E I T A S R$ 153.468.812,42R$ 101.118.341,74

  RECEITAS OPERACIONAIS R$ 149.823.054,56R$ 100.174.838,06

   RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 147.806.718,15R$ 98.860.717,12

    RECEITA PRESTACIONAL R$ 147.806.718,15R$ 98.860.717,12
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     RECEITAS R$ 165.985.204,73R$ 111.166.467,15

      Receitas de serviços R$ 165.985.204,73R$ 111.166.467,15

     (-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ (18.178.486,58)R$ (12.305.750,03)

      (-) (-)  PIS R$ (1.076.605,37)R$ (892.866,97)

      (-) (-)  COFINS R$ (4.968.947,93)R$ (4.185.370,79)

      (-) (-)  ISS R$ (5.039.740,59)R$ (1.886.564,59)

      (-) (-) CSLL R$ (1.774.944,26)R$ (1.402.132,62)

      (-) (-) IRPJ R$ (3.930.636,10)R$ (3.856.964,48)

      (-) (-) INSS s/ Receita R$ (68.402,68)R$ (81.850,58)

      (-) (-)  Descontos Concedidos R$ (1.319.209,65)R$ 0,00

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 2.016.336,41R$ 1.314.120,94

    RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.016.336,41R$ 1.314.120,94

     RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.016.336,41R$ 1.314.120,94

      Descontos Obtidos R$ 2.016.336,41R$ 1.314.120,94

     OUTRAS RECEITAS R$ 0,00R$ 0,00

      Receita Locação de Máquinas e 
Equipamentos

R$ 0,00R$ 0,00

  RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS R$ 3.645.757,86R$ 943.503,68

   RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 3.645.757,86R$ 943.503,68

    RECEITA NÃO OPERACIONAL R$ 3.645.757,86R$ 943.503,68

     GANHO / PERDA VENDAS IMOBILIZADO R$ 0,00R$ 11.605,87

      ATUALIZAÇÃO VALOR TERRENOS RES. 
PORTAL DO ORIENTE

R$ 0,00R$ 11.605,87

     RENDAS INVESTIMENTOS R$ 2.981.116,41R$ 809.703,72

      Rendimentos Aplic. Financeiras R$ 2.975.317,84R$ 808.241,04

      Dividendos Ações Banco do Brasil R$ 179,34R$ 248,16

      Juros Sobre Capital Próprio - Ações Banco do 
Brasil

R$ 5.619,23R$ 1.214,52

     INDENIZAÇÕES DE SEGUROS R$ 21.949,00R$ 0,00

      Indenizações de Seguros R$ 21.949,00R$ 0,00

     OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS R$ 642.692,45R$ 122.194,09

      Receitas Eventuais R$ 20.696,48R$ 1.122,66

      Devolução pagamento indevido a 
Fornecedores

R$ 597.832,08R$ 121.071,43

      Receita - Acordo Judicial R$ 14.163,89R$ 0,00

      Receita - Acordo Extrajudicial R$ 10.000,00R$ 0,00
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CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A 

CNPJ nº 02.155.735/0001-10                   NIRE 52300015065 
 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Realizada em 13 de junho de 2025 

 
 
Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2025, às 08:00h, na sede social da 
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, situada na Alameda do Sapé s/nº, quadra 07, lote 34, 
Bairro Estância Vargem Bonita, Município de Senador Canedo – GO, CEP: 75.252-530, 
reuniram-se em Assembleia Geral ordinária a totalidade de seus acionistas para deliberarem 
sobre a ordem do dia: 01) – aprovação das retificação dos demonstrações contábeis dos 
exercícios de 2023, Composto: a) a apreciação das contas dos administradores; b) o exame e 
a votação das demonstrações financeiras; c) deliberação sobre a destinação de lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos; E Verificando a presença de todos os acionistas, o 
Diretor NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR deu por iniciado os trabalhos facultando aos 
acionistas presentes, na forma do artigo 7º do Estatuto Social, a escolha do presidente que, 
de forma unânime, foi indicado o próprio NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR, que aceitou a 
incumbência. Em seguida o Senhor Presidente designou a mim, IVÃ DONIZETTI SILVÉRIO, 
como secretário. Colocando em discussão os assuntos em pauta, os acionistas debateram, 
sendo aprovado por unanimidade as pautas e demais condições conforme a ordem do dia:  
 
 

01) – Que observadas as prescrições legais, e considerando o Parágrafo Único do Artigo 
13º do Estatuto Social, os acionistas decidem: 
 
 
a) Apreciaram as contas dos administradores da companhia, sendo aprovado por 

unanimidade dos acionistas: 
 

 
b) realizado os exames das demonstrações financeiras, os acionistas aprovaram por 

unanimidade e deliberaram pela aprovação dos resultados apresentados nas 
demonstrações contábeis apuradas no exercício de 2023 publicada no JORNAL O 
HOJE, sexta feira dia 13/06/2025, Edição nº 6.787, Ano 21, Pág. 20:  
 

 
c) Colocado em votação as deliberações sobre a destinação de lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos, que mediante os lucros acumulados exercícios 
anteriores a 2023, e somados a estes os lucros auferidos no exercício de 2023, fica 
autorizado a compensação da conta adiantamento de lucros realizados em 2023, em 
conformidade participação cotas de cada acionista, utilizando parte dos lucros 
consolidados em 31/12/2023.  
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Em seguida, foi mencionado e discutido pelos acionistas sobre o prazo legal (30/04/2024) para 
realização desta AGO, no qual os acionistas em sua totalidade deram ciência ao fato, bem 
como foi verificado a não ocorrência de nenhum prejuízo pelo referido atraso.  Após 
aprovação por unanimidade, nada mais sendo tratado o presidente deu por encerrada a AGO, 
da qual foi lavrada esta ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
 
A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 

 
 
 
 
 
Nilton Aires do Couto Júnior                                            Ivã Donizetti Silvério 
      Presidente/Acionista                                 Secretário 

                                                                            Diretor de Produção/Acionista 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2024 a 31/12/2024 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

A T I V O R$ 205.908.813,49R$ 166.119.314,56

 C I R C U L A N T E R$ 181.854.378,77R$ 149.859.091,67

  D I S P O N Í V E L R$ 8.969.761,15R$ 57.438.973,47

   BENS NUMERÁRIOS R$ 211.328,27R$ 573.318,14

    C A I X A R$ 211.328,27R$ 573.318,14

   B A N C O S R$ 327.201,84R$ 490.293,45

    BANCOS CONTAS CORRENTES R$ 327.201,84R$ 490.293,45

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 8.431.231,04R$ 56.375.361,88

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS À CURTO 
PRAZO

R$ 8.431.231,04R$ 56.375.361,88

  C R É D I T O S R$ 172.884.617,62R$ 92.420.118,20

   CRÉDITOS DIVERSOS À RECEBER R$ 40.469.595,18R$ 24.781.066,21

    DUPLICATAS À RECEBER R$ 40.469.595,18R$ 24.781.066,21

   CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS R$ 30.790.848,17R$ 28.477.700,43

    ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS R$ 3.000,00R$ 9.053,53

    ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES R$ 8.265.848,17R$ 7.935.432,90

    ADIANTAMENTOS À SÓCIOS R$ 22.522.000,00R$ 20.533.214,00

   CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS R$ 670.684,41R$ 1.179.621,24

    IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES À 
COMPENSAR

R$ 670.684,41R$ 1.179.621,24

   ESTOQUE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS R$ 83.255.391,04R$ 32.867.505,44

    ESTOQUE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS Á 
VENDA

R$ 83.255.391,04R$ 32.867.505,44

   ESTOQUE DE MATERIAIS R$ 17.698.098,82R$ 5.114.224,88

    ESTOQUE DE MATERIAIS R$ 17.698.098,82R$ 5.114.224,88

 N Ã O  C I R C U L A N T E R$ 24.054.434,72R$ 16.260.222,89

  I N V E S T I M E N T O S R$ 4.070.893,20R$ 50.000,00

   PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS R$ 4.020.893,20R$ 0,00

    CAPITAL SOCIAL INVESTIDO (SCP's) R$ 1.588.118,48R$ 0,00

    APORTE - EM INVESTIDAS (SCP's) R$ 2.432.774,72R$ 0,00

   AÇÕES R$ 50.000,00R$ 50.000,00

    AÇÕES DIVEROS R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  I M O B I L I Z A D O R$ 19.983.541,52R$ 16.210.222,89

   BENS IMÓVEIS R$ 0,00R$ 4.315.369,52

    TERRENOS E EDIFICAÇÕES R$ 0,00R$ 4.315.369,52

   BENS MÓVEIS R$ 19.537.539,73R$ 24.288.458,50
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2024 a 31/12/2024 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 1.322.924,75R$ 1.331.385,05

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES R$ 3.844.172,93R$ 3.473.019,21

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PESADAS

R$ (11.839.147,53)R$ 1.715.000,05

    COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 400.804,73R$ 311.016,87

    VEÍCULOS LEVES R$ 3.792.634,98R$ 3.162.621,65

    VEÍCULOS PESADOS R$ 21.949.296,38R$ 14.236.198,21

    FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
TÉCNICOS

R$ 66.853,49R$ 59.217,46

   (-) GARANTIA FINANCIAMENTO R$ 0,00R$ (12.393.605,13)

    (-) GARANTIA FINANCIAMENTO R$ 0,00R$ (12.393.605,13)

   IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 446.001,79R$ 0,00

    CONSORCIOS R$ 446.001,79R$ 0,00

P A S S I V O R$ 205.908.813,49R$ 166.119.314,56

 C I R C U L A N T E R$ 77.259.674,45R$ 83.968.334,43

  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS R$ 2.642.537,69R$ 4.943.488,15

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 1.841.303,66R$ 2.802.230,51

    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR R$ 889.605,97R$ 943.877,53

    ENCARGOS SOBRE FOLHA À PAGAR R$ 951.697,69R$ 999.089,50

    PROVISÕES SOCIAIS R$ 0,00R$ 859.263,48

   OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 801.234,03R$ 2.141.257,64

    RETENÇÕES RETIDO R$ 18.071,71R$ 109.986,86

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE 
RECEITA

R$ 651.288,57R$ 504.314,95

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
TRIMESTRE

R$ 131.873,75R$ 1.526.955,83

  FORNECEDORES R$ 2.992.716,26R$ 30.644.737,30

   FORNECEDORES DE MATERIAIS E DE 
SERVIÇOS

R$ 2.992.716,26R$ 16.518.918,49

    FORNECEDORES DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS

R$ 2.992.716,26R$ 16.518.918,49

   ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 12.120.664,37

    ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 12.120.664,37

   CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS A 
PAGAR

R$ 0,00R$ 2.005.154,44

    CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS A 
PAGAR

R$ 0,00R$ 2.005.154,44

  EMPRÉSTIMOS/ 
FINANCIAMENTOS/CONSÓRCIOS

R$ 56.001.893,06R$ 27.545.785,95

   OBRIGAÇÕES COM BANCOS R$ 56.001.893,06R$ 27.545.785,95
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    EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS R$ 30.014.973,76R$ 23.238.563,09

    FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS / FCO R$ 21.407.471,22R$ 4.307.222,86

    LIMITE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL R$ 748.240,98R$ 0,00

    CONSÓRCIOS A PAGAR R$ 3.831.207,10R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR R$ 15.622.527,44R$ 20.343.476,86

   OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 15.622.527,44R$ 20.343.476,86

    PARCELAMENTOS R$ 12.478.113,04R$ 20.343.476,86

    ADIANTAMENTO DE CLIENTE R$ 12.773,90R$ 0,00

    CONTINGÊNCIAS R$ 3.131.640,50R$ 0,00

  ADIANTAMENTO R$ 0,00R$ 490.846,17

   ADIANTAMENTO DE CLIENTE R$ 0,00R$ 490.846,17

    ADIANTAMENTO R$ 0,00R$ 490.846,17

 N Ã O  C I R C U L A N T E R$ 35.775.768,67R$ 9.322.959,68

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 35.775.768,67R$ 9.322.959,68

   FINANCIAMENTOS À LONGO PRAZO R$ 19.999.971,42R$ 6.937.853,99

    FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS LP R$ 19.999.971,42R$ 6.937.853,99

   EMPRÉSTIMOS Á LONGO PRAZO R$ 3.736.664,57R$ 501.342,90

    EMPRESTIMO BANCÁRIOS LP R$ 3.736.664,57R$ 244.957,63

    EMPRÉSTIMO ENGECRED LP R$ 0,00R$ 256.385,27

   PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP R$ 9.661.987,73R$ 0,00

    PARCELAMENTOS R$ 9.661.987,73R$ 0,00

   CONSÓRCIO CONTEMPLADOS A PAGAR 
(LP)

R$ 2.377.144,95R$ 1.883.762,79

    CONSÓRCIO CONTEMPLADOS A 
PAGAR (LP)

R$ 2.377.144,95R$ 1.883.762,79

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 92.873.370,37R$ 72.828.020,45

  CAPITAL SOCIAL R$ 40.000.000,00R$ 10.000.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 40.000.000,00R$ 10.000.000,00

    CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 40.000.000,00R$ 10.000.000,00

  RESERVA DE LUCROS R$ 25.150.054,51R$ 1.950.054,51

   RESEVA LEGAL R$ 1.950.054,51R$ 1.950.054,51

    RESERVA LEGAL R$ 1.950.054,51R$ 1.950.054,51

   RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL R$ 23.200.000,00R$ 0,00

    RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL R$ 23.200.000,00R$ 0,00

  LUCROS / PREJUÍZOS R$ 10.270.147,33R$ 23.780.647,10
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Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   LUCROS / PREJUÍZOS R$ 10.270.147,33R$ 23.780.647,10

    LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 10.270.147,33R$ 23.780.647,10

  RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 17.453.168,53R$ 37.097.318,84

   RESULTADO TRANSITÓRIO EM CURSO R$ 17.453.168,53R$ 37.097.318,84

    LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 17.453.168,53R$ 37.097.318,84
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

01/01/2024 a 31/12/2024 02.155.735/0001-10

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (-) C U S T O S   E   D E S P E S A S R$ (118.485.705,52)R$ (115.667.533,76)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (73.189.799,28)R$ (68.800.543,76)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (73.189.799,28)R$ (68.800.543,76)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (73.189.799,28)R$ (68.800.543,76)

 (-) CUSTOS COM PESSOAL / ENCARGOS R$ (21.810.828,43)R$ (28.208.614,92)

 (-) Salários R$ (7.936.641,26)R$ (9.333.887,81)

 (-) Horas Extras R$ (2.361.650,43)R$ (3.243.537,08)

 (-) Gratificações R$ (762.600,59)R$ (790.863,36)

 (-) DSR R$ (559.845,73)R$ (762.538,15)

 (-) Ajuda de Custo R$ (42.286,99)R$ (133.563,30)

 (-) Rescisões Contratuais R$ (777.986,99)R$ (1.880.300,75)

 (-) Acordos Judiciais R$ (75.694,15)R$ (93.603,89)

 (-) Plano de Saúde R$ (42.767,80)R$ (188.398,63)

 (-) Assistência médica/odontológica R$ (239.964,11)R$ (80.763,69)

 Vale Refeição R$ 3.247,00R$ 4.797,00

 (-) Vale Transporte R$ (259.963,68)R$ (86.464,45)

 (-) E.P.I / Uniformes R$ (406.255,88)R$ (284.867,46)

 (-) Viagens/Estadias/Locomoção R$ (204.316,19)R$ (145.410,25)

 (-) Produção R$ (193.884,50)R$ (560.165,92)

 (-) Adicional Insalubridade R$ (55.818,01)R$ (8.342,40)

 (-) Adicional Noturno R$ (27.925,36)R$ (65.819,17)

 (-) Adicional Periculosidade R$ (26.599,68)R$ (17.564,26)

 (-) INSS R$ (4.753.353,52)R$ (4.583.159,66)

 (-) FGTS R$ (1.410.296,41)R$ (1.870.984,51)

 (-) Seguros de Vida R$ (157.932,69)R$ (143.556,04)

 (-) Treinamentos R$ (105.891,52)R$ 0,00

 (-) Multa/Infrações Trabalhistas R$ (29.463,59)R$ (41.768,44)

 Férias R$ 870.248,52R$ (604.521,78)

 (-) 13º Salário R$ (675.292,50)R$ 71.889,11

 (-) Pro-Labore R$ (113.966,73)R$ (12.384,44)

 Contribuição Sindical R$ 252,76R$ (260,00)

 (-)Descontos diversos R$ 93.723,89R$ 96.625,60

 (-) Insalubridade R$ (200.899,03)R$ (88.985,84)

 (-) Periculosidade R$ (59.697,95)R$ (232.965,16)

 (-) Aviso previo R$ (96.244,09)R$ (282.342,99)

 (-) Reembolso R$ (121.644,93)R$ (213.766,59)
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      IRRF R$ 120.595,23R$ 0,00

      (-) Plano de Saúde R$ 0,00R$ 10.455,00

      (-)Faltas R$ 138.288,45R$ 70.987,95

      (-) Auxilio doença R$ (126.445,80)R$ (13.659,11)

      Pensão Alimentícia / Judicial R$ 0,00R$ 0,00

      (-) Bolsa Auxílio R$ (19.134,80)R$ (9.020,00)

      (-) Estagiários/apreendiz R$ (15.381,69)R$ 0,00

      (-) Provisão Férias R$ (803.219,81)R$ (1.224.801,39)

      Provisão encargos férias R$ 0,00R$ (493.131,56)

      (-) Provisão 13º Salário R$ (197.372,19)R$ (682.391,34)

      (-) Provisão encargos 13º Salário R$ (76.590,68)R$ (289.580,16)

      (-) Cesta Básica R$ (100.155,00)R$ 0,00

     (-) MATERIAL EMPREGADO R$ (27.025.319,01)R$ (23.666.136,54)

      (-) Material Aplicado R$ (3.155.545,45)R$ (22.829.840,27)

      (-) Material/peças e ferramentas R$ (662.043,42)R$ (519.039,10)

      (-) Bens de Pequeno Valor R$ (130.472,90)R$ (21.974,18)

      (-) Aglomerante R$ (1.249.839,08)R$ (7.200,00)

      (-) Metalúrgicos R$ (167.725,51)R$ 0,00

      (-) Impermeabilizantes R$ (44.017,11)R$ 0,00

      (-) Madeiramento R$ (174.435,66)R$ (495,00)

      (-) Jazidas R$ (71.000,00)R$ (200.343,02)

      (-) Sinalização R$ (177.179,95)R$ (53.734,97)

      (-) Pré Moldados R$ (40.848,00)R$ (10.470,00)

      (-) Concreto de cimento e Argamassas R$ (8.320,00)R$ (23.040,00)

      (-) Material Betuminoso R$ (18.627.089,81)R$ 0,00

      (-) Pisos e revestimentos R$ (225,95)R$ 0,00

      (-) Materiais elétricos R$ (23.383,11)R$ 0,00

      (-) Agregados R$ (1.660.407,77)R$ 0,00

      (-) Arames, Ferros, Chapas e Aços R$ (760.346,87)R$ 0,00

      (-) Material de acabamento R$ (3.240,51)R$ 0,00

      (-) Material Hidráulico R$ (2.668,02)R$ 0,00

      (-) Material de desgaste R$ (2.364,75)R$ 0,00

      (-) Material/Móveis e utensílios para 
alojamento

R$ (64.165,14)R$ 0,00

     (-) GASTOS C/ EQUIP./MÁQ./VEÍCULO R$ (23.057.181,53)R$ (15.055.834,31)

      (-) Peças, Acessórios, Pneus, Fer R$ (6.628.221,25)R$ (8.990.853,57)

      (-) Manutenção e Serviços terceirizados R$ (3.550.971,75)R$ (938.653,56)
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CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA
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01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 34

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      (-) Seguros/IPVA/Multas R$ (349.880,60)R$ (592.327,39)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (10.431.121,44)R$ (2.016.342,95)

      (-) Locação de Veículos e Máquina R$ (1.826.219,55)R$ (2.516.756,84)

      Locação de Máquinas e Equipamentos - 
LEASING

R$ 0,00R$ (900,00)

      (-) Vigilância Monitorada / Rastreamento R$ (254.288,94)R$ 0,00

      (-) Serviços terceirizados - Mecânica R$ (948,00)R$ 0,00

      (-) Lanternagem e pintura de veículos R$ (14.500,00)R$ 0,00

      (-) Capotaria/Estofados veículos R$ (1.030,00)R$ 0,00

     (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (6.140.006,93)R$ (9.970.277,30)

      (-) Serviços de Terceiros P.F. R$ (1.230,00)R$ (74.792,41)

      (-) Serviços de Terceiros P.J. R$ (4.355.661,37)R$ (4.884.703,15)

      (-) Despesas com Fretes / Transportes R$ (722.263,49)R$ (2.140.306,18)

      (-) Terceiros PJ - Contrato R$ (718.684,61)R$ (2.809.175,56)

      Terceiros PF - Contrato R$ 0,00R$ (61.300,00)

      (-) Serviços Terceirizados - Topografia R$ (223.891,46)R$ 0,00

      (-) Serviços terceirizados - 
Usinagem/Tornearia/Solda

R$ (16.576,00)R$ 0,00

      (-) Serviços Terceirizados - Microrevestimento R$ (100.000,00)R$ 0,00

      (-) Serviços terceirizados - Pesquisas 
laboratório

R$ (1.700,00)R$ 0,00

     (-) GASTOS GERAIS R$ (3.290.402,16)R$ (4.501.157,17)

      (-) Água/Energia/Telefone/Interne R$ (75.075,56)R$ (212.190,89)

      (-) Correios/Xerox/Cartórios R$ (80.750,71)R$ (52.698,03)

      (-) Copa / Limpeza R$ (134.437,75)R$ (1.971.797,19)

      (-) Lanches e Refeições R$ (2.028.762,55)R$ (1.725.768,12)

      (-) Material de Consumo /  Expediente / 
Escritório

R$ (235.211,16)R$ (54.014,31)

      (-) Taxas / CREA / Sindicatos R$ (6.753,68)R$ 0,00

      (-) Aluguéis R$ (500.903,36)R$ 0,00

      (-) Seguros e Garantias de Obras Diversos R$ (82.620,27)R$ (178.058,31)

      (-) Despesa com 
viagem/alimentação/reembolso

R$ (79.887,00)R$ (306.630,32)

      (-) Despesas com 
anúncios/publicações/propagandas

R$ (15.660,00)R$ 0,00

      (-) Despesas com pedágios e 
estacionamentos

R$ (51.889,10)R$ 0,00

      Despesas com Cartão de credito R$ 1.548,98R$ 0,00

     ( - ) CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO R$ 11.265.579,28R$ 12.601.476,48

      ( - ) Custo de Obras em Andamento R$ 11.265.579,28R$ 12.601.476,48

      CUSTO OBRAS DIFERIDAS (A FATURAR / R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

FATURADAS)

     (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS R$ (3.131.640,50)R$ 0,00

      (-) Despesas Judiciais R$ (3.131.640,50)R$ 0,00

  (-) A D M I N I S T R A Ç Ã O R$ (45.295.906,24)R$ (46.866.990,00)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (45.295.906,24)R$ (46.866.990,00)

    (-) ADMINISTRATIVAS GERAIS R$ (3.492.115,18)R$ (1.464.496,54)

     (-) DESPESAS DE EXPEDIENTE R$ (3.492.115,18)R$ (1.464.496,54)

      (-) Desp. Energia Elétrica / Água e Esgoto R$ (155.527,97)R$ (87.648,52)

      (-) Despesas Telefone / Internet / Provedores / 
TV por assinatura

R$ (93.950,12)R$ (26.212,82)

      (-) Desp Materiais de Escritório R$ (79.113,06)R$ (21.811,19)

      (-) Material Copa / Produto de Limpeza R$ (111.483,54)R$ (119.306,68)

      (-) Despesas com Lanche / Refeição / 
Alimentação

R$ (120.559,57)R$ 0,00

      (-) Despesas com Seguros R$ (1.177.618,18)R$ (2.907,23)

      (-) Despesa com Viagens / Estadias / 
Refeições

R$ (174.726,02)R$ 0,00

      (-) Desp Farmácias / Medicamentos R$ (429,76)R$ (640,02)

      (-) Desp Bens de Pequeno Valor R$ (77.420,12)R$ (23.784,50)

      Licitações / Certidões /Fianças R$ 0,00R$ (4.279,76)

      (-) Despesas com Cartórios R$ (23.333,28)R$ 0,00

      (-) Taxas Diversas R$ (380.593,16)R$ (659.445,26)

      (-) Desp. Licença de Uso R$ (282.239,89)R$ (112.362,43)

      (-) Despesa pgtos indevido R$ (24.715,43)R$ (406.098,13)

      (-) Despesa com confraternização R$ (7.855,42)R$ 0,00

      (-) Despesas com Brindes R$ (6.979,70)R$ 0,00

      (-) Despesas veterinárias R$ (5.329,00)R$ 0,00

      (-) Despesas Diversas - ALELO R$ (7.174,08)R$ 0,00

      (-) Locação de equipamentos 
eletrônicos/comunicação

R$ (37.485,60)R$ 0,00

      (-) (-) Devolução pagamento indevido a 
Fornecedores

R$ (725.581,28)R$ 0,00

    (-) DESPESAS COM MANUTENÇÕES R$ (4.700.023,12)R$ (20.701.616,27)

     (-) MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÕES R$ (452.446,43)R$ (856.678,01)

      (-) Mater. Manutenções c/ Instalações R$ (2.986,07)R$ 0,00

      (-) Serviço Manutenções c/ Instalações R$ (165.221,00)R$ 0,00

      (-) Aluguel Imóvel R$ (216.614,30)R$ (853.678,01)

      (-) Indenização para Reforma de Alojamentos R$ (6.198,40)R$ (3.000,00)

      (-) Locação de equipamentos para alojamento R$ (55.736,66)R$ 0,00
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Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      (-) Serviço Limpeza em Geral / Dedetização R$ (5.690,00)R$ 0,00

     (-) MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS R$ (4.247.576,69)R$ (19.844.938,26)

      (-) Peças, Acessórios, Pneus, Ferramen R$ (397.808,77)R$ (1.946,59)

      (-) Manutenção e Serviços R$ (1.571.359,69)R$ (3.165.337,46)

      (-) Seguros/IPVA/Multas/Despachantes R$ (451.327,05)R$ (960,45)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (1.204.337,72)R$ (12.580.987,21)

      (-) Locação de Veículos Utilitários R$ (508.369,69)R$ (3.184.765,59)

      (-) Seguros de Veículos R$ (99.370,76)R$ (910.940,96)

      (-) Limpeza e Conservação de Veículos R$ (15.003,01)R$ 0,00

    (-) ADM - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (583.220,32)R$ (511.138,84)

     (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. R$ (583.220,32)R$ (511.138,84)

      (-) Honorários e Consultorias PJ R$ (555.125,02)R$ (511.138,84)

      (-) Serviços Manutenção Computadores e 
Periféricos / Software

R$ (28.095,30)R$ 0,00

    (-) OUTRAS DESPESAS R$ (36.520.547,62)R$ (24.189.738,35)

     (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (360.287,82)R$ (38.933,01)

      (-) Tarifas Bancárias R$ (360.287,82)R$ (38.933,01)

     (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (11.948.900,04)R$ (5.767.789,10)

      (-) Juros e Multas Passivas - Credores R$ (1.402.089,40)R$ (4.797.717,16)

      (-) Juros e Multas - 
Bancárias/Empréstimo/Financiamento

R$ (3.441.312,60)R$ 0,00

      (-) Juros/Encargos s/ Empres/Financia R$ (7.105.498,04)R$ (970.071,94)

     (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (1.054.654,65)R$ (491.321,08)

      (-) IPTU / ITU R$ (35.177,69)R$ (49.403,54)

      (-) IOF R$ (99.379,28)R$ (286.308,01)

      IOC R$ 19,86R$ 0,00

      (-) Taxas e Emolumentos R$ (782.565,59)R$ 0,00

      (-) IR s/ Rendimentos R$ (106.123,98)R$ (146.846,41)

      ICMS R$ 0,00R$ (8.763,12)

      ISTI - IMP. S/ TRANSM. BENS IMÓVEIS R$ 0,00R$ 0,00

      (-) ITBI R$ (31.427,97)R$ 0,00

     (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO R$ (23.117.516,48)R$ (17.879.341,86)

      (-) Depreciação R$ (23.117.516,48)R$ (17.879.341,86)

     (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (39.188,63)R$ (12.353,30)

      (-) Multas e auto de Infração R$ (39.188,63)R$ (12.353,30)

  DESPESAS OPERAÇÕES DESCONTÍNUADAS R$ 0,00R$ 0,00

   DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 0,00

    P E R D A S R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 7Página 5 de



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     PERDAS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ 0,00

      PREJUÍZO ALIENAÇÃO ATIVO (DESPESA) R$ 0,00R$ 0,00

 R E C E I T A S R$ 135.864.269,44R$ 153.468.812,42

  RECEITAS OPERACIONAIS R$ 105.393.576,95R$ 149.823.054,56

   RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 101.915.012,93R$ 147.806.718,15

    RECEITA PRESTACIONAL R$ 101.915.012,93R$ 147.806.718,15

     RECEITAS R$ 110.229.181,30R$ 165.985.204,73

      Receitas de serviços R$ 108.461.555,38R$ 165.985.204,73

      Receitas de permutas R$ 1.758.464,92R$ 0,00

      Receitas de vendas R$ 9.161,00R$ 0,00

     (-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ (8.314.168,37)R$ (18.178.486,58)

      (-) (-)  PIS R$ (653.225,62)R$ (1.076.605,37)

      (-) (-)  COFINS R$ (3.014.887,20)R$ (4.968.947,93)

      (-) (-)  ISS R$ (3.304.323,10)R$ (5.039.740,59)

      (-) (-) CSLL R$ (298.814,00)R$ (1.774.944,26)

      (-) (-) IRPJ R$ (1.086.148,09)R$ (3.930.636,10)

      (-) (-)  Descontos Concedidos R$ (40,00)R$ (1.319.209,65)

      (-) Cancelamento de Receita R$ 43.269,64R$ 0,00

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.478.564,02R$ 2.016.336,41

    RECEITAS FINANCEIRAS R$ 3.478.564,02R$ 2.016.336,41

     RECEITAS FINANCEIRAS R$ 3.737.401,60R$ 2.016.336,41

      (-) Variações Cambiais R$ (112.520,91)R$ 0,00

      Descontos Obtidos R$ 773.357,06R$ 2.016.336,41

      Variações Monetárias Ativas R$ 3.036.730,12R$ 0,00

      Desconto Incondicional - Bonificações R$ 39.835,33R$ 0,00

     (-) (-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS R$ (258.837,58)R$ 0,00

      (-) (-) IRRF sobre Aplicações Financeiras R$ (258.837,58)R$ 0,00

     OUTRAS RECEITAS R$ 0,00R$ 0,00

      Receita Locação de Máquinas e 
Equipamentos

R$ 0,00R$ 0,00

  RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS R$ 30.470.692,49R$ 3.645.757,86

   RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 30.470.692,49R$ 3.645.757,86

    RECEITA NÃO OPERACIONAL R$ 30.470.692,49R$ 3.645.757,86

     GANHO / PERDA VENDAS IMOBILIZADO R$ 0,00R$ 0,00

      ATUALIZAÇÃO VALOR TERRENOS RES. 
PORTAL DO ORIENTE

R$ 0,00R$ 0,00

     RENDAS INVESTIMENTOS R$ 4.829.181,50R$ 2.981.116,41

      Rendimentos Aplic. Financeiras R$ 4.275.019,22R$ 2.975.317,84
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Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      Juros Sobre Capital Próprio - Ações Banco do 
Brasil

R$ 6.659,68R$ 5.619,23

      Dif. Ref. Cotação Dólar Empr. Internacional R$ 547.502,60R$ 0,00

     INDENIZAÇÕES DE SEGUROS R$ 3.070,20R$ 21.949,00

      Indenizações de Seguros R$ 3.070,20R$ 21.949,00

     OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS R$ 1.211.034,32R$ 642.692,45

      Receitas Eventuais R$ 203.303,81R$ 20.696,48

      Devolução pagamento indevido a 
Fornecedores

R$ 772.027,67R$ 597.832,08

      Receita - Acordo Judicial R$ 176.559,01R$ 14.163,89

      Receita - Acordo Extrajudicial R$ 4.000,00R$ 10.000,00

      Ressarcimento Tárifas Bancárias R$ 5,00R$ 0,00

      Devolução de Caução R$ 1.974,02R$ 0,00

      Fundo Reserva (Consórcios) R$ 53.164,81R$ 0,00

     RECEITA DE PARTICIPAÇÃO EM SCP R$ 24.427.406,47R$ 0,00

      Renda em participação R$ 24.081.136,91R$ 0,00

      (-) (-) Custo em participação R$ (9.106.308,08)R$ 0,00

      Renda em participação - IBIZA R$ 9.452.577,64R$ 0,00

Lucro/Prejuízo R$ 17.378.563,92R$ 37.801.278,66
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O HOJE COm QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2025

Asvo circulante
Caicse equvalentes de c

Partes Relacionadas

Tibutos a recuperar

SENADOR CANEDO (GO

Em 31 de dezembrode2024 2023 Em 31 de dežembro de 2024 20
2023

8.08.261 57.438.973 RECEITA LIQUIDA PRU

ITO SOBREVENDAS

670.68
30.790.848 28.477.700

Ativo não circulante

Total do ativo 205.908.81 166.119.31 ceiras liqu

Fomece -2.92.716 PROVISÃO IR

Cortingincias
-12478 113 Em 31de dezembro de 2024@ 2023

Emprisatimose fhancarmen
961987 883.762 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Patriminio Liquido DECRÉSCIMOS (AUMEŃTO)
Reservas de lucr -1.950.054

Tributos a rec

Lucros Prejuizo acumuiac
37.801 279

Total do passivo e patriménio liquido

Em 3t dedezrmtirode 2024 2023 VENIENTE DAS OPERAÇÕES

Capiltal social Raser
aneiro de 2023

10.000,000
Captal

Em atdedezemtro de2

3.1.5 Outros pas

ro Leste

Ocusto de reposiclo deum componente do imobiizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os

05. Inve

Participações SCP-

05. mobilzado
Equip de Irfomitica

Saidos em fd

Saldos 31 de dexzemibro de 2023 518.019 17.394 81 5021 31017
Aquisiko 55.758.013 17417.297

Deprediagdes (13.086.426) (9.074.186) (190.933) (150428) 1615.543)

07. Empristimos e Financibament

Emprésfmo Bradeeco C1 1002:2

Empréstimo Engecred

Classificados 19

Balanço na Íntegra através do
link:

https://ohoje.com/publicidade-

legal/construtora-centro-leste-s-a-
balanco-patrimonial-em-31-de-de

zembro-de-2024-e-2023/

CNPJ 57.0.4700ÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
DE SOCI

VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO

EMPREG

SUPERVISOR DE VENDAS

40.489 .59

FIEG IEL

anciamento

(4.154.815

dimison Cortes d
CRC GO 024474/0

EDSON DA SILVA JUNIOR

ADRETORIA CONSTRUTORA CENTRO LESTE SIA nouso de sua aribuptes logneeestati i enes acionltse o itiko e peralasDemcnaracdes Corilabeis do Exeric
NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR Pesidecte

PUBLICIDADE LEGAL

GEORGESHAUAR JUNIORe

ecrebăro da Assembleia

04/06/2025 14:48 SOB N 20251489604. PROTOCOLO: 25149604 DE

0306/2025. GEOLAB INDUSTRIAFARMACI



20 Classificados QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2025 O HOJE com

SANEAGO
A DA 551° REUNIÃO DO

CNPJ nº 01
SANEAGO

ATA. HORA E LOCA

3.

ino Souza

Dourado de Campos (Superintendente de Comercialização)

do Comitê Estratégico), Álvar (Prevsan), Stell

DIREÇÃO DOS TRABALHOS

ar atualiza

2024.7.6.

proc

cia, o Diret licação

incia

Beneficios da matéria da Diretoria

Adryanna Leonor Melo de Olive

José Alves de Alencar Paul

Ricardo José Soavinski

Dayane Moreira Roch

MINISTRAÇÃO
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�8�349'8�+<51/)'9/;'8�8B4�5'79+�/39+-7'39+�*'8�*+243897'CI+8�,/3'3)+/7'8�

�49'8��<51/)'9/;'8�*'��*2/3/897'CB4�A8��+243897'CI+8��439@(+/8��2�
��*+�*+=+2(74�*+�	�	��+�	�	
��2�7+'/8
�439+<94��5+7')/43'1
���76;<:=<7:)��-6<:7��-;<-�%�����.=6,),)�-5�
��	��
����-�;-,1),)�-5�%-6),7:��)6-,7���;<),7�,-��71D;��I�=5)�;7+1-,),-
)6M615)�9=-�)<=)�67�;-<7:�,)�+76;<:=HG7�+1>14��%=);�)<1>1,),-;�16+4=-5��7*:);�,-�16.:)-;<:=<=:)�-�+76;<:=HG7�+1>14�8-;),)�
��-58:-;)�87;;=1�=5)�-;<:=<=:)�7:/)61A)+176)4�:7*=;<)�9=-�)<-6,-�<7,);�);�-<)8);�,);�7*:);�)<I�)�-6<:-/)�.16)4��+75�,-�
8):<)5-6<7;�,-�-6/-60):1)��),5161;<:)HG7��.16)6H);��5D9=16);�-�:-+=:;7;�0=5)67;�
��-58:-;)�78-:)�67��:);14��)<-6,-6,7�+41-6<-;�8O*41+7;�-�8:1>),7;��%=)�-;<:)<I/1)�,-�6-/L+17;�.7+)�6)�167>)HG7�-�;=;<-6�
<)*141,),-��16>-;<16,7�-5�<-+6747/1);��*=;+)6,7�,1>-:;1.1+):�;-=�87:<.L417�-�-@847:):�67>);�787:<=61,),-;�,-�5-:+),7��;-58:-
7*;-:>)6,7�:-/=4)5-6<)HN-;�<I+61+);�-�)5*1-6<)1;�
�75�=5�+76;-407�,-�),5161;<:)HG7�)<1>7�-�+751<J;�16<-:67;�,-,1+),7;�E�)=,1<7:1)��+75841)6+-�-�/-;<G7�,-�:1;+7;��)����
),7<)�8:16+K817;�,-�/7>-:6)6H)�+7:87:)<1>)�8):)�/):)6<1:�<:)6;8):J6+1)�-�:-;876;)*141,),-�67;�6-/L+17;����-58:-;)�84)6-2)
-@8)6,1:�;=);�78-:)HN-;�-�5-407:):�+76<16=)5-6<-�;-=;�8:7+-;;7;��+75�7�7*2-<1>7�,-�)/:-/):�>)47:�8):)�)+1761;<);��+41-6<-;
-�)�;7+1-,),-�-5�/-:)4�
	���'8+�*+�57+5'7'CB4�*'8�*+243897'CI+8�,/3'3)+/7'8
'���+)1'7'CB4�*+�)43,472/*'*+
�;�,-576;<:)HN-;�+76<D*-1;�,)��58:-;)�.7:)5�-4)*7:),);�,-�)+7:,7�+75�);�8:D<1+);�+76<D*-1;�9=-�;G7�),7<),);�67
�:);14��*-5�+757�7;�":76=6+1)5-6<7;��76<D*-1;��!:1-6<)HN-;�-��6<-:8:-<)HN-;�-51<1,7;�8-47��751<J�,-�":76=6+1)5-6<7;
�76<D*-1;��T�"�U��7=� 7:5);��:);14-1:);�,-��76<)*141,),-��T ��U���-;<);�<)5*I5�.7:)5�-4)*7:),);�-�-;<G7�)8:-;-6<),);
-5�+76.7:51,),-�+75�);�,1;87;1HN-;�+76<1,);�6)��-1�,);�%7+1-,),-;�87:��HN-;��$-;74=HN-;�,7��76;-407��-,-:)4�,-��76�
<)*141,),-�-�);�)4<-:)HN-;�8:7>-61-6<-;�,)��-1�6P�

�����	���
&7,);�);�16.7:5)HN-;�:-4->)6<-;�8:L8:1);�,);�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);��-�;75-6<-�-4);��-;<G7�;-6,7�->1,-6+1),);�-�+7:�
:-;876,-5�E9=-4);�=<141A),);�8-4)��,5161;<:)HG7�6)�;=)�/-;<G7��
	����4+*'�*+�'57+8+39'CB4�*'8�*+243897'CI+8�)439@(+/8�
�;<);�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�;G7�)8:-;-6<),);�-5�$-)4��9=-�I�)�57-,)�.=6+176)4�,)��58:-;)��
&7,);�);�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�)8:-;-6<),);�-5�$-)4�.7:)5�)::-,76,),);�8):)�7�5140):�5)1;�8:L@157��-@+-<7�9=)6,7
16,1+),7�,-�7=<:)�.7:5)��
	�	��$84�*+�+89/2'9/;'8�+�0:1-'2+3948�
��8:-8):)HG7�,-�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�8):)�-58:-;);�,-�/:)6,-�87:<-�67��:);14�:-9=-:�9=-�)��,5161;<:)HG7�=;-�;-=
2=4/)5-6<7�)7�)841+):�);�8:D<1+);�+76<D*-1;��.)A-6,7�=;7�,-�-;<15)<1>);�-�8:-51;;);�8):)�,-<-:516):�7;�>)47:-;�,-�)<1>7;�
8);;1>7;��:-+-1<);�-�,-;8-;);��C�+75=5�9=-�0)2)�,1>-:/J6+1);�-6<:-�-;;);�-;<15)<1>);�-�7;�>)47:-;�:-)1;���;�-;<15)<1>);�-
8:-51;;);�;G7�+76<16=)5-6<-�:->1;),);��-�);�5=,)6H);�6);�-;<15)<1>);�+76<D*-1;�;G7�:-.4-<1,);�67�8-:K7,7�-5�9=-�7+7::-5
-�67;�8-:K7,7;�.=<=:7;�158)+<),7;��
(���'8+�*+�2+38:7'CB4
�;�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�.7:)5�8:-8):),);�+76;1,-:)6,7�7�+=;<7�01;<L:1+7�+757�*);-�,-�>)47:��-@+-<7�9=)6,7�16,1+),7
,-�7=<:)�.7:5)���;�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�.7:)5�-4)*7:),);�67�+=:;7�67:5)4�,7;�6-/L+17;�����,5161;<:)HG7�-.-<=7=
=5)�)>)41)HG7�,)�+)8)+1,),-�,)��758)601)�-5�,):�+76<16=1,),-�E;�;=);�)<1>1,),-;�-�6G7�1,-6<1.1+7=�,O>1,);�,)�+)8)+1,),-
78-:)+176)4��
)���'9'�*+�'574;'CB4�*'8�*+243897'CI+8�,/3'3)+/7'8�
�;�,-576;<:)HN-;�.16)6+-1:);�.7:)5�)8:7>),);�-�)=<7:1A),);�8):)�-51;;G7�.16)4�8-4)��1:-<7:1)�-5�
	�,-�2=607�,-��	����

���7/3)/5'/8�541F9/)'8�)439@(+/8�
�-6<:-�);�8:16+18)1;�874K<1+);�=;=.:=K,);�8-4)��758)601)�6)�8:-8):)HG7�,);�,-576;<:)HN-;�+76<D*-1;��)8:-;-6<)57;�)*)1@7
=5�:-;=57�-@-+=<1>7�8):)�)�+758:--6;G7�,);�8:D<1+);�+76<D*-1;�,-�5)17:�:-4->F6+1)�

����3897:2+3948�,/3'3)+/748�
�6;<:=5-6<7;�.16)6+-1:7;�6G7�,-:1>)<1>7;�16+4=-5�+)1@)�-�-9=1>)4-6<-;�,-�+)1@)��+76<);�)�:-+-*-:��),1)6<)5-6<7�)�.7:6-+-�
,7:-;��7=<:);�+76<);�)�:-+-*-:��-58:I;<157;�-�.16)6+1)5-6<7;��.7:6-+-,7:-;�-�7=<:);�7*:1/)HN-;��9=-�;G7�5-6;=:),7;�+75
*);-�67�+=;<7�)57:<1A),7��
�5��
�,-�,-A-5*:7�,-��	�
�-��	���)��58:-;)�;75-6<-�<160)�16;<:=5-6<7;�.16)6+-1:7;�*D;1+7;��

������'/<'�+�+6:/;'1+39+8�*+�)'/<'�
!;�-9=1>)4-6<-;�,-�+)1@)�;G7�5)6<1,7;�+75�)�.16)41,),-�,-�)<-6,-:�7;�+758:751;;7;�,-�+)1@)�)�+=:<7�8:)A7��-�6G7�8):)�16�
>-;<15-6<7�7=�7=<:7;�.16;���6+4=-5�+)1@)��,-8L;1<7;�*)6+D:17;�E�>1;<)�-�)841+)HN-;�.16)6+-1:);�:-)41AD>-1;�-5�)<I��	�,1);�,)
,)<)�7:1/16)4�,7�<K<=47��+76;1,-:),7;�,-�419=1,-A�15-,1)<)�9=-�-;<G7�;=2-1<7;�)�=5�:1;+7�16;1/61.1+)6<-�,-�5=,)6H)�,-�>)47:�
7;�9=)1;�;G7�:-/1;<:),7;�8-47;�>)47:-;�,-�+=;<7��)+:-;+1,7;�,7;�:-6,15-6<7;�)=.-:1,7;�)<I�)�,)<)�,7�*)4)6H7��9=-�6G7�-@�
+-,-5�7�;-=�>)47:�,-�5-:+),7�7=�,-�:-)41A)HG7��

���	��439'8�'�7+)+(+7�*+�)1/+39+8�
�;�+76<);�)�:-+-*-:�-;<D�;=*;<)6+1)45-6<-�:-8:-;-6<),7�8-47;�+:I,1<7;�)�:-+-*-:��-�;G7�8:7>-61-6<-;�,);�>-6,);��

���
����473+)+*47+8�
�;�+76<);�)�8)/):�)7;�.7:6-+-,7:-;�;G7�7*:1/)HN-;�)�8)/):�87:�*-6;�7=�;-:>1H7;�9=-�.7:)5�),9=1:1,7;�,-�.7:6-+-,7:-;�67
+=:;7�67:5)4�,7;�6-/L+17;��;-6,7�+4);;1.1+),);�+757�8);;1>7;�+1:+=4)6<-;��

��������257D89/248�+�,/3'3)/'2+3948�
!;�-58:I;<157;�-�.16)6+1)5-6<7;�;G7�:-+760-+1,7;��161+1)45-6<-��8-47�>)47:�2=;<7��4K9=1,7�,7;�+=;<7;�16+7::1,7;�6)�<:)6;)HG7
-�;G7��;=*;-9=-6<-5-6<-��,-576;<:),7;�8-47�+=;<7�)57:<1A),7��!;�2=:7;�<:)6;+7::1,7;�;G7�:-+760-+1,7;�67�:-;=4<),7�,7
-@-:+K+17�

��������:9748�5'88/;48�,/3'3)+/748�
!;�8);;1>7;�.16)6+-1:7;�;G7�:-+760-+1,7;�161+1)45-6<-�6)�,)<)�,-�6-/7+1)HG7��9=-�I�)�,)<)�6)�9=)4�)��58:-;)�;-�<7:6)
8):<-�,);�,1;87;1HN-;�+76<:)<=)1;�,7�16>-;<15-6<7�����58:-;)�6G7�:-+760-+-�=5�8);;1>7�.16)6+-1:7�9=)6,7�;=)�7*:1/)HG7
+76<:)<=)4�I�:-<1:),)��+)6+-4),)�7=�-@81:),)���8L;�7�:-+760-+15-6<7�161+1)4��-;;-;�8);;1>7;�.16)6+-1:7;�;G7�5-6;=:),7;
8-47�+=;<7�)57:<1A),7��=<141A)6,7�7�5I<7,7�,7;�2=:7;�-.-<1>7;��

�	��8946:+8�
!;�-;<79=-;�;G7�)>)41),7;�+75�*);-�67�5-67:�>)47:�-6<:-�7�+=;<7�01;<L:1+7�,-�)9=1;1HG7�-�7�>)47:�4K9=1,7�:-)41AD>-4��!�>)47:
4K9=1,7�:-)41AD>-4�I�7�8:-H7�-;<15),7�,-�>-6,)�67�+=:;7�67:5)4�,7;�6-/L+17;��,-,=A1,7�,7;�+=;<7;�-;<15),7;�8):)�+76+4=;G7
-�,-;8-;);�,-�>-6,);�,1:-<)5-6<-�:-4)+176),);��
%-6,7�,-;<)�.7:5)��:-/1;<:),7;�8-47�+=;<7�876,-:),7�-5�78-:)HN-;�,-�)9=1;1HG7�,-�5-:+),7:1);�-�+=;<7�,-�)9=1;1HG7�
)2=;<),7;�)7�>)47:�:-)41AD>-4�4K9=1,7�9=)6,7�-;<-�.7:�5-67:�9=-�7�+=;<7��

�
��24(/1/='*4�
�/��!+)43.+)/2+394�+�2+38:7'CB4
!;�1<-6;�,7�157*141A),7�;G7�5-6;=:),7;�8-47�+=;<7�01;<L:1+7�,-�)9=1;1HG7�7=�+76;<:=HG7��,-,=A1,7�,-�,-8:-+1)HG7�-�,-
9=)49=-:�8-:,)�6G7�:-+=8-:D>-4�)+=5=4),);���������������9=)6,7�)841+D>-4��
�);<7;�,-+7::-6<-;�,-�:-87;1HG7�,-�=5�+75876-6<-�,-�=5�1<-5�,7�157*141A),7�;G7�+76<)*141A),7;�;-8):),)5-6<-��16+4=16,7
16;8-HN-;�-�>1;<7:1);��-�+4);;1.1+),7;�67�)<1>7�157*141A),7��!=<:7;�/);<7;�;G7�+)81<)41A),7;�)8-6);�9=)6,7�0D�=5�)=5-6<7
67;�*-6-.K+17;�-+76M51+7;�,-;;-�1<-5�,7�157*141A),7��#=)49=-:�7=<:7�<187�,-�/);<7�I�:-+760-+1,7�67�:-;=4<),7�+757�,-;�
8-;)��
#=)6,7�8):<-;�,-�=5�1<-5�,7�157*141A),7�<J5�,1.-:-6<-;�>1,);�O<-1;�-4);�;G7�:-/1;<:),);�+757�1<-6;�16,1>1,=)1;��+75876-6<-;
8:16+18)1;��,-�157*141A),7��
�)607;�-�8-:,);�6)�)41-6)HG7�,-�=5�1<-5�,7�157*141A),7�;G7�)8=:),7;�8-4)�+758):)HG7�-6<:-�7;�:-+=:;7;�),>16,7;�,)
)41-6)HG7�-�7�>)47:�+76<D*14�,7�157*141A),7�-�;G7�:-+760-+1,7;�4K9=1,7;�,-6<:7�,-�7=<:);�:-+-1<);�67�:-;=4<),7��
�//���:8948�8:(8+6:+39+8
!�+=;<7�,-�:-87;1HG7�,-�=5�+75876-6<-�,7�157*141A),7�I�:-+760-+1,7�67�>)47:�+76<D*14�,7�1<-5�+);7�;-2)�8:7>D>-4�9=-�7;
*-6-.K+17;�-+76M51+7;�16+7:87:),7;�,-6<:7�,7�+75876-6<-�1:G7�.4=1:�8):)�)��58:-;)�-�9=-�7�;-=�+=;<7�87,-�;-:�5-,1,7�,-

.7:5)�+76.1D>-4��!�>)47:�+76<D*14�,7�+75876-6<-�9=-�<-60)�;1,7�:-87;<7�87:�7=<:7�I�*)1@),7��!;�+=;<7;�,-�5)6=<-6HG7�67
,1)�)�,1)�,7�157*141A),7�;G7�:-+760-+1,7;�67�:-;=4<),7�+76.7:5-�16+7::1,7;��
�///���+57+)/'CB4
��,-8:-+1)HG7�I�+)4+=4),)�8):)�)57:<1A):�7�+=;<7�,-�1<-6;�,7�)<1>7�157*141A),7��=<141A)6,7�7�5I<7,7�416-):�*);-),7�6);�<)@);
5D@15);�8-:51<1,);�8-4)�4-/1;4)HG7�<:1*=<D:1)����,-8:-+1)HG7�I�:-+760-+1,)�67�:-;=4<),7���<1>7;�)::-6,),7;�;G7�,-8:-+1),7;
8-47�5-67:�8-:K7,7�-6<:-�)�>1,)�O<14�-;<15),)�,7�*-5�-�7�8:)A7�,7�+76<:)<7��)�6G7�;-:�9=-�;-2)�:)A7)>-45-6<-�+-:<7�9=-�)
�58:-;)�7*<-:D�)�8:78:1-,),-�,7�*-5�)7�.16)4�,7�8:)A7�,-�)::-6,)5-6<7��&-::-67;�6G7�;G7�,-8:-+1),7;�
�;�<)@);�=<141A),);�8):)�,-8:-+1)HG7�,7��<1>7��57*141A),7�;G7�);�;-/=16<-;�
�,1.K+17; ���)67;
�D9=16);�-�-9=18)5-6<7; 
	�)67;
�L>-1;�-�=<-6;K417; 
	�)67;
(-K+=47; ��)67;
�758=<),7:-;�-�"-:1.I:1+7; ��)67;
�9=18)5-6<7;��4-<:M61+7; ��)67;

����9/;48�+��'88/;48�)439/3-+39+8��)439/3-E3)/'8�+�574;/8I+8�5'7'�7/8)48�97/(:9@7/48��)F;+/8�+�97'('1./89'8�
$-+760-+1,);�9=)6,7�)��58:-;)�<-5�=5)�7*:1/)HG7�8:-;-6<-�7=�6G7�.7:5)41A),)�+757�:-;=4<),7�,-�->-6<7;�8);;),7;�
;-6,7�8:7>D>-4�9=-�=5)�;)K,)�,-�:-+=:;7;�;-2)�6-+-;;D:1)�8):)�419=1,):�)�7*:1/)HG7�-�7�>)47:�87;;)�;-:�-;<15),7�+75�;-�
/=:)6H)���;�8:7>1;N-;�;G7�9=)6<1.1+),);�)7�>)47:�8:-;-6<-�,7�,-;-5*74;7�-;8-:),7�8):)�419=1,):�)�7*:1/)HG7����)>)41)HG7
,)�8:7*)*141,),-�,-�8-:,)�16+4=1�)�-;<15)<1>)�,);�->1,J6+1);�,1;876K>-1;��)�01-:):9=1)�,);�4-1;��);�2=:1;8:=,J6+1);�,1;876K>-1;�
);�,-+1;N-;�5)1;�:-+-6<-;�67;�<:1*=6)1;�-�;=)�:-4->F6+1)�67�7:,-6)5-6<7�2=:K,1+7��
%G7�)<=)41A),);�)<I�)�,)<)�,7�*)4)6H7�8-47�576<)6<-�-;<15),7�,);�8-:,);�8:7>D>-1;��7*;-:>),);�;=);�6)<=:-A);�-�)871),);
6)�78161G7�,7;�);;-;;7:-;�4-/)1;�,)��58:-;)��
�;�8:D<1+);�+76<D*-1;�8):)�:-/1;<:7�-�,1>=4/)HG7�,-�)<1>7;�-�8);;1>7;�+76<16/-6<-;�-�7*:1/)HN-;�4-/)1;�;G7�);�;-/=16<-;��1�
�<1>7;�+76<16/-6<-;��;G7�:-+760-+1,7;�;75-6<-�9=)6,7�0D�/):)6<1);�:-)1;�7=�,-+1;N-;�2=,1+1)1;�.)>7:D>-1;��<:)6;1<),);�-5
2=4/),7��!;�)<1>7;�+76<16/-6<-;�+75�J@1<7�8:7>D>-4�;G7�)8-6);�,1>=4/),7;�-5�67<)�-@841+)<1>)��11��");;1>7;�+76<16/-6<-;�
;G7�8:7>1;176),7;�9=)6,7�);�8-:,);�.7:-5�)>)41),);�+757�8:7>D>-1;�-�7;�576<)6<-;�-6>74>1,7;�.7:-5�5-6;=:D>-1;�+75
;=.1+1-6<-�;-/=:)6H)��!;�8);;1>7;�+76<16/-6<-;�)>)41),7;�+757�,-�8-:,);�87;;K>-1;�;G7�)8-6);�,1>=4/),7;�-5�67<)�-@841�
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CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A 

CNPJ nº 02.155.735/0001-10                   NIRE 52300015065 
 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Realizada em 18 de junho de 2025 

 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2025, às 08:00h, na sede social da 
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, situada na Alameda do Sapé s/nº, quadra 07, lote 34, 
Bairro Estância Vargem Bonita, Município de Senador Canedo – GO, CEP: 75.252-530, 
reuniram-se em Assembleia Geral ordinária a totalidade de seus acionistas para deliberarem 
sobre a ordem do dia: 01) – aprovação das demonstrações contábeis dos exercícios de 2024, 
Composto: a) a apreciação das contas dos administradores; b) o exame e a votação das 
demonstrações financeiras; c) deliberação sobre a destinação de lucro líquido do exercício e 
a distribuição de dividendos; E Verificando a presença de todos os acionistas, o Diretor NILTON 
AIRES DO COUTO JÚNIOR deu por iniciado os trabalhos facultando aos acionistas presentes, 
na forma do artigo 7º do Estatuto Social, a escolha do presidente que, de forma unânime, foi 
indicado o próprio NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR, que aceitou a incumbência. Em seguida 
o Senhor Presidente designou a mim, IVÃ DONIZETTI SILVÉRIO, como secretário. Colocando 
em discussão os assuntos em pauta, os acionistas debateram, sendo aprovado por 
unanimidade as pautas e demais condições conforme a ordem do dia:  
 
 

01) – Que observadas as prescrições legais, e considerando o Parágrafo Único do Artigo 
13º do Estatuto Social, os acionistas decidem: 
 
 
a) Apreciaram as contas dos administradores da companhia, sendo aprovado por 

unanimidade dos acionistas: 
 

 
b) realizado os exames das demonstrações financeiras, os acionistas aprovaram por 

unanimidade e deliberaram pela aprovação dos resultados apresentados nas 
demonstrações contábeis apuradas no exercício de 2024 publicada no JORNAL O 
HOJE, quarta feira dia 18/06/2025, Edição nº 6.792, Ano 21, Pág. 19:  
 

 
c) Colocado em votação as deliberações sobre a destinação de lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos, que mediante os lucros acumulados exercícios 
anteriores a 2024, e somados a estes os lucros auferidos no exercício de 2024, fica 
autorizado a compensação da conta adiantamento de lucros realizados em 2024, em 
conformidade participação cotas de cada acionista, utilizando parte dos lucros 
consolidados em 31/12/2024.  
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Em seguida, foi mencionado e discutido pelos acionistas sobre o prazo legal (30/04/2025) para 
realização desta AGO, no qual os acionistas em sua totalidade deram ciência ao fato, bem 
como foi verificado a não ocorrência de nenhum prejuízo pelo referido atraso.  Após 
aprovação por unanimidade, nada mais sendo tratado o presidente deu por encerrada a AGO, 
da qual foi lavrada esta ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
 
A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 

 
 
 
 
 
Nilton Aires do Couto Júnior                                            Ivã Donizetti Silvério 
      Presidente/Acionista                                 Secretário 

                                                                            Diretor de Produção/Acionista 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página 2 de 3








 

    
          

    
         

       
     

         
        
         
        
        
         
      

       
         
          
     
        
       

        
        
    

        
         


       
     
        
       
      
      
      
         
          
        
         
       
      
       

        
       
         
         
       
         
           
 
           
       

  
   







IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

04.140.101/0001-19

01/01/2024 a 31/12/2024

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52201718572

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO COMPLETO 2024  28

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

3E.BF.95.E1.A5.BD.EC.70.C1.F1.97.5C.66.0C.02.37.05.74.15.C5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Diretor 58994610120
SERGIO MURILO

LEANDRO
COSTA:58994610120

468642363644422057
3

26/04/2023 a
26/04/2026 Sim

Contador 03052678175
DANIEL OLIVEIRA

CARVALHO:0305267817
5

918768937016091330
1

16/04/2025 a
16/04/2026 Não

NÚMERO DO RECIBO:

3E.BF.95.E1.A5.BD.EC.70.C1.F1.97.5C
.66.0C.02.37.05.74.15.C5-7 em às23/06/2025 08:41:10

08.44.99.A0.89.90.D6.1E
0A.2B.76.38.96.3C.7E.B7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

NIRE 52201718572

CNPJ 04.140.101/0001-19

Número de Ordem 28

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2024

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

27/09/2000

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6690

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2024

Número de ordem 28

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6690

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 2.947.747,38R$ 2.860.118,80

 ATIVO CIRCULANTE R$ 205,84R$ 2.986,31

  CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 205,84R$ 2.986,31

   CAIXA R$ 205,84R$ 205,84

    CAIXA GERAL R$ 205,84R$ 205,84

     CAIXA R$ 205,84R$ 205,84

   CONTA BANCOS R$ 0,00R$ 2.780,47

    BANCO C/MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 2.780,47

     APLIC SANTANDER C/C 130003681  MA R$ 0,00R$ 2.780,47

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.947.541,54R$ 2.857.132,49

  IMOBILIZADO R$ 2.947.541,54R$ 2.857.132,49

   IMOBILIZADO TECNICO R$ 6.727.345,29R$ 6.636.936,24

    VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO R$ 6.727.345,29R$ 6.636.936,24

     IMOVEIS R$ 120.545,40R$ 30.136,35

     MOVEIS E UTENSILIOS R$ 86.505,00R$ 86.505,00

     MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.247.479,00R$ 5.247.479,00

     COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 11.620,00R$ 11.620,00

     VEICULOS R$ 1.261.195,89R$ 1.261.195,89

   (-) (  ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E
EXAUSTÃO

R$ (3.779.803,75)R$ (3.779.803,75)

    (-) (  ) DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO R$ (3.779.803,75)R$ (3.779.803,75)

     (-) VEICULOS R$ (1.261.195,89)R$ (1.261.195,89)

     (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (11.620,00)R$ (11.620,00)

     (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (60.328,49)R$ (60.328,49)

     (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PESADOS

R$ (2.446.659,37)R$ (2.446.659,37)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 2.947.747,38R$ 2.860.118,80

 PASSIVO R$ 106.418,69R$ 1.000,00

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 106.418,69R$ 1.000,00

   FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO R$ 26.048,06R$ 0,00

    CAPITAL DE GIRO R$ 11.009,64R$ 0,00

     SANTANDER  C/C 130003681  MA R$ 11.009,64R$ 0,00

    DO ATIVO FIXO R$ 15.038,42R$ 0,00

     LEILÃO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIAS

R$ 15.038,42R$ 0,00

   OUTROS DEBITOS R$ 80.370,63R$ 1.000,00

    EMPRESTIMO DE TERCEIROS R$ 80.370,63R$ 1.000,00

     CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA R$ 5.000,00R$ 0,00

     COSMOS PARTICIPACOES LTDA R$ 75.370,63R$ 0,00

     CONSTRUTORA PERFIL  LTDA R$ 0,00R$ 1.000,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.841.328,69R$ 2.859.118,80

  CAPITAL SOCIAL R$ 5.380.566,39R$ 5.379.566,39

   CAPITAL REALIZADO R$ 5.380.566,39R$ 5.379.566,39

    CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS R$ 5.380.566,39R$ 5.379.566,39

     SERGIO RICARDO CORREA COSTA R$ 0,00R$ 3.700.000,00

     SERGIO MURILO LEANDRO COSTA R$ 7.400.000,00R$ 3.700.000,00

     (-) () CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ (2.019.433,61)R$ (2.020.433,61)

  RESERVAS R$ (20.726,51)R$ 1.027,68

   RESERVAS DE LUCROS R$ (20.726,51)R$ 1.027,68

    RESERVAS DE LUCROS R$ (20.726,51)R$ 1.027,68

     LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (20.726,51)R$ 1.027,68

  (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (2.518.511,19)R$ (2.521.475,27)

   (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (2.518.511,19)R$ (2.521.475,27)

    (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (2.518.511,19)R$ (2.521.475,27)

     (-) (  ) PREJUIZOS ANTERIORES R$ (2.518.511,19)R$ (2.521.475,27)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 28

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO R$ (20.726,51)R$ (2,00)

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (20.726,51)R$ (2,00)

  (-) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO R$ (5.444,40)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (4.834,74)R$ (2,00)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (10.447,37)R$ (0,00)
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 
 

 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA é uma empresa que teve o 
início de suas atividades em 27/09/2000 com o objetivo de:  Construção de 
edifícios, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de estações e 
redes de distribuição de energia elétrica, obras de terraplenagem, aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
terminais rodoviários e ferroviários. Inscrita no CNPJ sob o n.º 
04.140.101/0001-19 e localizada na Rua 1, n.º 948, Qd. 01, Lt. 08, Vila 
Morais, Goiânia – GO, CEP 74.620-375. 
 
 
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO  
ITG 2000 ( R1 ) 
 
A MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, mantêm um sistema de 
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de 
processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. 
As receitas, as despesas e os custos do período foram escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência. 
 
 
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Ativo circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme 
disciplinado nas Resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 
tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à 
vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Ativo circulante – Clientes: - Os valores a receber de clientes são 

registradas pelo valor contratual, e representam os valores originários 
deduzidos dos respectivos recebimentos.  

 
 
c) Ativo não circulante - Investimentos: Registra o Capital aplicado em 

Sociedades em Conta de Participação que tem por objeto a realização de 
obras de terraplenagem e pavimentação. 

 
d) Ativo não circulante - Imobilizado: Os ativos imobilizados são 

registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas e leva em 
consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 
(NBC – TG 27).  

 
 

e) Passivo Circulante - Fornecedores a pagar: São registradas nessa 

conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. 

 
f) Passivo Circulante - Débitos com Empréstimos: Registra os valores a 

amortizar sobre os financiamentos do ativo fixo contratados com 
instituições financeiras e também saldos de empréstimos bancários 
contratados. 

 
 
g) Patrimônio Líquido – Capital Social: Registra o valor total do capital 

social integralizado em moeda corrente pelos sócios no montante de R$ 
5.380.566,39. 

 
 
 

 

Goiânia, 31 de dezembro de 2024 

 

 

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 

 
 

SERGIO MURILO LEANDRO 
COSTA:58994610120

Assinado de forma digital por SERGIO MURILO LEANDRO COSTA:58994610120 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR IFTEC SOLUCOES DIGITAIS, 
ou=Videoconferencia, ou=31557700000105, cn=SERGIO MURILO LEANDRO 
COSTA:58994610120 
Dados: 2025.09.11 08:07:00 -03'00'
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 29

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

NIRE 52201718572

CNPJ 04.140.101/0001-19

Número de Ordem 29

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2025

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

27/09/2000

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7362

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2025

Número de ordem 29

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

7362

Data de inicio 01/01/2025

Data de término 31/12/2025
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 26.378.760,62R$ 2.947.747,38

 ATIVO CIRCULANTE R$ 9.231.264,50R$ 205,84

  CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 1.122.864,50R$ 205,84

   CAIXA R$ 1.651,68R$ 205,84

    CAIXA GERAL R$ 1.651,68R$ 205,84

     CAIXA R$ 1.651,68R$ 205,84

   CONTA BANCOS R$ 1.121.212,82R$ 0,00

    BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS R$ 1.121.212,82R$ 0,00

     APLIC SANTANDER C/C 130003681  MA R$ 1.121.212,82R$ 0,00

  CRÉDITOS R$ 8.108.400,00R$ 0,00

   OUTROS CRÉDITOS R$ 8.108.400,00R$ 0,00

    CREDITOS COM TERCEIROS R$ 8.108.400,00R$ 0,00

     CONSTRUTORA PERFIL LTDA R$ 8.108.400,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 17.147.496,12R$ 2.947.541,54

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 6.739.954,58R$ 0,00

   CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 6.739.954,58R$ 0,00

    CREDITOS POR EMPRESTIMOS R$ 10.000,00R$ 0,00

     SCP OBRA 150 R$ 10.000,00R$ 0,00

    RESULTADO DE EQUIVALENCIA
PATRIMONIAL

R$ 6.729.954,58R$ 0,00

     SCP OBRA 150 R$ 1.106.724,00R$ 0,00

     SCP OBRA 160 R$ 5.623.230,58R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 10.407.541,54R$ 2.947.541,54

   IMOBILIZADO TECNICO R$ 14.187.345,29R$ 6.727.345,29

    VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO R$ 14.187.345,29R$ 6.727.345,29

     IMOVEIS R$ 120.545,40R$ 120.545,40

     MOVEIS E UTENSILIOS R$ 86.505,00R$ 86.505,00

     MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 7.487.479,00R$ 5.247.479,00

     COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 11.620,00R$ 11.620,00

     VEICULOS R$ 1.261.195,89R$ 1.261.195,89

     MOTONIVELADORA R$ 2.760.000,00R$ 0,00

     ESCAVADEIRA R$ 2.460.000,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   (-) (  ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E
EXAUSTÃO

R$ (3.779.803,75)R$ (3.779.803,75)

    (-) (  ) DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO R$ (3.779.803,75)R$ (3.779.803,75)

     (-) VEICULOS R$ (1.261.195,89)R$ (1.261.195,89)

     (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (11.620,00)R$ (11.620,00)

     (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (60.328,49)R$ (60.328,49)

     (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PESADOS

R$ (2.446.659,37)R$ (2.446.659,37)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 26.378.760,62R$ 2.947.747,38

 PASSIVO R$ 11.700.114,18R$ 106.418,69

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 2.266.402,00R$ 106.418,69

   FORNECEDORES R$ 3.036,00R$ 0,00

    DE VENDAS MERCANTIS R$ 3.036,00R$ 0,00

     FORNECEDORES R$ 3.036,00R$ 0,00

   FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO R$ 2.260.606,06R$ 26.048,06

    CAPITAL DE GIRO R$ 0,00R$ 11.009,64

     SANTANDER  C/C 130003681  MA R$ 0,00R$ 11.009,64

    DO ATIVO FIXO R$ 2.260.606,06R$ 15.038,42

     LEILÃO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIAS

R$ 0,00R$ 15.038,42

     BANCO CATERPILLAR R$ 2.260.606,06R$ 0,00

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUICOES

R$ 2.759,94R$ 0,00

    RETEN. À REC. DE TRIB. E CONT.
SOCIAIS

R$ 340,21R$ 0,00

     IRRF/ SALARIO  0561 R$ 340,21R$ 0,00

    CONTRIBUICOES SOCIAIS R$ 2.419,73R$ 0,00

     INSS A RECOLHER R$ 2.270,41R$ 0,00

     FGTS A RECOLHER R$ 149,32R$ 0,00

   OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 0,00R$ 0,00

    DEBITOS TRABALHISTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OUTROS DEBITOS R$ 0,00R$ 80.370,63

    EMPRESTIMO DE TERCEIROS R$ 0,00R$ 80.370,63

     CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA R$ 0,00R$ 5.000,00

     COSMOS PARTICIPACOES LTDA R$ 0,00R$ 75.370,63
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 9.433.712,18R$ 0,00

   EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 9.433.712,18R$ 0,00

    FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS R$ 5.199.393,94R$ 0,00

     BANCO CATERPILLAR R$ 5.199.393,94R$ 0,00

    DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 4.234.318,24R$ 0,00

     CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO LTDA R$ 15.000,00R$ 0,00

     COSMOS PARTICIPACOES LTDA R$ 91.854,89R$ 0,00

     SCP OBRA 160 R$ 1.127.463,35R$ 0,00

     SERGIO MURILO LEANDRO COSTA R$ 3.000.000,00R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 14.678.646,44R$ 2.841.328,69

  CAPITAL SOCIAL R$ 7.400.000,00R$ 5.380.566,39

   CAPITAL REALIZADO R$ 7.400.000,00R$ 5.380.566,39

    CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS R$ 7.400.000,00R$ 5.380.566,39

     SERGIO MURILO LEANDRO COSTA R$ 7.400.000,00R$ 7.400.000,00

     (-) () CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00R$ (2.019.433,61)

  (-) RESERVAS R$ 7.278.646,44R$ (20.726,51)

   (-) RESERVAS DE LUCROS R$ 7.278.646,44R$ (20.726,51)

    (-) RESERVAS DE LUCROS R$ 7.278.646,44R$ (20.726,51)

     (-) LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 7.278.646,44R$ (20.726,51)

  (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ (2.518.511,19)

   (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ (2.518.511,19)

    (-) (  ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ (2.518.511,19)

     (-) (  ) PREJUIZOS ANTERIORES R$ 0,00R$ (2.518.511,19)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 04.140.101/0001-19

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO R$ 14.837.317,75R$ (20.726,51)

 RECEITA DE PATICIPACOES R$ 14.849.364,22R$ (0,00)

  PARTICIPACOES EM SCP R$ 14.849.364,22R$ (0,00)

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (12.046,47)R$ (20.726,51)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (12.046,47)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO R$ 0,00R$ (5.444,40)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ (4.834,74)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 0,00R$ (10.447,37)
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 
 

 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA é uma empresa que teve o 
início de suas atividades em 27/09/2000 com o objetivo de:  Construção de 
edifícios, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de estações e 
redes de distribuição de energia elétrica, obras de terraplenagem, aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
terminais rodoviários e ferroviários. Inscrita no CNPJ sob o n.º 
04.140.101/0001-19 e localizada na Rua 1, n.º 948, Qd. 01, Lt. 08, Vila 
Morais, Goiânia – GO, CEP 74.620-375. 
 
 
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO  
ITG 2000 ( R1 ) 
 
A MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, mantêm um sistema de 
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de 
processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. 
As receitas, as despesas e os custos do período foram escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência. 
 
 
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Ativo circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme 
disciplinado nas Resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 
tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à 
vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Ativo circulante – Clientes: - Os valores a receber de clientes são 

registradas pelo valor contratual, e representam os valores originários 
deduzidos dos respectivos recebimentos.  

 
 
c) Ativo não circulante - Investimentos: Registra o Capital aplicado em 

Sociedades em Conta de Participação que tem por objeto a realização de 
obras de terraplenagem e pavimentação. 

 
d) Ativo não circulante - Imobilizado: Os ativos imobilizados são 

registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas e leva em 
consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 
(NBC – TG 27).  

 
 

e) Passivo Circulante - Fornecedores a pagar: São registradas nessa 

conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. 

 
f) Passivo Circulante - Débitos com Empréstimos: Registra os valores a 

amortizar sobre os financiamentos do ativo fixo contratados com 
instituições financeiras e também saldos de empréstimos bancários 
contratados. 

 
 
g) Patrimônio Líquido – Capital Social: Registra o valor total do capital 

social integralizado em moeda corrente pelos sócios no montante de R$ 
7.400.000,00. 

 
 

 

Goiânia, 31 de dezembro de 2025 

 

 

 

MA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 

 
 

SERGIO MURILO 
LEANDRO 
COSTA:58994610120

Assinado de forma digital por SERGIO MURILO LEANDRO 
COSTA:58994610120 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, 
ou=Videoconferencia, ou=32522131000125, ou=AC 
SyngularID Multipla, cn=SERGIO MURILO LEANDRO 
COSTA:58994610120 
Dados: 2026.03.27 15:54:02 -03'00'



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 65.708.604/0001-32

Número de Ordem do Livro: 83

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASTEC ENGENHARIA LTDA

NIRE 35219839165

CNPJ 65.708.604/0001-32

Número de Ordem 83

Natureza do Livro LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE

Município São José do Rio Preto

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

20/10/1992

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

43570

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASTEC ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE

Número de ordem 83

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

43570

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 65.708.604/0001-32

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 83

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 52.852.663,18R$ 48.413.169,63

 CIRCULANTE R$ 47.592.657,12R$ 46.842.913,32

  DISPONIVEL R$ 6.986.130,26R$ 5.240.989,11

  CLIENTES R$ 13.528.808,72R$ 10.418.535,12

  OUTROS CREDITOS R$ 27.077.718,14R$ 31.183.389,09

 (-) N.CIRC.REALIZAVEL LONGO PRAZO R$ 1.240.582,23R$ (2.614.122,54)

  CREDITOS E VALORES R$ 1.240.582,23R$ 2.167.064,62

  (-) EMPRESTIMOS R$ 0,00R$ (4.781.187,16)

 NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS R$ 4.088.611,51R$ 4.253.566,53

  INVESTIMENTOS R$ 1.002.779,87R$ 1.002.779,87

  NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO R$ 3.085.831,64R$ 3.250.786,66

 (-) ATIVO INTANGIVEL R$ (69.187,68)R$ (69.187,68)

  (-) (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL R$ (69.187,68)R$ (69.187,68)

PASSIVO R$ 52.852.663,18R$ 48.413.169,63

 CIRCULANTE R$ 1.246.194,82R$ 6.731.606,61

  FORNECEDORES DIVERSOS R$ 461.009,42R$ 340.638,49

  OBRIGACOES FISCAIS R$ 175.052,47R$ 2.437.192,52

  ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 211.940,58R$ 707.029,42

  OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00R$ 1.123.987,32

  PROVISOES R$ 398.192,35R$ 2.122.758,86

 NAO CIRCULANTE R$ 124.270,79R$ 3.076.361,62

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 124.270,79R$ 3.076.361,62

 PATR. LIQUIDO.CAPITAL SOCIAL R$ 51.482.197,57R$ 38.605.201,40

  PATR.LIQUIDO.CAPITAL SOCIAL R$ 7.400.000,00R$ 7.400.000,00

  PATR. LIQUIDO-OUTRAS CONTAS R$ 46.910.009,98R$ 30.365.974,16

  RESULTADO DE EXERCICIO R$ (2.852.812,41)R$ 814.227,24

  CAPITAL SOCIAL SCP R$ 5.000,00R$ 5.000,00

  CAPITAL SOCIAL SCP'S R$ 20.000,00R$ 20.000,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 65.708.604/0001-32

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 83

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 45.893.583,14R$ 61.699.320,76

          VENDAS DE SERVICOS R$ 45.893.583,14R$ 61.699.320,76

        (-) DEDUCOES DAS VENDAS R$ (3.002.106,89)R$ (4.949.164,98)

         (-) ISS S/SERVICOS R$ (1.403.158,19)R$ (2.760.829,89)

         (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS R$ (1.314.204,41)R$ (1.798.631,55)

         (-) PIS S/VENDAS SERVICOS R$ (284.744,29)R$ (389.703,54)

       RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 42.891.476,25R$ 56.750.155,78

     (-) CUSTOS / DESPESAS NA PRESTACAO
DE SERVICOS R$ (21.505.113,47)R$ (28.259.377,50)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (21.505.113,47)R$ (28.259.377,50)

    LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 21.386.362,78R$ 28.490.778,28

   R E S U L T A D O     O P E R A C I O N A L R$ 21.386.362,78R$ 28.490.778,28

  RESULTADO ANTES CSLL / IRPJ R$ 21.386.362,78R$ 28.490.778,28

 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 21.386.362,78R$ 28.490.778,28

  (-) PROVISAO P/ CSLL R$ (1.288.145,37)R$ (1.747.654,70)

 (-) PROVISAO P/IRPJ R$ (3.554.181,59)R$ (4.830.596,40)

LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO R$ 16.544.035,82R$ 21.912.527,18
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

65.708.604/0001-32

01/01/2023 a 31/12/2023

ASTEC ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.2.0SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

35219839165

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE  83

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

AA.AA.40.D2.41.92.97.1A.88.3F.1B.4F.B1.63.1E.81.2C.77.78.8A

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Diretor 12156943850 PAULO EDUARDO
MUGAYAR:12156943850

275652404681568223
8

11/04/2024 a
11/04/2025 Sim

Contador 28168040899 MAURICIO DE
OLIVEIRA:28168040899

275652295195105337
2

26/05/2023 a
25/05/2024 Não

NÚMERO DO RECIBO:

AA.AA.40.D2.41.92.97.1A.88.3F.1B.4F.
B1.63.1E.81.2C.77.78.8A-2 em às07/05/2024 09:03:15

C3.29.96.38.A2.96.A8.87
CF.14.7F.44.56.4E.29.8B

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2023 
 
 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A Astec Engenharia Ltda é uma sociedade empresarial limitada, com sede e foro na cidade 
de São José do Rio Preto /SP, tendo como objeto social a Serviço de Engenharia, com início 
de atividades em 20/10/1992.  
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 
1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 
legislação societária brasileira. 
  
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
3.1) Ativo Circulante 
 
Este registro é composto por várias contas; 
 
Caixa R$ 29.710,94 
Banco R$ 284.181,36 
Aplicação Liquidez Imediata R$ 6.672.237,96 
Clientes R$ 13.528.808,72 
Adiantamentos R$ 5.570.430,46 
Impostos à Recuperar R$ 979.413,38 
Conta Corrente Consórcios R$ 20.527.874,30 

 
4) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
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A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo 
regime de caixa. 
   
1) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 

 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os 
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não 
apontam contingências de quaisquer natureza. 
  
2) CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social é de R$ 7.400,000,00 dividido em 1000 quotas de R$ 7.400,000,00 
totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 
Nome do Proprietário - Paulo Eduardo Mugayar, 1000 quotas totalizando R$ 7.400,000,00 
  
3) EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter  efeito relevante sobre a situação patrimonial 
ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
  
Local e data  
 
São José do Rio Preto, 31/12/2023 
  
ASSINATURAS 
  
SÓCIOS ADMINISTRADORES                                    CONTADOR 
 
 
 
__________________________                                      __________________________ 
Paulo Eduardo Mugayar                                                   Maurício de Oliveira 

PAULO EDUARDO 
MUGAYAR:12156
943850

Assinado de forma digital 
por PAULO EDUARDO 
MUGAYAR:12156943850 
Dados: 2024.11.01 08:28:44 
-03'00'

MAURICIO DE 
OLIVEIRA:281
68040899

Assinado de forma digital 
por MAURICIO DE 
OLIVEIRA:28168040899 
Dados: 2024.11.01 
08:29:02 -03'00'



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 65.708.604/0001-32

Número de Ordem do Livro: 84

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASTEC ENGENHARIA LTDA

NIRE 35219839165

CNPJ 65.708.604/0001-32

Número de Ordem 84

Natureza do Livro LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE

Município São José do Rio Preto

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

20/10/1992

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

34747

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASTEC ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE

Número de ordem 84

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

34747

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 65.708.604/0001-32

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 84

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 62.837.546,70R$ 52.852.663,18

 CIRCULANTE R$ 58.075.790,88R$ 47.592.657,12

  DISPONIVEL R$ 5.261.681,31R$ 6.986.130,26

  CLIENTES R$ 24.060.197,79R$ 13.528.808,72

  OUTROS CREDITOS R$ 28.753.911,78R$ 27.077.718,14

 N.CIRC.REALIZAVEL LONGO PRAZO R$ 820.135,75R$ 1.240.582,23

  CREDITOS E VALORES R$ 820.135,75R$ 1.240.582,23

 NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS R$ 4.010.807,75R$ 4.088.611,51

  INVESTIMENTOS R$ 1.002.779,87R$ 1.002.779,87

  NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO R$ 3.008.027,88R$ 3.085.831,64

 (-) ATIVO INTANGIVEL R$ (69.187,68)R$ (69.187,68)

  (-) (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL R$ (69.187,68)R$ (69.187,68)

PASSIVO R$ 62.837.546,70R$ 52.852.663,18

 CIRCULANTE R$ 1.552.627,79R$ 1.246.194,82

  FORNECEDORES DIVERSOS R$ 481.172,55R$ 461.009,42

  OBRIGACOES FISCAIS R$ 211.993,92R$ 175.052,47

  ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 150.485,69R$ 211.940,58

  PROVISOES R$ 708.975,63R$ 398.192,35

 NAO CIRCULANTE R$ 114.500,00R$ 124.270,79

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 114.500,00R$ 124.270,79

 PATR. LIQUIDO.CAPITAL SOCIAL R$ 61.170.418,91R$ 51.482.197,57

  PATR.LIQUIDO.CAPITAL SOCIAL R$ 7.400.000,00R$ 7.400.000,00

  PATR. LIQUIDO-OUTRAS CONTAS R$ 57.537.126,16R$ 46.910.009,98

  (-) RESULTADO DE EXERCICIO R$ (3.811.707,25)R$ (2.852.812,41)

  CAPITAL SOCIAL SCP R$ 5.000,00R$ 5.000,00

  CAPITAL SOCIAL SCP'S R$ 40.000,00R$ 20.000,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C1.18.6D.41.5B.84.AE.EB.66.67.DF.CB.3C.C8.1B.EC.44.D6.D8.1B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

ASTEC ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 65.708.604/0001-32

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 84

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 55.355.696,82R$ 45.893.583,14

          VENDAS DE SERVICOS R$ 55.355.696,82R$ 45.893.583,14

          (-) DEDUCOES DAS VENDAS R$ (3.220.853,90)R$ (3.002.106,89)

          (-) ISS S/SERVICOS R$ (1.274.620,93)R$ (1.403.158,19)

          (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS R$ (1.599.643,54)R$ (1.314.204,41)

          (-) PIS S/VENDAS SERVICOS R$ (346.589,43)R$ (284.744,29)

         RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 52.134.842,92R$ 42.891.476,25

       (-) CUSTOS / DESPESAS NA PRESTACAO
DE SERVICOS R$ (35.924.836,86)R$ (21.505.113,47)

        (-) DESPESAS COMERCIAIS R$ (420,00)R$ (0,00)

        (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (35.924.416,86)R$ (21.505.113,47)

      LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 16.210.006,06R$ 21.386.362,78

    DESPESAS/RECEITAS R$ 277.484,88R$ 0,00

     RECEITAS FINANCEIRAS R$ 277.484,88R$ 0,00

   R E S U L T A D O     O P E R A C I O N A L R$ 16.487.490,94R$ 21.386.362,78

  RESULTADO ANTES CSLL / IRPJ R$ 16.487.490,94R$ 21.386.362,78

 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 16.487.490,94R$ 21.386.362,78

  (-) PROVISAO P/ CSLL R$ (1.575.555,08)R$ (1.288.145,37)

 (-) PROVISAO P/IRPJ R$ (4.272.918,84)R$ (3.554.181,59)

LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO R$ 10.639.017,02R$ 16.544.035,82

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C1.18.6D.41.5B.84.AE.EB.66.67.DF.CB.3C.C8.1B.EC.44.D6.D8.1B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

65.708.604/0001-32

01/01/2024 a 31/12/2024

ASTEC ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.3.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

35219839165

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE  84

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

C1.18.6D.41.5B.84.AE.EB.66.67.DF.CB.3C.C8.1B.EC.44.D6.D8.1B

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 28168040899 MAURICIO DE
OLIVEIRA:28168040899

275652405149660057
2

28/05/2024 a
28/05/2025 Não

Diretor 12156943850 PAULO EDUARDO
MUGAYAR:12156943850

282807620691393294
402976

14/04/2025 a
14/04/2026 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C1.18.6D.41.5B.84.AE.EB.66.67.DF.CB
.3C.C8.1B.EC.44.D6.D8.1B-5 em às30/04/2025 20:45:36

19.BE.A0.6A.C1.8B.A8.1A
90.14.77.54.5A.95.77.0B

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2024 
 
 

Nota Explicativa nº X – Receita Operacional Bruta do Exercício de 2023 

ASTEC ENGENHARIA LTDA 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa ASTEC ENGENHARIA LTDA 
apurou uma receita bruta total de R$ 46.718.769,98 , oriunda de contratos de prestação de serviços de 
engenharia. 

Informamos, contudo, que o montante de R$ 825.186,84, correspondente a receitas efetivamente 
auferidas no exercício de 2023, foi contabilizado somente no mês de dezembro de 2024, em razão de 
fatores operacionais e processuais que postergaram o lançamento contábil. Esse valor foi reconhecido 
de acordo com as diretrizes do CPC 47, que estabelece o reconhecimento da receita à medida que as 
obrigações contratuais são cumpridas. 

As receitas da companhia são reconhecidas com base no regime de competência, conforme os 
princípios contábeis geralmente aceitos e as normas contábeis vigentes no Brasil. O lançamento de R$ 
825.186,84 em 2024 não representa um erro de contabilização, mas sim uma postergação do 
reconhecimento, considerando o alinhamento com as condições contratuais e o cumprimento das 
obrigações de desempenho. 

A administração está adotando as providências necessárias para avaliar eventuais impactos desse 
lançamento extemporâneo sobre as demonstrações financeiras, principalmente sobre a receita líquida e 
o resultado do exercício. A companhia também está realizando os ajustes necessários para garantir a 
conformidade com os princípios contábeis e a transparência nas informações financeiras. 

 
Local e data 
 
São José do Rio Preto, 31/12/2024 
 
ASSINATURAS 
 
SÓCIOS ADMINISTRADORES                                          CONTADOR 
 
 
 
Paulo Eduardo Mugayar                                                  Maurício de Oliveira 

PAULO EDUARDO 
MUGAYAR:12156
943850

Assinado de forma digital 
por PAULO EDUARDO 
MUGAYAR:12156943850 
Dados: 2026.03.13 09:10:48 
-03'00'

MAURICIO DE 
OLIVEIRA:2816804
0899

Assinado de forma digital por 
MAURICIO DE OLIVEIRA:28168040899 
Dados: 2026.03.13 09:11:12 -03'00'



 

ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 602936/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CENTRO LESTE
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Capital Social: R$ 40.000.000,00 CNPJ: 02.155.735/0001-10
Registro: 6465/RF Data de Registro no Crea-GO: 13/11/1997

ENDEREÇO

Logradouro: Alameda do Sapé QD: 07 LT: 34 N.º: sn
CEP: 75252530 Bairro: Estância Vargem Bonita
Cidade: Senador Canedo UF: GO
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OBJETIVOS SOCIAIS

A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL À EXPLORAÇÃO NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
SINALIZAÇÃO URBANA E RODOVIÁRIA; SANEAMENTO AMBIENTAL E CONGÊNERE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA; ACESSÓRIA
OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACESSÓRIA,
PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTORIA TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA; PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA; ANÁLISES,
INCLUSIVE DE SISTEMAS, EXAMES, PESQUISAS E INFORMAÇÕES, COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE
QUALQUER NATUREZA, PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS, AVALIAÇÃO DE BENS,
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE REDES RURAL E URBANA DE DISTRIBUIÇÃO, PROJETOS, CÁLCULOS E DESENHOS
TÉCNICOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO ELETROMECÂNICOS DE LINHA, REDE E SUBESTAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO, AEROFOTOGRAMETRIA, INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO, MAPEAMENTO E TOPOGRAFIA, ESTUDOS,
PROJETOS CONSULTORIA TÉCNICA, EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUB-EMPREITADA, DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, DE OBRA HIDRÁULICA E OUTRAS OBRAS SEMELHANTES E RESPECTIVAS. ENGENHARIA
CONSULTIVA, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES OU COMPLEMENTARES, OBRAS E EDIFICAÇÕES EM GERAL,
DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO EM OBRAS RODOVIÁRIAS, ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTES, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E JARDINAGEM,
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 29/11/2000 RNP: 1007649860
Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS E RIOS E CANAIS.

PHILLIP FERREIRA GUIMARAES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 07/07/2022 RNP: 1019484853
Atribuição: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS".

DIOGO DIAS SALLA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 13/06/2023 RNP: 1011374030
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS.
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PAULO TRAUTEN BRITO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 20/06/2024 RNP: 1018361812
Atribuição: ART. 7º DA LEI NO 5.194, DE 1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO NO
23.569, DE 1933 E COM RESTRIÇÕES DE PORTOS; RIOS E CANAIS NAVEGÁVEIS;.

MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 02/09/2024 RNP: 1402436963
Atribuição: RTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

JOSE ELIAS ATTUX
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 28/05/2025 RNP: 1003843166
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

JEAN CARLOS DA SILVA SA
Título: Engenheiro Mecânico
Data de Entrada: 09/06/2025 RNP: 1016778201
Atribuição: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ART.12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "E", "F",
"G", "I" REFERENTE "AS ALINEAS "E", "F" E "G" E " J REFERENTE AS ALINEAS "E" E "F" E "G" DO DECRETO FEDERAL
23569/1933.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/02/2026 10:12:19.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 2b3ee487
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 156473/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA ME
Nome Fantasia: MA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 7.400.000,00 CNPJ: 04.140.101/0001-19
Registro: 8148/RF Data de Registro no Crea-GO: 07/12/2000

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 1 QD: 1 LT: 8 N.º: 948
CEP: 74620375 Bairro: Vila Morais
Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO CIVIL, DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SIMILARES E DE UNIDADES HABITACIONAIS. E AS ATIVIDADES
DE CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS CORRELATOS, EXECUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE
BAIXA E ALTA TENSÃO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO — PAVIMENTADAS, CANALIZAÇÃO DE CURSOS
D'ÀGUA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, ZONEAMENTOS AMBIENTAIS, TOPOGRAFIA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL,
FOTO-INTERPRETAÇÃO, SENSORAMENTO REMOTO, PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, POÇOS ARTESIANOS,
GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRP — TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PORTOS E
AEROPORTOS E A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM E OU SEM OPERADORES, SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, ATIVIDADES TÉCNICAS
RELACIONADAS A ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA E SERVIÇOS DE DESENHO
TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA. A MODALIDADE DE CONTRATOS PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS PODERÁ SER POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA GLOBAL OU PARCIAL E SUB-EMPREITADA OU
CONFORME CONVIER À EMPRESA.
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTONIO GOMES DE MELO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 03/02/2003 RNP: 1005461783
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

BERNADETE DELALIBERA EVANGELISTA
Título: Engenheira Civil
Data de Entrada: 02/02/2012 RNP: 1001166957
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

SERGIO RICARDO CORREA COSTA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 12/06/2015 RNP: 1007693061
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

MARCIO ROGERIO SILVA VIEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 12/07/2022 RNP: 1005158649
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 19/03/2026 15:26:28.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: fd43a003
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3842716/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis
técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.
    CERTIFICAMOS,                                  ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se
encontram em débito com o CREA-SP.
    CERTIFICAMOS,                                  mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: ASTEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 65.708.604/0001-32
Endereço: Rua ANTONIO FREDERICO OZANAN, 157

VILA REDENTORA
15015430 - São José do Rio Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 1107840
Data do registro: 24/07/1996
Processo (Sipro): T-ipo020/0901996
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:  
PESSOA JURÍDICA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA EXERCER ATIVIDADES NA ÁREA
DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. NÃO
ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA
MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA
QUÍMICA, ENGENHARIA AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
AGRONOMIA.

Objetivo Social:  
Gerenciamento de empreendimentos; supervisão, coordenação e orientação técnica;
estudo, planejamento, projeto e especificação; estudos de viabilidade técnica ;
assistência, assessoria e consultoria; direção de obras de serviço técnico; vistoria, pericia,

avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaboração de orçamento;
padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obras e serviços
técnicos, por conta e ordem de terceiros; fiscalização de obras; supervisão e gestão
ambiental; desenvolvimento de tecnologias, serviços técnicos de trabalho social, serviços
técnicos de regularização fundiária; atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; elaboração de desenhos técnicos
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relacionados a arquitetura e engenharia; construção de redes de abastecimento de água e
coleta de esgotos; atividades de apoio a extração de petróleo e gás natural; serviços de
telecomunicações, tais como provedores de acesso à redes de comunicações, provedores
de voz sobre protocolo internet voip; comercio varejista de equipamentos suprimentos de
informática, equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de alarmes e
circuito fechado de tv; locação, manutenção e instalação de equipamentos de informática,
telefonia e comunicação e de alarmes e câmeras de segurança; locação de equipamentos
de engenharia civil, de transito, naval, elétrica eletrônica e hidráulica; serviços de
instalação e manutenção elétrica, tais como sistemas de eletricidade, cabos par redes de
informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antes coletivas e parabólicas,
sistema de iluminação, sistemas de alarmes contra incêndio, sistemas de alarmes contra
roubo, sistemas de controlo eletrônico de automação predial; suporte técnico, manutenção
e consultoria em tecnologia da informação; atividades de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônica, serviços de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e
aeroportos, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de
veículos; serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização luminosas em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos; atividades
auxiliares de transporte terrestre, tais como gestão e operação de trafego, translado de
passageiros entre terminais e escolta no transporte rodoviário de cargas especiais;
prestação de serviços de apoio administrativo á empresas, tais como preparação de
documentos, arquivamento, preenchimento de formulários, elaboração de cadastros,
serviços de recepção, planejamento e organização; locação de automóveis sem condutor;
aluguel de imóveis próprios.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou
obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos
profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: PAULO EDUARDO MUGAYAR
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060466245
Registro Nacional: 2602185337
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Data de início da responsabilidade técnica: 27/12/2002

Nome: JOSE CARLOS MUGAYAR
Título: ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de
1933.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600262669
Registro Nacional: 2602184799
Data de início da responsabilidade técnica: 20/01/2004

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus
dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 42d62d92-7a45-426e-8891-11e126b07de2

Situação cadastral extraída em: 04/02/2026 11:10:03

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL
SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a
unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2026
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
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Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 418616/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: SERGIO RICARDO CORREA COSTA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1007693061 CPF: ***.948.82*-**
Número do Registro: 9298/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/03/1999 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 10/03/2026 10:59:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 3ca1ca73
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3842709/2026 31/12/2026Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PAULO EDUARDO MUGAYAR

Número de registro no CREA-SP: 5060466245 20/08/1998Expedido em:
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 18/01/1996

Registro Nacional do Profissional: 2602185337

CPF: 121.569.438-50

Endereço: Rua RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, 158 CLIQUE E RETIRE CORREIOS,
157 AGF VILA REDENTORA CLIQUE E RETIRE
VILA REDENTORA
15015959 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206630694 - quitada em
26/12/2006

ANUIDADE: 2008  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208927538 - quitada em
03/01/2008

ANUIDADE: 2009  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211066807 - quitada em
23/01/2009

ANUIDADE: 2010  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212850498 - quitada em
29/01/2010

ANUIDADE: 2011  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491907816818 - quitada em
27/01/2011

ANUIDADE: 2012  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217322104 - quitada em
05/01/2012

ANUIDADE: 2013  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251763533 - quitada em
07/01/2013

ANUIDADE: 2014  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49222310184X - quitada em
30/01/2014
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ANUIDADE: 2015  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203666159 - quitada em
02/02/2015

ANUIDADE: 2016  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491947766854 - quitada em
01/02/2016

ANUIDADE: 2017  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170621772 - quitada em
03/02/2017

ANUIDADE: 2018  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180005453 - quitada em
03/01/2018

ANUIDADE: 2019  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190008165 - quitada em
04/01/2019

ANUIDADE: 2020  - PARCELA1\6 NR. REC. 50661-28027180200011756 - quitada em
29/01/2020

ANUIDADE: 2020  - PARCELA2\6 NR. REC. 337091-28027180200293927 - quitada em
02/03/2020

ANUIDADE: 2020  - PARCELA3\6 NR. REC. 489495-28027180200444500 - quitada em
31/03/2020

ANUIDADE: 2020  - PARCELA4\6 NR. REC. 815992-28027180200770085 - quitada em
09/06/2020

ANUIDADE: 2020  - PARCELA5\6 NR. REC. 887903-28027180200842631 - quitada em
30/06/2020

ANUIDADE: 2020  - PARCELA6\6 NR. REC. 1634363-28027180201552977 - quitada em
16/12/2020

ANUIDADE: 2021  - PARCELA1\6 NR. REC. 1773965-28027180210095447 - quitada em
27/01/2021

ANUIDADE: 2021  - PARCELA2\6 NR. REC. 1935476-28027180210252463 - quitada em
26/02/2021

ANUIDADE: 2021  - PARCELA3\6 NR. REC. 2109588-28027180210423059 - quitada em
22/03/2021

ANUIDADE: 2021  - PARCELA4\6 NR. REC. 2316322-28027180210623646 - quitada em
28/04/2021

ANUIDADE: 2021  - PARCELA5\6 NR. REC. 2487087-28027180210790436 - quitada em
31/05/2021

ANUIDADE: 2021  - PARCELA6\6 NR. REC. 2730227-28027180211027560 - quitada em
02/08/2021

ANUIDADE: 2022  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3594858-28027180220018665 - quitada
em 17/01/2022

ANUIDADE: 2023  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6191480-28027180230355426 - quitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8556576-28027180240380528 - quitada
em 31/01/2024
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ANUIDADE: 2025  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10827202-28027180250330969 -
quitada em 31/01/2025

ANUIDADE: 2026  - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13299349-28027180260436966 -
quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 919f5d18-4e84-4613-a383-5d3083881592

Situação cadastral extraída em: 04/02/2026 11:04:02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL
SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a
unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2026



ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

QUADRO 
01 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADOS DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

Profissional Indicado: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

Nº DE 
ORDEM 

ATESTADO Nº CAT Nº FUNÇÃO DESEMPENHADA 
SERVIÇO EXECUTADO A 

COMPROVAR 
PÁGINA 

1 22/2024 1020240005036 SUPERVISOR / COORDENADOR 

Pavimentação de rodovias 

214 

2 33/2025 1020250002605 SUPERVISOR / COORDENADOR 232 

Profissional Indicado: SÉRGIO RICARDO CORRÊA COSTA 

Nº DE 
ORDEM 

ATESTADO Nº CAT Nº FUNÇÃO DESEMPENHADA 
SERVIÇO EXECUTADO A 

COMPROVAR 
PÁGINA 

1 21/2024 1020240004584 SUPERVISOR / COORDENADOR Pavimentação de rodovias 239 

Profissional Indicado: PAULO CEZAR TAVERNERI 

Nº DE 
ORDEM 

ATESTADO Nº CAT Nº FUNÇÃO DESEMPENHADA 
SERVIÇO EXECUTADO A 

COMPROVAR 
PÁGINA 

1 - FL-15795 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS  
Pavimentação de rodovias 253 



Certidão de Acervo Operacional n° 1020240005492 
Data: 05/12/2024 Hora: 17:43:00 

Código de Controle: FUXICQP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240005492
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020240310969...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 30/10/2024 .. Baixada em: 01/11/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020220278937................ Participação técnica: Corresponsável.......... à
1020210270277........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 161/2021-GOINFRA Celebrado em: 29/10/2021 Valor R$: 50.595.750,34..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336........................ Número: s/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76510-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Crixas........................-GO
Data de Iníc io: 29/10/2021 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 704.096,5960 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 30.415,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 67,01 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO
SINALIZACAO HORIZONTAL , 31.708,76 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO,
43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-
336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
91152/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240005036 
Data: 01/11/2024 Hora: 16:43:00 
Código de Controle: YJQSWLL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240005036
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240310969...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 30/10/2024 .. Baixada em: 01/11/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020220278937................ Participação técnica: Corresponsável.......... à
1020210270277........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 161/2021-GOINFRA Celebrado em: 29/10/2021 Valor R$: 50.595.750,34..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336........................ Número: s/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76510-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Crixas........................-GO
Data de Iníc io: 29/10/2021 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 704.096,5960 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 30.415,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 67,01 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO
SINALIZACAO HORIZONTAL , 31.708,76 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO,
43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-
336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2022 até 05/07/2024. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24029933 a 24029948, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
67098/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 22/2024- GOINFRA/OR­
GEMOR-12396 

GOIANIA, 02 de outubro de 2024. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS 
RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, 
com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado 
no processo protocolado sob SEI Nº 202400036008568 e pelo 
qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A, requer 
atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CENTRO 
LESTES/A CNPJ (MF) sob o Nº 02.155.735/0001-10 executou para 
esta Agência as Obras de Conclusão de Pavimentação e 
Restauração da G0-336, Trecho: Crixás/Nova Crixás, Neste 
Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de 
Execução o Engº ROGERIO LUIZ DOS SANTOS GUIMARÃES -
CREA: Nº 22292/D-GO RNP: Nº 1011839237 e o Engº NILTON 
AIRES DO COUTO JUNIOR - CREA: Nº 9123/D-GO RNP: Nº 
1007649860. 

Contrato: 161/2021- GOINFRA 

Atestado de Capacidade Técnica 22 (65627664) SEI 202400036008568/ pg. 1 

~~~ 
~oi rt 
• • no o 
" • rt m .. .... 
• n tO ... .... 
o o o. . ..,. 
o o o. 
""'· .o o. . oo 
110. 
"10·· 

"" OON c ... .. 
rtO>O . "' o "' 
"""' .... o.~,..~ 
o.o ..., . .... 
no •• o·· 

o 
o ... 

cpmau
Realce

cpmau
Realce



Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A 

Trecho: G0-336 (Crixás I Nova Crixás) 

Extensão: 43,030 Km (Pavimentação) e 23,34 Km (Restauração) 

Período da medição : 20/0 l/2022 a 05/07/2024 

Obra Rodovia Trecho 

1 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- PAVIMENTAÇÃO 

2 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- RESTAURAÇÃO 

3 ~0336 BDCC (3,0 x 3,0)- ESTACA 1172 + 9,139 

4 ~0336 BSCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 2432 + 8,07 

5 ~0336 BSCC (3,0 x 3,0)- ESTACA 3179 + 0,99 

6 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- VAU- DESVIO DE 

TRÁFEGO LATERAL 

Obra: 1· CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Código Descrição Unid. 

1 Terraplenagem 

40005 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E m2 

LIMPEZA- ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

100529 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 

MATERIAL DE 1il CATEGORIA ATÉ SOM 

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

11 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 

200M) 

100525 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

11 CATEG.- C/ ESCAVADEIRA- (DT: 201 A 

400M) 

40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

1il CATEG.- C/ ESCAVADEIRA- (DT: 401 A 

Atestado de Capacidade Técnica 22 (65627664) SEI 202400036008568/ pg. 2 
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43,030 Km 

23,340 Km 

29,41 m 

18,00 m 

19,60 m 

1.084,36 m 

Qtde. exec. 

851.777,020 

25.431,669 

1.631,617 

79.324,020 

40.621,430 
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002645 
Data: 04/08/2025 Hora: 13:35:00 
Código de Controle: WDMUOMA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002645
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020250147536...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 23/05/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250143211................ Participação técnica: Corresponsável..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: BR-153, km
3,5...... Cidade: Goiânia.......................-GO

E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com........ Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R$: 236.526.360,39.
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184................... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184................... CEP: 75825-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........
Complemento:
Itumirim/Aporé........... Cidade: Aporé.........................-GO

Data de Iníc io: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62....) 984591489.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA ,
42.807,13 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº
38/2025/GOINFRA, Termo Aditivo nº 055/2025/GOINFRA. Informamos que a execução da obra é por meio do CONSÓRCIO
CCL/JM cadastrado no CREA-GO (39022/RF).

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
72263/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020250002605 
Data: 30/07/2025 Hora: 15:31:00 
Código de Controle: DQAGVUX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002605
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020250147536...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 23/05/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250143211................ Participação técnica: Corresponsável..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: BR-153, km
3,5...... Cidade: Goiânia.......................-GO

E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com........ Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R$: 236.526.360,39.
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184................... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184................... CEP: 75825-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........
Complemento:
Itumirim/Aporé........... Cidade: Aporé.........................-GO

Data de Iníc io: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62....) 984591489.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA ,
42.807,13 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº
38/2025/GOINFRA, Termo Aditivo nº 055/2025/GOINFRA. Informamos que a execução da obra é por meio do CONSÓRCIO
CCL/JM cadastrado no CREA-GO (39022/RF).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/02/2025 até 30/06/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25020079 a 25020083, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
71588/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce



AJ&nclo 
Golen~de 

ln,...flrvtun~ 
• T~rt.., 

ESTADO DE GOlAs 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 33/2025- GOINFRNOR-GEMOR-12396 

GOIANIA, 26 de julho de 2025. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA. inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n2 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo 
protocolado sob SEI nº 202500036005343 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA 
CENTRO LESTES/A, requer atestado para fins de comprovação de serviços 
executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.155.735/0001-10, executou para esta Agência os Serviços 
de Obras de Pavimentação da Rodovia Estadual G0-184 (Trecho: ltumirim I Aporé), 
neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o Eng. 
Civil MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO, CREA: Nº 71192/D-MG I RNP: 
Nº 1402436963 e o Eng. Civil NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, CREA: 
N2 9123/D-GO I RNP: N2 1007649860. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL N!!: 33/2025 

Contrato: 038/2025 - GOINFRA 

Empresa: CONSÓRCIO CCL/JM 

Consorciadas: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTES/A (EMPRESA LiDER) 

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 

Participação das Consorciadas: 
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Construtora Centro Leste SIA 

JM Terraplanagem e Construções 
Ltda 

99% 

1% 

Trecho: G0-184 (Trecho: ltumirim I Aporé) 

Extensão: 91.4 Km 

Medição: 1ª à 5ª 

Período De Execução Parcial Das Atividades: 2510212025 à 3010612025 

Período Total Do Contrato: 2410212025 à 25/0212027 

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo 

Obra Rodovia Trecho Extensão 
1 G0-184 ITUMIRIM I APORE 91.400 Km 

Obra: 1- RESTAURAÇÃO G0-184 (ITUMIRIM I APORÉ) 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 
1 ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 

(GOINFRA) 
42170 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 m3 0,426 
42270- CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 m3km 0,637 
42301 MOBILIZAÇÃO I DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME m2 0,478 

DEMONSTRATIVO 
3 PAVIMENTAÇÃO I 
1 RECICLAGEM EM PISTA - SOLUÇÃO 01 
40625 RECICLAGEM DE BASEISUBBASE COM 3% DE m3 86.770,440 

CIMENTO EM PESO 
40625A GLOSA - DIFERENÇA DO CIMENTO DA RECICLAGEM m3 -86.770,440 

DE BASISUBBASE - 3% PARA 2% 
40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE tkm 1.558.812,220 
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA m3 70.830,680 
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS m3km 9. 775.914,150 
40380 iiMPRIMAÇAO COM EAI m2 440.976,000 
40435 ~RANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 17.533,190 

EAI 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 902.622,000 
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 15.613,000 

RR-1C 
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- m3 1.491,000 

CBUQ - FAIXA C 
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- m3 30.548,070 

CBUQ - FAIXA B 
40440 !TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁL TICA 

. 
tkm 2.874.434,440 
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40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL I tkm 334.874,420 
FILLER - CBUQ 

40455 ifRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ m3km 1.065.958,590 
40455 r NSPORTE COMERCIAL OE AGREGADOS - (AREIA)m3km 2.014.069,630 

40485 
CBUQ . 
ORNECIMENTO DE EAI t 497,810 

40510 ORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 451,300 
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30145 t 3.652,550 

40515 __ r.ORNECIMENTO DE CAP-60185 COM POLÍMERO ~ 193,530 
40530 RANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 214.389,860 

BETUMINOSO - EAI 
40530 frRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 194.359,430 

BETUMINOSO - RR-1C 
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 1.573.010,610 

BETUMINOSO - CAP 30145 
40530 !TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 83.346,050 

BETUMINOSO - CAP 60/85 
2 RECONSTRUÇÃO TOTAL PISTA· SOLUÇÃO 02 

-
40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 103.918,600 
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA m3 10.812,271 

(CASCALHO). 
40320 ifRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 6.487,354 
40380 IMPRIMAÇAO COM EAI m2 47.232,000 
40435 ~RANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 937,920 

AI 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 84.864,000 
40435 !TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 762,690 

RR-1C 
40606A ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA (BRITA 40% EM PESO m3 15.751,582 

+ 2% CIMENTO) -USINA (BC) 
40320 lfRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 480.439,840 

SUB BASE 
40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE .tkm 53.193,040 
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - m3km 1.259.382,673 

SUB BASE 
40607_ ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA- USINA m3 8.227,550 

- · -
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS m3km 1.759.966,160 
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - m3 2.970,240 

CBUQ - FAIXA B -
40440 ifRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁL TICA tkm 139.077,430 
40450 lfRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL I tkm 31.111,960 

FILLER - CBUQ 
40455-- - - - · . - - -

ifRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ m3km 109.422,050 
40455 iTRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA m3km 125.753,720 
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30145 t 355,890 
40485 FORNECIMENTO DE EAI t 53,370 
40510- FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 42,430 
40530 lfRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 153.269,300 

BETUMINOSO - CAP 30145 . 
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40530 r ANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 22.984,750 
ETUMINOSO - CM-30 l 

40530 
--

RANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 18.273,760 
ETUMINOSO - RR-1C 

4 TRATAMENTO INICIAL (SERVIÇOS 
LOCALIZADOS SUPERFICIAIS -TAPA BURACOS 
ESP. = 3,0 CM ) 

42400 tfAPA BURACO( EXCETO FORN.E TRANSP. MAT) m3 588,050 
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Àm3 588,050 

QUENTE -CBUQ 
40380 IMPRIMAÇÃO COM EAI m~_ 10.603.450 
40385- PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 10.603,450 
40440 [TRANSPORTE DE MASSA ASFÁL TICA tkm 21.727,730 
40435 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 240,650 
40485 FORNECIMENTO DE EAI t 11,930 
40510 FORNEC. DE EMULSÃO RR-1C t 5,280 
40520 FORNEC. DE CAP-30/45 t 70,250 
40530 tfRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 37.668,390 

BETUMINOSO 
40450 [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAUFILLER tkm 6.132,600 
40455 [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 41.158,350 
4 DRENAGEM 
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 1.615,659 
40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINAACRÍLICA m2 10.926,750 

EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3mm) - SINALIZAÇÃO 
PROVISÓRIA 

Os serviços objeto do Contrat o nº 038/2025 - GOINFRA, foram 
executados dentro dos prazos cont ratuais, conforme Relatório de Medição de Obra. A 
Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação 
encaminhada por meio do DESPACHO Nº 4685/2025/GOINFRAIPR-GABIN-SEG-06114 
(documento SEI n2 77389987). validado sob a responsabi lidade das at ribuições 
inerentes ao Gestor do contrato, manifestada no DESPACHO Nº 
2728/2025/GOINFRA!OR-FISC-13297 (document o SEI n2 77484460). 

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado 
pelas chefias abaixo; 

BRENO QUEIROZ BARRETO 

ENGENHEIRO FISCAL 

Engº Civil- CREA- 11157/D-GO 
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004584 
Data: 02/10/2024 Hora: 09:43:00 
Código de Controle: KYUVOSG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004584
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240282700...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 01/10/2024 .. Baixada em: 01/10/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020200229703................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA -.. Registro CREA-GO: 6699........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74623-160
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 067/2017-PR-NEJUR Celebrado em: 28/09/2017 Valor R$: 50.006.108,38..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-347........................ Número: S/N....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76500-000...........
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......................... Cidade: Santa Terezinha de Goias......-GO
Data de Iníc io: 28/09/2017 Previsão término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -14.3445078,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
- GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38,13 QUILOMETROS;2 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 38,13 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO EXECUCAO DRENAGEM , 38,13 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO
SINALIZACAO , 38,13 QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO BUEIRO , 715,00 METROS;6 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO GALERIA , 116,18 METROS;

Observações

REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS Nº 089/2018-PR-NEJUR, 053/2019-PR-PROJET E 031/2020-PR-PROJET. E AS
APOSTILAS Nº 049/2018-PR-NEJUR E 002/2019-PR-PROJET, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
REMANESCENTES DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-347, TRECHO: NOVA IGUAÇU /
SANTA TEREZINHA, NESTE ESTADO, COM EXTENSÃO DE 38,13 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 28/09/2017 até 07/08/2022. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24025511 a 24025523, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
65743/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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~nc~ 
Goiana de 

lnfraenrutura 
e Transportes 

ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 21/2024- GOINFRA/OR­
GEMOR-12396 

GOIANIA, 23 de setembro de 2024. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS 
RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, 
com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado 
no processo protocolado sob SEI Nº 202400036001316 e pelo 
qual o interessado CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA, requer 
atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA SÃO 
CRISTOVÃO LTDA CNPJ (MF) sob o nº 02.137.259/0001-04 
executou para esta Agência os Serviços Remanescentes de 
Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia G0-347, 
Trecho: Nova Iguaçu/Santa Terezinha, neste Estado. Teve como 
responsável técnico pela obra em nível de Coordenação o 
Engº SERGIO RICARDO CORREA COSTA - CREA: Nº 9298/D-GO 
RN P: Nº 1007693061; em nível de Execução o Engº EVANIO 
VILELA DE ANDRADE - CREA: Nº 43258/D-MG RNP: Nº 
1403045496. 
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Contrato: 067/2017 - PR-NEJUR 

Empresa : CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA 

Trecho: G0-34 7 (Nova Iguaçu/Santa Terezinha) 

Extensão: 38,130 km 

Período da medição : 28/09/20 17 a 07/08/2022 

Obra Rodovia ~recho Extensãc 

1 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 38,130 Km 

DE GOIÁS 

2 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS/ NOVA IGUAÇU 38,630 m 

DE GOIÁS 

3 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 16,800 m 

DE GOIÁS 

4 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS/ NOVA IGUAÇU 18,900 m 

DE GOIÁS 

5 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 22,550 m 

DE GOIÁS 

6 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 19,300 m 

DE GOIÁS 

Obra: 1 ·TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 

1 Terraplenagem 

40001 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E LIMPEZA m2 712.372,550 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 

CM 

40002 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E LIMPEZA m2 106.829,020 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 

CM 

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 4.548,980 

MATERIAL DE 11 CATEGORIA ATÉ 50M- C/ 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

- , 
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT 

CREA-SP Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

CERTIDÃO N°: FL-15795 

l~eferente à(s) ART(s) 94282720012186625 e 0804940. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os arti 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo 

Prof1ssioual PAULO EDUARDO MUGAYAR 

Tirulo(.vJ Engenheiro Civil. 

CJ<E.1SP N" 5060466245 

Atribuiç()es Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Follw(s) n°: 1 de 1 

Atividade(.<;) Téc.- Co-Responsável Técnico no Ramo da Engenharia Civil nas Atividades de Projeto 
uica(.<;) Rea/iz(J(/a(s) Executivo de Duplicação Rodoviária - Rodovia SP-225. 

Ql/(m fijicação Especificadas conforme Atestado anexo. 

Local da Obra Rua José Urias Fortes, 450 - Jardim Pinheiros. 

Citladc São José do Rio Preto. Estado SP 

J ulor 

l'f'l'fOdfJ 

~ ·.m tra um te 

Conrratada 

CREASP N" 

R$ 644.775,00 ( Junho/99 ). 

01/06/1999 a 07/07/2000. 

CENTROVIAS- Sistemas Rodoviários S/A. 

Astec Engenharia S/C Ltda. 

110.784-0 

X * O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais * * 

CRRT!FICAMOS, finalmente , que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 

processo A~ 

rr.:p1_ • ANTE: A presente certidão é valida somente como 
ar. 'rvr. técnico óo profissional certificado. 

rAIIt.O EDUftRilll MIICAYAR foo lll.ll'loôl da OV0811899 a 07/07/-1 

São Paulo, Quarta-feira, 6 de Junho de 2001 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
compatível c:om suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 
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ce 
CENTROVIAS 

ATESTADO 

ATESTAMOS para os devidos os devidos fins que a empresa AS TEC ENGENHARIA 
S/C LTDA, com sede em São José do Rio Preto- SP, CNPJ n° 67.708.604/0001-32 executou 
no período de 01.06.99 a 07.07.2000 Projeto Executivo de duplicação Rodoviária- Rodovia SP 
225 classe 1A (hum A)- Engenheiro Paulo Nilo Romano, trecho compreendido entre os Kms 
91,430 ao 177,400 com extensão total de 85,970 Km contendo 13 dispositivos em desnível de 
acesso e/ou retomo, implantação de Obras de arte especiais e teve como equipe técnica os 
seguintes engenheiros: 

Eng.0 José Carlos Mugayar, portador da carteira do CREA n.0 0600262699; Eng.o Wagner 
Rodrigues Chaves, portador da carteira do CREA n.0 06001618610; Eng.o Marcos Cesar de 
Castro e Silva, portador da carteira do CREA n.0 5060463370, Eng.0 Luiz Henrique Queiroz 
Pereira, portador da carteira do CREA n.0 5060749949, Eng0 Orlando Augusto Neto, portador 
da carteira do CREA no 0601643830 e Eng0 Paulo Eduardo Mugayar portador da carteira do 
CREA n° 5060466245. 

O projeto foi executado incluindo as seguintes atividades: 
Levantamento planialtimétrico cadastral por meio informatizado com uso de estações totais 
e GPS geodésico. 
Estudos de tráfego com coleta e análise dos dados com projeções de crescimento do 
tráfego em função do período de projeto 
Análise de capacidade em segmentos específicos da rodovia 
Determinação do n.0 N, para efeito de dimensionamento do pavimento. 
Sondagens para identificação de perfil geotécnico, com análise e ensaios dos materiais 
sondados e ensaios de jazidas de solos e pedreiras 
1678 metros de sondagens a percussão com amestrador tipo SPT e rotativas 
Projeto Geométrico Horizontal do tronco, dispositivos 
Projeto Geométrico Vertical do tronco, dispositivos ~._-..'t\'i>~~~-~:..~:.g'-'irt-
Projeto de terraplenagem inclusive aterros em solo mol~~ ... distrib~iÇãOZ®.: massas, 
calculo de volumes e emissão de notas de serviço "'-'~ · ·:; ~ 
Muros de contenção t::J I .:-i-~"';é.> r"'' 

Projeto de Pavimentação pelo método DNERIDER e méto~meca~r~1c~1i~clusiv ~~ saios 
dos materiais por resiliencia. \ '<-· -:-·., •• ~,. fi 
Projeto hidráulico e hidrologico Cf?E;\-~r>. ~~ 
Projeto de drenagem de talvegues e drenagens superficiais ~~'~ e.)~ 
Projeto de desapropriação, com plantas cadastrais geral e · 1. · spectivos 
memoriais descritivos ~ Q1Ç\ 

Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 
P · Balanças Moveis 

TROVIJ!s SISTEMAS RO 

'!STE DOCUMENTO E PARTE lfHr ~RAI'Yit DA CEFU OAO DE-A 
'ltCNICO EXPEDIDA PELO CflE.b-SP SOB N.•_.é_~L....,...-.,..,._~~~ 
1 SOMENTE SERA VALIDA AC~~rl~ ~A REFERIDA 

SAO PAU~O ~ 

...... .u...-.... Sel'f, Atcallbtr.UW. • 
ORCl 

~G t t9 . i79 . ZZ 1 - SS PFSf 

V&l c r rece bido por 1tr•• -~~----- -- -- -- -
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ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

QUADRO 
02 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

ITEM 
ATESTADO 

Nº 
CAO / CAT Nº 

EMPRESA 

CONTRATANTE 
PRINCIPAL 

EMPRESA 

CONTRATADA 

SERVIÇO 

EXECUTADO A 
COMPROVAR 

UNID. 
QUANTIDADE 

COMPROVADA 
PÁGINA 

1 - FL-15795 CENTROVIAS ASTEC 

PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO 

33,00 

km 85,97 256 

2 

22/2024 
1020240005492 

/ 

1020240005036 

GOINFRA CCL 

EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO 

33,00 

km 157,77 

258 

33/2025 

1020250002645 

/ 
1020250002605 

GOINFRA CCL 276 

3 33/2025 

1020250002645 

/ 
1020250002605 

GOINFRA CCL 

ESTABILIZAÇÃO 
BRITA GRADUADA - 

BGS – USINA 

63.270,39 

m3 79.058,23 276 

4 33/2025 
1020250002645 

/ 
1020250002605 

GOINFRA CCL 

CONCRETO 

BETUMINOSO 
USINADO À QUENTE - 

CBUQ - FAIXA C 

15.120,89 

m3 35.597,36 276 



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

- , 
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT 

CREA-SP Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

CERTIDÃO N°: FL-15795 

l~eferente à(s) ART(s) 94282720012186625 e 0804940. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os arti 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo 

Prof1ssioual PAULO EDUARDO MUGAYAR 

Tirulo(.vJ Engenheiro Civil. 

CJ<E.1SP N" 5060466245 

Atribuiç()es Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Follw(s) n°: 1 de 1 

Atividade(.<;) Téc.- Co-Responsável Técnico no Ramo da Engenharia Civil nas Atividades de Projeto 
uica(.<;) Rea/iz(J(/a(s) Executivo de Duplicação Rodoviária - Rodovia SP-225. 

Ql/(m fijicação Especificadas conforme Atestado anexo. 

Local da Obra Rua José Urias Fortes, 450 - Jardim Pinheiros. 

Citladc São José do Rio Preto. Estado SP 

J ulor 

l'f'l'fOdfJ 

~ ·.m tra um te 

Conrratada 

CREASP N" 

R$ 644.775,00 ( Junho/99 ). 

01/06/1999 a 07/07/2000. 

CENTROVIAS- Sistemas Rodoviários S/A. 

Astec Engenharia S/C Ltda. 

110.784-0 

X * O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais * * 

CRRT!FICAMOS, finalmente , que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 

processo A~ 

rr.:p1_ • ANTE: A presente certidão é valida somente como 
ar. 'rvr. técnico óo profissional certificado. 

rAIIt.O EDUftRilll MIICAYAR foo lll.ll'loôl da OV0811899 a 07/07/-1 

São Paulo, Quarta-feira, 6 de Junho de 2001 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
compatível c:om suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 
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ce 
CENTROVIAS 

ATESTADO 

ATESTAMOS para os devidos os devidos fins que a empresa AS TEC ENGENHARIA 
S/C LTDA, com sede em São José do Rio Preto- SP, CNPJ n° 67.708.604/0001-32 executou 
no período de 01.06.99 a 07.07.2000 Projeto Executivo de duplicação Rodoviária- Rodovia SP 
225 classe 1A (hum A)- Engenheiro Paulo Nilo Romano, trecho compreendido entre os Kms 
91,430 ao 177,400 com extensão total de 85,970 Km contendo 13 dispositivos em desnível de 
acesso e/ou retomo, implantação de Obras de arte especiais e teve como equipe técnica os 
seguintes engenheiros: 

Eng.0 José Carlos Mugayar, portador da carteira do CREA n.0 0600262699; Eng.o Wagner 
Rodrigues Chaves, portador da carteira do CREA n.0 06001618610; Eng.o Marcos Cesar de 
Castro e Silva, portador da carteira do CREA n.0 5060463370, Eng.0 Luiz Henrique Queiroz 
Pereira, portador da carteira do CREA n.0 5060749949, Eng0 Orlando Augusto Neto, portador 
da carteira do CREA no 0601643830 e Eng0 Paulo Eduardo Mugayar portador da carteira do 
CREA n° 5060466245. 

O projeto foi executado incluindo as seguintes atividades: 
Levantamento planialtimétrico cadastral por meio informatizado com uso de estações totais 
e GPS geodésico. 
Estudos de tráfego com coleta e análise dos dados com projeções de crescimento do 
tráfego em função do período de projeto 
Análise de capacidade em segmentos específicos da rodovia 
Determinação do n.0 N, para efeito de dimensionamento do pavimento. 
Sondagens para identificação de perfil geotécnico, com análise e ensaios dos materiais 
sondados e ensaios de jazidas de solos e pedreiras 
1678 metros de sondagens a percussão com amestrador tipo SPT e rotativas 
Projeto Geométrico Horizontal do tronco, dispositivos 
Projeto Geométrico Vertical do tronco, dispositivos ~._-..'t\'i>~~~-~:..~:.g'-'irt-
Projeto de terraplenagem inclusive aterros em solo mol~~ ... distrib~iÇãOZ®.: massas, 
calculo de volumes e emissão de notas de serviço "'-'~ · ·:; ~ 
Muros de contenção t::J I .:-i-~"';é.> r"'' 

Projeto de Pavimentação pelo método DNERIDER e méto~meca~r~1c~1i~clusiv ~~ saios 
dos materiais por resiliencia. \ '<-· -:-·., •• ~,. fi 
Projeto hidráulico e hidrologico Cf?E;\-~r>. ~~ 
Projeto de drenagem de talvegues e drenagens superficiais ~~'~ e.)~ 
Projeto de desapropriação, com plantas cadastrais geral e · 1. · spectivos 
memoriais descritivos ~ Q1Ç\ 

Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 
P · Balanças Moveis 

TROVIJ!s SISTEMAS RO 

'!STE DOCUMENTO E PARTE lfHr ~RAI'Yit DA CEFU OAO DE-A 
'ltCNICO EXPEDIDA PELO CflE.b-SP SOB N.•_.é_~L....,...-.,..,._~~~ 
1 SOMENTE SERA VALIDA AC~~rl~ ~A REFERIDA 

SAO PAU~O ~ 

...... .u...-.... Sel'f, Atcallbtr.UW. • 
ORCl 

~G t t9 . i79 . ZZ 1 - SS PFSf 

V&l c r rece bido por 1tr•• -~~----- -- -- -- -
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020240005492 
Data: 05/12/2024 Hora: 17:43:00 

Código de Controle: FUXICQP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240005492
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020240310969...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 30/10/2024 .. Baixada em: 01/11/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020220278937................ Participação técnica: Corresponsável.......... à
1020210270277........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 161/2021-GOINFRA Celebrado em: 29/10/2021 Valor R$: 50.595.750,34..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336........................ Número: s/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76510-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Crixas........................-GO
Data de Iníc io: 29/10/2021 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 704.096,5960 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 30.415,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 67,01 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO
SINALIZACAO HORIZONTAL , 31.708,76 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO,
43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-
336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
91152/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240005036 
Data: 01/11/2024 Hora: 16:43:00 
Código de Controle: YJQSWLL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240005036
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240310969...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 30/10/2024 .. Baixada em: 01/11/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020220278937................ Participação técnica: Corresponsável.......... à
1020210270277........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 161/2021-GOINFRA Celebrado em: 29/10/2021 Valor R$: 50.595.750,34..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336........................ Número: s/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76510-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Crixas........................-GO
Data de Iníc io: 29/10/2021 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 704.096,5960 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 30.415,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 67,01 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO
SINALIZACAO HORIZONTAL , 31.708,76 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO,
43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-
336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2022 até 05/07/2024. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24029933 a 24029948, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
67098/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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"'-l:inc~ 
Goienade 

Infraest rutura 
e Transportu 

ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 22/2024- GOINFRA/OR­
GEMOR-12396 

GOIANIA, 02 de outubro de 2024. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS 
RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, 
com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado 
no processo protocolado sob SEI Nº 202400036008568 e pelo 
qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A, requer 
atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CENTRO 
LESTES/A CNPJ (MF) sob o Nº 02.155.735/0001-10 executou para 
esta Agência as Obras de Conclusão de Pavimentação e 
Restauração da G0-336, Trecho: Crixás/Nova Crixás, Neste 
Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de 
Execução o Engº ROGERIO LUIZ DOS SANTOS GUIMARÃES -
CREA: Nº 22292/D-GO RNP: Nº 1011839237 e o Engº NILTON 
AIRES DO COUTO JUNIOR - CREA: Nº 9123/D-GO RNP: Nº 
1007649860. 

Contrato: 161/2021- GOINFRA 

Atestado de Capacidade Técnica 22 (65627664) SEI 202400036008568/ pg. 1 
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Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A 

Trecho: G0-336 (Crixás I Nova Crixás) 

Extensão: 43,030 Km (Pavimentação) e 23,34 Km (Restauração) 

Período da medição : 20/0 l/2022 a 05/07/2024 

Obra Rodovia Trecho 

1 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- PAVIMENTAÇÃO 

2 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- RESTAURAÇÃO 

3 ~0336 BDCC (3,0 x 3,0)- ESTACA 1172 + 9,139 

4 ~0336 BSCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 2432 + 8,07 

5 ~0336 BSCC (3,0 x 3,0)- ESTACA 3179 + 0,99 

6 ~0336 CRIXÁS I NOVA CRIXÁS- VAU- DESVIO DE 

TRÁFEGO LATERAL 

Obra: 1· CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Código Descrição Unid. 

1 Terraplenagem 

40005 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E m2 

LIMPEZA- ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

100529 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 

MATERIAL DE 1il CATEGORIA ATÉ SOM 

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

11 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 

200M) 

100525 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

11 CATEG.- C/ ESCAVADEIRA- (DT: 201 A 

400M) 

40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. m3 

1il CATEG.- C/ ESCAVADEIRA- (DT: 401 A 

Atestado de Capacidade Técnica 22 (65627664) SEI 202400036008568/ pg. 2 

Extensãc 

43,030 Km 

23,340 Km 

29,41 m 

18,00 m 
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1.084,36 m 
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851.777,020 

25.431,669 

1.631,617 

79.324,020 
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002645 
Data: 04/08/2025 Hora: 13:35:00 
Código de Controle: WDMUOMA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002645
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020250147536...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 23/05/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250143211................ Participação técnica: Corresponsável..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: BR-153, km
3,5...... Cidade: Goiânia.......................-GO

E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com........ Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R$: 236.526.360,39.
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184................... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184................... CEP: 75825-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........
Complemento:
Itumirim/Aporé........... Cidade: Aporé.........................-GO

Data de Iníc io: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62....) 984591489.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA ,
42.807,13 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº
38/2025/GOINFRA, Termo Aditivo nº 055/2025/GOINFRA. Informamos que a execução da obra é por meio do CONSÓRCIO
CCL/JM cadastrado no CREA-GO (39022/RF).

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
72263/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020250002605 
Data: 30/07/2025 Hora: 15:31:00 
Código de Controle: DQAGVUX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002605
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR RNP: 1007649860 Registro: 9123/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020250147536...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 23/05/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020250143211................ Participação técnica: Corresponsável..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria -
Conjunto Caiçara CEP: 74775-013

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: BR-153, km
3,5...... Cidade: Goiânia.......................-GO

E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com........ Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R$: 236.526.360,39.
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184................... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184................... CEP: 75825-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........
Complemento:
Itumirim/Aporé........... Cidade: Aporé.........................-GO

Data de Iníc io: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62....) 984591489.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA ,
42.807,13 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº
38/2025/GOINFRA, Termo Aditivo nº 055/2025/GOINFRA. Informamos que a execução da obra é por meio do CONSÓRCIO
CCL/JM cadastrado no CREA-GO (39022/RF).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/02/2025 até 30/06/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25020079 a 25020083, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
71588/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ESTADO DE GOlAs 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 33/2025- GOINFRNOR-GEMOR-12396 

GOIANIA, 26 de julho de 2025. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA. inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n2 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo 
protocolado sob SEI nº 202500036005343 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA 
CENTRO LESTES/A, requer atestado para fins de comprovação de serviços 
executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/ A, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.155.735/0001-10, executou para esta Agência os Serviços 
de Obras de Pavimentação da Rodovia Estadual G0-184 (Trecho: ltumirim I Aporé), 
neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o Eng. 
Civil MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO, CREA: Nº 71192/D-MG I RNP: 
Nº 1402436963 e o Eng. Civil NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, CREA: 
N2 9123/D-GO I RNP: N2 1007649860. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL N!!: 33/2025 

Contrato: 038/2025 - GOINFRA 

Empresa: CONSÓRCIO CCL/JM 

Consorciadas: 

CONSTRUTORA CENTRO LESTES/A (EMPRESA LiDER) 

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 

Participação das Consorciadas: 

Atestado de Capacidade Técnica 33 (77 496579) SEI 202500036011216 / pg. 1 
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Construtora Centro Leste SIA 

JM Terraplanagem e Construções 
Ltda 

99% 

1% 

Trecho: G0-184 (Trecho: ltumirim I Aporé) 

Extensão: 91.4 Km 

Medição: 1ª à 5ª 

Período De Execução Parcial Das Atividades: 2510212025 à 3010612025 

Período Total Do Contrato: 2410212025 à 25/0212027 

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo 

Obra Rodovia Trecho Extensão 
1 G0-184 ITUMIRIM I APORE 91.400 Km 

Obra: 1- RESTAURAÇÃO G0-184 (ITUMIRIM I APORÉ) 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 
1 ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 

(GOINFRA) 
42170 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 m3 0,426 
42270- CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 m3km 0,637 
42301 MOBILIZAÇÃO I DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME m2 0,478 

DEMONSTRATIVO 
3 PAVIMENTAÇÃO I 
1 RECICLAGEM EM PISTA - SOLUÇÃO 01 
40625 RECICLAGEM DE BASEISUBBASE COM 3% DE m3 86.770,440 

CIMENTO EM PESO 
40625A GLOSA - DIFERENÇA DO CIMENTO DA RECICLAGEM m3 -86.770,440 

DE BASISUBBASE - 3% PARA 2% 
40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE tkm 1.558.812,220 
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA m3 70.830,680 
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS m3km 9. 775.914,150 
40380 iiMPRIMAÇAO COM EAI m2 440.976,000 
40435 ~RANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 17.533,190 

EAI 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 902.622,000 
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 15.613,000 

RR-1C 
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- m3 1.491,000 

CBUQ - FAIXA C 
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- m3 30.548,070 

CBUQ - FAIXA B 
40440 !TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁL TICA 

. 
tkm 2.874.434,440 

Atestado de Capacidade Técnica 33 (77496579) SEI 202500036011216/ pg. 2 
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40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL I tkm 334.874,420 
FILLER - CBUQ 

40455 ifRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ m3km 1.065.958,590 
40455 r NSPORTE COMERCIAL OE AGREGADOS - (AREIA)m3km 2.014.069,630 

40485 
CBUQ . 
ORNECIMENTO DE EAI t 497,810 

40510 ORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 451,300 
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30145 t 3.652,550 

40515 __ r.ORNECIMENTO DE CAP-60185 COM POLÍMERO ~ 193,530 
40530 RANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 214.389,860 

BETUMINOSO - EAI 
40530 frRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 194.359,430 

BETUMINOSO - RR-1C 
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 1.573.010,610 

BETUMINOSO - CAP 30145 
40530 !TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 83.346,050 

BETUMINOSO - CAP 60/85 
2 RECONSTRUÇÃO TOTAL PISTA· SOLUÇÃO 02 

-
40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 103.918,600 
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA m3 10.812,271 

(CASCALHO). 
40320 ifRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 6.487,354 
40380 IMPRIMAÇAO COM EAI m2 47.232,000 
40435 ~RANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 937,920 

AI 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 84.864,000 
40435 !TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - tkm 762,690 

RR-1C 
40606A ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA (BRITA 40% EM PESO m3 15.751,582 

+ 2% CIMENTO) -USINA (BC) 
40320 lfRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 480.439,840 

SUB BASE 
40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE .tkm 53.193,040 
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - m3km 1.259.382,673 

SUB BASE 
40607_ ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA- USINA m3 8.227,550 

- · -
40455 !TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS m3km 1.759.966,160 
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - m3 2.970,240 

CBUQ - FAIXA B -
40440 ifRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁL TICA tkm 139.077,430 
40450 lfRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL I tkm 31.111,960 

FILLER - CBUQ 
40455-- - - - · . - - -

ifRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ m3km 109.422,050 
40455 iTRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA m3km 125.753,720 
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30145 t 355,890 
40485 FORNECIMENTO DE EAI t 53,370 
40510- FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 42,430 
40530 lfRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 153.269,300 

BETUMINOSO - CAP 30145 . 
Atestado de Capacidade Técnica 33 (77496579) SEI 202500036011216 / pg. 3 
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40530 r ANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 22.984,750 
ETUMINOSO - CM-30 l 

40530 
--

RANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 18.273,760 
ETUMINOSO - RR-1C 

4 TRATAMENTO INICIAL (SERVIÇOS 
LOCALIZADOS SUPERFICIAIS -TAPA BURACOS 
ESP. = 3,0 CM ) 

42400 tfAPA BURACO( EXCETO FORN.E TRANSP. MAT) m3 588,050 
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Àm3 588,050 

QUENTE -CBUQ 
40380 IMPRIMAÇÃO COM EAI m~_ 10.603.450 
40385- PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C m2 10.603,450 
40440 [TRANSPORTE DE MASSA ASFÁL TICA tkm 21.727,730 
40435 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 240,650 
40485 FORNECIMENTO DE EAI t 11,930 
40510 FORNEC. DE EMULSÃO RR-1C t 5,280 
40520 FORNEC. DE CAP-30/45 t 70,250 
40530 tfRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 37.668,390 

BETUMINOSO 
40450 [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAUFILLER tkm 6.132,600 
40455 [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 41.158,350 
4 DRENAGEM 
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 1.615,659 
40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINAACRÍLICA m2 10.926,750 

EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3mm) - SINALIZAÇÃO 
PROVISÓRIA 

Os serviços objeto do Contrat o nº 038/2025 - GOINFRA, foram 
executados dentro dos prazos cont ratuais, conforme Relatório de Medição de Obra. A 
Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação 
encaminhada por meio do DESPACHO Nº 4685/2025/GOINFRAIPR-GABIN-SEG-06114 
(documento SEI n2 77389987). validado sob a responsabi lidade das at ribuições 
inerentes ao Gestor do contrato, manifestada no DESPACHO Nº 
2728/2025/GOINFRA!OR-FISC-13297 (document o SEI n2 77484460). 

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado 
pelas chefias abaixo; 

BRENO QUEIROZ BARRETO 

ENGENHEIRO FISCAL 

Engº Civil- CREA- 11157/D-GO 
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ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÕES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025 

 

 



 

ALAMEDA DO SAPÉ, S/N, QUADRA 07, LOTE 34, ESTÂNCIA VARGEM BONITA - SENADOR CANEDO, GO, BRASIL - CEP: 75.252-530 
CONTATO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR  |  ( 62 ) 3273-6668 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 157/2025, o CONSÓRCIO SUDOESTE, composto 

pelas empresas CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.155.735/0001-10, MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 04.140.101/0001-19 e ASTEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

65.708.604/0001-32, DECLARA que: 

 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 

 

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos; 

 

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

 

d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição 

Federal; 

 

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 

 

f) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

vedação de participação nesta licitação; e 

 

g) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e 

excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
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terceiros. 

Goiânia-GO, 27 de março de 2026. 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

REPRESENTANTE LEGAL 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Prezados Senhores, 

Declaramos que os profissionais Nilton Aires do Couto Junior, Engenheiro Civil, CREA-GO nº 

9123/D, Sérgio Ricardo Corrêa Costa, Engenheiro Civil, CREA-GO nº 9298/D e Paulo Eduardo 

Mugayar, Engenheiro Civil, CREA-SP nº 5060466245, detentores dos atestados de

responsabilidade técnica exigidos pelo item 6.9 do Edital de Concorrência nº 157/2025, serão os 

Responsáveis Técnicos que acompanharão a execução da obra, caso este consórcio logre vencer 

a presente licitação. 

Goiânia-GO, 27 de março de 2026. 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

REPRESENTANTE LEGAL 



   

 

 
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO  

 
Senador Canedo (GO), 16 de março de 2026. 

 
À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025 – GOINFRA  
 
 
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, com sede na Alameda do Sapé, nº 2090, qd. 07, 

lt.34, Bairro Vargem Bonita, Município de Senador Canedo, Goiânia, Goiás, inscrita no 

CNPJ sob no 02.155.735/0001-10, declara, sob pena da lei que, seu responsável 

técnico, detentor das Certidões de Acervo Técnicos apresentadas para habilitação no 

presente processo licitatório,  o Sr. NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, engenheiro civil, 

inscrito no CREA/GO sob o nº 9123/D, por se tratar de diretor da companhia, seu 

vínculo é comprovado pela Certidão de Registro e Quitação Junto ao CREA/GO e a ATA 

da Assembleia Geral Extraordinária e Consolidação do Estatuto Social, partes 

integrantes dessa documentação. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Nilton Aires do Couto Junior 
Construtora Centro Leste S/A 

CNPJ 02.155.735/0001-10 
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DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Goiânia-GO, 17 de março de 2026. 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025 – GOINFRA 

A MA – Construções e Participações Ltda, com sede na Rua 1, nº 948, qd. 1, lt.8, 

Setor Vila Morais, no município de Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob no 

04.140.101/0001-19, declara, sob pena da lei que, seu responsável técnico, detentor 

das Certidões de Acervo Técnicos apresentadas para habilitação no presente 

processo licitatório, o Sr. SÉRGIO RICARDO CORRÊA COSTA, engenheiro civil, 

inscrito no CREA/GO sob o nº 9298/D, tendo seu vínculo comprovado pela Certidão 

de Registro e Quitação Junto ao CREA/GO, parte integrante dessa documentação. 

Atenciosamente, 

Sérgio Murilo Leandro Costa 

MA – Construções e Participações Ltda 

CNPJ 04.140.101/0001-19 
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DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

 
 

Goiânia-GO, 17 de março de 2026. 
 
 
À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025 – GOINFRA 
 
 
A ASTEC Engenharia Ltda, com sede na Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 157, 
Setor Vila Redentora, no município de São José do Rio Preto, São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob no 65.708.604/0001-32, declara, sob pena da lei que, seu responsável 
técnico, detentor das Certidões de Acervo Técnicos apresentadas para habilitação 
no presente processo licitatório, o Sr. PAULO EDUARDO MUGAYAR, engenheiro 
civil, inscrito no CREA/SP sob o nº 5060466245, é sócio-diretor desta empresa, 
tendo seu vínculo comprovado pela Certidão de Registro e Quitação Junto ao 
CREA/SP e pelo Contrato Social, partes integrantes dessa documentação. 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 
PAULO EDUARDO MUGAYAR 

CPF nº 121.569.438-50 
Representante Legal 

ASTEC ENGENHARIA LTDA. 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO 

LOCAL DA OBRA 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 157/2025, declaro que o CONSÓRCIO SUDOESTE, 

composto pelas empresas CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 02.155.735/0001-10, MA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 04.140.101/0001-19 e ASTEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

65.708.604/0001-32, tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os 

serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta. 

Goiânia-GO, 27 de março de 2026. 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

ENGº CIVIL - CREA/GO Nº 9123/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

Prezados Senhores, 

O CONSÓRCIO SUDOESTE, composto pelas empresas CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - 

CCL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.155.735/0001-10, MA - CONSTRUÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.140.101/0001-19 e ASTEC 

ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.708.604/0001-32, representado pelo Sr. 

Nilton Aires do Couto Junior, DECLARA que os equipamentos necessários para execução da

Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de 

uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela 

GOINFRA, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário. 

Goiânia-GO, 27 de março de 2026. 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

REPRESENTANTE LEGAL 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 157/2025 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 157/2025-GOINFRA 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Prezados Senhores, 

Estas folhas numeradas de 1 a 296, inclusive esta, contém a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO com os itens exigidos pelo Edital de Concorrência nº 157/2025-GOINFRA, que 

tem como objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e 

execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com 

extensão de 67,80 km, neste Estado. 

Goiânia-GO, 31 de março de 2026. 

______________________________________ 

CONSÓRCIO SUDOESTE 

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR 

REPRESENTANTE LEGAL 
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