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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
151015/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA referente a(s) Anotagcédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA
Registro: 31957 RNP: 0301324042
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Nimero da ART: 030132404200061 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/10/2015  Baixada em: 24/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AV GODOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 46.967.713,13 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ENTR CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153 (BANABUIU) No:

Complemento: Bairro: CE 266

Cidade: BANABUIU UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 02/10/2015 Concluséo efetiva: 28/02/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 02 - Execucéo de obra e servico
técnico 1 UNIDADE;
_ Observacgdes

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE 266, TRECHO: ENTR. CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153
(BANABUIU), COM EXTENSAO DE 51,77 KMExecug&o de obra e servigo técnico - PAVIMENTACAO ASFALTICA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 030132404200054 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/10/2014  Baixada em: 24/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Enderego do contratante: AV GODOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 46.967.713,13 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ENTR CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153 (BANABUIU) No:

Comp|emento: Bairro: CE 266

Cidade: BANABUIU UF: CE CEP: 63960000

Data de inicio: 07/10/2014 Concluséo efetiva: 02/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 02 - Execucéo de obra e servico
técnico 51 QUILOMETRO;

__ Observacgdes

PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-266, TRECHO: ENTR. CE-371 (ROLDAO) - ENTR. CE-153 (BANABUIU), EXTENSAO DE 51,77 KMExecug&o
de obra e servigo técnico - PAVIMENTACAO ASFALTICA - ATUACAO - 51.7700 QUILOMETRO

NUmero da ART: CE20160094528 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/08/2016  Baixada em: 24/01/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Remon ds Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard

Impresso em: 15/01/2019, as 14:56.




Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE
Endereco do contratante: AV GODOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA
Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Contrato: 030132404200054

Valor do contrato: R$ 54.815.600,75

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: ENTR CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153 (BANABUIU)
Complemento:

Cidade: BANABUIU

Data de inicio: 02/10/2015
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE

Bairro:
UF: CE
Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Bairro: CE 266
UF: CE
Concluséo efetiva: 28/02/2016
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151015/2018

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Ne:

CEP: 60710001

Ne:

CEP: 63960000

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 02 - Execucéo de obra e servigo

técnico 51.77 QUILOMETRO;

_ Observagdes

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-266, TRECHO: ENTR. CE-371 (ROLDAO) - ENTR. CE-153

(BANABUIU), EXTENSAO DE 51,77 KM

Numero da ART: CE20160094542
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVICO
Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE
Endereco do contratante: AV GODOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA
Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Contrato: 030132404200054

Valor do contrato: R$ 54.815.600,75

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: ENTR CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153 (BANABUIU)
Complemento:

Cidade: BANABUIU

Data de inicio: 29/02/2016
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE

Bairro:
UF: CE
Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Bairro: CE 266
UF: CE
Concluséo efetiva: 26/07/2016

Registrada em: 10/08/2016

Baixada em: 24/01/2018

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Ne:

CEP: 60710001

Ne:

CEP: 63960000

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 02 - Execucéo de obra e servigo

técnico 51.77 QUILOMETRO;

___ Observagdes

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-266, TRECHO: ENTR. CE-371 (ROLDAO) - ENTR. CE-153

(BANABUIU), EXTENSAO DE 51,77 KM

Numero da ART: CE20160106787 Tipo de ART: OBRA / SERVICO
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE
Endereco do contratante: AV GODOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA
Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Contrato:

Valor do contrato: R$ 46.967.713,13

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Enderego da obra/servigo: ENTR CE 371 (ROLDAO) - ENTR CE 153 (BANABUIU)
Complemento:

Cidade: BANABUIU

Data de inicio: 29/02/2016
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE

Bairro:
UF: CE
Celebrado em:
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Bairro: CE 266
UF: CE
Concluséo efetiva: 26/07/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Registrada em: 13/09/2016

Baixada em: 24/01/2018

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
No:

CEP: 60710001

No:

CEP: 63960000

CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 15/01/2019, as 14:56.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_C E /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 151015 2018

Atividade concluida

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 02 - Execucéo de obra e servico
técnico 51.00 QUILOMETRO;

___ Observacgdes

PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-266, TRECHO: ENTR. CE-371 (ROLDAO) - ENTR. CE-153 (BANABUIU), EXTENSAO DE 51,77 KMExecug&o
de obra e servico técnico - PAVIMENTACAO ASFALTICA - ATUACAO - 51.7700 QUILOMETRO

Aditivo: TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-266, TRECHO: ENTR. CE-371 (ROLDAO) - ENTR. CE-153
(BANABUIU), EXTENSAO DE 51,77 KM

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 151015/2018
05/02/2018, 14:13
BBY8z

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BBY8z

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon ds Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 15/01/2019, as 14:56.
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ATESTARODE CAPAC*DACE TEGNICA

DER i itk‘ N sl 8101274 -Sfis:AD 7 SE?Ner\ : SECRETARIA 14
Bt Bhoees o | - ol COLIGOC DE QON?ROLE DA CERTIDAO "ﬁ, INFRAESTRU’[’URA
L oF (GOVERNO Do  1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3 O Gaverns s Souidi de Erard
%’fingﬁgrgfﬁf“ DATA: 30/11/2016
www.seinfra.ce.gov.br/atestados
CERTIDAO FINAL 29 &
Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS CNPJ:  07.280.803/0001-96 b B o
Contratada:CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. CNPJ:  00.779.059/0001-20 5 © 2
Enderego:Av. Wilson Rosado, 01 - Zona Rural - MOSSORO-RN O _8 €
Requerimonto da Certiddo — Valores da Obra ~  Valores executades 2.°
Nr. Protocolo: 6061441/2016 Valor Inicial (A): R$ 46.967.713,13 (PI) Total Medido R$ 54.667.119,01 (PI)K o é o)
Data Protocolo: 14/09/2016 Total Aditivo (B): RS 7.847.887,62 (P1) 7~ Total Reajuste: R$ 2.210.905,15 (R) © 2 RS
Nr. Contrato: 00852014 Valor PI (C): R$ 54.815.600,75 (A + B) ~ Total Executado R$ 56.878.024,16 (PI+R) ﬁ 5 %
Data Assinatura: 30/09/2014 Total Reajuste (D): R$2.210.905,15 (R) ~ '05_)7 23
Valor Total (E): R$ 57.026.505,90 (PI + R) 7 ; S
Objeto da Obra: LOTE 02: PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE - 266, TRECHO: ENTR. CE 371 (ROLDAO) — ENTR. CE 153 (BANABUIU), COM @ @
EXTENSAO DE 51,77KM o
Periodo Execugio: 07/10/2014 a 27/07/2016 Data da 23* Medi¢ao Final:27/07/2016 g g o
O C @
532
: ; : ~ RESPONSAVEIS TECNICOS: ., - o uw 8
Cargo Nome RNP qc) )
ENG. CIVIL ELAINE CRISTINA COSTAE SILVA 7 0301324042 / g c ® ®
T s NATUREZA DOS SERVIGOS ’ : UNIDADE QUANTIDADE 8839
SERVIGOS PRELIMINARES - v ' ' ©583
CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA / % > 9 g
ALOJAMENTO M2 80,00 e 's o
BARRACAQ ABERTO M2 330,00 7
BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A4 UN 1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00
INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00
INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 1,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 18.361,77
PLACAS PADRAO DE OBRA M2 40,00
REFEITORIOS M2 60,00
SANITARIOS E CHUVEIROS M2 12,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
GERENCIA DA OBRA 9
ENGENHEIRO PLENO HXMES 20,00 =
TELEFONE MOVEL UNXMES 20,00 by
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 20,00 £
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HXMES 20,00 £
PRODUGAO 8
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA HXMES 20,00 -
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 20,00 §
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HXMES 20,00 NS
EQUIPE DE TOPOGRAFIA © £ 2
TOPOGRAFO HXMES 20,00 Sode
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNXMES 20,00 ol 8 o
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA : UNXMES 20,00 % ;' 22
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HxMES 80,00 o3 £ E
EQUIPE DE GEOTECNIA SSEs
LABORATORISTA HXMES 20,00 283
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 20,00 £ ¢¢g
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 20,00 o g %
AUXILIAR DE LABORATORIO HXMES 80,00 g
MOVIMENTO DE TERRA b=t
ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 2
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATE 50M M3 67.522,00 2
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M M3 340.720,00 £
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M M3 321.985,06 g
3
Quarta-feira, 30 Novembro 2016, as 10:18 Péagina 1de 9 é
o
Conselho Regional de Engenhari i 3
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ATESTADODE CAPACIDADE TEGNICA

D E R k 2 N ) 8101274 - SECAD :;EWFR:Q ShcHRRA
s e B8 W - o CODRIGC DE CONTROLE DA CERTIDBO &Y INFRAESTRUTURA
e P (GOVERNODpo  1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3 T Goverue do 2etads do coors
ngtﬁgﬂﬁgfﬁi“ DATA: 30/1172016
www.seinfra.ce.gov.br/atestados
CERTIDAO FINAL 2 GE)
5 =3  NATUREZA DOS SERVICOS : UNIDADE = QUANTIDADE 23 ©
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M = : VE] 159.411,36 SOg
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M M3 108.467,81 O o E
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M M3 22.525,15 e o
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M M3 14.007,04 ° .© o
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M M3 36.761,12 ) g g
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT ATE 200M M3 44.425,81 254
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M M3 7.346,85 -% 5%
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M M3 1.003,41 <9
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT ATE 50M M3 45.510,01 0 o9
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 51 A 100M M3 33.969,43 g © o
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M M3 21.788,62 5 C
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M M3 48.465,80 s 8 o
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M M3 39.658,62 25 <
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M M3 3.953,57 0 o5
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M M3 4.650,16 g w 8
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 1001 A 1200M M3 11.312,70 0 o o
ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO g © ©
COMPACTACAO DE ATERROS 100% P.N M3 812.813,39 Sw80o
SERVIGOS AUXILIARES °58Q
DEMOLIGOES E RETIRADAS % '05)1 2 %
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL M3 531,89 wrso
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 280,80
DEMOLIGCAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 877,00
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 52,16
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 877,00
REMOCAO DE CERCAS M 16.832,27
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60CM M 11,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100CM M 352,00
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 584,05
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (ENTULHO P/BOTA-FORA) - DMT = 1,00 KM T 1.051,27
SERVIGOS PREPARATORIOS "
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 3.000.754,46 g
OBRAS DE DRENAGEM 2
ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES c
ESCAVACAQO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 9.931,21 £
OBRAS D'ARTE CORRENTE o 8
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM UN 189,00 * I
BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM UN 61,00 §
BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100CM UN 6,00 o 8
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) UN 3,00 v £35
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50M) UN 4,00 Swl ‘g
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00M) UN 1,00 o o
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00M) UN 8,00 g § e
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) * UN 16,00 3 g LE
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50M) UN 8,00 "g SEs
BOCA DE BUEIRQ DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) UN 12,00 €289
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M) UN 2,00 £728
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00M) UN 4,00 o L—L‘: 2
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M) UN 2,00 g
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50M) UN 2,00 =
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00M) UN 6,00 e
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM M 1.673,96 e
CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM M 614,25 2
CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100CM X’\ M 69,00 g
3
Quarta-feira, 30 Novembro 2016, as 10:18 L& Pagina 2 de 9 é
o
Conselho Regional de Engenhari i 4
RUA CASgI'RO E SILVA, quiEN'?ROa- le:(;AR?';(EQZ?Am(IZ?ngAceara CC: F‘S‘Eﬁ\;(? E
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ATESTADODE CAPACIDADE TECNICA

N 8101274 - SECAD ! SEINFRA

€ODIGE DECONTYROLE DA CERTIDAG
GOVERNODo  1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3

Estapopo CEARA

Secrefuria de Wnfraestvutara

DER |

DATA: 30/11/2016
www.seinfra.ce.gov.br/atestados
CERTIDAO FINAL

Gaverns do Estade do Lrard

UNIDADE = QUANTIDADE

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) M 20,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50M) M 39,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00M) M 6,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00M) M 54,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) M 157,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO {2.00 X 1.50M) M 57,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) M 81,95
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50M) M 26,00
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M) M 13,00
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00M) M 46,00
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M) M 6,00
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50M) M 32,00
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00M) M 68,80
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 1.464,48
LANGAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO M3 90,25
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) M3 3.254,24
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 6,90 KM T 6.237,28
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 25,60 KM 3 1.122,97
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 25,60 KM T 22.554,13
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 218,60 KM * 1.511,21
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 218,60 KM T 215,46
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 218,60 KM T 45,08
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (ESCORA) - DMT = 218,60 KM T 122,23
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (TUBO) - DMT = 218,60 KM T 5.295,49
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60,00 CM UN 82,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00X1.50M) UN 2,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00M) UN 4,00
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50M) UN 2,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60,00 CM M 305,65
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50M) M 13,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00M) M 56,00
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 2.965,45
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 741,36
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 90,25
DRENAGEM SUPERFICIAL
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 53.552,05/
DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DER M 7.365,23
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN 1.241,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M M 1.470,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 6,90 KM T 2.170,58
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 25,60 KM T 3.312,44
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 25,60 KM T 268,04
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 218,60 KM T 515,19
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 218,60 KM i 104,70
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 218,60 KM T 13,25
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
CONCRETOS
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 41,93
LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 41,93
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 6,90 KM F 36,10
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 25,60 KM T 53,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 218,60 KM ¥ 8,79
PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO /
BASE E SUB-BASE :
BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP) M3 119.440,07
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ATESTADODE CAPACIDADE TEGNICA

N 8101274 _ -SECAD SEINFRA

S CODIGE DE CONTROLE DA CERTIDAD
GOVERNO bO 1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3
EsTaDO 00 CEARA 1,r0: 3011122016

Secretaria da Infraestrutura

Gaverns 4> Sstade do Lewrs

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

CERTIDAO FINAL 2gE
e B IREPRDSSSERUICES TS = = e UNIDADE QUANTIDADE b o ©
J‘;RANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (SOLO P/USINA DE SOLO-BRITA) - i ~172.901,33 50 e
T&AXNS-;"(B)(})?%“EA LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (BRITA P/USINA DE SOLO-BRITA) - DMT = 0,20 KM T 74.100,48 (; 3 GE)
;5R20N§;ORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (SOLO-BRITA P/PISTA) - DMT = T 247.002,02 g .g -
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) - SUB BASE M3 89.197,79 8 e §
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (SOLO P/SUB BASE) - DMT = 3,20 KM T 170.763,25 ® 95
IMPRIMAGAO 2 2 by
IMPRIMACAO - EXECUGAO (S/TRANSP) M2 497.727,59 ; © o
AQUISICAC DE ASFALTO DILUIDO CM-30 PARA IMPRIMACAQ - (BDI = 15,00%) T 640,20 @ o
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (CM 30 PARA IMPRIMAGAO) - T 640,20 © o
(BDI = 15,00%) - DMT = 218,60 KM 5 F
TRATAMENTO SUPERFICIAIS ‘ g < 8
APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA C/AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (SITRANSP) M2 492.151,84 S 93
AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA RR 2C PARA 3° BANHO - (BDI = 15,00%) T 246,09 c £
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/ 3° BANHO) - (BDI = T 246,09 *g w 8
15,00%) - DMT = 218,60 KM T o
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP) M2 112.392,30 ET® 4
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA TSS - (BDI = 15,00%) i i 135,55 3_ o =
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,55 X + 2,77) - (BRITA P/TSS) - DMT = 25,60 T 1.348,74 S g q2
S N
"[ﬂ\QAANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/TSS) - (BDI = 15,00%) T 135,55 % '05)) § g
TRATAMENTO SUPERFIGIAL DUPLO (SITRANSP) M2 372.780,59 we'so
AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA RR 2C PARA TSD - (BDI = 15,00%) T 969,23
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,55 X + 2,77) - (BRITA P/TSD) - DMT = 25,60 T 10.437,83
'IQ(AANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/TSD) - (BD! = 15,00%) ¥ 969,23
- DMT = 218,60 KM g
SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO
SINALIZAGAO HORIZONTAL
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 22.708,49
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 580,12
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO UN 9.239,92
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAQ UN 593,60
SINALIZAGAO VERTICAL §
DEFENSAS METALICAS SEMI-MALEAVEIS SIMPLES M 605,00 S
MARCO QUILOMETRICO REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO M2 24,96 o
PAINEL REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO M2 54,00 5
PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 187,00 §
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIGOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 97.24 s
PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM UN 2,00 g
URBANIZAGAD / PAISAGISMO S
URBANIZAGAO INES)
ABRIGO PRE-MOLDADO EM CONCRETO (PARADA DE ONIBUS) UN 2,00 g PR
TOTEM RODOVIARIO - PADRAO DER UN 1,00 S825
PROTEGAO AMBIENTAL g9383
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) M3 209.907,00 § 9 8E
RECONFORMAGAO DA FAIXA DE DOMINIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES M2 2.055.358,48 e REg2
MUROS E FECHAMENTOS R ﬁ
CERCAS 2853
CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 8 FIOS DE ARAME FARPADO M 108.045,07 8 LE g
SERVIGOS DIVERSOS o8
INDENIZAGOES %
INDENIZACAO DE JAZIDA M3 864.246,97 o
ACESSO A VILA LARANJEIRAS 3
MOVIMENTO DE TERRA ;
ESCAVAGAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL X é
3
3 3 oo Q
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ATESTADODE CAPACIDADE TECNICA

N 8101274 - SECAD 7 SEINFRA
CODIGE DE CONTROLE DA CERTIDAD

GOVERNO DO 1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3
Estap0po CEARA [4rn. 30/11/2016

Secretaria da Infraestratnva

% SECRETARIA pa
i INFRAESTRUTURA

Gaverna do £xtade do Coove

DER |

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

CERTIDAO FINAL £€5
s e NATUREZA DOS SERVICOS = : ~ UNIDADE QUANTIDADE 28
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M M3 12.997,79 o~ 2
ESCAVAGCAO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M M3 11.565,63 ©9E
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M ) M3 21.848,95 e ¢
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M M3 8.524,07 o -g o
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M M3 1.607,57 RS
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT ATE 200M M3 3.850,51 =59
ESCAVAGAQ CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M M3 458,90 > :? g
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 2001 A 3000M M3 458,90 =g
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 51 A 100M M3 1.129,00 2 09
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M M3 2.536,58 & © o
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M M3 1.071,92 ER5Cc
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M M3 2.124,58 8 € g
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M M3 2.534,37 g gS
ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO ol @
COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N M3 47.520,58 O
SERVIGOS AUXILIARES GE) L
DEMOLIGOES E RETIRADAS 3_ o S
REMOGAO DE CERCAS M 4.980,00 Se3 8
SERVIGOS PREPARATORIOS 0238
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 251.822,87 E 68:) 25
So

OBRAS DE DRENAGEM
OBRAS D'ARTE CORRENTE

ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 740,23

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM UN 10,00

BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM UN 4,00

BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00M) UN 2,00

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM M 92,00

CORPQ DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM M 39,00

CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00M) M 24,00

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 337,57

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) M3 957,54

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 1,90 KM T 827,79 a

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 45,40 KM 2 44,64 %

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 45,40 KM T 3.311,73 b

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 238,30 KM ¥ 231,02 \g

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 238,30 KM i 21,80 'g

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 238,30 KM T 1.97 $

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (ESCORA) - DMT = 238,30 KM T 5,10 ®

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (TUBO) - DMT = 238,30 KM E 2 232,73 IS5

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00M) UN 2,00 N g

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00M) M 19,00 X g g

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 60CM UN 2,00 8 g o g

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60CM M 6,30 g ﬁ 2 3

DRENAGEM SUPERFICIAL oo % =

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 3.888,90 ;' é‘ a g

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) M 1.110,00 § g % 8

DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DER M 405,10 § E © %

SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN 92,00 8 % Z

SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M M 190,00 6 'g’

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 1,90 KM T 243,09 5

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 45,40 KM i 383,76 g

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 45,40 KM T 19,87 ‘qzn‘J

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 236,30 KM T 61,21 g

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 238,30 KM T 55,41 E

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 238,30 KM T 0,73 g
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ATESTADODE CAPACIDADE TEGNICA

D E R ’. tl\ 2 W 8101274 - SECAD/SENFRA R ok s
A % CODIGE DE CONTROLE DA CERTIDAO INFRAESTRUTURA
Er ok GOVERNO Do  1PTi-3CH1-6GCC-26A3-26A3 Goveras do intods da Cours
%fiﬁfi‘ﬁf’f_f,ﬁfﬁﬁ DATA: 30/1172016
www.seinfra.ce.gov.br/atestados
CERTIDAO FINAL 29 &
; NATUREZA DOS SERVICOS I T 'UNIDADE | QUANTIDADE 28
FUNDAGOES E ESTRUTURAS 50 S
FORMAS ©9E
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X , M2 683,60 e o
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 238,30 KM T 8,86 P
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 2.155,98 k) g b=
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24X) - (FERRO) - DMT = 238,30 KM 4 2,16 Z859
CONCRETOS S 59
CONCRETO PNVIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 99,00 <9
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 241,50 9 o 0
LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAQ M3 340,50 o
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 1,90 KM T 444,73 EE <
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 45,40 KM T 426,83 S<g9
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 238,30 KM T 106,29 S 93
PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO P
SUB-BASE E BASE 2Wo
BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) M3 7.606,03 Qo o
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (SOLO P/SOLO BRITA) - DMT = 0,20 KM T 12.305,00 % © ]
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (BRITA PfSOLO BRITA) - DMT = 47,50 KM T 3.077,00 é Tcrs % S
o
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (SOLO BRITA P/PISTA) - DMT = 2,40 KM T 15.381,00 9 -% 329
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) - SUB-BASE M3 6.265,34 &g § g
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (SOLO P/SUB-BASE) - DMT = 2,40 KM T 11.998,12
IMPRIMAGAO
IMPRIMAGAO - EXECUCAO (S/TRANSP) M2 30.069,80
AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 PARA IMPRIMAGAO - (BDI = 15,00%) T 39,08
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (CM 30 PARA IMPRIMAGAO) - i 39,08
(BDI = 15,00%) - DMT = 238,00 KM
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA C/AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP) M2 29.201,60
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA 3° BANHO - (BDI = 15,00%) i 14,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/ 3° BANHO) - (BDI = i} 14,60
15,00%) - DMT = 238,00 KM
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP) M2 1.836,14
AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA TSS - (BDI = 15,00%) T 2,22 8
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,55 X + 2,77) - (BRITA P/TSS) - DMT = 45,00 g 22,02 S
%AQI\%SP%;TO% CK?AMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/TSS) - (BDI = 15,00%) T 2,22 g
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP) M2 27.265,70 g
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA TSD - (BDI = 15,00%) T 70,88 Py
ERANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,55 X + 2,77) - (BRITA P/TSD) - DMT =45,00 i 763,45 g
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,31 X + 31,15) - (RR 2C P/TSD) - (BDI = 15,00%) i 70,88 N §
- DMT = 238,00 KM o O3
REVESTIMENTO EM PEDRA & &o
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) M2 4.200,00 S825
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,66 X + 0,69) - (AREIA PICOLCHAO DO CALCAMENTO) - DMT = 0,20 T 945,00 § 3 z§ 8
R =
’;%/;Ngi?nRTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (PARALELEPIPEDO P/CALCAMENTO) - DMT T 1.512,00 :3 % é,’_ E
" R g2
SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO S8 “3
SINALIZAGAO HORIZONTAL 2853
BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 70,00 8 § @
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 1.794,12 og
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 251,82 8
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO UN 122,00 P
SINALIZAGAO VERTICAL 4
MARCO QUILOMETRICO REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO M2 1,92 S
PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 3 M2 30,00 é
3
ot Q
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ATESTADODE CAPACIDADE TECNICA

B 8101274 - SECAD | SEINFRA
P - CODIGG DE CONTROLE DA CERTIDAC
GOVERNG Do  1PT1-3CH1-8GCC-26A3-26A3
ESTADO DO CEARA [,14. 30/11016

Geoverne do Eviade do Cears

DER |

Secreinria de Infracsirutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

CERTIDAO FINAL 2 g5

 NATUREZA DOS SERVICOS ; ~ UNIDADE QUANTIDADE ] 3w
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 26,00 o~ B
URBANIZAGAO / PAISAGISMO o g€
URBANIZAGAO e o
TOTEM RODOVIARIO - PADRAO DER UN 1,00 o=
PROTEGAO AMBIENTAL B g b
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) M3 19.247,44 =59
RECONFORMAGAO DA FAIXA DE DOMINIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES M2 192.474,26 S o9
MUROS E FECHAMENTOS <9
CERCAS 2 09
CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 8 FIOS DE ARAME FARPADO M 8.380,00 S @ o
SERVICOS DIVERSOS E5E
INDENIZAGOES S€g8
INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 57.718,29 8T
PONTE SOBRE O RIACHO DAS LAJES oS 5
SERVICOS PRELIMINARES c O
LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 759,00 22
BARRACAO ABERTO M2 330,00 5 X
MOVIMENTO DE TERRA e®3 N
ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES °58R
ESCAVAGAO DE BASE DE TUBULAQ A AR COMPRIMIDO ATE 12M M3 31,76 % 2e g
ESCAVAGAO DE POGO TUBULAO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO ATE 12M M3 35,00 woe s o
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50M M3 22,19

SERVIGOS AUXILIARES “ R
SUSTENTAGOES DIVERSAS

ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL M3 2.639,24
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

TUBULAGOES E AR COMPRIMIDO

5\
25"

CONCRETAGEM DE BASES TUBULAO AR COMPRIMIDO ATE 12M M3 31,76
CONCRETAGEM DE TUBULAO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,40M ATE 12M M 22,80
FORMAS
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 1.514,38
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 20.683,05 9
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 14.178,26 <
CONCRETOS pay
CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 340,25 £
LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 340,25 *g
OUTROS ELEMENTOS o
APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 262,00 §
DRENO DE PVC D=100MM UN 20,00 S
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8") KG 240,00 NS
CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) M3 115,80 @ L g
TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIARIAS (FUNDAGOES E ESTRUTURAS) g Ae
LOCAL 8852
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 5,70 KM T 687,05 % o % 2
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 60,20 KM T 563,00 935 £
COMERCIAL SSEs
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 141,10 KM T 140,89 sy 8
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 141,10 KM e 17,28 s % g
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 141,10 KM T 31,00 o 5 f':’
PAREDES E PAINEIS P
ALVENARIA DE PEDRA ©
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) M3 76,19 %
TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIARIAS (PAREDE E PAINEIS) c
LOCAL r £
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 5,70 KM x i 175,24 §
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ATESTARO QE;ZAPACDADE TEGNICA

w 8101274 _ -SECADY SEINFRA
o CODIGE DE CONTROLE DA CERTIDAD
(GOVERNODO  TPTI-3CHI-6GCC-26A3-26A3

EsTap0po CEARA [470. 30/512016
Secrezaria da Infragsiratura .

¢ SECRETARIA pa
INFRAESTRUTURA

Gaverns do Evtade do Coord

- DER |

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

CERTIDAO FINAL

e _ NATUREZA DOS SERVIGOS " UNIDADE ~ QUANTIDADE
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 60,20 KM A
COMERCIAL
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 141,10 KM 7 12,36
PONTE SOBRE O RIACHO SANTA ROSA
SERVIGOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 759,00
BARRACAO ABERTO M2 330,00

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES

ESCAVAGAO DE BASE DE TUBULAO A AR COMPRIMIDO ATE 12M M3 41,72
ESCAVAGAO DE POGCO TUBULAO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO ATE 12M M3 24,25
SERVIGOS AUXILIARES

SUSTENTAGOES DIVERSAS

ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL M3 2.637,83

Certiddo n° 151015/2018, emitida em

FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
TUBULAGOES E AR COMPRIMIDO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

CONCRETAGEM DE BASES TUBULAO AR COMPRIMIDO ATE 12M M3 47,30 : °F°|

CONCRETAGEM DE TUBULAO (CAMISA/ENCHIM.) AR COMP. D=1,40M ATE 12M M 15,80 o g

FORMAS S

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 1.463,07 g %

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 20.389,03 S o

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 13.914,06

CONCRETOS

CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 315,29

LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 315,29

OUTROS ELEMENTOS

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 262,00

DRENO DE PVC D=100MM UN 20,00

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8") KG 240,00

CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) M3 118,71

TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIARIAS (FUNDAGCOES E ESTRUTURAS)

LOCAL @

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - DMT = 5,70 KM T 539,96 %

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 60,20 KM i 563,82 e

COMERCIAL \g

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 141,10 KM T 143,02 c

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (MADEIRA) - DMT = 141,10 KM 15 16,23 8

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (FERRO) - DMT = 141,10 KM s 30,64 £

PAREDES E PAINEIS )

ALVENARIA DE PEDRA N g

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) M3 60,33 @ & g

TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIARIAS (PAREDES E PAINEIS) g © % I

LOCAL B 3 Ig 2

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (PEDRA) - DMT = 5,70 KM T 70,00 % o 8 2

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,37 X + 0,69) - (AREIA) - DMT = 60,20 KM T 33,00 :‘ a5 g

COMERCIAL SSEs

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X) - (CIMENTO) - DMT = 141,10 KM 4 T 9,79 g % 3 S

5%

9
<
1}
g
8
]
£
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L . ATESTADOHE CAPACIDADE TEGNICA
-3 e 8101274 - SECAD 7 SEINFRA =
DER = S s s
B e [ W, b -l CORIGE DE CONFROLE DA CERTIDAD ! INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENT AL DE GOVERNG Do  1PT1-3CH1-6GCC-26A3-26A3 Governe do Estads do Cours

Estanopo CEARA 1,14 30/41/2016

Secretaria da Infraestratura

www._seinfra.ce.gov.br/atestados

CERTIDAO FINAL

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medigdes da Empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA
LTDA., Contrato N° 00852014; e que, também, os servigos foram executados de acordo com os padrdes técnicos do DER/CE.

. /'Z_‘

ARER ALK LI
Fi so Camara Neto
Repponsavel Pela NUMED

Lavrei a Certiddo em: 30 / J' /—2016 )
Jo

Francisco Qi Rodrigues Ponte
CREAN3y07/D-CE
ER - DER

Certiddo n° 151015/2018, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
05/02/2018
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