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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN
Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1435217/2024

Atividade concluida

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE
Registro: 2113929660RN RNP: 2113929660
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: RN20220487650
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de ART: Obra/Servico Registrada em: 10/03/2022  Baixada em: 23/05/2024
Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANCAS CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/IN Ne°: S/N

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901

Contrato: 055/2022 Celebrado em: 25/02/2022

Valor do contrato: R$ 73.993.774,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ao institucional: NAO SE APLICA

Endereco da obra/servico: RODOVIA RN - 233 N°: S/N

Complemento: Entre BR-304 (Assl) — Paral — Entre BR-226 (Triunfo Potiguar) Bairro: DIVERSOS

Cidade: PARAU UF: RN

Coordenadas Geogréficas: -5.784797, -37.117031

Data de inicio: 25/02/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE -
DER/RN

CEP: 59660000

Concluséo efetiva: 22/12/2022

CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugao de obra 41.00 quildmetro;

____ Observagdes

Recuperagéo e alargamento para a Rodovia Estadual RN-233, Trecho: Municipio de Assu divisa RN/PB, Subtrecho: Entre BR-304 (AssU) — Parad —
Entre BR-226 (Triunfo Potiguar), Segmento: km 0,00 ao km 41,00, Extens&o: 41,00km.

Informagdes Complementares

¢ "O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART n°® RN20220487650 de execugdo, desenvolvidas de acordo com
as atribuicdes do profissional nas areas da Engenharia Civil. (Habilitado para: Execucéo de obra de pavimentagéo asfaltica para rodovias -
Recuperagao e alargamento para a Rodovia Estadual RN-233 — extens&o 41,00 km; N&o habilitado para Item 3.1 — Desmatamento, destocamento
de arvores de diametro até 0,15 m — quantidade 163.650,04 m?).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1435217/2024
28/05/2024, 15:11
cx02D

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

O(s) Atestado(s), Declaragao(des) e/ou Certidao(8es), averbada(s) a
esta CAT, é(sdo) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
servigo(s) a que se refere(m) as atribuicdes do profissional acima
citado.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cx02D

CREA-RN

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 29/05/2024, as 10:37.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE o0 gY
DER~RN SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINACAS £2qy
PROJETO GOVERNO CIDADAC ¢ 8 I
SOR 8
Cod®
: o AN
ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA S Q
o T !
°
T .8 o
RODOVIA: ESTADUAL RN-233 ﬁ g <
’ . 2 o
TRECHO: ENTRE BR- 304 (ASSU) — PARAU — ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR) 2 S =
= = O
CONTRATO: 055/2022 o 2F
o < 3
= y V)
OBJETO: RECUPERACAO E ALARGAMENTO PARA A RODOVIA ESTADUAL RN-233, TRECHO: MUNICIPIO DE § S qE)
ASSU DIVISA RN/PB, SUBTRECHO: ENTRE BR- 304 (ASSU) — PARAU — ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR), § E
SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 41,00, EXTENSAO: 41,00KM. S < %
) . 0 53
PERIODO CONTRATUAL: 25/02/2022 A 22/12/2022 = UCJ e
. = " o £
PERIODO DE EXECUCAO: 25/02/2022 A 01/12/2022 EQ >
S -
O Departamento de Estadas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Norte - DER/RN, atesta, para os devidos fins, que a 8= g
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.779.059/0001-20, com sede na Rodovia BR - 110/RN, T 5 g g
km 52,50, n° 201, Alto do Sumaré, Mossoré/RN - CEP: 59.600-970, executou os servicos de RECUPERACAO E g '05)7 ‘E‘
ALARGAMENTO PARA A RODOVIA ESTADUAL RN-233, TRECHO: MUNICIPIO DE ASSU DIVISA RN/PB, SUBTRECHO: xS s

ENTRE BR- 304 (4SSU) — PARAU — ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR), SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 41,00,
EXTENSAO: 41,00KM , cumprindo satisfatoriamente no que se refere a prazo e qualidade dos servigos executados, conforme as
normas vigentes adotadas por este Departamento de Estadas de Rodagem - DER/RN CNPJ 08.282.865/0001-08, para a
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finangas — SEPLAN, CNPJ 00.443.680/0001-18, através do Governo Cidadio,
conforme Contrato RN SUSTENTAVEL n° 050/2020, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil BRENO SAVIO
BEZERRA FREIRE portador da Carteira do CREA/RN n° 211.392.966-0 por meio da ART n°® RN20220487650, Gestor do
Contrato: engenheiro civil Wellington Sena Lobato portador da Carteira do CREA/RN n® 2106117469 por meio da ART n°®
RN20220491957 e Fiscal da Obra: o engenheiro civil Pedro Oseas Fernandes Junior portador da Carteira do CREA/RN n°
2103168313 por meio da ART n® RN20220490357.

£
hY

ITEM DESCRIGAO UN QUANTIDADE

1. |sERvicos PRELIMINARES

11 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA

141 ALOJAMENTO M2 110,00
1.1.2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 18,00
113 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 94 20
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ; < g
114 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE UN 100 g o
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ' o~ é
116 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 300.00 Z g o
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 . N b
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. O < $
117 M2 20,00 AN
AF_02/2016 — o g.
i o N
1418 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 17.280,00 g g ;
® 5 O
- >
119  |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 40,00 2o
= = - [0} ]
1110 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, O 6

PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO E MES 7600

ONDICIONADO E ISOLAME

-ACUSTICO EM SO

600 X 2.35M

2. |ADMINISTRAGAO DA OBRA
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n°® 1840 Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br faenemio o Graniacoione

Impresso em: 29/05/2024, as 10:37.




GOVERNO DO ESTADCO DO RIO GRANDE DO NORTE

DER~-RN SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO £ DAS FINACAS
PROJETO GOVERNG CIDADAG
ITEM DESCRIGAO UN | QUANTIDADE
241 GERENCIA DA OBRA
211 |ENGENHEIRO MES 11,00
212  |TELEFONE MOVEL UNxMES 11,00
213  |VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 11,00
22 |EQUIPE DE PRODUGAO
221 |ENGENHEIRO AUXILIAR MES 11,00
222  |ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 11,00
223  |TECNICO DE NIVEL MEDIO HXMES 30,00
224  |ENCARREGADO GERAL MES 10,00
225  |AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 11,00
226  |VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 44,00
23 |EQUIPE DE TOPOGRAFIA
231  |TOPOGRAFO MES 22,00
232  |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 44,00
233  |EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNXMES 21,00
234  |VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 22,00
24  |EQUIPE DE LABORATORIO
241 LABORATORISTA MES 20,00
242  |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 40,00
243  |EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 20,00
244  |VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 20,00
3. |PROJETO E EXECUGAO DE TERRAPLENAGEM ~ , . ~
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE
5 o M2 163.650,04
32 |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 16.365,00
33 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 0.5 KM M3 16.365,00
34  |ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATE 50M M3 9.840,00
|, |ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1" CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 M - CAMINFO DE SERVICO " =i
PAVIMENTADO — COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M 14.570,0
36  |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA - DNT DE 2500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVICO s oo
. PAVIMENTADO — COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M 83
37  |ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M M3 4910245
38  |ESCAVAGAO CARGA TRANSP, 1-CAT 4001 A 5000M M3 77.453,25
39 |ESCAVAGRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA - DNT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO =
| COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M* M3 6.876,83
310  |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 152.418,65
- / A:l
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN

Av Senador Salgado Filho, n°® 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 29/05/2024, as 10:37.
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DER-RN SECRETARIA DE &

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADCO DO PLANEJAMENTO E DAS FINACAS
PROJETO GOVERNO CIDADAG

ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE
4  |PROJETOEEXECUGAODEPAVIMENTAGAO
4.1 RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAGAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE 57.392,40
*4 2 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 35.266,57
B 7473 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.393.162,75
SOLO PARA SUBBASE DMT= 20,50 km
44 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3 85.313,96
475 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 3.298.493,48
BGS PARA BASE DMT = 20,50 km
F 46 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 382.316,16
47 AQUISICAOSIGAO DE CM-30 PARA IMPRIMAGAO ) T 497,01
. 48 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 170.723,28
CM30 PARA IMPRIMAGAQ DMT = 343,50 km
49 PINTURA DE LIGAGAO : M2 374.153,40
410 |AQUISICAOSICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C i 224,49
4.11 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 77.113,02
RR2C PARA PINTURA DE LIGAGAO DMT = 343,50 km
412 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 61.735,32
413 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 4.040,86
4.14 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RO?OVlA PAVIMENTADA TKM 1.388.034,63
CAP 50/70 PARA PARA CBUQ DMT = 343,50 km
415 AQUISICAO DE DOPE KG 18.520,60
416 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 6.361,83
DOPE PARA USINA DE CBUQ DMT = 343,50 km
417 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*- RODOVIA PAVIMENTADA TKM 424.121,69
FILLER PARA USINA DE CBUQ DMT = 343,50 km
4.18 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 531.541,16
AREIA PARA USINA DE CBUQ DMT = 20,50 km
4.19 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 632 787‘710
BRITA PARA USINA DE CBUQ DMT = 20,50 km
R 420  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.265.574.19
CBUQ DA USINA PARA A PISTA DMT= 20,50 km -
5. |PROJETO E EXECUGAO DE DRENAGEN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, n°® 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, n°® 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 29/05/2024, as 10:37.

DER~RN SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAGAS
PROJETO GOVERNGO CIDADAO
ITEM DESCRIGAO UN QUANTIDADE
5.1 OBRAS D' ARTE CORRENTE
5.1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL M3 157,79
51.2  |TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X +0,99) T 315,58
ENTULHO DMT= 10,00 km -
513  |LIMPEZA DE BUEIRO M3 57,88
514  |BOCADE BSTCD = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 10,00
515  |BOCADEBSTCD = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 17,00
516  [BOCA DE BDTCD = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 1,00
B 517  |BOCADE BDTCD = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 5,00
518  |BOCA DE BDCC 2,50 X 2,55 - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00
51.9  |BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00
| 5110 |BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 7 UN 3,00
51.11 ' CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 46,40
5112 |CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 74,00
5113 |CORPO DE BDTC D= 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 7%
51.14 |CORPODE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 772715
5.1 Ts ' CORPO DE BDCC 2,55 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 17,30
51.16 |CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 12,00
757117 CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5‘070 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 15,30
51.20 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*- RODOVIA PA\/]MENTADA T 21 8?2,50
CIMENTO DMT= 94,50 km
51.21  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA o 22.371,77
AREIA DMT= 20,50 km
7 51.22 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 8774”0‘7077
PEDRA DMT= 2050 km
75 123 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA T 1.782,39
BRITA DMT= 2050 km
51.24 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA T 74 079,66
MADEIRA DMT = 9450 km
5125 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M- RODOVIA PAVIMENTADA T 382,25
‘FERRO DMT = 9450 km
B 51.26 ’TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 995,46

CREA-RN
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

N\ #7Z

0O 4
<
DER~RN SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO £ DAS FINACAS < 'g N S
PROJETO GOVERNO CIDADAO R RN
sor g
—
Cgug
ITEM DESCRIGAO UN | QUANTIDADE e e @
o
_ o T !
ESCORA DMT= 9450 km 2
(I . © .S o
51.27  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 23.427,12 5E€©
% S o
TUBO DMT= 9450 km 25 s
— —_— — - =
52 |PROJETO E EXECUGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL @ < 5
" 1 O
521  |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 80.388,04 © @ g
= © .o
c .=
522  |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 3.298,00 3 & °
<
c
523  |DESCIDA DAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 571,08 o5 t_-cts
oS
524  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 162,00 g g2
h ) Suw.s
525  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 61.267,85 EQ >
5 -
)
CIMENTO DMT= 9450 km Sw e o
T £ O
526  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 54 244,95 o -% z3
» Do £
AREIA DMT= 20,50 km e s o
527  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T 88.807 46 “
BRITA DMT= 2050 km # =%
528  |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA T 31.461,51 §
MADEIRA DMT= 94,50 km vV
529  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA T 97,15
FERRO DMT= 9450 km
5210 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA T 717,34
[%]
PEDRA DMT= 2050 km g
~ == o
5211  |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1.250,00 ~
: =
5212 |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2.500,00 2
- o
5213  |TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X +0,99) T 250000 °
<
ENTULHO DMT= 10,00 km S
. N
53  |PROJETO E EXECUGAO DE OBRAS D' ARTE ESPECIAIS - PONTES DE CONCRETO as
< ~ <\',
N
531  |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M3 74,80 Q. % 2
. KO 2o
532  |ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECGAO M 960,00 g z§ b
S— n =
2 z - - M NE
533  [FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 1 VEZ - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 386,72 s § g E
~ - —] o N £ .=
534  |ARMAGAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 26.090,21 s Rl
— ® 5 T 8
& - [«
535  |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 27.039,50 2R 0 E
e =3
536  |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1.390,29 © 59
537  |CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 270 =
: : 2
7]
Q
c
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c
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£
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o
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538 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 169,30
539 CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 99,20
53.10 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥/H M3 196,40
5311  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 9.202,70

BRITA DMT= 2050 km 0,00
53.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 7.063,46
AREIA DMT = 20,50 km 0,00}
5313 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 10,68
CIMENTO DMT = 94,50 km 0,00
5.3.14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 2.148,84
MADEIRA DMT = 94,50 km 0,00}
53.15 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 5.152,14
FERRO DMT = 94,50 km 0,00
5.316 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DM3 320,00
5317 |ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAGAO DE 1 VEZ - CONFECGAO E INSTALACAO M3 2.335,20
5318 [ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36,00
53.19 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 12.110,07
5320 PROTENSAO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AGO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE KG 36,00
~* | ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABECA '
8
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
6.1.1 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 15.218,47
6.1.2 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 683,47
6.1.3 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 10.135,00
6.14 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 7,00
6.1.5 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 310,00
6.2 SINALIZAGAO VERTICAL
| ;51 |SEMIPORTICO METALICO COM VAO DE 83 M, VENTO DE 35 M/S E AREA DE EXPOSICAQ DE ATE 1245 M? - FORNECIENTO E m 20
- IMPLANTAGAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS N
6.2.2 DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO M 2.968,00
6.2.3 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)-L>3,00MEH =1.070 MM M 340,00
624 PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + I - FORNECIMENTO E N 46
: IMPLANTAGAO g 00
6.25 PLACA EM AGO - 3,00 X 1,50 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 12,00
626 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, RT LADO 0497 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Nl + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO UN J 17.00
pe
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DER~RN SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINACAS

PROJETO GOVERNG CIDADAO

ITEM DESCRIGAO UN QUANTIDADE
6.2.7 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R2 LADO 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ UN 6,00
6.2.8 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM FIBRA, D = 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 118,00
6.2.9 PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 72,00
6.2.10 PLACA DELINEADOR EM ACO - 0,30 X 0,90 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 320,00
6.2.11 PLACA EM AGCO - PELICULA | + | - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO M2 8,85

PLACA EM ACO - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ

INDENIZAGAO DE JAZIDA

UN

200.940,64

7.2 RECONFORMAGAO DA FAIXA DE DOMINIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES M2 133.960,43
8. |[ELABORAGAODEPROJETO ‘
8.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA 41,00
9. |SERVICOS DE REMANE. .
9.1 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M 1.640,00
&5 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), i e
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE ) ¢
- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), W 000
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0.8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL v
- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA " T EA600
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N M2 AS 5,01 NATURAL). AF_08/2020 O
95 COLCHAO DE AREIA M2 656,00
96  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA PAVIMENTADA (DO AREAL PARA O TRECHO) TKM 42.876,00
= ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, N P—
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 -
98 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA (TUBOS - DO CANTEIRO PARA O TRECHO) T.KM 328,09
99 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M 1.049,60]
910  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA me 656,00
10, |SERVICOSDIVERSOS , .
101 |CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 13.446,00
102 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO 2.584,00
Natal/RN, 17 de maio de 2024.
)
R A )
/ _— 9 .
[ 77 o U
— & /2_/(1% &4
Eng.° Civil Pedrg Eng.® Civil Wellington Sena Lobato
Fiscaliza¢do da-©bra - CREA/RN n°® 2103 313 Gestor do Contrato - CREA/RN n° 2106117469
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