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PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

Verificagdo de proposta comercial

Processo: 202300036004500

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia civil especializada, sob o regime de empreitada por
preco unitdrio, para subsidiar a reforma, adequacdo e ampliacdo do Centro Polivalente de Atividade
Comunitarias Professor Neli Antonio dos Santos - CEPAC.

Local: Abadia de Goids/GO.

Licitante: MME Servigos e Montagem Industrial Ltda.
Edital: CO-027/2026.

Critério de Julgamento: Menor preco.

Modelo de Disputa: Aberto e Fechado.

Regime de Execug¢do: Empreitada por Preco Unitario (EPU).

1. VALORES:

Valor do Or¢camento
de Referéncia:

Valor da Proposta: RS 4.262.838,73

R$ 5.262.751,52

Desconto (desagio

0,
%): 18,99%

2. ELEMENTOS MINIMOS DE VERIFICAGAO

Conformidade

ITEM

Referéncia| Sim | Ndo |N/A




Conformidade

ITEM
Referéncia| Sim | Néo |N/A
Elementos exigidos pelo EDITAL N2 117/2025 - GOINFRA
1. A proposta contém carta de apresentagao? Item7.6.1 | X
2. A proposta contém prazo de validade de 90 (noventa) dias,
. Item7.6.2 | X
contados a partir da data da abertura do certame?
3. O orcamento apresenta identificacdo da quantidade, preco de
mao de obra, material, custo unitario, BDI aplicado ao custo e | Item 7.6.3 | X
preco total de cada servigo?
4. Foi apresentado demonstrativo do BDI geral e BDI reduzido? Item7.6.4 | X
5. A proposta contém cronograma fisico financeiro da obra? Item 7.6.5 X
6. A proposta contém as composi¢cdes de custos unitarios para
. ~ N Item7.6.3 | X
servigos ndo constantes nas tabelas de referéncia?
7. Existe declaracdo expressa que “O preco proposto serd de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo dele, sob a alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos ltem 5.6 X
estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos )
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto”?
Elementos exigidos pelo PROJETO BASICO
. . . Item
8. Foi apresentado demonstrativo de encargos sociais? 11.3.3 X
. . - - Lo Item
9. Existem servicos distintos para cddigos iguais? 11.3.3 X
T . L . Item
10. Ha indicacdo dos servicos em que foi aplicado BDI reduzido? 11.3.3 X
11. Os mesmos insumos apresentam pregos iguais para todas as Item X
composicoes? 1134




Conformidade
ITEM
Referéncia| Sim | Néo |N/A

12. O orgamento apresenta a formula TRUNCAR nos pregos Item X
unitarios e somatdrias, conforme solicitado no PROJETO BASICO? 11.3.3
13. A somatoéria dos itens listados na planilha esta correta? - X

Andlise de Exequibilidade EDITAL N2 117/2025 - GOINFRA

. . o

14. A propqsta apjresenta valores inferiores a 75% do valor orcado ltem 7.8 X
pela Administragao?
15. Os precgos dos servicos apresentados sdo iguais ou inferiores X
ao orcamento de referéncia?

Andlise de Exequibilidade Portaria n2 27/2025 - GOINFRA
16. A proposta apresenta divergéncia de quantitativos em relagdo | Art. 32 - X
ao orcamento de referéncia? Inciso XllI
17. O custo unitario da mao de obra apresenta valores inferiores | Art. 32 - X
a 75% do valor orcado pela Administracao? Inciso XI
18. As aliquotas de Tributos no BDI (PIS, COFINS e ISSQN) sdo | Art.32- X
inferiores as previstas na legisla¢do tributaria vigente? Inciso XIV

3. ANALISE TECNICA

Ressalta-se que esta analise se refere ao Edital n2 027/2026, que estabelece critérios para avaliagdo de
exequibilidade de propostas no ambito da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

Foi realizada a verificacdo da planilha orcamentdria apresentada pela licitante (MME Servicos e
Montagem Industrial Ltda), comparando-a com a planilha de referéncia da GOINFRA, com o edital e
com o checklist preliminar fornecido, abrangendo conformidade técnica (quantidades, composicdes,
precos unitarios e cronograma), exequibilidade econ6mica (descontos, BDI e viabilidade global) e
atendimento aos requisitos do edital (itens 7.6 a 7.10).

No decorrer da verificacdo, identificou-se o ndo atendimento aos itens 5, 8, 11, 12 e 13 da tabela de
conferéncia, conforme descrito a seguir:

Item 5: Na Proposta o cronograma fisico financeiro da obra, ndo esta correto: o preco proposto
na carta de proposta e na aba da planilha de resumo é de RS 4.262.838,73 e no cronograma é de RS
4.262.837,19.



Item 8: Nao foi apresentado demonstrativo de encargos sociais. Favor, apresentar.

Item 11: Verificou-se a ocorréncia de divergéncia nos valores unitarios de determinados insumos
e materiais utilizados em diferentes composi¢ées de custos da planilha orcamentdria. Ressalta-se
gue, para fins de consisténcia e rastreabilidade de todos os custos, insumos, servicos e materiais
idénticos, estes devem apresentar valores unitarios uniformes em todas as composi¢ées em que forem
empregados. A seguir apresenta-se um exemplo ilustrativo da inconsisténcia identificada.

Figura 1 - Enxerto da Aba COMP CAMPO FUTEBOL, da planilha fornecida.

Outro exemplo identificado refere-se ao insumo “A¢o CA-50 — 8 mm (5/16”), cujo valor unitério
apresenta divergéncia entre diferentes composicdes de custos constantes nas abas COMP ARQ NOVA,
COMP QUADRA ADM, COMP VESTIARIO e COMP IMPLANTAGAO da planilha orgamentdria.
Considerando tratar-se do mesmo insumo, espera-se a adoc¢do de valor unitario uniforme em todas as
composicoes em que o material é empregado, a fim de garantir consisténcia técnica da planilha,
transparéncia na formagao de pregos e adequada rastreabilidade dos custos.

Diante do exposto, orienta-se que sejam revisados e corrigidos TODOS OS CASOS DE DIVERGENCIA
DE VALORES UNITARIOS REFERENTES A INSUMOS IDENTICOS, de modo a assegurar a uniformizacdo
dos custos nas diferentes composicdes de precos da planilha orgamentaria. Tal providéncia é
necessaria para garantir a consisténcia técnica da formacdo de precos, bem como a transparéncia e
rastreabilidade dos custos apresentados.

Item 12: Verificou-se que a planilha orgamentdria apresentada nao contempla a aplicagdo da
funcdo TRUNCAR nos precos unitarios e nas somatadrias, conforme exigido no Projeto Basico.
Dessa forma, orienta-se a adequacdo da planilha, com a devida aplicagdo da referida funcao,
observando-se os seguintes critérios:

0 Os valores de mdao de obra, materiais e servigos deverdao ser apresentados com duas casas
decimais, obtidas por truncamento, ou digitados diretamente com duas casas decimais, sendo vedada
a utilizacdo de arredondamento.

o Custo unitario (Somatdrio Mat. e M.O. truncado em duas casas)

o Preco unitario (Truncado em duas casas) = Truncar (Custo da MO x (1+BDI)) + Truncar (Custo dos
materiais x (1+BDI)) + Truncar (Custo dos servicos x (1+BDl)).

o Total com BDI = Quantidade x Preco unitario (Truncado duas casas).

A adocdo desse procedimento é necessaria para assegurar a padronizagdo dos cdlculos, a
rastreabilidade dos valores e a conformidade da planilha or¢amentdria com os critérios
estabelecidos no Projeto Basico.

Item 13 — Observa-se a ocorréncia de inconsisténcias nos calculos das somatoérias dos custos,
precos unitarios e valores em R$/m? dos servigos discriminados ao final de determinadas abas da
planilha orgamentaria. Verifica-se que os valores apresentados nessas somatdrias divergem do
somatorio efetivo dos itens constantes na prépria planilha, evidenciando erro de calculo. Como
exemplo, foram identificadas inconsisténcias nas abas QUADRA ADM e ARQ EXISTENTE.

Diante do exposto, solicita-se a revisdo e correcdo dos calculos, de modo que as somatdrias
apresentadas ao final das abas sejam plenamente convergentes com os valores efetivamente
discriminados na planilha, garantindo a consisténcia aritmética e a confiabilidade das informacgdes
orcamentarias.

Outros - Verifica-se a auséncia da aba “IMPLANTACAO” na planilha or¢gamentaria apresentada.
Tal inconsisténcia compromete a integridade da estrutura da planilha e indica possivel incompletude
das composicGes e servicos previstos no orcamento.



Ademais, a inexisténcia dessa aba repercute diretamente na apresentacdo das informacgdes
consolidadas na aba “PLANILHA RESUMO”, uma vez que os valores ali apresentados passam a nao
refletir, de forma integral, o conjunto dos servigcos e custos que deveriam compor o or¢camento global.

Diante do exposto, solicita-se a inclusdo da aba ausente e a revisdo das informacdes consolidadas, de
modo a assegurar a consisténcia e a compatibilidade entre as abas da planilha orgamentaria.

4. CONCLUSAO

Apds andlise técnica e de exequibilidade da proposta apresentada pela licitante MME Servicos e
Montagem Industrial Ltda., conclui-se que a proposta nao atende plenamente aos parametros
minimos exigidos pelo Edital n2 CO-147/2025 da GOINFRA.

Conclusao Técnica: Recomenda-se a notificagdo da licitante MME SERVICOS E MONTAGEM

INDUSTRIAL LTDA. para saneamento dos itens apontado, nos termos do edital, sob pena de
desclassificacao.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO:

Engenheiro civil -

Roniel Ribeiro Costa . .
Apoio técnico

Wanderson Aquino Engenheiro civil —
Ribeiro Apoio técnico

GOIANIA, aos 04 dias do més de marco de 2026.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO SILVA SANTANA, Gerente,
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