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TRANSPORTES - GOINFRA

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 037/2026

LOTE 98

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO
PREVENTIVA DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE
98 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO — ETIXO MUNICIPIOS
(DIORAMA, DOVERLANDIA, FAZENDA
NOVA, MUNDO NOVO, NOVO PLANALTO
E SAO MIGUEL DO ARAGUAIRA).
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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 12 DE MARCO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 037/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE CONSERVAGAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 98 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (DIORAMA, DOVERLANDIA, FAZENDA NOVA, MUNDO NOVO, NOVO PLANALTO E SAO MIGUEL
DO ARAGUAIA) .

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, qgd. 99, 1t. 15, n° 171 - Setor Jardim
Atlédntico - Goiédnia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execucdo dos servicos nele referidos, no
valor de R$ 6.614.916,98(seis milhdes seiscentos e quatorze mil novecentos e dezesseis reais e

noventa e oito centavos).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mdo-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de 7 (sete) meses, a contar da emissédo
da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condicdes do Edital;

e) Declaramos que Os servicos serdo executados em conformidade com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

Assinado de forma digital
Adalberto por Adalberto gov.br
Dados: 2026.03.12
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ORGAMENTO LOTE 98 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS

2026

o

GOIAS

Em movimento
I MunNicipios [l

MUNICIPIO DISCRIMINAGCAO PRECO PREGO/M2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 130.266,22 | RS 4,17
DIO PAVIMENTACAO RS 864.754,80 | RS 27,65
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 46.073,52 | RS 1,47
TOTAL GERAL RS 1.041.094,54 RS 33,29
PAVIMENTACAO RS 148.131,36 RS 3,89
DOVERLANDIA PAVIMENTACAO RS 1.244.319,59 | RS 32,66
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.428,47 | RS 0,46
TOTAL GERAL R$ 1.409.879,42 | RS 37,00
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.804,36 | RS 6,86
PAVIMENTACAO RS 524.931,48 RS 29,09
FAZENDA NOVA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.536,54 | RS 0,97
TOTAL GERAL RS 666.272,38 RS 36,92
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 150.918,82 RS 8,60
DO NOVO PAVIMENTACAO RS 542.201,57 | R$ 30,91
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 24.077,75 | RS 1,37
TOTAL GERAL RS 717.198,14 | RS 40,89
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 156.240,35 | RS 4,04
NOVO PLANALTO PAVIMENTACAO RS 981.118,14 | RS 25,37
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.551,27 | RS 0,66
TOTAL GERAL RS 1.162.909,76 R$ 30,07
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 137.615,56 R$ 3,46
S&O MIGUEL DO GUAIA PAVIMENTACAO RS 1.445.220,39 | RS 36,35
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34.726,79 | RS 0,87
TOTAL GERAL RS 1.617.562,74 | RS 40,68
TOTAL GERAL R$ 6.614.916,98
ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 98
ITEM SERVIGOS TOTAL
1 DIORAMA R$ 1.041.094,54
15,74%
2 DOVERLANDIA RS 1o 809- 519,13
21,31%
3 FAZENDA NOVA RS EE6-212, 50
10,07%
4 MUNDO NOVO RS VT 190,14
10, 84%
5 NOVO PLANALTO RS Lo 12 09, 15
17,58%
6 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA E D6 17115 S 274
24,45%
R . .
TOTAL GE | B$ 6.614.916,98
[ 100,00%

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
sSOCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036015519-1/2026
Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE DIORAMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM) .
Versao : DIORAMA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO.
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extenséo : 31.274,48 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid.‘ Quantidade ‘ U;?tzzlo ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%| un ‘ 1,00‘ 32838,48‘ 32.838,48
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%| un ‘ 1,00‘ 97.427,74‘ 97.427,74
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade U;?:zilo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 104,246 0,36 37,52
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 104,246 0,25 26,06
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 62,548 4,61 288,34
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 169,505 2,00 339,01
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 50,039 55,18 2.761,15
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 1.250,978 0,30 375,29
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 100,077 5,48 548,42
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 240,184 2,05 492,37
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,062 2,32 4,78
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 312,744 0,38 118,84
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 50,038 251,38 12.578,55
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,81% M2 62.548,960 4,30 268.960,52
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81%| TKM 230,174 1,57 361,37
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 4,003 1,80 7,20
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 3.858,017 0,53 2.044,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 112.300,441 0,88 98.824,38
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,625 2.922,10 1.826,31
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 9,133 3.058,08 27.929,44
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,406 2.550,39 1.035,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 31.920,178 1,39 44.369,04
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 106,333 3.778,94 401.826,02
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. | Quantidade U:ir:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 970,00 26,07 25.287,90
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 490,70 23,42 11.492,10
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81%] M2 2.413,90 3,85 9.293,52

Total do Grupo : 46.073,52
Total do Orgamento : 1.041.094,54



-
()Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento : 202600036000404-1/2026

Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE DOVERLANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versao : DOVERLANDIA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO

Trecho B

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho B

Extensao : 38.105,00 m2

Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘ U:ir:éq:io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%] un ‘ 1,00‘ 50A703,62‘ 50.703, 62
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un ‘ 1,00‘ 97.427,74‘ 97.427,74

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade U:irte;:io ‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 127,016 0,36 45,72
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 127,016 0,25 31,75
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 76,210 4,61 351,32
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 426,776 2,00 853,55
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 60,968 55,18 3.364,21
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 1.524,200 0,30 457,26
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 121,936 5,48 668,20
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 634,067 2,05 1.299,83
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,512 2,32 5,82
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 381,050 0,38 144,79
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 60,968 237,98 14.509,16
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,81% M2 76.210,000 4,09 311.698,90
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81% TKM 280,452 1,57 440,30
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 4,877 1,80 8,77
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 5.288,211 0,53 2.802,75
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 338.931,170 0,88 298.259,42
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,761 2.922,10 2.223,71
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 11,128 3.058,08 34.030,31
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,495 2.550,39 1.262,44
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 59.189,397 1,39 82.273,26
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 129,557 3.778,94 489.588,12

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade U:ir:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 321,00 26,07 8.368,47
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 199,13 23,42 4.663,69
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 1.141,90 3,85 4.396,31

Total do Grupo : 17.428,47
Total do Orgamento : 1.409.879,42
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036017067-1/2025
Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : FAZENDA NOVA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extensao : 18.046,38 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘ U:ir:::io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%] un ‘ 1,00‘ 26376,62‘ 26.376,62
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un ‘ 1,00‘ 97.427,74‘ 97.427,74

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade U:irte;:io Total
PAVIMENTAGCAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 60,153 0,36 21,65
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81%| M2 60,153 0,25 15,03
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 36,092 4,61 166,38
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 72,184 2,00 144,36
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 28,874 55,18 1.593,26
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 721,854 0,30 216,55
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 57,747 5,48 316,45
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 202,114 2,05 414,33
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 1,188 2,32 2,75
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 180,463 0,38 68,57
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 28,873 251,38 7.258,09
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,81% M2 36.092,760 4,30 155.198,86
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81%| TKM 132,815 1,57 208,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,309 1,80 4,15
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 1.790,235 0,53 948,82
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 99.876,549 0,88 87.891,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,360 2.922,10 1.051,95
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 5,269 3.058,08 16.113,02
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,234 2.550,39 596,79
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 14.990,060 1,39 20.836,18
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 61,357 3.778,94 231.864,42

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade U:ir:;:io Total
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 277,00 26,07 7.221,39
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 231,85 23,42 5.429,83
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81%| M2 1.268,92 3,85 4.885,32

Total do Grupo : 17.536,54
Total do Orgamento : 666.272,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202600036000670-1/2026
Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE MUNDO NOVO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM)
Versao : MUNDO NOVO - TABELA T319 - SEM DESONERACAO.
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extenséo : 17.538,64 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid.‘ Quantidade ‘ U;?tzzlo ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%] un ‘ 1,00‘ 53A491,08‘ 53.491,08
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un ‘ 1,00‘ 97.427,74‘ 97.427,74
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade U;?:zilo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 58,460 0,36 21,04
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81%| M2 58,460 0,25 14,61
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 35,076 4,61 161,70
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 175,380 2,00 350,76
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 28,061 55,18 1.548,40
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 701,545 0,30 210,46
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 56,123 5,48 307,55
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 280,615 2,05 575,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 1,156 2,32 2,68
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 175,386 0,38 66,64
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 28,061 251,38 7.053,97
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,81% M2 35.077,286 4,30 150.832,32
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81%| TKM 322,701 1,57 506,64
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,244 1,80 4,03
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 4.245,984 0,53 2.250,37
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 109.199,945 0,88 96.095, 95
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,350 2.922,10 1.022,73
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 5,121 3.058,08 15.660,42
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,228 2.550,39 581,48
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 28.483,880 1,39 39.592,59
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 59,631 3.778,94 225.341,97
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade U:ir:;:io Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 448,00 26,07 11.679, 36
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 333,52 23,42 7.810,96
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81%| M2 1.191,54 3,85 4.587,43

Total do Grupo : 24.077,75
Total do Orgamento : 717.198,14
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036020210-1/2026
Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE NOVO PLANALTO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM) .
Versao : NOVO PLANALTO - TABELA T319 - SEM DESONERACAO.
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extenséo : 38.677,41 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade U:ir:::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un ‘ 1,00‘ 58.812,61‘ 58.812,61
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un ‘ 1, 00‘ 97.427, 74‘ 97.427,74
Total do Grupo
céd. Auxiliar Servigo Bdi |Unid.| Quantidade U:;:::io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 128,92 0,36 46,41
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 128,92 0,25 32,23
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 77,35 4,61 356,59
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 386,77 2,00 773,53
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 61,88 55,18 3.414,70
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 1.547,10 0,30 464,12
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 123,77 5,48 678,23
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 618,83 2,05 1.268,60
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 2,55 2,32 5,91
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 386,77 0,38 146,97
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81%| M3 61,88 251,38 15.555,89
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,813 M2 77.354,82 4,30 332.625,72
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81%| TKM 284,66 1,57 446,91
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 4,95 1,80 8,91
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 1.379,68 0,53 731,23
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 88.426,30 0,88 77.815,14
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,77 2.922,10 2.258,78
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 11,30 3.058,08 34.541,01
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,50 2.550,39 1.280,29
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 8.435,28 1,39 11.725,03
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 131,50 3.778,94 496.941,94
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade U:ir:;:io Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 222,00 26,07 5.787,54
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 448,45 23,42 10.502,76
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81%] M2 2.405,45 3,85 9.260,97

Total do Grupo : 25.551,27
Total do Orgamento : 1.162.909,76
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036018000-1/2025
Descricédo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM) .
Versao : SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extenséao : 39.761,16 m2
Observacéao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
céd. Auxiliar Servigo Bdi |Unid.| Quantidade Preco Total
Unitario
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%] un ‘ 1,00‘ 89.700,33‘ 89.700, 33
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un ‘ 1,00‘ 47.915,23‘ 47.915,23
Total do Grupo
P
céd. Auxiliar Servigo Bdi |Unid.| Quantidade eee. Total
Unitario
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 132,54 0,36 47,71
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81%| M2 132,54 0,25 33,13
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 79,52 4,61 366,59
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 357,84 2,00 715,68
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 63,62 55,18 3.510,38
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 41.351,60 0,30 12.405,48
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 127,24 5,48 697,24
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 636,18 2,05 1.304,15
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 42,38 2,32 98,32
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 397,61 0,38 151,09
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - N - -
01518 AQUISICAO POSTO USINA 10,56% T 2.538,35 442,24 1.122.560,34
442042 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 1.057,65 25,62 27.096,86
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 5,09 1,80 9,16
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 1.104,39 0,53 585,32
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 337.600,68 0,59 199.184,40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56%| T 20,67 2.922,10 60.411,49
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,52 2.550,39 1.316,00
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 10.595,00 1,39 14.727,05
céd. Auxiliar Servigo Bdi |Unid. | Quantidade Preco Total
Unitério
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81%| UN 817,00 26,07 21.299,19
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81%| M2 296, 63 23,42 6.946, 95
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 1.683,29 3,85 6.480, 65

Adalbert
0 gov.br

gov.br

Assinado de forma
digital por Adalberto

Dados: 2026.03.12
06:59:57 -03'00'

Total do Grupo : 34.726,79
Total do Orgamento : 1.617.562,74
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MUNICIPIOS SERVIGOS TOTATS . mes . mes . . . & més mes .
i87dias 60 dias 36 dias 150 dias 168 dias 316" dias
15,74% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
DIORAMA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R§™1T041 054,54 RS RS RS = RS - R§ RS b
71,31% 0,605 0, 60% 6,60% 6, 06%
A A
A SERVIGOS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS R$ - R$ - RS R$ -
10,07% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
FAZENDA NOVA
SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
B 666.375,368 | RS - &S - ®§ RS - ®§ - B = B (] -
10,84% 0, 00% 0, 60% 0, 60%
MONDO NOVO SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 717.198,14 | RS - R§ - R§ R§ = RS
17,58 0,068 0, 60% 0, 60%
PAVIMENTACAO
NOVO PLANALTO  |gpRyICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R§T1657505, 76| RE < &S - B§ RS - ®§ 290.727,44 348.872,93
24,45% 0, 00% 0, 60% 0, 60% 0, 60% 357 60%
PAVIMENTACAO
SAO MIGUEL DO
ARAGUATA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS IR T865, T4 RS < RS - R§ &S - RE 323.512,55
GLOBAL SIMPLE: 3,93% ,26% 9,54% 5,235 7,40% 11,39% 7,89%
GLOBALKEUH 160,,60% 3,93% 13,36% 32,78% 44,80% 66,764 78,145 160, 60%
[VALOR STMBLES RY™380.573,84 RS 615 743,487 RS REUEITTI83, 75 R R§3457867,63 RS RS 290727, 44 RS 1537563, 61 T RS RS 323.513,55
VALOK KEUMULABS R§TE6147 616,68 | RS 5607573, 64 RS 873 1017,13 RS R§57168.998,08 1 RS R§57563.405,69 RS RS 474157899,36 T TR T8166.167, 87 T TRS R$T61614.916,98

09

Adalber

Assinado de forma

t digital por
Adalberto gov.br

OV.r Dados:2026.03.12

07:00:25 -03'00
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 166,79 RS 59,15 RS 166,79
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 166,79
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 29,28 RS 5,85
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 51,17
TOTAL EXECUCAO RS 217,96
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,23
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,23
BDI: 11,81% R$ 0,02
CUSTO TOTAL R$ 0,25
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480  CAIAGAO (3 DEMAOS) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 181,85 RS 38,03 RS 59,60
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 59,60
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 29,28 RS 14,64
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,66 RS 226,60
TOTAL MAO OBRA R$ 241,24
TOTAL EXECUGCAO RS 300,84
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,00
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Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009 CAL PARA PINTURA KG 0,200000 R$ 2,25 RS 0,45
TOTAL MATERIAL RS$ 0,45

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,45
BDI: 11,81% R$ 0,40
CUSTO TOTAL R$ 3,85
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 11,0000 0,0000 R$ 452,24 RS 153,92 RS 452,24
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 452,24
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 29,28 RS 11,71
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 57,03
TOTAL EXECUGCAO R$ 509,27
PRODU(;f-\O DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,33
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL RS -
céDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE RS$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,33

BDI: 11,81% RS 0,03
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CUSTO TOTAL R$ 0,36
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 222,02 RS 97,96 R$ 193,48
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 452,24 RS 153,92 R$ 452,24
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 645,72

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 29,28 R$ 14,64
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,66 R$ 22,66
TOTAL MAO OBRA R$ 37,30
TOTAL EXECUGCAO R$ 683,02
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,13

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,13
BDI: 11,81% RS 0,48
CUSTO TOTAL R$ 4,61

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 181,85 RS 38,03 RS 60,61
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 232,00 RS 38,73 RS 154,69
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 3,72 RS 2,59 RS 3,22
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 RS 143,54 RS 57,76 R$ 136,67
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 129,61 RS 59,68 RS 69,47
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 131,02 RS 54,47 RS 131,02
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 RS 109,57 RS 34,15 RS 76,38
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TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 632,06
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 29,28 RS 29,28
20013  GREDISTA H 1,00000 R$ 29,07 R$ 29,07
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,66  R$ 271,92

TOTAL MAO OBRA R$ 330,27
TOTAL EXECUGCAO R$ 962,33
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 23,76
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,64 RS 25,60
TOTAL MATERIAL R$ 25,60
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 49,36
BDI: 11,81% R$ 5,82
CUSTO TOTAL R$ 55,18
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI i
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EATI T 1,000000 R$ 2.306,80 RS 2.306,80
TOTAL MATERIAL R$ 2.306,80

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.306,80
BDI: 10,56% R$ 243,59
CUSTO TOTAL R$ 2.550,39
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10077 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 3.418,00 RS 3.418,00
TOTAL MATERIAL R$ 3.418,00
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.418,00
BDI: 10,56% R$ 360,94
CUSTO TOTAL R$ 3.778,94
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40500  FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 7
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA

R$ -
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TOTAL EXECUGAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
TOTAL MATERIAL R$ 2.766,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.766,00
BDI: 10,56% RS 292,08
CUSTO TOTAL R$ 3.058,08
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 2.643,00 RS 2.643,00
TOTAL MATERIAL R$ 2.643,00
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 2.643,00
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BDI: 10,56% RS 279,10
CUSTO TOTAL R$ 2.922,10
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620 PENEIRAMENTO M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 29,28 RS 2,92
20031 SERVENTE H 5,00000 RS 22,66 RS 113,30
TOTAL MAO OBRA R$ 116,22
TOTAL EXECUGCAO R$ 116,22
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 15,49

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,49

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,49

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 198,78 RS 38,51 RS 5,96
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 RS 181,85 RS 38,03 RS 81,17
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 RS 232,00 RS 38,73 RS 96,71
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 118,22 RS 59,11 R$ 61,23
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 22,27 RS 15,18 RS 44,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 109,57 RS 34,15 RS 43,21
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 464,98 RS 109,51 RS 464,98
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 6,31 RS 4,06 RS 4,33
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 802,13

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 24,04 R$ 96,16
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 29,28 R$ 29,28
TOTAL MAO OBRA R$ 125,44
TOTAL EXECUCAO RS 927,57
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,47
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
12082  BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) T 0,015000 R$ 72,78 R$ 1,09
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,64 R$ 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,23
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 R$ 15,49 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,85
BDI: 11,81% RS 0,45
CUSTO TOTAL R$ 4,30
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201  PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 187,33 RS 38,58 RS 187,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 22,27 RS 15,18 RS 44,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 109,57 RS 34,15 R$ 69,59
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 6,31 RS 4,06 RS 5,11
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 306,57
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 29,28 R$ 14,64
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,66 R$ 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 59,96
TOTAL EXECUGCAO RS 366,53
PRODUCAO DE EQUIPE 1.355,4217
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,27

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,27
BDI: 11,81% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,30

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 R$ 222,02 RS 97,96 R$ 148,82
30043 GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 139,34 R$ 1,49 RS 139,34
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 22,27 RS 15,18 R$ 44,54
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 RS 48,49 R$ 46,60 RS 48,49
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 381,19

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 29,28 RS 17,56
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,66 R$ 67,98
TOTAL MAO OBRA R$ 85,54
TOTAL EXECUGCAO R$ 466,73
PRODUCKO DE EQUIPE 21,6500
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 21,55

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) T 0,919500 RS 72,78 RS 66,92
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 RS 90,21 RS 82,99
TOTAL MATERIAL R$ 149,91

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 171,46
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 171,46
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 R$ 129,61 RS 59,68 R$ 85,55
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 R$ 181,21 RS 56,35 R$ 110,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 109,57 R$ 34,15 R$ 49,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 6,31 RS 4,06 R$ 4,51
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 170,90 RS 69,60 R$ 170,90
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 420,22
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 29,28 RS 58,56
20031 SERVENTE H 22,00000 RS 22,66 R$ 498,52
TOTAL MAO OBRA R$ 557,08
TOTAL EXECUGCAO R$ 977,30
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 49,95
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 R$ 171,46 R$ 174,88
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 174,88
cODIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 224,83
BDI: 11,81% RS 26,55
CUSTO TOTAL R$ 251,38

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 R$ 222,02 RS 97,96 RS 152,54
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 143,54 RS 57,76 RS 143,54
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 296,08
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 R$ 24,04 R$ 48,08
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
TOTAL MAO OBRA R$ 77,36
TOTAL EXECUGCAO RS 373,44
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGCAO R$ 4,91
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,91
BDI: 11,81% R$ 0,57
CUSTO TOTAL R$ 5,48
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40815  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 230,29 RS 77,28 RS 230,29
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 230,29
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 10,00000 R$ 24,04 RS 240,40
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
TOTAL MAO OBRA RS 269,68
TOTAL EXECUGAO RS 499,97
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,66

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 14,08 R$ 6,61
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 24,40 R$ 0,73
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 RS 11,50 RS 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 19,90 R$ 11,94

TOTAL MATERIAL R$ 19,29
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 20,95
BDI: 11,81% R$ 2,47
CUSTO TOTAL R$ 23,42
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 181,85 R$ 38,03 RS 181,85
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 4,26 RS 0,03 RS 4,26
30052  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 1,11 RS 0,61 R$ 2,22
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 188,33
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 R$ 24,04 R$ 96,16
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 29,28 R$ 29,28
20015 MONTADOR H 2,00000 RS 29,18 RS 58,36
TOTAL MAO OBRA R$ 183,80
TOTAL EXECUGCAO R$ 372,13
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,65

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 36,26 RS 2,17
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 RS 16,50 RS 16,50

TOTAL MATERIAL R$ 18,67
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 23,32
BDI: 11,81% RS 2,75
CUSTO TOTAL R$ 26,07
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 198,78 RS 38,51 R$ 198,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 198,78
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 198,78
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,79
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,79
BDI: 11,81% RS 0,09
CUSTO TOTAL R$ 0,88
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 181,85 RS 38,03 RS 181,85
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 181,85

copIGO

B - MAO DE OBRA

UND QTD PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO R$ 181,85
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,48
BDI: 11,81% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,53
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 187,33 R$ 38,58 R$ 187,33
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 187,33
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 187,33
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,25
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 1,25
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BDI: 11,81% R$ 0,14
CUSTO TOTAL R$ 1,39
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 198,78 RS 38,51 R$ 198,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 198,78
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 198,78
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,79
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,79
BDI: 11,81% R$ 0,21
CUSTO TOTAL R$ 2,00
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 198,78 RS 38,51 RS 198,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 198,78
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS 198,78
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,84
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,84
BDI: 11,81% R$ 0,21
CUSTO TOTAL R$ 2,05
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 181,85 RS 38,03 R$ 181,85
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 181,85
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,66  R$ 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 45,32
TOTAL EXECUGCAO R$ 227,17
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,61
BDI: 11,81% R$ 0,19
CUSTO TOTAL R$ 1,80
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 198,78 RS 38,51 R$ 198,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 198,78
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 198,78
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,41
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,41
BDI: 11,81% R$ 0,16
CUSTO TOTAL R$ 1,57
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 187,33 R$ 38,58 R$ 187,33
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 187,33
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 187,33
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,08
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

cépIGo

E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,08
BDI: 11,81% R$ 0,24
CUSTO TOTAL R$ 2,32
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 R$ 232,00 R$ 38,73 RS 11,60
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 187,33 RS 38,58 R$ 187,33
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 22,27 RS 15,18 RS 22,27
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 R$ 109,57 R$ 34,15 RS 60,54
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 6,31 RS 4,06 R$ 4,84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 286,58
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 R$ 29,28 RS 14,64
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,66 R$ 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 59,96
TOTAL EXECUGCAO R$ 346,54
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,34
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,34
BDI: 11,81% RS 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,38
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000  0,5200 0,4800 RS 129,61 RS 59, 68 RS 96,04
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 181,21 RS 56,35 R$ 121,27
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000  0,2400 0,7600 RS 109,57 R$ 34,15 R$ 52,25
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000  0,2400 0,7600 RS 6,31 RS 4,06 R$ 4,60
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000  0,7900 0,2100 RS 170,90 RS 69,60 RS 149, 62
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 423,78
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 29,28 RS 29,28
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,66  R$ 181,28
TOTAL MAO OBRA R$ 210,56
TOTAL EXECUGCAO R$ 634,34
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 22,92
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 22,92
BDI: 11,81% R$ 2,70
CUSTO TOTAL R$ 25,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO POSTO USINA T
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cépIGOo C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

15188 Sgl;];iETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO T 1,000000 RS 400,00 RS 400,00
TOTAL MATERIAL RS$ 400,00

coDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 400,00
BDI: 10,56% RS 42,24
CUSTO TOTAL R$ 442,24
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 198,78 R$ 38,51 RS 198,78
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 198,78

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA RS -

TOTAL EXECUGCAO R$ 198,78
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,53
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE RS$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,53
BDI: 11,81% R$ 0,06
CUSTO TOTAL R$ 0,59

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 198,78 RS 38,51 R$ 5,96
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 181,85 R$ 38,03 RS 81,17
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 232,00 R$ 38,73 RS 96,71
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 118,22 RS 59,11 RS 61,23
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 22,27 R$ 15,18 R$ 44,54
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 R$ 109,57 R$ 34,15 RS 43,21
30030  USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 464,98 RS 109,51 RS 464,98
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 R$ 6,31 R$ 4,06 RS 4,33
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 802,13
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 R$ 24,04 RS 96,16
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
TOTAL MAO OBRA R$ 125,44
TOTAL EXECUGCAO R$ 927,57
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,47
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
12282  BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) T 0,015000 R$ 60,00 RS 0,90
10010  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 R$ 0,64 R$ 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,04
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
40620  PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,49 RS 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,66
BDI: 11,81% R$ 0,43
CUSTO TOTAL R$ 4,09
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 R$ 222,02 R$ 97,96 RS 148,82
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 139,34 RS 1,49 RS 139,34
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30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 22,27 RS 15,18 R$ 44,54
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 RS 48,49 RS 46,60 R$ 48,49
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 381,19
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 29,28 R$ 17,56
20031 SERVENTE H 3,00000 R$ 22,66 R$ 67,98
TOTAL MAO OBRA R$ 85,54
TOTAL EXECUGCAO RS 466,73
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 21,55
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
12282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) T 0,919500 RS 60,00 RS 55,17
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 RS 90,21 R$ 82,99
TOTAL MATERIAL R$ 138,16
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 159,71
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 159,71
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 129,61 RS 59,68 R$ 85,55
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 RS 181,21 RS 56,35 RS 110,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 109,57 RS 34,15 R$ 49,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 6,31 RS 4,06 RS 4,51
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 170,90 RS 69,60 R$ 170,90
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 420,22
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 29,28 RS 58,56
20031 SERVENTE H 22,00000 RS 22,66 RS 498,52

TOTAL MAO OBRA

R$ 557,08
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TOTAL EXECUGAO RS 977,30
PRODUCAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 49,95
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 159,71 RS 162,90
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 162,90

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 212,85

BDI: 11,81% RS 25,13

CUSTO TOTAL R$ 237,98
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MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO:

DIORAMA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO.

HORA
copIGo EQUIPAMENTO FU (a) pangfzvzx DT* (C ) (D:A[;SBT/OSO) QUANTIDADE (E) cus(ggn;r‘z')mu.
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 257,00 4,66 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 257,00 3,31 2,00 1.701,34
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 257,00 1,89 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 257,00 3,03 1,00 778,71
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 257,00 4,04 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 257,00 5,21 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 257,00 4,41 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 257,00 3,60 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 257,00 3,62 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FATXAS 1,00 230,29 257,00 3,83 1,00 984,31
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 257,00 3,86 1,00 992,02
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 257,00 2,96 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 257,00 3,12 1,00 801,84
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 257,00 7,74 1,00 1.989,18
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 257,00 8,15 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 257,00 8,15 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 257,00 1,34 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 257,00 1,34 0,00
30046 |MOTONTVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 1,00 1.045,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 257,00 4,07 1,00 1.045,99
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 244, 64 257,00 2,03 0,00
30001 |TRATOR ESTETRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 1,00 1.045,99
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 257,00 4,07 0,00
30059 |TRATOR ESTETRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244, 64 257,00 2,03 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 257,00 2,03 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244, 64 257,00 12,23 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244, 64 257,00 8,15 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244, 64 257,00 4,07 1,00 1.045,99
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 257,00 2,03 1,00 521,71
Mso de Obra % :‘(‘;)b' custo (m) |ToFAL (d:) OPeT- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 29.369,90
BDI: 11,81% 3.468,58
TOTAL COM BDI: 32.838,48

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO: DOVERLANDIA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO

HORA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PROI:OE’;.‘IVA DT* (C ) (D:Al;(sBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cus(zzbigfu
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 398,00 4,66 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 398,00 3,31 2,00 2.634,76
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 398,00 1,89 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 398,00 3,03 1,00 1.205,94
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 398,00 4,04 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 398,00 5,21 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 398,00 4,41 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 398,00 3,60 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 398,00 3,62 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 230,29 398,00 3,83 1,00 1.524,34
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 398,00 3,86 1,00 1.536,28
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 398,00 2,96 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 398,00 3,12 1,00 1.241,76
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 398,00 7,74 1,00 3.080,52
Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 398,00 8,15 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 398,00 8,15 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
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30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 398,00 1,34 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 398,00 1,34 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 1,00 1.619,86
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 398,00 4,07 1,00 1.619,86
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 1,00 1.619,86
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 398,00 4,07 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 398,00 2,03 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244,64 398,00 12,23 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244,64 398,00 8,15 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244,64 398,00 4,07 1,00 1.619,86
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 398,00 2,03 1,00 807,94
Mio de Obra % mob. Custo (m) |TOtAl de oPer.| ;i1 (GxExI)
(G) (I)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 45.348,02
BDI: 11,81% 5.355, 60
TOTAL COM BDI: 50.703,62

MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO:

FAZENDA NOVA

TABELA T319 - SEM DESONERAGAO

HORA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO]?OS';.‘IVA DT* (C ) (D:I:JXSBT/OGO) QUANTIDADE (E) CUS(z:DiZ}‘AL
|Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 206,00 4,66 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 206,00 3,31 2,00 1.363,72
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 206,00 1,89 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 206,00 3,03 1,00 624,18
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 206,00 4,04 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 206,00 5,21 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 206,00 4,41 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 206,00 3,60 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 206,00 3,62 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 230,29 206,00 3,83 1,00 788,98
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 206,00 3,86 1,00 795,16
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 206,00 2,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 206,00 3,12 1,00 642,72
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 206,00 7,74 1,00 1.594,44
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 206,00 8,15 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 206,00 8,15 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 206,00 1,34 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 206,00 1,34 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 1,00 838,42
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30009 |[ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 206,00 4,07 1,00 838,42
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 1,00 838,42
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 206,00 4,07 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 206,00 2,03 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244,64 206,00 12,23 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244,64 206,00 8,15 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244,64 206,00 4,07 1,00 838,42
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 206,00 2,03 1,00 418,18
Mao de Obra Bmb. | custo (m) | TOFAL 98 OPeT-| roia1 (Gaax)
(G) (1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 23.590,58
BDI: 11,81% 2.786,04
TOTAL COM BDI: 26.376,62

MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO:

MUNDO NOVO - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO.
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HORA
coDIGO EQUIPAMENTO FU (a) PRO]?g')IIVA DT* (C ) (D:A[faT/oso) QUANTIDADE (E) CUS(EZDEZ')IM‘
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 420,00 4,66 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 420,00 3,31 2,00 2.780,40
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 420,00 1,89 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 420,00 3,03 1,00 1.272,60
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 420,00 4,04 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 420,00 5,21 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 420,00 4,41 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 420,00 3,60 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 420,00 3,62 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 230,29 420,00 3,83 1,00 1.608,60
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 420,00 3,86 1,00 1.621,20
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 420,00 2,96 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 420,00 3,12 1,00 1.310,40
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 420,00 7,74 1,00 3.250,80
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 420,00 8,15 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 420,00 8,15 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852,60
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 420,00 1,34 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 420,00 1,34 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 1,00 1.709, 40
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852, 60
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852,60
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852,60
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 420,00 4,07 1,00 1.709,40
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852,60
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 1,00 1.709,40
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 420,00 4,07 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 420,00 2,03 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244,64 420,00 12,23 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244,64 420,00 8,15 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244,64 420,00 4,07 1,00 1.709,40
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 420,00 2,03 1,00 852, 60
Mso de Obra % :‘(‘;)b' custo (m) |ToFAL (d:) OPeT- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 47.841,06
BDI: 11,81% 5.650,02
TOTAL COM BDI: 53.491,08
MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO: NOVO PLANALTO - TABELA T319 - SEM DESONERAGCAO.
HORA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PROIzog’;.‘IVA DT* (C ) (D:ATBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cus(zzni:}‘u
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 462,00 4,66 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 462,00 3,31 2,00 3.058,44
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 462,00 1,89 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 462,00 3,03 1,00 1.399,86
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 462,00 4,04 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 462,00 5,21 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 462,00 4,41 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 462,00 3,60 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 462,00 3,62 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 230,29 462,00 3,83 1,00 1.769,46
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 462,00 3,86 1,00 1.783,32
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 462,00 2,96 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 462,00 3,12 1,00 1.441,44
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 462,00 7,74 1,00 3.575,88
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 462,00 8,15 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 462,00 8,15 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 462,00 1,34 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 462,00 1,34 0,00




[
‘ «‘

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 1,00 1.880,34
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 462,00 4,07 1,00 1.880,34
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 1,00 1.880,34
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 462,00 4,07 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 462,00 2,03 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244,64 462,00 12,23 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244,64 462,00 8,15 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244,64 462,00 4,07 1,00 1.880,34
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 462,00 2,03 1,00 937,86
Mio de Obra % mob. Custo (m) |TOtAl de oPer.| ;i1 (GxExI)
(G) (I)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 52.600,50
BDI: 11,81% 6.212,11
TOTAL COM BDI: 58.812,61
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - TABELA T319 - SEM DESONERAGCAO
HORA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO]?OS';‘IVA DT* (C ) (D:I:JXSBT/OGO) QUANTIDADE (E) cus(zinig}“u‘
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 279,75 475,00 4,66 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 198,78 475,00 3,31 2,00 3.144,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 113,62 475,00 1,89 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 181,85 475,00 3,03 1,00 1.439,25
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 242,56 475,00 4,04 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 312,91 475,00 5,21 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 264,77 475,00 4,41 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 216,26 475,00 3,60 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 217,72 475,00 3,62 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 230,29 475,00 3,83 1,00 1.819,25
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 232,00 475,00 3,86 1,00 1.833,50
30039 |[CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 177,65 475,00 2,96 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 187,33 475,00 3,12 1,00 1.482,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 464,98 475,00 7,74 0,00 0,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 244,64 475,00 8,15 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 244,64 475,00 8,15 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 244,64 475,00 1,34 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 244,64 475,00 1,34 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 1,00 1.933,25
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 244,64 475,00 4,07 1,00 1.933,25
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 1,00 1.933,25
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 244,64 475,00 2,03 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 244,64 475,00 12,23 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 244,64 475,00 8,15 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 244,64 475,00 4,07 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 244,64 475,00 2,03 1,00 964,25
Mso de Obra Emob. | custo (my | TOFRL 98 OPeT- | noia1 (GxmxI)
(G) (I)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 42.854,16
BDI: 11,81% 5.061,07
TOTAL COM BDI: 47.915,23
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ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: DIORAMA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO.

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 87.136,88
BDI: 11,81% 10.290,86
TOTAL COM BDI: 97.427,74

ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: DOVERLANDIA TABELA T319 SEM DESONERACAO

DESCRICI_LO UND QTD MENPSI;RITIMCJ:IEADIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32
Caminh&do prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33
MOBILIARIO
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Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZACAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizacdo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 87.136,88

BDI: 11,81% 10.290,86
TOTAL COM BDI: 97.427,74
ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: FAZENDA NOVA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
~ PARTICI. )
DESCRICAO UND QTD MENSAL MEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09

VEICULOS

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZACAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 87.136,88

BDI: 11,81% 10.290,86
TOTAL COM BDI: 97.427,74
ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: MUNDO NOVO - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO.
~ PARTIC’. 3
DESCRICAO UND QTD MENSAL MEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
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Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32

Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57

SERVIGCOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalac¢do de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 87.136,88

BDI: 11,81% 10.290,86

TOTAL COM BDI: 97.427,74

ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: NOVO PLANALTO - TABELA T319 - SEM DESONERACAO.

DESCRIGAO UND QTD }ENPSA::IMCI’Z'DIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Coépias / Impressoes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31
Mobilidrio de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
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OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZACAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizacdo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 87.136,88

BDI: 11,81% 10.290,86

TOTAL COM BDI: 97.427,74

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO

DESCRIGAO UND QTD IENPSAATIMCI’I.DIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.768,94 3.553,78

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,17

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,39

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,09

vEfcuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.640,33 5.280,65

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.021,49 1.501,07

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.653,11 5.306,22

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.807,67 5.615,33

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 296,66 593,31

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.295,79 6.591,57

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

QOUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 80.225,68

BDI: 11,81% 9.474,65

TOTAL COM BDI: 89.700,33
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragédo (2) .Despes.as Segur0§ + (5) Tributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri R 1tad
centra. (1) ucro (3) () iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) esultado
SEM DESONERAGCAO 0,50% 0,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,81%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tri
Administragéo (2) Despesas Seguros + | ) ributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri 1
centra. (1) ucro (3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) Resultado
SEM DESONERAGAO 0,50% 0,50% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,56%

Ad a I be rto Assinado de forma digital

por Adalberto gov.br
Dados: 2026.03.12

gov. br 07:00:45 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 12 DE MARCO DE 2026
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlantico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar gque a presente
contém 49 (quarenta e nove) padginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 037/2026.

Atenciosamente, .
Assinado de forma
Ad a I be rt digital por Adalberto
gov.br

0) gOV.br Dados: 2026.03.12

07:01:02 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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