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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/2026
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OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA
DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM
PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE
O LOTE 78 DO PROGRAMA GOIAS EM

MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS
(CACHOEIRA DOURADA, GOUVERLANDIA,
INACIOLANDIA, MAURILANDIA,

QUIRINOPOLIS, SANTA HELENA DE,
GOIAS, SANTO ANTONIO DA BARRA) .
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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 01 DE ABRIL DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 78 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (CACHOEIRA DOURADA, GOUVERLANDIA, INACIOLANDIA, MAURILANDIA, QUIRINOPOLIS,
SANTA HELENA DE GOIAS, SANTO ANTONIO DA BARRA) .

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada & Av. Guaruja, qgqd. 99, 1lt. 15, n° 171 - Setor Jardim
Atléntico - Goiédnia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 10.043.134,43(dez milhdes quarenta e trés mil cento e trinta e quatro reais e

quarenta e trés centavos).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mdo-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessdrios a perfeita execugdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar
da emiss&o da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condicdes do Edital;

e) Declaramos que 0s servicos serdo executados em conformidade <com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

Assinado de f
Ad a I be rt d?gS);’cr]aé; p%r :dZIrlronearto
gov.br

9) gOV.br Dados: 2026.04.01

09:57:52 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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ORGAMENTO LOTE 78 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS

2025

o

GOIAS

Em movimento

I MuNIciPios Il
MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PRECO PRECO/M2

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 118.745,72 | RS 4,39

CACHOEIRA DOURADA PAVIMENTACAO RS 938.885,77 | RS 34,69

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.826,38 | RS 0,62

TOTAL GERAL R$ 1.074.457,87 | RS 39,70

MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 149.339,41 RS 3,76

co ANDIA PAVIMENTACAO RS 1.349.960,55 | RS 34,02

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 45.295,95 [ RS 1,14

TOTAL GERAL RS 1.544.595,91 | RS 38,92

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 127.376,60 | RS 5,27

< PAVIMENTACAO RS 903.677,39 RS 37,37
INACIOLANDIA

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 27.939,44 | RS 1,16

TOTAL GERAL R$ 1.058.993,43 | RS 43,79

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 121.708,56 R$ 3,78

MAURTLANDIA PAVIMENTACAO RS 1.131.067,83 | RS 35,12

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 56.701,65 [ RS 1,76

TOTAL GERAL RS 1.309.478,04 | RS 40,66

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 126.603,69 | RS 2,27

P PAVIMENTACA . .

QUIRINGPOLIS CRO R$ 2.007.196,51 | R$ 36,00

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 110.466,00 | RS 1,98

TOTAL GERAL R$ 2.244.266,20 | RS 40,26

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 115.911,70 | RS 2,43

SANTA HELENA DE GOIAS PAVIMENTACAO RS 1.592.402,21 | RS 33,32

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 32.956,81 | RS 0,69

TOTAL GERAL RS 1.741.270,72 | RS 36,44

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 113.850,59 | RS 4,08

SANTO ANTGNIO DA PAVIMENTACAO RS 938.700,64 | RS 33,65

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.521,03 | RS 0,63

TOTAL GERAL RS 1.070.072,26 | RS 38,36

|TOTAL GERAL | RS 10.043.134,43

ORGCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78
ITEM SERVICOS TOTAL

1 CACHOEIRA DOURADA RS 1BO7ARASTRET,

10,70%

2 GOUVELANDIA B Lo B 5D, CL

15,38%

3 INACIOLANDIA B Lo (056 558,48

10,54%

4 MAURILANDIA B Lo SN0, 0

13,04%

5 QUIRINOPOLIS B B2 255,20

22,35%

6 SANTA HELENA DE GOIAS ES D8 15127 0/y7.2

17,34%

7 SANTO ANTONIO DA BARRA ES D207/010721729

10, 65%

TOTAL GERAL | rs$ 10.043.134,43

| 100,00%

Adalberto

gov.br

Assinado de forma digital
por Adalberto gov.br

Dados: 2026.04.01
09:58:09 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.°:

20040/D-GO
5OCIO / DIRETOR
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g! GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036009076-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM
Versao : CACHOEIRA DOURADA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho H
Extensdo : 27.065,88 m2
Observacéao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 89A185,71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 29A560,01‘ 29.560,01
Total do Grupo : 118.745,72
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 90,22 0,44 39,69
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 90,22 0,35 31,57
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 54,13 5,87 317,74
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 16,24 2,52 40,92
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 43,31 61,73 2.673,21
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 28.148,51 0,37 10.414,95
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 86,61 7,64 661,70
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 147,24 2,59 381,34
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 28,85 2,95 85,09
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 270,66 0,46 124,50
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -

151 . 11,65% T 1.727, 440,2 760. ,37
01518 AQUISICAO POSTO USINA 69 88 0,23 60.666,3
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 719,95 33,49 24.111,19
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,46 2,20 7,62
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 431,32 0,68 293,29
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TRM 108.338,33 0,74 80.170,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 14,07 3.689,98 51.925,39
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,35 3.171,22 1.113,09
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 3.274,02 1,78 5.827,75

Total do Grupo : 938.885,77

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALTZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) ‘ 12,925 M2 ‘ 290,44‘ 31,57‘ 9.169,19
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) ‘ 12,925 M2 ‘ 1.849,56‘ 4,14‘ 7.657,19

Total do Grupo : 16.826,38
Total do Orgamento : 1.074.457,87
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-— Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036010452-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE GOUVELANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : GOUVELANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho B

Nat. Servigo :
Subtrecho B
Extensdo :

Observacao H

Obra Rodoviaria

21.317,49 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 52A349,57‘ 52.349,57
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 96A989,84‘ 96.989, 84

Total do Grupo

H 149.339,41

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 132,275 0,44 58,20
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 132,275 0,35 46,29
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 79,365 5,87 465,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 103,174 2,52 259,99
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 63,492 61,73 3.919, 36
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.587,326 0,37 587,31
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 126,985 7,64 970,16
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 165,079 2,59 427,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 2,616 2,95 7,71
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 396,831 0,46 182,54
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92% M3 63,492 249,27 15.826,65
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 79.366, 386 4,94 392.069,94
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 292,062 1,98 578,28
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 5,079 2,20 11,17
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 2.019,314 0,68 1.373,13
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 88.208,710 1,11 97.911,66
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 0,793 3.689,98 2.926,15
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 11,589 3.812,45 44.182,48
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,515 3.171,22 1.633,17
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 44.050,062 1,78 78.409,11
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 134,922 5.248,32 708.113,83

Total do Grupo : 1.349.960,55

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. | Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% Un 420,00 42,29 17.761,80
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,92% m2 497,82 31,57 15.716,20
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 2.854,58 4,14 11.817,95

Total do Orgamento : 1.544.595,91
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036016019-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviéaria
Subtrecho
Extensdo : 24.184,77 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 89485,71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 12,023] wn | 1,00] 38.190,89)] 38.190,89
Total do Grupo : 127.376,60
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 80,61 0,44 35,46
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 80,61 0,35 28,21
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 48,37 5,87 283,92
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 169,29 2,52 426,60
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 38,70 61,73 2.388,64
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 25.152,16 0,37 9.306,30
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 77,39 7,64 591,25
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 154,78 2,59 400,88
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 25,78 2,95 76,03
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 241,85 0,46 111,24
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% p 1.543,96 440,23 679.695,30
AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 643,31 33,49 21.544,55
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,10 2,20 6,80
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 182,64 0,68 124,19
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 182.186,69 0,74 134.818,15
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 12,57 3.689,98 46.397,80
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,31 3.171,22 995,76
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 3.621,53 1,78 6.446,31
Total do Grupo : 903.677,39
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 371,00 42,29 15.689,59
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 212,78 31,57 6.717,40
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 1.336,34 4,14 5.532,45

Total do Grupo : 27.939,44
Total do Orgamento : 1.058.993,43
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036009508-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE MAURILANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : GMM - MAURILANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviéaria
Subtrecho
Extensé&o 1 32.202,46 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1, 00‘ 89.185, 71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 32522,85‘ 32.522, 85
Total do Grupo : 121.708,56
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 107,34 0,44 47,22
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 107,34 0,35 37,56
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 64,40 5,87 378,04
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 540,99 2,52 1.363,28
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 51,52 61,73 3.180,51
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 33.490,55 0,37 12.391,50
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 103,05 7,64 787,27
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 206,09 2,59 533,77
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 34,33 2,95 101,26
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 322,02 0,46 148,13
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% p 2.055, 80 440,23 905.026,59
AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 856,58 33,49 28.686,96
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 4,12 2,20 9,06
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 149,62 0,68 101,74
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 145.962,08 0,74 108.011,94
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 16,75 3.689,98 61.788,71
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,42 3.171,22 1.325,56
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 4.016,14 1,78 7.148,73
Total do Grupo : 1.131.067,83
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 885,00 42,29 37.426,65
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 305,85 31,57 9.655,74
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 2.323,50 4,14 9.619,26

Total do Grupo : 56.701,65
Total do Orgamento : 1.309.478,04
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036012368-1/2025
Descricdo : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM
Versao : QUIRINOPOLIS - TABELA T313- SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 55.748,35 m2
Observacéao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 89.185,71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 12,923 un | 1,00] 37.417, 98| 37.417,98
Total do Grupo : 126.603,69
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 185,83 0,44 81,76
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 12,92%| M2 185,83 0,35 65,03
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 111,50 5,87 654,48
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 4.459,84 2,52 11.238,79
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 89,20 61,73 5.506,13
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 57.978,29 0,37 21.451,96
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 178,39 7,64 1.362,93
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 356,79 2,59 924,08
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 59,42 2,95 175,30
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 557,48 0,46 256,44
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,650 p 3.558,97 440,23| 1.566.767,12
AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 1.482,91 33,49 49.662,48
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 7,14 2,20 15,69
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 303,27 0,68 206,22
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 302.512,79 0,74 223.859,46
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 28,99 3.689,98 106.965,14
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,72 3.171,22 2.295,96
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 8.824,46 1,78 15.707,54
Total do Grupo : 2.007.196,51
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGCOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| Un 1.925,00 42,29 81.408,25
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,92%| m2 441,00 31,57 13.922,43
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 3.655,88 4,14 15.135,32

Total do Grupo : 110.466,00
Total do Orgamento : 2.244.266,20
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Setor

Orcamento
Descricgédo

Versdo
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extensdo

Observacao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036013786-1/2025

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

SANTA HELENA DE GOIAS- TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

Obra Rodoviaria

47.785,50 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un ‘ 1,00‘ 89.185,71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un ‘ 1,00‘ 26.725,99‘ 26.725,99

Total do Grupo : 115.911,70

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 159,28 0,44 70,08
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 12,925 M2 159,28 0,35 55,74
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,925 M3 95,57 5,87 560,99
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 742,58 2,52 1.871,29
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 76,46 61,73 4.719,62
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,925 M2 49.696,92 0,37 18.387,86
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 152,91 7,64 1.168,25
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.188,13 2,59 3.077,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 50,93 2,95 150,25
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 477,86 0,46 219,81
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 3.050,63 440,23 1.342.977,08
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 1.271,09 33,49 42.568,90
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 6,12 2,20 13,45
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 431,21 0,68 293,22
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 98.230,16 0,74 72.690,31
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 24,85 3.689,98 91.681,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,62 3.171,22 1.969,32
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 5.577,27 1,78 9.927,54

Total do Grupo : 1.592.402,21

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,92%‘ m2 ‘ 646,84‘ 31,57‘ 20.420,80
42480 CATAGCAO (3 DEMAOS) 12,925 m2 ‘ 3.028,02‘ 4,14‘ 12.536,01

Total do Grupo : 32.956,81
Total do Orgamento : 1.741.270,72
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—— Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036013626-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : SANTO ANTONIO DA BARRA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviéaria
Subtrecho H
Extensio : 27.897,30 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92% un ‘ 1,00‘ 89.185,71‘ 89.185,71
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%) un ‘ 1,00‘ 24.664,88‘ 24.664,88
Total do Grupo : 113.850,59
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. | Quantidade ‘Preco Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 92,99 0,44 40,91
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 92,99 0,35 32,54
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 55,79 5,87 327,50
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 111,59 2,52 281,19
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 44,64 61,73 2.755,31
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 29.013,19 0,37 10.734,88
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 89,27 7,64 682,02
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 178,54 2,59 462,41
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 29,87 2,95 88,10
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 278,97 0,46 128,32
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
151 - 11,653 T 1.780, 440,2 784.033,34
01518 AQUISICAO POSTO USINA 65 80,96 0,23 84.033,3
44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 742,07 33,49 24.851,79
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TRM 3,59 2,20 7,88
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TRM 212,46 0,68 144,47
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TRM 73.197,58 0,74 54.166,20
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65%| T 14,51 3.689,98 53.523,15
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,36 3.171,22 1.147,98
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TRM 2.973,40 1,78 5.292,65
Total do Grupo : 938.700,64
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. | Quantidade ‘Prego Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) [ 12,92%] m2 | 313, 62] 31, 57] 9.900, 85
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) ‘ 12,923 m2 ‘ 1.840,63‘ 4,14‘ 7.620,18

Total do Grupo : 17.521,03
Total do Orgamento : 1.070.072,26
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036009076-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM
Versao : CACHOEIRA DOURADA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho H
Extensdo : 27.065,88 m2
Observacéao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 79A277,65‘ 79.277,65
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 27A428,00‘ 27.428,00
Total do Grupo : 106.705,65
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 90,22 0,49 44,20
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 90,22 0,36 32,47
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 54,13 6,96 376,75
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 16,24 2,45 39,78
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 43,31 56,44 2.444,13
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 28.148,51 0,38 10.696,43
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 86,61 8,63 747,44
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 147,24 2,51 369,56
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TRM 28,85 2,88 83,07
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 270,66 0,46 124,50
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
151 . 11,65% T 1.727, 470,2 12. ;2
01518 AQUISICAO POSTO USINA 69 88 0,28 812.589,28
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 719,95 34,75 25.018,33
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,46 2,07 7,17
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 431,32 0,66 284,66
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 108.338,33 0,71 76.920,21
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 14,07 2.878,26 40.502,87
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,35 2.473,62 868,24
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 3.274,02 1,73 5.664,05

Total do Grupo : 976.813,14

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALTZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) ‘ 12,925 M2 ‘ 290,44‘ 26,24‘ 7.621,14
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) ‘ 12,925 M2 ‘ 1.849,56‘ 3,63‘ 6.713,91

Total do Grupo : 14.335,05
Total do Orgamento : 1.097.853,84
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-— Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036010452-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE GOUVELANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : GOUVELANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho B

Nat. Servigo :
Subtrecho B
Extensdo :

Observacao H

Obra Rodoviaria

21.317,49 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 51A073,34‘ 51.073,34
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 86A764,41‘ 86.764,41

Total do Grupo

H 137.837,75

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 132,275 0,49 64,81
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 132,275 0,36 47,61
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 79,365 6,96 552,38
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 103,174 2,45 252,717
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 63,492 56,44 3.583,48
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.587,326 0,38 603,18
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 126,985 8,63 1.095,88
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 165,079 2,51 414,34
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 2,616 2,88 7,53
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 396,831 0,46 182,54
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92% M3 63,492 223,80 14.209,50
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 79.366, 386 4,83 383.339,64
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 292,062 1,92 560,75
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 5,079 2,07 10,51
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 2.019,314 0,66 1.332,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 88.208,710 1,07 94.383,31
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 0,793 2.878,26 2.282,46
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 11,589 2.973,79 34.463,25
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,515 2.473,62 1.273,91
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 44.050,062 1,73 76.206, 60
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 134,922 4.093,80 552.343,68

Total do Grupo : 1.167.210,87

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. | Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% Un 420,00 35,36 14.851,20
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,92%) m2 497,82 26,24 13.062,82
42480 CATACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 2.854,58 3,63 10.362,12

Total do Grupo : 38.276,14
Total do Orgamento : 1.343.324,76
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Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descricédo
Versdo
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extensdo

Observacao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
202500036016019-1/2025

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

24.184,77 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un ‘ 1,00‘ 80A779,13‘ 80.779,13
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 31388,80‘ 37.388,80
Total do Grupo : 118.167,93
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 80,61 0,49 39,50
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 80,61 0,36 29,02
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 48,37 6,96 336,64
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 169,29 2,45 414,175
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 38,70 56,44 2.183,94
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 25.152,16 0,38 9.557,82
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 77,39 8,63 667,87
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 154,78 2,51 388,49
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 25,78 2,88 74,23
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 241,85 0,46 111,24
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 1.543,96 470,28 726.091,15
AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 643,31 34,75 22.355,12
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,10 2,07 6,40
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 182,64 0,66 120,54
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 182.186,69 0,71 129.352,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 12,57 2.878,26 36.191,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,31 2.473,62 776,71
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 3.621,53 1,73 6.265,24
Total do Grupo : 934.962,44
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 371,00 35,36 13.118,56
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 212,78 26,24 5.583,29
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.336,34 3,63 4.850,91

Total do Grupo : 23.552,76
Total do Orgamento : 1.076.683,13
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036009508-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE MAURILANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : GMM - MAURILANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho H
Nat. Servigo : Obra Rodoviéaria
Subtrecho
Extensédo : 32.202,46 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 80A779,13‘ 80.779,13
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92% un ‘ 1,00‘ 31&32,45‘ 31.832,45
Total do Grupo : 112.611,58
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 107,34 7,00 751,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 107,34 0,36 38,64
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 64,40 6,96 448,24
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 540,99 2,45 1.325,41
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 51,52 56,44 2.907,95
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 33.490,55 0,38 12.726,41
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 103,05 8,63 889,28
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 206,09 2,51 517,29
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 34,33 2,88 98,85
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 322,02 0,46 148,13
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 2.055,80 470,28 966.803, 50
AQUISICAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 856,58 34,75 29.766,25
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 4,12 2,07 8,53
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 149,62 0,66 98,75
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 145.962,08 0,71 103.633,07
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 16,75 2.878,26 48.196,46
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,42 2.473,62 1.033,97
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 4.016,14 1,73 6.947,92
Total do Grupo : 1.176.340,01
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 885,00 35,36 31.293,60
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 305,85 26,24 8.025,55
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 2.323,50 3,63 8.434,28

Total do Grupo : 47.753,43
Total do Orgamento : 1.336.705,02
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036012368-1/2025
Descricdo : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM
Versao : QUIRINOPOLIS - TABELA T313- SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 55.748,35 m2
Observacéao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%| un ‘ 1,00‘ 80.779,13‘ 80.779,13
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 12,923 un | 1,00] 36.631,11] 36.631,11
Total do Grupo : 117.410,24
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92%| M2 185,83 0,49 91,05
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 12,92%| M2 185,83 0,36 66,89
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 111,50 6,96 776,01
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 4.459,84 2,45 10.926,60
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 89,20 56,44 5.034,27
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 57.978,29 0,38 22.031,74
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 178,39 8,63 1.539,54
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 356,79 2,51 895,53
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 59,42 2,88 171,14
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 557,48 0,46 256,44
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - o
- % . 7 7 .673.7
01518 AQUTSTCAO POSTO USTNA 11,65 T 3.558,9 470,28 1.673.714,29
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 1.482,91 34,75 51.530,94
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 7,14 2,07 14,76
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 303,27 0,66 200,15
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 302.512,79 0,71 214.784,08
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 28,99 2.878,26 83.435,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,72 2.473,62 1.790, 90
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 8.824,46 1,73 15.266,32
Total do Grupo : 2.082.525,65
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGCOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| Un 1.925,00 35,36 68.068,00
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,92%| m2 441,00 26,24 11.571,89
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% m2 3.655,88 3,63 13.270,82

Total do Grupo : 92.910,71
Total do Orgamento : 2.292.846,60
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orcamento : 202500036013786-1/2025

Descricao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPTO DE SANTA HELENA DE GOTAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOTAS EM MOVIMENTO - MUNICIPTIO (GMM

Versao : SANTA HELENA DE GOIAS- TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

Trecho H

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensdo : 47.785,50 m2

Observacdo  : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%‘ un ‘ 1,00‘ 80.779,13‘ 80.779,13
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%‘ un ‘ 1,00‘ 26.149,82‘ 26.149,82

Total do Grupo : 106.928,95

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Preco Unitario Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 159,28 0,49 78,04
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 12,925 M2 159,28 0,36 57,34
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,925 M3 95,57 6,96 665,16
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 742,58 2,45 1.819,31
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 76,46 56,44 4.315,17
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,925 M2 49.696,92 0,38 18.884,83
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,925 M3 152,91 8,63 1.319,63
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.188,13 2,51 2.982,21
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 50,93 2,88 146,68
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 477,86 0,46 219,81
01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 3.050,63 470,28| 1.434.648,39
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 1.271,09 34,75 44.170,48
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 6,12 2,07 12,66
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 431,21 0,66 284,59
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 98.230,16 0,71 69.743,41
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 24,85 2.878,26 71.513,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 11,65% T 0,62 2.473,62 1.536,11
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 5.577,27 1,73 9.648,68

Total do Grupo : 1.662.045,74

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) ‘ 12,92%‘ m2 ‘ 646,84‘ 26,24‘ 16.973,13
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) ‘ 12,925 m2 ‘ 3.028,02‘ 3,63‘ 10.991,71

Total do Grupo : 27.964,84
Total do Orgamento : 1.796.939,53
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—— Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036013626-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : SANTO ANTONIO DA BARRA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho B
Nat. Servigo : Obra Rodoviéaria
Subtrecho B
Extensédo : 27.897,30 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un ‘ 1,00‘ 80.779,13‘ 80.779,13
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un ‘ 1,00‘ 24.129,33‘ 24.129,33
Total do Grupo : 104.908,46
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. | Quantidade ‘Preco Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 92,99 0,49 45,56
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 92,99 0,36 33,47
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 55,79 6,96 388,31
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 111,59 2,45 273,38
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 44,64 56,44 2.519,19
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 29.013,19 0,38 11.025,01
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 89,27 8,63 770, 40
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 178,54 2,51 448,13
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 29,87 2,88 86,01
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 278,97 0,46 128,32
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 5
151 g 11,65% T 1.780, 470,2 7.551,27
01518 AQUISICAO POSTO USINA 65 80,96 0,28 837.55
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 742,07 34,75 25.786,79
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 3,59 2,07 7,42
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 212,46 0,66 140,22
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 73.197,58 0,71 51.970,28
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 14,51 2.878,26 41.749,16
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,36 2.473,62 895,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 2.973,40 1,73 5.143,98
Total do Grupo : 978.962,35
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. | Quantidade ‘Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 12,925] m2 | 313, 62] 26, 24] 8.229,28
42480 CATACAO (3 DEMAOS) 12,925 m2_ | 1.840,63] 3,63] 6.681,46

Total do Grupo : 14.910,74
Total do Orgamento : 1.098.781,55

Assinado de
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PROGRAMA GOTAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025

risico Lo1E 78
rEM MUNICIPIOS SERVIGOS ToTAIS Al 5% 6l mes 7. e 8. mes
66 dias 75" 56" dias 156" dfas 138" dias 156" dfas iy dias p: dias
10,70% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTACAO
1 CACHOEIRA DOURADA |SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.074.457,87 R$ - R$ o RS . RS C R$ o R$ . RS C R$
15,300 o;60% 6,604 o;60% 6;60% 6,604 6,664 6;60% 6,604
PAVIMENTACAO
2 A SERVICOS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
£Y L TR TR TR SRS TR SRS SRS b
0,00 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO
N N
SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
R§A1058. 953,43 RS z B =z RS - RS - RS = RS - RS b R =
13,04% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A i SERVIGOS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
# L SRS TR RS K 7§ SR SR SR - L -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTACAO
5 SERVICOS
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
R$  2.244.266,20 RS - RS o RS - RS o RS - RS o RS - RS o RS 561.066,55 : RS 561.066,55 673.279,86 448.853,24
17,308 6,564 6,564 6,604 6,564 6,564 6,50 6,564 35, H 3
PAVIMENTAGAO
s | sANTA HELeNA DE
GoTAS SERVICOS COMPLEMENTARES
E INST. CANTEIRO
RS0 TR TR TR TR TR TR SRS TR RS B
10,65% 6,564 6,564 6,604 6,564 6,564 6,508 6,60%
"PAVIMENTAGAO
SANTO ANTONIO DA
7 BARRA. SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.070.072,26 RS - - RS - - RS - - RS - - R$ - - 267.518,07 267.518,07 321.021 214.014
CLOBAL STHPLE: N 7,05% G, 75¢ 5,718 5,90¢ G 42¢ 8,10% 5,59% 1T,08% B, 80% T.87% 5,13t 3,20%
CEGBAL KCti 168,665 is,35% 33,604 78,714 34,614 1,034 7, 55,554 60,834 1,878 80, 684 88,544 54,674 57,874
VALGH S THBLES R§ 708,486, 34 678,270,351 RS 5751667, 54 595,117,871 RS645.067,54 604. 643,10 RS "825.963,16 S61.066,55 RS 1.108.597,54 884,170, 9 789,899, 58 615795, 31 1 RS 331761,68
kLH BT RS iT63H L : RS 5883, 51475956, 01 RS A0, 41935 658,64 RS 5548, 11057688, 35 RS i 518 BTN T893 1508 RS87859.115, 58

Assinado de forma

Adalbert digtai por

Adalberto gov.br

0] gOV.br Dados: 2026.04.01

09:58:59 -03'00
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,59 R$ 96,13  R$ 248,59
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,59
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 R$ 28,74 RS 5,74
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 51,30
TOTAL EXECUCAO RS 299,89
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,31
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,31
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480  CAIAGAO (3 DEMAOS) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 229,03 RS 55,86 RS 81,83
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 81,83
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031  SERVENTE H 10,00000 RS 22,78 RS 227,80
TOTAL MAO OBRA R$ 242,17
TOTAL EXECUGCAO RS 324,00
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,24
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Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009 CAL PARA PINTURA KG 0,200000 R$ 2,19  R$ 0,43
TOTAL MATERIAL RS$ 0,43

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,67
BDI: 12,92% R$ 0,47
CUSTO TOTAL R$ 4,14
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 543,00 RS 191,22 RS 543,00
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 543,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,74 RS 11,49
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 57,05
TOTAL EXECUGCAO R$ 600,05
PRODU(;f-\O DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,39
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL RS -
céDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE RS$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,39

BDI: 12,92% RS 0,05
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CUSTO TOTAL R$ 0,44
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 318,49 RS 147,85 R$ 279,24
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 543,00 R$ 191,22 RS 543,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 822,24
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 R$ 14,37
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,78 R$ 22,78
TOTAL MAO OBRA R$ 37,15
TOTAL EXECUGCAO R$ 859,39
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,20
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,20
BDI: 12,92% RS 0,67
CUSTO TOTAL R$ 5,87
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 229,03 RS 55,86 RS 76,33
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 286,38 RS 58,07 RS 195,05
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 2,70 RS 1,88 RS 2,33
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 R$ 215,51 RS 91,40 R$ 205,58
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 193,95 RS 92,87 RS 107,02
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 182,97 RS 80,23 RS 182,97
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 RS 135,31 RS 45,72 RS 95,89
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 865,17

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
20013  GREDISTA H 1,00000 R$ 26,37 R$ 26,37
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,78  R$ 273,36
TOTAL MAO OBRA R$ 328,47
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.193,64
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 29,47
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,63 RS 25,20
TOTAL MATERIAL R$ 25,20
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 54,67
BDI: 12,92% R$ 7,06
CUSTO TOTAL R$ 61,73
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI i
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EATI T 1,000000 RS 2.840,33 RS 2.840,33
TOTAL MATERIAL R$ 2.840,33
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.840,33
BDI: 11,65% R$ 330,89
CUSTO TOTAL R$ 3.171,22
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10077 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 4.700,69 RS 4.700,69
TOTAL MATERIAL R$ 4.700,69
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4.700,69
BDI: 11,65% R$ 547,63
CUSTO TOTAL R$ 5.248,32
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40500  FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 7
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA

R$ -
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TOTAL EXECUGAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 RS 3.414,65 RS 3.414,65
TOTAL MATERIAL R$ 3.414,65
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.414,65
BDI: 11,65% RS 397,80
CUSTO TOTAL R$ 3.812,45
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 3.304,96 RS 3.304,96
TOTAL MATERIAL R$ 3.304,96
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 3.304,96
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BDI: 11,65% RS 385,02
CUSTO TOTAL R$ 3.689,98
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620 PENEIRAMENTO M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,74 RS 2,87
20031 SERVENTE H 5,00000 RS 22,78 RS 113,90
TOTAL MAO OBRA R$ 116,77
TOTAL EXECUGCAO R$ 116,77
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 15,56

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,56

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,56

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 248,89 RS 57,13 RS 7,46
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 RS 229,03 RS 55,86 RS 107,81
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 RS 286,38 RS 58,07 RS 126,56
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 180,15 RS 91,41 R$ 94,60
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 31,54 RS 21,50 RS 63,08
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 135,31 RS 45,72 RS 56,48
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 612,44 RS 170,13 RS 612,44
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 7,20 RS 4,63 RS 4,93
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 1.073,36

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,87 R$ 95,48
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 124,22
TOTAL EXECUCAO RS 1.197,58
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,19
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,010000 RS 90,00 R$ 0,90
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,63 R$ 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,04
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,56 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,38
BDI: 12,92% RS 0,56
CUSTO TOTAL R$ 4,94
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201  PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 236,29 RS 57,12 RS 236,29
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 31,54 RS 21,50 RS 63,08
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 135,31 RS 45,72 R$ 87,82
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 7,20 RS 4,63 RS 5,83
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 393,02
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 R$ 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGCAO RS 452,95
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,33

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,33
BDI: 12,92% RS 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,37

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 318,49 RS 147,85 RS 217,81
30043 GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 156,73 RS 5,08 R$ 156,73
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 31,54 RS 21,50 RS 63,08
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 59,93 RS 53,50 RS 59,93
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 497,55

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,74 RS 17,24
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,78 RS 68,34
TOTAL MAO OBRA R$ 85,58
TOTAL EXECUGCAO R$ 583,13
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 26,93

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,613000 RS 90,00 RS 55,17
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 RS 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 131,07

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 158,00
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 158,00
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 193,95 RS 92,87 R$ 130,26
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 R$ 245,32 RS 86,64 R$ 154,87
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 135,31 RS 45,72 RS 63,63
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 7,20 RS 4,63 RS 5,14
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 253,28 R$ 107,83 RS 253,28
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 607,18
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 RS 28,74 RS 57,48
20031  SERVENTE H 22,00000 RS 22,78 R$ 501,16
TOTAL MAO OBRA R$ 558,64
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.165,82
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 59,59
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 158,00 RS 161,16
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 161,16
cODIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 220,75
BDI: 12,92% R$ 28,52
CUSTO TOTAL R$ 249,27

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 R$ 318,49 RS 147,85 RS 222,93
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 215,51 RS 91,40 RS 215,51
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 438,44
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 R$ 23,87 R$ 47,74
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 76,48
TOTAL EXECUGCAO RS 514,92
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGCAO R$ 6,77
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,77
BDI: 12,92% R$ 0,87
CUSTO TOTAL R$ 7,64
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40815  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 301,42 RS 107,33 RS 301,42
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,42
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,87 RS 238,70
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
TOTAL MAO OBRA RS 267,44
TOTAL EXECUGAO RS 568,86
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,89

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT

R$ -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 RS 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 23,40 R$ 0,70
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 RS 21,80 RS 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 RS$ 32,17 R$ 19,30
TOTAL MATERIAL RS$ 26,07
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 27,96
BDI: 12,92% RS 3,61
CUSTO TOTAL R$ 31,57
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 229,03 R$ 55,86 RS 229,03
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 4,99 RS 0,12 RS 4,99
30052  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 0,74 RS 0,41 RS 1,48
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 235,50
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 R$ 23,87 R$ 95,48
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74
20015 MONTADOR H 2,00000 RS 27,84 RS 55,68
TOTAL MAO OBRA R$ 179,90
TOTAL EXECUGCAO R$ 415,40
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,19
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 36,26 RS 2,17
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 RS 30,10 RS 30,10
TOTAL MATERIAL R$ 32,27
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,46
BDI: 12,92% RS 4,83
CUSTO TOTAL R$ 42,29
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,89 R$ 57,13 R$ 248,89
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,89
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 248,89
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,99
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,99
BDI: 12,92% R$ 0,12
CUSTO TOTAL R$ 1,11
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 229,03 RS 55,86 RS 229,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 229,03

copIGO

B - MAO DE OBRA

UND QTD PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL
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TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO R$ 229,03
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,61
BDI: 12,92% R$ 0,07
CUSTO TOTAL R$ 0,68
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 236,29 RS 57,12  R$ 236,29
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 236,29
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 236,29
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,58
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 1,58
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BDI: 12,92% R$ 0,20
CUSTO TOTAL R$ 1,78
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,89 RS 57,13 R$ 248,89
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,89
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 248,89
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,24
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,24
BDI: 12,92% R$ 0,28
CUSTO TOTAL R$ 2,52
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,89 RS 57,13 RS 248,89
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,89
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS 248,89
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,30
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,30
BDI: 12,92% R$ 0,29
CUSTO TOTAL R$ 2,59
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 229,03 RS 55,86 R$ 229,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 229,03
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 45,56
TOTAL EXECUGCAO R$ 274,59
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,95
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,95
BDI: 12,92% R$ 0,25
CUSTO TOTAL R$ 2,20
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,89 RS 57,13 RS 248,89
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,89
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO RS 248,89
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,76
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,76
BDI: 12,92% R$ 0,22
CUSTO TOTAL R$ 1,98
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 236,29 R$ 57,12 RS 236,29
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 236,29
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 236,29
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,62
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

cépIGo

E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO

R$

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,62
BDI: 12,92% RS 0,33
CUSTO TOTAL R$ 2,95
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 R$ 286,38 RS 58,07 RS 14,31
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 236,29 RS 57,12 R$ 236,29
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 31,54 RS 21,50 R$ 31,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 R$ 135,31  R$ 45,72 RS 77,07
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 7,20 RS 4,63 R$ 5,52
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 364,73
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGCAO R$ 424,66
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,41
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,41
BDI: 12,92% RS 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,46
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000  0,5200 0,4800 RS 193,95 RS 92,87 RS 145,43
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000  0,5200 0,4800 RS 245,32  R$ 86, 64 RS 169,15
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 135,31 R$ 45,72 RS 67,22
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000  0,2400 0,7600 RS 7,20  R$ 4,63 RS 5,24
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000  0,7900 0,2100 RS 253,28 R$ 107,83 R$ 222,73
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 609,77
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 28,74 RS 28,74
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,78 RS 182,24
TOTAL MAO OBRA R$ 210,98
TOTAL EXECUGCAO R$ 820,75
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 29,66
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 29,66
BDI: 12,92% R$ 3,83
CUSTO TOTAL R$ 33,49
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO POSTO USINA T
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cépIGOo C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

15188 Sgl;[];iETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO T 1,000000 RS 394,30 RS 394,30
TOTAL MATERIAL RS$ 394,30

coDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL RS 394,30
BDI: 11,65% R$ 45,93
CUSTO TOTAL R$ 440,23
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,89 R$ 57,13 R$ 248,89
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 248,89

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA RS -

TOTAL EXECUGCAO R$ 248,89
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,66
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE RS$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,66

BDI: 12,92% RS 0,08

CUSTO TOTAL R$ 0,74




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO: CACHOEIRA DOURADA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:??\:rvg DT* (C ) (D:A!;S:/OGO) QUANTIDADE (E) cus(z:D::-)mu.
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 227,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 227,00 4,14 2,00 1.879,56
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 227,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 227,00 3,81 1,00 864,87
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 227,00 4,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 227,00 7,17 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 227,00 5,77 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 227,00 4,47 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 227,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 227,00 5,02 1,00 1.139,54
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 227,00 4,77 1,00 1.082,79
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 227,00 3,65 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 227,00 3,93 1,00 892,11
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 227,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 227,00 1,71 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 227,00 1,71 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 1,00 1.182,67
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 227,00 5,21 1,00 1.182,67
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 1,00 1.182,67
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 227,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 227,00 15,63 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 227,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 227,00 5,21 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 227,00 2,60 1,00 590,20
Mio de Obra * :"‘3":" custo (m) |Total (dIe) OPET- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 26.177,84
BDI: 12,92% 3.382,17
TOTAL COM BDI: 29.560,01




MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGCAO: GOUVELANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:??\:rvg DT* (C ) (D:A!;S:/OGO) QUANTIDADE (E) cus(z:D::-)mu.
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 318,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 318,00 4,14 2,00 2.633,04
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 318,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 318,00 3,81 1,00 1.211,58
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 318,00 4,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 318,00 7,17 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 318,00 5,77 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 318,00 4,47 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 318,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 318,00 5,02 1,00 1.596,36
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 318,00 4,77 1,00 1.516,86
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 318,00 3,65 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 318,00 3,93 1,00 1.249,74
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 318,00 10,20 1,00 3.243,60
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 318,00 1,71 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 318,00 1,71 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 1,00 1.656,78
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 318,00 5,21 1,00 1.656,78
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 1,00 1.656,78
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 318,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 318,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 318,00 15,63 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 318,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 318,00 5,21 1,00 1.656,78
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 318,00 2,60 1,00 826,80
Mio de Obra * :"‘3":" custo (m) |Total (dIe) OPET- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 46.359,88
BDI: 12,92% 5.989,69
TOTAL COM BDI: 52.349,57




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO:

INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:??\:rvg DT* (C ) (D:A!;S:/OGO) QUANTIDADE (E) cus(z:D::-)mu.
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 294,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 294,00 4,14 2,00 2.434,32
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 294,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 294,00 3,81 1,00 1.120,14
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 294,00 4,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 294,00 7,17 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 294,00 5,77 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 294,00 4,47 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 294,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 294,00 5,02 1,00 1.475,88
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 294,00 4,77 1,00 1.402,38
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 294,00 3,65 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 294,00 3,93 1,00 1.155,42
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 294,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 294,00 1,71 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 294,00 1,71 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 1,00 1.531,74
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764, 40
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764,40
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764,40
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 294,00 5,21 1,00 1.531,74
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764,40
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 1,00 1.531,74
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 294,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 294,00 15,63 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 294,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 294,00 5,21 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 294,00 2,60 1,00 764,40
Mio de Obra * :"‘3":" custo (m) |Total (dIe) OPET- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 33.821,20
BDI: 12,92% 4.369,69
TOTAL COM BDI: 38.190,89




HORA

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g':‘IVA DT* (C ) (D:AL:(SBT/OGO) QUANTIDADE (E) CUS(Z:D::?AL
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 250,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 250,00 4,14 2,00 2.070,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 250,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 250,00 3,81 1,00 952,50
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 250,00 4,92 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 250,00 7,17 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 250,00 5,77 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 250,00 4,47 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 250,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 250,00 5,02 1,00 1.255,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 250,00 4,77 1,00 1.192,50
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 250,00 3,65 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 250,00 3,93 1,00 982,50
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 250,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 250,00 1,71 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 250,00 1,71 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 1,00 1.302,50
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 250,00 5,21 1,00 1.302,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 1,00 1.302,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 250,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 250,00 15,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 250,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 250,00 5,21 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 250,00 2,60 1,00 650,00
Mio de Obra K :"‘;)b' custo (m) |ToFAL (dIe) OPET | rotal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 28.801,68
BDI: 12,92% 3.721,17
TOTAL COM BDI: 32.522,85




HORA

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g"l‘IVA DT* (C ) (D:AL:{S;‘/OGO) QUANTIDADE (E) CUS(Z:D::?AL
[Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 288,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 288,00 4,14 2,00 2.384,64
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 288,00 2,48 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 288,00 3,81 1,00 1.097,28
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 288,00 4,92 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 288,00 7,17 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 288,00 5,77 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 288,00 4,47 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 288,00 4,63 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 288,00 5,02 1,00 1.445,76
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 288,00 4,77 1,00 1.373,76
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 288,00 3,65 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 288,00 3,93 1,00 1.131,84
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 288,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 288,00 1,71 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 288,00 1,71 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 1,00 1.500,48
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30009 |[ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 288,00 5,21 1,00 1.500,48
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 1,00 1.500,48
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 288,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 288,00 15,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 288,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 288,00 5,21 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 288,00 2,60 1,00 748,80
Mo de Obra K :"‘;)b' custo (m) |ToFAL (dIe) OPET | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 33.136,72
BDI: 12,92% 4.281,26
TOTAL COM BDI: 37.417,98




OB ACAO D OB ACAO A A OI2 AR D O RACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:;iﬁvg DT* (C ) (D:A‘;S:/Oeo) QUANTIDADE (E) cus(z:D::-)mL
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 205,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 205,00 4,14 2,00 1.697,40
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 205,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 205,00 3,81 1,00 781,05
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 205,00 4,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 205,00 7,17 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 205,00 5,77 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 205,00 4,47 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 205,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 205,00 5,02 1,00 1.029,10
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 205,00 4,77 1,00 977,85
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 205,00 3,65 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 205,00 3,93 1,00 805, 65
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 205,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 205,00 1,71 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 205,00 1,71 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 1,00 1.068,05
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 205,00 5,21 1,00 1.068,05
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 1,00 1.068,05
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 205,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 205,00 15,63 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 205,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 205,00 5,21 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 205,00 2,60 1,00 533,00
Mio de Obra * :"‘;)b' custo (m) |Total (dIe) OPET- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 23.668,08
BDI: 12,92% 3.057,91
TOTAL COM BDI: 26.725,99




OB ACAO D 0)= ACAO A O 2 O DA BARRA AR A DESO RACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:??\;vg DT* (C ) (D:A‘;S:/OGO) QUANTIDADE (E) cUs(ZED::-)mL
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 401,25 189,00 6,68 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 248,89 189,00 4,14 2,00 1.564,92
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 149,29 189,00 2,48 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 229,03 189,00 3,81 1,00 720,09
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 295,49 189,00 4,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 430, 64 189,00 7,17 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 346,40 189,00 5,77 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 268,77 189,00 4,47 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 278,14 189,00 4,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 301,42 189,00 5,02 1,00 948,78
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 286,38 189,00 4,77 1,00 901,53
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 219,37 189,00 3,65 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,29 189,00 3,93 1,00 742,77
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 612,44 189,00 10,20 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 312,66 189,00 1,71 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 312,66 189,00 1,71 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 1,00 984,69
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 312,66 189,00 5,21 1,00 984,69
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 1,00 984,69
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 312,66 189,00 2,60 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 312,66 189,00 15,63 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 312,66 189,00 10,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 312,66 189,00 5,21 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 312,66 189,00 2,60 1,00 491,40
Mio de Obra * :"‘;)b' custo (m) |Total (dIe) OPET- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 21.842,80
BDI: 12,92% 2.822,08
TOTAL COM BDI: 24.664,88




[
JQ

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: CACHOEIRA DOURADA TABELA T313 SEM DESONERACAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
vEfcuLos
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacéao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 78.981,33

BDI: 12,92% 10.204,38

TOTAL COM BDI:

89.185,71
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRAGCAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: GOUVELANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

DESCRIGAO UND QTD MENPSAATIMCEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 85.892,53

BDI: 12,92% 11.097,31

TOTAL COM BDI:

96.989,84
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: INACIOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGCAO
_ PARTIC’. .
DESCRICAO UND QTD MENSAL MEDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.981,33

BDI: 12,92% 10.204,38

TOTAL COM BDI:

89.185,71
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TOTAL COM BDI:

DESCRIGAO UND QTD MENPSAARI?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10

vEicuLos

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22

IMOVEIS

Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09

SINALIZACAO

Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79

Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05

Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.981,33

BDI: 12,92% 10.204,38

89.185,71
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TOTAL COM BDI:

DESCRIGAO UND QTD MENPSAATINE:EDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
vEicuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalacgdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.981,33
BDI: 12,92% 10.204,38

89.185,71
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DESCRIGAO UND QTD MENPSAA?IleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
vEicuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.981,33
BDI: 12,92% 10.204,38
TOTAL COM BDI: 89.185,71
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DESCRIGAO UND QTD ld.ElfSAARITIleDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199,84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300,40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
vEfcuLos 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.724,52 1.986,22
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.807,02 5.614,03
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.970,53 5.941,05
MOBILIARIO 0,00
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 313,87 627,74
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.486,97 6.973,93
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacédo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 78.981,33
BDI: 12,92% 10.204,38
TOTAL COM BDI: 89.185,71
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragédo (2) ‘Despes.as Segur0§ + (5) Tributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri R 1tad
centra. (1) ucro (3) () iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) esultado
SEM DESONERAGCAO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tri
Administragéo (2) Despesas Seguros + | ) ributos (*)
10 L financeiras | Garantias Ri 1
centra. (1) ucro (3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) |COFINS (8)| CPRB (9) Resultado
SEM DESONERAGAO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%

Assinado de forma
Ad a I be rt digital por Adalberto
gov.br

Dados: 2026.04.01
O g OV' b r 09:59:24 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 01 DE ABRIL DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlantico - Goiadnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar gque a presente
contém 62 (sessenta e duas) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 028/2026.

Atenciosamente,

Assinado de

Ad a I be rt forma digital por

Adalberto gov.br

0] goV.br Dados: 2026.04.01

09:59:38 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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