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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA
IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MME SERVIGCOS E MONTAGEM INDUSTRIAL, pessoa juridica inscrita
no C.N.P.J. 30.915.678/0001-65, estabelecida na rua Sergio Henrique Rosa da Silva, n° 64, Centro
Empresarial Leste |, Uberlandia, MG, neste ato representada pelo seu proprietario ELTON
DOUGLAS VITORINO DE FRANCA, nacionalidade BRASILEIRA, CPF 081.496.484-29, Socio
administrador, residente e domiciliado a Rua Onazira Mendes de Oliveira, n° 90, Bairro Taiaman,
CEP 38.415-077 nesta cidade de Uberlandia/MG, doravante denominada CONTRATANTE; e,

CONTRATADO: JOAO DE PAULA SANTOS NETO, brasileiro, solteiro, Arquiteto e
Urbanista, CAU A.40.375-0, Carteira de ldentidade n® 30.633.309-0, C.P.F. n° 277.258.738.05,
residente e domiciliado na Rua lzaura Augusta Pereira, n°® 528, Bairro Santa Ménica, Cidade de
Uberlandia, no Estado de Minas Gerais.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Prestacao de Servigcos de Arquitetura, que se regera pelas clausulas a segquir descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 12. O objeto do presente contrato consiste na prestacéo de servigos técnicos
especializados de Arquitetura e Urbanismo, os quais se dividem nas seguintes modalidades, de
forma independente, cumulativa ou ndo, conforme contratagao especifica:

1. RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EMPRESA (RT / RRT DE DESEMPENHO DE
FUNCAO TECNICA)

(RT/RRT de Desempenho de Fung¢ao Técnica)

A Responsabilidade Técnica pela Empresa consiste na atuacdo do Arquiteto e Urbanista
como Responsavel Técnico (RT) perante os 6rgaos fiscalizadores, entes publicos e privados,
assumindo fungao técnica temporaria ou continuada, vinculada as atividades de Arquitetura e
Urbanismo exercidas pela empresa CONTRATANTE.

Esta modalidade compreende, entre outras atribui¢des:

a) A assungdo formal da responsabilidade técnica pelas atividades técnicas
desenvolvidas pela empresa, nos limites deste contrato;
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b) A emissédo do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, na modalidade
Desempenho de Fung¢ao Técnica, conforme Resolugdo CAU/BR n° 91/2014;

c) A garantia de que os servigos técnicos estejam em conformidade com:

— Normas técnicas da ABNT;
— Legislacdo urbanistica, edilicia e ambiental vigente;
— Cédigo de Etica e Disciplina do CAU/BR;

d) A representacgéao técnica da empresa junto a Prefeituras, 6rgaos licenciadores,
instituicdes financeiras, clientes e demais entes fiscalizadores, sempre que
necessaria.

Fundamentagao Legal
e Lein®12.378/2010 — arts. 2°, 7° e 24;
¢ Resolugcdo CAU/BR n° 91/2014;
e Resolugdo CAU/BR n°® 198/2020 (RRT);
« Codigo de Etica e Disciplina do CAU/BR.

Limitagoes

A responsabilidade técnica ndo se confunde com autoria de projetos, fiscalizagao ou
execugao de obras, salvo quando expressamente contratadas e acompanhadas da emisséo de
RRT especifico. Considera-se valida a responsabilidade técnica apenas nas obras, projetos ou
servicos nos quais 0 CONTRATADO tenha participado das decisdes técnicas no ambito da empresa
CONTRATANTE.

2. ELABORAGAO DE PROJETOS TECNICOS E COMPLEMENTARES

A Elaboragédo de Projetos Técnicos e Complementares compreende o desenvolvimento
intelectual, técnico e grafico dos projetos necessarios a concepg¢ao, legalizagao e execugao de
edificagdes, reformas, ampliagdes ou intervengdes urbanas, conforme atribuigdes profissionais do
Arquiteto e Urbanista.
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Esta modalidade abrange, de forma isolada ou integrada:

Projeto Arquitetonico:
Estudo preliminar;
Anteprojeto;

Projeto legal,

Projeto executivo;

Projetos complementares de competéncia da arquitetura, tais como:
o Compatibilizagao de projetos;
e Acessibilidade;
¢ PPCI (quando atribuido);
e Fundagao;
e Estrutural;
e Hidrossanitario;
e Elétrico;
e Paisagismo;
e Detalhamentos construtivos;

e Coordenagao técnica com projetos de outras disciplinas (estrutura, elétrica,
hidrossanitario, climatizacdo), quando contratada.

Inclui ainda:
¢ Atendimento as legislagbes municipais, estaduais e federais;
e Adequacao as normas técnicas vigentes (ABNT);
e Entrega de pecas graficas, memoriais, planilhas e documentos técnicos;
o Emissao do RRT de Projeto, especifico para cada escopo contratado.
Fundamentacéao Legal
Lei n°® 12.378/2010 — art. 2%
Resolugdo CAU/BR n° 51/2013 (atribuigdes privativas e compartilhadas);
Resolugdao CAU/BR n° 198/2020 (RRT);
NBRs aplicaveis da ABNT.
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Limitagoes

A elaboragdo de projetos n&o inclui a execugédo da obra, fiscalizagdo ou gerenciamento,
salvo previsdo expressa em contrato e emissdo de RRT correspondente.

3. GERENCIAMENTO E COORDENAGAO DE OBRAS

O Gerenciamento e Coordenacao de Obras consiste na atuacio técnica do CONTRATADO
no planejamento, organizacdo, controle e acompanhamento da obra, sem caracterizar vinculo
empregaticio ou responsabilidade direta pela execucéo fisica dos servigos, a qual permanece sob
responsabilidade do construtor, empreiteiro ou executor contratado.

Esta modalidade inclui, entre outras atribuicdes:
¢ Planejamento fisico-financeiro da obra;
o Coordenacao entre projetistas, fornecedores e executores;
o Compatibilizagao entre projetos e execugao;
¢ Acompanhamento da qualidade técnica dos servigos;
o Verificagado de conformidade da execugédo com os projetos aprovados;
e Anadlise e validagao de medigbes e cronogramas;
e Apoio técnico ao contratante na tomada de decisoes;
¢ Relatdrios técnicos periédicos.

O gerenciamento nao substitui a responsabilidade do construtor, empreiteiro ou executor
quanto a méo de obra, segurancga do trabalho, métodos construtivos e encargos legais.

Fundamentacéao Legal
e Lein®12.378/2010 — art. 2°;
e Resolugdo CAU/BR n° 51/2013;
¢ Resolugao CAU/BR n°91/2014;
¢ Resolugao CAU/BR n° 198/2020.
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O Arquiteto ndo responde por vicios executivos decorrentes de ma execugao, uso de
materiais inadequados ou descumprimento de orientagcdes técnicas, desde que devidamente
registrados e comunicados ao contratante.

DOS SERVIGOS

Clausula 22. Os servigos contratados consistem na prestagao das modalidades descritas na
Clausula 12, conforme escopo, valores e condigdes ajustadas neste instrumento.

DO PAGAMENTO

Clausula 32. Ficam acertados os seguintes valores:

1 — Responsabilidade Técnica:

Pela responsabilidade técnica: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pagos até o 5° dia
util de cada més, mediante emissdo do RRT correspondente, valor aceito pelas partes
independentemente do piso profissional previsto na Lei n® 4.950-A/66.

2 — Pela elaboragao de Projetos Técnicos e Complementares:

Arquiteténico: R$18,00/m?
Fundacao: R$08,00/m?
Estrutural (metalico): R$15,00/m2
Estrutural (concreto/convencional): R$18,00/m?
Hidrossanitario (DMAE): R$05,00/m?
Hidrossanitario (Executivo): R$10,00/m2
Luminotécnico: R$05,00/m?
Elétrico: R$07,00/m?
Automacéo: R$25,00/m?
PPCI (Renovacao de AVCB): R$03,00/m2
PPCI (Projeto novo): R$08,00/m2
Paisagismo: R$03,00/m2
Levantamento Cadastral: R$03,00/m?
Alteracdo de LayOut: R$04,00/m?
Unificagao / Desmembramento: R$03,00/m2

Paragrafo unico: Nao estdo incluidos nos valores taxas, emolumentos, RRTs, copias,
aprovacoes legais ou placas de responsabilidade técnica, os quais serdo de responsabilidade do
CONTRATANTE.
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3 —Pela coordenacao e gerenciamento da obra:

a) Com projetos elaborados pelo CONTRATADO:
3% do valor da obra.
Justificativa técnica
Nesta modalidade:
e O gerente domina integralmente os projetos;
¢ Ha menor risco de incompatibilidades;
¢ O acompanhamento tende a ser mais eficiente e previsivel.

O percentual € menor, pois o controle técnico é facilitado pela autoria dos projetos.

b) Com projetos adquiridos por meio de licitagao:
5% do valor da obra.
Justificativa técnica
Esta é a modalidade de maior risco profissional, pois envolve:
e Projetos elaborados por terceiros;
¢ Incompatibilizacbes frequentes;
e Falhas de detalhamento tipicas de projetos licitados;
o Necessidade constante de:
o Analises criticas;
o Emissao de relatérios técnicos;
o Solicitagdes de esclarecimentos;
o Apoio técnico ao contratante em aditivos e reequilibrios.
@)

Na modalidade de Gerenciamento e Coordenacao de Obras vinculadas a projetos obtidos por meio
de procedimento licitatério, a remuneragao ajustada decorre da assuncao de responsabilidade
técnica, da vinculagao profissional e da participagao formal do CONTRATADO no corpo técnico
documental do certame, bem como de sua disponibilidade técnica associada ao empreendimento,
sendo devida de forma integral independentemente da necessidade de acompanhamento
presencial continuo ou da efetiva convocacgao para a execugao de atividades operacionais durante
a fase de obra.
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DO PRAZO

Clausula 42. O presente contrato vigorara por 365 dias, iniciando-se em 24/12/2025 e
encerrando-se em 31/12/2026, renovando-se automaticamente por iguais periodos, salvo
manifestagao contraria por escrito com antecedéncia minima de 30 dias.

DAS OBRIGAGOES

Clausula 52 As informacdes técnicas e documentos produzidos deverdo ser utilizados
exclusivamente para os fins deste contrato, vedada sua cessao ou reutilizagdo sem autorizagéo
expressa do CONTRATADO.

Alteracdes posteriores aos projetos ou durante a obra serdo objeto de contratacdo e
cobranca especificas.

Clausula 62. As informacdes técnicas que nao poderao ser passadas pelo CONTRATANTE
serdo aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que ndo estejam protegidas através de concessao
de patente ou direitos autorais.

Clausula 72. DAS PENALIDADES E REEMBOLSOS
O atraso de pagamento superior a 5 dias acarretara multa de 10%.

Valores pagos pelo CONTRATADO a titulo de taxas, emolumentos ou despesas técnicas deverao
ser reembolsados em até 3 dias, sob pena de multa diaria de 2%.

Atraso de pagamento por prestacao de servigo em um periodo de cinco dias, multa de 10% do valor
do contrato;

DA RESCISAO

Clausula 82. O descumprimento de qualquer clausula ensejara rescisdo imediata, sem
prejuizo das penalidades contratuais e valores devidos.

DO FORO

Clausula 92. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlandia/MG, com renuncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Uberlandia, 24 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b JOAO DE PAULA SANTOS NETO
g Data: 26/12/2025 14:13:34-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

JOAO DE PAULA SANTOS NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A40.375-0

Documento assinado digitalmente

ub ELTON DOUGLAS VITORINO DE FRANCA
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M M E SERVICOS E MONTAGEM INDUSTRIAL
C.N.P.J. 30.915.678/0001-65
Representada por
ELTON DOUGLAS VITORINO DE FRANGCA
CPF 081.496.484-29
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