
 

 

 À  
 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA  
 Comissão de Contratação / Equipe Técnica  
 Ref.: Resposta à Diligência – Análise de Habilitação Técnica – Lote 06 
 Licitação: 085/2025  
 Lote: 06  
 
 Empresa: BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA  
 CNPJ: 06.248.391/0001-44 

Assunto: Resposta à Diligência – Análise de Habilitação Técnica – Lote 06 

Prezados Senhores, 

Em atenção à diligência referente à análise da habilitação técnica da empresa 
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, apresentamos, de forma organizada e 
devidamente fundamentada, os esclarecimentos e documentos complementares solicitados, 
conforme segue: 

 
1. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (Item 8.7, “c”) 

A empresa apresenta, em anexo, Declaração Formal de Disponibilidade de Equipamentos e 
Veículos, devidamente assinada por seu representante legal, por meio da qual declara que: 

 Todos os equipamentos e veículos necessários à execução dos serviços estarão plenamente 
disponíveis no momento da contratação;  

 Os referidos equipamentos encontram-se em perfeitas condições de uso, operação e segurança;  
 Compromete-se a disponibilizá-los para vistoria in loco sempre que solicitado pela GOINFRA.  

 
2. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (Item 
8.7.14) 

Encaminha-se a Declaração de Disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, contendo: 

 Indicação nominal do responsável técnico (Engenheiro Civil);  
 Comprovação de vínculo profissional com a licitante;  
 Registro regular junto ao CREA competente;  
 Apresentação de atestados técnicos compatíveis com o objeto licitado.  

O profissional indicado detém qualificação técnica e experiência compatíveis com a 
complexidade dos serviços, atendendo integralmente às exigências editalícias. 

 
3. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E VÍNCULOS 
(Contrato nº 32/2023 – GOINFRA) 

Em atendimento ao apontamento referente à relação entre as empresas envolvidas, cumpre 
esclarecer que: 



 

 

 Conforme comprovado por meio do Contrato Social da empresa CSA Construtora, 
devidamente anexado, a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA integra o quadro 
societário da referida empresa, figurando como sua sócia;  

 Tal condição evidencia que a BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA detém participação 
societária e controle sobre a CSA Construtora, configurando vínculo jurídico legítimo entre 
as empresas, assim como as duas empresas possuem o mesmo sócio majoritário;  

 Em razão dessa relação, verifica-se a existência de integração operacional e comunhão de 
interesses empresariais, o que autoriza a consideração da capacidade técnico-operacional 
demonstrada por meio dos atestados vinculados à CSA Construtora, vale ressaltar ainda, que as 
duas empresas compartilham do mesmo Responsável Técnico;  

 Ressalta-se que a utilização de acervo técnico oriundo de empresa integrante do mesmo grupo 
econômico encontra respaldo na interpretação consolidada dos tribunais de controle, desde que 
demonstrado o vínculo jurídico e a efetiva disponibilidade da estrutura operacional, o que se 
encontra plenamente comprovado na presente documentação;  

 Ademais, os serviços atestados apresentam pertinência técnica direta com o objeto licitado, 
atendendo aos requisitos de relevância e compatibilidade exigidos no edital;  

 Apresentamos conforme solicitado, Certidão de Atestado Operacional – CAO do referido 
contrato. 

 Ainda em anexo, CAO e CAT atualizados e registrados junto ao CREA. 
 Por fim, destaca-se que tal vinculação não fragiliza a habilitação da licitante, mas, ao contrário, 

reforça sua capacidade técnico-operacional, assegurando maior robustez e confiabilidade na 
execução contratual.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA reafirma que: 

 Atende integralmente às exigências de habilitação técnica previstas no edital;  
 Possui plena capacidade técnica, operacional e estrutural para execução do objeto licitado;  
 Todos os documentos apresentados são autênticos, válidos e passíveis de verificação.  

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos esclarecimentos prestados, com o consequente 
prosseguimento do certame. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Aparecida de Goiânia (GO), 02 de abril de 2026. 
 
 
 

_______________________________________________ 
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA 

CNPJ Nº 06.248.391/0001-44 
CLEBERTHON SILVA ALVARES 

CPF: 560.840.991-49 
RESPONSÁVEL LEGAL 

 



 

 

 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 

EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS 

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA. 

Concorrência Eletrônica nº 085/2026 – LOTE 06 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, ACOMPANHADOS DO FORNECIMENTO DE 

OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS, 

POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REFERIDOS ENTES E A AGÊNCIA 

GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NÃO 

PAVIMENTADAS, NO ÂMBITO DA ETAPA II DO PROGRAMA PATRULHAS MECÂNICAS 

REGIONAIS - GMP (09 LOTES). 

 

Empresa: Bomsucesso Transportes Ltda - CNPJ: 06.248.391/0001-44 

Endereço: Av. Guatacazes com Praça Padre Anchieta, s/nº Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03, 

Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO. 

Telefone: 62-3095-7100 

E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br 

 

Em atendimento ao item do Edital, declaro os equipamentos/veículos necessários para a 

execução dos serviços, de que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à 

vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.  
 

 

 

Aparecida de Goiânia (GO), 02 de abril de 2026. 

 

 

 

 

 

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA 

CNPJ Nº 06.248.391/0001-44 

CLEBERTHON SILVA ALVARES 

CPF: 560.840.991-49 
RESPONSÁVEL LEGAL 

CLEBERTHON 
SILVA 
ALVARES:56084
099149

Assinado de forma 
digital por 
CLEBERTHON SILVA 
ALVARES:56084099149 
Dados: 2026.04.02 
13:21:39 -03'00'

mailto:licitacoes@grupobomsucesso.com.br
mailto:controller@grupobomsucesso.com.br


 DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA. 

Concorrência Eletrônica nº 085/2026 – LOTE 06 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, ACOMPANHADOS DO FORNECIMENTO DE 

OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS, 

POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REFERIDOS ENTES E A AGÊNCIA 

GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NÃO 

PAVIMENTADAS, NO ÂMBITO DA ETAPA II DO PROGRAMA PATRULHAS MECÂNICAS 

REGIONAIS - GMP (09 LOTES). 

 

Empresa: Bomsucesso Transportes Ltda - CNPJ: 06.248.391/0001-44 

Endereço: Av. Guatacazes com Praça Padre Anchieta, s/nº Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03, 

Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO. 

Telefone: 62-3095-7100 

E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br 

 

A empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.391/0001-44, 

por meio de seu representante legal infra-assinado, para fins de participação no Edital de Concorrência 

Eletrônica nº 085/2025-GOINFRA, DECLARA, sob as penas da lei: 

 

1. Em atendimento ao item do Edital, declaramos que o profissional Thiago Cheruli Dias – CREA nº 

5063008730/D-SP, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item do 

Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que 

acompanhará a execução dos serviços, caso esta empresa logre vencer a presente licitação. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia (GO), 02 de abril de 2026. 

 

 

 

 

 

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA 

CNPJ Nº 06.248.391/0001-44 

CLEBERTHON SILVA ALVARES 

CPF: 560.840.991-49 
RESPONSÁVEL LEGAL 

CLEBERTHON 
SILVA 
ALVARES:560840
99149

Assinado de forma 
digital por CLEBERTHON 
SILVA 
ALVARES:56084099149 
Dados: 2026.04.02 
13:21:53 -03'00'

mailto:licitacoes@grupobomsucesso.com.br
mailto:controller@grupobomsucesso.com.br






















ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTROLE INTERNO
 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 106/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

 

GOIANIA, 31  de julho de 2025.

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o número 202500036008939 e pelo qual o CONSÓRCIO C.S.A ENGENHARIA - AL
ALMEIDA ENGENHARIA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que as empresas: C.S.A CONSTRUTORA LTDA,  inscrita no CNPJ.:
10.839.043/0001-19, e a AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 00.468.845/0001- 06,   tendo
como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuaram na execução de obras e
serviços para esta Agência, especificamente na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA
RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18), NESTE ESTADO.

 

 

Contrato:  32/2023 - GOINFRA
Período de Execução: 20/04/2023 a 30/06/2025
Medição:  1 a 27 
Valor Executado:  R$ 36.838.530,45  
Extensão: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 263,96 km de rodovias não pavimentadas.  

 

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil ADONIAS LEITE DE ALMEIDA  RNP: 1600705260
Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS  RNP: 2607454700
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Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS
RODOVIÁRIOS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
5 Conservação    
42415              ROÇADA MECANIZADA Ha    2.484,650
42410              ROÇADA MANUAL Ha    1.371,174
42420              CAPINA MANUAL m2    654.451,319
00001              LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM

SUPERFICIAL
m     4.423.841,434

00002              LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m     37.683,748
00003              CAIAÇÃO (1 DEMÃO) m2    339.707,618
00004              PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3    2.255,772
00005              REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS

DE ANIMAIS
m3    2.067,000

00006              DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO m3    3.245,309

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
00007              FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO

LOCALIZADO (CONSERVA)
m3    0,000

40005              CARGA DE ENTULHOS m3    13.766,019
40430              TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT = 1,00 KM m3km  15.746,268
40300              DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2    182,400
40305              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2    0,000
40315              ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3    182,400
40320              TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

DT = 20,00 KM
m3km  1.520,000

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    152,000
40385              PINTURA DE LIGAÇÃO m2    396.074,958
00009              FORNECIMENTO DE CIMENTO t     2,570
40380              IMPRIMAÇÃO m2    950,000
40485              FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA

IMPRIMAÇÃO - EAI
t     1,140

40480              FORNECIMENTO DE CM-30 t     25,931
40510              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t     197,755
40500              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C t     2.503,625
40449              TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT =

81,50 KM
tkm   209,050

40450              TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
DT = 181,00 KM

tkm   171,860

42400              TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3    16.135,079
42491              USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3    12.527,612
42496              USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)(AC/BC) m3    3.323,444
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40530              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO DT= 181,00 KM

t     3.015,343

40525              FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t     385,160
40440              TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT = 81,50

KM
tkm   1.944.650,071

40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60
KM

m3km  566.252,155

40435              TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT
= 81,50 KM

tkm   24.268,525

00007 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO
LOCALIZADO (CONSERVA) - PÓS ADITIVO

m3    16.249,321

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE
BASE + TSD OU CBUQ)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40470              FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m3    0,000
40300              DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2    0,000
40305              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2    0,000
40316              ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-

COMINDENIZAÇÃO
m3    0,000

40320              TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)
DT = 20,00 KM

m3km  0,000

40621              RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA
C/INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO

m3    0,000

40625              RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3    15.699,200
40645              RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2%

DECIMENTO EM PESO (BC)
m3    0,000

40385              PINTURA DE LIGAÇÃO m2    0,000
40510              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t     0,000
40602              CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTECBUQ

(BC/AC)
m3    0,000

40450              TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER
DT = 181,00 KM

tkm   135.688,170

40449              TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT =
81,50 KM

tkm   6.348,970

40380              IMPRIMAÇÃO m2    80.640,000
40485              FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

PARAIMPRIMAÇÃO - EAI
t     0,000

40480              FORNECIMENTO DE CM-30 t     96,768
40609              TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2    80.640,000
40445              TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = 81,50 KM m3km  10.769,540
40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60

KM
m3km  43.971,383

40495              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COMPOLÍMERO t     217,728
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40440              TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT = 81,50
KM

tkm   0,000

40525              FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t     0,000
40435              TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT

= 81,50 KM
tkm   859,538

40530              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

t     137,088

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40025              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

m3    13.452,800

40310              REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2    749,990
40101              COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    3.736,200
40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2    415,000

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40025              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

m3    869,700

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    669,000
40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2    75,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE
COM RACHÃO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60

KM
m3km  352.602,380

40140              ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA
CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHÃO

m3    7.328,670

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA
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Código Descrição Unid. Qtde. exec.
74 Conservação Rodoviária    
42455              REMOÇÃO DE BARREIRA m3    0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENÇÕES (GABIÃO)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60

KM
m3km  0,000

00011              GABIÕES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3    0,000

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60

KM
m3km  3.056,250

40450              TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER
DT = 181,00 KM

tkm   180,750

00012              RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3    125,000

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
42820              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    1,500
42825              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    0,000
40450              TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER

DT = 181,00 KM
tkm   23,250

40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60
KM

m3km  0,000

42836              CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3    11,070
45045              AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E

COLOCAÇÃO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
Kg    0,973

45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12
MM(INCLUSO DESFORMA)

m2    45,680

47050              TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO DT = 81,50
KM

tkm   23,250

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D= 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M
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Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

-ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    24,480

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    24,480
40019              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -C/

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
m3    78,336

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    72,280
40101              COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    72,280
00013              FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M

(AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL
m     0,000

00014              FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M
(AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL

m     12,000

00015              FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M
(AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL

m     0,000

00016              FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M
(AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL

m     0,000

40454              TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM tkm   1.369,200
45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12

MM(INCLUSO DESFORMA)
m2    4,800

45050              CONCRETO FCK=15 MPA m3    5,322
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    10,065

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    858,390

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2    858,390
40019              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG -

C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
m3    333,170

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    0,000
42856              ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3    0,000
40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    80,000
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    12,420
45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM

(INCLUSO DESFORMA)
m2    371,800

40451              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT =
81,50 KM

tkm   0,000

45045              AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇAO
(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

Kg    3.680,130

00017              BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,
COB, PAS. E MÓVEIS) COM ALOJ. E LAV., C/ PINTURA

m2    25,800
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CONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELET E
HIDROSSANITÁRIAS

00018              CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh   200,000
00019              DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO

GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1
VEZ) INCLUSO PALETES

un    1,000

45005              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT m3    1,000
45030              LASTRO DE PEDRA m3    77,980
45575              GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2    54,000
45051              CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3    67,720
45205              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT =

25,60 KM
tkm   4.935,090

40085              ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE -
C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)

m3    16,000

42820              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    0,000
42825              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    0,000

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40019              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG -
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

m3    0,000

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    0,000
40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    0,000
40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,000
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    0,000
42836              CONCRETO FCK=15 MPA  P/DRENAGEM (AC/BC) m3    0,000
45045              AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO

(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA
Kg    0,000

45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM
(INCLUSO DESFORMA)

m2    0,000

45205              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT =
25,60 KM

tkm   0,000

00020              REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO Kg    0,000
00021              AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA Kg    0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
41295              CORTA-RIO m3    359,990
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Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
42471              RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO

(EXCETOTRANSPORTE)
m     49,999

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
00022              INSTALAÇÃO DE PLACAS

INSTITUCIONAISINFORMATIVAS
m2    0,000

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
41334              MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) m     600,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
41319              SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m     0,000
41316              SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC) m     0,000
41324              SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 

(AC/BC)
m     300,000

41325              SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 
(AC/BC)

m     0,000

41340              VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03 m     0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'ÁGUA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
41385              ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un    2,000
41386              ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un    4,000
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Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'ÁGUA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem    
41414              DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02

(AC/BC)
m     333,500

41417              DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS  - DCD 01
(AC/BC)

m     0,000

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem    
41350              DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un    0,000
41367              DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un    0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem    
42476              RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3    67,730

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    564,405

41455              BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un    1,000
41456              BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un    0,000
00023              DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13

(ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM
TRANSPORTE

m     150,000

41447              DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO
ESCAVAÇÃO) (BC)

m     0,000

40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60
KM

m3km  2.880,000

45020              ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3    112,500

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHÃO DRENANTE
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
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6 Drenagem    
41302              COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) m3    0,000
40455              TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60

KM
m3km  0,000

40026              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)

m3    0,000

40020              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)

m3    0,000

40101              COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    0,000
40335              ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA -

REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.)
m3    0,000

40300              DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2    0,000
40305              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2    0,000
40315              ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3    0,000
40320              TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

DT = 20,00 KM
m3km  0,000

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
273 Sinalização Vertical    
40855              SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

PINTURA ELETR.
m2    13,891

00024              SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS un    16,000
40026              ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG.-

C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)
m3    16,042

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40019              ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG -
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

m3    0,000

40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    0,000
40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,000
40305              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2    0,000
00014              FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

(AC) EXCETO ESCAVAÇÃO SEM TRANSPORTE
m     0,000

40316              ESCAVAÇÃO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM
INDENIZAÇÃO

m3    0,000

40320              TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)
DT = 20,00 KM

m3km  0,000
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40335              ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA -
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

m3    0,000

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS
(FAIXA DE DOMÍNIO)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
74 Conservação Rodoviária    
00025              DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE

PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO
m3    0,000

40005              CARGA DE ENTULHOS m3    0,000
40006              TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km  0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-
MOLAS)
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40385              PINTURA DE LIGAÇÃO m2    60,000
40510              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t     0,010
40500              FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C t     1,236
00026              EXECUÇÃO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL

BETUMINOSO
m3    6,000

40530              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

t     1,245

40440              TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT = 81,50
KM

tkm   55,175

40435              TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT
= 81,50 KM

tkm   0,036

40855              SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA
PINTURA ELETR.

m2    0,000

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
74 Conservação Rodoviária    
40810              DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m     646,640
00027              REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA m     646,640

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
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3 Pavimentação    
00028              EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA m     175.490,000

Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    6.278,656
40019              ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1ª CATEG. - C/

ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
m3    4.147,239

40130              REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2    6.841,425

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
00029              EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO m3    6.872,000

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
00030              RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA ARE   13.433,700

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    261.750,000

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2    174.420,000
40316              ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM

INDENIZAÇÃO
m3    210.705,500

40130              REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2    1.103.647,130
40320              TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

(CASCALHO)DT= 20,00 KM
m3km  2.432.559,450

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO m2    1.085.201,507

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
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3 Pavimentação    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    78.272,480

40002              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -
ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM

m2    0,000

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    94.759,610
40019              ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª

CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
m3    431.882,373

40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    332.217,210

Obra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem    
40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA-

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
m2    0,000

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,000
40019              ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG.-

C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
m3    0,000

40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    0,000
40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    0,000
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    0,000
47018              ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    0,000
45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM

(INCLUSO DESFORMA)
m2    0,000

40451              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT =
81,50 KM

tkm   0,000

00031              CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVAÇÃO ) SEM
TRANSPORTE

m     0,000

41856              BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un    0,000

Obra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
74 Conservação Rodoviária    
00032              RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA m3    0,000
40451              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT =

81,50 KM
tkm   0,000

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
2 Obras de arte especiais    
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40001              DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

m2    0,000

40120              ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,000
45005              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3    0,000
45010              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. m3    0,000
45015              ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. m3    0,000
45020              ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3    0,000
40102              COMPACTAÇÃO MANUAL m3    0,000
40100              COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    0,000
42820              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    0,000
42825              DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    0,000
42841              CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    0,000
45131              CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3    0,000
45055              ENSECADEIRA m2    0,000
45455              FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE

TUBO D=1,00 M (AC)
m     0,000

40454              TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM tkm   0,000
00033              FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m     0,000
00034              MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m     0,000
40451              TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT =

81,50 KM
tkm   0,000

45206              TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM
CAMINHÃOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 160,00
KM

tkm   0,000

45207              TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT =
160,00 KM

Km    0,000

40193              GUINDASTE 30T - MÍNIMO 10H/DIA h     0,000
45235              NEOPRENE Kg    0,000
45245              LIMPEZA GERAL m2    0,000
45575              GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2    0,000
00017              BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BL,

COBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITÁRIAS

m2    0,000

00018              CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh   0,000
00019              DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO

GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES

un    0,000

40850              SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA
SEMI-REFLETIVA

m2    0,000

45120              AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA

Kg    0,000

45035              FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM
(INCLUSO DESFORMA)

m2    0,000

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
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Os serviços objeto do contrato nº 32/2023 - GOINFRA  foram executados dentro dos
prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo
Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de Manutenção.

 

Documento assinado eletronicamente por NEWTON RODRIGUES DE SOUZA, Gestor (a) de
Contrato, em 01/08/2025, às 10:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 01/08/2025, às
13:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77636259
e o código CRC 1F49EB94.

 

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -

Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 -
 (62)3265-4260.

 

Referência: Processo nº 202500036008939 SEI 77636259

 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
29 Serviços Diversos    
00041              ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS
un    0,810

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 
Código Descrição Unid. Qtde. exec.
9 Mobilização de equipamentos    
42301              MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO -

CONFORMEDEMONSTRATIVO
un    0,821
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020240004884
Data: 22/10/2024 Hora: 11:56:00
Código de Controle: SDZWLVN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020240004884
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230127581...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Substituição à 1020230100861................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA ETRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....

Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO

Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 18/04/2025 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIASEMPAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIACOMPAVIMENTAÇÃO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, ABRANGENDO A
APLICAÇÃO DE OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E
NÃO PAVIMENTADAS DAREGIONAL 18 NO ESTADO DE GOIÁS, COMEXTENSÃO TOTAL DAMALHARODOVIÁRIADE 913,71
KM. AEMPRESAEXECUTORA - CONSÓRCIO C.S.AENGENHARIA - AL ALMEIDAENGENHARIA, DOS CNPJ º
10.839.043/0001-19 e 00.468.845/0001-06, RESPONSÁVEL PELAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
MALHARODOVIÁRIADO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO 032/2023-GOINFRA.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE À ATIVIDADE
CONSERVAÇÃO DE RODOVIA SEM PAVIMENTAÇÃO E COM PAVIMENTAÇÃO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS
DA ART REGISTRADA EM 26/05/2023.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
68658/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Certidão de Acervo Técnico n° 1020240003735 
Data: 11/07/2024 Hora: 08:37:00 

Código de Controle: LYSUAXG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003735
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230127581...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020230100861................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 18/04/2025 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/04/2023 até 31/05/2024. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24018029 a 24018045, o atestado contendo <17> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
49587/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRlITURA E TRANSPORTES 

CONTROLE INTERNO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 52/2024 - GOINFRA/MA­
GEMER-CONTR0--19202 

GOIANIA, 08 de julho de 2024. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Face ao despacho do Sr(a). DIREfOR(A) DE MANUTENÇÃO 
da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOlNFRA, inscrita no 
CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 
202400036008252 e pelo qual a C.S.A CONSTRUTORA LIDA, requer 
atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa C.S.A CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ.: I0.839.043/0001-19, tendo como Responsável Técnico o 
Engenheiro Civi 1 listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram 
para esta Agência, obras e serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUI'ENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS 
E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS - Lote 18. 

Contrato: 32/2023 - GOINFRA 

Período de Execução: 20/04/2023 a 31/05/2024 

Medição: 1 a 14 

Valor Executado: R$ 25.541.152,68 

Extensão: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 
263,96 ,68 km de rodovias não pavimentadas 
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Responsáveis Técnicos: 

!Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS l 5063008730/D-SP 1 

Obra: 1 ·GRUPO 01 • MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E 

DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS 

Código Descrição ~nid. Qtde. exec 

5 Conservação 

42415 ROÇADA MECANIZADA Ha 1.293.595 

42410 ROÇADA MANUAL Ha 968,92< 

42420 CAPINA MANUAL ~2 122.367.87( 

)0001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM rn 2.531.223. 1oi 
SUPERFICIAL 

)0002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES rn 15. 628.1 7~ 

00003 CAIAÇÃO (1 DEMÃO) rn2 253.748,72:: 

)0004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10M DE m3 1.538,56( 

l/>.LTURA 

)0005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E m3 1.351,()()( 

CARCAÇAS DE ANIMAIS 

)()()()6 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO rn3 2.470,771 

Obra: 2 ·GRUPO 02.01 • REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO 

Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

00007 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO m3 o,ooc 
~OCALIZADO (CONSERVA) 

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 8.448.697 

40430 rrRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 8.448.69i 

DT = 1,00 KM 

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE m2 182,4()( 

JAZIDA 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 0,00< 

JAZIDAS 

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,40< 

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1. 520. ()()( 

(CASCALHO) DT = 20.00 KM 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 152.00C 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 204.276,52( 
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)0009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 2.57( 

40380 IMPRIMAÇÃO m2 950,()()( 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁL TICA 41,72:: 

PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 41,99C 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 102,067 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 1.376,79< 

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL I km 209,05( 

FILLER DT = 81,50 KM 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO J km 171,86( 

CAL I FILLER DT = 181,00 KM 

42400 !TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. m3 8.505,SSE 

MAT.) 

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E m3 6.779,51:: 

TRANSP.) (BC) 

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E m3 3.320,56€ 

TRANSP.)(AC/BC) 

40530 !TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1.753,881 

BETUMINOSO DT = 181.00 KM 

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50170 384,81! 

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁL TICA km 1.255.650.931 

DT = 81,50 KM 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 517.115,89! 

DT = 25,60 KM 

40435 !TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL km 13.783, 15€ 

BETUMINOSO DT = 81.50 KM 

)0007 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO m3 8.505,55! 

LOCALIZADO (CONSERVA) - PÓS ADITIVO 

Obra: 3 · GRUPO 02.02 • RECUPERAÇÃO DE PONTO CRITICO EM PISTA 

(RECICLAGEM DE BASE+ TSD OU CBUQ) 

C:ôdigo Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m3 o.ooc 
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE m2 0,()()( 

UAZIDA 

40305 ~CASAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 o,ooc 
JAZIDAS 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,()()( 

(;OMINDENIZAÇÃO 

40320 ííRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZJDA m3km 0,()()( 

(CASCALHO) DT = 20,00 KM 

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,()()( 
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C/INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTC rn3 15.699,2()( 

EM PESO 

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E rn3 o.ooc 
2% DECIMENTO EM PESO (BC) 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO rn2 o.ooc 
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR·1C O,OOC 

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À rn3 0,()()( 

QUENTECBUQ (BC/AC) 

40450 !TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO J ,km 135.688, 17( 

CAL /FILLER DT = 181 ,00 KM 

40449 !TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / ,km 6.348.97( 

FILLER DT = 81 ,50 KM 

40380 IMPRIMAÇÃO rn2 80.640,00C 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÀL llCA ' 0,()()( 

PARAIMPRIMAÇÃO - EAI 

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 ' 96,761! 

40609 !TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD m2 80. 640, {)()( 

(BC) 

40445 ITRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS= m3km 10.769,54( 

81,50 KM 

40455 ITRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 43.971,38: 

DT = 25,60 KM 

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C ' 217,72! 

COMPOLÍMERO 

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÀL TICA 'km o.ooc 
DT = 81,50 KM 

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50170 ' 0.00< 

40435 ITRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL km 859,531 

BETUMINOSO DT = 81.50 KM 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL ' 137,081 

BETUMINOSO DT= 410,00 KM 

Obra: 4 ·GRUPO 03.01 ·RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 

Código Oescrição Uni d. Qtde. exec. 

3 i>avimentação 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 o,ooc 
... IMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS 

IAENORES DE 15 CM 

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 12.191,54( 

CATEG. - CI ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 

3.000M) 

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB- m2 749,99C 
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-EITO 

40101 :::OMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR m3 3.611,4()( 

llORMAL 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 415,00C 

::MPRÉSTIMO 

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO 

Código Descrição lJnid. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E m2 O,()()( 

LIMPEZA-ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

40025 ESCAV .. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 526,50( 

CATEG. - CI ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 

3.000M) 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 405,()()( 

40120 ~GABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 75,()()( 

EMPRÉSTIMO 

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE 

SUPORTE COM RACHÃO 

Código Oescrição Unid. Qtde. exec 

3 i>avimentação 

40455 .RANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 321 .870,34: 

JT = 25,GOKM 

40140 ::STABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA m3 5.610,99( 

::;APACIDADEDE SUPORTE COM RACHÃO 

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

74 Conservação Rodoviária 

42455 REMOÇÃO DE BARREIRA m3 0,()()( 

Obra: 8 ·GRUPO 03.05 • CONTENÇÕES (GABIÃO) 

Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 0,()()( 

DT = 25,60KM 

00011 3ABIÕES (1 ,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 o.ooc 

Obra: 9 ·GRUPO 03.06 • CONTENÇÕES (RIP·RAP) 

Atestado de Capacidade Técrnca 52 (62296227) SEI 202400036008252 / pg. 5 

~~~ •°'l " • • no" " ... m .. .... 
• o 
tQ .... .... 
oo o. 
. "'º ooo. 
""'º .... 
. º" O'O • 
'10 ·· ....,,, 
º""' cwo. 

""'º .... " ., .... o 
.... O• t,.i 

º"' w ..... 
º" •• º" 

o 
o 

"' 

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce



Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40455 ffiANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS "13km 3.056,25( 

DT = 25,60 KM 

40450 ffiANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / •km 180,75( 

CAL /FILLER DT = 181.00 KM 

)0012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE "13 125,00C 

COMERCIAL ELOCAL 

Obra: 10 • GRUPO 03.07 • RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

42820 JEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES '1i3 1,50( 

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO "13 O,OOC 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL ~km 23,25( 

FILLER DT = 181.00 KM 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT m3km o.()()( 
= 25,60 KM 

42836 ::;ONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 11,07( 

45045 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E Kg 0,97: 

COLOCAÇÃO(INCLUSO PERDAS) -

NFRAESTRUTURA 

45035 =ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 hi2 45,68( 

MM(INCLUSO DESFORMA) 

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO DT lkm 23,25C 

= 81.50 KM 

Obra: 11 ·GRUPO 03.08 • RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D= 0,8, 1,0, 1,2, 

1,5 M 

Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 i>avimentação 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 24.48( 

.IMPEZA -ÁRVORES COM DIÂMETROS 

"1ENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 24,48( 

::MPRESTIMO 

40019 ::scAv .• CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 78,33E 

::;ATEG. -C/ ESCAVADEIRA- (DT: 801 A 

1.000M) 

40102 ::;OMPACTAÇÃO MANUAL m3 72,28( 

40101 ::;OMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR m3 72,28( 
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NORMAL 

)0013 =oRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 0,()()( 

rUBOD=0,80 M (AC) EXCETO EOCAVAÇÃO 

ETRANSPORTE LOCAL 

)0014 =ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 12,CXX 

rUBOD=l ,00 M (AC) EXCETO EOCAVAÇÃO 

ETRANSPORTE LOCAL 

)0015 =oRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m O,CXX 

TUBOD=l,20 M (AC) EXCETO EOCAVAÇÃO 

ETRANSPORTE LOCAL 

)0016 =oRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 0,CXX 

TUBOD=l ,50 M (AC) EXCETO EOCAVAÇÃO 

ETRANSPORTELOCAL 

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = tkm 1.369,20( 

81,50 KM 

45035 '°ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 4,80( 

MM(INCLUSO DESFORMA) 

45050 ::ONCRETO FCK=15 MPA m3 5.32L 

42841 ::ONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ m3 10,06i; 

JRENAGEM 

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEllRO CELULAR DE CONCRETO 

Código Descrição Unid. Otde. exec 

3 Pavimentação 
4()()()1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 858,39( 

~IMPEZA • ÁRVORES COM DIÃMETROS 

lllENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 858,39( 

::MPRÉSTIMO 

40019 ESCAV .. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 333, 17( 

::ATEG · C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 

40102 ::OMPACTAÇÃO MANUAL m3 o.ooc 
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 º· ()()( 

AC/BC) 

40100 ::OMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR m3 80,()()( 

NORMAL 

42841 ::ONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 12,42( 

45035 ºORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 371,80( 

lllM (INCLUSO DESFORMA) 

40451 rRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL km O,OOC 

3ÁSICO DT = 81,50 KM 

45045 AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E <g 3.680, 13( 

::OLOCAÇAO (INCLUSO PERDAS) -
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NFRAESTRUTURA 

)0017 3ARRACÃO OE OBRAS PADRÃO GOINFRA m2 25,80< 

BLOCOS, COB, PAS. E MóVEIS) COMALOJ. E 

LAV., C/ PINTURA CONFORME NR's, (NR 18), 

';! INSTAL.ELET E HIOROSSANITÁRIAS 

)0018 ':.ONSUMO OE ENERGIA ELÉTRICA Kwh 200,()()( 

)0019 )EPóSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA un 1, ()()( 

~ADRÃO GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 

C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO PALETES 

45005 =scAVAÇÃO MANUAL MAT. 1• CAT m3 1,()()( 

45030 ~ASTRO OE PEDRA m3 77,98( 

45575 3EOTEXTIL - BIOIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 54,00C 

45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67, 72.f. 

45205 rRANSPORTE COMERCIAL OE AGREGADOS .km 4.935,00C 

OAE OT = 25.60 KM 

40085 =scAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE OE m3 16,()()( 

30LO MOLE· C/ESCAVAOEIRA (OT: 000 A 200 

M) 

42820 )EMOLIÇÃO OE CONCRETO SIMPLES m3 0,()()( 

42825 )EMOLIÇÃO OE CONCRETO ARMADO m3 O,OOC 

Obra: 13 • GRUPO 03.10 • RECOMPOSIÇÃO DE BUEllRO METÁLICO TUBULAR 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 0,()()( 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 

CM 

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE OE MAT. 1' m3 0,()()( 

CATEG · C/ESCAVAOEIRA (DT: 801A1.000 M) 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 o.ocx 
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,()()( 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 O,OCX 
EMPRESTIMO 

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPA (AC/BC) m3 o.ocx 
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ORENAGEM m3 0,()()( 

(AC/BC) 

45045 AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E Kg o,ocx 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)· 

INFRAESTRUTURA 

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 O,OOC 

MM (INCLUSO DESFORMA) 

45205 fTRANSPORTE COMERCIAL OE AGREGADOS - km O,OOC 

PAE DT = 25,60 KM 
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REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO Kg O, 

QUISIÇÂO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA Kg o, 

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO 

C:ódigo Descrição lJnid. Qtde. exec 

3 i>avimentação 

41295 CORTA-RIO m3 359,99( 

Obra: 15 • GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO 

(PONTES) 

C:ódigo Descrição lJnid. 

3 Pavimentação 

42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO m 

(EXCETOTRANSPORTE) 

Obra: 16 • GRUPO 03.13 • INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS 

INFORMATIVAS 

C:ódigo Descrição Uni d. 

3 Pavimentação 

00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS m2 

INSTITUCIONAISINFORMATIVAS 

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO 

C:ódigo Descrição lJnid. 

3 Pavimentação 

41334 \/IEIO FIO SEM SARJETA- MFC05 (AC/BC) m 

Obra: 18 ·GRUPO 03.15 ·SARJETA 

C:ódigo Descrição lJnid. 

3 i>avimentação 

41319 3ARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - m 

3TC04 (AC/BC) 

41316 3ARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - m 

5TC01 (AC/BC) 

41324 3ARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO· m 

3ZC01 (AC/BC) 

41325 5ARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO- m 

3ZC02 (AC/BC) 

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO- VPA03 m 

Qtde. exec 

49,99! 

Qtde. exec 

O,OOC 

Qtde. exec 

350,()()( 

Qtde. exec 

0,()()( 

0,()()( 

300,()()( 

o.ooc 

o.ooc 
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Obra: 19 • GRUPO 03.16 • ENTRADA D' AGUA 

i::ooigo pescrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

41385 ENTRADA Dº ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,()()( 

41386 ENTRADA D' ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,()()( 

Obra: 20 • GRUPO 03.17 • DESCIDA D' ÁGUA 

l::ócligo Descrição Jnid atde. exec 

6 Drenagem 

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO m 155,00C 

DAR 02 (AC/BC) 

41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS · m 0,()()( 

DCD 01 (AC/BC) 

Obra: 21 • GRUPO 03.18 • DISSIPADOR DE ENERGIA 

i::ooigo Descrição lJnid atde. exec 

6 Drenagem 

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un o,ooc 
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA- DES 01 (AC/BC) un o,ooc 

Obra: 22 • GRUPO 03.19 • RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

l::ócligo Descrição lJnid. Qtde. exec 

s l>renagem 

42476 =tECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM m3 67.73( 

5UPERFICIAL (AC/BC) 

Obra: 23 • GRUPO 03.20 • DRENO PROFUNDO 

i::ooigo Descrição Unid Qtde. exec 

) Drenagem 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 O,CXX 

>-ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 

(;M 
41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/ BC) un o.cxx 
41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL· BSD 03 un O,OOC 

(AC/BC) 

)0023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - m 0,()()( 

DPS· 13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO 

ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO m 0,()()( 

ESCAVAÇÃO) (BC) 
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ANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

DT= 25,60 KM 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

Obra: 24 • GRUPO 03.21 • COLCHÃO DRENANTE 

Cócligo Descrição 
) Drenagem 

41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) 

40455 fTRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

DT = 25.60 KM 

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1• 

CATEG. • C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M) 

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 

(;ATEG. · C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M) 

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR 

NORMAL 

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM 

MISTURA - REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% 

P.1.) 

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE 

lJAZIDA 

40305 ~GABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS 

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA 

40320 íTRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA 

(CASCALHO) DT = 20,00 KM 

Unid. 

m3 

m3km 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3km 

Obra: 25 • GRUPO 03.22 • BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO 

Cócligo Descrição Uni d. 

273 Sinalização Vertical 

40855 51NALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE m2 

=!EFLETIVA PINTURA ELETR. 

)0024 51NALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS un 

40026 ::SCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1• m3 

:)ATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A SOOOM) 

Obra: 26 • GRUPO 03.23 • DESVIOS 

t:ooigo Descrição Unid. 

3 Pavimentação 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 

• ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 

CM 

º· 
º· 

Qtde. exec 

0.00< 

0,00< 

O,OOC 

O,OOC 

0,00< 

0,00< 

0,00< 

0,00< 

0,00< 

0,00< 

Qtde. exec 

13,891 

16,00< 

16,04: 

Qtde. exec 

0,00< 
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 

CATEG • C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 

EMPRESTIMO 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 

)0014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO m 

D= 1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO SEM 

TRANSPORTE 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT.DE JAZIDA· COM m3 

INDENIZAÇÃO 

40320 íTRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 

(CASCALHO) DT = 20,00 KM 

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM m3 

MISTURA· REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% 

P.I.) 

Obra: X1 • GRUPO 03.24 • DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E 

OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) 

0,()()( 

0,()()( 

o.ooc 

o.ooc 
O,OOC 

0,()()( 

0,()()( 

o,ooc 

Código Descrição Unid. ateie. exec 

•4 ::onservação Rodoviária 

)0025 JEMOLIÇÃO MECÃNICA COM CARREGADEIRA m3 0,()()( 

DE PNEUS· SEM REAPROVEITAMENTO 

40005 ::ARGA DE ENTULHOS m3 0,()()( 

4()()()6 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,()()( 

Obra: 28 ·GRUPO 03.25 ·CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE 

(QUEBRA-MOLAS) 

::ódigo Descrição Unid. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 60.00< 
40510 =oRNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 0,01( 

40500 ·oRNECIMENTO DE EMULSÃO RL-lC 1,23€ 

00026 ::XECUÇÃO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 6,00C 

3/MA TERIAL BETUMINOSO 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1,24! 

3ETUMINOSO DT = 410.00 KM 

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁL TlCA xm 55, 17! 

DT = 81 ,SOKM 

40435 •RANSPORTE LOCAL DE MATERIAL l<m 0,03E 

BETUMINOSO DT = 81,50 KM 

40855 31NALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE m2 0,()()( 
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[REFLETIVA PINTURA ELETR. 

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁ.LICA 

Código Descrição Unid ateie. exec 

74 Conservação Rodoviária 

40810 DEFENSA METÁLICA SEMl·MALEÁVEL ln 0,()()( 

SIMPLES 

)0027 REfv'OÇÃO DE DEFENSA METÁLICA ln o,cxx 

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

)0028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA m 19. 570, ()()( 

Obra: 31 • GRUPO 04.02 • EXECUÇÃO DE LOMBADAS 

Código Descrição Uni d. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 140.25( 

EMPRESTIMO 

40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 11 m3 157,27~ 

CATEG. - CI ESCAVADEIRA (DT: 801A1 .000 M) 

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 241,42! 

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

Código Oescrição Unid. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

00029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE ln3 1.872,CXX 

RETENÇÃO 

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO 

Código Oescrição Unid. Qtde. exec 

3 »avimentação 

)0030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA ~RE 4.742, 10C 

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO 

crição 

avimentação 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E 

LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÃMETROS 

Alestado de Capacidade Técnica 52 (62296227) 
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MENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 174.420,CXX 

EMPRÉSTIMO 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA · m3 110.635,47( 

COM INDENIZAÇÃO 

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO · m2 615.320. 77( 

ESPALHAMENTO 

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1 .826. 532, 93( 
(CASCALHO)DT = 20,00 KM 

00043 ~DENSAMENTO DO REVESTIMENTO m2 791.450, 53( 

PRIMÁRIO 

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM 

Código Descrição Uni d . ateie. exec 

3 Pavimentação 

40001 JESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E rn2 60.687,23( 

JMPEZA • ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

40002 JESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E rn2 o,cxx 
JMPEZA • ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MAIORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE rn2 94.759,61< 

EMPRESTIMO 

40019 =scAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE rn3 382.894,88! 
MAT. 1• CATEG.·C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 

1.000 M) 

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR rn3 294.534,53( 

NORMAL 

Obra: 36 - GRUPO 06.03 • BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

5 Drenagem 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 o.ooc 
JMPEZA· ÁRVORES COM DIÂMETROS 

"1ENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 O,OOC 

=MPRESTIMO 

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 11 m3 o.cxx 
'.:ATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801A1.000 M) 

40102 '.:OMPACTAÇÃO MANUAL m3 o.ooc 
40100 '.:OMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 o,cxx 
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=1 1 MPA (AC/BC) m3 O,CXX 
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RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 :4 (AC) m3 o. 
ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 o, 
M (INCLUSO DESFORMA) 

RANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL km o. 
ÁSICO DT = 81 ,50 KM 

ORPO DE BSTC D=l,00 M (EXCETO m º· 
SCAVAÇÃO) SEM TRANSPORTE 

CA DE BSTC D=l.00 M (AC/BC) n o. 

Obra: 37 • GRUPO 07.01 • RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

74 Conservação Rodoviária 

)0032 =!ECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA m3 0,()()( 

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL km o.ooc 
BASICO DT = 81 ,50 KM 

Obra: 38 ·GRUPO 07.02 • RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS 

Código Descrição Unid. Qtde. exec 

2 Obras de arte especiais 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 O,OOC 

ÁRVORES COM DIÃMETROS MENORES DE 15 

CM 

io120 11.CABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 0,()()( 

EMPRESTIMO 

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 11 CAT. m3 0,00< 

45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2i CAT. m3 0,()()( 

45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3' CAT. m3 o,ooc 
45020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3 0.00< 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 0,00< 

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,00< 

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 o.ooc 
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 0,00< 

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,00< 

45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 o.ooc 
45055 ENSECADEIRA m2 0,00< 

45455 FORNECIMENTO. TRANSPORTE E m 0,()()( 

~SSENTAMENTO DE TUBO D=1.00 M (AC} 

40454 fTRANSPORTE COMERCIAL OE TUBOS DT = :km 0,()()( 

81,50 KM 

)0033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m 0.()()( 

)0034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m 0,00< 

40451 íTRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 'km O,OOC 
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BÁSICO DT = 81,50 KM 

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM 'km 0,()()( 

CAMI NHÃOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 

160,00 KM 

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM Km 0,()()( 

RODADO DT = 160,00 KM 

40193 GUINDASTE 30T - MÍNIMO 10H/DIA h 0,()()( 

45235 NEOPRENE Kg o.cxx 
45245 LIMPEZA GERAL m2 0,()()( 

45575 GEOTEXTIL- BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,()()( 

)0017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BL, m2 O,CXX: 

COBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) C/ALOJ.E 

LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18). 

INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITÁRIAS 

)0018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Kwh 0,()()( 

)0019 DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA µn 0,()()( 

PADRÃO GOINFRA (2.20 2.262M) A=4,98 M2 

(C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES 

40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA m2 0,()()( 

ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA 

45120 AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E Kg 0,()()( 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)-

MESOESTRUTURA 

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 ~2 0,CXX 

MM (INCLUSO DESFORMA) 

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAUINSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Código Descrição Unid. 

29 Serviços Diversos 

00041 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES µn 

~ROVISÓRIAS 

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZAÇÃO I DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

Código Pescrição Uni d. 

~ tJlobilização de equipamentos 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - un 

CONFORMEDEMONSTRATIVO 

Qtde. exec 

0,547 

01de. exec. 

0,6CX 
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Os serviços objeto do contrato nº 32/2023 GOINFRA foram 
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o 
presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de 
Manutenção. 

-----
Documento assinado eletronicamente por JORGE ADAMO LESSA 
CAIRES DE SOUZA. Fiscal, em 09/0712()24, às 09:20, confom1e art. 2°. § 
2°, lll, "b", da Lei 17.03912010 e art. 3ºB, 1. do Decreto nº 8.80812016. 

._ ___ __, 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ELIZABETH DOS 
SANTOS BORGES. Diretor (a). em 09/0712024. às 09:43, confonne art. 
2°, § 2°, lll, "b", da Lei 17.03912010 e art. 3ºB, 1, do Decreto nº 8.808/2016 . 

CONTROLE INTERNO 
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO OE ALMEIDA SINº. GO -
20 BR-153. KM 3.5 · Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA. GOIANIA 

- GOIANV\ - GO - CEP74775-013 - (62)3265-4200. 

1~rn~~oom1~1~m~111~~ 
Referência: 
Processo no 202400036008252 SEI 62296227 
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REGISTRO ELETRÔNICO

Nº 0140459 de 14/04/2023

Certifico que foi apresentado este documento eletrônico, protocolado sob nº 164.155, data de 14/04/2023, 

Registro sob nº 140.459, em 14/04/2023 neste Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas 

Jurídicas.

Certifico ainda, que as assinaturas digitais constantes neste documento eletrônico estão em conformidade 

com os padrões da ICP-Brasil nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de Julho de 2009.

Aparecida de Goiânia-GO, 14 de abril de 2023.

Assinado Digitalmente

Nome: LUKAS VIEIRA OLIVEIRA:02767077107 

CPF: 02767077107 

Número série: 2DA634DD5BFA3B0A 

Válido até: 11/08/2024 

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito
Custas: Emolumentos: R$83,32, Taxa Judiciária: R$18,87, Fundos Estaduais: R$17,73, ISS: R$2,50, Total  =  R$122,42
.
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Aclncla 
Goiano de 

lnfraettrutura . ......_ .... 

ESTADO DE GOIÃS 
AG~NCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

CONTROLE INTERNO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nll: 30/2025 - GOINFRAJMA-GEMER-CONTR0--
19202 

GOIANIA, 13 de fevereiro de 2025. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Face ao despacho do sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 
03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o 
nllmero 202500036002264 e pelo qual a empresa BOMSUCESSO TRANSPOKl'ES 
EIREU, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa BOMSUCESSO TRANSPOKl'ES 
EIREU, inscrita no CNPJ.: 06.248.391/0001-44, atuou na execução de serviços para 
esta Agência, especlftcamente na execução dos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS E DE VE(CULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES, 
MOTORISDS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS 
AOS MUNICIPIOS POR MEIO DE CONVINIO ENTRE AQUELES ENTES E A 
AGINCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, LOTE 01. 

contrato: 185/2021 • GOINFRA 

Período d• Execuçlo: 02/02/2022 a 16111/2022 
01/03/2023 a 31/12/2024 

M•dlçlo: 1a32 
V•lor Exacutado: R$ 38.158.216, 73 
Extenllo: 

Obra: 1- PATRULHA Ml!CANIZADA - HORAS PRODUTIVAS 

~HCitçiO 
ora•de equipamento 
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1.1 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 4.325,lOC 

1.2 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 4.347,00C 

1.3 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 4.144,00C 

1.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 4.191,00C 

1.5 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 4.423,00C 

1.6 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 4.130,40C 

1.7 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 4.428,50C 

1.8 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 4.221,00C 

2.1 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 4.095,00C 

2.2 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 4.209,00C 

2.3 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 4.250,00C 

2.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 4.288,00C 

3.1 MOTON IVELADORA 1.1 h 4.095,80C 

3.2 MOTONIVELADORA 1.2 h 4.232,00C 

3.3 MOTONIVELADORA 2.1 h 4.384,30C 

3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 4.173,30C 

14.l ::AVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 4.270,00C 

14.2 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 4.337,00C 

5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 3.793,00C 

5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 3.952,30C 

6.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 4.245,30C 

6.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 h 4.366,00C 

7.1 CAMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 h 4.028,80C 

7.2 CAMINHÃO TRUCK PIPA 2.1 h 4.218,90C 

8.1 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 2.244,00C 

8.2 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 2.824,00C 

S.l PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 4.124,lOC 

S.2 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 4.239,40C 

Obra: 2 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS IMPRODUTIVAS 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 

8 Horas de equipamento 

1.1 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 0,000 

1.2 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h º·ººº 
1.3 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h º·ººº 
1.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 0,000 

1.5 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 0,000 

1.6 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h º·ººº 
1.7 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 0,000 

1.8 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h º·ººº 
2.1 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h º·ººº 
2.2 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 0,000 

2.3 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 0,000 

2.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 0,000 
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3.1 MOTON IVELADORA 1.1 h 0,000 

3.2 MOTONIVELADORA 1.2 h 0,000 

3.3 MOTONIVELADORA 2.1 h 0,000 

3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 0,000 

14.1 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 0,000 

14.2 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 0,000 

5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 333,30(] 

5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 0,000 

6.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 0,000 

6.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 h 0,000 

7.1 CAMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 h 0,000 

7.2 CAMINHÃO TRUCK PIPA 2.1 h 0,000 

8.1 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 1.1 h l.914,67C 

8.2 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 h l.364,67C 

~.1 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 0,000 

~.2 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 0,000 

Obra: 4 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS REMANESCENTES 

~ódigo Descrição Unid. Qtde. exec. 

~ Horas de equipamento 

11 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 1.891,00C 

12 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 1.912,00C 

13 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 1.988,00C 

14 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 1.657,00C 

15 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 2.020,00C 

16 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 1.971,00C 

17 :::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 2.052,00C 

18 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 1.771,00C 

21 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 1.849,00C 

22 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 1.909,00C 

23 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 1.994,00C 

24 :::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 2.023,00C 

31 MOTON IVELADORA 1.1 h 1.913,00C 

32 MOTONIVELADORA 1.2 h 1.888,00C 

33 MOTONIVELADORA 2.1 h 1.905,00C 

34 MOTONIVELADORA 2.2 h 1.970,00C 

141 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 1.933,00C 

142 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 1.955,00C 

51 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 1.861,00C 

52 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 1.854,00C 

61 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 1.864,00C 

62 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 h 1.922,00C 

71 CAMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 h 1.924,00C 
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72 ::AMINHÃO lRUCK PIPA 2.1 , 1.874,001 

Bl l'RATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 1.1 , 1.556,001 

82 l'RATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 , 1.662,001 

91 ,A CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA l.l , 1.756,001 

!J2 ,Ã CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 , 1.850,001 

Os seNlços objeto do contrato n2 18!i12021 GOINFRA foram 
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o 
presente atestado vai assinado pelo Gestor/Flscal do contrato e o Diretor de 
Manutenção. 

----

Documento assinado eletronicamente por WAL 1ER BRUNO PEREIRA LOBO, 
Flscal de contrato. em 13/02/2025, às 22:01, conforme art. 211, § 211, Ili, "b", da 
Lei 17 .039/2010 e art. 3flB, 1, do Decreto nfl 8.80812016. 

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA. Diretor 
(•).em 14/0212025, às 17:31, confonne art. 211, § 211, Ili, "b". da Lei 17.039/2010 e 
art. 311e, 1. do Dec~to n11 8.808/2016. 

~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
. http://Sel.90.9ov.br/Ml/eontrolador_extemo.php? 
·· acao=documento_mnfertr&ld_orgao_11esso_axmmo=1 Informando o código 

. · verificador 70728148 e o código CR.C SF!ISAOAS. 

CONTROLE INTERNO 
AVENIDA GOVERNADORJOS~ WDOVICO DE Al.J4EIDA 5/N9, GO • 20 BR-153, KM 
3,5 • Bal1111 BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA • GOIANIA • GO • CEP 74775-

013 - (6213265-4260. 

m~lllllJl llllllllll lllll ll~Dlllll lllllllllllllllllllll~ ~111 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 
Referência: Processo n• 202500036002264 SEI 70728146 
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Aclncla 
Goiano de 

lnfraettrutura . ......_ .... 

ESTADO DE GOIÃS 
AG~NCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

CONTROLE INTERNO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nll: 32/2025 - GOINFRAJMA-GEMER-CONTR0--
19202 

GOIANIA, 13 de fevereiro de 2025. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Face ao despacho do sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 
03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o 
nllmero 202500036002271 e pelo qual a empresa BOMSUCESSO TRANSPOKl'ES 
EIREU, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa BOMSUCESSO TRANSPOKl'ES 
EIREU, inscrita no CNPJ.: 06.248.391/0001-44, atuou na execução de serviços para 
esta Agência, especlftcamente na execução dos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS E DE VE(CULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES, 
MOTORISDS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS 
AOS MUNICIPIOS POR MEIO DE CONVINIO ENTRE AQUELES ENTES E A 
AGINCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, LOTE 03. 

contrato: 181/2021 • GOINFRA 
Ol/0212022 a 16/1112022 

Período d• Execusto: 02/0212023 a 02/0112024 
23/0212024 a 31/0112025 

Medição: la34 
Ylllor Executado: R$ 37 .406.262.88 
Extanslo: 

Ollra: 1- PATRULHA Ml!CANIZADA - HORAS PRODUTIVAS 

f'1dlgo ~nld. Qtd•--·I 
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8 Horas de equipamento 

1.1 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 3.772,40() 

1.2 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 3.768,10() 

1.3 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 3.735,80() 

1.4 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 3.666,80( 

1.5 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 4.348,20() 

1.6 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 4.473,50() 

1.7 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 4.466,90() 

1.8 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 4.439,70() 

2.1 tAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 3.697,90() 

2.2 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 3.722,30( 

2.3 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 4.453,30() 

2.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 4.437,00() 

3.1 MOTONIVELADORA 1.1 h 3.760,10() 

3.2 MOTONIVELADORA 1.2 h 3.681,40() 

3.3 MOTONIVELADORA 2.1 h 4.409,10() 

3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 4.457,20() 

14.1 tAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 3.662,50() 

14.2 tAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 4.415,00() 

5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 3.621,50( 

5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 4.285,50() 

6.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 3.743,50() 

6.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 h 4.406,60() 

7.1 CAMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 h 3.693,50() 

7.2 tAMINHÃO TRUCK PIPA 2.1 h 4.262,10() 

8.1 lrRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 2.967,50() 

8.2 lrRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 3.722,50() 

~.1 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 3.677,80() 

9.2 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 4.321,10( 

Obra: 2 • PATRULHA MECANIZADA • HORAS IMPRODUTIVAS 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 

8 Horas de equipamento 

1.1 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 23,00C 

1.2 :AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 70,00C 

1.3 :AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 80,00C 

1.4 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 60,00C 

1.5 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h º·ººº 
1.6 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h º·ººº 
1.7 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h º·ººº 
1.8 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h º·ººº 
2.1 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 60,00C 

2.2 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 80,00C 
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2.3 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 0,000 

2.4 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 0,000 

3.1 MOTON IVELADORA 1.1 h 100,00C 

3.2 MOTONIVELADORA 1.2 h 100,00CJ 

3.3 MOTONIVELADORA 2.1 h 0,000 

3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 0,000 

14.1 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 166,00CJ 

14.2 ::AVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 0,000 

5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 80,00C 

5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 0,000 

6.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 80,00C 

6.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 h 0,000 

7.1 CAMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 h 80,00C 

7.2 CAMINHÃO TRUCK PIPA 2.1 h 0,000 

8.1 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 348,20(] 

8.2 TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 526,70(] 

9.1 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 90,00C 

~.2 PÁ CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 0,000 

Obra: 4 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS REMANESCENTES 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 

8 Horas de equipamento 

11 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 1.999,00C 

12 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 2.036,00C 

13 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 1.867,00C 

14 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 1.554,00C 

15 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 2.122,00C 

16 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 2.031,00C 

17 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 1.961,00C 

18 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 1.794,00C 

21 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 1.867,00C 

22 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 1.898,00C 

23 ::AMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 1.969,00C 

24 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 2.004,00C 

31 MOTON IVELADORA 1.1 h 1.742,00C 

32 MOTONIVELADORA 1.2 h 1.888,00C 

33 MOTONIVELADORA 2.1 h 2.081,00C 

34 MOTON IVELADORA 2.2 h 2.003,00C 

141 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 1.835,00C 

142 CAVALO MECÂNICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 2.066,00C 

51 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 1.1 h 1.515,00C 

52 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2.1 h 2.000,00C 

61 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1.1 h 1.813,00C 
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52 :SCAVADEIRA HIDRÁULICA 2.1 , 1.937,001 

71 :AMINHÃO TRUCK PIPA 1.1 , 1.727,001 

72 :AMINHÃO TRUCK PIPA 2.1 , 2.025,001 

81 l'RATOR DE PNEUS TRAÇÃO CJ GRADE ARADORA 1.1 , 1.542,001 

82 l'RATOR DE PNEUS TRAÇÃO C/ GRADE ARADORA 2.1 , 1.784,001 

91 1Á CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 , 1.668,001 

92 1Á CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 , 1.767,001 

Os serviços objeto do contrato n11 18~2021 GOINFRA foram 
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais. o 
presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de 
Manutenção. 

Documento assinado eletronicamente por VINICIO LOPES LEMES. Gestor C•> de 
Contrato, em 14102/2025, às 08:17, conforme art. 2•. § 2•, Ili, "b", da Lei 
17.039/2010 e art. 3RB, 1, do Decreto nR 8.80812016. 

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA. Dl1"9tor 
Ca>. em 14/0212025. às 17:31, confonne art. 211, § 211, Ili. "b". da Lei 17.039/2010 e 
art. 3118, I, do Decreto n11 8.808/2016. 

~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
. http://Sel.90.9ov.br/ .. l/eontrolador_extemo.php? 
· acao•documento_mnfertr&ld_orgao_acesso_axmmo•1 Informando o c6dlgo 

· · verificador 70729701 e o código CR.C 60FSB380. 

CONTl\01.E INTERNO 
AVENIDA GOVERNADORJOS~ WDOVIC:O DE ALMEIDA S#N9, GQ • 20 BR-153, KM 
3,5 • BailTll BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA • GOIANIA • GO • CEP 74T1S-

013 - (6213265-4260. 

m~1111111 1111111111 1111111~ o 1111111111111111111111111m11111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 
Referêncle: Processo na 202500036002271 SEI 70729706 
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Péglna 1/1 

Certidão de Acervo Técnico - CAT e 1 
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 REA-PI 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1920230000400 
Advldade conclufda 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauf - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional THIAGO 
CHERULI DIAS referente à(s} Anotação(ões} de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 

Número da ART: 1920220047682 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 21/07/2022 
Forma de Registro: Complementar à 1920220047551 Participação Técnica: Individual 
Empresa Contratada: C.S.A CONSTRUTORA L TOA 

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS, 53175.3900 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO 
DE OBRA DE COMPACTAÇÃO· TERRAPLENAGEM, 28540.2500 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
PARA RODOVIAS, 129668.2600 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 1995.2500 metro quadrado; 
EXECUÇÃO EXECUÇÃO OE OBRA DE SISTEMAS OE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BOCA DE LOBO, 24000.0000 unidade; EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BUEIRO, 1159.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE 
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS DESCIDA D'ÁGUA, 219000.0000 metro: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS OE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO, 13010.5000 unidade 

---Observações 

---lnfonnações Complementares 
DESCRIÇÃO DAS ARTs: PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E 
MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO (MRAF); PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO (MRAF); 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 
0000003917 a 0000003918, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000400 
22 de Março de 2023, 12:21:42 

Certificação Digital: ZFB/u lVfpSsw UAbw9w== 

A CAT à qual o atutado tsl' vinculado f o documento que comprova o r e11Jtro do A CA T ptrdtri a validade no caso de modlftcaçlo dos dados 1écalco1 qualitativos e 
atestado no CREA. quantitativos neb contidos, bem como de alteraçlo da slt1t1çlo do regbtro da ART. 

A CAT à qual o atestado est' vinculado constituir' prova da capacidade técnlco-
profüslonal da pessoa Jurfdlca somente se o responshel tknlco Indicado tsdver ou n nba A autenticidade e a validade desta certidlo deve ser confirmada no site do CREA·PI 
a ser Integrado ao seu quadro tk nlco por melo de declaraçlo e11tre11ue no momento da (www.crea-pl.or11.br) ou no 1lte do CONFEA (www.confea.org.br). 

hablllt1çlo ou da cntrc111 d&1 propostas. A f1l1lne1çlo deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brullelro, 
sujtitudo o autor à rtspectlY1 açlo penal. 

A CA T i nUda em todo territ6rio nacional 

COllMlh RIJilonll de Eapalw1a e Acroaomla do Plaaf 
Pro~• O.m6stent1"''tllfto,1767, Curro, Temloe/PI, CEP: 64000-120 

Tel: (16)l107-92n / (8')330W307 Fu: (8')1107-9261 E-mail: ll1@<Tt•·pLOf'l.br 



Serra Branca 
\:J 'l S A 

ATESTADO 

Atestamos o requerimento da C.S.A Construtora Ltda CNPJ:10.839.043/0001-19., para os devidos fins 
que a mesma teve com a SERRA BRANCA AGRICOLA SA, CNP J: 11.540.898/0001-07, executou na integra todas 
as obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na Serra Branca Agrícola, SA localizado na Estrada do 
Povoado das Flores, s/n zona rural, Uruçul- PI , que apresentou as seguintes caracterlsticas: 

ITEM 

01 -CONTRATANTE : SERRA BRANCA AGRICOLA SA, CNPJ: 11.540.89810001-07; / 
02 • CONTRATADA: C.S.A. Construtora, CNPJ:10.839.043/0001-19; 
03 ·CONTRATO: 017/2021; 
04 ·OBJETO; TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM MICRO REVESTIMENTO, 

DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

05- DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS: 

PLAHILHA ORÇAMENTARIA 

DESCRIÇÃO UNIO. QUANTIDADE 

1 ·ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO I DESMOBILIZAÇÃO 

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

12 CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 

13 MOBLIZAÇÃO I OESMOOILIZAÇÃO UN 1.00 

2 ·PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFÂLTICO A FRIO 

2.1 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DE MAT 1•CATEG. • CIESCAVADEIRA M' 28.540,25 

22 CCM>ACTAÇÃO À 100% DO P N M' 28.540 25 

23 REGULARIZAÇÃO E CQWIACTAÇÃO DO SUB-lEITO M' 130.809,47 

24 ESC E CAAGA OE MAT DE JAZ M' 53 175,39 

2.5 TRANSPORTE DE MA T. DE JAZIDA-CASCALHO M'xKM 244.375,87 

2.6 EST ASILIZAÇÃO GRANULOt>ÊTRICA SEM MISTURA· SUB-8ASE M' 18.907,91 

2.7 ESTABILIZAÇÃO GRANULOt.ÊTRICA SOLO CIMENTO 2% PESO· BASE M' 29.967,26 

2.8 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M' 129668.26 

2.9 FORNECl"ENTO DE EAl T 142,70 
4. IU T~Nl:ll"OKI 1: 1..0Ml:"l..IAL PI: MAl 1:"1AL !SI: IUMINQ::IU • l'l<JO 1 14l,f0 

2.11 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV URB.) M' 129.668,26 
212 FORNECIMENTO OE Et.tJLSÃO RR-2C T 356,75 
213 TRANSPORTE Ca.ERCW. OE M4TERIAL BEl\JMINOSO ·FRIO (RR-2C) T 356,75 
2.14 TRANSPORTE COt.ERCIAL OE AGREGADOS • TSO M'•KM 633.236.75 
2.15 MICROREVESTIMENTOASFÁLTICOA FRIO (AC/BC) (PAV URB.) M' 129.668,26 

Serra Branca Agrfcola S/ A 
EST Povoado Flores Zona Rural - 64860-000 • UruçuVPI 

1 
Tel. : (89) 3544·3071 

/ l1; l 
,V/ 
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1 
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Serra Branca 
Agncol 1 S/A 

2.16 FORNECIMENTO OE EWLSÃO RL· 1C C POLlt.ERO T 118.92 

2.17 TRANSPORTE COMERCIAL OE MATERIAL BETUMINOSO· FRIO (RL·1C) T 118,92 

2.18 TRANSPORTE CCM;RCIAL OE AGREGADOS • MICRO M'xKM 237.835.40 

2.19 TRANSPORTE COMERCIAL OE CIMENTO I CAL I FlllER TxKM 35675.31 

2.20 TRANSPORTE LOCAL OE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TxKM 618,37 

2.21 TRANSPORTE LOCAL OE AGREGADO (PAV.URB) M'•KM 3.722,12 

3·DRENAGEM 

3.1 MEIO FIO COM SARJETA M 8.578,50 

3.2 MEIO FIO SEM SAAJET A M 4.432,00 

3.3 ESCAVAÇÃO t.ECÀNICA M' 4 284,00 

3.4 REGULARIZAÇÃO OE FUNDO OE VALA M 1.159,00 

3.5 REATERRO COM COMPACTAÇÃO VIBRATôRIA M 1159.00 

3.6 CORPO OE BSTC O-OAOM • DRENPRO TIGRE M 331.00 

3.7 CORPO OE BSTC 0..0,60M • ORENPRO TIGRE M 261,00 

3.8 CORPO OE BSTC Oto0,80M • ORENPRO TIGRE M 567.00 

3.11 BOCA BUEIRO O-O.SOM UNIO 1,00 

3.10 DESCIDA O'ÁGUA RÁPIDA· DAR 02 ./ -- M 219.00 

3.11 DISSIPADOR DE ENERGIA· DEB 03 J UNID 75,00 

3.12 CAIXA COlETORA OE PASSAGEM ,· UNIO 34.00 

3.13 BOCA OE LOBO DUPlA UNIO 24,00 

4 • SIHALllAÇÃO 
4.1 PINTURA C TINTA A BASE OE RESINA ACRILICA, MICROESFERA OE VIDRO UNIO 1 995,25 

4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE Pl.ACAS UNIO 102,00 
4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TAXÃO REFLETIVO UNID 640.00 

06- PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Perlodo dos setviços foi de 10/06/2021 a 10/04/2022; 
07-VALOR DO CONTRATO: RS 10.644.605,00; 
08 - RESPONSÁVEL TECNICO PELA OBRA: Eng. THIAGO CHERULI DIAS- CREA - 5063008730/0..SP 
RNP: 2607454700; 
09 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os setviços foram executados com boa qualidade. 

Urucui - PI , aos Treze (20) dias do mês de junho (06) ano de dois mil e vinte dois (2022) 

Giu lia Tomazlni 

~9.504.521·04 
-= Tardslo Tomazlnl 

CPF 917.920.611·53 

Serra Branca Agrkola S/ A 
EST Povoado Flores Zona Rural- 64860·000 • Uruçul/PI 

Tel.: (89) 3S44·3071 



Certidão de Acervo Operacional n° 1020240000900 
Data: 14/03/2024 Hora: 17:17:00 

Código de Controle: FDODKIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240000900
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020200183343...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 15/09/2020 .. Baixada em: 09/12/2021 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGIL ARMAZENS GERAIS IPUÃ LTDA.......... CPF/CNPJ: 03.307.535/0003-60
Rodovia 330 km 94 ponte
funda......... Número: S/N.... Bairro: zona rural............... CEP: 75260-000
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Vianópolis....................-GO
E-Mail: auditoria@friato.com.br....... Fone: (64....)34613150....
Contrato: 014/2020.. Celebrado em: 21/08/2020 Valor R$: 1.800.000,00...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia 330 km 94 Ponte Funda......... Número: sn.....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 75260-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Vianópolis ...................-GO
Data de Iníc io: 14/09/2020 Previsão término: 14/11/2020 Coordenadas Geográficas: -16.8206216,-48.4387577
Finalidade: Comercial ..... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGIL ARMAZENS GERAIS IPUÃ LTDA.......... CPF/CNPJ: 03.307.535/0003-60
E-Mail: auditoria@friato.com.br Fone: (64....) 34613150..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 1.483,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM , 20.773,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 19.423,50
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 170,00 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE ACESSO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) ÁREA:
19.423 M² NA AGIL.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
26274/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Operacional n° 1020240000899 
Data: 14/03/2024 Hora: 17:11:00 

Código de Controle: YPRTJRQ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240000899
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020230095575...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/04/2023 .. Baixada em: 29/02/2024 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A. CPF/CNPJ: 37.020.260/0001-39
Rodovia GO 330 KM 01
................ Número: S/N.... Bairro: zona rural............... CEP: 75200-000
Quadra: 0......... Lote: 01........ Complemento: .................... Cidade: Pires do Rio..................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (64....)34611485....
Contrato: 021/2023.. Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 2.690.240,00...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO 330 km 01.......... Número: S/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 75200-000...........

Quadra: 1......... Lote: 1......... Complemento: AUTO POSTO
GT............ Cidade: Pires do Rio..................-GO

Data de Iníc io: 01/05/2023 Previsão término: 23/10/2023 Coordenadas Geográficas: -17.237539,-48.2791757
Finalidade: Outro.......... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A. CPF/CNPJ: 37.020.260/0001-39
E-Mail: .................... Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38.432,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
TRANSPORTE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.537,28 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO TRANSPORTE DESCIDAS D'AGUA ,
21,00 METROS;4 - ATUACAO TRANSPORTE MEIO-FIOS , 2.786,00 METROS;5 - ATUACAO TRANSPORTE SARJETAS ,
1.958,00 METROS;6 - ATUACAO TRANSPORTE SINALIZACAO HORIZONTAL , 322,00 METROS QUADRADOS;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE (CBUQ) ESPESSURA 4 CM. SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
26276/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Operacional n° 1020240000896 
Data: 14/03/2024 Hora: 15:37:00 

Código de Controle: QIEPVDK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240000896
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020210084799...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/04/2021 .. Baixada em: 09/12/2021 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: OLVEGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA..... CPF/CNPJ: 02.136.380/0001-11
Rodovia GO 330 KM 01
................ Número: S/N....

Bairro: BAIRRO
MOSAICO........... CEP: 75200-000

Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Pires do Rio..................-GO
E-Mail: auditoria@friato.com.br....... Fone: (64....)34611485....
Contrato: 016/2021.. Celebrado em: 09/04/2021 Valor R$: 2.100.000,00...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 020 KM 20.................. Número: S/n....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 75780-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Ipameri.......................-GO
Data de Iníc io: 26/04/2021 Previsão término: 09/09/2021 Coordenadas Geográficas: -17.7785582,-48.1597946
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: OLVEGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA..... CPF/CNPJ: 02.136.380/0001-11
E-Mail: auditoria@friato.com.br Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 4.792,15 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM , 20.031,52 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 30.213,45
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 402,00 METROS QUADRADOS;5 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 22,00 UNIDADES;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO ( 30.213,45 M²) E MICROVESTIMENTO ASFÁLTICO A
FRIO ( 30.213,45 M²)

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
26281/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Técnico n° 1020260000557 
Data: 23/02/2026 Hora: 13:09:00 

Código de Controle: DRIMTSC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000557
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 25/04/2027 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM ,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/04/2023 até 30/06/2025. RESSALVAS: 

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 26003867 a 26003881, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
29105/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ESTADO DE GOIÁS 
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTIJRA E TRANSPORTES 

CONTROLE INTERNO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N2: 106/2025 • GOINFRA/MA·GEMER-CONTR0--19202 

GOIANIA, 31 de julho de 202S. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA PARCIAL 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transporte • GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.S20.933/0001·06, exarado no processo 
protocolado sob o número 202500036008939 e pelo qual o CONSÓRCIO C.S.A ENGENHARIA • AL 
ALMEIDA ENGENHARIA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que as empresas: C.S.A CONSTRUTORA LTDA, Inscrita no CNPJ.: 
10.839.043/0001-19, e a AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 00.468.84S/0001· 06, tendo 
como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuaram na execução de obras e 
serviços para esta Agência, especificamente na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA 
RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E 
ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18), NESTE ESTADO. 

Contrato: 32/2023 • GOINFRA 

Perlodo de Execução: 20/04/2023 a 30/06/2025 

Medição: 1 a 27 

Valor Executado: R$ 36.838.530.45 

Extensão: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 263,96 km de rodovias não pavimentadas. 

Responsáveis Técnicos: 

Engenheiro Civil ADONIAS LEITE DE ALMEIDA I RNP: 1600705260 
1 

Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS RNP:2607454700 

lie:l//C:Nsers/admin01/Downloads/Atestado_de_Capaddade_Tea>ica_77636259.hllml 1115 
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Obra: l - GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS 
RODOVIÁRIOS 

Código Descrição ITT nld. Qtde. exec 
5 Conservação 
t2415 R.OÇADA MECANIZADA Ha 2.484,65( 

424 10 ROÇADA MANUAL IHa 1.371,174 
42420 .::APINA MANUAL m2 654.451,31g 
)0001 ~IMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM ln 4.423.841,43' 

SUPERFICIAL 
)0002 •. JMPEZA DE PONTES E TAL VEGUES 'n 37.683,74l 
)0003 CAIAÇÃO (1 DEMÃO) m2 339.707,61! 
)0004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE IOM DE ALTURA m3 2.255,77: 
)0005 R.EMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS 'n3 2.067,00( 

DE ANIMAIS 

00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO m3 3.245,3og 

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO 

Código [)escrlção Unld. Qtde. exec. 
J Pavimentação 
)0007 "'RESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO 1n3 0,00( 

LOCALIZADO (CONSERVA) 

40005 CARGA DE ENTULHOS in3 13.766,01 ! 

t0430 rRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT = 1,00 KM m3km 15.746,261 
i0300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA 1n2 182,40( 

40305 A.CASAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 0,00( 
i0315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,40( 
iü320 fRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.520,00( 

DT = 20,00KM 
io102 COMPACTAÇÃO MANUAL ln3 152,00( 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 396.074,95S 
)0009 f'ORNECIMENTO DE CIMENTO k 2,57( 
40380 MPRIMAÇÃO ln2 950,00( 
40485 í'ORNECIMENTO DE EMULSÃO ASF ALTICA PARA k 1, 14( 

IMPRIMAÇÃO · EAI 
40480 JOORNECIMENTO DE CM-30 k 25,931 
io510 "'ORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-lC k 197,755 
io5oo "'ORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-lC k 2.503,625 
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO I CAL/ FILLER DT = ~km 209,05U 

H,50KM 
40450 fRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL I FILLER kkm 171,86( 

DT=l81,00KM 
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3 16.135,o7g 
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3 12.527,612 
42496 LJSINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)(AC/BC) m3 3.323,444 
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0530 SPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 3.015,343 

0525 385,16 

0440 SPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICADT = 81,50 1.944.650,071 

0455 SPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 3km 566.252, 155 

0435 SPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT 24.268,525 

0007 RESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO 3 16.249,321 

OCALIZADO (CONSERVA) - PÓS ADITIVO 

Ob ra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE 
BASE+ TSD OU CBUQ) 

Código l>escrlção Unld. Qtde. exec 

J Pavimentação 

40470 f:RESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m3 O,OOC 

io300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,00( 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 0,00( 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,00( 

COMINDENIZAÇÃO 

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA(CASCALHO) m3km o,ooc 
DT = 20,00KM 

i0621 IU:CICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,00( 

C/INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

io625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 15.699,20( 

i0645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% m3 0,00( 

DECIMENTO EM PESO (BC) 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 o,ooc 

40510 f:ORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-IC 0,00( 

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTECBUQ m3 o,ooc 
:BC/AC) 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL /FILLER tkm 135.688,17C 
DT= 181,00KM 

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO I CAL/ FILLER DT = tkm 6.348,97C 

81,50 KM 

40380 IMPRIMAÇÃO m2 80.640,00C 

i0485 "0RNECIMENTO DE EMULSÃO ASF ÁLTICA 0,00( 

PARAIMPRIMAÇÃO - EAI 

i0480 "ORNECIMENTO DE CM-30 96,76! 

40609 fRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 80.640,00C 

i0445 fRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = 81,50 KM m3km 10.769,54( 

i0455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 43.971,383 

KM 

40495 f:ORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COMPOLÍMERO • 217,72! 

lile:l//C:Nsers/admin01/0ownloeds/Atestado_de_Capacidade_Teooica_77636259.hltml 3115 

~ ~ ~ 
~ ..j rt 
• • no o 
" • rt m ...... 
• n '° ....... ooo. . ..,. 
ooo. 
""'º '°"' . º" O'O • 
"10·· 

'° º"'"' º"'"' ""º • o , "' rt" ., 
.,..D• OI 

º'°"' . .... 
º" •• 0" 

o 
o 

"' 

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce
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0440 

0525 
0435 

0530 

SEUGOVERNAOORIA- 77636259 -Atestado de C8pecidede Téo>ice 

SPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁLTICA DT = 81,50 km 

SPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT 
81,50 KM 

SPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 

Dbra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 

Código Descrição Unld. 
5 Pavimentação 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -CI m3 
ESCAVADEIRA (DT: 2.001A3.000M) 

i03 IO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 
io101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO 

Código Descrição Unld. 

' Pavimentação 
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. Iª CATEG. -CI m3 

ESCAVADEIRA (DT: 2.001A3.000M) 
io102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2 

137,08 

Qtde. exec 

o,ooc 

13.452,80( 

749,99( 
3.736,20( 

415,00C 

Qtde. exec. 

0,00( 

869,70( 

669,00( 
75,00C 

Dbra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE 
COM RACHÃO 

Código Descrição Unld. Qtde. exec. 
5 Pavimentação 
40455 TRANSPORTE COMERCIAL D E AGREGADOS DT = 25,60 m3km 352.602,38C 

KM 
io140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA m3 7.328,67( 

CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHÃO 

P bra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA 
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Código Descrição Unid. Qtde. exec 
74 Conservação Rodoviária 
42455 REMOÇÃO DE BARREIRA m3 o,ooc 

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENÇÕES (GABIÃO) 

Código [)escrlção Unld. Qtde. exec 

5 Pavimentação 

40455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,00( 

KM 
00011 GABIÕES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 o,ooc 

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) 

Código Descrição Unld. Qtde. exec 

5 Pavimentação 

i0455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 n3km 3.056,25( 

KM 
40450 fRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL /FILLER •km 180,75C 

DT = 181,00KM 

00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 125,00C 

Obra: 10- GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Código Oescrlção Unld. Qtde. exec 

3 Pa"imentação 
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,50( 

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 0,00( 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I CAL /FILLER •km 23,25C 
DT = 181,00KM 

i0455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,00( 

KM 
42836 CONCRETOFCK=15MPAP/DRENAGEM m3 IJ ,07C 

i5045 A.ÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO lE Kg 0,973 
COLOCAÇÃO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA 

i5035 "ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 45,68( 
MM(INCLUSO DESFORMA) 

47050 fRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO DT = 81,50 :km 23,25( 

KM 

p b ra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D= 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M 
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Código Descrição Unld. 
3 Pavimentação 
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
io120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
t0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1• CATEG. -C/ m3 

ESCAVADEIRA- (DT: 801A1.000M) 
40102 :::OMPACTAÇÃO MANUAL m3 
40101 :::OMPACTAÇÃOA 100% DO PROCTOR NORMAL m3 
)0013 "ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M m 

AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL 
)0014 f'ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD= 1,00 M m 

AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL 
)0015 f'ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD= 1,20 M m 

AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL 
)0016 í'ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD= 1,50 M m 

AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL 
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM km 

45035 T:ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 
MM(INCLUSO DESFORMA) 

t5050 :::ONCRETO FCK=15 MPA m3 
t2841 :::ONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPA PI DRENAGEM m3 

Obra: 12 • GRUPO 03.09 • RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 

Código Descrição Unld. 
J Pavimentação 
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA· m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
t0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. Iª CATEG • m3 

CIESCAVADEIRA(DT: 801A1.000 M) 
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=ll MPA(AC/BC) m3 
45035 í'ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 

INCLUSO DESFORMA) 
t0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT = km 

H,50 KM 
45045 AÇO CA 50160 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇAO Kg 

INCLUSO PERDAS) · INFRAESTRUTURA 
)0017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, m2 

:::OB, PAS. E MÓVEIS) COM ALOJ. E LAV., C/ PINTURA 
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Qtde. exec 

24,48C 

24,48( 
78,33( 

72,28( 
72,28( 
0,00( 

12,00( 

0,00( 

0,00( 

1.369,20( 
4,80C 

5,32: 
10,065 

Qtde. exec 

858,39C 

858,39( 

333,17( 

o,ooc 
0,00( 

80,00C 
12,42C 

371,80( 

0,00( 

3.680,13( 

25,80C 

6115 

~ ~ ~ 
~oi rt 
• • no o 
" • rt m ...... 
• n '° ....... ooo. . ..,. 
ooo. 
""'º '°"' . º" O'O • 
"10·· 

'° ""'"' º"'"' ""º • o , "' "" .. .... o . ..... 
º'°"' . .... 
º" •• 0" 

o 
o 

"' 

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce



14.1)812025, 09:15 SEVGOVERNAOORIA- 77636259 -Alesl&dO de C8pecidade Téa>ic& 

CONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELET E 
HIDROSSANITÁRIAS 

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh 
00019 DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO un 

:JOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1 
VEZ) INCLUSO PALETES 

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1• CAI m3 
45030 ... ASTRO DE PEDRA m3 
45575 :JEOTEXTIL- BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 
45051 CONCRETO FCK=l8 MPA(AC/BC) m3 
45205 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT = km 

Z5,60KM 
iG085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 

C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M) 
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METALICO TUBULAR 

Código Descrição Unld. 
J Pavimentação 
iooo1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1• CATEG - m3 

e/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 

io102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 
io100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
i2841 CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPA (AC/BC) m3 
i2836 CONCRETO FCK=l5 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 
i5045 AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO Kg 

INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA 
45035 T<ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 

INCLUSO DESFORMA) 
i5205 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = km 

25,60KM 
00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO Kg 
00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA Kg 

Obra: 14- GRUPO 03.11 - CORTA-RIO 

Código Descrição Unld. 
J Pavimentação 

41295 CORTA-RIO m3 
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200,00C 
l ,OOC 

l ,OOC 
77,98( 

54,00( 
67,72C 

4.935,09( 

16,00( 

O,OOC 
O,OOC 

Qtde. exec 

0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 
O,OOC 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

o,ooc 

0,00( 

o,ooc 
o,ooc 

Qtde. exec 

359,99C 
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Obra: 15- GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) 

Código Descrição Unld. Qtde. exec 

3 Pavimentação 

42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO m 49,999 
EXCETOTRANSPORTE) 

Obra: 16- GRUPO 03.13 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 

Código Descrição Vnld. Qtde. exec 

3 Pavimentação 
)0022 INSTALAÇÃO DE PLACAS J»2 0,00( 

INSTITUCIONAISINFORMATIVAS 

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO 

Código Descrição Unld. Qtde. exec. 
J Pavimentação 
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) m 600,00( 

Obra: 18 ·GRUPO 03.15 ·SARJETA 

Código Descrição Unld. Qtde. exec. 

3 Pavimentação 

U319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0,00( 

U316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCOI (AC/BC) m 0,00( 

U324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZCOI m 300,00( 

AC/BC) 

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO· SZC02 m o,oou 
AC/BC) 

U340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03 m 0,00( 

Ob ra: 19- GRUPO 03.16 - ENTRADA D' ÁGUA 

Código Descrição Unld. Qtde. exec 

J Pavimentação 

41385 ENTRADA D'ÁGUA- EDA OI (AC/BC) un 2,00( 

41386 ENTRADA D'ÁGUA • EDA 02 (AC/BC) un 4,00U 
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Obra: 20- GRUPO 03.17 - DESCIDA D' AGUA 

Código Descrição Unld. 

~ Drenagem 
41414 DESCIDA D' ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 m 

AC/BC) 

41417 DESCIDA D' ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD O 1 m 
AC/BC) 

Obra: 21- GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA 

Código Descrição Unld. 
6 Drenagem 
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED OI (AC/BC) un 
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA- DES Oi (AC/BC) Ull 

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

Código Descrição Unld. 
~ Drenagem 
i2476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3 

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO 

Código [)escrlção Unld. 
~ Orenagem 
iüOOJ DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 
41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL- BSD 03 (AC/BC) un 
)0023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 m 

ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM 
TRANSPORTE 

H447 DRENO SUB-SUPERFICIAL· DSS 03 (EXCETO m 
ESCAVAÇÃO) (BC) 

i0455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 

KM 
45020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3 

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHÃO DRENANTE 

Código !Descrição IUnld. 1 
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Qtde. exec 

333,50( 

o,ooc 

Qtde. exec 

0,00( 

0,00( 

Qtde. exec. 

67,73( 

Qtde. exec 

564,405 

J,OOC 
0,00( 

150,00( 

0,00( 

2.880,00( 

112,50( 

Qtde. exec. 

9115 

~~~ 
~ ..j rt 
• • no o 
" • rt m ...... 
• n '° ....... ooo. . ..,. 
ooo. 
""'º '°"' . º" O'O • 
"10·· 

'° ""'"' º"'"' ""º • o , "' 
"'"" .... o ...... 
0.0 UI ..... 
º" •• 0" 

o 
o 

"' 

danilo.antunes
Realce

danilo.antunes
Realce



14.1)812025, 09:15 SEVGOVERNAOORIA • 77636259 • AlesladO de Capecidede Téo>ica 

~ Drenagem 
H302 :::OLCHÀO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 
40455 fRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 

KM 
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. lª CATEG. - m3 

:::IESCAVADEIRA(DT: 3.001 A5.000M) 
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. lª CATEG. - m3 

:::IESCAVADEIRA(DT: 1.001 A l.200M) 
40101 :::OMPACTAÇÃOA 100% DO PROCTOR NORMAL m3 
40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA- m3 

REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.) 
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 
i0305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 
i0315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 
i0320 fRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 

DT = 20,00KM 

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO 

Código Descrição Unld. 
!73 Sinalização Vertical 

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA n2 
PINTURA ELETR. 

)0024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFL!ETIVOS un 

ioo26 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. Jª CATEG.- m3 
:::IESCAVADEIRA(DT: 3001A5000M) 

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS 

Código Descrição Unld. 
3 Pavimentação 
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
i0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. lª CATEG - m3 

C/ESCAVADEIRA(DT: 801A1.000 M) 

40100 :::OMPACTAÇÃOA 95% DO PROCTOR NORMAL m3 
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 
)0014 l'ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=l,00 M m 

AC) EXCETO ESCAVAÇÃO SEM TRANSPORTE 
i0316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT.DE JAZIDA- COM m3 

rND ENIZAÇÃO 
i0320 fRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 

DT=20,00KM 
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t0335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA- m3 0,00( 
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 

~bra: 27 - GRUP? 03.24 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS 
FAIXA DE DO!\UNIO) 

Código Oescrlção Unld. Qtde. exec. 
74 Conservação Rodoviária 
00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE m3 o,ooc 

PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 

iooos CARGA DE ENTULHOS m3 0,00( 
to006 fRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,00( 

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-
WOLAS) 

Código Oescrlção Unld. Qtde. exec 
J Pavimentação 
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 60,00( 
40510 r:oRNECIMENTO DE EMULSÃO RR-IC 0,01( 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-IC • 1,23< 
)0026 EXECUÇÃO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 6,00( 

BETUMINOSO 

i0530 fRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1,245 
BETUMINOSO DT = 410,00 KM 

40440 fRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÁLTICA DT = 81,50 km 55,175 
KM 

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT km 0,03( 
= 81,50 KM 

t0855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 0,00( 
PINTURA ELETR. 

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA 

Código [)escrlção Unld. Qtde. exec 
14 Conservação Rodoviária 
t0810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 646,64( 

00027 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA m 646,64C 

Obra: 30- GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

Código 1Descrlção 1Un1d. 1 Qtde. exec. 
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J Pavimentação 

)0028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA m 

Obra: 31- GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBAD·AS 

Código Descrição Unid. 

J Pavimentação 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1• CATEG. • CI m3 

ESCAVADEIRA (DT: 801A1.000 M) 

iül30 REVESTIMENTO PRIMÁRIO· ESPALHAMENTO m2 

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

'.::ódlgo Descrição Jnld. 

3 Pavimentação 

)0029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO m3 

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO 

Código Descrição Unld. 

J Pavimentação 

)0030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA ARE 

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO 

Código Descrição ITTnld. 

J Pavimentação 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA· m2 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO m2 

iü3 16 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA· COM ~n3 

INDENIZAÇÃO 

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 

40320 fRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 
CASCALHO)DT= 20,00 KM 

)0043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1112 

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM 

Código IJ>escrlção 1Vn1c1. 1 

lie:l//C:Nsers/admin01/Downloads/Atestado_de_Capaddade_Tea>ice_77636259.hllml 
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J Pavimentação 
iooo1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM 
io120 !\CABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
40019 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. !ª m3 

:::ATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 

40100 :::OMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 

()bra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 

Código Descrição Unld. 
6 Drenagem 
iooo1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA· m2 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
400 19 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. lª CATEG.- m3 

:::IESCAVADEIRA(DT: 801A1.000 M) 

io102 :::OMPACTAÇÃO MANUAL m3 
io100 :::OMPACTAÇÃOA 95% DO PROCTOR NORMAL m3 
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPA (AC/BC) n3 
470 18 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 :4 (AC) n3 
t5035 ~ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 

INCLUSO DESFORMA) 
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT e •km 

H,50KM 
)0031 CORPO DE BSTC D=l ,00 M (EXCETO ESCAVAÇÃO) SEM m 

TRANSPORTE 
41856 BOCA DE BSTC D=l,00 M (AC/BC) un 

[)bra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

Código Descrição Unld. 
14 Conser vação Rodoviária 

00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA m3 
t0451 fRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = :km 

81,50 KM 

[)bra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS 

Código Descrição Unid. 
! [)br as de arte especiais 

lile:l//C:Nsers/admin01/Downloads/Atestado_de_Capaddade_Tea>ica_77636259.totml 
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iooo1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- m2 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 
45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. l• CAT. m3 

45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. m3 

45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3• CAT. m3 

45020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3 

40102 :::OMPACTAÇÃO MANUAL m3 
40100 :::OMPACTAÇÃOA 95% DO PROCTOR NORMAL m3 

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 
42841 :::ONCRETO CICLÓPICO FCK=ll MPA(AC/BC) m3 
45131 :::ONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 

t5055 ENSECADEIRA m2 
45455 "ORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE m 

fUBO D= 1,00 M (AC) 

t0454 fRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81 ,50 KM tkm 
)0033 "ORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m 
)0034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT = tkm 
81,50 KM 

45206 fRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 
CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 160,00 
KM 

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = Km 
160,00 KM 

t0193 :JUINDASTE 30T - MÍNIMO !OH/DIA h 
t5235 NEOPRENE Kg 
t5245 i...IMPEZA GERAL m2 
t5575 :JEOTEXTIL- BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 
)0017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BL, m2 

:::OBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) C/ALOJ.E 
i...AVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NRl8), INCLUSO 
INST.ELET.E HIDROSSANIT ÁRIAS 

)0018 :::ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 
)0019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO l C/PINTURA PADRÃO Wl 

:JOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV l VEZ) 
[NCLUSO PALETES 

40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA m2 
SEMI-REFLETIVA 

45120 AÇO CA 50160 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO Kg 
INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA 

45035 "ORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 
:INCLUSO DESFORMA) 

P bra: 39- GRUPO 09.01 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
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Código Descrição Unid. Qtde. exec 
29 Serviços Diversos 
00041 ADMINISTRAÇÃO LOCAL I INSTALAÇÕES un 0,81C 

PROVISÓRIAS 

Obra: 40- GRUPO 09.02 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Código Descrição Unld. Qtde. exec 
9 Mobilização de equipamentos 

42301 MOBILIZAÇÃO I DESMOBILIZAÇÃO - un 0,821 
80NFORMEDEMONSTRATIVO 

Os serviços objeto do contrato n9 32/2023 - GOINFRA foram executados dentro dos 
prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo 
Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de Manutenção. 

Documento assinado eletronicamente por NEWTON RODRIGUES DE SOUZA, Gt>slo1· (a) de 
Conh·ato, em O 110812025, às 10:47, confom1e art. 2°, § 2°, IU, "b", da lei 17.039/2010 e art. 3°8, I, 
do Decreto nº 8.808/2016. 

sei! -IHJNtu~ flJ 
1lctl0nk• 

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Dlrflor, em O 1/08/2025, às 
13:39, confonue art. 2°, § 2°, lll, "b", da lei 17 .039/2010 e art. 3°8, 1, do Decreto nº 8.808/2016. 

" (!J A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
bllp ://stl.go. gov.br/stl/controlado1· _ txlt1·110.pl1p? 

~~~~ arao-documtnlo _ ro11ft11r&ld _ orgao _ artsso _ rxltmo• I informando o código verificador 77636259 
~ e o código CRC 1F49EB94. 

CONTROLE INTERNO 
AVENIDA GOVERNADOR JOSt LUDOVICO DE ALMEIDA SIN', GO • 20BR·153. KM 3.5 • 

Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA. OOIANIA - GOIANIA - 00 - CEP 74775-013 -
(62)3265-4260. 

11~m1~m~111111111~1mrn1m1111111~~1mam111 llll~lliE~Wlllllllllll~~I 
Referência: Processo n2 202500036008939 SE177636259 

lie:l//C:Nsers/admin01/Downloeds/Atestado_de_Capacidade_Te<nice_77636259.hltml 15115 
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020260000619 
Data: 25/02/2026 Hora: 16:08:00 

Código de Controle: TYPYBFR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020260000619
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa C.S.A. CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 25/04/2027 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM ,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
29810/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Nº ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................
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Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 25/04/2027 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM ,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
29810/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



Certidão de Acervo Técnico n° 1020260000557 
Data: 23/02/2026 Hora: 13:09:00 

Código de Controle: DRIMTSC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000557
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 25/04/2027 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM ,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/04/2023 até 30/06/2025. RESSALVAS: 

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 26003867 a 26003881, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
29105/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 

































Certidão de Acervo Operacional n° 1020240004884
Data: 22/10/2024 Hora: 11:56:00
Código de Controle: SDZWLVN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020240004884
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230127581...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Substituição à 1020230100861................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA ETRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....

Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO

Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 18/04/2025 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIASEMPAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIACOMPAVIMENTAÇÃO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, ABRANGENDO A
APLICAÇÃO DE OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E
NÃO PAVIMENTADAS DAREGIONAL 18 NO ESTADO DE GOIÁS, COMEXTENSÃO TOTAL DAMALHARODOVIÁRIADE 913,71
KM. AEMPRESAEXECUTORA - CONSÓRCIO C.S.AENGENHARIA - AL ALMEIDAENGENHARIA, DOS CNPJ º
10.839.043/0001-19 e 00.468.845/0001-06, RESPONSÁVEL PELAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
MALHARODOVIÁRIADO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO 032/2023-GOINFRA.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE À ATIVIDADE
CONSERVAÇÃO DE RODOVIA SEM PAVIMENTAÇÃO E COM PAVIMENTAÇÃO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS
DA ART REGISTRADA EM 26/05/2023.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
68658/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Certidão de Acervo Técnico n° 1020240003735 
Data: 11/07/2024 Hora: 08:37:00 

Código de Controle: LYSUAXG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003735
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230127581...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020230100861................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Malha rodoviária Estadual .... Número: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........
Quadra: -......... Lote: -......... Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina.....................-GO
Data de Iníc io: 20/04/2023 Previsão término: 18/04/2025 Coordenadas Geográficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM , 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM , 913,71 QUILOMETROS;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/04/2023 até 31/05/2024. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24018029 a 24018045, o atestado contendo <17> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
49587/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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