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Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Comissao de Contratacio / Equipe Técnica

Ref.: Resposta a Diligéncia — Analise de Habilitacdo Técnica — Lote 06
Licitacao: 085/2025

Lote: 06

Empresa: BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06.248.391/0001-44

Assunto: Resposta a Diligéncia — Analise de Habilitacao Técnica — Lote 06

Prezados Senhores,

Em atencdo a diligéncia referente a andlise da habilitacdo técnica da empresa
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, apresentamos, de forma organizada e
devidamente fundamentada, os esclarecimentos e documentos complementares solicitados,
conforme segue:

1. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (Item 8.7, “c”)

A empresa apresenta, em anexo, Declaracio Formal de Disponibilidade de Equipamentos e
Veiculos, devidamente assinada por seu representante legal, por meio da qual declara que:

e Todos os equipamentos ¢ veiculos necessarios a execucdo dos servicos estardo plenamente
disponiveis no momento da contratacao;

e Os referidos equipamentos encontram-se em perfeitas condigcdes de uso, operagao e seguranga;

e Compromete-se a disponibiliza-los para vistoria in loco sempre que solicitado pela GOINFRA.

2. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA MINIMA (Item
8.7.14)

Encaminha-se a Declaracio de Disponibilidade da Equipe Técnica Minima, contendo:

Indicag¢do nominal do responsavel técnico (Engenheiro Civil);
Comprovagao de vinculo profissional com a licitante;

Registro regular junto ao CREA competente;

Apresentacdo de atestados técnicos compativeis com o objeto licitado.

O profissional indicado detém qualificagdo técnica e experiéncia compativeis com a
complexidade dos servicos, atendendo integralmente as exigéncias editalicias.

3. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E VINCULOS
(Contrato n° 32/2023 — GOINFRA)

Em atendimento ao apontamento referente a relacdo entre as empresas envolvidas, cumpre
esclarecer que:
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e Conforme comprovado por meio do Contrato Social da empresa CSA Construtora,
devidamente anexado, a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA integra o quadro
societario da referida empresa, figurando como sua sécia;

e Tal condigdo evidencia que a BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA detém participacao
societaria e controle sobre a CSA Construtora, configurando vinculo juridico legitimo entre
as empresas, assim como as duas empresas possuem 0 mesmo sOcio majoritario;

e Em razdo dessa relacdo, verifica-se a existéncia de integra¢do operacional e comunhio de
interesses empresariais, o que autoriza a consideragdo da capacidade técnico-operacional
demonstrada por meio dos atestados vinculados a CSA Construtora, vale ressaltar ainda, que as
duas empresas compartilham do mesmo Responsavel Técnico;

e Ressalta-se que a utilizacdo de acervo técnico oriundo de empresa integrante do mesmo grupo
econdmico encontra respaldo na interpretacdo consolidada dos tribunais de controle, desde que
demonstrado o vinculo juridico e a efetiva disponibilidade da estrutura operacional, o que se
encontra plenamente comprovado na presente documentagao;

e Ademais, os servigos atestados apresentam pertinéncia técnica direta com o objeto licitado,
atendendo aos requisitos de relevancia e compatibilidade exigidos no edital;

e Apresentamos conforme solicitado, Certiddo de Atestado Operacional — CAO do referido
contrato.

e Ainda em anexo, CAO e CAT atualizados e registrados junto ao CREA.

e Por fim, destaca-se que tal vinculacdo nao fragiliza a habilitacdo da licitante, mas, ao contrario,
reforca sua capacidade técnico-operacional, assegurando maior robustez e confiabilidade na
execucdo contratual.

4. CONSIDERACOES FINAIS
A BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA reafirma que:

e Atende integralmente as exigéncias de habilitagdo técnica previstas no edital;
e Possui plena capacidade técnica, operacional e estrutural para execucdo do objeto licitado;
e Todos os documentos apresentados sdo auténticos, validos e passiveis de verificagdo.

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos esclarecimentos prestados, com o consequente
prosseguimento do certame.

Permanecemos a disposi¢ao para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Aparecida de Goiania (GO), 02 de abril de 2026.
CLEBERTHON Assinado de forma digital

SILVA por CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149
ALVARES:5608409 pados: 2026.04.06
9149 15:50:45 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ N° 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSAVEL LEGAL

Av. Gualacazes com Praca Padre Anchiata

Jardim Elderade
F93-070

grupabomsucesso.com. br
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Agéncia Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.

Concorréncia Eletrénica n® 085/2026 — LOTE 06

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, ACOMPANHADOS DO FORNECIMENTO DE
OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICIPIOS,
POR INTERMEDIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE OS REFERIDOS ENTES E A AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NAO
PAVIMENTADAS, NO AMBITO DA ETAPA Il DO PROGRAMA PATRULHAS MECANICAS
REGIONAIS - GMP (09 LOTES).

Empresa: Bomsucesso Transportes Ltda - CNPJ: 06.248.391/0001-44

Enderecgo: Av. Guatacazes com Praca Padre Anchieta, s/n® Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03,
Jardim Eldorado, Aparecida de Goiania — GO.

Telefone: 62-3095-7100

E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br

Em atendimento ao item do Edital, declaro os equipamentos/veiculos necessarios para a
execucdo dos servicos, de que trata o objeto dessa licitacdo, estardo disponiveis e em perfeitas
condi¢bes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a
vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacao e sempre que necessario.

Aparecida de Goiania (GO), 02 de abril de 2026.

CLEBERTHON  Assinado de forma
digital por

SILVA CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084 ALVARES:56084099149
Dados: 2026.04.02

099149 13:21:39-03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ N° 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF:560.840.991-49
RESPONSAVEL LEGAL

Av. Guatacazes com Praca Padre Anchieta
s/nQd. 16 Lt 0 12/21-28 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiania/G0O 74993-090

Tel.: (62) 3095-7100
grupobomsucesso.com.br



mailto:licitacoes@grupobomsucesso.com.br
mailto:controller@grupobomsucesso.com.br

GRUPO

BOMSUCESSO

DECLARACAO DE INDICACAO RESPONSAVEL
TECNICO

Agéncia Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.

Concorréncia Eletrénica n® 085/2026 — LOTE 06

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, ACOMPANHADOS DO FORNECIMENTO DE
OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICIPIOS,
POR INTERMEDIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE OS REFERIDOS ENTES E A AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NAO
PAVIMENTADAS, NO AMBITO DA ETAPA Il DO PROGRAMA PATRULHAS MECANICAS
REGIONAIS - GMP (09 LOTES).

Empresa: Bomsucesso Transportes Ltda - CNPJ: 06.248.391/0001-44

Enderecgo: Av. Guatacazes com Praca Padre Anchieta, s/n® Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03,
Jardim Eldorado, Aparecida de Goiania — GO.

Telefone: 62-3095-7100

E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br

A empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.248.391/0001-44,
por meio de seu representante legal infra-assinado, para fins de participa¢do no Edital de Concorréncia
Eletrénica n® 085/2025-GOINFRA, DECLARA, sob as penas da lei:

1. Em atendimento ao item do Edital, declaramos que o profissional Thiago Cheruli Dias — CREA n°
5063008730/D-SP, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item do
Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar, serd o Responsavel Técnico que
acompanhara a execucao dos servigos, caso esta empresa logre vencer a presente licitacéo.

Aparecida de Goiania (GO), 02 de abril de 2026.

CLEBERTHON Assinado de forma
digital por CLEBERTHON

SILVA SILVA

ALVARESI560840 ALVARES:56084099149
Dados: 2026.04.02

99149 13:21:53-03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ N° 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSAVEL LEGAL

Av. Guatacazes com Praca Padre Anchieta
s/nQd. 16 Lt 03-12/21-28 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiania/G0O 74993-090

Tel.: (62) 3095-7100
grupobomsucesso.com.br
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C.S.A CONSTRUTORA LTDA
ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO DO CONTRATO
CNPJ: 10.839.043/0001-19 / NIRE: 52203477718

CLEBERTHON SILVA ALVARES, brasileiro, casado sob regime de separagéo total
de bens, empresario, portador da carteira de identidade n°® 3212206 SSP-GO, inscrito
no CPF n° 560.840.991-49, nascido em 08/02/1975, residente e domiciliado a RUA
DOS ANGICOS, SN, QUADRA 28, LOTE 30, JARDINS VALENCIA, GOIANIA- GO,
CEP: 74885-838.

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, pessoa juridica, com sede a AVENIDA
GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28,
QUADRA 16, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIANIA -
GO, CNPJ: 06.248.391/0001-44 devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado de Goias sob n° NIRE 52600172883, representada por seu sécio
CLEBERTHON SILVA ALVARES, ja qualificado acima.

Unicos sécios de C.S.A CONSTRUTORA LTDA, devidamente registrada na Junta
Comercial do Estado de Goias sob n° NIRE 52203477718, CNPJ: 10.839.043/0001-
19, com sede na AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN,
LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, SALA 03, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090,
APARECIDA DE GOIANIA - GO, resolve promover a alteracdo de seu ato constitutivo

e proceder a sua consolidagdo, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

DA ALTERAGCAO

CLAUSULA PRIMEIRA — ALTERA-SE O CAPITAL PARA
O capital social é de R$ 3.000.000,00 (Trés Milhdes de Reais), representado por uma
quota de igual valor nominal, passa a ser de 7.000.000,00 (Sete Milhoes de Reais),

representado por uma quota de igual valor nominal, sendo um aumento de R$
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4.000.000,00 (Quatro Milhoes de Reais) totalmente subscrito e integralizado pelo

unico socio em moeda corrente do pais, ficando assim distribuido:

Sécio N° Quotas Valor Total Percentual
CLEBERTHON SILVA 6.930.000 R$ 6.930.000,00 99%
ALVARES
BOMSUCESSO 70.000,00 R$ 70.000,00 1%
TRANSPORTES LTDA
Total 7.000.000 R$ 7.000.000,00 100%

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais
clausulas e posteriores alteragbes devidamente registradas e arquivadas na Junta
Comercial do Estado de Goias - JUCEG, que nao foram alteradas por este

instrumento.

DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CLEBERTHON SILVA ALVARES, brasileiro, casado sob regime de separacéo total
de bens, empresario, portador da carteira de identidade n°® 3212206 SSP-GO, inscrito
no CPF n° 560.840.991-49, nascido em 08/02/1975, residente e domiciliado a RUA
DOS ANGICOS, SN, QUADRA 28, LOTE 30, JARDINS VALENCIA, GOIANIA- GO,
CEP: 74885-838.

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, pessoa juridica, com sede a AVENIDA
GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28,
QUADRA 16, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIANIA -
GO, CNPJ: 06.248.391/0001-44 devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado de Goias sob n° NIRE 52600172883, representada por seu socio
CLEBERTHON SILVA ALVARES.
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CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial C.S.A
CONSTRUTORA LTDA e tem sede e domicilio 8 AVENIDA GUATACAZES COM
PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, SALA 03,
JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIANIA - GO. (Art. 997,
II, CC/2002)

Paragrafo unico. A sociedade gira sob o nome fantasia de CSA CONSTRUTORA

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 7.000.000,00 (Sete Milhoes de Reais), em uma Unica quota
de igual valor nominal totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais,

ficando assim distribuido:

Sécio N° Quotas Valor Total Percentual
CLEBERTHON SILVA 6.930.000 R$ 6.930.000,00 99%
ALVARES
BOMSUCESSO 70.000,00 R$ 70.000,00 1%
TRANSPORTES LTDA
Total 7.000.000 R$ 7.000.000,00 100%

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL:

4313-4/00: Obras de terraplenagem, o conjunto de operagdes de escavacao,
transporte, depdsito e compactacao de terras, necessarias a realizacdo de uma obra,
a execugdo de escavagdes diversas para construcdo civil, os derrocamentos
(desmonte de rochas), o nivelamento para a execugdo de obras viarias e de
aeroportos, a destruicdo de rochas através de explosivos, o aluguel, com operador,
de maquinas e equipamentos destinados aos servigos de terraplenagem; 4211-1/01:
Construcdo de rodovias e ferrovias, construcdo e recuperagdao de auto-estradas,
rodovias e vias ndao-urbanas para passagem de veiculos, construgao e recuperagao
de vias férreas de superficie ou subterraneas, inclusive para metropolitanos
(preparagao do leito, colocagao dos trilhos), construgcao e recuperagao de pistas de

aeroportos, pavimentacdo de auto-estradas, rodovias e vias ndo-urbanas; pontes,
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viadutos e tuneis, inclusive em pistas de aeroportos, instalacdo de barreiras acusticas,
construgao de pragas de pedagio; 4299-5/99: Obras de engenharia civil, a construgéo
de estruturas com tirantes, obras de contencéo, construgdo de cortinas de protegao
de encostas e muros de arrimo, subdivisdo de terras com benfeitorias (p. ex.,
construcao de vias, servigos de infraestrutura); 4319-3/00: Servigos de preparagao do
terreno, drenagem do solo destinado a construgdo, demarcagcédo dos locais para
construcao, rebaixamento de lencdis freaticos, preparagao de locais para mineragao:
remocao de material inerte e refugo de locais de mineragéo, exceto os locais de
extragcdao de petroleo e gas natural, drenagem de terrenos agricolas ou florestais;
4399-1/01: Administragdo de obras, as atividades de gerenciamento e execugéo de
obras através de contrato de constru¢ao por administragao, as atividades de diregao
e a responsabilidade técnica da obra; 4930-2/01: Transporte rodoviario de carga,
exceto produtos perigosos e mudangas, municipal dentro do municipio, locagao de
veiculos rodoviarios de carga com motorista, municipal; 7111-1/00: Servigos de
arquitetura, atividades de consultoria e de prestacdo de servigos técnicos de
arquitetura, tais como: projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais,
projetos de detalhamento.), supervisdo da execugédo de projetos de arquitetura,
projetos para ordenagao urbana e uso do solo, projetos de arquitetura paisagistica;
7112-0/00: Servicos de engenharia, servigos técnicos de engenharia, como a
elaboragao e gestdo de projetos e os servigos de inspegao técnica nas seguintes
areas: engenharia civil, hidraulica e de trafego, engenharia elétrica, eletrénica, de
minas, quimica, mecanica, industrial, de sistemas e de seguranga, agraria, engenharia
ambiental, engenharia acustica, a supervisdo de obras, controle de materiais,
supervisao de contratos de execugao de obras, supervisdo e gerenciamento de
projetos, vistoria, pericia técnica, avaliagcédo, arbitramento, laudo e parecer técnico de
engenharia, concepgao de maquinaria, processo e instalagdes industriais; 7490-1/99:
Atividades profissionais, cientificas, servigo de previsdo meteoroldgica, os servigos de
avaliagcado nao-imobiliaria (jéias, antiguidades), atividades de assessoria e consultoria
técnica em areas profissionais, cientificas e técnicas, inclusive as realizadas por

profissionais autbnomos ou constituidos como empresas individuais; 7732-2/01:
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Aluguel de maquinas e equipamentos para constru¢do sem operador, exceto
andaimes, o aluguel e leasing operacional de maquinas e equipamentos para
construcdo e para demoligdo sem operador, tais como: betoneiras, tratores,
escavadoras, motoniveladoras; 4120-4/00: Construcao de edificios a construcido de
edificios residenciais de qualquer tipo: casas e residéncias unifamiliares, edificios
residenciais multifamiliares, incluindo edificios de grande altura (arranha-céus), a
construcao de edificios comerciais de qualquer tipo: consultérios e clinicas médicas,
escolas, escritérios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e alojamento, lojas, galerias
e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, construcdo de edificios
destinados, armazéns e depdsitos, edificios garagem, inclusive garagens
subterraneas, edificios para uso agropecuario, estagcdes para trens e metropolitanos,
estadios esportivos e quadras cobertas, igrejas e fins religiosos (templos), instalagoes
para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos),
penitenciarias e presidios, postos de combustivel, constru¢do de edificios industriais
(fAbricas, oficinas, galpdes industriais), reformas, manutengdes correntes,
complementagdes e alteragbes de edificios de qualquer natureza ja existentes,
montagem de edificios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material,
de natureza permanente ou temporaria, quando nao realizadas pelo proprio
fabricante; 4212-0/00: Construcdo de obras de arte especiais, construcdo e
recuperacao de pontes, viadutos, elevados, passarelas, construcdo de tuneis
(urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos); 7119-7/99: Atividades técnicas
relacionadas a engenharia e arquitetura, servico de aerofotogrametria, projetos de
gestdao de aguas, servicos técnicos especializados relacionados a engenharia e
arquitetura; 7490-1/03: Servigos de agronomia e de consultoria as atividades agricolas
e pecuarias, atividades de consultoria, assessoria, orientagao e assisténcia prestadas
por agrbnomos e profissionais a estabelecimentos agropecuarios, atividades de
assisténcia técnica e extensao rural; 7119-7/01: Servigos de cartografia, topografia e
geodésia, os servigos técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos
topograficos, levantamento de limites, atividades de informagédo cartografica e

espacial, realizagdo de estudos geodésicos (hidrograficos e sobre o solo); 4221-9/01:
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Construgao de barragens e represas para geracao de energia elétrica, a construgao
de barragens e represas para geragao de energia elétrica; 4222-7/01: Construgéo de
redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto
obras de irrigagao, construgdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatorios de distribuicao, estacdes elevatdrias de bombeamento, linhas principais
de aducgao de longa e média distancia e redes de distribuigdo de agua, construcéo de
redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, construcdo de estagbes de
tratamento de esgoto (ETE), construcao de estacbes de bombeamento de esgoto,
construgcao de galerias pluviais, manutencao de redes de abastecimento de agua

tratada, manutencéao de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem duragdo por tempo indeterminado, tendo
iniciado suas atividades em 03/04/2009.

CLAUSULA QUINTA - As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condi¢des e prego direito de preferéncia para a sua aquisigao se
postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragao contratual
pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA- A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.
(art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAGAO:

A administracdo da sociedade ¢ exercida pelo socio CLEBERTHON SILVA ALVARES,
assinando tudo separadamente perante bancos, nas aberturas, na movimentagao e
encerramento de contas correntes, na obtencdo de empréstimos e financiamentos, na
assinaturas de propostas de crédito, em operag¢des comerciais de compras, vendas,

trocas ou empréstimos, na contratacdo de servigos e investimentos, na contratagao
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de dividas, bem como qualquer outra operacdo que implique na alteracdo do
patriménio da empresa, com poderes, inclusive, para constituir procurador e/ou
advogado, com clausula “Ad juditia” e poderes especiais para receber intimagoes,
transigir, desistir, renunciar ao direito de acdo, a procedéncia do pedido e
substabelecer, nos termos Art. 38 do Cddigo Civil Brasileiro, constituir mandatario ou
preposto para situagdes eventuais, nos termos do Art. 1018 do NCC. E vedado, no
entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigacdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como
onerar ou alienar bens moveis e iméveis da sociedade, sem autorizagao do outro socio
conforme Art. 1.056 NCC. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA- Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os
administradores prestardo contas justificadas de sua administragao, procedendo a
elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balanco de resultado
econdmico, cabendo aos socios, na propor¢cdo de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os
socios deliberarao sobre as contas e designarao administrador (es) quando for o caso.
(arts. 1.071 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA - As alteragbes contratuais serdo deliberadas pelos votos
correspondentes, no minimo, a trés quartos do capital social, nos casos previstos nos
incisos V e VI do art. 1.071, exceto para, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia,

que sera deliberado mediante alteragcdo contratual assinada por todos os socios.

Paragrafo unico - A dissolugdo da sociedade dar-se-a pelos votos correspondentes,
no minimo, a trés quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do
art. 1.071.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Aos sdcios serdo creditados, quando a sociedade
apresentar superavit, honorarios mensais ou semestrais a titulo de “pré-labore” de até
o limite maximo fixado pela legislagdo do Imposto de Renda; importancias estas que

serao levadas a débito da conta “Despesas Administrativas”.

Paragrafo Unico — E licito a sociedade abrir e manter filiais, sucursal, agéncias,
quiosques, stands, totens ou simplesmente escritorios em qualquer parte do Territério

Nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, 0s sucessores e 0 incapaz.
Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situacdo patrimonial da sociedade, a data da resolucdo, verificada em balanco

especialmente levantado.

Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relagdo a seu socio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, de
que nao esta impedido de exercer a administragao da sociedade, por lei especial, em
virtude de condenagao criminal, por se encontrar sob os efeitos da lei, a pena que
vede ainda, que temporariamente, o acesso a cargos publicos; por crime falimentar,
de prevaricacgao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra

as relagdes de consumo, fé publica, e a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Aparecida de Goiania - GO para
0 exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com

exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 (Uma)

via.

Aparecida de Goiania - Go, 18 de agosto de 2023.

CLEBERTHON SILVA ALVARES

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
Representada pelo socio administrador o Sr.
CLEBERTHON SILVA ALVARES
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C. S. A CONSTRUTORA LTDA

JONTA CONERCIAL ) ESTADO D GOWAS PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificagdo.



14/08/2025, 09:15 SEI/GOVERNADORIA - 77636259 - Atestado de Capacidade Técnica

Apéncia
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Infraestrutura ]
& Transportes

—

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 106/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 31 de julho de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o nimero 202500036008939 e pelo qual o CONSORCIO C.S.A ENGENHARIA - AL
ALMEIDA ENGENHARIA, requer atestado para fins de comprovacgao de servigos executados.

Atestamos que as empresas: CS.A CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ.:
10.839.043/0001-19, e a AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 00.468.845/0001- 06, tendo
como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuaram na execucgdo de obras e
servicos para esta Agéncia, especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA
RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18), NESTE ESTADO.

Contrato: 32/2023 - GOINFRA

Periodo de Execugdo: 20/04/2023 a 30/06/2025

Medicao: la27

Valor Executado: RS 36.838.530,45

Extensdo: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 263,96 km de rodovias ndo pavimentadas.

Responsaveis Técnicos:

Engenheiro Civil ADONIAS LEITE DE ALMEIDA RNP: 1600705260
Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700
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Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS

RODOVIARIOS

Codigo Descriciao Unid. Qtde. exec.

5 Conservacao

42415 ROCADA MECANIZADA Ha 2.484,650

42410 ROCADA MANUAL Ha 1.371,174

42420 CAPINA MANUAL m2 654.451,319

00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 4.423.841,434
SUPERFICIAL

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 37.683,748

00003 CAIACAO (1 DEMAO) m2 339.707,618

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 2.255,772

00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS |m3 2.067,000
DE ANIMAIS

00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO m3 3.245,309

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 13.766,019

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT = 1,00 KM m3km 15.746,268

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 182,400

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,400

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) [m3km 1.520,000
DT = 20,00 KM

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 152,000

40385 PINTURA DE LIGACAO m?2 396.074,958

00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO t 2,570

40380 IMPRIMACAO m2 950,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA t 1,140
IMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 25,931

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 197,755

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 2.503,625

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = tkm 209,050
81,50 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ftkm 171,860
DT = 181,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3 16.135,079

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3 12.527,612

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)(AC/BC) |m3 3.323,444
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40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 3.015,343
BETUMINOSO DT= 181,00 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 385,160

10440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 [tkm 1.944.650,071
KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 [m3km 566.252,155
KM

10435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT [tkm 24.268,525
= 81,50 KM

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 16.249,321
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE

BASE + TSD OU CBUQ)

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 0,000,

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000,

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000,

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,000,
COMINDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000,
DT = 20,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,000,
C/INCORPORACAO DO PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 15.699,200

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% m3 0,000
DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 0,000,

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,000,

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ m3 0,000,
(BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER tkm 135.688,170
DT = 181,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = tkm 6.348,970,
81,50 KM

40380 IMPRIMACAO m2 80.640,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 0,000
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 96,768

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 80.640,000

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = 81,50 KM m3km 10.769,540,

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT =25,60 m3km 43.971,383
KM

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO |t 217,728
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40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 [tkm 0,000
KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 0,000

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT |tkm 859,538
= 81,50 KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 137,088
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000,
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ im3 13.452,800,
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO  |m2 749,990

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.736,200

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 415,000

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ |m3 869,700
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 669,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 75,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE

COM RACHAO

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT =25,60 m3km 352.602,380
KM

40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA m3 7.328,670,
CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAO

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA
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Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

74 Conservaciao Rodoviaria

42455 REMOCAO DE BARREIRA m3 0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO)

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 im3km 0,000
KM

00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP)

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 3.056,250
KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER [tkm 180,750
DT = 181,00 KM

00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 125,000

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,500

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER {tkm 23,250
DT = 181,00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000
KM

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 11,070

45045 IACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E Kg 0,973
COLOCACAO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 45,680
MM(INCLUSO DESFORMA)

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT = 81,50 |tkm 23,250
KM

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D=0,8,1,0,1,2,1,5M
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Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 24,480
-ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  [m2 24,480

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ |m3 78,336
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 72,280

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 72,280

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M |m 0,000
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M m 12,000
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M |m 0,000
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M |m 0,000
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =81,50 KM  |[tkm 1.369,200

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 4,800
MM(INCLUSO DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 5,322

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 10,065

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo Descriciao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 858,390
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  m2 858,390

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 333,170
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)  m3 0,000

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 80,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 12,420

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 371,800
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = {tkm 0,000
81,50 KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 3.680,130
(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, [m2 25,800
COB, PAS. E MOVEIS) COM ALOJ. E LAV,, C/ PINTURA
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CONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELET E
HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 200,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO un 1,000,
GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1
VEZ) INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT m3 1,000,
45030 LASTRO DE PEDRA m3 77,980
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 54,000
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67,720
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT = tkm 4.935,090
25,60 KM
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 16,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000,
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000,
Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR
Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacao
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000,
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000,
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000,
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000,
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 0,000,
45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000,
(INCLUSO DESFORMA)
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = {tkm 0,000
25,60 KM
00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000,
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000,
Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO
Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacao
41295 CORTA-RIO m3 359,990
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Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO m 49,999
(EXCETOTRANSPORTE)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

00022 INSTALACAO DE PLACAS m2 0,000
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) m 600,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0,000

41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO01 (AC/BC) m 0,000,

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZCO01 m 300,000
(AC/BC)

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 m 0,000
(AC/BC)

41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3 m 0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,000
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Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 |m 333,500
(AC/BC)

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS -DCD 01 |m 0,000
(AC/BC)

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 0,000

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)m3 67,730

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

Codigo Descricao thid. Qtde. exec.

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 564,405
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 1,000

41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un 0,000

00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 m 150,000
(ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM
TRANSPORTE

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO m 0,000
ESCAVACAO) (BC)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 2.880,000
KM

45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 112,500

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE

Codigo Descrigio |Unid. Qtde. exec.
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6 Drenagem

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 [m3km 0,000
KM

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - |m3 0,000
REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.)

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000,

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m?2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |m3km 0,000,
DT = 20,00 KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

273 Sinalizacao Vertical

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 13,891
PINTURA ELETR.

00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 16,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG.- m3 16,042
C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m?2 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000,

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 Mm 0,000,
(AC) EXCETO ESCAVACAO SEM TRANSPORTE

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM m3 0,000
INDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |m3km 0,000,
DT =20,00 KM
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40335

ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -

REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

m3

0,000

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS

(FAIXA DE DOMINIO)

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

74 Conservacao Rodoviaria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE m3 0,000
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLAS)

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 60,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,010

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1,236

00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 6,000
BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1,245
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 {tkm 55,175
KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT ftkm 0,036
= 81,50 KM

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  |m2 0,000,
PINTURA ELETR.

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

74 Conservacao Rodovidria

40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 646,640

00027 REMOCAO DE DEFENSA METALICA m 646,640

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.
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3 Pavimentacio

00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 175.490,000,

Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS

Codigo Descricao \Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m?2 6.278,656

40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ |m3 4.147,239
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m?2 6.841,425

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO

Codigo Descriciao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO m3 6.872,000

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Codigo Descricao [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA ARE 13.433,700]

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 261.750,000;
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m?2 174.420,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM m3 210.705,500,
INDENIZACAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m?2 1.103.647,130

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 2.432.559,450
(CASCALHO)DT= 20,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m2 1.085.201,507

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Codigo Descricio [Unid. Qtde. exec.
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3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 78.272,480)
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000,
ARVORES COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 94.759,610,

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? m3 431.882,373
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 332.217,210

Obra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- m?2 0,000,
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000,

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 0,000,
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000,

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000,

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000,

47018 IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,000,

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000,
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = [tkm 0,000,
81,50 KM

00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAO ) SEM |m 0,000,
TRANSPORTE

41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 0,000,

Obra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

74 Conservacao Rodovidria

00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA m3 0,000,

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = [tkm 0,000,
81,50 KM

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

2 Obras de arte especiais
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40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ [m2 0,000,
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1 CAT. m3 0,000,
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2¢ CAT. m3 0,000
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3 CAT. m3 0,000
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000,
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 0,000,
45055 ENSECADEIRA m?2 0,000,
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE |m 0,000
TUBO D=1,00 M (AC)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =81,50 KM  |tkm 0,000,
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000,
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = |tkm 0,000
81,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000,
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 160,00
KM
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = [Km 0,000,
160,00 KM
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000
45235 NEOPRENE Kg 0,000
45245 LIMPEZA GERAL m?2 0,000,
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 0,000,
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, m2 0,000
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONFE.NR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO un 0,000,
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA [m2 0,000
SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000,
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m?2 0,000,
(INCLUSO DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS
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Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.

29 Servicos Diversos

00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES un 0,810
PROVISORIAS

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec.

9 Mobilizacdo de equipamentos

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - un 0,821
CONFORMEDEMONSTRATIVO

Os servicos objeto do contrato n? 32/2023 - GOINFRA foram executados dentro dos
prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo
Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de Manutengao.

eil : Documento assinado eletronicamente por NEWTON RODRIGUES DE SOUZA, Gestor (a) de
ﬁm o L__f_]] Contrato, em 01/08/2025, as 10:47, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I,
eletrdnica do Decreto n° 8.808/2016.

-
Jel! J Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 01/08/2025, as
“113:39, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

BSTINAIUEE k
eletrénica

w3 A autenticidade do documento pode ser conferida no site

FEE http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=1 informando o c6digo verificador 77636259
e 0 codigo CRC 1F49EB94.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 -

(62)3265-4260.

Referéncia: Processo n? 202500036008939 SEl 77636259
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO A0 ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240004884

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissonal: Engenheiro Civil
N°ART:1020230127581...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em:

Forma de registro: Substituicdo & 1020230100861................ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Aimeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara.. CEP: 74775-013

-GO

Cidade: Goiania
. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: KM 3,5...

Acéo institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO......cccceun. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: - Complemento: lote 18.........cccue. Cidade: Pontalina...........cceues -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsio término: 18/04/2025 Coordenadas Geogréaficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: cvvcereccinee Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAQ
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagde:

REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONSERVAGAO RODOVIARIA, ABRANGENDO A
APLICAGAO DE OPERAGOES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIODICAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E
NAO PAVIMENTADAS DA REGIONAL 18 NO ESTADO DE GOIAS, COM EXTENSAO TOTAL DA MALHA RODOVIARIA DE 913,71
KM. AEMPRESA EXECUTORA - CONSORCIO C.S.AENGENHARIA - AL ALMEIDA ENGENHARIA, DOS CNPJ ©
10.839.043/0001-19 e 00.468.845/0001-06, RESPONSAVEL PELA PRESTAGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA
MALHA RODOVIARIA DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME O CONTRATO 032/2023-GOINFRA.

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE A ATIVIDADE
CONSERVACAO DE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO E COM PAVIMENTACAO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS
DA ART REGISTRADA EM 26/05/2023.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004884
Data: 22/10/2024 Hora: 11:56:00
Cédigo de Controle: SDZWLVN

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substitui¢éo ou
anulagéo de ART.

A CAO é valida em todo o teritério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
68658/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br -Q_ EA- °




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
Certiddo de A Té R CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
ertiddo de Acervo Técnico -
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003735
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230127581....... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020230100861................ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: =uevune. Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -uuuune. Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina..................... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsdo término: 18/04/2025 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Informag¢des Complementares:
Periodo de Execucéo da Obra/Servico de: 20/04/2023 até 31/05/2024.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGCOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24018029 a 24018045, o atestado contendo <17>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidado de Acervo Técnico n° 1020240003735
Data: 11/07/2024 Hora: 08:37:00
Cadigo de Controle: LYSUAXG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declarag&o entregue no momento da A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
49587/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬁ__,_____- 2]
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Golana de -
Infreestrutura [
& Tranaportes

) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 52/2024 - GOINFRA/MA-
GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 08 de julho de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr(a). DIRETOR(A) DE MAN UTENCﬁCI'
da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no
CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nimero
202400036008252 e pelo qual a C.S.A CONSTRUTORA LTDA, requer
atestado para fins de comprovacio de servigos executados.

Atestamos que a empresa C.S.A CONSTRUTORA LTDA,
inscrita no CNPJ.: 10.839.043/0001-19, tendo como Responsivel Técnico o
Engenheiro Civil listados abaixo, que atuaram a nivel de execugiio e executaram
para esta Agéncia, obras e servicos de EXECUCAO DOS SERVICOS DE
MANUT ENCEO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL
PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS
E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS - Lote 18.
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Contrato: 32/2023 - GOINFRA
Periodo de Execucdo: | 20/04/2023 a 31/05/2024
Medigao: lal4
Valor Executado: R% 25.541.152,68
" 677,28 km de rodovias pavimentadas e
Exin i 263,96,68 km de rodovias nao pavimentadas




Responsiveis Técnicos:

Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS 5063008730/D-SP
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Obra: 1- GRUPO 01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS
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Codigo  |Descrigdo Unid. Qtde. exec. E‘E
5 Conservacao EE
42415 ROGADA MECANIZADA Ha 1.293,599 e
42410 ROCADA MANUAL Ha 968,922 g
42420 ICAPINA MANUAL m2 122.367,870
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM  |m 2.531.223,708 ' @
SUPERFICIAL
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 15.628,174)
00003 CAIACAO (1 DEMAO) m2 253,748,722
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE  |m3 1.538,560
ALTURA
00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E |m3 1.351,000
CARCAGAS DE ANIMAIS
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO m3 2.470,776

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

Codigo  |Descrigio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO  m3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 8.448,697

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO  m3km 8.448,697
DT = 1,00 KM

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE m2 182,400
UAZIDA

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 0,000
UAZIDAS

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,400

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1.520,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 152,000

40385 PINTURA DE LIGACAQ m2 204.276,520
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00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO | 2,570

40380 IMPRIMACAQ m2 950,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA | 41,723
PARA IMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 41,990

40510 FORNECIMENTOQ DE EMULSAO RR-1C i 102,067,

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C | 1.376,790

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO /CAL/  fkm 209,050
FILLER DT = 81,50 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO /  tkm 171,860
CAL / FILLER DT = 181,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. m3 8.505,555
MAT.)

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E m3 6.779,512
TRANSP.) (BC)

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E m3 3.320,566
TRANSP.)(AC/BC)

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL | 1.753,888
BETUMINOSO DT= 181,00 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 i 384,819

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 1.255.650,936
DT = 81,50 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS jm3km 517.115,895
DT = 25,60 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 13.783,156
BETUMINOSO DT = 81,50 KM

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO |m3 8.505,5549
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA

(RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)

Codigo  |Descrigio [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 0,000

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE [m2 0,000
JAZIDA

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 0,000
UAZIDAS

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,000
COMINDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0.000



danilo.antunes
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danilo.antunes
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i NCOHFDHACED DO PAVIMENTO
40625 |RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTOI3 15.699,200
EMPESO
40645 |RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA Ejn3 0,000 .
2% DECIMENTO EM PESO (EC) i
40385 |PINTURA DE LIGAGAQ m2 0.000 o
40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,000 Ge
40602 ICONCRETO BETUMINOSO USINADO A 3 0,000 s
QUENTECBUQ (BC/AC) z8™
40450 [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / _ fkm 135,686,170 PE
CAL /FILLER DT = 181,00 KM =
40449 [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ _ fkm 6.348,970 GRS
FILLER DT = 81,50 KM 3
40380 IMPRIMAGAO m2 80.640,000 g
40485 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA | 0,000 .
PARAIMPRIMAGAO - EAI . @
40480 |FORNECIMENTO DE CM-30 1 9,768
40609 [TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD _ |m2 80.640,000
(BC)
40445 [TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = |nakm 10.769,540
81,50 KM
40455 TRANSPORTE COMERGIAL DE AGREGADOS |nakm 43.971,383
DT = 25,60 KM
40495 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t 217.728
COMPOLIMERO
40440 [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA fkm 0,000
DT = 81,50 KM
40525 |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 0,000
40435 [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL [km 859,538
BETUMINOSO DT = 81,50 KM
40530 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL | 137,088
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO

Codigo  Descrigao Unid. Qtde. exec.
) Pavimentacao
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000

LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAVY., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 12.191,540
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT:2.001 A
3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB- |m2 749,990
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L EITO

40101 COMPACTAGCAQO A 100% DO PROCTOR m3 3.611,400
NORMAL

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 415,000
EMPRESTIMO

Obra: 5 - GRUPQ 03.02 - RECOMPOSIGCAQ MANUAL DE ATERRO

Codigo Descricdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacéo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 526,500
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 405,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 75,000
EMPRESTIMO
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Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE COM RACHAO

Caodigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQS [m3km 321.870,342
DT = 25,60 KM

40140 FSTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA m3 5.610,990
CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAQ

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA

Cadigo Descricdo Unid. Qtde. exec.

74 IConservacéo Rodoviaria

42455 REMOGAQ DE BARREIRA m3 0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENGOES (GABIAQ)

Codigo crigao Unid. Qtde. exec.

3 vimentacdo

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 0,000
DT = 25,60 KM

00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP)
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Codigo  |Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS [m3km 3.056,250 -
DT = 25,60 KM ;E‘:E

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/  fkm 180,750 Reo
CAL /FILLER DT = 181,00 KM 8y

00012 |RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE m3 125,000 s
COMERCIAL ELOCAL z8™

GEL{

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSIGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

TEDBTIOWE

OTwoEITIUSIND
rwurhbeg

Codigo  PDescricdo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagao &
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,500 8
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 . @
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL ftkm 23,250
/FILLER DT = 181,00 KM
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DTjm3km 0,000
L 25,60 KM
42836 CONCRETQ FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 11,070
45045 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAQ E Kag 0,973
COLOCAGAO(INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 45,680
MM(INCLUSO DESFORMA)
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DTjtkm 23,250
= 81,50 KM

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D= 0.8, 1,0, 1,2,

1,5M

Codigo  [Descrigdo IUnid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 24,480
LIMPEZA -ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 24,480
EMPRESTIMO

40019 FSCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1#  |m3 78,336
CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A
1.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 72,280

40101 COMPACTACAQ A 100% DO PROCTOR m3 72,280




NORMAL

00013

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=0,80 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO
FTRANSPORTE LOCAL

m

0,000

00014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO
ETRANSPORTE LOCAL

12,000

00015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,20 M (AC) EXCETO ESCAVACAO
FTRANSPORTE LOCAL

0,000

00016

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,50 M (AC) EXCETO ESCAVACAO
ETRANSPORTE LOCAL

0,000

40454

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =
81,50 KM

itk

1.369,200
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45035

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12
MM(INCLUSO DESFORMA)

m2

4,800

N e

45050

ICONCRETO FCK=15 MPA

m3

5,322

42841

ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

m3

10,065

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAQ DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo  Pescrigdo Lnid, Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 858,390
|IMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 858,390
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 im3 333,170
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTAGAC MANUAL m3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  m3 0,000
(AC/BC)

40100 COMPACTACAQ A 95% DO PROCTOR m3 80,000
INORMAL

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 12,420

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 371,800
MM (INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000
BASICO DT = 81,50 KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAQ E Kg 3.680,130
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
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INFRAESTRUTURA
00017 BARRACAQO DE OBRAS PADRAO GOINFRA  m2 25,800
(BLOCOS, COB, PAS. E MOVEIS) COM ALOJ. E
| AV., G/ PINTURA CONFORME NR's, (NR 18),
C/ INSTAL.ELET E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 200,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA un 1,000
PADRAO GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2
(C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO PALETES
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45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT m3 1,000 5
45030 | ASTRO DE PEDRA m3 77.980 E:g
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 54,000 nl s
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67,720 g?:
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQS  fkm 4.935,090 9
OAE DT = 25,60 KM -
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 16,000 . @
SOLO MOLE - C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200
M)
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacéo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA/m2 0,000
- ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1#  |m3 0,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAQ MANUAL m3 0,000

40100 COMPACTAGAOQ A 95% DO PROCTOR NORMAL |m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE m2 0,000
EMPRESTIMO

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) [m3 0,000

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM m3 0,000
(AC/BC)

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMAGAQ E Kg 0,000
COLOCAGAQ (INCLUSO PERDAS)-
INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 [m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - ftkm 0,000
OAE DT = 25,60 KM
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00020 REMOGAQ CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA |Kg 0,000
Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagio

41295 CORTA-RIO m3 359,990

Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO
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(PONTES)

Codigo  |Descrigéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacdo

42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO m 49,999
(EXCETOTRANSPCRTE)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAGCAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS

INFORMATIVAS

Codigo [Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacdo

00022 INSTALAGAO DE PLACAS m2 0,000
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

Codigo  |Descri¢do Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacdo

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) m 350,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Codigo Descrigao Unid. Gitde. exec.

3 Pavimentagao

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - im 0,000
STCO4 (AC/BG)

41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - Im 0,000
STCO1 (AC/BC)

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - m 300,000
SZC01 (AC/BC)

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - Im 0,000
SZC02 (AC/BG)

41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAO3 |m 0,000

N o




Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec
3 Pavimentagéo
41385  |ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) in 2,000 EEE
41386 NTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,000 e
g2
Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA oS8
as
25
Codigo crigdo Unid. Qtde. exec. %u
6 Drenagem ‘ ’ EUE
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO Im 155,000 hE g
- DAR 02 (AC/BC) Eg'
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - 0,000 "
DCD 01 (AG/BC)

G o

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Codigo crigao Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 0,000
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) n 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

ICodigo Descricdo Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

42476 RECOMPOSICAQ DE DRENAGEM m3 67,730
SUPERFICIAL (AC/BC)

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

Codigo Descri¢do Lnid. Qtde. exec.

B Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZAm?2 0,000
. ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM

41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) n 0,000

41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03  un 0,000
(AC/BC)

00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - jm 0,000
DPS-13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO
ESCAVAGAQ) (BC) SEM TRANSPORTE

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO jm 0,000
ESCAVACAQ) (BC)




40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  m3km 0,000
DT = 25,60 KM
45020 ESCAVACAD MECANIZADA m3 0,000

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE
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Codigo  |[Descrigdo |Unid. Qtde. exec. b
6 Drenagem E
41302 COLCHAQ DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000 g
40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  |m3km 0.000 53y
DT = 25,60 KM E:é
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0,000 oa o
CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M) 3
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0,000 2
CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M) -
40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR m3 0,000 \ @
NORMAL
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM m3 0,000
MISTURA - REF. PROCTOR 26 GOLPES (100%
P.L.)
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE  |m2 0,000
UAZIDA
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS [m2 0,000
40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGCAO

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

273 Sinalizagao Vertical

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE m2 13,891
REFLETIVA PINTURA ELETR.

00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 16,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 m3 16,042
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

Cédigo  |[Descricdo [Unid. Qtde. exec
3 Pavimentacdo
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA/m2 0,000

. ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTAGAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL [m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 0,000 -
EMPRESTIMO ;E‘:E

40305  |ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS [m2 0,000 aen

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBQ |m 0,000 Gt
D=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO SEM s
TRANSPORTE z8™

40316 ESCAVACAQ E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM |m3 0,000 Pyt
INDENIZAGAQ s

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA ma3km 0,000 EEE
(CASCALHQ) DT = 20,00 KM 35

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM m3 0,000 o
MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% -
P , @

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E
OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)

Codigo  PDescrigdo Unid. Qtde. exec.

74 Conservagdo Rodoviaria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA m3 0,000
DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
(QUEBRA-MOLAS)

ICodigo Descrigdo Linid. Qtde. exec.

3 Pavimentagdo

40385 PINTURA DE LIGACAO m?2 60,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C t 0,010

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C t 1,236

00026 EXECUGCAQO DO QUEBRA MOLA COM PMF Im3 6,000
S/MATERIAL BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1,245
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA [tkm 55,175
DT = 81,50 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL thm 0,036

BETUMINOSO DT = 81,50 KM
40855 SINALIZAGAQ VERTICAL TOTALMENTE m2 0,000
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[FIEFLE'H VA PINTURA ELETR. | I

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA

Codigo  [Descrigdo Unid. Qtde. exec. HE

74 Conservagéo Rodoviaria nad

40610  |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL m 0,000 %EE

SIMPLES o528

00027 REMOGAO DE DEFENSA METALICA m 0,000 ‘;‘gu
el

SEL

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUGAQ DE VALETA NAQ REVESTIDA

TFORTIONFE

OTwoRITIUSIND
rwurhbed

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacdo
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 19.570,000

) o

Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS '

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagéo

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE ma 140,250
EMPRESTIMO

40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 12 m3 157,275
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIQ - ESPALHAMENTQ [m2 241,425

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO

ICodigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE m3 1.872,000
RETENCAO

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENGAQ ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Cadigo Descricao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacéo
00030 RECONFORMAGAQ DE PLATAFORMA ARE 4.742,100

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUOQ

Codigo  |Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagdo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 261.750,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
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MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE m2 174.420,000
EMPRESTIMO

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-  |m3 110.635,470
COM INDENIZACAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - m2 615.320,770
ESPALHAMENTO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1.826.532,930
(CASCALHO)DT= 20,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO m2 791.450,530
PRIMARIO

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Codigo  |[Descrigdo [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 60.687,230
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 94.759,610
EMPRESTIMO

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTEDE ~ m3 382.894,889
MAT. 12 CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A
1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR m3 294.534,530
NORMAL

Obra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Codigo  [Descrigéo |unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA- ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 0,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0.000
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAQ MANUAL m3 0.000

40100 COMPACTAGCAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL |m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) [m3 0,000
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47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E ARFIA 1:4 (AC)  |m3 0,000
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 [m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000 -
BASICO DT = 81,50 KM _EE;E.
00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO m 0,000 el
ESCAVAGAO ) SEM TRANSPORTE 8y
41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 0,000 ggﬂ
72

£

Obra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

SEL

ETORTONE

E
g
Codigo  |Descricdo Unid. Qtde. exec. h
74 Conservacio Rodoviaria 58
00032 RECUPERACAQ DE PONTES DE MADEIRA m3 0,000 no
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000 -
BASICC DT = 81,50 KM ) ‘@

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAGCAQ DE PONTES MISTAS

ICodigo Descrigio Unid. Qtde. exec.
2 Obras de arte especiais
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA |m2 0,000
. ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 0,000
EMPRESTIMO
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1® CAT. m3 0,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. m3 0,000
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 3? CAT. m3 0,000

45020 ESCAVAGCAO MECANIZADA
40102 COMPACTACAO MANUAL

40100 COMPACTAGAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL 0,000
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 0,000

m3 0.000
m3
m3
m3
42825 DEMOLICAQ DE CONCRETO ARMADO m3 0,000
m3
m3
m2
m

0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 0,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO 0,000
45055 ENSECADEIRA 0,000
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 0,000
ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOSDT = |tkm 0,000
81,50 KM

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS  |m 0,000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL thm 0,000
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BASICO DT = 81,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 TDT =
160,00 KM
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM Km 0,000
RODADO DT = 160,00 KM
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000
45235 NEOPRENE Kg 0,000
15245 LIMPEZA GERAL m2 0,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 QU EQUIVALENTE  |m2 0,000
00017 BARRACAQ DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, |m2 0.000
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18),
INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA un 0,000
PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2
(C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA m2 0,000
ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E Kag 0,000
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)-
MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS

Codigo Descrigio nid. Qtde. exec.

29 Servicos Diversos

00041 ADMINISTRAGCAO LOCAL / INSTALAGOES Lin 0,547

PROVISORIAS

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE

EQUIPAMENTOS

Codigo  Descrigao Unid. Qtde. exec.

] Mobilizacdo de equipamentos

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAQO - un 0,603
CONFORMEDEMONSTRATIVO
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Os servigos objeto do contrato n® 32/2023 GOINFRA foram
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o
presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de
Manutengio.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ADAMO LESSA
CAIRES DE SOUZA, Fiscal. em (09/07/2024, as 09:20, conforme art. 2°, §
2°, 11, "b". da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B. L. do Decreto n® 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ELIZABETH DOS
SANTOS BORGES. Diretor (a), em 09/07/2024, is 09:43, conforme art.
20, § 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B. I, do Decreto n® 8.808/2016.
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CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N° GO -
20 BR-153, KM 3.5 - Baimo BAIRRO CONJUNTO CAICARA. GOIANIA
- GOIANIA - GO - CEP 747754013 - (62)3265-4260.

LR TR A

Referéncia:
Processo n? 202400036008252 SEI 62296227

N o
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Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Aparecida de Goiania-GO
Bermardy Cruz Sanios - Tabelido

REGISTRO ELETRONICO
N° 0140459 de 14/04/2023

Certifico que foi apresentado este documento eletrénico, protocolado sob n° 164.155, data de 14/04/2023,
Registro sob n° 140.459, em 14/04/2023 neste Oficio de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas
Juridicas.

Certifico ainda, que as assinaturas digitais constantes neste documento eletrénico estdo em conformidade
com os padrdes da ICP-Brasil nos termos da Lei n® 11.977 de 07 de Julho de 2009.

Aparecida de Goiania-GO, 14 de abril de 2023.
Assinado Digitalmente
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CONSORCIO CSA CONSTRUT* 37 2
AL ALMEIDA ENGENHA; ! +

TERMO DE CONSTITUICAO DE CONSGREIC
Pelo presente instrumento. as empresas:

CSA CONSTRUTORA LTDA, pessoajuridi(,a de direito privado. inscrita no CNPJ(MF
sob o n" 10.839.043-0001-19 NIRE n°® 52203477718, registrada em 03/04/2009, com
sede Avenida Guatacazes com apracga padre anchieta. quadra 16 lote 03-12 21-28 Jardim
Eldorado, Cidade Aparecida de Goiania - Goias. CEP: 74.993-090, devidamente
representada  por CLEBERTHON SILVA ALAVARES. brasileiro, casado.
Adminstrador. empresario. portador da cédula de identidade n® 3212206 SSP-GO e do
CPF sob o n° 560.840.991-49, nascido em 08/02/1973, residente ¢ domiciliado a Rua
dos angicos, Condominio Jardins Valéncia. Goidnia-GO

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado. inscrita no
CNPJ(MF) sob o n® 00.468.845.-0001/06. ¢ NIRE n°® 52201932256. registrada em
10/03/1995. com sede a Avenida Olinda, 960, QUADRAH4 LOTE 01/03 SALA 1801
EDIF TORRE COMERCIAIL I. Park Lozandes. Goiania-Goias, CEP: 74884-120
evidamente representada por ADONIAS LEITE DE ALMEIDA., brasileiro. casado.
engenheiro civil, empresario, portador do RG n® 5244, expedida pela -CREA-PB. ¢
inscrito no CPF/MF sob o n° 463.533.566-68. nascido em Pombal-PB. residente e
domiciliado a Avenia Alphaville Flamboyant. Q.0, L. 0, N. 3900, Casa 309. Resdencial
Housing Flamboyant, CEP: 74884-527. Goiania-GO

Aqui denominadas, em conjunto, “PARTES™ e, individualmente. “PARTE". tem entre
si ajustado. mediante o presente documento, uma CONSTITUICAO DE CONSORCIO
que sera regido pelas clausulas aseguir enunciadas:

CLAUSUIL A PRIMEIRA — OBJETO/EMPREENDIMENTO

O presente Termo tem por finalidade relacionar as diretrizes bdsicas. normas e demais
aspectos, tendo em vista a execucdo conjunta das “PARTES” no contrato proveniente do
Pregdo Eletronico , Edital n® 001/2023  realizada  pelo AGENCIA GOIANA DE
INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES, doravante denominada simplesmente
GOINFRA ou CLIENTE, cujo objeto ¢ a “CONTRATACAO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA DO
ESTADO DE GOIAS. INCLUINDO BALSAS. PISTAS E ALAMBRADOS DOS
AERODROMOS. POR 24MESES. (20 LOTES).

CLAUSULA SEGUNDA — DENOMINACAO

2.1 O Consorcio tem a denominagdo: “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL

ALMEIDA.”
ADONIAS G o aconias CLEBERTHO /sinado e forms
EMEDE | MR s caan
Al VB aDddGﬁ 2023.04.14 ALVARESSG E‘fmm 2023.04.14
353356668 1033:33-0300 084099149 |,.4701-0300

Documento protocolado sob N° 0164155, registrado sob Nn°® 140.459, selo Nn° 01432304110258230240081, em 14/04/2023

Registro de Titulos e Documentos



CLAUSULA TERCEIRA - SEDE

3.1 O Consdrcio tera sua sede na Avenida Guatacazes com a praga padre anchieta,
quadra 16 lote 03-12 21-28 Jardim Eldorado, Cidade Aparecida de Goiania - Goias.
CEP: 74.993-090

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E VALIDADE

4.1 O presente instrumento entrard em vigor na data de sua assinatura ¢ seu prazo de
duragdo serd até 10/04/2025. devendo coincidir com o prazo de conclusido do objeto
descrito na cldusula primeira até sua aceitagdo definitiva pelo CLIENTE.

CLAUSUL{\ QUINTA - PARTICIPACAO / PRESTACAO ESPECIFICAS /
OBRIGACOES

Sem prejuizo da solidariedade definida no presente instrumento, a participa¢io nominal
das “PARTES" na composi¢io do consorcio “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA -
AL ALMEIDA.”. tera como empresa lider a empresa CSA CONSTRUTORA LTDA ¢
serd conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas
pelo consorcio, como para os servigos prestados e respectivos faturamentos. nestes
incluindo os recebimentos de receitas e partilhas do resultado:

EMPRESA PARTICIPACAO
CSA CONSTRUTORA LTDA 50% (CINQUENTA POR CENTO)
AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA  50% (CINQUENTA POR CENTO)

5.1 As“PARTES". desde ja se comprometem a:

5.1.1 Formalizar e apresentar a GOINFRA, antes da assinatura do reterido Contrato, o
instrumento definitivo de constitui¢ao de Consorcio, devidamente arquivado. junto
a Junta Comercial do Estado de Goias —JUCEG, nos termos dos artigos 278 e 279
da Lei 6.404. de 15/12/76 ¢ do artigo 11° da Instru¢do Normativa RFB n® 568, de 8
de setembro de 2005, e demais legislagdes pertinentes. e, completamente, de acordo
com os termos do Edital n® 001/2023 da GOINFRA, em especial

5.1.2 Registrar o termo definitivo de consorcio nos 6rgdos competentes.

5.1.3 Atuar por meio de estrita colaboragdo e conjugagio de esfor¢os. através da
cooperagdo técnica e comercial. trocando todas as informagdes necessarias, tanto
para a entrega da proposta ao CLIENTE, como para a execugdo dos servigos
licitados:

5.1.4 Cumprir integralmente o Contrato de Prestagdo de Servigos. de acordo com a

ADONIAS  smniers  PATTICIPACEO proporcional de cada uma das “PARTES”. sob orientacdo da

digital por ADONIAS

LEITE DE LEITE DE CLEBERTHON Assinado de forma digital
ALMEIDAAG 8 o SILVA por CLEBERTHON SILVA
S Dados 2023.04.14 ALVARES:S6084099149
353356668 1034190300 ALVARES:5608409 pados: 2023.04.14
9149 12:47:16 -03'00'
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ADONIAS
LEITE DE
ALMEIDA:46
353356668

5.l.5

516

51.7

lideranga do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA ”.
conforme estabelecido neste compromisso:

As “PARTES” se comprometem, ainda, a executar os servigos nos termos dos
Contratos de Prestacdo de Servicos a serem assinados com o “CLIENTE",
solidariamente. As “PARTES™ responderdo solidariamente por todos os atos
executados pelo “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA .
obrigando-se todas as partes a assinarem ocontrato com a GOINFRA:

Todos os pagamentos. sejam em espécie, transteréncias eletronicas que englobam
os servigos exclusivos do Consorcio a respeito da execugdo dos trabalhos em prol
do Contrato de Prestacdo de Servigos com o GOINFRA deverdo ser realizados
sempre com as assinaturas de 02 (dois) representantes. sendo um de cada
Consorciada.

Cabera a empresa lider a abertura de conta corrente em Banco, quesera utilizada
exclusivamente para movimentar recursos financeiros e despesas do Consorcio,
sendo supridos com recursos a seremsuportados pelas Consorciadas, na proporgao
de suas participagdes.sempre que necessario for, os recursos para o perfeito
cumprimento de todas as obrigacdes assumidas no contrato firmado com a
GOINFRA.

CLAUSULA SEXTA - LIDERANCA E REPRESENTACAO

6.1

a)

As “PARTES" designam a empresa CSA CONSTRUTORA LTDA para assumir
a lideranga do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA™. que
nesta qualidade sera a representante legal do mesmo. com os seguintes poderes:

Praticar todos 0s atos necessarios ao arquivamento do instrumento de Constitui¢ao
e alteragdes do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA”™

b) Representar 0 “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA”

Assinado de forma
digital por
ADONIAS LEITE DE
ALMEIDA:4635335
6668

Dados: 2023.04.14
10:34:5% -03°00"

perante a GOINFRA para a assinatura do Contrato decorrente do certame
licitatérioobjeto do presente Termo. podendo receber instrugdes. ordem de inicio
de servigo. assumir responsabilidades previstas no Edital,

respondendo. enfim. pelo integral cumprimento das obrigagdes contratuais.
conduzindo as atividades previstas no escopocontratual. tudo sem prejuizo da
responsabilidade solidaria mencionada na clausula oitava do presente instrumento
e das deliberagdes do Conselho Diretor descrito na CLAUSULA NONA do
presente instrumento.

Representar as “PARTES” perante a GOINFRA pelos atos do CONSORCIO
CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA. bem como o Contrato de Prestagdo
de Servigos. podendo. ainda, dar quita¢do. transigir e acordar, assumir
responsabilidades perante a outra “PARTE”. No entanto. o presente instrumento
ndo confere a Lider poderes para se obrigar em nome da outra consorciada e ndo
lhe atribui direito a qualquer remunera¢do. comissio ou outra vantagem

CLEBERTHON
SILVA
ALVARES:5608
4099149

Assinado de forma
digital por
CLEBERTHON SILVA
ALVARES: 56084099149
Dados: 2023.04.14
12:47:26 -03'00'
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financeira, face ao exercicio da lideranca.

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo CONSORCIO CSA
CONSTRUTORA - AL ALMEIDA . inclusive receber notificagdo. intimagdo e
citacdo.

6.2. A empresa CSA CONSTRUTORA LTDA, lider do presente consoércio nomeara
procuradores. para. individual ou conjuntamente firmar quaisquer documentos emitidos
em nome do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA, representando-
o exclusivamente durante a execugdo contratual. com poderes especiais para renunciar
aos direitos em geral, respeitadas sempre as decisdes do Conselho Diretor, descrito na
Clausula Nona.

CLAUSULA SETIMA — DESPESAS COMUNS

7.1 Cada “PARTE” contribuira nas despesas comuns na razdo direta de sua
participagdo na prestagdo dos servigos, as quais deverdo ser rateadas. na proporgdo
estabelecida no item 5.1 supra.

7.2 Serdo enviadas para cada uma das "PARTES™. em tempo habil. as notas fiscais
relativas as despesas comuns do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL
ALMEIDA., as quais deverdo ser rateadas, na proporg¢do estabelecida no item 5.1
supra.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES

8.1 As “PARTES" desde ja declaram assumir perante a GOINFRA, responsabilidade
solidaria pelos atos e omissdes que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes
do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA. na execucdo dos
Contratos decorrentes do pregdo eletrdonico 001/2023 da GOINFRA,
comprometendo-se. ainda a respondersolidariamente como responsaveis por todas
as obrigacdes do“*CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA .

8.2 As “PARTES™ se comprometem e se obrigam. ainda. a responder perante a
GOINFRA., isolada e solidariamente. por todas as exigénciaspertinentes ao objeto
da presente Licitagdo. até o término do prazo contratual e completo recebimento dos
servigos por parte da GOINFRA.

8.3 Cada uma das “PARTES™ respondera, contudo, isoladamente. umaperante a outra
por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da Licitagdo supra. até o término do
Contrato prestagdio de servigo, inclusive pelos danos ou prejuizos a que tiver dado
causa. nos termos do art. 186 do Codigo Civil Brasileiro.

8.3.1 A responsabilidade de cada uma das “PARTES™ no que se refere a execucéo dos
servicos ofertados estd estabelecida em quantidades tais que mantenham a
propor¢do constante na clausula quinta do presente instrumento.

Assinado de forma
ADONIAS digital por

Assinado de forma

LEITE DE :E:’g‘;:;;g:sgg CLEBERTHO digital por

ALMEIDA46 6565 NSILVA  aressscaias

353356668 ?;d;;:;?;;-g;“ ALVARES:56 149 ,
084099149 2% 0
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ADONIAS
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CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRACAO E DOS ASSUNTOS DE
INTERESSECOMUM:

9.1 A administracio do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL
ALMEIDA” sera exercida por um Conselho Diretor., composto por 4 (quatro)
representantes. constituido por 02 (dois) representantes de cada Consorciada, sendo um
titular ¢ um substituto, que terdo poderes necessarios para tomar todas as decisdes
relacionadas com as atividades, direitos e responsabilidades do Consércio, sendo que as
deliberagdes sobre assuntos de interesse comum serdo decididas por consenso, em
reunides especialmente convocadas para este fim, cabendo a cada Consorciada o direito
a um voto.

9.2  Nenhuma “PARTE" poderd. isoladamente. negociar condi¢des. tantopara si como
em nome do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA” com o cliente
¢ terceiros sem a anuéncia prévia e formal do Conselho Diretor, sendo referidas
negociagdes conduzidas por um dos componentes da consorciada empresa lider.

CLAUSULA DECIMA - DISPOSICOES GERAIS

10.1 As “PARTES” se comprometem a ndao alterar a constitui¢do ou composic¢io do
CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA. sem prévia e
expressa autorizagdo do cliente. visando manter validas as premissas que
asseguraram a habilitacdo no consorcio original. nos termos do item 13.9.7 do
edital.

10.2 O CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA nio constitui nem
se constituira em pessoa juridica distinta de seus membros. ndo tem personalidade
juridica prépria, nido adotara denominagdo propria diferente da de seus
integrantes. nem tampouco as suas “PARTES™ perdem sua prépria identidade
juridica. ndo constituindo, ainda.sociedade de fato ou outra categoria andloga.
nos termos do item
11.5.7 do Edital.

10.3 As “PARTES” ndo poderdo ceder, total ou parcialmente. seus direitos e
obrigagdes, tanto na fase de Licitagdo, quanto na execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FALENCIA E DOS CREDITOS:

11.1 A faléncia de uma Consorciada ndo se estende as demais, subsistindo o
“CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA". Os créditos que
porventura tiver a empresa falida serdo apurados e pagos a massa falida. de acordo
com os procedimentos e técnicas contabeis usualmente admitidas.

Assinado de forma

digital por ADONIAS CLEBERTHO :fg‘l‘;:f:;:ie forma

LEITE DE N SILVA CLEBERTHON SILVA

ALMEIDA:46353356 ALVARES:56 ALVARES:560840991
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO

12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias, com exclusido de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer divida oriunda
do presente compromisso.

E. por estarem assim acordadas. assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor, na
presenga de 02 (duas) testemunhas.

Goiania, 14 de abril de 2023

CLEBERTHON Assinado de forma digital

SILVA por CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149
ALVARES:560840 pados: 2023.04.14

99149 12:48:05 -03'00

CSA CONSTRUTORA LTDA
Cleberthon Silva Alvares

ADON |AS Assinado de forma
digital por ADONIAS

LEITE DE LEITE DE
ALMEIDA:463 ALMEIDA46353356668

Dados: 2023.04.14

53356668 10:35:38 -03'00"

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Adonias Leite de Almeida
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CONSORCIO CSA CONTRUTORA AL
ALMEIDA ENGENHARIA

PRIMEIRA ALTEBACAO DO TERMO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO

Pelo presente instrumento, as empresas:

CSA CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ(MF sob o n° 10.839.043-0001-19 NIRE n°® 52203477718,
registrada em 03/04/2009, com sede Avenida Guatacazes com apraga padre
anchieta, quadra 16 lote 03-12 21-28 Jardim Eldorado, Cidade Aparecida de
Goiania - Goias, CEP: 74.993-090, devidamente representada por
CLEBERTHON SILVA ALVARES, brasileiro, casado, Adminstrador,
empresario, portador da cédula de identidade n® 3212206 SSP-GO e do CPF
sob o n°® 560.840.991-49, nascido em 08/02/1975, residente e domiciliado a
Rua dos angicos, Condominio Jardins Valéncia, Goiania-Go

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.468.845/0001-06, com sede na
cidade de Goiania/GO, na Av. Olinda n. 960, Quadra H4, Lote 01/03, Sala
1801, Edif, Bairro Park Lozandes, CEP 74.844-120, neste ato representada
legalmente pelo Sr°. ADONIAS LEITE DE ALMEIDA, brasileiro, casado,
empresario, portador do RG n°. 562.112 - SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob
n°. 463.533.566-68, com endere¢co comercial na sede da companhia que
representa, doravante denominada simplesmente AL ALMEIDA;

Resolvem promover a alteracdo do seu ato constitutivo e proceder a sua

consolidag@o mediante as clasulas e condi¢des seguintes;

CLAUSULA PRIMEIRA — ALTERA-SE A PARTICIPAGAO PARA:

A participagdo nominal das “PARTES” na composicdao do consorcio
“CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA.”, conforme os
percentuais abaixo indicados:

EMPRESA PARTICIPACAO
CSA CONSTRUTORA LTDA 50% (CINQUENTA POR CENTO)
AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 50% (CINQUENTA POR CENTO)

Assinado de forma digital
CLEBERTHON SILVA por CLEBERTHON SILVA ADONIAS
ALVARES:56084099 ALVARES:56084099149 Asinado de forma
149 Dados: 2025.12.11 LEITE DE ADONIAS LEITE DE
09:42:14-03'00' ALMEIDA:4 ALMEIDA46353356

635335666 g:Zos: 2025.12.11

8 09:36:18 -03'00"



Passa a ser :

EMPRESA PARTICIPACAO
CSA CONSTRUTORA LTDA 100 % (CEM POR CENTO)

CLAUSULA SEGUNDA - As demais cldusulas permanecem inalteradas.

Aparecida de Goiania, 10 de dezembro 2025

CLEBERTHON Assinado de forma
digital por CLEBERTHON

ALVARESS608 ALVARES:56084099149

Dados: 2025.12.11

4099149 09:42:26 -03'00'

CSA CONSTRUTORA LTDA
Cleberthon Silva Alvares
ADON'AS LEITE DE Assinado de forma digital por

ADONIAS LEITE DE

ALMEIDA:4635335 ALMEIDA:46353356668
Dados: 2025.12.11 09:36:26

6663 0300

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Adonias Leite de Almeida



CONSORCIO CSA CONSTRUT 1% 2.
AL ALMEIDA ENGENHA;> ! «

TERMO DE CONSTITUICAO DE CONSURC K
Pelo presente instrumento, as empresas:

CSA CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ(MF
sob o n” 10.839.043-0001-19 NIRE n® 52203477718, registrada em 03/04/2009, com
sede Avenida Guatacazes com aprac¢a padre anchieta, quadra 16 lote 03-12 21-28 Jardim
Eldorado, Cidade Aparecida de Goiania - Goias. CEP: 74.993-090, devidamente
representada  por CLEBERTHON SILVA ALAVARES. brasileiro, casado.
Adminstrador, empresério, portador da cédula de identidade n® 3212206 SSP-GO e do
CPF sob o n° 560.840.991-49. nascido em 08/02/1973, residente ¢ domiciliado a Rua
dos angicos, Condominio Jardins Valéncia. Goiania-GO

AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado. inscrita no
CNPJ(MF) sob o n® 00.468.845.-0001/06. ¢ NIRE n°® 52201932256. registrada em
10/03/1995. com sede a Avenida Olinda. 960. QUADRAH4 LOTE 01/03 SALA 1801
EDIF TORRE COMERCIAIL 1. Park lLozandes. Goiania-Goias., CEP: 74884-120
devidamente representada por ADONIAS LEITE DE ALMEIDA. brasileiro. casado.
engenheiro civil., empresério. portador do RG n°® 5244, expedida pela -CREA-PB, ¢
inscrito no CPF/MF sob o n® 463.533.566-68. nascido em Pombal-PB. residente e
domiciliado a Avenia Alphaville Flamboyant. Q.0. L. 0, N. 3900, Casa 309. Resdencial
Housing Flamboyant. CEP: 74884-527, Goidnia-GO

Aqui denominadas, em conjunto. “"PARTES™ e. individualmente. "PARTE". tem entre
si ajustado. mediante o presente documento, uma CONSTITUICAO DE CONSORCIO
que serd regido pelas clausulas aseguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO/EMPREENDIMENTO

O presente Termo tem por finalidade relacionar as diretrizes basicas, normas e demais
aspectos, tendo em vista a execugdo conjunia das "PARTES™ no contrato proveniente do
Pregio Eletronico , Edital n® 001/2023  realizada  pelo AGENCIA GOTANA DE
INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES, doravante denominada simplesmente
GOINFR4A ou CLIENTE. cujo objeto é a “"CONTRATACAO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA DO
ESTADO DE GOIAS. INCLUINDO BALSAS. PISTAS E ALAMBRADOS DOS
AERODROMOS. POR 24MESES. (20 LOTES).

CLAUSULA SEGUNDA — DENOMINACAO

2.1 O Conséreio tem a denominacio: “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL

ALMEIDA.”
ADONIAS o or aoomis CLEBERTHO sivadssefoms
LEITE DE LEITE DE N SILVA CLEBERTHON SILVA
X : ALVARES:560840991
ALMEIDAl46 2LMEEDA46353356C6 ALVARES:56 4; f}U‘ 099
353356668 rosi 0a% 084099149 13701 0ven
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CLAUSULA TERCEIRA - SEDE

3.1 O Consdreio tera sua sede na Avenida Guatacazes com a praga padre anchieta,
quadra 16 lote 03-12 21-28 Jardim Eldorado, Cidade Aparecida de Goiania - Goias,
CEP: 74.993-090

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E VALIDADE

4.1 O presente instrumento entrard em vigor na data de sua assinatura ¢ seu prazo de
duragdo serd até 10/04/2025. devendo coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
descrito na clausula primeira até sua aceitagdo definitiva pelo CLIENTE.

CLAUSUL{; QUINTA - PARTICIPACAO / PRESTACAO ESPECIFICAS /
OBRIGACOES

Sem prejuizo da solidariedade definida no presente instrumento, a participa¢io nominal
das “PARTES” na composi¢io do consorcio “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA -
AL ALMEIDA.”. tera como empresa lider a empresa CSA CONSTRUTORA LTDA ¢
sera conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas
pelo consorcio. como para os servicos prestados e respectivos faturamentos. nestes
incluindo os recebimentos de receitas e partilhas do resultado:

EMPRESA PARTICIPACAO
CSA CONSTRUTORA LTDA 50% (CINQUENTA POR CENTO)
AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA  50% (CINQUENTA POR CENTO)

5.1 As“PARTES". desde ja se comprometem a:

5.1.1 Formalizar e apresentar a GOINFRA. antes da assinatura do reterido Contrato, o
instrumento definitivo de constitui¢do de Consoércio, devidamente arquivado, junto
a Junta Comercial do Estado de Goias —JUCEG, nos termos dos artigos 278 e 279
da Lei 6.404. de 15/12/76 ¢ do artigo 11° da Instru¢do Normativa RFB n® 568, de 8
de setembro de 2005, e demais legislagdes pertinentes, e, completamente. de acordo
com os termos do Edital n® 001/2023 da GOINFRA, em especial

5.1.2 Registrar o termo definitivo de consércio nos 6rgdos competentes.

5.1.3 Atuar por meio de estrita colaboragdo e conjugagio de esforgos, através da
cooperagdo técnica e comercial. trocando todas as informagdes necessarias, tanto
para a entrega da proposta ao CLIENTE, como para a execugdo dos servigos
licitados:

5.1.4 Cumprir integralmente o Contrato de Prestagdo de Servigos. de acordo com a

ADONIAS  smiears  PATTICIPACEO proporcional de cada uma das “PARTES”. sob orientacdo da

digital por ADONIAS

LEITEDE =~ Afhiene oo CLEBERTHON Assiniado de forma digita
B 1 - por CLEBERTHON SILVA
ALMEIDA:46 R SILVA ALVARES 56084099149
353356668 103415 0300 ALVARES:5608409 pagns 20230414
9149 12:47:16 -0300
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ALMEIDA:46
353356668

5.1.5

516

5.1.7

il

lideranga do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA *.
conforme estabelecido neste compromisso:

As “PARTES” se comprometem, ainda, a executar os servigos nos termos dos
Contratos de Prestacdo de Servicos a serem assinados com o “CLIENTE",
solidariamente. As “PARTES”™ responderdo solidariamente por todos os atos
executados pelo “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA ™.
obrigando-se todas as partes a assinarem ocontrato com a GOINFRA:

Todos os pagamentos. sejam em espécie, transteréncias eletronicas que englobam
os servigos exclusivos do Consorcio a respeito da execugdo dos trabalhos em prol
do Contrato de Presta¢do de Servigos com o GOINFRA deverdo ser realizados
sempre com as assinaturas de 02 (dois) representantes, sendo um de cada
Consorciada.

Cabera a empresa lider a abertura de conta corrente em Banco, quesera utilizada
exclusivamente para movimentar recursos financeiros e despesas do Consorcio,
sendo supridos com recursos a seremsuportados pelas Consorciadas, na proporgdo
de suas participagdes.sempre que necessario for, os recursos para o perfeito
cumprimento de todas as obrigacdes assumidas no contrato firmado com a
GOINFRA.

CLAUSULA SEXTA — LIDERANCA E REPRESENTACAO

6.1

a)

As “PARTES" designam a empresa CSA CONSTRUTORA LTDA para assumir
a lideranga do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA™. que
nesta qualidade sera a representante legal do mesmo. com os seguintes poderes:

Praticar todos os atos necessérios ao arquivamento do instrumento de Constitui¢do
e alteragoes do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA™

b) Representar 0 “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA”

Assinado de forma
digital por
ADONIAS LEITE DE
ALMEIDA 4635335
6668

Dados: 2023.04.14
10:34:59 -03°00°

perante a GOINFRA para a assinatura do Contrato decorrente do certame
licitatérioobjeto do presente Termo. podendo receber instrugdes, ordem de inicio
de servigo. assumir responsabilidades previstas no Edital,

respondendo. enfim, pelo integral cumprimento das obrigagdes contratuais.
conduzindo as atividades previstas no escopocontratual, tudo sem prejuizo da
responsabilidade solidaria mencionada na clausula oitava do presente instrumento
e das deliberacdes do Conselho Diretor descrito na CLAUSULA NONA do
presente instrumento.

Representar as “PARTES” perante a GOINFRA pelos atos do CONSORCIO
CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA. bem como o Contrato de Prestacio
de Servicos. podendo, ainda, dar quita¢do. transigir e acordar, assumir
responsabilidades perante a outra “PARTE”. No entanto. o presente instrumento
ndo confere a Lider poderes para se obrigar em nome da outra consorciada e ndo
lhe atribui direito a qualquer remunera¢do. comissio ou outra vantagem

CLEBERTHON
SILVA
ALVARES:5608
4099149

1047
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digital per
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financeira, face ao exercicio da lideranca.

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo CONSORCIO CSA
CONSTRUTORA — AL ALMEIDA . inclusive receber notificagio. intimagio e
citagdo.

6.2. A empresa CSA CONSTRUTORA LTDA, lider do presente consorcio nomeara
procuradores. para, individual ou conjuntamente firmar quaisquer documentos emitidos
em nome do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA, representando-
o exclusivamente durante a execucgdo contratual, com poderes especiais para renunciar
aos direitos em geral, respeitadas sempre as decisoes do Conselho Diretor, descrito na
Clausula Nona.

CLAUSULA SETIMA — DESPESAS COMUNS

7.1 Cada “PARTE” contribuird nas despesas comuns na razdo direta de sua
participagdo na presta¢do dos servigos. as quais deverdo ser rateadas. na propor¢ao
estabelecida no item 5.1 supra.

7.2 Serdo enviadas para cada uma das “PARTES™. em tempo habil. as notas fiscais
relativas as despesas comuns do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL
ALMEIDA., as quais deverdo ser rateadas, na propor¢do estabelecida no item 5.1
supra.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES

8.1 As “PARTES” desde ja declaram assumir perante a GOINFRA, responsabilidade
solidaria pelos atos e omissdes que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes
do CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA. na execucido dos
Contratos decorrentes do pregdo eletronico 001/2023 da GOINFRA,
comprometendo-se. ainda a respondersolidariamente como responsaveis por todas
as obrigagdes do“CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA .

8.2 As “PARTES™ se comprometem e se obrigam. ainda, a responder perante a
GOINFRA., isolada e solidariamente. por todas as exigénciaspertinentes ao objeto
da presente Licitagdo. até¢ o término do prazo contratual e completo recebimento dos
servigos por parte da GOINFRA.

8.3 Cada uma das “PARTES” respondera. contudo, isoladamente, umaperante a outra
por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da Licitagdo supra, até o término do
Contrato prestagdo de servigo, inclusive pelos danos ou prejuizos a que tiver dado
causa. nos termos do art. 186 do Codigo Civil Brasileiro.

8.3.1 A responsabilidade de cada uma das “PARTES™ no que se refere a execucdo dos
servicos ofertados estd estabelecida em quantidades tais que mantenham a
propor¢do constante na clausula quinta do presente instrumento.

Assinado de forma
ADONIAS gl por

Assinado de forma

LEITE DE :Do:g\s L[i‘l’i?l& CLEBERTHO gl por
LMEIDA:4635335
ALMEIDA46 asss NOlLYR | L oo
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CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRACAO E DOS ASSUNTOS DE
INTERESSECOMUM:

9.1 A administragio do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL
ALMEIDA” sera exercida por um Conselho Diretor. composto por 4 (quatro)
representantes. constituido por 02 (dois) representantes de cada Consorciada, sendo um
titular ¢ um substituto, que terdo poderes necessarios para tomar todas as decisdes
relacionadas com as atividades. direitos e responsabilidades do Consércio, sendo que as
delibera¢des sobre assuntos de interesse comum serdo decididas por consenso, em
reunides especialmente convocadas para este fim, cabendo a cada Consorciada o direito
a um voto.

9.2  Nenhuma “PARTE"” podera. isoladamente, negociar condigdes. tantopara si como
em nome do “CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA” com o cliente
e terceiros sem a anuéncia prévia e formal do Conselho Diretor, sendo referidas
negociagdes conduzidas por um dos componentes da consorciada empresa lider.

CLAUSULA DECIMA - DISPOSICOES GERAIS

10.1 As “PARTES" se comprometem a ndo alterar a constitui¢cdo ou composi¢io do
CONSORCIO CSA CONSTRUTORA - AL ALMEIDA. sem prévia e
expressa autorizacdo do cliente. visando manter validas as premissas que
asseguraram a habilitacdo no consorcio original. nos termos do item 13.9.7 do
edital.

10.2 O CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA nio constitui nem
s¢ constituira em pessoa juridica distinta de seus membros. ndo tem personalidade
juridica prépria, ndo adotarda denominagdo propria diferente da de seus
integrantes. nem tampouco as suas “PARTES™ perdem sua propria identidade
juridica, ndo constituindo, ainda.sociedade de fato ou outra categoria analoga.
nos termos do item
11.5.7 do Edital.

10.3 As “PARTES” ndo poderdo ceder, total ou parcialmente, seus direitos e
obrigagdes. tanto na fase de Licitagdo, quanto na exccugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FALENCIA E DOS CREDITOS:

11.1 A faléncia de uma Consorciada ndo se estende as demais, subsistindo o
“CONSORCIO CSA CONSTRUTORA — AL ALMEIDA™”. Os créditos que
porventura tiver a empresa falida serdo apurados e pagos a massa falida. de acordo
com os procedimentos e técnicas contabeis usualmente admitidas.

Assinado de farma

digital por ADONIAS CLEBERTHO gf;:t':i‘::e fares
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO

12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias, com excluséo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer divida oriunda
do presente compromisso.

E. por estarem assim acordadas. assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor, na
presenga de 02 (duas) testemunhas.

Goiania, 14 de abril de 2023

CLEBERTHON Assinado de forma digital

SILVA por CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149
ALVARES:560840 pados: 2023.04.14

99149 12:48:05 -03'00"
CSA CONSTRUTORA LTDA
Cleberthon Silva Alvares

ADONIAS Assinado de forma
digital por ADONIAS

ALMEIDA:463 L e
53356668 10:35:38 -03'00°
AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Adonias Leite de Almeida
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ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Ne: 30/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--
19202

GOlANIA, 13 de fevereiro de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia
Goiana de Infraestrutlum e Transporte - GOINFRA, inscritf no CNPJ.:
03.520.933/0001-06, exarado na processo protocalado sob 0
nimero 202500036002264 e pelo qual a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES
EIRELL, requer atestado para fins de comprovacao de servicos executados

Atestamos que a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES
EIRELL, inscrita no CNPJ.: 06.248.391/0001-44, atuou na execucao de servigos para
esta Agéncla, especiicamente na execucio dos SERVICOS DE LOCACAO DE
MAQUINAS E DE VEICULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES,
MOTORISTAS, MANUTENCAO E COMBUSTIVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS
ADS MUNICIPIOS POR MEIQO DE CONVENIO ENTRE AQUELES ENTES E A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, LOTE 01.

Contrato: 18572021 - GOINFRA
, 02/02/2022 a 16/11/2022

Perioda de Exscacho: 01/03/2023 a 31/12/2024

Madicio: 1a32

Valor Exacutado: R% 38.158.216,73

Extensdo:

Obra: 1 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS PRODUTIVAS

lCédige  [Pescrigiio Unid, Qtda. axec.

h F-Innls da aguipamente




1.1 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 4.325,100
1.2 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 4.347,000
1.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 4,144,000
1.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 4,191,000
1.5 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 4.423,000
1.6 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 4,130,400
1.7 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 4,428,500
1.8 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 4,221,000
2.1 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 4.095,000
2.2 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 4.209,000
2.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 4.250,000
2.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 4,288,000
3.1 MOTONIVELADORA 1.1 h 4.095,800
3.2 IMOTONIVELADORA 1.2 h 4.232,000
3.3 |MOTONIVELADORA 2.1 h 4,384,300
3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 4,173,300
4.1 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIX0S 1.1 h 4,270,000
4.2 CAVALO MECANICO (2 eixos} C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 4.337,000
5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 h 3.793,000
B2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1 h 3.952,300
6.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 4.245,300
6.2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 h 4.366,000
7.1 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 4,028,800
7.2 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 4,218,900
8.1 TRATOR DE PNEUS TRACAO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 2.244,000
8.2 TRATOR DE PNEUS TRACAO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 2.824,000
9.1 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 4,124,100
9.2 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 4,239,400
Obra: 2 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS IMPRODUTIVAS

|C6digo Descricao Unid. Qtde. exec.
8 Horas de equipamento

1.1 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 0,000
1.2 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 0,000
1.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 0,000
1.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 0,000
1.5 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 0,000
1.6 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 0,000
1.7 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 0,000
1.8 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 0,000
2.1 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 0,000
2.2 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 0,000
2.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 0,000
2.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 0,000




3.1 |MOTONIVELADORA 1.1 h 0,000
3.2 IMOTONIVELADORA 1.2 h 0,000
3.3 IMOTONIVELADORA 2.1 h 0,000
3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 0,000
4.1 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIX0S 1.1 h 0,000
@.2 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 0,000
5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 h 333,300
5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1 h 0,000
6.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 0,000
6.2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 h 0,000
7.1 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 0,000
7.2 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 0,000
8.1 TRATOR DE PNEUS TRACAO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 1.914,670
8.2 TRATOR DE PNEUS TRAGAO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 1.364,670
9.1 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 0,000
9.2 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 0,000
Obra: 4 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS REMANESCENTES

|C6digo Descricdo Unid. Qtde. exec.
8 Horas de equipamento

11 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 1.891,000
12 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 1.912,000
13 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 1.988,000
14 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 1.657,000
15 ICAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 2.020,000
16 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 1.971,000
17 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 2.052,000
18 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 1.771,000
21 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 1.849,000
22 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 1.909,000
23 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 1.994,000
24 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 2.023,000
31 MOTONIVELADORA 1.1 h 1.913,000
32 |MOTONIVELADORA 1.2 h 1.888,000
33 IMOTONIVELADORA 2.1 h 1.905,000
34 MOTONIVELADORA 2.2 h 1.970,000
41 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 1.933,000
42 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 1.955,000
51 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 h 1.861,000
52 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1 h 1.854,000
61 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 1.864,000
62 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 h 1.922,000
71 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 1.924,000




72 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 1.874,000
81 TRATOR DE PNEUS TRACAQ C/ GRADE ARADQRA 1.1 h 1.556,000
a2 TRATOR DE PNEUS TRACAQ C/ GRADE ARADORA 2.1 h 1.662,000
91 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 1.756,000
o2 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 1.850,000

0Os servicos obleto do contrato n2 1852021  GOINFRA foram
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o
presente atestade val assinado pelo GestorfFlscal do contrato e o Diretor de
Manutengao.

ei'-. | . |Documento assinado eletronicamente por WALTER BRUNO PEREIRA LOBO,
S8 (7] |Fiscal de Contrato, em 13/02/2025, As 22:01, conforme art. 29, § 22, lll, "b", da
nic: Lel 17.03%/2010 e art. 3B, |, do Decreto n2 8.808/2016.

:.uild . Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor
* (1) |{a}. em 14/02/2025, 3s 17:31, conforme art. 2®, § 29, ||, "b", da Lei 17.039/2010 e
- art, 3B, |, do Decreto n® 8.808/2016.

IS4 http.mal go.gov.brisel/controlader_externs. php?
: 'E i~s acho=documento_confarirkid orgaa acesso_axtarmmo=1 Informando o cédigo
e (R verlflcador 70728146 e o cédigo CRC SFISA0AS.
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Ne: 32/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--
19202

GOlANIA, 13 de fevereiro de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia
Goiana de Infraestrutlum e Transporte - GOINFRA, inscritf no CNPJ.:
03.520.933/0001-06, exarado na processo protocalado sob 0
nimero 202500036002271 e pelo qual a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES
EIRELL, requer atestado para fins de comprovacao de servicos executados

Atestamos que a empresa BOMSUCESSO TRANSPORTES
EIRELL, inscrita no CNPJ.: 06.248.391/0001-44, atuou na execucao de servigos para
esta Agéncla, especiicamente na execucio dos SERVICOS DE LOCACAO DE
MAQUINAS E DE VEICULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES,
MOTORISTAS, MANUTENCAO E COMBUSTIVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS
ADS MUNICIPIOS POR MEIQO DE CONVENIO ENTRE AQUELES ENTES E A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, LOTE 03.

Contrato: 186/2021 - GOINFRA
0170272022 a 16/112022

Periodo de Execugio: 02/02/2023 a 02/0172024
230252024 a 31/01/2025

Medigido: 1la34

Valor Exacutado: R$ 37.406.262.88

Extansio:

Obra: 1 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS PRODUTIVAS

Fﬂdlgo Pmﬂcln F.lnld. Qtda. axac.




B

Horas de equipamento

1.1 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 3.772,400
1.2 ICAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 3.768,100
1.3 ICAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 3.735,800
1.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 3.666,800
1.5 ICAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 4,348,200
1.6 ICAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 4,473,500
1.7 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 4.466,900
1.8 ICAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 4,439,700
2.1 ICAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 3.697,900
2.2 CAMINHAO CAGCAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 3.722,300
2.3 ICAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 4,453,300
2.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 4,437,000
3.1 MOTONIVELADORA 1.1 h 3.760,100
3.2 |MOTONIVELADORA 1.2 h 3.681,400
3.3 |MOTONIVELADORA 2.1 h 4,409,100
3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 4.457,200
4.1 ICAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 1.1 h 3.662,500
4.2 ICAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 4,415,000
5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 | 3.621,500
5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1  |h 4,285,500
6.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 3.743,500
6.2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 h 4,406,600
7.1 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 3.693,500
7.2 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 4,262,100
8.1 TRATOR DE PNEUS TRACACQ C/ GRADE ARADORA 1.1 h 2.967,500
8.2 TRATOR DE PNEUS TRACAC C/ GRADE ARADORA 2.1 h 3.722,500
9.1 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 3.677,800
9.2 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 4,321,100
Obra: 2 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS IMPRODUTIVAS

|C6digo Descricdo Unid. Qtde. exec.
I8 Horas de equipamento

1.1 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 23,000
1.2 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 70,000
1.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 80,000
1.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 60,000
1.5 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 0,000
1.6 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 0,000
1.7 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 0,000
1.8 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 0,000
2.1 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 60,000
2.2 CAMINHAO CAGCAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 80,000




2.3 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 0,000
2.4 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 0,000
3.1 MOTONIVELADORA 1.1 h 100,000
3.2 |MOTONIVELADORA 1.2 h 100,000
3.3 IMOTONIVELADORA 2.1 h 0,000
3.4 MOTONIVELADORA 2.2 h 0,000
4.1 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIX0S 1.1 h 166,000
4.2 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIXOS 2.1 h 0,000
5.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 h 80,000
5.2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1 h 0,000
6.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 80,000
6.2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 h 0,000
7.1 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 80,000
7.2 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 0,000
8.1 TRATOR DE PNEUS TRAGAO C/ GRADE ARADORA 1.1 h 348,200
8.2 TRATOR DE PNEUS TRACAO C/ GRADE ARADORA 2.1 h 526,700
9.1 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 90,000
9.2 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 0,000
Obra: 4 - PATRULHA MECANIZADA - HORAS REMANESCENTES

|C6digo Descricdo Unid. Qtde. exec.
I8 Horas de equipamento

11 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.1 h 1.999,000
12 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.2 h 2.036,000
13 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.3 h 1.867,000
14 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 1.4 h 1.554,000
15 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.1 h 2.122,000
16 CAMINHAO CAGCAMBA BASCULANTE TRUCK 2.2 h 2.031,000
17 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.3 h 1.961,000
18 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TRUCK 2.4 h 1.794,000
21 CAMINHAO CAGAMBA BASCULANTE TOCO 1.1 h 1.867,000
22 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 1.2 h 1.898,000
23 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.1 h 1.969,000
24 CAMINHAOQ CACAMBA BASCULANTE TOCO 2.2 h 2.004,000
31 MOTONIVELADORA 1.1 h 1.742,000
32 [MOTONIVELADORA 1.2 h 1.888,000
33 |MOTONIVELADORA 2.1 h 2.081,000
34 MOTONIVELADORA 2.2 h 2.003,000
41 CAVALO MECANICO (2 eixos) C/ PRANCHA 3 EIX0S 1.1 h 1.835,000
42 CAVALO MECANICO (2 eixos} C/ PRANCHA 3 EIX0S 2.1 h 2.066,000
51 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 1.1 h 1.515,000
52 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO 2.1 h 2.000,000
61 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.1 h 1.813,000




62 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2.1 7 1.937,000
71 CAMINHAO TRUCK PIPA 1.1 h 1.727,000
72 CAMINHAO TRUCK PIPA 2.1 h 2.025,000
81 TRATOR DE PNEUS TRACAQ C/ GRADE ARADORA 1.1 h 1.542,000
B2 TRATOR DE PNEUS TRACAQ C/f GRADE ARADORA 2.1 h 1.764,000
91 PA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 1.1 h 1.668,000
o2 pPA CARREGADEIRA COM RETRO ESCAVADEIRA 2.1 h 1.767.000

0Os servigos objete do contrato n® 186/202]1 9 GOINFRA feram
exacutados dentro dos prazos contratuais. E para que surtam os efejtos lagais, o
presente atestade vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de
Manutencan.

ei'- . |Documento assinado eletronicamente por VINICIO LOPES LEMES, Gestor (a) de
—=Fs 7] |Contrato, em 14/02/2025, As 08:17, conforme art. 22, § 22, 11, "b", da Lel
17.039/2010 e art. 328, |, do Decreto n? B.808/2016.

'C.'I' ) : Documento assinado eletronicaments por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor
= =85 5] [(a), em 14/02/2025, &5 17:31. conforme art, 28, § 29, [II, "b", da Lei 17.039/2010 ¢
| eletrdnics art. 3eB, |, do Dacreto nk B.BOB/2016.

i o http://sel.go.gov.brisel/controlador_sxtemo.php?
itk d =+ acaowdocumento_conferirkld_orgac_acesso_axtemow=1l Informando o cédige
gt Lk verificador 70729706 e o cédigo CRC 60F5B380.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N9, GO - 20 BR-153, KM
3,5 - Bairmo BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOLANIA - GOLANIA - GO - CEP 74775~
D13 - {62)3265-4264,

LRV R ATy IIRRIAATATRID

Referéncla: Processo n® 202500036002271 SEl 70729706
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Certidfio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugfio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA'P I ‘

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 1920230000400
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia do Piaui - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional THIAGO
CHERULI DIAS referente a(s) Anotacdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Nimero da ART: 1920220047682 Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: Baixada em: 21/07/2022
Forma de Registro: Complementar & 1920220047551 Participag&o Técnica: Individual
Empresa Contratada: C.S.A CONSTRUTORA LTDA

Atividade Técnica: EXECUCAO EXECUGAO DE OBRA DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS, 53175.3900 metro clibico; EXECUGAQ EXECUGAO
DE OBRA DE COMPACTAGAO - TERRAPLENAGEM, 28540.2500 metro cubico; EXECUGAO EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PARA RODOVIAS, 129668.2600 metro quadrado; EXECUGAO EXECUGAO DE OBRA DE SINALIZAGAO VIARIA, 1995.2500 metro quadrado;
EXECUGAO EXECUGAQ DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BOCA DE LOBO, 24000.0000 unidade; EXECUGAQ
EXECUGAO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BUEIRO, 1159.0000 metro; EXECUGAO EXECUGAO DE OBRA DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS DESCIDA D'AGUA, 219000.0000 metro; EXECUGAO EXECUGAO DE OBRA DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO, 13010.5000 unidade

——0bservagdes

—Informagbes Complementares ——

DESCRIGAO DAS ARTs: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO (MRAF); PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO (MRAF); |

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga
0000003917 a 0000003918, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a que cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddio de Acervo Técnico n° 1920230000400
22 de Margo de 2023, 12:21:42
Certificacio Digital: ZFB/ulVipSswUAhw9w==

A CAT i qual o atestado estd vinculado é o d to que prova o registro do A CAT perderi a validade no caso de modificagho dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragio da situacio do registro da ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade técnico-
profissional da pesson jurfdica somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha A autenticidade e a validade desta certidiio deve ser confirmada no site do CREA-PI
a ser integrado ao seu quadro técnico por melo de declaragho entregue no momento da (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br),

habilitaglio ou da entrega das propostas. A falsificaghio deste documento constitul crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor i respectiva aglo penal.

A CAT ¢ valida em todo territério naclonal.

Praa Deméstenes .Mnll:. 1767, Centro, ‘l'c:ulwﬂ. CEP: &P.'?." . c RIA"

Tek: tmzm-nmmmw Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-plorg.br ——



/X
Serra Branca

:l,gl’ I(_'['xia S..A

ATESTADO

Atestamos o requerimento da C.S.A Construtora Ltda CNPJ:10.839.043/0001-19., para os devidos fins
que a mesma teve com a SERRA BRANCA AGRICOLA SA, CNPJ: 11.540.898/0001-07, executou na integra todas
as obras de terraplenagem e pavimentagdo asfaltica, na Serra Branca Agricola, SA localizado na Estrada do
Povoado das Flores, s/n zona rural, Urugui - Pl , que apresentou as seguintes caracteristicas:

Péagina do atestado 1/2. Selo de Seguranga: 0000003917.
Pagina de Validagio da CAT:
sigec.crea-pi.org brisigec/consultasPublicas/validaCat jsf

01 - CONTRATANTE : SERRA BRANCA AGRICOLA SA, CNPJ: 11.540.898/0001-07; //

02 - CONTRATADA: C.S.A. Construtora, CNPJ:10.839.043/0001-19;

03 - CONTRATO: 017/2021;

04 - OBJETO; TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO EM TSD COM MICRO REVESTIMENTO,
DRENAGEM, SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

05 - DESCRICAO E QUANTIDADES DOS SERVICOS: § g
B
PLANILHA ORGAMENTARIA B
1- ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO @
11 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00
12 CANTEIRO DE OBRA UN 1,00
13 MOBILIZAGAQ / DESMOBILIZAGAO UN 1,00 - g §
~3
2- PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO §§ -
21 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA W 2854025 E
22 COMPACTAGAO A 100% DO PN w 2854025
23 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO W 130,809 47 2 i
24 ESC. E CARGA DE MAT, DE JAZ 3 5317539
25 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO Mo KM | 244,375,867 g
26 ESTABILIZAGAD GRANULOMETRICA SEM MISTURA - SUB-BASE M 18.907,91
27 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SOLO CIMENTO 2% PESO - BASE w 20.967,26
28 IMPRIMAGAQ (PAV.URB.) w 129.668,26 1 7
29 FORNECIMENTO DE EAI T 142,70 ¢ / E
AT TRANSFURTE COMERUIAL DE MATERIAL BE TUMINOSU - FRIO ] 142,10 [
21 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.) W 129.688,26 |
212 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 1 356,75 \
213 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C) T 356,75 1§ 2
214 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD M xKM | 633.23675
2.15 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO (AC/BC) (PAV.URB.) M 129.668,26
Serra Branca Agricola S/A ’\

EST Povoado Flores Zona Rural — 64860-000 - Urugui/PI
Tel.: (89) 3544-3071
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Serra Branca

Agricala S/A
216 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C C POLIMERO T 118,92
217 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RL-1C) T 118,92
218 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRO M xKM | 237.83540
219 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TxKM 3567531
2.2 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB,) TxKM 618,37
221 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) M x KM 37212
3 - DRENAGEM
KR} MEIO FIO COM SARJETA M B.578,50
32 MEIO FIO SEM SARJETA M 443200
33 ESCAVAGAO MECANICA W 4.284,00
34 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA M 1.159,00
a5 REATERRO COM COMPACTAGAO VIBRATORIA M 1.159,00
36 CORPO DE BSTC D=0A40M - DRENPRO TIGRE M 331,00
37 CORPO DE BSTC D=0,60M - DRENPRO TIGRE M 261,00
a8 CORPO DE BSTC D=0,80M - DRENPRO TIGRE M 567.00
39 BOCA BUEIRO D=0,80M UNID 1,00
310 DESCIDA D'AGUA RAPIDA - DAR 02 M 219,00
an DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 UNID 75,00
312 CAIXA COLETORA DE PASSAGEM UNID 34,00
313 BOCA DE LOBO DUPLA UNID 24,00
4 - SINALIZACAO
41 PINTURA C TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, MICROESFERA DE VIDRO UNID 1.995,25
4.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS UNID 102,00
43 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TAXAO REFLETIVO UNID 640,00

06 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: Periodo dos servicos foi de 10/06/2021 a 10/04/2022;
07 -~ VALOR DO CONTRATO: R$ 10.644.605,00;

08 - RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA: Eng. THIAGO CHERULI DIAS - CREA - 5063008730/D-SP
RNP: 2607454700;

08 - QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servigos foram executados com boa qualidade.

Urucui - P!, a0s Treze (20) dias do més de junho (06) ano de dois mil e vinte dois (2022)

e m——— ‘-——\ ~
——Tareisio Tomazini
CPF 499.504.521-04 CPF917.920.611-53
Serra Branca Agricola S/A

EST Povoado Flores Zona Rural — 64860-000 - Urugui/P!
Tel.: (89) 3544-3071

Pégina do atestado 2/2. Selo de Seguranga: 0000003918.
Pégina de Validagio da CAT:
sigec.crea-pl.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat jsf

Contém 2 folhas,

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaul em .
Alestado registrado mediante vinculagdo & CAT 1920230000400, emitida em 22/03/2023.

&



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- x . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240000900

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N°ART:1020200183343...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 15/09/2020 .. Baixada em: 09/12/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:22626........................

Contratante: AGIL ARMAZENS GERAIS IPUA LTDA.......... CPF/CNPJ: 03.307.535/0003-60

Rodovia 330 km 94 ponte
Namero: S/N....

Complemento: ....ccocevvvvenne

Bairro: zona rural............... CEP: 75260-000

Cidade: Vianopolis.........c.......... -GO

Fone: (64....)34613150....

Celebrado em: 21/08/2020 Valor R$: 1.800.000,00...
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Quadra: O.........
E-Mail: auditoria@friato.com.br.......
Contrato: 014/2020..

Vinculada & ART: .............

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia 330 km 94 Ponte Funda......... Namero: SN.....
Bairro: Zona Rural.. CEP: 75260-000.
Quadra: 0 0, Complemento: ....ouevveereeinenas Cidade: Vianopolis ........c.......... -GO

Data de Inicio: 14/09/2020
Finalidade: Comercial
Proprietario: AGIL ARMAZENS GERAIS IPUA LTDA..........

Previsdo término: 14/11/2020

Coordenadas Geograficas: -16.8206216,-48.4387577
Cédigo/Obra publica: ..........
CPF/CNPJ: 03.307.535/0003-60

E-Mail: auditoria@friato.com.br Fone: (64....) 34613150..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 1.483,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM, 20.773,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 19.423,50
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 170,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

EXECUGAO DE ACESSO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) AREA:
19.423 M2 NAAGIL.

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240000900
Data: 14/03/2024 Hora: 17:17:00
Cadigo de Controle: FDODKIA

A CAO perdera a validade no caso de modificac&do dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

M CREZ

Processo
2627412024

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br GO

Sk




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- x . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240000899

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N° ART: 1020230095575...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/04/2023 .. Baixada em: 29/02/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:22626........................
Contratante: NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A. CPF/CNPJ: 37.020.260/0001-39
Rodovia GO 330 KM 01
Namero: S/N.... Bairro: zona rural............... CEP: 75200-000

. complemento: ...coverereernes Cidade: Pires do Rio........ccc....... -GO
E-Mail: cooveverererereiereienerenens Fone: (64....)34611485....
Contrato: 021/2023.. Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 2.690.240,00...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel
Enderecgo da Obra/Servigo: Rodovia RODOVIA GO 330 km 0O1.......... Namero: S/n....

Bairro: Zona Rural

Quadra: 1......... Lote: 1
Data de Inicio: 01/05/2023 Previsio término: 23/10/2023 Coordenadas Geograficas. -17.237539,-48.2791757
Finalidade: OUtrO....cuis Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.  CPF/CNPJ: 37.020.260/0001-39
E-Mail: ... Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 38.432,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
TRANSPORTE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.537,28 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO TRANSPORTE DESCIDAS D'AGUA,
21,00 METROS;4 - ATUACAO TRANSPORTE MEIO-FIOS , 2.786,00 METROS;5 - ATUACAO TRANSPORTE SARJETAS ,
1.958,00 METROS;6 - ATUACAO TRANSPORTE SINALIZACAO HORIZONTAL , 322,00 METROS QUADRADOS;

Observacdes

PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) ESPESSURA 4 CM. SINALIZAGAO
HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certiddo de Acervo Operacional n° 1020240000899
Data: 14/03/2024 Hora: 17:11:00
Cadigo de Controle: YPRTJRQ

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
2627612024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬁ__ E
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240000896

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N°ART:1020210084799...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/04/2021 .. Baixada em: 09/12/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:22626........................

Contratante: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA..... CPF/CNPJ: 02.136.380/0001-11
Rodovia GO 330 KM 01 Bairmo: BAIRRO

................ Numero: S/N.... MOSAICO........... CEP: 75200-000

Quadra: 0......... Lote: O......... complemento: ...coverereernes Cidade: Pires do Rio.................. -GO

E-Mail: auditoria@friato.com.br....... Fone: (64....)34611485....

Contrato: 016/2021.. Celebrado em: 09/04/2021 Valor R$: 2.100.000,00...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia GO 020 KM 20.................. Namero: S/n....
Bairro: Zona Rural.. CEP: 75780-000.
Quadra: 0 0. Complemento: ...ooeevereenrenenns Cidade: Ipameri...

Data de Inicio: 26/04/2021 Previsio término: 09/09/2021 Coordenadas Geograficas: -17.7785582,-48.1597946
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA..... CPF/CNPJ: 02.136.380/0001-11

E-Mail: auditoria@friato.com.br Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 4.792,15 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM, 20.031,52 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 30.213,45
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 402,00 METROS QUADRADOS;5 -
ATUACAO EXECUCAQO SINALIZACAQO VERTICAL , 22,00 UNIDADES;

Observagdes

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO ( 30.213,45 M) E MICROVESTIMENTO ASFALTICO A
FRIO (30.213,45 M)

Informag¢des Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certiddo de Acervo Operacional n° 1020240000896
Data: 14/03/2024 Hora: 15:37:00
Cédigo de Controle: QIEPVDK

A CAO perdera a validade no caso de modificac&do dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
26281/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬁ_l_lEAGO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

sy~ , R CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260000557

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: =uevune. Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........ccccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -ueuue. Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina..................... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsdo término: 25/04/2027 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES, 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

IObservacha

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 20/04/2023 até 30/06/2025. RESSALVAS:

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 26003867 a 26003881, o atestado contendo <15>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020260000557
Data: 23/02/2026 Hora: 13:09:00
Cédigo de Controle: DRIMTSC

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
29105/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O
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GOIANIA, 31 de julho de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGCAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processoc
protocolado sob o nimero 202500036008939 e pelo qual o CONSORCIO C.5.A ENGENHARIA - AL
ALMEIDA ENGENHARIA, requer atestado para fins de comprovagao de servigos executados.

Atestamos que as empresas: C.S.A CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPL:
10.839.043/0001-19, e a AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 00.468.845/0001- 06, tendo
como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuaram na execucdo de obras e
servicos para esta Agéncia, especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA
RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18), NESTE ESTADO.

Contrato: 322023 - GOINFRA
| Periodo de Execugio: 20/04/2023 a 30/06/2025
Medicdo: 1a27
Valor Executado: RS 36.838.530,45
Extenso: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 263,96 km de rodovias ndo pavimentadas.
Responsdveis Técnicos:
Engenheiro Civil ADONIAS LEITE DE ALMEIDA RNP: 1600705260
Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700
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Obra: 1- GRUPO 01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS

RODOVIARIOS

J

Codigo Descri¢ao Unid. Qtde. exec)|

5 Conservacao g% §

42415 ROCADA MECANIZADA Ha 2.484,650) na

42410 ROCADA MANUAL Ha 1.371,174 an

42420 CAPINA MANUAL m2 654.451,319 TR

00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 4.423.841,434 dg
SUPERFICIAL Asr

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 37.683,748 2

00003 CAIACAO (1 DEMAO) m2 339.707,618 5.8

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DEALTURA  |m3 2.255,772) 0a &

00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS |m3 2.067,000) 38
DE ANIMAIS

00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO m3 3.245,309)

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

|

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,|

3 Pavimentagio

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

40005 ICARGA DE ENTULHOS m3 13,766,019

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT = 1,00 KM|m3km 15.746,268

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 182,400

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,400

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |m3km 1.520.000
DT = 20,00 KM

40102 ICOMPACTACAO MANUAL m3 152,000

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 396.074,958)

00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO t 2,570)

40380 IMPRIMACAO m?2 950,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA t 1,140
IMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 it 25,931

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C it 197,755

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RL-1C t 2,503,625

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = tkm 209,050
81,50 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER {tkm 171,860
DT = 181,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSE. MAT.) im3 16.135,079

12401 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3 12.527.612

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.JAC/BC) jm3 3.323.444
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140872025, 0915 SEVGOVERNADORIA - TTG36250 - Alestade de Capacidade Técnica

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 3.015,343
BETUMINOSO DT= 181,00 KM
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 385,160
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 tkm 1.944.650,071
KM ic
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 jm3km 566.252,155 nafd
KM 1
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT [tkm 24.268,525 TR
= 81,50 KM dg
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 16.249,321 EE -
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO Y

E9BEOODE

OWowITIUS IO
rwutheg

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE

BASE +TSD OU CBUQ) g

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec, ! ;@

3 Pavimentacio

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 0,000

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  |m2 0,000/

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,000
COMINDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000/
DT = 20,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,000
C/INCORPORACAO DO PAVIMENTO

10625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO |m3 15.699,2000

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% m3 0,000
DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 0,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,000/

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ m3 0,000}
(BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER fkm 135.688,170
DT = 181,00 KM

10449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = ftkm 6.348,970)
81,50 KM

40380 IMPRIMACAO m?2 80.640,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 0,000
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 96,768

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 80.640,000

10445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = 81,50 KM m3km 10.769,540)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 43.971,383
KM

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO 217,728
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40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 ftkm 0,000
KM

10525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 it 0,000

10435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT ftkm 859,538
= 81,50 KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL it 137,088
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

|

Caodigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 13.452,800
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

403 10 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 2 749,990

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.736,200

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  m2 415,000

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

Caodigo Descrigio Unid. Qtde. exec

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ |m3 869,700
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 669,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 75,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE

COM RACHAO

|

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,|

3 Pavimentacio

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 352.602,380)
KM

40140 ESTABILIZAGCAO DE SOLO COM BAIXA m3 7.328,670)
ICAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAOQO

Obra: 7- GRUPO 03.04 - R.EMDQEO MECANIZADA DE BARREIRA
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|
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
74 IConserva¢io Rodoviaria
2455 R_EMOCJELD DE BARREIRA m3 0,000
i
3083
Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO) *EEE
' 0Sa
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,| ‘ig:ﬂ
3 Pavimentacio ﬁ %
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000 Eﬂg
L cy s
00011 IGABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000 gg ™
(3]
o

it

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) @
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|
3 Pavimentacio
10455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 3.056,250)

KM
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER [tkm 180,750

DT = 181.00 KM
00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL im3 125,000,

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagio

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,500

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0.000

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER tkm 23,250
DT = 181.00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000
KM

12836 ICONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 11,070

45045 ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMACAO E Kg 0,973
COLOCACAO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 45,680
MM({INCLUSO DESFORMA)

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT = 81,50 tkm 23,250
KM

Obra: 11 - GRUFPO 03.08 :RECCIMPUSICAD DE CORPO DE BSTCD=0,8,1,0,1,2,1,5M
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|

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 24,480
FARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM iz

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ |m2 24.480) iEE

140019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ |m3 78,336 an
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) EQE

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 72,280 ag;

40101 ICOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 72,280 EE -

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M m 0,000 EEE
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL 5,0

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M m 12,000 E@ﬁ
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL 38

00015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M m 0,000 e
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL °

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M im 0,000 . @
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM ftkm 1.369,200

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 4,800
MM(INCLUSO DESFORMA)

15050 ICONCRETO FCK=15 MPA m3 5,322

12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 10,065

Obra: 12 - GRUPQ 03.09 - RECOMPOSICAQ DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagcio

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 858,390
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  m2 858,390

10019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 333,170
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 0,000

140100 CDMPACTACELO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 80,000

2841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 12,420

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 371,800
(INCLUSO DESFORMA)

0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = ftkm 0.000
81,50 KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 3.680,130
(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAQ GOINFRA (BLOCOS, m2 25,8008
OB, PAS. E MGVEIS) COM ALOJ. ELAV., C/ PINTURA
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ICONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELETE
HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 200,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO un 1,000
IGOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. |
VEZ) INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT m3 1,000
45030 LASTRO DE PEDRA m3 77,980
43575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 54,000
45051 ICONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67,7200
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT = fkm 4,935,080
25,60 KM
0085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 16,0008
IC/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)
12820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000,
2825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000,
Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR
Cadigo Descri¢io Unid. Qtde. exec
3 Pavimentagio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40102 C DNTPACTACJ?LO MANUAL m3 0.000
40100 CDMPACTACRO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ m?2 0,000,
42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) ma3 0,000
2836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 0,000
45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA
15035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = ftkm 0,000
25,60 KM
00020 REMOGCAO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000
00021 AQUISIC AO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000
Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
1295 CORTA-RIO m3 359,990
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Obra: 15- GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,)

3 Pavimentacio

42471 RECDMPDSICAD DE GUARDA-CORPO m 49,999
(EXCETOTRANSPORTE)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

|

FaE IWD

;P xU SPEWPTOTIU2IN0Y

f
;
a
]
o
[
i
o
g

0002E0ZO0T

LEGE
TLEBEOODE

g
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,) -3
3 Pavimentacio EE
00022 INSTALACAO DE PLACAS 2 0,000 ° o
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS =
_bhra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO
| il =
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|
3 Pavimentacio
41334 MEIO F1O SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) m 600,000
Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA
Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,|
3 Pavimentacio
41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 0.000
41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC(}1 (AC/BC) m 0,000
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - 5ZC01 m 300,000
KAC/BC)
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 m 0,000
(AC/BC)
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3 m 0,000
:Ohra_:_ 19 - GRUFPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA_
|
Caodigo Descricio Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentagio
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000
11386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,000
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Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

| Drenagem

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 |m 333,500
(AC/BC)

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS -DCD 01 |m 0,000
(AC/BC)

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,|

6 Drenagem

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 0,000

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Caodigo Descricio Unid Qtde. exec,|

|3 Drenagem

42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)m3 67,730,

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

|

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 564,405
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

41455 BOCA P'/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 1,000

41456 BOCA P'/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un 0.000

00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 m 150,000
(ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVACAQ) (BC) SEM
TRANSPORTE

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - D55 03 (EXCETO m 0,000
ESCAVACAOQ) (BC)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 2.880,000
KM

45020 ESCAVACJEO MECANIZADA 3 112,500

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE

|

|C6dlg0 ]Descrit;ﬁﬂ thld. Qtde. exec,
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6 Drenagem
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0.000)
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000
KM
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - m3 0,000 inE
IC/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M) iEE
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - |m3 0,000 B
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M) ooR
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 dg
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - m3 0,000 Asr
REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% PI.) 2a
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA __m2 0,000 ;',E%
10305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000 ggor
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000 30
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000
DT = 20,00 KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO

Caodigo Descrigio Unid. Qtde. exec)|

273 Sinalizagiio Vertical

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2 13,891
PINTURA ELETR.

00024 SINALIZAGCAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 16,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 16,042
IC/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec)|

3 Pavimentagio

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000,
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0.000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

10100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ jm2 0,000

10305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0.000

00014 FORNECIMENTO E ASSI::,_NTAMENTD DE TUBO D=1,00 Mim 0,000
(AC) EXCETO ESCAVACAO SEM TEANSPORTE

10316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM m3 0,000,
INDENIZACAOQ

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000
DT = 20,00 KM
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40335

ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - |m3
REF.PROCTOR.: 26 GOLPES (100% P.L)

0,000

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICELD E RETIRADA DE C(}NSTRUCﬁES E (}BSTACULOS

(FAIXADE DOMINIO)

|

Caodigo Descricio U nid., Qtde. exec,

74 IConservacio Rodoviaria

00025 DEMOLICELD MECANICA COM CARREGADEIRA DE m3 0,000
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

10005 ICARGA DE ENTULHOS m3 0,000

10006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLAS)

.Cﬁdlgo Descricio Unid. Qtde. exec,)

3 Pavimentagio

0385 PINTURA DE LIGACAO m2 60,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C t 0,010

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1,236

00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL jm3 6,000
BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1,245
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 ftkm 55,175
KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT ftkm 0,03
= 81,50 KM

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2 0,000
PINTURA ELETR.

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

74 iConservagio Rodoviaria

40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 646,640

00027 REMOCAQ DE DEFENSA METALICA m 646,640

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA

[

tédigu ]Desr:rit;ﬁn ]Uuid. | Qtde. exec,|
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3 Pavimentagio
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 175.490,000
: . : H
Obra: 31- GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS EEE
i a3
o
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,| % E E
3 Pavimentagio oS8
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ m2 6.278.656 ‘gg a
40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ m3 4,147,239 QEN
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 48
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 6.841,425 &

OWoRITIUS IO
rwutheg

Obra: 32 - GRUPO 04.03;EXECPCAQ DE CAIXAS (BACIAS) DE RE_TEECE.O

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|
3 Pavimentagio
00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO 3 6.872,000

:ﬂhra: 33 . GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
|

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec|
3 Pavimentagio
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA ARE 13.433,700

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
|

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 261.750,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 174.420,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM m3 210.705,500
INDENIZACAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 1.103.647,130)

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 2.432.559.450
(CASCALHO)DT= 20,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m?2 1.085.201,507

Obra: 35- GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

odigo Descrigio Unid. | Qtde. exec,
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3 Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 78.272,480
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTOE RECDMPOSICAD DE EMPRESTIMO m2 04,759,610

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 431.882,373
ICATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 332217210

;@E& 6 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec|

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ m2 0,000,

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG.- ma3 0,000,
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000,

40100 COMPACTACAOQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

2841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000,

17018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,000

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = ftkm 0,000
81,50 KM

00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAQ ) SEM Im 0,000
TRANSPORTE

41856 BOCA DE BSTC D=1.00 M (AC/BC) un 0,000

Obra: 37- GRUPO 07.01 - RECUPERACFLO DE PONTES DE MADEIRA

Codigo Descrigio Unid. Qtde, exec)|

74 IConservagio Rodoviaria

00032 RECUPERACAD DE PONTES DE MADEIRA m3 0,000,

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = ftkm 0,000
21,50 KM

Obra: 38- GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

|

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

2 iObras de arte especiais
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40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO _ |m2 0,000
15005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. m3 0,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 0,000 inE
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. m3 0,000 nad
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000 5
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000 58
10100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 a8
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000 ge-
12825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 242
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000 St
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 0,000 g
45055 ENSECADEIRA m2 0,000 g8
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE |m 0,000 2
TUBO D=1,00 M (AC)
10454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50KM __[tkm 0,000 . @
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = [tkm 0,000
81,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 160,00
KM
15207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = [Km 0,000
160,00 KM
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000
15235 NEOPRENE Kg 0,000
15245 LIMPEZA GERAL m2 0,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, m2 0,000
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJLE
LAVAND.C/PINTURA CONENR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO  [un 0,000
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA |m2 0,000
SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS
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140872025, 0915 SEVGOVERNADORIA - TTG36250 - Alestado de Capacidade Técnica

[
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
29 Servicos Diversos
00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES un 0,810
PROVISORIAS iRk
fo 5
E.:’ E
' 8ca
Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MUBIL[Z&C_EO_H)EgMGBILIZAQi_{) DE EQUIPAMENTOS g§§
! 8a
Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,| %i
9 Mobilizagio de equipamentos _ Eﬂg
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - un 0,821 E'§§
CONFORMEDEMONSTRATIVO Q‘E e
(3]
o

Os servicos objeto do contrato n? 32/2023 - GOINFRA foram executadeos dentro dos
prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado val assinado pelo 1
Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de Manutengao.

) -

Documento assinado eletronicamente por NEWTON RODRIGUES DE SOUZA, Gestor (a) de
Contrato, em 01/08/2025, &s 10:47, conforme art. 2° § 2° III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I,
do Decreto n® 8.808/2016.

e v
i
sell o
asdinatura
eletrdaica

.—1-r -
seil o
assinatura

cletrdnica

Documento assinade eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 01/08/2025, ds
13:39, conforme art. 2°, § 2% II1, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3.5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOLANIA - GOIANIA - GO - CEP T4775-013 -

L I T NN

Referéncia; Processo n2 202500036008939 SE| 77636259
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020260000619

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C.S.A. CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART:1020260051159...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Numero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........ccceevvevenes -GO

E-Mail: . " Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO CEP: 75620-000.

Quadra: -......... Lote: =v.unn.. Complemento: lote 18..........c...... Cidade: Pontalina... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsio término: 25/04/2027 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416

Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: ....

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

IObservagéca

Informagdes Complementares:

Certidado de Acervo Operacional n° 1020260000619
Data: 25/02/2026 Hora: 16:08:00
Cddigo de Controle: TYPYBFR

A CAO perdera a validade no caso de modificacao dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
29810/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br ICBEA'GO




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 602726/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(coes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servigos técnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: CSA CONSTRUTORA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 7.000.000,00 CNPJ: 10.839.043/0001-19

Registro: 22626/RF Data de Registro no Crea-GO: 17/02/2016
ENDERECO

Logradouro: Avenida Guatacazes com Praga Padre Anchieta Sala 03 QD: 16 LT: 3-12/21-28 N.°: SN
CEP: 74993090 Bairro: Jardim Eldorado

Cidade: Aparecida de Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{24/03/2026 (62) 3221-6200
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

4313-4/00: 0BRAS DE TERRAPLENAGEM, O CONJUNTO DE OPERAGOES DE ESCAVAGAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAGAO DE
TERRAS, NECESSARIAS A REALIZAGAO DE UMA OBRA, A EXECUGAO DE ESCAVAGOES DIVERSAS PARA CONSTRUGAO CIVIL, 0S
DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), 0 NIVELAMENTO PARA A EXECUGAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUIGAO
DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS, 0 ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A0S SERVIGOS DE
TERRAPLENAGEM; 4211-1/01: CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS
E VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU
SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAGAO DO LEITO, COLOCAGAO DOS TRILHOS), CONSTRUGAO E
RECUPERAGAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, PAVIMENTAGAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS
E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAGAO DE BARREIRAS ACUSTICAS, CONSTRUGAO DE PRAGAS DE PEDAGIO;
4299-5/99: 0BRAS DE ENGENHARIA CIVIL, A CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENGAO, CONSTRUGAO DE
CORTINAS DE PROTEGAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUGAO DE
VIAS, SERVIGOS DE INFRAESTRUTURA); 4319-3/00: SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A
CONSTRUGAO, DEMARCAGAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUGAO, REBAIXAMENTO DE LENGOIS FREATICOS, PREPARAGAOQ DE LOCAIS PARA
MINERAGAO: REMOGAO DE MATERIAL INERTE E REFUGO DE LOCAIS DE MINERAGAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAGAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL, DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAIS; 4399-1/01: ADMINISTRAGAO DE OBRAS, AS ATIVIDADES DE
GERENCIAMENTO E EXECUGAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUGAO POR ADMINISTRAGAO, AS ATIVIDADES DE DIREGAO E
A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA; 4930-2/01: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANGAS, MUNICIPAL DENTRO DO MUNICIPIO, LOCAGAO DE VEICULOS RODOVIARIOS DE CARGA COM MOTORISTA, MUNICIPAL;
7111-1/00: SERVIGOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS
COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO.), SUPERVISAO DA EXECUGAO
DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAGAO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA;
7112-0/00: SERVIGOS DE ENGENHARIA, SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAGAO E GESTAO DE PROJETOS E 0S
SERVIGOS DE INSPEGAQ TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA,
ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANGA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL,
ENGENHARIA ACUSTICA, A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUGAO DE OBRAS,
SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIAGAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO
DE ENGENHARIA, CONCEPGAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAGOES INDUSTRIAIS; 7490-1/99: ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTIFICAS, SERVIGO DE PREVISAO METEOROLOGICA, 0S SERVIGOS DE AVALIAGAO NAO-IMOBILIARIA (JOIAS, ANTIGUIDADES),
ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS
POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS; 7732-2/01: ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAOQ SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO E PARA DEMOLIGAO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS,
MOTONIVELADORAS; 4120-4/00: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS A CONSTRUGAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: CASAS E
RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFIiCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS),
A CONSTRUGAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO: CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS
COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING
CENTERS, CONSTRUGAO DE EDIFICIOS DESTINADOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS
SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTAGOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E
QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAGOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM
AEROPORTOS, RODOVIARIAS, PORTOS), PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, CONSTRUGAO DE EDIFIiCIOS
INDUSTRIAIS (FABRICAS, OFICINAS, GALPOES INDUSTRIAIS), REFORMAS, MANUTENGOES CORRENTES, COMPLEMENTAGOES E
ALTERAGOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES, MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-
FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA, QUANDO NAO REALIZADAS PELO PROPRIO
FABRICANTE; 4212-0/00: CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PONTES, VIADUTOS,
ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUGAO DE TUNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS); 7119-7/99: ATIVIDADES
TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIGO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS,
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7490-1/03: SERVIGOS DE AGRONOMIA E DE
CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ORIENTAGAOQ E ASSISTENCIA
PRESTADAS POR AGRONOMOS E PROFISSIONAIS A ESTABELECIMENTOS AGROPECUARIOS, ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL; 7119-7/01: SERVIGOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, 0S SERVIGOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E
TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAGAO CARTOGRAFICA E
ESPACIAL, REALIZAGAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE 0 SOLO); 4221-9/01: CONSTRUGAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA, A CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA;
4222-7/01: CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS
DE IRRIGAGAO, CONSTRUGAO DE SISTEMAS PARA 0 ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUIGAO, ESTAGOES
ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUGAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA,
CONSTRUGAO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, CONSTRUGAO DE ESTAGOES DE TRATAMENTO DE
ESGOTO (ETE), CONSTRUGAO DE ESTAGOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, CONSTRUGAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MANUTENGAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, MANUTENGAO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

RESPONSAVEIS TECNICOS

KLEBER CRUZ DE ANDRADE

Titulo: Engenheiro Mecanico

Data de Entrada: 12/07/2016 RNP: 0700720138
Atribuicao: RES 218/73 ART 12.

THIAGO CHERULI DIAS
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 29/01/2020 RNP: 2607454700

Atribuigéo: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, CONCEDIDAS CONFORME PL DO
CONFEA N°© 2087/2004, CF-2847/2011 DO CONFEA E RESOLUCAO 1073 DO CONFEA EM SEU ARTIGO 8° E DECISAO
CEECA 002/2017.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 24/03/2026 11:16:18.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagio: ch2294ae
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020260000619

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C.S.A. CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART:1020260051159...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Numero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........ccceevvevenes -GO

E-Mail: . " Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO CEP: 75620-000.

Quadra: -......... Lote: =v.unn.. Complemento: lote 18..........c...... Cidade: Pontalina... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsio término: 25/04/2027 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416

Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: ....

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

IObservagéca

Informagdes Complementares:

Certidado de Acervo Operacional n° 1020260000619
Data: 25/02/2026 Hora: 16:08:00
Cddigo de Controle: TYPYBFR

A CAO perdera a validade no caso de modificacao dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
29810/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br ICBEA'GO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

sy~ , R CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260000557

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020260051159...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/02/2026 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: =uevune. Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........ccccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023 Aditivo 141/2025 Celebrado em: 25/04/2025 Valor R$: 48.118.144,48..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -ueuue. Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina..................... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsdo término: 25/04/2027 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM,
263,96 QUILOMETROS;2 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TRANSPORTES, 913,71 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 677,28
QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

IObservacha

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 20/04/2023 até 30/06/2025. RESSALVAS:

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 26003867 a 26003881, o atestado contendo <15>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020260000557
Data: 23/02/2026 Hora: 13:09:00
Cédigo de Controle: DRIMTSC

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
29105/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O
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GOIANIA, 31 de julho de 2025.

TOD
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o numero 202500036008939 e pelo qual o CONSORCIO C.5.A ENGENHARIA - AL
ALMEIDA ENGENHARIA, requer atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Atestamos que as empresas: C.5.A CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ.:
10.839.043/0001-19, e a AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ.: 00.468.845/0001- 06, tendo
como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuaram na execugdo de obras e
servigos para esta Agéncia, especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA
RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DDS AER{'.'JDRDMDS, POR 24 MESES, (LOTE 18), NESTE ESTADO.

Contrato: 32/2023 - GOINFRA

Perfodo de Execuco: | 20/04/2023 a 30/06/2025

Medicdo: la2?

Valor Executado: RS 36.838.530,45

Extensio: 677,28 km de rodovias pavimentadas e 263,96 km de rodovias nio pavimentadas.

Responsadveis Téchicos:

Engenheiro Civil ADONIAS LEITE DE ALMEIDA RNP: 1600705260
Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700
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Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS

Caodigo Descri¢io Unid. Qtde. exec.

5 Conservacio ;E §
42415 ROCADA MECANIZADA Ha 2.484,650) aa 8
42410 ROCADA MANUAL Ha 1.371,174 Bn
42420 CAPINA MANUAL m?2 654.451,319 SR
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 4.423.841,434) do
SUPERFICIAL S
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 37.683,748 EUd
00003 CAIACAO (1 DEMAO) m2 339.707.618 ‘;L,g
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DEALTURA __jm3 2.255,772 gas
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS |m3 2.067,000) g
DE ANIMAIS 2
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO m3 3.245,309 -

&)

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

|

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

400035 ICARGA DE ENTULHOS m3 13,766,019

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT = 1,00 KM jm3km 15.746,268

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  m2 182,400

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS im2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,400,

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.520,000
DT = 20,00 KM

40102 ICOMPACTACAO MANUAL m3 152,000,

40385 PINTURA DE LIGACAO m?2 396.074,958

00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO t 2,570

40380 IMPRIMACAO m?2 950,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA t 1,140
IMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 25,931

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 197,755

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 2.503,625

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLER DT = [tkm 209,050
81,50 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER [tkm 171,860}
DT = 181,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3 16.135,079

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3 12.527,612

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)(AC/BC) m3 3.323,444
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40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 3.015,343
BETUMINOSO DT= 181,00 KM
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 385,160
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 tkm 1.944.650,071
KM i
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 |m3km 566.252,155 no B
KM 8.0
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT |tkm 24.268,525 SR
= 81,50 KM do
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 16.249,321 S
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO a

6IBEOOSE

routhod

OUITITIUSINDG

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE

BASE +TSD OU CBUQ) g

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec, ;@

3 Pavimentacio

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 0,000

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  |m2 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,000
COMINDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000
DT = 20,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,000
C/INCORPORACAO DO PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO |m3 15.699,200

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% m3 0,000
DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 0,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,000

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ |m3 0,000
(BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER [tkm 135.688,170)
DT = 181,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = jtkm 6.348,970
81,50 KM

40380 IMPRIMACAO m2 80.640,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 0,000/
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 96,768

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 80.640,000

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = 81,50 KM m3km 10.769,540

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 43.971,383
KM

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO |t 217,728
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140440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 ftkm 0,000,
KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 s 0,000

140435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT tkm 859,538
= 81,50 KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 137,088
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 13.452,800
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m2 749,990\

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3,736,200

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 415,000,

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSICA0 MANUAL DE ATERRO

|

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 869,700,
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 669,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 75,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE

COM RACHAO

[

Codigo Descri¢ao Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 352.602,380
KM

40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA m3 7.328,670)
ICAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAO

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOGCAO MECANIZADA DE BARREIRA
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Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

74 IConservacio Rodoviaria

42455 REMOCAO DE BARREIRA m3 0,000,

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO)

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|

3 Pavimentacio

10455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000,
KM

00011 IGABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP)

|

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

10455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 3.056,250
M

10450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER [tkm 180,750
DT = 181,00 KM

00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL |m3 125,000

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

|

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,500,

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER ftkm 23,250
DT = 181,00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 m3km 0,000
KM

142836 ICONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 11,070

45045 ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMACAO E Kg 0,973
COLOCACAO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 45,680,
MM({INCLUSO DESFORMA)

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT = 81,50 tkm 23,250
KM

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D=0,8,1,0,1,2,1,5M
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Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m?2 24,480
-ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM ik

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ m?2 24,480 na 8

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ m3 78,336 Bn
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) PR

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 72,280\ do

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 72,280 S

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M m 0,000 2uo
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL 5,0

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M m 12,000 5@3
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL B

00015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M m 0,000 o
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL -

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M fm 0,000 @
(AC) EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM ftkm 1.369,200)

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 4,800,
MM(INCLUSO DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 5,322

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM  |m3 10,065

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo Descrigio Unid, Qtde, exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 858,390
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIC AO DE EMPRESTIMO m2 858,390

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 333,170
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACT&CﬁO MANUAL ma3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 0,000

40100 COMPAC TAC.]EO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 80,000

12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BQ) ma3 12,420

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 371,800
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = ftkm 0,000
81,50 KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 3.680,130)
(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, |m2 25,800
COB, PAS.E M('WEIS) COM ALOJ. E LAV, C/ PINTURA
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CONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELETE
HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA lkwh 200,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO L 1,000
GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1
VEZ) INCLUSO PALETES
45005 ESCﬁVACﬁO MANUAL MAT. 1* CAT m3 1,000
45030 LASTRO DE PEDRA m3 77,980\
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 54,000,
45051 ICONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67,720
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT = [tkm 4,935,090
25,60 KM
40085 ESCAVACED. CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 16,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000
Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR
Caodigo Descrigio Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
10102 COMPACTAC&O MANUAL m3 0,000
40100 COMHHHhCﬂOAQﬂéDDPRDCTURNDRMAL m3 0,000
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ [m2 0,000
2841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BCO) m3 0,000
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 0,000
45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA
145035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = ftkm 0,000
25,60 KM
00020 REMOCEO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000
00021 AQUISIC AO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000
Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO
Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
41295 CORTA-RIO m3 359,990
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Obra: 15- GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Codigo Descricio Unid, Qtde. exec,

3 Pavimentacio

12471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO m 49,999
(EXCETOTRANSPORTE)

|

LW
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LES
TLEBEOOSZ

g
Codigo Descri¢io Unid Qtde. exec, EE
3 Pavimentacio EE
00022 INSTALACAO DE PLACAS m2 0,000 ° o
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS =
Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FI1O
Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) m 600,000
Obra: 18 - GRUPO 03,15 - SARJETA
F
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 5STC04 (AC/BC) m 0,000
41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 5TCO01 {AC/BC) m 0,000
41324 SARJETA TRAFEZOIDAL DE CONCRETO - 5ZC01 m 300,000
{AC/BC)
41325 SARIJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 m 0,000
(AC/BC)
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3 m 0,000
Obra: 19- GRUPO 03.16 - ENTRADAD'AGUA
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentagio
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000
1386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,000
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Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA
Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.
6 Drenagem
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 m 333,500
(AC/BC)
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS -DCD 01 jm 0,000/
(AC/BC)
Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec,
6 Drenagem
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 0,000
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 0,000
Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
|
Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,
6 Drenagem
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)m3 67,730
Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO
e e
Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,|
6 Drenagem
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 564,405
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
41455 BOCA P/DRENO PROFUNDOQ-BSD 02 (AC/BC) un 1,000
41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) (i} 0,000
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13  m 150,000
(ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM
TRANSPORTE
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO m 0,000
ESCAVACAO) (BC)
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 {m3km 2.880,000
KM
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 112,500
Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE
|
Codigo l])escrii;in ]Unld. Qtde. exec,
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6 Drenagem
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 25,60 fm3km 0,000
KM
40026 ESCAV,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I CATEG. - m3 0,000 Hi
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M) no B
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. -  fm3 0,000 )
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M) PR
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 do
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - |n3 0,000 S
REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% PI.) EUd
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  m2 0,000 5,0
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000 gg?#
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000 g
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000 2
DT = 20,00 KM

&)

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,

273 Sinalizagio Vertical

0855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  |m2 13,891
PINTURA ELETR.

00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 16,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 16,042
IC/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 CQI‘vaﬁCTﬁCﬁLO A 95% DO PROCTOR NORMAL 3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ |m2 0,000

140305 ACABAMENTOE RECOI"-'I.PDSICJELD DE JAZIDAS m2 0,000

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 Mm 0,000,
(AC) EXCETO ESC&VAC@D SEM TRANSPORTE

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM m3 0,000
INDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000
DT = 20,00 KM
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40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - |m3 0,000
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

]
Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS ;EE
(FAIXA DE DOMINIO) E”E
gnk
Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec, RS
74 )Conservacio Rodovidria ‘;g 5
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRADE  |n3 0,000, 2
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 542
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000 o &
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 0,000, g
pB
8o

e

Obra: 28 - GRUPO 03,25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLAS) =

|

Codigo Descri¢iio Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagio

0385 PINTURA DE LIGACAQ m?2 60,0001

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,010

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1,236

00026 EXECUGAO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 6,000
BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1,245
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT = 81,50 ftkm 55,175
KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT ftkm 0,036
= 81,50 KM

40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2 0,000
PINTURA ELETR.

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA

Codigo Descriciao Unid. Qtde. exec,

74 )Conservacio Rodoviaria
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 646,640
00027 REMOCﬁD DE DEFENSA METALICA m 646,640

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA
|

| odigo escricio nid. Qtde. exec,
[Cédig Descric U |
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3 Pavimentacio
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 175.490,000
Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS ;EE
| naga
Hoer
Codigo Descricao Unid. Qtde. exec, % = &
3 Pavimentagio o5
10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 2 6.278,650 Lg.ga
10019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ m3 4,147,239 QEM
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) 43
10130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m?2 6.841,425 §

owoRITIUSIND
routhod

1D

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECU_CAD_ DE CAIXAS (BACIAS) DE_RETEECAO

Codigo Descrigio Unid, Qtde. exec, @
3 Pavimentagio
00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO m3 6.872,000

Obra: 33- GRUPO 05 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

i I

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentagio
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA ARE 13.433,700

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

|

Codigo Descri¢ao Unid. Qtde. exec,|

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 261.750,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTOE RECDMPDSICJLD DE EMPRESTIMO m2 174.420,000

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM m3 210.705,500
INDENIZACAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m?2 1.103.647,130)

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 2.432.559,450
{CASCALHO)DT= 20,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m2 1.085.201,507

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

k?lidigu [Descri-;in IUnid. | Qtde. exec,
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3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 78.272,430)
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ~ m2 94.759,610

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 431.882,373
ICATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 332.217,210

S)hra: 36 - GRUPO 06,03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec,|

3 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA.- m?2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  [m2 0,000

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

40100 COMPACTACAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000,

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,000,

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000,
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = ftkm 0,000
81,50 KM

00031 ICORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAO ) SEM |n 0,000
TRANSPORTE

41856 BOCADE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 0,000,

Obra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Codigo Descri¢iao Unid, Qtde, exec,

74 Conservacio Rodoviaria

00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA m3 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = tkm 0,000,
81,50 KM

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Codigo Descri¢io Unid. Qtde. exec,

2 Obras de arte especiais
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10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m?2 0,000]
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO  |m2 0,000
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. | CAT. m3 0,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. m3 0,000 i
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. m3 0,000 nad
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000 B
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000 ;EE
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 i
12820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000 -\:.%M
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 =52
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000 T
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 0,000 B o
45055 ENSECADEIRA m2 0,000 g
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE |m 0,000 2
TUBO D=1,00 M (AC)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 81,50 KM [tkm 0,000 @
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = [tkm 0,000
81,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000
C AMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT = 160,00
KM
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = [Km 0,000
160,00 KM
10193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000
45235 NEOPRENE Kg 0,000
45245 LIMPEZA GERAL m2 0,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, m2 0,000
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJLE
LAVAND.C/PINTURA CONENR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO un 0,000
IGOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ)
INCLUSO PALETES
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA |m2 0,000
SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO [Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA
15035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS
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i

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

29 Servigos Diversos

00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES un 0,810}
PROVISORIAS

Codigo Descri¢ao Unid. Qtde. exec,

9 Mobilizac¢ao de equipamentos

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - un 0,821
CONFORMEDEMONSTRATIVO

Os servigos objeto do contrato n? 32/2023 - GOINFRA foram executados dentro dos
prazos contratuais. E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo
Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de Manutengdo.

'I - Documento assinado eletronicamente por NEWTON RODRIGUES DE SOUZA, Gestor (a) de
%l- B Contrato, em 01/08/2025, 4s 10:47, conforme art. 2°, § 2°, [II, "b", da Lei 17.039/2010 e an. 3°B, [,
do Decreto n®* 8.808/2016.

assnatura
eletrbnica

sell

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 01/08/2025, is
13:39, confonne art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei 17.039/2010 e ant. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

ety A autenticidade do documento pode ser conferida no site
a0 55-,_ http://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
£y s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 77636259

CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANLA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 -

T A | WA

Referéncia; Processo n2 202500036008939 SEI 77636259
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO AO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240004884

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626 referente a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP
Titulo profissonal: Engenheiro Civil
N°ART:1020230127581...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em:

Forma de registro: Substituicdo & 1020230100861................ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Aimeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara.. CEP: 74775-013

-GO

Cidade: Goiania
. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: KM 3,5...

Acdo institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO......cccceun. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: - Complemento: lote 18.........ccc.e. Cidade: Pontalina...........cceues -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsido término: 18/04/2025 Coordenadas Geogréaficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

E-Mail: cvecereccenes Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAQ
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMTERRAE
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS,;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagde:

REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONSERVAGAO RODOVIARIA, ABRANGENDO A
APLICAGAO DE OPERAGOES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIODICAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E
NAO PAVIMENTADAS DA REGIONAL 18 NO ESTADO DE GOIAS, COM EXTENSAO TOTAL DA MALHA RODOVIARIA DE 913,71
KM. AEMPRESA EXECUTORA - CONSORCIO C.S.AENGENHARIA - AL ALMEIDA ENGENHARIA, DOS CNPJ ©
10.839.043/0001-19 e 00.468.845/0001-06, RESPONSAVEL PELA PRESTAGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA
MALHA RODOVIARIA DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME O CONTRATO 032/2023-GOINFRA.

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE A ATIVIDADE
CONSERVACAO DE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO E COM PAVIMENTACAO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS
DA ART REGISTRADA EM 26/05/2023.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004884
Data: 22/10/2024 Hora: 11:56:00
Cédigo de Controle: SDZWLVN

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substitui¢éo ou
anulagdo de ART.

A CAO é valida em todo o teritério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
68658/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br -C A- °




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003735
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CHERULI DIAS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: THIAGO CHERULI DIAS RNP: 2607454700 Registro: 5063008730/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230127581....... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020230100861................ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: C. S. ACONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:22626........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: -......... Lote: =uevune. Complemento: KM 3,5.............. Cidade: Goiania.........ccccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 032/2023.. Celebrado em: 19/04/2023 Valor R$: 39.002.485,44..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia Malha rodoviaria Estadual .... Namero: S/n....
Bairro: RODOVIAS - GO................. CEP: 75620-000...........

Quadra: -......... Lote: -ueuue. Complemento: lote 18.................. Cidade: Pontalina..................... -GO

Data de Inicio: 20/04/2023 Previsdo término: 18/04/2025 Coordenadas Geograficas: -17.5582645,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 263,96 QUILOMETROS;2 -
ATUACAO CONSERVACAO RODOVIACOM PAVIMENTA(;AO, 649,75 QUILOMETROS;3 - ATUACAO CONSERVACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 913,71 QUILOMETROS;4 - ATUACAO CONSERVACAO
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;5 - ATUACAO CONSERVACAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE
TERRAPLENAGEM, 263,96 QUILOMETROS;6 - ATUACAO CONSERVACAO DRENAGEM, 913,71 QUILOMETROS;
Informagdes Complementares:

Periodo de Execucéo da Obra/Servico de: 20/04/2023 até 31/05/2024.

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGCOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24018029 a 24018045, o atestado contendo <17>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020240003735
Data: 11/07/2024 Hora: 08:37:00
Cadigo de Controle: LYSUAXG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declarag&o entregue no momento da A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
4958712024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Gmo




Golana de -
Infreestrutura [
e Transportes

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 52/2024 - GOINFRA/MA-
GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 08 de julho de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr(a). DIRETOR(A) DE MANUTENCAQ
da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no
CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nimero
202400036008252 e pelo qual a C.S.A CONSTRUTORA LTDA, requer
atestado para fins de comprovaciio de servigos executados.

Atestamos que a empresa CS.A CONSTRUTORA LTDA,
inscrita no CNPJ.: 10.839.043/0001-19, tendo como Responsdvel Técnico o
Engenheiro Civil listados abaixo, que atuaram a nivel de execuciio e executaram
para esta Agéncia, obras e servicos de EXECUCAO DOS SERVICOS DE
MANUTENCAO DA  MALHA  RODOVIARIA  ESTADUAL
PAVIMENTADA E NAQ PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS
E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS - Lote 18.
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Contrato: 32/2023 - GOINFRA
Periodo de Execucdo: |20/04/2023 a 31/05/2024
Medigao: lal4
Valor Executado: R$ 25.541.152,68
5 . 677,28 km de rodovias pavimentadas e
Extensao: 263,96,68 km de rodovias ndo pavimentadas




Responsaveis Técnicos:

Engenheiro Civil THIAGO CHERULI DIAS 5063008730/D-SP

tpI IWD

Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS
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Codigo  |Descrigdo Unid. Qtde. exec. gg
5 Conservagio B
42415 |ROCADA MECANIZADA Ha 1.293,599 52
42410 ROCADA MANUAL Ha 968,922 2
42420 CAPINA MANUAL m2 122.367,870
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM  |m 2.531.223,708 @
SUPERFICIAL
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Im 15.628,174)
00003 CAIACAO (1 DEMAQ) m2 253.748,722
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE  |m3 1.538,560
ALTURA
00005 REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXOE |m3 1.351,000
CARCACAS DE ANIMAIS
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO Im3 2.470,776

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

Codigo  |Descrigao Unid. Qtde. exec.

¢ Pavimentacgédo

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO  jm3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 8.448,697)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO  jm3km 8.448,697)
DT = 1,00 KM

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE jm2 182,400
UAZIDA

40305 ACABAMENTO E RECOMPQSIGAQ DE m2 0,000
UAZIDAS

40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 182,400

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1.520,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 152,000

40385 PINTURA DE LIGAGAO m2 204.276,520
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00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO | 2,570

40380 IMPRIMACAQ m2 950,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA } 41,723
PARA IMPRIMAGAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 | 41,990

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C | 102,067,

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1.376,790

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO /CAL/  tkm 209,050
FILLER DT = 81,50 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTQ /  tkm 171,860
CAL / FILLER DT = 181,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. m3 8.505,555
MAT.)

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E m3 6.779,512
TRANSP.) (BC)

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E m3 3.320,566
TRANSP.){(AC/BC)

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL | 1.753,888
BETUMINOSO DT= 181,00 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 384,819

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 1.255.650,936
DT = 81,50 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS jm3km 517.115,895
DT = 25,60 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 13.783,156
BETUMINOSO DT = 81,50 KM

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO  m3 8.505,555
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA

(RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)

Codigo  |Descrigédo |Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacdo

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 0,000

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE  |m2 0,000
UAZIDA

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 0,000
UAZIDAS

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 0,000
COMINDENIZACAOD

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,000
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IC/INCORPORAGAO DO PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTOm3 15.699,200
EMPESO

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA Em3 0,000
2% DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGAGAO m2 0,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C | 0,000

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A m3 0,000
QUENTECBUQ (BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/  tkm 135.688,170
CAL /FILLER DT = 181,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/CAL/  tkm 6.348,970
FILLER DT = 81,50 KM

40380 IMPRIMACAQ m2 80.640,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA | 0,000
PARAIMPRIMAGAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 96,768

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD  |m2 80.640,000
(BC)

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS = m3km 10.769,540
81,50 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS jm3km 43.971,383
DT = 25,60 KM

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-2C t 217,728
COMPOLIMERO

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 0,000
DT = 81,50 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 0,000

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 859,538
BETUMINOSO DT = 81,50 KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL | 137,088
BETUMINOSO DT= 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGCAQ MECANICA DE ATERRO

Codigo  Descrigdo Unid. Qtde. exec.

2] Pavimentacdo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 12.191,540
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.000M)

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB- |m2 749,990
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40101 COMPACTACAQ A 100% DO PROCTOR m3 3.611,400
NORMAL

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 415,000
EMPRESTIMO

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGCAQ MANUAL DE ATERRO

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 526,500
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 405,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE m2 75,000
EMPRESTIMO

&)

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE COM RACHAO

Codigo  Descrigéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagéo

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS [m3km 321.870,342
DT = 25,60 KM

40140 ESTABILIZAGAQ DE SOLO COM BAIXA m3 5.610,990
CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAQ

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA

ICodigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

74 Conservagéo Rodoviaria

42455 REMOGAQ DE BARREIRA m3 0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAQ)

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacdo

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 0,000
DT = 25,60 KM

00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP)




ICodigo Descrigio Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacgdo
40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |makm 3.056,250
DT = 25,60 KM EEE
40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ __ fkm 180,750 e
CAL /FILLER DT = 181,00 KM b
00012 |RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE m3 125,000 5%%
COMERCIAL ELOCAL b5

EEL{

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
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Codigo  Descrigéo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagéo a
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 1,500 5
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000 .@
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL [tkm 23,250
/FILLER DT = 181,00 KM
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DTim3km 0,000
L 25,60 KM
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM im3 11,070
45045 ACO CA50/60 AQUISICAQ, ARMAGAQ E Kg 0,973
COLOCAGAQ(INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 45,680
MM(INCLUSO DESFORMA)
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DTitkm 23,250
= 81,50 KM

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAOQ DE CORPO DE BSTC D= 0,8, 1,0, 1,2,

1,5M

Codigo  [Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacado

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 24,480
LIMPEZA -ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 24,480
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1# |m3 78,336
CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A
1.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 72,280

40101 COMPACTAGAQ A 100% DO PROCTOR m3 72,280




NORMAL

00013

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=0,80 M (AC) EXCETO ESCAVAGAQ
ETRANSPORTE LOCAL

m

0,000

00014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO
ETRANSPORTE LOCAL

12,000

00015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,20 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO
ETRANSPORTE LOCAL

0,000

00016

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOD=1,50 M (AC) EXCETO ESCAVAGAD
ETRANSPORTE LOCAL

0,000

40454

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =
81,50 KM

thm

1.369,200

45035

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12
MM(INCLUSO DESFORMA)

ma

4,800

45050

ICONCRETO FCK=15 MPA

m3

5,322

42841

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/

DRENAGEM

m3

10,065

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAQ DE BUEIRQO CELULAR DE CONCRETO

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 858,390
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE m2 858,390
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 m3 333,170
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAQ MANUAL m3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  m3 0,000
(AC/BC)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR m3 80,000
NORMAL

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 12,420

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 371,800
MM (INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000
BASICO DT = 81,50 KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISIGAO, ARMAGAQ E Kg 3.680,130
COLOCAGAQ (INCLUSO PERDAS) -

®
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INFRAESTRUTURA
00017 BARRACAQ DE OBRAS PADRAO GOINFRA ~ m2 25,800
(BLOCOS, COB, PAS. E MOVEIS) COM ALOJ. E
| AV., C/ PINTURA CONFORME NR's, (NR 18),
C/ INSTAL.ELET E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 200,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA un 1,000
PADRAO GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2
(C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT m3 1,000
45030 | ASTRO DE PEDRA m3 77,980
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE jm2 54,000
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 67,720
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  tkm 4.935,090
OAE DT = 25,60 KM
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 16,000
SOLO MOLE - C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200
M)
42820 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

Cédigo  |Descrigdo |Unid. Qtde. exec

3 Pavimentacio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA|m2 0,000
- ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0.000

40100 ICOMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL [m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 0,000
EMPRESTIMO

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) [m3 0,000

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM m3 0,000
(AC/BC)

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAQ, ARMACAQ E Kg 0,000
ICOLOCACAQ (INCLUSO PERDAS)-
INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - [tkm 0,000

OAE DT = 25,60 KM
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00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA  |Kg 0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO

i
Codigo  |Descrigao Unid. Qtde. exec) Eﬂﬁ
3 Pavimentacido ‘EEE
41295 CORTA-RIO m3 359,990 oS8

=T
Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO E;
(PONTES) GiS

on e
Codigo  |Descricdo Unid. Qtde. exec. Eg'q
3 Pavimentacio o
42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO m 49,999 g

(EXCETOTRANSPORTE)

&)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS

INFORMATIVAS

Codigo |Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00022 INSTALACAO DE PLACAS ma 0,000
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO F1IO

Codigo Descricao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacéo
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) Im 350,000

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagéo

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - Im 0,000
STC04 (AC/BC)

41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - m 0,000
STCO1 (AC/BC)

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - m 300,000
SZC01 (AC/BC)

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - m 0,000
SZC02 (AC/BC)

41340 VALETA DE PROTEGAQ DE ATERRO - VPAO3 m 0,000




Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Codigo crigao Linid. Qtde. exec.

3 Pavimentacio

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) LN 2,000

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 4,000

Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

ICodigo crigao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO m 155,000
- DAR 02 (AC/BC)

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS -m 0,000
DCD 01 (AC/BC)

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Caédigo escrigdo Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

141350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)  un 0,000

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)  un 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Codigo Descrigao Lnid. Qtde. exec.

6 Drenagem

42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM m3 67,730
SUPERFICIAL (AC/BC)

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

ICodigo Descrigéo Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZAmM?2 0,000
. ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM

41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) n 0,000

41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 n 0,000
(AC/BC)

00023 DRENQ PROFUNDQ, CORTE EM SOLO PEAD - jm 0,000
DPS-13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO
ESCAVAGAQ) (BC) SEM TRANSPORTE

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO m 0,000
ESCAVACAQ) (BC)

®
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40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 0,000
DT = 25,60 KM
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA ma3 0,000

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE

tpI IWD
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Codigo Descricéo [Unid. Qtde. exec. =
6 Drenagem E
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000 g
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  |m3km 0,000 5
DT = 25,60 KM E:E
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 17 |m3 0,000 e &
CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M) E?!
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12  |m3 0,000 o
CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M) -
40101 |[COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR m3 0,000 @
NORMAL
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM m3 0,000
MISTURA - REF. PROCTOR 26 GOLPES (100%
P.1.)
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE  |m2 0,000
UAZIDA
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS |m2 0,000
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO

ICodigo Descricao Lnid. Qtde. exec.

273 Sinalizagao Vertical

40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE m2 13,891
REFLETIVA PINTURA ELETR.

00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 16,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 m3 16,042
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

Codigo  |Descrigio [Unid. Qtde. exec
3 Pavimentacéo
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZAIM2 0,000

L ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 |m3 0,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 ICOMPACTACAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE m2 0,000
EMPRESTIMO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS [m2 0,000

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBQ |m 0,000
D=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAGAO SEM
TRANSPORTE

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM |m3 0,000
INDENIZACAQ

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 20,00 KM

40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM m3 0,000
MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100%
P.l.)

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E

OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)

Codigo  PDescrigédo Unid, Qtde. exec.

74 Conservacdo Rodoviaria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA |m3 0,000
DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM jm3km 0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE

(QUEBRA-MOLAS)

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagéo

40385 PINTURA DE LIGACAQ m2 60,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C t 0,010

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C t 1,236

00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 6,000
S/MATERIAL BETUMINOSO

M0530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1,245
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA [tkm 55,175
DT = 81,50 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL thm 0,036
BETUMINOSO DT = 81,50 KM

40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE m2 0,000




[FIEFLETI VA PINTURA ELETR. |

I

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAQ DE DEFENSA METALICA

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

74 Conservagao Rodoviaria

40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL m 0,000
SIMPLES

00027 REMOGCAQO DE DEFENSA METALICA m 0,000

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXECUGAOQ DE VALETA NAQ REVESTIDA

Caodigo Descricéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagdo

00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 19.570,000

Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUGCAO DE LOMBADAS

Caodigo Descricéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagdo

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 140,250
EMPRESTIMO

40019 ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1 [m3 157,275
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO [m2 241,425

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUGCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO

Codigo Descrigao LUnid. Qtde. exec.

3 Pavimentagdo

00029 EXECUGAOQ DE CAIXAS (BACIAS) DE m3 1.872,000
RETENCAO

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagdo

00030 HECDNFOHMAC&O DE PLATAFORMA ARE 4.742,100
Obra: 34 - GRUPOQ 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUQ

Codigo  |Descrigédo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagéo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 261.750,000

LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS

®
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MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPQOSICAQ DE m2 174.420,000
EMPRESTIMO

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA -  m3 110.635,470
COM INDENIZACAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - m2 615.320,770
ESPALHAMENTO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 1.826.532,930
(CASCALHO)DT= 20,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO m2 791.450,530
PRIMARIO

Obra: 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Codigo  Descrigdo [Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 60.687,230)
| IMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAQO DE m2 94.759,610
EMPRESTIMO

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTEDE ~ |m3 382.894,889
MAT. 12 CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A
1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR m3 294,534,530
NORMAL

Obra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Codigo  [Descrigao [Unid. Qtde. exec

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 0,000
LIMPEZA- ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 0,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 [m3 0,000
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTAGCAO MANUAL m3 0,000

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL [m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) |m3 0,000




47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)  |m3 0,000
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000
BASICO DT = 81,50 KM 3%%
00031  [CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO m 0,000 e
ESCAVAGAO ) SEM TRANSPORTE b
41856 |BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) o 0,000 5%%
2

¢

Obra: 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

SEL

EPOBTOVE

E
r;n'
Codigo  |Descrigio Unid. Qtde. exec e
74 Conservagio Rodoviaria i
00032 |RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA __ |m3 0,000 ’a
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000 v
BASICO DT = 81,50 KM @

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAGAQ DE PONTES MISTAS

ICodigo Descrigio Unid. Qtde. exec.
2 Obras de arte especiais
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 0,000
. ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15
CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE m2 0,000
EMPRESTIMO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,000
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. m3 0,000
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 32 CAT. m3 0,000
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 0,000
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,000
40100 COMPACTAGAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL |m3 0,000
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
42825 DEMOLIGAQ DE CONCRETO ARMADO m3 0,000
42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) |m3 0,000
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 0,000
45055 ENSECADEIRA m2 0,000
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E m 0,000
ASSENTAMENTO DE TUBQ D=1,00 M (AC)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOSDT = ftkm 0,000
81,50 KM
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS  |m 0,000
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 0,000




AR

{Jq‘ﬁ:o‘uﬁua::'m
:ouUThbod CELEOO0PEOEOT .U IWD
PFOBTIOFEZ : U SPUPTOTIU=INY

CUITITIUSIND

oTD

&)

BASICO DT = 81,50 KM
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 TDT =
160,00 KM
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM Km 0,000
RODADO DT = 160,00 KM
40193 GUINDASTE 30T - MiNIMO 10H/DIA h 0,000
45235 NEOPRENE Kg 0,000
45245 LIMPEZA GERAL m2 0,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIMRT-16 OU EQUIVALENTE ~ |m2 0,000
00017 BARRACAQ DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, |m2 0,000
COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18),
INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 G/PINTURA un 0,000
PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2
(C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES
40850 SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA m2 0,000
ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISIGAQ, ARMACAQ E Kg 0,000
COLOCACAD (INCLUSO PERDAS)-
MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 |m2 0,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS

Codigo Descrigao nid. Qtde. exec.

29 Servigos Diversos

00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALAGOES Lin 0,547

PROVISORIAS

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZAGAQ / DESMOBILIZACAO DE

EQUIPAMENTOS

Codigo  |Descricao Unid. Qtde. exec.

] Mobilizacdo de equipamentos

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - un 0,603
ICONFORMEDEMONSTRATIVO




Os servicos objeto do contrato n® 32/2023 GOINFRA foram
executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o
presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de
Manutengiio.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ADAMO LESSA
CAIRES DE SOUZA, Fiscal, em 09/07/2024, is 09:20, conforme art. 2°, §
2 101, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n® 8.808/2016.

seil o

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ELIZABETH DOS
SANTOS BORGES, Diretor (a). em 09/07/2024, as 09:43, conforme art.
2°, 8§ 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.
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CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO -
20 BR-153. KM 3.5 - Baimo BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOLANIA
- GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.
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Referéncia:
Processo n? 202400036008252 SEI 62296227
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