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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 07 DE ABRIL DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 018/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DO BUEIRO 07 BDCC 1,5 X 1,5 M, LOCALIZADO
NO KM 15+400 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSAO DE 65 M, NESTE ESTADO.

Prezados Senhores:
Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, qd. 99, 1lt. 15, n°® 171 - Setor Jardim
Atlédntico - Goiédnia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 3.116.886,14 (trés milhdes cento e dezesseis mil oitocentos e oitenta e seis reais

e quatorze centavos).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mdo-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contados da data da abertura do presente certame;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de 6 (seis) meses, a contar da emissédo
da ordem de servicgo;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢des do Edital;

e) Declaramos que 0s servicos serdo executados em conformidade <com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

Assinado de forma

Adalbert digtal por

Adalberto gov.br

O 90V.br Dados: 2026.04.07

07:16:30 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036005773-1/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 07 BDCC 1,5 X 1,5 M, LOCALIZADO NO KM 15+400 DA RODOVIA

Orgamento

Descrigéo GO-070
Versa ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

ersao DESONERACAO - T308

Trecho

DISCRIMINAGAO PERCENTUAL PREGO PREGO/M

ADMINISTRAGCAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO 12,16% R$ 378.955,74 RS 7.579,11
SERVICOS PRELIMINARES 10,78% RS 336.013,66 | RS 6.720,27
ESTRUTURA DO BUEIRO 16,65% RS 519.096,99 | RS 10.381,94
PAVIMENTACAO 58,68% R$ 1.828.943,47 R$ 36.578,87
SINALIZAGCAO DE OBRAS 0,82% RS 25.543,81 RS 510,88
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,91% RS 28.332,47 | RS 566,65
TOTAL 100,00% R$ 3.116.886,14 R$ 62.337,72

Assinado de f
Adalbert it por Adaiberto
gov.br

0) 90V.br Dados: 2026.04.07

07:16:47 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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gl GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036005773-1/2025
Descricéo : ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 07 BDCC 1,5 X 1,5 M, LOCALIZADO NO KM 15+400 DA RODOVIA GO-070
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extensao : 65,00 m
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. | Quantidade U:ir:::io Total
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO
42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F 23,12% un 1,00 168.136,89 168.136,89
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 23,12% un 1,00 199.679,89 199.679,89
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 23,12% un 1,00 11.138,96 11.138,96
Total do Grupo : 37 55,74
céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi | Unid. ‘ Quantidade U:;:::io ‘ Total
SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVAGAO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1® CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 23,12% M3 759,00 8,58 6.512,22
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA 23,12%| M3 219,50 20,73 4.550,23
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1® CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 23,12% M3 10.060,40 8,58 86.318,23
40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 23,12%| M3 8.048,32 10,95 88.129,10
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 23,12% M2 100,00 0,62 62,00
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 23,12%| M3 15,78 806,86 12.732,25
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 23,12% M3 15,78 2,56 40,39
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 23,12%| M3KM 385,03 3,80 1.463,11
45245 LIMPEZA GERAL 23,12% M2 514,05 5,67 2.914,66
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 23,12% M3 26,52 780,82 20.707, 34
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 23,12% M3 7,54 326,76 2.463,77
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 23,12% M3 393,54 279,82 110.120,36
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade U:irte::io ‘ Total
ESTRUTURA DO BUEIRO
CORPO E BOCA
6817829DN-T g?ggOMfo igggA ;Eg?g;ggﬁ?géli?slLSIES%AiAEAO PRE-MOLDADO ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 23,123 M 65,00 550,87 35.806,55
el e R E E I I
0705314DN BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 23,12%| UND 2,00 17.238,08 34.476,16
TRANSPORTE
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 23,12% TKM 37.269,00 0,84 31.305,96
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 23,12%| TKM 774,98 0,94 728,48
el N R R e NS NS T I I
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 23,12% TKM 10.536,83 0,83 8.745,56
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi |Unid.| Quantidade u:ir:::io Total
PAVIMENTACAO
44052 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) 23,12%| M2 9.560, 68 3,65 34.896,48
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 23,12% M3 426,82 10,67 4.554,16
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 23,12%| M3 3.568,18 223,53 797.595,27
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 23,12% M2 8.536,32 0,59 5.036,42
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 23,12%| M2 8.536,32 0,48 4.097,43
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 23,12% M3 426,82 43,68 18.643,49
iotoon | ToRECTET0 0 CONCRET) SEMINGSD S0 3 SUBE (CH00) PR BRREAGHO RSO | ] 1 | roaese]  amel] | wromse
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 15,82% T 10,24 3.124,58 31.995,69
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 15,82% T 3,41 3.941,82 13.441,60
TRANSPORTE DE PAVIHENTACIKQ
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 23,12%| M3KM 144.154,47 1,42 204.699,34
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 23,12%| TKM 48.964,33 0,94 46.026,47
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 23,12%| M3KM 4.268,16 3,32 14.170,29
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 23,12%| TKM 575,01 2,19 1.259,27

Total do Grupo :
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036005773-1/2025
Descricéo : ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 07 BDCC 1,5 X 1,5 M, LOCALIZADO NO KM 15+400 DA RODOVIA GO-070
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extensao : 65,00 m
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade ?’7¢9 Total
Unitario
SINALIZAGCAO DE OBRAS
BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS o | UNXDI
5213346DN - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA 23,125 7y 240,00 7:26 1.742,40
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO T) 23,128 M2 40,56 586,82 23.801,41
Total do Grupo : 2 43,81
" 514 N N N N Prego
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade AP Total
Unitario
SERVICOS COMPLEMENTARES
40817 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRTLICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 MM) 23,123 M2 181,05 21,12 3.823,77
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 23,12% M2 25,00 586,82 14.670,50
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 23,12% UN 228,00 43,15 9.838,20

Total do Grupo : 28.332,47
Total do Orgamento : 3.116.886,14

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento: 202500036005773-1/2025

Descrigdo: ELABORAGAO DE ORGCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 07 BDCC 1,5 X 1,5 M,
Versdo: ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

o
e

LOCALIZADO NO KM 15+400 DA RODOVIA GO-070
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

SERVICO

ADMINISTRAGCAO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO

CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

SERVICOS PRELIMINARES
ESTRUTURA DO BUEIRO
PAVIMENTACAO

SINALIZACAO DE OBRAS
SINALIZACAO

TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$

TOTAL GERAL (ACUMULADO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
VALOR DO SERVIGCO 1° Més 2° Mas 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més VALOR TOTAL
(R$) (R$)
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

RS 168.136,89 | 16,67% RS 28.022,82 | 16,67% RS 28.022,82 | 16,67% RS 28.022,82 | 16,67% RS 28.022,82 | 16,67% RS 28.022,82 | 16,67% RS 28.022,82 | RS  168.136,89
RS 199.679,89 | 100,008 RS 199.679,89 | 0,008 RS - 0,008 RS - 0,008 RS - 0,008 RS - 0,005 RS - RS 199.679,89
RS 11.138,96 | 50,008 RS 5.569,48 | 0,005 RS - 0,008 RS - 0,008 0,008 RS i 50,00% RS 5.569,48 | RS 11.138,96
RS 336.013,66 | 50,008 RS 168.006,83 | 50,00% RS 168.006,83 | 0,00% RS - 0,008 RS - 0,008 RS - 0,008 RS - RS 336.013,66
RS 519.096,99 | 20,008 RS 103.819,40 | 50,00% RS  259.548,50 | 30,00% RS 155.729,10 | 0,00% RS - 0,008 RS - 0,008 RS - RS 519.096,99
RS 1.828.943,47 | 0,008 RS - 0,008 RS - 50,00% RS 914.471,74 | 50,00% RS 914.471,74 | 0,008 RS - 0,008 RS - RS 1.828.943,47
RS 25.543,81 | 50,00% RS 12.771,91 | 50,00% RS 12.771,91 | 0,00% 0,008 RS - 0,008 RS - 0,008 RS - RS 25.543,81
RS 28.332,47 | 0,008 RS - 0,008 0,00% 0,008 RS - 100,00% RS 28.332,47 | 0,00% RS - RS 28.332,47
RS 3.116.886,14 | 16,61% R$  517.870,32 | 15,038 R$  468.350,05 | 35,23% R$ 1.098.223,65 | 30,24% R$  942.494,55 | 1,81% RS 56.355,29 | 1,08% R$ 33.592,30 | RS 3.116.886,14
RS 3.116.886,14 | 16,61%5 R$  517.870,32 | 31,64% R$  986.220,36 | 66,88% R$ 2.084.444,01 | 97,11% R$ 3.026.938,56 | 98,92% R$ 3.083.293,85 | 100,00% R$ 3.116.886,14

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°:
SOCIO / DIRETOR

20040/D-GO
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 726,44 RS 282,51 RS 726, 44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 726,44
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 RS 11,33
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUCAO RS 783,37
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,51
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,51
BDI: 23,12% R$ 0,11
CUSTO TOTAL R$ 0,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 434,56 RS 212,34 RS 310,11
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,63 RS 120,99 RS 273,63
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 583,74
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 2,00000 RS 23,79 RS 47,58
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 75,91
TOTAL EXECUGCAO RS 659,65
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 8,67
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 8,67
BDI: 23,12% RS 2,00
CUSTO TOTAL R$ 10,67
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 R$ 320,85 RS 74,94 R$ 16,04
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 265,96 R$ 71,66 R$ 265,96
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 51,75 RS 35,27 RS 51,75
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 153,21 RS 56,15 R$ 90,12
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 R$ 11,65 R$ 7,49 RS 8,94
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 432,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGCAO R$ 492,57
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO

R$
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cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,48
BDI: 23,12% R$ 0,11
CUSTO TOTAL R$ 0,59
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201  PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 265,96 RS 71,66 R$ 265,96
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 51,75 RS 35,27 RS 103,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 R$ 153,21  R$ 56,15 RS 101,76
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 11,65 RS 7,49 R$ 9,44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 480,66
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 R$ 28,33 RS 14,16
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGCAO R$ 540,42
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,39
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,39
BDI: 23,12% RS 0,09
CUSTO TOTAL R$ 0,48
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 248,75 R$ 123,37 RS 188,56
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30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 293,56 RS 113,29 RS 207,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 153,21 RS 56,15 R$ 79,44
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 11,65 RS 7,49  R$ 8,48
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 325,63 R$ 144,31 RS 287,55
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 771,06
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,80 RS 182,40
TOTAL MAO OBRA R$ 210,73
TOTAL EXECUGCAO R$ 981,79
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 35,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 35,48
BDI: 23,12% R$ 8,20
CUSTO TOTAL R$ 43,68
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI i
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 RS 2.697,79 RS 2.697,79
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TOTAL MATERIAL RS$ 2.697,79
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.697,79
BDI: 15,82% R$ 426,79
CUSTO TOTAL R$ 3.124,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C o
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS RS -
CcODIGO B - MAO DE OBRA QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUCf-\O DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C 1,000000 RS 3.403,41 RS 3.403,41
TOTAL MATERIAL R$ 3.403,41
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE RS$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.403,41
BDI: 15,82% R$ 538,41
CUSTO TOTAL R$ 3.941,82
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 11,0000 RS 292,12 RS 78,57 RS 292,12
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 292,12

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 292,12
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,16
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,16
BDI: 23,12% R$ 0,26
CUSTO TOTAL R$ 1,42
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 292,12 RS 78,57 RS 292,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 292,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 292,12
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,77
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL RS$ 0,77
BDI: 23,12% RS 0,17
CUSTO TOTAL RS 0,94

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 292,12 RS 78,57 R$ 292,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 292,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 292,12
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,70
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,70
BDI: 23,12% RS 0,62
CUSTO TOTAL R$ 3,32
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 265,96 R$ 71,66 RS 265,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 265,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO RS 265,96

PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,78
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Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,78
BDI: 23,12% R$ 0,41
CUSTO TOTAL R$ 2,19
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 726,44 RS 282,51 RS 726,44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 726,44
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 RS 11,33
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGCAO R$ 783,37
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,51
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO coéDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,51
BDI: 23,12% R$ 0,11

CUSTO TOTAL R$ 0,62
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ESCAV., CARGA E TRANSP. 1* CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT:

40046 501 a 400M) B

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,000000 0,9300 0,0700 RS 292,12 RS 78,57  R$ 1.108,68
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 434,56 RS 212,34 RS 434,56
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1200 0,8800 RS 273,63 R$ 120,99 R$ 139,30
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9100 0,0900 RS 726,44 RS 282,51 RS 686,48
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 2.369,02

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 RS 23,79 R$ 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 99,70
TOTAL EXECUGCAO R$ 2.468,72
PRODUGAO DE EQUIPE 213,9700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 11,53

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 11,53
BDI: 23,12% R$ 2,66
CUSTO TOTAL R$ 14,19

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL M3

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,000000 0,6600 0,3400 RS 320,85 RS 74,94 RS 474,48
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,6900 0,3100 RS 4,39 RS 3,05 RS 3,97
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3900 0,6100 RS 273,63 RS 120,99 RS 180,51
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 224,35 RS 103,20 RS 224,35
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 RS 153,21 RS 56,15 RS 123,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.006,43
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 RS 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 36,96
TOTAL EXECUCAO R$ 1.043,39
PRODUGAO DE EQUIPE 224,2700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,65
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,65
BDI: 23,12% RS 1,07
CUSTO TOTAL R$ 5,72
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,000000 0,9000 0,1000 RS 292,12 RS 78,57 RS 812,29
30057  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 296,34 R$ 136,18 RS 296,34
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0500 0,9500 RS 273,63 R$ 120,99 RS 128,62
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.237,25
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 R$ 23,79 RS 71,37
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 99,70
TOTAL EXECUGCAO RS 1.336,95
PRODUGAO DE EQUIPE 191,7300
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 6,97
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$ -




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,97
BDI: 23,12% RS 1,61
CUSTO TOTAL R$ 8,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45435  REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,061000 1,0000 0,0000 R$ 7,48 RS 0,79 RS 0,45
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 0,45
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,05700 R$ 28,33 RS 1,61
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 0,06100 RS 29,48 RS 1,79
20031 SERVENTE H 0,57000 RS 22,80 R$ 12,99
TOTAL MAO OBRA R$ 16,39
TOTAL EXECUGCAO R$ 16,84
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 16,84
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 16,84
BDI: 23,12% RS 3,89
CUSTO TOTAL R$ 20,73
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40105  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M3
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,4500 0,5500 R$ 320,85 RS 74,94 RS 185,59
30013  GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,2400 0,7600 RS 4,39 RS 3,05 RS 3,37
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1300 0,8700 R$ 273,63 R$ 120,99 RS 140,83
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 224,35 R$ 103,20 RS 224,35
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 R$ 153,21  R$ 56,15 RS 79,44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 633,58
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,33 RS 28,33
20031  SERVENTE H 1,00000 R$ 22,80 RS 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 51,13
TOTAL EXECUGCAO R$ 684,71
PRODUGAO DE EQUIPE 76,8900
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 8,90
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 8,90
BDI: 23,12% RS 2,05
CUSTO TOTAL R$ 10,95
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42825  DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,050000 1,0000 0,0000 RS 292,12 RS 78,57 RS 14,60
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 1,0000 0,0000 RS 119,34 RS 23,03 RS 119,34
30028  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25KG) 3,000000 1,0000 0,0000 R$ 34,19 RS 32,07 RS 102,57
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 236,51
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 R$ 28,33 RS 2,83
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 RS 22,80

TOTAL MAO OBRA

R$ 25,63
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TOTAL EXECUGAO RS 262,14
PRODUGAO DE EQUIPE 0,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 655,35
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 655,35
BDI: 23,12% R$ 151,51
CUSTO TOTAL R$ 806,86
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44010  CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 233,36 RS 121,00 R$ 233,36
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 233,36
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 RS 2,83
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 71,23
TOTAL EXECUGCAO R$ 304,59
PRODUGAO DE EQUIPE 146,1000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,08
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
coDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

RS -
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,08
BDI: 23,12% R$ 0,48
CUSTO TOTAL R$ 2,56
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44011  TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 292,12 RS 78,57 RS 292,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 292,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 292,12
PRODUGAO DE EQUIPE 94,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,09
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,09
BDI: 23,12% R$ 0,71
CUSTO TOTAL R$ 3,80
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45245  LIMPEZA GERAL M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,00200 RS 28,33 RS 0,05
20031 SERVENTE H 0,20000 RS 22,80 RS 4,56
TOTAL MAO OBRA R$ 4,61
TOTAL EXECUGCAO RS 4,61
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,61
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Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,61
BDI: 23,12% RS 1,06
CUSTO TOTAL R$ 5,67
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 MM 1,000000 1,0000 0,0000 RS 9,38 R$ 0,71 RS 9,38
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 9,38
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 28,33 RS 28,33
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 RS 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 51,13
TOTAL EXECUGCAO R$ 60,51
PRODUGAO DE EQUIPE 9,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 6,72
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO coéDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,72
BDI: 0,00% R$ -

CUSTO TOTAL

R$ 6,72
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COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

45121  LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20017  PEDREIRO H 1,00000 R$ 29,36 RS 29,36
20031  SERVENTE H 4,00000 RS 22,80 RS 91,20
TOTAL MAO OBRA R$ 148,89
TOTAL EXECUCAO RS 148,89
PRODUGAO DE EQUIPE 33,2000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) M3 1,000000 RS 56,11 RS 56,11
TOTAL MATERIAL R$ 56,11
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 60,59
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 60,59
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45054  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
11080 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 MPA M3 1,020000 RS 555,78 RS 566,89
TOTAL MATERIAL R$ 566,89
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,0000 R$ 6,72 RS 6,72
45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3 1,0000 RS 60,59 R$ 60,59
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 67,31
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 634,20
BDI: 23,12% RS 146,62
CUSTO TOTAL R$ 780,82
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 RS 6,50 R$ 0,62 RS 6,50
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 R$ 0,63 RS 0,43 R$ 2,33
30185 GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 R$ 1,35 RS 0,92 RS 3,25
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 12,08
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20017 PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031 SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 262,89
TOTAL EXECUGCAO R$ 274,97
PRODUGAO DE EQUIPE 4,1849
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 65,70
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 1,150000 RS 105,02 RS 120,77
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 350,000000 RS 0,65 R$ 227,50
TOTAL MATERIAL R$ 348,27
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO

R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 413,97

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 413,97

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42856  ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 RS 2,83
20017  PEDREIRO H 0,40000 RS 29,36 R$ 11,74
20031 SERVENTE H 4,00000 RS 22,80 RS 91,20
TOTAL MAO OBRA R$ 105,77
TOTAL EXECUGCAO R$ 105,77
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 105,77

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3 1,150000 RS 84,82 RS 97,54
TOTAL MATERIAL R$ 97,54

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,1500 RS 413,97 RS 62,09
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 62,09

cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 265,40
BDI: 23,12% R$ 61,36
CUSTO TOTAL R$ 326,76

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45585  LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ -
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,33 R$ 5,66
20031 SERVENTE H 6,00000 RS 22,80 RS 136,80
TOTAL MAO OBRA R$ 142,46
TOTAL EXECUCAO R$ 142,46
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 142,46
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3 1,000000 RS 84,82 R$ 84,82
TOTAL MATERIAL R$ 84,82
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 227,28
BDI: 23,12% RS 52,54
CUSTO TOTAL R$ 279,82

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

16817829DN-5 CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO

M

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
m2700 CORPO DE BSCC PRE-MOLDADO COMERCIAL - SECAO DE 1,5MX 1,5M - TIPO I M 2,000000 RS 2.641,57 RS 5.283,14
TOTAL MATERIAL R$ 5.283,14

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO

R$ -

cépIGO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5.283,14

BDI: 15,82% RS 835,79

CUSTO TOTAL R$ 6.118,93

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

2003867DN APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M

M2

cépIGO

A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 68,40
TOTAL EXECUGCAO R$ 68,40
PRODUGAO DE EQUIPE 180,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,38
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
M1553 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M M2 1,050000 RS 15,76 RS 16,54
TOTAL MATERIAL R$ 16,54
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 16,92
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 16,92
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
470182 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 RS 6,50 RS 0,62 RS 6,50
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 RS 0,63 RS 0,43 RS 2,33
30185 GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 RS 1,35 RS 0,92 RS 3,25
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 12,08
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20017 PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031 SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 262,89
TOTAL EXECUCAO RS 274,97
PRODUGAO DE EQUIPE 4,1849
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 65,70
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 1,004350 RS 105,02 RS 105,47
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 458,011870 R$ 0,65 RS 297,70
TOTAL MATERIAL R$ 403,17
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 468,87
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 468,87
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 25,52 RS 3,24 RS 25,52
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,8800 0,1200 0,63 RS 0,43 RS 2,42
30185 GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 1,35 RS 0,92 RS 3,28
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 31,22
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,00000 RS 29,48 RS 29,48
20017 PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031 SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 292,37
TOTAL EXECUGCAO RS 323,59
PRODUGAO DE EQUIPE 3,9289
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 82,36
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 0,599480 RS 105,02 R$ 62,95
10182 BRITA COMERCIAL M3 0,735080 R$ 102,13 RS 75,07
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 280,534180 RS 0,65 R$ 182,34
TOTAL MATERIAL R$ 320,36
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL RS$ 402,72
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 402,72

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

16817829DN-1CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAGCAO

M

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 434,20 RS 216,96 R$ 434,20
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 434,20

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 68,40
TOTAL EXECUGCAO R$ 502,60
PRODUGAO DE EQUIPE 1,6600
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 302,77

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
2003867DN APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGCAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M M2 2,9200 RS 16,92 RS 49,40
470182 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 0,0486 RS 468,87 RS 22,78
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 0,1800 R$ 402,72 RS 72,48
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 144,66

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 447,43
BDI: 23,12% R$ 103,44
CUSTO TOTAL R$ 550,87
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) KG
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 0,09000 R$ 23,79 R$ 2,14
20018  ARMADOR H 0,09000 R$ 28,01  R$ 2,52
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,02250 R$ 28,33 R$ 0,63
TOTAL MAO OBRA R$ 5,29
TOTAL EXECUGCAO R$ 5,29
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,29

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10069  AGO CA - 50 KG 1,100000 R$ 6,73 R$ 7,40
11003  ARAME RECOZIDO KG 0,015000 RS 14,58 R$ 0,21
TOTAL MATERIAL R$ 7,61

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE RS$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 12,90

BDI: 0,00% RS -

CUSTO TOTAL R$ 12,90

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 KG 1,000000 1,0000 0,0000 RS 0,95 RS 0,64 RS 0,95
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30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 25,52 RS 3,24 R$ 25,52
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,9000 0,1000 R$ 0,63 RS 0,43 RS 2,44
30185 GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 RS 1,35 RS 0,92 R$ 3,28
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 32,19
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,00000 RS 29,48 R$ 29,48
20017 PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 R$ 29,36
20031 SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 R$ 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 292,37
TOTAL EXECUGCAO R$ 324,56
PRODUGAO DE EQUIPE 3,9289
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 82,60
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10097  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,600000 RS 6,88 R$ 31,64
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 0,590000 RS 105,02 R$ 61,96
10182 BRITA COMERCIAL M3 0,578000 RS 102,13 R$ 59,03
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 364,000000 RS 0,65 R$ 236,60
TOTAL MATERIAL R$ 389,23
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,0000 RS 6,72 R$ 6,72
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 6,72
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 478,55
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 478,55
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30042 GRUPO GERADOR 40 KVA 0,040160 1,0000 0,0000 RS 42,66 RS 5,35 RS 1,71
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,040160 1,0000 0,0000 RS 30,44 RS 30,14 RS 1,22
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 2,93
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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20003  AJUDANTE H 0,70000 R$ 23,79 RS 16,65
20016  CARPINTEIRO H 0,70000 R$ 29,46 RS 20,62
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,07000 R$ 28,33 RS 1,98
TOTAL MAO OBRA R$ 39,25
TOTAL EXECUCAO R$ 42,18
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 42,18
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 0,449220 R$ 13,72 RS 6,16
11009  COMPENSADO RESINADO - 12 MM M2 0,404300 R$ 31,81 RS 12,86
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA L 0,018520 RS 13,43 RS 0,24
10044  PREGO KG 0,203960 R$ 18,09 RS 3,68
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,199080 R$ 2,86 RS 0,56
10048  SARRAFO 2,090030 RS 5,95 RS 12,43
11030  TABUA DE 30 0,359380 R$ 12,53 RS 4,50
TOTAL MATERIAL R$ 40,43
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 82,61
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 82,61
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
0705314DN BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) KG 486,0000 RS 12,90 RS 6.269,40
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 0,3950 RS 468,87 R$ 185,20
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 1,9650 RS 402,72 R$ 791,34
45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3 6,1750 RS 478,55 RS 2.955,04
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) M2 46,0000 RS 82,61 RS 3.800,06
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 14.001,04
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 14.001,04
BDI: 23,12% RS 3.237,04
CUSTO TOTAL R$ 17.238,08
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 260,86 R$ 71,52 RS 260,86
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 260,86
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 260,86
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,69
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO coéDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,69
BDI: 23,12% RS 0,15
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CUSTO TOTAL R$ 0,84
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 292,12 RS 78,57 R$ 292,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 292,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUCAO R$ 292,12
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,77
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,77
BDI: 23,12% R$ 0,17
CUSTO TOTAL R$ 0,94
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 11,9 T W
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
E9041 CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 348,51 RS 94,21 RS 348,51
E9665 CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 2,000000 0,5300 0,4700 RS 385,16 RS 105,37 R$ 507,31
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 855,82
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 45,60
TOTAL EXECUGCAO RS 901,42
PRODUGAO DE EQUIPE 37,4400
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 24,07

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL RS$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 24,07
BDI: 23,12% R$ 5,56
CUSTO TOTAL R$ 29,63
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45206  TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 357,84 RS 89,84 R$ 357,84
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 357,84
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO R$ 357,84
PRODU(;KO DE EQUIPE 520,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,68
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL RS$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE RS$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,68
BDI: 23,12% R$ 0,15
CUSTO TOTAL R$ 0,83
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44052  REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,5900 0,4100 RS 320,85 RS 74,94 R$ 220,02
30013 GRADE DE DISCO - 24x24 1,000000 0,5000 0,5000 RS 4,39 RS 3,05 R$ 3,72
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 RS 273,63 RS 120,99 RS 226,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 224,35 RS 103,20 RS 224,35
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5000 0,5000 R$ 153,21 RS 56,15 RS 104,68
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 779,08

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 RS 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20013 GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 R$ 25,83
TOTAL MAO OBRA R$ 135,15
TOTAL EXECUGCAO R$ 914,23
PRODUGAO DE EQUIPE 306,9000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,97

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,97
BDI: 23,12% RS 0,68
CUSTO TOTAL R$ 3,65

COMPOSIC}TO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4000 0,6000 RS 434,56 RS 212,34 R$ 301,22
30043 GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 0,5100 0,4900 RS 162,33 RS 8,22 RS 86,81
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 1,000000 0,5100 0,4900 RS 208,95 RS 142,66 RS 176,46
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 564,49

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 RS 23,79 RS 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,25000 RS 28,33 RS 7,08
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TOTAL MAO OBRA RS 78,45

TOTAL EXECUCAO R$ 642,94

PRODUGAO DE EQUIPE 57,5600

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 11,16
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10182 BRITA COMERCIAL M3 1,466700 RS 102,13 RS 149,79
TOTAL MATERIAL R$ 149,79
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 160,95
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 160,95
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40607  ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,1700 0,8300 RS 320,85 RS 74,94 RS 116,74
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2900 0,7100 R$ 273,63 RS 120,99 RS 165,25
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 248,75 RS 123,37 R$ 248,75
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5400 0,4600 RS 258,39 RS 114,61 R$ 192,25
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,4100 0,5900 RS$ 325,63 RS 144,31 RS 218,65
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 941,64
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20013 GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 RS 25,83
20031 SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 245,19
TOTAL EXECUGCAO RS 1.186,83
PRODUGAO DE EQUIPE 57,5600
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 20,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) M3 1,0000 RS 160,95 R$ 160,95
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 160,95
cépDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 181,56
BDI: 23,12% R$ 41,97
CUSTO TOTAL R$ 223,53
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518SN  FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO POSTO USINA
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA RS -
TOTAL EXECUGCAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
1518 gggggE[T}CS)II\}IBAETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 AQUISICAO T 1,000000 RS 550, 00 RS 550,00
TOTAL MATERIAL R$ 550,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 550,00
BDI: 15,82% R$ 87,01
CUSTO TOTAL R$ 637,01
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNI TARIOS
5213387DN BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECGAO UND
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
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E9066  GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,361450 1,0000 0,0000 RS 17,94 RS 4,19 RS 6,48
30047  SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,361450 1,0000 0,0000 RS 30,44 RS 30,14  R$ 11,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 17,48

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 1,00000 R$ 23,79 R$ 23,79
20016  CARPINTEIRO H 1,00000 R$ 29,46  R$ 29,46
20019 PINTOR H 1,00000 RS 28,00 R$ 28,00
20031  SERVENTE H 1,00000 R$ 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 104,05
TOTAL EXECUGCAO R$ 121,53
PRODUGAO DE EQUIPE 2,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 60,76

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 7,216000 RS 13,72 RS 99,00
M3236 PELfCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M2 1,080000 RS 591,87 RS 639,21
10044  PREGO KG 0,180000 RS 18,09 R$ 3,25
10048  SARRAFO M 2,090000 R$ 5,95 R$ 12,43
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,056260 RS 24,40 RS 1,37
11030  TABUA DE 30 M 3,960000 RS 12,53 R$ 49,61
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,562560 RS 34,02 RS 19,13
TOTAL MATERIAL R$ 824,00

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

CODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 884,76

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 884,76

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

5213346DN BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

UNXDIA

cépIGo

A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
copIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA

R$ -
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TOTAL EXECUGAO RS -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
5213387DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECGAO UND 0,0066700 RS 884,76 RS 5,90
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 5,90

cépIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,90
BDI: 23,12% RS 1,36
CUSTO TOTAL R$ 7,26

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40851  SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,5000 0,5000 R$ 260,86 RS 71,52 RS 166,19
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 166,19

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 1,00000 RS 23,79 RS 23,79
20016 CARPINTEIRO H 0,90000 RS 29,46 RS 26,51
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,30000 RS 28,33 RS 8,49
TOTAL MAO OBRA R$ 58,79
TOTAL EXECUGCAO R$ 224,98
PRODUGAO DE EQUIPE 4,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 56,24

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO I M2 1,400000 RS 144,50 RS 202,30
10039  PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA M2 1,000000 R$ 109,79 R$ 109,79
10042  PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 3,000000 RS 36,10 RS 108,30
TOTAL MATERIAL R$ 420,39

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 476,63
BDI: 23,12% R$ 110,19
CUSTO TOTAL R$ 586,82
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40817  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 MM) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 353,99 RS 133,75 R$ 353,99
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 353,99
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 10,00000 RS 23,79 RS 237,90
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 266,23
TOTAL EXECUGCAO R$ 620,22
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,06
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,430000 RS 12,90 RS 5,54
10059  TINTA PARA PRE-MARCAGAO L 0,000900 R$ 21,21 RS 0,01
10161  TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA L 0,400000 R$ 23,89 RS 9,55
TOTAL MATERIAL R$ 15,10
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 17,16
BDI: 23,12% R$ 3,96
CUSTO TOTAL R$ 21,12

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40830

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 260,86 RS 71,52 RS 260,86
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 5,10 RS 0,19 R$ 5,10
30052  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 1,14 RS 0,63 RS 2,28
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 268,24
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 RS 95,16
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20015  MONTADOR H 2,00000 R$ 27,70 RS 55,40
TOTAL MAO OBRA R$ 178,89
TOTAL EXECUGCAO R$ 447,13
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,58
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 38,78 R$ 2,32
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN 1,000000 RS 27,15 R$ 27,15
TOTAL MATERIAL R$ 29,47
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 35,05
BDI: 23,12% RS 8,10

CUSTO TOTAL

R$ 43,15
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ADMINISTRACAO LOCAL

DESCRIGAO UND QTD CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 0,00 31.684,46 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 0,00 27.082,02 0,00
Engenheiro de Producdo / Civil (Eng. Junior) més 2,50 22.475,74 56.189,35
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 0,00 5.663,96 0,00
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més 0,00 8.246,85 0,00
Topdgrafo més 0,60 6.591, 35 3.954,81
Auxiliar de Topografia més 1,20 2.678,69 3.214,42
Laboratorista de Solos més 0,00 6.591, 35 0,00
Laboratorista de Betumes més 0,00 6.591, 35 0,00
Laboratorista de Concretos més 0,00 6.591, 35 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 2.678,69 0,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Engenheiro de Segurancga do Trabalho més 0,00 27.082,02 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 0,00 17.507,30 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 0,00 5.772,41 0,00
DIVISAO DE PRODUCAO 0,00
Encarregado Geral més 0,00 8.246,85 0,00
Motorista més 0,00 3.471,96 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 0,00 4.046,78 0,00
Auxiliar Administrativo més 0,00 3.157,72 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 3,00 5.955,21 17.865,63
Recepcionista / Telefonista més 0,00 3.157,72 0,00
Vigia més 12,00 2.671,03 32.052,36
MANUTENCAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Coépias / Impressdes més 6,00 200,00 1.200,00
Medicamentos més 6,00 50,00 300,00
VEICULOS DA ADMINISTRACAO 0,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3,10 3.477,29 10.779,59
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Solos més 0,00 3.565,59 0,00
Equipamentos de Laboratdério de Asfalto més 0,00 6.028,61 0,00
Equipamentos de Laboratdério de Concreto més 0,00 4.702,01 0,00
Instrumental de Topografia més 0,60 5.216,23 3.129,73
Caminhdo Munck més 0,00 38.694,48 0,00
Caminh&o prancha més 0,00 39.557,98 0,00
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 18,00 32,50 585,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 3,00 271,47 814,41
Ensaios Tecnolégicos unidade 15,00 186,69 2.800,35
TOTAL SEM BDI: 136.563,43
BDI: 23,12% 31.573,46
TOTAL COM BDI: 168.136,89
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CANTEIRO DE OBRAS

DESCRICAO UND PR. UNIT. QTD TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARACIT\O DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - &rvores com didmetros menores de 15 cm m? 0,51 900,00 459,00
EZE?:‘: (Sifgzolea Zggrr:ip 1* categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movimentos de e 11,53 280, 80 3.237,62
Compactacdo a 95% do proctor normal m? 4,65 216,00 1.004,40
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 274,67 21,00 5.768,07
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 27,23 7.479,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 7,26 1.994,10
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 3,00| 10.959,45
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 3,00| 12.782,79
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 383,84 3,00 1.151,52
Almoxarifado m? 192,27 12,00 2.307,24
Galpdes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? 192,27 40,00 7.690,80
Oficinas m? 192,27 0,00 0,00
Fiscalizacgéo m? 274,67 9,00 2.472,03
Posto de Combustivel e Lubrificacédo m? 192,27 0,00 0,00
Vestidrios m? 274,67 45,00 12.360,15
Sanitéarios m? 274,67 13,86 3.806,92
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 0,00 0,00
Refeitério (para os administrativos) m? 274,67 5,00 1.373,35
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 217,18 6,00 1.303,08
Mesa com 4 cadeiras (refeitério - tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60
Laboratério (espaco fisico) m? 233,47 0,00 0,00
Ambulatdério m? 233,47 0,00 0,00
Cercas m 17,49 120,00 2.098,80
Guaritas m? 274,67 4,00 1.098,68
Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00
Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00
Pogco Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00
Placa de Obra m? 392,33 7,50 2.942,47
Obelisco de Inauguracgdo (com placa) un 8.026,56 1,00 8.026,56
Instalacdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalacgbes Provisdérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92] 9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 3,00 171,78
Faxineira (alojamento eng / escritdério urb) més 2.743,84 0,60 1.646,30
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalacdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalacdo de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizacdo - placas da obra (caminhos de servicgo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizacdo - placas da obra (desvio / pare siga) m2 365,47 6,00 2.192,82
Cone de sinalizacdo (desvio) un 85,62 8,00 684,96
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 10,00 1.200,00
Caminhdo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizacdo (desvio) més 2.743,84 12,00 32.926,08
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licencga de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 0,40 900,00 360,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 162.183,15

BDI: 23,12%

37.496,74

PRECO TOTAL 199.679,89
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MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO

0
HORE
copIGo EQUIPAMENTO FU (a) PROI?:‘IIVA DT* (C ) (D:A(f:fso) QUANTIDADE (E) CUS(EZD::}N‘
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 492,28 50,00 8,20 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 292,12 50,00 4,86 1,00 243,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 174,22 50,00 2,90 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 260,86 50,00 4,34 1,00 217,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 345,52 50,00 5,75 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 508,78 50,00 8,47 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 410,09 50,00 6,83 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 302,23 50,00 5,03 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 323,91 50,00 5,39 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FATXAS 1,00 353,99 50,00 5,89 0,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 320,85 50,00 5,34 1,00 267,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 243,17 50,00 4,05 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 265,96 50,00 4,43 1,00 221,50
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 718,81 50,00 11,098 0,00
2o0a1 gm_x]lgzgx?o}(;ummmo COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 1,00 S48, 51 5000 5. 50 100 290,00
E9665 |CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 1,00 385,16 50,00 6,41 1,00 320,50
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 357,84 50,00 11,92 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 357,84 50,00 11,092 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 1,00 298,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 357,84 50,00 5,96 1,00 298,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 357,84 50,00 1,96 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 357,84 50,00 1,96 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 1,00 298,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 357,84 50,00 5,96 1,00 298,00
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30001 |TRATOR ESTETRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30059 |TRATOR ESTETRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 357,84 50,00 2,98 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 357,84 50,00 17,89 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 357,84 50,00 11,92 1,00 596,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 357,84 50,00 5,96 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 357,84 50,00 2,98 1,00 149,00
Mso de Obra % :‘(‘;)b' custo (m) |ToFAL (d:) OPeT- | motal (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 9.047,24
BDI: 23,12% 2.091,72
TOTAL COM BDI: 11.138,96




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

BDI




[
(]

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

DEMONSTRATIVO DO BDI

Administracdo (2) .Despes.as Seguro.s + 5) Tributos )
10 L financeiras | Garantias Ri R 1tad
centra. (1) ucro (3) (4) iscos ISS (6) COFINS (8) esultado
SEM DESONERAGAO 4,00% 7,00% 1,61% 0,74% 3,00% 3,00% 23,12%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tri
Administracdo 2) _Despes_as Seguro_s + (5) 'ributos )
10 L financeiras | Garantias Ri 1
centra. (1) ucro (3) (4) iscos ISS (6) COFINS (8) Resultado
SEM DESONERAGCAO 2,26% 3,50% 0,85% 0,48% 3,00% 3,00% 15,82%
Assinado de

Ad a I be It forma digital por

Adalberto gov.br
r Dados: 2026.04.07

o gov.b

07:17:26 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 07 DE ABRIL DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlantico - Goiadnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar gque a presente
contém 53 (cingquenta e trés) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 018/2026.

Atenciosamente,

Assinado de

Ad a I be rt forma digital por

Adalberto gov.br

o) gov.br Dados: 2026.04.07

07:17:40-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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