

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 157/2025****CONTRATAÇÃO Nº 114705, PROCESSO Nº 202500005018068**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-206, NO TRECHO ENTRE GO-178/GO-184, COM EXTENSÃO DE 67,80 KM, NESTE ESTADO.

ASSUNTO: RESPOSTA AO DOCUMENTO RECEBIDO: RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

O **CONSORCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES**, qual fazem parte a empresa líder **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, a Av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 2690, Sala 2505, Ed. Metropolitano, Jardim Goiás CEP 74.810-100, inscrita no CNPJ/MF 89.104.632/0001-09, e a juntamente em consorcio, pela projetista, empresa **WRC SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.883.268/0001-11, com sede e foro na Av. Rubens de Mendonca, Hist (Ant Av Cpa), 1894 - Sala 1501 Ed. Empresarial Maruanã - Bairro: Jardim Aclimação - CEP: 78050000 – Cuiabá/MT, vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, que a atestação requirida havia sido apresentada na documentação de **HABILITAÇÃO DO CONSORCIO**, estando entre as páginas 206 a 213.

ITEM 3:

- ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA**

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA							
Nº DE ORD.	ATESTADO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS A COMPROVAR	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
1	ATESTADO S/ NUMERO	53422	WRC SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	33,00 km	19,20 km
	ATESTADO S/ NUMERO	67793		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE			55,12 km
	038/2025 – SUCEO	138700		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			31,80 km
2	025/2013 – SUOT	85395	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	33,00 km	48,18 km
3	047/2013 – SUOT	94874	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	63.270,39 m3	94.050,00 m3
4	DECLARAÇÃO DNIT	186772	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	DNIT – SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE MT	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	15.120,89 m3	43.147,5347 ton
	025/2013 – SUOT	85395		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			52.021,72 ton
Data: 31/03/26		CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 157/2025					



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
08/09/2025 - 07:32

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Página: 80 de 146

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-206
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-206 TRECHO GO-178/GO-184
Versão : 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Data orçamento: 04/09/2025

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 67,800 Km
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	331,79	80,52	1,0000000	123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	292,23	130,49	1,0000000	177,38
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	1,0000	0,0000	266,30	133,16	1,0000000	266,30
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5400	0,4600	273,99	123,31	1,0000000	204,67
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,4100	0,5900	349,13	156,31	1,0000000	235,36
(A)Total:						1.006,94	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
GRELISTA	20013	10,48	25,83	146,54	1,0000000	25,83
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	9,0000000	205,20
(B)Total:						245,19

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.252,13
(D) Produção da Equipe					57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)	47100	m3	143,95	1,0000000	143,95
(G)Total:					143,95

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					165,70
BDI: 27,21%					45,08
Preço unitário total:					210,78

A DESTESA ENGENHARIA, realizou no ESTADO DE MATO GROSSO pela SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO, a obra MT-430/470, entre o período de 05/2009 a 08/2013, conforme atestado apresentado CAT N.94874.

Onde entre os serviços executados, tivemos a realização do serviço de **BASE DE BRITA GRADUADA COM DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADO E CONTROLE DE GREIDE (BC)**, por se tratar de uma obra em outro estado, a nomenclatura dos serviços pode sofrer variação, porem a sua execução não. Segue composição do serviço realizado, sendo visto também que a modo executivo do serviço contempla a realização da atividade pela **USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC**.

SETPU Coordenadoria de Preços / Gerência de Preços de Transportes							2012_09_Set_12
							Set/12
CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA							
2 S 02 230 51 Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide BC				Prod. Equipe:		121,000 m3	
A Equipamento		Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	Horário
E102	Rolo Compactador - CC-424 HF - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t (93 kw)	1,00	0,73	0,27	114,67	17,30	88,37
E105	Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25 t (98 kW)	1,00	0,75	0,25	119,08	17,30	93,63
E160	Fresadora e Distribuidora de solo : 9500 - para regular sub leito (243 kW)	1,00	0,28	0,72	364,39	23,72	119,09
E404	Caminhão Basculante 2423 K - 10 m3 - 15 t (170 kw)	3,56	1,00	0,00	129,30	20,52	460,30
E407	Caminhão Tanque : 2423 K - 10.000 l (170 kw)	1,00	0,70	0,30	125,52	20,52	94,01
Custo Horário de Equipamentos						855,40	
B Mão de Obra		Quant.			Salário-Hora	Custo Horário	
T511	Encarreg. de pavimentação	1,0000			44,88	44,88	
T701	Servente	3,0000			10,90	32,70	
Custo Horário da Mão-de-Obra						77,58	
Adc. M.O - Ferramentas (15,51 %)						12,03	
Custo Horário de Execução						945,01	
Custo Unitário de Execução						7,81	
D Outras Atividades		Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário		
1 A 01 395 51	Usinagem de brita graduada BC	1,0000	m3	63,13	63,13		
Custo Total das Atividades						63,13	
F Transporte de Outras Atividades		Quant/ Unid de Serv.	DMT (Km)		Pr. Unit	Custo Unitário	
			Rod. Pav	Rod. Não Pav.			
1 A 01 395 51 -	Usinagem de brita graduada - BC	2,4000 t / m3	1,000	0,000	0,00	0,00	
Custo Total de Transporte das Atividades						0,00	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						RS 70,94	
L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (27,77 %)						RS 19,70	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)						RS 90,64	
Obs.: Especificação de serviço: DNER-ES-303							
O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do Boletim/SINFRA.							
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.							

O atestado citado, foi anexado na documentação de HABILITAÇÃO do CONSORCIO, entre as paginas 209 a 213, sendo o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 047/2013 SUOT, da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO CREA-MT sobre o Nº 94874.

GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB.				Atestado registrado mediante vinculação a responsabilidade CAT CREA - MT A 092.740	
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	94.050,000		
2 S 02 230 51	Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide BC	m3	94.050,000		
	Escavação, carga e transp. mat. jazida	m3	193.800,000		
	Estabilização s/ mistura	m3	193.800,000		
2 S 02 300 00	Imprimação	m2	427.500,000		
2 S 02 500 51	Tratamento Superficial Simples c/ emulsão - BC	m2	96.563,000		
2 S 02 501 51	Tratamento Superficial Duplo c/ emulsão - BC	m2	436.506,000		

Goiania-GO 62 3207-7979
Cuiabá-MT 65 3642-3207
Querência – MT 66 3529-1918



Diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria, buscando o princípio da competitividade, que seja aceite a atestação apresentada, visto que são serviços com características semelhantes, e de complexidade equivalente.

Colocando-nos a Vossa disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Goiania-GO, 08 de abril de 2026.

MARCUS VINICIUS BECKER

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL
CONSÓRCIO DESTESA – WRC SOLUÇÕES

FABRÍCIO MAZETI SANTANA

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**

Página 1

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94874

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS BECKER**Registro: **G0018168**

RNP: 1008868345

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 3 -----

Número de ART: **1224090** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/09/2011 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	RODOVIA	47,50	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO N.113/2009/03/01 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-430/437

2 / 3 -----

Número de ART: **1676488** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 26/06/2013 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 15/05/2013 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	RODOVIA	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

QUARTO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/04-ASJU C/REFLEXO FINANCEIRO
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.113/2009/00/00-ASJU
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-430/437

3 / 3 -----

Número de ART: **169215** Tipo de ART: Execução Registrada em: 08/02/2013 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	RODOVIA	0,00	VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Certidão de Acervo Técnico - CAT****CREA - MT**

Página

2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94874

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.113/2009/00/00-ASJU

PRIMEIRO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/01 - PRAZO

SEGUNDO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/02 - ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS S/REFLEXO FINANCEIRO

TERCEIRO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/03 - PRAZO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-430/437

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013034795 , está registrado com as CAT&apos;s número(s) :

94874

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 002739a 002741 o atestado contendo folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº

94874 2013

2 de Outubro de 2013 Hora: 12:25:46

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br**CREA-MT**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

2º SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRO
E CONCILIAÇÃO
MOBILIAR DA
COMARCA DE CUIABÁ

SELO DE CONTROLE DIGITAL: A1F0B242 R62.20
CÓDIGO DO ATO: 6 1839858.01.00003.0013.RAYANE.1)
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE', CUIABÁ (MT) 03/10/2013 11:24:02
REGINA LUCIA B. FIGUEIREDO - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 047 /2013 - SUOT


Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 525.808/2013 que a Firma **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 89.106.632/0001- por força do Instrumento Contratual nº 113/2009/00/00-ASJU para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** atual **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU** com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 - Setor A - Edifício Edgar Prado Arze - Centro Político Administrativo - CPA - Cuiabá-MT - CEP 78.049-906, fone 3613-8600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SETPU e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da até a 24ª Medição Provisória, no período de 18/05/2009 a 31/08/2013.

Dados da Obra:

Nº Contrato 113/2009 - ASJU
Data Assinatura 16/04/09
Publicação 17/04/09
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT - 430/437
Trecho: CONFRESA - SANTO ANTONIO DE FONTOURA - ENTR. MT-430
Subtrecho: km 50,80 - SANTO ANTONIO DE FONTOURA - ENTR. MT-430
Valor Contratual: R\$ 25.919.507,34
Fiscalização: Eng.º SIDNEY BENEDITO NUNES - PORTARIA Nº 364/2009
Responsável Técnico: Eng.º MARCUS VINICIUS BECKER - CREA 1008868345 - ART 1224090



1.0-SERVIÇOS PRELIMINARES		
2 S 00 000 10	Instalação Canteiro e Acampamento	Vb 1,000
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	Vb 1,000
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	Vb 1,000
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	Vb 1,000
2 S 00 001 03	Administração local da obra - Pessoal	mês 26,000
4 S 06 200 02	Placa de Obra	m2 79,000
2.0-TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2 950.000,000
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m3 385.858,187
2 S 01 100 09	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg	m3 220.652,541
2 S 01 100 10	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg	m3 218.211,858
2 S 01 100 11	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg	m3 397.744,597
2 S 01 100 12	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg	m3 236.512,320
2 S 01 100 13	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg	m3 142.940,553
2 S 01 101 13	Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg	m3 121.941,553
2 S 01 102 13	Esc. carga tr. mat 3ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg	m3 65.942,553
2 S 01 100 20	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg	m3 235.652,325
2 S 01 300 05	Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m	m3 15.325,320
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3 1.215.273,892
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3 810.182,595
3.0-PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m2 513.000,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3 99.750,000



2º SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRO
E CONCILIAÇÃO
MOBILIAR DA
COMARCA DE CUIABÁ

SELO DE CONTROLE DIGITAL: AZT61575 R62.70
CÓDIGO DO ATO: 6 1001.234094.01.00175.0056.PAULORIC.1)
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM A COPIA AUTENTICADA POR
ESTA SERVENTIA QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE', CUIABÁ (MT) 11/10/2017 17:35:32
ADRIANA BISERRA DE SOUZA - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

Debora Lima Barbosa
Escrivente - 01/02/2013
CARTÓRIO 2º OFÍCIO - CUIABÁ - MT

SELO DE CONTROLE DIGITAL: AIF08243 R\$2,20
 CODIGO DO ATO: 6 (839858.01.00003.0014.RAYANE.1)
 AUTENTICACAO
 - CONFERE COM A ORIGINAL
 QUE NE FOI APRESENTADA.
 DOU FE' - CUIABA (MT) 03/10/2013 11:24:04
 REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
 CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
 PODER JUDICIARIO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO
 ATO DE NOT. E DE REGISTRO
 CODIGO DO CARTORIO: 059



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URB.



2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	94.050,000
2 S 02 230 51	Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide BC	m3	94.050,000
	Escavacao, carga e transp. mat. jazida	m3	193.800,000
	Estabilizacao s/ mistura	m3	193.800,000
2 S 02 300 00	Imprimacao	m2	427.500,000
2 S 02 500 51	Tratamento Superficial Simples c/ emulsao - BC	m2	96.563,000
2 S 02 501 51	Tratamento Superficial Duplo c/ emulsao - BC	m2	436.506,000
5 S 02 511 54	Micro-revestimento a frio - Microflex 2,5 cm - BC	m2	436.506,000
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluido CM-30 *	t	632,000
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsao Asfaltica RR-2C *	t	1.430,500
2 S 02 999 10	Fornecimento de Emulsao Polim. p/ Micro-Rvest. a Frio	t	2.095,229
4.0-TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO			
2 S 09 002 91	Transporte comerc. c/ basc. 10m3 em rod. Pavim. (Brita)	tkm	3.254.120,000
2 S 09 001 91	Transporte comerc. c/ basc. 10m3 em rod. não Pavim. (Brita)	tkm	4.254.125,000
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pavimentada (Base e Sub-Base)	tkm	6.455.770,951
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluido CM-30	tkm	632,000
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsao asfaltica RR-2C	tkm	1.430,500
2 S 09 009 10	Transporte de Emulsao Polim. p/ Micro-Rvest. a Frio	tkm	2.095,229
5.0-DRENAGEM			
2 S 04 100 53	Corpo BSTC D=1,00 m CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC/TC	m	23,000
2 S 04 110 51	Corpo BDTC D=1,00 m CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC/TC	m	58,000
2 S 04 200 51	Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m - AC/BC		22,000
2 S 04 200 52	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m - AC/BC	m	31,000
2 S 04 210 55	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	45,000
2 S 04 210 56	Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	28,000
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal - AC/BC	und	4,000
2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00 m normal - AC/BC	und	8,000
2 S 04 201 51	Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal - AC/BC		2,000
2 S 04 201 52	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	und	4,000
2 S 04 211 51	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal - AC/BC	und	6,000
2 S 04 211 52	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	und	4,000
2 S 04 500 57	Dreno Longitudinal prof. p/ corte em solo - DPS - 07 AC/BC	m	8.325,000
2 S 04 502 51	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD - 01 - AC/BC	und	80,000
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto STC 02 - AC/BC	m	28.365,000
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	24.580,000
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rap. canal retang. - DAR 02 AC/BC	m	2.023,000
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 - AC/BC	und	288,000
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 - AC/BC	und	20,000
2 S 04 950 71	Dissipador de Energia DEB - 01 - AC/BC/PC	und	308,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m3	510,110
2 S 04 001 00	Escavacao mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	31.253,000
6.0-TRANSPORTE DE DRENAGEM			
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 em rod. pav. (Brita)	tkm	712.653,163
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 em rod. pav. (Areia)	tkm	77.575,662
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroc. Rodov. pav. (Cimento)	tkm	231.517,530
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroc. Rodov. pav. (Madeira)	tkm	48.888,120
2 S 09 001 05	Transporte local em rod. não pav. (Brita)	tkm	2.053.828,697



SELO DE CONTROLE DIGITAL: AZT61576 R\$2,70
 CODIGO DO ATO: 6 (001.234094.01.00175.0057.PAULORIC.1)
 AUTENTICACAO
 - CONFERE COM A COPIA AUTENTICADA POR
 ESTA SERVENTIA QUE NE FOI APRESENTADA.
 DOU FE' - CUIABA (MT) 11/10/2017 17:35:34
 ADRIANA RIBEIRO DE SAUZA - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
 CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
 PODER JUDICIARIO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO
 ATO DE NOT. E DE REGISTRO
 CODIGO DO CARTORIO: 059

Debora Lima Barbosa
 Escrevente - 01/02/2013
 CARTORIO 2º OFICIO - CUIABA - MT



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB



2 S 09 001 05	Transporte local em rod. não pav. (Areia)	tkm	742.749,996
7.0-SINALIZAÇÃO			
4 S 06 000 11	Defensa maleável dupla (form./ impl.)	m	9.000,000
4 S 06 000 12	Ancoragem de Defesa maleável dupla (form./ impl.)	m	236,000
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos	m2	24.718,800
4 S 06 121 01	Form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	14.925,000
4 S 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	93,260
8.0 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	m2	184.375,000
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	m2	177.800,000
2 S 01 100 01	Reconformação de Área de Jazida	m3	27.656,250
2 S 01 100 01	Reconformação de Área de Empréstimo	m3	26.670,000
3 S 01 930 00	Regul. e espalhamento de mat. Orgânico área de jazida	m2	184.375,000
3 S 01 930 00	Regul. e espalhamento de mat. Orgânico- Área de Empréstimo	m2	177.800,000
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h=0,50m)	und	13.087,000
9.0 - ALUGUEL DE VEÍCULO			
2 S 09 010 03	Aluguel de veículo leve tipo pick-up diesel 4 x 4	mês	26,000

Cuiabá, 25 de Setembro de 2013

Eng.º ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA
 SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE



Elaborado por:

Eng.º TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA
 SUPERINTENDENTE DA SUOT/SETPU



Debora Lima Barbosa
 Escrevente - 01/02/2013
 CARTÓRIO 2º Ofício - CUIABÁ - MT



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : GO-206 Data orçamento: 04/09/2025
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-206 TRECHO GO-178/GO-184
 Versão : 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 67,800 Km
 Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	331,79	80,52	1,0000000	123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	292,23	130,49	1,0000000	177,38
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	1,0000	0,0000	266,30	133,16	1,0000000	266,30
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5400	0,4600	273,99	123,31	1,0000000	204,67
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,4100	0,5900	349,13	156,31	1,0000000	235,36
(A)Total:							1.006,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
GRELISTA	20013	10,48	25,83	146,54	1,0000000	25,83
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	9,0000000	205,20
(B)Total:					245,19	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.252,13
(D) Produção da Equipe						57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0.00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)	47100	m3	143,95	1,0000000	143,95
(G)Total:					143,95

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								165,70
BDI: 27,21%								45,08
Preço unitário total:								210,78

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

2 S 02 230 51 Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide BC Prod. Equipe: 121,000 m3

A Equipamento		Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	Horário
E102	Rolo Compactador - CC-424 HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t (93 kw)	1,00	0,73	0,27	114,67	17,30	88,37
E105	Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25 t (98 kW)	1,00	0,75	0,25	119,08	17,30	93,63
E160	Fresadora e Distribuidora de solo : 9500 - para regular sub leito (243 kW)	1,00	0,28	0,72	364,39	23,72	119,09
E404	Caminhão Basculante 2423 K - 10 m3 - 15 t (170 kw)	3,56	1,00	0,00	129,30	20,52	460,30
E407	Caminhão Tanque : 2423 K - 10.000 l (170 kw)	1,00	0,70	0,30	125,52	20,52	94,01
Custo Horário de Equipamentos							855,40
B Mão de Obra		Quant.			Salário-Hora	Custo Horário	
T511	Encarreg. de pavimentação	1,0000			44,88	44,88	
T701	Servente	3,0000			10,90	32,70	
Custo Horário da Mão-de-Obra							77,58
Adc. M.O - Ferramentas (15,51 %)							12,03
Custo Horário de Execução							945,01
Custo Unitário de Execução							7,81
D Outras Atividades		Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário		
1 A 01 395 51	Usinagem de brita graduada BC	1,0000	m3	63,13	63,13		
Custo Total das Atividades							63,13
F Transporte de Outras Atividades		Quant/ Unid de Serv.	DMT (Km)		Pr. Unit	Custo Unitário	
			Rod. Pav	Rod. Não Pav.			
1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada - BC		2,4000 t / m3	1,000	0,000	0,00	0,00	
Custo Total de Transporte das Atividades							0,00
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					R\$	70,94	
L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (27,77 %)					R\$	19,70	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)					R\$	90,64	

Obs.: Especificação de serviço: DNER-ES-303

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do Boletim/SINFRA.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.