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ENGENHARIA E CONSTRUCOES

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GO INFRA

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 157/2025

CONTRATACAO N° 114705, PROCESSO N° 202500005018068

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE
PAVIMENTACAO NA RODOVIA GO-206, NO TRECHO ENTRE GQ78/G0O-184,
COM EXTENSAO DE 67,80 KM, NESTE ESTADO.

ASSUNTO: RESPOSTA AO DOCUMENTO RECEBIDO: RECOMENDACAO
DE DILIGENCIA.

O CONSORCIO DESTESA - WRC SOLUCOES, qual fazem parte a empresa
lider DESTESA ENGENHARIA E CONSTRU(;()ES LTDA., com sede na cidade de
Goiania, Estado de Goias, a Av. Dep. Jamel Cecilio, N° 2690, Sala 2505, Ed.
Metropolitano, Jardim Goias CEP 74.810-100, inscrita no CNPJ/MF 89.104.632/0001-
09, e a juntamente em consorcio, pela projetista, empresa WRC SOLUCOES
PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n°. 17.883.268/0001-11, com sede e foro na Av. Rubens de
Mendonca, Hist (Ant Av Cpa), 1894 - Sala 1501 Ed. Empresarial Maruana - Bairro:
Jardim Aclimacédo - CEP: 78050000 — Cuiaba/MT, vem respeitosamente, a presenca de
Vossa Senhoria, que a atestagao requirida havia sido apresentada na documentacgéo de
HABILITACAO DO CONSORCIO, estando entre as paginas 206 a 213.

ITEM 3:
. ESTABILIZAQﬁ.O ERITA GRADUADA - BGS - USINA
COM PROVAQRD DE CAPAC ITAQAO TECNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
N° DE ZLE;;:EE’ - EMPRESA EMPRESA CONTRATANTE | SERVIGOS EXECUTADOS | QUANTIDADE QUANTIDADE
ORD. " CONTRATADA PRINCIPAL A COMPROVAR EXIGIDA APRESENTADA
ATESTADOS/ | 53422 PREFEITURA MUNICIPAL CE
NUMERD CAMPO VERDE 19.20km
ATESTADOS/ | 67ra3 | WRCHOLUCOE: PREFEITURAMUNICIPALDE | PROJETO DE .
NUMERD PROIETOS GEODESIA E CAMPO VERDE PAVIMENTAGAD $00km 55,12km
0382005~ | 138700 | CONSTRUCADLTDA | SECRETARIADE ESTADO DE 180k
SUCED INFRAESTALITURA E LOGISTICA '
05/2013- | 85305 | DESTESAENGENHARIA |  SECRETARWADEESTADODE | EXECUGAD DE
21 s ECONSTRUCHES LTDA | INFRAESTRUTURA £ LOGISTICA | PAVIMENTAGAD 3300 km 48.18km
047/2013- | 94874 | DESTESAENGENHARIA |  SECRETARMDEESTADODE | ESTABILZACADBRITA | .
SU0T ECONSTAUCTES LTDA | INFRAESTAUTURA LOGISTCA | GRADUADA -GS-Usiva, | 0527039m3 | $4.050,00 m3
| DECWACAD | 186772 DNIT — SUPERINTENDENCIA .
ONT DESTESA ENGENHARIA | REGIONALNO ESTADO DE MT Egmi;?f:fmf\m PO 43475347 ton
035/2013- | 85395 | ECONSTRUCCES LTDA | SECRETARIA DE ESTADO DE CBUQ. FATAC ) Y
52.021,72 ton
ST INFRAESTALITURA £ LOGISTICA
33?%5 CONGORRENCIA PUBLICA ELETRANICA N* 16712025




Docusign Envelope ID: 81A6C9D9-84D4-4C85-8DC3-86E37A74A049
Goiania-GO 62 3207-7979

Cuiaba-MT 65 3642-3207
Queréncia — MT 66 3529-1918

X

ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Em resumo, esse item em questéo, é citado no Edital, no Quadro 8 — Critérios
de Habilitagdo Técnico-Operacional por servi¢co de execucdo a ser comprovado.

Quadro 8 - Critérios de Habilitacao Técnico-Operacional por servico de execucdo a ser comprovado.

. QUANTIDADE|QUANTIDADE
ITEM| SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA - GERAL |UND|~ oRrcaDA EXIGIDA
01 |ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | m3 | 126.540,79 | 63.270,39
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
02 |CBUG - FAIXA C m3 | 30.241,78 | 15.120,89

temos:

Se buscarmos o projeto da obra, e pegarmos a composicdo desse servico,

3 GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

et Relatério de Composicdo do Servico do Orcamento

08/09/2025 -

0732

Pagina: 80 de 146

Tabela de origem
DESONERACAD - T308

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, :'A\."IME‘JTAQE\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/2E - SEM

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Crgamento GO-206 Data orcamentoc 0402025
Descricio ELAEIEI?A;E\O DO ORCAMENTO DE ANTEFROJETO DE IMPLA‘JTA;E\CI DA GO-208 TRECHO GO-178/G0-184
Vers3o 3 - ORCAMENTO ELABORADO MNA TABELA DE TERRAFLENAGEM,
F'AVIMEHTA(;ED E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUNZS - SEM
DESONERAGAD - T308
Mat. senvigo Obra Rodoviaria
Extensio 67,500 Km

Servigo: 40607 ESTABILIZACAC BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade:

m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Prl  Ut. Impr|{VI. Hr. Prod[ WI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario)
Auxiliar
CAMINHAD TANQUE 10.000L 30040 0.1700 0.8300 331,79 80,52 1,0000000 123,23
MOTOMIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2900, 0,7100 292,23 130,49) 1,0000000 177,38
EQUINVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 1,0000, 0,0000 266,30 133,16] 1,0000000 266,30
AUTOPROPELIDO -27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400] 0,4600 273,949 123,31| 1,0000000 204 67
AUTOPROPELIDO - CS533 E QU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO  |30023 0,4100] 0,5900 349,13 156,31| 1,0000000 235,36
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 1.006,94
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%o) Consumo| Custo Horario|
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000| 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25 83 146 54 1,0000000 25 83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000| 205,20
(B)Total:] 245 19|
|{C]Itens de Incidéncia ‘Cl:':digo ‘ % | M. O. | Equip. | Mat. ‘ Custo|
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 1252 13
(D) Produgiao da Equipe| 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)]/ (D) 21,75
(F)Materiais Cadigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
{F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario)
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 143,95 1,0000000 143 95
(G)Total:[ 143,95
(H)ltens de Transporte |Cé»digo | Unid. ‘ Férmula| ){1‘ 3{2| ){3‘ Custo] Consuma| Custo Unit.
Aviliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 165,70
BDI: 27,21% 45,08
Preco unitario total: 210,78
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A DESTESA ENGENHARIA, realizou no ESTADO DE MATO GROSSO pela
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO, a obra MT-
430/470, entre o periodo de 05/2009 a 08/2013, conforme atestado apresentado CAT
N.94874.

Onde entre os servicos executados, tivemos a realizacdo do servico de BASE
DE BRITA GRADUADA COM DISTRIBUICAO DE AGREGADO E CO NTROLE
DE GREIDE (BC), por se tratar de uma obra em outro estado, a nomenclatura dos
servigos pode sofrer variagdo, porem a sua execugdo ndo. Segue composicdo do
servico realizado, sendo visto também que a modo executivo do servigco contempla a
realizacao da atividade pela USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC.

SETPI_T Coordenadoria de Precos / Gerencia de Precos de Transportes 2012_09_Set_12
Set/12

CONSTRUGAO RODOVIARIA

250223051 Base brita grad. ¢/ dist. agreg. contr. de greide BC Prod Equips: 121,000 m3
Utilizacio Custo Operacional Custo
A Equipamento Quant. Operativa Improdutiva  Operative Improdutive Hordirio
E102 Rolo Compactador - CC-424 HF - Tanden vibrat. autoprop. 1.00 073 0727 114.67 17,30 88.37
10,9t (93 kw)
E105 Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25 t (98 kW) 1.00 075 025 119.08 17.30 93.63
E160 Fresadora e Distribuidora de solo : 9500 - para regular sub 1.00 028 0,72 36439 2372 119.09
leito (243 KW)

E404 Caminhio Basculante 2423 K - 10 m3 - 15t (170 kw) 356 100 0,00 129.30 20,52 460,30
E407 Caminhio Tanque : 2423 K - 10.000 1 (170 kw) 1.00 070 0.30 125,52 20,52 94.01
Custo Horiario de Equipamentos 855,40

B Mio de Obra Quant. Salario-Hora Custo Horario
T511 Encamreg. de pavimentagio 1.0000 44,88 44 88
T701 Servente 3.0000 10.90 32.70
Custo Horario da Mio-de-Obra 77.58

Adc. M.O - Ferramentas ( 155104 ) 12,03

Custo Horario de Execucio 045,01

Custo Unitario de Execucio 7.81

D  Outras Atividades Quant. Unidade Preco UnitarioCusto Unitario

1 A 01 395 51 Usmnagem de brita graduada BC 1.0000 m3 63.13 63.13
Custo Total das Atividades 63,13

F  Transporte de Outras Atividades Quant/ Unid de Serv. R.,E;l: &Rr:i NioPay, T+ UnitCusto Unitario
1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada - BC 24000 t/ m3 1.000 0,000 0,00 0,00
Custo Total de Transporte das Atividades 0.00

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL RS 70,94

L.D.I-LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - ( 27.77% ) RS 19,70

PRECO UNITARIO TOTAL (Custo Direto + L.D.L.) RS 90,64

Obs.: Especificagdo de servigo: DNER-E5-303
O transporte deve ser calculado na fase de orgamento, com as distancias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composigdes de momentos de mansporte do Boletim/SINFRA.
As guantidades indicadas nos itens de ransporte de materiais referem-se ao consume de materiais a serem transportados, por unidade de
servigo.

O atestado citado, foi anexado na documentacdo de HABILITACAO do
CONSORCIOQ, entre as paginas 209 a 213, sendo o ATESTADO DE CAPACIDADE
TECNICA N° 047/2013 SUOT, da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO REGISTRADO
NO CREA-MT sobre o N° 94874.

¥ o
GOVERNO DE MATO GROSSO Aestado regitrado g
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URB. gnex. ur
ADDLTSE
2 S 02 200 01 Base solo estabilizado granul. s/ mistura ) m3 94.050,000
[ 250223051 Base brita grad. o dist. agreg. contr. de greide BC m3 94.050,000 ]
Escavacao, carga e uansp. mat. Jazios S t . /4‘
Estabiliza¢do s/ mistura m3 193.800,000 / 3'-;/
250230000 |mprimagdo m2 427.500,000 '#/
280250051 Tratamento Superficial Simples ¢/ emulséo - BC m2 96.563,000 1
A S AN ENd EA Tratamantn Sunarfisial Dunla ~l amulsfin - R m2 436 508.000 .~
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Diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria, buscando o principio da
competitividade, que seja aceite a atestacdo apresentada, visto que séo servicos com
caracteristicas semelhantes, e de complexidade equivalente.

Colocando-nos a Vossa disposicdo para prestar quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente.
Goiania-GO, 08 de abril de 2026.

MARCUS VINICIUS BECKER

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESTESA — WRC SOLUCOES

FABRlcTO MAZETT SANTANA
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Certidgo de Acervo Técnico - CAT c REA 5 MT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo n2 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 9 4 8 7 4

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n? 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico
do profissional MARCUS VINICIUS BECKER

referente a(s) Anotagdo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER
Registro: G0018168 RNP: 1008868345
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 3 =-mmmmmmmmmemeemeee e e—mmm—mm-—eo—oo-
Numero de ART: 1224090 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 06/09/2011 Baixada em: [,
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responséavel
Empresa Contratada: ~ DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA

—~~ Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76

' Enderego da obra/Servigo: INDERTERMINADO MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906
Data de Inicio: 12/11/2010 Concluséo efetiva: L
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servico: Quant: Und:
1- EXECUCIKO RODOVIA 47,50 KM

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
TERMO DE RE-RATIFICAGAO N.113/2009/03/01 - SUBSTITUIGAO DE RESPONSAVEL TECNICO
EXECUCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA MT-430/437

P 0 A SR R T RXX X R R L L Lt T L Lttt ottt
Numero de ART: 1676488 Tipo de ART: Execugdo de Obra Civil Registradaem: 26/06/2013 Baixada em: i)
Forma de Registro: Participagdo técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: ~ DESTESA TERRA CONSTRUGOES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Enderego da obra/Servigo: MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT s  CEP: 78049906
Data de Inicio: 15/05/2013 Concluséo efetiva: [l
ey Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- EXECUGAO RODOVIA 0,00 vz

Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:

QUARTO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/04-ASJU C/REFLEXO FINANCEIRO
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.113/2009/00/00-ASJU

EXECUCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA MT-430/437

R A B et
Numero de ART: 169215 Tipo de ART: Execugao Registrada em: 08/02/2013 Baixada em: y i
Forma de Registro: Participacao técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: ~DESTESA TERRA CONSTRUGOES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereco da obra/Servigo: MT-430/437 0 KM 50,8-ST.A.FONTOURA Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906
Data de Inicio: 12/11/2010 Concluséo efetiva: TRy
Proprietério: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - EXECUGAO RODOVIA 0,00 vz

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
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Cosliilio de hoarvo Téanica GAT C REA & MT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo n? 1.025, de 30 de out. de 2009 9 4 8 7 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.113/2009/00/00-ASJU

PRIMEIRO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/01 - PRAZO

SEGUNDO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/02 - ADEQUAGCAO DE QUANTITATIVOS S/REFLEXO FINANCEIRO
TERCEIRO TERMO ADITIVO N.113/2009/01/03 - PRAZO

EXECUGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA MT-430/437

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob nimero: 2013034795 , esta registrado com as CAT&apos;s numero(s) :

94874

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 00273% 002741
o0 atestado contendo  faha(s) , expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informagdes nele constantes.
Certidéo de Acervo Técnico n? 94874 2013
2 de Outubro de 2013 Hora: 12 :25 :46
A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).
A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da

situag&o do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsifi Sk Ak PR isko o Codiae Penal
Fécr\ico-proﬁ§slonal da pessoa jgridma somente se 0 respons?vel técnicp Braasii;ilr?qs?‘l?eit::do o%%l:or%nrgsgggzvlau;;(:;gggrzgrs one go, Tona
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio A CAT & valida em todo o territério nacional.
de declaragao entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das 0 atestado esté registrado apenas para atividades técnicas
propostas. constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as

atribuigbes do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso c REA- MT

Av. Rubens de Mendonca, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br Commey BOgRER RS Bigbherie s rtgoTe
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GOVERNO DE MATO GROSSO ,
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBA  Vireuseo® 7§

-

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 047 /2013 - SUOT

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o n° 525.808/2013 que a Firma DESTESA

TERRA CONSTRUGOES LTDA, CNPJ 89.106.632/0001- por forga do Instrumento
Contratual n° 113/2009/00/00-ASJU para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA atual
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAGAO URBANA - SETPU com sede na Rua
J, Quadra 01, Lote 05 — Setor A — Edificio Edgar Prado Arze — Centro Politico Administrativo — CPA -
Cuiab&-MT — CEP 78.049-908, fone 3613-8600, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.507.415/0022-79, a
contento e de acordo com as normas em vigor na SETPU e DNIT, os servigos abaixo especificados,

5 executados da até a 24® Medigéo Proviséria, no perfodo de 18/05/2008 a 31/08/2013.
Dados da Obra:
N° Contrato 113/2009 - ASJU
Data Assinatura 16/04/08
Publicagéo 17/04/08

Obra: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

Rodovia/Programa: MT - 430/437

Trecho: CONFRESA - SANTO ANTONIO DE FONTOURA - ENTR. MT-430

Subtrecho: km 50,80 - SANTO ANTONIO DE FONTOURA - ENTR. MT-430

Valor Contratual: R$ 25.918.507,34

Fiscalizagéo: Eng.° SIDNEY BENEDITO NUNES - PORTARIA N° 364/2009
Responsével Técnico: Eng.° MARCUS VINICIUS BECKER - CREA 1008868345 — ART 1224090

1.0-SERVIGOS PRELIMINARES

2S0000010 Instalagéio Canteiro € Acampamento Vb 1,000
250000020 Mobilizagéo e Desmobilizagéo de Pessoal Vb 1,000
250000022 Mobilizagéo e Desmobilizagéo de Equipamento Rodante Vb 1,000
250000024 Mobilizagdo e Desmobilizaco de Equipamento Pesado Vb 1,000

~, 250000103 Administragdo local da obra - Pessoal meés 26,000
4S 0620002 Placade Obra m2 79,000
2.0-TERRAPLENAGEM
250100000 Desm. dest. limpeza dreas clarv. diam. até 0,15 m m2 950.000,000
2$0110001 Esc. carga transp. mat 1° cat DMT 50 m m3 385.858,187
2s0110009 Esc. carga tr. mat 1° c. DMT 50 a 200m c/carreg m3 220.652,541
250110010 Esc. carga tr. mat 1% c. DMT 200 a 400m c/carreg m3 218.211,858
250110011 Esc. carga tr. mat 12 ¢. DMT 400 a 800m c/carreg m3 397.744,597
2S0110012 Esc. carga tr. mat 12 ¢c. DMT 600 a 800m c/carreg m3 236.512,320
250110013 Esc. carga tr. mat 1% c. DMT 800 a 1000m c/carreg m3 142.940,553
2S0110113 Esc. carga tr. mat 2° C. DMT 800 a 1000m c/carreg m3 121.941,553
250110213 Esc. carga tr. mat 3* C. DMT 800 a 1000m c/carreg m3 65.942,553
280110020 Esc. carga tr. mat 1 c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m3 235.652,325
250130005 Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m - m3 15.325,320
250151100 Compactagio de aterros & 100% proctor normal m3 1.215.273,892
250151200 Compactagio de aterros a 100% proctor intermediario m3 810.182,595
3.0-PAVIMENTACAO

250211000 Regularizagdo do subleito m2  513.000,000

250220000 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura 99,750,000
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GOVERNO DE MATO GROSSO oo’
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URB. gren. ur-
AODZ740
250220001 Base solo estabilizado granul. s/ mistura i m3 94,050,000
250223051 Base brita grad. ¢/ dist. agreg. contr. de greide BC m3 94.050,000
Escavagéo, carga e transp. mat. jazida m3 193.800,000
Estabilizagdo s/ mistura m3 183.800,000
250230000 Imprimagdo m2 427.500,000 ‘#/
280250051 Tratamento Superficial Simples ¢/ emulséo - BC m2 96.563,000 '~
2850250151 Tratamento Superficial Duplo c/ emulséo - BC m2 436.506,000
5802511 54 Micro-revestimento a frio - Microflex 2,5 cm - BC m2 436.506,000
280299903 Fomecimento de Asfalto Diluido CM-30 b t 632,000
TN 250299905 Fomecimento de Emulsio Asfaltica RR-2C * t 1.430,500
250299910 Fomecimento de Emuls3o Polim. p/ Micro-Rvest. a Frio t 2.095,229
4.0-TRANSPORTE DE PAVIMENTAGAO
250900291 Transporte comerc. ¢/ basc. 10m3 em rod. Pavim. (Brita) tkm 3.254.120,000
2S0900191 Transporte comerc. ¢/ basc. 10m3 em rod. néio Pavim. (Brita) tkm 4.254.125,000
250900105 Transporte local em rodovia ndo pavimentada (Base e Sub-Base) tkm 6.455.770,951
250900803 Transporte de Asfatto Dilufdo CM-30 tkm 832,000
250900905 Transporte de Emulsdo asfaitica RR-2C tkm 1.430,500
2509000910 Transporte de Emulséo Polim. p/ Micro-Revest. a Frio tkm 2.095,229
5.0-DRENAGEM
2S04 10053 Corpo BSTC D=1,00 m CA-4, inclusive berco e dentes - m 23,000
AC/BC/PC/TC
280411051 Corpo BDTC D=1,00 m CA-4, inclusive bergo e dentes - m 58,000
AC/BC/PC/TC
280420051 CorpoBSCC 1,50 x 1,50 m ait. 0 a 1,00 m- AC/BC 22,000
250420052 CorpoBSCC 2,00x2,00malt.0a1,00m-AC/BC m 31,000
250421055 CorpoBDCC 1,50 x 1,50 alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC m 45,000
250421056 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC m 28,000
2S04 101 53 Boca BSTC D=1,00 m normal - AC/BC und 4,000
250411101 Boca BDTC D=1,00 m normal - AC/BC und 8,000
250420151 BocaBSCC 1,50 x 1,50 m normal - AC/BC 2,000
T 250420152 BocaBSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC und 4,000
250421151 BocaBDCC 1,50 x 1,50 m normal - AC/BC und 6,000
280421152 BocaBDCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC und 4,000
250450057 Dreno Longitudinal prof. p/ corte em solo - DPS - 07 AC/BC m 8.325,000
250450251 Boca saida p/ dreno longitudinal prof. BSD - 01 - AC/BC und 80,000
2S04 90052 Sarjeta triangular de concreto STC 02 - AC/BC m 28.365,000
2S 0491053 Meio fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 24.580,000
250494052 Descida d'agua tipo rap. canal retang. - DAR 02 AC/BC m 2.023,000
2S04 94251 Entrada d'agua EDA 01 - AC/BC und 288,000
2S04 94252 Entrada d'agua EDA 02 - AC/BC und 20,000
250495071 Dissipador de Energia DEB - 01 - AC/BC/PC und 308,000
280394001 Reaterro e compactagdo m3 510,110
250400100 Escavagdo mecanica de vala em mat.1a cat. m3 31.253,000
6.0-TRANSPORTE DE DRENAGEM
250000291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 em rod. pav. (Brita) tkm 712,653,163
250800291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 em rod. pav. (Areia) tkm 77.575,662
250900290 Transporte comercial ¢/ carroc. Rodov. pav. (Cimento) tkm 231.517,530
250900290 Transporte comercial ¢/ carroc. Rodov. pav. (Madeira) tkm 48.888,120
250900105 Transporte local em rod. néo pav. (Brita) : tkm 2.053.828,887
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G 0 AT 6 (WL gzrm Eg.?ogzhuu &) PNTROLE DIGITAL| 21\
AUTENTICACAD : Tiofirwgimius., brlselosc))ebo"- /° oY
ti!gl CON A ﬂ?l X JuNARIO DO )&
E STA VEmHOE 3 7O GROSSO el

DE REGISTRO \_w“’




Dopusign Envelope ID: 81A6C9D9-84D4-4C85-8DC3-86E37A74A049

§ gﬂu FE':

&

éFRES Méu?u
FGEUL&% EKH 3

10/2013 mma‘
£GINA LUDIA G. FIBUEIREDD - ESCREVENTE

mra

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAQ URB “onea -t

AT
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250000105 Transporte local em rod. néo pav. (Areia) tkm
7.0-SINALIZAGAO
450600011 Defensa maleavel dupla (fom./ impl.) m
450600012 Ancoragem de Defensa maleével dupla (forn./ impl.) m
450610021 Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos m2
450612101 Fom. e colocagéio de tacha refiet. bidirecional und
450620002 Fom.eimplantagéio placa sinaliz. tot.refletiva m2
8.0 - RECUPERAGAO AMBIENTAL
250510200 Hidrossemeadura érea de jazida m2
—~\ 2S 0510200 Hidrossemeadura area de empréstimo m2
250110001 Reconformagéo de Area de Jazida m3
250110001 Reconformagéo de Area de Empréstimo m3
350193000 Regul. e espalhamento de mat. Orgénico area de jazida m2
350193000 Regul. e espalhamento de mat.| organico- Area de Empreéstimo m2
250512001 Plantio de arbusto (h=0,50m) und
9.0 - ALUGUEL DE VEICULO
250801003 Aluguel de veiculo leve tipo pick-up diesel 4 x 4 meés
Cuiaba, 25 de Setembro de 2013
Eng.° ALAOR ALVELO FERINO DE PAULA
SECRETARIO AD. DE TRANSPORTE
Elaborado por. f
T Eng° TERCI o ALMEIDA
SUPER

A 80274
742.749,996

9.000,000
236,000
24,718,800
14.925,000
93,260

184.375,000
177.800,000
27.656,250
26.670,000
184.375,000
177.800,000
13.087,000

26,000
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 04/09/2025

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento GO-206
Descrigao
Versao

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 67,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - T308

ELABORAGCAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAGAO DA GO-206 TRECHO GO-178/GO-184
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,79 80,52| 1,0000000 123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49| 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 1,0000 0,0000 266,30 133,16/ 1,0000000 266,30
AUTOPROPELIDO -27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 273,99 123,31| 1,0000000 204,67
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,4100 0,5900 349,13 156,31| 1,0000000 235,36
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:| 1.006,94
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total:| 245,19
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.252,13
(D) Producao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 147100 m3 143,95 1,0000000 143,95
(G)Total:| 143,95
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1| X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 165,70
BDI: 27,21% 45,08
Preco unitario total: 210,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CONSTRUCAO RODOVIARIA

2S0223051 Basebritagrad. ¢/ dist. agreg. contr. degreide BC Prod. Equipe: 121,000 m3
Utilizagdo Custo Operacional Custo

A  Equipamento Quant. Operativa Improdutiva  Operativo Improdutivo Horario

E102 Rolo Compactador - CC-424 HF - Tanden vibrat. autoprop. 1,00 0,73 0,27 114,67 17,30 88,37

E105
E160

10,9t (93 kw)
Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25t (98 kW) 1,00 0,75 0,25 119,08 17,30 93,63

Fresadora e Distribuidora de solo : 9500 - para regular sub 100 028 0,72 364,39 23,72 119,09
leito (243 kW)

E404 Caminhdo Basculante 2423 K - 10 m3 - 15t (170 kw) 356 1,00 0,00 129,30 20,52 460,30
E407 Caminhdo Tanque: 2423 K - 10.000 | (170 kw) 1,00 070 0,30 12552 20,52 94,01
Custo Hor ério de Equipamentos 855,40
B MaodeObra Quant. Salédrio-Hora CustoHorario
T511 Encarreg. de pavimentacdo 1,0000 44,88 44,88
T701 Servente 3,0000 10,90 32,70
Custo Horério da M &o-de-Obra 77,58
Adc. M.O - Ferramentas (155104 ) 12,03
Custo Horério de Execucéo 945,01
Custo Unitario de Execucéo 7,81
D OutrasAtividades Quant. Unidade Preco UnitariaCusto Unitario
1 A 01 395 51 Usinagem de brita graduada BC 1,0000 m3 63,13 63,13
Custo Total das Atividades 63,13
F  Transportede Outras Atividades Quant/ Unid de Serv. ROE“F’,'; (KR'LZ_ No pay. T+ UnitCusto Unitario
1A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada - BC 24000 t/ m3 1,000 0,000 0,00 0,00
Custo Total de Transporte das Atividades 0,00
CUSTO UNITARIODIRETO TOTAL R$ 70,94
L.D.I.- LUCROSE DESPESASINDIRETAS- ( 27,77% ) R$ 19,70
PRECO UNITARIO TOTAL (CustoDireto+L.D.l.) R$ 90,64

Obs.: Especificagdo de servigo: DNER-ES-303

O transporte deve ser calculado na fase de orgamento, com as distancias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as

composi ges de momentos de transporte do Boletim/SINFRA.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de materiais a serem transportados, por unidade de
Servigo.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA DE MATO GROSSO- Coord. de Pregos de Obras de Transportes - fone: (65) 3613 6727 fax 3644 2363



	1.0 RESPOSTA DILIGENCIA GOINFRA 157-2025
	1.4 CAT 94874 (MT-430_437) Santo Antonio
	1.3 COMPO GOINFRA
	1.3 COMPO SINFRA

		2026-04-08T18:56:11-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




