
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 
 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitação Concorrência Eletrônica nº 40/2026-GOINFRA, Contratação nº 118608, Processo nº
202600005005063, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de
conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a seremprestados nos municípios que compõe o Lote
100 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goiás, Professor
Jamil, São Patrício, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propício), neste Estado.

Quanto à análise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante CBC
CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI, procedeu-se à verificação da exequibilidade da proposta,
considerando o atendimento às especificações técnicas do Edital e Termo de Referência, a adequação dos
preços unitários e globais, bem como dos quantitativos ofertados. A análise observou, ainda, os critérios de
aceitabilidade de preços estabelecidos, avaliando-se eventuais inconsistências que pudessem comprometer
a viabilidade ou a execução do objeto contratado. Após essa avaliação, foram identificados pontos que
fundamentam a necessidade de justificativa por parte da licitante.

Diante disso, solicitamos a abertura da 1ª Diligência, a fim de oportunizar a apresentação de
esclarecimentos e documentos complementares.

ANÁLISE PROPOSTA COMERCIAL

Após análise da Proposta Comercial pela Equipe Técnica, informamos que a licitante CBC CONSTRUTORA
BRASIL CENTRAL EIRELI, ATENDEU integralmente todos os parâmetros estabelecidos nos critérios de
exequibilidade, previstos na Portaria nº 121/2025, no Termo de Referência e no Edital. As inconsistências
identificadas serão detalhadas a seguir:

I. Equipamentos: (atendido)

Solicita-se apresentação da documentação comprobatória de propriedade (posse) ou instrumentos
contratuais de locação referentes à TODOS OS EQUIPAMENTOS ELENCADOS NO ORÇAMENTO, nos quais
constem o ano de fabricação. Reitera-se que a documentação deve se restringir estritamente aos
equipamentos que serão efetivamente utilizados na execução desta obra específica, abstendo-se do envio
de informações ou documentos alheios ao escopo estabelecido.

 Nota: Esta diligência não impede a solicitação de novos documentos ou esclarecimentos adicionais, caso
aequipe técnica identifi que novas inconsistências ou necessidade de aprofundamento na análise.

(RESPOSTA APÓS ANÁLISE):

A licitante procedeu às seguintes adequações e regularizações técnicas:

1.  Envio de documentação comprobatória de propriedade (posse) ou instrumentos contratuais de
locação referentes à todos os equipamentos elencados no orçamento.

CONCLUSÃO



Diante da análise realizada, a Equipe Técnica não identificou inconsistências e/ou inconformidades
remanescentes na proposta comercial apresentada.

Informamos que a planilha linear objeto de homologação, cujo montante é de 7.565.380,02 (Sete milhões,
quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e dois centavos), equivalente a 29,01%,
encontra-se anexada ao documento SISLOG nº 346777.

Assim, recomenda-se a CLASSIFICAÇÃO da licitante, por atendimento integral aos dispositivos normativos,
parâmetros técnicos e requisitos contratuais estabelecidos.

Determina-se o retorno dos autos à LC-GELIC para as providências cabíveis.


