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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 117350-1/2026 Data Orgamento : 11/03/2026
Descri¢éo : Construcéo de Acesso na Rodovia GO-309
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 10,44 Km
Data Base : 01/12/2025
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21 un 1,000 21.336,34 21.336,34
DEMONSTRATIVO
42200A CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un 1,000 22.570,59 22.570,59
Total do Grupo : | 43.906,93]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42100A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO Al 27,21\ un 1,000\ 63.287,75\ 63.287,75
Total do Grupo : | 63.287,75
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
REMOGCOES E RETIRADAS
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 27,21 m3 16,030 11,63 186,42
TRANSPORTE)
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km 165,114 2,73 450,76
Total do Grupo : \ 637.18\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TERRAPLENAGEM
44001 LIMPEZA (PAV.URB.) 27,21 m2 4.371,650 0,31 1.355,21
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 218,582 3,21 701,64
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km 2.251,399 2,73 6.146,31
44020 ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) 27,21 m3 3.052,630 4,94 15.079,99
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV 27,21 m3km 31.442,089 3,34 105.016,57
.URB.)
44051 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV 27,21 m3 2,750 7,56 20,79
.URB.)
Total do Grupo : | 128.320,51
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
PAVIMENTACAO
SUB LEITO, BASE E SUB BASE
44052 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO ( 27,21 m2 4.476,860 3,95 17.683,59
PAV.URB.)
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV 27,21 m3 1.178,552 9,42 11.101,95
.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21 m3km 18.385,411 3,34 61.407,27
(PAV.URB.)
CPU-01A BASE ESTABILIZADA SOLO-CIMENTO 2% BRITA 15% 27,21 m3 1.343,058 85,28 114.535,98
PESO - PISTA
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 10.260,931 1,47 15.083,56
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 587,394 0,90 528,65
FILLER
REVESTIMENTO COM CBUQ
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 27,21 m2 4.371,650 0,62 2.710,42
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 27,21 m2 8.743,300 0,50 4.371,65
44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 27,21 m3 218,582 489,42 106.978,40
CBUQ (PAV. URB.)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 117350-1/2026 Data Orgamento : 11/03/2026
Descri¢éo : Construcéo de Acesso na Rodovia GO-309
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 10,44 Km
Data Base : 01/12/2025
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 5,398 3.742,82 20.203,74
IMPRIMAGAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 2,207 3.906,89 8.622,50
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 18,98 t 31,475 5.348,76 168.352,22
TRANSPORTES
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM 81.312,690 0,97 78.873,30
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21| tkm 1.179,034 2,37 2.794,31
BETUMINOSO
Total do Grupo : | 613.247,54
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Preco Unitério] Total
DRENAGEM
ESCAVACOES, REATERRO E BOTA FORA
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 27,21 m3 82,413 25,79 2.125,43
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGCAO 27,21 m3 57,263 21,35 1.222,56
VIBRATORIA
45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1, 27,21 m2 86,015 50,13 4.311,93
80 M)
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV 27,21f m3km 259,052 3,34 865,23
.URB.)
TUBOS E CAIXAS COLETORAS DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO
45440 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 27,21 m 19,620 260,23 5.105,71
M
CPU-24 CAIXA COLETORA DE SARJETA_CCS 200-60 A_ COM 27,21 un 2,000 6.647,67 13.295,34
GRELHA DE CONCRETO_ AREIA E BRITA
COMERCIAIS
CPU-25 CAIXA COLETORA DE SARJETA _CCS 250-100 A_ 27,21 un 1,000 8.067,87 8.067,87
COM GRELHA DE CONCRETO _AREIA E BRITA
COMERCIAIS
SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC D'AGUA
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 27,21 m 180,400 80,16 14.460,86
41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 27,21 m 252,150 102,65 25.883,19
41205 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 27,21 m 189,140 122,71 23.209,36
DISSIPADORES DE ENERGIA
CPU-04 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA 27,21 un 1,000 1.360,59 1.360,59
EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO - BUEIRO
MEIO FIO
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 27,21 m 83,910 33,48 2.809,30
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 27,21 m 58,860 26,10 1.536,24
TRANSPORTES
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21| m3km 1.468,769 1,47 2.159,09
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21) TKM 382,868 0,90 344,58
FILLER
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 27,21 tkm 41,202 0,95 39,14
Total do Grupo : | 106.796,42
Caod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total

SINALIZAGAO VIARIA
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 117350-1/2026 Data Orgamento : 11/03/2026
Descri¢éo : Construcéo de Acesso na Rodovia GO-309
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 10,44 Km
Data Base : 01/12/2025
SINALIZACAO HORIZONTAL
40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 27,21 m2 460,100 138,09 63.535,20
EXTRUDADO (3 mm)
40818 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 27,21 m2 296,420 26,14 7.748,41
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 27,21 Un 239,000 48,17 11.512,63
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 27,21 Un 288,000 93,20 26.841,60
SINALIZACAO VERTICAL
CPU-08 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 27,21 m2 19,890 890,41 17.710,25
PELICULA TIPO lII+SI
CPU-09 SINALIZACAO VERTICAL C/PLACA EM ALUMINIO 27,21 m2 9,000 924,84 8.323,56

COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, TOTALMENTE
REFLETIVA PELICULA TIPO llI+SI

CPU-14 SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACIGO 27,21 CJ 24,000 875,84 21.020,16
COLAPSIVEL SIMPLES D = 6,5 CM, C = 3,5 PARA
PLACA DE SINALIZAGAO - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

CPU-16 SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO 27,21 CJ 8,000 1.308,63 10.469,04
COLAPSIVEL SIMPLES QUADRADO DE 8 CM C = 4,5
PARA PLACA DE SINALIZAGAO - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

CPU-20 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO -| 27,21 un.dia 4.350,000 0,68 2.958,00
UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 27,21 m2 18,210 747,32 13.608,69
TIPO 1)
5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA 27,21] un.dia 120,000 0,75 90,00

REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS
- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01RETIRADA
DIARIA

Total do Grupo : | 183.817,54]

Total do Orgcamento : \ 1.140.013,87\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 3 de 4



&

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/03/2026 - 15:49

Orcamento Sintético Péagina: 4 de 4

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 117350-1/2026 Data Orgamento : 11/03/2026
Descri¢éo : Construcéo de Acesso na Rodovia GO-309
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 10,44 Km

Data Base : 01/12/2025
Discriminagdo Percentual Preco Preco/Km
SERVICOS PRELIMINARES 3,8514 43.906,93 99.788,47
ADMINISTRAGAO LOCAL 5,5515 63.287,75 143.835,79
REMOQ@ES E RETIRADAS 0,0559 637,18 1.448,13
TERRAPLENAGEM 11,2560 128.320,51 291.637,52
PAVIMENTACAO 53,7930 613.247,54 1.393.744,40
DRENAGEM 9,3680 106.796,42 242.719,13
SINALIZAQAO VIARIA 16,1242 183.817,54 417.767,13
Total geral 100,0000 1.140.013,87 2.590.940,57
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