PROPOSTA
COMERCIAL

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

LOTE 01

CONCORRENCIA N° 046/2026 — COMISSAO DE LICITAGAO DA AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, GOIANIA-GO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
CONSERVAGAO E MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E
NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
(LOTES 1 A 20).

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goidnia — GO, 74180-070, Brasil
E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

) Goiania / GO, 24 de marcgo de 2026.
A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N° 046/2026 — LOTE 01

OBJETO: CONTRATAGAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 A 20).

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, a CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n°47.026.710/0001-54, sediada a Av. D, 419,
Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edificio Comercial Marista, Goiania — GO, CEP 74.150-040, Telefone
(62) 9977-0897, vem apresentar a nossa proposta comercial para execugao dos servigos motivo
do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

O nosso precgo global para execugéo dos servicos é R$ 123.403.236,84 (cento e vinte e trés
milhées e quatrocentos e trés mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro
centavos). A porcentagem do desconto é de 35,39% correspondente a R$ 67.593.879,46
(sessenta e sete milhoes e quinhentos e noventa e trés mil e oitocentos e setenta e nove
reais e quarenta e seis centavos)

O BDI aplicado para a composigao dos precos € de 11,04% (onze virgula zero quatro).
O BDI reduzido aplicado para fornecimento de materiais é de 9,80% (nove virgula oitenta).

O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame

C I AN CON STRUTO RA Assinado de forma digital por CIAN CONSTRUTORA

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES:47026710000154

EM P REEN D I M ENTOS E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=GO, |=Goiania, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=38401614000158,

PARTICIPACOES:4702671000015 ou=videoconferencia, cn=CIAN CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPACOES:47026710000154
4 Dados: 2026.03.24 19:50:49 -03'00'

Cian Construtora, Empreendimentos e Participagbes Ltda
CNPJ: 47.026.710/0001-54
Ana Cristina Daia Lobo
CPF: 454.611.041-34

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goidnia — GO, 74180-070, Brasil
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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CIAN

- GOINFRA - LOTE 01

Setor JSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orcamento : 26/01/2026
Orcamento 0 118384-1/2026

Descrigdo VIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Versio - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 01 R08

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviria LOTE: 01

Subtrecho :

Extensdo :1.068,21 Km Data Base : 01/10/2025

PROPOSTA ORCAMENTARIA - LOTE 01

Céd. Auxiliar Servigo i X Quantidade Prego Unitério
i GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -
DESEMPENHO (CONSERVACAO)
LIl 100001-A CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) 11,04 mes 30,00 164.933.46) 4.948.003,80
1.1.2 00003 PINTURA A CAL (CAIACAO | DEMAO) 11,04 m2 267.274.42) 1.28] 34211125
113 42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,04 M 73.21531 1,69 123.733.87
114 4915710-DNIT__|LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,04 m 73.21531 5,55 406.344.97]
115 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,04 m 15.413.75 6.92 106.663.15
1.1.6 00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,04 m3 1.849,65) 72,16 133.470,74)
117 00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 11,04 m3 3.082,75 149,62 461.241,05)
1.1.8 00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 11,04 m3 3.082,75 66.12) 203.831.43)
Céd. Auxiliar Servigo Unid. Quantidade Prego Unitério
2.1 GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)

2.1.1 REPARO SUPERFICIAL
2111 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 10.864.95 113,29) 1.230.890.18]
2112 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 13.581.19) 1.66] 22.544,77
2113 40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 271.623.95, 031 84.203.42)
2114 42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 5.432,47 216,51 1.176.184.07]
2115 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 543247 296,61 1.611.324.92)
2.1.1.6 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 10.864.95 283,51 3.080.321,97]
0,00
REPARO PROFUNDO 0,00
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 2.716.23 113,29 307.721,69)
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 3.395.29) 1,66 5.636.18
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m 11,04 m2 3.395,29) 0,38 1.290.21
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 3.395.29) 032 1.086.49)
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 3.395.29) 3.70 12.562.57
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 2.716,23 8.26] 22.436,05
40380 IMPRIMACAO 11,04 m2 13.581,19) 037 5.025,04
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 13.581,19) 031 4.210,16
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 271,62 216,51 58.808.44)
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 2.444.61 296,61 725.095.77]
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 2.716.23 28351 770.078.36]

9.119.420,29

Céd. Auxiliar Servigo i X Quantidade Prego Unitirio
s GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ)
- (PAVIMENTACAO)
221 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,04 ‘m3 1.676.18 86.12] 144.352,62|
222 40005 CARGA DE ENTULHOS 11.04 ‘m3 2.095.23 1,66} 3.478.08
223 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m 11,04 m2 10.476,18 0,38 3.980,94
2.24 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 10.476.18 0.32 3.352,37
225 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 10.476.18 3.70) 38.761.86)
226 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11.04 m3 10.476.18 4.81 50.390.42|
227 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 11.04 m3 8.380.94 44.88] 376.136.58|
2238 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,04 m3 8.380.94 63.67] 533.614.44)
2.2.9 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,04 m3 8.380.94) 106,14] 889.552,97|
2.2.10 40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 41.904.72 031 12.990.46
2211 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 2.095.23 333.98] 699.764.91
2212 40380 IMPRIMACAO 11.04 m2 41.904.72 0.37 15.504.74
2213 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11.04 m2 41.904.72 7.81 327.275.86]

Céd. Auxiliar Servigo i Unid. Quantidade Prego Unitério
3.1 GRUPO 03.01 - RECOMPOSIE:\O MECANICA DE ATERRO QPAVIMENTAC;\O)

3.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 6.077,50] 0,38, 2.309.45
3.12 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04 m3 6.077.50] 12,75 77.488.12)
3.13 40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 11,04 m2 1.335.71 2,42 3.232.41
3.14 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 4.594,85 4.55 20.906.56
3.15 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 6.077,50] 0,32 1.944.80|
Total do Grupo : 105.881,34

Céd. Auxiliar Servio i X Quantidade Prego Unitirio

32 GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAOQ)

321 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11.04 m2 759,680 038 288671
322 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04 m3 759.680] 12,75 9.685.,92)
323 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 607,750} 8,26 5.020,01
324 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 759,680 0,32 243.09]

Total do Grupo : 15.237,69

Céd. Auxiliar Servigo i . Quantidade Prego Unitirio
13 GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
) (PAVIMENTACAO)
33.1 40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 11,04 m3) 8.368.43) 108.01 903.874.12)
Total do Grupo : 903.874,12
Cod. Auxiliar Servigo i X Quantidade Prego Unitério
34 GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
[ 34.1 | 42455 |REMOCAO DE BARREIRA | 11,04 | 'm3 | 243.100] 7.96] 1.935.07|

Total do Grupo : 1.935.07

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



C6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitdirio

35 GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
351 42800 GABIOES (1,00 M) 11,04 m3 145,860) 489.24] 71.360.54)
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -

352 32058TDN | 6\ pECCAO B ASSENTAMENTO 11,04 m2 634,174 130,63| 82.842,14)
353 1505859DN___|[ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 11,04 m3 145.860) 101.42 14.793.12
3.54 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 145.,860) 290.01 42.300.85
355 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 145,860) 155.20] 22.637.47

Total do Grupo : 233.934,12

Cod. Auxiliar

Servi¢o
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

Quantidade

Prego Unitirio

42816

[RIP-RAP |

11,04

486,200}

| 307.89]

149.696.11]

Cod. Auxiliar

Servi¢o

Unid.

Quantidade

Total do Grupo : 149.696,11

Prego Unitario

38 GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
3.8.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 2.750,000 0,38, 1.045,00]
382 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 2.750,000) 0,32 880,00}
3.83 40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 2.750,000 8.61 23.677.50
3.84 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 220,000} 8.26] 1.817,20
385 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 2.530,000) 4,55 11.511,50]
386 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m 117330 68,18 7.999.55
RETIRADA)
46.930,75

Cod. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitdrio

39 GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAQ)
39.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 963,240 0,38 366,03
392 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 963,240 032 30823
393 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 925,050) 8.61 7.964,68|
394 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 38.180) 8,26 31536
3.9.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,470) 290,01 7.676.56
3.9.6 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 701,850) 4,09 2.870,56)
197 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E Lo " 27,600 6818 4278976
RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
398 00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 10,460 222,45 2.326,82)
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
3.9.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 266,830 115 306.85
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
3.9.10 00019 VEZ). INCLUSO PALETES 11,04 un 1,000 1.827,50 1.827,50)
39.11 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. I* CAT. 11,04 m3 66.700) 103,88 6.928.79
39.12 45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 68.150) 182,96 12.468.72
39.13 40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04 m3 13,340) 16.83 22451
39.14 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 5.230) 228.46 1.194,84]
39.15 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 10,460) 686,39 7.179.63
94.748.84

Cod. Auxiliar

Servi¢o

Quantidade

Prego Unitario

3.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAQ)
3.10.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 63,660 0,38 24,19
3.10.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 63,660 8,61 548,11
3.10.3 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 7.460] 8.26/ 61.61
3.10.4 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 43,450 4,09 177,71
3.10.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 63,660 0,32] 20,37,
3106 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 23,800 68,18 1.622.68
RETIRADA)
3.10.7 00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 11,04 Kg 486,200 1,82 884,88
3.10.8 00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 11,04 Kg 486,200 33.30] 16.190.46)
3109 0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM 11,04 m 5,000 13.789,00) 68.945,00

MATERIAL DE 1° CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M

3.11

Cod. Auxiliar

Servigo

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

Unid.

Quantidade

Total do Grupo : 88.475,01

Prego Unitério

3.1L1 41295 |CORTA-RIO | 11,04 m3 972.400] 7.06] 6.865.14

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitério

312 GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAOQ)
3021 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,04 m2 377.720) 233.72] 88.280.71
3122 00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,04 un 78,000) 88.83 6.928.74
3123 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,04 m2 75,000) 170,20 12.765.00
3124 00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,04 m2 232,800) 215,25 50.110.20)

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitario

Total do Grupo : 158.084,65

3.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

331 42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,04 m3 29.100) 651,58] 18.960.97
3132 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 11,04 m 1.164,020) 1653 19.241.25
3.133 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,04 m 291,000) 40.24] 11.709.84
3134 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,04 m 58,200 62.48] 3.636.33
3135 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,04 m 145,500 69.71 10.142.80
3136 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,04 m 145,500 49.16) 715278
3137 41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,04 m 58,200 112,91 6.571.36
3138 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,04 un 21,000 45,25 950,25
3139 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,04 un 14.000) 56.09) 785.26]
3.13.10 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,04 m 232,800) 76,77 17.872,05
3.13.11 41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,04 m 58,200 243,67 14.181.59
31312 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,04 un 14,000 249,76] 3.496,64
31313 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,04 un 21,000) 164.42] 3.452.82

118.153.94

Cod. Auxiliar

Servigo

Unid.

Quantidade

3.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
3.14.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 291,000} 0,38] 110,58
3.142 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,04 un 1,000] 234,80 234,80

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda

AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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CIAN

3.143 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 11,04 un 1,000 50,12 50,12

3144 00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM 11,04 m 291,000 136,69 39.776.79)
TRANSPORTE

3.145 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAOQ) (BC) 11,04 m 291,000} 159,85 46.516,35

3.146 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,04 m 291,000} 3141 9.140,31

3.147 45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 291,000§ 7,02 2.042,82]

Cod. Auxiliar

Servigo i Unid.

Quantidade

Prego Unitério

97.

77

3.15 GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
3.15.1 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,04 m3 582,010 179.71 104.593.01
3152 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,04 m3 727.510) 17.69 12.869.65
3153 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1.200M) 11,04 m3 1,552,020 9,02 13.999.22
3.154 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 582,010) 4,55 2.648,14)
3155 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1) 11,04 m3 388,000 15,85 6.149.80
3156 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 388,000 0,38 147,44
3157 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 388,000 032 124.16
31538 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 485,000 3,70) 1.794,50)

Servigo Unid.

Total do Grupo : 142.325,92

Quantidade

Prec¢o Un

3.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
3.16.1 40026 |ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | 11,04 | m3 388.960] 17.69] 6.880.70|
Total do Grupo : 6.880,70

Servigo i Unid.

Quantidade

Preco Un

3.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)

3171 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 4.862,000 0,38 1.847,56|
3172 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 4.862,000 8,61 41.861,82
3.173 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 3,889,600 4,09 15.908.46
3174 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢cm 11,04 m2 4.862,000 0,38 1.847,56]
3175 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 4.862,000 032 1.555.84]
3.17.6 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 972,400 370 3.597.88
3.17.7 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 972,400 481 4.677.24)
31738 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1) 11,04 m3 777,920) 15,85 12.330,03

Total do Grupo : $3.626.39

Céd. Auxiliar

Servigo i Unid.
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)

Quantidade

Preco Unitario

3.18 - <
(CONSERVACAO RODOVIARIA)
3.18.1 00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 11,04 m3 1.944,800) 2.99] 5.814.95
3.182 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 1.944,800) 1,66 3.228.36
Total do Grupo : 9.043,31
Céd. Auxiliar Servico Quantidade Prego Unitirio
3.19 GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAQ)
3.19.1 40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 582,010 0.31 180.42)
3.19.2 00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S'MATERIAL BETUMINOSO 11,04 m3 58.200) 608,04 35.387.92)
Total do Grupo : 35.568,34

Cod. Auxiliar

Servigo i Unid.

Quantidade

Prego Unitério

3.20 GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO)
3201 020130-0C  |DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE o4 m 749,460) s 25.564,08
o CACAMBA E CARGA v s
3.20.2 270702-OC___|ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 11,04 m 749.460) 213.16 159.754.89)
Total do Grupo : 185.318,97
. Auxiliar Servi¢o Quantidade Prego Unitario
321 GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
3211 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 11,04 m2 12.150.850 5.42] 65.857.60)
3212 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 11.04 m2 12.150.850 9.14] 111.058.76]
Total do Grupo : 176.916.36

Item

Cod. Auxiliar

Servigo i Unid.
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)

00028

Quantidade

Prego Unitério

|EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA | 11.04 | m

777.920.000]

0.09]

70.012,80]

Total do Grupo : 70.012.80

Céd. Auxiliar Servico i Unid. Quantidade Preco Unitario Total
4.2 GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAQ)
4.2.1 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 8.751,600] 0,32 2.800,51
422 40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 8.751,600) 8.61 75.351,27,
423 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 11,04 m2 17.503,200) 0.35 6.126.12
Total do Grupo : 84.277,90

Cod. Auxiliar Servigo Unid. Quantidade Prego Unitirio

4.3 GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAQ)

431 00029 |EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO | 11,04 | m3 48.620.000] 4.01] 194.966.20]
Total do Grupo : 194.966,20

6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Preco Unitario

5.1 GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
5.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 2.200,000) 0,38, 836,00}
5.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 2.200,000) 0,32 704,00}
5.13 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 2.200,000) 8,61 18.942,00]
5.14 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 220,000} 8,26 1.817,20
5.5 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 1.980,000) 4,55 9.009,00}
5.6 45150 igi:\;{{z:g:;&PA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E 11,04 m 117,330 68,18 7.999.55

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitdirio
52 GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
521 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 963,240) 038 366,03
522 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11.04 m2 963,240 032) 308.23
523 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 925,050 8.61 7.964.68)
524 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 38,180 8.26] 315.36
525 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,470 290,01 7.676.56)
5.2.6 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 701,850 4,55 3.193.41
527 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1104 " 627600 .18 1278976
RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E M()VE[S) COM
528 00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 10,460 222.45] 2.326,82
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO | VEZ)
529 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 266.830) 113 306.85
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
52.10 00019 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 1,000 1.827,50 1.827,50
52,11 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. I CAT. 11,04 m3 66,700) 103,88 6.928.79)
5212 45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 68,150 182,96 12.468.72
52.13 40085 ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04 m3 13,340 16.83 224,51
5.2.14 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 5,230 228.46) 1.194.84
5.2.15 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 5,230 686,39 3.589.81
5.2.16 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 52,301 436,98 22.854.49
52.17 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,04 m3 26.470) 51,80 1371,14

Céd. Auxiliar

Servi¢o

Quantidade

Total do Grupo : 115.707,50

Prego Unitario

GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

00030

|RECONFORMACAO DE PLATAFORMA | 11,04

ARE

255.255,000]

| 3,78]

964.863,90]

Total do Grupo : 964.863.90

Item Cod. Auxiliar Servico Unid. Quantidade Preco Unitirio

6.2 GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
6.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 976.589,540] 0,38] 371.104,02]
6.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 976.589.540) 0.32 312.508.65
623 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 1.171.907,450) 3,70 4.336.057,56]
624 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 1.171.907,450) 481 5.636.874.83
6.2.5 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 976.589,544] 4,09] 3.994.251,23

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitério

14.650.796,29

6.3 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
6.3.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 272.272,000] 0,38] 103.463,36)
632 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,04 un 545,000} 28,94 15.772,30]
633 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,04 un 273,000} 72,37] 19.757,01
63.4 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 272.272,000] 0,32] 87.127.04]
6.3.5 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 353.953.600 8,61 3.047.540,49)
6.3.6 40090 ESCAV. E CARGA 1* CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 176.976,800] 1,86 329.176.84)
63.7 40091 ESCAV. E CARGA 2* CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 70.790,720) 2,83 200.337,73]
63.8 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 272.272,000] 4,09] 1.113.592.48

Total do Grupo : 4.916.767,25

6d. Auxiliar

Servi¢o
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

00032

Quantidade

Prego Unitario

|RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA | 11,04

m3

36,460

| 2.635,57

96.092,88]

Total do Grupo : 96.092.88

Cod. Auxiliar Servico Unid. Quantidade Preco Unitirio
72 GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

7.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,04 m2 22.440,000 0,38] 8.527,20

722 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 22.440,000 0,32] 7.180.80

7.2.3 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 11,04 m3 240,000} 103,88 24.931,20)

724 45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2 CAT. 11,04 m3 120,000} 131,16 15.739,20]

725 45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. 11,04 m3 120,000} 402,94 48.352,80)

7.2.6 45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 600,000 7.02] 4.212,00

727 40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 440,000 8,26/ 3.634.,40]

7.2.8 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 22.000,000 4.09] 89.980,00]

7.2.9 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 59,100 228,46 13.501,98]

7.2.10 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 81,600} 686,39 56.009,42]

7211 45055 ENSECADEIRA 11,04 m2 450,000} 300,34 135.153,00)

7.2.12 00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,04 m 160,000 9.34] 1.494.40]

7.2.13 45235 NEOPRENE 11,04 Kg 60,000 49.27] 2.956,20

7.2.14 45245 LIMPEZA GERAL 11,04 m2 3.375,000) 5,08 17.145,00]
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM

72.15 00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 75,000 222,45 16.683,75
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

7.2.16 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 2.500,000) 115 2.875,00]
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1

7217 00019 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 5,000 1.827,50] 9.137,50

72.18 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,04 m2 21,879 64,81 1.417,97

7.2.19 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 14,586 436,98 6.373.79

7.2.20 42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,04 m 116,402 251,69 29.297.21

7221 3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 11,04 m 18,000 654,18 1177524
INSTALACAO

7222 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 129,600 68,18 3.836,12)
RETIRADA)

7.2.23 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,04 m3 4,500) 103,88 467.46

7.2.24 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 11,04 m2 432,000 9.92] 4.285.44

7.2.25 3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 11,04 m2 432,000 5,09 2.198.88]
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO

7226 4915650DN DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL 1,04 Ke 10,000 247,63 247630

7227 1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,04 m 352,000} 56,90} 20.028.80]

7.2.28 42440 LIMPEZA DE PONTE 11,04 M 592,000} 6,57] 3.889.44

7.2.29 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,04 un 48,000 5,03 241.44

7.2.30 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,04 m3 432,000} 111,13 48.008,16)
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE

7231 0916328DN PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO 11,04 m 43,200 192,76 8327.23
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO,

7232 2408078DN ESPESSURA DE 30 &4924 M 11,04 m2 80,000} 3,39 271,20

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda

AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

Total do Grupo : 605.408,53



8.1 GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACf)ES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)
| 8.1.1 | 00037-A [MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) [ 11,04 | MES | 30,000] 55.659.90] 1.669.797,00|

Total do Grupo : 1.669.797,00

9.1 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
9.1.1 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9.80 T 163,840} 2.672,49] 437.860,76
9.12 40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9.80 T 1.051,840) 2.979,75 3.134.220,24
9.13 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9.80 T 1.436,000) 3.667,57] 5.266.630,52
9.1.4 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9.80 t 66,570 2.199.08, 146.392.75)
9.15 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9.80 T 113,140] 3.872,30, 438.112,02
9.1.6 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 11,04 Kg 28.942,630) 14,04} 406.354,52
9.1.7 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,04 m 22,000 460,88 10.139,36]
9.1.8 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,04 m 49,000 623,00 30.527,00]
9.1.9 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,04 m 22,000 850,83 18.718,26]
9.1.10 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1.50 M 11,04 m 22,000 1.205.96] 26.531,12
9.1.11 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,04 un 4.000] 715,71 2.8602,84
9.1.12 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,04 un 4,000) 1.041,65 4.166,60}
9.1.13 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,04 un 4,000 1.390,92 5.563,68
9.1.14 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,04 un 4,000 2.636,56} 10.546,24]
9.1.15 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,04 m3 68,360 404,38 27.643.41
9.1.16 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,04 m3 440,920 339,52 149.701.15]
9.1.17 45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,04 m3 360,000 352,64 126.950.,40)
9.1.18 45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,04 m3 104,600} 415,64 43.475,94)
9.1.19 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,04 t 175,190} 288,70 50.577,35
9.1.20 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,04 m3 2,640) 354,47] 935,80
9.1.21 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 239,100} 436,98 104.481,91
9.1.22 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9.80 m 160,000 1.224.27] 195.883,20)
9.1.23 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,04 m2 934,487 8.41 7.859.03
9.1.24 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 11,04 M 10.460,100) 13,94] 145.813,79)
9.1.25 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 3.418,590) 155,20 530.565,16]
9.1.26 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,04 m3 3.395,290) 266,78 905.795,46
9.1.27 00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,04 m3 1.358,110) 105,33 143.049,72|
9.1.28 45167 CONCRETO FCK=35 MPA 11,04 m3 14,586 450,15] 6.565.88|
9.1.29 0307084DN /I;/;:LIE;X;IEINN_IF%RIL(N EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E 11,04 n 40,000 32,70 1.308,00)
9.1.30 1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,04 m 80,000} 191,74 15.339,20]
9131 1108059DN xiﬁ\l}gf{f}NCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 11,04 m 2,400 2.894,61 6.947,06
9132 0307736DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 11,04 m 40,000 495,96 19.838,40)
INSTALACAO
9.1.33 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,04 m3 129,600} 47.75] 6.188.40
9.1.34 45230 DRENOS 100 MM 11,04 un 24,000 8,01 192,24
9.135 45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 11,04 un 20,000) 95.36] 1.907.20]

Cod. Auxiliar Servigo i U Quantidade Prego Unitario
10.1 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
10.1.1 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04 m3km 19.071,710] Z,ZQ 43.102.06
10.1.2 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 tkm 1.041.969,280) 1,57 1.635.891,76
10.1.3 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,04 TKM 3.992.029,070) 1,08] 4.311.391,39]
10.14 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,04 tkm 27.769.,890 0,65 18.050.42]
10.1.5 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 2.945.845.410) 0.97] 2.857.470,04
10.1.6 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 TKM 144.476,550] 2,36 340.964.65,
10.1.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,04 m3km 21.726.425,010) 2,00 43.452.850.02|
10.1.8 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 tkm 58.049,320) 1,22 70.820,17]
10.1.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 TKM 332.815,638 0,59] 196.361,22]
10.1.10 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 2.424.899,610) 1,45 3.516.104.43
10.1.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 4.710,890 0,59 2.779.42]
10.1.12 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 334,250] 1,22 407,78
10.1.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,04 tkm 31.691,940 0,62] 19.649,00]
10.1.14 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,04 m3km 38.898,180) 1,80 70.016,72]
10.1.15 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,04 Km 2.135,000) 16,92 36.124,20]
10.1.16 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,04 tkm 68.320,000 0,58 39.625.60]
10.1.17 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,04 m3km 480,000 2.20] 1.056.,00]
10.1.18 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,04 m3km 1.769.768,000] 1,93 3.415.652,24)
10.1.19 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2* CATEG. C/ BASCULANTE 10M?® - DMT>10,0KM 11,04 m3km 707.907,200] 2,32 1.642.344,70
10.1.20 40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 11,04 h 160,000} 418.25] 66.920,00]
10.1.21 40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 11,04 h 80,000} 1.014,75 81.180,00]
10.1.22 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,04 Km 4.270,000) 5,22 22.289.40]

Céd. Auxiliar Servigo i Unid. Quantidade Prego Unitério
11.1 GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAQ LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
| 1L 00001 | ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS | 11,04 un | 1,000] 3.360.420,59] 3.360.420,59
Cod. Auxiliar Servi¢o i Quantidade Prego Unitario
11.2 GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)
2.1 00035-A MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) [ 11,04 un 1,000) 208.969,24) 208.969,24]
1122 00036 CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) | 11,04 un 1,000 549.807,84 549.807.84]

Total do Grupo : 758.777,08

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 26/01/2026

Orgamento : 118384-1/2026

Descrigdo : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Versao : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 01 R08

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria LOTE: 01

Subtrecho :

Extensdo :1.068,21 Km Data Base : 01/10/2026

Discriminacio Percentual Pregco/Km

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 5,4499) 6.725.400,26 6.295,95
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 7.,3899) 9.119.420,29 8.537,10
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 2,5114 3.099.156,25 2.901,26
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0858] 105.881,34] 99,12
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0123] 15.237,69 14,26
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,7325] 903.874,12| 846,15
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0016) 1.935,07] 1,81
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO) 0,1896) 233.934,12| 218,99
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0,1213] 149.696,11 140,13
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO) 0,0380) 46.930,75 43,93
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO) 0,0768| 94.748,84 88,69
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,0717, 88.475,01 82,82
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO) 0,0056 6.865,14] 6,42
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTAGCAO) 0,1281 158.084,65 147,99
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,0957 118.153,94 110,60
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0793] 97.871,77 91,62
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,1153] 142.325,92| 133,23
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,0056 6.880,70) 6,44
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,0678| 83.626,39) 78,28
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0,0073] 9.043,31 8,46
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO) 0,0288| 35.568,34 33,29
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO) 0,1502| 185.318,97] 173,48
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,1434 176.916,36| 165,61
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,0567 70.012,80) 65,54
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,0683| 84.277,90) 78,89
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO) 0,1580) 194.966,20) 182,51
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0319) 39.307,75 36,79
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0938] 115.707,50) 108,31
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0,7819) 964.863,90| 903,25
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGCAO) 11,8723 14.650.796,29) 13.715,27,
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 3,9843] 4.916.767,25 4.602,80)
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,0779) 96.092,88, 89,95
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,4906 605.408,53 566,75
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 1,3531 1.669.797,00} 1.563,17|
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 10,0724} 12.429.644,61 11.635,95
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 50,1130f 61.841.051,22] 57.892,22)
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 2,7231 3.360.420,59 3.145,84
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,6149) 758.777,08, 710,32}

Tot: 100,0000

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CRONOGRAMA
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 CO 046-2026 - GOINFRA - LU

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
LICITAGAO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME £
CONDIGOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 01
DATA BASE: 1012025
REGIONAL: 01
Servico Total Contratual
(30 meses) o 0 03 04 05 06 0 0 10 1 12 13 14 15
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330%
RODOVIARIOS
[ | [ | rsmsossss RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83
R NOTENG SO ROTIN FIE Y EgE R ENTT Y EJTER YENCORSJEMERGENGT RS 12.218.576,54 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
[ [ [ | s 68760 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878.60
RS 2.661.368,54 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ | [ | rssess RS §8.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS $8.623,57 RS §8.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57
SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ [ [ [ rsieas RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25
MANUTENGAO DOS DISPC 55.015.25 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ | [ | rssion RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01
T ENG CREREVERID AR EERIODICERMELHORSMINTUS ID S EIT QDR 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330%
ROLAMENTO
[ [ [ | rsemmoss RS 683.720,83 RS 683.729.83 RS 683.729.83 RS 683.729,.83 RS 683.729,83 RS 683.729.83 RS 683.720.83 RS 683.729.83 RS 683.729.83 RS 683.729,.83 RS 683.729,83 RS 683.729.83 RS 683.720.83 RS 683.729.83
MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 70150141 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ | [ | rs2300m RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00
MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS RS 1.669.797,00 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ [ [ [ ressenas RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24
ITENS DIVERSOS RS 12.429.644,61 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ | [ | rsasooni RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17
RS 61.841.051,22 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
[ [ [ | rs20s030701 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.050.307.01 RS 2.059.307,01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.050.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307,01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01
ADMINISTRACAO E MOB! A RS 4.119.197,67 3.330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 137.16: R RS 137,16 RS 137.16 RS 137.16 RS 137.16: R R RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28
TOTAL:| RS 12340323684
VALORES SIMPLES 4109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 $109327.79 $109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 109377.79 4109327.79
VALORES ACUMULADOS - 4.109.327.79 12.327.983.36 20.546.638.93 24.655.966.72 28.765.294.51 32.874.622.29 41.093.277.87 45.202.605.6¢ 49.311.933.44 53.421.261.23 57.530.589.01 61.639.916.80
PERCENTUAIS SIMPLES | 333% 3.33% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 3.33% 333% 3.33% 3.33% 3.33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3.33% 6.66% 9.99% 16.65% 19.98% 2331% 26.64% 3330% 36.63% 39.96% 43.29% 16.62% 9.95%

CIAN Construtora Emp. € Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.130-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 CO 046-2026 - GOINFRA - LU

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
LICITAGAO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME £
CONDIGOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 01
DATA BASE: 1012025
REGIONAL: 01
Servico Total Contratual
(30 meses) 16 17 18 19 20 21 2 24 25 26 2 2 29 30
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO 3330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.430%
RODOVIARIOS
[ | [ [ rsmsossss RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 223.955,83 RS 230.681,23
MANUTENGA OJ RO IINETR R ENTTY ELIERVENCOES IEMERCEACT RS 12.218.576,54 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.330% 3.330% 3.430%
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
[ [ [ [ 68760 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 406.878,60 RS 406.878,60 RS 406.878.60 RS 406.878.60 RS 419.097.18
RS 2.661.368,54 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ | [ | rssessr RS §8.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS $8.623,57 RS §8.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 88.623,57 RS 91.284,94
SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS 3.330% 3.330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ [ [ [ rsieas RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.630.25 RS 11.979.51
MANUTENGAO DOS DISPC 55.015.25 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ | [ | rssion RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 5.162,01 RS 317,02
T ENG CREREVERID AR EERIODICERMELHORSMINTUS ID S EIT QDR 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.330% 3.330% 3.430%
ROLAMENTO
[ [ [ [ rsesmoss RS 683.720,83 RS 683.729.83 RS 683.729.83 RS 683.729,.83 RS 683.729,83 RS 683.729.83 RS 683.720.83 RS 683.729.83 RS 683.729.83 RS 683.729,.83 RS 683.729,83 RS 683.729.83 RS 683.720.83 RS 704.26226
MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 70150141 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ | [ | rs2300m0 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 23.360,00 RS 24.061,50
MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS RS 1.669.797,00 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ [ [ [ ressenas RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 55.604.24 RS 57.274,04
ITENS DIVERSOS RS 12.429.644,61 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ | [ | rsasoonin RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 413.907,17 RS 426.336,81
RS 61.841.051,22 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
[ [ [ [ rs20s030701 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.050.307.01 RS 2.059.307,01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.050.307.01 RS 2.059.307.01 RS 2.059.307,01 RS 2.059.307.01 RS 2.121.148.06
ADMINISTRACAO E MOB! A RS 4.119.197,67 3.330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3.430%
RS 137.16: RS 137.16: RS 137,16 RS 137.16 RS 137.16 RS 137.16 RS 137.16: R RS 137.16 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 137.169,28 RS 141.288,48
TOTAL:| RS 12340323684
VALORES SIMPLES $109327.79 $109327.79 $109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 109377.79 4109.327.79 4109.327.79 4109327.79 4109327.79 4109327.79 109377.79 PRI
VALORES ACUMULADOS | 65.749.244,59 69.858.572.38 73.967.900.16 78.077.227.95 82.186.555.74 86.295.883.57 9040521131 94.514.539.10 98.623.866.88 106.842.522.46 110.951.850.24 115.061.178.03 119.170.505.82 123.403.236.84
PERCENTUAIS SIMPLES : 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 333% 3.33% 3.33% 3.43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 5328% 59.94% @21% 66.60% ©9.93% 73.26% 76.59% 7992% 86.58% 89.91% 93.24% 96.57% 100.00%
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

ADO PARA OBRAS RODOVIARIA

1,61% 0,74%

SEM DESONERACAO 0,16% 0,97% 00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,04%
COM DESONERACAO 0,14% 0,16% 1,61% 0,74% 0,97% 00% 0,65% 3,00% 3,60% 15,49%
BDI RED DO DO PARA OBR RODOVIARIA
A A0 De guro
0 Risco P B ado
SEM DESONERACAO 0,14% 0,16% 0,85% 0,48% 0,85% 00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,80%
COM DESONERACAO 0,14% 0,16% 0,85% 0,48% 0,85% 00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,20%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (Iucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuigéo substitutiva).

(4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérddo n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario

(L+ACHS+R4G)(L+DF)(L+1)

onde:
AC = taxa de administragdo central

[72]

= taxa de seguros
R = taxa de riscos

(1=

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragio

1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

-~ PARTIC. cusTo
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE MENSAL < CUSTO TOTAL
MEDIA (%) UNITARIO
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Topbgrafo més 1,00 100,00% 30,00 R$7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 RS 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

\ OTAL DIVISAO DE ENGENHARIA :
IDIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

Téenico de Seguranga do Trabalho 100,00% 30,00 RS 6.843,56 R$ 205.306,80

‘ TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO : RS 205.306,80
‘DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo 100,00% 30,00 RS 5.013,80 R$ 150.414,00

R$ 1.181.202,00

‘MANUTEN(;AO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Copias / Impressdes

100,00%

TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA :

R$ 200,00

R$ 150.414,00

R$ 6.000,00

Medicamentos

100,00%

R$ 50,00

AL MANUTENGCAO DO CANTEIRO:

R$ 1.500,00
R$ 7.500,00

[VEicuLOS

Caminhonete 71 a 115 cv 100,00% 30,00 RS 3.515,84 R$ 210.950,40

\ TOTAL VEICULOS: RS 210.950,40
[EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratorio de Solos més 1,00 100,00% 30,00 RS 696,70 R$ 20.901,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 RS 1.138,70 RS 34.161,00
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 29.486,40 RS 884.592,00
Instrumental de Topografia més 100,00% R$ 553,10 R$ 16.593,00

TOTAL EQUIP AMENTOS INDIRETOS : R$ 956.247,00

1,00
2,00

100,00%
100,00%

R$ 1.621,00

R$ 48.630,00
R$ 1.621,00 R$ 97.260,00
TOTAL IMOVEIS : RS 145.890,00

\MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal 2,00 100,00% 30,00 R$ 158,00 R$ 9.480,00
1,00 100,00% 30,00 RS 833,80 R$ 25.014,00
RS 34.494,00

\SEngos TECNICOS

Aluguel de escritorio/Canteiro

Alugue] de casa para alojamento més

Moblharm de escritorio/Canteiro

TOTAL MOBILIARIO :

PCMSO (NR-7) 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 RS 271,47 RS 271,47
‘ TOTAL SERVICOS TECNICOS : RS 2.688,14

Banheiro Quimico 6,00 30,00 RS 102,20 RS 18.396,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 45,90 RS 8.262,00
‘ TOTAL OUTROS : RS 26.658,00

‘INSTALA(;C')ES INDUSTRIAIS

Instalagio de Usina de Asfalto w200 | | | R$40332% RS 80.665.04

‘ TOTAL INSTALACOES INDUSTRIAIS : RS 80.665,04
LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Usina 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenga de Cascalheira un 3,00 R$ 4.000,00 RS 12.000,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua 3,00 R$ 1.500,00 RS$ 4.500,00

TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 24.300,00

TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL : R$ 3.026.315,38
RS 334.105,21

R$ 3.360.420,59
RS 112.014,02

BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS: 11,04%
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAC/

LOCAL (MENSAL) :
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MOBILIZAGAO
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CO 046-2026 - GOINFRA -

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

DT* = 427 Km

. 15(0)2V. DT* CUSTO UANTIDADE CUSTO TOTAL

CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVA (B) ©) (D=AxB/60) ¢ (E) (&) D))
Autopropelido

30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 505,18 427 8,41

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00 221,35 427 3,68 6,00 R$ 9.428,16

30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 139,14 427 2,31 3,00 R$2.959,11

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 202,85 427 3,38 4,00 R$ 5.773,04

30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 331,17 427 5,51

30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 385,66 427 6,42

31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 245,70 427 4,09 1,00 RS 1.746,43

30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 328,44 427 5,47 1,00 R$ 2.335,69

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 345,02 427 5,75

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 251,99 427 4,19 1,00 R$ 1.789,13

30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 194,84 427 3,24 1,00 RS 1.383,48

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 212,35 427 3,53 1,00 R$ 1.507,31

30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 695,86 427 11,59

E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 427 5,58 1,00 RS 2.382,66

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE

9690 ELEVACAO DE 5,7 TE CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1,00 29142 427 485 1,00 R$2.070,95
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3*-105 KW 1,01 276,93 427 4,66 1,00 RS 1.989,82
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 276,93 427 6,69 1,00 RS 2.856,63
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 276,93 427 1,52 3,00 RS 1.947,12
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 276,93 427 1,52 1,00 RS 649,04
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

DT* = 427 Km
. HORA CUSTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVA (B) (D=AxB/60) ¢ (E) (CxDxE)

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 276,93 427 2,30 3,00 R$ 2.946,30
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 276,93 427 4,61 4,00 R$ 7.873,88
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 5,00 R$4.910,50
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 276,93 427 13,84 1,00 R$ 5.909,68
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 276,93 427 9,23 1,00 R$ 3.941,21
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

" Percentual Total de operarios
Mio de Obra ) to (H .
mobilizado (G) "0 D ®

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

Total (GxHxI)

CUSTO TOTAL (x2) RS 188.192,76

BDI (11,04%) R$ 20.776,48
PRECO TOTAL RS 208.969,24
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COMPOSICOES
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CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00040 [ PRODUCAO DA EQUIPE:

DESCRIGAO DO SERVIGO: CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

‘ QUANTIDAD
1 - EQUIPAMENTOS ‘ ’ ‘ ‘
) prODUTIVO MPROPUTV ppopyryyg IMPRODU .

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO
PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

. o PREC
UXILIARES QUANTIDADE UNITARIO
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 18,49000] HA| 784,26
42415 ROCADA MECANIZADA 141,21000) HA| 385,09
42420 CAPINA MANUAL 2055,16000] M2 0,83
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 58572,25000f M| 0,66
42430 LIMPEZA DE SARJETA 34167,14000f M| 1,15

CUSTO
UNITARIO
14.500,96]
54.378,55
1.705,78,
38.657,68
39.292,21

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

148.535,18
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.
(LN) (RP)

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL| 148.535,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)[  16.398,28
PRECO UNITARIO TOTAL| 164.933,46
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1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

0,850000

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

202,85

IMPRODUTIV

33,48

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00003 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 300,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

0,50000
10,00000]

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

10009 CAL PARA PINTURA

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 235,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 294,51
CUSTO DE EXECUCAO| 0,98

QUANTIDADE

0,20000

UNIDADE

KG

PRECO

UNITARIO
0,90}

CUSTO
UNITARIO
0,18

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL 1,28
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42435 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [150,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE:|M

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,10000) H 29.28
10,00000) H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52
CUSTO DE EXECUCAO| 1,53

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,69
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4915710-DNIT | PRODUCAO DAEQUIPE:  [50,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
10,00000) H 22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 250,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO DE EXECUCAO| 5,00

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,55
PRECO UNITARIO TOTAL 5,55
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00002 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [30,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE:|m

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T . 0,700000 202,85 33,48 1,00000 84,28]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28] 14,64]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000] H 22,10 88,40)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 103,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 187,32
CUSTO DE EXECUCAO 6,24
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,68
PRECO UNITARIO TOTAL 6,92

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

| DATA BASE:

| OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00004 [

PRODUCAO DA EQUIPE: 5,250
DESCRICAO DO SERVICO: PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE:|m3
J. ARI/ “US V.
— TR T oot e
= PRODUTIVO o PRODUTIVO . E
31015 MOTOSSERRA 1,000000] 0,000000] 36,73 30,99 1,00000 36,73
E9690 - CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE 1,000000] 0,000000] 222,26 45,44] 1,00000 222,26
SICRO DE ELEVAC;\O DE 5,7 TE CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h|
P9815 - SICRI JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H

CUSTO
HORARIO

22,66

29,11
30,47|

22,66
29,11
30,47

_CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

QUANTIDADE UNIDADE

82,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 341,23
CUSTO DE EXECUCAO 64,99

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNITARIO

UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 64,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 7,17
PRECO UNITARIO TOTAL 72,16

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m
30033 CARRINHO DE MAO 80L

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 127,30 43,78 1,00000
1,000000} 0,000000 0,71 0,48 35,30930

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00005 | PrRODUCAO DAEQUIPE:  [i6,000
DESCRICAO DO SERVICO: REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS UNIDADE: | m3

HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

88,42520) H] 22,66

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

CUSTO

2.003,71

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.156,07
CUSTO DE EXECUCAO| 134,75

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 134,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 14,87
PRECO UNITARIO TOTAL 149,62

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00006 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

HORARIO
AL

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CARRINHO DE MAO 80L K 0,000000 2,00000}

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28] 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000] H 22,10 88,40)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 117,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 119,10
CUSTO DE EXECUCAO| 59,55
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 59,55
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,57
PRECO UNITARIO TOTAL 66,12

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 1,06000
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,000000} 0,000000 133,03 43,78 1,00000
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 0,273900 0,726100] 127,30 43,78 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40466 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [s,628
DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000] un| 33,49
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230) un| 22337

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000] H 22,66 181,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 644,86
CUSTO DE EXECUCAO| 74,73

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 102,03
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 11,26
PRECO UNITARIO TOTAL 113,29

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 262,78

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,000
DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO| 1,50

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,66

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,530000 116,38, 29,11 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,530000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO K 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: [m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO| 0,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,590000] 262,78 43,78 1,00000
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA K 0,000000 139,33 9,24] 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h K 0,000000 55,50] 45,89 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950) T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89
CUSTO DE EXECUCAO 22,35

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 194,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 21,52
PRECO UNITARIO TOTAL[ 216,51

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42496 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000} 0,000000 139,33 9,24] 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000} 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000} 0,000000 83,10] 49,29 1,00000 83,10)
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000} 0,000000 279,67| 48,25 1,00000 279,67

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

) : PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /oo 10
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,71264 KG| 0,26}
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000) Kgl 3,02
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724f T 94,25
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714f M3| 90,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3| 124,22

1 C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66) 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAO 31,18

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 267,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 29,49
PRECO UNITARIO TOTAL| 296,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42400 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [0,650
DESCRICAO DO SERVICO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 0,200000} 0,800000 9,16 1,05 1,00000 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,000000} 0,000000 0,71 0,48 2,00000} 1,42

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28] 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 161,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 165,97
CUSTO DE EXECUCAO| 255,33
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE,
CUSTO UNITARIO TOTAL| 255,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 28,18
PRECO UNITARIO TOTAL| 28351

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 1,06000
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,000000} 0,000000 133,03 43,78 1,00000
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 0,273900 0,726100] 127,30 43,78 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40466 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [s,628
DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000] un| 33,49
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230) un| 22337

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000] H 22,66 181,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 644,86
CUSTO DE EXECUCAO| 74,73

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 102,03
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 11,26
PRECO UNITARIO TOTAL 113,29

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 262,78

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,000
DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO| 1,50

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,66

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,650000 116,38, 29,11 1,00000
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,000000 251,99] 61,04 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,650000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98] 23,84 1,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000} 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40380 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.125,000
DESCRICAO DO SERVICO: IMPRIMACAO UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 389,56
CUSTO DE EXECUCAO 0,34

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,37

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,530000 116,38, 29,11 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,530000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO K 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: [m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO| 0,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,590000] 262,78 43,78 1,00000
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA K 0,000000 139,33 9,24] 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h K 0,000000 55,50] 45,89 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950) T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89
CUSTO DE EXECUCAO 22,35

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 194,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 21,52
PRECO UNITARIO TOTAL[ 216,51

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42496 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000} 0,000000 139,33 9,24] 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000} 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000} 0,000000 83,10] 49,29 1,00000 83,10)
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000} 0,000000 279,67| 48,25 1,00000 279,67

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

) : PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /oo 10
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,71264 KG| 0,26}
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000) Kgl 3,02
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724f T 94,25
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714f M3| 90,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3| 124,22

1 C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66) 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAO 31,18

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 267,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 29,49
PRECO UNITARIO TOTAL| 296,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42400 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [0,650
DESCRICAO DO SERVICO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 0,200000} 0,800000 9,16 1,05 1,00000 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,000000} 0,000000 0,71 0,48 2,00000} 1,42

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28] 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 161,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 165,97
CUSTO DE EXECUCAO| 255,33
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE,
CUSTO UNITARIO TOTAL| 255,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 28,18
PRECO UNITARIO TOTAL| 28351

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE
CAMINHAO TANQUE 6.000L

30019
30039
30058

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

1,000000}
1,000000}
0,320000]
0,860000]

0,000000
0,000000
0,680000
0,140000

PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40470 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [27,000
DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

221,35 60,06 1,11000
1.153,02 48,25 1,00000
194,84 53,77 1,00000
127,30 43,78 1,00000

CUSTO
HORARIO
AL
245,69
1.153,02]
98,90
115,59

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C o
J. J. ‘
UNIDADE HORARIO
1,00000) H 29,28
8,00000) H 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.823,76
CUSTO DE EXECUCAO 67,54
) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNlTA»'\CRl © Gy
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800] un| 15,02 9,73
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140] un| 207,17 0,29]

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE LRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 77,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 8,56
PRECO UNITARIO TOTAL 86,12

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 262,78

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,000
DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO| 1,50

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,66

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40316 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM ]NDEN]ZACAO UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

0,000000 217,95] 104,06 1,00000 217,95]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28] 14,64]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3| 1,00 1,00

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,00

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL 4,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40621 | PRODUCAO DA EQUIPE: 82,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO UNIDADE:|m3
) ARI/ "US /
E— T e ooy QUANTIDAD
. PRODUTIVO @ PRODUTIVO : E
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000] 0,470000) 219,18 97,56 1,00000 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,880000] 0,120000) 177,62 82,33 3,00000 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,950000] 0,050000) 251,99 61,04 2,00000 484,88
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS$533 E OU EQUIVALENTE 0,870000] 0,130000) 202,06 67,86 1,00000 184,61
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,750000] 0,250000) 201,57| 77,59 1,00000 170,56
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,000000] 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  2.473,38

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE oA
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000] H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 165,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.638,62
CUSTO DE EXECUCAO 32,17
PRECO CUSTO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITAR®
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450] un| 628,22 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600] un| 213,84 3.42]
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000] un| 20,18 2,01

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

8,25

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECY

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 40,42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,46
PRECO UNITARIO TOTAL 44,88

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40625 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 82,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE:|m3
UANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
=L NI ° IMPRODUTIV mvpropuTry  QUANTIPAD
- PRODUTIVO @ PRODUTIVO : E
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000) 0,470000] 219,18 97,56} 1,00000 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,880000) 0,120000] 177,62 82,33 3,00000 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,950000] 0,050000) 251,99 61,04 2,00000 484,88
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,870000) 0,130000] 202,06 67.86] 1,00000 184,61
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000] 0,000000] 202,85 33,48 0,66000 133,88,
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,750000] 0,250000) 201,57| 77,59 1,00000 170,56
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,000000] 0,000000] 972,81 48,25 1,00000 972,81
EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  2.607,26

- CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE oA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000] H 22,66 135,96

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 165,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.772,50
CUSTO DE EXECUCAO 33,81
PRECO CUSTO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITAR®

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 60,00000] KG| 0,26} 15,60)

10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450] un| 628,22 2,82

10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un| 213,84 3,10]

10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000] un| 20,18 2,01

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. RP)
§

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 57,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,33
PRECO UNITARIO TOTAL 63,67

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) |

NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40645 | PRODUCAO DAEQUIPE:  [82,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE:|m3
UANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1- EQUIPAMENTOS N IMPRODUTIV vpropuTry QUANTIDAD
. PRODUTIVO @ PRODUTIVO : E
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06) 0,16000) 3541
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0.470000 219,18 97,56 1,00000 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,880000 0,120000 177,62 82,33 3,00000 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,950000 0,050000 251,99 61,04 2,00000 484,88
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,870000 0,130000 202,06 67,86 1,00000 184,61
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 0,66000) 133,88
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,750000 0,250000 201,57 77,59) 1,00000 170,56
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,000000 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81
EQUIVALENTE

20002
20031

2-MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  2.642,67

TO
HORARIO

QUANTIDADE UNIDADE

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

6,00000 H 22,66 135,96

' CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 165,24

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.807,91
CUSTO DE EXECUCAO
PRECO
UNIDADE ARG
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 43,00000] KG| 0,26}
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43005 T 97.50
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450] un| 628,22
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600] un| 213,84
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000] un| 20,18

VIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 61,35

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO CUSTO
(RP) UNITARIO

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 95,59

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,55

PRECO UNITARIO TOTAL| 106,14

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,530000 116,38, 29,11 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,530000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO K 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: [m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO| 0,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40602 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [27,670
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,790000 116,38, 29,11 1,00000 47,42
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,470000] 0,530000 201,57| 77,59 1,00000 135,85
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,210000] 0,790000 13,08] 8,41 1,00000 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,470000] 0,530000 231,84 91,07] 1,00000 157,22
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,710000] 0,290000 265,84 119,49 1,00000 223,39

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28] 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 783,82
CUSTO DE EXECUCAO 28,32
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 1,02000f m3| 267,12
FAIXA C

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 272,46

: =
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUELY

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 300,78
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 33,20
PRECO UNITARIO TOTAL| 333,98

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,650000 116,38, 29,11 1,00000
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,000000 251,99] 61,04 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,650000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98] 23,84 1,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000} 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40380 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.125,000
DESCRICAO DO SERVICO: IMPRIMACAO UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 389,56
CUSTO DE EXECUCAO 0,34

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,37

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




" n 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 02600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40609 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [220,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE:|[m2
UANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
=L NI ° IMPRODUTIV mvpropuTry  QUANTIPAD
> PRODUTIVO o PRODUTIVO ‘ E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,000000) 0,000000) 221,35 60,06 1,00000 221,35
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,090000] 0,910000) 116,38 29,11 1,00000 36,96
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,100000 0,000000 180,68 93,66 1,00000 18,06
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,000000) 0,000000) 15,69 10,09 1,00000 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,090000] 0,910000) 13,08 8,41 1,00000 8.,82]
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000) 0,000000) 34,98 23,84 1,00000 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 0,830000] 0,170000) 212,35 60,33 1,00000 186,50
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,340000] 0,660000) 231,84 91,07 1,00000 138,92

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 661,28

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE GO

= - b . - HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

_CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 204,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 865,98
CUSTO DE EXECUCAO 3,93
PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO  UNITARIO

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,03195 T| 97,50] 3,11

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 3,11
PRECO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CULARY

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
JUSTO US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSIC CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,04

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,77
PRECO UNITARIO TOTAL 7,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,960000]
0,520000]
1,000000}

0,040000
0,480000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40025 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

8,00000)
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

AL
1.719,12]
160,79
227,55

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

2.107,46
CUSTO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.203,04
CUSTO DE EXECUCAO 11,49

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 11,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,26
PRECO UNITARIO TOTAL| 12,75

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

y 7 ITIV
IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

0,310000 219,18 97,56
0,500000 116,38, 29,11
0,000000 177,62 82,33]
0,500000 4,93] 3,43
0,410000 251,99] 61,04

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40310 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [341,000
DESCRICAO DO SERVICO: REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

= C o
T1AO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000) H 29,28 14,64

20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000) H 29,07, 29,07

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66) 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 744,04
CUSTO DE EXECUCAO 2,18

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,24
PRECO UNITARIO TOTAL 2,42

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,290000}
0,520000]
1,000000}
0,520000]
0,990000]

0,710000
0,480000
0,000000
0,480000
0,010000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
1,00000] H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 4,55

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,960000]
0,520000]
1,000000}

0,040000
0,480000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40025 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

8,00000)
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

AL
1.719,12]
160,79
227,55

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

2.107,46
CUSTO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.203,04
CUSTO DE EXECUCAO 11,49

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 11,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,26
PRECO UNITARIO TOTAL| 12,75

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54



1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40140 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [170,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE:[m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28] 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 97,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 581,27
CUSTO DE EXECUCAO 3,41
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3| 93,87 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 93,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 97,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,73
PRECO UNITARIO TOTAL[ 108,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

30010

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000
0,520000

139,14
180,68,

52,56
93,66

1,00000
1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42455 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [45,000
DESCRICAO DO SERVICO: REMOCAO DE BARREIRA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

0,10000f H
2,00000 H

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 48,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 322,80
CUSTO DE EXECUCAO| 7,17

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,17
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,79
PRECO UNITARIO TOTAL 7,96

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

202600005003389
OUTUBRO - 2025

NUMERO SEI
| DATABASE: |

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 42800

[ PRODUCAO DAEQUIPE:  [2,000

DESCRICAO DO SERVICO: GABIOES (1,00 M)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:m3

US / US
CUSTO HORARIO QUANTIDAD _ CUSTO
IMPRODUTIV 5 HORARIO
AL

QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]
UANTIDADE UNIDADE ‘
Q HORARIO
1,00000 H 29,28] 29,28
5,00000 H 22,10 110,50
5,00000 H 29,48, 147,40
1,00000 H 29,48 29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 316,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 316,66
CUSTO DE EXECUCAO| 158,33
‘ : PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE i O oy ot
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,10000} M3 93,87 103,25
10055 TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 1,10000 m3| 137,71 151,48

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

47027 ESCAVACAO MANUAL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 254,73

QUANTIDADE UNIDADE

0,40000 M3 68,851

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
PRECO CUSTO

J] A . <
BT UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO CUSTO
(RP) UNITARIO

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 440,60

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 48,64

PRECO UNITARIO TOTAL| 489,24

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 3205873DN [ PRODUCAO DA EQUIPE:

12,500

DESCRICAO DO SERVICO: GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D =2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU K 0,000000 R X 1,00000
EOQUIVALENTE

30008

m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE | -or -

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

PRECO
UNITARIO
M0235 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO 1,00000 M2| 73,79

COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E =023 M

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 299,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 420,53
CUSTO DE EXECUCAO 33,64

CUSTO
UNITARIO
73,79)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

4816016DN  RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450| M3

73,79

10,22

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

10,22
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 117,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 12,98
PRECO UNITARIO TOTAL 130,63

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1505859DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCI.\O E ASSENTAMENTO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 Hj 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000] H 29.48] 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,76
CUSTO DE EXECUCAO| 52,69

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

4816016DN  RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000f M3 38,65

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

38,65
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 91,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,08
PRECO UNITARIO TOTAL| 101,42

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3| 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000] H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO| 105,35

CUSTO
UNITARIO
107,95

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3| 319,23

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

47,88
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,83
PRECO UNITARIO TOTAL| 290,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42850 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

m3

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

0,02000f
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

10034

3 - MATERIAIS

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 45,90
CUSTO DE EXECUCAO| 45,90

QUANTIDADE

1,00000)

UNIDADE

M3

PRECO
UNITARIO
93,87

CUSTO
UNITARIO
93,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 139,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 15,43
PRECO UNITARIO TOTAL| 155,20

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




30031

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42816 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: RIP-RAP UNIDADE:|m3

1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L
BETONEIRA DE 320L - DIESEL

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

CUSTO
HORARIO

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000
0,000000

0,71
5,70]

0,48
0,69

3,00000
1,00000

20002

20003
20017

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

0,50000) H| 29,28 14,64
9,00000) H| 22,10 198,90)
1,00000 H| 29.48 29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 243,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,85
CUSTO DE EXECUCAO 62,71

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 150,00000 KG 0,26 39,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,50000 T| 94,25 141,37
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un| 1,71 34,20
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

CUSTO
UNITARIO

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 277,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 30,61
PRECO UNITARIO TOTAL| 307,89

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,290000}
0,520000]
1,000000}
0,520000]
0,990000]

0,710000
0,480000
0,000000
0,480000
0,010000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
1,00000] H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 4,55

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3| 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000] H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO| 105,35

CUSTO
UNITARIO
107,95

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3| 319,23

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

47,88
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,83
PRECO UNITARIO TOTAL| 290,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS ‘ : m
° PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

N ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 02600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00017 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICI.\O DO SERVICO: BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO TNSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) UNIDADE:

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590] Hj 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130] H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040] H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 Hj 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600) Hj 29,79 4,941
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380] H 29,49 2,76]
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260) Hj 29,17| 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020] H 27,28 0,00]
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130] H 29,11 0,03]
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920) Hj 29,13 6,96]
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760] Hj 23,27 0,64]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO DE EXECUCAO| 85,32
PRECO
UNITARIO  UNITARIO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460] KG| 0,26} 3,41
10048 SARRAFO 0,14350] M| 2,32 0,33]
11030 TABUA DE 30 0,94450] M| 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830] L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670] M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380] L 5,08 0,12]
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 0,21810] L 9,17| 1,99]
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530] UN| 2,32 0,03}
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030) M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450] KG| 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510] KG| 13,90 1,18]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610] M| 2,52] 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370] UN| 3,00} 0,52]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940] M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO V'EDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720] UN| 0,34] 1,01

FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530] UN| 4,11 0,14]

SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,07450] UN| 2,02} 0,15]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 0,61060] M| 1,67 1,01

25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660] UN| 0,81 0,22]
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M| 0,76} 1,40]
1860 PREGO 15X15 0,04910] KG| 12,75 0,62]
1862 PREGO 19X27 0,00810] KG| 15,14 0,12]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710] KG] 2243 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M| 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770] UN| 12,85 0,09]
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770] UN| 26,00 0,20]
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270] M| 11,28 0,48]
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340] M| 4,86 0,25]
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480] M| 6,69 0,50]
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100] M| 3,06} 0,43]
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200] M| 6,54 0,20]
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640] M| 11,32 0,07|
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310] UN| 33,68 0,10]
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310] UN| 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150] IN| 32,78 0,04]
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310] UN| 4,43 0,01
H264 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390] UN| 210,94 0,82]
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E 0,00930] UN| 143,61 1,33

SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320] H 5,24 0,01

(MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 )
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330] UN| 2,07| 0,00]

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO

EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA 0,01240] UN| 252,47 3,13

ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920] UN] 8,45 0,16
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CIAN

2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570) N 244 0,13
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 0,25540) M 2,82 0,72
2847 CHAPA GALVANIZADA N°26 0,00430) K| 13,83 0,05
HI81 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 0,00770) N 8,18 0,06
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) UN 29,38] 0,14
HI78 LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 0,00310) N 2,97 0,00
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) N 2544 0,12
2384 LIXA P/MADEIRA No. 240 0,17890) UN 135 024
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 0,00490) UN| 28,16 0,13
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 0,00150) N 81,00 0,12
H363 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) 0,00850) UN 9,85 0,08
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 0,00100) N 17,37 0,01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 0,00200) N 12,37 0,02
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) )
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 0,03230) UN 6,48 0,20
Hl64 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 0,11970) N 0,64 0,07
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 0,00990) N 11,61 0,11
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 0,00250) UN 56,51 0,14
HI65 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,01280) UN| 158 0,02
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 0,00150) N 33,32 0,04
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 0,00640) UN 143 0,00
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 0,00340) M3| 3.027,07 10,29
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 0,06370) RL 8,81 0,56
2491 PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM 0,02470) UN 1,65 0,04
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES 0,00150) N 160,75 024
APROXIMADAS)
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 13,06450) N 0,14 1,82
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 0,93380) PAC| 691 645
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 0,00120) N 32,06 0,03
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 0,00150) N 36.80) 0,05
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA 0,22540) PAC| 13,65 3,07
INTERFOLHAS BRANCA )
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 0,00280) N 30,08| 0,08
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) 0,07750) KG| 942 073
2862 SABONETE LiQUIDO (D=1,00) 0,22750) KG| 432 0,98
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 0,00030) N 94,69) 0,02
2864 GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL, 0,00030) N 1.989.71 0,59
ELETROLUX OU EQUIVALENTE
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, 0,00030) UN 1.326,92] 0,39
BRASTEMP OU EOUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 0,00030) UN| 981,34 029
EQUIVALENTE
H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 0,00310) PR| 9,66 0,02
MM
2699 FUNDO BRANCO FOSCO 0,08010) L 9,45 0,75
HI17 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM 0,00620) N 25,05 0.15
HI34 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 0,03210) N 0,82 0,02
3422 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 0,00390) UN 48,61 0,18
HI98 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 0,00690) N 121,54 0.83
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1,72220 M| 2,58 4,44
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 0,00310) UN 5,81 0,01
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 0,00160) N 154,53 024
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 0,00690) N 60,44 041
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) 0,03210) UN 11,62 037
1970 DILUENTE AGUARRAS 0,04450) L 13,13 058
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM 0,01600) N 21,33 034
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO 0,00770) UN 24,37 0,18
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR 0,00080) N 207,73 0,16
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560) N 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070) L 77.45) 0,05
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 0,00100) N 7.51 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 0,03920) N 9,11 035
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640) UN 4345 027
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) N 60,71 0,09
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150) N 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) UN 119,15 0,17
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140) N 23,95 051
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600) N 52,18| 083
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810) UN 436 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M 0,07460) M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750) M2 41,68 031
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390) UN 309,06 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770) N 31.84) 024
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260) KG| 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620) UN 61,12] 037
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) 0,00620) N 734 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 0,01280) N 1,65 0,02
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 0,01920) UN 15,72 0,30
HI11 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340) N 7,22 038
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950) N 0,18 0,00
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU 0,00120) UN 924,88 1,10
EOQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) 0,02140) N 8,17 0,17
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 0,00030) N 909,68 027
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 0,00270) UN 259,97 0,70
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 0,00040) N 1.055.83 042
EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 0,03550) N 14,54 051
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,01440) UN 23,58 033
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 0,02080) N 26,63 0,55
2386-OC  BRITAN°L 0,01280) m3| 146,25 1,87
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CIAN

2497-0C
2804-0C

BRITAN° 2
AREIA GROSSA

0,01910f
0,03190f

m3| 146,25
m3 141,37,

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC

LI UNITARIO

CUSTO TOTAL

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREC
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,11
PRECO UNITARIO TOTAL 222,45
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | Nfi‘:f’;‘zsi‘:“ i ?3:%?320?3359
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00018 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: |kwh

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH] 1,04 1,04

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,04
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO CUSTO

- TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. ¥
g Y ) N (LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL 1,15
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO o E

_ ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i (;)Ug?:gzmﬁf:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE:|un

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860) Hj 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300] H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920) Hj 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000] H 29.49] 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500) H 29,17] 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980) Hj 23,27 19,07|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  1.007,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.007,15
CUSTO DE EXECUCAO|  1.007,15
) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300] KG| 0,26} 25,70
10048 SARRAFO 29,75280] M| 2,32 69,02
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M| 24,83 45,57,
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360] L 9,17| 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000] UN| 2,32 1,16]
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000] M| 2,84] 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un| 2,95 1,96]
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000] UN| 0,39} 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680] UN| 0,90} 0,73]
1861 PREGO 18X24 0,91470] KG| 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310] KG] 13,90 3,24]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700] M| 2,52] 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000] UN| 3,00} 6,00]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500] M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 0,20000] M| 12,53 2,50]
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920] M2 26,02 29,12
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN| 0,34] 4,89
FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN| 18,00 5,99]
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000] UN| 4,11 2,05
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,50000] UN| 2,02} 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 2,61000] M| 1,67 4,35
25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000] UN| 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" 28,26930 M| 0,76} 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320] KG| 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520] KG| 15,14 2.,50]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200] KG] 2243 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN| 14,54 14,54]
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,50000] UN| 23,58 11,79
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910] m3| 141,37, 22,49
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3| 146,25 25,44]
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
XILIARES UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
. PRECO CUSTO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE GNTAR® | GRIARE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO CUSTO
(LN) (RP) UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645,81

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 181,69
PRECO UNITARIO TOTAL 1.827,50
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45005 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56
CUSTO DE EXECUCAO| 93,56

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,32
PRECO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45030 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LASTRO DE PEDRA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
3,00000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 70,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90
CUSTO DE EXECUCAO| 70,90

QUANTIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
M3| 93,87

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
93,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 164,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 18,19
PRECO UNITARIO TOTAL 182,96
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NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40085 | PRODUCAO DA EQUIPE: 45,530
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS y 7
Q PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,860000 222,97|
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,000000} 0,000000 217,95]
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 0,720000] 0,280000 139,14

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

43,78 1,00000
104,06 1,00000
52,56 3,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE G
HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000] H 22,10] 44,20]

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 690,32

CUSTO DE EXECUCAO 15,16

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE BRECO

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTAL
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE LRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,67
PRECO UNITARIO TOTAL 16,83
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,10000) 22,13]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28] 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75
CUSTO DE EXECUCAO| 205,75
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,71
PRECO UNITARIO TOTAL| 228,46
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,05000
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000} 0,000000 111,77 25,95] 1,00000
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,000000) 0,000000] 32,95 31,22 3,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [0,400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO| 618,15

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 68,24
PRECO UNITARIO TOTAL| 686,39

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00020 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [i16,741
DESCRICAO DO SERVICO: REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE:|Kg

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,90000 Hj 2928
6,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 191,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 191,59
CUSTO DE EXECUCAO 1,64

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,64
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,18
PRECO UNITARIO TOTAL 1,82

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

ITIV
PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00021 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [235565
DESCRICAO DO SERVICO: AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE:|Kg

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

1,90000 H
6,00000 H

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

2553M

3 - MATERIAIS

CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M
(VARIAVEIS)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 191,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 191,59
CUSTO DE EXECUCAO 0,81

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000) KG

PRECO
UNITARIO
29,18

CUSTO
UNITARIO
29,18

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 29,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 3,31
PRECO UNITARIO TOTAL 33,30

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 0605580DN [ PRODUCAO DA EQUIPE:

0,202

DESCRICAO DO SERVICO: BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA - ATERRO
RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M

UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

UANTIDAD
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV O E
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

E9510
M?/MIN - 3,68 KW

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,000000

m

VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 K 0,000000 } R 1,00000

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

10,69]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85%

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 35241
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,53
CUSTO DE EXECUCAO|  1.808,65

’ . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADESIVO EM UMA FACE - 34,48865| M 2,43 83,80]
E=4MME L =40 MM
M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM 1,00000 M| 6.217,92 6.217,92
EPOXI PARA TUNNEL LINER - E=22 MM ED=3.0M
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

6.301,72

PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

TVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

0605604DN  ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL 0,97389) M3 227,92 221,96
DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER

4816000DN  ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1* 8,04248 M3 486,53 3.912,90]
CATEGORIA

4816003DN  ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M| 34,71 34,71

3806428DN  PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - 0,06667 M3 36,67| 2,44]
ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALACAO E RETIRADA

0605606DN  SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL 7,06858 M3 13,51 95,49
LINER

4816004DN  VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000f M| 40,18, 40,18

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4.307,68

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL| 12.418,05
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1.370,95
PRECO UNITARIO TOTAL| 13.789,00

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41295 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [40,000
DESCRICAO DO SERVICO: CORTA-RIO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARI

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10] 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 36,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 254,69

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

6,36
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,70
PRECO UNITARIO TOTAL 7,06

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T . 0,500000 202,85

QUANTIDAD
E

33,48 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40855 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10] 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000] H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 175,51
CUSTO DE EXECUCAO 43,87

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE TG

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A A A o
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000} M| 11,37, 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,00000} M2| 42,26 42,26
10137 PEL{CULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIT 0,40000f m2| 89,31 35,72
10136 PEL{CULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,00000 m2| 54,53 54,53
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 166,62

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE Llﬁﬁl'EfigO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
“USTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. CUSIC

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 210,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 23,23
PRECO UNITARIO TOTAL 233,72

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00024 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: |un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

11031 TAMBOR DE 200 L

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

UNITARIO

1,00000 un| 80,00

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
80,00

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 80,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 8,83
PRECO UNITARIO TOTAL 88,83

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T . 0,500000 202,85

QUANTIDAD
E

33,48 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40850 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10] 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000] H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 175,51
CUSTO DE EXECUCAO 43,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,37 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,00000 M2 42,26 42,26
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,37000f m2 89,31 33,04
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 109,41

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTC
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. BRI

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 153,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 16,92
PRECO UNITARIO TOTAL| 170,20

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T . 0,500000 202,85

QUANTIDAD
E

33,48 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00022 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10] 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000] H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 175,51
CUSTO DE EXECUCAO 43,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,37 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,00000 M2 42,26 42,26
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO [ 1,35000f m2 54,53 73,61
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
5d / X J/ A J] A ‘
TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTC
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. BRI

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 193,85
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 21,40
PRECO UNITARIO TOTAL| 215,25

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T . 0,700000 202,85 33,48 1,00000

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42476 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 184,66
CUSTO DE EXECUCAO| 184,66

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

). ) INID/
QUANTIDADE UNIDADE  y\itARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000) M3| 367,61 367,61

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 48,14 34,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 402,14

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 586,80
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 64,78
PRECO UNITARIO TOTAL| 651,58

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41334 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [93,190

DESCRICAO DO SERVICO: MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

1 - EQUIPAMENTOS

30115

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO

UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000 47,76 35,66 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE
0,25000
2,00000
1,00000

29,28]
22,66
29,48,

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 82,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 129,88
CUSTO DE EXECUCAO| 1,39

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340| M3| 367,61
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,01800 M3 68,85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 13,50

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 14,89
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,64
PRECO UNITARIO TOTAL 16,53

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41319A [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV QUANTIDAD HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO ' E _ oL

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

0,15000f H 29,28] 4,39

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4,39

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,39)
CUSTO DE EXECUCAO| 4,39

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO U

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,34 0,66
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 357,47| 23,59
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,02350} M| 1,39 0,03
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,11000f M3 68,85 7,57

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 31,85
5 -TEMPO FIXO

CUSTO
j ¥ JNIDA ‘ A
QUANTIDADE URIDADID UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
JUSTO US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSIC CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 36,24

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,00
PRECO UNITARIO TOTAL 40,24

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41202 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490| M2 5,16 7,92

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 367,61 42,93]

47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,76750} M| 1,39 1,06}

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,27300f m3| 15,99) 4,36
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 56,27

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE  UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 56,27
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,21
PRECO UNITARIO TOTAL 62,48

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: cia

ncepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41324 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

C

(0]

HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,51420| M2 5,16 7.81

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310f M3 367,61 48,92

47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,75710f M| 1,39 1,05

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,31310f m3| 15,99) 5,00
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 62,78

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE  UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 62,78
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,93
PRECO UNITARIO TOTAL 69,71

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: cia

ncepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41325 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

UNIDADE

C

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140| M2 5,16 5,83

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 367,61 34,88

47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,56570| M| 1,39 0,78

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17490| m3| 15,99) 2,79
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 44,28

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE  UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 44,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,88
PRECO UNITARIO TOTAL 49,16

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: cia

ncepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41340 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

40102 COMPACTACAO MANUAL 0,54960 m3| 7,44 4,08]
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110| m2 8,24 17,64
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110f M2 5,16 11,04]
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 367,61 58,67
47021 CONFECCAO DE GUIAS 1,07060) M| 1,39 1,48
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 m3| 15,99] 8,78

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 101,69

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 101,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 11,22
PRECO UNITARIO TOTAL| 112,91

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41385 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

LI UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000f M3 357,47|
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 48,14]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 40,76

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 40,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,49
PRECO UNITARIO TOTAL 4525

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41386 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

LI UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 357,47|
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 48,14]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 50,52

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 50,52
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 5,57
PRECO UNITARIO TOTAL 56,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

| DATA BASE:

| OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM:

[ 41414

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

UNIDADE

QUANTIDAD
E

:lm

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

40102
42836
47020
47027

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

COMPACTACAO MANUAL

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

ESCAVACAO MANUAL

QUANTIDADE UNIDADE
0,15000f m3|
0,13700f M3
0,11000f M2
0,20000 M3

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO CUSTO
o ANS S 'UANTIDADE UNID. .
6 - TRANSPORTES Q N ®P) UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 69,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDD| 7,63
PRECO UNITARIO TOTAL[ 76,77

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

| DATA BASE:

| OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM:

[41417

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

UNIDADE

QUANTIDAD
E

:lm

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

40102
42836
47020
47027

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

COMPACTACAO MANUAL

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

ESCAVACAO MANUAL

QUANTIDADE UNIDADE
0,12000f m3|
0,35000f M3
0,16800 M2
1,24000 M3

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO CUSTO
o ANS S 'UANTIDADE UNID. .
6 - TRANSPORTES Q N ®P) UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 219,45
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDD)| 24,22
PRECO UNITARIO TOTAL[ 243,67

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41350 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE: |un

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

40102
42836
47020
47027

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

COMPACTACAO MANUAL

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

ESCAVACAO MANUAL

QUANTIDADE UNIDADE
0,35000f m3|
0,37000 M3
0,87000 M2
0,70000 M3

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO CUSTO
o ANS S 'UANTIDADE UNID. .
6 - TRANSPORTES Q N ®P) UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 224,93
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDD)| 24,83
PRECO UNITARIO TOTAL[ 249,76

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41367 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42856
47027

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
ESCAVACAO MANUAL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

0,48000 m3|
0,33000f M3

261,18
68,851

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 148,08
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 16,34
PRECO UNITARIO TOTAL 164,42

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41455 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV QUANTIDAD HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO ' E _ oL

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28] 15,22]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 34,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,56
CUSTO DE EXECUCAO| 34,56

3 - MATERIAIS

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE (11 ARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400f M3 357,47| 72,92

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 48,14] 103,98
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 176,90

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
“USTC ~
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CURIO CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 211,46
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 23,34
PRECO UNITARIO TOTAL| 234,80

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41456 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

LI UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42836
47020

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

M3
M2

0,09600
0,22500f

35747
48,14

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

45,14

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 45,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,98
PRECO UNITARIO TOTAL 50,12

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00023 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE:[m

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,01000

HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28] 5,27]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000f H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 30,53

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,74
CUSTO DE EXECUCAO| 32,74
‘ : PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE i O oy ot
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,56000) T 97,50 54,60
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 1,00000 Mj 15,12 15,12
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 3,70000 M2 421 15,57

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 85,29

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
“USTC ~
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. e CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 123,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 13,59
PRECO UNITARIO TOTAL 136,69

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,01000

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41308 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,12500 T 97,50
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 4,30000 M2 421

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 16,18]
CUSTO DE EXECUCAO 16,18

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 143,96
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 15,89
PRECO UNITARIO TOTAL| 159,85

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41447 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,09000) Hj 29.28
0,10000 H 2266

10082

3 - MATERIAIS

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,89)
CUSTO DE EXECUCAO| 4,89

PRECO
UNITARIO
0,24000] T 97,50

CUSTO
UNITARIO

23,40

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 28,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 3,12
PRECO UNITARIO TOTAL 31,41

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45020 [ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANIZADA UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU X 0,000000 R X 1,00000
EOQUIVALENTE

30008

m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE € ‘ ©
HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,33
CUSTO DE EXECUCAO| 6,33

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL 7,02

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA
1 - EQUIPAMENTOS / /

0] PRODUTIVO IMPRODUTIV
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE X 0,190000]
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,000000

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41302 [ PRODUCAODAEQUIPE: _ [432510
DESCRICAO DO SERVICO: COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE:|m3

1,00000
1,00000 202,06

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]
HORARIO

22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 27,53

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 425,65

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,65000) T

CUSTO DE EXECUCAO| 0,98

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

97,50] 160,87,

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 160,87

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 161,85

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 17,86

PRECO UNITARIO TOTAL| 179,71

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T , 0,060000 221,35 60,06 12,00000]
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE A 0,210000 219,18 97,56 1,00000
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 0,000000) 227,55 104,76 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40026 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

AL
2.539,92]
193,63
227,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10

2.961,10
CUSTO

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.056,68|
CUSTO DE EXECUCAO 15,94

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,75
PRECO UNITARIO TOTAL| 17,69

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

1,000000}
0,260000]
1,000000}

0,000000
0,740000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40020 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

AL
1.106,75]
129,17
227,55

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.559,05
CUSTO DE EXECUCAO| 8,13

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,13
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,89
PRECO UNITARIO TOTAL 9,02

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,290000}
0,520000]
1,000000}
0,520000]
0,990000]

0,710000
0,480000
0,000000
0,480000
0,010000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
1,00000] H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 4,55

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40335 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [55,690
DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,280000]
0,180000]
1,000000}
0,180000]
0,310000]
0,520000]

0,720000
0,820000
0,000000
0,820000
0,690000
0,480000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

A0 DE OBRA

20002
20013
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
GREDISTA - ENCARGOS = 177,45%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

(0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 179,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 795,26
CUSTO DE EXECUCAO 14,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 14,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,57
PRECO UNITARIO TOTAL 15,85

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T , 0,060000 221,35 60,06 12,00000]
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE A 0,210000 219,18 97,56 1,00000
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 0,000000) 227,55 104,76 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40026 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

AL
2.539,92]
193,63
227,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10

2.961,10
CUSTO

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.056,68|
CUSTO DE EXECUCAO 15,94

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,75
PRECO UNITARIO TOTAL| 17,69

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40316 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM ]NDEN]ZACAO UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

0,000000 217,95] 104,06 1,00000 217,95]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28] 14,64]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3| 1,00 1,00

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,00

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL 4,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40335 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [55,690
DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,280000]
0,180000]
1,000000}
0,180000]
0,310000]
0,520000]

0,720000
0,820000
0,000000
0,820000
0,690000
0,480000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

A0 DE OBRA

20002
20013
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
GREDISTA - ENCARGOS = 177,45%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

(0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 179,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 795,26
CUSTO DE EXECUCAO 14,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 14,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,57
PRECO UNITARIO TOTAL 15,85

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00025 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [68,650
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 180,68,

93,66

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f

0,10000f

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 185,81
CUSTO DE EXECUCAO| 2,70

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,70
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,29
PRECO UNITARIO TOTAL 2,99

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 262,78

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,000
DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO| 1,50

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,66

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,530000 116,38, 29,11 1,00000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,530000 13,08] 8,41 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO K 0,000000 212,35 60,33 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: [m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO| 0,28

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00026

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

1 - EQUIPAMENTOS

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM
CARRINHO DE MAO 80L

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

DESCRICAO DO SERVICO: EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO

PRODUTIVO

0,300000]
0,200000}

0,300000]
1,000000}

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

UNIDADE:

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

0,700000 , s 1,00000
0,800000 1,00000

0,700000
0,000000

1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

(0]

ANTID JNID i
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 190,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 352,60
CUSTO DE EXECUCAO| 352,60

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000 M3

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

194,99
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 547,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 60,45
PRECO UNITARIO TOTAL| 608,04

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 020130-0C [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

UNIDADE:

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,20000 Hj 22,66 27,19
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,12000] H 29.48] 3,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 30,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 30,72
CUSTO DE EXECUCAO 30,72

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 30,72
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 3,39
PRECO UNITARIO TOTAL 34,11

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 270702-0C [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,79660 H 22,10} 39,70)
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,36740| H 29,48 40,31

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 80,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 80,01
CUSTO DE EXECUCAO 80,01
; ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 9,34400 KG| 0,26} 2,42
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,01910] T 94,25 1,80]
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,01300] T 97.50 1,26]
10094 PEDRISCO 0,01300] M3| 124,22 1,61
10044 PREGO 0,07890] KG| 16,28 1,28
10069 ACO CA -50 1,68840] KG] 6,53 11,02
11002 ARAME GALVANIZADO N° 10 0,21940] KG| 10,95 2,40]
11008 CAIBROSDE 7.5 CM X 7,5 CM 0,20000] M| 4,72 0,94]
11003 ARAME RECOZIDO 0,03280] KG| 13,19 0,43]
11030 TABUA DE 30 0,15000 M 4,76] 0,71
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 1,78000] M2 26,36 46,92
2357-0C POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80 M (4 FERROS DE 6,3 MM E 0,20000] UN| 48,75 9,75
ESTRIBOS DE 5.0 MM A CADA 15CM)
1332-0C POSTE ESTICADOR COM INCLINACAO 12 X 12CM E H=2,96M (4 FERROS 0,10000] UN| 69,37 6,93
DE 8.0 MM E ESTRIBOS 5.0 MM A CADA 15CM)
1709-0C POSTE CONCRETO COM INCLINACAO 10 X 10CM E H=2,76M (4 FERROS 0,40000] UN| 55,50 22,20
DE 6.3 MM E ESTRIBOS 5.0 MM A CADA 15CM)
0105-0C ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0,03120] KG| 13,72 0,42]
0101-0C ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60 MM (ROLO 500M) 3,03000] M| 0,62} 1,87

CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 111,96
PRECO )
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CULARY

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
JUSTO US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. CUSIC CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 191,97

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 21,19
PRECO UNITARIO TOTAL 213,16

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

0,000000

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

328,44

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

133,41 1,00000

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40890 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [415,000
DESCRICAO DO SERVICO: REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

HIDROSSEMEADURA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE ¢ 1t ©
HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28] 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000) H| 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 539,00
CUSTO DE EXECUCAO 1,29
PRECO CUSTO
3 -MA AIS £ J: J. A a
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

10000 ADUBO NPK 0,06000) Kel 2,49 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500} Kg| 0,10) 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500) Kel 2147 0,53
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 0,02800] Kgl 60,12 1,68
10401 ENXOFRE 0,00300) Kgl 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000) Kel 033 0,06
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE 0,50000] Kgl 2,34 1,17,

4 - ATIVIDADES Al

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC

LI UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

J A ¢
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,89
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,53
PRECO UNITARIO TOTAL 5,42

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41289

| PRODUCAO DAEQUIPE:  [50,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENLEIVAMENTO (SVA)

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

UNIDADE:m2

CUSTO
HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDAD
E

JTIV /
PRODUTIVO o PRODUTIVO AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C o
JA . J. / :
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
0,10000) H 29,28 2,92
10,00000} H 22,66 226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,52

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52
CUSTO DE EXECUCAO| 4,59
; . PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000] m| 1,17 0,70]
10000 ADUBO NPK 0,06000] Kgl 2,49 0,14]
10041 PO CALCARIO 0,17500} Kgf 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300] Kgl 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000] Kgl 0,33 0,06]

DADES AUXILIARES

41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 0,92
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO
1,00000] m2, 2,73 2,73

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,73
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO S
UNID. CU CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,90

PRECO UNITARIO TOTAL 9,14

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00028 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

41285 VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR

MOTONIVELADORA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

0,07000f M3

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

0,09
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL 0,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 219,18

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

97,56

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40130 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [844,000
DESCRICAO DO SERVICO: REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARI

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000] H 22,10] 44,20]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,02

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,32
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,35

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00029 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARI

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000] H 22,10] 44,20]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 276,79

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

3,62
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,62
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,39
PRECO UNITARIO TOTAL 4,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,290000}
0,520000]
1,000000}
0,520000]
0,990000]

0,710000
0,480000
0,000000
0,480000
0,010000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
1,00000] H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 4,55

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3| 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000] H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO| 105,35

CUSTO
UNITARIO
107,95

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3| 319,23

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

47,88
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,83
PRECO UNITARIO TOTAL| 290,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,290000}
0,520000]
1,000000}
0,520000]
0,990000]

0,710000
0,480000
0,000000
0,480000
0,010000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
1,00000] H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 4,55

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS ‘ : m
° PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

N ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 02600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00017 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICI.\O DO SERVICO: BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO TNSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) UNIDADE:

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590] Hj 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130] H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040] H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 Hj 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600) Hj 29,79 4,941
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380] H 29,49 2,76]
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260) Hj 29,17| 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020] H 27,28 0,00]
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130] H 29,11 0,03]
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920) Hj 29,13 6,96]
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760] Hj 23,27 0,64]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO DE EXECUCAO| 85,32
PRECO
UNITARIO  UNITARIO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460] KG| 0,26} 3,41
10048 SARRAFO 0,14350] M| 2,32 0,33]
11030 TABUA DE 30 0,94450] M| 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830] L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670] M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380] L 5,08 0,12]
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 0,21810] L 9,17| 1,99]
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530] UN| 2,32 0,03}
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030) M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450] KG| 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510] KG| 13,90 1,18]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610] M| 2,52] 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370] UN| 3,00} 0,52]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940] M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO V'EDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720] UN| 0,34] 1,01

FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530] UN| 4,11 0,14]

SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,07450] UN| 2,02} 0,15]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 0,61060] M| 1,67 1,01

25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660] UN| 0,81 0,22]
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M| 0,76} 1,40]
1860 PREGO 15X15 0,04910] KG| 12,75 0,62]
1862 PREGO 19X27 0,00810] KG| 15,14 0,12]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710] KG] 2243 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M| 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770] UN| 12,85 0,09]
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770] UN| 26,00 0,20]
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270] M| 11,28 0,48]
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340] M| 4,86 0,25]
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480] M| 6,69 0,50]
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100] M| 3,06} 0,43]
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200] M| 6,54 0,20]
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640] M| 11,32 0,07|
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310] UN| 33,68 0,10]
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310] UN| 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150] IN| 32,78 0,04]
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310] UN| 4,43 0,01
H264 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390] UN| 210,94 0,82]
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E 0,00930] UN| 143,61 1,33

SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320] H 5,24 0,01

(MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 )
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330] UN| 2,07| 0,00]

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO

EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA 0,01240] UN| 252,47 3,13

ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920] UN] 8,45 0,16

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




CIAN

2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570) N 244 0,13
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 0,25540) M 2,82 0,72
2847 CHAPA GALVANIZADA N°26 0,00430) K| 13,83 0,05
HI81 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 0,00770) N 8,18 0,06
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) UN 29,38] 0,14
HI78 LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 0,00310) N 2,97 0,00
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) N 2544 0,12
2384 LIXA P/MADEIRA No. 240 0,17890) UN 135 024
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 0,00490) UN| 28,16 0,13
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 0,00150) N 81,00 0,12
H363 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) 0,00850) UN 9,85 0,08
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 0,00100) N 17,37 0,01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 0,00200) N 12,37 0,02
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) )
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 0,03230) UN 6,48 0,20
Hl64 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 0,11970) N 0,64 0,07
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 0,00990) N 11,61 0,11
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 0,00250) UN 56,51 0,14
HI65 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,01280) UN| 158 0,02
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 0,00150) N 33,32 0,04
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 0,00640) UN 143 0,00
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 0,00340) M3| 3.027,07 10,29
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 0,06370) RL 8,81 0,56
2491 PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM 0,02470) UN 1,65 0,04
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES 0,00150) N 160,75 024
APROXIMADAS)
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 13,06450) N 0,14 1,82
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 0,93380) PAC| 691 645
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 0,00120) N 32,06 0,03
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 0,00150) N 36.80) 0,05
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA 0,22540) PAC| 13,65 3,07
INTERFOLHAS BRANCA )
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 0,00280) N 30,08| 0,08
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) 0,07750) KG| 942 073
2862 SABONETE LiQUIDO (D=1,00) 0,22750) KG| 432 0,98
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 0,00030) N 94,69) 0,02
2864 GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL, 0,00030) N 1.989.71 0,59
ELETROLUX OU EQUIVALENTE
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, 0,00030) UN 1.326,92] 0,39
BRASTEMP OU EOUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 0,00030) UN| 981,34 029
EQUIVALENTE
H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 0,00310) PR| 9,66 0,02
MM
2699 FUNDO BRANCO FOSCO 0,08010) L 9,45 0,75
HI17 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM 0,00620) N 25,05 0.15
HI34 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 0,03210) N 0,82 0,02
3422 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 0,00390) UN 48,61 0,18
HI98 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 0,00690) N 121,54 0.83
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1,72220 M| 2,58 4,44
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 0,00310) UN 5,81 0,01
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 0,00160) N 154,53 024
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 0,00690) N 60,44 041
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) 0,03210) UN 11,62 037
1970 DILUENTE AGUARRAS 0,04450) L 13,13 058
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM 0,01600) N 21,33 034
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO 0,00770) UN 24,37 0,18
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR 0,00080) N 207,73 0,16
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560) N 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070) L 77.45) 0,05
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 0,00100) N 7.51 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 0,03920) N 9,11 035
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640) UN 4345 027
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) N 60,71 0,09
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150) N 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) UN 119,15 0,17
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140) N 23,95 051
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600) N 52,18| 083
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810) UN 436 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M 0,07460) M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750) M2 41,68 031
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390) UN 309,06 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770) N 31.84) 024
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260) KG| 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620) UN 61,12] 037
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) 0,00620) N 734 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 0,01280) N 1,65 0,02
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 0,01920) UN 15,72 0,30
HI11 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340) N 7,22 038
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950) N 0,18 0,00
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU 0,00120) UN 924,88 1,10
EOQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) 0,02140) N 8,17 0,17
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 0,00030) N 909,68 027
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 0,00270) UN 259,97 0,70
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 0,00040) N 1.055.83 042
EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 0,03550) N 14,54 051
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,01440) UN 23,58 033
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 0,02080) N 26,63 0,55
2386-OC  BRITAN°L 0,01280) m3| 146,25 1,87
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CIAN

2497-0C
2804-0C

BRITAN° 2
AREIA GROSSA

0,01910f
0,03190f

m3| 146,25
m3 141,37,

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC

LI UNITARIO

CUSTO TOTAL

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREC
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,11
PRECO UNITARIO TOTAL 222,45
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | Nfi‘:f’;‘zsi‘:“ i ?3:%?320?3359
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00018 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: |kwh

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH] 1,04 1,04

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,04
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO CUSTO

- TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. ¥
g Y ) N (LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL 1,15
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO o E

_ ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i (;)Ug?:gzmﬁf:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE:|un

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860) Hj 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300] H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920) Hj 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000] H 29.49] 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500) H 29,17] 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980) Hj 23,27 19,07|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  1.007,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.007,15
CUSTO DE EXECUCAO|  1.007,15
) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300] KG| 0,26} 25,70
10048 SARRAFO 29,75280] M| 2,32 69,02
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M| 24,83 45,57,
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360] L 9,17| 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000] UN| 2,32 1,16]
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000] M| 2,84] 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un| 2,95 1,96]
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000] UN| 0,39} 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680] UN| 0,90} 0,73]
1861 PREGO 18X24 0,91470] KG| 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310] KG] 13,90 3,24]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700] M| 2,52] 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000] UN| 3,00} 6,00]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500] M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 0,20000] M| 12,53 2,50]
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920] M2 26,02 29,12
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN| 0,34] 4,89
FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN| 18,00 5,99]
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000] UN| 4,11 2,05
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,50000] UN| 2,02} 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 2,61000] M| 1,67 4,35
25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000] UN| 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" 28,26930 M| 0,76} 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320] KG| 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520] KG| 15,14 2.,50]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200] KG] 2243 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN| 14,54 14,54]
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,50000] UN| 23,58 11,79
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910] m3| 141,37, 22,49
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3| 146,25 25,44]
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
XILIARES UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
. PRECO CUSTO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE GNTAR® | GRIARE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO CUSTO
(LN) (RP) UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645,81

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 181,69
PRECO UNITARIO TOTAL 1.827,50

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45005 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56
CUSTO DE EXECUCAO| 93,56

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,32
PRECO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45030 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LASTRO DE PEDRA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
3,00000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 70,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90
CUSTO DE EXECUCAO| 70,90

QUANTIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
M3| 93,87

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
93,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 164,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 18,19
PRECO UNITARIO TOTAL 182,96
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NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40085 | PRODUCAO DA EQUIPE: 45,530
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS y 7
Q PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,860000 222,97|
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,000000} 0,000000 217,95]
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 0,720000] 0,280000 139,14

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

43,78 1,00000
104,06 1,00000
52,56 3,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE G
HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000] H 22,10] 44,20]

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 690,32

CUSTO DE EXECUCAO 15,16

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE BRECO

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTAL
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE LRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,67
PRECO UNITARIO TOTAL 16,83
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,10000) 22,13]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28] 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75
CUSTO DE EXECUCAO| 205,75
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,71
PRECO UNITARIO TOTAL| 228,46

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,05000
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000} 0,000000 111,77 25,95] 1,00000
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,000000) 0,000000] 32,95 31,22 3,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [0,400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO| 618,15

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 68,24
PRECO UNITARIO TOTAL| 686,39

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [33853
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:|m3

HORARIO
IMPRODUTIV

PRODUTIVO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,860000] 0,140000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,400000} 0,600000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

= C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000) H 22,66) 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000) H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000) h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17
CUSTO DE EXECUCAO 83,87

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
422,00000) KG| 0,26}
0,85500 T 94,25
0,88650) T 97,50
5,30000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 393,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 43,44
PRECO UNITARIO TOTAL| 436,98

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45140 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000
0,000000

30,26
38,49]

29,90
6,32

0,06997,
0,06997,

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

= C o
-M A / JNID/ (
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000) H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000) H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h| 29,11 2,03]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,59
CUSTO DE EXECUCAO 32,59

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

’ . PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m| 1,17] 3,24
10044 PREGO 0,31957, KG 16,28] 5,20}
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680| M| 4,72 3,05
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 4,76 0,32,
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780} m| 3,73 0,40|
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400f M| 6,11 1,85

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 14,06

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
JNID/ p
BT UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 46,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 5,15
PRECO UNITARIO TOTAL 51,80

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00030

[ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: RECONFORMACAO DE PLATAFORMA

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:(ARE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

HORARIO
AL

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO CUSTO

UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
142860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 341
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,41

UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,41

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,37

PRECO UNITARIO TOTAL 3,78

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40316 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM ]NDEN]ZACAO UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

0,000000 217,95] 104,06 1,00000 217,95]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28] 14,64]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3| 1,00 1,00

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,00

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL 4,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
(o)

0,000000

PRODUTIVO

484,01

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40003 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [20,750
DESCRICAO DO SERVICO: DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: |un

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

43,78 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

0,40000
2,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
J J. .
UNIDADE HORARIO
H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 26,07

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 26,07
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 2,87
PRECO UNITARIO TOTAL 28,94

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
(o)

0,000000

PRODUTIVO

484,01

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40004 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [3300
DESCRICAO DO SERVICO: DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: |un

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

43,78 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

0,40000
2,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
J J. .
UNIDADE HORARIO
H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 65,18

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 65,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 7,19
PRECO UNITARIO TOTAL 72,37

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30037
30046
30057

0,920000}
0,220000}
1,000000}

0,080000
0,780000
0,000000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

221,35
219,18
227,55

60,06
97,56
104,76

5,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

1,00000
3,00000

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO| 7,76

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001

-54




1 - EQUIPAMENTOS

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

0,000000 227,55

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,76

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40090 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV. E CARGA 1* CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:[m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

1,00000
3,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO DE EXECUCAO| 1,68

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,68
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,18
PRECO UNITARIO TOTAL 1,86

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

0,000000 227,55

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,76

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40091 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [126,550
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV. E CARGA 2* CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:[m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

1,00000
3,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,10

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO DE EXECUCAO| 2,55

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,55
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,28
PRECO UNITARIO TOTAL 2,83

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00032 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI/ MAO OBRA / FABRICACAO/VERNIZ.(I:],6) 1,00000 M3| 2.373,54]

CUSTO
UNITARIO
2.373,54

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

2.373,54

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 2.373,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDD)| 262,03
PRECO UNITARIO TOTAL| _ 2.635,57

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 484,01

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

43,78

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,40000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 0,35

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

0,000000 222,97|

43,78

1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,20000
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO| 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45005 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO
UNITARIO

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56
CUSTO DE EXECUCAO| 93,56

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,32
PRECO UNITARIO TOTAL 103,88

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45010 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,000000 32,95] 31,22 0,25000) 8,23
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,000000} 0,000000 65,33 20,27] 0,25000 16,33]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28] 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000] H 22,66 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 118,12
CUSTO DE EXECUCAO| 118,12
PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE,
CUSTO UNITARIO TOTAL| 118,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 13,04
PRECO UNITARIO TOTAL| 131,16

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘zssf i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45015 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

CUSTO
HORARIO

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 32,95] 31,22
0,000000 65,33 20,27]

0,16000) 527
0,05330 3,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250} H 29,28] 1,83
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670] H 22,66 278,41

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 314,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 323,25
CUSTO DE EXECUCAO| 323,25

DADES AUXILIARES

’ . PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Kgl 11,58 231
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 0,00160 un| 880,22 1,40}
10410 NONEL DE COLUNA - C=6,0 m 1,42450| un| 14,17] 20,18
10420 NONEL DE LIGACAO - C = 6,0 m 0,21370f un| 18,15] 3,87
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120} un| 166,75 11,87,

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 39,63

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL| 362,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 40,06
PRECO UNITARIO TOTAL| 402,94

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45020 [ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANIZADA UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU X 0,000000 R X 1,00000
EOQUIVALENTE

30008

m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE € ‘ ©
HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,33
CUSTO DE EXECUCAO| 6,33

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL 7,02

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30005
30009
30013
30040

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [224270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,390000]
0,690000]
1,000000}
0,690000]
0,660000}

0,610000
0,310000
0,000000
0,310000
0,340000

219,18
116,38
177,62

4,93
251,99)

97,56
29,11
82,33]

3,43
61,04

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000}

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,50000] Hj 29.28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO| 3,69

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:|m3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,10000) 22,13]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28] 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75
CUSTO DE EXECUCAO| 205,75
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,71
PRECO UNITARIO TOTAL| 228,46

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000 221,35 60,06 0,05000
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000} 0,000000 111,77 25,95] 1,00000
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,000000) 0,000000] 32,95 31,22 3,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [0,400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO| 618,15

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 68,24
PRECO UNITARIO TOTAL| 686,39

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45055 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENSECADEIRA UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

= C o
-M A / JNID/ (
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000) H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000) H 22,10) 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000) H 29,42 44,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 91,92
CUSTO DE EXECUCAO 91,92

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 -MA AIS £ J: J. A a
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000) Ul 4,69 4221
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 3,00000) M 27,57 82,71
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000) m 8,94 53,64
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 270,48
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 29,86
PRECO UNITARIO TOTAL| 300,34

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00034 | PRODUCAO DAEQUIPE:  [25000
DESCRICAO DO SERVICO: MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000] H 22,66 181,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,56

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

8,42
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,92
PRECO UNITARIO TOTAL 9,34

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

PRODUTIVO

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEX 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45235 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: NEOPRENE UNIDADE:|Kg
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1- EQUIPAMENTOS

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
A / JNID/ "
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 Hj 29,28 0,61
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000] H 29.48] 6,19]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,80)

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO| 6,

80

11001

QUANTIDADE

UNIDADE BRECO

CUSTO

UNITARIO  UNITARIO
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000] dm3] 90,44 35,27
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000] m2, 15,40 2,31
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 37,58
4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
(RP) UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 44,38
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,89
PRECO UNITARIO TOTAL 49,27

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45245 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA GERAL UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,00200f
0,20000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,58
CUSTO DE EXECUCAO| 4,58

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,50
PRECO UNITARIO TOTAL 5,08
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS ‘ : m
° PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

N ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 02600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00017 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICI.\O DO SERVICO: BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO TNSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) UNIDADE:

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590] Hj 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130] H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040] H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 Hj 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600) Hj 29,79 4,941
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380] H 29,49 2,76]
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260) Hj 29,17| 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020] H 27,28 0,00]
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130] H 29,11 0,03]
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920) Hj 29,13 6,96]
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760] Hj 23,27 0,64]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO DE EXECUCAO| 85,32
PRECO
UNITARIO  UNITARIO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460] KG| 0,26} 3,41
10048 SARRAFO 0,14350] M| 2,32 0,33]
11030 TABUA DE 30 0,94450] M| 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830] L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670] M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380] L 5,08 0,12]
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 0,21810] L 9,17| 1,99]
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530] UN| 2,32 0,03}
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030) M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450] KG| 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510] KG| 13,90 1,18]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610] M| 2,52] 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370] UN| 3,00} 0,52]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940] M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO V'EDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720] UN| 0,34] 1,01

FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530] UN| 4,11 0,14]

SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,07450] UN| 2,02} 0,15]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 0,61060] M| 1,67 1,01

25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660] UN| 0,81 0,22]
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M| 0,76} 1,40]
1860 PREGO 15X15 0,04910] KG| 12,75 0,62]
1862 PREGO 19X27 0,00810] KG| 15,14 0,12]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710] KG] 2243 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M| 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770] UN| 12,85 0,09]
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770] UN| 26,00 0,20]
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270] M| 11,28 0,48]
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340] M| 4,86 0,25]
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480] M| 6,69 0,50]
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100] M| 3,06} 0,43]
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200] M| 6,54 0,20]
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640] M| 11,32 0,07|
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310] UN| 33,68 0,10]
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310] UN| 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150] IN| 32,78 0,04]
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310] UN| 4,43 0,01
H264 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390] UN| 210,94 0,82]
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E 0,00930] UN| 143,61 1,33

SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320] H 5,24 0,01

(MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 )
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330] UN| 2,07| 0,00]

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO

EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA 0,01240] UN| 252,47 3,13

ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920] UN] 8,45 0,16
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CIAN

2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570) N 244 0,13
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 0,25540) M 2,82 0,72
2847 CHAPA GALVANIZADA N°26 0,00430) K| 13,83 0,05
HI81 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 0,00770) N 8,18 0,06
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) UN 29,38] 0,14
HI78 LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 0,00310) N 2,97 0,00
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 0,00490) N 2544 0,12
2384 LIXA P/MADEIRA No. 240 0,17890) UN 135 024
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 0,00490) UN| 28,16 0,13
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 0,00150) N 81,00 0,12
H363 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) 0,00850) UN 9,85 0,08
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 0,00100) N 17,37 0,01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 0,00200) N 12,37 0,02
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) )
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 0,03230) UN 6,48 0,20
Hl64 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 0,11970) N 0,64 0,07
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 0,00990) N 11,61 0,11
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 0,00250) UN 56,51 0,14
HI65 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,01280) UN| 158 0,02
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 0,00150) N 33,32 0,04
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 0,00640) UN 143 0,00
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 0,00340) M3| 3.027,07 10,29
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 0,06370) RL 8,81 0,56
2491 PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM 0,02470) UN 1,65 0,04
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES 0,00150) N 160,75 024
APROXIMADAS)
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 13,06450) N 0,14 1,82
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 0,93380) PAC| 691 645
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 0,00120) N 32,06 0,03
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 0,00150) N 36.80) 0,05
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA 0,22540) PAC| 13,65 3,07
INTERFOLHAS BRANCA )
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 0,00280) N 30,08| 0,08
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) 0,07750) KG| 942 073
2862 SABONETE LiQUIDO (D=1,00) 0,22750) KG| 432 0,98
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 0,00030) N 94,69) 0,02
2864 GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL, 0,00030) N 1.989.71 0,59
ELETROLUX OU EQUIVALENTE
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, 0,00030) UN 1.326,92] 0,39
BRASTEMP OU EOUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 0,00030) UN| 981,34 029
EQUIVALENTE
H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 0,00310) PR| 9,66 0,02
MM
2699 FUNDO BRANCO FOSCO 0,08010) L 9,45 0,75
HI17 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM 0,00620) N 25,05 0.15
HI34 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 0,03210) N 0,82 0,02
3422 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 0,00390) UN 48,61 0,18
HI98 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 0,00690) N 121,54 0.83
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1,72220 M| 2,58 4,44
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 0,00310) UN 5,81 0,01
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 0,00160) N 154,53 024
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 0,00690) N 60,44 041
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) 0,03210) UN 11,62 037
1970 DILUENTE AGUARRAS 0,04450) L 13,13 058
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM 0,01600) N 21,33 034
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO 0,00770) UN 24,37 0,18
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR 0,00080) N 207,73 0,16
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560) N 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070) L 77.45) 0,05
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 0,00100) N 7.51 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 0,03920) N 9,11 035
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640) UN 4345 027
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) N 60,71 0,09
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150) N 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 0,00150) UN 119,15 0,17
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140) N 23,95 051
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600) N 52,18| 083
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810) UN 436 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M 0,07460) M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750) M2 41,68 031
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390) UN 309,06 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770) N 31.84) 024
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260) KG| 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620) UN 61,12] 037
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) 0,00620) N 734 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 0,01280) N 1,65 0,02
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 0,01920) UN 15,72 0,30
HI11 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340) N 7,22 038
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950) N 0,18 0,00
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU 0,00120) UN 924,88 1,10
EOQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) 0,02140) N 8,17 0,17
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 0,00030) N 909,68 027
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 0,00270) UN 259,97 0,70
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 0,00040) N 1.055.83 042
EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 0,03550) N 14,54 051
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,01440) UN 23,58 033
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 0,02080) N 26,63 0,55
2386-OC  BRITAN°L 0,01280) m3| 146,25 1,87
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CIAN

2497-0C
2804-0C

BRITAN° 2
AREIA GROSSA

0,01910f
0,03190f

m3| 146,25
m3 141,37,

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC

LI UNITARIO

CUSTO TOTAL

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREC
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,11
PRECO UNITARIO TOTAL 222,45
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | Nfi‘:f’;‘zsi‘:“ i ?3:%?320?3359
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00018 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: |kwh

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH] 1,04 1,04

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,04
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO CUSTO

- TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. ¥
g Y ) N (LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL 1,15
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO o E

_ ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i (;)Ug?:gzmﬁf:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00019 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE:|un

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860) Hj 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300] H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920) Hj 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000] H 29.49] 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500) H 29,17] 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980) Hj 23,27 19,07|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  1.007,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.007,15
CUSTO DE EXECUCAO|  1.007,15
) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300] KG| 0,26} 25,70
10048 SARRAFO 29,75280] M| 2,32 69,02
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M| 24,83 45,57,
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360] L 9,17| 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000] UN| 2,32 1,16]
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000] M| 2,84] 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un| 2,95 1,96]
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000] UN| 0,39} 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680] UN| 0,90} 0,73]
1861 PREGO 18X24 0,91470] KG| 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310] KG] 13,90 3,24]
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700] M| 2,52] 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000] UN| 3,00} 6,00]
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500] M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 0,20000] M| 12,53 2,50]
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920] M2 26,02 29,12
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN| 0,34] 4,89
FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN| 18,00 5,99]
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000] UN| 4,11 2,05
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"" 0,50000] UN| 2,02} 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 2,61000] M| 1,67 4,35
25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000] UN| 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" 28,26930 M| 0,76} 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320] KG| 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520] KG| 15,14 2.,50]
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200] KG] 2243 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN| 14,54 14,54]
LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W 0,50000] UN| 23,58 11,79
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910] m3| 141,37, 22,49
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3| 146,25 25,44]
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
XILIARES UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
. PRECO CUSTO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE GNTAR® | GRIARE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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CUSTO CUSTO
(LN) (RP) UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645,81

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 181,69
PRECO UNITARIO TOTAL 1.827,50

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

0,000000
0,000000

30042

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30,26
38,49]

29,90
6,32

0,04016)
0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45145 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUAN

20002
20003
20016

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]
A J. J. 1t
TIDADE UNIDADE HORARIO
0,07000f H 29,28]
0,70000 H 22,10
0,70000 H 29,42

3 - MATERIAIS

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

10044 PREGO

10048 SARRAFO

11008 CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA

11030 TABUA DE 30

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO
1,17]
16,28
2,32
4,72
12,75
8,39
4,76

UNIDADE

0,19908,
0,20396)
2,09003
0,44922
0,40430|
0,01852,
0,35938,

z _B=zz8s

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
5,15
0,15]
1,71

4 - ATIVIDADES Al

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC

LI UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE LRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES UNID.

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 58,37
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,44
PRECO UNITARIO TOTAL 64,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [33853
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:|m3

HORARIO
IMPRODUTIV

PRODUTIVO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,860000] 0,140000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,400000} 0,600000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

= C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000) H 22,66) 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000) H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000) h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17
CUSTO DE EXECUCAO 83,87

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
422,00000) KG| 0,26}
0,85500 T 94,25
0,88650) T 97,50
5,30000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 393,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 43,44
PRECO UNITARIO TOTAL| 436,98

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

30028
30026

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
COMPRESSOR DE AR 295 PCM

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42471 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,500000
0,500000

32,95]
65,33

31,22
20,27]

1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE
0,10000f
2,00000
1,00000
1,00000

29,28)
22,66
29.48
29,11

= T T T

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 106,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 181,70
CUSTO DE EXECUCAO| 90,85

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42838
47055

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
FABRICAGCAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

0,01200f M3
1,00000) m|

367,61
131,41

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE ERECO

J] A .
BT UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 226,67
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 25,02
PRECO UNITARIO TOTAL| 251,69

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1 - EQUIPAMENTOS

GRUPO GERADOR 3,2 kVA
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW

E9570

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000 4,53] 0,20}
0,000000 1,69 1,02

0,08889)
0,08890)

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806386DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E ]:NSTALACAO UNIDADE:[m

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

P9823 - SICR! SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2,96

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,51
CUSTO DE EXECUCAO 3,51

’ . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
M0962 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") 2,00000 M 21,39 42,78
M0963 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECAO DE 80 X 80 MM 1,63333 M| 53,07] 86,68]
M0971 SUPQRTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO 3,33333 UN] 16,71 55,69]
METALICO
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS 0,04444 L 17,14 0,76
MI1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 25,83958 KG 741 191,47
M1406 BROCA DE ACO RAPIDO - D= 12,5 MM E C = 151 MM 0,01111 UN] 27,67| 0,30
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 377,68

5 -TEMPO FIXO

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES UANTIDADE UNIDADE
Q UNITARIO
3807863DN  CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA 333333 M| 8,03] 26,83
CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1400975DN  CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 8,32500 H 4,25 35,38
2408057DN  SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM 073837 H 87.60 64,68
ELETRODO E60XX
5605942DN  PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA 2,00000) M2 40,53 81,06]
EPOXI - E = 200 MICRON
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 207,95

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 589,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 65,04
PRECO UNITARIO TOTAL 654,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000} 0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UT]L]ZACAO 3X (CONFECCAO, ]NSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:[m2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908] m 1,17
10044 PREGO 0,20396] KG| 16,28
10048 SARRAFO 2,09003| M 2,32
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 2043
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

CUSTO
UNITARIO
0,23]
3,32
4,84
2,12]
0,09]
8,25
1,71

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL 68,18

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45060 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

M CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56
CUSTO DE EXECUCAO| 93,56

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,32
PRECO UNITARIO TOTAL 103,88

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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1 - EQUIPAMENTOS

E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW

JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG

E9749

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806403DN [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [9,960
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO UNIDADE:[m2

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000
0,000000

32,38
30,87|

10,36
30,07]

1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

63,25

3 - MATERIAIS

MO511
MO512

ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16")

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
0,28936 KG| 8,76
0,00013 UN| 473,59

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,98
PRECO UNITARIO TOTAL 9,92

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TANQUE 6.000L

E9028
CAPACIDADE DE 18 MPA - 520KW

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806402DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [56270
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO UNIDADE:[m2

BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

1,00000
1,00000

0,000000
0,000000

2 - MAO DE OBRA

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,28
CUSTO DE EXECUCAO| 4,59

PRECO
UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

QUANTIDADE

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTA
CUSTO

J] A <
BT UNITARIO

JA /
QUANTIDADE UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO
UNITARIO

CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(RP)

(LN)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,50
PRECO UNITARIO TOTAL 5,09

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 4915650DN [ PRODUCAO DA EQUIPE:

0,955

DESCRICAO DO SERVICO: INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MANUAL UNIDADE:(Kg

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,98
CUSTO DE EXECUCAO 71,19

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

’ . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 24,40 19,17
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA 1,00000 KG 128,04 128,04
VISCOSIDADE
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200f UN] 2.309,80 4,61
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 151,82

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTC
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. BRI

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 223,01
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 24,62
PRECO UNITARIO TOTAL| 247,63

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

PRODUTIVO

E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000}

QUANTIDADE HORARIA CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

PRODUTIVO

0,000000 6,10| 3,26 1,00000
0,000000 10,69) 0,75 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1608021DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 2,490
DESCRICAO DO SERVICO: PERFURAGCAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE:|m

HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1,00000 H 22,66

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

Mi1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO DE EXECUCAO 15,84

QUANTIDADE

0,20000 UN| 177,09

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO
3541

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 51,25
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 5,65
PRECO UNITARIO TOTAL 56,90

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,700000 202,85

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

33,48

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42440 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [30,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE PONTE UNIDADE:|M

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARI

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 177,84

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

5,92
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 5,92
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,65
PRECO UNITARIO TOTAL 6,57

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4915686DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [5,000

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,66
CUSTO DE EXECUCAO| 4,53

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,50
PRECO UNITARIO TOTAL 5,03

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

31015 MOTOSSERRA

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

0,200000} 0,800000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45135 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

36,73 30,99 1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10044 PREGO

10048 SARRAFO

11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM

11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)

QUANTIDADE

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10] 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000] H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 54,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 86,57
CUSTO DE EXECUCAO 86,57

PRECO
LI UNITARIO
0,20000] KG| 16,28
1,00000] M| 2,32
0,40000] m| 8,19]
0,25000] m| 18,75

CUSTO
UNITARIO
3,25
2,32
3,27
4,68

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO

LI UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO

QUANTIDADE

TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

J A ¢
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO CUSTO
- A S S UANTIDADE UNID. -
6 - TRANSPORTES Q ) URITAT®
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 100,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 11,04
PRECO UNITARIO TOTAL| 111,13

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 0916328DN

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

2,674

BASE DE POLIURETANO

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

m

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2266
5,00000 H 2948

3 - MATERIAIS

M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D =
15,0 MM

M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 170,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 170,06
CUSTO DE EXECUCAO| 63,60

PRECO

QUANTIDADE UNIDADE i
1,16000} KG| 83,97
1,00000 Mj 0,57
0,24000 L 50,15

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 173,60
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 19,16
PRECO UNITARIO TOTAL| 192,76

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 2408078DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [49,800
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE:|m2
] ARI/ US 7
— e e——
> PRODUTIVO o PRODUTIVO ‘ E

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,000000] 0,000000] 4,53 0,20 1,00000 4,53
E9643 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 1,000000] 0,000000] 0,45 0,31 1,00000 0,45
SICRO CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

4,98

_ CUSTO
2-M v. QU/ / ) y. <
MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE w20
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 Hj 22,10} 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 Hj 29,49 29,49
_CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 56,57

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440| L 24,40
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L| 33,01

4 - ATIVIDADES Al

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECS

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. RP)
§

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,33
PRECO UNITARIO TOTAL 3,39

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00037 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) UNIDADE:|MES

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

ITIV
PRODUTIVO IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

00011 MANUTENGCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO 1,00000f MES 23.019,63

00012 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II 0,00000 MES| 24.433,09) 0,00]
00013 MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - 0,00000 MES 24.260,74 0,00

TIPO 11T
00014 OPERACAO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE ACO) 1,00000 MES 28.152,48] 28.152,48]
00015 OPERACAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) 0,00000 MES 34.644,36| 0,00
00016 OPERACAO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) 0,00000 MES 46.069,56) 0,00
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 51.172,11

5 -TEMPO FIXO

PRECO

CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 51.172,11
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| _ 4.487,79
PRECO UNITARIO TOTAL| _ 55.659,90

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40510 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE:|T

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T} 2.433,97]

CUSTO
UNITARIO
243397

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

2.433,97

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  2.433,97
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 238,52
PRECO UNITARIO TOTAL|  2.672,49

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40500 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE:|T

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 T} 2.713,80]

CUSTO
UNITARIO
2.713,80

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

2.713,80

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 2.713,80
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 265,95
PRECO UNITARIO TOTAL|  2.979,75

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40525 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE CAP-50/70

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

T

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

QUANTIDADE

1,00000)

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO
3.340,23

CUSTO
UNITARIO
3.340,23]

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

3.340,23

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  3.340,23
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 327,34
PRECO UNITARIO TOTAL|  3.667,57

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40485 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI UNIDADE:|t

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
M3004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALT PARA IMPRIMACAO - EAI 1,00000 T} 2.002,81

CUSTO
UNITARIO
2.002,81

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

2.002,81

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  2.002,81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 196,27
PRECO UNITARIO TOTAL|  2.199,08

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40495 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE:|T

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
M3005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 1,00000 T} 3.526,69]

CUSTO
UNITARIO
3.526,69)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

3.526,69

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  3.526,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 345,61
PRECO UNITARIO TOTAL|  3.872,30

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45155 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE:|Kg

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 H 29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,28
CUSTO DE EXECUCAO| 5,28
) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNlTA»'\CRl © Gy
10069 ACO CA - 50 1,10000 KG| 6,53 7,18]
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500] KG| 13,19 0,19]

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 12,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,39
PRECO UNITARIO TOTAL 14,04

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM:

[ 45450 [

PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

30008

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M

1 - EQUIPAMENTOS

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE

UNIDADE:|m

J. ARI/ “US v. US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUS’TO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV E HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

0,000000 ; 5 0,15000)

20031
20017

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

ANTID JNID i
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

22,66 102,42
29,48, 29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 148,00

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 166,19

10010
10081
10063

3 - MATERIAIS

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

3,62000 KG 0,26 0,94}
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,01260 Ti 94,251 1,18
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,05000f m| 235,00] 246,75|

CUSTO DE EXECUCAO| 166,19

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE (11 ARIO  UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 248,87
QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO CUSTO
UANTIDADE UNIDADE . <
Q UNITARIO  UNITARIO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 415,06

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 45,82

PRECO UNITARIO TOTAL| 460,88

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45455 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU K 0,000000]

EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

0,15000)

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDAI

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

J ). .
1)) ) UNIDADE HORARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,34
CUSTO DE EXECUCAO| 247,34

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 6,80000 KG| 0,26 1,76]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,02355 T| 94,25 2,21
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 m| 295,00} 309,75
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 561,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 61,94
PRECO UNITARIO TOTAL| 623,00

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45460 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M

QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU K 0,000000]

EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

0,15000)

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

(0]
HORARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 295,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 313,37
CUSTO DE EXECUCAO| 313,37

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 11,33000 KG| 0,26 2,94
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,03915 T| 94,25 3,68
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 1,05000f m| 425,00 446,25
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 452,87

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 766,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 84,59
PRECO UNITARIO TOTAL| 850,83

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU

0,000000
EQUIVALENTE

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45465 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE:|m

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

CUSTO

HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

0,15000)

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

20031
20017

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

(0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

22,66
29,48,

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

10010
10081
10066

CIMENTO PORTLAND CP II - 32
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 424,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 442,47
CUSTO DE EXECUCAO| 442,47

14,16000]
0,04950) T
1,05000

PRECO
UNITARIO
0,26}
94,25
605,00}

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

KG

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
JNID/ p
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  1.086,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 119,90
PRECO UNITARIO TOTAL|  1.205,96

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41851 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV QUANTIDAD HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO ' E _ oL

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE (11 ARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,51800f m3| 305,77| 464,15
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 319,23 19,15
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000f M2 48,14 161,26
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 644,56

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
“USTC ~
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. e CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 644,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 71,15
PRECO UNITARIO TOTAL[ 715,71

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41856 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV IMPRODUTIV QUANTIDAD HORARIO
PRODUTIVO o PRODUTIVO ' E _ oL

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE (11 ARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,27800 m3| 305,77| 696,54
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 319,23 19,15
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000) M2 48,14 222,40
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 938,09

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
“USTC ~
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. e CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 938,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 103,56
PRECO UNITARIO TOTAL|  1.041,65

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41861 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

UNIDADE:

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO
LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42841
47018
47020

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

3,07600}
0,10000f
5,82000

m3| 305,77|
319,23

48,14

m3|
M2

CUSTO

QUANTIDADE

TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

1.252,63

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  1.252,63
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 138,29
PRECO UNITARIO TOTAL|  1.390,92

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41866 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

UNIDADE:

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO
LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42841
47018
47020

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
FORMA DE PLACA COMPENSADA

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

6,17600|
0,12000f
9,30000

m3| 305,77|
319,23

48,14

m3|
M2

1.888,43
38,30
447,70}

CUSTO

QUANTIDADE

TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

2.374,43
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  2.374,43
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 262,13
PRECO UNITARIO TOTAL|  2.636,56

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

PRODUTIVO

PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45050 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE:|m3

HORARIO
IMPRODUTIV

CUSTO
HORARIO

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,920000} 0,080000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017
20000

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]
UANTIDADE UNIDADE ‘
Q HORARIO
1,00000 H 29,28]
9,00000 H 22,66
1,00000 H 29,48,
1,00000 hi 29,11

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,24
CUSTO DE EXECUCAO| 81,62

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
332,00000] KG| 0,26}
0,90450) T 94,25
0,85650) T 97,50
4,20000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 364,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 40,20
PRECO UNITARIO TOTAL 404,38

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42841 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,25000) H 5,28
2,00000 H 2266

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64
CUSTO DE EXECUCAO| 13,39

PRECO
UNITARIO
0,52600] M3| 93,87

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
49,37

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

0,70000 m3| 347,16|

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

243,01
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 305,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 33,75
PRECO UNITARIO TOTAL| 339,52

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45250 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,25000) H 5,28
2,00000 H 2266

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 52,64
CUSTO DE EXECUCAO| 13,29

PRECO
UNITARIO
0,52600] M3| 93,87

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
49,37

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

45050 CONCRETO FCK=15 MPA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

0,70000 m3| 364,18

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

254,92
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 317,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 35,06
PRECO UNITARIO TOTAL| 352,64

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45160 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,100000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017
20000

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

QUANTIDADE
1,00000
9,00000
1,00000
1,00000

29,28)
22,66
29.48
29,11

= T T T

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 323,20
CUSTO DE EXECUCAO| 82,26

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO
364,00000 KG 0,26
0,88500) i 94,25]
0,86700) T 97,50)
4,60000) KG 4,95|

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE

UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 374,32
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 41,32
PRECO UNITARIO TOTAL 415,64

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00009 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE CIMENTO

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

t

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1000,00000] KG

PRECO
UNITARIO
0,26}

CUSTO
UNITARIO
260,00

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 260,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,70
PRECO UNITARIO TOTAL| 288,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [4,185
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

20002
20031
20017

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000 H
9,00000 H
1,00000 H

CUSTO
HORARIO
29,28
22,66
29,48

CARRINHO DE MAO 80L A 0,230000 0,71 0,48 4,00000} 2,60

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000} 0,000000 5,70] 0,69 1,00000 5,70]

30185 GERICA 1801 0,380000] 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 262,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,78
CUSTO DE EXECUCAO| 65,65

PRECO

CUSTO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000] KG 0,26 91,00]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500f T| 94,25 162,58

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 319,23
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 35,24
PRECO UNITARIO TOTAL| 35447

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [33853
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:|m3

HORARIO
IMPRODUTIV

PRODUTIVO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,860000] 0,140000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,400000} 0,600000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

= C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000) H 22,66) 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000) H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000) h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17
CUSTO DE EXECUCAO 83,87

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
422,00000) KG| 0,26}
0,85500 T 94,25
0,88650) T 97,50
5,30000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 393,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 43,44
PRECO UNITARIO TOTAL| 436,98

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00033 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

UNITARIO
COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M| 1.115,00

CUSTO
UNITARIO
1.115,00)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

1.115,00

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 1.115,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 109,27
PRECO UNITARIO TOTAL|  1.224,27

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45575 | PrRODUCAO DAEQUIPE:  [22,000
DESCRICAO DO SERVICO: GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 Hj 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000] H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 53,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 53,25

11040

3 - MATERIAIS

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)

QUANTIDADE

1,00000)

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
m2| 5,16

UNIDADE

2,42
CUSTO
UNITARIO
5,16

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,83
PRECO UNITARIO TOTAL 8,41

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

PRODUTIVO

PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40805 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA UNIDADE:|M

CUSTO
HORARIO
AL

QUANTIDAD
E

CUSTO HORARI

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20002

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

0,01000f

20031 0,50000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 11,62
CUSTO DE EXECUCAO 11,62

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250} m| 0,55 0,28
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190f un| 20,17, 0,44]
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310f un| 72,15] 0,22
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 0,94

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES

QUANTIDADE

UNIDADE

AUXILIARES
CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 12,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,38
PRECO UNITARIO TOTAL 13,94

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42850 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

m3

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

0,02000f
2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

10034

3 - MATERIAIS

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 45,90
CUSTO DE EXECUCAO| 45,90

QUANTIDADE

1,00000)

UNIDADE

M3

PRECO
UNITARIO
93,87

CUSTO
UNITARIO
93,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 139,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 15,43
PRECO UNITARIO TOTAL| 155,20

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40607 [

PRODUCAO DA EQUIPE: 57,560

UNIDADE:m3

DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA
1 - EQUIPAMENTOS / /
Q PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

0,710000 5 s 1,00000

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
0,830000 1,00000

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,460000] 1,00000
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,000000 1,00000

1,00000

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,590000

HORARIO

CUSTO

(0]

ANTID JNID i
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

29,07,
22,66

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 247,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 995,33
CUSTO DE EXECUCAO 17,29

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000f m3|

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

5 -TEMPO FIXO UNITARIO

222,97
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. ®P)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 240,26
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 26,52
PRECO UNITARIO TOTAL| 266,78

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00008 [ PRODUCAO DA EQUIPE:

170,000

DESCRICAO DO SERVICO: REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU X X R X 1,00000
EOQUIVALENTE

30008

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

PRECO

UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3| 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 168,31
CUSTO DE EXECUCAO| 0,99

CUSTO
UNITARIO
93,87

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 94,86
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 10,47
PRECO UNITARIO TOTAL| 105,33

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45167 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3:809
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE:|m3

1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
30185 GERICA 1801
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

0,170000 0,71
0,000000 23,80]
0,610000 1,59
0,000000 1,07

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

0,48
3,73
1,08
0,72

QUANTIDAD
E

4,00000}
1,00000
3,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

23,80)
381
1,07

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

1,00000
9,00000
1,00000
1,00000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

= T T T

CUSTO
HORARIO
29,28
22,66
29,48

29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13

CUSTO DE EXECUCAO| 84,83

y ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GnATE Gy

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 467,00000 KG| 0,26} 121,42
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,81032 T 94,25 76,37
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,89100] T 97.50 86,87
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000] KG| 4,95 29,20

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE  UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 405,40
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 44,75
PRECO UNITARIO TOTAL 450,15

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO K 0,000000 1,42 0,78 0,60241
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 1,000000} 0,000000 23,42 3,20 0,12048,
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000} 0,000000 10,69) 0,75 0,60241

_ ; 0 202
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i (;)Ug?:gzmﬁf:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0307084DN [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [5,000
DESCRICAO DO SERVICO: LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H =30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:[m

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48

PRECO
3 - MATERIAIS UANTIDADE UNIDADE p
Q UNITARIO
MI1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS 2,40000] KG| 4,12
ESTRUTURAIS
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 0,00667| UN| 346,19
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE -D=22MME C= 1,00 M 0,00080) UN| 368,63

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 74,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 84,90
CUSTO DE EXECUCAO| 16,98

CUSTO
UNITARIO
9,88

2,30]

0,29

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

12,47

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 29,45
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 3,25
PRECO UNITARIO TOTAL 32,70

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



NUMERO SEI 202600005003389

PRODUTIVO

E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000}

QUANTIDADE HORARIA CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

PRODUTIVO

0,000000 6,10| 3,26 1,00000
0,000000 10,69) 0,75 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1608148DN [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [o,664
DESCRICAO DO SERVICO: PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE:|m

HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1,00000 H 22,66

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

11015 COROA DIAMANTADA

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO DE EXECUCAO 59,41

QUANTIDADE

0,20000 un| 566,39

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO
113,27

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 172,68
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 19,06
PRECO UNITARIO TOTAL| 191,74

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1108059DN [ PRODUCAODAEQUIPE:  [1225

1-E

30185
E9788

QUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L
GERICA 1801

MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M - 3,70
KW

PRODUTIVO

0,300000]
0,200000}
1,000000}

QUANTIDADE HORARIA

DESCRICAO DO SERVICO: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL

IMPRODUTIV
(o)

0,700000
0,800000
0,000000

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000
2,00000}
1,00000

CUSTO
HORARIO

20031
20017

2 - MAO DE OBRA

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

UNIDADE

(0]
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 142,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 187,27
CUSTO DE EXECUCAO| 152,87

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ / / ¢ <
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3| 124,22 44,99)
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1811,25000) KG 1,33 2.408,96|
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

2.453,95

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES,
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE  UNID.
(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  2.606,82

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 287,79
PRECO UNITARIO TOTAL|  2.894,61

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0307736DN [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,800
DESCRICAO DO SERVICO: JUNTA DE D]LATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E [NSTALACI.\O UNIDADE:[m

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48

) : PRECO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /oo 10
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE 1,09200 KG| 101,27,
TIPO ADE-52 OU SIMILAR
MI1151 JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H 1,00000 M 307,11
=70 MM

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,14
CUSTO DE EXECUCAO| 28,96

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 446,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 49,31
PRECO UNITARIO TOTAL| 495,96

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUST
IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45137 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE:|m3

O HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

20002

20003
20016

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

0,10000f H 29,28] 2,92
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

10045
10044
11008
11030

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 54,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44
CUSTO DE EXECUCAO| 27,22

’ g PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153] m 1,17
PREGO 0,36267, KG| 16,28
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,06965 M 472
TABUA DE 30 0,29712] M 4,76

CUSTO
UNITARIO
3,44
5,90]
5,04]
1,41

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
LI UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

PRECO

J A ¢
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 43,01
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 4,74
PRECO UNITARIO TOTAL 47,75

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45230 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENOS 100 MM UNIDADE:|un

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

0,00700f
0,07000
0,07000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
J J. .
UNIDADE HORARIO
H] 29,28]
H| 22,66
H| 29.48

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,84
CUSTO DE EXECUCAO 3,84

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

11033 TUBO PVC 100 MM

0,30000

m| 11,28]

3,38

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

C
CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(RP)

USTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,22
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,79
PRECO UNITARIO TOTAL 8,01

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45151 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [200,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: |un

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

HORARIO
AL
15.724,80]

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CAMINHAO MUNCK K 0,000000 245,70 89,79 64,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 15.724,80

C ') CUSTO
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28] 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24}

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  1.453,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 17.177,96
CUSTO DE EXECUCAO| 85,88
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 85,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 9,48
PRECO UNITARIO TOTAL 95,36

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40430 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [108,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

2,04
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,22
PRECO UNITARIO TOTAL 2,26

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 212,35

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

60,33]

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40530 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [149.400
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:|tkm

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

212,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

1,42
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,15
PRECO UNITARIO TOTAL 1,57

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40440 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [225000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

TKM

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,98
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,98
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,10
PRECO UNITARIO TOTAL 1,08

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45205 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [375000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,59
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,06
PRECO UNITARIO TOTAL 0,65

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40455 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [250,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,88
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL 0,97

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 212,35

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

60,33]

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40435 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [99,600
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:|TKM

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

212,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

2,13
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,23
PRECO UNITARIO TOTAL 2,36

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40320 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [128333
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE:| m3km

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000 221,35 60,06 1,00000
1,000000} 0,000000 219,18 97,56 0,02500
1,000000} 0,000000 251,99] 61,04 0,02500)

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

233,11

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

1,81
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL 2,00

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 202,85

IMPRODUTIV

33,48

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40449 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [225000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: | tkm

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 248,17
CUSTO DE EXECUCAO| 1,10

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL 1,22

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40450 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [375000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 202,85

IMPRODUTIV

33,48

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

TKM

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

202,85

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,54
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,59

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40445 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [168,750

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

1,31
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,31
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,14
PRECO UNITARIO TOTAL 1,45

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40451 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [375000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 202,85

IMPRODUTIV

33,48

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

202,85

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,54
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,59

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 202,85

IMPRODUTIV

33,48

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47050 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [225000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: [tkm

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

2,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 248,17
CUSTO DE EXECUCAO| 1,10

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL 1,22

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40454 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [357,500

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 202,85

IMPRODUTIV

33,48

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

202,85

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,56
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,06
PRECO UNITARIO TOTAL 0,62

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40006 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [135000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE ENTULHOS

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 221,35

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

1,63
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,17
PRECO UNITARIO TOTAL 1,80

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45209 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

Km

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1,00000) Km|

PRECO
UNITARIO
15,24

CUSTO
UNITARIO
15,24

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1,68
PRECO UNITARIO TOTAL 16,92

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45206 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [520,000

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO PRANCHA

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 276,93

IMPRODUTIV

74,01

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

276,93

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

0,53
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,58

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 44021 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [110,680

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.)

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

1,00000

m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

1,99
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,21
PRECO UNITARIO TOTAL 2,20

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40098 [ PRODUCAODAEQUIPE: _ [127.210
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE:[m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

1,74
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,74
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL 1,93

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,000000 221,35

IMPRODUTIV

60,06

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40099 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [105,730
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 2* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE:[m3km

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

2,09
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,23
PRECO UNITARIO TOTAL 2,32

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40193 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

h

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUAN

CUSTO HORARI

TIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

10193

3 - MATERIAIS

GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
hi 376,67

CUSTO
UNITARIO
376,67

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 376,67
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 41,58
PRECO UNITARIO TOTAL| 418,25

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40195 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

h

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUAN

CUSTO HORARI

TIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

10195

3 - MATERIAIS

GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
h 913,86

CUSTO
UNITARIO
913,86)

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL| 913,86
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)| 100,89
PRECO UNITARIO TOTAL|  1.014,75

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45207 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

UNIDADE:|Km

CUSTO
HORARIO
AL

QUANTIDAD
E

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1,00000) Km|

PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO
4,71 4,71

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 4,71

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,51

PRECO UNITARIO TOTAL 522

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00001 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS UNIDADE: |un

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ / / ¢ <
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO
$0001 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS 1,00000} UN| 3.026.315,38 3.026315,38
CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 3.026.315,38

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

3.026.315,38

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

334.105,21

PRECO UNITARIO TOTAL

3.360.420,59

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00035 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) UNIDADE: |un

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO
PRECO

UNITARIO

S0002 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 1,00000) UN| 188.192,76)

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
188.192,76]

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

188.192,76

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

188.192,76

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

20.776,48

PRECO UNITARIO TOTAL

208.969,24

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00036 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

UNIDADE:

QUANTIDAD
E

un

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO|

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

) : PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE i O oy ot
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE GBI
UNITARIO
CPUI AQUISICAO DE ACO NAVAL 14519,63000) KG 23,52 341.501,69|
CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO 14519,63000] KG| 7,52] 109.187,61
CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III 9,00000 UN] 53,94 485,46
CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE IIT 1,00000 UN] 40,61 40,61
CPUS LUZES DE NAVEGACAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO 1,00000 UN| 3.044,98] 3.044,98]
CPU6 EXTINTOR DE PO QLHMICO SECO DE 6 KG 2,00000 UN] 187,33 374,66
CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III 2,00000 UN] 229,67 459,34]
CPU8 APARELHO FLUTUANTE 1,00000} UN 2.995,14) 2.995,14]
CPU9 BATERIA 150 A/H 12V 1,00000 UN] 907,06 907,06
CPUI0 BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00000 UN] 2.226,85 2.226,85]
CPUI1 PINTURA DE PROTECAO 552,20000] M2 27,60 15.240,72]
CPUI2 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 96,98000] M2 50,81 4.927,55
CPUI3 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 112,55000] M2 38,88 4.375,94]
CPUI4 COBERTURA 10,00000] M2| 51,30 513,00
CPUIS CABOS E AMARRAS 200,00000 Mj 31,09 6.218,00]
CPUI6 BANCO QUATRO LUGARES 2,00000 UN] 1.322,67 2.645,34
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 495.143,95

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE

UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL| 495.143,95
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)[  54.663,89
PRECO UNITARIO TOTAL| 549.807,84

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,10000f
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 34,74]
CUSTO DE EXECUCAO| 7,44

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

7,44

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000 217,95]

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

104,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [76290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA UNIDADE:| M3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,50000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

29,28]
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

3,34

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

0,000000

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

219,18

IMPRODUTIV

97,56

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41285 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [169,000
DESCRICAO DO SERVICO: VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE:|M3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

0,50000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,82
CUSTO DE EXECUCAO| 1,38

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,38

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41289

| PRODUCAO DAEQUIPE:  [50,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENLEIVAMENTO (SVA)

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

UNIDADE:m2

CUSTO
HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDAD
E

JTIV /
PRODUTIVO o PRODUTIVO AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C o
JA . J. / :
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
0,10000) H 29,28 2,92
10,00000} H 22,66 226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,52

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52
CUSTO DE EXECUCAO| 4,59
; . PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000] m| 1,17 0,70]
10000 ADUBO NPK 0,06000] Kgl 2,49 0,14]
10041 PO CALCARIO 0,17500} Kgf 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300] Kgl 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000] Kgl 0,33 0,06]

DADES AUXILIARES

41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 0,92
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO
1,00000] m2, 2,73 2,73

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,73
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO S
UNID. CU CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41291 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [o,588
DESCRICAO DO SERVICO: SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE:|M3

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,01000) H 5,28
1,00000] H 2266

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95
CUSTO DE EXECUCAO 39,01

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA
QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

39,01

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,200000} 0,800000 116,38,

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41292 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [100,000
DESCRICAO DO SERVICO: OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE:|m2

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

29,11 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,01000f
10,00000]

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 226,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 273,44
CUSTO DE EXECUCAO| 2,73

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,73

BONIFICACOES D

E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41293 | PRODUCAO DAEQUIPE:  [4.444
DESCRICAO DO SERVICO: APILOAMENTO MANUAL UNIDADE:|M2

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

0,01000f
1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
J J. .
UNIDADE HORARIO
H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95
CUSTO DE EXECUCAO| 5,16

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

C

USTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

5,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42411 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [0300
DESCRICAO DO SERVICO: ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL UNIDADE:|HA

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30135 ROCADEIRA COSTAL

0,000000 6,00000) 51,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28] 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 235,28
CUSTO DE EXECUCAO| 784,26
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 784,26
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42415 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [0439
DESCRICAO DO SERVICO: ROCADA MECANIZADA UNIDADE:|HA

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV HORARIO

PRODUTIVO o PRODUTIVO

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA

0,000000 123,08 X 1,00000 123,08

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000f H 29,28] 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32,

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 168,98
CUSTO DE EXECUCAO| 385,09
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 385,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42420 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [300,000
DESCRICAO DO SERVICO: CAPINA MANUAL UNIDADE:|M2

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
1,00000 Hj 2928
10,00000) H 22,10

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 250,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO DE EXECUCAO| 0,83

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,83

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42425 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [350,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'’AGUA UNIDADE:|M

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

HORARIO
AL

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CARRINHO DE MAO 80L K 0,000000 3,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28] 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000] H 22,66 226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 231,65
CUSTO DE EXECUCAO| 0,66
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,66
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42430 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [200,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE:|M

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

HORARIO
AL

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

CARRINHO DE MAO 80L K 0,000000 3,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000f H 29,28] 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000] H 22,66 226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 231,65
CUSTO DE EXECUCAO 1,15
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,590000] 262,78 43,78 1,00000
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA K 0,000000 139,33 9,24] 1,00000
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 2,00000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h K 0,000000 55,50] 45,89 1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE:| M3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950) T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89
CUSTO DE EXECUCAO 22,35

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

194,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42496 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000} 0,000000 139,33 9,24] 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000} 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000} 0,000000 83,10] 49,29 1,00000 83,10)
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000} 0,000000 279,67| 48,25 1,00000 279,67

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

) : PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /oo 10
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,71264 KG| 0,26}
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000) Kgl 3,02
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724f T 94,25
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 97,50
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714f M3| 90,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3| 124,22

1 C o
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000) H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66) 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAO 31,18

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

267,12

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CARRINHO DE MAO 80L 0,880000] 0,120000 0,71 0,48 4,00000}
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
30185 GERICA 1801 0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42831 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 hi 29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 322,13
CUSTO DE EXECUCAO| 81,98

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,53418| KG 0,26 72,93]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,89922 T| 94,25 84,75]
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,10262 T| 97,50} 107,50
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

347,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA
PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

ITIV
PRODUTIVO IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42836 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: (M3

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,920000} 0,080000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 Hj 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 Hj 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,24
CUSTO DE EXECUCAO| 81,62

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
332,00000] KG| 0,26}
0,90450) T 94,25
0,85650) T 97,50
4,20000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
JNID/ p
UNIDADE UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

357,47

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42838 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:| M3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,100000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%
20000

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE
1,00000
9,00000
1,00000
1,00000

29,28)
22,66
29.48
29,11

= T T T

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ 323,20
CUSTO DE EXECUCAO| 82,26

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO
364,00000 KG 0,26
0,88500) i 94,25]
0,86700) T 97,50)
4,60000) KG 4,95|

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
LI UNITARIO

QUANTIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

367,61

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42841 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,25000) H 5,28
2,00000 H 2266

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64
CUSTO DE EXECUCAO| 13,39

PRECO
UNITARIO
0,52600] M3| 93,87

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
49,37

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

0,70000 m3| 347,16|

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

UNITARIO

243,01
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

305,77

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PRECO
UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3| 93,87

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE R
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000) H 22,66 90,641
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000] H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO| 105,35

CUSTO
UNITARIO
107,95

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3| 319,23

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

47,88
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

261,18

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
(o)

0,000000

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO

219,18 97,56

QUANTIDAD
E

1,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42860 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [6,500
DESCRICAO DO SERVICO: PATROLAMENTO UNIDADE:| ARE

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

0,01000f H

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,20
CUSTO DE EXECUCAO 3,41

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

3,41

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
GERICA 1801

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180
30185
30175

QUANTIDADE HORARIA CUSTO

PRODUTIVO

PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45050 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE:|m3

HORARIO
IMPRODUTIV

CUSTO
HORARIO

QUANTIDAD
E

IMPRODUTIV
(o)

0,920000} 0,080000 0,71 0,48 4,00000}
1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000} 0,000000 1,07 0,72 1,00000

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017
20000

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]
UANTIDADE UNIDADE ‘
Q HORARIO
1,00000 H 29,28]
9,00000 H 22,66
1,00000 H 29,48,
1,00000 hi 29,11

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10097

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,24
CUSTO DE EXECUCAO| 81,62

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
332,00000] KG| 0,26}
0,90450) T 94,25
0,85650) T 97,50
4,20000] KG| 4,95

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO

] PRECO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE i
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3| 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

364,18

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



30034

1 - EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45123 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [9,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE:| M3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

1,00000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43
CUSTO DE EXECUCAO 6,71

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

6,71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [4,185
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

20002
20031
20017

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000 H
9,00000 H
1,00000 H

CARRINHO DE MAO 80L A 0,230000 0,71 0,48 4,00000} 2,60

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000} 0,000000 5,70] 0,69 1,00000 5,70]

30185 GERICA 1801 0,380000] 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
29,28
22,66
29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 262,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,78
CUSTO DE EXECUCAO| 65,65

PRECO

CUSTO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000] KG 0,26 91,00]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500f T| 94,25 162,58

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

319,23

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDAD
E

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

0,000000 30,26 29,90 0,04016)
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000}

0,000000 38,49] 6,32 0,04016

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47020 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE:| M2

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000f H 29,28]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO| 40,85

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG 16,28] 0,38
10048 SARRAFO 1,21489 M| 2,32 2,81
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430f M2 10,15} 4,10]
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 7,29

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTC
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. BRI

(RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

48,14

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47021 [ PrRODUCAO DAEQUIPE:  [100,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONFECCAO DE GUIAS UNIDADE:|M

QUANTIDAD
E

y 7 ITIV
IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

3 - MATERIAIS

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm

= C o
-M A / JNID/ (
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000) H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000) H 22,10) 22,10}
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000) H 29,42 29.42

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44

CUSTO DE EXECUCAO 0,54

PRECO
UNITARIO
0,08400] M2| 10,15

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
0,85

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

). ) INID/
QUANTIDADE UNIDADE  y\itARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,39

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 47024 [ PRODUCAO DA EQUIPE:

9,183

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU K 0,000000 R X 1,00000
EOQUIVALENTE

30008

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE € ‘ ©
HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 146,91
CUSTO DE EXECUCAO| 15,99

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

15,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47027 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL UNIDADE:|M3

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,03000) Hj 29.28
3,00000 H 2266

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 68,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 68,85
CUSTO DE EXECUCAO| 68,85

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

68,85

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

30044
30031
30045

GRUPO GERADOR 3,2 kVA
BETONEIRA DE 320L - DIESEL
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO

QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,500000]
0,200000}
0,500000}

0,500000
0,800000
0,500000

4,53
5,70
3,75

CUSTO HORARIO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47055 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE:|m

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

0,20
0,69
2,32

1,00000
1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

A0 DE OBRA

20002
20031
20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93%

QUANTIDADE

0,10000f
6,00000
1,00000
0,50000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

29,28
22,66
29.48
29,48

T T T T

3 - MATERIAIS

10010
10081
10082
10069

CIMENTO PORTLAND CP II - 32
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)

ACO CA - 50

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 183,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 190,18
CUSTO DE EXECUCAO| 95,09

QUANTIDADE

13,74000
0,03780}
0,04500
3,80000

PRECO
UNITARIO
0,26}
94,25
97.50
6,53

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO

LI UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

131,41

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47100 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [57,560
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE:|m3

1 - EQUIPAMENTOS

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO

0,600000 262,78 43,78 1,00000
0,490000 247,22 165,38 1,00000
0,490000 139,33 9,24 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
‘ y JNID/ i
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,25000) H 5,28
3,00000 H 210

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 73,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 487,67
CUSTO DE EXECUCAO| 8,47

v . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 2,20005 T| 97,50 214,50
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

222,97

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00011 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENGCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO 1 UNIDADE:|MES

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO o E

CUSTO
HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA £ UNIDADE
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000) H] 22,10) 247520
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000) H| 29.42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000) H] 29.49 471,84
P9810 - SICRI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H] 29,49) 471,84
P9823 - SICRI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000] H| 33,33 1.866,48
P9825 - SICR' SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000] H| 38,381 217336
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  7.929,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUC:\O 7.929,44|
CUSTO DE EXECUCAO 7.929,44
’ . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 28,00000] h 376,67 10.546,76
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 0,29170 M2 42,26 12,32
10044 PREGO 0,37500 K| 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 6,25000 [ 4,69 2931
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 4,50000) L 33,01 148,54
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 4,17000) M 3337 139,15
3314-0C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,04200) M 2,84 2,95,
0001-SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 1,75000 KG 73,33 128,32
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
DO CILINDRO ‘
COT028  ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG 0,04200 UN| 1.967.56 82,63
COTOIS  APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
COTOI§  BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V 0,08300 UN| 334,87 27,79
COTO10  BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN| 229,67 57,41
736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO 0,04200 UN 1.846,57 71,55,
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,
HM/O: 34 M/ 14.80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
COTO14  BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04200 UN| 2.995,14] 125,79
CoT021 BUZINA 12V 0,04200 UN 42021 17,64
MO0804 CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 1,18750) K| 8,02 9,52
ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C  CHAPA DE AGO 1/4 74,70000) KG| 8,33 622,25
2428-0C  CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000] K| 8.41 1.024,75
CoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 11l (GRANDE) 1,83300] UN| 53,94 98,87
COTOI2  COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) 0,17000 UN 40,61 6,90)
COT002  CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C  ELETRODO 2.5 OK 12,50000) K| 27,03 337,87,
3772-0C  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC 0,12500 UN 187,33 23,41
COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 1,04200) M 3,68 3,83
Mo8s1 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM 2,33000 UN| 0,94 2,19)
1/4
CoTo017 (GUIIIICHOS PARA CABO DE ACO 0,33300) N 351,26 116,96
3340-0C  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 0,10400 UN| 14,42 1,49
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016  KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN| 1.294,82 323,70)
COT009 ~ LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS 0,08330 UN 212,55] 17,70
SOBRESSALENTES
COT006  LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT004  LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN| 404,98 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT00S ~ LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 352,56 44,07
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 ~ LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN| 721,57, 90,19
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003  LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN| 277,51 34,68
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT008 ~ LUZPARA ILUMINAGAO INTERNA 0,12500 UN 160,84 20,10
2771-0C  METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08330 K| 10,33 31,85
2389-0C  METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88800 K| 11,13 4327
0002-SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 4,50000) M3 16,07 72,31
GRANDE
COT020  RADIO VHF 25 W 0,04167 UN| 2.048,27 85,34

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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CIAN

COTO13 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000 M| 2,22 11,10]
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91660 M2 46,41 42,53]
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000 L 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,70000 L| 16,66} 44,98
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,33000] KG 26,63 115,30)
CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 15.090,19

PRECO

4. e S / y. Vi \ / A
4 - ATIVIDADES Al UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
JUSTO US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. CUSIC CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL| 23.019,63

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL
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NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00012 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENGCAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO 1T UNIDADE:|MES

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO o E

CUSTO
HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA / UNIDADE
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000] Hj 22,10 2.475,20
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000] H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,844
P9810 - SICR! ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000] Hj 29,49 471,84
P9823 - SICR' SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000] H 33,33 1.866.,48|
P9825 - SICR SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000] H 38,81 2.173,36|
P9910 - SICR! OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25400] H 30,96 7.,86]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  7.937,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.937,30
CUSTO DE EXECUCAO|  7.937,30
; ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 28,00000] h 376,67| 10.546,76|
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 0,29167 M2 42,26 12,32
10044 PREGO 0,37500] KG] 16,28 6,10]
11024 PARAFUSO 6,25000] U] 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M| 27.57] 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 2,25000] L] 33,01 74,27
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 6,25000] M| 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 2,08330 M| 33,37 69,51
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 12,50000} M| 2,84 35,50
0001-SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 1,75000) KG| 73,33 128,32]
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
I_)O CILINDRO X
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG 0,04200] UN| 1.967,56] 82,63
COTO015 APITO 2,00000] UN| 11,60 23,20
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V 0,04167 UN| 334,87 13,95
COTO10 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000] UN| 229,67| 5741
736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO 0,04167 UN| 1.846,57| 76,94
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,
HM/O: 34 M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
COTO14 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04167 UN]| 2.995,14 124,79
COTO021 BUZINA 12V 0,04167, UN 420,21 17,50)
M0804 CABO DE ACO - D= 12,70 MM (1/2) 2,85000) M 28,18] 80,31
4777-SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 1,18750) KG| 8,02 9,52
ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C CHAPA DE ACO 1/4 74,70000] KG| 8,33 622,25
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000) KG| 8,41 1.024.75]
CoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) 1,83333] UN| 53,94 98,88
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 1l (PEQUENO) 0,16667 UN| 40,61 6,76]
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000] M| 20,68 129,25
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG] 27,03 337,87
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC 0,12500] UN| 187,33 2341
COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 12,50000] M| 3,68 46,00]
MO0851 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D= 6,3 MM 2,30000] UN| 0,94 2,16]
1/4
COT017 (GUIIIICHOS PARA CABO DE ACO 0,33300] UN| 351,26 116,96
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 1,25000] UN| 14,42 18,02
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000] UN| 1.294,82] 323,70
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS 0,17000] UN| 212,55 36,13
SOBRESSALENTES
COT006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500] UN| 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500] UN| 404,98 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500] UN| 352,56 44,07|
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500] UN| 721,57] 90,19
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,01200] UN| 277,51 3,33
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,25000] UN| 160,84 40,21
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08333 KG| 10,33 31,85
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88889 KG] 11,13 43,28
0002-SINAPT OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 4,50000) M3| 16,07 72,31
GBANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04167 UN| 2.048,27 85,34
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CIAN

COTo13 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000 M 2,22] 11,10)
2070-0C  TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 091667 M2 46,41 42,54
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000 L 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1,35000] L 16,66 22,49
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,15000 KG| 26,63 110,51
COT026  ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04200 UN| 247,62 102,80
COT019  BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V 0,04167 UN| 848,08 3533
COT024  BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04167, UN 1.134,99) 47,29
COT027 ~ COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA 0,04167 UN| 2.297,09 95,71
€OT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04167 UN| 4.689,84 19541
COT022  REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR 0,04167 UN 19.757,15 823,22
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04167 UN| 4.663,32 194,32

CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 16.495,79

“US
IXILIARES QUANTIDADE UNIDADE QU

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO CUSTO
(LN) (RP) UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  24.433,09

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00013 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III UNIDADE:|MES

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000] Hj 22,10 2.475,20
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000] H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,844
P9810 - SICR! ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000] Hj 29,49 471,84
P9823 - SICR' SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000] H 33,33 1.866.,48|
P9825 - SICR SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000] H 38,81 2.173,36|
P9910 - SICR! OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25000 H 30,96 7,74]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  7.937,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.937,18
CUSTO DE EXECUCAO|  7.937,18

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUSTO

10193
10050
10039

10044

11024

11026

11032

11038

11039
3314-0C
0001-SINAPI

COT028
COTO15
COTO18
COTO010
736-SINAPL

COTO014
COT021
MO0804
4777-SINAPI

2481-0C
2428-0C
COTO11
COT012
COT002
2246-0C
3772-0C

3315-0C
MO851

COTO017
3340-0C

COTO16
COT009

COT006

COT004

COT005

COT007

COT003

COT008
2771-0C
2389-0C
0002-SINAPI

GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA
SOLVENTE / DILUENTE
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA

PREGO

PARAFUSO

PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM

TINTA ESMALTE SINTETICO

PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15

VIGOTA 6 X 16

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
DO CILINDRO

ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG

APITO

BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V
BOIA SALVA-VIDAS

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 12 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,
HM/Q: 34 M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS

BUZINA 12V

CABO DE ACO-D = 12,70 MM (1/2)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8 E 1/4

CHAPA DE ACO 1/4

CHAPA PERFILADA 1/4

COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 1II (GRANDE)

COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 11l (PEQUENO)

CORDA DE 3/4 DE NYLON

ELETRODO 2.5 OK

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
COM PRESILHA/SETA/SUPORTE

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2

GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D= 6,3 MM
(1/4)

GUINCHOS PARA CABO DE ACO

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES

LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA

METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)

METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
GRANDE

28,00000
2,50000
0,29167,

0,37500f
6,25000
2,08333
7,20000
6,25000
2,08300
12,50000
1,75000f

0,04000
2,00000
0,04000
0,25000
0,04000

0,04000
0,04000
2,85000
1,19000)

2,85000
121,85000)
1,83000)
0,17000
6,25000
12,50000
0,17000

12,50000]
2,30000

0,67000
1,25000f

0,25000
0,08000

0,12500f

0,12500f

0,12500

0,12500f

0,12500f

0,25000
3,08300
3,88890f
4,50000]

Azzz-zc3

Bz5% 5555%

Pl
Qo

g g

£88% % % % 5 5 5% 5% %=z &=

UNITARIO
376,67
24.,40]
42,26

16,28}
4,69]
27,57|
33,01
6,11
33,37]
2,84
73,33

1.967,56]
11,60
334,87
229,67
1.846,57]

2.995,14
420,21
28,18
8,02

833
8,41
53,94
40,61
20,68
27,03
187,33

3,68
0,94

351,26
14,42]

1.294,82
212,55

225,36
404,98
352,56
721,57
277,51

160,84
10,33
11,13
16,07

UNITARIO
10.546,76|
61,00
12,32

6,10]
29,31
57.43]

237,67
38,18
69,50)
35,50)

128,32

78,70)
23,20
13,39]
57,41
73,86

119,80)
16,80)
80,31

9,54

23,74
1.024,75
98,71
6,90]
129,25
337,87
31,84

46,00}
2,16

235,34
18,02

323,70
17,00)

28,17
50,62
44,07
90,19
34,68

40,21
31,84
43,28
72,31

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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CIAN

COT020 RADIO VHF 25 W 0,04000) N] 2.048,27 81,93
COTO013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000] M| 2,22 11,10]
2070-0C  TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91667 M2 46,41 42,54
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000) L| 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,45000] L 16,66 40,81
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,17000 KG 26,63 111,04
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04000) [0\ 2.447,62 97.90)
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V 0,04000 UN| 848,08 33,92
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04000) N 1.134,99) 45.39)
COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA 0,04000) [0\ 2.297,09 91,88
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04000} UN 4.689,84 187,59
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR 0,04000) UN 19.757.15 790,28
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04000) [0\ 4.663,32| 186,53
2073-0C DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU 0,83000] L 24,40 20,25
EQUIVALENTE )
COT029 RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L 0,04000) UN 2.526,11 101,04

CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 16.323,56
CUSTO

AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

“US
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE BRFCO (CURIIO

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO CUSTO
(LN) (RP) UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  24.260,74

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005

003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00014

[ PRODUCAO DA EQUIPE: 1

000

DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE ACO)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

UNIDADE:|MES

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
P9849 - SICRt CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89%
20204-PROJE ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE UNIDADE

220,00000] Hi
780,00000) H
8,00000 H

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
29,28
26,50]
130,11

6.441,60|

20.670,00)
1.040,88

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  28.152,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 28.152,48,
CUSTO DE EXECUCAO|  28.152,48

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

28.152,48

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00015

[ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV

JTIV /
PRODUTIVO o PRODUTIVO o AL

UNIDADE:|MES

HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

117261 FILTROS E LUBRIFICANTES
P9849 - SICRt CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89%
20204-PROJE ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO
220,00000] Hj 29,28 6.441,60)
15,00000] % 0,00} 711,00
780,00000] H 26,50] 20.670,00
16,00000 H 130,11 2.081,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  29.904,36

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 29.904,36|

3 - MATERIAIS

oD OLEO DIESEL

QUANTIDADE

1000,00000] L 4,74 4.740,00)

CUSTO DE EXECUCAO|  29.904,36
PRECO CUSTO

UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL|  4.740,00
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO

J] A <
BT UNITARIO  UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  34.644,36

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00016

[ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

IMPRODUTIV

JTIV /
PRODUTIVO o PRODUTIVO o AL

UNIDADE:|MES

HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

117261 FILTROS E LUBRIFICANTES
P9849 - SICRt CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89%
20204-PROJE ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO
220,00000] Hj 29,28 6.441,60)
15,00000] % 0,00} 853,20
1170,00000 H 26,50] 31.005,00
16,00000 H 130,11 2.081,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  40.381,56

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40.381,56|

3 - MATERIAIS

oD OLEO DIESEL

QUANTIDADE

1200,00000) L 4,74 5.688,00f

CUSTO DE EXECUCAO|  40.381,56
PRECO CUSTO

UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 5.688,00
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO

J] A <
BT UNITARIO  UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  46.069,56

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘zssf i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: AQUISICAO DE ACO NAVAL UNIDADE:|KG

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

J. A .
UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

11049-SINAP CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40
KG/M2)

1330-SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 (6,35 MM) 49,79 KG/M2

4329-SINAPI PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
PORCA, DIAMETRO 1/2 , COMPRIMENTO 2

40624-SINAP TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2, E=*3,68 MM, SCHEDULE 40,
4.05 KG/M

21151-SINAP TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40,
*16.06 KG/M

QUANTIDADE

0,20260

0,80640|
0,01160}

0,04850}

0,03100

CUSTO DE EXECUCAO|

PRECO
LI UNITARIO
KG| 10,40
KG| 7.85]
UN| 2,20}
M 93,41
M| 340,22

CUSTO
UNITARIO
2,10]

6,33
0,02

4,53

10,54]

UXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO
UNITARIO

UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

ULt UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

QUANTIDADE UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL

23,52

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

JA
1 - EQUIPAMENTOS QU *\N'::HDAD

PRODUTIVO

PRODUTIVO

E9547 - MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 0,750000} 0,250000 0,30 0,16 0,33330
219(:6];?- MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,550000] 0,450000 14,71 9,33 0,03000
ISEIQC;;]O- EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 0,620000] 0,380000] 0,45 0,31 0,00220
SICRO CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0,800000] 0,200000 0,81 0,43 0,06000)
IS§]9C7'(§IO- JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 0,620000] 0,380000) 34,80 32,21 0,00110
SICRO L

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU2 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BENEFICIAMENTO DO ACO UNIDADE:|KG

0,08

0,36

0,04}

0,03

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

= CUS
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE ‘
Q HORARIO
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,08700 H 29,18
P9825 - SICRt SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 0,08700 Hi 38,81

2,53
337

_CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,41

CUSTO DE EXECUCAO 6,41

PRECO CUSTO
JANTIDADE JNIDADE ! ;
Qu 5 UNITARIO  UNITARIO
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 0,01200 KG 27,03 0,32
0002-SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 0,02500 M3 16,07 0,40
GRANDE

2975-0C GAS DE COZINHA - GLP 0,04700) KG| 8,46 0,39]

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC
UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al

UNIDADE

CUSTO TOTAL
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

5 -TEMPO FIXO UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE

UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL

7,52

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU3 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE 1II UNIDADE:|UN

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 11l (GRANDE)

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
1,00000 UN| 53,94

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
53,94

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE  UNID.
(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

53,94

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU4 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il UNIDADE:|UN

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE I1I (PEQUENO)

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO

UNITARIO

1,00000) UN 40,61

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
40,61

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE  UNID.
(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

40,61

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUS [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LUZES DE NAVEGACAO HOMOLOGADAS E ]:NSTALACAO UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

-MA A £ J. ). .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

P9810 - SICR ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 18,00000] H 29,49] 530,82

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 530,82

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 530,82
CUSTO DE EXECUCAO[ 530,82
; ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITARE
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 2,00000] UN| 404,98 809,96
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 2,00000] UN| 352,56 705,12
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 1,00000] UN| 721,57] 721,57|
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 1,00000 UN| 277,51 277,51

(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL|  2.514,16

) ] PRECO
4- ATIVIDADES AUXILI/ : UNIDADE (i TARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO

5 J / JNID A : ,
TEMPO FIXO QUARMIDADD LI UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO CUSTO

= ANS S 'UANTIDADE UNID. .
0 TRANSFORTES - (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL|  3.044,98

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU6 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG UNIDADE:|UN

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

QUAN

CUSTO HORARI

TIDADE UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
COM PRESILHA/SETA/SUPORTE

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|

UNIDADE

1,00000) UN|

PRECO
UNITARIO
187,33

CUSTO
UNITARIO
187,33

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE

CUSTO TOTA

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

187,33

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU7 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE I UNIDADE:|UN

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COT010 BOIA SALVA-VIDAS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
1,00000 UN| 229,67|

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
229,67|

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

229,67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUS [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: APARELHO FLUTUANTE UNIDADE:|UN

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
1,00000 UN| 2.995,14]

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
2.995,14|

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

2.995,14

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.995,14

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUY [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BATERIA 150 A/H 12V UNIDADE:|UN

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

P9810 - SICR ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

2,00000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 58,98
CUSTO DE EXECUCAO| 58,98

QUANTIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
UN| 848,08

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
848,08

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

907,06

BONIFICACOES D

E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR%DUTI\

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI0 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE:|UN

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

P9807 - SICR BOMBEIRO HIDRAULICO - ENCARGOS = 173,15%
P9810 - SICR' ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

CUSTO HORARI

QUANTIDADE

6,00000
6,00000

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H 33,89

H 29,49

3 - MATERIAIS

736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 380,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 380,28
CUSTO DE EXECUCAO| 380,28

QUANTIDADE

1,00000)

PRECO
UNITARIO
UN| 1.846,57|

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
1.846,57

4 - ATIVIDADES Al

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNITARIO

UNIDADE

1.846,57

UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL
QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

J A ¢
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE  UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.226,85

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

PRODUTIVO

PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUIL [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE PROTECAO UNIDADE:| M2

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20003
20019
20000

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
PINTOR - ENCARGOS = 178,76%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0}
y. £ J . A
QUANTIDADE ~ UNIDADE HORARIO
0,12000 Hj 2210
0,12000 H 2949
0,12000) h 2.1

3 - MATERIAIS

5330-SINAPI DILUENTE EPOXI

1.19 A 1,00 MM (SAE S390)
44072-SINAP PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

44481-SINAP GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 9,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 9,67
CUSTO DE EXECUCAO| 9,67

PRECO
QUANTIDADE UNIDADE i
0,02000 L 48,32
0,01000 SC25KG| 161,07
0,13000 L 118,23

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

QUANTIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

27,60

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI2 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS UNIDADE:| M2

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10}
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 0,30000 H 29,49

PRECO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TG
5330-SINAPI DILUENTE EPOXI 0,04000] L 48,32
154-SINAPI  TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 0,40000] L 72,49

BICOMPONENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 19,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 19,89)
CUSTO DE EXECUCAO| 19,89

CUSTO
UNITARIO
1,93
28,99

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

50,81

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI3 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS UNIDADE:| M2

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

US / US

CUSTO HORARIO QUANTIDAD _ CUSTO
IMPRODUTIV 5 HORARIO

AL

PRODUTIVO

PRODUTIVO

2 - MAO DE OBRA

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C o
JA £ J. / ‘
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
0,60000) H 22,10 13,26]
0.30000) H 29.49) 8,84

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,10

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,10
CUSTO DE EXECUCAO 22,10
y ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GnATE Gy
5330-SINAPI DILUENTE EPOXI 0,02500] L 48,32 1,20
7304-SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,15000] L 78,52 11,77
10478-SINAP VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA 0,11000] L] 34,64 381

MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

4 - ATIVIDADES Al

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 16,78

PRECO
UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO CUSTO
(RP) UNITARIO

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 38,88

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI4 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: COBERTURA UNIDADE:| M2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDAD :
1 - EQUIPAMENTOS / 4 JTIV HORARI
Ql PRODUTIVO IMPR(g)UTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV E () ALO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,18000 H 29,18 5,25

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,25

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,25
CUSTO DE EXECUCAO 5,25
PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ / / ¢ <
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

25007-SINAP TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA 1,05000} M2 43,86) 46,05

DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM

PINTURA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL| 46,05
PRECO
UNITARIO  UNITARIO

4 - ATIVIDADES Al A A UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CULARY

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
JUSTO US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID. CUSIC CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 51,30

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

QUANTIDAD
PRODUTIVO E

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUIS [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CABOS E AMARRAS UNIDADE:|M

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

A £ J. ). .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

0,10000f H 29,18

3 - MATERIAIS

M0804 CABO DE ACO - D= 12,70 MM (1/2)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2,91
CUSTO DE EXECUCAO 2,91

PRECO
UNITARIO
1,00000 M 28,18

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
28,18

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

31,09

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI6 [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BANCO QUATRO LUGARES UNIDADE:|UN

QUANTIDAD
IMPRODUTIV E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COTO030 BANCO QUATRO LUGARES

QUANTIDADE

CUSTO DE EXECUCAO|
PRECO
UNITARIO
1,00000 UN| 1.322,67]

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO
1.322,67

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

1.322,67

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

J] A
BT UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

1.322,67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 0605604DN

[ PRODUCAO DAEQUIPE:  [0,896

1 - EQUIPAMENTOS

30033 CARRINHO DE MAO 80L

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA

E9621 BOMBA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE
1,08 M¥H (18 L/ MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? - 6,20
KW

DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER

J. ARI/ “US V.
TR oot o
PRODUTIVO o PRODUTIVO . E

0,610000) 0,390000] 0,71 0,48 1,00000
1,000000] 0,000000] 21,51 6,12 1,00000
1,000000] 0,000000 41,18 35,66 1,00000

UNIDADE: (M3

0,61

21,51
41,18

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,30

= CUSTO
2-M v. QUA y J A ,
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H] 22,66 90.64]
] CUSTO HORARIO TOTAL DE M.&O DE OBRA 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32

QUANTIDADE

210,00000)

CUSTO DE EXECUCAO

4 - ATIVIDADES

4016096DN  ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 1.56 M*

1,00800)

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,59
UNIDADE

PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(LN) (RP)

QUANTIDADE  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL 227,92

BONIFICACOES D

E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816000DN [ PRODUCAODAEQUIPE:  [0375
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA UNIDADE: (M3

J. ARI/ “US v US
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO QUANTIDAD CUSTO
E

HORARIO
AL

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

GERICA 180 1 , 0,810000 1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,45
CUSTO DE EXECUCAO| 486,53
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES
US
QUANTIDADE UNIDADE QIS

UNITARIO  UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO “US
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(LN) (RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL| 486,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 4816003DN [

PRODUCAO DA EQUIPE:

10,000

DESCRICAO DO SERVICO: ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|M

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

1,00000 H

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 29,49

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 29,49

CUSTO DE EXECUCAO| 2,94

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 2,00000 UN| 9,44 18,88,

20W
M3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO 1,10000f M| 11,72] 12,89

DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 31,77

CUSTO TOTA

QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

34,71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 3806428DN [ PRODUCAO DA EQUIPE:

2,143

DESCRICAO DO SERVICO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,

INSTALAGCAO E RETIRADA UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV

QUANTIDAD
PRODUTIVO o PRODUTIVO E

M3

CUSTO
HORARIO
AL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

" CUSTO
- M 1 y JNID/ A
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE AT
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 Hj 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000] H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,28
CUSTO DE EXECUCAO| 23,93
PRECO CUSTO
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE o 10 UNITARIO
M0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15X 15 CM 0,02000] UN| 72,03 1,44]
MO0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME 0,01000] M| 142,54 1,42
M0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H= 100 CM E 0,02000] UN| 152,93 3,05
L=100CM
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM 0,00500] UN| 51,68 0,25]
MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C =100 E L =33 0,01500] UN| 151,66 2,27,
CM
M0548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H= 120 CM 0,02000] UN| 215,86 431
L=100CM

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

36,67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO K 0,000000 1,42 0,78 1,00000
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000} 0,000000 10,69) 0,75 1,00000

QUANTIDAD
E

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3807863DN [ PRODUCAODAEQUIPE: _ [13,070
DESCRICAO DO SERVICO: CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: (M

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

) : PRECO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /oo 10

M0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO 1,00000 UN| 5,37]
ZINCADO PARA CONCRETO - D= 12.5 MM

MI1528 BROCA DE WIDIA - D= 13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN| 15,40

A C (0}
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000) H] 22,10 22.10)
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,21
CUSTO DE EXECUCAO 2,61

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

8,05

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) DaTABASE: | SUTUBRO 2055
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0605606DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,460
DESCRICAO DO SERVICO: SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: (M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA K 0,000000 24,97] 572 1,00000
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,000000} 0,000000 0,20 0,11 1,00000

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :
Q HORARIO
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000f H 38,81

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 12,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 38,11
CUSTO DE EXECUCAO 11,01

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE BRECO

CUSTO

UNITARIO
M0532 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA 0,15463 KG| 16,17
TUNNEL LINER - L =2.42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG

UNITARIO
2,50]

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE HRECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

13,51

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 4816004DN [

PRODUCAO DA EQUIPE:

10,000

DESCRICAO DO SERVICO: VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

y ; o
PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIV

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|M

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO
AL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

1,00000 H

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 29,49

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 29,49

CUSTO DE EXECUCAO| 2,94

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

’ . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM 1,00000) M 14,94 14,94
ISOLAMENTO - D =200 MM
M3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO 1,10000f M| 20,28, 22,30)
DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 37,24

CUSTO TOTA

QUANTIDADE UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO
UNITARIO

- CUSTO
6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

40,18

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA)

NUMERO SEI 202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA

GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

0,000000 149,42
0,000000 114,21

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

103,40 1,00000
10,67, 1,00000

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1400975DN | PRODUCAO DAEQUIPE:  [72,350
DESCRICAO DO SERVICO: CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE:|H

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

QUANTIDADE

2,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 307,83
CUSTO DE EXECUCAO| 4,25

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

4,25

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816016DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 66,400
DESCRICAO DO SERVICO: RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE:|M3
) ARI/ US /
E—— QUNTIMIS IO CTOIONS | auawtinan
. PRODUTIVO @ PRODUTIVO . E
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,000000) 0,000000) 441,10 29,21 1,00000 441,10
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 0,460000] 0,540000) 321,75 134,40 1,00000 220,57|
M- 105 KW
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 1,000000] 0,000000 311,95 216,35 1,00000 311,95
M3/H - 224KW

2 - MAO DE OBRA CUSTO

ANTID JNID i
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 973,62

8,00000 H 22,66 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.154,90

CUSTO DE EXECUCAO|

’ . PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO  UNITARIO

M2110 MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO 0,00004 UN 16.307,61 0,65]
COM L =930 MM

M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO 0,00006 UN 20.679,98 1,24
COML =930 MM

17,39

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

TVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

4816010DN  ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 0,57000f M3 33,99

19,37

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

19,37
CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

_ CUSTO CUSTO
- S S QUANTIDADE UNID. i
6 - TRANSPORTES 2 (RP) UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 38,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 2408057DN

[ PRODUCAO DA EQUIPE: 1341

1- EQUIPAMENTOS
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA

SICRO

DESCRICAO DO SERVICO: SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX

E9547 - MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW

UNIDADE:|H

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

CUSTO

JA o
QU ANETIDAD :(0)29:N23 (0]

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000 X 3 1,00000
0,000000 1,00000 0,30]

2 - MAO DE OBRA

20003

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]

ANTID JNID i
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 60,91

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 86,18

3 - MATERIAIS

M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX

CUSTO DE EXECUCAO 64,25
PRECO CUSTO

UNITARIO  UNITARIO

1,00000 KG| 23,35 23,35

QUANTIDADE UNIDADE

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 23,35

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO  UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

- CUSTO “US
QUANTIDADE  UNID. CUSTO

(RP) UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 87,60

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

E9066
E9729

GRUPO GERADOR - 14 KVA
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES
DE 5.50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | Nfi‘:f’;‘zsi‘:“ i ?3:%?320?3359
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 5605942DN [ PRODUCAODAEQUIPE:  [5449
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE:|M2

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
E

PRODUTIVO PRODUTIVO

0,000000
0,000000

1,00000
1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20003
20019

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
PINTOR - ENCARGOS = 178,76%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

(0]
HORARIO

UNIDADE

QUANTIDADE

3 - MATERIAIS

MO0879
M1868

LIXA PARA FERRO N° 150
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 95,06
CUSTO DE EXECUCAO 17,44

PRECO
UNITARIO
2,13
70,21

UNIDADE

QUANTIDADE

0,30000

0,32000 KG

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO

J] A .
BT UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

QUANTIDADE UNID.
(RP)

(LN)

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

40,53

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



1 - EQUIPAMENTOS

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO

0,200000} 0,800000 116,38,

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41292 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [100,000
DESCRICAO DO SERVICO: OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE:|m2

IMPRODUTIV

QUANTIDAD
E

29,11 1,00000

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

0,01000f
10,00000]

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS
C (0]

J ). .
UNIDADE HORARIO

H] 29,28]
H| 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 226,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 273,44
CUSTO DE EXECUCAO| 2,73

QUANTIDADE

PRECO

LI UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,73

BONIFICACOES D

E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) ™
Q PRGN IMPR%DUTI\ PRODUTIVG MPRODUTIV

QUANTIDAD
E

CARRINHO DE MAO 80L 0,880000] 0,120000 0,71 0,48 4,00000}
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000} 0,000000 23,80] 3,73 1,00000
30185 GERICA 1801 0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42831 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [3,029
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- C (0]
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE :

Q HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 hi 29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 322,13
CUSTO DE EXECUCAO| 81,98

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,53418| KG 0,26 72,93]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,89922 T| 94,25 84,75]
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,10262 T| 97,50} 107,50
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

347,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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30034

1 - EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

IMPR%DUTI\ PRODUTIVO

0,000000

CUSTO HORARIO
IMPRODUTIV

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45123 [ PRODUCAO DAEQUIPE: _ [9,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE:| M3

QUANTIDAD
E

1,00000

CUSTO
HORARIO
AL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARI
QUANTIDADE

1,00000
1,00000

UNIDADE

O TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
H 29,28
H 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43
CUSTO DE EXECUCAO 6,71

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO TOTA

QUANTIDADE

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE UNID.

(LN)

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

6,71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV

IMPRODUTIV

PRODUTIVO o PRODUTIVO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) | N:i‘:f’;‘::ﬁ' i ?5:%?35)0033:59
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUCAODAEQUIPE:  [4,185
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:|m3

QUANTIDAD
E

CUSTO
HORARIO

20002
20031
20017

2 - MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000 H
9,00000 H
1,00000 H

CARRINHO DE MAO 80L A 0,230000 0,71 0,48 4,00000} 2,60

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000} 0,000000 5,70] 0,69 1,00000 5,70]

30185 GERICA 1801 0,380000] 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO
HORARIO
29,28
22,66
29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 262,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,78
CUSTO DE EXECUCAO| 65,65

PRECO

CUSTO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

3 - M/ AIS £ A J; c -
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000] KG 0,26 91,00]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500f T| 94,25 162,58

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE

CUSTO TOTAL

UNIDADE

DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

319,23

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 4016096DN [ PRODUCAO DA EQUIPE:

230,190

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV IMPRODUTIV
(o)

QUANTIDAD
PRODUTIVO PRODUTIVO E

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM K 0,000000 , . 1,00000
CAPACIDADE DE 1.56 M® - 118 KW

E9515

M3

CUSTO
HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

_ C (0]
-M A £ J. A ‘
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,04
CUSTO DE EXECUCAO| 1,58

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTA

DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

(LN) (RP)

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE  UNID.

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,58

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - LOTE 01 (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816010DN [ PRODUCAO DAEQUIPE:  [82450
DESCRICAO DO SERVICO: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE:|M3
] ARI/ US 7
— e e
> PRODUTIVO o PRODUTIVO ‘ E
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,480000) 0,520000] 222,97 43,78 1,00000 129,78|
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,000000] 0,000000] 32,95 31,22 1,00000 32,95
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,000000] 0,000000 450,40 213,15 1,00000 450,40)
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,000000] 0,000000] 321,75 134,40 1,00000 321,75
M? - 105 KW
1E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,000000] 0,000000] 49,10 12,63 1,00000 49,10
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 0,880000) 0,120000] 335,27 98,99 3,00000] 920,70)
210 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| _ 1.904,68

HORARIO

20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 Hj 34,26 34,26

P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000] Hj 34,22 68,441

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 102,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.007,38
CUSTO DE EXECUCAO 24,34
; ) PRECO CUSTO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE GNTAR®  GRITAR®

M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG| 11,58 5,34]

M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM 212" 0,00033 UN| 494,85 0,16]

M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM 0,00015 UN| 1.664,16] 0,24]
(112MEC=3,05M

M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 0,00024 UN| 262,50| 0,06
38.0 MM (1 1/2")

M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 0,00012 UN| 848,98 0,10]
172"

M2138 NO]\)IEL DE COLUNA -C=12,0 M 0,02000] UN| 18,63 0,37]

M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C=6,0 M 0,01429 UN| 14,59 0,20]

M2143 NONEL DE LIGACAO - C=6,0 M 0,00786 UN| 18,15 0,14]

M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,00333 UN| 880,22 2,93

M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,00071 UN| 166,75 0,11

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

QUANTIDADE

UNID.

(LN) (RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE)

CUSTO UNITARIO TOTAL

33,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida

AV D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




MAO DE OBRA

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goidania — GO, 74180-070, Brasil
E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MAO DE OBRA (SEM BONIFICACAO)

MAO DE OBRA

Cédigo Auxiliar Descri¢ao da Mo de Obra Unidade Encargos ‘;ilco:rsg:: \;?:co:r,cg(:sn

OBRAS RODOVIARIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 10,48 28,53
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

CIAN Construtora Emp. & Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MAO DE OBRA (SEM BONIFICACAO)

MAO DE OBRA

Cédigo Auxiliar Descri¢ao da Mo de Obra Unidade Encargos ‘;ilco:rsg:: \;?:co:r,cgzlsn

OBRAS CIVIS

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33
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Reincidéncias ( Total (%)

Descricio

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3.46% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 885% | 439% [ 092% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20001 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,39% | 4,75% | 5,19% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4.77% | 0,13% | 7,12% | 4,46% | 092% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20003 |AJUDANTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1821% | 4,71% | 3,78% | 0.87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 853% | 441% [ 092% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 885% | 439% [ 092% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1837% | 4,75% | 5,07% | 0.87% | 0,05% [ 0,09% [ 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4.85% [ 0,13% | 7,24% | 445% | 092% | 14.81% | 0,44% 109,83%
20014 |BLASTER h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 0,41% - 18,71% | 4,84% | 7,62% | 091% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% | 4,70% | 4,55% [ 093% | 15,70% | 0,31% 109,11%
20015 |MONTADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1831% | 4,73% | 4,61% | 0.87% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7.70% | 4.44% [ 0,92% | 14,61% | 047% 109,89%
20016 |CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 092% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20017 |PEDREIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 481% [ 0,13% | 7,17% | 446% | 092% | 14.83% | 0,43% 109,80%
20018 |ARMADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,09% | 4,67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9.45% | 437% | 0,92% | 13,84% | 0,57% 110,07%
20019 |PINTOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1843% | 4,76% | 5.53% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 454% [ 0,13% | 6,78% | 447% | 092% | 1501% | 0,41% 109,76%
20023  |RASTELEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 481% [ 0,13% | 7,17% | 4,46% | 092% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3.46% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 885% | 439% [ 092% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20027 [MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4.83% [ 0,13% | 7.21% | 4,45% | 092% | 14,82% | 0,44% 109,81%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1837% | 4,75% | 5,10% | 0.87% | 0,05% [ 0,08% [ 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4.83% [ 0,13% | 7.21% | 445% | 092% | 14.82% | 0,44% 109.81%
20031 |SERVENTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1821% | 4,71% | 3,78% | 0.87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 853% | 441% [ 092% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% [ 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% [ 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% [ 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
21030 |SOLDADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,56% | 4,80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 420% [ 0,11% | 5,74% | 4,51% | 092% | 1547% | 0,38% 110,05%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERACAO

CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classifica Parcela

Para fins de aj ¢a valores per rg ciais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
porcentagem, o que pode promover pequenas dife tual soma dos valores visiveis das
parcelas.

> 0s encargos sociais e trabalhi ados na presente tabela, ndo esté aplicada a média movel. A média mével

iais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento da iagdes dex
nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média movel aritmética (ou média movel simples

Grupo A - Enc Sociais (%) . 5 N "
P Assim, posteriormente & obtengdo do somatério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é

dos encarg os mesmos grupos, ¢ adicionado omatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentua
efetivamente utilizados no calculo d da Mao de Obra.

Contra Risco e Acidente de Trabalho
CON:!

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Repouso Semanal Remunerado - Doming

Feriad

Férias Gozadas +

Auxilio Enfermidade

Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Licenga Paternidade

Faltas Justificad
Férias sobre Licenga Maternidade
Reciclagem Tecn

Aviso Prévio Indenizado

Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidénci - -
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reir

sobre Aviso Prévio Indenizado
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VALOR MAO DE OBRA (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERACA

Encargos Complementares Encargos Adicionais

gos Totais Valor Total
% Insalubridade/ Insalubridade/ Encargos

Codize Calczars Unidade Saldrio | ", ;o \losidade  Periculosidade  Sociais (%)  Sociais (R$)

Alimentagao Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Basica Assist. Médica Seguro de Vida

% RS % R$ % RS Y% R$ % % Y% R$
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00 9.48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
20001 |MOTORISTA DE VE{CULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9.45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
20003 |AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9.48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014 |BLASTER h 1291 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
20015 |MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9.80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016 |CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9.41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
20017  |PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43.47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9.37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 |ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
20019  |PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9.39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
20023 |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43.47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9.37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0.21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 |MOTORISTA DE VE{CULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7.28% 0,99 0.21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63
20031 |SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0.21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% | 3.536,65 | 6.443,22
21030 |SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7.29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81
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SEM DESONERACAO)

Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) Reincidéncias (%)  Total (%)
Descri¢io Unid.

A4 AS A6 y: A B4 BS B6 B7 3 c2 [ox} Cc4 D1 D2
0001  |ENGENHEIRO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 8,99% | 0,87% [ 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% - 2,63% [ 0,06% | 3,33% | 3,84% [ 0,93% | 7,57% | 0,23% 76,42%
0002 |ENCARREGADO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% [ 0,05% | 0,07% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 3,97% [ 0,10% | 543% | 3,77% [ 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0003  |MESTRE DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% [ 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% [ 0,10% | 543% | 3,77% [ 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0004 |PEDREIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% [ 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 481% [ 0.13% | 7.17% | 4.46% [ 0.92% | 14.83% | 0,43% 109,80%
0005 |SERVENTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% [ 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% [ 14.25% | 0,52% 110,00%
0006 |ARMADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 18,09% | 4,67% | 2.86% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9.23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9.45% | 4,37% | 0,92% [ 13,84% | 0,57% 110,07%
0008 |AJUDANTE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% [ 14,25% | 0,52% 110,00%
0010  |CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,18% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% [ 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 478% [ 0,13% | 7,13% | 4,46% [ 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
0011 ENCANADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,32% | 4,74% | 4,66% | 0,87% | 0,05% | 0,09% [ 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 5,13% | 0,14% | 7.65% | 4.44% | 0,92% | 14,63% [ 0,46% 109,87%
0012 |ELETRICISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% | 0,09% [ 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 4.84% [ 0.13% | 7.22% | 4.45% [ 0.92% | 14.82% | 0,44% 109.83%
0013 |POCEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 17,84% | 4,61% | 0,95% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 7,61% | 021% | 11,36% | 4,30% | 0,92% [ 12,99% | 0,69% 110.25%
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% [ 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 1831% | 4,73% | 4.61% | 0,87% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% [ 14,61% | 0.47% 109,89%
0016 | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 542% | 0,87% [ 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,01% - 4,62% [ 0,13% | 6,90% | 3,72% | 0,92% | 6,19% [ 0,42% 77,09%
0017 |ALMOXARIFE/APONTADOR més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,29% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% [ 0,13% | 7,02% | 3,72% [ 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
0018 |PINTOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,43% | 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% | 0,08% [ 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,54% [ 0,13% | 6,78% | 4,47% [ 0,92% | 15,01% | 0,41% 109,76%
0019  |JARDINEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,34% | 4,74% | 4.81% | 0,87% | 0,05% | 0,08% [ 9,23% | 0,74% [ 0,01% - 5,02% | 0,14% | 7.50% | 4.44% | 0,92% | 14.69% [ 0.45% 109,84%
0020  |CALHEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,31% | 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% [ 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% [ 14.61% | 0,47% 109,89%
0021 SERRALHEIRO h 20,00% [ 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1837% | 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9.24% | 0,74% | 0,00% - 4.84% [ 0,13% | 7.22% | 4,45% | 0,92% | 14,82% [ 0,44% 109,83%
0023 |APLICADOR DE EPOXI h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,65% | 4,82% | 7,13% | 0,91% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 3,79% | 0,10% | 5,19% | 4,53% | 0,93% [ 15,50% | 0,34% 109,23%
0024  |MARCENEIRO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,84% | 4.87% | 8,71% | 091% [ 0,05% | 0,08% [ 9,24% [ 0,74% | 0,00% - 2,85% [ 0,07% | 3,61% | 4,59% [ 0,93% | 16,17% | 0,25% 109,12%
0025  |OFICIAL "B" h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% [ 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4.81% [ 0,13% | 7,17% | 4,46% [ 0,92% | 14.83% | 0,43% 109,80%
0028 |AZULEJISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,66% | 4,82% | 7.31% | 0,87% | 0,05% | 0,09% [ 9,23% | 0,74% - - 3,65% | 0,09% | 5.00% | 4.54% | 0,92% | 15,79% [ 0.33% 109,90%
0030  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% [ 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% [ 14.25% | 0,52% 110,00%
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% [ 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% - 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9.24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% [ 14,25% | 0,52% 110,00%
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,40% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,97% | 0,16% | 8,92% | 4,39% | 0,92% [ 14,08% | 0,54% 110,02%
0034 |CALCETEIRO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,42% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 5,96% | 0,16% | 8.89% | 4,39% | 0,92% [ 14,08% | 0,54% 110,00%
0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 0,41% - - - 7,22% | 0,91% | 0,05% [ 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,21% - 3,73% [ 0,09% | 5,11% | 3,79% [ 0,93% | 6,85% | 0,33% 76,45%
0038  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 521% | 0,87% | 0,05% [ 0,05% | 9,24% | 0,74% | 0,10% - 476% [ 0.13% | 7,12% | 3,72% [ 0.93% | 6,15% | 0.43% 77.29%
0039  |APONTARIFE més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,29% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% [ 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% [ 0,43% 77,18%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERACAO)

ONSIDERACOES S SO S S DESTA PLANILI

Previdéncia Social

FGTS 1. Para fins de apresentagdo dos valores percentuais idos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
G
porcentagem, o que pode promover pequenas diferen entre o valor divulgado na coluna Total (%) em rela a uma eventual soma dos valor veis d:

alério Educagio

apresentados na presente tabela, nao esta aplicada a média mével. A média movel ¢ parte da metodologia de calculo dos
tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das s decorrentes de eventuais altera

. o s, por meio da ut a média movel aritmética (ou média movel simples), com excegdo dos encargos do Grupo A referentes
Grupo A - Encargos Sociais (%) =

im, posteriormente a obtengdo do somatorio dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, ¢é aplicada a média moével aritmética dos trés ultimos
dos somatorios dos encargos dos mesmos grupos, ¢ adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente
utilizados no calculo dos custos da Mao de Obra.

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Repouso Semanal Remunerado - Domingos
Feriados
Férias Gozadas + 1/3
Auxilio Enfermidade
Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
Licenga Paternidade
13° Salério
Faltas Justificadas
Férias sobre Licenga Maternidade
Reciclagem Teenolégica
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Grupo C - Verbas Rescist B Férias Indenizadas + 1/3
Depésito por Rescisdo Sem Justa Caus
Indenizagio Adicional

Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado

CIAN Construtora Emp. € Part. Ltda
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VALOR MAO DE OBRA (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONER

Encargos Complementares Encargos Adicionais
o S ) <. %Insalubridade/ Insalubridade/  Encargos  Encargos . 2 : : S e = Eacaraos Totais ) | Valor Total
Cédigo Categoria Unidade  Salirio e ey Soton gy Alimentagio Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional ~ Cesta Bésica Assist. Médiea Seguro de Vida
% % RS % RS % % RS % RS % RS
0001 [ENGENHEIRO mes | 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 1037894 | 531% | 719,97 | 019% | 2576 | 000% | 000 | 000% | 000 | 003% | 371 | 000% | 000 | 000% | 000 | 007% | 998 | 8217% |11.13836| 24.693,20
0002 |ENCARREGADO més | 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 273017 | 20,33% | 719,97 | 1.81% | 6399 | 000% | 000 | 006% | 217 | 017% | 606 | 000% | 000 | 000% | 000 | 028% | 998 | 9973% | 3.532,34 | 7.074,34
0003 |MESTRE DE OBRAS més | 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 533537 | 1040% | 719,97 | 0,92% | 6399 | 0,00% | 000 | 000% | 000 | 009% | 606 | 000% | 000 | 000% | 000 | 014% | 998 | 8864% | 6.13536 | 13.057,22
0004 |PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 1270 | 3402% | 393 | 419% | o048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% [ 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15201%| 1757 | 2913
0005 |SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 5426% | 393 | 518% | 038 | 068% | 005 | 897% | 065 | 048% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 075% | 005 |18043%| 1308 | 2032
0006 |ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 1273 | 3402% | 393 | 425% | o049 | 041% | 005 | 293% | 034 | 033% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15254%| 1763 | 29,19
0008 [AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 4809% | 393 | 467% | 038 | 069% | 006 | 713% | 058 | 042% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 067% | 005 |171,78%| 1405 | 2222
0010 |CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 1270 | 3402% | 393 | 425% | 049 | 036% | 004 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15218%| 17,50 | 29,15
0011 |ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 3402% | 393 | 425% | 049 | 588% | 068 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |157.75%| 1824 | 2979
0012 |ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 1270 | 34.02% | 393 | 658% | 076 | 099% | 011 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15513%| 17,93 | 29,49
0013 [PoCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 1277 | 3402% | 393 | 325% | 038 | 037% | o004 | 293% | 034 | 040% | 005 | 000% | 000 | 000% | o000 | 047% | o005 |15193%| 1756 | 2012
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 3402% | 393 | 474% | 05 | 042% | 005 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15280%| 1766 | 2022
0016 |VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) | més | 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 123788 | 4496% | 71997 | 4,00% | 6399 | 000% | 000 | 7.41% | 11862 | 032% | 513 | 000% | 000 | 000% | 000 | 062% | 998 |134,62%| 215558 | 3.756,77
0017 | ALMOXARIFE/APONTADOR mes | 2.543.20 0,00% 0,00 77,30% 196589 | 2831% | 71997 | 271% | 6880 | 000% | 000 | 244% | 6210 | 021% | 523 | 000% | 000 | 000% | 000 | 039% | 998 |[111,35%| 2.83197 | 537516
0018  |PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 1270 | 34.02% | 393 | 419% | o048 | 069% | o008 | 293% | 034 | 024% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15239%| 1762 | 2017
0019 |JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 5270% | 393 | 493% | 037 | 093% | 007 | 851% | 063 | 041% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 073% | 005 |17810%| 1320 | 2075
0020 [CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 1134 | 3812% | 393 | 476% | o049 | 659% | oes | 416% | 043 | 030% | 003 | 000% | 000 | 000% | o000 | 053% | 005 |16441%| 1696 | 2727
0021 |SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 3402% | 393 | 419% | 048 | 056% | 006 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[152,34%| 17,61 29,17
0023 |APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 1263 | 3402% | 393 | 419% | o048 | 069% | o008 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | o000 | 000% | o000 | 047% | o005 [151.87%| 1756 | 2011
0024 |MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 1262 | 34.02% | 393 | 425% | o049 | 036% | 004 | 293% | 034 | 019% | 002 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15140%| 1750 | 29,06
0025 [OFICIAL "B” h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 1270 | 3402% | 393 | 419% | o048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15201%| 1757 | 2013
0028 |AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 1270 | 3402% | 393 | 419% | o048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 026% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | o005 |15205%| 1758 | 29,13
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 4809% | 393 | 467% | 038 | 069% | 006 | 713% | 058 | 042% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 067% | 005 |171,78%| 1405 | 2222
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 4522% | 393 | 432% | 038 | 057% | 005 | 627% | o055 | 040% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 063% | 005 |16751%| 1457 | 2326
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 1273 | 34.02% | 393 | 425% | o049 | 036% | o004 | 293% | 034 | 031% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | o005 |15245%| 41762 | 2018
0034 |CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 3402% | 393 | 331% | 038 | 58% | 068 | 293% | 034 | 031% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |15691%| 1814 | 2069
0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS mes | 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 235669 | 23.42% | 719,97 | 2,05% | 6296 | 0,00% | 000 | 098% | 3022 | 0419% | 570 | 000% | 000 | 000% | 000 | 032% | 998 |10361%| 3.18551 | 6.260,12
0038 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 263221 | 21,20% | 719,97 | 203% | 6880 | 000% | 000 | 032% | 1091 | 016% | 529 | 000% | 000 | 000% | 000 | 029% | 9,98 |10149%| 3447,16 | 684356
0039 |APONTARIFE més | 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 256566 | 2178% | 719,97 | 2,08% | 6880 | 0,00% | 000 | 049% | 1632 | 0,16% | 523 | 000% | 000 | 000% | 000 | 030% | 998 |10211%| 337596 | 6.682,11
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TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Descri¢io do Equipamento b Hr/ano . a f Comb. .Co. Dep.juros Manut.

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 060  |Oleo Diesel 0,15 B 49,29 2528 8,53 0,00 83,10 49,09
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 428142 0,50  |Energia (kwh) 0,00 ] 0,72 035 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,2 0,60  |Oleo Diesel 0,13 i 252,51 145,68 277,29 43,78 719,26 296,29
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 060  |Olco Diesel 0,13 i 72,68 41,93 7332 43,78 231,71 116,46)
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60  |Oleo Diesel 0,14 ] 0,69 037 4,64 0,00 5,70) 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 |Encrgia (kwh) 0,00 i 0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 3821492 0,60  |Gasolina 035 i 373 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70  |Energia (kwh) 0,00 ] 471 337 0,00 0,00 8,08 471
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70  |Energia (kwh) 0,00 i 3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERTAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 090 |Oleo Diesel 0,19 15,56 130,72 140,06 154,09 64,75 505,18 211,03
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3- 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 090 |Oleo Diesel 0,14 5,27 0,00 4748 139,35 28,53 220,63 33,80
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 090 |Oleo Diesel 0,10 421 0,00 37,91 64,46 28,53 135,11 32,74
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,3 090  |Oleo Diesel 0,14 495 0,00 44,62 124,75 28,53 202,85 3348
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 090 |Oleo Diesel 0,19 6,62] 55,67 59,65 122,48 86,75 3117 149,04
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 ¢ h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 090 |Oleo Diesel 0,14 14,29 120,03 128,62, 214,34 35,64 512,02 169,96)
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1278.485,11 090 |Oleo Diesel 0,19 9,13 76,70 82,18 189,12] 28,53 385,66 114,36
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 090 |Oleo Diesel 0,19 5,84 0,00 52,63 122,48 64,75 245,70 70,59
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 090 |Oleo Diesel 0,19 8,06 67,71 72,55 122,48 57,64 32844 13341
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 090 |Oleo Diesel 0,19 8,23 69,16 74,10 128,78 64,75 345,02 142,14]
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 090 |Oleo Diesel 0,14 725 0,00 65,30 175,85 28,53 276,93 35,78
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 090 |Oleo Diesel 0,19 541 0,00 4874 16931 28,53 251,99 33,94
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 090 |Oleo Diesel 0,19 433 0,00 39,45 122,48 28,53 194,84 32,91
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 090 |Oleo Diesel 0,19 531 0,00 47,83 128,78 28,53 210,45 33,84
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5.00 2000 30,00 921.600,76 0,70 | Oleo Diesel 0,08 i 0,00 64,51 42,84 43,78 151,13 43,78
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 207241313 0,70 |Oleo Diesel 0,08 i 0,00 145,06 73,94 43,78 262,78 43,78
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50  [Nenhum 0,00 ] 048 023 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 080  |Gasolina 035 i 092 0,73 533 0,00 6,98 092
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 080  |Gasolina 035 i 1,05 0,83 7,28 0,00 9,16) 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02. 080  |Oleo Diesel 0,17 ] 74,12 5871 266,79 0,00 399,62 74,12
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 080  |Oleo Diesel 0,17 i 10,84 8,59 21,75 0,00 41,18 10,84
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 080 |Oleo Diesel 0,17 i 2027 16,06 29,00 0,00 65,33 20,27
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 080  |Oleo Diesel 0,17 ] 25,95 20,56 65,26 0,00 111,77 25,95
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO h 15 7.00 2000 20,00 115.798.40 080  |Energia (kwh) 0,00 g 8,59 6,61 0,00 4825 63,45 56,84
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60  |Nenhum 0,00 g 10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 |Oleo Diesel 0,13 ] 0,00 75,54 63,46 43,78 182,78 3,78
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5.00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 | Oleo Diesel 0,13 i 0,00 76,29 72,71 43,78 192,78 43,78
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TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Descri¢io do Equipamento b Hr/ano . a f Comb. .Co. Dep.juros Manut.
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 6,55 4,68 7,42 29,11 47,76 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00 E 232 143 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Oleo Diesel 0,18 - 0,00 716,57 388,20 48,25 1.153,02 48,25
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00 - 225,08 114,83 0,00 0,00} 339,91 225,08
INSTALADO EM CAMINHONETE
30185 GERICA 1801 h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00 - 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00 E 343 1,50 0,00 0,00 493 343
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Oleo Diesel 0,05 - 191,24 185,68 44,08 48,25 469,25 239.49
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 E 9,24 491 125,18 0,00 139,33 9.24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 572 3,04 16,21 0,00 24,97 572
30044 GRUPO GERADOR 3,2kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26 - 0,20 0,11 4,22, 0,00 4,53 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Oleo Diesel 0,19 E 6,32 3,36 28,81 0,00 3849 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 7.18 3.82 48,63 0,00 59,63 7,18
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00 E 2,11 1,73 0,00 29,11 32,95 31,22
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036.49 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 287,54 199,29 345,54 48,25 880,62 335,79
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 E 0,00 3534 5391 43,78 133,03 43,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 29,61 5391 43,78 127,30 43,78
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA -200 1 h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 E 0,00 82,64 66,12 43,78 192,54 43,78
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 222323 0,90 Gasolina 0,35 - 1,88 1,66 4,08, 29,11 36,73 30,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 153,24 121,38 26,54 43,78 344,94 197,02
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 E 169,37 134,16 103,091 43,78 450,40 213,15
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707.80 1,00 Oleo Diesel 0,20 - 0,00 493,22 431,34/ 48,25 972,81 48,25
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 0,00 3324 35,73 43,78 112,75 43,78
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 - 0.47 0,32 7.82 0,00 8,61 0.47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 E 0,00 71,60 52,37 43,78 167,75 43,78
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 E 0,00 61,50 104,94/ 43,78 210,22 43,78
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 0,00 60,63 73,56 43,78 177,97 43,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 0,00 5227 62,18 43,78 158,23 43,78
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 733517 0,50 Energia (kwh) 0,00 E 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUl MOTOBOMBA) h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Oleo Diesel 0,18 E 3541 2724 17,06/ 29,11 108,82 64,52
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 .00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00 g 0,00 14,85 0,00 0,00 14,85 0,00
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Descri¢io do Equipamento b Hr/ano A a “oef b .Co. Dep.juros Manut.
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Oleo Diesel 0,18 E 0,00 21,58 65,69 29,11 116,38 29,11
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Oleo Diesel 0,18 E 0,00 2292 65,69 29,11 117,72 29,11
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 274,48 274,49 171,87 43,78 764,62 318,26
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Oleo Diesel 0,14 E 68,68 68,69 64,36 43,78 245,51 112,46
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 Oleo Diesel 0,14 E 0,00 94,92 8427 43,78 222,97 43,78
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 0,00 268,36 171,87 43,78 484,01 43,78
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00 E 0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00 E 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755.25 0,90 Oleo Diesel 0,19 16,83] 141,40 151,50 302,24 83,89 695,86 242,12
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00 E 0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 43,78
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00 E 841 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D =35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35 - 0.80 041 728 0,00 8,49 0.80]
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Oleo Diesel 0,19 - 0,00 106,34 73,84 48,25 228,43 48,25
E9547 - SICRO |[MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW H 9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 Energia (kwh) 0,00 E 0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16
E9623 - SICRO |[MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW H 4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60 Energia (kwh) 0,00 - 9.33 538 0,00 0,00 14,71 9.33
E9643 - SICRO |EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM H 1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50 Energia (kwh) 0,00 E 0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31
CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
E9662 - SICRO |EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO H 0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 Energia (kwh) 0,00 -] 0,43 0,38 0,00 0,00} 0,81 0,43
E9672 - SICRO [CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 KW H 210 6,00 2000 40,00 916.102,76 0,90 Oleo Diesel 0,14 6,67 61,83 68,70 139,35 28,53 305,08 97,03
E9117 - SICRO |CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW h 105 4,38 2000 30,00 921.600.,76 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 90,62 73.64 94,56 43,78 302,60 134,40
E9607 - SICRO [CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,96 0,60 Energia (kwh) 0,00 -] 168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35
E9690 - SICRO |CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 t.m - H 136 6,00 2000 40,00 724.447,31 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,28 0,00 54,33 122,48 35,64 217,73 40,92
136 KW
E9701 - SICRO [JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L H 0 5,00 2000 10,00 28.854,53 0,90 Energia (kwh) 0,00 E 3,10 2,59 0,00 29,11 34,80 3221
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CALCULO DO BINOMIO AQUISICAO +
TRANSPORTE
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAQ + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL;

ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacao (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
CAP-50/70 1.436,00 R$ 3.340,23 368,00 368,00 R$ 1,42 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 RS 3.862,79 0,00 3.340,23 R$ 522,56 3.862,79 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagdo (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RL-1C 1.051,84 R$ 2.713,80 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
Tx (RS) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 3.236,36 0,00 2.713,80 RS 522,56 3.236,36 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RR-1C 163,84 R$ 2.433,97 368,00 368,00 RS$ 1,42 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 2.956,53 R$ 522,56 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacao (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RR-2C E 113,14 R$ 3.526,69 368,00 368,00 R$ 1,42 GRECA
CALCULOS

Tx (RS) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 4.049,25 0,00 3.526,69 R$ 522,56 4.049,25 EXEQUIVEL
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAQ + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL;

ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacao (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EAI 66,57 R$2.002,81 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 2.525,37 0,00 2.002,81 R$ 522,56 2.525,37 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagdo (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
PEDRA DE MAO 14.276,68 R$ 120,00 52,00 52,00 R$ 0,88 GRECA
CALCULOS
Tx (RS) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 45,76 R$ 165,76 0,00 120,00 R$ 45,76 165,76 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
BRITA COMERCIAL 24.853,87 R$ 97,50 52,00 52,00 R$ 0,88 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 143,26 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacao (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
PO DE PEDRA 13.384,22 R$ 120,00 52,00 52,00 R$ 0,88 GRECA
CALCULOS

Tx (RS) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 45,76 R$ 165,76 0,00 120,00 R$ 45,76 165,76 EXEQUIVEL
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAQ + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL;

ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacao (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
PEDRISCO 3.565,26 R$ 150,00 52,00 52,00 R$ 0,88 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 45,76 R$ 195,76 0,00 150,00 R$ 45,76 195,76 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagdo (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
AREIA COMERCIAL 2.930,71 R$ 50,00 52,00 127,00 R$ 0,59 S.M MAT. - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
CALCULOS
Tx (RS) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 74,93 R$ 124,93 75,00 94,25 R$ 30,68 124,93 EXEQUIVEL
ENTRADAS

Produto Quantidade (t) P cotacio (R$/t) DT referencial (km) DT cotagao (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1.931.247,97 R$ 260,00 260,00 218,00 R$ 0,54 MARCANTE MAT. - NIQUELANDIA-GO

CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS

RS 117,72 R$ 377,72 RS 140,40
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TERMO DE ENCERRAMENTO
Goiania / GO, 24 de marcgo de 2026
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA N° 046/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 A 20).

A CIAN CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no
CNPJ n° 47.026.710/0001-54, sediada a Av. D, 419, Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edificio
Comercial Marista, Goiania — GO, CEP 74.150-040, Telefone (62) 9977-0897, declara

que nossa PROPOSTA COMERCIAL possui 391 (Trezentos e noventa e uma) folhas ,
ordenadas e numeradas.

C I A N CO N STR UTO RA Assinado de forma digital por CIAN CONSTRUTORA

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES:47026710000154

E M P R E E N D I M E NTOS E DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasil, st=GO, |=Goiania, ou=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
PARTICIPACOES:4702671 onsmuron enpreevomentose
0000154 Dados; 20260334 195117 0300
Cian Construtora, Empreendimentos e Participagbes Ltda
CNPJ: 47.026.710/0001-54

Ana Cristina Daia Lobo
CPF: 454.611.041-34

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goidnia — GO, 74180-070, Brasil
E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54
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