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CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PREGO
A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA / COMISSAO
REF.: EDITAL N2 46/2026 - EXECUGCAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGAO E

MANUTENGCAO DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 a 20), (LOTE 2 — SANTA TEREZA DE GOIAS).

A CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ n°
04.299.154/0001-87, sediada no endereco Rua Doutor Gilberto Studart, n? 55, sala
1602, torre norte, Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105, neste ato representada
pelo Sr. PAULO LUNA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de ldentidade/RG n? 2003010223083 SSP/CE, inscrito no CPF sob o N2.
316.287.703-25 e CREA/RNP de N2. 0601891171, com enderego profissional a Rua
Doutor Gilberto Studart, n? 55, sala 1602, torre norte, Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP
60.192-105, apds exames dos documentos desta licitacdo, apresentamos nossa
proposta inicial pelo valor global de RS 116.773.388,76 (Cento e dezesseis Milhdes,
setecentos e setenta e trés mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e seis
centavos), refletindo um desconto de 35,59% (trinta e cinco virgula cinquenta e nove
por cento) sobre o valor estimado do lote.

e Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de

abertura do presente certame.

Telefone: (85) 41021111
Correio eletronico: paulo.luna@construtoracbc.com.br

Documentos apensos:
e Composicao do BDI utilizado para a composicdo dos seus precos;

e Composicao do BDI reduzido, utilizado para fornecimento de materiais.

Assinado de forma digital por

PAULO LUNA DE
Fortaleza-CE, 24 de marco de 2026. PAULO OreBh ot s
LU N A D E ou=Certificado Digital PF A3,

ou=Videoconferencia,
CARVALHO:3 ool én-ravto
LUNA DE

‘I 62 8 7 703 2 5 CARVALHO:31628770325

Dados: 2026.03.24 17:52:01
-03'00"

CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsdavel Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: chcl@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA
[1-BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragéo Despesas | Sequros+ | .. Tributos
central (1) Lo financeiras (3) | Garanias (4) Riscos (3 185 () PIS(T | COFINS(B) | CPRB Resultado ()
SEM DESONERACAD 0,10 011% 161 0.74% 0,97 300% 0,65% 3,008 0,00% 10,945
(2 - BDI REDUZIDO E STIMAD(O PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administraéo Despesas | Sequs+ | Tributos
) et | M| anceies 3 | Gamtos | " ey T sy [ comsm ] om0l
SEM DESONERACAD 0108 0,115 0854 048% 0,83 &00%| 0,65% 3.00% 0,008 9,70%

{1} Percentuais definifdos peto TAG TCE / GOINFRA
{2) Aliquota definida por ke (i presumido

(%) Alquom definidz pela ei 1437324 (Transigéo pare & continuigio suastiutiva).

{4) Conorme portaria o G82025- GOINFRA

(')A rmuta para estipulacio da taxa oz 8Dl esfmado adotada € 2 mesma que fo apiiada parz 2 0biengio das tabelas aontidaz no Axdrdia n® 2 B2/2013 - TCU - Plendria

e (HCSROBE)

(1)

onde:

AC= taxa de adminizvzgio centzl

5= taa de saguis

R= g de riszos

= taxa e garanfas

[F = taxa de despesas fnanceras

L= taa de lucrohemunieragi
|= txa de incidéncia de impostos (P15, COFING, CPRE 2 55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br




Edital: 046/2026
EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO

Descrigao: DE GOIAS
Extensdo Total (km): 1.165,37 Km
BDI: 10,94%
BDI REDUZIDO: 9,70%
LOTE: 02
Or¢amento Total
118384-2 EXECUCAO DOS SERVICOS DE,MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS RS 116.773.388,76
E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS - LOTE 02 (1.165,37 KM)

TOTAL GERAL: | RS 116.773.388,76

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 14 Bairro Coco, Fortaleza




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTEN(}AD ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CUNSERVAC.AO)
100001 CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 10,94% mes 30,000 194.620,22 5.838.606,60
00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 10,94% m2 319.675,900 1,60 511.481,44
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,94% M 87.569,810 1,69 147.992,97
4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,94% m 87.569,810 597 522.791,76
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,94% m 18.435,750 7,85 144.720,63
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,94% m3 2.212,290 61,60 136.277,06
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGCAS DE ANIMAIS 10,94% m3 3.687,150 149,30 550.491,49
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 10,94% m3 3.687,150 70,14 258.616,70

Total do Grupo : 8.110.978,65

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO)

REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,94% m3 6.172,500 145,59 898.654,27
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,94% m3 7.715,630 2,15 16.588,60
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,94% m2 154.312,700 0,31 47.836,93
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,94% m3 3.086,250 187,97 580.122,41
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,94% m3 3.086,250 327,36 1.010.314,80
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,94% m3 6.172,500 301,15 1.858.848,37

REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,94% m3 1.543,120 145,59 224.662,84
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,94% m3 1928,900 2,15 4.147,13
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 1.928,900 0,46 887,29
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,94% m2 1.928,900 0,35 675,11
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,94% m3 1.928,900 3,57 6.886,17
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 1.543,120 7,64 11.789,43
40380 IMPRIMAGCAO 10,94% m2 7715,630 0,38 2.931,93
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,94% m2 7.715,630 0,31 2.391,84
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,94% m3 154,310 187,97 29.005,65
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,94% m3 1.388,810 327,36 454.640,84
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,94% m3 1.543,120 301,15 464.710,58

Total do Grupo : 5.615.094,19

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,94% m3 2.053,260 107,90 221.546,75
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,94% m3 2.566,580 2,15 5.518,14
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 12.832,920 0,46 5.903,14
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,94% m2 12.832,920 0,35 4.491,52
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,94% m3 12.832,920 3,57 45.813,52
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,94% m3 12832,920 6,16 79.050,78
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 10,94% m3 10.266,330 56,12 576.146,43
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,94% m3 10.266,330 89,48 918.631,20
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,94% m3 10.266,330 123,03 1.263.066,57
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,94% m2 51.331,680 0,31 15.912,82
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,94% m3 2.566,580 366,16 939.778,93
40380 IMPRIMAGCAO 10,94% m2 51.331,680 0,38 19.506,03
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,94% m2 51.331,680 7,42 380.881,06

Total do Grupo :

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composi¢do do Servigo do Orcamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 5655,370 0,46 2.601,47

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,94% m3 5.655,370 12,28 69.447,94

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 10,94% m2 1242,930 2,36 2.933,31

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 4.275,710 4,42 18.898,63

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 5.655,370 0,35 1.979,37

Total do Grupo : 95.860,72
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 706,920 0,46 325,18

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,94% m3 706,920 12,28 8.680,97

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 565,530 7,64 4.320,64

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 706,920 0,35 247,42

Total do Grupo : 13.574,21
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,94% m3 7.787,180 83,38 649.295,06
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
42455 REMOGAO DE BARREIRA 10,94% m3 226,210 7,44 1.683,00
Total do Grupo : 1.683,00
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)

42800 GABIOES (1,00 M) 10,94% m3 135,720 553,34 75.099,30
3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 10,94% m2 590,126 166,52 98.267,78
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 10,94% m3 135,729 89,81 12.189,82

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,94% m3 135,729 268,38 36.426,94

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,94% m3 135,729 129,82 17.620,33

Total do Grupo : 239.604,17
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)
42816 RIP-RAP 10,94% m3 452,430 313,32 141.755,36
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 3.000,000 0,46 1.380,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 3.000,000 0,35 1.050,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 3.000,000 8,32 24.960,00

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 240,000 7,64 1.833,60

40101 COMPACTAGAO A100% L~ ==~ "7"~ == " oo N Tt o0 4,42 12.199,20

45150 FORMA CHAPA COMPENS CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 20 82,20 10.521,60

) Cocd,
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utoracbc.com.br
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Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 1.059,800 0,46 487,50
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 1.059,800 0,35 370,93
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 1.020,190 8,32 8.487,98
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 39,600 7,64 302,54
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,94% m3 26,780 268,38 7.187,21
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 776,540 3,94 3.059,56
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 694,390 82,20 57.078,85
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 10,94% m2 11,570 244,38 2.827,47
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,94% kwh 295,230 0,74 218,47
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,94% un 1,000 2.190,33 2.190,33
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,94% m3 73,800 103,79 7.659,70
45030 LASTRO DE PEDRA 10,94% m3 71,700 157,55 11.296,33
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,94% m3 14,760 16,79 247,82
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,94% m3 5,780 227,26 1.313,56
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,94% m3 11,570 496,31 5.742,30
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 59,230 0,46 27,24
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 59,230 8,32 492,79
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 6,950 7,64 53,09
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 40,440 3,94 159,33
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 59,230 0,35 20,73
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 22,150 82,20 1.820,73
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,94% Kg 452,430 1,81 818,89
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,94% Kg 452,430 28,81 13.034,50
0605580DN ig::::c))l:;;ﬂ.\l/(;:;;h:\ﬂ:ﬂ;aigliP:’égaE TRAFEGO - D =3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - 10,94% m 5,000 12.900,03 64.504,65
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 CORTA-RIO 10,94% m3 904,860 6,86 6.207,33
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,94% m2 416,880 380,59 158.660,35
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,94% un 72,000 76,54 5.510,88
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,94% m2 75,000 273,81 20.535,75
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,94% m2 285,170 349,47 99.658,35
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar e ‘ n s E—— Preco Unitario Total
GRUPO 03.13 - RECOMPC CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
a Doutor Gilberto Stud 55,Sala 1402, T orte [T-2), Bairro Cocd, Fortale P &0.192-1
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Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
42476 RECOMPOSIGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,94% m3 35,640 730,65 26.040,36
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 10,94% m 1.425,880 18,19 25.936,75
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,94% m 356,470 43,35 15.452,97
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,94% m 71,290 68,93 4.914,01
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,94% m 178,230 76,95 13.714,79
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,94% m 178,230 54,48 9.709,97
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,94% m 71,290 122,44 8.728,74
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,94% un 25,000 50,68 1.267,00
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,94% un 17,000 62,82 1.067,94
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,94% m 285,170 83,88 23.920,05
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,94% m 71,290 261,24 18.623,79
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,94% un 17,000 272,54 4.633,18
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,94% un 25,000 154,02 3.850,50
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 356,470 0,46 163,97
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,94% un 1,000 257,94 257,94
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,94% un 1,000 56,10 56,10
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE 10,94% m 356,470 127,51 45.453,48
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 10,94% m 356,470 144,80 51.616,85
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 10,94% m 356,470 28,58 10.187,91
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,94% m3 356,470 6,21 2.213,67
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,94% m3 712,940 160,31 114.291,41
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,94% m3 891,170 17,01 15.158,80
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,94% m3 1.901,170 8,70 16.540,17
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 712,940 4,42 3.151,19
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 10,94% m3 475,290 15,90 7.557,11
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 475,290 0,46 218,63
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,94% m2 475,290 0,35 166,35
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,94% m3 594,110 3,57 2.120,97
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,94% m3 361,940 17,01 6.156,59
Total do Grupo :
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 4.524,300 0,46 2.081,17
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 4.524,300 8,32 37.642,17
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 3.619,440 3,94 14.260,59
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 4.524,300 0,46 2.081,17
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 4.524,300 0,35 1.583,50
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATFRIAI DF 1A7IDA 10.94% m3 904 860 3,57 3.230,35
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE | CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 50 6,16 5.573,93
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) ‘ 10,94% ‘ m3 ‘ 723,880 15,90 11.509,69
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,94% m3 1.809,720 2,99 5.411,06

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,94% m3 1.809,720 2,15 3.890,89

C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)

40385 PINTURA DE LIGACAO 10,94% m2 712,940 0,31 221,01

00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,94% m3 71,290 586,43 41.806,59

Total do Grupo : 42.027,60

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO)

020130-0C DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA 10,94% m 911,660 34,08 31.069,37
270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 10,94% m 911,660 202,33 184.456,16
42415 ROCADA MECANIZADA 10,94% Ha 184,300 414,58 76.407,09
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 10,94% Ha 55,290 816,36 45.136,54

Total do Grupo : 337.069,16

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,94% m2 11.421,120 4,60 52.537,15

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,94% m2 11.421,120 9,81 112.041,18

Total do Grupo : 164.578,33

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)

00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA 10,94% m 723.888,000 0,09 65.149,92

Total do Grupo : 65.149,92

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total

GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 8.143,740 0,35 2.850,30
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 8.143,740 8,32 67.755,91
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,94% m2 16.287,480 0,35 5.700,61

Total do Grupo : 76.306,82

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTAGAO)

00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 10,94% m3 45.243,000 3,94 178.257,42

Total do Grupo : 178.257,42

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

P &0.192-1
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Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 2.400,000 0,46 1.104,00
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 2.400,000 0,35 840,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 2.400,000 8,32 19.968,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 240,000 7,64 1.833,60
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 2.160,000 4,42 9.547,20
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 128,000 82,20 10.521,60
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 1.059,800 0,46 487,50
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 1.059,800 0,35 370,93
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 1.020,190 8,32 8.487,98
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 39,600 7,64 302,54
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,94% m3 26,780 268,38 7.187,21
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 776,540 4,42 3.432,30
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 694,390 82,20 57.078,85
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 10,94% m2 11,570 244,38 2.827,47
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,94% kwh 295,230 0,74 218,47
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,94% un 1,000 2.190,33 2.190,33
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,94% m3 73,800 103,79 7.659,70
45030 LASTRO DE PEDRA 10,94% m3 71,700 157,55 11.296,33
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,94% m3 14,760 16,79 247,82
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,94% m3 5,780 227,26 1.313,56
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,94% m3 5,780 496,31 2.868,67
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,94% m3 57,866 506,43 29.305,07
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,94% m3 26,780 54,81 1.467,81
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA 10,94% ARE 237.525,750 3,62 859.843,21
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 1.039.191,690 0,46 478.028,17
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 1.039.191,690 0,35 363.717,09
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,94% m3 1.247.030,020 3,57 4.451.897,17
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,94% m3 1.247.030,020 6,16 7.681.704,92
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 1.039.191,690 3,94 4.094.415,25
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 253.360,800 0,46 116.545,96
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,94% un 507,000 34,61 17.547,27
40004 DESTOCAMENTO DE ARVC 00 86,54 21.981,16
40120 ACABAMENTO E RECOMP CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 20 0,35 88.676,28
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Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatdrio de Composi¢do do Servigo do Orgamento
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,94% m3 329.369,040 8,32 2.740.350,41
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,94% m3 164.684,520 1,84 303.019,51
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,94% m3 65.873,808 2,79 183.787,92
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 253.360,800 3,94 998.241,55
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGCAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 10,94% m3 33,930 4.635,15 157.270,63
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,94% m2 22.440,000 0,46 10.322,40
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,94% m2 22.440,000 0,35 7.854,00
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,94% m3 240,000 103,79 24.909,60
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 10,94% m3 120,000 122,21 14.665,20
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,94% m3 120,000 393,23 47.187,60
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,94% m3 600,000 6,21 3.726,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,94% m3 440,000 7,64 3.361,60
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,94% m3 22.000,000 3,94 86.680,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,94% m3 59,100 227,26 13.431,06
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,94% m3 81,600 496,31 40.498,89
45055 ENSECADEIRA 10,94% m2 450,000 435,67 196.051,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,94% m 150,000 9,34 1.401,00
45235 NEOPRENE 10,94% Kg 60,000 43,49 2.609,40
45245 LIMPEZA GERAL 10,94% m2 3.375,000 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 10,94% m2 75,000 244,38 18.328,50
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,94% kwh 2.500,000 0,74 1.850,00
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,94% un 5,000 2.190,33 10.951,65
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 20,359 76,20 1.551,35
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,94% m3 13,573 506,43 6.873,77
42471 RECOMPOSIGCAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,94% m 142,588 232,20 33.108,93
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,94% m 18,000 562,14 10.118,52
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,94% m2 129,600 82,20 10.653,12

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatdrio de Composicdo do Servigco do Orgamento
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,94% m3 4,500 103,79 467,05
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 10,94% m2 432,000 6,96 3.006,72
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,94% m2 432,000 4,77 2.060,64
4915650DN ?éi?@?éﬁnfimiscmiilwé:if:;%?&i:ﬁ::ox' DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS 10.94% ke 10,000 222,11 222110
1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,94% m 352,000 48,74 17.156,48
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,94% M 592,000 7,21 4.268,32
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,94% un 48,000 5,02 240,96
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,94% m3 432,000 100,14 43.260,48
09163280N ét;m;\sfnzgzizﬁj:éﬁmy BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA 10,94% " 43,200 175,82 759542
2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M 10,94% m2 80,000 2,87 229,60
Total do Grupo :
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)
00037 MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO 10,94% | MEs 30,000 75.516,29 2.265.488,70
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,70% T 107,010 2.857,26 305.755,39
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,70% T 604,530 2.844,87 1.719.809,26
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,70% T 1.013,980 3.465,95 3.514.403,98
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,70% t 70,840 2.224,26 157.566,57
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,70% T 138,590 3.752,73 520.090,85
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,94% Kg 29.444,720 12,24 360.403,37
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,94% m 24,000 469,25 11.262,00
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,94% m 49,000 645,46 31.627,54
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,94% m 24,000 876,29 21.030,96
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,94% m 24,000 1.450,36 34.808,64
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,94% un 4,000 756,95 3.027,80
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,94% un 4,000 1.099,44 4.397,76
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,94% un 4,000 1.467,32 5.869,28
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,94% un 4,000 2.771,00 11.084,00
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,94% m3 71,940 451,65 32.491,70
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,94% m3 446,340 350,92 156.629,63
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,94% m3 360,000 372,40 134.064,00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,94% m3 115,720 470,81 54.482,13
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,94% t 99,530 537,97 53.544,15
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,94% m3 2,880 405,16 1.166,86
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,94% m3 239,100 506,43 121.087,41
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,70% m 150,000 1.250,92 187.638,00
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,94% m2 926,663 7,61 7.051,90
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,94% M 11.573,200 13,78 159.478,69
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,94% m3 3.181,140 129,82 412.975,59
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,94% m3 1.928,900 241,94 466.678,06
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,94% m3 771,560 79,96 61.693,93
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,94% m3 13,573 531,21 7.210,11
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 10,94% m 40,000 29,95 1.198,00
1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,94% m 80,000 164,13 13.130,40
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 10,94% m3 2,400 2.493,65 5.984,76
0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 10,94% m 40,000 431,85 17.274,00
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,94% m3 129,600 55,55 7.199,28
45230 DRENOS 100 MM 20 7,48 179,52
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Tt -CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%
Lote: 02
Relatério de Composi¢do do Servigo do Orcamento
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES ‘ 10,94% ‘ un 20,000 80,43 ‘ 1.608,60 ‘
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,94% m3km 12.211,110 2,17 26.498,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,94% tkm 640.496,160 1,57 1.005.578,97
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,94% TKM 2.188.222,970 1,04 2.275.751,88
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,94% tkm 10.273,810 0,62 6.369,76
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,94% m3km 970.118,050 0,93 902.209,78
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,94% TKM 79.690,560 2,36 188.069,72
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,94% m3km 23.118.222,230 1,93 44.618.168,90
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,94% tkm 59.109,910 1,22 72.114,09
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,94% TKM 320.758,061 0,59 189.247,25
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,94% m3km 2.101.129,110 1,38 2.899.558,17
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,94% tkm 3.373,850 0,59 1.990,57
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,94% tkm 258,602 1,22 315,49
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,94% tkm 24.251,920 0,63 15.278,70
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,94% m3km 36.196,580 1,74 62.982,04
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,94% Km 1.540,000 14,56 22.422,40
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,94% tkm 46.200,000 0,51 23.562,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,94% m3km 480,000 2,11 1.012,80
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 10,94% m3km 1.646.845,200 1,84 3.030.195,16
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0kM 10,94% m3km 658.738,080 2,21 1.455.811,15
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10,94% h 160,000 318,28 50.924,80
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10,94% h 80,000 874,57 69.965,60
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,94% Km 3.080,000 4,50 13.860,00
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS 10,94% un 1,000 3.724.217,28 3.724.217,28
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,94% un 1,000 164.230,13 164.230,13
00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 10,94% un 1,000 442.455,13 442.455,13
Total do Grupo :
Total do Orgcamento :
Discriminagdo Percentual Preco Prego/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVAGAO) 0,069459 8.110.978,65 6.960,00
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 0,048085 5.615.094,19 4.818,29
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAGAO) 0,038333 4.476.246,89 3.841,05
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,000821 95.860,72 82,25
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,000116 13.574,21 11,64/
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO) 0,005560 649.295,06 557,15
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,000014 1.683,00 1,44
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,002052 239.604,17 205,60
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTA! 14 141.755,36 121,63

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

1ale:

55, Sala Torre Norte [T-2), Bairro Coct,
Fone: (5] 4102-1111

Rconstrutorache.com.br | www

a Doutor Gilberto St

utoracbc.com.br

E-mail:




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.165,37 Km
BDI 10,94%

Lote: 02

Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO) 0,000445 51.944,40 44,57
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,000929 108.470,55 93,07
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,000693 80.931,95 69,44
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,000053 6.207,33 5,32
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,002435 284.365,33 244,01
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,001352 157.860,05 135,45
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,000942 109.949,92 94,34
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,001363 159.204,63 136,61
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDIGAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,000053 6.156,59 5,28
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO) 0,000668 77.962,57 66,89
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0,000080 9.301,95 7,98
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO) 0,000360 42.027,60 36,06
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,002887 337.069,16 289,23
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,001409 164.578,33 141,22
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO) 0,000558 65.149,92 55,90
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO) 0,000653 76.306,82 65,47
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTAGAO) 0,001527 178.257,42 152,96
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,000375 43.814,40 37,59
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,001171 136.742,54 117,33
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO) 0,007363 859.843,21 737,82
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 0,146179 17.069.762,60 14.647,50
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO) 0,038281 4.470.150,06 3.835,82
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,001347 157.270,63 134,95
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,005513 643.785,86 552,43
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGCOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 0,019401 2.265.488,70 1.944,00
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 0,073680 8.603.904,12 7.382,98
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 0,487542 56.931.887,33 48.853,05
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,031893 3.724.217,28 3.195,73
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,005195 606.685,26 520,59

Total geral 100,000 116.773.388,76 100.202,64
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

|1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragdo Despesas Seguros + . Tributos .
central (1) | ") | financeiras (3) | Garantias (4)| X'*°°*®) [Tiss(6) | pis@ [ cornse | cers [Nl
SEM DESONERAGAO 0,10% 0,11% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,94%
|2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragao Despesas Seguros + . Tributos "
central (1) Lucro (2) financeiras (3) | Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB RESUEE I
SEM DESONERAGAO 0,10% 0,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,70%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigdo para a contribuigao substitutiva).

(4) Conforme portaria n°® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdéo n° 2.622/2013 — TCU — Plenario

BDI=

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1+)

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Nor

E-mail: cbeleconstrutorack

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

(T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
m

r | www.construtoracbe.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00001 ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS Unidade: un
(A)Equipamento ::;'If:r ut. Pr Ut.Impr | VIHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;‘Illig;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia ‘ Auxiliar ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ ‘ Custo Unitario
(C) Total:
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'If:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Adotado: 3.724.217,28
Prego unitario total: 3.724.217,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtorachc.com.br | www.construtorachc.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,0000 345,14 169,63 1,000000 345,13
(A) Total: 345,13
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 370,71
(D) Produgao da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,94
BDI 10,94% 0,21
Prego unitario total: 2,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 212,38 60,34 1,000000 212,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 2,000000 69,94
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,4700 0,5300 115,73 43,35 1,000000 77,36
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 9,81 6,31 1,000000 7,95
(A) Total: 367,62
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 59,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 427,58
(D) Produgao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,28
BDI 10,94% 0,03
Prego unitario total: 0,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 0,0000 63,63 36,97 1,000000 63,63
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,7400 0,2600 345,14 169,63 1,000000 299,50
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 123,53 6,93 1,000000 123,52
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 1,000000 34,97
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 391,09 217,50 1,000000 391,08
(A) Total: 912,70
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 119,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 1.032,62
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,31
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,097236 7,36
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,439848 38,26
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 68,35 0,807144 55,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 34,712640 16,83
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 10032 Kg 5,56 19,200000 106,75
PEDRISCO 10094 m3 94,12 0,354960 33,40
(F) Total: 257,77
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,08
BDI 10,94% 32,28
Preco unitario total: 327,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORE

Servigo: 40001 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 590,46 234,14 1,000000 590,46
(A) Total: 590,46
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 647,49
(D) Produgao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,42
BDI 10,94% 0,04
Preco unitario total: 0,46

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 0,0000 6,59 0,76 1,000000 6,59
(A) Total: 6,59
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,17
(D) Produgao da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,89
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,89
BDI 10,94% 0,75
Preco unitario total: 7,64

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 240,14 58,56 1,000000 12,00
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 212,38 60,34 1,000000 212,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 1,000000 34,97
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,3500 0,6500 115,73 43,35 1,000000 68,67
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 9,81 6,31 1,000000 7,53
(A) Total: 335,54
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 59,96
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 3
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 395,50
(D) Produgao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,35
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,35
BDI 10,94% 0,03
Preco unitario total: 0,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'If:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;‘Illig;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
10146 1,250000
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): -

BDI 10,94% o

Preco unitario total: -

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,4700 0,5300 201,59 100,64 1,000000 148,07
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 231,86 91,08 1,000000 157,24
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2100 0,7900 115,73 43,35 1,000000 58,54
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 9,81 6,31 1,000000 7,04
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 265,87 119,50 1,000000 223,41
(A) Total: 594,30
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 804,86
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,08
(F)Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 42496 Ha 295,08 1,020000 300,98
(G) Total: 300,98
(H)ltens de Transporte ‘ o Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,06
BDI 10,94% 36,10
Preco unitario total: 366,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41291

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgdo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,01
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,01
BDI 10,94% 4,26
Prego unitario total: 43,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 212,38 60,34 1,000000 186,52
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,1000 0,0000 180,70 93,66 1,000000 18,06
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 1,77 7,57 1,000000 11,76
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 231,86 91,08 1,000000 138,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 1,000000 34,97
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,0900 0,9100 115,73 43,35 1,000000 49,85
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 9,81 6,31 1,000000 6,62
(A) Total: 659,09
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,800000 23,42
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 204,70
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 863,79
(D) Produgao da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,031950 2,77
(F) Total: 2,77
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,69
BDI 10,94% 0,73
Prego unitario total: 7,42

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Servigo: 40025 Unidade: m3
Cédigo o
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,9600 0,0400 212,38 57,62 8,000000 1.649,44
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 210,29 93,61 1,000000 154,28
(A) Total: 2.022,04
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212344
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,07
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,07
BDI 10,94% 1,21
Preco unitario total: 12,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 240,14 58,56 1,000000 165,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 3,55 2,47 1,000000 3,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 210,29 93,61 1,000000 174,10
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 170,42 78,99 1,000000 170,41
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5000 0,5000 115,73 43,35 1,000000 79,53
(A) Total: 592,73
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 134,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 727,08
(D) Produgao da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,13
BDI 10,94% 0,23
Prego unitario total: 2,36
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 240,14 58,56 1,000000 238,32
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 3,55 2,47 1,000000 3,02
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 210,29 93,61 1,000000 127,43
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 170,42 78,99 1,000000 170,41
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5200 0,4800 115,73 43,35 1,000000 80,97
(A) Total: 620,15
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 51,94
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 672,09
(D) Produgao da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,99
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,99
BDI 10,94% 0,43
Preco unitario total: 4,42
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 251,25 104,03 1,000000 251,24
(A) Total: 251,24
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 302,41
(D) Produgao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,32
BDI 10,94% 0,03
Prego unitario total: 0,35
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'If:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;‘Illig;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,030000 0,87
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 68,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,85
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,85
BDI 10,94% 7,53
Preco unitario total: 76,38
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 0,100000 21,23

(A) Total: 21,23
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 183,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 204,85
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 204,85
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 204,85
BDI 10,94% 22,41
Prego unitario total: 227,26
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Servigo: 40019 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,9200 0,0800 212,38 57,62 5,000000 999,90
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 210,29 93,61 1,000000 119,27
(A) Total: 1.337,49
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 1.438,89
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,50
BDI 10,94% 0,82
Prego unitario total: 8,32
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,400000 11,79
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 105,35
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,35
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,35
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,150000 81,79
(F) Total: 81,79
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 365,21 0,150000 54,78
(G) Total: 54,78
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,92
BDI 10,94% 26,46
Preco unitario total: 268,38
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 240,14 58,56 2,000000 356,80
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 3,55 2,47 1,000000 3,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 210,29 93,61 1,000000 139,10
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 170,42 78,99 1,000000 170,41
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 115,73 43,35 1,000000 93,28
(A) Total: 762,79
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 800,09
(D) Produgao da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,56
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,56
BDI 10,94% 0,38
Preco unitario total: 3,94
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41295 CORTA-RIO Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 209,12 99,84 1,000000 209,11
(A) Total: 209,11
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 38,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 247,79
(D) Produgao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,19
BDI 10,94% 0,67
Prego unitario total: 6,86
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,51 0,35 4,000000 1,92
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 19,53
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 311,34
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,899220 68,13
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 1,102620 95,92
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 280,534180 136,03
(F) Total: 300,08
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,32
BDI 10,94% 41,49
Prego unitario total: 420,81
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 203,82 57,83 1,000000 130,82
(A) Total: 130,82
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
ALIMENTAGAO 0012 0,00% X -
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 190,11
(D) Produgéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,52
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 91,74 1,000000 91,74
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 150,42 0,400000 60,16
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 1,000000 83,62
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 20,01 3,000000 60,02
(F) Total: 295,54
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,06
BDI 10,94% 37,53
Prego unitario total: 380,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 590,46 234,14 1,000000 590,46
(A) Total: 590,46
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 647,49
(D) Produgdo da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,20
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,20
BDI 10,94% 3,41
Prego unitario total: 34,61

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 590,46 234,14 1,000000 590,46
(A) Total: 590,46
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 647,49
(D) Produgdo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,01
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 78,01
BDI 10,94% 8,53
Prego unitario total: 86,54

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 28,28 4,03 0,040160 1,13
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 19,30 19,07 0,040160 0,77
(A) Total: 1,90
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 41,35
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,35
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 17,86 0,404300 7,22
PREGO 10044 Kg 12,40 0,023650 0,29
SARRAFO 10048 m 4,07 1,214890 4,94
(F) Total: 12,45
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,80
BDI 10,94% 5,88
Prego unitario total: 59,68

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 31,42 22,75 1,000000 31,42

(A) Total: 31,42

(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 2028 | 121,68% 0,250000 7,32
PEDREIRO 20017 10,60 2948 | 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 | 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 82,12

(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 113,54

(D) Produgao da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.21

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

(F) Total: 0,00

(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,033400 13,96
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,018000 1,23
(G) Total: 15,19

(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Formula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,40

BDI 10,94% 1,79

Prego unitario total: 18,19

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,51 0,35 4,000000 1,92
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,21
5 Cédigo o
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,02
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,41
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 4,600000 19,63
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,885000 67,05
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,867000 75,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 364,000000 176,51
(F) Total: 338,61
Cédigo A ma i
(G)Servigos A Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,02
BDI 10,94% 45,73
Preco unitario total: 463,75

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,51 0,35 4,000000 1,96
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,25
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,06
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,79
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 4,200000 17,93
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,904500 68,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,856500 74,51
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 332,000000 160,99
(F) Total: 321,96
Cédigo A ma i
(G)Servigos A Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,75
BDI 10,94% 43,84
Preco unitario total: 444,59
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 47021 CONFECGCAO E INSTALAGAO DE GUIAS Unidade: M
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 17,86 0,084000 1,50
(F) Total: 1,50
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,06
BDI 10,94% 0,22
Preco unitario total: 2,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,141100 11,04
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,89 0,549600 3,78
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,159600 66,71
CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,06 1,070600 2,20
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 8,85 2,141100 18,94
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,02 0,549600 7,70
(G) Total: 110,37
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,37
BDI 10,94% 12,07
Preco unitario total: 122,44

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41293

APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgio da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16
BDI 10,94% 0,56
Prego unitario total: 5,72

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85 4102-1111

E-mail: cbc@construtorachc.com.br | www.construtorachc.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgdo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADUBO NPK 10000 Kg 2,15 0,060000 0,12
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,28 0,200000 0,05
ENXOFRE 10401 Kg 4,19 0,003000 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,08 0,175000 0,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,06 0,600000 1,23
(F) Total: 1,42
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,84 1,000000 2,84
(G) Total: 2,84
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,85
BDI 10,94% 0,96
Prego unitario total: 9,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2000 0,8000 115,73 43,35 1,000000 57,81
(A) Total: 57,81
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 226,89
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 284,70
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,84
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,84
BDI 10,94% 0,31
Prego unitario total: 3,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 1,000000 103,19
(A) Total: 103,19
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 128,77
(D) Produgao da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,02
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,02
BDI 10,94% 1,53
Prego unitario total: 15,55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,110000 44,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,030000 1,61
(G) Total: 45,69
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,69
BDI 10,94% 4,99
Prego unitario total: 50,68

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,140000 56,10
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,010000 0,53
(G) Total: 56,63
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,63
BDI 10,94% 6,19
Prego unitario total: 62,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,89 0,150000 1,03
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,137000 54,90
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,200000 13,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,110000 591
(G) Total: 75,61
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,61
BDI 10,94% 8,27
Prego unitario total: 83,88

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 42856 m3 241,92 0,480000 116,12
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,330000 22,72
(G) Total: 138,84
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 138,84
BDI 10,94% 15,18
Prego unitario total: 154,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo:

41455

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,520000 15,22
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,080000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,750000 16,99
(B) Total: 34,56
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,56
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,204000 81,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 2,160000 116,20
(G) Total: 197,95
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,51
BDI 10,94% 25,43
Prego unitario total: 257,94

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45020 ESCAVAGAO MECANIZADA Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,0400 0,0000 103,19 54,58 1,000000 4,12
(A) Total: 4,12
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,040000 0,90
(B) Total: 1,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,60
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,60
BDI 10,94% 0,61
Prego unitario total: 6,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Servigo: 40026 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,9400 0,0600 212,38 57,62 12,000000 2.436,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7900 0,2100 210,29 93,61 1,000000 185,77
(A) Total: 2.841,05
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 294245
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,34
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,34
BDI 10,94% 1,67
Prego unitario total: 17,01

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Servigo: 40020 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 5,000000 1.061,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2600 0,7400 210,29 93,61 1,000000 123,93
(A) Total: 1.404,10
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 1.505,50
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,85
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,85
BDI 10,94% 0,85
Prego unitario total: 8,70

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40335 ESTABILIZAGCAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 240,14 58,56 1,000000 114,84
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 3,55 2,47 1,000000 2,65
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2800 0,7200 210,29 93,61 1,000000 126,27
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,5200 0,4800 202,08 90,25 1,000000 148,40
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 170,42 78,99 1,000000 170,41
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,1800 0,8200 115,73 43,35 1,000000 56,37

1,000000 -

(A) Total: 618,94

(B)Mao-de-Obra ::):lhg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 179,67

(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 798,61

(D) Produgao da Equipe 55,6900

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,34

(F)Materiais Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0,00

(G)Servigos Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00

(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,34

BDI 10,94% 1,56

Preco unitario total: 15,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 212,38 60,34 1,000000 212,37
(A) Total: 212,37
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 142
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,42
BDI 10,94% 0,15
Preco unitario total: 1,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,94
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,94
BDI 10,94% 0,10
Preco unitario total: 1,04

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,84
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,84
BDI 10,94% 0,09
Preco unitario total: 0,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 212,38 60,34 1,000000 212,37
(A) Total: 212,37
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgdo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,13
BDI 10,94% 0,23
Preco unitario total: 2,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 240,14 58,56 0,025000 6,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 210,29 93,61 0,025000 5,25
(A) Total: 223,62
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 223,62
(D) Produgao da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 174
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,74
BDI 10,94% 0,19
Preco unitario total: 1,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 1,000000 203,82

(A) Total: 203,82
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 249,14
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,10
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,10
BDI 10,94% 0,12
Preco unitario total: 1,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 1,000000 203,82
(A) Total: 203,82
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 203,82
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI 10,94% 0,05
Prego unitario total: 0,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,25
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,25
BDI 10,94% 0,13
Preco unitario total: 1,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 1,000000 203,82

(A) Total: 203,82
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 203,82
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI 10,94% 0,05
Preco unitario total: 0,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 1,000000 203,82

(A) Total: 203,82
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 249,14
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,10
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,10
BDI 10,94% 0,12
Preco unitario total: 1,22
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Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 1,000000 203,82

(A) Total: 203,82
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 203,82
(D) Produgao da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,57
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,57
BDI 10,94% 0,06
Preco unitario total: 0,63
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,57
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,57
BDI 10,94% 0,17
1,74

Preco unitario total:
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: M
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,500000 11,33
(B) Total: 11,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARAME LISO 10002 m 0,47 0,512500 0,24
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 17,40 0,021900 0,38
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 62,23 0,003100 0,19
(F) Total: 0,81
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,43
BDI 10,94% 1,35
Prego unitario total: 13,78
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,24 0,44 1,000000 4,23
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,51 0,35 4,000000 1,84
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,01 0,69 3,000000 2,40
(A) Total: 8,47
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 262,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 271,17
(D) Produgao da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,79
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 1,725000 130,70
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 350,000000 169,72
(F) Total: 300,42
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 365,21
BDI 10,94% 39,95
Preco unitario total: 405,16
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 52,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 0,526000 37,41
(F) Total: 37,41
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 379,32 0,700000 265,52
(G) Total: 265,52
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 316,32
BDI 10,94% 34,60
Prego unitario total: 350,92
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 365,21 0,120000 43,82
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 316,32 6,176000 1.953,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 9,300000 500,34
(G) Total: 2.497,75
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.497,75
BDI 10,94% 273,25
Prego unitario total: 2.771,00
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 365,21 0,100000 36,52
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 316,32 3,076000 973,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 5,820000 313,11
(G) Total: 1.322,63
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.322,63
BDI 10,94% 144,69
Prego unitario total: 1.467,32
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Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 365,21 0,060000 21,91
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 316,32 2,278000 720,57
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 4,620000 248,55
(G) Total: 991,03
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 991,03
BDI 10,94% 108,41
Prego unitario total: 1.099,44

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,090000 2,16
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,090000 2,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,022500 0,65
(B) Total: 5,46
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5,46
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 4,95 1,100000 5,44
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 9,99 0,015000 0,14
(F) Total: 5,58
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,04
BDI 10,94% 1,20
Prego unitario total: 12,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ADENSAMENTO DE CONCRETO

Servigo: 45123 Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 5,42 0,51 1,000000 541

(A) Total: 541
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 51,94
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 57,35
(D) Produgdo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,37
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,37
BDI 10,94% 0,69
Prego unitario total: 7,06

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CONCRETO FCK=20 MPA

Servigo: 45160 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,51 0,35 4,000000 1,92
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,21
5 Cédigo o
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 312,02
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7941
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 4,600000 19,63
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,885000 67,05
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,867000 75,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 364,000000 176,51
(F) Total: 338,61
(G)Servigos Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,37 1,000000 6,37
(G) Total: 6,37
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 424,39
BDI 10,94% 46,42
Preco unitario total: 470,81
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 100001 Unidade:
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAPINA MANUAL 42420 m2 0,89 2.458,100000 2.187,70
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,66 70.055,850000 46.236,86
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 40.865,910000 46.995,79
ROCADA COM ROCADEIRA COSTA 42411 Ha 735,86 22,120000 16.277,22
ROGADA MECANIZADA 42415 Ha 373,70 170,540000 63.730,79
(G) Total: 175.428,36
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 175.428,36
BDI 10,94% 19.191,86
Preco unitario total: 194.620,22
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42420 CAPINA MANUAL Unidade: m2
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 269,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 269,68
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,89
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,89
BDI 10,94% 0,09
Prego unitario total: 0,98
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA

Servigo: 42425 Unidade: M
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 3,000000 1,53

(A) Total: 1,53
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,05
(D) Produgao da Equipe 350,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,66
BDI 10,94% 0,07
Prego unitario total: 0,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LIMPEZA DE SARJETA

Servigo: 42430 Unidade: M
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 3,000000 1,53

(A) Total: 1,53
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,05
(D) Produgao da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15
BDI 10,94% 0,12
Prego unitario total: 1,27
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL Unidade: Ha
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,0000 0,0000 6,20 0,34 6,000000 37,14

(A) Total: 37,14
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 183,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 220,76
(D) Produgao da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 735,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 735,86
BDI 10,94% 80,50
Prego unitario total: 816,36
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ROGADA MECANIZADA

Servigo: 42415 Unidade: Ha
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,0000 0,0000 118,09 44,74 1,000000 118,08

(A) Total: 118,08
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 163,98
(D) Produgdo da Equipe 0,4388
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 373,70
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,70
BDI 10,94% 40,88
Prego unitario total: 414,58
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO)

Servigo: 00003 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 203,82 57,83 1,000000 79,72
(A) Total: 79,72
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 255,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 334,76
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.1
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,70 0,200000 0,34
(F) Total: 0,34
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,45
BDI 10,94% 0,15
Prego unitario total: 1,60
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42435

LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE

Unidade: M
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgao da Equipe 150,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,53
BDI 10,94% 0,16
Prego unitario total: 1,69
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 269,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 269,68
(D) Produgdo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,39
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,39
BDI 10,94% 0,58
Prego unitario total: 5,97
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES

Servigo: 00002 Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 203,82 57,83 1,000000 101,61

(A) Total: 101,61
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 4,000000 96,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 110,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 212,41
(D) Produgao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,08
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,08
BDI 10,94% 0,77
Prego unitario total: 7,85

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMNIAO GUNDALTO COMESTO AEREO SWPLES ECAPACIONEDE | ooy | 10009 | oo | twsso| o e
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,0000 23,43 19,77 1,000000 23,43

(A) Total: 209,32

(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
JARDINEIRO P9815 11,10 30,47 174,55% 1,000000 30,47
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 82,24

(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,56

(D) Produgao da Equipe 5,2500

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,53

(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

(F) Total: 0,00

(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,53

BDI 10,94% 6,07

Preco unitario total: 61,60

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS

Servigo: 00005 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 35,309300 18,00
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 1,0000 0,0000 131,60 60,76 1,000000 131,59
(A) Total: 149,59
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 88,425200 2.003,71
(B) Total: 2.003,71
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 2.153,30
(D) Produgdo da Equipe 16,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,58
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,58
BDI 10,94% 14,72
Prego unitario total: 149,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 2,000000 1,02
(A) Total: 1,02
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 4,000000 96,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 125,44
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 126,46
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 63,23
BDI 10,94% 6,91
Prego unitario total: 70,14

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO

Servigo: 40466 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,060000 225,11
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 0,0000 141,30 66,16 1,000000 141,29
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,2739 0,7261 131,60 60,76 1,000000 80,15
(A) Total: 446,55
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 657,11
(D) Produgdo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,15
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 68,39 0,800000 54,71
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 169,25 0,002300 0,38
(F) Total: 55,09
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 131,24
BDI 10,94% 14,35
Preco unitario total: 145,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

Servigo: 42491 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 345,14 169,63 1,000000 241,58
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 123,53 6,93 1,000000 123,52
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 2,000000 69,94
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30024 1,0000 0,0000 54,68 45,89 1,000000 54,68
(A) Total: 489,72
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,600000 17,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 85,54
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 575,26
(D) Produgao da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,57
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,919500 79,99
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 68,35 0,920000 62,88
(F) Total: 142,87
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 169,44
BDI 10,94% 18,53
Prego unitario total: 187,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

105




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Servigo: 42400 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 2,000000 1,02
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 0,2000 0,8000 6,59 0,76 1,000000 1,91
(A) Total: 2,93
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 6,000000 144,24
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 173,52
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 176,45
(D) Produgdo da Equipe 0,6500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,46
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,46
BDI 10,94% 29,69
Preco unitario total: 301,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA

Servigo: 40305 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 251,25 104,03 1,000000 251,24
(A) Total: 251,24
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 302,41
(D) Produgao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,32
BDI 10,94% 0,03
Prego unitario total: 0,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Servigo: 40315 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 209,12 99,84 1,000000 209,11
(A) Total: 209,11
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 246,41
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,22
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,22
BDI 10,94% 0,35
Prego unitario total: 3,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

FRESAGEM CONTINUA A FRIO

Servigo: 40470 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,110000 235,73
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 193,84 53,77 1,000000 98,58
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1.412,99 525,32 1,000000 1.412,98
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,8600 0,1400 131,60 60,76 1,000000 121,67
(A) Total: 1.868,96
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.079,52
(D) Produgao da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,01
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 30,35 0,648000 19,66
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 427,10 0,001400 0,59
(F) Total: 20,25
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,26
BDI 10,94% 10,64
Prego unitario total: 107,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 240,14 58,56 2,000000 462,10
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 210,29 93,61 1,000000 155,44
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.131,89 372,85 1,000000 1.131,89
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 201,59 100,64 1,000000 176,35
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 202,08 90,25 1,000000 187,54
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 170,42 78,99 3,000000 478,29
(A) Total: 2.591,61
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 2.756,85
(D) Produgao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,62
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,95 0,100000 4,09
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1296,73 0,004500 5,83
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 440,69 0,016000 7,05
(F) Total: 16,97
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,59
BDI 10,94% 5,53
Prego unitario total: 56,12
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 0,160000 33,97
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 0,660000 134,52
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 240,14 58,56 2,000000 462,10
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 210,29 93,61 1,000000 155,44
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.131,89 372,85 1,000000 1.131,89
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 201,59 100,64 1,000000 176,35
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 202,08 90,25 1,000000 187,54
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 170,42 78,99 3,000000 478,29
(A) Total: 2.760,10
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.925,34
(D) Produgao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,95 0,100000 4,09
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1296,73 0,004500 5,83
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,430050 37,41
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 43,000000 20,85
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 440,69 0,016000 7,05
(F) Total: 75,23
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,90
BDI 10,94% 12,13
Prego unitario total: 123,03
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO

Servigo: 40625 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 203,82 57,83 0,660000 134,52
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 240,14 58,56 2,000000 462,10
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 210,29 93,61 1,000000 155,44
[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.131,89 372,85 1,000000 1.131,89
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 201,59 100,64 1,000000 176,35
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 202,08 90,25 1,000000 187,54
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 170,42 78,99 3,000000 478,29
(A) Total: 2.726,13
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 2.891,37
(D) Produgao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,26
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,95 0,100000 4,09
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1296,73 0,004500 5,83
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 60,000000 29,09
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 440,69 0,014500 6,39
(F) Total: 45,40
(G)Servigos COd_ .go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,66
BDI 10,94% 8,82
Preco unitario total: 89,48
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 20140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 590,46 234,14 1,000000 590,46
(A) Total: 590,46
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 97,26
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 687,72
(D) Produgao da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,04
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,000000 71,12
(F) Total: 71,12
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,16
BDI 10,94% 8,22
Prego unitario total: 83,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 42455 REMOGAO DE BARREIRA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000 0,0000 118,34 44,70 1,000000 118,33
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,4800 0,5200 180,70 93,66 1,000000 135,43
(A) Total: 253,76
(B)Mao-de-Obra :::Ilg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 48,24
S Cédigo
ltens de Incid
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 302,00
(D) Produgao da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,71
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,71
BDI 10,94% 0,73
Preco unitario total: 7,44
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 42800 GABIOES (1,00 M) Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 5,000000 120,20
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 1,000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
(B) Total: 326,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 326,36
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,18
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,100000 78,23
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 10055 m3 208,94 1,100000 229,83
(F) Total: 308,06
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,400000 27,54
(G) Total: 27,54
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 498,78
BDI 10,94% 54,56
Preco unitario total: 553,34
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 42816 RIP-RAP Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,24 0,44 1,000000 4,23
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 3,000000 1,53
(A) Total: 5,76
(B)Mao-de-Obra :::Ilg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 9,000000 216,36
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
(B) Total: 260,48
(C)ltens de Incidéncia :::'I?:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 266,24
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,56
(F)Materiais ::;I"g; Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 1,500000 113,65
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 150,000000 72,73
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 1,47 20,000000 29,49
(F) Total: 215,87
(G)Servigos ::;I"g; Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Formula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 282,43
BDI 10,94% 30,89
Prego unitario total: 313,32
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

Servigo: 42825 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 0,050000 10,61
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 79,73 16,55 1,000000 79,73
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 21,02 19,92 3,000000 63,03
(A) Total: 153,37
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 178,95
(D) Produgdo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,37
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 447,37
BDI 10,94% 48,94
Prego unitario total: 496,31
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E Unidade: m2
RETIRADA)
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 28,28 4,03 0,040160 1,13
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 19,30 19,07 0,040160 0,77
(A) Total: 1,90
(B)Mao-de-Obra :::Ilg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 41,35
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,35
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 8,30 0,449220 3,72
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 22,44 0,404300 9,07
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 723 0,018520 0,13
PREGO 10044 Kg 12,40 0,203960 2,52
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,06 0,199080 0,40
SARRAFO 10048 m 4,07 2,090030 8,50
TABUA DE 30 11030 m 8,36 0,359380 3,00
(F) Total: 27,34
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,69
BDI 10,94% 7,51
Prego unitario total: 76,20

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00020

REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO

Unidade: Kg
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgdo da Equipe 116,7405
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,64
BDI 10,94% 0,17
Prego unitario total: 1,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unidade: Kg
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgao da Equipe 235,5648
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M (VARIAVEIS) 2553M Kg 25,16 1,000000 25,16
(F) Total: 25,16
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,97
BDI 10,94% 2,84
Prego unitario total: 28,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)

Servigo: 42471 Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,5000 0,5000 45,42 12,93 1,000000 29,17
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,5000 0,5000 21,02 19,92 1,000000 20,45
(A) Total: 49,62
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 106,83
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 3
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 156,45
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,22
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,012000 5,01
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 47055 m 126,08 1,000000 126,08
(G) Total: 131,09
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,31
BDI 10,94% 22,89
Prego unitario total: 232,20

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)

Servigo: 47055 Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,2000 0,8000 4,24 0,44 1,000000 1,19
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,5000 0,5000 2,39 1,48 1,000000 1,92
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,5000 0,5000 2,89 0,13 1,000000 1,50
(A) Total: 4,61
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,500000 14,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 183,10
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 187,71
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,85
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 4,95 3,800000 18,80
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,037800 2,86
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,045000 3,91
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 13,740000 6,66
(F) Total: 32,23
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,08
BDI 10,94% 13,79
Prego unitario total: 139,87

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TAMBOR DE 200 L 11031 un 69,00 1,000000 69,00
(F) Total: 69,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,00
BDI 10,94% 7,54
Preco unitario total: 76,54

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

Servigo: 40850 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 203,82 57,83 1,000000 130,82
(A) Total: 130,82
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 190,11
(D) Produgao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,52
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 150,42 0,370000 55,65
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 1,000000 83,62
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 20,01 3,000000 60,02
(F) Total: 199,29
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,81
BDI 10,94% 27,00
Preco unitario total: 273,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Servigo: 00022 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 203,82 57,83 1,000000 130,82
(A) Total: 130,82
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 190,11
(D) Produgao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,52
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 91,74 1,350000 123,85
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 1,000000 83,62
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 20,01 3,000000 60,02
(F) Total: 267,49
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 315,01
BDI 10,94% 34,46
Preco unitario total: 349,47

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)

Servigo: 42476 Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 203,82 57,83 1,000000 101,61

(A) Total: 101,61
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 100,38
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 201,99
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,99
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 1,0000000 418,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,7173739 38,59
(G) Total: 456,61
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 658,60
BDI 10,94% 72,05
Prego unitario total: 730,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41319A

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)

Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,150000 4,39
(B) Total: 4,39
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,39
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,066000 26,44
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,06 0,023500 0,04
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m3 3,22 0,200000 0,64
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,110000 7,57
(G) Total: 34,69
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,08
BDI 10,94% 4,27
Prego unitario total: 43,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone:

:(85)4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,534900 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,116800 48,82
CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,06 0,767500 1,58
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,02 0,273000 3,82
(G) Total: 62,14
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,14
BDI 10,94% 6,79
Prego unitario total: 68,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,514200 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,133100 55,63
CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,06 0,757100 1,55
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,02 0,313100 4,38
(G) Total: 69,37
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,37
BDI 10,94% 7,58
Prego unitario total: 76,95

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,131400 583
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 418,02 0,094900 39,67
CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,06 0,565700 1,16
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,02 0,174900 2,45
(G) Total: 49,11
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,11
BDI 10,94% 5,37
Prego unitario total: 54,48

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)

Servigo: Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,89 0,120000 0,82
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,350000 140,26
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,240000 85,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,168000 9,03
(G) Total: 235,48
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,48
BDI 10,94% 25,76
Prego unitario total: 261,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,89 0,350000 241
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,370000 148,27
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,700000 48,19
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,870000 46,80
(G) Total: 245,67
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 245,67
BDI 10,94% 26,87
Prego unitario total: 272,54

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)

Servigo: 41456 Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 400,75 0,096000 38,47
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 0,225000 12,10
(G) Total: 50,57
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,57
BDI 10,94% 5,53
Prego unitario total: 56,10

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGCAO) Unidade: m
(BC) SEM TRANSPORTE
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 0,010000 2,12
(A) Total: 2,12
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,050000 25,24
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,180000 527
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,070000 2,06
(B) Total: 32,57
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,69
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,69
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,560000 48,72
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 3,63 3,700000 13,42
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 13,04 1,000000 13,04
(F) Total: 75,18
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,01 0,130000 5,07
(G) Total: 507
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,94
BDI 10,94% 12,57
Preco unitario total: 127,51

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 0,010000 2,12
(A) Total: 2,12
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 14,94
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 17,06
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,08
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 1,125000 97,87
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 3,63 4,300000 15,60
(F) Total: 113,47
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 130,53
BDI 10,94% 14,27
Preco unitario total: 144,80

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,090000 2,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,100000 2,26
(B) Total: 4,89
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,89
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,240000 20,88
(F) Total: 20,88
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,77
BDI 10,94% 2,81
Prego unitario total: 28,58

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC)

Servigo: 41302 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 210,29 93,61 1,000000 188,11
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,0000 202,08 90,25 1,000000 202,08
(A) Total: 390,19
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,166667 4,88
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 27,54
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 417,73
(D) Produgao da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,96
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 1,650000 143,55
(F) Total: 143,55
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,51
BDI 10,94% 15,80
Preco unitario total: 160,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

Servigo: 00025 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,0000 180,70 93,66 1,000000 180,69
(A) Total: 180,69
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,100000 2,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 5,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 186,01
(D) Produgdo da Equipe 68,6500
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,70
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,70
BDI 10,94% 0,29
Prego unitario total: 2,99
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO

Servigo: 00026 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,51 0,35 2,000000 1,02
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 45,42 12,93 1,000000 22,67
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,3000 0,7000 21,02 19,92 1,000000 20,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,2000 0,8000 202,08 90,25 1,000000 112,61
(A) Total: 156,54
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 6,000000 144,24
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
(B) Total: 202,63
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 359,17
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,17
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 169,44 1,000000 169,44
(G) Total: 169,44
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 528,61
BDI 10,94% 57,82
Prego unitario total: 586,43
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 020130-0C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE Unidade: m
ATE CACAMBA E CARGA
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,120000 3,53
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,200000 27,19
(B) Total: 30,72
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 30,72
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,72
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,72
BDI 10,94% 3,36
Prego unitario total: 34,08
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA

Servigo: 270702-0C Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,796600 43,19
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,367400 40,31
(B) Total: 83,50
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 83,50
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,50
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 4,95 1,688400 8,35
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) 0101-0C m 0,53 3,030000 1,60
ARAME GALVANIZADO N° 10 11002 Kg 9,44 0,219400 2,07
ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0105-0C Kg 11,83 0,031200 0,36
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 9,99 0,032800 0,32
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,019100 1,44
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,013000 1,13
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 8,30 0,200000 1,65
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 9,344000 4,53
PEDRISCO 10094 m3 94,12 0,013000 1,22
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) 1708-0C un ar.87 0400000 10.14
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE
5.0MM A CADA 15CM 2357-0C un 42,05 0,200000 8,40
POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM
E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM) 1382-0C un 59,84 0,100000 5.8
PREGO 10044 Kg 12,40 0,078900 0,97
TABUA DE 30 11030 m 8,36 0,150000 1,25
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 2058-0C m2 22,74 1,780000 40,47
(F) Total: 98,88
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 182,38
BDI 10,94% 19,95
Preco unitario total: 202,33
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

Servigo: 40890 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0000 0,0000 226,58 86,35 1,000000 226,58
(A) Total: 226,58
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 437,14
(D) Produgdo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,05
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 10400 Kg 51,86 0,028000 1,45
ADUBO NPK 10000 Kg 2,15 0,060000 0,12
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,28 0,200000 0,05
ENXOFRE 10401 Kg 4,19 0,003000 0,01
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA 10406 Kg 2,02 0,500000 1,00
PO CALCARIO 10041 Kg 0,08 0,175000 0,01
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 18,52 0,025000 0,46
(F) Total: 3,10
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,15
BDI 10,94% 0,45
Prego unitario total: 4,60
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR
MOTONIVELADORA) ¢ ¢ 41285 m3 1,33 0,070000 0,09
(G) Total: 0,09
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,09
BDI 10,94% o
Preco unitario total: 0,09
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41285 VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 210,29 93,61 1,000000 210,28

(A) Total: 210,28
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 14,64
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 224,92
(D) Produgao da Equipe 169,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI 10,94% 0,14
Preco unitario total: 1,47
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO

Servigo: 40130 Unidade: m2
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 210,29 93,61 1,000000 210,28

(A) Total: 210,28
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 273,00
(D) Produgdo da Equipe 844,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,32
BDI 10,94% 0,03
Prego unitario total: 0,35
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO

Servigo: 00029 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 209,12 99,84 1,000000 209,11
(A) Total: 209,11
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 271,83
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,56
BDI 10,94% 0,38
Prego unitario total: 3,94
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Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) Unidade: m2
COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
Cédigo o
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
(B)Mao-de-Obra Céd.i.go Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total: -
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,
PASSARELAS E MOVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA,
EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 20210 m2 220,29 1,000000 220,29
INSTALAGCOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO
1VEZ).
(G) Total: 220,29
(H)ltens de Transporte ‘ Codigo ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,29
BDI 10,94% 24,09
Preco unitario total: 244,38
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Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Servigo: 00018 Unidade: kwh
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
1,000000
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1317-0C 0,67 1,000000 0,67
(F) Total: 0,67
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,67
BDI 10,94% 0,07
Preco unitario total: 0,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/

Servigo: 00019 Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
1,000000
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X
2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 20302 un 197434 1,000000 1.974.34
(G) Total: 1.974,34
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.974,34
BDI 10,94% 215,99
Preco unitario total: 2.190,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45005

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
1,000000
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,56
BDI 10,94% 10,23
Prego unitario total: 103,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
1,000000
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 70,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,90
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,000000 71,12
(F) Total: 71,12
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,02
BDI 10,94% 15,53
Prego unitario total: 157,55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

Servigo: 40085 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 0,7200 0,2800 118,34 44,70 3,000000 293,13
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 209,12 99,84 1,000000 209,11
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,1400 0,8600 251,25 104,03 1,000000 124,63
(A) Total: 626,87
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 689,59
(D) Produgdo da Equipe 45,5300
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,14
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,14
BDI 10,94% 1,65
Prego unitario total: 16,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unidade: ARE
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,27 1,000000 3,27
(G) Total: 327
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,27
BDI 10,94% 0,35
Preco unitario total: 3,62

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1000 0,0000 210,29 93,61 1,000000 21,02

(A) Total: 21,02
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
(B) Total: 0,29
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 21,31
(D) Produgdo da Equipe 6,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,27
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,27
BDI 10,94% 0,35
Preco unitario total: 3,62

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Servigo: 40034 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,9200 0,0800 212,38 57,62 4,000000 799,92
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 210,29 93,61 1,000000 119,27
(A) Total: 1.137,51
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 1.238,91
(D) Produgao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,78
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,78
BDI 10,94% 1,06
Prego unitario total: 10,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40079 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,8100 0,1900 212,38 57,62 3,000000 548,88
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 345,14 169,63 1,000000 276,68
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,59 10,84 1,000000 45,59
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 21,02 19,92 1,000000 21,01
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 300,63 135,97 1,000000 300,62
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 590,46 234,14 1,000000 422,98
(A) Total: 1.615,76
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 111,62
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M.o. Equip. Mat.
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 1.727,38
(D) Produgdo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,64
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 659,88 0,000700 0,46
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 9,98 0,420000 4,19
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 221917 0,001000 2,21
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,04 0,001000 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 12,22 0,040000 0,48
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 m 10415 un 19,45 0,150000 2,91
NONEL DE LIGACAO-C=6,0m 10420 un 15,65 0,015700 0,24
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 143,84 0,001400 0,20
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1132,12 0,000800 0,90
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 759,31 0,000800 0,60
(F) Total: 12,54
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,18
BDI 10,94% 4,28
Prego unitario total: 43,46

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortalez
Fone: (85] 4102-1111

-CE, CEP 60.192-105

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(1=1,6) 11180 m3 4178,07 1,000000 4.178,07
(F) Total: 4.178,07
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.178,07
BDI 10,94% 457,08
Preco unitario total: 4.635,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT.

Servigo: 45010 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 45,42 12,93 0,250000 11,35
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 21,02 19,92 0,250000 525
(A) Total: 16,60
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 110,16
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,16
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. Férmula ‘ X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,16
BDI 10,94% 12,05
Preco unitario total: 122,21
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 3° CAT. Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 45,42 12,93 0,053300 2,42
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 21,02 19,92 0,160000 3,36
(A) Total: 5,78
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,062500 1,83
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 12,286700 278,41
(B) Total: 314,50
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 320,28
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 320,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 9,98 0,200000 1,99
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 12,22 1,424500 17,40
NONEL DE LIGACAO-C=6,0m 10420 un 15,65 0,213700 3,34
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 143,84 0,071200 10,24
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 759,31 0,001600 1,21
(F) Total: 34,18
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,46
BDI 10,94% 38,77
Prego unitario total: 393,23
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,500000 36,06
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,500000 44,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 94,83
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 94,83
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 94,83
(F)Materiais :::Ilg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PARAFUSO 11024 un 3,57 9,000000 32,15
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 57,13 3,000000 171,38
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 15,73 6,000000 94,35
(F) Total: 297,88
(G)Servigos :::Ilg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,71
BDI 10,94% 42,96
Preco unitario total: 435,67
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00034

MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M

Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,42
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,42
BDI 10,94% 0,92
Prego unitario total: 9,34
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,021000 0,61
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,210000 6,19
(B) Total: 6,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,80
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,80
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 78,02 0,390000 30,42
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 13,28 0,150000 1,99
(F) Total: 32,41
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,21
BDI 10,94% 4,28
Preco unitario total: 43,49
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,002000 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,200000 4,53
(B) Total: 4,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,58
BDI 10,94% 0,50
Prego unitario total: 5,08
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00037 MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO Unidade: mes
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MANUTENGCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO I 00013 mes 20.675,13 1,000000 20.675,13
OPERAGAO DE BALSA TIPO IIl (COM REBOCADOR) 00016 mes 47.394,36 1,000000 47.394,36
(G) Total: 68.069,49
(H)ltens de Transporte Sodigg Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68.069,49
BDI 10,94% 7.446,80
Preco unitario total: 75.516,29
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00011 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | Unidade: MES
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2942 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2049 | 155,13% 16,000000 471,84
PINTOR 20019 10,58 2949 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 3333 | 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.146,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 8.146,72
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.146,72
(F)Materiais ::;I"g; Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCAIMANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI kg 55,86 1750000 7.4
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COoT028 un 1498,69 0,042000 62,94
APITO coTo15 un 8,84 2,000000 17,67
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12V coTo18 un 255,07 0,083000 21,17
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 174,94 0,250000 43,73
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 /4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 |  736-SINAPI un 1406,53 0,042000 59,07
M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS CoTo14 un 2281,40 0,042000 95,81
BUZINA 12V €oT021 un 320,07 0,042000 13,44
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 21,46 2,850000 61,17
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8"
£ 1 @uala ) 4777-SINAPI Kg 6,11 1,187500 7,25
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 6,34 74,700000 473,96
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 6,41 121,850000 780,55
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) coTot1 un 41,0 1,833000 75,31
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) coTo12 un 30,93 0,170000 5,25
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 15,75 6,250000 98,44
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 20,59 12,500000 257,35
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 142,69 0,125000 17,83
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,16 1,042000 2,25
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 2,80 1,042000 2,92
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") Mo851 un 0,72 2,330000 1,66
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 267,55 0,333000 89,09
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 286,91 28,000000 8.033,46
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 10,98 0.104000 1.14
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS CoT016 un 986,26 0,250000 246,56
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 161,90 0,083300 13,48
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E gOSTAS) ( COT006 un 171,66 0,125000 21,45
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) ¢ COT004 un 308,47 0,125000 38,55
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DI’ 268,54 0125000 33,56

PORTOS E COSTAS)
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

;L(J)ZR 25 ;LéNc%Esl%SB)RANCA. HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE coToo? n 54962 0125000 6870
I;L(J)ZR $§ SM;\SCTORSC; . ;RANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE COT003 un Y. 0125000 26,42
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 122,51 0,125000 15,31
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 7,87 3,083300 24,26
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 8,48 3,888000 32,96
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 12,24 4,500000 55,08
PARAFUSO 11024 un 3,57 6,250000 22,32
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 0,291700 24,39
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 4,65 6,250000 29,08
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 57,13 2,083330 119,01
PREGO 10044 Kg 12,40 0,375000 4,65
RADIO VHF 25 W COT020 un 1560,17 0,041667 65,00
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 1,69 5,000000 8,45
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 35,35 0,916600 32,40
INATAIANENEIBUEEDLUOAESOVEITE PR gy |
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 1 25,14 4,500000 113,14
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C 1 12,69 2,700000 34,26
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 Kg 20,28 4,330000 87,83
VIGOTA 6 X 16 11039 m 25,42 4,170000 105,99

(F) Total: 11.584,41
(G)Servigos ::):II?:r Unid. Consumo

(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'If:r ‘ Unid. ‘ Formula ‘ X1 ‘ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.731,13
BDI 10,94% 2.158,58
Prego unitario total: 21.889,71
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00013 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO IIl Unidade: MES
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2942 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2049 | 155,13% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 3096 | 112,79% 0,250000 7,74
PINTOR 20019 10,58 2049 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 3333 | 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.154,46
S Cédigo
ltens de Incid .0. X b
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.154,46
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.154,46
(F)Materiais Cédigo Unid. Consumo
Auxiliar
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCAIMANUTENCAO DO GILINDRO 0001-SINAPI kg 55.86 1750000 7.4
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 un 1864,35 0,040000 74,57
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COoT028 un 1498,69 0,040000 59,94
APITO coTo15 un 8,84 2,000000 17,67
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 645,98 0,040000 25,83
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12V coTo18 un 255,07 0,040000 10,20
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 174,94 0,250000 43,73
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 /4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 |  736-SINAPI un 1406,53 0,040000 56,26
M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 2281,40 0,040000 91,25
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 864,52 0,040000 34,58
BUZINA 12V coTo21 un 320,07 0,040000 12,80
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 21,46 2,850000 61,17
E/:r;l;ONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" |\ o\ Ko 611 1190000 726
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 6,34 2,850000 18,08
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 6,41 121,850000 780,55
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) coTo11 un 41,09 1,830000 75,18
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) coTo12 un 30,93 0,170000 5,25
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA coTo27 un 1749,69 0,040000 69,98
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 15,75 6,250000 98,44
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE 2073-0C 1 18,59 0,830000 15,42
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 20,59 12,500000 257,35
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-:0C un 142,69 0,170000 24,25
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,16 12,500000 27,04
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 2,80 12,500000 35,03
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") M0851 un 0,72 2,300000 1,64
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 267,55 0,670000 179,26
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 286,91 28,000000 8.033,46
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD COoT023 un 3494,05 0,040000 139,76
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 10,98 1,250000 13,72
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 986,26 0,250000 246,56
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 161,90 0,080000 12,95
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E GOSTAS) COT006 un 171,66 0,125000 21,45
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COTO004 un 308,47 0,125000 38,55
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 268,54 0,125000 33,56
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) coToo7 un 549,62 0,125000 68,70
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 211,38 0,125000 26,42
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 122,51 0,250000 30,62
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 7,87 3,083000 24,25
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 8,48 3,888900 32,96
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 12,24 4,500000 55,08
PARAFUSO 11024 un 3,57 6,250000 22,32
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 0,291670 24,39
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 4,65 6,250000 29,08
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 57,13 2,083330 119,01
PREGO 10044 Kg 12,40 0,375000 4,65
RADIO VHF 25 W COT020 un 1560,17 0,040000 62,40
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L COT029 un 1924,14 0,040000 76,96
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 1,69 5,000000 8,45
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR COT022 un 15049,02 0,040000 601,96
SOLVENTE / DILUENTE 10050 1 18,59 2,500000 46,46
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 35,35 0,916670 32,40
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 7313-SINAPI ! 11,30 3,750000 42,36
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 1 25,14 7,200000 181,03
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C 1 12,69 2,450000 31,09
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 Kg 20,28 4,170000 84,58
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 un 3552,05 0,040000 142,08
VIGOTA 6 X 16 11039 m 25,42 2,083000 52,94
(F) Total: 12.520,67
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20.675,13
BDI 10,94% 2.261,85
Preco unitario total: 22.936,98
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00014 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) Unidade: MES
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204~ o
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 8,000000 1.040,88
(B) Total: 28.152,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28.152,48
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28.152,48
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.152,48
BDI 10,94% 3.079,88
Prego unitario total: 31.232,36
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00016 OPERAGAO DE BALSA TIPO Ill (COM REBOCADOR) Unidade: MES
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 1.170,000000 31.005,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204~ o
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 16,000000 2.081,76
(B) Total: 39.528,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
FILTROS E LUBRIFICANTES 116095 15,00% X 1.026,00
(C) Total: 1.026,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40.554,36
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40.554,36
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OLEO DIESEL oD | 5,70 1.200,000000 6.840,00
(F) Total: 6.840,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.394,36
BDI 10,94% 5.184,94
Prego unitario total: 52.579,30
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 0,150000 15,47
(A) Total: 15,47
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,550000 16,10
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,520000 102,42
(B) Total: 148,00
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 163,47
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,47
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,012600 0,95
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 3,620000 1,75
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 244,59 1,050000 256,81
(F) Total: 259,51
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 422,98
BDI 10,94% 46,27
Preco unitario total: 469,25
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 0,150000 15,47
(A) Total: 15,47
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,860000 25,18
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,500000 44,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 7,050000 169,75
(B) Total: 229,15
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 244,62
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,62
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,023550 1,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 6,800000 3,29
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 316,31 1,050000 332,12
(F) Total: 337,19
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 581,81
BDI 10,94% 63,65
Preco unitario total: 645,46
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 0,150000 15,47
(A) Total: 15,47
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,250000 36,60
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,500000 44,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,460000 214,36
(B) Total: 295,18
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 310,65
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 310,65
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,039150 2,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 11,330000 5,49
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 448,37 1,050000 470,78
(F) Total: 479,23
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 789,88
BDI 10,94% 86,41
Preco unitario total: 876,29
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 0,150000 15,47
(A) Total: 15,47
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,560000 45,67
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 3,750000 110,55
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 11,830000 268,06
(B) Total: 424,28
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 439,75
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,75
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,049500 3,75
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 14,160000 6,86
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 816,18 1,050000 856,98
(F) Total: 867,59
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.307,34
BDI 10,94% 143,02
Preco unitario total: 1.450,36
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 365,21 0,060000 21,91
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 316,32 1,518000 480,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,80 3,350000 180,23
(G) Total: 682,31
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 682,31
BDI 10,94% 74,64
Preco unitario total: 756,95

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CONCRETO FCK=15 MPA

Servigo: 45050 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,51 0,35 4,000000 1,96
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,25
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,06
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,79
(F)Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 4,200000 17,93
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,904500 68,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,856500 74,51
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 332,000000 160,99
(F) Total: 321,96
(G)Servigos Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,37 1,000000 6,37
(G) Total: 6,37
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 407,12
BDI 10,94% 44,53
Preco unitario total: 451,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unidade: t
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 1.000,000000 484,92
(F) Total: 484,92
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 484,92
BDI 10,94% 53,05
Preco unitario total: 537,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,51 0,35 4,000000 1,88
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,17
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 311,98
(D) Produgdo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,97
(F)Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 5,300000 22,62
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,855000 64,78
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,886500 77,12
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 422,000000 204,63
(F) Total: 369,15
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,37 1,000000 6,37
(G) Total: 6,37
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 456,49
BDI 10,94% 49,94
Prego unitario total: 506,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10M

Servigo: 00033 Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M COTO001 m 1140,32 1,000000 1.140,31
(F) Total: 1.140,31
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.140,31
BDI 9,70% 110,61
Preco unitario total: 1.250,92

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,200000 35,13
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,800000 18,12
(B) Total: 53,25
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgao da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 4,44 1,000000 4,44
(F) Total: 4,44
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,86
BDI 10,94% 0,75
Prego unitario total: 7,61

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,90
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,90
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,000000 71,12
(F) Total: 71,12
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 117,02
BDI 10,94% 12,80
Prego unitario total: 129,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Servigo: 40607 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 240,14 58,56 1,000000 89,42
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 210,29 93,61 1,000000 127,43
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,0000 201,59 100,64 1,000000 201,58
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,5400 0,4600 202,08 90,25 1,000000 150,63
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,4100 0,5900 265,87 119,50 1,000000 179,50
(A) Total: 748,56
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 247,65
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 996,21
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,30
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 47100 m3 200,79 1,000000 200,79
(G) Total: 200,79
(H)itens de Transporte ‘ :l‘:x"?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,09
BDI 10,94% 23,85
Preco unitario total: 241,94

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)

Servigo: 47100 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,4000 0,6000 345,14 169,63 1,000000 239,82
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 123,53 6,93 1,000000 66,38
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 185,44 124,05 1,000000 165,35
(A) Total: 461,55
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
(B) Total: 79,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 540,99
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 2,200050 191,40
(F) Total: 191,40
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,79
BDI 10,94% 21,96
Prego unitario total: 222,75

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10193 h 286,91 1,000000 286,90
(F) Total: 286,90
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 286,90
BDI 10,94% 31,38
Preco unitario total: 318,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 10195 h 788,34 1,000000 788,33
(F) Total: 788,33
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 788,33
BDI 10,94% 86,24
Preco unitario total: 874,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO

Servigo: 00008 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,1500 0,8500 103,19 54,58 1,000000 61,86
(A) Total: 61,86
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 163,26
(D) Produgao da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 1,000000 71,12
(F) Total: 71,12
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,08
BDI 10,94% 7,88
Prego unitario total: 79,96

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,96
BDI 10,94% 0,21
2,17

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,56
BDI 10,94% 0,06
Preco unitario total: 0,62
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 13,14 1,000000 13,13
(F) Total: 13,13
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,13
BDI 10,94% 1,43
Preco unitario total: 14,56
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 239,50 62,95 1,000000 239,49

(A) Total: 239,49
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 239,49
(D) Produgao da Equipe 520,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,46
BDI 10,94% 0,05
Preco unitario total: 0,51
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 4,06 1,000000 4,06
(F) Total: 4,06
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,06
BDI 10,94% 0,44
Preco unitario total: 4,50
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO FLUTUANTE CPU8 un 2.281,39 1,000000 2.281,39
AQUISICAO DE AGO NAVAL CPU1 Kg 17,81 14.519,630000 258.594,61
BANCO QUATRO LUGARES CPU16 un 1.002,18 2,000000 2.004,36
BATERIA 150 A/H 12V CPU9 un 704,96 1,000000 704,96
BENEFICIAMENTO DO AGO CPU2 Kg 712 14.519,630000 103.379,76
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Ill CPU7 un 174,93 2,000000 349,86
BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPU10 un 1.786,81 1,000000 1.786,81
CABOS E AMARRAS CPU15 m 24,37 200,000000 4.874,00
COBERTURA CPU14 m2 40,14 10,000000 401,40
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III CPU3 un 41,08 9,000000 369,72
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il CPU4 un 30,93 1,000000 30,93
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG CPUB un 142,68 2,000000 285,36
LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO CPU5 un 2.445,82 1,000000 2.445,82
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS CPU13 m2 35,97 112,550000 4.048,42
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS CPU12 m2 44,29 96,980000 4.295,24
PINTURA DE PROTEGAO CPU11 m2 23,49 552,200000 12.971,17
(G) Total: 398.823,81
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 398.823,81
BDI 10,94% 43.631,32
Prego unitario total: 442.455,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

APARELHO FLUTUANTE

Servigo: CPU8 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2281,40 1,000000 2.281,39
(F) Total: 2.281,39
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.281,39
BDI 10,94% 249,58
Preco unitario total: 2.530,97
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PINTURA DE PROTEGAO

Servigo: CPU11 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,120000 2,88
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,120000 3,49
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,120000 3,53
(B) Total: 9,90
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9,90
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,90
(F)Materiais :::Ilg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 36,61 0,020000 0,73
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A
1,00 MM (SAE 5390)Y ¢ ) ! ! 44481-SINAPI SC25KG 122,04 0,010000 1,22
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 44072-SINAPI | 89,58 0,130000 11,64
(F) Total: 13,59
(G)Servigos :::Ilg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,49
BDI 10,94% 2,56
Preco unitario total: 26,05

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU16 BANCO QUATRO LUGARES Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r ut. Pr Ut.Impr | VIHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(B) Total:
(C)ltens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 1002,19 1,000000 1.002,18
(F) Total: 1.002,18
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.002,18
BDI 10,94% 109,63
Preco unitario total: 1.111,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: cPU1 AQUISICAO DE AGO NAVAL Unidade: Kg
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) 11049-SINAPI Kg 7,88 0,202600 1,59
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 1330-SINAPI Kg 5,95 0,806400 4,79
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA,
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" 4329-SINAPI un 1,67 0,011600 0,01
;g?'\(ﬂ) ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 40624-SINAPI m 70.78 0,048500 343
[TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= 6,02 MM,
KG/M ' ' | SCHEDULE 40, *16.06 21151-SINAPI m 257,78 0,031000 7,99
(F) Total: 17,81
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,81
BDI 10,94% 1,94
Preco unitario total: 19,75

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

BATERIA 150 A/H 12V

Servigo: CPU9 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98
(B) Total: 58,98
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 58,98
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,98
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 645,98 1,000000 645,98
(F) Total: 645,98
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 704,96
BDI 10,94% 77,12
Preco unitario total: 782,08

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO Unidade: Kg
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA
COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW 9643 0.6200 0.3800 0.29 0.20 0.002200 -
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 0,8000 0,2000 0,61 0,32 0,060000 0,03
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L E9701 0,6200 0,3800 26,10 24,16 0,001100 0,02
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,5500 0,4500 11,03 7,00 0,030000 0,27
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 0,7500 0,2500 0,23 0,12 0,333300 0,06
(A) Total: 0,38
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,087000 2,53
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 0,087000 3,37
(B) Total: 5,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 6,28
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,28
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 20,59 0,012000 0,24
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 6,41 0,047000 0,30
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 12,24 0,025000 0,30
(F) Total: 0,84
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,12
BDI 10,94% 0,77
Prego unitario total: 7,89

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE il Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 174,94 1,000000 174,93
(F) Total: 174,93
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,93
BDI 10,94% 19,13
Preco unitario total: 194,06

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU10

BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,41 33,89 173,15% 6,000000 203,34
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 6,000000 176,94
(B) Total: 380,28
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 380,28
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 736-SINAPI un 1406,53 1,000000 1.406,53
M/ 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H
(F) Total: 1.406,53
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.786,81
BDI 10,94% 195,47
Prego unitario total: 1.982,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CABOS E AMARRAS

Servigo: CPU15 Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,100000 2,91
(B) Total: 291
S Cédigo
ltens de Incid
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 2,91
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 291
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 21,46 1,000000 21,46
(F) Total: 21,46
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,37
BDI 10,94% 2,66
Preco unitario total: 27,03

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

COBERTURA

Servigo: CPU14 Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,180000 5,25
(B) Total: 5,25
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,25
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA 25007-SINAPI m2 8.2 1,050000 34,89
(F) Total: 34,89
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,14
BDI 10,94% 4,39
Preco unitario total: 44,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,600000 14,42
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84
(B) Total: 23,26
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 23,26
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,26
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 36,61 0,025000 0,91
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 7304-SINAPI | 59,49 0,150000 8,92
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 10478-SINAPI ! .25 0.110000 288
(F) Total: 12,71
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,97
BDI 10,94% 3,93
Prego unitario total: 39,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE Ill

Servigo: CPU3 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COoTo11 un 41,09 1,000000 41,08
(F) Total: 41,08
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41,08
BDI 10,94% 4,49
Preco unitario total: 45,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE llI

Servigo: CPU4 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 30,93 1,000000 30,93
(F) Total: 30,93
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,93
BDI 10,94% 3,38
Preco unitario total: 34,31
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG

Servigo: CPU6 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 8772-0C un 142,69 1,000000 142,68
(F) Total: 142,68
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,68
BDI 10,94% 15,60
Prego unitario total: 158,28
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: CPU5 LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 18,000000 530,82
(B) Total: 530,82
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 530,82
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,82
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
IE)LéZP%ER {B_ggz%%DsgrA;l;ERMELHA. HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO p— n 30847 2,000000 616,94
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) ' ¢ COTO005 un 268,54 2,000000 537,08
;L(J)ZR 25 ;Lér\(l:%ESl%SB)RANcA. HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE COT007 n 54962 1,000000 549,61
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) ' ( COT003 un 211,38 1,000000 211,37
(F) Total: 1.915,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Formula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.445,82
BDI 10,94% 267,57
Prego unitario total: 2.713,39
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS Unidade: m2
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84
(B) Total: 20,86
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 20,86
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 36,61 0,040000 1,46
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO
BICOMPONENTE ' 154-SINAPI ! 54,93 0,400000 21,97
(F) Total: 23,43
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,29
BDI 10,94% 4,84
Preco unitario total: 49,13
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO

Servigo: 40316 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 209,12 99,84 1,000000 209,11
(A) Total: 209,11
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 246,41
(D) Produgao da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,22
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 2,34 1,000000 2,34
(F) Total: 2,34
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,56
BDI 10,94% 0,60
Preco unitario total: 6,16
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 00012 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO I Unidade: mes
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2942 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2049 | 155,13% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 3096 | 112,79% 0,254000 7,86
PINTOR 20019 10,58 2049 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 3333 |  168,64% 56,000000 1.866,48
P9825 56,000000 -
(B) Total: 5.981,22
S Cédigo
ltens de Incid .0. 3 b
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.981,22
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.981,22
(F)Materiais Cédigo Unid. Consumo
Auxiliar
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI K9 55,86 1,750000 o774
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 un 1864,35 0,042000 78,30
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 1498,69 0,042000 62,94
APITO coTo15 un 8,84 2,000000 17,67
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 645,98 0,041667 26,91
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12V coTo18 un 255,07 0,041667 10,62
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 174,94 0,250000 43,73
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 | 736-SINAPI un 1406,53 0,041667 58,60
M/ 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 2281,40 0,041667 95,05
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 864,52 0,041667 36,02
BUZINA 12V coTo21 un 320,07 0,041667 13,33
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 21,46 2,850000 61,17
E/:I;I'II:ONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" |\ o\ ke 611 1187500 725
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 6,34 74,700000 473,96
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 6,41 121,850000 780,55
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) coTot1 un 41,09 1,833330 75,32
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE il (PEQUENO) coTo12 un 30,93 0,166667 5,15
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA coT027 un 1749,69 0,041667 72,90
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 15,75 6,250000 98,44
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 20,59 12,500000 257,35
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-:0C un 142,69 0,125000 17,83
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,16 12,500000 27,04
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 2,80 12,500000 35,03
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4) M0851 un 0,72 2,300000 1,64
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 267,55 0,333000 89,09
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 286,91 28,000000 8.033,46
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD CoT023 un 3494,05 0,041667 145,58
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 10.98 1250000 13.72
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS AnTaan - 986,26 0,250000 246,56
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 161,90 0,170000 27,52
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT006 un 171,66 0,125000 21,45
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 308,47 0,125000 38,55
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 268,54 0,125000 33,56
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COoT007 un 549,62 0,125000 68,70
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) €OoT003 un 211,38 0,012000 2,53
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 122,51 0,250000 30,62
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 7,87 3,083333 24,26
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 8,48 3,888890 32,96
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 12,24 4,500000 55,08
PARAFUSO 11024 un 3,57 6,250000 22,32
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 83,63 0,291667 24,39
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 4,65 6,250000 29,08
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 57,13 2,083330 119,01
PREGO 10044 Kg 12,40 0,375000 4,65
RADIO VHF 25 W COT020 un 1560,17 0,041667 65,00
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 1,69 5,000000 8,45
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR COoT022 un 15049,02 0,041667 627,04
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 35,35 0,916670 32,40
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 7313-SINAPI ! 11,30 3,750000 42,36
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 25,14 2,250000 56,57
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C 1 12,69 1,350000 17,13
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 Kg 20,28 4,150000 84,17
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 un 3552,05 0,041670 148,01
VIGOTA 6 X 16 11039 m 25,42 2,083300 52,95
(F) Total: 12.651,71
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18.632,93
BDI 10,94% 2.038,44
Preco unitario total: 20.671,37
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

00015 OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR)

Servigo: Unidade: mes
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204~ o
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 16,000000 2.081,76
(B) Total: 29.193,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
FILTROS E LUBRIFICANTES 116095 15,00% X 855,00
(C) Total: 855,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30.048,36
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30.048,36
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OLEO DIESEL oD | 5,70 1.000,000000 5.700,00
(F) Total: 5.700,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.748,36
BDI 10,94% 3.910,87
Prego unitario total: 39.659,23
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - Unidade: m2
CONFECGAO E ASSENTAMENTO
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 103,19 54,58 1,000000 103,19
(A) Total: 103,19
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 4,000000 117,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 299,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 402,39
(D) Produgdo da Equipe 12,5000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,19
(F)Materiais @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M M0235 m2 11045 1,000000 11044
(F) Total: 110,44
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 28,27 0,264500 747
(G) Total: 7,47
Cédigo A - i
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,10
BDI 10,94% 16,42
Preco unitario total: 166,52
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA

Servigo: 4816016DN Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
e -
E\/,\VRREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M® - 105 Eo117 0,4600 0,5400 205,24 8573 1,000000 140,70
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H -
224KW E9607 1,0000 0,0000 198,99 138,01 1,000000 198,99
GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,0000 0,0000 281,38 18,63 1,000000 281,37
(A) Total: 621,08
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
(C)itens de Incidéncia @il % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 802,34
(D) Produgao da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 12,08
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
maNDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO COM L = 930 M2111 un 1783955 0.000060 1,07
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M M2110 un 14067.73 0.000040 0.86
(F) Total: 1,63
(G)Servigos A Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 4816010DN m3 25,56 0,570000 14,56
(G) Total: 14,56
Cédigo A - i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,27
BDI 10,94% 3,09
Preco unitario total: 31,36

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

105




Descrig&o EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

Servigo: 4816010DN Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW E9672 0,8800 0,1200 213,87 63,15 3,000000 587,31
10 t.m - 136 KW
o
E\/,\VRREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 E0117 1,0000 0,0000 205,24 8573 1,000000 205,24
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW E9646 1,0000 0,0000 31,32 8,06 1,000000 31,32
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 21,02 19,92 1,000000 21,01
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 300,63 135,97 1,000000 300,62
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,4800 0,5200 251,25 104,03 1,000000 174,68
(A) Total: 1.320,18
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AUXILIAR DE BLASTER P9892 11,10 34,22 208,36% 2,000000 68,44
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
(B) Total: 102,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.422,88
(D) Produgéo da Equipe 82,4500
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,25
(F)Materiais @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") M2062 un 426,88 0,000330 0,14
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 un 9,98 0,461380 4,60
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") M2065 un 143558 0,000150 0,21
EC=305M _
(1.1/2" M2066 un 226,44 0,000240 0,05
NONEL DE COLUNA-C=120M M2138 un 16,06 0,020000 0,32
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 M M2141 un 12,58 0,014290 0,17
NONEL DE LIGACAO-C=6,0M M2143 un 15,65 0,007860 0,12
NONEL INICIADOR - C = 150,0 M M2146 un 143,84 0,000710 0,10
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") M2067 un 732,37 0,000120 0,08
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS §12 M2145 un 759,31 0,003330 2,52
(F) Total: 8,31
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A - i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,56
BDI 10,94% 2,79
Preco unitario total: 28,35
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E Unidade: m3
ASSENTAMENTO
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 210,76
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,69
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 28,27 1,000000 28,27
(G) Total: 28,27
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,96
BDI 10,94% 8,85
Prego unitario total: 89,81
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO

Servigo: 45150 Unidade: m2
E RETIRADA)
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 28,28 4,03 0,040160 1,13
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 19,30 19,07 0,040160 0,77
(A) Total: 1,90
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 41,35
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,35
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 8,30 0,449220 372
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 35,95 0,404300 14,53
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 723 0,011110 0,08
PREGO 10044 Kg 12,40 0,203960 2,52
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,06 0,199080 0,40
SARRAFO 10048 m 4,07 2,090030 8,50
TABUA DE 30 11030 m 8,36 0,359380 3,00
(F) Total: 32,75
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,10
BDI 10,94% 8,10
Prego unitario total: 82,20
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - Unidade: m
ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 6,82 0,48 1,000000 6,81
. A o B
\éig]}—(”\;vADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M*/MIN £9510 1,0000 0,0000 1,56 1,00 1,000000 1,55
(A) Total: 8,36
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 11,993720 288,32
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 2,993720 87,35
(B) Total: 375,67
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 384,03
(D) Produgo da Equipe 0,2021
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.900,19
(F)Materiais @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA
TUNNEL LINER-E=22MMED=3,0M M2529 m 5363,87 1,000000 5.363,87
FITA DE_ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 M1797 m 2,09 34,488650 72,06
MME L =40 MM
(F) Total: 5.435,93
(G)Servigos Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE
JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER 0605604DN m3 249,07 0,973890 242,56
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 4816000DN m3 485,38 8,042480 3.903,65
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m3 30,32 1,000000 30,32
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA
DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 3806428DN m3 35,82 0,066670 2,38
INSTALAGAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER 0605606DN m3 11,13 7,068558 78,67
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m3 35,05 1,000000 35,05
(G) Total: 4.292,63
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.628,75
BDI 10,94% 1.272,18
Prego unitario total: 12.900,93
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E Unidade: m3
INJEGAO EM TUNNEL LINER
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M¥/H
(18 LIMIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M - 6,20 KW 9621 1,0000 0,0000 .27 275 1,000000 26,26
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,6100 0,3900 0,51 0,35 1,000000 0,44
GRUPO GERADOR - 14 Kva E9066 1,0000 0,0000 13,72 3,90 1,000000 13,72
(A) Total: 40,42
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 90,64
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 131,06
(D) Produgdo da Equipe 0,8964
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 146,20
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 210,000000 101,83
(F) Total: 101,83
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 1,56 M? 4016096DN m3 1,04 1,008000 1,04
(G) Total: 1,04
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,07
BDI 10,94% 27,24
Preco unitario total: 276,31
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M*

Servigo: 4016096DN Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,56 M - 118 KW E9515 1,0000 0,0000 218,40 101,80 1,000000 218,40
(A) Total: 218,40
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 241,06
(D) Produgao da Equipe 230,1900
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,04
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,04
BDI 10,94% 0,11
Prego unitario total: 1,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




P

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4816000DN ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GERICA 180 | 30185 0,1900 0,8100 1,01 0,69 1,000000 0,74

(A) Total: 0,74
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 182,02
(D) Produgao da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,38
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 485,38
BDI 10,94% 53,10
Preco unitario total: 538,48
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 1,000000 29,49
(B) Total: 29,49
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgao da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 294
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SEGAO DE 2 X 6 MM M3241 m 10,10 1,100000 11
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W MO0868 un 8,14 2,000000 16,27
(F) Total: 27,38
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,32
BDI 10,94% 3,31
Prego unitario total: 33,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M -

Servigo: 3806428DN ~ Unidade: m3
UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E RETIRADA
Cédigo o
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 1,000000 29,18
(B) Total: 53,22
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,22
(D) Produgéo da Equipe 2,1428
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,83
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM MO0542 un 44,58 0,005000 0,22
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME M0538 m 122,96 0,010000 1,22
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM M0545 un 130,83 0,015000 1,96
ghl;llADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H =100 CM E L = 100 M0539 un 131,92 0,020000 263
?(;_LI)A(E)’\I}O TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME -H=120 CMEL = M0548 un 186,20 0,020000 3,72
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM M0537 un 62,13 0,020000 1,24
(F) Total: 10,99
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,82
BDI 10,94% 3,91
Prego unitario total: 39,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER

Servigo: 0605606DN Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 18,02 3,65 1,000000 18,02
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,0000 0,0000 0,13 0,07 1,000000 0,12
(A) Total: 18,14
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,400000 9,06
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 0,100000 3,88
(B) Total: 12,94
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 31,08
(D) Produgéo da Equipe 3,4600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,98
(F)Materiais ::):lhg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNEL
LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG M0532 ko 1394 0.154630 218
(F) Total: 2,15
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,13
BDI 10,94% 1,21
Preco unitario total: 12,34

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4816004DN

VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 1,000000 29,49
(B) Total: 29,49
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgao da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SEGAO DE 4 X 6 MM M3242 m 17,49 1,100000 19,24
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM
ISOLAMENTO - D = 200 MM M3240 m 12,88 1,000000 12,87
(F) Total: 32,11
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,05
BDI 10,94% 3,83
Prego unitario total: 38,88

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 28,28 4,03 0,069970 1,97
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 19,30 19,07 0,069970 1,35

(A) Total: 3,32
(B)Mao-de-Obra :::Ilg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,500000 14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,069970 2,03
(B) Total: 28,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,08
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,08
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 8,30 0,646800 5,36
PONTALETES D=15 cm 11017 m 3,22 0,107800 0,34
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 4,65 0,304000 1,41
PREGO 10044 Kg 12,40 0,319570 3,96
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,06 2,773480 5,70
TABUA DE 30 11030 m 8,36 0,067680 0,56
(F) Total: 17,33
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,41
BDI 10,94% 5,40
Preco unitario total: 54,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
(A) Total: 218,32
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 319,72
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,66
BDI 10,94% 0,18
Prego unitario total: 1,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 218,33 100,51 1,000000 218,32
(A) Total: 218,32
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 319,72
(D) Produgao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,52
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,52
BDI 10,94% 0,27
Prego unitario total: 2,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45060

ENCHIMENTO COM ARGILA

Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,56
BDI 10,94% 10,23
Prego unitario total: 103,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LIMPEZA DE PONTE

Servigo: 42440 Unidade: M
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 203,82 57,83 1,000000 101,61

(A) Total: 101,61
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 195,17
(D) Produgao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,50
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,50
BDI 10,94% 0,71
Prego unitario total: 721

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 23,43 19,77 1,000000 20,49
(A) Total: 20,49
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 76,87
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,87
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 7,06 0,400000 2,82
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 16,17 0,250000 4,04
PREGO 10044 Kg 12,40 0,200000 2,48
SARRAFO 10048 m 4,07 1,000000 4,06
(F) Total: 13,40
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,27
BDI 10,94% 9,87
Prego unitario total: 100,14

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA

Servigo: 45250 Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
0,2000 0,8000 1,000000
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 52,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 71,13 0,526000 37,41
(F) Total: 37,41
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 407,12 0,700000 284,98
(G) Total: 284,98
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 335,68
BDI 10,94% 36,72
Prego unitario total: 372,40

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,68 0,46 1,000000 0,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 15,18 2,38 1,000000 15,18
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,51 0,35 4,000000 1,88
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,01 0,69 3,000000 2,43
(A) Total: 20,17
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
S Cédigo
It de Incidk . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 311,98
(D) Produgdo da Equipe 3,8088
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,91
(F)Materiais Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 4,27 5,900000 25,19
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 75,77 0,810315 61,39
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 87,00 0,891000 77,51
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,48 467,000000 226,46
(F) Total: 390,55
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,37 1,000000 6,37
(G) Total: 6,37
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,83
BDI 10,94% 52,38
Prego unitario total: 531,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra @il Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,19
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 8,30 1,069650 8,87
PREGO 10044 Kg 12,40 0,362670 4,49
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,06 2,941530 6,05
TABUA DE 30 11030 m 8,36 0,297120 2,48
(F) Total: 21,89
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,08
BDI 10,94% 5,47
Prego unitario total: 55,55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,007000 0,20
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,070000 2,06
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,070000 1,58
(B) Total: 3,84
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,84
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,84
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TUBO PVC 100 MM 11033 m 9,73 0,300000 2,91
(F) Total: 2,91
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,75
BDI 10,94% 0,73
Preco unitario total: 7,48

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES

Servigo: 45151 Unidade: un
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 203,89 76,36 64,000000 13.048,32
(A) Total: 13.048,32
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 64,000000 1.450,24
(B) Total: 1.453,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 14.501,48
(D) Produgao da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,50
BDI 10,94% 7,93
Prego unitario total: 80,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.91
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte ‘ :::'I?:r Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,91
BDI 10,94% 0,20
2,11

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,66
BDI 10,94% 0,18
Preco unitario total: 1,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?® - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 212,38 57,62 1,000000 212,37

(A) Total: 212,37
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total:
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,37
(D) Produgao da Equipe 105,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,00
BDI 10,94% 0,21
2,21

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -

Servigo: 3806386DN _ Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,0000 0,0000 1,08 0,65 0,088900 0,09
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 2,89 0,13 0,088890 0,25
(A) Total: 0,34
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 0,088890 2,96
(B) Total: 2,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 3,30
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,30
(F)Materiais @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BROCA DE AGO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM M1406 un 23,86 0,011110 0,26
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 6,39 25,839580 165,15
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS M0972 | 14,78 0,044440 0,65
SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALICO M0971 un 14,41 3,333330 48,04
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") M0962 m 18,45 2,000000 36,89
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECAO DE 80 X 80 MM M0963 m 45,77 1,633330 74,76
(F) Total: 325,75
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D
= 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3807863DN h 711 3,333330 23,69
CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 1400975DN h 2,98 8,325000 24,80
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 5605942DN m2 34,84 2000000 69,68
200 MICRON
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO 2408057DN h 80,58 0738370 59,49
EB0XX
(G) Total: 177,66
(H)itens de Transporte ‘ ::xi'l?:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 506,71
BDI 10,94% 55,43
Preco unitario total: 562,14

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - Unidade: h
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 6,82 0,48 1,000000 6,81
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 0,91 0,50 1,000000 0,90
(A) Total: 7.7
(B)Mao-de-Obra ::):lhg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
(B) Total: 24,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 31,75
(D) Produgdo da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BROCADEWIDIA-D =13 MME C = 150 MM M1528 un 13,28 0,004550 0,06
g:gzﬂzgz%l;gfot_ E) =u12 5()ML’;I)N TROLADA POR TORQUE EM ACO ZINCADO M0408 un 463 1,000000 463
(F) Total: 4,69
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71
BDI 10,94% 0,77
Preco unitario total: 7,88

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA

Servigo: 1400975DN Unidade: h
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 72,85 6,81 1,000000 72,85
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW E9503 1,0000 0,0000 95,32 65,96 1,000000 95,31

(A) Total: 168,16
(B)Mao-de-Obra :::Ilg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
(B) Total: 48,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 216,24
(D) Produgao da Equipe 72,3500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98
BDI 10,94% 0,32
Prego unitario total: 3,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON

Servigo: 5605942DN Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50
KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL E9729 1,0000 0,0000 14,01 7,74 1,000000 14,00
GRUPO GERADOR - 14 Kva E9066 1,0000 0,0000 13,72 3,90 1,000000 13,72
(A) Total: 27,72
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
S Cédigo
It de Incidk
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 81,25
(D) Produgéo da Equipe 5,4485
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,91
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
LIXA PARA FERRO N° 150 MO0879 un 1,84 0,300000 0,55
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 60,56 0,320000 19,38
(F) Total: 19,93
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,84
BDI 10,94% 3,81
Prego unitario total: 38,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX Unidade: h
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 18,02 3,65 1,000000 18,02
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 1,0000 0,0000 0,23 0,12 1,000000 0,22

(A) Total: 18,24
(B)Mao-de-Obra ::):lhg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 1,000000 38,81
(B) Total: 62,85
(C)itens de Incidéncia ::;'I‘I’:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 81,09
(D) Produgéo da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,45
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 20,14 1,000000 20,13
(F) Total: 20,13
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte Codigo Unid. Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,58
BDI 10,94% 8,81
Preco unitario total: 89,39

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE Unidade: m2
GRANALHAS DE ACO
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW E9640 1,0000 0,0000 20,66 6,61 1,000000 20,65
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG E9749 1,0000 0,0000 19,69 19,18 1,000000 19,69
(A) Total: 40,34
(B)Mao-de-Obra ::):lhg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 40,34
(D) Produgdo da Equipe 9,9600
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,05
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 7,56 0,289360 2,18
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") MO0512 un 408,54 0,000130 0,05
(F) Total: 2,23
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,28
BDI 10,94% 0,68
Preco unitario total: 6,96

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO

Servigo: 3806402DN Unidade: m2
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 E9028 1,0000 0,0000 26,01 19,34 1,000000 26,01
MPA - 5,20KW
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0000 193,84 53,77 1,000000 193,84
(A) Total: 219,85
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,51
(D) Produgdo da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,30
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,30
BDI 10,94% 0,47
Prego unitario total: 4,77

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




L
[
[
[

Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA Unidade: Kg
TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO
MANUAL
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 67,98
S Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 67,98
(D) Produgao da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,19
(F)Materiais Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE M1390 Kg 110,45 1,000000 110,44
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 1992,54 0,002000 3,98
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 18,59 0,785660 14,60
(F) Total: 129,02
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Codiog Unid. Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,21
BDI 10,94% 21,90
Preco unitario total: 222,11

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM Unidade: m
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 6,82 0,48 1,000000 6,81
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW E9760 1,0000 0,0000 3,89 2,08 1,000000 3,89
(A) Total: 10,70
(B)Mao-de-Obra ::):lhg:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 | 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia :::'I?:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 33,36
(D) Produgdo da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
(F)Materiais ::;I"g; Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) M1242 un 152,77 0,200000 30,55
(F) Total: 30,55
(G)Servigos ::;I"g; Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::;'I‘I’:r Unid. Formula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,94
BDI 10,94% 4,80
Prego unitario total: 48,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unidade: un
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 2266 | 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
S Cédigo
(C)Itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,66
(D) Produgao da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,53
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codlug ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,53
BDI 10,94% 0,49
Prego unitario total: 5,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 0916328DN JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO -L = 10 MM E H = 10 MM - Unidade: m
INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 170,06
Cédigo a o
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 170,06
(D) Produgdo da Equipe 26738
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,60
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM M1131 m 0,49 1,000000 0,49
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 | 43,26 0,240000 10,38
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 Kg 72,43 1,160000 84,02
(F) Total: 94,89
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::;'I‘I’:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,49
BDI 10,94% 17,33
Prego unitario total: 175,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA

Servigo: 2408078DN g Unidade: m2
DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA
COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW 9643 10000 0.0000 0.29 0.20 1000000 0.28
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 2,89 0,13 1,000000 2,88
(A) Total: 3,16
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 56,69
(D) Produgdo da Equipe 49,8000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,13
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 18,59 0,014400 0,26
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 25,14 0,048000 1,20
(F) Total: 1,46
(G)Servigos Cod.l.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,59
BDI 10,94% 0,28
Preco unitario total: 2,87

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 0,192-
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO -L =20 MM E H = 30 MM -

Servigo: 0307084DN ) Unidade: m
CONFECGCAO E ASSENTAMENTO
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 6,82 0,48 0,602410 4,10
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 0,91 0,50 0,602410 0,54
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW E9591 1,0000 0,0000 14,94 2,04 0,120480 1,79
(A) Total: 6,43
5 Cédigo o
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 74,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 81,23
(D) Produgdo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS M1379 Kg 3,55 2,400000 8,52
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM M1385 un 298,63 0,006670 1,99
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MMEC=1,00M M1391 un 318,00 0,000800 0,25
(F) Total: 10,76
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo A 2 n
(H)ltens de Transporte o Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27,00
BDI 10,94% 2,95
Preco unitario total: 29,95
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

PERFURAGCAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM

Servigo: 1608148DN Unidade: m
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 6,82 0,48 1,000000 6,81
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW E9760 1,0000 0,0000 3,89 2,08 1,000000 3,89
(A) Total: 10,70
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 33,36
(D) Produgdo da Equipe 0,6640
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COROA DIAMANTADA 11015 un 488,59 0,200000 97,71
(F) Total: 97,71
(G)Servigos @il Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,95
BDI 10,94% 16,18
Prego unitario total: 164,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E Unidade: m3
LANCAMENTO MANUAL
a Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,3000 0,7000 0,51 0,35 1,000000 0,39
GERICA 180 | 30185 0,2000 0,8000 1,01 0,69 2,000000 1,50
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 KW E9788 1,0000 0,0000 26,54 21,45 1,000000 26,54
(A) Total: 28,43
a Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 5,000000 113,30
(B) Total: 142,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 171,21
(D) Produgdo da Equipe 1,2250
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,76
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO M0083 Kg 1,15 1.811,250000 2.073,90
PEDRISCO 10094 m3 94,12 0,362250 34,09
(F) Total: 2.107,99
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.247,75
BDI 10,94% 245,90
Preco unitario total: 2.493,65
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO Unidade: m
E INSTALAGAO
(A)Equipamento ::;'I‘I’:r Ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total:
(B)Mao-de-Obra ::;I"g; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 52,14
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,14
(D) Produgdo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,96
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
gggil\é?MEIf;;{UTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE- M1150 Kg 87.36 1,092000 95,39
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L = 40 MM E H = 70 MM M1151 m 264,92 1,000000 264,92
(F) Total: 360,31
(G)Servigos Céd.i.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ Codiog ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 389,27
BDI 10,94% 42,58
Preco unitario total: 431,85
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Servigo: 020210 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), Unidade: m2
COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo
(A) Total: =
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 0008 8,18 22,23 171,78% 1,330400 29,57
APLICADOR DE EPOXI 0023 11,56 29,11 151,87% 0,001300 0,03
CALHEIRO 0020 10,32 27,28 164,41% 0,000200 -
CARPINTEIRO 0010 11,56 29,15 152,18% 0,784700 22,87
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 0,093800 2,76
ENCANADOR 0011 11,56 29,79 157,75% 0,166000 4,94
OFICIAL "B" 0025 11,56 29,13 152,01% 0,239200 6,96
OPERADOR DE BETONEIRA 0032 8,70 23,27 167,51% 0,027600 0,64
PEDREIRO 0004 11,56 29,13 152,01% 0,075900 2,21
PINTOR 0018 11,56 29,17 152,39% 0,462600 13,49
SERVENTE 0005 7,25 20,33 180,43% 0,091300 1,85
(B) Total: 85,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C) 85,32
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,32
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 3923 m 1,44 0,610600 0,87
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) H631 un 6,33 0,006200 0,03
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" H102 un 1,42 0,012800 0,01
:E)GF:TADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA H108 un 13,56 0,019200 0,26
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G H111 un 6,22 0,053400 0,33
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" 2493 un 0,15 0,049500 -
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU
EQUIVALENTE) Hes7 un 797,84 0,001200 0,95
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,70 0,276600 0,19
BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM H117 un 21,61 0,006200 0,13
BRITAN® 1 2386 m3 108,93 0,012800 1,39
BRITAN° 2 2497 m3 108,62 0,019100 2,07
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM H134 un 0,71 0,032100 0,02
CAIBRO 5x6 CM 1218 m 10,45 0,448900 4,68
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA H676 un 266,61 0,003900 1,03
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS H585 un 27,46 0,007700 0,21
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 3,55 0,035300 0,12
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 1,74 0,074500 0,12
CHAPA PERFILADA N° 18 2372 Kg 572 0,002600 0,01
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) H145 un 52,72 0,006200 0,32
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,41 13,134600 5,43
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M 1703 m2 30,39 0,074600 2,26
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M 1702 m2 35,95 0,007500 0,26
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 17,86 0,966700 17,26
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO 1225 un 0,29 2,997200 0,87
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM H336 un 20,66 0,021400 0,44
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM H338 un 45,01 0,016000 0,72
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 3,76 0,048100 0,18
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 3259 un 7,28 0,019200 0,13
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 2380 m 2,43 0,255400 0,61
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 1,84 1,060300 1,94
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 2,00 0,015300 0,03
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM H265 PR 8,33 0,003100 0,02
FUNDO BRANCO FOSCO 2699 | 8,15 0,080100 0,65
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) H363 un 8,49 0,008500 0,07
o
Rt T ) s |
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUF’ORTE+MODULO+ESF‘ELHO) 3337 un 5,59 0,032300 0,18
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H164 un 0,55 0,119700 0,06
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H165 un 1,36 0,012800 0,01
I(_(I;\;/EI;J/:()IU MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM H177 un 69,87 0,001500 0,10
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" H178 un 2,56 0,003100 -

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO H181 un 7,05 0,007700 0,05
LIXA PARA MADEIRA N° 240 2384 un 1,16 0,178900 0,20
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" H311 un 1,23 0,006400 -

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 1704 m3 2611,30 0,003400 8,87
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM 2491 un 1,42 0,024700 0,03
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES APROXIMADAS) H581 un 138,66 0,001500 0,20
PONTALETE 3x3" 1858 m 6,72 1,849800 12,43
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) H401 un 7,04 0,021400 0,15
PREGO 15x15 1860 Kg 11,00 0,049100 0,53
PREGO 18x24 1861 Kg 11,42 0,004500 0,05
PREGO 18x30 1863 Kg 11,99 0,085100 1,02
PREGO 19x27 1862 Kg 13,05 0,008100 0,10
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 19,34 0,057100 1,10
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 3422 un 41,93 0,003900 0,16
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" H198 un 104,84 0,006900 0,72
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" H266 un 52,13 0,006900 0,35
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 2,17 0,906100 1,96
RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1967 m 4,53 1,722200 7.79
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,07 0,143500 0,58
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO H539 un 5,01 0,003100 0,01
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" H212 un 133,30 0,001600 0,21
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 3774 un 784,73 0,000300 0,23
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) H215 un 10,02 0,032100 0,32
DILUENTE AGUARRAS 1970 | 11,32 0,044500 0,50
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 2,58 0,173700 0,44
TABUA PARA FORMA (30CM) 2023 m 8,36 0,944500 7,90
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM H606 un 18,42 0,016000 0,29
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO H587 un 21,02 0,007700 0,16
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR H217 un 179,19 0,000800 0,14
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H221 un 0,91 0,025600 0,02
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 13,25 1,109400 14,70
TINTA EPOXI COM CATALISADOR 1273 | 66,81 0,000700 0,04
TINTA ESMALTE 2055 | 21,35 0,068300 1,45
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3475 un 6,48 0,001000 -

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3477 un 7,85 0,039200 0,30
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) H440 un 37,48 0,006400 0,23
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" H236 un 52,37 0,001500 0,07
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" H237 un 47,12 0,001500 0,07
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" H238 un 102,78 0,001500 0,15
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") H239 un 11,08 0,007700 0,08
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" H241 un 22,42 0,007700 0,17
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM H284 m 9,73 0,042700 0,41
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM H285 m 4,19 0,053400 0,22
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM H286 m 577 0,074800 0,43
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM H248 m 2,64 0,141000 0,37
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM H249 m 5,63 0,032000 0,18
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 9,76 0,006400 0,06
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) H258 un 29,05 0,003100 0,09
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" H261 un 3,60 0,003100 0,01
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) H262 un 28,27 0,001500 0,04
VALVULA PARA TANQUE PVC 1" H263 un 3,82 0,003100 0,01
VASO SANITARIO CONVENCIONAL H264 un 181,96 0,003900 0,70
E;EQIS:SD:TZ%/;%%E?;F(;) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 048 un 12388 0009300 s
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP 2779 h 4,52 0,003200 0,01
GASOLINA 2782 1 5,08 0,023800 0,12
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) 2788 un 2,75 0,003300 -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
AREIA GROSSA 2804 m3 99,20 0,031900 3,16
TINTA LATEX ACRILICA 2° LINHA/ECONOMICA 2842 | 7,91 0,218100 1,72
f(%hi:ﬁc‘)‘é;sxsa CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 2645 " 217,79 0012400 270
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 2846 un 2,10 0,055700 0,11
CHAPA GALVANIZADA N° 26 2847 Kg 11,93 0,004300 0,05
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 2848 un 25,34 0,004900 0,12
LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) 2849 un 21,94 0,004900 0,10
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 2850 un 24,28 0,004900 0,11
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 2851 un 10,01 0,009900 0,09
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 2852 un 48,74 0,002500 0,12
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 2853 un 28,74 0,001500 0,04
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 2854 RL 7,59 0,063700 0,48
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 2855 un 0,12 13,064500 1,52
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 2856 PAC 5,96 0,933800 5,56
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 2857 un 27,65 0,001200 0,03
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2858 un 31,74 0,001500 0,04
;Q::é: COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 265 PAG " 0225400 265
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 2860 un 25,94 0,002800 0,07
ALCOOL GEL (D=1,00) 2861 Kg 8,12 0,077500 0,62
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) 2862 Kg 373 0,227500 0,84
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 2863 un 81,68 0,000300 0,02
gﬁ@gﬁ:\r}:@zﬁ:‘r FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX 2854 un 171642 0000300 051
gﬁéng]&ziéwm ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU 2865 un 114466 0000300 034
Egﬁﬁ/c:\&%g DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 2666 un 846,55 0000300 025
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 2867 un 224,26 0,002700 0,60
éiﬁﬁi%? PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 2868 un 910,80 0,000400 036
E/;XZQDAA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 2053 n 1254 0035500 044
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 20,34 0,014400 0,29
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 4057 un 22,96 0,020800 0,47
(F) Total: 134,97
(G)Servigos ::):II?:r Unid. Consumo
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,29
BDI 10,94% 24,09
Preco unitario total: 244,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. . Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdao 1.165,37 Km
Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento
Servigo: 020302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo
(A) Total: =
Cédigo a s
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 0008 8,18 22,23 171,78% 9,879200 219,61
CARPINTEIRO 0010 11,56 29,15 152,18% 9,879200 287,97
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98
OPERADOR DE BETONEIRA 0032 8,70 23,27 167,51% 0,819800 19,07
PEDREIRO 0004 11,56 29,13 152,01% 1,328600 38,70
PINTOR 0018 11,56 29,17 152,39% 4,905000 143,07
SERVENTE 0005 7,25 20,33 180,43% 11,793000 239,75
(B) Total: 1.007,15
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.007,15
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.007,15
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 3923 m 1,44 2,610000 3,74
AREIA MEDIA 0104 m3 108,74 0,159100 17,30
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,70 5,000000 3,49
BRITAN® 1 2386 m3 108,93 0,174000 18,95
CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 2256 un 15,53 0,333300 517
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 3,55 0,500000 1,77
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 1,74 0,500000 0,87
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,41 98,863000 40,93
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M 1696 m2 22,44 1,119200 2511
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 17,86 14,520000 259,34
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO 1225 un 0,29 14,400000 4,19
CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 2516 m 10,80 0,200000 2,16
DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO 1265 un 2,54 0,666700 1,69
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 1,84 16,120000 29,61
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 2,00 0,500000 0,99
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 3350 un 0,33 2,000000 0,65
LIXA PARA PAREDE N° 100 1674 un 0,78 0,816800 0,63
PONTALETE 3x3" 1858 m 6,72 28,269300 190,00
PREGO 15x15 1860 Kg 11,00 0,143200 1,57
PREGO 18x24 1861 Kg 11,42 0,914700 10,44
PREGO 18x30 1863 Kg 11,99 0,233100 2,79
PREGO 19x27 1862 Kg 13,05 0,165200 2,15
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 19,34 0,192000 3,71
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 2,17 17,457000 37,83
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,07 29,752800 121,06
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 2,58 2,000000 5,16
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 13,25 7,035000 93,24
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 2133 m 2141 1,835400 39,30
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 791 2,613600 20,66
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 4053 un 12,54 1,000000 12,53
BRANCA
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 20,34 0,500000 10,16
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA (F) Total: 967,19

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtorachc.com.br | www.construtorachc.com.br
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Descrigio EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

. Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdao 1.165,37 Km

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

(G)Servigos :::Ihg:r Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.974,34
BDI 10,94% 215,99
2.190,33

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85 4102-1111

E-mail: cbc@construtorachc.com.br | www.construtorachc.com.br




MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

LOTE: 02 DT* = 380 Km
FU HORA DT* CUSTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
CODICO EQUIBSMENIO (A) PRODUTIVA (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 536,39 380 8,93
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 212,38 380 3,53 6,00 R$ 8.048,40
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 118,34 380 1,97 3,00 R$ 2.245,80
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 203,82 380 3,39 4,00 R$ 5.152,80
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 357,93 380 5,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 425,93 380 7,09
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 203,89 380 3,39 1,00 R$ 1.288,20
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 226,58 380 3,77 1,00 R$ 1.432,60
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 371,10 380 6,18
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 240,14 380 4,00 1,00 R$ 1.520,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 193,84 380 3,23 1,00 R$ 1.227,40
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 212,38 380 3,53 1,00 R$ 1.341,40
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 757,07 380 12,61
E9672 ?;M}I(WAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 10 t.m - 1,00 213,87 380 356 1,00 R$ 1.352,80
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO
E9690 DE 5.7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW ¢ 1,00 185,90 380 3,09 1,00 R$ 1.174,20
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 239,50 380 4,03 1,00 R$ 1.531,40
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 239,50 380 5,78 1,00 R$ 2.196,40
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 239,50 380 1,31 3,00 R$ 1.493,40
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 239,50 380 1,31 1,00 R$ 497,80
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 2,00 R$ 1.512,40
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 3,00 R$ 2.268,60
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 2,00 R$ 1.512,40
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 239,50 380 3,99 4,00 R$ 6.064,80
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 5,00 R$ 3.781,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 239,50 380 3,99
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 239,50 380 11,97 1,00 R$ 4.548,60
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 2,00 239,50 380 7,98 1,00 R$ 3.032,40
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 239,50 380 3,99 1,00 R$ 1.516,20
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 239,50 380 1,99 1,00 R$ 756,20
= Percentual Total de
LEDEDEE mobilizado (G) | CUSPP M) | oherarios () e (S
D |EFET|VO PESSOAL A SER MOBILIZADO an nnos 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105 CUSTO TOTAL (x2) R$ 148.035,10
Fone: (85) 4102-1111 BDI (10,94%): R$ 16.195,03
E-mail: chef@construtorache.com br | www.construtoracbe.com.br PREGO TOTAL R$ 164.230,13




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)

LOTE: 02
DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARJE%IXE;‘)S Al MESES CUSTO UNITARIO[ CUSTO TOTAL
o)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 23.661,00 R$ 709.830,00
Topdgrafo més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
Aucxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00

TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA :

R$ 1.891.032,00

DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho | mes | 10 | 10000% | 30,00 | 684356

R$ 205.306,80

TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO :

R$ 205.306,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo | mes | 10 | 10000% | 30,00 | 501380

R$ 150.414,00

TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA :

R$ 150.414,00

MANUTENGCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Copias / Impressoes més 1,00 100,00% 30,00 80,00 R$ 2.400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 20,00 R$ 600,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO : R$ 3.000,00
VEiCcULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | 1.406,33 R$ 84.379,80
TOTAL VEICULOS : R$ 84.379,80
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 1.466,77 R$ 44.003,10
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 2.397,26 R$ 71.917,80
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 15.990,56 R$ 479.716,80
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 2.212,43 R$ 66.372,90
TOTAL EQUIPAMENTOS DIRETOS : R$ 662.010,60
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 1.413,14 R$ 42.394,20
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 1.495,46 R$ 89.727,60
TOTAL IMOVEIS : R$ 132.121,80
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 158,01 R$ 9.480,60
Mobiliario de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 1.755,46 R$ 52.663,80
TOTAL MOBILIARIO : R$ 62.144,40
SERVIGOS TECNICOS
PGR (NR-18) unidade 1,00 166,66 R$ 166,66
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 1.266,66 R$ 1.266,66
Exames Admissionais/Demissionais unidade 268,00 R$ 0,00
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 108,58 R$ 108,58
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 1.541,90
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 163,54 R$ 29.437,20
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 122,38 R$ 22.028,40
TOTAL OUTROS : R$ 51.465,60
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto unidade 2,00 | | 40.007,96 R$ 80.015,92
TOTAL INSTALACOES INDUSTRIAIS : R$ 80.015,92
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina unidade 2,00 2.764,48 R$ 5.528,96
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) unidade 1,00 2.161,21 R$ 2.161,21
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) més 2.000,00 0,16 R$ 320,00
Licenga de Cascalheira unidade 3,00 6.584,52 R$ 19.753,56
Licenga de Outorga de Uso da Agua unidade 3,00 1.922,91 R$ 5.768,73
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 33.532,46

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 10,94%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbci@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

R$ 3.356.965,28
R$ 367.252,00
R$ 3.724.217,28

R$ 124.140,58




Descrigso
Nat. Servio
Extenséo

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DA MALHA VIARIA ENAO
Obra Rodovidria

1.165,37 Km

02

CURVA ABC - SERVICOS

E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Servigo Soma % % ACM Curva Valor Proposta Desconto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 70.972.942,24 39,15% 39,15% A 44.618.168,90 37,13%
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 14.889.667,70 8,21% 47,36% A 7.766.329,63 47,84%
40100 CCOMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 8.204.110,99 4,53% 51,89% A 5.196.816,28 36,66%
100001 CCONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 7.418.257,50 4,09% 55,98% A 5.838.606,60 21,29%
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 6.884.934,88 3,80% 59,77% A 4.509.948,18 34,50%
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS 6.392.307,15 3,53% 63,30% A 3.724.217,28 41,74%
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 5.373.009,04 2,96% 66,26% A 3.514.403,98 34,59%
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 4.858.193,34 2,68% 68,94% A 3.030.195,16 37,63%
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 4.643.495,33 2,56% 71,51% A 2.899.558,17 37,56%
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 4.543.976,97 2,51% 74,01% A 2.908.145,24 36,00%
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 3.632.450,13 2,00% 76,02% A 2.275.751,88 37,35%
00037 MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO 2.747.231,40 1,52% 77,53% A 2.265.488,70 17,54%
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 2.681.795,19 1,48% 79,01% A 2.323.558,95 13,36%
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 2.602.598,37 1,44% 80,45% B 1.719.809,26 33,92%
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0kM 2.331.932,80 1,29% 81,73% B 1.455.811,15 37,57%
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 2.007.869,92 1,11% 82,84% B 1.464.955,64 27,04%
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 1.897.833,76 1,05% 83,89% B 1.263.066,57 33,45%
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 1.644.738,71 0,91% 84,79% B 1.123.317,11 31,70%
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 1.537.190,78 0,85% 85,64% B 1.005.578,97 34,58%
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 1.455.177,07 0,80% 86,44% B 902.209,78 38,00%
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 1.397.658,16 0,77% 87,21% B 918.631,20 34,27%
00030 RECONFORMAGCAO DE PLATAFORMA 1.370.523,57 0,76% 87,97% B 859.843,21 37,26%
40602 CCONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 1.293.299,66 0,71% 88,68% B 939.778,93 27,33%
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 981.340,42 0,54% 89,23% B 649.295,06 33,84%
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 933.967,24 0,52% 89,74% B 622.644,79 33,33%
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 903.468,12 0,50% 90,24% B 609.128,06 32,58%
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 878.900,51 0,48% 90,72% B 576.146,43 34,45%
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 775.373,63 0,43% 91,15% B 520.090,85 32,92%
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 697.632,80 0,38% 91,54% B 469.560,55 32,69%
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 682.521,97 0,38% 91,91% B 466.678,06 31,62%
00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 668.122,63 0,37% 92,28% B 511.481,44 23,44%
00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS 646.136,16 0,36% 92,64% B 550.491,49 14,80%
00036 CCONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 630.319,92 0,35% 92,98% B 442.455,13 29,80%
4915710-DNIT |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 599.853,19 0,33% 93,32% B 522.791,76 12,85%
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 589.739,30 0,33% 93,64% B 430.595,92 26,99%
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 556.948,72 0,31% 93,95% B 380.881,06 31,61%
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 480.537,83 0,27% 94,21% B 360.403,37 25,00%
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 441.354,51 0,24% 94,46% B 303.019,51 31,34%
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 413.191,29 0,23% 94,68% B 305.755,39 26,00%
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 332.484,39 0,18% 94,87% B 221.546,75 33,37%
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 314.595,00 0,17% 95,04% C 187.638,00 40,36%
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 297.479,26 0,16% 95,21% C 258.616,70 13,06%
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 291.889,83 0,16% 95,37% C 189.247,25 35,16%
45055 ENSECADEIRA 290.740,50 0,16% 95,53% C 196.051,50 32,57%
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 287.682,92 0,16% 95,69% C 188.069,72 34,63%
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 280.354,42 0,15% 95,84% C 164.230,13 41,42%
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 278.768,54 0,15% 95,99% C 157.270,63 43,58%
270702-0C | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 269.422,87 0,15% 96,14% C 184.456,16 31,54%
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 266.788,92 0,15% 96,29% C 183.787,92 31,11%
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 266.028,84 0,15% 96,44% c 178.257,42 32,99%
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 262.938,72 0,15% 96,58% C 158.660,35 39,66%
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 228.941,75 0,13% 96,71% C 157.266,25 31,31%
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 225.076,39 0,12% 96,83% C 157.566,57 29,99%
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 223.960,02 0,12% 96,96% C 156.629,63 30,06%
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 219.945,87 0,12% 97,08% C 136.277,06 38,04%
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 211.433,59 0,12% 97,19% C 147.674,75 30,16%
42816 RIP-RAP 206.561,44 0,11% 97,31% C 141.755,36 31,37%
45250 CCONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 193.485,60 0,11% 97,41% C 134.064,00 30,71%
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 192.284,87 0,11% 97,52% C 144.720,63 24,74%
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 189.221,82 0,10% 97,62% C 159.478,69 15,72%
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 169.885,43 0,09% 97,72% C 147.992,97 12,89%
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 167.298,50 0,09% 97,81% C 114.291,41 31,68%
3205873DN | GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 164.167,15 0,09% 97,90% C 98.267,78 40,14%
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 164.132,44 0,09% 97,99% C 99.658,35 39,28%
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 143.220,84 0,08% 98,07% C 112.041,18 21,77%
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 124.018,40 0,07% 98,14% C 69.965,60 43,58%
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 122.855,81 0,07% 98,21% C 78.128,91 36,41%
42415 ROCADA MECANIZADA 112.198,15 0,06% 98,27% C 76.407,09 31,90%
42800 GABIOES (1,00 M) 112.092,50 0,06% 98,33% C 75.099,30 33,00%
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA 108.583,20 0,06% 98,39% C 65.149,92 40,00%
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 105.215,63 0,06% 98,45% C 72.114,09 31,46%
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 100.264,52 0,06% 98,50% C 62.982,04 37,18%
40385 PINTURA DE LIGAGAO 96.332,81 0,05% 98,56% C 66.362,60 31,11%
0605580DN | BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAX| 93.805,25 0,05% 98,61% C 64.504,65 31,24%
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 93.266,17 0,05% 98,66% C 61.693,93 33,85%
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 89.541,58 0,05% 98,71% C 52.537,15 41,33%
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 83.129,86 0,05% 98,76% C 49.109,86 40,92%
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 81.031,35 0,04% 98,80% C 53.544,15 33,92%
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 79.055,27 0,04% 98,84% C 54.482,13 31,08%
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 76.665,60 0,04% 98,89% C 50.924,80 33,58%
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 75.682,14 0,04% 98,93% C 51.616,85 31,80%
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 73.727,79 0,04% 98,97% C 47.228,52 35,94%
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 68.058,84 0,04% 99,01% C 50.801,36 25,36%
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE 65.148,45 0,04% 99,04% C 45.453,48 30,23%
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 59.711,04 0,03% 99,07% C 43.260,48 27,55%
00026 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 58.096,35 0,03% 99,11% C 41.806,59 28,04%
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 57.457,20 0,03% 99,14% C 47.187,60 17,87%
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 55.160,06 0,03% 99,17% C 45.136,54 18,17%
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 54.567,12 0,03% 99,20% C 34.808,64 36,21%
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 48.215,02 0,03% 99,23% C 31.627,54 34,40%
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 47.043,72 0,03% 99,25% C 32.491,70 30,93%
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 46.128,26 0,03% 99,28% C 40.229,00 12,79%
40005 CARGA DE ENTULHOS 45.287,26 0,02% 99,30% C 30.144,76 33,44%
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 42.847,69 0,02% 99,33% C 33.108,93 22,73%
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 42.372,55 0,02% 99,35% C 26.498,10 37,46%
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 42.042,00 0,02% 99,37% C 23.562,00 43,96%
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 39.778,20 0,02% 99,39% C 22.422,40 43,63%
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 36.887,51 0,02% 99,41% C 25.936,75 29,69%
42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 36.740,56 0,02% 99,43% c 26.040,36 29,12%

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n° 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85)4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbc.com.br | www.construtoracbc.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE DA MALHA VIARIA| ENAO E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servigo ©Obra Rodovidria
Extensdo 1.165,37 km
Lote: 02
CURVA ABC - SERVICOS
Céd. Au Servigo Soma % % ACM Curva Valor Proposta Desconto
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA 36.730,85 0,02% 99,46% C 23.983,44 34,70%
020130-0C | DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 35.618,55 0,02% 99,47% C 31.069,37 12,77%
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 33.658,52 0,02% 99,49% C 21.315,39 36,67%
40380 IMPRIMAGAO 33.656,95 0,02% 99,51% C 22.437,96 33,33%
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 33.108,75 0,02% 99,53% C 20.535,75 37,97%
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 33.065,46 0,02% 99,55% C 23.920,05 27,66%
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 32.862,52 0,02% 99,57% C 21.981,16 33,11%
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 32.311,68 0,02% 99,58% C 21.030,96 34,91%
45030 LASTRO DE PEDRA 30.056,64 0,02% 99,60% C 22.592,66 24,83%
0307736DN | JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L= 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 29.815,20 0,02% 99,62% C 17.274,00 42,06%
40102 CCOMPACTAGAO MANUAL 29.465,98 0,02% 99,63% C 23.797,04 19,24%
1608021DN  |PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 28.240,96 0,02% 99,65% C 17.156,48 39,25%
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 28.240,44 0,02% 99,66% C 19.066,80 32,48%
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 26.232,18 0,01% 99,68% C 17.547,27 33,11%
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 25.874,92 0,01% 99,69% C 16.540,17 36,08%
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 24.864,52 0,01% 99,71% C 18.623,79 25,10%
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 24.578,40 0,01% 99,72% C 13.860,00 43,61%
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 23.281,84 0,01% 99,73% C 15.278,70 34,38%
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 22.852,23 0,01% 99,75% C 13.034,50 42,96%
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 22.282,75 0,01% 99,76% C 15.332,31 31,19%
1608148DN | PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 21.417,60 0,01% 99,77% C 13.130,40 38,69%
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 21.017,47 0,01% 99,78% C 15.452,97 26,48%
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 19.710,45 0,01% 99,79% C 13.714,79 30,42%
45245 LIMPEZA GERAL 19.642,50 0,01% 99,80% C 17.145,00 12,71%
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 19.157,33 0,01% 99,81% C 16.058,18 16,18%
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 18.255,60 0,01% 99,82% C 14.665,20 19,67%
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 17.488,32 0,01% 99,83% C 11.262,00 35,60%
3806386DN | GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17.098,20 0,01% 99,84% C 10.118,52 40,82%
1505859DN | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 16.341,77 0,01% 99,85% C 12.189,82 25,41%
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 15.594,20 0,01% 99,86% C 11.084,00 28,92%
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 14.294,44 0,01% 99,87% C 10.187,91 28,73%
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 13.903,72 0,01% 99,88% C 9.709,97 30,16%
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 12.256,17 0,01% 99,88% C 8.728,74 28,78%
0916328DN | JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POL 11.555,56 0,01% 99,89% C 7.595,42 34,27%
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10.943,89 0,01% 99,90% C 7.051,90 35,56%
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10.520,29 0,01% 99,90% C 7.210,11 31,46%
1108059DN | MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 10.391,83 0,01% 99,91% C 5.984,76 42,41%
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10.171,07 0,01% 99,91% C 6.369,76 37,37%
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10.055,66 0,01% 99,92% C 7.199,28 28,41%
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 9.769,68 0,01% 99,92% C 5.510,88 43,59%
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 9.669,91 0,01% 99,93% C 5.939,67 38,58%
41295 CORTA-RIO 9.464,83 0,01% 99,93% C 6.207,33 34,42%
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 8.632,36 0,00% 99,94% C 5.700,61 33,96%
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 8.234,22 0,00% 99,94% C 5.411,06 34,29%
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 8.233,88 0,00% 99,95% C 5.869,28 28,72%
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 7.923,28 0,00% 99,95% C 5.332,98 32,69%
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 7.039,17 0,00% 99,96% C 4.914,01 30,19%
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 6.316,86 0,00% 99,96% C 4.633,18 26,65%
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 6.161,88 0,00% 99,96% C 4.397,76 28,63%
42440 LIMPEZA DE PONTE 5.742,40 0,00% 99,97% C 4.268,32 25,67%
3806403DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 5.382,72 0,00% 99,97% C 3.006,72 44,14%
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 5.037,00 0,00% 99,97% C 3.850,50 23,56%
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 4.424,83 0,00% 99,97% C 2.933,31 33,71%
45235 NEOPRENE 4.342,80 0,00% 99,98% C 2.609,40 39,91%
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 4.238,28 0,00% 99,98% C 3.027,80 28,56%
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.079,40 0,00% 99,98% C 2.286,94 43,94%
4915650DN | INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNEC 3.399,60 0,00% 99,98% C 2.221,10 34,67%
3806402DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 3.136,32 0,00% 99,99% C 2.060,64 34,30%
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 3.070,20 0,00% 99,99% C 1.990,57 35,16%
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 2.786,80 0,00% 99,99% C 1.608,60 42,28%
42455 REMOGAO DE BARREIRA 2.646,65 0,00% 99,99% C 1.683,00 36,41%
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 2.179,22 0,00% 99,99% C 1.551,35 28,81%
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 2.027,51 0,00% 99,99% C 1.467,81 27,61%
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 1.833,00 0,00% 99,99% C 1.267,00 30,88%
0307084DN | LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 1.710,00 0,00% 99,99% C 1.198,00 29,94%
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1.693,98 0,00% 100,00% C 1.166,86 31,12%
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 1.622,40 0,00% 100,00% C 1.012,80 37,57%
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 1.606,50 0,00% 100,00% C 1.401,00 12,79%
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 1.549,04 0,00% 100,00% C 1.067,94 31,06%
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 941,05 0,00% 100,00% C 818,89 12,98%
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 807,36 0,00% 100,00% C 495,64 38,61%
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 535,54 0,00% 100,00% C 467,05 12,79%
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 460,31 0,00% 100,00% C 315,49 31,46%
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 344,91 0,00% 100,00% C 257,94 25,22%
2408078DN | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M 315,20 0,00% 100,00% C 229,60 27,16%
4915686DN | LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 276,48 0,00% 100,00% C 240,96 12,85%
45230 DRENOS 100 MM 254,88 0,00% 100,00% C 179,52 29,57%
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 79,58 0,00% 100,00% C 56,10 29,50%
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DEMOSTRATIVO DE PRECOS DE LIGANTES ASFALTICOS — SEM DESONERACAO

Cédigo Produto Custo / Kg Referencial Custo/ t ICMS PIS+COFINS BDI Preco (R$/t)
40485 [EAI 1,58240 GOIAS 1.582,40 371,18 87,06 189,49 | R$  2.224,26
40495 [RR 2C C/ POLIMERO 2,66979 GOIAS 2.669,79 626,24 146,89 319,71 | R$ 3.752,73
40500 [RL 1C 2,02392 GOIAS 2.023,92 474,74 111,35 242,37 | R$  2.844,87
40510 [RR1C 2,03273 GOIAS 2.032,73 476,81 111,84 243,42 | R$ 2.857,26
40525 [CAP 50-70 2,46577 GOIAS 2.465,77 578,39 135,67 295,28 | R$  3.465,95
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
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Custo Referencial de Materiais

Caodigo auxiliar Material Unidade Custo Unitario
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 2,34
10282 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 87,00
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,48
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 71,13
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 68,35
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| Kg 5,56
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un 68,39
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA h 286,91
10094 PEDRISCO m3 94,12
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un 440,69
10281 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 75,77

COTO001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M m 1.140,32
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 1.296,73
oD OLEO DIESEL | 5,70
10069 ACO CA - 50 Kg 4,95
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGCAO / VERNIZ.(I=1,6) m3 4.178,07
10365 BITS P/ RECICLADORA un 40,95
2115t-SINAR1  [UBOACO CARBONO SEU COSTURA &', E= 602 MM, m 257,78
10009 CAL PARA PINTURA Kg 1,70
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 91,74
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 57,13
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
M0235 REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = m2 110,45
0,23 M
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA h 788,34
1330-SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 Kg 5,95
KG/M2
10039 EII:Q_ICEQOPQEX;I_IA(I;_LZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA m2 83,63
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 20,01
40624-SINAPI 'SFgE'(éSSL()E(ZSR4B(())5Nl§)G?'\IjM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, m 70,78
11027 PRANCHAO 6 X 16 m 15,73
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 22,74
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 un 30,35
10055 TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO m3 208,94
CAIXAO
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI m2 150,42
szs  SUPANETAICA CORMUGION GALVMMEIOA TEVESTION
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 35,95
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m 816,18
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km 13,14
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10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,27
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" Kg 6,41
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM
11049-SINAPI ) ' ovi2) Kg 7,88
10048 SARRAFO m 4,07
1709.0C POSTE CONCRETO COM INCLINACAO 10X10CM E H=2,76M(4 4787
FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) '
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA
10400 ANTANA Kg 51,86
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 316,31
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,06
COTO22 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU un S
SIMILAR
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un 1,47
11024 PARAFUSO un 3,57
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km 4,06
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE
10406 HIDROSSEMEADURA Kg 2,02
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M
2553M (VARIAVEIS) Kg 25,16
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m 448,37
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) un 152,77
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L =
M1151 40 MM E H = 70 MM m 264,92
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 o 25
GIM2)
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 8,30
2246-0C ELETRODO 2.5 OK Kg 20,59
11015 COROA DIAMANTADA un 488,59
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE
2357-0C 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM un 42,09
11030 TABUA DE 30 m 8,36
10044 PREGO Kg 12,40
COTO016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS un 986,26
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m 244,59
44072-SINAPI  PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 89,58
1332.0C POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 un 564
FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 18,52
M0804 CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") m 21,46
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO
0002-SINAPI S0 2 CRANDE m3 12,24
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO Kg 1,15
11031 TAMBOR DE 200 L un 69,00
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO | 25,14
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 13,04
COTO017 GUINCHOS PARA CABO DE ACO un 267,55
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 17,40
COTO014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un 2.281,40
11040 gFN(I)ZT)EXTlL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 o 00
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11003 ARAME RECOZIDO Kg 9,99
oy ADESND SSTRUTURA, A 91 o s PO o
2975-0C GAS DE COZINHA - GLP Kg 6,41
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO Kg 72,43
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M un 3.552,05
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD un 3.494,05
1694 KZ/IOMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 m2 17,86
M1378 CHAPA GROSSA EM AGCO ASTM A36 Kg 6,39
10000 ADUBO NPK Kg 2,15
10002 ARAME LISO m 0,47
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP,
rese  DMETODESICCOXE LI X L
M/ 8,60 M3/H
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un 169,25
1858 PONTALETE 3x3" m 6,72
COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON m 15,75
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO
0001-SINAPI DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI Kg 55,86
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) un 41,09
comey  WZOERNCED Bos roaLopioR e RS,
M3530 TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO Kg 20,28
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 62,23
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 13,25
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 12,22
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 0,67
COT029 RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L un 1.924,14
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 un 1.864,35
11002 ARAME GALVANIZADO N° 10 Kg 9,44
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 17,86
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 78,02
onan INTAISEESTHENTO A St 0e e EROCOM
COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA un 1.749,69
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m 16,17
COT030 BANCO QUATRO LUGARES un 1.002,19
COT020 RADIO VHF 25 W un 1.560,17
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG un 1.498,69
coes WO SOUEGRO0  VERUELTY HOUOLOGKOAELADRS
0101-0OC ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m 0,53
COT010 BOIA SALVA-VIDAS un 174,94
11039 VIGOTA 6 X 16 m 25,42
M0963 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECRAODE 80X -
80 MM
10050 SOLVENTE / DILUENTE | 18,59
comes  WZOCSOROCSTE VRO rouoiCOtORrELA RS,
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10425 NONEL INICIADOR - C =150,0 m un 143,84
11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM m 7,06
COTO19 l132AI/ERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE un 645,98
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,28
M1390 C::)SECSOI;?DigERUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA Kg 110,45
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
7313-SINAPI SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E 11,30
MADEIRA
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un 427,10
MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AGCO Kg 7,56
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 4,07
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 m 2,80
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 un 864,52
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.611,30
M0971 ilé;(;l;T'\IjEil\ngg CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA. un 14.41
oo BINORIETOQMCOsscos e,
7304-SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | 59,49
comer  WZOCWSTRO sSCA HOVDLOGKOAPEA 0P,
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 8,48
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2 35,35
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,41
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | 12,69
COTO008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA un 122,51
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 8,36
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5X15 m 4,65
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 4,53
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA un 9,98
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI Kg 60,56
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,16
M0962 ;I'ZLI!)BO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM m 18,45
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) Kg 7,87
44481-SINAPI SERGEII;I;I,_AH"IA 1%EAA1(,:(% S:AFI(EE AICI;AS(:;%?T)’ PARA JATEAMENTO, SC25KG 122,04
5330-SINAPI DILUENTE EPOXI | 36,61
come  WZNONICADD eraich votciooArEADE
2856 g’g\OCMOLTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE PAC 5.96
2481-0C CHAPA DE AGO 1/4" Kg 6,34
1218 CAIBRO 5x6 CM m 10,45
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,17
COTO015 APITO un 8,84
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO | 43,26
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 un 759,31
10420 NONEL DE LIGACAO-C=6,0m un 15,65
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 1,84
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DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU
2073-0C EQUIVALENTE ! 62t
V1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADESIVO EM - 509
UMA FACE -E =4 MME L = 40 MM :
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL
3340-0C 2P + T - 10A CONJUGADOS - ( un 10,98
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA
M1379 REPAROS ESTRUTURAIS Kg e
0105-0C ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 11,83
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU
COT009 PILHAS SOBRESSALENTES un R
COTO021 BUZINA 12V un 320,07
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 7,91
2804 AREIA GROSSA m3 99,20
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE
M2111 ALIMENTACAO COM L = 930 MM un Ui
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM,
25007-SINAPI  ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE m2 o)
APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
10041 PO CALCARIO Kg 0,08
V0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE " 463
EM ACO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM ’
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO
10478-SINAPI  PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 26,25
INTERNO E EXTERNO
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 21,41
2386 BRITA N° 1 m3 108,93
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX Kg 20,14
0845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E o 1779
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM '
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL
2859 TOALHA INTERFOLHAS BRANCA PAC il
coTo1s 5ATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 o -
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 9,98
1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m2 30,39
COTO013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM m 1,69
2497 BRITA N° 2 m3 108,62
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA,
4329-SINAPI | SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO un 1,67
o
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),

AT77-SINAPL - ESpESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Kg il
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 22,44
1696 I(\:/IOMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 o —

COTO012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (PEQUENO) un 30,93
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
M2110 REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = un 14.067,73
0,23 M
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,12
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 759,31
2055 TINTA ESMALTE | 21,35
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA | 7,23
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 19,34
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LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A o 1254
1000 LUMENS, LUZ BRANCA '
0104 AREIA MEDIA m3 108,74
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 13,28
1863 PREGO 18x30 Kg 11,99
10401 ENXOFRE Kg 4,19
1295 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA o 029
FIBROCIMENTO :
2048 EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A o 123 88
20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE :
2923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA - 144
LEVE) DIAM. 25MM ’
He676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 266,61
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 o .
CM 8/10 W
V3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EMHEPR - 1749
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM? '
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL
H687 BAG 40 OU EQUIVALENTE) un irgiss
2862 SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) Kg 373
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA -
M0868 POTENCIA DE 20 W un Sl
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 2,58
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E
M1385 ASFALTO - D = 350 MM un 298,63
1861 PREGO 18x24 Kg 11,42
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL
MO0532 TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E Kg 13,94
CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 45,01
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 104,84
11033 TUBO PVC 100 MM m 973
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 181,96
DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER
M3240 ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM m e
1860 PREGO 15x15 Kg 11,00
2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 8,15
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) Kg 8,12
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 243
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) un 224,26
V3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EMHEPR - 1010
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM? '
M2138 NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M un 16,06
0864 GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L o 1 716.42
CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE oM
1970 DILUENTE AGUARRAS | 11,32
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 7,59
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120
4057 M 15/20 W un 22,96
3065 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" un 0,70
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 20,66
V085 GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DEAGO-D= -
6,3 MM (1/4")
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 577
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TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,73
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL un 1.992,54
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 un 15,53
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 2,64
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG,
2868 PHILCO OU EQUIVALENTE un izl
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 52,13
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D
M2065 =38,0 MM (1 1/2")E C=3,05M un 131
MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG ,
2865 ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE un il
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 6,22
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 52,72
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 10,02
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
3art (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un e
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 18,42
M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C = 6,0 M un 12,58
1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 35,95
H108 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES o 1356
PARA CAIXA D'AGUA 32X1" :
1862 PREGO 19x27 Kg 13,05
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
2866 CONTINENTAL OU EQUIVALENTE un SN
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO o 355
MOVEL SIMPLES 2" :
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 37,48
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 784,73
V2062 (1:/(2)"F)<OA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 o o
MO0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") un 408,54
M2143 NONEL DE LIGACAO - C = 6,0 M un 15,65
H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 4,19
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA
M1131 DENSIDADE - D = 15,0 MM m e
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 27,46
2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 un 1,16
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
H581 (DIMENSOES APROXIMADAS) un eI
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 133,30
MO0879 LIXA PARA FERRO N° 150 un 1,84
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,74
H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 3,76
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
3337 (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un 22
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 5,63
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 22,42
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 41,93
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO
H587 SANITARIO un 21,02
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO
2516 DIAMETRO 4 MM m 1250
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm
H401 (ESGOTO) un 7,04
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TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO

- DIAMETRO 1/2" E 3/4" un 102,78
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M un 143,84
Ho17 ;ﬂggg RI)\/IARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBAE 1 o 17919
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 7,28
H117 BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 21,61
V2067 zggl&?ﬂ |_(|1N1H//;)Tss PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D -
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) un 25,34
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 2,54
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS | 14,78
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA un 2,10
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un 24,28
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE un 48,74
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M un 318,00
177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS o 69,87
360X460X180 MM (C x L x A) ‘

2849 I(_:Ii/ll\)l(;OL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 o 21.94
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un 10,01
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 2,00
11017 PONTALETES D=15 cm m 3,22
Ho30 '1FIL1J/B4C"))DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO o .
H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 29,05
Ho36 '[;(I)Aliﬂl\flilllzf\ED?l,EMI:AREDE COM AREJADOR PARA TANQUE o -
2782 GASOLINA | 5,08
V2066 ELSJ¥AE\IIF5{'|\<|SA_§:[())=L|3|\$$ MTI\:;S( fﬁ\Zf\) PERFURATRIZ SOBRE o —
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 8,49
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 25,94
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,55
H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 47,12
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 9,76
H181 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO un 7,05
M1406 BROCA DE ACO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM un 23,86
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,33
1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 66,81
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 11,93
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 31,74
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 0,78
H631 TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) un 6,33
Ho62 z/'\?lE_}/Xll__l/(\: :;ARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2 o 28,07
2853 iggORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM o 26,74
M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM un 13,28
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,42
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML un 27,65
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BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,71
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA

H265 PLASTICA 8 MM PR e
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -

3335 (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un e

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,91
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU

2863 EQUIVALENTE un Silats
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME -

MO548 H =120 CME L = 100 CM un 186,20

H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARA 142
REGISTRO 32X1" :

2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 5,72
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -

3334 (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un et

H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,36
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA

H539 LAVATORIO un U

779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA A 45
POTENCIA 3HP :
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H =

M0539 100 CM E L = 100 oM un 131,92

MO545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100E o
L=33CM

2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,15

H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 2,56

H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 1,23
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

3475 (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un S

H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 3,69

H263 VALVULA PARA TANQUE PVC 1" un 3,82

M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME m 122,96

V0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE o _
15X 15 CM

MO0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM un 44,58
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Custo Referencial de Equipamentos

Taxa de juros:
Salario Base:
Combustiveis:
Energia (kwh) =
Gasolina =
Nenhum =

Oleo Diesel =

6,00%
R$ 1.518,00

R$ 0,67
R$ 5,08
R$ 0,00
R$ 5,70

Caodigo Auxiliar Descri¢cao do Equipamento Unid. Vl.prod VL.impr
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 212,38 57,62
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 209,12 99,84
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 240,14 58,56
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 210,29 93,61
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 118,09 4474
30009 Egbﬁ/iEE%EEARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 170,42 78,99
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 212,38 60,34
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 218,33 100,51
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 115,73 43,35
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 590,46 234,14
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T h 203,82 57,83
30101 EES:S;?ES—?? DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU h 1131,89 372,85
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 251,25 104,03
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 345,14 169,63
30105 CAMINHAO PRANCHA h 239,50 62,95
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 141,30 66,16
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 131,60 60,76
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 1412,99 525,32
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 391,09 217,50

CAMINHAO GUINDAUTO CpM CESTO AEREO SIMPLES E
E9690 CAPACIDADE DE ELEVAGCAO DE 5,7 T E CARROCERIADE 8,5 T - 136 h 185,90 57,29

KW
30135 ROCADEIRA COSTAL h 6,20 0,34
30014 I;gbﬁ/;ll_sg\l\_ll_:gRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 202,08 90,25
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 201,59 100,64
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 123,53 6,93
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 231,86 91,08
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0,51 0,35
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 34,98 23,84
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 6,59 0,76
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 265,87 119,50
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 3,55 2,47
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27 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 79,73 16,55
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 21,02 19,92
31015 MOTOSSERRA h 2343 19,77
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 63,63 36,97
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE h 103,19 54,58
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 193,84 53,77
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 226,58 86,35
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 180,70 93,66
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th h 54,68 45,89
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 4542 12,93
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 118,34 44,70
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 15,18 2,38
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th h 185,44 124,05
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3
E9672 210 KW 10 Lo 138 KW h 213,87 63,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 203,89 76,36
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 11,03 7,00
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 9,81 6,31
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 11,77 7,57
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 28,28 4,03
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 6,82 0,48
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 19,30 19,07
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA h 281,38 18,63
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE
E9117 250 M° - 105 KW h 205,24 85,73
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW h 3,89 2,08
30185 GERICA 180 | h 1,01 0,69
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 20,66 6,61
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80
E9607 V3/H - 224K h 198,99 138,01
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG h 19,69 19,18
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW h 023 0,12
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 EQUIVALENTE h 300,63 135,97
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 4,24 0,44
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 31,42 22,75
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 542 0.51
E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO h 0,61 0,32
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18,02 3,65
9701 ;g\;)I'ELADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE o o i
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM
£9028 CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20KW n 2601 19,34
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 95,32 65,96
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0,68 0,46
E9066 GRUPO GERADOR - 14 Kva h 13,72 3,90
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA h 72,85 6,81
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BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE

1 1,08 M3H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M2 - 6,20 26,27 22,75

KW

30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 2,39 1,48

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 2,89 0,13

E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE 14.01 774
SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL ’ ’

E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 31,32 8,06

3

E9788 I\K/I\I;TURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M?- 3,70 26,54 21,45
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE

E9510 58 M3MIN - 3,68 KW o2 ey

E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 14,94 2,04

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 0,91 0,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM

E9515 CAPACIDADE DE 1,56 M2 - 118 KW ZAEY (LY

E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,08 0,65
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Custo Referencial de Mao-de-Obra

Cadigo auxiliar Mao-de-obra Unidade | Encargos Valor sem encargos Valor com encargos
20003 AJUDANTE h 199,46% 8,03 24,04
20018 ARMADOR h 178,93% 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39% 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64% 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68% 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68% 13,21 29,28
20013 GREDISTA h 177,45% 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85% 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31% 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13% 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36% 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38% 20,16 48,3
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82% 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64% 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19% 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76% 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09% 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94% 14,99 38,81
P9815 JARDINEIRO h 174,55% 11,10 30,47
P9823 SERRALHEIRO h 168,64% 12,41 33,33
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 112,79% 14,55 30,96
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 120,89% 12,00 26,50

20204-PROJETO |ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO h 82,06% 71,47 130,11
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 173,15% 12,41 33,89
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 208,36% 11,10 34,22

0008 AJUDANTE h 171,78% 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87% 11,56 29,11
0020 CALHEIRO h 164,41% 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18% 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13% 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75% 11,56 29,79
0025 OFICIAL "B" h 152,01% 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51% 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01% 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39% 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43% 7,25 20,33
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cGeIr SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Goids - Outubror2025
Sem desoneragho
cotign seseicte e Encargos Soclais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reinidéncias (%) = e com. | e
Al A2 A3 A4 AS A6 AT A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 c1 c2 c3 c4 c5 D1 D2 Sociais (%)
PoB0t | Audante n 200 800 250 150 160 020 300 1,00 - 1824 505 as6 087 005 009 024 o 001 - 586 016 875 a4 3 131 053 1061% | 8asvh | 19946%
PoB0s | rmacor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 830 508 405 0% 005 3 o2 o7 000 - 55 015 3 I 3 103 050 00e0% | eoowh | 1sew
Po807 | Bombeirohidrauiico n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 1855 514 601 0% 005 3 o2 o7 000 - a5 012 631 450 3 1519 0 woee% | eadwh | 1maisw
Pog0s__|Carpineiro n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 44 510 516 087 005 008 o2 o7 000 - ) o1 715 a4 3 1500 3 T040% | esowh | 1sea
PoB1s | Jardineiro n 20 800 250 150 160 3 300 041 - w872 518 23 oot 005 3 o2 o7 001 - a0 009 506 455 3 1570 03 0071% | 4w | 1masen
Pog21__|peareiro n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 84 510 507 087 005 008 3 o7 000 - 485 o1 72 a4 3 1496 04 1030% | erewe | 1s1en
Pozz | Pitor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 1852 512 572 0% 005 008 o2 o7 001 - 12 012 660 I 3 1506 040 0070% | 6o | 17Te%
Pog2 | Seraheiro n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 874 519 744 0% 005 3 o2 o7 000 - as6 009 48 45 3 1581 032 o0sa% | sesvh | 16864
Pog2e_|senente n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 82 505 a6 087 005 3 o2 o 001 - 58 016 875 a4 3 131 05 T061% | sedwh | 20700%
Pog2s | Soldaor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 1857 B0 610 0% 005 3 o2 o7 001 - 416 o1 62 451 3 152 03 woer% | 4samh | 1894
PoB30 | Montador n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 1855 51 5% 0% 005 010 o2 o7 000 - 42 012 639 450 3 1516 03 0070% | 7eive | 1eresw
PoB43__|Operador de squipamento leve n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o 000 - 3 016 a5 a4 3 1830 05 oS | oo | e
PoB45__| Operador de equipamento pesado n 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o7 000 - 586 016 875 aa 3 1830 05 T0sT% | 400mh | 15064%
PoB46__ | Operador de squipamento especia n 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o7 000 - 3 016 875 aa 3 1830 05 T0sT% | 2ssth | 13938%
P9B49__|Condutor maquinsta fluva - mensalita mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - ar2 oot 005 006 o2 o7 000 - 285 007 380 s 3 73 025 75.80% w0 | 1089%
Pogsz | Blaster n 20 800 250 150 160 3 300 041 - w77 520 765 oot 005 010 o2 o7 000 - a4t 009 267 45 3 1587 031 0071% | ssewh | 1653%%
Pogs6 | Matorista de caminho n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 84 510 500 087 005 008 3 o7 000 - a8 o1 2 a4 3 Ta07 0s T0a0% | etom | 1m231%
POBT0_ | Matorista de velculo leve n 20 800 250 150 160 3 300 00 - %0 52 3 0% 005 008 o2 o7 001 - 289 007 265 460 3 163 3 00s% | eesoh | 1763%
POBT1 | Matorista de velculo especia n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 84 510 500 087 005 008 3 o7 000 - a8 013 2 a4 3 Ta07 0s T040% | sorwh | 16113%
Po875 | Encarregado de turma - mensalista mes 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - - - 3 087 005 007 3 o 001 - 2% 010 53 ar 3 617 035 T604% | een
Pog2 | Tecnico espedialzado n 20 800 250 150 160 00 300 00 - 1855 51 58 0% 005 007 o2 o 008 - 33 012 647 450 3 1515 03 00s1% | erems | 1asw
PO910__ | Ofical do maquinas - mensalista mes 2000 ) 250 150 160 3 300 041 - - - =3 ost 005 007 o2 o7 002 - 250 005 20 285 3 760 02 7573% 2% | 1%
Legenda CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
[— p— Desorcao 1. Parafins d I biidos para cada rabalisas a a porcentage, o que pode promover pequenas derenas enire o valr dhwigado na coluna Total (%) em
P ] telagdo a ma eventual soma dos vlores visves das parcelas
o FGTS 2 sabre wabainist tados na . ndo est Amédia movel 6 parte da . tondo por os resultados e reaizar o abrandamento das
R s o o i smesos s s g, s sl s soos (Jima o). dev e aplcais o mel it )
e SESCousES
Grupo A~ Encargos Sociais (%) 45 SENACOu SENAI/ SEBRAE
2 INCRA
a7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
s SECONCI
o FAE-Financiamento de Aposentadoria Especial
51 Repouso Somanal Remunerado - Domingos
g2 Ferados
3 Feérias Gozadas + 13
e AuilioEnfermidade
s Auiio Addents de Trabaho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
g5 LicencaPatemidade
o7 19 saio
s Fallas Justfcadas
o Feéias sobre Lienga Materidade
10 Reciclagem Tecnoiégica
o1 Ao Préo indenizado
c2  AdsoPréio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisdras (%) 3 Feras indenizadas + 13
4 Depbsio por Rescisdo Sem Justa Causa
s Indenizagao Adicional (Lei n° 7.238/1984)
o1 Renadoncia de Ascbre B
Grupo D - Reincidéncias (%)
b2 Renciencia de Asobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor n° 55, Sala 1602, Tc N (T-2), Bairro Cocs, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85 4102-1111
m.br

be.com.br
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Paulo Luna de Carvalho
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CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br



~0%7/ COMERCIAL e

A/c Paulo,
272).01/2026

CNB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 04.402.563/0001-67

Segue nossa proposta comercial com pregos e condigdes para fornecimento de Produtos Asfalticos.

" RR-2CE

RS 3.366,68
SENADOR CANEDO - GO = e A VISTA (FOB) SENADOR
19% EAI RS 1.943,97 ATECIPADO CARRETA CANEDO - GO
RL-1C RS 2.553,78
ANANINDEUA - PA CAP 50/70 RS 3.387,36

x

PORANGATU - RS 264,00

ANAPOLIS - RS 100,00

GOIAS - RS 100,00 ALVORADA DO NORTE - RS 265,00

FORMOSA - RS 167,00 PALMEIRAS DE GOIAS — RS 100,00

S.L. MONTES BELOS — RS 100,00 ARAGUAPAZ — RS 159,00

MINEIROS - RS 255,00 BELA VISTA DE GOIAS — RS 100,00

JATAI - RS 197,00 GOIANESIA — RS 117,00

RIO VERDE - RS 145,00 GOIATUBA - RS 109,00

SANTA TEREZA DE GOIAS — RS 243,00 CATALAO - RS 143,00

INHUMAS — RS 100,00 MORRINHOS — RS 100,00

CAMPOS BELOS - RS 351,00 IPORA — RS 141,00

Pedidos:

Favor encaminhar ordens de compras por e-mail para: comercial.go@cbaa-asfaltos.com.br .._-\
Dados Bancérios para depdsito: 012.-15
Banco do Brasil a 585! 0 A
Ag.: 1686-1 | CC: 74.438-7 |65 .089. \TOS LTD
CNPJ: 05.099.585/0001-62 pA - ASFP‘ LLR1S

cb ad. 81 Cha0a
rus 0T S0 Ge TS )
Res- 49, - fpdor Caned®

Senador Canedo - GO, 28 de janeiro de 2026.

- ] CNPJ: 05.099.585/0012-15

www.cbaa-asfaltos.com.br

henyflavio.araujo@cbaa-asfaltos.com.br RUAJC27 SN QD 29LTR19

RESIDENCIAL JARDIM CANEDO Il
SENADOR CANEDO GO




CBAA - ASFALTOS LTDA

COMERCIAL

Prazo de Entrega:
Conforme Programacéo.

Reajuste de Pregos:

Os pregos dos produtos asfalticas sdo fixos e poderdo ser reajustados se houver variagio de precos autorizadas pela Petrobras
Refinaria, mediante comunicagao prévia e de acordo com os indices praticados pela fonte produtora. Os pregos dos fretes sdo fixos
e poderdo ser reajustados se houver variagdo significativa nos pregos dos combustiveis e derivados, autorizados pela ANP {Agéncia
Nacional do Petrdleo e combustiveis), que sera de conhecimento de todos.

Esclarecimentos:

1.

10.

11

12.

13.

Sendo contratado o servico de frete apenas da carreta, o cliente possui 01 (um) dia e/ou 24h corridos para carregar ou
descarregar o equipamento; caso contrario, serd cobrada multa didria no valor de RS 900,00 (Novecentos reais). Sendo
contratado o servico de frete do conjunto (cavalo e carreta), o cliente possui 01 (um) dia corrido para efetuar a carga ou
descarga; caso contrario, serd cobrada multa diaria no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). F de responsabilidade da
transportadora a entrega do produto CAP na temperatura de 150° C e, em caso de ndo descarregamento do produto no mesmo
dia pelo cliente, o aquecimento serd de sua responsabilidade, obedecendo as seguintes regras: fornecer 25 (vinte e cinco) litros
de 6leo diesel, sendo 05 (cinco) litros para o cavalo mecénico e 20 (vinte) para o tanque de macarico da carreta a cada hora de
queima;

Vendas a prazo sujeitas a analise de crédito;
Os atendimentos ocorrerdo em carretas com capacidade minima de 28 TON e méxima de 35 TON;

No caso da necessidade de prorrogagdo de titulo/boleto, serdo cobrados encargos financeiros moratdrios pré-rata, referente
os dias prorrogados, porém deverdo ser solicitados até 48 horas antes do vencimento

Proposta vélida até 31/01/2026;

Caro cliente, favor verificar junto a secretaria de estado da fazenda a cobranga de diferencial de aliquota.
A informacdo sobre a condicdo de contribuinte ou ndo do ICMS é de inteira responsabilidade do diente:

A quantidade efetivamente carregada poderd variar o peso em até 5% para mais ou para menos.

Clausula de Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste
contrato/fornecimento;

Cobranga de Juros: Em caso de atraso no pagamento, sera cobrado juros de 3% ao més;
Multa: Em caso de inadimpléncia, sera aplicada uma multa de 2% sabre o valor total da fatura;
O titulo (boleto) ndo pago no vencimento, estara sujeito a Protesto/Pefin 5 dias corridos apés vencimento.

Caso o titulo (boleto) seja quitado ap6s o vencimento mediante aviso de protesto em cartdrio, A CBAA receberd o repasse do
cartorio em valor original do titulo e o devedor continuaré responsavel pelo pagamento residual dos encargos (multa e juros
moratérios) via Nota de Débito, calculados a partir da data de vencimento até o efetivo repasse do valor pelo cartério.

Honorarios Advocaticios: O devedor ficara responsavel pelo pagamento dos honorarios advocaticios, fixados em 10% do valor
total devido em atuagdes extrajudiciais e 20% do valor total devido em atuagdes judiciais, caso seja necessaria a atuagdo de
advogado para a recuperagdo do crédito.




PROPOSTA COMERCIAL o

Quem Somos

CBAA Asfaltos
Desde 1984, somos uma empresa pioneira originaria do Norte do Brasil, que produz, comercializa
e distribui produtos asfélticos no pais, priorizando a seguranca, qualidade e o meio ambiente.

A sua obra é a nossa prioridade. Com uma atuacdo estratégica e 15 unidades distribuidas em todo
o territério nacional, nosso time de consultores especifica o produto mais adequado para o seu
projeto, garantindo uma entrega agil por meio das melhores solugdes de transporte e
armazenagem para a sua obra.

Uma das maiores distribuidoras de produtos asfalticos do Brasil
Somos especialistas em solugdes eficientes para o mercado de pavimentagdes. Do atendimento a
entrega, nds asseguramos a melhor experiéncia para vocé.

Atuagao estratégica no territério brasileiro

Temos forte presenga no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com as seguintes sedes:

Unidades Industriais
Ananindeua / PA (matriz industrial)
Caieiras / SP

Feira de Santana / BA

Senador Canedo / GO

Guaiuba / CE

Manaus / AM

Unidades Comerciais
Alto Araguaia / MT

Belém / PA (matriz comercial)
Betim / MG

Brasilia / DF

Caieiras / SP

Cariacica / ES

Fortaleza / CE

Manaus / AM

Palmas/TO

Ponta Grossa / PR

Porto Velho / RO

Rio de Janeiro / RJ

Salvador / BA
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4° OFICIO DE NOTAS

REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

Tabelido

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES ALVARES
Substituta

&6_;\7 Woris (_;Q:wmf/w;
1° TRASLADO pagina 1.664
ATO N": 691 Data: 30/04/2025 Livro: 346-P-SS Folha:257

Procuracdo Publica

CBAA - ASFALTOS LTDA.--

S A 1B A M os que este piblico instrumento de procuracéo
virem que, aos trinta (30) dias do més de abril (04) do ano de dois mil e vinte € cInco (2025), neste
Municipio de Belém, Comarca de Belém, Estado do Para, Republica Federativa do Brasil, em 2
Sucursal do meu cartdério, na Avenida Almirante Barroso n® 3124, bairro Souza, peranie mim,
Tabelidio Substituto, compareceu, CBAA - ASFALTOS LTDA, Nome Fantasia “CBAA”, sn.tua.da
no Distrito Industrial de Ananindeua, s/n.°, Setor “C”, Quadra 08, Lote de 03 a 06, Bairro Distrito
Industrial, no Municipio de Ananindeua, deste Estado, Cep. 67.035.330, com CNPJ/MF sob o n.°
05.099.585/0001-62, representada por seus socios, LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, empresario, filho de Luiz Soares dos Santos € Maria Olivia Dias dos Santos,
portador da Cédula de Identidade n.° 1.754.474/SSP/PA e do CPF/MF n° 296.290.042-91,
domiciliado e residente na Avenida Nazaré n.° 982, Apartamento 1501, bairro Batista Campos,
nesta cidade, CEP.: 66.035-170, gustavo@cbaa-asfaltos.com.br e, LUIZ SOARES DOS SANTOS
JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresario, filho de Luiz Soares dos Santos € de Maria Olivia Dias
dos Santos, portador da Cédula de Identidade n.° 420.508/SSP/PA e do CPF/MF n°
296.294.382-91, residente ¢ domiciliado nesta cidade, na Avenida Nazaré n.° 982, Edificio Santa
Lucia, Bloco A, Apartamento 1501, CEP.: 66.035-445, enderego eletrénico gustavo(@cbaa-
asfalto.com.br; a presente reconhecida como a propria de mim Tabelido, a vista dos documentos que
me foram apresentados, do que dou fé; e, pela outorgante, através de seus representantes, me foi
declarado que, por este publico instrumento, nomeava e constituia como bastantes procuradores,
OSVALDO DOS SANTOS GOMES, brasileiro, casado, industriario, filho de Vinato Fernandes
Gomes e Guaracy dos Santos Gomes, portador da Cédula de Identidade n.° 7086598-2*via/PC/PA ¢
do CPF/MF n.° 010.596.292-91, domiciliado e residente nesta cidade, endereco eletronico
secretaria@cbaa-asfaltos.com.br; LUIZ SOARES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresano,
filho de Antonio Rosa dos Santos ¢ Maria do Nascimento Soares Santos, portador da Cédula de
Identidade n.° 169421/SSP/CE ¢ do CPF/MF n.° 000.587.692-34, domicihado ¢ residente nesta
cidade, enderego eletronico luizsoares@cbaa-asfaltos.com.br;, ROBERTO AUGUSTO DIAS
BARBOSA, brasileiro, casado, empresario, filho de Julio Augusto Almeida e Vera Lucia Dias
Barbosa, portador da Cédula de Identidade n.° 2453673/SSP/PA e do CPF/MF n.® 410.546.872-34,
domiciliado e residente nesta cidade, endereco eletrdnico secretaria@cbaa-asfaltos.com.br;
ARTHUR PINHEIRO DA COSTA RAMOS NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, filho de
Aldenor de Souza Saunier € Maria de Fatima Ramos Saunier, portador da Cédula de ldentidade n.°
1082342-5/SSP/AM e do CPF/MF n.” 511.019.632-04, domicihado e residente na Rua Virolas n.°
298, Conjunto Kissya, Bairro Dom Pedro, na Capital do Estado do Amazonas, Cep. 69.040-360,
enderego eletronico arthur@cbaa-asfaltos.com.br; DANIEL LUIZ ROCHA PEREIRA, brasileiro,
casado, administrador, filho de Luiz Roberto Frazao Pereira e Regina Lucia Rocha Pereira, portador
da Cédula de Identidade n.” 4340326 PC/PA e do CPF/MF n.° 726.773.842-72. domiciliado e
residente na Travessa 14 de margo, n.° 1427, Apartamento 1202, Bairro Umarizal, nesta Cidade.
Cep: 66.055-49, enderego eletrénico danielpereira@cbaa-asfaltos.com.br; RODRIGO MAIA
COSTA, Maia Costa, filho de Antonio Carlos Brito costa ¢ Eliana Cesar Maia Costa, portador da
Cédula de Identidade n.” 953481409/SSP/BA e do CPF/MF n.° 034.590.385-43, residente ¢

N
.
Matriz: Trav. Trés de Maio, 1503 - Tel.: (91) 3249-4005/3249- 40 8ivus 0o verso. . i
Sucursal: Av. Almirante Barroso, 3124 - Tel.: (91) 3243-1205/3231-7999 ‘ /}

Belém - Para

\—1

V




4B T RS T RMRSRIYA A SBLL AU R STE VI TIUSDP PR TV WL WP A g www? G b pon Gt ¢ AR e vy A N B R o 4 —

Be -((“' t(" i(‘_(‘()]](“l' "! "n\ ]lo“ "‘ \1\“\. ‘(”‘ .\‘” n':\‘.( 'Pfhnﬁ‘ IRQ"«W[\I' '(‘I, ‘z‘q 4"'“’12 F) "
N Al ’ : * a o . wE
i'"g“)f:ti:f,‘n'd‘,r\\'mm Reginaldo Pinheiro da ( unha -1}

AR O (7] cmemwme AUTENTICAGAO N° 023954 —uss™
L hev) Autentico a presente copia reprografica, [rénte 4

. conforme original a mim apresentada. Dou fg

Belém/PA 05 de maio de 2025 - 10°54:58.

verst n g _N

Jessica FonseCa - Escrevente

Emolumentos: RS 7,00 (FRJ RS 1,05, FRC RE 0,1

1° TRASLADO pégina 2 de 4
ATO N°: 691 Data: 30/04/2025 Livro: 346-P-SS Folha:257V

domiciliado na Avenida Luis Viana, n.° 6312 - Paralela, Condominio Manhattan Square Soho Torre
B, na Capital do Estado da Bahia, Cep: 416804-00, endereco eletronico . rodrigo-ba@cbaa-
asfaltos.com.br; ROBENIA ARAUJO DE LIMA ALENCAR. brasileira, casada, comerciario,
filha de Francisca Lindalva de Araujo Lima e Jose Euclides de Lima, portadora da Cédula de
ldentidade n.° 2000002309395/SSPDS/CE e do CPF/MF n.° 003.684.633-38, residente ¢
domiciliada na Rua Sdio Mateus, s/n.°, Bairro Pavuna, no Municipio de Pacatuba, Estado do Ceara,
enderego eletronico comercial-ce@cbaa-asfaltos.com.br;, VITOR BARBOSA LOUREIRO,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, filho de Carmem Zuleide Castro Barbosa e Luiz Alberto
Loureiro, portador da Cédula de Identidade n.° 26092190/SSP/AM e do CPF/MF n.°
026.936.262-26, domiciliado e residente na Avenida Senador Raimundo Parente, n.° 70, Bloco 16-
A, Condominio Guaianas I, Bairro Flores, na Capital do Estado do Amazonas, enderego eletronico
vitor.loureiro@cbaa-asfaltos.com.br;, ELIEL PRADO MARTINS, brasileiro, casado, gerente
comercial e de operagdes, filho de Maria Rosa Martins € Joaquim Prado Martin, portador da Cédula
de Identidade n.° 248795523 SSP SP e do CPF/MF n.° 831.360.706-82, domiciliado e residente na
Rua das Dalias, n.° 439, Vila Mimosa, Municipio de Campinas, Estado de Sdo Paulo, enderego
eletronico eliel. martins@cbaa-asfaltos.com.br; TARCISIO CARNEIRO RAMOS, brasileiro,
divorciado, diretor, filho de Otaciano Galdino Ramos e Geni Carneiro da Silva Ramos, portador da
Cédula de Identidade n.° 6786703/PC/GO e do CPEF/MF n.° 946.003.841-72, domiciliado e
residente na Rua CB 5, Quadra 04, Lote 13, Casa 02, Bairro Residencial Cléa Borges, na Capital do
Estado de Goids, endere¢o eletronico tarcisio.ramos@cbaa-asfaltos.com.br; HENYFLAVIO
SILVA DE ARAUJO, brasileiro, casado, represetante comercial, fitho de Maria Luiza da Silva e
Hidelmar Farias de Araujo, portador da Cédula de Identidade n.° 6786703/PC/GO e do CPF/MF n.°
946.003.841-72, domiciliado e residente na Avenida Marialva, Quadra 18, Apartamento 1903,
Bloco 01, Spazio di Lorenzzo, Vila Rosa, na Capital do Estado de Goiéas, enderego eletronico
henyflavio.araujo@cbaa-asfaltos.com.br; JULIANA CAROLINE RIBEIRQO MOTA, brasileira,
casada, especialista de licitagdo, filha de Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro € Joana Darc Pereira de
Souza, portadora da Cédula de Identidade n.° 4771829/PC/PA e do CPF/MF n.° 009.315.922-67,
residente € domiciliada no Conjunto Maguan, Alameda 24, Casa n.° 101, Bairro Coqueiro, nesta
Cidade, Cep: 66.823-091, enderego eletronico juliana.ribeiro@cbaa-asfaltos.com.br; FILIPE
MORAES SANTOS, brasileiro, solteiro, representante comercial, filho de Sidney Amornim Santos
e Rubina da Cunha Moraes Santos, portador da Cédula de Identidade n.° 1164937987/SSP/BA e do
CPF/MF n.° 033.528.085-46, residente e domiciliado na Avenida Judith Ledo Castello Ribeiro. n.°
130, Bairro Jardim Camburi, na Capital do Estado do Espirito Santo, endereco eletronico
filipe.moraes@cbaa-asfalto.com.br; LUCAS MORAL LOPES, brasileiro, solteiro, Administrador,
filho de Luiz Otavio Lopes e Ilca Moraes Lopes, portador da Cédula de Identidade n.°
837511909/SSP/BA e do CPF/MF n.° 024.007.755-59, residente ¢ domiciliado no Residencial
Estrela do Mar, Edificio 26 — Alphaville, na Capital do Estado da Bahia, Cep: 41701-030, enderego
eletronico comercial. ba2@cbaa-asfaltos.com.br;, e, DAFINE DASMASCENO CAVALCANTE,
brasileira, solteira, Analista Comercial, filha de Lucenildo Felix Cavalcante e Simone Damasceno
de Souza, portadora da Cédula de Identidade n.° 394327068/SSP/SP e do CPF/MF n.°
475.779.108-99, residente ¢ domiciliado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.® 196, Jardim
Vitéria, no Municipio de Caireiras, Estado de Sdo Paulo, Cep: 07715-032, endereco eletrdnico
dafine.cavalcante@cbaa-asfaltos.com.br, aos quais conferem poderes para ISOLADAMENTE
representar a empresa QOutorgante em sua matriz e suas filias: 1) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0012-185, situada na Avenida Circular, s/n° - Quadra 26, Lote 6E, Loja 49, Bairro Setor \&y
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4° OFICIO DE NOTAS

REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

Tabelido

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES ALVARES
Substituta

(Cartorie « OConduri s EET
Dertoris'(Ge JéssicA Fohseca

Escrevenie’Auworizadd

pagina 3 de 4
Folha:258

1° TRASLADO
ATO N": 691

Data: 30/04/2025 Livro. 346-P-SS
Pedro Ludovico, na Capital do Estado de Goias, CEP. 74.823-020; 2) CNPJ/MF n.
05.099.585/0004-05, situada na Rua Coaraci, n.°. 50, Lote 17, Sala A, Bairro Santa Etelvina, na
Capital do Estado do Amazonas, Cep 69.059-193; 3) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0008-39, situada na
Estrada do Belmonte, S/N, Lote 30, Bairro Nacional, na Capital do Estado de Rondonia, CEP.
76.801-898; 4) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0007-58, situada na Avenida Banco do Nordeste, S/N,
Bairro CIS, no Municipio de Feira de Santana, Estado da Bahia, Cep: 44.010-665; 5) CNPJ/MF n.’
05.099.585/0005-96, situada na Rua Monsenhor Bruno, n.° 1153, sala 1514, Bairro Aldeota, na
Capital do Estado do Ceara, Cep: 60.115-191; 6) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0006-77, situada na
Avenida Doutor Olindo Dartora n.° 2.451, Galpdo 2, Bairro Morro Grande, no Municipio de
Caieiras, Estado de Sao Paulo, Cep 07.726-555; 7) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0009-10, situada na
Rua Emereciana Pedro da Silva, n.° 210, Sala 23-A, Bairro Jardim Teresopolis, na Cidade de Betim,
Estado de Minas Gerais, Cep. 32.681-350; 8) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0010-53, situada na Rua
Francisco Otaviano, n.° 23, Apartamento 203, Bloco 01, Bairro Copacabana, na Capital do Estado
do Rio de Janeiro, Cep. 22.080-040; 09) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0013-04, situada na Avenida
Carlos Hugueney, n.° 1075, Sala 08, Bairro Boiadeiro, no Municipio de Alto Araguaia, no Estado
do Mato Grosso, Cep. 78.780-000; 10) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0011-34, situada na Rodovia
CE-060, sem numeragdo oficial, Lote 05 ¢ 06, Quadra 1, Rua 1, Bairro Distrito Industrial de
Guaiuba, Municipio de Guaiuba, Estado do Ceara, Cep. 61.890-000; 11) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0014-87, situada na Rua Erico Verissimo n.° 287, Sala 02, Bairro Jardim Filadélfia, no
Municipio de Araguaina, Estado de Tocantins, Cep. 77.813-190: 12) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0002-43, situada na Avenida Mendonca Furtado, n.® 1007, sala 07-V, Bairro Central, na
Capital do Estado do Amapa, Cep. 68.900-060; 13) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0015-68, situada na
Rua Senges, n.° 342, Sala 02, Bairro Chapada, Municipio Ponta Grossa, Estado do Parana, CEP.
84.062-460; 14) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0016-49, situada na Avenida dos Camaras, n.° 935,
Bloco 02, Galpdo 01, Bairro Santo Antonio, Cidade de Cariacica, Estado do Espirito Santo, CEP.
29.156-837; e, 15) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0017-20, situada na Rua Dona Inés Correa de Araujo,
n.° 71, CXPST 09, Bairro Caxanga, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP- 50.800-220:
em todo o Territério Nacional, junto aos 6rgdo publicos federais, estaduais € municipais, com o fim
especial de participar de quaisquer modalidades de Licitagdes, Cartas Convites, Tomadas de Precos,
Concorréncias Publicas, Pregdes, Concursos e Leildes; podendo, para tanto, apresentar, efetuar
lances, retirar ¢ assinar documentos, propostas, contratos, atas, mapas € tudo o mais que se fizer
necessario; Interpor recursos, assistir a abertura de propostas, impugnar, reclamar e protestar, fazer
novas propostas, rebaixos ¢ descontos, depositar e retirar caugdo, fazer declaragdes, prestar
esclarecimentos, pagar taxas € emolumentos; enfim, praticar todos os demais atos que se tormem
indispensaveis ao fiel cumprimento deste mandato, sendo expressamente VEDADO o seu
substabelecimento. O presente mandato serd valido até o dia 30 de dezembro de 2026, ficando
entendido que, findo este prazo, deverd o mesmo ser renovado, expressamente mediante nova
outorga ndo se presumindo a sua prorrogagiio ticita, ocorrendo a Rescisdio do Contrato de
Trabalho dos Outorgados com a Empresa Qutorgante, ocorrerd a revogacio “Pleno Juri”
deste mandato, imediatamente na data em que se operar a rescisiio de fato, independente de
outras formalidades.- CERTIFICO, que o representante da Outorgante esta ciente que eventuais
incorrecdes somente serdo levadas a efeito mediante a outorga de novo instrumento.- Selo(s):
000254888A. Emolumentos: RS 267,70 + Selo: R$ 7,15 + ISS: R$ 11,04 = RS 285.89. ASSIM o
disse(ram), do que dou fé, e me pediu(ram) este instrumento, que lhe(s) li, aceitou(ram) e
assinou(ram), perante mim, Daniel Alvares da Cunha, Escrevente. que o digiter. (a) LUIZ

Matriz: Tray. Trés de Maio, 1503 - Tel.: (91) 3249-4005/3249-4Q 18100 0o verso.

Sucursal: Av, Almirante Barroso, 3124 - Tel.: (91) 3243-1205/3231-7999
Relém - Para

n

v




1° TRASLADO pagina 4 de 4
ATO N*: 691 Data: 30/04/2025 Livro: 346-P-SS Folha:258V

GUSTAVO DIAS DOS SANTOS - Assinante, LUIZ SOARES DOS SANTOS JUNIOIT/
Asginante, DA / EL AL ES A CUNHA - ESCREVENTE. Nada mais. m o |
N GQp_ AL ¢ _Escrevente, subscrevo e assino em publico e raso.

¢ Belém/PA, 30 de abril de 2025.

e
—Daniel Alvares da Cunha
Escrevente

P — —————

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | |

TRvri(E] SELO DIGITAL PROCURAGAC PUBLICA N°: 000254888 - SERIE: A - SELADO EM:. |
AT 30/0412025
2 CODIGO DE SEGURANGA N°: 8884520000005268150292240

QTDATO  EMOLUMENTOS FRJ FRC
1 267,70 40,18 6.69

»
-t

~
Hqm
&35 —

SRSy Autentico a presente copia repfografica,
-3 &= conforme original a mim apres€ntado. Dou K

e maio de.2025 - 10:54:59

f__ﬁ__lL__4frt ri 0"1\?"1“3 Trav. Trés de Malo, 1503 » Sio Brés » CEP 66063-388 « Fone: (91) 32494048
Belém - PA Reginaldo Pinheiro da Cunhg

5

_-————AUTENTICAGAO N:073951 - '

fe e verso

. N
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- -
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x <l - -~ JessicaFonseca-Escreve prizada
Hecl EIE T Es%P*: Emolumentos: RS 7,00 (FRJ RS 1,05, RS 0,18}y ISS:
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Carteira de Identidade
Compartilhado pelo aplicativogov.br em 23/03/2026

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Estado de Goids

»

Secretaria de Estado da Seguranca Plblica
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
HENYFLAVIO SILVA DE ARAUIO

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF | Personal Number
85992488120

Data de Nascimento / Date of Birth
14/03/1980

Naturalidade / Place of Birth
GOIANIA / GO

Sexo [ Sex

Nacionalidade / Nationality
BRASILEIRA

Data de Validade / Date of Expiry
10/11/2033

i

k. o

Assinatura ular | Cardholder’s Signature
R i

Filiagdo ! Fillation
MARIA LUIZA DA SILVA

HIDELMAR FARIAS DE ARAUIO

Orgllo Expadidor / Card lssuer
INSTITUTO DE IDENTIFICACAQ PCGO

Local / Place of ssue
GOIANIA - GO

Data de Emisshio / |ssue Dale
10/11/2023

IDBRA859924881485992488120<<<8
8003144M3311101BRAKLLLLLLLLLL?2
SILVA<KDE<ARAUJOSL<HENYFLAVIO<<<K

Titulo de eleitor
039215171023

Estado civil
Casado(a)

Assinatura

&
i";";‘.‘{% okt
4
CNH
00378577486
NIS
DNI

Observacao de Salude

Assinado digitalmente por GOV.BR

Tipo sanguineo/ Fator RH

Doador de Orgdos
Nao

Certiddo de Nasc/ Casamento/ Averb. Divdrcio

. s
£ o
5
Categoria
B
NIT

CC 814 36 162536 2 ZN GOIANIA/GO

PIS / PASEP

Carteira de trabalho

QR Code

Verifique a autenticidade da Carteira de
Identidade Nacional lendo o QR code

Documento de Identificacao

com o aplicativo Vio.

Este documento digital pode ser utilizado
para sua identificacdo, ndo sendo
necessaria a apresentacao de documento
complementar, conforme Decreto n°® 10.977,

de 23 de fevereiro de 2022.

. Verifiqgue a autenticidade da assinatura eletrénica em https://validar.iti.

1de 1



DOCUMENTOS CRLV E NOTAS FISCAIS

PAULO
LUNA DE
CARVALHO:3
1628770325

Assinado de forma digital por
PAULO LUNA DE
CARVALHO:31628770325

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A3,
ou=Videoconferencia,
0u=45616309000149, ou=AC
SyngularlD Multipla, cn=PAULO
LUNA DE
CARVALHO:31628770325
Dados: 2026.03.24 17:53:40
-03'00"

CERTIFIED

1SO 9001
1ISO 14001
1SO 45001

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsdvel Técnico
CREA/RNP 0601891171

OAB/CE n?20.576
CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br



19-02-2021 17:04:28

CARTA DE CORRECAO - CCE

Chave de acesso

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

2321023415110000412855001000175169181381 123210010617483
DADOSEMITENTE
Razdao SOTREQ FORTALEZA
Sntreq @ Endereco RODOVIA BR 116 03118
Bairro PARQUE SANTA MARIA
CEP 60850-012 Cidade FORTALEZA CE
IE 061086860
DADOSDESTINATARIO
Razéao CBC - CONSTRUTORA BATISTA
Endereco R DOUTOR GILBERTO STU 55, SALA 1602
Bairro COCO
CEP 60192-105 Cidade FORTALEZA CE
IE 061860662

CORREGAO A SER CONSIDERADA

Carta de Correcéo gerada para corrigir os dados abaixo:
Dadosadicionais:

MOTOR: TX710735 TRANSM = SS701313 POTENCIA: 178 cvCOMB: Diesel (3)

CMT-PBT: 22,87 t EIXOS: 02 COD.RENAVAN: 501205

NF-e

000175169

TIPO EVENTO

110110

VERSAO EVENTO

1.0

ORGAO

23

SEQ. EVENTO

01

DATA EVENTO

19.02.2021 20:00:09

CNPJ/CPF DESTINATARIO

04.299.154/0001-87

CONDICOES DE USO DA CARTA DE CORRECAO

A Cartade Correcéo é disciplinada pelo paragrafo 1° do art. 7° do Convénio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada
pararegularizacdo do erro ocorrido ha emissdo de documento fiscal, desde que o erro ndo esteja relacionado com:

|. asvaridveis que determinam o valor do imposto tais como: base de célculo, aliquota, diferenca de prego, quantidade, valor da

operacao ou da prestacao;

I11. adatade emissio ou de saida.

. acorrecdo de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;




Sotreq @

DANFE ||II

DOCUMENTO I|I||
AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRONICA | 5iAvE DE ACESSS

0- ENTRADA
1- SAIDA

SOTREQ S/A

2321 0234 1511 0000 4128 5500 1000 1751 6918 1381 0394

RODOVIA BR 116,03118

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e

N° 000175169 .
PARQUE SANTA MARIA - 60850-012 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
FORTALEZA / CE FOLHA 11 Autorizada
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros 123210010370603 18/02/2021 17:19:10
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

061086860

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CBC - CONSTRUTORA BATISTA

CNPJ/ CPF

04.299.154/0001-87

DATA DA EMISSAO
18/02/2021

ENDEREGO
R DOUTOR GILBERTO STUDART - 55 - SALA 1602

BAIRRO/DISTRITO
COCO

CEP
60192-105

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

FORTALEZA

FONE/FAX UF
8541021111 CE

INSCRIGAO ESTADUAL
061860662

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
493.358,00

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

88.804,44

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

740.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
740.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DOVEICULO [ UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO
16.672,000

PESO LIQUIDO
16.672,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/SH | CST | CFOP [UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

12KBR-
05CLN3.AA

MOTONIVELADORA 8429.20.90 | 320 | 5102 [ UN 1,000 | 740.000,0000 740.000,00

493.358,00

88.804,44

18,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

O BEM CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL ESTA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A MOD. 12K
ANO 2021 MARCA CATERPILLAR COR AMARELA SN: CAT0012K CJJA03664 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0012KCMJA03664) DADOS
BANCARIOS: ITAU - 341 AG 0911 CONTA CNPJ DA CONTA: 34.151.100/0002-11 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ.

CONFORME ART .43, DECRETO 24.569/97 C/C ART. 45 e 46, ALTERADOS PELO DEC. 32.295/17, ART. 2°. (DOE,

28/07/17) Néo-tributada de IPl Operacdo tributével monofésica PIS e COFINS adiq.zero conf.Art. 3°, inciso

11, parég. 2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000055015

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010065068

FCI: -BD28-2E516CD9D824A8728908-8A A8-480D
Serie: CAT0012K CJJA03664

VL APROX TRIB: 88804.44

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000175169

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.575
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.575
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7511 0837 3294

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 {323220036779133 14/06/2022 17:21

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:21:09

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131575.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131575.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL I FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL ]
QUANTIDADE ESPECIE MARCA I NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\é“;/[Qs A{“PIIQ]
0005938 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000( 620.000,00 ,00 ,00 ,00 ,001 ,00( .00

ASF;Serie:10000179CNB007383 -.
Serie: 10000179CNB007383 Chassi:
10000179CNB007383 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC 2022 N/S 10000179CNB007383
MARCA: DYNAPAC COMBUSTIVEL: DIESEL
Cor: BRANCO FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num
Motor Ext.:77240547 , Trib aprox R$:
: R$ 0 Federal, R$ 0 Estadual.
Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
,00 ,00 ,00

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

Externo:77240547 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096636 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor

CONF. REGIME DE

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

-
RESERVADO AO FISCO

Pag. 1de 1



[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.576
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.576
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7613 1815 2976

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 [323220036780498 14/06/2022 17:25

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:24:23

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131576.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131576.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

)
|
)

RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA [ NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\(;i/IQS A{“PIIQ]
0005937 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000| 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000] 620.000,00 ,00 ,00 00 00| ,00 00

ASF;Serie:10000179VNB007384 -.

Serie: 10000179VNB007384 Chassi:
10000179VNB007384 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC DIESEL 2022 N/S
10000179VNB007384 MARCA: DYNAPAC
COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: BRANCO
FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor
Ext.:77240550 , Trib aprox R$: : R$

0 Federal, R$ 0 Estadual. Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSON

[ INSCRICAO MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVICOS

,00

I BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
,00

,00]

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096638 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor
Externo:77240550 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

-
RESERVADO AO FISCO

Pag. 1de 1



B2

FROTA

EQUIPAMENTOS LEVES

DESCRlCAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
30201 |MBB 1318/48 2009
30202 |MBB 1318/48 2009
30212 |MBBJ/ATEGO 2730K 6X4 2018
30213 |MBBJ/ATEGO 2730K 6X4 2018
30214 _|MBB/ ATEGO2730K 6X4 2018
30215 |MBB/ATEGO 2730K 6X4 2018
30216 |MBB/ATEGO 2730K 6X4 2018
30218 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30219 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30220 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30221 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30222 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
302.23_|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
_ 30224 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
CAMINHRO BASCULANTE | 28 30225 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
30226 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
30227 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2012
30228 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
302.29 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30230 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30231 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30232 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30233 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30234 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30235 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30236 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30237 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30238 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
304.01 MBB/LK 1113 1982
304.02 MBB 2423K 2006
304.03 MBB/ATRON 2729K 6X4 2012
304.04 MBB 2423K 2009
o~ 304.05 MBB 2726K 6X4 2009
CAMINHOES PIPAS 10 304.06  |MBB 2726K/36 2009
304.07 MBB 2726K/36 2009
304.08 MBB 2423K

304.09 MBB 2726K/36
304.10 MBB 2726K/36 2009
305.01 FORD 1717e/ALMEIDA/D72D 2009
ESPAGIDOR DE ASFALTO 3 305.02 FORD 1317e/Ronanneli 2009
305.03 FORD/CARGO 2622 E 2009
306.03 VW / 8.150E DELIVERY 2011
~ 306.04 MBB/ACCELO 815/39 2019
COMBOIO DE MANUTENGAO 4 306.05 VW 13.190 CRM 4X2 4P 2016
306.06 VW / 14.190 CRM 4X2 2020
312.01 FORD/CARGO 2.622 CN 6X4 2011
CAMINHAO MUNCK 3 312.02 FORD/CARGO 2.622 CN 6X4 2011
312.03 VOLVO/VM 290 6X4 R 2024
308.02 VW/19.320 CLCTT 2008
308.03 MBB/ACTROS 2651S 6X4 2018
CONJUNTO DE TRANSPORTE 4 308.04 VOLVO FH540 6X4T 2022
303.01 VOLVO/VM 260 6X2R 2007
CAMINHAO UTILITARIO 1 311.02 |ACCELO 1017/39 2024




FROTA
EQUIPAMENTOS PESADOS

DESCRICAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
02101 USINA DE MICRO UHR900 COM MESA, MAIS UMA 2010

MESA ACA BOX 4.500MM
021.02  [USINA DE SOLOS/CMP2 1997
USINAS > 021.03  [USINA DE PMF 2010
021.04 |[HOMOGENEIZADOR DE ASFALTO AF80 2020
021.05 [USINA ASF PMF-40 2021
FRESADORA 1 014.01 [WIRTGEN W100 HR 2022
003.01 [WIRTGEN WR2000 2014
RECICLADORA WIRTGEN 2 50302 TWr200 o015
VIBROACABADORA 1 022.01 [ACAB AF5000 PLUS 2014
005.01  [924HZ CAT 2010
PA MECANICA 3 005.04  [924HZ CAT 2012
005.05 [938HZ CAT 2012
ROLO DE PNEUS 5 011.02 [HAMM/GRW280 2017
011.03 [HAMM/HP280 2023
017.02 [HAMM/3411P 2018
017.03 [HAMM/3411P 2018
ROLO PE DE CARNEIRO 6 017.04 [DYNAPAC CA25PD 2022
AUTOPROPULSOR 017.05 [DYNAPAC CA25PD 2022
017.06 [HAMM HC200P 2023
017.07 |[HAMM HC200P 2023
016.01 [DYNAPAC CA250 2009
016.02 [HAMM 3411 2019
ROLO LISO AUTOPROPULSOR 4 016.03 TOYNAPAC CAZ5D 025
016.04 [DYNAPAC CA 610DEX43 2023
015.02 [CG11 DYNAPAC AGRALE 1905
015.03 [ROLO WEBER RCW 900 2009
015.05 [DYNAPAC 424 HF 2016
ROLO TANDEM 6 015.07 [DYNAPAC - CC1300 2013
015.08 [HAMM COMPACTLIN E HD14VT 2023
015.09 [ROLO HAMM HD 90V 2024
012.01 [JOHN DEERE /310L 2019
RETRO ESCAVADEIRA 3 012.02 [JOHN DEERE /310 L 2021
012.03 [JOHN DEERE/310L 2021
MINI RETRO 1 007.02 [JCB 1CX 2011
MINI CARREGADEIRA DE RODAS (BOB 5 009.02  [BOB CAT 5450 2021
CAT) 009.03 [BOB CAT 5570 2023
004.02 [120 K CAT 2009
004.03 [120 K CAT 2009
004.07 [12K CAT 2018
004.08 [12K CAT 2018
MOTONIVELADORA 9 004.09 [12K CAT 2021
004.10 [12K CAT 2021
004.11  [12K CAT 2021
004.12  [620P JOHN DEERE 2024
004.13  [620P JOHN DEERE 2024
002.06 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.07 [210GLC JOHN DEERE 2018
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 6 002.08 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.09 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.10  [210GLC JOHN DEERE 2021
002.11 [210GLC JOHN DEERE 2021




FROTA

EQUIPAMENTOS PESADOS

DESCRIGAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
TRATORES DE ESTEIRA 2 001.01 DOT-CAT 2011
001.03 D6T-CAT 2014

006.01 [VALTRA A750 4X4 2010

006.02  |VALTRA A850 4X4 2010

006.03  [JOHN DEERE 5085E 2019

TRATORES DE PNEUS 7 006.04 |JOHN DEERE 5085E 2019
006.05 |JOHN DEERE 5078E 2021

006.06  [JHON DEERE 5078E 2021

006.07 |JHON DEERE 5078E 2022

023.01 CMV VM 2440 2009

VASSOURA MECANICA/HIDRAULICA 3 023.02 |[ANGULAR COMPLETA 2009
023.03 RECOLHEDORA FRONTAL 60" 2022

DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ) 026.01 ROMANELLI 2010
(SPREAD) 026.02 ROMANELLI EAR 800 2023




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.7
00171904702 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 220Ccv/5883 23.0
NOM4127 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 36126125 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f TANQUE PRODUTO PERIGOSO
213285718897 2 NOME
= CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
45550821068 *kk FORTALEZA CE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
FORD/CARGO 2622 E
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
NQM4127/CE 9BFZCE9V29BB38269
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:53:03.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 855502914
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 16.0
00170468542 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA EXERCICIO g 231CV/**x% ‘ 23.0
NQO6349 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 906973U0815602 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? TANQUE
*kx 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CPF / CNPJ

04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
24868650481 *k ok FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/2423 K

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
NQO6349/CE 9BM6933869B643393
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:51:33.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

CH ALONG 1272110478;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

A, DSPONNELNO 2 Baixarna
»’ Google Play & App Store

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01270365654 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RIBY9FS80 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1349164 45.1 3 02p
2021 2021 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
213170771922 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
50511743974 *kk FORTALEZA CE 29/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
RIB9580/CE 9BM958170MB226424
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
VERMELHA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:44:41.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 790814801
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01331730667 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZT5E99 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1417659 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223617771270 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
95904108510 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB304110
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:02:46.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01332875430 a POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU6J73 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415146 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622353112 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
68064393564 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301309
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:06.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333370765 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU7G65 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415198 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622350369 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
55041095704 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301362
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:30.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333261460 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA ‘ EXERCICIO g 286CV/**** 23.0
SAU2D07 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415164 45.1 3 02p
2022 ‘ 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? BASCULANTE
233623653780 5 NOME
CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
13821842112 * k% FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE DADOS DO SEGURO DPVAT

ESPECIE / TIPO

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO

[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *

CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *

SAU2307/CE 9BM958170PB301337

COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)

BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:48:05.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648225732022
CHASSI ENCURTADO CSV 010648225732022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01333247432

PLACA EXERCICIO
SAU3DO07 ‘ 2026
ANO FABRICACAO ANO MODELO
2022 ‘2023
NUMERO DO CRV
233623653349

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR

15.8
POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
286CV/**x** 23.0
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
926994U1415243 45.1 3 02pP
CARROCERIA
BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
NOME

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

* k%

85046652550

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
SAU3307/CE 9BM958170PB301390
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:47:45.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648190092022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

CPF/ CNPJ

04.299.154/0001-87
LOCAL DATA
FORTALEZA CE 29/01/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT -
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 8.57
01426662740 9 POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 290CV/**x* 23.0
TJIX1G27 2026 o MOTOR cmT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICACAO ANO MODELO § D8*678433*K5*EP 40.0 3 o2p
2024 2025 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f ABERTA/MECANISMO OPERACIONAL
254448240576 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
71821830361 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT Ml
VOLVO/VM 290 6X4 R
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. N [ JcotaUNIica [ | PARCELADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
TJX1G27/SP 93KK0Y1D4SE204972
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:04:47.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ALTERAGAO DOC. CARROC. CSV 014769377582025
CHASSI ALONGADO CSV 014769377582025
MECANISMO OPERACIONAL

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




