ETICA

PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

CONCORRENCIA N° 046/2026 — GOINFRA

ABERTURA: 16/03/2026 — 14:00 HORAS

OBJETO: Execucao dos servicos de conservacao e manutencao da malha
rodoviaria, aerodromos e balsas do Estado de Goias (Lotes 1 a 20).

LOTE 03

ETICA CONSTRUTORA LTDA

Rua 2, N° 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiania-GO

CEP: 74.723-190 — Telefone (62) 3300-1570

CNPJ n°. 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

01 - CARTA PROPOSTA

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.. Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial referente a
Concorréncia n° 046/2026 — Lote 03
Contratacao n.° 118384, Processo n° 202600005003389

Prezados Senhores,

A Empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.631.473/0001-80,
estabelecida na Rua 2, N° 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiania-GO, E-mail
licitacao@eticaconstrutora.com.br, TELEFONE/FAX (62) 3300-1570, representada pelo seu
Sécio, Sr. Mério Roriz Soares de Carvalho Filho, CPF N°469.885.801-15, vem
respeitosamente, declarar que:

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucao dos servigcos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos é R$ 160.853.561,00 (cento e
sessenta milh8es e oitocentos e cinquenta e trés mil e quinhentos e sessenta e
um reais), representando 34,77% de desconto em relacdo ao valor do orcamento
referencial.

2- O BDI aplicado sobre os precos unitarios € de 11,04% (onze virgula zero quatro por
cento) para servigos e 9,75% (nove virgula setenta e cinco por cento) para materiais
betuminosos conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da
abertura do presente certame;

Em anexo apresentamos as nossas Planilhas Orgamentarias e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Goiania/GO, 24 de marco de 2026.

Assinado de forma digital por ETICA

ETICA CONSTRUTORA  construtona
LTDA:26631473000180 LTDA2663147300010

Dados: 2026.03.24 22:18:31 -03'00'

ETICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.631.473/0001-80

Dados Bancéarios ETICA CONSTRUTORA LTDA:

Banco 104 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2512 — Avenida Anhanguera, n° 5829 — Setor Central, Goiania — GO.
Conta Corrente: 00900503-3

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

02 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

19/02/2026 - 17:00

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento 1 118384-3/2026 Data Orcamento : 26/01/2026
Descricdo : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Verséo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 03 R08
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho B
Extensdo :1.083,32 Km
Data Base : 01/10/2025
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -
DESEMPENHO (CONSERVACAO)
100001-C CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 03) 11,04 mes 30.000 138.253.96 4.147.618.80
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 11,04 m2 224.474,970 1,35 303.041,20
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,04 m 61.491.120 1,69 103.919.99
4915710-DNIT _|LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,04 m 61.491,120 5,55 341.275,71
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,04 m 12.945.500 7.63 98.774.16
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,04 m3 1.553,460 86.78 134.809,25
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 11,04 m3 2.589.100 149,83 387.924.85
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 11,04 m3 2,589,100 66,12 171.191,29
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 8.334,750 114,40 953.495,40
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 10.418.440 2,15 22.399.64
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 208.368,900 0,31 64.594,35
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 4.167.370 130,84 545.258.69
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 4.167,370 232,29 968.038,37
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 8.334.750 283,51 2.362.984.97
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 2.083,680 114,40 238.372,99
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 2.604.610 2,15 5.599.91
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 2,604,610 0,38 989,75
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 2.604.610 0.32 83347
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 2.604,610 3,70 9.637,05
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 2.083.680 8.26 17.211.19
40380 IMPRIMACAO 11,04 m2 10.418.440 0,38 3.959,00
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 10.418.440 0.31 3.229.71
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 208,360 130,84 27.261,82
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 1.875.320 232,29 435.618.08
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 2.083,680 283,51 590.744,11
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ)
(PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,04 m3 1.415,980 97.02 137.378.37
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 1.769,970 2,15 3.805,43
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 8.849,880 0.38 3.362.95
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 8.849,880 0,32 2.831,96
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 8.849.880 3.70 32.744,55
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 8.849,880 4,81 42.567,92
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 11,04 m3 7.079.900 4552 322.277.04
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,04 m3 7.079,900 81,02 573.613,49
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,04 m3 7.079.900 89.46 633.367.85
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 35.399,520 0,31 10.973,85
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 1.769.970 268,90 475.944,93
40380 IMPRIMACAO 11,04 m2 35.399,520 0,38 13.451,81
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,04 m2 35.399.520 5.70 201.777.26
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 7.395,750 0,38 2.810,38
40025 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04 m3 7.395.750 12.89 95.331.21
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 11,04 m2 1.625,430 2,44 3.966,04
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 5591510 463 25.888.69
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 7.395,750 0,32 2.366.,64
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 924,460 0.38 351,29
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04 m3 924,460 12,89 11.916,28
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 739,570 8.26 6.108.84
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 924,460 0,32 295,82
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade  [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
(PAVIMENTACAO)
40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO [ 11.04] m3 [ 10.183,590] 108,08 1.100.642.40|
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
42455 REMOCAO DE BARREIRA [ 11,04 m3 | 295,830/ 8.82] 2.609.22

Total do Grupo : 2.609,22



Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 11,04 m3 177,490 488,44 86.693,21
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -
3208873DN | CO e CAG E ASSENTAMENTO ) ’ 11,04 m2 771,730 129,16 99.676,64
1505859DN | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 11,04 m3 177,498 101,49 18.014,27
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 177.498 287.89 51.099.89
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 177,498 155,20 27.547,68
Total do Grupo : 283.031.69
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade  [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)
|42816 [RIP-RAP [ 11.,04] m3 591.660] 252,97] 149.672.,23|
Total do Grupo : 149.672.23
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0. 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 2.750,000 0,38 1.045,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 2.750.000 0.32 880.00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 2.750,000 8,63 23.732,50
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 220,000 8.26 1.817.20
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL _ -~ B 11,04 m3 2,530,000 4,63 11.713,90
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 11,04 m2 117330 68.24 800650
RETIRADA)
Total do Grupo : 47.195.19
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 986,580 0,38 374,90
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 986.580 0.32 315,70
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 948,040 8,63 8.181,58
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 38,530 8.26 31825
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,550 287,89 7.643,47
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL _ -~ _ 11,04 m3 719.900 4.16 2.994.78
45150 ;&é?”l!AA [?:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 1104 m2 643,740 68,24 43.928,81
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 10,720 219,33 2.351,21
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 273,700 115 314,75
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
00019 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 1,000 1.803,65 1.803,65
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,04 m3 68.420 103.88 7.107.46
45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 69,010 182,96 12.626,06
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04 m3 13,680 19.01 260.05
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 5,360 229,26 1.228,83
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 10.720 697.71 7.479.45
Total do Grupo : 96.928.95
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 77.460 0,38 2943
40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 77.460 8.63 668.47
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 9,080 8,26 75.00
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 52,880 4.16 219.98
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO _ -~ B 11,04 m2 77.460 0,32 24,78
45150 ;221\:{2 [?:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 11,04 m2 28,960 68.24 197623
00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 11,04 Ka 591,660 1,82 1.076.82
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 11,04 Ka 591,660 33.30 19.702.27
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM
060SS80DN | \ATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3.60 M .04 m 5.000 13849,75 69.248,75
Total do Grupo : 93.021.73
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade  [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
[41295 [CORTA-RIO [ 11.,04] m3 1.183.320] 7.06] 8.354,23
Total do Grupo : 8.354.23
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,04 m2 376,980 245,05 92.378,94
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,04 un 95,000 88.85 8.440.75
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,04 m2 75,000 178,54 13.390,50
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,04 m2 196.660 225,66 44.378.29
Total do Grupo : 158.588.48
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,04 m3 24,580 657,68 16.165,77
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 11,04 m 983,320 16.03 15.762.61
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,04 m 245,830 38,60 9.489,03
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,04 m 49.160 60.70 2.984.01
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,04 m 122,910 67.68 8.318,54
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,04 m 122,910 47.72 5.865.26
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,04 m 49,160 110,52 5.433,16
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,04 un 18,000 42,55 765.90
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,04 un 12,000 52,65 631,80
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,04 m 196.660 73.40 14.434.84
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,04 m 49,160 235,07 11.556,04
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,04 un 12,000 240.70 2.888.40
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,04 un 18,000 163,40 2.941,20

Total do Grupo : 97.236,56



Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 245,830 0,38 9341
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,04 un 1,000 229,91 229,91
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) _ 11,04 un 1,000 47,76 47,76
00023 ?SE#SPET;?EUNDO’ CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM 11,04 m 245,830 08,55 24.226,54
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,04 m 245,830 83,16 20.443,22
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,04 m 245,830 15,03 3.694.82
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 245,830 7,02 1.725,72
Total do Grupo : 50.461.38
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,04 m3 491,660 67.13 33.005.13
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,04 m3 614,570 17,98 11.049,96
40020 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,04 m3 1.311.090 9.06 11.878.47
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 491,660 4,63 2.276,38
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,04 m3 327.770 16.13 5.286.93
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 327,770 0,38 124,55
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 327.770 0.32 104.88
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 409,710 3,70 1.515,92
Total do Grupo : 65.242,22
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade  [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
|40026 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) [ 11.04] m3 [ 473,320/ 17.98] 8.510,29]
Total do Grupo : 8.510.29
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 5.916,600 0,38 2.248,30
40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 5.916.600 8.63 51.060.25
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 4.733,280 4,16 19.690,44
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 5.916.600 0.38 2.248,30
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 5.916,600 0,32 1.893,31
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 1.183.320 3.70 4.378.28
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 1.183,320 4,81 5.691,76
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,04 m3 946,650 16.13 15.269.46
Total do Grupo : 102.480.10
Céd. Auxiliar _[Servico B ] ] [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)
(CONSERVACAO RODOVIARIA)
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO [ 11,04] m3 [ 2.366,640] 2,99] 7.076,25
40005 CARGA DE ENTULHOS [ 11,04] m3 [ 2.366.640/ 2,15] 5.088,27
Total do Grupo : 12.164.52
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Tolil{
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04] m2 [ 491,660] 0,31] 152,41|
00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO [ 11,04] m3 [ 49,160/ 542,81] 26.684,53
Total do Grupo : 26.836.94
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | 11,04 m2 | 14.642,060] 5.46| 79.945.64
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) [ 11,04] m2 [ 14.642.060| 9.17] 134.267.69
Total do Grupo : 214.213.33
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA [ 11,04/ m | 946.656,000] 0,09] 85.199,04
Total do Grupo : 85.199,04
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO [ 11,04] m2 [ 10.649.880| 0.32] 3.407.96
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | 11,04 m3 | 10.649,880| 8,63 91.908,46
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO [ 11,04] m2 [ 21.299.760/ 0.35] 7.454.91
Total do Grupo : 102.771.33
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)
00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO [ 11,04/ m3 [ 59.166,000] 4,01 237.255,66
Total do Grupo : 237.255.66
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 2.200.,000 0.38 836.00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 2,200,000 0,32 704,00
40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 2.200.000 8.63 18.986.00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 220,000 8,26 1.817,20
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL _ _ _ 11,04 m3 1.980.000 463 9.167.40
45150 ;(é?”l\:/: [?:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 1104 m2 117,330 68,24 800650

Total do Grupo : 39.517,19



Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 986,580 0,38 374,90
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 986.580 0.32 315,70
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 948,040 8,63 8.181,58
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 38,530 8.26 31825
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,550 287,89 7.643,47
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL _ _ _ 11,04 m3 719.900 463 3.333.13
45150 ;(é?”l\:/: [?:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 1104 m2 643,740 68,24 43.928,81
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 10,720 219,33 2.351,21
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 273,700 115 314,75
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
00019 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 1,000 1.803,65 1.803,65
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,04 m3 68.420 103.88 7.107.46
45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 69,010 182,96 12.626,06
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04 m3 13,680 19.01 260.05
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 5,360 229,26 1.228,83
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 5.360 697.71 3.739.72
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 53,646 43848 23.522,69
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,04 m3 26,550 51.95 1.379.27
Total do Grupo : 118.429.53
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA [ 11,04/ ARE [ 310.621,500] 3,78] 1.174.149,27
Total do Grupo : 1.174.149.27
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 1.651.820,310 0.38 627.691.71
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 1.651.820,310 0,32 528.582,49
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 1.982.184.380 3.70 7.334.082,20
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 1.982.184,380 4,81 9.534.306,86
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 1.651.820.319 4.16 6.871.572.52
Total do Grupo : 24.896.235.78
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 331.329,600 0,38 125.905,24
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,04 un 663,000 2947 19.538.61
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,04 un 332,000 73,68 24.461,76
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 331.329.600 0.32 106.025.47
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 430.728,480 8,63 3.717.186,78
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 215.364.240 1,68 361.811.92
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 86.145,696 2,56 220.532,98
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 331.329.600 4.16 1.378.331.13
Total do Grupo : 5.953.793.89
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA [ 11,04/ m3 [ 44,370/ 2.635,53] 116.938.46/
Total do Grupo : 116.938.46
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,04 m2 22.440,000 0.38 8.527.20
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 22.440,000 0,32 7.180,80
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,04 m3 240,000 103.88 24.931.20
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. 11,04 m3 120,000 131,61 15.793,20
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 32 CAT. 11,04 m3 120,000 403,04 48.364.80
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 600,000 7,02 4.212,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 440,000 8.26 3.634.40
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 22.000,000 4,16 91.520,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 59,100 229,26 13.549.26
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 81,600 697,71 56.933,13
45055 ENSECADEIRA ] ] 11,04 m2 450,000 300.34 135.153,00
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,04 m 180,000 9,34 1.681,20
45235 NEOPRENE 11,04 Ka 60.000 49.29 2.957.40
45245 LIMPEZA GERAL - 11,04 m2 3.375,000 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 75,000 219,33 16.449,75
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 2.500.000 115 2.875.00
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
00019 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 5,000 1.803,65 9.018,25
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,04 m2 26,625 64,86 1.726,89
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 17.750 43848 7.783,02
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,04 m 98,332 24341 23.934,99
3806386DN I([E\‘Lé?RAIE:é%%RPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 11,08 m 18,000 655,18 1179324
45150 ;221\:{2 [(J::)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 11,04 m2 129,600 68.24 8:843.90
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,04 m3 4,500 103,88 467,46
3806403DN  |LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO 11,04 m2 432,000 9,92 4.285,44
3806402DN |LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 11,04 m2 432,000 522 2.255,04
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO
4918650DN b FiSSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL 11,04 K 10,000 247,67 2476,70
1608021DN | PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,04 m 352,000 56.91 20.032,32
42440 LIMPEZA DE PONTE 11,04 M 592,000 7.28 4.309.76
4915686DN | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,04 un 48,000 5,03 241,44
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,04 m3 432,000 11113 48.008.16
JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE
0916328DN | pREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO ) .04 m 43200 192,79 8.328,52
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO,
2408078DN | Lonreciimn DE 30 8#924 M 11,04 m2 80,000 3,39 271,20

Total do Grupo : 604.683.67



Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 08.01 - SERVIGOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO -
DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)
00037-C MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 03) [ 11,04/ MES [ 30,000] 56.822,14/ 1.704.664.,20|
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9.75 T 127.310 2.671.28 340.080.65
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,75 T 807,710 2.978,39 2.405.675,38
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9.75 T 1.125.010 3.665.90 4.124.174.15
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,75 t 54,970 2.198,08 120.828.45
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9.75 T 95,570 3.870.54 369.907.50
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 11,04 Ka 29.409,610 12,00 352.915,32
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0.80 M 11,04 m 22,000 454,07 9.989.54
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 11,04 m 55,000 617,54 33.964,70
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 11,04 m 22,000 844,45 18.577.90
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,04 m 22,000 1.200,86 26.418,92
41851 BOCA DE BSTC D=0.80M (AC/BC) 11,04 un 4,000 656.20 2.624.80
41856 00M (AC/BC) 11,04 un 4,000 952,73 3.810,92
41861 20M (AC/BC) 11,04 un 4,000 1.270,55 5.082.20
41866 50M (AC/BC) 11,04 un 4,000 2.395,87 9.583,48
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,04 m3 71.900 379.75 27.304,02
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,04 m3 441,020 300,72 132.623,53
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,04 m3 360.000 335.40 120.744.00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,04 m3 107.280 400,42 42.957,05
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,04 t 134.390 566.30 76.105.05
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,04 m3 2,640 340,32 898,44
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 239.100 43848 104.840.56
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,75 m 180,000 1.217,12 219.081,60
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,04 m2 1.006.705 8.41 8.466.38
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 11,04 M 10.729,100 13,94 149.563,65
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 4.160.100 155,20 645.647.52
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,04 m3 2.604,610 119,04 310.052,77
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,04 m3 1.041.840 105.33 109.737.00
45167 CENCRETO FCK=35 MPA ~ 11,04 m3 17.750 466,74 8.284,63
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E
0307084DN | (o TAMENTO 11,04 m 40,000 32,70 1.308,00
1608148DN | PERFURACAQ EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,04 m 80,000 191,77 15.341,60
1108059DN mf’\i&(iONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 11,04 m3 2,400 2.679,50 6.91080
03077360 ;JNUSI\IT‘I;QEEZI\DOILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 11,08 m 40,000 496,08 19.843.20
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,04 m3 129,600 47.79 6.193.58
45230 DRENOS 100 MM 11,04 un 24,000 8,01 192,24
45151 TRANSLADO. LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 11,04 un 20,000 115,29 2.305.80
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04 m3km 14.793,020 2,34 34.615,66
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 tkm 1.147.326.400 1,61 1.847.195,50
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,04 TKM 2.610.910,530 1,12 2.924.219,79
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,04 tkm 34.546,250 0.66 22.800.52
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 3.246.883,240 1,01 3.279.352,07
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 TKM 94.551.420 242 228.814.43
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,04 m3km 36.512.743,930 2,07 75.581.379,93
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 tkm 41.228,040 1.25 51.535,05
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 TKM 473.910,862 0.61 289.085,62
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 1.803.789.630 149 2.687.646.54
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 4.999,760 0.61 3.049,85
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 341,986 1.25 42748
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,04 tkm 47.876,400 0,64 30.640,89
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,04 m3km 47.334,980 1,87 88.516.41
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,04 Km 3.100,000 16,92 52.452,00
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,04 tkm 111.600.000 0.61 68.076,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,04 m3km 480,000 2,28 1.094,40
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M° - DMT>10.0KM 11,04 m3km 2.153.642.400 1,98 4.264.211.95
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2° CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,04 m3km 861.456,960 2,39 2.058.882,13
40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 11,04 h 160.000 418.25 66.920,00
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 11,04 h 80,000 1.015,02 81.201,60
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,04 Km 6.200.000 524 32.488,00
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS [ 11,04/ un [ 1,000/ 4.372.054,97| 4.372.054.97
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035-C MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 03) [ 11,04] un [ 1,000 312.313.21] 312.313.21
00036 CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) | 11,04] un | 1,000/ 549.807,84/ 549.807.,84

Total do Grupo : 862.121,05
Total do Orcamento : 160.853.561,00
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento : 118384-3/2026 ~ . i - i Data Or¢amento : 26/01/2026
Descricéo : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versao : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 03 R08
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :1.083,32 Km

Data Base : 01/10/2025
Discriminacéo Percentual| Preco Preco/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 3.5365 5.688.555.25 5.251.03
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 3.8857 6.250.228.50 5.769.51
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAOQ) 1.5257 2.454.097.41 2.265.34
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0.0810 130.362.96 120.33
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0.0116 18.672.23 17.23
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0.6843 1.100.642.40 1.015.99
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0.0016 2.609.22 240
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO) 0.1760 283.031.69 261.26
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0.0930 149.672.23 138,16
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIVENTACAO) 0.0293 47.195.19 43.56
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO) 0.0603 96.928,95 89.47
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0.0578 93.021.73 85.86
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO) 0.0052 8.354.23 771
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO) 0.0986 158.588.48 146.39
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0.0605 97.236.56 89.75
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0.0314 50.461.38 46.58
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0.0406 65.242,22 60.22
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0.0053 8.510.29 7.85
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0.0637 102.480.10 94,59
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0.0076 12.164,52 11.22
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO) 0.0167 26.836.94 2477
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0.1332 214.213.33 197.73
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0.0530 85.199,04 78.64
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0.0639 102.771.33 94.86
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO) 0.1475 237.255.66 219.00
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0.0246 39.517.19 36.47
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0.0736 118.429.53 109.32
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0.7299 1.174.149.27 1.083.84
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO) 15,4776 24.896.235.78 22.981.42
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 3.7014 5.953.793.89 5.495.87
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0.0727 116.938.46 107.94
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0.3759 604.683.67 558.17
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 1.0598 1.704.664.20 1.573.55
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 6.1124 9.832.035.33 9.075.83
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 58,2484 93.694.605.82 86.488.39
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 27180 4.372.054.97 4.035.79
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0.5360 862.121.05 79581
Total geral 100.00 160.853.561.00 148.481.85

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




ETICA

03 — BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
BDI

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

12

(1 - BDIESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administracao Despesas Seguros + «
central (3 Lucro ﬁnan:;iras ) Gargntias @ | Riscos” Iss PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado ©
SEM DESONERACAOQ 0,15% 0,15% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,04%
COM DESONERACAO 0,15% 0,15% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 15,49%
|2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administragao Despesas Seguros + .
central (3 Lucro " ﬁnanc':iras " Gargnﬁas @ | Riscos® Iss @ PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado
SEM DESONERACAO 0,13% 0,13% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%
COM DESONERACAO 0,13% 0,13% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,16%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢do para a contribuigdo substitutiva).

(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA
(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G =taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)




ETICA

04 — MAO DE OBRA E ENCARGOS
SOCIAIS

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA

‘Cédigo Auxiliar

‘OBRAS RODOVIARIAS

Descricao da Mao de Obra

Unidade

Encargos

Valor sem
encarqos

Valor com
encarqos

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVIGCO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 10,48 28,53
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81
0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33
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Descrigdo

Encargos Sociais (%)

A3 A4 A5

A6

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneragao

Encargos Trabalhistas (%)

Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)

B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 c2 c3 C4 D1 D2

Total (%)

15

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,39%| 4,75% | 5,19% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,77% | 0,13% | 7.12% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20003 |AJUDANTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4.39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37%| 4,75% | 5,07% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,85% | 0,13% | 7,24% | 4,45% | 0,92% | 14,81% 0,44% 109,83%
20014 |BLASTER h [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% 18,71%| 4.84% | 7,62% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% | 4,70% | 4,55% | 0,93% | 15,70% | 0,31% 109,11%
20015 |MONTADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% 0,47% 109,89%
20016 |CARPINTEIRO h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20017 |PEDREIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% 0,43% 109,80%
20018 |ARMADOR h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,09%| 4,67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4.37% | 0,92% | 13,84% | 0,57% 110,07%
20019 |PINTOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,43%| 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01% 0,41% 109,76%
20023 |RASTELEIRO h [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7.17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7.21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% 0,44% 109,81%
20031 |SERVENTE h [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,563% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 5,43% | 3,77% | 0,92% | 6,75% 0,36% 76,95%
21030 |SOLDADOR h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,56%| 4.80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,20% | 0,11% | 574% | 4,51% | 0,92% | 1547% | 0,38% 110,05%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacao Parcela Descricao . . . " . . L
Providancia Social 1. Para fins de apresentagao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais
Al em porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagdo a uma eventual soma dos valores visiveis
A2 FGTS das parcelas.
A3 Salério Educagao
A4 SESC ou SESI 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esta aplicada a média mével. A média moével é parte da metodologia de
i célculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo ili os e realizar o to das variagdes decorrentes de
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE . - y P P . e ™ N N -
eventuais alteragbes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagédo da média mével aritmética (ou média mével simples), com exceg&o dos encargos do
A INCRA Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente & obtengéo do somatdrio dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média movel
A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho aritmética dos trés Ultimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatdrio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta
A8 SECONCI forma, os pt is efetivamente utili no célculo dos custos da M&o de Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) .
B6 Licenca Paternidade
B7 13° Salario
Bg Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnoldgica
c1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3
c4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa
c5 Indenizagao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado




Valor Mao de Obra - sem desoneragao
Goiéas - outubro de 2025
Encargos Complementares

Alimentagdo Ferramenta
% R$ % R$

% Insalubridade/  Insalubridade/ % Encargos Encargos Sociais
Periculosidade  Periculosidade Sociais

Cédigo Categoria Unidade Salario

Transporte

%

R$

Exam. Ocupacional

%

R$

Cesta Basica

Encargos Adicionais

Assist. Médica

%

R$

Seguro de Vida

%

R$

16

Encargos Totais

%

R$

Valor Total

R$

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3.47% 0,36 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
20003 |AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 131% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014 |BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
20015 |MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016 |CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9.41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
20017 |PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 |ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
20019 [PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
20023 |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3.61% 0,38 6,41% 0,68 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33.77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 2199 35,63
20031 |SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22
21030 [SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81




Cédigo

Descrigdo

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneracéo

Encargos Sociais (%)
A3 A4 A5 A6

Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)
B4 B5 B6 B7 B8 B9 c2 C3 [o2:3 D1 D2

Total (%)

0001 _|ENGENHEIRO més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - ] 8,99% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% | - | 2,63% | 0,06% | 3,33% | 3,84% | 0,93% | 7,57% | 023% | 7642%
0002_|ENCARREGADO més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% B -~ [ 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0.92% | 6,75% | 0,36% | 76,95%
0003__|MESTRE DE OBRAS més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - ~ [ 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0.92% | 6.75% | 0,36% | 76.95%
0004_|PEDREIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%] 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% | 109,80%
0005 |SERVENTE h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%] 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0.01% | - | 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% | 110,00%
0006 |ARMADOR h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,09%] 4,67% | 2.86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84% | 0,57% | 110,07%
0008 _|AJUDANTE h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%] 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 001% | - | 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% | 110,00%
0010_|CARPINTEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%] 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% | 109,81%
0011__|ENCANADOR h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,32%] 4,74% | 4,66% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 5,13% | 0,14% | 7,65% | 4,44% | 0,92% | 14,63% | 046% | 109,87%
0012_|ELETRICISTA h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37%] 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% | 109,83%
0013_|POCEIRO h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 17,84%)| 4,61% | 0,95% | 0,67% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | - = [ 7.61% | 0,21% | 11,36%| 4,30% | 092% | 12.99% | 069% | 110,25%
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,31%] 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 0,47% | 109,89%
0016__|VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) _| més | 20,00%] 8,00% | 2550% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - ~ [ 542% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0.74% | 0,01% | - | 4,62% | 0,13% | 6,90% | 3,72% | 0.92% | 6.19% | 0,42% | 77.09%
0017__|ALMOXARIFE/APONTADOR més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% B ~ [ 5,29% 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% | - | 4,70% | 0,13% | 7.02% | 3,72% | 0.92% | 6,16% | 0,43% | 77,18%
0018_|PINTOR h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,43%] 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15.01% | 0,41% | 109,76%
0019 [JARDINEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,34%] 4,74% | 4,81% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0.01% | - | 5,02% | 0,14% | 7,60% | 4,44% | 0,92% | 14,69% | 0,45% | 109,84%
0020 |CALHEIRO h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,31%] 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14.61% | 0,47% | 109,89%
0021_|SERRALHEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37%] 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% | 109,83%
0023__|APLICADOR DE EPOXI h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% 18,65%] 4,82% | 7,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | - | 3,79% | 0,10% | 5,19% | 4,53% | 0,93% | 1550% | 0,34% | 109,23%
0024__|MARCENEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 041% 18,84%] 4.87% | 8,71% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 2,85% | 0,07% | 3,61% | 4,59% | 0,93% | 16,17% | 0,25% | 109,12%
0025_|OFICIAL 'B" h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38%] 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% | - | 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% | 109,80%
0028 |AZULEJISTA h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,66%] 4,82% | 7,31% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9.23% | 0,74%| - -~ [ 3.65% | 0,09% | 5,00% | 4,54% | 0,92% | 15.79% | 0,33% | 109,90%
0030__|AJUDANTE DE CARPINTEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 150% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%] 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0.01% | - | 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% | 110,00%
0032__|OPERADOR DE BETONEIRA h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,21%] 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0.01% | - | 5,72% | 0,16% | 8,563% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% | 110,00%
0033__|MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 150% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16% 4,69% | 340% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 5,97% | 0,16% | 8,92% | 4,39% | 0,92% | 14,08% | 0,54% | 110,02%
0034__|CALCETEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16%] 4,69% | 342% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9.23% | 0,74%| - -~ [ 5.96% | 0,16% | 8,89% | 4,39% | 0,92% | 14.08% | 054% | 110,00%
0035__|ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 041% - ~ [ 7.22% 091% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0.74% | 0.21% | - | 3,73% | 0,09% | 5,11% | 3,79% | 0,93% | 6.85% | 0,33% | 7645%
0038__|TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% B ~ [ 521%] 0,87% | 0,05% | 0,05% | 9,24% | 0,74% | 0,10% | - | 4,76% | 0,13% | 7.12% | 3,72% | 0.93% | 6,15% | 0,43% | 77.29%
0039__|APONTARIFE més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - = | 5,29% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% | - | 4,70% | 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 043% | 77,18%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Clesseagio Parcela — Descrigdo 1. Para fins de apresentagao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais
A1 Previdéncia Social em porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagéo a uma eventual soma dos valores visiveis
A2 FGTS das parcelas.
A3 Saldrio Educago
At SESC ouSES! 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, néo esta aplicada a média mével. A média movel & parte da metodologia de
célculo dos salérios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os e realizar o das variagges de
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagao da média mével aritmética (ou média movel simples), com excegéo dos encargos do
A6 INCRA Grupo A referentes 2s leis sociais. Assim, posteriormente a obtengéo do somatério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, & aplicada a média
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho movel aritmética dos trés Glimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual,
A3 SECONGI obtendo desta forma, o percentuais efetivamente utiizados no calculo dos custos da Mo de Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) ) )
B6 Licenca Paternidade
B7  13° Saldrio
Bg Faltas Justificadas
Bo Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnolégica
C1__ Aviso Prévio Indenizado
G2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3
C4  Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa
C5  Indenizagéo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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Valor Mo de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Ccédigo Categoria Unidade  Salério paisaiubyldadel e e WEEED | B D Alimentagdo Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional [ Assist. Médica Seguro de Vida e olrctals Ralopctal
Periculosidade Periculosidade Sociais
% % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS RS

0001__|ENGENHEIRO mes | 13.554.84 0,00% 0,00 76.57% 10.378,94 531% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3.7 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 8217% | 1113836 | 2469320
0002__|ENCARREGADO més | 354200 0,00% 0,00 77.08% 273017 2033% 719,97 1,81% 63,99 0,00% 0,00 0,06% 217 017% 6.06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99.73% | 353234 | 7.074.34
0003__|MESTRE DE OBRAS més | 692185 0,00% 0,00 77.08% 5.335,37 10.40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6.06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9.98 88.64% | 6.13536 | 1305722
0004 _|PEDREIRO h 11,56 0.00% 0,00 109,88% 12,70 34.02% 3,03 419% 048 0,26% 0,03 2.93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152.01% 17.57 2913
0005 | SERVENTE h 7,25 0.00% 0,00 110,10% 7.98 54,26% 3,93 5.18% 0.38 0,68% 0,05 8.97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.75% 0,05 180,43% 13,08 20,32
0006 _|ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 11012% 12,73 34.02% 3,93 4,25% 0.49 041% 0,05 2.93% 0.34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,54% 17,63 29,19
0008__|AJUDANTE h 8,18 0.00% 0,00 110,10% .00 48.09% 3,93 4.67% 0.38 0,69% 0.06 713% 0,58 042% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 067% 0.05 171,78% 14,05 2222
0010__|CARPINTEIRO h 11,56 0.00% 0,00 109,90% 12,70 34.02% 3,93 4,25% 0.49 0,36% 0,04 2.93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,18% 17.59 29,15
0011__|ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34.02% 3,93 4,25% 0.49 5,88% 0,68 2.93% 0.34 027% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 157,75% 18,24 29,79
0012 |ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109.87% 12,70 34.02% 3,93 6,58% 0.76 0,99% 0.1 2.93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 155,13% 17,93 29,49
0013__|POCEIRO h 11,56 0.00% 0,00 110,48% 12,77 34.02% 3,93 3,25% 0.38 037% 0,04 2.93% 0.34 040% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 151,93% 17.56 29,12
0015 | MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34.02% 3,93 4,74% 055 042% 0,05 2.93% 0.34 027% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,80% 17.66 29,22
0016__| VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més | 1.601.20 0.00% 0,00 77.31% 1.237.88 44.96% 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00 741% 118,62 0,32% 513 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0.62% 9.98 134,62% | 215558 | 3.756.77
0017__| ALMOXARIFE/APONTADOR més | 254320 0,00% 0,00 77.30% 1.965.89 28,31% 719,97 2.71% 68,80 0,00% 0,00 2.44% 6210 0.21% 523 0,00% 0,00 0,00% 0,00 039% 9,98 11135% | 283107 | 537516
0018 _|PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34.02% 3,03 4,19% 048 0,69% 0,08 2.93% 0.34 0,24% 0,03 000% 0,00 0.00% 0,00 047% 0,05 152,39% 17,62 2017
0019 _|JARDINEIRO h 746 0.00% 0,00 109,89% 8,20 52.70% 3,93 4,93% 0.37 0,93% 0.07 851% 0,63 041% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
0020 _|CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38.12% 3,93 4,76% 0.49 6.59% 0,68 4,16% 043 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 053% 0,05 164.41% 16,96 27,27
0021__|SERRALHEIRO h 11,56 0.00% 0,00 109.91% 12,71 34.02% 3,93 4,19% 0.48 0,56% 0,06 2.93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,34% 17.61 2017
0023 | APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34.02% 3,93 419% 0.48 0,69% 0,08 2.93% 0.34 027% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0.05 151,87% 17.56 29,11
0024__|MARCENEIRO h 11,56 0.00% 0,00 109,18% 12,62 34.02% 3,93 4,25% 0.49 0,36% 0,04 2.93% 0.34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0.05 151,40% 17.50 29,06
0025 _|OFICIAL "B" h 11,56 0.00% 0,00 109,88% 12,70 34.02% 3,93 419% 0.48 0,26% 0,03 2.93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0.05 152.01% 17,57 29.13
0028 |AZULEJISTA h 11,56 0.00% 0,00 109,90% 12,70 34.02% 3,93 4,19% 0.48 0,26% 0,03 2.93% 0.34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,05% 17,58 29.13
0030 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% .00 48.09% 3,93 4.67% 0.38 0,69% 0.06 713% 0,58 042% 0,03 0,00% 0,00 0.00% 0,00 067% 0,05 171,78% 14,05 2222
0032__| OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45.22% 3,93 4,32% 0.38 057% 0,05 6.27% 055 040% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 063% 0,05 167.51% 14,57 2326
0033__|MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34.02% 3,93 4,25% 0.49 0,36% 0,04 2.93% 0.34 031% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 152,45% 17.62 29,18
0034__|CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34.02% 3,93 331% 0.38 5,88% 0,68 2.93% 0.34 031% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 047% 0,05 156,91% 1814 29,69
0035__| ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 3.074.61 0,00% 0,00 76.65% 2.356,69 23.42% 719,97 2.05% 62.96 0,00% 0,00 0,98% 3022 019% 5.70 0,00% 0,00 000% 0,00 032% 9,98 10361% | 3.18551 | 6.260.12
0038__|TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 3.396.40 0,00% 0,00 77.50% 263221 21,20% 719,97 2.03% 68,80 0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 529 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9.98 10149% | 344716 | 684356
0039 | APONTARIFE més | 3.306,16 0,00% 0,00 77.30% 2.555,66 21,78% 719,97 2.08% 68,80 0,00% 0,00 049% 16,32 0,16% 523 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,08 10211% | 33759 | 668211
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Licitagao: EXECU(;A() DOS SERVICOS DE MANUTENCAU DA
3 MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME
CONNICAEQ ALIANTINANER EVIRENNIAQ E EQTIMATIV/AQ
Data Base: 10/2025
GRUPO Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 10 1 12 13 14 15
o1 gggg/iﬁég ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS| g 5 6gg 555,25 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
-
RS 189.428,890 | R$189.428,89 | RS 18942889 | R§189.428,80 | R$ 18042889 | RS 18942889 | R$189.428,89 | RS 18942889 | RS 189.428,80 | R$189.428,89 | RS 18942889 | R 189.428,80 | R 18042889 | RS 189.42889 | RS 189.428,89
02 mgg;m&?ﬁs SSL:QE}SDAE : of/?n%ﬁ?gl\éicism;;\{fgcos RS 8.704.325,91 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
|
R$ 289.854,05 | R$289.854,05 | R$280.85405 | R$289.854,05 | R$280.854,05 | R$289.85405 | R$289.854,05 | R$280.854,05 | R$289.85405 | R$289.854,05 | R$289.85405 | R$289.854,056 | R$280.854,05 | R$289.85405 | RS 289.854,05
03 [SERVICOS AUXILIARES RS 2.666.224,65 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
.
RS 8878528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | RS88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R$8878528 | R$88.78528 | RS88.78528 | R$88.78528 | RS 88.785.28
04 [SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 425.226,03 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
.
R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | R$14.16003 | RS 1416003 | RS 14.160,03
05 [MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 157.946,72 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
-
RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63
06 rg#:LEEN%&;;i{—(E)NTWA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA g 35 024.178,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
|
RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 721.622,13 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
.
R$2403002 | R$2403002 | R$2403002 | R$24.03002 | R$24.030,02 | R$2403002 | RS24.03002 | R$24030,02 | R$24.03002 | R$24.030,02 | R$2403002 | R$24.03002 | R$24.030,02 | R$2403002 | RS 24.030,02
08 |MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS RS 1.704.664,20 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
-
R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | RS 56.765,32
09 |ITENS DIVERSOS RS 9.832.035,33 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 327.406,78 | R$327.406,78 | R$ 32740678 | R§327.406,78 | R$327.406,78 | R$327.40678 | R$327.406,78 | R$32740678 | R$327.40678 | R$327.406,78 | R$ 32740678 | R§327.406,78 | R$327.406,78 | R$327.40678 | RS 327.406,78
10 |TRANSPORTES RS 93.604.605,82 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | RS 3.120.030,37
11 |ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO RS 5.234.176,02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

TOTAL :| R$ 160.853.561,00
VALORES SIMPLES : 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58
VALORES ACUMULADOS : 5.356.423,58 10.712.847,16 16.069.270,74 21.425.694,33 26.782.117,91 32.138.541,49 37.494.965,07 42.851.388,65 48.207.812,23 53.564.235,81 58.920.659,39 64.277.082,98 69.633.506,56 74.989.930,14 80.346.353,72
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 2331% 26,64% 29.97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Licitagao: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA
3 MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME
CONNICAER ALIANTINANERQ EVIRENCIAQ E EQTIMATIVAQ
Data Base: 1012025
GRUPO Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 16 17 18 19 20 21 2 23 2 25 26 27 28 29 30
o1 xégg;f:gég ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS| g 5 6gg 555,25 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
- |
RS 189.428,89 | RS189.428,80 | RS 18042889 | RS 189.42880 | RS 189.428,89 | RS 18942889 | RS189.428,80 | RS 18942889 | RS 189.42889 | RS 189.428,80 | RS 18942889 | RS 189.428,89 | RS 189.428,89 RS 189.428,89 RS 195.117,45
02 g@ggg‘;’;‘éﬁs ﬁg;’lgiRgE iofﬁﬁgﬂgﬁc@sﬂfﬁ@wﬁ RS 8.704.325,91 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
- |
RS 260.854,05 | RS289.854,05 | R$280854,05 | R$289.85405 | RS289.854,05 | R$260.85405 | RS289.854,05 | RS$280.854,05 | RS$289.85405 | RS289.854,05 | R$280.854,05 | RS 289.85405 | RS 289.854,05 RS 289.854,05 RS 298.558,38
03 [SERVICOS AUXILIARES RS 2.666.224,65 3.330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
- |
R$88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R988.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | R88.78528 | R$88.78528 | R$88.78528 | RS88.78528 | R$8878528 | R$88.78528 | RS 88.78528 RS 88.785,28 RS 91.451,51
04 [SERVICOS EMRODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 425.226,03 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3430%
- |
R$ 1416003 | R$14.160,03 | R$14.160,03 | R$14.160,03 | R$14.160,03 | R$14.160,03 | RS 14160038 | R$14.160,08 | R$14.160,038 | R 1416008 | RS 1416003 | RS 14.160,03 | RS 14.160,03 RS 14.160,03 RS 14.585,25
05  |MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 157.946,72 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
- |
RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.269,63 RS 5.259,63 RS 5.269,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.259,63 RS 5.417,57
06 m@ﬁxg;gé&;ii\_’rgmw’* PERIODICA E MELHORAMENTOS DA| pg 35 024.178,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
- |
RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | R$ 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | R$ 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | R 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | RS 1.066.405,16 | R$1.008.429,34
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 721.622,13 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
- |
R$24.03002 | R$24030,02 | R$2403002 | R§24.03002 | R$24.030,02 | R$24.03002 | R$24.03002 | R$2403002 | R$24.03002 | R$24.030,02 | R$2403002 | R$24.03002 | RS 24.030,02 RS 24.030,02 RS 24.751,64
08 |MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS RS 1.704.664,20 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3430%
- |
RS 56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$566.76532 | R§56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | R$56.76532 | RS 56.765,32 RS 56.765,32 RS 58.469,98
09 |ITENS DIVERSOS RS 9.832.035,33 3.330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
- |
RS 327.406,78 | R$327.406,78 | R$327.406,78 | R$327.40678 | R$327.406,78 | R$327.40678 | RS327.406,78 | R$327.406,78 | RS327.406,78 | R$327.406,78 | R$ 32740678 | RS 327.406,78 | RS327.406,78 RS 327.406,78 RS 337.238,81
10 |TRANSPORTES RS 93.694.605,82 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3430%
- |
RS 3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$ 3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$ 3.120.080,37 | RS 3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | RS 3.120.030,37 | R$3.120.030,37 | R$3.120.080,37 | R$ 3.120.030,37 | R$3.120.030,37 |  R$3.120.08037 | R$3.213.724,98
11 |ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO RS 5.234.176,02 3.330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%

R$ 174.298,06

RS 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

RS 174.298,06

R$ 174.298,06

RS 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 174.298,06

R$ 179.532,24

R$ 160.853.561,00

5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.356.423,58 5.517.277,14
VALORES ACUMULADOS : 85.702.777,30 91.059.200,88 96.415.624,46 101.772.048,04 107.128.471,63 112.484.895,21 117.841.318,79 123.197.742,37 128.554.165,95 133.910.589,53 139.267.013,11 144.623.436,70 149.979.860,28 155.336.283,86 160.853.561,00
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) [ LOTEO03 | T-319 |
DESCRIGCAO | UNIDADE | QUANTIDADE PARJIIE%IXI(E‘;: )S AL | MESES |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 23.661,00 R$ 709.830,00
Topografo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho | mes 1,00 | 100,00% | 30,00 | R$6.843,56 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mes 1,00 | 100,00% | 30,00 | R$5.013,80 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENQZ\O DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENQAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEicuLOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | R$ 3.515,84 R$ 210.950,40
TOTAL VEICULOS : R$ 210.950,40
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.125,00 R$ 33.750,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.850,00 R$ 55.500,00
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 30.553,29 R$ 916.598,70
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.700,00 R$ 51.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 1.056.848,70
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.650,00 R$ 49.500,00
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.650,00 R$ 99.000,00
TOTAL IMOVEIS : R$ 148.500,00
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 R$ 150,00 R$ 9.000,00
Mobiliario de escritorio/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00
TOTAL MOBILIARIO : R$ 54.000,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVICOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 R$ 408,87 R$ 73.596,60
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 150,00 R$ 27.000,00
TOTAL OUTROS : R$ 100.596,60
INSTALA(;OES INDUSTRIAIS
Instalagé&o de Usina de Asfalto un 2,00 | R$40.000,00 R$ 80.000,00
TOTAL INSTALA(;OES INDUSTRIAIS : R$ 80.000,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 2.700,00 R$ 5.400,00
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.066,09 R$ 2.066,08
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenga de Cascalheira un 3,00 R$ 5.150,00 R$ 15.450,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 1.550,00 R$ 4.650,00
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 28.366,08

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 11,04%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 3.937.369,39
R$ 434.685,58
R$ 4.372.054,97

R$ 145.735,17
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MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARlAl LOTE 03 T-319
DT* = 620 Km
FU HORA DT* CUSTO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
(D) T E ) (A) PRODUTIVA (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 513,95 620 8,56
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00 228,57 620 3,80 6,00 R$ 14.136,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 174,16 620 2,90 3,00 R$ 5.394,00
30035  [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,96 620 3,49 4,00 R$ 8.665,20
30125 [CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 338,14 620 563
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 396,43 620 6,60
31062 |CAMINHAO MUNCK 1,00 301,79 620 5,02 1,00 RS 3.112,40
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 335,41 620 5,59 1,00 R$ 3.465,80
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 352,36 620 5,87
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 261,63 620 4,36 1,00 R$ 2.703,20
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,81 620 3,36 1,00 RS 2.083,20
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 217,79 620 3,62 1,00 RS 2.244,40
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 713,08 620 11,88
E9672 - SICRO [CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 620 5,58 1,00 RS 3.459,60
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 - SICRO | U e Br 6.7 T £ CARROGERIA DE B E T - 136 KiY 1,00 291,42 620 4,85 1,00 R$ 3.007,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 266,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
E9117  |CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 286,95 620 4,83 1,00 RS 2.994,60
E9607  |CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW | 1,45 286,95 620 6,93 1,00 RS 4.296,60
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30057  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 033 286,95 620 1,57 3,00 R$ 2.920,20
30058  |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 286,95 620 1,57 1,00 R$ 973,40
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30029  |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30008  [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 2,00 RS 2.963,60
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 0,50 286,95 620 2,39 3,00 RS 4.445,40
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 2,00 RS 2.963,60
30020  |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 286,95 620 478 4,00 RS 11.854,40
30005  |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 5,00 R$ 7.409,00
30006  |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30001  [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 286,95 620 478
30059  [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39
30000  |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
30025  [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 3,00 286,95 620 14,34 1,00 RS 8.890,80
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 2,00 286,95 620 9,56 1,00 R$ 5.927,20
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 1,00 286,95 620 478 1,00 RS 2.963,60
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 286,95 620 2,39 1,00 RS 1.481,80
Mo de Obra m::ﬂT::;ﬁa(lc) Custo (H) | Total deoperdrios | oo (GxHx)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (x2) RS 281.261,90
BDI (11,04%) RS 31.051,31
PREGO TOTAL RS 312.313,21
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Tabela de Custos Horarios de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 5,010 Taxa de juros: 6,00%

Proposta Etica

Cédigo Auxiliar Descrigao do Equipamento d Hr/ano Residual Aquisigao F.Co. Seg/lmp Dep.juros Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00( 842.849,04 0,60 Oleo Diesel 0,15 - 49,29 25,28 9,01 0,00 83,58 49,29
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 Energia (kwh) 0,00 - 0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00( 3.399.250,92 0,60 Oleo Diesel 0,13 - 252,51| 145,68 293,08 43,78 735,05 296,29
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 Oleo Diesel 0,13 - 72,68 41,93 77,50 43,78 235,89 116,46
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60 Oleo Diesel 0,14 - 0,69 0,37 4,90 0,00 5,96 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 Energia (kwh) 0,00 - 0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 Gasolina 0,35 - 3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 4,71 3,37 0,00 0,00 8,08 4,71
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00| 2.178.858,54 0,90 Oleo Diesel 0,19 15,56 130,72| 140,06 162,86 64,75 513,95 211,03
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Oleo Diesel 0,14 5,27 0,00 47,48 147,29 28,53 228,57 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Oleo Diesel 0,10 4,21 35,38 37,91 68,13 28,53 174,16 68,12
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Oleo Diesel 0,14 4,95 0,00 44,62 131,86 28,53 209,96 57,82
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Oleo Diesel 0,19 6,62 55,67 59,65 129,45 86,75 338,14 149,04

DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00( 2.000.787,12 0,90 Oleo Diesel 0,14 14,29 120,03| 128,62 226,55 35,64 525,13 169,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90 Oleo Diesel 0,19 9,13 76,70 82,18 199,89 28,53 396,43 114,36
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00( 818.839,05 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,84 49,12 52,63 129,45 64,75 301,79 119,71
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000 40,00( 1.128.674,79 0,90 Oleo Diesel 0,19 8,06 67,71 72,55 129,45 57,64 335,41 133,41
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00( 1.152.749,41 0,90 Oleo Diesel 0,19 8,23 69,16 74,10 136,12 64,75 352,36 142,14
DE FAIXAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00( 1.015.804,35 0,90 Oleo Diesel 0,14 7,25 0,00 65,30 185,87 28,53 286,95 74,01
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,41 0,00 48,74 178,95 28,53 261,63 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00( 613.725,55 0,90 Oleo Diesel 0,19 4,38 0,00 39,45 129,45 28,53 201,81 53,77
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,31 0,00 47,83 136,12 28,53 217,79 60,33
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00| 921.600,76 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 27,10 64,51 45,29 43,78 180,68 93,66
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 78,10| 145,06 78,15 43,78 345,09 169,61
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00 - 0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35 - 0,92 0,73 5,33 0,00 6,98 0,92
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35 - 1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 74,12 58,71 281,99 0,00 414,82 74,12
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 10,84 8,59 22,99 0,00 42,42 10,84
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 20,27 16,06 30,66 0,00 66,99 20,27
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 25,95 20,56 68,98 0,00 115,49 25,95
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 8,59 6,61 0,00 48,25 63,45 56,84
30018 SE?‘I;?S&G%R DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00 - 10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 31,55 75,54 67,08 43,78 217,95 104,06
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Tabela de Custos Horarios de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 5,010 Taxa de juros: 6,00%

Proposta Etica

Cédigo Auxiliar Descrigao do Equipamento d Hr/ano Residual Aquisigao F.Co. Seg/lmp Dep.juros Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 0,00 76,29 76,85 43,78 196,92 43,78
30115 E)C(’#JIIR\(JASL(EIQIATIEARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 6,55 4,68 7,84 29,11 48,18 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00 - 2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Oleo Diesel 0,18 - 237,67| 716,57 410,31 48,25 1.412,80 525,25
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147 5,00 2000 20,00( 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00 - 225,08| 114,83 0,00 0,00 339,91 225,08

DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE
30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00 - 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00 - 3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00| 3.713.626,49 1,00 Oleo Diesel 0,05 - 191,24| 185,68 46,59 48,25 471,76 239,49
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 9,24 4,91 132,31 0,00 146,46 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 5,72 3,04 17,13 0,00 25,89 5,72
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26 - 0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 6,32 3,36 30,46 0,00 40,14 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 7,18 3,82 51,40 0,00 62,40 7,18
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00 - 2,1 1,73 0,00 29,11 32,95 31,22
COMPRIMIDO (25ka) _
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 287,54| 199,29 365,22 48,25 900,30 335,79
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 35,34 56,98 43,78 136,10 43,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8m h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 29,61 56,98 43,78 130,37 43,78
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00| 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 - 22,87 82,64 69,88 43,78 219,18 97,56
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35 - 1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,00| 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 153,24 121,38 28,05 43,78 346,45 197,02
ESTACA RAIZ
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00( 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 - 169,37 134,16 108,96 43,78 456,27 213,15
30101 Egg:gﬁkgggi DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Oleo Diesel 0,20 - 0,00| 493,22 455,91 48,25 997,38 48,25
RM-500 OU EQUIVALENTE _
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00| 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 6,54 33,24 37,77 43,78 121,33 64,17
30135 ROGADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 - 0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T h 85 6,00 2000 20,00( 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 - 30,82 71,60 55,36 43,78 201,57 100,63
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 - 15,63 61,50 110,92 43,78 231,84 91,07
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 19,90 60,63 77,75 43,78 202,06 90,24
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 15,84 52,27 65,73 43,78 177,62 82,33
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 Energia (kwh) 0,00 - 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Oleo Diesel 0,18 - 35,41 27,24 18,03 29,11 109,79 64,52
MOTOBOMBA)
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00 - 20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 7 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Oleo Diesel 0,18 - 0,00 21,58 69,43 29,11 120,12 29,11
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Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 5,010 Taxa de juros: 6,00%
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30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00( 393.018,83 0,70 Oleo Diesel 0,18 - 0,00 22,92 69,43 29,11 121,46 29,11
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00| 4.940.940,72 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 274,48| 274,49 181,66 43,78 774,41 318,26

EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 68,68 68,69 68,03 43,78 249,18 112,46
EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00| 1.708.589,67 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 0,00 94,92 89,07 43,78 227,77 43,78
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Oleo Diesel 0,14 - 0,00 268,36 181,66 43,78 493,80 43,78
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00/ 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00 - 0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00( 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00| 2.356.755,25 0,90 Oleo Diesel 0,19 16,83 141,40 151,50 319,46 83,89 713,08 242,12
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 17,40 11,72 0,00 43,78 72,90 61,18
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00 - 8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35 - 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Oleo Diesel 0,19 - 33,20| 106,34 78,05 48,25 265,84 119,49




28

CALCULO DE ACRESCIMO DE TRANSPORTE EXCEDENTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE - CAPITULO VI
Licitagdo n2 046/2026 | Orgio: GOINFRA | Lote: 03 | Cidade: Campos Belos/GO

EMULSOES
. i Prego Cotado | DT Ref. | DT Cotada | DT Excedente Custo Unit. Transp. Excedente | Prego Ajustado X
Produto Fornecedor Unidade | Quantidade (t) P (R$/1) (km) (km) (km) Transporte (R$/t.km) T (RS) (R$/1)
CAP-50/70 GRECA t 1.125,01| R$3.340,23| 519,00 519,00 0,00 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 3.340,23
EMULSAO RL-1C GRECA t 807,71 R$2.713,80| 519,00 519,00 0,00 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 2.713,80
EMULSAO RR-1C GRECA t 127,31| R$2.433,97| 519,00 519,00 0,00 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 2.433,97
EMULSAO RR-2C COM POLIMERO GRECA t 95,57| R$3.526,69| 519,00 519,00 0,00 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 3.526,69
EMULSAO ASFALTICA PARA
- GRECA t 54,97| R$2.002,81| 519,00 519,00 0,00 R$ 1,45 R$ 0,00 R$ 2.002,81
IMPRIMACAO - EAI

AGREGADOS E CIMENTO

Preco Cotado | DT Ref. | DT Cotada | DT Excedente Custo Unit. Transp. Excedente | Prego Ajustado X
P (R$/x) (km) (km) (km) Transporte (R$/x.km) T (RS) (RS/x)

Produto Fornecedor Unidade | Quantidade (x)

- Pedreira Britacal
PEDRA DE MAO / MARROADA (m3) m3 16.620,20 R$ 0,00/ 68,00 68,00 0,00 R$ 0,91 R$ 0,00 R$ 0,00
BRITA COMERCIAL - (POSTO Pedreira Britacal
( t 19.903,49 R$ 36,05 68,00 68,00 0,00 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 36,05
PEDREIRA) (t)
. Pedreira Britacal
BRITA PO DE PEDRA (BC) (m3) m3 10.405,41 R$61,13| 68,00 68,00 0,00 R$ 0,91 R$ 0,00 R$61,13
Pedreira Britacal
PEDRISCO (m3) m3 2.786,62 R$ 86,63 68,00 68,00 0,00 R$ 0,91 R$ 0,00 R$ 86,63
WL Areias
AREIA COMERCIAL - (POSTO AREAL) ) t 2.855,76 R$ 36,10/ 68,00 6,50 0,00 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 36,10
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 Ciplan (t) kg 1.686.170,30 R$ 450,00/ 507,00 600,00 93,00 R$ 0,55| R$86.247.611,10 R$ 0,50

Nota: O acréscimo de transporte excedente (T) é calculado exclusivamente com o custo unitario do transporte apresentado na proposta da licitante, e incorporado ao prego unitario ajustado (X), conforme o Capitulo VI dos critérios de
exequibilidade.
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00040 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 03) UNIDADE: _ mes
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 15,53000 HA 784,26 12.179,55
42415 ROCADA MECANIZADA 119,11000 HA] 381,40 45.428,55
42420 CAPINA MANUAL 1726,06000 M2! 0,83 1.432,62
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 49192,90000 M 0,66 32.467,31
42430 LIMPEZA DE SARJETA 28695,85000 M 1,15] 33.000,22
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 124.508,25
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 124.508,25
BDI|  13.745,71
CUSTO UNITARIO TOTAL| 138.253,96
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00003 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 0,150000 0,850000 209,96 57,82 80,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 80,63
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 316,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,05
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG 0,85 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 017
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,22
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42435 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,53
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,69
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915710-DNIT |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,00
BDI 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00002 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 0,300000 0,700000 209,96 57,82 103,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 103,45
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
PRODUCAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,88
BDI 0,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00004 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
31015 MOTOSSERRA 1,00000| 1,000000 0,000000! 36,73 30,99 36,73
E9690 - CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E 1,00000 1,000000 0,000000 291,42 89,81 291,42
SICRO CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIADE 8,5 T - 136
KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 328,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
P9815 - SICI JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H 30,47 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,24
PRODUCAO DA EQUIPE 5250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 410,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 78,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 78,16
BDI 8,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 86,78
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00005 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 1,000000 0,000000! 130,37 43,78 130,37
30033 CARRINHO DE MAO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,71 0,48 25,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,43
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 88,42520 H 22,66 2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003,71
PRODUGAO DA EQUIPE 16,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.159,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 134,94
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134,94
BDI 14,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 149,83
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00006 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,42
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 117,68
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 119,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 59,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 59,55
BDI 6,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 66,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40466 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,06000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 242,28
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 136,10 43,78 136,10
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100| 130,37 43,78 67,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 445,86
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 8628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 656,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 76,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 33,07 26,45
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un; 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,03
BDI 11,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 114,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,94
BDI 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 120,12 29,11 71,87
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 370,21
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 430,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 345,09 169,61 241,54/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 530,86
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 616,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 36,05 33,14
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 61,13 56,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 89,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 117,84
BDI 13,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 130,84
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 345,09 169,61 299,45
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000| 1,000000 0,000000 83,58 49,29 83,58
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 844,14
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,02
PRODUCAO DA EQUIPE 27670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 964,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,51 17,70
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000 Kg 2,98 57,21
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 36,10 3,51
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 36,05 15,85
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 61,13 49,34
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 86,63 30,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 174,36
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 209,20
BDI 23,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 232,29
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42400 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUCAO DA EQUIPE 0650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 255,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI 28,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 283,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40466 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,06000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 242,28
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 136,10 43,78 136,10
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100| 130,37 43,78 67,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 445,86
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 8628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 656,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 76,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 33,07 26,45
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un; 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,03
BDI 11,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 114,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,94
BDI 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 120,12 29,11 60,96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 261,63 61,04 13,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 336,84
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 396,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 120,12 29,11 71,87
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 370,21
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 430,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 345,09 169,61 241,54/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 530,86
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 616,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 36,05 33,14
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 61,13 56,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 89,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 117,84
BDI 13,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 130,84
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 345,09 169,61 299,45
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000| 1,000000 0,000000 83,58 49,29 83,58
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 844,14
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,02
PRODUCAO DA EQUIPE 27670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 964,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,51 17,70
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000 Kg 2,98 57,21
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 36,10 3,51
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 36,05 15,85
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 61,13 49,34
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 86,63 30,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 174,36
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 209,20
BDI 23,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 232,29
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42400 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUCAO DA EQUIPE 0650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 255,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI 28,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 283,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40470 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,11000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 253,71
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.412,80 525,25 1.412,80
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 201,81 53,77 101,13
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,860000 0,140000 130,37 43,78 118,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.885,87
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 27,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.096,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 77,64
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800 un 14,60 9,46
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140 un 206,75 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,74
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 87,38
BDI 9,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 97,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,94
BDI 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGCAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40621 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000) 0,950000 0,050000 261,63 61,04 503,18
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000| 0,750000 0,250000 201,57 100,63 176,32
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 997,38 48,25 997,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 2.524,92
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 52,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 2.690,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,80
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un; 213,42 3,41
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,20
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 41,00
BDI 4,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 45,52
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40625 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 261,63 61,04 503,18
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52
EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 0,66000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 138,57
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 0,750000 0,250000 201,57 100,63 176,32
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 997,38 48,25 997,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 2.663,49
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 2
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 52,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 2.828,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 60,00000 KG 0,51 30,60
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un; 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un 213,42 3,09
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3848
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 72,07
BDI 8,05

CUSTO UNITARIO TOTAL

81,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40645 [

DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS :

Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,16000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 36,57
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000! 0,120000 177,62 82,33 498,51

EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 261,63 61,04 503,18
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000! 0,130000 202,06 90,24 187,52
EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 138,57
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,750000! 0,250000 201,57 100,63, 176,32
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 997,38 48,25 997,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.700,06
- QUANT. UNIDADE CUsTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAIl
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.865,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,94
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 43,00000 KG 0,51 21,93
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43005 T 36,05 15,50
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un; 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un! 213,42 3,41
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,63
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 80,57
BDI 8,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 89,46
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 120,12 29,11 71,87
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 370,21
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 430,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 120,12 29,11 48,21
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 0,470000 0,530000 201,57 100,63 148,06
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,210000 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000] 0,470000 0,530000 231,84 91,07 157,22
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 265,84 119,49 223,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 586,26
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 2
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 796,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,79
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 1,02000 m3 209,20 213,38
CBUQ - FAIXA C
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 213,38
PREGO CUsTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 242,17
BDI 26,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 268,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 120,12 29,11 60,96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 261,63 61,04 13,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 336,84
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 396,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38




67

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40609 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000 0,910000 120,12 29,11 37,30
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 180,68 93,66 18,06
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000 1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,090000 0,910000] 13,08 8,41 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 0,830000 0,170000 217,79 60,33 191,01
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000| 0,340000 0,660000 231,84 91,07 138,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 673,35
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
PRODUGAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 878,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,99
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,03195 T 36,05 1,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,15
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 514
BDI 0,56

CUSTO UNITARIO TOTAL

5,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40025 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 8,00000 0,960000 0,040000 228,57 60,06 1.774,56
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 219,18 97,56 160,79
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.132,27
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.227,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,61
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,61
BDI 1,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,89




70

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,690000 0,310000 219,18 97,56 181,47
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,500000 0,500000 120,12 29,11 74,61
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 4,93 3,43 417
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,590000 0,410000 261,63 61,04 179,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 617,25
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
PRODUCAO DA EQUIPE 341,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 751,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,20
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,20
BDI 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 120,12 29,11 76,43
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,990000 0,010000 261,63 61,04 259,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 650,69
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 702,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 417
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL a7
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38




74

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40025 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 8,00000 0,960000 0,040000 228,57 60,06 1.774,56
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 219,18 97,56 160,79
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.132,27
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.227,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,61
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,61
BDI 1,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,89
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40140 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZAGCAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,26
PRODUCAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 591,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,47
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 97,34
BDI 10,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 108,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42455 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGCAO DE BARREIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 1,000000 0,000000 174,16 68,12 174,16
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,480000 0,520000 180,68 93,66 135,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 309,58
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,24
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 357,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,95
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,05
BDI 0,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,82
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42800 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
GABIOES (1,00 M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 1,00000| H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 316,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 158,33
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,10000 M3 93,87 103,25
10055 TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 1,10000 m3 137,06 150,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 254,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 439,88
BDI 48,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 488,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3205873DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 121,33
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 121,33
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 4,00000 H 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20
PRODUCAO DA EQUIPE 12,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 420,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 33,64
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M0235 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO 1,00000 M2 72,45 72,45
COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E =0.23 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,45
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450 M3 38,71 10,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 10,23
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 116,32
BDI 12,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 129,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1505859DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGCAO E ASSENTAMENTO
UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000| H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 52,69
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000 M3 38,71 38,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 38,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 91,40
BDI 10,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 101,49




82

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87 107,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,95
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 306,49 45,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,97
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 259,27
BDI 28,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,89
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42850 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 139,77
BDI 15,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 155,20




84

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RIP-RAP UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,96 0,69 5,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 9,00000 H 22,10 198,90
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 62,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 150,00000 KG 0,51 76,50
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,50000 T 36,10 54,15
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 1,72 34,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 165,05
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 227,82
BDI 25,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 252,97
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 120,12 29,11 76,43
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,990000 0,010000 261,63 61,04 259,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 650,69
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 702,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 417
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL a7
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38




92

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87 107,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,95
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 306,49 45,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,97
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 259,27
BDI 28,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,89
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BARRAC/S:O DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASS_ARELAs E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE: m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) )
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 :
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28, 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG 0,51 6,69
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG! 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG| 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,00 0,52
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,34 1,01
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 4,12 0,14
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47°X2°X2"" 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 1,67 1,01
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,82 0,22
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 0,76 1,40
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG| 12,76 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG! 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 12,85 0,09
H241 TUBO DE LlGAQAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,29 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,87 0,26
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,70 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,07 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 32,78 0,04
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,99 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 143,65 1,33
E SUPORTE ) N
2779 COMPACTADF)R DE PLACA VlB"RATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 5,24 0,01
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330 UN 2,07 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 252,54 3,13
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 8,45 0,16




2846
2380
2847
H181
2848
H178
2849
2384
2850
H177
H363
3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704
2854
2491

H581

2855
2856
2857
2858
2859

2860
2861
2862
2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117
H134
3422
H198
1967
H539

H212
H266
H215
1970
H606
H587
H217
H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238

H336
H338
H350
1703
1702
H676
H585
2372
H145
H631
H102
H108
H111
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA i
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

0,05570
0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

UN

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

2,44
2,82
13,84
8,18
29,39
2,97
25,45
1,35
28,16
81,02
9,85
17,37

12,37
6,49

0,64
11,61
56,53

1,58
33,33

1,43

3.027,88
8,81
1,66

160,79

0,14
6,91
32,06
36,80
13,65

30,08
9,42
4,33

94,72

1.990,25
1.327,27
981,60
9,66

9,46
25,06
0,82
48,63
121,57
2,58
5,81

154,57
60,46
11,62
13,13
21,36
24,38

207,78

1,06
77,47
7,51

9,11

43,47
60,73

54,64
119,18

23,96
52,20
4,36
35,24
20,43
309,14
31,85
6,64
61,14
734
1,66
15,73
7,22
0,18
925,13

8,17
909,92
260,04

1.056,11

14,54

99

0,13
0,72
0,05
0,06
0,14
0,00
0,12
0,24
0,13
0,12
0,08
0,01

0,02
0,20

0,07
0,11
0,14
0,02
0,04
0,00
10,29
0,56
0,04
0,24

1,82
6,45
0,03
0,05
3,07

0,08
0,73
0,98
0,02

0,59
0,39
0,29
0,02

075
0,15
0,02
0,18
0,83
4,44
0,01

0,24
0,41
0,37
0,58
0,34
0,18
0,16
0,02
0,05
0,00

0,35]

0,27
0,09

0,08
0,17

0,51
0,83
0,20
2,62
0,15
1,20
0,24
0,01
0,37
0,04
0,02
0,30
0,38
0,00
1,1

0,17
0,27
0,70
0,42

0,51
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4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,01440 UN 23,59 0,33
w
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 26,63 0,55
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3] 50,46 0,64
2497-0C BRITA N° 2 0,01910 m3| 50,46 0,96/
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3] 50,53 1,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,21
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 197,53
BDI 21,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 219,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: Kwh
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE cusTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG| 0,51 50,42
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2! 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un; 2,95 1,96
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,91 0,74/
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG! 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,00 6,00
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2! 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 12,53 2,50
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2! 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,34 4,89
FIBROCIMENTO B
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,01 6,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 4,12 2,06
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47'X2""X2"" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 1,67 4,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,82 4,10
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 0,76 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,76 1,82]
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG! 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG| 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 14,54 14,54
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 23,59 11,79
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 50,53 8,03
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3 50,46 8,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 617,18
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. | Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES | [Ny T (RP) [ (PV) [ (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.624,33

BDI 179,32

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.803,65
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45030 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 164,77
BDI 18,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 182,96
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40085 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,140000 0,860000 227,77 43,78 69,53
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 3,00000 0,720000 0,280000 174,16 68,12 433,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 720,86
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 779,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,12
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,12
BDI 1,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,10000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 22,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 22,85
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,47
BDI 22,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 11,42
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 115,49 25,95 115,49
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,76
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 628,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,35
BDI 69,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 697,71
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00020 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUCAO DA EQUIPE 6741 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,64
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,64
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,82
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00021 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUCAO DA EQUIPE 235,565 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
2553M CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M 1,00000 KG| 29,18 29,18
(VARIAVEIS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,18
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,99
BDI 3,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 33,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605580DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO UNIDADE: m
RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M )
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43
58 MYMIN - 3.68 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,12
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
PRODUGAO DA EQUIPE 0,202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 365,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.808,65
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA 34,48865 M 2,43 83,80
FACE-E=4MME L =40 MM
M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM 1,00000 M 6.219,58 6.219,58
EPOXI PARA TUNNEL LINER-E =22 MMED=3.0M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6.303,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
0605604DN_ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E 0,97389 M3 280,42 273,09
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER
4816000DN ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 8,04248 M3 486,53 3.912,90!
CATEGORIA
4816003DN ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 34,71 34,71
3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - 0,06667 M3 36,67 2,44
ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAC;\O DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E RETIRADA
0605606DN SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA 7,06858 M3 13,78 97,40
TUNNEL LINER
4816004DN VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 40,19 40,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 4.360,73
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 12.472,76
BDI 1.376,99
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 13.849,75
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41295 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000| H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
PRODUGAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 254,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,36
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,36
BDI 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000! 0,500000 209,96 57,82 133,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 133,89
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 47,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,38 34,14
10039 PLACA P/ SINALIZAC,AO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,40000 m2 93,61 37,44
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 57,09 57,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 172,88
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 220,69
BDI 24,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 245,05
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00024 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un 80,02 80,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 80,02
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 80,02
BDI 8,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 88,85
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000! 0,500000 209,96 57,82 133,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 133,89
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 47,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,38 34,14
10039 PLACA P/ SINALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,37000 m2 93,61 34,63
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,98
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 160,79
BDI 17,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 178,54
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00022 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000! 0,500000 209,96 57,82 133,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 133,89
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 47,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,38 34,14
10039 PLACA P/ SINALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,35000 m2 57,09 77,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 155,42
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 203,23
BDI 22,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 225,66
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42476 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 0,300000 0,700000 209,96 57,82 103,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 103,45
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 203,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 203,83
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000 M3 353,90 353,90
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 48,20 34,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 388,47
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 592,30
BDI 65,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 657,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 21334 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 48,18 35,66 48,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43,18
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,12
PRODUCAO DA EQUIPE 93190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 353,90 11,82
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,01800 M3 68,85 1,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 13,05
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,44
BDI 1,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,03
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41319A [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) ONIDADE:
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,39
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,34 0,66
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 335,29 22,12
47021 CONFECQAO DE GUIAS 0,02350 M 1,39 0,03
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 30,38
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 34,77
BDI 3,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 38,60
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41202 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2 5,16 7,92
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 353,90 41,33
47021 CONFECQAO DE GUIAS 0,76750 M 1,39 1,06
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,27300 m3] 15,99 4,36
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 54,67
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 54,67
BDI 6,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 60,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41324 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,51420 M2 5,16 7,81
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 353,90 47,10
47021 CONFECQAO DE GUIAS 0,75710 M 1,39 1,05!
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,31310 m3] 15,99 5,00
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 60,96
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 60,96
BDI 6,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41325 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 M2 5,16 5,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 353,90 33,58
47021 CONFECQAO DE GUIAS 0,56570 M 1,39 0,78
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17490 m3] 15,99 2,79
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 42,98
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 42,08
BDI 4,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,72
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41340 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,54960 m3 7,44 4,08
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2| 8,26 17,68
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 353,90 56,48
47021 CONFECQAO DE GUIAS 1,07060 M 1,39 1,48
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 m3] 15,99 8,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 99,54
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 99,54
BDI 10,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 110,52
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41385 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 335,29 36,88
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 48,20 1,44
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 38,32
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,32
BDI 4,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 42,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41386 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 335,29 46,94/
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 48,20 0,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4742
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4742
BDI 5,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 52,65
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41414 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,15000 m3 7,44 1,11
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,13700 M3 335,29 45,93
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 48,20 5,30
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,20000 M3 68,85 13,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 66,11
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 66,11
BDI 7,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 73,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41417 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,12000 m3 7,44 0,89
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,35000 M3 335,29 117,35
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 48,20 8,09
47027 ESCAVAGAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 211,70
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 211,70
BDI 23,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 235,07
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41350 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,35000 m3 7,44 2,60
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,37000 M3 335,29 124,05
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2 48,20 41,93
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 216,77
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 216,77
BDI 23,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 240,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,48000 m3 259,27 124,44
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,33000 M3 68,85 22,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 147,16
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 147,16
BDI 16,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 163,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41455 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28 15,22
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400 M3 335,29 68,39
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 48,20 104,11
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 172,50
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 207,06
BDI 22,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,91
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41456 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,09600 M3 335,29 32,18
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2 48,20 10,84
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 43,02
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 43,02
BDI 4,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,76
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00023 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGCAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,01000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 2,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,28
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000] H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,56000 T 36,05 20,18
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 1,00000 M 15,13 15,13
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 3,70000 M2 4,21 15,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 50,88
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 88,76
BDI 9,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 98,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41308 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,01000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 2,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,28
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,25
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,12500 T 36,05 40,55
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 4,30000 M2 4,21 18,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 58,65
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 74,90
BDI 8,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 83,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1447 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,09000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,10000 H 22,66 2,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 4,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,24000 T 36,05 8,65
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,65
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 13,54
BDI 1,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 15,03
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45020 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANIZADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,040000 0,000000 121,33 64,17 4,85
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,85
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,33
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,33
BDI 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41302 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,810000 0,190000 219,18 97,56 196,06
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 1,000000 0,000000 202,06 90,24 202,06
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 398,12
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,16667 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
PRODUCAO DA EQUIPE 232510 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 425,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,08
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,65000 T 36,05 59,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 59,48
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 60,46
BDI 6,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,13
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40026 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 12,00000 0,940000 0,060000 228,57 60,06 2.621,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 219,18 97,56 193,63
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.011,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.107,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,20
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,20
BDI 1,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 17,98
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40020 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 1.142,85
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 219,18 97,56 129,17
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.468,94
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.564,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,16
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,16
BDI 0,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 120,12 29,11 76,43
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,990000 0,010000 261,63 61,04 259,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 650,69
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 702,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 417
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL a7
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40335 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,280000 0,720000 219,18 97,56 131,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000 0,820000 120,12 29,11 45,49
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,310000 0,690000 261,63 61,04 123,21
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,520000 0,480000 202,06 90,24 148,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 630,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUCAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 809,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,53
BDI 1,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,13
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40026 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 12,00000 0,940000 0,060000 228,57 60,06 2.621,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 219,18 97,56 193,63
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.011,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.107,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,20
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,20
BDI 1,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 17,98
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGCAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40335 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,280000 0,720000 219,18 97,56 131,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000 0,820000 120,12 29,11 45,49
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,310000 0,690000 261,63 61,04 123,21
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,520000 0,480000 202,06 90,24 148,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 630,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUCAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 809,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,53
BDI 1,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,13
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00025 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO
UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 180,68 93,66 180,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 180,68
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,10000 H 22,10 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 513
PRODUCAO DA EQUIPE 68,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 185,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,70
BDI 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,99
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,94
BDI 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 120,12 29,11 71,87
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 370,21
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 430,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00026 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,300000 0,700000 32,95 31,22 31,73
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,200000 0,800000 202,06 90,24 112,60
EQUIVALENTE
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 66,99 20,27 34,27
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 180,02
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 371,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 371,01
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 1,00000 M3 117,84 117,84
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 117,84
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 488,85
BDI 53,96
CUSTO UNITARIO TOTAL 542,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40890 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 335,41 133,41 335,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 335,41
- QUANT. UNIDADE cusTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 2
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 545,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,31
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Kg 21,48 0,53
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 0,02800 Kg 60,13 1,68
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,34 0,06
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE 0,50000 Kg 2,35 1,17
HIDROSSEMEADURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,61
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,92
BDI 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,46
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,18 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,34 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,93
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,74 2,74
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,74
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,26
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,17
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00028 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41285 VALETA MEC. DE PROTEQAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO 0,07000 M3 1,38 0,09
POR MOTONIVELADORA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,00
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,09
BDI 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,09




167

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40130 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 844,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,32
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,32
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00029 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 76290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 276,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,62
BDI 0,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 120,12 29,11 76,43
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,990000 0,010000 261,63 61,04 259,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 650,69
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 702,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 417
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL a7
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87 107,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,95
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 306,49 45,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,97
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 259,27
BDI 28,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,89
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 120,12 29,11 76,43
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,990000 0,010000 261,63 61,04 259,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 650,69
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 702,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 417
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL a7
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BARRAC/S:O DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASS_ARELAs E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE: m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) )
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 :
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28, 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG 0,51 6,69
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG! 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG| 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,00 0,52
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,34 1,01
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 4,12 0,14
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47°X2°X2"" 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 1,67 1,01
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,82 0,22
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 0,76 1,40
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG| 12,76 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG! 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 12,85 0,09
H241 TUBO DE LlGAQAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,29 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,87 0,26
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,70 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,07 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 32,78 0,04
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,99 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 143,65 1,33
E SUPORTE ) N
2779 COMPACTADF)R DE PLACA VlB"RATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 5,24 0,01
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330 UN 2,07 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 252,54 3,13
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 8,45 0,16




2846
2380
2847
H181
2848
H178
2849
2384
2850
H177
H363
3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704
2854
2491

H581

2855
2856
2857
2858
2859

2860
2861
2862
2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117
H134
3422
H198
1967
H539

H212
H266
H215
1970
H606
H587
H217
H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238

H336
H338
H350
1703
1702
H676
H585
2372
H145
H631
H102
H108
H111
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA i
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

0,05570
0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

UN

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

2,44
2,82
13,84
8,18
29,39
2,97
25,45
1,35
28,16
81,02
9,85
17,37

12,37
6,49

0,64
11,61
56,53

1,58
33,33

1,43

3.027,88
8,81
1,66

160,79

0,14
6,91
32,06
36,80
13,65

30,08
9,42
4,33

94,72

1.990,25
1.327,27
981,60
9,66

9,46
25,06
0,82
48,63
121,57
2,58
5,81

154,57
60,46
11,62
13,13
21,36
24,38

207,78

1,06
77,47
7,51

9,11

43,47
60,73

54,64
119,18

23,96
52,20
4,36
35,24
20,43
309,14
31,85
6,64
61,14
734
1,66
15,73
7,22
0,18
925,13

8,17
909,92
260,04

1.056,11

14,54

185

0,13
0,72
0,05
0,06
0,14
0,00
0,12
0,24
0,13
0,12
0,08
0,01

0,02
0,20

0,07
0,11
0,14
0,02
0,04
0,00
10,29
0,56
0,04
0,24

1,82
6,45
0,03
0,05
3,07

0,08
0,73
0,98
0,02

0,59
0,39
0,29
0,02

075
0,15
0,02
0,18
0,83
4,44
0,01

0,24
0,41
0,37
0,58
0,34
0,18
0,16
0,02
0,05
0,00

0,35]

0,27
0,09

0,08
0,17

0,51
0,83
0,20
2,62
0,15
1,20
0,24
0,01
0,37
0,04
0,02
0,30
0,38
0,00
1,1

0,17
0,27
0,70
0,42

0,51
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4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,01440 UN 23,59 0,33
w
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 26,63 0,55
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3] 50,46 0,64
2497-0C BRITA N° 2 0,01910 m3| 50,46 0,96/
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3] 50,53 1,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,21
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 197,53
BDI 21,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 219,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: Kwh
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE cusTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG| 0,51 50,42
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2! 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un; 2,95 1,96
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,91 0,74/
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG! 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,00 6,00
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2! 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 12,53 2,50
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2! 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,34 4,89
FIBROCIMENTO B
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,01 6,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 4,12 2,06
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47'X2""X2"" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 1,67 4,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,82 4,10
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 0,76 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,76 1,82]
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG! 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG| 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 14,54 14,54
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 23,59 11,79
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 50,53 8,03
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3 50,46 8,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 617,18
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. | Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES | [Ny T (RP) [ (PV) [ (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.624,33

BDI 179,32

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.803,65
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45030 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 164,77
BDI 18,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 182,96
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40085 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,140000 0,860000 227,77 43,78 69,53
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 3,00000 0,720000 0,280000 174,16 68,12 433,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 720,86
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 779,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,12
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,12
BDI 1,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,10000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 22,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 22,85
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,47
BDI 22,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 11,42
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 115,49 25,95 115,49
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,76
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 628,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,35
BDI 69,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 697,71
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG 0,51 215,22
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 36,10 30,86
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 36,05 31,95
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG! 4,96 26,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 304,31
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 394,89
BDI 43,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 438,48
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45140 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 40,14 6,32 2,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 491
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m 1,18 3,27
10044 PREGO 0,31957 KG 16,28 5,20
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,64680 M 4,72 3,05
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 4,76 0,32
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780 m 3,73 0,40
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 0,30400 M 6,11 1,85
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 14,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 46,79
BDI 5,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00030 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 3,41 3,41
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 341
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 341
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,78
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGCAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 293,80
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 20,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 26,54
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 26,54
BDI 2,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 29,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 293,80
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 8,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 66,36
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 66,36
BDI 7,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 73,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 228,57 60,06 1.075,40
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.396,62
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.492,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,78
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,78
BDI 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40090 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 196,92
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 292,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,52
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,52
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40091 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 196,92 43,78 196,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 196,92
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 126,550 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 292,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,31
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,31
BDI 0,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00032 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECUPERAGCAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(I=1,6) 1,00000 M3 2.373,50 2.373,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 2.373,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.373,50
BDI 262,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 2.635,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 493,80 43,78 493,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,80
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1532010 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 227,77 43,78 227,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,77
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45010 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 22 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,25000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 8,23
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 66,99 20,27 16,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 24,97
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 118,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 118,53
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,53
BDI 13,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 131,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45015 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 32 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,16000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 5,27
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000 0,000000 66,99 20,27 3,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,84
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000| H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 323,34
PREGO cuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Kg 11,58 2,31
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 0,00160 un 880,45 1,40
10410 NONEL DE COLUNA-C =6,0m 1,42450 un 14,17 20,18
10420 NONEL DE LlGAQAO -C=6,0m 0,21370 un; 18,15 3,87
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un 166,80 11,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,63
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 362,97
BDI 40,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 403,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45020 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANIZADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,040000 0,000000 121,33 64,17 4,85
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,85
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,33
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,33
BDI 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 120,12 29,11 91,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 261,63 61,04 386,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 805,81
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 222270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 843,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,75
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,75
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,10000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 22,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 22,85
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,47
BDI 22,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 11,42
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 115,49 25,95 115,49
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,76
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 628,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,35
BDI 69,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 697,71
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45055 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENSECADEIRA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000] H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 44,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,02
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 91,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 91,02
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000 U 4,69 42,21
11026 PRANCHAO - 5,0CM X 30,0CM 3,00000 M 27,57 82,71
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m 8,94 53,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 178,56
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 270,48
BDI 29,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 300,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00034 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 25000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,42
BDI 0,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45235 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 H 29,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H 29,48 6,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,80
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 90,47 35,28
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2 15,40 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,59
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 44,39
BDI 4,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 49,29
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45245 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRop | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,58
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 458
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BARRAC/S:O DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASS_ARELAs E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE: m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) )
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 :
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28, 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG 0,51 6,69
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG! 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG| 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,00 0,52
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,34 1,01
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 4,12 0,14
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47°X2°X2"" 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 1,67 1,01
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,82 0,22
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 0,76 1,40
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG| 12,76 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG! 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 12,85 0,09
H241 TUBO DE LlGAQAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,29 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,87 0,26
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,70 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,07 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 32,78 0,04
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,99 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 143,65 1,33
E SUPORTE ) N
2779 COMPACTADF)R DE PLACA VlB"RATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 5,24 0,01
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO 0,00330 UN 2,07 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1000
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 252,54 3,13
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 8,45 0,16
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2380
2847
H181
2848
H178
2849
2384
2850
H177
H363
3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704
2854
2491

H581

2855
2856
2857
2858
2859

2860
2861
2862
2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117
H134
3422
H198
1967
H539

H212
H266
H215
1970
H606
H587
H217
H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238

H336
H338
H350
1703
1702
H676
H585
2372
H145
H631
H102
H108
H111
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA i
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

0,05570
0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

UN

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

2,44
2,82
13,84
8,18
29,39
2,97
25,45
1,35
28,16
81,02
9,85
17,37

12,37
6,49

0,64
11,61
56,53

1,58
33,33

1,43

3.027,88
8,81
1,66

160,79

0,14
6,91
32,06
36,80
13,65

30,08
9,42
4,33

94,72

1.990,25
1.327,27
981,60
9,66

9,46
25,06
0,82
48,63
121,57
2,58
5,81

154,57
60,46
11,62
13,13
21,36
24,38

207,78

1,06
77,47
7,51

9,11

43,47
60,73

54,64
119,18

23,96
52,20
4,36
35,24
20,43
309,14
31,85
6,64
61,14
734
1,66
15,73
7,22
0,18
925,13

8,17
909,92
260,04

1.056,11

14,54
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0,13
0,72
0,05
0,06
0,14
0,00
0,12
0,24
0,13
0,12
0,08
0,01

0,02
0,20

0,07
0,11
0,14
0,02
0,04
0,00
10,29
0,56
0,04
0,24

1,82
6,45
0,03
0,05
3,07

0,08
0,73
0,98
0,02

0,59
0,39
0,29
0,02

075
0,15
0,02
0,18
0,83
4,44
0,01

0,24
0,41
0,37
0,58
0,34
0,18
0,16
0,02
0,05
0,00

0,35]

0,27
0,09

0,08
0,17

0,51
0,83
0,20
2,62
0,15
1,20
0,24
0,01
0,37
0,04
0,02
0,30
0,38
0,00
1,1

0,17
0,27
0,70
0,42

0,51
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4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,01440 UN 23,59 0,33
w
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 26,63 0,55
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3] 50,46 0,64
2497-0C BRITA N° 2 0,01910 m3| 50,46 0,96/
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3] 50,53 1,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,21
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 197,53
BDI 21,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 219,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: Kwh
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE cusTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG| 0,51 50,42
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2! 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un; 2,95 1,96
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,91 0,74/
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG! 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,00 6,00
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2! 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 12,53 2,50
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2! 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,34 4,89
FIBROCIMENTO B
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,01 6,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 4,12 2,06
SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 47'X2""X2"" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 1,67 4,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,82 4,10
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 0,76 21,48
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,76 1,82]
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG! 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG| 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 14,54 14,54
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 23,59 11,79
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 50,53 8,03
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3 50,46 8,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 617,18
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. | Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES | [Ny T (RP) [ (PV) [ (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.624,33

BDI 179,32

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.803,65
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45145 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2; 12,75 5,15
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 | 8,39 0,15
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 58,42
BDI 6,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 64,86
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG 0,51 215,22
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 36,10 30,86
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 36,05 31,95
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG! 4,96 26,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 304,31
PREGO cuUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 394,89
BDI 43,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 438,48
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42471 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,500000 0,500000 32,95 31,22 32,08
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 66,99 20,27 43,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,70
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 353,90 4,24
47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 1,00000 m 123,71 123,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 127,95
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 219,21
BDI 24,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 243,41
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806386DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000! 4,53 0,20 0,40
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
P9823 - SICI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,51
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M0962 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") 2,00000 M 21,40 42,80
M0963 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEQAO DE 80 X 80 MM 1,63333 M 53,08 86,69
M0971 SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA- 3,33333 UN 16,72 55,73
CORPO METALICO
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS 0,04444 L 17,14 0,76
M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 25,83958 KG| 7,42 191,72
M1406 BROCA DE ACO RAPIDO-D = 12,5 MME C = 151 MM 0,01111 UN 27,68 0,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 378,00
PREGO cUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA 3,33333 M 8,06 26,86
CONCRETO D = 12.5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1400975DN CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 8,32500 H 4,25 35,38
2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM 0,73837 H 88,29 65,19
ELETRODO E60XX
5605942DN PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA 2,00000 M2 40,55 81,10
EPOXI - E = 200 MICRON
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208,53
PREGO CUsTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 590,04
BDI 65,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 655,18
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,18 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,54
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45060 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENCHIMENTO COM ARGILA UNDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806403DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 1,00000| 1,000000 0,000000! 32,38 10,36 32,38
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87
300KG
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,25
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 9960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 63,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG! 8,77 2,53
MO0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN 473,72 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,59
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,04
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,92
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806402DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO
UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 201,81 53,77 201,81
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM 1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78
CAPACIDADE DE 18 MPA - 5.20KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 242,59
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 56270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 265,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 471
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 47
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,22
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915650DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
INJEGCAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE UNIDADE: K
CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL ) 9
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
PRODUCAO DA EQUIPE 0955 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 71,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 24,40 19,17
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA 1,00000 KG| 128,07 128,07
VISCOSIDADE
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200 UN 2.310,42 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 151,86
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 223,05
BDI 24,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 247,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1608021DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURAGCAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 15,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/87?) 0,20000 UN 177,14 35,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3542
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,26
BDI 5,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,91
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42440 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTE UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 0,300000 0,700000 209,96 57,82 103,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 103,45
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 197,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,56
BDI 0,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915686DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 5000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,53
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 453
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,03
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45135 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
31015 MOTOSSERRA 1,00000| 0,200000 0,800000 36,73 30,99 32,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,13
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000| H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 86,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 86,57
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10044 PREGO 0,20000 KG 16,28 3,25
10048 SARRAFO 1,00000 M 2,31 2,31
11020 MADEIRA ROLICA 10 A12 CM 0,40000 m 8,19 3,27
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,25000 m| 18,76 4,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 13,52
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 100,09
BDI 11,04

CUSTO UNITARIO TOTAL

111,13
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0916328DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO -L =10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE
UNIDADE: m
DE POLIURETANO
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
PRODUCAO DA EQUIPE 2674 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 170,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 63,60
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG| 83,99 97,42
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 1,00000 M 0,58 0,58
15.0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 L 50,16 12,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,03
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 173,63
BDI 19,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 192,79
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408078DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000| 1,000000 0,000000! 4,53 0,20 4,53
E9643 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA 1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45
SICRO COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE
1 50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000| H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUCAO DA EQUIPE 29.800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,13
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L 24,40 0,35
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L 33,01 1,58
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,93
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,06
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00037 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MANUTENCAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 03) UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
00011 MANUTENCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | 1,00000 MES 23.020,20 23.020,20:
00012 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II 0,00000 MES! 24.433,66 0,00
00013 MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E 0,00000 MES 24.261,31 0,00
ALOJAMENTO - TIPO Il
00014 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) 1,00000 MES! 28.152,48 28.152,48
00015 OPERAQAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) 0,00000 MES 34.828,36 0,00
00016 OPERAGAO DE BALSA TIPO Ill (COM REBOCADOR) 0,00000 MES! 46.290,36 0,00
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 51.172,68
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 51.172,68
BDI|  5.649,46
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 56.822,14




248

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T| 2.433,97 2.433,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.433,97
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.433,97
BDI 237,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.671,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40500 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 T 2.713,80 2.713,80!
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.713,80
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.713,80
BDI 264,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.978,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40525 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 T| 3.340,23 3.340,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.340,23
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.340,23
BDI 325,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.665,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40485 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: t
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALT PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,00000 T 2.002,81 2.002,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.002,81
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.002,81
BDI 195,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.198,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40495 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 1,00000 T 3.526,69 3.526,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.526,69
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.526,69
BDI 343,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.870,54
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10 1,98
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 H 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,28
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10069 ACO CA -50 1,10000 KG 4,90 5,39
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG! 9,90 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,53
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,81
BDI 1,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45450 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 18,19
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H 29,28 16,10
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,52000 H 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 166,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 166,19
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 3,62000 KG 0,51 1,84
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,01260 T 36,10 0,45
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,05000 m 229,00 240,45
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 242,74
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 408,93
BDI 45,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 454,07
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45455 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 18,19
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 H 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 7,05000 H 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 247,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 247,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,02355 T 36,10 0,85
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 m 290,00 304,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 308,81
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 556,15
BDI 61,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 617,54
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45460 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 18,19
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000] H 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,46000 H 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 313,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 313,37
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 11,33000 KG 0,51 5,77
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,03915 T 36,10 1,41
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 1,05000 m 419,00 439,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 247,13
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 760,50
BDI 83,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 844,45
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45465 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 18,19
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 11,83000 H 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000 H 29,48 110,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 424,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 242,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 442,47
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 14,16000 KG 0,51 7,22
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,04950 T 36,10 1,78
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 1,05000 m 600,00 630,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 639,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.081,47
BDI 119,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.200,86
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41851 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,51800 m3 270,83 411,11
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3] 306,49 18,38
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000 M2 48,20 161,47
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 590,96
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 590,96
BDI 65,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 656,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41856 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,27800 m3 270,83 616,95
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3] 306,49 18,38
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 48,20 222,68
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 858,01
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 858,01
BDI 94,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 952,73
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41861 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,07600 m3 270,83 833,07
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3] 306,49 30,64
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 48,20 280,52
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.144,23
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.144,23
BDI 126,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.270,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41866 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 6,17600 m3 270,83 1.672,64
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3] 306,49 36,77
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2 48,20 448,26
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.157,67
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.157,67
BDI 238,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.395,87
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45050 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,51 169,32
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 36,10 32,65
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 36,05 30,87
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG! 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 253,67
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 342,00
BDI 37,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 379,75
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3029 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 93,87 49,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 49,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 297,25 208,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 270,83
BDI 29,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 300,72




264

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45250 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 93,87 49,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 0,70000 m3 342,00 239,40
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 239,40
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 302,06
BDI 33,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 335,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3029 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,51 185,64
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 T 36,10 31,94
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,86700 T 36,05 31,25
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG! 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 271,64
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 360,61
BDI 39,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 400,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00009 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE: t
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1000,00000 KG 0,51 510,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 510,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 510,00
BDI 56,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 566,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,96 0,69 5,96
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,34
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 275,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,51 178,50
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500 T 36,10 62,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 240,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 306,49
BDI 33,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 340,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG 0,51 215,22
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 36,10 30,86
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 36,05 31,95
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG! 4,96 26,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 304,31
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 394,89
BDI 43,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 438,48
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00033 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M 1.109,00 1.109,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.109,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.109,00
BDI 108,12
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 1.217,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45575 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000| H 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000 H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
PRODUCAO DA EQUIPE 22,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 53,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 1,00000 m2| 5,16 5,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,16
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,58
BDI 0,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,M
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40805 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 m 0,55 0,28
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un 20,18 0,44/
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 un 72,16 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,56
BDI 1,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,94
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42850 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 139,77
BDI 15,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 155,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000 0,830000 261,63 61,04 95,13
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,540000 0,460000 202,06 90,24 150,62
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 1,000000 0,000000 201,57 100,63 201,57
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 265,84/ 119,49 179,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 759,62
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
PRODUCAO DA EQUIPE 57560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 1.007,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000 m3 89,72 89,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 89,72
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 107,21
BDI 11,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 119,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00008 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REFORGCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,150000 0,850000 121,33 64,17 72,73
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 72,73
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 168,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,99
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 94,86
BDI 10,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 105,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45167 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,32
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 380 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 84,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 467,00000 KG 0,51 238,17
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,81032 T 36,10 29,25
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,89100 T 36,05 32,12
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG! 4,96 29,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 328,80
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 420,34
BDI 46,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 466,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307084DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO -L =20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 0,60241 1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,85
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,10
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 4
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000| H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
PRODUCAO DA EQUIPE 5000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 84,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS 2,40000 KG| 4,12 9,88
ESTRUTURAIS
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO-D = 0,00667 UN 346,28 2,30
350 MM
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MMEC=1,00 M 0,00080 UN 368,73 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,47
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,45
BDI 3,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 32,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1608148DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURAGCAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 0,664 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 59,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un 566,54 113,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,30
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 172,71
BDI 19,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 191,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1108059DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000| 0,300000 0,700000 0,71 0,48 0,54
30185 GERICA 180 | 2,00000 0,200000 0,800000 1,59 1,08 2,34
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 41,61 33,62 41,61
Kw
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 44,49
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 5,00000 H 22,66 113,30
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000| H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
PRODUCAO DA EQUIPE 1225 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 187,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 152,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3 86,63 31,38
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1811,25000 KG 1,33 2.408,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 2.440,34
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.593,21
BDI 286,29
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 2.879,50
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307736DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000| H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
PRODUCAO DA EQUIPE 1,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,96
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE 1,09200 KG| 101,30 110,61
TIPO ADE-52 OU SIMILAR
M1151 JUNTA DE DlLATA(;AO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E 1,00000 M 307,19 307,19
H =70 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 417,80
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 446,76
BDI 49,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 496,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45137 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000| H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,22
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153 m 1,18 3,47
10044 PREGO 0,36267 KG 16,28 5,90
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 1,06965 M 4,72 5,04
11030 TABUA DE 30 0,29712 M 4,76 1,41
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,82
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 43,04
BDI 4,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,79
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45230 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,07000 H 22,66 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,84
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 11,29 3,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,22
BDI 0,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45151 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
31062 CAMINHAO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 301,79 119,71 19.314,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 19.314,56
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 1.453,16
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| _ 20.767,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 103,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,83
BDI 11,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 115,29
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40430 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,11
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,11
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40530 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,79
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 217,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,45
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,45
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40440 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,01
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,01
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,12




286

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45205 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,60
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,60
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,66
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40455 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,91
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,91
BDI 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40435 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 217,79 60,33 217,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,79
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 217,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,18
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,18
BDI 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40320 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 219,18 97,56 5,47
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 261,63 61,04 6,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,58
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 240,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,87
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,87
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,07
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40449 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 209,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 209,96
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,13
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,13
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,25
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40450 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 209,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 209,96
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 209,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,55
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,55
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40445 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,35
BDI 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40451 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 209,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 209,96
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 209,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,55
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,55
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47050 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 209,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 209,96
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUCAO DA EQUIPE 225000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,13
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 113
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,25
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40454 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00000 1,000000 0,000000 209,96 57,82 209,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 209,96
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 209,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,58
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,58
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,64
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40006 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,69
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,69
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,87
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45209 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,00000 Km 15,24 15,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,24
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,24
BDI 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,92
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45206 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T
UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00000| 1,000000 0,000000 286,95 74,01 286,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 286,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 520,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 286,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,55
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,55
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 44021 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 110,680 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,06
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,06
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40098 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

a 3
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?* - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 127,210 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,79
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CusTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,79

BDI 0,19

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,98




301

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40099 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

a 3
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?* - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 228,57 60,06 228,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 228,57
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 105,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 228,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CusTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,16

BDI 0,23

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40193 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 1,00000 h 376,67 376,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 376,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 376,67
BDI 41,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,25
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40195 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 1,00000 h 914,11 914,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 914,11
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 914,11
BDI 100,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.015,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45207 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 1,00000 Km 4,72 4,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,72
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,72
BDI 0,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00001 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ADMINISTRAGCAO LOCAL/INSTALAGCOES PROVISORIAS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0001 ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS 1,00000 UN 3.937.369,39 3.937.369,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL | 3.937.369,39
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3.937.369,39
BDI| 434.685,58
CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.372.054,97
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00035 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 03) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0002 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 1,00000 UN 281.261,90 281.261,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _281.261,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 281.261,90
BDI| _ 31.051,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| _312.313,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00036 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) ONIDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CPU1 AQUlSlCAO DE ACO NAVAL 14519,63000 KG! 23,52 341.501,69
CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO 14519,63000 KG! 7,52 109.187,61
CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE Il 9,00000 UN 53,94 485,46
CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il 1,00000 UN 40,61 40,61
CPU5 LUZES DE NAVEGAQAO HOMOLOGADAS E |NSTALAQAO 1,00000 UN 3.044,98 3.044,98
CPU6 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG 2,00000 UN 187,33 374,66
CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il 2,00000 UN 229,67 459,34
CPU8 APARELHO FLUTUANTE 1,00000 UN 2.995,14 2.995,14
CPU9 BATERIA 150 A/H 12V 1,00000 UN 907,06 907,06
CPU10 BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E 1,00000 UN 2.226,85 2.226,85
INSTALACAO
CPU11 PINTURA DE PROTEQAO 552,20000 M2 27,60 15.240,72,
CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 96,98000 M2 50,81 4.927,55
CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 112,55000 M2 38,88| 4.375,94
CPU14 COBERTURA 10,00000 M2 51,30 513,00
CPU15 CABOS E AMARRAS 200,00000 M 31,09 6.218,00!
CPU16 BANCO QUATRO LUGARES 2,00000 UN 1.322,67 2.645,34.
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 495.143,95
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _495.143,95
BDI| _ 54.663,89
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 549.807,84
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGCAO MANUAL UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD H_?g_ﬁ:lo
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,660 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA MAT. DE JAZIDA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 41285 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE: M3

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,64
PRODUCAO DA EQUIPE 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 233,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGCO CUSTO

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUSTO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,18 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,34 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,93
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,74 2,74
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,74
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUCAO DA EQUIPE 0588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,01
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,01

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41292 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 120,12 29,11 47,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 47,30
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,74
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,74

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUCAO DA EQUIPE B CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 516

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 22411 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ROGCADA COM ROGADEIRA COSTAL UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30135 ROCADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,61 0,47 51,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 51,66
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 0300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 784,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 784,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42415 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ROGADA MECANIZADA UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 1,00000| 1,000000 0,000000 121,46 29,11 121,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 121,46
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 0,439 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 167,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 381,40
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 381,40

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42420 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CAPINA MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




319

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42425 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 350,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,66
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,66
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42430 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,15
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,15
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 345,09 169,61 241,54/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 530,86
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUCAO DA EQUIPE 21650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 616,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,47
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 36,05 33,14
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 61,13 56,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 89,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 117,84

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 345,09 169,61 299,45
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,46 9,24 146,46
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000| 1,000000 0,000000! 34,98 23,84 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000| 1,000000 0,000000 83,58 49,29 83,58
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 844,14
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,02
PRODUCAO DA EQUIPE 27670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 964,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,51 17,70
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,20000 Kg 2,98 57,21
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 36,10 3,51
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 36,05 15,85
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 61,13 49,34
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 86,63 30,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 174,36
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 209,20

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,32
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3029 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 322,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,51 143,07
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,89922 T 36,10 32,46
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,10262 T 36,05 39,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 215,27
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 297,25

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 2
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,51 169,32
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 36,10 32,65
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 36,05 30,87
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG! 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 253,67
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 335,29

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 2
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3029 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,51 185,64
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 T 36,10 31,94
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,86700 T 36,05 31,25
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG! 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 271,64
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 353,90

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3029 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 93,87 49,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 49,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 297,25 208,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 270,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




327

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 105,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87 107,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,05
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 306,49 45,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,97
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 259,27

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42860 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
PATROLAMENTO UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,100000 0,000000 219,18 97,56 21,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,91
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
PRODUGAO DA EQUIPE 6,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,41
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 341

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,51 169,32
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 36,10 32,65
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 36,05 30,87
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG! 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 253,67
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 342,00

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




330

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,71
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,96 0,69 5,96
30185 GERICA 180 1| 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,34
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUGAO DA EQUIPE 4185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 275,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,72
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,51 178,50
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500 T 36,10 62,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 240,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 306,49

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,14 6,32 1,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG 16,28 0,38
10048 SARRAFO 1,21489 M 2,31 2,80
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 10,15 4,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 48,20

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CONFECGCAO DE GUIAS UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000| H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 10,15 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,85
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,39

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 121,33 64,17 121,33
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 121,33
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000| H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 9,183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 146,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 15,99
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,99

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,03000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 68,85
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47055 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FABRICAGCAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000| 0,500000 0,500000! 4,53 0,20 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000 0,800000 5,96 0,69 1,74
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000| 0,500000 0,500000 3,75 2,32 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 743
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,50000 H 29,48 14,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,10
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 95,11
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,74000 KG 0,51 7,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,03780 T 36,10 1,36
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,04500 T 36,05 1,62
10069 ACO CA -50 3,80000 KG 4,90 18,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 28,60
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 123,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,400000 0,600000 345,09 169,61 239,79
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 1,00000 0,510000 0,490000 247,22 165,38 207,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000 0,490000 146,46 9,24 79,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 526,11
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
PRODUCAO DA EQUIPE 57560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 599,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 2,20005 T 36,05 79,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 79,31
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 89,72

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00011
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MANUTENGCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 H 22,10 2.475,20
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,84
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H 29,49 471,84
P9823 - SICI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 H 33,33 1.866,48
P9825 - SICI SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 H 38,81 2.173,36.
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 7.929,44
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 7.929.44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| __ 7.929,44
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS C >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 28,00000 h 376,67 10.546,76!
10039 PLACA P/ SlNALlZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 0,29170 M2 44,21 12,89
ELETROSTATICA
10044 PREGO 0,37500 KG 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 6,25000 u 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 4,50000 L 33,01 148,54
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 4,17000 M 33,37 139,15
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,04200 M 2,84 2,95
0001-SINAP ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 1,75000 KG 73,33 128,32
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
DO CIl INDRO R
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG 0,04200 UN 1.967,56 82,63
COT015 APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V 0,08300 UN 334,87 27,79
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN 229,67 57,41
736-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, 0,04200 UN 1.846,57 77,55
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4 , DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM. HM/Q: 34 M / 14 80 M3/H A 40 M / 8 60 M3/H
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04200 UN 2.995,14 125,79
COT021 BUZINA 12 V 0,04200 UN 420,21 17,64
M0804 CABO DE ACO -D =12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAP CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 1,18750 KG| 8,02 9,52
ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C CHAPA DE AGCO 1/4 74,70000 KG 8,33 622,25
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG 8,41 1.024,75
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,83300 UN 53,94 98,87
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) 0,17000 UN 40,61 6,90
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C  ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG 27,03 337,87
3772-0C  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 0,12500 UN 187,33 23,41
BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 1,04200 M 3,68 3,83
M0851 GRAMPO LEVE EM AGCO-CARBONO PARA CADO DE AGCO - D= 6,3 MM 2,33000 UN 0,94 2,19
(1/4)
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE ACO 0,33300 UN 351,26 116,96
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 0,10400 UN 14,42 1,49
10A CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN 1.294,82 323,70
COTO009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS 0,08330 UN 212,55 17,70
SOBRESSALENTES
COTO006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COTO004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 404,98 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 352,56 44,07
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 721,57 90,19
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 277,51 34,68
(DEPARTAMENTO DEPORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,12500 UN 160,84 20,10
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08330 KG 10,33 31,85
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88800 KG| 11,13 43,27
0002-SINAP OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 4,50000 M3 16,07 72,31
GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04167 UN 2.048,27 85,34
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOlA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000 M 2,22 11,10
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2070-0C  TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91660 M2, 46,41 42,53
7313-SINAP TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000 L 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C  TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,70000 L 16,66 44,98
M3530 TUBO MECANICO EM AGO-CARBONO 4,33000 KG 26,63 115,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15.090,76
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ©
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23.020,20

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00012
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MANUTENGCAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO Il UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 H 22,10 2.475,20
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,84
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H 29,49 471,84
P9823 - SICI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 H 33,33 1.866,48
P9825 - SICI SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 H 38,81 2.173,36.
P9910 - SICI OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25400 H 30,96 7,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 7.937,30
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 7.937,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| __ 7.937,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS C >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 28,00000 h 376,67 10.546,76!
10039 PLACA P/ SlNALlZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 0,29167 M2 44,21 12,89
ELETROSTATICA
10044 PREGO 0,37500 KG 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 6,25000 u 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 2,25000 L 33,01 74,27
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 2,08330 M 33,37 69,51
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 12,50000 M 2,84 35,50
0001-SINAP ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 1,75000 KG 73,33 128,32
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
DO CIl INDRO R
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG 0,04200 UN 1.967,56 82,63
COT015 APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V 0,04167 UN 334,87 13,95
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN 229,67 57,41
736-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, 0,04167 UN 1.846,57 76,94
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4 , DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM. HM/Q: 34 M / 14 80 M3/H A 40 M / 8 60 M3/H
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04167 UN 2.995,14 124,79
COT021 BUZINA 12 V 0,04167 UN 420,21 17,50
M0804 CABO DE ACO -D =12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAP CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 1,18750 KG| 8,02 9,52
ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C CHAPA DE AGCO 1/4 74,70000 KG 8,33 622,25
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG 8,41 1.024,75
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,83333 UN 53,94 98,88
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) 0,16667 UN 40,61 6,76
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C  ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG 27,03 337,87
3772-0C  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 0,12500 UN 187,33 23,41
BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 12,50000 M 3,68 46,00
M0851 GRAMPO LEVE EM AGCO-CARBONO PARA CADO DE AGCO - D= 6,3 MM 2,30000 UN 0,94 2,16
(1/4)
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE ACO 0,33300 UN 351,26 116,96
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 1,25000 UN 14,42 18,02
10A CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN 1.294,82 323,70
COTO009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS 0,17000 UN 212,55 36,13
SOBRESSALENTES
COTO006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COTO004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 404,98 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 352,56 44,07
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 721,57 90,19
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,01200 UN 277,51 3,33
(DEPARTAMENTO DEPORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,25000 UN 160,84 40,21
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08333 KG 10,33 31,85
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88889 KG| 11,13 43,28,
0002-SINAP OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 4,50000 M3 16,07 72,31
GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04167 UN 2.048,27 85,34
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOlA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000 M 2,22 11,10
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2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91667 M2 46,41 42,54
7313-SINAP TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000 L 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1,35000 L 16,66 22,49
M3530 TUBO MECANICO EM AGO-CARBONO 4,15000 KG 26,63 110,51
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04200 UN 2.447,62 102,80
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12V 0,04167 UN 848,08 35,33
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04167 UN 1.134,99 47,29
CcoT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA 0,04167 UN 2.297,09 95,71
COTO023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04167 UN 4.689,84 195,41
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR 0,04167 UN 19.757,15 823,22
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04167 UN 4.663,32 194,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16.496,36
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 24.433,66

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00013 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MANUTENGCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO Il UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 H 22,10 2.475,20
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,84
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H 29,49 471,84
P9823 - SICI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 H 33,33 1.866,48
P9825 - SICI SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 H 38,81 2.173,36.
P9910 - SICI OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25000 H 30,96 7,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 7.937,18
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 7.937,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| __ 7.937,18
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS C >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 28,00000 h 376,67 10.546,76!
10050 SOLVENTE / DILUENTE 2,50000 L 24,40 61,00
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 0,29167 M2 44,21 12,89
ELETROSTATICA
10044 PREGO 0,37500 KG 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 6,25000 U 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0CM X 30,0CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 7,20000 L 33,01 237,67
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 2,08300 M 33,37 69,50
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 12,50000 M 2,84 35,50
0001-SINAP ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 1,75000 KG| 73,33 128,32
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO
DO CILINDRO )
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG 0,04000 UN 1.967,56 78,70
COT015 APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12V 0,04000 UN 334,87 13,39
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN 229,67 57,41
736-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, 0,04000 UN 1.846,57 73,86
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4 , DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM HM/Q: 34 M/ 14 80 M3/H A 40 M / 8 B0 M3/H
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04000 UN 2.995,14 119,80
COT021 BUZINA 12 V 0,04000 UN 420,21 16,80
M0804 CABO DE ACO-D =12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAP CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 1,19000 KG| 8,02 9,54/
ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C CHAPA DE ACO 1/4 2,85000 KG 8,33 23,74
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG 8,41 1.024,75
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,83000 UN 53,94 98,71
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) 0,17000 UN 40,61 6,90
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG! 27,03 337,87
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 0,17000 UN 187,33 31,84
BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 12,50000 M 3,68 46,00
MO0851 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D= 6,3 MM 2,30000 UN 0,94 2,16
(1/4)
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE AGCO 0,67000 UN 351,26 235,34
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 1,25000 UN 14,42 18,02
10A CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN 1.294,82 323,70
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS 0,08000 UN 212,55 17,00
SOBRESSALENTES
COTO006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 404,98 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 352,56 44,07
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 721,57 90,19
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 0,12500 UN 277,51 34,68
(DEPARTAMENTO DE_PORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,25000 UN 160,84 40,21
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08300 KG 10,33 31,84
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88890 KG| 11,13 43,28
0002-SINAP OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 4,50000 M3 16,07 72,31
GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04000 UN 2.048,27 81,93
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COT013  RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM 5,00000 M 2,22 11,10
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91667 M2 46,41 42,54
7313-SINAP TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, 3,75000 L 14,83 55,61
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS. METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,45000 L 16,66 40,81
M3530 TUBO MECANICO EM AGO-CARBONO 4,17000 KG 26,63 111,04
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04000 UN 2.447,62 97,90
COT019  BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V 0,04000 UN 848,08 33,92
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04000 UN 1.134,99 45,39
COT027  COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA 0,04000 UN 2.297,09 91,88
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04000 UN 4.689,84 187,59
COT022  REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR 0,04000 UN 19.757,15 790,28
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04000 UN 4.663,32 186,53
2073-0C  DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU 0,83000 L 24,40 20,25
EQUIVALENTE )
COT029 RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L 0,04000 UN 2.526,11 101,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16.324,13
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ©
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ©
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 24.261,31

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00014 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
OPERAGCAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE ACO) UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 220,00000 H 29,28 6.441,60!
P9849 - SICI CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 780,00000 H 26,50 20.670,00
20204-PROJ ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 8,00000 H 130,11 1.040,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 28.152,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 28.152,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| __ 28.152,48
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 28.152,48

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00015 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 220,00000 H 29,28 6.441,60!
117261 FILTROS E LUBRIFICANTES 15,00000 %! 0,00 735,00
P9849 - SICI CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 780,00000 H 26,50 20.670,00:
20204-PROJ ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 16,00000 H 130,11 2.081,76.
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 29.928,36
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 29.928,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| _ 29.928,36
PREGO CusTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
oD OLEO DIESEL 1000,00000 L 4,90 4.900,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 4.900,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 34.828,36

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00016 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
OPERAGCAO DE BALSA TIPO Il (COM REBOCADOR) UNIDADE: MES
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
QOTAIl
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 220,00000 H 29,28 6.441,60!
117261 FILTROS E LUBRIFICANTES 15,00000 %! 0,00 882,00
P9849 - SICI CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 1170,00000 H 26,50 31.005,00
20204-PROJ ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 16,00000 H 130,11 2.081,76.
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 40.410,36
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| _ 40.410,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO| __ 40.410,36
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
oD OLEO DIESEL 1200,00000 L 4,90 5.880,00!
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 5.880,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 46.290,36

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU1 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
AQUISICAO DE AGCO NAVAL UNIDADE: KG
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11049-SINAI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 0,20260 KG| 10,40 2,10
KG/M2
1330-SINAP CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 (6,35 MM) 49,79 KG/M2 0,80640 KG! 7,85 6,33
4329-SINAP PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, 0,01160 UN 2,20 002
SEM PORCA. DIAMETRO 1/2 . COMPRIMENTO 2
40624-SINAI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2 , E=*3,68 MM, SCHEDULE 0,04850 M 93,41 4,53
40. 4.05 KG/M
21151-SINAI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 0,03100 M 340,22 10,54
40. *16.06 KG/M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,52
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23,52

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU2 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BENEFICIAMENTO DO AGO UNIDADE: KG
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9547 - MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 0,33330 0,750000 0,250000 0,30 0,16 0,08
SICRO
E9623 - MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,03000 0,550000 0,450000 14,71 9,33 0,36
SICRO
E9643 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA 0,00220 0,620000 0,380000 0,45 0,31 0,00
SICRO COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE
1,50 KW
E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0,06000 0,800000 0,200000 0,81 0,43 0,04
SICRO
E9701 - JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 0,00110 0,620000 0,380000 34,80 32,21 0,03
SICRO 280 L
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,51
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,08700 H 29,18
P9825 - SICI SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 0,08700 H 38,81 3,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,90
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 0,01200 KG| 27,03 0,32
0002-SINAP OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 0,02500 M3 16,07 0,40
GRANDE
2975-0C GAS DE COZINHA - GLP 0,04700 KG 8,46 0,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 111
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,52

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU3 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE Il UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,00000 UN 53,94 53,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 53,94
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 53,94

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU4 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) 1,00000 UN 40,61 40,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,61
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,61

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




351

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU5 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LUZES DE NAVEGAGCAO HOMOLOGADAS E INSTALACAO UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 18,00000 H 29,49 530,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 530,82
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 530,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 530,82
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC 2,00000 UN 404,98 809,96
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COTO005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC 2,00000 UN 352,56 705,12
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 1,00000 UN 721,57 721,57
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC 1,00000 UN 277,51 277,51
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 2.514,16
PREGO cusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 3.044,98

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




352

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU6 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 1,00000 UN 187,33 187,33
BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 187,33
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 187,33
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




353

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU7 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 1,00000 UN 229,67 229,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 229,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 229,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




354

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU8 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
APARELHO FLUTUANTE UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 1,00000 UN 2.995,14 2.995,14.
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 2.995,14
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.995,14

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




355

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU9 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BATERIA 150 A/H 12V UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,98
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 58,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 58,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12V 1,00000 UN 848,08 848,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 848,08
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 907,06

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




356

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU10 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
P9807 - SICI BOMBEIRO HIDRAULICO - ENCARGOS = 173,15% 6,00000 H 33,89 203,34
P9810 - SICI ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 6,00000 H 29,49 176,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 380,28
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 380,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 380,28
PREGO cuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
736-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, 1,00000 UN 1.846,57 1.846,57
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4 , DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM. HM/Q: 34 M / 14 80 M3/H A 40 M / 8 60 M3/H
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.846,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.226,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




357

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU11 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE PROTEGAO UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,12000 H 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 0,12000 H 29,49 3,53
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,12000 h 29,11 3,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9,67
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 9,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 9,67
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
5330-SINAP DILUENTE EPOXI 0,02000 L 48,32 0,96
44481-SINAI GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, 0,01000 SC25KG 161,07 1,61
PENEIRA 1.19 A 1.00 MM (SAE S390)
44072-SINAI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 0,13000 L 118,23 15,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,93
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 27,60

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




358

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU12 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 0,30000 H 29,49 8,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 19,89
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 19,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 19,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
5330-SINAP DILUENTE EPOXI 0,04000 L 48,32 1,93
154-SINAPI TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 0,40000 L 72,49 28,99
BICOMPONENTE
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,92
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 50,81
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




359

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU13 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,60000 H 22,10 13,26
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 0,30000 H 29,49 8,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 22,10
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
5330-SINAP DILUENTE EPOXI 0,02500 L 48,32 1,20
7304-SINAP TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,15000 L 78,52 11,77
10478-SINAI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA 0,11000 L 34,64 3,81
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E
EXTERNO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16,78
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,88

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




360

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU14 [
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
COBERTURA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,18000 H 29,18 5,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,25
PRODUCAO DA EQUIPE 7,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 525
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,25
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
25007-SINAF TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, 1,05000 M2 43,86 46,05
ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE
985 MM. SEM PINTURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 46,05
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,30

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




361

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU15 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
CABOS E AMARRAS UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,10000 H 29,18 2,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,91
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,91
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M0804 CABO DE ACO-D =12,70 MM (1/2) 1,00000 M 28,18 28,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 28,18
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 31,00

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




362

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU16 [
DESCRI(}AO DO SERVICO: DATA BASE:
BANCO QUATRO LUGARES UNIDADE: UN
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COT030 BANCO QUATRO LUGARES 1,00000 UN 1.322,67 1.322,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.322,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.322,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




363

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605604DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000| 0,610000 0,390000 0,71 0,48 0,61
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51
E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 41,18 35,66 41,18
1,08 M?/H (18 L/ MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? -
6.20 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,30
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
PRODUCAO DA EQUIPE 0.8% CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 153,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 171,73
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 210,00000 KG 0,51 107,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,10
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
4016096DN ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 1,00800 M3 1,58 1,59
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1.56 M®
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,59
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 280,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




364

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4016096DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM 1,00000 1,000000 0,000000 342,38 159,58 342,38
CAPACIDADE DE 1.56 M? - 118 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 342,38
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 230,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 365,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,58
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,58

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




365

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816000DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30185 GERICA 180 | 1,00000 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 147
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 0,375 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 486,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 486,53

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




366

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816003DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 2!
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUCAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA 2,00000 UN 9,44 18,88
DE 20 W
M3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - 1,10000 M 11,72 12,89
TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 34,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




367

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806428DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UNIDADE: M3
RETIRADA )
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000| H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
PRODUCAO DA EQUIPE 218 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 51,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 23,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 0,02000 UN 72,04 1,44
CM
M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME 0,01000 M 142,58 1,42
MO0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM 0,02000 UN 152,97 3,05
EL=100CM
MO0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C =141 CM 0,00500 UN 51,69 0,25
MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C =100 E L = 33 0,01500 UN 151,71 2,27
CM
M0548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 0,02000 UN 215,91 4,31
CMEL=100CM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,74
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 36,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




368

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3807863DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00000 1,000000 0,000000 1,42 0,78 1,42
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,11
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
PRODUGAO DA EQUIPE 13,070 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 34,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,61
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM AGO 1,00000 UN 5,38 5,38
ZINCADO PARA CONCRETO -D =12.5 MM
M1528 BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN 15,40 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,45
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,06

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




369

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605606DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,89 5,72 25,89
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,00000 1,000000 0,000000 0,20 0,11 0,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,94
PRODUCAO DA EQUIPE 3460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,28
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0532 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA 0,15463 KG| 16,17 2,50
TUNNEL LINER -L =2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 13,78

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




370

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816004DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPRoD | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM 1,00000 M 14,94 14,94
ISOLAMENTO - D =200 MM
M3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - 1,10000 M 20,29 22,31
TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,25
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




371

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1400975DN |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE: H
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000| 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000| 1,000000 0,000000 114,21 10,67 114,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 263,63
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
PRODUGAO DA EQUIPE 72,350 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 307,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,25
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,25

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




372

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816016DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000| 1,000000 0,000000 441,10 29,21 441,10
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00000 0,460000 0,540000 321,75 134,40 220,57
2.50 M2 - 105 KW
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95
M3/H - 224KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 973,62
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUCAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 1.154,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M2110 MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE 0,00004 UN 16.311,96 0,65
ALIMENTACAO COM L = 930 MM
M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALlMENTAQAO 0,00006 UN 20.685,50 1,24
COM L =930 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,89
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 0,57000 M3 34,09 19,43
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 19,43
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




373

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816010DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,480000 0,520000 227,77 43,78 132,08
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 32,95
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 1,00000 1,000000 0,000000 456,27 213,15 456,27
EQUIVALENTE
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 321,75 134,40 321,75
2.50 M2 - 105 KW
|IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00000 1,000000 0,000000 49,10 12,63 49,10
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 3,00000 0,880000 0,120000 335,27 98,99 920,70
M3 - 210 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 1.912,85
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
PRODUCAO DA EQUIPE 52450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 2.015,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 24,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG! 11,58 5,34
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (21/2") 0,00033 UN 494,98 0,16
M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 0,00015 UN 1.664,60 0,24
MM (1 12"EC=3.05M
M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,00024 UN 262,57 0,06
=38.0 MM (1 1/2")
M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 0,00012 UN 849,21 0,10
MM (1 1/2™)
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M 0,02000 UN 18,63 0,37
M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO-C =6,0 M 0,01429 UN 14,59 0,20
M2143 NONEL DE LlGACAO -C=6,0M 0,00786 UN 18,15 0,14
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS $12 0,00333 UN 880,45 2,93
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,00071 UN 166,79 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,65
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ) A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 34,09
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




374

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX
UNIDADE: H
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,89 5,72 25,89
E9547 - MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30
SICRO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,19
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000| H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
PRODUCAO DA EQUIPE T4 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 87,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 64,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG 23,36 23,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,36
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 88,29

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




375

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5605942DN |
DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | GUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD Hgg:::o
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE 1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96
SIMPLES DE 5.50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,47
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000| H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUCAO DA EQUIPE 5440 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 95,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0879 LIXA PARA FERRO N° 150 0,30000 UN 2,14 0,64
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG 70,23 22,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,11
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 40,55

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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ETICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume de PROPOSTA DE PRECOS do Edital Concorréncia n° 046/2026- GOINFRA —
LOTE 03 contém (376) Folhas, inclusive com este Termo.

Goiania/GO, 24 de marco de 2026.

Assinado de forma digital por ETICA

ETICA CONSTRUTORA  consTruTORA

. LTDA:26631473000180
LTDA:26631473000180 Dados: 2026.03.24 22:19:35 -03'00'
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CNPJ 26.631.473/0001-80

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
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