CONSTRUTORA

ANDAMNO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 046/2026 — LOTE 17

CONTRATAGCAO N2 118384, PROCESSO N2 202600005003389

OBJETO: EXECUGCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 A 20).

PROPOSTA COMERCIAL

CONSTRUTORA MILAO LTDA
CNPJ 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com -
CNPJ: 01.990.199/0001-05



GONSTRUTORA

ANILMO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

~

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA.
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 046/2026 — LOTE 17

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA - LOTE 17

Prezados Senhores,

A empresa Construtora Mildo Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.2 01.990.199/0001-05,
com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Poc¢Ges, Zona Rural, Abadia de

Goids-Goias, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeirol@construtoramilao.com, por intermédio

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF
N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execucdo dos
servicos de conservacdo e manutencdo da malha rodovidria, aerédromos e balsas do Estado de
Goias (Lotes 1 a 20), LOTE 17, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por

prego unitario:

Do Desconto: O desconto global para execugdo dos servigos/obras, objeto desta
concorréncia é de 34,61% sobre o valor da planilha orgamentaria licitada, sendo o desconto de R$
74.017.427,05 (Setenta e quatro milhGes, dezessete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco

centavos).

Do Valor global: O valor global correspondente a proposta apds aplicado o desconto de
34,61% é de RS 139.843.933,57 (Cento e trinta e nove milhdes, oitocentos e quarenta e trés mil,
novecentos e trinta e trés reais e cinquenta e sete centavos), valor calculado sobre a planilha de

guantitativos fornecida pelo contratante.

O BDI aplicado sobre os pregos unitdrios é de 11,04% e o BDI reduzido é de 9,80%

conforme detalhado em anexo.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da

abertura do presente certame.

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com -
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Declaramos que no prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessarios para execucao
completa dos servicos discriminados neste Edital e seus Anexos.

Declaramos que cumpriremos todas as disposicdes contidas em nossa proposta e em
conformidade com o que dispdée o TR — Termo de Referéncia, assumindo o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo quando requerido, sua substituicdo.

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a

licitacdo e concordamos com as condi¢Oes do Edital e seus Anexos.

Abadia de Goias/GO, 24 de marco de 2026.

CONSTRUTO assinado de forma
RAMILAO  costhuroramiuao
LTDA:01990 orosanimmeos
‘I 99000‘] 05 20:19:30-03'00'
Construtora Mildo Ltda.

CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSICAO DO BDI

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ 4
CNPJ: 01.990.199/0001-05 =
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EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILAO LTDA. CNP]J: 01.990.199/0001-05
ENDERECO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POCOES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIAS, GOIA
EDITAL: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2026

COMPOSICAO DO BDI
1 Administracdo Central 0,15%
2 Lucro 0,15%
3 Despesas Financeiras 1,61%
4 Seguros + Garantias 0,74 %
5 Riscos 0,97 %
6 1SS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1)
BDI = 11,04%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILAO LTDA. CNPJ: 01.990.199/0001-05
ENDERECO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POCOES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIAS, GOIA
EDITAL: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2025

COMPOSICAO DO BDI REDUZIDO

1 Administra¢do Central 0,15%
2 Lucro 0,15%
3 Despesas Financeiras 0,85%
4 Seguros + Garantias 0,48%
5 Riscos 0,85%
6 ISS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%
[ w0 T e ]
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
-n
BDI = 9,80%

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926 -
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ 3 ]
CNPJ: 01.990.199/0001-05 ot
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 ~
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ ¥
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

19/02/2026 - 17:10

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento :118384-17/2026 Data Orcamento : 26/01/2026
Descrica : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E
escrigac NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versdo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAGAO - LOTE 17_R08
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensio :1.204,15 Km Data Base : 01/10/2025
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -
DESEMPENHO (CONSERVACAO)
100001-Q CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) 11,04 mes 30,000 231.720,07) 6.951.602,10
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 11,04 m2 373.408,230) 1,32 492.898,86
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,04 M 102.288,870) 1,69 172.868,19
4915710-DNIT |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,04 m 102.288,870)| 5,55 567.703,22
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,04 m 21.534,500 7,16 154.187,02
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,04 m3 2584,140 86,78| 224.251,66
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 11,04 m3 4.306,900 149,82 645.259,75
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/ DRENO 11,04 m3 4.306,900 66,12] 284.772,22)
Total do Grupo : 9.493.543,02
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 27.588,600 115,92 3.198.070,51
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 34.485,750 2,15 74.144,36
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 689.715,150) 0,32 220.708,84
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 13.794,300 94,62, 1.305.216,66)
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 13.794,300 196,05 2.704.372,51
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 27.588,600 283,51 7.821.643,98
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,04 m3 6.897,150 115,92 799.517,62
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 8.621,430 2,15 18.536,07
10001 1135521;/{ATAMENT0 E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 . 8.621,430 038 327614
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 8.621,430 0,32 2.758,85]
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 8.621,430 3,70 31.899,29
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 6.897,150 8,26 56.970,45
40380 IMPRIMACAO 11,04 m2 34.485,750 0,39 13.449,44
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 34.485,750 0,32 11.035,44
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,04 m3 689,710 94,62, 65.260,36
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 6.207,430 196,05 1.216.966,65
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,04 m3 6.897,150 283,51 1.955.410,99

Total do Grupo : 19.499.238,16

GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ)

(PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,04, m3 2.480,770 89,04 220.887,76
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,04 m3 3.100,960 2,15 6.667,06
10001 lDSESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1104 o 15,504,840 038 589183

om
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04 m2 15.504,840 0,32 4.961,54
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 15.504,840 3,70 57.367,90
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 15.504,840 4,81 74.578,28
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 11,04 m3 12.403,870 45,70 566.856,85
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,04 m3 12.403,870 81,86 1.015.380,79
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,04 m3 12.403,870 85,02 1.054.577,02
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,04 m2 62.019,360 0,32 19.846,19
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,04 m3 3.100,960 236,94 734.741,46
40380 IMPRIMACAO 11,04 m2 62.019,360 0,39 24.187,55
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,04 m2 62.019,360 5,64 349.789,19
Total do Grupo : 4.135.733,42

GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

10001 lDSESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1104 o 4284620 038 162815
om

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04 m3 4,284,620 13,14 56.299,90
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 11,04 m2 941,670 2,47 2.325,92
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 3.239,360 4,69 15.192,59
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 4,284,620 0,32 1.371,07

Total do Grupo : 76.817,63

GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

Fone:

62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
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40001 lljsESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 535,570 0,38 203,51
cm
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,04/ m3 535,570 13,14 7.037,38
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 428,460 8,26 3.539,07
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 535,570 0,32 171,38
Total do Grupo : 10.951,34
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
(PAVIMENTACAO)
40140 |ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 11/04| m3 5.899,720' 46,49' 274.277,98

Total do Grupo : 274.277,98

GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

|42455

[REMOCAO DE BARREIRA

11,04]

m3

171,380]

9,90]

1.696,66]

Total do Grupo :

1.696,66

GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 11,04 m3 102,830 420,09 43.197,85
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -
3205873DN | S CAO E ASSENTAMENTO 11,04 m2 447,091 132,84 59.391,56
1505859DN  |[ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 11,04 m3 102,831 101,59 10.446,60
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 102,831 227,55 23.399,19
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 102,831 93,60 9.624,98

Total do Grupo : 146.060,18

GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

|42816

[RIP-RAP

11,04]

m3

342,770

312,07]

106.968,23

Total do Grupo : 106.968,23

GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 3.000,000 0,38 1.140,00
cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04/ m2 3.000,000 0,32 960,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 3.000,000 8,86 26.580,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 240,000 8,26 1.982,40
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 2.760,000 4,69 12.944,40
45150 E(é;-?\ﬁ:];:/:{)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 128,000 71,42 9.141,76

Total do Grupo : 52.748,56

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)
40001 1D5ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 1,087,520 0,38 1325
cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 1.087,520 0,32 348,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 1.047,500 8,86 9.280,85
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 40,010 8,26 330,48
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,870 227,55 6.114,26
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 797,980 4,20 3.351,51
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 713,560 71,42 50.962,45
RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 11,890 226,51 2.693,20
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 303,380 1,15 348,88
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/
00019 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,04 un 1,000 1.893,20 1.893,20
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 11,04/ m3 75,840 103,88 7.878,25
45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 72,720 121,36 8.825,29
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04/ m3 15,160 19,68 298,34
42820 'DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04/ m3 5,940 229,45 1.362,93
42825 'DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04/ m3 11,890 697,60 8.294,46
Total do Grupo : 102.395,35
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 14,880 0,38 17,05
cm
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 44,880 8,86 397,63
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 5,260 8,26 43,44
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 30,630 4,20 128,64
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 44,880 0,32 14,36
45150 E(é;-?\ﬁ:];:/:{)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 16,780 71,42 1.198,42

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 11,04 Kg 342,770 1,82 623,84

00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 11,04 Kg 342,770 33,30 11.414,24
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM

0605580DN MATERIAL DE 1* CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M 11,04 m 5,000 13.851,%5 69.259,75

Total do Grupo :

83.097,37

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

[41295 [corTA-RIO 11,04 m3 | 685,540] 7,06] 4.839,91)
Total do Grupo : 4.839,91
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,04 m2 438,450 239,00 104.789,55
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 1,04 un 55,000 88,85 4.886,75
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,04 m2 75,000 175,54 13.165,50
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 1,04 m2 344,550 220,52 75.980,16

Total do Grupo :

198.821,96

GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,04 m3 43,060 672,19 28.944,50
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 11,04 m 1.722,760 16,95 29.200,78
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,04 m 430,690 40,47 17.430,02
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,04 m 86,130 65,18 5.613,95
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,04 m 215,340 72,77 15.670,29
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,04 m 215,340 51,14 11.012,48
41340 'VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,04 m 86,130 119,20 10.266,69
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,04 un 31,000 45,70 1.416,70
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,04 un 21,000 56,59 1.188,39
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,04 m 344,550 77,45 26.685,39
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,04 m 86,130 245,22 21.120,79
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,04 un 21,000 252,66 5.305,86
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,04 un 31,000 134,44 4.167,64

Total do Grupo :

178.023,48

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 1D5ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 130,690 0,38 163,66
cm
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,04 un 2,000 239,50 479,00
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 11,04 un 2,000 50,87 101,74
00023 'DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM 11,04 m 430,690 91,93 39.503,33
TRANSPORTE
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,04 m 430,690 69,82 30.070,77
41447 'DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,04 m 430,690 12,18 5.245,80
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 430,690 8,59 3.699,62

Total do Grupo :

79.353,92

GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,04 m3 861,380 47,52 40.932,77
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,04 m3 1.076,720 18,27 19.671,67
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,04 m3 2.297,010 9,28 21.316,25
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 861,380 4,69 4.039,87
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,04 m3 574,250 16,41 9.423,44
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 574,250 0,38 218,21
cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04/ m2 574,250 0,32 183,76
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 717,810 3,70 2.655,89

Total do Grupo :

__98.441,86

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)

40026

|ESCAV./ CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

11/04| m3

274,210 |

18,27

5.009,81

Total do Grupo :

5.009,81

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 3,427,700 0,38 130252
cm
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 3.427,700 8,86 30.369,42
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 2.742,160 4,20 11.517,07
40001 1D5ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 3.427,700 0,38 1302,52
cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 3.427,700 0,32 1.096,86
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 685,540 3,70 2.536,49
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 685,540 4,81 3.297,44
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,04 m3 548,430 16,41 8.999,73

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Total do Grupo : 60.422,05

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
00025 [DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO [ 1,04 m3 [ 1.371,080] 3,87] 5.306,07
40005 |CARGA DE ENTULHOS | 11,04 m3 | 1.371,080] 215] 2.947,82

Total do Grupo : 8.253,89

GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
40385 [PINTURA DE LIGACAO | 1,04 m2 | 861,380] 0,32] 275,64
00026 [EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF §/MATERIAL BETUMINOSO | 11,04 m3 | 86,130 506,57 43.630,87

Total do Grupo : 43.906,51

GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
40890 [REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | 1,04 m2 [ 8.867,030[ 5,46] 48.413,98
41289 |[ENLEIVAMENTO (SVA) | 11,04 m2 | 8.867,030] 10,01] 88.758,97

Total do Grupo : 137.172,95

GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
[00028 [EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA | 1,04 m [ 548.432,000] 0,09] 49.358,88|

Total do Grupo : 49.358,8t

|I

GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 6.169,860 032 1.974,35
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 6.169,860 8,86 54.664,95
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 11,04 m2 12.339,720 0,35 4318,90
Total do Grupo : 60.958,20

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)
[00029 [EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO | 11,04 m3 | 34.277,000] 4,01] 137.450,77

Total do Grupo : 137.450,7

|I

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 1D5ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 m2 2,400,000 0,38 912,00
cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 2.400,000 0,32 768,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 2.400,000 8,86 21.264,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 240,000 8,26 1.982,40
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 2.160,000 4,69 10.130,40
45150 f{g?[]ﬁ[z:;gAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 128,000 71,42 914176

Total do Grupo : 44.198,56

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE

40001 11,04 m2 1.087,520 0,38 413,25
15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04/ m2 1.087,520 0,32 348,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 1.047,500 8,86 9.280,85
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 40,010 8,26 330,48
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,04 m3 26,870 227,55 6.114,26
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 797,980 4,69 3.742,52
45150 f:;—?ﬁi;gAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 11,04 m2 713,560 71,42 50.962,45

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 11,890 226,51 2.693,20
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04 kwh 303,380 1,15 348,88
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 11,04 un 1,000 1.893,20 1.893,20
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 11,04 m3 75,840 103,88 7.878,25
45030 LASTRO DE PEDRA 11,04 m3 72,720 121,36 8.825,29
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,04 m3 15,160 19,68 298,34
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 5,940 229,45 1.362,93
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 5,940 697,60 4.143,74
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 59,464 465,39 27.673,95
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,04 m3 26,870 54,03 1.451,78

Total do Grupo : 127.761,37

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926 L
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ ;
CNFJ: 01.990.199/0001-05 ==
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GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

|ooo30 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA 11,04 ARE 179.954,250 3,78] 680.227,06|

Total do Grupo : 680.227,06
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 - 793,803,890 038 30164547
cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 793.803,890 0,32 254.017,24

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,04 m3 952.564,670 3,70 3.524.489,27

40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,04 m3 952.564,670 4,81 4.581.836,06

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 793.803,894 4,20 3.333.976,35
Total do Grupo : 11.995.964,39

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 ]135ESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 11,04 - 191,951,200 038 7294145
cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,04, un 384,000 29,44 11.304,96

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,04 un 192,000 73,64 14.138,88

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 191.951,200 0,32 61.424,38

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,04 m3 249.536,560 8,86 2.210.893,92

40090 ESCAV. E CARGA 1° CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 124.768,280 1,86 232.069,00

40091 ESCAV. E CARGA 2° CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,04 m3 49.907,312 2,83 141.237,69

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 191.951,200 4,20 806.195,04

Total do Grupo : 3.550.205,32

GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

[00032

|RECUI’ERACAO DE PONTES DE MADEIRA

11,04]

m3

2,570]

2.636,74]

GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

10001 lDSESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 108 o 22,440,000 038 852720

om

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,04 m2 22.440,000 032 7.180,80

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 11,04 m3 240,000 103,88 24.931,20

45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. 11,04 m3 120,000 131,60 15.792,00

45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3° CAT. 11,04 m3 120,000 403,03 48.363,60

45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,04 m3 600,000 8,59 5.154,00

40102 COMPACTACAO MANUAL 11,04 m3 440,000 8,26 3.634,40

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,04 m3 22,000,000 420 92.400,00

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,04 m3 59,100 229,45 13.560,49

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,04 m3 81,600 697,60 56.924,16

45055 ENSECADEIRA 11,04 m2 450,000 299,14 134.613,00

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,04 m 120,000 9,34 1.120,80

45235 NEOPRENE 11,04 Kg 60,000 49,29 2.957,40

45245 LIMPEZA GERAL 11,04 m2 3.375,000 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM

00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,04 m2 75,000 226,51 16.988,25
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,04f  kwh 2,500,000 1,15 2.875,00

00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 108 n 5,000 1.893,20 0.466,00
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

15145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E 1108 o 15,425 68,03 104936
RETIRADA)

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 10,283 465,39 4.785,60

42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,04 m 172,276 244,79 42.171,44

1806386DN | CUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 108 N 18,000 65515 1179270
INSTALAGAO

15150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 1108 o 129,400 42 925608
RETIRADA)

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,04 m3 4,500 103,88 467,46

1806403DN I;\Igg’EZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE 108 o 432,000 092 428544

3806402DN  [LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 11,04 m2 432,000 5,98 258336
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA

4915650DN | R ATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL 1,04 Kg 10,000 2235 242350

160802IDN__ [PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,04 m 352,000 56,91 20.032,32

42440 LIMPEZA DE PONTE 11,04 M 592,000 6,80 4.025,60

4915686DN___ |LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,04 un 48,000 5,03 241,44

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,04 m3 432,000 111,41 48.129,12

0916308DN  |!UNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 108 N 43,200 192,79 832852
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA

2A08078DN. | & HPESSURA DE 30 &#924 M 11,04 m2 80,000 2,85 228,00

Total do Grupo : 62143319

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,80 T 393,520 267249 1.051.678,26

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,80 T 2,659,630 2979,75 7.925.032,49

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,80 T 3.326,770 373696 12.432.006,41

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,80 t 115,800 2.199,08 254.653,46
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,80 T 167,450 3.872,30 648.416,63
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 11,04 Kg 29.284,810 12,00 351.417,72
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,04 m 24,000 467,45 11.218,80
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,04 m 43,000 630,21 27.099,03
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,04 m 24,000 858,94 20.614,56
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,04 m 24,000 1.214,61 29.150,64
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,04 un 4,000 643,14 2.572,56
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,04 un 4,000 930,30 3.721,20
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,04 un 4,000 1.240,84 4.963,36
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,04 un 4,000 2.326,36 9.305,44
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,04 m3 68,250 407,90 27.839,17
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,04 m3 446,380 285,43 127.410,24
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,04 m3 360,000 322,70 116.172,00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,04 m3 118,920 428,05 50.903,70
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,04 t 444,860 577,40 256.862,16
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,04 m3 2,880 410,27 1.181,57
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,04 m3 239,100 465,39 111.274,74
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,80 m 120,000 1.224,27 146.912,40
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,04 m2 859,226 8,41 7.226,09
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 11,04 M 11.892,800 13,94 165.785,63
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,04 m3 2.410,100 93,60 225.585,36
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,04 m3 8.621,430 93,98 810.241,99
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,04 m3 3.448,570 43,88 151.323,25
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 11,04 m3 10,283 492,37 5.063,04
0307084DN Ei{;{g;][;([iﬂl:}i?locos EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO 11,04 m 40,000 32,70 1.308,00
1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,04 m 80,000 191,77 15.341,60
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E 11,04 m3 2,400 2.865,06 6.876,14
LANCAMENTO MANUAL
0307736DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L. = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 11,04 m 40,000 496,08 19.843,20
INSTALACAO
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,04 m3 129,600 51,15 6.629,04
45230 DRENOS 100 MM 11,04 un 24,000 8,01 192,24
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 11,04/ un 20,000 115,20 2.304,00

Total do Grupo : 25.028.126,12

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 'TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04 m3km 46.208,140 2,36 109.051,21
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 tkm 1.605.837,310 1,62 2.601.456,44
40440 'TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,04 TKM 5.531.317,400 1,13 6.250.388,66
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,04/ tkm 27.075,740 0,67 18.140,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 3.898.622,150 1,02 3.976.594,59
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04 TKM 199.628,080 2,44 487.092,51
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,04 m3km 17.899.125,840 2,08 37.230.181,74
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 tkm 49.774,010 1,26 62.715,25
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04 TKM 283.794,571 0,62 175.952,63
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,04 m3km 2.227.058,270 1,51 3.362.857,98
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 896,910 0,62 556,08
47050 'TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,04 tkm 136,487 1,26 171,97
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,04 tkm 18.253,340 0,65 11.864,67
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,04 m3km 27.423,780 1,88 51.556,70
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,04 Km 1.205,000 16,92 20.388,60
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,04 tkm 28.920,000 0,61 17.641,20
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,04 m3km 480,000 2,30 1.104,00
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,04 m3km 1.247.682,800 1,99 2.482.888,77
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,04 m3km 499.073,120 2,40 1.197.775,48
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 11,04 h 160,000 313,74 50.198,40
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 11,04 h 80,000 1.015,02 81.201,60
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,04 Km 2.410,000 5,24 12.628,40

Total do Grupo : 58.202.407,62

GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
|oooo1 JADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS | 11,04 un | 1,000]  4.413.346,57] 4.413.346,57|

Total do Grupo : 4.413.346,57

GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)
[00035-Q [MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) | 11,04 un | 1,000] 127.944,86] 127.944,86|

Total do Grupo : 127.944,86
Total do Or¢amento : 139.843.933,57

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ a8
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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Data Orcamento : 26/01/2026

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento :118384-17/2026

Descrica : EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01
escricio 2020)

Versio : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 17_R08

Trecho :

Nat. Servigo  : Obra Rodovidria

Subtrecho

Extensdo :1.204,15 Km

Data Base : 01/10/2025

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO)
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGCAO RODOVIARIA)
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)

GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)

GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)
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Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00  842.849,04 0,60|Oleo Diesel 0,15 - 1929 2528 9,00 0,00 8357 49,29
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 428142 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00] 3.399.250,92 0,60|Oleo Diesel 0,13 - 25251 145,68 29250| 43,78 73447 29629
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 97843781 0,60|Oleo Diesel 0,13 - 7268|4193 7735 4378 23574 116,46
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60|Oleo Diesel 0,14 - 0,69 037 4,90 0,00 5,96 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5177,66 0,60|Energia (kwh) 0,00 . 0,54 0,29 0,00 0,00 0,33 0,54
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60|Gasolina 0,35 . 3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/ min h 5 5,00 2000 20,00 148.156,21 0,70|Energia (kwh) 0,00 . 171 337 0,00 0,00 8,08 171
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70|Energia (kwh) 0,00 . 3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h e 7.00 2000 4000] - 2178.858,54 090|Oleo Diesel 019 1556 130,72| 140,06 16254 64,75 513,63 211,03
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 73864475 090 |Oleo Diesel 0,14 57 000] 4748 147,00 30,49 23024] 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 58980447 090 |Oleo Diesel 0,10 41 3538 3791 68,00 3049 17599] 70,08
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 69418493 090  |Oleo Diesel 0,14 4,95 000] 4462 131,60] 30,49 211,66| 3855
20125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 40,00]  92799163] 090 |Oleo Diesel 0,19 6,62 67| 5965 o] st 33085 15100

DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00] 200078712 090  |Oleo Diesel 0,14 14,29 120,03| 128,62 22610] 3564 52468 169,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 127848511] 090 |Oleo Diesel 0,19 9,13 7670 8218 19950 30,49 398,00 116,32

- 136 7,00 2000 40,00  818839,05] 090 |Oleo Di 3 ,

31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h Oleo Diesel 019 584 4912 5263 12920 64,75 301,54 119,71
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7.00 2000 4000 112867479 090 |Oleo Diesel 019 8,06 67,71 7255 129,20 59,6 33712| 135,37
20049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00] 115274941 090 |Oleo Diesel 0,19 8,23 6016 7810 55| ears s5200| 14214

DE FAIXAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 101580435 090 |Oleo Diesel 0,14 7,5 0,00] 6530 18550] 30,49 288,54 74,01
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 75832037] 090  |Oleo Diesel 0,19 5,41 000 4874 17860 30,49 26324 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00] 61372555 090  |Oleo Diesel 0,19 438 36,82 3945 12920 30,49 24034] 71,69
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 74411555 090  |Oleo Diesel 0,19 531 000] 4783 13585 30,49 21948| 60,33

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU o 124,87
30010 EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 92160076 070  |Oleo Diesel 0,08 - 81,09| 6451 4520 4378 234,58

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU G
30007 EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 207241313 070  |Oleo Diesel 0,08 - 7825| 14506 7800 4378 34509 169,61
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 16469] 050  |Nenhum 0,00 - 0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 1101211] 080 |Gasolina 0,35 . 0,92 0,73 533 0,00 6,98 0,92
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 1257616] 080 |Gasolina 0,35 . 1,05 0,33 7,28 0,00 9,16 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00  880667,02] 080  |Oleo Diesel 017 - 7212|5871 281,43 0,00 1426|7412
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 12889507 080 |Oleo Diesel 017 - 10,84 8,50 22,95 0,00 1238 1084
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00  24099975] 080  |Oleo Diesel 017 - 2027|1606 30,60 0,00 6693 2027
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 30849764 080 |Oleo Diesel 017 - 2595 2056 68,85 0,00 11536] 2595

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA )
30145 PROTENCAO h 15 7,00 2000 20,00]  11579840| 080  [Energia (kwh) 0,00 - 8,59 6,61 000[ 4825 6345 56,84
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 9348888] 060 |Nenhum 0,00 - 10,09 5,60 0,00 0,00 1560] 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.07915501] 0,70 |Oleo Diesel 0,13 - 3168 7554 6695 4378 217,95 104,06
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00 1.089.94729] 070  |Oleo Diesel 013 - 30,78 7629 7670 43,78 20755 104,76

EQUIVALENTE
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 6692989 070 |Oleo Diesel 0,15 - 6,55 468 783 2911 4817|3566
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14323,03] 060 |Energia (kwh) 0,00 - 232 143 0,00 0,00 3,75 232

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926 2

E-mail: financeiroi@construtoramilao.com ‘ . £
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Oleo Diesel 0,18 0,00 716,57 409,50 48,25 1.174,32 350,17
FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) -
30150 DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE h 147 5,00 2000 20,00) 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00 225,08 114,83 0,00 0,00 339,91 225,08
30185 GERICA 180 1 h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00 3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Oleo Diesel 0,05 191,24 185,68 46,50 48,25 471,67 239,49
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 9,24 4,91 132,05 0,00 146,20 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Oleo Diesel 0,19 5,72 3,04 17,10 0,00 25,86 572
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26 0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Oleo Diesel 0,19 6,32 3,36 30,40 0,00 40,08 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 7,18 3,82 51,30 0,00 62,30 7,18
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 31,22
30028 h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenh 0,00 2,11 1,73 0,00 29,11 32,95
COMPRIMIDO (25kg) enhum
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00 0,78 0,64 0,00 0,00 142 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00| 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 287,54 199,29 364,50 48,25 899,58 335,79
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 5,29 35,34 56,87 43,78 141,28 66,15
30058 XINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 0,00 29,61 56,87 43,78 130,26 40,50
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA -200 1 h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 23,00 82,64 69,75 43,78 219,18 97,56
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 222323 0,90 Gasolina 0,35 1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,00) 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 153,24 121,38 28,00 43,78 346,40 197,02
ESTACA RAIZ
- . 213,15
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00| 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 169,37 134,16 108,75 43,78 456,06
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR “ .
30101 RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00| 5.918.707,80 1,00 Oleo Diesel 0,20 0,00 493,22 455,00 48,25 996,47 248,54
. 85,56
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 41,78 33,24 37,70 43,78 156,50
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47
30015 ?OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 h 85 6,00 2000 20,00| 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 30,93 71,60 55,25 43,78 201,57 100,63
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 77,64 61,50 110,70 43,78 293,62 121,42
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - €S533 E OU h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 20,05 60,63 77,60 43,78 202,06 90,24
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 15,97 52,27 65,60 43,78 177,62 82,33
EQUIVALENTE
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50|Energia (kwh) 0,00 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80|Oleo Diesel 0,18 35,41 27,24 18,00 29,11 109,76 64,52
MOTOBOMBA)
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 |Nenhum 0,00 20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70|Oleo Diesel 0,18 0,63 21,58 69,30 29,11 120,62 45,18
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70|Oleo Diesel 0,18 1,74 22,92 69,30 29,11 123,08 46,64

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
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Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 27448 27449 181,30 43,78 774,05| 318,26
EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 68,68 68,69 67,90 43,78 249,05| 11246
EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00 94,92 88,90 43,78 227,60 69,35
EQUIVALENTE
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00] 268,36 181,30 43,78 49344 171,68
EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90|Energia (kwh) 0,00 - 0,00] 231,42 0,00 48,25 279,67| 15948
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90|Oleo Diesel 0,19 16,83 141,40| 151,50 318,82 83,89 712,44 24212
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 45,89
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 [Nenhum 0,00 - 8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50[Gasolina 0,35 - 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90[Oleo Diesel 0,19 - 111,06] 106,34 77,90 48,25 343,55| 159,31
Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926 T3
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ . 1)
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= PARTIC. MENSAL CUSTO
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE MEDIA %) MESES UNITARIO CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 23.661,00 R$ 709.830,00
Topografo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00 % 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$7.917,80 R$ 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho [ mes 1,00 | 100,00% | 3000 | R$684356 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 | 100,00% | 3000 | R$501380 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | R$ 3.515,84 R$ 210.950,40
TOTAL VEICULOS : R$ 210.950,40
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00 % 30,00 R$ 2.739,98 R$ 82.199,30
Equipamentos de Laboratorio de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.538,46 R$ 76.153,70
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 30.722,59 R$ 921.677,70
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.533,00 R$ 45.990,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 1.126.020,70
IMOVEIS
Aluguel de escritério/ Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$1.621,00 R$ 48.630,00
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.621,00 R$ 97.260,00
TOTAL IMOVEIS : R$ 145.890,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00 % 30,00 R$ 192,70 R$ 11.562,00
Mobiliério de escritério/ Canteiro més 1,00 100,00 % 30,00 R$ 2.140,83 R$ 64.224,90
TOTAL MOBILIARIO : R$ 75.786,90
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVICOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 R$ 139,17 R$ 25.050,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 105,83 R$ 19.050,00
TOTAL OUTROS : R$ 44.100,00
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalacdo de Usina de Asfalto un 2,00 | R$ 42.000,00 R$ 84.000,00
TOTAL INSTALACGES INDUSTRIAIS : R$ 84.000,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licenca de Instalacao de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,02 R$ 2.000,02
Licenca de Instalagao de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 5.800,00 R$ 17.400,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 29.700,02
TOTAL ADMINISTRA(;AO LOCAL: R$ 3.974.555,63
BDI: 11,04% R$ 438.790,94
TOTAL ADMINISTRA(;AO LOCAL COM BDI: R$ 4.413.346,57
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (MENSAL) | R$ 147.111,55

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Autopropelido

30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 513,63 241 8,56

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00 230,24 241 3,83 6,00 R$ 5.538,18
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 1,00 175,99 241 2,93 3,00 R$ 2.118,39
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00 211,66 241 3,52 4,00 R$ 3.393,28
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 339,85 241 5,66

30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 398,00 241 6,63

31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 301,54 241 5,02 1,00 R$ 1.209,82
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 337,12 241 5,61 1,00 R$ 1.352,01
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 352,09 241 5,86

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 263,24 241 4,38 1,00 R$ 1.055,58
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 240,34 241 4,00 1,00 R$ 964,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 219,48 241 3,65 1,00 R$ 879,65
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 712,44 241 11,87

E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 241 5,58 1,00 R$1.344,78

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1,00 2142 u 485 1,00 R§ 116885
Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3 - 105 KW 1,01 288,54 241 4,85 1,00 R$1.168,85
E9607 gzag&JNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 1,45 288,54 041 6,97 1,00 R$1.679,77
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 288,54 241 1,58 3,00 R$ 1.142,34
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 288,54 241 1,58 1,00 R$ 380,78
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 288,54 241 2,40 3,00 R$ 1.735,20
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 288,54 241 4,80 4,00 R$ 4.627,20
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 5,00 R$ 2.892,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 288,54 241 14,42 1,00 R$ 3.475,22
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 288,54 241 9,61 1,00 R$ 2.316,01
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (x2) RS 115.224,12

BDI (11,04%) RS 12.720,74

PRECO TOTAL RS 127.944,86

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926 ST
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ {4 )
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AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagdo)

MAO DE OBRA
OBRAS RODOVIARIAS
20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81
OBRAS CIVIS
0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA /PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘,
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Goias - Outubro/2025

Sem desoneragio

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,39% 4,75% 5,19% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,77% 0,13% 7,12% 4,46% 0,92% | 14,86% 0,43% 109,81%
20003 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% | 14,25% 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% | 14,81% 0,44% 109,83%
20014 BLASTER h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,71% 4,84% 7,62% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 3,43% 0,09% 4,70% 4,55% 0,93% | 15,70% 0,31% 109,11%
20015 MONTADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% | 14,61% 0,47% 109,89%
20016 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% | 14,86% 0,43% 109,81%
20017 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% | 14,83% 0,43% 109,80%
20018 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% | 13,84% 0,57% 110,07%
20019 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% | 15,01% 0,41% 109,76 %
20023 RASTELEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 717% 4,46% 0,92% | 14,83% 0,43% 109,80%
20026  |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% | 14,82% 0,44% 109,81%
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% | 14,82% 0,44% 109,81%
20031 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% | 14,25% 0,52% 110,00%
20102 ENCARREGADO DE SERVICO més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%
21030 |SOLDADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,56% 4,80% 6,57% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,20% 0,11% 5,74% 4,51% 0,92% | 15,47% 0,38% 110,05%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacao Parcela Descrigao .
A Providenda Socal 1. Para fins de apresentacao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
N FoTS porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relacio a uma eventual soma dos valores visiveis das parcelas.
A3 Saldrio Educaciio 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esta aplicada a média mével. A média mével é parte da metodologia de calculo dos
A4 SESCou SESI saldrios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variages decorrentes de eventuais alteragdes nos
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE tamanhos das amostras, por meio da utilizagao da média mével aritmética (ou média mével simples), com excecao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais.
A6 INCRA Assim, posteriormente a obtencao do somatério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, ¢ aplicada a média mével aritmética dos trés ltimos resultados dos
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho somatorios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
A8 SECONCI célculo dos custos da Mao de Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Bl Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3  Férias Gozadas +1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) ) .
B6 Licenca Paternidade
B7  13°Salario
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnologica
C1  Aviso Prévio Indenizado
2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas +1/3
4 Deposito por Rescisio Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Valor Mio de Obra - sem desonerago

Goids - outubro de 2025

20000__|OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE A8 00’ 110,09 11,54 ,98% ¥ A% ) 00 X 9,48 ) ) X 10,42% X 00’ X )03 X 177,82% . )
20001 _|MOTORISTA DE VEICULO LEVE 51 X 109,86" 11, 84% ¥ 51% ) )0 X 9,45) ) ) X 10,39% X X X X X 176,36" X X
20003__|AJUDANTE X 110,107 A3 ¥ 76% ) 7] X 12,387 ) ) X ,61% X X X X X 199,46" Y Y
20004__|OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL ), X 110,097 22, 867 ¥ 31% ) X X 19 ) ) X ,00% X X X X X 139,38° , ¥
20013__|GREDISTA Y X 109,92 ;] 987 ¥ 31% ) X X 9,4 ) ) X A2% X X X X X 177,45" X X
20014 X X 109,16" 5 697 ¥ 80% ) ) X 7,71 ) 22 X 467 X X X 2 X 16539° E ¥
20015 B X 109,95 , 157 ¥ 817 ) ¥ X X ) )31% X 777 X X X 037 X 187,85° X B
20016 ¥ X 109,907 X 647 ¥ ¥ ) )3 X X ) ,27% X 347 X X X X X 178,64° X X
20017 X X 109,88° X A7) ¥ ; ) )% X ¥ ) ) 28% X 307 X X X X X 178,19° X X
20018 ¥ X 110,127 X 607 ¥ ¥ ) 4 X X ) )36% X 33 X X X X X 178,93° X X
20019 ¥ X 109,84° X 577 Y 5 X 767 X ¥ X )26% X 33 X X X X X 178,76° X X
20023 X X 109,85° X A7) ¥ X ) X X ¥ ) ) 28% X ¥ X X X X X 183,34" Y X
20026 _|OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO Z X 110,097 ¥ 387 ¥ | ) X X X ) ) 21% X 25" X X X X 150,64° ¥ ¥
20027 _|MOTORISTA DE CAMINHAO 1, X 109,907 ¥ 147 ¥ 367 ) X X X ) 267 X 75" X X X X 172,31 ¥ ¥
200; MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 3, X 109,907 . ,77% ¥ K ) X X . ) ) X 007 X X X X 161,13° K X
20031 _|SERVENTE 7,38 X 110,107 5 5% ¥ X ) X X 13,47 ) ) X 14,80 X X X X 207,099 2 X
20102__|ENCARREGADO DE SERVICO ‘més 2.906,57 X 77,080 224039 ,03% 843,78 ¥ X X X 6,26% 181,93 ) X 6,88 200,00 X X ) 121,68' 353665 641322
21030__|SOLDADOR I 11,99 X 110,05° 16,50 75% 46 X ) ) X 6,63% 0 ) X 7,297 10 X X X 158,04" 23,83 81

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com (% )
CNFPJ: 01.990.199/0001-05 L
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneragio

0001 _|ENGENHEIRO més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% - - - | 899% | 087% | 0,05% | 0,07% | 9.24% | 07a% | 0,07% -~ | 263% | 006% | 333% | 384% | 093% | 757% 0,23% 76,42%
0002__|ENCARREGADO més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% , , - | 689% | 087% | 0,05% | 007% | 9,23% | 074% | 0,00% - | 397% | 010% | 543% | 377% | 092% | 675% 0,36% 76,95%
0003__|MESTRE DE OBRAS més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% , , - | 689% | 087% | 0,05% | 007% | 9.23% | 074% | 0,00% - | 397% | 010% | 543% | 377% | 092% | 675% 0,36% 76,95%
0004__|PEDREIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1838% | 475% | 514% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 000% C | 481% | 013% | 7,17% | 446% | 092% | 1483% | 043% 109,80%
0005__|SERVENTE h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1821% | 471% | 378% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 001% ~ | 572% | 016% | 853% | 441% | 092% | 1425% | 052% 110,00%
0006__| ARMADOR h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1809% | 467% | 286% | 087% | 005% | 009% | 9,23% | 074% | 000% - | 633% | 017% | 945% | 437% | 092% | 1384% | 057% 11007%
0008__ | AJUDANTE h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1821% | 471% | 378% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 001% ~ | 572% | 016% | 853% | 441% | 092% | 1425% | 052% 110,00%
0010__| CARPINTEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1838% | 475% | 518% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 000% - | 478% | 013% | 7,13% | 446% | 092% | 1486% |  043% 10981%
0011 __|ENCANADOR h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1832% | 474% | 4,66% | 087% | 005% | 009% | 923% | 074% | 000% - | 513% | 01a% | 7,65% | 444% | 092% | 1463% | 046% 109,87%
0012__|ELETRICISTA h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1837% | 475% | 509% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 000% C | 484% | 013% | 7,20% | 445% | 092% | 1482% | 04d% 109,83%
0013__|POCEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1784% | 461% | 095% | 087% | 005% | 008% | 923% | 074% , , 761% | 021% | 1136% | 430% | 092% | 1299% | _ 0,69% 11025%
0015__|MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1831% | 473% | 4,61% | 087% | 005% | 0,10% | 924% | 074% | 000% - | 516% | 01a% | 7,70% | 444% | 092% | 1461% | _0A7% 109,89%
0016 | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% , , - | 542% | 087% | 005% | 007% | 9.23% | 074% | 001% - | 462% | 013% | 690% | 372% | 092% | 619% 042% 77,09%
0017__| ALMOXARIFE/APONTADOR més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% , , - | 529% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 0,02% - | 470% | 013% | 7,00% | 372% | 092% | 616% 043% 77,18%
0018__| PINTOR h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1843% | 476% | 553% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 000% - | 454% | 013% | 678% | 447% | 092% | 1501% | 04l% 109,76%
0019__|JARDINEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1834% | 474% | 481% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 001% - | 502% | 01a% | 7,50% | 444% | 092% | 1469% | 045% 109,81%
0020 | CALHEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1831% | 473% | 4,61% | 087% | 005% | 010% | 9,24% | 074% | 000% - | 516% | 01a% | 7,70% | 444% | 092% | 1461% | _0A7% 109,89%
0021__|SERRALHEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1837% | 475% | 509% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 000% T | 484% | 013% | 7,20% | 445% | 092% | 1482% | 04d% 109,83%
0023__|APLICADOR DE EPOXI h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 041% - | 1865% | 482% | 7,13% | 091% | 005% | 0,10% | 924% | 074% | 001% - | 379% | 010% | 519% | 453% | 093% | 1550% | 034% 109,23%
0024__|MARCENEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 041% - | 1884% | 487% | 871% | 091% | 005% | 008% | 9,24% | 074% | 000% - | 285% | 007% | 361% | 459% | 093% | 1617% | _025% 109,12%
0025__|OFICIAL "B h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1838% | 475% | 514% | 087% | 005% | 008% | 923% | 074% | 000% C | 481% | 013% | 7,17% | 446% | 092% | 1483% | 043% 109,80%
0028__|AZULEJISTA h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1866% | 482% | 731% | 087% | 005% | 009% | 923% | 074% , - | 365% | 009% | 500% | 454% | 092% | 1579% | 033% 109,90%
0030 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1821% | 471% | 378% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 001% - | 572% | 016% | 853% | 441% | 092% | 1425% | 052% 110,00%
0032__|OPERADOR DE BETONEIRA h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1821% | 471% | 378% | 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 001% - | 572% | 016% | 853% | 441% | 092% | 1425% | 052% 110,00%
0033__|MONTADOR DE DIVISORIA/ PAINEL h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1816% | 469% | 340% | 087% | 005% | 009% | 9,24% | 074% | 000% - | 597% | 016% | 892% | 439% | 092% | 1408% | 054% 110,02%
0034__| CALCETEIRO h_| 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 300% | 100% - | 1816% | 469% | 342% | 087% | 005% | 008% | 923% | 074% , - | 596% | 016% | 889% | 439% | 092% | 1408% | 054% 110,00%
0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS mes | 2000% | 800% | 250% | 150% | veo% | 020% | 300% | 041% - - - 722% | 091% | 005% | 002% | 925% | o74% | 021% - [ e | ooon | saaw | 379% | 093% | essu 0,33% 76,45%
0038__| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% . - ~ [ 521% | 087% | 005% | 005% | 924% | 07a% | 010% ~ [ 476% | 013% | 7,02% | 372% | 093% | 615% 043% 77,29%
0039__|APONTARIFE més | 2000% | 800% | 250% | 150% | 160% | 020% | 3,00% | 1,00% . - ~ | 529% | 087% | 005% | 009% | 92a% | 07a% | 002% ~ | 470% | 013% | 7,02% | 372% | 092% | 616% 043% 77,18%

Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
T 5 Tarcela Descricao 1. Para fins de apresentaio dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
Al Previdencia Social porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagio a uma eventual soma dos valores visiveis das
A2 FGTS parcelas.
A3 Salario Educacdo
‘A4 SESCouSESI 2. Sobre os encargos sociais  trabalhistas apresentados na presente tabela, nao estd aplicada a média movel. A média mével ¢ parte da metodologia de caleulo dos
Grupo A~ Encargos Sociais (%) s SENAI/ SEBRAE salirios e encargos socias ¢ trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o das variagoes de eventuais alteragoes nos
tamanhos das amostras, por meio da utilizagao da média mével aritmética (ou média movel simples), com excegao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais.
A6 INCRA Assim, posteriormente a obtencio do somatério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, ¢ aplicada a média mével aritmética dos trés tltimos resultados
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatorio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente
A SECONCI utilizados no calculo dos custos da Mao de Obra.
A9 FAE- Financiamento de Aposentadoria Especial
Bl Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Feérias Gozadas +1/3
B4 Auxilio Enfermidade
o B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) be Licenea Paternidade
B7  13°Saldrio
B8 Faltas Justificadas
B9 Ferias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnologica
Cl__ Aviso Prévio Indenizado
€2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C- Verbas Rescisérias (%) €3 Férias Indenizadas +1/3
C4  Deposito por Rescisio Sem Justa Causa
5 Indenizagio Adicional
DI Reincidencia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.19

/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Valor Mio de Obra - sem desoneragio

\*7FGV IBRE Goits - outubro de 2025

0001__|ENGENHEIRO més 1355484 0,00% 0,00 76,57% 1037894 X 0,00% 0,03 ¥ 0% X 0% X 0,07% 998 82,17%
més. 354200 0,00% 0,00 77,05% 275017 0,06% 017" 0% 0% 025% 995 99,73%
mes 692185 0,00 0,00 77,08% 53357 X X 0,00% 0,09 ¥ 0% X ,00% X 01a% X B64%
1156 0,00% 0,00 109,55% 1270 B 295% 025 0% 0% 047 T52,01% 213
725 0,007 0,00 11010% 7,08 267 X 807% 045 X 0% X 0% X )7 X 18043% Y 032
11, 0,00% 0,00 T10.12% 273 02 295% 035% 0% 0% E T52,54% 2919
0,00 0,00 11010% 9,00 09 X 713% 042% X 0% X 0% X X X 171,78% ¥ %)
0,00% 0,00 109,90% 1270 027 295% 025% 0% 0% E T52,18% 215
DOl X 0,00 0,00 10992% 12,71 027 205% 027 X )00% X )00% X ) X
ELETRICISTA 0,00% 0,00 T0957% 1270 027 ) 295% 025 0% 0% E
POCEIRO X 0,007 0,00 T1045% 12,7 027 X 205% 040 X )00% X )00% X ) X
MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 0,00% 0,00 109.95% 1271 027 295% 027" 0% 0%
VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000] mes T60120 0,00% 0,00 7731% 125788 967 X AT 11862 032% 3 ,00% X ,00% X 62%
ALMOXARIFE/ APONTADOR més. 258,20 0,007 0,00 7750% 196559 51 A% 62,10 021% 0% 0% 039%
PINTOR 115 0,007 0,00 10980% 12,70 027 X 93% 031 021% X )00% X )00% X 047% X
[JARDINEIRO 746 0,00% 0,00 109,55% 2 70% 51% 063 04T% 0% 0% 73%
CALHEIRO ) 0,00 0,00 10995% E 127 X 16% 043 030° X )00% X )00% X ) X
SERRALHEIRO 0,00% 0,00 10991% 7 02 295% 025 0% 0% E
Al X 0,00 0,00 10928% 6 027 X 205% 027 X )00% X )00% X ) X
0,007 0,00 109,18% .6 027 295% 0.19° 0% 0% E
X 0,007 0,00 10985% Bz 027 X 205% 025 X )00% X )00% X ) X
AZULEJISTA 0,00% 0,00 109,90% 1270 02 295% 026% 0% 0% E
"AJUDANTE DE CARPINTEIRO B 0,007 0,00 11010% o 09 X 713% X 042% X )00% X )00% X X X
OPERADOR DE BETONEIRA 5/ 0,00% 0,00 T1010% 9,58 22% 627% 040% 0% 0% 65%
MONTADOR DE DIVISORIA/ PAINEL 11, 0,00% 0,00 110,10% 27 027 X 205% 031 )31% X )00% X )00% X AT X
CALCETEIRO 11, 0,00% 0,00 109.95% 1271 02 295% 051 )31% 0% 0% A7%
ADMINISTRATIVO DE OBRAS mes 307461 0,00 0,00 T6,65% 356,60 A2 X 095% 3022 19% 570 0% X 0% X 032%
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO! mes. 5396,40 0,00% 0,00 77,50% 263221 20% 032% 1051 )16% 529 0% 0% 029% 995
APONTARIFE mes 330616 0,00% 0,00 77,30% 2555,66 78 08% ¥ 0% X 049% 1632 16% 523 0% X 0% X 030% 998

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com . 3
CNPJ: 01.990.199/0001-05 o
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ONSTRUTODRA

NI O

CONSTRUTORA MILAO LTDA,

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Licitagao: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA
ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E
ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
Grupo
(30 meses) o1 02 03 [ 05 06 o7 08 09 10 1 12 13 1 15
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS|
0 R ODOVIARIOS RS 9.493.543,02
RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316,134,958 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES| . . 30 330 a0 30 3330 3330 33301 3330 3330° 3330° 3330°
[ RS 23.634.971,58 3,330% 3,330% 3,330 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330 3,330% 3330% 3330% 3330
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO s
RS 787.044,55 RS 787.04,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.04,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55
03 |SERVICOS AUXILIARES R$1.669.259,64 3330% 3330% 3,330 % 3330% 3330% 3330% % % 3330% 3330% 3330%
RS 55.586, RS 55.586,35 RS 55.586, RS 55.586,35 RS 55.586,
04 [SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 247.767,85 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67
05 |MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 171.959,93 3,330% 0% 3,330% 3330% % 0% 3330% 3330%
R$5.726.27 R$ 572627 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 RS 5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 RS 5.726,27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27
MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA| R .
06 R 16.226.396,77 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
PISTA DE ROLAMENTO s
RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 628.200,61 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38
08 |MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3 3330% 3 % 3330% 3
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
09 |ITENS DIVERSOS RS 25.028.12612 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
10 |TRANSPORTES RS 56.202.407,62 3330% 3330% % 3,330% 3,330% 3,330% % % 3330% 3330% 3330%
RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17
1 [ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO RS 4.541.291,43 3 % 30% 3 % % 3
RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00
TOTAL:| RS 139.843.933,57
VALORES SIMPLE: 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99
VALORES ACUMULADO: 4.656.802,99 9.313.605,98 13.970.408,9 16.627.211,95 23.284.014,94 27.990.817,93 32597.62092 37.254.423,90 41.911.226,89 46.568.029,88 51.224.832,87 55.881.635,85 60.536.438,84 65.195.241,83 69.852.04,82
PERCENTUAIS SIMPLES - 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADO: 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,96% 2331% 26,64% 29.97% 33,30% 36,63% 39,96% 13,29% 16,62% 19,95%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiroi@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTODRA

NI O

CONSTRUTORA MILAO LTDA,

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Licitagao: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA
ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E
ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
Grupo
(30 meses) 16 17 18 19 20 21 2 2 2 2 2 27 2 29 30
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS|
0 R ODOVIARIOS RS 9.493.543,02
RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316,134,958 RS 316.134,98 RS 316,134,985 RS 316,134,958 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 316,134,958 RS 316.134,98 RS 316.134,98 RS 325.628,53
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES| . . 30 330 330 a0 3330 3330 33301 33301 3330° 33300 3330° 30%
[ RS 23.634.971,58 3,330% 3,330% 3330 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO s
RS 787.044,55 RS 787.04,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.04,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 787.044,55 RS 810.679,53
03 |SERVICOS AUXILIARES R$1.669.259,64 3330% 3330% % 3,330% 3,330% 3,330% % % 3330% 3330% 3330%
RS 55.586, 5 RS 55.586,35 RS 55.586, 5 RS 55.586,35 RS 55.586,35 RS 57.255,61
04 |SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 247.767,85 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.250,67 RS 8.498,44
05 |MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$171.959,93 3,330% 3 % 330% 3330% 3 % 330% 3330% 3
R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726,27 R$5.726.27 RS 5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 R$5.726.27 RS 5.726,27 RS 589,23
MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA| R
06 R$16.226.396,77 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
PISTA DE ROLAMENTO s
RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 540.339,01 RS 55656541
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 628.209,61 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3,430%
RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 RS 20.919,38 R$20.919,38 RS 2154759
08 |MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3 30% % 3 3330% 3 % 3330% 3
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
09 |ITENS DIVERSOS RS 25.028.12612 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
10 |TRANSPORTES RS 56.202.407,62 3330% 3330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 4
RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.938.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.936.140,17 RS 1.996.342,58
1 [ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R 4.541.291,43
RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 151.225,00 RS 155.766,30
TOTAL:| RS 139.843.933,57
VALORES SIMPLE: 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 14656.802,99 4.796.646,92
VALORES ACUMULADO: 74.508.847,81 79.165.650,79 83.822.453,75 85.479.256,77 93.136.059,76 97.792.862,75 102.449.665,73 107.106.468,72 111.763.271,71 116.420.074,70 121.076.877,68 125.733.680,67 130.390.483,66 135.047.286,65 139.843.933,57
PERCENTUAIS SIMPLES - 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 343%
PERCENTUAIS ACUMULADO: 53,26% 56,61% 59,99% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,56% 89,91% 93,20% 96,57% 100,00%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiroi@construtoramilao.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



GONSTRUTORA
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.
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Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00040

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) UNIDADE: mes
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42411 ROGADA COM ROGADEIRA COSTAL 25,84000 HA 784,26 20.265,27
42415 ROGADA MECANIZADA 200,29000 HA 385,09 77.129,67
42420 CAPINA MANUAL 2871,26000 M2 0,83 2.383,14
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D’AGUA 81831,10000 M 0,66 54.008,52
42430 LIMPEZA DE SARJETA 47734,80000 1,15 54.895,02
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208.681,62
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 208.681,62
BDI (11,04%) 23.038,45
CUSTO UNITARIO TOTAL, 231.720,07

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00003 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000| 0,150000| 0,850000 211,66 38,55 64,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 64,50
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 300,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG 0,97 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,19
BDI (11,04%) 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42435 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,53
BDI (11,04%) 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,69

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4915710-DNIT [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 5,00
BDI (11,04%) 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,55

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00002 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000  0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
PRODUCAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 193,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,45
BDI (11,04%) 0,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,16

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00004 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA 1,00000]  1,000000] 0,000000 36,73 30,99 36,73
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREQ
E9690 - SICRO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 5,7 1,00000]  1,000000| 0,000000 291,42 89,81 291,42
T £ CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 328,15
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
P9815 - SICRO JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H 30,47 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82.24
PRODUCAO DA EQUIPE 5,250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 410,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 78.16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 78,16
BDI (11,04%) 8,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 86,78

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00005

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/
30058 VASSOURA Dt L8 1,00000]  1,000000| 0,000000 130,26 40,50 130,26
30033 CARRINHO DE MAO 80L 35,30930|  1,000000| 0,000000 071 0,48 25,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,32
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | | <o "0
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 88,42520 H 22,66 2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003,71
PRODUCAO DA EQUIPE 16,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.159,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 134,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134,93
BDI (11,04%) 14,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 149,82

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000| 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,42
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 117,68
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 119,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 59,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 59,55
BDI (11,04%) 6,57
CUSTO UNITARIO TOTAL, 66,12

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40466 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,06000{  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 244,05
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM
30158 FRESADORA 1,00000|  1,000000| 0,000000 141,28 66,15 141,28
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/
30058 VASSOURA DE .8m 1,00000| 0,273900| 0,726100 130,26 40,50 65,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 450,40
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 660,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 76,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 34,12 27,29
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA 0,00230 un 22337 051
FRESADORA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 104,40
BDI (11,04%) 11,52
CUSTO UNITARIO TOTAL, 115,92

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40005 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 345,09 169,61 345,09
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,00
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2558
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,94
BDI (11,04%) 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40385 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000{  0,470000| 0,530000 120,62 45,18 80,63
EQUIVALENTE
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000|  0,470000| 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000|  1,000000| 0,000000 34,98 23,84 69,96
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE
30021 Q 1,00000{  1,000000| 0,000000 219,48 60,33 219,48
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 380,66
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59.96
PRODUCAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N ] (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 032

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42491 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 1,00000| 0,410000| 0,590000 345,09 169,61 241,54
EQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000{  1,000000| 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000| 1,000000| 0,000000 34,98 23,84 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000{ 1,000000| 0,000000 55,50 45,89 55,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 513,20
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 598,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,91950 T 2535 23,30
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 37,25 34,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 57,57
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 85,22
BDI (11,04%) 9,40
CUSTO UNITARIO TOTAL, 94,62

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42496 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 1,00000{  0,740000| 0,260000 345,09 169,61 299,45
EQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000{  1,000000| 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000{  1,000000| 0,000000 34,98 23,84 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO ¢/ 1,00000{  1,000000| 0,000000 83,57 49,29 83,57
CALDEIRA
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000]  1,000000| 0,000000 279,67 159,48 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 843,87
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | | 2 "0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 963,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,52 18,05
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE
10032 19,20000 K 3,00 57,60
1,024kg/| 8
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,09724 ; 7059 686
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,43985 ; 2535 s
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 37,25 30,06
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 50,75 18,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 141,73
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 176,56
BDI (11,04%) 19,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 196,05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42400 [

DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. CUSTO OPERACIONAL CUSIO
IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30048 COMPA(.:TADOR MANUAL COM SOQUETE 1,00000 0,800000 9,16 1,05 2,67
VIBRATORIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,09
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUGAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 255,33
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI (11,04%) 28,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 283,51

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40001 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 493,44 171,68 493,44
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 293,04
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1.532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40305 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 227,60 69,35 227,60
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,60
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40315 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 217,95 104,06 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI (11,04%) 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40102 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30048 COMPA(.:TADOR MANUAL COM SOQUETE 1,00000 1,000000( 0,000000 9,16 1,05 9,16
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI (11,04%) 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40380 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
IMPRIMACAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000| 0,350000| 0,650000 120,62 45,18 71,57
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,050000( 0,000000 263,24 61,04 13,16
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000( 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000|  1,000000( 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAG TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000|  1,000000( 0,000000 219,48 60,33 219,48
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 349,22
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R RETETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS =121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 409,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,36
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,39

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40470 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,11000| 1,000000( 0,000000 230,24 60,06 255,56
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU
30019 EQUIVALENTE 1,00000|  1,000000( 0,000000 1.174,32 350,17 1.174,32
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000| 0,320000( 0,680000 240,34 71,69 125,64
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/
30058 VASSOURA DE 1.8m 1,00000| 0,860000| 0,140000 130,26 40,50 117,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.673,21
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.883,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 69,76
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800 un 15,65 10,14
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140 un 207,80 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 10,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 80,19
BDI (11,04%) 8,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 89,04

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:

DESCRICAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000 1,000000( 0,000000 217,95 104,06 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI (11,04%) 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,81

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:

40621 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGCAO DO PAVIMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,530000| 0,470000 219,18 97,56 162,01
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 3,00000| 0,880000| 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000|  0,950000| 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 €5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,870000| 0,130000 202,06 90,24 187,52
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
30015 AUTOPROPELIDG - 27 T 1,00000| 0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000( 0,000000 996,47 248,54 996,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.527,07
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.692,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,33
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 41,16
BDI (11,04%) 4,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 45,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40625 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,530000| 0,470000 219,18 97,56 162,01
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 3,00000| 0,880000| 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000|  0,950000| 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 €5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,870000| 0,130000 202,06 90,24 187,52
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000| 1,000000| 0,000000 211,66 38,55 139,69
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
30015 AUTOPROPELIDG - 27 T 1,00000| 0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000( 0,000000 996,47 248,54 996,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.666,76
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS =121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.832,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 60,00000 KG 0,52 31,20
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un 214,47 3,10
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 73,73
BDI (11,04%) 8,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 81,86

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40645 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,16000|  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 36,83
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
30046 Y 1,00000| 0,530000| 0,470000 219,18 97,56 162,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 3,00000/ 0,880000| 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000|  0,950000| 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 €5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,870000| 0,130000 202,06 90,24 187,52
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000| 0,000000 211,66 38,55 139,69
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000| 0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
AUTOPROPELIDO - 27 T
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000| 0,000000 996,47 248,54 996,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.703,59
~ o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.868,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 43,00000 KG 0,52 22,36
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,43005 , ,
PEDREIRA) T 25,35 10,90
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 41,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 76,57
BDI (11,04%) 8,45
CUSTO UNITARIO TOTAL, 85,02

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40602 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000  0,210000| 0,790000 120,62 45,18 61,02
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000  0,470000| 0,530000 201,57 100,63 148,06
AUTOPROPELIDO - 27 T
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000|  0,210000| 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000|  0,470000| 0,530000 293,62 121,42 202,35
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 1,00000  0,710000| 0,290000 343,55 159,31 290,11
ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 710,92
. Ccusto
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 921,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 33.30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO
42496 / 1,02000 : )
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 176,56 180,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 180,09
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 213,39
BDI (11,04%) 23,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 236,94

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40609 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000| 1,000000( 0,000000 230,24 60,06 230,24
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000|  0,090000( 0,910000 120,62 45,18 51,96
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
30010 EQUIVALENTE 1,00000| 0,100000( 0,000000 234,58 124,87 23,45
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000|  1,000000( 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000|  0,090000( 0,910000 13,08 8,41 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000|  1,000000( 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAG TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000| 0,830000( 0,170000 219,48 60,33 192,41
ASFALTO
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000| 0,340000( 0,660000 293,62 121,42 179,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 737,51
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
PRODUCAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 942,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,03195 T 2535 0,80
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,08
BDI (11,04%) 0,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,64

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40025 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 8,00000 0,040000 230,24 60,06 1.787,44
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
30046 Y 1,00000 0,480000 219,18 97,56 160,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 I 1,00000 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.175,78
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.271,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(RP) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 11,84
BDI (11,04%) 1,30
CUSTO UNITARIO TOTAL, 13,14

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40310 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,690000( 0,310000 219,18 97,56 181,47
EQUIVALENTE
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000|  0,500000( 0,500000 120,62 45,18 82,90
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 1,00000|  1,000000( 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000| 0,500000( 0,500000 4,93 3,43 4,17
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,590000( 0,410000 263,24 61,04 180,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 626,49
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
PRODUCAO DA EQUIPE 341,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 760,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,23
BDI (11,04%) 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,47

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40101 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,290000| 0,710000 219,18 97,56 132,82
EQUIVALENTE
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000| 0,520000| 0,480000 120,62 45,18 84,40
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000| 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000{ 0,520000| 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000{ 0,990000| 0,010000 263,24 61,04 261,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 660,25
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 712,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 4,23
BDI (11,04%) 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL, 4,69

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40120 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 227,60 69,35 227,60
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,60
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40140 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,00000 1,000000( 0,000000 493,44 171,68 493,44
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,26
PRODUGAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 590,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO
10034 1,00000 , ’
PEDREIRA) M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES Qe |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 41,87
BDI (11,04%) 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 46,49

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42455 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOCAO DE BARREIRA UNIDADE: m3
A EQUIPAMENTOS QUANT. CUSTO OPERACIONAL wwsto
IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 0,000000 175,99 70,08 175,99
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
30010 EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 234,58 124,87 177,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 353,51
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,24
PRODUCAO DA EQUIPE 45,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 201,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,92
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
®P) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,92
BDI (11,04%) 0,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,90

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:

42800 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIOES (1,00 M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 316,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 158,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,10000 M3 38,40 4224
PEDREIRA)
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES
10055 - 1,10000 3 136,57 150,22
(1,00M) - TIPO CAIXAO m
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 192,46
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 378,33
BDI (11,04%) 41,76
CUSTO UNITARIO TOTAL, 420,09

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3205873DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416 OU EQUIVALENTE 1,00000|  1,000000( 0,000000 156,50 85,56 156,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 156,50
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 4,00000 H 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20
PRODUCAO DA EQUIPE 12,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 455,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 36,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E
M0235 ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE 1,00000 M2 72,93 72,93
MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,93
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450 M3 38,80 10,26
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 10,26
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 119,64
BDI (11,04%) 13,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 132,84

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 1505859DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 52,69
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000 M3 38,80 38,80
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 38,80
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 91,49
BDI (11,04%) 10,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 101,59

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42856 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,15000 M3 38,40 44,16
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 369,48 55,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 55,42
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 204,93
BDI (11,04%) 22,62
CUSTO UNITARIO TOTAL, 227,55

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,00000 V3 38,40 38,40
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 84,30
BDI (11,04%) 9,30
CUSTO UNITARIO TOTAL, 93,60

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RIP-RAP UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000/ 1,000000| 0,000000 0,71 0,48 2,13
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000{  1,000000| 0,000000 5,96 0,69 5,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 9,00000 H 22,10 198,90
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 62,77
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 150,00000 KG 0,52 78,00
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 1,50000 T 70,59 105,88
AREAL)
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 1,72 34,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 218,28
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 281,05
BDI (11,04%) 31,02
CUSTO UNITARIO TOTAL, 312,07

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40019 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
2 OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000] 0,920000| 0,080000 230,24 60,06 1.083,10
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000[  0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30

EQUIVALENTE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000{ 1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.434,95
- . CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.530,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,98

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Unid Custo DMT "
- td
F - TRANSPORTES Qtde N) RP) ) N) ) V) CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 7,98
BDI (11,04%) 0,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,86

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016| 1,000000| 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016| 1,000000| 0,000000 40,08 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,22 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,37 7,04
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 I 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,41
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 64,32
BDI (11,04%) 7,10
CUSTO UNITARIO TOTAL, 71,42

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,390000| 0,610000 219,18 97,56 144,99
EQUIVALENTE
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000| 0,690000| 0,310000 120,62 45,18 97,22
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000| 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000{ 0,690000| 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000| 0,340000 263,24 61,04 388,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 813,25
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 850,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,79
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3,79
BDI (11,04%) 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL, 4,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00017 [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
BAKKALAU DE UBKAS PAUKAU GUINFKA (BLULUS, CUBEK I UKAS, PASSAKELAS E IVIOVEIS) LUIVI ALUJAVIEN TU E LAVANDERIA, LUV PINTUKA, EVI X
CONSANANCIA COM AS NR'e EN ESDECIAL A NIR 18 INCILISO INSTALACAES E1 ETRICAS E HINDRASSANITARIAS - (CONM REAPROVEITAMENTO 1 \/EZ) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG 0,52 6,82
10048 SARRAFO 0,14350 M 3,37 0,48
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 5,81 5,48
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 24,77 1,69
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 11,20 10,82
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,14 2,26
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0,17370 UN 3,00 0,52
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 8,58 9,51
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) 2,99720 UN 034 101
PARA TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,03530 UN 412 014
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4°'X2"'X2" 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 0,61060 y 167 101
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C /;/E;RACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 0,27660 UN 0,82 0,22
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 1,30 2,40
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 12,76 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA
H239 0,00770 UN 12,85 0,09
(LONGO 1.1/4 )
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 0,04270 M 1129 0,48
mm
H285 0,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50

H286
MM

H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM

H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

H272 UNIZO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1

1262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2
(METALICA)

H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1

H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL

3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A
20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A

779 GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENGAO E

DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO
DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA
DE RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA

2788 (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO
NOVO DIVIDIDO POR 1.000

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE

2845 MINIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E
14CM

3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

2380 ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO)

2847 CHAPA GALVANIZADA N°26

H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

5848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA
80 X 190 CM)

H178 LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

2849 LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA
80 X 190 CM)

2384 LIXA P/MADEIRA No. 240

2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

H363 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

Hi6a JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EQUIVALENTE

H16s JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32
MM

2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO
300 A 600M EM ABS

H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

5854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE
500M

2491 PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM

Hs81 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X
0,54 M (DIMENSOES APROXIMADAS)

2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

5856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO

NFSCARTAVFI DF 200MI

7 Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 996072926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05

0,07480

0,14100

0,03200
0,00640
0,00310
0,00310
0,00150
0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,00330

0,01240

0,01920
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0,00490
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11,32
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4,29
32,78
4,43

210,99

143,65

5,24

2,07

252,54

8,45
2,44

2,82
13,84

8,18

29,39
2,97
25,45

1,35
28,16
81,02

9,85

17,37

12,37

6,49

0,64
11,61
56,53

1,58

33,33
1,43
3.027,88

8,81
1,66

160,79

0,14

6,91

0,50

0,43

0,20
0,07
0,10
0,01
0,04
0,01
0,82

1,33

0,01
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0,16
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0,24
0,13
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0,00
10,29
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CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALcooL

2861 ALCOOL GEL (D=1,00)

2862 SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER,
GE OU EQUIVALENTE
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE

2864 DE 300L CONSUL, ELETROLUX OU
EQUIVALENTE
MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE

2865 10KG, ELETROLUX, BRASTEMP OU
EQUIVALENTE

2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO
COM BUCHA PLASTICA 8 MM

2699 FUNDO BRANCO FOSCO

H117 BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

134 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X
25 MM

3422 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC
SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1.

H198
1/4

1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM

H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO
1/2

215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO)

1970 DILUENTE AGUARRAS

H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1
CUBA E 1 BATEDOR

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR
P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO
1/2

238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU
BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4

H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM
(ESGOTO)

1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

2372 CHAPA PERFILADA No. 18

145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3
TFNMPFRATIIRAS)

H631

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaAa

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA

H102 0,01280 , ,
P/REG.32X1 UN 1,66 0.02
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.
H108 0,01920 5 ,
CX.DAGUA 32X1 UN 15,73 0,30
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7,22 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950 UN 0,18 0,00
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE
H687 o 0,00120 UN 925,13 1,11
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM.
H401 0,02140 UN 8,17 0,17
150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA
3774 0,00030 UN 909,92 0,27
ALCANCE 500 M
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS
2867 0,00270 , ,
LIQUEFEITO) UN 260,04 0,70
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA
2868 0,00040 056, ,
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE UN 1.056,11 042
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT
4053 ¢ ’ 0,03550
8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 14,54 051
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
4056 0,01440 UN 23,59 0,33
TUBULARES 60CM 8/10 W
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
4057 0,02080 , ,
TUBULARES 120 CM 15/20 W UN 26,63 0,55
2386-0C BRITA N21 0,01280 m3 38,03 0,48
2497-0C BRITA N2 2 0,01910 m3 38,03 0,72
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3 105,89 3,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 118,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo R
F - TRANSPORTES atde  |UMd DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 203,99
BDI (11,04%) 22,52
CUSTO UNITARIO TOTAL, 226,51

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00018

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: kwh
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,04
BDI (11,04%) 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL, 1,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00019 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG 0,52 51,40
10048 SARRAFO 29,75280 M 3,37 100,26
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 11,20 162,62
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,14 34,49
DOBRADIGA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/
1265 0,66670 5 X
PARAFUSO un 29 196
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,91 0,74
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 8,58 60,36
2516 CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 M 1253 250
CURTO DIAMETRO 4 MM
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12
1696 1,11920 , X
MM 2,2X0.1 M2 26,03 29,13
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) 14,40000 UN 034 4,89
PARA TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N¢ 30 0,33330 UN 18,01 6,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 412 2,06
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4""X2"'X2" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 167 435
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C /;/B4RA(;ADE|RA METALICA TIPO D DIAMETRO 5,00000 UN 0,82 410
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 1,30 36,75
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,76 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43 4,30
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT
4053 ’ ¢ 1,00000
8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 14,54 14,54
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0.50000 UN 259 1179
0104-0C L 16,84
rsseoc FoOne: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607.2926 e

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 697,83
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |Unid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.704,98
BDI (11,04%) 188,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.893,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 93,56
BDI (11,04%) 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,00000 V3 38,40 38,40
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 109,30
BDI (11,04%) 12,06
CUSTO UNITARIO TOTAL, 121,36

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40085 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,00000| 0,140000| 0,860000 227,60 69,35 91,50
EQUIVALENTE
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000| 1,000000| 0,000000 217,95 104,06 217,95
EQUIVALENTE
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 3,00000/ 0,720000| 0,280000 175,99 70,08 438,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 748,44
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 807,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 17,73
BDI (11,04%) 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,68

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42820 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,10000 0,000000 230,24 60,06 23,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,02
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,64
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 206,64
BDI (11,04%) 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,45

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42825 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000]  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 11,51
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000]  1,000000| 0,000000 115,36 25,95 115,36
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 3,00000] 1,000000| 0,000000 32,95 31,22 98,85
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,72
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2558
PRODUCAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 251,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 628,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,25
BDI (11,04%) 69,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 697,60

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE 116,741 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,64
BDI (11,04%) 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,82

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE 235,565 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,81
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA
2553M i 1,00000 KG 29,18 29,18
E=MM E D=M (VARIAVEIS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 29,99
BDI (11,04%) 3,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 33,30

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 0605580DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BUEIKU IVIETALICU SEIVI INTERRUPCAU DE T KAFEGU - D = 3,00 IVI - CHAPA LUIVI EPUXI - ESCAVADU EIVI IVIATERIAL DE 12 CATEGUKIA - AIEKKU KUDUVIAKIU
NMAYINO = 2 60 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO
E9510 1,00000|  1,000000( 0,000000 2,43 1,56 2,43
COM CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW ! ! ’ ! ! !
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000|  1,000000( 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,12
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
PRODUCAO DA EQUIPE 0,202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 365,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.808,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM
M1797 ADESIVO EM UMA FACE - E=4 MME L =40 34,48865 M 2,43 83,80
MM
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA
M2529 REVESTIDA COM EPOXI PARA TUNNEL LINER - 1,00000 M 6.219,58 6.219,58
E=22MMED=3,0M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6.303,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE
0605604DN CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 0,97389 M3 282,52 275,14
INJECAO EM TUNNEL LINER
ESCAVAGCAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM
4816000DN 8,04248 5 912,
MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 486,53 3.912,90
4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL 1,00000 M 3471 3471
LINER
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO
TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE
3806428DN - 0,06667 3 :
4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - M3 36,67 2,44
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO
0605606DN . 7,06858 : :
REGULAVEL PARA TUNNEL LINER M3 18,77 97,33
4816004DN VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL 1,00000 M 40,19 40,19
LINER
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4.362,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
[ Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926 12.474,74




BDI (11,04%)]

1.377,21]

CUSTO UNITARIO TOTAL|

13.851,95|

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNFPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41295 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 217,95 104,06 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
PRODUCAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 254,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,36
BDI (11,04%) 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,06

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40855 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000{  0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 45,61
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
PONTALETE EM MAD. LEI
10042 3,00000 M 12,42 37,26
(8,0X8,0CM)TRATADO
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/
10039 ! 1,00000 , ,
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1l 0,40000 m2 89,25 35,70
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 54,47 54,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 169,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
N ] Re) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 215,24
BDI (11,04%) 23,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 239,00

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00024

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un 80,02 80,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 80,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 80,02
BDI (11,04%) 8,83
CUSTO UNITARIO TOTAL, 88,85

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40850 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
PONTALETE EM MAD. LEI
10042 3,00000 M 12,42 37,26
(8,0X8,0CM)TRATADO
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/
10039 . 1,00000 , ’
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,37000 m2 89,25 33,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES awe  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 158,09
BDI (11,04%) 17,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 175,54

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00022 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000  0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57.35
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
PONTALETE EM MAD. LEI
10042 3,00000 M 12,42 37,26
(8,0X8,0CM)TRATADO
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/
10039 ! 1,00000 ) )
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,35000 m2 54,47 73,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 152,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 198,60
BDI (11,04%) 21,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 220,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42476 [

DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 190,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000 M3 378,79 378,79
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 49,80 35,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 414,51
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 605,36
BDI (11,04%) 66,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 672,19

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41334 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000]  1,000000| 0,000000 48,17 35,66 48,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,17
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82.12
PRODUCAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 130,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 378,79 12,65
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,01800 M3 68,85 1,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 13,88
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,27
BDI (11,04%) 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,95

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41319A

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,34 0,66
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,06600 M3 360,64 23,80
(AC/BC)
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,02350 M 1,48 0,03
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 32,06
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 36,45
BDI (11,04%) 4,02
CUSTO UNITARIO TOTAL, 40,47

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41202

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2 5,16 7,92
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 378,79 44,24
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,76750 M 1,48 1,13
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,27300 m3 19.82 541
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 58,70
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 58,70
BDI (11,04%) 6,48
CUSTO UNITARIO TOTAL, 65,18

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41324

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - $ZC 90-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,51420 M2 5,16 7,81
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 378,79 50,41
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,75710 M 1,48 1,12
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,31310 m3 19.82 6.20
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 65,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 65,54
BDI (11,04%) 7,23
CUSTO UNITARIO TOTAL, 72,77

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41325

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 M2 5,16 5,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 378,79 35,94
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,56570 M 1,48 0,83
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,17490 m3 19.82 346
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 46,06
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 46,06
BDI (11,04%) 5,08
CUSTO UNITARIO TOTAL, 51,14

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 41340 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,54960 m3 7,44 4,08
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2 9,02 19,31
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 378,79 60,45
47021 CONFECGAO DE GUIAS 1,07060 M 1,48 1,58
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,54960 m3 19.82 1089
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 107,35
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 107,35
BDI (11,04%) 11,85
CUSTO UNITARIO TOTAL, 119,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
142836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,11000 M3 360,64 39,67
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 49,80 1,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 41,16
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 41,16
BDI (11,04%) 4,54
CUSTO UNITARIO TOTAL, 45,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41386

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
142836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,14000 M3 360,64 50,48
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 49,80 0,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 50,97
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 50,97
BDI (11,04%) 5,62
CUSTO UNITARIO TOTAL, 56,59

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41414

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000 m3 7,44 1,11
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,13700 V3 360,64 49,40
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 49,80 5,47
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,20000 M3 68,85 13,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 69,75
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 69,75
BDI (11,04%) 7,70
CUSTO UNITARIO TOTAL, 77,45

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41417

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,12000 m3 7,44 0,89
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,35000 V3 360,64 126,22
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 49,80 8,36
47027 ESCAVACAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 220,84
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 220,84
BDI (11,04%) 24,38
CUSTO UNITARIO TOTAL, 245,22

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41350

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,35000 m3 7,44 2,60
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,37000 V3 360,64 133.43
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2 49,80 43,32
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 227,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 227,54
BDI (11,04%) 25,12
CUSTO UNITARIO TOTAL, 252,66

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41367

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,48000 m3 204,93 98,36
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,33000 M3 68,85 22,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 121,08
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 121,08
BDI (11,04%) 13,36
CUSTO UNITARIO TOTAL, 134,44

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 41455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28 15,22
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
142836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,20400 M3 360,64 7357
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 49,80 107,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 181,13
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 215,69
BDI (11,04%) 23,81
CUSTO UNITARIO TOTAL, 239,50

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41456

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
142836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,09600 M3 360,64 34,62
(AC/BC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2 49,80 11,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,82
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 45,82
BDI (11,04%) 5,05
CUSTO UNITARIO TOTAL, 50,87

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00023 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,01000  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 2,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,30
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28 5,27
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000 H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,56000 T 2535 1419
PEDREIRA)
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 1,00000 M 15,13 15,13
D=100mm
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
10026 3,70000 M2 4,21 15,57
(GRAMATURA 240 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 82,79
BDI (11,04%) 9,14
CUSTO UNITARIO TOTAL, 91,93

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41308 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,01000  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 2,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,30
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,27
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 1,12500 T 2535 2851
PEDREIRA)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
10026 4,30000 M2 4,21 18,10
(GRAMATURA 240 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 46,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 62,88
BDI (11,04%) 6,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,82

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41447 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,09000 H 29,28 2,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,10000 H 22,66 2,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,89
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,24000 T 2535 6,08
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 10,97
BDI (11,04%) 1,21
CUSTO UNITARIO TOTAL, 12,18

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45020 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MECANIZADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416F OU EQUIVALENTE 1,00000  0,040000| 0,000000 156,50 85,56 6,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,26
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7,7
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7.7
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,74
BDI (11,04%) 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,59

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41302 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,810000| 0,190000 219,18 97,56 196,06
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000( 0,000000 202,06 90,24 202,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 398,12
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS =121,68% 0,16667 H 29,28 4,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
PRODUGAO DA EQUIPE 432,510 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 425,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 1,65000 , ,
PEDREIRA) T 25,35 41,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 41,82
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES Qde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 42,80
BDI (11,04%) 4,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40026 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 12,00000 0,060000 230,24 60,06 2.640,24
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
30046 Y 1,00000 0,210000 219,18 97,56 193,63
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 I 1,00000 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.061,42
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.157,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(RP) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 16,46
BDI (11,04%) 1,81
CUSTO UNITARIO TOTAL, 18,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40020 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
2 OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000| 1,000000| 0,000000 230,24 60,06 1.151,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000  0,260000 0,740000 219,18 97,56 129,17

EQUIVALENTE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000{ 1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.507,92
- . CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.603,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,36

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Unid Custo DMT "
- td
F - TRANSPORTES Qtde N) RP) ) N) ) V) CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 8,36
BDI (11,04%) 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,28

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40335 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000| 0,280000| 0,720000 219,18 97,56 131,61
EQUIVALENTE
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000| 0,180000| 0,820000 120,62 45,18 58,75
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000| 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000{ 0,180000| 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000{ 0,310000| 0,690000 263,24 61,04 123,71
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 €5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,520000| 0,480000 202,06 90,24 148,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 643,76
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 823,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,78
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 14,78
BDI (11,04%) 1,63
CUSTO UNITARIO TOTAL, 16,41

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00025 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 234,58 124,87 234,58
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 234,58
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,10000 H 22,10 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 513
PRODUCAO DA EQUIPE 68,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 239,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,49
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
D) V) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,49
BDI (11,04%) 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,87

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00026 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,00000{  0,300000| 0,700000 32,95 31,22 31,73
COMPRIMIDO (25kg)
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 5533 E OU EQUIVALENTE 1,00000{  0,200000| 0,800000 202,06 90,24 112,60
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000]  0,300000| 0,700000 66,93 20,27 34,25
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000{  1,000000{ 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 180,00
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 370,99
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42491 (UBSCI;\IAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) 1,00000 3 65,22 65,22
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 85,22
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
N ] Re) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 456,21
BDI (11,04%) 50,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 506,57

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40890 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000{ 1,000000| 0,000000 337,12 135,37 337,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 337,12
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,31
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK 0,06000 Ke 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Ke 21,48 0,53
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA -
10400 0,02800 , ,
GOMA XANTANA Ke 60,13 168
10401 ENXOFRE 0,00300 Ke 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,34 0,06
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA 0,50000 ke 235 117
PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 4,92
BDI (11,04%) 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL, 5,46

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,22 1,33
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Ke 0,34 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,56
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,00000 m2 287 287
(SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,87
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 9,02
BDI (11,04%) 0,99
CUSTO UNITARIO TOTAL, 10,01

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00028

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE:
QUANT. CUSTO OPERACIONAL
A - EQUIPAMENTOS
! IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E
41285 ATERRO (LEIRAMENTO POR 0,07000 M3 1,38 0,09
MOTONIVELADORA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,09
E -TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo R
F - TRANSPORTES REic bMT CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,09
BDI (11,04%) 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,09

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40130 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 219,18 97,56 219,18
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58.84
PRODUCAO DA EQUIPE 844,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 032
BDI (11,04%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00029 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000|  1,000000( 0,000000 217,95 104,06 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 276,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,62
BDI (11,04%) 0,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,01
Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45166 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000| 0,860000| 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000|  0,400000| 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000|  1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG 0,52 219,44
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,85500 T 70,59 60,35
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,88650 T 25,35 2247
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 4,96 26,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 328,54
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 419,12
BDI (11,04%) 46,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 465,39

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45140 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,06997| 1,000000| 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997| 1,000000| 0,000000 40,08 6,32 2,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,91
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,70
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m 2,22 6,15
10044 PREGO 0,31957 KG 12,22 3,90
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M 5,77 3,73
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 5,81 0,39
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780 m 3,73 0,40
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 4,59 1,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,96
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 48,66
BDI (11,04%) 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL, 54,03

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00030

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 3,41 3,41
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,41
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3,41
BDI (11,04%) 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL, 3,78

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40003 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,00000|  1,000000( 0,000000 493,44 171,68 493,44
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 20,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 26,52
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 26,52
BDI (11,04%) 2,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 29,44
Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40004 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,00000| 1,000000| 0,000000 493,44 171,68 493,44
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO TR
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 8,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 66,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 66,32
BDI (11,04%) 7,32
CUSTO UNITARIO TOTAL, 73,64

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40090 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,55
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,68
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,68
BDI (11,04%) 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,86

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.29

26

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40091 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,55
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 126,550 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,55
BDI (11,04%) 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,83

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.29

26

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00032

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / 1,00000 V3 237459 237459
VERNIZ.(1=1,6)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.374,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.374,59
BDI (11,04%) 262,15
CUSTO UNITARIO TOTAL, 2.636,74

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45010 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 0,25000|  1,000000| 0,000000 32,95 31,22 8,23
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000  1,000000| ©0,000000 66,93 20,27 16,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 24,96
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93.56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 118,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 118,52
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,52
BDI (11,04%) 13,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 131,60

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45015 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL MAT. 32 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 0,16000|  1,000000| 0,000000 32,95 31,22 5,27
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330|  1,000000| 0,000000 66,93 20,27 3,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,83
. CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28 1,83
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 323,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Ke 11,58 2,31
10088 SERIE DE BROCAS 5-12 D=22mm 0,00160 un 880,45 1,40
10410 NONEL DE COLUNA - C= 6,0 m 1,42450 un 14,17 20,18
10420 NONEL DE LIGACAO - C = 6,0 m 0,21370 un 18,15 3,87
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un 166,80 11,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 362,96
BDI (11,04%) 40,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 403,03

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45055 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENSECADEIRA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000 H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 44,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 91,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 91,92
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000 u 3,52 31,68
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 3,00000 M 28,62 85,86
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m 9,99 59,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 177,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 269,40
BDI (11,04%) 29,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 299,14

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00034 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,42
BDI (11,04%) 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,34

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45235 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 H 29,28 0,61
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H 29,48 6,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 90,47 35,28
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2 15,40 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 44,39
BDI (11,04%) 4,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 49,29

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45245 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28 0,05
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,58
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 4,58
BDI (11,04%) 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,08

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45145 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016|  1,000000| 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016|  1,000000| 0,000000 40,08 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,22 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,37 7,04
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 5,77 2,59
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 13,79 5,57
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 | 8,39 0,15
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,36
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,27
BDI (11,04%) 6,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,03

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42471 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,00000{  0,500000| 0,500000 32,95 31,22 32,08
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000|  0,500000| 0,500000 66,93 20,27 43,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,67
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
PRODUGCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,25
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 378,79 4,54
47055 FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) 1,00000 " 12467 12467
(svA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 12921
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
N ] RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 220,46
BDI (11,04%) 24,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 244,79

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 3806386DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889|  1,000000| 0,000000 4,53 0,20 0,40
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 0,08890|  1,000000| 0,000000 1,69 1,02 0,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,55
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO TR
P9823 - SICRO SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E
M0962 ’ 2,00000 M 21,40 42,80
D =50,80 MM (2")
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E
M0963 - ! 1,63333 M 53,08 86,69
SEGAO DE 80 X 80 MM
SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA
M0971 - . 3,33333 : 3
CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALICO UN 16,72 55,73
M0S72 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM 0,04444 L 17.14 076
DE METAIS
M1378 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 25,83958 KG 7,42 191,72
M1406 BROCA DE AGO RAPIDO -D =12,5 MM E C= 0,01111 UN 27,68 0,30
151 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 378,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA
3807863DN POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - 3,33333 M 8,06 26,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA
1400975DN : 8,32500 . X
HIDRAULICA H 425 35,38
2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 0,73837 M 88,27 65,17
CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO
5605942DN . ) 2,00000 , :
A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON M2 40,55 81,10
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208,51
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 590,02
DRl (14 Ao/ 65,13
655,15

— Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45060 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 93,56
BDI (11,04%) 10,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,88

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3806403DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S 1,00000| 1,000000| 0,000000 32,38 10,36 32,38
(71 PCM) - 14 KW
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM
E9749 CAPACIDADE DE 300KG 1,00000| 1,000000| 0,000000 30,87 30,07 30,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,25
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 9,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 63,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG 8,77 2,53
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN 473,72 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 8,94
BDI (11,04%) 0,98
CUSTO UNITARIO TOTAL, 9,92

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3806402DN [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000| 1,000000( 0,000000 240,34 71,69 240,34
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA
E9028 HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 1,00000| 1,000000( 0,000000 40,78 30,32 40,78
MPA - 5,20KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 281,12
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 56,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 303,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,39
BDI (11,04%) 0,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,98

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4915650DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
INJEGAU DE ADESIVU ESTRU TUKAL A BASE UE KESINA EPUXI UE BAIXA VISLCUSIDADE PAKA TKATAMIENTU DE FISSUKAS EIVI ESTRU TUKAS UE CUNCKETU - _
EORNECINMENTO E APILICACAO NMANIIAL UNIDADE Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
PRODUGAO DA EQUIPE 0,955 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 71,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 18,31 14,38
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
M1390 , 1,00000 , ¥
EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE KG 128,07 128,07
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO
M1404 0,00200 .310, .
ESTRUTURAL UN 2.310,42 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 147,07
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

218,26
BDI (11,04%) 24,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 242,35

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 1608021DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000{  1,000000| 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000  1,000000| 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ oo
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGCAO DA EQUIPE 2,490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,34
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) 0,20000 UN 177,14 35,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 35,42
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
N ] RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,26
BDI (11,04%) 5,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,91

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42440 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTE UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000  0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93.56
PRODUCAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 184,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,13
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,13
BDI (11,04%) 0,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4915686DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

4,53
BDI (11,04%) 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,03

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45135 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA 1,00000{  0,200000| 0,800000 36,73 30,99 32,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,13
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 86,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 86,57
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,20000 KG 12,22 2,44
10048 SARRAFO 1,00000 M 3,37 3,37
11020 MADEIRA ROLIGA 10 A 12 CM 0,40000 m 8,19 3,27
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/
11021 0,25000 , ,
ESCORAMENTO) 18,76 469
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 13,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 100,34
BDI (11,04%) 11,07
CUSTO UNITARIO TOTAL, 111,41

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0916328DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
JUNITA DE DILATAGAU CUIVI SELAN T E A BASE DE PULIUKETANU - L= 1U IVIIVI E H = 1U IVIIVI - INCLUSIVE PREENCHIIVIEN 1U CUIVI ESPUIVIA EXPANDIVA A BASE
DEPAOIIIRETANO UNIDADE m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
PRODUCAO DA EQUIPE 2,674 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 170,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 63,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG 83,99 97,42
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE 1,00000 M 0,58 0,58
BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 L 50,16 12,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,03
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES ade  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 173,63
BDI (11,04%) 19,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 192,79

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 2408078DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000]  1,000000| 0,000000 453 0,20 4,53
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM
E9643 - SICRO CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,00000{  1,000000| 0,000000 0,45 0,31 0,45
1,50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,08
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | oo
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUCAO DA EQUIPE 49,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 56,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 113
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L 18,31 0,26
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L 24,77 1,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 144
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N ] (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,57
BDI (11,04%) 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,85

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40510

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T 2.433,97 2.433,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.433,97
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.433,97
BDI (9,8%) 238,52
CUSTO UNITARIO TOTAL, 2.672,49

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40500

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 T 2.713,80 2.713,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.713,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.713,80
BDI (9,8%) 265,95
CUSTO UNITARIO TOTAL, 2.979,75

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40525

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 T 3.403,43 3.403,43
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.403,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3.403,43
BDI (9,8%) 333,53
CUSTO UNITARIO TOTAL, 3.736,96

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40485 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE:
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALT PARA 1,00000 T 2.002,81 2.002,81
IMPRIMAGAO - EAI
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.002,81
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.002,81
BDI (9,8%) 196,27
CUSTO UNITARIO TOTAL, 2.199,08

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40495

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM 1,00000 T 3.526,69 3.526,69
POLIMERO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.526,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3.526,69
BDI (9,8%) 345,61
CUSTO UNITARIO TOTAL, 3.872,30

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45155 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 H 29,28 0,65
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10 1,98
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 H 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10069 ACO CA - 50 1,10000 KG 4,90 5,39
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 9,90 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 10,81
BDI (11,04%) 1,19
CUSTO UNITARIO TOTAL, 12,00

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45450 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000| 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,47
x CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H 29,28 16,10
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,52000 H 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 171,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 3,62000 KG 0,52 1,88
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,01260 T 70,59 0,88
AREAL)
10063 ;/li?o DE CONCRETO ARMADO D=0,80 M - 1,05000 m 235,00 246,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 249,51
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES aue  |UMid B DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 420,98
BDI (11,04%) 46,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 467,45

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45455 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000| 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,47
x CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 H 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 7,05000 H 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,15
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 252,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,52 3,53
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,02355 T 70,59 1,66
AREAL)
10064 ;/li?o DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - 1,05000 m 295,00 309,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 314,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES aue  |UMid B DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 567,56
BDI (11,04%) 62,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 630,21

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45460 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000| 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,47
x CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000 H 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,46000 H 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 318,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 318,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 11,33000 KG 0,52 5,89
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,03915 T 70,59 276
AREAL)
10065 ;/li?o DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - 1,05000 m 425,00 446,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 454,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES aue  |UMid B DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 773,55
BDI (11,04%) 85,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 858,94

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45465 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000| 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,47
x CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 11,83000 H 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000 H 29,48 110,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 424,28
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 447,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 447,75
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 14,16000 KG 0,52 7,36
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,04950 T 70,59 3,49
AREAL)
10066 -Fr,/lifo DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - 1,05000 m 605,00 635,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 646,10
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES aue  |UMid B DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.093,85
BDI (11,04%) 120,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.214,61

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41851

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
42841 1,51800 f ,
DRENAGEM m3 257,06 390,21
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 369,48 22,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000 M2 49,80 166,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 579,20
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 579,20
BDI (11,04%) 63,94
CUSTO UNITARIO TOTAL, 643,14

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41856

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
42841 2,27800 f ,
DRENAGEM m3 257,06 585,58
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 369,48 22,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 49,80 230,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 837,81
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 837,81
BDI (11,04%) 92,49
CUSTO UNITARIO TOTAL, 930,30

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41861

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
42841 3,07600 f ,
DRENAGEM m3 257,06 790,71
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3 369,48 36,94
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 49,80 289,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.117,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1.117,48
BDI (11,04%) 123,36
CUSTO UNITARIO TOTAL, 1.240,84

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41866

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
42841 6,17600 i 587,
DRENAGEM m3 257,06 1.587,60
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3 369,48 44,33
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2 49,80 463,14
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.095,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.095,07
BDI (11,04%) 231,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.326,36

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45050 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000|  0,920000| 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000| 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000|  1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,52 172,64
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,90450 T 70,59 63,84
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,85650 T 2535 071
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 279,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 367,35
BDI (11,04%) 40,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 407,90

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42841 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 0,52600 V3 38,40 20,19
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 319,27 223,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 223,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 257,06
BDI (11,04%) 28,37
CUSTO UNITARIO TOTAL, 285,43

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45250 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 0,52600 V3 38,40 20,19
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 0,70000 m3 367,35 257,14
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 257,14
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 290,62
BDI (11,04%) 32,08
CUSTO UNITARIO TOTAL, 322,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45160 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000|  0,900000| 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000| 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000|  1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,52 189,28
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,88500 T 70,59 62,47
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,86700 T 25,35 2197
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 296,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 385,50
BDI (11,04%) 42,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 428,05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00009

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1000,00000 KG 0,52 520,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 520,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 520,00
BDI (11,04%) 57,40
CUSTO UNITARIO TOTAL, 577,40

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47018 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000| 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000{  1,000000| 0,000000 5,96 0,69 5,96
30185 GERICA 180 | 3,00000/ 0,380000| 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,34
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUGAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 275,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,72
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,52 182,00
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 1,72500 T 70,59 12176
AREAL)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 303,76
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 369,48
BDI (11,04%) 40,79
CUSTO UNITARIO TOTAL, 410,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00033

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
€OT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M 1.115,00 1.115,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.115,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1.115,00
BDI (9,8%) 109,27
CUSTO UNITARIO TOTAL, 1.224,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45575 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- ; CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 H 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000 H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
PRODUCAO DA EQUIPE 22,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 53,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
11040 1,00000 2 5,16 5,16
(GRAMATURA 300 G/M2) m
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N ] (RP) (PV) (LN) (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,58
BDI (11,04%) 0,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,41

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40805 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 m 0,55 0,28
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un 20,18 0,44
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 un 72,16 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 12,56
BDI (11,04%) 1,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,94

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 0

1.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40607 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000{  0,290000| 0,710000 219,18 97,56 132,82
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000|  0,170000| 0,830000 263,24 61,04 95,41
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 €533 £ OU EQUIVALENTE 1,00000  0,540000| 0,460000 202,06 90,24 150,62
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000{  1,000000| 0,000000 201,57 100,63 201,57
AUTOPROPELIDO - 27 T
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 1,00000{  0,410000| 0,590000 343,55 159,31 234,84
ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 815,26
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ oo
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
PRODUGCAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.062,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 18,46
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000 m3 66,18 66,18
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 66,18
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
N ] RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 84,64
BDI (11,04%) 9,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,98

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00008 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,150000| 0,850000 156,50 85,56 96,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 96,19
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO
10034 1,00000 , ’
PEDREIRA) M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES Qe |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 39,52
BDI (11,04%) 4,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,88

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45167 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000| 0,830000| 0,170000 0,71 0,48 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,390000| 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000|  1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,32
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 84,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 467,00000 KG 0,52 242,84
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,81032 T 70,59 57,20
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,89100 T 25,35 2258
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG 4,96 29,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 351,88
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 443,42
BDI (11,04%) 48,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 492,37

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0307084DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 0,60241|  1,000000| 0,000000 1,42 0,78 0,85
ELETRICO
E9591 iERKR\z PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 0,12048|  1,000000| 0,000000 23,42 3,20 2,82
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241|  1,000000| 0,000000 10,69 0,75 6,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,10
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o i o oTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
PRODUCAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 84,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA POLIMERICA
M1379 MONOCOMPONENTE PARA REPAROS 2,40000 KG 4,12 9,88
ESTRUTURAIS
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA
M1385 0,00667 5 §
CONCRETO E ASFALTO - D =350 MM UN 346,28 230
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D =22 MM E C 0,00080 UN 368,73 029
=1,00 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,47
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES ade  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,45
BDI (11,04%) 3,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 32,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1608148DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000]  1,000000| 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000{  1,000000| 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | | <o "0
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2266
PRODUCAO DA EQUIPE 0,664 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un 566,54 113,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,30
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 172,71
BDI (11,04%) 19,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 191,77

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1108059DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000]  0,300000| 0,700000 0,71 0,48 0,54
30185 GERICA 180 | 2,00000| 0,200000| 0,800000 1,59 1,08 2,34
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM
E9788 CAPACIDADE DE 0,250 M- 370 KW 1,00000[  1,000000| 0,000000 41,61 33,62 41,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 44,49
= cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 5,00000 H 22,66 113,30
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,225 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 187,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 152,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3 50,75 18,38
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA 181125000 ‘G 133 2.408,96
GRAUTEAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.427,34
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.580,21
BDI (11,04%) 284,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.865,06

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0307736DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
PRODUCAO DA EQUIPE 1,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
M1150 EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU 1,09200 KG 101,30 110,61
SIMILAR
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E
M1151 1,00000 . .
PERFILVV - L =40 MM E H = 70 MM M 307,19 307,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 417,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES ade  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 446,76
BDI (11,04%) 49,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 496,08

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:

45137 [

DESCRICAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153 m 2,22 6,53
10044 PREGO 0,36267 KG 12,22 4,43
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,06965 M 5,77 6,17
11030 TABUA DE 30 0,29712 M 5,81 1,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 46,07
BDI (11,04%) 5,08
CUSTO UNITARIO TOTAL, 51,15
Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45230 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28 0,20
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,07000 H 22,66 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 11,29 3,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 7,22
BDI (11,04%) 0,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,01

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45151

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31062 CAMINHAO MUNCK 64,00000( 1,000000| 0,000000 301,54 119,71 19.298,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 19.298,56
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.453,16
PRODUGAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 20.751,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 103,75
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 103,75
BDI (11,04%) 11,45
CUSTO UNITARIO TOTAL, 115,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40430

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,13
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,13
BDI (11,04%) 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,36

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40530

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAG TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000]  1,000000| 0,000000 219,48 60,33 219,48
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,48
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 146
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,46
BDI (11,04%) 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,62

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40440

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
o A T6S QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,02
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo o
F - TRANSPORTES Qtde bMT CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,02
BDI (11,04%) 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL, 1,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45205

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,61
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,61
BDI (11,04%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,67

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40455

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,92
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,92
BDI (11,04%) 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,02

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40435

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: KM
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAG TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000]  1,000000| 0,000000 219,48 60,33 219,48
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,48
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,20
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,20
BDI (11,04%) 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,44

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40320 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000]  1,000000] 0,000000 230,24 60,06 230,24
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
30046 FOUVALENTE 0,02500|  1,000000| 0,000000 219,18 97,56 5,47
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500|  1,000000| 0,000000 263,24 61,04 6,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 242,29
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 242,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 188
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,88
BDI (11,04%) 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,08

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40449 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21166
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 256,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.14
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,14
BDI (11,04%) 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40450

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: KM
A EQUIPAMENTOS QUANT. CUSTO OPERACIONAL wwsto
IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21166
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 21166
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
®P) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,56
BDI (11,04%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40445

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,36
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,36
BDI (11,04%) 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40451

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A EQUIPAMENTOS QUANT. CUSTO OPERACIONAL wwsto
IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21166
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 21166
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
®P) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,56
BDI (11,04%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47050 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000( 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 256,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,14
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,14
BDI (11,04%) 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40454

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A EQUIPAMENTOS QUANT. CUSTO OPERACIONAL wwsto
IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21166
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 21166
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,59
C - MATERIAIS UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
®P) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,59
BDI (11,04%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,65

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40006

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,70
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,70
BDI (11,04%) 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,88

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45209

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM 1,00000 Km 15,24 15,24
RODADO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,24
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 15,24
BDI (11,04%) 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL, 16,92

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45206

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP.30 T UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00000{ 1,000000| 0,000000 288,54 74,01 288,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 288,54
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 520,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 288,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 0,55
BDI (11,04%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL, 0,61

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 44021

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 110,680 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,08
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,08
BDI (11,04%) 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40098 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 127,210 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,80
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI (11,04%) 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40099 [

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 230,24 60,06 230,24
0 HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 105,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,17
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Custo DMT “
F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,17
BDI (11,04%) 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,40

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40193

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 282,55 282,55
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 282,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 282,55
BDI (11,04%) 31,19
CUSTO UNITARIO TOTAL, 313,74

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40195

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 914,11 914,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 914,11
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 914,11
BDI (11,04%) 100,91
CUSTO UNITARIO TOTAL, 1.015,02

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45207

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM 1,00000 Km 472 472
RODADO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 4,72
BDI (11,04%) 0,52
CUSTO UNITARIO TOTAL, 5,24

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00001

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
50001 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES 1,00000 UN 3.974.555,63 3.974.555,63
PROVISORIAS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.974.555,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

3.974.555,63

BDI (11,04%)

438.790,94

CUSTO UNITARIO TOTAL

4.413.346,57

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00035 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
50002 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 1,00000 UN 115.224,12 115.224,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 115.224,12
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 115.224,12
BDI (11,04%) 12.720,74
CUSTO UNITARIO TOTAL, 127.944,86

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41285 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000]  1,000000| 0,000000 219,18 97,56 219,18
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1460
PRODUCAO DA EQUIPE 169,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 138
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,38

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 0,588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 39,01
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41292 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 1,00000  0,200000| 0,800000 120,62 45,18 60,26
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 50.26
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 287,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,87

BDI (11,04%)

CUST!

0 UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41293 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 4,444 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 5,16
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42411 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA COM ROGADEIRA COSTAL UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30135 ROGADEIRA COSTAL 6,00000] 1,000000| 0,000000 8,61 0,47 51,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 51,66
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 0,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 784,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 784,26
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42415 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA MECANIZADA UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1,00000{ 1,000000| 0,000000 123,08 46,64 123,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 123,08
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 0,439 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 168,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 385,09
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 385,09
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42420 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CAPINA MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

0,83

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42425 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D’AGUA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000/ 1,000000| 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 350,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,66
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 0,66
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000/ 1,000000| 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,15
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42831 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000| 0,880000| 0,120000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000| 0,590000 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,32
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 322,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,52 145,87
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,89922 T 70,59 6347
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 1,10262 i g
PEDREIRA) T 25,35 27,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 237,29
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

319,27

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42836 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000| 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000| 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,52 172,64
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,90450 T 70,59 63,84
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,85650 T 25,35 21,71
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 279,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES awe  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 360,64

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42838 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000|  0,900000| 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000|  1,000000( 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000| 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000|  1,000000( 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO R TETL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,52 189,28
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,88500 T 70,59 62,47
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,86700 T 25,35 2197
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 296,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 378,79

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 42860 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PATROLAMENTO UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000  0,100000| 0,000000 219,18 97,56 21,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,91
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
PRODUCAO DA EQUIPE 6,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22.20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,41
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 45123 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
e e QUANT. CUSTO OPERACIONAL cusTo
IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,71
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(RP) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,71
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47020 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016| 1,000000| 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016| 1,000000| 0,000000 40,08 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG 12,22 0,28
10048 SARRAFO 1,21489 M 3,37 4,09
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 11,20 4,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 49,80
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONFECGAO DE GUIAS UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 11,20 0,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,48
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47024 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
30008 CATERPILLAR 416F OU EQUIVALENTE 1,00000]  1,000000| 0,000000 156,50 85,56 156,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 156,50
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2558
PRODUCAO DA EQUIPE 9,183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 19,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 19,82

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,03000 H 29,28 0,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 68,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

68,85

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47055 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 0,500000| 0,500000 4,53 0,20 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000| 0,800000 5,96 0,69 1,74
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000| 0,500000 3,75 2,32 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,13
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS =178,93% 0,50000 H 29,48 14,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,10
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 95,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,74000 KG 0,52 7,14
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,03780 T 70,59 2,66
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,04500 T 25,35 1,14
PEDREIRA)
10069 ACOCA-50 3,80000 KG 4,90 18,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,56
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES Qde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 124,67
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47100 [

DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 1,00000 0,400000| 0,600000 345,09 169,61 239,79
EQUIVALENTE
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,510000| 0,490000 247,22 165,38 207,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000| 0,490000 146,20 9,24 79,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 525,98
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 599,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 2,20005 , ,
PEDREIRA) T 25,35 55,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 55,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES Qe |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 66,18
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0605604DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000]  0,610000] 0,390000 0,71 0,48 0,61
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000|  1,000000| 0,000000 21,51 6,12 21,51
BOMBA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA
COM CAPACIDADE DE 1,08 M*/H (18 L/ MIN) E
E9621 MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 NP - 1,00000]  1,000000| 0,000000 41,18 35,66 41,18
6,20 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,30
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
PRODUCAO DA EQUIPE 0,89 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 153,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 171.73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 210,00000 KG 0,52 109,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 109,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40160960N ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 100800 s 158 159
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M?
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,59
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 282,52

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816000DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30185 GERICA 180 | 1,00000| 0,190000( 0,810000 1,59 1,08 1,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,17
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTaL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 0,375 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 486,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT "
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 486,53

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 .2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816003DN

DESCRICAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
M0868 N : 2,00000 , ,
ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W UN 9.44 18,88
CABO DE COBRE FLEX/VEL ANTICHAMA
M3241 ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E 1,10000 M 11,72 12,89
SEGAO DE 2 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 31,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 34,71

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3806428DN [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FPLATAFUKIVIA DE I RABALHU EIVI AQU TUBULAK AFPUIADA NU SULU - ALIUKA DE AITE 4 IVI - UITILIZAGAD DE LUU VEZES - FORNEUIIVIEN 1O, INSIALACAU E
SETIRARA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000 H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
PRODUGAO DA EQUIPE 2,143 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 51,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 23,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE
M0537 0,02000 X ,
QUADRADA DE 15 X 15 CM UN 72,04 144
M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA 0,01000 y 142,58 142
ANDAIME
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA
M0539 0,02000 , ,
ANDAIME - H=100 CM E L =100 CM UN 152,97 3,05
M0542 (I::)'I\;TGONALTUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 0,00500 UN 5169 02
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA
MO0545 0,01500 , ’
ANDAIME - C=100E L=33CM UN 151,71 227
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO
MO0548 0,02000 , ,
PARA ANDAIME - H=120 CM E L= 100 CM UN 21591 431
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,74
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 36,67

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3807863DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 1,00000]  1,000000| 0,000000 1,42 0,78 1,42
ELETRICO
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000|  1,000000| 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1211
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22.10
PRODUCAO DA EQUIPE 13,070 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3001
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA
M0408 POR TORQUE EM ACO ZINCADO PARA 1,00000 UN 5,38 5,38
CONCRETO - D = 12,5 MM
M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN 15,40 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,06

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0605606DN [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000{ 1,000000| 0,000000 25,86 5,72 25,86
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
30200 TRANSFORMADORA 250 A 1,00000|  1,000000| 0,000000 0,20 0,11 0,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,06
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO TR
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66 9,06
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,94
PRODUCAO DA EQUIPE 3,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,27
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL
M0532 TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L=2,42 A 0,15463 KG 16,17 2,50
4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 13,77
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816004DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER
M3240 ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 1,00000 M 14,94 14,94
MM
CABO DE COBRE FLEX/VEL ANTICHAMA
M3242 ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E 1,10000 M 20,29 22,31
SECAO DE 4 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

40,19

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1400975DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE: H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL wsto
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
£9503 EwLHOT'NA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 1,00000]  1,000000| 0,000000 149,42 103,40 149,42
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000|  1,000000| 0,000000 114,21 10,67 114,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 263,63
. CcusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | 0
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
PRODUCAO DA EQUIPE 72,350 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 307,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4.25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
- Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) V) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,25

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 4816016DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000| 1,000000( 0,000000 441,10 29,21 441,10
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM
E9117 CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,00000| 0,460000| 0,540000 321,75 134,40 220,57
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM
E9607 CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,00000|  1,000000( 0,000000 311,95 216,35 311,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 973,62
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | o it o oTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUCAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.154,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR -
M2110 ABERTURA DE ALIMENTACAO COM L = 930 0,00004 UN 16.311,96 0,65
MM
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR -
M2111 ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L = 930 0,00006 UN 20.685,50 1,24
MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ
4816010DN 0,57000 . X
SOBRE ESTEIRA M3 34,25 19,52
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 19,52
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,80

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




CONSTRUTORA

NI O

CONSTRIITOEA i Acy

THNaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 2408057DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX UNIDADE: H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL UsTo
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA| IMPROD |  OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000]  1,000000| 0,000000 25,86 5,72 25,86
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
E9547 - SICRO TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 1,00000{  1,000000| 0,000000 0,30 0,16 0,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26.16
- CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO | | <o "0
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000 H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
PRODUCAO DA EQUIPE 1,341 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 87,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 60,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG 23,36 23,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23.36
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES ade  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
N (RP) (PV) (LN) (RP) (V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 88,27

BDI (11,04%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 5605942DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000{ 1,000000| 0,000000 21,51 6,12 21,51
EQUIPAMENTO PARA PINTURA
£9729 ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 1,00000| 1,000000| 0,000000 21,96 12,13 21,96
KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43,47
= CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO TR
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUCAO DA EQUIPE 5,449 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 95,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
MO0879 LIXA PARA FERRO N2 150 0,30000 UN 2,14 0,64
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG 70,23 22,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,11
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES atde  |UMid L0 DM CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 40,55
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,
Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4016096DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL —
A - EQUIPAMENTOS
! OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M3 1,00000| 1,000000| 0,000000 342,38 159,58 342,38
-118 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 342,38
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | | (000 roTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 230,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 365,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,58
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT “
F - TRANSPORTES atde  |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) | (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,58
BDI (11,04%)
CUSTO UNITARIO TOTAL,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRIITOEA il A 1 THaA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816010DN

[ Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05

DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,00000 0,480000| 0,520000 227,60 69,35 145,30
EQUIVALENTE
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,00000 1,000000( 0,000000 32,95 31,22 32,95
COMPRIMIDO (25kg)
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 1,00000 1,000000( 0,000000 456,06 213,15 456,06
DRILL OU EQUIVALENTE
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM
E9117 CAPACIDADE DE 2,50 M - 105 KW 1,00000 1,000000( 0,000000 321,75 134,40 321,75
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S
IE9646 1,00000 1,000000( 0,000000 49,10 12,63 49,10
(124 PCM) - 27 KW
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM
E9672 CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 3,00000 0,880000| 0,120000 335,27 98,99 920,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.925,86
~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
PRODUGAO DA EQUIPE 82,450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.028,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 24,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG 11,58 5,34
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHAT38-D = 0,00033 UN 494,98 0,16
64 MM (2 1/2")
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE
M2065 0,00015 UN 1.664,60 0,24
ESTEIRAS-D=38,0 MM (11/2")EC=3,05M
LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ
M2066 0,00024 , ,
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 262,57 0,06
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE
M2067 0,00012 UN 849,21 0,10
ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M 0,02000 UN 18,63 0,37
M2141 &ONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C=6,0 0,01429 UN 14,59 0,20
M2143 NONEL DE LIGACAO-C=6,0 M 0,00786 UN 18,15 0,14
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 0,00333 UN 880,45 2,93
M2146 NONEL INICIADOR - C=150,0 M 0,00071 UN 166,79 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,65
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES awde  |UMd e DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
34,25
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CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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PAINEL COMPARATIVO — ORGAMENTO x COTAGAO (COM AJUSTE DE TRANSPORTE)

Licitacdo n2 046/2026 | Orgdo: GOINFRA | Lote: 17 | Cidade: Rio Verde/GO

PRODUTO: CAP-50/70

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGCAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 5.298,93 Preco Cotado (RS/t) R$ 3.387,36
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 3.326,77 Quantidade (t) 3.326,77

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km)

Transp. Excedente T (RS)

Custo transporte acrescido (RS/t)

Prego Ajustado X (R$/t)

11,00 Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo
R$ 53.427,93 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado
R$ 16,06 multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitario de Transporte
por quilémetro constante da proposta da licitante, sem BDI.
R$ 3.403,42

PRODUTO: EMULSAO RL-1C

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA )

Preco Referencial (RS$/t) R$ 4.305,16 Preco Cotado (RS$/t) R$2.553,78
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 2.659,63 Quantidade (t) 2.659,63
CALCULO DO ACRESCIMO
DT Excedente (km) 11,00 Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

Transp. Excedente T (RS.) R$42.713,66 multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06 por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.
Prego Ajustado X (R$/t) R$ 2.569,84

PRODUTO: EMULSAO RR-1C

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 3.861,24 Preco Cotado (RS/t) R$ 2.273,96

DT (km) 241,00 DT (km) 252,00

Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46

Quantidade (t) 393,52 Quantidade (t) 393,52
CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 11,00 Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo

Transp. Excedente T (RS)

R$6.319,94 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

Custo transporte acrescido (RS/t)

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

R$ 16,06

Prego Ajustado X (R$/t)

R$ 2.290,02

por quilémetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 5.594,73 Preco Cotado (RS/t) R$ 3.366,68
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 167,45 Quantidade (t) 167,45

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km)

11,00

Transp. Excedente T (RS)

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo
R$ 2.689,25 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado
multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06 por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.
Prego Ajustado X (R$/t) R$ 3.382,74

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com | |

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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PRODUTO: EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGCAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 3.177,25 Preco Cotado (RS/t) R$ 1.943,97
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 115,80 Quantidade (t) 115,80

CALCULO DO ACRESCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

DT Excedente (km) 11,00
Transp. Excedente T (R$) R$ 1.859,75 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06
Preco Ajustado X (R$/t) R$ 1.960,03

por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: PEDRA DE MAO / MARROADA

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/m3) R$ 93,87 Prego Cotado (R$/m3) R$ 38,40
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 12.768,55 Quantidade (m3) 12.768,55

CALCULO DO ACRESCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (R$/m3) R$ 0,00
Prego Ajustado X (R$/m3) R$ 38,40

PRODUTO: BRITA COMERCIAL - (POSTO PEDREIRA)

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (RS$/t) R$ 60,00 Preco Cotado (RS$/t) R$ 25,35
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61 Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61
Quantidade (t) 53.428,27 Quantidade (t) 53.428,27

CALCULO DO ACRESCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 0,00
Preco Ajustado X (R$/t) R$ 25,35

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: BRITA PO DE PEDRA (BC)

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/m3) R$ 90,21 Preco Cotado (R$/m3) R$ 37,25
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 32.101,78 Quantidade (m3) 32.101,78

CALCULO DO ACRESCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 0,00
Preco Ajustado X (R$/t) R$ 37,25

por quilémetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: PEDRISCO

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/m3) R$ 124,22 Prego Cotado (R$/m3) R$ 50,75
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 8.223,41 Quantidade (m3) 8.223,41

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 0,00
Prego Ajustado X (R$/t) R$ 50,75

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado
multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte
por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: AREIA COMERCIAL -

(POSTO AREAL)

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (RS$/t) R$ 172,85 Preco Cotado (RS$/t) R$ 70,59
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61 Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61
Quantidade (t) 4.073,73 Quantidade (t) 4.073,73

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 0,00
Prego Ajustado X (R$/t) R$ 70,59

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado
multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte

por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGAO ( CIPLAN)

Preco Referencial (RS/t) R$ 640,00 Preco Cotado (RS/t) R$ 470,00
DT (km) 163,00 DT (km) 237,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,56 Custo transp (R$/t.km) R$ 0,56
Quantidade (t) 3.081.401,80 Quantidade (t) 3.081.401,80

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 74,00
Transp. Excedente (RS) R$ 127.693.290,45
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 41,44
Prego Ajustado X (R$/t) R$ 0,51

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o célculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado

multiplicando o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte
por quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



AMILA O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONSTRUTORA MILAO LTDA., declara que o nimero de folhas constantes desta
Proposta Comercial, numerada em ordem crescente é de (247), inclusive com esta,
referente & CONCORRENCIA ELETRONICA N°046/2026 - Lote 17 da GOINFRA.

Atenciosamente,

Abadia de Goias/GO, 24 de marco de 2026.

CO N STR UTO Assinado de forma
RA MILAO gigli\jngg(L)Jtl'ORA MILAO
LTDA:01990 SEeisorsmonn
'I 990001 05 20:18:54 -03'00"
Construtora Mildo Ltda.

CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ .
CNPJ: 01.990.199/0001-05 :
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