



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-R	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 18)	10,81%	mes	30,000	159.568,95	4.787.068,63
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,81%	m2	302.622,010	1,43	431.293,71
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,81%	m	82.898,180	1,32	109.666,26
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,81%	m	82.898,180	4,67	387.223,66
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,81%	m	17.452,250	7,11	124.125,79
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,81%	m3	2.094,270	67,80	141.981,82
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,81%	m3	3.490,450	119,50	417.100,76
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,81%	m3	3.490,450	55,02	192.032,01

Total do Grupo : 6.590.492,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,81%	m3	9.925,950	145,36	1.442.860,99
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	12.407,440	2,20	27.328,20
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	248.148,850	0,31	76.146,70
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,81%	m3	4.962,970	149,43	741.600,15
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	4.962,970	292,63	1.452.335,56
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,81%	m3	9.925,950	237,02	2.352.627,59
	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,81%	m3	2.481,480	145,36	360.714,16
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	3.101,860	2,20	6.832,04
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	3.101,860	0,47	1.459,48
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	3.101,860	0,35	1.099,89
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	3.101,860	3,72	11.527,76
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	2.481,480	6,45	16.007,67
40380	IMPRIMAÇÃO	10,81%	m2	12.407,440	0,39	4.822,62
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	12.407,440	0,31	3.807,33
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,81%	m3	248,140	149,43	37.078,73
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	2.233,330	292,63	653.549,10
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,81%	m3	2.481,480	237,02	588.155,11

Total do Grupo : 7.777.953,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	10,81%	m3	1.969,680	110,42	217.495,02
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	2.462,110	2,20	5.422,96
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	12.310,560	0,47	5.792,32
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	12.310,560	0,35	4.365,23
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	12.310,560	3,72	45.751,00
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	12.310,560	8,05	99.141,17
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	10,81%	m3	9.848,440	58,38	574.934,35
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	10,81%	m3	9.848,440	92,84	914.280,62
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,81%	m3	9.848,440	107,03	1.054.035,13
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	49.242,240	0,31	15.110,42
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	2.462,110	330,02	812.553,97
40380	IMPRIMAÇÃO	10,81%	m2	49.242,240	0,39	19.139,87
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,81%	m2	49.242,240	5,98	294.485,36

Total do Grupo : 4.062.507,42



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01	GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	2.698,500	0,47	1.269,69
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,81%	m3	2.698,500	13,17	35.532,93
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,81%	m2	593,070	2,43	1.439,73
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	2.040,180	4,71	9.599,39
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	2.698,500	0,35	956,87
Total do Grupo :						48.798,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02	GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	337,310	0,47	158,71
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,81%	m3	337,310	13,17	4.441,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	269,850	6,45	1.740,76
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	337,310	0,35	119,61
Total do Grupo :						6.460,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03	GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,81%	m3	3.715,700	85,93	319.305,53
Total do Grupo :						319.305,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04	GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,81%	m3	107,940	7,98	861,18
Total do Grupo :						861,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05	GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)					
42800	GABIÕES (1,00 M)	10,81%	m3	64,760	563,20	36.472,53
3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO	10,81%	m2	281,583	189,70	53.416,35
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E	10,81%	m3	64,764	82,10	5.317,24
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	64,764	261,53	16.937,89
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,81%	m3	64,764	121,24	7.852,20
Total do Grupo :						119.996,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06	GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)					
42816	RIP-RAP	10,81%	m3	215,880	406,12	87.674,15
Total do Grupo :						87.674,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08	GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	2.250,000	0,47	1.058,66
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	2.250,000	0,35	797,83
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	2.250,000	8,86	19.945,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	180,000	6,45	1.161,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	2.070,000	4,71	9.739,70
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	96,000	80,25	7.704,37



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			Total do Grupo :	40.407,54
--	--	--	------------------	-----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	819,500	0,47	385,59
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	819,500	0,35	290,59
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	783,420	8,86	6.944,87
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	36,070	6,45	232,68
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	26,010	261,53	6.802,46
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	590,660	4,24	2.505,26
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	528,180	80,25	42.388,48
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,81%	m2	8,800	255,22	2.245,91
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	224,560	0,90	202,12
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,81%	un	1,000	2.170,69	2.170,69
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	56,140	81,15	4.555,98
45030	LASTRO DE PEDRA	10,81%	m3	62,870	142,93	8.985,89
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,81%	m3	11,220	18,65	209,25
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,81%	m3	4,400	184,88	813,46
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,81%	m3	8,800	572,89	5.041,39

			Total do Grupo :	83.774,62
--	--	--	------------------	-----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	28,260	0,47	13,29
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	28,260	8,86	250,52
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	3,310	6,45	21,35
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	19,290	4,24	81,82
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	28,260	0,35	10,02
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	10,570	80,25	848,28
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,81%	Kg	215,880	1,42	306,20
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,81%	Kg	215,880	34,44	7.435,60
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM	10,81%	m	5,000	12.793,33	63.966,63

			Total do Grupo :	72.933,71
--	--	--	------------------	-----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	10,81%	m3	431,760	7,13	3.079,64

			Total do Grupo :	3.079,64
--	--	--	------------------	----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,81%	m2	330,110	430,10	141.980,43
24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,81%	un	35,000	92,53	3.238,49
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,81%	m2	75,000	301,03	22.577,15
22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,81%	m2	273,560	392,48	107.366,68

			Total do Grupo :	275.162,75
--	--	--	------------------	------------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,81%	m3	34,190	720,53	24.634,75
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	10,81%	m	1.367,840	18,22	24.922,87
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	10,81%	m	341,960	41,48	14.184,67



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,81%	m	68,390	69,38	4.744,71
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,81%	m	170,980	77,76	13.295,07
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,81%	m	170,980	54,87	9.381,05
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,81%	m	68,390	120,04	8.209,29
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,81%	un	24,000	52,13	1.251,00
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,81%	un	16,000	64,83	1.037,27
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,81%	m	273,560	81,70	22.349,71
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,81%	m	68,390	244,57	16.726,37
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,81%	un	16,000	260,51	4.168,15
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,81%	un	24,000	145,25	3.485,92

Total do Grupo : 148.390,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14	GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	341,960	0,47	160,90
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,81%	un	1,000	239,12	239,12
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,81%	un	1,000	56,11	56,11
23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO	10,81%	m	341,960	99,84	34.140,69
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,81%	m	341,960	94,99	32.482,74
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,81%	m	341,960	16,73	5.720,04
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	10,81%	m3	341,960	6,89	2.357,50

Total do Grupo : 75.157,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15	GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)					
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,81%	m3	683,920	86,99	59.494,96
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,81%	m3	854,890	18,32	15.658,22
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001	10,81%	m3	1.823,780	9,28	16.926,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	683,920	4,71	3.217,96
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,81%	m3	455,940	16,06	7.321,91
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	455,940	0,47	214,52
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	455,940	0,35	161,67
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	569,930	3,72	2.118,08

Total do Grupo : 105.113,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16	GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,81%	m3	172,700	18,32	3.163,18

Total do Grupo : 3.163,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.17	GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	2.158,800	0,47	1.015,75
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	2.158,800	8,86	19.137,36
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	1.727,040	4,24	7.325,19
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	2.158,800	0,47	1.015,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	2.158,800	0,35	765,49
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	431,760	3,72	1.604,59
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	431,760	8,05	3.477,11
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,81%	m3	345,400	16,06	5.546,76

Total do Grupo : 39.888,00



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.18	GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM	10,81%	m3	863,520	3,10	2.679,23
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	863,520	2,20	1.901,95
Total do Grupo :						4.581,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.19	GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	683,920	0,31	209,86
26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	m3	68,390	515,01	35.221,64
Total do Grupo :						35.431,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.20	GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					
020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM	10,81%	m	387,620	26,64	10.327,04
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	10,81%	m	387,620	202,16	78.360,75
Total do Grupo :						88.687,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.21	GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,81%	m2	5.678,820	5,35	30.359,90
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	10,81%	m2	5.678,820	8,55	48.560,37
Total do Grupo :						78.920,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,81%	m	345.408,000	0,10	35.330,52
Total do Grupo :						35.330,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	3.885,840	0,35	1.377,89
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	3.885,840	8,86	34.447,25
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,81%	m2	7.771,680	0,36	2.808,78
Total do Grupo :						38.633,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	10,81%	m3	21.588,000	4,01	86.559,76
Total do Grupo :						86.559,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	1.800,000	0,47	846,93
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	1.800,000	0,35	638,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	1.800,000	8,86	15.956,67
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	180,000	6,45	1.161,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	1.620,000	4,71	7.622,38



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	96,000	80,25	7.704,37
Total do Grupo :						33.929,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	819,500	0,47	385,59
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	819,500	0,35	290,59
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	783,420	8,86	6.944,87
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	36,070	6,45	232,68
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	26,010	261,53	6.802,46
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	590,660	4,71	2.779,15
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	528,180	80,25	42.388,48
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,81%	m2	8,800	255,22	2.245,91
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	224,560	0,90	202,12
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,81%	un	1,000	2.170,69	2.170,69
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	56,140	81,15	4.555,98
45030	LASTRO DE PEDRA	10,81%	m3	62,870	142,93	8.985,89
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,81%	m3	11,220	18,65	209,25
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,81%	m3	4,400	184,88	813,46
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,81%	m3	4,400	572,89	2.520,69
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	44,015	517,53	22.778,99
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,81%	m3	26,010	51,63	1.342,82
Total do Grupo :						105.649,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01	GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)					
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,81%	ARE	113.337,000	3,93	445.937,35
Total do Grupo :						445.937,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02	GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	263.627,990	0,47	124.041,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	263.627,990	0,35	93.480,53
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	316.353,590	3,72	1.175.697,49
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	316.353,590	8,05	2.547.704,11
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	263.627,996	4,24	1.118.171,03
Total do Grupo :						5.059.094,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03	GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	120.892,800	0,47	56.882,13
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,81%	un	242,000	35,28	8.538,24
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,81%	un	121,000	88,23	10.675,27
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	120.892,800	0,35	42.867,69
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,81%	m3	157.160,640	8,86	1.393.200,00
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,81%	m3	78.580,320	1,83	143.606,76
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,81%	m3	31.432,128	2,76	86.807,07
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	120.892,800	4,24	512.763,55
Total do Grupo :						2.255.340,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 07.01	GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,81%	m3	1,610	5.602,56	9.020,11

Total do Grupo : 9.020,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02	GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,81%	m2	22.440,000	0,47	10.558,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	22.440,000	0,35	7.957,06
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	240,000	81,15	19.476,95
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	10,81%	m3	120,000	103,74	12.448,66
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	10,81%	m3	120,000	326,50	39.180,57
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA	10,81%	m3	600,000	6,89	4.136,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	440,000	6,45	2.838,38
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	22.000,000	4,24	93.312,41
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,81%	m3	59,100	184,88	10.926,35
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,81%	m3	81,600	572,89	46.747,44
45055	ENSECADEIRA	10,81%	m2	450,000	440,57	198.258,52
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,81%	m	90,000	7,30	657,29
45235	NEOPRENE	10,81%	Kg	60,000	49,36	2.961,39
45245	LIMPEZA GERAL	10,81%	m2	3.375,000	3,97	13.394,39
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,81%	m2	75,000	255,22	19.141,35
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	2.500,000	0,90	2.250,30
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,81%	un	5,000	2.170,69	10.853,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO,	10,81%	m2	9,715	72,99	709,11
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	6,476	517,53	3.351,51
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,81%	m	136,784	205,52	28.111,91
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -	10,81%	m	18,000	647,75	11.659,41
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,81%	m2	129,600	80,25	10.400,90
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,81%	m3	4,500	81,15	365,19
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO	10,81%	m2	432,000	8,50	3.670,52
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,81%	m2	432,000	4,95	2.138,68
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA	10,81%	kg	10,000	231,82	2.318,22
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,81%	m	352,000	54,71	19.257,76
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,81%	m	592,000	6,61	3.915,79
4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,81%	un	48,000	3,93	188,53
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,81%	m3	432,000	94,25	40.717,49
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H =	10,81%	m	43,200	182,40	7.879,84
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR	10,81%	m2	80,000	2,69	214,94

Total do Grupo : 629.999,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,57%	t	155,230	2.633,01	408.722,71
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,57%	t	963,710	2.935,73	2.829.189,16
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,57%	t	1.390,800	3.613,39	5.025.498,97
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,57%	t	73,970	2.166,59	160.263,02
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,57%	t	132,950	3.815,10	507.216,99
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,81%	Kg	27.219,940	11,13	302.923,97
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,81%	m	18,000	497,68	8.958,32
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,81%	m	30,000	672,48	20.174,34
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,81%	m	18,000	920,54	16.569,77
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,81%	m	18,000	1.553,53	27.963,57
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,81%	un	2,000	737,60	1.475,20
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,81%	un	2,000	1.069,81	2.139,61



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,81%	un	2,000	1.431,89	2.863,79
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,81%	un	2,000	2.706,25	5.412,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,81%	m3	49,800	465,18	23.165,85
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	10,81%	m3	430,090	347,79	149.579,77
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	10,81%	m3	360,000	379,98	136.792,82
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	10,81%	m3	88,020	483,41	42.549,92
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	10,81%	t	160,050	555,17	88.854,84
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,81%	m3	2,160	510,10	1.101,80
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	239,100	517,53	123.740,92
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	9,57%	m	90,000	1.430,17	128.715,07
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,81%	m2	737,071	8,05	5.935,88
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,81%	M	8.803,000	11,15	98.146,49
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,81%	m3	1.517,900	121,24	184.035,35
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,81%	m3	3.101,860	143,92	446.431,11
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,81%	m3	1.240,740	82,43	102.273,13
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,81%	m3	6,476	540,32	3.499,09
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H =	10,81%	m	40,000	29,15	1.166,06
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,81%	m	80,000	182,56	14.604,85
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM	10,81%	m3	2,400	2.952,62	7.086,28
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM -	10,81%	m	40,000	508,28	20.331,25
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,81%	m3	129,600	52,91	6.857,04
45230	DRENOS 100 MM	10,81%	un	24,000	7,24	173,80
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	10,81%	un	20,000	95,02	1.900,34

Total do Grupo : 10.906.313,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,81%	m3km	17.971,410	2,37	42.524,37
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	tkm	149.690,800	1,64	244.981,15
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,81%	TKM	2.747.263,350	1,13	3.109.816,08
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,81%	tkm	13.660,800	0,68	9.222,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,81%	m3km	1.403.926,210	1,02	1.436.024,55
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	TKM	99.599,000	2,46	245.181,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	10,81%	m3km	6.089.649,050	2,09	12.748.437,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,81%	tkm	49.417,190	1,21	59.982,47
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,81%	TKM	159.233,551	0,62	98.810,32
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,81%	m3km	1.773.390,330	1,51	2.672.532,12
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,81%	tkm	565,360	0,62	350,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,81%	tkm	107,524	1,21	130,51
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,81%	tkm	9.020,160	0,65	5.904,89
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,81%	m3km	17.272,580	1,89	32.625,96
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,81%	Km	810,000	17,61	14.267,10
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,81%	tkm	14.580,000	0,62	9.047,43
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,81%	m3km	480,000	2,30	1.106,33
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,81%	m3km	785.803,200	2,01	1.580.746,15
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,81%	m3km	314.321,280	2,41	758.758,15
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,81%	h	160,000	326,74	52.278,95
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,81%	h	80,000	1.057,12	84.569,24
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,81%	Km	1.620,000	5,44	8.815,44

Total do Grupo : 23.216.113,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,81%	un	1,000	4.358.970,79	4.358.970,79



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						Total do Grupo :	4.358.970,79
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total	
GRUPO 11.02	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-R	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 18)	10,81%	un	1,000	85.613,71	85.613,71	
						Total do Grupo :	85.613,71
						Total do Orçamento :	67.335.248,60



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	934,51 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Discriminação	Percentual	Preço	Preço / km
GRUPO 01.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	9,7876 R\$	6.590.492,64 R\$	7.052,35
GRUPO 02.01	REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	11,5511 R\$	7.777.953,08 R\$	8.323,03
GRUPO 02.02	RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	6,0333 R\$	4.062.507,42 R\$	4.347,21
GRUPO 03.01	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0725 R\$	48.798,61 R\$	52,22
GRUPO 03.02	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0096 R\$	6.460,66 R\$	6,91
GRUPO 03.03	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4742 R\$	319.305,53 R\$	341,68
GRUPO 03.04	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0013 R\$	861,18 R\$	0,92
GRUPO 03.05	CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1782 R\$	119.996,21 R\$	128,41
GRUPO 03.06	CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1302 R\$	87.674,15 R\$	93,82
GRUPO 03.08	RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0600 R\$	40.407,54 R\$	43,24
GRUPO 03.09	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1244 R\$	83.774,62 R\$	89,65
GRUPO 03.10	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,1083 R\$	72.933,71 R\$	78,04
GRUPO 03.11	CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0046 R\$	3.079,64 R\$	3,30
GRUPO 03.12	SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4086 R\$	275.162,75 R\$	294,45
GRUPO 03.13	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,2204 R\$	148.390,83 R\$	158,79
GRUPO 03.14	DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1116 R\$	75.157,10 R\$	80,42
GRUPO 03.15	COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1561 R\$	105.113,42 R\$	112,48
GRUPO 03.16	BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0047 R\$	3.163,18 R\$	3,38
GRUPO 03.17	DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0592 R\$	39.888,00 R\$	42,68
GRUPO 03.18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0068 R\$	4.581,18 R\$	4,90
GRUPO 03.19	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0526 R\$	35.431,50 R\$	37,91
GRUPO 03.20	MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,1317 R\$	88.687,79 R\$	94,90
GRUPO 03.21	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,1172 R\$	78.920,27 R\$	84,45
GRUPO 04.01	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0525 R\$	35.330,52 R\$	37,81
GRUPO 04.02	EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0574 R\$	38.633,92 R\$	41,34
GRUPO 04.03	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1286 R\$	86.559,76 R\$	92,63
GRUPO 05.01	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0504 R\$	33.929,77 R\$	36,31
GRUPO 05.02	BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1569 R\$	105.649,62 R\$	113,05



EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
LOTE	18	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	934,51 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Discriminação	Percentual	Preço	Preço / km
GRUPO 06.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6623 R\$	445.937,35 R\$	477,19
GRUPO 06.02	REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	7,5133 R\$	5.059.094,64 R\$	5.413,63
GRUPO 06.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	3,3494 R\$	2.255.340,71 R\$	2.413,39
GRUPO 07.01	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0134 R\$	9.020,11 R\$	9,65
GRUPO 07.02	RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,9356 R\$	629.999,15 R\$	674,15
GRUPO 08.01	SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0000 R\$	- R\$	-
GRUPO 09.01	ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	16,1970 R\$	10.906.313,58 R\$	11.670,62
GRUPO 10.01	TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	34,4784 R\$	23.216.113,96 R\$	24.843,09
GRUPO 11.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	6,4735 R\$	4.358.970,79 R\$	4.664,45
GRUPO 11.02	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1271 R\$	85.613,71 R\$	91,61
		R\$	67.335.248,60 R\$	72.054,07

EDITAL DESCRIÇÃO LOTE	046/2026 - GOINFRA Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás. 18	EMPRESA CNPJ	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA 02.873.295/0001-36	DATA BDI ENC. SOCIALS	16/03/2026 10,81% / 9,57%	TABELA DATA BASE										T319 OUT/2025
						CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês						
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 6.590.492,64	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 11.840.460,50	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.637.787,87	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 160.524,20	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.579,39	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 7.760.372,70	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 639.019,26	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 10.906.313,58	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
10	TRANSPORTES	R\$ 23.216.113,96	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.444.584,50	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
Total		R\$ 67.335.248,60														
VALORES SIMPLES:			2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78						
VALORES ACUMULADOS:			2.242.263,78	4.484.527,56	6.726.791,34	8.969.055,11	11.211.318,89	13.453.582,67	15.695.846,45	17.938.110,23						
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%						
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			3,33%	6,66%	9,99%	13,32%	16,65%	19,98%	23,31%	26,64%						

EDITAL DESCRIÇÃO LOTE	046/2026 - GOINFRA Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás. 18	EMPRESA CNPJ	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA 02.873.295/0001-36	DATA BDI ENC. SOCIALS	16/03/2026 10,81% / 9,57%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
						TABELA DATA BASE	T319 OUT/2025									
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês						
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 6.590.492,64	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 11.840.460,50	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.637.787,87	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 160.524,20	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.579,39	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 7.760.372,70	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 639.019,26	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 10.906.313,58	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
10	TRANSPORTES	R\$ 23.216.113,96	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.444.584,50	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66						
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%					
Total		R\$ 67.335.248,60														
VALORES SIMPLES:			2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78						
VALORES ACUMULADOS:			20.180.374,01	22.422.637,78	24.664.901,56	26.907.165,34	29.148.429,12	31.391.692,90	33.633.956,68	35.876.220,45						
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%						
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			29,97%	33,30%	36,63%	39,96%	43,29%	46,62%	49,95%	53,28%						

EDITAL DESCRIÇÃO LOTE	046/2026 - GOINFRA Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás. 18	EMPRESA CNPJ	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA 02.873.295/0001-36	DATA BDI ENC. SOCIALS	16/03/2026 10,81% / 9,57%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
						TABELA DATA BASE	T319 OUT/2025								
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês					
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 6.590.492,64	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 11.840.460,50	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33	394.287,33					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.637.787,87	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34	54.538,34					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 160.524,20	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46	5.345,46					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.579,39	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99	4.647,99					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 7.760.372,70	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41	258.420,41					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 639.019,26	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34	21.279,34					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 10.906.313,58	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24	363.180,24					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
10	TRANSPORTES	R\$ 23.216.113,96	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59	773.096,59					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.444.584,50	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66	148.004,66					
			3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%				
Total		R\$ 67.335.248,60													
VALORES SIMPLES:			2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78					
VALORES ACUMULADOS:			38.118.484,23	40.360.748,01	42.603.011,79	44.845.275,57	47.087.539,35	49.329.803,12	51.572.066,90	53.814.330,68					
PERCENTUAIS SIMPLES:			3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%					
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			56,61%	59,94%	63,27%	66,60%	69,93%	73,26%	76,59%	79,92%					

EDITAL DESCRIÇÃO LOTE	046/2026 - GOINFRA Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás. 18	EMPRESA CNPJ	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA 02.873.295/0001-36	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
				Total Contratual (30 meses)	25º Mês	26º Mês	27º Mês	28º Mês	29º Mês	30º Mês	DATA BDI ENC. SOCIAIS	TABELA DATA BASE	T319 OUT/2025
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$		6.590.492,64	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	219.463,40	226.053,90	16/03/2026 10,81% / 9,57%		
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$		11.840.460,50	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	406.127,80			
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$		1.637.787,87	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	56.176,12			
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$		160.524,20	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	5.505,98			
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$		139.579,38	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	4.787,57			
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$		7.760.372,70	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	266.180,78			
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$		639.019,26	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	21.918,36			
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$		-	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.430%			
09	ITENS DIVERSOS	R\$		10.906.313,58	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	374.086,56			
10	TRANSPORTES	R\$		23.216.113,96	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	796.312,71			
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$		4.444.584,50	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	152.449,25			
Total				R\$ 67.335.248,60	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.330%	3.430%			
VALORES SIMPLES:					2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.242.263,78	2.309.599,03			
VALORES ACUMULADOS:					56.056.594,46	58.298.858,24	60.541.122,02	62.783.385,79	65.025.649,57	67.335.248,60			
PERCENTUAIS SIMPLES:					3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,43%			
PERCENTUAIS ACUMULADOS:					83,25%	86,58%	89,91%	93,24%	96,57%	100,00%			

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,81% / 9,57%
EMPRESA	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	TABELA	T319
CNPJ	02.873.295/0001-36	DATA BASE	OUT/2025

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	TRIBUTOS			RESULTADO (*)
						ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	
BDI PROPOSTA	0,05%	0,05%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	10,81%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	TRIBUTOS			RESULTADO (*)
						ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	
BDI PROPOSTA	0,05%	0,05%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	9,57%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = BDI$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)