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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0uUT/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA

Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 01.01 GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVAGAO)

100001-R  CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 18) 10,81%  mes 30,000 159.568,95 4.787.068,63
00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 10,81% m2 302.622,010 1,43 431.293,71
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,81% m 82.898,180 1,32 109.666,26

4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,81% m 82.898,180 4,67 387.223,66
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,81% m 17.452,250 7,11 124.125,79
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,81% m3 2.094,270 67,80 141.981,82
00005 REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 10,81% m3 3.490,450 119,50 417.100,76
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 10,81% m3 3.490,450 55,02 192.032,01

Totaldo Grupo : 6.590.492,64

Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 02.01 GRUPO 02.01- REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81% m3 9.925,950 145,36 1.442.860,99
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81% m3 12.407,440 2,20 27.328,20
40385 PINTURA DE LIGA(;[\O 10,81% m2 248.148,850 0,31 76.146,70
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81% m3 4.962,970 149,43 741.600,15
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81% m3 4.962,970 292,63 1.452.335,56
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81% m3 9.925,950 237,02 2.352.627,59
REPARO PROFUNDO

40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81% m3 2.481,480 145,36 360.714,16
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81% m3 3.101,860 2,20 6.832,04
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 3.101,860 0,47 1.459,48
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,81% m2 3.101,860 0,35 1.099,89
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81% m3 3.101,860 3,72 11.527,76
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,81% m3 2.481,480 6,45 16.007,67
40380 IMPRIMACAO 10,81% m2 12.407,440 0,39 4.822,62
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,81% m2 12.407,440 0,31 3.807,33
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81% m3 248,140 149,43 37.078,73
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81% m3 2.233,330 292,63 653.549,10
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81% m3 2.481,480 237,02 588.155,11

Total do Grupo : 7.777.953,08

Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total

GRUP0 02.02 GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAGAO)

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,81% m3 1.969,680 110,42 217.495,02
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81% m3 2.462,110 2,20 5.422,96
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 12.310,560 0,47 5.792,32
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,81% m2 12.310,560 0,35 4.365,23
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81% m3 12.310,560 3,72 45.751,00
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,81% m3 12.310,560 8,05 99.141,17
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 10,81% m3 9.848,440 58,38 574.934,35
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,81% m3 9.848,440 92,84 914.280,62
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,81% m3 9.848,440 107,03 1.054.035,13
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,81% m2 49.242,240 0,31 15.110,42
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81% m3 2.462,110 330,02 812.553,97
40380 IMPRIMAGAO 10,81% m2 49.242,240 0,39 19.139,87
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,81% m2 49.242,240 5,98 294.485,36

Total do Grupo : 4.062.507,42
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA

Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.01 GRUPO 03.01- RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 2.698,500 0,47 1.269,69

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001  10,81% m3 2.698,500 13,17 35.532,93

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO 10,81% m2 593,070 2,43 1.439,73

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 2.040,180 4,71 9.599,39

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 2.698,500 0,35 956,87

Total do Grupo : 48.798,61
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 03.02 GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 337,310 0,47 158,71

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001  10,81% m3 337,310 13,17 4.441,58

40102 COM PACTAQAO MANUAL 10,81% m3 269,850 6,45 1.740,76

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 337,310 0,35 119,61

Totaldo Grupo : 6.460,66
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.03 GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,81% m3 3.715,700 85,93 319.305,53
Totaldo Grupo : 319.305,53
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.04 GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
42455 REMOGAO DE BARREIRA 10,81% m3 107,940 7,98 861,18
Totaldo Grupo : 861,18
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 03.05 GRUPO 03.05- CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)

42800 GABIOES (1,00 M) 10,81% m3 64,760 563,20 36.472,53
3205873DN  GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO  10,81% m2 281,583 189,70 53.416,35
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAOE  10,81% m3 64,764 82,10 5.317,24

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81% m3 64,764 261,53 16.937,89

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81% m3 64,764 121,24 7.852,20

Totaldo Grupo : 119.996,21
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.06 GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)
42816 RIP-RAP 10,81% m3 215,880 406,12 87.674,15
Totaldo Grupo : 87.674,15
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.08 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 2.250,000 0,47 1.058,66

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 2.250,000 0,35 797,83

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 2.250,000 8,86 19.945,83

40102 COM PACTAQAO MANUAL 10,81% m3 180,000 6,45 1.161,15

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 2.070,000 4,71 9.739,70

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 96,000 80,25 7.704,37
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0uUT/2025
PLANILHA ORQAMENTARIA
Total do Grupo : 40.407,54
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 03.09 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 819,500 0,47 385,59
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 819,500 0,35 290,59
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 783,420 8,86 6.944,87
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,81% m3 36,070 6,45 232,68
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81% m3 26,010 261,53 6.802,46
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 590,660 4,24 2.505,26
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 528,180 80,25 42.388,48
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELASE  10,81% m2 8,800 255,22 2.245,91
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81% kwh 224,560 0,90 202,12
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M)  10,81% un 1,000 2.170,69 2.170,69
45005 ESCAVAQAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,81% m3 56,140 81,15 4.555,98
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81% m3 62,870 142,93 8.985,89
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000  10,81% m3 11,220 18,65 209,25
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81% m3 4,400 184,88 813,46
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81% m3 8,800 572,89 5.041,39
Total do Grupo : 83.774,62
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 28,260 0,47 13,29
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 28,260 8,86 250,52
40102 COM PACTACAO MANUAL 10,81% m3 3,310 6,45 21,35
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 19,290 4,24 81,82
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 28,260 0,35 10,02
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 10,570 80,25 848,28
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,81% Kg 215,880 1,42 306,20
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,81% Kg 215,880 34,44 7.435,60
0605580DN  BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM 10,81% m 5,000 12.793,33 63.966,63
Total do Grupo : 72.933,71
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO)
41295 CORTA-RIO 10,81% m3 431,760 7,13 3.079,64
Total do Grupo : 3.079,64
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP003.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,81% m2 330,110 430,10 141.980,43
24 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,81% un 35,000 92,53 3.238,49
40850 SINALIZAGCAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,81% m2 75,000 301,03 22.577,15
22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,81% m2 273,560 392,48 107.366,68
Totaldo Grupo : 275.162,75
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,81% m3 34,190 720,53 24.634,75
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,81% m 1.367,840 18,22 24.922,87
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,81% m 341,960 41,48 14.184,67
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,81% m 68,390 69,38 4.744,71
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,81% m 170,980 77,76 13.295,07
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,81% m 170,980 54,87 9.381,05
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,81% m 68,390 120,04 8.209,29
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,81% un 24,000 52,13 1.251,00
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,81% un 16,000 64,83 1.037,27
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,81% m 273,560 81,70 22.349,71
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,81% m 68,390 244,57 16.726,37
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,81% un 16,000 260,51 4.168,15
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,81% un 24,000 145,25 3.485,92
Totaldo Grupo : 148.390,83
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP003.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 341,960 0,47 160,90
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,81% un 1,000 239,12 239,12
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,81% un 1,000 56,11 56,11
23 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO 10,81% m 341,960 99,84 34.140,69
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 10,81% m 341,960 94,99 32.482,74
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,81% m 341,960 16,73 5.720,04
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,81% m3 341,960 6,89 2.357,50
Totaldo Grupo : 75.157,10
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.15 GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,81% m3 683,920 86,99 59.494,96
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001  10,81% m3 854,890 18,32 15.658,22
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001  10,81% m3 1.823,780 9,28 16.926,10
40101 COM PACTAQAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 683,920 4,71 3.217,96
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES 10,81% m3 455,940 16,06 7.321,91
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 455,940 0,47 214,52
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,81% m2 455,940 0,35 161,67
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81% m3 569,930 3,72 2.118,08
Total do Grupo : 105.113,42
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO (SERVIGOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001  10,81% m3 172,700 18,32 3.163,18
Total do Grupo : 3.163,18
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 03.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 2.158,800 0,47 1.015,75
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 2.158,800 8,86 19.137,36
40100 COM PACTAQAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 1.727,040 4,24 7.325,19
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 2.158,800 0,47 1.015,75
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 2.158,800 0,35 765,49
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81% m3 431,760 3,72 1.604,59
40316 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,81% m3 431,760 8,05 3.477,11
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES 10,81% m3 345,400 16,06 5.546,76
Totaldo Grupo : 39.888,00

SCR SINALIZAGAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA.
PRAIA DO FLAMENGO, 66 — BLOCO B — SALA 811 — BAIRRO DO FLAMENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22.210-030
TEL: (21) 3081-5451 (21) 98243-3108 (63) 98468-4099 — EMAIL: SCRSIL@HOTMAIL.COM




C9scr

EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.18 GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMiNIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
25 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM 10,81% m3 863,520 3,10 2.679,23
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81% m3 863,520 2,20 1.901,95
Total do Grupo : 4.581,18
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.19 GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO)
40385 PINTURA DE LIGA(;[\O 10,81% m2 683,920 0,31 209,86
26 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,81% m3 68,390 515,01 35.221,64
Totaldo Grupo : 35.431,50
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.20 GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO)
020130-OC DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM 10,81% m 387,620 26,64 10.327,04
270702-0C  ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 10,81% m 387,620 202,16 78.360,75
Total do Grupo : 88.687,79
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 03.21 GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,81% m2 5.678,820 5,35 30.359,90
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,81% m2 5.678,820 8,55 48.560,37
Totaldo Grupo : 78.920,27
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 04.01 GRUPO 04.01- EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO)
00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA 10,81% m 345.408,000 0,10 35.330,52
Totaldo Grupo : 35.330,52
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 04.02 GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 3.885,840 0,35 1.377,89
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 3.885,840 8,86 34.447,25
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,81% m2 7.771,680 0,36 2.808,78
Totaldo Grupo : 38.633,92
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 04.03 GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTAGAO)
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 10,81% m3 21.588,000 4,01 86.559,76
Totaldo Grupo : 86.559,76
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP005.01 GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 1.800,000 0,47 846,93
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 1.800,000 0,35 638,27
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 1.800,000 8,86 15.956,67
40102 COM PACTAQAO MANUAL 10,81% m3 180,000 6,45 1.161,15
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 1.620,000 4,71 7.622,38
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0uUT/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 96,000 80,25 7.704,37
Total do Grupo : 33.929,77
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 05.02 GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 819,500 0,47 385,59
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 819,500 0,35 290,59
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 783,420 8,86 6.944,87
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,81% m3 36,070 6,45 232,68
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81% m3 26,010 261,53 6.802,46
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 590,660 4,71 2.779,15
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 528,180 80,25 42.388,48
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELASE  10,81% m2 8,800 255,22 2.245,91
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81% kwh 224,560 0,90 202,12
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M)  10,81% un 1,000 2.170,69 2.170,69
45005 ESCAVAQAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,81% m3 56,140 81,15 4.555,98
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81% m3 62,870 142,93 8.985,89
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000  10,81% m3 11,220 18,65 209,25
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81% m3 4,400 184,88 813,46
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81% m3 4,400 572,89 2.520,69
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81% m3 44,015 517,53 22.778,99
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,81% m3 26,010 51,63 1.342,82
Total do Grupo : 105.649,62
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 06.01 GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO)
00030 RECON FORMACAO DE PLATAFORMA 10,81% ARE 113.337,000 3,93 445.937,35
Total do Grupo : 445.937,35
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 06.02 GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 263.627,990 0,47 124.041,48
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 263.627,990 0,35 93.480,53
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81% m3 316.353,590 3,72 1.175.697,49
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,81% m3 316.353,590 8,05 2.547.704,11
40100 COM PACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 263.627,996 4,24 1.118.171,03
Total do Grupo : 5.059.094,64
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO0 06.03 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 120.892,800 0,47 56.882,13
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,81% un 242,000 35,28 8.538,24
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,81% un 121,000 88,23 10.675,27
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 120.892,800 0,35 42.867,69
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  10,81% m3 157.160,640 8,86 1.393.200,00
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81% m3 78.580,320 1,83 143.606,76
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81% m3 31.432,128 2,76 86.807,07
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 120.892,800 4,24 512.763,55
Totaldo Grupo : 2.255.340,71
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
GRUP0 07.01 GRUPO 07.01- RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 10,81% m3 1,610 5.602,56 9.020,11
Totaldo Grupo : 9.020,11
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 07.02 GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 10,81% m2 22.440,000 0,47 10.558,40
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81% m2 22.440,000 0,35 7.957,06
45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,81% m3 240,000 81,15 19.476,95
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. 10,81% m3 120,000 103,74 12.448,66
45015 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,81% m3 120,000 326,50 39.180,57
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,81% m3 600,000 6,89 4.136,46
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,81% m3 440,000 6,45 2.838,38
40100 COM PACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81% m3 22.000,000 4,24 93.312,41
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81% m3 59,100 184,88 10.926,35
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81% m3 81,600 572,89 46.747,44
45055 ENSECADEIRA 10,81% m2 450,000 440,57 198.258,52
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,81% m 90,000 7,30 657,29
45235 NEOPRENE 10,81% Kg 60,000 49,36 2.961,39
45245 LIMPEZA GERAL 10,81% m2 3.375,000 3,97 13.394,39
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELASE  10,81% m2 75,000 255,22 19.141,35
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81% kwh 2.500,000 0,90 2.250,30
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M)  10,81% un 5,000 2.170,69 10.853,43
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO,  10,81% m2 9,715 72,99 709,11
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81% m3 6,476 517,53 3.351,51
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,81% m 136,784 205,52 28.111,91
3806386DN  GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 10,81% m 18,000 647,75 11.659,41
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X 10,81% m2 129,600 80,25 10.400,90
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,81% m3 4,500 81,15 365,19
3806403DN  LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COMUSO  10,81% m2 432,000 8,50 3.670,52
3806402DN  LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO  10,81% m2 432,000 4,95 2.138,68
4915650DN  INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA 10,81% kg 10,000 231,82 2.318,22
1608021DN  PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,81% m 352,000 54,71 19.257,76
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,81% m 592,000 6,61 3.915,79
4915686DN  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,81% un 48,000 3,93 188,53
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,81% m3 432,000 94,25 40.717,49
0916328DN  JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO -L =10 MMEH = 10,81% m 43,200 182,40 7.879,84
2408078DN  PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR 10,81% m2 80,000 2,69 214,94
Total do Grupo : 629.999,15
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid Quantidade Preco Unitario Total
GRUP009.01 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGCOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,57% t 155,230 2.633,01 408.722,71
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,57% t 963,710 2.935,73 2.829.189,16
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,57% t 1.390,800 3.613,39 5.025.498,97
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,57% t 73,970 2.166,59 160.263,02
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,57% t 132,950 3.815,10 507.216,99
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,81% Kg 27.219,940 11,13 302.923,97
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,81% m 18,000 497,68 8.958,32
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,81% m 30,000 672,48 20.174,34
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,81% m 18,000 920,54 16.569,77
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,81% m 18,000 1.553,53 27.963,57
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,81% un 2,000 737,60 1.475,20
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,81% un 2,000 1.069,81 2.139,61
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,81% un 2,000 1.431,89 2.863,79
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,81% un 2,000 2.706,25 5.412,50
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,81% m3 49,800 465,18 23.165,85
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,81% m3 430,090 347,79 149.579,77
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,81% m3 360,000 379,98 136.792,82
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,81% m3 88,020 483,41 42.549,92
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,81% t 160,050 555,17 88.854,84
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,81% m3 2,160 510,10 1.101,80
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81% m3 239,100 517,53 123.740,92
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,57% m 90,000 1.430,17 128.715,07
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,81% m2 737,071 8,05 5.935,88
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,81% M 8.803,000 11,15 98.146,49
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81% m3 1.517,900 121,24 184.035,35
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,81% m3 3.101,860 143,92 446.431,11
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAQ 10,81% m3 1.240,740 82,43 102.273,13
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,81% m3 6,476 540,32 3.499,09
0307084DN  LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO-L=20MMEH= 10,81% m 40,000 29,15 1.166,06
1608148DN  PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,81% m 80,000 182,56 14.604,85
1108059DN  MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM 10,81% m3 2,400 2.952,62 7.086,28
0307736DN  JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV -L =40 MME H =70 MM - 10,81% m 40,000 508,28 20.331,25
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,81% m3 129,600 52,91 6.857,04
45230 DRENOS 100 MM 10,81% un 24,000 7,24 173,80
45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,81% un 20,000 95,02 1.900,34
Totaldo Grupo:  10.906.313,58
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 10.01 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,81% m3km 17.971,410 2,37 42.524,37
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81% tkm 149.690,800 1,64 244.981,15
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,81%  TKM 2.747.263,350 1,13 3.109.816,08
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,81% tkm 13.660,800 0,68 9.222,26
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,81% m3km 1.403.926,210 1,02 1.436.024,55
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81%  TKM 99.599,000 2,46 245.181,96
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,81% m3km 6.089.649,050 2,09 12.748.437,71
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81% tkm 49.417,190 1,21 59.982,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81%  TKM 159.233,551 0,62 98.810,32
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,81%  m3km 1.773.390,330 1,51 2.672.532,12
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,81% tkm 565,360 0,62 350,82
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,81% tkm 107,524 1,21 130,51
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,81% tkm 9.020,160 0,65 5.904,89
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,81% m3km 17.272,580 1,89 32.625,96
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,81% Km 810,000 17,61 14.267,10
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,81% tkm 14.580,000 0,62 9.047,43
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,81% m3km 480,000 2,30 1.106,33
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M® - DMT>10,0KM 10,81%  m3km 785.803,200 2,01 1.580.746,15
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 28 CATEG. C/ BASCULANTE 10M® - DMT>10,0KM 10,81% m3km 314.321,280 2,41 758.758,15
40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10,81% h 160,000 326,74 52.278,95
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 10,81% h 80,000 1.057,12 84.569,24
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T- KM RODADO 10,81% Km 1.620,000 5,44 8.815,44
Totaldo Grupo: 23.216.113,96
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP0 11.01 GRUPO 11.01- ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS 10,81% un 1,000 4.358.970,79 4.358.970,79
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO  Conservacdo e manutencgao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goias. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGCAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
Total do Grupo : 4.358.970,79
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUP011.02 GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035-R  MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 18) 10,81% un 1,000 85.613,71 85.613,71
Total do Grupo : 85.613,71
Totaldo Orcamento:  67.335.248,60
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRICAO Conservagdo e manutengdo da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goids. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
EXTENSAO 934,51 km
RESUMO DO ORCAMENTO
Discriminagao Percentual Preco Preco /km
MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -
GRUPO 01.01 - 9,7876 R$ 6.590.492,64 R$ 7.052,35
DESEMPENHO (CONSERVACAO)
GRUP0 02.01  REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 11,5511 R$ 7.777.953,08 R$ 8.323,03
RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU
GRUPO 02.02 ¢ - ( 6,0333 R$ 4.062.507,42 R$ 4.347,21
CBUQ) (PAVIMENTACAO)
GRUP0 03.01 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,0725 R$ 48.798,61 R$ 52,22
GRUP0 03.02 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,0096 R$ 6.460,66 R$ 6,91
ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
GRUPO 03.03 - 0,4742 R$ 319.305,53 R$ 341,68
(PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.04 REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,0013 R$ 861,18 R$ 0,92
GRUPO 03.05 CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,1782 R$ 119.996,21 R$ 128,41
GRUP0 03.06 CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0,1302 R$ 87.674,15 R$ 93,82
GRUPO 03.08 RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAOQ) 0,0600 R$ 40.407,54 R$ 43,24
GRUP0 03.09 RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,1244 R$ 83.774,62 R$ 89,65
GRUP0 03.10 RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO) 0,1083 R$ 72.933,71 R$ 78,04
GRUP0O 03.11  CORTA-RIO (PAVIMENTAGCAOQ) 0,0046 R$ 3.079,64 R$ 3,30
GRUPO 03.12  SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,4086 R$ 275.162,75 R$ 294,45
GRUP0 03.13 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,2204 R$ 148.390,83 R$ 158,79
GRUPO 03.14 DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,1116 R$ 75.157,10 R$ 80,42
GRUP0 03.15 COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,1561 R$ 105.113,42 R$ 112,48
GRUP0O 03.16  BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO (SERVIGOS DIVERSOS) 0,0047 R$ 3.163,18 R$ 3,38
GRUP0 03.17  DESVIOS (PAVIMENTACAOQ) 0,0592 R$ 39.888,00 R$ 42,68
DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)
GRUPO 03.18 - . 0,0068 R$ 4.581,18 R$ 4,90
(CONSERVACAO RODOVIARIA)
GRUP0 03.19 CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO) 0,0526 R$ 35.431,50 R$ 37,91
GRUPO 03.20 MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,1317 R$ 88.687,79 R$ 94,90
GRUPO03.21  RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS) 0,1172 R$ 78.920,27 R$ 84,45
GRUPO 04.01  EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO) 0,0525 R$ 35.330,52 R$ 37,81
GRUPO 04.02  EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAOQ) 0,0574 R$ 38.633,92 R$ 41,34
GRUPO 04.03  EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTAGAO) 0,1286 R$ 86.559,76 R$ 92,63
GRUPO 05.01 BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0504 R$ 33.929,77 R$ 36,31
GRUPO 05.02  BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,1569 R$ 105.649,62 R$ 113,05

SCR SINALIZAGAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA.
PRAIA DO FLAMENGO, 66 - BLOCO B - SALA 811 - BAIRRO DO FLAMENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22.210-030
TEL: (21) 3081-5451 (21) 98243-3108 (63) 98468-4099 — EMAIL: SCRSIL@HOTMAIL.COM
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EDITAL 046/2026 - GOINFRA DATA 16/03/2026
DESCRIGAO Conservagdo e manutengdo da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado de Goids. BDI 10,81%/9,57%
LOTE 18 ENC. SOCIAIS
EMPRESA SCR - SINALIZAGAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA TABELA 1319
CNPJ 02.873.295/0001-36 DATA BASE 0UT/2025
EXTENSAO 934,51 km
RESUMO DO ORCAMENTO
Discriminacao Percentual Preco Preco / km
GRUPO 06.01  MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO) 0,6623 R$ 445.937,35 R$ 477,19
GRUPO 06.02  REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 7,5133 R$ 5.059.094,64 R$ 5.413,63
GRUPO 06.03  TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 3,3494 R$ 2.255.340,71 R$ 2.413,39
GRUP0O 07.01 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,0134 R$ 9.020,11 R$ 9,65
GRUP0 07.02  RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,9356 R$ 629.999,15 R$ 674,15
SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO -
GRUPO 08.01 0,0000 R$ - R$ -
DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)
GRUPO 09.01  ITENS DIVERSOS (SERVIGOS DIVERSOS) 16,1970 R$ 10.906.313,58 R$ 11.670,62
GRUPO 10.01  TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 34,4784 R$ 23.216.113,96 R$ 24.843,09
GRUPO 11.01  ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS) 6,4735 R$ 4.358.970,79 R$ 4.664,45
MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE
GRUPO 11.02 0,1271 R$ 85.613,71 R$ 91,61
EQUIPAMENTOS)
R$  67.335.248,60 R$ 72.054,07

SCR SINALIZAGAO E CONSERVAGAO DE RODOVIAS LTDA.
PRAIA DO FLAMENGO, 66 — BLOCO B — SALA 811 — BAIRRO DO FLAMENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22.210-030
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