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CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PREGO
A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA / COMISSAO
REF.: EDITAL N2 46/2026 - EXECUGCAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGAO E

MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 a 20), (LOTE 20 — CATALAO).

A CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ n°
04.299.154/0001-87, sediada no endereco Rua Doutor Gilberto Studart, n? 55, sala
1602, torre norte, Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105, neste ato representada
pelo Sr. PAULO LUNA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de ldentidade/RG n? 2003010223083 SSP/CE, inscrito no CPF sob o N2.
316.287.703-25 e CREA/RNP de N2. 0601891171, com enderego profissional a Rua
Doutor Gilberto Studart, n? 55, sala 1602, torre norte, Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP
60.192-105, apds exames dos documentos desta licitacdo, apresentamos nossa
proposta inicial pelo valor global de R$ 119.606.726,78 (Cento e dezenove Milhdes,
seiscentos e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos),
refletindo um desconto de 35,40% (trinta e cinco virgula quarenta por cento) sobre o
valor estimado do lote.

e Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de

abertura do presente certame.

Telefone: (85) 41021111
Correio eletronico: paulo.luna@construtoracbc.com.br
Documentos apensos:

e Composicao do BDI utilizado para a composicdo dos seus precos;

e Composicao do BDI reduzido, utilizado para fornecimento de materiais.

Assinado de forma digital por

Fortaleza-CE, 24 de marco de 2026. PAULO LUNA E%?b?&”&?ﬁigms
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Dados: 2026.03.24 20:20:48
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CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsdavel Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: chcl@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA
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Edital: 046/2026
EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO

Descrigao: DE GOIAS
Extensdo Total (km): 1.047,12 Km
BDI: 11,13%
BDI REDUZIDO: 9,88%
LOTE: 20
Or¢amento Total
118384-20 EXECUCAO DOS SERVICOS DE,MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS RS 119.606.726,78
E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS - LOTE 20 (1.047,12 KM)

TOTAL GERAL: | RS 119.606.726,78

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 14 Bairro Coco, Fortaleza




Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatdrio de Composi¢do do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVAGAO)
100001 CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 11,13% mes 30,000 169.524,81 5.085.744,30
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 11,13% m2 285.568,120 1,66 474.043,07
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,13% M 78.226,560 1,70 132.985,15
4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,13% m 78.226,560 5,98 467.794,82
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,13% m 16.468,750 8,04 132.408,75
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,13% m3 1.976,250 64,08 126.638,10
00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS 11,13% m3 3.293,750 148,31 488.496,06
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 11,13% m3 3.293,750 70,21 231.254,18
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,13% m3 27.148,080 119,14 3.234.422,25
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,13% m3 33.935,100 1,90 64.476,69
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,13% m2 678.702,100 0,31 210.397,65
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,13% m3 13.574,040 120,94 1.641.644,39
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,13% m3 13.574,040 287,13 3.897.514,10
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,13% m3 27.148,080 301,22 8.177.544,65
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,13% m3 6.787,020 119,14 808.605,56
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,13% m3 8483,770 1,90 16.119,16
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 8.483,770 0,48 4.072,20
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,13% m2 8.483,770 0,36 3.054,15
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,13% m3 8.483,770 3,32 28.166,11
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 6.787,020 7,51 50.970,52
40380 IMPRIMAGCAO 11,13% m2 33935,100 0,38 12.895,33
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,13% m2 33.935,100 0,31 10.519,88
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,13% m3 678,700 120,94 82.081,97
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,13% m3 6.108,310 287,13 1.753.879,05
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,13% m3 6.787,020 301,22 2.044.386,16
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,13% m3 1.897,200 128,35 243.505,62
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,13% m3 2.371,500 1,90 4.505,85
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 11.857,500 0,48 5.691,60
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,13% m2 11.857,500 0,36 4.268,70
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,13% m3 11.857,500 3,32 39.366,90
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 11,13% m3 11857,500 6,54 77.548,05
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 11,13% m3 9.486,000 59,16 561.191,76
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,13% m3 9.486,000 98,83 937.501,38
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,13% m3 9.486,000 113,10 1.072.866,60
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,13% m2 47.430,000 0,31 14.703,30
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,13% m3 2.371,500 326,01 773.132,71
40380 IMPRIMAGCAO 11,13% m2 47.430,000 0,38 18.023,40
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,13% m2 47.430,000 6,07 287.900,10

Total do Grupo : 4.040.205,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
55, Sala 1602, T

Doutor Gilberto Studart -CE, CEP 60,192-105

E-mail: che@construtorache.com br | wwwi.construtorache.com.br



Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodovidria
Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composi¢do do Servigo do Orcamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 4854,620 0,48 2.330,21

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,13% m3 4.854,620 11,30 54.857,20

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 11,13% m2 1066,950 2,20 2.347,29

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 3.670,300 4,08 14.974,82

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 4.854,620 0,36 1.747,66

Total do Grupo : 76.257,18
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 606,820 0,48 291,27

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,13% m3 606,820 11,30 6.857,06

40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 485,460 7,51 3.645,80

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 606,820 0,36 218,45

Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 11,13% m3 6.684,580 93,34 623.938,69
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
42455 REMOGAO DE BARREIRA 11,13% m3 194,180 7,76 1.506,83
Total do Grupo : 1.506,83
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)

42800 GABIOES (1,00 M) 11,13% m3 116,510 645,13 75.164,09
3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 11,13% m2 506,570 208,35 105.543,85
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 11,13% m3 116,511 93,29 10.869,31

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,13% m3 116,511 278,06 32.397,04

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,13% m3 116,511 139,67 16.273,09

Total do Grupo : 240.247,38
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)
42816 RIP-RAP 11,13% m3 388,370 297,09 115.380,84
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 2.750,000 0,48 1.320,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 2.750,000 0,36 990,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 2.750,000 7,66 21.065,00

40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 220,000 7,51 1.652,20

40101 COMPACTAGAO A100% L~ ==~ "7"~ == " oo N 7Tt To0 4,08 10.322,40

45150 FORMA CHAPA COMPENS CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 30 93,36 10.953,92
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 947,750 0,48 454,92
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 947,750 0,36 341,19
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 909,790 7,66 6.968,99
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 37,960 7,51 285,07
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,13% m3 26,420 278,06 7.346,34
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 689,870 3,63 2.504,22
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 616,890 93,36 57.592,85

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 11,13% m2 10,280 292,02 3.001,96
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,13% kwh 262,280 0,97 254,41

00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,13% un 1,000 2.531,71 2.531,71
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,13% m3 65,570 103,97 6.817,31
45030 LASTRO DE PEDRA 11,13% m3 67,580 167,46 11.316,94
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,13% m3 13,110 16,92 221,82

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 11,13% m3 5,140 225,63 1.159,73
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,13% m3 10,280 515,97 5.304,17

Total do Grupo : 106.101,63

€éd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitério Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 50,850 0,48 24,40
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 50,850 7,66 389,51
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 5,960 7,51 44,75
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 34,710 3,63 125,99
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 50,850 0,36 18,30
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 19,010 93,36 1.774,77
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 11,13% Ke 388,370 1,82 706,83
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 11,13% Kg 388,370 37,63 14.614,36
-D= - - 2 -
0605580DN BUEIRO METALICF) SEM I!\ITERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 11,13% m 5,000 14.876,82 74.384,10
ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 CORTA-RIO 11,13% m3 776,740 6,37 4.947,83
Total do Grupo : 4.947,83
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,13% m2 375,700 467,74 175.729,91
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,13% un 62,000 100,77 6.247,74
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,13% m2 75,000 327,17 24.537,75
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,13% m2 263,500 426,77 112.453,89
Total do Grupo : 318.969,29
C6d. Auxiliar mmiten [ s o Prego Unitdrio e

GRUPO 03.13 - RECOMPC CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
42476 RECOMPOSIGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,13% m3 32,930 724,98 23.873,59
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 11,13% m 1.317,500 17,72 23.346,10
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,13% m 329,370 42,09 13.863,18
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,13% m 65,870 68,44 4.508,14
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,13% m 164,680 76,35 12.573,31
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,13% m 164,680 53,90 8.876,25
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,13% m 65,870 123,22 8.116,50
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,13% un 24,000 48,75 1.170,00
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,13% un 16,000 60,24 963,84
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,13% m 263,500 81,81 21.556,93
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,13% m 65,870 255,57 16.834,39
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,13% un 16,000 269,53 4.312,48
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,13% un 24,000 158,71 3.809,04
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 329,370 0,48 158,09
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,13% un 1,000 263,85 263,85
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 11,13% un 1,000 55,30 55,30
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE 11,13% m 329,370 113,74 37.462,54
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 11,13% m 329,370 104,05 34.270,94
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 11,13% m 329,370 18,76 6.178,98
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 11,13% m3 329,370 7,29 2.401,10
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,13% m3 658,750 92,73 61.085,88
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,13% m3 823,430 15,64 12.878,44
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,13% m3 1.756,660 8,02 14.088,41
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 658,750 4,08 2.687,70
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,13% m3 439,160 15,28 6.710,36
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 439,160 0,48 210,79
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,13% m2 439,160 0,36 158,09
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,13% m3 548,950 3,32 1.822,51
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,13% m3 310,690 15,64 4.859,19
Total do Grupo :
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 3.883,700 0,48 1.864,17
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 3.883,700 7,66 29.749,14
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 3.106,960 3,63 11.278,26
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 3.883,700 0,48 1.864,17
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 3.883,700 0,36 1.398,13
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATFRIAI DF 1A7IDA 11.13% m3 776740 3,32 2.578,77
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE | CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 40 6,54 5.079,87
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Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composi¢do do Servigo do Orcamento
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) ‘ 11,13% ‘ m3 621,390 15,28 ‘ 9.494,83 ‘
Total do Grupo : 63.307,34
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 11,13% m3 1.553,480 3,14 4.877,92
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,13% m3 1.553,480 1,90 2.951,61
Total do Grupo : 829,53
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,13% m2 658,750 0,31 204,21
00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 11,13% m3 65,870 528,47 34.810,31
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO)
020130-0C DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA 11,13% m 908,130 34,13 30.994,47
270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 11,13% m 908,130 232,35 211.004,00
42415 ROCADA MECANIZADA 11,13% Ha 166,200 389,78 64.781,43
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 11,13% Ha 49,860 805,98 40.186,16
Total do Grupo : 346.966,06
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 11,13% m2 9.835,170 5,72 56.257,17
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 11,13% m2 9.835,170 10,27 101.007,19
Total do Grupo : 157.264,36
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA 11,13% m 621.392,000 0,08 49.711,36
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 6.990,660 0,36 2.516,63
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 6.990,660 7,66 53.548,45
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 11,13% m2 13.981,320 0,33 4.613,83
Total do Grupo : 60.678,91
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTAGAO)
00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 11,13% m3 38.837,000 3,68 142.920,16
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
P &0.192-1
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Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 2.200,000 0,48 1.056,00
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 2.200,000 0,36 792,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 2.200,000 7,66 16.852,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 220,000 7,51 1.652,20
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 1.980,000 4,08 8.078,40
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 117,330 93,36 10.953,92
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 947,750 0,48 454,92
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 947,750 0,36 341,19
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 909,790 7,66 6.968,99
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 37,960 7,51 285,07
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,13% m3 26,420 278,06 7.346,34
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 689,870 4,08 2.814,66
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 616,890 93,36 57.592,85
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 11,13% m2 10,280 292,02 3.001,96
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,13% kwh 262,280 0,97 254,41
00019 DEPGSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,13% un 1,000 2.531,71 2.531,71
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,13% m3 65,570 103,97 6.817,31
45030 LASTRO DE PEDRA 11,13% m3 67,580 167,46 11.316,94
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,13% m3 13,110 16,92 221,82
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,13% m3 5,140 225,63 1.159,73
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 11,13% m3 5,140 515,97 2.652,08
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,13% m3 51,408 499,12 25.658,76
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,13% m3 26,420 59,98 1.584,67
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA 11,13% ARE 203.894,250 3,33 678.967,85
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 480.345,050 0,48 230.565,62
40120 AACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 480.345,050 0,36 172.924,21
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,13% m3 576.414,060 3,32 1.913.694,67
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 11,13% m3 576.414,060 6,54 3.769.747,95
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 480.345,051 3,63 1.743.652,53
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 217.487,200 0,48 104.393,85
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,13% un 435,000 36,17 15.733,95
40004 DESTOCAMENTO DE ARVC 00 90,43 19.713,74
40120 ACABAMENTO E RECOMP CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA 20 0,36 78.295,39

55, Sala 1602, T orte [T-2), Bairro Cocd, Fortale
111

E-mail: chc@construtorache.com.br | ww

a Doutor Gilberto Stud

nstrutoracbe.com.br




Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatdrio de Composi¢do do Servigo do Orgamento
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,13% m3 282,733,360 7,66 2.165.737,53
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,13% m3 141.366,680 1,74 245.978,02
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,13% m3 56.546,672 2,63 148.717,74
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 217.487,200 3,63 789.478,53
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGCAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 11,13% m3 2,910 6.101,54 17.755,48
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,13% m2 22.440,000 0,48 10.771,20
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,13% m2 22.440,000 0,36 8.078,40
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,13% m3 240,000 103,97 24.952,80
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 11,13% m3 120,000 123,40 14.808,00
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 11,13% m3 120,000 406,19 48.742,80
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 11,13% m3 600,000 7,29 4.374,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,13% m3 440,000 7,51 3.304,40
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,13% m3 22.000,000 3,63 79.860,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,13% m3 59,100 225,63 13.334,73
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 11,13% m3 81,600 515,97 42.103,15
45055 ENSECADEIRA 11,13% m2 450,000 492,55 221.647,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,13% m 130,000 9,35 1.215,50
45235 NEOPRENE 11,13% Kg 60,000 54,88 3.292,80
45245 LIMPEZA GERAL 11,13% m2 3.375,000 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
00017 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 11,13% m2 75,000 292,02 21.901,50
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,13% kwh 2.500,000 0,97 2.425,00
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 11,13% un 5,000 2.531,71 12.658,55
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 17,477 85,45 1.493,40
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,13% m3 11,651 499,12 5.815,24
42471 RECOMPOSIGCAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,13% m 131,750 235,11 30.975,74
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,13% m 18,000 703,89 12.670,02
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,13% m2 129,600 93,36 12.099,45
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Te CE, CEP 60.192-1
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BDI 11,13%
Lote: 20
Relatdrio de Composi¢do do Servigo do Orgamento
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,13% m3 4,500 103,97 467,86
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 11,13% m2 432,000 7,99 3.451,68
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 11,13% m2 432,000 4,41 1.905,12
49156500N :;\gE?NOC:;ZD,EEI(;/%EE;%LL;ZA::pif:g[;?;s:\:ﬁ::ml DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS 11,13% ke 10,000 26431 2:643,10
1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,13% m 352,000 59,76 21.035,52
42440 LIMPEZA DE PONTE 11,13% M 592,000 7,40 4.380,80
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,13% un 48,000 5,03 241,44
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,13% m3 432,000 105,66 45.645,12
09163280N ggl:,:s:ﬁ;:&iizm:ﬁm? BASE DE POLIURETANO - L= 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA 11,13% m 43,200 20924 0.039,16
2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M 11,13% m2 80,000 3,07 245,60
Total do Grupo :
C6d. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)
00037 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO 11,13% MES 30,000 131.303,99 3.939.119,70
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,88% T 380,340 2.439,57 927.866,05
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,88% T 2.613,710 2.567,95 6.711.876,59
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,88% T 3.175,740 3.485,71 11.069.708,67
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,88% t 97,630 2.371,07 231.487,56
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,88% T 128,060 3.899,68 499.393,02
45155 AACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 11,13% Kg 28.548,000 13,02 371.694,96
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,13% m 22,000 563,71 12.401,62
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,13% m 44,000 766,53 33.727,32
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,13% m 22,000 1.046,20 23.016,40
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,13% m 22,000 1.756,07 38.633,54
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,13% un 4,000 736,04 2.944,16
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,13% un 4,000 1.066,61 4.266,44
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,13% un 4,000 1.420,88 5.683,52
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,13% un 4,000 2.668,04 10.672,16
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,13% m3 65,070 432,90 28.168,80
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,13% m3 440,840 327,73 144.476,49
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,13% m3 360,000 364,43 131.194,80
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,13% m3 102,800 456,24 46.901,47
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,13% t 437,760 644,55 282.158,20
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,13% m3 2,640 393,50 1.038,84
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,13% m3 239,100 499,12 119.339,59
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,88% m 130,000 1.646,55 214.051,50
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,13% m2 868,425 9,17 7.963,45
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 11,13% M 10.281,500 14,09 144.866,33
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,13% m3 2.730,720 139,67 381.399,66
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,13% m3 8.483,770 151,45 1.284.866,96
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,13% m3 3.393,510 89,82 304.805,06
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 11,13% m3 11,651 530,69 6.183,06
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 11,13% m 40,000 33,83 1.353,20
1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,13% m 80,000 199,50 15.960,00
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 11,13% m3 2,400 3.227,83 7.746,79
0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L= 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 11,13% m 40,000 558,37 22.334,80
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,13% m3 129,600 62,31 8.075,37
45230 DRENOS 100 MM 20 8,52 204,48
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Te -CE, CEP 60.192-105

E-mail: chc@construtorache.com.br | www

nstrutoracbe.com.br



Descrigdo

Nat. Servigo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%
Lote: 20
Relatério de Composi¢do do Servigo do Orcamento
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES ‘ 11,13% ‘ un 20,000 84,46 ‘ 1.689,20 ‘
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,13% m3km 44.790,370 1,98 88.684,93
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,13% tkm 1.176.779,130 1,64 1.929.917,77
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,13% TKM 6.183.595,880 0,95 5.874.416,08
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,13% tkm 22.284,270 0,56 12.479,19
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,13% m3km 3.711.911,380 0,85 3.155.124,67
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,13% TKM 222.959,250 2,47 550.709,34
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,13% m3km 10.944.882,930 1,76 19.262.993,95
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,13% tkm 44.095,370 1,27 56.001,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,13% TKM 373.844,903 0,62 231.783,83
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,13% m3km 2.227.186,430 1,27 2.828.526,76
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,13% tkm 873,170 0,62 541,36
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,13% tkm 179,121 1,27 227,48
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,13% tkm 18.360,320 0,65 11.934,20
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,13% m3km 31.071,780 1,58 49.093,41
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,13% Km 1.280,000 19,18 24.550,40
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,13% tkm 33.280,000 0,80 26.624,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,13% m3km 480,000 1,94 931,20
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,13% m3km 1.413.666,800 1,68 2.374.960,22
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0kM 11,13% m3km 565.466,720 2,03 1.147.897,44
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 11,13% h 160,000 355,83 56.932,80
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 11,13% h 80,000 1.151,26 92.100,80
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,13% Km 2.560,000 5,92 15.155,20
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS 11,13% un 1,000 4.660.438,22 4.660.438,22
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,13% un 1,000 151.805,15 151.805,15
00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 11,13% un 2,000 483.650,39 967.300,78
Total do Grupo :
Total do Orgcamento :
Discriminagdo Percentual Preco Prego/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVAGAO) 0,059690 7.139.364,43 6.818,09
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 0,184277 22.040.749,82 21.048,92
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAGAO) 0,033779 4.040.205,97 3.858,39
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,000638 76.257,18 72,82
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,000092 11.012,58 10,51
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO) 0,005217 623.938,69 595,86
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,000013 1.506,83 1,43
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,002009 240.247,38 229,43
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTA! 55 115.380,84 110,18
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Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 1.047,12 Km
BDI 11,13%

Lote: 20

Relatério de Composigdo do Servigo do Orgamento

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO) 0,000387 46.303,52 44,21
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,000887 106.101,63 101,32
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,000770 92.083,01 87,93
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,000041 4.947,83 4,72
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,002667 318.969,29 304,61
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,001202 143.803,75 137,33
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,000675 80.790,80 77,15
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,000833 99.642,18 95,15
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDIGAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,000041 4.859,19 4,64
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO) 0,000529 63.307,34 60,45
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0,000065 7.829,53 7,47
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO) 0,000293 35.014,52 33,43
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,002901 346.966,06 331,35
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,001315 157.264,36 150,18
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO) 0,000416 49.711,36 47,47
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO) 0,000507 60.678,91 57,94
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTAGAO) 0,001195 142.920,16 136,48
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,000329 39.384,52 37,61
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,001095 131.003,41 125,10
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO) 0,005677 678.967,85 648,41
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 0,065469 7.830.584,98 7.478,21
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO) 0,029832 3.568.048,75 3.407,48
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,000148 17.755,48 16,95
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,005708 682.724,58 652,00
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGCOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 0,032934 3.939.119,70 3.761,86
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 0,193117 23.098.150,06 22.058,74
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 0,315965 37.791.586,14 36.090,97
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,038965 4.660.438,22 4.450,72
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,009357 1.119.105,93 1.068,74

Total geral 100,000 119.606.726,78 114.224,25
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragdo Despesas Seguros + . Tributos .
central (1) | ") | financeiras (3) | Garantias (4)| X'*°°*®) [Tiss(6) | pis@ [ cornse | cers [Nl
SEM DESONERAGAO 0,18% 0,20% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,13%
|2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragao Despesas Seguros + . Tributos "
central (1) Lucro (2) financeiras (3) | Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB RESUEE I
SEM DESONERAGAO 0,18% 0,20% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,88%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigdo para a contribuigao substitutiva).

(4) Conforme portaria n°® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdéo n° 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:
AC = taxa de administragéo central
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
(1+1)

S = taxa de seguros

BDI=

R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mé&o-de-Obra I(\:::III?;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia ‘ Auxiliar ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ ‘ Custo Unitério
(C) Total:
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Gty Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i%’" Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Adotado: 4.660.438,22
4.660.438,22

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,0000 302,85 148,85 1,000000 302,85
(A) Total: 302,85
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 25,58
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 328,43
(D) Produgéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,71
BDI 11,13% 0,19
Prego unitario total: 1,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 222,46 63,20 1,000000 222,45
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 30,69 20,92 2,000000 61,38
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,4700 0,5300 105,85 39,65 1,000000 70,76
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 10,28 6,61 1,000000 8,33
(A) Total: 362,92
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 59,96
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 422,88
(D) Produgao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,28
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,28
BDI 11,13% 0,03
Prego unitario total: 0,31
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 0,0000 55,84 32,44 1,000000 55,83
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,7400 0,2600 302,85 148,85 1,000000 262,79
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 108,39 6,08 1,000000 108,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 30,69 20,92 1,000000 30,69
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 343,17 190,85 1,000000 343,17
(A) Total: 800,87
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 119,92
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 920,79
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,27
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,097236 4,86
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,439848 21,99
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 42,00 0,807144 33,90
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 34,712640 20,13
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/! 10032 Kg 5,56 19,200000 106,75
PEDRISCO 10094 m3 105,60 0,354960 37,48
(F) Total: 225,11
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,38
BDI 11,13% 28,75
Prego unitario total: 287,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORE

Servigo: 40001 Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 618,49 245,25 1,000000 618,48
(A) Total: 618,48
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 675,51
(D) Produgao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI 11,13% 0,04
Preco unitério total: 0,48

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 0,0000 6,03 0,69 1,000000 6,02
(A) Total: 6,02
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 31,60
(D) Produgio da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,76
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,76
BDI 11,13% 0,75
Prego unitario total: 7,51
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40380 IMPRIMAGAO Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 219,65 53,56 1,000000 10,98
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 222,46 63,20 1,000000 222,45
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 30,69 20,92 1,000000 30,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,3500 0,6500 105,85 39,65 1,000000 62,81
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 10,28 6,61 1,000000 7,88
(A) Total: 334,81
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 59,96
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 3
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 394,77
(D) Produgao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,35
BDI 11,13% 0,03
Preco unitario total: 0,38
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mé&o-de-Obra I(\:::III?;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Gty Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
10146 1,250000
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i%’" Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I?; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): o
BDI 11,13% =

Precgo unitario total: -

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,4700 0,5300 211,16 105,42 1,000000 155,11
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 242,87 95,40 1,000000 164,70
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2100 0,7900 105,85 39,65 1,000000 53,54
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 10,28 6,61 1,000000 737
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 278,49 125,17 1,000000 234,01
(A) Total: 614,73
(B)Mao-de-Obra I(\::xi.l?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M. 0 Equip Mat. Custo Unitério
Auxiliar e ) )
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 825,29
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,82
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 42496 Ha 258,38 1,020000 263,54
(G) Total: 263,54
(H)ltens de Transporte ‘ :::i?; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 293,36
BDI 11,13% 32,65
Prego unitario total: 326,01
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra I(\:::III?;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia cclag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgéo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 39,01
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,01
BDI 11,13% 4,34
Prego unitario total: 43,35
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 222,46 63,20 1,000000 195,37
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,1000 0,0000 189,28 98,11 1,000000 18,92
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 12,33 7,93 1,000000 12,32
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 242,87 95,40 1,000000 145,53
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 30,69 20,92 1,000000 30,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,0900 0,9100 105,85 39,65 1,000000 45,60
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 10,28 6,61 1,000000 6,93
(A) Total: 649,61
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,800000 23,42
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 204,70
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 854,31
(D) Produgao da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,88
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,031950 1,59
(F) Total: 1,59
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,47
BDI 11,13% 0,60
Prego unitario total: 6,07
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento :::'I‘I’; Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9600 0,0400 194,25 52,70 8,000000 1.508,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 192,35 85,62 1,000000 141,10

(A) Total: 1.849,43

(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40

(C)itens de Incidéncia ::)‘(’I'I‘I‘; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.950,83

(D) Produgio da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,17

(F)Materiais I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00

(G)Servigos I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00

(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,17

BDI 11,13% 1,13

Prego unitario total: 11,30
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 219,65 53,56 1,000000 151,55
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 3,87 2,69 1,000000 327
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 192,35 85,62 1,000000 159,25
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 155,87 72,25 1,000000 155,87
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5000 0,5000 105,85 39,65 1,000000 72,74
(A) Total: 542,68
(B)Mao-de-Obra I(\::xi.l?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 134,35
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 677,03
(D) Produgéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,98
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,98
BDI 11,13% 0,22
Prego unitario total: 2,20

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 219,65 53,56 1,000000 217,98
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 3,87 2,69 1,000000 3,30
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 192,35 85,62 1,000000 116,56
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 155,87 72,25 1,000000 155,87
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5200 0,4800 105,85 39,65 1,000000 74,07
(A) Total: 567,78
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 51,94
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 3
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 619,72
(D) Produgao da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,68
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,68
BDI 11,13% 0,40
Prego unitario total: 4,08

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 263,17 108,97 1,000000 263,17
(A) Total: 263,17
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 51,17
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 314,34
(D) Produgao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,33
BDI 11,13% 0,03
Prego unitario total: 0,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra I(\:::III?; Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,030000 0,87
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 68,85
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 68,85
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,85
BDI 11,13% 7,66
Prego unitario total: 76,51

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 0,100000 19,42
(A) Total: 19,42
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 183,62
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 203,04
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,04
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,04
BDI 11,13% 22,59
Preco unitario total: 225,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9200 0,0800 194,25 52,70 5,000000 914,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 192,35 85,62 1,000000 109,09
(A) Total: 1.223,38
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 1.324,78
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,90
(F)Materiais ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,90
BDI 11,13% 0,76
Prego unitario total: 7,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,400000 11,79
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 105,35
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,35
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,35
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,150000 91,76
(F) Total: 91,76
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,09 0,150000 53,11
(G) Total: 53,11
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,22
BDI 11,13% 27,84
Prego unitario total: 278,06

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 219,65 53,56 2,000000 326,36
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 3,87 2,69 1,000000 3,50
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 192,35 85,62 1,000000 127,23
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 155,87 72,25 1,000000 155,87
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 105,85 39,65 1,000000 85,32
(A) Total: 698,28
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 3
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 735,58
(D) Produgao da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 327
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,27
BDI 11,13% 0,36
Preco unitario total: 3,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41295 CORTA-RIO Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 191,27 91,32 1,000000 191,27
(A) Total: 191,27
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 38,68
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 229,95
(D) Produgéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 574
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,74
BDI 11,13% 0,63
Prego unitario total: 6,37

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,47 0,32 4,000000 1,76
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 20,30
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 312,11
(D) Produgéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,43
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,899220 44,96
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 1,102620 55,13
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 280,534180 162,70
(F) Total: 262,79
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 342,22
BDI 11,13% 38,08
Preco unitario total: 380,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 213,50 60,57 1,000000 137,02
(A) Total: 137,02
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
ALIMENTAGAO 0012 0,00% X -
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 196,31
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,07
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 120,56 1,000000 120,56
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2 197,67 0,400000 79,06
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 1,000000 93,33
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 26,29 3,000000 78,88
(F) Total: 371,83
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 420,90
BDI 11,13% 46,84
Prego unitario total: 467,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 618,49 245,25 1,000000 618,48
(A) Total: 618,48
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 675,51
(D) Produgao da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 32,55
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,55
BDI 11,13% 3,62
Prego unitario total: 36,17

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 618,49 245,25 1,000000 618,48
(A) Total: 618,48
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 675,51
(D) Produgao da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,38
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,38
BDI 11,13% 9,05
Prego unitario total: 90,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 29,80 4,25 0,040160 1,19
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 20,34 20,10 0,040160 0,81
(A) Total: 2,00
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 41,45
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 41,45
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 23,47 0,404300 9,48
PREGO 10044 Kg 13,84 0,023650 0,32
SARRAFO 10048 m 5,35 1,214890 6,49
(F) Total: 16,29
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,74
BDI 11,13% 6,42
Prego unitario total: 64,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 33,11 23,97 1,000000 33,11

(A) Total: 33,11
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 82,12
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 115,23
(D) Produgio da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 123
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,033400 13,49
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,018000 1,23
(G) Total: 14,72
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,95
BDI 11,13% 1,77
Prego unitario total: 17,72

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,47 0,32 4,000000 1,80
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 21,05
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 312,86
(D) Produgéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,63
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 4,600000 25,80
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,885000 44,25
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,867000 43,35
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 364,000000 211,12
(F) Total: 324,52
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Auxiliar ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,15
BDI 11,13% 44,98
Prego unitario total: 449,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,47 0,32 4,000000 1,76
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 21,01
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 312,82
(D) Produgéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,99
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 4,200000 23,56
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,904500 45,22
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,856500 42,82
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 332,000000 192,56
(F) Total: 304,16
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Auxiliar ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,15
BDI 11,13% 42,64
Preco unitario total: 425,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 2347 0,084000 1,97
(F) Total: 1,97
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,53
BDI 11,13% 0,28
Preco unitario total: 2,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)l de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,141100 11,04
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,76 0,549600 3,71
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,159600 64,50
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,53 1,070600 2,70
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,25 2,141100 19,80
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,62 0,549600 9,13
(G) Total: 110,88
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,88
BDI 11,13% 12,34
Precgo unitario total: 123,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra I(\:::III?;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia cclag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgéo da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16
BDI 11,13% 0,57
Prego unitario total: 573

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
1,000000 -
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia cclag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgao da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADUBO NPK 10000 Kg 2,82 0,060000 0,16
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,37 0,200000 0,07
ENXOFRE 10401 Kg 5,51 0,003000 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,11 0,175000 0,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,70 0,600000 1,62
(F) Total: 1,87
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,79 1,000000 2,79
(G) Total: 2,79
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,25
BDI 11,13% 1,02
Prego unitario total: 10,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2000 0,8000 105,85 39,65 1,000000 52,88
(A) Total: 52,88
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 226,89
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 279,77
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,79
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,79
BDI 11,13% 0,31
Prego unitario total: 3,10

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 1,000000 127,10
(A) Total: 127,10
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 152,68
(D) Produgéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,62
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,62
BDI 11,13% 1,84
Prego unitario total: 18,46

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,110000 42,14
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,030000 1,73
(G) Total: 43,87
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,87
BDI 11,13% 4,88
Prego unitario total: 48,75

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,140000 53,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,010000 0,57
(G) Total: 54,21
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,21
BDI 11,13% 6,03
Prego unitario total: 60,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Gty Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i%’" Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,76 0,150000 1,01
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,137000 52,49
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,200000 13,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,110000 6,35
(G) Total: 73,62
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,62
BDI 11,13% 8,19
Prego unitario total: 81,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 42856 m3 250,22 0,480000 120,10
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,330000 22,72
(G) Total: 142,82
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,82
BDI 11,13% 15,89
Preco unitario total: 158,71

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,520000 15,22
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,080000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,750000 16,99
(B) Total: 34,56
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,56
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,56
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,204000 78,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 2,160000 124,71
(G) Total: 202,87
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,43
BDI 11,13% 26,42
Preco unitario total: 263,85

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45020 ESCAVAGAO MECANIZADA Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,0400 0,0000 127,10 67,22 1,000000 5,08
(A) Total: 5,08
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,040000 0,90
(B) Total: 1,48
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6,56
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,56
BDI 11,13% 0,73
Prego unitario total: 7,29

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9400 0,0600 194,25 52,70 12,000000 2.229,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7900 0,2100 192,35 85,62 1,000000 169,92
(A) Total: 2.598,61
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.700,01
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 14,08
(F)Materiais ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,08
BDI 11,13% 1,56
Prego unitario total: 15,64

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 5,000000 971,25
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2600 0,7400 192,35 85,62 1,000000 113,35
(A) Total: 1.284,29
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.385,69
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7,22
(F)Materiais ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,22
BDI 11,13% 0,80
Prego unitario total: 8,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 219,65 53,56 1,000000 105,04
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 3,87 2,69 1,000000 2,89
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2800 0,7200 192,35 85,62 1,000000 115,49
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,5200 0,4800 211,68 94,54 1,000000 155,44
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 155,87 72,25 1,000000 155,87
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,1800 0,8200 105,85 39,65 1,000000 51,56

1,000000 -
(A) Total: 586,29
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 179,67
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 765,96
(D) Produgao da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,75
(F)Materiais cclag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos cdiag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,75
BDI 11,13% 1,53
Prego unitario total: 15,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 222,46 63,20 1,000000 222,45
(A) Total: 222,45
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,45
(D) Produgio da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 148
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,48
BDI 11,13% 0,16
1,64

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,86
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,86
BDI 11,13% 0,09
0,95

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77
BDI 11,13% 0,08
0,85

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 222,46 63,20 1,000000 222,45
(A) Total: 222,45
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,45
(D) Produgao da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,23
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,23
BDI 11,13% 0,24
2,47

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 219,65 53,56 0,025000 5,49
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 192,35 85,62 0,025000 4,80
(A) Total: 204,54
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 204,54
(D) Produgao da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,59
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,59
BDI 11,13% 0,17
1,76

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 1,000000 213,49
(A) Total: 213,49
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 258,81
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.15
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15
BDI 11,13% 0,12
Prego unitario total: 1,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 1,000000 213,49
(A) Total: 213,49
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)ltens de Incidéncia cclag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 213,49
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,56
BDI 11,13% 0,06
Prego unitario total: 0,62

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.15
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15
BDI 11,13% 0,12
1,27

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 1,000000 213,49
(A) Total: 213,49
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 213,49
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,56
BDI 11,13% 0,06
0,62

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 1,000000 213,49
(A) Total: 213,49
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 258,81
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.15
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15
BDI 11,13% 0,12
Prego unitario total: 1,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 1,000000 213,49
(A) Total: 213,49
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 213,49
(D) Produgao da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,59
BDI 11,13% 0,06
0,65

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 143
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,43
BDI 11,13% 0,15
1,58

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,500000 11,33
(B) Total: 11,62
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARAME LISO 10002 m 0,62 0,512500 0,31
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 22,86 0,021900 0,50
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 81,78 0,003100 0,25
(F) Total: 1,06
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,68
BDI 11,13% 1,41
Prego unitario total: 14,09

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,46 0,46 1,000000 4,46
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,47 0,32 4,000000 1,68
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 8,69
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 262,70
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 271,39
(D) Produgio da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 64,84
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 1,725000 86,25
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 350,000000 203,00
(F) Total: 289,25
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,09
BDI 11,13% 39,41
Prego unitario total: 393,50

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 52,64
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 0,526000 41,97
(F) Total: 41,97
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 342,22 0,700000 239,55
(G) Total: 239,55
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,91
BDI 11,13% 32,82
Preco unitario total: 327,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,09 0,120000 42,49
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 294,91 6,176000 1.821,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 9,300000 536,98
(G) Total: 2.400,83
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.400,83
BDI 11,13% 267,21
Preco unitario total: 2.668,04

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,09 0,100000 35,40
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 294,91 3,076000 907,14
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 5,820000 336,04
(G) Total: 1.278,58
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.278,58
BDI 11,13% 142,30
Preco unitario total: 1.420,88

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,09 0,060000 21,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 294,91 2,278000 671,80
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 4,620000 266,75
(G) Total: 959,79
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 959,79
BDI 11,13% 106,82
Preco unitario total: 1.066,61

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,090000 2,16
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,090000 2,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,022500 0,65
(B) Total: 5,46
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5,46
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 5,55 1,100000 6,10
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 11,21 0,015000 0,16
(F) Total: 6,26
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,72
BDI 11,13% 1,30
Prego unitario total: 13,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 571 0,54 1,000000 5,70

(A) Total: 5,70
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 51,94
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 57,64
(D) Produgao da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,40
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,40
BDI 11,13% 0,71
Prego unitario total: 7,11

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,47 0,32 4,000000 1,80
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 21,05
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7.38 22,66 | 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 312,86
(D) Produgéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,63
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 4,600000 25,80
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,885000 44,25
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,867000 4335
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 364,000000 211,12
(F) Total: 324,52
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,40 1,000000 6,40
(G) Total: 6,40
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 410,55
BDI 11,13% 45,69
Prego unitario total: 456,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 100001 Unidade:
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CAPINA MANUAL 42420 m2 0,89 2.195,830000 1.954,28
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,65 62.581,250000 40.677,81
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 36.505,720000 41.981,57
ROCADA COM ROCADEIRA COSTA 42411 Ha 725,26 19,760000 14.331,13
ROGADA MECANIZADA 42415 Ha 350,75 152,820000 53.601,61
(G) Total: 152.546,40
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152.546,40
BDI 11,13% 16.978,41
Prego unitario total: 169.524,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42420 CAPINA MANUAL Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 269,68
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 269,68
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,89
BDI 11,13% 0,09
Prego unitario total: 0,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D’AGUA Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 3,000000 1,38

(A) Total: 1,38
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 230,90
(D) Produgao da Equipe 350,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,65
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,65
BDI 11,13% 0,07
Prego unitario total: 0,72

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42430 LIMPEZA DE SARJETA Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 3,000000 1,38

(A) Total: 1,38
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 230,90
(D) Produgao da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 115
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15
BDI 11,13% 0,12
Prego unitario total: 1,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL Unidade: Ha
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,0000 0,0000 5,67 0,31 6,000000 33,96

(A) Total: 33,96
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 183,62
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 217,58
(D) Produgéo da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 725,26
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 725,26
BDI 11,13% 80,72
Preco unitario total: 805,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42415 ROCADA MECANIZADA Unidade: Ha
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,0000 0,0000 108,01 40,93 1,000000 108,01

(A) Total: 108,01
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,90
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 153,91
(D) Produgao da Equipe 0,4388
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 350,75
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,75
BDI 11,13% 39,03
Preco unitario total: 389,78

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 213,50 60,57 1,000000 83,50

(A) Total: 83,50
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 255,04
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 338,54
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,91 0,200000 0,38
(F) Total: 0,38
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,50
BDI 11,13% 0,16
Prego unitario total: 1,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgao da Equipe 150,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 153
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,53
BDI 11,13% 0,17
Prego unitario total: 1,70

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 10,000000 240,40
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 269,68
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 269,68
(D) Produgao da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,39
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,39
BDI 11,13% 0,59
Prego unitario total: 5,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 213,50 60,57 1,000000 106,43

(A) Total: 106,43
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 4,000000 96,16
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 110,80
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 217,23
(D) Produgao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.24
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,24
BDI 11,13% 0,80
Prego unitario total: 8,04

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW E9690 1,0000 0,0000 195,89 60,37 1,000000 195,89
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,0000 24,69 20,83 1,000000 24,68

(A) Total: 220,57
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
JARDINEIRO P9815 11,10 30,47 174,55% 1,000000 30,47
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 82,24
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 302,81
(D) Produgio da Equipe 5,2500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,67
(F)Materiais c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,67
BDI 11,13% 6,41
Preco unitario total: 64,08

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 35,309300 16,24
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 1,0000 0,0000 115,47 53,31 1,000000 115,47

(A) Total: 131,71
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 88,425200 2.003,71
(B) Total: 2.003,71
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.135,42
(D) Produgao da Equipe 16,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 133,46
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 133,46
BDI 11,13% 14,85
Prego unitario total: 148,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Obra Rodoviaria

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 2,000000 0,92
(A) Total: 0,92
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 4,000000 96,16
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 125,44
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 126,36
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,18
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 63,18
BDI 11,13% 7,03
Prego unitario total: 70,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO

Servigo: 40466 Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,060000 205,90
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 0,0000 123,99 58,05 1,000000 123,98
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,2739 0,7261 115,47 53,31 1,000000 70,33
(A) Total: 400,21
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 610,77
(D) Produgéo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 70,78
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 45,00 0,800000 36,00
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 189,89 0,002300 0,43
(F) Total: 36,43
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,21
BDI 11,13% 11,93
Prego unitario total: 119,14

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

Servigo: 42491 Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 302,85 148,85 1,000000 211,97
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 108,39 6,08 1,000000 108,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 30,69 20,92 2,000000 61,38
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 57,28 48,07 1,000000 57,27
(A) Total: 439,01
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,600000 17,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 85,54
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 524,55
(D) Produgio da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,22
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,919500 45,97
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 42,00 0,920000 38,64
(F) Total: 84,61
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,83
BDI 11,13% 12,11
Prego unitario total: 120,94

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 2,000000 0,92
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 0,2000 0,8000 6,03 0,69 1,000000 1,75

(A) Total: 2,67
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 6,000000 144,24
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 173,52
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 176,19
(D) Produgio da Equipe 0,6500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,06
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,06
BDI 11,13% 30,16
Prego unitario total: 301,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 263,17 108,97 1,000000 263,17
(A) Total: 263,17
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 51,17
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 314,34
(D) Produgao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,33
BDI 11,13% 0,03
Prego unitario total: 0,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 191,27 91,32 1,000000 191,27

(A) Total: 191,27
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 228,57
(D) Produgao da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,99
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,99
BDI 11,13% 0,33
Prego unitario total: 3,32

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,110000 215,61
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 173,71 48,19 1,000000 88,34
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1.883,73 700,33 1,000000 1.883,73
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,8600 0,1400 115,47 53,31 1,000000 106,76

(A) Total: 2.294,44

(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56

(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.505,00

(D) Produgao da Equipe 27,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,77

(F)Materiais I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 34,05 0,648000 22,06
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 479,18 0,001400 0,67
(F) Total: 22,73

(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00

(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 115,50

BDI 11,13% 12,85

Preco unitario total: 128,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 219,65 53,56 2,000000 422,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 192,35 85,62 1,000000 142,18
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.185,61 390,55 1,000000 1.185,61
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 211,16 105,42 1,000000 184,71
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 211,68 94,54 1,000000 196,43
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,87 72,25 3,000000 437,49
(A) Total: 2.569,10
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 2.734,34
(D) Produgao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 33,34
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 45,95 0,100000 4,59
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1454,86 0,004500 6,54
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 548,47 0,016000 8,77
(F) Total: 19,90
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,24
BDI 11,13% 5,92
Prego unitario total: 59,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 0,160000 31,08
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 0,660000 140,90
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 219,65 53,56 2,000000 422,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 192,35 85,62 1,000000 142,18
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.185,61 390,55 1,000000 1.185,61
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 211,16 105,42 1,000000 184,71
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 211,68 94,54 1,000000 196,43
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,87 72,25 3,000000 437,49

(A) Total: 2.741,08

(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24

(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.906,32

(D) Produgao da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 35,44

(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar

BITS P/ RECICLADORA 10365 un 45,95 0,100000 4,59
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1454,86 0,004500 6,54
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,430050 21,50
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 43,000000 24,94
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 548,47 0,016000 8,77
(F) Total: 66,34

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,78

BDI 11,13% 11,32

Prego unitario total: 113,10

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO

Servigo: 40625 Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 213,50 60,57 0,660000 140,90
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 219,65 53,56 2,000000 422,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 192,35 85,62 1,000000 142,18
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 1.185,61 390,55 1,000000 1.185,61
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 211,16 105,42 1,000000 184,71
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 211,68 94,54 1,000000 196,43
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 155,87 72,25 3,000000 437,49
(A) Total: 2.710,00
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.875,24
(D) Produgao da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 35,06
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 45,95 0,100000 4,59
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1454,86 0,004500 6,54
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 60,000000 34,80
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 548,47 0,014500 7,95
(F) Total: 53,88
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,94
BDI 11,13% 9,89
Prego unitario total: 98,83
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 618,49 245,25 1,000000 618,48
(A) Total: 618,48
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 97,26
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 715,74
(D) Produgao da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 421
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,000000 79,79
(F) Total: 79,79
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,00
BDI 11,13% 9,34
Prego unitario total: 93,34
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42455 REMOGAO DE BARREIRA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000 0,0000 124,70 47,11 1,000000 124,69
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,4800 0,5200 189,28 98,11 1,000000 141,86

(A) Total: 266,55
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 48,24
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 314,79
(D) Produgio da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,99
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,99
BDI 11,13% 0,77
Preco unitario total: 7,76
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 42800 GABIOES (1,00 M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 5,000000 120,20
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 1,000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
(B) Total: 326,36
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 326,36
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 163,18
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,100000 87,77
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 10055 m3 274,57 1,100000 302,03
(F) Total: 389,80
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,400000 27,54
(G) Total: 27,54
(H)ltens de Transporte ‘ Codiag Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 580,52
BDI 11,13% 64,61
Preco unitario total: 645,13
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 42816 RIP-RAP Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,46 0,46 1,000000 4,46
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 3,000000 1,38
(A) Total: 584
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 9,000000 216,36
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
(B) Total: 260,48
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 266,32
(D) Produgéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 1,500000 75,00
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 150,000000 87,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 1,94 20,000000 38,76
(F) Total: 200,76
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 267,34
BDI 11,13% 29,75
Preco unitario total: 297,09
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 0,050000 9,71
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 84,02 17,44 1,000000 84,01
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 22,15 20,99 3,000000 66,42

(A) Total: 160,14
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 185,72
(D) Produgéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 464,30
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 464,30
BDI 11,13% 51,67
Preco unitario total: 515,97
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servico: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E Unidade: m2
RETIRADA)
(A)Equipamento I(\:::III?;' ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 29,80 425 0,040160 1,19
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 20,34 20,10 0,040160 0,81
(A) Total: 2,00

(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia o % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4145
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 41,45
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 10,91 0,449220 4,89
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 29,49 0,404300 11,92
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 9,50 0,018520 0,17
PREGO 10044 Kg 13,84 0,203960 2,82
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,70 0,199080 0,53
SARRAFO 10048 m 5,35 2,090030 1,17
TABUA DE 30 11030 m 10,99 0,359380 3,95
(F) Total: 35,45
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,90
BDI 11,13% 8,55
Prego unitario total: 85,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Unidade: Kg
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgao da Equipe 116,7405
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 164
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,64
BDI 11,13% 0,18
Prego unitario total: 1,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unidade: Kg
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgéo da Equipe 235,5648
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,81
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M (VARIAVEIS) 2553M Kg 33,07 1,000000 33,06
(F) Total: 33,06
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,87
BDI 11,13% 3,76
Prego unitario total: 37,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,5000 0,5000 47,87 13,63 1,000000 30,74
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,5000 0,5000 22,15 20,99 1,000000 21,56

(A) Total: 52,30
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 106,83
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 159,13
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,012000 4,84
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 47055 m 127,17 1,000000 127,17
(G) Total: 132,01
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,57
BDI 11,13% 23,54
Prego unitario total: 235,11

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)

Servigo: 47055 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,2000 0,8000 4,46 0,46 1,000000 1,26
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,5000 0,5000 2,52 1,56 1,000000 2,03
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,5000 0,5000 3,05 0,13 1,000000 1,58
(A) Total: 4,87
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,500000 14,74
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 183,10
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 187,97
(D) Produgéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,98
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 5,55 3,800000 21,09
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,037800 1,89
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,045000 2,25
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 13,740000 7,96
(F) Total: 33,19
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 127,17
BDI 11,13% 14,15
Prego unitario total: 141,32

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TAMBOR DE 200 L 11031 un 90,68 1,000000 90,68
(F) Total: 90,68
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,68
BDI 11,13% 10,09
Prego unitario total: 100,77

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 213,50 60,57 1,000000 137,02

(A) Total: 137,02

(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29

(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 196,31

(D) Produgio da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,07

(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 10137 m2 197,67 0,370000 73,13
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 1,000000 93,33
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 26,29 3,000000 78,88
(F) Total: 245,34

(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,41

BDI 11,13% 32,76

Preco unitario total: 327,17

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unidade: m2
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 213,50 60,57 1,000000 137,02

(A) Total: 137,02
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 196,31
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,07
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 120,56 1,350000 162,75
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 1,000000 93,33
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 26,29 3,000000 78,88
(F) Total: 334,96
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 384,03
BDI 11,13% 42,74
Prego unitario total: 426,77

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 213,50 60,57 1,000000 106,43
(A) Total: 106,43
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 100,38
A Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 206,81
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 206,81
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 1,0000000 404,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,7173739 41,42
(G) Total: 445,57
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 652,38
BDI 11,13% 72,60
Prego unitario total: 724,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41319A

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)

Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,150000 4,39
(B) Total: 4,39
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,39
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,066000 25,28
CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,53 0,023500 0,05
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m3 2,99 0,200000 0,59
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,110000 7,57
(G) Total: 33,49
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,88
BDI 11,13% 4,21
Prego unitario total: 42,09

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,534900 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,116800 47,20
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,53 0,767500 1,94
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,62 0,273000 4,53
(G) Total: 61,59
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,59
BDI 11,13% 6,85
Prego unitario total: 68,44

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,514200 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,133100 53,79
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,53 0,757100 1,91
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,62 0,313100 5,20
(G) Total: 68,71
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,71
BDI 11,13% 7,64
Prego unitario total: 76,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,131400 5,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 404,15 0,094900 38,35
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,53 0,565700 1,43
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,62 0,174900 2,90
(G) Total: 48,51
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,51
BDI 11,13% 5,39
Prego unitario total: 53,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)

Servigo: 41417 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,76 0,120000 0,81
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,350000 134,10
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,240000 85,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,168000 9,70
(G) Total: 229,98
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 229,98
BDI 11,13% 25,59
Preco unitario total: 255,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)

Servigo: 41350 Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,76 0,350000 2,36
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,370000 141,76
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,700000 48,19
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,870000 50,23
(G) Total: 242,54
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,54
BDI 11,13% 26,99
Preco unitario total: 269,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 383,15 0,096000 36,78
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 0,225000 12,99
(G) Total: 49,77
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,77
BDI 11,13% 5,53
Prego unitario total: 55,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) Unidade: m
(BC) SEM TRANSPORTE
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 0,010000 1,94
(A) Total: 1,94
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,050000 25,24
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,180000 5,27
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,070000 2,06
(B) Total: 32,57
A Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,51
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,51
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,560000 28,00
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 4,77 3,700000 17,64
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 17,14 1,000000 17,13
(F) Total: 62,77
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,01 0,130000 5,07
(G) Total: 5,07
(H)ltens de Transporte ‘ Codiag Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,35
BDI 11,13% 11,39
Prego unitario total: 113,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 0,010000 1,94
(A) Total: 1,94
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 14,94
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 16,88
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,88
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 1,125000 56,25
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 4,77 4,300000 20,50
(F) Total: 76,75
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,63
BDI 11,13% 10,42
Preco unitario total: 104,05

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC)

Servigo: 41447 Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,090000 2,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,100000 2,26
(B) Total: 4,89
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,89
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,240000 12,00
(F) Total: 12,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,89
BDI 11,13% 1,87
Prego unitario total: 18,76

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 192,35 85,62 1,000000 172,06
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,0000 211,68 94,54 1,000000 211,67

(A) Total: 383,73
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,166667 4,88
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 27,54
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 411,27
(D) Produgao da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,95
(F)Materiais Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 1,650000 82,50
(F) Total: 82,50
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,45
BDI 11,13% 9,28
Preco unitério total: 92,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00025 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,0000 189,28 98,11 1,000000 189,27

(A) Total: 189,27
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,100000 2,40
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 5,32
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 194,59
(D) Produgao da Equipe 68,6500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,83
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,83
BDI 11,13% 0,31
Prego unitario total: 3,14

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km
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Servigo: 00026 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,47 0,32 2,000000 0,92
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 47,87 13,63 1,000000 23,89
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,3000 0,7000 22,15 20,99 1,000000 21,33
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,2000 0,8000 211,68 94,54 1,000000 117,95

(A) Total: 164,09
(B)Mao-de-Obra I(\::xil?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 6,000000 144,24
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
(B) Total: 202,63
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 366,72
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 366,72
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 108,83 1,000000 108,83
(G) Total: 108,83
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,55
BDI 11,13% 52,92
Prego unitario total: 528,47

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Servigo: 020130-0C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE Unidade: m
ATE CACAMBA E CARGA
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,120000 3,53
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,200000 27,19
(B) Total: 30,72
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 30,72
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,72
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,72
BDI 11,13% 3,41
Prego unitario total: 34,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA

Servigo: 270702-0C Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,796600 43,19
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,367400 40,31
(B) Total: 83,50
(C)ltens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 83,50
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,50
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 5,55 1,688400 9,37
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) 0101-OC m 0,70 3,030000 2,1
ARAME GALVANIZADO N° 10 11002 Kg 12,40 0,219400 2,72
ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0105-OC Kg 15,55 0,031200 0,48
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 11,21 0,032800 0,36
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,019100 0,95
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,013000 0,65
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 10,91 0,200000 2,18
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 9,344000 5,41
PEDRISCO 10094 m3 105,60 0,013000 1,37
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) 1709-0C un 62,91 0:400000 .16
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE
5.0MM A CADA 15CM 2357-0C un 55,26 0,200000 11,05
POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM
E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM) 1332-0C un 78,63 0,100000 7,86
PREGO 10044 Kg 13,84 0,078900 1,09
TABUA DE 30 11030 m 10,99 0,150000 1,64
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 2058-0C m2 29,88 1,780000 53,18
(F) Total: 125,58
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,08
BDI 11,13% 23,27
Preco unitario total: 232,35
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Servigo: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0000 0,0000 238,77 91,00 1,000000 238,76
(A) Total: 238,76

(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56

(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario

Auxiliar

(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 449,32
(D) Produgao da Equipe 415,0000
1,08

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 10400 Kg 68,14 0,028000 1,90
ADUBO NPK 10000 Kg 2,82 0,060000 0,16
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,37 0,200000 0,07
ENXOFRE 10401 Kg 5,51 0,003000 0,01
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA 10406 Kg 2,65 0,500000 1,32
PO CALCARIO 10041 Kg 0,11 0,175000 0,01
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 24,34 0,025000 0,60
(F) Total: 4,07
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 515
BDI 11,13% 0,57
Prego unitario total: 5,72

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Servigo: 00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR
MOTONIVELADORA) ¢ ( 41285 m3 1,22 0,070000 0,08
(G) Total: 0,08
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,08
BDI 11,13% -
Preco unitario total: 0,08
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Servigo: 41285 VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 192,35 85,62 1,000000 192,34

(A) Total: 192,34

(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 14,64

P Codigo @

(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 206,98

(D) Produgao da Equipe 169,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,22

(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar

(F) Total: 0,00

(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,22

BDI 11,13% 0,13

Prego unitario total: 1,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO

Servigo: 40130 Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 192,35 85,62 1,000000 192,34

(A) Total: 192,34
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 255,06
(D) Produgéo da Equipe 844,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,30
BDI 11,13% 0,03
Prego unitario total: 0,33
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Servigo: 00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 191,27 91,32 1,000000 191,27

(A) Total: 191,27
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 253,99
(D) Produgao da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,32
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,32
BDI 11,13% 0,36
Prego unitario total: 3,68

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Servigo: 00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) Unidade: m2
COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
(A)Equipamento :::'I‘I’; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,
PASSARELAS E MOVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA,
EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 20210 m2 262,78 1,000000 262,78
INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO
1VEZ).
(G) Total: 262,78
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 262,78
BDI 11,13% 29,24
Prego unitario total: 292,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: kwh
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
1,000000
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1317-0C 0,88 1,000000 0,88
(F) Total: 0,88
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,88
BDI 11,13% 0,09
Preco unitario total: 0,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
1,000000
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X
2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 20302 un 228,16 1,000000 2278,16
(G) Total: 2.278,16
(H)ltens de Transporte ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.278,16
BDI 11,13% 253,55
2.531,711

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
1,000000
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,56
BDI 11,13% 10,41
Preco unitario total: 103,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
1,000000
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 70,90
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,90
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,000000 79,79
(F) Total: 79,79
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,69
BDI 11,13% 16,77
Prego unitario total: 167,46

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 0,7200 0,2800 124,70 47,11 3,000000 308,91
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 191,27 91,32 1,000000 191,27
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,1400 0,8600 263,17 108,97 1,000000 130,55
(A) Total: 630,73
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 693,45
(D) Produgéo da Equipe 45,5300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 15,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,23
BDI 11,13% 1,69
Prego unitario total: 16,92

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unidade: ARE
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
A Cédigo
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,00 1,000000 3,00
(G) Total: 3,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,00
BDI 11,13% 0,33
Preco unitario total: 3,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1000 0,0000 192,35 85,62 1,000000 19,23

(A) Total: 19,23
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
(B) Total: 0,29
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 19,52
(D) Produgao da Equipe 6,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,00
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,00
BDI 11,13% 0,33
Preco unitario total: 3,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9200 0,0800 194,25 52,70 4,000000 731,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 192,35 85,62 1,000000 109,09
(A) Total: 1.040,46
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 1.141,86
(D) Produgao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,02
(F)Materiais ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,02
BDI 11,13% 1,00
Prego unitario total: 10,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40079 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,8100 0,1900 194,25 52,70 3,000000 502,05
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 302,85 148,85 1,000000 242,77
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,59 10,84 1,000000 45,59
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 22,15 20,99 1,000000 22,14
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 316,79 143,28 1,000000 316,79
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 618,49 245,25 1,000000 443,05
(A) Total: 1.572,39
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 111,62
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.684,01
(D) Produgéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,97
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 659,88 0,000700 0,46
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 13,12 0,420000 5,50
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 221917 0,001000 221
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,04 0,001000 0,35
NONEL DE COLUNA - C=6,0m 10410 un 16,06 0,040000 0,64
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 m 10415 un 19,45 0,150000 2,91
NONEL DE LIGACAO -C=6,0m 10420 un 20,56 0,015700 0,32
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 189,03 0,001400 0,26
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1132,12 0,000800 0,90
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 997,82 0,000800 0,79
(F) Total: 14,34
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,31
BDI 11,13% 4,48
44,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(I=1,6) 11180 m3 5490,46 1,000000 5.490,46
(F) Total: 5.490,46
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.490,46
BDI 11,13% 611,08
6.101,54

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 47,87 13,63 0,250000 11,96
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 22,15 20,99 0,250000 5,53
(A) Total: 17,49
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 111,05
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,05
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,05
BDI 11,13% 12,35
Preco unitario total: 123,40
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Servigo: 45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 47,87 13,63 0,053300 2,55
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 22,15 20,99 0,160000 3,54
(A) Total: 6,09
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,062500 1,83
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 12,286700 278,41
(B) Total: 314,50
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 320,59
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 320,59
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 13,12 0,200000 2,62
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 16,06 1,424500 22,87
NONEL DE LIGACAO -C=6,0m 10420 un 20,56 0,213700 4,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 189,03 0,071200 13,45
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 997,82 0,001600 1,59
(F) Total: 44,92
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 365,51
BDI 11,13% 40,68
Prego unitario total: 406,19
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Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,500000 36,06
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,500000 44,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 94,83
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 94,83
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,83
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PARAFUSO 11024 un 3,99 9,000000 35,88
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 62,84 3,000000 188,52
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 20,67 6,000000 123,99
(F) Total: 348,39
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 443,22
BDI 11,13% 49,33
Prego unitario total: 492,55
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MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M

Servigo: 00034 Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,42
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,42
BDI 11,13% 0,93
Prego unitario total: 9,35
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Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,021000 0,61
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,210000 6,19
(B) Total: 6,80
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6,80
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 102,52 0,390000 39,98
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 17,45 0,150000 2,61
(F) Total: 42,59
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,39
BDI 11,13% 5,49
Preco unitario total: 54,88
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Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,002000 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,200000 4,53
(B) Total: 4,58
(C)ltens de Incidéncia cclag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,58
BDI 11,13% 0,50
Prego unitario total: 5,08
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MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO

Servigo: 00037 Unidade: mes
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | 00011 mes 21.073,69 1,000000 21.073,69
MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO il 00013 mes 22.126,38 1,000000 22.126,38
OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) 00014 mes 28.152,48 1,000000 28.152,48
OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM REBOCADOR) 00016 mes 46.800,96 1,000000 46.800,96
(G) Total: 118.153,51
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118.153,51
BDI 11,13% 13.150,48
Preco unitario total: 131.303,99
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Servigo: 00011 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | Unidade: MES
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2942 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2949 | 155,13% 16,000000 471,84
PINTOR 20019 10,58 2949 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 3333 |  168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.146,72
(C)ltens de Incidéncia :::'I?; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 8.146,72
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.146,72
(F)Materiais /(\:::III?;— Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI K9 6234 1,750000 109,09
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 1672,62 0,042000 70,25
APITO coTo15 un 9,86 2,000000 19,72
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12V coT018 un 284,67 0,083000 23,62
BOIA SALVA-VIDAS CoT010 un 195,24 0,250000 48,81
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 | 736-SINAPI un 1569,77 0,042000 65,93
M /14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 2546,17 0,042000 106,93
BUZINA 12V coTo21 un 357,22 0,042000 15,00
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 23,96 2,850000 68,27
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8"
E 14" @uag ) 4777-SINAPI Kg 6,82 1,187500 8,09
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 7,08 74,700000 528,97
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 7,15 121,850000 871,14
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) coTo11 un 45,85 1,833000 84,05
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (PEQUENO) coTo12 un 34,52 0,170000 5,86
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 17,58 6,250000 109,87
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 22,98 12,500000 287,22
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 159,25 0,125000 19,90
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 241 1,042000 2,51
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 3,13 1,042000 3,25
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") M0851 un 0,80 2,330000 1,86
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 298,61 0,333000 99,43
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 320,21 28,000000 8.965,80
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 12.26 0.104000 1.27
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS coT016 un 1100,73 0,250000 275,18
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES €OT009 un 180,69 0,083300 15,05
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE coT00s . 10158 0125000 23,98

PORTOS E COSTAS)
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LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 344,27 0,125000 43,03
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 299,71 0,125000 37,46
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) €OoT007 un 613,41 0,125000 76,67
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 235,91 0,125000 29,48
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 136,73 0,125000 17,09
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 8,78 3,083300 27,07
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 9,46 3,888000 36,78
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 13,66 4,500000 61,47
PARAFUSO 11024 un 3,99 6,250000 24,91
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 0,291700 27,22
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 5,19 6,250000 32,46
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 62,84 2,083330 130,92
PREGO 10044 Kg 13,84 0,375000 518
RADIO VHF 25 W COT020 un 1741,23 0,041667 72,55
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo013 m 1,89 5,000000 9,43
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 39,45 0,916600 36,16
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 7313-SINAPI ! 1261 3.750000 ar.2r
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 28,06 4,500000 126,27
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 14,16 2,700000 38,23
TUBO MECANICOM EM AGCO-CARBONO M3530 Kg 22,64 4,330000 98,02
VIGOTA 6 X 16 11039 m 28,37 4,170000 118,29
(F) Total: 12.926,97
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.073,69
BDI 11,13% 2.345,50
Prego unitario total: 23.419,19
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 00013 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO Il Unidade: MES
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2042 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2049 | 15513% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 3096 | 112,79% 0,250000 7,74
PINTOR 20019 10,58 2049 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 | 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.154,46
A Cédigo
C)ltens de Incid 9 .0. b .
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.154,46
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.154,46
(F)Materiais Codiag Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI K9 6234 1,750000 109,09
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 un 2080,72 0,040000 83,22
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG coT028 un 1672,62 0,040000 66,90
APITO coTo015 un 9,86 2,000000 19,72
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V coTo19 un 720,95 0,040000 28,83
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V coTo18 un 284,67 0,040000 11,38
BOIA SALVA-VIDAS CoT010 un 195,24 0,250000 48,81
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 | 736-SINAPI un 1569,77 0,040000 62,79
M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 2546,17 0,040000 101,84
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 964,85 0,040000 38,59
BUZINA 12V coT021 un 357,22 0,040000 14,28
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 23,96 2,850000 68,27
g»:l/\i‘l;ONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 18" |, o\ o) Kg 662 1190000 811
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 7,08 2,850000 20,18
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 7,15 121,850000 871,14
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) coTo11 un 45,85 1,830000 83,91
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) coTo12 un 34,52 0,170000 5,86
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA coTo27 un 1952,76 0,040000 78,11
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 17,58 6,250000 109,87
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE 2073-0C | 20,74 0,830000 17,21
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 22,98 12,500000 287,22
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 159,25 0,170000 27,07
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,41 12,500000 30,17
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 3,13 12,500000 39,10
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") M0851 un 0,80 2,300000 1,83
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 298,61 0,670000 200,06
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 320,21 28,000000 8.965,80
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 3899,55 0,040000 155,98
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 12.26 1,250000 15,32
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS coTo16 un 1100,73 0,250000 275,18
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 180,69 0,080000 14,45
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COTO006 un 191,58 0,125000 23,94
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 344,27 0,125000 43,03
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 299,71 0,125000 37,46
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COoT007 un 613,41 0,125000 76,67
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 235,91 0,125000 29,48
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 136,73 0,250000 34,18
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 8,78 3,083000 27,07
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 9,46 3,888900 36,79
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 13,66 4,500000 61,47
PARAFUSO 11024 un 3,99 6,250000 24,91
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 0,291670 27,22
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 5,19 6,250000 32,46
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 62,84 2,083330 130,92
PREGO 10044 Kg 13,84 0,375000 518
RADIO VHF 25 W COT020 un 1741,23 0,040000 69,64
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L COTO029 un 2147,45 0,040000 85,89
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 1,89 5,000000 9,43
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR coT022 un 16795,55 0,040000 671,82
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 20,74 2,500000 51,85
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 39,45 0,916670 36,16
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 7313-SINAPI ! 12,61 3,750000 47,27
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 28,06 7,200000 202,04
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 14,16 2,450000 34,69
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 Kg 22,64 4,170000 94,40
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 un 3964,29 0,040000 158,57
VIGOTA 6 X 16 11039 m 28,37 2,083000 59,09
(F) Total: 13.971,92
(G)Servigos Sl Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . "
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.126,38
BDI 11,13% 2.462,66
Preco unitario total: 24.589,04
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

00014 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO)

Servigo: Unidade: MES
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204- "
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 8,000000 1.040,88
(B) Total: 28.152,48
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 28.152,48
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 28.152,48
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.152,48
BDI 11,13% 3.133,37
Preco unitario total: 31.285,85
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00016 OPERAGAO DE BALSA TIPO Ill (COM REBOCADOR) Unidade: MES
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 1.170,000000 31.005,00
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204- "
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 16,000000 2.081,76
(B) Total: 39.528,36
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
FILTROS E LUBRIFICANTES 116095 15,00% X 948,60
(C) Total: 948,60
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 40.476,96
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 40.476,96
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
OLEO DIESEL oD | 5,27 1.200,000000 6.324,00
(F) Total: 6.324,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.800,96
BDI 11,13% 5.208,94
Preco unitario total: 52.009,90
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M

Servigo: 45450 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 0,150000 19,06
(A) Total: 19,06
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,550000 16,10
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,520000 102,42
(B) Total: 148,00
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 167,06
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,06
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,012600 0,63
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 3,620000 2,09
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 321,41 1,050000 337,48
(F) Total: 340,20
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 507,26
BDI 11,13% 56,45
Prego unitario total: 563,71
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

Servigo: 45455 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 0,150000 19,06
(A) Total: 19,06
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,860000 25,18
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,500000 44,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 7,050000 159,75
(B) Total: 229,15
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 248,21
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,21
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,023550 117
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 6,800000 3,94
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 415,66 1,050000 436,44
(F) Total: 441,55
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 689,76
BDI 11,13% 76,77
Prego unitario total: 766,53
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M

Servigo: 45460 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 0,150000 19,06
(A) Total: 19,06
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,250000 36,60
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,500000 44,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,460000 214,36
(B) Total: 295,18
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 314,24
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,24
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,039150 1,95
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 11,330000 6,57
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 589,20 1,050000 618,66
(F) Total: 627,18
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 941,42
BDI 11,13% 104,78
Prego unitario total: 1.046,20
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M

Servigo: 45465 Unidade: m
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 0,150000 19,06
(A) Total: 19,06
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,560000 45,67
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 3,750000 110,55
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 11,830000 268,06
(B) Total: 424,28
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 443,34
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 443,34
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,049500 2,47
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 14,160000 8,21
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 1072,55 1,050000 1.126,18
(F) Total: 1.136,86
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.580,20
BDI 11,13% 175,87
Prego unitario total: 1.756,07

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,09 0,060000 21,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 294,91 1,518000 447,67
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,74 3,350000 193,42
(G) Total: 662,33
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 662,33
BDI 11,13% 73,71
Preco unitario total: 736,04

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,47 0,32 4,000000 1,76
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 21,01
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,82
(D) Produgio da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,99
(F)Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 4,200000 23,56
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,904500 45,22
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,856500 42,82
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 332,000000 192,56
(F) Total: 304,16
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,40 1,000000 6,40
(G) Total: 6,40
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 389,55
BDI 11,13% 43,35
Prego unitario total: 432,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unidade: t
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,58 1.000,000000 580,00
(F) Total: 580,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 580,00
BDI 11,13% 64,55
Preco unitério total: 644,55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,47 0,32 4,000000 1,76
GERICA 1801 30185 0,4000 0,6000 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 21,01
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,82
(D) Produgio da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,18
(F)Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 5,300000 29,73
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,855000 42,75
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,886500 44,32
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 422,000000 244,76
(F) Total: 361,56
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,40 1,000000 6,40
(G) Total: 6,40
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,14
BDI 11,13% 49,98
Prego unitario total: 499,12

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10M Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M COTo001 m 1498,51 1,000000 1.498,50
(F) Total: 1.498,50
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.498,50
BDI 9,88% 148,05
Prego unitario total: 1.646,55

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,200000 35,13
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,800000 18,12
(B) Total: 53,25
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgao da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 5,84 1,000000 5,84
(F) Total: 584
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,26
BDI 11,13% 0,91
Prego unitario total: 9,17

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,90
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,90
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,000000 79,79
(F) Total: 79,79
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,69
BDI 11,13% 13,98
Preco unitario total: 139,67

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 219,65 53,56 1,000000 81,79
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 192,35 85,62 1,000000 116,56
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,0000 211,16 105,42 1,000000 211,15
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,5400 0,4600 211,68 94,54 1,000000 157,78
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,4100 0,5900 278,49 125,17 1,000000 188,03
(A) Total: 755,31
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 247,65
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.002,96
(D) Produgio da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,42
(F)Materiais cclag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 47100 m3 118,87 1,000000 118,87
(G) Total: 118,87
(H)Itens de Transporte Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,29
BDI 11,13% 15,16
Prego unitario total: 151,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,4000 0,6000 302,85 148,85 1,000000 210,44
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 108,39 6,08 1,000000 58,26
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 194,24 129,94 1,000000 162,73
(A) Total: 431,43
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
(B) Total: 79,44
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 510,87
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,87
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 2,200050 110,00
(F) Total: 110,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,87
BDI 11,13% 13,23
Prego unitario total: 132,10

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 320,21 1,000000 320,20
(F) Total: 320,20
(G)Servigos I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,20
BDI 11,13% 35,63
355,83

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 1035,97 1,000000 1.035,96
(F) Total: 1.035,96
(G)Servigos I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.035,96
BDI 11,13% 115,30
1.151,26

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,1500 0,8500 127,10 67,22 1,000000 76,20

(A) Total: 76,20
(B)Mao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 177,60
(D) Produgao da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 104
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 1,000000 79,79
(F) Total: 79,79
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,83
BDI 11,13% 8,99
Prego unitario total: 89,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,79
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,79
BDI 11,13% 0,19
1,98

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,51
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,51
BDI 11,13% 0,05
0,56

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 17,27 1,000000 17,26
(F) Total: 17,26
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,26
BDI 11,13% 1,92
19,18

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 375,45 98,68 1,000000 375,45

(A) Total: 375,45
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 375,45
(D) Produgao da Equipe 520,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI 11,13% 0,08
0,80

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 5,34 1,000000 5,33
(F) Total: 5,33
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,33
BDI 11,13% 0,59
5,92

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)

Servigo: 00036 Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Mé&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
A Cédigo
C)l de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: 0,00
(G)Servigos °°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
APARELHO FLUTUANTE CPU8 un 2.546,16 1,000000 2.546,16
AQUISICAO DE ACO NAVAL CPU1 Kg 20,00 14.519,630000 290.392,60
BANCO QUATRO LUGARES CPU16 un 1.124,40 2,000000 2.248,80
BATERIA 150 A/H 12V CPU9 un 779,93 1,000000 779,93
BENEFICIAMENTO DO ACO CPU2 Kg 723 14.519,630000 104.976,92
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE I CPU7 un 195,24 2,000000 390,48
BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CPU10 un 1.950,04 1,000000 1.950,04
CABOS E AMARRAS CPU15 m 26,86 200,000000 5.372,00
COBERTURA CPU14 m2 44,39 10,000000 443,90
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE IlI CPU3 un 45,85 9,000000 412,65
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il CPU4 un 34,52 1,000000 34,52
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG CPUB un 159,24 2,000000 318,48
LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO CPU5 un 2.668,09 1,000000 2.668,09
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS CPU13 m2 37,52 112,550000 4.222,87
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS CPU12 m2 47,14 96,980000 4.571,63
PINTURA DE PROTEGAO CPU11 m2 25,14 552,200000 13.882,30
(G) Total: 435.211,37
Codigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 435.211,37
BDI 11,13% 48.439,02
Preco unitario total: 483.650,39

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CcPU8 APARELHO FLUTUANTE Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2546,17 1,000000 2.546,16
(F) Total: 2.546,16
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.546,16
BDI 11,13% 283,38
2.829,54

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU11 PINTURA DE PROTEGAO Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,120000 2,88
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,120000 3,49
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,120000 3,53
(B) Total: 9,90
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9,90
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,90
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI I 41,08 0,020000 0,82
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A
1,00 MM (SAE $390) 44481-SINAPI SC25KG 136,93 0,010000 1,36
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 44072-SINAPI I 100,51 0,130000 13,06
(F) Total: 15,24
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,14
BDI 11,13% 2,79
Preco unitario total: 27,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU16 BANCO QUATRO LUGARES Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 1124,40 1,000000 1.124,40
(F) Total: 1.124,40
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.124,40
BDI 11,13% 125,14
Prego unitario total: 1.249,54

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU1 AQUISIGAO DE AGO NAVAL Unidade: Kg
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) 11049-SINAPI Kg 8,84 0,202600 1,79
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 1330-SINAPI Kg 6,67 0,806400 5,38
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA,
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" 4329-SINAPI un 1,87 0,011600 0,02
'I};lé;ﬂ’\fn) ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 40624-SINAPI m 79.41 0,048500 385
[TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM,
KGIM ! :  SCHEDULE 40, 16,06 21151-SINAPI m 289,22 0,031000 8,96
(F) Total: 20,00
(G)Servigos c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,00
BDI 11,13% 2,22
22,22

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

BATERIA 150 A/H 12V

Servigo: CPU9 Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98
(B) Total: 58,98
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 58,98
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,98
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 720,95 1,000000 720,95
(F) Total: 720,95
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 779,93
BDI 11,13% 86,80
Prego unitario total: 866,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: cPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO Unidade: Kg
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA
COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW E0643 0.6200 0.3800 0.30 021 0.002200 -
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 0,8000 0,2000 0,64 0,34 0,060000 0,03
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L E9701 0,6200 0,3800 27,34 25,31 0,001100 0,02
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,5500 0,4500 11,56 7,33 0,030000 0,28
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 0,7500 0,2500 0,24 0,13 0,333300 0,06
(A) Total: 0,39
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,087000 2,53
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 0,087000 3,37
(B) Total: 5,90
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 6,29
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,29
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 22,98 0,012000 0,27
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 7,19 0,047000 0,33
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 13,66 0,025000 0,34
(F) Total: 0,94
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,23
BDI 11,13% 0,80
Prego unitario total: 8,03

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 195,24 1,000000 195,24
(F) Total: 195,24
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 195,24
BDI 11,13% 21,73
Prego unitario total: 216,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU10 BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,41 33,89 173,15% 6,000000 203,34
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 6,000000 176,94
(B) Total: 380,28
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 380,28
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,28
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 736-SINAPI un 1569,77 1,000000 1.569,76
M/ 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H
(F) Total: 1.569,76
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::)‘(’I'I‘I‘; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.950,04
BDI 11,13% 217,03
Preco unitario total: 2.167,07

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU15 CABOS E AMARRAS Unidade: m
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,100000 291
(B) Total: 291
(C)itens de Incidéncia I(\:::III?;' % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,91
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") MO0804 m 23,96 1,000000 23,95
(F) Total: 23,95
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26,86
BDI 11,13% 2,98
Prego unitario total: 29,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU14 COBERTURA Unidade: m2
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,180000 5,25
(B) Total: 5,25
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,25
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA 25007-SINAPI m2 37.29 1,050000 39,14
(F) Total: 39,14
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,39
BDI 11,13% 4,94
Preco unitario total: 49,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,600000 14,42
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84
(B) Total: 23,26
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 23,26
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,26
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 41,08 0,025000 1,02
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 7304-SINAPI I 66,75 0,150000 10,01
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 10478-SINAPI ! 2945 0.110000 3.23
(F) Total: 14,26
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,52
BDI 11,13% 4,17
Prego unitario total: 41,69

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE IlI Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) COoTo11 un 45,85 1,000000 45,85
(F) Total: 45,85
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,85
BDI 11,13% 5,10
50,95

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Ill Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 34,52 1,000000 34,52
(F) Total: 34,52
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,52
BDI 11,13% 3,84
38,36

Precgo unitario total:
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: CPUG EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mé&o-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) -
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
giR('IE'I;\IIIgZSEETF;?S%l;IOM'IgrOE SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 3772-0C un 159,25 1,000000 159,24
(F) Total: 159,24
(G)Servigos Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ X1 X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 159,24
BDI 11,13% 17,72
176,96

Preco unitario total:
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

LUZES DE NAVEGACAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO

Servigo: CPU5 Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: -
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 18,000000 530,82
(B) Total: 530,82
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 530,82
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,82
(F)Materiais Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 344,27 2,000000 688,54
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 299,71 2,000000 599,42
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT007 un 613,41 1,000000 613,40
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 235,91 1,000000 235,91
(F) Total: 2.137,27
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.668,09
BDI 11,13% 296,95
Preco unitario total: 2.965,04
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS

Servigo: CPU12 Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84
(B) Total: 20,86
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 20,86
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 41,08 0,040000 1,64
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
BICOMPONENTE 154-SINAPI ! 61,62 0,400000 24,64
(F) Total: 26,28
(G)Servigos c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47,14
BDI 11,13% 5,24
Preco unitério total: 52,38
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 191,27 91,32 1,000000 191,27

(A) Total: 191,27
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 228,57
(D) Produgao da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,99
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 2,90 1,000000 2,90
(F) Total: 2,90
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,89
BDI 11,13% 0,65
Prego unitario total: 6,54
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 00012 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO Il Unidade: mes
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 | 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 2042 | 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 2049 | 15513% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 3096 | 112,79% 0,254000 7,86
PINTOR 20019 10,58 2049 | 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 | 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.154,58
A Cédigo
C)ltens de Incid 9 .0. b .
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.154,58
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.154,58
(F)Materiais Codiag Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI K9 62,34 1,750000 109,09
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COoT026 un 2080,72 0,042000 87,39
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG CoT028 un 1672,62 0,042000 70,25
APITO coTo15 un 9,86 2,000000 19,72
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V coTo19 un 720,95 0,041667 30,03
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V coTo18 un 284,67 0,041667 11,86
BOIA SALVA-VIDAS €OoTO010 un 195,24 0,250000 48,81
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 | 736-SINAPI un 1569,77 0,041667 65,40
M/ 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 2546,17 0,041667 106,09
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 964,85 0,041667 40,20
BUZINA 12V coT021 un 357,22 0,041667 14,88
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 23,96 2,850000 68,27
(E)»:l/\i‘ll'IONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 118" |, o o) Kg 6.62 1487500 8.0
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C Kg 7,08 74,700000 528,97
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 7,15 121,850000 871,14
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) coTot1 un 45,85 1,833330 84,06
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) coTo12 un 34,52 0,166667 5,75
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA coTo27 un 1952,76 0,041667 81,36
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 17,58 6,250000 109,87
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 22,98 12,500000 287,22
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 159,25 0,125000 19,90
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,41 12,500000 30,17
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 3,13 12,500000 39,10
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") M0851 un 0,80 2,300000 1,83
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo17 un 298,61 0,333000 99,43
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 320,21 28,000000 8.965,80
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 3899,55 0,041667 162,48
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Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

INTERRUPTOR SIMPLES T SECAO E T TOMADA HEXAGONAL 2P + T - T0A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 1226 1250000 15,32
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS coTo16 un 1100,73 0,250000 275,18
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES €OT009 un 180,69 0,170000 30,71
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT006 un 191,58 0,125000 23,94
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 344,27 0,125000 43,03
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 299,71 0,125000 37,46
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COoT007 un 613,41 0,125000 76,67
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) €OT003 un 235,91 0,012000 2,83
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COoT008 un 136,73 0,250000 34,18
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 8,78 3,083333 27,07
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 9,46 3,888890 36,79
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002-SINAPI m3 13,66 4,500000 61,47
PARAFUSO 11024 un 3,99 6,250000 24,91
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 93,33 0,291667 27,22
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 5,19 6,250000 32,46
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 62,84 2,083330 130,92
PREGO 10044 Kg 13,84 0,375000 5,18
RADIO VHF 25 W €OT020 un 1741,23 0,041667 72,55
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 1,89 5,000000 9,43
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR coT022 un 16795,55 0,041667 699,82
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 39,45 0,916670 36,16
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 7313-SINAPI ! 12,61 3,750000 47,27
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 28,06 2,250000 63,13
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 14,16 1,350000 19,11
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 Kg 22,64 4,150000 93,94
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 un 3964,29 0,041670 165,19
VIGOTA 6 X 16 11039 m 28,37 2,083300 59,09
(F) Total: 14.118,19
(G)Servigos c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.272,77
BDI 11,13% 2.478,95
24.751,72
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Servigo: 00015 OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) Unidade: mes
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
20204- "
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO PROJETO 71,47 130,11 82,06% 16,000000 2.081,76
(B) Total: 29.193,36
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
FILTROS E LUBRIFICANTES 116095 15,00% X 790,50
(C) Total: 790,50
Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C) 29.983,86
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29.983,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OLEO DIESEL oD | 5,27 1.000,000000 5.270,00
(F) Total: 5.270,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.253,86
BDI 11,13% 3.923,75
Preco unitario total: 39.177,61
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GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -

Servigo: 3205873DN J Unidade: m2
CONFECGCAO E ASSENTAMENTO
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 127,10 67,22 1,000000 127,10
(A) Total: 127,10
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 4,000000 117,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 299,20
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 426,30
(D) Produgao da Equipe 12,5000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,10
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M Mo235 m2 14514 1000000 145,13
(F) Total: 145,13
(G)Servigos COd_'?o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 31,26 0,264500 8,26
(G) Total: 8,26
Cédigo a - i
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 187,49
BDI 11,13% 20,86
Prego unitario total: 208,35

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40,192
Fone: [85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
ECVRREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M® - 105 E0117 0,4600 0,5400 216,28 90,34 1,000000 148,26
g;l;.\J,l\;lNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - E9607 1,0000 0,0000 209,69 145,43 1,000000 209,69
GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,0000 0,0000 296,51 19,63 1,000000 296,50
(A) Total: 654,45
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 835,73
(D) Produgio da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,58
(F)Materiais o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
m:ﬂNDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L = 930 M2111 un 2344319 0,000060 1,40
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M M2110 un 1848659 0.000040 073
(F) Total: 2,13
(G)Servigos cclag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 4816010DN m3 29,05 0,570000 16,55
(G) Total: 16,55
Cédigo a - i
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,26
BDI 11,13% 3,47
Preco unitério total: 34,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-Cl
Fone: [85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

Servigo: 4816010DN Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW E9672 0,8800 01200 205,37 66,54 3,000000 618,90
10 t.m - 136 KW
o -
ECVRREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M® - 105 E0117 1,0000 0,0000 216,28 90,34 1,000000 216,28
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW E9646 1,0000 0,0000 33,01 8,49 1,000000 33,00
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 22,15 20,99 1,000000 22,14
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 316,79 143,28 1,000000 316,79
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,4800 0,5200 263,17 108,97 1,000000 182,98
(A) Total: 1.390,09
& Codigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AUXILIAR DE BLASTER P9892 11,10 34,22 208,36% 2,000000 68,44
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
(B) Total: 102,70
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.492,79
(D) Produgéo da Equipe 82,4500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,10
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") M2062 un 560,96 0,000330 0,18
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 un 13,12 0,461380 6,05
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") M2065 un 1886,52 0,000150 028
EC=305M
(112" M2066 un 297,57 0,000240 0,07
NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M M2138 un 21,11 0,020000 0,42
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 M M2141 un 16,53 0,014290 0,23
NONEL DE LIGAGAO -C=6,0 M M2143 un 20,56 0,007860 0,16
NONEL INICIADOR - C = 150,0 M M2146 un 189,02 0,000710 0,13
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") M2067 un 962,42 0,000120 0,11
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S$12 M2145 un 997,82 0,003330 3,32
(F) Total: 10,95
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,05
BDI 11,13% 3,23
Preco unitério total: 32,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E

Servigo: 1505859DN Unidade: m3
ASSENTAMENTO
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,76
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 210,76
(D) Produgéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,69
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 31,26 1,000000 31,26
(G) Total: 31,26
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,95
BDI 11,13% 9,34
Prego unitario total: 93,29

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO Unidade: m2
E RETIRADA)

(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 29,80 4,25 0,040160 1,19
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 20,34 20,10 0,040160 0,81
(A) Total: 2,00

(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45

(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario

Auxiliar

(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 41,45

(D) Produgao da Equipe 1,0000

41,45

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 10,91 0,449220 4,89
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 47,25 0,404300 19,10
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 9,50 0,011110 0,10
PREGO 10044 Kg 13,84 0,203960 2,82
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,70 0,199080 0,53
SARRAFO 10048 m 5,35 2,090030 1,17
TABUA DE 30 11030 m 10,99 0,359380 3,95
(F) Total: 42,56
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,01
BDI 11,13% 9,35
Prego unitario total: 93,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - Unidade: m
ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 7,19 0,50 1,000000 7,18
. - o :
X%’;EI\;\;\DOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M*/MIN E£9510 1,0000 0,0000 163 1,05 1,000000 1,63
(A) Total: 8,81
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 11,993720 288,32
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 2,993720 87,35
(B) Total: 375,67
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 384,48
(D) Produgéo da Equipe 0,2021
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.902,42
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA
TUNNEL LINER-E=22MMED=3,0M M2529 m 7048,74 1,000000 7.048,74
FITA DE_ESF‘UMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 M1797 m 275 34,488650 94,69
MMEL =40 MM
(F) Total: 7.143,43
(G)Servigos cclag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE
JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER 0605604DN m3 2m.45 0.973890 264,36
ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 4816000DN m3 485,49 8,042480 3.904,54
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m3 38,92 1,000000 38,92
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA
DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 3806428DN m3 39,28 0,066670 2,61
INSTALACAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER 0605606DN m3 12,09 7,068558 85,45
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m3 45,14 1,000000 45,14
(G) Total: 4.341,02
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.386,87
BDI 11,13% 1.489,95
Preco unitario total: 14.876,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E Unidade: m3
INJECAO EM TUNNEL LINER
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M/H
(18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M - 6,20 KW Eo621 10000 0,0000 2,88 Bor 1000000 268
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,6100 0,3900 0,47 0,32 1,000000 0,40
GRUPO GERADOR - 14 Kva E9066 1,0000 0,0000 14,46 411 1,000000 14,45
(A) Total: 42,53
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 90,64
A Cédigo
C)ltens de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 133,17
(D) Produgao da Equipe 0,8964
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,56
(F)Materiais COd_'?o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 210,000000 121,80
(F) Total: 121,80
(G)Servigos COd_'?o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 1,56 M 4016096DN m3 1,09 1,008000 1,09
(G) Total: 1,09
‘(H)Itens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
‘ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,45
\ BDI 11,13% 30,21
‘ Prego unitario total: 301,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 4016096DN ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
gigﬁgﬁfé?Dgl?géuMe??;in ESTEIRAS COM CAGAMBA COM E9515 1,0000 0,0000 230,15 107,28 1,000000 230,14

(A) Total: 230,14
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 252,80
(D) Produgao da Equipe 230,1900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,09
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,09
BDI 11,13% 0,12
Prego unitario total: 1,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 4816000DN ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GERICA 180 | 30185 0,1900 0,8100 1,07 0,73 1,000000 0,78

(A) Total: 0,78
(B)Mao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 182,06
(D) Produgio da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,49
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 485,49
BDI 11,13% 54,03
Prego unitario total: 539,52

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 4816003DN ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; ut. Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 1,000000 29,49
(B) Total: 29,49
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgao da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
g:ﬁ%E})g/(éOSBERQEA;LE)E(I;/iLGAS;IZCHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE M3241 m 13.28 1,100000 14,60
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W MO0868 un 10,69 2,000000 21,38
(F) Total: 35,98
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,92
BDI 11,13% 4,33
Prego unitario total: 43,25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - Unidade: m3
UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E RETIRADA
(A)Equipamento ::X“‘i’; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra I(\::xil?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 1,000000 29,18
(B) Total: 53,22
A Cédigo
C)It de Incid b . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,22
(D) Produgio da Equipe 2,1428
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,83
(F)Materiais cclag Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM MO0542 un 58,58 0,005000 0,29
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME MO0538 m 161,58 0,010000 1,61
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM MO0545 un 171,92 0,015000 2,57
ShLlJiADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 M0539 un 173.36 0,020000 346
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME -H=120CME L = M0548 un 244,60 0,020000 489
100 CM
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM MO0537 un 81,64 0,020000 1,63
(F) Total: 14,45
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,28
BDI 11,13% 4,37
Prego unitario total: 43,65

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 0605606DN SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 18,99 3,84 1,000000 18,98
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,0000 0,0000 0,13 0,07 1,000000 0,13

(A) Total: 19,11
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,400000 9,06
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 0,100000 3,88
(B) Total: 12,94
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,05
(D) Produgio da Equipe 3,4600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,26
(F)Materiais I(\::):II?:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNEL
LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG Mo532 Ko 1832 0154630 28
(F) Total: 2,83
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,09
BDI 11,13% 1,34
Preco unitario total: 13,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 4816004DN

VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: -
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 1,000000 29,49
(B) Total: 29,49
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgao da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94
(F)Materiais Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SEGAO DE 4 X 6 MM? M3242 m 22,99 1,100000 2528
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM
ISOLAMENTO - D = 200 MM M3240 m 16,93 1,000000 16,92
(F) Total: 42,20
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,14
BDI 11,13% 5,02
Preco unitario total: 50,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone

:(85)4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 29,80 4,25 0,069970 2,08
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 20,34 20,10 0,069970 1,42

(A) Total: 3,50
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,500000 14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,069970 2,03
(B) Total: 28,76
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 32,26
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 32,26
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 10,91 0,646800 7,05
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,22 0,107800 0,45
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 5,19 0,304000 1,57
PREGO 10044 Kg 13,84 0,319570 4,42
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,70 2,773480 7,49
TABUA DE 30 11030 m 10,99 0,067680 0,74
(F) Total: 21,72
(G)Servigos c"’d_i%’" Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I?; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,98
BDI 11,13% 6,00
Prego unitario total: 59,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69

(A) Total: 199,69
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 301,09
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,57
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,57
BDI 11,13% 0,17
Prego unitario total: 1,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40091 ESCAV. E CARGA 2° CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 199,70 91,94 1,000000 199,69

(A) Total: 199,69
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 301,09
(D) Produgao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,37
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,37
BDI 11,13% 0,26
Prego unitario total: 2,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,56
BDI 11,13% 10,41
Preco unitario total: 103,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 42440 LIMPEZA DE PONTE Unidade: M
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 213,50 60,57 1,000000 106,43

(A) Total: 106,43
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 199,99
(D) Produgao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,66
BDI 11,13% 0,74
Prego unitario total: 7,40

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 24,69 20,83 1,000000 21,59

(A) Total: 21,59
(B)Méao-de-Obra Sl Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 77,97
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,97
(F)Materiais c°d_'9° Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 9,27 0,400000 3,70
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 21,25 0,250000 5,31
PREGO 10044 Kg 13,84 0,200000 2,76
SARRAFO 10048 m 5,35 1,000000 5,34
(F) Total: 17,11
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,08
BDI 11,13% 10,58
Preco unitario total: 105,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA

Servigo: 45250 Unidade: m3
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
0,2000 0,8000 1,000000
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 52,64
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,29
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 79,80 0,526000 41,97
(F) Total: 41,97
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 389,55 0,700000 272,68
(G) Total: 272,68
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,94
BDI 11,13% 36,49
Prego unitario total: 364,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,72 0,48 1,000000 0,71
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 16,00 2,51 1,000000 15,99
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,47 0,32 4,000000 1,72
GERICA 1801 30185 0,3900 0,6100 1,07 0,73 3,000000 2,55
(A) Total: 20,97
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,78
(D) Produgio da Equipe 3,8088
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,12
(F)Materiais Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 5,61 5,900000 33,10
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 50,00 0,810315 40,51
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 50,00 0,891000 44,55
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 467,000000 270,86
(F) Total: 389,02
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,40 1,000000 6,40
(G) Total: 6,40
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 477,54
BDI 11,13% 53,15
Preco unitario total: 530,69

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Méao-de-Obra I(\:::III?;' Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,19
(F)Materiais Gty Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 10,91 1,069650 11,66
PREGO 10044 Kg 13,84 0,362670 5,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,70 2,941530 7,95
TABUA DE 30 11030 m 10,99 0,297120 3,26
(F) Total: 27,88
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,07
BDI 11,13% 6,24
Prego unitario total: 62,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105

Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: DRENOS 100 MM Unidade: un
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
£ Cédigo
(B)Méao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,007000 0,20
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,070000 2,06
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,070000 1,58
(B) Total: 3,84
A Cédigo
C)It de Incid 9 . 0. 5 5
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,84
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,84
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TUBO PVC 100 MM 11033 m 12,79 0,300000 3,83
(F) Total: 3,83
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,67
BDI 11,13% 0,85
Preco unitario total: 8,52

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 214,85 80,47 64,000000 13.749,76

(A) Total: 13.749,76
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 64,000000 1.450,24
(B) Total: 1.453,16
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 15.202,92
(D) Produgao da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,01
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,01
BDI 11,13% 8,45
Prego unitario total: 84,46

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,75
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,75
BDI 11,13% 0,19
1,94

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgio da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,52
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,52
BDI 11,13% 0,16
1,68

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 194,25 52,70 1,000000 194,25

(A) Total: 194,25
(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: =
P Codigo @
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 194,25
(D) Produgao da Equipe 105,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,83
(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,83
BDI 11,13% 0,20
2,03

Precgo unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -

Servigo: 3806386DN w Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,0000 0,0000 1,14 0,69 0,088900 0,10
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 3,05 0,13 0,088890 0,27
(A) Total: 0,37
(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 0,088890 2,96
(B) Total: 2,96
(C)ltens de Incidéncia :::ig: % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 3,33
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BROCA DE AGO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM M1406 un 31,36 0,011110 0,34
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 8,40 25,839580 217,02
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS MO0972 | 19,42 0,044440 0,86
SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALICO MO0971 un 18,94 3,333330 63,13
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") MO0962 m 24,24 2,000000 48,48
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80 MM M0963 m 60,15 1,633330 98,24
(F) Total: 428,07
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D
= 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3807863DN h 8,61 3,333330 28,69
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 1400975DN h 3.1 8,325000 25,89
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 5605942DN m2 41,36 2,000000 8272
200 MICRON
:S(;.)(D)»(A ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO 2408057DN h 87.63 0,738370 64.70
(G) Total: 202,00
Cédigo a - i
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 633,40
BDI 11,13% 70,49
Prego unitario total: 703,89

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - Unidade: h
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 7,19 0,50 1,000000 7,18
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 0,95 0,52 1,000000 0,95
(A) Total: 8,13
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
(B) Total: 24,04
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 32,17
(D) Produgao da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,46
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
BROCA DE WIDIA-D = 13 MM E C = 150 MM M1528 un 17,45 0,004550 0,07
[CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM AGO ZINCADO
PARA CONCRETO - D = 12,5 MM Mo408 un 6,09 1,000000 6,08
(F) Total: 6,15
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,61
BDI 11,13% 0,95
Preco unitario total: 9,56

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 1400975DN CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA Unidade: h
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 76,77 717 1,000000 76,77
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW E9503 1,0000 0,0000 100,44 69,51 1,000000 100,44

(A) Total: 177,21
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
(B) Total: 48,08
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 225,29
(D) Produgao da Equipe 72,3500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 311
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ I(\:::III?;' Unid. Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,11
BDI 11,13% 0,34
Prego unitario total: 3,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON

Servigo: 5605942DN Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50
KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL E9729 1,0000 0,0000 14,76 8,15 1,000000 14,76
GRUPO GERADOR - 14 Kva E9066 1,0000 0,0000 14,46 4,11 1,000000 14,45
(A) Total: 29,21
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
A Cédigo
C)It de Incid 9
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 82,74
(D) Produgio da Equipe 5,4485
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,18
(F)Materiais Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
LIXA PARA FERRO N° 150 MO0879 un 241 0,300000 0,72
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 79,59 0,320000 25,46
(F) Total: 26,18
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41,36
BDI 11,13% 4,60
Prego unitario total: 45,96

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX Unidade: h
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 18,99 3,84 1,000000 18,98
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 1,0000 0,0000 0,24 0,13 1,000000 0,23

(A) Total: 19,21
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 1,000000 38,81
(B) Total: 62,85
(C)itens de Incidéncia ::)‘(’I'I‘I‘; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 82,06
(D) Produgio da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,17
(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 26,46 1,000000 26,46
(F) Total: 26,46
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,63
BDI 11,13% 9,75
Preco unitério total: 97,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE Unidade: m2
GRANALHAS DE ACO
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW E9640 1,0000 0,0000 21,77 6,96 1,000000 21,76
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG E9749 1,0000 0,0000 20,75 20,21 1,000000 20,75
(A) Total: 42,51
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: =
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 42,51
(D) Produgao da Equipe 9,9600
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,26
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 9,93 0,289360 2,87
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") MO0512 un 536,86 0,000130 0,06
(F) Total: 2,93
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,19
BDI 11,13% 0,80
Preco unitario total: 7,99

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br



Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO

Servigo: 3806402DN Unidade: m2
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 £9028 1,0000 0,0000 27.41 20,38 1,000000 27,41
MPA - 5,20KW
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0000 173,71 48,19 1,000000 173,70
(A) Total: 201,11
Cédigo q e
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 223,77
(D) Produgao da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,97
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,97
BDI 11,13% 0,44
Prego unitario total: 4,41

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 4915650DN INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA Unidade: Kg
TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO
MANUAL
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =

(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 67,98

P Codigo @

(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 67,98

(D) Produgao da Equipe 0,9548

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,19

(F)Materiais Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE M1390 Kg 145,14 1,000000 145,13
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 2618,43 0,002000 5,23
SOLVENTE / DILUENTE 10050 I 20,74 0,785660 16,29
(F) Total: 166,65

(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,84

BDI 11,13% 26,47

Preco unitario total: 264,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM Unidade: m
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 7,19 0,50 1,000000 7,18
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW E9760 1,0000 0,0000 4,10 2,19 1,000000 4,10
(A) Total: 11,28
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7.38 22,66 | 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia :::'I‘I’; % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 33,94
(D) Produgéo da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,63
(F)Materiais ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) M1242 un 200,75 0,200000 40,15
(F) Total: 40,15
(G)Servigos ::;II?;_ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,78
BDI 11,13% 5,98
Prego unitario total: 59,76

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unidade: un
(A)Equipamento I(\:::III?;' Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =

(B)Méao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66

P Codigo @

(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,66

(D) Produgio da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,53

(F)Materiais c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar

(F) Total: 0,00

(G)Servigos c"’d_i‘?“ Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,53

BDI 11,13% 0,50

Preco unitario total: 5,03

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.

| Obra Rodoviaria
Servigo

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO -L = 10 MM E H = 10 MM - Unidade: m
INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 170,06
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 170,06
(D) Produgéo da Equipe 2,6738
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,60
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM M1131 m 0,65 1,000000 0,64
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 I 56,85 0,240000 13,64
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 Kg 95,19 1,160000 110,41
(F) Total: 124,69
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 188,29
BDI 11,13% 20,95
Prego unitario total: 209,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
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PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA

Servigo: 2408078DN b Unidade: m2
DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA
COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW E0643 1.0000 0.0000 0.30 021 1,000000 0.30
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 3,05 0,13 1,000000 3,04
(A) Total: 3,34
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 56,87
(D) Produgéo da Equipe 49,8000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 114
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 20,74 0,014400 0,29
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 I 28,06 0,048000 1,34
(F) Total: 1,63
(G)Servigos Cod.lg.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo a a o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,77
BDI 11,13% 0,30
Preco unitario total: 3,07
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LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM -

Servigo: 0307084DN L Unidade: m
CONFECGCAO E ASSENTAMENTO
o Cédigo
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 7,19 0,50 0,602410 4,32
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 0,95 0,52 0,602410 0,57
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW E9591 1,0000 0,0000 15,74 2,15 0,120480 1,89
(A) Total: 6,78
£ Cédigo
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 74,80
Cédigo q e
(C)ltens de Incidéncia o % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C) 81,58
(D) Produgéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 16,31
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS M1379 Kg 4,67 2,400000 11,20
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM M1385 un 392,44 0,006670 2,61
PONTEIRO PARA MARTELETE - D =22 MME C = 1,00 M M1391 un 417,88 0,000800 0,33
(F) Total: 14,14
Cédigo a R e
(G)Servigos o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ::X“‘i’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,45
BDI 11,13% 3,38
Prego unitario total: 33,83
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Servigo: 1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM Unidade: m
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 7,19 0,50 1,000000 7,18
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW E9760 1,0000 0,0000 4,10 2,19 1,000000 4,10

(A) Total: 11,28
(B)Mao-de-Obra I(\::):II?:r Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 33,94
(D) Produgéo da Equipe 0,6640
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,11
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
COROA DIAMANTADA 11015 un 642,06 0,200000 128,41
(F) Total: 128,41
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ ::)‘(’I'I‘I‘; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,52
BDI 11,13% 19,98
Preco unitario total: 199,50
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Servigo: 1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E Unidade: m3
LANCAMENTO MANUAL
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,3000 0,7000 0,47 0,32 1,000000 0,36
GERICA 1801 30185 0,2000 0,8000 1,07 0,73 2,000000 1,58
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 KW E9788 1,0000 0,0000 27,97 22,60 1,000000 27,97
(A) Total: 29,91
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 5,000000 113,30
(B) Total: 142,78
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 172,69
(D) Produgio da Equipe 1,2250
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 140,97
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO MO0083 Kg 1,50 1.811,250000 272534
PEDRISCO 10094 m3 105,60 0,362250 38,25
(F) Total: 2.763,59
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte ‘ :::'I‘I’; Unid. ‘ Férmula ‘ x1 X2 X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.904,56
BDI 11,13% 323,27
Prego unitario total: 3.227,83

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
Fone: (85] 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO Unidade: m
E INSTALAGAO
(A)Equipamento ::)‘(’I'I‘I‘; Ut.Pr Ut.Impr | VLHr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitério
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra ::;II?;_ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 52,14
(C)itens de Incidéncia Cdlag % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,14
(D) Produgéo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 28,96
(F)Materiais Sl Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
SAZDE?JI\/S?M$§§UTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE- M1150 Kg 114,80 1,092000 125,35
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L =40 MM E H = 70 MM M1151 m 348,14 1,000000 348,14
(F) Total: 473,49
(G)Servigos Céd.ig.]o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)ltens de Transporte :::'I‘I’; ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 502,45
BDI 11,13% 55,92
Prego unitario total: 558,37
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Servigo: 020210 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), Unidade: m2
COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Cédigo o
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
Cédigo q n
(B)Mao-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Uni
AJUDANTE 0008 8,18 22,23 171,78% 1,330400 29,57
APLICADOR DE EPOXI 0023 11,56 29,11 151,87% 0,001300 0,03
CALHEIRO 0020 10,32 27,28 164,41% 0,000200 -
CARPINTEIRO 0010 11,56 29,15 152,18% 0,784700 22,87
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 0,093800 2,76
ENCANADOR 0011 11,56 29,79 157,75% 0,166000 4,94
OFICIAL "B" 0025 11,56 29,13 152,01% 0,239200 6,96
OPERADOR DE BETONEIRA 0032 8,70 23,27 167,51% 0,027600 0,64
PEDREIRO 0004 11,56 29,13 152,01% 0,075900 2,21
PINTOR 0018 11,56 29,17 152,39% 0,462600 13,49
SERVENTE 0005 725 20,33 180,43% 0,091300 1,85
(B) Total: 85,32
(C)itens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 85,32
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 85,32
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 3923 m 1,89 0,610600 1,15
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) H631 un 8,31 0,006200 0,05
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" H102 un 1,87 0,012800 0,02
??)Z?TADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA H108 un 17,82 0,019200 034
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G H111 un 8,18 0,053400 0,43
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" 2493 un 0,20 0,049500 -
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU
EQUIVALENTE) Hes? un 1048,45 0,001200 1,25
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,92 0,276600 0,25
BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM H117 un 28,39 0,006200 0,17
BRITAN° 1 2386 m3 143,14 0,012800 1,83
BRITA N° 2 2497 m3 142,74 0,019100 2,72
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM H134 un 0,93 0,032100 0,02
CAIBRO 5x6 CM 1218 m 13,73 0,448900 6,16
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA H676 un 350,35 0,003900 1,36
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS H585 un 36,09 0,007700 0,27
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 4,66 0,035300 0,16
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 2,29 0,074500 0,17
CHAPA PERFILADA N° 18 2372 Kg 7,51 0,002600 0,01
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) H145 un 69,28 0,006200 0,42
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,54 13,134600 7,14
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M 1703 m2 39,94 0,074600 2,97
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M 1702 m2 47,25 0,007500 0,35
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 2347 0,966700 22,68
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TE 0,38 2,997200 1,14
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CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM H336 un 27,14 0,021400 0,58
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM H338 un 59,15 0,016000 0,94
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) H350 un 4,94 0,048100 0,23
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 3259 un 9,57 0,019200 0,18
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 2380 m 3,19 0,255400 0,81
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 2,41 1,060300 2,55
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 2,63 0,015300 0,04
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM H265 PR 10,94 0,003100 0,03
FUNDO BRANCO FOSCO 2699 | 10,71 0,080100 0,85
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) H363 un 11,16 0,008500 0,09
o |
T8 AL L0 i 950058 ws | w
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3337 un 7,34 0,032300 0,23
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H164 un 0,72 0,119700 0,08
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H165 un 1,79 0,012800 0,02
memmm H177 un 91,82 0,001500 013
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" H178 un 3,36 0,003100 0,01
ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO H181 un 9,27 0,007700 0,07
LIXA PARA MADEIRA N° 240 2384 un 1,562 0,178900 0,27
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" H311 un 1,62 0,006400 0,01
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 1704 m3 3431,54 0,003400 11,66
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM 2491 un 1,87 0,024700 0,04
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES APROXIMADAS) H581 un 182,22 0,001500 0,27
PONTALETE 3x3" 1858 m 8,83 1,849800 16,33
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) H401 un 9,26 0,021400 0,19
PREGO 15x15 1860 Kg 14,45 0,049100 0,70
PREGO 18x24 1861 Kg 15,00 0,004500 0,06
PREGO 18x30 1863 Kg 15,75 0,085100 1,34
PREGO 19x27 1862 Kg 17,16 0,008100 0,13
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 25,42 0,057100 1,45
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 3422 un 55,10 0,003900 0,21
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" H198 un 137,78 0,006900 0,95
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" H266 un 68,51 0,006900 0,47
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 2,85 0,906100 2,58
RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1967 m 5,95 1,722200 10,24
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 5,35 0,143500 0,76
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO H539 un 6,58 0,003100 0,02
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" H212 un 175,17 0,001600 0,28
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 3774 un 1031,22 0,000300 0,30
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) H215 un 13,17 0,032100 0,42
DILUENTE AGUARRAS 1970 | 14,88 0,044500 0,66
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 3,39 0,173700 0,58
TABUA PARA FORMA (30CM) 2023 m 10,99 0,944500 10,38
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM H606 un 24,20 0,016000 0,38
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO H587 un 27,62 0,007700 0,21
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR H217 un 235,48 0,000800 0,18
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H221 un 1,19 0,025600 0,03
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 17,42 1,109400 19,32
TINTA EPOXI COM CATALISADOR 1273 | 87,79 0,000700 0,06
TINTA ESMALTE 2055 | 28,06 0,068300 1,91
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3475 un 8,51 0,001000 -

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUF‘ORTE+MODULO+ESF‘ELHO) 3477 un 10,32 0,039200 0,40
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) H440 un 49,25 0,006400 0,31
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" H236 un 68,82 0,001500 0,10
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" H237 un 61,92 0,001500 0,09
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" H238 un 135,06 0,001500 0,20
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") H239 un 14,56 0,007700 0,11
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" 29,46 0,007700 0,22
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM H284 m 12,79 0,042700 0,54
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM H285 m 5,51 0,053400 0,29
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM H286 m 7,58 0,074800 0,56
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM H248 m 3,47 0,141000 0,48
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM H249 m 7,40 0,032000 0,23
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H272 un 12,83 0,006400 0,08
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) H258 un 38,17 0,003100 0,11
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" H261 un 4,85 0,003100 0,01
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) H262 un 37,15 0,001500 0,05
VALVULA PARA TANQUE PVC 1" H263 un 5,02 0,003100 0,01
VASO SANITARIO CONVENCIONAL H264 un 239,12 0,003900 0,93
géEgIgZSDEETZOEASBU%gRﬁ—GE) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 3048 un 162,79 0,009300 1,51
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP 2779 h 5,93 0,003200 0,01
GASOLINA 2782 I 4,32 0,023800 0,10
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140L8 COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGCAO DO EQUIPAMENTO) 2788 un 2,75 0,003300 -
PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
AREIA GROSSA 2804 m3 130,35 0,031900 4,15
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 I 10,39 0,218100 2,26
2:&.&:/:3(;&8)(88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 2845 un 286,20 0,012400 354
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 2846 un 2,76 0,055700 0,15
CHAPA GALVANIZADA N° 26 2847 Kg 15,68 0,004300 0,06
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 2848 un 33,30 0,004900 0,16
LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) 2849 un 28,84 0,004900 0,14
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 2850 un 31,91 0,004900 0,15
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 2851 un 13,15 0,009900 0,13
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 2852 un 64,06 0,002500 0,16
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 2853 un 37,77 0,001500 0,05
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 2854 RL 9,98 0,063700 0,63
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 2855 un 0,15 13,064500 1,99
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 2856 PAC 7,83 0,933800 7,31
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 2857 un 36,33 0,001200 0,04
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2858 un 41,711 0,001500 0,06
;Qis(ti COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2859 PAC 15,46 0,225400 348
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 2860 un 34,09 0,002800 0,09
ALCOOL GEL (D=1,00) 2861 Kg 10,67 0,077500 0,82
SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) 2862 Kg 4,90 0,227500 1,1
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 2863 un 107,34 0,000300 0,03
gsLégEllsﬁin?—zT FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX 2864 un 205557 0,000300 067
Ié/léSIL\J/I:l:\Ez]E—ELAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU 2865 un 1504,21 0,000300 045
Egﬁ@iLAEﬁ,i: DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 2866 un 112,46 0,000300 033
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 2867 un 294,70 0,002700 0,79
'IE'(E)IIJEIxLSLAE%.lI:ED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 2868 un 1196,90 0,000400 047
;szgi/\ TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 4053 un 16,47 0,035500 058
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W/ 4056 un 26,73 0,014400 0,38
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 4057 un 30,18 0,020800 0,62

(F) Total: 177,46
(G)Servigos I(\::):II?:r Unid. Consumo Custo Uni

(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédioo | - S ! “usto Consumo Custo Unit.

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Extensao

Obra Rodoviaria

1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 262,78
BDI 11,13% 29,24

Preco unitario total: 292,02

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40,192-105
514102-1111
E-mail: chc@construtoracbc.com.br | www.construtoracbc.com.br




Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Obra Rodoviaria
Servigo
Extensdo 1.047,12 Km
Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento
Servigo: 020302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
Cédigo o
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: =
(B)Mao-de-Obra c°d_'9° Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo
Auxiliar
AJUDANTE 0008 8,18 22,23 171,78% 9,879200 219,61
CARPINTEIRO 0010 11,56 29,15 152,18% 9,879200 287,97
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98
OPERADOR DE BETONEIRA 0032 8,70 23,27 167,51% 0,819800 19,07
PEDREIRO 0004 11,56 29,13 152,01% 1,328600 38,70
PINTOR 0018 11,56 29,17 152,39% 4,905000 143,07
SERVENTE 0005 725 20,33 180,43% 11,793000 239,75
(B) Total: 1.007,15
(C)ltens de Incidéncia Gty % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 1.007,15
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1.007,15
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 3923 m 1,89 2,610000 4,92
AREIA MEDIA 0104 m3 142,89 0,159100 22,73
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,92 5,000000 4,59
BRITAN° 1 2386 m3 143,14 0,174000 24,90
CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 2256 un 20,40 0,333300 6,80
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 4,66 0,500000 2,32
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 2,29 0,500000 1,14
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,54 98,863000 53,78
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M 1696 m2 29,49 1,119200 33,00
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 2347 14,520000 340,80
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO 1225 un 0,38 14,400000 5,50
CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 2516 m 14,20 0,200000 2,83
DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO 1265 un 3,34 0,666700 2,22
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 241 16,120000 38,91
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 2,63 0,500000 1,31
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 3350 un 0,43 2,000000 0,86
LIXA PARA PAREDE N° 100 1674 un 1,02 0,816800 0,83
PONTALETE 3x3" 1858 m 8,83 28,269300 249,68
PREGO 15x15 1860 Kg 14,45 0,143200 2,06
PREGO 18x24 1861 Kg 15,00 0,914700 13,72
PREGO 18x30 1863 Kg 15,75 0,233100 3,67
PREGO 19x27 1862 Kg 17,16 0,165200 2,83
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 25,42 0,192000 4,88
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 2,85 17,457000 49,71
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 5,35 29,752800 159,09
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 3,39 2,000000 6,78
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 17,42 7,035000 122,53
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 2133 m 28,14 1,835400 51,64
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 10,39 2,613600 27,15
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 16,47 1,000000 16,47

BRANCA

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat.
Servigo

Obra Rodoviaria

Extensdo 1.047,12 Km

Relatério de Composicao do Servigco do Orgamento

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W/ 4056 un 26,73 0,500000 13,36
(F) Total: 1.271,01
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo
(H)ltens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.278,16
BDI 11,13% 253,55
2.531,711

Preco unitario total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 40.192-105
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

LOTE: 20 DT* = 256 Km
FU HORA DT* CusTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
conico EPAEIE (A) PRODUTIVA (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 536,39 256 8,93
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 194,25 256 3,23 6,00 R$ 4.961,28
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 124,70 256 2,07 3,00 R$ 1.589,76
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,00 213,50 256 3,55 4,00 R$ 3.635,20
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 357,93 256 5,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 425,93 256 7,09
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 214,85 256 3,58 1,00 R$ 916,48
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 238,77 256 3,97 1,00 R$ 1.016,32
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 371,10 256 6,18
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 219,65 256 3,66 1,00 R$ 936,96
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 173,71 256 2,89 1,00 R$ 739,84
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 222,46 256 3,70 1,00 R$ 947,20
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 757,07 256 12,61
E9672 1C3A6MII<I:I,\I’-IAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 10 t.m - 1,00 225,37 256 375 1,00 RS 960,00
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO
E9690 DE 5.7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW ¢ 1,00 195,89 256 3,26 1,00 R$ 834,56
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 375,45 256 6,32 1,00 R$ 1.617,92
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 375,45 256 9,07 1,00 R$ 2.321,92
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 375,45 256 2,06 3,00 R$ 1.582,08
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 375,45 256 2,06 1,00 R$ 527,36
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 2,00 R$ 1.597,44
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 3,00 R$ 2.396,16
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 2,00 R$ 1.597,44
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 375,45 256 6,25 4,00 R$ 6.400,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 5,00 R$ 3.993,60
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 375,45 256 6,25
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 375,45 256 18,77 1,00 R$ 4.805,12
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 375,45 256 12,51 1,00 R$ 3.202,56
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t'h 1,00 375,45 256 6,25 1,00 R$ 1.600,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 375,45 256 3,12 1,00 R$ 798,72
& Percentual Total de
LB mobilizado (6) | U™ | operarios 1) UEEN (Ot
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA CUSTO TOTAL (x2) RS 136.601,42
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocé, Fortaleza-CE, CEP $0.192-105 BDI (11,13%): RS 15.203,73
> R : 4RSS ST PRECO TOTAL R$ 151.805,15

Fone: (85) £102-1111

E-mail: cbc@construtorache.com.br | www.construterache.com.br




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENGCAO DA MALHA RODOVIARIA)

LOTE: 20
DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PARJIE%IXE;:)SAL MESES CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 23.661,00 R$ 709.830,00
Topdgrafo més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 | 100,00% | 30,00 | 6.843,56 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 10 | 10000% | 30,00 | 501380 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 140,00 R$ 4.200,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 35,00 R$ 1.050,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO : R$ 5.250,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | 2.461,08 R$ 147.664,80
TOTAL VEICULOS : R$ 147.664,80
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 2.566,85 R$ 77.005,50
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 4.195,21 R$ 125.856,30
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 27.983,49 R$ 839.504,70
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 3.871,76 R$ 116.152,80
TOTAL EQUIPAMENTOS DIRETOS :| R$ 1.158.519,30
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 2.473,00 R$ 74.190,00
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 2.617,06 R$ 157.023,60
TOTAL IMOVEIS : R$ 231.213,60
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 276,52 R$ 16.591,20
Mobiliario de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 3.072,05 R$ 92.161,50
TOTAL MOBILIARIO : R$ 108.752,70
SERVIGOS TECNICOS
PGR (NR-18) unidade 1,00 291,66 R$ 291,66
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 2.216,66 R$ 2.216,66
Exames Admissionais/Demissionais unidade 268,00 R$ 0,00
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 190,02 R$ 190,02
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 2.698,34
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 286,20 R$ 51.516,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 214,16 R$ 38.548,80
TOTAL OUTROS : R$ 90.064,80
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto unidade 2,00 | 72.041,67 R$ 144.083,34
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : R$ 144.083,34
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina unidade 2,00 4.837,84 R$ 9.675,68
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) unidade 1,00 3.782,12 R$ 3.782,12
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) més 2.000,00 0,28 R$ 560,00
Licenga de Cascalheira unidade 3,00 11.522,91 R$ 34.568,73
Licenga de Outorga de Uso da Agua unidade 3,00 3.365,09 R$ 10.095,27
TOTAL LICENGCAS AMBIENTAIS : R$ 58.681,80

Fone: (85 4102-1111

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :

BDI: 11,13%

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2], Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

E-mail: cbci@construtoracbe.com.br | www.construtorache.com.br

R$ 4.193.681,48
R$ 466.756,74
R$ 4.660.438,22

R$ 155.347,94




Descrigso
Nat. Servio
Extenséo

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DA MALHA VIARIA ENAO E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
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Servigo Soma % % ACM Curva Valor Proposta Desconto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 33.600.790,59 18,15% 18,15% A 19.262.993,95 42,67%
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 16.828.023,95 9,09% 27,24% A 11.069.708,67 34,22%
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11.795.162,05 6,37% 33,61% A 10.221.930,81 13,34%
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11.252.439,74 6,08% 39,68% A 6.711.876,59 40,35%
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10.264.769,16 5,54% 45,23% A 5.874.416,08 42,77%
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 8.446.483,67 4,56% 49,79% A 5.651.393,15 33,09%
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 7.233.945,26 3,91% 53,70% A 4.043.027,81 44,11%
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 6.956.660,40 3,76% 57,46% A 3.852.375,87 44,62%
CCONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 6.635.457,90 3,58% 61,04% A 5.085.744,30 23,36%
ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGCOES PROVISORIAS 6.392.307,15 3,45% 64,49% A 4.660.438,22 27,09%
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 5.567.867,07 3,01% 67,50% A 3.155.124,67 43,33%
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 4.922.082,01 2,66% 70,16% A 2.828.526,76 42,53%
MANUTENGAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO 4.712.927,40 2,55% 72,70% A 3.939.119,70 16,42%
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 4.501.188,76 2,43% 75,13% A 2.626.899,53 41,64%
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0kM 4.170.317,06 2,25% 77,39% A 2.374.960,22 43,05%
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 3.905.565,95 2,11% 79,50% A 2.301.279,61 41,08%
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 3.259.541,53 1,76% 81,26% B 1.985.628,96 39,08%
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 3.123.202,91 1,69% 82,94% B 1.723.726,36 44,81%
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2.824.269,91 1,53% 84,47% B 1.929.917,77 31,67%
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 2.001.752,18 1,08% 85,55% B 1.147.897,44 42,66%
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 1.790.584,49 0,97% 86,52% B 1.284.866,96 28,24%
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 1.488.827,70 0,80% 87,32% B 1.072.866,60 27,94%
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1.468.584,02 0,79% 88,11% B 927.866,05 36,82%
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 1.291.424,04 0,70% 88,81% B 937.501,38 27,41%
CCONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 1.260.639,84 0,68% 89,49% B 967.300,78 23,27%
RECONFORMAGCAO DE PLATAFORMA 1.176.469,82 0,64% 90,13% B 678.967,85 42,29%
CCONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 1.147.734,85 0,62% 90,75% B 773.132,71 32,64%
ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 842.390,77 0,45% 91,20% B 623.938,69 25,93%
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 812.096,46 0,44% 91,64% B 561.191,76 30,90%
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 804.882,89 0,43% 92,08% B 550.709,34 31,58%
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 716.461,12 0,39% 92,46% B 499.393,02 30,30%
PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 596.837,37 0,32% 92,79% B 474.043,07 20,57%
REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS 577.196,75 0,31% 93,10% B 488.496,06 15,37%
4915710-DNIT |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 535.851,93 0,29% 93,39% B 467.794,82 12,70%
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 525.439,93 0,28% 93,67% B 365.523,41 30,43%
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 506.237,66 0,27% 93,94% B 397.672,75 21,45%
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 465.903,36 0,25% 94,20% B 371.694,96 20,22%
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 415.961,10 0,22% 94,42% B 287.900,10 30,79%
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 410.207,48 0,22% 94,64% B 304.805,06 25,69%
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 386.622,26 0,21% 94,85% B 267.661,55 30,77%
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 378.862,70 0,20% 95,05% C 245.978,02 35,07%
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 356.397,92 0,19% 95,25% C 282.158,20 20,83%
40385 PINTURA DE LIGAGAO 342.326,66 0,18% 95,43% C 235.825,04 31,11%
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 340.198,86 0,18% 95,62% C 231.783,83 31,87%
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 310.194,91 0,17% 95,78% C 231.487,56 25,37%
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 307.213,59 0,17% 95,95% C 243.505,62 20,74%
45055 ENSECADEIRA 290.740,50 0,16% 96,11% C 221.647,50 23,76%
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 272.649,00 0,15% 96,25% C 214.051,50 21,49%
270702-0C | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 269.224,21 0,15% 96,40% C 211.004,00 21,63%
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 265.739,75 0,14% 96,54% C 231.254,18 12,98%
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 236.965,26 0,13% 96,67% C 175.729,91 25,84%
42816 RIP-RAP 231.301,52 0,12% 96,80% C 115.380,84 50,12%
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 229.320,53 0,12% 96,92% C 150.813,59 34,23%
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 229.014,02 0,12% 97,04% C 148.717,74 35,06%
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 228.361,56 0,12% 97,17% C 142.920,16 37,41%
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 224.837,21 0,12% 97,29% C 144.476,49 35,74%
45250 CCONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 200.602,80 0,11% 97,40% C 131.194,80 34,60%
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 196.478,77 0,11% 97,50% C 126.638,10 35,55%
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 192.300,58 0,10% 97,61% C 151.805,15 21,06%
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 190.310,58 0,10% 97,71% C 150.967,76 20,67%
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 171.769,06 0,09% 97,80% C 132.408,75 22,91%
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 168.102,52 0,09% 97,89% C 144.866,33 13,82%
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 155.422,58 0,08% 97,98% C 88.684,93 42,94%
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 151.759,52 0,08% 98,06% C 132.985,15 12,37%
00022 INSTALAGCAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 151.660,06 0,08% 98,14% C 112.453,89 25,85%
40005 CARGA DE ENTULHOS 149.690,62 0,08% 98,22% C 88.053,31 41,18%
3205873DN | GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 140.922,70 0,08% 98,30% C 105.543,85 25,11%
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 124.018,40 0,07% 98,36% C 92.100,80 25,74%
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 123.333,03 0,07% 98,43% C 101.007,19 18,10%
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 105.460,40 0,06% 98,49% C 61.714,26 41,48%
42415 ROGADA MECANIZADA 101.179,23 0,05% 98,54% C 64.781,43 35,97%
42800 GABIOES (1,00 M) 96.226,77 0,05% 98,59% c 75.164,09 21,89%
0605580DN | BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAX| 93.805,25 0,05% 98,65% C 74.384,10 20,70%
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA 93.208,80 0,05% 98,70% C 49.711,36 46,67%
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 86.068,83 0,05% 98,74% C 49.093,41 42,96%
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 84.036,73 0,05% 98,79% C 61.085,88 27,31%
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 81.508,43 0,04% 98,83% C 50.059,40 38,58%
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 78.489,75 0,04% 98,87% C 56.001,11 28,65%
40102 CCOMPACTAGAO MANUAL 77.897,03 0,04% 98,92% C 61.840,01 20,61%
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 77.107,73 0,04% 98,96% C 56.257,17 27,04%
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 76.665,60 0,04% 99,00% C 56.932,80 25,74%
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 72.875,94 0,04% 99,04% C 46.901,47 35,64%
40101 CCOMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 65.749,54 0,04% 99,07% C 38.877,98 40,87%
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 64.951,18 0,04% 99,11% C 47.089,72 27,50%
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 59.711,04 0,03% 99,14% C 45.645,12 23,56%
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 57.457,20 0,03% 99,17% C 48.742,80 15,17%
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 50.120,62 0,03% 99,20% C 38.633,54 22,92%
00026 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 49.748,31 0,03% 99,23% C 34.810,31 30,03%
42411 ROGADA COM ROGADEIRA COSTAL 49.742,82 0,03% 99,25% C 40.186,16 19,21%
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE 48.223,06 0,03% 99,28% C 37.462,54 22,31%
40380 IMPRIMAGAO 46.378,10 0,03% 99,30% C 30.918,73 33,33%
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 45.881,24 0,02% 99,33% C 34.270,94 25,31%
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 44.388,80 0,02% 99,35% C 28.168,80 36,54%
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 44.169,36 0,02% 99,38% C 38.587,42 12,64%
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 43.391,48 0,02% 99,40% C 33.727,32 22,27%
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 39.708,13 0,02% 99,42% C 30.975,74 21,99%
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA 35.765,23 0,02% 99,44% C 27.905,42 21,98%
020130-0C | DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 35.480,63 0,02% 99,46% C 30.994,47 12,64%
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 35.203,60 0,02% 99,48% c 23.346,10 33,68%
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RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 34.794,82 0,02% 99,50% C 23.873,59 31,39%

SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 33.108,75 0,02% 99,52% C 24.537,75 25,89%

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 33.062,40 0,02% 99,53% C 24.550,40 25,75%

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 31.569,93 0,02% 99,55% C 21.556,93 31,72%

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 30.462,45 0,02% 99,57% C 17.737,63 41,77%

TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 30.284,80 0,02% 99,58% C 26.624,00 12,09%

0307736DN | JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 29.815,20 0,02% 99,60% C 22.334,80 25,09%
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 29.698,90 0,02% 99,62% C 23.016,40 22,50%
45030 LASTRO DE PEDRA 28.329,52 0,02% 99,63% C 22.633,88 20,10%
1608021DN  |PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 28.240,96 0,02% 99,65% C 21.035,52 25,51%
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 28.204,84 0,02% 99,66% C 19.713,74 30,11%
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 24.975,94 0,01% 99,67% C 16.205,19 35,12%
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 23.908,53 0,01% 99,69% C 17.755,48 25,74%
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 23.908,14 0,01% 99,70% C 14.088,41 41,07%
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 23.624,93 0,01% 99,71% C 16.834,39 28,74%
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 22.506,90 0,01% 99,73% C 15.733,95 30,09%
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 22.282,75 0,01% 99,74% C 17.721,97 20,47%
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 22.061,42 0,01% 99,75% C 12.479,19 43,43%
1608148DN | PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 21.417,60 0,01% 99,76% C 15.960,00 25,48%
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 20.428,80 0,01% 99,77% C 15.155,20 25,81%
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 20.035,57 0,01% 99,78% C 13.863,18 30,81%
45245 LIMPEZA GERAL 19.642,50 0,01% 99,79% C 17.145,00 12,71%
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 19.616,56 0,01% 99,80% C 14.614,36 25,50%
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 18.810,29 0,01% 99,81% C 15.654,19 16,78%
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 18.778,46 0,01% 99,82% C 12.573,31 33,04%
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 18.255,60 0,01% 99,83% C 14.808,00 18,89%
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17.625,90 0,01% 99,84% C 11.934,20 32,29%
3806386DN | GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17.098,20 0,01% 99,85% C 12.670,02 25,90%
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 16.056,48 0,01% 99,86% C 12.401,62 22,76%
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 15.874,56 0,01% 99,87% C 10.672,16 32,77%
1505859DN | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 14.027,92 0,01% 99,88% C 10.869,31 22,52%
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 13.250,15 0,01% 99,89% C 8.876,25 33,01%
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11.595,09 0,01% 99,89% C 8.116,50 30,00%
0916328DN | JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POL 11.555,56 0,01% 99,90% C 9.039,16 21,78%
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10.805,82 0,01% 99,90% C 7.480,94 30,77%
1108059DN | MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 10.391,83 0,01% 99,91% C 7.746,79 25,45%
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10.256,09 0,01% 99,91% C 7.963,45 22,35%
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10.055,66 0,01% 99,92% C 8.075,37 19,69%
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 9.395,93 0,01% 99,93% C 6.775,10 27,89%
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 9.231,78 0,00% 99,93% C 6.183,06 33,02%
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 8.412,78 0,00% 99,93% C 6.247,74 25,74%
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 8.399,32 0,00% 99,94% c 5.683,52 32,33%
41295 CORTA-RIO 8.124,70 0,00% 99,94% C 4.947,83 39,10%
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 8.079,44 0,00% 99,95% C 6.178,98 23,52%
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 7.410,09 0,00% 99,95% C 4.613,83 37,74%
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 7.068,33 0,00% 99,96% C 4.877,92 30,99%
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 6.701,61 0,00% 99,96% C 4.508,14 32,73%
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 6.275,36 0,00% 99,96% c 4.266,44 32,01%
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 6.112,48 0,00% 99,97% C 4.312,48 29,45%
42440 LIMPEZA DE PONTE 5.742,40 0,00% 99,97% C 4.380,80 23,71%
3806403DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 5.382,72 0,00% 99,97% C 3.451,68 35,87%
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 5.112,00 0,00% 99,97% C 3.809,04 25,49%
45235 NEOPRENE 4.342,80 0,00% 99,98% C 3.292,80 24,18%
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 4.326,68 0,00% 99,98% c 2.944,16 31,95%
00018 CCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.992,40 0,00% 99,98% C 2.933,82 26,51%
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 3.798,34 0,00% 99,98% C 2.347,29 38,20%
4915650DN | INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNEC 3.399,60 0,00% 99,99% C 2.643,10 22,25%
3806402DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 3.136,32 0,00% 99,99% C 1.905,12 39,26%
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 2.786,80 0,00% 99,99% C 1.689,20 39,39%
42455 REMOGAO DE BARREIRA 2.271,90 0,00% 99,99% C 1.506,83 33,68%
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 2.000,25 0,00% 99,99% C 1.584,67 20,78%
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1.974,82 0,00% 99,99% C 1.038,84 47,40%
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 1.870,73 0,00% 99,99% C 1.493,40 20,17%
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 1.834,56 0,00% 99,99% C 1.170,00 36,22%
0307084DN | LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 1.710,00 0,00% 100,00% C 1.353,20 20,87%
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 1.622,40 0,00% 100,00% C 931,20 42,60%
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 1.521,12 0,00% 100,00% C 963,84 36,64%
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 1.392,30 0,00% 100,00% C 1.215,50 12,70%
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 807,80 0,00% 100,00% C 706,83 12,50%
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 794,58 0,00% 100,00% C 541,36 31,87%
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 717,10 0,00% 100,00% C 443,64 38,13%
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 535,54 0,00% 100,00% C 467,86 12,64%
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 350,67 0,00% 100,00% C 263,85 24,76%
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 318,83 0,00% 100,00% C 227,48 28,65%
2408078DN | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M 315,20 0,00% 100,00% C 245,60 22,08%
4915686DN | LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 276,48 0,00% 100,00% C 241,44 12,67%
45230 DRENOS 100 MM 254,88 0,00% 100,00% C 204,48 19,77%
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 82,29 0,00% 100,00% C 55,30 32,80%
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DEMOSTRATIVO DE PRECOS DE LIGANTES ASFALTICOS — SEM DESONERACAO

Cédigo Produto Custo / Kg Referencial Custo/ t ICMS PIS+COFINS BDI Preco (R$/t)
40485 [EAI 1,68408 1.684,08 395,03 92,66 205,41 | R$ 2.371,07
40495 [RR 2C C/ POLIMERO 2,76979 2.769,79 649,70 152,39 337,84 | R$ 3.899,68
40500 [RL 1C 1,82392 1.823,92 427,83 100,35 222,47 | R$ 2.567,95
40510 [RR1C 1,73273 1.732,73 406,44 95,33 211,34 | R$  2.439,57
40525 [CAP 50-70 2,47577 2.475,77 580,73 136,22 301,98 [ R$ 3.485,71
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
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Custo Referencial de Materiais

Caodigo auxiliar Material Unidade Custo Unitario
10282 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 50,00
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 2,90
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 42,00
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un 45,00
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| Kg 5,56
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,58
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 79,80
10094 PEDRISCO m3 105,60
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA h 320,21
10281 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 50,00

21151-SiNApI | [UB0ACO CARBONO SEM COSTURA ", E= 0,02 MM m 280,22
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un 548,47
oD OLEO DIESEL | 5,27
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 1.454,86
10069 ACO CA -50 Kg 5,55
COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M m 1.498,51
1330-SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 Kg 6,67
KG/M2
10365 BITS P/ RECICLADORA un 45,95
40624-SINAP| ;léﬁ(ésgéiﬁR‘lBgSN}?G?ﬁM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, m 79,41
10009 CAL PARA PINTURA Kg 1,91
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 62,84
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 120,56
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA h 1.035,97
GABIAO TIPO COLCHA'O EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
M0235 REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = m2 145,14
0,23 M
10039 EII:Q_ICEQOPQEX;I_IA(I;_LZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA m2 93.33
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 26,29
11027 PRANCHAO 6 X 16 m 20,67
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" Kg 7,15
11049-SINAPI él:l‘gP?Glil)ﬁz,B)\CO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM Kg 8,84
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 29,88
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 un 34,05
szs  SUPANETAICA CORMUGION GALVMMEIOATEVESTION
10055 '(I;IiII_QA%E ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO m3 274,57
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10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI m2 197,67

11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 47,25
2246-0C ELETRODO 2.5 OK Kg 22,98
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 5,61
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m 1.072,55

1709-0C POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 un 62 91
FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) ’

10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km 17,27
10048 SARRAFO m 5,35
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU un R ——
SIMILAR
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 415,66
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA
10400 ANTANA Kg 68,14
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,70
11024 PARAFUSO un 3,99
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS un 1.100,73
2481-0C CHAPA DE ACO 1/4" Kg 7,08
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(I=1,6) m3 5.490,46
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un 1,94
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un 189,89
44072-SINAPI  PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 100,51
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) un 200,75
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L =
M1151 20 MM E H = 70 MM m 348,14
M0804 CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") m 23,96
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km 5,34
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m 589,20
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO
0002-SINAPI S0 2 GRANDE m3 13,66
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE
10406 HIDROSSEMEADURA Kg 2,65
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M
2553M (VARIAVEIS) Kg 33,07
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 o -
G/M2)
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 10,91
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un 2.546,17
11015 COROA DIAMANTADA un 642,06
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE
2357-0C 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM un 55,26
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO | 28,06
2975-0C GAS DE COZINHA - GLP Kg 7,19
CoT017 GUINCHOS PARA CABO DE AGO un 298,61
11030 TABUA DE 30 m 10,99
10044 PREGO Kg 13,84
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m 321,41
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1332-0C POSTE ESTICADOR COM INCLINACAO 12X12CM E H=2,96M(4 un 7863
FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM) ’
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP,
resn  DMETODESICCIOXE LU X e L
M/ 8,60 M3/H
COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON m 17,58
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO
0001-SINAPI DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI Kg 62,34
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO Kg 1,50
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 24,34
COTO11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) un 45,85
comey  WZOERNCED Bos roeLopioR e e,
M3530 TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO Kg 22,64
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 17,14
11031 TAMBOR DE 200 L un 90,68
11039 VIGOTA 6 X 16 m 28,37
11003 ARAME RECOZIDO Kg 11,21
11040 gEMOZT)EXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 m2 5.84
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 22,86
urioy  ADESND ESTRUTURA, A 94 o s RO o
onan WA SEVESTHENTO A ShoC 0 RESAERONCOM
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO Kg 95,19
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M un 3.964,29
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD un 3.899,55
1694 '(\DAOMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 m2 23,47
COTO030 BANCO QUATRO LUGARES un 1.124,40
COT020 RADIO VHF 25 W un 1.741,23
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG un 1.672,62
comes W20 SOUEGRO0  VERUELTS HOUOLOGKAPEIADRS
M1378 CHAPA GROSSA EM AGCO ASTM A36 Kg 8,40
COTO010 BOIA SALVA-VIDAS un 195,24
comes WO soROCeTe Ve rooL oA reLA RS,
1858 PONTALETE 3x3" m 8,83
10002 ARAME LISO m 0,62
10000 ADUBO NPK Kg 2,82
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
7313-SINAPI SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E | 12,61
MADEIRA
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 16,06
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 17,42
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1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 0,88
COT029 RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L un 2.147,45
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 un 2.080,72

10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 81,78
11002 ARAME GALVANIZADO N° 10 Kg 12,40
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 102,52

COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA un 1.952,76
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 23,47
COTOt !132A'\I'/ERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE o B~
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m 21,25
7304-SINAPI  TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | 66,75
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC
coT003 (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un e
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 9,46
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | 14,16
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2 39,45
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE
3772-0C EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/ SUPORTE un AT
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m 5,19
0101-0C ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m 0,70
V0963 TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECAODE 80X 6015
80 MM
10050 SOLVENTE / DILUENTE | 20,74
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) Kg 8,78
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 189,03
11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM m 9,27
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA un 136,73
) GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO,
44481-SINAPL | oE\EIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) SC25KG lelBE
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA
M1390 VISCOSIDADE Kg 145,14
5330-SINAPI  DILUENTE EPOXI | 41,08
LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC
COT006 (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un e
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,37
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 m 3,13

10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un 479,18

MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO Kg 9,93
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 5,35

COTO015 APITO un 9,86
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 un 964,85
SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-

M0971 CORPO METALICO un eREs
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 3.431,54
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,54

coTot sATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 o -
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2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 10,99
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 241
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 5,95
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI Kg 79,59
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU
COT009 PILHAS SOBRESSALENTES un Jeita)
COT021 BUZINA 12 V un 357,22
V0962 ;I'ZL"J)BO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM N -
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA un 13,12
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM,
25007-SINAPI  ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE m2 37,29
APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO
10478-SINAPI  PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 29,45
INTERNO E EXTERNO
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE PAC -
300ML
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,85
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO | 56,85
1218 CAIBRO 5x6 CM m 13,73
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM m 1,89
10420 NONEL DE LIGACAO -C =6,0 m un 20,56
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,41
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU
2073-0C EQUIVALENTE ' AL
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL
3340-0C 2P + T - 10A CONJUGADOS - ( un 12,26
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA,
4329-SINAPI  SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO un 1,87
o
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ATT7-SINAPL - ESpESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Kg e
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADESIVO EM
M1797 UMA FACE - E =4 MM E L = 40 MM m 2R
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 un 997,82
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA
M1379 REPAROS ESTRUTURAIS Kg e
0105-0C ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 15,55
COTO012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) un 34,52
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 10,39
2804 AREIA GROSSA m3 130,35
V0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE o 6.00
EM ACO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM :
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 28,14
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX Kg 26,46
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE
M2111 ALIMENTACAO COM L = 930 MM un AR
2386 BRITA N° 1 m3 143,14
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E o S

ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
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PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL
2859 TOALHA INTERFOLHAS BRANCA PAC at
10041 PO CALCARIO Kg 0,11
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 13,12
1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m2 39,94
2497 BRITA N° 2 m3 142,74
1696 '(\DAOMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 o e
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 29,49
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,15
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 997,82
2055 TINTA ESMALTE | 28,06
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
M2110 REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = un 18.486,59
0,23 M
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 25,42
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A o 16.47
1000 LUMENS, LUZ BRANCA :
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA | 9,50
0104 AREIA MEDIA m3 142,89
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 17,45
1863 PREGO 18x30 Kg 15,75
CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA
1225 FIBROCIMENTO un s
2048 EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A o 162.79
20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE '
2923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA N 189
LEVE) DIAM. 25MM ’
10401 ENXOFRE Kg 5,51
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 o -
CM 8/10 W
H676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 350,35
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR -
M3242 . T m 22,99
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL
He87 BAG 40 OU EQUIVALENTE) un TG
GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D=
M0851 6.3 MM (114" un 0,80
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA -
Moges POTENCIA DE 20 W un pees
2862 SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) Kg 4,90
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E
M1385 ASFALTO - D = 350 MM un i)
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 3,39
1861 PREGO 18x24 Kg 15,00
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL
M0532 TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E Kg 18,32
CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
11033 TUBO PVC 100 MM m 12,79
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 59,15
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 137,78
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H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 239,12
oy RUIOMONEL peveUTLCkooE ouereR :
1860 PREGO 15x15 Kg 14,45
2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 10,71
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) Kg 10,67
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 3,19
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAs LIQUEFEITO) un 294,70
M3241 CABO~DE COBRE FLEXIVEL AI\ITICHAMA ISOLADO EM HEPR - m 13.28
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM? ’
ani SERCSRATSOSIEEDS TOMUOMENTEROL
1970 DILUENTE AGUARRAS | 14,88
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 9,98
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 un 3018
CM 15/20 W ’
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M un 21,11
3065 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" un 0,92
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 27,14
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 7,58
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL un 2.618,43
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,79
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 un 20,40
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 3,47
T v A I
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 68,51
ons MAOUNACELAAR ROUPA APACIAOE 0 :
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 8,18
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 69,28
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 13,17
M2065 EQSLEMLI\IAN(I;IA]/'I;?)EBEPéR;A;,DOESR'\;URATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D un 1.886,52
o TOMOAEUGOULE T k-5 .
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 24,20
1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 47,25
1862 PREGO 19x27 Kg 17,16
H108 ADAPTADOR S(?LDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES un 17.82
PARA CAIXA D'AGUA 32X1" ’
M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO-C=6,0M un 16,53
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO un 466
MOVEL SIMPLES 2" ’
.
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 49,25
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 1.031,22
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") un 536,86
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V1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA - 065
DENSIDADE - D = 15,0 MM ’
H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 5,51
M0879 LIXA PARA FERRO N° 150 un 2,41
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 36,09
2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 un 1,52
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
H581 (DIMENSOES APROXIMADAS) un [beee
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 175,17
V2062 i:/(z)sOA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 o ——
M2143 NONEL DE LIGACAO - C = 6,0 M un 20,56
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 2,29
H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 4,94
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
3337 (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un s
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 7,40
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 29,46
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 55,10
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO
H587 SANITARIO un 27,62
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO
2516 DIAMETRO 4 MM m 14,20
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm
H401 (ESGOTO) un 9,26
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO
H238 DIAMETRO 1/2" E 3/4" un 135,06
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBAE 1
H217 BATEDOR un 235,48
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 9,57
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M un 189,02
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 28,39
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 3,34
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS | 19,42
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) un 33,30
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA un 2,76
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un 31,91
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE un 64,06
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D
M2067 L 38 MM (1 1/2) un 962,42
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M un 417,88
177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS o o182
360X460X180 MM (C x L x A) '
2840 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 o 26,84
cMm)
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 2,63
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un 13,15
11017 PONTALETES D=15 cm m 4,22
Ho30 '1FL1JI/3;C"))DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO o e
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H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 38,17
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE
H236 DIAM. 1/2" E 3/4" un oty
2782 GASOLINA | 4,32
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 11,16
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 34,09
LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE
M2066 ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") un L
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,72
H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 61,92
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 12,83
H181 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO un 9,27
M1406 BROCA DE ACO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM un 31,36
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,43
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,02
1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 87,79
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 15,68
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 41,71
M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM un 17,45
HB31 TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIATANQUE) un 8,31
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2"
H262 (METALICA) un 37,15
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM o p—
ABS
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,87
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML un 36,33
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,93
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA
H265 PLASTICA 8 MM PR e
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
3335 (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un [
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,19
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
2863 EQUIVALENTE un s
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME -
M0548 H=120 CME L = 100 CM un AR
H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARA 1 87
REGISTRO 32X1" :
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 7,51
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
3334 (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un ekt
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,79
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
H539 LAVATORIO un B
2770 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA A 593
POTENCIA 3HP :
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H =
M0539 100 CME L = 100 CM un U
MO545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100E P
L=33CM
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,20
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H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 3,36
H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 1,62
2475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 851
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO) ’
H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 4,85
H263 VALVULA PARA TANQUE PVC 1" un 5,02
M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME m 161,58
M0537 185A§>(A1';AC?/.IJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE un -
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM un 58,58
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Custo Referencial de Equipamentos

Taxa de juros:
Salario Base:
Combustiveis:
Energia (kwh) =
Nenhum =

Oleo Diesel =

6,00%
R$ 1.518,00

R$ 0,88
R$ 0,00
R$ 5,27

Caodigo Auxiliar Descri¢gao do Equipamento Unid. Vl.prod VL.impr
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 194,25 52,70
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 191,27 91,32
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 222,46 63,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 219,65 53,56
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 192,35 85,62
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 108,01 40,93
30009 Egbﬁ/iEE%EEARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 155,87 72,25
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 199,70 91,94
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 123,99 58,05
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 302,85 148,85
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 213,50 60,57
30101 EES:S;?ES—?? DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU h 1185.61 390,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 105,85 39,65
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 115,47 53,31
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 618,49 245,25
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 343,17 190,85
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 263,17 108,97
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 108,39 6,08
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 6,03 0,69
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 30,69 20,92
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 211,16 105,42
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 1883,73 700,33
30014 I;gbﬁ/leSEO’\l\_I/_ERATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 211,68 94,54
30105 CAMINHAO PRANCHA h 375,45 98,68
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0,47 0,32

CAMINHAO GUINDAUTO CpM CESTO AEREO SIMPLES E
E9690 CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIADE 8,5 T - 136 h 195,89 60,37
KW
30135 ROCADEIRA COSTAL h 5,67 0,31
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 55,84 32,44
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 278,49 125,17
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30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 242,87 95,40
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th h 57,28 48,07
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th h 194,24 129,94
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 84,02 17,44
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 22,15 20,99
31015 MOTOSSERRA h 24,69 20,83
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE h 127,10 67,22
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 3,87 2,69
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 173,71 48,19
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 238,77 91,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 189,28 98,11
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 11,56 7,33
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 47,87 13,63
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 16,00 2,51
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 124,70 47,11
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 214,85 80,47
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3
E9672 210 KW 10 Lo 138 KW h 225,37 66,54
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 10,28 6,61
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 12,33 7,93
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 29,80 4,25
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 7,19 0,50
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW h 0,24 0.13
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 20,34 20,10
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA h 296,51 19,63
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW h 4,10 2,19
30185 GERICA 180 | h 1,07 0.73
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 21,77 6.96
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE
E9117 250 M° - 105 KW h 216,28 90,34
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG h 20,75 20,21
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80
E9607 V3/H - 224K h 209,69 14543
E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO h 0,64 0,34
9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE o e .
280 L
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 4,46 0.46
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 EQUIVALENTE h 316,79 143,28
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 5,71 0,54
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 33,11 23,97
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18,99 384
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM
£9028 CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20KW n e 20,38
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 100,44 69,51
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30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 0,72 0,48
E9066 GRUPO GERADOR - 14 Kva 14,46 4,11
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 76,77 717
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE
E9621 1,08 M*H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M* - 6,20 27,68 23,97
KW
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 2,52 1,56
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,05 0,13
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE 14.76 815
SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL ’ ’
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 33,01 8,49
E9788 I\K/I\I;TURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 27.97 22,60
E9510 ;/{ISEI:AI/I“I;IIA’\E)E);GCBE}L\IV'VI’RIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 1,63 1,05
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 15,74 2,15
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 0,95 0,52
E9515 Eigﬁ\C/IADDAEEI)IEADI-EII?IEQL'\JAI_SIEJ1A1SS(})<I\3AI/?E ESTEIRAS COM CACAMBA COM 230,15 107,28
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,14 0,69
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Custo Referencial de Mao-de-Obra

Coadigo auxiliar Mao-de-obra Unidade | Encargos Valor sem encargos Valor com encargos
20003 AJUDANTE h 199,46% 8,03 24,04
20018 ARMADOR h 178,93% 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39% 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64% 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68% 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68% 13,21 29,28
20013 GREDISTA h 177,45% 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85% 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31% 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13% 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36% 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38% 20,16 48,3
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82% 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64% 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19% 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76% 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09% 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94% 14,99 38,81
P9815 JARDINEIRO h 174,55% 11,10 30,47
P9823 SERRALHEIRO h 168,64% 12,41 33,33
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 112,79% 14,55 30,96
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 120,89% 12,00 26,50

20204-PROJETO | ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO h 82,06% 71,47 130,11
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 173,15% 12,41 33,89
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 208,36% 11,10 34,22

0008 AJUDANTE h 171,78% 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87% 11,56 29,11
0020 CALHEIRO h 164,41% 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18% 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13% 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75% 11,56 29,79
0025 OFICIAL "B" h 152,01% 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51% 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01% 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39% 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43% 7,25 20,33
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cGeIr SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Goids - Outubror2025
Sem desoneragho
cotign seseicte e Encargos Soclais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reinidéncias (%) = e com. | e
Al A2 A3 A4 AS A6 AT A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 c1 c2 c3 c4 c5 D1 D2 Sociais (%)
PoB0t | Audante n 200 800 250 150 160 020 300 1,00 - 1824 505 as6 087 005 009 024 o 001 - 586 016 875 a4 3 131 053 1061% | 8asvh | 19946%
PoB0s | rmacor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 830 508 405 0% 005 3 o2 o7 000 - 55 015 3 I 3 103 050 00e0% | eoowh | 1sew
Po807 | Bombeirohidrauiico n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 1855 514 601 0% 005 3 o2 o7 000 - a5 012 631 450 3 1519 0 woee% | eadwh | 1maisw
Pog0s__|Carpineiro n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 44 510 516 087 005 008 o2 o7 000 - ) o1 715 a4 3 1500 3 T040% | esowh | 1sea
PoB1s | Jardineiro n 20 800 250 150 160 3 300 041 - w872 518 23 oot 005 3 o2 o7 001 - a0 009 506 455 3 1570 03 0071% | 4w | 1masen
Pog21__|peareiro n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 84 510 507 087 005 008 3 o7 000 - 485 o1 72 a4 3 1496 04 1030% | erewe | 1s1en
Pozz | Pitor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 1852 512 572 0% 005 008 o2 o7 001 - 12 012 660 I 3 1506 040 0070% | 6o | 17Te%
Pog2 | Seraheiro n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 874 519 744 0% 005 3 o2 o7 000 - as6 009 48 45 3 1581 032 o0sa% | sesvh | 16864
Pog2e_|senente n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 82 505 a6 087 005 3 o2 o 001 - 58 016 875 a4 3 131 05 T061% | sedwh | 20700%
Pog2s | Soldaor n 20 800 250 150 160 3 300 00 - 1857 B0 610 0% 005 3 o2 o7 001 - 416 o1 62 451 3 152 03 woer% | 4samh | 1894
PoB30 | Montador n 20 800 250 150 160 3 300 050 - 1855 51 5% 0% 005 010 o2 o7 000 - 42 012 639 450 3 1516 03 0070% | 7eive | 1eresw
PoB43__|Operador de squipamento leve n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o 000 - 3 016 a5 a4 3 1830 05 oS | oo | e
PoB45__| Operador de equipamento pesado n 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o7 000 - 586 016 875 aa 3 1830 05 T0sT% | 400mh | 15064%
PoB46__ | Operador de squipamento especia n 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - 2 505 ast 087 005 008 o2 o7 000 - 3 016 875 aa 3 1830 05 T0sT% | 2ssth | 13938%
P9B49__|Condutor maquinsta fluva - mensalita mes 2000 800 250 150 160 020 300 041 - - - ar2 oot 005 006 o2 o7 000 - 285 007 380 s 3 73 025 75.80% w0 | 1089%
Pogsz | Blaster n 20 800 250 150 160 3 300 041 - w77 520 765 oot 005 010 o2 o7 000 - a4t 009 267 45 3 1587 031 0071% | ssewh | 1653%%
Pogs6 | Matorista de caminho n 20 800 250 150 160 00 300 100 - 84 510 500 087 005 008 3 o7 000 - a8 o1 2 a4 3 Ta07 0s T0a0% | etom | 1m231%
POBT0_ | Matorista de velculo leve n 20 800 250 150 160 3 300 00 - %0 52 3 0% 005 008 o2 o7 001 - 289 007 265 460 3 163 3 00s% | eesoh | 1763%
POBT1 | Matorista de velculo especia n 20 800 250 150 160 3 300 100 - 84 510 500 087 005 008 3 o7 000 - a8 013 2 a4 3 Ta07 0s T040% | sorwh | 16113%
Po875 | Encarregado de turma - mensalista mes 2000 800 250 150 160 3 300 1,00 - - - 3 087 005 007 3 o 001 - 2% 010 53 ar 3 617 035 T604% | een
Pog2 | Tecnico espedialzado n 20 800 250 150 160 00 300 00 - 1855 51 58 0% 005 007 o2 o 008 - 33 012 647 450 3 1515 03 00s1% | erems | 1asw
PO910__ | Ofical do maquinas - mensalista mes 2000 ) 250 150 160 3 300 041 - - - =3 ost 005 007 o2 o7 002 - 250 005 20 285 3 760 02 7573% 2% | 1%
Legenda CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
[— p— Desorcao 1. Parafins d I biidos para cada rabalisas a a porcentage, o que pode promover pequenas derenas enire o valr dhwigado na coluna Total (%) em
P ] telagdo a ma eventual soma dos vlores visves das parcelas
o FGTS 2 sabre wabainist tados na . ndo est Amédia movel 6 parte da . tondo por os resultados e reaizar o abrandamento das
R s o o i smesos s s g, s sl s soos (Jima o). dev e aplcais o mel it )
e SESCousES
Grupo A~ Encargos Sociais (%) 45 SENACOu SENAI/ SEBRAE
2 INCRA
a7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
s SECONCI
o FAE-Financiamento de Aposentadoria Especial
51 Repouso Somanal Remunerado - Domingos
g2 Ferados
3 Feérias Gozadas + 13
e AuilioEnfermidade
s Auiio Addents de Trabaho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
g5 LicencaPatemidade
o7 19 saio
s Fallas Justfcadas
o Feéias sobre Lienga Materidade
10 Reciclagem Tecnoiégica
o1 Ao Préo indenizado
c2  AdsoPréio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisdras (%) 3 Feras indenizadas + 13
4 Depbsio por Rescisdo Sem Justa Causa
s Indenizagao Adicional (Lei n° 7.238/1984)
o1 Renadoncia de Ascbre B
Grupo D - Reincidéncias (%)
b2 Renciencia de Asobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor n° 55, Sala 1602, Tc N (T-2), Bairro Cocs, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85 4102-1111
m.br

be.com.br
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Paulo Luna de Carvalho
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CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br



~0%7/ COMERCIAL e

A/c Paulo,
272).01/2026

CNB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 04.402.563/0001-67

Segue nossa proposta comercial com pregos e condigdes para fornecimento de Produtos Asfalticos.

" RR-2CE

RS 3.366,68
SENADOR CANEDO - GO = e A VISTA (FOB) SENADOR
19% EAI RS 1.943,97 ATECIPADO CARRETA CANEDO - GO
RL-1C RS 2.553,78
ANANINDEUA - PA CAP 50/70 RS 3.387,36

x

PORANGATU - RS 264,00

ANAPOLIS - RS 100,00

GOIAS - RS 100,00 ALVORADA DO NORTE - RS 265,00

FORMOSA - RS 167,00 PALMEIRAS DE GOIAS — RS 100,00

S.L. MONTES BELOS — RS 100,00 ARAGUAPAZ — RS 159,00

MINEIROS - RS 255,00 BELA VISTA DE GOIAS — RS 100,00

JATAI - RS 197,00 GOIANESIA — RS 117,00

RIO VERDE - RS 145,00 GOIATUBA - RS 109,00

SANTA TEREZA DE GOIAS — RS 243,00 CATALAO - RS 143,00

INHUMAS — RS 100,00 MORRINHOS — RS 100,00

CAMPOS BELOS - RS 351,00 IPORA — RS 141,00

Pedidos:

Favor encaminhar ordens de compras por e-mail para: comercial.go@cbaa-asfaltos.com.br .._-\
Dados Bancérios para depdsito: 012.-15
Banco do Brasil a 585! 0 A
Ag.: 1686-1 | CC: 74.438-7 |65 .089. \TOS LTD
CNPJ: 05.099.585/0001-62 pA - ASFP‘ LLR1S

cb ad. 81 Cha0a
rus 0T S0 Ge TS )
Res- 49, - fpdor Caned®

Senador Canedo - GO, 28 de janeiro de 2026.

- ] CNPJ: 05.099.585/0012-15

www.cbaa-asfaltos.com.br

henyflavio.araujo@cbaa-asfaltos.com.br RUAJC27 SN QD 29LTR19

RESIDENCIAL JARDIM CANEDO Il
SENADOR CANEDO GO




CBAA - ASFALTOS LTDA

COMERCIAL

Prazo de Entrega:
Conforme Programacéo.

Reajuste de Pregos:

Os pregos dos produtos asfalticas sdo fixos e poderdo ser reajustados se houver variagio de precos autorizadas pela Petrobras
Refinaria, mediante comunicagao prévia e de acordo com os indices praticados pela fonte produtora. Os pregos dos fretes sdo fixos
e poderdo ser reajustados se houver variagdo significativa nos pregos dos combustiveis e derivados, autorizados pela ANP {Agéncia
Nacional do Petrdleo e combustiveis), que sera de conhecimento de todos.

Esclarecimentos:

1.

10.

11

12.

13.

Sendo contratado o servico de frete apenas da carreta, o cliente possui 01 (um) dia e/ou 24h corridos para carregar ou
descarregar o equipamento; caso contrario, serd cobrada multa didria no valor de RS 900,00 (Novecentos reais). Sendo
contratado o servico de frete do conjunto (cavalo e carreta), o cliente possui 01 (um) dia corrido para efetuar a carga ou
descarga; caso contrario, serd cobrada multa diaria no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). F de responsabilidade da
transportadora a entrega do produto CAP na temperatura de 150° C e, em caso de ndo descarregamento do produto no mesmo
dia pelo cliente, o aquecimento serd de sua responsabilidade, obedecendo as seguintes regras: fornecer 25 (vinte e cinco) litros
de 6leo diesel, sendo 05 (cinco) litros para o cavalo mecénico e 20 (vinte) para o tanque de macarico da carreta a cada hora de
queima;

Vendas a prazo sujeitas a analise de crédito;
Os atendimentos ocorrerdo em carretas com capacidade minima de 28 TON e méxima de 35 TON;

No caso da necessidade de prorrogagdo de titulo/boleto, serdo cobrados encargos financeiros moratdrios pré-rata, referente
os dias prorrogados, porém deverdo ser solicitados até 48 horas antes do vencimento

Proposta vélida até 31/01/2026;

Caro cliente, favor verificar junto a secretaria de estado da fazenda a cobranga de diferencial de aliquota.
A informacdo sobre a condicdo de contribuinte ou ndo do ICMS é de inteira responsabilidade do diente:

A quantidade efetivamente carregada poderd variar o peso em até 5% para mais ou para menos.

Clausula de Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste
contrato/fornecimento;

Cobranga de Juros: Em caso de atraso no pagamento, sera cobrado juros de 3% ao més;
Multa: Em caso de inadimpléncia, sera aplicada uma multa de 2% sabre o valor total da fatura;
O titulo (boleto) ndo pago no vencimento, estara sujeito a Protesto/Pefin 5 dias corridos apés vencimento.

Caso o titulo (boleto) seja quitado ap6s o vencimento mediante aviso de protesto em cartdrio, A CBAA receberd o repasse do
cartorio em valor original do titulo e o devedor continuaré responsavel pelo pagamento residual dos encargos (multa e juros
moratérios) via Nota de Débito, calculados a partir da data de vencimento até o efetivo repasse do valor pelo cartério.

Honorarios Advocaticios: O devedor ficara responsavel pelo pagamento dos honorarios advocaticios, fixados em 10% do valor
total devido em atuagdes extrajudiciais e 20% do valor total devido em atuagdes judiciais, caso seja necessaria a atuagdo de
advogado para a recuperagdo do crédito.




PROPOSTA COMERCIAL o

Quem Somos

CBAA Asfaltos
Desde 1984, somos uma empresa pioneira originaria do Norte do Brasil, que produz, comercializa
e distribui produtos asfélticos no pais, priorizando a seguranca, qualidade e o meio ambiente.

A sua obra é a nossa prioridade. Com uma atuacdo estratégica e 15 unidades distribuidas em todo
o territério nacional, nosso time de consultores especifica o produto mais adequado para o seu
projeto, garantindo uma entrega agil por meio das melhores solugdes de transporte e
armazenagem para a sua obra.

Uma das maiores distribuidoras de produtos asfalticos do Brasil
Somos especialistas em solugdes eficientes para o mercado de pavimentagdes. Do atendimento a
entrega, nds asseguramos a melhor experiéncia para vocé.

Atuagao estratégica no territério brasileiro

Temos forte presenga no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com as seguintes sedes:

Unidades Industriais
Ananindeua / PA (matriz industrial)
Caieiras / SP

Feira de Santana / BA

Senador Canedo / GO

Guaiuba / CE

Manaus / AM

Unidades Comerciais
Alto Araguaia / MT

Belém / PA (matriz comercial)
Betim / MG

Brasilia / DF

Caieiras / SP

Cariacica / ES

Fortaleza / CE

Manaus / AM

Palmas/TO

Ponta Grossa / PR

Porto Velho / RO

Rio de Janeiro / RJ

Salvador / BA
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4° OFICIO DE NOTAS

REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

Tabelido

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES ALVARES
Substituta

&6_;\7 Woris (_;Q:wmf/w;
1° TRASLADO pagina 1.664
ATO N": 691 Data: 30/04/2025 Livro: 346-P-SS Folha:257

Procuracdo Publica

CBAA - ASFALTOS LTDA.--

S A 1B A M os que este piblico instrumento de procuracéo
virem que, aos trinta (30) dias do més de abril (04) do ano de dois mil e vinte € cInco (2025), neste
Municipio de Belém, Comarca de Belém, Estado do Para, Republica Federativa do Brasil, em 2
Sucursal do meu cartdério, na Avenida Almirante Barroso n® 3124, bairro Souza, peranie mim,
Tabelidio Substituto, compareceu, CBAA - ASFALTOS LTDA, Nome Fantasia “CBAA”, sn.tua.da
no Distrito Industrial de Ananindeua, s/n.°, Setor “C”, Quadra 08, Lote de 03 a 06, Bairro Distrito
Industrial, no Municipio de Ananindeua, deste Estado, Cep. 67.035.330, com CNPJ/MF sob o n.°
05.099.585/0001-62, representada por seus socios, LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, empresario, filho de Luiz Soares dos Santos € Maria Olivia Dias dos Santos,
portador da Cédula de Identidade n.° 1.754.474/SSP/PA e do CPF/MF n° 296.290.042-91,
domiciliado e residente na Avenida Nazaré n.° 982, Apartamento 1501, bairro Batista Campos,
nesta cidade, CEP.: 66.035-170, gustavo@cbaa-asfaltos.com.br e, LUIZ SOARES DOS SANTOS
JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresario, filho de Luiz Soares dos Santos € de Maria Olivia Dias
dos Santos, portador da Cédula de Identidade n.° 420.508/SSP/PA e do CPF/MF n°
296.294.382-91, residente ¢ domiciliado nesta cidade, na Avenida Nazaré n.° 982, Edificio Santa
Lucia, Bloco A, Apartamento 1501, CEP.: 66.035-445, enderego eletrénico gustavo(@cbaa-
asfalto.com.br; a presente reconhecida como a propria de mim Tabelido, a vista dos documentos que
me foram apresentados, do que dou fé; e, pela outorgante, através de seus representantes, me foi
declarado que, por este publico instrumento, nomeava e constituia como bastantes procuradores,
OSVALDO DOS SANTOS GOMES, brasileiro, casado, industriario, filho de Vinato Fernandes
Gomes e Guaracy dos Santos Gomes, portador da Cédula de Identidade n.° 7086598-2*via/PC/PA ¢
do CPF/MF n.° 010.596.292-91, domiciliado e residente nesta cidade, endereco eletronico
secretaria@cbaa-asfaltos.com.br; LUIZ SOARES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresano,
filho de Antonio Rosa dos Santos ¢ Maria do Nascimento Soares Santos, portador da Cédula de
Identidade n.° 169421/SSP/CE ¢ do CPF/MF n.° 000.587.692-34, domicihado ¢ residente nesta
cidade, enderego eletronico luizsoares@cbaa-asfaltos.com.br;, ROBERTO AUGUSTO DIAS
BARBOSA, brasileiro, casado, empresario, filho de Julio Augusto Almeida e Vera Lucia Dias
Barbosa, portador da Cédula de Identidade n.° 2453673/SSP/PA e do CPF/MF n.® 410.546.872-34,
domiciliado e residente nesta cidade, endereco eletrdnico secretaria@cbaa-asfaltos.com.br;
ARTHUR PINHEIRO DA COSTA RAMOS NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, filho de
Aldenor de Souza Saunier € Maria de Fatima Ramos Saunier, portador da Cédula de ldentidade n.°
1082342-5/SSP/AM e do CPF/MF n.” 511.019.632-04, domicihado e residente na Rua Virolas n.°
298, Conjunto Kissya, Bairro Dom Pedro, na Capital do Estado do Amazonas, Cep. 69.040-360,
enderego eletronico arthur@cbaa-asfaltos.com.br; DANIEL LUIZ ROCHA PEREIRA, brasileiro,
casado, administrador, filho de Luiz Roberto Frazao Pereira e Regina Lucia Rocha Pereira, portador
da Cédula de Identidade n.” 4340326 PC/PA e do CPF/MF n.° 726.773.842-72. domiciliado e
residente na Travessa 14 de margo, n.° 1427, Apartamento 1202, Bairro Umarizal, nesta Cidade.
Cep: 66.055-49, enderego eletrénico danielpereira@cbaa-asfaltos.com.br; RODRIGO MAIA
COSTA, Maia Costa, filho de Antonio Carlos Brito costa ¢ Eliana Cesar Maia Costa, portador da
Cédula de Identidade n.” 953481409/SSP/BA e do CPF/MF n.° 034.590.385-43, residente ¢

N
.
Matriz: Trav. Trés de Maio, 1503 - Tel.: (91) 3249-4005/3249- 40 8ivus 0o verso. . i
Sucursal: Av. Almirante Barroso, 3124 - Tel.: (91) 3243-1205/3231-7999 ‘ /}
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domiciliado na Avenida Luis Viana, n.° 6312 - Paralela, Condominio Manhattan Square Soho Torre
B, na Capital do Estado da Bahia, Cep: 416804-00, endereco eletronico . rodrigo-ba@cbaa-
asfaltos.com.br; ROBENIA ARAUJO DE LIMA ALENCAR. brasileira, casada, comerciario,
filha de Francisca Lindalva de Araujo Lima e Jose Euclides de Lima, portadora da Cédula de
ldentidade n.° 2000002309395/SSPDS/CE e do CPF/MF n.° 003.684.633-38, residente ¢
domiciliada na Rua Sdio Mateus, s/n.°, Bairro Pavuna, no Municipio de Pacatuba, Estado do Ceara,
enderego eletronico comercial-ce@cbaa-asfaltos.com.br;, VITOR BARBOSA LOUREIRO,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, filho de Carmem Zuleide Castro Barbosa e Luiz Alberto
Loureiro, portador da Cédula de Identidade n.° 26092190/SSP/AM e do CPF/MF n.°
026.936.262-26, domiciliado e residente na Avenida Senador Raimundo Parente, n.° 70, Bloco 16-
A, Condominio Guaianas I, Bairro Flores, na Capital do Estado do Amazonas, enderego eletronico
vitor.loureiro@cbaa-asfaltos.com.br;, ELIEL PRADO MARTINS, brasileiro, casado, gerente
comercial e de operagdes, filho de Maria Rosa Martins € Joaquim Prado Martin, portador da Cédula
de Identidade n.° 248795523 SSP SP e do CPF/MF n.° 831.360.706-82, domiciliado e residente na
Rua das Dalias, n.° 439, Vila Mimosa, Municipio de Campinas, Estado de Sdo Paulo, enderego
eletronico eliel. martins@cbaa-asfaltos.com.br; TARCISIO CARNEIRO RAMOS, brasileiro,
divorciado, diretor, filho de Otaciano Galdino Ramos e Geni Carneiro da Silva Ramos, portador da
Cédula de Identidade n.° 6786703/PC/GO e do CPEF/MF n.° 946.003.841-72, domiciliado e
residente na Rua CB 5, Quadra 04, Lote 13, Casa 02, Bairro Residencial Cléa Borges, na Capital do
Estado de Goids, endere¢o eletronico tarcisio.ramos@cbaa-asfaltos.com.br; HENYFLAVIO
SILVA DE ARAUJO, brasileiro, casado, represetante comercial, fitho de Maria Luiza da Silva e
Hidelmar Farias de Araujo, portador da Cédula de Identidade n.° 6786703/PC/GO e do CPF/MF n.°
946.003.841-72, domiciliado e residente na Avenida Marialva, Quadra 18, Apartamento 1903,
Bloco 01, Spazio di Lorenzzo, Vila Rosa, na Capital do Estado de Goiéas, enderego eletronico
henyflavio.araujo@cbaa-asfaltos.com.br; JULIANA CAROLINE RIBEIRQO MOTA, brasileira,
casada, especialista de licitagdo, filha de Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro € Joana Darc Pereira de
Souza, portadora da Cédula de Identidade n.° 4771829/PC/PA e do CPF/MF n.° 009.315.922-67,
residente € domiciliada no Conjunto Maguan, Alameda 24, Casa n.° 101, Bairro Coqueiro, nesta
Cidade, Cep: 66.823-091, enderego eletronico juliana.ribeiro@cbaa-asfaltos.com.br; FILIPE
MORAES SANTOS, brasileiro, solteiro, representante comercial, filho de Sidney Amornim Santos
e Rubina da Cunha Moraes Santos, portador da Cédula de Identidade n.° 1164937987/SSP/BA e do
CPF/MF n.° 033.528.085-46, residente e domiciliado na Avenida Judith Ledo Castello Ribeiro. n.°
130, Bairro Jardim Camburi, na Capital do Estado do Espirito Santo, endereco eletronico
filipe.moraes@cbaa-asfalto.com.br; LUCAS MORAL LOPES, brasileiro, solteiro, Administrador,
filho de Luiz Otavio Lopes e Ilca Moraes Lopes, portador da Cédula de Identidade n.°
837511909/SSP/BA e do CPF/MF n.° 024.007.755-59, residente ¢ domiciliado no Residencial
Estrela do Mar, Edificio 26 — Alphaville, na Capital do Estado da Bahia, Cep: 41701-030, enderego
eletronico comercial. ba2@cbaa-asfaltos.com.br;, e, DAFINE DASMASCENO CAVALCANTE,
brasileira, solteira, Analista Comercial, filha de Lucenildo Felix Cavalcante e Simone Damasceno
de Souza, portadora da Cédula de Identidade n.° 394327068/SSP/SP e do CPF/MF n.°
475.779.108-99, residente ¢ domiciliado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.® 196, Jardim
Vitéria, no Municipio de Caireiras, Estado de Sdo Paulo, Cep: 07715-032, endereco eletrdnico
dafine.cavalcante@cbaa-asfaltos.com.br, aos quais conferem poderes para ISOLADAMENTE
representar a empresa QOutorgante em sua matriz e suas filias: 1) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0012-185, situada na Avenida Circular, s/n° - Quadra 26, Lote 6E, Loja 49, Bairro Setor \&y
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4° OFICIO DE NOTAS

REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA

Tabelido

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES ALVARES
Substituta

(Cartorie « OConduri s EET
Dertoris'(Ge JéssicA Fohseca

Escrevenie’Auworizadd

pagina 3 de 4
Folha:258

1° TRASLADO
ATO N": 691

Data: 30/04/2025 Livro. 346-P-SS
Pedro Ludovico, na Capital do Estado de Goias, CEP. 74.823-020; 2) CNPJ/MF n.
05.099.585/0004-05, situada na Rua Coaraci, n.°. 50, Lote 17, Sala A, Bairro Santa Etelvina, na
Capital do Estado do Amazonas, Cep 69.059-193; 3) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0008-39, situada na
Estrada do Belmonte, S/N, Lote 30, Bairro Nacional, na Capital do Estado de Rondonia, CEP.
76.801-898; 4) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0007-58, situada na Avenida Banco do Nordeste, S/N,
Bairro CIS, no Municipio de Feira de Santana, Estado da Bahia, Cep: 44.010-665; 5) CNPJ/MF n.’
05.099.585/0005-96, situada na Rua Monsenhor Bruno, n.° 1153, sala 1514, Bairro Aldeota, na
Capital do Estado do Ceara, Cep: 60.115-191; 6) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0006-77, situada na
Avenida Doutor Olindo Dartora n.° 2.451, Galpdo 2, Bairro Morro Grande, no Municipio de
Caieiras, Estado de Sao Paulo, Cep 07.726-555; 7) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0009-10, situada na
Rua Emereciana Pedro da Silva, n.° 210, Sala 23-A, Bairro Jardim Teresopolis, na Cidade de Betim,
Estado de Minas Gerais, Cep. 32.681-350; 8) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0010-53, situada na Rua
Francisco Otaviano, n.° 23, Apartamento 203, Bloco 01, Bairro Copacabana, na Capital do Estado
do Rio de Janeiro, Cep. 22.080-040; 09) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0013-04, situada na Avenida
Carlos Hugueney, n.° 1075, Sala 08, Bairro Boiadeiro, no Municipio de Alto Araguaia, no Estado
do Mato Grosso, Cep. 78.780-000; 10) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0011-34, situada na Rodovia
CE-060, sem numeragdo oficial, Lote 05 ¢ 06, Quadra 1, Rua 1, Bairro Distrito Industrial de
Guaiuba, Municipio de Guaiuba, Estado do Ceara, Cep. 61.890-000; 11) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0014-87, situada na Rua Erico Verissimo n.° 287, Sala 02, Bairro Jardim Filadélfia, no
Municipio de Araguaina, Estado de Tocantins, Cep. 77.813-190: 12) CNPJ/MF n.°
05.099.585/0002-43, situada na Avenida Mendonca Furtado, n.® 1007, sala 07-V, Bairro Central, na
Capital do Estado do Amapa, Cep. 68.900-060; 13) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0015-68, situada na
Rua Senges, n.° 342, Sala 02, Bairro Chapada, Municipio Ponta Grossa, Estado do Parana, CEP.
84.062-460; 14) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0016-49, situada na Avenida dos Camaras, n.° 935,
Bloco 02, Galpdo 01, Bairro Santo Antonio, Cidade de Cariacica, Estado do Espirito Santo, CEP.
29.156-837; e, 15) CNPJ/MF n.° 05.099.585/0017-20, situada na Rua Dona Inés Correa de Araujo,
n.° 71, CXPST 09, Bairro Caxanga, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP- 50.800-220:
em todo o Territério Nacional, junto aos 6rgdo publicos federais, estaduais € municipais, com o fim
especial de participar de quaisquer modalidades de Licitagdes, Cartas Convites, Tomadas de Precos,
Concorréncias Publicas, Pregdes, Concursos e Leildes; podendo, para tanto, apresentar, efetuar
lances, retirar ¢ assinar documentos, propostas, contratos, atas, mapas € tudo o mais que se fizer
necessario; Interpor recursos, assistir a abertura de propostas, impugnar, reclamar e protestar, fazer
novas propostas, rebaixos ¢ descontos, depositar e retirar caugdo, fazer declaragdes, prestar
esclarecimentos, pagar taxas € emolumentos; enfim, praticar todos os demais atos que se tormem
indispensaveis ao fiel cumprimento deste mandato, sendo expressamente VEDADO o seu
substabelecimento. O presente mandato serd valido até o dia 30 de dezembro de 2026, ficando
entendido que, findo este prazo, deverd o mesmo ser renovado, expressamente mediante nova
outorga ndo se presumindo a sua prorrogagiio ticita, ocorrendo a Rescisdio do Contrato de
Trabalho dos Outorgados com a Empresa Qutorgante, ocorrerd a revogacio “Pleno Juri”
deste mandato, imediatamente na data em que se operar a rescisiio de fato, independente de
outras formalidades.- CERTIFICO, que o representante da Outorgante esta ciente que eventuais
incorrecdes somente serdo levadas a efeito mediante a outorga de novo instrumento.- Selo(s):
000254888A. Emolumentos: RS 267,70 + Selo: R$ 7,15 + ISS: R$ 11,04 = RS 285.89. ASSIM o
disse(ram), do que dou fé, e me pediu(ram) este instrumento, que lhe(s) li, aceitou(ram) e
assinou(ram), perante mim, Daniel Alvares da Cunha, Escrevente. que o digiter. (a) LUIZ

Matriz: Tray. Trés de Maio, 1503 - Tel.: (91) 3249-4005/3249-4Q 18100 0o verso.

Sucursal: Av, Almirante Barroso, 3124 - Tel.: (91) 3243-1205/3231-7999
Relém - Para
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1° TRASLADO pagina 4 de 4
ATO N*: 691 Data: 30/04/2025 Livro: 346-P-SS Folha:258V

GUSTAVO DIAS DOS SANTOS - Assinante, LUIZ SOARES DOS SANTOS JUNIOIT/
Asginante, DA / EL AL ES A CUNHA - ESCREVENTE. Nada mais. m o |
N GQp_ AL ¢ _Escrevente, subscrevo e assino em publico e raso.

¢ Belém/PA, 30 de abril de 2025.

e
—Daniel Alvares da Cunha
Escrevente

P — —————

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | |

TRvri(E] SELO DIGITAL PROCURAGAC PUBLICA N°: 000254888 - SERIE: A - SELADO EM:. |
AT 30/0412025
2 CODIGO DE SEGURANGA N°: 8884520000005268150292240

QTDATO  EMOLUMENTOS FRJ FRC
1 267,70 40,18 6.69

»
-t

~
Hqm
&35 —

SRSy Autentico a presente copia repfografica,
-3 &= conforme original a mim apres€ntado. Dou K

e maio de.2025 - 10:54:59

f__ﬁ__lL__4frt ri 0"1\?"1“3 Trav. Trés de Malo, 1503 » Sio Brés » CEP 66063-388 « Fone: (91) 32494048
Belém - PA Reginaldo Pinheiro da Cunhg

5

_-————AUTENTICAGAO N:073951 - '

fe e verso

. N
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x <l - -~ JessicaFonseca-Escreve prizada
Hecl EIE T Es%P*: Emolumentos: RS 7,00 (FRJ RS 1,05, RS 0,18}y ISS:

= 0,29 +Selo: RS 0,85 — Total: R$8A4. Selos: #03096304A
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Carteira de Identidade
Compartilhado pelo aplicativogov.br em 23/03/2026

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Estado de Goids

»

Secretaria de Estado da Seguranca Plblica
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
HENYFLAVIO SILVA DE ARAUIO

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF | Personal Number
85992488120

Data de Nascimento / Date of Birth
14/03/1980

Naturalidade / Place of Birth
GOIANIA / GO

Sexo [ Sex

Nacionalidade / Nationality
BRASILEIRA

Data de Validade / Date of Expiry
10/11/2033

i

k. o

Assinatura ular | Cardholder’s Signature
R i

Filiagdo ! Fillation
MARIA LUIZA DA SILVA

HIDELMAR FARIAS DE ARAUIO

Orgllo Expadidor / Card lssuer
INSTITUTO DE IDENTIFICACAQ PCGO

Local / Place of ssue
GOIANIA - GO

Data de Emisshio / |ssue Dale
10/11/2023

IDBRA859924881485992488120<<<8
8003144M3311101BRAKLLLLLLLLLL?2
SILVA<KDE<ARAUJOSL<HENYFLAVIO<<<K

Titulo de eleitor
039215171023

Estado civil
Casado(a)

Assinatura

&
i";";‘.‘{% okt
4
CNH
00378577486
NIS
DNI

Observacao de Salude

Assinado digitalmente por GOV.BR

Tipo sanguineo/ Fator RH

Doador de Orgdos
Nao

Certiddo de Nasc/ Casamento/ Averb. Divdrcio

. s
£ o
5
Categoria
B
NIT

CC 814 36 162536 2 ZN GOIANIA/GO

PIS / PASEP

Carteira de trabalho

QR Code

Verifique a autenticidade da Carteira de
Identidade Nacional lendo o QR code

Documento de Identificacao

com o aplicativo Vio.

Este documento digital pode ser utilizado
para sua identificacdo, ndo sendo
necessaria a apresentacao de documento
complementar, conforme Decreto n°® 10.977,

de 23 de fevereiro de 2022.

. Verifiqgue a autenticidade da assinatura eletrénica em https://validar.iti.

1de 1



CERTIFIED

1SO 9001
1ISO 14001
1SO 45001

DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS LOTE 20

PA U LO Assinado de forma digital por
PAULO LUNA DE
CARVALHO:31628770325

|_ U N A D E DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Certificado Digital PF A3,
CA RVA L H O + ou=Videoconferencia,
¢ 0u=45616309000149, ou=AC
SyngularlD Multipla,

3162877032 g rmuounave
5 Dados: 2026.03.24 19:21:25

-03'00

CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsdavel Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.7
00171904702 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 220Ccv/5883 23.0
NOM4127 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 36126125 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f TANQUE PRODUTO PERIGOSO
213285718897 2 NOME
= CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
45550821068 *kk FORTALEZA CE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
FORD/CARGO 2622 E
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
NQM4127/CE 9BFZCE9V29BB38269
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:53:03.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 855502914
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 16.0
00170468542 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA EXERCICIO g 231CV/**x% ‘ 23.0
NQO6349 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 906973U0815602 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? TANQUE
*kx 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CPF / CNPJ

04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
24868650481 *k ok FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/2423 K

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
NQO6349/CE 9BM6933869B643393
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:51:33.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

CH ALONG 1272110478;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

A, DSPONNELNO 2 Baixarna
»’ Google Play & App Store

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01270365654 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RIBY9FS80 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1349164 45.1 3 02p
2021 2021 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
213170771922 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
50511743974 *kk FORTALEZA CE 29/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
RIB9580/CE 9BM958170MB226424
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
VERMELHA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:44:41.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 790814801
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01331730667 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZT5E99 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1417659 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223617771270 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
95904108510 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB304110
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:02:46.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01332875430 a POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU6J73 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415146 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622353112 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
68064393564 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301309
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:06.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333370765 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU7G65 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415198 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622350369 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
55041095704 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301362
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:30.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333261460 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA ‘ EXERCICIO g 286CV/**** 23.0
SAU2D07 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415164 45.1 3 02p
2022 ‘ 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? BASCULANTE
233623653780 5 NOME
CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
13821842112 * k% FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE DADOS DO SEGURO DPVAT

ESPECIE / TIPO

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO

[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *

CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *

SAU2307/CE 9BM958170PB301337

COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)

BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:48:05.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648225732022
CHASSI ENCURTADO CSV 010648225732022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01333247432

PLACA EXERCICIO
SAU3DO07 ‘ 2026
ANO FABRICACAO ANO MODELO
2022 ‘2023
NUMERO DO CRV
233623653349

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR

15.8
POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
286CV/**x** 23.0
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
926994U1415243 45.1 3 02pP
CARROCERIA
BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
NOME

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

* k%

85046652550

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
SAU3307/CE 9BM958170PB301390
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:47:45.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648190092022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

CPF/ CNPJ

04.299.154/0001-87
LOCAL DATA
FORTALEZA CE 29/01/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT -
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 8.57
01426662740 9 POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 290CV/**x* 23.0
TJIX1G27 2026 o MOTOR cmT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICACAO ANO MODELO § D8*678433*K5*EP 40.0 3 o2p
2024 2025 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f ABERTA/MECANISMO OPERACIONAL
254448240576 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
71821830361 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT Ml
VOLVO/VM 290 6X4 R
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. N [ JcotaUNIica [ | PARCELADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
TJX1G27/SP 93KK0Y1D4SE204972
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:04:47.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ALTERAGAO DOC. CARROC. CSV 014769377582025
CHASSI ALONGADO CSV 014769377582025
MECANISMO OPERACIONAL

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




RECEBEMOS DE VENEZA EQUI PAMENTOS PESADCS S/ A

, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DESTINATARIO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA Ne 9913
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALC|668. 000, 00 SERIE 1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
VENEZA EQUI PAMENTOS PESADOCS S/ A Documento Auxiliar da
ROD BR-116, KM 13,5, N 3377 | Nota Fiscal Eletronica
- SOBRELQJA 0 - ENTRADA
PAUPI NA . CHAVE DE ACESSO
e JOHNDEERE [0\ & I'- SAIDA 2321 0215 6528 8200 0228 5500 1000 0099 1310 0021 2659
60. 873- 815 N° 9913 Consulta de autenticidade no portal nacional da
(85)3276. 6161 SERIE 1 NF-e www. nf e. f azenda. gov. br/portal ou no site da
couma 1/ 1 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

065283252

[mscmci\o ESTADUAL

15. 652. 882/ 0002- 28

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

J

123210012209007 26/ 02/2021 18: 20: 31-03: 00

DESTINATARIO/REMETENTE

HI DRAULI CA 210G.C JOHN DEERE
ANO FABRI C.: 2021, ANO MODELO 2021
COR: AVMARELO, COVBUST. : DI ESEL

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 26/ 02/ 2021

ENDERECO N BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R R DOUTOR G LBERTO STUDART 55/ coco

MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662

FATURA / DUPLICATA i i

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 08/ 03/ 2021| 200. 400, 00
002  |08/03/2021 467.600, 00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445, 333, 56 80. 160, 04 0, 00 0, 00 668. 000, 00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 668. 000, 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ] ]

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
TRANSPADUA TRANSPORTES E SERVI 0 - Renetente 17. 001. 965/ 0001- 00

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

R DOM LUSTOSA 1325 FORTALEZA CE 065093712

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 0, 000 0, 000

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

COD. PROD. DESCR[CAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE | V. UNITARIO V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\ALSEQUUT?P[
210G LC CHASSI S : 1F9210GXCMVD521948 ESCAVADEI RA 84295219 |0 20 |5102| UN 1. 0000 | 668.000, 00 668. 000, 00 {45. 333, 56 (80. 160, 04 18, 00 0, 00

CALCULO DO ISSQN

[INSCRICAO MUNICIPAL

276059 I

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

IBASE DE

CALCULO DO ISSQN

IVALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDED. : 840 -

| BPT

MARCOS W LLI AMY GOMES DE OLI VEIRA - PEDI DO 203 RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO
I'l,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLUI DA NO SERASA. CONDI CAO DE
PAGAMENTO  CONDI CAO ESPECI AL VEI CULO RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO | 1,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16

Trib Aprox R$ 89846, 00 Fed 187040,00 Est 0,00 Mun Fonte: 8F6CA7;

RESERVADO AO FISCO

I npresso pel o Sistema e-Forns - NDDigital

S/A - Tel.

(49) 3251-8000



RECEBEMOS DE VENEZA EQUI PAMENTOS PESADCS S/ A

, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

[NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO VALOR DA NOTA Ne 10108
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALC|668. 000, 00 SERIE 1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
VENEZA EQUI PAMENTOS PESADOCS S/ A Documento Auxiliar da
ROD BR-116, KM 13,5, N 3377 | Nota Fiscal Eletronica
- SOBRELQJA 0 - ENTRADA
PAUPI NA . CHAVE DE ACESSO
e JOHNDEERE [0\ & I'- SAIDA 2321 0315 6528 8200 0228 5500 1000 0101 0810 0021 6983
60. 873- 815 N° 10108 Consulta de autenticidade no portal nacional da
(85)3276. 6161 SERIE 1 NF-e www. nf e. f azenda. gov. br/portal ou no site da
1/ 1 Sefaz Autorizadora
FOLHA

065283252

[mscmci\o ESTADUAL

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

15. 652. 882/ 0002- 28

J

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

123210017456505 26/ 03/2021 12:13:23-03: 00

DESTINATARIO/REMETENTE

DATA DE EMISSAO

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 26/ 03/ 2021
ENDERECO N 5 5 BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R R DOUTOR G LBERTO STUDART C0oCOo
MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF I]\'SCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662
FATURA / DUPLICATA
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 05/ 04/ 2021| 200. 400, 00
002 15/ 04/ 2021| 467. 600, 00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITL’ICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445, 333, 56 80. 160, 04 0, 00 0, 00 668. 000, 00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 668. 000, 00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
4 - Propriol Dest
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIC;\O ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LiQUlDO
1 22.910, 000 22.910, 000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS ]
COD. PROD. DESCR[CAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE | V. UNITARIO V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\ALSI,QUUT?P[
210G LC CHASSI S : 1F9210GXAMD521961 ESCAVADEI RA 84295219 |5 20 |5102| UN 1. 0000 | 668.000, 00 668. 000, 00 {45. 333, 56 (80. 160, 04 18, 00 0, 00
HI DRAULI CA 210GLC JOHN DEERE
ANO FABRI C. : 2021, ANO MODELQO 2021
COR AMAREL O, COVBUST. : DI ESEL
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI
19964350- EGE9- 4745- BB63- 999B40F10858
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
276059
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

VENDED. : 840 -

8F6CA7;

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VARCOS W LLI AMYy GOMES DE QLI VEI RA -

PEDI DO 208 RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO
I'l,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLU DA NO SERASA. FRETE POR CONTA DO
CLI ENTE CONDI CAO DE PAGAMENTO. CONDI CAO ESPECI AL VEI CULO RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO

I'l,1 TEM 30 DEC 30218/16 Trib Aprox R$ 89846,00 Fed 187040,00 Est 0,00 Mun Fonte: |BPT

I npresso pel o Sistema e-Forns -

NDDi gital S/A -

Tel . (49) 3251-8000



19-02-2021 17:04:28

CARTA DE CORRECAO - CCE

Chave de acesso

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

2321023415110000412855001000175169181381 123210010617483
DADOSEMITENTE
Razdao SOTREQ FORTALEZA
Sntreq @ Endereco RODOVIA BR 116 03118
Bairro PARQUE SANTA MARIA
CEP 60850-012 Cidade FORTALEZA CE
IE 061086860
DADOSDESTINATARIO
Razéao CBC - CONSTRUTORA BATISTA
Endereco R DOUTOR GILBERTO STU 55, SALA 1602
Bairro COCO
CEP 60192-105 Cidade FORTALEZA CE
IE 061860662

CORREGAO A SER CONSIDERADA

Carta de Correcéo gerada para corrigir os dados abaixo:
Dadosadicionais:

MOTOR: TX710735 TRANSM = SS701313 POTENCIA: 178 cvCOMB: Diesel (3)

CMT-PBT: 22,87 t EIXOS: 02 COD.RENAVAN: 501205

NF-e

000175169

TIPO EVENTO

110110

VERSAO EVENTO

1.0

ORGAO

23

SEQ. EVENTO

01

DATA EVENTO

19.02.2021 20:00:09

CNPJ/CPF DESTINATARIO

04.299.154/0001-87

CONDICOES DE USO DA CARTA DE CORRECAO

A Cartade Correcéo é disciplinada pelo paragrafo 1° do art. 7° do Convénio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada
pararegularizacdo do erro ocorrido ha emissdo de documento fiscal, desde que o erro ndo esteja relacionado com:

|. asvaridveis que determinam o valor do imposto tais como: base de célculo, aliquota, diferenca de prego, quantidade, valor da

operacao ou da prestacao;

I11. adatade emissio ou de saida.

. acorrecdo de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;




Sotreq @

DANFE ||II

DOCUMENTO I|I||
AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRONICA | 5iAvE DE ACESSS

0- ENTRADA
1- SAIDA

SOTREQ S/A

2321 0234 1511 0000 4128 5500 1000 1751 6918 1381 0394

RODOVIA BR 116,03118

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e

N° 000175169 .
PARQUE SANTA MARIA - 60850-012 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
FORTALEZA / CE FOLHA 11 Autorizada
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros 123210010370603 18/02/2021 17:19:10
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

061086860

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CBC - CONSTRUTORA BATISTA

CNPJ/ CPF

04.299.154/0001-87

DATA DA EMISSAO
18/02/2021

ENDEREGO
R DOUTOR GILBERTO STUDART - 55 - SALA 1602

BAIRRO/DISTRITO
COCO

CEP
60192-105

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

FORTALEZA

FONE/FAX UF
8541021111 CE

INSCRIGAO ESTADUAL
061860662

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
493.358,00

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

88.804,44

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

740.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
740.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DOVEICULO [ UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO
16.672,000

PESO LIQUIDO
16.672,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/SH | CST | CFOP [UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

12KBR-
05CLN3.AA

MOTONIVELADORA 8429.20.90 | 320 | 5102 [ UN 1,000 | 740.000,0000 740.000,00

493.358,00

88.804,44

18,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

O BEM CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL ESTA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A MOD. 12K
ANO 2021 MARCA CATERPILLAR COR AMARELA SN: CAT0012K CJJA03664 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0012KCMJA03664) DADOS
BANCARIOS: ITAU - 341 AG 0911 CONTA CNPJ DA CONTA: 34.151.100/0002-11 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ.

CONFORME ART .43, DECRETO 24.569/97 C/C ART. 45 e 46, ALTERADOS PELO DEC. 32.295/17, ART. 2°. (DOE,

28/07/17) Néo-tributada de IPl Operacdo tributével monofésica PIS e COFINS adiq.zero conf.Art. 3°, inciso

11, parég. 2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000055015

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010065068

FCI: -BD28-2E516CD9D824A8728908-8A A8-480D
Serie: CAT0012K CJJA03664

VL APROX TRIB: 88804.44

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000175169

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.575
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.575
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7511 0837 3294

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 {323220036779133 14/06/2022 17:21

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:21:09

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131575.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131575.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL I FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL ]
QUANTIDADE ESPECIE MARCA I NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\é“;/[Qs A{“PIIQ]
0005938 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000( 620.000,00 ,00 ,00 ,00 ,001 ,00( .00

ASF;Serie:10000179CNB007383 -.
Serie: 10000179CNB007383 Chassi:
10000179CNB007383 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC 2022 N/S 10000179CNB007383
MARCA: DYNAPAC COMBUSTIVEL: DIESEL
Cor: BRANCO FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num
Motor Ext.:77240547 , Trib aprox R$:
: R$ 0 Federal, R$ 0 Estadual.
Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
,00 ,00 ,00

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

Externo:77240547 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096636 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor

CONF. REGIME DE

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

-
RESERVADO AO FISCO

Pag. 1de 1



[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.576
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.576
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7613 1815 2976

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 [323220036780498 14/06/2022 17:25

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:24:23

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131576.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131576.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

)
|
)

RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA [ NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\(;i/IQS A{“PIIQ]
0005937 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000| 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000] 620.000,00 ,00 ,00 00 00| ,00 00

ASF;Serie:10000179VNB007384 -.

Serie: 10000179VNB007384 Chassi:
10000179VNB007384 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC DIESEL 2022 N/S
10000179VNB007384 MARCA: DYNAPAC
COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: BRANCO
FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor
Ext.:77240550 , Trib aprox R$: : R$

0 Federal, R$ 0 Estadual. Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSON

[ INSCRICAO MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVICOS

,00

I BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
,00

,00]

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096638 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor
Externo:77240550 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

-
RESERVADO AO FISCO
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B2

FROTA

EQUIPAMENTOS LEVES

DESCRlCAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
30201 |MBB 1318/48 2009
30202 |MBB 1318/48 2009
30212 |MBBJ/ATEGO 2730K 6X4 2018
30213 |MBBJ/ATEGO 2730K 6X4 2018
30214 _|MBB/ ATEGO2730K 6X4 2018
30215 |MBB/ATEGO 2730K 6X4 2018
30216 |MBB/ATEGO 2730K 6X4 2018
30218 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30219 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30220 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30221 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
30222 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
302.23_|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2021
_ 30224 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
CAMINHRO BASCULANTE | 28 30225 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
30226 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
30227 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2012
30228 |M BENZ/AXOR 2831K 6X4 2011
302.29 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30230 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30231 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30232 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30233 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30234 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2022
30235 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30236 |MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30237 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
30238 _|MBB/ ATEGO 2730K/36 6X4 2024
304.01 MBB/LK 1113 1982
304.02 MBB 2423K 2006
304.03 MBB/ATRON 2729K 6X4 2012
304.04 MBB 2423K 2009
o~ 304.05 MBB 2726K 6X4 2009
CAMINHOES PIPAS 10 304.06  |MBB 2726K/36 2009
304.07 MBB 2726K/36 2009
304.08 MBB 2423K

304.09 MBB 2726K/36
304.10 MBB 2726K/36 2009
305.01 FORD 1717e/ALMEIDA/D72D 2009
ESPAGIDOR DE ASFALTO 3 305.02 FORD 1317e/Ronanneli 2009
305.03 FORD/CARGO 2622 E 2009
306.03 VW / 8.150E DELIVERY 2011
~ 306.04 MBB/ACCELO 815/39 2019
COMBOIO DE MANUTENGAO 4 306.05 VW 13.190 CRM 4X2 4P 2016
306.06 VW / 14.190 CRM 4X2 2020
312.01 FORD/CARGO 2.622 CN 6X4 2011
CAMINHAO MUNCK 3 312.02 FORD/CARGO 2.622 CN 6X4 2011
312.03 VOLVO/VM 290 6X4 R 2024
308.02 VW/19.320 CLCTT 2008
308.03 MBB/ACTROS 2651S 6X4 2018
CONJUNTO DE TRANSPORTE 4 308.04 VOLVO FH540 6X4T 2022
303.01 VOLVO/VM 260 6X2R 2007
CAMINHAO UTILITARIO 1 311.02 |ACCELO 1017/39 2024




FROTA
EQUIPAMENTOS PESADOS

DESCRICAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
02101 USINA DE MICRO UHR900 COM MESA, MAIS UMA 2010

MESA ACA BOX 4.500MM
021.02  [USINA DE SOLOS/CMP2 1997
USINAS > 021.03  [USINA DE PMF 2010
021.04 |[HOMOGENEIZADOR DE ASFALTO AF80 2020
021.05 [USINA ASF PMF-40 2021
FRESADORA 1 014.01 [WIRTGEN W100 HR 2022
003.01 [WIRTGEN WR2000 2014
RECICLADORA WIRTGEN 2 50302 TWr200 o015
VIBROACABADORA 1 022.01 [ACAB AF5000 PLUS 2014
005.01  [924HZ CAT 2010
PA MECANICA 3 005.04  [924HZ CAT 2012
005.05 [938HZ CAT 2012
ROLO DE PNEUS 5 011.02 [HAMM/GRW280 2017
011.03 [HAMM/HP280 2023
017.02 [HAMM/3411P 2018
017.03 [HAMM/3411P 2018
ROLO PE DE CARNEIRO 6 017.04 [DYNAPAC CA25PD 2022
AUTOPROPULSOR 017.05 [DYNAPAC CA25PD 2022
017.06 [HAMM HC200P 2023
017.07 |[HAMM HC200P 2023
016.01 [DYNAPAC CA250 2009
016.02 [HAMM 3411 2019
ROLO LISO AUTOPROPULSOR 4 016.03 TOYNAPAC CAZ5D 025
016.04 [DYNAPAC CA 610DEX43 2023
015.02 [CG11 DYNAPAC AGRALE 1905
015.03 [ROLO WEBER RCW 900 2009
015.05 [DYNAPAC 424 HF 2016
ROLO TANDEM 6 015.07 [DYNAPAC - CC1300 2013
015.08 [HAMM COMPACTLIN E HD14VT 2023
015.09 [ROLO HAMM HD 90V 2024
012.01 [JOHN DEERE /310L 2019
RETRO ESCAVADEIRA 3 012.02 [JOHN DEERE /310 L 2021
012.03 [JOHN DEERE/310L 2021
MINI RETRO 1 007.02 [JCB 1CX 2011
MINI CARREGADEIRA DE RODAS (BOB 5 009.02  [BOB CAT 5450 2021
CAT) 009.03 [BOB CAT 5570 2023
004.02 [120 K CAT 2009
004.03 [120 K CAT 2009
004.07 [12K CAT 2018
004.08 [12K CAT 2018
MOTONIVELADORA 9 004.09 [12K CAT 2021
004.10 [12K CAT 2021
004.11  [12K CAT 2021
004.12  [620P JOHN DEERE 2024
004.13  [620P JOHN DEERE 2024
002.06 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.07 [210GLC JOHN DEERE 2018
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 6 002.08 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.09 [210GLC JOHN DEERE 2018
002.10  [210GLC JOHN DEERE 2021
002.11 [210GLC JOHN DEERE 2021




FROTA

EQUIPAMENTOS PESADOS

DESCRIGAO QUANT. | ATIVO FIXO MARCA / MODELO ANO
TRATORES DE ESTEIRA 2 001.01 DOT-CAT 2011
001.03 D6T-CAT 2014

006.01 [VALTRA A750 4X4 2010

006.02  |VALTRA A850 4X4 2010

006.03  [JOHN DEERE 5085E 2019

TRATORES DE PNEUS 7 006.04 |JOHN DEERE 5085E 2019
006.05 |JOHN DEERE 5078E 2021

006.06  [JHON DEERE 5078E 2021

006.07 |JHON DEERE 5078E 2022

023.01 CMV VM 2440 2009

VASSOURA MECANICA/HIDRAULICA 3 023.02 |[ANGULAR COMPLETA 2009
023.03 RECOLHEDORA FRONTAL 60" 2022

DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ) 026.01 ROMANELLI 2010
(SPREAD) 026.02 ROMANELLI EAR 800 2023




