

PROPOSTA LINEAR LOTE 7

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

EDITAL N.º 046/ 2026

Contratação n.º 118384,

Processo nº 202600005003389

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20).

LICITANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

PROPOSTA DE PREÇOS

À

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20). - LOTE 7.

Prezados,

O signatário da presente Proposta de Preços, em nome da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.000.710/0001-35, com endereço à Rua Pedro Brant quinhão 01 fazenda ladeira na cidade de Goiânia, Goiás, vem, pela presente, submeter à apreciação de Vossa Senhoria, a Proposta de MENOR PREÇO POR LOTE relava à licitação em epígrafe, declarando que executará os serviços objeto desta Licitação, o que resulta no:

Valor global de R\$ 116.093.108,95 (cento e dezesseis milhões noventa e três mil cento e oito reais e noventa e cinco centavos).

Valor de desconto: 35,92%

BDI: 10,88% (dez virgula oitenta e oito por cento)

BDI reduzido: 9,57% (nove virgula cinquenta e sete por cento)

- Informamos que o valor oferecido incide sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante no instrumento convocatório.
- O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço e conforme cronograma apresentado.
- Os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

Goiânia, 24 de março de 2026

IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:050007100
00135

Assinado de forma
digital por IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:0500071000013
5

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	10,88%	mes	30,000	105.716,87	3.171.505,98
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,88%	m2	213.732,840	1,34	286.241,93
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,88%	m	58.548,500	1,24	72.783,55
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,88%	m	58.548,500	4,39	256.993,45
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,88%	m	12.326,000	6,68	82.380,08
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,88%	m3	1.479,120	63,71	94.230,80
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,88%	m3	2.465,200	112,29	276.822,33
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,88%	m3	2.465,200	51,70	127.448,21
Total do Grupo :						4.368.406,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	6.918,560	136,60	945.055,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	8.648,200	2,07	17.899,62
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	172.964,050	0,29	49.875,13
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	3.459,280	135,99	470.444,29
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	3.459,280	263,77	912.448,69
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	6.918,560	222,73	1.540.941,70
	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	1.729,640	136,60	236.263,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.162,050	2,07	4.474,91
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.162,050	0,44	955,94
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	2.162,050	0,33	720,41
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	2.162,050	3,49	7.550,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	1.729,640	6,06	10.484,86
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,37	3.158,76
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,29	2.493,76
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	172,960	135,99	23.521,67
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.556,670	263,77	410.600,33
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	1.729,640	222,73	385.235,42
Total do Grupo :						5.022.125,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	10,88%	m3	1.385,480	103,76	143.761,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	1.731,850	2,07	3.584,50
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	8.659,260	0,44	3.828,64
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	8.659,260	0,33	2.885,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	8.659,260	3,49	30.240,78
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	8.659,260	7,57	65.530,94
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	10,88%	m3	6.927,400	54,86	380.023,52
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	10,88%	m3	6.927,400	87,24	604.326,62
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,88%	m3	6.927,400	98,51	682.408,79
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,29	9.987,78
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.731,850	298,69	517.277,67
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,37	12.651,19

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,88%	m2	34.637,040	5,47	189.323,93
Total do Grupo :						2.645.831,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	6.313,500	0,44	2.791,48
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	6.313,500	12,37	78.121,07
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,88%	m2	1.387,580	2,28	3.165,36
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.773,280	4,42	21.104,82
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	6.313,500	0,33	2.103,73
Total do Grupo :						107.286,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	789,180	0,44	348,93
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	789,180	12,37	9.765,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	631,350	6,06	3.827,16
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	789,180	0,33	262,96
Total do Grupo :						14.204,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,88%	m3	8.693,390	80,75	702.011,70
Total do Grupo :						702.011,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,88%	m3	252,540	7,50	1.893,35
Total do Grupo :						1.893,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	10,88%	m3	151,520	529,23	80.189,66
3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO	10,88%	m2	658,800	178,26	117.438,59
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E	10,88%	m3	151,524	77,15	11.690,24
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	151,524	221,54	33.568,67
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	151,524	113,93	17.263,50
Total do Grupo :						260.150,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	10,88%	m3	505,080	241,18	121.815,46
Total do Grupo :						121.815,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.08 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.500,000	0,44	1.105,36
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.500,000	0,33	833,03
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.500,000	8,33	20.825,67
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	6,06	1.212,37
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	2.300,000	4,42	10.169,34
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	75,41	8.043,71
Total do Grupo :						42.189,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,44	394,46
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,33	297,28
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,33	7.122,63
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	6,06	225,14
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	221,54	5.813,21
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	3,99	2.578,28
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	75,41	43.622,80
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	239,83	2.311,94
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,85	208,01
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	2.039,79	2.039,79
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	76,26	4.688,49
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	134,31	8.802,65
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	17,53	215,39
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	173,73	837,38
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	9,640	538,34	5.189,60
Total do Grupo :						84.347,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	66,130	0,44	29,23
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	66,130	8,33	550,88
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	7,750	6,06	46,98
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	45,140	3,99	179,91
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	66,130	0,33	22,03
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	24,730	75,41	1.865,00
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,88%	Kg	505,080	1,33	673,19
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,88%	Kg	505,080	32,37	16.347,57
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM	10,88%	m	5,000	12.021,89	60.109,47
Total do Grupo :						79.824,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	10,88%	m3	1.010,160	6,70	6.770,76
Total do Grupo :						6.770,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,88%	m2	345,230	404,17	139.530,04
24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,88%	un	81,000	86,95	7.042,85
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,88%	m2	75,000	282,88	21.215,76
22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,88%	m2	192,420	368,81	70.967,01
Total do Grupo :						238.755,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13	GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)					
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,88%	m3	24,050	590,04	14.190,45
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	10,88%	m	962,140	14,22	13.680,79
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	10,88%	m	240,530	33,11	7.963,85
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,88%	m	48,100	55,02	2.646,68
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,88%	m	120,260	61,48	7.393,27
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,88%	m	120,260	43,30	5.207,03
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,88%	m	48,100	98,91	4.757,37
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	39,20	666,46
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	48,49	581,86
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,88%	m	192,420	64,61	12.432,42
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,88%	m	48,100	198,75	9.559,75
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	211,94	2.543,30
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	124,85	2.122,48
Total do Grupo :						83.745,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14	GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	240,530	0,44	106,35
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	206,60	206,60
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	44,20	44,20
23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO	10,88%	m	240,530	91,13	21.920,25
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	83,86	20.170,89
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	14,57	3.503,35
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	10,88%	m3	240,530	6,48	1.558,24
Total do Grupo :						47.509,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15	GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)					
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,88%	m3	481,070	73,83	35.515,19
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	601,330	17,21	10.349,86
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001	10,88%	m3	1.282,850	8,72	11.187,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	481,070	4,42	2.127,03
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	320,710	15,09	4.839,71
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	320,710	0,44	141,79
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	320,710	0,33	106,86
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	400,890	3,49	1.400,03
Total do Grupo :						65.668,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16	GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	404,060	17,21	6.954,53
Total do Grupo :						6.954,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,44	2.233,19
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	5.050,800	8,33	42.074,53
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.040,640	3,99	16.104,83
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,44	2.233,19
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	5.050,800	0,33	1.682,98
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.010,160	3,49	3.527,79
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.010,160	7,57	7.644,61
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	808,120	15,09	12.195,02
Total do Grupo :						87.696,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM	10,88%	m3	2.020,320	2,92	5.890,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.020,320	2,07	4.181,56
Total do Grupo :						10.071,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)						
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	481,070	0,29	138,72
26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	m3	48,100	479,54	23.065,95
Total do Grupo :						23.204,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,88%	m2	12.540,330	5,02	63.000,02
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	10,88%	m2	12.540,330	8,04	100.767,90
Total do Grupo :						163.767,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,88%	m	808.128,000	0,10	77.676,05
Total do Grupo :						77.676,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	9.091,440	0,33	3.029,36
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	9.091,440	8,33	75.734,15
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,88%	m2	18.182,880	0,34	6.175,24
Total do Grupo :						84.938,75

@ibiza.construtora

(62) 3211.3807

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,
Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	10,88%	m3	50.508,000	3,77	190.306,32
Total do Grupo :						190.306,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.000,000	0,44	884,29
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.000,000	0,33	666,42
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.000,000	8,33	16.660,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	6,06	1.212,37
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.800,000	4,42	7.958,61
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	75,41	8.043,71
Total do Grupo :						35.425,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,44	394,46
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,33	297,28
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,33	7.122,63
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	6,06	225,14
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	221,54	5.813,21
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	4,42	2.860,15
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	75,41	43.622,80
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	239,83	2.311,94
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,85	208,01
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	2.039,79	2.039,79
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	76,26	4.688,49
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	134,31	8.802,65
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	17,53	215,39
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	173,73	837,38
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	4,820	538,34	2.594,80
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	48,204	402,01	19.378,30
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,88%	m3	26,240	48,51	1.273,01
Total do Grupo :						102.685,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01	GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)					
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,88%	ARE	265.167,000	3,70	980.417,39
Total do Grupo :						980.417,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02	GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	1.171.940,310	0,44	518.167,65
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	1.171.940,310	0,33	390.503,16
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.406.328,370	3,49	4.911.328,21
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.406.328,370	7,57	10.642.713,05
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.171.940,313	3,99	4.671.018,59

📍 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total do Grupo : 21.133.730,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03	GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	282.844,800	0,44	125.058,44
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,88%	un	566,000	33,15	18.765,43
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,88%	un	283,000	82,91	23.462,23
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	282.844,800	0,33	94.246,94
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	367.698,240	8,33	3.063.025,56
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	183.849,120	1,72	315.727,25
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	73.539,648	2,60	190.850,05
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	282.844,800	3,99	1.127.338,40

Total do Grupo : 4.958.474,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01	GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,88%	m3	37,880	5.264,72	199.427,75

Total do Grupo : 199.427,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02	GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	22.440,000	0,44	9.921,74
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	22.440,000	0,33	7.477,25
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	240,000	76,26	18.302,50
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	10,88%	m3	120,000	97,48	11.698,01
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	10,88%	m3	120,000	306,82	36.818,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA	10,88%	m3	600,000	6,48	3.887,03
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	440,000	6,06	2.667,22
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	22.000,000	3,99	87.685,70
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	59,100	173,73	10.267,50
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	81,600	538,34	43.928,58
45055	ENSECADEIRA	10,88%	m2	450,000	414,01	186.303,60
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,88%	m	160,000	6,86	1.098,06
45235	NEOPRENE	10,88%	Kg	60,000	46,38	2.782,82
45245	LIMPEZA GERAL	10,88%	m2	3.375,000	3,73	12.586,72
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	75,000	239,83	17.987,14
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	2.500,000	0,85	2.114,61
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	5,000	2.039,79	10.198,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO,	10,88%	m2	22,729	68,59	1.558,98
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	15,152	402,01	6.091,19
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,88%	m	96,214	188,33	18.119,80
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -	10,88%	m	18,000	608,69	10.956,36
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	129,600	75,41	9.773,73
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,88%	m3	4,500	76,26	343,17
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO	10,88%	m2	432,000	7,98	3.449,19
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,88%	m2	432,000	4,65	2.009,72
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA	10,88%	kg	10,000	217,84	2.178,43
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,88%	m	352,000	51,41	18.096,52
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,88%	m	592,000	6,22	3.679,67



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,88%	un	48,000	3,69	177,17
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,88%	m3	432,000	88,57	38.262,24
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H =	10,88%	m	43,200	171,40	7.404,69
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR	10,88%	m2	80,000	2,52	201,98

Total do Grupo : 588.028,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,57%	t	108,350	2.474,24	268.084,33
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,57%	t	671,800	2.758,70	1.853.296,96
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,57%	t	971,670	3.395,50	3.299.306,74
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,57%	t	51,930	2.035,95	105.726,88
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,57%	t	93,520	3.585,05	335.273,59
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,88%	Kg	28.554,880	10,46	298.618,16
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,88%	m	20,000	466,50	9.330,03
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,88%	m	48,000	629,72	30.226,42
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,88%	m	20,000	861,36	17.227,25
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,88%	m	20,000	1.455,23	29.104,55
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	588,32	1.176,64
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	852,89	1.705,77
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	1.136,67	2.273,33
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	2.136,74	4.273,48
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,88%	m3	64,250	348,32	22.379,60
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	10,88%	m3	435,570	264,16	115.059,85
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	10,88%	m3	360,000	294,89	106.160,96
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	10,88%	m3	96,400	367,23	35.401,00
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	10,88%	t	111,560	521,69	58.200,04
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,88%	m3	2,400	317,81	762,75
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	239,100	402,01	96.119,63
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	9,57%	m	160,000	1.343,93	215.028,61
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,88%	m2	936,360	7,57	7.086,12
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,88%	M	9.640,800	10,48	101.005,85
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	3.551,340	113,93	404.612,90
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,88%	m3	2.162,050	124,68	269.575,02
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,88%	m3	864,820	77,46	66.987,83
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,88%	m3	15,152	427,59	6.478,78
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H =	10,88%	m	40,000	27,39	1.095,75
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,88%	m	80,000	171,55	13.724,18
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM	10,88%	m3	2,400	2.774,58	6.658,98
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM -	10,88%	m	40,000	477,63	19.105,28
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,88%	m3	129,600	49,72	6.443,57
45230	DRENOS 100 MM	10,88%	un	24,000	6,81	163,32
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	10,88%	un	20,000	89,29	1.785,75

Total do Grupo : 7.809.459,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,88%	m3km	12.542,100	2,22	27.887,87
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	tkm	366.183,410	1,54	563.151,99
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,88%	TKM	1.662.173,530	1,06	1.768.072,89

@ibiza.construtora

(62) 3211.3807

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,88%	tkm	5.574,880	0,63	3.536,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	647.394,310	0,96	622.265,69
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	TKM	60.264,380	2,31	139.406,69
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	10,88%	m3km	25.959.661,470	1,97	51.068.501,89
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	tkm	30.125,200	1,14	34.360,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	TKM	159.536,264	0,58	93.028,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	1.246.619,820	1,42	1.765.395,51
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	2.760,690	0,58	1.609,81
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	218,025	1,14	248,68
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,88%	tkm	20.344,800	0,62	12.515,27
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,88%	m3km	40.408,580	1,77	71.724,75
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,88%	Km	1.470,000	16,55	24.330,86
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,88%	tkm	47.040,000	0,58	27.429,91
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,88%	m3km	480,000	2,17	1.039,62
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	1.838.491,200	1,89	3.475.355,88
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	735.396,480	2,27	1.668.170,84
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	160,000	307,04	49.126,55
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	80,000	993,37	79.469,75
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,88%	Km	2.940,000	5,11	15.033,70

Total do Grupo : 61.511.664,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,88%	un	1,000	4.096.126,42	4.096.126,42

Total do Grupo : 4.096.126,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-G	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 07)	10,88%	un	1,000	140.515,52	140.515,52

Total do Grupo : 140.515,52

Total do Orçamento : 116.093.108,95



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Discriminação	Percentual	Preço	Preço / km
GRUPO 01.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,7628 R\$	4.368.406,33 R\$	4.434,66
GRUPO 02.01	REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	4,3259 R\$	5.022.125,94 R\$	5.098,29
GRUPO 02.02	RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,2791 R\$	2.645.831,45 R\$	2.685,96
GRUPO 03.01	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0924 R\$	107.286,46 R\$	108,91
GRUPO 03.02	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0122 R\$	14.204,09 R\$	14,42
GRUPO 03.03	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6047 R\$	702.011,70 R\$	712,66
GRUPO 03.04	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0016 R\$	1.893,35 R\$	1,92
GRUPO 03.05	CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2241 R\$	260.150,66 R\$	264,10
GRUPO 03.06	CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1049 R\$	121.815,46 R\$	123,66
GRUPO 03.08	RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0363 R\$	42.189,48 R\$	42,83
GRUPO 03.09	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0727 R\$	84.347,05 R\$	85,63
GRUPO 03.10	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,0688 R\$	79.824,26 R\$	81,03
GRUPO 03.11	CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0058 R\$	6.770,76 R\$	6,87
GRUPO 03.12	SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2057 R\$	238.755,66 R\$	242,38
GRUPO 03.13	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0721 R\$	83.745,71 R\$	85,02
GRUPO 03.14	DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0409 R\$	47.509,88 R\$	48,23
GRUPO 03.15	COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0566 R\$	65.668,39 R\$	66,66
GRUPO 03.16	BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0060 R\$	6.954,53 R\$	7,06
GRUPO 03.17	DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0755 R\$	87.696,14 R\$	89,03
GRUPO 03.18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0087 R\$	10.071,99 R\$	10,22
GRUPO 03.19	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0200 R\$	23.204,67 R\$	23,56
GRUPO 03.20	MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,0000 R\$	- R\$	-
GRUPO 03.21	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,1411 R\$	163.767,92 R\$	166,25
GRUPO 04.01	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0669 R\$	77.676,05 R\$	78,85
GRUPO 04.02	EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0732 R\$	84.938,75 R\$	86,23
GRUPO 04.03	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1639 R\$	190.306,32 R\$	193,19



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

Discriminação		Percentual	Preço		Preço / km
GRUPO 05.01	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)	0,0305	R\$	35.425,94	R\$ 35,96
GRUPO 05.02	BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0885	R\$	102.685,43	R\$ 104,24
GRUPO 06.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8445	R\$	980.417,39	R\$ 995,29
GRUPO 06.02	REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	18,2041	R\$	21.133.730,66	R\$ 21.454,26
GRUPO 06.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,2711	R\$	4.958.474,30	R\$ 5.033,68
GRUPO 07.01	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,1718	R\$	199.427,75	R\$ 202,45
GRUPO 07.02	RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5065	R\$	588.028,29	R\$ 596,95
GRUPO 08.01	SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0000	R\$	-	R\$ -
GRUPO 09.01	ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	6,7269	R\$	7.809.459,90	R\$ 7.927,90
GRUPO 10.01	TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	52,9848	R\$	61.511.664,35	R\$ 62.444,59
GRUPO 11.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,5283	R\$	4.096.126,42	R\$ 4.158,25
GRUPO 11.02	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1210	R\$	140.515,52	R\$ 142,65
			R\$	116.093.108,95	R\$ 117.853,85

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.368.406,33	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.667.957,39	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.147.868,16	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 352.921,12	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 138.111,37	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 27.072.622,35	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.456,04	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 7.809.459,90	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 61.511.664,35	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.236.641,94	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
	VALORES SIMPLES:		3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
	VALORES ACUMULADOS:		3.865.900,53	7.731.801,06	11.597.701,58	15.463.602,11	19.329.502,64	23.195.403,17	27.061.303,70	30.927.204,22
	PERCENTUAIS SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		3,33%	6,66%	9,99%	13,32%	16,65%	19,98%	23,31%	26,64%

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.368.406,33	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.667.957,39	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.147.868,16	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 352.921,12	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 138.111,37	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 27.072.622,35	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.456,04	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 7.809.459,90	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 61.511.664,35	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.236.641,94	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
	VALORES SIMPLES:		3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
	VALORES ACUMULADOS:		34.793.104,75	38.659.005,28	42.524.905,81	46.390.806,34	50.256.706,86	54.122.607,39	57.988.507,92	61.854.408,45
	PERCENTUAIS SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		29,97%	33,30%	36,63%	39,96%	43,29%	46,62%	49,95%	53,28%

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.368.406,33	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.667.957,39	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.147.868,16	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 352.921,12	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 138.111,37	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 27.072.622,35	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.456,04	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 7.809.459,90	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 61.511.664,35	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.236.641,94	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
	VALORES SIMPLES:		3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
	VALORES ACUMULADOS:		65.720.308,98	69.586.209,50	73.452.110,03	77.318.010,56	81.183.911,09	85.049.811,62	88.915.712,14	92.781.612,67
	PERCENTUAIS SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		56,61%	59,94%	63,27%	66,60%	69,93%	73,26%	76,59%	79,92%

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	25º Mês	26º Mês	27º Mês	28º Mês	29º Mês	30º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.368.406,33	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	145.467,93	149.836,34
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.667.957,39	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	255.342,98	263.010,94
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.147.868,16	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	71.524,01	73.671,88
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 352.921,12	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	11.752,27	12.105,19
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 138.111,37	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.599,11	4.737,22
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 27.072.622,35	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	901.518,32	928.590,95
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.456,04	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	26.222,29	27.009,74
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 7.809.459,90	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	260.055,01	267.864,47
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
10	TRANSPORTES	R\$ 61.511.664,35	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.048.338,42	2.109.850,09
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.236.641,94	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	141.080,18	145.316,82
			3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
Total		R\$ 116.093.108,95						
	VALORES SIMPLES:		3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.981.993,64
	VALORES ACUMULADOS:		96.647.513,20	100.513.413,73	104.379.314,26	108.245.214,78	112.111.115,31	116.093.108,95
	PERCENTUAIS SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,43%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		83,25%	86,58%	89,91%	93,24%	96,57%	100,00%



EDITAL 046/2026 - GOINFRA
CONSTRUTORA
DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.000.710/0001-35

DATA 16/03/2026
BDI 10,88% / 9,57%

TABELA T319
DATA BASE OUT/2025

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

						TRIBUTOS				RESULTADO (*)
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
BDI PROPOSTA	0,08%	0,08%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,88%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

						TRIBUTOS				RESULTADO (*)
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
BDI PROPOSTA	0,05%	0,05%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,57%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = BDI$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)