



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

**ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTAÇÃO**

Rodovia: ESTRADA DO BOI

Trecho: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Extensão: 70,72 km

SRE: -

**VOLUME 3A – NOTAS DE SERVIÇO E
CÁLCULO DOS VOLUMES**

NOVEMBRO / 2025



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

**ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTAÇÃO**

Rodovia: ESTRADA DO BOI

Trecho: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Extensão: 70,72 km

SRE: -

**VOLUME 3A – NOTAS DE SERVIÇO E
CÁLCULO DOS VOLUMES**

Elaboração:  **Latitude**
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

CONTRATANTE:

NOVEMBRO / 2025

ÍNDICE

1.0 APRESENTAÇÃO	3
1.1 INTRODUÇÃO	3
1.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	4
1.3 COMPOSIÇÃO DO VOLUME 3A	4
1.4 MAPA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEOGRÁFICA	5
1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPERACIONAIS	7
2.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
2.1 LINHA TRONCO - ALINHAMENTO HORIZONTAL	9
2.1.1 TREVO 1 – RAMO 100	10
2.1.2 TREVO 1 - ROTATÓRIA	10
2.1.3 TREVO 3 – RAMO 100	10
2.1.4 TREVO 3 - ROTATÓRIA	10
2.1.5 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100	11
2.2 LINHA TRONCO – ALINHAMENTO VERTICAL	12
2.2.1 TREVO 1 – RAMO 100	16
2.2.2 TREVO 1 – RAMO 200	16
2.2.3 ALÇA A - TREVO 1 – RAMO 200	16
2.2.4 ALÇA B - TREVO 1 – RAMO 200	16
2.2.5 TREVO 2 – RAMO 100	16
2.2.6 TREVO 2 – RAMO 200	16
2.2.7 ALÇA A - TREVO 2 – RAMO 100	17
2.2.8 ALÇA B - TREVO 2 – RAMO 100	17
2.2.9 TREVO 3 – RAMO 100	17
2.2.10 TREVO 3 – RAMO 200	17
2.2.11 ALÇA A - TREVO 3 – RAMO 200	17
2.2.12 ALÇA B - TREVO 3 – RAMO 200	17
2.2.13 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100	18
3.0 VOLUMES DE TERRAPLENAGEM	19
3.1 LINHA TRONCO	20
3.1.1 TREVO 1 – RAMO 100	58

3.1.2 TREVO 1 – RAMO 200	61
3.1.3 ALÇA A - TREVO 1 – RAMO 200	62
3.1.4 ALÇA B - TREVO 1 – RAMO 200	62
3.1.5 TREVO 2 – RAMO 100	62
3.1.6 TREVO 2 – RAMO 200	65
3.1.7 ALÇA A - TREVO 2 – RAMO 100	67
3.1.8 ALÇA B - TREVO 2 – RAMO 100	67
3.1.9 TREVO 3 – RAMO 100	67
3.1.10 TREVO 3 – RAMO 200	69
3.1.11 ALÇA A - TREVO 3 – RAMO 200	71
3.1.12 ALÇA B - TREVO 3 – RAMO 200	71
3.1.13 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100	71
 4.0 NOTAS DE SERVIÇO	 73
4.1 LINHA TRONCO	74
4.2 TREVO 01	207
4.3 TREVO 02	216
4.4 TREVO 03	230
4.5 TREVO – PISTA DUPLA	243

1. APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

A empresa **LATITUDE Engenharia e Tecnologia Ltda.** apresenta o Volume 3A – Notas de Serviço e Volumes de Terraplenagem, do **Anteprojeto de Engenharia para Pavimentação Asfáltica** do trecho:

Rodovia:	LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)
Trecho:	ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528
Extensão total:	70,72 km
Coordenada Inicial:	480.861,8505 E / 8.270.164,0760 N
Coordenada Final:	446.949,8598 E / 8.309.970,1640 N

O traçado desta rodovia de ligação não possui cadastro no Sistema Rodoviário Estadual.

O trecho em projeto liga o Entroncamento da GO-173 ao Entroncamento da GO-528, passando por uma região com grande concentração de criação de gado em confinamento e agricultura de culturas anuais (diversos pivô central), o que justifica os investimentos para facilitar o transporte do gado, sementes e a colheita, bem como insumos para a agroindústria.

O projeto contempla além da linha tronco as seguintes interseções:

- Entroncamento GO-173 (Início);
- Trevo 02;
- Acesso a Fazenda Grande (pista dupla);
- Entroncamento GO-528 (Fim do trecho).

Conforme demonstrado no quadro abaixo, o somatório das extensões de todos os segmentos que compõem as interseções e linha tronco é de 76,71 Km.

DEMONSTRATIVO DAS EXTENSÕES DE PISTA			
LOCAL	Estacas		Extensão (m)
	INICIAL	FINAL	
ENTRONCAMENTO GO-173 (INÍCIO)			
RAMO 100	100 + 0,00	142 + 0,00	840,00
ALÇA A+B			131,52
RAMO 200	200 + 0,00	222 + 1,47	441,47
LINHA TRONCO			
	3 + 1,67	963 + 19,00	19217,33
PONTE RIB. SAMAMBAIA	963 + 19,00	965 + 19,00	40,00
	965 + 19,00	2136 + 0,00	23401,00
PONTE RIB. ÁGUA LIMPA DO ARAGUAIA	2136 + 0,00	2138 + 0,00	40,00
	2138 + 0,00	2383 + 15,26	4915,26
TREVO 02			
RAMO 100	100 + 0,00	142 + 17,81	857,81
RAMO200	200 + 0,00	243 + 7,93	867,93
ALÇA A+B			156,85
LINHA TRONCO			
	2413 + 7,22	3532 + 9,01	22381,79
ENTRONCAMENTO GO-528 (ESTACA FINAL)			
RAMO 100	100 + 0,00	141 + 15,20	835,20
RAMO 200	200 + 0,00	243 + 12,01	872,01
RETORNO 01	111 + 3,37	112 + 15,67	32,30
RETORNO 02	129 + 2,13	130 + 10,46	28,33
ALÇA	3532 + 9,01	3536 + 0,18	140,19
ACESSO A FAZ. LAGO GRANDE - CONFINAMENTO			
RAMO 100	100 + 0,00	171 + 15,88	1435,88
ACESSO			76,26
Total Extensão de Pavimentação (m)			76.711,13

1.2 ORGANIZAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O conjunto completo do Projeto Executivo compõe-se de quatro volumes assim divididos:

Volume 1 – Relatório do Anteprojeto

Volume 2 – Anteprojeto

Volume 3A – Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem

Volume 3B – Estudos Geotécnicos

Volume 04 – Orçamento

1.3 COMPOSIÇÃO DO VOLUME 3A:

O Volume em questão divide-se em:

1. Apresentação;
2. Características do alinhamento
Horizontal e Vertical;
3. Cálculo dos Volumes;
4. Notas de Serviço de Terraplenagem.


1.4 MAPA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEOGRÁFICA


A diretriz da Estrada do Boi neste trecho tem início no Entroncamento da Rodovia GO-173 e termina no Entroncamento com a GO-528, totalizando uma extensão de 70,62 km, e percorre dentro dos limites do município de Jussara-GO.

O projeto desenvolve-se na região oeste do Estado de Goiás, entre as seguintes coordenadas:

Inicial: 480861,8505E/8270164,0760N (Entr. GO-173)


Final: 446949,8598E/ 8309970,1640N (Entr. GO-528)





DISTÂNCIA GOIÂNIA:

(Goinfra, ENTR. GO-173 – início do Trecho) = 303 Km 4h e 7min




1.5 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPERACIONAIS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO					
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS					
CLASSE	III				
REGIÃO	MISTO PLANO/LEVE ONDULADO				
VELOCIDADE DIRETRIZ	80 Km/h				
DISTÂNCIA MÍNIMA DE VISIBILIDADE DE PARADA	130 m				
DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE DE ULTRAPASSAGEM	540 m				
NÚMERO DE EQUIVALÊNCIA "N" PARA 10 ANOS	1,07x10 ⁷				
CARACTERÍSTICAS DA SEÇÃO TRANSVERSAL					
LARGURA DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM (6,70/6,70)	13,40				
LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (3,50 / 3,50)	7,00				
LARGURA DO ACOSTAMENTO	2,00				
LARGURA DA FAIXA DE DOMÍNIO (40,00 / 40,00)	80,00				
ABAULAMANTO DA PLATAFORMA	3,00%				
INCLINAÇÃO DO TALUDE DE CORTE (V/H)	1/1				
INCLINAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO (V/H)	1/1,5				
CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO EM PLANTA					
1 - PLANIMETRIA	%	QUANT.	UNID.		
1.01 - DESENVOLVIMENTO TOTAL		70.720,18	m		
1.02 - DESENVOLVIMENTO EM CURVA	18,27%	12.918,49	m		
1.03 - DESENVOLVIMENTO EM TANGENTE	81,73%	57.801,69	m		
1.04 - NÚMERO DE PONTOS DE INTERSEÇÃO		30	un		
1.04.1 - NÚMERO DE PI's SECOS		3	un		
1.04.2 - NÚMERO DE CURVAS		27	un		
1.05 - RAIO MÍNIMO		700,00	m		
1.06 - TANGENTE MÁXIMA		6.517,90	m		
1.07 - FREQUÊNCIA DO RAIO MÍNIMO		3,00	un		
1.08 - NÚMERO DE CURVAS COM RAIOS MENORES QUE 600m		0,00	un		
1.09 - TAXA MÁXIMA DE SUPERELEVÇÃO		6,60%	%		
RAIOS	FREQUÊNCIA	DESENVOLVIMENTO CC	DESENV. CC+Lc	%	
700,00	3	1697,03	1697,03	2,40%	
800,00	4	2798,45	2798,45	3,96%	
900,00	2	816,78	816,78	1,15%	
1000,00	6	2760,36	2760,36	3,90%	
1200,00	1	483,55	483,55	0,68%	
1500,00	4	1542,75	1542,75	2,18%	
2000,00	2	764,68	764,68	1,08%	
2500,00	1	414,40	414,40	0,59%	
5000,00	1	539,61	539,61	0,76%	
7000,00	1	482,30	482,30	0,68%	
25000,00	1	291,06	291,06	0,41%	
40000,00	1	327,52	327,52	0,46%	
Total Geral	27	12.918,49	12.918,49	18,27%	
CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO EM PERFIL					
2 - ALTIMETRIA		QUANT.	UNID.		
2.1 - INTERVALO SUPERIOR DE RAMPA		-0.1 -1.0	%		
2.2 - COMPRIMENTO SOB RAMPAS DO INT. SUPERIOR		33663,00	m		
2.3 - % DE TRAÇADO NO INTERVALO SUP. DE RAMPA		47,60	%		
2.4 - CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS		Kmin Côncavo	Kmin Cônvexo		
2.4.1 - Kmin		27,41	-478,95		
2.5 - CARACTERÍSTICAS		EXTENSÃO	%		
2.5.1 - EXTENSÃO TOTAL		70.720,18	0,00		
2.5.2 - EXTENSÃO EM NÍVEL (-0,5% A +0,5%)		25.447,18	35,98		
2.5.3 - EXTENSÃO EM CURVA (PARÁBOLA)		43.790,00	61,92		
2.5.4 - EXTENSÃO EM RAMPA		26.930,18	38,08		
2.5.5 - DECLIVIDADE MÁXIMA ASCENDENTE =		Rampa	Comprimento		
2.5.6 - DECLIVIDADE MÍNIMA ASCENDENTE =		5,269%	90,00		
2.5.7 - DECLIVIDADE MÁXIMA DESCENDENTE =		0,308%	0,00		
2.5.8 - DECLIVIDADE MÍNIMA DSCENDENTE =		-5,454%	35,00		
		-0,400%	20,00		
PERFIL	COTA MÁXIMA	Km	COTA MÍNIMA	Km	
GREIDE	330,790	17,060	277,696	43,230	
ASCENDENTES		DESCENDENTES			
INTERVALO	COMPRIMENTO	%	INTERVALO	COMPRIMENTO	%
0,1 a 1,0	27.747,18	39,24	-0.1 a -1.0	33.663,00	47,60
1,1 a 2,0	3.780,00	5,35	-1.1 a -2.0	2.690,00	3,80
2,1 a 3,0	220,00	0,31	-2.1 a -3.0	510,00	0,72
3,1 a 4,0	270,00	0,38	-3.1 a -4.0	260,00	0,37
4,1 a 5,0	310,00	0,44	-4.1 a -5.0	530,00	0,75
5,1 a 6,0	360,00	0,51	-5.1 a -6.0	380,00	0,54

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Seção Transversal tipo de terraplenagem:



Seção Transversal tipo de Pavimentação:



ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Os materiais da regularização do subleito devem apresentar características iguais ou superiores às especificadas para a camada final de terraplenagem, provenientes do próprio subleito ou em caso de substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de empréstimos ou cortes, obedecendo aos seguintes limites: Classificados como Tipo I ou Tipo II, quanto à resiliência; Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 75mm; ISC para energia Normal (DNIT 164/2013-ME), igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do Pavimento, ISC ≥ 7,3%; Expansão, medida no ensaio de Índice de Suporte Califórnia, inferior a 2,0%.

SUB-BASE

A sub-base será construída com solo em natura estabilizado granulometricamente sem mistura, proveniente das ocorrências de solos estudadas, com espessura constante de 20 cm, compactada com energia intermediária, na umidade ótima, devendo apresentar ISC ≥ 20%.

BASE

A base será construída com mistura de solo+brita, com espessura compactada de 20 cm, proveniente das ocorrências sondadas. Esta camada deverá ser compactada nas condições ótimas da energia de referência do Proctor Modificado, devendo apresentar ISC ≥ 80%.

IMPRIMAÇÃO

Toda a plataforma, será imprimeada, com emulsão asfáltica do tipo EAI, com taxa entre 0,9 e 1,5 Kg/m². A determinação exata da taxa, que é função da permeabilidade da base, será fixada experimentalmente, considerando-se que a taxa ideal é a máxima quantidade de EAI que pode ser absorvido em 24 h, sem deixar excesso na superfície e que promova a cobertura perfeita da base.

PINTURA DE LIGAÇÃO

Será aplicada uma camada de pintura de ligação entre a base imprimeada e a 1ª camada de CBUQ em toda a plataforma, e uma segunda camada de ligação entre a 1ª e 2ª camada de CBUQ nas faixas de rolamento. A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,31m³ a 0,51m³. Antes da aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água, a fim de garantir uma uniformidade desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão deve ser confirmada experimentalmente, no início dos serviços em campo, em função da natureza e do estado da superfície a pintar.

O material betuminoso a ser empregado será a emulsão asfáltica RR-1C.

Execução, medição e pagamento de acordo com a especificação GOINFRA ES-PAV 008/2019.

CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

O concreto asfáltico será aplicado em uma camada com espessura de 4,0 cm, na faixa C, nas faixas de tráfego e 3,5 cm em toda a plataforma (pista+acostamentos). O ligante betuminoso de ambas as camadas será o CAP 50/70, e os agregados provenientes das ocorrências indicadas. O material de enchimento poderá ser cimento Portland ou cal hidratada calcética tipo CH-1, deverá ser composto por materiais minerais finamente divididos, e deverá ser usado seco, sem grumos e atender granulometria, determinada no ensaio DNER-ME 083/08, com mais 65% passando na peneira 200. O projeto da mistura deverá ser elaborado no laboratório antes do início dos serviços. Foi verificada uma adesividade satisfatória entre o ligante (CAP50/70) agregado. A mistura asfáltica será dosada pelo método Marshall e deve ser realizada de forma a assegurar durabilidade, resistência à fadiga e estabilidade à deformação plástica da mistura, face às condições de clima, do tráfego e da estrutura do pavimento.

As características dos materiais a serem empregados, as técnicas de execução, os métodos de controle e os critérios de medição, deverão seguir as especificações GOINFRA-ES-PAV 012/2020 - Pavimentação - Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente.

As características dos materiais a serem empregados, as técnicas de execução, os métodos de controle e os critérios de medição, deverão seguir as especificações:

ESPECIFICAÇÕES

CAMADA	MATERIAL	ESPESSURA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1 - CBUQ faixa C	CAP-50/70	4,0cm	GOINFRA-ES-PAV 012/2020	Pavimentação - Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente
2 - Pintura de Ligação	RR-1C	-	GOINFRA ES-PAV 008/2019	Pavimentação - Pintura de Ligação
3 - CBUQ faixa B	CAP-50/70	3,5cm	GOINFRA ES-PAV 012/2019	Pavimentação - Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente
4 - Pintura de Ligação	RR-1C	-	GOINFRA ES-PAV 008/2019	Pavimentação - Pintura de Ligação
5 - Imprimação	EAI (Emulsão Asfáltica Impr.)	-	GOINFRA ES-PAV 007/2019	Pavimentação - Imprimação
6 - Base	Mistura Solo+Brita	17 cm	GOINFRA ES-PAV 002/2019	Pavimentação - Sub-base e Base Estabilizadas Gran. com ou sem mistura
7 - Sub-base	Solo Estabilizado	20 cm	GOINFRA ES-PAV 002/2019	Pavimentação - Sub-base e Base Estabilizadas Gran. com ou sem mistura
8 - Regularização de Subleito	Solo Escolhido de Empréstimo ISC ≥ 7,3% (100%PN)	20 cm	GOINFRA ES-PAV 001/2019	Pavimentação - Regularização do Subleito
9 - Camada Final de Terraplenagem	ISC ≥ 7,3 (100% PN)	80 cm	GOINFRA ES-TER 005/2019	Aterros Proctor Normal
10 - Corpo de Aterro	Solo Local ISC ≥ 4% (95% PN)	Variável	GOINFRA ES-TER 005/2019	Aterros Proctor Normal

2.1 LINHA TRONCO ESTRBOI: CARACTERÍSTICAS DO ALINHAMENTO HORIZONTAL

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8270164,076	---	---
										E	---	---	---	480861,85	---	---
---	1	---	---	---	---	187+9,60	---	---	---	N	---	---	---	8268470,425	---	---
										E	---	---	---	477516,554	---	---
48° 54' 10,46"	2	800	682,81	363,76	48° 54' 10,46"	369+12,93	---	---	403+15,74	N	8267568,569	8266851,85	---	8266690,246	---	8266829,611
										E	473897,089	474252,494	---	473926,599	---	473590,592
15° 28' 29,90"	3	1500	405,13	203,81	15° 28' 29,90"	433+14,35	---	---	453+19,48	N	8268444,497	8267058,949	---	8267137,032	---	8267262,514
										E	473612,34	473037,66	---	472849,403	---	472688,805
15° 19' 05,07"	4	1500	401,03	201,72	15° 19' 05,07"	554+14,16	---	---	574+15,18	N	8267320,947	8268502,93	---	8268627,124	---	8268704,916
										E	470177,729	471101,264	---	470942,314	---	470756,202
27° 22' 03,38"	5	1000	477,65	243,47	27° 22' 03,38"	597+2,33	---	---	620+19,98	N	8269800,001	8268877,355	---	8268971,251	---	8269157,904
										E	470729,296	470343,648	---	470119,007	---	469962,673
12° 56' 15,63"	6	2000	451,61	226,77	12° 56' 15,63"	651+9,47	---	---	674+1,08	N	8268340,956	8269625,151	---	8269798,997	---	8269935,83
										E	468038,077	469571,323	---	469425,715	---	469244,881
23° 05' 16,91"	7	1200	483,55	245,1	23° 05' 16,91"	886+8,75	---	---	910+12,31	N	8271541,962	8272498,887	---	8272646,782	---	8272706,185
										E	465133,543	465857,625	---	465662,171	---	465424,375
22° 52' 08,09"	8	1000	399,14	202,26	22° 52' 08,09"	944+16,35	---	---	964+15,49	N	8273842,156	8272871,97	---	8272920,99	---	8273042,417
										E	465003,088	464760,728	---	464564,497	---	464402,741
11° 24' 01,77"	9	1500	298,46	149,73	11° 24' 01,77"	1080+9,47	---	---	1095+7,93	N	8273232	8274431,609	---	8274521,497	---	8274585,942
										E	461651,64	462552,162	---	462432,42	---	462297,273
03° 56' 51,51"	10	7000	482,3	241,24	03° 56' 51,51"	1131+14,63	---	---	1155+16,92	N	8268580,333	8274898,729	---	8275002,565	---	8275091,164
										E	458628,384	461641,335	---	461423,582	---	461199,198
06° 11' 00,41"	11	5000	539,61	270,07	06° 11' 00,41"	1182+16,25	---	---	1209+15,86	N	8270638,643	8275289,237	---	8275388,421	---	8275459,971
										E	458861,263	460697,559	---	460446,366	---	460185,95
37° 42' 44,86"	12	700	460,74	239,07	37° 42' 44,86"	1298+0,77	---	---	1321+1,51	N	8276602,547	8275927,561	---	8275990,899	---	8276182,016
										E	458669,567	458484,11	---	458253,587	---	458109,966
35° 59' 55,54"	13	1000	628,3	324,91	35° 59' 55,54"	1479+19,27	---	---	1511+7,57	N	8278121,655	8278722,414	---	8278982,155	---	8279077,566
										E	455401,465	456200,895	---	456005,703	---	455695,12
48° 13' 12,34"	14	700	589,12	313,27	48° 13' 12,34"	1653+18,51	---	---	1683+7,63	N	8280583,898	8279914,76	---	8280006,754	---	8280291,358
										E	453175,432	452969,874	---	452670,413	---	452539,492
22° 18' 32,27"	15	1000	389,36	197,18	22° 18' 32,27"	1791+5,04	---	---	1810+14,40	N	8282669,248	8282251,333	---	8282430,469	---	8282627,476
										E	452546,367	451637,881	---	451555,476	---	451547,24
50° 50' 46,59"	16	800	709,95	380,26	50° 50' 46,59"	1839+19,86	---	---	1875+9,80	N	8283179,002	8283212,419	---	8283592,351	---	8283819,924
										E	450723,483	451522,785	---	451506,901	---	451202,251
28° 32' 45,33"	17	1000	498,22	254,39	28° 32' 45,33"	1892+7,42	---	---	1917+5,64	N	8284823,126	8284021,973	---	8284174,218	---	8284405,348
										E	451530,231	450931,77	---	450727,962	---	450621,682
---	18	---	---	---	---	1985+0,44	---	---	---	N	---	---	---	8285636,253	---	---
										E	---	---	---	450055,675	---	---
21° 04' 01,83"	19	1000	367,69	185,95	21° 04' 01,83"	2102+13,94	---	---	2121+1,63	N	8287372,542	8287782,687	---	8287952,273	---	8288083,109
										E	448178,382	449090,402	---	449014,137	---	448882,011
08° 58' 07,58"	20	2000	313,07	156,86	08° 58' 07,58"	2140+12,28	---	---	2156+5,35	N	8289779,116	8288357,981	---	8288468,349	---	8288594,743
										E	450011,686	448604,428	---	448492,972	---	448400,085
47° 53' 52,14"	21	800	668,78	355,33	47° 53' 52,14"	2175+7,35	---	---	2208+16,13	N	8288428,817	8288902,566	---	8289188,89	---	8289224,735
										E	447529,223	448173,864	---	447963,443	---	447609,927
16° 44' 07,12"	22	1500	438,13	220,64	16° 44' 07,12"	2273+3,18	---	---	2295+1,31	N	8287862,225	8289354,572	---	8289376,83	---	8289334,937
										E	446178,129	446329,448	---	446109,938	---	445893,317
---	23	---	---	---	---	2407+10,31	---	---	---	N	---	---	---	8288907,909	---	---
										E	---	---	---	443685,23	---	---
00° 40' 01,38"	24	25000	291,06	145,53	00° 40' 01,38"	2461+19,16	---	---	2476+10,21	N	8289952,09	8289996,758	---	8290142,288	---	8290287,804
										E	418683,325	443683,285	---	443683,025	---	443681,07
09° 29' 50,85"	25	2500	414,4	207,68	09° 29' 50,85"	2608+6,96	---	---	2629+1,37	N	8292957,888	8292924,316	---	8293131,976	---	8293337,249
										E	446145,437	443645,663	---	443642,874	---	443674,388
52° 46' 39,01"	26	800	736,91	396,93	52° 46' 39,01"	2656+17,55	---	---	2693+14,47	N	8294008,387	8293886,991	---	8294279,322	---	8294564,61
										E	442968,05	443758,785	---	443819,017	---	443543,042
52° 58' 18,24"	27	700	647,17	348,79	52° 58' 18,24"	2757+10,97	---	---	2789+18,15	N	8295968,783	8295482,088	---	8295732,778	---	8296077,349
										E	443158,629	442655,511	---	442413,004	---	442467,1
00° 28' 08,91"	28	40000	327,52	163,76	00° 28' 08,91"	2844+11,26	---	---	2860+18,79	N	8303361,013	8297157,24	---	8297319,021	---	8297481,004
										E	403120,649	442636,636	---	442662,035	---	442686,108
26° 27' 21,75"	29	900	415,57	211,56	26° 27' 21,75"	2934+16,18	---	---	2955+11,75	N	8298810,043	8298942,343	---	8299151,602	---	8299325,092
										E	443793,507	442903,284	---	442934,383	---	443055,453
25° 32' 30,74"	30	900	401,21	203,99	25° 32' 30,74"	3190+1,07	---	---	3210+2,28	N	8303685,669	8303170,619	---	8303337,907	---	8303539,182
										E	445000,99	445739,044	---	445855,786	---	445888,989
---	FIM	---	---	---	---	3536+0,18	---	---	---	N	---	---	---	8309970,164	---	---
										E	---	---	---	446949,86	---	---

2.1.1 TREVO 1 – RAMO 100

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8270326,895	---	---
										E	---	---	---	480714,451	---	---
---	1	---	---	---	---	11+0,83	---	---	---	N	---	---	---	8270166,101	---	---
										E	---	---	---	480865,816	---	---
---	FIM	---	---	---	---	22+1,81	---	---	---	N	---	---	---	8270005,279	---	---
										E	---	---	---	481017,371	---	---

2.1.2 TREVO 1 – ROTATÓRIA

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8270187,945	---	---
										E	---	---	---	480845,252	---	---
89° 25' 59,50"	1				89° 25' 59,50"	0+0,000	----	----	2+6,83	N	8270166,053		---		---	
										E		480845,252	---		---	
90° 17' 59,89"	2	30	47,28	30,16	90° 17' 59,89"	2+6,83	----	----	4+14,11	N	8270166,053	8270186,781	----	8270164,98	----	8270144,257
										E	480865,765	480887,452	----	480908,289	----	480886,379
91° 13' 16,55"	3	30	47,76	30,65	91° 13' 16,55"	4+14,11	----	----	7+1,87	N	8270166,053	8270144,257	----	8270123,199	----	8270145,908
										E	480865,765	480886,379	----	480864,113	----	480843,534
88° 57' 00,29"	4	30	46,57	29,46	88° 57' 00,29"	7+1,87	----	----	9+8,45	N	8270166,053	8270145,908	----	8270167,735	----	8270187,911
										E	480865,765	480843,534	----	480823,755	----	480845,216
---	FIM	---	---	---	---	9+8,45	---	---	---	N	---	---	---	8270187,911	---	---
										E	---	---	---	480845,216	---	---

2.1.3 TREVO 3 – RAMO 100

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8309930,696	---	---
										E	---	---	---	446735,094	---	---
---	1	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8309930,696	---	---
										E	---	---	---	446735,094	---	---
---	FIM	---	---	---	---	21+20,00	---	---	---	N	---	---	---	8310010,224	---	---
										E	---	---	---	447167,847	---	---

2.1.4 TREVO 3 – ROTATÓRIA

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	0+0,000	---	---	---	N	---	---	---	8309964,096	---	---
										E	---	---	---	446916,841	---	---
87° 38' 48,66"	1				87° 38' 48,66"	0+0,000	----	----	2+5,92	N	8309968,305		---		----	
										E		446916,841	----		----	
87° 38' 48,65"	1	30,02	45,92	28,81	87° 38' 48,65"	2+5,92	----	----	4+11,83	N	8309968,305	8309997,826	----	8310003,032	----	8309974,937
										E	446946,56	446941,135	----	446969,468	----	446975,833
92° 21' 11,35"	1	30,02	48,38	31,27	92° 21' 11,35"	4+11,83	----	----	7+0,21	N	8309968,305	8309974,937	----	8309944,436	----	8309938,783
										E	446946,56	446975,833	----	446982,744	----	446951,985
92° 15' 27,75"	1	30,02	48,33	31,22	92° 15' 27,75"	7+0,21	----	----	9+8,54	N	8309968,305	8309938,783	----	8309933,14	----	8309964,047
										E	446946,56	446951,985	----	446921,277	----	446916,848
---	FIM	---	---	---	---	9+8,54	---	---	---	N	---	---	---	8309964,047	---	---
										E	---	---	---	446916,848	---	---

2.1.5 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100

DEFLEXÃO	CURVA Nº	CURVA CIRCULAR				ESTACAS				COORDENADAS						
		R (m)	D (m)	T (m)	AC	TE/PC/PI	EC	CE	ET/PT	PONTO	CC	TE/PC	EC	PI	CE	ET/PT
---	INICIO	---	---	---	---	99+20,00	---	---	---	N	---	---	---	8294934,822	---	---
										E	---	---	---	443184,913	---	---
10° 03' 54,61"	1				10° 03' 54,61"	99+20,00	----	----	107+0,54	N	8294378,599		----		----	
										E		443184,913	----		----	
10° 03' 54,61"	1	800	140,54	70,45	10° 03' 54,61"	110+2,76	----	----	117+3,30	N	8295711,381	8295063,228	----	8295104,523	----	8295155,157
										E	443497,37	443028,438	----	442971,36	----	442922,378
52° 58' 18,24"	1	600	554,72	298,96	52° 58' 18,24"	139+6,87	----	----	167+1,59	N	8295891,139	8295473,971	----	8295688,849	----	8295984,195
										E	443045,215	442613,971	----	442406,107	----	442452,475
---	FIM	---	---	---	---	171+15,89	---	---	---	N	---	---	---	8296077,349	---	---
										E	---	---	---	442467,1	---	---

2.2 CARACTERÍSTICAS ALINHAMENTO VERTICAL – ESTRADA DO BOI

GOINFRA																			BOI.DIRETRIZ																		
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS														RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													
PCV				PIV				PARABOLA											PTV																		
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota																		
				0	+	0,00	312,508																														
5,00	+	0,00	312,008	10	+	0,00	311,508	200		311,745	0,236	0,446%	211,44		100,00	15	+	0,00	311,954																		
15,00	+	0,00	311,954	20	+	0,00	312,400	200		312,177	-0,223	-0,446%	-224,27		0,00	25	+	0,00	311,954																		
26,00	+	0,00	311,865	30	+	0,00	311,508	160		311,682	0,174	0,425%	183,72		20,00	34	+	0,00	311,848																		
38,00	+	0,00	312,188	40	+	0,00	312,358	80		312,275	-0,084	-0,411%	-95,65		80,00	42	+	0,00	312,194																		
46,00	+	0,00	311,865	48	+	0,00	311,700	80		311,820	0,120	0,792%	66,50		80,00	50	+	0,00	312,017																		
55,00	+	0,00	312,808	60	+	0,00	313,600	200		313,286	-0,314	-0,465%	-159,09		100,00	65	+	0,00	313,135																		
65,00	+	10,00	313,088	70	+	10,00	312,622	200		312,847	0,224	0,431%	223,21		10,00	75	+	10,00	313,053																		
85,00	+	10,00	313,914	88	+	10,00	314,172	120		314,046	-0,126	-0,412%	-142,46		200,00	91	+	10,00	313,925																		
94,00	+	0,00	313,720	97	+	0,00	313,472	120		313,654	0,182	0,799%	99,11		50,00	100	+	0,00	313,952																		
105,00	+	0,00	314,751	110	+	0,00	315,550	200		315,230	-0,320	-0,479%	-156,47		100,00	115	+	0,00	315,071																		
117,00	+	0,00	314,879	122	+	0,00	314,400	200		314,648	0,248	0,515%	201,26		40,00	127	+	0,00	314,915																		
131,00	+	0,00	315,326	134	+	0,00	315,635	120		315,475	-0,160	-0,550%	-112,72		80,00	137	+	0,00	315,305																		
136,00	+	10,00	315,360	139	+	0,00	315,085	100		315,216	0,131	0,500%	95,24		-10,00	141	+	10,00	315,335																		
151,00	+	0,00	316,285	156	+	0,00	316,785	200		316,535	-0,250	-0,500%	-200,00		190,00	161	+	0,00	316,285																		
171,00	+	0,00	315,285	175	+	0,00	314,885	160		314,902	0,017	-0,413%	184,74		200,00	179	+	0,00	314,554																		
180,00	+	10,00	314,431	184	+	10,00	314,100	160		314,270	0,170	0,437%	188,17		30,00	188	+	10,00	314,450																		
190,00	+	10,00	314,625	194	+	10,00	314,974	160		315,137	0,163	1,250%	196,80		40,00	198	+	10,00	315,974																		
200,00	+	10,00	316,474	204	+	0,00	317,350	140		317,219	-0,131	0,503%	-187,31		40,00	207	+	10,00	317,702																		
234,00	+	0,00	320,366	239	+	0,00	320,869	200		320,618	-0,251	-0,500%	-199,46		530,00	244	+	0,00	320,369																		
246,00	+	10,00	320,119	250	+	0,00	319,769	140		319,944	0,175	0,500%	140,00		50,00	253	+	10,00	320,119																		
277,00	+	0,00	322,469	279	+	0,00	322,669	80		322,569	-0,100	-0,500%	-80,00		470,00	281	+	0,00	322,469																		
281,00	+	0,00	322,469	283	+	0,00	322,269	80		322,379	0,110	0,600%	72,73		0,00	285	+	0,00	322,509																		
290,00	+	0,00	323,109	293	+	0,00	323,469	120		323,304	-0,165	-0,500%	-109,09		100,00	296	+	0,00	323,169																		
297,00	+	0,00	323,069	301	+	0,00	322,669	160		322,870	0,202	0,508%	158,68		20,00	305	+	0,00	323,075																		
311,00	+	0,00	323,685	313	+	0,00	323,889	80		323,788	-0,101	-0,500%	-79,34		120,00	315	+	0,00	323,689																		
315,00	+	0,00	323,689	317	+	0,00	323,489	80		323,589	0,100	0,500%	80,00		0,00	319	+	0,00	323,689																		
328,00	+	10,00	324,639	336	+	0,00	325,389	300		325,014	-0,375	-0,500%	-300,00		190,00	343	+	10,00	324,639																		
353,00	+	10,00	323,639	358	+	10,00	323,139	200		323,385	0,246	0,485%	203,14		200,00	363	+	10,00	323,623																		
368,00	+	10,00	324,108	371	+	0,00	324,350	100		324,156	-0,194	-1,068%	-64,40		100,00	373	+	10,00	323,816																		
380,00	+	0,00	322,427	382	+	0,00	322,000	80		322,153	0,153	0,464%	52,20		130,00	384	+	0,00	322,186																		
388,00	+	0,00	322,557	396	+	0,00	323,300	160	140	321,048	-2,252	-5,569%	-56,83	-43,51	80,00	403	+	0,00	315,504																		
406,00	+	10,00	311,606	415	+	0,00	302,139	340		306,745	4,606	5,269%	31,37		70,00	423	+	10,00	311,095																		
428,00	+	0,00	315,837	433	+	0,00	321,106	200		320,191	-0,915	1,610%	-54,67		90,00	438	+	0,00	322,716																		
443,00	+	10,00	324,487	448	+	10,00	326,097	200		325,569	-0,527	-0,500%	-94,79		110,00	453	+	10,00	325,597																		
455,00	+	10,00	325,397	460	+	10,00	324,897	200		325,147	0,250	0,500%	200,00		40,00	465	+	10,00	325,397																		
465,00	+	10,00	325,397	473	+	0,00	326,147	300		325,729	-0,417	-0,613%	-269,62		0,00	480	+	10,00	325,228																		
512,00	+	0,00	321,368	515	+	0,00	321,000	120		321,211	0,211	0,796%	85,20		630,00	518	+	0,00	321,477																		
523,00	+	10,00	322,353	531	+	0,00	323,547	300		323,067	-0,479	-0,482%	-234,75		110,00	538	+	10,00	322,823																		
542,00	+	0,00	322,486	545	+	0,00	322,197	120		322,351	0,154	0,545%	116,85		70,00	548	+	0,00	322,523																		
550,00	+	10,00	322,796	553	+	0,00	323,068	100		322,938	-0,131	-0,500%	-95,71		50,00	555	+	10,00	322,818																		
578,00	+	0,00	320,568	581	+	10,00	320,218	140		319,807	-0,411	-2,848%	-59,63		450,00	585	+	0,00	318,225																		
588,00	+	10,00	316,231	593	+	0,00	313,668	180		314,708	1,040	1,775%	38,93		70,00	597	+	10,00	315,268																		
600,00	+	10,00	316,331	604	+	10,00	317,751	160		317,496	-0,255	0,500%	-125,47		60,00	608	+	10,00	318,151																		
611,00	+	0,00	318,401	613	+	0,00	318,601	80		318,462	-0,139	-0,887%	-57,69		50,00	615	+	0,00	318,246																		
620,00	+	0,00	317,359	624	+	0,00	316,650	160		316,916	0,266	0,445%	120,11		100,00	628	+	0,00	317,006																		
631,00	+	0,00	317,273	634	+	0,00	317,541	120		317,400	-0,141	-0,496%	-127,54		60,00	637	+	0,00	317,243																		
640,00	+	0,00	316,946	643	+	0,00	316,649	120		316,798	0,149	0,500%	120,53		60,00	646	+	0,00	316,949																		
646,00	+	0,00	316,949	648	+	10,00	317,199	100		317,074	-0,125	-0,500%	-100,00		0,00	651	+	0,00	316,949																		
660,00	+	0,00	316,049	664	+	0,00	315,649	160		315,444	-0,205	-1,525%	-156,14		180,00	668	+	0,00	314,429																		
676,00	+	0,00	311,989	679	+	10,00	310,922	140		310,407	-0,515	-4,468%	-47,57		160,00	683	+	0,00	307,795																		
686,00	+	0,00	305,114	691	+	10,00	300,200	220		302,407	2,207	3,559%	27,41		60,00	697	+	0,00	304,115																		
697,00	+	10,00	304,471	705	+	0,00	309,810	300		308,663	-1,147	0,500%	-98,07		10,00	712	+	10,00	310,560																		
717,00	+	0,00	311,010	721	+	0,00	311,410	160		311,091	-0,319	-1,095%	-100,29		90,00	725	+	0,00	310,534																		
728,00	+	0,00	309,876	732	+	0,00	309,000	160		309,628	0,628	2,045%	50,96		60,00	736	+	0,00	310,636																		
740,00	+	10,00	312,476	743	+	0,00	313,498	100		313,398	-0,100	1,245%	-125,08		90,00	745	+	10,00	314,121																		
756,00	+	0,00	316,735	758	+	10,00	317,358	100		317,296	-0,062	0,753%	-203,05		210,00	761	+	0,00	317,734																		
776,00	+	0,00	319,992	778	+	0,00	320,293	80		320,305	0,013	0,879%	632,98		300,00	780	+	0,00	320,644																		
800,00	+	10,00	324,248																																		

GOINFRA				BOI.DIRETRIZ															
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528					
PCV				PIV				PARABOLA								PTV			
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota
1.124,00	+	10,00	315,402	1127	+	0,00	315,629	100		315,506	-0,123	-0,531%	-101,44		10,00	1129	+	10,00	315,364
1.131,00	+	10,00	315,151	1135	+	0,00	314,779	140		314,991	0,211	0,677%	115,91		40,00	1138	+	10,00	315,253
1.140,00	+	10,00	315,523	1145	+	10,00	316,200	200		315,876	-0,324	-0,618%	-154,53		40,00	1150	+	10,00	315,582
1.154,00	+	0,00	315,150	1157	+	0,00	314,779	120		314,946	0,167	0,496%	107,78		70,00	1160	+	0,00	315,077
1.162,00	+	10,00	315,325	1168	+	10,00	315,919	240		315,621	-0,299	-0,500%	-241,04		50,00	1174	+	10,00	315,319
1.175,00	+	0,00	315,269	1178	+	0,00	314,969	120		315,119	0,150	0,500%	119,96		10,00	1181	+	0,00	315,270
1.182,00	+	10,00	315,420	1186	+	10,00	315,820	160		315,620	-0,200	-0,500%	-159,94		30,00	1190	+	10,00	315,420
1.190,00	+	10,00	315,420	1194	+	10,00	315,020	160		315,358	0,338	1,190%	94,67		0,00	1198	+	10,00	315,972
1.200,00	+	0,00	316,329	1204	+	10,00	317,400	180		316,923	-0,477	-0,932%	-84,83		30,00	1209	+	0,00	316,561
1.210,00	+	0,00	316,375	1214	+	0,00	315,629	160		316,075	0,446	1,298%	71,74		20,00	1218	+	0,00	316,668
1.227,00	+	0,00	319,005	1230	+	0,00	319,784	120		319,706	-0,078	0,777%	-230,24		180,00	1233	+	0,00	320,250
1.244,00	+	10,00	322,038	1247	+	0,00	322,427	100		322,267	-0,160	-0,500%	-78,30		230,00	1249	+	10,00	322,177
1.250,00	+	0,00	322,127	1252	+	0,00	321,927	80		322,027	0,100	0,500%	80,00		10,00	1254	+	0,00	322,127
1.259,00	+	0,00	322,627	1262	+	0,00	322,927	120		322,777	-0,150	-0,500%	-120,00		100,00	1265	+	0,00	322,627
1.269,00	+	0,00	322,227	1272	+	0,00	321,927	120		322,077	0,150	0,500%	120,00		80,00	1275	+	0,00	322,227
1.275,00	+	0,00	322,227	1279	+	0,00	322,627	160		322,427	-0,200	-0,500%	-160,00		0,00	1283	+	0,00	322,227
1.311,00	+	0,00	319,427	1313	+	10,00	319,177	100		319,151	-0,026	-0,709%	-478,95		560,00	1316	+	0,00	318,822
1.377,00	+	0,00	310,175	1379	+	0,00	309,891	80		309,912	0,021	-0,500%	383,16		1220,00	1381	+	0,00	309,691
1.399,00	+	0,00	307,891	1402	+	0,00	307,591	120		307,508	-0,083	-1,054%	-216,60		360,00	1405	+	0,00	306,959
1.405,00	+	0,00	306,959	1409	+	0,00	306,116	160		306,207	0,091	-0,597%	350,04		0,00	1413	+	0,00	305,638
1.448,00	+	10,00	301,400	1451	+	0,00	301,102	100		301,231	0,129	0,435%	96,95		710,00	1453	+	10,00	301,319
1.457,00	+	10,00	301,667	1460	+	0,00	301,884	100		301,764	-0,120	-0,524%	-104,36		80,00	1462	+	10,00	301,622
1.480,00	+	10,00	299,737	1482	+	10,00	299,528	80		299,457	-0,071	-1,232%	-112,87		360,00	1484	+	10,00	299,035
1.490,00	+	0,00	297,679	1496	+	0,00	296,200	240		297,040	0,840	1,568%	85,70		110,00	1502	+	0,00	298,082
1.502,00	+	0,00	298,082	1505	+	0,00	299,023	120		298,862	-0,160	0,500%	-112,35		0,00	1508	+	0,00	299,323
1.516,00	+	0,00	300,123	1521	+	0,00	300,623	200		300,373	-0,250	-0,500%	-200,00		160,00	1526	+	0,00	300,123
1.527,00	+	0,00	300,023	1530	+	0,00	299,723	120		299,875	0,152	0,515%	118,24		20,00	1533	+	0,00	300,031
1.552,00	+	0,00	301,988	1556	+	0,00	302,400	160		302,207	-0,193	-0,450%	-165,82		380,00	1560	+	0,00	302,040
1.561,00	+	0,00	301,950	1566	+	0,00	301,500	200		301,725	0,225	0,450%	222,22		20,00	1571	+	0,00	301,950
1.572,00	+	0,00	302,040	1576	+	0,00	302,400	160		302,201	-0,199	-0,543%	-161,12		20,00	1580	+	0,00	301,966
1.581,00	+	10,00	301,803	1585	+	0,00	301,423	140		301,634	0,212	0,667%	115,73		30,00	1588	+	10,00	301,889
1.590,00	+	0,00	302,089	1594	+	0,00	302,623	160		302,392	-0,230	-0,484%	-139,07		30,00	1598	+	0,00	302,235
1.599,00	+	0,00	302,139	1602	+	10,00	301,800	140		301,963	0,163	0,447%	150,34		20,00	1606	+	0,00	302,113
1.609,00	+	10,00	302,426	1612	+	0,00	302,650	100		302,533	-0,117	-0,489%	-106,76		70,00	1614	+	10,00	302,405
1.618,00	+	10,00	302,014	1622	+	10,00	301,623	160		301,815	0,192	0,471%	166,62		80,00	1626	+	10,00	301,999
1.628,00	+	10,00	302,188	1635	+	0,00	302,800	260		302,498	-0,302	-0,459%	-279,52		40,00	1641	+	10,00	302,203
1.645,00	+	0,00	301,882	1650	+	0,00	301,423	200		301,656	0,233	0,473%	214,52		70,00	1655	+	0,00	301,896
1.658,00	+	0,00	302,180	1663	+	10,00	302,700	220		302,402	-0,298	-0,611%	-203,01		60,00	1669	+	0,00	302,028
1.672,00	+	10,00	301,601	1676	+	0,00	301,174	140		301,382	0,208	0,581%	117,51		70,00	1679	+	10,00	301,580
1.685,00	+	0,00	302,219	1690	+	0,00	302,800	200		302,505	-0,295	-0,600%	-169,37		110,00	1695	+	0,00	302,200
1.703,00	+	10,00	301,180	1707	+	10,00	300,700	160		300,933	0,233	0,565%	137,31		170,00	1711	+	10,00	301,152
1.715,00	+	0,00	301,548	1719	+	0,00	302,000	160		301,796	-0,204	-0,455%	-156,90		70,00	1723	+	0,00	301,636
1.727,00	+	10,00	301,227	1730	+	0,00	301,000	100		301,119	0,119	0,500%	104,76		90,00	1732	+	10,00	301,250
1.733,00	+	0,00	301,300	1736	+	0,00	301,600	120		301,429	-0,171	-0,638%	-105,41		10,00	1739	+	0,00	301,217
1.742,00	+	0,00	300,834	1745	+	0,00	300,451	120		300,622	0,171	0,500%	105,41		60,00	1748	+	0,00	300,751
1.748,00	+	10,00	300,801	1753	+	10,00	301,301	200		301,051	-0,250	-0,500%	-200,00		10,00	1758	+	10,00	300,801
1.762,00	+	10,00	300,401	1765	+	0,00	300,151	100		300,276	0,125	0,500%	100,02		80,00	1767	+	10,00	300,401
1.770,00	+	0,00	300,651	1774	+	0,00	301,050	160		300,850	-0,200	-0,500%	-160,04		50,00	1778	+	0,00	300,650
1.778,00	+	0,00	300,650	1783	+	0,00	300,150	200		300,400	0,250	0,500%	200,05		0,00	1788	+	0,00	300,650
1.788,00	+	0,00	300,650	1791	+	0,00	300,950	120		300,800	-0,150	-0,498%	-120,30		0,00	1794	+	0,00	300,651
1.799,00	+	0,00	300,153	1802	+	10,00	299,805	140		299,980	0,175	0,502%	140,09		100,00	1806	+	0,00	300,156
1.806,00	+	0,00	300,156	1811	+	0,00	300,658	200		300,406	-0,252	-0,505%	-198,61		0,00	1816	+	0,00	300,152
1.832,00	+	10,00	298,484	1837	+	0,00	298,029	180		298,295	0,266	0,675%	152,43		330,00	1841	+	10,00	298,637
1.844,00	+	0,00	298,975	1849	+	0,00	299,650	200		299,327	-0,323	-0,615%	-155,02		50,00	1854	+	0,00	299,035
1.858,00	+	0,00	298,543	1863	+	0,00	297,929	200		298,207	0,279								

GOINFRA				BOI.DIRETRIZ															
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				
PCV				PIV				PARABOLA								PTV			
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota
2.161,00	+	10,00	277,984	2167	+	0,00	277,433	220		277,696	0,263	0,455%	230,38		750,00	2172	+	10,00	277,934
2.174,00	+	10,00	278,116	2178	+	0,00	278,434	140		278,638	0,204	1,621%	120,06		40,00	2181	+	10,00	279,569
2.217,00	+	0,00	291,078	2222	+	0,00	292,699	200		292,542	-0,157	0,992%	-317,80		710,00	2227	+	0,00	293,691
2.236,00	+	10,00	295,575	2246	+	10,00	297,558	400		296,812	-0,746	-0,500%	-268,16		190,00	2256	+	10,00	296,558
2.256,00	+	10,00	296,558	2259	+	0,00	296,308	100		296,433	0,125	0,500%	100,00		0,00	2261	+	10,00	296,558
2.262,00	+	0,00	296,608	2269	+	0,00	297,308	280		296,958	-0,350	-0,500%	-280,00		10,00	2276	+	0,00	296,608
2.286,00	+	0,00	295,608	2289	+	0,00	295,308	120		295,458	0,150	0,500%	120,00		200,00	2292	+	0,00	295,608
2.292,00	+	0,00	295,608	2294	+	0,00	295,808	80		295,708	-0,100	-0,500%	-80,00		0,00	2296	+	0,00	295,608
2.298,00	+	0,00	295,408	2303	+	0,00	294,908	200		295,158	0,250	0,500%	200,00		40,00	2308	+	0,00	295,408
2.308,00	+	0,00	295,408	2311	+	0,00	295,708	120		295,558	-0,150	-0,500%	-120,00		0,00	2314	+	0,00	295,408
2.316,00	+	0,00	295,208	2321	+	0,00	294,708	200		294,958	0,250	0,500%	200,00		40,00	2326	+	0,00	295,208
2.327,00	+	10,00	295,358	2332	+	10,00	295,858	200		295,608	-0,250	-0,500%	-200,00		30,00	2337	+	10,00	295,358
2.338,00	+	10,00	295,258	2344	+	0,00	294,708	220		294,983	0,275	0,500%	220,00		20,00	2349	+	10,00	295,258
2.349,00	+	10,00	295,258	2355	+	0,00	295,808	220		295,533	-0,275	-0,500%	-220,00		0,00	2360	+	10,00	295,258
2.361,00	+	0,00	295,208	2365	+	0,00	294,808	160		295,008	0,200	0,500%	160,00		10,00	2369	+	0,00	295,208
2.370,00	+	0,00	295,308	2375	+	0,00	295,808	200		295,558	-0,250	-0,500%	-200,00		20,00	2380	+	0,00	295,308
2.380,00	+	0,00	295,308	2384	+	0,00	294,908	160		295,108	0,200	0,500%	160,00		0,00	2388	+	0,00	295,308
2.388,00	+	0,00	295,308	2393	+	0,00	295,808	200		295,558	-0,250	-0,500%	-200,00		0,00	2398	+	0,00	295,308
2.398,00	+	0,00	295,308	2402	+	0,00	294,908	160		295,108	0,200	0,500%	160,00		0,00	2406	+	0,00	295,308
2.406,00	+	0,00	295,308	2408	+	0,00	295,508	80		295,408	-0,100	-0,500%	-80,00		0,00	2410	+	0,00	295,308
2.413,00	+	0,00	295,008	2418	+	0,00	294,508	200		294,758	0,250	0,500%	200,00		60,00	2423	+	0,00	295,008
2.423,00	+	0,00	295,008	2427	+	0,00	295,408	160		295,208	-0,200	-0,500%	-160,00		0,00	2431	+	0,00	295,008
2.436,00	+	0,00	294,508	2440	+	0,00	294,108	160		294,308	0,200	0,500%	160,00		100,00	2444	+	0,00	294,508
2.444,00	+	0,00	294,508	2447	+	10,00	294,858	140		294,683	-0,175	-0,500%	-140,00		0,00	2451	+	0,00	294,508
2.464,00	+	0,00	293,208	2466	+	10,00	292,958	100		293,083	0,125	0,500%	100,00		260,00	2469	+	0,00	293,208
2.469,00	+	0,00	293,208	2472	+	0,00	293,508	120		293,358	-0,150	-0,500%	-120,00		0,00	2475	+	0,00	293,208
2.477,00	+	0,00	293,008	2483	+	0,00	292,408	240		292,714	0,306	0,520%	235,31		40,00	2489	+	0,00	293,008
2.490,00	+	10,00	293,188	2493	+	10,00	293,500	120		293,352	-0,148	-0,467%	-121,63		30,00	2496	+	10,00	293,220
2.497,00	+	10,00	293,127	2501	+	0,00	292,800	140		292,964	0,164	0,472%	149,11		20,00	2504	+	10,00	293,131
2.507,00	+	0,00	293,367	2510	+	0,00	293,650	120		293,489	-0,161	-0,601%	-111,78		50,00	2513	+	0,00	293,289
2.514,00	+	0,00	293,169	2517	+	0,00	292,808	120		292,973	0,165	0,500%	108,96		20,00	2520	+	0,00	293,108
2.520,00	+	0,00	293,108	2524	+	0,00	293,508	160		293,308	-0,200	-0,500%	-160,00		0,00	2528	+	0,00	293,108
2.529,00	+	0,00	293,008	2533	+	0,00	292,608	160		292,808	0,200	0,500%	160,00		20,00	2537	+	0,00	293,008
2.537,00	+	0,00	293,008	2542	+	0,00	293,508	200		293,258	-0,250	-0,500%	-200,00		0,00	2547	+	0,00	293,008
2.552,00	+	0,00	292,508	2554	+	0,00	292,308	80		292,408	0,100	0,500%	80,00		100,00	2556	+	0,00	292,508
2.556,00	+	0,00	292,508	2559	+	0,00	292,808	120		292,658	-0,150	-0,500%	-120,00		0,00	2562	+	0,00	292,508
2.566,00	+	0,00	292,108	2571	+	0,00	291,608	200		291,858	0,250	0,500%	200,00		80,00	2576	+	0,00	292,108
2.576,00	+	0,00	292,108	2579	+	0,00	292,408	120		292,258	-0,150	-0,500%	-120,00		0,00	2582	+	0,00	292,108
2.585,00	+	0,00	291,808	2588	+	0,00	291,508	120		291,658	0,150	0,500%	120,00		60,00	2591	+	0,00	291,808
2.592,00	+	0,00	291,908	2597	+	0,00	292,408	200		292,158	-0,250	-0,500%	-200,00		20,00	2602	+	0,00	291,908
2.607,00	+	0,00	291,408	2610	+	0,00	291,108	120		291,253	0,145	0,465%	124,41		100,00	2613	+	0,00	291,387
2.615,00	+	0,00	291,573	2618	+	0,00	291,851	120		291,707	-0,145	-0,500%	-124,41		40,00	2621	+	0,00	291,551
2.629,00	+	10,00	290,701	2632	+	0,00	290,451	100		290,576	0,125	0,500%	100,00		170,00	2634	+	10,00	290,701
2.636,00	+	0,00	290,851	2639	+	0,00	291,151	120		291,001	-0,150	-0,500%	-120,00		30,00	2642	+	0,00	290,851
2.644,00	+	0,00	290,651	2647	+	0,00	290,351	120		290,501	0,150	0,500%	120,00		40,00	2650	+	0,00	290,651
2.650,00	+	0,00	290,651	2653	+	0,00	290,951	120		290,796	-0,155	-0,533%	-116,13		0,00	2656	+	0,00	290,631
2.656,00	+	0,00	290,631	2659	+	10,00	290,258	140		290,435	0,177	0,480%	138,16		0,00	2663	+	0,00	290,594
2.666,00	+	10,00	290,930	2672	+	0,00	291,458	220		291,203	-0,255	-0,446%	-237,47		70,00	2677	+	10,00	290,967
2.681,00	+	10,00	290,610	2686	+	0,00	290,208	180		290,503	0,295	0,866%	137,15		80,00	2690	+	10,00	290,988
2.690,00	+	10,00	290,988	2697	+	10,00	292,200	280		291,655	-0,545	-0,692%	-179,70		0,00	2704	+	10,00	291,231
2.712,00	+	10,00	290,124	2717	+	0,00	289,501	180		289,759	0,258	0,454%	157,10		160,00	2721	+	10,00	289,909
2.724,00	+	0,00	290,136	2727	+	0,00	290,408	120		290,265	-0,143	-0,500%	-125,83		50,00	2730	+	0,00	290,108
2.732,00	+	0,00	289,908	2735	+	0,00	289,608	120		289,764	0,156	0,538%	115,59		40,00	2738	+	0,00	289,931
2.738,00	+	0,00	289,931	2741	+	0,00	290,254	120		290,092	-0,161	-0,538%	-111,46		0,00	2744	+	0,00	289,931
2.745,00	+	0,00	289,823	2748	+	0,00	289,500	120		289,645	0,145	0,429%	124,09		20,00	2751	+	0,00	289,757
2.752,00																			

GOINFRA				BOI.DIRETRIZ																		
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528								
PCV				PIV				PARABOLA								PTV						
2.877,00	+	0,00	288,511	2879	+	0,00	288,711	80				288,611	-0,100	-0,500%	-80,00			0,00	2881	+	0,00	288,511
2.883,00	+	0,00	288,311	2885	+	0,00	288,111	80				288,211	0,100	0,500%	80,00			40,00	2887	+	0,00	288,311
2.887,00	+	0,00	288,311	2889	+	10,00	288,561	100				288,436	-0,125	-0,500%	-100,00			0,00	2892	+	0,00	288,311
2.892,00	+	0,00	288,311	2894	+	0,00	288,111	80				288,314	0,204	1,536%	39,30			0,00	2896	+	0,00	288,725
2.896,00	+	10,00	288,879	2899	+	10,00	289,800	120				289,329	-0,471	-1,607%	-38,18			10,00	2902	+	10,00	288,836
2.903,00	+	0,00	288,675	2906	+	0,00	287,711	120				288,027	0,316	0,500%	56,95			10,00	2909	+	0,00	288,011
2.910,00	+	0,00	288,111	2913	+	0,00	288,411	120				288,261	-0,150	-0,500%	-120,00			20,00	2916	+	0,00	288,111
2.918,00	+	0,00	287,911	2920	+	10,00	287,661	100				287,900	0,239	1,415%	52,22			40,00	2923	+	0,00	288,368
2.924,00	+	0,00	288,651	2927	+	0,00	289,500	120				289,104	-0,396	-1,226%	-45,44			20,00	2930	+	0,00	288,764
2.932,00	+	0,00	288,274	2934	+	10,00	287,661	100				287,874	0,213	0,479%	58,64			40,00	2937	+	0,00	287,900
2.944,00	+	0,00	288,571	2949	+	0,00	289,050	200				288,769	-0,281	-0,646%	-177,79			140,00	2954	+	0,00	288,404
2.956,00	+	0,00	288,146	2961	+	0,00	287,500	200				287,777	0,277	0,463%	180,41			40,00	2966	+	0,00	287,963
2.969,00	+	0,00	288,240	2973	+	0,00	288,611	160				288,418	-0,193	-0,500%	-166,18			60,00	2977	+	0,00	288,211
2.983,00	+	0,00	287,611	2986	+	0,00	287,311	120				287,461	0,150	0,500%	120,00			120,00	2989	+	0,00	287,611
2.989,00	+	0,00	287,611	2992	+	0,00	287,911	120				287,759	-0,152	-0,511%	-118,75			0,00	2995	+	0,00	287,604
2.998,00	+	0,00	287,298	3002	+	10,00	286,839	180				287,066	0,227	0,500%	178,13			60,00	3007	+	0,00	287,289
3.007,00	+	0,00	287,289	3012	+	0,00	287,789	200				287,539	-0,250	-0,500%	-200,00			0,00	3017	+	0,00	287,289
3.018,00	+	0,00	287,189	3021	+	10,00	286,839	140				287,016	0,178	0,516%	137,77			20,00	3025	+	0,00	287,200
3.028,00	+	0,00	287,510	3031	+	10,00	287,871	140				287,693	-0,178	-0,500%	-137,77			60,00	3035	+	0,00	287,521
3.042,00	+	0,00	286,821	3044	+	10,00	286,571	100				286,696	0,125	0,500%	100,00			140,00	3047	+	0,00	286,821
3.050,00	+	0,00	287,121	3053	+	0,00	287,421	120				287,268	-0,153	-0,518%	-117,88			60,00	3056	+	0,00	287,110
3.062,00	+	10,00	286,437	3066	+	0,00	286,074	140				286,252	0,178	0,500%	137,52			130,00	3069	+	10,00	286,424
3.069,00	+	10,00	286,424	3073	+	0,00	286,774	140				286,599	-0,175	-0,500%	-140,00			0,00	3076	+	10,00	286,424
3.078,00	+	0,00	286,274	3080	+	10,00	286,024	100				286,145	0,121	0,467%	103,45			30,00	3083	+	0,00	286,257
3.085,00	+	10,00	286,491	3088	+	0,00	286,724	100				286,600	-0,124	-0,524%	-100,96			50,00	3090	+	10,00	286,462
3.095,00	+	0,00	285,991	3098	+	10,00	285,624	140				285,803	0,179	0,500%	136,74			90,00	3102	+	0,00	285,974
3.104,00	+	10,00	286,224	3108	+	0,00	286,574	140				286,398	-0,176	-0,508%	-138,91			50,00	3111	+	10,00	286,219
3.114,00	+	0,00	285,965	3118	+	0,00	285,558	160				285,760	0,202	0,500%	158,75			50,00	3122	+	0,00	285,958
3.123,00	+	0,00	286,058	3126	+	0,00	286,358	120				286,208	-0,150	-0,500%	-120,00			20,00	3129	+	0,00	286,058
3.134,00	+	0,00	285,558	3137	+	0,00	285,258	120				285,408	0,150	0,500%	120,00			100,00	3140	+	0,00	285,558
3.140,00	+	10,00	285,608	3144	+	0,00	285,958	140				285,783	-0,175	-0,500%	-140,00			10,00	3147	+	10,00	285,608
3.154,00	+	0,00	284,958	3157	+	0,00	284,658	120				284,808	0,150	0,500%	120,00			130,00	3160	+	0,00	284,958
3.161,00	+	0,00	285,058	3164	+	0,00	285,358	120				285,208	-0,150	-0,500%	-120,00			20,00	3167	+	0,00	285,058
3.167,00	+	0,00	285,058	3172	+	0,00	284,558	200				284,808	0,250	0,500%	200,00			0,00	3177	+	0,00	285,058
3.178,00	+	0,00	285,158	3181	+	10,00	285,508	140				285,333	-0,175	-0,500%	-140,00			20,00	3185	+	0,00	285,158
3.186,00	+	0,00	285,058	3190	+	0,00	284,658	160				284,858	0,200	0,500%	160,00			20,00	3194	+	0,00	285,058
3.196,00	+	0,00	285,258	3200	+	0,00	285,658	160				285,458	-0,200	-0,500%	-160,00			40,00	3204	+	0,00	285,258
3.207,00	+	10,00	284,908	3210	+	0,00	284,658	100				284,783	0,125	0,500%	100,00			70,00	3212	+	10,00	284,908
3.212,00	+	10,00	284,908	3214	+	0,00	285,058	60				284,983	-0,075	-0,500%	-60,00			0,00	3215	+	10,00	284,908
3.218,00	+	0,00	284,658	3221	+	0,00	284,358	120				284,508	0,150	0,500%	120,00			50,00	3224	+	0,00	284,658
3.224,00	+	0,00	284,658	3227	+	0,00	284,958	120				284,808	-0,150	-0,500%	-120,00			0,00	3230	+	0,00	284,658
3.234,00	+	0,00	284,258	3237	+	0,00	283,958	120				284,108	0,150	0,500%	120,00			80,00	3240	+	0,00	284,258
3.240,00	+	0,00	284,258	3245	+	0,00	284,758	200				284,508	-0,250	-0,500%	-200,00			0,00	3250	+	0,00	284,258
3.251,00	+	0,00	284,158	3255	+	0,00	283,758	160				283,958	0,200	0,500%	160,00			20,00	3259	+	0,00	284,158
3.259,00	+	0,00	284,158	3263	+	0,00	284,558	160				284,358	-0,200	-0,500%	-160,00			0,00	3267	+	0,00	284,158
3.271,00	+	0,00	283,758	3275	+	0,00	283,358	160				283,552	0,194	0,469%	165,16			80,00	3279	+	0,00	283,733
3.279,00	+	10,00	283,780	3283	+	0,00	284,108	140				283,934	-0,174	-0,525%	-140,88			10,00	3286	+	10,00	283,741
3.290,00	+	0,00	283,373	3293	+	0,00	283,058	120				283,210	0,151	0,485%	118,86			70,00	3296	+	0,00	283,349
3.307,00	+	0,00	284,415	3312	+	0,00	284,900	200				284,608	-0,292	-0,682%	-171,45			220,00	3317	+	0,00	284,218
3.326,00	+	0,00	282,991	3329	+	0,00	282,582	120				282,759	0,177	0,500%	101,53			180,00	3332	+	0,00	282,882
3.333,00	+	0,00	282,982	3336	+	10,00	283,332	140				283,151	-0,180	-0,531%	-135,84			20,00	3340	+	0,00	282,960
3.341,00	+	0,00	282,854	3343	+	0,00	282,642	80				282,745	0,103	0,500%	77,62			20,00	3345	+	0,00	282,842
3.345,00	+	0,00	282,842	3347	+	0,00	283,0,															

2.2.1 TREVO 1 – RAMO 100

GOINFRA																			T1.Ramo100									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													
PCV				PIV				PARABOLA										PTV										
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				100	+	0,00	312,658					-0.529%																
107,00	+	10,00	311,865	110	+	0,00	311,601	100		311,747	0,146	0,640%	85,56		150,00	112	+	10,00	311,921									
115,00	+	0,00	312,241	120	+	0,00	312,881	200		312,470	-0,411	-1,005%	-121,55		50,00	125	+	0,00	311,876									
128,00	+	0,00	311,273	131	+	0,00	310,670	120		310,893	0,223	0,482%	80,68		60,00	134	+	0,00	310,959									
135,00	+	0,00	311,056	137	+	0,00	311,249	80		311,145	-0,104	-0,557%	-76,97		20,00	139	+	0,00	311,026									
				142	+	0,00	310,692								60,00													

2.2.2 TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA																			T1.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528								
PCV				PIV				PARABOLA												PTV								
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				200	+	0,00	312,054					0,027%																
				209	+	15,38	312,107					-0,357%			195,38													
				222	+	1,64	311,227								246,26													

2.2.3 ALÇA A - TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA																			Alça A_T1.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS														RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528									
PCV				PIV				PARABOLA										PTV										
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				0+		0,00	311,786					1,198%																
				2+		4,42	312,318								44,42													

2.2.4 ALÇA B - TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA																			Alça_B_T1.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													
PCV				PIV				PARABOLA								PTV												
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				0	+	0,00	312,318					-1,107%																
				2	+	11.19	311.751								51.19													

2.2.5 TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA																T2.Ramo100									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										
PCV				PIV				PARABOLA										PTV							
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota						
				100	+	0,00	295,150					0,463%													
102,00	+	10,00	295,382	104	+	10,00	295,567	80		295,469	-0,098	-0,515%	-81,74		50,00	106	+	10,00	295,361						
107,00	+	10,00	295,258	110	+	0,00	295,000	100		295,102	0,102	0,297%	123,07		20,00	112	+	10,00	295,149						
117,00	+	0,00	295,416	121	+	0,00	295,654	160		295,416	-0,238	-0,893%	-134,39		90,00	125	+	0,00	294,939						
125,00	+	10,00	294,850	128	+	10,00	294,313	120		294,547	0,233	0,662%	77,13		10,00	131	+	10,00	294,711						
133,00	+	0,00	294,910	135	+	10,00	295,241	100		295,100	-0,141	-0,464%	-88,77		30,00	138	+	0,00	295,009						
				143	+	14,91	294,475								114,91										

2.2.6 TREVO 2 – RAMO 200

GOINFRA																T2.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										
PCV				PIV				PARABOLA								PTV									
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota						
				200	+	0,00	295,109					0,498%													
202,00	+	10,00	295,358	204	+	10,00	295,557	80		295,458	-0,099	-0,493%	-80,78		50,00	206	+	10,00	295,360						
208,00	+	0,00	295,212	210	+	0,00	295,015	80		295,102	0,087	0,375%	92,20		30,00	212	+	0,00	295,165						
214,00	+	10,00	295,352	219	+	10,00	295,727	200		295,445	-0,282	-0,752%	-177,44		50,00	224	+	10,00	294,975						
226,00	+	0,00	294,749	228	+	10,00	294,373	100		294,544	0,171	0,617%	73,02		30,00	231	+	0,00	294,682						
233,00	+	0,00	294,929	235	+	10,00	295,237	100		295,100	-0,137	-0,483%	-90,92		40,00	238	+	0,00	294,996						
				243	+	7,93	294,475								107,93										

2.2.7 ALÇA A - TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA																			Alça A T2.Ramo100									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528								
PCV				PIV				PARABOLA										PTV										
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				0	+	0,00	295,176					-0,425%																
				2	+	17,21	294,933								57,21													

2.2.8 ALÇA B - TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA																			Alça B T2.Ramo100									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528								
PCV				PIV				PARABOLA										PTV										
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				0	+	0,00	295,050					-0,690%																
				2	+	19.12	294.642								59.12													

2.2.9 TREVO 3 – RAMO 100

GOINFRA																	T3.Ramo100																			
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS																	RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528									
PCV				PIV				PARABOLA												PTV																
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota																	
				100	+	0,00	280,200					0,455%																								
102,00	+	10,00	280,427	105	+	10,00	280,700	120		280,544	-0,156	-0,585%	-115,46		50,00	108	+	10,00	280,349																	
113,00	+	10,00	279,764	116	+	0,00	279,472	100		279,601	0,129	0,450%	96,67		100,00	118	+	10,00	279,697																	
120,00	+	1,10	279,837	123	+	0,00	280,102	118		279,955	-0,147	-0,547%	-118,23		31,10	125	+	18,90	279,780																	
129,00	+	10,00	279,391	132	+	0,00	279,117	100		279,249	0,132	0,509%	94,69		71,10	134	+	10,00	279,372																	
136,00	+	0,00	279,525	138	+	0,00	279,729	80		279,621	-0,108	-0,570%	-74,11		30,00	140	+	0,00	279,501																	
				141	+	15,20	279,300								35,20																					

2.2.10 TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA																	T3.RAMO200																			
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS																	RODOVIA: ESTRADA BOI										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528									
PCV				PIV				PARABOLA										PTV																		
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota																	
				200	+	0,00	280,200					0,429%																								
202,00	+	0,00	280,371	207	+	0,00	280,800	200		280,526	-0,274	-0,667%	-182,61		40,00	212	+	0,00	280,133																	
214,00	+	0,00	279,867	217	+	10,00	279,400	140		279,598	0,198	0,467%	123,53		40,00	221	+	0,00	279,727																	
222,00	+	10,00	279,867	225	+	0,00	280,100	100		279,968	-0,132	-0,588%	-94,80		30,00	227	+	10,00	279,806																	
231,00	+	0,00	279,394	233	+	10,00	279,100	100		279,253	0,153	0,636%	81,66		70,00	236	+	0,00	279,418																	
236,00	+	10,00	279,482	239	+	0,00	279,800	100		279,653	-0,147	-0,543%	-84,76		10,00	241	+	10,00	279,528																	
				243	+	12,01	279,300								42,01																					

2.2.11 ALÇA A - TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA																	Alça A_T3.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528											
PCV				PIV				PARABOLA								PTV										
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota							
				0	+	0,00	279,773																			
				2	+	5.53	279.234					-1,184%			45.53											

2.2.12 ALÇA B – TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA																			Alça_B-T3.Ramo200									
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS										RODOVIA: ESTRADA BOI					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													
PCV				PIV				PARABOLA								PTV												
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota									
				0	+	0,00	279,234					0,650%																
				2	+	13,21	279,580								53,21													

2.2.13 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100

GOINFRA				TREVO DUPLICAÇÃO RAMO-100															
CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS VERTICAIS								RODOVIA: ESTRADA BOI				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528							
PCV				PIV				PARABOLA								PTV			
Estaca	+	Fra	Cota	Estaca	+	Fra	Cota	Y/y1	y2	COTA	Flexa	Rampa	K/k1	k2	Ptv->Pcv	Estaca	+	Fra	Cota
				107	+	2,71	289,868					0,473%							
113,00	+	0,00	290,422	117	+	0,00	290,800	160		290,625	-0,175	-0,400%	-183,38		117,29	121	+	0,00	290,480
123,00	+	10,00	290,280	127	+	0,00	290,000	140		290,144	0,144	0,421%	170,51		50,00	130	+	10,00	290,295
132,00	+	10,00	290,463	136	+	10,00	290,800	160		290,621	-0,179	-0,474%	-178,82		40,00	140	+	10,00	290,421
143,00	+	0,00	290,184	146	+	0,00	289,900	120		290,031	0,131	0,400%	137,35		50,00	149	+	0,00	290,140
152,00	+	0,00	290,380	156	+	0,00	290,700	160		290,530	-0,170	-0,448%	-188,64		60,00	160	+	0,00	290,341
				164	+	10,00	289,938								90,00				

3 – VOLUMES DE TERRAPLENAGEM

Apresentamos na sequência o resumo dos volumes de terraplenagem e as planilhas completas de área e resumo por estaca. No cálculo da área gabaritada das seções foi considerado rebaixo no terreno devido ao desmatamento e limpeza da área da plataforma.

Os volumes de terraplenagem serão apresentados brutos e empolados, considerando um fator médio de 30%.

3.1 LINHA TRONCO ESTRADA DO BOI

Resumo dos volumes com empolamento médio de 30% nos aterros:

GOINFRA											LATITUDE ENG.			
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3		
Material de Corte (m³)				LOCAL: LINHA TRONCO							Compensado Lateralmente m³			
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT				
0 +	0,00	+	-								-			
				2 +	0,00	399 +	0,00	204.324,18	64.296,63	31,5%	21,23			
399 +	0,00	410 +	0,00	4.848,75				-	0,0%	60,90	100,0%	60,90		
					410 +	0,00	419 +	0,00	7.678,44	4.617,50	59,8%	3.106,49	40,2%	45,55
419 +	0,00	432 +	0,00	5.946,20				-	0,0%	3,24	100,0%	3,24		
					432 +	0,00	937 +	0,00	191.015,69	35.298,27	18,5%	155.773,37	81,5%	55,95
937 +	0,00	951 +	0,00	4.277,79				-	0,0%	7,89	100,0%	7,89		
					951 +	0,00	964 +	0,00	36.455,43	31.899,80	87,4%	4.610,56	12,6%	54,93
					964 +	0,00	965 +	0,00	-					-
					965 +	0,00	976 +	0,00	21.979,94	18.137,02	82,5%	3.847,35	17,5%	4,43
976 +	0,00	989 +	0,00	2.311,63				-	0,0%	42,33	100,0%	42,33		
					989 +	0,00	2094 +	0,00	489.128,95	117.320,41	24,0%	371.980,52	76,0%	171,98
2094 +	0,00	2121 +	0,00	2.896,30				-	0,0%	319,09	100,0%	319,09		
					2121 +	0,00	2136 +	0,00	28.978,99	23.881,08	82,4%	5.101,64	17,6%	3,73
					2136 +	0,00	2137 +	0,00	-					-
					2137 +	0,00	2384 +	0,00	168.127,43	89.636,52	53,3%	78.520,72	46,7%	29,81
					2384 +	0,00	2412 +	0,00	-					-
					2412 +	0,00	3534 +	0,00	526.300,76	139.497,97	26,5%	386.834,79	73,5%	32,00
					3534 +	0,00	3536 +	0,18	-					-
20.280,67								1.673.989,81	524.585,20	31,3%	1.150.257,67	68,7%	853,06	

Considerado o rebaixo de 20cm devido a limpeza da faixa de domínio.

Apresentamos na sequência as seguintes planilhas:

Linha tronco:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
0	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
1	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
2	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	267,35	267,35	267,35	72,73	72,73	194,62	194,62	0,00	0,00	9.999.733
4	+	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	503,66	503,66	771,01	114,73	187,46	388,93	583,55	0,00	0,00	9.999.229
5	+	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	461,73	461,73	1.232,74	74,19	261,65	387,54	971,09	0,00	0,00	9.998.767
6	+	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	447,24	447,24	1.679,98	61,08	322,73	386,16	1.357,25	0,00	0,00	9.998.320
7	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	395,68	395,68	2.075,66	37,27	360,00	358,41	1.715,66	0,00	0,00	9.997.924
8	+	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	364,13	364,13	2.439,79	18,16	378,16	345,97	2.061,63	0,00	0,00	9.997.560
9	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	366,60	366,60	2.806,39	12,31	390,47	354,29	2.415,92	0,00	0,00	9.997.194
10	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	357,79	357,79	3.164,18	11,30	401,77	346,49	2.762,41	0,00	0,00	9.996.836
11	+	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	372,45	372,45	3.536,63	18,77	420,54	353,68	3.116,09	0,00	0,00	9.996.463
12	+	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	400,53	400,53	3.937,16	27,33	447,87	373,20	3.489,29	0,00	0,00	9.996.063
13	+	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	431,78	431,78	4.368,94	46,34	494,21	385,44	3.874,73	0,00	0,00	9.995.631
14	+	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	437,28	437,28	4.806,22	49,61	543,82	387,67	4.262,40	0,00	0,00	9.995.194
15	+	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	472,89	472,89	5.279,11	83,81	627,63	389,08	4.651,48	0,00	0,00	9.994.721
16	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	537,48	537,48	5.816,59	148,25	775,88	389,23	5.040,71	0,00	0,00	9.994.183
17	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	561,87	561,87	6.378,46	172,64	948,52	389,23	5.429,94	0,00	0,00	9.993.622
18	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	565,06	565,06	6.943,52	175,83	1.124,35	389,23	5.819,17	0,00	0,00	9.993.056
19	+	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	574,99	574,99	7.518,51	185,76	1.310,11	389,23	6.208,40	0,00	0,00	9.992.481
20	+	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	601,98	601,98	8.120,49	212,75	1.522,86	389,23	6.597,63	0,00	0,00	9.991.880
21	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	593,54	593,54	8.714,03	204,31	1.727,17	389,23	6.986,86	0,00	0,00	9.991.286
22	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	562,91	562,91	9.276,94	173,68	1.900,85	389,23	7.376,09	0,00	0,00	9.990.723
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	542,82	542,82	9.819,76	153,59	2.054,44	389,23	7.765,32	0,00	0,00	9.990.180
24	+	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	525,90	525,90	10.345,66	136,67	2.191,11	389,23	8.154,55	0,00	0,00	9.989.654
25	+	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	504,21	504,21	10.849,87	114,98	2.306,09	389,23	8.543,78	0,00	0,00	9.989.150
26	+	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	441,21	441,21	11.291,08	57,70	2.363,79	383,51	8.927,29	0,00	0,00	9.988.709
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	393,71	393,71	11.684,79	18,35	2.382,14	375,36	9.302,65	0,00	0,00	9.988.315
28	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	373,28	373,28	12.058,07	10,48	2.392,62	362,80	9.665,45	0,00	0,00	9.987.942
29	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	340,61	340,61	12.398,68	3,62	2.396,24	336,99	10.002,44	0,00	0,00	9.987.601
30	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	328,58	328,58	12.727,26	2,12	2.398,36	326,46	10.328,90	0,00	0,00	9.987.273
31	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	332,66	332,66	13.059,92	2,10	2.400,46	330,56	10.659,46	0,00	0,00	9.986.940
32	+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	319,96	319,96	13.379,88	2,28	2.402,74	317,68	10.977,14	0,00	0,00	9.986.620
33	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	312,43	312,43	13.692,31	2,35	2.405,09	310,08	11.287,22	0,00	0,00	9.986.308
34	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	327,51	327,51	14.019,82	4,19	2.409,28	323,32	11.610,54	0,00	0,00	9.985.980
35	+	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	360,13	360,13	14.379,95	10,99	2.420,27	349,14	11.959,68	0,00	0,00	9.985.620
36	+	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	404,55	404,55	14.784,50	27,55	2.447,82	377,00	12.336,68	0,00	0,00	9.985.216
37	+	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	437,36	437,36	15.221,86	49,26	2.497,08	388,10	12.724,78	0,00	0,00	9.984.778
38	+	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	439,66	439,66	15.661,52	55,07	2.552,15	384,59	13.109,37	0,00	0,00	9.984.338
39	+	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	459,76	459,76	16.121,28	74,64	2.626,79	385,12	13.494,49	0,00	0,00	9.983.879
40	+	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	497,95	497,95	16.619,23	108,72	2.735,51	389,23	13.883,72	0,00	0,00	9.983.381
41	+	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	489,36	489,36	17.108,59	100,13	2.835,64	389,23	14.272,95	0,00	0,00	9.982.891
42	+	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	465,75	465,75	17.574,34	76,54	2.912,18	389,21	14.662,16	0,00	0,00	9.982.426
43	+	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	436,74	436,74	18.011,08	50,17	2.962,35	386,57	15.048,73	0,00	0,00	9.981.989
44	+	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	394,99	394,99	18.406,07	20,36	2.982,71	374,63	15.423,36	0,00	0,00	9.981.594
45	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	358,96	358,96	18.765,03	8,32	2.991,03	350,64	15.774,00	0,00	0,00	9.981.235
46	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	332,86	332,86	19.097,89	4,27	2.995,30	328,59	16.102,59	0,00	0,00	9.980.902
47	+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	315,24	315,24	19.413,13	2,04	2.997,34	313,20	16.415,79	0,00	0,00	9.980.587
48	+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	303,19	303,19	19.716,32	0,20	2.997,54	302,99	16.718,78	0,00	0,00	9.980.284
49	+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	296,30	296,30	20.012,62	1,54	2.999,08	294,76	17.013,54	0,00	0,00	9.979.987
50	+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	309,30	309,30	20.321,92	1,85	3.000,93	307,45	17.320,99	0,00	0,00	9.979.678
51	+	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	368,11	368,11	20.690,03	11,19	3.012,12	356,92	17.677,91	0,00	0,00	9.979.310
52	+	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	459,58	459,58	21.149,61	71,13	3.083,25	388,45	18.066,36	0,00	0,00	9.978.850
53	+	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	547,00	547,00	21.696,61	157,77						

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)					TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528					EMPOLAMENTO=1,3	
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
100 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	555,91	555,91	50.700,61	166,68	14.128,53	389,23	36.572,08	0,00	0,00	9.949.299	
101 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	622,79	622,79	51.323,40	233,56	14.362,09	389,23	36.961,31	0,00	0,00	9.948.677	
102 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	701,16	701,16	52.024,56	311,93	14.674,02	389,23	37.350,54	0,00	0,00	9.947.975	
103 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	792,56	792,56	52.817,12	403,33	15.077,35	389,23	37.739,77	0,00	0,00	9.947.183	
104 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	887,41	887,41	53.704,53	498,18	15.575,53	389,23	38.129,00	0,00	0,00	9.946.295	
105 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	995,90	995,90	54.700,43	606,67	16.182,20	389,23	38.518,23	0,00	0,00	9.945.300	
106 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	1.114,71	1.114,71	55.815,14	725,48	16.907,68	389,23	38.907,46	0,00	0,00	9.944.185	
107 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	1.204,58	1.204,58	57.019,72	815,35	17.723,03	389,23	39.296,69	0,00	0,00	9.942.980	
108 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	1.248,86	1.248,86	58.268,58	859,63	18.582,66	389,23	39.685,92	0,00	0,00	9.941.731	
109 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	1.258,52	1.258,52	59.527,10	869,29	19.451,95	389,23	40.075,15	0,00	0,00	9.940.473	
110 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	1.246,82	1.246,82	60.773,92	857,59	20.309,54	389,23	40.464,38	0,00	0,00	9.939.226	
111 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	1.227,67	1.227,67	62.001,59	838,44	21.147,98	389,23	40.853,61	0,00	0,00	9.937.998	
112 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	1.198,17	1.198,17	63.199,76	808,94	21.956,92	389,23	41.242,84	0,00	0,00	9.936.800	
113 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	1.146,99	1.146,99	64.346,75	757,76	22.714,68	389,23	41.632,07	0,00	0,00	9.935.653	
114 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	1.071,38	1.071,38	65.418,13	682,15	23.396,83	389,23	42.021,30	0,00	0,00	9.934.582	
115 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	976,48	976,48	66.394,61	587,25	23.984,08	389,23	42.410,53	0,00	0,00	9.933.605	
116 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	866,66	866,66	67.261,27	477,43	24.461,51	389,23	42.799,76	0,00	0,00	9.932.739	
117 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	756,17	756,17	68.017,44	366,94	24.828,45	389,23	43.188,99	0,00	0,00	9.931.983	
118 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	655,51	655,51	68.672,95	266,28	25.094,73	389,23	43.578,22	0,00	0,00	9.931.327	
119 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	563,36	563,36	69.236,31	174,13	25.268,86	389,23	43.967,45	0,00	0,00	9.930.764	
120 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	480,83	480,83	69.717,14	92,85	25.361,71	387,98	44.355,43	0,00	0,00	9.930.283	
121 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	414,34	414,34	70.131,48	32,48	25.394,19	381,86	44.737,29	0,00	0,00	9.929.869	
122 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	363,84	363,84	70.495,32	4,65	25.398,84	359,19	45.096,48	0,00	0,00	9.929.505	
123 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	329,64	329,64	70.824,96	0,00	25.398,84	329,64	45.426,12	0,00	0,00	9.929.175	
124 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	306,79	306,79	71.131,75	0,00	25.398,84	306,79	45.732,91	0,00	0,00	9.928.868	
125 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	293,74	293,74	71.425,49	0,00	25.398,84	293,74	46.026,65	0,00	0,00	9.928.575	
126 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	295,13	295,13	71.720,62	0,00	25.398,84	295,13	46.321,78	0,00	0,00	9.928.279	
127 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	300,40	300,40	72.021,02	0,00	25.398,84	300,40	46.622,18	0,00	0,00	9.927.979	
128 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	313,48	313,48	72.334,50	0,00	25.398,84	313,48	46.935,66	0,00	0,00	9.927.666	
129 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	325,01	325,01	72.659,51	1,14	25.399,98	323,87	47.259,53	0,00	0,00	9.927.340	
130 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	348,93	348,93	73.008,44	7,24	25.407,22	341,69	47.601,22	0,00	0,00	9.926.992	
131 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	389,57	389,57	73.398,01	22,51	25.429,73	367,06	47.968,28	0,00	0,00	9.926.602	
132 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	406,91	406,91	73.804,92	34,54	25.464,27	372,37	48.340,65	0,00	0,00	9.926.195	
133 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	415,70	415,70	74.220,62	40,12	25.504,39	375,58	48.716,23	0,00	0,00	9.925.779	
134 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	416,25	416,25	74.636,87	38,01	25.542,40	378,24	49.094,47	0,00	0,00	9.925.363	
135 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	396,01	396,01	75.032,88	22,48	25.564,88	373,53	49.468,00	0,00	0,00	9.924.967	
136 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	360,24	360,24	75.393,12	6,70	25.571,58	353,54	49.821,54	0,00	0,00	9.924.607	
137 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	307,71	307,71	75.700,83	0,27	25.571,85	307,44	50.128,98	0,00	0,00	9.924.299	
138 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	256,74	256,74	75.957,57	0,00	25.571,85	256,74	50.385,72	0,00	0,00	9.924.042	
139 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	233,18	233,18	76.190,75	0,00	25.571,85	233,18	50.618,90	0,00	0,00	9.923.809	
140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	237,59	237,59	76.428,34	0,00	25.571,85	237,59	50.856,49	0,00	0,00	9.923.572	
141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	252,99	252,99	76.681,33	0,00	25.571,85	252,99	51.109,48	0,00	0,00	9.923.319	
142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	264,54	264,54	76.945,87	0,00	25.571,85	264,54	51.374,02	0,00	0,00	9.923.054	
143 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	285,94	285,94	77.231,81	0,00	25.571,85	285,94	51.659,96	0,00	0,00	9.922.768	
144 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	319,96	319,96	77.551,77	0,19	25.572,04	319,77	51.979,73	0,00	0,00	9.922.448	
145 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	348,74	348,74	77.900,51	3,99	25.576,03	344,75	52.324,48	0,00	0,00	9.922.099	
146 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	380,73	380,73	78.281,24	15,78	25.591,81	364,95	52.689,43	0,00	0,00	9.921.719	
147 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	407,72	407,72	78.688,96	29,69	25.621,50	378,03	53.067,46	0,00	0,00	9.921.311	
148 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	429,47	429,47	79.118,43	45,48	25.666,98	383,99	53.451,45	0,00	0,00	9.920.882	
149 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	453,12	453,12	79.571,55	65,21	25.732,19	387,91	53.839,36	0,00	0,00	9.920.428	
150 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	480,87	480,87	80.052,42	91,71	25.823,90	389,16	54.228,52	0,00	0,00	9.919.948	
151 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	500,16	500,16	80.552,58	110,93							

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																EMPOLAMENTO=1,3
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)																
TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
199 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	278,29	278,29	105.768,71	2,34	34.019,04	275,95	71.749,67	0,00	0,00	9.894.231	
200 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	227,41	227,41	105.996,12	0,27	34.019,31	227,14	71.976,81	0,00	0,00	9.894.004	
201 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	182,83	182,83	106.178,95	0,00	34.019,31	182,83	72.159,64	0,00	0,00	9.893.821	
202 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	146,99	146,99	106.325,94	0,00	34.019,31	146,99	72.306,63	0,00	0,00	9.893.674	
203 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	142,74	142,74	106.468,68	0,00	34.019,31	142,74	72.449,37	0,00	0,00	9.893.531	
204 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	159,43	159,43	106.628,11	0,00	34.019,31	159,43	72.608,80	0,00	0,00	9.893.372	
205 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	175,70	175,70	106.803,81	0,00	34.019,31	175,70	72.784,50	0,00	0,00	9.893.196	
206 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	182,53	182,53	106.986,34	0,00	34.019,31	182,53	72.967,03	0,00	0,00	9.893.014	
207 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	171,52	171,52	107.157,86	0,00	34.019,31	171,52	73.138,55	0,00	0,00	9.892.842	
208 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	160,98	160,98	107.318,84	0,00	34.019,31	160,98	73.299,53	0,00	0,00	9.892.681	
209 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	161,32	161,32	107.480,16	0,00	34.019,31	161,32	73.460,85	0,00	0,00	9.892.520	
210 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	163,14	163,14	107.643,30	0,00	34.019,31	163,14	73.623,99	0,00	0,00	9.892.357	
211 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	154,39	154,39	107.797,69	0,00	34.019,31	154,39	73.778,38	0,00	0,00	9.892.202	
212 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	151,75	151,75	107.949,44	0,00	34.019,31	151,75	73.930,13	0,00	0,00	9.892.051	
213 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	156,23	156,23	108.105,67	0,00	34.019,31	156,23	74.086,36	0,00	0,00	9.891.894	
214 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	152,59	152,59	108.258,26	0,00	34.019,31	152,59	74.238,95	0,00	0,00	9.891.742	
215 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	152,59	152,59	108.410,85	0,00	34.019,31	152,59	74.391,54	0,00	0,00	9.891.589	
216 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	162,46	162,46	108.573,31	0,00	34.019,31	162,46	74.554,00	0,00	0,00	9.891.427	
217 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	180,31	180,31	108.753,62	0,00	34.019,31	180,31	74.734,31	0,00	0,00	9.891.246	
218 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	198,47	198,47	108.952,09	0,00	34.019,31	198,47	74.932,78	0,00	0,00	9.891.048	
219 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	221,94	221,94	109.174,03	0,00	34.019,31	221,94	75.154,72	0,00	0,00	9.890.826	
220 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	241,10	241,10	109.415,13	0,00	34.019,31	241,10	75.395,82	0,00	0,00	9.890.585	
221 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	250,67	250,67	109.665,80	0,00	34.019,31	250,67	75.646,49	0,00	0,00	9.890.334	
222 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	264,56	264,56	109.930,36	0,00	34.019,31	264,56	75.911,05	0,00	0,00	9.890.070	
223 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	286,13	286,13	110.216,49	0,01	34.019,32	286,12	76.197,17	0,00	0,00	9.889.784	
224 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	305,45	305,45	110.521,94	0,26	34.019,58	305,19	76.502,36	0,00	0,00	9.889.478	
225 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	317,69	317,69	110.839,63	0,76	34.020,34	316,93	76.819,29	0,00	0,00	9.889.160	
226 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	326,18	326,18	111.165,81	1,23	34.021,57	324,95	77.144,24	0,00	0,00	9.888.834	
227 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	336,18	336,18	111.501,99	1,87	34.023,44	334,31	77.478,55	0,00	0,00	9.888.498	
228 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	365,50	365,50	111.867,49	5,48	34.028,92	360,02	77.838,57	0,00	0,00	9.888.133	
229 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	386,80	386,80	112.254,29	9,83	34.038,75	376,97	78.215,54	0,00	0,00	9.887.746	
230 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	409,08	409,08	112.663,37	26,48	34.065,23	382,60	78.598,14	0,00	0,00	9.887.337	
231 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	434,59	434,59	113.097,96	45,53	34.110,76	389,06	78.987,20	0,00	0,00	9.886.902	
232 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	450,28	450,28	113.548,24	61,06	34.171,82	389,22	79.376,42	0,00	0,00	9.886.452	
233 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	469,76	469,76	114.018,00	80,53	34.252,35	389,23	79.765,65	0,00	0,00	9.885.982	
234 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	465,46	465,46	114.483,46	76,23	34.328,58	389,23	80.154,88	0,00	0,00	9.885.517	
235 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	456,03	456,03	114.939,49	66,80	34.395,38	389,23	80.544,11	0,00	0,00	9.885.061	
236 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	473,45	473,45	115.412,94	84,22	34.479,60	389,23	80.933,34	0,00	0,00	9.884.587	
237 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	500,47	500,47	115.913,41	111,24	34.590,84	389,23	81.322,57	0,00	0,00	9.884.087	
238 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	522,07	522,07	116.435,48	132,84	34.723,68	389,23	81.711,80	0,00	0,00	9.883.565	
239 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	549,26	549,26	116.984,74	160,03	34.883,71	389,23	82.101,03	0,00	0,00	9.883.015	
240 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	543,67	543,67	117.528,41	154,44	35.038,15	389,23	82.490,26	0,00	0,00	9.882.472	
241 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	511,94	511,94	118.040,35	122,71	35.160,86	389,23	82.879,49	0,00	0,00	9.881.960	
242 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	515,55	515,55	118.555,90	126,32	35.287,18	389,23	83.268,72	0,00	0,00	9.881.444	
243 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	521,33	521,33	119.077,23	132,10	35.419,28	389,23	83.657,95	0,00	0,00	9.880.923	
244 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	496,00	496,00	119.573,23	106,77	35.526,05	389,23	84.047,18	0,00	0,00	9.880.427	
245 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	462,63	462,63	120.035,86	73,40	35.599,45	389,23	84.436,41	0,00	0,00	9.879.964	
246 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	441,99	441,99	120.477,85	52,76	35.652,21	389,23	84.825,64	0,00	0,00	9.879.522	
247 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	421,10	421,10	120.898,95	33,53	35.685,74	387,57	85.213,21	0,00	0,00	9.879.101	
248 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	432,85	432,85	121.331,80	45,28	35.731,02	387,57	85.600,78	0,00	0,00	9.878.668	
249 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	519,25	519,25	121.851,05	130,16	35.861,18	389,09	85.989,87	0,00	0,00	9.878.149	
250 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	493,01	493,01	122.344,06	119,44							

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																EMPOLAMENTO=1,3
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)																TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
299 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	307,89	307,89	142.286,08	8,10	38.297,94	299,79	103.988,14	0,00	0,00	9.857.714	
300 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	278,63	278,63	142.564,71	1,68	38.299,62	276,95	104.265,09	0,00	0,00	9.857.435	
301 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	281,01	281,01	142.845,72	0,01	38.299,63	281,00	104.546,09	0,00	0,00	9.857.154	
302 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	282,30	282,30	143.128,02	0,00	38.299,63	282,30	104.828,39	0,00	0,00	9.856.872	
303 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	270,83	270,83	143.398,85	0,00	38.299,63	270,83	105.099,22	0,00	0,00	9.856.601	
304 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	274,27	274,27	143.673,12	0,00	38.299,63	274,27	105.373,49	0,00	0,00	9.856.327	
305 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	288,99	288,99	143.962,11	0,14	38.299,77	288,85	105.662,34	0,00	0,00	9.856.038	
306 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	302,30	302,30	144.264,41	1,14	38.300,91	301,16	105.963,50	0,00	0,00	9.855.736	
307 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	321,87	321,87	144.586,28	4,49	38.305,40	317,38	106.280,88	0,00	0,00	9.855.414	
308 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	350,78	350,78	144.937,06	9,17	38.314,57	341,61	106.622,49	0,00	0,00	9.855.063	
309 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	390,17	390,17	145.327,23	20,77	38.335,34	369,40	106.991,89	0,00	0,00	9.854.673	
310 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	443,85	443,85	145.771,08	57,79	38.393,13	386,06	107.377,95	0,00	0,00	9.854.229	
311 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	475,88	475,88	146.246,96	86,65	38.479,78	389,23	107.767,18	0,00	0,00	9.853.753	
312 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	497,28	497,28	146.744,24	108,05	38.587,83	389,23	108.156,41	0,00	0,00	9.853.256	
313 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	515,74	515,74	147.259,98	126,51	38.714,34	389,23	108.545,64	0,00	0,00	9.852.740	
314 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	491,02	491,02	147.751,00	101,79	38.816,13	389,23	108.934,87	0,00	0,00	9.852.249	
315 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	445,81	445,81	148.196,81	58,27	38.874,40	387,54	109.322,41	0,00	0,00	9.851.803	
316 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	418,98	418,98	148.615,79	32,79	38.907,19	386,19	109.708,60	0,00	0,00	9.851.384	
317 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	384,20	384,20	148.999,99	15,87	38.923,06	368,33	110.076,93	0,00	0,00	9.851.000	
318 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	343,25	343,25	149.343,24	2,79	38.925,85	340,46	110.417,39	0,00	0,00	9.850.657	
319 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	339,01	339,01	149.682,25	1,89	38.927,74	337,12	110.754,51	0,00	0,00	9.850.318	
320 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	353,16	353,16	150.035,41	3,86	38.931,60	349,30	111.103,81	0,00	0,00	9.849.965	
321 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	383,18	383,18	150.418,59	14,66	38.946,26	368,52	111.472,33	0,00	0,00	9.849.581	
322 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	416,56	416,56	150.835,15	32,11	38.978,37	384,45	111.856,78	0,00	0,00	9.849.165	
323 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	439,70	439,70	151.274,85	51,70	39.030,07	388,00	112.244,78	0,00	0,00	9.848.725	
324 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	463,79	463,79	151.738,64	74,67	39.104,74	389,12	112.633,90	0,00	0,00	9.848.261	
325 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	484,95	484,95	152.223,59	95,72	39.200,46	389,23	113.023,13	0,00	0,00	9.847.776	
326 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	505,53	505,53	152.729,12	116,30	39.316,76	389,23	113.412,36	0,00	0,00	9.847.271	
327 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	524,72	524,72	153.253,84	135,49	39.452,25	389,23	113.801,59	0,00	0,00	9.846.746	
328 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	543,88	543,88	153.797,72	154,65	39.606,90	389,23	114.190,82	0,00	0,00	9.846.202	
329 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	565,28	565,28	154.363,00	176,05	39.782,95	389,23	114.580,05	0,00	0,00	9.845.637	
330 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	581,37	581,37	154.944,37	192,14	39.975,09	389,23	114.969,28	0,00	0,00	9.845.056	
331 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	584,04	584,04	155.528,41	194,81	40.169,90	389,23	115.358,51	0,00	0,00	9.844.472	
332 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	576,71	576,71	156.105,12	187,48	40.357,38	389,23	115.747,74	0,00	0,00	9.843.895	
333 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	581,61	581,61	156.686,73	192,38	40.549,76	389,23	116.136,97	0,00	0,00	9.843.313	
334 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	581,52	581,52	157.268,25	192,29	40.742,05	389,23	116.526,20	0,00	0,00	9.842.732	
335 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	576,77	576,77	157.845,02	187,54	40.929,59	389,23	116.915,43	0,00	0,00	9.842.155	
336 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	563,80	563,80	158.408,82	174,57	41.104,16	389,23	117.304,66	0,00	0,00	9.841.591	
337 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	533,84	533,84	158.942,66	144,61	41.248,77	389,23	117.693,89	0,00	0,00	9.841.057	
338 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	519,70	519,70	159.462,36	130,47	41.379,24	389,23	118.083,12	0,00	0,00	9.840.538	
339 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	508,21	508,21	159.970,57	118,98	41.498,22	389,23	118.472,35	0,00	0,00	9.840.029	
340 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	490,87	490,87	160.461,44	101,64	41.599,86	389,23	118.861,58	0,00	0,00	9.839.539	
341 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	488,20	488,20	160.949,64	98,97	41.698,83	389,23	119.250,81	0,00	0,00	9.839.050	
342 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	489,09	489,09	161.438,73	99,86	41.798,69	389,23	119.640,04	0,00	0,00	9.838.561	
343 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	478,39	478,39	161.917,12	89,16	41.887,85	389,23	120.029,27	0,00	0,00	9.838.083	
344 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	469,14	469,14	162.386,26	79,95	41.967,80	389,19	120.418,46	0,00	0,00	9.837.614	
345 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	444,76	444,76	162.831,02	56,35	42.024,15	388,41	120.806,87	0,00	0,00	9.837.169	
346 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	408,04	408,04	163.239,06	28,69	42.052,84	379,35	121.186,22	0,00	0,00	9.836.761	
347 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	386,05	386,05	163.625,11	19,62	42.072,46	366,43	121.552,65	0,00	0,00	9.836.375	
348 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	362,27	362,27	163.987,38	13,26	42.085,72	349,01	121.901,66	0,00	0,00	9.836.013	
349 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	332,12	332,12	164.319,50	7,65	42.093,37	324,47	122.226,13	0,00	0,00	9.835.681	
350 + 0,00	0,00															

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m²	Acumulado m³	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
397 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	251,74	251,74	204.186,98	0,93	64.296,63	250,81	139.890,35	0,00	0,00	9.795.813	
398 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	126,28	126,28	204.313,26	0,00	64.296,63	126,28	140.016,63	0,00	0,00	9.795.687	
399 + 0,00	0,00	2,13	21,23	0,00	21,23	0,26	32,15	10,92	204.345,41	0,00	64.296,63	32,15	140.048,78	21,23	21,23	9.795.676
400 + 0,00	11,25	133,57	130,14	154,80	0,00	3,43	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	3,43	140.052,21	3,43	24,66	9.795.806	
401 + 0,00	10,42	216,42	216,42	371,22	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.796.022	
402 + 0,00	15,35	257,50	257,50	628,72	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.796.280	
403 + 0,00	21,63	369,59	369,59	998,31	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.796.649	
403 + 15,74	26,88	381,61	381,61	1.379,92	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.797.031	
404 + 0,00	27,85	116,53	116,53	1.496,45	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.797.148	
405 + 0,00	33,00	608,42	608,42	2.104,87	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.797.756	
406 + 0,00	37,09	700,90	700,90	2.805,77	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.798.457	
407 + 0,00	31,81	689,01	689,01	3.494,78	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.799.146	
408 + 0,00	28,18	599,85	599,85	4.094,63	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.799.746	
409 + 0,00	26,05	542,32	542,32	4.636,95	0,00	0,00	0,00	204.348,84	0,00	64.296,63	0,00	140.052,21	0,00	24,66	9.800.288	
410 + 0,00	3,34	293,93	236,46	4.930,88	4,42	57,47	0,00	204.406,31	0,00	64.296,63	57,47	140.109,68	57,47	82,13	9.800.525	
411 + 0,00	0,00	33,40	0,00	4.964,28	21,40	335,69	302,29	204.742,00	84,37	64.381,00	251,32	140.361,00	33,40	115,53	9.800.222	
412 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	21,09	552,40	552,40	205.294,40	168,41	64.549,41	383,99	140.744,99	0,00	115,53	9.799.670	
413 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	44,43	851,80	851,80	206.146,20	467,03	65.016,44	384,77	141.129,76	0,00	115,53	9.798.818	
414 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	53,28	1.270,22	1.270,22	207.416,42	880,99	65.897,43	389,23	141.518,99	0,00	115,53	9.797.548	
415 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	73,94	1.653,86	1.653,86	209.070,28	1.264,63	67.162,06	389,23	141.908,22	0,00	115,53	9.795.894	
416 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	41,30	1.498,15	1.498,15	210.568,43	1.108,92	68.270,98	389,23	142.297,45	0,00	115,53	9.794.396	
417 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	26,45	880,79	880,79	211.449,22	491,56	68.762,54	389,23	142.686,68	0,00	115,53	9.793.515	
418 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,28	12,84	510,87	510,87	211.960,09	150,43	68.912,97	360,44	143.047,12	0,00	115,53	9.793.004	
419 + 0,00	1,21	12,15	0,00	4.976,43	0,25	170,21	158,06	212.130,30	1,16	68.914,13	169,05	143.216,17	12,15	127,68	9.792.846	
420 + 0,00	15,85	170,62	167,38	5.147,05	0,00	3,24	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	3,24	143.219,41	3,24	130,92	9.793.014	
421 + 0,00	31,56	474,11	474,11	5.621,16	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.793.488	
422 + 0,00	39,42	709,86	709,86	6.331,02	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.794.197	
423 + 0,00	37,79	772,17	772,17	7.103,19	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.794.970	
424 + 0,00	32,49	702,86	702,86	7.806,05	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.795.673	
425 + 0,00	33,62	661,15	661,15	8.467,20	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.796.334	
426 + 0,00	30,75	643,76	643,76	9.110,96	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.796.977	
427 + 0,00	24,76	555,13	555,13	9.666,09	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.797.533	
428 + 0,00	18,84	436,02	436,02	10.102,11	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.797.969	
429 + 0,00	14,60	334,43	334,43	10.436,54	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.798.303	
430 + 0,00	10,92	255,19	255,19	10.691,73	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.798.558	
431 + 0,00	5,26	161,73	161,73	10.853,46	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.798.720	
432 + 0,00	1,99	72,41	72,41	10.925,87	0,00	0,00	0,00	212.133,54	0,00	68.914,13	0,00	143.219,41	0,00	130,92	9.798.792	
433 + 0,00	0,00	19,86	0,00	10.945,73	2,19	28,48	8,62	212.162,02	0,00	68.914,13	28,48	143.247,89	19,86	150,78	9.798.784	
433 + 14,35	0,00	0,00	0,00	10.945,73	3,56	53,64	53,64	212.215,66	0,00	68.914,13	53,64	143.301,53	0,00	150,78	9.798.730	
434 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	4,90	31,10	31,10	212.246,76	0,00	68.914,13	31,10	143.332,63	0,00	150,78	9.798.699	
435 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,66	176,37	176,37	212.423,13	0,00	68.914,13	176,37	143.509,00	0,00	150,78	9.798.523	
436 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,48	222,85	222,85	212.645,98	0,00	68.914,13	222,85	143.731,85	0,00	150,78	9.798.300	
437 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,26	269,57	269,57	212.915,55	0,00	68.914,13	269,57	144.001,42	0,00	150,78	9.798.030	
438 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	9,57	283,74	283,74	213.199,29	0,00	68.914,13	283,74	144.285,16	0,00	150,78	9.797.746	
439 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,47	286,51	286,51	213.485,80	0,86	68.914,99	285,65	144.570,81	0,00	150,78	9.797.460	
440 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,79	328,35	328,35	213.814,15	0,85	68.915,84	327,50	144.898,31	0,00	150,78	9.797.132	
441 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,66	369,85	369,85	214.184,00	12,97	68.928,81	356,88	145.255,19	0,00	150,78	9.796.762	
442 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,95	424,03	424,03	214.608,03	59,13	68.987,94	364,90	145.620,09	0,00	150,78	9.796.338	
443 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,41	433,74	433,74	215.041,77	87,17	69.075,11	346,57	145.966,66	0,00	150,78	9.795.904	
443 + 16,92	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,76	353,74	353,74	215.395,51	51,36	69.126,47	302,38	146.269,04	0,00	150,78	9.795.550	
444 + 0																

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
493 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	11,17	295,79	295,79	234.848,96	0,00	72.153,14	295,79	162.695,82	0,00	150,78	9.776.097	
494 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	11,59	295,98	295,98	235.144,94	0,00	72.153,14	295,98	162.991,80	0,00	150,78	9.775.801	
495 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,33	311,03	311,03	235.455,97	0,00	72.153,14	311,03	163.302,83	0,00	150,78	9.775.490	
496 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	13,40	334,46	334,46	235.790,43	0,37	72.153,51	334,09	163.636,92	0,00	150,78	9.775.155	
497 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,62	364,30	364,30	236.154,73	4,19	72.157,70	360,11	163.997,03	0,00	150,78	9.774.791	
498 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,75	381,93	381,93	236.536,66	8,83	72.166,53	373,10	164.370,13	0,00	150,78	9.774.409	
499 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,74	396,45	396,45	236.933,11	18,42	72.184,95	378,03	164.748,16	0,00	150,78	9.774.013	
500 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,91	424,45	424,45	237.357,56	40,56	72.225,51	383,89	165.132,05	0,00	150,78	9.773.588	
501 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,08	454,88	454,88	237.812,44	68,20	72.293,71	386,68	165.518,73	0,00	150,78	9.773.133	
502 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,72	478,37	478,37	238.290,81	89,71	72.383,42	388,66	165.907,39	0,00	150,78	9.772.655	
503 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,93	502,37	502,37	238.793,18	113,14	72.496,56	389,23	166.296,62	0,00	150,78	9.772.153	
504 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,73	528,52	528,52	239.321,70	139,29	72.635,85	389,23	166.685,85	0,00	150,78	9.771.624	
505 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,94	541,67	541,67	239.863,37	152,44	72.788,29	389,23	167.075,08	0,00	150,78	9.771.082	
506 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	22,41	563,54	563,54	240.426,91	174,31	72.962,60	389,23	167.464,31	0,00	150,78	9.770.519	
507 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	22,71	586,55	586,55	241.013,46	197,32	73.159,92	389,23	167.853,54	0,00	150,78	9.769.932	
508 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	27,79	656,45	656,45	241.669,91	267,22	73.427,14	389,23	168.242,77	0,00	150,78	9.769.276	
509 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	29,55	745,33	745,33	242.415,24	356,10	73.783,24	389,23	168.632,00	0,00	150,78	9.768.530	
510 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	32,91	811,98	811,98	243.227,22	422,75	74.205,99	389,23	169.021,23	0,00	150,78	9.767.719	
511 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	35,16	884,99	884,99	244.112,21	495,76	74.701,75	389,23	169.410,46	0,00	150,78	9.766.834	
512 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	32,75	882,82	882,82	244.995,03	493,59	75.195,34	389,23	169.799,69	0,00	150,78	9.765.951	
513 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	31,08	829,67	829,67	245.824,70	447,47	75.642,81	382,20	170.181,89	0,00	150,78	9.765.121	
514 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	29,76	790,91	790,91	246.615,61	415,04	76.057,85	375,87	170.557,76	0,00	150,78	9.764.330	
515 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	27,74	747,51	747,51	247.363,12	368,08	76.425,93	379,43	170.937,19	0,00	150,78	9.763.583	
516 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	26,18	700,99	700,99	248.064,11	315,23	76.741,16	385,76	171.322,95	0,00	150,78	9.762.882	
517 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,88	611,87	611,87	248.675,98	222,64	76.963,80	389,23	171.712,18	0,00	150,78	9.762.270	
518 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,17	520,69	520,69	249.196,67	131,46	77.095,26	389,23	172.101,41	0,00	150,78	9.761.749	
519 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,44	502,01	502,01	249.698,68	112,78	77.208,04	389,23	172.490,64	0,00	150,78	9.761.247	
520 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,00	499,75	499,75	250.198,43	110,52	77.318,56	389,23	172.879,87	0,00	150,78	9.760.747	
521 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,33	485,20	485,20	250.683,63	96,45	77.415,01	388,75	173.268,62	0,00	150,78	9.760.262	
522 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,69	481,21	481,21	251.164,84	93,02	77.508,03	388,19	173.656,81	0,00	150,78	9.759.781	
523 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,69	472,97	472,97	251.637,81	85,57	77.593,60	387,40	174.044,21	0,00	150,78	9.759.308	
524 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,03	451,37	451,37	252.089,18	65,14	77.658,74	386,23	174.430,44	0,00	150,78	9.758.857	
525 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,84	427,34	427,34	252.516,52	44,72	77.703,46	382,62	174.813,06	0,00	150,78	9.758.429	
526 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	13,71	384,18	384,18	252.900,70	18,67	77.722,13	365,51	175.178,57	0,00	150,78	9.758.045	
527 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,78	370,33	370,33	253.271,03	7,28	77.729,41	363,05	175.541,62	0,00	150,78	9.757.675	
528 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	13,88	372,57	372,57	253.643,60	7,66	77.737,07	364,91	175.906,53	0,00	150,78	9.757.302	
529 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,58	369,94	369,94	254.013,54	6,68	77.743,75	363,26	176.269,79	0,00	150,78	9.756.932	
530 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,19	399,92	399,92	254.413,46	21,85	77.765,60	378,07	176.647,86	0,00	150,78	9.756.532	
531 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,88	429,94	429,94	254.843,40	42,88	77.808,48	387,06	177.034,92	0,00	150,78	9.756.102	
532 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,79	476,80	476,80	255.320,20	87,57	77.896,05	389,23	177.424,15	0,00	150,78	9.755.626	
533 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,48	510,54	510,54	255.830,74	121,31	78.017,36	389,23	177.813,38	0,00	150,78	9.755.115	
534 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,78	510,35	510,35	256.341,09	121,12	78.138,48	389,23	178.202,61	0,00	150,78	9.754.605	
535 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,38	509,02	509,02	256.850,11	119,79	78.258,27	389,23	178.591,84	0,00	150,78	9.754.096	
536 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,59	506,54	506,54	257.356,65	117,31	78.375,58	389,23	178.981,07	0,00	150,78	9.753.589	
537 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,86	499,82	499,82	257.856,47	110,59	78.486,17	389,23	179.370,30	0,00	150,78	9.753.089	
538 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,95	452,53	452,53	258.309,00	67,95	78.554,12	384,58	179.754,88	0,00	150,78	9.752.637	
539 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,72	411,78	411,78	258.720,78	36,57	78.590,69	375,21	180.130,09	0,00	150,78	9.752.225	
540 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,05	426,13	426,13	259.146,91	47,80	78.638,49	378,33	180.508,42	0,00	150,78	9.751.799	
541 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,50	423,18	423,18	259.570,09	37,55	78.676,04	385,63	180.894,05	0,00	150,78	9.751.376	
542 + 0,00																

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
590 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,91	511,65	511,65	276.144,60	123,87	80.923,90	387,78	195.220,70	0,00	150,78	9.734.801
591 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	33,34	705,13	705,13	276.849,73	317,35	81.241,25	387,78	195.608,48	0,00	150,78	9.734.096
592 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	46,12	1.032,90	1.032,90	277.882,63	643,67	81.884,92	389,23	195.997,71	0,00	150,78	9.733.063
593 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	52,71	1.284,73	1.284,73	279.167,36	895,50	82.780,42	389,23	196.386,94	0,00	150,78	9.731.778
594 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	43,31	1.248,23	1.248,23	280.415,59	859,00	83.639,42	389,23	196.776,17	0,00	150,78	9.730.530
595 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	32,54	986,13	986,13	281.401,72	596,90	84.725,32	389,23	197.165,40	0,00	150,78	9.729.544
596 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,42	675,57	675,57	282.077,29	288,03	84.524,35	387,54	197.552,94	0,00	150,78	9.728.868
597 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,26	476,90	476,90	282.554,19	95,08	84.619,43	381,82	197.934,76	0,00	150,78	9.728.392
597 + 2,33	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,29	52,23	52,23	282.606,42	8,59	84.628,02	43,64	197.978,40	0,00	150,78	9.728.339
598 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,78	379,48	379,48	282.985,90	59,78	84.687,80	319,70	198.298,10	0,00	150,78	9.727.960
599 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	13,09	374,76	374,76	283.360,66	37,53	84.725,33	337,23	198.635,33	0,00	150,78	9.727.585
600 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	9,85	297,92	297,92	283.658,58	8,15	84.733,48	289,77	198.925,10	0,00	150,78	9.727.287
601 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,10	233,25	233,25	283.891,83	0,00	84.733,48	233,25	199.158,35	0,00	150,78	9.727.054
602 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,10	210,37	210,37	284.102,20	0,00	84.733,48	210,37	199.368,72	0,00	150,78	9.726.844
603 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	9,84	232,99	232,99	284.335,19	0,03	84.733,51	232,96	199.601,68	0,00	150,78	9.726.611
604 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,81	294,33	294,33	284.629,52	3,96	84.737,47	290,37	199.892,05	0,00	150,78	9.726.316
605 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,02	348,69	348,69	284.978,21	12,85	84.750,32	335,84	200.227,89	0,00	150,78	9.725.968
606 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,31	368,12	368,12	285.346,33	23,04	84.773,36	345,08	200.572,97	0,00	150,78	9.725.599
607 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,43	347,31	347,31	285.693,64	27,78	84.801,14	319,53	200.892,50	0,00	150,78	9.725.252
608 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	12,73	326,65	326,65	286.020,29	32,98	84.834,12	293,67	201.186,17	0,00	150,78	9.724.925
609 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,38	351,94	351,94	286.372,23	38,42	84.872,54	313,52	201.499,69	0,00	150,78	9.724.574
609 + 1,15	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,60	21,72	21,72	286.393,95	2,22	84.874,76	19,50	201.519,19	0,00	150,78	9.724.552
610 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,31	353,87	353,87	286.747,82	28,62	84.903,38	325,25	201.844,44	0,00	150,78	9.724.198
611 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,46	373,88	373,88	287.121,70	14,81	84.918,19	359,07	202.203,51	0,00	150,78	9.723.824
612 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,41	375,23	375,23	287.496,93	8,15	84.926,34	367,08	202.570,59	0,00	150,78	9.723.449
613 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	15,06	382,97	382,97	287.879,90	14,09	84.940,43	368,88	202.939,47	0,00	150,78	9.723.066
614 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,98	429,27	429,27	288.309,17	49,81	84.990,24	379,46	203.318,93	0,00	150,78	9.722.637
615 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,86	465,69	465,69	288.774,86	79,84	85.070,08	385,85	203.704,78	0,00	150,78	9.722.171
616 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,60	460,77	460,77	289.235,63	74,62	85.144,70	386,15	204.090,93	0,00	150,78	9.721.710
617 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,08	437,59	437,59	289.673,22	50,22	85.194,92	387,37	204.478,30	0,00	150,78	9.721.273
618 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	14,06	391,55	391,55	290.064,77	17,51	85.212,43	374,04	204.852,34	0,00	150,78	9.720.881
619 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,02	390,88	390,88	290.455,65	17,61	85.230,04	373,27	205.225,61	0,00	150,78	9.720.490
620 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	19,76	465,00	465,00	290.920,65	78,38	85.308,42	386,62	205.612,23	0,00	150,78	9.720.025
620 + 19,98	0,00	0,00	0,00	10.945,73	25,49	587,35	587,35	291.508,00	200,14	85.508,56	387,21	205.999,44	0,00	150,78	9.719.438
621 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	25,49	0,64	0,64	291.508,64	0,26	85.508,82	0,38	205.999,82	0,00	150,78	9.719.437
622 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	33,54	767,51	767,51	292.276,15	379,42	85.888,24	388,09	206.387,91	0,00	150,78	9.718.670
623 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	33,60	872,83	872,83	293.148,98	483,97	86.372,21	388,86	206.776,77	0,00	150,78	9.717.797
624 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	33,10	867,11	867,11	294.016,09	477,88	86.850,09	389,23	207.166,00	0,00	150,78	9.716.930
625 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	39,05	937,98	937,98	294.954,07	548,75	87.398,84	389,23	207.555,23	0,00	150,78	9.715.992
626 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	34,80	960,08	960,08	295.914,15	570,85	87.969,69	389,23	207.944,46	0,00	150,78	9.715.032
627 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	33,05	882,14	882,14	296.796,29	492,91	88.462,60	389,23	208.333,69	0,00	150,78	9.714.149
628 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	32,00	845,71	845,71	297.642,00	456,48	88.919,08	389,23	208.722,92	0,00	150,78	9.713.304
629 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	30,18	808,35	808,35	298.450,35	419,12	89.338,20	389,23	209.112,15	0,00	150,78	9.712.495
630 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	28,61	764,23	764,23	299.214,58	375,00	89.713,20	389,23	209.501,38	0,00	150,78	9.711.731
631 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	25,00	696,94	696,94	299.911,52	307,71	90.020,91	389,23	209.890,61	0,00	150,78	9.711.034
632 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	23,08	625,07	625,07	300.536,59	235,84	90.256,75	389,23	210.279,84	0,00	150,78	9.710.409
633 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,51	566,59	566,59	301.103,18	177,41	90.434,16	389,18	210.669,02	0,00	150,78	9.709.843
634 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	18,36	505,30	505,30	301.608,48	117,50	90.551,66	387,80	211.056,82	0,00	150,78	9.709.337
635 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	16,28	450,32	450,32	302.058,80	66,74	90.618,40	383,58	211.440,40	0,00	150,78	9.708.887
636 + 0,00	0,00	0,td													

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																EMPOLAMENTO=1,3
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)																
TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³		
684 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	7,67	166,97	166,97	318.493,24	0,00	91.855,24	166,97	226.638,00	0,00	150,78	9.692.452	
685 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,71	212,97	212,97	318.706,21	0,00	91.855,24	212,97	226.850,97	0,00	150,78	9.692.240	
686 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	10,12	244,80	244,80	318.951,01	1,57	91.856,81	243,23	227.094,20	0,00	150,78	9.691.995	
687 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	20,60	399,37	399,37	319.350,38	79,67	91.936,48	319,70	227.413,90	0,00	150,78	9.691.595	
688 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	27,84	629,76	629,76	319.980,14	245,45	92.181,93	384,31	227.798,21	0,00	150,78	9.690.966	
689 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	36,88	841,37	841,37	320.821,51	452,14	92.634,07	389,23	228.187,44	0,00	150,78	9.690.124	
690 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	42,67	1.034,16	1.034,16	321.855,67	644,93	93.279,00	389,23	228.576,67	0,00	150,78	9.689.090	
691 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	79,44	1.587,51	1.587,51	323.443,18	1.198,28	94.477,28	389,23	228.965,90	0,00	150,78	9.687.503	
692 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	34,18	1.477,14	1.477,14	324.920,32	1.087,91	95.565,19	389,23	229.355,13	0,00	150,78	9.686.025	
693 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	24,20	758,91	758,91	325.679,23	369,68	95.934,87	389,23	229.744,36	0,00	150,78	9.685.267	
694 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	17,34	539,99	539,99	326.219,22	155,10	96.089,97	384,89	230.129,25	0,00	150,78	9.684.727	
695 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	13,56	401,71	401,71	326.620,93	45,80	96.135,77	355,91	230.485,16	0,00	150,78	9.684.325	
696 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	11,76	329,11	329,11	326.950,04	11,74	96.147,51	317,37	230.802,53	0,00	150,78	9.683.996	
697 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	10,26	286,17	286,17	327.236,21	1,30	96.148,81	284,87	231.087,40	0,00	150,78	9.683.710	
698 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,72	246,70	246,70	327.482,91	0,18	96.148,99	246,52	231.333,92	0,00	150,78	9.683.463	
699 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	7,31	208,47	208,47	327.691,38	0,00	96.148,99	208,47	231.542,39	0,00	150,78	9.683.254	
700 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	11,00	238,06	238,06	327.929,44	3,68	96.152,67	234,38	231.776,77	0,00	150,78	9.683.016	
701 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	9,66	268,57	268,57	328.198,01	10,34	96.163,01	258,23	232.035,00	0,00	150,78	9.682.748	
702 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,73	8,00	229,66	229,66	328.427,67	7,09	96.170,10	222,57	232.257,57	0,00	150,78	9.682.518	
703 + 0,00	0,19	1,94	0,00	10.947,67	5,05	169,72	167,78	328.597,39	0,43	96.170,53	169,29	232.426,86	1,94	152,72	9.682.350	
704 + 0,00	0,01	2,01	0,00	10.949,68	5,47	136,80	134,79	328.734,19	0,00	96.170,53	136,80	232.563,66	2,01	154,73	9.682.215	
705 + 0,00	0,04	0,49	0,00	10.950,17	6,11	150,60	150,11	328.884,79	0,00	96.170,53	150,60	232.714,26	0,49	155,22	9.682.065	
706 + 0,00	0,00	0,41	0,00	10.950,58	5,73	153,97	153,56	329.038,76	0,00	96.170,53	153,97	232.868,23	0,41	155,63	9.681.912	
707 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	6,58	160,06	160,06	329.198,82	0,00	96.170,53	160,06	233.028,29	0,00	155,63	9.681.752	
708 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	6,38	168,49	168,49	329.367,31	0,00	96.170,53	168,49	233.196,78	0,00	155,63	9.681.583	
709 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	5,73	157,51	157,51	329.524,82	0,00	96.170,53	157,51	233.354,29	0,00	155,63	9.681.426	
710 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	8,04	179,02	179,02	329.703,84	0,00	96.170,53	179,02	233.533,31	0,00	155,63	9.681.247	
711 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	9,72	230,85	230,85	329.934,69	0,00	96.170,53	230,85	233.764,16	0,00	155,63	9.681.016	
712 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,02	256,61	256,61	330.191,30	0,64	96.171,17	255,97	234.020,13	0,00	155,63	9.680.759	
713 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,61	268,20	268,20	330.459,50	1,82	96.172,99	266,38	234.286,51	0,00	155,63	9.680.491	
714 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,57	275,44	275,44	330.734,94	2,05	96.175,04	273,39	234.559,90	0,00	155,63	9.680.216	
715 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,76	277,28	277,28	331.012,22	1,46	96.176,50	275,82	234.835,72	0,00	155,63	9.679.938	
716 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,98	282,52	282,52	331.294,74	1,19	96.177,69	281,33	235.117,05	0,00	155,63	9.679.656	
717 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,48	291,99	291,99	331.586,73	3,42	96.181,11	288,57	235.405,62	0,00	155,63	9.679.364	
718 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,98	305,02	305,02	331.891,75	6,06	96.187,17	298,96	235.704,58	0,00	155,63	9.679.059	
719 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	12,05	312,34	312,34	332.204,09	6,36	96.193,53	305,98	236.010,56	0,00	155,63	9.678.746	
720 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,11	301,03	301,03	332.505,12	4,29	96.197,82	296,74	236.307,30	0,00	155,63	9.678.445	
721 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,09	275,56	275,56	332.780,68	1,16	96.198,98	274,40	236.581,70	0,00	155,63	9.678.170	
722 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,20	276,69	276,69	333.057,37	2,35	96.201,33	274,34	236.856,04	0,00	155,63	9.677.893	
723 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,93	300,61	300,61	333.357,98	8,25	96.209,58	292,36	237.148,40	0,00	155,63	9.677.593	
724 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,32	302,21	302,21	333.660,19	9,93	96.219,51	292,28	237.440,68	0,00	155,63	9.677.290	
725 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	11,39	295,20	295,20	333.955,39	9,32	96.228,83	285,88	237.726,56	0,00	155,63	9.676.995	
726 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	10,64	286,36	286,36	334.241,75	9,23	96.238,06	277,13	238.003,69	0,00	155,63	9.676.709	
727 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	16,87	357,55	357,55	334.599,30	39,19	96.277,25	318,36	238.322,05	0,00	155,63	9.676.351	
728 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	25,91	556,14	556,14	335.155,44	177,50	96.454,75	378,64	238.700,69	0,00	155,63	9.675.795	
729 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	28,46	706,81	706,81	335.862,25	317,58	96.772,33	389,23	239.089,92	0,00	155,63	9.675.088	
730 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	34,83	822,77	822,77	336.685,02	433,54	97.205,87	389,23	239.479,15	0,00	155,63	9.674.266	
731 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	37,23	936,90	936,90	337.621,92	547,67	97.753,54	389,23	239.868,38	0,00	155,63	9.673.329	
732 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	35,21	941,81	941,81	338.563,73	552,58	98.306,12	389,23	240.257,61	0,00	155,63	9.672.387	
733 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,58	33,											

GOINFRA	LOCAL: LINHA TRONCO													LATITUDE ENG.		
	VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528					EMPOLAMENTO=1,3		
	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO								COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
ESTACAS	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	Parcial m³	Acumulado m³		
784	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	6,75	167,83	167,83	352.602,45	0,00	100.548,83	167,83	252.053,62	0,00	178,76	9.658.371
785	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	8,02	191,93	191,93	352.794,38	0,00	100.548,83	191,93	252.245,55	0,00	178,76	9.658.179
786	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	9,18	223,56	223,56	353.017,94	0,53	100.549,36	223,03	252.468,58	0,00	178,76	9.657.956
787	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	10,01	249,42	249,42	353.267,36	2,94	100.552,30	246,48	252.715,06	0,00	178,76	9.657.706
788	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,04	273,61	273,61	353.540,97	8,54	100.560,84	265,07	252.980,13	0,00	178,76	9.657.433
789	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	12,03	299,86	299,86	353.840,83	16,30	100.577,14	283,56	253.263,69	0,00	178,76	9.657.133
790	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	12,01	312,48	312,48	354.153,31	21,71	100.598,85	290,77	253.554,46	0,00	178,76	9.656.820
791	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,09	326,29	326,29	354.479,60	27,03	100.625,88	299,26	253.853,72	0,00	178,76	9.656.494
792	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	12,70	335,26	335,26	354.814,86	29,02	100.654,90	306,24	254.159,96	0,00	178,76	9.656.159
793	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,39	339,26	339,26	355.154,12	31,55	100.686,45	307,71	254.467,67	0,00	178,76	9.655.820
794	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,38	348,04	348,04	355.502,16	36,87	100.723,32	311,17	254.778,84	0,00	178,76	9.655.472
795	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,43	348,49	348,49	355.850,65	37,70	100.761,02	310,79	255.089,63	0,00	178,76	9.655.123
796	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,61	351,51	351,51	356.202,16	38,42	100.799,44	313,09	255.402,72	0,00	178,76	9.654.772
797	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,80	356,33	356,33	356.558,49	40,52	100.839,96	315,81	255.718,53	0,00	178,76	9.654.415
798	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,91	360,18	360,18	356.918,67	43,04	100.883,00	317,14	256.035,67	0,00	178,76	9.654.055
799	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	14,11	364,22	364,22	357.282,89	42,65	100.925,65	321,57	256.357,24	0,00	178,76	9.653.691
800	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	13,48	358,70	358,70	357.641,59	33,84	100.959,49	324,86	256.682,10	0,00	178,76	9.653.332
801	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	5,41	245,58	245,58	357.887,17	13,27	100.972,76	232,31	256.914,41	0,00	178,76	9.653.087
802	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	9,49	193,74	193,74	358.080,91	0,00	100.972,76	193,74	257.108,15	0,00	178,76	9.652.893
803	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	9,82	251,10	251,10	358.332,01	0,00	100.972,76	251,10	257.359,25	0,00	178,76	9.652.642
804	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	10,53	264,54	264,54	358.596,55	0,00	100.972,76	264,54	257.623,79	0,00	178,76	9.652.377
805	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	10,99	279,66	279,66	358.876,21	0,12	100.972,88	279,54	257.903,33	0,00	178,76	9.652.098
806	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,15	287,78	287,78	359.163,99	0,58	100.973,46	287,20	258.190,53	0,00	178,76	9.651.810
807	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,09	289,17	289,17	359.453,16	1,29	100.974,75	287,88	258.478,41	0,00	178,76	9.651.521
808	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,58	294,80	294,80	359.747,96	2,31	100.977,06	292,49	258.770,90	0,00	178,76	9.651.226
809	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,98	306,36	306,36	360.054,32	3,68	100.980,74	302,68	259.073,58	0,00	178,76	9.650.919
810	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	12,00	311,82	311,82	360.366,14	4,38	100.985,12	307,44	259.381,02	0,00	178,76	9.650.608
811	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	12,10	313,31	313,31	360.679,45	5,24	100.990,36	308,07	259.689,09	0,00	178,76	9.650.294
812	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,98	312,95	312,95	360.992,40	5,88	100.996,24	307,07	259.996,16	0,00	178,76	9.649.981
813	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,87	310,01	310,01	361.302,41	5,73	101.001,97	304,28	260.300,44	0,00	178,76	9.649.671
814	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,53	304,24	304,24	361.606,65	6,57	101.008,54	297,67	260.598,11	0,00	178,76	9.649.367
815	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	10,97	292,55	292,55	361.899,20	4,70	101.013,24	287,85	260.885,96	0,00	178,76	9.649.075
816	+	0,00	0,00	0,00	10.973,71	11,11	287,07	287,07	362.186,27	1,75	101.014,99	285,32	261.171,28	0,00	178,76	9.648.787
817	+	0,00	0,16	1,58	10.975,29	10,13	276,07	274,49	362.462,34	0,81	101.015,80	275,26	261.446,54	1,58	180,34	9.648.513
818	+	0,00	0,00	1,58	10.976,87	10,83	272,45	270,87	362.734,79	0,11	101.015,91	272,34	261.718,88	1,58	181,92	9.648.242
819	+	0,00	0,05	0,51	10.977,38	10,04	271,39	270,88	363.006,18	0,03	101.015,94	271,36	261.990,24	0,51	182,43	9.647.971
820	+	0,00	0,00	0,51	10.977,89	10,65	268,98	268,47	363.275,16	0,00	101.015,94	268,98	262.259,22	0,51	182,94	9.647.703
821	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	10,73	277,85	277,85	363.553,01	0,00	101.015,94	277,85	262.537,07	0,00	182,94	9.647.425
822	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	10,81	279,97	279,97	363.832,98	0,00	101.015,94	279,97	262.817,04	0,00	182,94	9.647.145
823	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,13	285,27	285,27	364.118,25	0,00	101.015,94	285,27	263.102,31	0,00	182,94	9.646.860
824	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,34	292,18	292,18	364.410,43	0,00	101.015,94	292,18	263.394,49	0,00	182,94	9.646.567
825	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,16	292,50	292,50	364.702,93	0,00	101.015,94	292,50	263.686,99	0,00	182,94	9.646.275
826	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,48	294,33	294,33	364.997,26	0,00	101.015,94	294,33	263.981,32	0,00	182,94	9.645.981
827	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,49	298,57	298,57	365.295,83	0,00	101.015,94	298,57	264.279,89	0,00	182,94	9.645.682
828	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,26	295,70	295,70	365.591,53	0,00	101.015,94	295,70	264.575,59	0,00	182,94	9.645.386
829	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	9,10	264,63	264,63	365.856,16	0,00	101.015,94	264,63	264.840,22	0,00	182,94	9.645.122
830	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	5,05	183,94	183,94	366.040,10	0,00	101.015,94	183,94	265.024,16	0,00	182,94	9.644.938
831	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	7,80	167,01	167,01	366.207,11	0,00	101.015,94	167,01	265.191,17	0,00	182,94	9.644.771
832	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	8,25	208,58	208,58	366.415,69	0,00	101.015,94	208,58	265.399,75	0,00	182,94	9.644.562
833	+	0,00	0,00	0,00	10.977,89	9,51	230,87	230,87	366.646,56							

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m²	Acumulado m³	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
884 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	9,85	268,57	268,57	384.855,70	0,00	102.030,08	268,57	282.825,62	0,00	182,94	9.626.122	
885 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	9,74	254,63	254,63	385.110,33	0,00	102.030,08	254,63	283.080,25	0,00	182,94	9.625.868	
886 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	10,98	269,36	269,36	385.379,69	0,00	102.030,08	269,36	283.349,61	0,00	182,94	9.625.598	
886 + 8,75	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,48	127,83	127,83	385.507,52	0,00	102.030,08	127,83	283.477,44	0,00	182,94	9.625.470	
887 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,17	172,89	172,89	385.680,41	0,90	102.030,98	171,99	283.649,43	0,00	182,94	9.625.297	
888 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,04	327,77	327,77	386.008,18	4,76	102.035,74	323,01	283.972,44	0,00	182,94	9.624.970	
889 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,12	340,02	340,02	386.348,20	4,02	102.039,76	336,00	284.308,44	0,00	182,94	9.624.630	
890 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,17	341,76	341,76	386.689,96	4,83	102.044,59	336,93	284.645,37	0,00	182,94	9.624.288	
891 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,48	333,53	333,53	387.023,49	6,91	102.051,50	326,62	284.971,99	0,00	182,94	9.623.954	
892 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,41	310,64	310,64	387.334,13	12,58	102.064,08	298,06	285.270,05	0,00	182,94	9.623.644	
893 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	14,85	341,47	341,47	387.675,60	35,37	102.099,45	306,10	285.576,15	0,00	182,94	9.623.302	
894 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	23,17	494,38	494,38	388.169,98	133,28	102.232,73	361,10	285.937,25	0,00	182,94	9.622.808	
895 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	24,94	625,47	625,47	388.795,45	237,99	102.470,72	387,48	286.324,73	0,00	182,94	9.622.182	
896 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	26,40	667,37	667,37	389.462,82	279,89	102.750,61	387,48	286.712,21	0,00	182,94	9.621.515	
897 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	26,44	686,93	686,93	390.149,75	299,45	103.050,06	387,48	287.099,69	0,00	182,94	9.620.828	
898 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	26,06	682,51	682,51	390.832,26	295,03	103.345,09	387,48	287.487,17	0,00	182,94	9.620.146	
898 + 10,53	0,00	0,00	0,00	10.977,89	25,92	355,88	355,88	391.188,14	151,83	103.496,92	204,05	287.691,22	0,00	182,94	9.619.790	
899 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	24,70	311,56	311,56	391.499,70	128,13	103.625,05	183,43	287.874,65	0,00	182,94	9.619.478	
900 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	22,01	607,23	607,23	392.106,93	219,75	103.844,80	387,48	288.262,13	0,00	182,94	9.618.871	
901 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	19,54	540,08	540,08	392.647,01	152,60	103.997,40	387,48	288.649,61	0,00	182,94	9.618.331	
902 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	15,00	449,02	449,02	393.096,03	72,86	104.070,26	376,16	289.025,77	0,00	182,94	9.617.882	
903 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	14,87	388,36	388,36	393.484,39	34,21	104.104,47	354,15	289.379,92	0,00	182,94	9.617.494	
904 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,33	366,59	366,59	393.850,98	26,97	104.131,44	339,62	289.719,54	0,00	182,94	9.617.127	
905 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,63	337,43	337,43	394.188,41	8,65	104.140,09	328,78	290.048,32	0,00	182,94	9.616.789	
906 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,03	320,52	320,52	394.508,93	3,83	104.143,92	316,69	290.365,01	0,00	182,94	9.616.469	
907 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,75	322,14	322,14	394.831,07	4,34	104.148,26	317,80	290.682,81	0,00	182,94	9.616.147	
908 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,88	320,29	320,29	395.151,36	3,78	104.152,04	316,51	290.999,32	0,00	182,94	9.615.827	
909 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,33	327,80	327,80	395.479,16	3,42	104.155,46	324,38	291.323,70	0,00	182,94	9.615.499	
910 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	14,50	361,72	361,72	395.840,88	13,16	104.168,62	348,56	291.672,26	0,00	182,94	9.615.137	
910 + 12,31	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,75	225,98	225,98	396.066,86	7,83	104.176,45	218,15	291.890,41	0,00	182,94	9.614.911	
911 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,83	132,83	132,83	396.199,69	1,13	104.177,58	131,70	292.022,11	0,00	182,94	9.614.778	
912 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	10,61	304,64	304,64	396.504,33	0,00	104.177,58	304,64	292.326,75	0,00	182,94	9.614.474	
913 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,38	298,87	298,87	396.803,20	0,00	104.177,58	298,87	292.625,62	0,00	182,94	9.614.175	
914 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,36	334,68	334,68	397.137,88	0,09	104.177,67	334,59	292.960,21	0,00	182,94	9.613.840	
915 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,20	332,28	332,28	397.470,16	0,09	104.177,76	332,19	293.292,40	0,00	182,94	9.613.508	
916 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,80	311,95	311,95	397.782,11	0,00	104.177,76	311,95	293.604,35	0,00	182,94	9.613.196	
917 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,77	319,44	319,44	398.101,55	0,02	104.177,78	319,42	293.923,77	0,00	182,94	9.612.876	
918 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,10	310,41	310,41	398.411,96	0,01	104.177,79	310,40	294.234,17	0,00	182,94	9.612.566	
919 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	14,04	326,85	326,85	398.738,81	2,60	104.180,39	324,25	294.558,42	0,00	182,94	9.612.239	
920 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	14,60	372,27	372,27	399.111,08	5,33	104.185,72	366,94	294.925,36	0,00	182,94	9.611.867	
921 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,48	364,95	364,95	399.476,03	3,91	104.189,63	361,04	295.286,40	0,00	182,94	9.611.502	
922 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,98	356,89	356,89	399.832,92	4,80	104.194,43	352,09	295.638,49	0,00	182,94	9.611.145	
923 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,72	360,06	360,06	400.192,98	4,28	104.198,71	355,78	295.994,27	0,00	182,94	9.610.785	
924 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	11,71	330,58	330,58	400.523,56	0,67	104.199,38	329,91	296.324,18	0,00	182,94	9.610.454	
925 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	7,85	254,23	254,23	400.777,79	0,00	104.199,38	254,23	296.578,41	0,00	182,94	9.610.200	
926 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	9,91	230,85	230,85	401.008,64	0,00	104.199,38	230,85	296.809,26	0,00	182,94	9.609.969	
927 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	13,92	309,76	309,76	401.318,40	5,82	104.205,20	303,94	297.113,20	0,00	182,94	9.609.659	
928 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	12,29	340,65	340,65	401.659,05	6,51	104.211,71	334,14	297.447,34	0,00	182,94	9.609.319	
929 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,89	10,82	300,34	300,34	401.959,39	0,69	104.212,40	299,65	297.746,99	0,00	182,94	9.609.019	
930 + 0,00	0,0															

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
976 + 0,00	0,44	4,43	0,00	15.326,86	0,48	154,78	150,35	461.707,80	7,02	154.249,22	147,76	307.458,58	4,43	254,12	9.553.619
977 + 0,00	3,04	34,79	16,91	15.361,65	0,89	17,88	0,00	461.725,68	0,00	154.249,22	17,88	307.476,46	17,88	272,00	9.553.636
978 + 0,00	3,61	66,42	54,78	15.428,07	0,00	11,64	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	11,64	307.488,10	11,64	283,64	9.553.691
979 + 0,00	2,02	56,21	56,21	15.484,28	0,00	0,00	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	0,00	307.488,10	0,00	283,64	9.553.747
980 + 0,00	8,02	100,32	100,32	15.584,60	0,00	0,00	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	0,00	307.488,10	0,00	283,64	9.553.847
981 + 0,00	10,06	180,76	180,76	15.765,36	0,00	0,00	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	0,00	307.488,10	0,00	283,64	9.554.028
982 + 0,00	16,94	269,96	269,96	16.035,32	0,00	0,00	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	0,00	307.488,10	0,00	283,64	9.554.298
983 + 0,00	14,27	312,09	312,09	16.347,41	0,00	0,00	0,00	461.737,32	0,00	154.249,22	0,00	307.488,10	0,00	283,64	9.554.610
984 + 0,00	15,19	294,63	294,59	16.642,04	0,00	0,04	0,00	461.737,36	0,00	154.249,22	0,04	307.488,14	0,04	283,68	9.554.905
985 + 0,00	14,82	300,16	300,12	16.942,20	0,00	0,04	0,00	461.737,40	0,00	154.249,22	0,04	307.488,18	0,04	283,72	9.555.205
986 + 0,00	12,04	268,69	267,43	17.210,89	0,10	1,26	0,00	461.738,66	0,00	154.249,22	1,26	307.489,44	1,26	284,98	9.555.472
987 + 0,00	9,26	213,05	206,69	17.423,94	0,39	6,36	0,00	461.745,02	0,00	154.249,22	6,36	307.495,80	6,36	291,34	9.555.679
988 + 0,00	6,95	162,14	157,04	17.586,08	0,00	5,10	0,00	461.750,12	0,00	154.249,22	5,10	307.500,90	5,10	296,44	9.555.836
989 + 0,00	2,52	94,74	94,73	17.680,82	0,00	0,01	0,00	461.750,13	0,00	154.249,22	0,01	307.500,91	0,01	296,45	9.555.931
990 + 0,00	0,64	31,59	0,00	17.712,41	2,76	35,92	4,33	461.786,05	0,00	154.249,22	35,92	307.536,83	31,59	328,04	9.555.926
991 + 0,00	0,00	6,38	0,00	17.718,79	6,47	120,03	113,65	461.906,08	0,00	154.249,22	120,03	307.656,86	6,38	334,42	9.555.813
992 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,81	211,64	211,64	462.117,72	7,71	154.256,93	203,93	307.860,79	0,00	334,42	9.555.601
993 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,57	277,90	277,90	462.395,62	25,87	154.282,80	252,03	308.112,82	0,00	334,42	9.555.323
994 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,91	305,29	305,29	462.700,91	34,24	154.317,04	271,05	308.383,87	0,00	334,42	9.555.018
995 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,31	301,98	301,98	463.002,89	31,19	154.348,23	270,79	308.654,66	0,00	334,42	9.554.716
996 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,14	304,88	304,88	463.307,77	29,37	154.377,60	275,51	308.930,17	0,00	334,42	9.554.411
997 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,77	310,86	310,86	463.618,63	24,54	154.402,14	286,32	309.216,49	0,00	334,42	9.554.100
998 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,02	309,31	309,31	463.927,94	15,38	154.417,52	293,93	309.510,42	0,00	334,42	9.553.791
999 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,55	293,41	293,41	464.221,35	5,08	154.422,60	288,33	309.798,75	0,00	334,42	9.553.497
1000 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,87	304,49	304,49	464.525,84	0,47	154.423,07	304,02	310.102,77	0,00	334,42	9.553.193
1001 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,12	376,87	376,87	464.902,71	21,80	154.444,87	355,07	310.457,84	0,00	334,42	9.552.816
1002 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,41	448,82	448,82	465.351,53	71,05	154.515,92	377,77	310.835,61	0,00	334,42	9.552.367
1003 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,20	488,84	488,84	465.840,37	108,60	154.624,52	380,24	311.215,85	0,00	334,42	9.551.878
1004 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	20,07	510,50	510,50	466.350,87	126,18	154.750,70	384,32	311.600,17	0,00	334,42	9.551.368
1005 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,71	517,18	517,18	466.868,05	128,94	154.879,64	388,24	311.988,41	0,00	334,42	9.550.851
1006 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,62	498,34	498,34	467.366,39	111,76	154.991,40	386,58	312.374,99	0,00	334,42	9.550.352
1007 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,32	467,22	467,22	467.833,61	83,94	155.075,34	383,28	312.758,27	0,00	334,42	9.549.885
1008 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,46	426,08	426,08	468.259,69	51,68	155.127,02	374,40	313.132,67	0,00	334,42	9.549.459
1009 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,83	341,68	341,68	468.601,37	17,86	155.144,88	323,82	313.456,49	0,00	334,42	9.549.117
1010 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,52	277,55	277,55	468.878,92	0,00	155.144,88	277,55	313.734,04	0,00	334,42	9.548.840
1011 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,64	275,16	275,16	469.154,08	0,00	155.144,88	275,16	314.009,20	0,00	334,42	9.548.565
1012 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,86	279,54	279,54	469.433,62	0,00	155.144,88	279,54	314.288,74	0,00	334,42	9.548.285
1013 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,82	281,81	281,81	469.715,43	0,00	155.144,88	281,81	314.570,55	0,00	334,42	9.548.003
1014 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,67	279,28	279,28	469.994,71	0,03	155.144,91	279,25	314.849,80	0,00	334,42	9.547.724
1015 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,59	276,32	276,32	470.271,03	0,06	155.144,97	276,26	315.126,06	0,00	334,42	9.547.448
1016 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,01	280,76	280,76	470.551,79	0,53	155.145,50	280,23	315.406,29	0,00	334,42	9.547.167
1017 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,98	285,84	285,84	470.837,63	1,26	155.146,76	284,58	315.690,87	0,00	334,42	9.546.881
1018 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,94	285,00	285,00	471.122,63	1,59	155.148,35	283,41	315.974,28	0,00	334,42	9.546.596
1019 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,99	285,08	285,08	471.407,71	2,38	155.150,73	282,70	316.256,98	0,00	334,42	9.546.311
1020 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,75	295,62	295,62	471.703,33	4,02	155.154,75	291,60	316.548,58	0,00	334,42	9.546.015
1021 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,01	308,93	308,93	472.012,26	5,22	155.159,97	303,71	316.852,29	0,00	334,42	9.545.707
1022 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,38	317,11	317,11	472.329,37	5,42	155.165,39	311,69	317.163,98	0,00	334,42	9.545.389
1023 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,38	321,87	321,87	472.651,24	5,31	155.170,70	316,56	317.480,54	0,00	334,42	9.545.068
1024 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,57	337,34	337,34	472.988,58	5,31	155.176,01	323,03	317.812,57	0,00	334,42	9.544.730
1025 + 0,00	0,00	0,00	0												

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1076 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	35,31	893,59	893,59	496.664,02	504,36	160.774,35	389,23	335.889,67	0,00	334,42	9.521.055	
1077 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	36,25	930,29	930,29	497.594,31	541,06	161.315,41	389,23	336.278,90	0,00	334,42	9.520.124	
1078 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	34,50	919,80	919,80	498.514,11	530,57	161.845,98	389,23	336.668,13	0,00	334,42	9.519.205	
1079 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	34,65	898,99	898,99	499.413,10	509,82	162.355,80	389,17	337.057,30	0,00	334,42	9.518.306	
1080 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	35,71	914,73	914,73	500.327,83	526,06	162.881,86	388,67	337.445,97	0,00	334,42	9.517.391	
1080 + 9,47	0,00	0,00	0,00	17.718,79	34,73	433,42	433,42	500.761,25	249,74	163.131,60	183,68	337.629,65	0,00	334,42	9.516.958	
1081 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	34,19	471,87	471,87	501.233,12	267,69	163.399,29	204,18	337.833,83	0,00	334,42	9.516.486	
1082 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	31,50	854,02	854,02	502.087,14	466,54	163.865,83	387,48	338.221,31	0,00	334,42	9.515.632	
1083 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	28,73	782,94	782,94	502.870,08	395,46	164.261,29	387,48	338.608,79	0,00	334,42	9.514.849	
1084 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	25,46	704,38	704,38	503.574,46	316,90	164.578,19	387,48	338.996,27	0,00	334,42	9.514.144	
1085 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,39	635,05	635,05	504.209,51	247,57	164.825,76	387,48	339.383,75	0,00	334,42	9.513.509	
1086 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,01	590,29	590,29	504.799,80	202,81	165.028,57	387,48	339.771,23	0,00	334,42	9.512.919	
1087 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,05	572,87	572,87	505.372,67	185,39	165.213,96	387,48	340.158,71	0,00	334,42	9.512.346	
1087 + 18,70	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,16	549,50	549,50	505.922,17	187,24	165.401,20	362,26	340.520,97	0,00	334,42	9.511.797	
1088 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,20	39,22	39,22	505.961,39	14,00	165.415,20	25,22	340.546,19	0,00	334,42	9.511.757	
1089 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,79	597,84	597,84	506.559,23	210,36	165.625,56	387,48	340.933,67	0,00	334,42	9.511.160	
1090 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,07	583,19	583,19	507.142,42	195,71	165.821,27	387,48	341.321,15	0,00	334,42	9.510.576	
1091 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	21,46	565,93	565,93	507.708,35	178,45	165.999,72	387,48	341.708,63	0,00	334,42	9.510.010	
1092 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,04	578,44	578,44	508.286,79	190,96	166.190,68	387,48	342.096,11	0,00	334,42	9.509.432	
1093 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	26,49	643,79	643,79	508.930,58	256,31	166.466,99	387,48	342.483,59	0,00	334,42	9.508.788	
1094 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	26,06	683,10	683,10	509.613,68	295,62	166.742,61	387,48	342.871,07	0,00	334,42	9.508.105	
1095 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	24,40	656,03	656,03	510.269,71	268,51	167.011,12	387,52	343.258,59	0,00	334,42	9.507.449	
1095 + 7,93	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,55	247,18	247,18	510.516,89	93,44	167.104,56	153,74	343.412,33	0,00	334,42	9.507.202	
1096 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,44	360,76	360,76	510.877,65	126,55	167.231,11	234,21	343.646,54	0,00	334,42	9.506.841	
1097 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	21,71	573,92	573,92	511.451,57	185,14	167.416,25	388,78	344.035,32	0,00	334,42	9.506.267	
1098 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	21,33	559,57	559,57	512.011,14	170,35	167.586,60	389,22	344.424,54	0,00	334,42	9.505.708	
1099 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,54	531,36	531,36	512.542,50	142,13	167.728,73	389,23	344.813,77	0,00	334,42	9.505.176	
1100 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,80	472,41	472,41	513.014,91	83,35	167.812,08	389,06	345.202,83	0,00	334,42	9.504.704	
1101 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,65	447,92	447,92	513.462,83	58,86	167.870,94	389,06	345.591,89	0,00	334,42	9.504.256	
1102 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,42	416,91	416,91	513.879,74	36,73	167.907,67	380,18	345.972,07	0,00	334,42	9.503.839	
1103 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,88	367,89	367,89	514.247,63	1,95	167.909,62	365,94	346.338,01	0,00	334,42	9.503.471	
1104 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,13	338,21	338,21	514.585,84	0,12	167.909,74	338,09	346.676,10	0,00	334,42	9.503.133	
1105 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,99	313,56	313,56	514.899,40	0,00	167.909,74	313,56	346.989,66	0,00	334,42	9.502.819	
1106 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,77	308,84	308,84	515.208,24	0,00	167.909,74	308,84	347.298,50	0,00	334,42	9.502.511	
1107 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,21	311,73	311,73	515.519,97	0,00	167.909,74	311,73	347.610,23	0,00	334,42	9.502.199	
1108 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,69	323,74	323,74	515.843,71	1,87	167.911,61	321,87	347.932,10	0,00	334,42	9.501.875	
1109 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,67	316,77	316,77	516.160,48	1,87	167.913,48	314,90	348.247,00	0,00	334,42	9.501.558	
1110 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,23	323,78	323,78	516.484,26	0,82	167.914,30	322,96	348.569,96	0,00	334,42	9.501.235	
1111 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,17	356,21	356,21	516.840,47	3,74	167.918,04	352,47	348.922,43	0,00	334,42	9.500.878	
1112 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,04	392,66	392,66	517.233,13	18,48	167.936,52	374,18	349.296,61	0,00	334,42	9.500.486	
1113 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,22	432,30	432,30	517.665,43	44,76	167.981,28	387,54	349.684,15	0,00	334,42	9.500.053	
1114 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,70	479,97	479,97	518.145,40	90,74	168.072,02	389,23	350.073,38	0,00	334,42	9.499.573	
1115 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	20,38	521,10	521,10	518.666,50	131,87	168.203,89	389,23	350.462,61	0,00	334,42	9.499.052	
1116 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,26	515,31	515,31	519.181,81	126,08	168.329,97	389,23	350.851,84	0,00	334,42	9.498.537	
1117 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,64	492,67	492,67	519.674,48	103,44	168.433,41	389,23	351.241,07	0,00	334,42	9.498.044	
1118 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,32	467,51	467,51	520.141,99	78,89	168.512,30	388,62	351.629,69	0,00	334,42	9.497.577	
1119 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,86	418,38	418,38	520.560,37	37,44	168.549,74	380,94	352.010,63	0,00	334,42	9.497.158	
1120 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,31	379,18	379,18	520.939,55	12,70	168.562,44	366,48	352.377,11	0,00	334,42	9.496.779	
1121 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,14	369,76	369,76	521.309,31	8,74	168						

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1170 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,03	579,62	579,62	552.123,24	190,39	180.615,43	389,23	371.507,81	0,00	334,42	9.465.596	
1171 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,03	572,87	572,87	552.696,11	183,64	180.799,07	389,23	371.897,04	0,00	334,42	9.465.023	
1172 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,20	575,07	575,07	553.271,18	185,84	180.984,91	389,23	372.286,27	0,00	334,42	9.464.448	
1173 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	20,44	554,32	554,32	553.825,50	165,09	181.150,00	389,23	372.675,50	0,00	334,42	9.463.893	
1174 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,15	514,67	514,67	554.340,17	126,20	181.276,20	388,47	373.063,97	0,00	334,42	9.463.379	
1175 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,20	472,62	472,62	554.812,79	86,79	181.362,99	385,83	373.449,80	0,00	334,42	9.462.906	
1176 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,47	437,68	437,68	555.250,47	55,19	181.418,18	382,49	373.832,29	0,00	334,42	9.462.468	
1177 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,61	417,05	417,05	555.667,52	41,30	181.459,48	375,75	374.208,04	0,00	334,42	9.462.051	
1178 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,71	394,24	394,24	556.061,76	31,64	181.491,12	362,60	374.570,64	0,00	334,42	9.461.657	
1179 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,91	385,12	385,12	556.446,88	27,68	181.518,80	357,44	374.928,08	0,00	334,42	9.461.272	
1180 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,04	376,39	376,39	556.823,27	21,55	181.540,35	354,84	375.282,92	0,00	334,42	9.460.896	
1181 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,39	382,63	382,63	557.205,90	25,09	181.565,44	357,54	375.640,46	0,00	334,42	9.460.513	
1182 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,83	418,89	418,89	557.624,79	48,88	181.614,32	370,01	376.010,47	0,00	334,42	9.460.094	
1182 + 16,25	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,75	365,21	365,21	557.990,00	58,24	181.672,56	306,97	376.317,44	0,00	334,42	9.459.729	
1183 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,34	87,93	87,93	558.077,93	16,35	181.688,91	71,58	376.389,02	0,00	334,42	9.459.641	
1184 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,36	477,15	477,15	558.555,08	92,78	181.781,69	384,37	376.773,39	0,00	334,42	9.459.164	
1185 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,84	483,68	483,68	559.038,76	96,94	181.878,63	386,74	377.160,13	0,00	334,42	9.458.680	
1186 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,50	485,42	485,42	559.524,18	98,01	181.976,64	387,41	377.547,54	0,00	334,42	9.458.195	
1187 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,13	476,15	476,15	560.000,33	89,53	182.066,17	386,62	377.934,16	0,00	334,42	9.457.718	
1188 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,91	455,51	455,51	560.455,84	71,72	182.137,89	383,79	378.317,95	0,00	334,42	9.457.263	
1189 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,88	426,34	426,34	560.882,18	52,23	182.190,12	374,11	378.692,06	0,00	334,42	9.456.837	
1190 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,72	410,92	410,92	561.293,10	43,60	182.233,72	367,32	379.059,38	0,00	334,42	9.456.426	
1191 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,29	403,17	403,17	561.696,27	32,89	182.266,61	370,28	379.429,66	0,00	334,42	9.456.023	
1192 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,55	387,91	387,91	562.084,18	23,35	182.289,96	364,56	379.794,22	0,00	334,42	9.455.635	
1193 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,65	392,56	392,56	562.476,74	24,62	182.314,58	367,94	380.162,16	0,00	334,42	9.455.242	
1194 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,95	449,81	449,81	562.926,55	65,62	182.380,20	384,19	380.546,35	0,00	334,42	9.454.792	
1195 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	21,04	519,91	519,91	563.446,46	130,68	182.510,88	389,23	380.935,58	0,00	334,42	9.454.272	
1196 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	24,47	591,68	591,68	564.038,14	202,45	182.713,33	389,23	381.324,81	0,00	334,42	9.453.681	
1196 + 6,05	0,00	0,00	0,00	17.718,79	25,65	197,26	197,26	564.235,40	79,41	182.792,74	117,85	381.442,66	0,00	334,42	9.453.483	
1197 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	28,48	490,65	490,65	564.726,05	219,25	183.011,99	271,40	381.714,06	0,00	334,42	9.452.993	
1198 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	31,76	783,17	783,17	565.509,22	393,94	183.405,93	389,23	382.103,29	0,00	334,42	9.452.210	
1199 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	36,14	882,73	882,73	566.391,95	493,50	183.899,43	389,23	382.492,52	0,00	334,42	9.451.327	
1200 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	40,02	990,03	990,03	567.381,98	600,80	184.500,23	389,23	382.881,75	0,00	334,42	9.450.337	
1201 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	46,55	1.125,41	1.125,41	568.507,39	736,18	185.236,41	389,23	383.270,98	0,00	334,42	9.449.211	
1202 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	50,96	1.267,63	1.267,63	569.775,02	878,40	186.114,81	389,23	383.660,21	0,00	334,42	9.447.944	
1203 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	53,93	1.363,47	1.363,47	571.138,49	974,24	187.089,05	389,23	384.049,44	0,00	334,42	9.446.580	
1204 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	56,20	1.431,60	1.431,60	572.570,09	1.042,37	188.131,42	389,23	384.438,67	0,00	334,42	9.445.149	
1205 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	55,36	1.450,23	1.450,23	574.020,32	1.061,00	189.192,42	389,23	384.827,90	0,00	334,42	9.443.698	
1206 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	54,39	1.426,80	1.426,80	575.447,12	1.037,57	190.229,99	389,23	385.217,13	0,00	334,42	9.442.272	
1207 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	50,67	1.365,78	1.365,78	576.812,90	976,55	191.206,54	389,23	385.606,36	0,00	334,42	9.440.906	
1208 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	45,42	1.249,14	1.249,14	578.062,04	859,91	192.066,45	389,23	385.995,59	0,00	334,42	9.439.657	
1209 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	41,01	1.123,55	1.123,55	579.185,59	734,32	192.800,77	389,23	386.384,82	0,00	334,42	9.438.533	
1209 + 15,86	0,00	0,00	0,00	17.718,79	36,85	802,53	802,53	579.988,12	493,88	193.294,65	308,65	386.693,47	0,00	334,42	9.437.731	
1210 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	35,67	195,21	195,21	580.183,33	114,61	193.409,26	80,60	386.774,07	0,00	334,42	9.437.535	
1211 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	29,91	852,53	852,53	581.035,86	463,30	193.872,56	389,23	387.163,30	0,00	334,42	9.436.683	
1212 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	25,92	725,75	725,75	581.761,61	336,52	194.209,08	389,23	387.552,53	0,00	334,42	9.435.957	
1213 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	23,17	638,09	638,09	582.399,70	248,86	194.457,94	389,23	387.941,76	0,00	334,42	9.435.319	
1214 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	22,08	588,28	588,28	582.987,98	199,05	194.656,99	389,23	388.330,99	0,00	334,42	9.434.731	
1215 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79												

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1267 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,56	272,80	272,80	604.506,76	0,00	197.515,43	272,80	406.991,33	0,00	334,42	9.413.212	
1268 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	7,70	237,29	237,29	604.744,05	0,00	197.515,43	237,29	407.228,62	0,00	334,42	9.412.975	
1269 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,42	248,52	248,52	604.992,57	0,00	197.515,43	248,52	407.477,14	0,00	334,42	9.412.726	
1270 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,09	292,63	292,63	605.285,20	0,51	197.515,94	292,12	407.769,26	0,00	334,42	9.412.434	
1271 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,48	280,44	280,44	605.565,64	2,76	197.518,70	277,68	408.046,94	0,00	334,42	9.412.153	
1272 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,26	256,59	256,59	605.822,23	2,65	197.521,35	253,94	408.300,88	0,00	334,42	9.411.897	
1273 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,43	268,88	268,88	606.091,11	1,85	197.523,20	267,03	408.567,91	0,00	334,42	9.411.628	
1274 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,47	297,69	297,69	606.388,80	6,45	197.529,65	291,24	408.859,15	0,00	334,42	9.411.330	
1275 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,76	314,98	314,98	606.703,78	15,19	197.544,84	299,79	409.158,94	0,00	334,42	9.411.015	
1276 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,41	366,11	366,11	607.069,89	31,02	197.575,86	335,09	409.494,03	0,00	334,42	9.410.649	
1277 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,46	414,24	414,24	607.484,13	55,80	197.631,66	358,44	409.852,47	0,00	334,42	9.410.235	
1278 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,87	446,28	446,28	607.930,41	79,84	197.711,50	366,44	410.218,91	0,00	334,42	9.409.788	
1279 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,87	477,66	477,66	608.408,07	99,75	197.811,25	377,91	410.596,82	0,00	334,42	9.409.311	
1280 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,51	499,01	499,01	608.907,08	117,67	197.928,92	381,34	410.978,16	0,00	334,42	9.408.812	
1281 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	19,30	504,57	504,57	609.411,65	123,16	198.052,08	381,41	411.359,57	0,00	334,42	9.408.307	
1282 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,74	494,57	494,57	609.906,22	116,78	198.168,86	377,79	411.737,36	0,00	334,42	9.407.813	
1283 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,31	481,70	481,70	610.387,92	107,88	198.276,74	373,82	412.111,18	0,00	334,42	9.407.331	
1284 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,56	466,28	466,28	610.854,20	96,18	198.372,92	370,10	412.481,28	0,00	334,42	9.406.865	
1285 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	17,40	454,49	454,49	611.308,69	87,95	198.460,87	366,54	412.847,82	0,00	334,42	9.406.410	
1286 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,51	440,95	440,95	611.749,64	77,35	198.538,22	363,60	413.211,42	0,00	334,42	9.405.969	
1287 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,99	422,50	422,50	612.172,14	66,76	198.604,98	355,74	413.567,16	0,00	334,42	9.405.547	
1288 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,97	402,39	402,39	612.574,53	59,20	198.664,18	343,19	413.910,35	0,00	334,42	9.405.144	
1289 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,52	370,31	370,31	612.944,84	47,61	198.711,79	322,70	414.233,05	0,00	334,42	9.404.774	
1290 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,79	354,98	354,98	613.299,82	39,26	198.751,05	315,72	414.548,77	0,00	334,42	9.404.419	
1291 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,74	344,81	344,81	613.644,63	32,72	198.783,77	312,09	414.860,86	0,00	334,42	9.404.074	
1292 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,10	335,89	335,89	613.980,52	28,84	198.812,61	307,05	415.167,91	0,00	334,42	9.403.738	
1293 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,10	327,65	327,65	614.308,17	26,21	198.838,82	301,44	415.469,35	0,00	334,42	9.403.411	
1294 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,73	309,82	309,82	614.617,99	21,58	198.860,40	288,24	415.757,59	0,00	334,42	9.403.101	
1295 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,70	291,64	291,64	614.909,63	17,47	198.877,87	274,17	416.031,76	0,00	334,42	9.402.809	
1296 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,42	274,60	274,60	615.184,23	14,17	198.892,04	260,43	416.292,19	0,00	334,42	9.402.535	
1297 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,46	284,41	284,41	615.468,64	10,72	198.902,76	273,69	416.565,88	0,00	334,42	9.402.250	
1298 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,98	304,66	304,66	615.773,30	8,94	198.911,70	295,72	416.861,60	0,00	334,42	9.401.945	
1298 + 0,77	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,09	11,99	11,99	615.785,29	0,35	198.912,05	11,64	416.873,24	0,00	334,42	9.401.934	
1299 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,07	301,60	301,60	616.086,89	6,14	198.918,19	295,46	417.168,70	0,00	334,42	9.401.632	
1300 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,38	304,47	304,47	616.391,36	3,43	198.921,62	301,04	417.469,74	0,00	334,42	9.401.327	
1301 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,80	300,95	300,95	616.692,31	4,30	198.925,92	296,65	417.766,39	0,00	334,42	9.401.026	
1302 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,65	330,56	330,56	617.022,87	7,13	198.933,05	323,43	418.089,82	0,00	334,42	9.400.696	
1303 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,51	366,09	366,09	617.388,96	13,14	198.946,19	352,95	418.442,77	0,00	334,42	9.400.330	
1304 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,10	398,12	398,12	617.787,08	27,67	198.973,86	370,45	418.813,22	0,00	334,42	9.399.932	
1305 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,78	427,75	427,75	618.214,83	51,70	199.025,56	376,05	419.189,27	0,00	334,42	9.399.504	
1306 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	16,61	434,46	434,46	618.649,29	67,09	199.092,65	367,37	419.556,64	0,00	334,42	9.399.070	
1307 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,45	417,30	417,30	619.066,59	73,42	199.166,07	343,88	419.900,52	0,00	334,42	9.398.652	
1308 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,55	403,73	403,73	619.470,32	77,00	199.243,07	326,73	420.227,25	0,00	334,42	9.398.248	
1309 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,91	409,84	409,84	619.880,16	80,29	199.323,36	329,55	420.556,80	0,00	334,42	9.397.839	
1309 + 11,14	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,97	230,84	230,84	620.111,00	47,74	199.371,10	183,10	420.739,90	0,00	334,42	9.397.608	
1310 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	15,96	183,91	183,91	620.294,91	38,88	199.409,98	145,03	420.884,93	0,00	334,42	9.397.424	
1311 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	14,97	403,14	403,14	620.698,05	89,22	199.499,20	313,92	421.198,85	0,00	334,42	9.397.021	
1312 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	18,45	435,01	435,01	621.133,06	86,32	199.585,52	348,69	421.547,54	0,00	334,42	9.396.586	
1313 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,92	420,94	420,94	621.554,00	46,59	199.632,11	374,35					

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1364 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,67	366,14	366,14	643.401,07	53,53	203.283,95	312,61	440.117,12	0,00	334,42	9.374.318	
1365 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,79	356,92	356,92	643.757,99	45,58	203.329,53	311,34	440.428,46	0,00	334,42	9.373.961	
1366 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,46	354,21	354,21	644.112,20	37,40	203.366,93	316,81	440.745,27	0,00	334,42	9.373.607	
1367 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,54	351,03	351,03	644.463,23	36,04	203.402,97	314,99	441.060,26	0,00	334,42	9.373.256	
1368 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,06	345,85	345,85	644.809,08	37,98	203.440,95	307,87	441.368,13	0,00	334,42	9.372.910	
1369 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,76	335,66	335,66	645.144,74	32,53	203.473,48	303,13	441.671,26	0,00	334,42	9.372.574	
1370 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,33	339,08	339,08	645.483,82	30,54	203.504,02	308,54	441.979,80	0,00	334,42	9.372.235	
1371 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	13,59	349,90	349,90	645.833,72	32,06	203.536,08	317,84	442.297,64	0,00	334,42	9.371.885	
1372 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,55	339,77	339,77	646.173,49	28,61	203.564,69	311,16	442.608,80	0,00	334,42	9.371.545	
1373 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	12,94	331,29	331,29	646.504,78	24,09	203.588,78	307,20	442.916,00	0,00	334,42	9.371.214	
1374 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,45	317,06	317,06	646.821,84	16,12	203.604,90	300,94	443.216,94	0,00	334,42	9.370.897	
1375 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,88	303,29	303,29	647.125,13	8,85	203.613,75	294,44	443.511,38	0,00	334,42	9.370.594	
1376 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	11,04	297,99	297,99	647.423,12	5,06	203.618,81	292,93	443.804,31	0,00	334,42	9.370.296	
1377 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	10,58	281,11	281,11	647.704,23	4,11	203.622,92	277,00	444.081,31	0,00	334,42	9.370.015	
1378 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,60	262,33	262,33	647.966,56	3,81	203.626,73	258,52	444.339,83	0,00	334,42	9.369.752	
1379 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,62	249,80	249,80	648.216,36	1,58	203.628,31	248,22	444.588,05	0,00	334,42	9.369.502	
1380 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,26	245,40	245,40	648.461,76	0,19	203.628,50	245,21	444.833,26	0,00	334,42	9.369.257	
1381 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,79	9,80	247,78	247,78	648.709,54	0,20	203.628,70	247,58	445.080,84	0,00	334,42	9.369.009	
1382 + 0,00	0,00	0,00	0,01	17.718,80	8,90	243,10	243,09	648.952,64	0,00	203.628,70	243,10	445.323,94	0,01	334,43	9.368.766	
1383 + 0,00	0,00	0,00	0,01	17.718,81	9,64	240,97	240,96	649.193,61	0,00	203.628,70	240,97	445.564,91	0,01	334,44	9.368.525	
1384 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,23	245,23	245,23	649.438,84	0,00	203.628,70	245,23	445.810,14	0,00	334,44	9.368.280	
1385 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,09	238,10	238,10	649.676,94	0,00	203.628,70	238,10	446.048,24	0,00	334,44	9.368.042	
1386 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,08	236,18	236,18	649.913,12	0,00	203.628,70	236,18	446.284,42	0,00	334,44	9.367.806	
1387 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,01	248,18	248,18	650.161,30	0,00	203.628,70	248,18	446.532,60	0,00	334,44	9.367.558	
1388 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,52	253,90	253,90	650.415,20	0,14	203.628,84	253,76	446.786,36	0,00	334,44	9.367.304	
1389 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,47	259,95	259,95	650.675,15	1,73	203.630,57	258,22	447.044,58	0,00	334,44	9.367.044	
1390 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,44	271,90	271,90	650.947,05	3,70	203.634,27	268,20	447.312,78	0,00	334,44	9.366.772	
1391 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,34	270,10	270,10	651.217,15	4,26	203.638,53	265,84	447.578,62	0,00	334,44	9.366.502	
1392 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,55	271,60	271,60	651.488,75	4,03	203.642,56	267,57	447.846,19	0,00	334,44	9.366.230	
1393 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,38	272,14	272,14	651.760,89	2,91	203.645,47	269,23	448.115,42	0,00	334,44	9.365.958	
1394 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,08	278,93	278,93	652.039,82	2,85	203.648,32	276,08	448.391,50	0,00	334,44	9.365.679	
1395 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,22	289,85	289,85	652.329,67	3,02	203.651,34	286,83	448.678,33	0,00	334,44	9.365.389	
1396 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,39	293,97	293,97	652.623,64	1,99	203.653,33	291,98	448.970,31	0,00	334,44	9.365.095	
1397 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,65	299,58	299,58	652.923,22	3,02	203.656,35	296,56	449.266,87	0,00	334,44	9.364.796	
1398 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,25	310,71	310,71	653.233,93	5,93	203.662,28	304,78	449.571,65	0,00	334,44	9.364.485	
1399 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,05	341,94	341,94	653.575,87	11,42	203.673,70	330,52	449.902,17	0,00	334,44	9.364.143	
1400 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,24	354,78	354,78	653.930,65	15,71	203.689,41	339,07	450.241,24	0,00	334,44	9.363.788	
1401 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,02	341,32	341,32	654.271,97	20,41	203.709,82	320,91	450.562,15	0,00	334,44	9.363.447	
1402 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,81	335,78	335,78	654.607,75	12,48	203.722,30	323,30	450.885,45	0,00	334,44	9.363.111	
1403 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,22	312,34	312,34	654.920,09	0,04	203.722,34	312,30	451.197,75	0,00	334,44	9.362.799	
1404 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,68	271,62	271,62	655.191,71	0,00	203.722,34	271,62	451.469,37	0,00	334,44	9.362.527	
1405 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,56	263,11	263,11	655.454,82	0,00	203.722,34	263,11	451.732,48	0,00	334,44	9.362.264	
1406 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,40	272,48	272,48	655.727,30	0,00	203.722,34	272,48	452.004,96	0,00	334,44	9.361.992	
1407 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,81	262,72	262,72	655.990,02	0,07	203.722,41	262,65	452.267,61	0,00	334,44	9.361.729	
1408 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,24	260,66	260,66	656.250,68	0,06	203.722,47	260,60	452.528,21	0,00	334,44	9.361.468	
1409 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,36	280,88	280,88	656.531,56	0,00	203.722,47	280,88	452.809,09	0,00	334,44	9.361.187	
1410 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,25	281,05	281,05	656.812,61	0,04	203.722,51	281,01	453.090,10	0,00	334,44	9.360.906	
1411 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,56	283,63	283,63	657.096,24	0,09	203.722,60	283,54	453.373,64	0,00	334,44	9.360.623	
1412 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,86	278,55	278,55	657.374,79	0,05	203.722,65	278,50	453.652,14	0,00	334,44	9.360.344	
1413 + 0,00																

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³	
1464 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,37	711,63	711,63	678.640,25	322,40	208.505,91	389,23	470.134,34	0,00	334,44	9.339.079
1465 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	23,82	652,47	652,47	679.292,72	263,24	208.769,15	389,23	470.523,57	0,00	334,44	9.338.426
1466 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,46	549,72	549,72	679.842,44	162,15	208.931,30	387,57	470.911,14	0,00	334,44	9.337.876
1467 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,51	467,69	467,69	680.310,13	82,19	209.013,49	385,50	471.296,64	0,00	334,44	9.337.409
1468 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,64	444,05	444,05	680.754,18	62,25	209.075,74	381,80	471.678,44	0,00	334,44	9.336.965
1469 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,77	421,43	421,43	681.175,61	53,96	209.129,70	367,47	472.045,91	0,00	334,44	9.336.543
1470 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,85	411,11	411,11	681.586,72	50,70	209.180,40	360,41	472.406,32	0,00	334,44	9.336.132
1471 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,79	398,32	398,32	681.985,04	36,18	209.216,58	362,14	472.768,46	0,00	334,44	9.335.734
1472 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,66	369,89	369,89	682.354,93	17,56	209.234,14	352,33	473.120,79	0,00	334,44	9.335.364
1473 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,97	346,20	346,20	682.701,13	8,58	209.242,72	337,62	473.458,41	0,00	334,44	9.335.018
1474 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,18	326,94	326,94	683.028,07	4,41	209.247,13	322,53	473.780,94	0,00	334,44	9.334.691
1475 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,27	317,80	317,80	683.345,87	2,97	209.250,10	314,83	474.095,77	0,00	334,44	9.334.373
1476 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,36	320,11	320,11	683.665,98	3,78	209.253,88	316,33	474.412,10	0,00	334,44	9.334.053
1477 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,21	319,40	319,40	683.985,38	4,29	209.258,17	315,11	474.727,21	0,00	334,44	9.333.733
1478 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,76	324,60	324,60	684.309,98	5,19	209.263,36	319,41	475.046,62	0,00	334,44	9.333.409
1479 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,24	337,96	337,96	684.647,94	10,33	209.273,69	327,63	475.374,25	0,00	334,44	9.333.071
1479 + 19,27	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,20	356,24	356,24	685.004,18	33,36	209.307,05	322,88	475.697,13	0,00	334,44	9.332.715
1480 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,28	14,39	14,39	685.018,57	2,00	209.309,05	12,39	475.709,52	0,00	334,44	9.332.700
1481 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,42	399,65	399,65	685.418,22	62,40	209.371,45	337,25	476.046,77	0,00	334,44	9.332.301
1482 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,03	396,44	396,44	685.814,66	65,08	209.436,53	331,36	476.378,13	0,00	334,44	9.331.904
1483 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,84	375,84	375,84	686.190,50	48,54	209.485,07	327,30	476.705,43	0,00	334,44	9.331.528
1484 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,26	365,88	365,88	686.556,38	49,21	209.534,28	316,67	477.022,10	0,00	334,44	9.331.162
1485 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,00	368,12	368,12	686.924,50	66,22	209.600,50	301,90	477.324,00	0,00	334,44	9.330.794
1486 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,08	339,74	339,74	687.264,24	58,24	209.658,74	281,50	477.605,50	0,00	334,44	9.330.455
1487 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,01	300,62	300,62	687.564,86	30,64	209.689,38	269,98	477.875,48	0,00	334,44	9.330.154
1488 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,12	288,00	288,00	687.852,86	8,80	209.698,18	279,20	478.154,68	0,00	334,44	9.329.866
1489 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,17	302,97	302,97	688.155,83	1,40	209.699,58	301,57	478.456,25	0,00	334,44	9.329.563
1490 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,66	362,05	362,05	688.517,88	22,11	209.721,69	339,94	478.796,19	0,00	334,44	9.329.201
1491 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	32,00	620,07	620,07	689.137,95	244,64	209.966,33	375,43	479.171,62	0,00	334,44	9.328.581
1492 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	46,64	1.023,01	1.023,01	690.160,96	635,52	210.601,85	387,49	479.559,11	0,00	334,44	9.327.558
1493 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	55,07	1.322,91	1.322,91	691.483,87	935,42	211.537,27	387,49	479.946,60	0,00	334,44	9.326.235
1494 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	57,81	1.468,10	1.468,10	692.951,97	1.080,61	212.617,88	387,49	480.334,09	0,00	334,44	9.324.767
1495 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	57,03	1.493,75	1.493,75	694.445,72	1.106,26	213.724,14	387,49	480.721,58	0,00	334,44	9.323.273
1495 + 13,42	0,00	0,00	0,00	17.718,81	58,37	1.006,82	1.006,82	695.452,54	746,77	214.470,91	260,05	480.981,63	0,00	334,44	9.322.266
1496 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	58,39	499,20	499,20	695.951,74	371,76	214.842,67	127,44	481.109,07	0,00	334,44	9.321.767
1497 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	60,13	1.541,44	1.541,44	697.493,18	1.153,95	215.996,62	387,49	481.496,56	0,00	334,44	9.320.226
1498 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	54,97	1.497,20	1.497,20	698.990,38	1.109,71	217.106,33	387,49	481.884,05	0,00	334,44	9.318.728
1499 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	28,86	1.090,76	1.090,76	700.081,14	703,27	217.809,60	387,49	482.271,54	0,00	334,44	9.317.638
1500 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,91	569,50	569,50	700.650,64	194,33	218.003,93	375,17	482.646,71	0,00	334,44	9.317.068
1501 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,50	343,58	343,58	700.994,22	14,48	218.018,41	329,10	482.975,81	0,00	334,44	9.316.725
1502 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,38	258,66	258,66	701.252,88	1,94	218.020,35	256,72	483.232,53	0,00	334,44	9.316.466
1503 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,46	232,28	232,28	701.485,16	3,44	218.023,79	228,84	483.461,37	0,00	334,44	9.316.234
1504 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	7,83	225,13	225,13	701.710,29	3,44	218.027,23	221,69	483.683,06	0,00	334,44	9.316.009
1505 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	7,83	203,80	203,80	701.914,09	0,00	218.027,23	203,80	483.886,86	0,00	334,44	9.315.805
1506 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,82	229,79	229,79	702.143,88	6,61	218.033,84	223,18	484.110,04	0,00	334,44	9.315.575
1507 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,77	268,20	268,20	702.412,08	22,40	218.056,24	245,80	484.355,84	0,00	334,44	9.315.307
1508 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,26	268,99	268,99	702.699,07	32,87	218.089,11	254,12	484.609,96	0,00	334,44	9.315.020
1509 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,35	307,57	307,57	703.006,64	40,80	218.129,91	266,77	484.876,73	0,00	334,44	9.314.712
1510 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,07	331,11	331,11	703.30							

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1561 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,09	373,14	373,14	726.517,57	48,75	223.347,38	324,39	503.170,19	0,00	334,44	9.291.201	
1562 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,61	321,13	321,13	726.838,70	28,21	223.375,59	292,92	503.463,11	0,00	334,44	9.290.880	
1563 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,74	290,62	290,62	727.129,32	21,05	223.396,64	269,57	503.732,68	0,00	334,44	9.290.589	
1564 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,52	263,42	263,42	727.392,74	16,76	223.413,40	246,66	503.979,34	0,00	334,44	9.290.326	
1565 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,33	232,00	232,00	727.624,74	11,47	223.424,87	220,53	504.199,87	0,00	334,44	9.290.094	
1566 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	7,00	199,21	199,21	727.823,95	4,14	223.429,01	195,07	504.394,94	0,00	334,44	9.289.895	
1567 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,44	200,73	200,73	728.024,68	3,49	223.432,50	197,24	504.592,18	0,00	334,44	9.289.694	
1568 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,43	232,39	232,39	728.257,07	11,03	223.443,53	221,36	504.813,54	0,00	334,44	9.289.462	
1569 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,29	269,35	269,35	728.526,42	17,80	223.461,33	251,55	505.065,09	0,00	334,44	9.289.192	
1570 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,08	303,69	303,69	728.830,11	17,05	223.478,38	286,64	505.351,73	0,00	334,44	9.288.889	
1571 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,61	320,92	320,92	729.151,03	14,84	223.493,22	306,08	505.657,81	0,00	334,44	9.288.568	
1572 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,94	345,19	345,19	729.496,22	28,89	223.522,11	316,30	505.974,11	0,00	334,44	9.288.223	
1573 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,97	375,86	375,86	729.872,08	37,07	223.559,18	338,79	506.312,90	0,00	334,44	9.287.847	
1574 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,43	421,23	421,23	730.293,31	57,63	223.616,81	363,60	506.676,50	0,00	334,44	9.287.426	
1575 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,58	455,21	455,21	730.748,52	89,90	223.706,71	365,31	507.041,81	0,00	334,44	9.286.970	
1576 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,81	486,10	486,10	731.234,62	112,73	223.819,44	373,37	507.415,18	0,00	334,44	9.286.484	
1577 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,00	504,54	504,54	731.739,16	119,21	223.938,65	385,33	507.800,51	0,00	334,44	9.285.980	
1578 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,76	477,94	477,94	732.217,10	96,06	224.034,71	381,88	508.182,39	0,00	334,44	9.285.502	
1579 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,39	469,96	469,96	732.687,06	89,53	224.124,24	380,43	508.562,82	0,00	334,44	9.285.032	
1580 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,26	450,40	450,40	733.137,46	77,17	224.201,41	373,23	508.936,05	0,00	334,44	9.284.581	
1581 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,68	389,26	389,26	733.526,72	36,15	224.237,56	353,11	509.289,16	0,00	334,44	9.284.192	
1582 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,61	315,87	315,87	733.842,59	7,08	224.244,64	308,79	509.597,95	0,00	334,44	9.283.876	
1583 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,63	250,16	250,16	734.092,75	0,00	224.244,64	250,16	509.848,11	0,00	334,44	9.283.626	
1584 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,87	227,46	227,46	734.320,21	0,00	224.244,64	227,46	510.075,57	0,00	334,44	9.283.399	
1585 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,27	235,77	235,77	734.555,98	0,00	224.244,64	235,77	510.311,34	0,00	334,44	9.283.163	
1586 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,16	252,55	252,55	734.808,53	0,00	224.244,64	252,55	510.563,89	0,00	334,44	9.282.910	
1587 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,77	259,13	259,13	735.067,66	0,00	224.244,64	259,13	510.823,02	0,00	334,44	9.282.651	
1588 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,02	257,31	257,31	735.324,97	0,00	224.244,64	257,31	511.080,33	0,00	334,44	9.282.394	
1589 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,34	290,74	290,74	735.615,71	0,00	224.244,64	290,74	511.371,07	0,00	334,44	9.282.103	
1590 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,23	319,51	319,51	735.935,22	0,62	224.245,26	318,89	511.689,96	0,00	334,44	9.281.784	
1591 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,30	344,89	344,89	736.280,11	5,07	224.250,33	339,82	512.029,78	0,00	334,44	9.281.439	
1592 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,86	378,98	378,98	736.659,09	13,86	224.264,19	365,12	512.394,90	0,00	334,44	9.281.060	
1593 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,15	390,10	390,10	737.049,19	23,98	224.288,17	366,12	512.761,02	0,00	334,44	9.280.670	
1594 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,94	404,26	404,26	737.453,45	38,35	224.326,52	365,91	513.126,93	0,00	334,44	9.280.265	
1595 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,21	430,96	430,96	737.884,41	56,22	224.382,74	374,74	513.501,67	0,00	334,44	9.279.834	
1596 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,51	451,32	451,32	738.335,73	69,46	224.452,20	381,86	513.883,53	0,00	334,44	9.279.383	
1597 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,93	434,76	434,76	738.770,49	50,79	224.502,99	383,97	514.267,50	0,00	334,44	9.278.948	
1598 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,85	452,22	452,22	739.222,71	64,25	224.567,24	387,97	514.655,47	0,00	334,44	9.278.496	
1599 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,15	494,10	494,10	739.716,81	105,53	224.672,77	388,57	515.044,04	0,00	334,44	9.278.002	
1600 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,10	484,34	484,34	740.201,15	96,95	224.769,72	387,39	515.431,43	0,00	334,44	9.277.518	
1601 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,00	456,34	456,34	740.657,49	68,91	224.838,63	387,43	515.818,86	0,00	334,44	9.277.061	
1602 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,75	425,75	425,75	741.083,24	40,31	224.878,94	385,44	516.204,30	0,00	334,44	9.276.636	
1603 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,23	389,70	389,70	741.472,94	17,28	224.896,22	372,42	516.576,72	0,00	334,44	9.276.246	
1604 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,67	375,66	375,66	741.848,80	16,14	224.912,36	359,52	516.936,24	0,00	334,44	9.275.870	
1605 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,86	344,92	344,92	742.193,52	12,38	224.924,74	332,54	517.268,78	0,00	334,44	9.275.525	
1606 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,28	287,90	287,90	742.481,42	0,21	224.924,95	287,69	517.556,47	0,00	334,44	9.275.237	
1607 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,43	269,31	269,31	742.750,73	0,00	224.924,95	269,31	517.825,78	0,00	334,44	9.274.968	
1608 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,82	263,29	263,29	743.014,02	0,00	224.924,95	263,29	518.089,07	0,00	334,44	9.274.705	
1609 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,77	267,68	267,68	743.281,70	0,00	224.924,95	267,68	518.				

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
1660 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	42,08	1.050,46	1.050,46	765.494,33	652,62	229.373,14	397,84	536.121,19	0,00	334,44	9.252.224	
1661 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	45,35	1.136,43	1.136,43	766.630,76	738,59	230.111,73	397,84	536.519,03	0,00	334,44	9.251.088	
1662 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	47,88	1.211,54	1.211,54	767.842,30	813,70	230.925,43	397,84	536.916,87	0,00	334,44	9.249.877	
1663 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	49,37	1.264,33	1.264,33	769.106,63	866,49	231.791,92	397,84	537.314,71	0,00	334,44	9.248.612	
1664 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	51,65	1.314,13	1.314,13	770.420,76	916,29	232.708,21	397,84	537.712,55	0,00	334,44	9.247.298	
1665 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	49,33	1.314,12	1.314,12	771.734,88	916,28	233.624,49	397,84	538.110,39	0,00	334,44	9.245.984	
1666 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	44,67	1.223,31	1.223,31	772.958,19	825,47	234.449,96	397,84	538.508,23	0,00	334,44	9.244.761	
1667 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	43,83	1.151,20	1.151,20	774.109,39	753,36	235.203,32	397,84	538.906,07	0,00	334,44	9.243.609	
1668 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	40,25	1.093,85	1.093,85	775.203,24	696,01	235.899,33	397,84	539.303,91	0,00	334,44	9.242.516	
1668 + 13,07	0,00	0,00	0,00	17.718,81	38,63	670,83	670,83	775.874,07	410,82	236.310,15	260,01	539.563,92	0,00	334,44	9.241.845	
1669 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	34,89	331,10	331,10	776.205,17	193,24	236.503,39	137,86	539.701,78	0,00	334,44	9.241.514	
1670 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	31,98	870,56	870,56	777.075,73	472,72	236.976,11	397,84	540.099,62	0,00	334,44	9.240.643	
1671 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	30,68	815,52	815,52	777.891,25	417,68	237.393,79	397,84	540.497,46	0,00	334,44	9.239.828	
1672 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,76	747,24	747,24	778.638,49	349,40	237.743,19	397,84	540.895,30	0,00	334,44	9.239.080	
1673 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	23,49	653,68	653,68	779.292,17	255,84	237.999,03	397,84	541.293,14	0,00	334,44	9.238.427	
1674 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,25	582,48	582,48	779.874,65	191,28	238.190,31	391,20	541.684,34	0,00	334,44	9.237.844	
1675 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	22,23	566,10	566,10	780.440,75	177,93	238.368,24	388,17	542.072,51	0,00	334,44	9.237.278	
1676 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,54	517,02	517,02	780.957,77	127,83	238.496,07	389,19	542.461,70	0,00	334,44	9.236.761	
1677 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,14	385,75	385,75	781.343,52	36,09	238.532,16	349,66	542.811,36	0,00	334,44	9.236.375	
1678 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,46	320,09	320,09	781.663,61	7,86	238.540,02	312,23	543.123,59	0,00	334,44	9.236.055	
1679 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,49	337,88	337,88	782.001,49	26,49	238.566,51	311,39	543.434,98	0,00	334,44	9.235.717	
1680 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,20	373,84	373,84	782.375,33	52,84	238.619,35	321,00	543.755,98	0,00	334,44	9.235.343	
1681 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,63	440,91	440,91	782.816,24	99,43	238.718,78	341,48	544.097,46	0,00	334,44	9.234.903	
1682 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,22	493,32	493,32	783.309,56	133,31	238.852,09	360,01	544.457,47	0,00	334,44	9.234.409	
1683 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,65	506,25	506,25	783.815,81	127,35	238.979,44	378,90	544.836,37	0,00	334,44	9.233.903	
1683 + 7,63	0,00	0,00	0,00	17.718,81	22,48	208,99	208,99	784.024,80	59,43	239.038,87	149,56	544.985,93	0,00	334,44	9.233.694	
1684 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,93	357,04	357,04	784.381,84	114,25	239.153,12	242,79	545.228,72	0,00	334,44	9.233.337	
1685 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,43	550,65	550,65	784.932,49	160,79	239.313,91	389,86	545.618,58	0,00	334,44	9.232.786	
1686 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	25,50	597,06	597,06	785.529,55	208,07	239.521,98	388,99	546.007,57	0,00	334,44	9.232.189	
1687 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,57	676,98	676,98	786.206,53	287,75	239.809,73	389,23	546.396,80	0,00	334,44	9.231.512	
1688 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,71	692,63	692,63	786.899,16	303,40	240.113,13	389,23	546.786,03	0,00	334,44	9.230.820	
1689 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	27,63	706,36	706,36	787.605,52	317,13	240.430,26	389,23	547.175,26	0,00	334,44	9.230.113	
1690 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	28,28	726,83	726,83	788.332,35	337,60	240.767,86	389,23	547.564,49	0,00	334,44	9.229.386	
1691 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,11	707,14	707,14	789.039,49	317,91	241.085,77	389,23	547.953,72	0,00	334,44	9.228.679	
1692 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	23,59	646,10	646,10	789.685,59	256,87	241.342,64	389,23	548.342,95	0,00	334,44	9.228.033	
1693 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,75	576,39	576,39	790.261,98	190,45	241.533,09	385,94	548.728,89	0,00	334,44	9.227.457	
1694 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,57	550,22	550,22	790.812,20	171,17	241.704,26	379,05	549.107,94	0,00	334,44	9.226.907	
1695 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,87	551,80	551,80	791.364,00	175,20	241.879,46	376,60	549.484,54	0,00	334,44	9.226.355	
1696 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	22,66	565,93	565,93	791.929,93	187,38	242.066,84	378,55	549.863,09	0,00	334,44	9.225.789	
1697 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	22,44	586,26	586,26	792.516,19	208,31	242.275,15	377,95	550.241,04	0,00	334,44	9.225.203	
1698 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,94	563,88	563,88	793.080,07	191,36	242.466,51	372,52	550.613,56	0,00	334,44	9.224.639	
1699 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,90	543,86	543,86	793.623,93	177,29	242.643,80	366,57	550.980,13	0,00	334,44	9.224.095	
1700 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,08	519,64	519,64	794.143,57	155,24	242.799,04	364,40	551.344,53	0,00	334,44	9.223.575	
1701 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,02	482,21	482,21	794.625,78	119,81	242.918,85	362,40	551.706,93	0,00	334,44	9.223.093	
1702 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,77	504,27	504,27	795.130,05	141,80	243.060,65	362,47	552.069,40	0,00	334,44	9.222.589	
1703 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,51	549,63	549,63	795.679,68	185,90	243.246,55	363,73	552.433,13	0,00	334,44	9.222.039	
1704 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,23	555,59	555,59	796.235,27	188,30	243.434,85	367,29	552.800,42	0,00	334,44	9.221.484	
1705 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	23,68	583,82	583,82	796.819,09	207,09	243.641,94	376,73	553.177,15	0,00	334,44	9.220.900	
1706 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81												

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
1758 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,65	416,77	416,77	817.402,70	35,84	246.060,64	380,93	571.342,06	0,00	334,44	9.200.316
1759 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,92	384,36	384,36	817.787,06	17,30	246.077,94	367,06	571.709,12	0,00	334,44	9.199.932
1760 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,41	355,24	355,24	818.142,30	3,55	246.081,49	351,69	572.060,81	0,00	334,44	9.199.577
1761 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,20	345,85	345,85	818.488,15	2,51	246.084,00	343,34	572.404,15	0,00	334,44	9.199.231
1762 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,01	314,74	314,74	818.802,89	1,12	246.085,12	313,62	572.717,77	0,00	334,44	9.198.916
1763 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,22	263,09	263,09	819.065,98	0,00	246.085,12	263,09	572.980,86	0,00	334,44	9.198.653
1764 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,66	232,50	232,50	819.298,48	0,00	246.085,12	232,50	573.213,36	0,00	334,44	9.198.420
1765 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,65	238,08	238,08	819.536,56	0,00	246.085,12	238,08	573.451,44	0,00	334,44	9.198.182
1766 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,63	250,68	250,68	819.787,24	0,00	246.085,12	250,68	573.702,12	0,00	334,44	9.197.932
1767 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,84	253,16	253,16	820.040,40	0,00	246.085,12	253,16	573.955,28	0,00	334,44	9.197.678
1768 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,99	270,82	270,82	820.311,22	0,00	246.085,12	270,82	574.226,10	0,00	334,44	9.197.408
1769 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,77	321,88	321,88	820.633,10	7,25	246.092,37	314,63	574.540,73	0,00	334,44	9.197.086
1770 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,58	368,63	368,63	821.001,73	16,32	246.108,69	352,31	574.893,04	0,00	334,44	9.196.717
1771 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,22	387,48	387,48	821.389,21	23,30	246.131,99	364,18	575.257,22	0,00	334,44	9.196.330
1772 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,38	410,80	410,80	821.800,01	37,08	246.169,07	373,72	575.630,94	0,00	334,44	9.195.919
1773 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,10	448,24	448,24	822.248,25	65,23	246.234,30	383,01	576.013,95	0,00	334,44	9.195.471
1774 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,44	462,05	462,05	822.710,30	74,49	246.308,79	387,56	576.401,51	0,00	334,44	9.195.009
1775 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,55	454,83	454,83	823.165,13	65,95	246.374,74	388,88	576.790,39	0,00	334,44	9.194.554
1776 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,87	447,42	447,42	823.612,55	60,54	246.435,28	386,88	577.177,27	0,00	334,44	9.194.106
1777 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,28	430,98	430,98	824.043,53	47,77	246.483,05	383,21	577.560,48	0,00	334,44	9.193.675
1778 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,65	376,14	376,14	824.419,67	24,58	246.507,63	351,56	577.912,04	0,00	334,44	9.193.299
1779 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,76	317,37	317,37	824.737,04	3,50	246.511,13	313,87	578.225,91	0,00	334,44	9.192.982
1780 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,06	283,69	283,69	825.020,73	0,00	246.511,13	283,69	578.509,60	0,00	334,44	9.192.698
1781 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,50	267,23	267,23	825.287,96	0,00	246.511,13	267,23	578.776,83	0,00	334,44	9.192.431
1782 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,89	278,04	278,04	825.566,00	0,00	246.511,13	278,04	579.054,87	0,00	334,44	9.192.153
1783 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,91	270,39	270,39	825.836,39	0,00	246.511,13	270,39	579.325,26	0,00	334,44	9.191.882
1784 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,85	269,85	269,85	826.106,24	0,00	246.511,13	269,85	579.595,11	0,00	334,44	9.191.613
1785 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,08	298,14	298,14	826.404,38	0,02	246.511,15	298,12	579.893,23	0,00	334,44	9.191.314
1786 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,60	307,83	307,83	826.712,21	0,60	246.511,75	307,23	580.200,46	0,00	334,44	9.191.007
1787 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,18	322,13	322,13	827.034,34	5,72	246.517,47	316,41	580.516,87	0,00	334,44	9.190.684
1788 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,05	367,08	367,08	827.401,42	18,08	246.535,55	349,00	580.865,87	0,00	334,44	9.190.317
1789 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,86	401,84	401,84	827.803,26	29,82	246.565,37	372,02	581.237,89	0,00	334,44	9.189.916
1790 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,50	420,63	420,63	828.223,89	37,26	246.602,63	383,37	581.621,26	0,00	334,44	9.189.495
1791 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,09	436,71	436,71	828.660,60	49,05	246.651,68	387,66	582.008,92	0,00	334,44	9.189.058
1791 + 5,04	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,87	111,23	111,23	828.771,83	14,11	246.665,79	97,12	582.106,04	0,00	334,44	9.188.947
1792 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,66	316,37	316,37	829.088,20	37,60	246.703,39	278,77	582.384,81	0,00	334,44	9.188.631
1793 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,07	373,88	373,88	829.462,08	30,37	246.733,76	343,51	582.728,32	0,00	334,44	9.188.257
1794 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,14	328,08	328,08	829.790,16	9,53	246.743,29	318,55	583.046,87	0,00	334,44	9.187.929
1795 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,08	302,13	302,13	830.092,29	2,26	246.745,55	299,87	583.346,74	0,00	334,44	9.187.627
1796 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,72	309,62	309,62	830.401,91	4,93	246.750,48	304,69	583.651,43	0,00	334,44	9.187.317
1797 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,59	355,20	355,20	830.757,11	12,35	246.762,83	342,85	583.994,28	0,00	334,44	9.186.962
1798 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,63	367,03	367,03	831.124,14	10,41	246.773,24	356,62	584.350,90	0,00	334,44	9.186.595
1799 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,07	334,39	334,39	831.458,53	8,57	246.781,81	325,82	584.676,72	0,00	334,44	9.186.260
1800 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,77	284,21	284,21	831.742,74	5,80	246.787,61	278,41	584.955,13	0,00	334,44	9.185.976
1800 + 19,72	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,46	246,79	246,79	831.989,53	0,23	246.787,84	246,56	585.201,69	0,00	334,44	9.185.729
1801 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,41	3,43	3,43	831.992,96	0,00	246.787,84	3,43	585.205,12	0,00	334,44	9.185.726
1802 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,26	242,98	242,98	832.235,94	0,00	246.787,84	242,98	585.448,10	0,00	334,44	9.185.483
1803 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,48	243,89	243,89	832.479,83	0,00	246.787,84	243,89	585.691,99	0,00	334,44	9.185.239
1804 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,38	258,49	258,49	832.738,32	0,04	246.787,88	258,45	585.950,44	0,00	334,44	9.184.980
1805															

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
1854 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	38,05	1.030,84	1.030,84	859.678,64	633,03	256.610,85	397,81	603.067,79	0,00	334,44	9.158.040
1855 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	34,33	941,28	941,28	860.619,92	543,47	257.154,32	397,81	603.465,60	0,00	334,44	9.157.099
1856 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	30,51	843,22	843,22	861.463,14	445,41	257.599,73	397,81	603.863,41	0,00	334,44	9.156.256
1857 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	28,87	772,14	772,14	862.235,28	374,33	257.974,06	397,81	604.261,22	0,00	334,44	9.155.484
1857 + 14,83	0,00	0,00	0,00	17.718,81	27,48	543,39	543,39	862.778,67	248,39	258.222,45	295,00	604.556,22	0,00	334,44	9.154.940
1858 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	26,59	181,66	181,66	862.960,33	78,80	258.301,25	102,86	604.659,08	0,00	334,44	9.154.758
1859 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	24,95	670,32	670,32	863.630,65	272,51	258.573,76	397,81	605.056,89	0,00	334,44	9.154.088
1860 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	22,66	619,26	619,26	864.249,91	221,45	258.795,21	397,81	605.454,70	0,00	334,44	9.153.469
1861 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,56	562,12	562,12	864.812,03	164,31	258.959,52	397,81	605.852,51	0,00	334,44	9.152.907
1862 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,25	517,72	517,72	865.329,75	120,48	259.080,00	397,24	606.249,75	0,00	334,44	9.152.389
1863 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,70	480,56	480,56	865.810,31	87,23	259.167,23	393,33	606.643,08	0,00	334,44	9.151.908
1864 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,24	441,40	441,40	866.251,71	54,05	259.221,28	387,35	607.030,43	0,00	334,44	9.151.467
1865 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,66	427,86	427,86	866.679,57	42,10	259.263,38	385,76	607.416,19	0,00	334,44	9.151.039
1866 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,39	403,83	403,83	867.083,40	31,21	259.294,59	372,62	607.788,81	0,00	334,44	9.150.635
1867 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,39	387,45	387,45	867.470,85	23,44	259.318,03	364,01	608.152,82	0,00	334,44	9.150.248
1868 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,14	384,33	384,33	867.855,18	25,97	259.344,00	358,36	608.511,18	0,00	334,44	9.149.864
1869 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,84	377,03	377,03	868.232,21	20,69	259.364,69	356,34	608.867,52	0,00	334,44	9.149.487
1870 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,25	391,46	391,46	868.623,67	29,03	259.393,72	362,43	609.229,95	0,00	334,44	9.149.095
1871 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,33	410,85	410,85	869.034,52	42,26	259.435,98	368,59	609.598,54	0,00	334,44	9.148.684
1872 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,27	437,20	437,20	869.471,72	63,31	259.499,29	373,89	609.972,43	0,00	334,44	9.148.247
1873 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,83	469,82	469,82	869.941,54	89,30	259.588,59	380,52	610.352,95	0,00	334,44	9.147.777
1874 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,28	508,86	508,86	870.450,40	115,26	259.703,85	393,60	610.746,55	0,00	334,44	9.147.268
1875 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,01	537,20	537,20	870.987,60	140,32	259.844,17	396,88	611.143,43	0,00	334,44	9.146.731
1875 + 9,80	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,27	263,07	263,07	871.250,67	68,85	259.913,02	194,22	611.337,65	0,00	334,44	9.146.468
1876 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,38	269,40	269,40	871.520,07	69,11	259.982,13	200,29	611.537,94	0,00	334,44	9.146.199
1877 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,13	513,64	513,64	872.033,71	123,60	260.105,73	390,04	611.927,98	0,00	334,44	9.145.685
1878 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,86	493,90	493,90	872.527,61	104,91	260.210,64	388,99	612.316,97	0,00	334,44	9.145.191
1879 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,73	488,67	488,67	873.016,28	99,44	260.310,08	389,23	612.706,20	0,00	334,44	9.144.703
1880 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,49	470,79	470,79	873.487,07	81,56	260.391,64	389,23	613.095,43	0,00	334,44	9.144.232
1881 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,33	452,66	452,66	873.939,73	63,45	260.455,09	389,21	613.484,64	0,00	334,44	9.143.779
1882 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,39	438,40	438,40	874.378,13	50,39	260.505,48	388,01	613.872,65	0,00	334,44	9.143.341
1883 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,01	408,23	408,23	874.786,36	25,00	260.530,48	383,23	614.255,88	0,00	334,44	9.142.932
1884 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,04	364,61	364,61	875.150,97	5,32	260.535,80	359,29	614.615,17	0,00	334,44	9.142.568
1885 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,70	334,59	334,59	875.485,56	0,00	260.535,80	334,59	614.949,76	0,00	334,44	9.142.233
1886 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,20	323,77	323,77	875.809,33	0,00	260.535,80	323,77	615.273,53	0,00	334,44	9.141.909
1887 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,29	305,47	305,47	876.114,80	0,00	260.535,80	305,47	615.579,00	0,00	334,44	9.141.604
1888 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,38	294,74	294,74	876.409,54	0,00	260.535,80	294,74	615.873,74	0,00	334,44	9.141.309
1889 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,04	304,45	304,45	876.713,99	0,18	260.535,98	304,27	616.178,01	0,00	334,44	9.141.005
1890 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,68	321,40	321,40	877.035,39	0,18	260.536,16	321,22	616.499,23	0,00	334,44	9.140.683
1891 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,51	340,46	340,46	877.375,85	0,07	260.536,23	340,39	616.839,62	0,00	334,44	9.140.343
1892 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,40	362,84	362,84	877.738,69	6,09	260.542,32	356,75	617.196,37	0,00	334,44	9.139.980
1892 + 7,42	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,03	141,93	141,93	877.880,62	7,58	260.549,90	134,35	617.330,72	0,00	334,44	9.139.838
1893 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,61	258,69	258,69	878.139,31	27,34	260.577,24	231,35	617.562,07	0,00	334,44	9.139.579
1894 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,50	443,72	443,72	878.583,03	64,46	260.641,70	379,26	617.941,33	0,00	334,44	9.139.136
1895 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,16	450,94	450,94	879.033,97	70,95	260.712,65	379,99	618.321,32	0,00	334,44	9.138.685
1896 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,02	431,86	431,86	879.465,83	68,25	260.780,90	363,61	618.684,93	0,00	334,44	9.138.253
1897 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,52	436,45	436,45	879.902,28	67,07	260.847,97	369,38	619.054,31	0,00	334,44	9.137.817
1898 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	29,95	618,34	618,34	880.520,62	233,64	261.081,61	384,70	619.439,01	0,00	334,44	9.137.198
1899 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,03	663,95	663,95	881.184,57	278,94	261.360,55					

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.			
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3					
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner		
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³			
1949 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,81	590,60	590,60	904.103,87	201,37	267.510,02	389,23	636.593,85	0,00	334,44	9.113.615		
1950 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,04	492,15	492,15	904.596,02	113,36	267.623,38	378,79	636.972,64	0,00	334,44	9.113.123		
1951 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,93	389,69	389,69	904.985,71	39,42	267.662,80	350,27	637.322,91	0,00	334,44	9.112.733		
1952 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,90	309,79	309,79	905.295,50	2,01	267.664,81	307,78	637.630,69	0,00	334,44	9.112.423		
1953 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,30	275,60	275,60	905.571,10	0,00	267.664,81	275,60	637.906,29	0,00	334,44	9.112.148		
1954 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,18	266,25	266,25	905.837,35	0,00	267.664,81	266,25	638.172,54	0,00	334,44	9.111.881		
1955 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,17	264,59	264,59	906.101,94	0,00	267.664,81	264,59	638.437,13	0,00	334,44	9.111.617		
1956 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,47	268,33	268,33	906.370,27	0,00	267.664,81	268,33	638.705,46	0,00	334,44	9.111.349		
1957 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,76	275,92	275,92	906.646,19	0,00	267.664,81	275,92	638.981,38	0,00	334,44	9.111.073		
1958 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,46	301,78	301,78	906.947,97	0,23	267.665,04	301,55	639.282,93	0,00	334,44	9.110.771		
1959 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,96	330,41	330,41	907.278,38	3,25	267.668,29	327,16	639.610,09	0,00	334,44	9.110.440		
1960 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,38	342,38	342,38	907.620,76	6,34	267.674,63	336,04	639.946,13	0,00	334,44	9.110.098		
1961 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,24	359,03	359,03	907.979,79	10,77	267.685,40	348,26	640.294,39	0,00	334,44	9.109.739		
1962 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,49	386,57	386,57	908.366,36	25,47	267.710,87	361,10	640.655,49	0,00	334,44	9.109.352		
1963 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,66	404,94	404,94	908.771,30	37,27	267.748,14	367,67	641.023,16	0,00	334,44	9.108.948		
1964 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,98	424,22	424,22	909.195,52	49,62	267.797,76	374,60	641.397,76	0,00	334,44	9.108.523		
1965 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,30	458,56	458,56	909.654,08	73,60	267.871,36	384,96	641.782,72	0,00	334,44	9.108.065		
1966 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,67	480,53	480,53	910.134,61	91,97	267.963,33	388,56	642.171,28	0,00	334,44	9.107.584		
1967 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,54	483,73	483,73	910.618,34	96,56	268.059,89	387,17	642.558,45	0,00	334,44	9.107.100		
1968 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,04	475,64	475,64	911.093,98	88,46	268.148,35	387,18	642.945,63	0,00	334,44	9.106.625		
1969 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,38	460,47	460,47	911.554,45	74,05	268.222,40	386,42	643.332,05	0,00	334,44	9.106.164		
1970 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,10	422,20	422,20	911.976,65	45,60	268.268,00	376,60	643.708,65	0,00	334,44	9.105.742		
1971 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,49	384,66	384,66	912.361,31	19,75	268.287,75	364,91	644.073,56	0,00	334,44	9.105.358		
1972 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,67	366,11	366,11	912.727,42	12,50	268.300,25	353,61	644.427,17	0,00	334,44	9.104.991		
1973 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,25	336,97	336,97	913.064,39	5,05	268.305,30	331,92	644.759,09	0,00	334,44	9.104.654		
1974 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,59	309,93	309,93	913.374,32	0,17	268.305,47	309,76	645.068,85	0,00	334,44	9.104.344		
1975 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,21	309,41	309,41	913.683,73	0,06	268.305,53	309,35	645.378,20	0,00	334,44	9.104.035		
1976 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,44	320,50	320,50	914.004,23	0,35	268.305,88	320,15	645.698,35	0,00	334,44	9.103.715		
1977 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,72	327,11	327,11	914.331,34	0,30	268.306,18	326,81	646.025,16	0,00	334,44	9.103.387		
1978 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,28	338,01	338,01	914.669,35	0,00	268.306,18	338,01	646.363,17	0,00	334,44	9.103.049		
1979 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,64	336,96	336,96	915.006,31	0,01	268.306,19	336,95	646.700,12	0,00	334,44	9.102.713		
1980 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,86	344,42	344,42	915.350,73	2,49	268.308,68	341,93	647.042,05	0,00	334,44	9.102.368		
1981 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,46	368,10	368,10	915.718,83	9,24	268.317,92	358,86	647.400,91	0,00	334,44	9.102.000		
1982 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,88	381,33	381,33	916.100,16	13,89	268.331,81	367,44	647.768,35	0,00	334,44	9.101.619		
1983 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,78	398,53	398,53	916.498,69	23,17	268.354,98	375,36	648.143,71	0,00	334,44	9.101.220		
1984 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,24	429,32	429,32	916.928,01	45,70	268.400,68	383,62	648.527,33	0,00	334,44	9.100.791		
1985 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,29	461,99	461,99	917.390,00	72,87	268.473,55	389,12	648.916,45	0,00	334,44	9.100.329		
1985 + 0,44	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,21	10,49	10,49	917.400,49	1,88	268.475,43	8,61	648.925,06	0,00	334,44	9.100.318		
1986 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	18,69	469,00	469,00	917.869,49	88,37	268.563,80	380,63	649.305,69	0,00	334,44	9.099.849		
1987 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,77	499,99	499,99	918.369,48	110,76	268.674,56	389,23	649.694,92	0,00	334,44	9.099.349		
1988 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	21,41	535,43	535,43	918.904,91	146,20	268.820,76	389,23	650.084,15	0,00	334,44	9.098.814		
1989 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	20,25	541,64	541,64	919.446,55	152,41	268.973,17	389,23	650.473,38	0,00	334,44	9.098.272		
1990 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,02	510,48	510,48	919.957,03	121,25	269.094,42	389,23	650.862,61	0,00	334,44	9.097.762		
1991 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,75	504,02	504,02	920.461,05	114,79	269.209,21	389,23	651.251,84	0,00	334,44	9.097.258		
1992 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	19,52	510,52	510,52	920.971,57	121,29	269.330,50	389,23	651.641,07	0,00	334,44	9.096.747		
1993 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,73	484,24	484,24	921.455,81	95,01	269.425,51	389,23	652.030,30	0,00	334,44	9.096.263		
1994 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,97	451,14	451,14	921.906,95	62,57	269.488,08	388,57	652.418,87	0,00	334,44	9.095.812		
1995 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,78	399,83	399,83	922.306,78	30,02	269.518,10	369,81	652.788,68	0,00	334,44	9.095.412		
1996 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,73	331,68	331,68	922.638,46	3,36	269.521,46	328,32	653.117,00	0				

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM															
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)															
TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
EMPOLAMENTO=1,3															
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³	
2048 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	14,53	402,65	402,65	939.261,65	29,99	270.936,61	372,66	668.325,04	0,00	334,44	9.078.457
2049 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,49	364,34	364,34	939.625,99	13,56	270.950,17	350,78	668.675,82	0,00	334,44	9.078.093
2050 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,98	318,16	318,16	939.944,15	3,91	270.954,08	314,25	668.990,07	0,00	334,44	9.077.775
2051 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,09	273,87	273,87	940.218,02	0,00	270.954,08	273,87	669.263,94	0,00	334,44	9.077.501
2052 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,67	269,80	269,80	940.487,82	0,24	270.954,32	269,56	669.533,50	0,00	334,44	9.077.231
2053 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,79	291,86	291,86	940.779,68	1,99	270.956,31	289,87	669.823,37	0,00	334,44	9.076.939
2054 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,17	298,48	298,48	941.078,16	3,04	270.959,35	295,44	670.118,81	0,00	334,44	9.076.641
2055 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,45	294,15	294,15	941.372,31	1,66	270.961,01	292,49	670.411,30	0,00	334,44	9.076.347
2056 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,01	291,98	291,98	941.664,29	0,38	270.961,39	291,60	670.702,90	0,00	334,44	9.076.055
2057 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,67	307,76	307,76	941.972,05	0,82	270.962,21	306,94	671.009,84	0,00	334,44	9.075.747
2058 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,48	365,86	365,86	942.337,91	13,78	270.975,99	352,08	671.361,92	0,00	334,44	9.075.381
2059 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,68	431,08	431,08	942.768,99	50,54	271.026,53	380,54	671.742,46	0,00	334,44	9.074.950
2060 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,58	458,46	458,46	943.227,45	74,18	271.100,71	384,28	672.126,74	0,00	334,44	9.074.491
2061 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,00	449,60	449,60	943.677,05	65,85	271.166,56	383,75	672.510,49	0,00	334,44	9.074.042
2062 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,70	451,06	451,06	944.128,11	66,03	271.232,59	385,03	672.895,52	0,00	334,44	9.073.591
2063 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,87	462,29	462,29	944.590,40	74,41	271.307,00	387,88	673.283,40	0,00	334,44	9.073.128
2064 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	17,63	461,45	461,45	945.051,85	72,35	271.379,35	389,10	673.672,50	0,00	334,44	9.072.667
2065 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,37	441,99	441,99	945.493,84	55,76	271.435,11	386,23	674.058,73	0,00	334,44	9.072.225
2066 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	16,37	425,56	425,56	945.919,40	42,84	271.477,95	382,72	674.441,45	0,00	334,44	9.071.799
2067 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	15,39	412,80	412,80	946.332,20	37,87	271.515,82	374,93	674.816,38	0,00	334,44	9.071.387
2068 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	13,85	380,08	380,08	946.712,28	24,67	271.540,49	355,41	675.171,79	0,00	334,44	9.071.007
2069 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	12,74	345,63	345,63	947.057,91	13,22	271.553,71	332,41	675.504,20	0,00	334,44	9.070.661
2070 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	11,95	320,93	320,93	947.378,84	7,53	271.561,24	313,40	675.817,60	0,00	334,44	9.070.340
2071 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	10,73	294,78	294,78	947.673,62	3,80	271.565,04	290,98	676.108,58	0,00	334,44	9.070.045
2072 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	8,80	253,81	253,81	947.927,43	0,93	271.565,97	252,88	676.361,46	0,00	334,44	9.069.791
2073 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,46	237,37	237,37	948.164,80	0,00	271.565,97	237,37	676.598,83	0,00	334,44	9.069.554
2074 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	6,29	204,72	204,72	948.369,52	0,00	271.565,97	204,72	676.803,55	0,00	334,44	9.069.349
2075 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	5,76	156,57	156,57	948.526,09	0,00	271.565,97	156,57	676.960,12	0,00	334,44	9.069.193
2076 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	9,54	198,81	198,81	948.724,90	1,83	271.567,80	196,98	677.157,10	0,00	334,44	9.068.994
2077 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	4,76	185,83	185,83	948.910,73	1,83	271.569,63	184,00	677.341,10	0,00	334,44	9.068.808
2078 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	5,90	138,55	138,55	949.049,28	0,00	271.569,63	138,55	677.479,65	0,00	334,44	9.068.670
2079 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,81	6,46	160,62	160,62	949.209,90	0,00	271.569,63	160,62	677.640,27	0,00	334,44	9.068.509
2080 + 0,00	0,01	0,09	0,00	17.718,90	6,21	164,66	164,57	949.374,56	0,00	271.569,63	164,66	677.804,93	0,09	334,53	9.068.344
2081 + 0,00	0,00	0,09	0,00	17.718,99	6,99	171,63	171,54	949.546,19	0,00	271.569,63	171,63	677.976,56	0,09	334,62	9.068.173
2082 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,99	7,35	186,43	186,43	949.732,62	0,00	271.569,63	186,43	678.162,99	0,00	334,62	9.067.986
2083 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,99	7,49	192,84	192,84	949.925,46	0,00	271.569,63	192,84	678.355,83	0,00	334,62	9.067.794
2084 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,99	6,07	176,27	176,27	950.101,73	0,00	271.569,63	176,27	678.532,10	0,00	334,62	9.067.617
2085 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,99	5,06	144,70	144,70	950.246,43	0,00	271.569,63	144,70	678.676,80	0,00	334,62	9.067.473
2086 + 0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,99	2,82	102,39	102,39	950.348,82	0,00	271.569,63	102,39	678.779,19	0,00	334,62	9.067.370
2087 + 0,00	1,18	11,83	0,00	17.730,82	2,58	70,16	58,33	950.418,98	0,00	271.569,63	70,16	678.849,35	11,83	346,45	9.067.312
2088 + 0,00	0,33	15,10	0,00	17.745,92	4,43	91,12	76,02	950.510,10	0,00	271.569,63	91,12	678.940,47	15,10	361,55	9.067.236
2089 + 0,00	0,00	3,27	0,00	17.749,19	6,94	147,74	144,47	950.657,84	0,00	271.569,63	147,74	679.088,21	3,27	364,82	9.067.091
2090 + 0,00	0,69	6,86	0,00	17.756,05	3,34	133,54	126,68	950.791,38	0,00	271.569,63	133,54	679.221,75	6,86	371,68	9.066.965
2091 + 0,00	1,23	19,17	0,00	17.775,22	2,47	75,53	56,36	950.866,91	0,00	271.569,63	75,53	679.297,28	19,17	390,85	9.066.908
2092 + 0,00	1,03	22,59	0,00	17.797,81	2,35	62,71	40,12	950.929,62	0,00	271.569,63	62,71	679.359,99	22,59	413,44	9.066.868
2093 + 0,00	1,42	24,52	0,00	17.822,33	2,52	63,34	38,82	950.992,96	0,00	271.569,63	63,34	679.423,33	24,52	437,96	9.066.829
2094 + 0,00	1,62	30,47	0,00	17.852,80	1,95	58,10	27,63	951.051,06	0,00	271.569,63	58,10	679.481,43	30,47	468,43	9.066.802
2095 + 0,00	2,25	38,68	0,77	17.891,48	0,97	37,91	0,00	951.088,97	0,00	271.569,63	37,91	679.519,34	37,91	506,34	9.066.803
2096 + 0,00	2,24	44,81	25,11	17.936,29	0,55	19,70	0,00	951.108,67	0,00	271.569,63	19,70	679.539,04	19,70	526,04	9.066.828
2097 + 0,00	3,18	54,17	44,60	17.990,46	0,19	9,57	0,00	951.118,24	0,0						

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM																EMPOLAMENTO=1,3
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)																
TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³		
2144 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	151,69	3.993,85	3.993,85	1.006.199,32	3.606,37	318.901,90	387,48	687.297,42	0,00	791,25	9.014,873	
2145 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	148,94	3.908,27	3.908,27	1.010.107,59	3.520,79	322.422,69	387,48	687.684,90	0,00	791,25	9.010,964	
2146 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	149,04	3.873,83	3.873,83	1.013.981,42	3.486,35	325.909,04	387,48	688.072,38	0,00	791,25	9.007,091	
2147 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	135,62	3.700,58	3.700,58	1.017.682,00	3.313,10	329.222,14	387,48	688.459,86	0,00	791,25	9.003,390	
2148 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	120,40	3.328,25	3.328,25	1.021.010,25	2.940,77	332.162,91	387,48	688.847,34	0,00	791,25	9.000,062	
2148 + 8,81	0,00	0,00	0,00	21.071,92	120,00	1.376,76	1.376,76	1.022.387,01	1.206,06	333.368,97	170,70	689.018,04	0,00	791,25	8.998,685	
2149 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	111,43	1.683,20	1.683,20	1.024.070,21	1.466,41	334.835,38	216,79	689.234,83	0,00	791,25	8.997,002	
2150 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	113,53	2.924,43	2.924,43	1.026.994,64	2.536,95	337.372,33	387,48	689.622,31	0,00	791,25	8.994,077	
2151 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	111,90	2.930,58	2.930,58	1.029.925,22	2.543,10	339.915,43	387,48	690.009,79	0,00	791,25	8.991,147	
2152 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	108,82	2.869,44	2.869,44	1.032.794,66	2.481,96	342.397,39	387,48	690.397,27	0,00	791,25	8.988,277	
2153 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	105,67	2.788,45	2.788,45	1.035.583,11	2.400,97	344.798,36	387,48	690.784,75	0,00	791,25	8.985,489	
2154 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	100,56	2.681,06	2.681,06	1.038.264,17	2.293,58	347.091,94	387,48	691.172,23	0,00	791,25	8.982,808	
2155 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	99,75	2.604,07	2.604,07	1.040.868,24	2.216,59	349.308,53	387,48	691.559,71	0,00	791,25	8.980,204	
2156 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	98,07	2.571,66	2.571,66	1.043.439,90	2.184,05	351.492,58	387,61	691.947,32	0,00	791,25	8.977,632	
2156 + 5,35	0,00	0,00	0,00	21.071,92	91,91	660,08	660,08	1.044.099,98	556,43	352.049,01	103,65	692.050,97	0,00	791,25	8.976,972	
2157 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	89,97	1.732,59	1.732,59	1.045.832,57	1.448,11	353.497,12	284,48	692.335,45	0,00	791,25	8.975,239	
2158 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	85,95	2.287,05	2.287,05	1.048.119,62	1.898,15	355.395,27	388,90	692.724,35	0,00	791,25	8.972,952	
2159 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	88,57	2.268,85	2.268,85	1.050.388,47	1.879,62	357.274,89	389,23	693.113,58	0,00	791,25	8.970,683	
2160 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	83,25	2.233,76	2.233,76	1.052.622,23	1.844,53	359.119,42	389,23	693.502,81	0,00	791,25	8.968,450	
2161 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	81,05	2.135,90	2.135,90	1.054.758,13	1.746,67	360.866,09	389,23	693.892,04	0,00	791,25	8.966,314	
2162 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	79,16	2.082,64	2.082,64	1.056.840,77	1.693,41	362.559,50	389,23	694.281,27	0,00	791,25	8.964,231	
2163 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	75,71	2.013,27	2.013,27	1.058.854,04	1.624,04	364.183,54	389,23	694.670,50	0,00	791,25	8.962,218	
2164 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	75,03	1.959,55	1.959,55	1.060.813,59	1.570,32	365.753,86	389,23	695.059,73	0,00	791,25	8.960,258	
2165 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	74,51	1.944,02	1.944,02	1.062.757,61	1.554,79	367.308,65	389,23	695.448,96	0,00	791,25	8.958,314	
2166 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	73,58	1.925,27	1.925,27	1.064.682,88	1.536,04	368.844,69	389,23	695.838,19	0,00	791,25	8.956,389	
2167 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	71,70	1.888,73	1.888,73	1.066.571,61	1.499,50	370.344,19	389,23	696.227,42	0,00	791,25	8.954,500	
2168 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	71,87	1.866,44	1.866,44	1.068.438,05	1.477,21	371.821,40	389,23	696.616,65	0,00	791,25	8.952,634	
2169 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	70,46	1.850,28	1.850,28	1.070.288,33	1.461,05	373.282,45	389,23	697.005,88	0,00	791,25	8.950,784	
2170 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	56,05	1.644,70	1.644,70	1.071.933,03	1.255,47	374.537,92	389,23	697.395,11	0,00	791,25	8.949,139	
2171 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	48,54	1.359,77	1.359,77	1.073.292,80	970,54	375.508,46	389,23	697.784,34	0,00	791,25	8.947,779	
2172 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	41,10	1.165,37	1.165,37	1.074.458,17	776,14	376.284,60	389,23	698.173,57	0,00	791,25	8.946,614	
2173 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	36,37	1.007,12	1.007,12	1.075.465,29	617,89	376.902,49	389,23	698.562,80	0,00	791,25	8.945,607	
2174 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	29,63	858,04	858,04	1.076.323,33	469,12	377.371,61	388,92	698.951,72	0,00	791,25	8.944,749	
2175 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	25,42	715,75	715,75	1.077.039,08	325,33	377.696,94	390,42	699.342,14	0,00	791,25	8.944,033	
2175 + 7,35	0,00	0,00	0,00	21.071,92	25,82	244,97	244,97	1.077.284,05	100,47	377.797,41	144,50	699.486,64	0,00	791,25	8.943,788	
2176 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	24,54	413,89	413,89	1.077.697,94	164,26	377.961,67	249,63	699.736,27	0,00	791,25	8.943,374	
2177 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	22,18	608,04	608,04	1.078.305,98	211,23	378.172,90	396,81	700.133,08	0,00	791,25	8.942,766	
2178 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	19,66	544,24	544,24	1.078.850,22	146,44	378.319,34	397,80	700.530,88	0,00	791,25	8.942,222	
2179 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	18,76	499,94	499,94	1.079.350,16	124,49	378.443,83	375,45	700.906,33	0,00	791,25	8.941,722	
2180 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	14,15	428,84	428,84	1.079.779,00	117,10	378.560,93	311,74	701.218,07	0,00	791,25	8.941,293	
2181 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	8,38	293,88	293,88	1.080.072,88	62,80	378.623,73	231,08	701.449,15	0,00	791,25	8.940,999	
2182 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	8,83	224,37	224,37	1.080.297,25	14,26	378.637,99	210,11	701.659,26	0,00	791,25	8.940,775	
2183 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	9,24	235,36	235,36	1.080.532,61	0,79	378.638,78	234,57	701.893,83	0,00	791,25	8.940,539	
2184 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	8,01	224,72	224,72	1.080.757,33	0,00	378.638,78	224,72	702.118,55	0,00	791,25	8.940,315	
2185 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	9,14	223,44	223,44	1.080.980,77	1,13	378.639,91	222,31	702.340,86	0,00	791,25	8.940,091	
2186 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	8,50	229,74	229,74	1.081.210,51	1,15	378.641,06	228,59	702.569,45	0,00	791,25	8.939,861	
2187 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,92	9,99	240,82	240,82	1.081.451,33	3,28	378.644,34	237,54	702.806,99	0,00	791,25	8.939,621	
2188 + 0,00	0,00	0,00														

GOINFRA		LOCAL: LINHA TRONCO												LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM		RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3					
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³	
2239 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,25	343,51	343,51	1.094.485,65	8,08	378.946,75	335,43	715.538,90	0,00	821,06	8.926.616
2240 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,73	350,75	350,75	1.094.836,40	9,36	378.956,11	341,39	715.880,29	0,00	821,06	8.926.265
2241 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,03	360,91	360,91	1.095.197,31	13,78	378.969,89	347,13	716.227,42	0,00	821,06	8.925.904
2242 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,85	362,44	362,44	1.095.559,75	14,44	378.984,33	348,00	716.575,42	0,00	821,06	8.925.542
2243 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,65	370,44	370,44	1.095.930,19	11,07	378.995,40	359,37	716.934,79	0,00	821,06	8.925.172
2244 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,14	374,24	374,24	1.096.304,43	9,90	379.005,30	364,34	717.299,13	0,00	821,06	8.924.797
2245 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,30	395,77	395,77	1.096.700,20	23,03	379.028,33	372,74	717.671,87	0,00	821,06	8.924.402
2246 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,18	422,27	422,27	1.097.122,47	35,85	379.064,18	386,42	718.058,29	0,00	821,06	8.923.979
2247 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,67	401,00	401,00	1.097.523,47	25,36	379.089,54	375,64	718.433,93	0,00	821,06	8.923.578
2248 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,96	398,10	398,10	1.097.921,57	24,95	379.114,49	373,15	718.807,08	0,00	821,06	8.923.180
2249 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,43	420,94	420,94	1.098.342,51	39,88	379.154,37	381,06	719.188,14	0,00	821,06	8.922.759
2250 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,78	418,60	418,60	1.098.761,11	40,43	379.194,80	378,17	719.566,31	0,00	821,06	8.922.341
2251 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,08	414,12	414,12	1.099.175,23	35,99	379.230,79	378,13	719.944,44	0,00	821,06	8.921.927
2252 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,26	407,43	407,43	1.099.582,66	34,41	379.265,20	373,02	720.317,46	0,00	821,06	8.921.519
2253 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,30	384,33	384,33	1.099.966,99	26,31	379.291,51	358,02	720.675,48	0,00	821,06	8.921.135
2254 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,27	358,50	358,50	1.100.325,49	12,91	379.304,42	345,59	721.021,07	0,00	821,06	8.920.776
2255 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,42	333,96	333,96	1.100.659,45	6,00	379.310,42	327,96	721.349,03	0,00	821,06	8.920.442
2256 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,02	317,69	317,69	1.100.977,14	8,60	379.319,02	309,09	721.658,12	0,00	821,06	8.920.125
2257 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,32	303,43	303,43	1.101.280,57	8,42	379.327,44	295,01	721.953,13	0,00	821,06	8.919.821
2258 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,55	284,24	284,24	1.101.564,81	5,86	379.333,30	278,38	722.231,51	0,00	821,06	8.919.537
2259 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,02	280,33	280,33	1.101.845,14	4,57	379.337,87	275,76	722.507,27	0,00	821,06	8.919.257
2260 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,19	288,69	288,69	1.102.133,83	3,63	379.341,50	285,06	722.792,33	0,00	821,06	8.918.968
2261 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,55	308,59	308,59	1.102.442,42	12,40	379.353,90	296,19	723.088,52	0,00	821,06	8.918.659
2262 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,54	339,12	339,12	1.102.781,54	26,72	379.380,62	312,40	723.400,92	0,00	821,06	8.918.320
2263 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,86	382,20	382,20	1.103.163,74	47,55	379.428,17	334,65	723.735,57	0,00	821,06	8.917.938
2264 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,44	432,99	432,99	1.103.596,73	70,81	379.498,98	362,18	724.097,75	0,00	821,06	8.917.505
2265 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,05	461,44	461,44	1.104.058,17	86,87	379.585,85	374,57	724.472,32	0,00	821,06	8.917.044
2266 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,01	468,75	468,75	1.104.526,92	97,57	379.683,42	371,18	724.843,50	0,00	821,06	8.916.575
2267 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,61	476,05	476,05	1.105.002,97	105,12	379.788,54	370,93	725.214,43	0,00	821,06	8.916.099
2268 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,34	506,31	506,31	1.105.509,28	124,88	379.913,42	381,43	725.595,86	0,00	821,06	8.915.592
2269 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,20	539,97	539,97	1.106.049,25	150,91	380.064,33	389,06	725.984,92	0,00	821,06	8.915.052
2270 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,06	549,42	549,42	1.106.598,67	160,19	380.224,52	389,23	726.374,15	0,00	821,06	8.914.503
2271 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,39	551,93	551,93	1.107.150,60	163,07	380.387,59	388,86	726.763,01	0,00	821,06	8.913.951
2272 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,94	563,28	563,28	1.107.713,88	174,88	380.562,47	388,40	727.151,41	0,00	821,06	8.913.388
2273 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,84	582,14	582,14	1.108.296,02	195,16	380.757,63	386,98	727.538,39	0,00	821,06	8.912.806
2273 + 3,18	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,76	94,24	94,24	1.108.390,26	32,91	380.790,54	61,33	727.599,72	0,00	821,06	8.912.711
2274 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	23,83	509,46	509,46	1.108.899,72	185,14	380.975,68	324,32	727.924,04	0,00	821,06	8.912.202
2275 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,50	602,24	602,24	1.109.501,96	218,18	381.193,86	384,06	728.308,10	0,00	821,06	8.911.600
2276 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,77	562,50	562,50	1.110.064,46	182,02	381.375,88	380,48	728.688,58	0,00	821,06	8.911.037
2277 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,21	532,77	532,77	1.110.597,23	153,59	381.529,47	379,18	729.067,76	0,00	821,06	8.910.505
2278 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,22	512,55	512,55	1.111.109,78	136,19	381.665,66	376,36	729.444,12	0,00	821,06	8.909.992
2279 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,15	459,74	459,74	1.111.569,52	94,58	381.760,24	365,16	729.809,28	0,00	821,06	8.909.532
2280 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,39	396,99	396,99	1.111.966,51	45,95	381.806,19	351,04	730.160,32	0,00	821,06	8.909.135
2281 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,52	362,79	362,79	1.112.329,30	20,85	381.827,04	341,94	730.502,26	0,00	821,06	8.908.772
2282 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,47	350,81	350,81	1.112.680,11	6,28	381.833,32	344,53	730.846,79	0,00	821,06	8.908.422
2283 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,56	338,43	338,43	1.113.018,54	0,47	381.833,79	337,96	731.184,75	0,00	821,06	8.908.083
2284 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,83	317,12	317,12	1.113.335,66	0,00	381.833,79	317,12	731.501,87	0,00	821,06	8.907.766
2284 + 2,24	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,79	34,44	34,44	1.113.370,10	0,00	381.833,79	34,44	731.536,31	0,00	821,06	8.907.732
2285 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73</											

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³		
2336 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,89	425,91	425,91	1.130.546,61	69,03	383.179,71	356,88	747.366,90	0,00	821,06	8.890.555	
2337 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,70	397,60	397,60	1.130.944,21	49,43	383.229,14	348,17	747.715,07	0,00	821,06	8.890.158	
2338 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,53	353,99	353,99	1.131.298,20	33,79	383.262,93	320,20	748.035,27	0,00	821,06	8.889.804	
2339 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,94	305,06	305,06	1.131.603,26	15,60	383.278,53	289,46	748.324,73	0,00	821,06	8.889.498	
2340 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,79	282,41	282,41	1.131.885,67	6,29	383.284,82	276,12	748.600,85	0,00	821,06	8.889.216	
2341 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,06	271,06	271,06	1.132.156,73	3,64	383.288,46	267,42	748.868,27	0,00	821,06	8.888.945	
2342 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,11	262,21	262,21	1.132.418,94	0,64	383.289,10	261,57	749.129,84	0,00	821,06	8.888.683	
2343 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,21	251,15	251,15	1.132.670,09	0,00	383.289,10	251,15	749.380,99	0,00	821,06	8.888.432	
2344 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,45	242,63	242,63	1.132.912,72	0,00	383.289,10	242,63	749.623,62	0,00	821,06	8.888.189	
2345 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,17	242,14	242,14	1.133.154,86	0,00	383.289,10	242,14	749.865,76	0,00	821,06	8.887.947	
2346 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,65	244,67	244,67	1.133.399,53	0,00	383.289,10	244,67	750.110,43	0,00	821,06	8.887.702	
2347 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,28	259,10	259,10	1.133.658,63	0,00	383.289,10	259,10	750.369,53	0,00	821,06	8.887.443	
2348 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,93	288,72	288,72	1.133.947,35	1,13	383.290,23	287,59	750.657,12	0,00	821,06	8.887.154	
2349 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,69	333,05	333,05	1.134.280,40	11,98	383.302,21	321,07	750.978,19	0,00	821,06	8.886.821	
2350 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,71	382,21	382,21	1.134.662,61	30,75	383.332,96	351,46	751.329,65	0,00	821,06	8.886.439	
2351 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,27	428,64	428,64	1.135.091,25	50,44	383.383,40	378,20	751.707,85	0,00	821,06	8.886.010	
2352 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,94	470,65	470,65	1.135.561,90	82,11	383.465,51	388,54	752.096,39	0,00	821,06	8.885.540	
2353 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,95	492,60	492,60	1.136.054,50	103,37	383.568,88	389,23	752.485,62	0,00	821,06	8.885.047	
2354 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,35	485,00	485,00	1.136.539,50	95,79	383.664,67	389,21	752.874,83	0,00	821,06	8.884.562	
2355 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,49	478,96	478,96	1.137.018,46	89,75	383.754,42	389,21	753.264,04	0,00	821,06	8.884.083	
2356 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,38	479,35	479,35	1.137.497,81	90,12	383.844,54	389,23	753.653,27	0,00	821,06	8.883.604	
2357 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,50	479,49	479,49	1.137.977,30	90,26	383.934,80	389,23	754.042,50	0,00	821,06	8.883.124	
2358 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,10	488,80	488,80	1.138.466,10	99,57	384.034,37	389,23	754.431,73	0,00	821,06	8.882.636	
2359 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,12	496,90	496,90	1.138.963,00	107,67	384.142,04	389,23	754.820,96	0,00	821,06	8.882.139	
2360 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,22	472,42	472,42	1.139.435,42	83,19	384.225,23	389,23	755.210,19	0,00	821,06	8.881.666	
2361 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,02	406,13	406,13	1.139.841,55	33,67	384.258,90	372,46	755.582,65	0,00	821,06	8.881.260	
2362 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,52	345,01	345,01	1.140.186,56	4,46	384.263,36	340,55	755.923,20	0,00	821,06	8.880.915	
2363 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,74	341,30	341,30	1.140.527,86	3,53	384.266,89	337,77	756.260,97	0,00	821,06	8.880.574	
2364 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,99	334,45	334,45	1.140.862,31	6,07	384.272,96	328,38	756.589,35	0,00	821,06	8.880.239	
2365 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,44	304,56	304,56	1.141.166,87	19,11	384.292,07	285,45	756.874,80	0,00	821,06	8.879.935	
2366 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,99	291,56	291,56	1.141.458,43	22,17	384.314,24	269,39	757.144,19	0,00	821,06	8.879.643	
2367 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,75	308,65	308,65	1.141.767,08	26,25	384.340,49	282,40	757.426,59	0,00	821,06	8.879.335	
2368 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,00	360,80	360,80	1.142.127,88	56,56	384.397,05	304,24	757.730,83	0,00	821,06	8.878.974	
2369 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,24	380,20	380,20	1.142.508,08	37,70	384.434,75	342,50	758.073,33	0,00	821,06	8.878.594	
2370 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,69	389,09	389,09	1.142.897,17	16,07	384.450,82	373,02	758.446,35	0,00	821,06	8.878.205	
2371 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,22	414,83	414,83	1.143.312,00	30,76	384.481,58	384,07	758.830,42	0,00	821,06	8.877.790	
2372 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,29	435,67	435,67	1.143.747,67	46,58	384.528,16	389,09	759.219,51	0,00	821,06	8.877.354	
2373 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,09	459,90	459,90	1.144.207,57	70,67	384.598,83	389,23	759.608,74	0,00	821,06	8.876.894	
2374 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,39	461,23	461,23	1.144.668,80	72,00	384.670,83	389,23	759.997,97	0,00	821,06	8.876.433	
2375 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,59	467,71	467,71	1.145.136,51	78,48	384.749,31	389,23	760.387,20	0,00	821,06	8.875.965	
2376 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,09	463,84	463,84	1.145.600,35	75,48	384.824,79	388,36	760.775,56	0,00	821,06	8.875.501	
2377 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,34	421,59	421,59	1.146.021,94	48,11	384.872,90	373,48	761.149,04	0,00	821,06	8.875.080	
2378 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,41	386,75	386,75	1.146.408,69	29,08	384.901,98	357,67	761.506,71	0,00	821,06	8.874.693	
2379 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,62	390,39	390,39	1.146.799,08	26,17	384.928,15	364,22	761.870,93	0,00	821,06	8.874.303	
2380 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,93	384,06	384,06	1.147.183,14	21,67	384.949,82	362,39	762.233,32	0,00	821,06	8.873.919	
2381 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,06	389,82	389,82	1.147.572,96	30,59	384.980,41	359,23	762.592,55	0,00	821,06	8.873.529	
2382 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,14	392,54	392,54	1.147.965,50	44,46	385.024,87	348,08	762.940,63	0,00	821,06	8.873.136	
2383 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,88	364,18	364,18	1.148.329,68	40,58	385.065,45	323,60	763.284,23	0,00	821,06	8.872.772	
2384 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101												

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m²	Acumulado m³	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
2435 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,86	462,53	462,53	1.159.616,37	96,29	387.972,28	366,24	771.644,09	0,00	821,06	8.861.485	
2436 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,19	416,68	416,68	1.160.033,05	73,95	388.046,23	342,73	771.986,82	0,00	821,06	8.861.069	
2437 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,68	375,30	375,30	1.160.408,35	59,88	388.106,11	315,42	772.302,24	0,00	821,06	8.860.693	
2438 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,35	351,36	351,36	1.160.759,71	41,48	388.147,59	309,88	772.612,12	0,00	821,06	8.860.342	
2439 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,06	330,30	330,30	1.161.090,01	32,21	388.179,80	298,09	772.910,21	0,00	821,06	8.860.012	
2440 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,26	303,13	303,13	1.161.393,14	22,37	388.202,17	280,76	773.190,97	0,00	821,06	8.859.709	
2441 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,62	323,53	323,53	1.161.716,67	29,39	388.231,56	294,14	773.485,11	0,00	821,06	8.859.385	
2442 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,69	381,07	381,07	1.162.097,74	51,25	388.282,81	329,82	773.814,93	0,00	821,06	8.859.004	
2443 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,33	403,25	403,25	1.162.500,99	56,28	388.339,09	346,97	774.161,90	0,00	821,06	8.858.601	
2444 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,24	423,38	423,38	1.162.924,37	67,08	388.406,17	356,30	774.518,20	0,00	821,06	8.858.177	
2445 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,58	478,63	478,63	1.163.403,00	105,80	388.511,97	372,83	774.891,03	0,00	821,06	8.857.699	
2446 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,17	516,72	516,72	1.163.919,72	136,09	388.648,06	380,63	775.271,66	0,00	821,06	8.857.182	
2447 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,00	535,18	535,18	1.164.454,90	149,66	388.797,72	385,52	775.657,18	0,00	821,06	8.856.647	
2448 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,77	542,96	542,96	1.164.997,86	155,66	388.953,38	387,30	776.044,48	0,00	821,06	8.856.104	
2449 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,37	534,74	534,74	1.165.532,60	148,93	389.102,31	385,81	776.430,29	0,00	821,06	8.855.569	
2450 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,92	497,81	497,81	1.166.030,41	121,60	389.223,91	376,21	776.806,50	0,00	821,06	8.855.071	
2451 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,23	457,00	457,00	1.166.487,41	96,69	389.320,60	360,31	777.166,81	0,00	821,06	8.854.614	
2452 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,91	443,81	443,81	1.166.931,22	92,84	389.413,44	350,97	777.517,78	0,00	821,06	8.854.171	
2453 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,60	435,60	435,60	1.167.366,82	88,34	389.501,78	347,26	777.865,04	0,00	821,06	8.853.735	
2454 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,61	431,65	431,65	1.167.798,47	83,30	389.585,08	348,35	778.213,39	0,00	821,06	8.853.303	
2455 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,47	442,96	442,96	1.168.241,43	90,70	389.675,78	352,26	778.565,65	0,00	821,06	8.852.860	
2456 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,66	456,65	456,65	1.168.698,08	103,09	389.778,87	353,56	778.919,21	0,00	821,06	8.852.404	
2457 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,15	452,49	452,49	1.169.150,57	99,85	389.878,72	352,64	779.271,85	0,00	821,06	8.851.951	
2458 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,10	445,29	445,29	1.169.595,86	93,54	389.972,26	351,75	779.623,60	0,00	821,06	8.851.506	
2459 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,82	441,01	441,01	1.170.036,87	91,67	390.063,93	349,34	779.972,94	0,00	821,06	8.851.065	
2460 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,43	432,24	432,24	1.170.469,11	87,73	390.151,66	344,51	780.317,45	0,00	821,06	8.850.633	
2461 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,65	430,07	430,07	1.170.899,18	85,84	390.237,50	344,23	780.661,68	0,00	821,06	8.850.203	
2461 + 19,16	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,69	402,71	402,71	1.171.301,89	76,66	390.314,16	326,05	780.987,73	0,00	821,06	8.849.800	
2462 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,69	17,16	17,16	1.171.319,05	3,11	390.317,27	14,05	781.001,78	0,00	821,06	8.849.783	
2463 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,54	392,94	392,94	1.171.711,99	65,70	390.382,97	327,24	781.329,02	0,00	821,06	8.849.390	
2464 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,29	361,71	361,71	1.172.073,70	52,19	390.435,16	309,52	781.638,54	0,00	821,06	8.849.028	
2465 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,24	331,85	331,85	1.172.405,55	42,74	390.477,90	289,11	781.927,65	0,00	821,06	8.848.696	
2466 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,25	318,33	318,33	1.172.723,88	39,77	390.517,67	278,56	782.206,21	0,00	821,06	8.848.378	
2467 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,50	321,70	321,70	1.173.045,58	40,51	390.558,18	281,19	782.487,40	0,00	821,06	8.848.056	
2468 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,91	278,33	278,33	1.173.323,91	19,99	390.578,17	258,34	782.745,74	0,00	821,06	8.847.778	
2469 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,69	228,81	228,81	1.173.552,72	0,00	390.578,17	228,81	782.974,55	0,00	821,06	8.847.549	
2469 + 4,69	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,14	57,37	57,37	1.173.610,09	0,00	390.578,17	57,37	783.031,92	0,00	821,06	8.847.492	
2470 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,92	239,51	239,51	1.173.849,60	17,68	390.595,85	221,83	783.253,75	0,00	821,06	8.847.252	
2471 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,96	362,43	362,43	1.174.212,03	47,53	390.643,38	314,90	783.568,65	0,00	821,06	8.846.890	
2472 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,87	374,74	374,74	1.174.586,77	52,07	390.695,45	322,67	783.891,32	0,00	821,06	8.846.515	
2473 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,16	390,42	390,42	1.174.977,19	56,40	390.751,85	334,02	784.225,34	0,00	821,06	8.846.125	
2474 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,86	390,30	390,30	1.175.367,49	58,18	390.810,03	332,12	784.557,46	0,00	821,06	8.845.734	
2475 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,82	372,80	372,80	1.175.740,29	52,82	390.862,85	319,98	784.877,44	0,00	821,06	8.845.361	
2476 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,55	342,73	342,73	1.176.083,02	39,41	390.902,26	303,32	785.180,76	0,00	821,06	8.845.019	
2476 + 10,21	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,00	162,95	162,95	1.176.245,97	14,53	390.916,79	148,42	785.329,18	0,00	821,06	8.844.856	
2477 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,57	149,89	149,89	1.176.395,86	12,14	390.928,93	137,75	785.466,93	0,00	821,06	8.844.706	
2478 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,60	288,28	288,28	1.176.684,14	20,88	390.949,81	267,40	785.734,33	0,00	821,06	8.844.418	
2479 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,92	253,82	253,82	1.176.937,96	10,43	390.960,24	243,39	785.977,72	0,00	821,06	8.844.164	
2480 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,70	2										

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
2532 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,57	379,68	379,68	1.196.803,92	49,32	393.811,21	330,36	802.992,71	0,00	821,06	8.824.298	
2533 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,81	382,01	382,01	1.197.185,93	48,74	393.859,95	333,27	803.325,98	0,00	821,06	8.823.916	
2534 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,82	398,27	398,27	1.197.584,20	54,24	393.914,19	344,03	803.670,01	0,00	821,06	8.823.518	
2535 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,42	419,12	419,12	1.198.003,32	67,59	393.981,78	351,53	804.021,54	0,00	821,06	8.823.098	
2536 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,98	460,14	460,14	1.198.463,46	92,72	394.074,50	367,42	804.388,96	0,00	821,06	8.822.638	
2537 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,92	505,66	505,66	1.198.969,12	121,09	394.195,59	384,57	804.773,53	0,00	821,06	8.822.133	
2538 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,49	538,32	538,32	1.199.507,44	149,85	394.345,44	388,47	805.162,00	0,00	821,06	8.821.594	
2539 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,40	570,49	570,49	1.200.077,93	181,26	394.526,70	389,23	805.551,23	0,00	821,06	8.821.024	
2540 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,93	589,32	589,32	1.200.667,25	200,09	394.726,79	389,23	805.940,46	0,00	821,06	8.820.434	
2541 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	23,90	608,79	608,79	1.201.276,04	219,56	394.946,35	389,23	806.329,69	0,00	821,06	8.819.826	
2542 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	24,16	624,72	624,72	1.201.900,76	235,49	395.181,84	389,23	806.718,92	0,00	821,06	8.819.201	
2543 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	24,10	627,33	627,33	1.202.528,09	238,10	395.419,94	389,23	807.108,15	0,00	821,06	8.818.574	
2544 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	23,06	613,02	613,02	1.203.141,11	223,79	395.643,73	389,23	807.497,38	0,00	821,06	8.817.961	
2545 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,04	586,29	586,29	1.203.727,40	197,06	395.840,79	389,23	807.886,61	0,00	821,06	8.817.374	
2546 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,77	556,50	556,50	1.204.283,90	167,27	396.008,06	389,23	808.275,84	0,00	821,06	8.816.818	
2547 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,76	513,90	513,90	1.204.797,80	125,78	396.133,84	388,12	808.663,96	0,00	821,06	8.816.304	
2548 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,54	484,98	484,98	1.205.282,78	99,35	396.233,19	385,63	809.049,59	0,00	821,06	8.815.819	
2549 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,09	463,26	463,26	1.205.746,04	84,64	396.317,83	378,62	809.428,21	0,00	821,06	8.815.356	
2550 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,89	441,73	441,73	1.206.187,77	71,66	396.389,49	370,07	809.798,28	0,00	821,06	8.814.914	
2551 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,49	420,84	420,84	1.206.608,61	60,00	396.449,49	360,84	810.159,12	0,00	821,06	8.814.493	
2552 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,53	390,20	390,20	1.206.998,81	44,34	396.493,83	345,86	810.504,98	0,00	821,06	8.814.103	
2553 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,00	370,82	370,82	1.207.369,63	36,19	396.530,02	334,63	810.839,61	0,00	821,06	8.813.732	
2554 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,54	357,92	357,92	1.207.727,55	30,02	396.560,04	327,90	811.167,51	0,00	821,06	8.813.374	
2555 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,60	365,76	365,76	1.208.093,31	35,72	396.595,76	330,04	811.497,55	0,00	821,06	8.813.008	
2556 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,08	398,88	398,88	1.208.492,19	53,31	396.649,07	345,57	811.843,12	0,00	821,06	8.812.610	
2557 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,62	451,16	451,16	1.208.943,35	82,34	396.731,41	368,82	812.211,94	0,00	821,06	8.812.158	
2558 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,79	512,34	512,34	1.209.455,69	126,28	396.857,69	386,06	812.598,00	0,00	821,06	8.811.646	
2559 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,36	521,92	521,92	1.209.977,61	132,87	396.990,56	389,05	812.987,05	0,00	821,06	8.811.124	
2560 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,28	515,33	515,33	1.210.492,94	126,28	397.116,84	389,05	813.376,10	0,00	821,06	8.810.609	
2561 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,99	523,50	523,50	1.211.016,44	134,27	397.251,11	389,23	813.765,33	0,00	821,06	8.810.085	
2562 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,95	493,16	493,16	1.211.509,60	104,12	397.355,23	389,04	814.154,37	0,00	821,06	8.809.592	
2563 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,29	458,08	458,08	1.211.967,68	72,73	397.427,96	385,35	814.539,72	0,00	821,06	8.809.134	
2564 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,92	431,76	431,76	1.212.399,44	57,02	397.484,98	374,74	814.914,46	0,00	821,06	8.808.702	
2565 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,56	409,29	409,29	1.212.808,73	45,86	397.530,84	363,43	815.277,89	0,00	821,06	8.808.293	
2566 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,29	388,01	388,01	1.213.196,74	35,32	397.566,16	352,69	815.630,58	0,00	821,06	8.807.905	
2567 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,54	348,74	348,74	1.213.545,48	12,68	397.578,84	336,06	815.966,64	0,00	821,06	8.807.556	
2568 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,54	326,00	326,00	1.213.871,48	0,00	397.578,84	326,00	816.292,64	0,00	821,06	8.807.230	
2569 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,74	328,67	328,67	1.214.200,15	0,00	397.578,84	328,67	816.621,31	0,00	821,06	8.806.902	
2570 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,54	328,69	328,69	1.214.528,84	0,00	397.578,84	328,69	816.950,00	0,00	821,06	8.806.573	
2571 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,49	325,39	325,39	1.214.854,23	0,00	397.578,84	325,39	817.275,39	0,00	821,06	8.806.247	
2572 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,06	345,18	345,18	1.215.199,41	0,42	397.579,26	344,76	817.620,15	0,00	821,06	8.805.902	
2573 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,23	367,78	367,78	1.215.567,19	2,62	397.581,88	365,16	817.985,31	0,00	821,06	8.805.535	
2574 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,54	360,97	360,97	1.215.928,16	2,22	397.584,10	358,75	818.344,06	0,00	821,06	8.805.174	
2575 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,11	372,37	372,37	1.216.300,53	4,68	397.588,78	367,69	818.711,75	0,00	821,06	8.804.801	
2576 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,89	428,94	428,94	1.216.729,47	42,62	397.631,40	386,32	819.098,07	0,00	821,06	8.804.372	
2577 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,25	495,76	495,76	1.217.225,23	106,53	397.737,93	389,23	819.487,30	0,00	821,06	8.803.876	
2578 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,27	539,67	539,67	1.217.764,90	150,44	397.888,37	389,23	819.876,53	0,00	821,06	8.803.337	
2579 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,77	546,42	546,42	1.218.311,32	157,19	398.045,56	389,23	820.265,76	0,00	821,06	8.802.790	
2580 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,42	535,4										

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³	
2629 + 1,37	0,00	0,00	0,00	21.101,73	7,53	13,57	13,57	1.238.879,08	0,00	400.822,84	13,57	838.056,24	0,00	821,06	8.782.223
2630 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	6,58	170,94	170,94	1.239.050,02	0,00	400.822,84	170,94	838.227,18	0,00	821,06	8.782.052
2631 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	6,20	166,20	166,20	1.239.216,22	0,00	400.822,84	166,20	838.393,38	0,00	821,06	8.781.886
2632 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	6,50	165,16	165,16	1.239.381,38	0,00	400.822,84	165,16	838.558,54	0,00	821,06	8.781.720
2633 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	6,13	164,26	164,26	1.239.545,64	0,00	400.822,84	164,26	838.722,80	0,00	821,06	8.781.556
2634 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	7,28	174,38	174,38	1.239.720,02	0,00	400.822,84	174,38	838.897,18	0,00	821,06	8.781.382
2635 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,59	219,28	219,28	1.239.939,30	0,00	400.822,84	219,28	839.116,46	0,00	821,06	8.781.162
2636 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,85	278,64	278,64	1.240.217,94	0,00	400.822,84	278,64	839.395,10	0,00	821,06	8.780.884
2637 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,92	309,04	309,04	1.240.526,98	0,00	400.822,84	309,04	839.704,14	0,00	821,06	8.780.575
2638 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,63	306,14	306,14	1.240.833,12	0,37	400.823,21	305,77	840.009,91	0,00	821,06	8.780.269
2639 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,62	289,15	289,15	1.241.122,27	0,37	400.823,58	288,78	840.298,69	0,00	821,06	8.779.979
2640 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,90	279,72	279,72	1.241.401,99	0,00	400.823,58	279,72	840.578,41	0,00	821,06	8.779.700
2641 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,23	313,76	313,76	1.241.715,75	1,53	400.825,11	312,23	840.890,64	0,00	821,06	8.779.386
2642 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,95	340,33	340,33	1.242.056,08	2,81	400.827,92	337,52	841.228,16	0,00	821,06	8.779.046
2643 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,99	311,14	311,14	1.242.367,22	1,28	400.829,20	309,86	841.538,02	0,00	821,06	8.778.735
2644 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,76	256,74	256,74	1.242.623,96	0,00	400.829,20	256,74	841.794,76	0,00	821,06	8.778.478
2645 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,21	220,62	220,62	1.242.844,58	0,00	400.829,20	220,62	842.015,38	0,00	821,06	8.778.257
2646 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	7,49	204,06	204,06	1.243.048,64	0,00	400.829,20	204,06	842.219,44	0,00	821,06	8.778.053
2647 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	6,49	181,75	181,75	1.243.230,39	0,00	400.829,20	181,75	842.401,19	0,00	821,06	8.777.871
2648 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	7,14	177,27	177,27	1.243.407,66	0,00	400.829,20	177,27	842.578,46	0,00	821,06	8.777.694
2649 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	7,58	191,41	191,41	1.243.599,07	0,00	400.829,20	191,41	842.769,87	0,00	821,06	8.777.503
2650 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,38	220,53	220,53	1.243.819,60	0,00	400.829,20	220,53	842.990,40	0,00	821,06	8.777.282
2651 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,75	248,76	248,76	1.244.068,36	0,00	400.829,20	248,76	843.239,16	0,00	821,06	8.777.033
2652 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,81	267,29	267,29	1.244.335,65	0,00	400.829,20	267,29	843.506,45	0,00	821,06	8.776.766
2653 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,00	296,44	296,44	1.244.632,09	0,31	400.829,51	296,13	843.802,58	0,00	821,06	8.776.470
2654 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,58	306,45	306,45	1.244.938,54	0,35	400.829,86	306,10	844.108,68	0,00	821,06	8.776.163
2655 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,43	286,12	286,12	1.245.224,66	0,03	400.829,89	286,09	844.394,77	0,00	821,06	8.775.877
2656 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,26	268,98	268,98	1.245.493,64	0,00	400.829,89	268,98	844.663,75	0,00	821,06	8.775.608
2656 + 17,55	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,13	232,62	232,62	1.245.726,26	0,00	400.829,89	232,62	844.896,37	0,00	821,06	8.775.375
2657 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,26	32,44	32,44	1.245.758,70	0,00	400.829,89	32,44	844.928,81	0,00	821,06	8.775.343
2658 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,52	257,32	257,32	1.246.016,02	0,00	400.829,89	257,32	845.186,13	0,00	821,06	8.775.086
2659 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,74	237,54	237,54	1.246.253,56	0,00	400.829,89	237,54	845.423,67	0,00	821,06	8.774.848
2660 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,59	225,52	225,52	1.246.479,08	0,00	400.829,89	225,52	845.649,19	0,00	821,06	8.774.623
2661 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,82	226,73	226,73	1.246.705,81	0,00	400.829,89	226,73	845.875,92	0,00	821,06	8.774.396
2662 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,38	249,92	249,92	1.246.955,73	0,42	400.830,31	249,50	846.125,42	0,00	821,06	8.774.146
2663 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,93	316,10	316,10	1.247.271,83	6,19	400.836,50	309,91	846.435,33	0,00	821,06	8.773.830
2664 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,56	422,07	422,07	1.247.693,90	47,85	400.884,35	374,22	846.809,55	0,00	821,06	8.773.408
2665 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	23,03	540,20	540,20	1.248.234,10	142,39	401.026,74	397,81	847.207,36	0,00	821,06	8.772.868
2666 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	28,06	664,17	664,17	1.248.898,27	266,36	401.293,10	397,81	847.605,17	0,00	821,06	8.772.203
2667 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	28,12	731,22	731,22	1.249.629,49	337,96	401.631,06	393,26	847.998,43	0,00	821,06	8.771.472
2668 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	28,71	740,12	740,12	1.250.369,61	346,86	401.977,92	393,26	848.391,69	0,00	821,06	8.770.732
2669 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	23,19	675,45	675,45	1.251.045,06	277,64	402.255,56	397,81	848.789,50	0,00	821,06	8.770.057
2670 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	21,13	576,38	576,38	1.251.621,44	178,57	402.434,13	397,81	849.187,31	0,00	821,06	8.769.480
2671 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,43	540,63	540,63	1.252.162,07	143,55	402.577,68	397,08	849.584,39	0,00	821,06	8.768.940
2672 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,87	524,37	524,37	1.252.686,44	128,56	402.706,24	395,81	849.980,20	0,00	821,06	8.768.415
2673 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	20,22	521,61	521,61	1.253.208,05	125,75	402.831,99	395,86	850.376,06	0,00	821,06	8.767.894
2674 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,83	508,16	508,16	1.253.716,21	117,81	402.949,80	390,35	850.766,41	0,00	821,06	8.767.386
2675 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,67	474,93	474,93	1.254.191,14	88,75	403.038,55	386,18	851.152,59	0,00	821,06	8.766.911
2675 + 6,01	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,53	141,38	141,38	1							

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
2726 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	26,58	634,89	634,89	1.293.925,45	61,82	423.732,39	573,07	870.193,06	0,00	821,06	8.727.176	
2727 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,88	551,95	551,95	1.294.477,40	52,63	423.785,02	499,32	870.692,38	0,00	821,06	8.726.624	
2728 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,43	420,03	420,03	1.294.897,43	37,25	423.822,27	382,78	871.075,16	0,00	821,06	8.726.204	
2729 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,28	412,32	412,32	1.295.309,75	29,48	423.851,75	382,84	871.458,00	0,00	821,06	8.725.792	
2730 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,02	380,90	380,90	1.295.690,65	11,12	423.862,87	369,78	871.827,78	0,00	821,06	8.725.411	
2731 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,93	337,23	337,23	1.296.027,88	1,65	423.864,52	335,58	872.163,36	0,00	821,06	8.725.074	
2732 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,05	311,66	311,66	1.296.339,54	0,14	423.864,66	311,52	872.474,88	0,00	821,06	8.724.762	
2733 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,66	282,22	282,22	1.296.621,76	0,15	423.864,81	282,07	872.756,95	0,00	821,06	8.724.480	
2734 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,96	255,06	255,06	1.296.876,82	0,00	423.864,81	255,06	873.012,01	0,00	821,06	8.724.225	
2735 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,03	246,90	246,90	1.297.123,72	0,00	423.864,81	246,90	873.258,91	0,00	821,06	8.723.978	
2736 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,38	291,30	291,30	1.297.415,02	0,65	423.865,46	290,65	873.549,56	0,00	821,06	8.723.687	
2737 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,87	328,24	328,24	1.297.743,26	2,58	423.868,04	325,66	873.875,22	0,00	821,06	8.723.358	
2738 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,55	356,43	356,43	1.298.099,69	11,90	423.879,94	344,53	874.219,75	0,00	821,06	8.723.002	
2739 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,60	443,85	443,85	1.298.543,54	26,33	423.906,27	417,52	874.637,27	0,00	821,06	8.722.558	
2740 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,73	485,22	485,22	1.299.028,76	38,96	423.945,23	446,26	875.083,53	0,00	821,06	8.722.073	
2741 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	19,51	497,07	497,07	1.299.525,83	49,99	423.995,22	447,08	875.530,61	0,00	821,06	8.721.576	
2742 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,61	482,47	482,47	1.300.008,30	45,59	424.040,81	436,88	875.967,49	0,00	821,06	8.721.093	
2743 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,43	468,44	468,44	1.300.476,74	49,23	424.090,04	419,21	876.386,70	0,00	821,06	8.720.625	
2744 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,74	405,14	405,14	1.300.881,88	31,00	424.121,04	374,14	876.760,84	0,00	821,06	8.720.220	
2745 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,55	315,69	315,69	1.301.197,57	0,00	424.121,04	315,69	877.076,63	0,00	821,06	8.719.904	
2746 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,85	265,21	265,21	1.301.462,78	0,00	424.121,04	265,21	877.341,74	0,00	821,06	8.719.639	
2747 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,00	232,17	232,17	1.301.694,95	0,00	424.121,04	232,17	877.573,91	0,00	821,06	8.719.407	
2748 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	8,92	233,02	233,02	1.301.927,97	0,00	424.121,04	233,02	877.806,93	0,00	821,06	8.719.174	
2749 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,31	236,94	236,94	1.302.164,91	0,00	424.121,04	236,94	878.043,87	0,00	821,06	8.718.937	
2750 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	9,24	241,16	241,16	1.302.406,07	0,00	424.121,04	241,16	878.285,03	0,00	821,06	8.718.696	
2751 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	10,35	254,72	254,72	1.302.660,79	0,00	424.121,04	254,72	878.539,75	0,00	821,06	8.718.441	
2752 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,75	326,35	326,35	1.302.987,14	7,55	424.128,59	318,80	878.858,55	0,00	821,06	8.718.115	
2753 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,77	383,84	383,84	1.303.370,98	16,62	424.145,21	367,22	879.225,77	0,00	821,06	8.717.731	
2754 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,82	371,74	371,74	1.303.742,72	19,15	424.164,36	352,59	879.578,36	0,00	821,06	8.717.359	
2755 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	16,08	388,78	388,78	1.304.131,50	28,47	424.192,83	360,31	879.938,67	0,00	821,06	8.716.970	
2756 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,68	438,85	438,85	1.304.570,35	53,80	424.246,63	385,05	880.323,72	0,00	821,06	8.716.531	
2757 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,13	465,50	465,50	1.305.035,85	75,94	424.322,57	389,56	880.713,28	0,00	821,06	8.716.066	
2757 + 10,97	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,64	262,30	262,30	1.305.298,15	47,01	424.369,58	215,29	880.928,57	0,00	821,06	8.715.804	
2758 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,23	216,33	216,33	1.305.514,48	39,71	424.409,29	176,62	881.105,19	0,00	821,06	8.715.587	
2759 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	15,74	441,95	441,95	1.305.956,43	58,51	424.467,80	383,44	881.488,63	0,00	821,06	8.715.145	
2760 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	12,69	369,90	369,90	1.306.326,33	27,91	424.495,71	341,99	881.830,62	0,00	821,06	8.714.775	
2761 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,12	310,02	310,02	1.306.636,35	13,67	424.509,38	296,35	882.126,97	0,00	821,06	8.714.465	
2762 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	11,18	290,51	290,51	1.306.926,86	5,60	424.514,98	284,91	882.411,88	0,00	821,06	8.714.175	
2763 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,32	319,33	319,33	1.307.246,19	15,35	424.530,33	303,98	882.715,86	0,00	821,06	8.713.856	
2764 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	13,06	343,90	343,90	1.307.590,09	10,94	424.541,27	332,96	883.048,82	0,00	821,06	8.713.512	
2765 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,22	355,81	355,81	1.307.945,90	6,97	424.548,24	348,84	883.397,66	0,00	821,06	8.713.156	
2766 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	14,71	377,46	377,46	1.308.323,36	12,38	424.560,62	365,08	883.762,74	0,00	821,06	8.712.778	
2767 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,78	423,80	423,80	1.308.747,16	25,70	424.586,32	398,10	884.160,84	0,00	821,06	8.712.355	
2768 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	22,02	519,70	519,70	1.309.266,86	62,39	424.648,71	457,31	884.618,15	0,00	821,06	8.711.835	
2769 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,14	510,86	510,86	1.309.777,72	73,62	424.722,33	437,24	885.055,39	0,00	821,06	8.711.324	
2770 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,78	454,58	454,58	1.310.232,30	81,90	424.804,23	372,68	885.428,07	0,00	821,06	8.710.869	
2771 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	17,50	459,37	459,37	1.310.691,67	94,38	424.898,61	364,99	885.793,06	0,00	821,06	8.710.410	
2772 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,73	18,71	471,41	471,41	1.311.163,08	102,03	425.000,64	369,38	886.162,44	0,00	821,06	8.709.939	
2773 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,7												

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³	
2823 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,52	407,80	407,80	1.341.400,78	61,65	436.202,86	346,15	905.197,92	0,00	831,52	8.679.711
2824 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,53	442,69	442,69	1.341.843,47	88,95	436.291,81	353,74	905.551,66	0,00	831,52	8.679.269
2825 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,15	476,87	476,87	1.342.320,34	108,96	436.400,77	367,91	905.919,57	0,00	831,52	8.678.792
2826 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,43	527,60	527,60	1.342.847,94	147,02	436.547,79	380,58	906.300,15	0,00	831,52	8.678.264
2827 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,59	559,35	559,35	1.343.407,29	172,95	436.720,74	386,40	906.686,55	0,00	831,52	8.677.705
2828 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,12	568,29	568,29	1.343.975,58	179,39	436.900,13	388,90	907.075,45	0,00	831,52	8.677.137
2829 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,84	584,51	584,51	1.344.560,09	195,42	437.095,55	389,09	907.464,54	0,00	831,52	8.676.552
2830 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,65	578,38	578,38	1.345.138,47	189,51	437.285,06	388,87	907.853,41	0,00	831,52	8.675.974
2831 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	20,02	541,78	541,78	1.345.680,25	155,72	437.440,78	386,06	908.239,47	0,00	831,52	8.675.432
2832 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,67	515,97	515,97	1.346.196,22	133,08	437.573,86	382,89	908.622,36	0,00	831,52	8.674.916
2833 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,77	486,68	486,68	1.346.682,90	113,46	437.687,32	373,22	908.995,58	0,00	831,52	8.674.429
2834 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,63	447,16	447,16	1.347.130,06	92,25	437.779,57	354,91	909.350,49	0,00	831,52	8.673.982
2835 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,57	418,51	418,51	1.347.548,57	84,50	437.864,07	334,01	909.684,50	0,00	831,52	8.673.564
2836 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,40	402,57	402,57	1.347.951,14	80,95	437.945,02	321,62	910.006,12	0,00	831,52	8.673.161
2837 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,70	404,30	404,30	1.348.355,44	78,68	438.023,70	325,62	910.331,74	0,00	831,52	8.672.757
2838 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,49	418,50	418,50	1.348.773,94	86,79	438.110,49	331,71	910.663,45	0,00	831,52	8.672.338
2839 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,56	416,72	416,72	1.349.190,66	83,52	438.194,01	333,20	910.996,65	0,00	831,52	8.671.922
2840 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,38	415,28	415,28	1.349.605,94	75,88	438.269,89	339,40	911.336,05	0,00	831,52	8.671.506
2841 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,80	444,43	444,43	1.350.050,37	91,56	438.361,45	352,87	911.688,92	0,00	831,52	8.671.062
2842 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,55	472,65	472,65	1.350.523,02	109,31	438.470,76	363,34	912.052,26	0,00	831,52	8.670.589
2843 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,44	480,88	480,88	1.351.003,90	109,98	438.580,74	370,90	912.423,16	0,00	831,52	8.670.108
2844 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,69	378,68	378,68	1.351.382,58	52,09	438.632,83	326,59	912.749,75	0,00	831,52	8.669.730
2844 + 11,26	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,19	182,17	182,17	1.351.564,75	5,07	438.637,90	177,10	912.926,85	0,00	831,52	8.669.547
2845 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,07	183,21	183,21	1.351.747,96	27,52	438.665,42	155,69	913.082,54	0,00	831,52	8.669.364
2846 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,46	461,96	461,96	1.352.209,92	97,57	438.762,99	364,39	913.446,93	0,00	831,52	8.668.902
2847 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,44	440,75	440,75	1.352.650,67	73,12	438.836,11	367,63	913.814,56	0,00	831,52	8.668.462
2848 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,11	436,15	436,15	1.353.086,82	66,77	438.902,88	369,38	914.183,94	0,00	831,52	8.668.025
2849 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,14	458,22	458,22	1.353.545,04	85,69	438.988,57	372,53	914.556,47	0,00	831,52	8.667.567
2850 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,55	463,93	463,93	1.354.008,97	92,68	439.081,25	371,25	914.927,72	0,00	831,52	8.667.103
2851 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,67	431,82	431,82	1.354.440,79	69,17	439.150,42	362,65	915.290,37	0,00	831,52	8.666.671
2852 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,20	427,35	427,35	1.354.868,14	65,31	439.215,73	362,04	915.652,41	0,00	831,52	8.666.244
2852 + 15,03	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,82	361,60	361,60	1.355.229,74	82,52	439.298,25	279,08	915.931,49	0,00	831,52	8.665.882
2853 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,82	128,18	128,18	1.355.357,92	33,81	439.332,06	94,37	916.025,86	0,00	831,52	8.665.754
2854 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,52	511,37	511,37	1.355.869,29	126,71	439.458,77	384,66	916.410,52	0,00	831,52	8.665.243
2855 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,19	529,26	529,26	1.356.398,55	141,17	439.599,94	388,09	916.798,61	0,00	831,52	8.664.714
2856 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,11	562,96	562,96	1.356.961,51	173,73	439.773,67	389,23	917.187,84	0,00	831,52	8.664.151
2857 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,35	591,02	591,02	1.357.552,53	201,79	439.975,46	389,23	917.577,07	0,00	831,52	8.663.560
2858 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,33	593,91	593,91	1.358.146,44	204,68	440.180,14	389,23	917.966,30	0,00	831,52	8.662.966
2859 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,80	586,73	586,73	1.358.733,17	197,50	440.377,64	389,23	918.355,53	0,00	831,52	8.662.379
2860 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,89	555,02	555,02	1.359.288,19	165,79	440.543,43	389,23	918.744,76	0,00	831,52	8.661.824
2860 + 18,79	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,90	473,67	473,67	1.359.761,86	110,32	440.653,75	363,35	919.108,11	0,00	831,52	8.661.350
2861 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,66	29,63	29,63	1.359.791,49	6,31	440.660,06	23,32	919.131,43	0,00	831,52	8.661.321
2862 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,54	470,60	470,60	1.360.262,09	90,19	440.750,25	380,41	919.511,84	0,00	831,52	8.660.850
2863 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,51	455,64	455,64	1.360.717,73	84,35	440.834,60	371,29	919.883,13	0,00	831,52	8.660.394
2864 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,09	449,75	449,75	1.361.167,48	97,20	440.931,80	352,55	920.235,68	0,00	831,52	8.659.945
2865 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,15	432,12	432,12	1.361.599,60	81,65	441.013,45	350,47	920.586,15	0,00	831,52	8.659.513
2866 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,43	436,57	436,57	1.362.036,17	74,52	441.087,97	362,05	920.948,20	0,00	831,52	8.659.076
2867 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,41	452,88	452,88	1.362.489,05	86,11	441.174,08	366,77	921.314,97	0,00	831,52	8.658.623
2868 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,89	458,84	458,84	1.362.947,89	87,6						

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m²		
2920 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,09	242,92	242,92	1.380.847,98	0,00	442.150,28	242,92	938.697,70	0,00	831,52	8.640.264	
2921 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,64	243,48	243,48	1.381.091,46	0,00	442.150,28	243,48	938.941,18	0,00	831,52	8.640.021	
2922 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,13	256,98	256,98	1.381.348,44	0,00	442.150,28	256,98	939.198,16	0,00	831,52	8.639.764	
2923 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,29	278,50	278,50	1.381.626,94	0,00	442.150,28	278,50	939.476,66	0,00	831,52	8.639.485	
2924 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,58	310,31	310,31	1.381.937,25	0,08	442.150,36	310,23	939.786,89	0,00	831,52	8.639.175	
2925 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,21	348,24	348,24	1.382.285,49	5,10	442.155,46	343,14	940.130,03	0,00	831,52	8.638.827	
2926 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,44	372,48	372,48	1.382.657,97	13,51	442.168,97	358,97	940.489,00	0,00	831,52	8.638.454	
2927 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,47	375,88	375,88	1.383.033,85	18,09	442.187,06	357,79	940.846,79	0,00	831,52	8.638.078	
2928 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,51	389,77	389,77	1.383.423,62	24,79	442.211,85	364,98	941.211,77	0,00	831,52	8.637.689	
2929 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,96	409,08	409,08	1.383.832,70	32,18	442.244,03	376,90	941.588,67	0,00	831,52	8.637.279	
2930 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,95	401,83	401,83	1.384.234,53	24,52	442.268,55	377,31	941.965,98	0,00	831,52	8.636.878	
2931 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,26	353,68	353,68	1.384.588,21	8,76	442.277,31	344,92	942.310,90	0,00	831,52	8.636.524	
2932 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,11	290,82	290,82	1.384.879,03	1,27	442.278,58	289,55	942.600,45	0,00	831,52	8.636.233	
2933 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,14	250,29	250,29	1.385.129,32	0,00	442.278,58	250,29	942.850,74	0,00	831,52	8.635.983	
2934 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,29	239,58	239,58	1.385.368,90	0,00	442.278,58	239,58	943.090,32	0,00	831,52	8.635.743	
2934 + 16,18	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,84	211,64	211,64	1.385.580,54	0,00	442.278,58	211,64	943.301,96	0,00	831,52	8.635.532	
2935 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,45	55,41	55,41	1.385.635,95	0,00	442.278,58	55,41	943.357,37	0,00	831,52	8.635.476	
2936 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,39	309,73	309,73	1.385.945,68	0,00	442.278,58	309,73	943.667,10	0,00	831,52	8.635.167	
2937 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,54	349,93	349,93	1.386.295,61	5,04	442.283,62	344,89	944.011,99	0,00	831,52	8.634.817	
2938 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,67	418,59	418,59	1.386.714,20	35,97	442.319,59	382,62	944.394,61	0,00	831,52	8.634.398	
2939 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,71	511,85	511,85	1.387.226,05	114,21	442.433,80	397,64	944.792,25	0,00	831,52	8.633.886	
2940 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	24,55	601,34	601,34	1.387.827,39	203,53	442.637,33	397,81	945.190,06	0,00	831,52	8.633.285	
2941 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,75	654,20	654,20	1.388.481,59	256,44	442.893,77	397,76	945.587,82	0,00	831,52	8.632.631	
2942 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	31,51	744,94	744,94	1.389.226,53	347,18	443.240,95	397,76	945.985,58	0,00	831,52	8.631.886	
2943 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	31,32	817,41	817,41	1.390.043,94	419,60	443.660,55	397,81	946.383,39	0,00	831,52	8.631.068	
2944 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	36,06	876,41	876,41	1.390.920,35	478,60	444.139,15	397,81	946.781,20	0,00	831,52	8.630.192	
2945 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	34,99	923,99	923,99	1.391.844,34	526,18	444.665,33	397,81	947.179,01	0,00	831,52	8.629.268	
2945 + 3,96	0,00	0,00	0,00	21.112,19	35,17	180,62	180,62	1.392.024,96	101,81	444.767,14	78,81	947.257,82	0,00	831,52	8.629.087	
2946 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	38,41	767,86	767,86	1.392.792,82	448,84	445.215,98	319,02	947.576,84	0,00	831,52	8.628.319	
2947 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	40,56	1.027,57	1.027,57	1.393.820,39	629,76	445.845,74	397,81	947.974,65	0,00	831,52	8.627.292	
2948 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	41,93	1.072,94	1.072,94	1.394.893,33	675,13	446.520,87	397,81	948.372,46	0,00	831,52	8.626.219	
2949 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	41,71	1.087,35	1.087,35	1.395.980,68	689,54	447.210,41	397,81	948.770,27	0,00	831,52	8.625.132	
2950 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	41,75	1.084,86	1.084,86	1.397.065,54	687,05	447.897,46	397,81	949.168,08	0,00	831,52	8.624.407	
2951 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	40,77	1.073,06	1.073,06	1.398.138,60	675,25	448.572,71	397,81	949.565,89	0,00	831,52	8.622.974	
2952 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	39,84	1.048,68	1.048,68	1.399.187,28	650,87	449.223,58	397,81	949.963,70	0,00	831,52	8.621.925	
2953 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	38,91	1.024,79	1.024,79	1.400.212,07	626,98	449.850,56	397,81	950.361,51	0,00	831,52	8.620.900	
2954 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	36,06	976,00	976,00	1.401.188,07	578,19	450.428,75	397,81	950.759,32	0,00	831,52	8.619.924	
2955 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	34,66	921,21	921,21	1.402.109,28	523,40	450.952,15	397,81	951.157,13	0,00	831,52	8.619.003	
2955 + 11,75	0,00	0,00	0,00	21.112,19	31,75	507,01	507,01	1.402.616,29	274,30	451.226,45	232,71	951.389,84	0,00	831,52	8.618.496	
2956 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	29,52	328,69	328,69	1.402.944,98	166,44	451.392,89	162,25	951.552,09	0,00	831,52	8.618.167	
2957 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,37	687,56	687,56	1.403.632,54	297,35	451.690,24	390,21	951.942,30	0,00	831,52	8.617.480	
2958 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,53	557,74	557,74	1.404.190,28	174,33	451.864,57	383,41	952.325,71	0,00	831,52	8.616.922	
2959 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,69	483,94	483,94	1.404.674,22	112,76	451.977,33	371,18	952.696,89	0,00	831,52	8.616.438	
2960 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,74	447,58	447,58	1.405.121,80	88,65	452.065,98	358,93	953.055,82	0,00	831,52	8.615.990	
2961 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,83	423,37	423,37	1.405.545,17	74,03	452.140,01	349,34	953.405,16	0,00	831,52	8.615.567	
2962 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,24	403,90	403,90	1.405.949,07	61,88	452.201,89	342,02	953.747,18	0,00	831,52	8.615.163	
2963 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,14	394,94	394,94	1.406.344,01	54,82	452.256,71	340,12	954.087,30	0,00	831,52	8.614.768	
2964 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,40	410,07	410,07	1.406.754,08	63,53	452.320,24	346,54	954.433,84	0,00	831,52	8.614.358	
29																

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³	
3017 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,82	437,59	437,59	1.432.220,94	108,59	459.701,79	329,00	972.519,15	0,00	831,52	8.588.891
3018 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,32	430,81	430,81	1.432.651,75	97,29	459.799,08	333,52	972.852,67	0,00	831,52	8.588.460
3019 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,09	408,30	408,30	1.433.060,05	76,60	459.875,68	331,70	973.184,37	0,00	831,52	8.588.052
3020 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,71	374,46	374,46	1.433.434,51	49,00	459.924,68	325,46	973.509,83	0,00	831,52	8.587.678
3021 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,67	355,98	355,98	1.433.790,49	38,30	459.962,98	317,68	973.827,51	0,00	831,52	8.587.322
3022 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,25	349,95	349,95	1.434.140,44	39,21	460.002,19	310,74	974.138,25	0,00	831,52	8.586.972
3023 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,48	360,56	360,56	1.434.501,00	48,27	460.050,46	312,29	974.450,54	0,00	831,52	8.586.611
3024 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,13	384,96	384,96	1.434.885,96	68,81	460.119,27	316,15	974.766,69	0,00	831,52	8.586.226
3025 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,81	428,22	428,22	1.435.314,18	102,69	460.221,96	325,53	975.092,22	0,00	831,52	8.585.798
3026 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,70	487,72	487,72	1.435.801,90	146,69	460.368,65	341,03	975.433,25	0,00	831,52	8.585.310
3027 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,09	543,39	543,39	1.436.345,29	186,14	460.554,79	357,25	975.790,50	0,00	831,52	8.584.767
3028 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	24,07	600,17	600,17	1.436.945,46	231,59	460.786,38	368,58	976.159,08	0,00	831,52	8.584.167
3029 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	26,24	654,02	654,02	1.437.599,48	276,51	461.062,89	377,51	976.536,59	0,00	831,52	8.583.513
3030 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	29,86	729,22	729,22	1.438.328,70	343,44	461.406,33	385,78	976.922,37	0,00	831,52	8.582.783
3031 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	31,94	803,40	803,40	1.439.132,10	414,79	461.821,12	388,61	977.310,98	0,00	831,52	8.581.980
3032 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	30,06	806,06	806,06	1.439.938,16	416,83	462.237,95	389,23	977.700,21	0,00	831,52	8.581.174
3033 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	33,59	827,48	827,48	1.440.765,64	438,25	462.676,20	389,23	978.089,44	0,00	831,52	8.580.347
3034 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	33,28	869,35	869,35	1.441.634,99	480,12	463.156,32	389,23	978.478,67	0,00	831,52	8.579.477
3035 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	32,06	849,42	849,42	1.442.484,41	460,26	463.616,58	389,16	978.867,83	0,00	831,52	8.578.628
3036 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	27,91	779,54	779,54	1.443.263,95	393,00	464.009,58	386,54	979.254,37	0,00	831,52	8.577.848
3037 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,46	693,78	693,78	1.443.957,73	322,93	464.332,51	370,85	979.625,22	0,00	831,52	8.577.154
3038 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,26	659,31	659,31	1.444.617,04	303,59	464.636,10	355,72	979.980,94	0,00	831,52	8.576.495
3039 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,70	571,40	571,40	1.445.188,44	221,45	464.857,55	349,95	980.330,89	0,00	831,52	8.575.924
3040 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,38	482,04	482,04	1.445.670,48	134,82	464.992,37	347,22	980.678,11	0,00	831,52	8.575.442
3041 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,88	471,41	471,41	1.446.141,89	130,47	465.122,84	340,94	981.019,05	0,00	831,52	8.574.970
3042 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,22	443,29	443,29	1.446.585,18	110,95	465.233,79	332,34	981.351,39	0,00	831,52	8.574.527
3043 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,04	458,39	458,39	1.447.043,57	126,07	465.359,86	332,32	981.683,71	0,00	831,52	8.574.069
3044 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	20,90	519,18	519,18	1.447.562,75	185,54	465.545,40	333,64	982.017,35	0,00	831,52	8.573.549
3045 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	20,16	533,72	533,72	1.448.096,47	201,78	465.747,18	331,94	982.349,29	0,00	831,52	8.573.016
3046 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,33	474,33	474,33	1.448.570,80	143,71	465.890,89	330,62	982.679,91	0,00	831,52	8.572.541
3047 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,98	432,99	432,99	1.449.003,79	94,05	465.984,94	338,94	983.018,85	0,00	831,52	8.572.108
3048 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,29	471,43	471,43	1.449.475,22	120,34	466.105,28	351,09	983.369,94	0,00	831,52	8.571.637
3049 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,19	526,24	526,24	1.450.001,46	165,53	466.270,81	360,71	983.730,65	0,00	831,52	8.571.111
3050 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,60	569,37	569,37	1.450.570,83	196,87	466.467,68	372,50	984.103,15	0,00	831,52	8.570.541
3051 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	24,95	618,23	618,23	1.451.189,06	234,18	466.701,86	384,05	984.487,20	0,00	831,52	8.569.923
3052 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,03	649,78	649,78	1.451.838,84	260,62	466.962,48	389,16	984.876,36	0,00	831,52	8.569.273
3053 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,35	654,97	654,97	1.452.493,81	265,74	467.228,22	389,23	985.265,59	0,00	831,52	8.568.618
3054 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,92	666,52	666,52	1.453.160,33	277,33	467.505,55	389,19	985.654,78	0,00	831,52	8.567.952
3055 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,35	666,56	666,56	1.453.826,89	277,37	467.782,92	389,19	986.043,97	0,00	831,52	8.567.285
3056 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,36	659,35	659,35	1.454.486,24	271,59	468.054,51	387,76	986.431,73	0,00	831,52	8.566.626
3057 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,04	629,30	629,30	1.455.115,54	245,36	468.299,87	383,94	986.815,67	0,00	831,52	8.565.997
3058 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,71	607,74	607,74	1.455.723,28	229,19	468.529,06	378,55	987.194,22	0,00	831,52	8.565.389
3059 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	26,88	657,59	657,59	1.456.380,87	283,54	468.812,60	374,05	987.568,27	0,00	831,52	8.564.731
3060 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,41	627,80	627,80	1.457.008,67	259,68	469.072,28	368,12	987.936,39	0,00	831,52	8.564.104
3061 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,29	516,17	516,17	1.457.524,84	159,71	469.231,99	356,46	988.292,85	0,00	831,52	8.563.587
3062 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,95	471,09	471,09	1.457.995,93	123,17	469.355,16	347,92	988.640,77	0,00	831,52	8.563.116
3063 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	20,49	499,63	499,63	1.458.495,56	150,92	469.506,08	348,71	988.989,48	0,00	831,52	8.562.617
3064 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,13	567,01	567,01	1.459.062,57	217,71	469.723,79	349,30	989.338,78	0,00	831,52	8.562.050

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
3117 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,37	448,32	448,32	1.485.566,21	94,34	476.912,97	353,98	1.008.653,24	0,00	831,52	8.535.546	
3118 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,29	424,64	424,64	1.485.990,85	73,52	476.986,49	351,12	1.009.004,36	0,00	831,52	8.535.121	
3119 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,36	411,55	411,55	1.486.402,40	58,63	477.045,12	352,92	1.009.357,28	0,00	831,52	8.534.710	
3120 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,48	426,96	426,96	1.486.829,36	74,24	477.119,36	352,72	1.009.710,00	0,00	831,52	8.534.283	
3121 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,34	426,70	426,70	1.487.256,06	74,78	477.194,14	351,92	1.010.061,92	0,00	831,52	8.533.856	
3122 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,26	462,83	462,83	1.487.718,89	107,77	477.301,91	355,06	1.010.416,98	0,00	831,52	8.533.393	
3123 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,15	538,29	538,29	1.488.257,18	172,34	477.474,25	365,95	1.010.782,93	0,00	831,52	8.532.855	
3124 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,41	579,29	579,29	1.488.836,47	196,53	477.670,78	382,76	1.011.165,69	0,00	831,52	8.532.276	
3125 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,23	593,41	593,41	1.489.429,88	205,70	477.876,48	387,71	1.011.553,40	0,00	831,52	8.531.682	
3126 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	25,53	633,93	633,93	1.490.063,81	246,10	478.122,58	387,83	1.011.941,23	0,00	831,52	8.531.048	
3127 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	32,40	753,02	753,02	1.490.816,83	363,79	478.486,37	389,23	1.012.330,46	0,00	831,52	8.530.295	
3128 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	30,83	821,92	821,92	1.491.638,75	432,69	478.919,06	389,23	1.012.719,69	0,00	831,52	8.529.473	
3129 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	26,17	740,94	740,94	1.492.379,69	352,24	479.271,30	388,70	1.013.108,39	0,00	831,52	8.528.732	
3130 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	23,29	642,93	642,93	1.493.022,62	257,00	479.528,30	385,93	1.013.494,32	0,00	831,52	8.528.090	
3131 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,75	559,46	559,46	1.493.582,08	184,38	479.712,68	375,08	1.013.869,40	0,00	831,52	8.527.530	
3132 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,79	500,90	500,90	1.494.082,98	140,51	479.853,19	360,39	1.014.229,79	0,00	831,52	8.527.029	
3133 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,05	465,92	465,92	1.494.548,90	115,62	479.968,81	350,30	1.014.580,09	0,00	831,52	8.526.563	
3134 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,76	426,61	426,61	1.494.975,51	87,54	480.056,35	339,07	1.014.919,16	0,00	831,52	8.526.137	
3135 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,76	396,80	396,80	1.495.372,31	68,91	480.125,26	327,89	1.015.247,05	0,00	831,52	8.525.740	
3136 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,03	374,35	374,35	1.495.746,66	56,02	480.181,28	318,33	1.015.565,38	0,00	831,52	8.525.366	
3137 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,10	365,78	365,78	1.496.112,44	48,96	480.230,24	316,82	1.015.882,20	0,00	831,52	8.525.000	
3138 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,87	376,64	376,64	1.496.489,08	48,97	480.279,21	327,67	1.016.209,87	0,00	831,52	8.524.623	
3139 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,05	389,02	389,02	1.496.878,10	48,76	480.327,97	340,26	1.016.550,13	0,00	831,52	8.524.234	
3140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,67	412,40	412,40	1.497.290,50	71,08	480.399,05	341,32	1.016.891,45	0,00	831,52	8.523.822	
3141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,46	456,66	456,66	1.497.747,16	109,18	480.508,23	347,48	1.017.238,93	0,00	831,52	8.523.365	
3142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,69	495,94	495,94	1.498.243,10	127,88	480.636,11	368,06	1.017.606,99	0,00	831,52	8.522.869	
3143 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	21,27	532,53	532,53	1.498.775,63	149,43	480.785,54	383,10	1.017.990,09	0,00	831,52	8.522.337	
3144 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	20,21	539,27	539,27	1.499.314,90	154,65	480.940,19	384,62	1.018.374,71	0,00	831,52	8.521.797	
3145 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	22,28	552,36	552,36	1.499.867,26	171,42	481.111,61	380,94	1.018.755,65	0,00	831,52	8.521.245	
3146 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	19,83	547,40	547,40	1.500.414,66	167,93	481.279,54	379,47	1.019.135,12	0,00	831,52	8.520.698	
3147 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,19	494,21	494,21	1.500.908,87	121,41	481.400,95	372,80	1.019.507,92	0,00	831,52	8.520.203	
3148 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,08	471,54	471,54	1.501.380,41	109,03	481.509,98	362,51	1.019.870,43	0,00	831,52	8.519.732	
3149 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,89	467,62	467,62	1.501.848,03	119,21	481.629,19	348,41	1.020.218,84	0,00	831,52	8.519.264	
3150 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,34	431,95	431,95	1.502.279,98	86,70	481.715,89	345,25	1.020.564,09	0,00	831,52	8.518.832	
3151 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,76	365,34	365,34	1.502.645,32	28,04	481.743,93	337,30	1.020.901,39	0,00	831,52	8.518.467	
3152 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,49	315,34	315,34	1.502.960,66	4,09	481.748,02	311,25	1.021.212,64	0,00	831,52	8.518.152	
3153 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,05	267,07	267,07	1.503.227,73	0,01	481.748,03	267,06	1.021.479,70	0,00	831,52	8.517.884	
3154 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,40	239,80	239,80	1.503.467,53	0,00	481.748,03	239,80	1.021.719,50	0,00	831,52	8.517.645	
3155 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	7,88	224,58	224,58	1.503.692,11	0,00	481.748,03	224,58	1.021.944,08	0,00	831,52	8.517.420	
3156 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	7,51	200,08	200,08	1.503.892,19	0,00	481.748,03	200,08	1.022.144,16	0,00	831,52	8.517.220	
3157 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	7,80	198,98	198,98	1.504.091,17	0,00	481.748,03	198,98	1.022.343,14	0,00	831,52	8.517.021	
3158 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	8,92	217,30	217,30	1.504.308,47	0,00	481.748,03	217,30	1.022.560,44	0,00	831,52	8.516.804	
3159 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,21	235,70	235,70	1.504.544,17	0,00	481.748,03	235,70	1.022.796,14	0,00	831,52	8.516.568	
3160 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,94	262,03	262,03	1.504.806,20	0,00	481.748,03	262,03	1.023.058,17	0,00	831,52	8.516.306	
3161 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,75	308,06	308,06	1.505.114,26	8,29	481.756,32	299,77	1.023.357,94	0,00	831,52	8.515.998	
3162 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,80	358,22	358,22	1.505.472,48	30,87	481.787,19	327,35	1.023.685,29	0,00	831,52	8.515.640	
3163 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,72	409,73	409,73	1.505.882,21	60,30	481.847,49	349,43	1.024.034,72	0,00	831,52	8.515.230	
3164 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,12	426,80	426,80	1.506.309,01	74,10	481.						

LOCAL: LINHA TRONCO														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³	
3214 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,16	355,34	355,34	1.528.635,47	4,05	487.445,54	351,29	1.041.189,93	0,00	831,52	8.492.477
3215 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,25	369,45	369,45	1.529.004,92	8,49	487.454,03	360,96	1.041.550,89	0,00	831,52	8.492.107
3216 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,29	358,05	358,05	1.529.362,97	5,98	487.460,01	352,07	1.041.902,96	0,00	831,52	8.491.749
3217 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,10	329,99	329,99	1.529.692,96	1,14	487.461,15	328,85	1.042.231,81	0,00	831,52	8.491.419
3218 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,05	300,91	300,91	1.529.993,87	0,00	487.461,15	300,91	1.042.532,72	0,00	831,52	8.491.118
3219 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,28	277,29	277,29	1.530.271,16	0,00	487.461,15	277,29	1.042.810,01	0,00	831,52	8.490.841
3220 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,25	253,93	253,93	1.530.525,09	0,00	487.461,15	253,93	1.043.063,94	0,00	831,52	8.490.587
3221 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	9,59	245,00	245,00	1.530.770,09	0,00	487.461,15	245,00	1.043.308,94	0,00	831,52	8.490.342
3222 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,99	267,60	267,60	1.531.037,69	0,00	487.461,15	267,60	1.043.576,54	0,00	831,52	8.490.074
3223 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,65	294,29	294,29	1.531.331,98	0,03	487.461,18	294,26	1.043.870,80	0,00	831,52	8.489.780
3224 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,63	341,54	341,54	1.531.673,52	5,80	487.466,98	335,74	1.044.206,54	0,00	831,52	8.489.439
3225 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,42	403,66	403,66	1.532.077,18	24,75	487.491,73	378,91	1.044.585,45	0,00	831,52	8.489.035
3226 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,72	443,90	443,90	1.532.521,08	54,81	487.546,54	389,09	1.044.974,54	0,00	831,52	8.488.591
3227 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,36	456,09	456,09	1.532.977,17	66,93	487.613,47	389,16	1.045.363,70	0,00	831,52	8.488.135
3228 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,09	447,88	447,88	1.533.425,05	59,88	487.673,35	388,00	1.045.751,70	0,00	831,52	8.487.687
3229 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,58	437,74	437,74	1.533.862,79	53,97	487.727,32	383,77	1.046.135,47	0,00	831,52	8.487.249
3230 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,21	426,28	426,28	1.534.289,07	45,39	487.772,71	380,89	1.046.516,36	0,00	831,52	8.486.823
3231 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,39	410,74	410,74	1.534.699,81	38,04	487.810,75	372,70	1.046.899,06	0,00	831,52	8.486.412
3232 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,14	383,84	383,84	1.535.083,65	23,38	487.834,13	360,46	1.047.249,52	0,00	831,52	8.486.029
3233 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,63	360,97	360,97	1.535.444,62	7,25	487.841,38	353,72	1.047.603,24	0,00	831,52	8.485.668
3234 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,13	347,89	347,89	1.535.792,51	3,53	487.844,91	344,36	1.047.947,60	0,00	831,52	8.485.320
3235 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,73	323,22	323,22	1.536.115,73	1,81	487.846,72	321,41	1.048.269,01	0,00	831,52	8.484.996
3236 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,79	292,72	292,72	1.536.408,45	0,00	487.846,72	292,72	1.048.561,73	0,00	831,52	8.484.704
3237 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,35	287,81	287,81	1.536.696,26	0,00	487.846,72	287,81	1.048.849,54	0,00	831,52	8.484.416
3238 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,78	287,70	287,70	1.536.983,96	0,00	487.846,72	287,70	1.049.137,24	0,00	831,52	8.484.128
3239 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,17	311,30	311,30	1.537.295,26	0,90	487.847,62	310,40	1.049.447,64	0,00	831,52	8.483.817
3240 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,13	354,87	354,87	1.537.650,13	3,64	487.851,26	351,23	1.049.798,87	0,00	831,52	8.483.462
3241 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,89	390,32	390,32	1.538.040,45	15,86	487.867,12	374,46	1.050.173,33	0,00	831,52	8.483.072
3242 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,88	426,09	426,09	1.538.466,54	37,97	487.905,09	388,12	1.050.561,45	0,00	831,52	8.482.646
3243 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,15	455,38	455,38	1.538.921,92	66,15	487.971,24	389,23	1.050.950,68	0,00	831,52	8.482.190
3244 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,95	482,26	482,26	1.539.404,18	93,03	488.064,27	389,23	1.051.339,91	0,00	831,52	8.481.708
3245 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,52	474,15	474,15	1.539.878,33	88,61	488.152,88	385,54	1.051.725,45	0,00	831,52	8.481.234
3246 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,08	397,89	397,89	1.540.276,22	36,89	488.189,77	361,00	1.052.086,45	0,00	831,52	8.480.836
3247 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,51	397,72	397,72	1.540.673,94	36,15	488.225,92	361,57	1.052.448,02	0,00	831,52	8.480.438
3248 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,84	446,62	446,62	1.541.120,56	60,51	488.286,43	386,11	1.052.834,13	0,00	831,52	8.479.992
3249 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,34	444,44	444,44	1.541.565,00	55,21	488.341,64	389,23	1.053.223,36	0,00	831,52	8.479.547
3250 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	15,58	428,00	428,00	1.541.993,00	41,71	488.383,35	386,29	1.053.609,65	0,00	831,52	8.479.119
3251 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,42	390,00	390,00	1.542.383,00	15,16	488.398,51	374,84	1.053.984,49	0,00	831,52	8.478.729
3252 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,90	355,17	355,17	1.542.738,17	4,31	488.402,82	350,86	1.054.335,35	0,00	831,52	8.478.374
3253 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	12,03	324,04	324,04	1.543.062,21	0,00	488.402,82	324,04	1.054.659,39	0,00	831,52	8.478.050
3254 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,32	290,43	290,43	1.543.352,64	0,00	488.402,82	290,43	1.054.949,82	0,00	831,52	8.477.760
3255 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	11,21	279,85	279,85	1.543.632,49	0,00	488.402,82	279,85	1.055.229,67	0,00	831,52	8.477.480
3256 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	10,72	285,08	285,08	1.543.917,57	0,00	488.402,82	285,08	1.055.514,75	0,00	831,52	8.477.195
3257 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,17	310,49	310,49	1.544.228,06	0,00	488.402,82	310,49	1.055.825,24	0,00	831,52	8.476.884
3258 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	13,32	344,36	344,36	1.544.572,42	0,00	488.402,82	344,36	1.056.169,60	0,00	831,52	8.476.540
3259 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	14,47	361,28	361,28	1.544.933,70	1,69	488.404,51	359,59	1.056.529,19	0,00	831,52	8.476.178
3260 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	16,82	406,69	406,69	1.545.340,39	25,67	488.430,18	381,02	1.056.910,21	0,00	831,52	8.475.772
3261 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	17,63	447,77	447,77	1.545.788,16	58,54	488.488,72	389,23	1.057.299,44	0,00	831,52	8.475.324
3262 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,19	18,										

LOCAL: LINHA TRONCO															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado o m³		
3314 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	36,61	960,73	960,73	1.570.506,34	571,50	495.402,79	389,23	1.075.103,55	0,00	842,12	8.450.616	
3315 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	35,09	932,06	932,06	1.571.438,40	542,83	495.945,62	389,23	1.075.492,78	0,00	842,12	8.449.684	
3316 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	34,10	899,41	899,41	1.572.337,81	510,18	496.455,80	389,23	1.075.882,01	0,00	842,12	8.448.785	
3317 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	35,35	902,81	902,81	1.573.240,62	513,58	496.969,38	389,23	1.076.271,24	0,00	842,12	8.447.882	
3318 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	29,66	845,14	845,14	1.574.085,76	455,91	497.425,29	389,23	1.076.660,47	0,00	842,12	8.447.037	
3319 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	28,66	758,13	758,13	1.574.843,89	368,90	497.794,19	389,23	1.077.049,70	0,00	842,12	8.446.279	
3320 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	26,69	719,52	719,52	1.575.563,41	330,29	498.124,48	389,23	1.077.438,93	0,00	842,12	8.445.559	
3321 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	23,70	655,12	655,12	1.576.218,53	265,89	498.390,37	389,23	1.077.828,16	0,00	842,12	8.444.904	
3322 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	20,49	574,47	574,47	1.576.793,00	189,16	498.579,53	385,31	1.078.213,47	0,00	842,12	8.444.330	
3323 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	20,47	532,45	532,45	1.577.325,45	147,25	498.726,78	385,20	1.078.598,67	0,00	842,12	8.443.797	
3324 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	16,22	477,00	477,00	1.577.802,45	112,70	498.839,48	364,30	1.078.962,97	0,00	842,12	8.443.320	
3325 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	14,76	402,70	402,70	1.578.205,15	69,80	498.909,28	332,90	1.079.295,87	0,00	842,12	8.442.918	
3326 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	13,51	367,52	367,52	1.578.572,67	47,49	498.956,77	320,03	1.079.615,90	0,00	842,12	8.442.550	
3327 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	9,36	297,34	297,34	1.578.870,01	19,18	498.975,95	278,16	1.079.894,06	0,00	842,12	8.442.253	
3328 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	10,72	260,98	260,98	1.579.130,99	0,56	498.976,51	260,42	1.080.154,48	0,00	842,12	8.441.992	
3329 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	11,21	285,01	285,01	1.579.416,00	2,68	498.979,19	282,33	1.080.436,81	0,00	842,12	8.441.707	
3330 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,79	10,42	281,09	281,09	1.579.697,09	3,01	498.982,20	278,08	1.080.714,89	0,00	842,12	8.441.426	
3331 + 0,00	0,02	0,15	0,00	21.122,94	10,35	269,93	269,78	1.579.967,02	2,57	498.984,77	267,36	1.080.982,25	0,15	842,27	8.441.156	
3332 + 0,00	0,00	0,15	0,00	21.123,09	12,31	294,63	294,48	1.580.261,65	14,32	498.999,09	280,31	1.081.262,56	0,15	842,42	8.440.861	
3333 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,32	359,27	359,27	1.580.620,92	47,00	499.046,09	312,27	1.081.574,83	0,00	842,42	8.440.502	
3334 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	16,66	415,78	415,78	1.581.036,70	82,58	499.128,67	333,20	1.081.908,03	0,00	842,42	8.440.086	
3335 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	17,08	438,67	438,67	1.581.475,37	92,71	499.221,38	345,96	1.082.253,99	0,00	842,42	8.439.648	
3336 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	17,07	444,04	444,04	1.581.919,41	91,47	499.312,85	352,57	1.082.606,56	0,00	842,42	8.439.204	
3337 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	17,91	454,86	454,86	1.582.374,27	99,71	499.412,56	355,15	1.082.961,71	0,00	842,42	8.438.749	
3338 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,16	429,99	429,99	1.582.804,26	87,83	499.500,39	342,16	1.083.303,87	0,00	842,42	8.438.319	
3339 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,93	404,16	404,16	1.583.208,42	70,67	499.571,06	333,49	1.083.637,36	0,00	842,42	8.437.915	
3340 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,94	388,23	388,23	1.583.596,65	55,44	499.626,50	332,79	1.083.970,15	0,00	842,42	8.437.526	
3341 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	14,92	375,18	375,18	1.583.971,83	43,68	499.670,18	331,50	1.084.301,65	0,00	842,42	8.437.151	
3342 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,17	365,22	365,22	1.584.337,05	35,24	499.705,42	329,98	1.084.631,63	0,00	842,42	8.436.786	
3343 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,87	351,55	351,55	1.584.688,60	24,21	499.729,63	327,34	1.084.958,97	0,00	842,42	8.436.434	
3344 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,09	350,42	350,42	1.585.039,02	25,10	499.754,73	325,32	1.085.284,29	0,00	842,42	8.436.084	
3345 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,25	368,42	368,42	1.585.407,44	38,30	499.793,03	330,12	1.085.614,41	0,00	842,42	8.435.716	
3346 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,71	402,53	402,53	1.585.809,97	60,84	499.853,87	341,69	1.085.956,10	0,00	842,42	8.435.313	
3347 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	16,28	415,92	415,92	1.586.225,89	66,66	499.920,53	349,26	1.086.305,36	0,00	842,42	8.434.897	
3348 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	15,78	416,83	416,83	1.586.642,72	73,58	499.994,11	343,25	1.086.648,61	0,00	842,42	8.434.480	
3349 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	14,64	395,42	395,42	1.587.038,14	68,00	500.062,11	327,42	1.086.976,03	0,00	842,42	8.434.085	
3350 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,81	369,82	369,82	1.587.407,96	43,29	500.105,40	326,53	1.087.302,56	0,00	842,42	8.433.715	
3351 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	12,99	348,39	348,39	1.587.756,35	24,48	500.129,88	323,91	1.087.626,47	0,00	842,42	8.433.367	
3352 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	10,94	311,10	311,10	1.588.067,45	8,06	500.137,94	303,04	1.087.929,51	0,00	842,42	8.433.056	
3353 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	11,22	288,11	288,11	1.588.355,56	1,19	500.139,13	286,92	1.088.216,43	0,00	842,42	8.432.768	
3354 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	11,07	289,70	289,70	1.588.645,26	1,63	500.140,76	288,07	1.088.504,50	0,00	842,42	8.432.478	
3355 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	11,88	298,35	298,35	1.588.943,61	3,56	500.144,32	294,79	1.088.799,29	0,00	842,42	8.432.179	
3356 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	12,06	311,30	311,30	1.589.254,91	8,01	500.152,33	303,29	1.089.102,58	0,00	842,42	8.431.868	
3357 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,01	325,88	325,88	1.589.580,79	23,14	500.175,47	302,74	1.089.405,32	0,00	842,42	8.431.542	
3358 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,61	345,97	345,97	1.589.926,76	40,68	500.216,15	305,29	1.089.710,61	0,00	842,42	8.431.196	
3359 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	13,55	352,99	352,99	1.590.279,75	45,70	500.261,85	307,29	1.090.017,90	0,00	842,42	8.430.843	
3360 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	18,07	411,07	411,07	1.590.690,82	75,89	500.337,74	335,18	1.090.333,08	0,00	842,42	8.430.432	
3361 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,09	16,56	450,27	450,27	1.591.141,09	95,51	500.433,25	354,					

LOCAL: LINHA TRONCO																LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³		
3414 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,52	488,24	488,24	1.618.344,83	129,88	509.567,88	358,36	1.108.776,95	0,00	853,06	8.402.789	
3415 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,60	534,55	534,55	1.618.879,38	158,68	509.726,56	375,87	1.109.152,82	0,00	853,06	8.402.254	
3416 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,82	538,42	538,42	1.619.417,80	160,68	509.887,24	377,74	1.109.530,56	0,00	853,06	8.401.716	
3417 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,90	555,43	555,43	1.619.973,23	180,05	510.067,29	375,38	1.109.905,94	0,00	853,06	8.401.161	
3418 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,04	558,28	558,28	1.620.531,51	188,86	510.256,15	369,42	1.110.275,36	0,00	853,06	8.400.602	
3419 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,21	549,29	549,29	1.621.080,80	175,64	510.431,79	373,65	1.110.649,01	0,00	853,06	8.400.053	
3420 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	18,84	520,66	520,66	1.621.601,46	150,89	510.582,68	369,77	1.111.018,78	0,00	853,06	8.399.532	
3421 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	18,48	485,11	485,11	1.622.086,57	126,13	510.708,81	358,98	1.111.377,76	0,00	853,06	8.399.047	
3422 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	18,14	476,00	476,00	1.622.562,57	122,04	510.830,85	353,96	1.111.731,72	0,00	853,06	8.398.571	
3423 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	17,06	457,54	457,54	1.623.020,11	110,49	510.941,34	347,05	1.112.078,77	0,00	853,06	8.398.114	
3424 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	14,21	406,48	406,48	1.623.426,59	74,41	511.015,75	332,07	1.112.410,84	0,00	853,06	8.397.707	
3425 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	13,13	355,43	355,43	1.623.782,02	42,92	511.058,67	312,51	1.112.723,35	0,00	853,06	8.397.352	
3426 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	12,99	339,52	339,52	1.624.121,54	37,23	511.095,90	302,29	1.113.025,64	0,00	853,06	8.397.012	
3427 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	13,10	339,16	339,16	1.624.460,70	40,07	511.135,97	299,09	1.113.324,73	0,00	853,06	8.396.673	
3428 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	12,80	336,79	336,79	1.624.797,49	41,34	511.177,31	295,45	1.113.620,18	0,00	853,06	8.396.336	
3429 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	15,07	362,38	362,38	1.625.159,87	52,89	511.230,20	309,49	1.113.929,67	0,00	853,06	8.395.974	
3430 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	15,69	399,91	399,91	1.625.559,78	71,47	511.301,67	328,44	1.114.258,11	0,00	853,06	8.395.574	
3431 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	18,62	446,06	446,06	1.626.005,84	100,04	511.401,71	346,02	1.114.604,13	0,00	853,06	8.395.128	
3432 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,08	503,09	503,09	1.626.508,93	134,87	511.536,58	368,22	1.114.972,35	0,00	853,06	8.394.625	
3433 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,73	543,56	543,56	1.627.052,49	168,91	511.705,49	374,65	1.115.347,00	0,00	853,06	8.394.081	
3434 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	24,22	597,34	597,34	1.627.649,83	215,30	511.920,79	382,04	1.115.729,04	0,00	853,06	8.393.484	
3435 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,21	590,50	590,50	1.628.240,33	210,12	512.130,91	380,38	1.116.109,42	0,00	853,06	8.392.893	
3436 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,22	538,52	538,52	1.628.778,85	157,30	512.288,21	381,22	1.116.490,64	0,00	853,06	8.392.355	
3437 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	22,81	559,42	559,42	1.629.338,27	170,19	512.458,40	389,23	1.116.879,87	0,00	853,06	8.391.795	
3438 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	27,71	656,85	656,85	1.629.995,12	269,20	512.727,60	387,65	1.117.267,52	0,00	853,06	8.391.139	
3439 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	26,54	705,34	705,34	1.630.700,46	318,43	513.046,03	386,91	1.117.654,43	0,00	853,06	8.390.433	
3440 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	27,83	706,85	706,85	1.631.407,31	318,37	513.364,40	388,48	1.118.042,91	0,00	853,06	8.389.726	
3441 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	28,81	736,33	736,33	1.632.143,64	347,10	513.711,50	389,23	1.118.432,14	0,00	853,06	8.388.990	
3442 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	24,26	689,95	689,95	1.632.833,59	302,11	514.013,61	387,84	1.118.819,98	0,00	853,06	8.388.300	
3443 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	19,38	567,29	567,29	1.633.400,88	199,19	514.212,80	368,10	1.119.188,08	0,00	853,06	8.387.733	
3444 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	19,15	500,81	500,81	1.633.901,69	149,46	514.362,26	351,35	1.119.539,43	0,00	853,06	8.387.232	
3445 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	16,50	463,40	463,40	1.634.365,09	123,52	514.485,78	339,88	1.119.879,31	0,00	853,06	8.386.769	
3446 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	16,58	429,98	429,98	1.634.795,07	103,72	514.589,50	326,26	1.120.205,57	0,00	853,06	8.386.339	
3447 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	13,77	394,50	394,50	1.635.189,57	76,90	514.666,40	317,60	1.120.523,17	0,00	853,06	8.385.944	
3448 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	15,60	381,84	381,84	1.635.571,41	69,35	514.735,75	312,49	1.120.835,66	0,00	853,06	8.385.562	
3449 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	12,83	369,60	369,60	1.635.941,01	62,67	514.798,42	306,93	1.121.142,59	0,00	853,06	8.385.193	
3450 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	14,03	349,14	349,14	1.636.290,15	43,58	514.842,00	305,56	1.121.448,15	0,00	853,06	8.384.844	
3451 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	14,64	372,68	372,68	1.636.662,83	57,88	514.899,88	314,80	1.121.762,95	0,00	853,06	8.384.471	
3452 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	16,27	401,84	401,84	1.637.064,67	73,93	514.973,81	327,91	1.122.090,86	0,00	853,06	8.384.069	
3453 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	17,95	444,86	444,86	1.637.509,53	103,13	515.076,94	341,73	1.122.432,59	0,00	853,06	8.383.624	
3454 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	19,62	488,45	488,45	1.637.997,98	140,80	515.217,74	347,65	1.122.780,24	0,00	853,06	8.383.136	
3455 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	23,35	558,61	558,61	1.638.556,59	197,08	515.414,82	361,53	1.123.141,77	0,00	853,06	8.382.577	
3456 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	22,48	595,67	595,67	1.639.152,26	220,39	515.635,21	375,28	1.123.517,05	0,00	853,06	8.381.981	
3457 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	19,18	541,55	541,55	1.639.693,81	169,31	515.804,52	372,24	1.123.889,29	0,00	853,06	8.381.440	
3458 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	22,64	543,63	543,63	1.640.237,44	173,69	515.978,21	369,94	1.124.259,23	0,00	853,06	8.380.896	
3459 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,95	579,64	579,64	1.640.817,08	200,59	516.178,80	379,05	1.124.638,28	0,00	853,06	8.380.317	
3460 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	22,92	583,36	583,36	1.641.400,44	203,94	516.382,74	379,42	1.125.017,70	0,00	853,06	8.379.733	
3461 + 0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,73	20,72	567,36	567,36	1.641.967,80								

GOINFRA				LOCAL: LINHA TRONCO										LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)				TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528				EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
3514	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	17,96	440,28	440,28	1.664.686,76	65,18	521.514,98	375,10	1.143.171,78	0,00	853,06	8.356.447
3515	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,13	508,24	508,24	1.665.195,00	126,09	521.641,07	382,15	1.143.553,93	0,00	853,06	8.355.939
3516	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	21,01	547,87	547,87	1.665.742,87	159,23	521.800,30	388,64	1.143.942,57	0,00	853,06	8.355.391
3517	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	24,44	590,92	590,92	1.666.333,79	201,69	522.001,99	389,23	1.144.331,80	0,00	853,06	8.354.800
3518	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	28,11	683,16	683,16	1.667.016,95	293,93	522.295,92	389,23	1.144.721,03	0,00	853,06	8.354.117
3519	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	29,56	749,72	749,72	1.667.766,67	360,49	522.656,41	389,23	1.145.110,26	0,00	853,06	8.353.367
3520	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	27,41	740,66	740,66	1.668.507,33	351,43	523.007,84	389,23	1.145.499,49	0,00	853,06	8.352.626
3521	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	26,46	700,35	700,35	1.669.207,68	311,12	523.318,96	389,23	1.145.888,72	0,00	853,06	8.351.926
3522	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	26,81	692,54	692,54	1.669.900,22	303,31	523.622,27	389,23	1.146.277,95	0,00	853,06	8.351.234
3523	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	26,25	689,77	689,77	1.670.589,99	300,54	523.922,81	389,23	1.146.667,18	0,00	853,06	8.350.544
3524	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	22,31	631,33	631,33	1.671.221,32	242,10	524.164,91	389,23	1.147.056,41	0,00	853,06	8.349.912
3525	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	17,96	523,60	523,60	1.671.744,92	140,11	524.305,02	383,49	1.147.439,90	0,00	853,06	8.349.389
3526	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	19,19	482,98	482,98	1.672.227,90	100,05	524.405,07	382,93	1.147.822,83	0,00	853,06	8.348.906
3527	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	16,73	466,99	466,99	1.672.694,89	80,46	524.485,53	386,53	1.148.209,36	0,00	853,06	8.348.439
3528	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	16,97	438,16	438,16	1.673.133,05	53,19	524.538,72	384,97	1.148.594,33	0,00	853,06	8.348.001
3529	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	13,77	399,63	399,63	1.673.532,68	36,73	524.575,45	362,90	1.148.957,23	0,00	853,06	8.347.601
3530	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	12,16	337,06	337,06	1.673.869,74	8,76	524.584,21	328,30	1.149.285,53	0,00	853,06	8.347.264
3531	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	10,93	300,10	300,10	1.674.169,84	0,57	524.584,78	299,53	1.149.585,06	0,00	853,06	8.346.964
3532	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	9,66	267,67	267,67	1.674.437,51	0,42	524.585,20	267,25	1.149.852,31	0,00	853,06	8.346.696
3533	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	10,76	265,49	265,49	1.674.703,00	0,00	524.585,20	265,49	1.150.117,80	0,00	853,06	8.346.431
3534	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	0,00	139,87	139,87	1.674.842,87	0,00	524.585,20	139,87	1.150.257,67	0,00	853,06	8.346.291
3535	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	0,00	0,00	0,00	1.674.842,87	0,00	524.585,20	0,00	1.150.257,67	0,00	853,06	8.346.291
3536	+	0,00	0,00	0,00	21.133,73	0,00	0,00	0,00	1.674.842,87	0,00	524.585,20	0,00	1.150.257,67	0,00	853,06	8.346.291
3536	+	0,18	0,00	0,00	21.133,73	0,00	0,00	0,00	1.674.842,87	0,00	524.585,20	0,00	1.150.257,67	0,00	853,06	8.346.291

3.1.1 TREVO 1 – RAMO 100

GOINFRA											LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)								EMPOLAMENTO=1,3	
			TRECHO: TREVO 01 - RAMO 100									
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³		
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT			
0 +	0,00	+								-		
			100 +	1,20	141 +	16,21	20.339,31	6.514,28	32,0%	13.849,51	68,0%	24,48
			141 +	16,21	142 +	0,00	-					-
		-				20.339,31	6.514,28	32,0%	13.849,51	68,0%		24,48

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)					TRECHO: TREVO 01 - RAMO 100					EMPOLAMENTO=1,3	
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
100 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
100 + 1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
100 + 4,00	0,07	0,10	0,00	0,10	2,16	3,93	3,83	3,93	0,07	0,07	3,86	3,86	0,10	0,10	9.999.996	
100 + 10,00	0,11	0,56	0,00	0,66	2,27	17,77	17,21	21,70	0,26	0,33	17,51	21,37	0,56	0,66	9.999.979	
100 + 15,20	0,09	0,53	0,00	1,19	2,88	17,82	17,29	39,52	0,36	0,69	17,46	38,83	0,53	1,19	9.999.962	
101 + 0,00	0,08	0,41	0,00	1,60	3,16	19,08	18,67	58,60	0,42	1,11	18,66	57,49	0,41	1,60	9.999.943	
101 + 2,20	0,07	0,17	0,00	1,77	3,58	9,68	9,51	68,28	0,42	1,53	9,26	66,75	0,17	1,77	9.999.933	
101 + 4,71	0,06	0,17	0,00	1,94	2,86	10,58	10,41	78,86	0,58	2,11	10,00	76,75	0,17	1,94	9.999.923	
101 + 7,23	0,10	0,20	0,00	2,14	2,65	9,05	8,85	87,91	0,40	2,51	8,65	85,40	0,20	2,14	9.999.914	
101 + 10,00	0,09	0,26	0,00	2,40	2,42	9,11	8,85	97,02	0,21	2,72	8,90	94,30	0,26	2,40	9.999.905	
101 + 14,23	0,19	0,59	0,00	2,99	1,75	11,39	10,80	108,41	0,07	2,79	11,32	105,62	0,59	2,99	9.999.895	
102 + 0,00	0,01	0,56	0,00	3,55	3,34	18,78	18,22	127,19	0,00	2,79	18,78	124,40	0,56	3,55	9.999.876	
102 + 5,43	0,07	0,21	0,00	3,76	4,77	27,99	27,78	155,18	0,55	3,34	27,44	151,84	0,21	3,76	9.999.849	
102 + 8,23	0,28	0,49	0,00	4,25	3,94	15,85	15,36	171,03	0,34	3,68	15,51	167,35	0,49	4,25	9.999.833	
102 + 10,00	0,47	0,67	0,00	4,92	4,12	9,27	8,60	180,30	0,13	3,81	9,14	176,49	0,67	4,92	9.999.825	
103 + 0,00	0,56	5,15	0,00	10,07	8,34	80,99	75,84	261,29	10,56	14,37	70,43	246,92	5,15	10,07	9.999.749	
103 + 9,23	0,76	6,06	0,00	16,13	11,87	121,22	115,16	382,51	24,19	38,56	97,03	343,95	6,06	16,13	9.999.634	
103 + 10,00	0,83	0,61	0,00	16,74	11,85	11,87	11,26	394,38	2,47	41,03	9,40	353,35	0,61	16,74	9.999.622	
104 + 0,00	0,31	5,69	0,00	22,43	14,30	169,99	164,30	564,37	36,43	77,46	133,56	486,91	5,69	22,43	9.999.458	
104 + 10,00	0,00	1,54	0,00	23,97	16,19	198,22	196,68	762,59	41,05	118,51	157,17	644,08	1,54	23,97	9.999.261	
105 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	16,49	212,45	212,45	975,04	38,54	157,05	173,91	817,99	0,00	23,97	9.999.049	
105 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	17,17	218,80	218,80	1.193,84	38,84	195,89	179,96	997,95	0,00	23,97	9.998.830	
106 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	16,54	219,10	219,10	1.412,94	40,70	236,59	178,40	1.176,35	0,00	23,97	9.998.611	
106 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	17,33	220,12	220,12	1.633,06	47,71	284,30	172,41	1.348,76	0,00	23,97	9.998.391	
107 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	18,69	234,10	234,10	1.867,16	61,76	346,06	172,34	1.521,10	0,00	23,97	9.998.157	
107 + 3,95	0,00	0,00	0,00	23,97	18,49	95,45	95,45	1.962,61	26,50	372,56	68,95	1.590,05	0,00	23,97	9.998.061	
107 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	20,16	152,04	152,04	2.114,65	45,41	417,97	106,63	1.696,68	0,00	23,97	9.997.909	
108 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	21,87	273,26	273,26	2.387,91	93,48	511,45	179,78	1.876,46	0,00	23,97	9.997.636	
108 + 3,45	0,00	0,00	0,00	23,97	22,36	99,16	99,16	2.487,07	36,76	548,21	62,40	1.938,86	0,00	23,97	9.997.537	
108 + 6,05	0,00	0,00	0,00	23,97	22,95	76,57	76,57	2.563,64	29,55	577,76	47,02	1.985,88	0,00	23,97	9.997.460	
108 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	22,39	116,83	116,83	2.680,47	45,30	623,06	71,53	2.057,41	0,00	23,97	9.997.344	
108 + 16,45	0,00	0,00	0,00	23,97	22,93	190,57	190,57	2.871,04	73,66	696,72	116,91	2.174,32	0,00	23,97	9.997.153	
109 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	22,63	105,44	105,44	2.976,48	41,23	737,95	64,21	2.238,53	0,00	23,97	9.997.047	
109 + 2,95	0,00	0,00	0,00	23,97	22,84	87,37	87,37	3.063,85	34,06	772,01	53,31	2.291,84	0,00	23,97	9.996.960	
109 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	23,00	210,59	210,59	3.274,44	82,92	854,93	127,67	2.419,51	0,00	23,97	9.996.750	
109 + 13,74	0,00	0,00	0,00	23,97	23,05	112,26	112,26	3.386,70	44,63	899,56	67,63	2.487,14	0,00	23,97	9.996.637	
110 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	22,54	185,85	185,85	3.572,55	72,53	972,09	113,32	2.600,46	0,00	23,97	9.996.451	
110 + 4,53	0,00	0,00	0,00	23,97	22,96	134,34	134,34	3.706,89	52,23	1.024,32	82,11	2.682,57	0,00	23,97	9.996.317	
110 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	23,49	165,16	165,16	3.872,05	66,16	1.090,48	99,00	2.781,57	0,00	23,97	9.996.152	
110 + 11,03	0,00	0,00	0,00	23,97	23,52	31,63	31,63	3.903,68	12,92	1.103,40	18,71	2.800,28	0,00	23,97	9.996.120	
111 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	23,13	271,92	271,92	4.175,60	109,37	1.212,77	162,55	2.962,83	0,00	23,97	9.995.848	
111 + 1,43	0,00	0,00	0,00	23,97	23,17	43,17	43,17	4.218,77	17,20	1.229,97	25,97	2.988,80	0,00	23,97	9.995.805	
111 + 4,03	0,00	0,00	0,00	23,97	22,72	77,54	77,54	4.296,31	30,44	1.260,41	47,10	3.035,90	0,00	23,97	9.995.728	
111 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	27,52	194,80	194,80	4.491,11	72,90	1.333,31	121,90	3.157,80	0,00	23,97	9.995.533	
112 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	31,67	384,79	384,79	4.875,90	144,41	1.477,72	240,38	3.398,18	0,00	23,97	9.995.148	
112 + 3,53	0,00	0,00	0,00	23,97	30,75	143,42	143,42	5.019,32	56,53	1.534,25	86,89	3.485,07	0,00	23,97	9.995.005	
112 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	29,79	254,41	254,41	5.273,73	105,26	1.639,51	149,15	3.634,22	0,00	23,97	9.994.750	
113 + 0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	24,84	355,08	355,08	5.628,81	133,39	1.772,90	221,69	3.855,91	0,00	23,97	9.994.395	
113 + 10,00	0,00	0,00	0,00	23,97	15,60	262										

GOINFRA															LATITUDE ENG.			
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)					TRECHO: TREVO 01 - RAMO 100				EMPOLAMENTO=1,3					
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner			
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³				
GOINFRA																	LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)					TRECHO: TREVO 01 - RAMO 100				EMPOLAMENTO=241,67					
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner			
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³				
139 + 10,00	0,00	0,10	0,00	24,21	6,58	84,41	84,31	20.085,06	0,00	6.491,15	84,41	13.593,91	0,10	24,21	9.979.939			
139 + 18,43	0,00	0,00	0,00	24,21	6,02	69,06	69,06	20.154,12	1,20	6.492,35	67,86	13.661,77	0,00	24,21	9.979.870			
140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	5,76	12,00	12,00	20.166,12	0,40	6.492,75	11,60	13.673,37	0,00	24,21	9.979.858			
140 + 1,43	0,00	0,00	0,00	24,21	5,64	10,61	10,61	20.176,73	0,34	6.493,09	10,27	13.683,64	0,00	24,21	9.979.847			
140 + 10,00	0,00	0,00	0,00	24,21	4,58	56,15	56,15	20.232,88	2,08	6.495,17	54,07	13.737,71	0,00	24,21	9.979.791			
140 + 13,43	0,00	0,00	0,00	24,21	4,63	20,51	20,51	20.253,39	0,81	6.495,98	19,70	13.757,41	0,00	24,21	9.979.771			
140 + 15,74	0,00	0,00	0,00	24,21	4,50	13,83	13,83	20.267,22	0,78	6.496,76	13,05	13.770,46	0,00	24,21	9.979.757			
140 + 17,32	0,00	0,00	0,00	24,21	4,13	9,02	9,02	20.276,24	0,75	6.497,51	8,27	13.778,73	0,00	24,21	9.979.748			
140 + 18,90	0,00	0,00	0,00	24,21	3,86	8,41	8,41	20.284,65	0,93	6.498,44	7,48	13.786,21	0,00	24,21	9.979.740			
141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	3,48	5,38	5,38	20.290,03	0,65	6.499,09	4,73	13.790,94	0,00	24,21	9.979.734			
141 + 1,21	0,00	0,00	0,00	24,21	3,62	5,78	5,78	20.295,81	0,75	6.499,84	5,03	13.795,97	0,00	24,21	9.979.728			
141 + 10,00	0,00	0,02	0,00	24,23	3,73	43,55	43,53	20.339,36	7,70	6.507,54	35,85	13.831,82	0,02	24,23	9.979.685			
141 + 13,21	0,08	0,13	0,00	24,36	3,96	16,72	16,59	20.356,08	4,45	6.511,99	12,27	13.844,09	0,13	24,36	9.979.668			
141 + 16,21	0,00	0,12	0,00	24,48	0,00	7,71	7,59	20.363,79	2,29	6.514,28	5,42	13.849,51	0,12	24,48	9.979.661			
142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	20.363,79	0,00	6.514,28	0,00	13.849,51	0,00	24,48	9.979.661			

3.1.2 TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI) TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200							EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT		
			200 + 0,00	209 + 10,00	909,13	28,13	3,1%	885,18	96,9%	4,18	
			209 + 10,00	212 + 0,00	-					-	
			212 + 0,00	222 + 1,81	865,42	96,95	11,1%	778,20	88,9%	9,73	
			222 + 1,81	222 + 1,81	-					-	
			-		1.774,55	125,08	7,0%	1.663,38	93,0%	13,91	

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

G01NRA													LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE			MATERIAL DE ATERRIO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³					Acumulado m³	Parcial m³		Acumulado m³
200 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	
200 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	8,76	8,76	8,76	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00	9.999.991
201 + 0,00	0,05	0,26	0,00	0,26	3,92	34,28	34,02	43,04	0,00	0,00	34,28	43,04	0,26	0,26	9.999.957
201 + 10,00	0,01	0,30	0,00	0,56	2,00	38,49	38,19	81,53	0,00	0,00	38,49	81,53	0,30	0,56	9.999.919
202 + 0,00	0,12	0,62	0,00	1,18	2,13	26,84	26,22	108,37	0,00	0,00	26,84	108,37	0,62	1,18	9.999.893
202 + 10,00	0,00	0,58	0,00	1,76	3,59	37,18	36,60	145,55	0,14	0,14	37,04	145,41	0,58	1,76	9.999.856
203 + 0,00	0,06	0,31	0,00	2,07	2,62	40,36	40,05	185,91	0,14	0,28	40,22	185,63	0,31	2,07	9.999.816
203 + 10,00	0,00	0,31	0,00	2,38	4,68	47,46	47,15	233,37	1,56	1,84	45,90	231,53	0,31	2,38	9.999.769
204 + 0,00	0,00	0,01	0,00	2,39	4,12	57,17	57,16	290,54	2,57	4,41	54,60	286,13	0,01	2,39	9.999.712
204 + 10,00	0,00	0,01	0,00	2,40	4,06	53,16	53,15	343,70	2,82	7,23	50,34	336,47	0,01	2,40	9.999.659
205 + 0,00	0,01	0,04	0,00	2,44	5,93	64,91	64,87	408,61	3,78	11,01	61,13	397,60	0,04	2,44	9.999.594
205 + 10,00	0,09	0,47	0,00	2,91	4,98	70,89	70,42	479,50	3,59	14,60	67,30	464,90	0,47	2,91	9.999.523
206 + 0,00	0,02	0,52	0,00	3,43	5,56	68,47	67,95	547,97	3,46	18,06	65,01	529,91	0,52	3,43	9.999.455
206 + 10,00	0,00	0,09	0,00	3,52	4,89	67,91	67,82	615,88	2,26	20,32	65,65	595,56	0,09	3,52	9.999.388
207 + 0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,87	56,99	56,99	672,87	1,14	21,46	55,85	651,41	0,00	3,52	9.999.331
207 + 10,00	0,00	0,01	0,00	3,53	3,72	49,37	49,36	722,24	0,89	22,35	48,48	699,89	0,01	3,53	9.999.281
208 + 0,00	0,03	0,19	0,00	3,72	3,87	49,34	49,15	771,58	0,78	23,13	48,56	748,45	0,19	3,72	9.999.232
208 + 10,00	0,03	0,32	0,00	4,04	5,99	64,08	63,76	835,66	2,76	25,89	61,32	809,77	0,32	4,04	9.999.168
209 + 0,00	0,00	0,14	0,00	4,18	2,98	58,29	58,15	893,95	2,18	28,07	56,11	865,88	0,14	4,18	9.999.110
209 + 10,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	19,36	19,36	913,31	0,06	28,13	19,30	885,18	0,00	4,18	9.999.091
210 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	913,31	0,00	28,13	0,00	885,18	0,00	4,18	9.999.091
210 + 10,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	913,31	0,00	28,13	0,00	885,18	0,00	4,18	9.999.091
211 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	913,31	0,00	28,13	0,00	885,18	0,00	4,18	9.999.091
211 + 10,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	913,31	0,00	28,13	0,00	885,18	0,00	4,18	9.999.091
212 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	913,31	0,00	28,13	0,00	885,18	0,00	4,18	9.999.091
212 + 10,00	0,01	0,07	0,00	4,25	8,10	52,68	52,61	965,99	13,13	41,26	39,55	924,73	0,07	4,25	9.999.038
213 + 0,00	0,01	0,09	0,00	4,34	4,82	84,03	83,94	1.050,02	19,19	60,45	64,84	989,57	0,09	4,34	9.998.954
213 + 6,93	0,00	0,02	0,00	4,36	4,28	41,02	41,00	1.091,04	7,09	67,54	33,93	1.023,50	0,02	4,36	9.998.913
213 + 10,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,22	16,96	16,96	1.108,00	2,11	69,65	14,85	1.038,35	0,00	4,36	9.998.896
214 + 0,00	0,02	0,09	0,00	4,45	4,15	54,20	54,11	1.162,20	6,49	76,14	47,01	1.086,06	0,09	4,45	9.998.842
214 + 10,00	0,01	0,15	0,00	4,60	4,15	53,72	53,57	1.215,92	6,71	82,85	47,01	1.133,07	0,15	4,60	9.998.789
215 + 0,00	0,15	0,80	0,00	5,40	3,43	49,27	48,47	1.265,19	6,51	89,36	42,76	1.175,83	0,80	5,40	9.998.740
215 + 10,00	0,32	2,35	0,00	7,75	3,44	44,66	42,31	1.309,85	7,68	97,04	36,98	1.212,81	2,35	7,75	9.998.698
216 + 0,00	0,14	2,30	0,00	10,05	3,52	45,23	42,93	1.355,08	7,89	104,93	37,34	1.250,15	2,30	10,05	9.998.655
216 + 10,00	0,22	1,77	0,00	11,82	3,28	44,19	42,42	1.399,27	6,59	111,52	37,60	1.287,75	1,77	11,82	9.998.613
217 + 0,00	0,01	1,12	0,00	12,94	4,16	48,40	47,28	1.447,67	4,95	116,47	43,45	1.331,20	1,12	12,94	9.998.565
217 + 10,00	0,01	0,09	0,00	13,03	4,50	56,30	56,21	1.503,97	3,65	120,12	52,85	1.383,85	0,09	13,03	9.998.509
218 + 0,00	0,02	0,16	0,00	13,19	3,94	54,87	54,71	1.558,84	2,35	122,47	52,52	1.436,37	0,16	13,19	9.998.454
218 + 10,00	0,01	0,18	0,00	13,37	3,84	50,57	50,39	1.609,41	1,04	123,51	49,53	1.485,90	0,18	13,37	9.998.404
222 + 1,81	0,00	0,54	0,00	13,91	0,00	179,05	178,51	1.788,46	1,57	125,08	177,48	1.663,38	0,54	13,91	9.998.225

3.1.3 ALÇA A - TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.		
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI) TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200 ALÇA A							EMPOLAMENTO=1,3		
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³		
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT			
			0 +	0,00	2 +	4,42	1.070,14	-	0,0%	1.070,14	100,0%	-
			2 +	4,42	2 +	4,42	-					-
		-					1.070,14	-	0,0%	1.070,14	100,0%	-

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200 ALÇA A				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				COMP. LATERAL				Número de Bruckner		
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%		Parcial m³	Acumulad o m³
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
0 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	160,99	160,99	160,99	0,00	0,00	160,99	160,99	0,00	0,00	9.999.839
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	267,54	267,54	428,53	0,00	0,00	267,54	428,53	0,00	0,00	9.999.571
1 + 2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	68,70	68,70	497,23	0,00	0,00	68,70	497,23	0,00	0,00	9.999.503
1 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	227,96	227,96	725,19	0,00	0,00	227,96	725,19	0,00	0,00	9.999.275
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	247,55	247,55	972,74	0,00	0,00	247,55	972,74	0,00	0,00	9.999.027
2 + 4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	97,40	97,40	1.070,14	0,00	0,00	97,40	1.070,14	0,00	0,00	9.998.930

3.1.4 ALÇA B - TREVO 1 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI) TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200 ALÇA B							EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT		
			0 + 0,00	2 + 11,19	987,40	-	0,0%	987,40	100,0%	-	
			2 + 11,19	2 + 11,19	-					-	
		-			987,40	-	0,0%	987,40	100,0%	-	

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 01 - RAMO 200 ALÇA B				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m²	Acumulad o m²		
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
0 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	183,26	183,26	183,26	0,00	0,00	183,26	183,26	0,00	0,00	0,00	9.999.817
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	183,61	183,61	366,87	0,00	0,00	183,61	366,87	0,00	0,00	0,00	9.999.633
1 + 5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	114,17	114,17	481,04	0,00	0,00	114,17	481,04	0,00	0,00	0,00	9.999.519
1 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	97,68	97,68	578,72	0,00	0,00	97,68	578,72	0,00	0,00	0,00	9.999.421
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	216,96	216,96	795,68	0,00	0,00	216,96	795,68	0,00	0,00	0,00	9.999.204
2 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	175,08	175,08	970,76	0,00	0,00	175,08	970,76	0,00	0,00	0,00	9.999.029
2 + 11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	16,64	16,64	987,40	0,00	0,00	16,64	987,40	0,00	0,00	0,00	9.999.013

3.1.5 TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA											LATITUDE ENG.
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral				RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)							EMPOLAMENTO=1,3
				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 100							
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT		
			100 + 0,00	143 + 14,91	20.729,68	5.036,97	24,3%	15.692,71	75,7%	-	
			143 + 14,91	143 + 14,91	-					-	
		-			20.729,68	5.036,97	24,3%	15.692,71	75,7%	-	

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA																LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 100							EMPOLAMENTO=1,3	
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner		
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³			
100 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000		
100 + 0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	9.999.995		
100 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	82,80	82,80	87,57	0,04	0,04	82,76	87,53	0,00	0,00	9.999.912		
100 + 10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	6,97	6,97	94,54	0,00	0,04	6,97	94,56	0,00	0,00	9.999.905		
100 + 16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	56,65	56,65	151,19	0,00	0,04	56,65	151,64	0,00	0,00	9.999.849		
101 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	31,69	31,69	182,88	0,00	0,04	31,69	183,59	0,00	0,00	9.999.817		
101 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	104,09	104,09	286,97	0,03	0,07	104,06	287,65	0,00	0,00	9.999.713		
101 + 16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	72,14	72,14	359,11	0,47	0,54	71,67	359,32	0,00	0,00	9.999.641		
102 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	49,40	49,40	408,51	1,20	1,74	48,20	407,52	0,00	0,00	9.999.591		
102 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	151,10	151,10	559,61	9,82	11,56	141,28	548,80	0,00	0,00	9.999.440		
102 + 15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	98,46	98,46	658,07	9,14	20,70	89,32	638,12	0,00	0,00	9.999.342		
103 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	83,08	83,08	741,15	9,64	30,34	73,44	711,56	0,00	0,00	9.999.259		
103 + 1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	32,92	32,92	774,07	4,10	34,44	28,82	740,38	0,00	0,00	9.999.226		
103 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	172,51	172,51	946,58	23,17	57,61	149,34	889,72	0,00	0,00	9.999.053		
103 + 11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	38,79	38,79	985,37	5,48	63,09	33,31	923,03	0,00	0,00	9.999.015		
103 + 13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	37,96	37,96	1.023,33	5,60	68,69	32,36	955,39	0,00	0,00	9.998.977		
104 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	133,68	133,68	1.157,01	20,18	88,87	113,50	1.068,89	0,00	0,00	9.998.843		
104 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	211,33	211,33	1.368,34	32,63	121,50	178,70	1.247,59	0,00	0,00	9.998.632		
104 + 11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	34,74	34,74	1.403,08	5,19	126,69	29,55	1.277,14	0,00	0,00	9.998.597		
105 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	181,25	181,25	1.584,33	30,28	156,97	150,97	1.428,11	0,00	0,00	9.998.416		
105 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	221,26	221,26	1.805,59	39,70	196,67	181,56	1.609,67	0,00	0,00	9.998.194		
106 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	203,14	203,14	2.008,73	22,05	218,72	181,09	1.790,76	0,00	0,00	9.997.991		
106 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	194,80	194,80	2.203,53	14,00	232,72	180,80	1.971,56	0,00	0,00	9.997.796		
107 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	199,80	199,80	2.403,33	19,20	251,92	180,60	2.152,16	0,00	0,00	9.997.597		
107 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	190,63	190,63	2.593,96	12,26	264,18	178,37	2.330,53	0,00	0,00	9.997.406		
108 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	180,39	180,39	2.774,35	6,48	270,66	173,91	2.504,44	0,00	0,00	9.997.226		
108 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	171,50	171,50	2.945,85	3,05	273,71	168,45	2.672,89	0,00	0,00	9.997.054		
108 + 12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	32,88	32,88	2.978,73	0,02	273,73	32,86	2.705,75	0,00	0,00	9.997.021		
109 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	127,83	127,83	3.106,56	0,20	273,93	127,63	2.833,38	0,00	0,00	9.996.893		
109 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	165,88	165,88	3.272,44	2,09	276,02	163,79	2.997,17	0,00	0,00	9.996.728		
109 + 11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	26,40	26,40	3.298,84	0,62	276,64	25,78	3.022,95	0,00	0,00	9.996.701		
109 + 13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	34,15	34,15	3.332,99	0,93	277,57	33,22	3.056,17	0,00	0,00	9.996.667		
110 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	114,26	114,26	3.447,25	3,20	280,77	111,06	3.167,23	0,00	0,00	9.996.553		
110 + 4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	77,41	77,41	3.524,66	1,79	282,56	75,62	3.242,85	0,00	0,00	9.996.475		
110 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	98,68	98,68	3.623,34	6,96	289,52	91,72	3.334,57	0,00	0,00	9.996.377		
110 + 11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	19,75	19,75	3.643,09	2,39	291,91	17,36	3.351,93	0,00	0,00	9.996.357		
110 + 18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	160,41	160,41	3.803,50	23,43	315,34	136,98	3.488,91	0,00	0,00	9.996.196		
111 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	22,72	22,72	3.826,22	3,88	319,22	18,84	3.507,75	0,00	0,00	9.996.174		
111 + 6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	148,72	148,72	3.974,94	27,99	347,21	120,73	3.628,48	0,00	0,00	9.996.025		
111 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	69,26	69,26	4.044,20	13,74	360,95	55,52	3.684,00	0,00	0,00	9.995.956		
111 + 13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	71,23	71,23	4.115,43	12,95	373,90	58,28	3.742,28	0,00	0,00	9.995.885		
112 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	140,00	140,00	4.255,43	21,91	395,81	118,09	3.860,37	0,00	0,00	9.995.745		
112 + 4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	92,27	92,27	4.347,70	13,62	409,43	78,65	3.939,02	0,00	0,00	9.995.652		
112 + 6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	42,44	42,44	4.390,14	6,43	415,86	36,01	3.975,03	0,00	0,00	9.995.610		
112 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	87,66	87,66	4.477,80	12,00	427,86	75,66	4.050,69	0,00	0,00	9.995.522		
113 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	264,89	264,89	4.742,69	33,96	461,82	230,93	4.281,62	0,00	0,00	9.995.257		
113 + 5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	156,81	156,81	4.899,50	20,54	482,36	136,27	4.417,89	0,00	0,00	9.995.100		
113 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	107,17	107,17	5.006,67	13,52	495,88	93,65	4.511,54	0,00	0,00	9.994.993		
114 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	254,59	254,59	5.261,26	38,04	533,92	216,55	4.728,09	0,00	0,00	9.994.739		
114 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	270,50	270,50	5.531,76	54,14	588,06	216,36	4.944,45	0,00	0,00	9.994.468		
115 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	295,09	295,09	5.826,85	74,45	662,51	220,64	5.165,09	0,00	0,00	9.994.173		
115 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	307,35	307,35	6.134,20	86,71	749,22	220,64	5.385,73	0,00	0,00	9.993.866		
116 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	312,38	312,38	6.446,58	91,76	840,98	220,62	5.606,35	0,00	0,00	9.99		

GOINFRA															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 100						EMPOLAMENTO=1,3
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
GOINFRA															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 100						EMPOLAMENTO=316,46
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
139 + 1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	52,74	52,74	19.591,52	19,52	4.932,85	33,22	14.659,42	0,00	0,00	9.980,408
139 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	214,59	214,59	19.806,11	68,64	5.001,49	145,95	14.805,37	0,00	0,00	9.980,194
140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	212,60	212,60	20.018,71	34,60	5.036,09	178,00	14.983,37	0,00	0,00	9.979,981
140 + 1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	24,13	24,13	20.042,84	0,29	5.036,38	23,84	15.007,21	0,00	0,00	9.979,957
140 + 3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	34,59	34,59	20.077,43	0,23	5.036,61	34,36	15.041,57	0,00	0,00	9.979,923
140 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	111,22	111,22	20.188,65	0,26	5.036,87	110,96	15.152,53	0,00	0,00	9.979,811
140 + 14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	64,39	64,39	20.253,04	0,00	5.036,87	64,39	15.217,14	0,00	0,00	9.979,747
141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	74,23	74,23	20.327,27	0,07	5.036,94	74,16	15.291,30	0,00	0,00	9.979,673
141 + 0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	10,20	10,20	20.337,47	0,00	5.036,94	10,20	15.301,56	0,00	0,00	9.979,663
141 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	97,14	97,14	20.434,61	0,03	5.036,97	97,11	15.398,67	0,00	0,00	9.979,565
141 + 10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	5,08	5,08	20.439,69	0,00	5.036,97	5,08	15.403,81	0,00	0,00	9.979,560
142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	78,13	78,13	20.517,82	0,00	5.036,97	78,13	15.481,94	0,00	0,00	9.979,482
142 + 0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	1,91	1,91	20.519,73	0,00	5.036,97	1,91	15.483,86	0,00	0,00	9.979,480
142 + 6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	45,42	45,42	20.565,15	0,00	5.036,97	45,42	15.529,28	0,00	0,00	9.979,435
142 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	20,99	20,99	20.586,14	0,00	5.036,97	20,99	15.550,50	0,00	0,00	9.979,414
142 + 17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	47,74	47,74	20.633,88	0,00	5.036,97	47,74	15.598,24	0,00	0,00	9.979,366
142 + 19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	11,54	11,54	20.645,42	0,00	5.036,97	11,54	15.609,78	0,00	0,00	9.979,355
143 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	1,42	1,42	20.646,84	0,00	5.036,97	1,42	15.611,20	0,00	0,00	9.979,353
143 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	56,63	56,63	20.703,47	0,00	5.036,97	56,63	15.667,83	0,00	0,00	9.979,297
143 + 14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	26,21	26,21	20.729,68	0,00	5.036,97	26,21	15.694,04	0,00	0,00	9.979,270

3.1.6 TREVO 2 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI) TRECHO: TREVO 02 - RAMO 200							EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m²	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT		
			200 + 0,00	243 + 0,00	17.868,14	3.115,53	17,4%	14.752,61	82,6%	-	
			243 + 0,00	243 + 0,00	-					-	
		-			17.868,14	3.115,53	17,4%	14.752,61	82,6%	-	

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA													LATITUDE ENG.		
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 200				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
200 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
200 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	107,09	107,09	107,09	14,40	14,40	92,69	92,69	0,00	0,00	9.999.893
201 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	105,76	105,76	212,85	12,12	26,52	93,64	186,33	0,00	0,00	9.999.787
201 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	99,88	99,88	312,73	8,39	34,91	91,49	277,82	0,00	0,00	9.999.687
202 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	101,75	101,75	414,48	9,45	44,36	92,30	370,12	0,00	0,00	9.999.586
202 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	112,19	112,19	526,67	16,46	60,82	95,73	465,85	0,00	0,00	9.999.473
203 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	120,09	120,09	646,76	22,89	83,71	97,20	563,05	0,00	0,00	9.999.353
203 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	135,08	135,08	781,84	26,93	110,64	108,15	671,20	0,00	0,00	9.999.218
204 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	150,94	150,94	932,78	23,32	133,96	127,62	798,82	0,00	0,00	9.999.067
204 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	163,60	163,60	1.096,38	13,90	147,86	149,70	948,52	0,00	0,00	9.998.904
205 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	195,36	195,36	1.291,74	18,98	166,84	176,38	1.124,90	0,00	0,00	9.998.708
205 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	223,11	223,11	1.514,85	32,19	199,03	190,92	1.315,82	0,00	0,00	9.998.485
206 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	224,94	224,94	1.739,79	33,32	232,35	191,62	1.507,44	0,00	0,00	9.998.260
206 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	220,66	220,66	1.960,45	29,21	261,56	191,45	1.698,89	0,00	0,00	9.998.040
207 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	219,66	219,66	2.180,11	26,62	288,18	193,04	1.891,93	0,00	0,00	9.997.820
207 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	215,79	215,79	2.395,90	23,08	311,26	192,71	2.084,64	0,00	0,00	9.997.604
208 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	204,61	204,61	2.600,51	18,05	329,31	186,56	2.271,20	0,00	0,00	9.997.399
208 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	191,49	191,49	2.792,00	14,59	343,90	176,90	2.448,10	0,00	0,00	9.997.208
209 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	178,45	178,45	2.970,45	12,10	356,00	166,35	2.614,45	0,00	0,00	9.997.030
209 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	165,41	165,41	3.135,86	9,51	365,51	155,90	2.770,35	0,00	0,00	9.996.864
210 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	156,99	156,99	3.292,85	6,93	372,44	150,06	2.920,41	0,00	0,00	9.996.707
210 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	158,56	158,56	3.451,41	6,00	378,44	152,56	3.072,97	0,00	0,00	9.996.549
211 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	165,44	165,44	3.616,85	5,25	383,69	160,19	3.233,16	0,00	0,00	9.996.383
211 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	170,95	170,95	3.787,80	5,21	388,90	165,74	3.398,90	0,00	0,00	9.996.212
212 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	178,66	178,66	3.966,46	7,41	396,31	171,25	3.570,15	0,00	0,00	9.996.034
212 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	250,82	250,82	4.217,28	24,09	420,40	226,73	3.796,88	0,00	0,00	9.995.783
213 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	298,71	298,71	4.515,99	41,36	461,76	257,35	4.054,23	0,00	0,00	9.995.484
213 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	276,28	276,28	4.792,27	47,69	509,45	228,59	4.282,82	0,00	0,00	9.995.208
214 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	282,05	282,05	5.074,32	61,45	570,90	220,60	4.503,42	0,00	0,00	9.994.926
214 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	300,74	300,74	5.375,06	80,14	651,04	220,60	4.724,02	0,00	0,00	9.994.625
215 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	314,35	314,35	5.689,41	93,75	744,79	220,60	4.944,62	0,00	0,00	9.994.311
215 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	323,31	323,31	6.012,72	102,71	847,50	220,60	5.165,22	0,00	0,00	9.993.987
216 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	335,26	335,26	6.347,98	114,68	962,18	220,58	5.385,80	0,00	0,00	9.993.652
216 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	342,68	342,68	6.690,66	123,97	1.086,15	218,71	5.604,51	0,00	0,00	9.993.309
217 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	341,89	341,89	7.032,55	126,88	1.213,03	215,01	5.819,52	0,00	0,00	9.992.967
217 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	340,13	340,13	7.372,68	128,84	1.341,87	211,29	6.030,81	0,00	0,00	9.992.627
218 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	337,52	337,52	7.710,20	129,94	1.471,81	207,58	6.238,39	0,00	0,00	9.992.290
218 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	329,65	329,65	8.039,85	125,78	1.597,59	203,87	6.442,26	0,00	0,00	9.991.960
219 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	318,51	318,51	8.358,36	118,35	1.715,94	200,16	6.642,42	0,00	0,00	9.991.642
219 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	308,83	308,83	8.667,19	112,37	1.828,31	196,46	6.838,88	0,00	0,00	9.991.333
220 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	302,21	302,21	8.969,40	107,59	1.935,90	194,62	7.033,50	0,00	0,00	9.991.031
220 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	292,86	292,86	9.262,26	98,24	2.034,14	194,62	7.228,12	0,00	0,00	9.990.738
221 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	280,32	280,32	9.542,58	85,70	2.119,84	194,62	7.422,74	0,00	0,00	9.990.457
221 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	272,65	272,65	9.815,23	78,03	2.197,87	194,62	7.617,36	0,00	0,00	9.990.185
222 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	269,89	269,89	10.085,12	75,27	2.273,14	194,62	7.811,98	0,00	0,00	9.989.915
222 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	251,78	251,78	10.336,90	57,24	2.330,38	194,54	8.006,52	0,00	0,00	9.989.663
223 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	212,76	212,76	10.549,66	22,43	2.352,81	190,33	8.196,85	0,00	0,00	9.989.450
223 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	166,91	166,91	10.716,57	2,95	2.355,76	163,96	8.360,81	0,00	0,00	9.989.283
224 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	155,12	155,12	10.871,69	0,35	2.356,11	154,77	8.515,58	0,00	0,00	9.989.128
224 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	187,04	187,04	11.058,73	5,81	2.361,92	181,23	8.696,81	0,00	0,00	9.988.941
225 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	209,40	209,40	11.268,13	12,28	2.374,20	197,12	8.893,93	0,00	0,00	9.988.732
225 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	212,02	212,02	11.480,15	11,46	2.385,66	200,56	9.094,49	0,00	0,00	9.988.520
226 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	206,38	206,38	11.686,53	6,71	2.392,37	199,67	9.294,16	0,00	0,00	9.988.313
226 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	190,57	190,57	11.877,10	1,73	2.394,10	188,84	9.483,00	0,00	0,00	9.988.123
227 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	171,60	171,60	12.048,70	0,00	2.394,10	171,60	9.654,60	0,00	0,00	9.987.951
227 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	159,50	159,50	12.208,20	0,00	2.394,10	159,50	9.814,10	0,00	0,00	9.987.792
228 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	151,23	151,23	12.359,43	0,00	2.394,10	151,23	9.965,33	0,00	0,00	9.987.641
228 + 1															

3.1.7 ALÇA A - TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
0 + 0,00	2 + 10,00	0,00			0 + 0,00	2 + 10,00	997,59	-	0,0%	997,70	100,0%
2 + 10,00	2 + 10,00						-				
							997,59	-	0,0%	997,70	100,0%
											0,11

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 200 ALÇA A				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
0 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	87,37	87,37	87,37	0,00	0,00	87,37	87,37	0,00	0,00	9.999.913
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	184,82	184,82	272,19	0,00	0,00	184,82	272,19	0,00	0,00	9.999.728
1 + 8,61	0,01	0,03	0,00	0,03	18,10	185,11	185,08	457,30	0,00	0,00	185,11	457,30	0,03	0,03	9.999.543
1 + 10,00	0,01	0,01	0,00	0,04	18,72	33,37	33,36	490,67	0,00	0,00	33,37	490,67	0,01	0,04	9.999.509
2 + 0,00	0,00	0,05	0,00	0,09	20,00	251,67	251,62	742,34	0,00	0,00	251,67	742,34	0,05	0,09	9.999.258
2 + 10,00	0,00	0,02	0,00	0,11	19,29	255,36	255,34	997,70	0,00	0,00	255,36	997,70	0,02	0,11	9.999.002

3.1.8 ALÇA B - TREVO 2 – RAMO 100

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
0 + 0,00	2 + 10,00	0,00			0 + 0,00	2 + 10,00	637,73	-	0,0%	637,73	100,0%
2 + 10,00	2 + 10,00						-				
							637,73	-	0,0%	637,73	100,0%

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 02 - RAMO 200 ALÇA B				EMPOLAMENTO=1,3		
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				COMP. LATERAL				Número de Bruckner		
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%		Parcial m³	Acumulad o m³
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,000
0 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	131,09	131,09	131,09	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00	0,00	9.999,869
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	118,69	118,69	249,78	0,00	0,00	118,69	249,78	0,00	0,00	9.999,750
1 + 9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	119,02	119,02	368,80	0,00	0,00	119,02	368,80	0,00	0,00	9.999,631
1 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	5,85	5,85	374,65	0,00	0,00	5,85	374,65	0,00	0,00	9.999,625
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	135,29	135,29	509,94	0,00	0,00	135,29	509,94	0,00	0,00	9.999,490
2 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	127,79	127,79	637,73	0,00	0,00	127,79	637,73	0,00	0,00	9.999,362

3.1.9 TREVO 3 – RAMO 100

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
100 + 0,00	142 + 0,00				100 + 0,00	142 + 0,00	17.641,61	2.615,73	14,8%	15.036,87	85,2%
142 + 0,00	142 + 0,00						-				
							17.641,61	2.615,73	14,8%	15.036,87	85,2%

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA															LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)					TRECHO: TREVO 03 - RAMO 100					EMPOLAMENTO=1,3	
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner	
	Área m²	Parcial m²	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulad o m³		
100 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000	
100 + 9.80	0.02	0.09	0.00	0.09	5.18	59.57	59.48	59.57	0.00	0.00	59.57	59.57	0.09	0.09	9.999.941	
101 + 0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	5.20	1.34	1.34	60.91	0.00	0.00	1.34	60.92	0.00	0.09	9.999.939	
100 + 16.80	0.00	0.07	0.00	0.16	5.98	48.83	48.76	109.74	0.00	0.00	48.83	109.75	0.07	0.16	9.999.890	
101 + 0.00	0.00	0.01	0.00	0.17	6.66	25.99	25.98	135.73	0.00	0.00	25.99	136.04	0.01	0.17	9.999.864	
101 + 3.65	0.01	0.01	0.00	0.18	7.33	32.85	32.84	168.58	0.00	0.00	32.85	168.89	0.01	0.18	9.999.832	
102 + 0.00	0.00	0.02	0.00	0.20	8.94	66.46	66.44	235.04	0.16	0.16	66.30	235.19	0.02	0.20	9.999.765	
101 + 10.51	0.00	0.00	0.00	0.20	9.08	5.89	5.89	240.93	0.00	0.16	5.89	241.11	0.00	0.20	9.999.759	
101 + 17.51	0.00	0.00	0.00	0.20	11.36	92.29	92.29	333.22	3.08	3.24	89.21	330.32	0.00	0.20	9.999.667	
102 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	11.76	37.24	37.24	370.46	1.84	5.08	35.40	365.72	0.00	0.20	9.999.630	
102 + 7.31	0.00	0.01	0.00	0.21	14.73	125.36	125.35	495.82	9.58	14.66	115.78	481.50	0.01	0.21	9.999.504	
103 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	15.54	52.98	52.98	548.80	4.87	19.53	48.11	529.61	0.00	0.21	9.999.451	
102 + 11.51	0.00	0.00	0.00	0.21	15.48	30.38	30.38	579.18	2.66	22.19	27.72	557.33	0.00	0.21	9.999.421	
103 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	15.20	169.34	169.34	748.52	12.69	34.88	156.65	713.98	0.00	0.21	9.999.252	
104 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	15.44	199.15	199.15	947.67	13.11	47.99	186.04	900.02	0.00	0.21	9.999.053	
103 + 12.51	0.00	0.00	0.00	0.21	15.11	49.79	49.79	997.46	2.85	50.84	46.94	946.96	0.00	0.21	9.999.003	
104 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	15.83	150.71	150.71	1.148.17	9.65	60.49	141.06	1.088.02	0.00	0.21	9.998.852	
105 + 0.00	0.00	0.02	0.00	0.23	18.27	221.62	221.60	1.369.79	31.79	92.28	189.83	1.277.85	0.02	0.23	9.998.630	
105 + 0.00	0.00	0.02	0.00	0.25	17.47	232.26	232.24	1.602.05	42.07	134.35	190.19	1.468.04	0.02	0.25	9.998.398	
106 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	15.19	212.28	212.28	1.814.33	22.10	156.45	190.18	1.658.22	0.00	0.25	9.998.186	
106 + 0.00	0.01	0.07	0.00	0.32	15.70	200.80	200.73	2.015.13	15.39	171.84	185.41	1.843.63	0.07	0.32	9.997.985	
107 + 0.00	0.00	0.07	0.00	0.39	20.20	233.32	233.25	2.248.45	48.32	220.16	185.00	2.028.63	0.07	0.39	9.997.752	
107 + 0.00	0.01	0.04	0.00	0.43	16.12	236.02	235.98	2.484.47	47.01	267.17	189.01	2.217.64	0.04	0.43	9.997.516	
107 + 4.62	0.02	0.07	0.00	0.50	17.28	100.39	100.32	2.584.86	13.03	280.20	87.36	2.305.00	0.07	0.50	9.997.416	
108 + 0.00	0.00	0.06	0.00	0.56	18.41	124.72	124.66	2.709.58	23.18	303.38	101.54	2.406.54	0.06	0.56	9.997.291	
108 + 0.00	0.00	0.01	0.00	0.57	15.84	222.62	222.61	2.932.20	33.78	337.16	188.84	2.595.38	0.01	0.57	9.997.068	
108 + 4.12	0.00	0.01	0.00	0.58	16.29	86.12	86.11	3.018.32	8.44	345.60	77.68	2.673.06	0.01	0.58	9.996.982	
108 + 8.02	0.01	0.02	0.00	0.60	17.23	84.98	84.96	3.103.30	11.88	357.48	73.10	2.746.16	0.02	0.60	9.996.897	
109 + 0.00	0.03	0.04	0.00	0.64	16.93	44.04	44.00	3.147.34	7.46	364.94	36.58	2.782.74	0.04	0.64	9.996.853	
108 + 17.12	0.00	0.12	0.00	0.76	17.27	158.99	158.87	3.306.33	27.27	392.21	131.72	2.914.46	0.12	0.76	9.996.694	
109 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	18.03	66.24	66.24	3.372.57	12.58	404.79	53.66	2.968.12	0.00	0.76	9.996.628	
109 + 3.62	0.00	0.00	0.00	0.76	18.62	86.68	86.68	3.459.25	18.61	423.40	68.07	3.036.19	0.00	0.76	9.996.542	
110 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	17.18	148.98	148.98	3.608.23	29.25	452.65	119.73	3.155.92	0.00	0.76	9.996.393	
109 + 15.74	0.01	0.03	0.00	0.79	15.99	124.25	124.22	3.732.48	19.34	471.99	104.91	3.260.83	0.03	0.79	9.996.268	
110 + 0.00	0.01	0.05	0.00	0.84	15.60	87.87	87.82	3.820.35	11.53	483.52	76.34	3.337.17	0.05	0.84	9.996.180	
110 + 7.85	0.00	0.05	0.00	0.89	16.69	165.44	165.39	3.985.79	21.18	504.70	144.26	3.481.43	0.05	0.89	9.996.015	
111 + 0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	17.27	47.57	47.57	4.033.36	7.49	512.19	40.08	3.521.51	0.00	0.89	9.995.968	
110 + 14.35	0.00	0.00	0.00	0.89	16.71	96.46	96.46	4.129.82	15.07	527.26	81.39	3.602.90	0.00	0.89	9.995.871	
111 + 0.00	0.00	0.01	0.00	0.90	14.43	114.60	114.59	4.244.42	9.96	537.22	104.64	3.707.54	0.01	0.90	9.995.756	
111 + 3.45	0.01	0.02	0.00	0.92	13.43	62.69	62.67	4.307.11	1.01	538.23	61.68	3.769.22	0.02	0.92	9.995.694	
111 + 7.35	0.01	0.04	0.00	0.96	12.05	64.58	64.54	4.371.69	0.01	538.24	64.57	3.833.79	0.04	0.96	9.995.629	
112 + 0.00	0.02	0.04	0.00	1.00	13.28	43.58	43.54	4.415.27	0.00	538.24	43.58	3.877.37	0.04	1.00	9.995.586	
112 + 0.00	0.00	0.09	0.00	1.09	17.34	199.02	198.93	4.614.29	0.00	538.24	199.02	4.076.39	0.09	1.09	9.995.387	
112 + 6.85	0.00	0.01	0.00	1.10	14.25	140.70	140.69	4.754.99	0.00	538.24	140.70	4.217.09	0.01	1.10	9.995.246	
113 + 0.00	0.01	0.02	0.00	1.12	13.00	55.74	55.72	4.810.73	0.00	538.24	55.74	4.272.83	0.02	1.12	9.995.190	
113 + 0.00	0.01	0.07	0.00	1.19	13.64	173.16	173.09	4.983.89	0.00	538.24	173.16	4.445.99	0.07	1.19	9.995.017	
114 + 0.00	0.01	0.09	0.00	1.28	10.22	155.09	155.00	5.138.98	0.00	538.24	155.09	4.601.08	0.09	1.28	9.994.862	
114 + 0.00	0.00	0.05	0.00	1.33	10.46	134.46	134.41	5.273.44	0.00	538.24	134.46	4.735.54	0.05	1.33	9.994.728	
115 + 0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	10.87	138.67	138.67	5.412.11	0.00	538.24	138.67	4.874.21	0.00	1.33	9.994.589	
115 + 0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	12.48	151.78	151.78	5.563.89	0.00	538.24	151.78	5.025.99	0.00	1.33	9.994.437	
116 + 0.00	0.01	0.04	0.00	1.37	11.31	154.64	154.60	5.718.53	0.00	538.24	154.64	5.180.63	0.04	1.37	9.994.283	
116 + 0.00	0.00	0.06	0.00	1.43	10.32	140.62	140.56	5.859.15	0.00	538.24	140.62	5.321.25	0.06	1.43	9.994.142	
117 + 0.00	0.00	0.02	0.00	1.45	10.06	132.52	132.50	5.991.67	0.00	538.24	132.52	5.453.77	0.02	1.45	9.994.010	
117 + 0.00	0.01	0.03	0.00	1.48	10.39	132.98	132.95	6.124.65	0.00	538.24	132.98	5.586.75	0.03	1.48	9.993.877	
118 + 0.00	0.00	0.03	0.00	1.51	11.49	142.25	142.22	6.266.90	0.00	538.24	142.25	5.729.00	0.03	1.51	9.993.735	
118 + 0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	11.31	148.23	148.23	6.415.13	0.00	538.24	148.23	5.877.23	0.00	1.51	9.993.586	
119 + 0.00	0.02	0.09	0.00	1.60	11.41	147.68	147.59	6.562.81	0.00	538.24	147.68	6.024.91	0.09	1.60	9.993.439	
119 + 0.00	0.00	0.08	0.00	1.68	12.09	152.75	152.67	6.715.56	0.00	538.24	152.75	6.177.66	0.08	1.68	9.993.286	
120 + 0.0																

G01NFA													LATITUDE ENG.								
VOLUMES DE TERRAPENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)			TRECHO: TREVO 03 - RAMO 100			EMPOLAMENTO=159,69		
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner						
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³							
134 + 0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	17,59	86,15	86,15	14.312,96	15,82	2.041,29	70,33	12.272,01	0,00	9,68	9.985,697						
134 + 0,00	0,10	0,48	0,00	10,16	14,95	211,51	211,03	14.524,47	29,90	2.071,19	181,61	12.453,62	0,48	10,16	9.985,486						
134 + 5,83	0,00	0,28	0,00	10,44	18,18	125,53	125,25	14.650,00	20,31	2.091,50	105,22	12.558,84	0,28	10,44	9.985,360						
135 + 0,00	0,01	0,03	0,00	10,47	17,76	97,44	97,41	14.747,44	19,95	2.111,45	77,49	12.636,33	0,03	10,47	9.985,263						
135 + 0,00	0,04	0,24	0,00	10,71	13,41	202,59	202,35	14.950,03	29,21	2.140,66	173,38	12.809,71	0,24	10,71	9.985,061						
136 + 0,00	0,00	0,18	0,00	10,89	16,91	197,12	196,94	15.147,15	21,72	2.162,38	175,40	12.985,11	0,18	10,89	9.984,864						
136 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	15,25	209,07	209,07	15.356,22	22,92	2.185,30	186,15	13.171,26	0,00	10,89	9.984,655						
137 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	20,15	230,13	230,13	15.586,35	39,95	2.225,25	190,18	13.361,44	0,00	10,89	9.984,425						
137 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	20,74	265,78	265,78	15.852,13	71,66	2.296,91	194,12	13.555,56	0,00	10,89	9.984,159						
138 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	18,08	252,32	252,32	16.104,45	63,56	2.360,47	188,76	13.744,32	0,00	10,89	9.983,906						
138 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	19,82	246,35	246,35	16.350,80	57,63	2.418,10	188,72	13.933,04	0,00	10,89	9.983,660						
139 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	19,14	253,21	253,21	16.604,01	60,04	2.478,14	193,77	14.126,21	0,00	10,89	9.983,407						
139 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	18,37	243,79	243,79	16.847,80	50,91	2.529,05	192,88	14.319,09	0,00	10,89	9.983,163						
139 + 1,66	0,00	0,00	0,00	10,89	18,23	39,48	39,48	16.887,28	7,38	2.536,43	32,10	14.351,19	0,00	10,89	9.983,124						
140 + 0,00	0,00	0,01	0,00	10,90	17,19	192,02	192,01	17.079,30	32,77	2.569,20	159,25	14.510,44	0,01	10,90	9.982,932						
139 + 18,97	0,00	0,02	0,00	10,92	14,61	185,30	185,28	17.284,60	27,30	2.596,50	158,00	14.668,44	0,02	10,92	9.982,746						
140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	14,21	19,34	19,34	17.283,94	2,57	2.599,07	16,77	14.685,21	0,00	10,92	9.982,727						
140 + 3,47	0,00	0,00	0,00	10,92	13,01	61,35	61,35	17.345,29	7,39	2.606,46	53,96	14.739,17	0,00	10,92	9.982,666						
141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,75	99,48	99,48	17.444,77	7,95	2.614,41	91,53	14.830,70	0,00	10,92	9.982,566						
140 + 13,97	0,00	0,00	0,00	10,92	9,34	50,95	50,95	17.495,72	1,32	2.615,73	49,63	14.880,33	0,00	10,92	9.982,515						
140 + 16,27	0,01	0,01	0,00	10,93	8,83	26,77	26,76	17.522,49	0,00	2.615,73	26,77	14.907,51	0,01	10,93	9.982,488						
140 + 19,33	0,02	0,04	0,00	10,97	7,96	32,76	32,72	17.555,25	0,00	2.615,73	32,76	14.940,27	0,04	10,97	9.982,456						
141 + 0,00	0,01	0,01	0,00	10,98	7,87	6,73	6,72	17.561,98	0,00	2.615,73	6,73	14.947,13	0,01	10,98	9.982,449						
141 + 2,39	0,00	0,01	0,00	10,99	7,42	23,28	23,27	17.585,26	0,00	2.615,73	23,28	14.970,87	0,01	10,99	9.982,426						
141 + 4,70	0,00	0,00	0,00	10,99	7,27	21,59	21,59	17.606,85	0,00	2.615,73	21,59	14.992,91	0,00	10,99	9.982,404						
142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	6,28	45,75	45,75	17.652,60	0,00	2.615,73	45,75	15.038,66	0,00	10,99	9.982,358						

3.1.10 TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral			RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI) TRECHO: TREVO 03 - RAMO 200							EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)			Material de Aterro (m³)							Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume m³	Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT		
			200 + 0,00	243 + 10,00	16.644,60	2.284,87	13,7%	14.371,39	86,3%	11,66	
			243 + 10,00	243 + 10,00	-					-	
		-			16.644,60	2.284,87	13,7%	14.371,39	86,3%	11,66	

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM														EMPOLAMENTO=1,3	
				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 03 - RAMO 200							
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRIO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³					Parcial m³	Acumulado m³	
200 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,000
200 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	106,57	106,57	106,57	0,00	0,00	106,57	106,57	0,00	0,00	9.999,893
201 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	110,82	110,82	217,39	0,00	0,00	110,82	217,39	0,00	0,00	9.999,783
201 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	117,52	117,52	334,91	0,00	0,00	117,52	334,91	0,00	0,00	9.999,665
202 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	113,13	113,13	448,04	0,16	0,16	112,97	447,88	0,00	0,00	9.999,552
202 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	91,10	91,10	539,14	1,02	1,18	90,08	537,96	0,00	0,00	9.999,461
203 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	81,65	81,65	620,79	1,34	2,52	80,31	618,27	0,00	0,00	9.999,379
203 + 10,00	0,00	0,02	0,00	0,02	6,77	85,29	85,27	706,08	3,36	5,88	81,93	700,20	0,02	0,02	9.999,294
204 + 0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	8,22	97,45	97,43	803,53	11,17	17,05	86,28	786,48	0,02	0,04	9.999,197
204 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,04	10,25	120,06	120,06	923,59	22,43	39,48	97,63	884,11	0,00	0,04	9.999,076
205 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	13,01	151,19	151,19	1.074,78	31,81	71,29	119,38	1.003,49	0,00	0,04	9.998,925
205 + 10,00	0,02	0,09	0,00	0,13	15,42	184,83	184,74	1.259,61	36,89	108,18	147,94	1.151,43	0,09	0,13	9.998,741
206 + 0,00	0,00	0,10	0,00	0,23	17,18	211,90	211,80	1.471,51	41,31	149,49	170,59	1.322,02	0,10	0,23	9.998,529
206 + 10,00	0,00	0,02	0,00	0,25	17,85	227,68	227,66	1.699,19	48,90	198,39	178,78	1.500,80	0,02	0,25	9.998,301
207 + 0,00	0,02	0,09	0,00	0,34	16,94	226,17	226,08	1.925,36	51,54	249,93	174,63	1.675,43	0,09	0,34	9.998,075
207 + 10,00	0,01	0,13	0,00	0,47	17,50	223,87	223,74	2.149,23	50,65	300,58	173,22	1.848,65	0,13	0,47	9.997,851
208 + 0,00	0,33	1,71	0,00	2,18	16,32	219,80	218,09	2.369,03	42,49	343,07	177,31	2.025,96	1,71	2,18	9.997,633
208 + 10,00	0,02	1,75	0,00	3,93	16,00	210,08	208,33	2.579,11	32,81	375,88	177,27	2.203,23	1,75	3,93	9.997,425
209 + 0,00	0,01	0,11	0,00	4,04	16,07	208,43	208,32	2.787,54	33,40	409,28	175,03	2.378,26	0,11	4,04	9.997,217
209 + 10,00	0,00	0,03	0,00	4,07	16,18	209,62	209,59	2.997,16	34,98	444,26	174,64	2.552,90	0,03	4,07	9.997,007
210 + 0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	15,69	207,18	207,18	3.204,34	31,77	476,03	175,41	2.728,31	0,00	4,07	9.996,800
210 + 10,00	0,05	0,23	0,00	4,30	14,69	197,46	197,23	3.401,80	23,05	499,08	174,41	2.902,72	0,23	4,30	9.996,603
211 + 0,00	0,00	0,23	0,00	4,53	14,26	188,18	187,95	3.589,98	16,16	515,24	172,02	3.074,74	0,23	4,53	9.996,415
211 + 10,00	0,00	0,00	0,00	4,53	13,25	178,82	178,82	3.768,80	9,04	524,28	169,78	3.244,52	0,00	4,53	9.996,236
212 + 0,00	0,00	0,01	0,00	4,54	12,31	166,10	166,09	3.934,90	1,98	526,26	164,12	3.408,64	0,01	4,54	9.996,070
212 + 10,00	0,00	0,01	0,00	4,55	11,81	156,75	156,74	4.091,65	0,00	526,26	156,75	3.565,39	0,01	4,55	9.995,913
213 + 0,00	0,00	0,02	0,00	4,57	11,94	154,41	154,39	4.246,06	0,00	526,26	154,41	3.719,80	0,02	4,57	9.995,759
213 + 10,00	0,02	0,11	0,00	4,68	13,43	164,92	164,81	4.410,98	0,00	526,26	164,92	3.884,72	0,11	4,68	9.995,594
214 + 0,00	0,00	0,09	0,00	4,77	11,88	164,49	164,40	4.575,47	0,00	526,26	164,49	4.049,21	0,09	4,77	9.995,429
214 + 10,00	0,01	0,06	0,00	4,83	11,21	150,08	150,02	4.725,55	0,11	526,37	149,97	4.199,18	0,06	4,83	9.995,279
215 + 0,00	0,00	0,06	0,00	4,89	10,81	143,17	143,11	4.868,72	0,91	527,28	142,26	4.341,44	0,06	4,89	9.995,136
215 + 10,00	0,00	0,01	0,00	4,90	10,59	139,13	139,12	5.007,85	1,93	529,21	137,20	4.478,64	0,01	4,90	9.994,997
216 + 0,00	0,03	0,17	0,00	5,07	10,50	137,10	136,93	5.144,95	1,21	530,42	135,89	4.614,53	0,17	5,07	9.994,860
216 + 10,00	0,00	0,16	0,00	5,23	11,41	142,40	142,24	5.287,35	0,60	531,02	141,80	4.756,33	0,16	5,23	9.994,718
217 + 0,00	0,01	0,06	0,00	5,29	11,87	151,28	151,22	5.438,63	1,69	532,71	149,59	4.905,92	0,06	5,29	9.994,567
217 + 10,00	0,01	0,12	0,00	5,41	12,09	155,74	155,62	5.594,37	1,42	534,13	154,32	5.060,24	0,12	5,41	9.994,411
218 + 0,00	0,15	0,82	0,00	6,23	11,11	150,83	150,01	5.745,20	0,24	534,37	150,59	5.210,83	0,82	6,23	9.994,261
218 + 10,00	0,00	0,76	0,00	6,99	14,00	163,27	162,51	5.908,47	3,49	537,86	159,78	5.370,61	0,76	6,99	9.994,099
219 + 0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	14,56	185,64	185,64	6.094,11	8,29	546,15	177,35	5.547,96	0,00	6,99	9.993,913
219 + 10,00	0,00	0,00	0,00	6,99	12,81	177,89	177,89	6.272,00	4,82	550,97	173,07	5.721,03	0,00	6,99	9.993,735
220 + 0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	12,91	167,19	167,19	6.439,19	0,00	550,97	167,19	5.888,22	0,00	6,99	9.993,568
220 + 10,00	0,00	0,00	0,00	6,99	13,81	173,69	173,69	6.612,88	0,00	550,97	173,69	6.061,91	0,00	6,99	9.993,394
221 + 0,00	0,01	0,03	0,00	7,02	16,18	194,95	194,92	6.807,83	1,19	552,16	193,76	6.255,67	0,03	7,02	9.993,199
221 + 10,00	0,00	0,04	0,00	7,06	23,51	257,96	257,92	7.065,79	19,93	572,09	238,03	6.493,70	0,04	7,06	9.992,941
222 + 0,00	0,00	0,02	0,00	7,08	18,08	270,27	270,25	7.336,06	39,94	612,03	230,33	6.724,03	0,02	7,08	9.992,671
222 + 10,00	0,00	0,01	0,00	7,09	18,51	237,82	237,81	7.573,88	45,15	657,18	192,67	6.916,70	0,01	7,09	9.992,433
223 + 0,00	0,00	0,01	0,00	7,10	17,65	235,07	235,06	7.808,95	42,21	699,39	192,86	7.109,56	0,01	7,10	9.992,198
223 + 10,00	0,00	0,01	0,00	7,11	16,94	224,82	224,81	8.033,77	32,78	732,17	192,04	7.301,60	0,01	7,11	9.991,973
224 + 0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	19,40	236,18	236,18	8.269,95	43,96	776,13	192,22	7.493,82	0,00	7,11	9.991,737
224 + 10,00	0,17	0,85	0,00	7,96	22,42	271,84	270,99	8.541,79	78,41	854,54	193,43	7.687,25	0,85	7,96	9.991,466
225 + 0,00	0,06	1,13	0,00	9,09	30,03	340,96	339,83	8.882,75	104,79	959,33	236,17	7.923,42	1,13	9,09	9.991,126
225 + 10,00	0,01	0,32	0,00	9,41	26,80	369,40	369,08	9.252,15	109,83	1.069,16	259,57	8.182,99	0,32	9,41	9.990,757
226 + 0,00	0,01	0,07	0,00	9,48	27,53	353,09	353,02	9.605,24	117,36	1.186,52	235,73	8.418,72	0,07	9,48	9.990,404
226 + 10,00	0,00	0,03	0,00	9,51	27,72	359,07	359,04	9.964,31	126,32	1.312,84	232,75	8.651,47	0,03	9,51	9.990,045
227 + 0,00	0,00	0,01	0,00	9,52	26,52	352,52	352,51	10.316,83	119,68	1.432,52	232,84	8.884,31	0,01	9,52	9.989,693
227 + 10,00	0,00	0,00	0,00	9,52	26,43	344,14	344,14	10.660,97	111,38	1.543,90	232,76	9.117,07	0,00	9,52	9.989,349
228 + 0,00	0,00	0,01	0,00	9,53	25,79	339,39	339,38	11.000,36	105,77	1.649,67	233,62	9.350,69	0,01	9,53	9.989,009
228 + 10,00	0,00	0,01	0,00	9,54	24,81	328,86	328,85	11.329,22	92,96	1.742,63	235,90	9.586,59	0,01	9,54	9.988,68

3.1.11 ALÇA A - TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
		0 +	0,00			2 +	0,00	612,00	-	0,0%	612,00 100,0%
		2 +	0,00			2 +	0,00	-			-
								612,00	-	0,0%	612,00 100,0%

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA														LATITUDE ENG.	
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM				RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)				TRECHO: TREVO 03 - RAMO 200 ALÇA A				EMPOLAMENTO=1,3			
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO						COMP. LATERAL		Número de Bruckner		
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%		Parcial m³	Acumulad o m³
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	102,82	102,82	102,82	0,00	0,00	102,82	102,82	0,00	0,00	9.999.897
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	194,86	194,86	297,68	0,00	0,00	194,86	297,68	0,00	0,00	9.999.702
1 + 2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	55,25	55,25	352,93	0,00	0,00	55,25	352,93	0,00	0,00	9.999.647
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	138,57	138,57	491,50	0,00	0,00	138,57	491,50	0,00	0,00	9.999.509
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	120,50	120,50	612,00	0,00	0,00	120,50	612,00	0,00	0,00	9.999.388

3.1.12 ALÇA B – TREVO 3 – RAMO 200

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
		0 +	0,00			2 +	10,00	552,14	-	0,0%	552,20 100,0%
		2 +	10,00			2 +	10,00	-			-
								552,14	-	0,0%	552,20 100,0%

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA															LATITUDE ENG.
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					TRECHO: TREVO 03 - RAMO 200 ALÇA B					EMPOLAMENTO=1,3
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO				Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m²	Resumo m²	Acumulado m²	Área m²	Parcial m²	Resumo m²	Acumulado m²					Parcial m²	Acumulad o m²	
0 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000
0 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	9.999.913
1 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	115,12	115,12	201,92	0,00	0,00	115,12	201,92	0,00	0,00	9.999.798
1 + 6,60	0,01	0,04	0,00	0,04	9,50	84,07	84,03	285,99	0,00	0,00	84,07	285,99	0,04	0,04	9.999.714
1 + 10,00	0,00	0,02	0,00	0,06	8,84	40,51	40,49	326,50	0,00	0,00	40,51	326,50	0,02	0,06	9.999.674
2 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	8,57	113,16	113,16	439,66	0,00	0,00	113,16	439,66	0,00	0,06	9.999.560
2 + 10,00	0,00	0,00	0,00	0,06	8,74	112,54	112,54	552,20	0,00	0,00	112,54	552,20	0,00	0,06	9.999.448

3.1.13 TREVO DUPLICAÇÃO – RAMO 100

GOINFRA										LATITUDE ENG.	
Resumo dos Volumes com Compensação Lateral					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					EMPOLAMENTO=1,3	
Material de Corte (m³)					Material de Aterro (m³)					Compensado Lateralmente m³	
Estaca Inicial	Estaca Final	Volume	m³		Estaca Inicial	Estaca Final	Volume com Comp.Lat. m³	Vol.Corpo m³ (bruto)	% Corpo	Vol.CFT m³ (bruto)	% CFT
		107 +	5,00			165 +	0,00	36.962,35	12.890,47	34,9%	24.071,88 65,1%
		165 +	0,00			165 +	0,00	-			-
								36.962,35	12.890,47	34,9%	24.071,88 65,1%

A seguir apresentamos:

- ✓ Volumes de terraplenagem corte & aterro.

GOINFRA										LATITUDE ENG.				
VOLUMES DE TERRAPLENAGEM					RODOVIA: LIGAÇÃO (RODOVIA DO BOI)					TRECHO: TREVO PISTA DUPLA RAMO 100				
										EMPOLAMENTO=1,3				
ESTACAS	MATERIAL DE CORTE				MATERIAL DE ATERRO			Vol. CORPO 95% PN	SOMA CORPO 95%	Vol. CFT 100% PN	SOMA CFT 100%	COMP. LATERAL		Número de Bruckner
	Área m²	Parcial m³	Resumo m³	Acumulado m³	Área m²	Parcial m³	Resumo m³					Parcial m³	Acumulad o m³	
107 + 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	36,63	36,63	36,63	0,37	36,26	36,26	0,00	0,00	9.999.963
108 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	224,02	224,02	260,65	1,38	1,75	222,64	258,90	0,00	9.999.739
109 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	338,47	338,47	599,12	3,17	4,92	335,30	594,20	0,00	9.999.401
110 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	409,89	409,89	1.009,01	32,86	37,78	377,03	971,23	0,00	9.998.991
110 + 2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	61,28	61,28	1.070,29	7,78	45,56	53,50	1.024,73	0,00	9.998.930
111 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	387,98	387,98	1.458,27	58,03	103,59	329,95	1.354,68	0,00	9.998.542
112 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	474,19	474,19	1.932,46	91,25	194,84	382,94	1.737,62	0,00	9.998.068
113 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	505,49	505,49	2.437,95	118,08	312,92	387,41	2.125,03	0,00	9.997.562
113 + 13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	350,60	350,60	2.788,55	98,13	411,05	252,47	2.377,50	0,00	9.997.211
114 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	201,66	201,66	2.990,21	66,66	477,71	135,00	2.512,50	0,00	9.997.010
115 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	654,39	654,39	3.644,60	266,93	744,64	387,46	2.899,96	0,00	9.996.355
116 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	611,25	611,25	4.255,85	223,79	968,43	387,46	3.287,42	0,00	9.995.744
117 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	598,26	598,26	4.854,11	210,94	1.179,37	387,32	3.674,74	0,00	9.995.146
117 + 3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	115,60	115,60	4.969,71	51,65	1.231,02	63,95	3.738,69	0,00	9.995.030
118 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	597,40	597,40	5.567,11	273,24	1.504,26	324,16	4.062,85	0,00	9.994.433
119 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	776,93	776,93	6.344,04	340,79	1.845,05	436,14	4.498,99	0,00	9.993.656
120 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	787,41	787,41	7.131,45	318,42	2.163,47	468,99	4.967,98	0,00	9.992.869
121 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	673,04	673,04	7.804,49	218,81	2.382,28	454,23	5.422,21	0,00	9.992.196
122 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	592,58	592,58	8.397,07	143,74	2.526,02	448,84	5.871,05	0,00	9.991.603
123 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	579,36	579,36	8.976,43	146,76	2.672,78	432,60	6.303,65	0,00	9.991.024
124 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	536,16	536,16	9.512,59	125,23	2.798,01	410,93	6.714,58	0,00	9.990.487
125 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	489,88	489,88	10.002,47	95,21	2.893,22	394,67	7.109,25	0,00	9.989.998
126 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	456,57	456,57	10.459,04	68,29	2.961,51	388,28	7.497,53	0,00	9.989.541
127 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	433,89	433,89	10.892,93	41,55	3.003,06	392,34	7.889,87	0,00	9.989.107
128 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	465,44	465,44	11.358,37	57,23	3.060,29	408,21	8.298,08	0,00	9.988.642
129 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	493,69	493,69	11.852,06	64,20	3.124,49	429,49	8.727,57	0,00	9.988.148
130 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	525,23	525,23	12.377,29	79,15	3.203,64	446,08	9.173,65	0,00	9.987.623
131 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	561,57	561,57	12.938,86	108,33	3.311,97	453,24	9.626,89	0,00	9.987.061
132 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	605,79	605,79	13.544,65	151,56	3.463,53	454,23	10.081,12	0,00	9.986.455
133 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	669,02	669,02	14.213,67	214,48	3.678,01	454,54	10.535,66	0,00	9.985.786
134 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	864,25	864,25	15.077,92	306,12	3.984,13	558,13	11.093,79	0,00	9.984.922
135 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	1.063,02	1.063,02	16.140,94	395,55	4.379,68	667,47	11.761,26	0,00	9.983.859
136 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	985,99	985,99	17.126,93	404,08	4.783,76	581,91	12.343,17	0,00	9.982.873
137 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	855,78	855,78	17.982,71	383,53	5.167,29	472,25	12.815,42	0,00	9.982.017
138 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	852,40	852,40	18.835,11	398,31	5.565,60	454,09	13.269,51	0,00	9.981.165
139 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	878,51	878,51	19.713,62	429,22	5.994,82	449,29	13.718,80	0,00	9.980.286
139 + 6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	299,87	299,87	20.013,49	148,45	6.143,27	151,42	13.870,22	0,00	9.979.987
140 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	534,33	534,33	20.547,82	252,89	6.396,16	281,44	14.151,66	0,00	9.979.452
141 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	710,78	710,78	21.258,60	301,71	6.697,87	409,07	14.560,73	0,00	9.978.741
142 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	620,98	620,98	21.879,58	228,38	6.926,25	392,60	14.953,33	0,00	9.978.120
143 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	583,62	583,62	22.463,20	196,14	7.122,39	387,48	15.340,81	0,00	9.977.537
144 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	565,98	565,98	23.029,18	167,06	7.289,45	398,92	15.739,73	0,00	9.976.971
145 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	545,22	545,22	23.574,40	126,27	7.415,72	418,95	16.158,68	0,00	9.976.426
146 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	535,55	535,55	24.109,95	97,42	7.513,14	438,13	16.596,81	0,00	9.975.890
147 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	542,69	542,69	24.652,64	94,76	7.607,90	447,93	17.044,74	0,00	9.975.347
148 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	549,25	549,25	25.201,89	107,83	7.715,73	441,42	17.486,16	0,00	9.974.798
149 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	586,56	586,56	25.788,45	129,05	7.844,78	457,51	17.943,67	0,00	9.974.212
150 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	583,41	583,41	26.371,86	150,00	7.994,78	433,41	18.377,08	0,00	9.973.628
151 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	576,84	576,84	26.948,70	189,39	8.184,17	387,45	18.764,53	0,00	9.973.051
152 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	629,00	629,00	27.577,70	241,55	8.425,72	387,45	19.151,98	0,00	9.972.422
153 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	660,83	660,83	28.238,53	273,38	8.699,10	387,45	19.539,43	0,00	9.971.761
153 + 4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	145,12	145,12	28.383,65	63,12	8.762,22	82,00	19.621,43	0,00	9.971.616
154 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	547,38	547,38	28.931,03	241,92	9.004,14	305,46	19.926,89	0,00	9.971.069
155 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	704,74	704,74	29.635,77	317,29	9.321,43	387,45	20.314,34	0,00	9.970.364
156 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	744,43	744,43	30.380,20	356,98	9.678,41	387,45	20.701,79	0,00	9.969.620
157 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	804,48	804,48	31.184,68	417,03	10.095,44	387,45	21.089,24	0,00	9.968.815
158 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	845,81	845,81	32.030,49	458,36	10.553,80	387,45	21.476,69	0,00	9.967.970
159 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	819,00	819,00	32.849,49	431,55	10.985,35	387,45	21.864,14	0,00	9.967.151
160 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	771,67	771,67	33.621,16	384,22	11.369,57	387,45	22.251,59	0,00	9.966.379
161 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	731,55	731,55	34.352,71	344,09	11.713,66	387,46	22.639,05	0,00	9.965.647
162 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	702,90	702,90	35.055,61	315,42	12.029,08	387,48	23.026,53	0,00	9.964.944
163 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	704,85	704,85	35.760,46	317,35	12.346,43	387,50	23.414,03	0,00	9.964.240
164 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	707,93	707,93	36.468,39	320,47	12.666,90	387,46	23.801,49	0,00	9.963.532
164 + 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	280,77	280,77	36.749,16	126,12	12.793,02	154,65	23.956,14	0,00	9.963.251
165 + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,19	213,19	36.962,35	97,45	12.890,47	115,74	24.071,88	0,00	9.963.038

4 – NOTAS DE SERVIÇO

4.1 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM – LINHA TRONCO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A													
2 + 0,83			-0,50	A	-9,42	310,291				1,49	-3,00	-6,70	312,103	312,304	311,186	1,12	A	6,70	312,103	-3,00	1,31							8,90	310,639	A											
2 + 10,00			-0,50	A	-9,43	310,239				1,47	-3,00	-6,70	312,057	312,258	311,090	1,17	A	6,70	312,057	-3,00	1,41							8,84	310,629	A											
3 + 0,00			-0,50	A	-9,26	310,301				1,53	-3,00	-6,70	312,007	312,208	311,037	1,17	A	6,70	312,007	-3,00	1,41							8,91	310,537	A											
3 + 10,00			-0,50	A	-9,16	310,319				1,44	-3,00	-6,70	311,957	312,158	311,057	1,10	A	6,70	311,957	-3,00	1,21							8,81	310,548	A											
4 + 0,00			-0,50	A	-9,08	310,320				1,36	-3,00	-6,70	311,907	312,108	311,085	1,02	A	6,70	311,907	-3,00	1,29							8,84	310,481	A											
4 + 10,00			-0,50	A	-9,15	310,222				1,34	-3,00	-6,70	311,857	312,058	311,074	0,98	A	6,70	311,857	-3,00	1,22							8,74	310,497	A											
5 + 0,00		PCV	-0,50	A	-9,00	310,273				1,32	-3,00	-6,70	311,807	312,008	311,017	0,99	A	6,70	311,807	-3,00	1,20							8,71	310,468	A											
5 + 10,00			-0,45	A	-9,50	309,892				1,28	-3,00	-6,70	311,760	311,961	310,933	1,03	A	6,70	311,760	-3,00	1,19							8,68	310,441	A											
6 + 0,00			-0,41	A	-9,43	309,894				1,19	-3,00	-6,70	311,717	311,918	310,936	0,98	A	6,70	311,717	-3,00	1,12							8,62	310,436	A											
6 + 10,00			-0,36	A	-9,00	310,143				1,00	-3,00	-6,70	311,679	311,880	311,007	0,87	A	6,70	311,679	-3,00	1,00							8,61	310,403	A											
7 + 0,00			-0,31	A	-9,17	310,000				1,08	-3,00	-6,70	311,645	311,846	311,076	0,77	A	6,70	311,645	-3,00	0,88							8,47	310,466	A											
7 + 10,00			-0,26	A	-9,41	309,810				1,13	-3,00	-6,70	311,616	311,817	310,957	0,86	A	6,70	311,616	-3,00	0,95							8,21	310,612	A											
8 + 0,00			-0,22	A	-9,17	309,945				1,03	-3,00	-6,70	311,592	311,793	310,933	0,86	A	6,70	311,592	-3,00	0,94							8,24	310,564	A											
8 + 10,00			-0,17	A	-8,92	310,090				0,96	-3,00	-6,70	311,573	311,774	310,954	0,82	A	6,70	311,573	-3,00	0,84							8,34	310,481	A											
9 + 0,00			-0,12	A	-8,79	310,167				0,88	-3,00	-6,70	311,559	311,760	310,945	0,81	A	6,70	311,559	-3,00	0,98							8,40	310,423	A											
9 + 10,00			-0,07	A	-8,87	310,101				0,98	-3,00	-6,70	311,549	311,750	310,930	0,82	A	6,70	311,549	-3,00	0,92							8,18	310,563	A											
10 + 0,00		PIV	-0,03	A	-9,19	309,882				1,01	-3,00	-6,70	311,544	311,745	310,942	0,80	A	6,70	311,544	-3,00	0,92							8,20	310,541	A											
10 + 10,00			0,02	A	-9,36	309,772				1,06	-3,00	-6,70	311,543	311,744	310,934	0,81	A	6,70	311,543	-3,00	0,96							8,34	310,448	A											
11 + 0,00			0,07	A	-9,15	309,912				1,05	-3,00	-6,70	311,548	311,749	310,893	0,86	A	6,70	311,548	-3,00	1,01							8,28	310,495	A											
11 + 10,00			0,11	A	-8,77	310,179				1,00	-3,00	-6,70	311,557	311,758	310,846	0,91	A	6,70	311,557	-3,00	0,99							8,41	310,415	A											
12 + 0,00			0,16	A	-9,18	309,915				1,13	-3,00	-6,70	311,571	311,772	310,799	0,97	A	6,70	311,571	-3,00	1,02							8,49	310,377	A											
12 + 10,00			0,21	A	-9,40	309,791				1,26	-3,00	-6,70	311,589	311,790	310,766	1,02	A	6,70	311,589	-3,00	0,99							8,35	310,487	A											
13 + 0,00			0,26	A	-9,32	309,865				1,33	-3,00	-6,70	311,613	311,814	310,797	1,02	A	6,70	311,613	-3,00	0,92							8,33	310,528	A											
13 + 10,00			0,30	A	-9,35	309,876				1,25	-3,00	-6,70	311,641	311,842	310,850	0,99	A	6,70	311,641	-3,00	0,93							8,39	310,516	A											
14 + 0,00			0,35	A	-8,89	310,217				1,20	-3,00	-6,70	311,673	311,874	310,865	1,01	A	6,70	311,673	-3,00	1,04							8,43	310,519	A											
14 + 10,00			0,40	A	-9,36	309,939				1,27	-3,00	-6,70	311,711	311,912	310,793	1,12	A	6,70	311,711	-3,00	1,02							8,34	310,615	A											
15 + 0,00		PIV	0,00	A	-9,50	309,889				1,38	-3,00	-6,70	311,753	311,954	310,715	1,24	A	6,70	311,753	-3,00	1,12							8,44	310,596	A											
15 + 10,00			0,40	A	-9,71	309,792				1,47	-3,00	-6,70	311,795	311,996	310,683	1,31	A	6,70	311,795	-3,00	1,23							8,76	310,422	A											
16 + 0,00			0,36	A	-9,62	309,884				1,50	-3,00	-6,70	311,833	312,034	310,732	1,30	A	6,70	311,833	-3,00	1,21							8,71	310,492	A											
16 + 10,00			0,31	A	-9,52	309,990				1,43	-3,00	-6,70	311,867	312,068	310,783	1,28	A	6,70	311,867	-3,00	1,18							8,71	310,526	A											
17 + 0,00			0,27	A	-9,90	309,761				1,51	-3,00	-6,70	311,896	312,097	310,790	1,31	A	6,70	311,896	-3,00	1,20							8,69	310,567	A											
17 + 10,00			0,22	A	-9,93	309,767				1,45	-3,00	-6,70	311,920	312,121	310,792	1,33	A	6,70	311,920	-3,00	1,26							8,77	310,540	A											
18 + 0,00			0,18	A	-9,79	309,880				1,38	-3,00	-6,70	311,940	312,141	310,835	1,31	A	6,70	311,940	-3,00	1,26							8,74	310,581	A											
18 + 10,00			0,13	A	-9,53	310,068				1,40	-3,00	-6,70	311,956	312,157	310,863	1,29	A	6,70	311,956	-3,00	1,24							8,85	310,525	A											
19 + 0,00			0,09	A	-9,84	309,871				1,56	-3,00	-6,70	311,967	312,168	310,817	1,35	A	6,70	311,967	-3,00	1,20							8,84	310,540	A											
19 + 10,00			0,04	A	-9,99	309,779				1,56	-3,00	-6,70	311,974	312,175	310,789	1,39	A	6,70	311,974	-3,00	1,26							8,74	310,612	A											
20 + 0,00		ALTOPARA	0,00	A	-9,98	309,791				1,70	-3,00	-6,70	311,976	312,177	310,787	1,39	A	6,70	311,976	-3,00	1,28							8,93	310,492	A											
20 + 10,00			-0,04	A	-9,99	309,779				1,55	-3,00	-6,70	311,974	312,175	310,844	1,33	A	6,70	311,974	-3,00	1,27							8,88	310,520	A											
21 + 0,00			-0,09	A	-9,79	309,909				1,52	-3,00	-6,70	311,967	312,168	310,906	1,26	A	6,70	311,967	-3,00	1,25							8,86	310,526	A											
21 + 10,00			-0,13	A	-9,46	310,115				1,37																															

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														Latitude Engenharia														R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)		DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3													
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO			
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A
57 + 0,00			0,54	A	-10,54	310,316				2,38	-3,00	-6,70	312,874	313,075	311,278	1,80	A	6,70	312,874	-3,00	2,35					10,46	310,367	A
57 + 10,00			0,48	A	-10,65	310,292				2,45	-3,00	-6,70	312,925	313,126	311,265	1,86	A	6,70	312,925	-3,00	2,37					10,53	310,372	A
58 + 0,00			0,41	A	-10,75	310,272				2,44	-3,00	-6,70	312,969	313,170	311,305	1,86	A	6,70	312,969	-3,00	2,42					10,66	310,329	A
58 + 10,00			0,35	A	-10,76	310,302				2,43	-3,00	-6,70	313,007	313,208	311,344	1,86	A	6,70	313,007	-3,00	2,42					10,66	310,365	A
59 + 0,00			0,29	A	-10,76	310,335				2,42	-3,00	-6,70	313,040	313,241	311,361	1,88	A	6,70	313,040	-3,00	2,41					10,72	310,358	A
59 + 10,00			0,23	A	-10,79	310,336				2,43	-3,00	-6,70	313,065	313,266	311,385	1,88	A	6,70	313,065	-3,00	2,37					10,74	310,372	A
60 + 0,00		PIV	0,16	A	-10,77	310,370				2,32	-3,00	-6,70	313,085	313,286	311,404	1,88	A	6,70	313,085	-3,00	2,46					10,62	310,470	A
60 + 10,00			0,10	A	-10,70	310,434				2,38	-3,00	-6,70	313,098	313,299	311,448	1,85	A	6,70	313,098	-3,00	2,40					10,62	310,484	A
61 + 0,00			0,04	A	-10,69	310,444				2,43	-3,00	-6,70	313,105	313,306	311,482	1,82	A	6,70	313,105	-3,00	2,41					10,57	310,524	A
61 + 10,00			-0,03	A	-10,60	310,506				2,37	-3,00	-6,70	313,105	313,306	311,513	1,79	A	6,70	313,105	-3,00	2,35					10,49	310,577	A
62 + 0,00			-0,09	A	-10,54	310,539				2,36	-3,00	-6,70	313,100	313,301	311,511	1,79	A	6,70	313,100	-3,00	2,32					10,41	310,627	A
62 + 10,00			-0,15	A	-10,47	310,574				2,33	-3,00	-6,70	313,088	313,289	311,489	1,80	A	6,70	313,088	-3,00	2,32					10,36	310,647	A
63 + 0,00			-0,21	A	-10,33	310,649				2,34	-3,00	-6,70	313,069	313,270	311,475	1,80	A	6,70	313,069	-3,00	2,26					10,29	310,678	A
63 + 10,00			-0,28	A	-10,19	310,719				2,23	-3,00	-6,70	313,045	313,246	311,484	1,76	A	6,70	313,045	-3,00	2,23					10,14	310,749	A
64 + 0,00			-0,34	A	-10,10	310,749				2,19	-3,00	-6,70	313,014	313,215	311,489	1,73	A	6,70	313,014	-3,00	2,18					10,04	310,785	A
64 + 10,00			-0,40	A	-9,98	310,791				2,14	-3,00	-6,70	312,977	313,178	311,513	1,66	A	6,70	312,977	-3,00	2,06					9,89	310,848	A
65 + 0,00		PIV	-0,47	A	-9,84	310,841				1,98	-3,00	-6,70	312,934	313,135	311,533	1,60	A	6,70	312,934	-3,00	1,93					9,78	310,880	A
65 + 10,00		PCV	-0,47	A	-9,67	310,907				1,93	-3,00	-6,70	312,887	313,088	311,547	1,54	A	6,70	312,887	-3,00	1,80					9,65	310,918	A
66 + 0,00			-0,42	A	-9,54	310,951				1,75	-3,00	-6,70	312,843	313,044	311,574	1,47	A	6,70	312,843	-3,00	1,79					9,55	310,943	A
66 + 10,00			-0,38	A	-9,38	311,018				1,72	-3,00	-6,70	312,803	313,004	311,600	1,40	A	6,70	312,803	-3,00	1,66					9,44	310,977	A
67 + 0,00			-0,33	A	-9,24	311,072				1,62	-3,00	-6,70	312,767	312,968	311,646	1,32	A	6,70	312,767	-3,00	1,58					9,28	311,046	A
67 + 10,00			-0,29	A	-9,09	311,142				1,53	-3,00	-6,70	312,737	312,938	311,680	1,26	A	6,70	312,737	-3,00	1,52					9,15	311,102	A
68 + 0,00			-0,24	A	-8,86	311,273				1,44	-3,00	-6,70	312,710	312,911	311,714	1,20	A	6,70	312,710	-3,00	1,40					9,03	311,155	A
68 + 10,00			-0,20	A	-8,79	311,294				1,33	-3,00	-6,70	312,688	312,889	311,730	1,16	A	6,70	312,688	-3,00	1,37					8,94	311,196	A
69 + 0,00			-0,15	A	-8,70	311,337				1,27	-3,00	-6,70	312,671	312,872	311,746	1,13	A	6,70	312,671	-3,00	1,34					8,82	311,259	A
69 + 10,00			-0,11	A	-8,66	311,352				1,14	-3,00	-6,70	312,658	312,859	311,763	1,10	A	6,70	312,658	-3,00	1,28					8,75	311,291	A
70 + 0,00			-0,06	A	-8,55	311,416				1,09	-3,00	-6,70	312,649	312,850	311,789	1,06	A	6,70	312,649	-3,00	1,17					8,66	311,344	A
70 + 10,00		PIV	-0,02	A	-8,44	311,483				1,03	-3,00	-6,70	312,646	312,847	311,810	1,04	A	6,70	312,646	-3,00	1,08					8,59	311,389	A
71 + 0,00			0,03	A	-8,34	311,550				0,93	-3,00	-6,70	312,646	312,847	311,841	1,01	A	6,70	312,646	-3,00	1,03					8,51	311,440	A
71 + 10,00			0,07	A	-8,14	311,688				1,10	-3,00	-6,70	312,651	312,852	311,879	0,97	A	6,70	312,651	-3,00	1,10					8,49	311,458	A
72 + 0,00			0,12	A	-8,23	311,640				0,87	-3,00	-6,70	312,660	312,861	311,911	0,95	A	6,70	312,660	-3,00	0,94					8,43	311,504	A
72 + 10,00			0,16	A	-8,30	311,607				0,97	-3,00	-6,70	312,674	312,875	311,924	0,95	A	6,70	312,674	-3,00	0,99					8,40	311,540	A
73 + 0,00			0,21	A	-8,18	311,709				0,99	-3,00	-6,70	312,693	312,894	311,924	0,97	A	6,70	312,693	-3,00	0,92					8,38	311,573	A
73 + 10,00			0,25	A	-8,08	311,794				0,92	-3,00	-6,70	312,716	312,917	311,945	0,97	A	6,70	312,716	-3,00	1,01					8,36	311,609	A
74 + 0,00			0,30	A	-8,02	311,866				0,90	-3,00	-6,70	312,743	312,944	311,986	0,96	A	6,70	312,743	-3,00	0,96					8,32	311,661	A
74 + 10,00			0,34	A	-7,95	311,939				0,89	-3,00	-6,70	312,775	312,976	312,015	0,96	A	6,70	312,775	-3,00	0,87					8,27	311,729	A
75 + 0,00			0,39	A	-7,96	311,971				0,93	-3,00	-6,70	312,811	313,012	312,028	0,98	A	6,70	312,811	-3,00	0,96					8,28	311,757	A
75 + 10,00		PIV	0,43	A	-7,96	312,015				0,92	-3,00	-6,70	312,852	313,053	312,030	1,02	A	6,70	312,852	-3,00	1,02					8,28	311,797	A
76 + 0,00			0,43	A	-8,01	312,019				0,94	-3,00	-6,70	312,895	313,096	312,029	1,07	A	6,70	312,895	-3,00	0,95					8,28	311,842	A
76 + 10,00			0,43	A	-8,30	311,869				1,01	-3,00	-6,70	312,938	313,139	312,029	1,11	A	6,70	312,938	-3,00	0,98					8,26	311,898	A
77 + 0,00			0,43	A	-8,11	312,039				1,06	-3,00	-6,70	312,981	313,182	312,064	1,12	A	6,70	3									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia				R3	
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA			OFFSET DIREITO											
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A												
84 + 10,00			0,43	A	-8,86	312,186							1,30	-3,00	-6,70	313,627	313,828	312,510	1,32	A	6,70	313,627	-3,00	1,29				8,87	312,179	A									
85 + 0,00			0,43	A	-8,85	312,240							1,31	-3,00	-6,70	313,670	313,871	312,527	1,34	A	6,70	313,670	-3,00	1,44				8,96	312,164	A									
85 + 10,00		PCV	0,43	A	-8,92	312,233							1,42	-3,00	-6,70	313,713	313,914	312,542	1,37	A	6,70	313,713	-3,00	1,39				8,94	312,217	A									
86 + 0,00			0,36	A	-8,92	312,272							1,44	-3,00	-6,70	313,753	313,954	312,558	1,40	A	6,70	313,753	-3,00	1,41				9,03	312,196	A									
86 + 10,00			0,29	A	-8,93	312,299							1,42	-3,00	-6,70	313,785	313,986	312,564	1,42	A	6,70	313,785	-3,00	1,48				9,05	312,219	A									
87 + 0,00			0,22	A	-8,93	312,324							1,41	-3,00	-6,70	313,811	314,012	312,585	1,43	A	6,70	313,811	-3,00	1,44				9,04	312,251	A									
87 + 10,00			0,15	A	-8,84	312,400							1,38	-3,00	-6,70	313,829	314,030	312,582	1,45	A	6,70	313,829	-3,00	1,44				8,95	312,330	A									
88 + 0,00			0,08	A	-8,79	312,451							1,39	-3,00	-6,70	313,841	314,042	312,579	1,46	A	6,70	313,841	-3,00	1,45				9,00	312,304	A									
88 + 10,00		PIV	0,01	A	-8,80	312,446							1,37	-3,00	-6,70	313,845	314,046	312,582	1,46	A	6,70	313,845	-3,00	1,49				8,99	312,319	A									
89 + 0,00			-0,06	A	-8,71	312,502							1,33	-3,00	-6,70	313,843	314,044	312,593	1,45	A	6,70	313,843	-3,00	1,40				8,98	312,319	A									
89 + 10,00			-0,13	A	-8,63	312,547							1,34	-3,00	-6,70	313,833	314,034	312,617	1,42	A	6,70	313,833	-3,00	1,38				8,89	312,373	A									
90 + 0,00			-0,20	A	-8,58	312,565							1,32	-3,00	-6,70	313,816	314,017	312,651	1,37	A	6,70	313,816	-3,00	1,37				8,79	312,422	A									
90 + 10,00			-0,27	A	-8,49	312,598							1,27	-3,00	-6,70	313,793	313,994	312,657	1,34	A	6,70	313,793	-3,00	1,17				8,61	312,517	A									
91 + 0,00			-0,34	A	-8,53	312,540							1,21	-3,00	-6,70	313,762	313,963	312,701	1,26	A	6,70	313,762	-3,00	1,11				8,74	312,401	A									
91 + 10,00		PTV	-0,41	A	-8,76	312,348							1,22	-3,00	-6,70	313,724	313,925	312,696	1,23	A	6,70	313,724	-3,00	1,15				8,50	312,526	A									
92 + 0,00			-0,41	A	-8,90	312,217							1,23	-3,00	-6,70	313,683	313,884	312,690	1,19	A	6,70	313,683	-3,00	1,15				8,46	312,510	A									
92 + 10,00			-0,41	A	-8,82	312,228							1,23	-3,00	-6,70	313,642	313,843	312,668	1,17	A	6,70	313,642	-3,00	1,09				8,38	312,524	A									
93 + 0,00			-0,41	A	-8,69	312,272							1,24	-3,00	-6,70	313,601	313,802	312,648	1,15	A	6,70	313,601	-3,00	1,04				8,29	312,540	A									
93 + 10,00			-0,41	A	-8,73	312,206							1,24	-3,00	-6,70	313,560	313,761	312,625	1,14	A	6,70	313,560	-3,00	1,07				8,40	312,427	A									
94 + 0,00		PCV	-0,41	A	-8,76	312,147							1,16	-3,00	-6,70	313,519	313,720	312,628	1,09	A	6,70	313,519	-3,00	0,94				8,20	312,520	A									
94 + 10,00			-0,31	A	-8,70	312,146							1,13	-3,00	-6,70	313,482	313,683	312,649	1,03	A	6,70	313,482	-3,00	0,89				8,10	312,548	A									
95 + 0,00			-0,21	A	-8,47	312,273							1,02	-3,00	-6,70	313,456	313,657	312,696	0,96	A	6,70	313,456	-3,00	0,84				8,07	312,545	A									
95 + 10,00			-0,11	A	-8,29	312,380							0,97	-3,00	-6,70	313,440	313,641	312,719	0,92	A	6,70	313,440	-3,00	0,83				8,06	312,536	A									
96 + 0,00			-0,01	A	-8,25	312,398							0,93	-3,00	-6,70	313,435	313,636	312,751	0,88	A	6,70	313,435	-3,00	0,83				8,02	312,555	A									
96 + 10,00			0,09	A	-8,32	312,358							0,97	-3,00	-6,70	313,439	313,640	312,765	0,87	A	6,70	313,439	-3,00	0,83				8,05	312,540	A									
97 + 0,00		PIV	0,19	A	-8,32	312,370							1,00	-3,00	-6,70	313,453	313,654	312,787	0,87	A	6,70	313,453	-3,00	0,84				8,08	312,531	A									
97 + 10,00			0,29	A	-8,57	312,228							1,05	-3,00	-6,70	313,478	313,679	312,803	0,88	A	6,70	313,478	-3,00	0,85				8,12	312,529	A									
98 + 0,00			0,40	A	-8,66	312,205							1,08	-3,00	-6,70	313,512	313,713	312,800	0,91	A	6,70	313,512	-3,00	0,89				8,15	312,547	A									
98 + 10,00			0,50	A	-9,33	311,802							1,26	-3,00	-6,70	313,557	313,758	312,743	1,01	A	6,70	313,557	-3,00	0,96				8,23	312,536	A									
99 + 0,00			0,60	A	-8,96	312,103							1,48	-3,00	-6,70	313,611	313,812	312,683	1,13	A	6,70	313,611	-3,00	1,04				8,29	312,550	A									
99 + 10,00			0,70	A	-9,06	312,104							1,52	-3,00	-6,70	313,676	313,877	312,689	1,19	A	6,70	313,676	-3,00	1,04				8,43	312,523	A									
100 + 0,00		PTV	0,80	A	-9,15	312,120							1,58	-3,00	-6,70	313,751	313,952	312,737	1,21	A	6,70	313,751	-3,00	1,22				8,56	312,509	A									
100 + 10,00			0,80	A	-9,29	312,105							1,62	-3,00	-6,70	313,831	314,032	312,800	1,23	A	6,70	313,831	-3,00	1,29				8,69	312,502	A									
101 + 0,00			0,80	A	-9,38	312,122							1,68	-3,00	-6,70	313,911	314,112	312,825	1,29	A	6,70	313,911	-3,00	1,36				8,87	312,467	A									
101 + 10,00			0,80	A	-9,55	312,093							1,79	-3,00	-6,70	313,991	314,192	312,852	1,34	A	6,70	313,991	-3,00	1,50				9,00	312,454	A									
102 + 0,00			0,80	A	-9,64	312,112							1,89	-3,00	-6,70	314,071	314,272	312,896	1,38	A	6,70	314,071	-3,00	1,60				9,15	312,434	A									
102 + 10,00			0,80	A	-9,73	312,133							1,96	-3,00	-6,70	314,150	314,351	312,904	1,45	A	6,70	314,150	-3,00	1,70				9,26	312,444	A									
103 + 0,00			0,80	A	-9,90	312,094							2,04	-3,00	-6,70	314,230	314,431	312,923	1,51	A	6,70	314,230	-3,00	1,78				9,44	312,402	A									
103 + 10,00			0,80	A	-10,14	312,020							2,12	-3,00	-6,70	314,310	314,511	312,974	1,54	A	6,70	314,310	-3,00	1,89				9,57,											

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)													
	112 + 0,00			A	-10,35	312,612				2,64	-3,00	-6,70	315,042	315,243	313,359	1,88	A	6,70	315,042	-3,00	2,54				10,36	312,599	A											
	112 + 10,00			A	-0,16	-10,30	312,628			2,59	-3,00	-6,70	315,030	315,231	313,383	1,85	A	6,70	315,030	-3,00	2,48				10,33	312,612	A											
	113 + 0,00			A	-10,17	312,698				2,53	-3,00	-6,70	315,010	315,211	313,418	1,79	A	6,70	315,010	-3,00	2,44				10,31	312,606	A											
	113 + 10,00			A	-10,09	312,726				2,44	-3,00	-6,70	314,985	315,186	313,442	1,74	A	6,70	314,985	-3,00	2,37				10,12	312,705	A											
	114 + 0,00			A	-9,99	312,760				2,35	-3,00	-6,70	314,953	315,154	313,461	1,69	A	6,70	314,953	-3,00	2,30				10,06	312,713	A											
	114 + 10,00			A	-9,84	312,822				2,22	-3,00	-6,70	314,915	315,116	313,478	1,64	A	6,70	314,915	-3,00	2,22				9,90	312,783	A											
	115 + 0,00	PTV	-0,48	A	-9,68	312,881				2,14	-3,00	-6,70	314,870	315,071	313,500	1,57	A	6,70	314,870	-3,00	2,11				9,73	312,847	A											
	115 + 10,00		-0,48	A	-9,57	312,911				2,01	-3,00	-6,70	314,822	315,023	313,518	1,51	A	6,70	314,822	-3,00	2,01				9,59	312,896	A											
	116 + 0,00		-0,48	A	-9,41	312,970				1,86	-3,00	-6,70	314,774	314,975	313,552	1,42	A	6,70	314,774	-3,00	1,87				9,51	312,899	A											
	116 + 10,00		-0,48	A	-9,23	313,041				1,76	-3,00	-6,70	314,726	314,927	313,581	1,35	A	6,70	314,726	-3,00	1,81				9,34	312,965	A											
	117 + 0,00	PCV	-0,43	A	-9,07	313,100				1,67	-3,00	-6,70	314,678	314,879	313,604	1,27	A	6,70	314,678	-3,00	1,68				9,19	313,020	A											
	117 + 10,00		-0,43	A	-8,92	313,156				1,55	-3,00	-6,70	314,633	314,834	313,612	1,22	A	6,70	314,633	-3,00	1,59				9,04	313,070	A											
	118 + 0,00		-0,38	A	-8,71	313,251				1,45	-3,00	-6,70	314,592	314,793	313,634	1,16	A	6,70	314,592	-3,00	1,49				8,92	313,111	A											
	118 + 10,00		-0,33	A	-8,54	313,331				1,40	-3,00	-6,70	314,557	314,758	313,673	1,08	A	6,70	314,557	-3,00	1,37				8,72	313,211	A											
	119 + 0,00		-0,28	A	-8,37	313,412				1,27	-3,00	-6,70	314,527	314,728	313,692	1,04	A	6,70	314,527	-3,00	1,26				8,62	313,246	A											
	119 + 10,00		-0,23	A	-8,17	313,521				1,17	-3,00	-6,70	314,502	314,703	313,715	0,99	A	6,70	314,502	-3,00	1,20				8,53	313,285	A											
	120 + 0,00		-0,17	A	-8,07	313,571				1,11	-3,00	-6,70	314,482	314,683	313,752	0,93	A	6,70	314,482	-3,00	1,06				8,39	313,353	A											
	120 + 10,00		-0,12	A	-7,94	313,643				1,04	-3,00	-6,70	314,467	314,668	313,785	0,88	A	6,70	314,467	-3,00	0,98				8,32	313,387	A											
	121 + 0,00		-0,07	A	-7,87	313,678				0,96	-3,00	-6,70	314,457	314,658	313,810	0,85	A	6,70	314,457	-3,00	0,95				8,22	313,445	A											
	121 + 10,00		-0,02	A	-7,76	313,743				0,89	-3,00	-6,70	314,453	314,654	313,843	0,81	A	6,70	314,453	-3,00	0,86				8,12	313,508	A											
	122 + 0,00	PTV	0,03	A	-7,67	313,805				0,84	-3,00	-6,70	314,453	314,654	313,841	0,81	A	6,70	314,453	-3,00	0,80				8,06	313,548	A											
	122 + 10,00		0,08	A	-7,64	313,833				0,80	-3,00	-6,70	314,458	314,659	313,836	0,82	A	6,70	314,458	-3,00	0,69				7,93	313,638	A											
	123 + 0,00		0,13	A	-7,61	313,860				0,78	-3,00	-6,70	314,469	314,670	313,854	0,82	A	6,70	314,469	-3,00	0,68				7,95	313,636	A											
	123 + 10,00		0,18	A	-7,58	313,899				0,75	-3,00	-6,70	314,485	314,686	313,884	0,80	A	6,70	314,485	-3,00	0,73				7,88	313,697	A											
	124 + 0,00		0,23	A	-7,55	313,935				0,74	-3,00	-6,70	314,505	314,706	313,914	0,79	A	6,70	314,505	-3,00	0,62				7,81	313,768	A											
	124 + 10,00		0,28	A	-7,55	313,964				0,73	-3,00	-6,70	314,531	314,732	313,950	0,78	A	6,70	314,531	-3,00	0,66				7,75	313,831	A											
	125 + 0,00		0,33	A	-7,62	313,948				0,75	-3,00	-6,70	314,562	314,763	313,954	0,81	A	6,70	314,562	-3,00	0,63				7,73	313,874	A											
	125 + 10,00		0,38	A	-7,55	314,032				0,73	-3,00	-6,70	314,598	314,799	313,964	0,84	A	6,70	314,598	-3,00	0,82				7,97	313,750	A											
	126 + 0,00		0,44	A	-7,56	314,068				0,74	-3,00	-6,70	314,639	314,840	313,986	0,85	A	6,70	314,639	-3,00	0,68				7,73	313,954	A											
	126 + 10,00		0,49	A	-7,60	314,086				0,78	-3,00	-6,70	314,685	314,886	314,034	0,85	A	6,70	314,685	-3,00	0,66				7,72	314,007	A											
	127 + 0,00	PTV	0,54	A	-7,59	314,142				0,73	-3,00	-6,70	314,736	314,937	314,078	0,86	A	6,70	314,736	-3,00	0,61				7,64	314,109	A											
	127 + 10,00		0,54	A	-7,57	314,209				0,78	-3,00	-6,70	314,790	314,991	314,082	0,91	A	6,70	314,790	-3,00	0,67				7,70	314,120	A											
	128 + 0,00		0,54	A	-7,49	314,318				0,66	-3,00	-6,70	314,843	315,044	314,105	0,94	A	6,70	314,843	-3,00	0,70				7,76	314,133	A											
	128 + 10,00		0,54	A	-7,59	314,302				0,82	-3,00	-6,70	314,897	315,098	314,153	0,95	A	6,70	314,897	-3,00	0,71				7,74	314,203	A											
	129 + 0,00		0,54	A	-7,56	314,379				0,63	-3,00	-6,70	314,951	315,152	314,219	0,93	A	6,70	314,951	-3,00	0,79				7,80	314,219	A											
	129 + 10,00		0,54	A	-7,97	314,160				1,09	-3,00	-6,70	315,004	315,205	314,214	0,99	A	6,70	315,004	-3,00	0,82				7,77	314,288	A											
	130 + 0,00		0,54	A	-7,75	314,359				0,81	-3,00	-6,70	315,058	315,259	314,213	1,05	A	6,70	315,058	-3,00	0,83				7,92	314,246	A											
	130 + 10,00	PCV	0,54	A	-7,84	314,349				0,97	-3,00	-6,70	315,112	315,313	314,225	1,09	A	6,70	315,112	-3,00	0,69				7,95	314,279	A											
	131 + 0,00		0,45	A	-7,88	314,376				1,01	-3,00	-6,70	315,161	315,362	314,237	1,12	A	6,70	315,161	-3,00	0,86				7,98	314,306	A											
	131 + 10,00		0,36	A	-7,94	314,374				0,99	-3,00	-6,70	315,202	315,403	314,272	1,13	A	6,70	315,202	-3,00	0,76				7,81	314,462	A											
	132 + 0,00		0,28	A	-8,00	314,366				1,02	-3,00	-6,70	315,234	315,435	314,322	1,11	A	6,70	315,234	-3,00	0,77				7,95	314,398	A											
	132 + 10,00</																																					

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes																Latitude Engenharia														
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																R3														
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																														
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
	GEOM.	GEOM. .	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A		
167 + 0,00			-0,50	A	-7,46	314,975					0,58	-3,00	-6,70	315,484	315,685	314,871	0,81	A	6,70	315,484	-3,00	0,64			7,71	314,812	A			
167 + 10,00			-0,50	A	-7,83	314,677					1,26	-3,00	-6,70	315,434	315,635	314,843	0,79	A	6,70	315,434	-3,00	0,53			7,52	314,886	A			
168 + 0,00			-0,50	A	-8,26	314,346					1,34	-3,00	-6,70	315,384	315,585	314,790	0,80	A	6,70	315,384	-3,00	0,51			7,52	314,836	A			
168 + 10,00			-0,50	A	-7,94	314,509					1,22	-3,00	-6,70	315,334	315,535	314,722	0,81	A	6,70	315,334	-3,00	0,59			7,66	314,691	A			
169 + 0,00			-0,50	A	-7,75	314,587					0,82	-3,00	-6,70	315,284	315,485	314,568	0,92	A	6,70	315,284	-3,00	0,62			7,67	314,636	A			
169 + 10,00			-0,50	A	-7,91	314,426					1,02	-3,00	-6,70	315,234	315,435	314,454	0,98	A	6,70	315,234	-3,00	0,65			7,70	314,568	A			
170 + 0,00			-0,50	A	-7,48	314,667					0,82	-3,00	-6,70	315,184	315,385	314,428	0,96	A	6,70	315,184	-3,00	0,65			7,72	314,505	A			
170 + 10,00			-0,50	A	-7,35	314,700					0,58	-3,00	-6,70	315,134	315,335	314,484	0,85	A	6,70	315,134	-3,00	0,65			7,73	314,447	A			
171 + 0,00		PCV	-0,50	A	-7,98	314,227					1,71	-3,00	-6,70	315,084	315,285	314,215	1,07	A	6,70	315,084	-3,00	0,70			7,78	314,365	A			
171 + 10,00			-0,49	A	-7,76	314,325					1,57	-3,00	-6,70	315,034	315,235	313,998	1,24	A	6,70	315,034	-3,00	0,69			7,78	314,312	A			
172 + 0,00			-0,49	A	-8,15	314,018					1,41	-3,00	-6,70	314,985	315,186	314,165	1,02	A	6,70	314,985	-3,00	0,64			7,69	314,323	A			
172 + 10,00			-0,48	A	-7,50	314,405					0,86	-3,00	-6,70	314,936	315,137	314,204	0,93	A	6,70	314,936	-3,00	0,64			7,70	314,268	A			
173 + 0,00			-0,48	A	-6,94	314,730					0,15	-3,00	-6,70	314,888	315,089	314,258	0,83	A	6,70	314,888	-3,00	0,61			7,66	314,245	A			
173 + 10,00			-0,47	A	-7,08	314,587					0,28	-3,00	-6,70	314,841	315,042	314,109	0,93	A	6,70	314,841	-3,00	0,66			7,75	314,143	A			
174 + 0,00			-0,47	A	-7,72	314,116					1,04	-3,00	-6,70	314,794	314,995	314,036	0,96	A	6,70	314,794	-3,00	0,67			7,90	313,950	A			
174 + 10,00			-0,46	A	-7,44	314,251					0,62	-3,00	-6,70	314,747	314,948	314,044	0,90	A	6,70	314,747	-3,00	0,71			7,97	313,855	A			
175 + 0,00		PIV	-0,46	A	-7,19	314,377					0,40	-3,00	-6,70	314,701	314,902	313,964	0,94	A	6,70	314,701	-3,00	0,76			8,03	313,766	A			
175 + 10,00			-0,45	A	-8,20	313,659					1,92	-3,00	-6,70	314,656	314,857	313,815	1,04	A	6,70	314,656	-3,00	0,78			8,12	313,664	A			
176 + 0,00			-0,45	A	-7,94	313,782					1,18	-3,00	-6,70	314,611	314,812	313,789	1,02	A	6,70	314,611	-3,00	0,83			8,17	313,587	A			
176 + 10,00			-0,44	A	-7,77	313,853					0,98	-3,00	-6,70	314,567	314,768	313,726	1,04	A	6,70	314,567	-3,00	0,86			8,26	313,482	A			
177 + 0,00			-0,43	A	-7,87	313,744					1,19	-3,00	-6,70	314,523	314,724	313,563	1,16	A	6,70	314,523	-3,00	0,89			8,37	313,366	A			
177 + 10,00			-0,43	A	-8,26	313,441					1,86	-3,00	-6,70	314,480	314,681	313,393	1,29	A	6,70	314,480	-3,00	0,97			8,53	313,220	A			
178 + 0,00			-0,42	A	-7,99	313,578					1,08	-3,00	-6,70	314,437	314,638	313,336	1,30	A	6,70	314,437	-3,00	1,04			8,61	313,119	A			
178 + 10,00		BAIXOPAR	-0,42	A	-7,31	313,988					0,49	-3,00	-6,70	314,395	314,596	313,094	1,50	A	6,70	314,395	-3,00	1,14			8,68	313,030	A			
179 + 0,00			-0,41	A	-8,11	313,414					1,37	-3,00	-6,70	314,353	314,554	312,924	1,63	A	6,70	314,353	-3,00	1,21			8,78	312,924	A			
179 + 10,00			-0,41	A	-8,30	313,246					1,61	-3,00	-6,70	314,312	314,513	312,898	1,62	A	6,70	314,312	-3,00	1,28			8,83	312,848	A			
180 + 0,00			-0,41	A	-8,90	312,804					2,59	-3,00	-6,70	314,271	314,472	312,769	1,70	A	6,70	314,271	-3,00	1,32			8,92	312,729	A			
180 + 10,00		PCV	-0,41	A	-8,57	312,983					2,05	-3,00	-6,70	314,230	314,431	312,669	1,76	A	6,70	314,230	-3,00	1,39			8,95	312,709	A			
181 + 0,00			-0,36	A	-8,78	312,804					1,71	-3,00	-6,70	314,191	314,392	312,637	1,75	A	6,70	314,191	-3,00	1,41			8,99	312,696	A			
181 + 10,00			-0,31	A	-8,56	312,917					1,16	-3,00	-6,70	314,158	314,359	312,691	1,67	A	6,70	314,158	-3,00	1,38			8,86	312,689	A			
182 + 0,00			-0,25	A	-8,63	312,845					1,33	-3,00	-6,70	314,129	314,330	312,759	1,57	A	6,70	314,129	-3,00	1,35			8,86	312,665	A			
182 + 10,00			-0,20	A	-8,84	312,682					1,57	-3,00	-6,70	314,107	314,308	312,800	1,51	A	6,70	314,107	-3,00	1,36			8,80	312,691	A			
183 + 0,00			-0,15	A	-9,34	312,327					1,72	-3,00	-6,70	314,089	314,290	312,737	1,55	A	6,70	314,089	-3,00	1,34			8,75	312,710	A			
183 + 10,00			-0,09	A	-10,24	311,717					2,24	-3,00	-6,70	314,077	314,278	312,800	1,48	A	6,70	314,077	-3,00	1,31			8,78	312,682	A			
184 + 0,00			-0,04	A	-10,70	311,404					2,69	-3,00	-6,70	314,071	314,272	312,909	1,36	A	6,70	314,071	-3,00	1,33			8,88	312,613	A			
184 + 10,00		PIV	0,01	A	-11,30	311,004					2,84	-3,00	-6,70	314,069	314,270	312,748	1,52	A	6,70	314,069	-3,00	1,40			9,27	312,357	A			
185 + 0,00			0,07	A	-10,90	311,272					2,84	-3,00	-6,70	314,073	314,274	312,628	1,65	A	6,70	314,073	-3,00	1,47			9,40	312,280	A			
185 + 10,00			0,12	A	-11,04	311,188					2,82	-3,00	-6,70	314,082	314,283	312,604	1,68	A	6,70	314,082	-3,00	1,62			9,75	312,064	A			
186 + 0,00			0,17	A	-11,13	311,143					2,87	-3,00	-6,70	314,097	314,298	312,457	1,84	A	6,70	314,097	-3,00	1,74			9,64	312,155	A			
186 + 10,00			0,22	A	-11,10	311,185					2,92	-3,00	-6,70	314,116	314,317	312,422	1,90	A	6,70	314,116	-3,00	1,79			9,65	312,173	A			
187 + 0,00			0,28	A	-11,23	311,119					2,96	-3,00	-6,70	314,141	314,342	312,458	1,88	A	6,70	314,141	-3,00	1,75			9,48	312,318	A			
187 + 9,60	PI		0,33	A	-11,18	311,181					3,00	-3,00	-6,70	314,171	314,372	312,428	1,94	A	6,70	314,171	-3,00	1,73			9,48	312,319	A			
187 + 10,00																														

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A													
194 + 0,00			0,79	A	-8,52	313,640				1,24	-3,00	-6,70	314,854	315,055	313,666	1,39	A	6,70	314,854	-3,00	1,08					8,53	313,635	A													
194 + 10,00		PIV	0,84	A	-8,31	313,863				1,07	-3,00	-6,70	314,936	315,137	313,880	1,26	A	6,70	314,936	-3,00	1,03					8,40	313,800	A													
195 + 0,00			0,89	A	-8,13	314,067				0,95	-3,00	-6,70	315,023	315,224	314,089	1,14	A	6,70	315,023	-3,00	0,95					8,39	313,898	A													
195 + 10,00			0,95	A	-7,94	314,289				0,81	-3,00	-6,70	315,115	315,316	314,176	1,14	A	6,70	315,115	-3,00	0,91					8,28	314,059	A													
196 + 0,00			1,00	A	-7,81	314,472				0,76	-3,00	-6,70	315,212	315,413	314,275	1,14	A	6,70	315,212	-3,00	0,88					8,20	314,215	A													
196 + 10,00			1,05	A	-7,74	314,621				0,69	-3,00	-6,70	315,314	315,515	314,417	1,10	A	6,70	315,314	-3,00	0,84					8,16	314,338	A													
197 + 0,00			1,10	A	-7,67	314,774				0,69	-3,00	-6,70	315,421	315,622	314,571	1,05	A	6,70	315,421	-3,00	0,82					8,07	314,508	A													
197 + 10,00			1,15	A	-7,59	314,938				0,58	-3,00	-6,70	315,534	315,735	314,720	1,01	A	6,70	315,534	-3,00	0,81					8,04	314,640	A													
198 + 0,00			1,20	A	-7,51	315,112				0,56	-3,00	-6,70	315,651	315,852	314,861	0,99	A	6,70	315,651	-3,00	0,77					7,98	314,800	A													
198 + 10,00		PIV	1,25	A	-7,48	315,251				0,52	-3,00	-6,70	315,773	315,974	315,033	0,94	A	6,70	315,773	-3,00	0,73					7,88	314,986	A													
199 + 0,00			1,25	A	-7,43	315,415				0,45	-3,00	-6,70	315,898	316,099	315,242	0,86	A	6,70	315,898	-3,00	0,68					7,82	315,154	A													
199 + 10,00			1,25	A	-7,36	315,586				0,39	-3,00	-6,70	316,023	316,224	315,378	0,85	A	6,70	316,023	-3,00	0,61					7,73	315,335	A													
200 + 0,00			1,25	A	-7,27	315,770				0,36	-3,00	-6,70	316,148	316,349	315,479	0,87	A	6,70	316,148	-3,00	0,54					7,56	315,578	A													
200 + 10,00		PCV	1,25	A	-7,27	315,890				0,35	-3,00	-6,70	316,273	316,474	315,710	0,76	A	6,70	316,273	-3,00	0,49					7,49	315,748	A													
201 + 0,00			1,20	A	-7,29	316,004				0,38	-3,00	-6,70	316,396	316,597	315,954	0,64	A	6,70	316,396	-3,00	0,40					7,34	315,970	A													
201 + 10,00			1,14	A	-7,03	316,291				0,21	-3,00	-6,70	316,513	316,714	316,231	0,48	A	6,70	316,513	-3,00	0,35					7,25	316,146	A													
202 + 0,00			1,09	A	-7,29	316,232				0,38	-3,00	-6,70	316,625	316,826	316,425	0,40	A	6,70	316,625	-3,00	0,35					7,24	316,264	A													
202 + 10,00			1,04	A	-7,26	316,357				0,36	-3,00	-6,70	316,731	316,932	316,374	0,56	A	6,70	316,731	-3,00	0,42					7,34	316,305	A													
203 + 0,00			0,98	A	-7,28	316,445				0,37	-3,00	-6,70	316,832	317,033	316,428	0,61	A	6,70	316,832	-3,00	0,37					7,26	316,459	A													
203 + 10,00			0,93	A	-7,29	316,532				0,40	-3,00	-6,70	316,927	317,128	316,496	0,63	A	6,70	316,927	-3,00	0,31					7,16	316,619	A													
204 + 0,00		PIV	0,88	A	-7,23	316,661				0,32	-3,00	-6,70	317,018	317,219	316,553	0,67	A	6,70	317,018	-3,00	0,43					7,36	316,579	A													
204 + 10,00			0,82	A	-7,17	316,790				0,31	-3,00	-6,70	317,103	317,304	316,610	0,69	A	6,70	317,103	-3,00	0,53					7,54	316,546	A													
205 + 0,00			0,77	A	-7,14	316,892				0,25	-3,00	-6,70	317,182	317,383	316,668	0,72	A	6,70	317,182	-3,00	0,54					7,56	316,609	A													
205 + 10,00			0,72	A	-7,15	316,959				0,29	-3,00	-6,70	317,257	317,458	316,760	0,70	A	6,70	317,257	-3,00	0,54					7,56	316,686	A													
206 + 0,00			0,66	A	-7,12	317,046				0,27	-3,00	-6,70	317,326	317,527	316,849	0,68	A	6,70	317,326	-3,00	0,50					7,53	316,770	A													
206 + 10,00			0,61	A	-7,12	317,108				0,28	-3,00	-6,70	317,389	317,590	316,954	0,64	A	6,70	317,389	-3,00	0,50					7,53	316,837	A													
207 + 0,00			0,56	A	-7,11	317,175				0,27	-3,00	-6,70	317,448	317,649	317,047	0,60	A	6,70	317,448	-3,00	0,48					7,48	316,930	A													
207 + 10,00		ALTOPAR	0,50	A	-7,07	317,257				0,24	-3,00	-6,70	317,501	317,702	317,126	0,58	A	6,70	317,501	-3,00	0,49					7,48	316,983	A													
208 + 0,00			0,50	A	-7,02	317,335				0,20	-3,00	-6,70	317,551	317,752	317,169	0,58	A	6,70	317,551	-3,00	0,47					7,44	317,057	A													
208 + 10,00			0,50	A	-7,02	317,388				0,21	-3,00	-6,70	317,601	317,802	317,222	0,58	A	6,70	317,601	-3,00	0,51					7,47	317,086	A													
209 + 0,00			0,50	A	-7,00	317,453				0,19	-3,00	-6,70	317,651	317,852	317,273	0,58	A	6,70	317,651	-3,00	0,48					7,46	317,146	A													
209 + 10,00			0,50	A	-6,99	317,511				0,20	-3,00	-6,70	317,702	317,903	317,339	0,56	A	6,70	317,702	-3,00	0,48					7,47	317,186	A													
210 + 0,00			0,50	A	-6,97	317,571				0,17	-3,00	-6,70	317,752	317,953	317,370	0,58	A	6,70	317,752	-3,00	0,48					7,48	317,233	A													
210 + 10,00			0,50	A	-6,95	317,637				0,16	-3,00	-6,70	317,802	318,003	317,413	0,59	A	6,70	317,802	-3,00	0,43					7,41	317,327	A													
211 + 0,00			0,50	A	-6,94	317,695				0,15	-3,00	-6,70	317,852	318,053	317,495	0,56	A	6,70	317,852	-3,00	0,39					7,34	317,427	A													
211 + 10,00			0,50	A	-6,94	317,744				0,15	-3,00	-6,70	317,903	318,104	317,546	0,56	A	6,70	317,903	-3,00	0,40					7,36	317,459	A													
212 + 0,00			0,50	A	-6,99	317,759				0,18	-3,00	-6,70	317,953	318,154	317,600	0,55	A	6,70	317,953	-3,00	0,42					7,39	317,491	A													
212 + 10,00			0,50	A	-6,99	317,810				0,19	-3,00	-6,70	318,003	318,204	317,663	0,54	A	6,70	318,003	-3,00	0,42					7,38	317,553	A													
213 + 0,00			0,50	A	-6,98	317,870				0,17	-3,00	-6,70	318,054	318,255	317,681	0,57	A	6,70	318,054	-3,00	0,40					7,38	317,600	A													
213 + 10,00			0,50	A	-7,06	317,861				0,22	-3,00	-6,70	318,104	318,305	317,737	0,57	A	6,70	318,104	-3,00	0,42					7,41	317,631	A													
214 + 0,00			0,50	A	-6,96	317,983				0,16	-3,00</																														

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A													
221 + 10,00			0,50	A	-7,51	318,368			0,53	-3,00	-6,70	318,908	319,109	318,338	0,77	A	6,70	318,908	-3,00	0,67				7,80	318,172	A												
222 + 0,00			0,50	A	-7,54	318,401			0,54	-3,00	-6,70	318,958	319,159	318,351	0,81	A	6,70	318,958	-3,00	0,74				7,87	318,175	A												
222 + 10,00			0,50	A	-7,57	318,426			0,58	-3,00	-6,70	319,009	319,210	318,364	0,85	A	6,70	319,009	-3,00	0,74				7,96	318,168	A												
223 + 0,00			0,50	A	-7,60	318,460			0,59	-3,00	-6,70	319,059	319,260	318,373	0,89	A	6,70	319,059	-3,00	0,81				8,00	318,195	A												
223 + 10,00			0,50	A	-7,64	318,480			0,65	-3,00	-6,70	319,109	319,310	318,404	0,91	A	6,70	319,109	-3,00	0,82				8,00	318,239	A												
224 + 0,00			0,50	A	-7,76	318,452			0,71	-3,00	-6,70	319,159	319,360	318,448	0,91	A	6,70	319,159	-3,00	0,80				8,02	318,278	A												
224 + 10,00			0,50	A	-7,77	318,499			0,70	-3,00	-6,70	319,210	319,411	318,486	0,92	A	6,70	319,210	-3,00	0,84				8,05	318,312	A												
225 + 0,00			0,50	A	-7,79	318,532			0,73	-3,00	-6,70	319,260	319,461	318,543	0,92	A	6,70	319,260	-3,00	0,83				8,09	318,337	A												
225 + 10,00			0,50	A	-7,82	318,563			0,74	-3,00	-6,70	319,310	319,511	318,643	0,87	A	6,70	319,310	-3,00	0,86				8,07	318,396	A												
226 + 0,00			0,50	A	-7,83	318,607			0,75	-3,00	-6,70	319,361	319,562	318,649	0,91	A	6,70	319,361	-3,00	0,87				8,08	318,441	A												
226 + 10,00			0,50	A	-7,85	318,646			0,76	-3,00	-6,70	319,411	319,612	318,689	0,92	A	6,70	319,411	-3,00	0,88				8,07	318,498	A												
227 + 0,00			0,50	A	-7,95	318,628			0,82	-3,00	-6,70	319,461	319,662	318,720	0,94	A	6,70	319,461	-3,00	0,90				8,06	318,554	A												
227 + 10,00			0,50	A	-8,09	318,584			0,95	-3,00	-6,70	319,511	319,712	318,710	1,00	A	6,70	319,511	-3,00	0,93				8,16	318,540	A												
228 + 0,00			0,50	A	-8,11	318,623			0,94	-3,00	-6,70	319,562	319,763	318,734	1,03	A	6,70	319,562	-3,00	0,99				8,18	318,575	A												
228 + 10,00			0,50	A	-8,07	318,701			0,92	-3,00	-6,70	319,612	319,813	318,773	1,04	A	6,70	319,612	-3,00	1,01				8,18	318,627	A												
229 + 0,00			0,50	A	-8,09	318,737			0,93	-3,00	-6,70	319,662	319,863	318,817	1,05	A	6,70	319,662	-3,00	1,03				8,22	318,650	A												
229 + 10,00			0,50	A	-8,14	318,756			0,96	-3,00	-6,70	319,712	319,913	318,812	1,10	A	6,70	319,712	-3,00	1,05				8,24	318,688	A												
230 + 0,00			0,50	A	-8,24	318,733			1,06	-3,00	-6,70	319,763	319,964	318,823	1,14	A	6,70	319,763	-3,00	1,08				8,17	318,784	A												
230 + 10,00			0,50	A	-8,23	318,790			1,05	-3,00	-6,70	319,813	320,014	318,851	1,16	A	6,70	319,813	-3,00	1,08				8,27	318,765	A												
231 + 0,00			0,50	A	-8,28	318,811			1,07	-3,00	-6,70	319,863	320,064	318,895	1,17	A	6,70	319,863	-3,00	1,10				8,33	318,776	A												
231 + 10,00			0,50	A	-8,36	318,806			1,13	-3,00	-6,70	319,914	320,115	318,899	1,22	A	6,70	319,914	-3,00	1,12				8,36	318,810	A												
232 + 0,00			0,50	A	-8,40	318,834			1,13	-3,00	-6,70	319,964	320,165	318,925	1,24	A	6,70	319,964	-3,00	1,14				8,43	318,814	A												
232 + 10,00			0,50	A	-8,48	318,827			1,20	-3,00	-6,70	320,014	320,215	318,972	1,24	A	6,70	320,014	-3,00	1,15				8,41	318,873	A												
233 + 0,00			0,50	A	-8,58	318,811			1,27	-3,00	-6,70	320,064	320,265	319,039	1,23	A	6,70	320,064	-3,00	1,14				8,41	318,927	A												
233 + 10,00			0,50	A	-8,64	318,821			1,29	-3,00	-6,70	320,115	320,316	319,202	1,11	A	6,70	320,115	-3,00	1,09				8,37	319,000	A												
234 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,59	318,903			1,26	-3,00	-6,70	320,165	320,366	319,239	1,13	A	6,70	320,165	-3,00	1,06				8,37	319,052	A												
234 + 10,00			0,45	A	-8,54	318,985			1,25	-3,00	-6,70	320,213	320,414	319,254	1,16	A	6,70	320,213	-3,00	1,11				8,46	319,040	A												
235 + 0,00			0,40	A	-8,64	318,964			1,27	-3,00	-6,70	320,255	320,456	319,276	1,18	A	6,70	320,255	-3,00	1,13				8,44	319,097	A												
235 + 10,00			0,35	A	-8,69	318,970			1,32	-3,00	-6,70	320,293	320,494	319,306	1,19	A	6,70	320,293	-3,00	1,10				8,47	319,115	A												
236 + 0,00			0,30	A	-8,70	318,989			1,33	-3,00	-6,70	320,326	320,527	319,268	1,26	A	6,70	320,326	-3,00	1,19				8,48	319,138	A												
236 + 10,00			0,25	A	-8,73	319,000			1,33	-3,00	-6,70	320,354	320,555	319,242	1,31	A	6,70	320,354	-3,00	1,24				8,56	319,117	A												
237 + 0,00			0,20	A	-8,77	319,000			1,35	-3,00	-6,70	320,376	320,577	319,260	1,32	A	6,70	320,376	-3,00	1,26				8,52	319,165	A												
237 + 10,00			0,15	A	-8,72	319,046			1,32	-3,00	-6,70	320,394	320,595	319,247	1,35	A	6,70	320,394	-3,00	1,29				8,64	319,103	A												
238 + 0,00			0,10	A	-8,70	319,075			1,32	-3,00	-6,70	320,407	320,608	319,213	1,39	A	6,70	320,407	-3,00	1,33				8,65	319,105	A												
238 + 10,00			0,05	A	-8,70	319,084			1,37	-3,00	-6,70	320,414	320,615	319,203	1,41	A	6,70	320,414	-3,00	1,38				8,67	319,101	A												
239 + 0,00		PVI	0,00	A	-8,74	319,056			1,40	-3,00	-6,70	320,417	320,618	319,171	1,45	A	6,70	320,417	-3,00	1,38				8,61	319,145	A												
239 + 10,00			-0,05	A	-8,71	319,073			1,36	-3,00	-6,70	320,415	320,616	319,211	1,40	A	6,70	320,415	-3,00	1,32				8,63	319,129	A												
240 + 0,00			-0,10	A	-8,67	319,093			1,31	-3,00	-6,70	320,407	320,608	319,277	1,33	A	6,70	320,407	-3,00	1,29				8,58	319,152	A												
240 + 10,00			-0,15	A	-8,63	319,106			1,29	-3,00	-6,70	320,395	320,596	319,278	1,32	A	6,70	320,395	-3,00	1,25				8,46	319,219	A												
241 + 0,00			-0,20	A	-8,61	319,104			1,27	-3,00	-6,70	320,377	320,578	319,256	1,32	A	6,70	320,377	-3,00	1,26				8,50	319,175	A												
241 + 10,00			-0,25	A	-8,62	319,075			1,30	-3,00	-6,70	320,355	320,556	319,205	1,35	A	6,70	320,355	-3,00	1,28				8,50	319,154	A												
242 + 0,00			-0,30	A	-8,65	319,025			1,31	-3,00	-6,70	320,328	320,529	319,154	1,37	A	6,70	32																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A															
				-0,14	A	-10,49	317,227		2,20	-3,00	-6,70	319,757	319,958	318,829	1,13	A	6,70	319,757	-3,00	1,05				8,30	318,692	A												
			-0,07	A	-10,17	317,433		1,85	-3,00	-6,70	319,746	319,947	318,816	1,13	A	6,70	319,746	-3,00	0,97				8,13	318,793	A													
	BAIXOPAR		0,00	A	-9,04	318,183		1,51	-3,00	-6,70	319,743	319,944	318,972	0,97	A	6,70	319,743	-3,00	0,87				7,96	318,900	A													
			0,07	A	-8,75	318,382		1,30	-3,00	-6,70	319,746	319,947	318,831	1,12	A	6,70	319,746	-3,00	0,95				8,13	318,795	A													
			0,14	A	-8,47	318,575		1,16	-3,00	-6,70	319,757	319,958	318,853	1,11	A	6,70	319,757	-3,00	0,98				8,21	318,752	A													
			0,21	A	-8,37	318,662		1,11	-3,00	-6,70	319,775	319,976	318,902	1,07	A	6,70	319,775	-3,00	0,96				8,16	318,802	A													
			0,29	A	-8,25	318,766		1,07	-3,00	-6,70	319,800	320,001	318,949	1,05	A	6,70	319,800	-3,00	0,94				8,10	318,869	A													
			0,36	A	-8,17	318,854		1,02	-3,00	-6,70	319,832	320,033	318,999	1,03	A	6,70	319,832	-3,00	0,93				8,04	318,936	A													
			0,43	A	-8,15	318,902		1,00	-3,00	-6,70	319,871	320,072	319,037	1,04	A	6,70	319,871	-3,00	0,88				7,98	319,016	A													
	PTV		0,50	A	-8,12	318,970		0,97	-3,00	-6,70	319,918	320,119	319,056	1,06	A	6,70	319,918	-3,00	0,95				8,08	319,000	A													
			0,50	A	-8,10	319,031		0,96	-3,00	-6,70	319,968	320,169	319,091	1,08	A	6,70	319,968	-3,00	0,95				8,15	319,003	A													
			0,50	A	-8,05	319,118		0,93	-3,00	-6,70	320,018	320,219	319,150	1,07	A	6,70	320,018	-3,00	0,94				8,21	319,008	A													
			0,50	A	-7,95	319,237		0,87	-3,00	-6,70	320,068	320,269	319,209	1,06	A	6,70	320,068	-3,00	0,95				8,21	319,060	A													
			0,50	A	-7,85	319,348		0,80	-3,00	-6,70	320,118	320,319	319,254	1,06	A	6,70	320,118	-3,00	0,95				8,25	319,087	A													
			0,50	A	-7,76	319,463		0,74	-3,00	-6,70	320,168	320,369	319,274	1,09	A	6,70	320,168	-3,00	0,98				8,28	319,114	A													
			0,50	A	-7,72	319,540		0,70	-3,00	-6,70	320,218	320,419	319,308	1,11	A	6,70	320,218	-3,00	1,01				8,31	319,142	A													
			0,50	A	-7,93	319,445		0,84	-3,00	-6,70	320,268	320,469	319,333	1,14	A	6,70	320,268	-3,00	1,03				8,37	319,154	A													
			0,50	A	-8,20	319,320		1,02	-3,00	-6,70	320,318	320,519	319,352	1,17	A	6,70	320,318	-3,00	1,04				8,38	319,195	A													
			0,50	A	-8,35	319,265		1,11	-3,00	-6,70	320,368	320,569	319,400	1,17	A	6,70	320,368	-3,00	1,06				8,40	319,234	A													
			0,50	A	-8,29	319,360		1,07	-3,00	-6,70	320,418	320,619	319,433	1,19	A	6,70	320,418	-3,00	1,07				8,44	319,257	A													
			0,50	A	-8,28	319,417		1,08	-3,00	-6,70	320,468	320,669	319,465	1,20	A	6,70	320,468	-3,00	1,09				8,49	319,276	A													
			0,50	A	-8,27	319,469		1,06	-3,00	-6,70	320,518	320,719	319,518	1,20	A	6,70	320,518	-3,00	1,08				8,50	319,315	A													
			0,50	A	-8,28	319,517		1,08	-3,00	-6,70	320,568	320,769	319,560	1,21	A	6,70	320,568	-3,00	1,12				8,50	319,366	A													
			0,50	A	-8,27	319,569		1,06	-3,00	-6,70	320,618	320,819	319,610	1,21	A	6,70	320,618	-3,00	1,12				8,52	319,403	A													
			0,50	A	-8,25	319,632		1,04	-3,00	-6,70	320,668	320,869	319,645	1,22	A	6,70	320,668	-3,00	1,15				8,49	319,475	A													
			0,50	A	-8,35	319,615		1,11	-3,00	-6,70	320,718	320,919	319,671	1,25	A	6,70	320,718	-3,00	1,14				8,49	319,521	A													
			0,50	A	-8,34	319,676		1,09	-3,00	-6,70	320,768	320,969	319,707	1,26	A	6,70	320,768	-3,00	1,18				8,51	319,562	A													
			0,50	A	-8,34	319,727		1,09	-3,00	-6,70	320,818	321,019	319,746	1,27	A	6,70	320,818	-3,00	1,19				8,44	319,656	A													
			0,50	A	-8,35	319,767		1,10	-3,00	-6,70	320,868	321,069	319,807	1,26	A	6,70	320,868	-3,00	1,22				8,41	319,730	A													
			0,50	A	-8,34	319,821		1,09	-3,00	-6,70	320,918	321,119	319,860	1,26	A	6,70	320,918	-3,00	1,21				8,34	319,824	A													
			0,50	A	-8,33	319,883		1,06	-3,00	-6,70	320,968	321,169	319,922	1,25	A	6,70	320,968	-3,00	1,20				8,40	319,831	A													
			0,50	A	-8,32	319,939		1,08	-3,00	-6,70	321,018	321,219	319,972	1,25	A	6,70	321,018	-3,00	1,21				8,43	319,866	A													
			0,50	A	-8,31	319,995		1,07	-3,00	-6,70	321,068	321,269	320,042	1,23	A	6,70	321,068	-3,00	1,20				8,44	319,909	A													
			0,50	A	-8,28	320,064		1,08	-3,00	-6,70	321,118	321,319	320,071	1,25	A	6,70	321,118	-3,00	1,18				8,45	319,951	A													
			0,50	A	-8,26	320,127		1,04	-3,00	-6,70	321,168	321,369	320,135	1,23	A	6,70	321,168	-3,00	1,21				8,49	319,973	A													
			0,50	A	-8,25	320,182		1,07	-3,00	-6,70	321,218	321,419	320,184	1,24	A	6,70	321,218	-3,00	1,20				8,47	320,038	A													
			0,50	A	-8,25	320,235		1,04	-3,00	-6,70	321,268	321,469	320,265	1,20	A	6,70	321,268	-3,00	1,20				8,47	320,090	A													
			0,50	A	-8,25	320,286		1,06	-3,00	-6,70	321,318	321,519	320,334	1,18	A	6,70	321,318	-3,00	1,20				8,46	320,146	A													
			0,50	A	-8,28	320,312		1,07	-3,00	-6,70	321,368	321,569	320,331	1,24	A	6,70	321,368	-3,00	1,21				8,41	320,227	A													
			0,50	A	-8,29	320,357		1,08	-3,00	-6,70	321,418	321,619	320,394	1,22	A	6,70	321,418	-3,00	1,21				8,41	320,277	A													
			0,50	A	-8,29	320,407		1,07	-3,00	-6,70	321,468	321,669	320,446	1,22	A	6,70	321,468	-3,00	1,22				8,34	320,373	A													
			0,50	A	-8,27	320,472		1,07	-3,00	-6,70	321,518	321,719	320,521	1,20	A	6,70	321,518	-3,00	1,23				8,32	320,441	A													
			0,50	A	-8,27	320,523		1,07	-3,00	-6,70	321,568	321,769	320,576	1,19	A	6,70	321,568	-3,00	1,24				8,26	320,527	A													
			0,50	A	-8,26	320,580		1,04	-3,00	-6,70	321,618	321,819	320,609	1,21	A	6,70	321,618	-3,00	1,26				8,26	320,576	A													
			0,50	A	-8,25	320,637		1,02	-3,00	-6,70	321,668	321,869	320,639	1,23	A	6,70	321,																					

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia									
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)													
ESTACAS Inteira+Fração	276 + 10,00				0,50	A	-8,15	321,252				0,93	-3,00	-6,70	322,218	322,419	321,236	1,18	A	6,70	322,218	-3,00	1,18							8,04	321,322	A											
	277 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,18	321,279					0,93	-3,00	-6,70	322,268	322,469	321,296	1,17	A	6,70	322,268	-3,00	1,19							8,05	321,371	A											
	277 + 10,00			0,38	A	-8,23	321,289					0,97	-3,00	-6,70	322,311	322,512	321,325	1,19	A	6,70	322,311	-3,00	1,14							8,05	321,411	A											
	278 + 0,00			0,25	A	-8,24	321,314					0,93	-3,00	-6,70	322,343	322,544	321,365	1,18	A	6,70	322,343	-3,00	1,11							7,96	321,504	A											
	278 + 10,00			0,13	A	-8,24	321,338					0,91	-3,00	-6,70	322,361	322,562	321,431	1,13	A	6,70	322,361	-3,00	1,06							8,00	321,492	A											
	279 + 0,00		ALTOPARA	0,00	A	-8,13	321,415					0,86	-3,00	-6,70	322,368	322,569	321,551	1,02	A	6,70	322,368	-3,00	0,89							7,96	321,528	A											
	279 + 10,00			-0,13	A	-8,00	321,491					0,76	-3,00	-6,70	322,361	322,562	321,707	0,86	A	6,70	322,361	-3,00	0,60							7,64	321,731	A											
	280 + 0,00			-0,25	A	-7,98	321,488					0,73	-3,00	-6,70	322,343	322,544	321,737	0,81	A	6,70	322,343	-3,00	0,60								7,64	321,715	A										
	280 + 10,00			-0,38	A	-7,91	321,501					0,68	-3,00	-6,70	322,311	322,512	321,687	0,82	A	6,70	322,311	-3,00	0,73							7,71	321,636	A											
	281 + 0,00		PCV	-0,50	A	-7,85	321,498					0,67	-3,00	-6,70	322,268	322,469	321,666	0,80	A	6,70	322,268	-3,00	0,77							7,64	321,640	A											
	281 + 10,00			-0,36	A	-7,75	321,523					0,66	-3,00	-6,70	322,225	322,426	321,647	0,78	A	6,70	322,225	-3,00	0,80							7,66	321,584	A											
	282 + 0,00			-0,22	A	-7,75	321,496					0,67	-3,00	-6,70	322,195	322,396	321,676	0,72	A	6,70	322,195	-3,00	0,73							7,57	321,613	A											
	282 + 10,00			-0,09	A	-7,67	321,535					0,64	-3,00	-6,70	322,180	322,381	321,735	0,65	A	6,70	322,180	-3,00	0,63							7,38	321,727	A											
	283 + 0,00		PIV	0,05	A	-7,65	321,547					0,59	-3,00	-6,70	322,178	322,379	321,791	0,59	A	6,70	322,178	-3,00	0,60							7,35	321,745	A											
	283 + 10,00			0,19	A	-7,60	321,592					0,55	-3,00	-6,70	322,190	322,391	321,821	0,57	A	6,70	322,190	-3,00	0,59							7,35	321,757	A											
	284 + 0,00			0,33	A	-7,56	321,640					0,55	-3,00	-6,70	322,215	322,416	321,829	0,59	A	6,70	322,215	-3,00	0,63							7,39	321,754	A											
	284 + 10,00			0,46	A	-7,64	321,626					0,60	-3,00	-6,70	322,255	322,456	321,869	0,59	A	6,70	322,255	-3,00	0,64							7,50	321,723	A											
	285 + 0,00		PIV	0,60	A	-7,76	321,598					0,67	-3,00	-6,70	322,308	322,509	321,888	0,62	A	6,70	322,308	-3,00	0,69							7,47	321,793	A											
	285 + 10,00			0,60	A	-7,80	321,633					0,68	-3,00	-6,70	322,368	322,569	321,918	0,65	A	6,70	322,368	-3,00	0,70							7,58	321,779	A											
	286 + 0,00			0,60	A	-7,81	321,685					0,75	-3,00	-6,70	322,428	322,629	321,913	0,72	A	6,70	322,428	-3,00	0,77							7,64	321,798	A											
	286 + 10,00			0,60	A	-7,95	321,657					0,87	-3,00	-6,70	322,488	322,689	321,919	0,77	A	6,70	322,488	-3,00	0,81							7,65	321,855	A											
	287 + 0,00			0,60	A	-7,79	321,822					0,68	-3,00	-6,70	322,548	322,749	321,936	0,81	A	6,70	322,548	-3,00	0,86							7,74	321,854	A											
	287 + 10,00			0,60	A	-7,63	321,985					0,61	-3,00	-6,70	322,608	322,809	321,916	0,89	A	6,70	322,608	-3,00	0,92							7,82	321,859	A											
	288 + 0,00			0,60	A	-7,52	322,122					0,55	-3,00	-6,70	322,668	322,869	321,999	0,87	A	6,70	322,668	-3,00	0,96							7,89	321,877	A											
	288 + 10,00			0,60	A	-7,84	321,967					0,71	-3,00	-6,70	322,728	322,929	322,067	0,86	A	6,70	322,728	-3,00	0,99							7,90	321,929	A											
	289 + 0,00			0,60	A	-8,27	321,742					0,99	-3,00	-6,70	322,788	322,989	322,018	0,97	A	6,70	322,788	-3,00	1,01							7,97	321,942	A											
	289 + 10,00			0,60	A	-8,73	321,493					1,21	-3,00	-6,70	322,848	323,049	321,997	1,05	A	6,70	322,848	-3,00	1,11							8,05	321,948	A											
	290 + 0,00		PCV	0,60	A	-9,23	321,218					1,37	-3,00	-6,70	322,908	323,109	321,971	1,14	A	6,70	322,908	-3,00	1,14							8,18	321,923	A											
	290 + 10,00			0,51	A	-9,30	321,232					1,53	-3,00	-6,70	322,963	323,164	321,974	1,19	A	6,70	322,963	-3,00	1,20							8,10	322,030	A											
	291 + 0,00			0,42	A	-9,33	321,257					1,51	-3,00	-6,70	323,009	323,210	321,986	1,22	A	6,70	323,009	-3,00	1,18							8,11	322,070	A											
291 + 10,00			0,33	A	-9,46	321,203					1,61	-3,00	-6,70	323,046	323,247	322,050	1,20	A	6,70	323,046	-3,00	1,21							8,17	322,064	A												
292 + 0,00			0,23	A	-9,60	321,144					1,63	-3,00	-6,70	323,074	323,275	322,101	1,17	A	6,70	323,074	-3,00	1,17							8,19	322,082	A												
292 + 10,00			0,14	A	-9,58	321,171					1,58	-3,00	-6,70	323,093	323,294	322,128	1,17	A	6,70	323,093	-3,00	1,21							8,16	322,119	A												
293 + 0,00		PIV	0,05	A	-9,46	321,264					1,58	-3,00	-6,70	323,103	323,304	322,121	1,18	A	6,70	323,103	-3,00	1,19							8,11	322,162	A												
293 + 10,00			-0,04	A	-9,31	321,360					1,57	-3,00	-6,70	323,103	323,304	322,104	1,20	A	6,70	323,103	-3,00	1,19							8,18	322,115	A												
294 + 0,00			-0,13	A	-9,22	321,415					1,55	-3,00	-6,70	323,094	323,295	322,093	1,20	A	6,70	323,094	-3,00	1,21							8,13	322,143	A												
294 + 10,00			-0,23	A	-9,12	321,466					1,47	-3,00	-6,70	323,076	323,277	322,079	1,20	A	6,70	323,076	-3,00	1,19							8,19	322,084	A												
295 + 0,00			-0,32	A	-9,02	321,505					1,50	-3,00	-6,70	323,049	323,250	322,048	1,20	A	6,70	323,049	-3,00	1,17							8,11	322,111	A												
295 + 10,00			-0,41																																								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3												
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																									
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO				
	GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A	
ESTACAS Inteira+Fração																									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3												
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																											
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A		
359 + 0,00			0,04	A -7,58	322,596			0,62	-3,00	-6,70	323,186	323,387	322,364	1,02	A	6,70	323,186	-3,00	0,66						7,74	322,493	A
359 + 10,00			0,09	A -7,62	322,576			0,65	-3,00	-6,70	323,192	323,393	322,416	0,98	A	6,70	323,192	-3,00	0,69						7,80	322,460	A
360 + 0,00			0,14	A -7,63	322,583			0,66	-3,00	-6,70	323,204	323,405	322,441	0,96	A	6,70	323,204	-3,00	0,74						7,85	322,436	A
360 + 10,00			0,19	A -7,67	322,574			0,67	-3,00	-6,70	323,220	323,421	322,519	0,90	A	6,70	323,220	-3,00	0,77						7,88	322,434	A
361 + 0,00			0,24	A -7,81	322,503			0,76	-3,00	-6,70	323,241	323,442	322,424	1,02	A	6,70	323,241	-3,00	0,76						7,92	322,430	A
361 + 10,00			0,29	A -7,87	322,488			0,80	-3,00	-6,70	323,268	323,469	322,385	1,08	A	6,70	323,268	-3,00	0,83						8,00	322,401	A
362 + 0,00			0,34	A -7,89	322,505			0,81	-3,00	-6,70	323,299	323,500	322,477	1,02	A	6,70	323,299	-3,00	0,85						8,03	322,409	A
362 + 10,00			0,39	A -7,98	322,481			0,88	-3,00	-6,70	323,335	323,536	322,371	1,16	A	6,70	323,335	-3,00	0,89						8,10	322,405	A
363 + 0,00			0,44	A -8,05	322,475			0,96	-3,00	-6,70	323,376	323,577	322,417	1,16	A	6,70	323,376	-3,00	0,97						8,23	322,355	A
363 + 10,00		PTV	0,48	A -8,20	322,425			1,01	-3,00	-6,70	323,422	323,623	322,306	1,32	A	6,70	323,422	-3,00	1,05						8,32	322,343	A
364 + 0,00			0,48	A -8,20	322,471			1,03	-3,00	-6,70	323,471	323,672	322,363	1,31	A	6,70	323,471	-3,00	1,08						8,37	322,359	A
364 + 10,00			0,48	A -8,29	322,462			1,10	-3,00	-6,70	323,519	323,720	322,300	1,42	A	6,70	323,519	-3,00	1,15						8,45	322,349	A
365 + 0,00			0,48	A -8,49	322,373			1,20	-3,00	-6,70	323,568	323,769	322,356	1,41	A	6,70	323,568	-3,00	1,25						8,64	322,272	A
365 + 10,00			0,48	A -8,60	322,349			1,27	-3,00	-6,70	323,616	323,817	322,308	1,51	A	6,70	323,616	-3,00	1,33						8,77	322,238	A
366 + 0,00			0,48	A -8,67	322,352			1,32	-3,00	-6,70	323,664	323,865	322,275	1,59	A	6,70	323,664	-3,00	1,41						8,86	322,221	A
366 + 10,00			0,48	A -8,75	322,348			1,39	-3,00	-6,70	323,713	323,914	322,249	1,66	A	6,70	323,713	-3,00	1,47						8,95	322,214	A
367 + 0,00			0,48	A -8,73	322,409			1,41	-3,00	-6,70	323,761	323,962	322,224	1,74	A	6,70	323,761	-3,00	1,51						9,02	322,218	A
367 + 10,00			0,48	A -8,91	322,334			1,50	-3,00	-6,70	323,810	324,011	322,246	1,77	A	6,70	323,810	-3,00	1,54						9,04	322,251	A
367 + 10,43 s.elev.%			0,48	A -8,91	322,340			1,50	-3,00	-6,70	323,812	324,013	322,237	1,78	A	6,70	323,812	-3,00	1,54						9,04	322,250	A
368 + 0,00			0,48	A -9,22	322,263			1,70	-1,72	-6,70	323,944	324,059	322,261	1,80	A	6,70	323,858	-3,00	1,63						9,16	322,219	A
368 + 10,00		PCV	0,48	A -9,39	322,286			1,83	-0,39	-6,70	324,082	324,108	322,207	1,90	A	6,70	323,907	-3,00	1,71						9,31	322,168	A
368 + 12,93 se%pn			0,44	A -9,45	322,286			1,88	0,00	-6,70	324,121	324,121	322,196	1,93	A	6,70	323,920	-3,00	1,74						9,36	322,148	A
369 + 0,00			0,33	A -9,60	322,279			1,99	0,94	-6,70	324,212	324,148	322,197	1,95	A	6,79	323,945	-3,00	1,78						9,50	322,144	A
369 + 10,00			0,17	A -9,82	322,247			2,16	2,28	-6,70	324,326	324,174	322,179	1,99	A	6,93	323,966	-3,00	1,84						9,78	322,064	A
369 + 12,93 TC			0,13	A -9,94	322,196			2,21	2,67	-6,70	324,357	324,178	322,134	2,04	A	6,97	323,969	-3,00	1,87						9,82	322,064	A
369 + 15,43 s.elev.%			0,09	A -9,95	322,218			2,21	3,00	-6,70	324,382	324,181	322,134	2,05	A	7,00	323,971	-3,00	1,88						9,88	322,053	A
370 + 0,00			0,02	A -10,05	322,193			2,30	3,61	-6,70	324,425	324,183	322,146	2,04	A	7,06	323,928	-3,61	1,87						9,96	321,998	A
370 + 2,93 se%max.			-0,03	A -10,11	322,176			2,35	4,00	-6,70	324,451	324,183	322,142	2,04	A	7,10	323,899	-4,00	1,87						10,00	321,964	A
370 + 10,00			-0,14	A -10,12	322,165			2,42	4,00	-6,70	324,445	324,177	322,103	2,07	A	7,10	323,893	-4,00	1,92						10,09	321,898	A
371 + 0,00			PTV	A -10,27	322,042			2,48	4,00	-6,70	324,424	324,156	322,128	2,03	A	7,10	323,872	-4,00	1,95						10,19	321,814	A
371 + 10,00			-0,29	A -10,27	322,042			2,51	4,00	-6,70	324,387	324,119	322,126	1,99	A	7,10	323,835	-4,00	1,99						10,32	321,689	A
372 + 0,00			-0,45	A -10,34	321,959			2,59	4,00	-6,70	324,334	324,066	322,082	1,98	A	7,10	323,782	-4,00	2,06						10,42	321,566	A
372 + 10,00			-0,60	A -10,49	321,806			2,59	4,00	-6,70	324,266	323,998	322,029	1,97	A	7,10	323,714	-4,00	2,10						10,55	321,418	A
373 + 0,00			-0,76	A -10,51	321,725			2,58	4,00	-6,70	324,266	323,998	322,029	1,97	A	7,10	323,714	-4,00	2,10						10,55	321,418	A
373 + 0,00			-0,91	A -10,59	321,588			2,61	4,00	-6,70	324,183	323,915	321,874	2,04	A	7,10	323,631	-4,00	2,17						10,66	321,256	A
373 + 10,00		PTV	-1,07	A -10,51	321,542			2,61	4,00	-6,70	324,084	323,816	321,832	1,98	A	7,10	323,532	-4,00	2,27						10,64	321,170	A
374 + 0,00			-1,07	A -10,54	321,416			2,76	4,00	-6,70	323,977	323,709	321,891	1,82	A	7,10	323,425	-4,00	2,38						10,50	321,155	A
374 + 10,00			-1,07	A -10,69	321,211			2,90	4,00	-6,70	323,870	323,602	321,940	1,66	A	7,10	323,318	-4,00	2,49						10,66	320,944	A
375 + 0,00			-1,07	A -10,85	320,996			2,95	4,00	-6,70	323,763	323,495	321,972	1,52	A	7,10	323,211	-4,00	2,50						10,86	320,705	A
375 + 10,00			-1,07	A -11,05	320,755			2,94	4,00	-6,70	323,657	323,389	321,981	1,41	A	7,10	323,105	-4,00	2,39						11,12	320,424	A
376 + 0,00			-1,07	A -11,28	320,495			3,11	4,00	-6,70	323,550	323,282	321,905	1,38	A	7,10	322,998	-4,00	2,65						11,32	3	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															R3														
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																						
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																	
384 + 0,00			0,46	A	-11,30	319,384																																						
384 + 10,00			0,46	A	-11,19	319,510																																						
385 + 0,00			0,46	A	-11,41	319,409																																						
385 + 10,00			0,46	A	-11,44	319,430																																						
386 + 0,00			0,46	A	-11,14	319,678																																						
386 + 10,00			0,46	A	-11,19	319,694																																						
387 + 0,00			0,46	A	-11,14	319,770																																						
387 + 10,00			0,46	A	-11,02	319,898																																						
388 + 0,00		PCV	#####	A	-10,95	319,993																																						
388 + 10,00			0,29	A	-10,83	320,110																																						
389 + 0,00			0,11	A	-10,63	320,261																																						
389 + 10,00			-0,06	A	-10,39	320,424																																						
390 + 0,00			-0,24	A	-10,18	320,551																																						
390 + 10,00			-0,42	A	-10,09	320,577																																						
391 + 0,00			-0,59	A	-9,91	320,648																																						
391 + 10,00			-0,77	A	-9,82	320,642																																						
392 + 0,00			-0,94	A	-9,52	320,757																																						
392 + 10,00			-1,12	A	-9,53	320,642																																						
393 + 0,00			-1,30	A	-9,36	320,637																																						
393 + 10,00			-1,47	A	-9,10	320,673																																						
394 + 0,00			-1,65	A	-8,99	320,590																																						
394 + 10,00			-1,82	A	-8,76	320,565																																						
395 + 0,00			-2,00	A	-8,48	320,562																																						
395 + 10,00			-2,18	A	-8,30	320,477																																						
396 + 0,00		PTV	-2,35	A	-8,20	320,313																																						
396 + 10,00			-2,58	A	-7,83	320,313																																						
397 + 0,00			-2,81	A	-7,68	320,147																																						
397 + 10,00			-3,04	A	-7,45	320,004																																						
398 + 0,00			-3,27	A	-7,20	319,859																																						
398 + 10,00			-3,50	A	-6,87	319,738																																						
399 + 0,00			-3,73	A	-6,90	319,357																																						
399 + 10,00			-3,96	C	-6,86	319,269																																						
400 + 0,00			-4,19	C	-7,27	319,266																																						
400 + 10,00			-4,42	C	-7,24	318,814																																						
401 + 0,00			-4,65	C	-7,26	318,376																																						
401 + 10,00			-4,88	C	-7,45	318,085																																						
402 + 0,00			-5,11	C	-7,62	317,758																																						
402 + 10,00			-5,34	C	-7,75	317,367																																						
403 + 0,00		PTV	#####	C	-8,19	317,257																																						
403 + 5,74	se%lmax.		-5,57	C	-8,31	317,058																																						
403 + 10,00			-5,57	C	-8,39	316,869																																						
403 + 13,24	selev.%		-5,57	C	-8,44	316,707																																						
403 + 15,74	PT		-5,57	C	-8,48	316,583																																						
404 + 0,00			-5,57	C	-8,55	316,383																																						
404 + 10,00			-5,57	C	-8,74	315,922																																						
404 + 15,74	se%pn		-5,57	C	-8,81	315,626																																						
405 + 0,00			-5,57	C	-8,86	315,399																																						
405 + 10,00			-5,57	C	-8,89	314,779																																						
405 + 18,24	se%pnsta		-5,57	C	-8,82	314,176																																						
406 + 0,00			-5,57	C	-8,77	314,035																																						
406 + 10,00		PCV	-5,57	C	-8,09	312,796																																						
407 + 0,00			-5,25	C	-8,14	312,301																																						
407 + 10,00			-4,93	C	-8,60	312,251																																						
408 + 0,00			-4,61	C	-9,19	312,363																																						
408 + 10,00			-4,29	C	-9,75	312,486																																						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia										
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3										
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																							
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A
409 + 0,00			-3,97	C	-9,26	311,576	-2,36	-3,00	-6,70	309,019	309,220	310,850	-1,63	C	6,70	309,019	-3,00	-0,90			7,64	309,962	C
409 + 10,00			-3,66	C	-8,57	310,506	-1,88	-3,00	-6,70	308,637	308,838	309,833	-1,00	C	6,70	308,637	-3,00	-0,54			7,17	309,103	C
410 + 0,00			-3,34	C	-7,85	309,437	-0,97	-3,00	-6,70	308,288	308,489	307,672	0,82	A	6,70	308,288	-3,00	0,11			6,86	308,181	A
410 + 10,00			-3,02	A	-7,01	307,765	0,22	-3,00	-6,70	307,970	308,171	306,796	1,38	A	6,70	307,970	-3,00	0,86			7,92	307,153	A
411 + 0,00			-2,70	A	-8,01	306,807	1,24	-3,00	-6,70	307,684	307,885	306,201	1,68	A	6,70	307,684	-3,00	1,12			8,25	306,651	A
411 + 10,00			-2,38	A	-7,59	306,838	0,75	-3,00	-6,70	307,430	307,631	305,858	1,77	A	6,70	307,430	-3,00	1,48			8,67	306,119	A
412 + 0,00			-2,06	A	-7,90	306,409	0,87	-3,00	-6,70	307,208	307,409	305,685	1,72	A	6,70	307,208	-3,00	1,44			8,83	305,787	A
412 + 10,00			-1,74	A	-9,19	305,355	1,81	-3,00	-6,70	307,017	307,218	304,968	2,25	A	6,70	307,017	-3,00	1,69			9,53	305,131	A
413 + 0,00			-1,43	A	-10,27	304,481	2,59	-3,00	-6,70	306,859	307,060	304,315	2,74	A	6,70	306,859	-3,00	2,81			10,60	304,259	A
413 + 10,00			-1,11	A	-10,68	304,078	2,85	-3,00	-6,70	306,732	306,933	303,912	3,02	A	6,70	306,732	-3,00	2,01			9,90	304,597	A
414 + 0,00			-0,79	A	-10,67	303,991	2,48	-3,00	-6,70	306,638	306,839	303,530	3,31	A	6,70	306,638	-3,00	3,29			10,33	304,215	A
414 + 10,00			-0,47	A	-10,28	304,190	2,43	-3,00	-6,70	306,575	306,776	302,628	4,15	A	6,70	306,575	-3,00	2,82			10,60	303,972	A
415 + 0,00		PIV	-0,15	A	-10,41	304,071	3,62	-3,00	-6,70	306,544	306,745	302,193	4,55	A	6,70	306,544	-3,00	4,07			11,88	303,091	A
415 + 10,00			0,17	A	-10,77	303,828	2,71	-3,00	-6,70	306,545	306,746	303,408	3,34	A	6,70	306,545	-3,00	3,65			12,23	302,860	A
416 + 0,00			0,49	A	-10,36	304,138	2,44	-3,00	-6,70	306,578	306,779	304,138	2,64	A	6,70	306,578	-3,00	2,29			10,22	304,230	A
416 + 10,00			0,81	A	-9,59	304,714	1,83	-3,00	-6,70	306,642	306,843	304,738	2,10	A	6,70	306,642	-3,00	1,85			9,46	304,805	A
417 + 0,00			1,12	A	-9,40	304,940	1,73	-3,00	-6,70	306,739	306,940	305,140	1,80	A	6,70	306,739	-3,00	1,48			8,83	305,317	A
417 + 10,00			1,44	A	-8,83	305,449	1,25	-3,00	-6,70	306,867	307,068	305,705	1,36	A	6,70	306,867	-3,00	0,91			7,92	306,051	A
418 + 0,00			1,76	A	-8,12	306,083	0,94	-3,00	-6,70	307,028	307,229	306,216	1,01	A	6,70	307,028	-3,00	0,62			7,56	306,454	A
418 + 10,00			2,08	A	-7,36	306,780	0,39	-3,00	-6,70	307,220	307,421	306,837	0,58	A	6,70	307,220	-3,00	0,25			7,03	306,997	A
419 + 0,00			2,40	C	-6,76	307,508	-0,07	-3,00	-6,70	307,444	307,645	307,520	0,12	A	6,70	307,444	-3,00	-0,30			7,00	307,747	C
419 + 10,00			2,72	C	-6,96	307,959	-0,27	-3,00	-6,70	307,700	307,901	308,226	-0,33	C	6,70	307,700	-3,00	-0,87			7,54	308,538	C
420 + 0,00			3,04	C	-7,48	308,765	-0,83	-3,00	-6,70	307,987	308,188	309,221	-1,03	C	6,70	307,987	-3,00	-1,35			8,09	309,381	C
420 + 10,00			3,36	C	-8,13	309,740	-1,45	-3,00	-6,70	308,307	308,508	309,991	-1,48	C	6,70	308,307	-3,00	-2,01			8,72	310,332	C
421 + 0,00			3,67	C	-8,57	310,527	-1,97	-3,00	-6,70	308,659	308,860	310,775	-1,92	C	6,70	308,659	-3,00	-2,32			9,06	311,021	C
421 + 10,00			3,99	C	-8,96	311,306	-2,34	-3,00	-6,70	309,042	309,243	311,454	-2,21	C	6,70	309,042	-3,00	-2,41			9,14	311,487	C
422 + 0,00			4,31	C	-9,12	311,882	-2,50	-3,00	-6,70	309,457	309,658	312,099	-2,44	C	6,70	309,457	-3,00	-2,53			9,27	312,026	C
422 + 10,00			4,63	C	-9,09	312,295	-2,47	-3,00	-6,70	309,905	310,106	312,565	-2,46	C	6,70	309,905	-3,00	-2,78			9,44	312,644	C
423 + 0,00			4,95	C	-9,05	312,734	-2,44	-3,00	-6,70	310,384	310,585	312,816	-2,23	C	6,70	310,384	-3,00	-2,45			9,28	312,967	C
423 + 10,00		PTV	5,27	C	-8,94	313,136	-2,19	-3,00	-6,70	310,894	311,095	313,131	-2,04	C	6,70	310,894	-3,00	-2,17			8,99	313,184	C
424 + 0,00			5,27	C	-8,94	313,665	-2,20	-3,00	-6,70	311,421	311,622	313,690	-2,07	C	6,70	311,421	-3,00	-2,00			8,50	313,225	C
424 + 10,00			5,27	C	-8,87	314,122	-2,23	-3,00	-6,70	311,948	312,149	314,182	-2,03	C	6,70	311,948	-3,00	-2,21			8,95	314,194	C
425 + 0,00			5,27	C	-8,85	314,622	-2,19	-3,00	-6,70	312,475	312,676	314,778	-2,10	C	6,70	312,475	-3,00	-2,20			8,79	314,569	C
425 + 10,00			5,27	C	-8,78	315,081	-2,03	-3,00	-6,70	313,002	313,203	314,961	-1,76	C	6,70	313,002	-3,00	-1,99			8,66	314,965	C
426 + 0,00			5,27	C	-8,55	315,384	-1,93	-3,00	-6,70	313,529	313,730	315,668	-1,94	C	6,70	313,529	-3,00	-2,13			8,81	315,640	C
426 + 10,00			5,27	C	-8,73	316,086	-1,99	-3,00	-6,70	314,056	314,257	315,968	-1,71	C	6,70	314,056	-3,00	-1,89			8,60	315,956	C
427 + 0,00			5,27	C	-8,35	316,230	-1,70	-3,00	-6,70	314,582	314,783	316,297	-1,51	C	6,70	314,582	-3,00	-1,80			8,50	316,382	C
427 + 10,00			5,27	C	-8,45	316,856	-1,73	-3,00	-6,70	315,109	315,310	316,853	-1,54	C	6,70	315,109	-3,00	-1,55			8,23	316,634	C
428 + 0,00		PCV	5,27	C	-8,19	317,126	-1,50	-3,00	-6,70	315,636	315,837	316,983	-1,15	C	6,70	315,636	-3,00	-1,30			7,97	316,902	C
428 + 10,00			5,09	C	-7,96	317,414	-1,29	-3,00	-6,70	316,154	316,355	317,417	-1,06	C	6,70	316,154	-3,00	-1,20			7,94	317,397	C
429 + 0,00			4,90	C	-7,80	317,757	-1,09	-3,00	-6,70	316,653	316,854	317,697	-0,84	C	6,70	316,653	-3,00	-1,15			7,88	317,829	C
429 + 10,00			4,72	C	-7,53	317,965	-0,85	-3,00	-6,70	317,134	317,335	318,156	-0,82	C	6,70	317,134	-3,00	-0,99			7,69	318,127	C
430 + 0,00			4,54	C	-7,56	318,453	-0,87	-3,00	-6,70	317,597	317,798	318,469	-0,67	C	6,70	317,597	-3,00	-0,87			7,57	318,470	C
430 + 10,00			4,35	C	-7,45	318,787	-0,72	-3,00	-6,70	318,042	318,243	318,736	-0,49	C	6,70	318,042	-3,00	-0,63			7,33	318,674	C
431 + 0,00			4,17	C	-7,18	318,947	-0,48	-3,00	-6,70	318,468	318,669	318,895	-0,23	C	6,70	318,468	-3,00	-0,49			7,		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															R3														
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)														
434 + 4,26	s.elev.%		3,00	A	-7,49	320,648				0,52	3,00	-6,70	321,173	320,972	320,519	0,45	A	6,70	320,771	-3,00	0,37								7,28	320,381	A													
434 + 10,00			2,89	A	-7,67	320,694				0,66	3,00	-6,70	321,342	321,141	320,681	0,46	A	6,70	320,940	-3,00	0,37								7,23	320,587	A													
435 + 0,00			2,71	A	-7,98	320,768				0,82	3,00	-6,70	321,621	321,420	320,786	0,63	A	6,70	321,219	-3,00	0,41								7,33	320,798	A													
435 + 10,00			2,52	A	-8,03	320,999				0,83	3,00	-6,70	321,883	321,682	321,071	0,61	A	6,70	321,481	-3,00	0,33								7,19	321,154	A													
436 + 0,00			2,34	A	-7,81	321,386				0,77	3,00	-6,70	322,126	321,925	321,355	0,57	A	6,70	321,724	-3,00	0,42								7,35	321,294	A													
436 + 10,00			2,16	A	-8,01	321,480				0,90	3,00	-6,70	322,351	322,150	321,388	0,76	A	6,70	321,949	-3,00	0,59								7,59	321,354	A													
437 + 0,00			1,98	A	-8,09	321,630				0,96	3,00	-6,70	322,558	322,357	321,508	0,85	A	6,70	322,156	-3,00	0,68								7,63	321,535	A													
437 + 10,00			1,79	A	-8,11	321,806				0,91	3,00	-6,70	322,747	322,546	321,833	0,71	A	6,70	322,345	-3,00	0,60								7,60	321,744	A													
438 + 0,00		ALTOPAR	1,61	A	-8,01	322,041				0,85	3,00	-6,70	322,917	322,716	322,067	0,62	A	6,70	322,515	-3,00	0,58								7,62	321,901	A													
438 + 10,00			1,61	A	-7,98	322,222				0,87	3,00	-6,70	323,078	322,877	322,067	0,81	A	6,70	322,676	-3,00	0,62								7,55	322,110	A													
439 + 0,00			1,61	A	-8,22	322,222				1,02	3,00	-6,70	323,239	323,038	322,189	0,85	A	6,70	322,837	-3,00	0,73								7,86	322,067	A													
439 + 10,00			1,61	A	-8,07	322,489				0,96	3,00	-6,70	323,400	323,199	322,363	0,84	A	6,70	322,998	-3,00	0,75								7,77	322,284	A													
440 + 0,00			1,61	A	-8,06	322,652				0,93	3,00	-6,70	323,561	323,360	322,505	0,85	A	6,70	323,159	-3,00	0,71								7,76	322,450	A													
440 + 10,00			1,61	A	-8,02	322,840				0,91	3,00	-6,70	323,722	323,521	322,397	1,12	A	6,70	323,320	-3,00	0,81								8,02	322,438	A													
441 + 0,00			1,61	A	-8,17	322,904				0,99	3,00	-6,70	323,883	323,682	322,657	1,02	A	6,70	323,481	-3,00	1,06								7,97	322,634	A													
441 + 10,00			1,61	A	-8,33	322,960				1,33	3,00	-6,70	324,044	323,843	322,737	1,11	A	6,70	323,642	-3,00	0,54								7,52	323,092	A													
442 + 0,00			1,61	A	-8,88	322,753				1,39	3,00	-6,70	324,205	324,004	322,607	1,40	A	6,70	323,803	-3,00	0,77								7,87	323,024	A													
442 + 10,00			1,61	A	-8,83	322,943				1,40	3,00	-6,70	324,366	324,165	323,247	0,92	A	6,70	323,964	-3,00	0,80								7,92	323,150	A													
443 + 0,00			1,61	A	-8,98	323,007				1,65	3,00	-6,70	324,527	324,326	323,362	0,96	A	6,70	324,125	-3,00	0,69								7,74	323,433	A													
443 + 10,00		PCV	1,61	A	-9,38	322,902				1,39	3,00	-6,70	324,688	324,487	323,425	1,06	A	6,70	324,286	-3,00	0,79								7,89	323,493	A													
444 + 0,00			1,50	A	-8,36	323,738				1,25	3,00	-6,70	324,843	324,642	323,537	1,11	A	6,70	324,441	-3,00	0,90								8,05	323,544	A													
444 + 10,00			1,40	A	-8,59	323,730				1,38	3,00	-6,70	324,989	324,788	323,573	1,21	A	6,70	324,587	-3,00	0,95								8,13	323,634	A													
445 + 0,00			1,29	A	-8,73	323,770				1,40	3,00	-6,70	325,123	324,922	323,779	1,14	A	6,70	324,721	-3,00	1,00								8,21	323,717	A													
445 + 10,00			1,19	A	-8,77	323,867				1,36	3,00	-6,70	325,247	325,046	323,856	1,19	A	6,70	324,945	-3,00	1,00								8,30	323,778	A													
446 + 0,00			1,08	A	-8,75	323,994				1,44	3,00	-6,70	325,361	325,160	324,145	1,01	A	6,70	324,959	-3,00	0,87								7,98	324,106	A													
446 + 10,00			0,98	A	-8,95	323,962				1,49	3,00	-6,70	325,464	325,263	323,949	1,31	A	6,70	325,062	-3,00	1,12								8,39	323,938	A													
447 + 0,00			0,87	A	-8,92	324,076				1,55	3,00	-6,70	325,556	325,355	323,989	1,37	A	6,70	325,154	-3,00	1,21								8,46	323,984	A													
447 + 10,00			0,77	A	-8,84	324,209				1,55	3,00	-6,70	325,638	325,437	324,042	1,39	A	6,70	325,236	-3,00	1,16								8,49	324,046	A													
448 + 0,00			0,66	A	-8,90	324,240				1,57	3,00	-6,70	325,709	325,508	324,113	1,40	A	6,70	325,307	-3,00	1,26								8,55	324,072	A													
448 + 10,00		PIV	0,55	A	-9,64	323,809				1,52	3,00	-6,70	325,770	325,569	324,235	1,33	A	6,70	325,368	-3,00	0,97								8,24	324,339	A													
449 + 0,00			0,45	A	-9,60	323,888				1,50	3,00	-6,70	325,820	325,619	324,191	1,43	A	6,70	325,418	-3,00	1,26								8,57	324,172	A													
449 + 10,00			0,34	A	-9,51	323,987				1,61	3,00	-6,70	325,860	325,659	324,275	1,38	A	6,70	325,458	-3,00	1,19								8,56	324,217	A													
450 + 0,00			0,24	A	-9,33	324,133				1,69	3,00	-6,70	325,889	325,688	324,429	1,26	A	6,70	325,487	-3,00	1,24								8,53	324,268	A													
450 + 10,00			0,13	A	-9,21	324,236				1,65	3,00	-6,70	325,908	325,707	324,349	1,36	A	6,70	325,506	-3,00	1,19								8,49	324,312	A													
451 + 0,00			0,03	A	-9,08	324,329				1,71	3,00	-6,70	325,916	325,715	324,381	1,33	A	6,70	325,514	-3,00	0,90								8,02	324,632	A													
451 + 10,00			-0,08	A	-8,91	324,442				1,66	3,00	-6,70	325,913	325,712	324,394	1,32	A	6,70	325,511	-3,00	1,10								8,32	324,434	A													
452 + 0,00			-0,18	A	-8,75	324,536				1,58	3,00	-6,70	325,900	325,699	324,421	1,28	A	6,70	325,498	-3,00	1,08								8,35	324,401	A													
452 + 10,00			-0,29	A	-8,66	324,569				1,46	3,00	-6,70	325,876	325,675	324,496	1,18	A	6,70	325,474	-3,00	1,02								8,29	324,418	A													
453 + 0,00			-0,39	A	-8,53	324,624				1,37	3,00	-6,70	325,842	325,641	324,467	1,17	A	6,70	325,440	-3,00	1,00								8,13	324,490	A													
453 + 9,57	s.elev.%		-0,50	A	-8,42	324,655				1,27	3,00	-6,70	325,800	325,599	324,560	1,04	A	6,70	325,398	-3,00	0,90								8,09	324,470	A													
453 + 10,00		PTV	-0,50	A	-8,40	324,657				1,26	2,94	-6,70	325,793	325,597	324,573	1,02	A	6,70	325,396	-3,00	0,86								8,06	324,489	A													
453 + 13,82	se% máx.		-0,50	A	-8,30	324,675				1,19	2,40	-6,70	325,738	325,577	324,602	0,98	A	6,70	325,376	-3,00	0,73								7,78	324,657	A													
453 + 19,48	PT		-0,50	A	-8,13	324,702				1,06	1,60	-6,70	325,656	325,549	324,473	1,08	A	6,70	325,348	-3,00	0,66								7,62	324,732	A													
454 + 0,00			-0,50	A	-8,12	324,703				1,04	1,53	-6,70	325,649	325,547	324,462	1,08	A	6,70	325,346	-3,00	0,68								7,67	324,700	A													
454 + 10,00			-0,50	A	-7,83	324,751				0,81	0,12	-6,70	325,504	325,497	324,554	0,94	A	6,70	325,296	-3,00	0,83								7,88	324,512	A													
454 + 10,82	se%pn		-0,50	A	-7,80	324,757				0,80	0,00	-6,70	325,492	325,492	324,534	0,96	A	6,70	325,291	-3,00	0,86								7,90	324,490	A													
455 + 0,00			-0,50	A	-7,55	324,790				0,61	-1,30	-6,70	325,360	325,447	324,605	0,84	A	6,70	325,246	-3,00	0,88								7,99	324,389	A													
455 + 10,00		PCV	-0,50	A	-7,34	324,789				0,46	-2,71	-6,70	325,215	325,397	324,559	0,84	A	6,70	325,196	-3,00	0,61								7,73	324,512	A													
455 + 12,07	se%pnsta		-0,49	A	-7,28	324,796				0,42	-3,00	-6,70	325,185	325,386	324,5																													

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO												
		GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A									
	486 + 10,00			-0,61	A	-7,89	323,499				0,88	-3,00	-6,70	324,291	324,492	323,629	0,86	A	6,70	324,291	-3,00	0,82					7,53	323,741	A									
	487 + 0,00			-0,61	A	-7,79	323,501				0,83	-3,00	-6,70	324,230	324,431	323,582	0,85	A	6,70	324,230	-3,00	0,89					7,70	323,565	A									
	487 + 10,00			-0,61	A	-7,77	323,456				0,83	-3,00	-6,70	324,169	324,370	323,554	0,82	A	6,70	324,169	-3,00	0,89					7,73	323,483	A									
	488 + 0,00			-0,61	A	-7,79	323,383				0,81	-3,00	-6,70	324,108	324,309	323,525	0,78	A	6,70	324,108	-3,00	0,90					7,78	323,390	A									
	488 + 10,00			-0,61	A	-7,75	323,347				0,80	-3,00	-6,70	324,046	324,247	323,436	0,81	A	6,70	324,046	-3,00	0,89					7,74	323,353	A									
	489 + 0,00			-0,61	A	-7,71	323,309				0,75	-3,00	-6,70	323,985	324,186	323,379	0,81	A	6,70	323,985	-3,00	0,84					7,71	323,312	A									
	489 + 10,00			-0,61	A	-7,67	323,279				0,75	-3,00	-6,70	323,924	324,125	323,394	0,73	A	6,70	323,924	-3,00	0,84					7,73	323,234	A									
	490 + 0,00			-0,61	A	-7,61	323,253				0,69	-3,00	-6,70	323,862	324,063	323,322	0,74	A	6,70	323,862	-3,00	0,77					7,65	323,228	A									
	490 + 10,00			-0,61	A	-7,52	323,256				0,63	-3,00	-6,70	323,801	324,002	323,236	0,77	A	6,70	323,801	-3,00	0,87					7,78	323,083	A									
	491 + 0,00			-0,61	A	-7,50	323,207				0,61	-3,00	-6,70	323,740	323,941	323,148	0,79	A	6,70	323,740	-3,00	0,86					7,81	323,001	A									
	491 + 10,00			-0,61	A	-7,50	323,146				0,58	-3,00	-6,70	323,679	323,880	323,075	0,80	A	6,70	323,679	-3,00	0,86					7,91	322,873	A									
	492 + 0,00			-0,61	A	-7,56	323,046				0,64	-3,00	-6,70	323,617	323,818	323,071	0,75	A	6,70	323,617	-3,00	0,89					7,79	322,888	A									
	492 + 10,00			-0,61	A	-7,57	322,975				0,68	-3,00	-6,70	323,556	323,757	323,026	0,73	A	6,70	323,556	-3,00	0,87					7,88	322,770	A									
	493 + 0,00			-0,61	A	-7,51	322,955				0,62	-3,00	-6,70	323,495	323,696	322,965	0,73	A	6,70	323,495	-3,00	0,86					7,87	322,716	A									
	493 + 10,00			-0,61	A	-7,54	322,872				0,63	-3,00	-6,70	323,434	323,635	322,893	0,74	A	6,70	323,434	-3,00	0,83					7,95	322,599	A									
	494 + 0,00			-0,61	A	-7,60	322,774				0,67	-3,00	-6,70	323,372	323,573	322,804	0,77	A	6,70	323,372	-3,00	0,86					8,05	322,471	A									
	494 + 10,00			-0,61	A	-7,66	322,669				0,69	-3,00	-6,70	323,311	323,512	322,720	0,79	A	6,70	323,311	-3,00	0,88					8,09	322,381	A									
	495 + 0,00			-0,61	A	-7,72	322,571				0,73	-3,00	-6,70	323,250	323,451	322,602	0,85	A	6,70	323,250	-3,00	0,88					8,09	322,323	A									
	495 + 10,00			-0,61	A	-7,68	322,534				0,77	-3,00	-6,70	323,188	323,389	322,512	0,88	A	6,70	323,188	-3,00	0,91					8,17	322,209	A									
	496 + 0,00			-0,61	A	-7,74	322,431				0,84	-3,00	-6,70	323,127	323,328	322,436	0,89	A	6,70	323,127	-3,00	0,95					8,18	322,143	A									
	496 + 10,00			-0,61	A	-7,75	322,363				0,88	-3,00	-6,70	323,066	323,267	322,325	0,94	A	6,70	323,066	-3,00	0,98					8,22	322,052	A									
	497 + 0,00			-0,61	A	-7,71	322,329				0,88	-3,00	-6,70	323,005	323,206	322,219	0,99	A	6,70	323,005	-3,00	1,05					8,19	322,012	A									
	497 + 10,00			-0,61	A	-7,73	322,256				0,89	-3,00	-6,70	322,943	323,144	322,177	0,97	A	6,70	322,943	-3,00	1,04					8,34	321,849	A									
	498 + 0,00			-0,61	A	-7,74	322,187				0,87	-3,00	-6,70	322,882	323,083	322,094	0,99	A	6,70	322,882	-3,00	1,00					8,31	321,808	A									
	498 + 10,00			-0,61	A	-7,79	322,092				0,91	-3,00	-6,70	322,821	323,022	322,005	1,02	A	6,70	322,821	-3,00	1,07					8,29	321,761	A									
	499 + 0,00			-0,61	A	-7,83	322,007				0,97	-3,00	-6,70	322,760	322,961	321,916	1,04	A	6,70	322,760	-3,00	1,10					8,24	321,736	A									
	499 + 10,00			-0,61	A	-7,82	321,950				0,95	-3,00	-6,70	322,698	322,899	321,800	1,10	A	6,70	322,698	-3,00	1,12					8,36	321,593	A									
	500 + 0,00			-0,61	A	-7,93	321,815				1,01	-3,00	-6,70	322,637	322,838	321,717	1,12	A	6,70	322,637	-3,00	1,14					8,32	321,557	A									
	500 + 10,00			-0,61	A	-7,97	321,731				0,99	-3,00	-6,70	322,576	322,777	321,613	1,16	A	6,70	322,576	-3,00	1,22					8,40	321,441	A									
	501 + 0,00			-0,61	A	-8,17	321,534				1,09	-3,00	-6,70	322,515	322,716	321,515	1,20	A	6,70	322,515	-3,00	1,23					8,30	321,445	A									
	501 + 10,00			-0,61	A	-8,38	321,335				1,19	-3,00	-6,70	322,453	322,654	321,480	1,17	A	6,70	322,453	-3,00	1,27					8,31	321,383	A									
	502 + 0,00			-0,61	A	-8,48	321,203				1,22	-3,00	-6,70	322,392	322,593	321,381	1,21	A	6,70	322,392	-3,00	1,26					8,39	321,262	A									
	502 + 10,00			-0,61	A	-8,69	321,004				1,26	-3,00	-6,70	322,331	322,532	321,299	1,23	A	6,70	322,331	-3,00	1,29					8,44	321,172	A									
	503 + 0,00			-0,61	A	-8,86	320,828				1,29	-3,00	-6,70	322,269	322,470	321,188	1,28	A	6,70	322,269	-3,00	1,29					8,38	321,148	A									
	503 + 10,00			-0,61	A	-9,01	320,669				1,32	-3,00	-6,70	322,208	322,409	321,094	1,32	A	6,70	322,208	-3,00	1,27					8,40	321,075	A									
	504 + 0,00			-0,61	A	-9,11	320,543				1,37	-3,00	-6,70	322,147	322,348	321,023	1,32	A	6,70	322,147	-3,00	1,29					8,40	321,011	A									
	504 + 10,00			-0,61	A	-8,93	320,602				1,30	-3,00	-6,70	322,086	322,287	320,946	1,34	A	6,70	322,086	-3,00	1,26					8,35	320,986	A									
	505 + 0,00			-0,61	A	-9,03	320,470				1,42	-3,00	-6,70	322,024	322,225	320,875	1,35	A	6,70	322,024	-3,00	1,24					8,41	320,883	A									
	505 + 10,00			-0,61	A	-9,01	320,425				1,52	-3,00	-6,70	321,963	322,164	320,779	1,38	A	6,70	321,963	-3,00	1,27					8,50	320,760	A									
	506 + 0,00			-0,61	A	-9,35	320,138				1,63	-3,00	-6,70	321,902	322,103	320,653	1,45	A	6,70	321,902	-3,00	1,25					8,70	320,568	A									
	506 + 10,00			-0,61	A	-9,47	319,997				1,65	-3,00	-6,70	321,841	322,042	320,604	1,44	A	6,70	321,841	-3,00	1,17					8,50	320,638	A									
	507 + 0,00			-0,61	A	-9,79	319,718				1,80	-3,00	-6,70	321,779	321,980	320,549	1,43	A	6,70	321,779	-3,00	1,19					8,28	3										

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia										
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3										
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A
514 + 0,00			-0,14	A	-11,92	317,536	3,24	-3,00	-6,70	321,015	321,216	320,106	1,11	A	6,70	321,015	-3,00	0,87					8,18	320,028	A
514 + 10,00			-0,03	A	-11,71	317,668	3,14	-3,00	-6,70	321,007	321,208	320,053	1,16	A	6,70	321,007	-3,00	0,94					8,22	319,996	A
515 + 0,00	PTV		0,09	A	-11,50	317,813	2,99	-3,00	-6,70	321,010	321,211	320,119	1,09	A	6,70	321,010	-3,00	0,95					8,30	319,943	A
515 + 10,00			0,21	A	-11,29	317,967	2,94	-3,00	-6,70	321,025	321,226	320,086	1,14	A	6,70	321,025	-3,00	0,99					8,44	319,867	A
516 + 0,00			0,33	A	-10,91	318,244	2,75	-3,00	-6,70	321,052	321,253	320,041	1,21	A	6,70	321,052	-3,00	1,08					8,64	319,759	A
516 + 10,00			0,44	A	-10,47	318,576	2,33	-3,00	-6,70	321,091	321,292	320,050	1,24	A	6,70	321,091	-3,00	1,09					9,20	319,424	A
517 + 0,00			0,56	A	-9,77	319,095	1,94	-3,00	-6,70	321,141	321,342	320,141	1,20	A	6,70	321,141	-3,00	1,10					8,88	319,686	A
517 + 10,00			0,68	A	-9,25	319,503	1,60	-3,00	-6,70	321,203	321,404	320,208	1,20	A	6,70	321,203	-3,00	1,12					8,65	319,905	A
518 + 0,00	PTV		0,80	A	-8,98	319,757	1,41	-3,00	-6,70	321,276	321,477	320,230	1,25	A	6,70	321,276	-3,00	1,13					8,60	320,012	A
518 + 10,00			0,80	A	-8,78	319,967	1,26	-3,00	-6,70	321,356	321,557	320,257	1,30	A	6,70	321,356	-3,00	1,22					8,44	320,194	A
519 + 0,00			0,80	A	-8,74	320,078	1,27	-3,00	-6,70	321,436	321,637	320,370	1,27	A	6,70	321,436	-3,00	1,25					8,41	320,296	A
519 + 10,00			0,80	A	-8,67	320,199	1,27	-3,00	-6,70	321,515	321,716	320,454	1,26	A	6,70	321,515	-3,00	1,22					8,43	320,365	A
520 + 0,00			0,80	A	-8,48	320,409	1,21	-3,00	-6,70	321,595	321,796	320,574	1,22	A	6,70	321,595	-3,00	1,22					8,38	320,477	A
520 + 10,00			0,80	A	-8,34	320,584	1,11	-3,00	-6,70	321,674	321,875	320,637	1,24	A	6,70	321,674	-3,00	1,15					8,21	320,669	A
521 + 0,00			0,80	A	-8,17	320,774	1,02	-3,00	-6,70	321,754	321,955	320,714	1,24	A	6,70	321,754	-3,00	1,16					8,29	320,693	A
521 + 10,00			0,80	A	-8,51	320,629	1,20	-3,00	-6,70	321,834	322,035	320,819	1,22	A	6,70	321,834	-3,00	1,09					8,13	320,880	A
522 + 0,00			0,80	A	-8,90	320,447	1,34	-3,00	-6,70	321,913	322,114	320,906	1,21	A	6,70	321,913	-3,00	1,12					8,10	320,978	A
522 + 10,00			0,80	A	-9,01	320,453	1,38	-3,00	-6,70	321,993	322,194	321,026	1,17	A	6,70	321,993	-3,00	1,09					8,02	321,111	A
523 + 0,00			0,80	A	-8,90	320,608	1,35	-3,00	-6,70	322,072	322,273	321,146	1,13	A	6,70	322,072	-3,00	1,06					7,97	321,222	A
523 + 10,00	PCV		0,80	A	-8,83	320,729	1,35	-3,00	-6,70	322,152	322,353	321,245	1,11	A	6,70	322,152	-3,00	1,04					8,03	321,267	A
524 + 0,00			0,75	A	-8,80	320,829	1,31	-3,00	-6,70	322,229	322,430	321,361	1,07	A	6,70	322,229	-3,00	1,02					8,05	321,330	A
524 + 10,00			0,71	A	-8,68	320,984	1,24	-3,00	-6,70	322,302	322,503	321,475	1,03	A	6,70	322,302	-3,00	0,99					7,98	321,448	A
525 + 0,00			0,67	A	-8,42	321,226	1,17	-3,00	-6,70	322,371	322,572	321,578	0,99	A	6,70	322,371	-3,00	0,99					7,96	321,534	A
525 + 10,00			0,62	A	-8,27	321,387	1,05	-3,00	-6,70	322,436	322,637	321,686	0,95	A	6,70	322,436	-3,00	0,99					8,03	321,549	A
526 + 0,00			0,58	A	-7,90	321,695	0,77	-3,00	-6,70	322,496	322,697	321,787	0,91	A	6,70	322,496	-3,00	0,99					7,95	321,659	A
526 + 10,00			0,54	A	-7,94	321,724	0,81	-3,00	-6,70	322,552	322,753	321,825	0,93	A	6,70	322,552	-3,00	0,96					8,05	321,654	A
527 + 0,00			0,49	A	-8,05	321,704	0,87	-3,00	-6,70	322,603	322,804	321,812	0,99	A	6,70	322,603	-3,00	0,97					8,10	321,668	A
527 + 10,00			0,45	A	-8,00	321,786	0,86	-3,00	-6,70	322,650	322,851	321,847	1,00	A	6,70	322,650	-3,00	1,02					8,04	321,759	A
528 + 0,00			0,41	A	-7,99	321,833	0,86	-3,00	-6,70	322,693	322,894	321,954	0,94	A	6,70	322,693	-3,00	0,93					8,00	321,828	A
528 + 10,00			0,36	A	-7,91	321,926	0,81	-3,00	-6,70	322,732	322,933	322,013	0,92	A	6,70	322,732	-3,00	0,95					8,14	321,769	A
529 + 0,00			0,32	A	-8,29	321,708	1,00	-3,00	-6,70	322,766	322,967	322,035	0,93	A	6,70	322,766	-3,00	0,99					8,10	321,835	A
529 + 10,00			0,28	A	-8,27	321,751	1,06	-3,00	-6,70	322,796	322,997	322,002	1,00	A	6,70	322,796	-3,00	1,00					8,07	321,880	A
530 + 0,00			0,23	A	-8,64	321,526	1,27	-3,00	-6,70	322,821	323,022	322,006	1,02	A	6,70	322,821	-3,00	1,01					8,06	321,912	A
530 + 10,00		PTV	0,19	A	-8,19	321,849	0,98	-3,00	-6,70	322,843	323,044	322,001	1,04	A	6,70	322,843	-3,00	1,08					8,32	321,766	A
531 + 0,00			0,15	A	-8,34	321,768	1,07	-3,00	-6,70	322,860	323,061	321,968	1,09	A	6,70	322,860	-3,00	1,16					8,48	321,673	A
531 + 10,00			0,10	A	-8,49	321,677	1,19	-3,00	-6,70	322,872	323,073	321,903	1,17	A	6,70	322,872	-3,00	1,26					9,12	321,257	A
532 + 0,00			0,06	A	-8,53	321,661	1,22	-3,00	-6,70	322,881	323,082	321,850	1,23	A	6,70	322,881	-3,00	1,31					9,49	321,022	A
532 + 10,00			0,02	A	-8,69	321,558	1,31	-3,00	-6,70	322,885	323,086	321,795	1,29	A	6,70	322,885	-3,00	1,30					8,90	321,418	A
533 + 0,00			-0,02	A	-8,63	321,596	1,31	-3,00	-6,70	322,884	323,085	321,799	1,29	A	6,70	322,884	-3,00	1,17					8,60	321,619	A
533 + 10,00			-0,07	A	-8,58	321,627	1,26	-3,00	-6,70	322,880	323,081	321,817	1,26	A	6,70	322,880	-3,00	1,16					8,71	321,542	A
534 + 0,00			-0,11	A	-8,64	321,579	1,33	-3,00	-6,70	322,871	323,072	321,797	1,27	A	6,70	322,871	-3,00	1,21					8,62	321,594	A
534 + 10,00			-0,15	A	-8,69	321,530	1,34	-3,00	-6,70	322,857	323,058	321,783	1,28	A	6,70	322,857	-3,00	1,10					8,37	321,744	A
535 + 0,00			-0,20	A	-8,70	321,506	1,32	-3,00	-6,70	322,840	323,041	321,761	1,28	A	6,70	322,840	-3,00	1,12					8,57	321,593	A

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
541 + 10,00			PCV	-0,50	A	-8,22	321,283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A											
566 + 10,00			-0,50	A	-7,40	321,048					0,49	-3,00	-6,70	321,517	321,718	320,963	0,75	A	6,70	321,919	3,00	1,03			8,26	320,879	A														
567 + 0,00			-0,50	A	-7,31	321,061					0,44	-3,00	-6,70	321,467	321,668	320,889	0,78	A	6,70	321,869	3,00	1,02			8,25	320,835	A														
567 + 10,00			-0,50	A	-7,13	321,128					0,33	-3,00	-6,70	321,417	321,618	320,860	0,76	A	6,70	321,819	3,00	0,96			8,21	320,810	A														
568 + 0,00			-0,50	A	-7,12	321,087					0,30	-3,00	-6,70	321,367	321,568	320,872	0,70	A	6,70	321,769	3,00	0,98			8,21	320,761	A														
568 + 10,00			-0,50	A	-7,19	320,992					0,33	-3,00	-6,70	321,317	321,518	320,870	0,65	A	6,70	321,719	3,00	0,94			8,13	320,767	A														
569 + 0,00			-0,50	A	-7,15	320,968					0,28	-3,00	-6,70	321,267	321,468	320,920	0,55	A	6,70	321,669	3,00	0,88			8,05	320,772	A														
569 + 10,00			-0,50	A	-7,12	320,934					0,29	-3,00	-6,70	321,217	321,418	320,932	0,49	A	6,70	321,619	3,00	0,87			7,98	320,765	A														
570 + 0,00			-0,50	A	-7,14	320,871					0,30	-3,00	-6,70	321,167	321,368	320,891	0,48	A	6,70	321,569	3,00	0,78			7,87	320,791	A														
570 + 10,00			-0,50	A	-7,05	320,883					0,25	-3,00	-6,70	321,117	321,318	320,739	0,58	A	6,70	321,519	3,00	0,66			7,77	320,809	A														
571 + 0,00			-0,50	A	-6,98	320,877					0,20	-3,00	-6,70	321,067	321,268	320,821	0,45	A	6,70	321,469	3,00	0,75			7,77	320,757	A														
571 + 10,00			-0,50	A	-7,04	320,793					0,23	-3,00	-6,70	321,017	321,218	320,713	0,51	A	6,70	321,419	3,00	0,68			7,68	320,764	A														
572 + 0,00			-0,50	A	-6,95	320,802					0,17	-3,00	-6,70	320,967	321,168	320,723	0,45	A	6,70	321,369	3,00	0,77			7,88	320,585	A														
572 + 10,00			-0,50	A	-7,09	320,657					0,25	-3,00	-6,70	320,917	321,118	320,627	0,49	A	6,70	321,319	3,00	0,71			7,70	320,651	A														
573 + 0,00			-0,50	A	-7,10	320,598					0,27	-3,00	-6,70	320,867	321,068	320,573	0,50	A	6,70	321,269	3,00	0,70			7,77	320,555	A														
573 + 10,00			-0,50	A	-7,09	320,559					0,26	-3,00	-6,70	320,817	321,018	320,519	0,50	A	6,70	321,219	3,00	0,73			7,76	320,515	A														
574 + 0,00			-0,50	A	-7,08	320,513					0,25	-3,00	-6,70	320,767	320,968	320,494	0,47	A	6,70	321,169	3,00	0,69			7,76	320,464	A														
574 + 5,27			-0,50	A	-7,04	320,516					0,24	-3,00	-6,70	320,741	320,942	320,456	0,49	A	6,70	321,143	3,00	0,70			7,77	320,432	A														
574 + 9,52	s.elev. % se% máx.		-0,50	A	-7,11	320,448					0,28	-3,00	-6,70	320,720	320,921	320,407	0,51	A	6,70	321,082	2,40	0,66			7,66	320,443	A														
574 + 10,00			-0,50	A	-7,12	320,435					0,29	-3,00	-6,70	320,717	320,918	320,408	0,51	A	6,70	321,075	2,33	0,64			7,63	320,454	A														
574 + 15,18	PT		-0,50	A	-7,02	320,481					0,22	-3,00	-6,70	320,691	320,892	320,420	0,47	A	6,70	321,000	1,60	0,66			7,68	320,347	A														
575 + 0,00			-0,50	A	-7,06	320,426					0,25	-3,00	-6,70	320,667	320,868	320,479	0,39	A	6,70	320,930	0,92	0,60			7,51	320,392	A														
575 + 6,52	se%pn		-0,50	A	-7,07	320,389					0,25	-3,00	-6,70	320,635	320,836	320,350	0,49	A	6,70	320,836	0,00	0,54			7,54	320,279	A														
575 + 10,00			-0,50	A	-7,01	320,411					0,22	-3,00	-6,70	320,617	320,818	320,417	0,40	A	6,70	320,785	-0,49	0,53			7,50	320,252	A														
576 + 0,00			-0,50	A	-7,02	320,356					0,20	-3,00	-6,70	320,567	320,768	320,351	0,42	A	6,70	320,641	-1,90	0,43			7,30	320,240	A														
576 + 7,77	se% pista		-0,50	A	-7,03	320,308					0,21	-3,00	-6,70	320,528	320,729	320,159	0,57	A	6,70	320,528	-3,00	0,36			7,24	320,171	A														
576 + 10,00			-0,50	A	-7,07	320,270					0,25	-3,00	-6,70	320,517	320,718	320,185	0,53	A	6,70	320,517	-3,00	0,33			7,20	320,183	A														
577 + 0,00			-0,50	A	-7,14	320,171					0,30	-3,00	-6,70	320,467	320,668	320,212	0,46	A	6,70	320,467	-3,00	0,30			7,15	320,167	A														
577 + 10,00			-0,50	A	-7,20	320,083					0,36	-3,00	-6,70	320,417	320,618	320,060	0,56	A	6,70	320,417	-3,00	0,36			7,26	320,042	A														
578 + 0,00		ALTOPARQ	-0,50	A	-7,25	320,000					0,37	-3,00	-6,70	320,367	320,568	320,064	0,50	A	6,70	320,367	-3,00	0,33			7,22	320,023	A														
578 + 10,00			-0,67	A	-7,34	319,879					0,42	-3,00	-6,70	320,309	320,510	319,893	0,62	A	6,70	320,309	-3,00	0,44			7,35	319,875	A														
579 + 0,00			-0,84	A	-7,49	319,708					0,51	-3,00	-6,70	320,234	320,435	319,758	0,68	A	6,70	320,234	-3,00	0,48			7,44	319,743	A														
579 + 10,00			-1,00	A	-7,43	319,657					0,49	-3,00	-6,70	320,142	320,343	319,612	0,73	A	6,70	320,142	-3,00	0,48			7,46	319,636	A														
580 + 0,00			-1,17	A	-7,55	319,469					0,54	-3,00	-6,70	320,033	320,234	319,472	0,76	A	6,70	320,033	-3,00	0,53			7,45	319,532	A														
580 + 10,00			-1,34	A	-7,52	319,360					0,53	-3,00	-6,70	319,908	320,109	319,300	0,81	A	6,70	319,908	-3,00	0,58			7,58	319,318	A														
581 + 0,00			-1,51	A	-7,36	319,322					0,48	-3,00	-6,70	319,765	319,966	319,292	0,67	A	6,70	319,765	-3,00	0,41			7,44	319,270	A														
581 + 10,00		PIV	-1,67	A	-7,44	319,112					0,52	-3,00	-6,70	319,606	319,807	319,133	0,67	A	6,70	319,606	-3,00	0,55			7,48	319,088	A														
582 + 0,00			-1,84	A	-7,46	318,924					0,41	-3,00	-6,70	319,431	319,632	318,857	0,77	A	6,70	319,431	-3,00	0,59			7,60	318,827	A														
582 + 10,00			-2,01	A	-7,59	318,645					0,57	-3,00	-6,70	319,238	319,439	318,692	0,75	A	6,70	319,238	-3,00																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes												Rodovia: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528												Latitude Engenharia											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM												R3																							
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA C/A											
591 + 10,00			-1,31	A	-10,47	312,268	2,30	-3,00	-6,70	314,784	314,985	312,542	2,44	A	6,70	314,784	-3,00	2,22					9,96	312,612	A										
592 + 0,00			-1,05	A	-10,90	311,864	2,76	-3,00	-6,70	314,666	314,867	312,172	2,70	A	6,70	314,666	-3,00	2,48					10,35	312,233	A										
592 + 10,00			-0,79	A	-10,99	311,711	2,88	-3,00	-6,70	314,574	314,775	311,532	3,24	A	6,70	314,574	-3,00	2,78					10,79	311,848	A										
593 + 0,00		PIV	-0,54	A	-10,51	311,965	2,71	-3,00	-6,70	314,507	314,708	311,537	3,17	A	6,70	314,507	-3,00	3,04					11,30	311,441	A										
593 + 10,00			-0,28	A	-10,26	312,096	2,53	-3,00	-6,70	314,466	314,667	311,789	2,88	A	6,70	314,466	-3,00	3,02					11,29	311,409	A										
594 + 0,00			-0,02	A	-9,83	312,365	2,15	-3,00	-6,70	314,451	314,652	311,951	2,70	A	6,70	314,451	-3,00	2,77					10,77	311,741	A										
594 + 10,00			0,23	A	-9,14	312,838	1,79	-3,00	-6,70	314,462	314,663	312,121	2,54	A	6,70	314,462	-3,00	2,55					10,27	312,085	A										
595 + 0,00			0,49	A	-8,82	313,083	1,51	-3,00	-6,70	314,498	314,699	312,462	2,24	A	6,70	314,498	-3,00	2,10					9,93	312,342	A										
595 + 5,15	s.elev.%		0,62	A	-8,62	313,249	1,42	-3,00	-6,70	314,527	314,728	312,713	2,02	A	6,70	314,527	-3,00	1,66					9,21	312,854	A										
595 + 10,00			0,75	A	-8,39	313,479	1,30	-2,31	-6,70	314,606	314,761	312,974	1,79	A	6,70	314,560	-3,00	1,49					8,96	313,055	A										
596 + 0,00			1,00	A	-8,07	313,876	0,97	-0,90	-6,70	314,789	314,849	313,369	1,48	A	6,70	314,648	-3,00	1,35					8,66	313,343	A										
596 + 6,33	se%pn		1,17	A	-8,08	313,994	1,01	0,00	-6,70	314,917	314,917	313,610	1,31	A	6,70	314,716	-3,00	1,21					8,64	313,420	A										
596 + 10,00			1,26	A	-7,95	314,166	0,89	0,52	-6,70	314,997	314,962	313,735	1,23	A	6,70	314,761	-3,00	1,20					8,70	313,426	A										
597 + 0,00			1,52	A	-7,89	314,434	0,85	1,94	-6,70	315,231	315,101	313,823	1,28	A	6,70	314,900	-3,00	1,28					8,88	313,446	A										
597 + 2,33	TC		1,58	A	-7,89	314,498	0,86	2,27	-6,70	315,289	315,137	313,766	1,37	A	6,70	314,936	-3,00	1,30					8,92	313,455	A										
597 + 7,50	s.elev.%		1,71	A	-7,85	314,654	0,85	3,00	-6,70	315,423	315,222	313,880	1,34	A	6,70	315,021	-3,00	1,33					8,99	313,492	A										
597 + 10,00		PTV	1,78	A	-7,84	314,727	0,82	3,35	-6,70	315,490	315,266	314,182	1,08	A	6,70	315,041	-3,35	1,31					8,98	313,518	A										
597 + 10,33	se%max.		1,78	A	-7,86	314,729	0,83	3,40	-6,70	315,499	315,271	314,186	1,09	A	6,70	315,044	-3,40	1,31					8,98	313,522	A										
598 + 0,00			1,78	A	-7,72	314,994	0,69	3,40	-6,70	315,671	315,443	314,241	1,20	A	6,70	315,215	-3,40	1,31					9,03	313,663	A										
598 + 10,00			1,78	A	-7,62	315,237	0,61	3,40	-6,70	315,848	315,621	314,526	1,09	A	6,70	315,393	-3,40	1,24					8,90	313,926	A										
599 + 0,00			1,78	A	-7,37	315,581	0,48	3,40	-6,70	316,026	315,798	314,773	1,03	A	6,70	315,570	-3,40	1,11					8,73	314,220	A										
599 + 10,00			1,78	A	-7,35	315,773	0,46	3,40	-6,70	316,204	315,976	315,106	0,87	A	6,70	315,748	-3,40	0,94					8,42	314,599	A										
600 + 0,00			1,78	A	-7,31	315,971	0,44	3,40	-6,70	316,381	316,153	315,442	0,71	A	6,70	315,925	-3,40	0,75					8,01	315,051	A										
600 + 10,00		PCV	1,78	A	-7,24	316,197	0,37	3,40	-6,70	316,559	316,331	315,677	0,65	A	6,70	316,103	-3,40	0,71					7,95	315,271	A										
601 + 0,00			1,70	A	-7,14	316,439	0,31	3,40	-6,70	316,732	316,504	315,837	0,67	A	6,70	316,277	-3,40	0,72					7,98	315,421	A										
601 + 10,00			1,62	A	-7,06	316,656	0,24	3,40	-6,70	316,898	316,670	315,797	0,87	A	6,70	316,442	-3,40	0,68					7,89	315,647	A										
602 + 0,00			1,54	A	-7,25	316,688	0,38	3,40	-6,70	317,055	316,827	316,051	0,78	A	6,70	316,600	-3,40	0,64					7,79	315,875	A										
602 + 10,00			1,46	A	-7,45	316,707	0,52	3,40	-6,70	317,205	316,977	316,202	0,78	A	6,70	316,749	-3,40	0,60					7,65	316,113	A										
603 + 0,00			1,38	A	-7,58	316,760	0,64	3,40	-6,70	317,347	317,119	316,542	0,58	A	6,70	316,891	-3,40	0,64					7,66	316,249	A										
603 + 10,00			1,30	A	-7,48	316,957	0,56	3,40	-6,70	317,480	317,252	316,616	0,64	A	6,70	317,025	-3,40	0,79					7,91	316,218	A										
604 + 0,00			1,22	A	-7,79	316,879	0,79	3,40	-6,70	317,606	317,378	316,670	0,71	A	6,70	317,150	-3,40	0,94					8,12	316,202	A										
604 + 10,00		PIV	1,14	A	-7,84	316,962	0,86	3,40	-6,70	317,724	317,496	316,660	0,84	A	6,70	317,268	-3,40	1,00					8,17	316,287	A										
605 + 0,00			1,06	A	-7,84	317,075	0,85	3,40	-6,70	317,833	317,606	316,774	0,83	A	6,70	317,378	-3,40	1,07					8,24	316,350	A										
605 + 10,00			0,98	A	-7,67	317,286	0,73	3,40	-6,70	317,935	317,707	316,832	0,88	A	6,70	317,480	-3,40	1,12					8,34	316,389	A										
606 + 0,00			0,90	A	-7,81	317,288	0,80	3,40	-6,70	318,029	317,801	317,015	0,79	A	6,70	317,573	-3,40	1,13					8,39	316,447	A										
606 + 10,00			0,82	A	-7,65	317,478	0,70	3,40	-6,70	318,115	317,887	317,167	0,72	A	6,70	317,659	-3,40	1,12					8,36	316,555	A										
607 + 0,00			0,74	A	-7,36	317,754	0,46	3,40	-6,70	318,193	317,965	317,281	0,68	A	6,70	317,737	-3,40	1,08					8,34	316,642	A										
607 + 10,00			0,66	A	-6,91	318,124	0,15	3,40	-6,70	318,263	318,035	317,337	0,70	A	6,70	317,807	-3,40	1,08					8,36	316,701	A										
608 + 0,00			0,58	A	-7,37	317,877	0,43	3,40	-6,70	318,325	318,097	317,308	0,79	A	6,70	317,869	-3,40	1,09					8,41	316,731	A										
608 + 10,00		ALTOPARA	0,50	A	-7,33	317,959	0,46	3,40	-6,70	318,379	318,151	317,189	0,96	A	6,70	317,923	-3,40	1,08					8,44	316,761	A										
609 + 0,00			0,50	A	-7,55	317,862	0,66	3,40	-6,70	318,429	318,201	316,960	1,24	A	6,70	317,973	-3,40	1,06					8,45	316,806	A										
609 + 10,00			0,50	A	-7,49	317,953	0,62	3,40	-6,70	318,479	318,251	317,051	1,20	A	6,70	318,023	-3,40	1,07					8,47	316,841	A										
610 + 0,00			0,50	A	-7,71	317,858	0,74	3,40	-6,70	318,529	318,301	317,131																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																					
616 + 10,00			-0,89	A	-8,12	317,262			0,98	3,40	-6,70	318,208	317,980	316,982	1,00	A	6,70	317,752	-3,40	1,65						8,91	316,282	A																					
617 + 0,00			-0,89	A	-8,10	317,183			1,01	3,40	-6,70	318,119	317,891	316,942	0,95	A	6,70	317,664	-3,40	1,05						9,54	315,771	A																					
617 + 10,00			-0,89	A	-8,07	317,119			0,94	3,40	-6,70	318,031	317,803	317,011	0,79	A	6,70	317,575	-3,40	1,05						8,41	316,433	A																					
618 + 0,00			-0,89	A	-7,96	317,103			0,88	3,40	-6,70	317,942	317,714	316,971	0,74	A	6,70	317,486	-3,40	1,05						8,48	316,297	A																					
618 + 10,00			-0,89	A	-8,05	316,957			0,97	3,40	-6,70	317,853	317,625	316,895	0,73	A	6,70	317,398	-3,40	1,08						8,48	316,212	A																					
619 + 0,00			-0,89	A	-8,05	316,864			0,98	3,40	-6,70	317,765	317,537	316,839	0,70	A	6,70	317,309	-3,40	1,14						8,60	316,043	A																					
619 + 10,00			-0,89	A	-8,19	316,685			1,05	3,40	-6,70	317,676	317,448	316,776	0,67	A	6,70	317,220	-3,40	1,31						8,87	315,774	A																					
620 + 0,00		PCV	-0,89	A	-8,26	316,545			1,14	3,40	-6,70	317,587	317,359	316,701	0,66	A	6,70	317,132	-3,40	1,43						9,07	315,551	A																					
620 + 10,00			-0,80	A	-8,62	316,220			1,40	3,40	-6,70	317,503	317,275	316,530	0,74	A	6,70	317,047	-3,40	1,58						9,29	315,323	A																					
620 + 11,98	se%max.		-0,79	A	-8,68	316,169			1,42	3,40	-6,70	317,487	317,259	316,524	0,74	A	6,70	317,031	-3,40	1,59						9,34	315,268	A																					
620 + 14,81	s.elev.%		-0,76	A	-8,70	316,103			1,43	3,00	-6,70	317,438	317,237	316,509	0,73	A	6,70	317,036	-3,00	1,62						9,41	315,232	A																					
620 + 19,98	PT		-0,72	A	-8,69	316,026			1,43	2,27	-6,70	317,351	317,199	316,464	0,73	A	6,70	316,998	-3,00	1,77						9,63	315,042	A																					
621 + 0,00			-0,72	A	-8,69	316,026			1,43	2,26	-6,70	317,350	317,199	316,463	0,74	A	6,70	316,998	-3,00	1,77						9,63	315,041	A																					
621 + 10,00			-0,64	A	-8,91	315,715			1,63	0,85	-6,70	317,188	317,131	316,309	0,82	A	6,70	316,930	-3,00	2,02						10,06	314,691	A																					
621 + 15,98	se%pn		-0,59	A	-9,10	315,497			1,71	0,00	-6,70	317,094	317,094	316,106	0,99	A	6,70	316,893	-3,00	2,22						10,32	314,478	A																					
622 + 0,00			-0,55	A	-9,12	315,421			1,72	-0,57	-6,70	317,033	317,071	316,067	1,00	A	6,70	316,870	-3,00	2,25						10,34	314,442	A																					
622 + 10,00			-0,47	A	-9,07	315,309			1,70	-1,99	-6,70	316,887	317,020	316,061	0,96	A	6,70	316,819	-3,00	2,24						10,31	314,415	A																					
622 + 17,16	se%beta		-0,41	A	-9,19	315,130			1,73	-3,00	-6,70	316,788	316,989	316,041	0,95	A	6,70	316,788	-3,00	2,17						10,33	314,367	A																					
623 + 0,00			-0,39	A	-9,18	315,123			1,72	-3,00	-6,70	316,776	316,977	316,086	0,89	A	6,70	316,776	-3,00	2,23						10,41	314,305	A																					
623 + 10,00			-0,30	A	-9,04	315,182			1,59	-3,00	-6,70	316,742	316,943	316,238	0,70	A	6,70	316,742	-3,00	2,19						10,36	314,305	A																					
624 + 0,00	PIV		-0,22	A	-9,00	315,179			1,62	-3,00	-6,70	316,715	316,916	316,121	0,80	A	6,70	316,715	-3,00	2,24						10,37	314,270	A																					
624 + 10,00			-0,14	A	-9,10	315,095			1,74	-3,00	-6,70	316,698	316,899	315,947	0,95	A	6,70	316,698	-3,00	2,39						10,64	314,069	A																					
625 + 0,00			-0,05	A	-9,34	314,930			1,90	-3,00	-6,70	316,688	316,889	315,784	1,10	A	6,70	316,688	-3,00	2,55						10,81	313,949	A																					
625 + 10,00			0,03	A	-9,33	314,931			1,86	-3,00	-6,70	316,687	316,888	315,933	0,95	A	6,70	316,687	-3,00	2,52						10,71	314,010	A																					
626 + 0,00			0,11	A	-9,09	315,098			1,69	-3,00	-6,70	316,694	316,895	315,988	0,91	A	6,70	316,694	-3,00	2,34						10,43	314,210	A																					
626 + 10,00			0,20	A	-9,08	315,120			1,69	-3,00	-6,70	316,709	316,910	316,031	0,88	A	6,70	316,709	-3,00	2,22						10,27	314,327	A																					
627 + 0,00			0,28	A	-9,17	315,083			1,74	-3,00	-6,70	316,733	316,934	315,994	0,94	A	6,70	316,733	-3,00	2,14						9,89	314,603	A																					
627 + 10,00			0,36	A	-9,17	315,119			1,71	-3,00	-6,70	316,765	316,966	316,021	0,95	A	6,70	316,765	-3,00	2,07						10,10	314,497	A																					
628 + 0,00	PTV		0,45	A	-9,10	315,206			1,66	-3,00	-6,70	316,805	317,006	316,067	0,94	A	6,70	316,805	-3,00	2,17						10,22	314,461	A																					
628 + 10,00			0,45	A	-8,97	315,334			1,57	-3,00	-6,70	316,850	317,051	315,926	1,12	A	6,70	316,850	-3,00	2,16						10,12	314,572	A																					
629 + 0,00			0,45	A	-8,83	315,476			1,47	-3,00	-6,70	316,894	317,095	315,987	1,11	A	6,70	316,894	-3,00	2,08						10,01	314,689	A																					
629 + 10,00			0,45	A	-8,73	315,587			1,41	-3,00	-6,70	316,939	317,140	315,894	1,25	A	6,70	316,939	-3,00	2,03						9,91	314,796	A																					
630 + 0,00			0,45	A	-8,72	315,639			1,41	-3,00	-6,70	316,983	317,184	315,948	1,24	A	6,70	316,983	-3,00	1,95						9,76	314,944	A																					
630 + 10,00			0,45	A	-8,72	315,678			1,44	-3,00	-6,70	317,028	317,229	315,929	1,30	A	6,70	317,028	-3,00	1,86						9,59	315,103	A																					
631 + 0,00	PCV		0,45	A	-8,55	315,839			1,29	-3,00	-6,70	317,072	317,273	316,110	1,16	A	6,70	317,072	-3,00	1,75						9,47	315,229	A																					
631 + 10,00			0,37	A	-8,34	316,017			1,15	-3,00	-6,70	317,113	317,314	316,130	1,18	A	6,70	317,113	-3,00	1,68						9,37	315,334	A																					
632 + 0,00			0,29	A	-8,35	316,048			1,17	-3,00	-6,70	317,146	317,347	316,089	1,26	A	6,70	317,146	-3,00	1,62						9,21	315,476	A																					
632 + 10,00			0,21	A	-8,29	316,113			1,12	-3,00	-6,70	317,171	317,372	316,113	1,26	A	6,70	317,171	-3,00	1,52						9,08	315,585	A																					
633 + 0,00			0,13	A	-8,24	316,162			1,07	-3,00	-6,70	317,188	317,389	316,128	1,26	A	6,70	317,188	-3,00	1,41						8,90	315,720	A																					
633 + 10,00			0,05	A	-8,17	316,216			1,02	-3,00	-6,70	317,197	317,398	316,157	1,24	A	6,70	317,197	-3,00	1,34						8,74	315,837	A																					
634 + 0,00	PIV		-0,03	A	-8,11	316,259			0,97	-3,00	-6,70	317,199	317,400	316,163	1,24	A	6,70	317,199	-3,00	1,25						8,65	315,900	A																					
634 + 10,00			-0,10	A	-8,07	316,279			0,94	-3,00	-6,70	317,192	317,393	316,174	1,22	A	A																																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										BORDO ESQ.										<<< COTAS DE EIXO >>>										BORDO DIR.										BANQUETA										OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia													R3
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																														
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																									
ESTACAS Inteira+Fração				-1,33	A	-7,35	314,225			0,43	-3,00	-6,70	314,656	314,857	313,759	1,10	A	6,70	315,058	3,00	1,15							8,61	313,787	A																						
				-1,40	A	-7,38	314,067			0,46	-3,00	-6,70	314,520	314,721	313,588	1,13	A	6,70	314,922	3,00	1,17							8,70	313,589	A																						
				-1,46	A	-7,30	313,978			0,38	-3,00	-6,70	314,377	314,578	313,559	1,02	A	6,70	314,779	3,00	1,17							8,78	313,392	A																						
			PTV	-1,52	A	-7,22	313,880			0,34	-3,00	-6,70	314,228	314,429	313,488	0,94	A	6,70	314,630	3,00	1,19							8,86	313,189	A																						
				-1,52	A	-7,14	313,784			0,24	-3,00	-6,70	314,075	314,276	313,427	0,85	A	6,70	314,477	3,00	1,16							9,01	312,935	A																						
				-1,52	A	-7,09	313,665			0,24	-3,00	-6,70	313,923	314,124	313,277	0,85	A	6,70	314,325	3,00	1,20							8,90	312,859	A																						
				-1,52	A	-7,14	313,477			0,27	-3,00	-6,70	313,770	313,971	313,134	0,84	A	6,70	314,172	3,00	1,22							8,82	312,757	A																						
				-1,52	A	-7,11	313,343			0,24	-3,00	-6,70	313,618	313,819	312,979	0,84	A	6,70	314,020	3,00	1,33							8,75	312,655	A																						
				-1,52	A	-7,12	313,186			0,26	-3,00	-6,70	313,466	313,667	312,818	0,85	A	6,70	313,868	3,00	1,42							8,64	312,572	A																						
				-1,52	A	-7,13	313,028			0,26	-3,00	-6,70	313,313	313,514	312,658	0,86	A	6,70	313,715	3,00	1,45							8,58	312,464	A																						
				-1,52	A	-7,34	312,732			0,48	-3,00	-6,70	313,161	313,362	312,466	0,90	A	6,70	313,563	3,00	1,39							8,35	312,461	A																						
				-1,52	A	-7,30	312,609			0,43	-3,00	-6,70	313,008	313,209	312,281	0,93	A	6,70	313,410	3,00	1,44							8,41	312,273	A																						
				-1,52	A	-7,44	312,363			0,49	-3,00	-6,70	312,856	313,057	312,101	0,96	A	6,70	313,258	3,00	1,45							8,52	312,047	A																						
				-1,52	A	-7,56	312,133			0,52	-3,00	-6,70	312,703	312,904	311,942	0,96	A	6,70	313,105	3,00	1,43							8,54	311,879	A																						
			s.elev.%	-1,52	A	-7,55	311,995			0,54	-3,00	-6,70	312,560	312,761	311,807	0,95	A	6,70	312,962	3,00	1,46							8,53	311,739	A																						
				-1,52	A	-7,53	311,994			0,52	-3,00	-6,70	312,551	312,752	311,799	0,95	A	6,70	312,947	2,92	1,43							8,53	311,730	A																						
			se%mx.	-1,52	A	-7,56	311,878			0,54	-3,00	-6,70	312,453	312,654	311,740	0,91	A	6,70	312,788	2,00	1,29							8,34	311,692	A																						
				-1,52	A	-7,63	311,777			0,65	-3,00	-6,70	312,398	312,599	311,693	0,91	A	6,70	312,699	1,49	1,24							8,29	311,640	A																						
			PT	-1,52	A	-7,66	311,741			0,67	-3,00	-6,70	312,382	312,583	311,675	0,91	A	6,70	312,672	1,33	1,22							8,31	311,600	A																						
				-1,52	A	-7,79	311,521			0,63	-3,00	-6,70	312,246	312,447	311,604	0,84	A	6,70	312,451	0,06	1,11							8,30	311,385	A																						
		se%pn	-1,52	A	-7,79	311,514			0,62	-3,00	-6,70	312,239	312,440	311,606	0,83	A	6,70	312,440	0,00	1,10							8,31	311,366	A																							
			-1,52	A	-7,81	311,353			0,61	-3,00	-6,70	312,093	312,294	311,502	0,79	A	6,70	312,203	-1,37	0,94							8,14	311,244	A																							
			-1,52	A	-7,82	311,193			0,71	-3,00	-6,70	311,941	312,142	311,404	0,74	A	6,70	311,954	-2,80	0,78							7,98	311,104	A																							
		se%pi&eta	-1,52	A	-7,80	311,185			0,66	-3,00	-6,70	311,919	312,120	311,408	0,71	A	6,70	311,919	-3,00	0,76							7,94	311,096	A																							
		ALTOPARA	-1,52	A	-7,67	311,144			0,51	-3,00	-6,70	311,788	311,989	311,418	0,57	A	6,70	311,788	-3,00	0,65							7,86	311,018	A																							
			-1,73	A	-7,95	310,792			0,77	-3,00	-6,70	311,625	311,826	311,329	0,50	A	6,70	311,625	-3,00	0,44							7,52	311,079	A																							
			-1,95	A	-8,15	310,474			0,93	-3,00	-6,70	311,441	311,642	310,891	0,75	A	6,70	311,441	-3,00	0,72							8,01	310,568	A																							
			-2,16	A	-8,20	310,238			0,98	-3,00	-6,70	311,236	311,437	310,447	0,99	A	6,70	311,236	-3,00	0,93							8,36	310,128	A																							
			-2,37	A	-8,21	310,003			1,01	-3,00	-6,70	311,010	311,211	310,128	1,08	A	6,70	311,010	-3,00	0,98							8,42	309,860	A																							
			-2,58	A	-8,18	309,778			1,09	-3,00	-6,70	310,763	310,964	309,817	1,15	A	6,70	310,763	-3,00	1,05							8,64	309,468	A																							
			-2,79	A	-8,24	309,468			0,91	-3,00	-6,70	310,495	310,696	309,517	1,18	A	6,70	310,495	-3,00	1,11							8,67	309,180	A																							
		PIV	-3,00	A	-7,91	309,399			0,71	-3,00	-6,70	310,206	310,407	309,194	1,21	A	6,70	310,206	-3,00	1,16							8,71	308,868	A																							
			-3,21	A	-7,69	309,237			0,67	-3,00	-6,70	309,896	310,097	308,917	1,18	A	6,70	309,896	-3,00	1,19							8,91	308,420	A																							
			-3,42	A	-7,50	309,030			0,55	-3,00	-6,70	309,565	309,766	308,668	1,10	A	6,70	309,565	-3,00	1,11							8,81	308,160	A																							
			-3,63	A	-7,33	308,793			0,42	-3,00	-6,70	309,213	309,414	308,488	0,93	A	6,70	309,213	-3,00	0,88							8,43	308,060	A																							
			-3,84	A	-7,08	308,586			0,26	-3,00	-6,70	308,839	309,040	308,323	0,72	A	6,70	308,839	-3,00	0,64							7,96	307,998	A																							
			-4,05	A	-6,91	308,304			0,14	-3,00	-6,70	308,445	308,646	308,111	0,54	A	6,70	308,445	-3,00	0,39							7,43	307,958	A																							
			-4,26	A	-6,83	307,946			0,09	-3,00	-6,70	308,030	308,231	307,770	0,46	A	6,70	308,030	-3,00	0,17							6,98	307,841	A																							
		PTV	-4,47	A	-6,74	307,567			0,03	-3,00	-6,70	307,594	307,795	307,291	0,50	A	6,70	307,594	-3,00	0,36							7,35	307,161	A																							
			-4,47	A	-6,71	307,138			0,01	-3,00	-6,70	307,147	307,348	306,773	0,57	A	6,70	307,147	-3,00	0,53							7,67	306,503	A																							
			-4,47	A	-6,75	306,668			0,03	-3,00	-6,70	306,700	306,901	306,201	0,70	A	6,70	306,700	-3,00	0,69							8,05	305,800	A																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTACAS Inteira+Fração															CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										Latitude Engenharia																			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										R3																			
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A
719 + 0,00			0,10	A	-7,39	310,467				0,53	-3,00	-6,70	310,929	311,130	310,013	1,12	A	6,70	310,929	-3,00	0,83						8,04	310,035	A
719 + 10,00			0,00	A	-7,46	310,430				0,55	-3,00	-6,70	310,934	311,135	310,018	1,12	A	6,70	310,934	-3,00	0,82						8,05	310,037	A
720 + 0,00			-0,10	A	-7,35	310,493				0,49	-3,00	-6,70	310,929	311,130	310,061	1,07	A	6,70	310,929	-3,00	0,76						7,94	310,103	A
720 + 10,00			-0,20	A	-7,41	310,442				0,47	-3,00	-6,70	310,915	311,116	310,124	0,99	A	6,70	310,915	-3,00	0,71						7,86	310,138	A
721 + 0,00		PIV	-0,30	A	-7,37	310,441				0,45	-3,00	-6,70	310,890	311,091	310,098	0,99	A	6,70	310,890	-3,00	0,69						7,84	310,131	A
721 + 10,00			-0,40	A	-7,44	310,362				0,53	-3,00	-6,70	310,855	311,056	310,038	1,02	A	6,70	310,855	-3,00	0,70						7,83	310,099	A
722 + 0,00			-0,50	A	-7,34	310,381				0,43	-3,00	-6,70	310,810	311,011	309,925	1,09	A	6,70	310,810	-3,00	0,73						7,92	310,000	A
722 + 10,00			-0,60	A	-7,34	310,327				0,47	-3,00	-6,70	310,756	310,957	309,795	1,16	A	6,70	310,756	-3,00	0,77						7,94	309,932	A
723 + 0,00			-0,70	A	-7,17	310,380				0,36	-3,00	-6,70	310,691	310,892	309,676	1,22	A	6,70	310,691	-3,00	0,82						8,00	309,826	A
723 + 10,00			-0,80	A	-7,24	310,259				0,38	-3,00	-6,70	310,616	310,817	309,612	1,20	A	6,70	310,616	-3,00	0,82						8,01	309,743	A
724 + 0,00			-0,90	A	-7,26	310,158				0,39	-3,00	-6,70	310,532	310,733	309,550	1,18	A	6,70	310,532	-3,00	0,81						7,99	309,674	A
724 + 10,00			-1,00	A	-7,20	310,101				0,34	-3,00	-6,70	310,437	310,638	309,459	1,18	A	6,70	310,437	-3,00	0,82						7,99	309,578	A
725 + 0,00		PTV	-1,10	A	-7,00	310,136				0,25	-3,00	-6,70	310,333	310,534	309,349	1,18	A	6,70	310,333	-3,00	0,85						8,06	309,424	A
725 + 10,00			-1,10	A	-7,15	309,926				0,33	-3,00	-6,70	310,223	310,424	309,265	1,16	A	6,70	310,223	-3,00	0,87						8,10	309,291	A
726 + 0,00			-1,10	A	-6,86	310,008				0,13	-3,00	-6,70	310,113	310,314	309,162	1,15	A	6,70	310,113	-3,00	0,90						8,20	309,116	A
726 + 10,00			-1,10	A	-7,07	309,759				0,31	-3,00	-6,70	310,004	310,205	309,044	1,16	A	6,70	310,004	-3,00	1,05						8,42	308,857	A
727 + 0,00			-1,10	A	-7,58	309,310				0,69	-3,00	-6,70	309,894	310,095	308,797	1,30	A	6,70	309,894	-3,00	1,26						8,77	308,512	A
727 + 10,00			-1,10	A	-8,01	308,910				0,96	-3,00	-6,70	309,785	309,986	308,246	1,74	A	6,70	309,785	-3,00	1,48						9,12	308,174	A
728 + 0,00		PCV	-1,10	A	-8,66	308,371				1,40	-3,00	-6,70	309,675	309,876	307,949	1,93	A	6,70	309,675	-3,00	1,67						9,41	307,870	A
728 + 10,00			-0,90	A	-8,59	308,318				1,37	-3,00	-6,70	309,576	309,777	307,667	2,11	A	6,70	309,576	-3,00	1,80						9,61	307,633	A
729 + 0,00			-0,70	A	-8,44	308,334				1,34	-3,00	-6,70	309,495	309,696	307,532	2,16	A	6,70	309,495	-3,00	1,83						9,72	307,484	A
729 + 10,00			-0,51	A	-9,39	307,640				1,89	-3,00	-6,70	309,435	309,636	307,483	2,15	A	6,70	309,435	-3,00	1,86						9,75	307,400	A
730 + 0,00			-0,31	A	-10,31	306,988				2,32	-3,00	-6,70	309,394	309,595	307,448	2,15	A	6,70	309,394	-3,00	1,91						9,73	307,375	A
730 + 10,00			-0,11	A	-10,77	306,660				2,46	-3,00	-6,70	309,373	309,574	307,389	2,18	A	6,70	309,373	-3,00	1,92						9,90	307,238	A
731 + 0,00			0,08	A	-11,09	306,448				2,62	-3,00	-6,70	309,371	309,572	307,462	2,11	A	6,70	309,371	-3,00	1,89						9,95	307,206	A
731 + 10,00			0,28	A	-10,80	306,658				2,50	-3,00	-6,70	309,389	309,590	307,554	2,04	A	6,70	309,389	-3,00	1,74						9,52	307,511	A
732 + 0,00		PIV	0,47	A	-10,36	306,988				2,37	-3,00	-6,70	309,427	309,628	307,609	2,02	A	6,70	309,427	-3,00	1,68						9,41	307,623	A
732 + 10,00			0,67	A	-10,34	307,060				2,39	-3,00	-6,70	309,484	309,685	307,647	2,04	A	6,70	309,484	-3,00	1,66						9,33	307,734	A
733 + 0,00			0,87	A	-10,47	307,049				2,35	-3,00	-6,70	309,561	309,762	307,665	2,10	A	6,70	309,561	-3,00	1,70						9,37	307,782	A
733 + 10,00			1,06	A	-10,17	307,343				2,31	-3,00	-6,70	309,658	309,859	307,789	2,07	A	6,70	309,658	-3,00	1,71						9,38	307,870	A
734 + 0,00			1,26	A	-9,87	307,659				2,02	-3,00	-6,70	309,774	309,975	308,000	1,98	A	6,70	309,774	-3,00	1,72						9,32	308,026	A
734 + 10,00			1,46	A	-9,81	307,834				1,78	-3,00	-6,70	309,910	310,111	308,112	2,00	A	6,70	309,910	-3,00	1,75						9,39	308,115	A
735 + 0,00			1,65	A	-9,63	308,111				1,96	-3,00	-6,70	310,065	310,266	308,214	2,05	A	6,70	310,065	-3,00	1,73						9,39	308,272	A
735 + 10,00			1,85	A	-9,52	308,357				1,71	-3,00	-6,70	310,240	310,441	308,400	2,04	A	6,70	310,240	-3,00	1,74						9,39	308,447	A
736 + 0,00		PTV	2,04	A	-9,55	308,535				1,80	-3,00	-6,70	310,435	310,636	308,620	2,02	A	6,70	310,435	-3,00	1,70						9,39	308,640	A
736 + 10,00			2,04	A	-9,13	309,018				1,58	-3,00	-6,70	310,639	310,840	308,912	1,93	A	6,70	310,639	-3,00	1,63						9,25	308,937	A
737 + 0,00			2,04	A	-8,01	309,970				0,94	-3,00	-6,70	310,844	311,045	309,258	1,79	A	6,70	310,844	-3,00	1,51						9,08	309,254	A
737 + 10,00			2,04	A	-7,86	310,276				0,82	-3,00	-6,70	311,048	311,249	309,620	1,63	A	6,70	311,048	-3,00	1,35						8,89	309,585	A
738 + 0,00			2,04	A	-7,81	310,514				0,70	-3,00	-6,70	311,252	311,453	310,015	1,44	A	6,70	311,252	-3,00	1,12						8,49	310,057	A
738 + 10,00			2,04	A	-7,76	310,752				0,71	-3,00	-6,70	311,457	311,658	310,420	1,24	A	6,70	311,457	-3,00	0,82						7,93	310,639	A

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3		
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
746 + 10,00			1,25	A	-7,14	313,877		0,29	-3,00	-6,70	314,169	314,370	313,304	1,07	A	6,70	314,169	-3,00	0,80					8,02	313,287	A
747 + 0,00			1,25	A	-7,09	314,031		0,27	-3,00	-6,70	314,293	314,494	313,436	1,06	A	6,70	314,293	-3,00	0,80					8,03	313,404	A
747 + 10,00			1,25	A	-7,01	314,208		0,21	-3,00	-6,70	314,418	314,619	313,521	1,10	A	6,70	314,418	-3,00	0,79					7,99	313,559	A
748 + 0,00			1,25	A	-6,88	314,419		0,13	-3,00	-6,70	314,542	314,743	313,625	1,12	A	6,70	314,542	-3,00	0,77					7,99	313,684	A
748 + 10,00			1,25	A	-6,95	314,501		0,16	-3,00	-6,70	314,667	314,868	313,746	1,12	A	6,70	314,667	-3,00	0,77					7,98	313,816	A
749 + 0,00			1,25	A	-6,94	314,630		0,16	-3,00	-6,70	314,791	314,992	313,849	1,14	A	6,70	314,791	-3,00	0,76					7,96	313,952	A
749 + 10,00			1,25	A	-6,99	314,725		0,18	-3,00	-6,70	314,916	315,117	313,971	1,15	A	6,70	314,916	-3,00	0,73					7,94	314,090	A
750 + 0,00			1,25	A	-7,04	314,814		0,21	-3,00	-6,70	315,040	315,241	314,109	1,13	A	6,70	315,040	-3,00	0,70					7,89	314,248	A
750 + 10,00			1,25	A	-6,93	315,012		0,16	-3,00	-6,70	315,165	315,366	314,236	1,13	A	6,70	315,165	-3,00	0,68					7,83	314,408	A
751 + 0,00			1,25	A	-7,06	315,051		0,23	-3,00	-6,70	315,289	315,490	314,366	1,12	A	6,70	315,289	-3,00	0,68					7,84	314,531	A
751 + 10,00			1,25	A	-7,13	315,129		0,27	-3,00	-6,70	315,414	315,615	314,500	1,11	A	6,70	315,414	-3,00	0,69					7,83	314,661	A
752 + 0,00			1,25	A	-7,11	315,264		0,27	-3,00	-6,70	315,538	315,739	314,686	1,05	A	6,70	315,538	-3,00	0,67					7,79	314,809	A
752 + 10,00			1,25	A	-7,10	315,396		0,27	-3,00	-6,70	315,663	315,864	314,867	1,00	A	6,70	315,663	-3,00	0,65					7,77	314,952	A
753 + 0,00			1,25	A	-7,07	315,537		0,25	-3,00	-6,70	315,787	315,988	314,962	1,03	A	6,70	315,787	-3,00	0,64					7,77	315,074	A
753 + 10,00			1,25	A	-7,10	315,644		0,28	-3,00	-6,70	315,912	316,113	315,058	1,05	A	6,70	315,912	-3,00	0,63					7,75	315,212	A
754 + 0,00			1,25	A	-7,11	315,763		0,28	-3,00	-6,70	316,036	316,237	315,188	1,05	A	6,70	316,036	-3,00	0,65					7,76	315,328	A
754 + 10,00			1,25	A	-7,14	315,866		0,31	-3,00	-6,70	316,161	316,362	315,352	1,01	A	6,70	316,161	-3,00	0,65					7,76	315,455	A
755 + 0,00			1,25	A	-7,25	315,917		0,37	-3,00	-6,70	316,285	316,486	315,449	1,04	A	6,70	316,285	-3,00	0,63					7,74	315,594	A
755 + 10,00			1,25	A	-7,30	316,010		0,39	-3,00	-6,70	316,410	316,611	315,595	1,02	A	6,70	316,410	-3,00	0,54					7,59	315,815	A
756 + 0,00		PCV	1,25	A	-7,24	316,176		0,36	-3,00	-6,70	316,534	316,735	315,977	0,76	A	6,70	316,534	-3,00	0,27					7,15	316,235	A
756 + 10,00			1,20	A	-7,13	316,367		0,27	-3,00	-6,70	316,656	316,857	316,640	0,22	A	6,70	316,656	-3,00	-0,06					6,76	316,713	C
757 + 0,00			1,15	A	-7,24	316,413		0,34	-3,00	-6,70	316,773	316,974	316,567	0,41	A	6,70	316,773	-3,00	0,04					6,77	316,726	A
757 + 10,00			1,10	A	-7,44	316,392		0,46	-3,00	-6,70	316,886	317,087	316,547	0,54	A	6,70	316,886	-3,00	0,20					7,03	316,666	A
758 + 0,00			1,05	A	-7,43	316,509		0,47	-3,00	-6,70	316,993	317,194	316,537	0,66	A	6,70	316,993	-3,00	0,29					7,17	316,677	A
758 + 10,00		PIV	1,00	A	-7,49	316,566		0,52	-3,00	-6,70	317,095	317,296	316,568	0,73	A	6,70	317,095	-3,00	0,35					7,28	316,706	A
759 + 0,00			0,95	A	-7,53	316,637		0,54	-3,00	-6,70	317,193	317,394	316,612	0,78	A	6,70	317,193	-3,00	0,42					7,39	316,736	A
759 + 10,00			0,90	A	-7,53	316,735		0,53	-3,00	-6,70	317,285	317,486	316,655	0,83	A	6,70	317,285	-3,00	0,43					7,40	316,815	A
760 + 0,00			0,85	A	-7,47	316,861		0,52	-3,00	-6,70	317,373	317,574	316,671	0,90	A	6,70	317,373	-3,00	0,45					7,43	316,886	A
760 + 10,00			0,80	A	-7,52	316,908		0,54	-3,00	-6,70	317,455	317,656	316,781	0,88	A	6,70	317,455	-3,00	0,49					7,51	316,918	A
761 + 0,00		ALTOPARA	0,75	A	-7,45	317,031		0,49	-3,00	-6,70	317,533	317,734	316,811	0,92	A	6,70	317,533	-3,00	0,50					7,54	316,972	A
761 + 10,00			0,75	A	-7,46	317,103		0,49	-3,00	-6,70	317,608	317,809	316,863	0,95	A	6,70	317,608	-3,00	0,49					7,48	317,087	A
762 + 0,00			0,75	A	-7,48	317,163		0,50	-3,00	-6,70	317,683	317,884	316,918	0,97	A	6,70	317,683	-3,00	0,42					7,35	317,249	A
762 + 10,00			0,75	A	-7,31	317,355		0,43	-3,00	-6,70	317,759	317,960	317,006	0,95	A	6,70	317,759	-3,00	0,47					7,47	317,247	A
763 + 0,00			0,75	A	-7,38	317,383		0,45	-3,00	-6,70	317,834	318,035	317,068	0,97	A	6,70	317,834	-3,00	0,47					7,47	317,321	A
763 + 10,00			0,75	A	-7,40	317,441		0,48	-3,00	-6,70	317,909	318,110	317,138	0,97	A	6,70	317,909	-3,00	0,46					7,44	317,413	A
764 + 0,00			0,75	A	-7,40	317,520		0,47	-3,00	-6,70	317,985	318,186	317,219	0,97	A	6,70	317,985	-3,00	0,43					7,37	317,536	A
764 + 10,00			0,75	A	-7,36	317,620		0,46	-3,00	-6,70	318,060	318,261	317,333	0,93	A	6,70	318,060	-3,00	0,39					7,30	317,659	A
765 + 0,00			0,75	A	-7,32	317,719		0,42	-3,00	-6,70	318,135	318,336	317,366	0,97	A	6,70	318,135	-3,00	0,43					7,38	317,682	A
765 + 10,00			0,75	A	-7,39	317,749		0,46	-3,00	-6,70	318,210	318,411	317,516	0,90	A	6,70	318,210	-3,00	0,45					7,42	317,731	A
766 + 0,00			0,75	A	-7,36	317,842		0,44	-3,00	-6,70	318,286	318,487	317,517	0,97	A	6,70	318,286	-3,00	0,49					7,48	317,767	A
766 + 10,00			0,75	A	-7,38	317,911		0,44	-3,00	-6,70	318,361	318,562	317,587	0,97	A	6,70	318,361	-3,00	0,55					7,56	317,785	A
767 + 0,00			0,75	A	-7,37	317,993		0,45	-3,00	-6,70	318,436	318,637	317,603	1,03	A	6,70	318,436	-3,00	0,57					7,61	317,831	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3												
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																											
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A		
774 + 0,00			0,75	A	-7,20	319,159				0,33	-3,00	-6,70	319,490	319,691	318,573	1,12	A	6,70	319,490	-3,00	0,63				7,71	318,815	A
774 + 10,00			0,75	A	-7,19	319,235				0,34	-3,00	-6,70	319,565	319,766	318,611	1,15	A	6,70	319,565	-3,00	0,65				7,75	318,867	A
775 + 0,00			0,75	A	-7,22	319,294				0,35	-3,00	-6,70	319,640	319,841	318,710	1,13	A	6,70	319,640	-3,00	0,66				7,74	318,945	A
775 + 10,00			0,75	A	-7,24	319,357				0,37	-3,00	-6,70	319,715	319,916	318,819	1,10	A	6,70	319,715	-3,00	0,66				7,76	319,011	A
776 + 0,00		BAIXOPAR	0,75	A	-7,08	319,536				0,26	-3,00	-6,70	319,791	319,992	318,874	1,12	A	6,70	319,791	-3,00	0,64				7,74	319,095	A
776 + 10,00			0,77	A	-7,13	319,583				0,30	-3,00	-6,70	319,867	320,068	318,942	1,13	A	6,70	319,867	-3,00	0,63				7,74	319,172	A
777 + 0,00			0,78	A	-7,14	319,649				0,31	-3,00	-6,70	319,944	320,145	319,019	1,13	A	6,70	319,944	-3,00	0,62				7,72	319,261	A
777 + 10,00			0,80	A	-7,17	319,711				0,31	-3,00	-6,70	320,024	320,225	319,104	1,12	A	6,70	320,024	-3,00	0,62				7,71	319,347	A
778 + 0,00		PIV	0,82	A	-7,22	319,758				0,34	-3,00	-6,70	320,104	320,305	319,210	1,10	A	6,70	320,104	-3,00	0,59				7,65	319,472	A
778 + 10,00			0,83	A	-7,17	319,877				0,31	-3,00	-6,70	320,187	320,388	319,336	1,05	A	6,70	320,187	-3,00	0,53				7,59	319,592	A
779 + 0,00			0,85	A	-7,12	319,991				0,28	-3,00	-6,70	320,271	320,472	319,446	1,03	A	6,70	320,271	-3,00	0,48				7,49	319,742	A
779 + 10,00			0,86	A	-7,09	320,095				0,26	-3,00	-6,70	320,356	320,557	319,629	0,93	A	6,70	320,356	-3,00	0,30				7,18	320,039	A
780 + 0,00		PTV	0,88	A	-7,00	320,245				0,18	-3,00	-6,70	320,443	320,644	320,293	0,35	A	6,70	320,443	-3,00	-0,03				6,73	320,476	C
780 + 10,00			0,88	A	-7,06	320,294				0,23	-3,00	-6,70	320,531	320,732	320,399	0,33	A	6,70	320,531	-3,00	0,10				6,87	320,416	A
781 + 0,00			0,88	A	-7,12	320,337				0,30	-3,00	-6,70	320,619	320,820	320,329	0,49	A	6,70	320,619	-3,00	0,24				7,08	320,365	A
781 + 10,00			0,88	A	-7,13	320,423				0,28	-3,00	-6,70	320,707	320,908	320,340	0,57	A	6,70	320,707	-3,00	0,25				7,11	320,432	A
782 + 0,00			0,88	A	-7,18	320,474				0,32	-3,00	-6,70	320,795	320,996	320,360	0,64	A	6,70	320,795	-3,00	0,27				7,14	320,501	A
782 + 10,00			0,88	A	-7,15	320,586				0,29	-3,00	-6,70	320,883	321,084	320,394	0,69	A	6,70	320,883	-3,00	0,30				7,19	320,558	A
783 + 0,00			0,88	A	-7,13	320,685				0,29	-3,00	-6,70	320,971	321,172	320,443	0,73	A	6,70	320,971	-3,00	0,32				7,23	320,614	A
783 + 10,00			0,88	A	-7,10	320,790				0,27	-3,00	-6,70	321,059	321,260	320,468	0,79	A	6,70	321,059	-3,00	0,38				7,34	320,632	A
784 + 0,00			0,88	A	-7,04	320,920				0,23	-3,00	-6,70	321,146	321,347	320,523	0,82	A	6,70	321,146	-3,00	0,43				7,41	320,672	A
784 + 10,00			0,88	A	-7,11	320,958				0,27	-3,00	-6,70	321,234	321,435	320,540	0,90	A	6,70	321,234	-3,00	0,47				7,49	320,708	A
785 + 0,00			0,88	A	-7,06	321,085				0,25	-3,00	-6,70	321,322	321,523	320,577	0,95	A	6,70	321,322	-3,00	0,51				7,53	320,766	A
785 + 10,00			0,88	A	-7,07	321,162				0,27	-3,00	-6,70	321,410	321,611	320,584	1,03	A	6,70	321,410	-3,00	0,53				7,57	320,830	A
786 + 0,00			0,88	A	-7,14	321,206				0,32	-3,00	-6,70	321,498	321,699	320,643	1,06	A	6,70	321,498	-3,00	0,58				7,66	320,861	A
786 + 10,00			0,88	A	-7,16	321,279				0,31	-3,00	-6,70	321,586	321,787	320,696	1,09	A	6,70	321,586	-3,00	0,65				7,76	320,879	A
787 + 0,00			0,88	A	-7,15	321,375				0,34	-3,00	-6,70	321,674	321,875	320,735	1,14	A	6,70	321,674	-3,00	0,69				7,85	320,907	A
787 + 10,00			0,88	A	-7,16	321,452				0,34	-3,00	-6,70	321,762	321,963	320,763	1,20	A	6,70	321,762	-3,00	0,72				7,91	320,953	A
788 + 0,00			0,88	A	-7,27	321,471				0,38	-3,00	-6,70	321,850	322,051	320,810	1,24	A	6,70	321,850	-3,00	0,77				7,98	320,999	A
788 + 10,00			0,88	A	-7,22	321,593				0,38	-3,00	-6,70	321,938	322,139	320,861	1,28	A	6,70	321,938	-3,00	0,79				8,05	321,036	A
789 + 0,00			0,88	A	-7,25	321,659				0,40	-3,00	-6,70	322,025	322,226	320,934	1,29	A	6,70	322,025	-3,00	0,81				8,07	321,111	A
789 + 10,00			0,88	A	-7,29	321,719				0,40	-3,00	-6,70	322,113	322,314	321,047	1,27	A	6,70	322,113	-3,00	0,84				8,13	321,161	A
790 + 0,00			0,88	A	-7,23	321,849				0,37	-3,00	-6,70	322,201	322,402	321,100	1,30	A	6,70	322,201	-3,00	0,86				8,11	321,262	A
790 + 10,00			0,88	A	-7,29	321,899				0,40	-3,00	-6,70	322,289	322,490	321,143	1,35	A	6,70	322,289	-3,00	0,91				8,21	321,280	A
791 + 0,00			0,88	A	-7,24	322,015				0,39	-3,00	-6,70	322,377	322,578	321,222	1,36	A	6,70	322,377	-3,00	0,91				8,19	321,383	A
791 + 10,00			0,88	A	-7,29	322,071				0,40	-3,00	-6,70	322,465	322,666	321,300	1,37	A	6,70	322,465	-3,00	0,90				8,19	321,472	A
792 + 0,00			0,88	A	-7,28	322,165				0,42	-3,00	-6,70	322,553	322,754	321,391	1,36	A	6,70	322,553	-3,00	0,92				8,21	321,546	A
792 + 10,00			0,88	A	-7,30	322,242				0,41	-3,00	-6,70	322,641	322,842	321,446	1,40	A	6,70	322,641	-3,00	0,92				8,20	321,638	A
793 + 0,00			0,88	A	-7,33	322,310				0,41	-3,00	-6,70	322,729	322,930	321,526	1,40	A	6,70	322,729	-3,00	0,91				8,20	321,728	A
793 + 10,00			0,88	A	-7,25	322,449				0,40	-3,00	-6,70	322,816	323,017	321,620	1,40	A	6,70	322,816	-3,00	0,96				8,27	321,768	A
794 + 0,00			0,88	A	-7,31	322,495				0,40	-3,00	-6,70	322,904	323,105	321,708	1,40	A	6,70	322,904	-3,00	0,98				8,35	321,806	A
794 + 10,00			0,88	A																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																		
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3								
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO							
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A				
801 + 10,00				0,82	A	-7,40	323,747							0,49	-3,00	-6,70	324,216	324,417	323,910	0,51	A	6,70	324,216	-3,00	0,64					7,79	323,491	A
802 + 0,00				0,78	A	-7,39	323,838							0,43	-3,00	-6,70	324,296	324,497	323,745	0,75	A	6,70	324,296	-3,00	0,71					7,77	323,582	A
802 + 10,00				0,75	A	-7,39	323,911							0,46	-3,00	-6,70	324,373	324,574	323,782	0,79	A	6,70	324,373	-3,00	0,76					7,95	323,540	A
803 + 0,00		PIV		0,72	A	-7,39	323,986							0,46	-3,00	-6,70	324,447	324,648	323,807	0,84	A	6,70	324,447	-3,00	0,80					8,01	323,575	A
803 + 10,00				0,69	A	-7,37	324,074							0,45	-3,00	-6,70	324,517	324,718	323,823	0,90	A	6,70	324,517	-3,00	0,83					8,07	323,602	A
804 + 0,00				0,66	A	-7,37	324,141							0,43	-3,00	-6,70	324,585	324,786	323,875	0,91	A	6,70	324,585	-3,00	0,83					8,08	323,664	A
804 + 10,00				0,63	A	-7,34	324,225							0,43	-3,00	-6,70	324,649	324,850	323,914	0,94	A	6,70	324,649	-3,00	0,84					8,16	323,674	A
805 + 0,00				0,59	A	-7,32	324,293							0,41	-3,00	-6,70	324,710	324,911	323,956	0,95	A	6,70	324,710	-3,00	0,86					8,22	323,694	A
805 + 10,00		ALTOPARA		0,56	A	-7,23	324,413							0,37	-3,00	-6,70	324,767	324,968	323,983	0,99	A	6,70	324,767	-3,00	0,86					8,21	323,759	A
806 + 0,00				0,56	A	-7,26	324,447							0,38	-3,00	-6,70	324,824	325,025	324,054	0,97	A	6,70	324,824	-3,00	0,86					8,21	323,817	A
806 + 10,00				0,56	A	-7,23	324,526							0,36	-3,00	-6,70	324,880	325,081	324,099	0,98	A	6,70	324,880	-3,00	0,84					8,18	323,893	A
807 + 0,00				0,56	A	-7,24	324,579							0,37	-3,00	-6,70	324,936	325,137	324,146	0,99	A	6,70	324,936	-3,00	0,86					8,17	323,953	A
807 + 10,00				0,56	A	-7,19	324,668							0,34	-3,00	-6,70	324,992	325,193	324,198	1,00	A	6,70	324,992	-3,00	0,87					8,16	324,021	A
808 + 0,00				0,56	A	-7,18	324,727							0,32	-3,00	-6,70	325,048	325,249	324,232	1,02	A	6,70	325,048	-3,00	0,91					8,18	324,062	A
808 + 10,00				0,56	A	-7,16	324,800							0,33	-3,00	-6,70	325,105	325,306	324,280	1,03	A	6,70	325,105	-3,00	0,94					8,20	324,107	A
809 + 0,00				0,56	A	-7,17	324,844							0,34	-3,00	-6,70	325,161	325,362	324,315	1,05	A	6,70	325,161	-3,00	0,96					8,20	324,161	A
809 + 10,00				0,56	A	-7,18	324,899							0,34	-3,00	-6,70	325,217	325,418	324,381	1,04	A	6,70	325,217	-3,00	0,95					8,17	324,235	A
810 + 0,00				0,56	A	-7,11	324,998							0,29	-3,00	-6,70	325,273	325,474	324,422	1,05	A	6,70	325,273	-3,00	0,96					8,16	324,298	A
810 + 10,00				0,56	A	-7,13	325,042							0,29	-3,00	-6,70	325,329	325,530	324,489	1,04	A	6,70	325,329	-3,00	0,96					8,16	324,354	A
811 + 0,00				0,56	A	-7,03	325,164							0,23	-3,00	-6,70	325,386	325,587	324,551	1,04	A	6,70	325,386	-3,00	0,99					8,13	324,433	A
811 + 10,00				0,56	A	-7,01	325,235							0,21	-3,00	-6,70	325,442	325,643	324,618	1,02	A	6,70	325,442	-3,00	0,99					8,08	324,519	A
812 + 0,00				0,56	A	-7,01	325,288							0,22	-3,00	-6,70	325,498	325,699	324,664	1,04	A	6,70	325,498	-3,00	0,97					8,08	324,576	A
812 + 10,00				0,56	A	-7,01	325,348							0,19	-3,00	-6,70	325,554	325,755	324,704	1,05	A	6,70	325,554	-3,00	0,97					8,05	324,654	A
813 + 0,00				0,56	A	-7,05	325,380							0,22	-3,00	-6,70	325,610	325,811	324,772	1,04	A	6,70	325,610	-3,00	0,98					7,99	324,752	A
813 + 10,00				0,56	A	-6,94	325,510							0,16	-3,00	-6,70	325,667	325,868	324,814	1,05	A	6,70	325,667	-3,00	0,94					7,96	324,824	A
814 + 0,00				0,56	A	-6,92	325,578							0,14	-3,00	-6,70	325,723	325,924	324,866	1,06	A	6,70	325,723	-3,00	0,95					7,97	324,876	A
814 + 10,00				0,56	A	-6,94	325,622							0,16	-3,00	-6,70	325,779	325,980	324,955	1,03	A	6,70	325,779	-3,00	0,93					7,88	324,994	A
815 + 0,00				0,56	A	-6,96	325,659							0,17	-3,00	-6,70	325,835	326,036	325,046	0,99	A	6,70	325,835	-3,00	0,96					7,86	325,063	A
815 + 10,00				0,56	A	-6,90	325,759							0,13	-3,00	-6,70	325,891	326,092	325,103	0,99	A	6,70	325,891	-3,00	0,92					7,85	325,128	A
816 + 0,00				0,56	A	-6,82	325,870							0,08	-3,00	-6,70	325,948	326,149	325,179	0,97	A	6,70	325,948	-3,00	0,90					7,89	325,157	A
816 + 10,00				0,56	A	-6,79	325,942							0,06	-3,00	-6,70	326,004	326,205	325,261	0,94	A	6,70	326,004	-3,00	0,89					7,80	325,272	A
817 + 0,00				0,56	C	-6,77	326,127							-0,07	-3,00	-6,70	326,060	326,261	325,324	0,94	A	6,70	326,060	-3,00	0,89					7,77	325,344	A
817 + 10,00				0,56	C	-6,70	326,119							0,00	-3,00	-6,70	326,116	326,317	325,377	0,94	A	6,70	326,116	-3,00	0,89					7,84	325,359	A
818 + 0,00				0,56	C	-6,71	326,185							-0,01	-3,00	-6,70	326,172	326,373	325,432	0,94	A	6,70	326,172	-3,00	0,87					7,65	325,540	A
818 + 10,00				0,56	C	-6,73	326,257							-0,03	-3,00	-6,70	326,229	326,430	325,495	0,93	A	6,70	326,229	-3,00	0,84					7,69	325,570	A
819 + 0,00				0,56	C	-6,81	326,390							-0,10	-3,00	-6,70	326,285	326,486	325,555	0,93	A	6,70	326,285	-3,00	0,80					7,55	325,715	A
819 + 10,00				0,56	A	-6,88	326,219							0,15	-3,00	-6,70	326,341	326,542	325,626	0,92	A	6,70	326,341	-3,00	0,82					7,64	325,714	A
820 + 0,00				0,56	A	-6,75	326,367							0,03	-3,00	-6,70	326,397	326,598														

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A														
856 + 10,00			0,34	A	-8,20	329,419				0,89	-3,00	-6,70	330,421	330,622	329,424	1,20	A	6,70	330,421	-3,00	1,22					8,54	329,194	A													
857 + 0,00			0,31	A	-8,23	329,430				0,92	-3,00	-6,70	330,453	330,654	329,411	1,24	A	6,70	330,453	-3,00	1,14					8,36	329,345	A													
857 + 10,00			0,27	A	-8,30	329,413				0,95	-3,00	-6,70	330,482	330,683	329,399	1,28	A	6,70	330,482	-3,00	1,21					8,47	329,300	A													
858 + 0,00			0,24	A	-8,28	329,454				0,95	-3,00	-6,70	330,508	330,709	329,400	1,31	A	6,70	330,508	-3,00	1,17					8,39	329,379	A													
858 + 10,00			0,21	A	-8,29	329,473				0,96	-3,00	-6,70	330,531	330,732	329,426	1,31	A	6,70	330,531	-3,00	1,14					8,37	329,415	A													
859 + 0,00			0,18	A	-8,28	329,500				0,94	-3,00	-6,70	330,550	330,751	329,453	1,30	A	6,70	330,550	-3,00	1,08					8,40	329,419	A													
859 + 10,00			0,15	A	-8,28	329,511				0,94	-3,00	-6,70	330,566	330,767	329,464	1,30	A	6,70	330,566	-3,00	1,15					8,38	329,445	A													
860 + 0,00			0,11	A	-8,25	329,548				0,92	-3,00	-6,70	330,579	330,780	329,481	1,30	A	6,70	330,579	-3,00	1,27					8,50	329,382	A													
860 + 10,00			0,08	A	-8,25	329,554				0,94	-3,00	-6,70	330,589	330,790	329,483	1,31	A	6,70	330,589	-3,00	1,17					8,52	329,375	A													
861 + 0,00			0,05	A	-8,24	329,572				0,92	-3,00	-6,70	330,595	330,796	329,465	1,33	A	6,70	330,595	-3,00	1,31					8,59	329,337	A													
861 + 10,00			0,02	A	-8,22	329,588				0,92	-3,00	-6,70	330,599	330,800	329,427	1,37	A	6,70	330,599	-3,00	1,25					8,51	329,395	A													
862 + 0,00			-0,01	A	-8,17	329,617				0,90	-3,00	-6,70	330,599	330,800	329,414	1,39	A	6,70	330,599	-3,00	1,28					8,59	329,340	A													
862 + 10,00			-0,05	A	-8,18	329,612				0,92	-3,00	-6,70	330,596	330,797	329,399	1,40	A	6,70	330,596	-3,00	1,25					8,60	329,327	A													
863 + 0,00			-0,08	A	-8,16	329,614				0,92	-3,00	-6,70	330,589	330,790	329,413	1,38	A	6,70	330,589	-3,00	1,23					8,48	329,402	A													
863 + 10,00			-0,11	A	-8,10	329,647				0,89	-3,00	-6,70	330,580	330,781	329,417	1,36	A	6,70	330,580	-3,00	1,26					8,47	329,400	A													
864 + 0,00			-0,14	A	-8,03	329,680				0,82	-3,00	-6,70	330,567	330,768	329,465	1,30	A	6,70	330,567	-3,00	1,34					8,64	329,271	A													
864 + 10,00			-0,17	A	-7,92	329,737				0,77	-3,00	-6,70	330,551	330,752	329,471	1,28	A	6,70	330,551	-3,00	1,22					8,50	329,350	A													
865 + 0,00			-0,21	A	-7,85	329,767				0,72	-3,00	-6,70	330,532	330,733	329,495	1,24	A	6,70	330,532	-3,00	1,19					8,50	329,331	A													
865 + 10,00			-0,24	A	-7,84	329,748				0,72	-3,00	-6,70	330,510	330,711	329,447	1,26	A	6,70	330,510	-3,00	1,18					8,32	329,431	A													
866 + 0,00			-0,27	A	-7,87	329,707				0,74	-3,00	-6,70	330,485	330,686	329,442	1,24	A	6,70	330,485	-3,00	1,13					8,49	329,290	A													
866 + 10,00			-0,30	A	-7,86	329,683				0,74	-3,00	-6,70	330,456	330,657	329,413	1,24	A	6,70	330,456	-3,00	1,21					8,33	329,370	A													
867 + 0,00			-0,34	A	-7,92	329,611				0,77	-3,00	-6,70	330,424	330,625	329,379	1,25	A	6,70	330,424	-3,00	1,18					8,44	329,266	A													
867 + 10,00			-0,37	A	-7,88	329,601				0,74	-3,00	-6,70	330,389	330,590	329,350	1,24	A	6,70	330,389	-3,00	1,16					8,47	329,210	A													
868 + 0,00			-0,40	A	-7,88	329,564				0,74	-3,00	-6,70	330,350	330,551	329,329	1,22	A	6,70	330,350	-3,00	1,09					8,33	329,262	A													
868 + 10,00			-0,43	A	-7,89	329,517				0,75	-3,00	-6,70	330,309	330,510	329,316	1,19	A	6,70	330,309	-3,00	1,03					8,28	329,253	A													
869 + 0,00			-0,46	A	-7,87	329,486				0,74	-3,00	-6,70	330,264	330,465	329,273	1,19	A	6,70	330,264	-3,00	1,07					8,30	329,198	A													
869 + 10,00			-0,50	A	-7,90	329,419				0,75	-3,00	-6,70	330,216	330,417	329,248	1,17	A	6,70	330,216	-3,00	0,99					8,25	329,185	A													
870 + 0,00			-0,53	A	-7,86	329,391				0,74	-3,00	-6,70	330,165	330,366	329,168	1,20	A	6,70	330,165	-3,00	0,98					8,23	329,145	A													
870 + 10,00			-0,56	A	-7,83	329,358				0,72	-3,00	-6,70	330,111	330,312	329,158	1,15	A	6,70	330,111	-3,00	1,02					8,25	329,080	A													
871 + 0,00			-0,59	A	-7,83	329,302				0,72	-3,00	-6,70	330,053	330,254	329,116	1,14	A	6,70	330,053	-3,00	0,99					8,18	329,068	A													
871 + 10,00			-0,62	A	-7,81	329,250				0,73	-3,00	-6,70	329,993	330,194	329,069	1,12	A	6,70	329,993	-3,00	0,92					8,14	329,034	A													
872 + 0,00			-0,66	A	-7,81	329,189				0,72	-3,00	-6,70	329,929	330,130	329,029	1,10	A	6,70	329,929	-3,00	0,93					8,08	329,010	A													
872 + 10,00			-0,69	A	-7,75	329,162				0,68	-3,00	-6,70	329,861	330,062	328,940	1,12	A	6,70	329,861	-3,00	0,91					8,09	328,935	A													
873 + 0,00			-0,72	A	-7,68	329,139				0,63	-3,00	-6,70	329,791	329,992	328,893	1,10	A	6,70	329,791	-3,00	0,91					8,04	328,895	A													
873 + 10,00			-0,72	A	-7,64	329,090				0,61	-3,00	-6,70	329,719	329,920	328,862	1,06	A	6,70	329,719	-3,00	0,86					7,99	328,862	A													
874 + 0,00			-0,72	A	-7,64	329,023				0,61	-3,00	-6,70	329,647	329,848	328,835	1,01	A	6,70	329,647	-3,00	0,81					7,98	328,796	A													
874 + 10,00			-0,72	A	-7,65	328,940				0,63	-3,00	-6,70	329,575	329,776	328,777	1,00	A	6,70	329,575	-3,00	0,85					7,98	328,723	A													
875 + 0,00			-0,72	A	-7,63	328,882				0,61	-3,00	-6,70	329,503	329,704	328,741	0,96	A	6,70	329,503	-3,00	0,84					7,88	328,715	A													
875 + 10,00			-0,72	A	-7,59	328,836				0,59	-3,00	-6,70	329,431	329,632	328,681	0,95	A	6,70	329,431	-3,00	0,81					7,83	328,675	A													
876 + 0,00			-0,72	A	-7,56	328,784				0,58	-3,00	-6,70	329,359	329,560	328,635	0,93	A	6,70	329,359	-3,00	0,83					7,92	328,546	A													
876 + 10,00			-0,72	A	-7,49	328,759				0,54	-3,00	-6,70	329,287	329,488	328,625	0,86	A	6,70	329,287	-3,00	0,78					7,80	328,553	A													
877 + 0,00			-0,72	A	-7,42	328,735				0,50	-3,00	-6,70	329,215	329,416	328,516	0,90	A	6,70	329,215	-3,00	0,83					7,85	328,451	A													
877 + 10,00			-0,72	A	-7,35	328,713				0,45	-3,00	-6,70	329,143	329,344	328,451	0,89	A	6,70	329,143	-3,00																					

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														R3												
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																										
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO							
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A
884 + 0,00			-0,72	A	-7,51	327,665		0,58	-3,00	-6,70	328,208	328,409	327,670	0,74	A	6,70	328,208	-3,00	0,55					7,52	327,661	A
884 + 10,00			-0,72	A	-7,53	327,585		0,59	-3,00	-6,70	328,136	328,337	327,619	0,72	A	6,70	328,136	-3,00	0,53					7,48	327,616	A
884 + 11,33	s.elev.%		-0,72	A	-7,53	327,570		0,59	-3,00	-6,70	328,126	328,327	327,611	0,72	A	6,70	328,126	-3,00	0,50					7,46	327,619	A
885 + 0,00			-0,72	A	-7,60	327,466		0,64	-3,00	-6,70	328,064	328,265	327,557	0,71	A	6,70	328,141	-1,86	0,46					7,40	327,672	A
885 + 10,00			-0,72	A	-7,65	327,360		0,67	-3,00	-6,70	327,992	328,193	327,523	0,67	A	6,70	328,157	-0,54	0,59					7,55	327,588	A
885 + 14,09	se%ipn		-0,72	A	-7,66	327,325		0,68	-3,00	-6,70	327,963	328,164	327,384	0,78	A	6,70	328,164	0,00	0,59					7,59	327,567	A
886 + 0,00			-0,72	A	-7,70	327,258		0,71	-2,97	-6,70	327,922	328,121	327,383	0,74	A	6,70	328,173	0,78	0,71					7,79	327,445	A
886 + 8,75	TC		-0,72	A	-7,74	327,167		0,75	-2,93	-6,70	327,862	328,058	327,308	0,75	A	6,70	328,188	1,93	0,88					7,97	327,343	A
886 + 10,00			-0,72	A	-7,75	327,152		0,75	-2,93	-6,70	327,853	328,049	327,295	0,75	A	6,70	328,190	2,10	0,85					7,90	327,390	A
886 + 16,09	se%imáx.		-0,72	A	-7,76	327,105		0,74	-2,90	-6,70	327,811	328,005	327,253	0,75	A	6,70	328,200	2,90	0,99					8,22	327,185	A
886 + 16,85	s.elev.%		-0,72	A	-7,75	327,102		0,74	-3,00	-6,70	327,799	328,000	327,247	0,75	A	6,70	328,201	3,00	1,02					8,21	327,195	A
887 + 0,00		ALTOPAR	-0,72	A	-7,74	327,082		0,73	-3,00	-6,70	327,776	327,977	327,180	0,80	A	6,70	328,178	3,00	1,05					8,23	327,159	A
887 + 10,00			-0,76	A	-7,75	327,005		0,74	-3,00	-6,70	327,702	327,903	327,153	0,75	A	6,70	328,104	3,00	1,10					8,36	326,995	A
888 + 0,00			-0,81	A	-7,76	326,914		0,75	-3,00	-6,70	327,623	327,824	327,024	0,80	A	6,70	328,025	3,00	1,08					8,33	326,936	A
888 + 10,00			-0,85	A	-7,80	326,806		0,77	-3,00	-6,70	327,541	327,742	326,895	0,85	A	6,70	327,943	3,00	1,13					8,39	326,815	A
889 + 0,00		PIV	-0,90	A	-7,75	326,753		0,73	-3,00	-6,70	327,453	327,654	326,847	0,81	A	6,70	327,855	3,00	1,03					8,19	326,862	A
889 + 10,00			-0,94	A	-7,69	326,700		0,69	-3,00	-6,70	327,361	327,562	326,780	0,78	A	6,70	327,763	3,00	1,09					8,22	326,751	A
890 + 0,00			-0,98	A	-7,62	326,650		0,63	-3,00	-6,70	327,265	327,466	326,648	0,82	A	6,70	327,667	3,00	1,08					8,34	326,575	A
890 + 10,00			-1,03	A	-7,55	326,597		0,58	-3,00	-6,70	327,164	327,365	326,616	0,75	A	6,70	327,566	3,00	1,09					8,26	326,524	A
891 + 0,00		PTV	-1,07	A	-7,50	326,529		0,53	-3,00	-6,70	327,059	327,260	326,370	0,89	A	6,70	327,461	3,00	1,08					8,28	326,410	A
891 + 10,00			-1,07	A	-7,43	326,462		0,49	-3,00	-6,70	326,952	327,153	326,288	0,86	A	6,70	327,354	3,00	1,13					8,54	326,129	A
892 + 0,00			-1,07	A	-7,24	326,485		0,36	-3,00	-6,70	326,845	327,046	326,258	0,79	A	6,70	327,247	3,00	1,21					8,52	326,036	A
892 + 10,00			-1,07	A	-7,14	326,444		0,29	-3,00	-6,70	326,738	326,939	326,297	0,64	A	6,70	327,140	3,00	1,17					8,55	325,905	A
893 + 0,00			-1,07	A	-7,90	325,831		0,71	-3,00	-6,70	326,630	326,831	325,875	0,96	A	6,70	327,032	3,00	1,36					8,72	325,685	A
893 + 10,00			-1,07	A	-8,49	325,330		1,12	-3,00	-6,70	326,523	326,724	325,461	1,26	A	6,70	326,925	3,00	1,35					8,85	325,489	A
894 + 0,00			-1,07	A	-8,56	325,173		1,45	-3,00	-6,70	326,416	326,617	325,224	1,39	A	6,70	326,818	3,00	1,54					9,29	325,091	A
894 + 10,00			-1,07	A	-8,29	325,252		1,38	-3,00	-6,70	326,308	326,509	325,055	1,45	A	6,70	326,710	3,00	1,65					9,35	324,946	A
895 + 0,00			-1,07	A	-8,36	325,092		1,07	-3,00	-6,70	326,201	326,402	324,873	1,53	A	6,70	326,603	3,00	2,02					9,27	324,893	A
895 + 10,00			-1,07	A	-8,41	324,951		1,12	-3,00	-6,70	326,094	326,295	324,686	1,61	A	6,70	326,496	3,00	2,04					9,44	324,669	A
896 + 0,00			-1,07	A	-8,76	324,611		1,39	-3,00	-6,70	325,987	326,188	324,516	1,67	A	6,70	326,389	3,00	1,95					9,66	324,419	A
896 + 10,00			-1,07	A	-8,84	324,456		1,47	-3,00	-6,70	325,879	326,080	324,364	1,72	A	6,70	326,281	3,00	1,85					9,72	324,267	A
897 + 0,00			-1,07	A	-8,97	324,258		1,56	-3,00	-6,70	325,772	325,973	324,322	1,65	A	6,70	326,174	3,00	1,76					9,56	324,266	A
897 + 10,00			-1,07	A	-8,92	324,183		1,51	-3,00	-6,70	325,665	325,866	324,208	1,66	A	6,70	326,067	3,00	1,76					9,39	324,273	A
898 + 0,00			-1,07	A	-8,78	324,168		1,45	-3,00	-6,70	325,558	325,759	324,055	1,70	A	6,70	325,960	3,00	1,85					9,34	324,203	A
898 + 10,00			-1,07	A	-8,88	323,995		1,44	-3,00	-6,70	325,450	325,651	323,986	1,66	A	6,70	325,852	3,00	1,79					9,36	324,081	A
899 + 0,00			-1,07	A	-8,85	323,911		1,44	-3,00	-6,70	325,343	325,544	323,966	1,58	A	6,70	325,745	3,00	1,61					9,36	323,971	A
899 + 10,00			-1,07	A	-8,67	323,920		1,34	-3,00	-6,70	325,236	325,437	323,955	1,48	A	6,70	325,638	3,00	1,74					9,04	324,081	A
900 + 0,00			-1,07	A	-8,45	323,962		1,18	-3,00	-6,70	325,129	325,330	323,896	1,43	A	6,70	325,531	3,00	1,64					9,17	323,881	A
900 + 10,00			-1,07	A	-8,34	323,931		1,15	-3,00	-6,70	325,021	325,222	323,881	1,34	A	6,70	325,423	3,00	1,56					9,08	323,839	A
901 + 0,00			-1,07	A	-8,29	323,852		1,02	-3,00	-6,70	324,914	325,115	323,849	1,27	A	6,70	325,316	3,00	1,48					8,92	323,838	A
901 + 10,00			-1,07	A	-8,08	323,885		0,95	-3,00	-6,70	324,807	325,008	323,841	1,17	A	6,70	325,209	3,00	1,37					8,81	323,800	A
902 + 0,00			-1,07	A	-7,87	323,916		0,83	-3,00	-6,70	324,699	324,900	323,931	0,97	A	6,70	325,101	3,00	1,22					8,61	323,830	A
902 + 10,00			-1,07	A	-7,82	323,843		0,74	-3,00	-6,70	324,592	324,793	323,818	0,97	A	6,70	324,994	3,00	1,20					8,52	323,783	A
903 + 0,00			-1,07	A	-7,63	323,866		0,64	-3,00	-6,70	324,485	324,686	323,668	1,02	A	6,70	324,887	3,00	1,29					8,61	323,614	A
903 + 10,00			-1,07	A	-7,75	323,678		0,74	-3,00	-6,70	324,378	324,579	323,624	0,96	A	6,70	324,780	3,00	1,11					8,42	323,630	A
904 + 0,00			-1,07	A	-7,74	323,575		0,70	-3,00	-6,70	324,270	324,471	323,586	0,89	A	6,70	324,672	3,00	1,12					8,34	323,580	A
904 + 10,00			-1,07	A	-7,69	323,503		0,63	-3,00	-6,70	324,163	324,364	323,528	0,84	A	6,70	324,565	3,00	1,09					8,35	323,468	A
905 + 0,00			-1,07	A	-7,68	323,401		0,67	-3,00	-6,70	324,056	324,257	323,416	0,84	A	6,70	324,458	3,00	1,08					8,33	323,373	A
905 + 10,00		ALTOPAR	-1,07	A	-7,58	323,359		0,58	-3,00	-6,70	323,949	324,150	323,431	0,72	A	6,70	324,351	3,00	0,98					8,19	323,358	A
906 + 0,00			-1,19	A	-7,67	323,189		0,67	-3,00	-6,70	323,835	324,036	323,223	0,81	A	6,70	324,237	3,00	1,00					8,22	323,226	A
906 + 10,00			-1,31	A	-7,70	323,041																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																		
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3																		
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																															
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO						
	GEOM.	GEOM. .	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A				
ESTACAS Inteira+Fração			-1,92	A	-7,76	322,194			0,71	-3,00	-6,70	322,901	323,102	322,225	0,88	A	6,70	323,303	3,00	1,09							8,34	322,208	A		
			-2,04	A	-7,85	321,939			0,82	-3,00	-6,70	322,703	322,904	321,916	0,99	A	6,70	323,105	3,00	1,14							8,44	321,943	A		
			-2,16	A	-7,94	321,664			0,79	-3,00	-6,70	322,493	322,694	321,748	0,95	A	6,70	322,895	3,00	1,16							8,45	321,730	A		
		selev.%	-2,21	A	-7,91	321,596			0,80	-2,90	-6,70	322,401	322,602	321,664	0,94	A	6,70	322,803	3,00	1,11								8,36	321,699	A	
		se%ônák.	-2,22	A	-7,93	321,571			0,79	-2,92	-6,70	322,391	322,585	321,647	0,94	A	6,70	322,779	2,90	1,09								8,34	321,684	A	
		PTV	-2,28	A	-7,87	321,495			0,77	-2,93	-6,70	322,276	322,472	321,540	0,93	A	6,70	322,622	2,24	1,08								8,25	321,585	A	
		PT	-2,28	A	-7,84	321,465			0,76	-2,97	-6,70	322,223	322,419	321,493	0,93	A	6,70	322,549	1,93	1,06								8,31	321,474	A	
		se%ôn	-2,28	A	-7,84	321,284			0,78	-3,00	-6,70	322,045	322,244	321,339	0,90	A	6,70	322,305	0,92	0,95								8,15	321,340	A	
			-2,28	A	-7,89	321,090			0,68	-3,00	-6,70	321,883	322,084	321,092	0,99	A	6,70	322,084	0,00	0,99								8,19	321,094	A	
			-2,28	A	-7,65	321,184			0,73	-3,00	-6,70	321,814	322,015	321,190	0,83	A	6,70	321,989	-0,40	0,73								7,78	321,267	A	
		se%pista	-2,28	A	-7,70	320,920			0,74	-3,00	-6,70	321,586	321,787	320,959	0,83	A	6,70	321,672	-1,72	0,60								7,61	321,065	A	
			-2,28	A	-7,82	320,620			0,81	-3,00	-6,70	321,364	321,565	320,585	0,98	A	6,70	321,364	-3,00	0,71								7,75	320,664	A	
			-2,28	A	-7,85	320,593			0,82	-3,00	-6,70	321,358	321,559	320,583	0,98	A	6,70	321,358	-3,00	0,71									7,75	320,656	A
			-2,28	A	-7,92	320,315			0,81	-3,00	-6,70	321,130	321,331	320,369	0,96	A	6,70	321,130	-3,00	0,69									7,72	320,448	A
			-2,28	A	-7,85	320,135			0,75	-3,00	-6,70	320,901	321,102	320,159	0,94	A	6,70	320,901	-3,00	0,71									7,76	320,195	A
			-2,28	A	-7,96	319,834			0,89	-3,00	-6,70	320,673	320,874	319,860	1,01	A	6,70	320,673	-3,00	0,79									7,85	319,906	A
			-2,28	A	-7,94	319,617			0,82	-3,00	-6,70	320,445	320,646	319,677	0,97	A	6,70	320,445	-3,00	0,76									7,86	319,671	A
			-2,28	A	-7,86	319,447			0,80	-3,00	-6,70	320,217	320,418	319,449	0,97	A	6,70	320,217	-3,00	0,66									7,65	319,583	A
			-2,28	A	-7,91	319,179			0,82	-3,00	-6,70	319,988	320,189	319,173	1,02	A	6,70	319,988	-3,00	0,75									7,78	319,271	A
			-2,28	A	-7,96	318,917			0,80	-3,00	-6,70	319,760	319,961	319,033	0,93	A	6,70	319,760	-3,00	0,60									7,64	319,131	A
			-2,28	A	-8,09	318,605			0,90	-3,00	-6,70	319,532	319,733	318,715	1,02	A	6,70	319,532	-3,00	0,64									7,63	318,912	A
			-2,28	A	-8,05	318,407			0,88	-3,00	-6,70	319,304	319,505	318,502	1,00	A	6,70	319,304	-3,00	0,67									7,71	318,632	A
			-2,28	A	-7,97	318,231			0,84	-3,00	-6,70	319,075	319,276	318,227	1,05	A	6,70	319,075	-3,00	0,73									7,77	318,362	A
			-2,28	A	-7,76	318,140			0,69	-3,00	-6,70	318,847	319,048	318,162	0,89	A	6,70	318,847	-3,00	0,63									7,62	318,234	A
			-2,28	A	-8,02	317,738			0,90	-3,00	-6,70	318,619	318,820	317,760	1,06	A	6,70	318,619	-3,00	0,79									7,86	317,848	A
			-2,28	A	-8,10	317,458			0,89	-3,00	-6,70	318,391	318,592	317,510	1,08	A	6,70	318,391	-3,00	0,84									7,93	317,572	A
			-2,28	A	-8,06	317,256			0,89	-3,00	-6,70	318,162	318,363	317,239	1,12	A	6,70	318,162	-3,00	0,84									7,85	317,397	A
		ALTOPAR	-2,28	A	-8,20	316,937			0,97	-3,00	-6,70	317,934	318,135	317,065	1,07	A	6,70	317,934	-3,00	0,86									8,00	317,064	A
			-2,39	A	-8,25	316,668			1,01	-3,00	-6,70	317,701	317,902	316,803	1,10	A	6,70	317,701	-3,00	0,85									7,95	316,866	A
			-2,49	A	-8,05	316,558			0,84	-3,00	-6,70	317,457	317,658	316,624	1,03	A	6,70	317,457	-3,00	0,81									7,90	316,659	A
			-2,59	A	-8,09	316,277			0,90	-3,00	-6,70	317,203	317,404	316,378	1,03	A	6,70	317,203	-3,00	0,83									7,95	316,368	A
		PIV	-2,69	A	-8,16	315,965			0,95	-3,00	-6,70	316,939	317,140	316,102	1,04	A	6,70	316,939	-3,00	0,78									7,87	316,156	A
			-2,80	A	-8,07	315,754			0,91	-3,00	-6,70	316,664	316,865	315,826	1,04	A	6,70	316,664	-3,00	0,80									7,76	315,956	A
		-2,90	A	-8,06	315,475			0,89	-3,00	-6,70	316,380	316,581	315,549	1,03	A	6,70	316,380	-3,00	0,83									7,95	315,547	A	
	PTV	-3,10	A	-7,85	315,318			0,75	-3,00	-6,70	316,084	316,285	315,383	0,90	A	6,70	316,084	-3,00	0,76									7,82	315,340	A	
		-3,10	A	-7,70	315,112			0,68	-3,00	-6,70	315,779	315,980	315,052	0,93	A	6,70	315,779	-3,00	0,71									7,73	315,095	A	
		-3,10	A	-7,73	314,782			0,70	-3,00	-6,70	315,469	315,670	314,950	0,72	A	6,70	315,469	-3,00	0,64									7,69	314,806	A	
		-3,10	A	-7,60	314,558			0,61	-3,00	-6,70	315,158	315,359	314,732	0,63	A	6,70	315,158	-3,00	0,35									7,24	314,796	A	
		-3,10	A	-7,83	314,098			0,70	-3,00	-6,70	314,848	315,049	314,331	0,72	A	6,70	314,848	-3,00	0,50									7,44	314,355	A	
		-3,10	A	-7,95	313,707			0,80	-3,00	-6,70	314,537	314,738	313,956	0,78	A	6,70	314,537	-3,00	0,47									7,34	314,112	A	
		-3,10	A	-8,05	313,325			0,84	-3,00	-6,70	314,227	314,428	313,736	0,69	A	6,70	314,227	-3,00	0,41									7,32	313,813	A	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A	Δ	TERRENO	PROJETO	COTA	DIST. (m)	COTA	ABAUL- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA			OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
959 + 0,00			-0,50	A	-18,00	288,024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA				OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A				
987 + 10,00			4,66	C	-7,67	305,128							-0,96	-3,00	-6,70	304,153	304,354	304,737	-0,38	C	6,70	304,153	-3,00	0,15							6,89	304,028	A
988 + 0,00		PCV	4,66	C	-7,60	305,516							-0,88	-3,00	-6,70	304,619	304,820	305,092	-0,27	C	6,70	304,619	-3,00	-0,26							6,96	304,881	C
988 + 10,00			4,46	C	-7,38	305,753							-0,67	-3,00	-6,70	305,076	305,277	305,622	-0,35	C	6,70	305,076	-3,00	-0,51							7,19	305,567	C
989 + 0,00			4,26	C	-7,20	306,014							-0,47	-3,00	-6,70	305,512	305,713	305,761	-0,05	C	6,70	305,512	-3,00	-0,30							6,98	305,791	C
989 + 10,00			4,07	C	-7,00	306,232							-0,31	-3,00	-6,70	305,929	306,130	306,109	0,02	A	6,70	305,929	-3,00	0,08							6,82	305,848	A
990 + 0,00			3,87	C	-7,03	306,652							-0,32	-3,00	-6,70	306,325	306,526	306,296	0,23	A	6,70	306,325	-3,00	0,40							7,24	305,968	A
990 + 10,00			3,67	C	-6,83	306,833							-0,12	-3,00	-6,70	306,702	306,903	306,484	0,42	A	6,70	306,702	-3,00	0,67							7,58	306,114	A
991 + 0,00			3,47	A	-6,72	307,048							0,01	-3,00	-6,70	307,059	307,260	306,776	0,48	A	6,70	307,059	-3,00	0,82							7,81	306,318	A
991 + 10,00		PIV	3,27	A	-6,98	307,208							0,20	-3,00	-6,70	307,397	307,598	307,083	0,51	A	6,70	307,397	-3,00	0,98							8,01	306,522	A
992 + 0,00			3,08	A	-7,06	307,476							0,24	-3,00	-6,70	307,714	307,915	307,332	0,58	A	6,70	307,714	-3,00	1,13							8,20	306,713	A
992 + 10,00			2,88	A	-6,76	307,968							0,05	-3,00	-6,70	308,012	308,213	307,494	0,72	A	6,70	308,012	-3,00	1,22							8,30	306,948	A
993 + 0,00			2,68	A	-6,94	308,128							0,17	-3,00	-6,70	308,289	308,490	307,792	0,70	A	6,70	308,289	-3,00	1,28							8,38	307,169	A
993 + 10,00			2,48	A	-7,12	308,269							0,29	-3,00	-6,70	308,547	308,748	308,003	0,75	A	6,70	308,547	-3,00	1,29							8,39	307,419	A
994 + 0,00			2,28	A	-7,25	308,422							0,39	-3,00	-6,70	308,786	308,987	308,194	0,79	A	6,70	308,786	-3,00	1,28							8,39	307,656	A
994 + 10,00			2,08	A	-6,98	308,818							0,18	-3,00	-6,70	309,004	309,205	308,471	0,73	A	6,70	309,004	-3,00	1,24							8,35	307,904	A
995 + 0,00		ALTOPARA	1,89	A	-7,32	308,791							0,38	-3,00	-6,70	309,203	309,404	308,661	0,74	A	6,70	309,203	-3,00	1,18							8,27	308,153	A
995 + 10,00			1,89	A	-7,33	308,972							0,45	-3,00	-6,70	309,391	309,592	308,930	0,66	A	6,70	309,391	-3,00	1,18							8,26	308,352	A
996 + 0,00			1,89	A	-7,38	309,125							0,47	-3,00	-6,70	309,580	309,781	309,015	0,77	A	6,70	309,580	-3,00	1,18							8,27	308,531	A
996 + 10,00			1,89	A	-7,22	309,419							0,34	-3,00	-6,70	309,768	309,969	309,267	0,70	A	6,70	309,768	-3,00	1,17							8,27	308,723	A
997 + 0,00			1,89	A	-7,38	309,503							0,46	-3,00	-6,70	309,957	310,158	309,370	0,79	A	6,70	309,957	-3,00	1,15							8,28	308,906	A
997 + 10,00			1,89	A	-7,45	309,648							0,51	-3,00	-6,70	310,146	310,347	309,563	0,78	A	6,70	310,146	-3,00	1,11							8,21	309,138	A
998 + 0,00			1,89	A	-7,49	309,806							0,54	-3,00	-6,70	310,334	310,535	309,745	0,79	A	6,70	310,334	-3,00	1,03							8,12	309,388	A
998 + 10,00			1,89	A	-7,42	310,045							0,51	-3,00	-6,70	310,523	310,724	309,801	0,92	A	6,70	310,523	-3,00	0,92							7,95	309,691	A
999 + 0,00			1,89	A	-7,38	310,261							0,49	-3,00	-6,70	310,711	310,912	309,970	0,94	A	6,70	310,711	-3,00	0,67							7,61	310,106	A
999 + 10,00			1,89	A	-7,62	310,285							0,55	-3,00	-6,70	310,900	311,101	310,199	0,90	A	6,70	310,900	-3,00	0,53							7,51	310,362	A
1000 + 0,00			1,89	A	-7,84	310,327							0,74	-3,00	-6,70	311,089	311,290	310,262	1,03	A	6,70	311,089	-3,00	0,79							7,89	310,293	A
1000 + 10,00			1,89	A	-7,96	310,436							0,76	-3,00	-6,70	311,277	311,478	310,376	1,10	A	6,70	311,277	-3,00	0,98							8,15	310,310	A
1001 + 0,00		PCV	1,89	A	-7,94	310,642							0,91	-3,00	-6,70	311,466	311,667	310,465	1,20	A	6,70	311,466	-3,00	1,14							8,35	310,364	A
1001 + 10,00			1,77	A	-7,85	310,885							0,75	-3,00	-6,70	311,649	311,850	310,600	1,25	A	6,70	311,649	-3,00	1,23							8,53	310,430	A
1002 + 0,00			1,66	A	-7,88	311,034							0,84	-3,00	-6,70	311,820	312,021	310,687	1,33	A	6,70	311,820	-3,00	1,36							8,68	310,503	A
1002 + 10,00			1,54	A	-7,95	311,144							0,90	-3,00	-6,70	311,980	312,181	310,792	1,39	A	6,70	311,980	-3,00	1,41							8,73	310,625	A
1003 + 0,00			1,42	A	-8,02	311,247							0,89	-3,00	-6,70	312,128	312,329	311,003	1,33	A	6,70	312,128	-3,00	1,48							8,84	310,699	A
1003 + 10,00			1,31	A	-7,88	311,478							0,84	-3,00	-6,70	312,265	312,466	311,113	1,35	A	6,70	312,265	-3,00	1,52							8,94	310,768	A
1004 + 0,00		PIV	1,19	A	-8,16	311,418							0,98	-3,00	-6,70	312,390	312,591	311,239	1,35	A	6,70	312,390	-3,00	1,53							8,96	310,884	A
1004 + 10,00			1,08	A	-8,32	311,423							1,06	-3,00	-6,70	312,503	312,704	311,394	1,31	A	6,70	312,503	-3,00	1,60							9,01	310,965	A
1005 + 0,00			0,96	A	-8,27	311,559							1,01	-3,00	-6,70	312,605	312,806	311,566	1,24	A	6,70	312,605	-3,00	1,60							9,01	311,067	A
1005 + 10,00			0,85	A	-8,19	311,701							0,95	-3,00	-6,70	312,696	312,897	311,673	1,22	A	6,70	312,696	-3,00	1,56							8,95	311,193	A
1006 + 0,00			0,73	A	-8,15	311,810							0,90	-3,00	-6,70	312,775	312,976	311,801	1,17	A	6,70	312,775	-3,00	1,52							8,91	311,302	A
1006 + 10,00			0,62	A	-8,08	311,923							0,95																				

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
1015 + 0,00			0,50	A	-7,50	313,161			0,54	-3,00	-6,70	313,698	313,899	313,154	0,74	A	6,70	313,698	-3,00	0,80					7,79	312,968	A
1015 + 10,00			0,50	A	-7,56	313,174			0,60	-3,00	-6,70	313,748	313,949	313,185	0,76	A	6,70	313,748	-3,00	0,81					7,81	313,010	A
1016 + 0,00			0,50	A	-7,52	313,250			0,55	-3,00	-6,70	313,798	313,999	313,194	0,80	A	6,70	313,798	-3,00	0,84					7,85	313,032	A
1016 + 10,00			0,50	A	-7,38	313,395			0,45	-3,00	-6,70	313,848	314,049	313,309	0,74	A	6,70	313,848	-3,00	0,86					7,88	313,058	A
1017 + 0,00			0,50	A	-7,46	313,388			0,50	-3,00	-6,70	313,898	314,099	313,331	0,77	A	6,70	313,898	-3,00	0,88					7,92	313,085	A
1017 + 10,00			0,50	A	-7,55	313,382			0,53	-3,00	-6,70	313,948	314,149	313,371	0,78	A	6,70	313,948	-3,00	0,88					7,93	313,130	A
1018 + 0,00			0,50	A	-7,47	313,485			0,48	-3,00	-6,70	313,998	314,199	313,412	0,79	A	6,70	313,998	-3,00	0,90					7,95	313,165	A
1018 + 10,00			0,50	A	-7,46	313,538			0,50	-3,00	-6,70	314,048	314,249	313,469	0,78	A	6,70	314,048	-3,00	0,91					7,98	313,192	A
1019 + 0,00			0,50	A	-7,44	313,603			0,49	-3,00	-6,70	314,098	314,299	313,523	0,78	A	6,70	314,098	-3,00	0,96					8,04	313,207	A
1019 + 10,00			0,50	A	-7,44	313,657			0,49	-3,00	-6,70	314,148	314,349	313,572	0,78	A	6,70	314,148	-3,00	0,95					8,04	313,257	A
1020 + 0,00			0,50	A	-7,51	313,659			0,56	-3,00	-6,70	314,198	314,399	313,573	0,83	A	6,70	314,198	-3,00	0,97					8,04	313,306	A
1020 + 10,00			0,50	A	-7,58	313,658			0,62	-3,00	-6,70	314,248	314,449	313,606	0,84	A	6,70	314,248	-3,00	0,96					8,04	313,357	A
1021 + 0,00			0,50	A	-7,71	313,624			0,65	-3,00	-6,70	314,298	314,499	313,664	0,84	A	6,70	314,298	-3,00	0,98					8,09	313,372	A
1021 + 10,00			0,50	A	-7,54	313,785			0,55	-3,00	-6,70	314,348	314,549	313,733	0,82	A	6,70	314,348	-3,00	1,00					8,10	313,413	A
1022 + 0,00			0,50	A	-7,73	313,713			0,69	-3,00	-6,70	314,398	314,599	313,795	0,80	A	6,70	314,398	-3,00	0,97					8,10	313,464	A
1022 + 10,00			0,50	A	-7,75	313,746			0,72	-3,00	-6,70	314,448	314,649	313,856	0,79	A	6,70	314,448	-3,00	0,96					8,08	313,526	A
1023 + 0,00			0,50	A	-7,76	313,794			0,71	-3,00	-6,70	314,498	314,699	313,845	0,85	A	6,70	314,498	-3,00	0,92					8,00	313,630	A
1023 + 10,00			0,50	A	-7,78	313,826			0,73	-3,00	-6,70	314,548	314,749	313,921	0,83	A	6,70	314,548	-3,00	0,92					7,99	313,685	A
1024 + 0,00			0,50	A	-7,88	313,813			0,83	-3,00	-6,70	314,598	314,799	313,903	0,90	A	6,70	314,598	-3,00	0,92					8,03	313,713	A
1024 + 10,00			0,50	A	-7,88	313,862			0,79	-3,00	-6,70	314,648	314,849	313,867	0,98	A	6,70	314,648	-3,00	0,95					8,06	313,742	A
1025 + 0,00			0,50	A	-8,03	313,812			0,89	-3,00	-6,70	314,698	314,899	313,844	1,05	A	6,70	314,698	-3,00	0,96					8,07	313,786	A
1025 + 10,00			0,50	A	-8,09	313,822			0,89	-3,00	-6,70	314,748	314,949	313,859	1,09	A	6,70	314,748	-3,00	0,99					8,11	313,809	A
1026 + 0,00			0,50	A	-8,03	313,910			0,87	-3,00	-6,70	314,798	314,999	313,887	1,11	A	6,70	314,798	-3,00	1,00					8,11	313,856	A
1026 + 10,00		PCV	0,50	A	-8,15	313,880			0,97	-3,00	-6,70	314,848	315,049	313,921	1,13	A	6,70	314,848	-3,00	1,01					8,12	313,904	A
1027 + 0,00			0,45	A	-8,19	313,901			1,01	-3,00	-6,70	314,895	315,096	313,927	1,17	A	6,70	314,895	-3,00	1,02					8,16	313,924	A
1027 + 10,00			0,40	A	-8,19	313,942			1,01	-3,00	-6,70	314,938	315,139	313,969	1,17	A	6,70	314,938	-3,00	1,06					8,21	313,931	A
1028 + 0,00			0,35	A	-8,33	313,885			1,03	-3,00	-6,70	314,975	315,176	314,008	1,17	A	6,70	314,975	-3,00	1,10					8,28	313,925	A
1028 + 10,00			0,30	A	-8,38	313,889			1,12	-3,00	-6,70	315,008	315,209	313,999	1,21	A	6,70	315,008	-3,00	1,13					8,34	313,913	A
1029 + 0,00			0,25	A	-8,30	313,972			1,08	-3,00	-6,70	315,035	315,236	314,004	1,23	A	6,70	315,035	-3,00	1,13					8,36	313,929	A
1029 + 10,00			0,20	A	-8,36	313,951			1,09	-3,00	-6,70	315,058	315,259	314,104	1,15	A	6,70	315,058	-3,00	1,11					8,30	313,994	A
1030 + 0,00			0,15	A	-8,42	313,926			1,14	-3,00	-6,70	315,075	315,276	314,064	1,21	A	6,70	315,075	-3,00	1,04					8,19	314,084	A
1030 + 10,00			0,10	A	-8,50	313,887			1,16	-3,00	-6,70	315,088	315,289	314,091	1,20	A	6,70	315,088	-3,00	1,01					8,15	314,118	A
1031 + 0,00			0,05	A	-8,36	313,991			1,09	-3,00	-6,70	315,095	315,296	314,120	1,18	A	6,70	315,095	-3,00	1,02					8,19	314,103	A
1031 + 10,00		ALTOPAR	0,00	A	-8,34	314,004			1,13	-3,00	-6,70	315,098	315,299	313,951	1,35	A	6,70	315,098	-3,00	0,94					8,05	314,198	A
1032 + 0,00			-0,05	A	-8,26	314,054			0,99	-3,00	-6,70	315,095	315,296	314,311	0,98	A	6,70	315,095	-3,00	0,86					7,98	314,239	A
1032 + 10,00			-0,10	A	-8,42	313,938			1,12	-3,00	-6,70	315,088	315,289	314,201	1,09	A	6,70	315,088	-3,00	0,97					8,14	314,125	A
1033 + 0,00			-0,15	A	-8,27	314,028			1,04	-3,00	-6,70	315,075	315,276	314,151	1,12	A	6,70	315,075	-3,00	0,98					8,13	314,124	A
1033 + 10,00			-0,20	A	-8,20	314,059			1,01	-3,00	-6,70	315,058	315,259	314,175	1,08	A	6,70	315,058	-3,00	0,96					8,12	314,108	A
1034 + 0,00			-0,25	A	-8,32	313,957			1,01	-3,00	-6,70	315,035	315,236	314,224	1,01	A	6,70	315,035	-3,00	0,94					8,09	314,106	A
1034 + 10,00			-0,30	A	-8,03	314,124			0,88	-3,00	-6,70	315,008	315,209	314,221	0,99	A	6,70	315,008	-3,00	0,92					8,06	314,102	A
1035 + 0,00			-0,35	A	-8,06	314,070			0,90	-3,00	-6,70	314,975	315,176	314,215	0,96	A	6,70	314,975	-3,00	0,87					8,00	314,107	A
1035 + 10,00			-0,40	A	-7,99	314,076			0,85	-3,00	-6,70	314,938	315,139	314,177	0,96	A	6,70	314,938	-3,00	0,82					7,94	314,112	A
1036 + 0,00			-0,45	A	-7,86	314,123			0,76	-3,00	-6,70	314,895	315,096	314,159	0,94	A											

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Rodovia: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														R3													
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A	
1042 + 10,00			0,42	A	-7,61	314,148			0,64	-3,00	-6,70	314,752	314,953	314,152	0,80	A	6,70	314,752	-3,00	0,51					7,48	314,235	A
1043 + 0,00		PTV	0,50	A	-7,81	314,059			0,73	-3,00	-6,70	314,798	314,999	314,096	0,90	A	6,70	314,798	-3,00	0,57					7,58	314,209	A
1043 + 10,00			0,50	A	-7,80	314,113			0,75	-3,00	-6,70	314,848	315,049	314,015	1,03	A	6,70	314,848	-3,00	0,64					7,67	314,203	A
1044 + 0,00			0,50	A	-7,80	314,162			0,78	-3,00	-6,70	314,898	315,099	314,046	1,05	A	6,70	314,898	-3,00	0,67					7,74	314,207	A
1044 + 10,00			0,50	A	-7,97	314,102			0,86	-3,00	-6,70	314,948	315,149	314,128	1,02	A	6,70	314,948	-3,00	0,71					7,82	314,203	A
1045 + 0,00			0,50	A	-7,98	314,146			0,89	-3,00	-6,70	314,998	315,199	314,028	1,17	A	6,70	314,998	-3,00	0,78					7,92	314,182	A
1045 + 10,00			0,50	A	-8,13	314,096			0,94	-3,00	-6,70	315,048	315,249	313,964	1,28	A	6,70	315,048	-3,00	0,88					8,09	314,122	A
1046 + 0,00			0,50	A	-8,23	314,079			0,99	-3,00	-6,70	315,098	315,299	314,018	1,28	A	6,70	315,098	-3,00	0,94					8,21	314,092	A
1046 + 10,00		PCV	0,50	A	-8,32	314,067			1,11	-3,00	-6,70	315,148	315,349	314,110	1,24	A	6,70	315,148	-3,00	0,98					8,30	314,082	A
1047 + 0,00			0,40	A	-8,34	314,098			1,11	-3,00	-6,70	315,193	315,394	313,994	1,40	A	6,70	315,193	-3,00	1,00					8,33	314,104	A
1047 + 10,00			0,30	A	-8,40	314,097			1,13	-3,00	-6,70	315,227	315,428	313,993	1,44	A	6,70	315,227	-3,00	1,03					8,37	314,115	A
1048 + 0,00			0,20	A	-8,59	313,991			1,28	-3,00	-6,70	315,252	315,453	314,019	1,43	A	6,70	315,252	-3,00	1,04					8,40	314,120	A
1048 + 10,00			0,10	A	-8,83	313,848			1,42	-3,00	-6,70	315,267	315,468	313,972	1,50	A	6,70	315,267	-3,00	1,05					8,42	314,118	A
1049 + 0,00		PTV	0,00	A	-8,98	313,750			1,55	-3,00	-6,70	315,272	315,473	313,958	1,51	A	6,70	315,272	-3,00	1,07					8,46	314,100	A
1049 + 10,00			-0,10	A	-8,98	313,745			1,56	-3,00	-6,70	315,266	315,467	313,991	1,48	A	6,70	315,266	-3,00	1,07					8,41	314,125	A
1050 + 0,00			-0,21	A	-8,92	313,773			1,60	-3,00	-6,70	315,251	315,452	313,980	1,47	A	6,70	315,251	-3,00	1,03					8,36	314,145	A
1050 + 10,00			-0,31	A	-8,94	313,730			1,60	-3,00	-6,70	315,225	315,426	314,028	1,40	A	6,70	315,225	-3,00	0,96					8,25	314,189	A
1051 + 0,00			-0,41	A	-9,06	313,617			1,65	-3,00	-6,70	315,189	315,390	314,064	1,33	A	6,70	315,189	-3,00	0,89					8,10	314,255	A
1051 + 10,00		PTV	-0,51	A	-9,10	313,543			1,65	-3,00	-6,70	315,144	315,345	314,163	1,18	A	6,70	315,144	-3,00	0,76					7,88	314,357	A
1052 + 0,00			-0,51	A	-9,16	313,451			1,66	-3,00	-6,70	315,093	315,294	314,207	1,09	A	6,70	315,093	-3,00	0,59					7,61	314,485	A
1052 + 10,00			-0,51	A	-9,19	313,379			1,59	-3,00	-6,70	315,042	315,243	314,277	0,97	A	6,70	315,042	-3,00	0,41					7,31	314,634	A
1053 + 0,00			-0,51	A	-9,14	313,366			1,51	-3,00	-6,70	314,991	315,192	314,341	0,85	A	6,70	314,991	-3,00	0,33					7,20	314,655	A
1053 + 10,00			-0,51	A	-9,11	313,333			1,53	-3,00	-6,70	314,940	315,141	314,323	0,82	A	6,70	314,940	-3,00	0,29					7,14	314,644	A
1054 + 0,00		PCV	-0,51	A	-9,15	313,254			1,55	-3,00	-6,70	314,889	315,090	314,395	0,70	A	6,70	314,889	-3,00	0,28					7,15	314,590	A
1054 + 10,00			-0,44	A	-9,16	313,204			1,64	-3,00	-6,70	314,842	315,043	314,390	0,65	A	6,70	314,842	-3,00	0,31					7,21	314,500	A
1055 + 0,00			-0,37	A	-9,02	313,252			1,41	-3,00	-6,70	314,801	315,002	314,265	0,74	A	6,70	314,801	-3,00	0,33					7,23	314,448	A
1055 + 10,00			-0,31	A	-8,90	313,301			1,40	-3,00	-6,70	314,767	314,968	314,183	0,79	A	6,70	314,767	-3,00	0,36					7,29	314,372	A
1056 + 0,00			-0,24	A	-8,67	313,425			1,36	-3,00	-6,70	314,740	314,941	314,109	0,83	A	6,70	314,740	-3,00	0,41					7,36	314,303	A
1056 + 10,00			-0,17	A	-8,51	313,512			1,25	-3,00	-6,70	314,719	314,920	314,041	0,88	A	6,70	314,719	-3,00	0,44					7,41	314,246	A
1057 + 0,00			-0,10	A	-8,39	313,576			1,20	-3,00	-6,70	314,706	314,907	313,992	0,91	A	6,70	314,706	-3,00	0,46					7,44	314,215	A
1057 + 10,00			-0,04	A	-8,32	313,618			1,09	-3,00	-6,70	314,699	314,900	314,000	0,90	A	6,70	314,699	-3,00	0,48					7,50	314,166	A
1058 + 0,00		PTV	0,03	A	-8,45	313,531			1,16	-3,00	-6,70	314,698	314,899	313,995	0,90	A	6,70	314,698	-3,00	0,47					7,50	314,164	A
1058 + 10,00			0,10	A	-8,57	313,456			1,18	-3,00	-6,70	314,705	314,906	313,974	0,93	A	6,70	314,705	-3,00	0,51					7,55	314,138	A
1059 + 0,00			0,16	A	-8,85	313,283			1,31	-3,00	-6,70	314,718	314,919	314,003	0,92	A	6,70	314,718	-3,00	0,48					7,51	314,181	A
1059 + 10,00			0,23	A	-8,71	313,396			1,27	-3,00	-6,70	314,738	314,939	314,031	0,91	A	6,70	314,738	-3,00	0,46					7,48	314,219	A
1060 + 0,00			0,30	A	-8,90	313,300			1,39	-3,00	-6,70	314,764	314,965	314,025	0,94	A	6,70	314,764	-3,00	0,48					7,50	314,228	A
1060 + 10,00			0,37	A	-8,99	313,268			1,46	-3,00	-6,70	314,797	314,998	314,034	0,96	A	6,70	314,797	-3,00	0,49					7,53	314,246	A
1061 + 0,00			0,43	A	-8,89	313,380			1,45	-3,00	-6,70	314,837	315,038	314,000	1,04	A	6,70	314,837	-3,00	0,52					7,57	314,258	A
1061 + 10,00			0,50	A	-8,90	313,414			1,45	-3,00	-6,70	314,884	315,085	314,021	1,06	A	6,70	314,884	-3,00	0,58					7,67	314,237	A
1062 + 0,00		PTV	0,57	A	-9,06	313,364			1,43	-3,00	-6,70	314,938	315,139	314,031	1,11	A	6,70	314,938	-3,00	0,65					7,78	314,215	A
1062 + 10,00			0,57	A	-9,26	313,288			1,51	-3,00	-6,70																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO							
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A	
1070 + 0,00			-0,50	A	-9,06	313,528						315,099	315,300	314,090	1,21	A	6,70	315,099	-3,00	1,00							8,44	313,939	A	
1070 + 10,00			-0,50	A	-9,01	313,507						315,049	315,250	314,132	1,12	A	6,70	315,049	-3,00	0,97								8,40	313,914	A
1071 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,84	313,572						314,999	315,200	314,136	1,06	A	6,70	314,999	-3,00	0,93								8,32	313,918	A
1071 + 10,00			-0,31	A	-8,69	313,630						314,958	315,159	314,134	1,03	A	6,70	314,958	-3,00	0,90								8,23	313,937	A
1072 + 0,00			-0,13	A	-8,60	313,673						314,937	315,138	314,117	1,02	A	6,70	314,937	-3,00	0,85								8,14	313,974	A
1072 + 10,00			0,06	A	-8,53	313,714						314,933	315,134	314,132	1,00	A	6,70	314,933	-3,00	0,83								8,10	314,003	A
1073 + 0,00		PIV	0,25	A	-8,42	313,805						314,949	315,150	314,175	0,98	A	6,70	314,949	-3,00	0,79								8,02	314,067	A
1073 + 10,00			0,44	A	-8,47	313,806						314,983	315,184	314,217	0,97	A	6,70	314,983	-3,00	0,74								7,92	314,169	A
1074 + 0,00			0,62	A	-8,51	313,830						315,037	315,238	314,219	1,02	A	6,70	315,037	-3,00	0,72								7,88	314,248	A
1074 + 10,00			0,81	A	-8,58	313,854						315,108	315,309	314,219	1,09	A	6,70	315,108	-3,00	0,80								8,00	314,244	A
1075 + 0,00		PTV	1,00	A	-8,93	313,712						315,199	315,400	314,219	1,18	A	6,70	315,199	-3,00	1,07								8,37	314,088	A
1075 + 10,00			1,00	A	-9,21	313,626						315,299	315,500	314,198	1,30	A	6,70	315,299	-3,00	1,28								8,57	314,056	A
1076 + 0,00			1,00	A	-9,35	313,629						315,399	315,600	314,184	1,42	A	6,70	315,399	-3,00	1,43								8,74	314,042	A
1076 + 10,00		PCV	1,00	A	-9,51	313,627						315,499	315,700	314,188	1,51	A	6,70	315,499	-3,00	1,58								8,97	313,984	A
1077 + 0,00			0,84	A	-9,64	313,628						315,591	315,792	314,197	1,60	A	6,70	315,591	-3,00	1,71								9,17	313,942	A
1077 + 10,00			0,68	A	-9,90	313,531						315,667	315,868	314,233	1,63	A	6,70	315,667	-3,00	1,75								9,16	314,024	A
1078 + 0,00			0,52	A	-9,92	313,580						315,727	315,928	314,258	1,67	A	6,70	315,727	-3,00	1,73								9,24	314,030	A
1078 + 10,00			0,36	A	-9,72	313,756						315,770	315,971	314,249	1,72	A	6,70	315,770	-3,00	1,78								9,38	313,983	A
1078 + 16,88	s.elev.%		0,24	A	-9,48	313,934						315,791	315,992	314,243	1,75	A	6,70	315,791	-3,00	1,89								9,77	313,744	A
1079 + 0,00		PIV	0,19	A	-9,51	313,923						315,798	315,999	314,235	1,76	A	6,70	315,827	-2,56	1,98								10,03	313,610	A
1079 + 10,00			0,03	A	-9,54	313,915						315,809	316,010	314,204	1,81	A	6,70	315,933	-1,15	2,31								10,03	313,714	A
1079 + 18,13	se%pn		-0,10	A	-9,58	313,884						315,806	316,007	314,195	1,81	A	6,70	316,007	0,00	2,36								10,24	313,648	A
1080 + 0,00			-0,13	A	-9,55	313,907						315,804	316,005	314,191	1,81	A	6,70	316,023	0,26	2,26								10,20	313,690	A
1080 + 9,47	TC		-0,28	A	-9,36	314,015						315,785	315,986	314,200	1,79	A	6,70	316,093	1,60	2,15								10,16	313,788	A
1080 + 10,00			-0,29	A	-9,39	313,988						315,783	315,984	314,196	1,79	A	6,70	316,097	1,68	2,16								10,15	313,800	A
1080 + 15,13	se%pn		-0,37	A	-9,35	314,003						315,766	315,967	314,203	1,76	A	6,70	316,128	2,40	2,23								10,10	313,860	A
1080 + 19,38	s.elev.%		-0,44	A	-9,28	314,031						315,749	315,950	314,209	1,74	A	6,70	316,151	3,00	2,18								10,16	313,847	A
1081 + 0,00			-0,45	A	-9,28	314,026						315,747	315,948	314,205	1,74	A	6,70	316,148	3,00	2,20								10,14	313,858	A
1081 + 10,00		PTV	-0,61	A	-9,27	313,981						315,693	315,894	314,224	1,67	A	6,70	316,095	3,00	2,06								9,94	313,935	A
1082 + 0,00			-0,61	A	-9,21	313,956						315,632	315,833	314,252	1,58	A	6,70	316,034	3,00	1,92								9,59	314,109	A
1082 + 10,00			-0,61	A	-8,98	314,054						315,571	315,772	314,301	1,47	A	6,70	315,973	3,00	1,87								9,37	314,191	A
1083 + 0,00			-0,61	A	-8,91	314,036						315,510	315,711	314,318	1,39	A	6,70	315,912	3,00	1,86								9,36	314,137	A
1083 + 10,00			-0,61	A	-8,78	314,065						315,449	315,650	314,312	1,34	A	6,70	315,851	3,00	1,83								9,20	314,181	A
1084 + 0,00		PCV	-0,61	A	-8,61	314,116						315,388	315,589	314,320	1,27	A	6,70	315,790	3,00	1,71								9,13	314,171	A
1084 + 10,00			-0,53	A	-8,59	314,071						315,331	315,532	314,304	1,23	A	6,70	315,733	3,00	1,55								9,11	314,123	A
1085 + 0,00			-0,46	A	-8,92	313,800						315,281	315,482	314,258	1,22	A	6,70	315,683	3,00	1,43								9,06	314,108	A
1085 + 10,00			-0,38	A	-8,92	313,756						315,239	315,440	314,200	1,24	A	6,70	315,641	3,00	1,31								8,92	314,159	A
1086 + 0,00			-0,30	A	-9,03	313,655						315,205	315,406	314,206	1,20	A	6,70	315,607	3,00	1,22								8,71	314,270	A
1086 + 10,00			-0,23	A	-9,22	313,499						315,179	315,380	314,148	1,23	A	6,70	315,581	3,00	1,17								8,56	314,338	A
1087 + 0,00			-0,15	A	-9,07	313,579						315,160	315,361	314,108	1,25	A	6,70	315,562	3,00	1,12								8,48	314,375	A
1087 + 10,00			-0,07	A	-9,00	313,618						315,149	315,350	314,049	1,30	A	6,70	315,551	3,00	1,13								8,43	314,400	A
1088 + 0,00		PIV	0,01	A	-8,92	313,665						315,146	315,347	313,999	1,35	A	6,70	315,548	3,00	1,16								8,46	314,377	A
1088 + 10,00			0,08	A	-8,96	313,645						315,151	315,352	313,984	1,37	A	6,70	315,553	3,00	1,16										

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes												Latitude Engenharia															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM												R3															
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																											
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO				
	GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A		
1094 + 18,01	s.elev. %		0,22	A	-9,09	314,051		1,40	-3,00	-6,70	315,642	315,843	314,400	1,44	A	6,70	316,044	3,00	1,74						9,31	314,307	A
1095 + 0,00			0,20	A	-9,07	314,070		1,39	-3,00	-6,70	315,646	315,847	314,415	1,43	A	6,70	316,030	2,72	1,71						9,27	314,313	A
1095 + 2,26	se%max.		0,19	A	-9,09	314,055		1,38	-3,00	-6,70	315,651	315,852	314,430	1,42	A	6,70	316,013	2,40	1,68						9,25	314,312	A
1095 + 7,93	PT		0,15	A	-9,12	314,046		1,39	-3,00	-6,70	315,660	315,861	314,471	1,39	A	6,70	315,968	1,60	1,64						9,14	314,340	A
1095 + 10,00			0,13	A	-9,12	314,053		1,37	-3,00	-6,70	315,663	315,864	314,490	1,37	A	6,70	315,952	1,31	1,61						9,16	314,313	A
1095 + 19,26	se%pn		0,07	A	-9,18	314,016		1,38	-3,00	-6,70	315,672	315,873	314,507	1,37	A	6,70	315,873	0,00	1,50						8,98	314,351	A
1096 + 0,00	PIV		0,06	A	-9,23	313,984		1,39	-3,00	-6,70	315,673	315,874	314,507	1,37	A	6,70	315,867	-0,10	1,49						8,98	314,345	A
1096 + 10,00			-0,01	A	-9,27	313,960		1,38	-3,00	-6,70	315,676	315,877	314,514	1,36	A	6,70	315,775	-1,52	1,40						8,91	314,303	A
1097 + 0,00			-0,08	A	-9,13	314,052		1,42	-3,00	-6,70	315,671	315,872	314,490	1,38	A	6,70	315,676	-2,93	1,33						8,78	314,290	A
1097 + 0,51	se%beta		-0,08	A	-9,15	314,035		1,40	-3,00	-6,70	315,671	315,872	314,492	1,38	A	6,70	315,671	-3,00	1,34						8,76	314,296	A
1097 + 10,00			-0,15	A	-9,11	314,055		1,30	-3,00	-6,70	315,660	315,861	314,497	1,36	A	6,70	315,660	-3,00	1,36						8,77	314,283	A
1098 + 0,00			-0,22	A	-9,02	314,094		1,34	-3,00	-6,70	315,641	315,842	314,469	1,37	A	6,70	315,641	-3,00	1,39						8,80	314,244	A
1098 + 10,00			-0,29	A	-8,96	314,109		1,34	-3,00	-6,70	315,616	315,817	314,442	1,37	A	6,70	315,616	-3,00	1,36						8,73	314,264	A
1099 + 0,00			-0,36	A	-8,83	314,162		1,15	-3,00	-6,70	315,584	315,785	314,471	1,31	A	6,70	315,584	-3,00	1,30						8,68	314,263	A
1099 + 10,00		PTV	-0,43	A	-8,72	314,194		1,07	-3,00	-6,70	315,544	315,745	314,528	1,22	A	6,70	315,544	-3,00	1,26						8,60	314,276	A
1100 + 0,00			-0,50	A	-8,56	314,256		0,99	-3,00	-6,70	315,498	315,699	314,551	1,15	A	6,70	315,498	-3,00	1,20						8,49	314,307	A
1100 + 10,00			-0,50	A	-8,31	314,375		0,95	-3,00	-6,70	315,448	315,649	314,514	1,14	A	6,70	315,448	-3,00	1,16						8,44	314,288	A
1101 + 0,00			-0,50	A	-8,41	314,260		1,20	-3,00	-6,70	315,398	315,599	314,447	1,15	A	6,70	315,398	-3,00	1,14						8,39	314,273	A
1101 + 10,00			-0,50	A	-8,13	314,393		1,00	-3,00	-6,70	315,348	315,549	314,488	1,06	A	6,70	315,348	-3,00	1,09						8,33	314,259	A
1102 + 0,00			-0,50	A	-8,03	314,413		0,84	-3,00	-6,70	315,298	315,499	314,506	0,99	A	6,70	315,298	-3,00	1,06						8,21	314,292	A
1102 + 10,00		PCV	-0,50	A	-8,11	314,308		0,85	-3,00	-6,70	315,248	315,449	314,471	0,98	A	6,70	315,248	-3,00	1,04						8,15	314,280	A
1103 + 0,00			-0,45	A	-8,07	314,286		0,83	-3,00	-6,70	315,200	315,401	314,438	0,96	A	6,70	315,200	-3,00	1,01						8,19	314,205	A
1103 + 10,00			-0,40	A	-8,19	314,166		0,90	-3,00	-6,70	315,158	315,359	314,461	0,90	A	6,70	315,158	-3,00	0,94						8,04	314,265	A
1104 + 0,00			-0,35	A	-7,96	314,281		0,77	-3,00	-6,70	315,120	315,321	314,500	0,82	A	6,70	315,120	-3,00	0,91						8,04	314,230	A
1104 + 10,00			-0,30	A	-7,92	314,276		0,72	-3,00	-6,70	315,088	315,289	314,498	0,79	A	6,70	315,088	-3,00	0,91						8,02	314,207	A
1105 + 0,00			-0,25	A	-7,92	314,247		0,80	-3,00	-6,70	315,060	315,261	314,498	0,76	A	6,70	315,060	-3,00	0,88						8,00	314,191	A
1105 + 10,00			-0,20	A	-7,83	314,284		0,74	-3,00	-6,70	315,038	315,239	314,481	0,76	A	6,70	315,038	-3,00	0,87						7,94	314,208	A
1106 + 0,00			-0,15	A	-7,87	314,241		0,76	-3,00	-6,70	315,020	315,221	314,437	0,78	A	6,70	315,020	-3,00	0,89						7,95	314,187	A
1106 + 10,00			-0,10	A	-7,80	314,276		0,74	-3,00	-6,70	315,008	315,209	314,420	0,79	A	6,70	315,008	-3,00	0,84						7,86	314,234	A
1107 + 0,00			-0,05	A	-7,92	314,184		0,87	-3,00	-6,70	315,000	315,201	314,383	0,82	A	6,70	315,000	-3,00	0,85						7,86	314,227	A
1107 + 10,00		BAIXOPAR	0,00	A	-8,14	314,038		1,03	-3,00	-6,70	314,998	315,199	314,345	0,85	A	6,70	314,998	-3,00	0,87						7,86	314,225	A
1108 + 0,00			0,05	A	-8,04	314,105		0,96	-3,00	-6,70	315,000	315,201	314,395	0,81	A	6,70	315,000	-3,00	0,83						7,91	314,190	A
1108 + 10,00			0,10	A	-7,86	314,232		0,80	-3,00	-6,70	315,008	315,209	314,432	0,78	A	6,70	315,008	-3,00	0,85						7,88	314,222	A
1109 + 0,00			0,15	A	-7,87	314,238		0,79	-3,00	-6,70	315,020	315,221	314,450	0,77	A	6,70	315,020	-3,00	0,86						7,93	314,198	A
1109 + 10,00			0,20	A	-7,90	314,237		0,85	-3,00	-6,70	315,038	315,239	314,419	0,82	A	6,70	315,038	-3,00	0,88						7,95	314,205	A
1110 + 0,00			0,25	A	-8,04	314,168		0,95	-3,00	-6,70	315,060	315,261	314,411	0,85	A	6,70	315,060	-3,00	0,92						8,01	314,187	A
1110 + 10,00			0,30	A	-8,10	314,157		0,94	-3,00	-6,70	315,088	315,289	314,431	0,86	A	6,70	315,088	-3,00	0,97						8,03	314,199	A
1111 + 0,00			0,35	A	-8,16	314,144		1,01	-3,00	-6,70	315,120	315,321	314,410	0,91	A	6,70	315,120	-3,00	0,97						8,08	314,201	A
1111 + 10,00			0,40	A	-8,34	314,063		1,19	-3,00	-6,70	315,158	315,359	314,367	0,99	A	6,70	315,158	-3,00	1,05						8,11	314,218	A
1112 + 0,00			0,45	A	-8,35	314,103		1,14	-3,00	-6,70	315,200	315,401	314,382	1,02	A	6,70	315,200	-3,00	1,11						8,23	314,183	A
1112 + 10,00		PCV	0,50	A	-8,43	314,093		1,12	-3,00	-6,70	315,248	315,449	314,393	1,06	A	6,70	315,248	-3,00	1,12						8,20	314,248	A
1113 + 0,00			0,42	A	-8,44	314,135		1,17	-3,00	-6,70	315,293	315,494	314,381	1,11	A	6,70	315,293	-3,00	1,17								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia														
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3														
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																											
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A		
	1120 + 0,00		-0,31	A	-8,53	313,881				1,16	-3,00	-6,70	315,103	315,304	314,418	0,89	A	6,70	315,103	-3,00	0,90				7,94	314,275	A
	1120 + 10,00		-0,21	A	-8,27	314,031				1,06	-3,00	-6,70	315,077	315,278	314,396	0,88	A	6,70	315,077	-3,00	0,89				8,06	314,167	A
	1121 + 0,00		-0,11	A	-8,34	313,967				1,08	-3,00	-6,70	315,061	315,262	314,388	0,87	A	6,70	315,061	-3,00	0,95				8,12	314,113	A
	1121 + 10,00	PIV	-0,01	A	-8,45	313,889				1,12	-3,00	-6,70	315,055	315,256	314,357	0,90	A	6,70	315,055	-3,00	0,97				8,12	314,106	A
	1122 + 0,00		0,09	A	-8,43	313,908				1,07	-3,00	-6,70	315,060	315,261	314,361	0,90	A	6,70	315,060	-3,00	0,92				8,05	314,161	A
	1122 + 10,00		0,20	A	-8,36	313,970				1,08	-3,00	-6,70	315,074	315,275	314,347	0,93	A	6,70	315,074	-3,00	0,89				8,02	314,197	A
	1123 + 0,00		0,30	A	-8,35	313,999				1,01	-3,00	-6,70	315,099	315,300	314,377	0,92	A	6,70	315,099	-3,00	0,89				8,04	314,208	A
	1123 + 10,00		0,40	A	-8,33	314,048				1,05	-3,00	-6,70	315,133	315,334	314,413	0,92	A	6,70	315,133	-3,00	0,92				8,11	314,195	A
	1124 + 0,00	PIV	0,49	A	-8,26	314,137				1,01	-3,00	-6,70	315,178	315,379	314,400	0,98	A	6,70	315,178	-3,00	0,99				8,26	314,138	A
	1124 + 10,00		0,40	A	-8,33	314,136				1,05	-3,00	-6,70	315,223	315,424	314,415	1,01	A	6,70	315,223	-3,00	1,01				8,36	314,118	A
	1125 + 0,00		0,30	A	-8,38	314,137				1,09	-3,00	-6,70	315,258	315,459	314,411	1,05	A	6,70	315,258	-3,00	1,02				8,45	314,090	A
	1125 + 10,00		0,20	A	-8,37	314,171				1,09	-3,00	-6,70	315,283	315,484	314,412	1,07	A	6,70	315,283	-3,00	1,00				8,54	314,056	A
	1126 + 0,00		0,10	A	-8,39	314,171				1,06	-3,00	-6,70	315,298	315,499	314,413	1,09	A	6,70	315,298	-3,00	0,98				8,52	314,087	A
	1126 + 10,00	ALTOPARQ	0,00	A	-8,39	314,174				1,11	-3,00	-6,70	315,303	315,504	314,378	1,13	A	6,70	315,303	-3,00	1,08				8,66	313,994	A
	1127 + 0,00		-0,10	A	-8,50	314,101				1,17	-3,00	-6,70	315,298	315,499	314,322	1,18	A	6,70	315,298	-3,00	1,19				8,75	313,933	A
	1127 + 10,00		-0,20	A	-8,49	314,089				1,15	-3,00	-6,70	315,283	315,484	314,328	1,16	A	6,70	315,283	-3,00	1,22				8,75	313,918	A
	1128 + 0,00		-0,30	A	-8,36	314,153				1,12	-3,00	-6,70	315,258	315,459	314,353	1,11	A	6,70	315,258	-3,00	1,18				8,75	313,893	A
	1128 + 10,00		-0,40	A	-8,25	314,190				1,04	-3,00	-6,70	315,223	315,424	314,343	1,08	A	6,70	315,223	-3,00	1,17				8,70	313,890	A
	1129 + 0,00	PIV	-0,50	A	-8,28	314,124				1,01	-3,00	-6,70	315,178	315,379	314,359	1,02	A	6,70	315,178	-3,00	1,06				8,62	313,897	A
	1129 + 10,00		-0,50	A	-8,15	314,160				0,92	-3,00	-6,70	315,128	315,329	314,335	0,99	A	6,70	315,128	-3,00	1,12				8,52	313,918	A
	1130 + 0,00		-0,50	A	-8,06	314,174				0,88	-3,00	-6,70	315,078	315,279	314,317	0,96	A	6,70	315,078	-3,00	1,07				8,48	313,895	A
	1130 + 10,00		-0,50	A	-7,95	314,194				0,79	-3,00	-6,70	315,028	315,229	314,289	0,94	A	6,70	315,028	-3,00	1,06				8,51	313,822	A
	1131 + 0,00		-0,50	A	-7,60	314,381				0,66	-3,00	-6,70	314,978	315,179	314,244	0,94	A	6,70	314,978	-3,00	0,89				8,30	313,914	A
	1131 + 10,00	PCV	-0,50	A	-7,83	314,172				0,72	-3,00	-6,70	314,928	315,129	314,170	0,96	A	6,70	314,928	-3,00	0,96				8,42	313,783	A
	1131 + 14,63	TC	-0,46	A	-7,86	314,131				0,74	-3,00	-6,70	314,906	315,107	314,117	0,99	A	6,70	314,906	-3,00	1,07				8,52	313,694	A
	1132 + 0,00		-0,42	A	-7,91	314,074				0,76	-3,00	-6,70	314,882	315,083	314,069	1,01	A	6,70	314,882	-3,00	1,04				8,45	313,718	A
	1132 + 10,00		-0,33	A	-8,06	313,940				0,86	-3,00	-6,70	314,845	315,046	313,991	1,05	A	6,70	314,845	-3,00	0,94				8,26	313,807	A
	1133 + 0,00		-0,25	A	-8,16	313,845				0,92	-3,00	-6,70	314,816	315,017	313,911	1,11	A	6,70	314,816	-3,00	1,07				8,52	313,606	A
	1133 + 10,00		-0,16	A	-8,25	313,763				0,98	-3,00	-6,70	314,795	314,996	313,843	1,15	A	6,70	314,795	-3,00	1,07				8,52	313,582	A
	1134 + 0,00		-0,08	A	-8,33	313,695				1,02	-3,00	-6,70	314,783	314,984	313,762	1,22	A	6,70	314,783	-3,00	1,17				8,57	313,538	A
	1134 + 10,00		0,00	A	-8,40	313,647				1,09	-3,00	-6,70	314,780	314,981	313,672	1,31	A	6,70	314,780	-3,00	1,22				8,74	313,420	A
	1135 + 0,00	PIV	0,09	A	-8,50	313,586				1,13	-3,00	-6,70	314,784	314,985	313,602	1,38	A	6,70	314,784	-3,00	1,34				8,90	313,318	A
	1135 + 10,00		0,17	A	-8,60	313,529				1,20	-3,00	-6,70	314,797	314,998	313,552	1,45	A	6,70	314,797	-3,00	1,41				8,97	313,285	A
	1136 + 0,00		0,26	A	-8,70	313,487				1,28	-3,00	-6,70	314,819	315,020	313,496	1,52	A	6,70	314,819	-3,00	1,53				9,11	313,215	A
	1136 + 10,00		0,34	A	-8,86	313,409				1,36	-3,00	-6,70	314,848	315,049	313,428	1,62	A	6,70	314,848	-3,00	1,59				9,26	313,143	A
	1137 + 0,00		0,42	A	-8,97	313,371				1,44	-3,00	-6,70	314,887	315,088	313,445	1,64	A	6,70	314,887	-3,00	1,68				9,50	313,021	A
	1137 + 10,00		0,51	A	-9,12	313,318				1,52	-3,00	-6,70	314,933	315,134	313,354	1,78	A	6,70	314,933	-3,00	1,82				9,64	312,975	A
	1138 + 0,00		0,59	A	-9,28	313,266				1,63	-3,00	-6,70	314,988	315,189	313,321	1,87	A	6,70	314,988	-3,00	1,91				9,82	312,912	A
	1138 + 10,00	PIV	0,68	A	-9,41	313,244				1,72	-3,00	-6,70	315,052	315,253	313,283	1,97	A	6,70	315,052	-3,00	2,12				10,04	312,827	A
	1139 + 0,00		0,68	A	-9,56	313,215				1,82	-3,00	-6,70	315,119	315,320	313,223	2,10	A	6,70	315,119	-3,00	2,18				10,17	312,804	A
	1139 + 10,00		0,68	A	-9,76	313,150				1,92	-3,00	-6,70	315,187	315,388	313,157	2,23	A	6,70</									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia													R3
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																										
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)																								
	1147 + 0,00			A	-10,30	313,256								2,52	-3,00	-6,70	315,655	315,856	313,021	2,84	A	6,70	315,655	-3,00	2,77					10,96	312,816	A																				
	1147 + 10,00			A	-10,25	313,269								2,46	-3,00	-6,70	315,635	315,836	313,148	2,69	A	6,70	315,635	-3,00	2,76					10,90	312,838	A																				
	1148 + 0,00			A	-10,15	313,307								2,39	-3,00	-6,70	315,609	315,810	313,161	2,65	A	6,70	315,609	-3,00	2,70					10,83	312,857	A																				
	1148 + 10,00			A	-10,09	313,317								2,31	-3,00	-6,70	315,577	315,778	313,215	2,56	A	6,70	315,577	-3,00	2,61					10,67	312,928	A																				
	1149 + 0,00			A	-9,86	313,432								2,24	-3,00	-6,70	315,537	315,738	313,284	2,45	A	6,70	315,537	-3,00	2,48					10,46	313,031	A																				
	1149 + 10,00			A	-9,75	313,461								2,18	-3,00	-6,70	315,492	315,693	313,334	2,36	A	6,70	315,492	-3,00	2,39					10,38	313,035	A																				
	1150 + 0,00			A	-9,64	313,482								2,14	-3,00	-6,70	315,440	315,641	313,321	2,32	A	6,70	315,440	-3,00	2,32					10,33	313,018	A																				
	1150 + 10,00	PTV		A	-9,60	313,448								2,09	-3,00	-6,70	315,381	315,582	313,294	2,29	A	6,70	315,381	-3,00	2,18					10,12	313,103	A																				
	1151 + 0,00			A	-9,46	313,477								2,07	-3,00	-6,70	315,320	315,521	313,322	2,20	A	6,70	315,320	-3,00	2,15					9,99	313,125	A																				
	1151 + 10,00			A	-9,37	313,481								1,95	-3,00	-6,70	315,258	315,459	313,349	2,11	A	6,70	315,258	-3,00	1,95					9,84	313,164	A																				
	1152 + 0,00			A	-9,20	313,530								1,84	-3,00	-6,70	315,196	315,397	313,385	2,01	A	6,70	315,196	-3,00	1,89					9,61	313,258	A																				
	1152 + 10,00			A	-9,06	313,560								1,78	-3,00	-6,70	315,134	315,335	313,439	1,90	A	6,70	315,134	-3,00	2,00					9,45	313,303	A																				
	1153 + 0,00			A	-8,91	313,596								1,64	-3,00	-6,70	315,072	315,273	313,503	1,77	A	6,70	315,072	-3,00	2,03					9,36	313,297	A																				
	1153 + 10,00			A	-8,81	313,607								1,52	-3,00	-6,70	315,011	315,212	313,580	1,63	A	6,70	315,011	-3,00	1,94					9,23	313,323	A																				
	1154 + 0,00	PCV		A	-8,71	313,612								1,41	-3,00	-6,70	314,949	315,150	313,627	1,37	A	6,70	314,949	-3,00	1,81					9,16	313,312	A																				
	1154 + 10,00			A	-8,55	313,656								1,30	-3,00	-6,70	314,892	315,093	313,721	1,32	A	6,70	314,892	-3,00	1,56					8,92	313,414	A																				
	1155 + 0,00			A	-8,43	313,694								1,21	-3,00	-6,70	314,844	315,045	313,794	1,25	A	6,70	314,844	-3,00	1,53					8,76	313,474	A																				
	1155 + 10,00			A	-8,50	313,607								1,19	-3,00	-6,70	314,805	315,006	313,797	1,21	A	6,70	314,805	-3,00	1,45					8,77	313,427	A																				
PT	1155 + 16,92			A	-8,71	313,445								1,19	-3,00	-6,70	314,784	314,985	313,764	1,22	A	6,70	314,784	-3,00	1,39					8,69	313,455	A																				
	1156 + 0,00			A	-8,62	313,496								1,11	-3,00	-6,70	314,776	314,977	313,764	1,21	A	6,70	314,776	-3,00	1,42					8,75	313,409	A																				
	1156 + 10,00			A	-8,18	313,769								0,95	-3,00	-6,70	314,756	314,957	313,795	1,16	A	6,70	314,756	-3,00	1,37					8,65	313,457	A																				
PV	1157 + 0,00			A	-8,01	313,870								0,91	-3,00	-6,70	314,745	314,946	313,822	1,12	A	6,70	314,745	-3,00	1,28					8,56	313,503	A																				
	1157 + 10,00			A	-8,00	313,880								0,91	-3,00	-6,70	314,744	314,945	313,831	1,11	A	6,70	314,744	-3,00	1,29					8,63	313,457	A																				
	1158 + 0,00			A	-8,01	313,876								0,88	-3,00	-6,70	314,752	314,953	313,887	1,07	A	6,70	314,752	-3,00	1,17					8,51	313,547	A																				
	1158 + 10,00			A	-8,07	313,855								0,83	-3,00	-6,70	314,769	314,970	313,924	1,05	A	6,70	314,769	-3,00	1,15					8,42	313,624	A																				
	1159 + 0,00			A	-8,02	313,914								0,88	-3,00	-6,70	314,795	314,996	313,987	1,01	A	6,70	314,795	-3,00	1,16					8,32	313,712	A																				
	1159 + 10,00			A	-7,88	314,044								0,79	-3,00	-6,70	314,831	315,032	314,058	0,97	A	6,70	314,831	-3,00	1,19					8,39	313,703	A																				
PV	1160 + 0,00			A	-8,05	313,973								0,75	-3,00	-6,70	314,876	315,077	314,133	0,94	A	6,70	314,876	-3,00	1,24					8,94	313,383	A																				
	1160 + 10,00			A	-8,00	314,060								0,82	-3,00	-6,70	314,925	315,126	314,123	1,00	A	6,70	314,925	-3,00	1,33					9,00	313,391	A																				
	1161 + 0,00			A	-8,04	314,083								0,92	-3,00	-6,70	314,975	315,176	314,152	1,02	A	6,70	314,975	-3,00	1,31					8,90	313,508	A																				
	1161 + 10,00			A	-8,07	314,108								0,85	-3,00	-6,70	315,024	315,225	314,204	1,02	A	6,70	315,024	-3,00	1,32					8,96	313,517	A																				
	1162 + 0,00			A	-8,08	314,155								0,97	-3,00	-6,70	315,074	315,275	314,212	1,06	A	6,70	315,074	-3,00	1,34					8,92	313,594	A																				
	1162 + 10,00	PCV		A	-8,09	314,196								0,96	-3,00	-6,70	315,124	315,325	314,212	1,11	A	6,70	315,124	-3,00	1,41					9,19	313,466	A																				
	1163 + 0,00			A	-8,21	314,161								0,98	-3,00	-6,70	315,171	315,372	314,222	1,15	A	6,70	315,171	-3,00	1,50					9,24	313,477	A																				
	1163 + 10,00			A	-8,26	314,174								1,00	-3,00	-6,70	315,214	315,415	314,243	1,17	A	6,70	315,214	-3,00	1,42					9,09	313,620	A																				
	1164 + 0,00			A	-8,22	314,243								0,98	-3,00	-6,70	315,254	315,455	314,246	1,21	A	6,70	315,254	-3,00	1,44					9,13	313,635	A																				
	1164 + 10,00			A	-8,34	314,195								1,06	-3,00	-6,70	315,289	315,490	314,267	1,22	A	6,70	315,289	-3,00	1,53					9,41	313,483	A																				
	1165 + 0,00			A	-8,36	314,213								1,06	-3,00	-6,70	315,320	315,521	314,277	1,24	A	6,70	315,320	-3,00	1,59					9,38	313																					

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAUL. %	COTA	DIST.	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1174 + 0,00			-0,46	A	-8,18	314,182				1,04	-3,00	-6,70	315,166	315,367	314,201	1,17	A	6,70	315,166	-3,00	1,47				9,19	313,507	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A	COTA	DIST.	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1201 + 0,00			0,95	A	-11,20	313,341																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										R3																			
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO									
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A		
			1,21	A	-7,39	318,597				0,51	-3,00	-6,70	319,055	319,256	318,007	1,25	A	6,70	319,055	-3,00	1,07					7,67	318,408	A	
			1,17	A	-7,18	318,853				0,34	-3,00	-6,70	319,174	319,375	318,132	1,24	A	6,70	319,174	-3,00	1,20					7,59	318,583	A	
			1,12	A	-7,43	318,803				0,48	-3,00	-6,70	319,289	319,490	318,266	1,22	A	6,70	319,289	-3,00	1,29					7,80	318,559	A	
			1,08	A	-7,32	318,984				0,41	-3,00	-6,70	319,399	319,600	318,332	1,27	A	6,70	319,399	-3,00	1,25					7,88	318,610	A	
		PIV	1,04	A	-7,25	319,139				0,36	-3,00	-6,70	319,505	319,706	318,391	1,31	A	6,70	319,505	-3,00	1,27					7,95	318,671	A	
			0,99	A	-7,35	319,175				0,42	-3,00	-6,70	319,607	319,808	318,484	1,32	A	6,70	319,607	-3,00	1,34					8,00	318,740	A	
			0,95	A	-7,46	319,200				0,48	-3,00	-6,70	319,704	319,905	318,560	1,34	A	6,70	319,704	-3,00	1,36					8,05	318,802	A	
			0,91	A	-7,49	319,267				0,52	-3,00	-6,70	319,797	319,998	318,661	1,34	A	6,70	319,797	-3,00	1,37					8,08	318,879	A	
			0,86	A	-7,41	319,411				0,46	-3,00	-6,70	319,885	320,086	318,713	1,37	A	6,70	319,885	-3,00	1,37					8,22	318,875	A	
			0,82	A	-7,43	319,484				0,48	-3,00	-6,70	319,970	320,171	318,782	1,39	A	6,70	319,970	-3,00	1,36					8,18	318,980	A	
		ALTOPAR	0,78	A	-7,46	319,543				0,50	-3,00	-6,70	320,049	320,250	318,834	1,42	A	6,70	320,049	-3,00	1,38					8,29	318,989	A	
			0,78	A	-7,37	319,683				0,44	-3,00	-6,70	320,127	320,328	318,915	1,41	A	6,70	320,127	-3,00	1,41					8,32	319,047	A	
			0,78	A	-7,44	319,711				0,47	-3,00	-6,70	320,205	320,406	318,985	1,42	A	6,70	320,205	-3,00	1,35					8,26	319,168	A	
			0,78	A	-7,53	319,729				0,56	-3,00	-6,70	320,283	320,484	319,061	1,42	A	6,70	320,283	-3,00	1,36					8,37	319,170	A	
			0,78	A	-7,50	319,829				0,55	-3,00	-6,70	320,360	320,561	319,152	1,41	A	6,70	320,360	-3,00	1,38					8,43	319,204	A	
			0,78	A	-7,40	319,968				0,49	-3,00	-6,70	320,438	320,639	319,231	1,41	A	6,70	320,438	-3,00	1,34					8,38	319,320	A	
			0,78	A	-7,59	319,923				0,60	-3,00	-6,70	320,516	320,717	319,295	1,42	A	6,70	320,516	-3,00	1,32					8,52	319,300	A	
			0,78	A	-7,64	319,967				0,60	-3,00	-6,70	320,593	320,794	319,342	1,45	A	6,70	320,593	-3,00	1,31					8,47	319,412	A	
			0,78	A	-7,69	320,010				0,62	-3,00	-6,70	320,671	320,872	319,415	1,46	A	6,70	320,671	-3,00	1,31					8,59	319,409	A	
			0,78	A	-7,65	320,117				0,62	-3,00	-6,70	320,749	320,950	319,488	1,46	A	6,70	320,749	-3,00	1,32					8,58	319,495	A	
			0,78	A	-7,63	320,209				0,60	-3,00	-6,70	320,827	321,028	319,567	1,46	A	6,70	320,827	-3,00	1,30					8,52	319,613	A	
			0,78	A	-7,73	320,220				0,68	-3,00	-6,70	320,904	321,105	319,598	1,51	A	6,70	320,904	-3,00	1,29					8,67	319,594	A	
			0,78	A	-7,82	320,233				0,76	-3,00	-6,70	320,982	321,183	319,719	1,46	A	6,70	320,982	-3,00	1,27					8,74	319,623	A	
			0,78	A	-7,82	320,310				0,76	-3,00	-6,70	321,060	321,261	319,833	1,43	A	6,70	321,060	-3,00	1,28					8,82	319,644	A	
			0,78	A	-7,99	320,279				0,84	-3,00	-6,70	321,138	321,339	319,881	1,46	A	6,70	321,138	-3,00	1,26					8,71	319,797	A	
			0,78	A	-8,00	320,348				0,90	-3,00	-6,70	321,215	321,416	319,993	1,42	A	6,70	321,215	-3,00	1,13					8,53	319,996	A	
			0,78	A	-8,28	320,241				1,04	-3,00	-6,70	321,293	321,494	320,138	1,36	A	6,70	321,293	-3,00	1,06					8,39	320,166	A	
			0,78	A	-8,24	320,341				0,99	-3,00	-6,70	321,371	321,572	320,248	1,32	A	6,70	321,371	-3,00	1,18					8,60	320,104	A	
			0,78	A	-7,77	320,735				0,82	-3,00	-6,70	321,448	321,649	320,278	1,37	A	6,70	321,448	-3,00	1,17					8,66	320,141	A	
			0,78	A	-8,59	320,263				1,19	-3,00	-6,70	321,526	321,727	320,406	1,32	A	6,70	321,526	-3,00	1,16					8,66	320,219	A	
			0,78	A	-8,26	320,564				1,03	-3,00	-6,70	321,604	321,805	320,441	1,36	A	6,70	321,604	-3,00	1,10					8,57	320,357	A	
			0,78	A	-8,25	320,646				1,05	-3,00	-6,70	321,682	321,883	320,492	1,39	A	6,70	321,682	-3,00	1,13					8,63	320,396	A	
			0,78	A	-8,35	320,658				1,08	-3,00	-6,70	321,759	321,960	320,562	1,40	A	6,70	321,759	-3,00	1,17					8,64	320,467	A	
		PCV	0,78	A	-8,35	320,739				1,02	-3,00	-6,70	321,837	322,038	320,678	1,36	A	6,70	321,837	-3,00	1,20					8,68	320,518	A	
			0,65	A	-8,52	320,698				1,20	-3,00	-6,70	321,908	322,109	320,726	1,38	A	6,70	321,908	-3,00	1,23					8,72	320,562	A	
			0,52	A	-8,48	320,778				1,18	-3,00	-6,70	321,967	322,168	320,725	1,44	A	6,70	321,967	-3,00	1,24					8,70	320,634	A	
			0,39	A	-8,50	320,811				1,24	-3,00	-6,70	322,013	322,214	320,861	1,35	A	6,70	322,013	-3,00	1,22					8,73	320,658	A	
			0,27	A	-8,58	320,792				1,26	-3,00	-6,70	322,046	322,247	320,847	1,40	A	6,70	322,046	-3,00	1,22					8,72	320,696	A	
		PIV	0,14	A	-8,50	320,864				1,23	-3,00	-6,70	322,066	322,267	320,883	1,38	A	6,70	322,066	-3,00	1,20					8,66	320,763	A	
			0,01	A	-8,39	320,950				1,17	-3,00	-6,70	322,073	322,274	320,890	1,38	A	6,70	322,073	-3,00	1,14					8,61	320,803	A	
			-0,12	A	-8,42	320,923				1,17	-3,00	-6,70	322,068	322,269	320,926	1,34	A	6,70	322,068	-3,00	1,07					8,48	320,880	A	
			-0,24	A	-8,36	320,942				1,12	-3,00	-6,70	322,050	322,251	320,976	1,28	A	6,70	322,050	-3,00	0,98					8,32	320,970	A	
			-0,37	A	-8,21	321,010				1,04	-3,00	-6,70	322,019	322,220	320,987	1,23	A	6,70	322,019	-3,00	0,89					8,16	321,048	A	
		PTV	-0,50	A	-8,13	321,020				0,97	-3,00	-6,70	321,976	322,177	321,009	1,17	A	6,70	321,976	-3,00	0,81					8,02	321,095	A	
		PCV	-0,50	A	-8,06	321,020				0,91	-3,00	-6,70	321,926	322,127	321,101	1,03	A	6,70	321,926	-3,00	0,73					7,89	321,132	A	
			-0,38	A	-8,00	321,013				0,87	-3,00	-6,70	321,882	322,083	321,101	0,98	A	6,70	321,882	-3,00	0,71					7,87	321,101	A	
			-0,25	A	-7,68	321,199				0,66	-3,00	-6,70	321,851	322,052	321,121	0,93	A	6,70	321,851	-3,00	0,66					7,79	321,122	A	
			-0,13	A	-7,74	321,138				0,72	-3,00	-6,70	321,832	322,033	321,178	0,85	A	6,70	321,832	-3,00	0,61					7,67	321,186	A	
		BAIXOPAR	0,00	A	-7,78	321,107				0,73	-3,00	-6,70	321,826	322,027	321,219	0,81	A	6,70	321,826	-3,00	0,59					7,64	321,200	A	
			0,12	A	-7,71	321,162				0,67	-3,00	-6,70	321,832	322,033	321,240	0,79	A	6,70	321,832	-3,00	0,61					7,65	321,199	A	
			0,25	A	-7,57	321,272				0,61	-3,00	-6,70	321,851	322,052	321,240	0,81	A	6,70	321,851	-3,00	0,59					7,60	321,248	A	
			0,37	A	-7,74	321,190				0,68	-3,00	-6,70	321,882	322,083	321,259	0,82	A	6,70	321,882	-3,00	0,63					7,67	321,234	A	
		PTV	0,50	A	-7,75	321,228				0,71	-3,00	-6,70	321,926	322,127	321,264	0,86	A	6,70	321,926	-3,00	0,63					7,68	321,276	A	
			0,50	A	-7,78	321,253				0,73	-3,00	-6,70	321,976	322,177	321,284	0,89	A	6,70	321,976	-3,00	0,64					7,65</			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A															
1283 + 0,00			PIV	A	-7,62	321,410								0,78	-3,00	-6,70	322,026	322,227	321,004	1,22	A	6,70	322,026	-3,00	1,26					8,57	320,779	A									
1283 + 10,00				A	-7,57	321,396								0,71	-3,00	-6,70	321,976	322,177	320,985	1,19	A	6,70	321,976	-3,00	1,26					8,56	320,734	A									
1284 + 0,00				A	-7,50	321,393								0,67	-3,00	-6,70	321,926	322,127	321,000	1,13	A	6,70	321,926	-3,00	1,26					8,57	320,676	A									
1284 + 10,00				A	-7,55	321,310								0,64	-3,00	-6,70	321,876	322,077	320,934	1,14	A	6,70	321,876	-3,00	1,28					8,56	320,638	A									
1285 + 0,00				A	-7,55	321,259								0,66	-3,00	-6,70	321,826	322,027	320,863	1,16	A	6,70	321,826	-3,00	1,26					8,53	320,607	A									
1285 + 10,00				A	-7,55	321,210								0,63	-3,00	-6,70	321,776	321,977	320,920	1,06	A	6,70	321,776	-3,00	1,24					8,49	320,580	A									
1286 + 0,00				A	-7,69	321,064								0,71	-3,00	-6,70	321,726	321,927	320,902	1,02	A	6,70	321,726	-3,00	1,26					8,48	320,537	A									
1286 + 10,00				A	-7,32	321,265								0,48	-3,00	-6,70	321,676	321,877	320,772	1,10	A	6,70	321,676	-3,00	1,24					8,45	320,512	A									
1287 + 0,00				A	-7,32	321,210								0,50	-3,00	-6,70	321,626	321,827	320,743	1,08	A	6,70	321,626	-3,00	1,23					8,44	320,467	A									
1287 + 10,00				A	-7,47	321,063								0,59	-3,00	-6,70	321,576	321,777	320,744	1,03	A	6,70	321,576	-3,00	1,23					8,41	320,437	A									
1288 + 0,00				A	-7,36	321,088								0,40	-3,00	-6,70	321,526	321,727	320,707	1,02	A	6,70	321,526	-3,00	1,20					8,39	320,400	A									
1288 + 10,00				A	-7,42	320,995								0,51	-3,00	-6,70	321,476	321,677	320,686	0,99	A	6,70	321,476	-3,00	1,18					8,37	320,360	A									
1289 + 0,00				A	-6,85	321,328								0,11	-3,00	-6,70	321,426	321,627	320,659	0,97	A	6,70	321,426	-3,00	1,20					8,35	320,329	A									
1289 + 10,00				A	-7,18	321,052								0,38	-3,00	-6,70	321,376	321,577	320,589	0,99	A	6,70	321,376	-3,00	1,21					8,37	320,264	A									
1290 + 0,00				A	-7,03	321,103								0,24	-3,00	-6,70	321,326	321,527	320,518	1,01	A	6,70	321,326	-3,00	1,18					8,35	320,223	A									
1290 + 10,00				A	-6,99	321,083								0,19	-3,00	-6,70	321,276	321,477	320,586	0,89	A	6,70	321,276	-3,00	1,17					8,31	320,202	A									
1291 + 0,00				A	-6,88	321,106								0,14	-3,00	-6,70	321,226	321,427	320,480	0,95	A	6,70	321,226	-3,00	1,17					8,27	320,177	A									
1291 + 10,00				A	-7,47	320,661								0,51	-3,00	-6,70	321,176	321,377	320,455	0,92	A	6,70	321,176	-3,00	1,17					8,27	320,128	A									
1292 + 0,00				A	-7,23	320,773								0,32	-3,00	-6,70	321,126	321,327	320,410	0,92	A	6,70	321,126	-3,00	1,14					8,27	320,081	A									
1292 + 10,00				A	-7,29	320,684								0,46	-3,00	-6,70	321,076	321,277	320,344	0,93	A	6,70	321,076	-3,00	1,15					8,27	320,028	A									
1293 + 0,00				A	-6,76	320,987								0,05	-3,00	-6,70	321,026	321,227	320,329	0,90	A	6,70	321,026	-3,00	1,14					8,26	319,984	A									
1293 + 10,00				A	-7,42	320,494								0,41	-3,00	-6,70	320,976	321,177	320,297	0,88	A	6,70	320,976	-3,00	1,11					8,20	319,972	A									
1294 + 0,00				A	-7,09	320,667								0,28	-3,00	-6,70	320,926	321,127	320,241	0,89	A	6,70	320,926	-3,00	1,11					8,21	319,921	A									
1294 + 10,00				A	-7,19	320,548								0,32	-3,00	-6,70	320,876	321,077	320,259	0,82	A	6,70	320,876	-3,00	1,10					8,18	319,886	A									
1295 + 0,00				A	-7,18	320,507								0,29	-3,00	-6,70	320,826	321,027	320,182	0,84	A	6,70	320,826	-3,00	1,10					8,16	319,851	A									
1295 + 10,00				A	-7,14	320,482								0,26	-3,00	-6,70	320,776	320,977	320,176	0,80	A	6,70	320,776	-3,00	1,09					8,17	319,798	A									
1295 + 16,77	s.elev.%			A	-6,85	320,641								0,08	-3,00	-6,70	320,742	320,943	320,156	0,79	A	6,70	320,742	-3,00	1,09					8,16	319,770	A									
1296 + 0,00				A	-7,02	320,542								0,20	-2,56	-6,70	320,755	320,927	320,107	0,82	A	6,70	320,726	-3,00	1,09					8,15	319,762	A									
1296 + 10,00				A	-7,38	320,341								0,38	-1,20	-6,70	320,797	320,877	320,118	0,76	A	6,70	320,676	-3,00	1,06					8,11	319,738	A									
1296 + 18,77	se%pn			A	-7,55	320,263								0,51	0,00	-6,70	320,833	320,833	320,021	0,81	A	6,70	320,632	-3,00	1,04					8,08	319,714	A									
1297 + 0,00				A	-7,54	320,278								0,53	0,17	-6,70	320,838	320,827	320,002	0,82	A	6,71	320,625	-3,00	1,04					8,10	319,703	A									
1297 + 10,00				A	-7,49	320,352								0,56	1,53	-6,70	320,879	320,777	320,075	0,70	A	6,84	320,572	-3,00	1,02					8,19	319,666	A									
1298 + 0,00				A	-7,79	320,195								0,67	2,90	-6,70	320,921	320,727	319,939	0,79	A	6,96	320,518	-3,00	1,05					8,34	319,593	A									
1298 + 0,77	s.elev.%			A	-7,82	320,176								0,69	3,00	-6,70	320,924	320,723	319,935	0,79	A	6,97	320,514	-3,00	1,04					8,35	319,593	A									
1298 + 0,77	TC			A	-7,82	320,176								0,69	3,00	-6,70	320,924	320,723	319,935	0,79	A	6,97	320,514	-3,00	1,04					8,35	319,593	A									
1298 + 10,00				A	-7,86	320,190								0,70	4,26	-6,70	320,962	320,677	319,925	0,75	A	7,08	320,375	-4,26	0,94					8,34	319,534	A									
1298 + 11,77	se%mx.			A	-7,95	320,133								0,81	4,50	-6,70	320,969	320,668	319,899	0,77	A	7,10	320,348	-4,50	0,91					8,33	319,529	A									
1299 + 0,00				A	-8,01	320,055								0,80	4,50	-6,70	320,928	320,627	319,873	0,75	A	7,10	320,307	-4,50	0,90					8,31	319,498	A									
1299 + 10,00				A	-7,72	320,199			</																																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A											
	1308 + 0,00			A	-8,47	318,847				1,26	4,50	-6,70	320,028	319,727	318,483	1,24	A	7,10	319,407	-4,50	0,47					7,77	318,959	A										
	1308 + 10,00			A	-8,52	318,762				1,27	4,50	-6,70	319,978	319,677	318,384	1,29	A	7,10	319,357	-4,50	0,49					7,84	318,864	A										
	1309 + 0,00			A	-8,64	318,634				1,31	4,50	-6,70	319,928	319,627	318,339	1,29	A	7,10	319,307	-4,50	0,43					7,80	318,843	A										
	1309 + 10,00			A	-8,74	318,521				1,36	4,50	-6,70	319,878	319,577	318,348	1,23	A	7,10	319,257	-4,50	0,44					7,76	318,820	A										
	1310 + 0,00			A	-8,76	318,455				1,36	4,50	-6,70	319,828	319,527	318,285	1,24	A	7,10	319,207	-4,50	0,52					7,87	318,693	A										
	1310 + 10,00			A	-8,73	318,424				1,36	4,50	-6,70	319,778	319,477	318,206	1,27	A	7,10	319,157	-4,50	0,34					7,64	318,799	A										
	1311 + 0,00	ALTOPAR	-0,50	A	-8,69	318,399				1,36	4,50	-6,70	319,728	319,427	318,113	1,31	A	7,10	319,107	-4,50	0,34					7,67	318,729	A										
	1311 + 10,00		-0,52	A	-8,62	318,395				1,31	4,50	-6,70	319,677	319,376	318,066	1,31	A	7,10	319,056	-4,50	0,45					7,89	318,529	A										
	1312 + 0,00		-0,54	A	-8,44	318,463				1,20	4,50	-6,70	319,624	319,322	318,039	1,28	A	7,10	319,003	-4,50	1,10					8,57	318,024	A										
	1312 + 10,00		-0,56	A	-8,32	318,492				1,10	4,50	-6,70	319,569	319,267	318,028	1,24	A	7,10	318,948	-4,50	0,24					7,52	318,671	A										
	1313 + 0,00		-0,58	A	-8,33	318,425				1,00	4,50	-6,70	319,511	319,210	318,127	1,08	A	7,10	318,890	-4,50	0,32					7,50	318,624	A										
	1313 + 10,00	PIV	-0,60	A	-8,68	318,132				1,07	4,50	-6,70	319,452	319,151	318,073	1,08	A	7,10	318,831	-4,50	0,54					7,99	318,241	A										
	1314 + 0,00		-0,63	A	-8,79	317,999				1,41	4,50	-6,70	319,391	319,089	317,982	1,11	A	7,10	318,770	-4,50	0,39					7,64	318,409	A										
	1314 + 10,00		-0,65	A	-8,91	317,851				1,46	4,50	-6,70	319,327	319,025	317,820	1,21	A	7,10	318,706	-4,50	0,56					7,65	318,339	A										
	1315 + 0,00		-0,67	A	-8,87	317,815				1,47	4,50	-6,70	319,261	318,960	317,598	1,36	A	7,10	318,640	-4,50	1,07					8,15	317,939	A										
	1315 + 10,00		-0,69	A	-8,55	317,958				1,48	4,50	-6,70	319,194	318,892	317,353	1,54	A	7,10	318,573	-4,50	1,28					8,76	317,465	A										
	1316 + 0,00	PTV	-0,71	A	-8,37	318,010				1,34	4,50	-6,70	319,124	318,822	317,153	1,67	A	7,10	318,503	-4,50	1,27					8,98	317,250	A										
	1316 + 10,00		-0,71	A	-8,28	317,997				1,22	4,50	-6,70	319,053	318,751	317,301	1,45	A	7,10	318,432	-4,50	1,24					9,03	317,142	A										
	1317 + 0,00		-0,71	A	-8,61	317,709				1,20	4,50	-6,70	318,982	318,680	317,413	1,27	A	7,10	318,361	-4,50	1,24					8,96	317,121	A										
	1317 + 10,00		-0,71	A	-8,49	317,717				1,21	4,50	-6,70	318,911	318,610	317,356	1,25	A	7,10	318,290	-4,50	1,27					8,94	317,061	A										
	1318 + 0,00		-0,71	A	-8,53	317,618				1,01	4,50	-6,70	318,840	318,539	317,339	1,20	A	7,10	318,219	-4,50	1,33					8,99	316,957	A										
	1318 + 10,00		-0,71	A	-8,59	317,512				1,20	4,50	-6,70	318,769	318,468	317,302	1,17	A	7,10	318,148	-4,50	1,38					9,02	316,866	A										
	1319 + 0,00		-0,71	A	-8,67	317,382				1,31	4,50	-6,70	318,698	318,397	317,263	1,13	A	7,10	318,077	-4,50	1,46					9,07	316,761	A										
	1319 + 10,00		-0,71	A	-8,62	317,347				1,27	4,50	-6,70	318,628	318,326	317,186	1,14	A	7,10	318,007	-4,50	1,46					9,11	316,667	A										
	1320 + 0,00		-0,71	A	-8,73	317,203				1,33	4,50	-6,70	318,557	318,255	317,194	1,06	A	7,10	317,936	-4,50	1,47					9,19	316,545	A										
	1320 + 10,00	se% ^{máx.}	-0,71	A	-8,67	317,171				1,34	4,50	-6,70	318,486	318,184	317,057	1,13	A	7,10	317,865	-4,50	1,47					9,22	316,453	A										
	1320 + 10,51		-0,71	A	-8,68	317,164				1,35	4,50	-6,70	318,482	318,181	317,043	1,14	A	7,10	317,861	-4,50	1,47					9,20	316,461	A										
	1321 + 0,00		-0,71	A	-8,54	317,103				1,23	3,21	-6,70	318,328	318,113	316,975	1,14	A	6,98	317,889	-3,21	1,54					9,26	316,375	A										
	1321 + 1,51	PT	-0,71	A	-8,44	317,144				1,18	3,00	-6,70	318,304	318,103	316,980	1,12	A	6,97	317,894	-3,00	1,52					9,26	316,367	A										
	1321 + 1,51	s.elev.%	-0,71	A	-8,44	317,144				1,18	3,00	-6,70	318,304	318,103	316,980	1,12	A	6,97	317,894	-3,00	1,52					9,26	316,367	A										
	1321 + 10,00		-0,71	A	-8,43	317,014				1,14	1,84	-6,70	318,166	318,043	316,931	1,11	A	6,86	317,837	-3,00	1,51					9,16	316,306	A										
	1322 + 0,00		-0,71	A	-8,18	317,018				0,99	0,48	-6,70	318,004	317,972	316,833	1,14	A	6,74	317,769	-3,00	1,55					9,02	316,253	A										
	1322 + 3,51	se% ^{pn}	-0,71	A	-8,23	316,926				0,94	0,00	-6,70	317,947	317,947	316,820	1,13	A	6,70	317,746	-3,00	1,56					8,99	316,222	A										
	1322 + 10,00		-0,71	A	-8,06	316,935				0,86	-0,88	-6,70	317,842	317,901	316,808	1,09	A	6,70	317,700	-3,00	1,56					8,99	316,174	A										
	1323 + 0,00		-0,71	A	-8,03	316,791				0,90	-2,25	-6,70	317,679	317,830	316,571	1,26	A	6,70	317,629	-3,00	1,52					9,00	316,094	A										
	1323 + 5,51	se% ^{pista}	-0,71	A	-8,12	316,641				1,08	-3,00	-6,70	317,590	317,791	316,767	1,02	A	6,70	317,590	-3,00	1,49					9,02	316,041	A										
	1323 + 10,00		-0,71	A	-7,86	316,788				0,60	-3,00	-6,70	317,558	317,759	316,551	1,21	A	6,70	317,558	-3,00	1,55					9,03	316,003	A										
	1324 + 0,00		-0,71	A	-7,87	316,709				0,77	-3,00	-6,70	317,487	317,688	316,499	1,19	A	6,70	317,487	-3,00	1,54					9,02	315,944	A										
	1324 + 10,00		-0,71	A	-7,91	316,610				0,83	-3,00	-6,70	317,416	317,617	316,442	1,17	A	6,70	317,416	-3,00	1,51					8,98	315,895	A										
	1325 + 0,00		-0,71	A	-8,08	316,423				0,91	-3,00	-6,70	317,345	317,546	316,242	1,30	A	6,70	317,345	-3,00	1,53					9,00	315,814	A										
	1325 + 10,00		-0,71	A	-8,00	3																																

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA				OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	DIST.	COTA	C/A					
1333 + 0,00			-0,71	A	-7,95	315,376			0,83	-3,00	-6,70	316,211	316,412	315,151	1,26	A	6,70	316,211	-3,00	1,50					8,89	314,750	A					8,89	314,750	A
1333 + 10,00			-0,71	A	-8,03	315,253			0,88	-3,00	-6,70	316,140	316,341	315,067	1,27	A	6,70	316,140	-3,00	1,50					8,88	314,686	A					8,88	314,686	A
1334 + 0,00			-0,71	A	-7,99	315,207			0,84	-3,00	-6,70	316,070	316,271	314,982	1,29	A	6,70	316,070	-3,00	1,53					8,86	314,627	A					8,86	314,627	A
1334 + 10,00			-0,71	A	-7,96	315,160			0,86	-3,00	-6,70	315,999	316,200	314,972	1,23	A	6,70	315,999	-3,00	1,52					8,84	314,572	A					8,84	314,572	A
1335 + 0,00			-0,71	A	-7,97	315,078			0,87	-3,00	-6,70	315,928	316,129	314,944	1,18	A	6,70	315,928	-3,00	1,52					8,88	314,473	A					8,88	314,473	A
1335 + 10,00			-0,71	A	-8,05	314,956			0,79	-3,00	-6,70	315,857	316,058	314,903	1,15	A	6,70	315,857	-3,00	1,50					8,89	314,400	A					8,89	314,400	A
1336 + 0,00			-0,71	A	-8,05	314,885			0,87	-3,00	-6,70	315,786	314,755	314,755	1,23	A	6,70	315,786	-3,00	1,52					8,86	314,344	A					8,86	314,344	A
1336 + 10,00			-0,71	A	-7,90	314,912			0,82	-3,00	-6,70	315,715	315,916	314,638	1,28	A	6,70	315,715	-3,00	1,53					8,88	314,262	A					8,88	314,262	A
1337 + 0,00			-0,71	A	-8,03	314,760			0,91	-3,00	-6,70	315,644	315,845	314,577	1,27	A	6,70	315,644	-3,00	1,50					8,82	314,229	A					8,82	314,229	A
1337 + 10,00			-0,71	A	-8,25	314,540			0,89	-3,00	-6,70	315,573	315,774	314,505	1,27	A	6,70	315,573	-3,00	1,47					8,83	314,155	A					8,83	314,155	A
1338 + 0,00			-0,71	A	-8,09	314,579			0,83	-3,00	-6,70	315,503	315,704	314,558	1,15	A	6,70	315,503	-3,00	1,47					8,80	314,101	A					8,80	314,101	A
1338 + 10,00			-0,71	A	-8,06	314,522			0,88	-3,00	-6,70	315,432	315,633	314,486	1,15	A	6,70	315,432	-3,00	1,43					8,72	314,087	A					8,72	314,087	A
1339 + 0,00			-0,71	A	-7,92	314,547			0,81	-3,00	-6,70	315,361	315,562	314,355	1,21	A	6,70	315,361	-3,00	1,38					8,68	314,038	A					8,68	314,038	A
1339 + 10,00			-0,71	A	-7,98	314,437			0,91	-3,00	-6,70	315,290	315,491	314,273	1,22	A	6,70	315,290	-3,00	1,36					8,67	313,976	A					8,67	313,976	A
1340 + 0,00			-0,71	A	-8,05	314,322			0,87	-3,00	-6,70	315,219	315,420	314,207	1,21	A	6,70	315,219	-3,00	1,31					8,61	313,946	A					8,61	313,946	A
1340 + 10,00			-0,71	A	-8,01	314,278			0,84	-3,00	-6,70	315,148	315,349	314,187	1,16	A	6,70	315,148	-3,00	1,29					8,57	313,900	A					8,57	313,900	A
1341 + 0,00			-0,71	A	-7,93	314,256			0,84	-3,00	-6,70	315,077	315,278	314,135	1,14	A	6,70	315,077	-3,00	1,23					8,55	313,847	A					8,55	313,847	A
1341 + 10,00			-0,71	A	-7,96	314,168			0,80	-3,00	-6,70	315,006	315,207	314,043	1,16	A	6,70	315,006	-3,00	1,20					8,50	313,807	A					8,50	313,807	A
1342 + 0,00			-0,71	A	-7,89	314,141			0,79	-3,00	-6,70	314,936	315,137	314,044	1,09	A	6,70	314,936	-3,00	1,17					8,44	313,777	A					8,44	313,777	A
1342 + 10,00			-0,71	A	-7,92	314,051			0,79	-3,00	-6,70	314,865	315,066	313,851	1,21	A	6,70	314,865	-3,00	1,14					8,36	313,760	A					8,36	313,760	A
1343 + 0,00			-0,71	A	-7,89	314,000			0,69	-3,00	-6,70	314,794	314,995	313,690	1,30	A	6,70	314,794	-3,00	1,10					8,28	313,738	A					8,28	313,738	A
1343 + 10,00			-0,71	A	-8,14	313,764			0,88	-3,00	-6,70	314,723	314,924	313,702	1,22	A	6,70	314,723	-3,00	1,08					8,28	313,671	A					8,28	313,671	A
1344 + 0,00			-0,71	A	-7,84	313,889			0,79	-3,00	-6,70	314,652	314,853	313,620	1,23	A	6,70	314,652	-3,00	1,07					8,25	313,619	A					8,25	313,619	A
1344 + 10,00			-0,71	A	-7,78	313,859			0,77	-3,00	-6,70	314,581	314,782	313,592	1,19	A	6,70	314,581	-3,00	1,02					8,17	313,604	A					8,17	313,604	A
1345 + 0,00			-0,71	A	-7,91	313,705			0,73	-3,00	-6,70	314,510	314,711	313,488	1,22	A	6,70	314,510	-3,00	0,85					7,95	313,676	A					7,95	313,676	A
1345 + 10,00			-0,71	A	-7,94	313,614			0,82	-3,00	-6,70	314,439	314,640	313,270	1,37	A	6,70	314,439	-3,00	0,80					7,86	313,668	A					7,86	313,668	A
1346 + 0,00			-0,71	A	-7,83	313,612			0,84	-3,00	-6,70	314,368	314,569	313,375	1,19	A	6,70	314,368	-3,00	0,97					8,01	313,492	A					8,01	313,492	A
1346 + 10,00			-0,71	A	-8,08	313,377			0,87	-3,00	-6,70	314,298	314,499	313,219	1,28	A	6,70	314,298	-3,00	1,01					8,03	313,408	A					8,03	313,408	A
1347 + 0,00			-0,71	A	-7,87	313,448			0,78	-3,00	-6,70	314,227	314,428	313,278	1,15	A	6,70	314,227	-3,00	1,11					8,11	313,285	A					8,11	313,285	A
1347 + 10,00			-0,71	A	-7,96	313,313			0,83	-3,00	-6,70	314,156	314,357	313,254	1,10	A	6,70	314,156	-3,00	1,25					8,27	313,109	A					8,27	313,109	A
1348 + 0,00			-0,71	A	-7,69	313,426			0,53	-3,00	-6,70	314,085	314,286	313,130	1,16	A	6,70	314,085	-3,00	1,35					8,49	312,894	A					8,49	312,894	A
1348 + 10,00			-0,71	A	-7,88	313,225			0,71	-3,00	-6,70	314,014	314,215	313,111	1,10	A	6,70	314,014	-3,00	1,45					8,64	312,720	A					8,64	312,720	A
1349 + 0,00			-0,71	A	-7,93	313,126			0,80	-3,00	-6,70	313,943	314,144	312,952	1,19	A	6,70	313,943	-3,00	1,47					8,68	312,624	A					8,68	312,624	A
1349 + 10,00			-0,71	A	-7,70	313,206			0,63	-3,00	-6,70	313,872	314,073	312,878	1,20	A	6,70	313,872	-3,00	1,47					8,74	312,510	A					8,74	312,510	A
1350 + 0,00			-0,71	A	-7,70	313,136			0,59	-3,00	-6,70	313,801	314,002	312,813	1,19	A	6,70	313,801	-3,00	1,51					8,75	312,437	A					8,75	312,437	A
1350 + 10,00			-0,71	A	-7,84	312,971			0,74	-3,00	-6,70	313,731	313,932	312,726	1,21	A	6,70	313,731	-3,00	1,54					8,74	312,367	A				</			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A														
1360 + 10,00			-0,71	A	-7,32	311,898		0,37	-3,00	312,313	312,514	311,346	1,17	A	6,70	312,313	-3,00	1,51								8,69	310,986	A													
1361 + 0,00			-0,71	A	-7,79	311,516		0,72	-3,00	312,242	312,443	311,361	1,08	A	6,70	312,242	-3,00	1,51								8,67	310,928	A													
1361 + 10,00			-0,71	A	-7,79	311,445		0,70	-3,00	312,171	312,372	311,265	1,11	A	6,70	312,171	-3,00	1,50								8,65	310,868	A													
1362 + 0,00			-0,71	A	-7,79	311,373		0,70	-3,00	312,100	312,301	311,202	1,10	A	6,70	312,100	-3,00	1,48								8,66	310,796	A													
1362 + 10,00			-0,71	A	-7,49	311,504		0,55	-3,00	312,029	312,230	311,117	1,11	A	6,70	312,029	-3,00	1,47								8,64	310,739	A													
1363 + 0,00			-0,71	A	-7,57	311,376		0,57	-3,00	311,959	312,160	311,059	1,10	A	6,70	311,959	-3,00	1,45								8,63	310,671	A													
1363 + 10,00			-0,71	A	-7,67	311,238		0,64	-3,00	311,888	312,089	311,019	1,07	A	6,70	311,888	-3,00	1,44								8,62	310,608	A													
1364 + 0,00			-0,71	A	-7,70	311,152		0,61	-3,00	311,817	312,018	310,982	1,04	A	6,70	311,817	-3,00	1,44								8,61	310,540	A													
1364 + 10,00			-0,71	A	-7,67	311,098		0,62	-3,00	311,746	311,947	310,968	0,98	A	6,70	311,746	-3,00	1,42								8,58	310,495	A													
1365 + 0,00			-0,71	A	-7,25	311,306		0,38	-3,00	311,675	311,876	310,874	1,00	A	6,70	311,675	-3,00	1,41								8,58	310,420	A													
1365 + 10,00			-0,71	A	-7,51	311,062		0,56	-3,00	311,604	311,805	310,762	1,04	A	6,70	311,604	-3,00	1,39								8,55	310,374	A													
1366 + 0,00			-0,71	A	-7,61	310,927		0,58	-3,00	311,533	311,734	310,765	0,97	A	6,70	311,533	-3,00	1,35								8,48	310,349	A													
1366 + 10,00			-0,71	A	-7,48	310,942		0,47	-3,00	311,462	311,663	310,712	0,95	A	6,70	311,462	-3,00	1,34								8,47	310,285	A													
1367 + 0,00			-0,71	A	-7,62	310,775		0,63	-3,00	311,392	311,593	310,647	0,95	A	6,70	311,392	-3,00	1,37								8,48	310,204	A													
1367 + 10,00			-0,71	A	-7,67	310,674		0,65	-3,00	311,321	311,522	310,591	0,93	A	6,70	311,321	-3,00	1,35								8,49	310,130	A													
1368 + 0,00			-0,71	A	-7,64	310,625		0,57	-3,00	311,250	311,451	310,476	0,98	A	6,70	311,250	-3,00	1,33								8,48	310,064	A													
1368 + 10,00			-0,71	A	-7,73	310,491		0,69	-3,00	311,179	311,380	310,382	1,00	A	6,70	311,179	-3,00	1,31								8,45	310,015	A													
1369 + 0,00			-0,71	A	-7,60	310,511		0,57	-3,00	311,108	311,309	310,370	0,94	A	6,70	311,108	-3,00	1,30								8,43	309,956	A													
1369 + 10,00			-0,71	A	-7,36	310,598		0,39	-3,00	311,037	311,238	310,292	0,95	A	6,70	311,037	-3,00	1,29								8,42	309,891	A													
1370 + 0,00			-0,71	A	-7,33	310,545		0,41	-3,00	310,966	311,167	310,158	1,01	A	6,70	310,966	-3,00	1,30								8,43	309,812	A													
1370 + 10,00			-0,71	A	-7,56	310,319		0,61	-3,00	310,895	311,096	310,136	0,96	A	6,70	310,895	-3,00	1,27								8,40	309,763	A													
1371 + 0,00			-0,71	A	-7,60	310,226		0,60	-3,00	310,825	311,026	310,039	0,99	A	6,70	310,825	-3,00	1,27								8,42	309,679	A													
1371 + 10,00			-0,71	A	-7,49	310,229		0,50	-3,00	310,754	310,955	309,988	0,97	A	6,70	310,754	-3,00	1,25								8,40	309,621	A													
1372 + 0,00			-0,71	A	-7,49	310,158		0,52	-3,00	310,683	310,884	309,975	0,91	A	6,70	310,683	-3,00	1,23								8,39	309,557	A													
1372 + 10,00			-0,71	A	-7,42	310,134		0,50	-3,00	310,612	310,813	309,910	0,90	A	6,70	310,612	-3,00	1,20								8,36	309,503	A													
1373 + 0,00			-0,71	A	-7,53	309,986		0,52	-3,00	310,541	310,742	309,782	0,96	A	6,70	310,541	-3,00	1,17								8,33	309,457	A													
1373 + 10,00			-0,71	A	-7,38	310,016		0,47	-3,00	310,470	310,671	309,639	1,03	A	6,70	310,470	-3,00	1,12								8,26	309,430	A													
1374 + 0,00			-0,71	A	-7,73	309,712		0,56	-3,00	310,399	310,600	309,771	0,83	A	6,70	310,399	-3,00	1,10								8,23	309,381	A													
1374 + 10,00			-0,71	A	-7,33	309,908		0,40	-3,00	310,328	310,529	309,746	0,78	A	6,70	310,328	-3,00	1,09								8,18	309,339	A													
1375 + 0,00			-0,71	A	-7,50	309,727		0,50	-3,00	310,257	310,458	309,618	0,84	A	6,70	310,257	-3,00	1,07								8,19	309,264	A													
1375 + 10,00			-0,71	A	-7,49	309,660		0,46	-3,00	310,187	310,388	309,530	0,86	A	6,70	310,187	-3,00	1,03								8,14	309,229	A													
1376 + 0,00			-0,71	A	-7,26	309,744		0,37	-3,00	310,116	310,317	309,445	0,87	A	6,70	310,116	-3,00	0,98								8,10	309,179	A													
1376 + 10,00			-0,71	A	-7,26	309,674		0,35	-3,00	310,045	310,246	309,403	0,84	A	6,70	310,045	-3,00	0,94								8,03	309,157	A													
1377 + 0,00		PCV	-0,71	A	-7,38	309,523		0,44	-3,00	309,974	310,175	309,322	0,85	A	6,70	309,974	-3,00	0,86								7,98	309,124	A													
1377 + 10,00			-0,68	A	-7,39	309,446		0,52	-3,00	309,904	310,105	309,345	0,76	A	6,70	309,904	-3,00	0,74								7,90	309,106	A													
1378 + 0,00			-0,66	A	-7,10	309,573		0,22	-3,00	309,837	310,038	308,955	1,08	A	6,70	309,837	-3,00	0,87								7,98	308,985	A													
1378 + 10,00			-0,63	A	-7,03	309,555		0,19	-3,00	309,773	309,974	309,049	0,92	A	6,70	309,773	-3,00	0,92								8,00	308,906	A													
1379 + 0,00		PIV	-0,60	A	-7,07	309,467		0,19	-3,00	309,711	309,912	308,982	0,93	A	6,70	309,711	-3,00	0,91								7,96	308,870	A													
1379 + 10,00			-0,58	A	-7,04	309,428		0,23	-3,00	309,652	309,853	308,948	0,90	A	6,70	309,652	-3,00	0,92								7,97	308,806	A													
1380 + 0,00			-0,55	A	-6,90	309,461		0,14	-3,00	309,596	309,797	308,958	0,84	A	6,70	309,596	-3,00	0,91								7,96	308,755	A													
1380 + 10,00			-0,53	A	-7,24	309,179		0,38	-3,00	309,542	309,743	308,902	0,84	A	6,70	309,542	-3,00	0,88								7,95	308,709	A													
1381 + 0,00		BAUXOPAR	-0,50	A	-7,20	309,155	</																																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3									
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO										
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A							
ESTACAS Inteira+Fração			-0,50	A	-7,22	308,440			0,34	-3,00	-6,70	308,790	308,991	308,261	0,73	A	6,70	308,790	-3,00	0,83						7,82	308,045	A						
			-0,50	A	-6,84	308,647			0,10	-3,00	-6,70	308,740	308,941	308,203	0,74	A	6,70	308,740	-3,00	0,86						7,87	307,957	A						
			-0,50	A	-7,11	308,414			0,24	-3,00	-6,70	308,690	308,891	308,042	0,85	A	6,70	308,690	-3,00	0,88						7,88	307,906	A						
			-0,50	A	-6,98	308,452			0,20	-3,00	-6,70	308,640	308,841	307,998	0,84	A	6,70	308,640	-3,00	0,91						7,94	307,812	A						
			-0,50	A	-6,79	308,531			0,05	-3,00	-6,70	308,590	308,791	307,970	0,82	A	6,70	308,590	-3,00	0,94						7,97	307,743	A						
			-0,50	A	-7,09	308,279			0,25	-3,00	-6,70	308,540	308,741	307,936	0,81	A	6,70	308,540	-3,00	0,93						7,97	307,693	A						
			-0,50	A	-7,10	308,223			0,26	-3,00	-6,70	308,490	308,691	307,931	0,76	A	6,70	308,490	-3,00	0,89						7,92	307,677	A						
			-0,50	A	-7,19	308,111			0,28	-3,00	-6,70	308,440	308,641	307,841	0,80	A	6,70	308,440	-3,00	0,91						7,94	307,612	A						
			-0,50	A	-7,17	308,080			0,28	-3,00	-6,70	308,390	308,591	307,799	0,79	A	6,70	308,390	-3,00	0,93						7,96	307,553	A						
			-0,50	A	-7,23	307,986			0,34	-3,00	-6,70	308,340	308,541	307,692	0,85	A	6,70	308,340	-3,00	0,95						7,99	307,480	A						
			-0,50	A	-7,15	307,991			0,27	-3,00	-6,70	308,290	308,491	307,648	0,84	A	6,70	308,290	-3,00	0,98						8,02	307,413	A						
			-0,50	A	-7,34	307,817			0,36	-3,00	-6,70	308,240	308,441	307,564	0,88	A	6,70	308,240	-3,00	1,00						8,04	307,348	A						
			-0,50	A	-7,15	307,890			0,32	-3,00	-6,70	308,190	308,391	307,505	0,89	A	6,70	308,190	-3,00	1,00						8,03	307,305	A						
			-0,50	A	-7,09	307,878			0,25	-3,00	-6,70	308,140	308,341	307,480	0,86	A	6,70	308,140	-3,00	1,01						8,04	307,245	A						
			-0,50	A	-7,30	307,690			0,40	-3,00	-6,70	308,090	308,291	307,399	0,89	A	6,70	308,090	-3,00	1,03						8,08	307,170	A						
			-0,50	A	-7,22	307,697			0,25	-3,00	-6,70	308,040	308,241	307,420	0,82	A	6,70	308,040	-3,00	1,02						8,07	307,124	A						
			-0,50	A	-7,32	307,575			0,40	-3,00	-6,70	307,990	308,191	307,295	0,90	A	6,70	307,990	-3,00	1,01						8,04	307,098	A						
			-0,50	A	-7,41	307,470			0,44	-3,00	-6,70	307,940	308,141	307,140	1,00	A	6,70	307,940	-3,00	0,99						8,02	307,058	A						
			-0,50	A	-7,30	307,490			0,37	-3,00	-6,70	307,890	308,091	307,086	1,01	A	6,70	307,890	-3,00	1,00						8,05	306,990	A						
			-0,50	A	-7,52	307,293			0,48	-3,00	-6,70	307,840	308,041	307,066	1,04	A	6,70	307,840	-3,00	0,98						8,06	306,933	A						
			-0,50	A	-7,30	307,388			0,31	-3,00	-6,70	307,790	307,991	306,914	1,08	A	6,70	307,790	-3,00	0,97						8,01	306,917	A						
		-0,50	A	-7,59	307,150			0,52	-3,00	-6,70	307,740	307,941	306,841	1,10	A	6,70	307,740	-3,00	0,97						8,03	306,850	A							
	ALTOPAR	-0,50	A	-7,75	306,990			0,69	-3,00	-6,70	307,690	307,891	306,751	1,14	A	6,70	307,690	-3,00	0,98						8,07	306,779	A							
		-0,55	A	-7,30	307,236			0,38	-3,00	-6,70	307,638	307,839	306,694	1,15	A	6,70	307,638	-3,00	0,98						8,07	306,725	A							
		-0,59	A	-7,39	307,118			0,42	-3,00	-6,70	307,581	307,782	306,617	1,17	A	6,70	307,581	-3,00	0,93						8,04	306,690	A							
		-0,64	A	-7,50	306,988			0,57	-3,00	-6,70	307,520	307,721	306,754	0,97	A	6,70	307,520	-3,00	0,78						7,89	306,723	A							
		-0,68	A	-7,58	306,865			0,60	-3,00	-6,70	307,454	307,655	306,388	1,27	A	6,70	307,454	-3,00	0,79						7,88	306,667	A							
		-0,73	A	-7,07	307,136			0,29	-3,00	-6,70	307,383	307,584	306,624	0,96	A	6,70	307,383	-3,00	0,85						7,91	306,575	A							
	PIV	-0,78	A	-8,14	306,346			0,93	-3,00	-6,70	307,307	307,508	306,552	0,96	A	6,70	307,307	-3,00	0,84						7,85	306,544	A							
		-0,82	A	-7,96	306,390			0,82	-3,00	-6,70	307,227	307,428	306,492	0,94	A	6,70	307,227	-3,00	0,79						7,78	306,506	A							
		-0,87	A	-7,73	306,457			0,66	-3,00	-6,70	307,143	307,344	306,405	0,94	A	6,70	307,143	-3,00	0,76						7,77	306,428	A							
		-0,92	A	-7,75	306,353			0,62	-3,00	-6,70	307,053	307,254	306,324	0,93	A	6,70	307,053	-3,00	0,71						7,76	306,348	A							
		-0,96	A	-7,31	306,551			0,42	-3,00	-6,70	306,960	307,161	306,272	0,89	A	6,70	306,960	-3,00	0,65						7,73	306,275	A							
		-1,01	A	-7,54	306,299			0,52	-3,00	-6,70	306,861	307,062	306,373	0,69	A	6,70	306,861	-3,00	0,75						7,79	306,131	A							
	PCV	-1,05	A	-7,52	306,213			0,61	-3,00	-6,70	306,758	306,959	306,190	0,77	A	6,70	306,758	-3,00	0,89						7,97	305,911	A							
		-1,03	A	-7,42	306,177			0,47	-3,00	-6,70	306,654	306,855	306,043	0,81	A	6,70	306,654	-3,00	0,88						7,92	305,842	A							
		-1,00	A	-7,33	306,131			0,47	-3,00	-6,70	306,553	306,754	305,955	0,80	A	6,70	306,553	-3,00	0,85						7,88	305,766	A							
		-0,97	A	-7,02	306,241			0,18	-3,00	-6,70	306,455	306,656	305,782	0,87	A	6,70	306,455	-3,00	0,83						7,85	305,689	A							
		-0,94	A	-7,07	306,114			0,23	-3,00	-6,70	306,359	306,560	305,705	0,86	A	6,70	306,359	-3,00	0,82						7,81	305,620	A							
		-0,91	A	-6,95	306,098			0,16	-3,00	-6,70	306,267	306,468	305,538	0,93	A	6,70	306,267	-3,00	0,78						7,75	305,566	A							
		-0,88	A	-7,15	305,874			0,29	-3,00	-6,70	306,177	306,378	305,456	0,92	A	6,70	306,177	-3,00	0,75						7,72	305,499	A							
		-0,85	A	-7,29	305,697			0,40	-3,00	-6,70	306,090	306,291	305,388	0,90	A	6,70	306,090	-3,00	0,73						7,68	305,436	A							
	PIV	-0,83	A	-7,51	305,467			0,55	-3,00	-6,70	306,006	306,207	305,248	0,96	A	6,70	306,006	-3,00	0,74						7,68	305,351	A							
		-0,80	A	-7,14	305,631			0,30	-3,00	-6,70	305,925	306,126	305,160	0,97	A	6,70	305,925	-3,00																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3				
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	
1415 + 10,00			-0,60	A	-7,54	304,581		0,50	-3,00	305,139	305,340	304,497	0,84	A	6,70	305,139	-3,00	0,73	
1416 + 0,00			-0,60	A	-7,49	304,555		0,48	-3,00	305,079	305,280	304,417	0,86	A	6,70	305,079	-3,00	0,74	
1416 + 10,00			-0,60	A	-7,56	304,443		0,58	-3,00	305,019	305,220	304,368	0,85	A	6,70	305,019	-3,00	0,73	
1417 + 0,00			-0,60	A	-7,62	304,347		0,66	-3,00	304,960	305,161	304,289	0,87	A	6,70	304,960	-3,00	0,71	
1417 + 10,00			-0,60	A	-7,74	304,209		0,68	-3,00	304,900	305,101	304,214	0,89	A	6,70	304,900	-3,00	0,70	
1418 + 0,00			-0,60	A	-7,90	304,041		0,76	-3,00	304,840	305,041	304,154	0,89	A	6,70	304,840	-3,00	0,72	
1418 + 10,00			-0,60	A	-7,72	304,103		0,69	-3,00	304,781	304,982	304,063	0,92	A	6,70	304,781	-3,00	0,71	
1419 + 0,00			-0,60	A	-7,53	304,169		0,59	-3,00	304,721	304,922	304,002	0,92	A	6,70	304,721	-3,00	0,71	
1419 + 10,00			-0,60	A	-7,53	304,110		0,56	-3,00	304,661	304,862	303,871	0,99	A	6,70	304,661	-3,00	0,53	
1420 + 0,00			-0,60	A	-7,73	303,917		0,73	-3,00	304,602	304,803	304,066	0,74	A	6,70	304,602	-3,00	0,63	
1420 + 10,00			-0,60	A	-7,16	304,234		0,29	-3,00	304,542	304,743	303,858	0,88	A	6,70	304,542	-3,00	0,69	
1421 + 0,00			-0,60	A	-7,48	303,959		0,54	-3,00	304,482	304,683	303,813	0,87	A	6,70	304,482	-3,00	0,71	
1421 + 10,00			-0,60	A	-7,61	303,813		0,69	-3,00	304,422	304,623	303,784	0,84	A	6,70	304,422	-3,00	0,69	
1422 + 0,00			-0,60	A	-7,28	303,973		0,40	-3,00	304,363	304,564	303,773	0,79	A	6,70	304,363	-3,00	0,66	
1422 + 10,00			-0,60	A	-7,56	303,728		0,55	-3,00	304,303	304,504	303,721	0,78	A	6,70	304,303	-3,00	0,63	
1423 + 0,00			-0,60	A	-7,51	303,701		0,54	-3,00	304,243	304,444	303,631	0,81	A	6,70	304,243	-3,00	0,63	
1423 + 10,00			-0,60	A	-7,55	303,617		0,59	-3,00	304,184	304,385	303,572	0,81	A	6,70	304,184	-3,00	0,66	
1424 + 0,00			-0,60	A	-7,63	303,504		0,67	-3,00	304,124	304,325	303,514	0,81	A	6,70	304,124	-3,00	0,67	
1424 + 10,00			-0,60	A	-7,49	303,535		0,54	-3,00	304,064	304,265	303,428	0,84	A	6,70	304,064	-3,00	0,69	
1425 + 0,00			-0,60	A	-7,70	303,335		0,67	-3,00	304,005	304,206	303,354	0,85	A	6,70	304,005	-3,00	0,69	
1425 + 10,00			-0,60	A	-7,35	303,515		0,43	-3,00	303,945	304,146	303,270	0,88	A	6,70	303,945	-3,00	0,70	
1426 + 0,00			-0,60	A	-7,63	303,265		0,58	-3,00	303,885	304,086	303,176	0,91	A	6,70	303,885	-3,00	0,70	
1426 + 10,00			-0,60	A	-7,83	303,072		0,69	-3,00	303,826	304,027	303,168	0,86	A	6,70	303,826	-3,00	0,66	
1427 + 0,00			-0,60	A	-7,95	302,935		0,78	-3,00	303,766	303,967	303,008	0,96	A	6,70	303,766	-3,00	0,62	
1427 + 10,00			-0,60	A	-7,89	302,915		0,82	-3,00	303,706	303,907	302,925	0,98	A	6,70	303,706	-3,00	0,62	
1428 + 0,00			-0,60	A	-7,68	302,991		0,64	-3,00	303,646	303,847	302,837	1,01	A	6,70	303,646	-3,00	0,55	
1428 + 10,00			-0,60	A	-7,70	302,922		0,64	-3,00	303,587	303,788	302,755	1,03	A	6,70	303,587	-3,00	0,68	
1429 + 0,00			-0,60	A	-7,64	302,903		0,67	-3,00	303,527	303,728	302,730	1,00	A	6,70	303,527	-3,00	0,65	
1429 + 10,00			-0,60	A	-7,87	302,690		0,72	-3,00	303,467	303,668	302,661	1,01	A	6,70	303,467	-3,00	0,67	
1430 + 0,00			-0,60	A	-7,75	302,708		0,73	-3,00	303,408	303,609	302,653	0,96	A	6,70	303,408	-3,00	0,67	
1430 + 10,00			-0,60	A	-7,77	302,632		0,69	-3,00	303,348	303,549	302,609	0,94	A	6,70	303,348	-3,00	0,64	
1431 + 0,00			-0,60	A	-7,30	302,891		0,41	-3,00	303,288	303,489	302,559	0,93	A	6,70	303,288	-3,00	0,59	
1431 + 10,00			-0,60	A	-7,57	302,652		0,55	-3,00	303,229	303,430	302,462	0,97	A	6,70	303,229	-3,00	0,58	
1432 + 0,00			-0,60	A	-7,84	302,411		0,83	-3,00	303,169	303,370	302,428	0,94	A	6,70	303,169	-3,00	0,53	
1432 + 10,00			-0,60	A	-7,68	302,455		0,61	-3,00	303,109	303,310	302,573	0,74	A	6,70	303,109	-3,00	0,35	
1433 + 0,00			-0,60	A	-7,65	302,414		0,60	-3,00	303,050	303,251	302,458	0,79	A	6,70	303,050	-3,00	0,30	
1433 + 10,00			-0,60	A	-7,69	302,333		0,67	-3,00	302,990	303,191	302,375	0,82	A	6,70	302,990	-3,00	0,48	
1434 + 0,00			-0,60	A	-7,58	302,340		0,56	-3,00	302,930	303,131	302,323	0,81	A	6,70	302,930	-3,00	0,57	
1434 + 10,00			-0,60	A	-7,64	302,247		0,62	-3,00	302,870	303,071	302,208	0,86	A	6,70	302,870	-3,00	0,59	
1435 + 0,00			-0,60	A	-7,44	302,316		0,54	-3,00	302,811	303,012	302,146	0,87	A	6,70	302,811	-3,00	0,55	
1435 + 10,00			-0,60	A	-7,54	302,194		0,56	-3,00	302,751	302,952	302,098	0,85	A	6,70	302,751	-3,00	0,57	
1436 + 0,00			-0,60	A	-7,34	302,267		0,38	-3,00	302,691	302,892	302,072	0,82	A	6,70	302,691	-3,00	0,59	
1436 + 10,00			-0,60	A	-7,10	302,368		0,28	-3,00	302,632	302,833	302,020	0,81	A	6,70	302,632	-3,00	0,55	
1437 + 0,00			-0,60	A	-7,70	301,904		0,64	-3,00	302,572	302,773	301,972	0,80	A	6,70	302,572	-3,00	0,56	
1437 + 10,00			-0,60	A	-7,59	301,917		0,64	-3,00	302,512	302,713	301,886	0,83	A	6,70	302,512	-3,00	0,59	
1438 + 0,00			-0,60	A	-7,62	301,836		0,60	-3,00	302,453	302,654	301,833	0,82	A	6,70	302,453	-3,00	0,61	
1438 + 10,00			-0,60	A	-7,48	301,871		0,58	-3,00	302,393	302,594	301,682	0,91	A	6,70	302,393	-3,00	0,64	
1439 + 0,00			-0,60	A	-7,70	301,665		0,60	-3,00	302,333	302,534	301,762	0,77	A	6,70	302,333	-3,00	0,64	
1439 + 10,00			-0,60	A	-7,55	301,708		0,53	-3,00	302,274	302,475	301,604	0,87	A	6,70	302,274	-3,00	0,65	
1440 + 0,00			-0,60	A	-7,17	301,898		0,33	-3,00	302,214	302,415	301,542	0,87	A	6,70	302,214	-3,00	0,66	
1440 + 10,00			-0,60	A	-7,77	301,440		0,66	-3,00	302,154	302,355	301,487	0,87	A	6,70	302,154	-3,00	0,68	
1441 + 0,00			-0,60	A	-7,48	301,573		0,49	-3,00	302,094	302,295	301,414	0,88	A	6,70	302,094	-3,00	0,66	
1441 + 10,00			-0,60	A	-7,60	301,432		0,56	-3,00	302,035	302,236	301,351	0,89	A	6,70	302,035	-3,00	0,66	
1442 + 0,00			-0,60	A	-7,68	301,323		0,66	-3,00	301,975	302,176	301,324	0,85	A	6,70	301,975	-3,00	0,67	
1442 + 10,00			-0,60	A	-7,66	301,278		0,59	-3,00	301,915	302,116	301,197	0,92	A	6,70	301,915	-3,00	0,68	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A												
	1443 + 0,00		-0,60	A	-7,43	301,369				0,48	-3,00	-6,70	301,856	302,057	301,216	0,84	A	6,70	301,856	-3,00	0,72							7,80	301,119	A											
	1443 + 10,00		-0,60	A	-7,88	301,010				0,70	-3,00	-6,70	301,796	301,997	301,052	0,95	A	6,70	301,796	-3,00	0,74							7,82	301,051	A											
	1444 + 0,00		-0,60	A	-7,98	300,885				0,84	-3,00	-6,70	301,736	301,937	300,996	0,94	A	6,70	301,736	-3,00	0,63							7,67	301,090	A											
	1444 + 10,00		-0,60	A	-8,12	300,732				0,99	-3,00	-6,70	301,677	301,878	300,991	0,89	A	6,70	301,677	-3,00	0,67							7,73	300,991	A											
	1445 + 0,00		-0,60	A	-8,02	300,739				0,87	-3,00	-6,70	301,617	301,818	300,763	1,05	A	6,70	301,617	-3,00	0,79							7,88	300,830	A											
	1445 + 10,00		-0,60	A	-7,99	300,697				0,72	-3,00	-6,70	301,557	301,758	300,720	1,04	A	6,70	301,557	-3,00	0,77							7,88	300,773	A											
	1446 + 0,00		-0,60	A	-8,14	300,539				0,89	-3,00	-6,70	301,498	301,699	300,685	1,01	A	6,70	301,498	-3,00	0,74							7,82	300,753	A											
	1446 + 10,00		-0,60	A	-8,23	300,416				0,91	-3,00	-6,70	301,438	301,639	300,579	1,06	A	6,70	301,438	-3,00	0,75							7,86	300,665	A											
	1447 + 0,00		-0,60	A	-8,28	300,325				1,03	-3,00	-6,70	301,378	301,579	300,462	1,12	A	6,70	301,378	-3,00	0,76							7,87	300,599	A											
	1447 + 10,00		-0,60	A	-8,26	300,281				0,93	-3,00	-6,70	301,318	301,519	300,352	1,17	A	6,70	301,318	-3,00	0,78							7,92	300,505	A											
	1448 + 0,00		-0,60	A	-8,21	300,255				0,99	-3,00	-6,70	301,259	301,460	300,329	1,13	A	6,70	301,259	-3,00	0,77							7,90	300,459	A											
	1448 + 10,00	PCV	-0,60	A	-7,80	300,469				0,69	-3,00	-6,70	301,199	301,400	300,301	1,10	A	6,70	301,199	-3,00	0,75							7,89	300,405	A											
	1449 + 0,00		-0,49	A	-7,83	300,391				0,76	-3,00	-6,70	301,145	301,346	300,245	1,10	A	6,70	301,145	-3,00	0,74							7,87	300,368	A											
	1449 + 10,00		-0,39	A	-7,67	300,454				0,65	-3,00	-6,70	301,101	301,302	300,179	1,12	A	6,70	301,101	-3,00	0,72							7,84	300,342	A											
	1450 + 0,00		-0,28	A	-7,82	300,324				0,74	-3,00	-6,70	301,068	301,269	300,126	1,14	A	6,70	301,068	-3,00	0,76							7,90	300,268	A											
	1450 + 10,00		-0,17	A	-8,06	300,139				0,82	-3,00	-6,70	301,045	301,246	300,095	1,15	A	6,70	301,045	-3,00	0,80							7,96	300,203	A											
	1451 + 0,00	PIV	-0,07	A	-8,01	300,157				0,88	-3,00	-6,70	301,033	301,234	300,021	1,21	A	6,70	301,033	-3,00	0,85							8,04	300,141	A											
	1451 + 10,00		0,04	A	-8,17	300,052				0,88	-3,00	-6,70	301,031	301,232	299,969	1,26	A	6,70	301,031	-3,00	0,89							8,12	300,083	A											
	1452 + 0,00		0,14	A	-8,09	300,111				0,88	-3,00	-6,70	301,040	301,241	299,931	1,31	A	6,70	301,040	-3,00	0,96							8,21	300,033	A											
	1452 + 10,00		0,25	A	-7,99	300,197				0,85	-3,00	-6,70	301,060	301,261	299,881	1,38	A	6,70	301,060	-3,00	1,00							8,30	299,995	A											
	1453 + 0,00		0,35	A	-8,39	299,964				1,08	-3,00	-6,70	301,090	301,291	299,861	1,43	A	6,70	301,090	-3,00	1,04							8,42	299,946	A											
	1453 + 10,00	PTV	0,46	A	-8,66	299,827				1,25	-3,00	-6,70	301,131	301,332	299,797	1,54	A	6,70	301,131	-3,00	1,14							8,54	299,902	A											
	1454 + 0,00		0,46	A	-8,78	299,791				1,30	-3,00	-6,70	301,177	301,378	299,731	1,65	A	6,70	301,177	-3,00	1,23							8,74	299,820	A											
	1454 + 10,00		0,46	A	-9,25	299,520				1,65	-3,00	-6,70	301,223	301,424	299,718	1,71	A	6,70	301,223	-3,00	1,33							8,86	299,784	A											
	1455 + 0,00		0,46	A	-9,24	299,574				1,60	-3,00	-6,70	301,269	301,470	299,616	1,85	A	6,70	301,269	-3,00	1,42							8,96	299,763	A											
	1455 + 10,00		0,46	A	-9,50	299,446				1,89	-3,00	-6,70	301,315	301,516	299,567	1,95	A	6,70	301,315	-3,00	1,50							9,06	299,743	A											
	1456 + 0,00		0,46	A	-9,84	299,265				2,01	-3,00	-6,70	301,361	301,562	299,524	2,04	A	6,70	301,361	-3,00	1,58							9,20	299,692	A											
	1456 + 10,00		0,46	A	-9,96	299,233				2,02	-3,00	-6,70	301,407	301,608	299,439	2,17	A	6,70	301,407	-3,00	1,67							9,36	299,631	A											
	1457 + 0,00	PCV	0,46	A	-10,31	299,045				2,32	-3,00	-6,70	301,453	301,654	299,422	2,23	A	6,70	301,453	-3,00	1,75							9,50	299,585	A											
	1457 + 10,00		0,36	A	-10,48	298,972				2,42	-3,00	-6,70	301,494	301,695	299,499	2,20	A	6,70	301,494	-3,00	1,72							9,44	299,670	A											
	1458 + 0,00		0,27	A	-10,39	299,066				2,44	-3,00	-6,70	301,525	301,726	299,636	2,09	A	6,70	301,525	-3,00	1,57							9,15	299,892	A											
	1458 + 10,00		0,17	A	-10,70	298,882				2,53	-3,00	-6,70	301,547	301,748	299,807	1,94	A	6,70	301,547	-3,00	1,46							8,98	300,026	A											
	1459 + 0,00		0,07	A	-10,68	298,903				2,51	-3,00	-6,70	301,559	301,760	299,698	2,06	A	6,70	301,559	-3,00	1,68							9,49	299,696	A											
	1459 + 10,00	PIV	-0,03	A	-10,87	298,784				2,49	-3,00	-6,70	301,561	301,762	299,516	2,25	A	6,70	301,561	-3,00	1,88							9,80	299,496	A											
	1460 + 0,00		-0,12	A	-10,95	298,721				2,59	-3,00	-6,70	301,554	301,755	299,475	2,28	A	6,70	301,554	-3,00	1,94							9,84	299,459	A											
	1460 + 10,00		-0,22	A	-10,47	299,025				2,46	-3,00	-6,70	301,537	301,738	299,495	2,24	A	6,70	301,537	-3,00	1,92							9,80	299,467	A											
	1461 + 0,00		-0,32	A	-9,50	299,643				2,13	-3,00	-6,70	301,510	301,711	299,509	2,20	A	6,70	301,510	-3,00	1,86							9,71	299,505	A											
	1461 + 10,00		-0,41	A	-9,25	299,772				1,96	-3,00	-6,70	301,473	301,674	299,529	2,14	A	6,70	301,473	-3,00	1,82							9,65	299,504	A											
	1462 + 0,00	PTV	-0,51	A	-9,13	299,804				1,92	-3,00	-6,70	301,427	301,628	299,559	2,07	A	6,70	301,427	-3,00	1,73																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia														
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3				
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A	
	1470 + 10,00		-0,51	A	-7,93	299,737				0,79	-3,00	-6,70	300,556	300,757	299,450	1,31	A	6,70	300,556	-3,00	1,07					8,47	299,374	A
	1471 + 0,00		-0,51	A	-7,80	299,773				0,71	-3,00	-6,70	300,505	300,706	299,425	1,28	A	6,70	300,505	-3,00	1,03					8,39	299,379	A
	1471 + 10,00		-0,51	A	-7,70	299,789				0,68	-3,00	-6,70	300,453	300,654	299,393	1,26	A	6,70	300,453	-3,00	1,01					8,36	299,344	A
	1472 + 0,00		-0,51	A	-7,58	299,817				0,65	-3,00	-6,70	300,402	300,603	299,419	1,18	A	6,70	300,402	-3,00	0,96					8,29	299,344	A
	1472 + 10,00		-0,51	A	-7,62	299,735				0,68	-3,00	-6,70	300,351	300,552	299,343	1,21	A	6,70	300,351	-3,00	0,94					8,25	299,315	A
	1473 + 0,00		-0,51	A	-7,51	299,758				0,61	-3,00	-6,70	300,300	300,501	299,345	1,16	A	6,70	300,300	-3,00	0,90					8,20	299,297	A
	1473 + 10,00		-0,51	A	-7,54	299,691				0,63	-3,00	-6,70	300,249	300,450	299,353	1,10	A	6,70	300,249	-3,00	0,86					8,13	299,294	A
	1474 + 0,00		-0,51	A	-7,45	299,696				0,57	-3,00	-6,70	300,197	300,398	299,319	1,08	A	6,70	300,197	-3,00	0,85					8,11	299,254	A
	1474 + 10,00		-0,51	A	-7,33	299,728				0,49	-3,00	-6,70	300,146	300,347	299,263	1,08	A	6,70	300,146	-3,00	0,86					8,13	299,191	A
	1475 + 0,00		-0,51	A	-7,47	299,583				0,55	-3,00	-6,70	300,095	300,296	299,197	1,10	A	6,70	300,095	-3,00	0,90					8,18	299,107	A
	1475 + 10,00		-0,51	A	-7,42	299,562				0,54	-3,00	-6,70	300,044	300,245	299,157	1,09	A	6,70	300,044	-3,00	0,89					8,17	299,065	A
	1476 + 0,00		-0,51	A	-7,50	299,458				0,60	-3,00	-6,70	299,992	300,193	299,093	1,10	A	6,70	299,992	-3,00	0,89					8,19	299,002	A
	1476 + 10,00		-0,51	A	-7,33	299,521				0,50	-3,00	-6,70	299,941	300,142	299,038	1,10	A	6,70	299,941	-3,00	0,88					8,22	298,929	A
	1477 + 0,00		-0,51	A	-7,61	299,282				0,65	-3,00	-6,70	299,890	300,091	298,980	1,11	A	6,70	299,890	-3,00	0,88					8,20	298,893	A
	1477 + 10,00		-0,51	A	-7,51	299,297				0,59	-3,00	-6,70	299,839	300,040	298,936	1,10	A	6,70	299,839	-3,00	0,88					8,17	298,860	A
	1478 + 0,00		-0,51	A	-7,69	299,124				0,68	-3,00	-6,70	299,788	299,989	298,871	1,12	A	6,70	299,788	-3,00	0,87					8,12	298,839	A
	1478 + 2,10	s.elev.%	-0,51	A	-7,65	299,140				0,67	-3,00	-6,70	299,777	299,978	298,843	1,14	A	6,70	299,777	-3,00	0,88					8,14	298,816	A
	1478 + 10,00		-0,51	A	-7,43	299,252				0,57	-3,00	-6,70	299,736	299,937	298,841	1,10	A	6,70	299,811	-1,88	0,95					8,26	298,773	A
	1479 + 0,00		-0,51	A	-7,38	299,233				0,52	-3,00	-6,70	299,685	299,886	298,724	1,16	A	6,70	299,855	-0,46	1,07					8,43	298,703	A
	1479 + 3,27	se%pn	-0,51	A	-7,43	299,180				0,58	-3,00	-6,70	299,668	299,869	298,731	1,14	A	6,70	299,869	0,00	1,11					8,42	298,726	A
	1479 + 10,00		-0,51	A	-7,75	298,931				0,76	-3,00	-6,70	299,634	299,835	298,659	1,18	A	6,70	299,899	0,95	1,19					8,58	298,644	A
	1479 + 19,27	TC	-0,51	A	-7,56	299,011				0,61	-3,00	-6,70	299,586	299,787	298,587	1,20	A	6,70	299,939	2,27	1,31					8,64	298,646	A
	1480 + 0,00		-0,51	A	-7,55	299,015				0,61	-3,00	-6,70	299,583	299,784	298,576	1,21	A	6,70	299,942	2,37	1,31					8,68	298,623	A
	1480 + 4,45	s.elev.%	-0,51	A	-7,56	298,984				0,66	-3,00	-6,70	299,560	299,761	298,565	1,20	A	6,70	299,962	3,00	1,36					8,71	298,621	A
	1480 + 7,27	se%pn	-0,51	A	-7,55	298,952				0,65	-3,40	-6,70	299,519	299,746	298,547	1,20	A	6,70	299,974	3,40	1,39					8,79	298,582	A
	1480 + 10,00	ALTOPAR	-0,51	A	-7,53	298,950				0,64	-3,40	-6,70	299,505	299,732	298,512	1,22	A	6,70	299,960	3,40	1,39					8,82	298,548	A
	1481 + 0,00		-0,60	A	-7,54	298,888				0,57	-3,40	-6,70	299,449	299,677	298,449	1,23	A	6,70	299,905	3,40	1,36					8,86	298,462	A
	1481 + 10,00		-0,69	A	-7,41	298,913				0,55	-3,40	-6,70	299,384	299,612	298,419	1,19	A	6,70	299,840	3,40	1,38					8,87	298,393	A
	1482 + 0,00		-0,78	A	-7,39	298,852				0,47	-3,40	-6,70	299,310	299,538	298,365	1,17	A	6,70	299,766	3,40	1,34					8,89	298,307	A
	1482 + 10,00	PIV	-0,87	A	-7,46	298,723				0,46	-3,40	-6,70	299,228	299,456	298,304	1,15	A	6,70	299,683	3,40	1,30					8,88	298,227	A
	1483 + 0,00		-0,96	A	-7,49	298,611				0,51	-3,40	-6,70	299,136	299,364	298,326	1,04	A	6,70	299,592	3,40	1,20					8,67	298,281	A
	1483 + 10,00		-1,05	A	-7,21	298,697				0,35	-3,40	-6,70	299,035	299,263	298,387	0,88	A	6,70	299,491	3,40	1,14					8,42	298,342	A
	1484 + 0,00		-1,14	A	-7,42	298,443				0,51	-3,40	-6,70	298,926	299,153	298,378	0,78	A	6,70	299,381	3,40	1,36					8,79	297,989	A
	1484 + 10,00	PIV	-1,23	A	-7,55	298,238				0,57	-3,40	-6,70	298,807	299,035	298,237	0,80	A	6,70	299,262	3,40	1,47					8,94	297,767	A
	1485 + 0,00		-1,23	A	-7,50	298,150				0,46	-3,40	-6,70	298,684	298,911	298,136	0,78	A	6,70	299,139	3,40	1,51					8,95	297,642	A
	1485 + 10,00		-1,23	A	-7,58	297,971				0,57	-3,40	-6,70	298,560	298,788	298,013	0,78	A	6,70	299,016	3,40	1,53					8,93	297,531	A
	1486 + 0,00		-1,23	A	-7,37	297,994				0,49	-3,40	-6,70	298,437	298,665	298,071	0,59	A	6,70	298,893	3,40	1,54					8,94	297,398	A
	1486 + 10,00		-1,23	A	-7,41	297,844				0,50	-3,40	-6,70	298,314	298,542	298,044	0,50	A	6,70	298,769	3,40	1,37					9,06	297,195	A
	1487 + 0,00		-1,23	A	-7,50	297,657				0,53	-3,40	-6,70	298,191	298,418	297,770	0,65	A	6,70	298,646	3,40	1,09					9,05	297,079	A
	1487 + 10,00		-1,23	A	-7,52	297,523				0,55	-3,40	-6,70	298,067	298,295	297,736	0,56	A	6,70	298,523	3,40	1,00					8,29	29	

[illegible]

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTACAS Inteira+Fração					1520 + 10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														Latitude Engenharia														R3	
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A																														
ESTACAS Inteira+Fração				0,51	A	-8,72	300,025			1,52	-3,00	-6,70	301,375	301,576	300,286	1,29	A	6,70	301,375	-3,00	0,86												8,02	300,497	A																						
				0,51	A	-8,91	299,953			1,61	-3,00	-6,70	301,427	301,628	300,320	1,31	A	6,70	301,427	-3,00	0,85											8,04	300,536	A																							
				0,51	A	-8,85	300,046			1,65	-3,00	-6,70	301,478	301,679	300,369	1,31	A	6,70	301,478	-3,00	0,85											8,02	300,597	A																							
				0,51	A	-8,68	300,208			1,55	-3,00	-6,70	301,530	301,731	300,493	1,24	A	6,70	301,530	-3,00	0,87											8,05	300,629	A																							
				0,51	A	-8,96	300,074			1,61	-3,00	-6,70	301,581	301,782	300,535	1,25	A	6,70	301,581	-3,00	0,87											8,08	300,664	A																							
				0,51	A	-8,74	300,270			1,65	-3,00	-6,70	301,633	301,834	300,452	1,38	A	6,70	301,633	-3,00	0,90											8,10	300,699	A																							
				0,51	A	-8,65	300,387			1,49	-3,00	-6,70	301,684	301,885	300,468	1,42	A	6,70	301,684	-3,00	0,95											8,22	300,668	A																							
				0,51	A	-8,85	300,304			1,70	-3,00	-6,70	301,736	301,937	300,437	1,50	A	6,70	301,736	-3,00	1,03											8,35	300,633	A																							
			PCV	0,51	A	-9,14	300,161			1,81	-3,00	-6,70	301,787	301,988	300,558	1,43	A	6,70	301,787	-3,00	1,08											8,42	300,639	A																							
				0,45	A	-8,96	300,326			1,79	-3,00	-6,70	301,836	302,037	300,655	1,38	A	6,70	301,836	-3,00	1,06											8,44	300,677	A																							
				0,39	A	-9,13	300,258			1,80	-3,00	-6,70	301,878	302,079	300,593	1,49	A	6,70	301,878	-3,00	1,12											8,53	300,656	A																							
				0,33	A	-8,91	300,444			1,74	-3,00	-6,70	301,914	302,115	300,551	1,56	A	6,70	301,914	-3,00	1,19											8,65	300,615	A																							
				0,27	A	-9,30	300,209			1,99	-3,00	-6,70	301,945	302,146	300,629	1,52	A	6,70	301,945	-3,00	1,18											8,62	300,663	A																							
				0,21	A	-9,10	300,367			1,93	-3,00	-6,70	301,969	302,170	300,509	1,66	A	6,70	301,969	-3,00	1,14											8,59	300,711	A																							
				0,15	A	-9,61	300,048			1,96	-3,00	-6,70	301,987	302,188	300,469	1,72	A	6,70	301,987	-3,00	1,19											8,61	300,714	A																							
				0,09	A	-9,55	300,101			2,04	-3,00	-6,70	302,000	302,201	300,508	1,69	A	6,70	302,000	-3,00	1,14											8,65	300,698	A																							
			PTV	0,03	A	-9,09	300,413			1,81	-3,00	-6,70	302,006	302,207	300,588	1,62	A	6,70	302,006	-3,00	1,13											8,63	300,716	A																							
				-0,03	A	-9,15	300,375			1,82	-3,00	-6,70	302,006	302,207	300,619	1,59	A	6,70	302,006	-3,00	1,16											8,57	300,762	A																							
				-0,09	A	-9,18	300,348			1,84	-3,00	-6,70	302,000	302,201	300,686	1,52	A	6,70	302,000	-3,00	1,15											8,58	300,748	A																							
				-0,15	A	-9,07	300,407			1,67	-3,00	-6,70	301,989	302,190	300,726	1,46	A	6,70	301,989	-3,00	1,15											8,56	300,751	A																							
				-0,21	A	-8,80	300,571			1,64	-3,00	-6,70	301,971	302,172	300,724	1,45	A	6,70	301,971	-3,00	1,13											8,53	300,753	A																							
				-0,27	A	-9,30	300,213			1,88	-3,00	-6,70	301,947	302,148	300,767	1,38	A	6,70	301,947	-3,00	1,09											8,39	300,817	A																							
				-0,33	A	-9,40	300,115			1,85	-3,00	-6,70	301,917	302,118	300,774	1,34	A	6,70	301,917	-3,00	1,03											8,35	300,818	A																							
				-0,39	A	-9,37	300,100			1,67	-3,00	-6,70	301,881	302,082	300,860	1,22	A	6,70	301,881	-3,00	0,97											8,17	300,903	A																							
			PTV	-0,45	A	-9,25	300,139			1,72	-3,00	-6,70	301,839	302,040	300,918	1,12	A	6,70	301,839	-3,00	0,86											8,05	300,937	A																							
				-0,45	A	-9,21	300,117			1,59	-3,00	-6,70	301,794	301,995	300,944	1,05	A	6,70	301,794	-3,00	0,84											8,00	300,925	A																							
			PCV	-0,45	A	-9,19	300,087			1,44	-3,00	-6,70	301,749	301,950	300,963	0,99	A	6,70	301,749	-3,00	0,79											7,88	300,961	A																							
				-0,41	A	-9,23	300,018			1,56	-3,00	-6,70	301,706	301,907	301,005	0,90	A	6,70	301,706	-3,00	0,74											7,84	300,948	A																							
			-0,36	A	-8,96	300,162			1,34	-3,00	-6,70	301,668	301,869	301,036	0,83	A	6,70	301,668	-3,00	0,68											7,76	300,963	A																								
			-0,32	A	-8,91	300,160			1,34	-3,00	-6,70	301,634	301,835	301,022	0,81	A	6,70	301,634	-3,00	0,69											7,73	300,947	A																								
			-0,27	A	-8,91	300,133			1,35	-3,00	-6,70	301,605	301,806	300,979	0,83	A	6,70	301,605	-3,00	0,70											7,72	300,924	A																								
			-0,23	A	-8,79	300,186			1,22	-3,00	-6,70	301,580	301,781	301,018	0,76	A	6,70	301,580	-3,00	0,70											7,73	300,895	A																								
			-0,18	A	-8,87	300,116			1,34	-3,00	-6,70	301,560	301,761	301,056	0,71	A	6,70	301,560	-3,00	0,64											7,63	300,937	A																								
			-0,14	A	-8,77	300,164			1,26	-3,00	-6,70	301,544	301,745	301,049	0,70	A	6,70	301,544	-3,00	0,59											7,53	300,989	A																								
			-0,09	A	-8,72	300,188			1,26	-3,00	-6,70	301,533	301,734	301,066	0,67	A	6,70	301,533	-3,00	0,55											7,53	300,977	A																								
			-0,05	A	-8,53	300,304			1,10	-3,00	-6,70	301,526	301,727	301,132	0,59	A	6,70	301,526	-3,00	0,50											7,48	301,009	A																								
		BAIXOPAR	0,00	A	-8,58	300,268			1,13	-3,00	-6,70	301,524	301,725	301,160	0,56	A	6,70	301,524	-3,00	0,50											7,48	301,004	A																								
			0,04	A	-8,35	300,424			1,01	-3,00	-6,70	301,526	301,727	301,142	0,59	A	6,70	301,526	-3,00	0,51											7,50	300,996	A																								
			0,09	A	-8,71	300,195			1,23	-3,00	-6,70	301,533	301,734	301,082	0,65	A	6,70	301,533	-3,0																																						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3																									
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A													
			0,02	A	-9,36	300,226			1,70	-3,00	-6,70	302,002	302,203	300,948	1,25	A	6,70	302,002	-3,00	1,02				8,25	300,968	A												
		PIV	-0,05	A	-9,50	300,133			1,78	-3,00	-6,70	302,000	302,201	300,873	1,33	A	6,70	302,000	-3,00	1,08				8,36	300,896	A												
			-0,11	A	-9,34	300,234			1,70	-3,00	-6,70	301,993	302,194	300,836	1,36	A	6,70	301,993	-3,00	1,09				8,37	300,882	A												
			-0,17	A	-9,08	300,389			1,65	-3,00	-6,70	301,979	302,180	300,839	1,34	A	6,70	301,979	-3,00	1,06				8,33	300,889	A												
			-0,23	A	-9,16	300,322			1,60	-3,00	-6,70	301,959	302,160	300,873	1,29	A	6,70	301,959	-3,00	1,00				8,29	300,896	A												
			-0,29	A	-8,94	300,441			1,52	-3,00	-6,70	301,932	302,133	300,878	1,25	A	6,70	301,932	-3,00	1,02				8,30	300,868	A												
			-0,36	A	-8,93	300,412			1,49	-3,00	-6,70	301,900	302,101	300,786	1,32	A	6,70	301,900	-3,00	1,03				8,35	300,801	A												
			-0,42	A	-9,03	300,308			1,61	-3,00	-6,70	301,861	302,062	300,762	1,30	A	6,70	301,861	-3,00	1,00				8,32	300,778	A												
			-0,48	A	-8,95	300,317			1,47	-3,00	-6,70	301,816	302,017	300,787	1,23	A	6,70	301,816	-3,00	0,95				8,28	300,765	A												
		PIV	-0,54	A	-8,87	300,318			1,42	-3,00	-6,70	301,765	301,966	300,805	1,16	A	6,70	301,765	-3,00	0,92				8,25	300,731	A												
			-0,54	A	-8,59	300,452			1,24	-3,00	-6,70	301,710	301,911	300,828	1,08	A	6,70	301,710	-3,00	0,87				8,16	300,737	A												
			-0,54	A	-8,47	300,475			1,17	-3,00	-6,70	301,656	301,857	300,828	1,03	A	6,70	301,656	-3,00	0,83				8,11	300,714	A												
		PCV	-0,54	A	-8,19	300,607			1,01	-3,00	-6,70	301,602	301,803	300,851	0,95	A	6,70	301,602	-3,00	0,77				8,07	300,691	A												
			-0,46	A	-7,85	300,788			0,80	-3,00	-6,70	301,552	301,753	300,913	0,84	A	6,70	301,552	-3,00	0,69				7,88	300,762	A												
			-0,37	A	-7,78	300,791			0,73	-3,00	-6,70	301,510	301,711	300,947	0,76	A	6,70	301,510	-3,00	0,61				7,72	300,828	A												
			-0,28	A	-7,65	300,841			0,63	-3,00	-6,70	301,478	301,679	300,983	0,70	A	6,70	301,478	-3,00	0,54				7,61	300,871	A												
			-0,20	A	-7,64	300,828			0,63	-3,00	-6,70	301,454	301,655	300,976	0,68	A	6,70	301,454	-3,00	0,51				7,58	300,864	A												
			-0,11	A	-7,71	300,767			0,70	-3,00	-6,70	301,438	301,639	300,949	0,69	A	6,70	301,438	-3,00	0,51				7,56	300,864	A												
			-0,02	A	-7,57	300,853			0,61	-3,00	-6,70	301,431	301,632	300,920	0,71	A	6,70	301,431	-3,00	0,52				7,58	300,843	A												
		PIV	0,06	A	-7,57	300,850			0,63	-3,00	-6,70	301,433	301,634	300,882	0,75	A	6,70	301,433	-3,00	0,51				7,60	300,834	A												
			0,15	A	-7,82	300,700			0,78	-3,00	-6,70	301,444	301,645	300,845	0,80	A	6,70	301,444	-3,00	0,56				7,68	300,792	A												
			0,23	A	-7,89	300,669			0,82	-3,00	-6,70	301,463	301,664	300,839	0,82	A	6,70	301,463	-3,00	0,58				7,70	300,796	A												
			0,32	A	-7,90	300,691			0,83	-3,00	-6,70	301,491	301,692	300,907	0,78	A	6,70	301,491	-3,00	0,56				7,69	300,833	A												
			0,41	A	-7,93	300,708			0,87	-3,00	-6,70	301,527	301,728	300,963	0,77	A	6,70	301,527	-3,00	0,55				7,68	300,874	A												
			0,49	A	-8,04	300,678			0,94	-3,00	-6,70	301,572	301,773	300,959	0,81	A	6,70	301,572	-3,00	0,58				7,73	300,887	A												
			0,58	A	-8,03	300,739			0,90	-3,00	-6,70	301,626	301,827	300,952	0,87	A	6,70	301,626	-3,00	0,62				7,78	300,908	A												
		PIV	0,67	A	-8,06	300,784			0,94	-3,00	-6,70	301,688	301,889	300,911	0,98	A	6,70	301,688	-3,00	0,72				7,98	300,832	A												
			0,67	A	-8,30	300,687			1,09	-3,00	-6,70	301,755	301,956	300,873	1,08	A	6,70	301,755	-3,00	0,83				8,17	300,774	A												
			0,67	A	-8,07	300,909			0,98	-3,00	-6,70	301,822	302,023	300,884	1,14	A	6,70	301,822	-3,00	0,90				8,26	300,781	A												
		PCV	0,67	A	-8,18	300,901			0,99	-3,00	-6,70	301,888	302,089	300,875	1,21	A	6,70	301,888	-3,00	0,92				8,28	300,833	A												
			0,59	A	-8,29	300,891			1,12	-3,00	-6,70	301,951	302,152	300,918	1,23	A	6,70	301,951	-3,00	0,99				8,38	300,833	A												
			0,52	A	-8,46	300,832			1,23	-3,00	-6,70	302,007	302,208	300,965	1,24	A	6,70	302,007	-3,00	1,02				8,42	300,858	A												
			0,45	A	-8,40	300,924			1,21	-3,00	-6,70	302,056	302,257	300,990	1,27	A	6,70	302,056	-3,00	1,02				8,43	300,902	A												
			0,38	A	-8,25	301,066			1,14	-3,00	-6,70	302,097	302,298	301,057	1,24	A	6,70	302,097	-3,00	1,03				8,44	300,936	A												
			0,31	A	-8,47	300,951			1,23	-3,00	-6,70	302,132	302,333	301,073	1,26	A	6,70	302,132	-3,00	1,00				8,36	301,025	A												
			0,24	A	-8,43	301,008			1,23	-3,00	-6,70	302,159	302,360	301,120	1,24	A	6,70	302,159	-3,00	0,95				8,27	301,109	A												
			0,16	A	-8,26	301,137			1,15	-3,00	-6,70	302,179	302,380	301,214	1,17	A	6,70	302,179	-3,00	0,93				8,24	301,151	A												
		PIV	0,09	A	-8,54	300,963			1,28	-3,00	-6,70	302,191	302,392	301,207	1,19	A	6,70	302,191	-3,00	0,93				8,24	301,164	A												
			0,02	A	-8,86	300,759			1,47	-3,00	-6,70	302,197	302,398	301,143	1,26	A	6,70	302,197	-3,00	0,96				8,35	301,100	A												
			-0,05	A	-8,69	300,866			1,32	-3,00	-6,70	302,195	302,396	301,168	1,23	A	6,70	302,195	-3,00	0,99				8,32	301,113	A												
			-0,12	A	-8,47	301,007			1,13	-3,00	-6,70	302,186	302,387	301,162	1,23	A	6,70	302,186	-3,00	0,96				8,28	301,130	A												
			-0,20	A	-8,61	300,898			1,25	-3,00	-6,70	302,170	302,371	301,171	1,20	A	6,70	302,170	-3,00	0,92				8,20	301,168	A												
			-0,27	A	-8,41	301,006			1,11	-3,00	-6,70	302,147	302,348	301,172	1,18	A	6,70	302,147	-3,00	0,92				8,20	301,146	A												
			-0,34	A	-8,23	301,100			0,91	-3,00	-6,70	302,117	302,318	301,237	1,08	A	6,70	302,117	-3,00	0,93																		

[illegible]

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Rodovia: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														R3																	
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A				
1630 + 10,00			0,33	A	-8,24	301,120																									
1631 + 0,00			0,29	A	-8,22	301,163																									
1631 + 10,00			0,26	A	-8,14	301,248																									
1632 + 0,00			0,22	A	-8,72	300,879																									
1632 + 10,00			0,18	A	-8,65	300,948																									
1633 + 0,00			0,15	A	-8,97	300,756																									
1633 + 10,00			0,11	A	-8,39	301,150																									
1634 + 0,00			0,08	A	-8,42	301,142																									
1634 + 10,00			0,04	A	-8,83	300,873																									
1635 + 0,00		PIV	0,01	A	-8,75	300,929																									
1635 + 10,00			-0,03	A	-8,98	300,777																									
1636 + 0,00			-0,07	A	-8,43	301,139																									
1636 + 10,00			-0,10	A	-8,50	301,080																									
1637 + 0,00			-0,14	A	-8,16	301,298																									
1637 + 10,00			-0,17	A	-8,61	300,982																									
1638 + 0,00			-0,21	A	-8,34	301,140																									
1638 + 10,00			-0,24	A	-8,47	301,036																									
1639 + 0,00			-0,28	A	-8,65	300,886																									
1639 + 10,00			-0,32	A	-8,29	301,096																									
1640 + 0,00			-0,35	A	-8,10	301,193																									
1640 + 10,00			-0,39	A	-8,31	301,013																									
1641 + 0,00			-0,42	A	-7,83	301,294																									
1641 + 10,00		PTV	-0,46	A	-7,73	301,315																									
1642 + 0,00			-0,46	A	-8,22	300,944																									
1642 + 10,00			-0,46	A	-7,79	301,187																									
1643 + 0,00			-0,46	A	-7,67	301,221																									
1643 + 10,00			-0,46	A	-7,89	301,025																									
1644 + 0,00			-0,46	A	-8,03	300,888																									
1644 + 10,00			-0,46	A	-7,46	301,218																									
1645 + 0,00		PCV	-0,46	A	-7,70	301,012																									
1645 + 10,00			-0,41	A	-7,48	301,118																									
1646 + 0,00			-0,37	A	-7,25	301,235																									
1646 + 10,00			-0,32	A	-7,45	301,067																									
1647 + 0,00			-0,27	A	-7,24	301,175																									
1647 + 10,00			-0,23	A	-7,39	301,048																									
1648 + 0,00			-0,18	A	-7,58	300,905																									
1648 + 10,00			-0,13	A	-7,41	300,997																									
1649 + 0,00			-0,09	A	-7,11	301,192																									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAUL- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A										
1555 + 10,00			0,47	A	-8,74	300,884				1,35	4,50	-6,70	302,244	301,943	300,567	1,38	A	7,10	301,623	-4,50	0,71							8,08	300,973	A								
1556 + 0,00			0,47	A	-8,56	301,051				1,36	4,50	-6,70	302,292	301,990	300,658	1,33	A	7,10	301,671	-4,50	0,73							8,15	300,971	A								
1556 + 10,00			0,47	A	-8,72	300,990				1,49	4,50	-6,70	302,339	302,038	300,628	1,41	A	7,10	301,718	-4,50	0,79							8,29	300,926	A								
1557 + 0,00			0,47	A	-8,63	301,099				1,58	4,50	-6,70	302,386	302,085	300,758	1,33	A	7,10	301,765	-4,50	0,88							8,48	300,844	A								
1557 + 10,00			0,47	A	-8,90	300,967				1,65	4,50	-6,70	302,434	302,132	300,652	1,48	A	7,10	301,813	-4,50	1,01							8,70	300,748	A								
1558 + 0,00		PCV	0,47	A	-9,18	300,825				1,73	4,50	-6,70	302,481	302,180	300,572	1,61	A	7,10	301,860	-4,50	1,09							8,98	300,610	A								
1558 + 10,00			0,42	A	-9,66	300,552				1,98	4,50	-6,70	302,526	302,224	300,655	1,57	A	7,10	301,905	-4,50	1,23							9,20	300,506	A								
1559 + 0,00			0,37	A	-9,62	300,619				1,87	4,50	-6,70	302,566	302,264	300,774	1,49	A	7,10	301,945	-4,50	1,36							9,44	300,386	A								
1559 + 10,00			0,33	A	-9,79	300,542				1,98	4,50	-6,70	302,601	302,299	300,842	1,46	A	7,10	301,980	-4,50	1,39							9,60	300,312	A								
1560 + 0,00			0,28	A	-9,72	300,621				1,97	4,50	-6,70	302,631	302,329	300,861	1,47	A	7,10	302,010	-4,50	1,61							9,77	300,233	A								
1560 + 10,00			0,23	A	-9,67	300,675				1,98	4,50	-6,70	302,656	302,355	300,803	1,55	A	7,10	302,035	-4,50	1,75							10,01	300,093	A								
1561 + 0,00			0,18	A	-9,73	300,656				1,85	4,50	-6,70	302,676	302,375	300,668	1,71	A	7,10	302,055	-4,50	1,89							9,91	300,179	A								
1561 + 10,00			0,13	A	-9,52	300,813				1,76	4,50	-6,70	302,692	302,390	300,480	1,91	A	7,10	302,071	-4,50	1,94							9,89	300,212	A								
1562 + 0,00			0,08	A	-9,36	300,931				1,84	4,50	-6,70	302,702	302,400	300,419	1,98	A	7,10	302,081	-4,50	1,90							9,79	300,288	A								
1562 + 10,00			0,03	A	-9,42	300,893				2,06	4,50	-6,70	302,707	302,406	300,282	2,12	A	7,10	302,086	-4,50	1,75							9,52	300,474	A								
1563 + 0,00			-0,02	A	-9,78	300,655				2,23	4,50	-6,70	302,708	302,406	300,252	2,15	A	7,10	302,087	-4,50	1,60							9,47	300,509	A								
1563 + 10,00		PIV	-0,07	A	-10,00	300,501				2,44	4,50	-6,70	302,703	302,402	300,187	2,22	A	7,10	302,082	-4,50	1,64							9,59	300,422	A								
1564 + 0,00			-0,12	A	-10,26	300,318				2,47	4,50	-6,70	302,694	302,393	300,300	2,09	A	7,10	302,073	-4,50	1,59							9,64	300,380	A								
1564 + 10,00			-0,17	A	-10,38	300,224				2,51	4,50	-6,70	302,680	302,378	300,329	2,05	A	7,10	302,059	-4,50	1,53							9,47	300,476	A								
1565 + 0,00			-0,22	A	-10,64	300,037				2,38	4,50	-6,70	302,661	302,359	300,432	1,93	A	7,10	302,040	-4,50	1,54							9,46	300,466	A								
1565 + 10,00			-0,27	A	-10,13	300,350				2,20	4,50	-6,70	302,637	302,335	300,330	2,01	A	7,10	302,016	-4,50	1,74							9,60	300,348	A								
1566 + 0,00			-0,32	A	-9,86	300,502				2,05	4,50	-6,70	302,608	302,306	300,335	1,97	A	7,10	301,987	-4,50	1,29							9,00	300,718	A								
1566 + 10,00			-0,36	A	-9,70	300,574				2,00	4,50	-6,70	302,574	302,272	300,360	1,91	A	7,10	301,953	-4,50	1,45							9,32	300,472	A								
1567 + 0,00			-0,41	A	-9,58	300,616				1,95	4,50	-6,70	302,535	302,233	300,377	1,86	A	7,10	301,914	-4,50	1,60							9,54	300,284	A								
1567 + 10,00			-0,46	A	-9,89	300,362				2,18	4,50	-6,70	302,491	302,189	300,453	1,74	A	7,10	301,870	-4,50	1,44							9,35	300,373	A								
1568 + 0,00			-0,51	A	-9,96	300,268				2,16	4,50	-6,70	302,442	302,141	300,506	1,63	A	7,10	301,821	-4,50	1,29							9,12	300,473	A								
1568 + 10,00			-0,56	A	-9,64	300,429				2,01	4,50	-6,70	302,388	302,087	300,346	1,74	A	7,10	301,767	-4,50	1,42							9,18	300,383	A								
1569 + 0,00		PTV	-0,61	A	-9,65	300,365				1,96	4,50	-6,70	302,330	302,028	300,460	1,57	A	7,10	301,709	-4,50	0,91							8,94	300,482	A								
1569 + 10,00			-0,61	A	-9,57	300,356				1,92	4,50	-6,70	302,269	301,967	300,355	1,61	A	7,10	301,648	-4,50	1,07							8,78	300,527	A								
1570 + 0,00			-0,61	A	-9,60	300,272				1,91	4,50	-6,70	302,208	301,906	300,384	1,52	A	7,10	301,587	-4,50	0,81							8,49	300,663	A								
1570 + 10,00			-0,61	A	-9,56	300,239				1,97	4,50	-6,70	302,147	301,845	300,252	1,59	A	7,10	301,526	-4,50	1,23							8,98	300,272	A								
1571 + 0,00			-0,61	A	-9,22	300,408				1,75	4,50	-6,70	302,086	301,784	300,275	1,51	A	7,10	301,465	-4,50	1,09							8,66	300,422	A								
1571 + 10,00			-0,61	A	-9,23	300,337				1,72	4,50	-6,70	302,025	301,723	300,199	1,52	A	7,10	301,404	-4,50	1,14							8,79	300,275	A								
1572 + 0,00			-0,61	A	-9,13	300,346				1,60	4,50	-6,70	301,964	301,662	300,405	1,26	A	7,10	301,343	-4,50	1,12							8,67	300,295	A								
1572 + 10,00		PCV	-0,61	A	-9,13	300,285				1,67	4,50	-6,70	301,902	301,601	300,270	1,33	A	7,10	301,281	-4,50	1,04							8,72	300,200	A								
1573 + 0,00			-0,53	A	-8,79	300,450				1,45	4,50	-6,70	301,846	301,544	300,279	1,27	A	7,10	301,225	-4,50	0,95							8,54	300,262	A								
1573 + 10,00			-0,44	A	-8,60	300,529				1,26	4,50	-6,70	301,797	301,496	300,434	1,06	A	7,10	301,176	-4,50	0,79							8,33	300,356	A								
1574 + 0,00			-0,36	A	-9,06	300,183				1,81	4,50	-6,70	301,758	301,456	300,412	1,04	A	7,10	301,137	-4,50	0,69							8,21	300,398	A								
1574 + 10,00			-0,27	A	-8,86	300,287				1,68	4,50	-6,70	301,726	301,425	300,162	1,26	A	7,10	301,105	-4,50	0,57																	

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO						
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	ABAUL. %	DIST (m)	COTA (m)	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A	COTA (m)	DIST. (m)	C/A			
1682 + 16,63	se% máx.		0,58	A	-9,72	300,253								301,967	300,525	1,44	A	7,10	301,648	-4,50	0,98					8,60	300,647	A				
1683 + 0,00			0,58	A	-9,56	300,348								301,987	300,517	1,47	A	7,06	301,702	-4,04	1,05					8,67	300,626	A				
1683 + 7,63	PT		0,58	A	-9,62	300,288								302,031	300,456	1,58	A	6,97	301,822	-3,00	1,17					8,79	300,609	A				
1683 + 7,63	s.elev. %		0,58	A	-9,62	300,288								302,031	300,456	1,58	A	6,97	301,822	-3,00	1,17					8,79	300,609	A				
1683 + 10,00			0,58	A	-9,67	300,245								302,045	300,428	1,62	A	6,94	301,837	-3,00	1,19					8,80	300,597	A				
1684 + 0,00			0,58	A	-9,53	300,301								302,103	300,483	1,62	A	6,82	301,898	-3,00	1,26					8,77	300,597	A				
1684 + 9,63	se%pn		0,58	A	-9,89	300,033								302,159	300,651	1,51	A	6,70	301,958	-3,00	1,27					8,67	300,644	A				
1684 + 10,00			0,58	A	-9,91	300,018								302,158	300,660	1,50	A	6,70	301,960	-3,00	1,26					8,67	300,647	A				
1685 + 0,00		PCV	0,58	A	-9,07	300,541								302,219	300,515	1,70	A	6,70	302,018	-3,00	1,30					8,74	300,661	A				
1685 + 10,00			0,52	A	-9,92	299,939								302,088	300,510	1,76	A	6,70	302,073	-3,00	1,38					8,86	300,634	A				
1685 + 11,63	se%beta		0,51	A	-10,05	299,846								302,082	300,549	1,73	A	6,70	302,082	-3,00	1,40					8,87	300,638	A				
1686 + 0,00			0,46	A	-9,88	300,002								302,123	300,324	2,00	A	6,70	302,123	-3,00	1,43					8,92	300,646	A				
1686 + 10,00			0,40	A	-10,02	299,954								302,166	300,365	2,00	A	6,70	302,166	-3,00	1,48					9,02	300,616	A				
1687 + 0,00			0,34	A	-10,22	299,855								302,203	302,404	2,08	A	6,70	302,203	-3,00	1,51					9,12	300,587	A				
1687 + 10,00			0,29	A	-10,38	299,782								302,235	302,436	2,04	A	6,70	302,235	-3,00	1,52					9,20	300,566	A				
1688 + 0,00			0,23	A	-10,44	299,767								302,260	302,461	2,11	A	6,70	302,260	-3,00	1,57					9,21	300,585	A				
1688 + 10,00			0,17	A	-10,27	299,902								302,280	302,481	2,09	A	6,70	302,280	-3,00	1,65					9,34	300,519	A				
1689 + 0,00			0,11	A	-10,59	299,699								302,294	302,495	2,18	A	6,70	302,294	-3,00	1,72					9,48	300,441	A				
1689 + 10,00			0,05	A	-10,35	299,871								302,302	302,503	2,18	A	6,70	302,302	-3,00	1,76					9,60	300,371	A				
1690 + 0,00		PIV	-0,01	A	-10,72	299,622								302,304	302,505	2,22	A	6,70	302,304	-3,00	1,78					9,58	300,381	A				
1690 + 10,00			-0,07	A	-10,26	299,927								302,300	300,336	2,16	A	6,70	302,300	-3,00	1,72					9,46	300,460	A				
1691 + 0,00			-0,13	A	-10,46	299,782								302,290	302,491	2,06	A	6,70	302,290	-3,00	1,65					9,34	300,530	A				
1691 + 10,00			-0,19	A	-10,65	299,644								302,274	300,543	1,93	A	6,70	302,274	-3,00	1,59					9,26	300,569	A				
1692 + 0,00			-0,25	A	-10,27	299,870								302,253	302,454	1,90	A	6,70	302,253	-3,00	1,53					9,14	300,626	A				
1692 + 10,00			-0,30	A	-9,77	300,179								302,225	302,426	1,84	A	6,70	302,225	-3,00	1,43					8,95	300,727	A				
1693 + 0,00			-0,36	A	-10,02	299,980								302,192	300,638	1,76	A	6,70	302,192	-3,00	1,35					8,81	300,783	A				
1693 + 10,00			-0,42	A	-10,22	299,805								302,152	302,353	1,90	A	6,70	302,152	-3,00	1,30					8,72	300,806	A				
1694 + 0,00			-0,48	A	-10,03	299,890								302,107	302,308	1,94	A	6,70	302,107	-3,00	1,26					8,63	300,823	A				
1694 + 10,00			-0,54	A	-10,27	299,676								302,056	302,257	2,00	A	6,70	302,056	-3,00	1,23					8,58	300,802	A				
1695 + 0,00		PTV	-0,60	A	-9,74	299,970								301,999	302,200	1,77	A	6,70	301,999	-3,00	1,25					8,58	300,748	A				
1695 + 10,00			-0,60	A	-9,91	299,799								301,939	302,140	1,88	A	6,70	301,939	-3,00	1,25					8,53	300,722	A				
1696 + 0,00			-0,60	A	-10,12	299,597								301,879	300,264	1,84	A	6,70	301,879	-3,00	1,24					8,55	300,646	A				
1696 + 10,00			-0,60	A	-10,09	299,562								301,819	302,020	1,92	A	6,70	301,819	-3,00	1,18					8,43	300,668	A				
1697 + 0,00			-0,60	A	-10,27	299,378								301,759	301,960	1,90	A	6,70	301,759	-3,00	1,18					8,45	300,596	A				
1697 + 10,00			-0,60	A	-10,08	299,444								301,699	300,900	1,70	A	6,70	301,699	-3,00	1,15					8,40	300,565	A				
1698 + 0,00			-0,60	A	-10,04	299,410								301,639	300,074	1,77	A	6,70	301,639	-3,00	1,09					8,30	300,571	A				
1698 + 10,00			-0,60	A	-9,61	299,641								301,579	300,155	1,62	A	6,70	301,579	-3,00	1,05					8,18	300,595	A				
1699 + 0,00			-0,60	A	-9,98	299,334								301,519	301,720	1,77	A	6,70	301,519	-3,00	1,01					8,11	300,577	A				
1699 + 10,00			-0,60	A	-9,80	299,393								301,459	300,628	1,83	A	6,70	301,459	-3,00	1,00					8,12	300,511	A				
1700 + 0,00			-0,60	A	-9,52	299,518								301,399	300,994	1,61	A	6,70	301,399	-3,00	0,97					8,07	300,489	A				
1700 + 10,00			-0,60	A	-9,82	299,259								301,339	301,540	1,76	A	6,70	301,339	-3,00	0,91					8,03	300,453	A				
1701 + 0,00			-0,60	A	-9,32	299,534								301,279	301,480	1,69	A	6,70	301,279	-3,00	0,85					7,92	300,464	A				
1701 + 10,00			-0,60	A	-9,54	299,323								301,219	300,828	1,59	A	6,70	301,219	-3,00	0,79					7,81	300,476	A				
1702 + 0,00			-0,60	A	-9,55	299,260								301,159	300,782	1,58	A	6,70	30													

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)														
	1708 + 0,00				A	-7,58	300,147				0,54	-3,00	-6,70	300,734	300,935	300,229	0,71	A	6,70	300,734	-3,00	0,47					7,36	300,294	A												
	1708 + 10,00				A	-7,43	300,258				0,38	-3,00	-6,70	300,743	300,944	300,165	0,78	A	6,70	300,743	-3,00	0,44					7,33	300,324	A												
	1709 + 0,00				A	-7,50	300,229				0,47	-3,00	-6,70	300,760	300,961	300,219	0,74	A	6,70	300,760	-3,00	0,44					7,34	300,333	A												
	1709 + 10,00				A	-7,72	300,104				0,69	-3,00	-6,70	300,783	300,984	300,124	0,86	A	6,70	300,783	-3,00	0,47					7,39	300,325	A												
	1710 + 0,00				A	-7,43	300,326				0,44	-3,00	-6,70	300,814	301,015	300,023	0,99	A	6,70	300,814	-3,00	0,57					7,51	300,274	A												
	1710 + 10,00				A	-7,57	300,273				0,59	-3,00	-6,70	300,853	301,054	300,168	0,89	A	6,70	300,853	-3,00	0,63					7,60	300,251	A												
	1711 + 0,00				A	-7,60	300,301				0,60	-3,00	-6,70	300,898	301,099	300,084	1,02	A	6,70	300,898	-3,00	0,65					7,63	300,281	A												
	1711 + 10,00	PTV			A	-7,96	300,112				0,78	-3,00	-6,70	300,951	301,152	300,045	1,11	A	6,70	300,951	-3,00	0,68					7,66	300,308	A												
	1712 + 0,00				A	-7,92	300,196				0,82	-3,00	-6,70	301,008	301,209	300,035	1,17	A	6,70	301,008	-3,00	0,73					7,75	300,306	A												
	1712 + 10,00				A	-7,83	300,310				0,63	-3,00	-6,70	301,064	301,265	300,389	0,88	A	6,70	301,064	-3,00	0,79					7,74	300,302	A												
	1713 + 0,00				A	-8,12	300,171				0,92	-3,00	-6,70	301,121	301,322	300,130	1,19	A	6,70	301,121	-3,00	0,88					7,97	300,274	A												
	1713 + 10,00				A	-8,24	300,153				1,02	-3,00	-6,70	301,177	301,378	300,138	1,24	A	6,70	301,177	-3,00	0,97					8,07	300,264	A												
	1714 + 0,00				A	-8,07	300,320				0,96	-3,00	-6,70	301,234	301,435	300,112	1,32	A	6,70	301,234	-3,00	0,97					8,08	300,316	A												
	1714 + 10,00				A	-8,22	300,279				1,04	-3,00	-6,70	301,290	301,491	300,113	1,38	A	6,70	301,290	-3,00	1,00					8,13	300,337	A												
	1715 + 0,00	PCV			A	-8,26	300,306				0,87	-3,00	-6,70	301,347	301,548	300,196	1,35	A	6,70	301,347	-3,00	1,09					8,25	300,314	A												
	1715 + 10,00				A	-8,61	300,125				1,27	-3,00	-6,70	301,400	301,601	300,022	1,58	A	6,70	301,400	-3,00	1,18					8,39	300,272	A												
	1716 + 0,00				A	-8,64	300,154				1,27	-3,00	-6,70	301,447	301,648	300,095	1,55	A	6,70	301,447	-3,00	1,23					8,51	300,241	A												
	1716 + 10,00				A	-8,58	300,237				1,16	-3,00	-6,70	301,488	301,689	300,089	1,60	A	6,70	301,488	-3,00	1,33					8,60	300,219	A												
	1717 + 0,00				A	-8,79	300,132				1,16	-3,00	-6,70	301,522	301,723	300,044	1,68	A	6,70	301,522	-3,00	1,34					8,63	300,236	A												
	1717 + 10,00				A	-9,01	300,008				1,43	-3,00	-6,70	301,550	301,751	300,173	1,58	A	6,70	301,550	-3,00	1,33					8,62	300,270	A												
	1718 + 0,00				A	-8,99	300,044				1,42	-3,00	-6,70	301,571	301,772	300,175	1,60	A	6,70	301,571	-3,00	1,36					8,68	300,253	A												
	1718 + 10,00				A	-8,88	300,131				1,41	-3,00	-6,70	301,586	301,787	300,149	1,64	A	6,70	301,586	-3,00	1,40					8,73	300,234	A												
	1719 + 0,00	PTV			A	-8,74	300,234				1,22	-3,00	-6,70	301,595	301,796	300,287	1,51	A	6,70	301,595	-3,00	1,42					8,73	300,243	A												
	1719 + 10,00				A	-8,77	300,217				1,42	-3,00	-6,70	301,597	301,798	300,261	1,54	A	6,70	301,597	-3,00	1,41					8,72	300,248	A												
	1720 + 0,00				A	-8,83	300,174				1,37	-3,00	-6,70	301,593	301,794	300,284	1,51	A	6,70	301,593	-3,00	1,41					8,69	300,269	A												
	1720 + 10,00				A	-8,71	300,241				1,23	-3,00	-6,70	301,583	301,784	300,170	1,61	A	6,70	301,583	-3,00	1,41					8,69	300,259	A												
	1721 + 0,00				A	-8,98	300,043				1,50	-3,00	-6,70	301,566	301,767	300,034	1,73	A	6,70	301,566	-3,00	1,43					8,75	300,198	A												
	1721 + 10,00				A	-8,99	300,015				1,39	-3,00	-6,70	301,543	301,744	300,312	1,43	A	6,70	301,543	-3,00	1,48					8,85	300,111	A												
	1722 + 0,00				A	-8,91	300,040				1,31	-3,00	-6,70	301,514	301,715	300,108	1,61	A	6,70	301,514	-3,00	1,49					8,83	300,093	A												
	1722 + 10,00				A	-8,94	299,985				1,47	-3,00	-6,70	301,478	301,679	300,104	1,57	A	6,70	301,478	-3,00	1,46					8,82	300,064	A												
	1723 + 0,00	PTV			A	-8,75	300,071				1,41	-3,00	-6,70	301,435	301,636	300,123	1,51	A	6,70	301,435	-3,00	1,44					8,79	300,041	A												
	1723 + 10,00				A	-8,71	300,049				1,20	-3,00	-6,70	301,390	301,591	300,113	1,48	A	6,70	301,390	-3,00	1,38					8,65	300,091	A												
	1724 + 0,00				A	-8,56	300,103				1,31	-3,00	-6,70	301,344	301,545	300,021	1,52	A	6,70	301,344	-3,00	1,33					8,56	300,101	A												
	1724 + 10,00				A	-8,72	299,954				1,26	-3,00	-6,70	301,299	301,500	300,222	1,28	A	6,70	301,299	-3,00	1,32					8,57	300,054	A												
	1725 + 0,00				A	-8,47	300,073				1,16	-3,00	-6,70	301,254	301,455	300,028	1,43	A	6,70	301,254	-3,00	1,31					8,53	300,032	A												
	1725 + 10,00				A	-8,39	300,080				1,10	-3,00	-6,70	301,208	301,409	300,025	1,38	A	6,70	301,208	-3,00	1,32					8,52	299,992	A												
	1726 + 0,00				A	-8,37	300,052				1,05	-3,00	-6,70	301,163	301,364	300,096	1,27	A	6,70	301,163	-3,00	1,28					8,54	299,937	A												
	1726 + 10,00				A	-8,47	299,936				1,19	-3,00	-6,70	301,117	301,318	299,924	1,39	A	6,70	301,117	-3,00	1,29					8,56	299,875	A												
	1727 + 0,00				A	-8,46	299,898				1,17	-3,00	-6,70	301,072	301,273	300,009	1,26	A	6,70	301,072	-3,00	1,23					8,46	299,900	A												
	1727 + 10,00	PCV			A	-8,50	299,829				1,17	-3,00	-6,70	301,026	301,227	300,028	1,20	A	6,70	301,026	-3,00	1,13					8,30	299,960	A												
	1728 + 0,00				A	-8,41	299,842</																																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Rodovia: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3																									
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO														
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A											
1735 + 10,00			0,03	A	-8,24	300,204				0,90	-3,00	-6,70	301,230	301,431	300,210	1,22	A	6,70	301,230	-3,00	1,11					8,30	300,161	A										
1736 + 0,00	PIV		-0,07	A	-8,28	300,173				0,97	-3,00	-6,70	301,228	301,429	299,817	1,61	A	6,70	301,228	-3,00	1,07					8,27	300,182	A										
1736 + 10,00			-0,16	A	-8,98	299,696				1,51	-3,00	-6,70	301,217	301,418	299,744	1,67	A	6,70	301,217	-3,00	1,01					8,18	300,229	A										
1737 + 0,00			-0,26	A	-8,86	299,754				1,39	-3,00	-6,70	301,195	301,396	299,876	1,52	A	6,70	301,195	-3,00	0,99					8,14	300,235	A										
1737 + 10,00			-0,35	A	-9,16	299,526				1,59	-3,00	-6,70	301,165	301,366	299,813	1,55	A	6,70	301,165	-3,00	0,98					8,11	300,221	A										
1738 + 0,00			-0,45	A	-8,96	299,618				1,59	-3,00	-6,70	301,125	301,326	299,707	1,62	A	6,70	301,125	-3,00	1,06					8,21	300,116	A										
1738 + 10,00			-0,54	A	-8,46	299,904				1,28	-3,00	-6,70	301,075	301,276	299,634	1,64	A	6,70	301,075	-3,00	1,16					8,33	299,990	A										
1739 + 0,00	PTV		-0,64	A	-8,72	299,673				1,46	-3,00	-6,70	301,016	301,217	299,624	1,59	A	6,70	301,016	-3,00	1,18					8,35	299,918	A										
1739 + 10,00			-0,64	A	-8,16	299,979				1,08	-3,00	-6,70	300,952	301,153	299,614	1,54	A	6,70	300,952	-3,00	1,17					8,34	299,859	A										
1740 + 0,00			-0,64	A	-8,42	299,743				0,97	-3,00	-6,70	300,888	301,089	299,653	1,44	A	6,70	300,888	-3,00	1,15					8,23	299,868	A										
1740 + 10,00			-0,64	A	-8,16	299,852				0,99	-3,00	-6,70	300,824	301,025	299,645	1,38	A	6,70	300,824	-3,00	1,09					8,14	299,861	A										
1741 + 0,00			-0,64	A	-8,19	299,765				0,96	-3,00	-6,70	300,761	300,962	299,606	1,36	A	6,70	300,761	-3,00	0,99					8,05	299,857	A										
1741 + 10,00			-0,64	A	-8,20	299,696				1,02	-3,00	-6,70	300,697	300,898	299,551	1,35	A	6,70	300,697	-3,00	0,93					8,00	299,831	A										
1742 + 0,00	PCV		-0,64	A	-7,87	299,850				0,79	-3,00	-6,70	300,633	300,834	299,534	1,30	A	6,70	300,633	-3,00	0,88					7,95	299,798	A										
1742 + 10,00			-0,54	A	-7,87	299,795				0,76	-3,00	-6,70	300,574	300,775	299,550	1,22	A	6,70	300,574	-3,00	0,85					7,90	299,776	A										
1743 + 0,00			-0,45	A	-7,70	299,856				0,67	-3,00	-6,70	300,524	300,725	299,614	1,11	A	6,70	300,524	-3,00	0,83					7,84	299,766	A										
1743 + 10,00			-0,35	A	-7,58	299,894				0,61	-3,00	-6,70	300,484	300,685	299,651	1,03	A	6,70	300,484	-3,00	0,79					7,81	299,743	A										
1744 + 0,00			-0,26	A	-7,58	299,870				0,61	-3,00	-6,70	300,453	300,654	299,668	0,99	A	6,70	300,453	-3,00	0,73					7,73	299,765	A										
1744 + 10,00			-0,16	A	-7,65	299,797				0,61	-3,00	-6,70	300,432	300,633	299,733	0,90	A	6,70	300,432	-3,00	0,68					7,66	299,790	A										
1745 + 0,00	PIV		-0,07	A	-7,77	299,710				0,76	-3,00	-6,70	300,421	300,622	299,704	0,92	A	6,70	300,421	-3,00	0,64					7,61	299,814	A										
1745 + 10,00			0,03	A	-7,78	299,696				0,71	-3,00	-6,70	300,418	300,619	299,731	0,89	A	6,70	300,418	-3,00	0,60					7,54	299,859	A										
1746 + 0,00			0,12	A	-7,75	299,725				0,72	-3,00	-6,70	300,426	300,627	299,718	0,91	A	6,70	300,426	-3,00	0,56					7,48	299,905	A										
1746 + 10,00			0,22	A	-7,65	299,808				0,62	-3,00	-6,70	300,442	300,643	299,680	0,96	A	6,70	300,442	-3,00	0,58					7,49	299,917	A										
1747 + 0,00			0,31	A	-7,30	300,069				0,42	-3,00	-6,70	300,469	300,670	299,640	1,03	A	6,70	300,469	-3,00	0,65					7,57	299,888	A										
1747 + 10,00			0,41	A	-7,46	299,995				0,51	-3,00	-6,70	300,505	300,706	299,593	1,11	A	6,70	300,505	-3,00	0,72					7,69	299,847	A										
1748 + 0,00	PTV		0,50	A	-7,76	299,845				0,69	-3,00	-6,70	300,550	300,751	299,606	1,15	A	6,70	300,550	-3,00	0,81					7,79	299,821	A										
1748 + 10,00	PCV		0,50	A	-7,93	299,781				0,63	-3,00	-6,70	300,600	300,801	299,616	1,18	A	6,70	300,600	-3,00	0,82					7,83	299,844	A										
1749 + 0,00			0,45	A	-8,07	299,734				0,71	-3,00	-6,70	300,647	300,848	299,651	1,20	A	6,70	300,647	-3,00	0,93					7,96	299,805	A										
1749 + 10,00			0,40	A	-8,10	299,758				0,84	-3,00	-6,70	300,690	300,891	299,615	1,28	A	6,70	300,690	-3,00	0,91					8,01	299,814	A										
1750 + 0,00			0,35	A	-8,26	299,687				1,02	-3,00	-6,70	300,727	300,928	299,572	1,36	A	6,70	300,727	-3,00	0,97					8,04	299,834	A										
1750 + 10,00			0,30	A	-8,30	299,694				1,08	-3,00	-6,70	300,760	300,961	299,771	1,19	A	6,70	300,760	-3,00	0,99					8,07	299,845	A										
1751 + 0,00			0,25	A	-8,26	299,745				1,02	-3,00	-6,70	300,787	300,988	299,793	1,19	A	6,70	300,787	-3,00	1,01					8,10	299,856	A										
1751 + 10,00			0,20	A	-8,22	299,794				1,03	-3,00	-6,70	300,810	301,011	299,789	1,22	A	6,70	300,810	-3,00	1,04					8,15	299,846	A										
1752 + 0,00			0,15	A	-8,18	299,838				0,98	-3,00	-6,70	300,827	301,028	299,727	1,30	A	6,70	300,827	-3,00	1,06					8,17	299,844	A										
1752 + 10,00			0,10	A	-8,16	299,869				0,86	-3,00	-6,70	300,840	301,041	299,714	1,33	A	6,70	300,840	-3,00	1,09					8,21	299,832	A										
1753 + 0,00			0,05	A	-8,27	299,798				0,93	-3,00	-6,70	300,847	301,048	299,652	1,40	A	6,70	300,847	-3,00	1,08					8,21	299,842	A										
1753 + 10,00	ALTOPARA		0,00	A	-8,27	299,800				1,12	-3,00	-6,70	300,850	301,051	299,617	1,43	A	6,70	300,850	-3,00	1,08					8,24	299,824	A										
1754 + 0,00			-0,05	A	-7,96	300,011				0,83	-3,00	-6,70	300,847	301,048	299,718	1,33	A	6,70	300,847	-3,00	1,10					8,29	299,788	A										
1754 + 10,00			-0,10	A	-8,59	299,581				1,06	-3,00	-6,70	300,840	301,041	299,695	1,35	A	6,70	300,840	-3,00	1,05					8,21	299,835	A										
1755 + 0,00			-0,15	A	-8,49	299,632				1,22	-3,00	-6,70	300,827	301,028	299,733	1,30	A	6,70	300,827	-3,00	1,02					8,13	299,874	A										
1755 + 10,00			-0,20	A	-8,47	299,628				1,15	-3,00	-6,70	300,810	301,011	299,743	1,27	A	6,70	300,810	-3,00	0,99					8,12	299,861	A										
1756 + 0,00			-0,25	A	-8,38	299,666				1,15	-3,00	-6,70	300,787	300,988	299,750	1,24	A	6,70	300,787	-3,00	0,97					8,06	299,880	A										
1756 + 10,00			-0,30	A	-8,52	299,543				1,04	-3,00	-6,70	300,760	300,961	299,596	1,36	A	6,70	300,760	-3,00	0,95					8,03	299,870	A										
1757 + 0,00			-0,35	A	-8,27	299,682				1,00	-3,00	-6,70	300,727	300,928	299,639	1,29	A	6,70	300,727	-3,00	0,96					8,06	299,824	A										
1757 + 10,00			-0,40	A	-8,28	299,637				1,00	-3,00	-6,70	300,690	300,891	299,645	1,25	A	6,70	300,690	-3,00	0,92					8,03	299,806	A										
1758 + 0,00			-0,45	A	-8,09	299,718				0,94	-3,00	-6,70	300,647	300,848	299,592	1,26	A	6,70	300,647	-3,00	0,88					7,97	299,804	A										
1758 + 10,00	PTV		-0,50	A	-8,03	299,710				0,96	-3,00	-6,70	300,600	300,801	299,658	1,14	A	6,70	300,600	-3,00	0,80					7,86	299,824	A										
1759 + 0,00			-0,50	A	-8,01	299,677				0,91	-3,00	-6,70	300,550	300,751	299,697	1,05	A	6,70	300,550	-3,00	0,73					7,75	299,851	A										
1759 + 10,00			-0,50	A	-7,90	299,700				0,89	-3,00	-6,70	300,500	300,701	299,626	1,07	A	6,70	300,500	-3,00	0,71					7,72	299,820	A										
1760 + 0,00			-0,50	A	-7,91	299,640				0,86	-3,00	-6,70	300,450	300,651	299,609	1,04	A	6,70	300,450	-3,00	0,69					7,69	299,788	A										
1760 + 10,00			-0,50	A	-7,80	299,666				0,81	-3,00	-6,70	300,400	300,601	299,614	0,99	A	6,70	300,400	-3,00	0,66					7,68	299,744	A										
1761 + 0,00			-0,50	A	-7,84	299,588																																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A													
	1790 + 0,00			0,17	A	-8,22	299,684			1,02	-1,28	-6,70	300,698	300,783	299,469	1,31	A	6,70	300,582	-3,00	1,05					8,62	299,301	A													
	1790 + 9,04	se%pn		0,09	A	-8,33	299,706			1,02	0,00	-6,70	300,795	300,795	299,467	1,33	A	6,70	300,594	-3,00	1,05					8,54	299,365	A													
	1790 + 10,00			0,08	A	-8,40	299,672			1,06	0,14	-6,70	300,805	300,796	299,460	1,34	A	6,70	300,595	-3,00	1,04					8,54	299,366	A													
	1791 + 0,00		PIV	0,00	A	-8,63	299,618			1,26	1,55	-6,70	300,904	300,800	299,521	1,28	A	6,70	300,599	-3,00	1,01					8,44	299,437	A													
	1791 + 5,04	TC		-0,04	A	-8,54	299,722			1,28	2,27	-6,70	300,951	300,799	299,558	1,24	A	6,70	300,598	-3,00	0,97					8,37	299,486	A													
	1791 + 10,00			-0,08	A	-8,59	299,734			1,26	2,97	-6,70	300,995	300,796	299,595	1,20	A	6,70	300,595	-3,00	0,92					8,27	299,547	A													
	1791 + 10,21	s.elev. %		-0,08	A	-8,59	299,735			1,26	3,00	-6,70	300,997	300,796	299,599	1,20	A	6,70	300,595	-3,00	0,92					8,27	299,549	A													
	1791 + 13,04	se%max.		-0,11	A	-8,70	299,689			1,31	3,40	-6,70	301,021	300,793	299,610	1,18	A	6,70	300,566	-3,40	0,87					8,15	299,600	A													
	1792 + 0,00			-0,17	A	-8,63	299,727			1,29	3,40	-6,70	301,012	300,784	299,667	1,12	A	6,70	300,556	-3,40	0,82					8,06	299,648	A													
	1792 + 10,00			-0,25	A	-8,56	299,750			1,21	3,40	-6,70	300,962	300,734	299,736	1,03	A	6,70	300,535	-3,40	0,74					7,95	299,699	A													
	1793 + 0,00			-0,33	A	-8,55	299,727			1,11	3,40	-6,70	300,925	300,697	299,792	0,94	A	6,70	300,506	-3,40	0,69					7,89	299,714	A													
	1793 + 10,00			-0,41	A	-8,44	299,762			1,07	3,40	-6,70	300,925	300,697	299,824	0,87	A	6,70	300,469	-3,40	0,68					7,87	299,692	A													
	1794 + 0,00		PIV	-0,50	A	-8,35	299,782			1,00	3,40	-6,70	300,879	300,651	299,850	0,80	A	6,70	300,423	-3,40	0,71					7,88	299,640	A													
	1794 + 10,00			-0,50	A	-8,24	299,806			0,94	3,40	-6,70	300,829	300,601	299,878	0,72	A	6,70	300,374	-3,40	0,71					7,81	299,634	A													
	1795 + 0,00			-0,50	A	-8,02	299,900			0,91	3,40	-6,70	300,779	300,552	299,914	0,64	A	6,70	300,324	-3,40	0,71					7,79	299,596	A													
	1795 + 10,00			-0,50	A	-8,09	299,800			0,92	3,40	-6,70	300,730	300,502	299,828	0,67	A	6,70	300,274	-3,40	0,73					7,80	299,543	A													
	1796 + 0,00			-0,50	A	-8,34	299,585			1,14	3,40	-6,70	300,680	300,452	299,641	0,81	A	6,70	300,224	-3,40	0,68					7,80	299,491	A													
	1796 + 10,00			-0,50	A	-8,46	299,456			1,21	3,40	-6,70	300,630	300,402	299,452	0,95	A	6,70	300,175	-3,40	0,88					8,10	299,239	A													
	1797 + 0,00			-0,50	A	-8,58	299,328			1,14	3,40	-6,70	300,580	300,353	299,318	1,04	A	6,70	300,125	-3,40	0,93					8,08	299,206	A													
	1797 + 10,00			-0,50	A	-8,46	299,357			1,07	3,40	-6,70	300,531	300,303	299,274	1,03	A	6,70	300,075	-3,40	0,95					8,10	299,144	A													
	1798 + 0,00			-0,50	A	-8,29	299,421			1,02	3,40	-6,70	300,481	300,253	299,499	0,75	A	6,70	300,025	-3,40	0,77					7,81	299,286	A													
	1798 + 10,00			-0,50	A	-8,21	299,424			1,04	3,40	-6,70	300,431	300,203	299,436	0,77	A	6,70	299,975	-3,40	0,61					7,60	299,374	A													
	1799 + 0,00		POV	-0,50	A	-8,23	299,362			1,09	3,40	-6,70	300,381	300,153	299,277	0,88	A	6,70	299,926	-3,40	0,44					7,35	299,493	A													
	1799 + 10,00			-0,43	A	-8,20	299,333			1,13	3,40	-6,70	300,335	300,107	299,339	0,77	A	6,70	299,879	-3,40	0,46					7,44	299,385	A													
	1800 + 0,00			-0,36	A	-8,26	299,256			0,73	3,40	-6,70	300,296	300,068	299,404	0,66	A	6,70	299,840	-3,40	0,49					7,45	299,340	A													
	1800 + 10,00			-0,28	A	-7,84	299,504			0,91	3,40	-6,70	300,264	300,036	299,304	0,73	A	6,70	299,808	-3,40	0,42					7,38	299,352	A													
	1801 + 0,00			-0,21	A	-8,06	299,334			0,95	3,40	-6,70	300,239	300,011	299,350	0,66	A	6,70	299,784	-3,40	0,40					7,29	299,388	A													
	1801 + 10,00			-0,14	A	-8,07	299,306			0,90	3,40	-6,70	300,222	299,994	299,469	0,53	A	6,70	299,766	-3,40	0,39					7,27	299,387	A													
	1802 + 0,00			-0,07	A	-8,03	299,325			0,89	3,40	-6,70	300,211	299,983	299,322	0,66	A	6,70	299,755	-3,40	0,43					7,34	299,326	A													
	1802 + 10,00		PIV	0,00	A	-7,96	299,369			0,82	3,40	-6,70	300,208	299,980	299,301	0,68	A	6,70	299,752	-3,40	0,44					7,33	299,331	A													
	1803 + 0,00			0,07	A	-7,95	299,381			0,83	3,40	-6,70	300,211	299,984	299,328	0,66	A	6,70	299,756	-3,40	0,46					7,39	299,296	A													
	1803 + 10,00			0,14	A	-8,12	299,274			0,98	3,40	-6,70	300,222	299,995	299,288	0,71	A	6,70	299,767	-3,40	0,47					7,43	299,282	A													
	1804 + 0,00			0,22	A	-8,15	299,275			0,95	3,40	-6,70	300,240	300,013	299,302	0,71	A	6,70	299,785	-3,40	0,46					7,39	299,324	A													
	1804 + 10,00			0,29	A	-8,16	299,295			0,98	3,40	-6,70	300,266	300,038	299,355	0,68	A	6,70	299,810	-3,40	0,53					7,48	299,289	A													
	1805 + 0,00			0,36	A	-8,17	299,320			0,98	3,40	-6,70	300,298	300,070	299,272	0,80	A	6,70	299,842	-3,40	0,52					7,50	299,312	A													
	1805 + 10,00			0,43	A	-8,25	299,305			1,03	3,40	-6,70	300,337	300,109	299,311	0,80	A	6,70	299,882	-3,40	0,56					7,51	299,341	A													
	1806 + 0,00			0,00	A	-8,31	299,311			1,06	3,40	-6,70	300,384	300,156	299,351	0,80	A	6,70	299,928	-3,40	0,60					7,57	299,347	A													
	1806 + 10,00			0,45	A	-8,34	299,336			1,07	3,40	-6,70	300,431	300,204	299,346	0,86	A	6,70	299,976	-3,40	0,65					7,68	299,320	A													
	1807 + 0,00			0,40	A	-8,38	299,351			1,12	3,40	-6,70	300,474	300,246	299,347	0,90	A	6,70	300,018	-3,40	0,70					7,74	299,327	A													
	1807 + 10,00			0,35	A	-8,45	299,345			1,20	3,40	-6,70	300,512	300,284	299,372	0,91	A	6,70	300,056	-3,40	0,68					7,76	299,352	A													
	18																																								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTACAS Inteira+Fração															CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3		
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO								
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A					
ESTACAS Inteira+Fração			0,41	A	-9,06	296,730	1,40	-3,00	-6,84	298,214	298,419	296,921	1,50	A	6,70	298,510	1,35	1,50					8,86	297,069	A			
	TC		0,48	A	-9,24	296,738	1,54	-3,00	-6,97	298,254	298,463	296,902	1,56	A	6,70	298,642	2,67	1,61					9,08	297,055	A			
			0,48	A	-9,24	296,740	1,54	-3,00	-6,97	298,255	298,464	296,906	1,56	A	6,70	298,644	2,69	1,61					9,09	297,054	A			
	s.elev.%		0,49	A	-9,20	296,798	1,49	-3,00	-7,00	298,265	298,475	296,882	1,59	A	6,70	298,676	3,00	1,71					9,10	297,077	A			
	se% máx.		0,54	A	-9,53	296,607	1,49	-4,00	-7,10	298,230	298,514	296,867	1,65	A	6,70	298,782	4,00	1,78					9,26	297,074	A			
			0,54	A	-9,54	296,607	1,50	-4,00	-7,10	298,231	298,515	296,864	1,65	A	6,70	298,783	4,00	1,79					9,26	297,076	A			
			0,61	A	-9,79	296,493	1,61	-4,00	-7,10	298,289	298,573	296,861	1,71	A	6,70	298,841	4,00	1,96					9,49	296,982	A			
	PTV		0,68	A	-9,71	296,612	1,82	-4,00	-7,10	298,353	298,637	296,891	1,75	A	6,70	298,905	4,00	1,98					9,65	296,939	A			
			0,68	A	-9,86	296,580	1,79	-4,00	-7,10	298,420	298,704	296,729	1,97	A	6,70	298,972	4,00	2,09					9,77	296,925	A			
			0,68	A	-9,95	296,591	1,89	-4,00	-7,10	298,488	298,772	296,596	2,18	A	6,70	299,040	4,00	2,26					10,03	296,817	A			
			0,68	A	-9,97	296,645	1,87	-4,00	-7,10	298,556	298,840	296,670	2,17	A	6,70	299,108	4,00	2,37					10,12	296,825	A			
			0,68	A	-10,17	296,579	2,03	-4,00	-7,10	298,623	298,907	296,676	2,23	A	6,70	299,175	4,00	2,49					10,27	296,794	A			
			PCV	0,68	A	-10,29	296,565	2,00	-4,00	-7,10	298,691	298,975	296,742	2,23	A	6,70	299,243	4,00	2,56					10,41	296,766	A		
				0,61	A	-10,38	296,566	2,17	-4,00	-7,10	298,755	299,039	296,639	2,40	A	6,70	299,307	4,00	2,54					10,55	296,738	A		
			0,55	A	-10,51	296,539	2,17	-4,00	-7,10	298,813	299,097	296,730	2,37	A	6,70	299,365	4,00	2,56					10,52	296,820	A			
			0,48	A	-10,60	296,532	2,27	-4,00	-7,10	298,864	299,148	296,736	2,41	A	6,70	299,416	4,00	2,67					10,53	296,866	A			
				0,42	A	-10,72	296,493	2,38	-4,00	-7,10	298,909	299,193	296,689	2,50	A	6,70	299,461	4,00	2,69					10,59	296,866	A		
			0,35	A	-10,73	296,527	2,41	-4,00	-7,10	298,948	299,232	296,667	2,56	A	6,70	299,500	4,00	2,75					10,67	296,855	A			
			0,29	A	-10,87	296,469	2,41	-4,00	-7,10	298,980	299,264	296,658	2,61	A	6,70	299,532	4,00	2,81					10,72	296,851	A			
			0,22	A	-10,88	296,485	2,41	-4,00	-7,10	299,005	299,289	296,695	2,59	A	6,70	299,557	4,00	2,81					10,76	296,848	A			
			0,16	A	-10,91	296,483	2,45	-4,00	-7,10	299,024	299,308	296,688	2,62	A	6,70	299,576	4,00	2,83					10,86	296,802	A			
			0,09	A	-10,86	296,529	2,42	-4,00	-7,10	299,037	299,321	296,641	2,68	A	6,70	299,589	4,00	2,85					10,86	296,819	A			
			PTV	0,03	A	-10,95	296,476	2,52	-4,00	-7,10	299,043	299,327	296,595	2,73	A	6,70	299,595	4,00	2,87					10,85	296,828	A		
				-0,03	A	-10,86	296,540	2,48	-4,00	-7,10	299,043	299,327	296,656	2,67	A	6,70	299,595	4,00	2,83					10,86	296,819	A		
				-0,10	A	-10,94	296,475	2,46	-4,00	-7,10	299,037	299,321	296,651	2,67	A	6,70	299,589	4,00	2,79					10,84	296,826	A		
				-0,16	A	-10,78	296,572	2,42	-4,00	-7,10	299,024	299,308	296,613	2,69	A	6,70	299,576	4,00	2,78					10,73	296,891	A		
			-0,23	A	-10,77	296,561	2,40	-4,00	-7,10	299,004	299,288	296,744	2,54	A	6,70	299,556	4,00	2,76					10,77	296,840	A			
			-0,29	A	-10,60	296,646	2,34	-4,00	-7,10	298,978	299,262	296,711	2,55	A	6,70	299,530	4,00	2,71					10,68	296,879	A			
		-0,36	A	-10,58	296,627	2,31	-4,00	-7,10	298,946	299,230	296,754	2,48	A	6,70	299,498	4,00	2,57					10,50	296,965	A				
		-0,42	A	-10,58	296,585	2,25	-4,00	-7,10	298,907	299,191	296,767	2,42	A	6,70	299,459	4,00	2,55					10,48	296,941	A				
		-0,49	A	-10,52	296,581	2,21	-4,00	-7,10	298,861	299,145	296,751	2,39	A	6,70	299,413	4,00	2,54					10,46	296,906	A				
		-0,55	A	-10,39	296,614	2,11	-4,00	-7,10	298,809	299,093	296,764	2,33	A	6,70	299,361	4,00	2,50					10,36	296,920	A				
		PTV	-0,61	A	-10,21	296,677	2,03	-4,00	-7,10	298,751	299,035	296,819	2,22	A	6,70	299,303	4,00	2,42					10,28	296,915	A			
			-0,61	A	-9,98	296,769	1,96	-4,00	-7,10	298,690	298,974	296,841	2,13	A	6,70	299,242	4,00	2,36					10,13	296,952	A			
			-0,61	A	-9,90	296,764	1,73	-4,00	-7,10	298,628	298,912	296,840	2,07	A	6,70	299,180	4,00	2,24					10,01	296,976	A			
			-0,61	A	-9,85	296,736	1,74	-4,00	-7,10	298,567	298,851	296,972	1,88	A	6,70	299,119	4,00	2,16					9,92	296,971	A			
			-0,61	A	-9,57	296,859	1,66	-4,00	-7,10	298,505	298,789	296,929	1,86	A	6,70	299,057	4,00	2,04					9,76	297,019	A			
			-0,61	A	-9,64	296,751	1,59	-4,00	-7,10	298,444	298,728	296,944	1,78	A	6,70	298,996	4,00	2,02					9,68	297,008	A			
			-0,61	A	-9,55	296,750	1,58	-4,00	-7,10	298,382	298,666	296,895	1,77	A	6,70	298,934	4,00	1,89					9,52	297,056	A			
			-0,61	A	-9,30	296,857	1,48	-4,00	-7,10	298,321	298,605	296,917	1,69	A	6,70	298,873	4,00	1,93					9,50	297,008	A			
		PCV	-0,61	A	-9,25	296,825	1,42	-4,00	-7,10	298,259	298,543	296,895	1,65	A	6,70	298,811	4,00	1,81					9,42	296,997	A			
			-0,56	A	-9,23	296,783	1,38	-4,00	-7,10	298,201	298,485	296,862	1,62	A	6,70	298,753	4,00	1,86					9,46	296,911	A			
			-0,50	A	-9,20	296,749	1,35	-4,00	-7,10	298,148	298,432	296,905	1,53	A	6,70	298,700	4,00	1,78					9,35	296,934	A			
			-0,45	A	-9,07	296,789	1,27	-4,00	-7,10	298,100	298,384	296,883	1,50	A	6,70	298,652	4,00	1,69					9,31	296,911	A			
			-0,39	A	-8,96	296,815	1,23	-4,00	-7,10	298,058	298,342	296,948	1,39	A	6,70	298,610	4,00	1,65					9,08	297,023	A			

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU... %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU... %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
1865 + 10,00			0,22	A	-8,25	297,196				0,77	-4,00	-7,10	297,964	298,248	297,262	0,99	A	6,70	298,516	4,00	1,24					8,52	297,301	A	
1866 + 0,00			0,28	A	-8,17	297,277				0,73	-4,00	-7,10	297,989	298,273	297,312	0,96	A	6,70	298,541	4,00	1,18					8,32	297,460	A	
1866 + 10,00			0,33	A	-8,29	297,226				0,80	-4,00	-7,10	298,020	298,304	297,318	0,99	A	6,70	298,572	4,00	1,11					8,48	297,383	A	
1867 + 0,00			0,39	A	-8,23	297,305				0,77	-4,00	-7,10	298,056	298,340	297,317	1,02	A	6,70	298,608	4,00	1,25					8,55	297,373	A	
1867 + 10,00			0,44	A	-8,16	297,393				0,70	-4,00	-7,10	298,097	298,381	297,426	0,96	A	6,70	298,649	4,00	1,19					8,43	297,498	A	
1868 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,07	297,500				0,68	-4,00	-7,10	298,145	298,429	297,525	0,90	A	6,70	298,697	4,00	1,19					8,43	297,546	A	
1868 + 10,00			0,50	A	-8,14	297,504				0,72	-4,00	-7,10	298,195	298,479	297,547	0,93	A	6,70	298,747	4,00	1,18					8,44	297,590	A	
1869 + 0,00			0,50	A	-8,19	297,521				0,80	-4,00	-7,10	298,245	298,529	297,518	1,01	A	6,70	298,797	4,00	1,18					8,36	297,687	A	
1869 + 10,00			0,50	A	-8,12	297,613				0,69	-4,00	-7,10	298,295	298,579	297,674	0,90	A	6,70	298,847	4,00	1,24					8,58	297,590	A	
1870 + 0,00			0,50	A	-8,16	297,635				0,69	-4,00	-7,10	298,345	298,629	297,628	1,00	A	6,70	298,897	4,00	1,24					8,62	297,617	A	
1870 + 10,00			0,50	A	-8,35	297,560				0,81	-4,00	-7,10	298,395	298,679	297,667	1,01	A	6,70	298,947	4,00	1,30					8,63	297,662	A	
1871 + 0,00			0,50	A	-8,30	297,648				0,83	-4,00	-7,10	298,445	298,729	297,652	1,08	A	6,70	298,997	4,00	1,28					8,60	297,728	A	
1871 + 10,00			0,50	A	-8,38	297,640				0,87	-4,00	-7,10	298,495	298,779	297,677	1,10	A	6,70	299,047	4,00	1,44					8,81	297,640	A	
1872 + 0,00			0,50	A	-8,35	297,713				0,74	-4,00	-7,10	298,545	298,829	297,664	1,16	A	6,70	299,097	4,00	1,41					8,84	297,671	A	
1872 + 10,00			0,50	A	-8,43	297,709				0,87	-4,00	-7,10	298,595	298,879	297,698	1,18	A	6,70	299,147	4,00	1,44					8,89	297,684	A	
1873 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,56	297,674				0,93	-4,00	-7,10	298,645	298,929	297,739	1,19	A	6,70	299,197	4,00	1,47					8,93	297,708	A	
1873 + 10,00			0,45	A	-8,59	297,698				0,98	-4,00	-7,10	298,692	298,976	297,716	1,26	A	6,70	299,244	4,00	1,52					9,03	297,694	A	
1874 + 0,00			0,40	A	-8,60	297,735				0,99	-4,00	-7,10	298,735	299,019	297,716	1,30	A	6,70	299,287	4,00	1,59					9,12	297,670	A	
1874 + 10,00			0,35	A	-8,59	297,778				1,04	-4,00	-7,10	298,772	299,056	297,783	1,27	A	6,70	299,324	4,00	1,61					9,14	297,698	A	
1874 + 19,81	se%mbx.		0,30	A	-8,68	297,752				1,08	-4,00	-7,10	298,804	299,088	297,764	1,32	A	6,70	299,356	4,00	1,63					9,06	297,785	A	
1875 + 0,00			0,30	A	-8,68	297,749				1,07	-3,97	-7,10	298,806	299,089	297,757	1,33	A	6,70	299,355	3,97	1,61					9,06	297,784	A	
1875 + 7,31	s.elev.%		0,26	A	-8,71	297,760				1,13	-3,00	-7,00	298,899	299,109	297,793	1,32	A	6,70	299,310	3,00	1,54					8,98	297,792	A	
1875 + 9,80	PT		0,25	A	-8,64	297,789				1,09	-3,00	-6,97	298,907	299,116	297,774	1,34	A	6,70	299,294	2,67	1,50					8,90	297,825	A	
1875 + 10,00			0,25	A	-8,65	297,785				1,09	-3,00	-6,96	298,907	299,116	297,783	1,33	A	6,70	299,293	2,64	1,50					8,88	297,840	A	
1876 + 0,00			0,20	A	-8,53	297,799				1,15	-3,00	-6,83	298,934	299,139	297,724	1,41	A	6,70	299,226	1,31	1,43					8,87	297,780	A	
1876 + 9,81	se%pn		0,15	A	-8,46	297,781				1,22	-3,00	-6,70	298,955	299,156	297,755	1,40	A	6,70	299,156	0,00	1,37					8,79	297,764	A	
1876 + 10,00			0,15	A	-8,46	297,778				1,21	-3,00	-6,70	298,955	299,156	297,761	1,39	A	6,70	299,154	-0,03	1,39					8,79	297,763	A	
1877 + 0,00			0,10	A	-8,42	297,823				1,09	-3,00	-6,70	298,968	299,169	297,796	1,37	A	6,70	299,077	-1,36	1,30					8,58	297,827	A	
1877 + 10,00			0,05	A	-8,44	297,812				1,13	-3,00	-6,70	298,975	299,176	297,841	1,34	A	6,70	298,996	-2,69	1,21					8,61	297,720	A	
1877 + 12,31	se%pista		0,04	A	-8,48	297,790				1,18	-3,00	-6,70	298,976	299,177	297,855	1,32	A	6,70	298,976	-3,00	1,19					8,43	297,825	A	
1878 + 0,00		ALTOPAR&	0,00	A	-8,56	297,738				1,20	-3,00	-6,70	298,978	299,179	297,858	1,32	A	6,70	298,978	-3,00	1,16					8,36	297,869	A	
1878 + 10,00			-0,05	A	-8,52	297,762				1,18	-3,00	-6,70	298,975	299,176	297,862	1,31	A	6,70	298,975	-3,00	1,17					8,49	297,784	A	
1879 + 0,00			-0,10	A	-8,39	297,842				1,15	-3,00	-6,70	298,968	299,169	297,829	1,34	A	6,70	298,968	-3,00	1,17					8,52	297,756	A	
1879 + 10,00			-0,15	A	-8,38	297,838				1,10	-3,00	-6,70	298,955	299,156	297,883	1,27	A	6,70	298,955	-3,00	1,06					8,34	297,863	A	
1880 + 0,00			-0,20	A	-8,46	297,762				1,18	-3,00	-6,70	298,938	299,139	297,934	1,20	A	6,70	298,938	-3,00	1,08					8,38	297,821	A	
1880 + 10,00			-0,25	A	-8,35	297,815				1,14	-3,00	-6,70	298,915	299,116	297,803	1,31	A	6,70	298,915	-3,00	1,13					8,43	297,759	A	
1881 + 0,00			-0,30	A	-8,24	297,860				1,06	-3,00	-6,70	298,888	299,089	297,782	1,31	A	6,70	298,888	-3,00	1,05					8,36	297,782	A	
1881 + 10,00			-0,35	A	-8,24	297,830				1,04	-3,00	-6,70	298,855	299,056	297,819	1,24	A	6,70	298,855	-3,00	0,96					8,09	297,925	A	
1882 + 0,00			-0,40	A	-8,19	297,824				0,99	-3,00	-6,70	298,818	299,019	297,856	1,16	A	6,70	298,818	-3,00	1,01					8,19	297,825	A	
1882 + 10,00			-0,45	A	-8,22	297,760				1,04	-3,00	-6,70	298,775	298,976	297,845	1,13	A	6,70	298,775	-3,00	0,97					8,14	297,817	A	
1883 + 0,00		PTV	-0,50	A	-8,19	297,731				0,95	-3,0-																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3															
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO		
	GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
1890 + 10,00			-0,50	A	-7,90	297,179			0,77	-3,00	-6,70	297,978	298,179	297,165	1,01	A	6,70	297,978	-3,00	0,81					7,90	297,174	A	
1890 + 10,24	s.elev. %		-0,50	A	-7,87	297,195			0,77	-3,00	-6,70	297,976	298,177	297,156	1,02	A	6,70	297,976	-3,00	0,80					7,91	297,169	A	
1891 + 0,00			-0,50	A	-8,07	297,107			0,90	-1,62	-6,70	298,020	298,129	297,117	1,01	A	6,70	297,928	-3,00	0,80					7,92	297,112	A	
1891 + 10,00			-0,50	A	-8,23	297,042			1,02	-0,20	-6,70	298,065	298,079	297,077	1,00	A	6,70	297,878	-3,00	0,83					7,94	297,049	A	
1891 + 11,42	se%gn		-0,50	A	-8,22	297,056			1,03	0,00	-6,70	298,071	298,071	297,068	1,00	A	6,70	297,870	-3,00	0,78					7,91	297,064	A	
1892 + 0,00			-0,50	A	-8,22	297,098			1,04	1,22	-6,70	298,110	298,029	296,961	1,07	A	6,70	297,828	-3,00	0,77					7,85	297,060	A	
1892 + 7,42	TC		-0,50	A	-8,47	296,964			1,21	2,27	-6,70	298,143	297,991	297,010	0,98	A	6,70	297,790	-3,00	0,81					7,91	296,987	A	
1892 + 10,00			-0,50	A	-8,54	296,931			1,25	2,63	-6,70	298,155	297,979	296,989	0,99	A	6,70	297,778	-3,00	0,85					7,96	296,936	A	
1892 + 12,60	s.elev. %		-0,50	A	-8,52	296,953			1,27	3,00	-6,70	298,167	297,966	296,899	1,07	A	6,70	297,765	-3,00	0,81					7,83	297,013	A	
1892 + 15,42	se%max.		-0,50	A	-8,69	296,849			1,31	3,40	-6,70	298,179	297,951	296,853	1,10	A	6,70	297,724	-3,40	0,79					7,92	296,913	A	
1893 + 0,00			-0,50	A	-8,57	296,910			1,28	3,40	-6,70	298,156	297,929	296,806	1,12	A	6,70	297,701	-3,40	0,86					7,97	296,855	A	
1893 + 10,00			-0,50	A	-8,74	296,745			1,37	3,40	-6,70	298,106	297,879	296,768	1,11	A	6,70	297,651	-3,40	0,92					8,08	296,731	A	
1894 + 0,00			-0,50	A	-8,72	296,709			1,36	3,40	-6,70	298,056	297,829	296,671	1,16	A	6,70	297,601	-3,40	0,96					8,17	296,623	A	
1894 + 10,00			-0,50	A	-8,79	296,613			1,39	3,40	-6,70	298,006	297,779	296,624	1,15	A	6,70	297,551	-3,40	0,90					8,03	296,663	A	
1895 + 0,00			-0,50	A	-8,78	296,568			1,36	3,40	-6,70	297,956	297,729	296,581	1,15	A	6,70	297,501	-3,40	0,86					8,04	296,606	A	
1895 + 10,00			-0,50	A	-8,69	296,580			1,35	3,40	-6,70	297,906	297,679	296,588	1,09	A	6,70	297,451	-3,40	0,68					7,72	296,770	A	
1896 + 0,00			-0,50	A	-8,76	296,482			1,37	3,40	-6,70	297,856	297,629	296,481	1,15	A	6,70	297,401	-3,40	0,75					7,94	296,573	A	
1896 + 10,00			-0,50	A	-8,94	296,313			1,52	3,40	-6,70	297,806	297,579	296,402	1,18	A	6,70	297,351	-3,40	0,93					8,01	296,478	A	
1897 + 0,00			-0,50	A	-8,81	296,347			1,41	3,40	-6,70	297,756	297,529	296,360	1,17	A	6,70	297,301	-3,40	1,00					8,21	296,296	A	
1897 + 10,00			-0,50	A	-11,10	294,776			2,16	3,40	-6,70	297,706	297,479	296,521	0,96	A	6,70	297,251	-3,40	0,96					8,20	296,248	A	
1898 + 0,00			-0,50	A	-11,54	294,429			2,82	3,40	-6,70	297,656	297,429	295,904	1,52	A	6,70	297,201	-3,40	0,94					8,03	296,312	A	
1898 + 10,00			-0,50	A	-10,40	295,137			2,26	3,40	-6,70	297,606	297,379	296,009	1,37	A	6,70	297,151	-3,40	1,14					8,42	296,005	A	
1899 + 0,00			-0,50	A	-8,92	296,076			1,57	3,40	-6,70	297,556	297,329	295,956	1,37	A	6,70	297,101	-3,40	1,13					8,36	295,996	A	
1899 + 10,00			-0,50	A	-9,08	295,923			1,53	3,40	-6,70	297,506	297,279	295,899	1,38	A	6,70	297,051	-3,40	1,00					8,20	296,048	A	
1900 + 0,00			-0,50	A	-9,07	295,878			1,60	3,40	-6,70	297,456	297,229	295,934	1,29	A	6,70	297,001	-3,40	0,97					8,11	296,061	A	
1900 + 10,00			-0,50	A	-8,93	295,922			1,50	3,40	-6,70	297,406	297,179	295,940	1,24	A	6,70	296,951	-3,40	0,93					8,06	296,043	A	
1901 + 0,00			-0,50	A	-8,86	295,918			1,42	3,40	-6,70	297,356	297,129	295,938	1,19	A	6,70	296,901	-3,40	0,85					7,94	296,077	A	
1901 + 10,00			-0,50	A	-8,88	295,853			1,47	3,40	-6,70	297,306	297,079	295,835	1,24	A	6,70	296,851	-3,40	0,95					8,10	295,919	A	
1902 + 0,00			-0,50	A	-8,98	295,733			1,46	3,40	-6,70	297,256	297,029	295,796	1,23	A	6,70	296,801	-3,40	1,06					8,20	295,800	A	
1902 + 10,00			-0,50	A	-8,88	295,756			1,41	3,40	-6,70	297,206	296,979	295,770	1,21	A	6,70	296,751	-3,40	0,86					8,00	295,887	A	
1903 + 0,00			-0,50	A	-8,81	295,751			1,35	3,40	-6,70	297,156	296,929	295,843	1,09	A	6,70	296,701	-3,40	0,97					8,24	295,673	A	
1903 + 10,00			-0,50	A	-8,94	295,614			1,37	3,40	-6,70	297,106	296,879	295,699	1,18	A	6,70	296,651	-3,40	0,92					8,04	295,757	A	
1904 + 0,00			-0,50	A	-8,93	295,570			1,43	3,40	-6,70	297,056	296,829	295,696	1,13	A	6,70	296,601	-3,40	0,78					7,89	295,804	A	
1904 + 10,00			-0,50	A	-8,65	295,703			1,33	3,40	-6,70	297,006	296,779	295,809	0,97	A	6,70	296,551	-3,40	0,76					7,96	295,710	A	
1905 + 0,00			-0,50	A	-8,53	295,739			1,20	3,40	-6,70	296,956	296,729	295,541	1,19	A	6,70	296,501	-3,40	0,84					7,98	295,647	A	
1905 + 10,00			-0,50	A	-8,74	295,549			1,27	3,40	-6,70	296,906	296,679	295,519	1,16	A	6,70	296,451	-3,40	0,96					8,09	295,523	A	
1906 + 0,00			-0,50	A	-8,84	295,428			1,46	3,40	-6,70	296,856	296,629	295,455	1,17	A	6,70	296,401	-3,40	0,89					8,01	295,528	A	
1906 + 10,00			-0,50	A	-8,79	295,411			1,42	3,40	-6,70	296,806	296,579	295,578	1,00	A	6,70	296,351	-3,40	0,85					7,95	295,518	A	
1907 + 0,00			-0,50	A	-8,60	295,491			1,28	3,40	-6,70	296,756	296,529	295,633	0,90	A	6,70	296,301	-3,40	0,71					7,79	295,572	A	
1907 + 10,00			-0,50	A	-8,84	295,281			1,21	3,40	-6,70	296,706	296,479	295,526	0,95	A	6,70	296,251	-3,40	0,62					7,70	295,584	A	
1908 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,64	295,364			1,39	3,40	-6,70	296,656	296,429	295,455	0,97	A	6,70	296,201	-3,40	0,71					7,81	295,464	A	
1908 + 10,00			-0,42	A	-8,40	295,479			1,27	3,40	-6,70	296,610	296,383	295,407	0,98	A	6,70	296,155	-3,40	0,69					7,86	295,379	A	
1909 + 0,00			-0,33	A	-8,31	295,503			1,12	3,40	-6,70	296,573	296,345	295,404	0,94	A	6,70	296,117	-3,40	0,67					7,70	295,450	A	
1909 + 10,00			-0,25	A	-8,36	295,439			1,09	3,40	-6,70	296,544	296,316															

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia														
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														R3														
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
	GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
1915 + 10,00			0,26	A	-8,52	295,555			1,26	3,40	-6,70	296,770	296,542	295,336	1,21	A	6,70	296,314	-3,40	1,10					8,47	295,133	A	
1916 + 0,00			0,18	A	-8,61	295,520			1,27	3,40	-6,70	296,791	296,564	295,351	1,21	A	6,70	296,336	-3,40	1,15					8,51	295,132	A	
1916 + 10,00			0,09	A	-8,61	295,528			1,25	3,40	-6,70	296,805	296,577	295,338	1,24	A	6,70	296,349	-3,40	1,19					8,56	295,107	A	
1916 + 17,64			0,03	A	-8,68	295,487			1,24	3,40	-6,70	296,810	296,582	295,338	1,24	A	6,70	296,354	-3,40	1,24					8,46	295,181	A	
1917 + 0,00			0,01	A	-8,60	295,521			1,23	3,07	-6,70	296,788	296,583	295,340	1,24	A	6,70	296,377	-3,07	1,27					8,48	295,193	A	
1917 + 0,46			0,01	A	-8,57	295,535			1,23	3,00	-6,70	296,784	296,583	295,336	1,25	A	6,70	296,382	-3,00	1,28					8,52	295,171	A	
1917 + 5,64			-0,03	A	-8,61	295,457			1,25	2,27	-6,70	296,734	296,582	295,311	1,27	A	6,70	296,381	-3,00	1,32					8,55	295,150	A	
1917 + 10,00			-0,07	A	-8,55	295,455			1,17	1,65	-6,70	296,690	296,580	295,277	1,30	A	6,70	296,379	-3,00	1,33					8,47	295,197	A	
1918 + 0,00			PIV	A	-8,55	295,353			1,18	0,23	-6,70	296,585	296,569	295,307	1,26	A	6,70	296,368	-3,00	1,29					8,27	295,324	A	
1918 + 1,64			-0,16	A	-8,48	295,380			1,16	0,00	-6,70	296,567	296,567	295,314	1,25	A	6,70	296,366	-3,00	1,27					8,21	295,361	A	
1918 + 10,00			-0,23	A	-8,23	295,453			0,99	-1,18	-6,70	296,471	296,550	295,288	1,26	A	6,70	296,349	-3,00	1,21					8,13	295,396	A	
1919 + 0,00			-0,31	A	-8,17	295,372			0,96	-2,60	-6,70	296,349	296,523	295,226	1,30	A	6,70	296,322	-3,00	1,12					7,93	295,502	A	
1919 + 2,82			-0,33	A	-8,09	295,387			0,91	-3,00	-6,70	296,313	296,514	295,205	1,31	A	6,70	296,313	-3,00	1,18					8,05	295,414	A	
1919 + 10,00			-0,39	A	-8,06	295,380			0,92	-3,00	-6,70	296,287	296,488	295,181	1,31	A	6,70	296,287	-3,00	1,27					8,31	295,216	A	
1920 + 0,00			-0,47	A	-8,05	295,342			0,89	-3,00	-6,70	296,244	296,445	295,073	1,37	A	6,70	296,244	-3,00	1,30					8,39	295,114	A	
1920 + 10,00			-0,55	A	-8,16	295,222			0,93	-3,00	-6,70	296,193	296,394	295,029	1,36	A	6,70	296,193	-3,00	1,29					8,43	295,041	A	
1921 + 0,00			-0,63	A	-7,85	295,367			0,82	-3,00	-6,70	296,133	296,334	294,996	1,34	A	6,70	296,133	-3,00	1,29					8,50	294,932	A	
1921 + 10,00			-0,72	A	-7,78	295,342			0,76	-3,00	-6,70	296,066	296,267	294,965	1,30	A	6,70	296,066	-3,00	1,27					8,43	294,915	A	
1922 + 0,00			PIV	A	-7,68	295,336			0,69	-3,00	-6,70	295,990	296,191	294,951	1,24	A	6,70	295,990	-3,00	1,21					8,26	294,953	A	
1922 + 10,00			-0,80	A	-7,66	295,273			0,69	-3,00	-6,70	295,910	296,111	294,911	1,20	A	6,70	295,910	-3,00	1,18					8,23	294,892	A	
1923 + 0,00			-0,80	A	-7,63	295,208			0,63	-3,00	-6,70	295,831	296,032	294,912	1,12	A	6,70	295,831	-3,00	1,13					8,14	294,873	A	
1923 + 10,00			-0,80	A	-7,54	295,189			0,56	-3,00	-6,70	295,751	295,952	294,883	1,07	A	6,70	295,751	-3,00	1,05					7,94	294,927	A	
1924 + 0,00			-0,80	A	-7,39	295,212			0,47	-3,00	-6,70	295,671	295,872	294,838	1,03	A	6,70	295,671	-3,00	1,05					7,94	294,847	A	
1924 + 10,00			-0,80	A	-7,32	295,175			0,38	-3,00	-6,70	295,591	295,792	294,797	1,00	A	6,70	295,591	-3,00	0,98					7,88	294,807	A	
1925 + 0,00			-0,80	A	-7,32	295,101			0,40	-3,00	-6,70	295,512	295,713	294,807	0,91	A	6,70	295,512	-3,00	0,91					7,80	294,780	A	
1925 + 10,00			-0,80	A	-7,24	295,075			0,37	-3,00	-6,70	295,432	295,633	294,731	0,90	A	6,70	295,432	-3,00	0,88					7,76	294,727	A	
1926 + 0,00			-0,80	A	-7,23	294,998			0,36	-3,00	-6,70	295,352	295,553	294,654	0,90	A	6,70	295,352	-3,00	0,89					7,77	294,639	A	
1926 + 10,00			-0,80	A	-7,05	295,038			0,24	-3,00	-6,70	295,273	295,474	294,590	0,88	A	6,70	295,273	-3,00	0,91					7,76	294,568	A	
1927 + 0,00			-0,80	A	-7,01	294,986			0,18	-3,00	-6,70	295,193	295,394	294,548	0,85	A	6,70	295,193	-3,00	0,86					7,78	294,470	A	
1927 + 10,00			-0,80	A	-7,01	294,908			0,19	-3,00	-6,70	295,113	295,314	294,481	0,83	A	6,70	295,113	-3,00	0,83					7,77	294,398	A	
1928 + 0,00			-0,80	A	-6,93	294,880			0,16	-3,00	-6,70	295,034	295,235	294,463	0,77	A	6,70	295,034	-3,00	0,77					7,76	294,324	A	
1928 + 10,00			-0,80	A	-6,87	294,838			0,12	-3,00	-6,70	294,954	295,155	294,421	0,73	A	6,70	294,954	-3,00	0,75					7,74	294,261	A	
1929 + 0,00			-0,80	A	-6,88	294,756			0,12	-3,00	-6,70	294,874	295,075	294,382	0,69	A	6,70	294,874	-3,00	0,75					7,70	294,207	A	
1929 + 10,00			-0,80	A	-6,88	294,672			0,12	-3,00	-6,70	294,794	294,995	294,356	0,64	A	6,70	294,794	-3,00	0,72					7,65	294,160	A	
1930 + 0,00			-0,80	A	-6,88	294,596			0,10	-3,00	-6,70	294,715	294,916	294,258	0,66	A	6,70	294,715	-3,00	0,68					7,62	294,102	A	
1930 + 10,00			-0,80	A	-6,89	294,508			0,12	-3,00	-6,70	294,635	294,836	294,205	0,63	A	6,70	294,635	-3,00	0,68					7,61	294,027	A	
1931 + 0,00			-0,80	A	-6,90	294,423			0,13	-3,00	-6,70	294,555	294,756	294,142	0,61	A	6,70	294,555	-3,00	0,67					7,56	293,979	A	
1931 + 10,00			-0,80	A	-6,98	294,290			0,18	-3,00	-6,70	294,476	294,677	294,081	0,60	A	6,70	294,476	-3,00	0,65					7,54	293,919	A	
1932 + 0,00			-0,80	A	-6,94	294,234			0,16	-3,00	-6,70	294,396	294,597	293,987	0,61	A	6,70	294,396	-3,00	0,62					7,50	293,860	A	
1932 + 10,00			-0,80	A	-6,84	294,225			0,10	-3,00	-6,70	294,316	294,517	293,874	0,64	A	6,70	294,316	-3,00	0,64					7,57	293,737	A	
1933 + 0,00			-0,80	A	-6,86	294,128			0,12	-3,00	-6,70	294,237	294,438	293,769	0,67	A	6,70	294,237	-3,00	0,64					7			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3		
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO								
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A			
			0,87	A	-10,36	291,851			2,24	-3,00	-6,70	294,292	294,493	291,998	2,50	A	6,70	294,292	-3,00	2,20				9,53	292,405	A		
1940 + 10,00			0,73	A	-11,57	291,126			2,56	-3,00	-6,70	294,372	294,573	291,928	2,65	A	6,70	294,372	-3,00	2,32				9,88	292,251	A		
1941 + 0,00			0,60	A	-11,81	291,031			3,12	-3,00	-6,70	294,439	294,640	291,983	2,66	A	6,70	294,439	-3,00	2,42				10,33	292,019	A		
1942 + 0,00			0,47	A	-11,34	291,399			2,74	-3,00	-6,70	294,492	294,693	292,047	2,65	A	6,70	294,492	-3,00	2,53				10,11	292,219	A		
1942 + 10,00			0,33	A	-11,66	291,226			2,68	-3,00	-6,70	294,532	294,733	292,077	2,66	A	6,70	294,532	-3,00	2,61				10,38	292,082	A		
1943 + 0,00			0,20	A	-11,86	291,121			2,98	-3,00	-6,70	294,559	294,760	292,087	2,67	A	6,70	294,559	-3,00	2,68				10,69	291,901	A		
1943 + 10,00		PIV	0,07	A	-11,72	291,229			2,97	-3,00	-6,70	294,572	294,773	292,140	2,63	A	6,70	294,572	-3,00	2,64				10,89	291,777	A		
1944 + 0,00			-0,07	A	-11,55	291,336			2,84	-3,00	-6,70	294,572	294,773	292,112	2,66	A	6,70	294,572	-3,00	2,65				11,10	291,640	A		
1944 + 10,00			-0,20	A	-11,16	291,583			2,69	-3,00	-6,70	294,559	294,760	292,059	2,70	A	6,70	294,559	-3,00	2,67				10,74	291,863	A		
1945 + 0,00			-0,33	A	-11,02	291,650			2,78	-3,00	-6,70	294,532	294,733	292,025	2,71	A	6,70	294,532	-3,00	2,66				10,54	291,971	A		
1945 + 10,00			-0,47	A	-10,77	291,780			2,63	-3,00	-6,70	294,492	294,640	291,994	2,70	A	6,70	294,492	-3,00	2,60				10,22	292,149	A		
1946 + 0,00			-0,60	A	-10,46	291,933			2,49	-3,00	-6,70	294,439	294,640	292,005	2,63	A	6,70	294,439	-3,00	2,50				10,05	292,207	A		
1946 + 10,00			-0,73	A	-10,41	291,899			2,36	-3,00	-6,70	294,372	294,573	292,074	2,50	A	6,70	294,372	-3,00	2,35				9,94	292,214	A		
1947 + 0,00		PTV	-0,87	A	-9,85	292,192			2,19	-3,00	-6,70	294,292	294,493	292,155	2,34	A	6,70	294,292	-3,00	2,20				9,68	292,303	A		
1947 + 10,00			-0,87	A	-9,60	292,272			1,92	-3,00	-6,70	294,206	294,407	292,236	2,17	A	6,70	294,206	-3,00	2,01				9,61	292,269	A		
1948 + 0,00		PCV	-0,87	A	-9,31	292,379			1,68	-3,00	-6,70	294,119	294,320	292,348	1,97	A	6,70	294,119	-3,00	1,87				9,42	292,303	A		
1948 + 10,00			-0,75	A	-8,93	292,550			1,53	-3,00	-6,70	294,038	294,239	292,422	1,82	A	6,70	294,038	-3,00	1,71				9,20	292,374	A		
1949 + 0,00			-0,63	A	-8,57	292,723			1,37	-3,00	-6,70	293,969	294,170	292,487	1,68	A	6,70	293,969	-3,00	1,60				9,05	292,403	A		
1949 + 10,00			-0,51	A	-8,26	292,870			1,08	-3,00	-6,70	293,912	294,113	292,560	1,55	A	6,70	293,912	-3,00	1,44				8,90	292,444	A		
1950 + 0,00			-0,39	A	-7,94	293,041			0,88	-3,00	-6,70	293,867	294,068	292,637	1,43	A	6,70	293,867	-3,00	1,34				8,73	292,513	A		
1950 + 10,00			-0,27	A	-7,66	293,192			0,70	-3,00	-6,70	293,834	294,035	292,755	1,28	A	6,70	293,834	-3,00	1,23				8,54	292,610	A		
1951 + 0,00		PIV	-0,16	A	-7,47	293,300			0,54	-3,00	-6,70	293,812	294,013	292,933	1,08	A	6,70	293,812	-3,00	1,11				8,32	292,734	A		
1951 + 10,00			-0,04	A	-7,60	293,203			0,57	-3,00	-6,70	293,803	294,004	293,208	0,80	A	6,70	293,803	-3,00	0,99				8,21	292,794	A		
1952 + 0,00			0,08	A	-7,78	293,083			0,75	-3,00	-6,70	293,805	294,006	293,247	0,76	A	6,70	293,805	-3,00	0,93				8,02	292,924	A		
1952 + 10,00			0,20	A	-7,42	293,336			0,53	-3,00	-6,70	293,819	294,020	293,211	0,81	A	6,70	293,819	-3,00	0,94				7,96	292,982	A		
1953 + 0,00			0,32	A	-7,34	293,421			0,48	-3,00	-6,70	293,845	294,046	293,255	0,79	A	6,70	293,845	-3,00	0,91				7,95	293,012	A		
1953 + 10,00			0,44	A	-7,31	293,476			0,41	-3,00	-6,70	293,883	294,084	293,311	0,77	A	6,70	293,883	-3,00	0,87				8,00	293,014	A		
1954 + 0,00		PTV	0,56	A	-7,19	293,606			0,36	-3,00	-6,70	293,932	294,133	293,335	0,80	A	6,70	293,932	-3,00	0,86				7,99	293,071	A		
1954 + 10,00			0,56	A	-7,13	293,700			0,31	-3,00	-6,70	293,988	294,189	293,400	0,79	A	6,70	293,988	-3,00	0,87				7,91	293,181	A		
1955 + 0,00			0,56	A	-7,12	293,763			0,28	-3,00	-6,70	294,043	294,244	293,438	0,81	A	6,70	294,043	-3,00	0,88				7,85	293,274	A		
1955 + 10,00			0,56	A	-7,11	293,825			0,28	-3,00	-6,70	294,099	294,300	293,487	0,81	A	6,70	294,099	-3,00	0,86				7,89	293,306	A		
1956 + 0,00			0,56	A	-7,20	293,818			0,37	-3,00	-6,70	294,154	294,355	293,535	0,82	A	6,70	294,154	-3,00	0,86				7,85	293,386	A		
1956 + 10,00			0,56	A	-7,19	293,885			0,36	-3,00	-6,70	294,210	294,411	293,579	0,83	A	6,70	294,210	-3,00	0,88				7,90	293,411	A		
1957 + 0,00			0,56	A	-7,28	293,879			0,39	-3,00	-6,70	294,266	294,467	293,636	0,83	A	6,70	294,266	-3,00	0,92				7,91	293,457	A		
1957 + 10,00			0,56	A	-7,29	293,927			0,41	-3,00	-6,70	294,321	294,522	293,611	0,91	A	6,70	294,321	-3,00	0,94				7,94	293,495	A		
1958 + 0,00			0,56	A	-7,35	293,940			0,50	-3,00	-6,70	294,377	294,578	293,599	0,98	A	6,70	294,377	-3,00	0,96				8,03	293,492	A		
1958 + 10,00			0,56	A	-7,44	293,939			0,53	-3,00	-6,70	294,432	294,633	293,604	1,03	A	6,70	294,432	-3,00	1,00				8,08	293,512	A		
1959 + 0,00			0,56	A	-7,40	294,022			0,50	-3,00	-6,70	294,488	294,689	293,655	1,03	A	6,70	294,488	-3,00	1,04				8,11	293,546	A		
1959 + 10,00			0,56	A	-7,43	294,056			0,54	-3,00	-6,70	294,543	294,744	293,729	1,02	A	6,70	294,543	-3,00	1,05				8,12	293,594	A		
1960 + 0,00			0,56	A	-7,45	294,098			0,53	-3,00	-6,70	294,599	294,800	293,780	1,02	A	6,70	294,599	-3,00	1,04				8,12	293,650	A		
1960 + 10,00			0,56	A	-7,47	294,138			0,53	-3,00	-6,70	294,654	294,855	293,825	1,03	A	6,70	294,654	-3,00	1,05				8,17	293,674	A		
1961 + 0,00			0,56	A	-7,57	294,128			0,63	-3,00	-6,70	294,710	294,911	293,824	1,09	A	6,70	294,710	-3,00	1,08				8,22	293,694	A		
1961 + 10,00			0,56	A	-7,61	294,157			0,64	-3,00	-6,70	294,765	294,966	293,841	1,13	A	6,70	294,765	-3,00	1,14				8,30	293,697	A		
1962 + 0,00			0,56	A	-7,63	294,203			0,70	-3,00	-6,70	294,821	295,022	293,853	1,17	A	6,70	294,821	-3,00	1,14				8,33	293,735	A		
1962 + 10,00			0,56	A	-7,66	294,233			0,69	-3,00	-6,70	294,876	295,077	293,905	1,17	A	6,70	294,876	-3,00	1,14				8,39	293,750	A		
1963 + 0,00		PCV	0,56	A	-7,75	294,229			0,77	-3,00	-6,70	294,932	295,133	293,951	1,18	A	6,70	294,932	-3,00	1,15				8,39	293,803	A		
1963 + 10,00			0,48	A	-7,95	294,153			0,86	-3,00	-6,70	294,984	295,185	293,973	1,21	A	6,70	294,984	-3,00	1,20				8,47	293,805	A		
1964 + 0,00			0,40	A	-7,98	294,176			0,93	-3,00	-6,70	295,028	295,229	293,985	1,24	A	6,70	295,028	-3,00	1,25				8,55	293,794	A		
1964 + 10,00			0,33	A	-8,23	294,046			1,04	-3,00	-6,70	295,065	295,266	294,034	1,23	A	6,70	295,065	-3,00	1,25				8,53	293,844	A		
1965 + 0,00			0,25	A	-8,36	293,989			1,11	-3,00	-6,70	295,094	295,295	294,018	1,28	A	6,70	295,094	-3,00	1,26				8,62	293,817	A		
1965 + 10,00			0,18	A	-8,49	293,920			1,16	-3,00	-6,70	295,116	295,317	293,977	1,34	A	6,70	295,116	-3,00	1,29				8,64	293,824	A		
1966 + 0,00			0,10	A	-8,22	294,116			1,07	-3,00	-6,70	295,130	295,331	293,994	1,34	A	6,70	295,130	-3,00	1,31				8,67	293,816	A		
1966 + 10,00		PIV	0,03	A	-8,03	294,252			0,94	-3,00	-6,70	295,136	295,337	293,998	1,34	A	6,70	295,136	-3,00	1,33				8,76	293,762	A		
1967 + 0,																												

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A														
	1968 + 0,00		-0,20	A	-8,14	294,147							1,06	-3,00	-6,70	295,111	295,312	294,044	1,27	A	6,70	295,111	-3,00	1,28					8,82	293,699	A										
	1968 + 10,00		-0,27	A	-8,23	294,067							1,06	-3,00	-6,70	295,087	295,288	293,992	1,30	A	6,70	295,087	-3,00	1,26					8,84	293,662	A										
	1969 + 0,00		-0,35	A	-8,23	294,035							0,94	-3,00	-6,70	295,056	295,257	294,010	1,25	A	6,70	295,056	-3,00	1,22					8,82	293,643	A										
	1969 + 10,00		-0,42	A	-8,28	293,966							1,07	-3,00	-6,70	295,017	295,218	294,073	1,15	A	6,70	295,017	-3,00	1,16					8,74	293,660	A										
	1970 + 0,00	PTV	-0,50	A	-8,03	294,081							0,93	-3,00	-6,70	294,971	295,172	294,129	1,04	A	6,70	294,971	-3,00	1,10					8,64	293,679	A										
	1970 + 10,00		-0,50	A	-8,01	294,048							0,90	-3,00	-6,70	294,921	295,122	294,126	1,00	A	6,70	294,921	-3,00	1,03					8,49	293,726	A										
	1971 + 0,00		-0,50	A	-8,06	293,962							0,91	-3,00	-6,70	294,871	295,072	294,065	1,01	A	6,70	294,871	-3,00	1,02					8,46	293,701	A										
	1971 + 10,00		-0,50	A	-7,90	294,018							0,88	-3,00	-6,70	294,821	295,022	293,989	1,03	A	6,70	294,821	-3,00	0,99					8,45	293,652	A										
	1972 + 0,00		-0,50	A	-7,78	294,049							0,78	-3,00	-6,70	294,771	294,972	293,984	0,99	A	6,70	294,771	-3,00	0,96					8,46	293,599	A										
	1972 + 10,00		-0,50	A	-7,87	293,942							0,84	-3,00	-6,70	294,721	294,922	293,995	0,93	A	6,70	294,721	-3,00	0,90					8,24	293,694	A										
	1973 + 0,00	PCV	-0,50	A	-7,94	293,843							0,85	-3,00	-6,70	294,671	294,872	294,015	0,86	A	6,70	294,671	-3,00	0,85					8,19	293,675	A										
	1973 + 10,00		-0,42	A	-7,78	293,903							0,79	-3,00	-6,70	294,625	294,826	293,984	0,84	A	6,70	294,625	-3,00	0,83					8,19	293,633	A										
	1974 + 0,00		-0,34	A	-7,75	293,885							0,74	-3,00	-6,70	294,587	294,788	293,928	0,86	A	6,70	294,587	-3,00	0,85					8,18	293,597	A										
	1974 + 10,00		-0,27	A	-7,75	293,856							0,74	-3,00	-6,70	294,557	294,758	293,897	0,86	A	6,70	294,557	-3,00	0,86					8,20	293,556	A										
	1975 + 0,00		-0,19	A	-7,89	293,744							0,80	-3,00	-6,70	294,534	294,735	293,825	0,91	A	6,70	294,534	-3,00	0,88					8,18	293,548	A										
	1975 + 10,00		-0,11	A	-7,93	293,699							0,79	-3,00	-6,70	294,519	294,720	293,780	0,94	A	6,70	294,519	-3,00	0,88					8,19	293,528	A										
	1976 + 0,00		-0,03	A	-7,80	293,776							0,77	-3,00	-6,70	294,512	294,713	293,742	0,97	A	6,70	294,512	-3,00	0,94					8,35	293,413	A										
	1976 + 10,00		0,05	A	-7,75	293,813							0,76	-3,00	-6,70	294,513	294,714	293,701	1,01	A	6,70	294,513	-3,00	0,98					8,43	293,362	A										
	1977 + 0,00		0,12	A	-8,25	293,491							0,99	-3,00	-6,70	294,521	294,722	293,725	1,00	A	6,70	294,521	-3,00	0,98					8,35	293,420	A										
	1977 + 10,00		0,20	A	-8,23	293,516							1,05	-3,00	-6,70	294,538	294,739	293,692	1,05	A	6,70	294,538	-3,00	0,99					8,36	293,431	A										
	1978 + 0,00	PIV	0,28	A	-8,22	293,547							1,03	-3,00	-6,70	294,562	294,763	293,653	1,11	A	6,70	294,562	-3,00	1,04					8,41	293,421	A										
	1978 + 10,00		0,36	A	-8,20	293,595							1,02	-3,00	-6,70	294,594	294,795	293,722	1,07	A	6,70	294,594	-3,00	1,04					8,47	293,417	A										
	1979 + 0,00		0,44	A	-8,24	293,605							1,05	-3,00	-6,70	294,634	294,835	293,734	1,10	A	6,70	294,634	-3,00	1,09					8,56	293,394	A										
	1979 + 10,00		0,51	A	-8,27	293,637							1,11	-3,00	-6,70	294,681	294,882	293,701	1,18	A	6,70	294,681	-3,00	1,12					8,64	293,385	A										
	1980 + 0,00		0,59	A	-8,39	293,607							1,12	-3,00	-6,70	294,736	294,937	293,624	1,31	A	6,70	294,736	-3,00	1,17					8,71	293,397	A										
	1980 + 10,00		0,67	A	-8,46	293,624							1,23	-3,00	-6,70	294,800	295,001	293,570	1,43	A	6,70	294,800	-3,00	1,26					8,82	293,387	A										
	1981 + 0,00		0,75	A	-8,56	293,628							1,25	-3,00	-6,70	294,871	295,072	293,621	1,45	A	6,70	294,871	-3,00	1,33					8,89	293,410	A										
	1981 + 10,00		0,83	A	-8,62	293,666							1,33	-3,00	-6,70	294,949	295,150	293,686	1,46	A	6,70	294,949	-3,00	1,37					8,94	293,454	A										
	1982 + 0,00		0,90	A	-8,86	293,596							1,42	-3,00	-6,70	295,036	295,237	293,708	1,53	A	6,70	295,036	-3,00	1,42					9,04	293,475	A										
	1982 + 10,00		0,98	A	-9,02	293,583							1,60	-3,00	-6,70	295,130	295,331	293,742	1,59	A	6,70	295,130	-3,00	1,47					9,17	293,487	A										
	1983 + 0,00	PTV	1,06	A	-9,14	293,607							1,69	-3,00	-6,70	295,232	295,433	293,755	1,68	A	6,70	295,232	-3,00	1,58					9,30	293,499	A										
	1983 + 10,00		1,06	A	-9,19	293,679							1,80	-3,00	-6,70	295,338	295,539	293,749	1,79	A	6,70	295,338	-3,00	1,68					9,44	293,509	A										
	1984 + 0,00		1,06	A	-9,34	293,686							1,89	-3,00	-6,70	295,445	295,646	293,753	1,89	A	6,70	295,445	-3,00	1,80					9,54	293,551	A										
	1984 + 10,00		1,06	A	-9,43	293,729							1,94	-3,00	-6,70	295,551	295,752	293,776	1,98	A	6,70	295,551	-3,00	1,87					9,61	293,612	A										
	1985 + 0,00		1,06	A	-9,53	293,767							2,02	-3,00	-6,70	295,657	295,858	293,757	2,10	A	6,70	295,657	-3,00	1,98					9,79	293,597	A										
	1985 + 0,44	PI	1,06	A	-9,54	293,771							2,01	-3,00	-6,70	295,661	295,862	293,763	2,10	A	6,70	295,661	-3,00	1,98					9,82	293,581	A										
	1985 + 10,00	PCV	1,06	A	-9,62	293,815							2,11	-3,00	-6,70	295,763	295,964	293,787	2,18	A	6,70	295,763	-3,00	2,08					9,94	293,604	A										
	1986 + 0,00		0,87	A	-9,82	293,781							2,20	-3,00	-6,70	295,859	296,060	293,811	2,25	A	6,70	295,859	-3,00	2,15					9,96	293,689	A										
	1986 + 10,00		0,68	A	-9,81	293,863																																			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													R3																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO										
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A							
1995 + 0,00			PCV	-1,19	A	-8,62	293,570							1,29	-3,00	-6,70	294,848	295,049	293,734	1,31	A	6,70	294,848	-3,00	1,13					8,72	293,504	A
1995 + 10,00				-0,98	A	-8,74	293,381							1,20	-3,00	-6,70	294,739	294,940	293,761	1,18	A	6,70	294,739	-3,00	1,00					8,42	293,593	A
1996 + 0,00				-0,77	A	-8,19	293,656							0,97	-3,00	-6,70	294,652	294,853	293,781	1,07	A	6,70	294,652	-3,00	0,88					8,25	293,619	A
1996 + 10,00				-0,56	A	-8,14	293,627							0,94	-3,00	-6,70	294,585	294,786	293,828	0,96	A	6,70	294,585	-3,00	0,79					8,10	293,651	A
1997 + 0,00			PIV	-0,35	A	-8,14	293,583							0,95	-3,00	-6,70	294,540	294,741	293,847	0,89	A	6,70	294,540	-3,00	0,73					7,95	293,706	A
1997 + 10,00				-0,13	A	-8,26	293,474							0,97	-3,00	-6,70	294,516	294,717	293,858	0,86	A	6,70	294,516	-3,00	0,68					7,88	293,729	A
1998 + 0,00				0,08	A	-8,64	293,220							1,19	-3,00	-6,70	294,513	294,714	293,878	0,84	A	6,70	294,513	-3,00	0,63					7,84	293,753	A
1998 + 10,00				0,29	A	-8,74	293,170							1,15	-3,00	-6,70	294,531	294,732	293,837	0,90	A	6,70	294,531	-3,00	0,64					7,88	293,745	A
1999 + 0,00			PCV	0,00	A	-8,85	293,139							1,26	-3,00	-6,70	294,571	294,772	293,757	1,01	A	6,70	294,571	-3,00	0,72					8,02	293,694	A
1999 + 10,00				0,40	A	-8,69	293,289							1,24	-3,00	-6,70	294,616	294,817	293,742	1,08	A	6,70	294,616	-3,00	0,84					8,22	293,603	A
2000 + 0,00				0,30	A	-8,55	293,415							1,22	-3,00	-6,70	294,651	294,852	293,744	1,11	A	6,70	294,651	-3,00	0,92					8,32	293,569	A
2000 + 10,00				0,20	A	-8,49	293,479							1,13	-3,00	-6,70	294,676	294,877	293,770	1,11	A	6,70	294,676	-3,00	0,95					8,36	293,572	A
2001 + 0,00				0,10	A	-8,77	293,310							1,29	-3,00	-6,70	294,691	294,892	293,820	1,07	A	6,70	294,691	-3,00	0,94					8,33	293,606	A
2001 + 10,00			ALTOPAR	0,00	A	-8,65	293,397							1,20	-3,00	-6,70	294,696	294,897	293,872	1,02	A	6,70	294,696	-3,00	0,93					8,26	293,654	A
2002 + 0,00				-0,10	A	-8,67	293,377							1,21	-3,00	-6,70	294,691	294,892	293,871	1,03	A	6,70	294,691	-3,00	0,93					8,28	293,635	A
2002 + 10,00				-0,20	A	-8,79	293,284							1,22	-3,00	-6,70	294,676	294,877	293,852	1,02	A	6,70	294,676	-3,00	0,93					8,30	293,611	A
2003 + 0,00				-0,30	A	-8,51	293,444							1,10	-3,00	-6,70	294,651	294,852	293,835	1,02	A	6,70	294,651	-3,00	0,91					8,29	293,594	A
2003 + 10,00				-0,40	A	-8,40	293,484							1,07	-3,00	-6,70	294,616	294,817	293,791	1,03	A	6,70	294,616	-3,00	0,91					8,27	293,570	A
2004 + 0,00			PCV	-0,50	A	-8,25	293,539							0,94	-3,00	-6,70	294,571	294,772	293,775	1,00	A	6,70	294,571	-3,00	0,87					8,23	293,553	A
2004 + 10,00				-0,43	A	-8,23	293,505							0,95	-3,00	-6,70	294,524	294,725	293,778	0,95	A	6,70	294,524	-3,00	0,82					8,12	293,575	A
2005 + 0,00				-0,36	A	-8,27	293,438							0,94	-3,00	-6,70	294,485	294,686	293,784	0,90	A	6,70	294,485	-3,00	0,78					8,04	293,593	A
2005 + 10,00				-0,29	A	-8,17	293,475							0,88	-3,00	-6,70	294,453	294,654	293,845	0,81	A	6,70	294,453	-3,00	0,70					7,92	293,638	A
2006 + 0,00				-0,21	A	-7,71	293,754							0,66	-3,00	-6,70	294,428	294,629	293,915	0,71	A	6,70	294,428	-3,00	0,64					7,85	293,664	A
2006 + 10,00				-0,14	A	-7,69	293,751							0,65	-3,00	-6,70	294,410	294,611	293,978	0,63	A	6,70	294,410	-3,00	0,59					7,80	293,680	A
2007 + 0,00				-0,07	A	-7,67	293,749							0,58	-3,00	-6,70	294,399	294,600	294,002	0,60	A	6,70	294,399	-3,00	0,56					7,73	293,711	A
2007 + 10,00			PIV	0,00	A	-7,54	293,835							0,52	-3,00	-6,70	294,396	294,597	294,059	0,54	A	6,70	294,396	-3,00	0,53					7,67	293,750	A
2008 + 0,00				0,07	A	-7,53	293,847							0,49	-3,00	-6,70	294,399	294,600	294,117	0,48	A	6,70	294,399	-3,00	0,50					7,60	293,799	A
2008 + 10,00				0,14	A	-7,45	293,910							0,44	-3,00	-6,70	294,410	294,611	294,157	0,45	A	6,70	294,410	-3,00	0,48					7,58	293,826	A
2009 + 0,00				0,21	A	-7,33	294,010							0,35	-3,00	-6,70	294,428	294,629	294,205	0,42	A	6,70	294,428	-3,00	0,45					7,53	293,876	A
2009 + 10,00				0,28	A	-7,08	294,198							0,21	-3,00	-6,70	294,452	294,653	294,207	0,45	A	6,70	294,452	-3,00	0,45					7,55	293,889	A
2010 + 0,00				0,36	A	-7,24	294,121							0,36	-3,00	-6,70	294,484	294,685	294,202	0,48	A	6,70	294,484	-3,00	0,48					7,60	293,886	A
2010 + 10,00				0,43	A	-7,12	294,244							0,28	-3,00	-6,70	294,524	294,725	294,237	0,49	A	6,70	294,524	-3,00	0,54					7,68	293,870	A
2011 + 0,00			PTV	0,50	A	-7,35	294,139							0,41	-3,00	-6,70	294,570	294,771	294,239	0,53	A	6,70	294,570	-3,00	0,59					7,73	293,881	A
2011 + 10,00				0,50	A	-7,27	294,240							0,35	-3,00	-6,70	294,620	294,821	294,235	0,59	A	6,70	294,620	-3,00	0,63					7,77	293,906	A
2012 + 0,00				0,50	A	-7,34	294,241							0,43	-3,00	-6,70	294,670	294,871	294,249	0,62	A	6,70	294,670	-3,00	0,67					7,84	293,910	A
2012 + 10,00				0,50	A	-7,40	294,254							0,46	-3,00	-6,70	294,720	294,921	294,279	0,64	A	6,70	294,720	-3,00	0,70					7,89	293,929	A
2013 + 0,00				0,50	A	-7,38	294,314							0,44	-3,00	-6,70	294,769	294,970	294,305	0,67	A	6,70	294,769	-3,00	0,73					7,93	293,947	A
2013 + 10,00				0,50	A	-7,32	294,405							0,40	-3,00	-6,70	294,819	295,020	294,342	0,68	A	6,70	294,819	-3,00	0,75					7,96	293,980	A
2014 + 0,00				0,50	A	-7,32	294,453							0,38	-3,00	-6,70	294,869	295,070	294,391	0,68	A	6,70	294,869	-3,00	0,75					7,98	294,015	A
2014 + 10,00				0,50	A	-7,26	294,547							0,37	-3,00	-6,70	294,919	295,120	294,401	0,72	A	6,70	294,919	-3,00	0,75					7,98	294,068	A
2015 + 0,00				0,50	A	-7,22	294,625							0,34	-3,00	-6,70	294,969	295,170	294,433	0,74	A	6,70	294,969	-3,00	0,78					8,02	294,086	A
2015 + 10,00				0,50	A	-7,29	294,628							0,40	-3,00	-6,70	295,019	295,220	294,512	0,71	A	6,70	295,019	-3,00	0,80					8,02	294,140	A
2016 + 0,00				0,50	A	-7,34	294,641							0,47	-3,00	-6,70	295,069	295,270	294,563	0,71	A	6,70	295,069	-3,00	0,78					7,98	294,213	A
2016 + 10,00				0,50	A	-7,26	294,744							0,41	-3,00	-6,70	295,119	295,320	294,594	0,73	A	6,70	295,119	-3,00	0,79					8,00	294,251	A
2017 + 0,00				0,50	A	-7,25	294,801							0,35	-3,00	-6,70	295,168	295,369	294,634	0,74	A	6,70	295,168	-3,00	0,80					8,04	294,274	A
2017 + 10,00				0,50	A	-7,25	294,851							0,37	-3,00	-6,70	295,218	295,419	294,710	0,71	A	6,70	295,218	-3,00	0,78					8,03	294,333	A
2018 + 0,00				0,50	A	-7,26	294,897							0,38	-3,00	-6,70	295,268	295,469	294,793	0,68	A	6,70	295,268	-3,00	0,76					7,99	294,405	A
2018 + 10,00				0,50	A	-7,21	294,976							0,36	-3,00	-6,70	295,318	295,519	294,826	0,69	A	6,70	295,318	-3,00	0,77							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3	
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	CURVA ESQUERDO		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																						
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA C/A																					
ESTACAS Inteira+Fração			0,50	A	-6,95	295,552		0,16	-3,00	-6,70	295,717	295,918	295,067	0,85	A	6,70	295,717	-3,00	0,75					8,06	294,810	A																			
			0,50	A	-7,40	295,298		0,44	-3,00	-6,70	295,767	295,968	295,104	0,86	A	6,70	295,767	-3,00	0,75					8,04	294,874	A																			
			0,50	A	-6,98	295,630		0,18	-3,00	-6,70	295,817	296,018	295,164	0,85	A	6,70	295,817	-3,00	0,74					8,04	294,923	A																			
			0,50	A	-6,81	295,792		0,07	-3,00	-6,70	295,867	296,068	295,229	0,84	A	6,70	295,867	-3,00	0,73					8,01	294,990	A																			
			0,50	A	-6,84	295,824		0,09	-3,00	-6,70	295,917	296,118	295,274	0,84	A	6,70	295,917	-3,00	0,73					8,01	295,043	A																			
			0,50	A	-6,90	295,835		0,13	-3,00	-6,70	295,966	296,167	295,318	0,85	A	6,70	295,966	-3,00	0,76					8,01	295,094	A																			
			0,50	A	-6,91	295,879		0,15	-3,00	-6,70	296,016	296,217	295,374	0,84	A	6,70	296,016	-3,00	0,77					8,07	295,106	A																			
			0,50	A	-6,93	295,913		0,17	-3,00	-6,70	296,066	296,267	295,390	0,88	A	6,70	296,066	-3,00	0,77					8,03	295,178	A																			
			0,50	A	-7,04	295,887		0,24	-3,00	-6,70	296,116	296,317	295,410	0,91	A	6,70	296,116	-3,00	0,82					8,04	295,225	A																			
			0,50	A	-7,11	295,891		0,29	-3,00	-6,70	296,166	296,367	295,454	0,91	A	6,70	296,166	-3,00	0,80					8,05	295,267	A																			
			0,50	A	-7,11	295,944		0,29	-3,00	-6,70	296,216	296,417	295,518	0,90	A	6,70	296,216	-3,00	0,81					8,12	295,269	A																			
			0,50	A	-7,13	295,976		0,31	-3,00	-6,70	296,266	296,467	295,545	0,92	A	6,70	296,266	-3,00	0,84					8,13	295,312	A																			
			0,50	A	-7,12	296,037		0,30	-3,00	-6,70	296,316	296,517	295,616	0,90	A	6,70	296,316	-3,00	0,83					8,09	295,386	A																			
			0,50	A	-7,11	296,093		0,31	-3,00	-6,70	296,365	296,566	295,651	0,92	A	6,70	296,365	-3,00	0,81					8,10	295,431	A																			
			0,50	A	-7,14	296,124		0,29	-3,00	-6,70	296,415	296,616	295,665	0,95	A	6,70	296,415	-3,00	0,82					8,10	295,482	A																			
			0,50	A	-7,15	296,166		0,30	-3,00	-6,70	296,465	296,666	295,708	0,96	A	6,70	296,465	-3,00	0,82					8,14	295,508	A																			
			0,50	A	-7,25	296,147		0,40	-3,00	-6,70	296,515	296,716	295,772	0,94	A	6,70	296,515	-3,00	0,83					8,12	295,570	A																			
			0,50	A	-7,23	296,212		0,38	-3,00	-6,70	296,565	296,766	295,808	0,96	A	6,70	296,565	-3,00	0,84					8,13	295,609	A																			
			0,50	A	-7,20	296,279		0,36	-3,00	-6,70	296,615	296,816	295,833	0,98	A	6,70	296,615	-3,00	0,86					8,17	295,632	A																			
			0,50	A	-7,20	296,331		0,37	-3,00	-6,70	296,665	296,866	295,853	1,01	A	6,70	296,665	-3,00	0,86					8,19	295,668	A																			
			0,50	A	-7,22	296,368		0,37	-3,00	-6,70	296,715	296,916	295,889	1,03	A	6,70	296,715	-3,00	0,89					8,20	295,712	A																			
			0,50	A	-7,20	296,430		0,34	-3,00	-6,70	296,764	296,965	295,931	1,03	A	6,70	296,764	-3,00	0,87					8,25	295,730	A																			
			0,50	A	-7,28	296,426		0,41	-3,00	-6,70	296,814	297,015	296,002	1,01	A	6,70	296,814	-3,00	0,90					8,24	295,788	A																			
			0,50	A	-7,37	296,415		0,43	-3,00	-6,70	296,864	297,065	296,047	1,02	A	6,70	296,864	-3,00	0,93					8,25	295,832	A																			
		0,50	A	-7,37	296,469		0,43	-3,00	-6,70	296,914	297,115	296,048	1,07	A	6,70	296,914	-3,00	0,95					8,33	295,830	A																				
		0,50	A	-7,53	296,412		0,54	-3,00	-6,70	296,964	297,165	296,036	1,13	A	6,70	296,964	-3,00	0,97					8,36	295,854	A																				
		0,50	A	-7,59	296,423		0,61	-3,00	-6,70	297,014	297,215	296,009	1,21	A	6,70	297,014	-3,00	1,04					8,45	295,846	A																				
		0,50	A	-7,55	296,496		0,61	-3,00	-6,70	297,064	297,265	296,012	1,25	A	6,70	297,064	-3,00	1,04					8,50	295,864	A																				
		0,50	A	-7,53	296,561		0,58	-3,00	-6,70	297,114	297,315	296,043	1,27	A	6,70	297,114	-3,00	1,06					8,51	295,910	A																				
		0,50	A	-7,61	296,556		0,62	-3,00	-6,70	297,163	297,364	296,067	1,30	A	6,70	297,163	-3,00	1,08					8,51	295,954	A																				
		0,50	A	-7,68	296,558		0,65	-3,00	-6,70	297,213	297,414	296,082	1,33	A	6,70	297,213	-3,00	1,08					8,58	295,960	A																				
		0,50	A	-7,80	296,531		0,71	-3,00	-6,70	297,263	297,464	296,103	1,36	A	6,70	297,263	-3,00	1,08					8,60	295,995	A																				
		0,50	A	-7,83	296,560		0,76	-3,00	-6,70	297,313	297,514	296,088	1,43	A	6,70	297,313	-3,00	1,10					8,65	296,011	A																				
		0,50	A	-7,86	296,591		0,79	-3,00	-6,70	297,363	297,564	296,071	1,49	A	6,70	297,363	-3,00	1,17					8,74	296,002	A																				
		0,50	A	-7,91	296,607		0,81	-3,00	-6,70	297,413	297,614	296,025	1,59	A	6,70	297,413	-3,00	1,27					8,88	295,961	A																				
		0,50	A	-7,88	296,673		0,83	-3,00	-6,70	297,463	297,664	295,993	1,67	A	6,70	297,463	-3,00	1,34					8,95	295,964	A																				
		0,50	A	-7,79	296,783		0,67	-3,00	-6,70	297,513	297,714	296,008	1,71	A	6,70	297,513	-3,00	1,35					8,99	295,989	A																				
		0,50	A	-8,32	296,484		1,04	-3,00	-6,70	297,562	297,763	296,058	1,71	A	6,70	297,562	-3,00	1,35					8,98	296,041	A																				
		0,50	A	-8,38	296,491		1,14	-3,00	-6,70	297,612	297,813	296,118	1,70	A	6,70	297,612	-3,00	1,35					8,99	296,089	A																				
	PCV	0,50	A	-8,38	296,539		1,19	-3,00	-6,70	297,662	297,863	296,169	1,69	A	6,70	297,662	-3,00	1,32					8,95	296,160	A																				
	0,42	A	-8,43	296,556		1,22	-3,00	-6,70	297,708	297,909	296,237	1,67	A	6,70	297,708	-3,00	1,32					8,94	296,212	A																					
	0,33	A	-8,49	296,549		1,25	-3,00	-6,70	297,745	297,946	296,271	1,68	A	6,70	297,745	-3,00	1,32					8,93	296,258	A																					
	0,25	A	-8,54	296,548		1,27	-3,00	-6,70	297,774	297,975	296,314	1,66	A	6,70	297,774	-3,00	1,33					8,94	296,279	A																					
	0,17	A	-8,54	296,567		1,27	-3,00	-6,70	297,795	297,996	296,375	1,62	A	6,70	297,795	-3,00	1,32					8,88	296,345	A																					
	0,08	A	-8,49	296,618		1,25	-3,00	-6,70	297,808	298,009	296,418	1,59	A	6,70	297,808	-3,00	1,28					8,																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)													
	2050 + 0,00		-0,21	A	-7,73	296,829				0,70	-3,00	-6,70	297,519	297,720	296,756	0,96	A	6,70	297,519	-3,00	0,57				7,63	296,899	A											
	2050 + 10,00		-0,14	A	-7,66	296,860				0,66	-3,00	-6,70	297,501	297,702	296,756	0,95	A	6,70	297,501	-3,00	0,50				7,50	296,970	A											
	2051 + 0,00		-0,07	A	-7,63	296,873				0,64	-3,00	-6,70	297,490	297,691	296,736	0,96	A	6,70	297,490	-3,00	0,50				7,51	296,949	A											
	2051 + 10,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,59	296,893				0,61	-3,00	-6,70	297,487	297,688	296,712	0,98	A	6,70	297,487	-3,00	0,52				7,52	296,937	A											
	2052 + 0,00		0,07	A	-7,67	296,843				0,64	-3,00	-6,70	297,490	297,691	296,661	1,03	A	6,70	297,490	-3,00	0,59				7,65	296,858	A											
	2052 + 10,00		0,14	A	-7,67	296,852				0,64	-3,00	-6,70	297,501	297,702	296,613	1,09	A	6,70	297,501	-3,00	0,66				7,75	296,800	A											
	2053 + 0,00		0,21	A	-7,59	296,926				0,59	-3,00	-6,70	297,519	297,720	296,629	1,09	A	6,70	297,519	-3,00	0,70				7,83	296,767	A											
	2053 + 10,00		0,29	A	-7,49	297,020				0,53	-3,00	-6,70	297,544	297,745	296,634	1,11	A	6,70	297,544	-3,00	0,72				7,83	296,789	A											
	2054 + 0,00		0,36	A	-7,49	297,051				0,53	-3,00	-6,70	297,576	297,777	296,729	1,05	A	6,70	297,576	-3,00	0,68				7,79	296,851	A											
	2054 + 10,00		0,43	A	-7,61	297,009				0,59	-3,00	-6,70	297,615	297,816	296,810	1,01	A	6,70	297,615	-3,00	0,67				7,76	296,911	A											
	2055 + 0,00	PTV	0,50	A	-7,64	297,037				0,63	-3,00	-6,70	297,662	297,863	296,866	1,00	A	6,70	297,662	-3,00	0,62				7,69	297,003	A											
	2055 + 10,00		0,50	A	-7,67	297,062				0,66	-3,00	-6,70	297,712	297,913	296,983	0,93	A	6,70	297,712	-3,00	0,60				7,66	297,074	A											
	2056 + 0,00		0,50	A	-7,65	297,131				0,70	-3,00	-6,70	297,762	297,963	297,068	0,89	A	6,70	297,762	-3,00	0,58				7,65	297,127	A											
	2056 + 10,00		0,50	A	-7,91	297,002				0,83	-3,00	-6,70	297,812	298,013	297,106	0,91	A	6,70	297,812	-3,00	0,59				7,67	297,168	A											
	2057 + 0,00	PCV	0,50	A	-8,02	296,979				0,88	-3,00	-6,70	297,862	298,063	297,077	0,99	A	6,70	297,862	-3,00	0,68				7,77	297,146	A											
	2057 + 10,00		0,44	A	-8,10	296,977				0,94	-3,00	-6,70	297,909	298,110	296,985	1,12	A	6,70	297,909	-3,00	0,78				7,93	297,086	A											
	2058 + 0,00		0,39	A	-8,16	296,975				1,00	-3,00	-6,70	297,950	298,151	296,919	1,23	A	6,70	297,950	-3,00	0,87				8,08	297,031	A											
	2058 + 10,00		0,33	A	-8,25	296,951				1,06	-3,00	-6,70	297,986	298,187	296,921	1,27	A	6,70	297,986	-3,00	0,92				8,16	297,013	A											
	2059 + 0,00		0,28	A	-8,40	296,881				1,18	-3,00	-6,70	298,017	298,218	296,872	1,35	A	6,70	298,017	-3,00	0,93				8,18	297,028	A											
	2059 + 10,00		0,22	A	-8,43	296,891				1,19	-3,00	-6,70	298,042	298,243	296,793	1,45	A	6,70	298,042	-3,00	0,93				8,20	297,044	A											
	2060 + 0,00		0,16	A	-8,49	296,869				1,19	-3,00	-6,70	298,061	298,262	296,852	1,41	A	6,70	298,061	-3,00	0,92				8,18	297,071	A											
	2060 + 10,00		0,11	A	-8,59	296,812				1,18	-3,00	-6,70	298,074	298,275	296,880	1,40	A	6,70	298,074	-3,00	0,89				8,09	297,146	A											
	2061 + 0,00		0,05	A	-8,23	297,064				1,08	-3,00	-6,70	298,083	298,284	296,909	1,37	A	6,70	298,083	-3,00	0,91				8,14	297,123	A											
	2061 + 10,00	PTV	0,00	A	-8,18	297,100				1,14	-3,00	-6,70	298,085	298,286	296,900	1,39	A	6,70	298,085	-3,00	0,93				8,15	297,120	A											
	2062 + 0,00		-0,06	A	-8,23	297,060				1,16	-3,00	-6,70	298,082	298,283	296,936	1,35	A	6,70	298,082	-3,00	0,96				8,19	297,086	A											
	2062 + 10,00		-0,12	A	-8,33	296,987				1,18	-3,00	-6,70	298,073	298,274	296,921	1,35	A	6,70	298,073	-3,00	1,00				8,26	297,035	A											
	2063 + 0,00		-0,17	A	-8,26	297,017				1,12	-3,00	-6,70	298,059	298,260	296,928	1,33	A	6,70	298,059	-3,00	1,06				8,36	296,954	A											
	2063 + 10,00		-0,23	A	-8,19	297,047				1,07	-3,00	-6,70	298,039	298,240	296,953	1,29	A	6,70	298,039	-3,00	1,03				8,32	296,959	A											
	2064 + 0,00		-0,28	A	-8,37	296,898				1,09	-3,00	-6,70	298,013	298,214	296,904	1,31	A	6,70	298,013	-3,00	0,99				8,27	296,963	A											
	2064 + 10,00		-0,34	A	-8,05	297,084				1,01	-3,00	-6,70	297,982	298,183	296,947	1,24	A	6,70	297,982	-3,00	0,97				8,24	296,953	A											
	2065 + 0,00		-0,39	A	-8,06	297,037				1,02	-3,00	-6,70	297,946	298,147	296,868	1,28	A	6,70	297,946	-3,00	0,95				8,20	296,945	A											
	2065 + 10,00		-0,45	A	-8,03	297,018				1,02	-3,00	-6,70	297,903	298,104	296,879	1,22	A	6,70	297,903	-3,00	0,98				8,21	296,894	A											
	2066 + 0,00		-0,51	A	-7,96	297,014				0,97	-3,00	-6,70	297,855	298,056	296,818	1,24	A	6,70	297,855	-3,00	0,97				8,20	296,854	A											
	2066 + 10,00		-0,51	A	-7,90	297,002				0,87	-3,00	-6,70	297,805	298,006	296,745	1,26	A	6,70	297,805	-3,00	0,96				8,18	296,820	A											
	2067 + 0,00		-0,51	A	-7,93	296,934				0,88	-3,00	-6,70	297,754	297,955	296,769	1,19	A	6,70	297,754	-3,00	0,91				8,11	296,817	A											
	2067 + 10,00		-0,51	A	-7,91	296,896				0,84	-3,00	-6,70	297,703	297,904	296,749	1,15	A	6,70	297,703	-3,00	0,85				8,00	296,839	A											
	2068 + 0,00		-0,51	A	-7,78	296,935				0,78	-3,00	-6,70	297,653	297,854	296,755	1,10	A	6,70	297,653	-3,00	0,81				7,91	296,843	A											
	2068 + 10,00		-0,51	A	-7,77	296,885				0,79	-3,00	-6,70	297,602	297,803	296,827	0,98	A	6,70	297,602	-3,00	0,79				7,89	296,808	A											
	2069 + 0,00		-0,51	A	-7,72	296,873				0,70	-3,00	-6,70	297,551	297,752	296,760	0,99	A	6,70	297,551	-3,00	0,76				7,85	296,787	A											
	2069 + 10,00		-0,51	A	-7,55	296,933				0,63	-3,00	-6,70	297,501	297,702	296,722	0,98	A	6,70	297,501	-3,00	0,74				7,81	296,762	A											
	2070 + 0,00		-0,51	A	-7,58	296,863				0,62	-3,00	-6,70	297,450	297,651	296,753	0,90	A	6,70	297,450	-3,00	0,72				7,79	296,720	A											
	2070 + 10,																																					

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia													R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO								
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A					
2103 + 0,00			-1,94	C	-7,19	288,713			-0,50	-3,13	-6,70	288,227	288,437	288,382	0,05	A	6,70	288,646	3,13	0,30				7,15	288,347	A								
2103 + 1,94	se%nmá.		-1,94	C	-7,22	288,692			-0,53	-3,40	-6,70	288,171	288,399	288,350	0,05	A	6,70	288,627	3,40	0,32				7,18	288,306	A								
2103 + 10,00			-1,94	C	-7,34	288,653			-0,65	-3,40	-6,70	288,015	288,243	288,166	0,08	A	6,70	288,471	3,40	0,32				7,18	288,152	A								
2104 + 0,00			-1,94	C	-7,32	288,444			-0,64	-3,40	-6,70	287,821	288,049	288,083	-0,03	C	6,70	288,277	3,40	0,34				7,21	287,935	A								
2104 + 10,00			-1,94	C	-7,26	288,187			-0,58	-3,40	-6,70	287,627	287,855	287,962	-0,11	C	6,70	288,083	3,40	0,30				7,15	287,784	A								
2105 + 0,00			-1,94	C	-7,28	288,012			-0,60	-3,40	-6,70	287,434	287,661	288,009	-0,35	C	6,70	287,889	3,40	0,23				7,08	287,634	A								
2105 + 10,00			-1,94	C	-7,32	287,863			-0,64	-3,40	-6,70	287,240	287,468	287,967	-0,50	C	6,70	287,695	3,40	0,15				6,96	287,519	A								
2106 + 0,00			-1,94	C	-7,24	287,588			-0,58	-3,40	-6,70	287,046	287,274	287,814	-0,54	C	6,70	287,502	3,40	-0,04				6,74	287,538	C								
2106 + 10,00			-1,94	C	-7,38	287,532			-0,69	-3,40	-6,70	286,852	287,080	287,668	-0,59	C	6,70	287,308	3,40	0,03				6,75	287,275	A								
2107 + 0,00			-1,94	C	-7,42	287,376			-0,74	-3,40	-6,70	286,658	286,886	287,573	-0,69	C	6,70	287,114	3,40	-0,02				6,72	287,136	C								
2107 + 10,00			-1,94	C	-7,44	287,202			-0,74	-3,40	-6,70	286,464	286,692	287,405	-0,71	C	6,70	286,920	3,40	-0,05				6,76	286,975	C								
2108 + 0,00			-1,94	C	-7,46	287,028			-0,76	-3,40	-6,70	286,271	286,498	287,109	-0,61	C	6,70	286,726	3,40	-0,20				6,88	286,905	C								
2108 + 10,00			-1,94	C	-7,49	286,865			-0,81	-3,40	-6,70	286,077	286,305	286,921	-0,62	C	6,70	286,532	3,40	-0,38				7,04	286,877	C								
2109 + 0,00			-1,94	C	-7,47	286,650			-0,76	-3,40	-6,70	285,883	286,111	286,732	-0,62	C	6,70	286,339	3,40	-0,24				6,94	286,580	C								
2109 + 10,00			-1,94	C	-7,37	286,356			-0,67	-3,40	-6,70	285,689	285,917	286,403	-0,49	C	6,70	286,145	3,40	-0,57				7,27	286,714	C								
2110 + 0,00			-1,94	C	-7,52	286,311			-0,80	-3,40	-6,70	285,495	285,723	286,430	-0,71	C	6,70	285,951	3,40	-0,59				7,33	286,580	C								
2110 + 10,00			-1,94	C	-7,56	286,164			-0,92	-3,40	-6,70	285,302	285,529	286,164	-0,64	C	6,70	285,757	3,40	-0,57				7,32	286,382	C								
2111 + 0,00			-1,94	C	-7,56	285,972			-0,88	-3,40	-6,70	285,108	285,335	285,996	-0,66	C	6,70	285,563	3,40	-0,56				7,29	286,155	C								
2111 + 10,00			-1,94	C	-7,67	285,883			-1,06	-3,40	-6,70	284,914	285,142	285,874	-0,73	C	6,70	285,369	3,40	-0,56				7,27	285,944	C								
2112 + 0,00			-1,94	C	-7,86	285,880			-1,06	-3,40	-6,70	284,720	284,948	285,774	-0,83	C	6,70	285,176	3,40	-0,56				7,26	285,736	C								
2112 + 10,00			-1,94	C	-7,84	285,664			-1,11	-3,40	-6,70	284,526	284,754	285,611	-0,86	C	6,70	284,982	3,40	-0,58				7,27	285,551	C								
2113 + 0,00			-1,94	C	-7,89	285,520			-1,19	-3,40	-6,70	284,332	284,560	285,380	-0,82	C	6,70	284,788	3,40	-0,72				7,43	285,519	C								
2113 + 10,00			-1,94	C	-8,02	285,463			-1,24	-3,40	-6,70	284,139	284,366	285,313	-0,95	C	6,70	284,594	3,40	-0,54				7,23	285,123	C								
2114 + 0,00		PCV	-1,94	C	-7,92	285,163			-1,21	-3,40	-6,70	283,945	284,172	284,979	-0,81	C	6,70	284,400	3,40	-0,52				7,22	284,919	C								
2114 + 10,00			-1,87	C	-7,85	284,903			-1,18	-3,40	-6,70	283,754	283,982	284,827	-0,84	C	6,70	284,210	3,40	-0,49				7,17	284,679	C								
2115 + 0,00			-1,79	C	-7,71	284,580			-1,12	-3,40	-6,70	283,571	283,799	284,675	-0,88	C	6,70	284,027	3,40	-0,48				7,19	284,515	C								
2115 + 10,00			-1,72	C	-7,65	284,343			-0,94	-3,40	-6,70	283,396	283,623	284,526	-0,90	C	6,70	283,851	3,40	-0,53				7,21	284,362	C								
2116 + 0,00			-1,65	C	-7,48	284,008			-0,78	-3,40	-6,70	283,227	283,455	284,194	-0,74	C	6,70	283,683	3,40	-0,44				7,14	284,126	C								
2116 + 10,00			-1,58	C	-7,44	283,804			-0,72	-3,40	-6,70	283,065	283,293	283,752	-0,46	C	6,70	283,521	3,40	-0,31				7,00	283,823	C								
2117 + 0,00			-1,51	C	-7,44	283,648			-0,72	-3,40	-6,70	282,911	283,139	283,606	-0,47	C	6,70	283,367	3,40	-0,29				7,00	283,662	C								
2117 + 10,00			-1,43	C	-7,53	283,592			-0,85	-3,40	-6,70	282,764	282,992	283,566	-0,57	C	6,70	283,220	3,40	-0,65				7,40	283,915	C								
2118 + 0,00			-1,36	C	-7,36	283,282			-0,66	-3,40	-6,70	282,624	282,852	283,316	-0,46	C	6,70	283,080	3,40	-0,34				7,04	283,415	C								
2118 + 10,00			-1,29	C	-7,43	283,226			-0,75	-3,40	-6,70	282,491	282,719	283,153	-0,43	C	6,70	282,947	3,40	-0,29				6,99	283,241	C								
2119 + 0,00		PIV	-1,22	C	-7,25	282,916			-0,55	-3,40	-6,70	282,366	282,594	283,001	-0,41	C	6,70	282,822	3,40	-0,28				6,97	283,088	C								
2119 + 10,00			-1,15	C	-6,96	282,507			-0,27	-3,40	-6,70	282,248	282,475	282,500	-0,02	C	6,70	282,703	3,40	0,06				6,79	282,646	A								
2120 + 0,00			-1,08	C	-7,06	282,500			-0,38	-3,40	-6,70	282,136	282,364	282,526	-0,16	C	6,70	282,592	3,40	0,05				6,76	282,549	A								
2120 + 10,00			-1,00	C	-6,94	282,269			-0,23	-3,40	-6,70	282,033	282,260	282,346	-0,09	C	6,70	282,488	3,40	0,22				7,03	282,266	A								
2120 + 13,63	se%nmá.		-0,98	C	-6,95	282,247			-0,26	-3,40	-6,70	281,997	282,224	282,173	0,05	A	6,70	282,452	3,40	0,30				7,14	282,158	A								
2120 + 16,45	s.elev %		-0,96	C	-6,85	282,143			-0,15	-3,00	-6,70	281,996	282,197	282,119	0,08	A	6,70	282,398	3,00	0,30				7,14	282,103	A								
2121 + 0,00			-0,93	C	-6,82	282,085			-0,13	-3,00	-6,70	281,963	282,164	282,18																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO												
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A									
2127 + 10,00			-0,50	A	-10,95	278,347				2,82	-3,00	-6,70	281,183	281,384	278,709	2,67	A	6,70	281,183	-3,00	2,24	6,70				10,00	278,982	A										
2128 + 0,00			-0,50	A	-11,22	278,117				3,07	-3,00	-6,70	281,133	281,334	278,071	3,26	A	6,70	281,133	-3,00	2,69	6,70				10,68	278,477	A										
2128 + 10,00			-0,50	A	-11,73	277,727				3,32	-3,00	-6,70	281,083	281,284	277,941	3,34	A	6,70	281,083	-3,00	2,96	6,70				10,92	278,273	A										
2129 + 0,00			-0,50	A	-12,23	277,347				3,51	-3,00	-6,70	281,033	281,234	277,797	3,44	A	6,70	281,033	-3,00	3,05	6,70				11,55	277,799	A										
2129 + 10,00			-0,50	A	-13,06	276,744				3,76	-3,00	-6,70	280,983	281,184	277,460	3,72	A	6,70	280,983	-3,00	3,42	6,70				11,82	277,567	A										
2130 + 0,00			-0,50	A	-13,35	276,503				4,10	-3,00	-6,70	280,933	281,134	277,020	4,11	A	6,70	280,933	-3,00	3,66	6,70				12,00	277,401	A										
2130 + 10,00			-0,50	A	-13,53	276,331				4,41	-3,00	-6,70	280,883	281,084	276,710	4,37	A	6,70	280,883	-3,00	4,05	6,70				12,49	277,024	A										
2131 + 0,00			-0,50	A	-14,16	275,861				4,75	-3,00	-6,70	280,833	281,034	276,231	4,80	A	6,70	280,833	-3,00	4,38	6,70				13,09	276,574	A										
2131 + 10,00			-0,50	A	-14,25	275,751				4,91	-3,00	-6,70	280,783	280,984	276,054	4,93	A	6,70	280,783	-3,00	4,48	6,70				13,60	276,182	A										
2132 + 0,00			-0,50	A	-14,82	275,322				5,11	-3,00	-6,70	280,733	280,934	275,721	5,21	A	6,70	280,733	-3,00	4,98	6,70				14,48	275,544	A										
2132 + 10,00			-0,50	A	-16,18	274,364				5,89	-3,00	-6,70	280,683	280,884	275,023	5,86	A	6,70	280,683	-3,00	5,40	6,70				14,68	275,364	A										
2133 + 0,00			-0,50	A	-16,52	274,086				6,49	-3,00	-6,70	280,633	280,834	274,323	6,51	A	6,70	280,633	-3,00	6,17	6,70				15,08	275,046	A										
2133 + 10,00			-0,50	A	-17,90	273,114				7,14	-3,00	-6,70	280,583	280,784	273,796	6,99	A	6,70	280,583	-3,00	6,58	6,70				16,03	274,364	A										
2134 + 0,00			-0,50	A	-18,27	272,823				7,54	-3,00	-6,70	280,533	280,734	272,927	7,81	A	6,70	280,533	-3,00	7,19	6,70				16,55	273,969	A										
2134 + 10,00			-0,50	A	-18,35	272,717				7,68	-3,00	-6,70	280,483	280,684	272,869	7,81	A	6,70	280,483	-3,00	7,64	6,70				17,61	273,211	A										
2135 + 0,00			-0,50	A	-17,85	273,002				7,63	-3,00	-6,70	280,433	280,634	272,677	7,96	A	6,70	280,433	-3,00	7,77	6,70				18,12	272,821	A										
2135 + 10,00			-0,50	A	-17,61	273,107				7,27	-3,00	-6,70	280,383	280,584	272,793	7,79	A	6,70	280,383	-3,00	7,54	6,70				18,11	272,778	A										
2136 + 0,00			-0,50	A	-17,72	272,983				7,31	-3,00	-6,70	280,333	280,534	272,988	7,55	A	6,70	280,333	-3,00	7,40	6,70				17,79	272,942	A										
2138 + 10,00			-0,50	A	-17,42	272,934				6,98	-3,00	-6,70	280,083	280,284	273,139	7,15	A	6,70	280,083	-3,00	7,01	6,70				17,26	273,040	A										
2139 + 0,00			-0,50	A	-17,08	273,110				6,92	-3,00	-6,70	280,033	280,234	273,015	7,22	A	6,70	280,033	-3,00	6,99	6,70				17,27	272,987	A										
2139 + 1,94 s.elev.%			-0,50	A	-17,08	273,101				6,77	-3,00	-6,70	280,023	280,224	273,089	7,14	A	6,70	280,023	-3,00	6,91	6,70				16,92	273,146	A										
2139 + 10,00			-0,50	A	-17,30	272,993				6,83	-1,85	-6,70	280,060	280,184	273,128	7,06	A	6,70	279,983	-3,00	6,97	6,70				16,99	273,125	A										
2140 + 0,00			-0,50	A	-17,11	273,167				6,96	-0,42	-6,70	280,106	280,134	273,189	7,04	A	6,70	279,933	-3,00	6,66	6,70				17,02	273,054	A										
2140 + 2,94 se%pn			-0,50	A	-17,27	273,075				7,10	0,00	-6,70	280,119	280,119	273,273	6,85	A	6,70	279,918	-3,00	6,74	6,70				16,99	273,060	A										
2140 + 10,00			-0,50	A	-17,30	273,088				7,04	1,01	-6,70	280,151	280,084	273,219	6,86	A	6,70	279,883	-3,00	6,68	6,70				16,64	273,259	A										
2140 + 12,28 TC			-0,50	A	-17,43	273,011				6,98	1,33	-6,70	280,162	280,072	273,171	6,90	A	6,70	279,871	-3,00	6,67	6,70				16,67	273,227	A										
2140 + 16,94 se%mx.			-0,50	A	-17,37	273,072				6,99	2,00	-6,70	280,183	280,049	273,092	6,96	A	6,70	279,848	-3,00	6,73	6,70				16,83	273,098	A										
2141 + 0,00			-0,50	A	-17,38	273,077				7,08	2,44	-6,70	280,197	280,034	273,024	7,01	A	6,70	279,833	-3,00	6,64	6,70				16,69	273,172	A										
2141 + 3,94 s.elev.%			-0,50	A	-17,15	273,251				6,96	3,00	-6,70	280,215	280,014	273,234	6,78	A	6,70	279,813	-3,00	6,72	6,70				16,57	273,236	A										
2141 + 10,00			-0,50	A	-17,45	273,017				7,10	3,00	-6,70	280,185	279,984	273,175	6,81	A	6,70	279,783	-3,00	6,64	6,70				16,40	273,317	A										
2142 + 0,00			-0,50	A	-17,23	273,113				7,04	3,00	-6,70	280,135	279,934	272,996	6,94	A	6,70	279,733	-3,00	6,43	6,70				16,45	273,236	A										
2142 + 10,00			-0,50	A	-16,97	273,239				6,80	3,00	-6,70	280,085	279,884	273,098	6,79	A	6,70	279,683	-3,00	6,58	6,70				16,59	273,092	A										
2143 + 0,00			-0,50	A	-16,90	273,232				6,85	3,00	-6,70	280,035	279,834	273,234	6,60	A	6,70	279,633	-3,00	6,48	6,70				16,56	273,062	A										
2143 + 10,00			-0,50	A	-16,96	273,142				6,81	3,00	-6,70	279,985	279,784	273,163	6,62	A	6,70	279,583	-3,00	6,49	6,70				16,43	273,099	A										
2144 + 0,00			-0,50	A	-16,76	273,227				6,75	3,00	-6,70	279,935	279,734	273,299	6,43	A	6,70	279,533	-3,00	6,34	6,70				16,30	273,134	A										
2144 + 10,00			-0,50	A	-16,58	273,298				6,64	3,00	-6,70	279,885	279,684	273,277	6,41	A	6,70	279,483	-3,00	6,23	6,70				16,15	273,184	A										
2145 + 0,00			-0,50	A	-16,57	273,257				6,52	3,00	-6,70	279,835	279,634	273,156	6,48	A	6,70	279,433	-3,00	6,32	6,70				16,17	273,122	A										
2145 + 10,00			-0,50	A	-16,84	273,024				6,76	3,00	-6,70	279,785	279,584	273,022	6,56	A	6,70	279,383	-3,00	6,11	6,70				16,31	272,978	A										
2146 + 0,00			-0,50	A	-16,38	273,281				6,69	3,00	-6,70	279,735	279,534	273,134	6,40	A	6,70	279,333	-3,00	6,33	6,70				16												

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO		
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	C/A	
2154 + 10,00			-0,50	A	-14,27	273,835				5,01	3,00	-6,70	278,885	278,684	273,743	4,94	A	6,70	278,483	-3,00	4,75					12,98	274,293	A
2155 + 0,00			-0,50	A	-14,31	273,762				5,14	3,00	-6,70	278,835	278,634	273,964	4,67	A	6,70	278,433	-3,00	4,70					13,39	273,970	A
2155 + 10,00			-0,50	A	-14,00	273,920				4,91	3,00	-6,70	278,785	278,584	274,082	4,50	A	6,70	278,383	-3,00	4,39					13,63	273,762	A
2155 + 13,68	s.elev. %		-0,50	A	-14,03	273,880				5,01	3,00	-6,70	278,766	278,565	274,160	4,41	A	6,70	278,364	-3,00	4,22					13,53	273,810	A
2156 + 0,00			-0,50	A	-14,12	273,730				4,86	2,10	-6,70	278,674	278,534	273,707	4,83	A	6,70	278,333	-3,00	4,58					13,54	273,774	A
2156 + 0,68	se%max.		-0,50	A	-14,16	273,688				4,82	2,00	-6,70	278,664	278,530	273,722	4,81	A	6,70	278,329	-3,00	4,54					13,48	273,809	A
2156 + 5,35	PT		-0,50	A	-13,98	273,744				4,76	1,33	-6,70	278,596	278,507	273,880	4,63	A	6,70	278,306	-3,00	4,28					13,33	273,883	A
2156 + 10,00			-0,50	A	-13,62	273,915				4,84	0,67	-6,70	278,528	278,484	273,716	4,77	A	6,70	278,283	-3,00	4,59					13,65	273,649	A
2156 + 14,68	se%pn		-0,50	A	-13,70	273,796				4,66	0,00	-6,70	278,460	278,460	274,031	4,43	A	6,70	278,259	-3,00	4,61					13,29	273,863	A
2157 + 0,00			-0,50	A	-13,57	273,802				4,66	-0,76	-6,70	278,383	278,434	273,859	4,57	A	6,70	278,233	-3,00	4,31					12,78	274,178	A
2157 + 10,00			-0,50	A	-13,24	273,880				4,08	-2,19	-6,70	278,237	278,384	274,317	4,07	A	6,70	278,183	-3,00	3,90					12,85	274,084	A
2157 + 15,68	se%pieta		-0,50	A	-12,45	274,320				3,81	-3,00	-6,70	278,154	278,355	274,130	4,23	A	6,70	278,154	-3,00	4,46					13,09	273,893	A
2158 + 0,00			-0,50	A	-12,44	274,308				4,10	-3,00	-6,70	278,133	278,334	273,660	4,67	A	6,70	278,133	-3,00	4,31					13,42	273,653	A
2158 + 10,00			-0,50	A	-12,87	273,972				3,98	-3,00	-6,70	278,083	278,284	273,713	4,57	A	6,70	278,083	-3,00	4,45					13,34	273,653	A
2159 + 0,00			-0,50	A	-13,26	273,661				4,42	-3,00	-6,70	278,033	278,234	273,680	4,55	A	6,70	278,033	-3,00	4,38					13,33	273,615	A
2159 + 10,00			-0,50	A	-13,22	273,637				4,36	-3,00	-6,70	277,983	278,184	273,848	4,34	A	6,70	277,983	-3,00	4,25					13,15	273,685	A
2160 + 0,00			-0,50	A	-13,14	273,640				4,21	-3,00	-6,70	277,933	278,134	273,784	4,35	A	6,70	277,933	-3,00	4,11					12,95	273,765	A
2160 + 10,00			-0,50	A	-12,72	273,868				4,02	-3,00	-6,70	277,883	278,084	273,777	4,31	A	6,70	277,883	-3,00	4,07					12,85	273,779	A
2161 + 0,00			-0,50	A	-12,67	273,850				4,02	-3,00	-6,70	277,833	278,034	273,693	4,34	A	6,70	277,833	-3,00	4,15					12,95	273,765	A
2161 + 10,00	PCV		-0,50	A	-12,80	273,715				4,02	-3,00	-6,70	277,783	277,984	273,784	4,20	A	6,70	277,783	-3,00	4,04					12,71	273,774	A
2162 + 0,00			-0,46	A	-12,72	273,721				3,84	-3,00	-6,70	277,735	277,936	273,619	4,32	A	6,70	277,735	-3,00	4,07					12,68	273,746	A
2162 + 10,00			-0,41	A	-12,65	273,726				3,94	-3,00	-6,70	277,691	277,892	273,813	4,08	A	6,70	277,691	-3,00	3,99					12,57	273,780	A
2163 + 0,00			-0,37	A	-12,53	273,764				3,93	-3,00	-6,70	277,652	277,853	273,779	4,07	A	6,70	277,652	-3,00	3,73					12,56	273,744	A
2163 + 10,00			-0,33	A	-12,51	273,745				3,88	-3,00	-6,70	277,617	277,818	273,724	4,09	A	6,70	277,617	-3,00	3,84					12,56	273,713	A
2164 + 0,00			-0,28	A	-12,41	273,783				3,84	-3,00	-6,70	277,587	277,788	273,781	4,01	A	6,70	277,587	-3,00	3,83					12,52	273,709	A
2164 + 10,00			-0,24	A	-12,52	273,681				3,77	-3,00	-6,70	277,561	277,762	273,674	4,09	A	6,70	277,561	-3,00	3,80					12,44	273,732	A
2165 + 0,00			-0,20	A	-12,44	273,714				3,83	-3,00	-6,70	277,539	277,740	273,675	4,07	A	6,70	277,539	-3,00	3,87					12,44	273,712	A
2165 + 10,00			-0,15	A	-12,47	273,675				3,90	-3,00	-6,70	277,521	277,722	273,753	3,97	A	6,70	277,521	-3,00	3,91					12,42	273,711	A
2166 + 0,00			-0,11	A	-12,37	273,728				3,81	-3,00	-6,70	277,508	277,709	273,692	4,02	A	6,70	277,508	-3,00	3,76					12,32	273,760	A
2166 + 10,00			-0,07	A	-12,29	273,770				3,67	-3,00	-6,70	277,500	277,701	273,752	3,95	A	6,70	277,500	-3,00	3,70					12,41	273,695	A
2167 + 0,00	PIV		-0,02	A	-12,41	273,686				3,75	-3,00	-6,70	277,495	277,696	273,734	3,96	A	6,70	277,495	-3,00	3,67					12,38	273,709	A
2167 + 10,00			0,02	A	-12,21	273,821				3,68	-3,00	-6,70	277,495	277,696	273,644	4,05	A	6,70	277,495	-3,00	3,73					12,31	273,752	A
2168 + 0,00			0,06	A	-12,41	273,696				3,72	-3,00	-6,70	277,499	277,700	273,857	3,84	A	6,70	277,499	-3,00	3,67					12,17	273,850	A
2168 + 10,00			0,11	A	-12,34	273,749				3,84	-3,00	-6,70	277,508	277,709	273,649	4,06	A	6,70	277,508	-3,00	3,82					12,46	273,667	A
2169 + 0,00			0,15	A	-11,70	274,187				3,50	-3,00	-6,70	277,521	277,722	273,847	3,87	A	6,70	277,521	-3,00	3,81					12,57	273,609	A
2169 + 10,00			0,19	A	-11,27	274,491				3,15	-3,00	-6,70	277,538	277,739	274,180	3,56	A	6,70	277,538	-3,00	3,46					12,10	273,936	A
2170 + 0,00			0,24	A	-10,83	274,808				2,84	-3,00	-6,70	277,560	277,761	274,577	3,18	A	6,70	277,560	-3,00	3,24					11,88	274,105	A
2170 + 10,00			0,28	A	-10,61	274,979				2,72	-3,00	-6,70	277,586	277,787	274,678	3,11	A	6,70	277,586	-3,00	3,00					11,27	274,538	A
2171 + 0,00			0,32	A	-10,47	275,106				2,55	-3,00	-6,70	277,616	277,817	274,915	2,90	A	6,70	277,616	-3,00	2,87					11,04	274,723	A
2171 + 10,00			0,37	A	-10,08	275,395				2,34	-3,00	-6,70	277,651	277,852	275,119	2,73	A	6,70	277,651	-3,00	2,74					10,85	274,88	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														Latitude Engenharia													
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																											
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A																											
ESTACAS Inteira+Fração																																																							
				0,87	A	-8,68	277,109							1,06	-4,00	-7,10	278,163	278,447	277,309	1,14	A	6,70	278,715	4,00	1,75				9,31	276,977	A																								
				0,95	A	-8,74	277,162							1,02	-4,00	-7,10	278,255	278,539	277,104	1,43	A	6,70	278,807	4,00	1,54				9,14	277,179	A																								
		PIV		1,04	A	-8,86	277,183							1,15	-4,00	-7,10	278,354	278,638	277,298	1,34	A	6,70	278,906	4,00	1,24				8,75	277,540	A																								
				1,12	A	-7,96	277,889							0,80	-4,00	-7,10	278,462	278,746	277,476	1,27	A	6,70	279,014	4,00	1,38				8,52	277,802	A																								
				1,20	A	-7,70	278,181							0,43	-4,00	-7,10	278,579	278,863	277,520	1,34	A	6,70	279,131	4,00	1,59				8,83	277,712	A																								
				1,29	A	-7,56	278,400							0,35	-4,00	-7,10	278,703	278,987	277,475	1,51	A	6,70	279,255	4,00	1,54				9,04	277,697	A																								
				1,37	A	-7,42	278,620							0,26	-4,00	-7,10	278,836	279,120	278,317	0,80	A	6,70	279,388	4,00	1,54				8,94	277,896	A																								
				1,45	C	-7,15	279,026							-0,05	-4,00	-7,10	278,977	279,261	278,645	0,62	A	6,70	279,529	4,00	1,77				9,03	277,976	A																								
				1,54	A	-7,20	279,062							0,06	-4,00	-7,10	279,127	279,411	278,825	0,59	A	6,70	279,679	4,00	1,17				9,44	277,850	A																								
		PIV		1,62	A	-7,41	279,081							0,22	-4,00	-7,10	279,285	279,569	279,068	0,50	A	6,70	279,837	4,00	0,96				8,23	278,818	A																								
				1,62	A	-7,21	279,377							0,07	-4,00	-7,10	279,447	279,731	279,076	0,66	A	6,70	279,999	4,00	0,98				8,29	278,938	A																								
				1,62	A	-7,19	279,551							0,05	-4,00	-7,10	279,609	279,893	279,249	0,64	A	6,70	280,161	4,00	0,98				8,28	279,110	A																								
				1,62	A	-7,34	279,609							0,16	-4,00	-7,10	279,771	280,055	279,438	0,62	A	6,70	280,323	4,00	0,92				8,10	279,389	A																								
				1,62	A	-7,33	279,777							0,16	-4,00	-7,10	279,933	280,217	279,620	0,60	A	6,70	280,485	4,00	0,98				8,06	279,578	A																								
				1,62	A	-7,39	279,899							0,20	-4,00	-7,10	280,095	280,379	279,866	0,51	A	6,70	280,647	4,00	0,89				8,01	279,773	A																								
				1,62	A	-7,46	280,018							0,24	-4,00	-7,10	280,257	280,541	279,971	0,57	A	6,70	280,809	4,00	0,98				8,26	279,769	A																								
				1,62	A	-7,42	280,204							0,21	-4,00	-7,10	280,420	280,704	280,108	0,60	A	6,70	280,972	4,00	0,99				8,27	279,923	A																								
				1,62	A	-7,43	280,365							0,22	-4,00	-7,10	280,582	280,866	280,174	0,69	A	6,70	281,134	4,00	1,07				8,42	279,986	A																								
				1,62	A	-7,46	280,503							0,24	-4,00	-7,10	280,744	281,028	280,454	0,57	A	6,70	281,296	4,00	0,80				7,83	280,545	A																								
				1,62	A	-7,45	280,673							0,24	-4,00	-7,10	280,906	281,190	280,447	0,74	A	6,70	281,458	4,00	1,00				8,24	280,430	A																								
				1,62	A	-7,63	280,716							0,30	-4,00	-7,10	281,068	281,352	280,751	0,60	A	6,70	281,620	4,00	1,09				8,33	280,533	A																								
				1,62	A	-7,52	280,951							0,30	-4,00	-7,10	281,230	281,514	280,828	0,69	A	6,70	281,782	4,00	1,06				8,29	280,724	A																								
				1,62	A	-7,70	280,991							0,42	-4,00	-7,10	281,392	281,676	280,880	0,80	A	6,70	281,944	4,00	0,95				8,18	280,957	A																								
			1,62	A	-7,50	281,287							0,32	-4,00	-7,10	281,554	281,838	280,989	0,85	A	6,70	282,106	4,00	1,18				8,37	280,996	A																									
			1,62	A	-7,74	281,287							0,44	-4,00	-7,10	281,716	282,000	281,281	0,72	A	6,70	282,268	4,00	1,17				8,37	281,157	A																									
			1,62	A	-7,75	281,448							0,43	-4,00	-7,10	281,878	282,162	281,455	0,71	A	6,70	282,430	4,00	1,07				8,33	281,343	A																									
			1,62	A	-7,72	281,629							0,41	-4,00	-7,10	282,041	282,325	281,571	0,75	A	6,70	282,593	4,00	1,16				8,42	281,443	A																									
			1,62	A	-7,60	281,866							0,35	-4,00	-7,10	282,203	282,487	281,670	0,82	A	6,70	282,755	4,00	1,15				8,48	281,571	A																									
			1,62	A	-7,68	281,977							0,40	-4,00	-7,10	282,365	282,649	281,856	0,79	A	6,70	282,917	4,00	1,17				8,45	281,748	A																									
			1,62	A	-7,64	282,165							0,39	-4,00	-7,10	282,527	282,811	282,056	0,75	A	6,70	283,079	4,00	1,10				8,47	281,902	A																									
			1,62	A	-7,72	282,278							0,43	-4,00	-7,10	282,689	282,973	282,192	0,78	A	6,70	283,241	4,00	1,14				8,50	282,040	A																									
			1,62	A	-7,77	282,402							0,49	-4,00	-7,10	282,851	283,135	282,279	0,86	A	6,70	283,403	4,00	1,19				8,54	282,179	A																									
			1,62	A	-7,70	282,612							0,40	-4,00	-7,10	283,013	283,297	282,455	0,84	A	6,70	283,565	4,00	1,21				8,50	282,368	A																									
			1,62	A	-7,82	282,695							0,47	-4,00	-7,10	283,175	283,459	282,652	0,81	A	6,70	283,727	4,00	1,18				8,52	282,516	A																									
			1,62	A	-7,79	282,878							0,47	-4,00	-7,10	283,337	283,621	282,801	0,82	A	6,70	283,889	4,00	1,14				8,44	282,729	A																									
			1,62	A	-7,68	283,115							0,36	-4,00	-7,10	283,499	283,783	282,962	0,82	A	6,70	284,051	4,00	1,14				8,44	282,890	A																									
			1,62	A	-7,59	283,338							0,32	-4,00	-7,10	283,662	283,946	283,136	0,81	A	6,70	284,214	4,00	1,14				8,41	283,070	A																									
			1,62	A	-7,63	283,470							0,35	-4,00	-7,10	283,824	284,108	283,328	0,78	A	6,70	284,376	4,00	1,12				8,36	283,268	A																									
			1,62	A	-7,69	283,592							0,39	-4,00	-7,10	283,986	284,270	283,542	0,73	A	6,70	284,538	4,00	1,08				8,29	283,475	A																									
			1,62	A	-7,71	283,743							0,41	-4,00	-7,10	284,148	284,432	283,695	0,74	A	6,70	284,700	4,00	1,05				8,36	283,594	A																									
			1,62	A	-7,58	283,987							0,34	-4,00	-7,10	284,310	2																																						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																										
ESTACAS Inteira+Fração				0,99	A	-7,21	293,648		0,34	-3,00	-6,70	293,985	294,186	293,108	1,08	A	6,70	293,985	-3,00	0,32					7,13	293,700	A																								
				0,99	A	-7,16	293,775		0,34	-3,00	-6,70	294,085	294,286	293,180	1,11	A	6,70	294,085	-3,00	0,33					7,13	293,796	A																								
				0,99	A	-7,18	293,867		0,34	-3,00	-6,70	294,184	294,385	293,289	1,10	A	6,70	294,184	-3,00	0,26					7,03	293,963	A																								
				0,99	A	-7,31	293,873		0,41	-3,00	-6,70	294,283	294,484	293,408	1,08	A	6,70	294,283	-3,00	0,26					7,03	294,063	A																								
				0,99	A	-7,32	293,969		0,41	-3,00	-6,70	294,382	294,583	293,521	1,06	A	6,70	294,382	-3,00	0,32					7,12	294,100	A																								
				0,99	A	-7,30	294,079		0,44	-3,00	-6,70	294,481	294,682	293,624	1,06	A	6,70	294,481	-3,00	0,30					7,09	294,221	A																								
				0,99	A	-7,37	294,134		0,48	-3,00	-6,70	294,580	294,781	293,740	1,04	A	6,70	294,580	-3,00	0,37					7,20	294,246	A																								
				0,99	A	-7,40	294,213		0,53	-3,00	-6,70	294,680	294,881	293,861	1,02	A	6,70	294,680	-3,00	0,32					7,12	294,401	A																								
				0,99	A	-7,42	294,299		0,56	-3,00	-6,70	294,779	294,980	293,941	1,04	A	6,70	294,779	-3,00	0,30					7,14	294,484	A																								
				0,99	A	-7,46	294,372		0,52	-3,00	-6,70	294,878	295,079	294,025	1,05	A	6,70	294,878	-3,00	0,36					7,20	294,546	A																								
				0,99	A	-7,55	294,413		0,63	-3,00	-6,70	294,977	295,178	294,097	1,08	A	6,70	294,977	-3,00	0,36					7,23	294,626	A																								
				0,99	A	-7,59	294,484		0,68	-3,00	-6,70	295,076	295,277	294,184	1,09	A	6,70	295,076	-3,00	0,40					7,29	294,684	A																								
				0,99	A	-7,67	294,530		0,75	-3,00	-6,70	295,175	295,376	294,272	1,10	A	6,70	295,175	-3,00	0,39					7,28	294,789	A																								
				0,99	A	-7,78	294,554		0,83	-3,00	-6,70	295,275	295,476	294,387	1,09	A	6,70	295,275	-3,00	0,55					7,60	294,677	A																								
			PCV	0,99	A	-7,78	294,656		0,84	-3,00	-6,70	295,374	295,575	294,486	1,09	A	6,70	295,374	-3,00	0,49					7,49	294,847	A																								
				0,95	A	-7,82	294,728		0,85	-3,00	-6,70	295,471	295,672	294,602	1,07	A	6,70	295,471	-3,00	0,54					7,51	294,928	A																								
				0,92	A	-7,86	294,789		0,88	-3,00	-6,70	295,565	295,766	294,682	1,08	A	6,70	295,565	-3,00	0,62					7,61	294,957	A																								
				0,88	A	-7,82	294,907		0,87	-3,00	-6,70	295,654	295,855	294,765	1,09	A	6,70	295,654	-3,00	0,62					7,55	295,088	A																								
				0,84	A	-7,95	294,909		0,95	-3,00	-6,70	295,741	295,942	294,842	1,10	A	6,70	295,741	-3,00	0,60					7,53	295,185	A																								
				0,81	A	-7,96	294,984		0,96	-3,00	-6,70	295,823	296,024	294,926	1,10	A	6,70	295,823	-3,00	0,58					7,68	295,172	A																								
				0,77	A	-7,95	295,069		0,97	-3,00	-6,70	295,902	296,103	295,008	1,09	A	6,70	295,902	-3,00	0,63					7,67	295,252	A																								
				0,73	A	-7,93	295,158		1,01	-3,00	-6,70	295,977	296,178	295,054	1,12	A	6,70	295,977	-3,00	0,70					7,67	295,329	A																								
				0,69	A	-7,96	295,205		1,01	-3,00	-6,70	296,048	296,249	295,079	1,17	A	6,70	296,048	-3,00	0,65					7,63	295,425	A																								
				0,66	A	-8,04	295,220		1,04	-3,00	-6,70	296,115	296,316	295,138	1,18	A	6,70	296,115	-3,00	0,60					7,65	295,480	A																								
				0,62	A	-8,02	295,298		1,06	-3,00	-6,70	296,179	296,380	295,201	1,18	A	6,70	296,179	-3,00	0,68					7,91	295,370	A																								
				0,58	A	-8,00	295,373		1,02	-3,00	-6,70	296,239	296,440	295,272	1,17	A	6,70	296,239	-3,00	0,68					7,71	295,565	A																								
				0,54	A	-8,08	295,378		1,02	-3,00	-6,70	296,295	296,496	295,341	1,16	A	6,70	296,295	-3,00	0,81					7,96	295,455	A																								
				0,51	A	-8,04	295,452		1,00	-3,00	-6,70	296,348	296,549	295,404	1,15	A	6,70	296,348	-3,00	0,91					8,09	295,419	A																								
				0,47	A	-8,00	295,529		0,97	-3,00	-6,70	296,397	296,598	295,474	1,12	A	6,70	296,397	-3,00	0,86					7,98	295,542	A																								
				0,43	A	-8,01	295,572		0,94	-3,00	-6,70	296,442	296,643	295,528	1,11	A	6,70	296,442	-3,00	0,91					8,02	295,565	A																								
			0,40	A	-8,13	295,531		0,99	-3,00	-6,70	296,483	296,684	295,523	1,16	A	6,70	296,483	-3,00	0,91					8,16	295,511	A																									
			0,36	A	-8,41	295,379		1,07	-3,00	-6,70	296,521	296,722	295,482	1,24	A	6,70	296,521	-3,00	1,02					8,10	295,586	A																									
			0,32	A	-8,39	295,426		1,10	-3,00	-6,70	296,555	296,756	295,530	1,23	A	6,70	296,555	-3,00	1,13					8,35	295,454	A																									
			0,28	A	-8,38	295,464		1,02	-3,00	-6,70	296,585	296,786	295,606	1,18	A	6,70	296,585	-3,00	1,10					8,08	295,668	A																									
		PIV	0,25	A	-8,27	295,562		0,93	-3,00	-6,70	296,611	296,812	295,734	1,08	A	6,70	296,611	-3,00	1,10					8,44	295,449	A																									
			0,21	A	-8,19	295,640		0,89	-3,00	-6,70	296,634	296,835	295,789	1,05	A	6,70	296,634	-3,00	1,00					8,29	295,575	A																									
			0,17	A	-8,24	295,630		0,91	-3,00	-6,70	296,653	296,854	295,732	1,12	A	6,70	296,653	-3,00	1,08					8,39	295,525	A																									
			0,13	A	-8,29	295,606		0,94	-3,00	-6,70	296,668	296,869	295,725	1,14	A	6,70	296,668	-3,00	1,13					8,53	295,449	A																									
			0,10	A	-8,34	295,587		0,96	-3,00	-6,70	296,680	296,881	295,764	1,12	A	6,70	296,680	-3,00	1,12					8,39	295,553	A																									
			0,06	A	-8,32	295,607		0,96	-3,00	-6,70	296,688	296,889	295,754	1,13	A	6,70	296,688	-3,00	1,18					8,53	295,467	A																									
			0,02	A	-8,26	295,653		0,92	-3,00	-6,70	296,692	296,893	295,788	1,10	A	6,70	296,692	-3,00	1,14					8,47	295,512	A																									
			-0,02	A	-8,25	295,661		0,92	-3,00	-6,70	296,692	296,893	295,839	1,05	A	6,70	296,692	-3,00	1,18					8,57	295,445	A																									
			-0,05	A	-8,25	295,657		0,94	-3,00	-6,70	296,689	296,890	295,794	1,10	A	6,70	296,689	-3,00	1,15					8,36	295,583	A																									
			-0,09	A	-8,24	295,656		0,95	-3,00	-6,70	296,682	296,883	295,731	1,15	A	6,70	296,682	-3,00	1,17		</																														

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A												
				-0,40	A	-7,36	295,869			0,43	-3,00	-6,70	296,312	296,513	295,818	0,70	A	6,70	296,312	-3,00	1,05					8,43	295,161	A										
				-0,30	A	-7,28	295,892			0,37	-3,00	-6,70	296,277	296,478	295,846	0,63	A	6,70	296,277	-3,00	1,04					8,18	295,292	A										
				-0,20	A	-7,25	295,886			0,35	-3,00	-6,70	296,252	296,453	295,805	0,65	A	6,70	296,252	-3,00	1,12					8,22	295,240	A										
				-0,10	A	-7,27	295,858			0,37	-3,00	-6,70	296,237	296,438	295,814	0,62	A	6,70	296,237	-3,00	1,03					8,15	295,270	A										
		BAIXOPAR	0,00	A	-7,31	295,824				0,41	-3,00	-6,70	296,232	296,433	295,759	0,67	A	6,70	296,232	-3,00	1,03					8,20	295,233	A										
				0,10	A	-7,36	295,796			0,44	-3,00	-6,70	296,237	296,438	295,650	0,79	A	6,70	296,237	-3,00	1,17					8,33	295,149	A										
				0,20	A	-7,38	295,796			0,43	-3,00	-6,70	296,252	296,453	295,685	0,77	A	6,70	296,252	-3,00	1,03					8,22	295,241	A										
				0,30	A	-7,39	295,815			0,44	-3,00	-6,70	296,277	296,478	295,715	0,76	A	6,70	296,277	-3,00	1,02					8,19	295,285	A										
				0,40	A	-7,45	295,811			0,48	-3,00	-6,70	296,312	296,513	295,653	0,86	A	6,70	296,312	-3,00	1,12					8,40	295,176	A										
		PIV	0,50	A	-7,56	295,787			0,55	-3,00	-6,70	296,357	296,558	295,661	0,90	A	6,70	296,357	-3,00	1,27						8,54	295,128	A										
		PCV	0,50	A	-7,59	295,811			0,58	-3,00	-6,70	296,407	296,608	295,717	0,89	A	6,70	296,407	-3,00	1,21						8,53	295,186	A										
				0,46	A	-7,63	295,834			0,61	-3,00	-6,70	296,455	296,656	295,750	0,91	A	6,70	296,455	-3,00	1,21					8,40	295,323	A										
				0,43	A	-7,62	295,753			0,72	-3,00	-6,70	296,500	296,701	295,744	0,96	A	6,70	296,500	-3,00	1,36					8,65	295,202	A										
				0,39	A	-8,06	295,636			0,83	-3,00	-6,70	296,541	296,742	295,694	1,05	A	6,70	296,541	-3,00	1,28					8,64	295,251	A										
				0,36	A	-8,07	295,667			0,88	-3,00	-6,70	296,579	296,780	295,719	1,06	A	6,70	296,579	-3,00	1,40					8,74	295,220	A										
				0,32	A	-8,05	295,716			0,81	-3,00	-6,70	296,612	296,813	295,674	1,14	A	6,70	296,612	-3,00	1,36					8,64	295,318	A										
				0,29	A	-8,09	295,715			0,85	-3,00	-6,70	296,643	296,844	295,695	1,15	A	6,70	296,643	-3,00	1,44					8,71	295,301	A										
				0,25	A	-8,14	295,711			0,86	-3,00	-6,70	296,670	296,871	295,723	1,15	A	6,70	296,670	-3,00	1,50					8,85	295,235	A										
				0,21	A	-8,00	295,825			0,79	-3,00	-6,70	296,693	296,894	295,712	1,18	A	6,70	296,693	-3,00	1,43					8,83	295,276	A										
				0,18	A	-7,98	295,856			0,81	-3,00	-6,70	296,712	296,913	295,721	1,19	A	6,70	296,712	-3,00	1,48					8,86	295,276	A										
				0,14	A	-8,05	295,827			0,85	-3,00	-6,70	296,729	296,930	295,685	1,24	A	6,70	296,729	-3,00	1,43					8,67	295,414	A										
				0,11	A	-8,20	295,738			0,97	-3,00	-6,70	296,741	296,942	295,646	1,30	A	6,70	296,741	-3,00	1,40					8,64	295,446	A										
				0,07	A	-8,25	295,716			0,99	-3,00	-6,70	296,750	296,951	295,602	1,35	A	6,70	296,750	-3,00	1,59					8,93	295,260	A										
				0,04	A	-8,36	295,647			1,05	-3,00	-6,70	296,755	296,956	295,545	1,41	A	6,70	296,755	-3,00	1,60					8,92	295,278	A										
		ALTOPAR	0,00	A	-8,40	295,626			1,10	-3,00	-6,70	296,757	296,958	295,498	1,46	A	6,70	296,757	-3,00	1,48						8,70	295,423	A										
				-0,04	A	-8,37	295,640			1,08	-3,00	-6,70	296,755	296,956	295,514	1,44	A	6,70	296,755	-3,00	1,45					8,81	295,348	A										
				-0,07	A	-8,32	295,667			1,06	-3,00	-6,70	296,750	296,951	295,551	1,40	A	6,70	296,750	-3,00	1,59					9,00	295,220	A										
				-0,11	A	-8,27	295,694			1,01	-3,00	-6,70	296,741	296,942	295,565	1,38	A	6,70	296,741	-3,00	1,62					8,96	295,233	A										
				-0,14	A	-8,25	295,692			0,99	-3,00	-6,70	296,729	296,930	295,564	1,37	A	6,70	296,729	-3,00	1,72					8,98	295,205	A										
				-0,18	A	-8,26	295,670			0,99	-3,00	-6,70	296,712	296,913	295,528	1,39	A	6,70	296,712	-3,00	1,67					9,07	295,130	A										
		s.elev. %		-0,18	A	-8,26	295,670			0,99	-3,00	-6,70	296,711	296,912	295,528	1,38	A	6,70	296,711	-3,00	1,68					9,07	295,131	A										
				-0,21	A	-8,23	295,674			1,00	-3,00	-6,70	296,693	296,894	295,489	1,40	A	6,70	296,782	-1,67	1,79					9,26	295,077	A										
				-0,25	A	-8,22	295,655			0,96	-3,00	-6,70	296,670	296,871	295,466	1,40	A	6,70	296,853	-0,26	1,96					9,31	295,115	A										
				-0,26	A	-8,24	295,636			0,96	-3,00	-6,70	296,665	296,866	295,474	1,39	A	6,70	296,866	0,00	1,94					9,32	295,116	A										
				-0,29	A	-8,20	295,645			0,97	-3,00	-6,70	296,643	296,844	295,476	1,37	A	6,70	296,921	1,15	1,97					9,36	295,151	A										
		TC		-0,30	A	-8,21	295,628			0,98	-3,00	-6,70	296,634	296,835	295,486	1,35	A	6,70	296,942	1,60	1,99					9,25	295,244	A										
		se% máx.		-0,32	A	-8,18	295,629			0,98	-3,00	-6,70	296,616	296,817	295,456	1,36	A	6,70	296,978	2,40	2,01					9,40	295,178	A										
				-0,32	A	-8,19	295,621			0,97	-3,00	-6,70	296,612	296,813	295,449	1,36	A	6,70	296,985	2,56	2,03					9,51	295,109	A										
		s.elev. %		-0,33	A	-8,19	295,606			0,96	-3,00	-6,70	296,602	296,803	295,449	1,35	A	6,70	297,004	3,00	2,08					9,42	295,190	A										
				-0,36	A	-8,20	295,580			0,97	-3,00	-6,70	296,579	296,780	295,402	1,38	A	6,70	296,981	3,00	2,15					9,63	295,027	A										
				-0,39	A	-8,16	295,568			0,96	-3,00	-6,70	296,541	296,742	295,359	1,38	A	6,70	296,943	3,00	2,30					9,78	294,889	A										
				-0,43	A	-8,13	295,547			0,95	-3,00	-6,70	296,500	296,701	295,393	1,31	A	6,70	296,902	3,00	2,06					9,48	295,049	A										
				-0,46	A	-8,13	295,504																															

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia									
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																		
ESTACAS Inteira+Fração			-0,50	A	-7,80	295,071			0,75	-3,00	-6,70	295,807	296,008	295,095	0,91	A	6,70	296,209	3,00	0,99							8,21	295,200	A														
			-0,50	A	-7,74	295,067			0,69	-3,00	-6,70	295,757	295,958	295,014	0,94	A	6,70	296,159	3,00	0,94							8,05	295,260	A														
			-0,50	A	-7,81	294,967			0,72	-3,00	-6,70	295,707	295,908	294,991	0,92	A	6,70	296,109	3,00	0,93							7,99	295,251	A														
			-0,50	A	-7,82	294,912			0,74	-3,00	-6,70	295,657	295,858	294,912	0,95	A	6,70	296,059	3,00	0,91							7,94	295,235	A														
			-0,50	A	-7,62	294,995			0,58	-3,00	-6,70	295,607	295,808	294,905	0,90	A	6,70	296,009	3,00	0,94							7,97	295,162	A														
			-0,50	A	-7,59	294,965			0,59	-3,00	-6,70	295,557	295,758	294,961	0,80	A	6,70	295,959	3,00	0,90							7,91	295,150	A														
			-0,50	A	-7,58	294,923			0,53	-3,00	-6,70	295,507	295,708	294,849	0,86	A	6,70	295,909	3,00	0,83							7,84	295,151	A														
			-0,50	A	-7,65	294,826			0,63	-3,00	-6,70	295,457	295,658	294,878	0,78	A	6,70	295,859	3,00	0,78							7,80	295,127	A														
		PCV	-0,50	A	-7,45	294,905			0,49	-3,00	-6,70	295,407	295,608	294,869	0,74	A	6,70	295,809	3,00	0,75							7,81	295,069	A														
			-0,42	A	-7,39	294,865			0,47	-3,00	-6,70	295,324	295,525	294,820	0,71	A	6,70	295,726	3,00	0,83							7,97	294,878	A														
			-0,25	A	-7,39	294,833			0,49	-3,00	-6,70	295,295	295,496	294,862	0,63	A	6,70	295,697	3,00	0,87							8,01	294,825	A														
			-0,17	A	-7,43	294,787			0,49	-3,00	-6,70	295,274	295,475	294,875	0,60	A	6,70	295,676	3,00	0,83							8,09	294,750	A														
			-0,08	A	-7,50	294,727			0,51	-3,00	-6,70	295,261	295,462	294,880	0,58	A	6,70	295,663	3,00	0,90							8,22	294,648	A														
		BAIXOPAR	0,00	A	-7,45	294,758			0,46	-3,00	-6,70	295,257	295,458	294,862	0,60	A	6,70	295,659	3,00	1,00							8,20	294,656	A														
			0,08	A	-7,33	294,844			0,43	-3,00	-6,70	295,261	295,462	294,849	0,61	A	6,70	295,663	3,00	1,02							8,19	294,669	A														
			0,17	A	-7,30	294,876			0,41	-3,00	-6,70	295,274	295,475	294,868	0,61	A	6,70	295,676	3,00	1,04							8,24	294,652	A														
			0,25	A	-7,42	294,814			0,52	-3,00	-6,70	295,295	295,496	294,828	0,67	A	6,70	295,697	3,00	1,05							8,26	294,655	A														
			0,33	A	-7,52	294,780			0,56	-3,00	-6,70	295,324	295,525	294,791	0,73	A	6,70	295,726	3,00	1,13							8,41	294,583	A														
			0,42	A	-7,55	294,796			0,54	-3,00	-6,70	295,361	295,562	294,743	0,82	A	6,70	295,763	3,00	1,17							8,48	294,578	A														
		PCV	0,51	A	-7,60	294,807			0,58	-3,00	-6,70	295,407	295,608	294,714	0,89	A	6,70	295,809	3,00	1,27							8,53	294,592	A														
			0,38	A	-7,84	294,688			0,71	-3,00	-6,70	295,451	295,652	294,658	0,99	A	6,70	295,853	3,00	1,17							8,61	294,580	A														
			0,25	A	-8,01	294,607			0,79	-3,00	-6,70	295,482	295,683	294,631	1,05	A	6,70	295,884	3,00	1,28							8,71	294,543	A														
			0,13	A	-8,12	294,557			0,86	-3,00	-6,70	295,501	295,702	294,629	1,07	A	6,70	295,903	3,00	1,28							8,70	294,570	A														
		ALTOPAR	0,00	A	-8,21	294,503			0,89	-3,00	-6,70	295,507	295,708	294,617	1,09	A	6,70	295,909	3,00	1,32							8,68	294,591	A														
			-0,12	A	-8,07	294,589			0,82	-3,00	-6,70	295,501	295,702	294,634	1,07	A	6,70	295,903	3,00	1,39							8,85	294,469	A														
		s.elev.%	-0,14	A	-8,05	294,596			0,81	-3,00	-6,70	295,499	295,700	294,635	1,07	A	6,70	295,901	3,00	1,42							8,89	294,443	A														
		se%mxk.	-0,20	A	-7,98	294,641			0,77	-3,00	-6,70	295,492	295,693	294,666	1,03	A	6,70	295,854	2,40	1,41							8,92	294,372	A														
			-0,25	A	-7,94	294,653			0,75	-3,00	-6,70	295,482	295,683	294,646	1,04	A	6,70	295,803	1,78	1,30							8,70	294,468	A														
		PT	-0,27	A	-7,93	294,656			0,74	-3,00	-6,70	295,479	295,680	294,651	1,03	A	6,70	295,787	1,60	1,32							8,65	294,488	A														
			-0,37	A	-7,90	294,649			0,72	-3,00	-6,70	295,451	295,652	294,635	1,02	A	6,70	295,677	0,37	1,17							8,62	294,398	A														
	se%pn	-0,41	A	-7,90	294,649			0,73	-3,00	-6,70	295,441	295,642	294,636	1,01	A	6,70	295,642	0,00	1,15							8,52	294,431	A															
	PTV	-0,50	A	-7,88	294,620			0,71	-3,00	-6,70	295,407	295,608	294,606	1,00	A	6,70	295,539	-1,04	1,06							8,23	294,518	A															
		-0,50	A	-7,72	294,677			0,63	-3,00	-6,70	295,357	295,558	294,610	0,95	A	6,70	295,394	-2,45	0,92							8,12	294,450	A															
	se%pieta	-0,50	A	-7,67	294,692			0,60	-3,00	-6,70	295,338	295,539	294,636	0,90	A	6,70	295,338	-3,00	0,94							8,17	294,357	A															
		-0,50	A	-7,62	294,696			0,58	-3,00	-6,70	295,307	295,508	294,590	0,92	A	6,70	295,307	-3,00	0,85							8,04	294,414	A															
		-0,50	A	-7,60	294,660			0,56	-3,00	-6,70	295,257	295,458	294,561	0,90	A	6,70	295,257	-3,00	0,84							7,93	294,437	A															
	PCV	-0,50	A	-7,52	294,663			0,50	-3,00	-6,70	295,207	295,408	294,583	0,83	A	6,70	295,207	-3,00	0,70							7,75	294,510	A															
		-0,45	A	-7,33	294,741			0,39	-3,00	-6,70	295,160	295,361	294,605	0,76	A	6,70	295,160	-3,00	0,68							7,74	294,466	A															
		-0,40	A	-7,24	294,758			0,33	-3,00	-6,70	295,117	295,318	294,550	0,77	A	6,70	295,117	-3,00	0,68							7,73	294,430	A															
		-0,35	A	-7,28	294,695			0,36	-3,00	-6,70	295,080	295,281	294,571	0,71	A	6,70	295,080	-3,00	0,72							7,86	294,305	A															
		-0,30	A	-7,32	294,633			0,39	-3,00	-6,70	295,047	295,248	294,551	0,70	A	6,70	295,047	-3,00	0,71							7,80	294,315	A															
		-0,25	A	-7,35	294,587			0,41	-3,00	-6,70	295,020	295,221	294,512	0,71	A	6,70	295,020	-3,00	0,65							7,79	294,293	A															
		-0,20	A	-7,30	294																																						

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A	
2307 + 0,00			0,40	A	-7,64	294,488				0,58	-3,00	-6,70	295,117	295,318	294,421	0,90	A	6,70	295,117	-3,00	0,89				7,99	294,258	A		
2307 + 10,00			0,45	A	-7,78	294,440				0,66	-3,00	-6,70	295,160	295,361	294,387	0,97	A	6,70	295,160	-3,00	0,95				8,03	294,272	A		
2308 + 0,00		PIV	0,50	A	-7,77	294,493				0,66	-3,00	-6,70	295,207	295,408	294,440	0,97	A	6,70	295,207	-3,00	1,03				8,20	294,207	A		
2308 + 10,00			0,42	A	-7,71	294,577				0,64	-3,00	-6,70	295,253	295,454	294,478	0,98	A	6,70	295,253	-3,00	1,09				8,36	294,148	A		
2309 + 0,00			0,33	A	-7,72	294,612				0,63	-3,00	-6,70	295,290	295,491	294,461	1,03	A	6,70	295,290	-3,00	1,02				8,14	294,330	A		
2309 + 10,00			0,25	A	-7,75	294,618				0,66	-3,00	-6,70	295,320	295,521	294,493	1,03	A	6,70	295,320	-3,00	1,09				8,30	294,253	A		
2310 + 0,00			0,17	A	-7,81	294,601				0,70	-3,00	-6,70	295,340	295,541	294,424	1,12	A	6,70	295,340	-3,00	1,20				8,48	294,151	A		
2310 + 10,00			0,08	A	-7,90	294,550				0,77	-3,00	-6,70	295,353	295,554	294,388	1,17	A	6,70	295,353	-3,00	1,24				8,50	294,150	A		
2311 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-8,00	294,490				0,84	-3,00	-6,70	295,357	295,558	294,335	1,22	A	6,70	295,357	-3,00	1,26				8,48	294,173	A		
2311 + 10,00			-0,08	A	-7,96	294,515				0,81	-3,00	-6,70	295,353	295,554	294,355	1,20	A	6,70	295,353	-3,00	1,24				8,61	294,082	A		
2312 + 0,00			-0,17	A	-7,85	294,574				0,75	-3,00	-6,70	295,340	295,541	294,368	1,17	A	6,70	295,340	-3,00	1,23				8,52	294,125	A		
2312 + 10,00			-0,25	A	-7,83	294,566				0,74	-3,00	-6,70	295,320	295,521	294,393	1,13	A	6,70	295,320	-3,00	1,23				8,55	294,087	A		
2313 + 0,00			-0,33	A	-7,87	294,511				0,75	-3,00	-6,70	295,290	295,491	294,389	1,10	A	6,70	295,290	-3,00	1,22				8,44	294,128	A		
2313 + 10,00			-0,42	A	-7,87	294,473				0,74	-3,00	-6,70	295,253	295,454	294,347	1,11	A	6,70	295,253	-3,00	1,21				8,49	294,059	A		
2314 + 0,00		PIV	-0,50	A	-7,88	294,418				0,74	-3,00	-6,70	295,207	295,408	294,310	1,10	A	6,70	295,207	-3,00	1,18				8,46	294,037	A		
2314 + 10,00			-0,50	A	-7,80	294,423				0,70	-3,00	-6,70	295,157	295,358	294,292	1,07	A	6,70	295,157	-3,00	1,12				8,41	294,019	A		
2315 + 0,00			-0,50	A	-7,68	294,452				0,63	-3,00	-6,70	295,107	295,308	294,311	1,00	A	6,70	295,107	-3,00	1,14				8,36	293,998	A		
2315 + 10,00			-0,50	A	-7,55	294,492				0,54	-3,00	-6,70	295,057	295,258	294,305	0,95	A	6,70	295,057	-3,00	1,07				8,33	293,968	A		
2316 + 0,00		PCV	-0,50	A	-7,46	294,500				0,49	-3,00	-6,70	295,007	295,208	294,308	0,90	A	6,70	295,007	-3,00	1,11				8,31	293,932	A		
2316 + 10,00			-0,45	A	-7,40	294,491				0,45	-3,00	-6,70	294,960	295,161	294,312	0,85	A	6,70	294,960	-3,00	1,01				8,23	293,936	A		
2317 + 0,00			-0,40	A	-7,35	294,486				0,41	-3,00	-6,70	294,917	295,118	294,272	0,85	A	6,70	294,917	-3,00	0,89				8,00	294,049	A		
2317 + 10,00			-0,35	A	-7,33	294,459				0,41	-3,00	-6,70	294,880	295,081	294,274	0,81	A	6,70	294,880	-3,00	0,86				7,97	294,030	A		
2318 + 0,00			-0,30	A	-7,35	294,413				0,42	-3,00	-6,70	294,847	295,048	294,240	0,81	A	6,70	294,847	-3,00	0,92				8,09	293,919	A		
2318 + 10,00			-0,25	A	-7,35	294,386				0,41	-3,00	-6,70	294,820	295,021	294,233	0,79	A	6,70	294,820	-3,00	0,85				7,98	293,969	A		
2319 + 0,00			-0,20	A	-7,33	294,376				0,41	-3,00	-6,70	294,797	294,998	294,240	0,76	A	6,70	294,797	-3,00	0,87				7,97	293,948	A		
2319 + 10,00			-0,15	A	-7,27	294,399				0,36	-3,00	-6,70	294,780	294,981	294,239	0,74	A	6,70	294,780	-3,00	0,85				8,01	293,908	A		
2320 + 0,00			-0,10	A	-7,25	294,399				0,35	-3,00	-6,70	294,767	294,968	294,211	0,76	A	6,70	294,767	-3,00	0,81				7,84	294,007	A		
2320 + 10,00			-0,05	A	-7,30	294,356				0,39	-3,00	-6,70	294,760	294,961	294,236	0,72	A	6,70	294,760	-3,00	0,81				7,89	293,966	A		
2321 + 0,00		BAIXOPAR	0,00	A	-7,37	294,311				0,43	-3,00	-6,70	294,757	294,958	294,200	0,76	A	6,70	294,757	-3,00	0,82				7,88	293,973	A		
2321 + 10,00			0,05	A	-7,39	294,298				0,44	-3,00	-6,70	294,760	294,961	294,207	0,75	A	6,70	294,760	-3,00	0,82				7,88	293,972	A		
2322 + 0,00			0,10	A	-7,35	294,333				0,42	-3,00	-6,70	294,767	294,968	294,220	0,75	A	6,70	294,767	-3,00	0,78				7,89	293,971	A		
2322 + 10,00			0,15	A	-7,34	294,352				0,41	-3,00	-6,70	294,780	294,981	294,267	0,71	A	6,70	294,780	-3,00	0,81				7,92	293,965	A		
2323 + 0,00			0,20	A	-7,35	294,363				0,42	-3,00	-6,70	294,797	294,998	294,333	0,66	A	6,70	294,797	-3,00	0,81				7,89	294,002	A		
2323 + 10,00			0,25	A	-7,33	294,401				0,39	-3,00	-6,70	294,820	295,021	294,338	0,68	A	6,70	294,820	-3,00	0,87				8,03	293,935	A		
2324 + 0,00			0,30	A	-7,34	294,417				0,40	-3,00	-6,70	294,847	295,048	294,350	0,70	A	6,70	294,847	-3,00	0,91				8,07	293,936	A		
2324 + 10,00			0,35	A	-7,39	294,420				0,43	-3,00	-6,70	294,880	295,081	294,330	0,75	A	6,70	294,880	-3,00	0,98				8,13	293,925	A		
2325 + 0,00			0,40	A	-7,50	294,383				0,49	-3,00	-6,70	294,917	295,118	294,304	0,81	A	6,70	294,917	-3,00	0,96				8,07	294,003	A		
2325 + 10,00			0,45	A	-7,61	294,350				0,55	-3,00	-6,70	294,960	295,161	294,317	0,84	A	6,70	294,960	-3,00	1,00				8,13	294,005	A		
2326 + 0,00		PTV	0,50	A	-7,59	294,411				0,55	-3,00	-6,70	295,007	295,208	294,363	0,84	A	6,70	295,007	-3,00	1,10				8,27	293,962	A		
2326 + 10,00			0,50	A	-7,58	294,473				0,53	-3,00	-6,70	295,057	295,258	294,398	0,86	A	6,70	295,057	-3,00	1,10				8,23	294,038	A		
2327 + 0,00			0,50	A	-7,58	294,520				0,55	-3,00	-6,70	295,107	295,308	294,452	0,86	A	6,70	295,107	-3,00	1,13				8,35	294,009	A		
2327 + 10,00																													

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A													
			-0,20	A	-7,94	294,541			0,74	-3,00	-6,70	295,367	295,568	294,479	1,09	A	6,70	295,367	-3,00	1,40					8,79	293,973	A											
			-0,25	A	-7,90	294,546			0,74	-3,00	-6,70	295,345	295,546	294,496	1,05	A	6,70	295,345	-3,00	1,41					8,81	293,936	A											
			-0,30	A	-7,96	294,479			0,75	-3,00	-6,70	295,317	295,518	294,440	1,08	A	6,70	295,317	-3,00	1,33					8,52	294,103	A											
			-0,35	A	-8,00	294,416			0,76	-3,00	-6,70	295,285	295,486	294,444	1,04	A	6,70	295,285	-3,00	1,22					8,48	294,099	A											
			-0,40	A	-7,82	294,498			0,72	-3,00	-6,70	295,247	295,448	294,496	0,95	A	6,70	295,247	-3,00	1,31					8,61	293,975	A											
			-0,45	A	-7,88	294,416			0,69	-3,00	-6,70	295,205	295,406	294,443	0,96	A	6,70	295,205	-3,00	1,24					8,57	293,961	A											
	PTV		-0,50	A	-7,89	294,362			0,63	-3,00	-6,70	295,157	295,358	294,463	0,90	A	6,70	295,157	-3,00	1,12					8,39	294,027	A											
	PCV		-0,50	A	-7,52	294,559			0,53	-3,00	-6,70	295,107	295,308	294,535	0,77	A	6,70	295,107	-3,00	1,13					8,36	294,001	A											
			-0,45	A	-7,46	294,548			0,48	-3,00	-6,70	295,057	295,258	294,549	0,71	A	6,70	295,057	-3,00	1,05					8,32	293,980	A											
			-0,41	A	-7,38	294,549			0,44	-3,00	-6,70	295,009	295,210	294,506	0,70	A	6,70	295,009	-3,00	1,04					8,23	293,989	A											
			-0,36	A	-7,33	294,471			0,41	-3,00	-6,70	294,966	295,167	294,474	0,69	A	6,70	294,966	-3,00	1,05					8,21	293,962	A											
			-0,32	A	-7,38	294,471			0,42	-3,00	-6,70	294,928	295,129	294,432	0,70	A	6,70	294,928	-3,00	1,03					8,12	293,978	A											
			-0,27	A	-7,37	294,449			0,41	-3,00	-6,70	294,893	295,094	294,429	0,67	A	6,70	294,893	-3,00	0,94					8,13	293,943	A											
			-0,27	A	-7,38	294,407			0,41	-3,00	-6,70	294,864	295,065	294,423	0,64	A	6,70	294,864	-3,00	0,95					8,07	293,953	A											
			-0,23	A	-7,50	294,309			0,44	-3,00	-6,70	294,839	295,040	294,354	0,69	A	6,70	294,839	-3,00	0,87					7,93	294,019	A											
			-0,18	A	-7,45	294,320			0,44	-3,00	-6,70	294,818	295,019	294,315	0,70	A	6,70	294,818	-3,00	0,88					7,96	293,977	A											
			-0,14	A	-7,22	294,455			0,36	-3,00	-6,70	294,803	295,004	294,326	0,68	A	6,70	294,803	-3,00	0,81					7,87	294,021	A											
			-0,09	A	-7,19	294,462			0,32	-3,00	-6,70	294,791	294,992	294,333	0,66	A	6,70	294,791	-3,00	0,90					8,06	293,882	A											
			-0,05	A	-7,30	294,383			0,36	-3,00	-6,70	294,784	294,985	294,348	0,64	A	6,70	294,784	-3,00	0,89					8,08	293,862	A											
			0,00	A	-7,27	294,401			0,36	-3,00	-6,70	294,782	294,983	294,359	0,62	A	6,70	294,782	-3,00	0,91					8,02	293,900	A											
	BAIXOPAR		0,05	A	-7,29	294,390			0,37	-3,00	-6,70	294,784	294,985	294,364	0,62	A	6,70	294,784	-3,00	0,91					8,11	293,841	A											
			0,09	A	-7,37	294,347			0,40	-3,00	-6,70	294,791	294,992	294,368	0,62	A	6,70	294,791	-3,00	0,87					8,06	293,884	A											
			0,14	A	-7,57	294,222			0,49	-3,00	-6,70	294,803	295,004	294,358	0,65	A	6,70	294,803	-3,00	0,87					7,99	293,944	A											
			0,18	A	-7,41	294,346			0,43	-3,00	-6,70	294,818	295,019	294,376	0,64	A	6,70	294,818	-3,00	0,89					8,04	293,924	A											
			0,23	A	-7,64	294,212			0,53	-3,00	-6,70	294,839	295,040	294,382	0,66	A	6,70	294,839	-3,00	0,94					8,10	293,908	A											
			0,27	A	-7,62	294,250			0,52	-3,00	-6,70	294,864	295,065	294,361	0,70	A	6,70	294,864	-3,00	0,95					8,16	293,891	A											
			0,32	A	-7,81	294,153			0,60	-3,00	-6,70	294,893	295,094	294,337	0,76	A	6,70	294,893	-3,00	0,76					7,65	294,258	A											
			0,36	A	-7,95	294,095			0,67	-3,00	-6,70	294,928	295,129	294,293	0,84	A	6,70	294,928	-3,00	0,98					8,13	293,972	A											
			0,41	A	-7,90	294,166			0,70	-3,00	-6,70	294,966	295,167	294,268	0,90	A	6,70	294,966	-3,00	1,04					8,06	294,057	A											
			0,45	A	-7,94	294,181			0,70	-3,00	-6,70	295,009	295,210	294,273	0,94	A	6,70	295,009	-3,00	1,13					8,35	293,908	A											
	PIV		0,00	A	-8,05	294,154			0,78	-3,00	-6,70	295,057	295,258	294,259	1,00	A	6,70	295,057	-3,00	1,14					8,43	293,901	A											
			0,45	A	-8,22	294,093			0,88	-3,00	-6,70	295,105	295,306	294,205	1,10	A	6,70	295,105	-3,00	1,22					8,60	293,839	A											
			0,41	A	-8,42	294,004			0,97	-3,00	-6,70	295,148	295,349	294,181	1,17	A	6,70	295,148	-3,00	1,26					8,35	294,045	A											
			0,36	A	-8,51	293,982			1,04	-3,00	-6,70	295,187	295,388	294,152	1,24	A	6,70	295,187	-3,00	1,11					8,49	293,994	A											
			0,32	A	-8,65	293,920			1,11	-3,00	-6,70	295,221	295,422	294,126	1,30	A	6,70	295,221	-3,00	1,23					8,58	293,968	A											
			0,27	A	-8,60	293,982			1,13	-3,00	-6,70	295,250	295,451	294,129	1,32	A	6,70	295,250	-3,00	1,29					8,71	293,912	A											
			0,23	A	-8,71	293,935			1,13	-3,00	-6,70	295,275	295,476	294,142	1,33	A	6,70	295,275	-3,00	1,36					8,81	293,866	A											
			0,18	A	-8,60	294,029			1,11	-3,00	-6,70	295,296	295,497	294,181	1,32	A	6,70	295,296	-3,00	1,33					8,73	293,942	A											
			0,14	A	-8,48	294,128			1,07	-3,00	-6,70	295,312	295,513	294,229	1,28	A	6,70	295,312	-3,00	1,32					8,67	293,996	A											
			0,09	A	-8,42	294,175			1,02	-3,00	-6,70	295,323	295,524	294,269	1,25	A	6,70	295,323	-3,00	1,35					8,79	293,926	A											
			0,05	A	-8,63	294,042			1,05	-3,00	-6,70	295,330	295,531	294,309	1,22	A	6,70	295,330	-3,00	1,33					8,76	293,957	A											
	ALTOPAR		0,00	A	-8,62	294,055			1,08	-3,00	-6,70	295,332	295,533	294,305	1,23	A	6,70	295,332	-3,00	1,33					8,84	293,903	A											
			-0,05	A	-8,90	293,866			1,13	-3,00	-6,70	295,330	295,531	294,302	1,23	A	6,70	295,330	-3,00	1,26					8,66	294,024	A											
			-0,09	A	-8,70	293,992			1,11	-3,00	-6,70	295,323	295,524	294,295	1,23	A	6,70	295,323	-3,00	1,27					8,69	293,999	A											
			-0,14	A	-9,20	293,647			1,15	-3,00	-6,70	295,312	295,513	294,292	1,22	A	6,70	295,312	-3,00	1,34					8,80	293,910	A											
			-0,18	A	-8,61	294,022			1,09	-3,00	-6,70	295,296	295,497	294,266	1,23	A	6,70	295,296	-3,00	1,33					8,77	293,914	A											
			-0,23	A	-8,66	293,967			1,21	-3,00	-6,70	295,275	295,476	294,228	1,25	A	6,70	295,275	-3,00	1,33					8,75	293,909	A											
			-0,27	A	-8,66	293,946			1,24	-3,00	-6,70	295,250	295,451	294,218	1,23	A	6,70	295,250	-3,00	1,33					8,73	293,896	A											
			-0,32	A	-8,95	293,719			1,20	-3,00	-6,70	295,221	295,422	294,191	1,23	A	6,70	295,221	-3,00	1,32					8,65	293,919	A											
			-0,36	A	-8,83	293,765			1,27	-3,00	-6,70	295,187	295,388	294,141	1,25	A	6,70	295,187	-3,00	1,30					8,65	293,889	A											
			-0,41	A	-8,65	293,849			1,23	-3,00	-6,70	295,148	295,349	294,161	1,19	A	6,70	295,148	-3,00	1,22					8,55	293,915	A											
			-0,45	A	-8,80	293,703			1,21	-3,00	-6,70	295,105	295,306	294,223	1,08	A	6,70	295,105	-3,00	1,20																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					-0,05	A	-7,99	293,697																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia														
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3				
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A	
2445 + 0,00			0,36	A	-8,22	293,382				0,91	-3,00	-6,70	294,393	294,594	293,397	1,20	A	6,70	294,393	-3,00	1,80					9,38	292,608	A
2445 + 10,00			0,29	A	-8,29	293,365				0,94	-3,00	-6,70	294,425	294,626	293,384	1,24	A	6,70	294,425	-3,00	1,83					9,49	292,566	A
2446 + 0,00			0,21	A	-8,19	293,455				0,95	-3,00	-6,70	294,450	294,651	293,411	1,24	A	6,70	294,450	-3,00	1,85					9,45	292,618	A
2446 + 10,00			0,14	A	-8,27	293,423				0,97	-3,00	-6,70	294,468	294,669	293,406	1,26	A	6,70	294,468	-3,00	1,86					9,45	292,635	A
2447 + 0,00			0,07	A	-8,29	293,417				0,99	-3,00	-6,70	294,479	294,680	293,385	1,29	A	6,70	294,479	-3,00	1,84					9,53	292,591	A
2447 + 10,00		ALTOPAR	0,00	A	-8,33	293,398				0,97	-3,00	-6,70	294,482	294,683	293,360	1,32	A	6,70	294,482	-3,00	1,84					9,45	292,651	A
2448 + 0,00			-0,07	A	-8,32	293,398				0,98	-3,00	-6,70	294,479	294,680	293,377	1,30	A	6,70	294,479	-3,00	1,78					9,44	292,650	A
2448 + 10,00			-0,14	A	-8,22	293,454				0,95	-3,00	-6,70	294,468	294,669	293,366	1,30	A	6,70	294,468	-3,00	1,79					9,43	292,645	A
2449 + 0,00			-0,21	A	-8,25	293,414				0,96	-3,00	-6,70	294,450	294,651	293,355	1,30	A	6,70	294,450	-3,00	1,73					9,36	292,678	A
2449 + 10,00			-0,29	A	-8,17	293,444				0,89	-3,00	-6,70	294,425	294,626	293,440	1,19	A	6,70	294,425	-3,00	1,67					9,26	292,719	A
2450 + 0,00			-0,36	A	-8,09	293,469				0,85	-3,00	-6,70	294,393	294,594	293,478	1,12	A	6,70	294,393	-3,00	1,60					9,15	292,760	A
2450 + 10,00			-0,43	A	-7,98	293,498				0,81	-3,00	-6,70	294,354	294,555	293,445	1,11	A	6,70	294,354	-3,00	1,60					9,14	292,724	A
2451 + 0,00		PTV	-0,50	A	-7,94	293,478				0,76	-3,00	-6,70	294,307	294,508	293,435	1,07	A	6,70	294,307	-3,00	1,59					9,14	292,683	A
2451 + 10,00			-0,50	A	-7,91	293,450				0,73	-3,00	-6,70	294,257	294,458	293,365	1,09	A	6,70	294,257	-3,00	1,54					9,05	292,693	A
2452 + 0,00			-0,50	A	-7,91	293,402				0,71	-3,00	-6,70	294,207	294,408	293,325	1,08	A	6,70	294,207	-3,00	1,54					9,05	292,642	A
2452 + 10,00			-0,50	A	-7,88	293,369				0,71	-3,00	-6,70	294,157	294,358	293,282	1,08	A	6,70	294,157	-3,00	1,52					8,98	292,636	A
2453 + 0,00			-0,50	A	-7,87	293,327				0,70	-3,00	-6,70	294,107	294,308	293,245	1,06	A	6,70	294,107	-3,00	1,52					8,96	292,604	A
2453 + 10,00			-0,50	A	-7,87	293,276				0,70	-3,00	-6,70	294,057	294,258	293,191	1,07	A	6,70	294,057	-3,00	1,48					8,95	292,556	A
2454 + 0,00			-0,50	A	-7,92	293,192				0,74	-3,00	-6,70	294,007	294,208	293,161	1,05	A	6,70	294,007	-3,00	1,50					9,00	292,477	A
2454 + 10,00			-0,50	A	-7,94	293,129				0,78	-3,00	-6,70	293,957	294,158	293,108	1,05	A	6,70	293,957	-3,00	1,55					9,13	292,340	A
2455 + 0,00			-0,50	A	-7,99	293,044				0,78	-3,00	-6,70	293,907	294,108	293,049	1,06	A	6,70	293,907	-3,00	1,59					9,18	292,254	A
2455 + 10,00			-0,50	A	-7,98	293,003				0,80	-3,00	-6,70	293,857	294,058	292,956	1,10	A	6,70	293,857	-3,00	1,59					9,16	292,215	A
2456 + 0,00			-0,50	A	-7,96	292,968				0,77	-3,00	-6,70	293,807	294,008	292,911	1,10	A	6,70	293,807	-3,00	1,63					9,23	292,119	A
2456 + 10,00			-0,50	A	-7,96	292,919				0,76	-3,00	-6,70	293,757	293,958	292,881	1,08	A	6,70	293,757	-3,00	1,57					9,15	292,125	A
2457 + 0,00			-0,50	A	-7,94	292,882				0,77	-3,00	-6,70	293,707	293,908	292,839	1,07	A	6,70	293,707	-3,00	1,56					9,08	292,117	A
2457 + 10,00			-0,50	A	-7,93	292,838				0,76	-3,00	-6,70	293,657	293,858	292,781	1,08	A	6,70	293,657	-3,00	1,56					9,09	292,065	A
2458 + 0,00			-0,50	A	-7,92	292,797				0,76	-3,00	-6,70	293,607	293,808	292,725	1,08	A	6,70	293,607	-3,00	1,56					9,11	292,003	A
2458 + 10,00			-0,50	A	-7,94	292,732				0,76	-3,00	-6,70	293,557	293,758	292,703	1,06	A	6,70	293,557	-3,00	1,56					9,11	291,947	A
2459 + 0,00			-0,50	A	-7,92	292,696				0,73	-3,00	-6,70	293,507	293,708	292,663	1,05	A	6,70	293,507	-3,00	1,55					9,12	291,891	A
2459 + 10,00			-0,50	A	-7,85	292,693				0,70	-3,00	-6,70	293,457	293,658	292,571	1,09	A	6,70	293,457	-3,00	1,49					9,09	291,864	A
2460 + 0,00			-0,50	A	-7,81	292,665				0,68	-3,00	-6,70	293,407	293,608	292,548	1,06	A	6,70	293,407	-3,00	1,50					9,10	291,807	A
2460 + 10,00			-0,50	A	-7,82	292,612				0,68	-3,00	-6,70	293,357	293,558	292,497	1,06	A	6,70	293,357	-3,00	1,52					9,08	291,774	A
2461 + 0,00			-0,50	A	-7,84	292,549				0,70	-3,00	-6,70	293,307	293,508	292,418	1,09	A	6,70	293,307	-3,00	1,52					9,05	291,743	A
2461 + 10,00	TC		-0,50	A	-7,75	292,556				0,66	-3,00	-6,70	293,257	293,458	292,381	1,08	A	6,70	293,257	-3,00	1,49					9,02	291,713	A
2461 + 19,16			-0,50	A	-7,72	292,533				0,62	-3,00	-6,70	293,211	293,412	292,364	1,05	A	6,70	293,211	-3,00	1,48					8,90	291,743	A
2462 + 0,00			-0,50	A	-7,71	292,537				0,62	-3,00	-6,70	293,207	293,408	292,359	1,05	A	6,70	293,207	-3,00	1,48					8,91	291,731	A
2462 + 10,00			-0,50	A	-7,64	292,533				0,58	-3,00	-6,70	293,157	293,358	292,343	1,02	A	6,70	293,157	-3,00	1,41					8,78	291,774	A
2463 + 0,00			-0,50	A	-7,60	292,507				0,56	-3,00	-6,70	293,107	293,308	292,347	0,96	A	6,70	293,107	-3,00	1,41					8,86	291,664	A
2463 + 10,00			-0,50	A	-7,50	292,526				0,50	-3,00	-6,70	293,057	293,258	292,341	0,92	A	6,70	293,057	-3,00	1,37					8,77	291,675	A
2464 + 0,00		PCV	-0,50	A	-7,41	292,532				0,45	-3,00	-6,70	293,007	293,208	292,328	0,88	A	6,70	293,007	-3,00	1,35					8,76	291,635	A
2464 + 10,00			-0,40	A	-7,3																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL- %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL- %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A													
		ALTOPAR	0,00	A	-7,80	292,423				0,67	-3,00	-6,70	293,157	293,358	292,398	0,96	A	6,70	293,157	-3,00	1,41				8,97	291,641	A											
			-0,08	A	-7,83	292,401				0,68	-3,00	-6,70	293,153	293,354	292,379	0,98	A	6,70	293,153	-3,00	1,41				8,93	291,666	A											
			-0,17	A	-7,85	292,373				0,68	-3,00	-6,70	293,140	293,341	292,333	1,01	A	6,70	293,140	-3,00	1,39				8,95	291,643	A											
			-0,25	A	-7,81	292,379				0,64	-3,00	-6,70	293,120	293,321	292,329	0,99	A	6,70	293,120	-3,00	1,45				9,03	291,569	A											
			-0,33	A	-7,75	292,387				0,62	-3,00	-6,70	293,090	293,291	292,309	0,98	A	6,70	293,090	-3,00	1,42				8,84	291,662	A											
			-0,42	A	-7,75	292,356				0,63	-3,00	-6,70	293,053	293,254	292,266	0,99	A	6,70	293,053	-3,00	1,36				8,84	291,627	A											
		PTV	-0,50	A	-7,62	292,397				0,55	-3,00	-6,70	293,007	293,208	292,288	0,92	A	6,70	293,007	-3,00	1,37				8,83	291,589	A											
			-0,50	A	-7,54	292,396				0,50	-3,00	-6,70	292,957	293,158	292,251	0,91	A	6,70	292,957	-3,00	1,29				8,69	291,631	A											
			-0,50	A	-7,53	292,355				0,49	-3,00	-6,70	292,907	293,108	292,250	0,86	A	6,70	292,907	-3,00	1,27				8,65	291,606	A											
			-0,50	A	-7,49	292,328				0,47	-3,00	-6,70	292,857	293,058	292,263	0,80	A	6,70	292,857	-3,00	1,20				8,62	291,579	A											
		PT	-0,50	A	-7,49	292,327				0,47	-3,00	-6,70	292,856	293,057	292,263	0,79	A	6,70	292,856	-3,00	1,21				8,61	291,581	A											
		PCV	-0,50	A	-7,43	292,318				0,44	-3,00	-6,70	292,807	293,008	292,259	0,75	A	6,70	292,807	-3,00	1,24				8,37	291,691	A											
			-0,46	A	-7,38	292,304				0,41	-3,00	-6,70	292,759	292,960	292,236	0,72	A	6,70	292,759	-3,00	1,22				8,60	291,495	A											
			-0,42	A	-7,37	292,270				0,40	-3,00	-6,70	292,716	292,917	292,236	0,68	A	6,70	292,716	-3,00	1,18				8,59	291,456	A											
			-0,37	A	-7,29	292,281				0,36	-3,00	-6,70	292,676	292,877	292,264	0,61	A	6,70	292,676	-3,00	1,10				8,40	291,544	A											
			-0,33	A	-7,25	292,275				0,33	-3,00	-6,70	292,641	292,842	292,260	0,58	A	6,70	292,641	-3,00	1,06				8,30	291,575	A											
			-0,29	A	-7,23	292,255				0,32	-3,00	-6,70	292,610	292,811	292,228	0,58	A	6,70	292,610	-3,00	1,03				8,37	291,497	A											
			-0,25	A	-7,26	292,209				0,34	-3,00	-6,70	292,584	292,785	292,192	0,59	A	6,70	292,584	-3,00	0,96				8,31	291,513	A											
			-0,20	A	-7,29	292,165				0,37	-3,00	-6,70	292,561	292,762	292,183	0,58	A	6,70	292,561	-3,00	1,07				8,40	291,428	A											
			-0,16	A	-7,28	292,156				0,36	-3,00	-6,70	292,543	292,744	292,186	0,56	A	6,70	292,543	-3,00	0,98				8,28	291,488	A											
			-0,12	A	-7,20	292,193				0,31	-3,00	-6,70	292,529	292,730	292,231	0,50	A	6,70	292,529	-3,00	0,96				8,27	291,484	A											
			-0,08	A	-7,17	292,204				0,29	-3,00	-6,70	292,520	292,721	292,279	0,44	A	6,70	292,520	-3,00	0,97				8,26	291,481	A											
		PIV	-0,03	A	-7,13	292,225				0,26	-3,00	-6,70	292,514	292,715	292,325	0,39	A	6,70	292,514	-3,00	0,97				8,25	291,478	A											
			0,01	A	-7,12	292,231				0,26	-3,00	-6,70	292,513	292,714	292,306	0,41	A	6,70	292,513	-3,00	0,99				8,37	291,400	A											
			0,05	A	-7,19	292,189				0,31	-3,00	-6,70	292,516	292,717	292,266	0,45	A	6,70	292,516	-3,00	1,02				8,34	291,420	A											
			0,09	A	-7,17	292,210				0,30	-3,00	-6,70	292,524	292,725	292,268	0,46	A	6,70	292,524	-3,00	0,91				8,25	291,490	A											
			0,14	A	-7,12	292,256				0,28	-3,00	-6,70	292,535	292,736	292,278	0,46	A	6,70	292,535	-3,00	0,94				8,27	291,489	A											
			0,18	A	-7,10	292,283				0,25	-3,00	-6,70	292,551	292,752	292,298	0,45	A	6,70	292,551	-3,00	0,91				8,19	291,561	A											
			0,22	A	-7,16	292,262				0,31	-3,00	-6,70	292,571	292,772	292,270	0,50	A	6,70	292,571	-3,00	1,02				8,31	291,499	A											
			0,26	A	-7,29	292,199				0,39	-3,00	-6,70	292,596	292,797	292,266	0,53	A	6,70	292,596	-3,00	0,91				8,16	291,624	A											
			0,31	A	-7,33	292,205				0,42	-3,00	-6,70	292,624	292,825	292,295	0,53	A	6,70	292,624	-3,00	0,98				8,23	291,605	A											
			0,35	A	-7,39	292,195				0,45	-3,00	-6,70	292,657	292,858	292,272	0,59	A	6,70	292,657	-3,00	0,97				8,27	291,613	A											
			0,39	A	-7,43	292,208				0,48	-3,00	-6,70	292,694	292,895	292,278	0,62	A	6,70	292,694	-3,00	0,98				8,26	291,651	A											
			0,43	A	-7,42	292,256				0,47	-3,00	-6,70	292,736	292,937	292,344	0,59	A	6,70	292,736	-3,00	1,08				8,38	291,615	A											
		PTV	0,48	A	-7,46	292,273				0,50	-3,00	-6,70	292,781	292,982	292,357	0,63	A	6,70	292,781	-3,00	1,08				8,43	291,630	A											
			0,52	A	-7,54	292,271				0,54	-3,00	-6,70	292,831	293,032	292,368	0,66	A	6,70	292,831	-3,00	1,13				8,56	291,590	A											
			0,52	A	-7,74	292,188				0,64	-3,00	-6,70	292,883	293,084	292,337	0,75	A	6,70	292,883	-3,00	1,31				8,77	291,500	A											
			0,52	A	-7,81	292,192				0,69	-3,00	-6,70	292,935	293,136	292,291	0,85	A	6,70	292,935	-3,00	1,28				8,75	291,568	A											
		PCV	0,52	A	-7,89	292,196				0,72	-3,00	-6,70	292,987	293,188	292,304	0,88	A	6,70	292,987	-3,00	1,38				8,89	291,529	A											
			0,44	A	-8,09	292,105				0,75	-3,00	-6,70	293,035	293,236	292,304	0,93	A	6,70	293,035	-3,00	1,36				8,92	291,556	A											
			0,36	A	-8,14	292,116				0,79	-3,00	-6,70	293,075	293,276	292,352	0,92	A	6,70	293,075	-3,00	1,43				8,92	291,594	A											
			0,27	A	-8,27	292,060				0,85	-3,00	-6,70	293,106	293,307	292,339	0,97	A	6,70	293,106	-3,00	1,49				9,08	291,522	A											
			0,19	A	-8,28	292,077				0,87	-3,00	-6,70	293,129	293,330	292,289	1,04	A	6,70	293,129	-3,00	1,46				9,07	291,548	A											
			0,11	A																																		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														Latitude Engenharia													
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO																									
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)																									
					-0,31	A	-8,41	291,887						1,07	-3,00	-6,70	293,029	293,230	292,025	1,20	A	6,70	293,029	-3,00	1,77					9,63	291,072	A																							
					-0,37	A	-8,46	291,818						1,07	-3,00	-6,70	292,995	293,196	291,968	1,23	A	6,70	292,995	-3,00	1,72					9,45	291,161	A																							
					-0,44	A	-8,42	291,805						1,07	-3,00	-6,70	292,954	293,155	291,972	1,18	A	6,70	292,954	-3,00	1,73					9,59	291,028	A																							
		PTV	-0,50	A	-8,33	291,822								0,99	-3,00	-6,70	292,907	293,108	291,991	1,12	A	6,70	292,907	-3,00	1,73					9,71	290,901	A																							
			-0,50	A	-8,24	291,830								0,91	-3,00	-6,70	292,857	293,058	291,996	1,06	A	6,70	292,857	-3,00	1,63					9,47	291,012	A																							
		PCV	-0,50	A	-8,12	291,861								0,87	-3,00	-6,70	292,807	293,008	291,995	1,01	A	6,70	292,807	-3,00	1,63					9,33	291,051	A																							
			-0,44	A	-8,07	291,849								0,85	-3,00	-6,70	292,760	292,961	291,985	0,98	A	6,70	292,760	-3,00	1,60					9,41	290,956	A																							
			-0,38	A	-8,06	291,816								0,80	-3,00	-6,70	292,720	292,921	291,971	0,95	A	6,70	292,720	-3,00	1,56					9,38	290,935	A																							
			-0,31	A	-8,06	291,781								0,78	-3,00	-6,70	292,685	292,886	291,981	0,90	A	6,70	292,685	-3,00	1,42					9,09	291,092	A																							
			-0,25	A	-8,02	291,780								0,76	-3,00	-6,70	292,635	292,836	291,973	0,86	A	6,70	292,635	-3,00	1,43					9,14	291,028	A																							
			-0,19	A	-7,85	291,867								0,73	-3,00	-6,70	292,607	292,808	291,999	0,87	A	6,70	292,607	-3,00	1,46					9,15	291,003	A																							
			-0,13	A	-7,85	291,856								0,71	-3,00	-6,70	292,620	292,821	291,949	0,87	A	6,70	292,620	-3,00	1,46					9,22	290,939	A																							
			-0,06	A	-7,87	291,833								0,71	-3,00	-6,70	292,610	292,811	291,923	0,89	A	6,70	292,610	-3,00	1,47					9,21	290,938	A																							
		BAIXOPAR	0,00	A	-7,92	291,792								0,75	-3,00	-6,70	292,607	292,808	291,862	0,95	A	6,70	292,607	-3,00	1,40					9,07	291,030	A																							
			0,06	A	-7,94	291,783								0,77	-3,00	-6,70	292,610	292,811	291,860	0,95	A	6,70	292,610	-3,00	1,46					9,23	290,923	A																							
			0,13	A	-7,97	291,772								0,80	-3,00	-6,70	292,620	292,821	291,844	0,98	A	6,70	292,620	-3,00	1,52					9,20	290,955	A																							
			0,19	A	-8,05	291,736								0,81	-3,00	-6,70	292,635	292,836	291,826	1,01	A	6,70	292,635	-3,00	1,50					9,20	290,969	A																							
			0,25	A	-8,02	291,777								0,80	-3,00	-6,70	292,657	292,858	291,868	0,99	A	6,70	292,657	-3,00	1,59					9,34	290,896	A																							
			0,31	A	-8,09	291,756								0,84	-3,00	-6,70	292,685	292,886	291,803	1,08	A	6,70	292,685	-3,00	1,60					9,26	290,976	A																							
			0,38	A	-8,22	291,703								0,94	-3,00	-6,70	292,720	292,921	291,737	1,18	A	6,70	292,720	-3,00	1,69					9,43	290,902	A																							
			0,44	A	-8,30	291,696								0,99	-3,00	-6,70	292,760	292,961	291,766	1,19	A	6,70	292,760	-3,00	1,79					9,74	290,733	A																							
		PTV	0,46	A	-8,34	291,713								1,00	-3,00	-6,70	292,807	293,008	291,828	1,18	A	6,70	292,807	-3,00	1,84					9,66	290,832	A																							
			0,45	A	-8,47	291,672								1,06	-3,00	-6,70	292,855	293,056	291,829	1,23	A	6,70	292,855	-3,00	1,86					9,79	290,798	A																							
			0,40	A	-8,40	291,766								1,09	-3,00	-6,70	292,897	293,098	291,828	1,27	A	6,70	292,897	-3,00	1,89					9,70	290,895	A																							
			0,35	A	-8,56	291,693								1,12	-3,00	-6,70	292,935	293,136	291,827	1,31	A	6,70	292,935	-3,00	1,92					9,73	290,913	A																							
			0,30	A	-8,62	291,690								1,16	-3,00	-6,70	292,967	293,168	291,866	1,30	A	6,70	292,967	-3,00	1,92					9,69	290,974	A																							
			0,25	A	-8,61	291,720								1,19	-3,00	-6,70	292,995	293,196	291,855	1,34	A	6,70	292,995	-3,00	1,89					9,55	291,093	A																							
			0,20	A	-8,75	291,647								1,18	-3,00	-6,70	293,017	293,218	291,807	1,41	A	6,70	293,017	-3,00	1,93					9,67	291,039	A																							
			0,15	A	-8,68	291,712								1,19	-3,00	-6,70	293,035	293,236	291,843	1,39	A	6,70	293,035	-3,00	1,96					9,78	290,981	A																							
			0,10	A	-8,74	291,690								1,23	-3,00	-6,70	293,047	293,248	291,856	1,39	A	6,70	293,047	-3,00	2,03					9,81	290,976	A																							
			0,05	A	-8,72	291,705								1,21	-3,00	-6,70	293,055	293,256	291,894	1,36	A	6,70	293,055	-3,00	2,09					9,99	290,862	A																							
		ALTOPAR	0,00	A	-8,69	291,730								1,18	-3,00	-6,70	293,057	293,258	291,894	1,36	A	6,70	293,057	-3,00	2,14					9,95	290,893	A																							
			-0,05	A	-8,81	291,648								1,18	-3,00	-6,70	293,055	293,256	291,868	1,39	A	6,70	293,055	-3,00	2,12					9,98	290,868	A																							
			-0,10	A	-8,73	291,694								1,21	-3,00	-6,70	293,047	293,248	291,834	1,41	A	6,70	293,047	-3,00	2,00					9,93	290,893	A																							
			-0,15	A	-8,66	291,731								1,24	-3,00	-6,70	293,035	293,236	291,842	1,39	A	6,70	293,035	-3,00	2,02					9,76	290,994	A																							
			-0,20	A	-8,62	291,740								1,21	-3,00	-6,70	293,017	293,218	291,871	1,35	A	6,70	293,017	-3,00	1,97					9,71	291,011	A																							
			-0,25	A	-8,62	291,717								1,19	-3,00	-6,70	292,995	293,196	291,904	1,29	A	6,70	292,995	-3,00	1,96					9,76	290,956	A																							
			-0,30	A	-8,64	291,677								1,16	-3,00	-6,70	292,967	293,168	291,887	1,28	A	6,70	292,967	-3,00	1,99					9,71	290,959	A																							
			-0,35	A	-8,59	291,673								1,15	-3,00	-6,70	292,935	293,136	291,872	1,26	A	6,70	292,935	-3,00	1,95					9,77	290,889	A																							
			-0,40	A	-8,55	291,663								1,11	-3,00	-6,70	292,897	293,098	291,890	1,21	A	6,70	292,897	-3,00	1,76					9,58	290,974	A																							
			-0,45	A	-8,47	291,677								1,05	-3,00	-6,70	292,855	293,056	291,923	1,13	A	6,70	292,855	-3,00	1,79					9,46	291,014	A																							
		PTV	-0,50	A	-8,40	291,676								0,99	-3,00	-6,70	292,807	293,008	291,922	1,09	A	6,70	292,807	-3,00	1,74					9,55	290,908	A																							
			-0,50	A	-8,35	291,656								0,98	-3,00	-6,70	292,757	292,958	291,875	1,08	A	6,70	292,757	-3,00	1,67					9,42	290,943	A																							
			-0,50	A	-8,31	291,632								0,96	-3,00	-6,70	292,707	292,908	291,814	1,09	A	6,70	292,707	-3,00	1,65					9,47	290,858	A																							
			-0,50	A	-8,28	291,603								0,94	-3,00	-6,70	292,657	292,858	291,794	1,06	A	6,70	292,657	-3,00	1,58					9,35	290,891	A																							
			-0,50	A	-8,13	291,653								0,89	-3,00	-6,70	292,607	292,808	291,818	0,99	A	6,70	292,607	-3,00	1,58					9,46	290,768	A																							
			-0,50	A	-8,21	291,553								0,89	-3,00	-6,70	292,557	292,758	291,770	0,99	A	6,70	292,557	-3,00	1,58					9,32	290,810	A																							
			-0,50	A	-8,12	291,563								0,86	-3,00	-6,70	292,507	292,708	291,720	0,99	A	6,70	292,507	-3,00	1,57					9,31	290,770	A																							
			-0,50	A	-8,10	291,525								0,86	-3,00	-6,70	292,457	292,658	291,694	0,96	A	6,70	292,457	-3,00	1,49					9,20	290,789	A																							
			-0,50	A	-8,11	291,464								0,84	-3,00	-6,70	292,407	292,608	291,676	0,93	A	6,70	292,407	-3,00	1,48					9,09	290,813	A																							
			-0,50	A	-8,00	291,490		</																																															

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A
Inteira+Fração		BAIXOPAR	0,00	A	-7,81	291,465						0,70	-3,00	-6,70	292,207	292,408	291,581	0,83	A	6,70	292,207	-3,00	1,34				9,02	290,659	A
			0,13	A	-7,89	291,420						0,72	-3,00	-6,70	292,213	292,414	291,569	0,84	A	6,70	292,213	-3,00	1,41				9,13	290,595	A
			0,25	A	-7,87	291,451						0,76	-3,00	-6,70	292,232	292,433	291,560	0,87	A	6,70	292,232	-3,00	1,47				9,23	290,548	A
			0,37	A	-8,06	291,356						0,81	-3,00	-6,70	292,263	292,464	291,578	0,89	A	6,70	292,263	-3,00	1,54				9,34	290,502	A
		PCV	0,50	A	-8,17	291,328						0,85	-3,00	-6,70	292,307	292,508	291,599	0,91	A	6,70	292,307	-3,00	1,66				9,41	290,497	A
			0,42	A	-8,33	291,266						0,91	-3,00	-6,70	292,353	292,554	291,595	0,96	A	6,70	292,353	-3,00	1,69				9,60	290,418	A
			0,33	A	-8,44	291,234						0,95	-3,00	-6,70	292,390	292,591	291,578	1,01	A	6,70	292,390	-3,00	1,80				9,71	290,384	A
			0,25	A	-8,59	291,157						1,02	-3,00	-6,70	292,420	292,621	291,535	1,09	A	6,70	292,420	-3,00	1,80				9,75	290,387	A
			0,17	A	-8,60	291,176						1,01	-3,00	-6,70	292,440	292,641	291,495	1,15	A	6,70	292,440	-3,00	1,91				9,92	290,296	A
			0,08	A	-8,46	291,281						1,01	-3,00	-6,70	292,453	292,654	291,489	1,16	A	6,70	292,453	-3,00	1,87				9,90	290,319	A
		ALTOPAR	0,00	A	-8,39	291,327						1,01	-3,00	-6,70	292,457	292,658	291,534	1,12	A	6,70	292,457	-3,00	1,74				9,63	290,502	A
			-0,08	A	-8,48	291,264						1,08	-3,00	-6,70	292,453	292,654	291,520	1,13	A	6,70	292,453	-3,00	1,78				9,69	290,460	A
			-0,17	A	-8,59	291,179						1,18	-3,00	-6,70	292,440	292,641	291,484	1,16	A	6,70	292,440	-3,00	1,75				9,56	290,531	A
			-0,25	A	-8,54	291,196						1,13	-3,00	-6,70	292,420	292,621	291,491	1,13	A	6,70	292,420	-3,00	1,76				9,59	290,492	A
			-0,33	A	-8,53	291,168						1,12	-3,00	-6,70	292,390	292,591	291,474	1,12	A	6,70	292,390	-3,00	1,77				9,53	290,506	A
				-0,42	A	-8,53	291,133					1,07	-3,00	-6,70	292,353	292,554	291,476	1,08	A	6,70	292,353	-3,00	1,66				9,48	290,501	A
		PTV	-0,50	A	-8,47	291,130						1,05	-3,00	-6,70	292,307	292,508	291,469	1,04	A	6,70	292,307	-3,00	1,58				8,98	290,785	A
			-0,50	A	-8,43	291,106						1,02	-3,00	-6,70	292,257	292,458	291,449	1,01	A	6,70	292,257	-3,00	1,62				9,38	290,470	A
			-0,50	A	-8,40	291,072						1,01	-3,00	-6,70	292,207	292,408	291,422	0,99	A	6,70	292,207	-3,00	1,55				9,37	290,427	A
			-0,50	A	-8,23	291,137						0,95	-3,00	-6,70	292,157	292,358	291,401	0,96	A	6,70	292,157	-3,00	1,53				9,33	290,401	A
			-0,50	A	-8,20	291,105						0,94	-3,00	-6,70	292,107	292,308	291,362	0,95	A	6,70	292,107	-3,00	1,47				9,28	290,386	A
			-0,50	A	-8,13	291,107						0,85	-3,00	-6,70	292,057	292,258	291,315	0,94	A	6,70	292,057	-3,00	1,47				9,27	290,343	A
			-0,50	A	-8,11	291,065						0,81	-3,00	-6,70	292,007	292,208	291,269	0,94	A	6,70	292,007	-3,00	1,47				9,28	290,285	A
			-0,50	A	-8,00	291,093						0,80	-3,00	-6,70	291,957	292,158	291,252	0,91	A	6,70	291,957	-3,00	1,37				9,24	290,261	A
		PCV	-0,50	A	-7,96	291,069						0,78	-3,00	-6,70	291,907	292,108	291,217	0,89	A	6,70	291,907	-3,00	1,30				8,91	290,431	A
		-0,45	A	-8,01	290,986						0,79	-3,00	-6,70	291,860	292,061	291,175	0,89	A	6,70	291,860	-3,00	0,96				8,15	290,891	A	
		-0,40	A	-7,91	291,013						0,76	-3,00	-6,70	291,817	292,018	291,139	0,88	A	6,70	291,817	-3,00	0,90				8,05	290,914	A	
		-0,35	A	-7,90	290,981						0,75	-3,00	-6,70	291,780	291,981	291,102	0,88	A	6,70	291,780	-3,00	0,90				8,04	290,889	A	
		-0,30	A	-7,72	291,064						0,76	-3,00	-6,70	291,747	291,948	291,086	0,86	A	6,70	291,747	-3,00	0,92				8,12	290,801	A	
		-0,25	A	-8,05	290,817						0,79	-3,00	-6,70	291,720	291,921	291,068	0,85	A	6,70	291,720	-3,00	0,91				8,13	290,767	A	
		-0,20	A	-7,99	290,840						0,81	-3,00	-6,70	291,697	291,898	291,029	0,87	A	6,70	291,697	-3,00	0,89				8,06	290,794	A	
		-0,15	A	-8,03	290,795						0,87	-3,00	-6,70	291,680	291,881	290,990	0,89	A	6,70	291,680	-3,00	0,82				7,98	290,825	A	
		-0,10	A	-8,03	290,778						0,83	-3,00	-6,70	291,667	291,868	290,988	0,88	A	6,70	291,667	-3,00	0,81				7,91	290,859	A	
		-0,05	A	-7,96	290,820						0,83	-3,00	-6,70	291,660	291,861	290,990	0,87	A	6,70	291,660	-3,00	0,85				7,95	290,826	A	
	BAIXOPAR	0,00	A	-7,93	290,839						0,85	-3,00	-6,70	291,657	291,858	290,987	0,87	A	6,70	291,657	-3,00	0,86				7,94	290,833	A	
		0,05	A	-8,28	290,609						0,90	-3,00	-6,70	291,660	291,861	290,955	0,91	A	6,70	291,660	-3,00	0,88				8,03	290,776	A	
		0,10	A	-8,24	290,642						0,93	-3,00	-6,70	291,667	291,868	290,900	0,97	A	6,70	291,667	-3,00	0,97				8,19	290,676	A	
		0,15	A	-8,21	290,672						0,93	-3,00	-6,70	291,680	291,881	290,906	0,97	A	6,70	291,680	-3,00	0,96				8,22	290,668	A	
		0,20	A	-8,25	290,667						0,92	-3,00	-6,70	291,697	291,898	290,945	0,95	A	6,70	291,697	-3,00	1,04				8,34	290,603	A	
		0,25	A	-8,11	290,779						0,90	-3,00	-6,70	291,720	291,921	290,978	0,94	A	6,70	291,720	-3,00	0,95				8,21	290,710	A	
		0,30	A	-7,99	290,887						0,86	-3,00	-6,70	291,747	291,948	291,014	0,93	A	6,70	291,747	-3,00	1,00				8,17	290,768	A	
		0,35	A	-8,17	290,797						0,88	-3,00	-6,70	291,780	291,981	291,027	0,95	A	6,70	291,780	-3,00	1,02				8,15	290,814	A	
		0,40	A	-8,38	290,699						1,03	-3,00	-6,70	291,817	292,018,0														

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528

Latitude Engenharia

R3

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO						
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST. (m)	COTA (m)	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A		
2581 + 10,00			-0,42	A	-8,81	290,548					1,24	-3,00	-6,70	291,953	292,154	290,952	1,20	A	6,70	291,953	-3,00	1,19					8,57	290,704	A
2582 + 0,00		PTV	-0,50	A	-8,74	290,544					1,17	-3,00	-6,70	291,907	292,108	290,957	1,15	A	6,70	291,907	-3,00	1,18					8,50	290,704	A
2582 + 10,00			-0,50	A	-8,64	290,566					1,13	-3,00	-6,70	291,857	292,058	290,959	1,10	A	6,70	291,857	-3,00	1,15					8,46	290,681	A
2583 + 0,00			-0,50	A	-8,55	290,571					1,11	-3,00	-6,70	291,807	292,008	290,924	1,08	A	6,70	291,807	-3,00	1,09					8,36	290,699	A
2583 + 10,00			-0,50	A	-8,35	290,654					1,09	-3,00	-6,70	291,757	291,958	290,898	1,06	A	6,70	291,757	-3,00	1,09					8,29	290,696	A
2584 + 0,00			-0,50	A	-8,37	290,596					1,04	-3,00	-6,70	291,707	291,908	290,899	1,01	A	6,70	291,707	-3,00	1,02					8,25	290,675	A
2584 + 10,00			-0,50	A	-8,27	290,607					1,00	-3,00	-6,70	291,657	291,858	290,883	0,97	A	6,70	291,657	-3,00	0,96					8,14	290,700	A
2585 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,19	290,614					0,91	-3,00	-6,70	291,607	291,808	290,913	0,90	A	6,70	291,607	-3,00	0,84					7,97	290,758	A
2585 + 10,00			-0,42	A	-8,08	290,640					0,87	-3,00	-6,70	291,561	291,762	290,951	0,81	A	6,70	291,561	-3,00	0,79					7,96	290,724	A
2586 + 0,00			-0,33	A	-8,00	290,659					0,81	-3,00	-6,70	291,524	291,725	290,940	0,78	A	6,70	291,524	-3,00	0,72					7,92	290,710	A
2586 + 10,00			-0,25	A	-7,94	290,670					0,79	-3,00	-6,70	291,495	291,696	290,919	0,78	A	6,70	291,495	-3,00	0,73					7,91	290,691	A
2587 + 0,00			-0,17	A	-7,90	290,676					0,75	-3,00	-6,70	291,474	291,675	290,955	0,72	A	6,70	291,474	-3,00	0,69					7,83	290,719	A
2587 + 10,00			-0,08	A	-7,85	290,692					0,73	-3,00	-6,70	291,461	291,662	290,963	0,70	A	6,70	291,461	-3,00	0,70					7,78	290,743	A
2588 + 0,00		BAIXOPAR	0,00	A	-7,94	290,628					0,74	-3,00	-6,70	291,457	291,658	290,952	0,71	A	6,70	291,457	-3,00	0,74					7,78	290,737	A
2588 + 10,00			0,08	A	-8,07	290,545					0,77	-3,00	-6,70	291,461	291,662	290,942	0,72	A	6,70	291,461	-3,00	0,73					7,77	290,749	A
2589 + 0,00			0,17	A	-8,05	290,576					0,76	-3,00	-6,70	291,474	291,675	290,953	0,72	A	6,70	291,474	-3,00	0,78					7,87	290,692	A
2589 + 10,00			0,25	A	-8,17	290,513					0,84	-3,00	-6,70	291,495	291,696	290,937	0,76	A	6,70	291,495	-3,00	0,81					7,92	290,680	A
2590 + 0,00			0,33	A	-8,21	290,518					0,88	-3,00	-6,70	291,524	291,725	290,895	0,83	A	6,70	291,524	-3,00	0,80					8,00	290,657	A
2590 + 10,00			0,42	A	-8,33	290,475					0,96	-3,00	-6,70	291,561	291,762	290,858	0,90	A	6,70	291,561	-3,00	0,84					8,08	290,640	A
2591 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,33	290,522					1,01	-3,00	-6,70	291,607	291,808	290,846	0,96	A	6,70	291,607	-3,00	0,94					8,17	290,629	A
2591 + 10,00			0,50	A	-8,52	290,440					1,07	-3,00	-6,70	291,657	291,858	290,859	1,00	A	6,70	291,657	-3,00	1,03					8,23	290,637	A
2592 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,75	290,343					1,17	-3,00	-6,70	291,707	291,908	290,837	1,07	A	6,70	291,707	-3,00	1,04					8,28	290,656	A
2592 + 10,00			0,45	A	-8,87	290,306					1,25	-3,00	-6,70	291,755	291,956	290,851	1,10	A	6,70	291,755	-3,00	1,13					8,31	290,680	A
2593 + 0,00			0,40	A	-8,77	290,419					1,19	-3,00	-6,70	291,797	291,998	290,897	1,10	A	6,70	291,797	-3,00	1,19					8,45	290,628	A
2593 + 10,00			0,35	A	-8,81	290,431					1,23	-3,00	-6,70	291,835	292,036	290,900	1,14	A	6,70	291,835	-3,00	1,24					8,58	290,582	A
2594 + 0,00			0,30	A	-8,86	290,425					1,27	-3,00	-6,70	291,867	292,068	290,842	1,23	A	6,70	291,867	-3,00	1,29					8,59	290,604	A
2594 + 10,00			0,25	A	-8,95	290,394					1,31	-3,00	-6,70	291,895	292,096	290,819	1,28	A	6,70	291,895	-3,00	1,28					8,64	290,598	A
2595 + 0,00			0,20	A	-9,10	290,318					1,36	-3,00	-6,70	291,917	292,118	290,805	1,31	A	6,70	291,917	-3,00	1,29					8,72	290,569	A
2595 + 10,00			0,15	A	-9,08	290,345					1,35	-3,00	-6,70	291,935	292,136	290,851	1,28	A	6,70	291,935	-3,00	1,27					8,67	290,618	A
2596 + 0,00			0,10	A	-9,02	290,398					1,32	-3,00	-6,70	291,947	292,148	290,865	1,28	A	6,70	291,947	-3,00	1,32					8,68	290,629	A
2596 + 10,00			0,05	A	-9,07	290,372					1,40	-3,00	-6,70	291,955	292,156	290,863	1,29	A	6,70	291,955	-3,00	1,30					8,70	290,671	A
2597 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-9,08	290,369					1,40	-3,00	-6,70	291,957	292,158	290,844	1,31	A	6,70	291,957	-3,00	1,34					8,73	290,603	A
2597 + 10,00			-0,05	A	-9,09	290,360					1,35	-3,00	-6,70	291,955	292,156	290,814	1,34	A	6,70	291,955	-3,00	1,34					8,76	290,579	A
2598 + 0,00			-0,10	A	-9,20	290,280					1,39	-3,00	-6,70	291,947	292,148	290,777	1,37	A	6,70	291,947	-3,00	1,33					8,71	290,606	A
2598 + 10,00			-0,15	A	-9,17	290,286					1,41	-3,00	-6,70	291,935	292,136	290,807	1,33	A	6,70	291,935	-3,00	1,32					8,74	290,578	A
2599 + 0,00			-0,20	A	-9,19	290,259					1,37	-3,00	-6,70	291,917	292,118	290,812	1,31	A	6,70	291,917	-3,00	1,21					8,58	290,663	A
2599 + 10,00			-0,25	A	-9,17	290,251					1,34	-3,00	-6,70	291,895	292,096	290,831	1,26	A	6,70	291,895	-3,00	1,19					8,41	290,755	A
2600 + 0,00			-0,30	A	-9,15	290,233					1,34	-3,00	-6,70	291,867	292,068	290,797	1,27	A	6,70	291,867	-3,00	1,19					8,62	290,590	A
2600 + 10,00			-0,35	A	-9,37	290,054					1,39	-3,00	-6,70	291,835	292,036	290,713	1,32	A	6,70	291,835	-3,00	1,27					8,66	290,525	A
2601 + 0,00			-0,40	A	-9,42	289,981					1,41	-3,00	-6,70	291,797	291,998	290,697	1,30	A	6,70	291,797	-3,00	1,28					8,56	290,555	A
2601 + 10,00			-0,45	A	-9,39	289,961					1,40	-3,00	-6,70	291,755	291,956	290,719	1,24	A	6,70	291,755	-3,00	1,17					8,55	290,520	A
2602 + 0,00																													

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAUL. %	Δ	COTA	DIST.	C/A	Δ	COTA	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A	
2608 + 10,00			-0,26	A	-8,40	289,960				1,00	-3,00	-6,70	291,093	291,294	290,427	0,87	A	6,70	291,093	-3,00	0,80					7,84	290,333	A
2609 + 0,00			-0,18	A	-8,52	289,861				1,04	-3,00	-6,70	291,071	291,272	290,397	0,88	A	6,70	291,071	-3,00	0,80					7,80	290,340	A
2609 + 10,00			-0,10	A	-8,47	289,875				1,04	-3,00	-6,70	291,058	291,259	290,370	0,89	A	6,70	291,058	-3,00	0,80					7,78	290,338	A
2610 + 0,00		PIV	-0,02	A	-8,52	289,838				0,93	-3,00	-6,70	291,052	291,253	290,425	0,83	A	6,70	291,052	-3,00	0,77					7,81	290,313	A
2610 + 10,00			0,06	A	-8,46	289,883				0,97	-3,00	-6,70	291,054	291,255	290,449	0,81	A	6,70	291,054	-3,00	0,76					7,73	290,364	A
2611 + 0,00			0,14	A	-8,38	289,945				0,94	-3,00	-6,70	291,064	291,265	290,419	0,85	A	6,70	291,064	-3,00	0,79					7,76	290,361	A
2611 + 10,00			0,22	A	-8,34	289,989				0,96	-3,00	-6,70	291,083	291,284	290,386	0,90	A	6,70	291,083	-3,00	0,81					8,00	290,214	A
2612 + 0,00			0,30	A	-8,34	290,015				0,99	-3,00	-6,70	291,109	291,310	290,420	0,89	A	6,70	291,109	-3,00	0,82					7,95	290,273	A
2612 + 10,00			0,38	A	-8,37	290,031				0,93	-3,00	-6,70	291,143	291,344	290,457	0,89	A	6,70	291,143	-3,00	0,84					8,00	290,279	A
2613 + 0,00		PTV	0,46	A	-8,37	290,074				0,97	-3,00	-6,70	291,186	291,387	290,463	0,92	A	6,70	291,186	-3,00	0,98					8,12	290,238	A
2613 + 10,00			0,46	A	-8,47	290,053				1,10	-3,00	-6,70	291,232	291,433	290,415	1,02	A	6,70	291,232	-3,00	1,03					8,24	290,206	A
2614 + 0,00			0,46	A	-8,44	290,116				1,16	-3,00	-6,70	291,279	291,480	290,358	1,12	A	6,70	291,279	-3,00	1,06					8,28	290,228	A
2614 + 10,00			0,46	A	-8,54	290,097				1,14	-3,00	-6,70	291,325	291,526	290,344	1,18	A	6,70	291,325	-3,00	1,15					8,29	290,265	A
2615 + 0,00		PCV	0,46	A	-8,53	290,151				1,13	-3,00	-6,70	291,372	291,573	290,337	1,24	A	6,70	291,372	-3,00	1,13					8,35	290,274	A
2615 + 10,00			0,38	A	-8,57	290,165				1,12	-3,00	-6,70	291,414	291,615	290,264	1,35	A	6,70	291,414	-3,00	1,23					8,51	290,210	A
2616 + 0,00			0,30	A	-8,63	290,163				1,19	-3,00	-6,70	291,449	291,650	290,170	1,48	A	6,70	291,449	-3,00	1,21					8,52	290,237	A
2616 + 10,00			0,22	A	-8,67	290,160				1,24	-3,00	-6,70	291,475	291,676	290,092	1,58	A	6,70	291,475	-3,00	1,23					8,44	290,312	A
2617 + 0,00			0,14	A	-8,55	290,262				1,20	-3,00	-6,70	291,493	291,694	290,075	1,62	A	6,70	291,493	-3,00	1,16					8,36	290,385	A
2617 + 10,00			0,06	A	-8,52	290,291				1,21	-3,00	-6,70	291,504	291,705	290,217	1,49	A	6,70	291,504	-3,00	1,28					8,56	290,262	A
2618 + 0,00		PIV	-0,02	A	-8,47	290,326				1,21	-3,00	-6,70	291,506	291,707	290,335	1,37	A	6,70	291,506	-3,00	1,30					8,58	290,254	A
2618 + 10,00			-0,10	A	-8,40	290,370				1,18	-3,00	-6,70	291,500	291,701	290,337	1,36	A	6,70	291,500	-3,00	1,12					8,29	290,441	A
2619 + 0,00			-0,18	A	-8,30	290,421				1,13	-3,00	-6,70	291,486	291,687	290,264	1,42	A	6,70	291,486	-3,00	1,23					8,41	290,345	A
2619 + 10,00			-0,26	A	-8,20	290,465				1,06	-3,00	-6,70	291,464	291,665	290,262	1,40	A	6,70	291,464	-3,00	1,30					8,51	290,256	A
2620 + 0,00			-0,34	A	-8,14	290,472				0,99	-3,00	-6,70	291,434	291,635	290,296	1,34	A	6,70	291,434	-3,00	1,30					8,58	290,182	A
2620 + 10,00			-0,42	A	-8,08	290,479				0,92	-3,00	-6,70	291,396	291,597	290,261	1,34	A	6,70	291,396	-3,00	1,13					8,19	290,404	A
2621 + 0,00		PTV	-0,50	A	-8,02	290,473				0,88	-3,00	-6,70	291,350	291,551	290,254	1,30	A	6,70	291,350	-3,00	0,97					8,17	290,371	A
2621 + 10,00			-0,50	A	-7,98	290,448				0,84	-3,00	-6,70	291,300	291,501	290,191	1,31	A	6,70	291,300	-3,00	0,99					8,21	290,291	A
2622 + 0,00			-0,50	A	-7,94	290,422				0,80	-3,00	-6,70	291,250	291,451	290,184	1,27	A	6,70	291,250	-3,00	0,94					8,12	290,304	A
2622 + 10,00			-0,50	A	-8,09	290,275				0,82	-3,00	-6,70	291,200	291,401	290,192	1,21	A	6,70	291,200	-3,00	0,88					8,04	290,310	A
2623 + 0,00			-0,50	A	-8,12	290,204				0,85	-3,00	-6,70	291,150	291,351	290,193	1,16	A	6,70	291,150	-3,00	0,86					8,02	290,272	A
2623 + 10,00			-0,50	A	-8,05	290,199				0,81	-3,00	-6,70	291,100	291,301	290,233	1,07	A	6,70	291,100	-3,00	0,81					7,93	290,282	A
2624 + 0,00			-0,50	A	-8,01	290,177				0,80	-3,00	-6,70	291,050	291,251	290,258	0,99	A	6,70	291,050	-3,00	0,76					7,87	290,270	A
2624 + 10,00			-0,50	A	-7,99	290,144				0,80	-3,00	-6,70	291,000	291,201	290,256	0,95	A	6,70	291,000	-3,00	0,75					7,79	290,276	A
2625 + 0,00			-0,50	A	-7,92	290,135				0,75	-3,00	-6,70	290,950	291,151	290,236	0,92	A	6,70	290,950	-3,00	0,72					7,77	290,234	A
2625 + 10,00			-0,50	A	-7,85	290,135				0,69	-3,00	-6,70	290,900	291,101	290,244	0,86	A	6,70	290,900	-3,00	0,65					7,73	290,214	A
2626 + 0,00			-0,50	A	-7,84	290,093				0,71	-3,00	-6,70	290,850	291,051	290,264	0,79	A	6,70	290,850	-3,00	0,64					7,64	290,222	A
2626 + 10,00			-0,50	A	-7,72	290,122				0,66	-3,00	-6,70	290,800	291,001	290,290	0,71	A	6,70	290,800	-3,00	0,56					7,56	290,224	A
2627 + 0,00			-0,50	A	-7,70	290,082				0,64	-3,00	-6,70	290,750	290,951	290,285	0,67	A	6,70	290,750	-3,00	0,51					7,45	290,252	A
2627 + 10,00			-0,50	A	-7,68	290,049				0,60	-3,00	-6,70	290,700	290,901	290,255	0,65	A	6,70	290,700	-3,00	0,47					7,43	290,215	A
2628 + 0,00			-0,50	A	-7,61	290,042				0,56	-3,00	-6,70	290,650	290,851	290,244	0,61	A	6,70	290,650	-3,00	0,45					7,36	290,209	A
2628 + 10,00			-0,50	A	-7,60	289,999				0,58	-3,00	-6,70	290,600	290,801	290,204	0,60	A	6,70	290,600	-3,00	0,43					7,36	290,159	A
2629 + 0,00			-0,50	A	-7,54	289,989				0,55	-3,00	-6,70	290,550	290,751	290,169	0,58	A	6,70	290,550	-3,00	0,43							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A													
	2635 + 10,00		0,50	A	-7,91	289,791				0,71	-3,00	-6,70	290,600	290,801	289,922	0,88	A	6,70	290,600	-3,00	0,61				7,57	290,020	A											
	2636 + 0,00	PCV	0,50	A	-7,93	289,832				0,73	-3,00	-6,70	290,650	290,851	289,907	0,94	A	6,70	290,650	-3,00	0,72				7,76	289,946	A											
	2636 + 10,00		0,42	A	-7,94	289,868				0,74	-3,00	-6,70	290,696	290,897	289,980	0,92	A	6,70	290,696	-3,00	0,77				7,76	289,990	A											
	2637 + 0,00		0,33	A	-7,97	289,885				0,77	-3,00	-6,70	290,734	290,935	290,093	0,84	A	6,70	290,734	-3,00	0,75				7,87	289,954	A											
	2637 + 10,00		0,25	A	-8,16	289,791				0,86	-3,00	-6,70	290,763	290,964	290,164	0,80	A	6,70	290,763	-3,00	0,84				8,11	289,822	A											
	2638 + 0,00		0,17	A	-8,36	289,678				1,00	-3,00	-6,70	290,784	290,985	290,123	0,86	A	6,70	290,784	-3,00	0,53				7,50	290,253	A											
	2638 + 10,00		0,08	A	-8,43	289,640				1,03	-3,00	-6,70	290,796	290,997	290,131	0,87	A	6,70	290,796	-3,00	0,45				7,37	290,352	A											
	2639 + 0,00	ALTOPAR	0,00	A	-8,19	289,807				0,95	-3,00	-6,70	290,800	291,001	290,179	0,82	A	6,70	290,800	-3,00	0,43				7,33	290,378	A											
	2639 + 10,00		-0,08	A	-7,95	289,961				0,82	-3,00	-6,70	290,796	290,997	290,184	0,81	A	6,70	290,796	-3,00	0,53				7,49	290,269	A											
	2640 + 0,00		-0,17	A	-7,83	290,029				0,70	-3,00	-6,70	290,763	290,964	290,039	0,92	A	6,70	290,763	-3,00	0,73				7,81	290,041	A											
	2640 + 10,00		-0,25	A	-7,89	289,968				0,72	-3,00	-6,70	290,734	290,935	290,039	0,92	A	6,70	290,734	-3,00	0,86				8,14	289,805	A											
	2641 + 0,00		-0,33	A	-8,05	289,831				0,78	-3,00	-6,70	290,734	290,935	289,880	1,06	A	6,70	290,734	-3,00	0,88				8,00	289,869	A											
	2641 + 10,00		-0,42	A	-8,11	289,759				0,80	-3,00	-6,70	290,696	290,897	289,832	1,07	A	6,70	290,696	-3,00	0,88				7,86	289,924	A											
	2642 + 0,00	PIV	-0,50	A	-8,05	289,747				0,78	-3,00	-6,70	290,650	290,851	289,825	1,03	A	6,70	290,650	-3,00	0,83				7,94	289,821	A											
	2642 + 10,00		-0,50	A	-7,99	289,740				0,75	-3,00	-6,70	290,600	290,801	289,804	1,00	A	6,70	290,600	-3,00	0,71				7,65	289,965	A											
	2643 + 0,00		-0,50	A	-7,82	289,802				0,65	-3,00	-6,70	290,550	290,751	289,836	0,92	A	6,70	290,550	-3,00	0,76				7,74	289,858	A											
	2643 + 10,00		-0,50	A	-7,65	289,866				0,57	-3,00	-6,70	290,500	290,701	289,880	0,82	A	6,70	290,500	-3,00	0,44				7,37	290,057	A											
	2644 + 0,00	PCV	-0,50	A	-7,61	289,846				0,54	-3,00	-6,70	290,450	290,651	289,855	0,80	A	6,70	290,450	-3,00	0,51				7,41	289,978	A											
	2644 + 10,00		-0,42	A	-7,61	289,801				0,54	-3,00	-6,70	290,405	290,606	289,819	0,79	A	6,70	290,405	-3,00	0,39				7,38	289,949	A											
	2645 + 0,00		-0,33	A	-7,48	289,844				0,48	-3,00	-6,70	290,367	290,568	289,813	0,76	A	6,70	290,367	-3,00	0,47				7,49	289,840	A											
	2645 + 10,00		-0,25	A	-7,39	289,881				0,43	-3,00	-6,70	290,338	290,539	289,809	0,73	A	6,70	290,338	-3,00	0,61				7,49	289,813	A											
	2646 + 0,00		-0,17	A	-7,30	289,920				0,38	-3,00	-6,70	290,317	290,518	289,796	0,72	A	6,70	290,317	-3,00	0,52				7,38	289,866	A											
	2646 + 10,00		-0,08	A	-7,25	289,939				0,34	-3,00	-6,70	290,305	290,506	289,821	0,68	A	6,70	290,305	-3,00	0,40				7,24	289,948	A											
	2647 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,22	289,951				0,33	-3,00	-6,70	290,300	290,501	289,802	0,70	A	6,70	290,300	-3,00	0,33				7,19	289,977	A											
	2647 + 10,00		0,08	A	-7,21	289,966				0,32	-3,00	-6,70	290,305	290,506	289,821	0,68	A	6,70	290,305	-3,00	0,47				7,33	289,886	A											
	2648 + 0,00		0,17	A	-7,21	289,974				0,33	-3,00	-6,70	290,317	290,518	289,773	0,75	A	6,70	290,317	-3,00	0,44				7,29	289,926	A											
	2648 + 10,00		0,25	A	-7,27	289,957				0,36	-3,00	-6,70	290,338	290,539	289,818	0,72	A	6,70	290,338	-3,00	0,29				7,18	290,021	A											
	2649 + 0,00		0,33	A	-7,35	289,934				0,42	-3,00	-6,70	290,367	290,568	289,757	0,81	A	6,70	290,367	-3,00	0,43				7,36	289,930	A											
	2649 + 10,00		0,42	A	-7,42	289,924				0,46	-3,00	-6,70	290,405	290,606	289,757	0,85	A	6,70	290,405	-3,00	0,48				7,32	289,994	A											
	2650 + 0,00	PCV	0,00	A	-7,46	289,944				0,50	-3,00	-6,70	290,450	290,651	289,763	0,89	A	6,70	290,450	-3,00	0,47				7,37	290,004	A											
	2650 + 10,00		0,41	A	-7,50	289,960				0,53	-3,00	-6,70	290,496	290,697	289,799	0,90	A	6,70	290,496	-3,00	0,50				7,34	290,066	A											
	2651 + 0,00		0,33	A	-7,54	289,974				0,55	-3,00	-6,70	290,533	290,734	289,811	0,92	A	6,70	290,533	-3,00	0,59				7,63	289,914	A											
	2651 + 10,00		0,24	A	-7,56	289,991				0,56	-3,00	-6,70	290,562	290,763	289,850	0,91	A	6,70	290,562	-3,00	0,51				7,36	290,125	A											
	2652 + 0,00		0,16	A	-7,57	290,004				0,57	-3,00	-6,70	290,582	290,783	289,845	0,94	A	6,70	290,582	-3,00	0,64				7,49	290,052	A											
	2652 + 10,00		0,07	A	-7,59	290,000				0,59	-3,00	-6,70	290,593	290,794	289,835	0,96	A	6,70	290,593	-3,00	0,68				7,59	289,999	A											
	2653 + 0,00	PIV	-0,02	A	-7,61	289,989				0,60	-3,00	-6,70	290,595	290,796	289,791	1,01	A	6,70	290,595	-3,00	0,76				7,82	289,846	A											
	2653 + 10,00		-0,10	A	-7,67	289,943				0,64	-3,00	-6,70	290,589	290,790	289,831	0,96	A	6,70	290,589	-3,00	0,73				7,71	289,915	A											
	2654 + 0,00		-0,19	A	-7,67	289,927				0,64	-3,00	-6,70	290,575	290,776	289,844	0,93	A	6,70	290,575	-3,00	0,68				7,65	289,939	A											
	2654 + 10,00		-0,28	A	-7,59	289,960				0,58	-3,00	-6,70	290,552	290,753	289,869	0,88	A	6,70	290,552	-3,00	0,64				7,60	289,952	A											
	2654 + 15,05	s.elev,%	-0,32	A	-7,53	289,983				0,54	-3,00	-6,70	290,537	290,738	289,879	0,86	A	6,70	290,537	-3,00	0,58				7,48	290,014	A											
	2655 + 0,00		-0,36	A	-7,48	289,999				0,51	-3,00	-6,70	290,520	290,721	289,910	0,81	A	6,70	290,564	-2,34	0,70	</																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A													
ESTACAS Inteira+Fração				0,51	A	-9,24	288,933			1,43	-4,00	-7,10	290,361	290,645	289,219	1,43	A	6,70	290,913	4,00	1,88						9,59	288,989	A												
				0,58	A	-9,23	288,997			1,46	-4,00	-7,10	290,415	290,699	289,325	1,37	A	6,70	290,967	4,00	2,02						9,62	289,023	A												
				0,65	A	-9,52	288,859			1,55	-4,00	-7,10	290,476	290,760	289,307	1,45	A	6,70	291,028	4,00	2,10						9,80	288,964	A												
				0,72	A	-9,49	288,952			1,59	-4,00	-7,10	290,545	290,829	289,256	1,57	A	6,70	291,097	4,00	2,26						10,05	288,864	A												
				0,79	A	-9,77	288,839			1,76	-4,00	-7,10	290,621	290,905	289,251	1,65	A	6,70	291,173	4,00	2,39						10,29	288,781	A												
			PCV		0,00	A	-9,96	288,800			1,90	-4,00	-7,10	290,704	290,988	289,319	1,67	A	6,70	291,256	4,00	2,52						10,33	288,836	A											
				0,81	A	-10,13	288,766			1,94	-4,00	-7,10	290,787	291,071	289,343	1,73	A	6,70	291,339	4,00	2,61						10,59	288,747	A												
				0,75	A	-10,27	288,755			2,18	-4,00	-7,10	290,866	291,150	289,251	1,90	A	6,70	291,418	4,00	2,78						10,84	288,658	A												
				0,70	A	-10,57	288,624			2,25	-4,00	-7,10	290,938	291,222	289,296	1,93	A	6,70	291,490	4,00	2,76						11,09	288,747	A												
				0,64	A	-10,82	288,527			2,48	-4,00	-7,10	291,005	291,289	289,438	1,85	A	6,70	291,557	4,00	2,96						11,20	288,622	A												
				0,59	A	-10,87	288,552			2,48	-4,00	-7,10	291,067	291,351	289,343	2,01	A	6,70	291,619	4,00	3,07						11,36	288,538	A												
			se%mx.		0,56	A	-11,08	288,442			2,50	-4,00	-7,10	291,093	291,377	289,243	2,13	A	6,70	291,645	4,00	3,04						11,36	288,538	A											
				0,53	A	-11,01	288,521			2,70	-3,26	-7,03	291,178	291,407	289,348	2,06	A	6,70	291,626	3,26	3,16							11,36	288,522	A											
			selev.%		0,52	A	-10,95	288,572			2,71	-3,00	-7,00	291,207	291,417	289,396	2,02	A	6,70	291,618	3,00	3,15						11,32	288,540	A											
				0,51	A	-10,96	288,557			2,76	-3,00	-6,97	291,221	291,430	289,430	2,00	A	6,70	291,609	2,67	3,00							11,36	288,501	A											
			PT		0,48	A	-11,12	288,430			2,79	-3,00	-6,89	291,251	291,457	289,322	2,14	A	6,70	291,587	1,93	3,17							11,40	288,451	A										
				0,42	A	-10,92	288,528			2,92	-3,00	-6,76	291,300	291,502	289,159	2,34	A	6,70	291,542	0,60	3,20							11,45	288,376	A											
			se%pn		0,40	A	-10,89	288,528			2,82	-3,00	-6,70	291,320	291,521	289,233	2,29	A	6,70	291,521	0,00	3,24						11,54	288,292	A											
				0,37	A	-11,12	288,392			2,87	-3,00	-6,70	291,341	291,542	289,259	2,28	A	6,70	291,492	-0,74	3,28							11,51	288,289	A											
				0,31	A	-11,29	288,316			2,97	-3,00	-6,70	291,374	291,575	289,340	2,24	A	6,70	291,437	-2,07	3,03							11,16	288,460	A											
			se%pieta		0,27	A	-11,46	288,221			3,05	-3,00	-6,70	291,395	291,596	289,342	2,25	A	6,70	291,395	-3,00	3,02							11,10	288,462	A										
				0,25	A	-11,47	288,223			3,08	-3,00	-6,70	291,403	291,604	289,336	2,27	A	6,70	291,403	-3,00	2,97							11,01	288,529	A											
				0,20	A	-11,23	288,403			3,09	-3,00	-6,70	291,425	291,626	289,478	2,15	A	6,70	291,425	-3,00	3,02							11,98	287,908	A											
				0,14	A	-11,17	288,464			3,02	-3,00	-6,70	291,442	291,643	288,968	2,68	A	6,70	291,442	-3,00	3,78							12,14	287,814	A											
			PTV		0,09	A	-11,78	288,065			3,75	-3,00	-6,70	291,454	291,655	288,752	2,90	A	6,70	291,454	-3,00	3,24						11,58	288,200	A											
				0,03	A	-12,52	287,581			3,52	-3,00	-6,70	291,460	291,661	289,348	2,31	A	6,70	291,460	-3,00	3,17							11,47	288,281	A											
			-0,02	A	-11,74	288,103			3,14	-3,00	-6,70	291,460	291,661	289,268	2,39	A	6,70	291,460	-3,00	3,15							11,49	288,264	A												
			-0,08	A	-11,44	288,291			3,22	-3,00	-6,70	291,455	291,656	289,250	2,41	A	6,70	291,455	-3,00	3,22							11,60	288,186	A												
			-0,14	A	-11,45	288,275			3,21	-3,00	-6,70	291,444	291,645	289,135	2,51	A	6,70	291,444	-3,00	3,36							11,62	288,164	A												
			-0,19	A	-11,44	288,266			3,23	-3,00	-6,70	291,428	291,629	289,209	2,42	A	6,70	291,428	-3,00	3,32							11,62	288,147	A												
			-0,25	A	-11,41	288,266			3,19	-3,00	-6,70	291,406	291,607	289,153	2,45	A	6,70	291,406	-3,00	3,19							11,51	288,202	A												
			-0,30	A	-11,34	288,284			3,00	-3,00	-6,70	291,378	291,579	289,254	2,33	A	6,70	291,378	-3,00	3,22							11,56	288,139	A												
			-0,36	A	-11,36	288,237			3,14	-3,00	-6,70	291,345	291,546	289,224	2,32	A	6,70	291,345	-3,00	3,06							11,25	288,310	A												
			-0,41	A	-11,25	288,273			3,04	-3,00	-6,70	291,307	291,508	289,225	2,28	A	6,70	291,307	-3,00	2,93							11,17	288,323	A												
			-0,47	A	-11,36	288,158			3,00	-3,00	-6,70	291,262	291,463	289,231	2,23	A	6,70	291,262	-3,00	3,06							11,14	288,305	A												
			-0,53	A	-11,10	288,281			2,93	-3,00	-6,70	291,213	291,414	289,261	2,15	A	6,70	291,213	-3,00	2,93							11,17	288,233	A												
			-0,58	A	-10,83	288,407			2,87	-3,00	-6,70	291,157	291,358	289,230	2,13	A	6,70	291,157	-3,00	2,89							10,96	288,314	A												
			-0,64	A	-10,86	288,323			2,78	-3,00	-6,70	291,096	291,297	289,170	2,13	A	6,70	291,096	-3,00	2,80							10,96	288,259	A												
		PTV		-0,69	A	-10,79	288,306			2,72	-3,00	-6,70	291,030	291,231	289,120	2,11	A	6,70	291,030	-3,00	2,67						10,68	288,373	A												
			-0,69	A	-10,50	288,430			2,59	-3,00	-6,70	290,961	291,162	289,158	2,00	A	6,70	290,961	-3,00	2,65							10,56	288,387	A												
			-0,69	A	-10,46	288,388			2,45	-3,00	-6,70	290,892	291,093	289,205	1,89	A	6,70	290,892	-3,00	2,61							10,42	288,412	A												
			-0,69	A	-10,34	288,394			2,42	-3,00	-6,70	290,822	291,023	289,148	1,88	A	6,																								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia				R3	
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA				OFFSET DIREITO										
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A										
	2740 + 10,00		0,09	A	-10,55	288,913			0,94	-3,00	-9,20	289,812	290,088	288,849	1,24	A	6,70	289,887	-3,00	1,01						8,23	288,869	A											
	2741 + 0,00	PIV	0,00	A	-10,67	288,839			1,00	-3,00	-9,20	289,816	290,092	288,830	1,26	A	6,70	289,891	-3,00	1,03						8,19	288,898	A											
	2741 + 10,00		-0,09	A	-10,53	288,928			0,90	-3,00	-9,20	289,812	290,088	288,937	1,15	A	6,70	289,887	-3,00	0,76						7,86	289,111	A											
	2742 + 0,00		-0,18	A	-10,34	288,772			1,10	-3,00	-8,78	289,811	290,074	288,947	1,13	A	6,70	289,873	-3,00	0,84						7,96	289,035	A											
	2742 + 10,00		-0,27	A	-9,61	288,975			0,98	-3,00	-8,37	289,801	290,052	289,019	1,03	A	6,70	289,851	-3,00	0,82						8,04	288,956	A											
	2743 + 0,00		-0,36	A	-9,36	288,843			0,93	-3,00	-7,95	289,782	290,021	288,729	1,29	A	6,70	289,820	-3,00	1,06						8,29	288,762	A											
	2743 + 10,00		-0,45	A	-9,07	288,730			0,97	-3,00	-7,53	289,754	289,980	289,028	0,95	A	6,70	289,779	-3,00	0,67						7,80	289,047	A											
	2744 + 0,00	PTV	-0,54	A	-8,13	289,044			0,67	-3,00	-7,12	289,717	289,931	288,988	0,94	A	6,70	289,730	-3,00	0,83						7,95	288,894	A											
	2744 + 10,00		-0,54	A	-7,95	288,845			0,84	-3,00	-6,70	289,676	289,877	289,004	0,87	A	6,70	289,676	-3,00	0,78						7,91	288,869	A											
	2745 + 0,00	PCV	-0,54	A	-7,76	288,914			0,69	-3,00	-6,70	289,622	289,823	288,838	0,98	A	6,70	289,622	-3,00	0,55						7,54	289,062	A											
	2745 + 10,00		-0,46	A	-7,74	288,881			0,66	-3,00	-6,70	289,572	289,773	288,846	0,93	A	6,70	289,572	-3,00	0,73						7,74	288,880	A											
	2746 + 0,00		-0,38	A	-7,65	288,900			0,60	-3,00	-6,70	289,531	289,732	288,928	0,80	A	6,70	289,531	-3,00	0,52						7,49	289,007	A											
	2746 + 10,00		-0,30	A	-7,66	288,860			0,61	-3,00	-6,70	289,497	289,698	288,960	0,74	A	6,70	289,497	-3,00	0,63						7,65	288,862	A											
	2747 + 0,00		-0,22	A	-7,41	289,000			0,44	-3,00	-6,70	289,471	289,672	288,855	0,82	A	6,70	289,471	-3,00	0,55						7,53	288,921	A											
	2747 + 10,00		-0,14	A	-7,49	288,927			0,56	-3,00	-6,70	289,454	289,655	288,926	0,73	A	6,70	289,454	-3,00	0,55						7,61	288,844	A											
	2748 + 0,00	PIV	-0,05	A	-7,42	288,965			0,48	-3,00	-6,70	289,444	289,645	288,862	0,78	A	6,70	289,444	-3,00	0,56						7,49	288,920	A											
	2748 + 10,00		0,03	A	-7,55	288,879			0,56	-3,00	-6,70	289,443	289,644	288,927	0,72	A	6,70	289,443	-3,00	0,49						7,42	288,962	A											
	2749 + 0,00		0,11	A	-7,66	288,808			0,64	-3,00	-6,70	289,449	289,650	288,868	0,78	A	6,70	289,449	-3,00	0,49						7,47	288,934	A											
	2749 + 10,00		0,19	A	-7,60	288,865			0,60	-3,00	-6,70	289,464	289,665	288,799	0,87	A	6,70	289,464	-3,00	0,56						7,57	288,881	A											
	2750 + 0,00		0,27	A	-7,48	288,967			0,55	-3,00	-6,70	289,487	289,688	288,870	0,82	A	6,70	289,487	-3,00	0,37						7,25	289,119	A											
	2750 + 10,00		0,35	A	-7,72	288,837			0,73	-3,00	-6,70	289,517	289,718	288,927	0,79	A	6,70	289,517	-3,00	0,65						7,68	288,866	A											
	2751 + 0,00	PTV	0,43	A	-7,65	288,920			0,63	-3,00	-6,70	289,556	289,757	288,982	0,77	A	6,70	289,556	-3,00	0,62						7,65	288,926	A											
	2751 + 10,00		0,43	A	-7,66	288,957			0,62	-3,00	-6,70	289,599	289,800	288,833	0,97	A	6,70	289,599	-3,00	0,77						7,88	288,810	A											
	2752 + 0,00	PCV	0,43	A	-7,99	288,779			0,89	-3,00	-6,70	289,642	289,843	288,691	1,15	A	6,70	289,642	-3,00	0,88						8,06	288,734	A											
	2752 + 10,00		0,36	A	-7,86	288,909			0,72	-3,00	-6,70	289,681	289,882	288,752	1,13	A	6,70	289,681	-3,00	0,88						7,96	288,838	A											
	2753 + 0,00		0,28	A	-7,79	288,988			0,71	-3,00	-6,70	289,713	289,914	288,780	1,13	A	6,70	289,713	-3,00	1,02						8,22	288,697	A											
	2753 + 10,00		0,21	A	-7,92	288,927			0,89	-3,00	-6,70	289,738	289,939	288,789	1,15	A	6,70	289,738	-3,00	1,02						8,25	288,703	A											
	2754 + 0,00		0,14	A	-7,87	288,979			0,74	-3,00	-6,70	289,756	289,957	288,871	1,09	A	6,70	289,756	-3,00	0,99						8,13	288,805	A											
	2754 + 10,00		0,07	A	-8,24	288,742			1,02	-3,00	-6,70	289,766	289,967	288,947	1,02	A	6,70	289,766	-3,00	0,90						8,10	288,833	A											
	2755 + 0,00	PIV	0,00	A	-8,22	288,754			1,08	-3,00	-6,70	289,769	289,970	288,749	1,22	A	6,70	289,769	-3,00	0,88						8,09	288,842	A											
	2755 + 6,97	s.elev. %	-0,05	A	-8,14	288,809			0,98	-3,00	-6,70	289,767	289,968	288,725	1,24	A	6,70	289,767	-3,00	0,96						7,98	288,913	A											
	2755 + 10,00		-0,08	A	-8,14	288,834			0,99	-2,59	-6,70	289,793	289,966	288,700	1,27	A	6,70	289,765	-3,00	0,98						8,08	288,843	A											
	2756 + 0,00		-0,15	A	-8,46	288,701			1,15	-1,22	-6,70	289,873	289,955	288,719	1,24	A	6,70	289,754	-3,00	1,09						8,30	288,686	A											
	2756 + 8,97	se%pn	-0,21	A	-8,76	288,566			1,29	0,00	-6,70	289,939	289,939	288,737	1,20	A	6,70	289,738	-3,00	1,11						8,36	288,630	A											
	2756 + 10,00		-0,22	A	-8,82	288,532			1,32	0,14	-6,70	289,946	289,936	288,740	1,20	A	6,71	289,735	-3,00	1,10						8,35	288,640	A											
	2757 + 0,00		-0,29	A	-8,67	288,701			1,32	1,50	-6,70	290,011	289,911	288,725	1,19	A	6,83	289,706	-3,00	1,01						8,32	288,712	A											
	2757 + 10,00		-0,37	A	-8,82	288,659			1,35	2,87	-6,70	290,070	289,878	288,771	1,11	A	6,95	289,669	-3,00	1,07						8,57	288,590	A											
	2757 + 10,97	s.elev. %	-0,37	A	-8,79	288,685			1,45	3,00	-6,70	290,075	289,874	288,747	1,13	A	6,97	289,665	-3,00	1,06						8,51	288,639	A											
	2758 + 0,00	TC	-0,37	A	-8,79	288,685			1,45	3,00	-6,70	290,075	289,874	288,747	1,13	A	6,97	289,665	-3,00	1,06						8,51	288,639	A											
	2758 + 0,00		-0,44	A	-8,79	288,729			1,46	4,23	-6,70	290,121	289,838	288,627	1,21	A	7,08	289,538	-4,23	0,89																			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				GEOM.	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO														
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA	C/A											
se%pn	2791 + 0,15		-0,34	A	-8,93	287,910			1,56	0,00	-6,70	289,398	289,398	287,876	1,52	A	6,70	289,197	-3,00	0,79					7,89	288,406	A											
	2791 + 10,00		-0,40	A	-8,66	287,963			1,48	-1,34	-6,70	289,271	289,361	287,891	1,47	A	6,70	289,160	-3,00	0,74					7,84	288,403	A											
se%pista	2792 + 0,00	PTV	-0,47	A	-8,65	287,839			1,36	-2,71	-6,70	289,136	289,318	287,877	1,44	A	6,70	289,117	-3,00	0,73					7,83	288,362	A											
	2792 + 2,15		-0,47	A	-8,57	287,862			1,35	-3,00	-6,70	289,107	289,308	287,859	1,45	A	6,70	289,107	-3,00	0,73					7,81	288,370	A											
	2792 + 10,00		-0,47	A	-8,21	288,065			1,21	-3,00	-6,70	289,070	289,271	287,840	1,43	A	6,70	289,070	-3,00	0,72					7,79	288,341	A											
	2793 + 0,00		-0,47	A	-8,27	287,973			1,22	-3,00	-6,70	289,023	289,224	287,797	1,43	A	6,70	289,023	-3,00	0,73					7,78	288,299	A											
	2793 + 10,00		-0,47	A	-8,18	287,991			1,15	-3,00	-6,70	288,975	289,176	287,867	1,31	A	6,70	288,975	-3,00	0,67					7,70	288,307	A											
	2794 + 0,00		-0,47	A	-8,29	287,870			1,14	-3,00	-6,70	288,928	289,129	287,826	1,30	A	6,70	288,928	-3,00	0,64					7,63	288,311	A											
PCV	2794 + 10,00		-0,47	A	-8,12	287,935			1,09	-3,00	-6,70	288,881	289,082	287,869	1,21	A	6,70	288,881	-3,00	0,59					7,58	288,295	A											
	2795 + 0,00		-0,39	A	-8,04	287,948			0,99	-3,00	-6,70	288,838	289,039	287,801	1,24	A	6,70	288,838	-3,00	0,58					7,56	288,264	A											
	2795 + 10,00		-0,31	A	-8,19	287,807			1,18	-3,00	-6,70	288,803	289,004	287,884	1,12	A	6,70	288,803	-3,00	0,55					7,49	288,278	A											
	2796 + 0,00		-0,23	A	-8,24	287,748			1,19	-3,00	-6,70	288,777	288,978	287,919	1,06	A	6,70	288,777	-3,00	0,54					7,47	288,262	A											
	2796 + 10,00		-0,15	A	-8,20	287,760			1,10	-3,00	-6,70	288,758	288,959	287,937	1,02	A	6,70	288,758	-3,00	0,54					7,47	288,244	A											
	2797 + 0,00		-0,07	A	-8,20	287,748			1,09	-3,00	-6,70	288,747	288,948	287,761	1,19	A	6,70	288,747	-3,00	0,58					7,54	288,190	A											
PTV	2797 + 10,00		0,01	A	-8,10	287,809			0,97	-3,00	-6,70	288,745	288,946	287,863	1,08	A	6,70	288,745	-3,00	0,58					7,53	288,194	A											
	2798 + 0,00		0,10	A	-7,78	288,028			0,89	-3,00	-6,70	288,750	288,951	287,907	1,04	A	6,70	288,750	-3,00	0,50					7,43	288,263	A											
	2798 + 10,00		0,18	A	-8,17	287,787			0,92	-3,00	-6,70	288,764	288,965	287,989	0,98	A	6,70	288,764	-3,00	0,47					7,39	288,305	A											
	2799 + 0,00		0,26	A	-8,04	287,894			1,00	-3,00	-6,70	288,785	288,986	287,878	1,11	A	6,70	288,785	-3,00	0,48					7,41	288,310	A											
	2799 + 10,00		0,34	A	-8,01	287,942			1,02	-3,00	-6,70	288,815	289,016	287,828	1,19	A	6,70	288,815	-3,00	0,55					7,51	288,278	A											
	2800 + 0,00		0,42	A	-8,14	287,892			1,11	-3,00	-6,70	288,853	289,054	287,786	1,27	A	6,70	288,853	-3,00	0,63					7,62	288,241	A											
PTV	2800 + 10,00		0,00	A	-8,05	287,998			1,09	-3,00	-6,70	288,899	289,100	287,834	1,27	A	6,70	288,899	-3,00	0,70					7,72	288,216	A											
	2801 + 0,00		0,46	A	-8,24	287,918			1,22	-3,00	-6,70	288,947	289,148	287,807	1,34	A	6,70	288,947	-3,00	0,78					7,83	288,194	A											
	2801 + 10,00		0,42	A	-8,43	287,836			1,29	-3,00	-6,70	288,991	289,192	287,814	1,38	A	6,70	288,991	-3,00	0,83					7,92	288,180	A											
	2802 + 0,00		0,38	A	-8,55	287,797			1,40	-3,00	-6,70	289,031	289,232	287,817	1,42	A	6,70	289,031	-3,00	0,89					7,98	288,178	A											
	2802 + 10,00		0,34	A	-8,59	287,808			1,40	-3,00	-6,70	289,068	289,269	287,774	1,49	A	6,70	289,068	-3,00	0,91					8,03	288,182	A											
	2803 + 0,00		0,30	A	-8,75	287,731			1,56	-3,00	-6,70	289,100	289,301	287,840	1,46	A	6,70	289,100	-3,00	0,96					8,08	288,182	A											
	2803 + 10,00		0,27	A	-8,85	287,695			1,61	-3,00	-6,70	289,129	289,330	287,867	1,46	A	6,70	289,129	-3,00	0,93					8,07	288,217	A											
	2804 + 0,00		0,23	A	-8,92	287,676			1,57	-3,00	-6,70	289,153	289,354	287,925	1,43	A	6,70	289,153	-3,00	0,93					8,04	288,257	A											
	2804 + 10,00		0,19	A	-8,84	287,749			1,48	-3,00	-6,70	289,174	289,375	287,969	1,41	A	6,70	289,174	-3,00	0,95					8,10	288,243	A											
	2805 + 0,00		0,15	A	-8,84	287,763			1,53	-3,00	-6,70	289,190	289,391	287,925	1,47	A	6,70	289,190	-3,00	1,03					8,19	288,195	A											
	2805 + 10,00		0,11	A	-8,57	287,955			1,52	-3,00	-6,70	289,203	289,404	287,941	1,46	A	6,70	289,203	-3,00	1,06					8,22	288,187	A											
	2806 + 0,00		0,07	A	-8,74	287,854			1,52	-3,00	-6,70	289,212	289,413	287,881	1,53	A	6,70	289,212	-3,00	1,10					8,29	288,151	A											
	2806 + 10,00	PTV	0,03	A	-8,58	287,967			1,44	-3,00	-6,70	289,217	289,418	287,874	1,54	A	6,70	289,217	-3,00	1,17					8,38	288,100	A											
	2807 + 0,00		-0,01	A	-8,52	288,004			1,43	-3,00	-6,70	289,218	289,419	287,883	1,54	A	6,70	289,218	-3,00	1,24					8,42	288,068	A											
	2807 + 10,00		-0,05	A	-8,77	287,836			1,52	-3,00	-6,70	289,215	289,416	287,819	1,60	A	6,70	289,215	-3,00	1,14					8,34	288,124	A											
	2808 + 0,00		-0,09	A	-8,90	287,740			1,64	-3,00	-6,70	289,208	289,409	287,861	1,55	A	6,70	289,208	-3,00	1,06					8,25	288,178	A											
	2808 + 10,00		-0,13	A	-8,88	287,744			1,64	-3,00	-6,70	289,198	289,399	287,837	1,56	A	6,70	289,198	-3,00	1,04					8,22	288,181	A											
	2809 + 0,00		-0,17	A	-8,90	287,713			1,62	-3,00	-6,70	289,183	289,384	287,741	1,64	A	6,70	289,183	-3,00	1,08					8,26	288,143	A											
	2809 + 10,00		-0,20	A	-8,90	287,697			1,61	-3,00	-6,70	289,165	289,366	287,736	1,63	A	6,70	289,165	-3,00	1,02					8,20	288,165	A											
	2810 + 0,00		-0,24	A	-8,87	287,697			1,65	-3,00	-6,70	289,142	289,343	287,758	1,59	A	6,70	289,142	-3,00	1,01					8,17	288,162	A											
	2810 + 10,00		-0,28	A	-8,83	287,693			1,61	-3,00	-6,70	289,116	289,317	287,781	1,54	A	6,70	289,116	-3,00	0,96					8,11	288,177	A											
	2811 + 0,00		-0,32	A	-8,80	287,688			1,49	-3,00	-6,70	289,085	289,286	287,779	1,51	A	6,70	289,085	-3,00	0,91					8,05	288,187	A											
	2811 + 10,00		-0,36	A	-8,71	287,712			1,49	-3,00	-6,70	289,051	289,252	287,779	1,47	A	6,70	289,051	-3,00	0,93					8,05	288,150	A											
	2812 + 0,00		-0,40	A	-8,60	287,748			1,42	-3,00	-6,70	289,013	289,214	287,783	1,43																							

GOMFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes												Latitude Engenharia																							
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM												RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528												R3											
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A										
	2818 + 0,00		-0,02	A	-8,14	287,610																													
	2818 + 10,00		0,09	A	-8,13	287,624																													
	2819 + 0,00	PIV	0,20	A	-8,03	287,704																													
	2819 + 10,00		0,30	A	-8,08	287,696																													
	2820 + 0,00		0,41	A	-8,25	287,614																													
	2820 + 10,00		0,52	A	-8,26	287,660																													
	2821 + 0,00		0,62	A	-8,45	287,589																													
	2821 + 10,00		0,73	A	-8,58	287,568																													
	2822 + 0,00	PIV	0,83	A	-8,67	287,584																													
	2822 + 10,00		0,83	A	-8,68	287,659																													
	2823 + 0,00		0,83	A	-8,99	287,538																													
	2823 + 10,00		0,83	A	-9,11	287,544																													
	2824 + 0,00		0,83	A	-9,26	287,526																													
	2824 + 10,00		0,83	A	-9,41	287,512																													
	2825 + 0,00	PCV	0,83	A	-9,57	287,489																													
	2825 + 10,00		0,70	A	-9,56	287,570																													
	2826 + 0,00		0,56	A	-9,73	287,521																													
	2826 + 10,00		0,42	A	-9,66	287,612																													
	2827 + 0,00		0,28	A	-9,63	287,668																													
	2827 + 10,00		0,14	A	-9,78	287,591																													
	2828 + 0,00	PIV	0,01	A	-9,73	287,632																													
	2828 + 10,00		-0,13	A	-9,81	287,573																													
	2829 + 0,00		-0,27	A	-9,87	287,509																													
	2829 + 10,00		-0,41	A	-9,84	287,498																													
	2830 + 0,00		-0,55	A	-9,71	287,538																													
	2830 + 10,00		-0,69	A	-9,54	287,584																													
	2831 + 0,00	PIV	-0,82	A	-9,49	287,547																													
	2831 + 10,00		-0,82	A	-9,41	287,516																													
	2832 + 0,00		-0,82	A	-9,39	287,448																													
	2832 + 10,00		-0,82	A	-9,24	287,467																													
	2833 + 0,00		-0,82	A	-9,08	287,490																													
	2833 + 10,00		-0,82	A	-9,00	287,460																													
	2834 + 0,00		-0,82	A	-9,01	287,373																													
	2834 + 10,00		-0,82	A	-9,04	287,267																													
	2835 + 0,00	PCV	-0,82	A	-8,91	287,270																													
	2835 + 10,00		-0,72	A	-8,83	287,252																													
	2836 + 0,00		-0,61	A	-8,84	287,175																													
	2836 + 10,00		-0,50	A	-8,73	287,192																													
	2837 + 0,00		-0,40	A	-8,72	287,157																													
	2837 + 10,00		-0,29	A	-8,70	287,137																													
	2838 + 0,00	PIV	-0,18	A	-8,71	287,107																													
	2838 + 10,00		-0,08	A	-8,64	287,137																													
	2839 + 0,00		0,03	A	-8,53	287,210																													
	2839 + 10,00		0,14	A	-8,51	287,232																													
	2840 + 0,00		0,24	A	-8,60	287,192																													
	2840 + 10,00		0,35	A	-8,84	287,059																													
	2841 + 0,00	PCV	0,46	A	-8,81	287,117																													
	2841 + 10,00		0,38	A	-8,79	287,172																													
	2842 + 0,00		0,30	A	-8,86	287,165																													
	2842 + 10,00		0,23	A	-8,87	287,185																													
	2843 + 0,00		0,15	A	-8,82	287,237																													
	2843 + 10,00		0,08	A	-8,68	287,340																													
	2844 + 0,00	ALTOPARA	0,00	A	-7,48	288,146																													
	2844 + 10,00		-0,08	A	-8,16	287,685																													
	2844 + 11,26	TC	-0,09	A	-8,26	287,615																													

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO													
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A															
2845 + 0,00			-0,15	A	-9,00	287,114				1,58	-3,00	-6,70	288,647	288,848	287,743	1,11	A	6,70	288,647	-3,00	0,80							7,89	287,853	A													
2845 + 10,00			-0,23	A	-9,01	287,089				1,55	-3,00	-6,70	288,628	288,829	287,719	1,11	A	6,70	288,628	-3,00	0,80							7,85	287,859	A													
2846 + 0,00			-0,30	A	-8,84	287,174				1,40	-3,00	-6,70	288,602	288,803	287,679	1,12	A	6,70	288,602	-3,00	0,82							7,92	287,785	A													
2846 + 10,00			-0,38	A	-8,95	287,071				1,58	-3,00	-6,70	288,568	288,769	287,664	1,10	A	6,70	288,568	-3,00	0,84							7,92	287,752	A													
2847 + 0,00		PCV	-0,46	A	-8,60	287,261				1,34	-3,00	-6,70	288,526	288,727	287,665	1,06	A	6,70	288,526	-3,00	0,84							7,95	287,691	A													
2847 + 10,00			-0,38	A	-8,24	287,454				1,12	-3,00	-6,70	288,484	288,685	287,642	1,04	A	6,70	288,484	-3,00	0,84							7,88	287,700	A													
2848 + 0,00			-0,31	A	-8,68	287,127				1,43	-3,00	-6,70	288,450	288,651	287,569	1,08	A	6,70	288,450	-3,00	0,86							7,97	287,603	A													
2848 + 10,00			-0,23	A	-8,63	287,135				1,51	-3,00	-6,70	288,422	288,623	287,549	1,07	A	6,70	288,422	-3,00	0,87							7,95	287,588	A													
2849 + 0,00			-0,16	A	-8,85	286,970				1,58	-3,00	-6,70	288,403	288,604	287,459	1,14	A	6,70	288,403	-3,00	0,86							8,00	287,537	A													
2849 + 10,00		PIV	-0,09	A	-8,86	286,952				1,62	-3,00	-6,70	288,390	288,591	287,466	1,12	A	6,70	288,390	-3,00	0,87							7,96	287,548	A													
2850 + 0,00			0,06	A	-8,93	286,896				1,61	-3,00	-6,70	288,385	288,586	287,530	1,06	A	6,70	288,385	-3,00	0,82							7,95	287,551	A													
2850 + 10,00			0,13	A	-8,68	287,064				1,48	-3,00	-6,70	288,387	288,588	287,588	1,00	A	6,70	288,387	-3,00	0,80							7,90	287,587	A													
2851 + 0,00			0,21	A	-8,65	287,095				1,38	-3,00	-6,70	288,397	288,598	287,591	1,01	A	6,70	288,397	-3,00	0,77							7,81	287,654	A													
2851 + 10,00			0,21	A	-8,82	286,999				1,50	-3,00	-6,70	288,414	288,615	287,572	1,04	A	6,70	288,414	-3,00	0,82							7,94	287,589	A													
2852 + 0,00			0,28	A	-8,93	286,954				1,62	-3,00	-6,70	288,438	288,639	287,582	1,06	A	6,70	288,438	-3,00	0,81							8,05	287,567	A													
2852 + 10,00			0,35	A	-9,44	286,640				1,78	-3,00	-6,70	288,469	288,670	287,509	1,16	A	6,70	288,469	-3,00	0,87							8,10	287,572	A													
2853 + 0,00		PTV	0,43	A	-9,46	286,667				1,79	-3,00	-6,70	288,508	288,709	287,485	1,22	A	6,70	288,508	-3,00	0,92							8,14	287,594	A													
2853 + 10,00			0,43	A	-9,09	286,957				1,72	-3,00	-6,70	288,551	288,752	287,532	1,22	A	6,70	288,551	-3,00	0,95							8,22	287,582	A													
2854 + 0,00		PCV	0,43	A	-9,15	286,963				1,69	-3,00	-6,70	288,594	288,795	287,555	1,24	A	6,70	288,594	-3,00	0,97							8,31	287,560	A													
2854 + 10,00			0,35	A	-9,10	287,031				1,77	-3,00	-6,70	288,633	288,834	287,561	1,27	A	6,70	288,633	-3,00	1,01							8,33	287,580	A													
2855 + 0,00			0,28	A	-9,33	286,909				1,79	-3,00	-6,70	288,664	288,865	287,542	1,32	A	6,70	288,664	-3,00	1,04							8,47	287,506	A													
2855 + 10,00			0,21	A	-9,54	286,795				1,88	-3,00	-6,70	288,689	288,890	287,524	1,37	A	6,70	288,689	-3,00	1,07							8,48	287,521	A													
2856 + 0,00			0,14	A	-9,54	286,811				1,88	-3,00	-6,70	288,707	288,908	287,522	1,39	A	6,70	288,707	-3,00	1,06							8,44	287,556	A													
2856 + 10,00			0,07	A	-9,49	286,858				1,96	-3,00	-6,70	288,718	288,919	287,512	1,41	A	6,70	288,718	-3,00	1,06							8,49	287,525	A													
2857 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-9,81	286,649				2,13	-3,00	-6,70	288,721	288,922	287,568	1,35	A	6,70	288,721	-3,00	1,07							8,52	287,506	A													
2857 + 10,00			-0,07	A	-9,69	286,722				2,07	-3,00	-6,70	288,718	288,919	287,572	1,35	A	6,70	288,718	-3,00	1,09							8,49	287,512	A													
2858 + 0,00			-0,14	A	-9,68	286,723				2,03	-3,00	-6,70	288,707	288,908	287,543	1,37	A	6,70	288,707	-3,00	1,11							8,59	287,429	A													
2858 + 10,00			-0,21	A	-9,42	286,878				1,98	-3,00	-6,70	288,689	288,890	287,522	1,37	A	6,70	288,689	-3,00	1,11							8,62	287,383	A													
2859 + 0,00			-0,28	A	-9,62	286,718				1,90	-3,00	-6,70	288,664	288,865	287,486	1,38	A	6,70	288,664	-3,00	1,08							8,51	287,425	A													
2859 + 10,00			-0,35	A	-9,66	286,661				1,85	-3,00	-6,70	288,633	288,834	287,491	1,34	A	6,70	288,633	-3,00	1,11							8,46	287,418	A													
2860 + 0,00		PTV	-0,43	A	-9,30	286,863				1,77	-3,00	-6,70	288,594	288,795	287,548	1,25	A	6,70	288,594	-3,00	1,01							8,34	287,459	A													
2860 + 10,00			-0,43	A	-9,13	286,930				1,72	-3,00	-6,70	288,551	288,752	287,542	1,21	A	6,70	288,551	-3,00	0,95							8,26	287,470	A													
2860 + 18,79	PT		-0,43	A	-9,11	286,908				1,66	-3,00	-6,70	288,514	288,715	287,513	1,20	A	6,70	288,514	-3,00	0,94							8,27	287,463	A													
2861 + 0,00			-0,43	A	-9,00	286,975				1,62	-3,00	-6,70	288,508	288,709	287,515	1,19	A	6,70	288,508	-3,00	0,93							8,16	287,492	A													
2861 + 10,00			-0,43	A	-9,00	286,933				1,64	-3,00	-6,70	288,466	288,667	287,492	1,17	A	6,70	288,466	-3,00	0,89							8,17	287,440	A													
2862 + 0,00		PCV	-0,43	A	-8,97	286,907				1,58	-3,00	-6,70	288,423	288,624	287,487	1,14	A	6,70	288,423	-3,00	0,89							8,16	287,412	A													
2862 + 10,00			-0,33	A	-8,99	286,856				1,57	-3,00	-6,70	288,385	288,586	287,462	1,12	A	6,70	288,385	-3,00	0,86							8,00	287,488	A													
2863 + 0,00			-0,24	A	-9,13	286,739				1,62	-3,00	-6,70	288,356	288,557	287,443	1,11	A	6,70	288,356	-3,00	0,82							7,78	287,616	A													
2863 + 10,00			-0,15	A	-9,16	286,694				1,67	-3,00	-6,70	288,337																														

ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU... %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU... %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A
2899 + 10,00		PIV	-0,04	A	-10,63	286,509				1,89	-3,00	-6,70	289,128	289,329	287,325	2,00	A	6,70	289,128	-3,00	1,91					9,70	287,128	A	
2900 + 0,00			-0,30	A	-10,85	286,347				1,91	-3,00	-6,70	289,111	289,312	287,354	1,96	A	6,70	289,111	-3,00	2,01					9,67	287,133	A	
2900 + 10,00			-0,56	A	-10,34	286,644				1,86	-3,00	-6,70	289,068	289,269	287,272	2,00	A	6,70	289,068	-3,00	1,99					9,79	287,009	A	
2901 + 0,00			-0,82	A	-10,11	286,725				1,76	-3,00	-6,70	288,999	289,200	287,299	1,90	A	6,70	288,999	-3,00	1,98					9,69	287,009	A	
2901 + 10,00			-1,08	A	-10,21	286,563				1,62	-3,00	-6,70	288,904	289,105	287,283	1,82	A	6,70	288,904	-3,00	1,93					9,38	287,118	A	
2902 + 0,00			-1,35	A	-9,74	286,756				1,51	-3,00	-6,70	288,782	288,983	287,294	1,69	A	6,70	288,782	-3,00	1,80					9,36	287,011	A	
2902 + 10,00		PTV	-0,61	A	-8,92	287,156				1,33	-3,00	-6,70	288,635	288,836	287,303	1,53	A	6,70	288,635	-3,00	1,67					9,04	287,075	A	
2903 + 0,00		PCV	-1,61	A	-8,73	287,118				1,17	-3,00	-6,70	288,474	288,675	287,293	1,38	A	6,70	288,474	-3,00	1,53					8,94	286,984	A	
2903 + 10,00			-1,43	A	-8,47	287,141				1,05	-3,00	-6,70	288,322	288,523	287,272	1,25	A	6,70	288,322	-3,00	1,27					8,66	287,013	A	
2904 + 0,00			-1,26	A	-8,47	287,008				0,96	-3,00	-6,70	288,188	288,389	287,398	0,99	A	6,70	288,188	-3,00	1,17					8,41	287,045	A	
2904 + 10,00			-1,08	A	-8,43	286,920				0,88	-3,00	-6,70	288,071	288,272	287,458	0,81	A	6,70	288,071	-3,00	1,15					8,47	286,889	A	
2905 + 0,00			-0,90	A	-7,94	287,147				0,75	-3,00	-6,70	287,972	288,173	287,340	0,83	A	6,70	287,972	-3,00	1,01					8,21	286,968	A	
2905 + 10,00			-0,73	A	-7,76	287,183				0,68	-3,00	-6,70	287,890	288,091	287,219	0,87	A	6,70	287,890	-3,00	0,90					8,11	286,950	A	
2906 + 0,00		PIV	-0,55	A	-7,61	287,219				0,64	-3,00	-6,70	287,826	288,027	287,199	0,83	A	6,70	287,826	-3,00	0,86					7,97	286,980	A	
2906 + 10,00			-0,38	A	-7,62	287,166				0,62	-3,00	-6,70	287,779	287,980	287,211	0,77	A	6,70	287,779	-3,00	0,79					7,83	287,024	A	
2907 + 0,00			-0,20	A	-7,61	287,145				0,62	-3,00	-6,70	287,750	287,951	287,210	0,74	A	6,70	287,750	-3,00	0,78					7,84	286,991	A	
2907 + 10,00			-0,03	A	-7,58	287,149				0,57	-3,00	-6,70	287,739	287,940	287,176	0,76	A	6,70	287,739	-3,00	0,79					7,81	287,001	A	
2908 + 0,00			0,15	A	-7,50	287,209				0,55	-3,00	-6,70	287,745	287,946	287,182	0,76	A	6,70	287,745	-3,00	0,76					7,72	287,064	A	
2908 + 10,00			0,32	A	-7,50	287,234				0,53	-3,00	-6,70	287,768	287,969	287,186	0,78	A	6,70	287,768	-3,00	0,76					7,75	287,071	A	
2909 + 0,00		PIV	0,50	A	-7,51	287,268				0,58	-3,00	-6,70	287,810	288,011	287,193	0,82	A	6,70	287,810	-3,00	0,83					7,90	287,011	A	
2909 + 10,00			0,50	A	-7,74	287,170				0,65	-3,00	-6,70	287,860	288,061	287,160	0,90	A	6,70	287,860	-3,00	0,86					7,90	287,060	A	
2910 + 0,00		PCV	0,50	A	-7,78	287,190				0,75	-3,00	-6,70	287,910	288,111	287,124	0,99	A	6,70	287,910	-3,00	0,93					8,00	287,040	A	
2910 + 10,00			0,42	A	-8,00	287,091				0,80	-3,00	-6,70	287,956	288,157	287,089	1,07	A	6,70	287,956	-3,00	1,01					8,20	286,955	A	
2911 + 0,00			0,33	A	-8,10	287,057				0,89	-3,00	-6,70	287,993	288,194	287,028	1,17	A	6,70	287,993	-3,00	0,98					8,12	287,049	A	
2911 + 10,00			0,25	A	-8,13	287,066				0,87	-3,00	-6,70	288,022	288,223	287,069	1,15	A	6,70	288,022	-3,00	1,14					8,33	286,933	A	
2912 + 0,00			0,17	A	-8,16	287,070				0,88	-3,00	-6,70	288,043	288,244	287,091	1,15	A	6,70	288,043	-3,00	1,12					8,31	286,968	A	
2912 + 10,00		ALTOPARA	0,08	A	-8,12	287,106				0,94	-3,00	-6,70	288,056	288,257	287,097	1,16	A	6,70	288,056	-3,00	1,15					8,39	286,931	A	
2913 + 0,00			0,00	A	-8,18	287,075				0,92	-3,00	-6,70	288,060	288,261	287,135	1,13	A	6,70	288,060	-3,00	1,17					8,40	286,925	A	
2913 + 10,00			-0,08	A	-8,13	287,102				0,97	-3,00	-6,70	288,056	288,257	287,090	1,17	A	6,70	288,056	-3,00	1,12					8,26	287,014	A	
2914 + 0,00			-0,17	A	-8,12	287,095				0,96	-3,00	-6,70	288,043	288,244	287,065	1,18	A	6,70	288,043	-3,00	1,12					8,26	287,004	A	
2914 + 10,00			-0,25	A	-8,04	287,128				0,94	-3,00	-6,70	288,022	288,223	287,110	1,11	A	6,70	288,022	-3,00	1,14					8,23	286,999	A	
2915 + 0,00			-0,33	A	-8,05	287,093				0,92	-3,00	-6,70	287,993	288,194	287,063	1,13	A	6,70	287,993	-3,00	1,06					8,20	286,990	A	
2915 + 10,00			-0,42	A	-8,01	287,080				0,90	-3,00	-6,70	287,956	288,157	287,050	1,11	A	6,70	287,956	-3,00	1,01					8,08	287,036	A	
2916 + 0,00		PTV	-0,50	A	-7,96	287,068				0,87	-3,00	-6,70	287,910	288,111	287,076	1,03	A	6,70	287,910	-3,00	0,84					7,75	287,211	A	
2916 + 10,00			-0,50	A	-7,91	287,056				0,82	-3,00	-6,70	287,860	288,061	287,103	0,96	A	6,70	287,860	-3,00	0,81					7,80	287,124	A	
2917 + 0,00			-0,50	A	-7,72	287,128				0,70	-3,00	-6,70	287,810	288,011	287,124	0,89	A	6,70	287,810	-3,00	0,86					7,90	287,011	A	
2917 + 10,00			-0,50	A	-7,61	287,152				0,61	-3,00	-6,70	287,760	287,961	287,130	0,83	A	6,70	287,760	-3,00	0,73					7,65	287,128	A	
2918 + 0,00		PCV	-0,50	A	-7,55	287,146				0,59	-3,00	-6,70	287,710	287,911	287,128	0,78	A	6,70	287,710	-3,00	0,77					7,76	287,003	A	
2918 + 10,00			-0,31	A	-7,68	287,017				0,65	-3,00	-6,70	287,669	287,870	287,087	0,78	A	6,70	287,669	-3,00	0,62					7,55	287,101	A	
2919 + 0,00			-0,12	A	-7,59	287,058				0,59	-3,00	-6,70	287,648	287,849	287,061	0,79	A	6,70	287,648	-3,00	0,59					7,48	287,126	A	
2919 + 10,00			0,07	A	-7,55	287,079				0,																			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A													
	2927 + 0,00		PIV	0,09	A	-9,43	287,083			288,903	289,104	287,057	2,05	A	6,70	288,903	-3,00	1,91				9,47	287,056	A														
	2927 + 10,00			-0,13	A	-9,45	287,067			288,901	289,102	287,022	2,08	A	6,70	288,901	-3,00	2,02				9,66	286,926	A														
	2928 + 0,00			-0,35	A	-9,48	287,022			288,878	289,079	287,010	2,07	A	6,70	288,878	-3,00	2,00				9,48	287,026	A														
	2928 + 10,00			-0,57	A	-9,52	286,949			288,832	289,033	286,947	2,09	A	6,70	288,832	-3,00	1,94				9,50	286,968	A														
	2929 + 0,00			-0,79	A	-9,45	286,930			288,764	288,965	286,970	2,00	A	6,70	288,764	-3,00	1,97				9,62	286,820	A														
	2929 + 10,00			-1,01	A	-9,39	286,885			288,675	288,876	286,982	1,89	A	6,70	288,675	-3,00	1,82				9,31	286,938	A														
	2930 + 0,00		PTV	-1,23	A	-9,22	286,884			288,563	288,764	286,959	1,81	A	6,70	288,563	-3,00	1,72				9,23	286,876	A														
	2930 + 10,00			-1,23	A	-8,94	286,945			288,441	288,642	287,002	1,64	A	6,70	288,441	-3,00	1,52				8,78	287,052	A														
	2931 + 0,00			-1,23	A	-8,64	287,024			288,318	288,519	287,071	1,45	A	6,70	288,318	-3,00	1,36				8,50	287,117	A														
	2931 + 10,00			-1,23	A	-8,33	287,108			288,195	288,396	287,133	1,26	A	6,70	288,195	-3,00	1,25				8,40	287,059	A														
	2932 + 0,00		PCV	-1,23	A	-8,04	287,176			288,073	288,274	287,130	1,14	A	6,70	288,073	-3,00	1,08				8,35	286,970	A														
	2932 + 10,00			-1,06	A	-7,82	287,212			287,959	288,160	287,124	1,04	A	6,70	287,959	-3,00	1,04				8,14	287,000	A														
	2932 + 15,67	s.elev.%		-0,96	A	-7,70	287,235			287,902	288,103	287,055	1,05	A	6,70	287,902	-3,00	1,01				8,17	286,922	A														
	2933 + 0,00			-0,89	A	-7,65	287,266			288,063	287,056	287,056	1,01	A	6,70	287,862	-3,00	0,92				8,05	286,964	A														
	2933 + 10,00			-0,71	A	-7,38	287,458			287,910	287,983	287,031	0,95	A	6,70	287,782	-3,00	0,95				8,17	286,803	A														
	2933 + 18,17	se%gn		-0,58	A	-7,32	287,518			287,930	287,930	286,842	1,09	A	6,70	287,729	-3,00	0,74				7,80	286,998	A														
	2934 + 0,00			-0,54	A	-7,33	287,515			287,936	287,920	286,884	1,04	A	6,73	287,718	-3,00	0,73				7,80	287,000	A														
	2934 + 10,00		PIV	-0,37	A	-7,53	287,427			287,979	287,874	287,028	0,85	A	6,88	287,668	-3,00	0,74				8,03	286,900	A														
	2934 + 16,18	TC		-0,27	A	-7,71	287,341			288,015	287,854	287,026	0,83	A	6,97	287,645	-3,00	0,76				8,12	286,878	A														
	2935 + 0,00			-0,20	A	-7,78	287,321			288,040	287,845	287,024	0,82	A	7,02	287,634	-3,00	0,80				8,17	286,871	A														
	2935 + 0,67	s.elev.%		-0,19	A	-7,80	287,314			288,045	287,844	287,029	0,81	A	7,03	287,633	-3,00	0,79				8,16	286,881	A														
	2935 + 5,17	se%dmáx.		-0,11	A	-7,85	287,313			288,078	287,837	287,056	0,78	A	7,10	287,581	-3,60	0,63				8,04	286,956	A														
	2935 + 10,00			-0,03	A	-7,85	287,308			288,074	287,833	287,023	0,81	A	7,10	287,578	-3,60	0,66				8,15	286,880	A														
	2936 + 0,00			0,14	A	-7,86	287,303			288,080	287,839	287,004	0,83	A	7,10	287,583	-3,60	0,60				7,99	286,990	A														
	2936 + 10,00			0,31	A	-7,87	287,324			288,102	287,861	286,983	0,88	A	7,10	287,605	-3,60	0,75				8,18	286,886	A														
	2937 + 0,00		PTV	0,48	A	-7,87	287,364			288,141	287,900	287,001	0,90	A	7,10	287,645	-3,60	0,74				8,20	286,911	A														
	2937 + 10,00			0,48	A	-8,02	287,308			288,189	287,948	286,924	1,02	A	7,10	287,693	-3,60	0,83				8,38	286,841	A														
	2938 + 0,00			0,48	A	-8,15	287,268			288,237	287,996	286,867	1,13	A	7,10	287,740	-3,60	0,84				8,37	286,892	A														
	2938 + 10,00			0,48	A	-8,30	287,221			288,285	288,044	286,839	1,20	A	7,10	287,788	-3,60	0,82				8,18	287,068	A														
	2939 + 0,00			0,48	A	-8,31	287,257			288,333	288,092	286,791	1,30	A	7,10	287,836	-3,60	0,95				8,49	286,910	A														
	2939 + 10,00			0,48	A	-8,30	287,315			288,381	288,140	286,833	1,31	A	7,10	287,884	-3,60	1,03				8,69	286,826	A														
	2940 + 0,00			0,48	A	-8,46	287,254			288,429	288,188	286,898	1,29	A	7,10	287,932	-3,60	1,00				8,51	286,994	A														
	2940 + 10,00			0,48	A	-8,57	287,228			288,477	288,236	286,837	1,40	A	7,10	287,980	-3,60	0,97				8,40	287,112	A														
	2941 + 0,00			0,48	A	-8,74	287,167			288,525	288,283	286,902	1,38	A	7,10	288,028	-3,60	0,66				8,23	287,277	A														
	2941 + 10,00			0,48	A	-9,05	287,006			288,573	288,331	286,779	1,55	A	7,10	288,076	-3,60	1,04				8,45	287,176	A														
	2942 + 0,00			0,48	A	-9,41	286,816			288,620	288,379	286,842	1,54	A	7,10	288,124	-3,60	1,00				9,02	286,844	A														
	2942 + 10,00			0,48	A	-9,48	286,814			288,668	288,427	287,114	1,31	A	7,10	288,172	-3,60	1,16				8,99	286,914	A														
	2943 + 0,00			0,48	A	-9,43	286,897			288,716	288,475	286,795	1,68	A	7,10	288,220	-3,60	1,06				8,72	287,140	A														
	2943 + 10,00			0,48	A	-9,58	286,846			288,764	288,523	287,167	1,36	A	7,10	288,267	-3,60	1,36				9,01	286,992	A														
	2944 + 0,00		PCV	0,48	A	-9,73	286,791			288,812	288,571	287,080	1,49	A	7,10	288,315	-3,60	1,76				9,27	286,870	A														
	2944 + 10,00			0,42	A	-9,70	286,855			288,857	288,616	287,223	1,39	A	7,10	288,360	-3,60	1,29				9,11	287,024	A														
	2945 + 0,00			0,37	A	-9,79	286,839			288,897	288,655	287,060	1,60	A	7,10	288,400	-3,60	1,34				8,94	287,170	A														
	2945 + 10,00			0,31	A	-10,04	286,705			288,931	288,689	287,138	1,55	A	7,10	288,434	-3,60	1,45				9,26	286,992	A														
	2946 + 0,00			0,25	A	-10,07	286,715			288,959	288,718	287,357	1,36	A	7,10	288,462	-3,60	1,42				9,23	287,044	A														
	2946 + 10,00			0,20	A	-9,89	286,855			288,981	288,740	287,153	1,59	A	7,10	288,485	-3,60	1,52				9,48	286,900	A														
	2947 + 0,00			0,14	A	-9,64	287,041			288,998	288,757	287,121	1,64	A	7,10	288,502	-3,60	1,34				9,13	287,149	A														
	2947 + 10,00			0,09	A	-9,56	287,106			289,010	288,768	286,785	1,98	A	7,10	288,513	-3,60	0,99				8,51	287,572	A														
	2948 + 0,00			0,03	A	-9,46	287,176			289,015	288,774	286,806	1,97	A	7,10	288,519	-3,60	1,48				9,13	287,164	A														

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														R3														
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO			
	GEOM.	GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A			
			-0,42	A	-10,42	286,375					2,28	3,60	-6,70	288,859	288,618	287,097	1,52	A	7,10	288,362	-3,60	1,62				9,58	286,706	A
			-0,48	A	-10,43	286,330					2,41	3,60	-6,70	288,814	288,572	287,085	1,49	A	7,10	288,317	-3,60	1,46				9,54	286,689	A
			-0,53	A	-10,44	286,273					2,47	3,60	-6,70	288,763	288,523	286,991	1,53	A	7,10	288,266	-3,60	1,37				9,50	286,667	A
			-0,59	A	-10,45	286,207					2,48	3,60	-6,70	288,707	288,466	287,016	1,45	A	7,10	288,210	-3,60	1,23				9,36	286,705	A
		PTV	-0,65	A	-10,39	286,184					2,47	3,60	-6,70	288,645	288,404	287,032	1,37	A	7,10	288,149	-3,60	1,12				9,11	286,807	A
			-0,65	A	-10,56	286,005					2,48	3,60	-6,70	288,581	288,340	287,086	1,25	A	7,10	288,084	-3,60	1,02				8,85	286,914	A
			-0,65	A	-10,92	285,701					2,54	3,60	-6,70	288,516	288,275	287,035	1,24	A	7,10	288,019	-3,60	0,94				8,72	286,941	A
	se% ^{máx.}		-0,65	A	-10,93	285,679					2,53	3,60	-6,70	288,498	288,257	286,996	1,26	A	7,10	288,002	-3,60	0,94				8,74	286,906	A
	s.elev.%		-0,65	A	-10,73	285,745					2,50	3,00	-6,70	288,429	288,228	286,940	1,29	A	7,03	288,017	-3,00	0,94				8,69	286,912	A
			-0,65	A	-10,69	285,724					2,42	2,63	-6,70	288,387	288,210	286,966	1,24	A	6,99	288,001	-3,00	0,94				8,58	286,941	A
	PT		-0,65	A	-10,58	285,771					2,39	2,40	-6,70	288,360	288,199	286,988	1,21	A	6,97	287,990	-3,00	0,90				8,48	286,978	A
		PCV	-0,65	A	-10,49	285,708					2,32	1,30	-6,70	288,233	288,146	287,027	1,12	A	6,84	287,941	-3,00	0,84				8,24	287,012	A
			-0,59	A	-10,12	285,802					2,09	0,00	-6,70	288,086	288,086	287,003	1,08	A	6,70	287,885	-3,00	0,84				8,11	286,944	A
			-0,59	A	-10,10	285,813					2,07	-0,03	-6,70	288,082	288,084	287,003	1,08	A	6,70	287,883	-3,00	0,83				8,11	286,944	A
			-0,53	A	-9,32	286,190					1,84	-1,37	-6,70	287,936	288,028	286,995	1,03	A	6,70	287,827	-3,00	0,80				7,92	286,962	A
			-0,48	A	-9,00	286,261					1,67	-2,70	-6,70	287,796	287,977	286,994	0,98	A	6,70	287,776	-3,00	0,75				7,78	286,971	A
			-0,47	A	-8,98	286,244					1,61	-3,00	-6,70	287,765	287,966	286,981	0,99	A	6,70	287,765	-3,00	0,73				7,78	286,971	A
			-0,42	A	-8,98	286,208					1,55	-3,00	-6,70	287,731	287,932	286,979	0,95	A	6,70	287,731	-3,00	0,68				7,72	287,012	A
			-0,37	A	-8,98	286,169					1,47	-3,00	-6,70	287,691	287,892	286,979	0,91	A	6,70	287,691	-3,00	0,66				7,70	286,993	A
			-0,31	A	-8,89	286,199					1,42	-3,00	-6,70	287,657	287,858	286,958	0,90	A	6,70	287,657	-3,00	0,66				7,70	286,993	A
			-0,26	A	-8,81	286,224					1,38	-3,00	-6,70	287,629	287,830	286,922	0,91	A	6,70	287,629	-3,00	0,65				7,69	286,969	A
			-0,20	A	-8,81	286,199					1,37	-3,00	-6,70	287,606	287,807	286,902	0,90	A	6,70	287,606	-3,00	0,59				7,62	286,990	A
			-0,15	A	-8,91	286,117					1,40	-3,00	-6,70	287,588	287,789	286,897	0,89	A	6,70	287,588	-3,00	0,60				7,64	286,963	A
		PIV	-0,09	A	-8,78	286,190					1,35	-3,00	-6,70	287,576	287,777	286,911	0,87	A	6,70	287,576	-3,00	0,62				7,68	286,924	A
			-0,04	A	-8,80	286,172					1,33	-3,00	-6,70	287,570	287,771	286,899	0,87	A	6,70	287,570	-3,00	0,62				7,68	286,913	A
			0,02	A	-8,75	286,201					1,30	-3,00	-6,70	287,569	287,770	286,902	0,87	A	6,70	287,569	-3,00	0,60				7,65	286,933	A
			0,07	A	-8,85	286,141					1,31	-3,00	-6,70	287,574	287,775	286,869	0,91	A	6,70	287,574	-3,00	0,62				7,67	286,927	A
			0,13	A	-8,75	286,219					1,27	-3,00	-6,70	287,584	287,785	286,870	0,92	A	6,70	287,584	-3,00	0,65				7,71	286,909	A
			0,19	A	-8,80	286,197					1,31	-3,00	-6,70	287,600	287,801	286,857	0,94	A	6,70	287,600	-3,00	0,67				7,71	286,929	A
			0,24	A	-8,91	286,145					1,41	-3,00	-6,70	287,621	287,822	286,814	1,01	A	6,70	287,621	-3,00	0,67				7,74	286,930	A
			0,30	A	-8,82	286,234					1,38	-3,00	-6,70	287,648	287,849	286,828	1,02	A	6,70	287,648	-3,00	0,71				7,83	286,894	A
			0,35	A	-8,76	286,310					1,40	-3,00	-6,70	287,680	287,881	286,886	1,00	A	6,70	287,680	-3,00	0,73				7,85	286,912	A
			0,41	A	-9,04	286,161					1,51	-3,00	-6,70	287,718	287,919	286,886	1,03	A	6,70	287,718	-3,00	0,74				7,86	286,944	A
		PTV	0,46	A	-9,06	286,188					1,56	-3,00	-6,70	287,762	287,963	286,900	1,06	A	6,70	287,762	-3,00	0,79				7,92	286,949	A
			0,46	A	-9,08	286,220					1,53	-3,00	-6,70	287,808	288,009	286,900	1,11	A	6,70	287,808	-3,00	0,84				8,00	286,940	A
			0,46	A	-8,98	286,331					1,56	-3,00	-6,70	287,854	288,055	286,892	1,16	A	6,70	287,854	-3,00	0,91				8,13	286,903	A
			0,46	A	-9,23	286,217					1,65	-3,00	-6,70	287,901	288,102	286,848	1,25	A	6,70	287,901	-3,00	0,97				8,23	286,882	A
			0,46	A	-9,47	286,100					1,75	-3,00	-6,70	287,947	288,148	286,836	1,31	A	6,70	287,947	-3,00	1,02				8,28	286,893	A
			0,46	A	-9,52	286,114					1,80	-3,00	-6,70	287,993	288,194	286,763	1,43	A	6,70	287,993	-3,00	1,09				8,42	286,849	A
		PCV	0,46	A	-9,47	286,194					1,72	-3,00	-6,70	288,039	288,240	286,722	1,52	A	6,70	288,039	-3,00	1,20				8,57	286,790	A
			0,40	A	-9,33	286,332					1,77	-3,00	-6,70	288,083	288,284	286,685	1,60	A	6,70	288,083	-3,00	1,25				8,61	286,807	A
			0,34	A	-9,42	286,306					1,83	-3,00	-6,70	288,120	288,321	286,657	1,66	A	6,70	288,120	-3,00	1,32				8,76	286,749	A
			0,28	A	-9,67	286,170					1,87	-3,00	-6,70	288,151	288,352	286,725	1,63	A	6,70	288,151	-3,00	1,34				8,76	286,781	A
			0,22	A	-9,70	286,179					1,93	-3,00	-6,70	288,176	288,377	286,758	1,62	A	6,70	288,176	-3,00	1,30				8,73	286,822	A
			0,16	A	-9,76	286,156					1,93	-3,00	-6,70	288,196	288,397	286,752	1,64	A	6,70	288,196	-3,00	1,32				8,70	286,860	A
			0,10	A	-9,85	286,112					1,95	-3,00	-6,70	288,209	288,410	286,704	1,71	A	6,70	288,209	-3,00	1,35				8,75	286,843	A
			0,04	A	-9,74	286,187					1,96	-3,00	-6,70	288,216	288,417	286,682	1,73	A	6,70	288,216	-3,00	1,36				8,73	286,861	A
		PIV	-0,02	A	-9,82	286,139					2,06	-3,00	-6,70	288,217	288,418	286,693	1,73	A	6,70	288,217	-3,00	1,34				8,74	286,859	A
			-0,08	A	-9,91	286,073					2,15	-3,00	-6,70	288,212	288,413	286,670	1,74	A	6,70	288,212	-3,00	1,32				8,71	286,869	A
			-0,14	A	-9,89	286,075					2,15	-3,00	-6,70	288,201	288,402	286,669	1,73	A	6,70	288,201	-3,00	1,32				8,72	286,856	A
			-0,20	A	-10,18	285,864					2,19	-3,00	-6,70	288,184	288,385	286,715	1,67	A	6,70	288,184	-3,00	1,32				8,70	286,853	A
			-0,26	A	-10,43	285,675					2,32	-3,00	-6,70	288,162	288,363	286,650	1,71	A	6,70	288,162	-3,00	1,30				8,76	286,788	A
			-0,32	A	-10,43	285,644					2,42	-3,00	-6,70	288,133	288,334	286,627	1,71	A	6,70	288,133	-3,00	1,32				8,73	286,777	A
			-0,38	A	-10,36	285,659					2,36	-3,00	-6,70	288,098	288,299	286,581	1,72	A	6,70	288,098	-3,00	1,23						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3				
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	
2977 + 0,00			-0,50	A	-10,38	285,559	2,30	-3,00	-6,70	288,010	288,211	286,629	1,58	A	6,70	288,010	-3,00	1,13	
2977 + 10,00			-0,50	A	-10,10	285,695	2,26	-3,00	-6,70	287,960	288,161	286,675	1,49	A	6,70	287,960	-3,00	1,09	
2978 + 0,00			-0,50	A	-10,23	285,558	2,25	-3,00	-6,70	287,910	288,111	286,670	1,44	A	6,70	287,910	-3,00	1,02	
2978 + 10,00			-0,50	A	-10,00	285,662	2,12	-3,00	-6,70	287,860	288,061	286,665	1,40	A	6,70	287,860	-3,00	1,02	
2979 + 0,00			-0,50	A	-9,78	285,759	1,96	-3,00	-6,70	287,810	288,011	286,690	1,32	A	6,70	287,810	-3,00	1,02	
2979 + 10,00			-0,50	A	-9,78	285,707	1,93	-3,00	-6,70	287,760	287,961	286,724	1,24	A	6,70	287,760	-3,00	0,91	
2980 + 0,00			-0,50	A	-9,80	285,643	1,95	-3,00	-6,70	287,710	287,911	286,753	1,16	A	6,70	287,710	-3,00	0,81	
2980 + 10,00			-0,50	A	-9,37	285,881	1,72	-3,00	-6,70	287,660	287,861	286,727	1,13	A	6,70	287,660	-3,00	0,76	
2981 + 0,00			-0,50	A	-9,12	285,994	1,50	-3,00	-6,70	287,610	287,811	286,656	1,16	A	6,70	287,610	-3,00	0,79	
2981 + 10,00			-0,50	A	-8,95	286,058	1,45	-3,00	-6,70	287,560	287,761	286,628	1,13	A	6,70	287,560	-3,00	0,77	
2982 + 0,00			-0,50	A	-9,15	285,877	1,49	-3,00	-6,70	287,510	287,711	286,558	1,15	A	6,70	287,510	-3,00	0,69	
2982 + 10,00			-0,50	A	-9,08	285,872	1,37	-3,00	-6,70	287,460	287,661	286,567	1,09	A	6,70	287,460	-3,00	0,64	
2983 + 0,00			-0,50	A	-8,93	285,922	1,34	-3,00	-6,70	287,410	287,611	286,528	1,08	A	6,70	287,410	-3,00	0,59	
2983 + 10,00			-0,42	A	-8,98	285,844	1,35	-3,00	-6,70	287,364	287,565	286,511	1,05	A	6,70	287,364	-3,00	0,54	
2984 + 0,00			-0,33	A	-8,97	285,814	1,33	-3,00	-6,70	287,326	287,527	286,585	0,94	A	6,70	287,326	-3,00	0,51	
2984 + 10,00			-0,25	A	-8,77	285,916	1,26	-3,00	-6,70	287,297	287,498	286,466	1,03	A	6,70	287,297	-3,00	0,52	
2985 + 0,00			-0,17	A	-8,87	285,829	1,31	-3,00	-6,70	287,276	287,477	286,454	1,02	A	6,70	287,276	-3,00	0,58	
2985 + 10,00			-0,08	A	-8,78	285,878	1,25	-3,00	-6,70	287,264	287,465	286,394	1,07	A	6,70	287,264	-3,00	0,55	
2986 + 0,00			0,00	A	-8,77	285,883	1,24	-3,00	-6,70	287,260	287,461	286,414	1,05	A	6,70	287,260	-3,00	0,51	
2986 + 10,00			0,08	A	-8,88	285,813	1,38	-3,00	-6,70	287,264	287,465	286,454	1,01	A	6,70	287,264	-3,00	0,52	
2987 + 0,00			0,17	A	-8,79	285,883	1,38	-3,00	-6,70	287,276	287,477	286,483	0,99	A	6,70	287,276	-3,00	0,50	
2987 + 10,00			0,25	A	-8,61	286,022	1,26	-3,00	-6,70	287,297	287,498	286,504	0,99	A	6,70	287,297	-3,00	0,54	
2988 + 0,00			0,33	A	-8,77	285,949	1,28	-3,00	-6,70	287,326	287,527	286,519	1,01	A	6,70	287,326	-3,00	0,58	
2988 + 10,00			0,42	A	-8,92	285,883	1,39	-3,00	-6,70	287,364	287,565	286,453	1,11	A	6,70	287,364	-3,00	0,65	
2989 + 0,00			0,50	A	-8,72	286,060	1,31	-3,00	-6,70	287,410	287,611	286,444	1,17	A	6,70	287,410	-3,00	0,71	
2989 + 10,00			0,42	A	-8,84	286,026	1,29	-3,00	-6,70	287,455	287,656	286,401	1,25	A	6,70	287,455	-3,00	0,77	
2990 + 0,00			0,33	A	-8,99	285,968	1,43	-3,00	-6,70	287,493	287,694	286,454	1,24	A	6,70	287,493	-3,00	0,78	
2990 + 10,00			0,25	A	-8,95	286,025	1,38	-3,00	-6,70	287,522	287,723	286,444	1,28	A	6,70	287,522	-3,00	0,82	
2991 + 0,00			0,16	A	-8,89	286,079	1,43	-3,00	-6,70	287,542	287,743	286,425	1,32	A	6,70	287,542	-3,00	0,85	
2991 + 10,00			0,08	A	-9,02	286,006	1,42	-3,00	-6,70	287,554	287,755	286,323	1,43	A	6,70	287,554	-3,00	0,88	
2992 + 0,00			-0,01	A	-9,19	285,899	1,60	-3,00	-6,70	287,558	287,759	286,336	1,42	A	6,70	287,558	-3,00	0,90	
2992 + 10,00			-0,09	A	-9,22	285,872	1,51	-3,00	-6,70	287,553	287,754	286,308	1,45	A	6,70	287,553	-3,00	0,87	
2993 + 0,00			-0,17	A	-9,20	285,871	1,52	-3,00	-6,70	287,540	287,741	286,362	1,38	A	6,70	287,540	-3,00	0,82	
2993 + 10,00			-0,26	A	-9,05	285,951	1,44	-3,00	-6,70	287,519	287,720	286,339	1,38	A	6,70	287,519	-3,00	0,80	
2994 + 0,00			-0,34	A	-9,03	285,934	1,52	-3,00	-6,70	287,489	287,690	286,302	1,39	A	6,70	287,489	-3,00	0,82	
2994 + 10,00			-0,43	A	-8,92	285,969	1,50	-3,00	-6,70	287,450	287,651	286,305	1,35	A	6,70	287,450	-3,00	0,81	
2995 + 0,00			-0,51	A	-8,87	285,955	1,40	-3,00	-6,70	287,403	287,604	286,342	1,26	A	6,70	287,403	-3,00	0,77	
2995 + 10,00			-0,51	A	-8,88	285,900	1,45	-3,00	-6,70	287,352	287,553	286,361	1,19	A	6,70	287,352	-3,00	0,67	
2996 + 0,00			-0,51	A	-8,92	285,823	1,35	-3,00	-6,70	287,301	287,502	286,314	1,19	A	6,70	287,301	-3,00	0,56	
2996 + 10,00			-0,51	A	-8,92	285,767	1,43	-3,00	-6,70	287,250	287,451	286,290	1,16	A	6,70	287,250	-3,00	0,49	
2997 + 0,00			-0,51	A	-8,83	285,778	1,40	-3,00	-6,70	287,199	287,400	286,301	1,10	A	6,70	287,199	-3,00	0,47	
2997 + 10,00			-0,51	A	-8,63	285,860	1,30	-3,00	-6,70	287,148	287,349	286,307	1,04	A	6,70	287,148	-3,00	0,45	
2998 + 0,00			-0,51	A	-8,63	285,809	1,15	-3,00	-6,70	287,097	287,298	286,285	1,01	A	6,70	287,097	-3,00	0,41	
2998 + 10,00			-0,45	A	-8,62	285,767	1,26	-3,00	-6,70	287,049	287,250	286,279	0,97	A	6,70	287,049	-3,00	0,39	
2999 + 0,00			-0,40	A	-8,66	285,699	1,24	-3,00	-6,70	287,006	287,207	286,271	0,94	A	6,70	287,006	-3,00	0,33	
2999 + 10,00			-0,34	A	-8,73	285,616	1,28	-3,00	-6,70	286,969	287,170	286,202	0,97	A	6,70	286,969	-3,00	0,33	
3000 + 0,00			-0,29	A	-8,66	285,630	1,28	-3,00	-6,70	286,938	287,139	286,225	0,91	A	6,70	286,938	-3,00	0,34	
3000 + 10,00			-0,23	A	-8,66	285,606	1,27	-3,00	-6,70	286,912	287,113	286,259	0,85	A	6,70	286,912	-3,00	0,32	
3001 + 0,00			-0,17	A	-8,57	285,646	1,07	-3,00	-6,70	286,892	287,093	286,255	0,84	A	6,70	286,892	-3,00	0,26	
3001 + 10,00			-0,12	A	-8,41	285,735	1,03	-3,00	-6,70	286,877	287,078	286,289	0,79	A	6,70	286,877	-3,00	0,22	
3002 + 0,00			-0,06	A	-8,48	285,681	1,04	-3,00	-6,70	286,868	287,069	286,226	0,84	A	6,70	286,868	-3,00	0,22	
3002 + 10,00			-0,01	A	-8,63	285,577	1,15	-3,00	-6,70	286,865	287,066	286,101	0,97	A	6,70	286,865	-3,00	0,29	
3003 + 0,00			0,05	A	-8,73	285,517	1,36	-3,00	-6,70	286,867	287,068	286,001	1,07	A	6,70	286,867	-3,00	0,30	
3003 + 10,00			0,11	A	-8,73	285,523	1,29	-3,00	-6,70	286,875	287,076	285,939	1,14	A	6,70	286,875	-3,00	0,34	
3004 + 0,00			0,16	A	-8,84	285,464	1,39	-3,00	-6,70	286,889	287,090	285,909	1,18	A	6,70	286,889	-3,00	0,29	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia										R3	
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																			
		GEOM.	GEOM. RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																		
3004 + 10,00			0,22	A	-8,97	285,391				1,45	-3,00	-6,70	286,908	287,109	285,843	1,27	A	6,70	286,908	-3,00	0,25							7,08	286,653	A															
3005 + 0,00			0,28	A	-9,29	285,204				1,73	-3,00	-6,70	286,933	287,134	285,712	1,42	A	6,70	286,933	-3,00	0,27							7,11	286,661	A															
3005 + 10,00			0,33	A	-9,53	285,075				1,91	-3,00	-6,70	286,963	287,164	285,610	1,55	A	6,70	286,963	-3,00	0,30							7,14	286,671	A															
3006 + 0,00			0,39	A	-9,65	285,030				1,84	-3,00	-6,70	286,999	287,200	285,716	1,48	A	6,70	286,999	-3,00	0,30							7,14	286,706	A															
3006 + 10,00			0,44	A	-9,61	285,104				1,67	-3,00	-6,70	287,040	287,241	285,967	1,27	A	6,70	287,040	-3,00	0,39							7,28	286,656	A															
3007 + 0,00		PIV	0,50	A	-9,28	285,370				1,46	-3,00	-6,70	287,088	287,289	286,115	1,17	A	6,70	287,088	-3,00	0,46							7,39	286,626	A															
3007 + 10,00			0,45	A	-8,82	285,723				1,11	-3,00	-6,70	287,135	287,336	286,495	0,84	A	6,70	287,135	-3,00	0,44							7,36	286,694	A															
3008 + 0,00			0,40	A	-7,47	286,666				0,46	-3,00	-6,70	287,178	287,379	286,732	0,65	A	6,70	287,178	-3,00	0,52							7,44	286,682	A															
3008 + 10,00			0,35	A	-7,13	286,928				0,29	-3,00	-6,70	287,215	287,416	286,863	0,55	A	6,70	287,215	-3,00	0,51							7,45	286,714	A															
3009 + 0,00			0,30	A	-7,52	286,699				0,53	-3,00	-6,70	287,248	287,449	286,731	0,72	A	6,70	287,248	-3,00	0,53							7,50	286,717	A															
3009 + 10,00			0,25	A	-8,60	286,006				1,04	-3,00	-6,70	287,275	287,476	286,356	1,12	A	6,70	287,275	-3,00	0,62							7,56	286,704	A															
3010 + 0,00			0,20	A	-9,29	285,569				1,51	-3,00	-6,70	287,298	287,499	286,117	1,38	A	6,70	287,298	-3,00	0,57							7,61	286,688	A															
3010 + 10,00			0,15	A	-9,56	285,407				1,74	-3,00	-6,70	287,315	287,516	286,062	1,45	A	6,70	287,315	-3,00	0,67							7,69	286,652	A															
3011 + 0,00			0,10	A	-9,32	285,584				1,61	-3,00	-6,70	287,328	287,529	286,117	1,41	A	6,70	287,328	-3,00	0,68							7,71	286,654	A															
3011 + 10,00			0,05	A	-9,29	285,610				1,59	-3,00	-6,70	287,335	287,536	286,105	1,43	A	6,70	287,335	-3,00	0,70							7,73	286,646	A															
3012 + 0,00		ALTOPARA	0,00	A	-9,25	285,640				1,59	-3,00	-6,70	287,338	287,539	286,113	1,43	A	6,70	287,338	-3,00	0,65							7,66	286,698	A															
3012 + 10,00			-0,05	A	-9,17	285,686				1,51	-3,00	-6,70	287,335	287,536	286,059	1,48	A	6,70	287,335	-3,00	0,64							7,65	286,700	A															
3013 + 0,00			-0,10	A	-9,13	285,706				1,66	-3,00	-6,70	287,328	287,529	286,009	1,52	A	6,70	287,328	-3,00	0,63							7,63	286,710	A															
3013 + 10,00			-0,15	A	-9,26	285,608				1,67	-3,00	-6,70	287,315	287,516	285,959	1,56	A	6,70	287,315	-3,00	0,62							7,62	286,702	A															
3014 + 0,00			-0,20	A	-9,15	285,664				1,59	-3,00	-6,70	287,298	287,499	285,925	1,57	A	6,70	287,298	-3,00	0,62							7,63	286,676	A															
3014 + 10,00			-0,25	A	-9,14	285,650				1,68	-3,00	-6,70	287,275	287,476	285,967	1,51	A	6,70	287,275	-3,00	0,55							7,52	286,726	A															
3015 + 0,00			-0,30	A	-9,23	285,559				1,67	-3,00	-6,70	287,248	287,449	286,008	1,44	A	6,70	287,248	-3,00	0,49							7,42	286,765	A															
3015 + 10,00			-0,35	A	-9,21	285,542				1,67	-3,00	-6,70	287,215	287,416	286,030	1,39	A	6,70	287,215	-3,00	0,49							7,41	286,740	A															
3016 + 0,00			-0,40	A	-9,00	285,647				1,53	-3,00	-6,70	287,178	287,379	286,001	1,38	A	6,70	287,178	-3,00	0,46							7,37	286,734	A															
3016 + 10,00			-0,45	A	-8,95	285,638				1,53	-3,00	-6,70	287,135	287,336	285,953	1,38	A	6,70	287,135	-3,00	0,45							7,35	286,699	A															
3017 + 0,00		PIV	-0,50	A	-8,80	285,687				1,45	-3,00	-6,70	287,088	287,289	285,909	1,38	A	6,70	287,088	-3,00	0,45							7,37	286,644	A															
3017 + 10,00			-0,50	A	-8,66	285,730				1,36	-3,00	-6,70	287,038	287,239	285,893	1,35	A	6,70	287,038	-3,00	0,49							7,41	286,564	A															
3018 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,80	285,591				1,40	-3,00	-6,70	286,988	287,189	285,868	1,32	A	6,70	286,988	-3,00	0,49							7,43	286,500	A															
3018 + 10,00			-0,43	A	-8,81	285,533				1,51	-3,00	-6,70	286,941	287,142	285,827	1,31	A	6,70	286,941	-3,00	0,43							7,33	286,521	A															
3019 + 0,00			-0,35	A	-8,68	285,579				1,37	-3,00	-6,70	286,902	287,103	285,871	1,23	A	6,70	286,902	-3,00	0,43							7,34	286,473	A															
3019 + 10,00			-0,28	A	-8,41	285,729				1,14	-3,00	-6,70	286,870	287,071	285,919	1,15	A	6,70	286,870	-3,00	0,43							7,33	286,447	A															
3020 + 0,00			-0,21	A	-8,27	285,800				1,14	-3,00	-6,70	286,846	287,047	285,880	1,17	A	6,70	286,846	-3,00	0,38							7,25	286,478	A															
3020 + 10,00			-0,14	A	-8,29	285,768				1,07	-3,00	-6,70	286,828	287,029	285,804	1,23	A	6,70	286,828	-3,00	0,32							7,18	286,512	A															
3021 + 0,00			-0,06	A	-8,28	285,766				1,15	-3,00	-6,70	286,818	287,019	285,822	1,20	A	6,70	286,818	-3,00	0,29							7,14	286,524	A															
3021 + 10,00		PIV	0,01	A	-8,25	285,783				1,12	-3,00	-6,70	286,815	287,016	285,831	1,19	A	6,70	286,815	-3,00	0,26							7,09	286,558	A															
3022 + 0,00			0,08	A	-8,29	285,759				1,14	-3,00	-6,70	286,820	287,021	285,838	1,18	A	6,70	286,820	-3,00	0,26							7,09	286,560	A															
3022 + 10,00			0,15	A	-8,35	285,734				1,17	-3,00	-6,70	286,832	287,033	285,777	1,26	A	6,70	286,832	-3,00	0,27							7,10	286,563	A															
3023 + 0,00			0,23	A	-8,48	285,662				1,20	-3,00	-6,70	286,851	287,052	285,763	1,29	A	6,70	286,851	-3,00	0,26							7,09	286,590	A															
3023 + 10,00			0,30	A	-8,58	285,624				1,27	-3,00	-6,70	286,877	287,078	285,750	1,33	A																												

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															R3									
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																								
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A	
3032 + 0,00			-0,06	A	-9,92	285,345	2,20	-3,00	-6,70	287,489	287,690	285,504	2,19	A	6,70	287,489	-3,00	1,15			8,39	286,361	A	
3032 + 10,00			-0,14	A	-9,90	285,344	2,22	-3,00	-6,70	287,479	287,680	285,412	2,27	A	6,70	287,479	-3,00	1,20			8,49	286,289	A	
3033 + 0,00			-0,21	A	-10,15	285,164	2,53	-3,00	-6,70	287,462	287,663	285,332	2,33	A	6,70	287,462	-3,00	1,24			8,57	286,217	A	
3033 + 10,00			-0,28	A	-10,03	285,219	2,39	-3,00	-6,70	287,437	287,638	285,220	2,42	A	6,70	287,437	-3,00	1,19			8,58	286,181	A	
3034 + 0,00			-0,35	A	-9,99	285,210	2,43	-3,00	-6,70	287,405	287,606	285,125	2,48	A	6,70	287,405	-3,00	1,16			8,52	286,192	A	
3034 + 10,00			-0,43	A	-9,91	285,224	2,50	-3,00	-6,70	287,366	287,567	285,081	2,49	A	6,70	287,366	-3,00	1,10			8,38	286,246	A	
3035 + 0,00		PTV	-0,50	A	-9,96	285,145	2,45	-3,00	-6,70	287,320	287,521	285,147	2,37	A	6,70	287,320	-3,00	1,01			8,24	286,292	A	
3035 + 10,00			-0,50	A	-9,82	285,192	2,19	-3,00	-6,70	287,270	287,471	285,195	2,28	A	6,70	287,270	-3,00	0,96			8,15	286,305	A	
3036 + 0,00			-0,50	A	-9,64	285,257	2,09	-3,00	-6,70	287,220	287,421	285,300	2,12	A	6,70	287,220	-3,00	0,94			8,10	286,287	A	
3036 + 10,00			-0,50	A	-9,61	285,227	2,05	-3,00	-6,70	287,170	287,371	285,320	2,05	A	6,70	287,170	-3,00	0,80			7,95	286,336	A	
3037 + 0,00			-0,50	A	-9,59	285,196	2,06	-3,00	-6,70	287,120	287,321	285,268	2,05	A	6,70	287,120	-3,00	0,69			7,79	286,391	A	
3037 + 10,00			-0,50	A	-9,58	285,152	2,11	-3,00	-6,70	287,070	287,271	285,195	2,08	A	6,70	287,070	-3,00	0,65			7,68	286,416	A	
3038 + 0,00			-0,50	A	-9,58	285,102	2,06	-3,00	-6,70	287,020	287,221	285,260	1,96	A	6,70	287,020	-3,00	0,62			7,60	286,418	A	
3038 + 10,00			-0,50	A	-9,44	285,140	1,82	-3,00	-6,70	286,970	287,171	285,404	1,77	A	6,70	286,970	-3,00	0,57			7,53	286,415	A	
3039 + 0,00			-0,50	A	-8,83	285,498	1,45	-3,00	-6,70	286,920	287,121	285,542	1,58	A	6,70	286,920	-3,00	0,55			7,51	286,382	A	
3039 + 10,00			-0,50	A	-8,76	285,500	1,28	-3,00	-6,70	286,870	287,071	285,538	1,53	A	6,70	286,870	-3,00	0,57			7,55	286,303	A	
3040 + 0,00			-0,50	A	-8,71	285,480	1,37	-3,00	-6,70	286,820	287,021	285,491	1,53	A	6,70	286,820	-3,00	0,59			7,59	286,229	A	
3040 + 10,00			-0,50	A	-8,97	285,254	1,48	-3,00	-6,70	286,770	286,971	285,480	1,49	A	6,70	286,770	-3,00	0,50			7,46	286,260	A	
3041 + 0,00			-0,50	A	-8,87	285,271	1,47	-3,00	-6,70	286,720	286,921	285,445	1,48	A	6,70	286,720	-3,00	0,44			7,34	286,291	A	
3041 + 10,00			-0,50	A	-8,77	285,291	1,39	-3,00	-6,70	286,670	286,871	285,415	1,46	A	6,70	286,670	-3,00	0,40			7,29	286,274	A	
3042 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,60	285,355	1,24	-3,00	-6,70	286,620	286,821	285,383	1,44	A	6,70	286,620	-3,00	0,42			7,34	286,195	A	
3042 + 10,00			-0,40	A	-8,60	285,307	1,26	-3,00	-6,70	286,575	286,776	285,307	1,47	A	6,70	286,575	-3,00	0,44			7,38	286,125	A	
3043 + 0,00			-0,30	A	-8,76	285,169	1,50	-3,00	-6,70	286,540	286,741	285,148	1,59	A	6,70	286,540	-3,00	0,40			7,31	286,131	A	
3043 + 10,00			-0,20	A	-8,94	285,025	1,68	-3,00	-6,70	286,515	286,716	285,017	1,70	A	6,70	286,515	-3,00	0,37			7,25	286,148	A	
3044 + 0,00			-0,10	A	-8,90	285,031	1,56	-3,00	-6,70	286,500	286,701	284,907	1,79	A	6,70	286,500	-3,00	0,39			7,28	286,113	A	
3044 + 10,00		BAIXOPAR	0,00	A	-8,61	285,222	1,40	-3,00	-6,70	286,495	286,696	284,956	1,74	A	6,70	286,495	-3,00	0,34			7,21	286,153	A	
3045 + 0,00			0,10	A	-8,79	285,104	1,54	-3,00	-6,70	286,500	286,701	284,986	1,72	A	6,70	286,500	-3,00	0,30			7,15	286,203	A	
3045 + 10,00			0,20	A	-8,58	285,261	1,33	-3,00	-6,70	286,515	286,716	285,190	1,53	A	6,70	286,515	-3,00	0,32			7,18	286,198	A	
3046 + 0,00			0,30	A	-8,28	285,487	1,19	-3,00	-6,70	286,540	286,741	285,339	1,40	A	6,70	286,540	-3,00	0,34			7,23	286,189	A	
3046 + 10,00			0,40	A	-8,28	285,519	1,14	-3,00	-6,70	286,575	286,776	285,379	1,40	A	6,70	286,575	-3,00	0,40			7,30	286,176	A	
3047 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,45	285,456	1,17	-3,00	-6,70	286,620	286,821	285,407	1,41	A	6,70	286,620	-3,00	0,47			7,41	286,149	A	
3047 + 10,00			0,50	A	-8,52	285,457	1,26	-3,00	-6,70	286,670	286,871	285,382	1,49	A	6,70	286,670	-3,00	0,51			7,47	286,158	A	
3048 + 0,00			0,50	A	-8,59	285,459	1,34	-3,00	-6,70	286,720	286,921	285,359	1,56	A	6,70	286,720	-3,00	0,57			7,55	286,155	A	
3048 + 10,00			0,50	A	-8,69	285,443	1,36	-3,00	-6,70	286,770	286,971	285,366	1,61	A	6,70	286,770	-3,00	0,64			7,66	286,128	A	
3049 + 0,00			0,50	A	-8,78	285,431	1,51	-3,00	-6,70	286,820	287,021	285,381	1,64	A	6,70	286,820	-3,00	0,68			7,72	286,138	A	
3049 + 10,00			0,50	A	-9,02	285,322	1,65	-3,00	-6,70	286,870	287,071	285,332	1,74	A	6,70	286,870	-3,00	0,75			7,79	286,143	A	
3050 + 0,00			0,50	A	-8,96	285,411	1,54	-3,00	-6,70	286,920	287,121	285,408	1,71	A	6,70	286,920	-3,00	0,85			7,92	286,104	A	
3050 + 10,00		PCV	0,42	A	-8,98	285,446	1,57	-3,00	-6,70	286,966	287,167	285,392	1,77	A	6,70	286,966	-3,00	0,96			8,13	286,010	A	
3051 + 0,00			0,33	A	-9,14	285,376	1,64	-3,00	-6,70	287,003	287,204	285,362	1,84	A	6,70	287,003	-3,00	1,04			8,23	285,980	A	
3051 + 10,00			0,25	A	-9,04	285,470	1,53	-3,00	-6,70	287,032	287,233	285,395	1,84	A	6,70	287,032	-3,00	1,05			8,22	286,016	A	
3052 + 0,00			0,16	A	-9,03	285,497	1,57	-3,00	-6,70	287,052	287,253	285,312	1,94	A	6,70	287,052	-3,00	1,08			8,27	286,006	A	
3052 + 10,00			0,08	A	-9,00	285,528	1,62	-3,00	-6,70	287,064	287,265	285,322	1,94	A	6,70	287,064	-3,00	1,07			8,22	286,052	A	
3053 + 0,00		PTV	-0,01	A	-8,95	285,571	1,55	-3,00	-6,70	287,067	287,268	285,270	2,00	A	6,70	287,067	-3,00	1,07			8,32	285,985	A	
3053 + 10,00			-0,09	A	-9,18	285,410	1,75	-3,00	-6,70	287,062	287,263	285,260	2,00	A	6,70	287,062	-3,00	1,05			8,21	286,055	A	
3054 + 0,00			-0,18	A	-9,11	285,442	1,65	-3,00</																

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A															
			-0,52	A	-9,05	284,981	1,73	-3,00	-6,70	286,547	286,748	284,871	1,88	A	6,70	286,547	-3,00	0,65				7,61	285,939	A														
			-0,52	A	-8,67	285,184	1,39	-3,00	-6,70	286,495	286,696	284,973	1,72	A	6,70	286,495	-3,00	0,59				7,52	285,950	A														
			-0,52	A	-8,47	285,260	1,29	-3,00	-6,70	286,443	286,644	285,107	1,54	A	6,70	286,443	-3,00	0,45				7,33	286,021	A														
			-0,52	A	-8,48	285,204	1,29	-3,00	-6,70	286,391	286,592	285,086	1,51	A	6,70	286,391	-3,00	0,37				7,22	286,046	A														
			-0,52	A	-8,51	285,131	1,23	-3,00	-6,70	286,339	286,540	285,074	1,47	A	6,70	286,339	-3,00	0,34				7,18	286,019	A														
			-0,52	A	-8,51	285,083	1,29	-3,00	-6,70	286,288	286,489	285,018	1,47	A	6,70	286,288	-3,00	0,39				7,25	285,918	A														
	PCV		-0,52	A	-8,44	285,077	1,26	-3,00	-6,70	286,236	286,437	284,930	1,51	A	6,70	286,236	-3,00	0,44				7,31	285,827	A														
			-0,45	A	-8,65	284,886	1,47	-3,00	-6,70	286,188	286,389	284,817	1,57	A	6,70	286,188	-3,00	0,36				7,18	285,867	A														
			-0,37	A	-8,69	284,820	1,57	-3,00	-6,70	286,147	286,348	284,676	1,67	A	6,70	286,147	-3,00	0,30				7,10	285,878	A														
			-0,30	A	-8,87	284,665	1,65	-3,00	-6,70	286,113	286,314	284,531	1,78	A	6,70	286,113	-3,00	0,30				7,10	285,848	A														
			-0,23	A	-8,88	284,632	1,65	-3,00	-6,70	286,087	286,288	284,500	1,79	A	6,70	286,087	-3,00	0,24				7,02	285,877	A														
			-0,15	A	-8,73	284,713	1,46	-3,00	-6,70	286,068	286,269	284,604	1,66	A	6,70	286,068	-3,00	0,23				6,99	285,873	A														
			-0,08	A	-8,44	284,899	1,26	-3,00	-6,70	286,056	286,257	284,810	1,45	A	6,70	286,056	-3,00	0,28				7,06	285,818	A														
	PIV		-0,01	A	-8,32	284,973	1,12	-3,00	-6,70	286,051	286,252	284,935	1,32	A	6,70	286,051	-3,00	0,30				7,08	285,799	A														
			0,06	A	-8,30	284,989	1,04	-3,00	-6,70	286,054	286,255	284,940	1,31	A	6,70	286,054	-3,00	0,33				7,13	285,765	A														
			0,14	A	-8,08	285,147	0,96	-3,00	-6,70	286,064	286,265	284,950	1,32	A	6,70	286,064	-3,00	0,39				7,21	285,724	A														
			0,21	A	-8,00	285,218	0,89	-3,00	-6,70	286,081	286,282	284,925	1,36	A	6,70	286,081	-3,00	0,45				7,28	285,692	A														
			0,28	A	-8,21	285,098	1,01	-3,00	-6,70	286,106	286,307	284,821	1,49	A	6,70	286,106	-3,00	0,49				7,34	285,679	A														
			0,35	A	-8,57	284,892	1,34	-3,00	-6,70	286,138	286,339	284,733	1,61	A	6,70	286,138	-3,00	0,57				7,42	285,659	A														
			0,43	A	-8,45	285,013	1,36	-3,00	-6,70	286,177	286,378	284,688	1,69	A	6,70	286,177	-3,00	0,71				7,52	285,629	A														
	PCV		0,50	A	-8,57	284,977	1,48	-3,00	-6,70	286,223	286,424	284,562	1,86	A	6,70	286,223	-3,00	0,69				7,55	285,656	A														
			0,43	A	-8,73	284,917	1,64	-3,00	-6,70	286,270	286,471	284,517	1,95	A	6,70	286,270	-3,00	0,68				7,53	285,718	A														
			0,36	A	-8,97	284,793	1,78	-3,00	-6,70	286,309	286,510	284,465	2,05	A	6,70	286,309	-3,00	0,61				7,51	285,770	A														
			0,29	A	-8,94	284,845	1,75	-3,00	-6,70	286,341	286,542	284,542	2,00	A	6,70	286,341	-3,00	0,57				7,48	285,819	A														
			0,21	A	-9,03	284,811	1,66	-3,00	-6,70	286,366	286,567	284,704	1,86	A	6,70	286,366	-3,00	0,55				7,46	285,861	A														
			0,14	A	-8,76	285,013	1,42	-3,00	-6,70	286,384	286,585	285,005	1,58	A	6,70	286,384	-3,00	0,59				7,49	285,857	A														
	ALTOPAR		0,07	A	-8,66	285,087	1,38	-3,00	-6,70	286,395	286,596	285,151	1,44	A	6,70	286,395	-3,00	0,53				7,49	285,870	A														
			-0,07	A	-8,61	285,124	1,33	-3,00	-6,70	286,398	286,599	285,150	1,45	A	6,70	286,398	-3,00	0,57				7,49	285,872	A														
			-0,14	A	-8,54	285,156	1,29	-3,00	-6,70	286,384	286,585	285,231	1,35	A	6,70	286,384	-3,00	0,61				7,55	285,815	A														
			-0,21	A	-8,55	285,132	1,25	-3,00	-6,70	286,366	286,567	285,198	1,37	A	6,70	286,366	-3,00	0,60				7,52	285,819	A														
			-0,29	A	-8,62	285,058	1,36	-3,00	-6,70	286,341	286,542	285,191	1,35	A	6,70	286,341	-3,00	0,60				7,55	285,777	A														
			-0,36	A	-8,64	285,015	1,31	-3,00	-6,70	286,309	286,510	285,183	1,33	A	6,70	286,309	-3,00	0,71				7,68	285,655	A														
			-0,43	A	-8,47	285,091	1,23	-3,00	-6,70	286,270	286,471	285,173	1,30	A	6,70	286,270	-3,00	0,70				7,65	285,633	A														
	PIV		-0,50	A	-8,57	284,974	1,32	-3,00	-6,70	286,223	286,424	285,103	1,32	A	6,70	286,223	-3,00	0,62				7,55	285,656	A														
			-0,50	A	-8,54	284,946	1,31	-3,00	-6,70	286,173	286,374	285,039	1,34	A	6,70	286,173	-3,00	0,63				7,58	285,587	A														
			-0,50	A	-8,61	284,853	1,33	-3,00	-6,70	286,123	286,324	284,974	1,35	A	6,70	286,123	-3,00	0,56				7,47	285,609	A														
	PCV		-0,50	A	-8,60	284,809	1,36	-3,00	-6,70	286,073	286,274	284,911	1,36	A	6,70	286,073	-3,00	0,54				7,44	285,582	A														
			-0,40	A	-8,61	284,756	1,43	-3,00	-6,70	286,028	286,229	284,786	1,44	A	6,70	286,028	-3,00	0,55				7,44	285,532	A														
			-0,30	A	-8,73	284,638	1,52	-3,00	-6,70	285,993	286,194	284,651	1,54	A	6,70	285,993	-3,00	0,51				7,38	285,538	A														
			-0,20	A	-8,83	284,549	1,53	-3,00	-6,70	285,968	286,169	284,570	1,60	A	6,70	285,968	-3,00	0,47				7,35	285,533	A														
			-0,10	A	-8,67	284,643	1,44	-3,00	-6,70	285,953	286,154	284,685	1,47	A	6,70	285,953	-3,00	0,48				7,36	285,513	A														
	BAIXOPAR		0,00	A	-8,50	284,748	1,27	-3,00	-6,70	285,948	286,149	284,817	1,33	A	6,70	285,948	-3,00	0,47				7,36	285,509	A														
			0,10	A	-8,54	284,728	1,28	-3,00	-6,70	285,953	286,154	284,843	1,31	A	6,70	285,953	-3,00	0,47				7,35	285,518	A														
			0,20	A	-8,35	284,869	1,19	-3,00	-6,70	285,968	286,169	284,835	1,33	A	6,70	285,968	-3,00	0,53				7,44	285,472	A														
			0,30	A	-8,33	284,906	1,19	-3,00	-6,70	285,993	286,194	284,823	1,37	A	6,70	285,993	-3,00	0,55				7,47	285,478	A														
			0,40	A	-8,47	284,849	1,30	-3,00	-6,70	286,028	286,229	284,844	1,39																									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes															Latitude Engenharia																			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM															RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO								
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A							
3087 + 0,00			0,10	A	-9,00	284,861			1,66	-3,00	-6,70	286,393	286,594	284,788	1,81	A	6,70	286,393	-3,00	1,01							8,07	285,481	A					
3087 + 10,00		ALTOPAR	0,00	A	-9,07	284,821			1,69	-3,00	-6,70	286,398	286,599	284,820	1,78	A	6,70	286,398	-3,00	0,93							7,98	285,544	A					
3088 + 0,00			-0,10	A	-8,99	284,866			1,66	-3,00	-6,70	286,393	286,594	284,837	1,76	A	6,70	286,393	-3,00	0,90							7,90	285,590	A					
3088 + 10,00			-0,20	A	-9,10	284,779			1,69	-3,00	-6,70	286,378	286,579	284,852	1,73	A	6,70	286,378	-3,00	0,87							7,90	285,580	A					
3089 + 0,00			-0,30	A	-8,91	284,881			1,59	-3,00	-6,70	286,353	286,554	284,837	1,72	A	6,70	286,353	-3,00	0,84							7,86	285,581	A					
3089 + 10,00			-0,40	A	-8,93	284,833			1,61	-3,00	-6,70	286,318	286,519	284,812	1,71	A	6,70	286,318	-3,00	0,83							7,83	285,564	A					
3090 + 0,00		PTV	-0,50	A	-8,80	284,870			1,53	-3,00	-6,70	286,273	286,474	284,866	1,61	A	6,70	286,273	-3,00	0,81							7,79	285,546	A					
3090 + 10,00			-0,50	A	-8,71	284,882			1,43	-3,00	-6,70	286,223	286,424	284,849	1,57	A	6,70	286,223	-3,00	0,84							7,87	285,444	A					
3091 + 0,00			-0,50	A	-8,87	284,727			1,56	-3,00	-6,70	286,173	286,374	284,827	1,55	A	6,70	286,173	-3,00	0,88							7,91	285,365	A					
3091 + 10,00			-0,50	A	-8,70	284,789			1,41	-3,00	-6,70	286,123	286,324	284,817	1,51	A	6,70	286,123	-3,00	0,80							7,81	285,381	A					
3092 + 0,00			-0,50	A	-8,64	284,783			1,33	-3,00	-6,70	286,073	286,274	284,789	1,49	A	6,70	286,073	-3,00	0,75							7,74	285,383	A					
3092 + 10,00			-0,50	A	-8,48	284,838			1,17	-3,00	-6,70	286,023	286,224	284,751	1,47	A	6,70	286,023	-3,00	0,76							7,76	285,316	A					
3093 + 0,00			-0,50	A	-8,47	284,796			1,22	-3,00	-6,70	285,973	286,174	284,812	1,36	A	6,70	285,973	-3,00	0,71							7,67	285,330	A					
3093 + 10,00			-0,50	A	-8,51	284,716			1,31	-3,00	-6,70	285,923	286,124	284,830	1,29	A	6,70	285,923	-3,00	0,60							7,53	285,372	A					
3094 + 0,00			-0,50	A	-8,39	284,744			1,19	-3,00	-6,70	285,873	286,074	284,838	1,24	A	6,70	285,873	-3,00	0,50							7,39	285,411	A					
3094 + 10,00		PCV	-0,50	A	-8,47	284,643			1,26	-3,00	-6,70	285,823	286,024	284,753	1,27	A	6,70	285,823	-3,00	0,42							7,29	285,432	A					
3095 + 0,00			-0,50	A	-8,33	284,683			1,14	-3,00	-6,70	285,773	285,974	284,819	1,16	A	6,70	285,773	-3,00	0,38							7,23	285,421	A					
3095 + 10,00			-0,43	A	-8,17	284,749			1,03	-3,00	-6,70	285,727	285,928	284,902	1,03	A	6,70	285,727	-3,00	0,33							7,16	285,421	A					
3096 + 0,00			-0,36	A	-8,26	284,646			1,13	-3,00	-6,70	285,687	285,888	284,914	0,97	A	6,70	285,687	-3,00	0,35							7,19	285,361	A					
3096 + 10,00			-0,29	A	-8,41	284,514			1,15	-3,00	-6,70	285,655	285,856	284,753	1,10	A	6,70	285,655	-3,00	0,40							7,26	285,285	A					
3097 + 0,00			-0,21	A	-8,21	284,625			1,08	-3,00	-6,70	285,630	285,831	284,688	1,14	A	6,70	285,630	-3,00	0,45							7,33	285,212	A					
3097 + 10,00			-0,14	A	-8,03	284,726			0,91	-3,00	-6,70	285,612	285,813	284,750	1,06	A	6,70	285,612	-3,00	0,46							7,35	285,177	A					
3098 + 0,00			-0,07	A	-8,13	284,649			0,99	-3,00	-6,70	285,602	285,803	284,746	1,06	A	6,70	285,602	-3,00	0,40							7,27	285,224	A					
3098 + 10,00		BAIXOPAR	0,00	A	-8,15	284,632			1,01	-3,00	-6,70	285,598	285,799	284,740	1,06	A	6,70	285,598	-3,00	0,38							7,25	285,229	A					
3099 + 0,00			0,07	A	-8,07	284,691			0,96	-3,00	-6,70	285,602	285,803	284,751	1,05	A	6,70	285,602	-3,00	0,40							7,27	285,222	A					
3099 + 10,00			0,14	A	-7,93	284,794			0,87	-3,00	-6,70	285,612	285,813	284,757	1,06	A	6,70	285,612	-3,00	0,42							7,29	285,219	A					
3100 + 0,00			0,21	A	-8,26	284,591			1,05	-3,00	-6,70	285,630	285,831	284,728	1,10	A	6,70	285,630	-3,00	0,50							7,39	285,169	A					
3100 + 10,00			0,29	A	-8,18	284,671			0,98	-3,00	-6,70	285,655	285,856	284,676	1,18	A	6,70	285,655	-3,00	0,52							7,42	285,172	A					
3101 + 0,00			0,36	A	-8,05	284,790			0,93	-3,00	-6,70	285,687	285,888	284,622	1,27	A	6,70	285,687	-3,00	0,52							7,45	285,189	A					
3101 + 10,00			0,43	A	-8,34	284,635			1,11	-3,00	-6,70	285,727	285,928	284,621	1,31	A	6,70	285,727	-3,00	0,54							7,44	285,232	A					
3102 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,61	284,497			1,39	-3,00	-6,70	285,773	285,974	284,658	1,32	A	6,70	285,773	-3,00	0,51							7,42	285,291	A					
3102 + 10,00			0,50	A	-8,61	284,550			1,29	-3,00	-6,70	285,823	286,024	284,737	1,29	A	6,70	285,823	-3,00	0,52							7,41	285,352	A					
3103 + 0,00			0,50	A	-8,70	284,538			1,31	-3,00	-6,70	285,873	286,074	284,691	1,38	A	6,70	285,873	-3,00	0,60							7,53	285,320	A					
3103 + 10,00			0,50	A	-8,75	284,558			1,43	-3,00	-6,70	285,923	286,124	284,645	1,48	A	6,70	285,923	-3,00	0,64							7,59	285,328	A					
3104 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,70	284,641			1,29	-3,00	-6,70	285,973	286,174	284,736	1,44	A	6,70	285,973	-3,00	0,71							7,75	285,274	A					
3104 + 10,00			0,50	A	-8,69	284,694			1,26	-3,00	-6,70	286,023	286,224	284,770	1,45	A	6,70	286,023	-3,00	0,79							7,82	285,274	A					
3105 + 0,00			0,43	A	-8,74	284,712			1,36	-3,00	-6,70	286,070	286,271	284,695	1,58	A	6,70	286,070	-3,00	0,85							7,90	285,270	A					
3105 + 10,00			0,36	A	-9,16	284,467			1,71	-3,00	-6,70	286,109	286,310	284,615	1,69	A	6,70	286,109	-3,00	0,88							7,95	285,273	A					
3106 + 0,00			0,28	A	-9,27	284,430			1,83	-3,00	-6,70	286,141	286,342	284,648	1,69	A	6,70	286,141	-3,00	0,93							8,03	285,257	A					
3106 + 10,00			0,21	A	-9,20	284,497			1,73	-3,00	-6,70	286,166	286,367	284,694	1,67	A	6,70	286,166	-3,00	0,95							8,06	285,25						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
R3																																																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ																										
3114 + 10,00			-0,44	A	-8,57	284,467				1,26	-3,00	-6,70	285,716	285,917	284,560	1,36	A	6,70	285,716	-3,00	0,64				7,63	285,094	A																								
3115 + 0,00			-0,38	A	-8,80	284,276				1,46	-3,00	-6,70	285,675	285,876	284,537	1,34	A	6,70	285,675	-3,00	0,62				7,62	285,062	A																								
3115 + 10,00			-0,32	A	-8,58	284,389				1,31	-3,00	-6,70	285,640	285,841	284,505	1,34	A	6,70	285,640	-3,00	0,67				7,69	284,977	A																								
3116 + 0,00			-0,26	A	-8,62	284,334				1,30	-3,00	-6,70	285,611	285,812	284,472	1,34	A	6,70	285,611	-3,00	0,61				7,59	285,018	A																								
3116 + 10,00			-0,19	A	-8,77	284,210				1,40	-3,00	-6,70	285,588	285,789	284,423	1,37	A	6,70	285,588	-3,00	0,56				7,52	285,045	A																								
3117 + 0,00			-0,13	A	-8,68	284,254				1,36	-3,00	-6,70	285,572	285,773	284,423	1,35	A	6,70	285,572	-3,00	0,58				7,55	285,005	A																								
3117 + 10,00			-0,07	A	-8,43	284,412				1,21	-3,00	-6,70	285,563	285,764	284,463	1,30	A	6,70	285,563	-3,00	0,57				7,54	285,000	A																								
3118 + 0,00		PIV	0,00	A	-8,49	284,366				1,11	-3,00	-6,70	285,559	285,760	284,506	1,25	A	6,70	285,559	-3,00	0,58				7,56	284,989	A																								
3118 + 10,00			0,06	A	-8,47	284,384				1,15	-3,00	-6,70	285,562	285,763	284,529	1,23	A	6,70	285,562	-3,00	0,57				7,54	285,000	A																								
3119 + 0,00			0,12	A	-8,44	284,412				1,16	-3,00	-6,70	285,571	285,772	284,462	1,31	A	6,70	285,571	-3,00	0,63				7,63	284,949	A																								
3119 + 10,00			0,19	A	-8,63	284,302				1,27	-3,00	-6,70	285,586	285,787	284,485	1,30	A	6,70	285,586	-3,00	0,61				7,61	284,981	A																								
3120 + 0,00			0,25	A	-8,51	284,403				1,29	-3,00	-6,70	285,608	285,809	284,501	1,31	A	6,70	285,608	-3,00	0,59				7,58	285,021	A																								
3120 + 10,00			0,31	A	-8,40	284,501				1,27	-3,00	-6,70	285,636	285,837	284,544	1,29	A	6,70	285,636	-3,00	0,62				7,61	285,030	A																								
3121 + 0,00			0,37	A	-8,60	284,405				1,24	-3,00	-6,70	285,670	285,871	284,597	1,27	A	6,70	285,670	-3,00	0,61				7,61	285,066	A																								
3121 + 10,00			0,44	A	-8,79	284,315				1,40	-3,00	-6,70	285,711	285,912	284,570	1,34	A	6,70	285,711	-3,00	0,60				7,58	285,125	A																								
3122 + 0,00		PTV	0,50	A	-9,07	284,177				1,60	-3,00	-6,70	285,757	285,958	284,517	1,44	A	6,70	285,757	-3,00	0,62				7,62	285,146	A																								
3122 + 10,00			0,50	A	-9,09	284,216				1,57	-3,00	-6,70	285,807	286,008	284,551	1,46	A	6,70	285,807	-3,00	0,68				7,73	285,119	A																								
3123 + 0,00		PCV	0,50	A	-9,33	284,106				1,79	-3,00	-6,70	285,857	286,058	284,478	1,58	A	6,70	285,857	-3,00	0,84				7,99	284,999	A																								
3123 + 10,00			0,42	A	-9,22	284,226				1,67	-3,00	-6,70	285,903	286,104	284,484	1,62	A	6,70	285,903	-3,00	0,98				8,14	284,941	A																								
3124 + 0,00			0,33	A	-9,15	284,305				1,58	-3,00	-6,70	285,941	286,142	284,499	1,64	A	6,70	285,941	-3,00	1,03				8,23	284,918	A																								
3124 + 10,00			0,25	A	-9,07	284,390				1,62	-3,00	-6,70	285,970	286,171	284,493	1,68	A	6,70	285,970	-3,00	0,99				8,17	284,990	A																								
3125 + 0,00			0,17	A	-9,08	284,406				1,62	-3,00	-6,70	285,991	286,192	284,455	1,74	A	6,70	285,991	-3,00	0,97				8,13	285,038	A																								
3125 + 10,00			0,08	A	-9,12	284,388				1,66	-3,00	-6,70	286,003	286,204	284,379	1,83	A	6,70	286,003	-3,00	1,03				8,25	284,971	A																								
3126 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-9,35	284,239				1,82	-3,00	-6,70	286,007	286,208	284,324	1,88	A	6,70	286,007	-3,00	1,08				8,35	284,909	A																								
3126 + 10,00			-0,08	A	-9,71	283,995				2,07	-3,00	-6,70	286,003	286,204	284,130	2,07	A	6,70	286,003	-3,00	1,11				8,37	284,889	A																								
3127 + 0,00			-0,17	A	-9,83	283,905				2,39	-3,00	-6,70	285,991	286,192	283,936	2,26	A	6,70	285,991	-3,00	1,19				8,51	284,782	A																								
3127 + 10,00			-0,25	A	-9,87	283,859				2,36	-3,00	-6,70	285,970	286,171	283,822	2,35	A	6,70	285,970	-3,00	1,18				8,54	284,745	A																								
3128 + 0,00			-0,33	A	-9,77	283,895				2,26	-3,00	-6,70	285,941	286,142	283,896	2,25	A	6,70	285,941	-3,00	1,08				8,38	284,822	A																								
3128 + 10,00			-0,42	A	-9,59	283,977				2,08	-3,00	-6,70	285,903	286,104	283,967	2,14	A	6,70	285,903	-3,00	1,05				8,25	284,872	A																								
3129 + 0,00		PTV	-0,50	A	-9,21	284,183				1,80	-3,00	-6,70	285,857	286,058	284,057	2,00	A	6,70	285,857	-3,00	1,00				8,19	284,867	A																								
3129 + 10,00			-0,50	A	-9,16	284,166				1,76	-3,00	-6,70	285,807	286,008	284,088	1,92	A	6,70	285,807	-3,00	0,95				8,12	284,861	A																								
3130 + 0,00			-0,50	A	-9,18	284,107				1,72	-3,00	-6,70	285,757	285,958	284,172	1,79	A	6,70	285,757	-3,00	0,92				8,13	284,803	A																								
3130 + 10,00			-0,50	A	-9,07	284,124				1,59	-3,00	-6,70	285,707	285,908	284,286	1,62	A	6,70	285,707	-3,00	0,87				8,08	284,786	A																								
3131 + 0,00			-0,50	A	-8,96	284,151				1,52	-3,00	-6,70	285,657	285,858	284,273	1,59	A	6,70	285,657	-3,00	0,79				7,95	284,823	A																								
3131 + 10,00			-0,50	A	-9,11	283,998				1,58	-3,00	-6,70	285,607	285,808	284,246	1,56	A	6,70	285,607	-3,00	0,77				7,92	284,794	A																								
3132 + 0,00			-0,50	A	-9,00	284,022				1,51	-3,00	-6,70	285,557	285,758	284,240	1,52	A	6,70	285,557	-3,00	0,68				7,75	284,856	A																								
3132 + 10,00			-0,50	A	-8,91	284,035				1,42	-3,00	-6,70	285,507	285,708	284,292	1,42	A	6,70	285,507	-3,00	0,63				7,63	284,889	A																								
3133 + 0,00			-0,50	A	-8,72	284,113				1,37	-3,00	-6,70	285,457	285,658	284,285	1,37	A	6,70	285,457	-3,00	0,56				7,51	284,915	A																								
3133 + 10,00			-0,50	A	-8,64	284,115				1,32	-3,00	-6,70	285,407	285,608	284,250	1,36	A	6,70	285,407	-3,00	0,51				7,43	284,917	A																								
3134 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,56	284,120				1,30	-3,00	-6,70	285,357	285,558	284,239	1,32	A	6,70	285,357	-3,00	0,44				7,33	284,936	A																								
3134 + 10,00			-0,42	A	-8,51	284,105				1,24	-3,00	-6,70	285,312	285,513	284,252	1,26	A	6,70	285,312	-3,00	0,40				7,27	284,934	A																								
3135 + 0,00			-0,33	A	-8,61	283,999				1,25	-3,00	-6,70	285,274	285,475	284,250	1,23	A	6,70	285,274	-3,00	0,40				7,27	284,894	A																								
3135 + 10,00			-0,25	A	-8,49	284,048				1,24	-3,00	-6,70	285,245	285,446	284,232	1,21	A	6,70	285,245	-3,00	0,38				7,24	284,885	A																								
3136 + 0,00			-0,17	A	-8,59	283,964				1,29	-3,00	-6,70	285,224	285,425	284,268	1,16	A	6,70	285,224	-3,00	0,35				7,20	284,889	A																								
3136 + 10,00			-0,08	A	-8,62	283,935				1,29	-3,00	-6,70	285,212	285,413	284,245	1,17	A	6,70	285,212	-3,00	0,41				7,30	284,810	A																								
3137 + 0,00		BAIXOPAR	0,00	A	-8,49	284,012				1,19	-3,00	-6,70	285,207	285,408	284,206	1,20	A	6,70	285,207	-3,00	0,42				7,33	284,784	A																								
3137 + 10,00			0,08	A	-8,43	284,060				1,16	-3,00	-6,70	285,212	285,413	284,212	1,20	A	6,70	285,212	-3,00	0,44				7,37	284,766	A																								
3138 + 0,00			0,17	A	-8,27	284,177				1,08	-3,00	-6,70	285,224	285,425	284,136	1,29	A	6,70	285,224	-3,00	0,51				7,46	284,720	A																								
3138 + 10,00			0,25	A	-8,46	284,073				1,21	-3,00	-6,70	285,245	285,446	284,127	1,32	A	6,70	285,245	-3,00	0,59				7,58	284,657	A																								
3139 + 0,00			0,33	A	-8,39	284,150				1,09	-3,00	-6,70	285,274	285,475	284,195	1,28	A	6,70	285,274	-3,00	0,62				7,63	284,652	A																								
3139 + 10,00			0,42	A	-8,49	284,120				1,15	-3,00	-6,70	285,312	285,513	284,252	1,26	A	6,70	285,312	-3,00	0,58				7,58	284,723	A																								
3140 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,83	283,941				1,41	-3,00	-6,70	285,357	285,558	284,185	1,37	A	6,70	285,357	-3,00	0,56				7,56	28																									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes																Latitude Engenharia										
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM																R3										
RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																										
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A
3142 + 0,00			0,29	A	-8,86	284,087		1,40	-3,00	-6,70	285,525	285,726	284,158	1,57	A	6,70	285,525	-3,00	0,87					7,98	284,670	A
3142 + 10,00			0,21	A	-9,03	284,000		1,65	-3,00	-6,70	285,550	285,751	284,100	1,65	A	6,70	285,550	-3,00	1,00					8,15	284,584	A
3143 + 0,00			0,14	A	-8,90	284,101		1,50	-3,00	-6,70	285,568	285,769	284,134	1,63	A	6,70	285,568	-3,00	1,02					8,19	284,574	A
3143 + 10,00			0,07	A	-8,97	284,067		1,53	-3,00	-6,70	285,579	285,780	284,183	1,60	A	6,70	285,579	-3,00	0,97					8,14	284,619	A
3144 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-9,08	283,998		1,48	-3,00	-6,70	285,582	285,783	284,204	1,58	A	6,70	285,582	-3,00	0,90					8,07	284,672	A
3144 + 10,00			-0,07	A	-9,08	283,991		1,45	-3,00	-6,70	285,579	285,780	284,160	1,62	A	6,70	285,579	-3,00	0,86					8,01	284,704	A
3145 + 0,00			-0,14	A	-9,14	283,945		1,68	-3,00	-6,70	285,568	285,769	284,056	1,71	A	6,70	285,568	-3,00	0,89					8,03	284,684	A
3145 + 10,00			-0,21	A	-9,00	284,018		1,57	-3,00	-6,70	285,550	285,751	284,107	1,64	A	6,70	285,550	-3,00	0,95					8,08	284,630	A
3146 + 0,00			-0,29	A	-8,98	284,004		1,47	-3,00	-6,70	285,525	285,726	284,158	1,57	A	6,70	285,525	-3,00	0,88					8,01	284,654	A
3146 + 10,00			-0,36	A	-8,93	284,010		1,43	-3,00	-6,70	285,493	285,694	284,201	1,49	A	6,70	285,493	-3,00	0,78					7,89	284,698	A
3147 + 0,00			-0,43	A	-8,68	284,134		1,34	-3,00	-6,70	285,454	285,655	284,152	1,50	A	6,70	285,454	-3,00	0,77					7,85	284,688	A
3147 + 10,00		PTV	-0,50	A	-8,80	284,008		1,29	-3,00	-6,70	285,407	285,608	284,140	1,47	A	6,70	285,407	-3,00	0,77					7,82	284,660	A
3148 + 0,00			-0,50	A	-8,53	284,135		1,30	-3,00	-6,70	285,357	285,558	284,025	1,53	A	6,70	285,357	-3,00	0,68					7,68	284,704	A
3148 + 10,00			-0,50	A	-9,09	283,715		1,69	-3,00	-6,70	285,307	285,508	283,964	1,54	A	6,70	285,307	-3,00	0,60					7,54	284,749	A
3149 + 0,00			-0,50	A	-9,08	283,673		1,56	-3,00	-6,70	285,257	285,458	284,004	1,45	A	6,70	285,257	-3,00	0,58					7,61	284,647	A
3149 + 10,00			-0,50	A	-8,54	283,981		1,22	-3,00	-6,70	285,207	285,408	284,078	1,33	A	6,70	285,207	-3,00	0,68					7,70	284,543	A
3150 + 0,00			-0,50	A	-8,45	283,993		1,16	-3,00	-6,70	285,157	285,358	284,121	1,24	A	6,70	285,157	-3,00	0,68					7,69	284,497	A
3150 + 10,00			-0,50	A	-8,41	283,967		1,13	-3,00	-6,70	285,107	285,308	284,134	1,17	A	6,70	285,107	-3,00	0,60					7,59	284,512	A
3151 + 0,00			-0,50	A	-8,27	284,011		1,00	-3,00	-6,70	285,057	285,258	284,193	1,07	A	6,70	285,057	-3,00	0,55					7,56	284,481	A
3151 + 10,00			-0,50	A	-8,40	283,877		1,06	-3,00	-6,70	285,007	285,208	284,151	1,06	A	6,70	285,007	-3,00	0,45					7,36	284,568	A
3152 + 0,00			-0,50	A	-8,23	283,935		0,98	-3,00	-6,70	284,957	285,158	284,174	0,98	A	6,70	284,957	-3,00	0,45					7,36	284,518	A
3152 + 10,00			-0,50	A	-8,12	283,960		0,89	-3,00	-6,70	284,907	285,108	284,188	0,92	A	6,70	284,907	-3,00	0,37					7,24	284,546	A
3153 + 0,00			-0,50	A	-7,86	284,085		0,70	-3,00	-6,70	284,857	285,058	284,213	0,84	A	6,70	284,857	-3,00	0,34					7,20	284,523	A
3153 + 10,00			-0,50	A	-7,86	284,031		0,83	-3,00	-6,70	284,807	285,008	284,120	0,89	A	6,70	284,807	-3,00	0,37					7,25	284,444	A
3154 + 0,00		PCV	-0,50	A	-8,00	283,890		0,83	-3,00	-6,70	284,757	284,958	284,114	0,84	A	6,70	284,757	-3,00	0,32					7,16	284,452	A
3154 + 10,00			-0,42	A	-7,89	283,916		0,73	-3,00	-6,70	284,712	284,913	284,093	0,82	A	6,70	284,712	-3,00	0,29					7,08	284,460	A
3155 + 0,00			-0,33	A	-7,89	283,881		0,73	-3,00	-6,70	284,674	284,875	284,118	0,76	A	6,70	284,674	-3,00	0,21					7,01	284,469	A
3155 + 10,00			-0,25	A	-7,95	283,812		0,77	-3,00	-6,70	284,645	284,846	284,134	0,71	A	6,70	284,645	-3,00	0,21					7,00	284,446	A
3156 + 0,00			-0,17	A	-7,77	283,910		0,67	-3,00	-6,70	284,624	284,825	284,117	0,71	A	6,70	284,624	-3,00	0,20					6,99	284,428	A
3156 + 10,00			-0,08	A	-7,69	283,955		0,64	-3,00	-6,70	284,612	284,813	284,090	0,72	A	6,70	284,612	-3,00	0,22					7,02	284,398	A
3157 + 0,00		BAIXOPAR	0,00	A	-7,81	283,870		0,68	-3,00	-6,70	284,607	284,808	284,086	0,72	A	6,70	284,607	-3,00	0,23					7,02	284,392	A
3157 + 10,00			0,08	A	-7,88	283,822		0,77	-3,00	-6,70	284,612	284,813	284,045	0,77	A	6,70	284,612	-3,00	0,26					7,08	284,357	A
3158 + 0,00			0,17	A	-7,88	283,837		0,74	-3,00	-6,70	284,624	284,825	284,015	0,81	A	6,70	284,624	-3,00	0,30					7,13	284,335	A
3158 + 10,00			0,25	A	-7,91	283,840		0,79	-3,00	-6,70	284,645	284,846	284,071	0,78	A	6,70	284,645	-3,00	0,29					7,12	284,362	A
3159 + 0,00			0,33	A	-8,02	283,793		0,84	-3,00	-6,70	284,674	284,875	284,063	0,81	A	6,70	284,674	-3,00	0,32					7,17	284,358	A
3159 + 10,00			0,42	A	-8,24	283,688		0,96	-3,00	-6,70	284,712	284,913	284,060	0,85	A	6,70	284,712	-3,00	0,37					7,27	284,333	A
3160 + 0,00		PTV	0,50	A	-8,20	283,755		0,94	-3,00	-6,70	284,757	284,958	284,033	0,92	A	6,70	284,757	-3,00	0,42					7,32	284,346	A
3160 + 10,00			0,50	A	-8,21	283,804		1,01	-3,00	-6,70	284,807	285,008	284,049	0,96	A	6,70	284,807	-3,00	0,47					7,34	284,381	A
3161 + 0,00		PCV	0,50	A	-8,60	283,593		1,14	-3,00	-6,70	284,857	285,058	284,059	1,00	A	6,70	284,857	-3,00	0,54					7,46	284,348	A
3161 + 10,00			0,42	A	-8,61	283,627		1,13	-3,00	-6,70	284,903	285,104	284,091	1,01	A	6,70	284,903	-3,00	0,63					7,61	284,299	A
3162 + 0,00			0,33	A	-8,63	283,651		1,24	-3,00	-6,70	284,941	285,142	284,001	1,14	A	6,70	284,941	-3,00	0,72					7,66	284,298	A
3162 + 10,00			0,25	A	-8,98	283,448		1,38	-3,00	-6,70	284,970	285,171	283,994	1,18	A	6,70	284,970	-3,00	0,73					7,76	284,263	A
3163 + 0,00			0,17	A	-8,70	283,654		1,30	-3,00	-6,70	284,991	285,192	283,956	1,24	A	6,70	284,991	-3,00	0,77					7,88	284,206	A
3163 + 10,00			0,08	A	-8,69	283,676		1,20	-3,00	-6,70	285,003	285,204	284,077	1,13	A	6,70	285,003	-3,00	0,76					7,85	284,240	A
3164 + 0,00		ALTOPAR	0,00	A	-8,72	283,663		1,38	-3,00	-6,70	285,007	285,208	284,144	1,06	A	6,70	285,007	-3,00	0,73					7,81	284,267	A
3164 + 10,00			-0,08	A	-8,92	283,521		1,48	-3,00	-6,70	285,003	285,204	284,099	1,11	A	6,70	285,003	-3,00	0,74					7,83	284,250	A
3165 + 0,00			-0,17	A																						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3			
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO		
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A		
	3169 + 10,00		-0,25	A	-8,41	283,533			1,04	-3,00	-6,70	284,670	284,871	284,104	0,77	A	6,70	284,670	-3,00	0,46				7,33	284,248	A	
	3170 + 0,00		-0,20	A	-8,15	283,679			0,93	-3,00	-6,70	284,647	284,848	284,118	0,73	A	6,70	284,647	-3,00	0,40				7,25	284,282	A	
	3170 + 10,00		-0,15	A	-8,25	283,599			0,97	-3,00	-6,70	284,630	284,831	284,170	0,66	A	6,70	284,630	-3,00	0,39				7,27	284,247	A	
	3171 + 0,00		-0,10	A	-8,21	283,609			1,03	-3,00	-6,70	284,617	284,818	284,126	0,69	A	6,70	284,617	-3,00	0,43				7,34	284,191	A	
	3171 + 10,00		-0,05	A	-8,19	283,618			0,98	-3,00	-6,70	284,610	284,811	284,025	0,79	A	6,70	284,610	-3,00	0,45				7,38	284,158	A	
	3172 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-8,01	283,733			0,90	-3,00	-6,70	284,607	284,808	284,188	0,62	A	6,70	284,607	-3,00	0,40				7,29	284,217	A	
	3172 + 10,00		0,05	A	-8,20	283,612			1,06	-3,00	-6,70	284,610	284,811	284,257	0,55	A	6,70	284,610	-3,00	0,36				7,28	284,226	A	
	3173 + 0,00		0,10	A	-8,35	283,518			1,19	-3,00	-6,70	284,617	284,818	284,210	0,61	A	6,70	284,617	-3,00	0,38				7,28	284,229	A	
	3173 + 10,00		0,15	A	-8,02	283,748			1,00	-3,00	-6,70	284,630	284,831	284,042	0,79	A	6,70	284,630	-3,00	0,42				7,37	284,182	A	
	3174 + 0,00		0,20	A	-8,03	283,762			0,87	-3,00	-6,70	284,647	284,848	284,187	0,66	A	6,70	284,647	-3,00	0,43				7,39	284,189	A	
	3174 + 10,00		0,25	A	-8,14	283,712			0,98	-3,00	-6,70	284,670	284,871	284,216	0,65	A	6,70	284,670	-3,00	0,44				7,36	284,229	A	
	3175 + 0,00		0,30	A	-8,40	283,564			1,08	-3,00	-6,70	284,697	284,898	284,106	0,79	A	6,70	284,697	-3,00	0,48				7,38	284,245	A	
	3175 + 10,00		0,35	A	-8,60	283,464			1,23	-3,00	-6,70	284,730	284,931	284,153	0,78	A	6,70	284,730	-3,00	0,48				7,46	284,223	A	
	3176 + 0,00		0,40	A	-8,70	283,436			1,23	-3,00	-6,70	284,767	284,968	284,260	0,71	A	6,70	284,767	-3,00	0,46				7,50	284,232	A	
	3176 + 10,00		0,45	A	-8,12	283,863			1,14	-3,00	-6,70	284,810	285,011	284,231	0,78	A	6,70	284,810	-3,00	0,51				7,57	284,230	A	
	3177 + 0,00	PTV	0,50	A	-8,15	283,888			0,91	-3,00	-6,70	284,857	285,058	284,296	0,76	A	6,70	284,857	-3,00	0,59				7,73	284,171	A	
	3177 + 10,00		0,50	A	-8,27	283,864			0,98	-3,00	-6,70	284,907	285,108	284,277	0,83	A	6,70	284,907	-3,00	0,64				7,84	284,144	A	
	3178 + 0,00	PCV	0,50	A	-8,72	283,611			1,23	-3,00	-6,70	284,957	285,158	284,216	0,94	A	6,70	284,957	-3,00	0,72				8,01	284,084	A	
	3178 + 10,00		0,43	A	-8,82	283,593			1,35	-3,00	-6,70	285,004	285,205	284,095	1,11	A	6,70	285,004	-3,00	0,82				8,15	284,040	A	
	3179 + 0,00		0,36	A	-8,77	283,662			1,35	-3,00	-6,70	285,043	285,244	284,153	1,09	A	6,70	285,043	-3,00	0,81				8,13	284,091	A	
	3179 + 10,00		0,29	A	-8,70	283,742			1,39	-3,00	-6,70	285,075	285,276	284,279	1,00	A	6,70	285,075	-3,00	0,82				8,22	284,061	A	
	3180 + 0,00		0,21	A	-8,79	283,709			1,46	-3,00	-6,70	285,100	285,301	284,202	1,10	A	6,70	285,100	-3,00	0,89				8,40	283,970	A	
	3180 + 10,00		0,14	A	-8,92	283,640			1,59	-3,00	-6,70	285,118	285,319	284,046	1,27	A	6,70	285,118	-3,00	0,92				8,38	283,987	A	
	3181 + 0,00		0,07	A	-9,28	283,406			1,58	-3,00	-6,70	285,129	285,330	283,964	1,37	A	6,70	285,129	-3,00	0,98				8,45	283,960	A	
	3181 + 10,00	ALTOPAR	0,00	A	-9,22	283,451			1,82	-3,00	-6,70	285,132	285,333	284,010	1,32	A	6,70	285,132	-3,00	0,94				8,46	283,957	A	
	3182 + 0,00		-0,07	A	-8,94	283,635			1,54	-3,00	-6,70	285,129	285,330	284,200	1,13	A	6,70	285,129	-3,00	0,85				8,38	284,012	A	
	3182 + 10,00		-0,14	A	-8,99	283,589			1,49	-3,00	-6,70	285,118	285,319	284,280	1,04	A	6,70	285,118	-3,00	0,84				8,23	284,101	A	
	3183 + 0,00		-0,21	A	-9,01	283,557			1,42	-3,00	-6,70	285,100	285,301	284,271	1,03	A	6,70	285,100	-3,00	0,86				8,23	284,079	A	
	3183 + 10,00		-0,29	A	-8,70	283,741			1,38	-3,00	-6,70	285,075	285,276	284,230	1,05	A	6,70	285,075	-3,00	0,91				8,35	283,976	A	
	3184 + 0,00		-0,36	A	-8,95	283,542			1,56	-3,00	-6,70	285,043	285,244	284,134	1,11	A	6,70	285,043	-3,00	0,93				8,36	283,936	A	
	3184 + 10,00		-0,43	A	-8,94	283,511			1,63	-3,00	-6,70	285,004	285,205	283,939	1,27	A	6,70	285,004	-3,00	0,87				8,25	283,968	A	
	3185 + 0,00	PTV	-0,50	A	-8,94	283,461			1,46	-3,00	-6,70	284,957	285,158	284,106	1,05	A	6,70	284,957	-3,00	0,84				8,20	283,960	A	
	3185 + 10,00		-0,50	A	-8,92	283,428			1,52	-3,00	-6,70	284,907	285,108	284,163	0,95	A	6,70	284,907	-3,00	0,78				8,12	283,963	A	
	3186 + 0,00	PCV	-0,50	A	-9,11	283,250			1,52	-3,00	-6,70	284,857	285,058	284,149	0,91	A	6,70	284,857	-3,00	0,75				8,08	283,939	A	
	3186 + 10,00		-0,44	A	-8,66	283,501			1,14	-3,00	-6,70	284,811	285,012	284,260	0,75	A	6,70	284,811	-3,00	0,63				8,04	283,920	A	
	3187 + 0,00		-0,37	A	-8,85	283,337			1,18	-3,00	-6,70	284,770	284,971	284,383	0,59	A	6,70	284,770	-3,00	0,64				8,05	283,873	A	
	3187 + 10,00		-0,31	A	-8,64	283,440			1,02	-3,00	-6,70	284,736	284,937	284,418	0,52	A	6,70	284,736	-3,00	0,62				7,92	283,924	A	
	3188 + 0,00		-0,25	A	-8,27	283,660			0,95	-3,00	-6,70	284,707	284,908	284,431	0,48	A	6,70	284,707	-3,00	0,65				8,04	283,811	A	
	3188 + 0,57	s.elev. %	-0,25	A	-8,34	283,609			0,96	-3,00	-6,70	284,706	284,907	284,429	0,48	A	6,70	284,706	-3,00	0,66				8,03	283,816	A	
	3188 + 10,00		-0,19	A	-8,31	283,612			1,10	-3,00	-6,70	284,686	284,887	284,428	0,46	A	6,70	284,770	-1,74	0,75				8,07	283,854	A	
	3189 + 0,00		-0,12	A	-8,88	283,218			1,03	-3,00	-6,70	284,670	284,871	284,384	0,49	A	6,70	284,843	-0,41	0,82				8,18	283,855	A	
	3189 + 3,07	se%pt	-0,11	A	-8,73	283,315			1,02	-3,00	-6,70	284															

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A												
			0,50	A	-9,78	283,065				1,88	-3,60	-7,10	284,853	285,108	283,902	1,21	A	6,70	285,350	3,60	1,24							8,58	284,096	A											
			0,50	A	-9,88	283,050				2,06	-3,60	-7,10	284,903	285,158	283,800	1,36	A	6,70	285,400	3,60	1,32							8,76	284,027	A											
			0,50	A	-9,79	283,157				2,01	-3,60	-7,10	284,953	285,208	283,822	1,39	A	6,70	285,450	3,60	1,30							8,71	284,107	A											
		PCV	0,50	A	-9,84	283,177				2,01	-3,60	-7,10	285,003	285,258	283,695	1,56	A	6,70	285,500	3,60	1,34							8,68	284,180	A											
			0,44	A	-9,46	283,479				2,06	-3,60	-7,10	285,050	285,305	283,435	1,87	A	6,70	285,546	3,60	1,43							8,70	284,211	A											
			0,37	A	-9,23	283,670				1,79	-3,60	-7,10	285,090	285,346	283,141	2,20	A	6,70	285,587	3,60	1,64							8,89	284,125	A											
			0,31	A	-8,99	283,862				1,45	-3,60	-7,10	285,125	285,380	283,141	2,24	A	6,70	285,621	3,60	1,85							9,18	283,969	A											
			0,25	A	-8,87	283,973				1,24	-3,60	-7,10	285,153	285,408	283,071	2,34	A	6,70	285,650	3,60	2,05							9,38	283,863	A											
			0,19	A	-9,15	283,811				1,10	-3,60	-7,10	285,175	285,430	283,013	2,42	A	6,70	285,671	3,60	2,08							9,49	283,809	A											
			0,12	A	-9,30	283,723				1,54	-3,60	-7,10	285,190	285,446	283,040	2,41	A	6,70	285,687	3,60	2,23							9,74	283,663	A											
			0,06	A	-9,21	283,793				1,46	-3,60	-7,10	285,200	285,455	283,039	2,42	A	6,70	285,696	3,60	2,27							9,83	283,609	A											
			0,00	A	-9,35	283,701				1,49	-3,60	-7,10	285,203	285,458	282,975	2,48	A	6,70	285,700	3,60	2,30							9,73	283,678	A											
		ALTOPAR	-0,06	A	-9,30	283,736				1,34	-3,60	-7,10	285,200	285,455	283,100	2,36	A	6,70	285,696	3,60	1,85							9,50	283,830	A											
			-0,13	A	-9,12	283,845				1,50	-3,60	-7,10	285,190	285,446	283,194	2,25	A	6,70	285,687	3,60	1,97							9,42	283,876	A											
			-0,19	A	-8,92	283,960				1,60	-3,60	-7,10	285,175	285,430	283,048	2,38	A	6,70	285,671	3,60	1,93							9,29	283,943	A											
			-0,25	A	-9,02	283,871				1,68	-3,60	-7,10	285,153	285,408	283,096	2,31	A	6,70	285,650	3,60	1,72							9,24	283,953	A											
			-0,31	A	-9,27	283,681				1,93	-3,60	-7,10	285,125	285,380	283,454	1,93	A	6,70	285,621	3,60	1,60							9,05	284,054	A											
			-0,38	A	-9,45	283,526				2,03	-3,60	-7,10	285,090	285,346	283,658	1,69	A	6,70	285,587	3,60	1,46							8,85	284,151	A											
		PTV	-0,50	A	-9,65	283,302				1,84	-3,60	-7,10	285,050	285,305	283,785	1,52	A	6,70	285,546	3,60	1,33							8,68	284,225	A											
			-0,50	A	-9,50	283,355				1,54	-3,60	-7,10	285,003	285,258	284,145	1,11	A	6,70	285,500	3,60	1,19							8,61	284,224	A											
			-0,50	A	-9,50	283,355				1,44	-3,60	-7,10	284,953	285,208	284,269	0,94	A	6,70	285,450	3,60	1,35							8,97	283,937	A											
			-0,50	A	-8,95	283,671				1,13	-3,60	-7,10	284,903	285,158	284,285	0,87	A	6,70	285,400	3,60	1,45							9,15	283,764	A											
			-0,50	A	-9,08	283,533				0,98	-3,60	-7,10	284,853	285,108	284,365	0,74	A	6,70	285,350	3,60	1,45							8,90	283,881	A											
			-0,50	A	-8,50	283,870				0,73	-3,60	-7,10	284,803	285,058	284,398	0,66	A	6,70	285,300	3,60	1,51							8,95	283,802	A											
			-0,50	A	-8,37	283,907				0,77	-3,60	-7,10	284,753	285,008	284,318	0,69	A	6,70	285,250	3,60	1,48							8,98	283,727	A											
			-0,50	A	-8,16	283,998				0,61	-3,60	-7,10	284,703	284,958	284,266	0,69	A	6,70	285,200	3,60	1,37							8,86	283,760	A											
		PCV	-0,50	A	-8,02	284,041				0,55	-3,60	-7,10	284,653	284,908	284,245	0,66	A	6,70	285,150	3,60	1,25							8,62	283,867	A											
			-0,40	A	-7,87	284,095				0,46	-3,60	-7,10	284,608	284,863	284,152	0,71	A	6,70	285,105	3,60	1,18							8,49	283,913	A											
			-0,30	A	-7,73	284,152				0,39	-3,60	-7,10	284,573	284,828	284,132	0,70	A	6,70	285,070	3,60	1,20							8,53	283,850	A											
			-0,20	A	-7,71	284,142				0,37	-3,60	-7,10	284,548	284,803	284,049	0,75	A	6,70	285,045	3,60	1,09							8,33	283,960	A											
			-0,10	A	-7,69	284,139				0,36	-3,60	-7,10	284,533	284,788	283,986	0,80	A	6,70	285,030	3,60	1,17							8,49	283,836	A											
		se%emáx.	-0,07	A	-7,69	284,136				0,35	-3,60	-7,10	284,530	284,786	283,985	0,80	A	6,70	285,027	3,60	1,18							8,43	283,875	A											
		s.elev.%	-0,02	A	-7,69	284,131				0,41	-3,00	-7,03	284,573	284,784	283,966	0,82	A	6,70	284,985	3,00	1,09							8,23	283,963	A											
		BAIXOPAR	0,00	A	-7,70	284,108				0,42	-3,00	-7,00	284,573	284,783	283,989	0,79	A	6,70	284,965	2,70	1,06							8,20	283,962	A											
			0,02	A	-7,67	284,107				0,44	-3,00	-6,97	284,575	284,784	283,973	0,81	A	6,70	284,944	2,40	1,07							8,25	283,911	A											
		PT	0,10	A	-7,74	283,990				0,55	-3,00	-6,85	284,583	284,788	283,937	0,85	A	6,70	284,880	1,37	1,08							8,32	283,800	A											
			0,20	A	-7,74	283,915				0,64	-3,00	-6,70	284,602	284,803	283,932	0,87	A	6,70	284,806	0,04	0,99							8,20	283,808	A											
		se%pn	0,20	A	-7,73	283,914				0,65	-3,00	-6,70	284,603	284,804	283,931	0,87	A	6,70	284,804	0,00	0,99							8,20	283,803	A											
			0,30	A	-7,93	283,807				0,73	-3,00	-6,70	284,627	284,828	283,944	0,88	A	6,70	284,742	-1,30	0,94							8,00	283,874	A											
			0,40	A	-7,96	283,822				0,77	-3,00	-6,70	284,662	284,863	283,945	0,92	A	6,70	284,687	-2,63	0,79							7,85	283,919	A											
		se%pnsta	0,43	A	-8,02	283,794				0,80	-3,00	-6,70	284,674	284,875	283,944	0,93	A	6,70	284,674	-3,00	0,74																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3													
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO															
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A														
	3219 + 10,00		-0,25	A	-7,55	283,775				0,54	-3,00	-6,70	284,345	284,546	283,782	0,76	A	6,70	284,345	-3,00	0,64					7,68	283,694	A													
	3220 + 0,00		-0,17	A	-7,54	283,766				0,51	-3,00	-6,70	284,324	284,525	283,774	0,75	A	6,70	284,324	-3,00	0,54					7,55	283,758	A													
	3220 + 10,00		-0,08	A	-7,53	283,759				0,50	-3,00	-6,70	284,312	284,513	283,730	0,78	A	6,70	284,312	-3,00	0,66					7,70	283,642	A													
	3221 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,55	283,741				0,52	-3,00	-6,70	284,307	284,508	283,739	0,77	A	6,70	284,307	-3,00	0,66					7,72	283,625	A													
	3221 + 10,00		0,08	A	-7,66	283,672				0,58	-3,00	-6,70	284,312	284,513	283,740	0,77	A	6,70	284,312	-3,00	0,62					7,62	283,698	A													
	3222 + 0,00		0,17	A	-7,72	283,641				0,60	-3,00	-6,70	284,324	284,525	283,646	0,88	A	6,70	284,324	-3,00	0,76					7,84	283,563	A													
	3222 + 10,00		0,25	A	-7,79	283,619				0,65	-3,00	-6,70	284,345	284,546	283,718	0,83	A	6,70	284,345	-3,00	0,74					7,86	283,570	A													
	3223 + 0,00		0,33	A	-7,86	283,599				0,70	-3,00	-6,70	284,374	284,575	283,687	0,89	A	6,70	284,374	-3,00	0,81					7,96	283,534	A													
	3223 + 10,00		0,42	A	-7,95	283,581				0,74	-3,00	-6,70	284,412	284,613	283,616	1,00	A	6,70	284,412	-3,00	0,84					8,00	283,545	A													
	3224 + 0,00	PCV	0,00	A	-8,15	283,490				0,87	-3,00	-6,70	284,457	284,658	283,632	1,03	A	6,70	284,457	-3,00	0,95					8,14	283,498	A													
	3224 + 10,00		0,42	A	-8,33	283,414				0,95	-3,00	-6,70	284,503	284,704	283,608	1,10	A	6,70	284,503	-3,00	1,05					8,27	283,459	A													
	3225 + 0,00		0,33	A	-8,47	283,359				1,03	-3,00	-6,70	284,541	284,742	283,592	1,15	A	6,70	284,541	-3,00	0,99					8,31	283,465	A													
	3225 + 10,00		0,25	A	-8,36	283,466				0,99	-3,00	-6,70	284,570	284,771	283,648	1,12	A	6,70	284,570	-3,00	1,18					8,48	283,384	A													
	3226 + 0,00		0,17	A	-8,38	283,469				0,99	-3,00	-6,70	284,591	284,792	283,549	1,24	A	6,70	284,591	-3,00	1,16					8,44	283,432	A													
	3226 + 10,00		0,08	A	-8,44	283,442				0,99	-3,00	-6,70	284,603	284,804	283,596	1,21	A	6,70	284,603	-3,00	1,20					8,45	283,433	A													
	3227 + 0,00	ALTOPAR	0,00	A	-8,36	283,500				1,00	-3,00	-6,70	284,607	284,808	283,669	1,14	A	6,70	284,607	-3,00	1,19					8,44	283,445	A													
	3227 + 10,00		-0,08	A	-8,37	283,487				1,00	-3,00	-6,70	284,603	284,804	283,646	1,16	A	6,70	284,603	-3,00	1,19					8,35	283,502	A													
	3228 + 0,00		-0,17	A	-8,33	283,503				0,95	-3,00	-6,70	284,591	284,792	283,641	1,15	A	6,70	284,591	-3,00	1,16					8,43	283,435	A													
	3228 + 10,00		-0,25	A	-8,26	283,527				0,92	-3,00	-6,70	284,570	284,771	283,661	1,11	A	6,70	284,570	-3,00	1,20					8,44	283,407	A													
	3229 + 0,00		-0,33	A	-8,27	283,496				0,93	-3,00	-6,70	284,541	284,742	283,619	1,12	A	6,70	284,541	-3,00	1,18					8,41	283,398	A													
	3229 + 10,00		-0,42	A	-8,30	283,438				0,95	-3,00	-6,70	284,503	284,704	283,624	1,08	A	6,70	284,503	-3,00	1,23					8,53	283,284	A													
	3230 + 0,00	PTV	-0,50	A	-8,22	283,442				0,91	-3,00	-6,70	284,457	284,658	283,595	1,06	A	6,70	284,457	-3,00	1,15					8,38	283,338	A													
	3230 + 10,00		-0,50	A	-8,11	283,467				0,85	-3,00	-6,70	284,407	284,608	283,541	1,07	A	6,70	284,407	-3,00	1,07					8,20	283,406	A													
	3231 + 0,00		-0,50	A	-8,01	283,483				0,80	-3,00	-6,70	284,357	284,558	283,573	0,99	A	6,70	284,357	-3,00	1,16					8,40	283,223	A													
	3231 + 10,00		-0,50	A	-7,95	283,472				0,77	-3,00	-6,70	284,307	284,508	283,513	1,00	A	6,70	284,307	-3,00	1,11					8,37	283,192	A													
	3232 + 0,00		-0,50	A	-7,96	283,418				0,78	-3,00	-6,70	284,257	284,458	283,451	1,01	A	6,70	284,257	-3,00	1,04					8,30	283,193	A													
	3232 + 10,00		-0,50	A	-8,01	283,335				0,81	-3,00	-6,70	284,207	284,408	283,475	0,93	A	6,70	284,207	-3,00	0,98					8,11	283,267	A													
	3233 + 0,00		-0,50	A	-7,98	283,303				0,80	-3,00	-6,70	284,157	284,358	283,381	0,98	A	6,70	284,157	-3,00	0,92					8,03	283,274	A													
	3233 + 10,00		-0,50	A	-7,91	283,303				0,76	-3,00	-6,70	284,107	284,308	283,353	0,95	A	6,70	284,107	-3,00	0,87					7,90	283,307	A													
	3234 + 0,00	PCV	-0,50	A	-7,87	283,279				0,72	-3,00	-6,70	284,057	284,258	283,386	0,87	A	6,70	284,057	-3,00	0,94					8,01	283,186	A													
	3234 + 10,00		-0,42	A	-7,89	283,220				0,73	-3,00	-6,70	284,012	284,213	283,298	0,91	A	6,70	284,012	-3,00	0,92					8,08	283,089	A													
	3235 + 0,00		-0,33	A	-7,84	283,215				0,69	-3,00	-6,70	283,974	284,175	283,358	0,82	A	6,70	283,974	-3,00	0,77					7,75	283,276	A													
	3235 + 10,00		-0,25	A	-7,82	283,197				0,70	-3,00	-6,70	283,945	284,146	283,338	0,81	A	6,70	283,945	-3,00	0,78					7,89	283,154	A													
	3236 + 0,00		-0,17	A	-7,80	283,194				0,67	-3,00	-6,70	283,924	284,125	283,326	0,80	A	6,70	283,924	-3,00	0,66					7,75	283,221	A													
	3236 + 10,00		-0,08	A	-7,75	283,210				0,61	-3,00	-6,70	283,912	284,113	283,379	0,73	A	6,70	283,912	-3,00	0,79					7,85	283,144	A													
	3237 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,71	283,237				0,61	-3,00	-6,70	283,907	284,108	283,287	0,82	A	6,70	283,907	-3,00	0,83					8,00	283,037	A													
	3237 + 10,00		0,08	A	-7,69	283,250				0,59	-3,00	-6,70	283,912	284,113	283,309	0,80	A	6,70	283,912	-3,00	0,72					7,84	283,150	A													
	3238 + 0,00		0,17	A	-7,79	283,195				0,66	-3,00	-6,70	283,924	284,125	283,347	0,78	A	6,70	283,924	-3,00	0,69					7,75	283,222	A													
	3238 + 10,00		0,25	A	-7,99	283,087				0,75	-3,00	-6,70	283,945	284,146	283,300	0,85	A	6,70	283,945	-3,00	0,76					7,90	283,145	A													
	3239 + 0,00		0,33	A	-8,03	283,090				0,78	-3,00	-6,70	283,974	284,175	283,245	0,93	A	6,70	283,974	-3,00	0,92					8,02	283,096	A													
	3239 + 10,00		0,42	A	-8																																				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3						
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A			
	3247 + 0,00		-0,20	A	-8,28	283,212				0,94	-3,00	-6,70	284,267	284,468	283,313	1,16	A	6,70	284,267	-3,00	1,33							8,79	282,874	A
	3247 + 10,00		-0,25	A	-8,34	283,149				1,03	-3,00	-6,70	284,245	284,446	283,323	1,12	A	6,70	284,245	-3,00	1,24							8,64	282,951	A
	3248 + 0,00		-0,30	A	-8,38	283,096				1,04	-3,00	-6,70	284,217	284,418	283,311	1,11	A	6,70	284,217	-3,00	1,14							8,43	283,067	A
	3248 + 10,00		-0,35	A	-8,36	283,078				1,03	-3,00	-6,70	284,185	284,386	283,224	1,16	A	6,70	284,185	-3,00	1,19							8,47	283,004	A
	3249 + 0,00		-0,40	A	-8,52	282,935				1,10	-3,00	-6,70	284,147	284,348	283,208	1,14	A	6,70	284,147	-3,00	1,11							8,34	283,057	A
	3249 + 10,00		-0,45	A	-8,49	282,914				1,03	-3,00	-6,70	284,105	284,306	283,247	1,06	A	6,70	284,105	-3,00	1,13							8,44	282,947	A
	3250 + 0,00	PIV	-0,50	A	-8,30	282,993				0,96	-3,00	-6,70	284,057	284,258	283,234	1,02	A	6,70	284,057	-3,00	1,10							8,40	282,922	A
	3250 + 10,00		-0,50	A	-8,32	282,925				0,95	-3,00	-6,70	284,007	284,208	283,242	0,97	A	6,70	284,007	-3,00	1,06							8,29	282,948	A
	3251 + 0,00	PCV	-0,50	A	-8,39	282,832				0,93	-3,00	-6,70	283,957	284,158	283,227	0,93	A	6,70	283,957	-3,00	1,01							8,21	282,950	A
	3251 + 10,00		-0,44	A	-8,04	283,018				0,83	-3,00	-6,70	283,911	284,112	283,263	0,85	A	6,70	283,911	-3,00	0,90							8,09	282,986	A
	3252 + 0,00		-0,37	A	-8,00	283,005				0,81	-3,00	-6,70	283,870	284,071	283,212	0,86	A	6,70	283,870	-3,00	0,86							7,91	283,062	A
	3252 + 10,00		-0,31	A	-8,06	282,927				0,80	-3,00	-6,70	283,836	284,037	283,164	0,87	A	6,70	283,836	-3,00	0,90							8,06	282,932	A
	3253 + 0,00		-0,25	A	-7,97	282,960				0,74	-3,00	-6,70	283,807	284,008	283,211	0,80	A	6,70	283,807	-3,00	0,87							8,01	282,934	A
	3253 + 10,00		-0,19	A	-7,90	282,988				0,71	-3,00	-6,70	283,786	283,987	283,213	0,77	A	6,70	283,786	-3,00	0,73							7,80	283,052	A
	3254 + 0,00		-0,12	A	-7,91	282,963				0,67	-3,00	-6,70	283,770	283,971	283,255	0,72	A	6,70	283,770	-3,00	0,71							7,78	283,048	A
	3254 + 10,00		-0,06	A	-8,05	282,859				0,72	-3,00	-6,70	283,761	283,962	283,215	0,75	A	6,70	283,761	-3,00	0,87							8,01	282,889	A
	3255 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,96	282,921				0,74	-3,00	-6,70	283,757	283,958	283,188	0,77	A	6,70	283,757	-3,00	0,84							7,97	282,912	A
	3255 + 10,00		0,06	A	-7,96	282,922				0,70	-3,00	-6,70	283,761	283,962	283,188	0,77	A	6,70	283,761	-3,00	0,74							7,81	283,017	A
	3256 + 0,00		0,12	A	-7,86	282,998				0,69	-3,00	-6,70	283,770	283,971	283,220	0,75	A	6,70	283,770	-3,00	0,73							7,75	283,068	A
	3256 + 10,00		0,19	A	-8,01	282,910				0,79	-3,00	-6,70	283,786	283,987	283,175	0,81	A	6,70	283,786	-3,00	0,77							7,86	283,015	A
	3257 + 0,00		0,25	A	-8,14	282,846				0,90	-3,00	-6,70	283,807	284,008	283,113	0,90	A	6,70	283,807	-3,00	0,88							8,04	282,916	A
	3257 + 10,00		0,31	A	-8,26	282,794				0,90	-3,00	-6,70	283,836	284,037	283,187	0,85	A	6,70	283,836	-3,00	0,81							7,92	283,023	A
	3258 + 0,00		0,37	A	-8,25	282,835				0,94	-3,00	-6,70	283,870	284,071	283,176	0,90	A	6,70	283,870	-3,00	0,82							7,93	283,047	A
	3258 + 10,00		0,44	A	-8,34	282,814				0,99	-3,00	-6,70	283,911	284,112	283,197	0,91	A	6,70	283,911	-3,00	0,92							8,13	282,960	A
	3259 + 0,00	PIV	0,00	A	-8,39	282,828				1,02	-3,00	-6,70	283,957	284,158	283,181	0,98	A	6,70	283,957	-3,00	0,87							7,95	283,123	A
	3259 + 10,00		0,44	A	-8,65	282,703				1,08	-3,00	-6,70	284,004	284,205	283,138	1,07	A	6,70	284,004	-3,00	0,97							8,18	283,016	A
	3260 + 0,00		0,37	A	-8,55	282,811				1,07	-3,00	-6,70	284,045	284,246	283,137	1,11	A	6,70	284,045	-3,00	1,07							8,36	282,939	A
	3260 + 10,00		0,31	A	-8,50	282,882				1,09	-3,00	-6,70	284,079	284,280	283,129	1,15	A	6,70	284,079	-3,00	1,09							8,46	282,905	A
	3261 + 0,00		0,25	A	-8,61	282,837				1,12	-3,00	-6,70	284,107	284,308	283,131	1,18	A	6,70	284,107	-3,00	1,15							8,53	282,885	A
	3261 + 10,00		0,19	A	-8,87	282,681				1,14	-3,00	-6,70	284,129	284,330	283,081	1,25	A	6,70	284,129	-3,00	1,21							8,60	282,861	A
	3262 + 0,00		0,12	A	-8,57	282,900				1,09	-3,00	-6,70	284,145	284,346	283,080	1,27	A	6,70	284,145	-3,00	1,26							8,64	282,854	A
	3262 + 10,00		0,06	A	-8,52	282,938				1,18	-3,00	-6,70	284,154	284,355	282,983	1,37	A	6,70	284,154	-3,00	1,29							8,69	282,830	A
	3263 + 0,00	ALTOPAR	0,00	A	-8,77	282,780				1,23	-3,00	-6,70	284,157	284,358	282,963	1,40	A	6,70	284,157	-3,00	1,29							8,65	282,859	A
	3263 + 10,00		-0,06	A	-8,82	282,740				1,23	-3,00	-6,70	284,154	284,355	282,979	1,38	A	6,70	284,154	-3,00	1,24							8,71	282,816	A
	3264 + 0,00		-0,13	A	-8,82	282,731				1,30	-3,00	-6,70	284,145	284,346	283,090	1,26	A	6,70	284,145	-3,00	1,18							8,61	282,874	A
	3264 + 10,00		-0,19	A	-8,86	282,690				1,32	-3,00	-6,70	284,129	284,330	282,965	1,26	A	6,70	284,129	-3,00	1,39							8,88	282,677	A
	3265 + 0,00		-0,25	A	-8,71	282,768				1,32	-3,00	-6,70	284,107	284,308	282,998	1,31	A	6,70	284,107	-3,00	1,43							8,92	282,630	A
	3265 + 10,00		-0,31	A	-8,56	282,837				1,17	-3,00	-6,70	284,079	284,280	283,045	1,24	A	6,70	284,079	-3,00	1,38							8,79	282,684	A
	3266 + 0,00		-0,38	A	-8,45	282,878				1,12	-3,00	-6,70	284,045	284,246	282,998	1,25	A	6,70	28											

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3274 + 10,00			-0,06	A	-7,56	282,787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																														
			GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A																									
ESTACAS Inteira+Fração				0,48	A	-9,15	282,098				1,58	-3,00	-6,70	283,730	283,931	282,207	1,72	A	6,70	283,730	-3,00	0,79					8,07	282,817	A																						
				0,48	A	-9,21	282,104				1,64	-3,00	-6,70	283,778	283,979	281,833	2,15	A	6,70	283,778	-3,00	1,09					8,21	282,770	A																						
				0,48	A	-9,14	282,198				1,59	-3,00	-6,70	283,827	284,028	282,335	1,69	A	6,70	283,827	-3,00	1,36					8,81	282,419	A																						
				0,48	A	-9,26	282,171				1,65	-3,00	-6,70	283,875	284,076	282,238	1,84	A	6,70	283,875	-3,00	1,27					8,84	282,451	A																						
				0,48	A	-9,48	282,068				1,75	-3,00	-6,70	283,924	284,125	282,190	1,93	A	6,70	283,924	-3,00	1,23					8,47	282,742	A																						
				0,48	A	-9,49	282,109				1,82	-3,00	-6,70	283,972	284,173	281,982	2,19	A	6,70	283,972	-3,00	1,05					8,47	282,790	A																						
				0,48	A	-9,42	282,205				1,90	-3,00	-6,70	284,021	284,222	282,063	2,16	A	6,70	284,021	-3,00	1,30					8,79	282,627	A																						
				0,48	A	-9,46	282,232				1,97	-3,00	-6,70	284,069	284,270	281,993	2,28	A	6,70	284,069	-3,00	1,43					9,05	282,500	A																						
				0,48	A	-9,60	282,182				2,00	-3,00	-6,70	284,117	284,318	282,007	2,31	A	6,70	284,117	-3,00	1,38					8,78	282,732	A																						
				0,48	A	-9,86	282,062				2,05	-3,00	-6,70	284,166	284,367	282,041	2,33	A	6,70	284,166	-3,00	1,44					8,91	282,690	A																						
			PCV	0,43	A	-10,00	282,017				2,10	-3,00	-6,70	284,214	284,415	282,031	2,38	A	6,70	284,214	-3,00	1,44					8,86	282,772	A																						
				0,37	A	-10,17	281,947				2,11	-3,00	-6,70	284,260	284,461	282,003	2,46	A	6,70	284,260	-3,00	1,75					9,43	282,441	A																						
				0,10	A	-10,22	281,956				2,16	-3,00	-6,70	284,300	284,501	282,033	2,47	A	6,70	284,300	-3,00	1,74					9,25	282,602	A																						
				0,31	A	-9,93	282,181				2,19	-3,00	-6,70	284,334	284,535	282,037	2,50	A	6,70	284,334	-3,00	1,71					9,50	282,469	A																						
				0,25	A	-9,91	282,221				2,20	-3,00	-6,70	284,362	284,563	282,096	2,47	A	6,70	284,362	-3,00	1,82					9,43	282,543	A																						
				0,19	A	-9,89	282,255				2,24	-3,00	-6,70	284,384	284,585	282,040	2,54	A	6,70	284,384	-3,00	1,86					9,67	282,404	A																						
				0,13	A	-9,93	282,246				2,28	-3,00	-6,70	284,400	284,601	282,043	2,56	A	6,70	284,400	-3,00	1,85					9,79	282,339	A																						
				0,08	A	-10,21	282,068				2,25	-3,00	-6,70	284,411	284,612	282,053	2,56	A	6,70	284,411	-3,00	2,06					9,69	282,416	A																						
				0,02	A	-10,25	282,048				2,33	-3,00	-6,70	284,415	284,616	282,059	2,56	A	6,70	284,415	-3,00	1,89					9,67	282,436	A																						
				-0,04	A	-10,11	282,141				2,31	-3,00	-6,70	284,414	284,615	282,097	2,52	A	6,70	284,414	-3,00	1,90					9,91	282,274	A																						
			PIV	-0,10	A	-9,87	282,293				2,32	-3,00	-6,70	284,407	284,608	282,047	2,56	A	6,70	284,407	-3,00	2,08					10,01	282,202	A																						
				-0,16	A	-10,13	282,106				2,41	-3,00	-6,70	284,395	284,596	281,988	2,61	A	6,70	284,395	-3,00	2,02					9,82	282,317	A																						
				-0,22	A	-10,01	282,173				2,34	-3,00	-6,70	284,376	284,577	281,998	2,58	A	6,70	284,376	-3,00	1,90					9,54	282,483	A																						
				-0,27	A	-10,06	282,113				2,31	-3,00	-6,70	284,352	284,553	281,984	2,57	A	6,70	284,352	-3,00	1,88					9,49	282,490	A																						
				-0,33	A	-10,04	282,094				2,26	-3,00	-6,70	284,321	284,522	282,001	2,52	A	6,70	284,321	-3,00	1,70					9,60	282,386	A																						
				-0,39	A	-9,93	282,131				2,24	-3,00	-6,70	284,285	284,486	281,971	2,51	A	6,70	284,285	-3,00	2,06					9,92	282,136	A																						
				-0,45	A	-9,91	282,102				2,23	-3,00	-6,70	284,243	284,444	281,885	2,56	A	6,70	284,243	-3,00	1,66					9,48	282,390	A																						
				-0,51	A	-9,85	282,096				2,23	-3,00	-6,70	284,195	284,396	281,883	2,51	A	6,70	284,195	-3,00	1,60					9,28	282,476	A																						
				-0,57	A	-9,76	282,103				2,19	-3,00	-6,70	284,142	284,343	281,910	2,43	A	6,70	284,142	-3,00	1,57					9,09	282,549	A																						
				-0,62	A	-9,71	282,077				2,16	-3,00	-6,70	284,082	284,283	281,819	2,46	A	6,70	284,082	-3,00	1,71					9,21	282,406	A																						
			PTV	-0,68	A	-9,85	281,918				2,18	-3,00	-6,70	284,017	284,218	281,798	2,42	A	6,70	284,017	-3,00	1,70					9,34	282,256	A																						
				-0,68	A	-9,89	281,822				2,11	-3,00	-6,70	283,949	284,150	281,797	2,35	A	6,70	283,949	-3,00	1,56					9,04	282,387	A																						
			-0,68	A	-9,80	281,813				2,06	-3,00	-6,70	283,881	284,082	281,851	2,23	A	6,70	283,881	-3,00	1,30					8,88	282,430	A																							
			-0,68	A	-9,32	282,065				1,86	-3,00	-6,70	283,813	284,014	281,873	2,14	A	6,70	283,813	-3,00	1,44					9,13	282,190	A																							
			-0,68	A	-9,21	282,069				1,74	-3,00	-6,70	283,744	283,945	281,831	2,11	A	6,70	283,744	-3,00	1,42					9,21	282,073	A																							
			-0,68	A	-9,07	282,098				1,65	-3,00	-6,70	283,676	283,877	281,808	2,07	A	6,70	283,676	-3,00	1,37					9,12	282,060	A																							
			-0,68	A	-9,16	281,971				1,58	-3,00	-6,70	283,608	283,809	281,843	1,97	A	6,70	283,608	-3,00	1,40					8,86	282,171	A																							
			-0,68	A	-9,12	281,925				1,61	-3,00	-6,70	283,540	283,741	281,932	1,81	A	6,70	283,540	-3,00	0,93					8,26	282,500	A																							
			-0,68	A	-8,78	282,085				1,55	-3,00	-6,70	283,472	283,673	281,937	1,74	A	6,70	283,472	-3,00	1,29					8,69	282,146	A																							
			-0,68	A	-8,53	282,184				1,42	-3,00	-6,70	283,403	283,604	281,970	1,63	A	6,70	283,403	-3,00	0,90					8,51	282,197	A																							
			-0,68	A	-8,60	282,067				1,34	-3,00	-6,70	283,335	283,536	281,903	1,63	A	6,70	283,335	-3,00	0,94					8,16	282,359	A																							
			-0,68	A	-8,51	282,059				1,30	-3,00	-6,70	283,267	283,468	281,853	1,61	A	6,70	283,267	-3,00	0,77					8,08	282,346	A																							
			-0,68	A	-8,54	281,9																																													

CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO				BANQUETA				BORDO ESQ.						<<< COTAS DE EIXO >>>						BORDO DIR.						BANQUETA				OFFSET DIREITO			
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)				
ESTACAS Inteira+Fração			0,01	A	-7,17	282,239				0,47	-3,00	-6,70	282,554	282,755	281,711	1,04	A	6,70	282,554	-3,00	0,16							7,01	282,347	A					
			0,11	A	-7,14	282,265				0,42	-3,00	-6,70	282,559	282,760	281,724	1,04	A	6,70	282,559	-3,00	0,33							7,23	282,206	A					
		0,20	A	-7,28	282,191					0,49	-3,00	-6,70	282,575	282,776	281,708	1,07	A	6,70	282,575	-3,00	0,05							6,80	282,506	A					
		0,30	A	-7,37	282,156					0,55	-3,00	-6,70	282,600	282,801	281,725	1,08	A	6,70	282,600	-3,00	-0,02							6,72	282,619	C					
		0,40	A	-7,43	282,150					0,55	-3,00	-6,70	282,635	282,836	281,693	1,14	A	6,70	282,635	-3,00	0,34							7,23	282,285	A					
		0,50	A	-7,21	282,338					0,44	-3,00	-6,70	282,681	282,882	281,662	1,22	A	6,70	282,681	-3,00	0,53							7,63	282,063	A					
		0,50	A	-7,28	282,347					0,42	-3,00	-6,70	282,731	282,932	281,594	1,34	A	6,70	282,731	-3,00	0,53							7,56	282,156	A					
		0,50	A	-7,37	282,332					0,52	-3,00	-6,70	282,781	282,982	281,537	1,44	A	6,70	282,781	-3,00	0,55							7,38	282,326	A					
		0,43	A	-7,52	282,279					0,71	-3,00	-6,70	282,827	283,028	281,568	1,46	A	6,70	282,827	-3,00	0,86							7,87	282,050	A					
		0,35	A	-8,11	281,924					1,04	-3,00	-6,70	282,866	283,067	281,584	1,48	A	6,70	282,866	-3,00	0,44							7,66	282,223	A					
		0,28	A	-7,64	282,271					0,78	-3,00	-6,70	282,897	283,098	281,586	1,51	A	6,70	282,897	-3,00	0,56							7,48	282,376	A					
		0,21	A	-7,78	282,199					0,81	-3,00	-6,70	282,922	283,123	281,653	1,47	A	6,70	282,922	-3,00	0,71							7,69	282,264	A					
		0,13	A	-7,69	282,281					0,92	-3,00	-6,70	282,938	283,139	281,645	1,49	A	6,70	282,938	-3,00	0,36							7,39	282,476	A					
		0,06	A	-7,85	282,181					0,94	-3,00	-6,70	282,948	283,149	281,705	1,44	A	6,70	282,948	-3,00	0,52							7,50	282,413	A					
		PIV	-0,02	A	-8,05	282,053				1,12	-3,00	-6,70	282,950	283,151	281,644	1,51	A	6,70	282,950	-3,00	0,76							7,91	282,145	A					
		-0,09	A	-7,99	282,086					1,13	-3,00	-6,70	282,945	283,146	281,641	1,50	A	6,70	282,945	-3,00	0,79							7,96	282,104	A					
		-0,16	A	-7,90	282,132					0,93	-3,00	-6,70	282,932	283,133	281,656	1,48	A	6,70	282,932	-3,00	0,95							8,11	281,992	A					
		-0,24	A	-7,69	282,253					0,82	-3,00	-6,70	282,912	283,113	281,698	1,42	A	6,70	282,912	-3,00	0,52							7,63	282,293	A					
		-0,31	A	-7,73	282,201					0,89	-3,00	-6,70	282,885	283,086	281,670	1,42	A	6,70	282,885	-3,00	0,69							7,98	282,034	A					
		-0,38	A	-7,72	282,169					1,05	-3,00	-6,70	282,850	283,051	281,632	1,42	A	6,70	282,850	-3,00	0,73							8,08	281,932	A					
		-0,46	A	-8,29	281,746					1,17	-3,00	-6,70	282,808	283,009	281,631	1,38	A	6,70	282,808	-3,00	1,12							8,51	281,600	A					
		PIV	-0,53	A	-7,84	282,001				0,94	-3,00	-6,70	282,759	282,960	281,663	1,30	A	6,70	282,759	-3,00	0,64							7,80	282,028	A					
		-0,53	A	-7,87	281,929					1,05	-3,00	-6,70	282,706	282,907	281,595	1,31	A	6,70	282,706	-3,00	0,58							7,63	282,086	A					
		PCV	-0,53	A	-7,74	281,958				0,95	-3,00	-6,70	282,653	282,854	281,518	1,34	A	6,70	282,653	-3,00	0,58							7,65	282,020	A					
		-0,40	A	-7,93	281,789					1,11	-3,00	-6,70	282,606	282,807	281,466	1,34	A	6,70	282,606	-3,00	0,69							7,62	281,994	A					
		-0,27	A	-7,85	281,804					1,01	-3,00	-6,70	282,573	282,774	281,555	1,22	A	6,70	282,573	-3,00	0,62							7,80	281,838	A					
		-0,14	A	-7,84	281,790					0,92	-3,00	-6,70	282,552	282,753	281,552	1,20	A	6,70	282,552	-3,00	0,62							7,69	281,889	A					
		PIV	-0,02	A	-7,96	281,703				0,99	-3,00	-6,70	282,544	282,745	281,532	1,21	A	6,70	282,544	-3,00	0,59							7,70	281,874	A					
		0,11	A	-7,72	281,869					0,97	-3,00	-6,70	282,549	282,750	281,561	1,19	A	6,70	282,549	-3,00	0,20							6,98	282,362	A					
		0,24	A	-7,87	281,784					0,97	-3,00	-6,70	282,566	282,767	281,541	1,23	A	6,70	282,566	-3,00	0,39							7,32	282,152	A					
		0,37	A	-7,93	281,778					1,10	-3,00	-6,70	282,597	282,798	281,490	1,31	A	6,70	282,597	-3,00	0,56							7,63	281,979	A					
		PIV	0,50	A	-8,01	281,767				1,14	-3,00	-6,70	282,641	282,842	281,498	1,34	A	6,70	282,641	-3,00	0,61							7,69	281,983	A					
	0,37	A	-7,85	281,916					1,06	-3,00	-6,70	282,684	282,885	281,513	1,37	A	6,70	282,684	-3,00	0,47							7,46	282,181	A						
	0,25	A	-8,06	281,812					1,22	-3,00	-6,70	282,715	282,916	281,485	1,43	A	6,70	282,715	-3,00	0,60							7,66	282,078	A						
	0,12	A	-8,16	281,760					1,17	-3,00	-6,70	282,734	282,935	281,500	1,43	A	6,70	282,734	-3,00	0,81							7,82	281,985	A						
	PIV	-0,01	A	-7,84	281,980				1,08	-3,00	-6,70	282,740	282,941	281,532	1,41	A	6,70	282,740	-3,00	0,83							8,20	281,740	A						
	-0,13	A	-7,74	282,038					1,13	-3,00	-6,70	282,733	282,934	281,484	1,45	A	6,70	282,733	-3,00	0,71							7,99	281,873	A						
	-0,26	A	-7,77	282,000					1,03	-3,00	-6,70	282,713	282,914	281,460	1,45	A	6,70	282,713	-3,00	0,49							7,57	282,134	A						
	-0,38	A	-8,23	281,660					1,09	-3,00	-6,70	282,681	282,882	281,452	1,43	A	6,70	282,681	-3,00	0,37							7,32	282,268	A						
	PIV	-0,51	A	-8,01	281,765				1,08	-3,00	-6,70	282,636	282,837	281,524	1,31	A	6,70	282,636	-3,00	0,43							7,54	282,074	A						
	-0,51	A	-7,69	281,926					0,92	-3,00	-6,70	282,585	282,786	281,525	1,26	A	6,70	282,585	-3,00	0,40							7,30	282,187	A						
	-0,51	A	-7,91	281,754					0,95	-3,00	-6,70	282,534	282,735	281,494	1,24	A	6,70	282,534	-3,00	0,39							7,38	282,078	A						
	-0,51	A	-7,82	281,738					0,93	-3,00	-6,70	282,483	282,684	281,446	1,24	A	6,70	282,483	-3,00	0,49							7,56	281,910	A						
	-0,51	A	-7,63	281,809					0,78	-3,00	-6,70	282,432	282,633	281,487	1,15	A	6,70	282,432	-3,00	0,50							7,46	281,927	A						
	PCV	-0,51	A	-7,44	281,884				0,68	-3,00	-6,70	282,380	282,581	281,545	1,04	A	6,70	282,380	-3,00	0,22							7,03	282,159	A						
	-0,43	A	-7,44	281,837					0,68	-3,00	-6,70	282,334	282,535	281,517	1,02	A	6,70	282,334	-3,00	0,29							7,11	282,062	A						
	-0,34	A	-7,59	281,699					0,75	-3,00	-6,70	282,265	282,466	281,463	1,03	A	6,70	282,265	-3,00	0,29							7,19	281,968	A						
	-0,26	A	-7,49	281,741					0,70	-3,00	-6,70	282,265	282,466	281,416	1,05	A	6,70	282,265	-3,00	0,19							6,99	282,073	A						
	-0,17	A	-7,31	281,838					0,53	-3,00	-6,70	282,243	282,444	281,392	1,05	A	6,70	282,243	-3,00	0,29							7,11	281,967	A						
	-0,09	A	-7,19	281,903					0,44	-3,00	-6,70	282,230	282,431	281,382	1,05	A	6,70	282,230	-3,00	0,32							7,16	281,922	A						
	-0,01	A	-7,20	281,892					0,40	-3,00	-6,70	282,225	282,426	281,350	1,08	A	6,70	282,225	-3,00	0,35							7,27	281,848	A						
	0,08	A	-7,38	281,773					0,49	-3,00	-6,70	282,229																							

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia											
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3	
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.	OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A		
			0,42	A	-7,36	281,885	0,53	-3,00	-6,70	282,328	282,529	281,248	1,28	A	6,70	282,328	-3,00	0,37				7,27	281,950	A	
		PTV	0,50	A	-7,64	281,744	0,75	-3,00	-6,70	282,374	282,575	281,154	1,42	A	6,70	282,374	-3,00	0,15				6,94	282,212	A	
			0,50	A	-7,45	281,927	0,66	-3,00	-6,70	282,424	282,625	281,319	1,31	A	6,70	282,424	-3,00	0,29				7,14	282,129	A	
		PCV	0,50	A	-7,53	281,920	0,61	-3,00	-6,70	282,474	282,675	281,408	1,27	A	6,70	282,474	-3,00	0,29				7,12	282,193	A	
			0,45	A	-7,43	282,038	0,53	-3,00	-6,70	282,521	282,722	281,417	1,31	A	6,70	282,521	-3,00	0,28				7,07	282,277	A	
			0,40	A	-7,86	281,793	0,84	-3,00	-6,70	282,563	282,764	281,319	1,45	A	6,70	282,563	-3,00	0,67				7,69	281,901	A	
			0,35	A	-8,02	281,724	0,95	-3,00	-6,70	282,601	282,802	281,293	1,51	A	6,70	282,601	-3,00	0,72				7,87	281,823	A	
			0,29	A	-7,57	282,055	0,70	-3,00	-6,70	282,633	282,834	281,357	1,48	A	6,70	282,633	-3,00	0,63				7,65	282,001	A	
			0,24	A	-7,81	281,918	0,88	-3,00	-6,70	282,659	282,860	281,381	1,48	A	6,70	282,659	-3,00	0,67				7,86	281,883	A	
			0,19	A	-8,16	281,707	1,02	-3,00	-6,70	282,681	282,882	281,366	1,52	A	6,70	282,681	-3,00	0,62				8,09	281,755	A	
			0,14	A	-8,28	281,643	1,27	-3,00	-6,70	282,698	282,899	281,301	1,60	A	6,70	282,698	-3,00	0,92				8,28	281,645	A	
			0,09	A	-8,42	281,560	1,23	-3,00	-6,70	282,709	282,910	281,212	1,70	A	6,70	282,709	-3,00	1,13				8,50	281,512	A	
		PTV	0,04	A	-7,94	281,886	1,04	-3,00	-6,70	282,716	282,917	281,280	1,64	A	6,70	282,716	-3,00	0,73				8,04	281,825	A	
			-0,01	A	-8,03	281,827	1,07	-3,00	-6,70	282,717	282,918	281,349	1,57	A	6,70	282,717	-3,00	0,53				7,62	282,104	A	
			-0,07	A	-8,14	281,755	1,14	-3,00	-6,70	282,713	282,914	281,345	1,57	A	6,70	282,713	-3,00	0,48				7,57	282,134	A	
			-0,12	A	-7,95	281,868	1,22	-3,00	-6,70	282,704	282,905	281,325	1,58	A	6,70	282,704	-3,00	0,79				7,98	281,852	A	
			-0,17	A	-8,18	281,703	1,22	-3,00	-6,70	282,689	282,890	281,282	1,61	A	6,70	282,689	-3,00	0,66				7,87	281,910	A	
			-0,22	A	-8,32	281,587	1,28	-3,00	-6,70	282,670	282,871	281,146	1,73	A	6,70	282,670	-3,00	0,60				7,61	282,066	A	
			-0,27	A	-9,41	280,842	1,60	-3,00	-6,70	282,646	282,847	281,025	1,82	A	6,70	282,646	-3,00	1,00				8,31	281,573	A	
			-0,32	A	-7,85	281,847	0,95	-3,00	-6,70	282,616	282,817	281,154	1,66	A	6,70	282,616	-3,00	0,61				8,00	281,750	A	
			-0,37	A	-7,73	281,894	0,92	-3,00	-6,70	282,581	282,782	281,252	1,53	A	6,70	282,581	-3,00	0,53				7,56	282,009	A	
		PTV	-0,43	A	-8,03	281,653	1,05	-3,00	-6,70	282,541	282,742	281,284	1,46	A	6,70	282,541	-3,00	0,29				7,57	281,962	A	
			-0,43	A	-7,93	281,679	0,95	-3,00	-6,70	282,499	282,700	281,259	1,44	A	6,70	282,499	-3,00	0,84				7,81	281,756	A	
			-0,43	A	-7,68	281,803	0,76	-3,00	-6,70	282,456	282,657	281,253	1,40	A	6,70	282,456	-3,00	0,84				7,94	281,630	A	
		PCV	-0,36	A	-7,73	281,730	0,87	-3,00	-6,70	282,414	282,615	281,194	1,42	A	6,70	282,414	-3,00	0,62				7,77	281,703	A	
			-0,36	A	-7,78	281,654	0,80	-3,00	-6,70	282,374	282,575	281,140	1,44	A	6,70	282,374	-3,00	0,30				7,35	281,941	A	
			-0,30	A	-7,69	281,679	0,76	-3,00	-6,70	282,342	282,543	281,171	1,37	A	6,70	282,342	-3,00	0,16				6,94	282,183	A	
			-0,23	A	-7,76	281,612	0,77	-3,00	-6,70	282,315	282,516	281,147	1,37	A	6,70	282,315	-3,00	0,66				7,90	281,515	A	
			-0,17	A	-7,93	281,477	0,80	-3,00	-6,70	282,296	282,497	280,912	1,58	A	6,70	282,296	-3,00	0,49				7,44	281,800	A	
			-0,10	A	-7,52	281,734	0,63	-3,00	-6,70	282,282	282,483	280,933	1,55	A	6,70	282,282	-3,00	0,20				6,99	282,091	A	
			-0,04	A	-7,42	281,795	0,62	-3,00	-6,70	282,275	282,476	281,142	1,33	A	6,70	282,275	-3,00	0,71				7,91	281,468	A	
			0,03	A	-7,39	281,814	0,56	-3,00	-6,70	282,275	282,476	281,240	1,24	A	6,70	282,275	-3,00	0,32				7,27	281,892	A	
		PTV	0,09	A	-7,53	281,728	0,60	-3,00	-6,70	282,281	282,482	281,269	1,21	A	6,70	282,281	-3,00	0,29				7,31	281,876	A	
			0,16	A	-7,63	281,675	0,72	-3,00	-6,70	282,294	282,495	281,175	1,32	A	6,70	282,294	-3,00	0,51				7,69	281,636	A	
			0,22	A	-7,60	281,711	0,65	-3,00	-6,70	282,313	282,514	281,167	1,35	A	6,70	282,313	-3,00	0,56				7,63	281,693	A	
			0,29	A	-7,36	281,898	0,55	-3,00	-6,70	282,339	282,540	281,134	1,41	A	6,70	282,339	-3,00	0,41				7,40	281,875	A	
			0,35	A	-7,78	281,653	0,75	-3,00	-6,70	282,371	282,572	281,111	1,46	A	6,70	282,371	-3,00	0,65				7,69	281,710	A	
			0,42	A	-7,86	281,638	0,78	-3,00	-6,70	282,409	282,610	281,066	1,54	A	6,70	282,409	-3,00	0,73				7,97	281,562	A	
			0,48	A	-8,11	281,512	1,02	-3,00	-6,70	282,454	282,655	280,981	1,67	A	6,70	282,454	-3,00	0,83				8,14	281,498	A	
			0,55	A	-8,84	281,082	1,23	-3,00	-6,70	282,506	282,707	281,061	1,65	A	6,70	282,506	-3,00	0,88				8,39	281,382	A	
		PTV	0,61	A	-7,94	281,739	0,86	-3,00	-6,70	282,564	282,765	281,081	1,68	A	6,70	282,564	-3,00	0,82				8,05	281,665	A	
			0,61	A	-8,10	281,695	1,09	-3,00	-6,70	282,625	282,826	281,028	1,80	A	6,70	282,625	-3,00	1,02				8,59	281,368	A	
			0,61	A	-8,67	281,372	1,16	-3,00	-6,70	282,686	282,887	281,059	1,83	A	6,70	282,686	-3,00	1,17				8,65	281,387	A	
			0,61	A	-8,19	281,752	1,10	-3,00	-6,70	282,748	282,949	281,085	1,86	A	6,70	282,748	-3,00	1,23				8,46	281,574	A	
		PCV	0,61	A	-8,42	281,665	1,22	-3,00	-6,70	282,809	283,010	281,082	1,93	A	6,70	282,809	-3,00	0,91				8,13	281,853	A	
			0,54	A	-8,68	281,548	1,36	-3,00	-6,70	282,867	283,068	281,061	2,01	A	6,70	282,867</									

[illegible]

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													Latitude Engenharia																									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													R3												
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				BANQUETA				OFFSET DIREITO												
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	C/A										
	3412 + 0,00			A	-7,75	281,124						0,74	-3,00	-6,70	281,821	282,022	280,683	1,34	A	6,70	281,821	-3,00	0,69				7,71	281,145	A									
	3412 + 10,00			A	-8,66	280,560						1,20	-3,00	-6,70	281,865	282,066	280,661	1,41	A	6,70	281,865	-3,00	0,62				7,55	281,301	A									
	3413 + 0,00			A	-7,58	281,324						0,58	-3,00	-6,70	281,910	282,111	280,590	1,52	A	6,70	281,910	-3,00	0,65				7,76	281,205	A									
	3413 + 10,00			A	-7,86	281,184						0,86	-3,00	-6,70	281,954	282,155	280,528	1,63	A	6,70	281,954	-3,00	0,67				7,47	281,439	A									
	3414 + 0,00	PCV	0,44	A	-8,80	280,602						1,13	-3,00	-6,70	281,999	282,200	280,523	1,68	A	6,70	281,999	-3,00	0,76				7,82	281,254	A									
	3414 + 10,00		0,37	A	-7,76	281,333						0,78	-3,00	-6,70	282,039	282,240	280,566	1,67	A	6,70	282,039	-3,00	1,04				8,27	280,995	A									
	3415 + 0,00		0,29	A	-8,08	281,152						1,01	-3,00	-6,70	282,072	282,273	280,572	1,70	A	6,70	282,072	-3,00	0,88				7,88	281,285	A									
	3415 + 10,00		0,21	A	-7,81	281,359						0,85	-3,00	-6,70	282,097	282,298	280,596	1,70	A	6,70	282,097	-3,00	0,91				8,13	281,144	A									
	3416 + 0,00		0,13	A	-8,18	281,125						0,99	-3,00	-6,70	282,113	282,314	280,591	1,72	A	6,70	282,113	-3,00	0,83				7,93	281,293	A									
	3416 + 10,00		0,05	A	-8,36	281,016						1,16	-3,00	-6,70	282,122	282,323	280,459	1,86	A	6,70	282,122	-3,00	0,89				8,09	281,198	A									
	3417 + 0,00	PTV	-0,03	A	-8,46	280,948						1,19	-3,00	-6,70	282,124	282,325	280,469	1,86	A	6,70	282,124	-3,00	0,75				7,80	281,390	A									
	3417 + 10,00		-0,11	A	-7,85	281,351						0,80	-3,00	-6,70	282,117	282,318	280,484	1,83	A	6,70	282,117	-3,00	0,92				8,30	281,050	A									
	3418 + 0,00		-0,19	A	-8,11	281,160						1,01	-3,00	-6,70	282,102	282,303	280,402	1,90	A	6,70	282,102	-3,00	0,66				7,63	281,485	A									
	3418 + 10,00		-0,26	A	-8,41	280,941						1,13	-3,00	-6,70	282,080	282,281	280,440	1,84	A	6,70	282,080	-3,00	0,84				8,03	281,193	A									
	3419 + 0,00		-0,34	A	-8,13	281,096						0,88	-3,00	-6,70	282,050	282,251	280,488	1,76	A	6,70	282,050	-3,00	0,93				8,54	280,823	A									
	3419 + 10,00		-0,42	A	-8,41	280,869						1,02	-3,00	-6,70	282,011	282,212	280,497	1,72	A	6,70	282,011	-3,00	0,83				8,23	280,994	A									
	3420 + 0,00	PTV	-0,50	A	-7,79	281,238						0,84	-3,00	-6,70	281,965	282,166	280,501	1,66	A	6,70	281,965	-3,00	0,67				7,90	281,167	A									
	3420 + 10,00		-0,50	A	-7,87	281,134						0,85	-3,00	-6,70	281,915	282,116	280,493	1,62	A	6,70	281,915	-3,00	0,78				7,97	281,066	A									
	3421 + 0,00		-0,50	A	-7,47	281,353						0,58	-3,00	-6,70	281,865	282,066	280,444	1,62	A	6,70	281,865	-3,00	0,90				8,08	280,946	A									
	3421 + 10,00		-0,50	A	-7,83	281,060						0,76	-3,00	-6,70	281,815	282,016	280,366	1,65	A	6,70	281,815	-3,00	0,87				8,02	280,932	A									
	3422 + 0,00		-0,50	A	-7,96	280,925						0,83	-3,00	-6,70	281,765	281,966	280,212	1,75	A	6,70	281,765	-3,00	0,58				7,64	281,138	A									
	3422 + 10,00		-0,50	A	-7,73	281,027						0,72	-3,00	-6,70	281,715	281,916	280,256	1,66	A	6,70	281,715	-3,00	1,66				9,05	280,149	A									
	3423 + 0,00		-0,50	A	-8,17	280,683						0,93	-3,00	-6,70	281,665	281,866	280,334	1,53	A	6,70	281,665	-3,00	0,42				7,30	281,267	A									
	3423 + 10,00		-0,50	A	-7,34	281,190						0,49	-3,00	-6,70	281,615	281,816	280,319	1,50	A	6,70	281,615	-3,00	0,62				7,65	280,985	A									
	3424 + 0,00	PCV	-0,50	A	-7,75	280,868						0,67	-3,00	-6,70	281,565	281,766	280,422	1,34	A	6,70	281,565	-3,00	0,41				7,40	281,095	A									
	3424 + 10,00		-0,42	A	-7,44	281,027						0,60	-3,00	-6,70	281,519	281,720	280,440	1,28	A	6,70	281,519	-3,00	0,27				7,13	281,235	A									
	3425 + 0,00		-0,33	A	-7,72	280,803						0,64	-3,00	-6,70	281,482	281,683	280,406	1,28	A	6,70	281,482	-3,00	0,33				7,20	281,147	A									
	3425 + 10,00		-0,25	A	-7,07	281,207						0,31	-3,00	-6,70	281,453	281,654	280,391	1,26	A	6,70	281,453	-3,00	0,21				6,97	281,270	A									
	3426 + 0,00		-0,17	A	-7,27	281,053						0,45	-3,00	-6,70	281,432	281,633	280,341	1,29	A	6,70	281,432	-3,00	0,22				7,05	281,201	A									
	3426 + 10,00		-0,08	A	-7,35	280,989						0,47	-3,00	-6,70	281,419	281,620	280,247	1,37	A	6,70	281,419	-3,00	0,54				7,41	280,944	A									
	3427 + 0,00	BAIXOPAR	0,00	A	-7,57	280,832						0,60	-3,00	-6,70	281,415	281,616	280,304	1,31	A	6,70	281,415	-3,00	0,22				7,00	281,215	A									
	3427 + 10,00		0,08	A	-7,52	280,876						0,52	-3,00	-6,70	281,419	281,620	280,336	1,28	A	6,70	281,419	-3,00	0,35				7,16	281,115	A									
	3428 + 0,00		0,17	A	-7,17	281,121						0,35	-3,00	-6,70	281,432	281,633	280,318	1,31	A	6,70	281,432	-3,00	0,18				6,93	281,278	A									
	3428 + 10,00		0,25	A	-7,22	281,108						0,38	-3,00	-6,70	281,453	281,654	280,332	1,32	A	6,70	281,453	-3,00	0,52				7,38	281,002	A									
	3429 + 0,00		0,33	A	-7,46	280,976						0,53	-3,00	-6,70	281,482	281,683	280,284	1,40	A	6,70	281,482	-3,00	0,53				7,41	281,007	A									
	3429 + 10,00		0,42	A	-7,91	280,713						0,78	-3,00	-6,70	281,519	281,720	280,201	1,52	A	6,70	281,519	-3,00	0,46				7,35	281,083	A									
	3430 + 0,00	PTV	0,50	A	-7,59	280,975						0,52	-3,00	-6,70	281,565	281,766	280,292	1,47	A	6,70	281,565	-3,00	0,64				7,53	281,011	A									
	3430 + 10,00		0,50	A	-7,51	281,075						0,48	-3,00	-6,70	281,615	281,816	280,329	1,49	A	6,70	281,615	-3,00	0,76				7,88	280,828	A									
	3431 + 0,00		0,50	A	-8,42	280,516						1,12	-3,00	-6,70	281,665	281,866	280,263	1,60	A	6,70	281,665	-3,00	0,62				7,54	281,103	A									
	3431 + 10,00		0,50	A	-8,73	280,365						1,22	-3,00	-																								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										Latitude Engenharia									
CURV A HORIZ.		CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					BANQUETA					OFFSET DIREITO													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)											
					-0,37	A	-8,87	280,454						1,68	-3,00	-6,70	281,903	282,104	280,053	2,05	A	6,70	281,903	-3,00	1,50						8,63	280,618	A										
														1,53	-3,00	-6,70	281,862	282,063	279,977	2,02	A	6,70	281,862	-3,00	1,50						8,59	280,600	A										
			PTV		-0,44	A	-8,53	280,641						1,15	-3,00	-6,70	281,815	282,016	279,993	2,02	A	6,70	281,815	-3,00	1,54						8,77	280,438	A										
					-0,50	A	-10,00	279,565						1,74	-3,00	-6,70	281,765	281,966	280,007	1,96	A	6,70	281,765	-3,00	1,54						8,63	280,478	A										
					-0,50	A	-8,40	280,582						1,18	-3,00	-6,70	281,715	279,938	1,98	A	6,70	281,715	-3,00	1,50							8,46	280,542	A										
					-0,50	A	-8,10	280,731						0,99	-3,00	-6,70	281,665	279,791	2,08	A	6,70	281,665	-3,00	1,40							8,51	280,458	A										
					-0,50	A	-7,90	280,816						0,80	-3,00	-6,70	281,615	281,816	279,958	1,86	A	6,70	281,615	-3,00	1,41						8,47	280,432	A										
					-0,50	A	-7,34	281,136						0,47	-3,00	-6,70	281,565	281,766	280,034	1,73	A	6,70	281,565	-3,00	1,26						8,12	280,616	A										
					-0,50	A	-7,34	281,089						0,47	-3,00	-6,70	281,515	281,716	280,044	1,67	A	6,70	281,515	-3,00	1,23						8,16	280,539	A										
					-0,50	A	-7,46	280,960						0,46	-3,00	-6,70	281,465	281,666	280,030	1,64	A	6,70	281,465	-3,00	1,31						8,46	280,292	A										
					-0,50	A	-7,27	281,032						0,43	-3,00	-6,70	281,415	281,616	279,983	1,63	A	6,70	281,415	-3,00	1,27						8,20	280,414	A										
					-0,50	A	-6,97	281,186						0,23	-3,00	-6,70	281,365	281,566	280,013	1,55	A	6,70	281,365	-3,00	1,10						8,13	280,409	A										
					-0,50	A	-7,12	281,035						0,43	-3,00	-6,70	281,315	281,516	279,966	1,55	A	6,70	281,315	-3,00	1,17						8,19	280,325	A										
					-0,50	A	-6,91	281,122						0,22	-3,00	-6,70	281,265	281,466	279,893	1,57	A	6,70	281,265	-3,00	1,11						8,01	280,395	A										
			PCV		-0,50	A	-7,13	280,928						0,36	-3,00	-6,70	281,215	281,416	280,001	1,42	A	6,70	281,215	-3,00	1,15						8,08	280,292	A										
					-0,43	A	-6,92	281,024						0,15	-3,00	-6,70	281,169	281,370	280,065	1,30	A	6,70	281,169	-3,00	1,10						8,03	280,286	A										
					-0,35	A	-7,32	280,718						0,46	-3,00	-6,70	281,130	281,331	279,953	1,38	A	6,70	281,130	-3,00	0,97						7,87	280,349	A										
					-0,28	A	-6,90	280,963						0,15	-3,00	-6,70	281,098	281,299	279,758	1,54	A	6,70	281,098	-3,00	1,11						8,22	280,086	A										
					-0,21	A	-7,29	280,677						0,31	-3,00	-6,70	281,074	281,275	279,877	1,40	A	6,70	281,074	-3,00	0,84						7,80	280,339	A										
					-0,14	A	-6,99	280,864						0,22	-3,00	-6,70	281,056	281,257	280,023	1,23	A	6,70	281,056	-3,00	1,06						8,05	280,155	A										
			PTV		-0,06	C	-6,78	281,127						-0,07	-3,00	-6,70	281,047	281,248	280,045	1,20	A	6,70	281,047	-3,00	1,08						8,20	280,045	A										
					0,01	A	-6,94	280,882						0,21	-3,00	-6,70	281,044	281,245	279,931	1,31	A	6,70	281,044	-3,00	1,08						7,92	280,228	A										
					0,08	A	-6,98	280,860						0,20	-3,00	-6,70	281,049	281,250	279,991	1,26	A	6,70	281,049	-3,00	1,06						7,93	280,230	A										
					0,16	A	-6,98	280,874						0,20	-3,00	-6,70	281,061	281,262	279,950	1,31	A	6,70	281,061	-3,00	1,11						8,05	280,159	A										
					0,23	A	-7,16	280,776						0,31	-3,00	-6,70	281,080	281,281	279,839	1,44	A	6,70	281,080	-3,00	1,20						8,15	280,115	A										
			PTV		0,30	A	-7,11	280,830						0,33	-3,00	-6,70	281,107	281,308	279,895	1,41	A	6,70	281,107	-3,00	1,11						8,03	280,220	A										
					0,38	A	-6,90	281,007						0,17	-3,00	-6,70	281,140	281,341	279,965	1,38	A	6,70	281,140	-3,00	1,10						8,05	280,243	A										
					0,38	A	-7,03	280,957						0,26	-3,00	-6,70	281,178	281,379	279,903	1,48	A	6,70	281,178	-3,00	1,29						8,28	280,125	A										
			PCV		0,38	A	-6,98	281,029						0,26	-3,00	-6,70	281,215	281,416	279,879	1,54	A	6,70	281,215	-3,00	1,31						8,49	280,021	A										
					0,32	A	-7,15	280,950						0,32	-3,00	-6,70	281,250	281,451	279,905	1,55	A	6,70	281,250	-3,00	1,46						8,65	279,949	A										
					0,27	A	-7,23	280,927						0,46	-3,00	-6,70	281,280	281,481	279,780	1,70	A	6,70	281,280	-3,00	1,58						8,73	279,927	A										
					0,21	A	-7,40	280,836						0,56	-3,00	-6,70	281,303	281,504	279,784	1,72	A	6,70	281,303	-3,00	1,63						8,74	279,942	A										
					0,16	A	-7,36	280,883						0,51	-3,00	-6,70	281,322	281,523	279,872	1,65	A	6,70	281,322	-3,00	1,33						8,28	280,268	A										
					0,10	A	-7,64	280,710						0,68	-3,00	-6,70	281,335	281,536	279,785	1,75	A	6,70	281,335	-3,00	1,23						8,03	280,448	A										
					0,05	A	-7,72	280,664						0,76	-3,00	-6,70	281,342	281,543	279,953	1,59	A	6,70	281,342	-3,00	1,28						8,30	280,277	A										
					-0,01	A	-7,33	280,922						0,54	-3,00	-6,70	281,344	281,545	280,110	1,43	A	6,70	281,344	-3,00	1,09						7,96	280,503	A										
			PTV		-0,06	A	-7,45	280,843						0,53	-3,00	-6,70	281,341	281,542	280,027	1,51	A	6,70	281,341	-3,00	1,13						8,05	280,437	A										
					-0,12	A	-7,36	280,890						0,57	-3,00	-6,70	281,332	281,533	279,810	1,72	A	6,70	281,332	-3,00	1,21						8,10	280,397	A										
					-0,17	A	-8,70	279,983						1,36	-3,00	-6,70	281,317	281,518	279,780	1,74	A	6,70	281,317	-3,00	1,48						8,35	280,215	A										
					-0,23	A	-7,78	280,577						0,74	-3,00	-6,70	281,297	281,498	280,014	1,48	A	6,70	281,297	-3,00	1,36						8,72	279,950	A										
					-0,28	A	-7,18	280,954						0,34	-3,00	-6,70	281,272	281,473	279,960	1,51	A	6,70	281,272	-3,00	1,39						8,65	279,975	A										
					-0,34	A	-7,58	280,655						0,55	-3,00	-6,70	281,241	281,442	279,858	1,58	A	6,70	281,241	-3,00	1,53						8,92	279,760	A										
					-0,39	A	-7,06	280,966						0,26	-3,00	-6,70	281,205	281,406	279,868	1,54	A	6,70	281,205	-3,00	1,40						8,76	279,829	A										
					-0,45	A	-7,37	280,716						0,46	-3,00	-6,70	281,163	281,364	279,881	1,49	A	6,70	281,163	-3,00	1,27						8,60	279,897	A										
			PTV		-0,50	A	-7,50	280,582						0,46	-3,00	-6,70	281,116	281,317	279,924	1,38	A	6,70	281,116	-3,00	1,13						8,28	280,062	A										
					-0,50	A	-6,73	281,049						0,02	-3,00	-6,70	281,066	281,267	279,873	1,39	A	6,70	281,066	-3,00	1,20						8,39	279,937	A										
					-0,44	A	-7,26	280,646						0,35	-3,00	-6,70	281,019	281,220	279,909	1,31	A	6,70	281,019	-3,00	1,22						8,39	279,895	A										
					-0,38	A	-6,80	280,912						0,09	-3,00	-6,70	280,978	281,179	279,916	1,26	A	6,70	280,978	-3,00	1,04						8,20	279,979	A										
					-0,31	C	-6,89	281,136						-0,19	-3,00	-6,70	280,944	281,145	279,875	1,27	A	6,70	280,944	-3,00	1,05						8,18	279,955	A										
					-0,25	A	-7,28	280,528						0,39	-3,00	-6,70	280,915																										

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes													NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM													RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528													Latitude Engenharia												
R3																																																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO																													
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A																								
3467 + 0,00			0,12	A	-7,22	280,531			0,40	-3,00	-6,70	280,878	281,079	279,720	1,36	A	6,70	280,878	-3,00	1,11						8,19	279,882	A																							
3467 + 10,00			0,19	A	-7,44	280,400			0,51	-3,00	-6,70	280,893	281,094	279,644	1,45	A	6,70	280,893	-3,00	1,06						7,79	280,165	A																							
3468 + 0,00			0,25	A	-7,09	280,653			0,29	-3,00	-6,70	280,915	281,116	279,853	1,26	A	6,70	280,915	-3,00	0,99						7,89	280,122	A																							
3468 + 10,00			0,31	A	-7,28	280,554			0,41	-3,00	-6,70	280,943	281,144	279,780	1,36	A	6,70	280,943	-3,00	1,11						7,91	280,135	A																							
3469 + 0,00			0,37	A	-7,23	280,623			0,38	-3,00	-6,70	280,978	281,179	279,877	1,30	A	6,70	280,978	-3,00	1,08						8,00	280,111	A																							
3469 + 10,00			0,44	A	-7,16	280,709			0,34	-3,00	-6,70	281,018	281,219	279,902	1,32	A	6,70	281,018	-3,00	1,07						8,02	280,140	A																							
3470 + 0,00		PIV	0,00	A	-7,42	280,586			0,52	-3,00	-6,70	281,065	281,266	279,794	1,47	A	6,70	281,065	-3,00	1,25						8,33	279,980	A																							
3470 + 10,00			0,42	A	-7,73	280,421			0,60	-3,00	-6,70	281,111	281,312	279,611	1,70	A	6,70	281,111	-3,00	1,41						8,30	280,042	A																							
3471 + 0,00			0,34	A	-7,31	280,739			0,54	-3,00	-6,70	281,148	281,349	279,670	1,68	A	6,70	281,148	-3,00	1,48						8,44	279,990	A																							
3471 + 10,00			0,25	A	-7,73	280,490			0,66	-3,00	-6,70	281,178	281,379	279,800	1,58	A	6,70	281,178	-3,00	1,47						8,64	279,886	A																							
3472 + 0,00			0,17	A	-7,23	280,843			0,32	-3,00	-6,70	281,199	281,400	279,875	1,52	A	6,70	281,199	-3,00	1,40						8,80	279,801	A																							
3472 + 10,00			0,09	A	-7,26	280,838			0,41	-3,00	-6,70	281,212	281,413	279,919	1,49	A	6,70	281,212	-3,00	1,36						8,67	279,897	A																							
3473 + 0,00		PIV	0,01	A	-7,47	280,701			0,67	-3,00	-6,70	281,217	281,418	279,883	1,53	A	6,70	281,217	-3,00	1,23						8,45	280,050	A																							
3473 + 10,00			-0,07	A	-7,48	280,693			0,51	-3,00	-6,70	281,214	281,415	279,737	1,68	A	6,70	281,214	-3,00	1,25						8,19	280,220	A																							
3474 + 0,00			-0,16	A	-7,30	280,805			0,49	-3,00	-6,70	281,202	281,403	279,757	1,65	A	6,70	281,202	-3,00	1,09						7,99	280,342	A																							
3474 + 10,00			-0,24	A	-7,28	280,793			0,47	-3,00	-6,70	281,182	281,383	279,726	1,66	A	6,70	281,182	-3,00	1,12						8,02	280,300	A																							
3475 + 0,00			-0,32	A	-7,24	280,796			0,46	-3,00	-6,70	281,154	281,355	279,599	1,76	A	6,70	281,154	-3,00	1,12						8,02	280,274	A																							
3475 + 10,00			-0,40	A	-7,57	280,539			0,62	-3,00	-6,70	281,118	281,319	279,513	1,81	A	6,70	281,118	-3,00	1,03						8,25	280,087	A																							
3476 + 0,00		PIV	-0,48	A	-7,56	280,501			0,63	-3,00	-6,70	281,074	281,275	279,616	1,66	A	6,70	281,074	-3,00	1,13						8,05	280,172	A																							
3476 + 10,00			-0,48	A	-7,48	280,505			0,54	-3,00	-6,70	281,025	281,226	279,632	1,59	A	6,70	281,025	-3,00	1,02						7,71	280,355	A																							
3477 + 0,00			-0,48	A	-7,66	280,340			0,74	-3,00	-6,70	280,977	281,178	279,547	1,63	A	6,70	280,977	-3,00	1,31						8,16	280,005	A																							
3477 + 10,00			-0,48	A	-7,72	280,245			0,65	-3,00	-6,70	280,929	281,130	279,344	1,79	A	6,70	280,929	-3,00	1,35						8,32	279,847	A																							
3478 + 0,00			-0,48	A	-7,48	280,357			0,51	-3,00	-6,70	280,880	281,081	279,503	1,58	A	6,70	280,880	-3,00	1,22						8,20	279,883	A																							
3478 + 10,00			-0,48	A	-7,21	280,495			0,34	-3,00	-6,70	280,832	281,033	279,455	1,58	A	6,70	280,832	-3,00	1,02						7,89	280,035	A																							
3479 + 0,00			-0,48	A	-7,41	280,310			0,46	-3,00	-6,70	280,783	280,984	279,298	1,69	A	6,70	280,783	-3,00	1,10						8,64	279,493	A																							
3479 + 10,00			-0,48	A	-7,33	280,314			0,43	-3,00	-6,70	280,735	280,936	279,436	1,50	A	6,70	280,735	-3,00	0,74						7,68	280,078	A																							
3480 + 0,00		PCV	-0,48	C	-6,91	280,894			-0,18	-3,00	-6,70	280,686	280,887	279,583	1,30	A	6,70	280,686	-3,00	0,78						7,86	279,912	A																							
3480 + 10,00			-0,42	A	-6,82	280,563			0,07	-3,00	-6,70	280,641	280,842	279,551	1,29	A	6,70	280,641	-3,00	0,50						7,29	280,249	A																							
3481 + 0,00			-0,35	A	-7,27	280,223			0,32	-3,00	-6,70	280,603	280,804	279,485	1,32	A	6,70	280,603	-3,00	0,35						7,37	280,159	A																							
3481 + 10,00			-0,28	A	-6,99	280,381			0,21	-3,00	-6,70	280,572	280,773	279,491	1,28	A	6,70	280,572	-3,00	0,42						7,71	279,901	A																							
3482 + 0,00			-0,21	A	-7,05	280,317			0,22	-3,00	-6,70	280,547	280,748	279,538	1,21	A	6,70	280,547	-3,00	0,45						7,84	279,789	A																							
3482 + 10,00			-0,14	A	-7,16	280,221			0,35	-3,00	-6,70	280,529	280,730	279,459	1,27	A	6,70	280,529	-3,00	0,44						7,36	280,092	A																							
3483 + 0,00			-0,08	A	-7,49	279,991			0,61	-3,00	-6,70	280,518	280,719	279,368	1,35	A	6,70	280,518	-3,00	0,97						8,22	279,503	A																							
3483 + 10,00			-0,01	A	-6,99	280,323			0,20	-3,00	-6,70	280,514	280,715	279,521	1,19	A	6,70	280,514	-3,00	0,62						7,86	279,743	A																							
3484 + 0,00		PIV	0,06	A	-7,02	280,300			0,25	-3,00	-6,70	280,517	280,718	279,580	1,14	A	6,70	280,517	-3,00	0,71						8,22	279,502	A																							
3484 + 10,00			0,13	A	-7,37	280,081			0,48	-3,00	-6,70	280,526	280,727	279,558	1,17	A	6,70	280,526	-3,00	0,46						7,83	279,771	A																							
3485 + 0,00			0,20	A	-7,26	280,172			0,43	-3,00	-6,70	280,542	280,743	279,464	1,28	A	6,70	280,542	-3,00	1,49						9,15	278,911	A																							
3485 + 10,00			0,26	A	-7,34	280,138			0,49	-3,00	-6,70	280,565	280,766	279,423	1,34	A	6,70	280,565	-3,00	0,27						7,06	280,325	A																							
3486 + 0,00			0,33	A	-7,45	280,098			0,56	-3,00	-6,70	280,595	280,796	279,491	1,31	A	6,70	280,595	-3,00	-0,05						6,74	280,637	C																							
3486 + 10,00			0,40	A	-7,14	280,339			0,45	-3,00	-6,70	280,632	280,833	279,611	1,22	A	6,70	280,632	-3,00	1,11						8,43																									

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes														Latitude Engenharia													
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM														RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R3			
CURV A HORIZ.	ESTACAS Inteira+Fração	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BANQUETA			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			BANQUETA			OFFSET DIREITO					
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST. (m)	COTA (m)	DIST.	COTA (m)	C/A		
	3494 + 10,00		-0,41	A	-8,04	280,120				0,76	-3,00	-6,70	281,011	281,212	279,759	1,45	A	6,70	281,011	-3,00	1,35				9,56	279,107	A
	3495 + 0,00	PTV	-0,50	A	-7,88	280,180				0,66	-3,00	-6,70	280,965	281,166	279,749	1,42	A	6,70	280,965	-3,00	1,25				9,45	279,133	A
	3495 + 10,00		-0,50	A	-8,42	279,766				0,98	-3,00	-6,70	280,915	281,116	279,723	1,39	A	6,70	280,915	-3,00	1,13				9,19	279,254	A
	3496 + 0,00		-0,50	A	-7,99	280,003				0,81	-3,00	-6,70	280,865	281,066	279,667	1,40	A	6,70	280,865	-3,00	0,98				9,01	279,323	A
	3496 + 10,00		-0,50	A	-7,60	280,212				0,48	-3,00	-6,70	280,815	281,016	279,672	1,34	A	6,70	280,815	-3,00	1,11				8,93	279,332	A
	3497 + 0,00		-0,50	A	-8,16	279,793				0,88	-3,00	-6,70	280,765	280,966	279,724	1,24	A	6,70	280,765	-3,00	1,06				8,81	279,361	A
	3497 + 10,00		-0,50	A	-8,19	279,724				0,79	-3,00	-6,70	280,715	280,916	279,767	1,15	A	6,70	280,715	-3,00	1,05				8,50	279,513	A
	3498 + 0,00		-0,50	A	-7,68	280,014				0,58	-3,00	-6,70	280,665	280,866	279,733	1,13	A	6,70	280,665	-3,00	0,98				8,78	279,279	A
	3498 + 10,00		-0,50	A	-7,91	279,807				0,74	-3,00	-6,70	280,615	280,816	279,691	1,13	A	6,70	280,615	-3,00	1,11				8,85	279,179	A
	3499 + 0,00		-0,50	A	-7,45	280,063				0,49	-3,00	-6,70	280,565	280,766	279,661	1,10	A	6,70	280,565	-3,00	1,58				9,27	278,852	A
	3499 + 10,00		-0,50	A	-7,77	279,801				0,56	-3,00	-6,70	280,515	280,716	279,734	0,98	A	6,70	280,515	-3,00	1,13				8,68	279,195	A
	3500 + 0,00		-0,50	A	-7,50	279,931				0,52	-3,00	-6,70	280,465	280,666	279,764	0,90	A	6,70	280,465	-3,00	1,13				8,69	279,141	A
	3500 + 10,00		-0,50	A	-7,72	279,733				0,55	-3,00	-6,70	280,415	280,616	279,737	0,88	A	6,70	280,415	-3,00	1,05				8,70	279,085	A
	3501 + 0,00		-0,50	A	-7,33	279,948				0,40	-3,00	-6,70	280,365	280,566	279,672	0,89	A	6,70	280,365	-3,00	1,24				8,70	279,034	A
	3501 + 10,00		-0,50	A	-7,21	279,974				0,33	-3,00	-6,70	280,315	280,516	279,609	0,91	A	6,70	280,315	-3,00	0,81				8,22	279,301	A
	3502 + 0,00	PCV	-0,50	A	-7,20	279,934				0,30	-3,00	-6,70	280,265	280,466	279,550	0,92	A	6,70	280,265	-3,00	1,05				8,73	278,912	A
	3502 + 10,00		-0,45	A	-7,24	279,857				0,37	-3,00	-6,70	280,218	280,419	279,461	0,96	A	6,70	280,218	-3,00	0,68				8,00	279,353	A
	3503 + 0,00		-0,41	A	-7,75	279,478				0,70	-3,00	-6,70	280,174	280,375	279,397	0,98	A	6,70	280,174	-3,00	0,80				8,29	279,115	A
	3503 + 10,00		-0,36	A	-6,91	279,996				0,12	-3,00	-6,70	280,136	280,337	279,447	0,89	A	6,70	280,136	-3,00	0,78				8,02	279,254	A
	3504 + 0,00		-0,32	A	-7,07	279,852				0,24	-3,00	-6,70	280,102	280,303	279,505	0,80	A	6,70	280,102	-3,00	0,53				8,37	278,986	A
	3504 + 10,00		-0,27	A	-7,11	279,799				0,27	-3,00	-6,70	280,072	280,273	279,527	0,75	A	6,70	280,072	-3,00	0,38				7,53	279,516	A
	3505 + 0,00		-0,23	A	-7,07	279,799				0,27	-3,00	-6,70	280,048	280,249	279,477	0,77	A	6,70	280,048	-3,00	0,76				8,44	278,891	A
	3505 + 10,00		-0,18	A	-6,98	279,840				0,19	-3,00	-6,70	280,027	280,228	279,459	0,77	A	6,70	280,027	-3,00	0,81				8,54	278,800	A
	3506 + 0,00		-0,13	A	-6,87	279,895				0,12	-3,00	-6,70	280,012	280,213	279,422	0,79	A	6,70	280,012	-3,00	0,92				8,15	279,045	A
	3506 + 10,00		-0,09	A	-7,25	279,633				0,38	-3,00	-6,70	280,000	280,201	279,433	0,77	A	6,70	280,000	-3,00	0,99				8,30	278,933	A
	3507 + 0,00		-0,04	A	-6,84	279,900				0,07	-3,00	-6,70	279,994	280,195	279,369	0,83	A	6,70	279,994	-3,00	1,05				8,42	278,847	A
	3507 + 10,00		0,00	A	-7,04	279,764				0,25	-3,00	-6,70	279,992	280,193	279,395	0,80	A	6,70	279,992	-3,00	0,98				8,37	278,880	A
	3508 + 0,00	PTV	0,05	A	-7,13	279,707				0,27	-3,00	-6,70	279,995	280,196	279,329	0,87	A	6,70	279,995	-3,00	1,02				8,49	278,803	A
	3508 + 10,00		0,09	A	-7,25	279,632				0,37	-3,00	-6,70	280,002	280,203	279,328	0,87	A	6,70	280,002	-3,00	1,03				8,60	278,738	A
	3509 + 0,00		0,14	A	-7,71	279,341				0,62	-3,00	-6,70	280,013	280,214	279,354	0,86	A	6,70	280,013	-3,00	1,06				8,55	278,777	A
	3509 + 10,00		0,19	A	-7,16	279,722				0,31	-3,00	-6,70	280,030	280,231	279,364	0,87	A	6,70	280,030	-3,00	0,85				8,59	278,767	A
	3510 + 0,00		0,23	A	-7,09	279,788				0,22	-3,00	-6,70	280,051	280,252	279,349	0,90	A	6,70	280,051	-3,00	0,91				8,46	278,876	A
	3510 + 10,00		0,28	A	-7,43	279,589				0,56	-3,00	-6,70	280,076	280,277	279,282	1,00	A	6,70	280,076	-3,00	1,06				8,55	278,840	A
	3511 + 0,00		0,32	A	-8,19	279,111				0,79	-3,00	-6,70	280,106	280,307	279,317	0,99	A	6,70	280,106	-3,00	1,17				8,63	278,820	A
	3511 + 10,00		0,37	A	-7,66	279,498				0,58	-3,00	-6,70	280,141	280,342	279,307	1,03	A	6,70	280,141	-3,00	1,29				8,90	278,672	A
	3512 + 0,00		0,41	A	-7,72	279,502				0,56	-3,00	-6,70	280,180	280,381	279,241	1,14	A	6,70	280,180	-3,00	1,32				8,80	278,777	A
	3512 + 10,00		0,46	A	-8,08	279,306				0,82	-3,00	-6,70	280,224	280,425	279,169	1,26	A	6,70	280,224	-3,00	1,14				8,87	278,775	A
	3513 + 0,00		0,51	A	-8,39	279,142				1,22	-3,00	-6,70	280,272	280,473	279,178	1,29	A	6,70	280,272	-3,00	1,28				8,96	278,768	A
	3513 + 10,00		0,55	A	-7,34	279,898				0,42	-3,00	-6,70	280,325	280,526	279,196	1,33	A	6,70	280,325	-3,00	1,32				9,19	278,664	A
	3514 + 0,00	PTV	0,60	A	-8,43	279,230				1,01	-3,00	-6,70	280,382	280,583	279,190	1,39	A	6,70	280,382	-3,00	1,57				9,34	278,621	A
	3514 + 10,00		0,60	A	-7,98	279,585				0,83	-3,00	-6,70	280,442	280,643	279,178	1,47	A	6,70	280,442	-3,00	1,78				9,		

4.2 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM – TREVO 01

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T1RAMO100										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			OFFSET DIREITO												
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A									
100 + 2,21			-0,53	A	-6,92	311,980	0,26	-3,00	-6,20	312,461	312,647	312,654	-0,01	C	0,04	312,647	0,14	-0,01	0,04	312,654	C								
100 + 4,00	TC		-0,53	A	-6,49	312,272	0,11	-3,00	-6,22	312,451	312,637	312,644	-0,01	C	0,06	312,637	0,40	-0,01	0,07	312,644	C								
100 + 5,00			-0,53	A	-6,72	312,117	0,19	-3,00	-6,23	312,445	312,632	312,636	0,00	C	0,08	312,632	0,54	0,00	0,09	312,636	C								
100 + 10,00			-0,53	A	-6,55	312,242	0,08	-3,00	-6,29	312,417	312,605	312,614	-0,01	C	0,25	312,609	1,26	0,00	0,25	312,612	C								
100 + 15,00			-0,53	A	-8,00	311,292	0,37	-3,00	-6,35	312,388	312,579	312,597	-0,02	C	0,54	312,590	1,97	0,00	0,54	312,594	C								
100 + 15,20	se% máx.		-0,53	A	-8,08	311,235	0,39	-3,00	-6,35	312,387	312,578	312,601	-0,02	C	0,55	312,589	2,00	-0,01	0,56	312,595	C								
101 + 0,00			-0,53	A	-8,35	311,072	0,63	-3,00	-6,41	312,360	312,553	312,580	-0,03	C	0,95	312,578	2,69	-0,01	0,95	312,584	C								
101 + 2,20	s.elev. %		-0,53	A	-8,53	310,951	0,74	-3,00	-6,44	312,348	312,541	312,574	-0,03	C	1,17	312,576	3,00	0,00	1,17	312,573	A								
101 + 5,00			-0,53	A	-8,53	310,962	0,50	-3,00	-6,47	312,332	312,526	312,556	-0,03	C	1,48	312,571	3,00	0,01	1,49	312,565	A								
101 + 7,23	s.elev. %		-0,53	A	-8,35	311,085	0,65	-3,00	-6,50	312,319	312,514	312,536	-0,02	C	1,76	312,567	3,00	0,01	1,78	312,554	A								
101 + 10,00			-0,53	A	-8,15	311,224	0,78	-3,00	-6,53	312,304	312,500	312,511	-0,01	C	2,15	312,556	2,60	0,02	2,17	312,538	A								
101 + 14,23	se% máx.		-0,53	A	-8,12	311,252	0,66	-3,00	-6,58	312,280	312,477	312,466	0,01	A	2,81	312,533	2,00	0,02	2,83	312,517	A								
101 + 15,00			-0,53	A	-8,04	311,312	0,61	-3,00	-6,59	312,276	312,473	312,459	0,01	A	2,94	312,529	1,89	0,02	2,97	312,507	A								
102 + 0,00			-0,53	A	-8,20	311,217	0,93	-3,00	-6,65	312,247	312,447	312,384	0,06	A	3,86	312,492	1,18	0,01	3,87	312,484	A								
102 + 5,00			-0,53	A	-8,53	310,998	1,02	-3,00	-6,70	312,219	312,420	312,358	0,06	A	4,91	312,443	0,46	-0,02	4,93	312,463	C								
102 + 5,43	PT		-0,53	A	-8,52	311,005	1,00	-3,00	-6,70	312,217	312,418	312,357	0,06	A	5,01	312,438	0,40	-0,02	5,03	312,460	C								
102 + 8,23	se% p/n		-0,53	A	-8,28	311,152	1,02	-3,00	-6,70	312,202	312,403	312,424	-0,02	C	5,63	312,403	0,00	-0,05	5,68	312,452	C								
102 + 10,00			-0,53	A	-8,57	310,947	1,00	-3,00	-6,70	312,193	312,394	312,450	-0,06	C	5,70	312,380	-0,25	-0,06	5,76	312,441	C								
102 + 15,00			-0,53	A	-8,93	310,677	1,12	-3,00	-6,70	312,167	312,368	312,206	0,16	A	5,70	312,312	-0,97	-0,10	5,80	312,415	C								
103 + 0,00			-0,53	A	-8,89	310,682	1,37	-3,00	-6,70	312,140	312,341	312,137	0,20	A	5,70	312,245	-1,68	-0,12	5,82	312,370	C								
103 + 5,00			-0,53	A	-8,70	310,782	1,50	-3,00	-6,70	312,114	312,315	311,308	1,01	A	5,70	312,178	-2,40	-0,12	5,82	312,298	C								
103 + 9,23	se% p/ista		-0,53	A	-8,42	310,942	1,38	-3,00	-6,70	312,091	312,292	311,102	1,19	A	5,70	312,121	-3,00	-0,19	5,89	312,308	C								
103 + 10,00			-0,53	A	-8,37	310,976	1,35	-3,00	-6,70	312,087	312,288	311,056	1,23	A	5,70	312,117	-3,00	-0,20	5,89	312,305	C								
103 + 15,00			-0,53	A	-8,16	311,084	1,16	-3,00	-6,70	312,061	312,262	310,883	1,38	A	5,70	312,091	-3,00	-0,26	5,95	312,343	C								
104 + 0,00			-0,53	A	-8,17	311,055	1,05	-3,00	-6,70	312,034	312,235	310,837	1,40	A	5,70	312,064	-3,00	-0,35	6,04	312,403	C								
104 + 5,00			-0,53	A	-8,41	310,866	1,09	-3,00	-6,70	312,008	312,209	310,786	1,42	A	5,70	312,038	-3,00	0,19	5,86	311,929	A								
104 + 10,00			-0,53	A	-8,63	310,698	1,20	-3,00	-6,70	311,982	312,183	310,748	1,43	A	5,70	312,012	-3,00	0,51	6,19	311,684	A								
104 + 15,00			-0,53	A	-8,73	310,599	1,24	-3,00	-6,70	311,955	312,156	310,824	1,33	A	5,70	311,985	-3,00	0,83	6,72	311,305	A								
105 + 0,00			-0,53	A	-9,04	310,367	1,32	-3,00	-6,70	311,929	312,130	310,882	1,25	A	5,70	311,959	-3,00	0,94	6,96	311,119	A								
105 + 5,00			-0,53	A	-9,14	310,277	1,42	-3,00	-6,70	311,902	312,103	311,005	1,10	A	5,70	311,932	-3,00	1,18	7,36	310,829	A								
105 + 10,00			-0,53	A	-8,90	310,412	1,58	-3,00	-6,70	311,876	312,077	311,015	1,06	A	5,70	311,906	-3,00	1,04	7,30	310,838	A								
105 + 15,00			-0,53	A	-8,67	310,537	1,42	-3,00	-6,70	311,849	312,050	310,975	1,08	A	5,70	311,879	-3,00	0,83	6,93	311,063	A								
106 + 0,00			-0,53	A	-8,89	310,362	1,48	-3,00	-6,70	311,823	312,024	310,888	1,14	A	5,70	311,853	-3,00	0,87	6,88	311,066	A								
106 + 5,00			-0,53	A	-9,13	310,177	1,51	-3,00	-6,70	311,797	311,998	310,771	1,23	A	5,70	311,827	-3,00	0,84	6,94	311,000	A								
106 + 10,00			-0,53	A	-8,93	310,283	1,42	-3,00	-6,70	311,770	311,971	310,618	1,35	A	5,70	311,800	-3,00	0,75	6,86	311,028	A								
106 + 15,00			-0,53	A	-8,92	310,264	1,46	-3,00	-6,70	311,744	311,945	310,503	1,44	A	5,70	311,774	-3,00	0,79	6,99	310,916	A								
107 + 0,00			-0,53	A	-8,86	310,277	1,43	-3,00	-6,70	311,717	311,918	310,420	1,50	A	5,70	311,747	-3,00	0,82	6,96	310,905	A								
107 + 3,95	s.elev. %		-0,53	A	-8,87	310,253	1,45	-3,00	-6,70	311,696	311,897	310,400	1,50	A	5,70	311,726	-3,00	0,79	6,86	310,952	A								
107 + 5,00		PCV	-0,53	A	-8,88	310,250	1,48	-2,84	-6,70	311,702	311,892	310,348	1,54	A	5,70	311,721	-3,00	0,80	6,85	310,953	A								
107 + 10,00			-0,53	A	-8,89	310,268	1,50	-2,07	-6,70	311,727	311,865	310,240	1,63	A	5,70	311,694	-3,00	0,94	6,88	310,907	A								
107 + 15,00			-0,47	A	-8,86	310,310	1,44	-1,30	-6,70	311,753	311,840	310,099	1,74	A	5,70	311,669	-3,00	1,00	7,04	310,774	A								
108 + 0,00			-0,41	A	-9,00	310,248	1,51	-0,53	-6,70	311,783	311,818	310,163	1,65	A	5,70	311,647	-3,00	1,13	7,27	310,602	A								
108 + 3,45	se% p/n		-0,37	A	-8,93	310,320	1,61	0,00	-6,70	311,805	311,805	310,176	1,63	A	5,70	311,634	-3,00	1,15	7,20	310,637	A								
108 + 5,00			-0,35	A	-8,87	310,370	1,65	0,24	-6,70	311,815	311,799	310,207	1,59	A	5,70	311,628	-3,00	1,27	7,36	310,523	A								
108 + 6,05	TC		-0,34	A	-8,90	310,357	1,66	0,40	-6,70	311,822	311,796	310,111	1,68	A	5,70	311,625	-3,00	1,33	7,44	310,467	A								
108 + 10,00			-0,29	A	-9,00	310,315	1,59	1,01	-6,70	311,851	311,783	310,138	1,65	A	5,70	311,612	-3,00	1,32	7,41	310,470	A								
108 + 15,00			-0,24	A	-9,04	310,327	1,63	1,78	-6,70	311,889	311,770	310,119	1,65	A	5,70	311,599	-3,00	1,44	7,71	310,259	A								
108 + 16,45	se% máx.		-0,22	A	-9,06	310,327	1,60	2,00	-6,70	311,900	311,766	310,141	1,63	A	5,70	311,595	-3,00	1,46	7,72	310,250	A								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T1RAMO100										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			OFFSET DIREITO												
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A									
109 + 0,00			-0,18	A	-8,93	310,445	1,55	2,55	-6,70	311,930	311,759	310,155	1,60	A	5,70	311,588	-3,00	1,45	7,81	310,181	A								
109 + 2,95	s.elev.%		-0,14	A	-9,04	310,398	1,56	3,00	-6,70	311,956	311,755	310,157	1,60	A	5,70	311,584	-3,00	1,47	7,82	310,171	A								
109 + 5,00			-0,12	A	-8,96	310,444	1,62	3,00	-6,70	311,953	311,752	310,152	1,60	A	5,70	311,581	-3,00	1,43	7,82	310,169	A								
109 + 10,00			-0,06	A	-8,78	310,564	1,62	3,00	-6,70	311,948	311,747	310,189	1,56	A	5,70	311,576	-3,00	1,47	7,93	310,093	A								
109 + 15,00			0,00	A	-8,86	310,505	1,68	3,00	-6,70	311,947	311,746	310,248	1,50	A	5,70	311,575	-3,00	1,50	8,00	310,041	A								
109 + 15,23		BAIXOPAR	0,00	A	-8,85	310,511	1,68	3,00	-6,70	311,947	311,746	310,247	1,50	A	5,70	311,575	-3,00	1,51	8,01	310,033	A								
110 + 0,00			0,06	A	-8,72	310,602	1,59	3,00	-6,70	311,948	311,747	310,267	1,48	A	5,70	311,576	-3,00	1,52	8,00	310,042	A								
110 + 4,53	s.elev.%		0,11	A	-8,74	310,592	1,57	3,00	-6,70	311,952	311,751	310,230	1,52	A	5,70	311,580	-3,00	1,58	8,14	309,956	A								
110 + 5,00			0,11	A	-8,76	310,572	1,58	2,93	-6,70	311,948	311,751	310,244	1,51	A	5,70	311,580	-3,00	1,58	8,16	309,942	A								
110 + 10,00			0,17	A	-8,69	310,573	1,51	2,16	-6,70	311,903	311,759	310,191	1,57	A	5,70	311,588	-3,00	1,68	8,26	309,880	A								
110 + 11,03	se%max.		0,18	A	-8,65	310,594	1,50	2,00	-6,70	311,894	311,760	310,184	1,58	A	5,70	311,589	-3,00	1,71	8,30	309,857	A								
110 + 15,00			0,23	A	-8,52	310,646	1,43	1,39	-6,70	311,862	311,769	310,156	1,61	A	5,70	311,598	-3,00	1,77	8,32	309,849	A								
111 + 0,00			0,29	A	-8,48	310,638	1,41	0,62	-6,70	311,823	311,782	310,246	1,54	A	5,70	311,611	-3,00	1,75	8,29	309,885	A								
111 + 1,43	PT		0,31	A	-8,52	310,599	1,38	0,40	-6,70	311,813	311,786	310,209	1,58	A	5,70	311,615	-3,00	1,73	8,25	309,913	A								
111 + 4,03	se%pn		0,34	A	-8,52	310,580	1,40	0,00	-6,70	311,794	311,794	310,206	1,59	A	5,70	311,623	-3,00	1,68	8,17	309,978	A								
111 + 5,00			0,35	A	-8,51	310,579	1,39	-0,15	-6,70	311,788	311,798	310,251	1,55	A	5,70	311,627	-3,00	1,65	8,14	309,997	A								
111 + 10,00			0,41	A	-8,48	310,566	1,38	-0,92	-6,70	311,755	311,816	310,259	1,56	A	9,26	311,539	-3,00	1,50	11,46	310,069	A								
111 + 15,00			0,46	A	-8,42	310,581	1,35	-1,69	-6,70	311,725	311,838	310,225	1,61	A	13,60	311,430	-3,00	0,99	15,27	310,319	A								
112 + 0,00			0,52	A	-8,38	310,576	1,38	-2,46	-6,70	311,698	311,863	310,207	1,66	A	11,22	311,526	-3,00	1,61	13,23	310,182	A								
112 + 3,53	se%plista		0,56	A	-8,44	310,523	1,36	-3,00	-6,70	311,681	311,882	310,163	1,72	A	10,07	311,580	-3,00	1,69	12,24	310,134	A								
112 + 5,00			0,58	A	-8,51	310,483	1,34	-3,00	-6,70	311,690	311,891	310,146	1,74	A	9,70	311,600	-3,00	1,71	12,07	310,021	A								
112 + 10,00		PTV	0,64	A	-8,59	310,463	1,40	-3,00	-6,70	311,720	311,921	310,170	1,75	A	8,88	311,655	-3,00	1,68	11,37	309,995	A								
112 + 15,00			0,64	A	-8,50	310,552	1,35	-3,00	-6,70	311,752	311,953	310,227	1,73	A	8,70	311,692	-3,00	1,61	10,98	310,171	A								
113 + 0,00			0,64	A	-8,16	310,811	1,18	-3,00	-6,70	311,784	311,985	310,430	1,55	A	8,70	311,724	-3,00	1,44	10,76	310,349	A								
113 + 5,00			0,64	A	-7,68	311,164	0,74	-3,00	-6,70	311,816	312,017	310,608	1,41	A	8,70	311,756	-3,00	1,27	10,65	310,458	A								
113 + 10,00			0,64	A	-7,42	311,370	0,47	-3,00	-6,70	311,848	312,049	311,069	0,98	A	8,70	311,788	-3,00	1,08	10,13	310,836	A								
113 + 15,00			0,64	A	-7,46	311,375	0,50	-3,00	-6,70	311,880	312,081	311,227	0,85	A	8,70	311,820	-3,00	0,76	9,70	311,156	A								
114 + 0,00			0,64	A	-7,75	311,215	0,70	-3,00	-6,70	311,912	312,113	311,124	0,99	A	8,70	311,852	-3,00	0,93	9,95	311,020	A								
114 + 5,00			0,64	A	-7,99	311,085	0,84	-3,00	-6,70	311,944	312,145	311,035	1,11	A	8,70	311,884	-3,00	0,88	9,96	311,044	A								
114 + 10,00			0,64	A	-7,92	311,162	0,76	-3,00	-6,70	311,976	312,177	311,085	1,09	A	8,70	311,916	-3,00	1,04	10,06	311,012	A								
114 + 15,00			0,64	A	-7,92	311,194	0,74	-3,00	-6,70	312,008	312,209	311,054	1,16	A	8,70	311,948	-3,00	0,69	9,77	311,237	A								
115 + 0,00		PCV	0,64	A	-7,85	311,272	0,73	-3,00	-6,70	312,040	312,241	311,029	1,21	A	8,70	311,980	-3,00	0,67	9,55	311,411	A								
115 + 5,00			0,60	A	-8,03	311,184	0,83	-3,00	-6,70	312,071	312,272	311,056	1,22	A	8,65	312,013	-3,00	0,86	9,67	311,330	A								
115 + 10,00			0,56	A	-8,09	311,173	0,90	-3,00	-6,70	312,100	312,301	311,028	1,27	A	8,43	312,048	-3,00	0,87	9,47	311,356	A								
115 + 15,00			0,52	A	-8,02	311,246	0,88	-3,00	-6,70	312,127	312,328	311,035	1,29	A	8,22	312,081	-3,00	0,84	9,42	311,280	A								
116 + 0,00			0,48	A	-7,97	311,308	0,83	-3,00	-6,70	312,152	312,353	311,050	1,30	A	8,00	312,113	-3,00	0,93	9,33	311,231	A								
116 + 5,00			0,43	A	-8,09	311,249	0,89	-3,00	-6,70	312,175	312,376	311,075	1,30	A	7,79	312,142	-3,00	1,01	9,16	311,230	A								
116 + 10,00			0,39	A	-7,98	311,345	0,81	-3,00	-6,70	312,195	312,396	311,049	1,35	A	7,58	312,169	-3,00	0,99	8,96	311,244	A								
116 + 15,00			0,35	A	-8,10	311,281	0,87	-3,00	-6,70	312,214	312,415	311,130	1,28	A	7,36	312,194	-3,00	0,97	8,83	311,216	A								
117 + 0,00			0,31	A	-8,16	311,255	1,02	-3,00	-6,70	312,230	312,431	311,183	1,25	A	7,15	312,217	-3,00	1,21	8,72	311,166	A								
117 + 5,00			0,27	A	-8,42	311,097	1,08	-3,00	-6,70	312,245	312,446	311,327	1,12	A	6,93	312,238	-3,00	1,19	8,71	311,053	A								
117 + 10,00			0,23	A	-8,41	311,117	1,11	-3,00	-6,70	312,257	312,458	311,229	1,23	A	6,72	312,257	-3,00	1,24	8,53	311,049	A								
117 + 15,00			0,19	A	-8,54	311,044	1,16	-3,00	-6,70	312,268	312,469	311,175	1,29	A	6,50	312,274	-3,00	1,28	8,35	311,042	A								
118 + 0,00			0,15	A	-8,67	310,963	1,26	-3,00	-6,70	312,276	312,477	311,176	1,30	A	6,29	312,289	-3,00	1,37	8,29	310,959	A								
118 + 5,00			0,11	A	-8,58	311,030	1,22	-3,00	-6,70	312,283	312,484	311,173	1,31	A	6,08	312,301	-3,00	1,34	8,01	311,014	A								
118 + 10,00			0,06	A	-8,58	311,032	1,30	-3,00	-6,70	312,287	312,488	311,182	1,31	A	5,86	312,312	-3,00	1,36	7,73	311,068	A								
118 + 15,00			0,02	A	-8,61	311,017	1,34	-3,00	-6,70	312,289	312,490	310,965	1,52	A	5,70	312,319	-3,00	1,37	7,70	310,984	A								
118 + 17,82		ALTOPARA	0,00	A	-8,66	310,981	1,27	-3,00	-6,70	312,289	312,490	310,986	1,50	A	5,70	312,319	-3,00	1,43	7,83	310,899	A								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T1RAMO100										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.			<<<< COTAS DE EIXO >>>>			BORDO DIR.			OFFSET DIREITO												
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A									
119 + 0,00			-0,02	A	-8,56	311,046	1,19	-3,00	-6,70	312,289	312,490	310,959	1,53	A	5,70	312,319	-3,00	1,42	7,77	310,942	A								
119 + 5,00			-0,06	A	-8,51	311,082	1,21	-3,00	-6,70	312,287	312,488	311,155	1,33	A	5,70	312,317	-3,00	1,25	7,58	311,062	A								
119 + 10,00			-0,10	A	-8,48	311,094	1,20	-3,00	-6,70	312,283	312,484	311,082	1,40	A	5,70	312,313	-3,00	1,22	7,59	311,055	A								
119 + 15,00			-0,14	A	-8,62	310,999	1,24	-3,00	-6,70	312,277	312,478	311,030	1,45	A	5,70	312,307	-3,00	1,35	7,73	310,954	A								
120 + 0,00		PIV	-0,18	A	-8,64	310,978	1,21	-3,00	-6,70	312,269	312,470	311,097	1,37	A	5,70	312,299	-3,00	1,39	7,69	310,971	A								
120 + 5,00			-0,22	A	-8,73	310,903	1,30	-3,00	-6,70	312,259	312,460	311,113	1,35	A	5,70	312,289	-3,00	1,36	7,69	310,962	A								
120 + 10,00			-0,26	A	-8,70	310,915	1,33	-3,00	-6,70	312,247	312,448	311,161	1,29	A	5,70	312,277	-3,00	1,41	7,71	310,935	A								
120 + 15,00			-0,31	A	-8,60	310,966	1,14	-3,00	-6,70	312,232	312,433	311,018	1,42	A	5,70	312,262	-3,00	1,41	7,60	310,994	A								
121 + 0,00			-0,35	A	-8,63	310,932	1,16	-3,00	-6,70	312,216	312,417	311,085	1,33	A	5,70	312,246	-3,00	1,39	7,64	310,956	A								
121 + 5,00			-0,39	A	-8,55	310,964	1,20	-3,00	-6,70	312,198	312,399	311,150	1,25	A	5,70	312,228	-3,00	1,42	7,90	310,763	A								
121 + 10,00			-0,43	A	-8,42	311,031	1,15	-3,00	-6,70	312,177	312,378	311,032	1,35	A	5,70	312,207	-3,00	1,40	7,75	310,843	A								
121 + 15,00			-0,47	A	-8,26	311,116	1,01	-3,00	-6,70	312,155	312,356	311,146	1,21	A	5,70	312,185	-3,00	1,46	7,69	310,861	A								
122 + 0,00			-0,51	A	-8,46	310,959	1,03	-3,00	-6,70	312,130	312,331	311,150	1,18	A	5,70	312,160	-3,00	1,44	7,64	310,865	A								
122 + 5,00			-0,55	A	-8,46	310,932	1,10	-3,00	-6,70	312,104	312,305	310,963	1,34	A	5,91	312,127	-3,00	1,31	8,05	310,696	A								
122 + 10,00			-0,59	A	-8,32	310,998	1,04	-3,00	-6,70	312,075	312,276	310,980	1,30	A	6,12	312,092	-3,00	1,29	8,32	310,628	A								
122 + 15,00			-0,63	A	-8,20	311,045	0,97	-3,00	-6,70	312,044	312,245	311,183	1,06	A	6,33	312,055	-3,00	1,28	8,23	310,790	A								
123 + 0,00			-0,68	A	-8,08	311,089	0,90	-3,00	-6,70	312,011	312,212	311,142	1,07	A	6,55	312,016	-3,00	1,15	8,44	310,756	A								
123 + 5,00			-0,72	A	-8,20	310,980	0,91	-3,00	-6,70	311,977	312,178	311,241	0,94	A	6,76	311,975	-3,00	1,16	8,54	310,790	A								
123 + 10,00			-0,76	A	-8,16	310,963	0,95	-3,00	-6,70	311,940	312,141	311,107	1,03	A	6,98	311,931	-3,00	1,37	8,78	310,731	A								
123 + 15,00			-0,80	A	-8,59	310,641	1,28	-3,00	-6,70	311,901	312,102	310,433	1,67	A	7,19	311,886	-3,00	1,45	9,41	310,406	A								
124 + 0,00			-0,84	A	-8,56	310,621	1,31	-3,00	-6,70	311,860	312,061	310,361	1,70	A	7,41	311,839	-3,00	1,56	9,93	310,158	A								
124 + 5,00			-0,88	A	-8,80	310,415	1,45	-3,00	-6,70	311,817	312,018	310,160	1,86	A	7,62	311,789	-3,00	1,68	10,23	310,047	A								
124 + 10,00			-0,92	A	-8,66	310,466	1,58	-3,00	-6,70	311,772	311,973	310,067	1,91	A	7,83	311,738	-3,00	1,81	10,56	309,919	A								
124 + 15,00			-0,96	A	-8,74	310,362	1,56	-3,00	-6,70	311,724	311,925	309,906	2,02	A	8,05	311,684	-3,00	1,87	10,97	309,733	A								
125 + 0,00		PTV	-1,01	A	-9,09	310,080	1,91	-3,00	-6,70	311,675	311,876	309,751	2,13	A	8,26	311,628	-3,00	1,74	11,28	309,618	A								
125 + 5,00			-1,01	A	-9,26	309,918	1,86	-3,00	-6,70	311,625	311,826	309,767	2,06	A	8,48	311,572	-3,00	1,87	11,56	309,517	A								
125 + 10,00			-1,01	A	-9,11	309,970	1,75	-3,00	-6,70	311,575	311,776	309,696	2,08	A	8,69	311,515	-3,00	1,83	11,69	309,514	A								
125 + 15,00			-1,01	A	-9,06	309,948	1,69	-3,00	-6,70	311,524	311,725	309,557	2,17	A	8,70	311,464	-3,00	1,90	11,77	309,420	A								
126 + 0,00			-1,01	A	-8,88	310,019	1,54	-3,00	-6,70	311,474	311,675	309,631	2,04	A	8,70	311,414	-3,00	1,89	11,66	309,440	A								
126 + 5,00			-1,01	A	-8,45	310,257	1,31	-3,00	-6,70	311,424	311,625	309,716	1,91	A	8,70	311,364	-3,00	1,77	11,80	309,297	A								
126 + 10,00			-1,01	A	-8,06	310,470	0,96	-3,00	-6,70	311,374	311,575	309,718	1,86	A	8,70	311,314	-3,00	1,88	11,82	309,233	A								
126 + 15,00			-1,01	A	-7,70	310,660	0,86	-3,00	-6,70	311,323	311,524	309,790	1,73	A	8,70	311,263	-3,00	1,76	11,74	309,237	A								
127 + 0,00			-1,01	A	-7,63	310,652	0,74	-3,00	-6,70	311,273	311,474	309,740	1,73	A	8,70	311,213	-3,00	1,73	11,68	309,227	A								
127 + 5,00			-1,01	A	-7,40	310,756	0,51	-3,00	-6,70	311,223	311,424	309,686	1,74	A	8,70	311,163	-3,00	1,70	11,67	309,186	A								
127 + 10,00			-1,01	A	-7,32	310,762	0,46	-3,00	-6,70	311,173	311,374	309,682	1,69	A	8,70	311,113	-3,00	1,68	11,57	309,199	A								
127 + 15,00			-1,01	A	-7,04	310,894	0,26	-3,00	-6,70	311,122	311,323	309,678	1,64	A	8,70	311,062	-3,00	1,63	11,43	309,242	A								
128 + 0,00		PCV	-1,01	A	-7,14	310,777	0,34	-3,00	-6,70	311,072	311,273	309,689	1,58	A	8,70	311,012	-3,00	1,56	11,42	309,200	A								
128 + 5,00			-0,94	A	-7,11	310,751	0,31	-3,00	-6,70	311,023	311,224	309,748	1,48	A	8,70	310,963	-3,00	1,50	11,22	309,286	A								
128 + 10,00			-0,88	A	-6,92	310,831	0,19	-3,00	-6,70	310,978	311,179	309,759	1,42	A	8,70	310,918	-3,00	1,39	11,23	309,232	A								
128 + 15,00			-0,82	A	-6,89	310,811	0,13	-3,00	-6,70	310,935	311,136	309,754	1,38	A	8,70	310,875	-3,00	1,43	11,28	309,154	A								
129 + 0,00			-0,76	A	-6,80	310,829	0,07	-3,00	-6,70	310,896	311,097	309,706	1,39	A	8,70	310,836	-3,00	1,47	10,96	309,330	A								
129 + 5,00			-0,70	A	-7,02	310,646	0,27	-3,00	-6,70	310,860	311,061	309,509	1,55	A	9,00	310,791	-3,00	1,55	11,45	309,157	A								
129 + 6,58		s.elev.%	-0,68	A	-7,06	310,607	0,27	-3,00	-6,70	310,849	311,050	309,514	1,54	A	9,23	310,773	-3,00	1,62	11,72	309,114	A								
129 + 10,00			-0,63	A	-7,19	310,535	0,42	-2,47	-6,70	310,862	311,027	309,435	1,59	A	9,96	310,729	-3,00	1,70	12,39	309,105	A								
129 + 15,00			-0,57	A	-7,09	310,621	0,33	-1,70	-6,70	310,883	310,997	309,404	1,59	A	11,63	310,648	-3,00	1,63	13,88	309,149	A								
130 + 0,00			-0,51	A	-7,31	310,504	0,37	-0,94	-6,70	310,907	310,970	309,403	1,57	A	12,99	310,580	-3,00	1,52	15,00	309,242	A								
130 + 5,00			-0,45	A	-7,42	310,457	0,61	-0,17	-6,70	310,935	310,946	309,433	1,51	A	8,46	310,692	-3,00	1,66	11,16	308,895	A								
130 + 6,08		se%upn	-0,43	A	-7,62	310,329	0,73	0,00	-6,70	310,941	310,941	309,320	1,62	A	7,48	310,717	-3,00	1,52	10,20	308,904	A								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T1RAMO100										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.			<<< COTAS DE EIXO >>>			BORDO DIR.			OFFSET DIREITO												
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A									
130 + 8,68	TC		-0,40	A	-8,01	310,085	1,00	0,40	-6,70	310,957	310,931	309,341	1,59	A	5,70	310,760	-3,00	1,62	8,08	309,171	A								
130 + 10,00			-0,39	A	-8,03	310,079	1,02	0,60	-6,70	310,966	310,925	309,500	1,42	A	5,70	310,754	-3,00	1,70	8,16	309,112	A								
130 + 15,00			-0,32	A	-7,98	310,144	1,13	1,37	-6,70	311,000	310,908	309,208	1,70	A	5,70	310,737	-3,00	1,71	8,20	309,066	A								
130 + 19,08	se%max.		-0,27	A	-8,00	310,166	1,08	2,00	-6,70	311,030	310,896	309,038	1,86	A	5,70	310,725	-3,00	1,58	8,27	309,007	A								
131 + 0,00		PIV	-0,26	A	-7,87	310,257	0,96	2,14	-6,70	311,037	310,893	309,045	1,85	A	5,70	310,722	-3,00	1,56	8,41	308,913	A								
131 + 5,00			-0,20	A	-8,05	310,173	0,99	2,91	-6,70	311,077	310,882	309,164	1,72	A	5,70	310,711	-3,00	1,63	8,40	308,907	A								
131 + 5,58	s.elev.%		-0,19	A	-8,04	310,185	0,99	3,00	-6,70	311,081	310,880	309,160	1,72	A	5,70	310,709	-3,00	1,63	8,40	308,910	A								
131 + 10,00			-0,14	A	-8,07	310,159	1,07	3,00	-6,70	311,074	310,873	309,267	1,61	A	5,70	310,702	-3,00	1,54	8,40	308,901	A								
131 + 15,00			-0,08	A	-8,02	310,189	1,21	3,00	-6,70	311,069	310,868	309,345	1,52	A	5,70	310,697	-3,00	1,56	8,32	308,948	A								
132 + 0,00			-0,01	A	-8,11	310,126	1,22	3,00	-6,70	311,067	310,866	309,237	1,63	A	5,70	310,695	-3,00	1,58	8,29	308,965	A								
132 + 1,09		BAIXOPAR	0,00	A	-8,11	310,123	1,22	3,00	-6,70	311,066	310,865	309,212	1,65	A	5,70	310,695	-3,00	1,63	8,27	308,977	A								
132 + 3,51	s.elev.%		0,03	A	-8,15	310,098	1,29	3,00	-6,70	311,067	310,866	309,273	1,59	A	5,70	310,695	-3,00	1,60	8,27	308,980	A								
132 + 5,00			0,05	A	-8,24	310,024	1,26	2,77	-6,70	311,052	310,866	309,315	1,55	A	5,70	310,696	-3,00	1,58	8,25	308,992	A								
132 + 10,00			0,11	A	-8,31	309,928	1,26	2,00	-6,70	311,005	310,870	309,328	1,54	A	5,70	310,699	-3,00	1,71	8,19	309,037	A								
132 + 10,01	se%max.		0,11	A	-8,31	309,928	1,26	2,00	-6,70	311,004	310,870	309,326	1,54	A	5,70	310,699	-3,00	1,71	8,19	309,037	A								
132 + 15,00			0,17	A	-8,34	309,885	1,19	1,23	-6,70	310,960	310,877	309,209	1,67	A	5,70	310,707	-3,00	1,70	8,16	309,064	A								
133 + 0,00			0,23	A	-8,34	309,827	1,29	0,46	-6,70	310,919	310,888	309,156	1,73	A	5,70	310,717	-3,00	1,77	8,22	309,036	A								
133 + 0,41	PT		0,24	A	-8,38	309,797	1,29	0,40	-6,70	310,915	310,889	309,149	1,74	A	5,70	310,718	-3,00	1,78	8,24	309,024	A								
133 + 3,01	se%pn		0,27	A	-8,41	309,753	1,30	0,00	-6,70	310,895	310,895	309,268	1,63	A	5,70	310,724	-3,00	1,84	8,27	309,009	A								
133 + 5,00			0,30	A	-8,43	309,726	1,34	-0,31	-6,70	310,880	310,901	309,223	1,68	A	5,70	310,730	-3,00	1,85	8,23	309,042	A								
133 + 10,00			0,36	A	-8,71	309,506	1,57	-1,07	-6,70	310,845	310,917	309,085	1,83	A	5,70	310,746	-3,00	1,85	8,14	309,122	A								
133 + 15,00			0,42	A	-8,94	309,319	1,58	-1,84	-6,70	310,813	310,937	308,935	2,00	A	5,70	310,766	-3,00	1,83	8,03	309,212	A								
134 + 0,00		PTV	0,48	A	-8,84	309,361	1,61	-2,61	-6,70	310,784	310,959	308,824	2,14	A	5,70	310,788	-3,00	1,82	7,93	309,298	A								
134 + 2,51	se%plista		0,48	A	-8,79	309,377	1,62	-3,00	-6,70	310,770	310,971	308,775	2,20	A	5,70	310,800	-3,00	1,80	7,88	309,344	A								
134 + 5,00			0,48	A	-9,03	309,231	1,63	-3,00	-6,70	310,782	310,983	308,776	2,21	A	5,70	310,812	-3,00	1,73	7,81	309,408	A								
134 + 10,00			0,48	A	-8,96	309,304	1,50	-3,00	-6,70	310,806	311,008	308,858	2,15	A	5,70	310,837	-3,00	1,56	7,53	309,618	A								
134 + 15,00			0,48	A	-9,31	309,092	1,68	-3,00	-6,70	310,831	311,032	309,027	2,00	A	5,70	310,861	-3,00	1,41	7,29	309,802	A								
135 + 0,00		PCV	0,48	A	-9,40	309,053	1,80	-3,00	-6,70	310,855	311,056	308,940	2,12	A	5,70	310,885	-3,00	1,26	6,99	310,026	A								
135 + 5,00			0,42	A	-9,29	309,153	2,08	-3,00	-6,70	310,877	311,078	308,945	2,13	A	5,70	310,907	-3,00	1,08	6,97	310,060	A								
135 + 10,00			0,35	A	-9,45	309,064	2,12	-3,00	-6,70	310,896	311,097	308,999	2,10	A	5,70	310,927	-3,00	0,87	6,76	310,222	A								
135 + 15,00			0,29	A	-9,55	309,012	2,09	-3,00	-6,70	310,912	311,113	309,050	2,06	A	5,70	310,943	-3,00	0,56	6,59	310,349	A								
136 + 0,00			0,22	A	-9,55	309,027	2,01	-3,00	-6,70	310,925	311,126	309,156	1,97	A	5,70	310,955	-3,00	0,63	6,77	310,243	A								
136 + 5,00			0,16	A	-9,63	308,980	1,97	-3,00	-6,70	310,935	311,136	309,417	1,72	A	5,70	310,965	-3,00	0,65	6,66	310,326	A								
136 + 10,00			0,09	A	-9,60	309,009	1,93	-3,00	-6,70	310,941	311,142	309,724	1,42	A	5,70	310,971	-3,00	0,64	6,66	310,329	A								
136 + 15,00			0,03	A	-9,50	309,077	1,85	-3,00	-6,70	310,944	311,145	310,040	1,10	A	5,70	310,974	-3,00	0,61	6,65	310,337	A								
136 + 17,12		ALTOPARÁ	0,00	A	-9,47	309,098	1,81	-3,00	-6,70	310,944	311,145	310,121	1,02	A	5,70	310,974	-3,00	0,62	6,66	310,334	A								
137 + 0,00		PIV	-0,04	A	-9,44	309,116	1,78	-3,00	-6,70	310,944	311,145	310,079	1,07	A	5,70	310,974	-3,00	0,62	6,57	310,389	A								
137 + 5,00			-0,10	A	-9,29	309,218	1,67	-3,00	-6,70	310,940	311,141	310,254	0,89	A	5,70	310,970	-3,00	0,22	6,00	310,767	A								
137 + 10,00			-0,17	A	-9,05	309,370	1,49	-3,00	-6,70	310,933	311,134	310,267	0,87	A	5,70	310,964	-3,00	0,14	5,87	310,849	A								
137 + 15,00			-0,23	A	-8,57	309,680	1,22	-3,00	-6,70	310,923	311,124	310,314	0,81	A	5,70	310,954	-3,00	0,09	5,82	310,869	A								
138 + 0,00			-0,30	A	-7,93	310,091	0,77	-3,00	-6,70	310,910	311,111	310,313	0,80	A	5,70	310,940	-3,00	0,07	5,81	310,865	A								
138 + 5,00			-0,36	A	-7,69	310,233	0,64	-3,00	-6,70	310,894	311,095	310,338	0,76	A	5,69	310,924	-3,00	0,11	5,86	310,810	A								
138 + 10,00			-0,43	A	-7,95	310,040	0,86	-3,00	-6,70	310,874	311,075	310,179	0,90	A	5,69	310,904	-3,00	0,13	5,89	310,774	A								
138 + 15,00			-0,49	A	-7,72	310,175	0,69	-3,00	-6,70	310,851	311,052	310,171	0,88	A	5,69	310,881	-3,00	0,10	5,82	310,790	A								
139 + 0,00		PTV	-0,56	A	-7,94	310,000	0,77	-3,00	-6,70	310,825	311,026	310,321	0,70	A	5,68	310,855	-3,00	0,05	5,75	310,812	A								
139 + 1,12	s.elev.%		-0,56	A	-7,97	309,972	0,81	-3,00	-6,70	310,818	311,020	310,336	0,68	A	5,68	310,849	-3,00	0,03	5,73	310,818	A								
139 + 5,00			-0,56	A	-8,08	309,879	0,84	-3,00	-6,70	310,797	310,998	310,552	0,45	A	5,68	310,866	-2,33	0,04	5,74	310,826	A								
139 + 10,00			-0,56	A	-8,11	309,829	0,91	-3,00	-6,70	310,769	310,970	310,628	0,34	A	5,65	310,887	-1,46	0,06	5,75	310,823	A								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T1RAMO200										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0			
CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
	GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A			
ESTACAS Inteira+Fração	200 + 0,01			0,03	A	-7,86	311,395	0,12	-3,00	-7,20	311,838	312,054	312,054	0,00	C	6,20	311,868	-3,00	0,43	7,14	311,244	A	
	200 + 10,00			0,03	A	-9,73	310,950	0,69	-3,00	-8,45	311,803	312,056	312,058	0,00	C	6,20	311,870	-3,00	0,40	6,96	311,363	A	
	201 + 0,00			0,03	A	-12,83	310,797	0,88	-3,00	-11,46	311,715	312,059	312,041	0,02	A	6,20	311,873	-3,00	0,41	6,92	311,392	A	
	201 + 10,00			0,03	A	-10,50	310,755	0,84	-3,00	-8,95	311,793	312,062	312,034	0,03	A	6,20	311,876	-3,00	0,46	7,20	311,211	A	
	202 + 0,00			0,03	A	-10,20	310,803	0,72	-3,00	-8,70	311,803	312,064	312,044	0,02	A	6,54	311,868	-3,00	0,49	7,72	311,085	A	
	202 + 10,00			0,03	A	-10,39	310,682	0,85	-3,00	-8,70	311,806	312,067	312,051	0,02	A	6,95	311,859	-3,00	0,64	8,33	310,944	A	
	203 + 0,00			0,03	A	-10,04	310,915	0,61	-3,00	-8,70	311,809	312,070	312,047	0,02	A	7,36	311,849	-3,00	0,65	8,80	310,891	A	
	203 + 10,00			0,03	A	-10,63	310,525	1,02	-3,00	-8,70	311,812	312,073	312,050	0,02	A	7,78	311,839	-3,00	0,74	9,26	310,846	A	
	204 + 0,00			0,03	A	-10,62	310,534	0,86	-3,00	-8,70	311,814	312,075	312,043	0,03	A	8,19	311,830	-3,00	0,84	9,68	310,833	A	
	204 + 10,00			0,03	A	-10,71	310,475	0,81	-3,00	-8,70	311,817	312,078	312,075	0,00	A	8,60	311,820	-3,00	0,79	10,08	310,834	A	
	205 + 0,00			0,03	A	-10,74	310,458	1,00	-3,00	-8,70	311,820	312,081	312,091	-0,01	C	9,01	311,811	-3,00	0,96	10,63	310,728	A	
	205 + 10,00			0,03	A	-10,47	310,515	0,87	-3,00	-8,50	311,829	312,084	312,116	-0,03	C	9,08	311,811	-3,00	0,89	10,65	310,760	A	
	206 + 0,00			0,03	A	-9,56	310,673	0,81	-3,00	-7,78	311,855	312,089	312,076	0,01	A	9,09	311,816	-3,00	0,88	10,68	310,760	A	
	207 + 0,00			0,03	A	-9,41	310,546	0,65	-3,00	-7,43	311,869	312,092	312,073	0,02	A	9,10	311,819	-3,00	0,79	10,60	310,819	A	
	207 + 10,00			0,03	A	-8,86	310,687	0,45	-3,00	-7,07	311,882	312,094	312,084	0,01	A	9,11	311,821	-3,00	0,94	10,65	310,791	A	
	208 + 0,00			0,03	A	-8,15	310,938	0,35	-3,00	-6,71	311,896	312,097	312,101	0,00	C	9,26	311,819	-3,00	1,04	10,91	310,717	A	
	208 + 10,00			0,03	A	-6,52	311,797	0,08	-3,00	-6,36	311,909	312,100	312,092	0,01	A	11,39	311,758	-3,00	1,15	12,98	310,700	A	
	209 + 0,00			0,03	A	-7,65	310,950	0,27	-3,00	-6,20	311,917	312,103	312,078	0,02	A	8,43	311,850	-3,00	1,01	9,92	310,854	A	
	209 + 10,00			0,03	A	-6,63	311,632	0,14	-3,00	-6,20	311,919	312,105	312,093	0,01	A	6,20	311,919	-3,00	0,47	7,42	311,104	A	
	209 + 15,38		PIV	-0,36	A	-7,76	310,880	0,33	-3,00	-6,20	311,921	312,107	312,107	0,00	A	6,20	311,921	-3,00	0,48	7,55	311,022	A	
210 + 0,00			-0,36	A	-7,41	311,096	0,36	-3,00	-6,20	311,904	312,090	312,089	0,00	A	6,20	311,904	-3,00	0,30	7,05	311,337	A		
210 + 10,00			-0,36	A	-6,79	311,477	0,24	-3,00	-6,20	311,869	312,055	312,039	0,02	A	6,20	311,869	-3,00	-0,01	6,21	311,878	C		
211 + 0,00			-0,36	A	-6,49	311,638	0,14	-3,00	-6,20	311,833	312,019	311,987	0,03	A	6,20	311,833	-3,00	0,01	6,22	311,821	A		
211 + 10,00			-0,36	A	-6,71	311,459	0,23	-3,00	-6,20	311,797	311,983	311,947	0,04	A	6,20	311,797	-3,00	0,14	6,43	311,647	A		
212 + 0,00			-0,36	A	-6,75	311,396	0,26	-3,00	-6,20	311,761	311,947	311,928	0,02	A	6,20	311,761	-3,00	0,07	6,33	311,673	A		
212 + 10,00			-0,36	A	-7,47	311,086	0,42	-3,00	-6,53	311,716	311,912	311,897	0,01	A	11,65	311,562	-3,00	1,47	14,12	309,913	A		
213 + 0,00			-0,36	A	-7,64	311,168	0,33	-3,00	-6,88	311,669	311,876	311,864	0,01	A	9,14	311,602	-3,00	1,27	11,46	310,051	A		
213 + 6,93		PI	-0,36	A	-8,24	310,896	0,49	-3,00	-7,13	311,637	311,851	311,844	0,01	A	8,45	311,598	-3,00	1,09	10,78	310,039	A		
213 + 10,00			-0,36	A	-8,62	310,703	0,62	-3,00	-7,24	311,623	311,840	311,833	0,01	A	8,40	311,588	-3,00	0,99	10,69	310,062	A		
214 + 0,00			-0,36	A	-8,84	310,752	0,37	-3,00	-7,60	311,577	311,805	311,793	0,01	A	8,40	311,553	-3,00	1,09	10,69	310,024	A		
214 + 10,00			-0,36	A	-8,75	311,003	0,48	-3,00	-7,96	311,530	311,769	311,772	0,00	C	8,40	311,517	-3,00	0,99	10,65	310,018	A		
215 + 0,00			-0,36	A	-8,53	311,338	0,10	-3,00	-8,31	311,484	311,733	311,723	0,01	A	8,40	311,481	-3,00	1,09	10,61	310,008	A		
215 + 10,00			-0,36	C	-8,73	311,494	-0,06	-3,00	-8,67	311,437	311,697	311,662	0,03	A	8,40	311,445	-3,00	1,14	10,64	309,953	A		
216 + 0,00			-0,36	C	-8,75	311,456	-0,05	-3,00	-8,70	311,401	311,662	311,625	0,04	A	8,40	311,410	-3,00	1,06	10,59	309,952	A		
216 + 10,00			-0,36	A	-8,72	311,348	0,02	-3,00	-8,70	311,365	311,626	311,594	0,03	A	8,40	311,374	-3,00	1,06	10,48	309,985	A		
217 + 0,00			-0,36	A	-9,24	310,966	0,39	-3,00	-8,70	311,329	311,590	311,579	0,01	A	8,38	311,339	-3,00	1,02	10,39	309,998	A		
217 + 10,00			-0,36	A	-9,81	310,555	0,73	-3,00	-8,70	311,294	311,555	311,546	0,01	A	8,06	311,313	-3,00	0,89	10,04	309,997	A		
218 + 0,00			-0,36	A	-9,77	310,546	0,70	-3,00	-8,70	311,258	311,519	311,520	0,00	C	7,75	311,286	-3,00	0,88	9,67	310,009	A		
218 + 10,00			-0,36	A	-10,86	310,484	0,65	-3,00	-9,80	311,189	311,483	311,485	0,00	C	7,43	311,260	-3,00	0,75	9,25	310,053	A		

[illegible]

[illegible]

4.3 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM – TREVO 02

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO		
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A				
100 + 0,00	PP		0,46	A	-1,40	294,220	1,05	0,00	-0,01	295,150	295,150	294,289	0,86	A	6,70	294,949	-3,00	0,86	8,07	294,039	A				
100 + 0,56	TC		0,46	A	-1,40	294,218	0,95	0,00	-0,02	295,153	295,153	294,288	0,86	A	6,70	294,952	-3,00	0,86	8,06	294,044	A				
100 + 5,00			0,46	A	-1,48	294,204	0,90	1,04	-0,03	295,173	295,173	294,276	0,90	A	6,71	294,972	-3,00	0,85	8,05	294,075	A				
100 + 10,00			0,46	A	-1,64	294,187	0,92	1,87	-0,13	295,199	295,196	294,284	0,91	A	6,71	294,995	-3,00	0,86	8,07	294,092	A				
100 + 10,76	se%mx.		0,46	A	-1,67	294,191	0,92	2,00	-0,15	295,203	295,200	294,287	0,91	A	6,71	294,998	-3,00	0,86	8,08	294,085	A				
100 + 15,00			0,46	A	-1,82	294,215	0,94	2,71	-0,30	295,228	295,219	294,307	0,91	A	6,72	295,018	-3,00	0,92	8,21	294,024	A				
100 + 16,76	s.elev.%		0,46	A	-1,89	294,227	0,93	3,00	-0,38	295,239	295,228	294,321	0,91	A	6,72	295,026	-3,00	0,89	8,20	294,039	A				
101 + 0,00			0,46	A	-2,01	294,276	0,92	3,00	-0,54	295,259	295,243	294,355	0,89	A	6,72	295,041	-3,00	0,91	8,23	294,036	A				
101 + 5,00			0,46	A	-2,28	294,343	0,90	3,00	-0,85	295,291	295,266	294,400	0,87	A	6,73	295,064	-3,00	0,92	8,22	294,070	A				
101 + 10,00			0,46	A	-2,68	294,370	0,92	3,00	-1,24	295,326	295,289	294,427	0,86	A	6,73	295,087	-3,00	0,99	8,21	294,101	A				
101 + 15,00			0,46	A	-3,21	294,356	0,95	3,00	-1,70	295,363	295,312	294,441	0,87	A	6,73	295,110	-3,00	1,06	8,28	294,079	A				
102 + 0,00			0,46	A	-3,86	294,319	1,02	3,00	-2,23	295,402	295,335	294,425	0,91	A	6,73	295,133	-3,00	1,13	8,42	294,006	A				
102 + 5,00			0,46	A	-4,56	294,294	1,07	3,00	-2,84	295,444	295,358	294,400	0,96	A	6,73	295,157	-3,00	1,11	8,43	294,022	A				
102 + 10,00		PCV	0,46	A	-5,31	294,295	1,12	3,00	-3,52	295,487	295,382	294,388	0,99	A	6,72	295,180	-3,00	1,04	8,31	294,121	A				
102 + 15,00	s.elev.%		0,40	A	-6,15	294,284	1,16	3,00	-4,28	295,532	295,403	294,356	1,05	A	6,72	295,202	-3,00	1,07	8,34	294,120	A				
103 + 0,00			0,39	A	-6,93	294,323	1,13	2,27	-5,11	295,538	295,422	294,305	1,12	A	6,72	295,220	-3,00	1,12	8,41	294,088	A				
103 + 1,64	se%mx.		0,32	A	-7,21	294,326	1,12	2,00	-5,40	295,535	295,427	294,274	1,15	A	6,71	295,226	-3,00	1,12	8,45	294,068	A				
103 + 5,00			0,28	A	-7,50	294,367	1,09	1,44	-5,77	295,520	295,437	294,288	1,15	A	6,71	295,236	-3,00	1,13	8,36	294,137	A				
103 + 10,00			0,22	A	-7,25	294,456	1,00	0,61	-5,70	295,484	295,450	294,195	1,25	A	6,70	295,249	-3,00	1,12	8,37	294,136	A				
103 + 11,84	PT		0,20	A	-7,19	294,477	0,97	0,30	-5,70	295,471	295,454	294,156	1,30	A	6,70	295,253	-3,00	1,16	8,35	294,153	A				
103 + 13,64	se%pn		0,17	A	-7,14	294,496	0,95	0,00	-5,70	295,457	295,457	294,123	1,33	A	6,70	295,256	-3,00	1,10	8,36	294,146	A				
103 + 15,00			0,16	A	-7,09	294,518	0,93	-0,23	-5,70	295,446	295,459	294,049	1,41	A	6,70	295,258	-3,00	1,09	8,37	294,147	A				
104 + 0,00			0,10	A	-6,99	294,545	0,89	-1,06	-5,70	295,405	295,466	294,118	1,35	A	6,70	295,265	-3,00	1,12	8,34	294,170	A				
104 + 5,00			0,04	A	-6,95	294,528	0,92	-1,89	-5,70	295,361	295,469	294,233	1,24	A	6,70	295,268	-3,00	1,11	8,40	294,136	A				
104 + 7,87		ALTOPARA	0,00	A	-6,98	294,481	0,95	-2,37	-5,70	295,334	295,469	294,242	1,23	A	6,70	295,268	-3,00	1,08	8,42	294,121	A				
104 + 10,00		PIV	-0,03	A	-6,98	294,459	0,98	-2,73	-5,70	295,314	295,469	294,221	1,25	A	6,70	295,268	-3,00	1,13	8,43	294,117	A				
104 + 11,64	se%plita		-0,05	A	-7,01	294,422	1,03	-3,00	-5,70	295,297	295,468	294,146	1,32	A	6,70	295,267	-3,00	1,04	8,19	294,274	A				
104 + 15,00			-0,09	A	-7,13	294,341	0,98	-3,00	-5,70	295,295	295,466	294,090	1,38	A	6,70	295,265	-3,00	1,07	8,26	294,227	A				
105 + 0,00			-0,15	A	-7,22	294,275	1,14	-3,00	-5,70	295,289	295,460	294,138	1,32	A	6,70	295,259	-3,00	1,09	8,44	294,096	A				
105 + 5,00			-0,21	A	-7,33	294,194	1,20	-3,00	-5,70	295,280	295,451	294,151	1,30	A	6,70	295,250	-3,00	1,16	8,46	294,074	A				
105 + 10,00			-0,27	A	-7,42	294,123	1,09	-3,00	-5,70	295,268	295,439	294,102	1,34	A	6,70	295,238	-3,00	1,13	8,42	294,095	A				
105 + 15,00			-0,33	A	-7,34	294,158	1,07	-3,00	-5,70	295,253	295,424	294,218	1,21	A	6,70	295,223	-3,00	1,08	8,31	294,150	A				
106 + 0,00			-0,39	A	-7,28	294,183	0,99	-3,00	-5,70	295,235	295,406	294,300	1,11	A	6,70	295,205	-3,00	1,00	8,17	294,227	A				
106 + 5,00			-0,45	A	-7,35	294,115	1,04	-3,00	-5,70	295,214	295,385	294,128	1,26	A	6,70	295,184	-3,00	1,08	8,25	294,150	A				
106 + 10,00		PTV	-0,52	A	-7,21	294,183	1,00	-3,00	-5,70	295,190	295,361	294,147	1,21	A	6,70	295,160	-3,00	1,10	8,33	294,070	A				
106 + 15,00			-0,52	A	-7,16	294,192	1,02	-3,00	-5,70	295,164	295,335	294,151	1,18	A	6,70	295,134	-3,00	1,01	8,25	294,103	A				
107 + 0,00			-0,52	A	-7,26	294,101	1,04	-3,00	-5,70	295,138	295,309	294,080	1,23	A	6,70	295,108	-3,00	0,96	8,16	294,137	A				
107 + 5,00			-0,52	A	-7,25	294,081	1,11	-3,00	-5,70	295,112	295,283	294,169	1,11	A	6,70	295,082	-3,00	0,98	8,20	294,083	A				
107 + 10,00		PCV	-0,52	A	-7,23	294,068	0,96	-3,00	-5,70	295,087	295,258	294,116	1,14	A	6,70	295,057	-3,00	0,88	8,12	294,112	A				
107 + 15,00			-0,47	A	-7,15	294,098	0,90	-3,00	-5,70	295,062	295,233	294,077	1,16	A	6,70	295,032	-3,00	0,92	8,16	294,056	A				
108 + 0,00			-0,43	A	-7,04	294,144	0,94	-3,00	-5,70	295,039	295,210	294,054	1,16	A	6,70	295,009	-3,00	0,85	7,98	294,156	A				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo100										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO		BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.			OFFSET DIREITO				
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A		
108 + 5,00			-0,39	A	-7,03	294,129	0,87	-3,00	-5,70	295,019	295,190	294,098	1,09	A	6,70	294,989	-3,00	0,88	7,97	294,141	A		
108 + 10,00			-0,35	A	-7,13	294,046	0,94	-3,00	-5,70	295,000	295,171	294,199	0,97	A	6,70	294,970	-3,00	0,82	7,85	294,203	A		
108 + 12,02	s.elev. %		-0,34	A	-6,85	294,228	0,84	-3,00	-5,70	294,993	295,164	294,128	1,04	A	6,70	294,963	-3,00	0,85	8,07	294,049	A		
108 + 15,00			-0,31	A	-6,80	294,251	0,84	-3,00	-5,70	294,983	295,154	294,165	0,99	A	6,70	294,984	-2,54	0,80	8,04	294,089	A		
109 + 0,00			-0,27	A	-6,97	294,123	0,92	-3,00	-5,70	294,969	295,140	294,100	1,04	A	6,70	295,021	-1,77	0,84	7,95	294,186	A		
109 + 5,00			-0,23	A	-6,94	294,129	0,79	-3,00	-5,70	294,956	295,127	294,191	0,94	A	6,70	295,060	-1,00	0,96	7,89	294,269	A		
109 + 10,00			-0,19	A	-6,85	294,180	0,79	-3,00	-5,70	294,946	295,117	293,967	1,15	A	6,70	295,101	-0,23	1,02	8,11	294,160	A		
109 + 11,52	se%ipn		-0,18	A	-6,90	294,140	0,85	-3,00	-5,70	294,943	295,114	294,002	1,11	A	6,70	295,114	0,00	1,06	8,26	294,075	A		
109 + 13,47	TC		-0,16	A	-6,89	294,146	0,75	-3,00	-5,70	294,939	295,110	294,113	1,00	A	6,70	295,131	0,30	1,04	8,28	294,078	A		
109 + 15,00			-0,15	A	-6,89	294,148	0,70	-3,00	-5,70	294,937	295,108	294,085	1,02	A	6,70	295,144	0,54	1,08	8,42	293,992	A		
110 + 0,00		PIV	-0,11	A	-7,13	293,983	0,83	-3,00	-5,71	294,930	295,102	294,138	0,96	A	6,69	295,189	1,31	1,07	8,28	294,126	A		
110 + 4,52	se%max.		-0,07	A	-6,97	294,085	0,82	-3,00	-5,71	294,926	295,097	294,200	0,90	A	6,69	295,231	2,00	1,11	8,35	294,123	A		
110 + 5,00			-0,07	A	-7,03	294,049	0,84	-3,00	-5,71	294,926	295,097	294,214	0,88	A	6,68	295,236	2,07	1,08	8,37	294,115	A		
110 + 10,00			-0,03	A	-6,74	294,241	0,76	-3,00	-5,72	294,923	295,095	293,998	1,10	A	6,68	295,285	2,84	1,25	8,58	294,021	A		
110 + 11,02	s.elev. %		-0,02	A	-6,87	294,157	0,80	-3,00	-5,72	294,923	295,094	293,966	1,13	A	6,68	295,295	3,00	1,24	8,63	293,992	A		
110 + 13,43		BAUXOPAR	0,00	A	-7,08	294,014	0,85	-3,00	-5,72	294,923	295,094	294,040	1,05	A	6,68	295,295	3,00	1,24	8,63	293,992	A		
110 + 15,00			0,01	A	-7,08	294,017	0,84	-3,00	-5,72	294,923	295,094	294,051	1,04	A	6,68	295,295	3,00	1,28	8,60	294,012	A		
111 + 0,00			0,05	A	-7,09	294,010	0,90	-3,00	-5,72	294,924	295,096	293,993	1,10	A	6,68	295,296	3,00	1,49	8,76	293,911	A		
111 + 5,00			0,09	A	-7,01	294,068	0,84	-3,00	-5,72	294,928	295,100	293,932	1,17	A	6,68	295,300	3,00	1,40	8,89	293,824	A		
111 + 6,83	s.elev. %		0,11	A	-6,92	294,125	0,88	-3,00	-5,72	294,930	295,102	293,903	1,20	A	6,68	295,302	3,00	1,39	8,85	293,857	A		
111 + 10,00			0,13	A	-6,92	294,129	0,81	-3,00	-5,71	294,934	295,105	293,946	1,16	A	6,68	295,273	2,51	1,40	8,77	293,881	A		
111 + 13,33	se%max.		0,16	A	-6,86	294,172	0,84	-3,00	-5,71	294,939	295,110	293,929	1,18	A	6,69	295,244	2,00	1,39	8,79	293,842	A		
111 + 15,00			0,18	A	-6,96	294,109	0,91	-3,00	-5,71	294,942	295,113	293,930	1,18	A	6,69	295,230	1,74	1,41	8,75	293,854	A		
112 + 0,00			0,22	A	-7,10	294,022	0,95	-3,00	-5,71	294,952	295,123	293,964	1,16	A	6,69	295,188	0,97	1,28	8,71	293,842	A		
112 + 4,38	PT		0,25	A	-7,12	294,013	0,95	-3,00	-5,70	294,962	295,133	293,944	1,19	A	6,70	295,153	0,30	1,27	8,63	293,869	A		
112 + 5,00			0,26	A	-7,13	294,012	0,97	-3,00	-5,70	294,964	295,135	293,940	1,19	A	6,70	295,148	0,21	1,26	8,61	293,873	A		
112 + 6,33	se%ipn		0,27	A	-7,85	294,050	0,97	-3,00	-6,51	294,943	295,138	293,935	1,20	A	6,70	295,138	0,00	1,26	8,62	293,860	A		
112 + 10,00		PTV	0,30	A	-10,90	294,117	0,75	-3,00	-9,79	294,855	295,149	293,947	1,20	A	6,70	295,111	-0,56	1,26	8,58	293,854	A		
112 + 15,00			0,30	A	-14,76	293,998	0,62	-3,00	-13,62	294,755	295,163	293,880	1,28	A	6,70	295,074	-1,33	1,21	8,48	293,888	A		
113 + 0,00			0,30	A	-12,17	294,090	0,77	-3,00	-11,04	294,847	295,178	293,955	1,22	A	6,70	295,037	-2,10	1,40	8,75	293,669	A		
113 + 5,00			0,30	A	-10,94	294,003	0,96	-3,00	-9,59	294,905	295,193	293,910	1,28	A	6,70	295,001	-2,87	1,15	8,40	293,867	A		
113 + 5,83	se%plista		0,30	A	-10,79	293,999	0,98	-3,00	-9,42	294,913	295,196	293,922	1,27	A	6,70	294,995	-3,00	1,11	8,38	293,872	A		
113 + 10,00			0,30	A	-10,24	294,012	0,97	-3,00	-8,84	294,943	295,208	294,087	1,12	A	6,70	295,007	-3,00	1,16	8,45	293,838	A		
113 + 15,00			0,30	A	-9,95	294,131	0,85	-3,00	-8,70	294,962	295,223	293,902	1,32	A	6,70	295,022	-3,00	1,17	8,57	293,778	A		
114 + 0,00			0,30	A	-9,73	294,293	0,75	-3,00	-8,70	294,977	295,238	293,919	1,32	A	6,70	295,037	-3,00	1,25	8,34	293,947	A		
114 + 5,00			0,30	A	-10,40	293,857	1,04	-3,00	-8,70	294,991	295,253	293,877	1,38	A	6,70	295,052	-3,00	1,12	8,36	293,942	A		
114 + 10,00			0,30	A	-10,48	293,823	1,23	-3,00	-8,70	295,006	295,267	293,902	1,37	A	6,70	295,066	-3,00	1,37	8,74	293,709	A		
114 + 15,00			0,30	A	-10,52	293,809	1,19	-3,00	-8,70	295,021	295,282	293,963	1,32	A	6,70	295,081	-3,00	1,43	8,77	293,702	A		
115 + 0,00			0,30	A	-10,47	293,857	1,19	-3,00	-8,70	295,036	295,297	293,796	1,50	A	6,70	295,096	-3,00	1,43	8,68	293,773	A		
115 + 5,00			0,30	A	-10,47	293,868	1,20	-3,00	-8,70	295,051	295,312	293,783	1,53	A	6,70	295,111	-3,00	1,45	8,90	293,643	A		
115 + 10,00			0,30	A	-10,33	293,977	1,10	-3,00	-8,70	295,066	295,327	293,842	1,49	A	6,70	295,126	-3,00	1,32	8,83	293,707	A		
115 + 15,00			0,30	A	-10,49	293,889	1,25	-3,00	-8,70	295,081	295,342	293,800	1,54	A	6,70	295,141	-3,00	1,37	8,41	294,000	A		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo100										Latitude Engenharia				R0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
116 + 0,00			0,30	A	-10,33	294,007	1,21	-3,00	-8,70	295,096	295,357	293,815	1,54	A	6,70	295,156	-3,00	1,37	8,66	293,851	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO				BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A				
126 + 5,00			-0,70	A	-9,03	293,572	0,91	-3,00	-7,64	294,501	294,730	293,602	1,13	A	6,71	294,529	-3,00	0,97	8,10	293,603	A				
126 + 10,00			-0,63	A	-9,17	293,588	0,89	-3,00	-7,86	294,461	294,697	293,580	1,12	A	6,70	294,496	-3,00	0,89	8,05	293,597	A				
126 + 15,00			-0,57	A	-9,33	293,581	0,83	-3,00	-8,07	294,425	294,667	293,601	1,07	A	6,70	294,466	-3,00	0,86	8,01	293,595	A				
127 + 0,00			-0,50	A	-9,45	293,612	0,79	-3,00	-8,28	294,391	294,640	293,606	1,03	A	6,70	294,439	-3,00	0,84	7,99	293,578	A				
127 + 5,00			-0,44	A	-9,63	293,610	0,76	-3,00	-8,50	294,361	294,616	293,581	1,04	A	6,70	294,415	-3,00	0,82	7,97	293,571	A				
127 + 10,00			-0,37	A	-9,87	293,553	0,77	-3,00	-8,70	294,335	294,596	293,568	1,03	A	6,70	294,395	-3,00	0,85	7,94	293,570	A				
127 + 15,00			-0,31	A	-9,80	293,586	0,72	-3,00	-8,70	294,318	294,579	293,545	1,02	A	6,70	294,378	-3,00	0,84	7,96	293,541	A				
128 + 0,00			-0,25	A	-9,76	293,596	0,72	-3,00	-8,70	294,304	294,565	293,544	1,02	A	6,70	294,364	-3,00	0,84	7,93	293,542	A				
128 + 5,00			-0,18	A	-9,79	293,568	0,71	-3,00	-8,70	294,293	294,554	293,546	1,01	A	6,70	294,353	-3,00	0,79	7,88	293,568	A				
128 + 10,00		PIV	-0,12	A	-9,79	293,558	0,74	-3,00	-8,70	294,286	294,547	293,543	1,00	A	6,70	294,346	-3,00	0,77	7,90	293,547	A				
128 + 15,00			-0,05	A	-9,77	293,569	0,72	-3,00	-8,70	294,282	294,543	293,587	0,96	A	6,70	294,342	-3,00	0,78	7,89	293,547	A				
128 + 18,91		BAIXOPAR	0,00	A	-9,76	293,574	0,70	-3,00	-8,70	294,281	294,542	293,582	0,96	A	6,70	294,341	-3,00	0,83	7,95	293,509	A				
129 + 0,00			0,01	A	-9,72	293,598	0,70	-3,00	-8,70	294,281	294,542	293,564	0,98	A	6,70	294,341	-3,00	0,85	7,94	293,514	A				
129 + 5,00			0,08	A	-9,73	293,595	0,70	-3,00	-8,70	294,283	294,544	293,536	1,01	A	6,70	294,343	-3,00	0,87	7,98	293,491	A				
129 + 10,00			0,14	A	-9,75	293,587	0,69	-3,00	-8,70	294,289	294,550	293,552	1,00	A	6,70	294,349	-3,00	0,85	7,98	293,494	A				
129 + 15,00			0,21	A	-9,78	293,578	0,72	-3,00	-8,70	294,297	294,558	293,568	0,99	A	6,70	294,357	-3,00	0,93	8,09	293,429	A				
130 + 0,00			0,27	A	-9,88	293,521	0,78	-3,00	-8,70	294,310	294,571	293,503	1,07	A	6,70	294,370	-3,00	0,92	8,09	293,445	A				
130 + 5,00			0,34	A	-10,24	293,524	0,78	-3,00	-9,06	294,314	294,586	293,472	1,11	A	6,70	294,385	-3,00	0,95	8,11	293,443	A				
130 + 10,00			0,40	A	-11,34	293,463	0,80	-3,00	-10,08	294,302	294,604	293,460	1,14	A	6,70	294,403	-3,00	0,91	8,11	293,466	A				
130 + 11,03 s.elev.%			0,42	A	-11,65	293,451	0,81	-3,00	-10,38	294,297	294,609	293,460	1,15	A	6,70	294,408	-3,00	0,91	8,06	293,503	A				
130 + 15,00			0,47	A	-13,09	293,431	0,81	-3,00	-11,83	294,271	294,626	293,552	1,07	A	6,70	294,466	-2,39	0,94	8,14	293,508	A				
131 + 0,00			0,53	A	-13,70	293,457	0,81	-3,00	-12,47	294,277	294,651	293,522	1,13	A	6,70	294,543	-1,62	1,01	8,25	293,509	A				
131 + 5,00			0,60	A	-9,47	293,455	0,96	-3,00	-8,00	294,440	294,679	293,495	1,18	A	6,70	294,622	-0,85	1,08	8,35	293,519	A				
131 + 10,00		PTV	0,66	A	-7,30	293,474	1,07	-3,00	-5,70	294,540	294,711	293,465	1,25	A	6,70	294,705	-0,08	1,25	8,61	293,433	A				
131 + 10,53 se%gn			0,66	A	-7,27	293,497	1,07	-3,00	-5,70	294,543	294,714	293,458	1,26	A	6,70	294,714	0,00	1,26	8,63	293,431	A				
131 + 12,48 TC			0,66	A	-7,43	293,404	1,14	-3,00	-5,70	294,556	294,727	293,442	1,29	A	6,70	294,747	0,30	1,25	8,59	293,489	A				
131 + 15,00			0,66	A	-7,49	293,384	1,20	-3,00	-5,70	294,573	294,744	293,445	1,30	A	6,70	294,790	0,69	1,33	8,73	293,431	A				
132 + 0,00			0,66	A	-7,51	293,404	1,19	-3,00	-5,71	294,606	294,777	293,444	1,33	A	6,69	294,875	1,46	1,48	8,90	293,399	A				
132 + 3,53 se%gn			0,66	A	-7,49	293,443	1,18	-3,00	-5,71	294,629	294,801	293,395	1,41	A	6,68	294,934	2,00	1,53	9,03	293,373	A				
132 + 5,00			0,66	A	-7,55	293,412	1,23	-3,00	-5,71	294,639	294,810	293,405	1,41	A	6,68	294,959	2,23	1,58	9,00	293,415	A				
132 + 10,00			0,66	A	-7,60	293,417	1,26	-3,00	-5,72	294,672	294,843	293,382	1,46	A	6,68	295,043	3,00	1,68	9,17	293,384	A				
132 + 10,03 s.elev.%			0,66	A	-7,60	293,418	1,26	-3,00	-5,72	294,672	294,844	293,384	1,46	A	6,68	295,044	3,00	1,68	9,17	293,385	A				
132 + 15,00			0,66	A	-7,59	293,457	1,27	-3,00	-5,72	294,705	294,877	293,382	1,49	A	6,68	295,077	3,00	1,59	9,11	293,454	A				
133 + 0,00		PCV	0,66	A	-7,64	293,458	1,28	-3,00	-5,72	294,738	294,910	293,467	1,44	A	6,67	295,110	3,00	1,61	9,13	293,473	A				
133 + 5,00			0,61	A	-7,70	293,453	1,31	-3,00	-5,72	294,770	294,941	293,515	1,43	A	6,68	295,142	3,00	1,63	9,18	293,471	A				
133 + 9,44 s.elev.%			0,56	A	-7,72	293,460	1,34	-3,00	-5,72	294,796	294,967	293,438	1,53	A	6,68	295,168	3,00	1,69	9,19	293,496	A				
133 + 10,00			0,55	A	-7,73	293,459	1,36	-3,00	-5,72	294,799	294,970	293,447	1,52	A	6,68	295,165	2,91	1,69	9,19	293,491	A				
133 + 15,00			0,49	A	-7,73	293,483	1,28	-3,00	-5,71	294,825	294,996	293,447	1,55	A	6,68	295,140	2,14	1,73	9,25	293,429	A				
133 + 15,94 se%gn			0,48	A	-7,71	293,496	1,29	-3,00	-5,71	294,830	295,001	293,459	1,54	A	6,68	295,135	2,00	1,72	9,24	293,431	A				
134 + 0,00			0,44	A	-7,71	293,513	1,28	-3,00	-5,71	294,848	295,020	293,471	1,55	A	6,69	295,112	1,38	1,65	9,17	293,456	A				
134 + 5,00			0,38	A	-7,85	293,435	1,43	-3,00	-5,70	294,869	295,040	293,426	1,61	A	6,70	295,081	0,61	1,63	9,15	293,448	A				
134 + 6,99 PT			0,36	A	-7,85	293,442	1,42	-3,00	-5,70	294,876	295,047	293,405	1,64	A	6,70	295,068	0,30	1,65	9,20	293,403	A				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo100										Latitude Engenharia				R0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	C/A	COTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo200										Latitude Engenharia					R0					
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																				
										<<< COTAS DE EIXO >>>										BORDO DIR.						OFFSET DIREITO				
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO							
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	C/A					
200 + 0,00	PP	0,50	A	-9,11	293,303	1,30	-3,00	-6,70	294,908	295,109	294,289	0,82	A																	
200 + 5,00		0,50	A	-9,01	293,392	1,29	-3,00	-6,70	294,933	295,134	294,275	0,86	A																	
200 + 10,00		0,50	A	-8,87	293,509	1,25	-3,00	-6,70	294,958	295,159	294,278	0,88	A																	
200 + 15,00		0,50	A	-9,17	293,337	1,34	-3,00	-6,70	294,983	295,184	294,293	0,89	A																	
201 + 0,00		0,50	A	-8,72	293,658	1,24	-3,00	-6,70	295,008	295,209	294,341	0,87	A																	
201 + 5,00		0,50	A	-8,67	293,721	1,31	-3,00	-6,70	295,032	295,233	294,386	0,85	A																	
201 + 10,00		0,50	A	-8,83	293,635	1,07	-3,00	-6,70	295,057	295,258	294,406	0,85	A																	
201 + 15,00		0,50	A	-8,80	293,683	1,10	-3,00	-6,70	295,082	295,283	294,411	0,87	A																	
202 + 0,00		0,50	A	-9,08	293,518	1,21	-3,00	-6,70	295,107	295,308	294,387	0,92	A																	
202 + 5,00		0,50	A	-9,22	293,453	1,35	-3,00	-6,70	295,132	295,333	294,371	0,96	A																	
202 + 10,00		PCV	0,50	A	-9,20	293,493	1,24	-3,00	-6,70	295,157	295,358	294,372	0,99	A																
202 + 15,00		0,44	A	-9,51	293,308	1,53	-3,00	-6,70	295,180	295,381	294,373	1,01	A																	
203 + 0,00		0,37	A	-9,45	293,365	1,42	-3,00	-6,70	295,200	295,401	294,408	0,99	A																	
203 + 4,51		0,32	A	-9,36	293,439	1,68	-3,00	-6,70	295,216	295,417	294,427	0,99	A																	
203 + 5,00		0,31	A	-9,35	293,450	1,67	-3,00	-6,70	295,218	295,419	294,429	0,99	A	0,10	295,415	-3,00	0,98	0,10	295,415	-3,00	0,98	1,54	294,458	A						
203 + 10,00		0,25	A	-9,47	293,383	1,45	-3,00	-6,70	295,232	295,433	294,454	0,98	A	1,13	295,399	-3,00	0,92	1,13	295,399	-3,00	0,92	2,50	294,486	A						
203 + 15,00		0,19	A	-9,57	293,330	1,41	-3,00	-6,70	295,243	295,444	294,487	0,96	A	2,17	295,379	-3,00	0,86	2,17	295,379	-3,00	0,86	3,50	294,487	A						
204 + 0,00		0,13	A	-9,02	293,705	1,46	-3,00	-6,70	295,250	295,451	294,531	0,92	A	3,20	295,355	-3,00	0,84	3,20	295,355	-3,00	0,84	4,61	294,412	A						
204 + 5,00		0,06	A	-8,87	293,808	1,29	-3,00	-6,70	295,255	295,456	294,549	0,91	A	4,23	295,329	-3,00	0,88	4,23	295,329	-3,00	0,88	5,72	294,335	A						
204 + 10,00	PIV	0,00	A	-8,85	293,821	1,24	-3,00	-6,70	295,257	295,458	294,538	0,92	A	5,26	295,300	-3,00	0,96	5,26	295,300	-3,00	0,96	6,84	294,250	A						
204 + 10,20	ALTOPARA	0,00	A	-8,87	293,812	1,25	-3,00	-6,70	295,257	295,458	294,536	0,92	A	5,31	295,299	-3,00	0,96	5,31	295,299	-3,00	0,96	6,89	294,242	A						
204 + 15,00		-0,06	A	-9,09	293,663	1,34	-3,00	-6,70	295,255	295,456	294,505	0,95	A	6,30	295,267	-3,00	0,96	6,30	295,267	-3,00	0,96	8,09	294,069	A						
205 + 0,00		-0,12	A	-9,24	293,559	1,48	-3,00	-6,70	295,251	295,452	294,465	0,99	A	6,70	295,251	-3,00	1,03	6,70	295,251	-3,00	1,03	8,47	294,071	A						
205 + 5,00		-0,18	A	-9,41	293,434	1,50	-3,00	-6,70	295,243	295,444	294,425	1,02	A	6,70	295,243	-3,00	1,05	6,70	295,243	-3,00	1,05	8,43	294,089	A						
205 + 10,00		-0,25	A	-9,42	293,421	1,58	-3,00	-6,70	295,233	295,434	294,423	1,01	A	6,70	295,233	-3,00	1,03	6,70	295,233	-3,00	1,03	8,37	294,120	A						
205 + 15,00		-0,31	A	-9,42	293,406	1,53	-3,00	-6,70	295,219	295,420	294,429	0,99	A	6,70	295,219	-3,00	0,97	6,70	295,219	-3,00	0,97	8,32	294,136	A						
206 + 0,00		-0,37	A	-9,35	293,436	1,53	-3,00	-6,70	295,202	295,403	294,431	0,97	A	6,70	295,202	-3,00	1,04	6,70	295,202	-3,00	1,04	8,34	294,111	A						
206 + 5,00		-0,43	A	-9,47	293,338	1,49	-3,00	-6,70	295,182	295,383	294,410	0,97	A	6,70	295,182	-3,00	1,01	6,70	295,182	-3,00	1,01	8,34	294,087	A						
206 + 10,00	PTV	-0,49	A	-9,37	293,379	1,47	-3,00	-6,70	295,159	295,360	294,374	0,99	A	6,70	295,159	-3,00	1,04	6,70	295,159	-3,00	1,04	8,34	294,067	A						
206 + 15,00		-0,49	A	-9,31	293,392	1,42	-3,00	-6,70	295,134	295,335	294,336	1,00	A	6,70	295,134	-3,00	1,02	6,70	295,134	-3,00	1,02	8,29	294,075	A						
207 + 0,00		-0,49	A	-9,28	293,387	1,43	-3,00	-6,70	295,109	295,310	294,298	1,01	A	6,70	295,109	-3,00	1,03	6,70	295,109	-3,00	1,03	8,29	294,053	A						
207 + 5,00		-0,49	A	-9,13	293,468	1,39	-3,00	-6,70	295,085	295,286	294,267	1,02	A	6,70	295,085	-3,00	0,98	6,70	295,085	-3,00	0,98	8,24	294,061	A						
207 + 10,00		-0,49	A	-9,11	293,455	1,37	-3,00	-6,70	295,060	295,261	294,277	0,98	A	6,70	295,060	-3,00	0,92	6,70	295,060	-3,00	0,92	8,20	294,062	A						
207 + 15,00		-0,49	A	-9,18	293,383	1,36	-3,00	-6,70	295,036	295,237	294,292	0,94	A	6,70	295,036	-3,00	0,91	6,70	295,036	-3,00	0,91	8,14	294,074	A						
208 + 0,00		-0,49	A	-9,16	293,371	1,35	-3,00	-6,70	295,011	295,212	294,301	0,91	A	6,70	295,011	-3,00	0,86	6,70	295,011	-3,00	0,86	8,07	294,096	A						
208 + 5,00		-0,44	A	-9,08	293,399	1,26	-3,00	-6,70	294,988	295,189	294,314	0,87	A	6,70	294,988	-3,00	0,85	6,70	294,988	-3,00	0,85	8,07	294,071	A						
208 + 10,00		-0,38	A	-9,10	293,369	1,31	-3,00	-6,70	294,967	295,168	294,324	0,84	A	6,70	294,967	-3,00	0,86	6,70	294,967	-3,00	0,86	8,06	294,061	A						
208 + 15,00		-0,33	A	-9,03	293,396	1,29	-3,00	-6,70	294,949	295,150	294,348	0,80	A	6,70	294,949	-3,00	0,89	6,70	294,949	-3,00	0,89	8,08	294,031	A						
209 + 0,00		-0,28	A	-9,07	293,354	1,23	-3,00	-6,70	294,934	295,135	294,365	0,77	A	6,70	294,934	-3,00	0,83	6,70	294,934	-3,00	0,83	8,05	294,033	A						
209 + 5,00		-0,22	A	-9,01	293,381	1,20	-3,00	-6,70	294,922	295,123	294,385	0,74	A	6,70	294,922	-3,00	0,81	6,70	294,922	-3,00	0,81	7,99	294,059	A						
209 + 10,00		-0,17	A	-8,97	293,399	1,19	-3,00	-6,70	294,912	295,113	294,397	0,72	A	6,70	294,912	-3,00	0,78	6,70	294,912	-3,00	0,78	7,95	294,077	A						
209 + 15,00		-0,11	A	-8,88	293,449	1,15	-3,00	-6,70	294,905	295,106	294,405	0,70	A	6,70	294,905	-3,00	0,73	6,70	294,905	-3,00	0,73	7,90	294,108	A						

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo200										Latitude Engenharia			R0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.				OFFSET DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	DIST.	C/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	GEOM.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo200										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0			
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO		BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO		
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A		
220 + 0,00			-0,25	A	-8,84	293,795	1,40	-3,00	-6,70	295,223	295,424	294,097	1,33	A	6,70	295,223	-3,00	1,80	9,60	293,291	A		
220 + 5,00			-0,27	A	-8,80	293,809	1,37	-3,00	-6,70	295,210	295,411	294,121	1,29	A	6,70	295,210	-3,00	1,84	9,64	293,253	A		
220 + 10,00			-0,30	A	-8,78	293,808	1,36	-3,00	-6,70	295,195	295,396	294,169	1,23	A	6,70	295,195	-3,00	1,82	9,63	293,242	A		
220 + 15,00			-0,33	A	-8,76	293,808	1,32	-3,00	-6,70	295,180	295,381	294,204	1,18	A	6,70	295,180	-3,00	1,76	9,53	293,291	A		
221 + 0,00			-0,36	A	-8,76	293,788	1,32	-3,00	-6,70	295,162	295,363	294,200	1,16	A	6,70	295,162	-3,00	1,71	9,60	293,230	A		
221 + 5,00			-0,39	A	-8,67	293,833	1,32	-3,00	-6,70	295,144	295,345	294,127	1,22	A	6,70	295,144	-3,00	1,76	9,54	293,248	A		
221 + 10,00			-0,41	A	-8,73	293,773	1,31	-3,00	-6,70	295,124	295,325	294,131	1,19	A	6,70	295,124	-3,00	1,64	9,45	293,288	A		
221 + 15,00			-0,44	A	-8,67	293,790	1,29	-3,00	-6,70	295,102	295,303	294,110	1,19	A	6,70	295,102	-3,00	1,67	9,44	293,279	A		
222 + 0,00			-0,47	A	-8,62	293,798	1,27	-3,00	-6,70	295,080	295,281	294,067	1,21	A	6,70	295,080	-3,00	1,72	9,56	293,171	A		
222 + 5,00			-0,50	A	-8,59	293,798	1,21	-3,00	-6,70	295,055	295,256	294,092	1,16	A	6,70	295,055	-3,00	1,52	9,35	293,289	A		
222 + 10,00			-0,53	A	-8,51	293,820	1,19	-3,00	-6,70	295,030	295,231	294,110	1,12	A	6,70	295,030	-3,00	1,36	9,08	293,445	A		
222 + 15,00			-0,55	A	-8,44	293,844	1,16	-3,00	-6,70	295,003	295,204	294,183	1,02	A	6,70	295,003	-3,00	1,25	8,66	293,699	A		
223 + 0,00			-0,58	A	-8,43	293,820	1,14	-3,00	-6,70	294,974	295,175	294,226	0,95	A	6,80	294,971	-3,00	1,01	8,47	293,862	A		
223 + 5,00			-0,61	A	-8,37	293,829	1,07	-3,00	-6,70	294,944	295,145	294,325	0,82	A	6,95	294,937	-3,00	0,70	7,98	294,246	A		
223 + 10,00			-0,64	A	-8,35	293,814	1,02	-3,00	-6,70	294,913	295,114	294,344	0,77	A	7,09	294,901	-3,00	0,49	7,86	294,387	A		
223 + 15,00			-0,67	A	-8,34	293,785	0,97	-3,00	-6,70	294,880	295,081	294,344	0,74	A	7,23	294,864	-3,00	0,55	8,08	294,303	A		
224 + 0,00			-0,70	A	-8,27	293,800	0,92	-3,00	-6,70	294,846	295,047	294,249	0,80	A	7,38	294,826	-3,00	0,88	8,80	293,875	A		
224 + 5,00			-0,72	A	-8,20	293,808	0,93	-3,00	-6,70	294,811	295,012	294,104	0,91	A	7,52	294,786	-3,00	1,14	9,31	293,592	A		
224 + 10,00		PTV	-0,75	A	-8,18	293,791	0,92	-3,00	-6,70	294,774	294,975	294,014	0,96	A	7,66	294,745	-3,00	1,20	9,54	293,490	A		
224 + 15,00			-0,75	A	-8,15	293,771	0,86	-3,00	-6,70	294,736	294,937	293,951	0,99	A	7,80	294,703	-3,00	1,16	9,66	293,464	A		
225 + 0,00			-0,75	A	-8,00	293,833	0,81	-3,00	-6,70	294,699	294,900	293,921	0,98	A	7,95	294,661	-3,00	1,17	9,91	293,353	A		
225 + 5,00			-0,75	A	-7,97	293,815	0,83	-3,00	-6,70	294,661	294,862	293,890	0,97	A	8,09	294,619	-3,00	1,19	9,94	293,387	A		
225 + 10,00			-0,75	A	-8,02	293,743	0,85	-3,00	-6,70	294,624	294,825	293,874	0,95	A	8,23	294,578	-3,00	1,15	10,05	293,366	A		
225 + 15,00			-0,75	A	-8,07	293,672	0,85	-3,00	-6,70	294,586	294,787	293,852	0,94	A	8,38	294,536	-3,00	1,07	10,10	293,384	A		
226 + 0,00		PCV	-0,75	A	-8,03	293,664	0,83	-3,00	-6,70	294,548	294,749	293,875	0,87	A	8,52	294,494	-3,00	1,06	10,19	293,376	A		
226 + 5,00			-0,68	A	-7,95	293,680	0,77	-3,00	-6,70	294,512	294,713	293,905	0,81	A	8,66	294,454	-3,00	1,01	10,22	293,414	A		
226 + 10,00			-0,62	A	-7,94	293,656	0,76	-3,00	-6,70	294,480	294,681	293,926	0,75	A	8,70	294,420	-3,00	0,97	10,25	293,390	A		
226 + 15,00			-0,55	A	-7,86	293,675	0,73	-3,00	-6,70	294,451	294,652	293,938	0,71	A	8,70	294,391	-3,00	0,93	10,16	293,416	A		
227 + 0,00			-0,48	A	-7,84	293,668	0,73	-3,00	-6,70	294,425	294,626	293,927	0,70	A	8,70	294,365	-3,00	0,91	10,20	293,365	A		
227 + 5,00			-0,41	A	-7,77	293,690	0,67	-3,00	-6,70	294,403	294,604	293,939	0,67	A	8,70	294,343	-3,00	0,93	10,27	293,295	A		
227 + 10,00			-0,34	A	-7,85	293,616	0,70	-3,00	-6,70	294,384	294,585	293,944	0,63	A	8,70	294,324	-3,00	0,91	10,24	293,295	A		
227 + 15,00			-0,27	A	-7,85	293,603	0,68	-3,00	-6,70	294,369	294,570	293,944	0,63	A	8,70	294,309	-3,00	0,88	10,17	293,330	A		
228 + 0,00			-0,20	A	-7,84	293,597	0,65	-3,00	-6,70	294,357	294,558	293,939	0,62	A	8,70	294,297	-3,00	0,88	10,13	293,341	A		
228 + 5,00			-0,14	A	-7,81	293,607	0,70	-3,00	-6,70	294,348	294,549	293,933	0,62	A	8,70	294,288	-3,00	0,88	10,18	293,299	A		
228 + 10,00		PIV	-0,07	A	-7,78	293,621	0,65	-3,00	-6,70	294,343	294,544	293,916	0,63	A	8,70	294,283	-3,00	0,83	10,11	293,340	A		
228 + 14,93		BAIXOPAR	0,00	A	-7,80	293,611	0,65	-3,00	-6,70	294,342	294,543	293,895	0,65	A	8,70	294,282	-3,00	0,80	10,03	293,397	A		
228 + 15,00			0,00	A	-7,79	293,614	0,65	-3,00	-6,70	294,342	294,543	293,895	0,65	A	8,70	294,282	-3,00	0,80	10,03	293,398	A		
229 + 0,00			0,07	A	-7,83	293,588	0,66	-3,00	-6,70	294,343	294,544	293,871	0,67	A	8,70	294,283	-3,00	0,84	10,09	293,359	A		
229 + 5,00			0,14	A	-7,87	293,566	0,73	-3,00	-6,70	294,349	294,550	293,874	0,68	A	8,70	294,289	-3,00	0,83	10,10	293,352	A		
229 + 10,00			0,21	A	-7,99	293,498	0,77	-3,00	-6,70	294,357	294,558	293,859	0,70	A	8,70	294,297	-3,00	0,85	10,12	293,348	A		
229 + 15,00			0,27	A	-8,02	293,487	0,81	-3,00	-6,70	294,369	294,570	293,822	0,75	A	8,70	294,309	-3,00	0,94	10,26	293,267	A		
230 + 0,00			0,34	A	-7,77	293,668	0,75	-3,00	-6,70	294,385	294,586	293,810	0,78	A	8,87	294,320	-3,00	0,97	10,52	293,222	A		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T2.Ramo200										Latitude Engenharia			R0			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528																
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO			
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU L. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU L. %	Δ	DIST.	COTA	DIST.	C/A				
230 + 5,00			0,41	A	-8,06	293,497	0,85	-3,00	-6,70	294,404	294,605	293,776	0,83	A	9,67	294,314	-3,00	1,05	11,42	293,149	A					
230 + 10,00			0,48	A	-8,11	293,486	0,86	-3,00	-6,70	294,426	294,627	293,752	0,87	A	11,17	294,292	-3,00	1,12	12,85	293,170	A					
230 + 15,00			0,55	A	-8,20	293,452	0,86	-3,00	-6,70	294,452	294,653	293,738	0,91	A	14,00	294,233	-3,00	1,03	15,50	293,234	A					
231 + 0,00		PTV	0,62	A	-8,24	293,456	0,93	-3,00	-6,70	294,481	294,682	293,726	0,96	A	10,63	294,363	-3,00	1,09	12,35	293,218	A					
231 + 5,00			0,62	A	-8,21	293,505	0,94	-3,00	-6,70	294,512	294,713	293,736	0,98	A	6,74	294,511	-3,00	1,09	8,43	293,380	A					
231 + 10,00			0,62	A	-8,36	293,436	0,99	-3,00	-6,70	294,543	294,744	293,772	0,97	A	6,70	294,543	-3,00	1,15	8,53	293,322	A					
231 + 15,00			0,62	A	-8,29	293,512	0,95	-3,00	-6,70	294,573	294,774	293,790	0,98	A	6,70	294,573	-3,00	1,18	8,57	293,326	A					
232 + 0,00			0,62	A	-7,93	293,782	0,80	-3,00	-6,70	294,604	294,805	293,792	1,01	A	6,70	294,604	-3,00	1,19	8,60	293,341	A					
232 + 5,00			0,62	A	-7,89	293,842	0,87	-3,00	-6,70	294,635	294,836	293,807	1,03	A	6,70	294,635	-3,00	1,21	8,62	293,354	A					
232 + 10,00			0,62	A	-8,01	293,791	0,96	-3,00	-6,70	294,666	294,867	293,824	1,04	A	6,70	294,666	-3,00	1,23	8,65	293,364	A					
232 + 15,00			0,62	A	-8,20	293,699	1,11	-3,00	-6,70	294,697	294,898	293,832	1,07	A	6,70	294,697	-3,00	1,25	8,71	293,355	A					
233 + 0,00		PCV	0,62	A	-8,39	293,603	1,21	-3,00	-6,70	294,728	294,929	293,837	1,09	A	6,70	294,728	-3,00	1,33	8,86	293,288	A					
233 + 5,00			0,56	A	-8,48	293,569	1,27	-3,00	-6,70	294,757	294,958	293,853	1,10	A	6,70	294,757	-3,00	1,36	8,95	293,259	A					
233 + 10,00			0,51	A	-8,48	293,596	1,29	-3,00	-6,70	294,784	294,985	293,855	1,13	A	6,70	294,784	-3,00	1,38	8,99	293,254	A					
233 + 15,00			0,45	A	-8,46	293,635	1,30	-3,00	-6,70	294,808	295,009	293,849	1,16	A	6,70	294,808	-3,00	1,37	8,97	293,297	A					
234 + 0,00			0,40	A	-8,42	293,681	1,32	-3,00	-6,70	294,829	295,030	293,853	1,18	A	6,70	294,829	-3,00	1,39	8,98	293,306	A					
234 + 5,00			0,34	A	-8,49	293,655	1,29	-3,00	-6,70	294,848	295,049	293,851	1,20	A	6,70	294,848	-3,00	1,37	8,94	293,353	A					
234 + 10,00			0,29	A	-8,51	293,657	1,32	-3,00	-6,70	294,863	295,064	293,854	1,21	A	6,70	294,863	-3,00	1,39	8,95	293,365	A					
234 + 15,00			0,23	A	-8,40	293,742	1,26	-3,00	-6,70	294,876	295,077	293,843	1,23	A	6,70	294,876	-3,00	1,39	8,95	293,379	A					
235 + 0,00			0,18	A	-8,45	293,720	1,31	-3,00	-6,70	294,887	295,088	293,833	1,25	A	6,70	294,887	-3,00	1,42	9,05	293,320	A					
235 + 5,00			0,12	A	-8,45	293,725	1,30	-3,00	-6,70	294,894	295,095	293,823	1,27	A	6,70	294,894	-3,00	1,44	9,10	293,294	A					
235 + 10,00		PIV	0,07	A	-8,44	293,736	1,26	-3,00	-6,70	294,899	295,100	293,800	1,30	A	6,70	294,899	-3,00	1,50	9,13	293,278	A					
235 + 15,00			0,01	A	-8,44	293,743	1,33	-3,00	-6,70	294,901	295,102	293,794	1,31	A	6,70	294,901	-3,00	1,42	9,12	293,286	A					
235 + 16,12		ALTOPARA	0,00	A	-8,44	293,740	1,33	-3,00	-6,70	294,901	295,102	293,798	1,30	A	6,70	294,901	-3,00	1,40	9,11	293,293	A					
236 + 0,00			-0,04	A	-8,46	293,728	1,31	-3,00	-6,70	294,900	295,101	293,800	1,30	A	6,70	294,900	-3,00	1,52	9,22	293,220	A					
236 + 5,00			-0,10	A	-8,45	293,727	1,26	-3,00	-6,70	294,897	295,098	293,787	1,31	A	6,70	294,897	-3,00	1,46	9,25	293,196	A					
236 + 10,00			-0,15	A	-8,46	293,716	1,25	-3,00	-6,70	294,890	295,091	293,763	1,33	A	6,70	294,890	-3,00	1,43	9,23	293,201	A					
236 + 15,00			-0,21	A	-8,44	293,721	1,24	-3,00	-6,70	294,881	295,082	293,732	1,35	A	6,70	294,881	-3,00	1,41	9,23	293,194	A					
237 + 0,00			-0,26	A	-8,41	293,729	1,24	-3,00	-6,70	294,869	295,070	293,728	1,34	A	6,70	294,869	-3,00	1,43	9,20	293,202	A					
237 + 5,00			-0,32	A	-8,34	293,763	1,22	-3,00	-6,70	294,855	295,056	293,749	1,31	A	6,70	294,855	-3,00	1,40	9,27	293,139	A					
237 + 10,00			-0,37	A	-8,43	293,686	1,22	-3,00	-6,70	294,838	295,039	293,776	1,26	A	6,70	294,838	-3,00	1,38	9,21	293,164	A					
237 + 15,00			-0,43	A	-8,39	293,693	1,24	-3,00	-6,70	294,818	295,019	293,811	1,21	A	6,70	294,818	-3,00	1,22	9,12	293,204	A					
238 + 0,00		PTV	-0,48	A	-8,30	293,727	1,24	-3,00	-6,70	294,795	294,996	293,819	1,18	A	6,70	294,795	-3,00	1,21	9,10	293,193	A					
238 + 5,00			-0,48	A	-8,21	293,766	1,14	-3,00	-6,70	294,771	294,972	293,842	1,13	A	6,70	294,771	-3,00	1,13	9,06	293,195	A					
238 + 10,00			-0,48	A	-8,14	293,786	1,10	-3,00	-6,70	294,747	294,948	293,857	1,09	A	6,01	294,767	-3,00	1,04	8,33	293,219	A					
238 + 15,00			-0,48	A	-7,93	293,902	0,99	-3,00	-6,70	294,723	294,924	293,859	1,06	A	4,90	294,776	-3,00	0,98	6,55	293,680	A					
239 + 0,00			-0,48	A	-7,85	293,929	0,88	-3,00	-6,70	294,698	294,899	293,876	1,02	A	3,79	294,786	-3,00	0,94	5,28	293,795	A					
239 + 5,00			-0,48	A	-7,84	293,914	0,87	-3,00	-6,70	294,674	294,875	293,879	1,00	A	2,69	294,795	-3,00	0,94	4,12	293,838	A					
239 + 10,00			-0,48	A	-7,99	293,791	0,85	-3,00	-6,70	294,650	294,851			A	1,58	294,804	-3,00	0,95	3,05	293,825	A					
239 + 15,00			-0,48	A	-7,95	293,796	0,82	-3,00	-6,70	294,626	294,827			A	0,47	294,813	-3,00	0,94	1,92	293,847	A					
239 + 17,06			-0,48	A	-7,93	293,796	0,81	-3,00	-6,70	294,616	294,817			A	0,01	294,817	-3,00	0,94	1,46	293,854	A					
240 + 0,00			-0,48	A	-7,91	293,794	0,80	-3,00	-6,70	294,602	294,803			A												

[illegible]

[illegible]

4.4 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM – TREVO 03

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.				OFFSET DIREITO			
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A				
99 + 20,00	PP		0,45	A	-7,30	279,617	0,38	-2,70	-6,70	280,019	280,200	279,497	0,70	A				-279,48	1,07	279,485					
100 + 5,00			0,45	A	-7,47	279,553	0,45	-2,34	-6,70	280,066	280,223	279,498	0,72	A	0,00	280,369	###	0,87	1,33	279,484	A				
100 + 9,80	se%máx.		0,45	A	-7,41	279,636	0,41	-2,00	-6,70	280,111	280,245	279,475	0,77	A	0,12	280,389	117,86	0,92	1,52	279,456	A				
100 + 10,00			0,45	A	-7,43	279,624	0,41	-2,03	-6,70	280,110	280,245	279,474	0,77	A	0,13	280,390	111,13	0,92	1,53	279,455	A				
100 + 15,00			0,45	A	-7,53	279,533	0,48	-2,74	-6,70	280,084	280,268	279,448	0,82	A	0,38	280,410	37,50	0,97	1,86	279,420	A				
100 + 16,80	s.elev.%		0,45	A	-7,56	279,503	0,51	-3,00	-6,70	280,075	280,276	279,447	0,83	A	0,50	280,416	28,23	0,98	2,01	279,409	A				
101 + 0,00			0,45	A	-7,72	279,413	0,63	-3,00	-6,70	280,090	280,291	279,437	0,85	A	0,75	280,428	18,35	1,00	2,28	279,406	A				
101 + 5,00			0,45	A	-7,76	279,408	0,65	-3,00	-6,70	280,113	280,314	279,413	0,90	A	1,24	280,445	10,59	1,03	2,80	279,402	A				
101 + 10,00			0,45	A	-8,00	279,267	0,81	-3,00	-6,70	280,135	280,336	279,372	0,96	A	1,86	280,460	6,68	1,06	3,47	279,386	A				
101 + 10,51	s.elev.%		0,45	A	-8,02	279,257	0,83	-3,00	-6,70	280,138	280,339	279,367	0,97	A	1,93	280,462	6,40	1,07	3,54	279,382	A				
101 + 15,00			0,45	A	-8,17	279,223	0,89	-2,36	-6,70	280,201	280,359	279,337	1,02	A	2,60	280,475	4,45	1,13	4,29	279,347	A				
101 + 17,51	se%máx.		0,45	A	-8,23	279,215	0,96	-2,00	-6,70	280,236	280,370	279,285	1,09	A	3,02	280,481	3,67	1,16	4,74	279,338	A				
102 + 0,00			0,45	A	-8,19	279,241	0,92	-2,18	-6,70	280,236	280,382	279,282	1,10	A	3,47	280,488	3,05	1,16	5,21	279,330	A				
102 + 5,00			0,45	A	-8,28	279,181	1,00	-2,54	-6,70	280,235	280,405	279,271	1,13	A	4,48	280,499	2,12	1,19	6,27	279,302	A				
102 + 7,31	PT		0,45	A	-8,30	279,170	1,03	-2,70	-6,70	280,234	280,415	279,243	1,17	A	4,98	280,504	1,79	1,22	6,82	279,279	A				
102 + 10,00		PCV	0,45	A	-8,20	279,234	1,01	-2,89	-6,70	280,233	280,427	279,257	1,17	A	5,58	280,509	1,47	1,22	7,45	279,265	A				
102 + 11,51	se%pñ		0,44	A	-8,15	279,267	1,00	-3,00	-6,70	280,233	280,434	279,305	1,13	A	5,70	280,512	1,37	1,23	7,57	279,266	A				
102 + 15,00			0,41	A	-8,08	279,330	0,95	-3,00	-6,70	280,248	280,449	279,460	0,99	A	5,70	280,518	1,21	1,21	7,55	279,283	A				
103 + 0,00			0,37	A	-8,02	279,384	0,89	-3,00	-6,70	280,267	280,468	279,433	1,04	A	5,70	280,525	0,99	1,24	7,55	279,292	A				
103 + 5,00			0,32	A	-7,97	279,440	0,86	-3,00	-6,70	280,285	280,486	279,361	1,12	A	5,70	280,531	0,79	1,26	7,52	279,316	A				
103 + 10,00			0,28	A	-8,09	279,372	0,93	-3,00	-6,70	280,300	280,501	279,335	1,17	A	5,70	280,535	0,60	1,33	7,57	279,289	A				
103 + 12,51	se%pista		0,26	A	-8,06	279,397	0,88	-3,00	-6,70	280,307	280,508	279,348	1,16	A	5,70	280,536	0,50	1,25	7,61	279,263	A				
103 + 15,00			0,24	A	-7,96	279,473	0,82	-3,00	-6,70	280,313	280,514	279,336	1,18	A	5,70	280,538	0,42	1,22	7,67	279,222	A				
104 + 0,00			0,19	A	-8,22	279,308	0,97	-3,00	-6,70	280,324	280,525	279,289	1,24	A	5,70	280,539	0,25	1,13	7,68	279,217	A				
104 + 5,00			0,15	A	-8,45	279,168	1,13	-3,00	-6,70	280,332	280,533	279,176	1,36	A	5,70	280,539	0,10	1,19	7,49	279,344	A				
104 + 10,00			0,11	A	-8,62	279,058	1,32	-3,00	-6,70	280,339	280,540	279,195	1,34	A	5,70	280,537	-0,04	1,21	7,35	279,439	A				
104 + 15,00			0,06	A	-8,68	279,025	1,28	-3,00	-6,70	280,343	280,544	279,264	1,28	A	5,70	280,534	-0,17	1,19	7,42	279,386	A				
105 + 0,00			0,02	A	-8,64	279,053	1,22	-3,00	-6,70	280,345	280,546	279,322	1,22	A	5,70	280,530	-0,28	1,29	7,51	279,321	A				
105 + 2,48		ALTOPARÁ	0,00	A	-8,50	279,145	1,16	-3,00	-6,70	280,346	280,547	279,394	1,15	A	5,70	280,527	-0,34	1,25	7,47	279,348	A				
105 + 5,00			-0,02	A	-8,41	279,209	1,12	-3,00	-6,70	280,345	280,546	279,336	1,21	A	5,70	280,524	-0,39	1,20	7,51	279,320	A				
105 + 10,00		PIV	-0,07	A	-8,43	279,187	1,09	-3,00	-6,70	280,343	280,544	279,498	1,05	A	5,70	280,517	-0,48	1,17	7,53	279,299	A				
105 + 15,00			-0,11	A	-8,43	279,188	1,10	-3,00	-6,70	280,339	280,540	279,384	1,16	A	5,70	280,508	-0,55	1,15	7,54	279,281	A				
106 + 0,00			-0,15	A	-8,23	279,311	0,88	-3,00	-6,70	280,332	280,533	279,231	1,30	A	5,70	280,498	-0,62	1,24	7,62	279,218	A				
106 + 5,00			-0,20	A	-8,50	279,123	1,13	-3,00	-6,70	280,324	280,525	279,196	1,33	A	5,70	280,487	-0,67	1,36	7,73	279,135	A				
106 + 10,00			-0,24	A	-8,60	279,048	1,32	-3,00	-6,70	280,313	280,514	279,021	1,49	A	5,70	280,474	-0,71	1,40	7,73	279,122	A				
106 + 15,00			-0,28	A	-8,35	279,200	1,03	-3,00	-6,70	280,300	280,501	279,236	1,26	A	5,70	280,459	-0,73	1,17	7,50	279,261	A				
107 + 0,00			-0,32	A	-8,35	279,182	1,04	-3,00	-6,70	280,285	280,486	279,305	1,18	A	5,70	280,443	-0,74	1,27	7,51	279,240	A				
107 + 4,62	s.elev.%		-0,36	A	-8,27	279,219	1,15	-3,00	-6,70	280,269	280,470	279,205	1,26	A	5,70	280,427	-0,74	1,28	7,62	279,146	A				
107 + 5,00			-0,37	A	-8,30	279,207	1,20	-2,94	-6,70	280,271	280,468	279,200	1,27	A	5,70	280,426	-0,74	1,28	7,63	279,142	A				
107 + 10,00			-0,41	A	-8,77	278,923	1,32	-2,17	-6,70	280,303	280,449	279,163	1,29	A	5,70	280,407	-0,73	1,26	7,57	279,160	A				
107 + 15,00			-0,45	A	-8,69	279,004	1,32	-1,40	-6,70	280,333	280,427	279,201	1,23	A	5,70	280,387	-0,70	1,21	7,54	279,160	A				
108 + 0,00			-0,50	A	-8,53	279,139	1,24	-0,63	-6,70	280,361	280,403	279,345	1,06	A	5,70	280,365	-0,67	1,17	7,49	279,174	A				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<<< COTAS DE EIXO >>>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO					
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	DIST.	COTA	C/A		
108 + 4,12		se%pn	-0,53	A	-8,58	279,126	1,22	0,00	-6,70	280,382	280,382	279,261	1,12	A	5,70	280,346	-0,62	1,07	7,48	279,157	A				
108 + 5,00			-0,54	A	-8,57	279,141	1,22	0,13	-6,70	280,386	280,386	279,267	1,11	A	5,70	280,342	-0,61	1,08	7,46	279,167	A				
108 + 8,02	TC		-0,57	A	-8,67	279,089	1,35	0,60	-6,70	280,401	280,361	279,198	1,16	A	5,70	280,328	-0,58	1,13	7,30	279,260	A				
108 + 10,00		PTV	-0,58	A	-8,75	279,045	1,38	0,90	-6,70	280,410	280,349	279,229	1,12	A	5,70	280,319	-0,53	1,04	7,18	279,330	A				
108 + 15,00			-0,58	A	-8,86	278,995	1,41	1,67	-6,70	280,432	280,320	279,157	1,16	A	5,70	280,297	-0,41	1,13	7,42	279,153	A				
108 + 17,12	se%pn		-0,58	A	-8,93	278,958	1,41	2,00	-6,70	280,441	280,307	279,187	1,12	A	5,70	280,287	-0,36	1,12	7,46	279,111	A				
109 + 0,00			-0,58	A	-8,89	278,995	1,46	2,44	-6,70	280,454	280,291	279,100	1,19	A	5,70	280,273	-0,30	1,10	7,44	279,112	A				
109 + 3,62		s.elev.%	-0,58	A	-8,90	279,002	1,55	3,00	-6,70	280,470	280,269	279,036	1,23	A	5,70	280,256	-0,24	1,14	7,36	279,150	A				
109 + 5,00			-0,58	A	-8,88	279,006	1,56	3,00	-6,70	280,462	280,261	279,002	1,26	A	5,70	280,249	-0,21	1,12	7,34	279,157	A				
109 + 10,00			-0,58	A	-8,75	279,067	1,42	3,00	-6,70	280,433	280,232	279,125	1,11	A	5,70	280,224	-0,14	1,10	7,27	279,178	A				
109 + 15,00			-0,58	A	-8,77	279,023	1,42	3,00	-6,70	280,404	280,203	279,137	1,07	A	5,70	280,198	-0,09	0,89	7,05	279,301	A				
110 + 0,00			-0,58	A	-8,55	279,143	1,30	3,00	-6,70	280,375	280,174	279,102	1,07	A	5,70	280,171	-0,04	0,93	7,09	279,248	A				
110 + 5,00			-0,58	A	-8,61	279,074	1,23	3,00	-6,70	280,345	280,144	279,178	0,97	A	5,70	280,143	-0,02	1,03	7,20	279,143	A				
110 + 7,85	s.elev.%		-0,58	A	-8,76	278,959	1,38	3,00	-6,70	280,329	280,128	279,061	1,07	A	5,70	280,127	-0,01	1,12	7,27	279,081	A				
110 + 10,00			-0,58	A	-8,69	278,966	1,44	2,67	-6,70	280,294	280,115	278,963	1,15	A	5,70	280,115	-0,01	1,10	7,35	279,012	A				
110 + 14,35	se%pn		-0,58	A	-8,68	278,903	1,25	2,00	-6,70	280,224	280,090	278,989	1,10	A	5,70	280,090	0,00	1,12	7,50	278,890	A				
110 + 15,00			-0,58	A	-8,64	278,919	1,28	1,90	-6,70	280,213	280,086	279,043	1,04	A	5,70	280,086	0,01	1,13	7,48	278,899	A				
111 + 0,00			-0,58	A	-8,26	279,094	1,06	1,13	-6,70	280,133	280,057	279,030	1,03	A	5,70	280,058	0,02	1,05	7,23	279,035	A				
111 + 3,45	PT		-0,58	A	-8,24	279,048	0,98	0,60	-6,70	280,077	280,037	279,068	0,97	A	5,70	280,038	0,03	0,98	7,08	279,117	A				
111 + 5,00			-0,58	A	-8,09	279,128	0,89	0,36	-6,70	280,052	280,028	279,126	0,90	A	5,70	280,028	0,01	0,87	7,15	279,062	A				
111 + 7,35	se%pn		-0,58	A	-7,98	279,157	0,83	0,00	-6,70	280,014	280,014	279,113	0,90	A	5,89	280,012	-0,03	0,89	7,30	279,072	A				
111 + 10,00			-0,58	A	-7,86	279,195	0,76	-0,41	-6,70	279,971	279,998	279,155	0,84	A	8,15	279,995	-0,05	0,79	9,29	279,230	A				
111 + 15,00			-0,58	A	-7,92	279,075	0,82	-1,18	-6,70	279,890	279,969	279,063	0,91	A	12,41	279,961	-0,06	0,73	13,47	279,256	A				
112 + 0,00			-0,58	A	-7,88	279,024	0,73	-1,95	-6,70	279,809	279,940	279,066	0,87	A	12,01	279,928	-0,10	0,94	13,40	278,999	A				
112 + 5,00			-0,58	A	-7,75	279,030	0,67	-2,71	-6,70	279,729	279,911	278,982	0,93	A	10,20	279,895	-0,16	0,83	11,50	279,028	A				
112 + 10,00	se%pn		-0,58	A	-7,65	279,064	0,66	-3,00	-6,70	279,699	279,900	279,077	0,82	A	9,72	279,882	-0,18	0,91	11,08	278,974	A				
112 + 6,85			-0,58	A	-7,62	279,065	0,58	-3,00	-6,70	279,680	279,881	279,079	0,80	A	9,12	279,861	-0,22	0,93	10,50	278,937	A				
112 + 15,00			-0,58	A	-7,59	279,060	0,55	-3,00	-6,70	279,651	279,852	279,058	0,79	A	8,71	279,829	-0,26	1,02	10,24	278,809	A				
113 + 0,00			-0,58	A	-7,44	279,130	0,52	-3,00	-6,70	279,622	279,823	278,994	0,83	A	8,70	279,799	-0,27	0,97	10,13	278,845	A				
113 + 5,00			-0,58	A	-7,43	279,106	0,48	-3,00	-6,70	279,593	279,794	278,943	0,85	A	8,70	279,771	-0,26	0,85	9,90	278,969	A				
113 + 10,00		PCV	-0,58	A	-7,66	278,924	0,59	-3,00	-6,70	279,563	279,764	279,156	0,61	A	8,70	279,745	-0,22	0,62	9,63	279,125	A				
113 + 15,00			-0,53	A	-7,61	278,929	0,62	-3,00	-6,70	279,535	279,736	279,051	0,69	A	8,70	279,722	-0,17	0,62	9,71	279,050	A				
114 + 0,00			-0,48	A	-7,59	278,914	0,60	-3,00	-6,70	279,510	279,711	279,011	0,70	A	8,70	279,700	-0,13	0,59	9,69	279,041	A				
114 + 5,00			-0,43	A	-7,30	279,090	0,43	-3,00	-6,70	279,487	279,688	278,945	0,74	A	8,70	279,680	-0,10	0,66	9,61	279,072	A				
114 + 10,00			-0,38	A	-7,38	279,013	0,47	-3,00	-6,70	279,467	279,668	278,884	0,78	A	8,70	279,662	-0,07	0,60	9,77	278,949	A				
114 + 15,00			-0,33	A	-7,37	279,000	0,46	-3,00	-6,70	279,450	279,651	278,881	0,77	A	8,70	279,646	-0,05	0,69	9,77	278,936	A				
115 + 0,00			-0,27	A	-7,53	278,884	0,52	-3,00	-6,70	279,435	279,636	278,843	0,79	A	8,70	279,632	-0,04	0,85	9,97	278,987	A				
115 + 5,00			-0,22	A	-7,73	278,734	0,72	-3,00	-6,70	279,422	279,623	278,758	0,86	A	8,70	279,621	-0,03	0,81	9,98	278,764	A				
115 + 10,00			-0,17	A	-7,62	278,802	0,64	-3,00	-6,70	279,412	279,613	278,780	0,83	A	8,52	279,611	-0,03	0,54	9,48	278,968	A				
115 + 15,00			-0,12	A	-7,63	278,782	0,66	-3,00	-6,70	279,405	279,606	278,856	0,75	A	8,30	279,603	-0,03	0,69	9,24	278,976	A				
116 + 0,00		PIV	-0,07	A	-7,54	278,843	0,58	-3,00	-6,70	279,400	279,601	278,904	0,70	A	8,09	279,598	-0,05	0,56	8,93	279,035	A				
116 + 5,00			-0,02	A	-7,55	278,834	0,58	-3,00	-6,70	279,398	279,599	278,836	0,76	A	7,87	279,594	-0,07	0,61	8,82	278,964	A				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO					
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	DIST.	COTA	C/A		
116 + 6,53			0,00	A	-7,42	278,915	0,52	-3,00	-6,70	279,398	279,599	278,796	0,80	A	7,81	279,593	-0,08	0,60	8,69	279,003	8,69	279,003	A		
116 + 10,00			0,04	A	-7,41	278,925	0,47	-3,00	-6,70	279,399	279,600	278,843	0,76	A	7,66	279,592	-0,10	0,64	8,71	278,893	8,71	278,893	A		
116 + 15,00			0,09	A	-7,36	278,961	0,50	-3,00	-6,70	279,402	279,603	278,842	0,76	A	7,44	279,593	-0,14	0,79	8,65	278,788	8,65	278,788	A		
117 + 0,00			0,14	A	-7,35	278,975	0,42	-3,00	-6,70	279,408	279,609	278,793	0,82	A	7,23	279,595	-0,19	0,77	8,28	278,898	8,28	278,898	A		
117 + 5,00			0,19	A	-7,35	278,982	0,49	-3,00	-6,70	279,416	279,617	278,848	0,77	A	7,02	279,599	-0,25	0,78	8,15	278,845	8,15	278,845	A		
117 + 10,00			0,24	A	-7,60	278,827	0,61	-3,00	-6,70	279,427	279,628	278,756	0,87	A	6,80	279,606	-0,32	0,81	8,04	278,782	8,04	278,782	A		
117 + 15,00			0,29	A	-7,66	278,801	0,65	-3,00	-6,70	279,440	279,641	278,744	0,90	A	6,59	279,614	-0,40	0,87	7,86	278,768	7,86	278,768	A		
118 + 0,00			0,35	A	-7,70	278,786	0,68	-3,00	-6,70	279,456	279,657	278,747	0,91	A	6,37	279,625	-0,50	0,77	7,52	278,857	7,52	278,857	A		
118 + 5,00			0,40	A	-7,86	278,698	0,77	-3,00	-6,70	279,475	279,676	278,805	0,87	A	6,16	279,637	-0,62	0,75	7,30	278,878	7,30	278,878	A		
118 + 10,00		PTV	0,45	A	-7,63	278,873	0,61	-3,00	-6,70	279,496	279,697	278,801	0,90	A	5,94	279,652	-0,75	0,87	7,25	278,782	7,25	278,782	A		
118 + 15,00			0,45	A	-7,91	278,715	0,77	-3,00	-6,70	279,518	279,719	278,963	0,76	A	5,73	279,669	-0,89	0,85	6,99	278,831	6,99	278,831	A		
119 + 0,00			0,45	A	-8,05	278,643	0,82	-3,00	-6,70	279,541	279,742	278,922	0,82	A	5,70	279,687	-0,96	0,95	7,09	278,763	7,09	278,763	A		
119 + 5,00			0,45	A	-7,99	278,703	0,88	-3,00	-6,70	279,563	279,764	278,663	1,10	A	5,70	279,708	-0,99	0,98	7,13	278,752	7,13	278,752	A		
119 + 10,00			0,45	A	-7,96	278,748	0,87	-3,00	-6,70	279,586	279,787	278,501	1,29	A	5,70	279,730	-0,99	1,12	7,34	278,638	7,34	278,638	A		
119 + 15,00			0,45	A	-7,64	278,984	0,64	-3,00	-6,70	279,608	279,809	278,542	1,27	A	5,70	279,754	-0,97	1,02	7,20	278,755	7,20	278,755	A		
120 + 0,00			0,45	A	-8,12	278,686	0,94	-3,00	-6,70	279,631	279,832	278,550	1,28	A	5,70	279,777	-0,96	0,98	7,10	278,843	7,10	278,843	A		
120 + 1,10		PCV	0,45	A	-8,23	278,618	1,03	-3,00	-6,70	279,636	279,837	278,594	1,24	A	5,70	279,782	-0,95	0,97	7,17	278,803	7,17	278,803	A		
120 + 5,00			0,42	A	-8,12	278,703	1,05	-3,00	-6,70	279,653	279,854	278,677	1,18	A	5,70	279,800	-0,93	0,99	7,13	278,846	7,13	278,846	A		
120 + 10,00			0,37	A	-8,19	278,681	0,99	-3,00	-6,70	279,672	279,873	278,822	1,05	A	5,70	279,824	-0,87	1,12	7,39	278,694	7,39	278,694	A		
120 + 15,00			0,33	A	-8,14	278,732	0,95	-3,00	-6,70	279,690	279,891	278,752	1,14	A	5,70	279,847	-0,77	1,29	7,62	278,569	7,62	278,569	A		
121 + 0,00			0,29	A	-8,20	278,705	1,01	-3,00	-6,70	279,706	279,907	278,690	1,22	A	5,70	279,870	-0,63	1,34	7,84	278,443	7,84	278,443	A		
121 + 5,00			0,25	A	-8,30	278,652	1,08	-3,00	-6,70	279,719	279,920	278,675	1,24	A	5,70	279,892	-0,49	1,29	7,64	278,595	7,64	278,595	A		
121 + 10,00			0,21	A	-8,11	278,793	1,02	-3,00	-6,70	279,730	279,931	278,681	1,25	A	5,70	279,911	-0,36	1,45	7,88	278,460	7,88	278,460	A		
121 + 15,00			0,16	A	-9,11	278,135	1,49	-3,00	-6,70	279,740	279,941	278,295	1,65	A	5,70	279,927	-0,23	1,59	7,98	278,405	7,98	278,405	A		
122 + 0,00			0,12	A	-8,56	278,506	1,31	-3,00	-6,70	279,747	279,948	278,468	1,48	A	5,70	279,941	-0,12	1,44	7,79	278,544	7,79	278,544	A		
122 + 5,00			0,08	A	-8,44	278,588	1,18	-3,00	-6,70	279,752	279,953	278,496	1,46	A	5,82	279,952	-0,01	1,39	7,90	278,567	7,90	278,567	A		
122 + 10,00			0,04	A	-8,32	278,676	1,07	-3,00	-6,70	279,754	279,955	278,503	1,45	A	6,04	279,960	0,08	1,65	8,54	278,290	8,54	278,290	A		
122 + 14,26		ALTOPARA	0,00	A	-8,17	278,772	0,88	-3,00	-6,70	279,755	279,956	278,449	1,51	A	6,22	279,965	0,15	1,80	9,00	278,111	9,00	278,111	A		
122 + 15,00			-0,01	A	-8,18	278,767	0,87	-3,00	-6,70	279,755	279,956	278,453	1,50	A	6,25	279,966	0,16	1,80	9,05	278,104	9,05	278,104	A		
123 + 0,00			-0,05	A	-8,28	278,702	0,99	-3,00	-6,70	279,754	279,955	278,753	1,20	A	6,47	279,969	0,22	1,58	8,92	278,333	8,92	278,333	A		
123 + 5,00			-0,09	A	-8,03	278,864	0,94	-3,00	-6,70	279,750	279,951	278,769	1,18	A	6,68	279,970	0,28	1,36	8,87	278,509	8,87	278,509	A		
123 + 10,00			-0,13	A	-8,20	278,746	1,01	-3,00	-6,70	279,745	279,946	278,653	1,29	A	6,90	279,968	0,32	1,65	9,37	278,316	9,37	278,316	A		
123 + 15,00			-0,18	A	-8,31	278,664	1,02	-3,00	-6,70	279,737	279,938	278,556	1,38	A	7,11	279,963	0,35	1,49	9,16	278,599	9,16	278,599	A		
124 + 0,00			-0,22	A	-8,14	278,770	1,00	-3,00	-6,70	279,727	279,928	278,528	1,40	A	7,32	279,955	0,37	1,51	9,40	278,570	9,40	278,570	A		
124 + 5,00			-0,26	A	-8,55	278,479	1,17	-3,00	-6,70	279,715	279,916	278,288	1,63	A	7,54	279,945	0,39	1,60	10,03	278,285	10,03	278,285	A		
124 + 10,00			-0,30	A	-8,42	278,555	1,25	-3,00	-6,70	279,701	279,902	278,511	1,39	A	7,75	279,933	0,39	1,40	9,90	278,500	9,90	278,500	A		
124 + 15,00			-0,34	A	-8,39	278,559	1,18	-3,00	-6,70	279,685	279,886	278,413	1,47	A	7,97	279,917	0,39	1,23	10,03	278,542	10,03	278,542	A		
125 + 0,00			-0,39	A	-8,48	278,479	1,17	-3,00	-6,70	279,667	279,868	278,326	1,54	A	8,18	279,899	0,39	1,58	10,63	278,266	10,63	278,266	A		
125 + 5,00			-0,43	A	-8,22	278,635	0,94	-3,00	-6,70	279,646	279,847	278,430	1,42	A	8,40	279,879	0,37	1,76	11,01	278,134	11,01	278,134	A		
125 + 10,00			-0,47	A	-8,52	278,408	1,15	-3,00	-6,70	279,624	279,825	278,240	1,58	A	8,61	279,855	0,36	1,48	10,57	278,548	10,57	278,548	A		
125 + 15,00			-0,51	A	-8,31	278,525	0,95	-3,00	-6,70	279,599	279,800	278,374	1,43	A	8,70	279,830	0,34	1,32	10,46	278,658	10,46	278,658	A		
125 + 18,90		PTV	-0,55	A	-8,28	278,522	1,02	-3,00	-6,70	279,579	279,780	278,490	1,29	A	8,70	279,807	0,32	1,37	10,46	278,632	10,46	278,632	A		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO						
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A				
126 + 0,00			-0,55	A	-8,25	278,540	1,02	-3,00	-6,70	279,573	279,774	278,461	1,31	A	8,70	279,801	0,32	1,37	10,52	278,591	A				
126 + 5,00			-0,55	A	-8,55	278,312	1,19	-3,00	-6,70	279,545	279,746	278,351	1,39	A	8,70	279,772	0,29	1,59	10,98	278,255	A				
126 + 10,00			-0,55	A	-8,42	278,373	1,13	-3,00	-6,70	279,518	279,719	278,132	1,59	A	8,70	279,742	0,27	1,68	11,14	278,116	A				
126 + 15,00			-0,55	A	-7,97	278,641	0,92	-3,00	-6,70	279,491	279,692	278,236	1,46	A	8,70	279,713	0,24	1,29	11,00	278,177	A				
127 + 0,00			-0,55	A	-8,49	278,270	1,23	-3,00	-6,70	279,463	279,664	278,380	1,28	A	8,70	279,683	0,22	1,05	10,36	278,580	A				
127 + 5,00			-0,55	A	-8,82	278,021	1,32	-3,00	-6,70	279,436	279,637	278,397	1,24	A	8,70	279,654	0,20	1,23	10,88	278,199	A				
127 + 10,00			-0,55	A	-8,76	278,038	1,32	-3,00	-6,70	279,408	279,609	278,121	1,49	A	8,70	279,625	0,17	1,56	11,10	278,028	A				
127 + 15,00			-0,55	A	-8,50	278,181	1,31	-3,00	-6,70	279,381	279,582	278,019	1,56	A	8,70	279,595	0,15	1,59	11,02	278,047	A				
128 + 0,00			-0,55	A	-8,05	278,454	1,07	-3,00	-6,70	279,354	279,555	277,962	1,59	A	8,70	279,566	0,13	1,56	11,08	277,982	A				
128 + 5,00			-0,55	A	-8,71	277,987	1,30	-3,00	-6,70	279,326	279,527	277,970	1,56	A	8,70	279,536	0,10	1,56	10,76	278,163	A				
128 + 10,00			-0,55	A	-8,49	278,109	1,37	-3,00	-6,70	279,299	279,500	277,948	1,55	A	8,70	279,507	0,08	1,43	10,69	278,183	A				
128 + 15,00			-0,55	A	-8,68	277,949	1,36	-3,00	-6,70	279,272	279,473	277,882	1,59	A	8,70	279,478	0,05	1,32	10,66	278,170	A				
129 + 0,00			-0,55	A	-8,89	277,786	1,35	-3,00	-6,70	279,244	279,445	278,090	1,36	A	8,70	279,448	0,03	1,21	10,36	278,342	A				
129 + 5,00			-0,55	A	-8,41	278,076	1,00	-3,00	-6,70	279,217	279,418	278,464	0,95	A	8,81	279,419	0,01	1,40	10,68	278,169	A				
129 + 7,26	selev.%		-0,55	A	-8,27	278,160	0,97	-3,00	-6,70	279,205	279,406	278,493	0,91	A	9,04	279,405	0,00	1,36	10,94	278,140	A				
129 + 10,00		PCV	-0,55	A	-8,63	277,933	1,13	-2,58	-6,70	279,218	279,391	278,488	0,90	A	9,51	279,389	-0,02	1,38	11,46	278,084	A				
129 + 15,00			-0,49	A	-8,67	277,931	1,29	-1,81	-6,70	279,244	279,365	277,928	1,44	A	10,90	279,362	-0,03	1,09	12,42	278,346	A				
130 + 0,00			-0,44	A	-8,67	277,958	1,19	-1,04	-6,70	279,272	279,341	278,072	1,27	A	13,26	279,338	-0,03	0,74	14,39	278,590	A				
130 + 6,76	se%ipn		-0,37	A	-8,13	278,359	0,92	0,00	-6,70	279,303	279,321	278,040	1,28	A	10,55	279,316	-0,04	0,82	11,65	278,582	A				
130 + 10,00			-0,34	A	-8,23	278,318	0,98	0,50	-6,70	279,336	279,303	277,956	1,36	A	9,04	279,310	-0,05	1,03	10,38	278,419	A				
130 + 10,66	TC		-0,33	A	-8,21	278,333	1,02	0,60	-6,70	279,341	279,300	277,987	1,31	A	5,70	279,296	-0,08	1,34	7,73	277,943	A				
130 + 15,00			-0,28	A	-8,63	278,085	1,31	1,27	-6,70	279,372	279,287	278,002	1,29	A	5,70	279,285	-0,04	1,35	7,67	277,973	A				
130 + 19,76	se%nmáx.		-0,23	A	-9,02	277,861	1,54	2,00	-6,70	279,409	279,275	277,898	1,38	A	5,70	279,274	-0,01	1,24	7,41	278,134	A				
131 + 0,00			-0,23	A	-9,03	277,860	1,54	2,04	-6,70	279,411	279,274	277,905	1,37	A	5,70	279,274	-0,01	1,21	7,40	278,144	A				
131 + 5,00			-0,18	A	-8,85	278,018	1,63	2,81	-6,70	279,452	279,264	278,318	0,95	A	5,70	279,265	0,02	0,73	6,75	278,569	A				
131 + 6,26	selev.%		-0,16	A	-8,84	278,038	1,57	3,00	-6,70	279,463	279,262	278,245	1,02	A	5,70	279,264	0,03	0,75	6,75	278,567	A				
131 + 10,00			-0,12	A	-9,03	277,906	1,59	3,00	-6,70	279,458	279,257	278,345	0,91	A	5,70	279,259	0,04	0,77	6,86	278,488	A				
131 + 15,00			-0,07	A	-9,10	277,852	1,60	3,00	-6,70	279,453	279,252	277,996	1,26	A	5,70	279,255	0,05	1,12	7,40	278,127	A				
132 + 0,00		PIV	-0,02	A	-8,80	278,051	1,58	3,00	-6,70	279,450	279,249	277,892	1,36	A	5,70	279,253	0,06	1,20	7,27	278,212	A				
132 + 1,77		BAUXOPAR	0,00	A	-8,74	278,088	1,46	3,00	-6,70	279,450	279,249	277,908	1,34	A	5,71	279,253	0,06	1,02	7,20	278,256	A				
132 + 5,00			0,03	A	-8,78	278,065	1,55	3,00	-6,70	279,451	279,250	277,981	1,27	A	5,71	279,253	0,06	0,81	7,02	278,379	A				
132 + 6,83	selev.%		0,05	A	-8,49	278,259	1,29	3,00	-6,70	279,452	279,251	278,091	1,16	A	5,71	279,254	0,06	0,78	6,96	278,420	A				
132 + 10,00			0,09	A	-7,99	278,562	0,94	2,51	-6,70	279,421	279,253	278,060	1,19	A	5,71	279,256	0,06	0,82	6,98	278,406	A				
132 + 13,33	se%nmáx.		0,12	A	-7,79	278,664	0,83	2,00	-6,70	279,390	279,256	278,092	1,16	A	5,71	279,259	0,05	0,85	6,91	278,459	A				
132 + 15,00			0,14	A	-7,94	278,547	0,91	1,74	-6,70	279,375	279,259	278,106	1,15	A	5,71	279,261	0,05	0,96	7,13	278,315	A				
133 + 0,00			0,19	A	-8,72	277,983	1,27	0,97	-6,70	279,332	279,267	278,069	1,20	A	5,71	279,269	0,03	1,11	7,48	278,088	A				
133 + 2,43	PT		0,22	A	-8,84	277,882	1,39	0,60	-6,70	279,312	279,272	278,028	1,24	A	5,71	279,273	0,03	1,19	7,45	278,115	A				
133 + 5,00			0,25	A	-8,81	277,882	1,42	0,20	-6,70	279,291	279,278	278,096	1,18	A	5,71	279,280	0,03	1,21	7,54	278,060	A				
133 + 6,33	se%ipn		0,26	A	-8,78	277,894	1,37	0,00	-6,70	279,281	279,281	278,056	1,23	A	5,71	279,283	0,04	1,26	7,51	278,087	A				
133 + 10,00			0,30	A	-8,41	278,110	1,15	-0,56	-6,70	279,254	279,291	277,978	1,31	A	5,71	279,294	0,05	1,21	7,50	278,107	A				
133 + 15,00			0,35	A	-7,93	278,401	0,77	-1,33	-6,70	279,218	279,308	278,053	1,25	A	5,71	279,312	0,08	1,09	7,15	278,355	A				

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.Ramo100										Latitude Engenharia				R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528															
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO					
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	DIST.	COTA	C/A		
134 + 0,00			0,40	A	-7,77	278,471	0,78	-2,10	-6,70	279,186	279,326	277,968	1,36	A	5,71	279,333	0,12	0,90	6,79	278,618	A				
134 + 5,00			0,46	A	-8,17	278,177	1,04	-2,87	-6,70	279,156	279,348	277,935	1,41	A	5,71	279,358	0,17	1,26	7,26	278,326	A				
134 + 5,83	se%pista		0,47	A	-8,17	278,168	1,04	-3,00	-6,70	279,151	279,352	277,921	1,43	A	5,71	279,362	0,18	1,22	7,22	278,359	A				
134 + 10,00		PTV	0,51	A	-8,61	277,901	1,31	-3,00	-6,70	279,171	279,372	278,006	1,37	A	5,71	279,385	0,23	0,90	6,96	278,557	A				
134 + 15,00			0,51	A	-8,12	278,250	1,06	-3,00	-6,70	279,197	279,398	278,220	1,18	A	5,71	279,416	0,32	0,74	6,81	278,683	A				
135 + 0,00			0,51	A	-7,64	278,593	0,69	-3,00	-6,70	279,222	279,423	278,226	1,20	A	5,71	279,448	0,44	0,87	6,97	278,612	A				
135 + 5,00			0,51	A	-7,86	278,472	0,77	-3,00	-6,70	279,248	279,449	278,097	1,35	A	5,71	279,481	0,56	0,90	7,07	278,579	A				
135 + 10,00			0,51	A	-8,28	278,217	1,10	-3,00	-6,70	279,273	279,474	278,133	1,34	A	5,71	279,512	0,66	0,96	7,60	278,253	A				
135 + 15,00			0,51	A	-8,37	278,187	1,12	-3,00	-6,70	279,298	279,499	278,143	1,36	A	5,71	279,540	0,70	1,13	7,98	278,030	A				
136 + 0,00		PCV	0,51	A	-7,95	278,489	0,87	-3,00	-6,70	279,324	279,525	278,537	0,99	A	5,71	279,565	0,69	1,44	8,21	277,899	A				
136 + 5,00			0,44	A	-8,00	278,479	1,00	-3,00	-6,70	279,348	279,549	278,562	0,99	A	5,71	279,586	0,66	1,60	8,36	277,824	A				
136 + 10,00			0,37	A	-8,75	278,000	1,33	-3,00	-6,70	279,368	279,569	278,426	1,14	A	5,71	279,605	0,63	1,78	8,38	277,827	A				
136 + 15,00			0,31	A	-8,98	277,867	1,48	-3,00	-6,70	279,385	279,586	278,425	1,16	A	5,71	279,621	0,61	1,83	8,28	277,913	A				
137 + 0,00			0,24	A	-8,79	278,008	1,33	-3,00	-6,70	279,399	279,600	278,439	1,16	A	5,71	279,633	0,59	1,85	8,18	277,993	A				
137 + 5,00			0,17	A	-8,14	278,452	0,87	-3,00	-6,70	279,409	279,610	278,400	1,21	A	5,71	279,643	0,58	1,79	7,88	278,199	A				
137 + 10,00			0,10	A	-8,10	278,480	0,85	-3,00	-6,70	279,416	279,617	278,285	1,33	A	5,71	279,649	0,57	1,61	7,88	278,209	A				
137 + 15,00			0,04	A	-8,30	278,352	0,99	-3,00	-6,70	279,420	279,621	278,334	1,29	A	5,71	279,653	0,57	1,53	7,84	278,234	A				
137 + 17,75		ALTOPARÁ	0,00	A	-8,53	278,199	1,09	-3,00	-6,70	279,420	279,621	278,289	1,33	A	5,71	279,653	0,57	1,51	7,77	278,282	A				
138 + 0,00		PIV	-0,03	A	-8,61	278,149	1,12	-3,00	-6,70	279,420	279,621	278,121	1,50	A	5,71	279,653	0,57	1,53	7,72	278,319	A				
138 + 5,00			-0,10	A	-8,27	278,367	1,04	-3,00	-6,70	279,417	279,618	277,946	1,67	A	5,71	279,650	0,58	1,41	7,68	278,342	A				
138 + 10,00			-0,17	A	-8,06	278,504	0,99	-3,00	-6,70	279,410	279,611	277,935	1,68	A	5,71	279,645	0,59	1,37	7,63	278,370	A				
138 + 15,00			-0,23	A	-7,96	278,561	0,95	-3,00	-6,70	279,400	279,601	278,099	1,50	A	5,71	279,636	0,61	1,33	7,62	278,368	A				
139 + 0,00			-0,30	A	-8,12	278,441	1,08	-3,00	-6,70	279,387	279,588	278,340	1,25	A	5,71	279,624	0,63	1,25	7,56	278,392	A				
139 + 1,66	selev.%		-0,32	A	-8,13	278,426	1,12	-3,00	-6,70	279,382	279,583	278,306	1,28	A	5,71	279,619	0,64	1,23	7,54	278,401	A				
139 + 5,00			-0,37	A	-8,14	278,410	1,17	-3,00	-6,70	279,370	279,571	278,223	1,35	A	5,71	279,609	0,66	1,20	7,49	278,426	A				
139 + 10,00			-0,44	A	-8,08	278,428	1,14	-3,00	-6,70	279,350	279,551	278,278	1,27	A	5,71	279,591	0,69	1,16	7,45	278,430	A				
139 + 15,00			-0,50	A	-8,19	278,334	1,17	-3,00	-6,70	279,326	279,527	278,313	1,21	A	5,04	279,569	0,83	1,13	6,75	278,425	A				
139 + 18,97	se%gn		-0,56	A	-8,32	278,224	1,31	-3,00	-6,70	279,305	279,506	278,370	1,14	A	4,22	279,550	1,04	1,10	5,90	278,429	A				
140 + 0,00		PTV	-0,57	A	-8,43	278,148	1,27	-2,97	-6,70	279,301	279,501	278,363	1,14	A	4,00	279,545	1,11	1,10	5,68	278,431	A				
140 + 3,47	TC		-0,57	A	-8,51	278,083	1,25	-2,88	-6,70	279,288	279,481	278,416	1,06	A	3,29	279,526	1,38	1,08	4,94	278,427	A				
140 + 5,00			-0,57	A	-8,49	278,087	1,21	-2,84	-6,70	279,282	279,472	278,420	1,05	A	2,97	279,518	1,53	1,07	4,60	278,430	A				
140 + 10,00			-0,57	A	-8,51	278,055	1,06	-2,71	-6,70	279,262	279,444	278,446	1,00	A	2,06	279,490	2,23	1,04	3,63	278,440	A				
140 + 13,97	se%max.		-0,57	A	-8,35	278,145	0,90	-2,60	-6,70	279,247	279,421	278,456	0,96	A	1,46	279,468	3,20	1,00	2,97	278,461	A				
140 + 15,00			-0,57	A	-8,21	278,224	0,94	-2,78	-6,70	279,229	279,415	278,465	0,95	A	1,32	279,462	3,55	0,98	2,82	278,461	A				
140 + 16,27	selev.%		-0,57	A	-8,23	278,190	0,98	-3,00	-6,70	279,207	279,408	278,472	0,94	A	1,16	279,455	4,07	0,97	2,64	278,465	A				
141 + 0,00			-0,57	A	-8,12	278,236	0,91	-3,00	-6,70	279,186	279,387	278,489	0,90	A	0,74	279,434	6,42	0,94	2,18	278,477	A				
141 + 2,39	selev.%		-0,57	A	-8,10	278,235	0,85	-3,00	-6,70	279,172	279,373	278,502	0,87	A	0,53	279,421	9,15	0,92	1,92	278,491	A				
141 + 4,70	se%max.		-0,57	A	-8,14	278,227	0,93	-2,60	-6,70	279,186	279,360	278,514	0,85	A	0,35	279,409	13,78	0,89	1,72	278,499	A				
141 + 5,00			-0,57	A	-8,15	278,216	0,92	-2,61	-6,70	279,183	279,358	278,518	0,84	A	0,33	279,407	14,63	0,89	1,69	278,500	A				
141 + 10,00			-0,57	A	-7,98	278,292	0,75	-2,74	-6,70	279,146	279,330	278,528	0,80	A	0,09	279,380	57,83	0,85	1,39	278,511	A				
141 + 15,00			-0,57	A	-7,77	278,398	0,69	-2,87	-6,70	279,109	279,301	278,531	0,77	A	0,00	279,353	#####		0,82	1,26	278,512	A			
141 + 15,20	PF	PRV	-0,57	A	-7,75	278,396	0,67	-3,00	-6,70	279,099	279,300	278,531	0,77	A					-278,51	1,18	278,514	A			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.RAMO200										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO						
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	C/A	DIST.	COTA	C/A					
200 + 0,00	PP		0,43	A	-7,81	279,580	0,35	-3,00	-7,20	279,984	280,200	279,531	0,67	A	6,70	279,999	-3,00	0,78	8,04	279,105	A								
200 + 5,00			0,43	A	-7,33	279,601	0,42	-3,00	-6,70	280,020	280,221	279,508	0,71	A	6,70	280,020	-3,00	0,76	7,89	279,228	A								
200 + 10,00			0,43	A	-7,38	279,588	0,42	-3,00	-6,70	280,042	280,243	279,508	0,73	A	6,70	280,042	-3,00	0,86	7,91	279,238	A								
200 + 15,00			0,43	A	-7,61	279,454	0,54	-3,00	-6,70	280,063	280,264	279,512	0,75	A	6,70	280,063	-3,00	0,69	7,79	279,335	A								
201 + 0,00			0,43	A	-7,62	279,474	0,53	-3,00	-6,70	280,085	280,286	279,518	0,77	A	6,70	280,085	-3,00	0,74	7,86	279,315	A								
201 + 5,00			0,43	A	-7,47	279,591	0,46	-3,00	-6,70	280,106	280,307	279,522	0,78	A	6,70	280,106	-3,00	0,86	7,92	279,291	A								
201 + 10,00			0,43	A	-7,53	279,577	0,51	-3,00	-6,70	280,128	280,329	279,511	0,82	A	6,70	280,128	-3,00	0,97	8,18	279,138	A								
201 + 14,47			0,43	A	-7,52	279,597	0,51	-3,00	-6,70	280,147	280,348	279,497	0,85	A	6,70	280,147	-3,00	0,84	8,06	279,241	A								
201 + 15,00			0,43								280,350	279,498	0,85	A	6,70	280,149	-3,00	0,88	8,16	279,178	A								
202 + 0,00			0,43								280,371	279,497	0,87	A	6,70	280,170	-3,00	1,03	8,28	279,118	A								
202 + 5,00			0,40								280,392	279,469	0,92	A	6,70	280,191	-3,00	1,03	8,22	279,179	A								
202 + 10,00			0,37								280,412	279,438	0,97	A	6,70	280,211	-3,00	1,10	8,41	279,067	A								
202 + 15,00			0,35								280,430	279,428	1,00	A	6,70	280,229	-3,00	1,05	8,29	279,170	A								
203 + 0,00			0,32								280,446	279,419	1,03	A	6,70	280,245	-3,00	1,04	8,43	279,091	A								
203 + 5,00			0,29								280,461	279,397	1,06	A	6,70	280,260	-3,00	1,08	8,45	279,096	A								
203 + 10,00			0,26								280,475	279,339	1,14	A	6,70	280,274	-3,00	1,03	8,42	279,127	A								
203 + 15,00			0,24								280,488	279,325	1,16	A	6,70	280,287	-3,00	1,13	8,46	279,111	A								
204 + 0,00			0,21								280,499	279,314	1,19	A	6,70	280,298	-3,00	1,23	8,61	279,026	A								
204 + 5,00			0,18								280,509	279,287	1,22	A	6,70	280,308	-3,00	1,21	8,74	278,945	A								
204 + 5,75			0,18								280,510	279,285	1,23	A	6,70	280,309	-3,00	1,22	8,76	278,933	A								
204 + 10,00			0,15	A	-2,74	279,280	1,18	-3,00	-0,93	280,489	280,517	279,288	1,23	A	6,70	280,316	-3,00	1,29	8,83	278,900	A								
204 + 15,00			0,13	A	-3,86	279,247	1,17	-3,00	-2,04	280,463	280,524	279,286	1,24	A	6,70	280,323	-3,00	1,35	8,89	278,865	A								
205 + 0,00			0,10	A	-4,87	279,286	1,17	-3,00	-3,14	280,436	280,530	279,294	1,24	A	6,70	280,329	-3,00	1,34	8,87	278,882	A								
205 + 5,00			0,07	A	-5,74	279,412	1,20	-3,00	-4,25	280,407	280,534	279,288	1,25	A	6,70	280,333	-3,00	1,33	8,73	278,979	A								
205 + 10,00			0,05	A	-6,82	279,400	1,06	-3,00	-5,36	280,376	280,537	279,289	1,25	A	6,70	280,336	-3,00	1,31	8,64	279,046	A								
205 + 15,00			0,02	A	-8,01	279,319	0,95	-3,00	-6,47	280,345	280,539	279,288	1,25	A	6,70	280,338	-3,00	1,35	9,00	278,803	A								
205 + 18,26		ALTOPARA	0,00	A	-8,21	279,331	0,92	-3,00	-6,70	280,338	280,539	279,287	1,25	A	6,70	280,338	-3,00	1,39	8,98	278,819	A								
206 + 0,00			-0,01	A	-8,29	279,277	0,94	-3,00	-6,70	280,338	280,539	279,282	1,26	A	6,70	280,338	-3,00	1,46	8,99	278,810	A								
206 + 5,00			-0,04	A	-8,12	279,387	0,90	-3,00	-6,70	280,337	280,538	279,265	1,27	A	6,70	280,337	-3,00	1,46	9,24	278,642	A								
206 + 10,00			-0,06	A	-8,12	279,386	0,95	-3,00	-6,70	280,334	280,535	279,230	1,31	A	6,70	280,334	-3,00	1,55	9,26	278,628	A								
206 + 15,00			-0,09	A	-8,06	279,423	0,85	-3,00	-6,70	280,330	280,531	279,221	1,31	A	6,70	280,330	-3,00	1,55	9,27	278,618	A								
207 + 0,00		PIV	-0,12	A	-7,85	279,556	0,68	-3,00	-6,70	280,325	280,526	279,213	1,31	A	6,70	280,325	-3,00	1,47	9,05	278,760	A								
207 + 5,00			-0,15	A	-8,01	279,446	0,79	-3,00	-6,70	280,319	280,520	279,204	1,32	A	6,70	280,319	-3,00	1,56	9,19	278,660	A								
207 + 10,00			-0,17	A	-8,11	279,370	0,82	-3,00	-6,70	280,311	280,512	279,194	1,32	A	6,70	280,311	-3,00	1,51	9,21	278,636	A								
207 + 15,00			-0,20	A	-8,08	279,382	0,78	-3,00	-6,70	280,301	280,502	279,204	1,30	A	6,70	280,301	-3,00	1,57	9,40	278,501	A								
208 + 0,00			-0,23	A	-8,27	279,245	0,93	-3,00	-6,70	280,290	280,491	279,223	1,27	A	6,70	280,290	-3,00	0,98	8,23	279,270	A								
208 + 5,00			-0,26	A	-8,04	279,386	0,80	-3,00	-6,70	280,278	280,479	279,236	1,24	A	6,70	280,278	-3,00	1,44	8,93	278,793	A								
208 + 10,00			-0,28	A	-8,12	279,317	0,80	-3,00	-6,70	280,265	280,466	279,242	1,22	A	6,70	280,265	-3,00	1,20	8,62	278,984	A								
208 + 15,00			-0,31	A	-8,08	279,331	0,88	-3,00	-6,70	280,250	280,451	279,229	1,22	A	6,70	280,250	-3,00	1,27	8,75	278,883	A								
209 + 0,00			-0,34	A	-7,91	279,427	0,78	-3,00	-6,70	280,234	280,435	279,209	1,23	A	6,70	280,234	-3,00	1,35	8,85	278,803	A								
209 + 5,00			-0,37	A	-8,01	279,341	0,73	-3,00	-6,70	280,216	280,417	279,191	1,23	A	6,70	280,216	-3,00	1,35	8,98	278,697	A								
209 + 10,00			-0,39	A	-8,10	279,267	0,77	-3,00	-6,70	280,197	280,398	279,180	1,22	A	6,70	280,197	-3,00	1,38	9,00	278,662	A								

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.RAMO200										Latitude Engenharia				R0
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI)TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A			
209 + 15,00			-0,42	A	-8,00	279,309	0,77	-3,00	-6,70	280,177	280,378	279,171	1,21	A	6,70	280,177	-3,00	1,30	9,06	278,603	A			
210 + 0,00			-0,45	A	-8,18	279,171	0,78	-3,00	-6,70	280,155	280,356	279,155	1,20	A	6,70	280,155	-3,00	1,25	8,91	278,681	A			
210 + 5,00			-0,48	A	-8,12	279,189	0,74	-3,00	-6,70	280,132	280,333	279,167	1,17	A	6,70	280,132	-3,00	1,19	8,68	278,809	A			
210 + 10,00			-0,50	A	-8,03	279,224	0,73	-3,00	-6,70	280,108	280,309	279,152	1,16	A	6,70	280,108	-3,00	1,12	8,46	278,933	A			
210 + 15,00			-0,53	A	-8,08	279,164	0,74	-3,00	-6,70	280,082	280,283	279,145	1,14	A	6,70	280,082	-3,00	1,23	8,95	278,579	A			
211 + 0,00			-0,56	A	-7,83	279,303	0,68	-3,00	-6,70	280,055	280,256	279,151	1,10	A	6,70	280,055	-3,00	1,20	8,54	278,830	A			
211 + 5,00			-0,58	A	-7,69	279,366	0,63	-3,00	-6,70	280,026	280,227	279,156	1,07	A	6,70	280,026	-3,00	1,01	8,46	278,852	A			
211 + 10,00			-0,61	A	-7,74	279,306	0,58	-3,00	-6,70	279,996	280,197	279,141	1,06	A	6,70	279,996	-3,00	1,04	8,64	278,705	A			
211 + 15,00			-0,64	A	-7,71	279,290	0,54	-3,00	-6,70	279,965	280,166	279,137	1,03	A	6,70	279,965	-3,00	1,02	8,33	278,880	A			
212 + 0,00		PTV	-0,67	A	-7,77	279,222	0,53	-3,00	-6,70	279,932	280,133	279,128	1,01	A	6,70	279,932	-3,00	0,92	8,09	279,004	A			
212 + 5,00			-0,67	A	-7,60	279,296	0,59	-3,00	-6,70	279,899	280,100	279,121	0,98	A	6,70	279,899	-3,00	0,87	8,04	279,007	A			
212 + 10,00			-0,67	A	-7,62	279,255	0,55	-3,00	-6,70	279,866	280,067	279,112	0,96	A	6,70	279,866	-3,00	0,82	8,02	278,986	A			
212 + 15,00			-0,67	A	-7,48	279,312	0,52	-3,00	-6,70	279,832	280,033	279,103	0,93	A	6,70	279,832	-3,00	0,78	7,92	279,020	A			
213 + 0,00			-0,67	A	-9,01	279,093	0,58	-3,00	-8,01	279,760	280,000	279,071	0,93	A	6,70	279,760	-3,00	0,71	7,91	278,989	A			
213 + 5,00			-0,67	A	-12,95	279,010	0,55	-3,00	-12,06	279,605	279,967	279,071	0,90	A	6,70	279,766	-3,00	0,70	7,73	279,080	A			
213 + 10,00			-0,67	A	-13,18	279,025	0,61	-3,00	-12,38	279,562	279,933	279,059	0,87	A	6,70	279,732	-3,00	0,65	7,75	279,034	A			
213 + 15,00			-0,67	A	-11,35	278,982	0,55	-3,00	-10,44	279,587	279,900	279,048	0,85	A	6,70	279,699	-3,00	0,68	7,87	278,920	A			
214 + 0,00		PCV	-0,67	A	-10,19	278,960	0,58	-3,00	-9,25	279,589	279,867	279,031	0,84	A	6,70	279,666	-3,00	0,86	8,44	278,504	A			
214 + 5,00			-0,63	A	-9,44	279,098	0,48	-3,00	-8,73	279,572	279,834	279,005	0,83	A	6,70	279,633	-3,00	0,92	8,85	278,199	A			
214 + 10,00			-0,59	A	-9,27	279,164	0,37	-3,00	-8,70	279,543	279,804	278,979	0,83	A	6,74	279,602	-3,00	0,99	8,62	278,344	A			
214 + 15,00			-0,55	A	-9,29	279,123	0,40	-3,00	-8,70	279,515	279,776	278,965	0,81	A	6,88	279,569	-3,00	0,98	8,61	278,414	A			
215 + 0,00			-0,50	A	-9,39	279,030	0,43	-3,00	-8,70	279,489	279,750	278,942	0,81	A	7,02	279,539	-3,00	1,01	9,13	278,137	A			
215 + 5,00			-0,46	A	-9,38	279,011	0,43	-3,00	-8,70	279,464	279,725	278,954	0,77	A	7,17	279,510	-3,00	1,03	9,37	278,041	A			
215 + 10,00			-0,42	A	-9,46	278,934	0,40	-3,00	-8,70	279,442	279,703	278,977	0,73	A	7,31	279,484	-3,00	1,00	9,46	278,049	A			
215 + 15,00			-0,38	A	-9,27	279,039	0,42	-3,00	-8,70	279,422	279,683	278,970	0,71	A	7,45	279,459	-3,00	1,15	9,72	277,951	A			
216 + 0,00			-0,34	A	-9,45	278,902	0,50	-3,00	-8,70	279,404	279,665	278,953	0,71	A	7,60	279,437	-3,00	0,91	9,17	278,386	A			
216 + 5,00			-0,30	A	-9,31	278,978	0,42	-3,00	-8,70	279,388	279,649	278,933	0,72	A	7,74	279,416	-3,00	0,97	9,43	278,288	A			
216 + 10,00			-0,26	A	-9,40	278,909	0,52	-3,00	-8,70	279,374	279,635	278,917	0,72	A	7,88	279,398	-3,00	0,99	9,63	278,234	A			
216 + 15,00			-0,22	A	-9,50	278,831	0,52	-3,00	-8,70	279,361	279,622	278,900	0,72	A	8,02	279,382	-3,00	0,89	10,16	277,961	A			
217 + 0,00			-0,18	A	-9,47	278,837	0,47	-3,00	-8,70	279,351	279,612	278,889	0,72	A	8,17	279,367	-3,00	1,03	10,01	278,137	A			
217 + 5,00			-0,14	A	-9,49	278,820	0,50	-3,00	-8,70	279,343	279,604	278,882	0,72	A	8,31	279,355	-3,00	0,96	10,31	278,022	A			
217 + 10,00		PTV	-0,10	A	-9,35	278,901	0,48	-3,00	-8,70	279,337	279,598	278,881	0,72	A	8,45	279,354	-3,00	0,88	10,16	278,206	A			
217 + 15,00			-0,06	A	-9,57	278,753	0,55	-3,00	-8,70	279,333	279,594	278,869	0,73	A	8,60	279,336	-3,00	0,68	9,73	278,579	A			
218 + 0,00			-0,02	A	-9,43	278,783	0,59	-3,00	-8,60	279,334	279,592	278,857	0,74	A	8,70	279,331	-3,00	0,63	9,68	278,681	A			
218 + 2,35		BAIXOPAR	0,00	A	-9,50	278,689	0,53	-3,00	-8,53	279,336	279,592	278,849	0,74	A	8,70	279,331	-3,00	0,84	10,39	278,202	A			
218 + 5,00			0,02	A	-9,43	278,692	0,62	-3,00	-8,46	279,339	279,592	278,838	0,75	A	8,70	279,331	-3,00	0,97	10,61	278,060	A			
218 + 10,00			0,06	A	-9,28	278,703	0,60	-3,00	-8,31	279,345	279,595	278,819	0,78	A	8,70	279,334	-3,00	1,16	10,66	278,029	A			
218 + 15,00			0,10	A	-9,12	278,719	0,44	-3,00	-8,17	279,353	279,599	278,804	0,79	A	8,70	279,338	-3,00	1,32	10,62	278,054	A			
219 + 0,00			0,14	A	-9,03	278,695	0,56	-3,00	-8,03	279,364	279,605	278,803	0,80	A	8,70	279,344	-3,00	1,26	10,38	278,226	A			
219 + 5,00			0,18	A	-8,81	278,759	0,51	-3,00	-7,89	279,376	279,613	278,818	0,79	A	8,70	279,352	-3,00	0,83	10,00	278,487	A			
219 + 10,00			0,22	A	-8,84	278,657	0,58	-3,00	-7,74	279,391	279,623	278,823	0,80	A	8,70	279,362	-3,00	0,85	9,76	278,654	A			
219 + 15,00			0,26	A	-8,75	278,644	0,65	-3,00	-7,60	279,407	279,635	278,816	0,82	A	8,70	279,374	-3,00	0,70	9,72	278,692	A			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.RAMO200										Latitude Engenharia			R0	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528														
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.			OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<<< COTAS DE EIXO >>>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	C/A			
220 + 0,00			0,30	A	-8,52	278,717	0,50	-3,00	-7,46	279,426	279,650	278,794	0,86	A	8,70	279,389	-3,00	0,71	9,74	278,692	A			
220 + 5,00			0,35	A	-8,22	278,844	0,54	-3,00	-7,31	279,446	279,666	278,774	0,89	A	8,70	279,405	-3,00	0,80	9,90	278,603	A			
220 + 10,00			0,39	A	-8,25	278,748	0,60	-3,00	-7,17	279,469	279,684	278,747	0,94	A	8,72	279,422	-3,00	0,80	9,92	278,622	A			
220 + 15,00			0,43	A	-8,04	278,819	0,61	-3,00	-7,03	279,493	279,704	278,720	0,98	A	9,20	279,428	-3,00	0,71	10,26	278,723	A			
221 + 0,00		PTV	0,47	A	-7,83	278,890	0,50	-3,00	-6,89	279,520	279,727	278,678	1,05	A	10,32	279,417	-3,00	0,71	11,36	278,722	A			
221 + 5,00			0,47	A	-7,85	278,812	0,68	-3,00	-6,74	279,548	279,750	278,663	1,09	A	12,13	279,386	-3,00	0,68	13,01	278,800	A			
221 + 10,00			0,47	A	-7,98	278,720	0,72	-3,00	-6,70	279,572	279,773	278,637	1,14	A	13,93	279,356	-3,00	0,64	14,67	278,860	A			
221 + 15,00			0,47	A	-8,30	278,530	0,89	-3,00	-6,70	279,596	279,797	278,628	1,17	A	6,54	279,601	-3,00	1,23	8,56	278,251	A			
222 + 0,00			0,47	A	-8,35	278,521	1,01	-3,00	-6,70	279,619	279,820	278,614	1,21	A	6,54	279,624	-3,00	1,26	8,86	278,080	A			
222 + 5,00			0,47	A	-8,42	278,495	1,00	-3,00	-6,70	279,642	279,843	278,598	1,25	A	6,55	279,647	-3,00	1,27	8,43	278,391	A			
222 + 10,00		PCV	0,47	A	-8,33	278,579	1,05	-3,00	-6,70	279,666	279,867	278,588	1,28	A	6,56	279,670	-3,00	1,30	8,76	278,202	A			
222 + 15,00			0,41	A	-8,34	278,593	1,08	-3,00	-6,70	279,688	279,889	278,597	1,29	A	6,57	279,692	-3,00	1,17	8,34	278,507	A			
223 + 0,00			0,36	A	-8,42	278,559	1,10	-3,00	-6,70	279,707	279,908	278,609	1,30	A	6,57	279,711	-3,00	1,08	8,24	278,596	A			
223 + 5,00			0,31	A	-8,62	278,442	1,19	-3,00	-6,70	279,724	279,925	278,618	1,31	A	6,58	279,727	-3,00	1,01	8,10	278,714	A			
223 + 10,00			0,26	A	-8,13	278,784	1,00	-3,00	-6,70	279,738	279,939	278,616	1,32	A	6,59	279,741	-3,00	1,02	8,11	278,724	A			
223 + 15,00			0,20	A	-8,08	278,828	1,00	-3,00	-6,70	279,749	279,950	278,573	1,38	A	6,59	279,753	-3,00	1,05	8,21	278,676	A			
224 + 0,00			0,15	A	-8,74	278,395	1,41	-3,00	-6,70	279,758	279,959	278,540	1,42	A	6,60	279,761	-3,00	1,06	8,25	278,664	A			
224 + 5,00			0,10	A	-9,29	278,038	1,79	-3,00	-6,70	279,764	279,965	278,547	1,42	A	6,61	279,767	-3,00	1,03	8,17	278,726	A			
224 + 10,00			0,04	A	-9,44	277,940	1,95	-3,00	-6,70	279,768	279,969	278,540	1,43	A	6,62	279,770	-3,00	1,04	8,23	278,692	A			
224 + 14,24		ALTOPAR	0,00	A	-9,28	278,074	1,97	-3,00	-6,74	279,768	279,970	278,553	1,42	A	9,05	279,698	-3,00	0,97	10,74	278,575	A			
224 + 15,00			-0,01	A	-9,35	278,039	1,95	-3,00	-6,76	279,767	279,970	278,557	1,41	A	10,65	279,650	-3,00	1,08	12,29	278,560	A			
225 + 0,00		PIV	-0,06	A	-9,76	277,853	2,03	-3,00	-6,90	279,761	279,968	278,553	1,42	A	13,00	279,578	-3,00	1,06	14,45	278,610	A			
225 + 5,00			-0,11	A	-9,81	277,908	2,09	-3,00	-7,04	279,752	279,964	278,531	1,43	A	11,23	279,627	-3,00	1,17	12,94	278,490	A			
225 + 10,00			-0,17	A	-9,94	277,904	2,00	-3,00	-7,19	279,741	279,957	278,517	1,44	A	9,95	279,658	-3,00	1,08	11,75	278,460	A			
225 + 15,00			-0,22	A	-10,11	277,874	1,99	-3,00	-7,33	279,727	279,947	278,495	1,45	A	9,13	279,673	-3,00	1,15	11,15	278,322	A			
226 + 0,00			-0,27	A	-10,21	277,883	2,02	-3,00	-7,47	279,711	279,935	278,474	1,46	A	8,74	279,673	-3,00	1,28	10,71	278,359	A			
226 + 5,00			-0,32	A	-10,40	277,835	2,02	-3,00	-7,62	279,692	279,920	278,474	1,45	A	8,70	279,659	-3,00	1,30	10,64	278,367	A			
226 + 10,00			-0,38	A	-10,48	277,854	1,97	-3,00	-7,76	279,670	279,902	278,464	1,44	A	8,70	279,641	-3,00	1,30	10,68	278,321	A			
226 + 15,00			-0,43	A	-10,64	277,819	2,00	-3,00	-7,90	279,645	279,882	278,443	1,44	A	8,70	279,621	-3,00	1,12	10,87	278,175	A			
227 + 0,00			-0,48	A	-10,75	277,812	1,95	-3,00	-8,04	279,618	279,859	278,417	1,44	A	8,70	279,598	-3,00	0,81	10,00	278,735	A			
227 + 5,00			-0,54	A	-10,93	277,762	1,90	-3,00	-8,19	279,588	279,834	278,400	1,43	A	8,70	279,573	-3,00	0,62	9,65	278,943	A			
227 + 10,00		PTV	-0,59	A	-11,12	277,698	1,92	-3,00	-8,33	279,556	279,806	278,401	1,40	A	8,70	279,545	-3,00	0,80	10,11	278,603	A			
227 + 15,00			-0,59	A	-11,25	277,671	1,87	-3,00	-8,47	279,522	279,776	278,388	1,39	A	8,70	279,515	-3,00	0,95	10,40	278,380	A			
228 + 0,00			-0,59	A	-11,25	277,734	1,85	-3,00	-8,61	279,489	279,747	278,372	1,37	A	8,70	279,486	-3,00	0,72	10,15	278,520	A			
228 + 5,00			-0,59	A	-11,38	277,667	1,81	-3,00	-8,70	279,457	279,718	278,369	1,35	A	8,70	279,457	-3,00	0,79	9,85	278,692	A			
228 + 10,00			-0,59	A	-11,23	277,738	1,76	-3,00	-8,70	279,427	279,688	278,371	1,32	A	8,70	279,427	-3,00	0,90	10,15	278,463	A			
228 + 15,00			-0,59	A	-11,19	277,734	1,69	-3,00	-8,70	279,398	279,659	278,381	1,28	A	8,70	279,398	-3,00	0,85	10,15	278,434	A			
229 + 0,00			-0,59	A	-11,09	277,777	1,59	-3,00	-8,70	279,368	279,629	278,379	1,25	A	8,70	279,368	-3,00	0,82	9,93	278,550	A			
229 + 5,00			-0,59	A	-10,93	277,852	1,53	-3,00	-8,70	279,339	279,600	278,379	1,22	A	8,70	279,339	-3,00	0,81	10,00	278,472	A			
229 + 10,00			-0,59	A	-10,96	277,800	1,56	-3,00	-8,70	279,310	279,571	278,385	1,19	A	8,70	279,310	-3,00	1,05	10,31	278,239	A			
229 + 15,00			-0,59	A	-10,93	277,794	1,50	-3,00	-8,70	279,280	279,541	278,396	1,15	A	8,62	279,283	-3,00	1,02	10,29	278,169	A			
230 + 0,00			-0,59	A	-10,72	277,902	1,41	-3,00	-8,70	279,251	279,512	278,406	1,11	A	8,47	279,258	-3,00	0,79	9,90	278,307	A			

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: T3.RAMO200										Latitude Engenharia									
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA DO BOI) TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528										R0									
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORIZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.					<<< COTAS DE EIXO >>>					BORDO DIR.					OFFSET DIREITO							
		GEO M.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAUL. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAUL. %	Δ	DIST.	COTA	Δ	DIST.	COTA	C/A					
230 + 5,00			-0,59	A	-10,65	277,921	1,36	-3,00	-8,70	279,221	279,482	278,426	1,06	A	8,33	279,232	-3,00	0,80	9,76	278,277	A								
230 + 10,00			-0,59	A	-10,73	277,836	1,47	-3,00	-8,70	279,192	279,453	278,430	1,02	A	8,19	279,207	-3,00	0,80	9,64	278,242	A								
230 + 15,00			-0,59	A	-10,79	277,800	1,43	-3,00	-8,75	279,161	279,424	278,446	0,98	A	8,05	279,182	-3,00	0,43	8,81	278,673	A								
231 + 0,00		PCV	-0,59	A	-11,19	277,881	1,33	-3,00	-9,34	279,114	279,394	278,464	0,93	A	7,90	279,157	-3,00	0,29	8,43	278,808	A								
231 + 5,00			-0,53	A	-12,55	277,757	1,40	-3,00	-10,62	279,048	279,366	278,478	0,89	A	7,76	279,133	-3,00	0,34	8,36	278,731	A								
231 + 10,00			-0,47	A	-14,28	277,894	1,22	-3,00	-12,68	278,961	279,341	278,494	0,85	A	7,62	279,113	-3,00	0,18	7,90	278,927	A								
231 + 15,00			-0,40	A	-14,02	277,933	1,16	-3,00	-12,50	278,945	279,320	278,496	0,82	A	7,47	279,095	-3,00	0,11	7,62	278,997	A								
232 + 0,00			-0,34	A	-10,95	277,723	1,31	-3,00	-8,98	279,031	279,301	278,498	0,80	A	7,33	279,081	-3,00	0,35	7,94	278,673	A								
232 + 5,00			-0,28	A	-8,87	277,639	1,25	-3,00	-6,70	279,084	279,285	278,495	0,79	A	7,19	279,070	-3,00	0,54	8,16	278,425	A								
232 + 10,00			-0,22	A	-8,79	277,682	1,22	-3,00	-6,70	279,072	279,273	278,488	0,78	A	7,05	279,061	-3,00	0,46	7,78	278,570	A								
232 + 15,00			-0,16	A	-8,76	277,688	1,13	-3,00	-6,70	279,062	279,263	278,484	0,78	A	6,90	279,056	-3,00	0,39	7,55	278,628	A								
233 + 0,00			-0,10	A	-8,63	277,768	1,07	-3,00	-6,70	279,056	279,257	278,486	0,77	A	6,76	279,054	-3,00	0,46	7,50	278,561	A								
233 + 5,00			-0,04	A	-8,69	277,726	1,06	-3,00	-6,70	279,052	279,253	278,467	0,79	A	6,70	279,052	-3,00	0,45	7,40	278,587	A								
233 + 8,03		BAIXOPAR	0,00	A	-8,61	277,779	0,99	-3,00	-6,70	279,052	279,253	278,455	0,80	A	6,70	279,052	-3,00	0,35	7,24	278,692	A								
233 + 10,00		PIV	0,02	A	-8,62	277,770	0,99	-3,00	-6,70	279,052	279,256	278,455	0,80	A	6,70	279,052	-3,00	0,29	7,12	278,772	A								
233 + 15,00			0,09	A	-8,64	277,762	1,00	-3,00	-6,70	279,061	279,262	278,447	0,81	A	6,70	279,061	-3,00	0,58	7,55	278,495	A								
234 + 0,00			0,15	A	-8,54	277,835	0,99	-3,00	-6,70	279,069	279,270	278,456	0,81	A	6,70	279,069	-3,00	0,30	7,15	278,768	A								
234 + 5,00			0,21	A	-8,53	277,848	0,97	-3,00	-6,70	279,081	279,282	278,471	0,81	A	6,70	279,081	-3,00	0,16	6,95	278,911	A								
234 + 10,00			0,27	A	-8,54	277,855	0,94	-3,00	-6,70	279,096	279,297	278,454	0,84	A	6,70	279,096	-3,00	0,19	6,95	278,928	A								
234 + 15,00			0,33	A	-8,55	277,865	0,99	-3,00	-6,70	279,114	279,315	278,414	0,90	A	6,70	279,114	-3,00	0,37	7,28	278,728	A								
235 + 0,00			0,39	A	-8,67	277,803	1,03	-3,00	-6,70	279,136	279,337	278,381	0,96	A	6,70	279,136	-3,00	0,50	7,51	278,594	A								
235 + 5,00			0,45	A	-8,75	277,770	1,06	-3,00	-6,70	279,160	279,361	278,369	0,99	A	6,70	279,160	-3,00	0,58	7,91	278,351	A								
235 + 10,00			0,51	A	-8,76	277,787	1,02	-3,00	-6,70	279,187	279,388	278,370	1,02	A	6,70	279,187	-3,00	0,54	7,65	278,556	A								
235 + 15,00			0,58	A	-8,78	277,801	1,02	-3,00	-6,70	279,217	279,418	278,378	1,04	A	6,70	279,217	-3,00	0,46	7,32	278,803	A								
236 + 0,00		PTV	0,64	A	-8,75	277,847	1,01	-3,00	-6,70	279,249	279,450	278,374	1,08	A	6,70	279,249	-3,00	0,48	7,47	278,735	A								
236 + 5,00			0,64	A	-8,74	277,886	1,10	-3,00	-6,70	279,281	279,482	278,371	1,11	A	6,70	279,281	-3,00	0,62	7,61	278,674	A								
236 + 10,00		PCV	0,64	A	-8,83	277,860	1,12	-3,00	-6,70	279,311	279,512	278,391	1,12	A	6,70	279,311	-3,00	0,82	7,93	278,491	A								
236 + 15,00			0,58	A	-8,88	277,855	1,22	-3,00	-6,70	279,339	279,540	278,421	1,12	A	6,70	279,339	-3,00	0,82	8,13	278,388	A								
237 + 0,00			0,52	A	-8,77	277,961	1,12	-3,00	-6,70	279,363	279,564	278,446	1,12	A	6,70	279,363	-3,00	0,87	8,04	278,470	A								
237 + 5,00			0,46	A	-8,82	277,951	1,20	-3,00	-6,70	279,384	279,585	278,452	1,13	A	6,70	279,385	-3,00	1,03	8,31	278,311	A								
237 + 10,00			0,40	A	-8,78	278,001	1,13	-3,00	-6,70	279,403	279,604	278,468	1,14	A	6,70	279,403	-3,00	0,85	8,10	278,472	A								
237 + 15,00			0,34	A	-8,97	277,888	1,12	-3,00	-6,70	279,419	279,620	278,481	1,14	A	6,70	279,419	-3,00	0,86	7,97	278,570	A								
238 + 0,00			0,28	A	-9,06	277,845	1,22	-3,00	-6,70	279,431	279,632	278,497	1,13	A	6,70	279,431	-3,00	0,85	8,18	278,446	A								
238 + 5,00			0,22	A	-9,00	277,900	1,22	-3,00	-6,70	279,441	279,642	278,498	1,14	A	6,70	279,441	-3,00	0,72	7,89	278,651	A								
238 + 10,00			0,16	A	-9,03	277,889	1,18	-3,00	-6,70	279,448	279,649	278,501	1,15	A	6,70	279,448	-3,00	0,56	7,66	278,808	A								
238 + 15,00			0,11	A	-9,01	277,911	1,23	-3,00	-6,70	279,452	279,653	278,489	1,16	A	6,70	279,452	-3,00	0,82	8,09	278,525	A								
239 + 0,00		PIV	0,05	A	-8,99	277,924	1,28	-3,00	-6,70	279,452	279,653	278,465	1,19	A	6,70	279,452	-3,00	0,85	8,22	278,440	A								
239 + 3,94		ALTOPARA	0,00	A	-9,00	277,916	1,31	-3,00	-6,70	279,452	279,653	278,461	1,19	A	6,70	279,452	-3,00	0,86	8,25	278,416	A								
239 + 5,00			-0,01	A	-8,97	277,937	1,30	-3,00	-6,70	279,476	279,651	278,447	1,20	A	6,70	279,450	-3,00	0,74	7,71	278,777	A								
239 + 10,00			-0,07	A	-8,12	277,964	1,30	-3,00	-5,86	279,476	279,651	278,447	1,20	A	6,70	279,445	-3,00	0,82	7,92	278,629	A								
239 + 15,00			-0,13	A	-6,70	278,253	1,25	-3,00	-4,82	279,502	279,646	278,425	1,22	A	6,70	279,445	-3,00	0,82	7,92	278,629	A								
240 + 0,00			-0,19	A	-5,76	278,209	1,25	-3,00	-3,79	279,525	279,638	278,396	1,24	A	6,70	279,437	-3,00	0,82	7,82	278,689	A								

[illegible]

4.5 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM – TREVO – PISTA DUPLA

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: PISTA DUPLA RAMO 100										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528			R0
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
		GEOM	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	C/A		
107 + 4.55			0,47	A	-7,51	289,134	0,55	-3,00	-6,70	289,675	289,876	289,118	0,76	A	6,70	290,076	2,98	1,01	8,19	289,086	A		
107 + 5,00	se%on		0,47	A	-7,54	289,121	0,56	-3,00	-6,70	289,678	289,879	289,133	0,75	A	6,70	290,080	3,00	1,03	8,25	289,048	A		
107 + 10,00			0,47	A	-7,45	289,225	0,55	-2,60	-6,70	289,728	289,902	289,205	0,70	A	6,70	290,076	2,60	0,98	8,38	288,955	A		
108 + 0,00			0,47	A	-7,70	289,161	0,65	-1,80	-6,70	289,829	289,949	289,092	0,86	A	6,70	290,070	1,80	0,96	8,25	289,035	A		
108 + 10,00			0,47	A	-7,97	289,083	0,95	-1,00	-6,70	289,930	289,997	289,242	0,75	A	6,70	290,064	1,00	0,96	8,35	288,962	A		
109 + 0,00			0,47	A	-8,31	288,959	1,06	-0,20	-6,70	290,031	290,044	289,175	0,87	A	6,70	290,057	0,20	1,00	8,23	289,040	A		
109 + 10,00			0,47	A	-8,62	288,854	1,17	0,60	-6,70	290,131	290,091	289,075	1,02	A	6,70	290,051	-0,60	1,10	8,45	288,886	A		
110 + 0,00			0,47	A	-8,38	289,115	1,15	1,40	-6,70	290,232	290,138	289,040	1,10	A	6,70	290,045	-1,40	1,07	8,18	289,061	A		
110 + 2,76	TC		0,47	A	-8,43	289,104	1,09	1,62	-6,70	290,260	290,152	289,031	1,12	A	6,70	290,043	-1,62	1,09	8,20	289,042	A		
110 + 10,00			0,47	A	-8,63	289,046	1,30	2,20	-6,70	290,333	290,186	289,070	1,12	A	6,70	290,038	-2,20	0,97	8,27	288,989	A		
111 + 0,00			0,47	A	-8,71	289,095	1,37	3,00	-6,70	290,434	290,233	289,076	1,16	A	6,70	290,032	-3,00	0,89	7,92	289,220	A		
111 + 10,00			0,47	A	-8,77	289,103	1,40	3,00	-6,70	290,481	290,280	289,144	1,14	A	6,70	290,126	-3,00	1,01	8,34	289,032	A		
112 + 0,00			0,47	A	-8,95	289,031	1,55	3,00	-6,70	290,528	290,327	289,147	1,18	A	6,70	290,126	-3,00	1,01	8,34	289,032	A		
112 + 10,00			0,47	A	-8,87	289,126	1,54	3,00	-6,70	290,576	290,375	289,133	1,24	A	6,70	290,174	-3,00	1,12	8,38	289,053	A		
113 + 0,00		PCV	0,47	A	-8,92	289,140	1,51	3,00	-6,70	290,623	290,422	289,095	1,33	A	6,70	290,221	-3,00	1,24	8,56	288,980	A		
113 + 10,00			0,42	A	-8,95	289,165	1,64	3,00	-6,70	290,668	290,467	289,054	1,41	A	6,70	290,266	-3,00	1,17	8,44	289,105	A		
114 + 0,00			0,36	A	-9,53	288,820	1,78	3,00	-6,70	290,707	290,506	289,074	1,43	A	6,70	290,305	-3,00	1,32	8,59	289,045	A		
114 + 10,00			0,31	A	-9,50	288,872	1,87	3,00	-6,70	290,740	290,539	288,829	1,71	A	6,70	290,338	-3,00	1,35	8,48	289,149	A		
115 + 0,00			0,25	A	-9,58	288,845	1,90	3,00	-6,70	290,768	290,567	288,880	1,69	A	6,70	290,366	-3,00	1,45	9,00	288,833	A		
115 + 10,00			0,20	A	-9,24	289,097	1,79	3,00	-6,70	290,791	290,590	288,897	1,69	A	6,70	290,389	-3,00	1,44	8,61	289,117	A		
116 + 0,00			0,15	A	-9,29	289,080	1,39	3,00	-6,70	290,808	290,607	289,160	1,45	A	6,70	290,406	-3,00	1,10	8,92	288,928	A		
116 + 10,00			0,09	A	-9,80	288,753	1,82	3,00	-6,70	290,820	290,619	289,176	1,44	A	6,70	290,418	-3,00	1,05	8,40	289,282	A		
117 + 0,00			0,08	A	-9,70	288,825	1,92	3,00	-6,70	290,822	290,621	289,102	1,52	A	6,70	290,424	-3,00	1,07	8,43	289,267	A		
117 + 12,46	s.elev,%		0,04	A	-9,68	288,770	1,93	1,98	-6,70	290,758	290,625	288,800	1,83	A	6,70	290,424	-3,00	1,09	8,24	289,396	A		
117 + 3,30	PT		0,02	A	-9,56	288,821	1,95	1,53	-6,70	290,729	290,626	288,741	1,89	A	6,70	290,425	-3,00	1,34	8,44	289,265	A		
117 + 10,00		PTV	-0,02	A	-9,31	288,928	1,64	0,63	-6,70	290,668	290,626	289,007	1,62	A	6,70	290,425	-3,00	1,50	9,01	288,887	A		
117 + 14,63	se%on		-0,04	A	-9,42	288,812	1,85	0,00	-6,70	290,625	290,625	288,932	1,69	A	6,70	290,424	-3,00	1,48	8,91	288,953	A		
118 + 0,00			-0,07	A	-9,20	288,903	1,61	-0,73	-6,70	290,573	290,622	288,831	1,79	A	6,70	290,421	-3,00	1,65	9,10	288,818	A		
118 + 10,00			-0,13	A	-9,20	288,808	1,64	-2,08	-6,70	290,473	290,612	288,913	1,70	A	9,23	290,335	-3,00	1,52	11,42	288,874	A		
118 + 16,81	se%plata		-0,16	A	-9,21	288,731	1,71	-3,00	-6,70	290,401	290,602	288,845	1,76	A	11,27	290,264	-3,00	1,46	13,46	288,801	A		
119 + 0,00			-0,18	A	-9,14	288,767	1,63	-3,00	-6,70	290,395	290,596	288,820	1,78	A	10,33	290,286	-3,00	1,58	12,66	288,738	A		
119 + 10,00			-0,24	A	-8,62	289,097	1,43	-3,00	-6,70	290,374	290,575	288,783	1,79	A	9,20	290,299	-3,00	1,49	11,47	288,786	A		
120 + 0,00			-0,29	A	-9,07	288,766	1,51	-3,00	-6,70	290,348	290,549	288,977	1,57	A	9,20	290,273	-3,00	1,52	11,44	288,777	A		
120 + 10,00			-0,35	A	-8,78	288,929	1,35	-3,00	-6,70	290,316	290,517	288,972	1,55	A	9,20	290,241	-3,00	1,17	11,07	288,995	A		
121 + 0,00		PTV	-0,40	A	-8,81	288,871	1,34	-3,00	-6,70	290,279	290,480	288,937	1,54	A	9,20	290,204	-3,00	1,17	11,20	288,873	A		
121 + 10,00			-0,40	A	-8,81	288,831	1,44	-3,00	-6,70	290,239	290,440	288,766	1,67	A	9,20	290,164	-3,00	1,14	11,09	288,904	A		
122 + 0,00			-0,40	A	-8,49	289,004	1,23	-3,00	-6,70	290,199	290,400	289,168	1,23	A	8,78	290,136	-3,00	1,23	10,63	288,905	A		
122 + 10,00			-0,40	A	-8,25	289,124	1,15	-3,00	-6,70	290,159	290,360	288,968	1,39	A	8,37	290,109	-3,00	1,15	10,11	288,950	A		
123 + 0,00			-0,40	A	-8,63	288,833	1,40	-3,00	-6,70	290,119	290,320	288,807	1,51	A	7,95	290,081	-3,00	1,21	9,72	288,900	A		
123 + 10,00		PCV	-0,40	A	-8,47	288,896	1,25	-3,00	-6,70	290,079	290,280	288,800	1,48	A	7,53	290,054	-3,00	1,15	9,34	288,852	A		
124 + 0,00			-0,34	A	-8,58	288,787	1,24	-3,00	-6,70	290,042	290,243	289,083	1,16	A	7,12	290,029	-3,00	1,20	8,96	288,802	A		
124 + 10,00			-0,28	A	-8,55	288,779	1,22	-3,00	-6,70	290,011	290,212	288,922	1,29	A	6,70	290,011	-3,00	1,12	8,25	288,979	A		
125 + 0,00			-0,22	A	-8,53	288,765	1,21	-3,00	-6,70	289,985	290,186	288,792	1,39	A	6,70	289,985	-3,00	1,18	8,46	288,809	A		
125 + 10,00			-0,17	A	-8,27	288,916	0,94	-3,00	-6,70	289,966	290,167	288,924	1,24	A	6,70	289,966	-3,00	0,99	8,18	288,980	A		
126 + 0,00			-0,11	A	-8,14	288,992	0,98	-3,00	-6,70	289,952	290,153	288,989	1,16	A	6,70	289,952	-3,00	1,04	8,34	288,859	A		
126 + 10,00			-0,05	A	-8,17	288,964	1,06	-3,00	-6,70	289,945	290,146	288,904	1,24	A	6,70	289,945	-3,00	1,05	8,28	288,889	A		
127 + 0,00		PTV	0,01	A	-8,52	288,997	1,00	-3,00	-7,12	289,930	290,144	288,909	1,23	A	6,70	289,943	-3,00	1,03	8,21	288,935	A		
127 + 10,00			0,07	A	-9,01	288,935	0,97	-3,00	-7,53	289,922	290,148	288,883	1,26	A	6,70	289,947	-3,00	1,04	8,20	288,950	A		
128 + 0,00			0,13	A	-9,39	288,959	0,97	-3,00	-7,95	289,919	290,158	288,880	1,28	A	6,70	289,957	-3,00	1,07	8,27	288,909	A		
128 + 10,00			0,19	A	-10,04	288,810	1,05	-3,00	-8,37	289,922	290,173	288,883	1,29	A	6,70	289,972	-3,00	1,03	8,24	288,949	A		

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										LOCAL: PISTA DUPLA RAMO 100										Latitude Engenharia			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM										RODOVIA: LIGAÇÃO (ESTRADA BOI)										TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528			R0
ESTACAS Inteira+Fração	CURV A HORZ.	CURVA VERT.		OFFSET ESQUERDO			BORDO ESQ.				<<< COTAS DE EIXO >>>				BORDO DIR.				OFFSET DIREITO				
		GEOM.	RAMP A %	C/A	DIST. (m)	COTA (m)	Δ	ABAU. %	DIST	COTA	PROJETO	TERRENO	Δ	C/A	DIST.	COTA	ABAU. %	Δ	DIST.	COTA	C/A		
129 + 0,00			0,25	A	-10,24	288,960	0,95	-3,00	-8,78	289,931	290,195	288,914	1,28	A	6,70	289,994	-3,00	1,06	8,30	288,925	A		
129 + 10,00			0,30	A	-10,63	288,992	0,96	-3,00	-9,20	289,946	290,222	288,914	1,31	A	6,70	290,021	-3,00	1,11	8,30	288,954	A		
130 + 0,00			0,36	A	-10,68	288,995	0,98	-3,00	-9,20	289,980	290,256	288,880	1,38	A	6,70	290,055	-3,00	1,14	8,39	288,929	A		
130 + 10,00		PTV	0,42	A	-10,81	288,943	1,10	-3,00	-9,20	290,019	290,295	289,000	1,30	A	6,70	290,094	-3,00	1,18	8,51	288,889	A		
131 + 0,00			0,42	A	-10,85	288,959	1,13	-3,00	-9,20	290,061	290,337	288,916	1,42	A	6,70	290,136	-3,00	1,18	8,45	288,970	A		
131 + 10,00			0,42	A	-10,91	288,960	1,16	-3,00	-9,20	290,103	290,379	288,864	1,51	A	6,70	290,178	-3,00	1,22	8,31	289,105	A		
132 + 0,00			0,42	A	-10,99	288,950	1,10	-3,00	-9,20	290,145	290,421	288,903	1,52	A	6,70	290,220	-3,00	1,30	8,68	288,901	A		
132 + 10,00		PCV	0,42	A	-11,15	288,885	1,30	-3,00	-9,20	290,187	290,463	288,908	1,56	A	6,70	290,262	-3,00	1,36	8,80	288,863	A		
133 + 0,00			0,37	A	-11,17	288,927	1,29	-3,00	-9,22	290,226	290,502	288,843	1,66	A	6,70	290,301	-3,00	1,53	9,02	288,755	A		
133 + 10,00			0,31	A	-13,27	288,981	1,13	-3,00	-11,46	290,192	290,536	288,857	1,68	A	6,70	290,335	-3,00	1,64	8,97	288,823	A		
134 + 0,00			0,25	A	-19,00	289,123	0,84	-3,00	-17,64	290,035	290,564	288,762	1,80	A	6,70	290,363	-3,00	1,54	9,13	288,742	A		
134 + 10,00			0,20	A	-19,42	288,868	1,32	-3,00	-17,64	290,058	290,587	288,779	1,81	A	6,70	290,386	-3,00	1,59	9,13	288,765	A		
135 + 0,00			0,14	A	-19,59	288,773	1,19	-3,00	-17,64	290,075	290,604	288,716	1,89	A	6,70	290,403	-3,00	1,67	9,19	288,745	A		
135 + 10,00			0,09	A	-18,37	288,683	1,40	-3,00	-16,20	290,129	290,615	288,800	1,82	A	6,70	290,414	-3,00	1,64	9,16	288,773	A		
136 + 0,00			0,03	A	-12,99	288,699	1,55	-3,00	-10,59	290,303	290,621	288,673	1,95	A	6,70	290,420	-3,00	1,72	9,25	288,722	A		
137 + 0,00		PTV	-0,03	A	-11,68	288,692	1,67	-3,00	-9,20	290,345	290,621	288,976	1,64	A	6,70	290,420	-3,00	1,57	8,96	288,915	A		
137 + 10,00			-0,08	A	-11,71	288,668	1,73	-3,00	-9,20	290,340	290,616	288,764	1,85	A	6,70	290,415	-3,00	1,66	9,30	288,681	A		
137 + 13,54	s elev %		-0,14	A	-11,73	288,640	1,68	-3,00	-9,20	290,329	290,605	288,669	1,94	A	6,70	290,404	-3,00	1,56	8,74	289,045	A		
138 + 0,00			-0,16	A	-11,59	288,727	1,62	-3,00	-9,20	290,323	290,599	288,652	1,95	A	6,70	290,398	-3,00	1,68	8,99	288,869	A		
138 + 10,00			-0,19	A	-11,82	288,653	1,76	-2,03	-9,20	290,401	290,517	288,541	2,02	A	6,70	290,387	-3,00	1,65	9,17	288,740	A		
138 + 13,54	se %on		-0,27	A	-11,57	288,911	1,88	0,00	-9,10	290,557	290,557	288,614	1,94	A	6,70	290,356	-3,00	1,68	9,32	288,610	A		
139 + 0,00			-0,31	A	-11,77	288,696	1,95	0,97	-8,88	290,624	290,538	288,569	1,97	A	6,70	290,337	-3,00	1,73	9,36	288,564	A		
139 + 6,87	TC		-0,34	A	-11,55	288,704	1,98	2,00	-8,58	290,687	290,516	288,680	1,84	A	6,70	290,315	-3,00	1,50	9,19	288,656	A		
139 + 10,00			-0,36	A	-11,18	288,878	2,02	2,47	-8,42	290,713	290,505	288,794	1,71	A	6,70	290,304	-3,00	1,44	9,08	288,714	A		
139 + 13,54	se %mix.		-0,38	A	-10,92	288,963	1,99	3,00	-8,25	290,739	290,491	288,778	1,71	A	6,70	290,290	-3,00	1,50	9,10	288,689	A		
140 + 0,00			-0,42	A	-10,75	288,841	1,70	3,00	-7,95	290,704	290,466	288,772	1,69	A	6,70	290,265	-3,00	1,63	9,07	288,685	A		
140 + 10,00		PTV	-0,47	A	-10,10	288,918	1,60	3,00	-7,51	290,646	290,421	288,748	1,67	A	6,70	290,220	-3,00	1,59	9,13	288,599	A		
141 + 0,00			-0,47	A	-9,76	288,806	1,79	3,00	-7,09	290,586	290,374	288,849	1,53	A	6,70	290,173	-3,00	1,60	9,02	288,626	A		
141 + 10,00			-0,47	A	-9,49	288,665	1,86	3,00	-6,70	290,527	290,326	289,154	1,17	A	6,70	290,125	-3,00	1,37	8,48	288,936	A		
142 + 0,00			-0,47	A	-9,25	288,782	1,78	3,00	-6,70	290,480	290,279	288,728	1,55	A	6,70	290,078	-3,00	1,29	8,60	288,813	A		
142 + 10,00			-0,47	A	-9,23	288,748	1,65	3,00	-6,70	290,433	290,232	288,773	1,46	A	6,70	290,031	-3,00	1,11	8,44	288,826	A		
143 + 0,00		PCV	-0,47	A	-9,10	288,782	1,60	3,00	-6,70	290,385	290,184	288,734	1,45	A	6,70	289,983	-3,00	1,11	8,44	288,826	A		
143 + 10,00			-0,40	A	-9,10	288,743	1,58	3,00	-6,70	290,341	290,140	288,743	1,40	A	7,15	289,926	-3,00	0,91	8,50	289,031	A		
144 + 0,00			-0,33	A	-9,07	288,723	1,58	3,00	-6,70	290,305	290,104	288,765	1,34	A	7,59	289,876	-3,00	1,05	9,17	288,821	A		
144 + 10,00			-0,26	A	-8,86	288,834	1,50	3,00	-6,70	290,276	290,075	288,830	1,24	A	8,02	289,834	-3,00	0,98	9,71	288,708	A		
145 + 0,00			-0,18	A	-8,98	288,731	1,49	3,00	-6,70	290,254	290,053	288,884	1,17	A	8,43	289,800	-3,00	0,98	9,70	288,949	A		
145 + 10,00			-0,11	A	-8,91	288,768	1,44	3,00	-6,70	290,239	290,038	288,706	1,33	A	8,82	289,774	-3,00	0,86	10,26	288,812	A		
146 + 0,00		PTV	-0,04	A	-8,80	288,832	1,36	3,00	-6,70	290,232	290,031	288,793	1,24	A	9,20	289,755	-3,00	0,98	10,65	288,790	A		
146 + 10,00			0,04	A	-8,78	288,846	1,30	3,00	-6,70	290,232	290,031	288,832	1,20	A	9,20	289,755	-3,00	1,08	10,69	288,763	A		
147 + 0,00			0,11	A	-8,83	288,818	1,40	3,00	-6,70	290,239	290,038	288,655	1,38	A	9,20	289,762	-3,00	0,93	10,63	288,809	A		
147 + 10,00			0,18	A	-8,80	288,854	1,52	3,00	-6,70	290,254	290,053	288,729	1,32	A	9,20	289,777	-3,00	0,86	10,55	288,874	A		
148 + 0,00			0,25	A	-8,72	288,929	1,75	3,00	-6,70	290,276	290,075	288,836	1,24	A	9,20	289,799	-3,00	0,81	10,50	288,934	A		
148 + 10,00			0,33	A	-8,94	288,813	1,46	3,00	-6,70	290,305	290,104	288,722	1,38	A	9,20	289,828	-3,00	0,89	10,53	288,945	A		
149 + 0,00		PTV	0,40	A	-8,88	288,887	1,50	3,00	-6,70	290,341	290,140	288,843	1,30	A	10,48	289,826	-3,00	0,95	11,98	288,827	A		
149 + 10,00			0,40	A	-8,71	289,039	1,48	3,00	-6,70	290,381	290,180	288,803	1,38	A	9,65	289,891	-3,00	0,97	11,18	288,867	A		
150 + 0,00			0,40	A	-8,95	288,919	1,46	3,00	-6,70	290,421	290,220	288,852	1,37	A	6,70	290,019	-3,00	1,18	8,53	288,802	A		
150 + 10,00			0,40	A	-9,13	288,838	1,58	3,00	-6,70	290,461	290,260	288,828	1,43	A	6,70	290,059	-3,00	1,18	8,63	288,769	A		
151 + 0,00			0,40	A	-9,26	288,794	1,58	3,00	-6,70	290,501	290,300	288,732	1,57	A	6,70	290,099	-3,00	1,39	8,78	288,711	A		
151 + 10,00			0,40	A	-9,37	288,762	1,67	3,00	-6,70	290,541	290,340	289,014	1,33	A	6,70	290,139	-3,00	1,34	8,76	288,767	A		

