
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL Nº 166/2025
Contratação nº 117520, Processo nº 202500005037917

DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação Integrada para elaboração dos 
projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-341, trecho: 

Córrego das Antas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, neste Estado.

EMPRESAS CONSORCIADAS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA
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COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 

 

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.090.575/0001-03, com sede na Av. Washington Luiz, nº 252 – Centro – Niterói/RJ, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social por seu Diretor Sr. José Eduar-
do Ventin Zagury, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de Identida-
de nº 44.634-D, expedida pelo CREA/RJ, com CPF/MF nº 414.037.387-34; e 

 

ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.509.686/0001-02, 
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Alfredo Bufren nº 285, Edifí-
cio Santos Andrade, Bloco B, sala 4, Centro, CEP.:80.020-240, neste ato representada 
por seu sócio Lanes Ari Ferrugem Velasques, brasileiro, casado, engenheiro civil, porta-
dor da carteira de identidade nº 5935, expedida pelo CREA/RS, com CPF/MF nº 
070.197.000-63; 

doravante denominadas individualmente “Parte” e, em conjunto, “Partes”. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA (doravante 
“Contratante”) instaurou a Concorrência Eletrônica nº 166/2025, Processo nº 
202500005037917, cujo objeto é a “Contratação Integrada para elaboração dos proje-
tos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-341, trecho: Córrego das An-
tas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, no Estado de Goiás” (doravante “Licita-
ção” e “Contrato”, conforme o caso); 

2. As Partes têm interesse em participar conjuntamente da Licitação e, se vencedoras, 
executar o Contrato; 

 

Resolvem celebrar o presente Compromisso Particular de Constituição de Consórcio, 
que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA I – OBJETO 

1.1. As Partes comprometem-se a apresentar, em conjunto, toda a documentação de 
habilitação e a Proposta Comercial exigidas no Edital da Licitação, bem como a consti-
tuir consórcio (doravante “Consórcio”) para execução do Contrato, caso lhes seja adju-
dicado. 

1.2. Este Compromisso tem natureza pré-constitutiva, vinculando as Partes entre si, e 
servirá de base para o Instrumento Definitivo de Constituição do Consórcio, a ser forma-
lizado e registrado na forma do Edital e da legislação aplicável. 

CLÁUSULA II – DENOMINAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONSÓRCIO 

2.1. O Consórcio será denominado CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS. 

2.2. O presente Compromisso entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá 
vigente: (i) até sua substituição pelo Instrumento Definitivo de Constituição do Consór-
cio, se as Partes forem vencedoras; ou (ii) até o encerramento nas hipóteses previstas 
na Cláusula V. 

2.3. Sobrevivência de obrigações internas. Ainda que substituído ou encerrado, sobrevi-
verão as obrigações internas de regresso/indenização, prestação de contas, confiden-
cialidade, guarda documental e solução de controvérsias, na medida necessária à apu-
ração e liquidação de responsabilidades e valores. 

CLÁUSULA III – PARTICIPAÇÃO, ESCOPO, GOVERNANÇA E LIDERANÇA 

3.1. A participação das Partes no Consórcio obedecerá à seguinte proporção, que defi-
ne direitos e responsabilidades internas entre as consorciadas:  

a) RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA – 98,5%; 

b) ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA – 1,5%. 

3.2. As Partes atuarão em conjunto na execução do objeto do Contrato, havendo distin-
ção operacional interna de escopo, para fins de organização, governança e regresso:  

a) ETEL: responsável pela elaboração do Projeto Executivo e entregáveis correlatos, 
conforme Edital/Contrato, incluindo revisões, compatibilizações e suporte técnico den-
tro do escopo contratado; 

 b) RODOCON: responsável por todos os demais serviços de execução e gestão do Con-
trato, inclusive mobilização, obras, suprimentos, canteiro, qualidade de execução, me-
dições e interface de obra. 

3.3. A liderança do Consórcio caberá à RODOCON. 

3.4. O Sr. José Eduardo Ventin Zagury, CPF nº 414.037.387-34, será o responsável auto-
rizado a representar o Consórcio perante a Contratante e terceiros, podendo assinar 
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documentos da Proposta e praticar atos necessários ao andamento da Licitação e, se 
adjudicado o Contrato, à sua execução (“Representante/Líder”). 

3.4.1. Sem prejuízo da representação externa do Consórcio, dependerão de anuência 
prévia e expressa da ETEL, por escrito (e-mail corporativo aceito), os atos que: a) alte-
rem premissas técnicas, soluções de engenharia, prazos de análise técnica, ou o con-
teúdo/escopo do Projeto Executivo; b) envolvam manifestações técnicas oficiais peran-
te a Contratante acerca do projeto (respostas a diligências, justificativas, relatórios téc-
nicos, pleitos de reequilíbrio fundados em projeto, aceite de glosas técnicas); c) impli-
quem confissão, assunção de culpa ou reconhecimento de falhas de projeto; d) apro-
vem execução em desconformidade com o projeto, salvo hipóteses emergenciais devi-
damente justificadas e registradas, com imediata comunicação à ETEL. 

3.5. Pagamento e fluxo financeiro. O pagamento pelos serviços observará, preferenci-
almente, a lógica de “cada Parte pelo que executa”, até o limite de sua atuação, con-
forme medições/aceites e regras do Contrato. 

CLÁUSULA IV – OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS DAS PAR-
TES 

4.1. As Partes declaram que se obrigam a executar o objeto do Contrato e assumem, 
desde já, responsabilidade solidária perante a Contratante pelos atos e obrigações do 
Consórcio, tanto durante as fases da Licitação quanto na fase de execução contratual. 

4.1.1. Regra de regresso / alocação interna de ônus. Multas, glosas, indenizações, cus-
tos de retrabalho, atrasos, penalidades, encargos e quaisquer ônus relacionados ao 
Contrato serão suportados, internamente, pela Parte que lhes houver dado causa, por 
ação ou omissão, assegurado o regresso integral. 

4.1.2. Critério subsidiário (pro rata). Não sendo possível individualizar tecnicamente a 
causa principal do ônus, a alocação interna ocorrerá pro rata pelos percentuais de par-
ticipação (98,5% / 1,5%), salvo se documentação contemporânea (ordens, e-mails, re-
gistros de obra, RDO, relatórios) indicar predominância de responsabilidade de uma das 
Partes. 

4.2. As Partes comprometem-se a não alterar a constituição ou composição do Consór-
cio, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do Consórcio, 
salvo aprovação expressa da Contratante e observância do Edital/Contrato. 

4.3. As Partes firmam o compromisso de que não se constituem nem se constituirão, 
para os fins do Consórcio, em pessoa jurídica diversa de seus integrantes, e de que o 
Consórcio não adotará denominação própria diferente de seus integrantes, sem prejuí-
zo da denominação de fantasia indicada na Cláusula 2.1. 
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4.4. As Partes comprometem-se a participar da Licitação em base de mútua exclusivi-
dade, ficando vedada a participação de qualquer delas, isoladamente ou em outro con-
sórcio, na Licitação. 

4.5. As Partes comprometem-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato, caso 
vencedoras, o Instrumento Definitivo de Constituição do Consórcio, devidamente regis-
trado na Junta Comercial, acompanhado da respectiva publicação da certidão de arqui-
vamento, observando-se, no que couber, os arts. 278 e 279 da Lei 6.404/76 e as exigên-
cias do Edital. 

4.6. As Partes comprometem-se a colocar à disposição do Consórcio toda a técnica, 
conhecimento e capacidade empresarial necessários à elaboração da proposta e à 
execução do Contrato, dentro de seus respectivos escopos e responsabilidades. 

4.7. As Partes assumem inteira responsabilidade pela inexistência de fatos impeditivos 
à habilitação na Licitação e pela autenticidade dos documentos apresentados. 

4.8. As Partes declaram que a forma/constituição do Consórcio não será modificada, 
durante o processamento e julgamento da Licitação, sem prévia aprovação da Contra-
tante, quando aplicável. 

4.9. Confidencialidade e uso de documentos. As Partes manterão confidenciais infor-
mações técnicas, comerciais e estratégicas trocadas para fins da Licitação/Contrato, 
exceto quando exigidas por autoridade competente ou pela Contratante, hipótese em 
que a outra Parte será previamente comunicada, quando possível. 

CLÁUSULA V – ENCERRAMENTO / VIGÊNCIA 

5.1. Este Compromisso cessará nas seguintes hipóteses: a) caso as Partes não sejam 
habilitadas na Licitação, após esgotados os recursos cabíveis; ou b) caso as Partes não 
sejam vencedoras, após esgotados os recursos cabíveis; ou c) quando for firmado o 
Instrumento Definitivo de Constituição do Consórcio, que substituirá este Compromis-
so na hipótese de vitória na Licitação. 

5.2. O encerramento/substituição não prejudicará a apuração e liquidação de respon-
sabilidades internas, inclusive regresso, valores devidos, indenizações e obrigações 
sobreviventes (Cláusula 2.3). 

CLÁUSULA VI – FORO 

6.1. Para dirimir controvérsias oriundas deste Compromisso, as Partes envidarão esfor-
ços para solução consensual em até 15 (quinze) dias da notificação escrita. 

6.2. Não sendo possível, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia/GO, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Compromisso em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2026. 

 

 

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
José Eduardo Ventin Zagury 
 

 

 

ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA 
Lanes Ari Ferrugem Velasques 
 

  

  

  

  

 

Digitally signed by JOSE EDUARDO VENTIN 
ZAGURY:41403738734
DN: C=BR, CN=JOSE EDUARDO VENTIN 
ZAGURY:41403738734, O=ICP-Brasil, OU=RFB 
e-CPF A3
Reason: I am the author of this document
Location: 

JOSE EDUARDO 
VENTIN 

ZAGURY:41403738734



Procuração bastante que faz: ETEL - ESTUDOS 

TÉCNICOS LTDA, em favor de: CARLOS AUGUSTO 

BARROS DE LIMA, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M quantos o presente instrumento público de 

procuração virem que, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e 

vinte e cinco (19/05/2025), nesta cidade de Curitiba/PR, perante mim Escrevente do 

Tabelião, compareceu como outorgante: ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Alfredo Bufren nº 285 - Edifício Santos 

Andrade - Bloco B - Sala 04, na cidade de Curitiba/PR - CEP: 80.020-240, inscrita no 

CNPJ sob nº 76.509.686/0001-02, com seus ATOS CONSTITUTIVOS e CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA (emitida em 09/05/2025), neste ato representada por seus 

administradores (ambos assinando digitalmente): LANES ARI FERRUGEM 

VELASQUES, brasileiro, maior e capaz, casado, engenheiro civil, portador do sob nº 

4008170799/SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 070.197.000-63, residente e 

domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz nº 564 - Apartamento nº 301, na cidade de 

Porto Alegre/RS - CEP: 90.540-030; e VANESSA BEATRIZ XAVIER, brasileira, casada, 

maior e capaz, engenheira civil, portadora do RG nº 8000752363/SSP/RS, inscrita no 

CPF/MF sob nº 350.571.490-91, residente e domiciliada na Rua Carlos Von Koseritz nº 

564 - Apartamento nº 301, na cidade de Porto Alegre/PR - CEP: 90.540-030. Os 

signatários deste instrumento, maiores e capazes, tendo apresentado o necessário 

discernimento para o ato,  são reconhecidos como os próprios por mim, Escrevente do 

Tabelião que esta subscreve, conforme documentos que me foram apresentados, do 

que dou fé. E, por este instrumento, e nos melhores termos de direito, nomeia e 

constitui seu bastante procurador: CARLOS AUGUSTO BARROS DE LIMA, brasileiro, 

solteiro, maior e capaz, engenheiro civil, portador do RG nº 001045081/SSP/MS, inscrito 

no CPF/MF sob nº 968.296.721-04, residente e domiciliado na Rua Enoch Vieira de 

Almeida nº 373 - Apartamento nº 102, na cidade de Campo Grande/MS - CEP: 

79.010-110, a quem confere PODERES específicos para representar a ora 

OUTORGANTE perante empresas de Consultoria de Engenharia, órgãos públicos 

Federais, Estaduais e Municipais, Sociedades de Economia Mista e Paraestatais, e 

ainda, acompanhar processos em geral, em especial os contratos de prestação de 

serviços firmados com os entes antes referidos, acompanhar, revisar e assinar as 

medições vinculadas aos contratos assinados, além de  representar a OUTORGANTE 

em processo de licitação, podendo, para tanto, dito procurador apresentar, requerer, 

retirar e assinar todos os documentos que se fizerem necessários, bem como cadastros, 

formulários, termos diversos, instrumentos necessários à inscrição e habilitação em 

concorrências públicas; recolher taxas, caução, impostos e demais emolumentos; 

prestar as declarações necessárias e cabíveis; cumprir exigências, podendo ainda 

solicitar e retirar cópias capa à capa dos processos que se fizerem necessários; enfim, 

praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. 

FICA VEDADO AO OUTORGADO SUBSTABELECER NO TODO OU EM PARTE O 

PRESENTE MANDATO. O presente instrumento terá validade PELO PRAZO DE UM 

(01) ANO, A CONTAR DESTA DATA. (LAVRADA SOB MINUTA APRESENTADA). 

Emitida a Guia de FUNREJUS sob nº 14000000011649177-4, no valor de R$ 26,63 

(vinte e seis reais e sessenta e três centavos), recolhido no prazo legal. Realizada 

consulta ao cadastro de PEP - Pessoas Expostas Politicamente, disponibilizado no 

Portal da Transparência do Governo Federal, foi verificado que constam as seguintes 

informações: Nome: CARLOS AUGUSTO BARROS DE LIMA - CPF/ME: 

968.296.721-04 - Data: 19/05/2025 - Resultado da Consulta PEP: Negativo; Nome: 

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES - CPF/ME: 070.197.000-63 - Data: 19/05/2025 - 

Resultado da Consulta PEP: Negativo; Nome: VANESSA BEATRIZ XAVIER - CPF/ME: 

República Federativa do Brasil

COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

 LIVRO

 995-P

 FOLHA

 060

 RUBRICA

 CÓD. ESC.

 30

 CONTR. INTERNO

 843/2025

Esse documento foi assinado por CAMILA RIBEIRO DE MOURA BERNARDES.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 89HXD-
PTADY-LL4TC-NBULG



350.571.490-91 - Data: 19/05/2025 - Resultado da Consulta PEP: Negativo. CLÁUSULA 

ARQUIVAMENTOS: Certifico que os documentos utilizados para a prática deste ato 

notarial encontram-se digitalmente arquivados nestas Notas sob nºs: PASTA Nº 242-CS 

/ Nº 1304; PASTA Nº 995-FP / Nº 24. As partes declaram, sob pena de 

responsabilidade civil e penal, que foram cientificadas por esta Serventia que, nos 

termos dos artigos 670 e 671 do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná 

(Provimento nº 249/2013), a falta de assinatura de todos os signatários deste 

instrumento dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias tornará este ato notarial 

incompleto, sem prejuízo do devido recolhimento de custas correspondentes ao 

presente ato. A convalidação da mencionada ausência poderá ser sanada mediante 

escritura pública de retificação e ratificação, gerando a cobrança de novas custas e 

taxas respectivas. Declarando ainda que, de forma livre, espontânea e inequívoca, que 

estão de acordo e cientes de que os Notários, Registradores e seus auxiliares, em 

decorrência da lavratura deste ato, poderão acessar, utilizar, manter e processar, 

eletrônica e manualmente, dados pessoais e as informações e demais dados prestados, 

compartilhando-os com outros agentes de tratamento de dados, exclusivamente para 

fins de execução e conclusão do ato notarial ou registral solicitado pelas partes, tudo 

em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Protocolado na data de 19/05/2025 sob a ordem de lavratura nº 2472/2025. E, de 

como assim foi dito, do que dou fé, lavrei o presente instrumento, por me ser pedido, 

que após lido às partes e achado conforme, foi aceito, outorgado e assinado perante 

mim, CAMILA RIBEIRO DE MOURA BERNARDES, ESCREVENTE, que a digitei. E eu, 

DANIEL DRIESSEN JUNIOR, TABELIÃO, o subscrevi. Emolumentos (R$ 106,53 = 

384,62 VRC). Selo Digital FUNARPEN (R$ 16,00). ISSQN (R$ 4,26). FUNDEP (R$ 

5,33). FUNREJUS (Valor acima).  (REPRESENTANTE) LANES ARI FERRUGEM 

VELASQUES; (REPRESENTANTE) VANESSA BEATRIZ XAVIER. TRASLADADA em 

seguida. Está conforme o seu original, ao qual me reporto e dou fé. Documento 

assinado eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil, conforme MP nº 

2.200-2/2001.

Continuação

Livro: 995-P

Folha: 060-V

Protocolo: 843/2025

Esse documento foi assinado por CAMILA RIBEIRO DE MOURA BERNARDES.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 89HXD-
PTADY-LL4TC-NBULG

Assinado digitalmente por:
CAMILA RIBEIRO DE MOURA
BERNARDES
CPF: 097.534.799-30
Certificado emitido por AC Certisign
RFB G5
Data: 20/05/2025 14:17:14 -03:00



MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 89HXD-PTADY-LL4TC-NBULG

Matrícula Notarial Eletrônica: 083212.2025.05.19.00013671-41

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):

CAMILA RIBEIRO DE MOURA BERNARDES (CPF 097.534.799-30) em 20/05/2025
14:17

Para verificar as assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e
informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/89HXD-PTADY-LL4TC-NBULG
.



Nº REGISTRO NA SUSEP:   APÓLICE

DE SEGURO GARANTIA RAMO:   

PROPOSTA:

0306920269907751765070000

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

 4.170.249

Nº APÓLICE NA POTTENCIAL:   

030692026009907751765070

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA - BR 153 KM 3 5

GOIANIA GO74.775-013

03.520.933/0001-06

DADOS DO SEGURADO

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 09/04/2026 até 23:59h do dia 08/07/2026.

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:

24.030-250

30.090.575/0001-03RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 252 - CENTRO

NITERÓI RJ

DADOS DO TOMADOR

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ:NOME: SUSEP:202029643FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.864.690/0001-80

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 1.548.702,44  -  Um Milhão e Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE:

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro 

do prazo estabelecido no EDITAL nº 166/2025, Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-341, trecho: Córrego 

das Antas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, neste Estado. 

Consórcio GO-341 Córrego das Antas , formado pela RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ 30.090.575/0001-03 e pela ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ Nº 

35.788.793/0001-30.

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA PRÊMIO LÍQUIDO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

Garantia Licitante R$ 765,00 R$ 1.548.702,44

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

VencimentoParcela Valor

 1 R$ 765,00 10/04/2026

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Total

IOF

Custo de Apólice

Adicional de Fracionamento

Prêmio Líquido R$

R$

R$

R$

R$

 765,00

 0,00

 0,00

 0,00

 765,00

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.

Belo Horizonte, 09/04/2026  07:28:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica 

deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. 

No site, informe o Nº da Apólice: 0306920269907751765070000. Após sete dias úteis 

da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 

corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 

030692026009907751765070.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 

aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O 

Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) 

Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 

ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). 

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro 

Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022.  As Condições Contratuais deste produto podem ser 

verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: , ou através do QR Code.www.pottencial.com.br
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de 

cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2. Beneficiária: pessoa jurídica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legítimo no Objeto Principal 

e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento de condições editalícias 

ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterização do Sinistro: decisão administrativa de última instância em processo administrativo 

instaurado para apurar a possível inadimplência do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e 

a ampla defesa;

1.4. Comunicação do Sinistro: correspondência enviada pela Segurada à Seguradora, informando-a acerca 

da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de Indenização;

1.5. Contrato: contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo vinculados à 

participação exitosa no Leilão, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência 

de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 

15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na 

Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as 

disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de 

Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da 

realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;

1.10. Indenização: Pagamento pela Seguradora à Segurada e/ou Beneficiária dos Prejuízos pelo não 

cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, nas condições propostas no Edital, observado o Limite 

Máximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatório Final de Regulação de Sinistro que conclua pelo 

dever de indenizar;

1.11. Limite Máximo de Garantia: valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso , 

que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas 

previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro -Garantia de 

acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniárias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo , 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do Tomador 

às suas obrigações no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo Tomador perante a Segurada 

em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;

1.15. Obrigação Garantida: obrigação do Tomador junto à Segurada de assinatura do Contrato, e/ou 

cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro 

Garantia;

1.16. Prejuízos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorrência da não assinatura do Contrato , 
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conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao 

Tomador;

1.17. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro 

contratada;

1.18. Regulação do Sinistro: processo de análise, pela Seguradora, da Comunicação do Sinistro realizada pela 

Segurada, com vistas à elaboração do Relatório Final de Regulação de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor 

proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de 

cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de 

cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigações assumidas pelo Tomador na participação em licitação ;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e 

parâmetros da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas , 

conforme os termos da Apólice;

1.24. Sinistro: inadimplência do tomador em relação às Obrigações Garantidas;

1.25. Tomador: devedor   das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da 

Apólice, e

1.26. Vigência: período, indicado no frontispício desta Apólice, de cobertura da garantia para os Sinistros 

ocorridos;

1.27. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles 

atribuídos no EDITAL.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao 

exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua 

aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado , 

voltando a correr na data do atendimento da solicitação.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao 

seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa 

da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará 

a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de 

Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador 

junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice .

3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente 

Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e 

ocorridos em consequência de:

I. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do 
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Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro; 

II. Inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do 

Tomador;

III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, 

tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e 

riscos de natureza ambiental, cujas apólices estejam emitidas ou não; 

V. Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 

VII. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apólice; 

VIII. Quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida 

por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicação e expressa 

anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em 

agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apólice, 

independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O valor da garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de 

Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização 

monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice .

5.3. O valor da garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da 

emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador .

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência 

da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação 

Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a 

manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e 

financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da 

vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser 

comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o 

termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado 

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária 

modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto 

Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 

Seguradora; ou
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7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja 

o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice .

7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser 

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal que agravem de forma 

relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à 

subscrição do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da 

Obrigação Garantida ou que modifique o equilíbrio técnico-atuarial do contrato de seguro, 

incluindo, mas não se limitando, a:

a)         Alteração significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente 

aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores 

contratuais originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c)         Rescisão parcial ou aditamento contratual que transfira obrigações, ou implique 

aumento material de responsabilidades;

d)  Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada 

durante a vigência contratual;

e)  Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital ou 

Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,

f)  Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja 

comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de 

cumprimento do contrato garantido.

7.3.2. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, 

ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de 

direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca 

da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação 

desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação 

Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importam em 

Perda de Direitos, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela 

Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o 

Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato 

corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de 

garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo 

risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, RECLAMAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. Em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador em 

relação à Obrigação Garantida, o Tomador será notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar 

manifestação prévia, com indicação dos itens não cumpridos, remetendo cópia para a Seguradora com o fim de 

registrar a Expectativa de Sinistro.

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av.Raja Gabaglia, 1143/19º CEP 30380-403 - Luxemburgo - BH-MG | Reclamações do consumidor: www.consumidor.gov.br | Atendimento PNE: www.pottencial.com.br/fale-conosco

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069 www.pottencial.com.br - Ouvidoria:0800 200 1080 www.pottencial.com.br/ouvidoria      SAC: (31) 2121-7777 | 0800 606 7688 Página 05 de 09



Nº REGISTRO NA SUSEP:   APÓLICE

DE SEGURO GARANTIA RAMO:   

PROPOSTA:

0306920269907751765070000

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

 4.170.249

Nº APÓLICE NA POTTENCIAL:   

030692026009907751765070

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura 

hipótese de perda de direito pela Segurada a eventual indenização securitária.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica 

perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.2. O Sinistro estará caracterizado com a decisão definitiva em processo administrativo atestando a 

inadimplência do Tomador quanto aos termos do Edital.

8.3. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo 

após o conhecimento de sua caracterização, informando a conclusão do processo administrativo com decisão 

definitiva quanto a nova licitação e/ou aplicação de Multas não adimplidas pelo Tomador, conforme o caso. 

8.3.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes 

Documentos Essenciais para viabilizar a Regulação do Sinistro e manifestação sobre a cobertura 

securitária:

a) Cópia integral do processo licitatório, contendo o Edital e seus anexos;

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador 

e resultou na não assinatura do contrato e/ou aplicação de multa, contendo a notificação de 

penalidades ao Tomador

c) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a 

existência de valores retidos, quando aplicável;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem 

como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do 

Tomador, quando aplicável.

8.4. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos 

essenciais exigidos pela Seguradora.

8.5. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentos e /ou informações 

complementares para a análise da cobertura da reclamação de sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) 

dias constante acima será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do 

primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação de Sinistro, o 

prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à 

eventual revogação da decisão.

9. INDENIZAÇÃO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo da Garantia na 

extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

9.2. Havendo inclusão de Beneficiário a esta Apólice, caberá a este o recebimento da Indenização. Inobstante à 

existência de Beneficiário, é dever do Segurado a notificação da Expectativa e Reclamação de Sinistro, assim 

como a disponibilização dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovação da existência de 

prejuízos. 

9.3. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados 

do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para 

pagamento;

c) Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;

d) Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.
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9.4. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e /ou 

informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no 

item 9.3 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente 

àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro, o prazo 

previsto no item 9.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à 

revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra 

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub -rogação, respondendo pelos 

Prejuízos que causar à Seguradora. 

10.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que 

se refere este item.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida , 

salvo no caso de Apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida 

por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco 

assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

13.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas 

Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:

a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do próprio 

Segurado;

b) Prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo Segurado;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas na Apólice;

d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;

e) Caso o Segurado dolosamente promova declarações inexatas ou omita informações 

necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do prêmio, nos termos do Artigo 

44 da Lei 15.040/2024;

f) Caso o Segurado não avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta 

Apólice e cause o agravamento do risco e/ou impeça a Seguradora de adotar as medidas de 

mitigação do risco;

g) Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador 

que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não comunique a Seguradora e/ou adote as 

medidas para tentar evitá-las.

13.2. A Segurada e/ou Beneficiário declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à 

eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua 

responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apólice.
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14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação 

expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio , 

sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos 

mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não 

autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores. 

14.4. Na hipótese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apólice na modalidade Garantia 

Licitante será devido, mediante comprovação formal por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial 

equivalente. Neste cenário, caso o Prêmio tenha sido quitado, será devolvido integralmente. Caso o Prêmio esteja 

em aberto, a Apólice será cancelada sem a referida cobrança. 

14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora . 

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou 

índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do 

recebimento do Prêmio.

15.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento , 

pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se 

este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da 

data do seu recebimento.

15.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta 

Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condições Contratuais.

15.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam 

incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas 

datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e /ou eventual 

reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenização, esta Apólice não cobrirá quaisquer prejuízos, perdas e /ou 

demais penalidades decorrentes de violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa da 

Segurada e/ou seus representantes. 

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do 

risco pela sociedade Seguradora.
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16.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 

comercialização.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio 

eletrônico www.susep.gov.br.

16.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi 

corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas 

Condições Particulares da Apólice.

16.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão 

totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de 

pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice , 

única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações 

legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da 

informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e 

segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução 

da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de 

resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ nº 11.699.534/0001-74, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556,
publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-89d9e7be-9542-4b48-b56c-01c5a855829d

Esta Certidão foi emitida em 06/04/2026, às 10:59, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 06/04/2026, às 10:59
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Página 1 de 1



 

COMUNICA BR ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO G

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E

AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A.,

com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ

11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome Cargo

 CARLOS FERREIRA QUICK   Diretor 

 EDMAR VIDIGAL PAIVA   Diretor 

 GABRIELA MATTAR MACHADO   Diretor 

 JOAO DE LIMA GEO NETO   Presidente 

 RICARDO NASSIF GREGORIO   Diretor 

| Emissão de certidões

06/04/2026, 11:01 Certidão de Administradores da Susep

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoesadm_2011.asp?entcodigo=03069&entcgc=11699534000174 1/2

https://gov.br/
http://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/comunicabr
http://www.gov.br/acessoainformacao/
https://www.gov.br/pt-br/participacao-social/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
http://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo
http://www.susep.gov.br/


Código da Certidão: CA03069_06042026_110059_222

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da

data de emissão.

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

 

06/04/2026, 11:01 Certidão de Administradores da Susep

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoesadm_2011.asp?entcodigo=03069&entcgc=11699534000174 2/2
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Recibo do Sacado

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

Espécie doc.Nº do documentoData do documento Data do processamentoAceite

NãoNS417024909/04/2026

Uso do banco Carteira Espécie moedaCip Quantidade Valor

775 R$

Vencimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

10/04/2026

Agência/Código Cedente

Após o vencimento mora dia R$  0,51

Nosso número

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

05 / 00003495344-7

(=) Valor do documento

Documento: 0306920269907751765070000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 09/04/2026 07:28:00

R$ 765,00

Sacado: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ: 30090575000103

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 252 CENTRO

RJNITERÓI24030250

Sacador/Avalista:

Vencimento

10/04/2026

Cedente Agência/Código cedente

Nosso número

Data do documento Espécie doc.Nº do documento Data do processamentoAceite

NS Não4170249

05 / 00003495344-7

9/04/2026

(=) Valor do documento

ValorQuantidadeEspécie moedaCarteiraUso do banco

R$

R$ 765,00

(-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

(-) Outras deduções

Após o vencimento mora dia R$  0,51

(+) Mora/Multa

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO
(+) Outros acrécimos

Documento: 0306920269907751765070000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 09/04/2026 07:28:00

(=) Valor cobrado

Sacado: CNPJ:RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 30090575000103

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 252 CENTRO

24030250 NITERÓI RJ

Sacador/Avalista:

Ficha de compensaçãoAutenticação Mecânica

Pottencial Seguradora S.A.

Pottencial Seguradora S.A.

 11.699.534/0001-74

 5

 5

23790.46507 50000.349535 44039.550007 3 14120000076500

465 - 0 / 395500 - 1

09/04/2026

Recebimento através do cheque nº.                                   do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

23790.46507 50000.349535 44039.550007 3 14120000076500
Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

465 - 0 / 395500 - 1

09/04/2026

 11.699.534/0001-74

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

POTTENCIAL GODescrição:

R$ 765,00Valor total:

R$ 0,00Juros:

R$ 0,00Multa:

R$ 0,00Bonificação:

R$ 0,00Abatimento:

R$ 0,00Desconto:

R$ 765,00Valor

10/04/2026Data de vencimento:

09/04/2026Data de débito:

237 - BANCO BRADESCO S.A.Instituição Recebedora:

Não informadoCPF/CNPJ Beneficiário
Final:

Não informadoRazão Social
Beneficiário Final:

030.090.575/0001-03CPF/CNPJ do pagador:

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDANome do Pagador:

011.699.534/0001-74CPF/CNPJ Beneficiário:

POTTENCIAL SEGURADORA SANome Fantasia
Beneficiário:

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.Razão Social
Beneficiário:

237 - BANCO BRADESCO S.A.Banco destinatário:

23790 46507 50000 349535 44039 550007 3 14120000076500Código de barras:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA| CNPJ: 030.090.575/0001-03Empresa:

Agência: 3375 | Conta: 0011119-8 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/04/2026 - 07h40

N° de controle: 285.063.886.287.926.594 |  0109606Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Vhxb9GRy d3*IWibq dSFofAdl ZWJeAojP uvh5HRZQ s6JzNATO fE8cvx2F gS96JuOl
zCGspcAk qQ4E@cgf QC2c@?E4 P2COFTH? hmUbA4u6 t3YEhde8 FWj3wPej @DLp8RAk
Jj8E9eYy PKLTg2io YRowh8sW X#hFygYg c2w7mFWX NWsSHAOe 09679206 26000000



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL Nº 166/2025
Contratação nº 117520, Processo nº 202500005037917

DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação Integrada para elaboração dos 
projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-341, trecho: 

Córrego das Antas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, neste Estado.

EMPRESAS CONSORCIADAS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA



 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 

 
 
Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 166/2025, declaro que o CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO 
DAS ANTAS composto pelas empresas RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. (30.090.575-
0001-03) e ETEL – ESTUDOS TÉCNICOS LTDA. (76.509.686/0001-02), tem pleno conhecimento das 
condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à 
elaboração de sua proposta. 
 

Goiânia-GO, 09 de abril de 2026. 
 

CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 
 
 

 
 

José Eduardo Ventin Zagury  
Representante Legal 

 
 

Digitally signed by JOSE EDUARDO VENTIN 
ZAGURY:41403738734
DN: C=BR, CN=JOSE EDUARDO VENTIN 
ZAGURY:41403738734, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-
CPF A3
Reason: I am the author of this document
Location: 

JOSE EDUARDO 
VENTIN 

ZAGURY:41403738734



 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 166/2025, o CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 
composto pelas empresas RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. (30.090.575-0001-03) e 
ETEL – ESTUDOS TÉCNICOS LTDA. (76.509.686/0001-02), declara que: 
 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos; 
c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 
7°, XXXIII, da Constituição Federal; 
d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal; 
e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas; 
f) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou vedação 
de participação nesta licitação; e 
g) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo 
a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
Goiânia-GO, 09 de abril de 2026. 

 
CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 

 
 

 
 

José Eduardo Ventin Zagury  
Representante Legal 
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EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 166/2025 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO E/OU CERTIDÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 
 
 

Eu, BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY, Engenheiro Civil, portador da Carteira do 

CREA/RJ n.º 2011102076, autorizo a minha inclusão na equipe técnica da empresa RODOCON 

CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, comprometo-me a participar efetivamente na execução 

dos trabalhos objeto da licitação, caso sejamos considerados vencedores do certame.  

Goiânia-GO, 09 de abril de 2026. 
 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda 
 
 

 
 

Bruno Leão Valgueiro Zagury  
Engº Civil e Responsável Técnico 

CREA/RJ n.º  2011102076 
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DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 
 
Declaramos que os profissionais Bruno Leão Valgueiro Zagury, engenheiro civil, CREA/RJ nº 
2011102076 e Lanes Ari Ferrugem Velasques, engenheiro civil, CREA/RS nº 5935, detentores dos 
atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo Edital de Concorrência nº 166/2025, serão os 
Responsáveis Técnicos (Supervisor / Coordenador) que acompanharão a execução da obra, caso este 
consórcio logre vencer a presente licitação. 
 
 

Goiânia-GO, 09 de abril de 2026. 
 

CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 
 
 

 
 

José Eduardo Ventin Zagury  
Representante Legal 
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MINIMO DE 
10% DO VALOR ESTIMADO DA OBRA 

 
EXERCÍCIO 2023 – 2024 

 
  

PL = Patrimônio Líquido = R$ 117.434.191,52 
 

10% do Valor da Obra: R$ 15.487.024,44 
 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda 
 

 
 
 

 
Carlos Alberto Ventin Zagury                                                                Simone Gouveia Rodrigues Alfradique 
Diretor vice-presidente                                                                               Contadora 
CREA/RJ nº 46.197-D                                                                                CRC/RJ nº 072135/O 
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MINIMO DE 
10% DO VALOR ESTIMADO DA OBRA 

 
EXERCÍCIO 2024 – 2025 

 
  

PL = Patrimônio Líquido = R$ 115.581.071,23 
 

10% do Valor da Obra: R$ 15.487.024,44 
 
 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda 
 

 
 
 

 
Carlos Alberto Ventin Zagury                                                                Simone Gouveia Rodrigues Alfradique 
Diretor vice-presidente                                                                               Contadora 
CREA/RJ nº 46.197-D                                                                                CRC/RJ nº 072135/O 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 
(Valores expressos em milhares de reais) 

 
1- CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Rodocon Construções Rodoviárias Ltda tem como objeto o planejamento e a 
execução por conta própria ou de terceiros, para fins públicos ou particulares de 
serviços e obras de Engenharia, principalmente os relacionados com as 
construções e conservações rodoviárias, aeroportuárias etc. 
 
2- APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, incluindo alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 
11941/09 adotadas pela empresa no processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade. 
 
3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO 
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da 
competência. 
 
3.2 -  RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DOS CUSTOS DE OBRAS 
As receitas são mensuradas com base nos serviços executados a faturar; os custos com 

base nos serviços e materiais aplicados. 

 

3.3 – PROVISÕES PARA IRPJ/CSLL 
 
As   provisões para o imposto de renda e contribuição social foram calculadas 
pela alíquota de 15% mais o adicional e 9%, respectivamente previsto pela 
legislação fiscal.  
 

4- NOTAS AOS SALDOS CONTAS CONTÁBEIS  

 

4.1 ATIVO CIRCULANTE 

 
4.1.1 -  MEDIÇÕES E FATURAS DE OBRAS A RECEBER 
O Valor de 81.456.781,50 estão demonstrados pelos valores dos serviços 
faturados e das medições de serviços a faturar, contratos firmados com diversos 
órgãos públicos das esferas Federais, Estaduais e Municipais, não sendo prática 
da administração contabilizar provisão para eventuais perdas de créditos. 
 
4.1.2 - INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS 



 

 

Inclui as Aplicações Financeiras de Curto Prazo( equivalentes de caixa) e 
Incentivos Fiscais a aplicar. 
Aplicações Financeiras: registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
incorridos até a data do balanço. 
 

BANCO  RUBRICA SALDO APLICADO 
EM    31/12/2022 

INCENTIVOS FISCAIS 111.03.0001 79.763,11 

AÇÕES 111.03.0002 327,53 

BCO DO BRASIL AG 3455-X 
C/C 50977-9 

111.04.0002 51.777,78 

BCO BRADESCO  AG 3375 C/C 
11119-8 

111.04.0003 24.818.191,17 

BCO BRADESCO AG 3375 C/C 
44431-6 

111.04.0004 4.329,31 

BCO BRADESCO AG 3375 C/C 
01840-6 

111.04.0005 877,11 

BCO ITAÚ AG-6030 C/C 3209-5 111.04.0001 88.041,22 

BCO C.E.F. AG 1507 C/C 
950007-7 

111.04.0007 90.515,60 

BCO C.E.F. AG 4262 C/C 
000161-0 

111.04.0008 490.103,04 

TOTAL  25.543.835,23 

 
4.1.3 - IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES RESTITUÍVEIS 

DESCRIÇÃO RUBRICA VALOR 

(1) IRRF s/aplic financeira 113.03.0004 6.996,43 

(2) IRPJ estimado 113.03.0001 11.664.664,95 

(3) IRPJ sobre faturamento 113.03.0003 490.973,40 

(4) CSLL estimada 113.03.0002 5.485.324,83 

(5) CSLL sobre faturamento 113.03.0009 271.714,05 

(6) ISS a compensar/restituir 113.03.0005            9.093,75 

(7) Impostos Federais a compensar/restituir 113.03.0010 149.395,79 

(8) Pis e Cofins não cumulativo  113.03.0007/0008/0011/0012 838.190,39 

(9) Prov IR s/ aplicação financeira 113.03.0020 3.278,41 

Total  18.919.632,00 

 
Valores em relevância: 
 (1) , (2), (3), (4) e (5)  Os valores registrados como Imposto de Renda e 
Contribuição Social referem-se a créditos de valores pagos por estimativa mensal 
do ano de 2023, conforme cálculo apurado e valores retidos na fonte por contratos 
firmados com diversos órgãos públicos e saldo a compensar referente anos 
anteriores; 



 

 

(6) O saldo a compensar em sua maioria refere-se a ISS retido, por Órgãos 
Públicos e também recolhido pela Empresa; 
(7) O saldo de impostos federais a compensar refere-se em sua maioria a Salário-
família/Salário-Maternidade, pois o valor a deduzir em GPS foi superior às 
contribuições sociais previdenciárias devidas para o mês do pagamento do 
benefício ao segurado; 
(8) Créditos de PIS/COFINS na compra de insumos a serem compensados 
conforme processo assessoria jurídica externa. 
 
4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 
4.2.1- IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 
 
 

DESCRIÇÃO RUBRICA 
 

VALOR 

(1) Valor bloqueado judicialmente ( iss)  121.03.0002 1.145.291,37 

(2) Valor deposito em moeda 121.03.0001 327.263,51 

(3) INSS retido  O.S. 203 de 29/01/1999  121.01.0002 2.432.482,58 

(4) ISS a compensar/restituir 121.01.0001 153.500,18 

(5) Impostos Federais a compensar/restituir 121.01.0003 495.444,73 

(6) Inss s/Desoneração a compensar/restituir 121.01.0004 1.200.976,58 

Total  5.754.958,95 

 
Valores em relevância: 
(1) O Valor de R$1.145.291,37, refere-se 50% parte da Rodocon Construções 

Rodoviárias Ltda e 50% pertencente a  Sócia Oculta na participação da SCP 
CONTEK/RODOCON, constituída para execução de obra de restauração na 
Rodovia BA-052 – Xique – Xique Porto Feliz/BA, com término em 
30/06/2014, referente ao deposito judicial Processo nº 0001080-
12.2012.805.0277, a favor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme 
DAJE nº 419793 de 30.08.2014, referente a ISS, tendo como Exequente o 
Município de Itaguaçu da Bahia/BA;   

(2) O saldo refere-se a depósito para garantia de obras a serem restituídos após 
o término dos contratos; 

(3)  O saldo a recuperar junto ao INSS é proveniente de retenção na nota fiscal de 
serviço emitida referente  a contratos que utilizam mão de obra. A Empresa 
mantém contabilizado o valor classificado no ativo não circulante, o qual vem 
sendo realizado por meio de compensações mensais com as contribuições 
devidas ao INSS; 

(4)   O saldo a compensar em sua maioria refere-se a ISS retido, por Órgãos 
Públicos e também recolhido pela Empresa; 

(5)  O saldo de impostos federais a compensar refere-se em sua maioria a Salário-
família/Salário-Maternidade, pois o valor a deduzir em GPS foi superior às 



 

 

contribuições sociais previdenciárias devidas para o mês do pagamento do 
benefício ao segurado; 
(6) Valor de INSS s/Desoneração a compensar/restituir, refere-se a compensação 
de 20%  de INSS Patronal, deduzido indevidamente pelo sistema da SEFIP, não 
permitindo a compensação no CNPJ onde as notas fiscais são emitidas conforme 
Retenção Lei 9.711/98, já que a empresa estava sujeita a desoneração entre o 
período de janeiro/2014 a novembro/2015, conforme Lei 12.546/2011 Art. 9º 
inciso IV alínea B. Não houve compensação dos valores, foram solicitados 
restituição em 2019 por meio de PER/DCOMP 
 
4.2.2 - IMOBILIZADO 
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, mais 
todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso . A 
depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil 
dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes: 
 
 

Prédios e Construções  4,00% 

Máquinas e Instalações 20,00% 

Veículos 20,00% 

Móveis de escritório 10,00% 

 
 
4.3 – EXIGÍVEL A  CURTO PRAZO 
 
4.3.1 - Os financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos 
para integrar o ativo imobilizado e os empréstimos para capital de giro vencíveis 
a  curto  prazo dentro de condições normais de mercado, a taxas de juros vigentes 
a época, são os seguintes:  
 
 

BANCO FINANCIADOR SALDO A PAGAR EM    
31/12/2023 

BCO BRADESCO 23.370.304,04 

 
4.3.2 – O  saldo de juros de capital próprio no valor de 11.719.161,76, refere-se a 
crédito registrado no valor de 6.899.675,97 referente ao ano de 2023 e saldo 
referente anos 2021 e2022 no valor de 4.819.485,79 ainda não pago. 
 
4.4 – EXIGÍVEL A  LONGO PRAZO 
 
4.4.1 - Os financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos 
para integrar o ativo imobilizado e os empréstimos para capital de giro vencíveis 
a longo  prazo dentro de condições normais de mercado, a taxas de juros vigentes 
a época, são os seguintes:  



 

 

 
 

BANCO FINANCIADOR SALDO A PAGAR EM    
31/12/2023 

BCO BRADESCO 19.316.667,53                

 
4.4.2 - O Valor de R$577.645,68, contabilizado na rubrica 2.2.1.02.0001 refere-se  
ao percentual de 50% por parte da nossa Sócia Oculta na participação da SCP 
CONTEK/RODOCON, constituída para execução de obra de restauração na 
Rodovia BA-052 – Xique – Xique Porto Feliz/BA, com término em 30/06/2014, 
referente ao deposito judicial Processo nº 00108012.2012.805.0277, a favor do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme DAJE nº 419793 de 30.08.2014, 
referente a ISS, tendo como Exequente o Município de Itaguaçu da Bahia/BA.   
 
5.0 - CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social está representado por 20.000.000(milhões) quotas no valor 
unitário de R$ 1,00(um) totalizando R$ 20.000.000,00(vinte milhões de reais), 
distribuídos conforme quadro abaixo: 
 

Sócios Qt quotas Valor 

José Eduardo Ventin Zagury 5.833.333 5.833.333,00 

Carlos Alberto Ventin Zagury 6.333.333 6.333.333,00 

Léa Beatriz Ventin Zagury 5.333.334 5.333.334,00 

Juliana Valgueiro Zagury 500.000 500.000,00 

Bruno Leão Valgueiro Zagury 500.000 500.000,00 

Daniela Corrêa Zagury 500.000 500.000,00 

Fernanda Zagury Rodrigues 500.000 500.000,00 

Guilherme Bouch Zagury 500.000 500.000,00 

Total 20.000.000 20.000.000,00 

 
 

Niterói/RJ, 20 de maio de 2024 
 
 

  

Carlos Alberto Ventin Zagury                                                Simone Gouveia R.Alfradique     

Diretor Vice Presidente Crea/RJ 46197-D                           Contador – CRC/RJ 072135/O-8 

CPF  414.037.467-53                           CPF 018.873.247-04 
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ÍNDICES FINANCEIROS 
 

                                

 
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda 

 
 
 

 
 

Carlos Alberto Ventin Zagury                                                                               Simone Alfradique 
Diretor vice-presidente                                                                                              Contadora 
CREA/RJ nº 46.197-D                                                                                              CRC/RJ nº 072135/O-8 

LIQUIDEZ CORRENTE 

LC =     Ativo Circulante    
      Passivo Circulante 

LC =   143.678.721,61   =   
              92.774.037,89 

1,55 
 

LIQUIDEZ GERAL 

LG =     Ativo Circulante   +   Realizável a Longo Prazo 
    Passivo Circulante    +    Passivo Não Circulante 

LG =  143.678.721,61   +     5.771.816,67   =    
       92.774.037,89   +   22.575.431,41 

1,30 
 

SOLVÊNCIA GERAL 

SG =                           Ativo Total                             =     
     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =                 232.783.660,82                 = 
  92.774.037,89   +   22.575.431,41 

2,02 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO  CORRENTE 

GEC=                              Passivo Circulante                        =  
=          Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 

GEC =     92.774.037,89    = 
               117.434.191,52 

0,79 
  

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG =  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante         =          
Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 

GEG =  92.774.037,89  +   22.575.431,41  = 
117.434.191,52 

0,98 
 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 

    CCL =   Ativo Circulante  -  Passivo Circulante  
    CCL =   143.678.721,61  -  92.774.037,89 = 

 CCL = 50.904.683,72 (MAIOR QUE 16,66% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

   PL = 117.434.191,52 (MAIOR QUE 10% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO) 

SIMONE GOUVEIA 
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7324704
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 
(Valores expressos em milhares de reais) 

 
1- CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Rodocon Construções Rodoviárias Ltda tem como objeto o planejamento e a 
execução por conta própria ou de terceiros, para fins públicos ou particulares de 
serviços e obras de Engenharia, principalmente os relacionados com as 
construções e conservações rodoviárias, aeroportuárias etc. 
 
2- APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, incluindo alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 
11941/09 adotadas pela empresa no processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade. 
 
3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO 
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da 
competência. 
 
3.2 -  RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DOS CUSTOS DE OBRAS 
As receitas são mensuradas com base nos serviços executados a faturar; os custos com 

base nos serviços e materiais aplicados. 

 

3.3 – PROVISÕES PARA IRPJ/CSLL 
 
As   provisões para o imposto de renda e contribuição social foram calculadas 
pela alíquota de 15% mais o adicional e 9%, respectivamente previsto pela 
legislação fiscal.  
 

4- NOTAS AOS SALDOS CONTAS CONTÁBEIS  

 

4.1 ATIVO CIRCULANTE 

 
4.1.1 -  MEDIÇÕES E FATURAS DE OBRAS A RECEBER 
O Valor de 60.169.513,48 estão demonstrados pelos valores dos serviços 
faturados e das medições de serviços a faturar, contratos firmados com diversos 
órgãos públicos das esferas Federais, Estaduais e Municipais, não sendo prática 
da administração contabilizar provisão para eventuais perdas de créditos. 
 
4.1.2 - INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS 



 

 

Inclui as Aplicações Financeiras de Curto Prazo e Incentivos Fiscais a aplicar. 
Aplicações Financeiras: registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
incorridos até a data do balanço. 
 

BANCO  CONTA SALDO APLICADO 
EM    31/12/2024 

INCENTIVOS FISCAIS 111.03.0001 79.763,11 

AÇÕES 111.03.0002 327,53 

BCO ITAÚ AG-6030 C/C 3209-5 111.04.0001 23.875,78 

BCO DO BRASIL AG 3455-X 
C/C 50977-9 

111.04.0002 61.316,31 

BCO BRADESCO  AG 3375 C/C 
11119-8 

111.04.0003 23.851.785,67 

BCO BRADESCO AG 3375 C/C 
44431-6 

111.04.0004 113.540,34 

BCO C.E.F. AG 1507 C/C 
577081614 

111.04.0007 97.714,09 

BCO C.E.F. AG 4262 C/C 
577057644 

111.04.0008 534.343,32 

BCO SAFRA AG 0025 C/C 
019055-9 

111.04.0010 254,90 

BCO SAFRA AG 0047 C/C 
00013785-1 

111.04.0011 62,39 

BCO SANTANDER AG 3403 C/C 
13004571 

111.04.0012 14.864,98 

TOTAL  24.777.848,42 

 
4.1.3 - IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES RESTITUÍVEIS 

DESCRIÇÃO CONTA VALOR 

(1) IRPJ antecipado estimado 113.03.0001 8.765.222,42 

(2) CSLL antecipado estimado 113.03.0002 4.678.569,37 

(3) IRRF s/faturamento 113.03.0003 1.942.094,78 

(4) IR s/aplicações financeiras 113.03.0004 404.385,86 

(5) ISS a compensar/restituir 113.03.0005 149.837,87 

(6) CSLL s/faturamento 113.03.0009 103.129,61 

(7) Impostos a Compensar/Restituir 113.03.0010 136.404,33 

(8) Pis e Cofins não cumulativo  113.03.0011/113.03.0012 233.685,62 

Total  16.413.329,86 

 
Valores em relevância: 
(1) (2) (3) e (6) Os valores registrados como Imposto de Renda e Contribuição 
Social referem-se a créditos de valores pagos por estimativa mensal do ano de 
2024, bem como valores pagos a maior que comporão a base negativa daquele 



 

 

ano conforme cálculo apurado e IRRF/CSLL s/faturamento são  valores retidos 
na fonte por contratos firmados com diversos órgãos públicos; 
(5) O saldo a compensar em sua maioria refere-se a ISS retido, por Órgãos 
Públicos e também recolhido pela Empresa; 
(8) Créditos de PIS/COFINS na compra de insumos a serem compensados 
conforme processo assessoria jurídica externa. 
 
4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 
4.2.1- IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES RESTITUÍVEIS A LONGO 
PRAZO/OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 
 
 

DESCRIÇÃO CONTA 
 

VALOR 

(1) ISS a compensar/restituir 121.01.0001 32.038,52 

(2) INSS a compensar /restituir  121.01.0002 2.432.482,58 

(3) Impostos Federais a compensar/restituir 121.01.0003 495.444,73 

(4) INSS s/Desoneração a compensar/restituir 121.01.0004 1.200.976,58 

(5) Valor deposito em moeda 121.03.0001 327.263,51 

(7) Caução para garantia de aluguel 121.03.0003 8.629,69 

(8) Loteamento P. das Caixas  121.06.0001 11.530,51 

(9) Valor bloqueado judicialmente ( ISS)  121.06.0002 1.145.291,37 

Total  5.653.657,49 

 
Valores em relevância: 
 
(1)O saldo a compensar em sua maioria refere-se a ISS retido, por Órgãos 
Públicos e também recolhido pela Empresa; 
(2) O saldo a recuperar junto ao INSS é proveniente de retenção na nota fiscal de 
serviço emitida referente  a contratos que utilizam mão de obra. A Empresa 
mantém contabilizado o valor classificado no ativo não circulante, o qual vem 
sendo monitorado para futura compensação/reclassificação; 
(3)  O saldo de impostos federais a compensar refere-se em sua maioria a Salário-
família/Salário-Maternidade, pois o valor a deduzir em GPS foi superior às 
contribuições sociais previdenciárias devidas para o mês do pagamento do 
benefício ao segurado; 
(4) Valor de INSS s/Desoneração a compensar/restituir, refere-se a compensação 
de 20%  de INSS Patronal, deduzido indevidamente pelo sistema da SEFIP, não 
permitindo a compensação no CNPJ onde as notas fiscais são emitidas conforme 
Retenção Lei 9.711/98, já que a empresa estava sujeita a desoneração entre o 
período de janeiro/2014 a novembro/2015, conforme Lei 12.546/2011 Art. 9º 
inciso IV alínea B. Não houve compensação dos valores, foram solicitados 
restituição em 2019 por meio de PER/DCOMP; 



 

 

(5) O saldo refere-se a depósito para garantia de obras a serem restituídos após o 
término dos contratos; 
(9) O Valor de R$1.145.291,37, refere-se 50% parte da Rodocon Construções 
Rodoviárias Ltda e 50% pertencente a  Sócia Oculta na participação da SCP 
CONTEK/RODOCON, constituída para execução de obra de restauração na 
Rodovia BA-052 – Xique – Xique Porto Feliz/BA, com término em 30/06/2014, 
referente ao deposito judicial Processo nº 0001080-12.2012.805.0277, a favor do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme DAJE nº 419793 de 30.08.2014, 
referente a ISS, tendo como Exequente o Município de Itaguaçu da Bahia/BA.   
 
4.2.2 - IMOBILIZADO 
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, mais 
todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. A 
depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil 
dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes: 
 
 

Prédios e Construções  4,00% 

Máquinas e Instalações 20,00% 

Veículos 20,00% 

Móveis de escritório 10,00% 

 
 
4.3 – EXIGÍVEL A  CURTO PRAZO 
 
4.3.1 - Os financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos 
para integrar o ativo imobilizado e os empréstimos para capital de giro vencíveis 
a  curto  prazo dentro de condições normais de mercado, a taxas de juros vigentes 
a época, são os seguintes:  
 
 

BANCO FINANCIADOR SALDO A PAGAR EM    
31/12/2024 

BCO BRADESCO 18.132.678,19 

 
4.3.2 – O  saldo de juros de capital próprio a pagar no valor de 7.625.247,30, refere-
se a crédito do ano registrado no valor de 5.906.085,46 e saldo  referente aos anos 
2021 e 2022 no valor de 1.719.161,84 ainda não pagos. 
 
4.4 – EXIGÍVEL A  LONGO PRAZO 
 
4.4.1 - Os financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos 
para integrar o ativo imobilizado e os empréstimos para capital de giro vencíveis 
a longo  prazo, não tiveram grandes alterações em relação ao ano anterior, visto 



 

 

que, mesmo com as baixas de pagamento e transferências para o passivo 
circulante, continuamos investindo em Ativo Imobilizado. 
 

BANCO FINANCIADOR SALDO A PAGAR EM    
31/12/2024 

BCO BRADESCO 19.295.823,24                

 
4.4.2 - O Valor de R$577.645,68, contabilizado na rubrica 2.2.1.02.0001 refere-se  
ao percentual de 50% por parte da nossa Sócia Oculta na participação da SCP 
CONTEK/RODOCON, constituída para execução de obra de restauração na 
Rodovia BA-052 – Xique – Xique Porto Feliz/BA, com término em 30/06/2014, 
referente ao deposito judicial Processo nº 00108012.2012.805.0277, a favor do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme DAJE nº 419793 de 30.08.2014, 
referente a ISS, tendo como Exequente o Município de Itaguaçu da Bahia/BA.   
 
5.0 - CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social está representado por 20.000.000(milhões) quotas no valor 
unitário de R$ 1,00(um) totalizando R$ 20.000.000,00(vinte milhões de reais), 
distribuídos conforme quadro abaixo: 
 

Sócios Qt quotas Valor 

José Eduardo Ventin Zagury 5.833.333 5.833.333,00 

Carlos Alberto Ventin Zagury 6.333.333 6.333.333,00 

Léa Beatriz Ventin Zagury 5.333.334 5.333.334,00 

Juliana Valgueiro Zagury 500.000 500.000,00 

Bruno Leão Valgueiro Zagury 500.000 500.000,00 

Daniela Corrêa Zagury 500.000 500.000,00 

Fernanda Zagury Rodrigues 500.000 500.000,00 

Guilherme Bouch Zagury 500.000 500.000,00 

Total 20.000.000 20.000.000,00 

 
 

Niterói/RJ, 31 de dezembro de 2024 
 
 

  

Carlos Alberto Ventin Zagury                                                Simone Gouveia R.Alfradique     

Diretor Vice Presidente Crea/RJ 46197-D                           Contador – CRC/RJ 072135/O-8 

CPF  414.037.467-53                           CPF 018.873.247-04 
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Niterói, 18 de Junho de 2025. 
  
 
 
À 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. 
Av. Washington Luiz, nº 252 
Niterói – Rio de Janeiro – RJ. 
 
 
 
 
                                                                                                                          Ref.: PARECER 31/12/2024 
 
                                                                                                                          At.:   Diretoria 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
                                       Na qualidade de Auditores Independentes, devidamente registrados na CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários, anexamos a presente nosso Parecer sobre as Demonstrações Financeiras 
de 31 de Dezembro de 2024. 

 

                                       Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ACG AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL  
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Ilmos.Srs. Sócios e Diretores da RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 
LTDA, em 31 de Dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação 
à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional de 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras Informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
 
A administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo essa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas internacionais. 

 
 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Sociedade. 

 
 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. 
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
 
 
 

Niterói, 18 de Junho de 2025. 
 
 
 
 
 

ACG AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL 
CRC RJ nº 00068/O-6 

 
 
 
 
 

Luiz Fernando Pereira Alves 
Contador CRC RJ nº 053.885/O-5 

 
 

LUIZ FERNANDO 
PEREIRA 
ALVES:51658550749

Assinado de forma digital por LUIZ 
FERNANDO PEREIRA 
ALVES:51658550749 
Dados: 2025.06.18 17:08:23 -03'00'



 

Sede: Av. Washington Luís, 252, Niterói - RJ, CEP 24030-250 | Tel: (21) 2707-7600 | 

www.gruporodocon.com.br 

CNPJ: 30.090.575/0001-03 | Inscrição: 80.051.891 | email: rodocon@rodocon.com.br 

ÍNDICES FINANCEIROS  

 

ANO 2024 

 
                                

 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Ventin Zagury                                                           Simone Alfradique 

Diretor vice-presidente                                                                          Contadora 

CREA/RJ nº 46.197-D                                                                          CRC/RJ nº 072135/O-8 

LIQUIDEZ CORRENTE 

LC =     Ativo Circulante    

      Passivo Circulante 

LC =   113.339.895,36   =   

             69.466.358,01 

1,63 

 

LIQUIDEZ GERAL 

LG =     Ativo Circulante   +   Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante    +    Passivo Não Circulante 

LG =   113.339.895,36   +     5.653.657,49   =    

  69.466.358,01   +   19.873.468,92 

1,33 

 

SOLVÊNCIA GERAL 

SG =                           Ativo Total                             =     

     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =                 204.920.898,16                 = 

  69.466.358,01   +   19.873.468,92 
2,29 

GRAU DE   ENDIVIDAMENTO   CORRENTE 

GEC=                              Passivo Circulante                        =               

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 

GEC =     69.466.358,01    = 

              115.581.071,23 

0,60 

  

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG =   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante          

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 

GEG =   69.466.358,01   +   19.873.468,92   = 

115.581.071,23 

0,77 

 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 

    CCL =   Ativo Circulante   -   Passivo Circulante  

    CCL =   113.339.895,36   -   69.466.358,01 = 43.873.537,35 

 CCL = 43.873.537,35  (MAIOR QUE 16,66% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

   PL = 115.581.071,23 (MAIOR QUE 10% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO) 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO  certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE
REGISTRO.......... :  RJ-072135/O-8
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.873.247-**
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Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.
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FIM ESPECIAL DE FALENCIA
ELETRÔNICA

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

(     0)

folha:   1

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com

competência Empresariais:

CACX02323

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,

nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros

e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

CERTIFICA E DÁ FÉ,

VINTE E QUATRO DE MARCO DE DOIS MIL E SEIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
VINTE E QUATRO DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE   DELE   (S)   NADA   CONSTA   CONTRA   O   (S)   NOME   (S)    DE
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:30.090.575/0001-03///////////////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 25/03/2026 E EMITIDA EM 26/03/2026,NITERÓI.//////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.///////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO./////////////////////////////////

926644750203001

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Código Identificador de Certidão

CACX02323 AHF

Consulte a validade em:

https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extr

ajudicial/consultaselo

CERP: 2026.6091165.868-1 CONFERIDO POR:LUIS FELIPE

Prezade(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidãe eletrônica ficeu prenta!

Esta certidãe eletrônica estará dispenível para dewnlead e validaçãe ne
Pertal Extrajudicial da Cerregederia Geral da Justiça.
httpsi//www4.tjrj.jus.br/Pertal-Extrajudicial/CensultaAteEletrenice pele

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



 

 

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2026.710.06153

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço
http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 26/03/2026 14:25:12.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ 37,21   GRERJ Nº 8093810373265

 

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA , CNPJ/CPF
nº 30.090.575/0001-03 , CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública  que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da
Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte
e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na Comarca de NITERÓI, os ofícios de justiça são em número de
dezenove, competindo ao: 1º Ofício de Justiça - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
3º Ofício de Justiça - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 4º Ofício de Justiça -
tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 5º Ofício de Justiça - tabelião de notas, oficial dos
Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 11º Ofício de Justiça - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de
Títulos; 12º Ofício de Justiça - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 13º Ofício de
Justiça - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; 19º. Ofício de Justiça tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de
Títulos. CERTIFICO ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e
tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na Comarca de NITERÓI ao 1º Distribuidor incumbe, privativamente, distribuir
petições, livros e processos aos juízes e cartórios; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com
funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos
públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e
os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado,
aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre
imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 -
CENTRO; NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI
01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala
213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; NITEROI 02 OF DE
JUSTICA: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 02 OF DE JUSTICA: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ;
NITEROI 02 OF DE JUSTICA: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA
DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 09 OF DE JUSTICA:
RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12
OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO;
NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 /
1410 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da
Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 -
FONSECA; NITEROI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 14 OF
DE JUSTICA: Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ
CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 15 OF DE JUSTICA: RUA
JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja -
CENTRO; NITEROI 16 OF DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 16 OF
DE JUSTICA: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani
do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO;
NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Avenida Ernani do
Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 -
CENTRO; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:
AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:
AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC: Rua
Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC: Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101,
102 e 201 - ICARAÍ; NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; NITEROI RCPN 01
DISTR 03 ZONA JUDIC: Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA DA
CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; NITEROI 4º
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; NITEROI 4º
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS: ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; NITEROI 07 OF
DO REGISTRO DE IMÓVEIS: RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS: RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA
- CENTRO; NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS: RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS: Rua Gavião
Peixoto, 148 - ICARAÍ; NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS: Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE
PROTESTO DE TÍTULOS: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; NITEROI 01 OFÍCIO DO
REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; NITEROI 3 OF
DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS: RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

26/03/2026, 14:25 www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx 1/1





















ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECETTA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERÀCAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA . POSITIVÀ
COM EFEITO NEGATIVO (PENHORA)

NR. DA CERTIDÀO: 6L4897 97

ÍDENTTFICACAO

RAZAO SOCIA],

RODOEON CONSTRUEOES RODOVIÀRIÀS I.TDA

(CerEidao walida para a matriz e suas filiais):

DESPACHO

CNP,f

3 0 . 0 9 0 . 5 7 5 / 0 0 0 1 - 0 3

PENHORÀ DE BEM OU
PÀGÀ.II4ENTO DO DEBITO
L PROCESSO (S) .

RENDA SUFICIENTE
CURSO DE COBRÀNCA

DE
EM

AO TOTAL
EXECUTIVA

PROCESSOS:
401,1,90203467 4

:.*:.*:.*:.*:
:,*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*:

FUNDAMENTO LEGAL

*:.*:.*:.*:
*. *. *. *.
*:.*:.*:.*:
*:.*:.*:.*:
*. *. *. *.
*. *, *. *.
*:.*:.*:.*:

. *. *. *.
:.*:.*:.*:.
. *. *. *.
. *. *. *.
. *. *. *.
. *. *. *.
. *. *. *.

*:.*:.*:.
*:.*:.*:.
*. *. *.
*. *. *.
*. *. *.
*. *. *.
*. *. *.

:.*:.*:.

:.*:.*:.
:.*:.*:.
:.*:.*:.

*:.*:
*:.*:
*:.*:

*:.*:
*:.*:

Certidao expedida por forca
com o incj-so f do art.igo 3 da
al-terada pela fN 828/2006-GSF,

do artigo 195, caput da Lei nr.11.651, combinado
rN nr. 405/1,999-cSF, de 16 de dezembro de 1999,
de 13 de novembro de 2006.

SEGURANCA

Certidao VÀLIDÀ POR 60 DIÀS.

A autenticidade pode ser verificada pela fNTERNET, no endereco:
https : / / goias. gov. br,/economia/

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
aLiva e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE V]EREM A SER APURADOS.

VÀLIDÀDOR: 5. 555. 553. 274.240

LOCAL: GOIANIA, 19 MARCO DE 2026 MATR. :6580028-L HORA:9:9253.7











REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 30.090.575/0001-03

Página 1 de 1

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 30.090.575/0001-03
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/04/2026, às 13:17:03, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e
Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima
identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13
de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: YW37U76DKS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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NIRE / Arquivamento CNPJ Endereço / Endereço completo no exterior Bairro Municipio Estado

00007308247 30.090.575/0001-03 Avenida WASHINGTON LUIZ 0252 Centro Niterói RJ

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx xx.xxx.xxx/xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR MÁRCIA VALÉRIA DA PAIXÃO JOARY SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Observação:

12

Nº de Páginas

1/1

Capa Nº Páginas

SECRETÁRIO GERAL

Gabriel Oliveira de Souza Voi 

Deferido em 13/11/2025 e arquivado em 13/11/2025

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0046301-0
Tipo Jurídico

Sociedade empresária  limitada

Porte Empresarial

Normal

JUCERJA
Útimo arquivamento:
24900468262 - 17/01/2025

NIRE: 33.2.0046301-0

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 

Boleto(s): 

Hash: F4143A65-B35D-408E-9F9F-19E74B774797

Orgão Calculado Pago

Junta 600,00 600,00

DNRC 0,00 0,00

Nº do Protocolo

2025/01070213-5

TERMO DE AUTENTICAÇÃONome

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

Código Ato Eventos

002 Cód Qtde. Descrição do Ato / Evento

027 1 Alteração / Alteração de Filial em outra UF

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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Código 
do Ato

2025/01070213-5

REQUERIMENTO

11/11/2025

10/11/2025

07/11/2025

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

Presidência da República

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0046301-0
Tipo Jurídico

Sociedade empresária  limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

06/11/2025 11:15:26

JUCERJA
Último arquivamento:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

NIRE: 33.2.0046301-0

Boleto(s): 105239264

Hash: F4143A65-B35D-408E-9F9F-19E74B774797

24900468262 - 17/01/2025

2 0 2 5 / 0 1 0 7 0 2 1 3 - 5 

Orgão Calculado Pago

Junta 600,00 600,00

DREI 0,00 0,00

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

002

Código 
Evento Descrição do ato / Descrição do eventoQtde.

027 1 Alteração / Alteração de Filial em outra UF

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome: Simone Alfradique

Assinatura:  ASSINADO DIGITALMENTE

O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem 
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade 
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Telefone de contato: 2127195577

E-mail: simonealfradique72@gmail.com

Tipo de documento: Digital

Data de criação: 06/11/2025

Data da 1ª entrada: 06/11/2025

Rio de Janeiro

Local

06/11/2025

Data

Últimos Retornos

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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CONSOLIDAÇÃO DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE 
NESTE INSTRUMENTO DE 63ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
 

 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 

CNPJ nº 30.090.575/0001-03 
NIRE nº 33200463010 

 
 

 
 
63ª   ALTERAÇÃO  da empresa RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 
LTDA., sito à   Av. Washington Luiz, 252 - Niterói – RJ, CEP: 24.030-250, e 
adaptação à Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 
 
LÉA BEATRIZ VENTIN ZAGURY, brasileira, solteira, natural do Estado do Rio de 
Janeiro, nascida na cidade do Rio de Janeiro em: 17/02/1958, Bacharel em 
Comunicações e Artes Visuais, portadora da cédula de identidade da Secretaria de 
Segurança Pública/RJ nº 03141866-8 expedida pelo Instituto Félix Pacheco em 
03/05/1979 e CPF n.º  625.733.497-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de 
Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Washington 
Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250 , admitida como sócia desde de 16 de 
outubro de 1992, conforme 30ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 
0585276;   
 
JOSÉ EDUARDO VENTIN  ZAGURY, brasileiro, solteiro, natural do Estado do Rio de 
Janeiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro em: 08/03/1956, Eng. Civil, portador da 
carteira de identidade n° 044634-D expedida em 18/05/1981 e Registro Nacional nº 
200168192-5 expedido em 26/06/2007 pelo  CREA-RJ Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro e CPF n.º 414.037.387-34, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-
250, admitido como sócio desde 11 de novembro de 1980, conforme 20 ª Alteração 
Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 129849;    
 
CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido na cidade do Rio de 
Janeiro em 26/03/1957, Eng.º de Produção, portador da carteira de identidade n° 46.l97-
D, expedida em 08/09/1981 e Registro Nacional nº 200483640-7 expedido em 
01/02/2008 pelo  CREA-RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  e Agronomia 
do Rio de Janeiro e  CPF n.º 414.037.467-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Washington 
Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido como sócio desde 11 de 
novembro de 1980, conforme 20ª Alteração Contratual registrada na  JUCERJA sob  o  
n.º 129849; 
 
DANIELA CORRÊA ZAGURY, brasileira, divorciada, Engenheira civil, portadora da 
carteira de identidade nº 013017440-2 do Detran/RJ, CPF nº 092.666.727-00, residente 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 03/12



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 04/12

         63ª Alteração Contratual Consolidada – RODOCON Construções Rodoviárias 

Ltda                

 

2 

e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida 
Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitida como sócia desde 
23 de setembro de 2022, conforme 57º Alteração Contratual registrada na JUCERJA 
sob o nº 00005124428; 
 
 
FERNANDA ZAGURY RODRIGUES, brasileira, casada no regime de separação 
obrigatória de bens, Arquiteta, portadora da identidade nº 3102130691 do SSP-RS, CPF 
nº 101.246.117-37, residente e domiciliada na Cidade de Novo Hamburgo/RS, com 
endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-
250, admitida como sócia desde 23 de setembro de 2022, conforme 57º Alteração 
Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 00005124428; 
 
 
GUILHERME BOUCH ZAGURY, brasileiro, casado no regime de separação total de 
bens, Engenheiro civil, portador da identidade nº 215197260 do Detran/RJ, CPF nº 
106.149.057-29, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço 
comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido 
como sócio desde 23 de setembro de 2022, conforme 57º Alteração Contratual 
registrada na JUCERJA sob o nº 00005124428;  
 
 
BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, portador da 
carteira de identidade nº 21.159.226-6 SSP/RJ, CPF nº 107.572.507-00, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida 
Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido como sócio desde 
01 de dezembro de 2022, conforme 58ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA 
sob o nº 00005196126; 
 
 
JULIANA VALGUEIRO ZAGURY, brasileira, casada, portadora da carteira de 
identidade nº 21.559.537-2 DETRAN/RJ, CPF nº 132.135.847-46, residente e 
domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida 
Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitida como sócia desde 
01 de dezembro de 2022, conforme 58ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA 
sob o nº 0005196126, resolvem de comum acordo ALTERAR O CONTRATO SOCIAL 
como se segue: 
.  
  
ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
 
1- Inclusão de CNAE secundário na Filial CNPJ 30.090.575/0008-80, a saber: 
0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção 
e beneficiamento associado. 
 
2- Alteração de endereço da filial Irecê/BA: Filial IRECÊ/BA – 30.090.575/0008-
80 e NIRE 299.0091585-9, situado na Av 2 de Agosto, s/n Bairro Lagoa do Tio, Irecê/BA 
– CEP 44.868-092, alterando para Fazenda Fonte da Prata, nº 0 – Zona Rural -Bairro 
Maricoabo, Valença/BA – CEP: 45.400-000. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
 
 
Fica o CONTRATO SOCIAL consolidado como se segue: DENOMINAÇÃO, SEDE, 
OBJETO E DURAÇÃO. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA é uma Sociedade Limitada que 
doravante reger-se-á pelas normas estatuídas neste instrumento, na Lei nº 10.406 de 
10/01/2002 e supletivamente pelas normas das Sociedades Anônimas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
A Sociedade continua com SEDE e foro na Av. Washington Luiz n.º 252 - Niterói – RJ - 
CEP n.º 24.030-250. 
 
 
Parágrafo Único: As decisões de criar e/ou de excluir: oficinas de reparos e 
manutenções, filiais, sucursais, escritórios, representações, acampamentos de obras e 
quaisquer outras formas subsidiárias, serão tomadas por aqueles administradores que 
compõem a diretoria, em que suas atribuições no cargo lhes facultam os atos deste 
parágrafo e somente surtirão efeitos quando da averbação nos órgãos competentes. 
    
Ficam mantidos os seguintes: oficinas, filiais, escritórios e acampamentos de obras: 
 

1) Filial do Rio de Janeiro – CNPJ 30.090.575/0022-38 e NIRE 339.0040871-2, Av. 
Passos, nº 115, sala 701- Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.051-040; 

2) Oficina Central- CNPJ 30.090.575/0026-61 e NIRE 339.0042027-5, Estrada de 
Santa Izabel, nº 51 - Bairro Sacramento, São Gonçalo/RJ – CEP: 24.735-040; 

3) Escritório RIO BRILHANTE/MS – CNPJ 30.090.575/0048-77 e NIRE 
549.0017163-9, Rua Expedicionário Hugo Gonçalves, s/nº, Lotes de nº 07 a 10, 
Quadra 156, Rio Brilhante/MS – CEP: 79.130-000; 

4) Escritório CUIABÁ/MT – CNPJ 30.090.575/0049-58 e NIRE 519.0027991-7, Av 
Isáac Póvoas, nº 586 - Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT – CEP: 78.005-340; 

5) Escritório em GALILÉIA/MG – CNPJ 30.090.575/0038-03 e NIRE  319.0109178-
8, Rua dos Operários, nº 262 – Bairro Centro, Galiléia/MG - CEP 35.250-000; 

6) Escritório SANTA ADÉLIA/SP – 30.090.575/0006-18 e NIRE 359.0306674-1, 
Rodovia Orivaldo Thito Colombo, s/nº Complemento Km 7,60 - Bairro Zona 
Urbana, Santa Adélia/SP – CEP: 15.950-000; 

7) Escritório e Pedreira VALENÇA/BA – 30.090.575/0008-80 e NIRE 299.0091585-
9, Fazenda Fonte da Prata, nº 0 – Zona Rural -Bairro Maricoabo, Valença/BA – 
CEP: 45.400-000; 

8) Escritório DUQUE DE CAXIAS/RJ – CNPJ 30.090.575/0013-47 e NIRE 
339.0101186-7, Estrada das Figueiras, nº 623-C QD 20 Lotes de Terreno 21 e 50 
– B, no Loteamento Chácaras Rio Petrópolis – Município de Duque de Caxias/RJ, 
CEP 25.243.151; 

9) Escritório PONTALINA/GO – CNPJ 30.090.575/0021-57 e NIRE 529.0056361-6, 
Rua Via Secundária 02, Quadra 01, 01-A, Lote 01, 07 - Distrito Agroindustrial de 
Pontalina, Pontalina/GO – CEP: 75.620-000; 
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10)  Escritório e Pedreira, ITAPURA/SP – CNPJ 30.090.575/0027-42 e NIRE 
359.0322464-9, Rodovia Vicinal Dr. Francisco E. de Godoy, Km 4,4 - Itapura/SP 
– CEP: 15.390-000; 

11)  Instalação de Usina de Asfalto – CNPJ 30.090.575/0029-04 e NIRE 
359.0343159-8, Rodovia Vicinal Dr. Francisco E. de Godoy, Km 4,2 - Itapura/SP 
– CEP: 15.390-000; 

12)  Escritório PATOS DE MINAS/MG – CNPJ 30.090.575/0025-80 e NIRE 
319.0201587-2, Rua José Custódio Pereira, nº 21 - Bairro Novo Horizonte, Patos 
de Minas/MG – CEP: 38.703-635; 

13)  Escritório NOVO REPARTIMENTO/PA – CNPJ 30.090.575/0030-48 e NIRE 
159.0035899-1, Av. Cupuaçu, Quadra 7-A, nº 04, 1º andar, sala 06 – Bairro 
Morumbi, Novo Repartimento/PA - CEP 68.473-000; 

14)  Escritório CAUCAIA/CE – CNPJ 30.090.575/0032-00 e NIRE 239.0065682-3, 
Rodovia BR-020, S/Nº, Km 14, Bairro Nova Metrópole(Jurema), Caucaia/CE – 
CEP 61.658-007; 

15)  Usina de Asfalto/Escritório – CNPJ 30.090.575/0050-91 e NIRE 329.0077875-6,  
NOVA VENECIA/ES – Rua Luciano Selia, Nº 243, Lote nº 13, Quadra 01, Polo 
Industrial II – Darcílio Duarte Santos, Nova Venécia/ES – CEP 29.830-000; 

16) Escritório TOCANTINS/TO – CNPJ 30.090.575/0051-72 e NIRE 179.0040899-0, 
Rua Barão do Rio Branco, S/N, Setor Aeroporto, Ponte Alta do Tocantins/TO – 
CEP 77.590-000; 

17) Escritório/Canteiro e Alojamento APODI/RN – 30.090.575/0053-34 e NIRE 
249.0046826-2, Sítio Ponta Dágua, nº 6250 – Zona Rural – Apodi/RN  – CEP 
59.700-000; 

18) Escritório PINHAIS/PR – 30.090.575/0052-53 e NIRE 419.0203378-0, Rua Rio 
Paraná, nº 206, Apt Unidade 24 – Weissopolis  Pinhais/PR – CEP 83.322-000. 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
A Sociedade tem por fim o planejamento e a execução por conta própria ou de terceiros, 
para fins públicos ou particulares, de serviços e obras de Engenharia, principalmente os 
relacionados com as construções e conservações rodoviárias, aeroportuárias,  
edificações, parques e jardins, coleta e transporte de resíduos domiciliares ou 
industriais, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não 
perigosos, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, transporte 
rodoviário de produtos perigosos, exploração e o aproveitamento de jazidas minerais no 
território nacional, segregação, acondicionamento, armazenamento, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em transito por 
postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos 
organizados, aeroportos, postos de fronteiras, recintos alfandegados, atividades 
relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, atividades de limpeza não 
especificadas anteriormente, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, pintura 
para calçadas e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras de 
arte especiais, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, aluguel de máquinas e equipamentos 
para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 
extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento 
associado e tudo mais que convier à Sociedade, desde que restrito às atribuições de 
seus técnicos responsáveis. O objetivo da Sociedade poderá sempre ser estendido ou 
modificado por deliberação dos Sócios. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 
O início da atividade é na data do seu registro que se deu em 01/07/1958 e o prazo da 
Sociedade é por tempo indeterminado. 
 
DO CAPITAL SOCIAL, DA DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS QUOTAS 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
O Capital Social, totalmente integralizado em moeda corrente do país, no valor de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), divididos em 20.000.000 (vinte milhões) de 
quotas de Capital no valor unitário de R$1,00(um real), fica assim dividido entre os 
sócios: 
 
Sócios : R$ Quantidade de 

Quotas 
CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY 6.333.333,00 6.333.333 
   
JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY 5.833.333,00 5.833.333 
   
LÉA BEATRIZ VENTIN ZAGURY                  5.333.334,00 5.333.334 
   
JULIANA VALGUEIRO ZAGURY 500.000,00 500.000 
   
BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY 500.000,00 500.000 
   
DANIELA CORRÊA ZAGURY 500.000,00 500.000 
   
FERNANDA ZAGURY RODRIGUES 500.000,00 500.000 
   
GUILHERME BOUCH ZAGURY 500.000,00 500.000 
   
TOTAIS 20.000.000,00 20.000.000 

 
Parágrafo Unico: Fica destacado do Capital Social, para efeitos fiscais a importância 
de R$1.000,00( Hum mil reais) para cada filial, oficinas de reparos e manutenções e de 
escritórios de acampamentos de obras. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
Entre os sócios as quotas de Capital Social são livremente transferíveis. 
 
Parágrafo Primeiro: O(s) sócio(s) que pretender(em) se retirar da sociedade 
deverá(ão) comunicar a sua(s) resolução(ões), por escrito, com antecedência mínima 
de 30(trinta) dias à Diretoria, oferecendo, obrigatoriamente, aos sócios as suas quotas 
de capital social e, se não houver nenhum interesse por parte de qualquer sócio em 
adquirí-las, poderá a sociedade fazê-lo, incorporando ao seu patrimônio líquido, em 
quotas de capital em tesouraria, e a forma de pagamento será a do ítem 2 do Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Décima Quarta; 
 
Parágrafo Segundo: O(s) sócio(s) que pretender(em), no todo ou em partes, ceder, 
transferir ou negociar suas quotas de capital social, por quaisquer motivos, deverá(ão) 
obrigatoriamente dar ciência de suas intenções, por escrito, com antecedência mínima 
de 30(trinta) dias a todos os sócios e estes terão a preferência nas quotas negociadas; 
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sem o consentimento unânime dos demais sócios, qualquer ato não terá eficácia quanto 
a estes e à Sociedade; 
 
Parágrafo Terceiro: Responde o cedente das quotas de capital social solidariamente 
com o cessionário, perante a Sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como 
sócio, até 2(dois) anos após a data da averbação no órgão competente, da alteração 
contratual que contenha o ato deste parágrafo; 
 
Parágrafo Quarto: O(s) sócio(s) que, a título de quota social, transmitir domínio, posse 
ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que transferir 
crédito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
DA ADMINISTRAÇÃO, COMPOSIÇÃO, PRERROGATIVAS E PRAZO DA GESTÃO 
DA DIRETORIA. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
A Sociedade será administrada, por prazo indeterminado, pelos sócios relacionados a 
seguir, que comporão uma Diretoria, a saber: 
 
1) ao sócio José Eduardo Ventin Zagury, caberá o cargo de Diretor Presidente; 
2) ao sócio Carlos Alberto Ventin Zagury, caberá o cargo de Diretor Vice - 

Presidente. 
 
Parágrafo Primeiro: O prazo da Diretoria é por tempo indeterminado, poderá ser revisto 
pelos sócios que representem a maioria do capital social. 
Parágrafo Segundo: Os sócios administradores que compõem a Diretoria, investidos 
em seus cargos, responderão pelas seguintes atribuições, a saber: 
 
1) no cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, os administradores), 
ficam individualmente investidos dos mais amplos e gerais poderes para a prática de 
todos e quaisquer atos relacionados aos fins e objetivos da Sociedade inclusive os de 
transigir, contrair obrigações, adquirir, vender, compromissar, receber dinheiro ou 
valores, contratar com bancos e outros estabelecimentos a abertura de crédito de cotas 
de qualquer natureza, movimentar contas correntes bancárias, emitir, endossar cheques 
ou qualquer outros títulos, de crédito de interesse social, competindo-lhe ainda criar e 
manter escritórios, filiais, agências, sucursais, depósitos, acampamentos de obras, 
como também, nomear e destituir agentes, contratando com eles as obrigações e 
prerrogativas e as respectivas comissões e também em organizar, estruturar e 
administrar os serviços internos, nomear, contratar na forma da Lei, na admissão e 
demissão de funcionários, fixar remunerações, salários ou vencimentos, representar 
perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas e 
de Economia Mista, bem como, praticar todos os atos necessários a boa gestão. 
 
Parágrafo Terceiro: Obrigatoriamente deverão constar a assinatura do Diretor 
Presidente ou do Diretor Vice-Presidente, em todos os documentos, títulos e papéis que 
constituírem em obrigações ou ônus que venham a compromissar a Sociedade, 
inclusive nas escrituras de bens móveis e imóveis ou ônus reais sobre os mesmos, 
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podendo o Diretor presidente ou o Diretor Vice-Presidente outorgar separadamente a 
terceiros este mister, por procuração da sociedade. 
 
Parágrafo Quarto: Caberá ao Diretor Presidente e/ou Diretor Vice-Presidente, designar 
quem poderá, sócio(s), bem como procurador(es), em representar a Sociedade, em 
Juízo ou fora dele. 
 
Parágrafo Quinto: Os Sócios(as) que compõem a Diretoria assinarão, respeitado as 
limitações das atribuições de cada um, todos e quaisquer atos, papéis e documentos, 
da seguinte forma: 
 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
 
...................................................................................... 
José Eduardo Ventin Zagury – Diretor Presidente 
 
 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
 
.................................................................................... 
Carlos Alberto Ventin Zagury – Diretor Vice -Presidente 
 
CLÁUSULA NONA 
 
As Deliberações dos sócios que compõem a Diretoria, serão tomadas em reunião, 
conforme previsto neste Contrato Social, devendo ser convocadas pelos 
Administradores nos casos previstos em lei ou no contrato social. 
 
Parágrafo Único: Ressalvados os casos para os quais a lei preveja quórum maior, as 
deliberações dos sócios serão tomadas por maioria do capital social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
Os sócios DECLARAM, sob as penas da lei, que não estão impedidos(as) de exercerem 
o comércio ou a administração de sociedades mercantis, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,  de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, 
contra o sistema consumo, fé pública, ou propriedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
A responsabilidade da Diretoria Técnica da Sociedade, cuja atividade principal é 
Engenharia em Geral, ficará a cargo dos Engenheiros, a saber: 
José Eduardo Ventin Zagury, sócio já qualificado neste instrumento, Engenheiro, 
portador da carteira de identidade do CREA/RJ de nº 44.634-D; 
Carlos Alberto Ventin Zagury, sócio já qualificado neste instrumento, Engenheiro, 
portador da carteira de identidade do CREA/RJ de nº 46.197-D. 
 
Parágrafo Único: Os designados para a Diretoria Técnica, dentro dos limites de suas 
qualificações profissionais, terão completa e irrestrita autonomia para o exercício de 
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DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=10570144000137, OU=
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e-CPF A3, CN=CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY:41403746753
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Digitally signed by JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY:41403738734
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=10570144000137, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
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suas atribuições e por seus atos responderão nas penas da lei e a terceiros prejudicados 
 
 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE 
RESULTADO ECONÔMICO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
Ao término de cada exercício social, proceder-se-á em 31 de dezembro de cada ano 
civil, à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
A participação de cada sócio(a), nos Lucros ou Prejuízos, apurados anualmente, de 
acordo com as normas legais vigentes, sempre obedecerá à proporção de suas quotas 
de capital social que efetivamente foram integralizadas para formação do Capital Social. 
 
Parágrafo Primeiro: Os lucros, apurados em cada exercício, após obedecidas as 
disposições legais vigentes, considerados livres e disponíveis, poderão, a critério dos 
sócios, ser destinados, no todo ou em parte, para distribuição, para reservas, ou 
mantidos em suspensos para futuras destinações; 
 
Parágrafo Segundo: É assegurado a qualquer sócio o benefício de sua quota parte nos 
lucros, se assim o exigir. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
A Sociedade não se dissolverá no caso de morte de sócio, de sua interdição, da sua 
exclusão ou de sua desistência em permanecer na sociedade, hipóteses em que 
liquidar-se-á a sua quota de capital social e seus haveres líquidos da seguinte forma: 
 

1) em qualquer situação, à data do evento, será levantado um Balanço Patrimonial 
Extraordinário, excluindo-se a apuração do valor de Fundo de Comércio; 

2) a forma de pagamento será feita em 24(vinte e quatro) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, devidamente corrigidas, vencendo-se a primeira 60 
(sessenta) dias corridos após o evento. 

 
Parágrafo Único: Qualquer herdeiro ou sucessor, do sócio falecido, poderá ser admitido 
na sociedade, desde que haja a aprovação de todos os sócios remanescentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
Fica desde já eleito o FÓRUM da Comarca de Niterói - RJ., para dirimir e julgar os casos 
omissos e as possíveis divergências. 
 
E, por estarem justos e contratados, mandaram confeccionar este instrumento particular 
de 63ª Alteração com Consolidação do Contrato Social de todos os Atos até a presente 
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data que lido na presença de todos os Sócios e de duas testemunhas foi achado 
conforme e o ratificam, aceitam e se obrigam o bem e fiel cumprimento de todas as 
cláusulas nele constantes. 
 

Niterói/RJ, 22 de Outubro de 2025 
 
 
 
 

______________________________ 
JOSÉ EDUARDO VENTIN  ZAGURY 

 
 
 

_______________________________ 
CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY 

 
 
 

_______________________________ 
LÉA BEATRIZ VENTIN ZAGURY 

 
 
 

_______________________________ 
JULIANA VALGUEIRO ZAGURY

 
 
 

_______________________________ 
BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY 

 
 
 

________________________________________ 
DANIELA CORRÊA ZAGURY 

 
 
 

_______________________________________ 
FERNANDA ZAGURY RODRIGUES 

 
 
 

_________________________________________ 
GUILHERME BOUCH ZAGURY 

 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________________ 
SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE 
CPF: 018.873.247-04   CI n.º 072135/O-8 CRC/RJ 
 
_________________________________________ 
ANDERSON CARVALHO DA SILVA SOARES 
CPF: 089.505.217-25 CI nº. 105713/O-4 CRC/RJ 

Assinado digitalmente por SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE:01887324704
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=10570144000137, OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=ARBRCERTIFICADOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=SIMONE GOUVEIA 
RODRIGUES ALFRADIQUE:01887324704
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.10.22 14:30:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SIMONE GOUVEIA RODRIGUES 
ALFRADIQUE:01887324704

ANDERSON CARVALHO DA SILVA 

SOARES:08950521725

Assinado de forma digital por ANDERSON CARVALHO DA 

SILVA SOARES:08950521725 

Dados: 2025.11.05 17:31:52 -03'00'

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 11/12



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 2025/01070213-5 Data do protocolo: 06/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2025 SOB O NÚMERO 00007308247 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 640149A8D1FC6A3273965978016F7BDFF5128CE2FE881E52740B7DBCAA620808
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 12/12

Presidência da República

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA, NIRE 

33.2.0046301-0, PROTOCOLO 2025/01070213-5, ARQUIVADO EM 13/11/2025, SOB O 

NÚMERO (S) 00007308247, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome

018.873.247-04 SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE

414.037.387-34 JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

414.037.467-53 CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY

092.666.727-00 DANIELA CORREA ZAGURY

107.572.507-00 BRUNO LEAO VALGUEIRO ZAGURY

625.733.497-72 LEA BEATRIZ VENTIN ZAGURY

101.246.117-37 FERNANDA ZAGURY RODRIGUES

106.149.057-29 GUILHERME BOUCH ZAGURY

132.135.847-46 JULIANA VALGUEIRO ZAGURY

089.505.217-25 ANDERSON CARVALHO DA SILVA SOARES

Gabriel Oliveira de Souza Voi

Secretário Geral
1/1

13 de novembro de 2025.

_______________________________
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ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração

Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
 

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

 

 

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
(30.090.575/0001-03)

 

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa RODOCON CONSTRUCOES
RODOVIARIAS LTDA , CNPJ: 30.090.575/0001-03, enquadrada como NORMAL, endereço: AV WASHINGTON LUIZ,
252, CENTRO, CEP: 24030250, NITEROI - RJ, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua
situação cadastral na presente data é:

 

 

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 25/02/2027

 

 

REGULAR
Até 13/04/2026

 
 
 

* A REGULARIDADE do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa deverá estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso não
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitação.

 
 

 

Situação Financeira
 

Validade do Balanço: 0 Índice - LG - Liquidez Geral: 0,00

Capital Social: R$ 20.000.000,00 Índice - SG - Solvência Geral: 0,00

Patrimônio Liquido: R$ R$ 0,00 Índice - LC - Liquidez Corrente: 0,00
 
 

 

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site

www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:  

D0D8035E636BD83D10D56C42560290D6-987151CDE24A5C72CF71FCF876B6CD5D  

EMITIDO DIA 19/03/2026 11:31:47  

 
Goiânia, 19 de Março de 2026

19/03/2026, 11:34 CRC - Certificado de Registro Cadastral - Governo do Estado de Goiás - Sislog
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RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
(30.090.575/0001-03)

 

Representantes Legais
Diretor JOSÉ EDURDO VENTIN ZAGURY

Socio GUILHERME BOACH ZAGURY

Socio FERNANDA ZAGURY RODRIGUES

Socio JULIANA BALGUEIRO ZAGURY

Socio DANIELA CORRÊA ZAGURY

Socio LÉA BEATRINZ BENIN ZAGURY

Diretor CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY

Socio BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY

Validade da Documentação
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA 21/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO 05/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL 04/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS 18/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO 16/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 01/08/2026

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada

CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada

DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada

CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS 13/04/2026

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de
acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

4211101 Construção de rodovias e ferrovias
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:41:50 do dia 06/04/2026, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5 
 
Código de controle da certidão: END7060426114150 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL Nº 166/2025
Contratação nº 117520, Processo nº 202500005037917

DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

ETEL – ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação Integrada para elaboração dos 
projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-341, trecho: 

Córrego das Antas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, neste Estado.

EMPRESAS CONSORCIADAS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA



















QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
76.509.686/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/01/1973

 
NOME EMPRESARIAL
ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R ALFREDO BUFREN

NÚMERO
285

COMPLEMENTO
EDIF SANTOS ANDRADE BLOCO B SALA
4

 
CEP
80.020-240

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@ETELESTUDOS.COM.BR

TELEFONE
(41) 3262-1233/ (41) 3264-5539

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/03/2026 às 13:52:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

19/03/2026, 13:52 about:blank

about:blank 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NOME EMPRESARIAL

ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ

07 01 533.959-7 76.509.686/0001-02
ENDEREÇO NÚMERO

R. ALFREDO BUFREN 285
UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO

B COND SANTOS ANDRADE ED BLOCO BL B
BAIRRO CEP

CENTRO 80020-240
INÍCIO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO DO CADASTRO

01/11/2007 ATIVA
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO

ESTABELECIMENTO FIXO
ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
M.71.1.9-7/02.00 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
M.71.1.9-7/99.00 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
M.71.1.9-7/01.00 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
17/03/2026 - 15:31:48

Versão P.4.1.0.8.1404 (27/03/2025) Lib 2.0.1.7.1404

17/03/2026, 15:31 Consulta Dados - CIC - Extrato

https://dadoscadastraiscco.curitiba.pr.gov.br/(S(hvjfski0a5giwyb0vitj2105))/frmExtrato.aspx?2|533959 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 39227707-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.509.686/0001-02
Nome: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Portal de Emissão de Certidões (20/03/2026 09:17:09 )
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 76.509.686/0001-02 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:20 do dia 20/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2026.
Código de controle da certidão: 474E.4402.A6D6.C609
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 39227707-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.509.686/0001-02
Nome: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Portal de Emissão de Certidões (20/03/2026 09:17:09 )
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61254710

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 76.509.686/0001-02

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.464.245.741 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 MARCO DE 2026 HORA: 14:9:0:7





Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 76.509.686/0001-02
Razão

Social: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

Endereço: R ALFREDO BUFREN 285 EDIF SANTOS ANDRAD / CENTRO / CURITIBA / PR /
80020-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032521300514501969

Informação obtida em 27/03/2026 09:50:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

27/03/2026, 09:50 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.509.686/0001-02
Certidão nº: 7700228/2026
Expedição: 04/02/2026, às 10:52:21
Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.509.686/0001-02, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO  DO  PARANÁ
1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART.  E CONTADOR  JUDICIAL   DO  FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURIT IBA

www.1distribuidorcuritiba.com.br

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO   DO   FÓRUM   CÍVEL  -  CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906

EDIFÍCIO   DO   FÓRUM   CÍVEL
AV.  CÂNDIDO  DE  ABREU,  535  - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S  J U R A M E N T A D O S

PEDIDO DE CERTIDÕES

RECUPERAÇÃO    JUDICIAL        *     FALÊNCIA     *     CONCORDATA     *     CRIME     *     CIVEL

TITULAR

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI

FERNANDA GALLASSINI       
KARINA BAVARO ALVES
                         

               

VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS  DO  ESTADO  E  DO  MUNICÍPIO   -   REGISTROS   PÚBLICOS   -   TRIBUNAL  DO  JURI

TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026

Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026 Certi dão Negativa 1o. Distribuidor 03/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA 
FEITOS AJUIZADOS 

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS  

GERAIS, que revendo os livros de registros de distr ibuições físicas e eletrônicas de 

AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICI AL E 

EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesm os NÃO CONSTA qualquer ação 

contra: 

# ETEL ESTUDOS TECNICOS LTDA. # 
CNPJ.76.509.686/0001-02 

no período de 18 de março de 1963 (data da instalaç ão deste cartório - Lei No.4.677, de 

29/12/62) a 27/02/2026 . 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

Curitiba, 03 de março de 2026 . 

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI 

Escrevente Juramentado 

Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$    42.95)

Emitida por: ANDRE

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no htt p://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usan do o codigo 5EA829B7 *** 

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 03/03/2026 11:01:22



MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 10.1.8 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE I CNPJ 
41205304129 76.509.686/0001-02 1 

NOME EMPRESARIAL 
ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

-ivro Diário (Comoleto - sem escrituracão Auxiliar) b1/01/2023 a 31/12/2023 

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO 

-ivro Diário Geral 26 
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LANES ARI FERRUGEM 494074256999459129 
VELASQUES:070197000 569059516887614273 

63 39 

VALIDADE 

24/01/2023 a 
23/01/2026 

10/01/2024 a 
09/01/2027 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 26/04/2024 às 10:51:37 

AS.D?.DF.75.54.58.34.77 
58.FB.61.B0.87 .CC.55.00 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Não 

Sim 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 

Número de Ordem do Livro: 26 

CNPJ: 76.509.686/0001 -02 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA 

ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

41205304129 

76.509.686/0001-02 

26 

Livro Diário Geral 

Curttiba 

25/08/2004 

31/12/2023 

47279 

fE::KMO UE: 1::NCt:.RRAMl:.Nl O 

ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

Livro Diário Geral 

26 

47279 

01/01/2023 

31/12/2023 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
E9.43.F1 .A8.5A.14.65.0A.35.F6.17.09.48.25.DC.7C.A3.41.54.FE-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 

Número de Ordem do Livro: 26 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 12.609.949,04 

ATIVO CIRCULANTE R$ 6.488.786,55 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.063.858,85 

CREDITOS R$ 5.306.095,28 

DESPESAS ANTECIPADAS R$118.832,42 

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 6.121.162,49 

CREDITOS R$ 4.535.240,96 

IMOBILIZADO R$ 1.585.921,53 

PASSIVO R$ 12.609.949,04 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.272.408,48 

FORNECEDORES R$ 255.651,04 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$1 .597.456,78 

OBRIGACOES FISCAIS R$ 880.913,54 

OBRIGACOES TRABALHISTAS R$141 .615,20 

PROVISOES TRABALHISTAS R$ 319.842,62 

OUTRAS EXIGIBILIDADES R$ 76.929,30 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.816.698,57 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.067.689,50 

OUTRAS EXIGIBILIDADES R$ 749.009,07 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 6.520.841,99 

CAPITAL SOCIAL R$ 860.700,00 

RESERVAS DE CAPITAL R$ 888.180,77 

RESERVAS DE LUCROS R$ 4.771.961 ,22 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
E9.43.F1 .A8.5A.14.65.0A.35.F6.17 .09.48.25.DC. 7C.A3.41.54.FE-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador 

R$ 10.634. 753, 15 

R$ 4.362 .587,08 

R$2.085.818,11 

R$ 2.187.017,67 

R$ 89.751,30 

R$ 6.272 .166,07 

R$ 4.410.242,07 

R$ 1.861.924,00 

R$ 10.634.753,15 

R$ 2.508.523,94 

R$ 122.509,60 

R$1.160.752,45 

R$ 413.349,75 

R$113.698,12 

R$ 313.517,27 

R$ 384.696,75 

R$ 2.126.526,87 

R$ 949.810,17 

R$ 1.176.716,70 

R$ 5.999.702,34 

R$ 860.700,00 

R$ 888.180,77 

R$ 4.250.821,57 

Página 1 de 1 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 

Número de Ordem do Livro: 26 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo anterior 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 17.380.378,73 

(-) DEDUÇOES DE RECEITAS R$ ( 1.833.122,47) 

(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS R$ (9.513.133,58) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ ( 1.268.925,87) 

(-) OUTRAS (DESPESAS) RECEITAS R$ (1 .086.727,25) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$109.102,30 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.022.974,54) 

(-) PROVISAO CSLL E IRPJ R$ (556.781,90) 

(-)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 2.216.815,42 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
E9.43.F1 .A8.5A.14.65.0A.35.F6.17.09.48.25.DC.7C.A3.41 .54.FE-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador 

Saldo atual 

R$ 15.060.517,73 

R$ (1.564.063,97) 

R$ (8.949.873,82) 

R$ (2.692.368,40) 

R$ (1 .245.303,00) 

R$ 121 .324,62 

R$ (749.604, 19) 

R$ (270.768,62) 

R$ (281 .139,65) 

Página 1 de 1 



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Entidade: ETEL ESTUDOS TECNICOS L TOA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 76.509.686/0001-02 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Histórico 
CAPITAL SOCIAL (R$) 

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido 

RESERVAS DE CAPITAL (R$) 

Saldo Inicial em 01.01.2023 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 

DISTRIBUICAO DE LUCROS 

Saldo Final em 31 .12.2023 

Notas 

860.700,00 

860.700,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
E9.43.F1 .A8.5A.14.65.0A.35.F6.17 .09.48.25.DC.7C.A3.41 .54.FE-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

888.180,77 

888.180,77 

Número de Ordem do Livro: 26 

RESERVAS DE LUCROS (R$) 

4.771.961 ,22 

(·)281.139,65 

(·)240.000,00 

4.250.821 ,57 

~ 

Total (R$) 

6.520.841 ,99 

(·)281.139,65 

(·)240.000,00 

5.999.702,34 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 



oetel 
estudos t écnicos 

ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 
CNP J: 76.509.686/0001-02 

NIRE:4120530412-9 
CURITIBA - PR 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO 

CIRCULANTE 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Créditos a Receber de Clientes 

Créditos Tributários 

Outros Créditos 

Despesas Antecipadas 

NÃO CIRCULANTE 

Realizável a Longo Prazo 
Créditos Tributários 

Outros Créditos 

Imobilizado 

TOTAL 

~~ . 
Lanes Ari Ferrugem ~ 

Sócio Administrador 

CPF: 070. 197.000-63 

N.E. 

4 
5 

6 

5 

6 

7 

(em reais) 

31.12.2023 
2.085.818,11 

1.393.011,53 
637.124,36 

156.881,78 

89.751,30 
4.362.587,08 

4.183.409,50 

226.832,57 
4.410.242,07 

1.861.924,00 

6.272.166,07 

10.634. 753.15 

~~ 
Vanessa ~riz Xavier Eliezer Anval d 

31.12.2022 
1.063.858,85 
5.073.192,34 

153.774,78 

79.128,16 

118.832,42 
6.488. 786,55 

4.296.436,59 

238.804,37 

4.535.240,96 

1.585.921,53 

6.121 .162,49 

12.609. 949,04 

Sócia Administradora 

CPF: 350.571.490-91 

Contador CRC-PR 032.301 /0-0 

CPF: 429.140.009-87 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 



Oetel 
ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

estudos técn icos 

BALANÇO PATRIMONIAL 

PASSIVO 
(em reais) 

N.E. 
CIRCULANTE 

Fornecedores 9 

Empréstimos e Financiamentos 8 

Obrigações Sociais 1 O 

Obrigações Fiscais 11 

Outras Exigibilidades 12 

NÃO CIRCULANTE 
Empréstimos e Financiamentos 8 

Outras Exigibilidades 12 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital Social 
Reserva de Capital 
Reserva de Lucros 

TOTAL 

15 

~ 

31.12.2023 

122.509,60 

1.160.752,45 

427.215,39 

413.349,75 

384.696,75 

2.508.523,94 

949.810,17 

1.176.716,70 

2.126.526,87 

860.700,00 
888.180,77 

4.250.821,57 

5.999.702,34 

10.634.753.15 

~~~ Vanessa Beatriz Xavier 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

31.12.2022 

255.651,04 

1.597.456,78 

461.457,82 

880.913,54 

76.929,30 

3.272.408,48 

2.067.689,50 

749.009,07 

2.816.698,57 

860.700,00 
888.180,77 

4.771.961,22 

6.520.841,99 

12,609,949,04 

Sócio Administrador 

CPF: 070. 797.000-63 

Sócia Administradora 

CPF: 350.571.490-97 

Contador CRC-PR 032.307/0-0 

CPF: 429. 740.009-87 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 



oetel 
estudos técn icos 

ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 
CNP J: 76.509.686/0001-02 

NIRE:4120530412-9 
CURITIBA - PR 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
(em reais) 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Receita de Serviços Prestados 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Impostos e Contribuições 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Custo dos Serviços Prestados 

(=) LUCRO BRUTO 

Despesas Administrativas 

Outras (Despesas) Receitas 

( =) RESULTADO ANTES DE RECEITAS E 
DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas Financeiras 

Receitas Financeiras 

(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE 
O LUCRO 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

N.E. 

13 

14 

31.12.2023 

15.069.517,73 

(1.564.063,97) 

13.505.453,76 

(8.949.873,82) 

4.555.579, 94 

(2.692.368,40) 
(1 .245.303,00) 

(3. 937 .6 71,40) 

617.908,54 

(749.604,19) 
121.324,62 

(10.371.03) 

(270.768.62) 

31.12.2022 

17.389.378,73 

(1.833.122.47) 

15.556.256,26 

(9.513.133,58) 

6.043.122,68 

(1.268.925,87) 
(1.086.727,25) 

(2.355.653, 12) 

3.687.469,56 

(1.022.974,54) 
109.102,30 

2. 773.597,32 

(556.781,90) 

(=) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO /281.139,65) ~ 6.815.42 

La~{6f~ ., ~ B .~t. V. 
vanessa ea riz "'avier 

Sócio Administrador 

CPF: 070.197.000-63 

Sócia Administradora 

CPF: 350.571.490-91 

Eliezer Arival dos Santos 
Contador CRC-PR 032.301/0-0 

CPF: 429. 140.009-87 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 



ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

oetel 
estudos técnicos 

CNP J: 7 6.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(em reais) 

Capital Reserva de Reserva de 
Social Capital Lucros 

Em 31 de Dezembro de 2021 860.700,00 888.180,77 2. 755.145,80 

Resultado Líquido do Exercício 

Lucros Distribuídos 

Constituição de Reservas 2.016.815,42 

Em 31 de Dezembro de 2022 860.700,00 888.180,77 4.771.961,22 

Resultado Líquido do Exercício 

Lucros Distribuídos 

Reversão de Reservas (521.139,65) 

Em 31 de Dezembro de 2023 860.700,00 888.180,77 4.250.821,57 

_/ ~~ 
~ {;.rugew1felasques 

Sócio Administrador 

~ ''\e.À 

Va~iz Xavier 

Sócia Administradora 

CPF: 350.577.490-9 7 CPF: 070. 797.000-63 

Lucros 
' 

(Prejuízos) 
Acumulados Total 

4.504.026,57 

2.216.815,42 2.216.81 5,42 

(200.000,00) (200.000,00) 

(2.016.815,42) 

6.520.841, 99 

(281 .139,65) (281 .1 39,65) 

(240.000,00) (240.000,00) 

521 .139,65 

5.999.702,34 

Eliezer Arival do antas 

Contador CRC-PR 032.307/0-0 

CPF: 429. 740.009-87 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 



oetel 
ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

estudos t é cnicos 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA {MÉTODO INDIRETO) PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 

(em reais) 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 

Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) com os 
recursos provenientes de atividades operacionais 

Depreciação e Amortização 
Juros sobre Empréstimos 

Variações nos Ativos e Passivos 
(Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes 
(Aumento) Redução em Outros Créditos 
Aumento (Redução) em Fornecedores 

Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Outros 

= Caixa (aplicado nas) Atividades Operacionais 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Ativo Imobilizado 
Baixa de Ativo Imobilizado 

= Caixa Líquido (aplicado nas) Atividades de Investimento 

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
Captação de Empréstimos e Financiamentos 
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 

Lucros Distribuídos 
= Caixa Líquido gerado pelas (aplicado nas) Atividades de 
Financiamento 

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício 

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício 

Laneé!é.~ 
Sócio Administrador 

CPF: 070.197.000-63 

~ 
Vanessa Beatriz Xavier 

Sócia Administradora 

CPF: 350.571.490-91 

31.12.2023 

(281.139,65) 

184.213,80 
545.116,86 
448.191,01 

3.680.180,81 
(407.023,19) 
(133.141,44) 

233.668,86 

3.821.876,05 

(477.545,90) 
17.329,63 

(460.216,27) 

(2.099.700,52) 

(240.000,00) 

(2.339. 700.52) 

1.021. 959,26 

1.063.858,85 

2.085.818,11 

31.12.2022 

2.216.815,42 

262.437,66 
808.468,64 

3.287.721,72 

(1.411.230,69) 
968.159,34 

25.928,77 

(129.251,38) 

2.741.327,76 

(1.521.700,01) 

(1.521.700,01) 

3.816.917,52 
(4.422.251,35) 

(200.000,00) 

(805.333,83) 

414.293,92 

649.564,93 

1.063.858,85 
1.021. 959,26 414.293, 92 

~ 
Eliezer Arival dos Santos 

Contador CRC-PR 032.301/0-0 

CPF: 429. 140. 009-87 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 



o etel 
estudos técn ic e s 

ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 
CNP J: 76.509.686/0001-02 

NIRE:4120530412-9 
CURITIBA - PR 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2023 E 2022 

(Valores expressos em reais, exceto quando especificado) 

1. Contexto Operacional 

A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de planejamento; anteprojetos e projetos; 

estudo de viabilidade técnico-econômico-financeiro; estudos e sondagens geológicas; estudos de solos e 

asfaltos; estudos de fundações, estaqueamentos e muros de arrimo; estudos e projetos geotécnicos de 

terraplenagem e pavimentação; estudos e projetos topográficos; projetos, programações, controle e 

supervisão de obra; mecânica dos solos; prestação de serviços profissionais de engenharia; serviços de 

planejamento em geral, projetos finais de engenharia e estudo de viabilidade técnico e econômico­

financeiro de obras e de estradas e de outros trabalhos de consultoria abrangidos pelo campo da 

engenharia civil; serviços e estudos aerofotogramétricos; Projetos e Supervisão Ambiental; Compra, 

venda e aluguel de imóveis próprios e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. 

2. Base de Preparação 

a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, e compreendem aquelas incluídas na legislação societária 

brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), em conformidade com o disposto na Resolução CFC nº. 1255/09 

e alterações posteriores, que aprovou a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas. 

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 31/01/2024. 

b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, 

com exceção de itens materiais que estão devidamente mencionados em notas explicativas. 

e) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as 

normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 

aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 

resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 

maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 

que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 

3. Principais Práticas Contábeis 



oetel 
estudos técnicos 

ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 
CNPJ: 76.509.686/0001-02 

NIRE:4120530412-9 
CURITIBA - PR 

As práticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 

os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 

a) Classificação em Circulante e Não Circulante 

Os bens, direitos e obrigações com vencimento ou expectativa de realização/liquidação dentro do 

prazo de até 12 meses, estão classificados nos itens circulantes e, os após este prazo, nos itens não 

circulantes. 

b) Caixas e Equivalentes de Caixa 

A conta caixa e equivalentes de caixa compreendem numerário disponível na empresa, os depósitos 

bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente 

conversíveis em valores de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 

e) Aplicações Financeiras 

As aplicações financeiras estão reconhecidas ao preço justo de realização. As aplicações de renda 

fixa são atualizadas através do método de juros efetivos e, as vinculadas a cotações com base no 

valor de mercado, sendo que, os rendimentos/perdas decorrentes destas avaliações são registrados 

em contrapartida do resultado do exercício. 

d) Créditos com Clientes 

Correspondem aos valores de realização dos serviços prestados e ainda não recebidos dos clientes, 

na data do balanço. 

e) Créditos Tributários 

Estão classificados no Ativo Circulante, os créditos de contribuições de PIS, COFINS, IRPJ e 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cuja recuperação/compensação se dará no decorrer do 

próximo exercício. 

No Ativo Não Circulante, estão classificados os créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e 

CSLL sobre base negativa, recuperáveis nos exercícios seguintes. 

f) Imobilizado 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada. 
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Depreciações e Amortizações 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:41205304 12-9 

CURITIBA - PR 

A depreciação e amortização são calculadas sobre o valor depreciável ou amortizável, que é o custo 

de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação e 

amortização, são reconhecidas no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas 

úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais se 

aproxima ao padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos (lmpairment) 

A sociedade efetuou revisão do valor contábil dos ativos relevantes integrantes do ativo imobilizado 

concluindo que não estavam registrados por valor superior ao de recuperação por uso ou venda. 

g) Fornecedores 

O saldo deste grupo de contas corresponde ao valor a pagar aos fornecedores de bens e serviços 

utilizados nas atividades operacionais. 

h) Empréstimos e Financiamentos 

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo e, posteriormente, 

ajustados pelos encargos incorridos. Os empréstimos e financiamentos são contratados a taxas pré­

fixadas, sendo que, o reconhecimento dos encargos correspondentes é feito em contrapartida do 

resultado do exercício. 

i) Outras contas do Ativo e Passivo Circulante e Não Circulantes 

São demonstrados pelo valor de realização (ativos) e pelos valores conhecidos e calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas 

(passivos). 

j) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos 

Tendo em vista que o montante dos ajustes para o reconhecimento do valor presente dos elementos 

integrantes do ativo e do passivo não foi expressivo, a sociedade optou por não o contabilizar. 

k) Apuração do Resultado 

As receitas, custos e despesas são escriturados com base no regime de competência. 

1) Sistema de Tributação 
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CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

A sociedade optou por apurar o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com 

base no Lucro Real Anual, ajustado pelas adições e exclusões, em conformidade aos dispositivos 

legais pertinentes. 

m) Provisões 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação 

legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 

econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 

dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais 

de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. 

n) Receitas e Despesas Financeiras 

As receitas financeiras abrangem principalmente receitas de rendimentos sobre aplicações 

financeiras (incluindo aplicações financeiras de uso restrito). A receita de juros é reconhecida no 

resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com 

juros sobre empréstimos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo 

por meio do resultado. 

4. Créditos a Receber de Clientes 

A carteira de clientes tem a seguinte composição: 

Composição 

DER-SP 

DNIT 

AG. GOIANA DE INFRAESTR.DE TRANSPORTE - GOINFRA 

SERVS. REALIZADOS A FATURAR - ORGÃOS PÚBLICOS 

CLIENTES DIVERSOS 

Total 

5. Créditos Tributários 

A composição dos Créditos Tributários é a seguinte: 

31/12/2023 31/12/2022 

351.509,32 

78.625,49 

39.459,24 2.963.612,83 

1.013.776,54 1.557.481,46 

261.150,26 200.588,73 

1.393.011,53 5.073.192,34 
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31/12/2023 

Ativo Ativo Não 
Circulante Circulante 

Pis/Cofins a Recuperar/Compensar 6.755,84 -

IRPJ a Recuperar/Compensar 626.684,22 2.991.535,65 

CSLL a Recuperar/Compensar 3.684,30 1.191.873,85 

Total 637.124,36 4.183.409,50 

6. Outros Créditos 

A conta o utros c 'd· re 1tos tem a seguinte composicao: 
31/12/2023 

Ativo Ativo Não 
Circulante Circulante 

Adiantamentos 1.027,86 -

Outros Valores Realizáveis 155.853,92 226.832,57 

Total 156.881,78 226.832,57 

7. Imobilizado 

A compos1çao d bl d , o ativo 1mo 1 1za o e a seguinte: 

Contas Taxa 31/12/2023 

Moveis Ferramentas e Utensílios 

Softwares e Hardwares 

Máquinas e Equipamentos 

Veículos 

Imóveis 

Total 

Valor Residual 

Evolução do Ativo Imobilizado: 

Saldo em 31/12/2022 

(+) Aquisições 

(-) Baixas 

(-) Depreciações e amortizações 

Saldo em 31/12/2023 

D.A 

10% 

20% 

10% 

20% 

4% 

voe DA 

370.085,81 360.777,50 

800.609,20 645.469,82 

453.842,34 408.021,81 

1.452.279,94 750.624,16 

950.000,00 -

4.026.817,29 2.164.893,29 

1.861. 924,00 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

31/12/2022 

Ativo Ativo Não 
Circulante Circulante 

- -

150.399,50 3.074.643,80 

3.375,28 1.221 .792,79 

153.774,78 4.296.436,59 

31/12/2022 

Ativo Ativo Não 
Circulante Circulante 

- -

79.128,16 238.804,37 

79.128,16 238.804,37 

31/12/2022 

voe DA 

370.085,81 302.547,50 

761.063,30 563.738,50 

458.462,04 392.759,62 

2.096.652,89 1.541 .296,89 

700.000,00 -

4.386.264,04 2.800.342,51 

1.585. 921,53 

1.585. 921,53 

477.545.90 

(17.329,63) 

(184.213,80) 
1.861.924,00 
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CNP J: 76.509.686/0001-02 

NIRE:4120530412-9 
CURITIBA - PR 

8. Empréstimos, Financiamentos e Consórcios a Pagar 

31/12/2023 31/12/2022 
Encargo Passivo Passivo Não Passivo Passivo Não 
Máximo Vencimento Circulante Circulante Circulante Circulante 

Capital Giro 

Banrisul S/ A 0,45%a.m. 05/2025 204.644,21 85.268,50 204.644,21 289.912,66 

Banco do Brasil S/ A 1,80% a.m. 09/2025 728.818,69 821.428,71 1.108. 785,82 1.509.523,73 

ltaú Uni banco S/ A 1,28% a.m. 08/2024 144.360,88 - 195.389,71 144.360,88 

Consórcios 

Banrisul S/ A 05/2027 82.928,67 43.112,96 88.637,04 123.892,23 

Total 1.160. 752,45 949.810,17 1.597.456,78 2.067.689,50 

9. Fornecedores 

A composição dos fornecedores de insumos e serviços está assim demonstrada: 

Composição 31/12/2023 31/12/2022 

Fornecedores Diversos de Materiais e Serviços 122.509,60 255.651,04 

Total 122.509,60 255.651,04 

1 O. Obrigações Sociais 

A composição das obrigações sociais está assim demonstrada: 

Composição 

Salários a Pagar e Outros 

Provisão de Férias e Encargos 

Total 

11. Obrigações Fiscais 

31/12/2023 

113.698,12 
313.517,27 
427.215,39 

As obrigações fiscais apresentam a seguinte composição na data do balanço: 

31/12/2023 

Passivo Passivo Não Passivo 
Circulante Circulante Circulante 

lnss e Fgts a Recolher 72.582,16 - 80.337,08 

Pis, Cofins, CSLL a Recolher 184.665,42 - 561 .061,26 

Outros Tributos e Provisões Tributárias 156.102,17 - 239.515,20 

Total 413.349,75 - 880.913,54 

12. Outras Exigibilidades 

A conta Outras Exigibilidades está representada da seguinte forma : 
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31/12/2022 

141.615,20 
319.842,62 
461.457,82 

31/12/2022 
Passivo Não 

Circulante 

-

-

-

-



ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

oetel 
e studos técnicos 

Débitos com Sócios e Terceiros 

Total 

13. Outras (Despesas) Receitas 

A composição da conta é a seguinte: 

Composição 

Conservação e Manutenção 

Serviços de Terceiros 

Impostos e Taxas 

Depreciação e Amortização 

Resultado da venda de ativo imobilizado 

Recuperação de Despesas 

Outras (Despesas) Receitas 

Total 

Passivo 
Circulante 

384.696,75 

384.696,75 

CNP J: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

31/12/2023 31/12/2022 

Passivo Não Passivo Passivo Não 
Circulante Circulante Circulante 

1.176.716,70 76.929,30 749.009,07 

1.176.716,70 76.929,30 749.009,07 

31/12/2023 

( 42.190,64) 

(1.031.240,01) 

(80.575,02) 

(184.213,80) 

117.670,37 

11 .560,98 

31/12/2022 

(33.239, 14) 

(727. 7 42,95) 

(65.023,14) 

(262.437,66) 

(36.314,88) 1. 715,64 

(1.245.303,00) (1.086. 727,25) 

14. Demonstrativo da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 

Adições (Exclusões) Temporárias 

Adições (Exclusões) Permanentes 

(=) Lucro Real antes de Compensações 

(-) Compensação P.F e B. Negativa CSLL 

(=) Lucro (Prejuízo) Real após Compensações 

a) Cálculo da Provisão de Imposto de Renda 

Provisão de Imposto de Renda+ adicional 

1. R. sobre Prejuízo Fiscal e diferenças temporárias diferidas 

Total da Provisão de I.R. 

b) Cálculo da Provisão para Contribuição Social 

31/12/2023 

(10.371,03) 

1.377.257,29 

(258.777,39) 

1 .108.108,87 

(332.432,66) 

775.676,21 

(169. 919,05) 

(22.822,59) 

(192.741,64) 

31/12/2022 

2.773.597,32 

340.576,61 

(1.340. 942.41) 

1.773.231,52 

{531.969.46) 

1.241.262,07 

(286.315,52) 

(403 .045,52) · ., / 

{116.730,00) ~ 

----P-ro_v_is_ã_o _d_e_c_o_nt-ri_b_ui_ç-ão- so_c-ia_l ____________ (_6_9._8_1 º_·_84_) __ <1_1_1_.7_1_3_,5_9) ~j/ 
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CSLL sobre Base Negativa e diferenças temporárias diferidas 

Total da Provisão de CSLL 

15. Patrimônio Líquido 

Capital Social 

CNPJ: 76.509.686/0001-02 
NIRE:4120530412-9 

CURITIBA - PR 

{8.216.14) 

(78.026,98) 

(42.022.79) 

(153.736,38) 

O capital social está representado por 860.700 quotas totalmente subscritas e integralizadas, com valor 

nominal unitário de R$ 1,00. 

16. Resultados Abrangentes 

Não houve apuração de resultados abrangentes no exercício findo em 31 de dezembro de 2023. 

17. Cobertura de Seguros 

A empresa mantém cobertura de seguros para parte dos bens de seu ativo imobilizado, além de outras 

coberturas. Os seguros contratados são considerados adequados pela administração. 

18. Eventos Subsequentes 

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos 

relevantes suscetíveis de divulgação. 

La&f~ 
Sócio Administrador 
CPF: 070. 197.000-63 

~ Vanessa Beatriz Xavier 
Sócia Administradora 
CPF: 350.571.490-91 

~ 
Eliezer Arival dos Santos 

Contador CRC-PR 032.301/0-0 
CPF: 429. 140.009-87 
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Razão social: 
ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 
76.509.686/0001-02

Endereço: 
RUA ALFREDO BUFREN, 285, BL B  SALA 4, CENTRO

CEP: 
80020-240

Cidade: 
CURITIBA-PR

Num. Registro: 
1493

Capital Social: 
R$ 860.700,00

Objetivo Social:
a) Serviços de planejamento; b) Anteprojetos e projetos; c) Estudos de viabilidade técnico-econômico-financeiro; d) Estudos de solos e asfaltos; e)  
Estudos de fundações, estanqueamentos e muros de arrimo; f) Estudos e projetos geotécnicos de terraplenagem e pavimentação; g) Estudos e 
projetos topográficos; h) Estudos e sondagens geológicas; i) Projetos, programações, controles e supervisão de obra; j) Mecânica dos solos; k) 
Prestação de serviços profissionais de  engenharia; l) Serviços de planejamento em geral, projetos finais de engenharia e estudos de viabilidade 
técnico e econômico-financeiro de obras e de estradas e de outros trabalhos de consultoria abrangidos pelo campo de engenharia civil; m) 
Serviços e estudos aerofotogramétricos; n) Projetos e supervisão ambiental; o) Compra e venda de imóveis próprios; p) Aluguel de imóveis 
próprios; e q) Incorporação de empreendimentos imobiliários. 

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Data do Registro: 
13/11/1962

Nº da Alteração Contratual: 
47

Data da última alteração: 
04/12/2020

Certidão nº: 25987/2026 Validade: 04/09/2026

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 26/12/1994 até 23/09/2003

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 76.509.686/0001-02

NOME CIVIL: GUSTAVO COLETTI RIBEIRO

Carteira: SP-5063076446/D      - Data de expedição: 08/04/2009

Desde 11/04/2024 - Carga horária: 1h
Desde 09/10/2018 até 01/05/2022 - Carga horária: 44h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: LANES ARÍ FERRUGEM VELASQUES

Carteira: RS-5935/D            - Data de expedição: 28/12/1970

Desde 17/02/2010 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.
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NOME CIVIL: VANESSA BEATRIZ XAVIER

Carteira: RS-050278/D          - Data de expedição: 03/01/1984

Desde 24/01/2018 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Em consonância com o artigo 7º da Lei 5.194/66

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81586/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:00:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Nome civil: 
GUSTAVO COLETTI RIBEIRO

CPF: 
295.373.138-59

Registro Nacional: 
2607240603

Órgão emissor:
SSP/SP/SP

Filiação:
PAI: JOAO CARLOS RIBEIRO
MÃE: MARIA HELENA COLETTI RIBEIRO

Carteira - CREA-PR Nº: 
SP-5063076446/D     

Documento de Identidade: 
26.635.611-4

Naturalidade:
SAO PAULO/SP

Registrado(a) desde:
08/04/2009

Certidão nº: 25990/2026 Validade: 04/09/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81589/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:02:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 24/04/2017

INST.CIENC.EXATAS E TECNOL.DA UNIV.PTA.

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 06/03/2009 - Diplomação: 06/03/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 11/04/2024 Carga Horária: 1h
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Nome civil: 
LANES ARÍ FERRUGEM VELASQUES

CPF: 
070.197.000-63

Registro Nacional: 
2206820595

Órgão emissor:
IIRS/RS

Filiação:
PAI: JOSÉ LANNES VELASQUES
MÃE: LUCY FERRUGEM VELASQUES

Carteira - CREA-PR Nº: 
RS-5935/D           

Documento de Identidade: 
4008170799

Naturalidade:
PORTO ALEGRE/RS

Registrado(a) desde:
28/12/1970

Certidão nº: 25989/2026 Validade: 04/09/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81588/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:01:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 03/12/2010

ESCOLA DE ENGENHARIA-PUC RIO GRANDE DO SUL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau:  - Diplomação: 06/12/1969

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 17/02/2010 Carga Horária: 40h
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Nome civil: 
VANESSA BEATRIZ XAVIER

CPF: 
350.571.490-91

Registro Nacional: 
2203926058

Órgão emissor:
SSPRS/RS

Filiação:
PAI: JOÃO CARLOS XAVIER
MÃE: NELBE THEREZINHA SPEROTTO XAVIER

Carteira - CREA-PR Nº: 
RS-050278/D         

Documento de Identidade: 
8000752363

Naturalidade:
PORTO ALEGRE/RS

Registrado(a) desde:
03/01/1984

Certidão nº: 25988/2026 Validade: 04/09/2026

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotação do título profissional: 20/12/2017

ESCOLA POLITECNICA DA PUCRS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 03/01/1984 - Diplomação: 03/01/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Em consonância com o artigo 7º da Lei 5.194/66

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 20/12/2017

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 26/02/1986 - Diplomação: 26/02/1986

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º de 27/11/1999

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 24/01/2018 Carga Horária: 40h
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Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81587/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:01:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

(1' R E A - [) Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

CERTIDÃO N° FL-40550 " I'ol/ia() no 1 de 1 

Referente à(s) ART(s) 0600093943/97006  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos aResolução n° 317/86 do 
cn CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Té ptoÍíssional abaixo mencionado: 

Profïssional MILTON PIZANTE BAPTISTA 

Titulo(s) Engenheiro Civil  

CREASP iV" 0600093943 

Atribuições Artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569/33. 

Atividade(s) Téc- Responsável Técnico por Estudo e Projeto na Área da Engenharia Civil.- Elaboração 
nica(s) Realizada(s) de Projeto Final de Engenharia Civil para Duplicação da Rodovia BR-1 1 6ISP, 

conforme Documentos anexo. 

Quantificação Especificadas conforme Documentos anexo, limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Trecho São Paulo - Curitiba, Sub-Trecho km. 138 (antigo) - km. 238 (antigo) 

Cidade São Paulo Estado SP 

Valor Não especificado. . . 

Período 19/05/75 à 15/07/76 

Contratante Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. 

Contratada ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

CREASPN° 0155666 

**Q profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is) 
A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 15/02/01 sob n.° FL- 
12376. 

•4_ A 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pe!a exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 

processo A-000988/93-Vol.06 

São Paulo, Segundira1 d arço 03 

Conferido: Mdasrs gues'- DRCA 
Elza 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
técnico do profissional certificado. compativel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

............................................................................................................ 
àsuavalidade 
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TECNICO EX CNICO EXJ 

CRE- S6C E4 '-iO IIÇ SOMENTE S€A ALDA o IPAJ 4 

S PtL 

SAO PAULO_____ 

M CID  
MINISTËRIO DOS TRANSPQRIES -.. 

TECNiUP SERV ?V 'YFOEARTAMENTO NACIONAL DE $*ÁOA 'ic FDAGE 

CERTIDÃO 
aofg0 

Em um ri A. ri irimt H 

Ic 
ETEL - EMPREEWVIME4TOS TCNICOS'OE STRD S.A.  , pJooLoLJ 

-jQ 
- 

.sob o nrneiz.o oJo oiUh5e6, dez m, duze'Lo6 e viove.n-ci 

e co (08.010.295), no da dez (10) de novembo de !iwn 

/nO4 e oevia (1920), ,eque/t Lhe s eja oineedct 

de. Seuço, na quaL eonte que esa e.rnp/Le4a nea.LL 

zou. o P'toje.o F1naL de. EngevihcutLct. 0cuz.cl. VuptLc.ctçco da Rodo 

v.Lo. 116/SI', 'te.e.ho So PauLo - CLUt..L;Lba., 4ubtitecho Kni 

138 (aniJ.go) ao Km 238 (ctn.tclgo), cujo' tJtabaLho13 -Lve/tam -Ln 

c1.o em 19/05/75; enega da ni..Lnact em 15/07/76;apJLovaçco da 

m1nuta em 27/0 4 / 7 9 e. ctp'.ova.çio da impkes,são de.'n..Uua do 

P/Lojeto FJ..naL de. En9e.nhaia. em 31/07/79 peLa po/L-taiL..La Vk.P 

105 / 79. C E R T T FICO, conona1e Lnokma.ç6e/ da&Lb-UnL 

dade (Su. P18), de4e. oLtctvo (8Q) Dí3t,,títo Rodov-L2ío Fede 

.'tcLL do Vepait.tamento lJcte...Lona.L de E4.tiadas de Rodagem que.,  os 

4e'i.vLço 'e.La--<ivo4 co e.tado e pn..oje.t06 ee.c.u.tado4 peLa... 

ETEL - EMPREENVIMENT.OS TC!'JICOS VE ESTRAVAS S.A. o'tam 0,6 

4e9u-<ín.te..6: P'toje..to F-mnaL de. Erigenhctn.La pcua. VupLJectçcito da 

RodovLa. R-116/SP, -t.'tec.ko Sao PauLo - Cu4-t.1ba, .óab-t)teeho: 

Km 138 (antgo) - Krn 238 (antLgo) numa exen4o ap)tO.mada 

de 100 Krn e. címiLe.evtdeua.,6 equínteó a.,t.ívJdctde.4: -Eudo 

de Ti.e.go; E.udo' Ge.oLoqcot; -E,tudo4 Geotecv'o,; -Es 

tudoA Topog.c.o,; -Eudo4 de Ti.açctdo; -E3udo4 HdioLg..L 

c04; - Pnoje-to Geoni..t'rJ.c.o; -Ptoje..todeTef.'LapLena9e.m; -Pito- 

je..t0 de. Ve.na.gem; -Pico je.to  de. Paurnentaçao; - Pico je.to de. 

Obica..ó de. Aic.e. E4pe.c1a..L4; - Picojeo de. SínaLízação, Cejtea e. 

- Pico jeo dePa<ízagmo; -P/cojeo de Vesap'copica- 

çao; - Pico jeto de SnaL.Lzaço; -Picoje.to de In aLa.çe pct'tc' 

Opeicccção dc. Vcç - Oicçctme.nto e PLano de Execuç.ao; a,6 In.ó.tc 

Laçe. pcvcct Ope.'tctç.ão da V.cc totaLíza,,Lain uma 2uce.cc pico jeczda- 
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de 1.734,80 m 2  e d4 ob decvte pkojedc..4ao 

as  $egL1J'L-te: 1. 0bt:Iri.teteçao de M.aea-t; CompnevL- 

to; 60,00; Lcutaka: 20,80; rn 2 : 1.248,00.; 2. Obivó: Ii 

de La-1j Co;np.t.Lnt2Jo: 60, 00; LLa:20$0.; 

Âtea. m 2 : 1.248,00; 3. 0bict: Pont 40bne o Ro &tvictnai (o 

eo de qa-IqLLejjCort.raento. 40,00: L qLvLct: 14,00; 
- 

2 
560 9 00; 4. Obt: Donte obeo Rio nana (PL.ta 

Poa.tad1i).: Co.pneno: •42,00Lakiva.: L16,506 + 18,991)x 

1/2; ,; 5. Obt: Povteobie o Rio Sanana.o  

(Pc14-ct Etevhte); Cop.'L.ín.a;'1to: 42,0; La.4.v.ct: (19,891 + 

21,C68) x 1 / 2 ; Ã ,,Lza n 2 : 860,139; 6.0bia; Inte)4ecão JLL- 

gt; Coruiíato: LctgLLJLct: 20, 80; Ãkea m 2 : 1.248 11. 00; 

7. Ohi.ct: e.c"zvc' 1; Ccr.,/iJjrevi,to: 55 1,00; La..'guJ.a.: 11,00;Tz.e.ct 

605,00; 8. 0:Pon II; 55,00;La.ii- 

/a.: 11,00; Akea. m 2: 6000; 9. Cb't _Povtte 6ob,,ie o Ro R<i 

beikct dc Iuip; Co, írnen-to: 306,72; L guita: 12,20; kea. 

3.741,98; 10.0b/tct: Ivie/ueçZode RegJ..t'to; Comp/tnien- 

to: 88,00; Laitga/La: 9,30 x 2; A ua m 2 : 1.636,80; 11.Obtct: 

Au. Mct4uctwct; Conp/tnento: 2 x 45,00; Lcvz.qa.ia: 12,20;'tea. 

1.098,00; 12. 0ba.: Reonno III; Compitmento: 55,00;.. 

La/tga/tci: 11,00; itea m 2 : 605,00; 13.0bitct: 1'onte sobxe o 

Ro Jctcap.L'tctnqa; Cornpnievito: 112,00; Lcvtqu.Jtct: 12,20; Jtc.a. 

m 2 : 1.366,40; 14. 0bn.a.: V..Lctdato4 tobtect PCÓ4Ctgern da. E4.ta 

çao e4ptLmentct. da 4ece.tcvtLa da. a.g/tLcaUu/tct; CompitLniento 

2 x 28,00; Lcutguitct: 12,20; Âkect rn 2:6s.,2O; 15. 0bitct: Vct 

dtuto4 na. Ln.te/tieção Pa/tqaefta.-Açu.; CornpJt-imeno: 43,00; Lctit. 

quita: 12,20; ÃiLea m 2 524,00; Comp/tmento: 43,00; LctftqtVtct: 

(12 1p672 + 15,54) x 1J_2j_4/tea »:606.558; 16. Obita: Povite 

406/te o RALo Gacvtaii 1; Com -..mento:940; Lcutqu/ta:12,20 ; 

y 2 : 1.146,80; 17.Ob/ta.: Ponte 40b'te o Ro GaczJtctLi II ; 

Conpmevito: 37,20; La/tgwta: 12,20; /tect m 2 : 453,84; 18,. 

Obita.: 1nXeit4eça0 de CcLjçÇ.L; Canipitímento: 61,00; La/tqa/ta.:. 

( 
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1 

Lgu/La.:ZO,&O. Âfle.cL 1.268,80; 19. Obiuz: RLo Canka;Corn 

p t.Lmei'tto: 102,00; Lct/tguitct: 12,20; it.e.a: 1.244,40; e. 20.Ob/ta 

Ie.'t4eço Ja.cupuiuznga. Conpflme.VL-t0 66,00; La)LgVLa: 18,65; 

e.a rn 2: 1.230,90; TOTAL: 22.726,854. A45-.ria o EngQ NLo't 

Fitanco MtÁ-vi.ó, Ch. e. da Se.. Eitudo4 e. Pnoje..t0418. A plte. 

e.rtte. Ce.rtLdão na.o podexã óe..'t LtLtízcLd(LPaJct 'l4 come..'tc.LcJ,-ó 

,c'b pe.via de. a &e.que.".e.n-te. 4e.'t e.ponctbíXLza.da avL1 e. cfLímí 

victime.vite.. Ce.itLdão coi avidarne.vito noa/tt. 113, incí4o XVle 

cvt.t. 130, ..Lvte-Lo IX da. PoittaiLa MT-36175. E paiLct c0n4tV(.W.. 

JOSE RIBAMAR 8ONFIM GOMÇA-kVE? Che.e. da. Se.. Mt/8 ........... 
-7z . - £avne... a pfte.4e.vl-te. Ce.ttda.o que 

vaí
7/7  

'a,nbm a.iLutda polt SE13ASTIO MARTIHS GUIMARIES, Che.ie. 

do Se.iivLç.o Adm4bta.-tJvo/8. Ce.it-Ldão e.abofLadaco4 doze.(12) 

das do nió de viove.mb/.o de. hwi míl,viove.ee.n.to4 a oLte.vita... 

1/11/ II 

Cicie ikO' B 

icula ,'.° 1.Áó)J31 / 

esTE DOCUNíET0  E 
ECNCO EXF'EO D rc.Lu , 

OMETE SERA VÀUOt 

'SL:NTE DCC QENTO É PAHi 
:«flE AC 

3 93 i3  

J,AJL-7 

!A DAS DDRES FODRICtJES 
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MAFA L.TES RODRGUES 
TECNCA ERV.ADMM&TRATIVO 

MINISTÉRIO DOS TR4I'ORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DEE1'RADAS DE RODAGEM 

80  DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 

1' 

1 

,IE OOCUMFWTO E PARTE 
- ECCO EX°ED't (P' 

/ 

o 4JflE 
SÃO AULo_LJ 4&) 

CERTIDAO N° 046/97 . 

_;•: 

Em cumprtmete ao despacho earado pela Chefia do 8° Distrito dvtario Federal, e nos termos 
do requerimenteia .ETEL. -. studos Técnicos Ltda, sucessd'ra de ETEL - Empreendimentos 
Técnicos de Estrad/A, tuda a Av. Paraguassú, 3800, na Cidade de IMBÉ/RS, protocolizada 
sob o n°  51180.003235/97-5, vem requerer a expedição de Complementação da Certidão de n° 
080/80, expedida em 12/11/1980, para fins de comprovação de experiência da empresa acima 
especificada. Certificamos para todos os fins que a empresa já especificada acima executou 
serviços consoante informações da Sub-Unidade (Sv.PIB), deste 80  Distrito Rodoviário Federal do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem que, os serviços relativos aos estudos e profetos 
executados pela ETEL - Empreendimentos Técnicos de Estradas S/A foram os seguintes: Projeto 
final de engenharia para dupilcação da Rodovia BR-116/SP, trecho São Paulo - Curitiba, sub-trecho: 

Km - 138 (antigo) - Km 238 (antigo) numa extensão aproximada de 100 Km e compreendeu as 
seguintes atividades: Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Getotécnicos; Estudos 
topográficos; Estudos de Traçado; Estudos Hidrológicos; Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Obras de Arte 
Especiais; Projeto de Sinalização, Cercas e Defensas; Projeto de Paisagismo; Projeto de 
Desapropriação; Projeto de Instalações para Operação da Via; Orçamento e Plano de Execução; 
As Instalações para Operação da Via totalizaram uma área projetada de 1.734,80 M2 e as áreas das 
obras de Arte projetadas são as seguintes: 1 - Obras: Interseção de Miracatu; Comprimento: 60,00; 
Largura: 20,80; Área M2: 1 .248,00; 2 - Obras: Interseção de Biguá-Iguape; Comprimento: 60,00, 
Largura: 20,80, Área M2: 1.248,00: 3 - Obras: Ponte sobre o Rio Bananal (no eixo de Biguá-lguapé); 
Comprimento: 40,00, Largura 14,00; Área M2: 560,00; 4 - Obras: Ponte sobre o Rio Bananal (pista 
projetada), Comprimento: 42,00, Largura: (16,506 + 18,991)x 1/2; Área M2: 745,437; 5 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Bananal (pista existente): Comprimento: 42,00; Largura: (19,891 + 21,068) x 1/2; 

Área m2: 860,139; 6 - Obra: Interseção Juquiá: Comprimento: 60,00; Largura: 20,80; Área m2: 
1.248,00; 7 - Obra: Retorno 1; Comprimento: 55,00; Largura: 11,00; Área m2: 605,00; 8 - Obra: 
Retorno II; Comprimento: 55,00; Largura: 11,00; Área m2: 605,00; 9 - Obra: Ponte sobre o Rio 
Ribeira do lguapé; Comprimento: 306,72; Largura: 12,20; Área m2: 3.741,98; 10 - Obra: Interseção 
de Registro; Comprimento: 88,00; Largura: 9,30 x 2; Área m2: 1.636,80; 11 - Obra: Av. Matsusawa; 
Comprimento: 2 x 45,00; Largura: 12,20; Área m2: 1.098,00: 12 - Obra: Retorno III: Comprimento 

55,00; Largura 11,00; Área m2: 605,00; 13 - Obra: Ponte sobre o Rio Jacupiranga; Comprimento: 
112,00; Largur 120; Área m2: 1.366;40; 14 - Obra: Viadutos sobre a passagem da Estação 
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Experimental da Secretaria da Agricultura: Comprimento: 2 x 28,00; Largura: 1 2,; Área m2: 
683,20; 15 - Obra: Viadutos na interseção Pariquera-Açu; Comprimento: 43,00; Largura: 12,20; Área 
m2: 524,00; Comprimento: 43,00; Largura: (12,672 + 15,54) x 1/2; Área m2: 606,55&; 16 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Guaraú 1; Comprimento: 94,00; Largura: 1220; Área m2: 1.146,80; 17 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Guarau li; Comprimento: 37,20; Largura: 12,20; Área m2: 453,84; 18 - Obrar' 
Interseção de Cajati; Comprimento: 6100; Largura: 20,80; Área m2: 1.268,80; 19- Obra: Rio Canha; 
Comprimento: 102,00; Largura: 12,20; Área: 1.244,40; e 20 - Obra: Interseção Jacupiranga; 
Comprimento: 66,00; Largura: 18,65; Área m2: 1.230,90; TOTAL: 22.726,854; e em complementação 
como se segue: A - Elaboração do orçamento do plano de execução, que teve por base os escopos 
e Normas Técnicas e o manual de Composição de Custos Rodoviários do DNER; Compreendendo: 
A-1 : Pesquisa de marcado de equipamentos materiais e mão-de-obra; Custo horário da utilização 
de equipamentos, levando em conta a vida útil em função do tipo e condições de serviços a realizar; 
Produção das equipes levando em consideração as condições especificas do projeto; Custos 
indiretos, considerando o volume da obra e a estrutura da empresa que o executará; Confecção de 
planilha de custos em conformidade com o "sistema de codificação dos ítens relativos à Construção 
Rodoviária" do DNER; Custos de transportes, determinando-se os custos locais e os custos dos 
transportes comerciais, necessários à execução da obra; Construção do orçamento da obra e 
Reformulação do referido projeto, em cumprimento ao Contrato PG-1 54/89-00, tendo em vista a 
redução de custos solicitado pelo BID, compondo-se o novo orçamento para a obra, A-1: 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: Eng° Milton Pizante Baptista, CREA 9394/D da 6 
Região. A presente Certidão foi expedida com fundamento no Artigo 65, da Portaria n° 257191 - 
MINFRA. E para constar eu, RonaldoD'et Rei Santos, matrícula 855.703, Agente Administrativo, 
lotado no Sv. AF/8 .:_/f_  lavrei a presente Certidão que vai assinada pela Eng° Teresa Vaidy 
Reto, Chefe do Serviço de Admirfação e Finanças/8. Certidão elaborada ao quatro dias do mês 
de novembro de mil novecentos.e"noventa e sete (1 .997).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CERTIDÃO N° 007/2001 

\ , ,', . ,' 
Em cumprimento ao desp~cho exarado pelo Sr. Eng.o Chefe \ db" 8t ~,OO.fSp f? 
DNER, e nos termos do requerimento da ETEL- Estudos TéGhicQ~ Ltda, ' ~~~: 
sucessora de ETEL - Emp~eendimentos ~écnicos de Estradas S/A, situa ;i;j7 
Av. Paraguassú, 3800, na Itidade de IMBE/RS, vem requerer a expedição-cle 
Certidão Complementar à~ de nO 046/97 cte 04/11/1997 e 080/80 de 
12/11/1980, para comprovação de experiência. CERTIFICAMOS, para todos os 
fins, consoante informação do Serviço de Engenharia Rodoviária deste 8° 
Distrito Rodoviário Federal, às folhas ~4 do processo nO 51180.003117/2000-
13, que a Empresa ETEL - Estudos Técnicos Ltda executou 1.387.921 m2 de 
área pavimentada; Total de Homens x Horas Utilizadas no Projeto: 263.440 Hh; 
Para execução do Projeto ~oram efetuados Estudos e Ensaios Geotécnicos, 
sondagens manuais, a per9ussão, (com- amestrador SPT) e rotativas; estudos 
do subleito, empréstimos, Jazidas e pedreiras. A Rodovia Regis Bittencourt 
(BR-116) no trecho em qu~stão , (Km 138. ao Km 238 antigos), é classificada 
como via Classe 1 A, de acordo com a NBR 06973/83 da ABNT. A presente 
Certidão foi expedida com fundamento no Artigo 65, da Portaria n. ° 257/91 
- MINFRA. E para constar eu, Maria Quitéria Gomes ~ matrícula n.o 
80.590-4, Agente Administrahvo, lavrei a presente certidãb, que vai assinada 
pela Eng.a Teresa Valdy Reja' Chefe do Serviço de Administração e Finanças e 
pela Chefia do 8° D.R.F., conforme de~gação de competência concedida 
através da Portaria n° 498, (je 23/05/96, publicada no Boletim Administrativo nO 
020 de 24/05/96, ratifica~a pela Portaria nO 898 publicada no Boletim 
Administrativo nO 048 de 13/12/1999. A presente Certidão foi elaborada no 
Vigésimo Nono dia do mês de Janeiro de Dois mil e Um 
(2001 ).xxxxxxxxxxxxxxx)()()()OOOOOOOOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxx 

~)~ JJ~ f1rJJ 
Eng. a Teresa V~ Reta 

Chefe do Sv. A.F.I~O 
CREA nO 105.192/D 

O 

- lS . t DOCUMENTO E PlRTEA~I~NT~~~~'~~~~ ~~~~~~ "~CNICO EXPEOIO- PELO 
• SOMENTE SEIU v lLIDA 

&AO 

Eng" Dom; q s Guedes SUbstituto~~~o D.R.F. 
CREA n° 5.699/0 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - Em Extinção 

Rua Ciro Soares de Almeida n.° 180 - Vila Maria - São Paulo -SP 
CEP : 02167-000 - PABX: (011)6954.2011 - Fax( 011 )6954.5394 /6967.5633 

CERTIDÃO N.° 003/2003 

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Representante do DNER - Em 
Extinção às folhas 13 e nos termos do requerido oficio n.° 034/2003 da 
empresa Etel - Estudos Técnicos Ltda. sucessora da Etel Empreendimentos 
Técnicos de Estradas S.A, signatária dos contratos PG-60/72 e PG-182/75, 
protocolizado sob n.° 51180.000075/2003-10, requer para fins de comprovação 
em licitação, complementação das Certidões 080/80, 046/97 e 007/2001. 
CERTIFICAMOS que a empresa Etel - Estudos Técnicos Ltda, executou o 
Projeto Final de Engenharia para a Restauração e Duplicação da Rodovia BR-
116/SP (Régis Bittencourt), trecho São Paulo - Curitiba, sub-trecho km 138 
(antigo) ao km 238 (antigo), na qual conste essencialmente o seguinte: "Para 
elaboração dos Projetos de Restauração e de Duplicação da BR-1 1 6/SP, 
Rodovia Régis Bittencourt, no trecho Miracatu (antigo km 138) até o Rio Azeite 
(antigo km 238), foram executados entre outros os seguintes serviços: a - Area 
total de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais - 

15.095285m2; b - Extensão total de rede de referência cadastral - 136.209m; 
Extensão total de transporte de coordenadas - 54.440m; Extensão total da 
rodovia onde foi executado cadastro individual de propriedades para fins de 
desapropriação conforme metodologia do DNER - 100.000m; Responsável 
Técnico da Empresa e Direção Técnica dos Trabalhos - Engenheiro Milton 
Pizante Baptista, CREA/SP n.° 0600093943". A presente Certidão foi expedida, 
com fundamento no Artigo 65, da P9çria n.° 257/91 MINFRA. E para constar, 
eu Maria Quitéria Gomes , matrícula n.° 855.699, Agente 
Administrativo, lavrei a presente certidao, que vai assinada pelo Eng.° Henrique 
Schiller, Representante do DNER/SP. A presente Certidão foi elaborada no 
vigésimo dia do mês de março de dois mil e três (2003).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Eng.° Kqueiller
Represen R - SP 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução n° 1.205, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 
1225973 

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO ROBERTO FARIA FERRER 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional PAULO ROBERTO FARIA FERRER 

Registro: RS007045 RNP: 2203208619 

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL. 

1 / 1 ---------------------------------------- 

Número de ART: 3914249 Tipo de ART: Obra/Serviço 

Forma de Registro: Participação técnica: 

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA 

Contratante: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA. 

Rua: GANA 

Complemento:SALA A 

Cidade: PINHAIS 1W: PR 

Registradaem: 17/04/2008 Baixadaem: 04/04/1979 

Individual 

CPF/CNPJ: 76.509.686/0001-02 
N°: 39 

Bairro: VILA ESPLANADA 

CEP: 83320260 

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: 

Valor do Contrato: R$  1, 00 Tipo de Contratante: 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158 - PANAMB - ESQ. JABOTICABA PP,NAMBI N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: PANANBI UF: ES CEP: 98280000 

Data de Inicio: 31/05/1976 Conclusão efetiva: 04/04/1979 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Público Código: MPOG: 

D,'nnria16,4n' DrPOPTAMP.MTO MArTc1ILAT, 1310 ESTRADAS DE RODAGEM CPF/CNPJ: 33628777/0001-54 ...........-.................... ---- 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und: 

1 C0ORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS 80 1 00 

2 COORDEHAÇÀO TÉCNICA ESTRADAS - BUEIROS 80,00 km  

3 COORDENAÇÃO TÉCNICA PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 80,00 km 

4 COORDENAÇÃO TÉCNICA PISTA DE ROLAMENTOS - VALETAS 8000 km 

5 - COORDENAÇÃO TÉCNICA TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIAL.TIMÉTRICO 80,00 km 

6 ..COORDENAÇÀO TÉCNICA HIDROLOGIA * 50,00 km 

7 - COORDENAÇÃO TÉCNICA O9RAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 80,00 kn 

6 - COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO 80,00 km  

9-COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - SINALIZAÇÃO 80,00 km  

10 -COORDENAÇÃO TÉCNICA SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS 80,00 km 

ii .COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO 80,00 k-7 

12-COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO 80,00 kn 

13 - COORDENAÇÃO TÉCNICA PONTES E GRANIES ESTRUTURAS 80,00 km  

14 OBSERVAÇÔES 000ROEHÀÇÂO GERAL DO PROJETO DA RODOVIA BR-158/RS-PANAM18Í- 80,00 krn 

15 O0SERVAÇdES ESO. JÀBOTICABA - CONTRATO ETEL-DNER PG-155/76-INTERSEÇÓES 80,00 kn 

16-OBSERVAÇÕES CERCÀS,DEEENSAS,PAISAGISMO,CUSTOS E EST.ECONÔMICOS 80,00 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

Observações 

O  prosio Paulo Roeto Faria Ferrer nà é RT da eipre8a ESudos Tecnicoo LIda, uno o 

A-RS.RE

fi  

Informações Complementares 
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2010050825 , está registrado com as CAT's número(s): 

1225973 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ã presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, conforme selos de segurança 30299 a 30299 
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução n°1.205, de 30de outubro de 2009 C REA RS 1225973 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA 

Certidão de Acervo Técnico no 1225973 / 2010 

5 de Novembro de 2010 Hora: 15:21:53 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT). 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico- profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das  

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 

situação do registro da ART. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

propostas. - A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul CREA-  
Rua : Guilherme Alves, 1010, CEP: 90680-000 
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crearscrea-rs.org.br  



SERViÇO P)BLICO FËDERAL 

C E R T 1 D A O fl9  086/88 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao despacho do Enge - 

nheiro Chefe do lOQ Distrito flodoviriO Federal do Departamento Na 

cional de Estradas de flodagen, relativo ao requerimento da firma 

ETEL - ESTUDOS TÊCFICOS LTDA. protocolado sob ng 5574 ernia de 

novembro de 1988 e tondo.em vista o item IX do artigo 130 da Por - 

tarja 36, de 13 de janeiro de 19751  do Ministério dos Transportes, 

que a reqU8rE3flt8 executou para este Departamento, os servÍços con- 

forme di.scrimiflaÇO abaixo: 

CONTRATO: PC- 155/76 

RODOVIA: BR- 158/AS 

TRECHO: Panambi - Esq. Jaboticaba 

LOTE NQ: 1nico 

EXTENSO: 80 km 

PERfODO DE EXECUÇO: 31.05.76 a 04.04.79 

TIPO DE SERVIÇOS: Projeto Final de Engenharia de Rodovia 

EQUIPE TÉCNICA: 

Coordendor Geral: Eng9  Paulo Roberto Faria Ferrer 

Estudos de Trf ego: Eng Volker  Reinhoid Link 

Estudos GeolSgicos e Geotcnicos: Geol. Nivaldo Borges Granetto 
Estudos Hidrolgicos, Anteprojeto e Projeto de Obras de Arte Correntes: Eng 

Antnio C. de Martim 
Estudos Topogrficos, Estudos de Traçado, Anteprojeto e Projeto Geométrico: 

Eng9  Newton C. Reichmann 
Anteprojeto e Projeto de Terraplenagem, Anteprojeto e Projeto de Pavimentaço: 

Eng2  Luiz Eduardo Weigert 

Anteprojeto e Projeto de Interseço, Retornos, Acessos, Sinalizaço, Cercas, 

De? ensas e Paisagismo: Arq. Ubirajara Borne 

Anteprojeto e Projeto de Obras de Arte Especiais: Eng2  Hiroaki Ishii 

Orçamento e Custos, Projeto de Insta1aç6es e Plano de Execuço da Obra: Eng2  

Cec{lio Raffin 
Estudos Econmicos: Econ. Francisco M. Carrion Jr. 

Porto Alagra-RS, 29 de novembro de 1988 

V 1 5 T O: 

Eng9  ViniLiu o Comes Pinto, 
VO 

Chefe do 109 DRF. 
 

- 

gistro de 

Proc. 20110-005.574/88-6 N° 30299 
MORD/NSB 4àdoTéC" 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1226115

Página

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

20/02/197718/08/19942956265-4 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

GUAIBA RS

0BR-290 ENTROC. BR-116 P/GUAIBA ENTROC BR-153.Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

26/04/1976 20/02/1977Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 0,00RODOVIA1 -
PROJETO 0,00TOPOGRAFIA2 -
PROJETO 0,00SINALIZACAO3 -
PROJETO 0,00SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES4 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELAB DO PROJ DE RESTAUR DE ROD. LOTE 57/75. MEMBRO DE EQUIPE NOS EST HIDROL E TOPOG E NOS PROJ GEOM INTERS

PAISAG SINALISACAO CERCAS E DEF E DRENAGEM.

Observações
O profissional Lanes Ari Ferrugem Velasques é RT da empresa Etel - Estudos Tecnicos Ltda junto ao

CREA-RS desde 21/01/2010

2010050849
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1226115

30315
1

30315CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Outubro 201027 17 38 9

1226115

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1226115

Página

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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.CERTIFICAMOS , em cumprimento ao despachá do Senhor Engenheiro 
Chefe cb 102 Distrito Rodoviário Federal do Departamento Naci onal de Estradas de 
Rodagem , relativo ao requerimento···da firma ETEL-ESlUOOS T~NICOS LTDA. , protocol! 
do sob n2 7005 em 14 de dezembro de 1988 e tendo em vista . o item IX ao artigo 130 
da Portaria 36, de 13 de janeiro de 1975 do Ministério dos Transportes , que a 
requerente executou Projeto de Restauração de Rodovia a seguir relacionado: 
CONTRATO: PG-098/76 - _ 
RODOVIA : BR/290/RS - trecho: Entroncamento BR/116/RS (p/GuaÍba) - Entr.88/153 
LOTE N2 57 /75 
EXTENSÃO : 123 km 

PER:!OOO DE EXEQJÇÃO: 26 .4. 76 a 20 . 02. 77-
EQJ IPE T~CNICA : 
Coordenador Geral: José Luiz Sperb 
Consul tor:Armando Martins Per eira 
Estudos de Tráfego : Csaba Deak 
Es tudos Geológi cos .e Projeto de Terraplenagem: Nivaldo 8 . Granetto 
Estudos Hidrológicos , Projeto de Drenagem e O.A. E. : 
Chefe de Equipe : Roberto E. Waine - Membro de Equipe : Lanes Ari F . _Velasques 
Projeto de Desapropriação: Ivaldo Mentsch 
Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação : Walter Raabe Junior. 
Estudos Topográficos, Projeto Geomé.tri.co , Projeto de Interseções, Projeto de Paisa­
gismo , Projeto de Sinalização, Cercas -e Defensas : 
Chefe de Equipe : Newton Carlos _Aeicllmann - Membro de Equipe : Lanes Ari F , Velasques 
Projeto de Obras de Arte Especi

0

ais: Chefe de Equipe : Hunildo Gueller - Membro' de 
Equipe: Augusto L.P. Tozzi 
Projeto de I nstaiaçÕes p/Operação de Rodovia, Orçamento e Plano de Execução : José 
luiz Sperb . .. . .... . ..... . . . .... .. ...... . ....... . ......... . ... . ..... · . . •.. . ... . . ... . 

VIST~ 

Engº Vinicius Joao Gomes Pinto , 
Chefe do 10º ORF . 

Proc. 20110-007.ÓOS/88-5 
MOAD/NS8 .-

\ 

Porto Alegre-AS , 29 'de dezembro ·de 1988 

Jl[,ciria ~li n3a. tRit1?i1•11 Q)i,'r11ele; 
C:d :i e, Sv . .;.dm:::ictrativo 

Matricula 2.121,351.8 

~egistro de 

Nº 30315 

,ffestado Téd''ó) 

Usuário
Realce

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1221261
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES
RS005935

Profissional

Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

10/11/199828/09/19942956467-8 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SAO JOSE DO NORTE RS

0RST/101 - TRECHO: TAVARES/BOJURUEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF: CEP:

02/10/1992 10/11/1998Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO RODOVIA0 -
PROJETO TERRAPLENAGEM1 -
PROJETO TOPOGRAFIA2 -
PROJETO DRENAGEM3 -
PROJETO IRRIGACAO4 -
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA5 -
PROJETO GEOTECNIA6 -
PROJETO ENSAIOS DE MATERIAIS7 -
PROJETO SINALIZACAO8 -
PROJETO BUEIROS9 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA - ENG. COORDENADOR DO PROJETO, A0807,   AO819

Observações

2010048929
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1221254 1221257 1221260 1221261

28576
1

28576CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Setembro 201016 10 19 25

1221261

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1221261

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver

vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



.Departarnento Autônomo de Estradas de Rodagem 

DAER 

Certidão 

O Superintendente da Coordenadoria de Estudos Projetos e Normatização do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o 
decreto-lei 1.371/11.02.47, certifica que a consultora ETEL Estudos Técnicos Ltda., através do 
contrato N.° PJ/CD/01 1/92, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia da rodovia 
RST/101 - trecho: Tavares - Bojuru, com 49,375 krn de extensão, o projeto foi executado em 
tempo hábil de conformidade com as Normas e Técnicas do DAER, sob coordenação do Eng.° 
Lanes Ari F. Velasques - CREA: 17.16 I-RS, conforme discriminados abaixo: 

Equipe Técnica 
Responsável Técnico: Eng.° Walter Raabe Júnior - CREA: 1 0.837/RS 
Residente: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geotécnicos: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geológicos: Geol. Nivaldo B. Granetto - CREA: 20.03 1/RS 

Estudos Topográficos: 
Estudos Hidrológicos: 
Projeto Geométrico: 
Projeto de Drenagem e OAC: 
Projeto de Terraplenagem: 
Projeto de Pavimentação: 
Projeto de Sinalização: 
Projeto de Obras Complementares:  

Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Manuel Otávio B. da Rosa - CREA: 8.1 54/RS 
Eng.° Paulo R. Faria Ferrer - CREA: 18.917/RS 

Eng8  Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 
Enga Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 

Obs: Os Estudos de Tráfego foram executados pelo DAER'RS. 

Objeto: 

Rodovia: RST/101 
Trecho: Tavares - Boj uru 

Extensão: 49,375 km 
Período de Execução: Início em outubro/1992 e término em novembro/1998. 

çt.e9iSttO de 

N° 28576 
Stado  TéC%" 

Processo027145 18.35/01.0 
Co 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



O PRESENTE ATESTADO FOI REGiSTRADO NESTE 
CREAIRS SOB N° 2001039419 PARA FiNS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCMCA 
(ART) N°s. 2870060-6 DO ENG. CIVIL WALTER 
RAABE JUNIOR, 2956467-8 Di ENG. CIVIL LANES ARI 
FERRUGEM VELASQUES E 2996219-6 DA ENG. CIVIL 
VANESSA BEATRIZ XAVIER. 

Obs.: O Eng. Civil Lanes Ari Ferrugem 
Velasques e a Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier não 
constam como responsáveis técnicos pela empresa citada no 
atestado. 

~Zoú,q,,, Ale re, 14 d zembro de 2001. 

- 

Eng. Mec. Luiz A.A. Almeida 

Gerente Dep. Fiscalização 

lè 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1217745 
ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta do 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico de 

profissional LANES ARI FERRUGEM VELASQUES 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional LNS ARI FERRUGEM VELASQUES 

Registro: RS005935 RNP: 2206820595 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL. 

1  / 1 --------------------- 
NúmerodeART: 3110548-1 TipodeART: Registrada em: 24/04/1998 Baixada em: 16/09/1998 
Forma de Registro: Participação técnica: 
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA 

Contratante: ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ: 

Rua: N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Contrato: Celebrado em: Vinculado á ART: 
Valor do Contrato: RS 0, 00 Tipo de Contratante: 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/Serviço: RST-473 TR.BR/116-STA  ISABEL BR-471 SARANDI SARANDI RS N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: SARANDI RS UF: CEP: 

Data de Inicio: 24 / 04 / 1998 Conclusão efetiva: 16 / 09 / 1998 Coordenadas Geográficas: 
Finalidade: Código: MPOG: 

Proprietário: CPF/CNPJ: 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und: 

1 - PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS 44,60 km 

2 - PROJETO TERRAPLENAGEM 44.60 km 

3 - PROJETO TOPOGRAFIA 44,60 km 

4 - PROJETO DRENAGEM 44,60 km 

5 - PROJETO PAVIMENTACÀO ASFALTICA 44,60 krn 

6 - PROJETO GEOTECNIA 44,60 km 

7 - PROJETO MUROS DE CONTENCAO 44,60 km 

8 - PROJETO PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 44,60 km 

9-PROJETO MEIO AMBIENTE 44,60 km 

10 PROJETO SINALIZACAO 44,60 kn, 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

ENG.COORDENADOR DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA, INCLUINDO PROJETOS DE INTERSECOES E OBRAS 

COMPLEMENTARES. P/DAER 

Observações 

Informações Complementares 
O atestado protocolizado no CREÃ-RS sob número: 2010039129 está registrado com as CATs número(s): 

1217745 1217746 1217747 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 4709 a 4710 
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1217745 / 2010 

30 de Agosto de 2010 Hora:1O:14:08 

Autenticação digital: 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
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1 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

CREA - RS' 
1217745 

4 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 1 ATIVIDADE CONCLUÍDA 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-RS (www.crea-rs.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
- 

Rua : Guilherme Alves, 1010, CEP: 90680-000 
Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br  



) 3 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

DÀEH 

Governo do 
S Rio Grande do Sul 

ATESTADO 

O Diretor Administrativo do Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto-lei 

1.371/11.02.47, certifica que a Consultora ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA., através 

do Contrato n° PJ/CD/135/97, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia da 

Rodovia RST/473, Trecho: BRJ116 - Santa Isabel do Sul - BR1471. 

O projeto foi executado em tempo hábil de conformidade 

com as Normas Técnicas do DAER, conforme discriminado abaixo: 

Equipe Técnica: 

• Responsável Técnico: Eng° Walter Raabe Junior - CREA 1 0.837/RS 

• Coordenador do Projeto: Eng° Lanes Ari F. Velasques - CREA 17.161/RS 

• Residente e Projeto de Terraplenagem: Eng° Manuel Otávio Binato da Rosa - 

CREA 19.900/RS 

• Estudos Geológicos e Geotécnicos: Geól. Luís Otávio Bettiol Prates da Cunha - 

CREA 81.593/RS 

• Estudos Topográficos e Projeto Geométrico : Eng° Edson Luiz da Silva - CREA 

79.895/RS 

• Estudos Iidrológicos: Eng° Jacídio Albini Salgado - CREA 8.568/PR 

Projeto de Drenagem e OAC: Enga Maria Emilia Accioly- CREA 15.597/PR 

Projeto de Pavimentação: Geól. Marco Antônio Maurer Garcia - CREA 21.573/RS 

• Projeto de Sinalização e Projeto de Obras Complementares: Enga Vanessa Beatriz 

Xavier - CREA 50.278/RS - 

OBS.: Os Estudos de Tráfego foram elaborados pelo DAER. 

C"-~ 15tro de 

sgo 

4testado 

Usuário
Realce

Usuário
Realce



Es 0  tøtbC esteJad0C3 sob o prol. a° 
em tci'2çõ es. Os 

cálente, esad0 a ce0W0  do 

coaslanteS aa ART e respectaCT 

ARTn 

CAT 
Pa ten dada deste egstto esta condcioflada 

as ts. do AtestadoTéCeCO,fl egunte 

ateOMa 

elder 

CREAÍRS 93653-D 
Gerente do Dept° de scaliZaÇaO 

CRENRS 

As pessoas juridcas poderão fazer uso 

presente AtestadoTécnico em processos licitatõr 

mediante comprovação de vínculo com 

protissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Cor,  

no 311, art. 43  e Lei n°8.666. &t. 30. § 10, aline 



Dados do Contrato: 

Edital de Concorrência .................................................................. n° 137/96 

Objeto .............................Elaboração do Projeto Final de Engenharia da Rodovia 

RST/473, 

Trecho BR 116— Santa Isabel do Sul - BR 471. 

Data da assinatura do Contrato .....................................................30/12/97 

Data do início dos serviços ..........................................................19/01/98 

Extensão Estudada .......................................................................43.480.00m 

Período de Execução ...................................................................19/01/98 - 16/09/98 

Este atestado técnico está registrado no CreaRS sebo proL 0°  

em atendimento à Lei n°8666!93, art. 3, para fins de quacaÇãO técnica em licitações. Os 
dados constantes no mesmo sDde respcnsabiidade do emitente, estardoacenitcaÇá0 do 
Crea•RS mitada àsinfcmnaçoeS constantes na ART e respecva CAT: 

ARTn°  

CAT n° ).91  

Aautentcidade deste registro esta condeonada a presençdo sej de segurança eQtodas 

as Os. do Atestado Técnico, na seguinte 

Local e Data: 
OYL>D ak 9-' 

Engo  de wlMias ~!der 

CREPJRS 93653-D 
Gerente do Dept° de Fiscalização 

CREPJRS 

As pessoas jurídicas poderão fazer uso doi 
presente AtestadoTécnicO em processos licitatórios 

mediante comprovação de vinculo com o(s)i 
profissional(is) citado(S) no mesmo (Res. do Confeal 
n°317, art. 40  e Lei n0  8.666, art. 30, § 1°. alineal)j 

Porto Alegre, 19 de agosto de 2004. 

Eng.° Claúdio Achutti da Fonseca 

CREÁ n°1 2207-D 

Coordenador do DEP-DAER/RS 

stro de 

4r71.O 
.c_o 

"estado ég: 

Usuário
Realce



 

QUADRO 01 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 
Profissional 

Indicado: 
Lanes Ari Ferrugem Velasques 

Nº de ORDEM (1) IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPATÍVEIS COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO  

PERÍODO FUNÇÃO 
DESEMPENHADA 

ATESTADO/ 
CAT Nº (2) Início Término 

01 

[546] Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia do 
Contorno Rodoviário Norte em Porto Murtinho/MS, com o acesso à Ponte 
Internacional, Brasil/Paraguai e respectivas instalações aduaneiras para o Centro 
Integrado de Controle de Fronteira'. Extensão: 13,10 km. 

10/11/2020 09/05/2023 

Engenheiro com 
experiência em 

projetos rodoviários 

Atestado 
008/2024 

CAT 183847 

02 

[422] Execução dos serviços técnicos especializados de elaboração do Projeto Final 
de Engenharia da Rodovia RST/101, trecho Entroncamento. RS/030 (p/ Gravataí) – 
Entroncamento RS/040 (Capivari), Projeto de Classe III, região plana, com 38,94 km 
de extensão. 

08/05/1998 18/09/2001 
Atestado S/Nº de 

12/07/2002 
CAT 1217836 

03 

[419] Execução dos serviços de Elaboração do Plano Funcional, Anteprojeto e 
Projeto Básico e Executivo de Engenharia das Obras Prioritárias e Melhoria de 
Capacidade da BR-101/RS, incluindo a duplicação, trecho: Divisa SC/RS – Osório, 
Subtrecho: Rio Mampituba – Três Cachoeiras, Segmento: km 0 ao km 25, 
compreendendo a extensão de 25 km e composto por 20,10 km de extensão em 
Zona Urbana e 5,50084 em Zona Rural. Lote 01. Rodovia de Classe 1A. 

20/02/1998 29/12/2001 
Atestado 

055/2014 CAT 
1482644 

04 
[390] Elaboração do projeto final de engenharia da Rodovia RST/101 – trecho: 
Tavares – Bojuru, com 49,375 km de extensão. 

02/10/1992 10/11/1998 
Atestado S/Nº de 

14/12/2001  
CAT 1221261 



 

 

QUADRO 01 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 
Profissional 

Indicado: 
Lanes Ari Ferrugem Velasques 

Nº de ORDEM (1) IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPATÍVEIS COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO  

PERÍODO FUNÇÃO 
DESEMPENHADA 

ATESTADO/ 
CAT Nº (2) Início Término 

05 

[372] Execução do Projeto Final de Engenharia da Duplicação da Rodovia RS/407, 
trecho entroncamento RS/786 - Capão Canoa, inclusive Estudo e Projeto da 
Interseção com a praia de Atlântida, Projeto Elétrico e Luminotécnico da Interseção 
da RS/786 com a RS/498/453, em Torres, do Posto de controle da Polícia 
Rodoviária Estadual e Balança na RS/786, em Torres. 

12/09/1990 12/11/1990 

Engenheiro com 
experiência em 

projetos rodoviários 

Atestado 12/91  
CAT 1226646 

06 

[355] Elaboração do Projeto Final de Engenharia da rodovia estadual RS-486, sub 
trecho RS-020, Aratinga - BR-101/RS - Terra de Areia. Extensão de 43,5 km, 
correspondente as rodovias RS-230 - 486 trecho RS-020 - Tainhas - BR-101/RS - 
Terra de Areia. 

03/11/1989 02/06/1990 

Atestado 16/91 
 CAT 1225967 

Atestado S/Nº de 
25/10/1995 

CAT 1221143 

Data: 
 
 

09/04/2026 

Nome da Licitante: 
 
 

CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 

Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal: 
 

 
______________________________ 

CONSÓRCIO GO-341 CÓRREGO DAS ANTAS 
 

Digitally signed by JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY:41403738734
DN: C=BR, CN=JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY:41403738734, 
O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A3
Reason: I am the author of this document
Location: 

JOSE EDUARDO VENTIN 
ZAGURY:41403738734





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:2201361 31/03/2027

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d LANES ARI FERRUGEM VELASQUES
ENGENHEIRO CIVILTítulo:

Registrado desde: 03/02/1970

RS005935 2206820595RNP: 070.197.000-63Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28
DECRETO 23569/33 ART. 29 ALÍNEAS A,B,C,D

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 06/12/1969
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA desde 21/01/20101)

 que o profissional LANES ARI FERRUGEM VELASQUES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 23/2/2026 e impressa em 23/2/2026

Fim da certidao nº 2201361 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 1 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução n°1.205, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 
1225967 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do 

profissional LANES ARI FERRUGEM VELASQUES 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional LANES ARI FERRUGEM VELASQUES 

Registro: RS005935 RNP: 2206820595 

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVII. 

1 / 1 ---------------------------------------- 

Número de ART: 2870044-1 Tipo de ART: 
Forma de Registro: Participação técnica: 

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA 

Contratante: E'IEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA 

Rua: 

Complemento: 

Cidade: UF: 

Registrada em: 30/03/1994 Baixada em: 27/08/1990 

CPF/CNPJ: 
N°: O 

Bairro: 

CEP: 

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: 
Valor do Contrato: RS 0, 00 Tipo de Contratante: 

Ação Institucional: 

Endereçoda obra/Serviço: RS-486, SUBTRECHO RS-20,ARATINGA BR-101-RS TERRA DE AREIA RS N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: TERRA DE AREIA RS UF: CEP: 

Data de Inicio: 03/11/1989 Conclusão efetiva: 27/08/1990 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: MPOG: 

Proprietário: CPF/CNPJ: 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und: 

1 - PROJETO RODOVIA 43,50 km 

2 - PROJETO TERRAPLENAGEM 43,50 km 

3 - PROJETO TOPOGRAFIA 43,50 km 

4 - PROJETO DRENAGEM 43,50 km 

5 - PROJETO PAVIMENTACAO ASFAL'rIcA 43,50 ko 

6-PROJETO sINAL1zAcAO 43,50 km 

7 . PROJETO TRAFEGO 43,50 

O - PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELPTOS EM TRANSPORTES 43.50 ke 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

ENG. COORDENADOR GERAL NA EXECUCAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, RODOVIAS RS-230/486, TRECHO RS-020 

TAINHAS/BR-101/RS/TERRA DE AREIA. 

Observações 

O profissional LaneS Ari Ferrugem Velasques é RT da empresa Elel - Estudos TeCniCOs LIda, desde 

21/01/2010. 
- 

Informações Complementares 
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2010050884 ,está registrado com as CAT's número(s): 

1225967 1225968 1225969 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 30298 a 30298 
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabïlidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1225967 / 2010 

Ode Novembro de 2010 Hora: 153230 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT). 

Usuário
Realce
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CAT COM REGISTRO DE A;EsTADo 

Resolução no 1.205, de 30 d: outubro de 2009 C REA - RS 
 

1225967 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUÍDA 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos bem como de alteração da 

situação do registro da ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico- profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul UCREA R5 - Rua : Guilherme Alves, 1010, CEP: 90680-000 

Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crearscrea-rs.org.br  
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DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

4 
35 

CertidáLU N 16/91 

SECRETAR(A DOS TRANSPORTES 

Ce-tilico, em cumprimento do despacho do Senhor Enge 

nheiro ERON JAIME 8. DOS SANTOS, Diretor de Planejamento deste De-

partamento Autonmo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande 

do Sul - DAER/RS, exarado hs rolhas ns 04 e 05 do processo n9  22. 

990 - 18.35 de 1.990, datado de 14 de novembro de 1.990, atravs - 

do qual ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDPI, solicita fornecimento de 
11 

CERTIDO DE REALIZAÇO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RODOVIiRIM" , de 

acordo com cópia referente ART do CREA/RS e contrato PJ/CD/040/89, 

Certificamos QUE, consoante teor de inf'ormaçes contidas às folhas 

05 do supra mencionado processo, ETEL - ESTUDOS TCNICOS LTDA rea-

lizou para este Departamento, conforme contrato PJ/CD/040/89, PRO 

JETO FINAL DE ENGENHARIA de rodovia estadual RS/486, sub trecho RS 

/020, Aratinga - BR/101/RS - Terra de Areia. Extenso realizada : 

43,5 KM, correspondente as rodovias RS/230 - 486 trecho RS/020 -Ta 

inhas - BR/101/RS - Terra de Areia. Período de execuço: 03/11/89-

02/06/90. EQUIPE TCNICA DO PROJETO: Coordenador Geral e Custos : 

EngQ Lanes Ari Ferrugem Velasques - Engenheiro Residente: EngQ Jor 

ge Alberto Alencastro Escosteguy - Estudos de Trf'ego: EngQ Luiz - 

Carlos de Oliveira Cunha - Estudos Topográficos: Eng9  Paulo Roma - 

riz - Eng9 Miguel Molina - Estudos Geológicos e Geotcnicos: Geol. 

Nivaldo Borgas Granetto - Estudos Hidrológicos e Projeto de Drena-

gem: EngLI Vanessa B. Xavier -Projeto Geométrico: EngQ Paulo Roma - 

riz - Eng9  Miguel Molina - Projeto de Terraplenagem e projeto de - 

Pavimentaço: Eng2  Paulo Roberto Faria Ferrar - Projeto de Interse 

çes e Acessos: EngQ Edilson Siqueira Jtlnior - Projeto de Sinaliza 

ço e Obras Complementares: Engiã Vanessa B. Xavier - Consultor Es-

pecial de Terraplenagem e Pavimentaço: En9 9  Walter Reabe Jinior - 

Consultor Especial de Geologia e Geotcnica: Geol. Regis 8 Keller-

Topógrafo Condutor: Lídio José Tramontim - Laboratorista Chefe: E 

nery Vilmar Barce1s. Er o que tínhamos a certificar, e, por nada 

mais constar ,DIN FREITAS, Agente Administra 

tivo I. matrícula n2 9954.6, lavrei e assino a presente Certido , 

aos vinte e oito dias do ms de fevereiro do ano de Hum mil nove-

centos e noventa e um (28/02/1991)1, na cidade de Porto Alegre, Ca-

pital do Estado do Rio Grande do Sul.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

O 

H E h N1 ES IINI 
AG€UIE UMIMSIAIR/.) II ç.e91str0 'e 
OIRI6. 00 NÚCLEO NA$JUS 

A -" N° 30298 

4 tadoTéC 

MOO. 0042 - 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1226646

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

12/11/199030/03/19942823932-1 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAPAO DA CANOA RS

0RS/407, TRECHO: RS/786Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

12/09/1990 12/11/1990Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO RODOVIA0 -
PROJETO TERRAPLENAGEM1 -
PROJETO TOPOGRAFIA2 -
PROJETO DRENAGEM3 -
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA4 -
PROJETO GEOTECNIA5 -
PROJETO SINALIZACAO6 -
PROJETO BUEIROS7 -
PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES8 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COORDENADOR GERAL DO PROJ FINAL ENG DA DUPLIC RS-407 TRECHO RS-786/CAPAO DA CANOA. PROJ ELETR. INTERS.

RS-786/407 E RS-786/498. BALANCAS E POL.ROD.FED

Observações
O profissional Lanes Ari Ferrugem Velasques é RT da empresa Etel - Estudos Tecnicos Ltda junto ao

CREA-RS desde 21/01/2010.

2010051055
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1226646 1226647

30324
1

30324CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Novembro 20103 14 36 1

1226646

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1226646

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1229659

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

12/11/199030/03/19942823932-1 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAPAO DA CANOA RS

0RS/407, TRECHO: RS/786Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

12/09/1990 12/11/1990Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO RODOVIA0 -
PROJETO TERRAPLENAGEM1 -
PROJETO TOPOGRAFIA2 -
PROJETO DRENAGEM3 -
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA4 -
PROJETO GEOTECNIA5 -
PROJETO SINALIZACAO6 -
PROJETO BUEIROS7 -
PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES8 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COORDENADOR GERAL DO PROJ FINAL ENG DA DUPLIC RS-407 TRECHO RS-786/CAPAO DA CANOA. PROJ ELETR. INTERS.

RS-786/407 E RS-786/498. BALANCAS E POL.ROD.FED

Observações
O profissional Lanes Ari Ferrugem Velasques é RT da empresa Etel - Estudos Tecnicos Ltda junto ao

CREA-RS desde 21/01/2010.

2010051180
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1229658 1229659

33260
1

33260CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Novembro 201030 13 21 6

1229659

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1229659

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Certidão N~ 12/91 

CP.•tilico, em cumprimento ao despacho do Senhor Enge­
nheiro MANOEL J.B. ALBUQUERQUE, Diretor Ad 
ministrativo deste Departamento Autônomo/ 

de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, DAER/RS, e­
xarado no processo n2 22.991-18.35 de 1.990, datado do dia 14 de/ 
novembro de 1.990, através do qual a ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 
solicita "Certidão de Realização de Serviços de Consultoria Rodovl_ 
ária", de acordo com a ART do CREA/RS. Certificamos QUE, consoante 
teor de informações de folhas 4 (quatro) do supra mencionado pro-/ 
cesso, o objeto da presente solicitação desenvolvido pela ETEL-Es­
tudos Técnicos Ltda., encontra-se em nosso arquivo e estão de aco.E 
do com os dados fornecidos em folhas 1 (um), a seguir descritos: / 
FUNDAMENTO LEGAL: Decisão n2 20.258 do Conselho Executivo do DAER; 
Parecer n2 728/90 da Comissão de Controle do DAER; Carta Convite/ 
n2 222/90; Expediente DAER n2 13.533/90 . OBJETO: Execução do Proj~ 
to Final de Engenharia da Duplicação da Rodovia RS/407, trecho En­
troncamento RS/786 - Capão da Canoa, inclusive Estudo e Projeto da 
Interseção com a praia de Atlântida, Projeto Elétrico e Luminotéc­
nico da Interseção da RS/786 com a RS/498/453, em Torres, do Posto 
de Controle da Policia Rodoviária Estadual e Balança na RS-EP em/ 
Osório, e do Posto de Controle da Policia Rodoviária Estadual e Ba 
lança na RS/786, em Torres. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/90 a 12/11/ 
90. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: Coordenador Geral e Quantitativos:/ 
Eng2 Lanes Ari F. Velasques; Estudos Topográficos: Eng2 Sérgio Mu­
rilo Ribeiro; Estudos Geotécnicos: Geol. Nivaldo Borges Granetto;/ 
Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem: Engª Maria Emilia Accl_ 
oly; Projeto Geométrico e Projeto de Interseções: Eng2 Jorge Albe!_ 
to Alencastre Escosteguy; Projeto de Terraplenagem e Projeto de P~ 
vimentação: Eng2 Milvo Luiz Bortolotto; Projeto de Sinalização e/ 
Obras Complementares: Engª Vanessa B. Xavier; Projeto de Ilumina-/ 
ção: Eng2 Ernesto Finkler; Topógrafo Condutor: Francisco Marques;/ 
L~boratorista-Chefe: Sérgio Schona~ r ~ que tinhamas a certl_ 
ficar e por nada mais constar EU ~ ; 4d~, , HERMES MARTINI, 

Agente Administrativo II, Dirigente do Nucleo de Arquivo Geral, 1~ 
vrei e assino a presente Certidão, aos vinte e dois dias do mês de 
janeiro do ano de mil novecentos e noventa e um (22/01/91), na ci­
dade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul. x.x. 

~ 
' ·(\: \ 

.. ---· 

ArQui,·o gei2: · 1:'.l\ER 
1i XA D E L E I 
C'Ait 1:LJ!..<2.. ___ _ 
""t.,.. ·-·······..o....;.,,. 

MOO. 0042 - 1 000 Fls.01/82 U~A /DAER 

__ML/1,1L_ 
H E R M E S ,\1 r, ft T J N J 
AGENíE t,11M11Ji 3 TltATIVO 11 
Dlfl lG, 00 NÚ~LEO NAO/USE 

9-egistro de 

Nº 30324 

<ffestado Téô''d> 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce
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Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

Certidão Complementar à Certidão n.º 12/91 

O Superintendente da Coordenadoria de Estudos Projetos e Normatização do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o 
decreto-lei 1.371/11.02.47, certifica que a consultora ETEL Estudos Técnicos Ltda. , através da 
Carta Convite n.º 222/90, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia de Duplicação 
da rodovia RS/407 - trecho: Entr. RS/786 - Capão da Canoa, inclusive estudo e Projeto da 
Interseção com a praia de Atlântida, Projeto Elétrico e Luminotécnico da Interseção da RS/786 
com a RS/498/453, em Torres do Posto de Controle da Polícia Rodoviária Estadual e Balança na 
RS/EP em Osório e do Posto de Controle da Polícia Rodoviária Estadual e Balança na RS/786, 
em torres, conforme discriminados abaixo: 

Equipe Técnica 
1. Coordenador Geral: Eng.º Lanes Ari Ferrugem Velasques 
2. Estudos Topográficos: Eng.º Sérgio Murilo Ribeiro 
3. Estudos Geotécnicos: Geol. Nivaldo Borges Granetto 
4. Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem: Engª Maria Emília Accioly 
5: Projeto Geométrico e Projeto de Interseções: Eng.º Jorge Alberto Alencastre 

6. Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação: 
7. Projeto de Sinalização e Obras Complementares: 
8. Projeto de Iluminação: 
9. Topógrafo Condutor: 
1 O. Laboratorista Chefe: 

Objeto: 
Rodovia: RS/407 
Trecho: Entr. RS/786 - Capão da Canoa 
Extensão: 3,40 Km 
Classe da Rodovia: 1 I 

Escosteguy 
Eng.º Milvo Luiz Bortolotto 
Eng8 Vanessa B. Xavier 
Eng.º Ernesto Finkler 
Francisco Marques 
Sérgio Schonardie 

Área tota l de pavimento projetada: 67.485,00 n/-( Pi sta de Rolamento (2 x 8,50m). 

Período de Execução : 

Processo 032011 - 18.35 / O 1 . 5 

Ciclovia (2,80m) e Interseção) 
Início em 12/09/1990 e término em 12/1 1/1990. 

/J· l "~ 
Engº Miguel Moli"a 

Coordenador da CEPN 
Matr. 13575.5 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



.• 

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB Nº 2001039417 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO§ 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N°s. 2380297-7 DO ENG. CIVIL WALTER 
RAABE JUNIOR, 2823932-1 DO ENG. CIVIL LANES 
ARI FERRUGEM VELASQUES E 2996216-3 DA ENG. 
CIVIL VANESSA BEATRIZ XAVIER. 

Obs. : O Eng. Civil Lanes Ari Ferrugem 
Velasques e a Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier não 
constam como responsáveis técnicos pela empresa citada no 
atestado. 

Gerente Dep. Fiscalização 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES
RS005935

Profissional

Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

10/11/199828/09/19942956467-8 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SAO JOSE DO NORTE RS

0RST/101 - TRECHO: TAVARES/BOJURUEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF: CEP:

02/10/1992 10/11/1998Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO RODOVIA0 -
PROJETO TERRAPLENAGEM1 -
PROJETO TOPOGRAFIA2 -
PROJETO DRENAGEM3 -
PROJETO IRRIGACAO4 -
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA5 -
PROJETO GEOTECNIA6 -
PROJETO ENSAIOS DE MATERIAIS7 -
PROJETO SINALIZACAO8 -
PROJETO BUEIROS9 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA - ENG. COORDENADOR DO PROJETO, A0807,   AO819

Observações

2010048929
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1221254 1221257 1221260 1221261

28576
1

28576CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Setembro 201016 10 19 25

1221261

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1221261
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver

vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



.Departarnento Autônomo de Estradas de Rodagem 

DAER 

Certidão 

O Superintendente da Coordenadoria de Estudos Projetos e Normatização do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o 
decreto-lei 1.371/11.02.47, certifica que a consultora ETEL Estudos Técnicos Ltda., através do 
contrato N.° PJ/CD/01 1/92, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia da rodovia 
RST/101 - trecho: Tavares - Bojuru, com 49,375 krn de extensão, o projeto foi executado em 
tempo hábil de conformidade com as Normas e Técnicas do DAER, sob coordenação do Eng.° 
Lanes Ari F. Velasques - CREA: 17.16 I-RS, conforme discriminados abaixo: 

Equipe Técnica 
Responsável Técnico: Eng.° Walter Raabe Júnior - CREA: 1 0.837/RS 
Residente: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geotécnicos: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geológicos: Geol. Nivaldo B. Granetto - CREA: 20.03 1/RS 

Estudos Topográficos: 
Estudos Hidrológicos: 
Projeto Geométrico: 
Projeto de Drenagem e OAC: 
Projeto de Terraplenagem: 
Projeto de Pavimentação: 
Projeto de Sinalização: 
Projeto de Obras Complementares:  

Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Manuel Otávio B. da Rosa - CREA: 8.1 54/RS 
Eng.° Paulo R. Faria Ferrer - CREA: 18.917/RS 

Eng8  Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 
Enga Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 

Obs: Os Estudos de Tráfego foram executados pelo DAER'RS. 

Objeto: 

Rodovia: RST/101 
Trecho: Tavares - Boj uru 

Extensão: 49,375 km 
Período de Execução: Início em outubro/1992 e término em novembro/1998. 

çt.e9iSttO de 

N° 28576 
Stado  TéC%" 

Processo027145 18.35/01.0 
Co 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



O PRESENTE ATESTADO FOI REGiSTRADO NESTE 
CREAIRS SOB N° 2001039419 PARA FiNS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCMCA 
(ART) N°s. 2870060-6 DO ENG. CIVIL WALTER 
RAABE JUNIOR, 2956467-8 Di ENG. CIVIL LANES ARI 
FERRUGEM VELASQUES E 2996219-6 DA ENG. CIVIL 
VANESSA BEATRIZ XAVIER. 

Obs.: O Eng. Civil Lanes Ari Ferrugem 
Velasques e a Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier não 
constam como responsáveis técnicos pela empresa citada no 
atestado. 

~Zoú,q,,, Ale re, 14 d zembro de 2001. 

- 

Eng. Mec. Luiz A.A. Almeida 

Gerente Dep. Fiscalização 

lè 
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ATIVIDADE CONCLUÍDA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 2 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

29/12/200121/10/20147655993 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CANOAS

332

RS

VENANCIO AIRES

92110000

NITEROI

76509686/0003-74Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

821.220,36
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

TORRES RS 0

0RODOVIA BR 101 TRECHO SC/RS - OSORIOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/02/1998 29/12/2001Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:

DNIT-DEPARTAM. NACIONAL DE INFRAEST. TRANSPORTES 04892707/0001-00

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00ESTUDO DE TRAFEGO km1 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00TOPOGRAFIA km2 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00HIDROLOGIA km3 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 317,00SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS Un4 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO km5 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM km6 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00DRENAGEM km7 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO km8 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO km9 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 25,00OBRAS DE ARTE km10 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 64.589,00ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS m211 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 2.416.918,83DESAPROPRIAÇÃO. m212 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 8,00PONTES, VIADUTOS E ELEVADOS Un13 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução dos serviços de elaboração do plano funcional, anteprojeto e projeto basico/ executivo de

engenharia das obras prioritarias de melhoria de capacidade da BR 101/RS, incluindo a duplicação; Trecho :

Divisa SC/RS- Osorio, Subtrecho : rio mampituba- Três Cachoeiras , segmento: 0- k m 25 compreendendo a

extensão aproximada a 25 km; lote 01; extensão projetada: 25.600,84 m classe rodovia: 1A composto

por 20,10 km em zona urbana e 5,50084 em zona rural.

contrato nº pro/dis-10-003/98

2 / 2 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

29/12/200121/10/20147656055 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CANOAS

332

RS

VENANCIO AIRES

92110000

NITEROI

76509686/0003-74Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

419

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

821.220,36
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

TORRES RS 0

0RODOVIA BR 101 TRECHO SC/RS - OSORIOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

17/12/1998 29/12/2001Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:

DNIT-DEPARTAM. NACIONAL DE INFRAEST. TRANSPORTES 04892707/0001-00

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

COORDENAÇÃO TÉCNICA 0,001º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) Ind.1 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 0,00PERIODO: 120 DIAS DE 17/12/98 A 16/04/99 Ind.2 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 0,002º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) Ind.3 -
COORDENAÇÃO TÉCNICA 0,00PERIODO: 180 DIAS DE 16/04/99 A 13/10/99 Ind.4 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução dos serviços de elaboração do plano funcional, anteprojeto e projeto basico/ executivo de

engenharia das obras prioritarias de melhoria de capacidade da BR 101/RS, incluindo a duplicação; Trecho :

Divisa SC/RS- Osorio, Subtrecho : rio mampituba- Três Cachoeiras , segmento: 0- k m 25 compreendendo a

extensão aproximada a 25 km; lote 01; extensão projetada: 25.600,84 m classe rodovia: 1A composto

por 20,10 km em zona urbana e 5,50084 em zona rural.

contrato nº pro/dis-10-003/98

Observações








RESTRIÇÃO: AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS “ESTUDOS GEOLÓGICOS E PROJETO DE ILUMINAÇÃO” NÃO FAZEM

PARTE DO REGISTRO DESTE ATESTADO NO CREA-RS.







A ART Nº 2996198-7 FOI SUBSTITUÍDA PELA ART Nº 7655993.











2014062385
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1482644

60613
4

60616CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Março 201513 10 51 10

1482644 2015

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº /

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A  CAT  perderá  a validade  no  caso de modificação  dos  dados técnicos
qualitativos  e  quantitativos  nela  contidos ,  bem  como  de  alteração  da
situação do registro da ART.

A  falsificação  deste  documento  constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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: S~RVIQOPUBtICO FEDERAL - . 
, . , I _ I. . 

. ' MINISTERIO DOST RANSPORTES . . \ / . 
_ DEP ARTAMENT9 NAQIONAL I;lE) NFRA-ESTRUTURA;DE TRANSPORTES '. ' . 

I ' A I ', . - • 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE 1)0 SUL ; 
'; .J 

! ' !... 

.., 

. i. 

D'ecl~r:~~ao ' de Servi~o Execut~uJp' N°95,~/2014 
. : ,Contrato Cohchiido ' . ". . 

'" I • ", ,', ,.:, 

.... 

)-

'{ ,I .. '( 
. I 

I ' , 
" 

. Atestamos que; em' vinte de fevereiro ~ de ) 998, tiveram illiclO os tr?-balhos 'cqntratados pelo extintO.­
pepaitamentoNaci01;ialge Estrada~ de Rodagelll ~ DNER, ~~:mi s~de elllJ~r~~iJia -' Setotde .Auta,rquia,s : 

.Norte, QUad,raJ, L9.~e "AI', iIiscrito nO ,CNPlJi:o 3;3.q28 . 7?7/0001-5~ ,. s<;>bnsc~liza9aodo 10~ D,isfrito 
Rodoviar~oF.~deral, cqm sede nfl ~ua Siqueira CaIIfpos, 664, ' Porto'Al~gre~RS1 · com .~ ~rrn;)r~s,a, E1.'EL 
~studos Te,cnico:~ Ltda.·", com sede ~a RJla Alfre~o Bufren· 285, Blb,co B,.Sala i1-, Centro, Cudti~alPR; 
<rEP: 80 :020~240; inscrit.a p.o ~NPJ n° 76,: ?09.686/0001-02, . $e~~ndq 0 .contr~to t n~~ro PROrprS; , 
trac;o, p'.ez, tra:9o, zero, zero, .tres, balTa, riove, .oit6 (PRQIDIS .,.1 o.-,O.o:3/98),G~lebrado em 04. de fevereiro. 
de 1998, (Jbletivim,do ·a ex~tur;ii(j ·dqs s.~tvkos ·· de ~i{ibHrar;tio .(If? Pia'rio Fuit,ci~nal, Anteprojeto "e . 
l!r.ojf(to Basicol Executivo ~e Etigenharia . d,as · pbrtlsIPr!orittii'i(lS (ie ,Melho'ria de Capaeidade da __ . 

'BR~~011RS, ·incluindo'a 4uplicci~lio;' TrecJzo, ;.' Divfsa ~SC!RS ~ :bs6rio,Suh!rec/}o;' RIo. Mampituba -"- .. 
'rres. Cachoi!iras,~$egmenio: 0 ~ km 25"compreelide,n(lo 'aextimsrioW?t:oximada de i5·kin; Lote: 01; 
Extensfio Projetada: 25. 6/)0, 84m; 'dasseda R.lJd()via: 14, CO,l1!-postO por ~0,10km : emZoiza ·Ur.ban·a e' 

" . .. " f. _' .. • I -_ \ -. ,!. ', . 

5,S.OQ8fem Z;ondRural .. O , v~lbr estirna'd9do . prese~t'~co~tra~d~ apryC;oriwCiais, e de ~R$821.22,O ;36 
. (o'itocentos e vinte e:l,lIri mil, duieIitose virite ;re~ise trinf~ e· seis' centavos). . I,.. " . , ' .I 

_ ' ' ! ,I . • , " ,. . " ' ~ ' - . . . ,f :. • .. • • • . . • • . ~. " •• : , " 
. 0 praf:o original dacOIUr,atac;ao foi . de ,300 dias copsec-Qtivos, ' ~ c'.' " . 

I . ,-' ' ,. - ' ~ "'. . " _ . -~. " . . :' - : ' . . . . - c. " _ ' . . 

. '0 pei-iodo ;a que este a:t~stad~ ,·se ~efer.eede 'vi~tede fevereifo d~i:nil .tioVecent~~ ' e no\renta eoitO 
,\ .. (~0 . 02 . l998) atevi);lte e nov(de 'deze~pro de doi,~m:il yUr;n:(29;12:2001), comoljrie Termo·,~ditivo de "-

25jb ~2001;· pilblica:do 110 D'OU de :26.l0.10oi, N° 1'0 .0111200i . . . , / . . . ;\ 

.• I' 
.\ 

\' . : . . . . ... I ' • . '.', . ', .- . . . ' .. ' \ '" ~ " . ', ; . I. .. . _ I . . ' . ' ' ; .. • . . .1 

:por,meio do con~rat0, fOi:"alneX~cu~ados oS$erYic;<?~ a 's¢,!~l,lir' discfirninados: '. . . . ' . 
,, _,' II . 1. . . . ' - -', I : . ' . : ,' ,' " , ,'- .. ~ . . " ' . - . , . . .... , ... ' 

\ . " 
-. ., .. '). 

, . '. i. : ·;.·I<m .. ' , 
.... , ,\. ' . 

.. ; .', 25,601 ' 
-' 

. ·· km :: 'Es:hidos Ge.dl6gicos . ..,.. , ~ 

. , ', '. !,,: , " I -

. . ' ." ·,2.5,601-: : 

.;! ·Es~~·dpsT9PO~afi~Qs ·· :, 
: ' . 

' k~ r 'v. . ) . 

\ ') " , ' I' 

. .25 601 '· .. ... , . 

25'601 ' -, ." ., 
, :, " ,'''j' " . 

.·(Estudos l{idro16gicos \ ... , _ .' " . '."',. " . ,,_. 
. .1,' I ~ ' I ' : ~' 

'. " \ ,, ' 
I • 

km · 25,60 )" :' . 

:, ' , .. 

-: " 

." 

.' \ . ~egistro de .. , . , 
,:.! , " J 

I . \ ' 
I:' ... . 

'. ) " .-

: : :, 
.' . ....... .. . 

, ,' ' : . 
. i 

'-' '. I 

m '· · 

. . ,: un. 

,krn .. 
.. / 

,', .' \ 

.\ 

,~ ,', 
• , J.790;850 

. ., , . 

, 3l7,O()(j 

,. 
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. ,- . I . " ',- - . ', 
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'-I I ~l .· . '. .j 

" . I .' 

: , 

.' 
" 

.j . , 

. , 
. "', 

( ... , r' , , 
.( \' 

. / "' .' ( '.j ,.' 
... ( 

. 1, '-

.. i.: 

.. - . 
. 1 

, .' Plano funcional krn . 25;601 ." . 

. , Projeto. Geoll1~tricodas Pistas; ' Ru~sLateri!is, Ciclo:~ias e lnterse<;oes .- . '/\ 

. . . _ \ , 1" 

. . - Projeto Georneirico da~ Pistils' . ; .kID " 
' . ' I 

2~;601 ' 
• • I - -. . 

- Pr6j~to Ge'ornetricodas Ruas .Latera.is • .lali ,'. . ) '': .-

, I" \ . ,.... . . I 

krn ·. I ~9,916 " 

'. .!. Proj~toGeornet~ico das Inters~95es . 
. '. 

, '. kill 5,434 

Pibjeto de t~rraplenagern 1 25,60i 
. ,", . . i , " "- . \ ' / _ .-- ,' . 

. ~ .. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correptes " ! ~ ... . ·kin .. . . - 25601 - . ' \ 
,-' Projeto de Pavi~eiitay~o . 

' ., ,- . • I ". ". J 

" 'Proje~o de Sinaiizaya:o e $eguran<;la.Rodoviafia 
.• I~ 

r. km 
. ; 

' 25,601 

', :i _ 
' ,I ', " 

, kill 
. Projetode 6b~asCornpl,enientares . . ~ :. 

' . , '," , 
·. ·'kill· 

. ; , . , '1 

'.i 25;601 
, '. ~ ~. ..' " . .-

;, : Pr.ojeto de Obras de Conten9~o 
, : .1 ::-

. , ' !" ' , kill , -'I ." "', 

" " 

\ t . . · . / , . ,, ' 

'. '" 1'<" '. ~ , \ " - 3.7~9l9,OO.O . ·oJ , . 

'. - MOros de Terra -.' . . . '. , .' 
" , .. 

. . " ~·~90,OOO ' 

. j .; . : - C'~nt~~yffo d~s 'T~llldes de Ate~ro' d,aLagb~d~ Ita'p~va'· -: 

" At~~ Total d~~, Coht~ny5es, i. . ' ''', 
-'. .:~~:, ,:. . 

. , 
i ' . ' 2····' T 

.· .m 
, - " I 

If :919,000 
':64'.5$9,000 . " . 'in? 

; .. '.: '. ' .... 
.25,601: C i ,:' .Proj~!o'.·d~ Cornpon~ritb"Nnb'i6~f~1 ' . ', I , ' .' ;: .' . >"::, 

"' Projeto' de· Desapr6pri~yap . . . , .,.:." . 
krn· . . . 

. : ... 
\ . ' , · . · .1 · : . . · i 
: . ~ Areas de Benfeitorias 

. ; \ "/ ' '\' ', ' 
\ . • ' ~ •• •• .' ,. , I·t ··· . ;n2 ~;. · ' · '· ': l5.291,150 I \ ' I '. ~, 

" , ., ::'. ~ A~eas aDesaproprlar ' : 
. . ~ .. . !:\., . :: 

:- : · m~·'\",,- : 
1-' •. ,: . .:..... . ...,: _Ar_· _ea_~_e_n_tr_e_C...,..· -,-e~rc-,a,-'s_a_' R-,·e-,g=,-u,i_~r_' l_za_r_.-,,--';----,-,·_· _. '-,-: _" ·-'-:--,-...,-:-'---;.:.........;---'.,--:.-~·l_;·'_·. ",,,,,: '+-,'. :,-,' '....,.' .,...' m_. _2, ..:...._. ,.--:..< !...; 1--_' _' 7~97-').....,-i 8-;' 7.,...... 7-,<:...,.,2_8:-:-10' . ~ . . 

, i~tal dasDesap:rop~i~9.'oes ':.. . 1 " .,' ' . :'.ln7, ::' ~ i ' 2.41'6:918:83'0 
, .. ' 

1 

" / 

I 

, .. 

,,~, ' .(~ , '· ··. Jkin'·' (, .. t S,:764 . 

' 25 '6'Ot i ,.: I 
.. , 

, . ! ';. Projeto d,e Jhimiriayao . .' ..( " , 
, '/" • I • ( - - • 

, ' : .Or9amento,'Especifiyay5es e Plano de Exe'cu9ao di Obra 

. . \ 

.... . . . . ~. : '- \ '. '-

. I 

~e9istro de 
,PROJET.o.DEOBRAS i>~ AR'rE ESPECIAIS ', 

. " -.' . I , N° 60614 

i­
f 

- '"Ponte sob_~e Rio N1ariIpituba k1n,O: ·E,xi. 8(),40 .m. e ~arg. 13,7.0m . . , 4testado Tec"\~ ' ' 
•••• ..' .'~. . ' • .. . ' . - I , " '~ . ' ' ,!',~ . '. , ' . -, -, . , '::, ," . \, . :. 

' . . ' " Formada por ,duas .f~ixas 'de trafego de ~,6b,'m cada;' acos~~ento , interno ' de l ~OO '~; , acbl,;t~ent,() .: 
, e~temo 'de 3,00 in e pa~seio 'extemO' c;le 1,50 m ."; . , ( ' ,' . ;. ," .' " . 

'''\ 

. '·LI 
'. ' . 1 ' __ , . ' ~ " . . . , , ' :, • ' ,, ( 

; . . ,'Funda9?eS e:m estacas pre-escaY~4as de cortcreto,'com. difunetros de 9,SO,m e,1,20m. . .. . ". ". " . ,~ 

. N:esoestlUtilla; ' cQnsti~c;la p6r cortinas ' trahsvers~is Iserv}.1J.cio, ~~, E)l,lpo.rte ' . para ,,~~~ vigas ~piincipais do' ,'~ ' 
. ·<~~ttad<?, 'paIa QS pHares intl~mos ~potpilai~s isoladQs paraQs extiemdsda phta.···! .' . ;' " . , . 

· ~.uperesttlltura prbjetada'. em Coricreto 'Prote,ridfdo, . sob a fonna de ',yig1as pre~moldadas · co.m laje ' 
' s;ilp~riol',com,P9sta por tres vaos iSO$tclticos d.e26, 7 0' ~.~ . 27,00 m. e ~ 26: 70 in, totalizandQ 'a, ' ~xtep.s~o de 

~ ~0,46 'm: ' .' '-. ' " .' '., . '.. '",: . . ' . 
:\' . 

, ~ ' . - -. , • I..' I F. -

'Viflduto D1}plo V,ila Sao Joao.I~ 0,3: E,xt. 35,00, me ,Larg. 12;OO ,m par~ cada yja<;lut~: , 1 ," . 
- I~ '. " • . !' 

. F~ln.a.a95es er,n dez, est,ac~s metalicas, tipo 9S,-300 x 122 kgf/m. P9r linha. de apoio. ' ' 
M~soestrutura composta por urn ul).ico pilaN'et~ngular por linha de apqio\ . ': " 
..... I" ~ -" . 
j~ \ ' 

'. / ' ,I , . , . ' '. , 

" '. 

. ,; , . 

/ .. 
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,' : 

) 

,'I ' - , . '1l ", ' i " ,; . ; I _ . ! 

. • - ,. , , . \ ' I 

Superestrutlira constituida .P9r viga i~ostatica 90m vaG de 2S,OO,II\ ~ d'ois ba~arl~o~ de 5,00 m c.ada: 
S~,yao transversal estfutlirada pot l1l~io de vi~a c,aixa? em~co!lc:eto p7otenai~o.,' )':. . ... , . 

'. . .' ". - ' - . " -, . ' '. ~ ,.. . . ., ., - -- . 

-yi~duto DupioVila,Sao Joa~ kIn 1,4: Ext; 308,00 .:n. e lt~~rg . .14,50 ~~~ra ca~'a viaduto. - · 
, : .. ,' . -! . I , ' I . . . /' " ' "... '-.. .! ; 

· FUriday5es conipostas por-q.oze estacasmetalicas' CS~300 x122 kgfhp'por lll)ha deapqto: 
Mes6estnitq.ra COII1post~por urn par ~.e pil~es cir<?ulares CO!ll difurJ,etro. de 1,10 in por llnha de 3;poio. 

) . 

SuperestrutuIa' com seyao transve~sal estruturada· .por meio de s~te yigas pre-moldadas de ' C:oncretO, -. 
'ptotendidb C9m altura de 1,60 in, 'ligadas entte si ,par ,1ajeem concr~to ~ado e :transversi.p~s 4e apoio 
e imterriiediarias iem concreto pr9teridldo. ' " '. '. ;\ . '. .' 

' , ~ l~ , , • _ . ', I , • , • • ( • " . 

,· -'Yiaduto deacesso a,'J'orreskm 7,3: Ext 64,00 Ill' e Larg. 18,50 pl. ,, ' 
,- ' - : , • I " - .,' '. ". ' . " , •• ," • I .1, . . . ' '. , i : .'. : .,' .' '.~''::, \ '.t ....:." 

. Funda~oe.s'compost~~ ·por vinte estacas 'm~hi1icas _CS~300 'x l22 kgf/m por linli~ de . ~p()iO': . 
,'Mes'6:estruwa. compbsta por ~n;t fuiic~ ,piiar reiangular por liriha de apoio. ': ". .' . 1\ " . . . 

S\lperestrutura com ~eyaq :trarisversa.1 estr:utlir.ada par meio ' de viga caix·ao de duas celulasem cpncreto 
protendido, com 2,4Q m de altura. . 

, .'. "" , . . .. . 

. \~,' 

• -' j ::, ,-' ', .. ' . : ' " . • • - , , . • :' • • : . , : :. ! . " . . . .: " . 

. . . -:; ~as~~gem" Inferior d.e Aces'soa p. Pt:dro ~~ ~ldhltara :~ 12,}: ~xt. 2.3;80m,Larg;Si50. ni e 
· ·Alt. 4,~0 m. i ~ .. \ " i, j" 

. ( p,toJetada 'em con,cret~3.rnl.ado. .' '. _ ) .'" -' .. , ., . 
. ". '. - .. . .; ' . ", " . \ . . .- . I .: . ' " ,: . - . ' . ' < . ;.._ I 

. -;Ponte Pllpla sobre Rio Cardoso km :n,O,;~EXt. 80.,40-'m .eLarg.13,70·m p;tra c~da ponte. ~' . 
y .... " ~ _ . . : .' . _ ' . ' " : i. ( . :: ':.' _!.' . .. . . • . '. . " . ' . -- " I . J. 

. I:i.6rmada pOLdu;=ts. fai~a.s ge trMego d~. 3160 m. cada; acostamento int{fmo de J ,09 m; a,c()sjamento 
· e-kterno de.3,00·m: e'pass-eio extemb de I,SO m. . . .' , ~ .' , , ... . . 

. · F.hrida9.oes em e!?tacas pre:-1noidadas ~om:d.ifunetrosde'5biO rr1JIi e60d rn;fu tii?oS~A~ ou shriilaI~ , " '. 
. . . ·.M,esoe~tni&ia con~tituida /pot., cortinas-:t~}msv~r~~i~ . servind~ ~de . sVp'6rt~ para as yigasptID'dpals qo' 

· . estr~do~paracis pil<ll;es i?t~rnos e pQr pilrn;'es: isblados ·p·3!abs e~t,renws da, obb . .. ' ... . ' ~. ".' . ,: . . 
·· SvperestDitur~\ : projy,F~da ~m . ConcretO' .Protendido, : so~" a. form,'l de:, viga~' pre-IpolaadasC9m ~aje: 
~u.i?yriot·, composta; pot tres vaos isost.atico·s de ~6, 70 m; 27,OQ m ;e 26;70 in, tot~lizjP,do aextensao de 

i, . ~9,49 .. rn:, " ,..' . I , ' , , I-

, , 

I >;' . , " . " ' .. .:" I " ,I; ~ . ,... . : ; '. ' . . ' , . _ ' . ,: . I I . . ; '._ . • 'I ' ~ . .. ' ~ ~ .. . ;: 

-:-- -Yiaduto Duplo Tre~ Cacbo~iJ:askm 23 l1: Ext.: 70,00 ~ip. e L~rg.:12,00 :'rnpara 'carla viaduto. .! , 
:. '. ~ . . :"j • • • . • " t ( . .' '" '. , . ' !, ~ . I " " I'r . · .. '. . , . ', '.' . .. . ' . /... . ~_ ' . . I ' , • . 

~pnd~woe~ em'\~oz~iestac,as~etaJic~.~ tipo cS-306 x 1-~2 ·.l}g~(ll ·p'd·iJ~a 'd~ apoiq extremas e24t~rze . .. , 
· ~s.~acas,metalicas -dd'tipo' CS-300x'~P2 kgf/rri. 'po~ -linha de 'apoio central. ~. . " . " . . , ' . '. 

· : Mesoe'strhtu!~~c~nstituid~p~r' ~lIri par· de pila~:es ciicuiares c()m diaih~tro de :1 ~ 1 'Om nas lmhas de apoio 
. . . I . " ,. , " ~. .' " "./ \ . . :- ' '. , '.'. , 

'extr{fmas.e poi umlinico pilar r~tC).D.gular ria liphade apoio cel).tral, "'-: ' . . '" ' " . ' : .. 
Si!perestrutUra constituida poi :vigas< cbhtlmias' co.mdols yab~de 3.0,00 m e dO.is hHanyos ' de/S,OO lli . '\., I. 
c:~d~ .. :· . . . :' . ~, ' . \: ,::.;' . . ,,! , . . :.-. :: <.' " .. ,.:.') '':, ' .,,\ .. <:: .... . ".' , .: "'.;" " 

. ~,. $eyao'tran~versa1 e e,strutura<;!a por ~ei6 A~ .vig~\.yaixf!.Q eri;i cQi;lcreto prot~n~i1o com altura yons!.ante . . '. 
'). d~I,70m. : , . _.j) , . - ', . ' ".. :' , ' 

\ L . . I" , ' I' ..... j". _ , ', ' \ .:. . r; . 
.. ~l ~ . ;\ ./' , .... . , _I , . ", '.' . , .: ,t .I ! . -:' ' · " I· .'= .:.-;-~ , .:', ', . ' ',,' t'. • j, ' ' . .,......,. .:_ '\ .. ~: , 

, .' "·Viadut9 Duplo Tres Cachoei~,~s kn:I 24,2: Ext. 254;00 me L;'r:g.12,OO m para cada,viadu!o. 
" , . :·:'r ,.', . ;' . .... '" ;: . . . ... , ~::" \: 'i ," " ~\\' "," . ' i ;' " '-:. ' .. , / " ': :'. :':> 'f - ' . . , ", ' ... . ,. ':, :. '; ..... '. J 

! . " '. F.i!Ilda9·o~·s con~fituiq(l.s Ilor ' qu~t(o estacas es~av~das d6n;t diametro·d~):Op. Iri: pot l4lha-d~ ~poio. . ' -: . ' 
" ,. ·?:s . ~p,bios,' extte~os. s~o . c~nstitu~do:syar .~ncontl:6s ·.1eves ~.ih · ~?;l~reto ' ai-q).aio. sbbre~ tr~s ; ~sta'cas , . 

esc?lvadas cqm dlametr<;:> de, 1,00 m. . .' . . . i': ". : J' . • • , ' , 

' . . : ,M,eso~s~t:u!,Ura compost,a,por u.m-par " de , pi~ares circulares 'co,n':t . ,di~nletro fle'.I,10 ni nas l~rilia~ d.e apoi.o 
· . ligados em setis topospor travess~de concretoar111ado'CoIil J ;SO m de altUra ... . ' . . , . 
, :, s.,~perestiutm:a constifuida por nove-vaos .sifl.1p'~esmente apoiados co:P:i 2~,06 lri.-cacia. : . : ' . ' . "1. . 

". ' S~~§:b trarisv~i'sa] eestruturada. par mdo 'deseis 'vigas pre~m91~ada:s ' \de ' concreto protendido .' cpm . . .. ' . .. . .. . , ' , . ' .' ,. . ., \ . . 
' \1,;60 QJ.. ·~e altu~'a, li.gad~s ,entre~i ~tr:avesldelaj~em . ~~n.~reto .~~ad~ )s:~m 9,~O ?lde.esp~ssU1;;i e .': 

. . ransyersm,asde apolO .e mtemledranas em concre~o protendldo . '< : 
··.Y ;. , ' ." . . , . . , . ' . .' ,. ' . ' " " " 

. i' '. J .. 

I i 

'( 
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' RESPONS'ABILIDADE Tic-NIeA ' ,;J",.';: 

. " 

.. 'j. " . 1 , - .• ,:,~I . •. ' . ': _" : '" .' ~-' :' -., ,., ..... \ -, ' ' , .. _ 

A" re~ponsabilidade ,.t~Gnica 'd~s serVi90s 'foi' _do :Eng. ° CiyiJ, Walter Raabe ,' J (uu9r, S~arteiIa ' J:>I:ofissional ' " 
IVo 2,2:n:'DIRS, GJillA-RS, ART n.:?537624-2.' : .. , ' . , '" .", > 1 l' , ", ' ' '' ; , , ', ' ,'. .. ( , , . ,' , 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

18/09/200104/01/2001B00056512 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAPIVARI DO SUL RS

0RST/101 TR.ENTR.RS/30(P/GRAV)ENTR.RS 040Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

08/05/1998 18/09/2001Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

COORDENACAO TECNICA RODOVIA0 -
COORDENACAO TECNICA TERRAPLENAGEM1 -
COORDENACAO TECNICA TOPOGRAFIA2 -
COORDENACAO TECNICA DRENAGEM3 -
COORDENACAO TECNICA PAVIMENTACAO ASFALTICA4 -
COORDENACAO TECNICA GEOTECNIA5 -
COORDENACAO TECNICA MEIO AMBIENTE6 -
COORDENACAO TECNICA SINALIZACAO7 -
COORDENACAO TECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES8 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COORD.DO PROJ.FINAL DE ENGENHARIA DO TRECHO

ENTRONCAM.RS/030(P/GRAVATAI)ENTRONCAM.RS/040(CAPIVARI)P/DAER,DEMAIS SERV.PROJ.GEOMETRICOS E DE INTERSECOES

Observações

2010039127
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1217836 1217837 1217838 1217839

29863
3

29865CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Agosto 201023 8 43 34

1217836

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

Usuário
Realce
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



• Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
/ 

8ECITARf A » TRA1$8PCPTES 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ETEL - Estudos Técnicos Ltda., através da 

equipe técnica listada nas folhas 2 e 3 a seguir, foi responsável pela elaboração do Projeto Final de 

Engenharia da rodovia RST/10 1, trecho Entr. RS/030 (p1 Gravataí) - Entr. RS/040 (Capivari), 

conforme contrato de prestação de serviços PJ/CD/007/98. 

1. Descrição do empreendimento relativo ao P.F.E. 

o Rodovia: RST/ 101 

• Trecho: Entr. RS/030 (p1 Gravataí) - Entr. RS/040 (Capivari) 

• Extensão Contratada: 38,00 km 

• Extensão Realizada: 38,94 km 

• Classe de Projeto: III 

• Tipo de Região: Plana 

• N.° do Edital de Concorrência: 127/94 

• Data da Concorrência: 10/01/95 

• N.° do Contrato: PJ/CD/007/98 

• Data da Assinatura do Contrato: 05/05/98 

• Data da Ordem de Início de Serviços: 08/05/98 

• Prazo Contratual: 270 dias 

• Prazo de Execução: mai/98 a set/01 

• Responsável Técnico: Eng. Walter Raabe Júnior, CREA 10.837-RS. 

Porto Alegre, 12 de Julho de 2002. 

'• 

tIL 

j! • 

egistro de 

N° 29863 

4k'Stado  Téc"° 1/3 
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O PRESENTE ATESTDCFO1 REÇ3.STRADO NESTE 
CREA(RS SOB O N° Q4L±t'LL PARA FINS 
DE CUMPRIMENTO DO § 10  DO ART. 30 DA LEI 
8.666/93; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N° 

rinF r.ONSTA COM RESPONSÁVEL TNLÇO  

O PRESENTE ATESTADO FOI RISTRA!)O NESTE 
CREÃIRS SOB O N°O PARA FINS 
DE CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 
8.666193; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TËCNICA (ART) N° 

PORTO P0 



/ 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

8ECTARA DOS TRAISPORTES 

2. Equipe técnica responsável pelo trabalho: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Eng. Civil Walter Raabe Júnior CREA: 10.837-RS 

COORDENADOR DO PROJETO: 

Eng. Civil Lanes Ari Velasques CREA: 17.161-RS 

ESTUDOS DE TRÁFEGO: 

Executado pelo DAERIRS 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: 

Eng. Civil Edson Luiz da Silva CREA: 79.895-RS 

ESTUDOS GEOLÓGICOS: 

Geól. Luís Otávio Bettiol Prates da Cunha CREA: 81.593-RS 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS: 

Geól. Luís Otávio Bettiol Prates da Cunha CREA: 81 .593-RS 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS: 

Eng. Civil Jacidio Albini Salgado CREA: 8.568-PR 

PROJETO GEOMÉTRICO: 

Eng. Civil Edson Luiz da Silva CREA: 79.895-RS 

PROJETO DE PAViMENTAÇÃO: 

Eng. Civil Walter Raabe Júnior CREA: 10.837-RS 

Geól. Marco Antônio Maurer Garcia CREA: 8.559-RS 

e9tr0  de 

N° 29864 

4kStad0  TêC °  

2/3 

Usuário
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Usuário
Realce



- ' 1 

O PRESENTE ATE3TADc FQJ R1STRADO NESTE 
CREA/RS SOB O NO PARA FINS 
DE CUMPRIMENTO DO § 1° CX) ART. 30 DA LEI 
8.566/93; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDQE TÈCNICA (ART) N° 

?yy\ 1 )444 _ 

9NZE CONSTA COM SONSÁV 1c.nç0  

O PRESENTE ATESTArPO OI EGLSTRADO NESTE 
CREA'RS SOB O Lb PARA FiNS 
DE CUMPRIMENTO DO § lo  DO ART. 30 DA LEI 
8.666/93; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESPDNSABILIDAD TÉCNICA (ART) N° 

- 

OIOE QONSTA, COM r RE8PON.Áv#. rwrr 

PORTO 

LIQPL 



Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

eEc1vARIA 00$ UW*8P0$TES 

PROJETO DE INTERSEÇÕES: 

Eng. Civil Edson Luiz da Silva CREA: 79.895-RS 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO: 

Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier CREA: 50.278-RS 

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES: 

Eng. Civil Maria Emilia Accioly 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM: 

Eng. Civil Manuel Otávio Binato da Rosa 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES: 

Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier 

ENGENHEIRO RESIDENTE: 

Eng. Civil Manuel Otávio Binato da Rosa  

CREA: 15.597-PR 

CREA: 19.900-RS 

CREA: 50.278-RS 

CREA: I9.900-RS 

O PRESENTE ATESTADQQ RILRADO NESTE 
CRENRS SOB O NOÇQ )1' 1V PARA FiNS 
DE CUMPR1MENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 
8.666193; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N° 

9NPE CONSTA COM PONSAVE TICO 
LU JcLcr r \ J1zi-' 

VkONTO ALEGRE, 

scaIizaçáo 

O PRESENTE ATEST'DO FOI REITRADO NESTE 
CREAI'RS SOB O PARA FINS 
DE CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 
8.666/93; ESTANDO SEUS DADOS EM 
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE 
RESONSADADTÉCF. CA(ARfl_N° 

Porto Alegre, 12 de Julho de 2002. 

• 

3/3 

çegiStro de 

N° 29865 

44-Stado TéC" 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000183847
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LANES ARI FERRUGEM 
VELASQUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

Registro: 17161 RS RNP: 2206820595

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240064069 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 03/05/2024 Baixada em: 05/06/2024

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

Empresa contratada: ETEL ESTUDOS TECNICOS LTDA

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MS CPF/CNPJ: 04.892.707/0003-72

Rua: Rua Antônio Maria Coelho 3099, 3099 Nº: 3099

Complemento: Bairro: Centro

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.020-916

Contrato: 729/2020 Celebrado em:  06/11/2020 Vinculado à ART: 1320200100586

Valor do contrato: R$ 1.705.799,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Alfredo Bufren, 285 Nº: 285

Complemento: Bloco B Sala 04 Bairro: Centro

Cidade: Curitiba - PR UF: PR CEP: 80.020-240

Data de início: 10/11/2020 Conclusão efetiva: 09/05/2023 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA DO CONTORNO RODOVIÁRIO NORTE EM PORTO MURTINHO/MS, COM O ACESSO À 
PONTE INTERNACIONAL, BRASIL/PARAGUAI E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES ADUANEIRAS PARA O 
CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE FRONTEIRA, NA RODOVIA BR-267/MS-TRECHO: DIV SP/MS 
(INÍCIO TRAV RIO PARANÁ) - FRONT BRASIL/PARAGUAI (PORTO MURTINHO)-SUBTRECHO: ACESSO 
A PORTO MURTINHO – FRONT BRASIL/PARAGUAI (PORTO MURTINHO)-SEG: KM 678,10 AO KM 
691,20-EXTENSÃO: 13,10KM.

Código:

Proprietário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MS CPF/CNPJ: 04.892.707/0003-72

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Projeto.><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 13.1000 quilômetro; 2- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 13.1000 quilômetro; 3- <.Elaboração.><.Projeto.><.Meio 
Ambiente.>< Diagnóstico e Caracterização Ambiental.><.de diagnóstico e caracterização ambiental.><.caracterização do meio biótico.>, 13.1000 
quilômetro; 4- <.Elaboração.><.Projeto.><.Topografia.>< Levantamentos Topográficos Básicos.><.de transporte de cotas altimétricas.>, 13.1000 
quilômetro; 5- <.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.>, 13.1000 quilômetro; 6- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de base e sub-base para rodovias.>, 13.1000 quilômetro; 7- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de defensas para rodovias.>, 13.1000 quilômetro; 8- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 13.1000 quilômetro; 9- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de traçado viário para rodovias.>, 13.1000 quilômetro; 10- 
<.Elaboração.><.Projeto.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.rodoviária.>, 13.1000 quilômetro; 11- 
<.Elaboração.><.Estudo.><.Transportes.>< Sistemas de Transporte, Tráfego e Trânsito.><.de sistema de transporte.><.rodoviário.>, 13.1000 
quilômetro; 

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 183847/2024
05/06/2024 04:44:17

57d22424-c022-41a2-9a37-b88d5545a13c
Data de Impressão: 20/06/2024 18:04:51

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  11433 a 
11443, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 

Usuário
Realce



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000183847
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS
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Observações
Corresponsável Técnico, Coordenador Geral, Orçamento, Plano de Execução e Obras Complementares.

Informações Complementares
Restrição: Estudos Ambientais: Buscou atender às disposições constantes da IS-03/2023 e às recomendações da IPR-727 DNIT, sendo algumas das 
atividades desenvolvidas p/ os 13,10Km de rodovia:*Identificação e localização dos impactos ambientais negativos diretos;*Definições das soluções 
adotadas p/ atendimento às condicionantes das licenças ambientais;*Proposição de medidas de erradicação e mitigação dos meios físicos, bióticos e 
socioeconômicos;*Projeto básico de paisagismo;*PRAD e planos básicos ambientais

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 183847/2024
05/06/2024 04:44:17

57d22424-c022-41a2-9a37-b88d5545a13c
Data de Impressão: 20/06/2024 18:04:51

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  11433 a 
11443, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

 

                                                                                                 DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 008/2024
- CONTRATO ENCERRADO
Com base na Portaria nº 3.751, de 23de junho de 2020, publicada no  Boletim Administrativo nº 121 de 26/06/2020, declaramos,
para os devidos fins, a requerimento da empresa ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA., com sede na Rua Alfredo Bufren, nº
285 – Bloco B Sala 04, Centro, Curitiba/PR,   inscrita no CNPJ nº 76.509.686/0001-02​, conforme informações constantes no
presente processo base  50600.026875/2019-69; que a mesma teve com o DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para 'Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia
do Contorno Rodoviário Norte em Porto Murtinho/MS, com o acesso à Ponte Internacional, Brasil/Paraguai e respectivas
instalações aduaneiras para o Centro Integrado de Controle de Fronteira', o qual apresentou as seguintes características:
1 — CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
 
2 — CONTRATADA: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA.
 
3 — CONTRATO: nº 19 000729/2020
 
4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:  Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia do Contorno Rodoviário
Norte em Porto Murtinho/MS, com o acesso à Ponte Internacional, Brasil/Paraguai e respectivas instalações aduaneiras para o Centro
Integrado de Controle de Fronteira
 
5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA TRECHO SUBTRECHO KM
INICIAL

KM
FINAL EXTENSÃO

BR-267/MS

Div SP/MS (Início
Travessia Rio Paraná) -
Front Brasil/Paraguai

(Porto Murtinho)

Acesso a Porto Murtinho
– Front Brasil/Paraguai

(Porto Murtinho)
678,10  691,20 13,10 km

 
6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

6.1 - QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

1 MOBILIZAÇÃO E RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DOS
SERVIÇOS    

1.1.  Mobilização e Relatório de Planejamento dos Serviços und. 1,00
2 ESTUDOS PRELIMINARES    
2.1 Estudos de Tráfego km 13,10
2.2 Estudo de Traçado km 13,10
2.3 Estudos Topográficos km 13,10
2.3.1 Levantamento Topográfico m² 1.952.556,00
2.3.2 Aerofotogrametria m² 499.715,00
2.4 Estudos Geotécnicos km 13,10
2.4.1 Ensaios de sondagens de subleito und. 80,00
2.4.2 Ensaios de densidade "in situ" de subleito und. 80,00
2.4.3 Ensaios de caracterização de subleito und. 80,00
2.4.4 Ensaios de sondagens à percussão und. 79,00
2.4.5 Estudo de Ocorrência de materiais und. 10,00
2.4.6 Ensaios para estudo de jazida cascalho und. 2,00
2.5 Estudos Geológicos km 13,10
2.6 Estudos Hidrológicos km 13,10
2.6.1 Total da área das bacias de contribuição km² 29,99
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2.6.2 Estudo com modelagem Hidrodinâmica km² 29,99
2.7 Levantamento Ambiental km 13,10
3 PROJETO BÁSICO    
3.1 Projeto Geométrico km 13,10
3.2 Projeto de Terraplenagem km 13,10

3.2.1 Área projetada de Desmatamento, destocamento e limpeza de área
com árvores D<=0,15m m² 690.711,550

3.2.2 Volume Projetado de escavação, carga e transporte de material de 1ª
Categoria m³ 430.238,220

3.2.3 Volume Projetado de Compactação de aterros a 100% do Proctor
normal m³ 2.143.077,574

3.2.4 Volume Projetado de Enrocamento de pedra espalhada m³ 1.944.328,750
3.2.5 Volume Projetado de Gabião tipo Caixa 2mx1mx1m  m³ 3.771,600
3.3 Projeto de Drenagem e OAC km 13,10
3.3.1 Projeto de Corpo de BSTC D=1,00m PA2 m 201,000
3.3.2 Projeto de Corpo de BDTC D=1,20m PA2 m 142,000
3.3.3 Projeto de Corpo de BTTC D=1,20m PA2 m 21,000
3.3.4 Projeto de Corpo de BSCC – 1,5m x 1,5m - Pré-moldado Tipo III m 50,000
3.3.5 Projeto de Corpo de BSCC – 1,5m x 1,5m - Pré-moldado Tipo IV m 191,000
3.3.6 Projeto de Corpo de BSCC – 2,0m x 2,0m - Pré-moldado Tipo IV m 64,000
3.3.7 Projeto de Corpo de BSCC – 2,5m x 2,5m - Pré-moldado Tipo IV m 129,000
3.3.8 Projeto de Corpo de BTCC – 1,5m x 1,5m m 22,000
3.3.9 Projeto de Corpo de BTCC – 2,0m x 1,5m m 19,000
3.4 Projeto de Pavimentação km 13,10
3.4.1 Projeto de pavimento flexível em concreto asfáltico (13,10km) m² 185.618,850
3.5 Projetos de Obras-de-Arte Especiais (OAEs) m² 18.560,00

3.5.1 Projeto de Viaduto em estruturas de concreto armado; e vigas em
concreto protendido, com extensão total de 80m. m² 640,000

3.5.2
Projeto de Ponte 01 sobre o Rio Amonguijá em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
120m.

m² 1.680,000

3.5.3
Projeto de Ponte 02 sobre o Área Alagável em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
120m.

m² 1.680,000

3.5.4
Projeto de Ponte 03 sobre o Área Alagável em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
100m.

m² 1.400,000

3.5.5
Projeto de Ponte 04 sobre o Área Alagável em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
700m.

m² 9.800,000

3.5.6
Projeto de Ponte 05 sobre o Área Alagável em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
120m.

m² 1.680,000

3.5.7
Projeto de Ponte 06 sobre o Área Alagável em estruturas de concreto
armado; e vigas em concreto protendido, com extensão total de
120m.

m² 1.680,000

3.6 Projetos de Contenções km 13,10
3.7 Projeto de Componentes Ambientais e Paisagismo km 13,10
3.8 Projeto de Obras Complementares km 13,10
3.8.1 Projeto de Defensas semimaleáveis simples  m 3.002,000
3.8.2 Projeto de Enleivamento m² 171.195,400
3.9 Projeto de Sinalização e Segurança Viária km 13,10
3.9.1 Projeto de Sinalização horizontal m² 8.420,200
3.9.2 Projeto de Sinalização vertical km 13,100
3.10 Estudos Preliminares de Desapropriação km 13,10
3.11 Projetos das Edificações do Centro de Fronteiras hectares 27,00

3.11.1 Área projetada de Desmatamento, destocamento e limpeza de área
com árvores D<=0,15m m² 270.000,00

3.11.2 Projeto de platô de terraplenagem para implantação do Centro de
Fronteira m² 256.016,00
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3.11.3 Volume Projetado de Compactação de aterros a 100% do Proctor
normal m³ 664.639,14

3.11.4 Projeto de pavimento intertravado para pátio/estacionamento m² 82.010,000

3.11.5 Projeto de pavimento flexível (asfáltico) para acessos e vias ao
pátio/estacionamento m² 63.472,662

3.11.6 Projeto Arquitetônico de Edificações m² 10.758,410
3.12 Orçamento e Plano de Execução da Obra km 13,10
3.13 Projeto de Interseção em Desnível - km 0 und. 1,00
4 APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO    

4.1 Entrega Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto
Básico und. 1,00

 
6.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ESTUDOS DE TRÁFEGO
Os estudos de tráfego foram realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas Instrução de Serviço do DNIT IS-
201 - Estudos de Tráfego em Rodovias, as quais estão incorporadas nas Diretrizes Básicas para Elaboração de
Estudos e Projetos do DNIT. Além disso, seguimos as orientações detalhadas no Manual de Estudos de Tráfego do
DNIT, publicado em 2006. Os estudos compreenderam:
*Realização de contagens volumétricas/classificatórias ao longo de sete dias consecutivos, abrangendo um período
de 24 horas.
*Elaboração de fluxogramas de tráfego e gráficos representativos, para a situação atual e para as situações futuras
com e sem o projeto, para a rodovia e as interseções, indicando os fluxos médios diários e horários, classificados
por tipo de veículo, bem como o fator K (relação entre os volumes horários de pico matutino ou vespertino e o
VMD) e a hora do dia em que ocorreu, além de aspectos sazonais.
*Cálculo do fator de equivalência veicular (FV) conforme os métodos estabelecidos pela AASHTO e pelo USACE,
conforme preconizado no Manual de Estudo de Tráfego – IPR 723, publicado pelo DNIT em 2006, essencial para o
planejamento do projeto de pavimentação da rodovia

 

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

Os estudos geológicos foram realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas na Instrução de Serviço do DNIT
IS-202 – Estudos Geológicos, abrangendo todo o trecho planejado da rodovia. As informações geológicas obtidas
foram cuidadosamente consideradas no desenvolvimento do projeto rodoviário, incluindo:

*Mapa Altimétrico do Estado do Mato Grosso do Sul;

*Mapa Geomorfológico;

*Mapa Pedológico;

*Mapa das Bacias e Sub-bacias Hidrográficas do Estado do Mato Grosso do Sul;

*Mapa do Brasil de Climas;

*Mapa de Domínios Tectônicos-Estruturais;

*Caracterização da vegetação na sub-região de Porto Murtinho/MS;

*Mapeamento Geológico do Estado do Mato Grosso do Sul - CPRM, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
escala 1:15.000 obtida a partir da Base Cartográfica Integrada Digital do Brasil ao Milionésimo do IBGE 2003.
(2006);

*Consulta das Minas Brasileiras por substâncias Minerais e concessões de minerais junto ao DNPM- Departamento
Nacional de Produção Mineral, conforme registros disponibilizados no site da Agência Nacional de Mineração
(ANM).

*Realização de investigação do perfil geológico/geotécnico por meio de 86 (oitenta e seis) sondagens adequadas, dos
pontos de apoio de obras de artes especiais a serem projetadas, contemplando a profundidade do lençol freático em
região de difícil acesso, sendo necessária a abertura de picadas em vegetação densa com utilização de equipamentos
manuais e mecanizados.

Com base no disposto pela IS-206 DNIT, desenvolveu-se o estudo geotécnico do referido projeto. O mesmo atendeu
as seguintes condicionantes:

*Definição das Características do Subleito. Para definir as características do subleito para execução de pavimento,
foram efetuadas 80 (oitenta) sondagens para coleta de amostras e realização de ensaios.
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Com o material coletado nas sondagens foram feitos os seguintes ensaios:

*Granulometria por peneiramento; sedimentação e índices físicos;

*Limite de liquidez, Limite de plasticidade e Índice de Plasticidade;

*Teor de umidade natural;

*Massa específica aparente in situ;

*Compactação;

*Solo-Cimento com percentuais diversos;

*ISC.

*Foram realizados também o estudo das fontes de materiais de construção (estudo de materiais pétreos) de 08 (oito)
ocorrências com possibilidade de aquisição para a obra.

Com as amostras coletadas nas pedreiras foram feitos os seguintes ensaios:

*Granulometria por peneiramento; sedimentação e índices físicos;

*Análise granulométrica;

*Desgaste por abrasão “Los Angeles”;

*Adesividade;

*Índice de forma.

Com as amostras coletadas nos areais foram feitos os seguintes ensaios:

*Impureza orgânica;

*Análise granulométrica;

*Equivalente de areia;

 
ESTUDOS HIDROLÓGICOS
Na presente etapa, dedicou-se à realização das seguintes atividades:   coleta abrangente de dados pluviométricos,
compreensão dos elementos climáticos e fisiográficos, análise de chuvas intensas e cálculo das descargas das bacias
hidrográficas. Para a concretização desses objetivos, foram elaborados os seguintes procedimentos:
*Apresentação de mapas em escala conveniente destacando a rede hidrográfica básica, os postos pluviométricos e
os postos fluviométricos contemplados na área de abrangência do trecho em estudo;
*Apresentação das características climáticas, pluviométricas, fluviométricas e geomorfológicas da região, e mais
especificamente, da área em que se localiza o trecho em estudo.
*Coleta dos dados de chuvas, com justificativas quanto ao aspecto hidrológico, demonstrando ser este o mais
adequado para a caracterização do local do projeto em questão.
*Localização do posto ou postos fluviométricos;
*De acordo com a IS-203, foram apresentados os cálculos das descargas máximas nas bacias de contribuição;
*Os estudos seguiram as referências das instruções de serviço do DNIT, o Manual de Hidrologia Básica para
Estruturas de Drenagem (publicação IPR-715), juntamento com as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e
Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instrução de serviço (publicação IPR-726);
*Execução de levantamento topobatimétrico e análise de rugosidade no leito do Rio Amonguijá;
*Modelagem hidráulica/hidrodinâmica em 3 cenários distintos: região em condições atuais, com o aterro da via e
travessias previas no termo de referência e com o aterro, travessias e demais estruturas hidráulicas entre os pontos
mais baixos ao longo do trecho;
*Para o dimensionamento das obras de arte correntes fez-se necessário o estudo 1.119,10 km² de bacias
hidrográficas contribuintes.
 
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
AEROFOTOGRAMETRIA – Área de 499.715,00m²
Para subsidiar os estudos preliminares do traçado deste projeto, foi desenvolvido um levantamento
aerofotogramétrico com drone (veículo aéreo não tripulado). Essa atividade trouxe diversas informações relevantes
para o projeto: avaliação preliminar do relevo do segmento, caracterização das bacias hidrológicas pertencentes aos
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locais de projeto, imagens de pontos relevantes do projeto e o grau de urbanização da região do projeto. O
aerolevantamento foi realizado ao longo do eixo de projeto em uma extensão aproximada de 3,00 quilômetros com
uma área total de 499.714,26 m², considerando a largura média de 65,00 m da faixa de levantamento.
 
TOPOGRAFIA CONVENCIONAL - Extensão de 13,10 km – Área de 1.952.556,0m²
Os estudos topográficos realizados pelo Método Convencional tomaram por base as determinações do Termo de
Referência, considerando as disposições constantes da NBR 14166, IS-204, IS-205 e IS-208, fornecidas pelo DNIT.
Para subsidiar os estudos do projeto básico e executivo deste projeto, foram realizadas as seguintes atividades com
RTK e Estação Total.
 
Implantação de rede de apoio básico de 14 marcos de concreto (A monografia dos marcos de concreto foi realizada
no Sistema de Coordenadas dos Marcos do IBGE/IGA);
Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno;
Locação de pontos do eixo, ou bordo, da rodovia existente, que permita sua perfeita identificação no campo, nos
locais onde houver melhoramentos geométricos;
Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de difícil acesso em mata fechada
Levantamento cadastral de interseções e dispositivos de drenagem.
 
Processo Eletrônico-Digital
Locação do eixo de referência para o levantamento;
Levantamento cadastral da faixa de domínio;
Levantamento de seções transversais, com detalhamento da plataforma atual;
Levantamento Topográfico para o Projeto de Desapropriação;
Levantamento de locais de ocorrências de materiais;
Levantamento de passivo ambiental;
Elaboração de planta topográfica.
 
A extensão do levantamento topográfico convencional totalizou 13,10 km, abrangendo uma área de 1.952.556,00
m², em região de difícil acesso, sendo necessária a abertura de picadas em vegetação densa com utilização de
equipamentos manuais e mecanizados
 
PROJETO GEOMÉTRICO
Foi observado o disposto na IPR-726-2006, IPR-706-1999, IPR-718-2005, IPR-740-210, IPR-727-2006, IS-208 e
IS-241, além dos requisitos a seguir:
*Detalhamento do projeto planialtimétrico definitivo, com o estabelecimento das seções transversais definitivas em
tangente e em curva para as diversas situações típicas e para situações especiais, pistas auxiliares e demais vias
objeto de intervenções e cálculo analítico de todos os elementos geométricos conforme necessários para
caracterizá-los perfeitamente.
Faixa de domínio da rodovia igual a 100,00 m;
*O Projeto Geométrico da Rodovia BR-267, na extensão de 13,10 Km, apresenta duas faixas de rolamento com
largura de 3,60m e acostamento nos dois sentidos com largura de 3,00m, tendo assim a plataforma total de 13,20m.

 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
Condicionado a IS-209, IS-204 e IS-205 referentes aos serviços de topografia e terraplenagem, executaram-se as
seguintes atividades:
*Implantação de rede de marcos geodésicos com método de pós processamento e ajuste com base na rede de
RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) e PPP (Posicionamento por Ponto Preciso);
*Locação do eixo de referência para o levantamento;
*Levantamento cadastral das vias;
*Levantamento de seções transversais, com detalhamento da plataforma atual;
*Levantamentos especiais;
*Levantamento topográfico para o projeto de desapropriação;
*Levantamento de locais de ocorrências de materiais;
*Levantamento de passivo ambiental;
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*Elaboração de planta topográfica.
*Análise do perfil geotécnico e das recomendações dos Estudos Geotécnicos referentes às categorias dos materiais
a escavar, substituições de material do subleito, rebaixas em rocha, remoções de solos e localização de
empréstimos;
*Estudo de estabilidade dos taludes e necessidade de obras de contenção com a definição de quatro tipos de
soluções adotadas;
*Terraplanagem executada com núcleo de areia e enrocamento em rocha;
*Projeto das fundações de aterros;
*Cálculo de volumes de terraplenagem e sua distribuição, com a respectiva classificação, definição de origens e
destinos dos materiais e distâncias de transporte;
*Definição das áreas de empréstimo e de bota-fora, em consonância com os estudos ambientais;
*Elaboração de notas de serviço de terraplenagem;
*Quadros de distribuição de terraplenagem;
*Plantas contendo a localização dos empréstimos e bota-foras;
*Desenhos das seções transversais tipo, em corte e aterro, mostrando as inclinações dos taludes;
*Cálculo dos volumes e notas de offset de implantação.
*Indicação das especificações técnicas e métodos construtivos a serem observados, inclusive nos bota-foras.

 

PROJETO DE DRENAGEM E OAC
O Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (OAC) está baseado no termo de Referência, Manual de
Hidrologia Básica, (IPR-715), Manual de Drenagem de Rodovias (IPR-724), nas Instruções de Serviço do DNIT:
IS-203 – Estudos hidrológicos, e IS-210 – Projeto de Drenagem. Além da avaliação do sistema de drenagem já
existente na rodovia BR-267, em um trecho que compreende 946,00 metros, foram projetados os seguintes
dispositivos:
 
- BSTC D=0,40m – 170,000 m
- BSTC D=0,60m – 85,000 m
- BSTC D=0.80m – 23,000 m
- BSTC D=1.00m – 201,000 m
- BDTC D=1,20m – 142,000 m
- BTTC D=1,20m – 21,000 m
- BSCC 1,50m x 1,50m – 8,000 m
- BSCC 2,00m x 2,00m – 2,000 m
- BSCC 2,50m x 2,50m – 4,000 m
- BTCC 1,50m x 1,50 m – 1,000 m
- Descida d’água tipo DAR 02 – 32,00 m
- Descida d’água tipo DAR 03 – 98,00 m
- Dissipador de energia DEB 04 – 01 unidades
- Dissipador de energia DEB 05 – 03 unidades
- Dissipador de energia DEB 09 – 04 unidades
- Dissipador de energia DEB 12 – 02 unidades

 

PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
O Projeto de Obras de Arte Especiais (OAE) está baseado no termo de referência do projeto, na ISF-216 (IPR-715)
e também no manual do DNER de 1996.
Para cada OAE foram propostas e dimensionadas 3 (três) soluções de fundações a fim de verificar a mais vantajosa
para a Administração Pública: Estacas Raiz; Estacas Pré-moldadas de concreto armado; e Tubulões.
 
Foram elaborados os projetos abaixa relacionados:
*Interseção/BR-267 – Viaduto em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com 80,00m de
extensão, localizado na estaca inicial 432+19,97 e estaca final 437+0,03, com área total de 640,00m²;
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*Ponte 01 sobre o Rio Amonguijá – Ponte em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
120,00m de extensão, localizado na estaca inicial 6+934,95 e estaca final 7+055,05, com área total de 1.680,00m²;
*Ponte 02 sobre área alagável – Ponte em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
120,00m de extensão, localizado na estaca inicial 9+449,95 e estaca final 9+570,05, com área total de 1.680,00m²;
*Ponte 03 sobre área alagável – Ponte em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
100,00m de extensão, localizado na estaca inicial 10+719,96 e estaca final 10+820,04, com área total de
1.400,00m²;
*Ponte 04 sobre área alagável – Ponteem estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
700,00m de extensão, localizado na estaca inicial 11+299,66 e estaca final 7+000,34, com área total de 9.800,00m²;
*Ponte 05 sobre área alagável – Ponte em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
120,00m de extensão, localizado na estaca inicial 12+789,95 e estaca final 12+910,05, com área total de 1.680m²;
*Ponte 06 sobre área alagável – Ponte em estrutura de concreto armado e vigas longarinas protendidas, com
120,00m de extensão, localizado na estaca inicial 13+339,95 e estaca final 14+460,05, com área total de
1.680,00m².

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
O dimensionamento do pavimento flexível foi elaborado considerando no Manual e Pavimentação DNER a IS-211
DNIT, Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários / Instruções para
Acompanhamento e Análise (publicação IPR-739) e os aspectos a seguir:
* A seção transversal projetada para a pista de rolamento e acostamentos foi composta por uma camada de sub-base
granular de cascalho com espessura de 15cm, uma camada de base de brita graduada tratada com cimento com
espessura de 15cm, uma camada de tratamento superficial duplo de 2cm e uma camada de CBUQ – CAP 30/45
faixa B de 5 cm e uma camada de CBUQ – CAP 30/45 faixa C de 5 cm.
*Módulo de resiliência de mistura asfáltica para camada de Binder faixa B, camada de capa faixa C e CBUQ
convencional – CAP 30/45
*Ensaios de camada estabilizada com solo adição de cimento com energia de compactação de PM
*Ensaio de compressão axial simples, compressão diametral e módulo de resiliência com adição de cimento a solos
da região;
*Ensaios de módulo de resiliência para as camadas de subleito com energia de compactação PI;
*Pavimento do pátio do centro aduaneiro com blocos intertravados de concreto em uma área de aproximadamente
82.010,00 m²;

 

 PROJETO DE INTERSEÇÕES E ACESSOS
O Projeto de Interseções e Acessos, buscou atender às disposições constantes da Instrução de Serviço IS-213 e às
recomendações do Manual de Projeto de Interseções do DNIT – 2006.
Implantação de 1,00 acesso em desnível, totalizando aproximadamente 25.00,00 m² (vinte e cinco mil metros
quadrados).
Implantação de 1,00 acesso em nível, totalizando aproximadamente 3.430,00 m² (três mil quatrocentos e trinta
metros quadrados).
 
ESTUDOS AMBIENTAIS
O Estudo Ambiental buscou atender às disposições constantes da Instrução de Serviço IS-03/2023 e às
recomendações da IPR-727 DNIT, sendo algumas das atividades desenvolvidas para os 13,10Km de rodovia:
*Identificação e localização dos impactos ambientais negativos diretos;
*Definições das soluções adotadas para atendimento às condicionantes das licenças ambientais;
*Proposição de medidas de erradicação e mitigação dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos;
*Projeto básico de paisagismo;
*Planos de recuperação de áreas degradadas e planos básicos ambientais.

 

PROJETO ARQUITETÔNICO
O projeto foi desenvolvido obedecendo a Portaria RFB n° 3518/2011. Foram desenvolvidos os projetos
arquitetônicos para o Centro Integrado de Fronteira, as peculiaridades que destacam-se são:
*Uma área construída de aproximadamente 10.758,41m², com uma área total de implantação de aproximadamente
270.000 m²;
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*Setorização em 21 áreas, sendo as principais: Controle de veículos de passageiros, área de uso de instituições do
Brasil/Paraguai, Área de Ambulatório Brasil/Paraguai, Posto de Inspeção da Polícia Rodoviária Federal, Edifício
para Receita Federal do Brasil, Área de Convívio dos motoristas Brasil/Paraguai, Área destinada a Inspeções
Zoofitosanitárias, Curral e Aviários, área de estacionamento de veículos de passeio e carga, além previsão de área
para implantação de heliponto.
 
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
O projeto foi desenvolvido obedecendo ao que preconizam os Manuais Brasileiro de Sinalização de Trânsito do
Contran, Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, Volume II - Sinalização Vertical de Advertência,
Volume III - Sinalização Vertical de Indicação e Volume IV - Sinalização Horizontal.
Atividades desenvolvidas:
*Detalhamento das soluções adotadas nos aspectos de segurança viária;
*Elaboração do projeto de sinalização vertical para a velocidade de operação, detalhando os tipos, mensagens,
símbolos, dimensionamento, localização e materiais a serem usados.
*Elaboração do projeto de sinalização horizontal, com detalhamento das pinturas das faixas, mensagens e símbolos,
dimensionamento e materiais a serem usados;
*Desenho dos projetos tipo de delineadores, tachas e demais dispositivos de segurança requeridos, relacionando sua
localização.
*Desenhos sobre cópias do projeto geométrico, contendo a localização da sinalização proposta;
*Desenhos de detalhes de implantação da sinalização;
*Quadros resumo de notas de serviço contendo a localização, modelo, tipo e quantitativos dos dispositivos
projetados;
*Indicação das especificações técnicas a serem utilizadas na implantação do Projeto de Sinalização e de Segurança.
 
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
O projeto de obras complementares detalhou os seguintes pontos:
*Projeto de Cercas;
*Projeto de Defensas e Barreiras;
*Proteção Vegetal de Taludes;
*Projeto de muro de gabião
 
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS
O projeto do canteiro de obras foi elaborado segundo as recomendações contidas nas publicações IPR-726 e IPR-
727, Diretrizes para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de Serviço e
Instruções para Apresentação de Relatórios, DNIT2006, e dimensionado conforme orientações dos Manuais de
Custos do DNIT - Volumes 01, 04, 07 e 08, de Metodologia e Conceitos, Mão-de-obra, Canteiros e Administração
local, respectivamente.
 
ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA
O Plano de Execução da Obra e o Orçamento foram elaborados conforme preconizado nas IS-220 e IS-222,
respectivamente, das Diretrizes Básicas e na IS DG/DNIT nº 15/2006, de 20 de fevereiro de 2006, publicada no
Boletim Administrativo nº 051, de 22 de fevereiro de 2006 e com referência na nova metodologia SICRO
apresentada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT.
 

 
7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
 
ENGENHEIRO CIVIL – LANES ARI FERRUGEM VELASQUES – CREA/RS 5935 – Visto 34167
Período de 10/11/2020 a 09/05/2023
Responsável Técnico, coordenador-geral e responsável pela coleta e análise de dados existentes, estudo de tráfego, estudos
topográficos, estudo de traçado, componente ambiental, elaboração de projeto básico de geometria e terraplenagem.
Chefe de Equipe de todas as disciplinas.
ART CREA MS 1320240064069 (Em substituição à ART CREA MS 1320210003137)
 
ENGENHEIRA CIVIL – VANESSA BEATRIZ XAVIER – CREA/RS 020578 – Visto 38349
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Período de 10/11/2020 a 09/05/2023
Responsável Técnica, responsável pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e elaboração de projeto básico de drenagem e
OAC.
ART CREA MS 1320240064272 (Em substituição à ART CREA MS 1320200100586)
 
ENGENHEIRO CIVIL – CARLOS AUGUSTO BARROS DE LIMA – CREA/MS 10884
Período de 10/11/2020 a 09/05/2023
Responsável Técnico, coordenador técnico, engenheiro residente, elaboração do estudo de traçado e responsável pelo projeto
arquitetônico de edificações.
ART CREA MS 1320240064085 (Em substituição à ART CREA MS 1320210003145)
 

EQUIPE TÉCNICA

 
ENGENHEIRO CIVIL – ELOI AZEVEDO MEDEIROS DE LIMA – CREA/MS 8018
Período de 10/11/2020 a 09/05/2023
Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto de Obras de Arte Especiais
ART CREA MS 1320230046485
 
ENGENHEIRO FLORESTAL – FLÁVIO MARTINIANO DE OLIVEIRA – CREA/SP 5060866996
Período de 10/11/2020 a 09/05/2023
Responsável Técnico pela Elaboração de Componente Ambiental
ART CREA MS 1320210003176
 
ENGENHEIRO CIVIL – LUCAS RATTMANN VIEIRA THEULEN – CREA/PR 191707
Período de 07/01/2021 a 09/05/2023
Corresponsável Técnico pela Elaboração de Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem e Projeto de Desapropriação e elaboração
de estudo de traçado.
ART CREA PR 1720230506503
 
ENGENHEIRO CIVIL – CLAUBER JOSÉ BANDEIRA DA COSTA – CREA/PA 11567
Período de 07/01/2021 a 09/05/2023
Responsável técnico pela elaboração dos estudos geológicos, estudo geotécnico e projeto de pavimentação.
ART CREA PR 1720226148274
 
ENGENHEIRA CIVIL – BEATRIZ MOTIZUKI DA CRUZ – CREA/PR 179643/D
Período de 12/01/2022 a 09/05/2023
Responsável Técnica pela elaboração do projeto básico de sinalização rodoviária, obras complementares e orçamento e plano de
execução da obra.
ART CREA PR 1720232338101
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8 — FISCAIS DO CONTRATO:

        8.1. FISCAL TÉCNICO: 

Eng. Ricardo de Mello Scaliante - Analista em Infraestrutura de Transportes - Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos
da SR/MS

ART MS 1320200108702

        8.2. COORDENADOR DE ENGENHARIA TERRESTRE:

Eng. Antonio Carlos Nogueira - Analista em Infraestrutura de Transportes

        8.3. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL:

Eng. Euro Nunes Varanis Junior - Analista em Infraestrutura de Transportes
 

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Início dos Serviços: 10/11/2020
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Término dos Serviços: 09/05/2023
N.º de dias de execução dos serviços: 911

 
10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

Preço Inicial : R$ 1.544.790,00
Total de Aditivos : R$  -45.789,19
PI Vigente:  R$ 1.499.000,81
Total de Reajustamento (R):  R$ 206.798,67
 
Total (PI+R): R$ 1.705.799,48 (um milhão, setecentos e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)

 
11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Índice de Desempenho Contratual Final: 6,46
 

Documento assinado eletronicamente por Euro Nunes Varanis Junior, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do
Sul, em 14/05/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17798754 e o código CRC 8912B7DA.

Referência: Processo nº 50619.000495/2024-62 SEI nº 17798754

R. Antônio Maria Coelho, nº 3099
CEP 79.002-220
Campo Grande/MS | (67) 3302-5700
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Razão social: 
ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 
76.509.686/0001-02

Endereço: 
RUA ALFREDO BUFREN, 285, BL B  SALA 4, CENTRO

CEP: 
80020-240

Cidade: 
CURITIBA-PR

Num. Registro: 
1493

Capital Social: 
R$ 860.700,00

Objetivo Social:
a) Serviços de planejamento; b) Anteprojetos e projetos; c) Estudos de viabilidade técnico-econômico-financeiro; d) Estudos de solos e asfaltos; e)  
Estudos de fundações, estanqueamentos e muros de arrimo; f) Estudos e projetos geotécnicos de terraplenagem e pavimentação; g) Estudos e 
projetos topográficos; h) Estudos e sondagens geológicas; i) Projetos, programações, controles e supervisão de obra; j) Mecânica dos solos; k) 
Prestação de serviços profissionais de  engenharia; l) Serviços de planejamento em geral, projetos finais de engenharia e estudos de viabilidade 
técnico e econômico-financeiro de obras e de estradas e de outros trabalhos de consultoria abrangidos pelo campo de engenharia civil; m) 
Serviços e estudos aerofotogramétricos; n) Projetos e supervisão ambiental; o) Compra e venda de imóveis próprios; p) Aluguel de imóveis 
próprios; e q) Incorporação de empreendimentos imobiliários. 

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Data do Registro: 
13/11/1962

Nº da Alteração Contratual: 
47

Data da última alteração: 
04/12/2020

Certidão nº: 25987/2026 Validade: 04/09/2026

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 26/12/1994 até 23/09/2003

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 76.509.686/0001-02

NOME CIVIL: GUSTAVO COLETTI RIBEIRO

Carteira: SP-5063076446/D      - Data de expedição: 08/04/2009

Desde 11/04/2024 - Carga horária: 1h
Desde 09/10/2018 até 01/05/2022 - Carga horária: 44h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: LANES ARÍ FERRUGEM VELASQUES

Carteira: RS-5935/D            - Data de expedição: 28/12/1970

Desde 17/02/2010 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.
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NOME CIVIL: VANESSA BEATRIZ XAVIER

Carteira: RS-050278/D          - Data de expedição: 03/01/1984

Desde 24/01/2018 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Em consonância com o artigo 7º da Lei 5.194/66

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81586/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:00:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Nome civil: 
GUSTAVO COLETTI RIBEIRO

CPF: 
295.373.138-59

Registro Nacional: 
2607240603

Órgão emissor:
SSP/SP/SP

Filiação:
PAI: JOAO CARLOS RIBEIRO
MÃE: MARIA HELENA COLETTI RIBEIRO

Carteira - CREA-PR Nº: 
SP-5063076446/D     

Documento de Identidade: 
26.635.611-4

Naturalidade:
SAO PAULO/SP

Registrado(a) desde:
08/04/2009

Certidão nº: 25990/2026 Validade: 04/09/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81589/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:02:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 24/04/2017

INST.CIENC.EXATAS E TECNOL.DA UNIV.PTA.

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 06/03/2009 - Diplomação: 06/03/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 11/04/2024 Carga Horária: 1h
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Nome civil: 
LANES ARÍ FERRUGEM VELASQUES

CPF: 
070.197.000-63

Registro Nacional: 
2206820595

Órgão emissor:
IIRS/RS

Filiação:
PAI: JOSÉ LANNES VELASQUES
MÃE: LUCY FERRUGEM VELASQUES

Carteira - CREA-PR Nº: 
RS-5935/D           

Documento de Identidade: 
4008170799

Naturalidade:
PORTO ALEGRE/RS

Registrado(a) desde:
28/12/1970

Certidão nº: 25989/2026 Validade: 04/09/2026

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81588/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:01:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 03/12/2010

ESCOLA DE ENGENHARIA-PUC RIO GRANDE DO SUL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau:  - Diplomação: 06/12/1969

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 17/02/2010 Carga Horária: 40h
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Nome civil: 
VANESSA BEATRIZ XAVIER

CPF: 
350.571.490-91

Registro Nacional: 
2203926058

Órgão emissor:
SSPRS/RS

Filiação:
PAI: JOÃO CARLOS XAVIER
MÃE: NELBE THEREZINHA SPEROTTO XAVIER

Carteira - CREA-PR Nº: 
RS-050278/D         

Documento de Identidade: 
8000752363

Naturalidade:
PORTO ALEGRE/RS

Registrado(a) desde:
03/01/1984

Certidão nº: 25988/2026 Validade: 04/09/2026

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotação do título profissional: 20/12/2017

ESCOLA POLITECNICA DA PUCRS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 03/01/1984 - Diplomação: 03/01/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Em consonância com o artigo 7º da Lei 5.194/66

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 20/12/2017

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 26/02/1986 - Diplomação: 26/02/1986

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º de 27/11/1999

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 76509686000102

Desde: 24/01/2018 Carga Horária: 40h
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Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 81587/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/03/2026 12:01:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

(1' R E A - [) Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

CERTIDÃO N° FL-40550 " I'ol/ia() no 1 de 1 

Referente à(s) ART(s) 0600093943/97006  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos aResolução n° 317/86 do 
cn CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Té ptoÍíssional abaixo mencionado: 

Profïssional MILTON PIZANTE BAPTISTA 

Titulo(s) Engenheiro Civil  

CREASP iV" 0600093943 

Atribuições Artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569/33. 

Atividade(s) Téc- Responsável Técnico por Estudo e Projeto na Área da Engenharia Civil.- Elaboração 
nica(s) Realizada(s) de Projeto Final de Engenharia Civil para Duplicação da Rodovia BR-1 1 6ISP, 

conforme Documentos anexo. 

Quantificação Especificadas conforme Documentos anexo, limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Trecho São Paulo - Curitiba, Sub-Trecho km. 138 (antigo) - km. 238 (antigo) 

Cidade São Paulo Estado SP 

Valor Não especificado. . . 

Período 19/05/75 à 15/07/76 

Contratante Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. 

Contratada ETEL - Estudos Técnicos Ltda. 

CREASPN° 0155666 

**Q profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is) 
A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 15/02/01 sob n.° FL- 
12376. 

•4_ A 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pe!a exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 

processo A-000988/93-Vol.06 

São Paulo, Segundira1 d arço 03 

Conferido: Mdasrs gues'- DRCA 
Elza 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
técnico do profissional certificado. compativel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

............................................................................................................ 
àsuavalidade 
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M CID  
MINISTËRIO DOS TRANSPQRIES -.. 

TECNiUP SERV ?V 'YFOEARTAMENTO NACIONAL DE $*ÁOA 'ic FDAGE 

CERTIDÃO 
aofg0 

Em um ri A. ri irimt H 

Ic 
ETEL - EMPREEWVIME4TOS TCNICOS'OE STRD S.A.  , pJooLoLJ 

-jQ 
- 

.sob o nrneiz.o oJo oiUh5e6, dez m, duze'Lo6 e viove.n-ci 

e co (08.010.295), no da dez (10) de novembo de !iwn 

/nO4 e oevia (1920), ,eque/t Lhe s eja oineedct 

de. Seuço, na quaL eonte que esa e.rnp/Le4a nea.LL 

zou. o P'toje.o F1naL de. EngevihcutLct. 0cuz.cl. VuptLc.ctçco da Rodo 

v.Lo. 116/SI', 'te.e.ho So PauLo - CLUt..L;Lba., 4ubtitecho Kni 

138 (aniJ.go) ao Km 238 (ctn.tclgo), cujo' tJtabaLho13 -Lve/tam -Ln 

c1.o em 19/05/75; enega da ni..Lnact em 15/07/76;apJLovaçco da 

m1nuta em 27/0 4 / 7 9 e. ctp'.ova.çio da impkes,são de.'n..Uua do 

P/Lojeto FJ..naL de. En9e.nhaia. em 31/07/79 peLa po/L-taiL..La Vk.P 

105 / 79. C E R T T FICO, conona1e Lnokma.ç6e/ da&Lb-UnL 

dade (Su. P18), de4e. oLtctvo (8Q) Dí3t,,títo Rodov-L2ío Fede 

.'tcLL do Vepait.tamento lJcte...Lona.L de E4.tiadas de Rodagem que.,  os 

4e'i.vLço 'e.La--<ivo4 co e.tado e pn..oje.t06 ee.c.u.tado4 peLa... 

ETEL - EMPREENVIMENT.OS TC!'JICOS VE ESTRAVAS S.A. o'tam 0,6 

4e9u-<ín.te..6: P'toje..to F-mnaL de. Erigenhctn.La pcua. VupLJectçcito da 

RodovLa. R-116/SP, -t.'tec.ko Sao PauLo - Cu4-t.1ba, .óab-t)teeho: 

Km 138 (antgo) - Krn 238 (antLgo) numa exen4o ap)tO.mada 

de 100 Krn e. címiLe.evtdeua.,6 equínteó a.,t.ívJdctde.4: -Eudo 

de Ti.e.go; E.udo' Ge.oLoqcot; -E,tudo4 Geotecv'o,; -Es 

tudoA Topog.c.o,; -Eudo4 de Ti.açctdo; -E3udo4 HdioLg..L 

c04; - Pnoje-to Geoni..t'rJ.c.o; -Ptoje..todeTef.'LapLena9e.m; -Pito- 

je..t0 de. Ve.na.gem; -Pico je.to  de. Paurnentaçao; - Pico je.to de. 

Obica..ó de. Aic.e. E4pe.c1a..L4; - Picojeo de. SínaLízação, Cejtea e. 

- Pico jeo dePa<ízagmo; -P/cojeo de Vesap'copica- 

çao; - Pico jeto de SnaL.Lzaço; -Picoje.to de In aLa.çe pct'tc' 

Opeicccção dc. Vcç - Oicçctme.nto e PLano de Execuç.ao; a,6 In.ó.tc 

Laçe. pcvcct Ope.'tctç.ão da V.cc totaLíza,,Lain uma 2uce.cc pico jeczda- 
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de 1.734,80 m 2  e d4 ob decvte pkojedc..4ao 

as  $egL1J'L-te: 1. 0bt:Iri.teteçao de M.aea-t; CompnevL- 

to; 60,00; Lcutaka: 20,80; rn 2 : 1.248,00.; 2. Obivó: Ii 

de La-1j Co;np.t.Lnt2Jo: 60, 00; LLa:20$0.; 

Âtea. m 2 : 1.248,00; 3. 0bict: Pont 40bne o Ro &tvictnai (o 

eo de qa-IqLLejjCort.raento. 40,00: L qLvLct: 14,00; 
- 

2 
560 9 00; 4. Obt: Donte obeo Rio nana (PL.ta 

Poa.tad1i).: Co.pneno: •42,00Lakiva.: L16,506 + 18,991)x 

1/2; ,; 5. Obt: Povteobie o Rio Sanana.o  

(Pc14-ct Etevhte); Cop.'L.ín.a;'1to: 42,0; La.4.v.ct: (19,891 + 

21,C68) x 1 / 2 ; Ã ,,Lza n 2 : 860,139; 6.0bia; Inte)4ecão JLL- 

gt; Coruiíato: LctgLLJLct: 20, 80; Ãkea m 2 : 1.248 11. 00; 

7. Ohi.ct: e.c"zvc' 1; Ccr.,/iJjrevi,to: 55 1,00; La..'guJ.a.: 11,00;Tz.e.ct 

605,00; 8. 0:Pon II; 55,00;La.ii- 

/a.: 11,00; Akea. m 2: 6000; 9. Cb't _Povtte 6ob,,ie o Ro R<i 

beikct dc Iuip; Co, írnen-to: 306,72; L guita: 12,20; kea. 

3.741,98; 10.0b/tct: Ivie/ueçZode RegJ..t'to; Comp/tnien- 

to: 88,00; Laitga/La: 9,30 x 2; A ua m 2 : 1.636,80; 11.Obtct: 

Au. Mct4uctwct; Conp/tnento: 2 x 45,00; Lcvz.qa.ia: 12,20;'tea. 

1.098,00; 12. 0ba.: Reonno III; Compitmento: 55,00;.. 

La/tga/tci: 11,00; itea m 2 : 605,00; 13.0bitct: 1'onte sobxe o 

Ro Jctcap.L'tctnqa; Cornpnievito: 112,00; Lcvtqu.Jtct: 12,20; Jtc.a. 

m 2 : 1.366,40; 14. 0bn.a.: V..Lctdato4 tobtect PCÓ4Ctgern da. E4.ta 

çao e4ptLmentct. da 4ece.tcvtLa da. a.g/tLcaUu/tct; CompitLniento 

2 x 28,00; Lcutguitct: 12,20; Âkect rn 2:6s.,2O; 15. 0bitct: Vct 

dtuto4 na. Ln.te/tieção Pa/tqaefta.-Açu.; CornpJt-imeno: 43,00; Lctit. 

quita: 12,20; ÃiLea m 2 524,00; Comp/tmento: 43,00; LctftqtVtct: 

(12 1p672 + 15,54) x 1J_2j_4/tea »:606.558; 16. Obita: Povite 

406/te o RALo Gacvtaii 1; Com -..mento:940; Lcutqu/ta:12,20 ; 

y 2 : 1.146,80; 17.Ob/ta.: Ponte 40b'te o Ro GaczJtctLi II ; 

Conpmevito: 37,20; La/tgwta: 12,20; /tect m 2 : 453,84; 18,. 

Obita.: 1nXeit4eça0 de CcLjçÇ.L; Canipitímento: 61,00; La/tqa/ta.:. 
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Lgu/La.:ZO,&O. Âfle.cL 1.268,80; 19. Obiuz: RLo Canka;Corn 

p t.Lmei'tto: 102,00; Lct/tguitct: 12,20; it.e.a: 1.244,40; e. 20.Ob/ta 

Ie.'t4eço Ja.cupuiuznga. Conpflme.VL-t0 66,00; La)LgVLa: 18,65; 

e.a rn 2: 1.230,90; TOTAL: 22.726,854. A45-.ria o EngQ NLo't 

Fitanco MtÁ-vi.ó, Ch. e. da Se.. Eitudo4 e. Pnoje..t0418. A plte. 

e.rtte. Ce.rtLdão na.o podexã óe..'t LtLtízcLd(LPaJct 'l4 come..'tc.LcJ,-ó 

,c'b pe.via de. a &e.que.".e.n-te. 4e.'t e.ponctbíXLza.da avL1 e. cfLímí 

victime.vite.. Ce.itLdão coi avidarne.vito noa/tt. 113, incí4o XVle 

cvt.t. 130, ..Lvte-Lo IX da. PoittaiLa MT-36175. E paiLct c0n4tV(.W.. 

JOSE RIBAMAR 8ONFIM GOMÇA-kVE? Che.e. da. Se.. Mt/8 ........... 
-7z . - £avne... a pfte.4e.vl-te. Ce.ttda.o que 

vaí
7/7  

'a,nbm a.iLutda polt SE13ASTIO MARTIHS GUIMARIES, Che.ie. 

do Se.iivLç.o Adm4bta.-tJvo/8. Ce.it-Ldão e.abofLadaco4 doze.(12) 

das do nió de viove.mb/.o de. hwi míl,viove.ee.n.to4 a oLte.vita... 

1/11/ II 

Cicie ikO' B 

icula ,'.° 1.Áó)J31 / 

esTE DOCUNíET0  E 
ECNCO EXF'EO D rc.Lu , 

OMETE SERA VÀUOt 

'SL:NTE DCC QENTO É PAHi 
:«flE AC 

3 93 i3  

J,AJL-7 

!A DAS DDRES FODRICtJES 
s:v. PDMGTRAT!VO3 

DCA 
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MAFA L.TES RODRGUES 
TECNCA ERV.ADMM&TRATIVO 

MINISTÉRIO DOS TR4I'ORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DEE1'RADAS DE RODAGEM 

80  DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 

1' 

1 

,IE OOCUMFWTO E PARTE 
- ECCO EX°ED't (P' 

/ 

o 4JflE 
SÃO AULo_LJ 4&) 

CERTIDAO N° 046/97 . 

_;•: 

Em cumprtmete ao despacho earado pela Chefia do 8° Distrito dvtario Federal, e nos termos 
do requerimenteia .ETEL. -. studos Técnicos Ltda, sucessd'ra de ETEL - Empreendimentos 
Técnicos de Estrad/A, tuda a Av. Paraguassú, 3800, na Cidade de IMBÉ/RS, protocolizada 
sob o n°  51180.003235/97-5, vem requerer a expedição de Complementação da Certidão de n° 
080/80, expedida em 12/11/1980, para fins de comprovação de experiência da empresa acima 
especificada. Certificamos para todos os fins que a empresa já especificada acima executou 
serviços consoante informações da Sub-Unidade (Sv.PIB), deste 80  Distrito Rodoviário Federal do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem que, os serviços relativos aos estudos e profetos 
executados pela ETEL - Empreendimentos Técnicos de Estradas S/A foram os seguintes: Projeto 
final de engenharia para dupilcação da Rodovia BR-116/SP, trecho São Paulo - Curitiba, sub-trecho: 

Km - 138 (antigo) - Km 238 (antigo) numa extensão aproximada de 100 Km e compreendeu as 
seguintes atividades: Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Getotécnicos; Estudos 
topográficos; Estudos de Traçado; Estudos Hidrológicos; Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Obras de Arte 
Especiais; Projeto de Sinalização, Cercas e Defensas; Projeto de Paisagismo; Projeto de 
Desapropriação; Projeto de Instalações para Operação da Via; Orçamento e Plano de Execução; 
As Instalações para Operação da Via totalizaram uma área projetada de 1.734,80 M2 e as áreas das 
obras de Arte projetadas são as seguintes: 1 - Obras: Interseção de Miracatu; Comprimento: 60,00; 
Largura: 20,80; Área M2: 1 .248,00; 2 - Obras: Interseção de Biguá-Iguape; Comprimento: 60,00, 
Largura: 20,80, Área M2: 1.248,00: 3 - Obras: Ponte sobre o Rio Bananal (no eixo de Biguá-lguapé); 
Comprimento: 40,00, Largura 14,00; Área M2: 560,00; 4 - Obras: Ponte sobre o Rio Bananal (pista 
projetada), Comprimento: 42,00, Largura: (16,506 + 18,991)x 1/2; Área M2: 745,437; 5 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Bananal (pista existente): Comprimento: 42,00; Largura: (19,891 + 21,068) x 1/2; 

Área m2: 860,139; 6 - Obra: Interseção Juquiá: Comprimento: 60,00; Largura: 20,80; Área m2: 
1.248,00; 7 - Obra: Retorno 1; Comprimento: 55,00; Largura: 11,00; Área m2: 605,00; 8 - Obra: 
Retorno II; Comprimento: 55,00; Largura: 11,00; Área m2: 605,00; 9 - Obra: Ponte sobre o Rio 
Ribeira do lguapé; Comprimento: 306,72; Largura: 12,20; Área m2: 3.741,98; 10 - Obra: Interseção 
de Registro; Comprimento: 88,00; Largura: 9,30 x 2; Área m2: 1.636,80; 11 - Obra: Av. Matsusawa; 
Comprimento: 2 x 45,00; Largura: 12,20; Área m2: 1.098,00: 12 - Obra: Retorno III: Comprimento 

55,00; Largura 11,00; Área m2: 605,00; 13 - Obra: Ponte sobre o Rio Jacupiranga; Comprimento: 
112,00; Largur 120; Área m2: 1.366;40; 14 - Obra: Viadutos sobre a passagem da Estação 

)j)7doc ESTEÜOOUPEP °T p r 

5M3 ....\L. 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
J 5RdlVOS 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 
8° DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 

Experimental da Secretaria da Agricultura: Comprimento: 2 x 28,00; Largura: 1 2,; Área m2: 
683,20; 15 - Obra: Viadutos na interseção Pariquera-Açu; Comprimento: 43,00; Largura: 12,20; Área 
m2: 524,00; Comprimento: 43,00; Largura: (12,672 + 15,54) x 1/2; Área m2: 606,55&; 16 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Guaraú 1; Comprimento: 94,00; Largura: 1220; Área m2: 1.146,80; 17 - Obra: 
Ponte sobre o Rio Guarau li; Comprimento: 37,20; Largura: 12,20; Área m2: 453,84; 18 - Obrar' 
Interseção de Cajati; Comprimento: 6100; Largura: 20,80; Área m2: 1.268,80; 19- Obra: Rio Canha; 
Comprimento: 102,00; Largura: 12,20; Área: 1.244,40; e 20 - Obra: Interseção Jacupiranga; 
Comprimento: 66,00; Largura: 18,65; Área m2: 1.230,90; TOTAL: 22.726,854; e em complementação 
como se segue: A - Elaboração do orçamento do plano de execução, que teve por base os escopos 
e Normas Técnicas e o manual de Composição de Custos Rodoviários do DNER; Compreendendo: 
A-1 : Pesquisa de marcado de equipamentos materiais e mão-de-obra; Custo horário da utilização 
de equipamentos, levando em conta a vida útil em função do tipo e condições de serviços a realizar; 
Produção das equipes levando em consideração as condições especificas do projeto; Custos 
indiretos, considerando o volume da obra e a estrutura da empresa que o executará; Confecção de 
planilha de custos em conformidade com o "sistema de codificação dos ítens relativos à Construção 
Rodoviária" do DNER; Custos de transportes, determinando-se os custos locais e os custos dos 
transportes comerciais, necessários à execução da obra; Construção do orçamento da obra e 
Reformulação do referido projeto, em cumprimento ao Contrato PG-1 54/89-00, tendo em vista a 
redução de custos solicitado pelo BID, compondo-se o novo orçamento para a obra, A-1: 
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: Eng° Milton Pizante Baptista, CREA 9394/D da 6 
Região. A presente Certidão foi expedida com fundamento no Artigo 65, da Portaria n° 257191 - 
MINFRA. E para constar eu, RonaldoD'et Rei Santos, matrícula 855.703, Agente Administrativo, 
lotado no Sv. AF/8 .:_/f_  lavrei a presente Certidão que vai assinada pela Eng° Teresa Vaidy 
Reto, Chefe do Serviço de Admirfação e Finanças/8. Certidão elaborada ao quatro dias do mês 
de novembro de mil novecentos.e"noventa e sete (1 .997).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CERTIDÃO N° 007/2001 

\ , ,', . ,' 
Em cumprimento ao desp~cho exarado pelo Sr. Eng.o Chefe \ db" 8t ~,OO.fSp f? 
DNER, e nos termos do requerimento da ETEL- Estudos TéGhicQ~ Ltda, ' ~~~: 
sucessora de ETEL - Emp~eendimentos ~écnicos de Estradas S/A, situa ;i;j7 
Av. Paraguassú, 3800, na Itidade de IMBE/RS, vem requerer a expedição-cle 
Certidão Complementar à~ de nO 046/97 cte 04/11/1997 e 080/80 de 
12/11/1980, para comprovação de experiência. CERTIFICAMOS, para todos os 
fins, consoante informação do Serviço de Engenharia Rodoviária deste 8° 
Distrito Rodoviário Federal, às folhas ~4 do processo nO 51180.003117/2000-
13, que a Empresa ETEL - Estudos Técnicos Ltda executou 1.387.921 m2 de 
área pavimentada; Total de Homens x Horas Utilizadas no Projeto: 263.440 Hh; 
Para execução do Projeto ~oram efetuados Estudos e Ensaios Geotécnicos, 
sondagens manuais, a per9ussão, (com- amestrador SPT) e rotativas; estudos 
do subleito, empréstimos, Jazidas e pedreiras. A Rodovia Regis Bittencourt 
(BR-116) no trecho em qu~stão , (Km 138. ao Km 238 antigos), é classificada 
como via Classe 1 A, de acordo com a NBR 06973/83 da ABNT. A presente 
Certidão foi expedida com fundamento no Artigo 65, da Portaria n. ° 257/91 
- MINFRA. E para constar eu, Maria Quitéria Gomes ~ matrícula n.o 
80.590-4, Agente Administrahvo, lavrei a presente certidãb, que vai assinada 
pela Eng.a Teresa Valdy Reja' Chefe do Serviço de Administração e Finanças e 
pela Chefia do 8° D.R.F., conforme de~gação de competência concedida 
através da Portaria n° 498, (je 23/05/96, publicada no Boletim Administrativo nO 
020 de 24/05/96, ratifica~a pela Portaria nO 898 publicada no Boletim 
Administrativo nO 048 de 13/12/1999. A presente Certidão foi elaborada no 
Vigésimo Nono dia do mês de Janeiro de Dois mil e Um 
(2001 ).xxxxxxxxxxxxxxx)()()()OOOOOOOOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxx 

~)~ JJ~ f1rJJ 
Eng. a Teresa V~ Reta 

Chefe do Sv. A.F.I~O 
CREA nO 105.192/D 

O 

- lS . t DOCUMENTO E PlRTEA~I~NT~~~~'~~~~ ~~~~~~ "~CNICO EXPEOIO- PELO 
• SOMENTE SEIU v lLIDA 

&AO 

Eng" Dom; q s Guedes SUbstituto~~~o D.R.F. 
CREA n° 5.699/0 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - Em Extinção 

Rua Ciro Soares de Almeida n.° 180 - Vila Maria - São Paulo -SP 
CEP : 02167-000 - PABX: (011)6954.2011 - Fax( 011 )6954.5394 /6967.5633 

CERTIDÃO N.° 003/2003 

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Representante do DNER - Em 
Extinção às folhas 13 e nos termos do requerido oficio n.° 034/2003 da 
empresa Etel - Estudos Técnicos Ltda. sucessora da Etel Empreendimentos 
Técnicos de Estradas S.A, signatária dos contratos PG-60/72 e PG-182/75, 
protocolizado sob n.° 51180.000075/2003-10, requer para fins de comprovação 
em licitação, complementação das Certidões 080/80, 046/97 e 007/2001. 
CERTIFICAMOS que a empresa Etel - Estudos Técnicos Ltda, executou o 
Projeto Final de Engenharia para a Restauração e Duplicação da Rodovia BR-
116/SP (Régis Bittencourt), trecho São Paulo - Curitiba, sub-trecho km 138 
(antigo) ao km 238 (antigo), na qual conste essencialmente o seguinte: "Para 
elaboração dos Projetos de Restauração e de Duplicação da BR-1 1 6/SP, 
Rodovia Régis Bittencourt, no trecho Miracatu (antigo km 138) até o Rio Azeite 
(antigo km 238), foram executados entre outros os seguintes serviços: a - Area 
total de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais - 

15.095285m2; b - Extensão total de rede de referência cadastral - 136.209m; 
Extensão total de transporte de coordenadas - 54.440m; Extensão total da 
rodovia onde foi executado cadastro individual de propriedades para fins de 
desapropriação conforme metodologia do DNER - 100.000m; Responsável 
Técnico da Empresa e Direção Técnica dos Trabalhos - Engenheiro Milton 
Pizante Baptista, CREA/SP n.° 0600093943". A presente Certidão foi expedida, 
com fundamento no Artigo 65, da P9çria n.° 257/91 MINFRA. E para constar, 
eu Maria Quitéria Gomes , matrícula n.° 855.699, Agente 
Administrativo, lavrei a presente certidao, que vai assinada pelo Eng.° Henrique 
Schiller, Representante do DNER/SP. A presente Certidão foi elaborada no 
vigésimo dia do mês de março de dois mil e três (2003).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Eng.° Kqueiller
Represen R - SP 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução n° 1.205, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 
1225973 

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO ROBERTO FARIA FERRER 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional PAULO ROBERTO FARIA FERRER 

Registro: RS007045 RNP: 2203208619 

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL. 

1 / 1 ---------------------------------------- 

Número de ART: 3914249 Tipo de ART: Obra/Serviço 

Forma de Registro: Participação técnica: 

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA 

Contratante: ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA. 

Rua: GANA 

Complemento:SALA A 

Cidade: PINHAIS 1W: PR 

Registradaem: 17/04/2008 Baixadaem: 04/04/1979 

Individual 

CPF/CNPJ: 76.509.686/0001-02 
N°: 39 

Bairro: VILA ESPLANADA 

CEP: 83320260 

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: 

Valor do Contrato: R$  1, 00 Tipo de Contratante: 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158 - PANAMB - ESQ. JABOTICABA PP,NAMBI N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: PANANBI UF: ES CEP: 98280000 

Data de Inicio: 31/05/1976 Conclusão efetiva: 04/04/1979 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Público Código: MPOG: 

D,'nnria16,4n' DrPOPTAMP.MTO MArTc1ILAT, 1310 ESTRADAS DE RODAGEM CPF/CNPJ: 33628777/0001-54 ...........-.................... ---- 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und: 

1 C0ORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS 80 1 00 

2 COORDEHAÇÀO TÉCNICA ESTRADAS - BUEIROS 80,00 km  

3 COORDENAÇÃO TÉCNICA PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS 80,00 km 

4 COORDENAÇÃO TÉCNICA PISTA DE ROLAMENTOS - VALETAS 8000 km 

5 - COORDENAÇÃO TÉCNICA TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIAL.TIMÉTRICO 80,00 km 

6 ..COORDENAÇÀO TÉCNICA HIDROLOGIA * 50,00 km 

7 - COORDENAÇÃO TÉCNICA O9RAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 80,00 kn 

6 - COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO 80,00 km  

9-COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - SINALIZAÇÃO 80,00 km  

10 -COORDENAÇÃO TÉCNICA SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS 80,00 km 

ii .COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO 80,00 k-7 

12-COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO 80,00 kn 

13 - COORDENAÇÃO TÉCNICA PONTES E GRANIES ESTRUTURAS 80,00 km  

14 OBSERVAÇÔES 000ROEHÀÇÂO GERAL DO PROJETO DA RODOVIA BR-158/RS-PANAM18Í- 80,00 krn 

15 O0SERVAÇdES ESO. JÀBOTICABA - CONTRATO ETEL-DNER PG-155/76-INTERSEÇÓES 80,00 kn 

16-OBSERVAÇÕES CERCÀS,DEEENSAS,PAISAGISMO,CUSTOS E EST.ECONÔMICOS 80,00 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

Observações 

O  prosio Paulo Roeto Faria Ferrer nà é RT da eipre8a ESudos Tecnicoo LIda, uno o 

A-RS.RE

fi  

Informações Complementares 
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2010050825 , está registrado com as CAT's número(s): 

1225973 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ã presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, conforme selos de segurança 30299 a 30299 
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução n°1.205, de 30de outubro de 2009 C REA RS 1225973 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA 

Certidão de Acervo Técnico no 1225973 / 2010 

5 de Novembro de 2010 Hora: 15:21:53 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT). 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico- profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das  

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 

situação do registro da ART. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

propostas. - A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul CREA-  
Rua : Guilherme Alves, 1010, CEP: 90680-000 
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crearscrea-rs.org.br  



SERViÇO P)BLICO FËDERAL 

C E R T 1 D A O fl9  086/88 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao despacho do Enge - 

nheiro Chefe do lOQ Distrito flodoviriO Federal do Departamento Na 

cional de Estradas de flodagen, relativo ao requerimento da firma 

ETEL - ESTUDOS TÊCFICOS LTDA. protocolado sob ng 5574 ernia de 

novembro de 1988 e tondo.em vista o item IX do artigo 130 da Por - 

tarja 36, de 13 de janeiro de 19751  do Ministério dos Transportes, 

que a reqU8rE3flt8 executou para este Departamento, os servÍços con- 

forme di.scrimiflaÇO abaixo: 

CONTRATO: PC- 155/76 

RODOVIA: BR- 158/AS 

TRECHO: Panambi - Esq. Jaboticaba 

LOTE NQ: 1nico 

EXTENSO: 80 km 

PERfODO DE EXECUÇO: 31.05.76 a 04.04.79 

TIPO DE SERVIÇOS: Projeto Final de Engenharia de Rodovia 

EQUIPE TÉCNICA: 

Coordendor Geral: Eng9  Paulo Roberto Faria Ferrer 

Estudos de Trf ego: Eng Volker  Reinhoid Link 

Estudos GeolSgicos e Geotcnicos: Geol. Nivaldo Borges Granetto 
Estudos Hidrolgicos, Anteprojeto e Projeto de Obras de Arte Correntes: Eng 

Antnio C. de Martim 
Estudos Topogrficos, Estudos de Traçado, Anteprojeto e Projeto Geométrico: 

Eng9  Newton C. Reichmann 
Anteprojeto e Projeto de Terraplenagem, Anteprojeto e Projeto de Pavimentaço: 

Eng2  Luiz Eduardo Weigert 

Anteprojeto e Projeto de Interseço, Retornos, Acessos, Sinalizaço, Cercas, 

De? ensas e Paisagismo: Arq. Ubirajara Borne 

Anteprojeto e Projeto de Obras de Arte Especiais: Eng2  Hiroaki Ishii 

Orçamento e Custos, Projeto de Insta1aç6es e Plano de Execuço da Obra: Eng2  

Cec{lio Raffin 
Estudos Econmicos: Econ. Francisco M. Carrion Jr. 

Porto Alagra-RS, 29 de novembro de 1988 

V 1 5 T O: 

Eng9  ViniLiu o Comes Pinto, 
VO 

Chefe do 109 DRF. 
 

- 

gistro de 

Proc. 20110-005.574/88-6 N° 30299 
MORD/NSB 4àdoTéC" 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1226115

Página

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

RS005935

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

20/02/197718/08/19942956265-4 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

GUAIBA RS

0BR-290 ENTROC. BR-116 P/GUAIBA ENTROC BR-153.Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

26/04/1976 20/02/1977Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 0,00RODOVIA1 -
PROJETO 0,00TOPOGRAFIA2 -
PROJETO 0,00SINALIZACAO3 -
PROJETO 0,00SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES4 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELAB DO PROJ DE RESTAUR DE ROD. LOTE 57/75. MEMBRO DE EQUIPE NOS EST HIDROL E TOPOG E NOS PROJ GEOM INTERS

PAISAG SINALISACAO CERCAS E DEF E DRENAGEM.

Observações
O profissional Lanes Ari Ferrugem Velasques é RT da empresa Etel - Estudos Tecnicos Ltda junto ao

CREA-RS desde 21/01/2010

2010050849
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1226115

30315
1

30315CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Outubro 201027 17 38 9

1226115

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

2

1226115

Página

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77,  CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100,  E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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.CERTIFICAMOS , em cumprimento ao despachá do Senhor Engenheiro 
Chefe cb 102 Distrito Rodoviário Federal do Departamento Naci onal de Estradas de 
Rodagem , relativo ao requerimento···da firma ETEL-ESlUOOS T~NICOS LTDA. , protocol! 
do sob n2 7005 em 14 de dezembro de 1988 e tendo em vista . o item IX ao artigo 130 
da Portaria 36, de 13 de janeiro de 1975 do Ministério dos Transportes , que a 
requerente executou Projeto de Restauração de Rodovia a seguir relacionado: 
CONTRATO: PG-098/76 - _ 
RODOVIA : BR/290/RS - trecho: Entroncamento BR/116/RS (p/GuaÍba) - Entr.88/153 
LOTE N2 57 /75 
EXTENSÃO : 123 km 

PER:!OOO DE EXEQJÇÃO: 26 .4. 76 a 20 . 02. 77-
EQJ IPE T~CNICA : 
Coordenador Geral: José Luiz Sperb 
Consul tor:Armando Martins Per eira 
Estudos de Tráfego : Csaba Deak 
Es tudos Geológi cos .e Projeto de Terraplenagem: Nivaldo 8 . Granetto 
Estudos Hidrológicos , Projeto de Drenagem e O.A. E. : 
Chefe de Equipe : Roberto E. Waine - Membro de Equipe : Lanes Ari F . _Velasques 
Projeto de Desapropriação: Ivaldo Mentsch 
Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação : Walter Raabe Junior. 
Estudos Topográficos, Projeto Geomé.tri.co , Projeto de Interseções, Projeto de Paisa­
gismo , Projeto de Sinalização, Cercas -e Defensas : 
Chefe de Equipe : Newton Carlos _Aeicllmann - Membro de Equipe : Lanes Ari F , Velasques 
Projeto de Obras de Arte Especi

0

ais: Chefe de Equipe : Hunildo Gueller - Membro' de 
Equipe: Augusto L.P. Tozzi 
Projeto de I nstaiaçÕes p/Operação de Rodovia, Orçamento e Plano de Execução : José 
luiz Sperb . .. . .... . ..... . . . .... .. ...... . ....... . ......... . ... . ..... · . . •.. . ... . . ... . 

VIST~ 

Engº Vinicius Joao Gomes Pinto , 
Chefe do 10º ORF . 

Proc. 20110-007.ÓOS/88-5 
MOAD/NS8 .-

\ 

Porto Alegre-AS , 29 'de dezembro ·de 1988 

Jl[,ciria ~li n3a. tRit1?i1•11 Q)i,'r11ele; 
C:d :i e, Sv . .;.dm:::ictrativo 

Matricula 2.121,351.8 

~egistro de 

Nº 30315 

,ffestado Téd''ó) 

Usuário
Realce

Usuário
Realce



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1221261
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206820595

ENGENHEIRO CIVIL

LANES ARI FERRUGEM VELASQUES
RS005935

Profissional

Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

NENHUMA EMPRESA

10/11/199828/09/19942956467-8 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA
0

0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

0,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SAO JOSE DO NORTE RS

0RST/101 - TRECHO: TAVARES/BOJURUEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF: CEP:

02/10/1992 10/11/1998Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO RODOVIA0 -
PROJETO TERRAPLENAGEM1 -
PROJETO TOPOGRAFIA2 -
PROJETO DRENAGEM3 -
PROJETO IRRIGACAO4 -
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA5 -
PROJETO GEOTECNIA6 -
PROJETO ENSAIOS DE MATERIAIS7 -
PROJETO SINALIZACAO8 -
PROJETO BUEIROS9 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA - ENG. COORDENADOR DO PROJETO, A0807,   AO819

Observações

2010048929
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

1221254 1221257 1221260 1221261

28576
1

28576CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Setembro 201016 10 19 25

1221261

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver

vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



.Departarnento Autônomo de Estradas de Rodagem 

DAER 

Certidão 

O Superintendente da Coordenadoria de Estudos Projetos e Normatização do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o 
decreto-lei 1.371/11.02.47, certifica que a consultora ETEL Estudos Técnicos Ltda., através do 
contrato N.° PJ/CD/01 1/92, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia da rodovia 
RST/101 - trecho: Tavares - Bojuru, com 49,375 krn de extensão, o projeto foi executado em 
tempo hábil de conformidade com as Normas e Técnicas do DAER, sob coordenação do Eng.° 
Lanes Ari F. Velasques - CREA: 17.16 I-RS, conforme discriminados abaixo: 

Equipe Técnica 
Responsável Técnico: Eng.° Walter Raabe Júnior - CREA: 1 0.837/RS 
Residente: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geotécnicos: Eng.° Edgar Abitante - CREA: 74.690/RS 
Estudos Geológicos: Geol. Nivaldo B. Granetto - CREA: 20.03 1/RS 

Estudos Topográficos: 
Estudos Hidrológicos: 
Projeto Geométrico: 
Projeto de Drenagem e OAC: 
Projeto de Terraplenagem: 
Projeto de Pavimentação: 
Projeto de Sinalização: 
Projeto de Obras Complementares:  

Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Edson Luiz da Silva - CREA: 79.895/RS 
Eng.° Sandra Lucia Laufer - CREA: 76.835/RS 
Eng.° Manuel Otávio B. da Rosa - CREA: 8.1 54/RS 
Eng.° Paulo R. Faria Ferrer - CREA: 18.917/RS 

Eng8  Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 
Enga Vanessa B. Xavier- CREA: 50.278/RS 

Obs: Os Estudos de Tráfego foram executados pelo DAER'RS. 

Objeto: 

Rodovia: RST/101 
Trecho: Tavares - Boj uru 

Extensão: 49,375 km 
Período de Execução: Início em outubro/1992 e término em novembro/1998. 

çt.e9iSttO de 

N° 28576 
Stado  TéC%" 

Processo027145 18.35/01.0 
Co 

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



O PRESENTE ATESTADO FOI REGiSTRADO NESTE 
CREAIRS SOB N° 2001039419 PARA FiNS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCMCA 
(ART) N°s. 2870060-6 DO ENG. CIVIL WALTER 
RAABE JUNIOR, 2956467-8 Di ENG. CIVIL LANES ARI 
FERRUGEM VELASQUES E 2996219-6 DA ENG. CIVIL 
VANESSA BEATRIZ XAVIER. 

Obs.: O Eng. Civil Lanes Ari Ferrugem 
Velasques e a Eng. Civil Vanessa Beatriz Xavier não 
constam como responsáveis técnicos pela empresa citada no 
atestado. 

~Zoú,q,,, Ale re, 14 d zembro de 2001. 

- 

Eng. Mec. Luiz A.A. Almeida 

Gerente Dep. Fiscalização 

lè 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1217745 
ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta do 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico de 

profissional LANES ARI FERRUGEM VELASQUES 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional LNS ARI FERRUGEM VELASQUES 

Registro: RS005935 RNP: 2206820595 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL. 

1  / 1 --------------------- 
NúmerodeART: 3110548-1 TipodeART: Registrada em: 24/04/1998 Baixada em: 16/09/1998 
Forma de Registro: Participação técnica: 
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA 

Contratante: ETEL - ESTUDOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ: 

Rua: N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Contrato: Celebrado em: Vinculado á ART: 
Valor do Contrato: RS 0, 00 Tipo de Contratante: 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/Serviço: RST-473 TR.BR/116-STA  ISABEL BR-471 SARANDI SARANDI RS N°: O 

Complemento: Bairro: 

Cidade: SARANDI RS UF: CEP: 

Data de Inicio: 24 / 04 / 1998 Conclusão efetiva: 16 / 09 / 1998 Coordenadas Geográficas: 
Finalidade: Código: MPOG: 

Proprietário: CPF/CNPJ: 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und: 

1 - PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS 44,60 km 

2 - PROJETO TERRAPLENAGEM 44.60 km 

3 - PROJETO TOPOGRAFIA 44,60 km 

4 - PROJETO DRENAGEM 44,60 km 

5 - PROJETO PAVIMENTACÀO ASFALTICA 44,60 krn 

6 - PROJETO GEOTECNIA 44,60 km 

7 - PROJETO MUROS DE CONTENCAO 44,60 km 

8 - PROJETO PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 44,60 km 

9-PROJETO MEIO AMBIENTE 44,60 km 

10 PROJETO SINALIZACAO 44,60 kn, 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

ENG.COORDENADOR DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA, INCLUINDO PROJETOS DE INTERSECOES E OBRAS 

COMPLEMENTARES. P/DAER 

Observações 

Informações Complementares 
O atestado protocolizado no CREÃ-RS sob número: 2010039129 está registrado com as CATs número(s): 

1217745 1217746 1217747 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 4709 a 4710 
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1217745 / 2010 

30 de Agosto de 2010 Hora:1O:14:08 

Autenticação digital: 
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1 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

CREA - RS' 
1217745 

4 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 1 ATIVIDADE CONCLUÍDA 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-RS (www.crea-rs.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
- 

Rua : Guilherme Alves, 1010, CEP: 90680-000 
Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br  



) 3 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

DÀEH 

Governo do 
S Rio Grande do Sul 

ATESTADO 

O Diretor Administrativo do Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto-lei 

1.371/11.02.47, certifica que a Consultora ETEL-ESTUDOS TÉCNICOS LTDA., através 

do Contrato n° PJ/CD/135/97, realizou para este DAER o Projeto Final de Engenharia da 

Rodovia RST/473, Trecho: BRJ116 - Santa Isabel do Sul - BR1471. 

O projeto foi executado em tempo hábil de conformidade 

com as Normas Técnicas do DAER, conforme discriminado abaixo: 

Equipe Técnica: 

• Responsável Técnico: Eng° Walter Raabe Junior - CREA 1 0.837/RS 

• Coordenador do Projeto: Eng° Lanes Ari F. Velasques - CREA 17.161/RS 

• Residente e Projeto de Terraplenagem: Eng° Manuel Otávio Binato da Rosa - 

CREA 19.900/RS 

• Estudos Geológicos e Geotécnicos: Geól. Luís Otávio Bettiol Prates da Cunha - 

CREA 81.593/RS 

• Estudos Topográficos e Projeto Geométrico : Eng° Edson Luiz da Silva - CREA 

79.895/RS 

• Estudos Iidrológicos: Eng° Jacídio Albini Salgado - CREA 8.568/PR 

Projeto de Drenagem e OAC: Enga Maria Emilia Accioly- CREA 15.597/PR 

Projeto de Pavimentação: Geól. Marco Antônio Maurer Garcia - CREA 21.573/RS 

• Projeto de Sinalização e Projeto de Obras Complementares: Enga Vanessa Beatriz 

Xavier - CREA 50.278/RS - 

OBS.: Os Estudos de Tráfego foram elaborados pelo DAER. 

C"-~ 15tro de 

sgo 

4testado 

Usuário
Realce

Usuário
Realce



Es 0  tøtbC esteJad0C3 sob o prol. a° 
em tci'2çõ es. Os 

cálente, esad0 a ce0W0  do 

coaslanteS aa ART e respectaCT 

ARTn 

CAT 
Pa ten dada deste egstto esta condcioflada 

as ts. do AtestadoTéCeCO,fl egunte 

ateOMa 

elder 

CREAÍRS 93653-D 
Gerente do Dept° de scaliZaÇaO 

CRENRS 

As pessoas juridcas poderão fazer uso 

presente AtestadoTécnico em processos licitatõr 

mediante comprovação de vínculo com 

protissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Cor,  

no 311, art. 43  e Lei n°8.666. &t. 30. § 10, aline 



Dados do Contrato: 

Edital de Concorrência .................................................................. n° 137/96 

Objeto .............................Elaboração do Projeto Final de Engenharia da Rodovia 

RST/473, 

Trecho BR 116— Santa Isabel do Sul - BR 471. 

Data da assinatura do Contrato .....................................................30/12/97 

Data do início dos serviços ..........................................................19/01/98 

Extensão Estudada .......................................................................43.480.00m 

Período de Execução ...................................................................19/01/98 - 16/09/98 

Este atestado técnico está registrado no CreaRS sebo proL 0°  

em atendimento à Lei n°8666!93, art. 3, para fins de quacaÇãO técnica em licitações. Os 
dados constantes no mesmo sDde respcnsabiidade do emitente, estardoacenitcaÇá0 do 
Crea•RS mitada àsinfcmnaçoeS constantes na ART e respecva CAT: 

ARTn°  

CAT n° ).91  

Aautentcidade deste registro esta condeonada a presençdo sej de segurança eQtodas 

as Os. do Atestado Técnico, na seguinte 

Local e Data: 
OYL>D ak 9-' 

Engo  de wlMias ~!der 

CREPJRS 93653-D 
Gerente do Dept° de Fiscalização 

CREPJRS 

As pessoas jurídicas poderão fazer uso doi 
presente AtestadoTécnicO em processos licitatórios 

mediante comprovação de vinculo com o(s)i 
profissional(is) citado(S) no mesmo (Res. do Confeal 
n°317, art. 40  e Lei n0  8.666, art. 30, § 1°. alineal)j 

Porto Alegre, 19 de agosto de 2004. 

Eng.° Claúdio Achutti da Fonseca 

CREÁ n°1 2207-D 

Coordenador do DEP-DAER/RS 

stro de 

4r71.O 
.c_o 

"estado ég: 

Usuário
Realce


	00007308247
	Certidão de Regularidade Fiscal

		2026-04-09T08:09:50-0300
	JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY:41403738734
	I am the author of this document




