
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42250A   CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA D1 Unidade: un    
Observações: A COMPOSIÇÃO DO CANTEIRO FOI ADAPTADA PARA CORRESPONDER AS PARTICULARIDADES DA OBRA
. 

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.344.318,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 00008   REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 9,0000000 2.845,71
(A)Total: 2.845,71

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 204,03

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.049,74
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,83

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,83
BDI: 27,21% 59,27

Preço unitário total: 277,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 020600OC   TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM COM
PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA 

Unidade: m2    

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,4950000 14,63
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,4855000 11,00

(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,63
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,63

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,0006000 0,03

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" 2493OC un    0,23 0,1713000 0,03
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,0009800 0,07

CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 2256OC un    24,00 0,0095000 0,22
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 0,1196000 0,07
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,92 1,0000000 29,92
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO
CURTO DIAMETRO 4 MM

2516OC m     16,70 0,0085000 0,14

DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 2818OC un    26,96 0,0286000 0,77
PARAFUSO 11024 un    4,70 0,1713000 0,80
PONTALETES D=15 cm 11017 m     4,97 1,4660000 7,28
PORCA P/PARAFUSO 3/8" 2492OC un    0,24 0,1713000 0,04
PREGO 10044 Kg    15,63 0,0392000 0,61
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,19 1,0597000 3,38
SARRAFO 10048 m     6,36 0,2141000 1,36
TABUA DE 30 11030 m     12,93 0,6597000 8,52
VIGOTA 6 X 16 11039 m     33,37 0,0461000 1,53

(F)Total: 54,77

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,40
BDI: 27,21% 21,87

Preço unitário total: 102,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0307084DN   LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: TABELA SICRO/DNIT (OUTUBRO/2025).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75 0,6024100 6,53
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 0,6024100 0,85

SERRA PARA CORTE DE
CONCRETO E ASFALTO - 10 KW

E9591 1,0000 0,0000 23,70 3,20 0,1204800 2,85

(A)Total: 10,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 75,01

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 85,24
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,04

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE
 PARA REPAROS ESTRUTURAIS

M1379 Kg    5,49 2,4000000 13,17

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA
CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

M1385 un    461,64 0,0066700 3,07

PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C =
1,00 M

M1391 un    491,57 0,0008000 0,39

(F)Total: 16,63

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,67
BDI: 27,21% 9,16

Preço unitário total: 42,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0307733DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20
MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 0307733

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 52,34

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,93

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA
EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR

M1150 Kg    135,04 0,6240000 84,26

JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E
PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM

M1132 m     186,36 1,0000000 186,36

(F)Total: 270,62

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,55
BDI: 27,21% 79,33

Preço unitário total: 370,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0407740DN   CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE
 ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unidade: Kg    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,1500000 3,61
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,1500000 4,44

(B)Total: 8,05

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,05

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHUMBADOR EM AÇO CA 25 M2979 Kg    6,95 1,0000000 6,95
(F)Total: 6,95

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,00
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 15,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 1109680   ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO
EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Unidade: m3    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

MISTURADOR DE ARGAMASSA
COM CAPACIDADE 0,250 m³ - 3,70
kW

E9788 1,0000 0,0000 41,52 33,63 1,0000000 41,52

TRANSPORTE MANUAL GERICA
COM CAPACIDADE DE 180L

E9064 0,1700 0,8300 1,57 1,06 2,0000000 2,26

(A)Total: 43,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 75,01

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,79
(D) Produção da Equipe 1,1971

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,23

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA
GRAUTEAMENTO 

M0083 Kg    1,77 2.073,7500000 3.670,53

(F)Total: 3.670,53

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.769,76
BDI: 27,21% 1.025,75

Preço unitário total: 4.795,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 1400973DN   CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3,0 MM
COM MAÇARICO OXIACETILENO

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E
CORTE COM OXIACETILENO

E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43 1,0000000 0,81

(A)Total: 0,81

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total: 39,02

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Produção da Equipe 45,8500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,86

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GÁS ACETILENO M1796 Kg    104,60 0,0049400 0,51
GÁS OXIGÊNIO M1795 m3    20,70 0,0167300 0,34

(F)Total: 0,85

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,71
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 1416141DN   CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM
COM MAÇARICO OXIACETILENO

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 1416141

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E
CORTE COM OXIACETILENO

E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43 1,0000000 0,81

(A)Total: 0,81

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total: 39,02

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Produção da Equipe 25,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,56

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GÁS ACETILENO M1796 Kg    104,60 0,0118200 1,23
GÁS OXIGÊNIO M1795 m3    20,70 0,0643800 1,33

(F)Total: 2,56

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,12
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 4,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 11 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 1416257DN   SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO
DE 12,5 MM

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 1416257

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E
CORTE COM OXIACETILENO

E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43 1,0000000 0,81

(A)Total: 0,81

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total: 39,02

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Produção da Equipe 0,5525

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,09

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GÁS ACETILENO M1796 Kg    104,60 1,6338400 170,89
GÁS OXIGÊNIO M1795 m3    20,70 1,6516500 34,18
VARETA DE AÇO CARBONO PARA SOLDA
OXIACETILENO AWS A 5.2 R45

M1398 Kg    34,91 0,8558000 29,87

(F)Total: 234,94

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,03
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 307,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 1419543DN   CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE
COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO -  ABR/25

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,4200 0,5800 10,84 0,75 1,0000000 4,98
MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717  0,4200 0,5800 0,17 0,12 1,0000000 0,13

(A)Total: 5,11

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERRALHEIRO P9823 7,47 14,33 91,86 1,0000000 14,33
(B)Total: 14,33

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,44
(D) Produção da Equipe 249,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,07

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE
- D = 300 MM

M0076 un    19,06 0,0025000 0,04

(F)Total: 0,04

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,11
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 12 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003107DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,16 1,0807000 5,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,1593000 74,45
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    93,61 0,1081000 10,11
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 1,2596000 79,03

(G)Total: 169,16

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 169,16
BDI: 27,21% 46,02

Preço unitário total: 215,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 13 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003119DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,16 1,6226000 8,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,2354000 110,01
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    93,61 0,1623000 15,19
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 1,7956000 112,67

(G)Total: 246,24

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,24
BDI: 27,21% 67,00

Preço unitário total: 313,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 14 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003201DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,84 3,9249000 50,39

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 0,4777000 3,21
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,16 2,0776000 10,72
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,4777000 223,25
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    93,61 0,2834000 26,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 4,5779000 287,26

(G)Total: 601,35

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 601,35
BDI: 27,21% 163,62

Preço unitário total: 764,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 15 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003393DN   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,84 11,5628000 148,46

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 0,1901000 1,28
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,16 0,8400000 4,33
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,1901000 88,84
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    93,61 0,2019000 18,89
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 1,4400000 90,36

(G)Total: 352,16

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 352,16
BDI: 27,21% 95,82

Preço unitário total: 447,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 16 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003479DN   CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA
 DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,84 129,8243000 1.666,94

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 2,2320000 15,04
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    401,39 0,2688000 107,89
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 2,2320000 1.043,14
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    493,34 0,0924000 45,58
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    68,89 14,8200000 1.020,94
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 22,0984000 1.386,67

(G)Total: 5.286,20

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.286,20
BDI: 27,21% 1.438,37

Preço unitário total: 6.724,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 17 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2019762DN   CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO
POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,
0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01
(B)Total: 68,01

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 384,20
(D) Produção da Equipe 43,9400

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,74

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA
EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO
AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900
 KN - C = 100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 53,0 CM

M3779 m     1.197,48 1,0000000 1.197,48

SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO
E ASFALTO

M2150 Kg    45,96 0,0979000 4,49

(F)Total: 1.201,97

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    493,34 0,2264800 111,73
(G)Total: 111,73

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.322,44
BDI: 27,21% 359,83

Preço unitário total: 1.682,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 18 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2408057DN   SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO
COM ELETRODO E60XX

Unidade: Kg    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,96 5,86 1,0000000 27,96
MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA-
 9,2 KW

E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16 1,0000000 0,30

(A)Total: 28,26

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 63,15

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,41
(D) Produção da Equipe 1,3413

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,15

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ELETRODO E60XX M1397 Kg    20,61 1,0000000 20,61
(F)Total: 20,61

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,76
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 88,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 19 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3107967DN   FORMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM
NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM -
UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m2    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 3107967

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 0,2000000 5,89
(B)Total: 5,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,89
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,89

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 M1376 Kg    10,16 0,2734900 2,77
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     11,18 0,0133300 0,14
TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X
40 MM 0,01875 M

M3947 m     39,48 0,0187500 0,74

(F)Total: 3,65

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA
DE 3,0 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

1400973D
N 

m     1,71 0,0491700 0,08

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA
POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

1419543D
N 

un    0,11 0,0125000 0,00

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

2408057D
N 

Kg    88,76 0,0004700 0,04

(G)Total: 0,12

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,66
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 9,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 20 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713689DN   TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 53,58

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,58
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TERMINAL AREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO
A)

M1976 un    388,45 1,0000000 388,45

(F)Total: 388,45

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,24
BDI: 27,21% 112,98

Preço unitário total: 528,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 21 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 22 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713705DN   REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA Unidade: m     
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCEIRIA COM
CAPACIDADE DE 5T - 120 KW

E9687 0,5000 0,5000 172,20 67,27 1,0000000 119,73

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS -
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-
CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ -
58 KW

E9526 0,2400 0,7600 164,23 87,40 1,0000000 105,83

(A)Total: 225,56

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 77,71

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,27
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,27

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,27
BDI: 27,21% 6,87

Preço unitário total: 32,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 22 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 23 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713824DN   CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA,
PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3713824

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EMPILHADEIRA A DIESEL COM
CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW

E9052 0,4700 0,5300 229,69 106,30 1,0000000 164,28

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 1,0000000 43,42
PÓRTICO METÁLICO ROLANTE
COM TALHA COM CAPACIDADE DE
 5 T - 5,6 KW

E9144 1,0000 0,0000 55,54 47,28 1,0000000 55,54

(A)Total: 263,24

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 45,34

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 308,58
(D) Produção da Equipe 32,4800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 15
 MPa (COMERCIAL)

11070 m3    493,80 0,2514000 124,14

(F)Total: 124,14

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,84 16,1306400 207,11

FORMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA
COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS
EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA

3107967D
N 

m2    9,66 1,7380000 16,78

(G)Total: 223,89

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 357,53
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 357,53
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713828DN   BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (
PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3713828

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO GUINDAUTO COM
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11
,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188
 KW

E9041 1,0000 0,0000 372,36 101,46 1,0000000 372,36

(A)Total: 372,36

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 125,97

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 498,33
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,64

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE
CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL
NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

3713824D
N 

m     357,53 1,0000000 357,53

(G)Total: 357,53

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,17
BDI: 27,21% 99,09

Preço unitário total: 463,26
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713873DN   MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA
BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3713873

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46

(A)Total: 354,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 101,84

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 456,30
(D) Produção da Equipe 4,5200

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA
METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA
ADICIONAL PARA BARREIRA RÍGIDA

M1971 un    5.720,07 1,0000000 5.720,07

(F)Total: 5.720,07

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.821,02
BDI: 27,21% 1.583,89

Preço unitário total: 7.404,91
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713902A   TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (CERTIFICADO
CONFORME ABNT BR 15486, 70/80 KM/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3713902
COM ALTERAÇÃO DO INSUMO M2908 PARA M2908-A (TIPO DO TERMINAL ABSORVEDOR)
CONSIDERANDO ESSE INSUMO CONFORME COTAÇÃO.

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46

(A)Total: 354,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 131,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,69

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (80 KM/H
) (COTAÇÃO)

M2908-A un    5.638,69 1,0000000 5.638,69

(F)Total: 5.638,69

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.124,38
BDI: 27,21% 1.666,44

Preço unitário total: 7.790,82
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806387EG0   DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA
PASSARELA PL-25

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3806387
COM TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MÃO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EMPILHADEIRA A DIESEL COM
CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW

E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82 1,0000000 171,13

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM
CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE
ATÉ 15 M - 20 KW

E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78 1,0000000 381,94

(A)Total: 621,01

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 7,2592800 175,16
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2568000 7,61
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 3,1835800 93,75
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7712500 30,09

(B)Total: 306,61

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 927,62
(D) Produção da Equipe 0,0235

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39.473,19

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.473,19
BDI: 27,21% 10.740,65

Preço unitário total: 50.213,84
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806399EG0   DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA
PASSARELA PL-20

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3806399
COM TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MÃO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EMPILHADEIRA A DIESEL COM
CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW

E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82 1,0000000 171,13

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM
CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE
ATÉ 15 M - 20 KW

E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78 1,0000000 381,94

(A)Total: 621,01

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,9187000 166,94
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2614100 7,75
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,8203500 83,05
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7884500 30,76

(B)Total: 288,50

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 909,51
(D) Produção da Equipe 0,0299

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30.418,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.418,39
BDI: 27,21% 8.276,84

Preço unitário total: 38.695,23
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806400EG0   DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA
PASSARELA PL-15

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3806400
COM TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MÃO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES



(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EMPILHADEIRA A DIESEL COM
CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW

E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82 1,0000000 171,13

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM
CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE
ATÉ 15 M - 20 KW

E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78 1,0000000 381,94

(A)Total: 621,01

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,8467300 165,21
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2572800 7,63
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,7601900 81,28
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7815200 30,49

(B)Total: 284,61

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 905,62
(D) Produção da Equipe 0,0393

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23.043,76

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.043,76
BDI: 27,21% 6.270,20

Preço unitário total: 29.313,96
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806401DN   LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA
METÁLICA DE 12 A 24 T COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3806401

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GUINDASTE MÓVEL SOBRE
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T -
450 KW

E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93 1,0000000 2.221,84

(A)Total: 2.221,84

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 8,0000000 193,04
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 222,49

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.444,33
(D) Produção da Equipe 0,1844

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13.255,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.255,58
BDI: 27,21% 3.606,84

Preço unitário total: 16.862,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 31 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806420DN   LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM
UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 3806420



(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GUINDASTE MÓVEL SOBRE
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T -
450 KW

E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93 2,0000000 4.443,68

(A)Total: 4.443,68

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 90,68

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.534,36
(D) Produção da Equipe 1,1857

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.824,20

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.824,20
BDI: 27,21% 1.040,56

Preço unitário total: 4.864,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 32 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3816194DN   FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM
CAPACIDADE DE 140 T

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 3816194

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 0,3333300 105,39
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 239,56 124,88 0,0312500 7,48

(A)Total: 112,87

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE ESPECIALIZADO P9802 9,72 28,31 191,30 2,0000000 56,62
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90

(B)Total: 115,52

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 228,39
(D) Produção da Equipe 0,0208

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10.980,28

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.980,28
BDI: 27,21% 2.987,73

Preço unitário total: 13.968,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 33 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3816195DN   FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO
LIVRE DE ATÉ 45 M - OPERAÇÃO DO PAR

Unidade: h     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 3816195

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

FISCHIETTI SIMPLES COM
CAPACIDADE DE 70 T

E9081 1,0000 0,0000 8,66 6,16 2,0000000 17,32

GUINCHO DE ALAVANCA COM
CAPACIDADE DE 5,4 T

E9759 1,0000 0,0000 1,19 0,81 4,0000000 4,76

(A)Total: 22,08

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 5,0000000 113,35
(B)Total: 113,35

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 135,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,43

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,43
BDI: 27,21% 36,85

Preço unitário total: 172,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 34 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40001   DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75

(A)Total: 781,75

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 57,09

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 27,21% 0,14

Preço unitário total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 35 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40015   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45 3,0000000 810,09

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 290,15 130,09 1,0000000 138,08

(A)Total: 1.249,28

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 101,78

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.351,06
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,04
BDI: 27,21% 1,91

Preço unitário total: 8,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 36 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40016   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,8100 0,1900 291,10 80,45 4,0000000 1.004,28

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,1200 0,8800 290,15 130,09 1,0000000 149,28

(A)Total: 1.454,67

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 101,78

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.556,45
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,11
BDI: 27,21% 2,20

Preço unitário total: 10,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 37 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40017   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9100 0,0900 291,10 80,45 4,0000000 1.088,56

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,1400 0,8600 290,15 130,09 1,0000000 152,49

(A)Total: 1.542,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 101,78

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.643,94
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,57
BDI: 27,21% 2,33

Preço unitário total: 10,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 38 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40022   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9500 0,0500 291,10 80,45 6,0000000 1.683,36

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3200 0,6800 290,15 130,09 1,0000000 181,30

(A)Total: 2.165,77

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 101,78

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.267,55
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,82

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,82
BDI: 27,21% 3,21

Preço unitário total: 15,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 39 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40100   COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 328,74 81,76 2,0000000 489,50
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,0000000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3900 0,6100 290,15 130,09 1,0000000 192,50

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,6900 0,3100 158,75 60,25 1,0000000 128,20

(A)Total: 1.049,52

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 37,36

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.086,88
(D) Produção da Equipe 224,2700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84
BDI: 27,21% 1,31

Preço unitário total: 6,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 40 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40101   COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 328,74 81,76 1,0000000 326,26
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09 1,0000000 176,50

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5200 0,4800 158,75 60,25 1,0000000 111,47

(A)Total: 853,29

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 52,06

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Produção da Equipe 168,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,38
BDI: 27,21% 1,46

Preço unitário total: 6,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 41 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40102   COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTADOR MANUAL COM
SOQUETE VIBRATÓRIO

30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06 1,0000000 9,30

(A)Total: 9,30

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 25,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,90
(D) Produção da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,47
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 7,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 42 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40120   ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA -
CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70 1,0000000 332,29

(A)Total: 332,29

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 51,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI: 27,21% 0,10

Preço unitário total: 0,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 43 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40305   ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA -
CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70 1,0000000 332,29

(A)Total: 332,29

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 51,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI: 27,21% 0,10

Preço unitário total: 0,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 44 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40310   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 328,74 81,76 1,0000000 227,47
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,6900 0,3100 290,15 130,09 1,0000000 240,52

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5000 0,5000 158,75 60,25 1,0000000 109,49

(A)Total: 816,51

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 134,48

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 950,99
(D) Produção da Equipe 341,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78
BDI: 27,21% 0,75

Preço unitário total: 3,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 45 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40315   ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3    
Observações: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -
320DL OU EQUIVALENTE

30011 1,0000 0,0000 288,60 138,75 1,0000000 288,60

(A)Total: 288,60

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 37,36

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,96
(D) Produção da Equipe 76,2900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,27
BDI: 27,21% 1,16

Preço unitário total: 5,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 46 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40320   TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 328,74 81,76 0,0250000 8,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09 0,0250000 7,25

(A)Total: 306,56

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,56
(D) Produção da Equipe 128,3333

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,38
BDI: 27,21% 0,64

Preço unitário total: 3,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 47 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40335   ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 328,74 81,76 1,0000000 158,31
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,0000000 3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2800 0,7200 290,15 130,09 1,0000000 174,90

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 267,09 120,33 1,0000000 196,63

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,1800 0,8200 158,75 60,25 1,0000000 77,97

(A)Total: 846,36

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02

(B)Total: 179,82

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.026,18
(D) Produção da Equipe 55,6900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,42

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,42
BDI: 27,21% 5,01

Preço unitário total: 23,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 48 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40350A   ESTABILIZAÇÃO SOLO (78%)-CIMENTO (2%) E BRITA (20%) - PESO
 - PISTA

Unidade: m3    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - CÓDIGO:40350 COM ACRÉSCIMO DE 20% DE BRITA

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE
CIMENTO

30120 0,1500 0,8500 420,32 116,70 1,0000000 162,23

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 328,74 81,76 1,0000000 150,90
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
REBOCÁVEL

30018 0,1800 0,8200 15,69 10,09 1,0000000 11,09

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,93 3,43 1,0000000 3,87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,4200 0,5800 290,15 130,09 1,0000000 197,31

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 267,09 120,33 1,0000000 196,63

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3000 0,7000 158,75 60,25 1,0000000 89,79

(A)Total: 1.046,68

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02

(B)Total: 179,82

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.226,50
(D) Produção da Equipe 45,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,2909000 21,16

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 43,6400000 27,92
(F)Total: 49,08

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 49 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,33
BDI: 27,21% 20,76

Preço unitário total: 97,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 50 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40380   IMPRIMAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76 1,0000000 16,43
CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25 1,0000000 94,72

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,0000000 10,03

(A)Total: 447,25

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 60,03

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 507,28
(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 27,21% 0,12

Preço unitário total: 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 51 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40385   PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,0000000 93,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25 1,0000000 106,54

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,0000000 10,59

(A)Total: 489,83

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 60,03

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 549,86
(D) Produção da Equipe 1.500,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36
BDI: 27,21% 0,09

Preço unitário total: 0,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 52 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40425   REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,4400 0,5600 457,79 226,15 1,0000000 328,06

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09 1,0000000 290,15

(A)Total: 618,21

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 77,65

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 695,86
(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,15
BDI: 27,21% 2,48

Preço unitário total: 11,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 53 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40430   TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,69
BDI: 27,21% 0,73

Preço unitário total: 3,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 54 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40435   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44

(A)Total: 279,44

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produção da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80
BDI: 18,98% 0,53

Preço unitário total: 3,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 55 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40436   TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10
,5 T

30036 1,0000 0,0000 183,85 70,46 1,0000000 183,85

(A)Total: 183,85

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 183,85
(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04
BDI: 27,21% 0,55

Preço unitário total: 2,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 56 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40438   TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 45,34

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produção da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46
BDI: 27,21% 0,39

Preço unitário total: 1,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 57 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40440   TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29
BDI: 27,21% 0,35

Preço unitário total: 1,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 58 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40445   TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72
BDI: 27,21% 0,46

Preço unitário total: 2,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 59 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40449   TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 45,34

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,37

Preço unitário total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 60 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40450   TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 61 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40451   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 62 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40454   TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produção da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,75
BDI: 27,21% 0,20

Preço unitário total: 0,95
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16
BDI: 27,21% 0,31

Preço unitário total: 1,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 64 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40470   FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,1100000 323,12

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 254,93 72,07 1,0000000 130,57
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU
EQUIVALENTE

30019 1,0000 0,0000 1.872,03 700,92 1,0000000 1.872,03

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS
COM VASSOURA DE 1,8 m

30058 0,8600 0,1400 173,75 81,01 1,0000000 160,76

(A)Total: 2.486,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 210,75

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.697,23
(D) Produção da Equipe 27,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,89

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un    40,05 0,6480000 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un    562,50 0,0014000 0,78

(F)Total: 26,73

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,62
BDI: 27,21% 34,45

Preço unitário total: 161,07
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40485   FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -
EAI

Unidade: t     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.742,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 66 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40490   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.303,11
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40510   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.906,89
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40515   FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 6.359,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 69 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44

(A)Total: 279,44

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87
BDI: 18,98% 0,35

Preço unitário total: 2,22
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40602   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18 1,0000000 196,64

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43 1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25 1,0000000 80,92

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38

VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13 1,0000000 295,48

(A)Total: 790,49

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 210,75

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

42496 m3    337,40 1,0200000 344,14

(G)Total: 344,14

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 380,32
BDI: 27,21% 103,48

Preço unitário total: 483,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 71 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40609   TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 0,8300 0,1700 279,44 80,82 1,0000000 245,66

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,1000 0,0000 239,56 124,88 1,0000000 23,95

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
REBOCÁVEL

30018 1,0000 0,0000 15,69 10,09 1,0000000 15,69

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 305,80 121,43 1,0000000 184,11
TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,0900 0,9100 158,75 60,25 1,0000000 69,10

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,0900 0,9100 13,08 8,41 1,0000000 8,82

(A)Total: 885,06

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,8000000 23,51
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 204,87

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.089,93
(D) Produção da Equipe 220,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,0319500 2,32

(F)Total: 2,32

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,27
BDI: 27,21% 1,97
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Preço unitário total: 9,24
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40618   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18 1,0000000 196,64

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43 1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25 1,0000000 80,92

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38

VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13 1,0000000 295,48

(A)Total: 790,49

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 210,75

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

42498 m3    340,65 1,0200000 347,46

(G)Total: 347,46

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,64
BDI: 27,21% 104,38

Preço unitário total: 488,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 74 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40800   CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA Unidade: M     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66

(B)Total: 5,95

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARAME LISO 10002 m     0,74 5,1250000 3,79
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un    27,27 0,2188000 5,96
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un    97,56 0,0313000 3,05

(F)Total: 12,80

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,75
BDI: 27,21% 5,10

Preço unitário total: 23,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 75 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40804   REMOÇÃO DE CERCA Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0010000 0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66

(B)Total: 5,68

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,68
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,68

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,68
BDI: 27,21% 1,54

Preço unitário total: 7,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 76 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40810-A   DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO
SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO H1 A W2 - DEFENSA METÁLICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 40810 DA TABELA GOINFRA (OUTUBRO/25), ADAPTADA COM A
SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO E COTAÇÃO EM ANEXO.

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46

(A)Total: 354,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 131,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA TIPO H1 A W2 (
CERTIFICADA CONFORME ABNT NBR 15486) 

COT01 m     245,88 1,0000000 245,88

(F)Total: 245,88

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,19
BDI: 27,21% 68,89

Preço unitário total: 322,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 77 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40816   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA
EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2    

Observações: Serviço criado na tabela jun22 com base no serviço 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO
COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,0000000 367,47

(A)Total: 367,47

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 270,69

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    14,15 0,4100000 5,80
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     22,08 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM
ÁGUA

10161 l     24,13 0,3000000 7,23

(F)Total: 13,04

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,16
BDI: 27,21% 4,12

Preço unitário total: 19,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 78 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40820   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR
ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO APLICADOR DE
MATERIAL TERMOPLÁSTICO

30050 1,0000 0,0000 531,95 211,47 1,0000000 531,95

(A)Total: 531,95

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 270,69

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 802,64
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,02

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    14,15 0,4000000 5,66
TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058 Kg    15,10 3,0750000 46,43
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     22,08 0,0009000 0,01

(F)Total: 52,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,12
BDI: 27,21% 16,35

Preço unitário total: 76,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 79 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40830   TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21 1,0000000 4,61
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,0000000 2,84

(A)Total: 275,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90

(B)Total: 184,81

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    36,13 0,0600000 2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un    29,96 1,0000000 29,96

(F)Total: 32,12

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,87
BDI: 27,21% 10,30

Preço unitário total: 48,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 80 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40853   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47 1,0000000 172,81

(A)Total: 172,81

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,9000000 26,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81

(B)Total: 59,54

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2    232,52 1,4000000 325,52
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/
PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m     31,36 3,0000000 94,08
(F)Total: 529,39

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 587,47
BDI: 27,21% 159,85

Preço unitário total: 747,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 81 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40856   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE
ALUMÍNIO

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47 1,0000000 172,81

(A)Total: 172,81

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 0,9000000 26,50

(B)Total: 59,44

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,25
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,06

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2    141,82 1,0000000 141,82
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2    232,52 0,4000000 93,00
PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 10037 m     92,49 3,0000000 277,47
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE
ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

10078 m2    562,83 1,0000000 562,83

(F)Total: 1.075,12

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.133,18
BDI: 27,21% 308,33

Preço unitário total: 1.441,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 82 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40865   REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 328,74 81,76 1,0000000 3,28
(A)Total: 3,28

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 244,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 247,51
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GRAMA EM PLACAS 10024 m2    7,17 1,0000000 7,17
(F)Total: 7,17

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,12
BDI: 27,21% 3,29

Preço unitário total: 15,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 83 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40895   SEMEADURA MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 120,07

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 120,07
(D) Produção da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg    28,63 0,0500000 1,43
(F)Total: 1,43

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,49
BDI: 27,21% 0,40

Preço unitário total: 1,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 84 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41293   APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 22,96

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Produção da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 5,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 85 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41329   SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 Unidade: m     
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR
736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,1873000 87,53
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,07 1,0278000 3,15

(G)Total: 90,68

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,68
BDI: 27,21% 24,67

Preço unitário total: 115,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 86 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41332   MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m     
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67 1,0000000 49,04

(A)Total: 49,04

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 82,35

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produção da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,77

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,0420000 19,62
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    68,89 0,0300000 2,06

(G)Total: 21,68

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,45
BDI: 27,21% 6,38

Preço unitário total: 29,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 87 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41334   MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m     
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67 1,0000000 49,04

(A)Total: 49,04

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 82,35

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produção da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    467,36 0,0334000 15,60
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    68,89 0,0180000 1,24

(G)Total: 16,84

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,24
BDI: 27,21% 4,96

Preço unitário total: 23,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 88 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41374   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) Unidade: un    
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,47 0,5000000 3,73
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    444,13 1,8300000 812,75
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    274,02 1,4100000 386,36
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    68,89 6,1800000 425,74
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 1,0050000 63,06

(G)Total: 1.691,64

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.691,64
BDI: 27,21% 460,29

Preço unitário total: 2.151,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 89 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41455   BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un    
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5200000 15,28
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0800000 2,37
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,7500000 17,00

(B)Total: 34,65

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    444,13 0,2040000 90,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 2,1600000 135,54

(G)Total: 226,14

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 260,79
BDI: 27,21% 70,96

Preço unitário total: 331,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 90 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41811   CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 45,77

(A)Total: 45,77

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,5000000 60,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

(B)Total: 119,38

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 165,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,15

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m     378,09 1,0000000 378,09
(F)Total: 378,09

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    404,06 0,0070000 2,82
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    343,74 0,3000000 103,12

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 0,1600000 10,04
(G)Total: 115,98

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,22
BDI: 27,21% 179,37

Preço unitário total: 838,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 91 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41851   BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    404,06 0,0600000 24,24
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    343,74 1,5180000 521,79

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    62,75 3,3500000 210,21
(G)Total: 756,24

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 756,24
BDI: 27,21% 205,77

Preço unitário total: 962,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 92 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42101A   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME MANUAL DE
INTERVENÇÕES PONTUAIS

Unidade: un    

Observações: SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO FAZ PARTE DOS TIPOS PADRÃO

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.354.129,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 93 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 94 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 35.588,24
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42480   CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,1500 0,8500 268,16 77,47 1,0000000 106,06

(A)Total: 106,06

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70

(B)Total: 241,39

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,45
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg    2,33 0,2000000 0,46
(F)Total: 0,46

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,93
BDI: 27,21% 1,06

Preço unitário total: 4,99
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42496   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -
CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO
 C/ CALDEIRA

30022 1,0000 0,0000 84,56 49,29 1,0000000 84,56

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15 1,0000000 397,55

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t
/h

30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55 1,0000000 521,97

(A)Total: 1.211,80

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 120,07

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,0972360 6,43

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,4398480 31,99

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3    90,21 0,8071440 72,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 34,7126400 22,21
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,
024kg/l

10032 Kg    5,82 19,2000000 111,74

PEDRISCO 10094 m3    124,22 0,3549600 44,09
(F)Total: 289,27

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,40
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 337,40
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42498   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -
CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO
 C/ CALDEIRA

30022 1,0000 0,0000 84,56 49,29 1,0000000 84,56

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15 1,0000000 397,55

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t
/h

30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55 1,0000000 521,97

(A)Total: 1.211,80

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 120,07

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,0968400 6,40

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,7350840 53,47

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3    90,21 0,6744000 60,83
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 35,0064000 22,40
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,
024kg/l

10032 Kg    5,82 19,2000000 111,74

PEDRISCO 10094 m3    124,22 0,3033840 37,68
(F)Total: 292,52

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,65
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 340,65
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42820   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 0,1000000 29,11

(A)Total: 29,11

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0800000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 183,71

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 212,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,82
BDI: 27,21% 57,90

Preço unitário total: 270,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 100 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 101 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42825   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 0,0500000 14,55

COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 122,93 25,95 1,0000000 122,93
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)

30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23 3,0000000 98,88

(A)Total: 236,36

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 25,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 261,96
(D) Produção da Equipe 0,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 654,90

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,90
BDI: 27,21% 178,19

Preço unitário total: 833,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 101 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42831   CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84

(A)Total: 30,60

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,8992200 59,49

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 1,1026200 80,20

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 280,5341800 179,54
(F)Total: 319,23

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,39
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 401,39
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42836   CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48 4,0000000 2,72
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84

(A)Total: 31,71

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,9045000 59,84

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,8565000 62,30

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 332,0000000 212,48
(F)Total: 362,34

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,13
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 444,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 103 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42838   CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84

(A)Total: 31,67

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 4,6000000 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,8850000 58,55

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,8670000 63,06

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 364,0000000 232,96
(F)Total: 384,93

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 467,36
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 467,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 104 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42841   CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 52,68

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    93,87 0,5260000 49,37

(F)Total: 49,37

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    401,39 0,7000000 280,97
(G)Total: 280,97

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 343,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 105 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42856   ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,4000000 11,86
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 105,47

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    93,87 1,1500000 107,95

(F)Total: 107,95

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    404,06 0,1500000 60,60
(G)Total: 60,60

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,02
BDI: 27,21% 74,56

Preço unitário total: 348,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 106 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 44010   CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 239,56 124,88 1,0000000 239,56

(A)Total: 239,56

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 70,94

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 310,50
(D) Produção da Equipe 146,1000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,12
BDI: 27,21% 0,57

Preço unitário total: 2,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 107 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 44011   TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 94,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,08

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,08
BDI: 27,21% 0,83

Preço unitário total: 3,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 108 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 44400   CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA =
5cm (AC/BC)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,5625

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,47 0,1500000 1,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    444,13 0,0500000 22,20
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,07 0,1575000 0,48

(G)Total: 23,80

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,80
BDI: 27,21% 6,47

Preço unitário total: 30,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 109 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45005   ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 93,61

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,61
BDI: 27,21% 25,47

Preço unitário total: 119,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 110 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45038   FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO
1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,1004000 4,35
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91 0,1004000 3,03

(A)Total: 7,38

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,6000000 14,47
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,6000000 17,73
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0600000 1,76

(B)Total: 33,96

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     12,83 1,2222100 15,68
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2    56,36 1,1000000 61,99
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     11,18 0,0100000 0,11
PREGO 10044 Kg    15,63 0,2039600 3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,19 0,5416400 1,72
SARRAFO 10048 m     6,36 5,6864500 36,16
TABUA DE 30 11030 m     12,93 0,9777900 12,64

(F)Total: 131,48

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,82
BDI: 27,21% 47,02

Preço unitário total: 219,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 111 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45050   CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48 4,0000000 2,72
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84

(A)Total: 31,71

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,9045000 59,84

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,8565000 62,30

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 332,0000000 212,48
(F)Total: 362,34

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 450,87
BDI: 27,21% 122,68

Preço unitário total: 573,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 112 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45121   LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 149,74

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,74
(D) Produção da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,51

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (
COMERCIAL)

11090 m3    56,67 1,0000000 56,67

(F)Total: 56,67

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,18
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 61,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 113 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35
mm

30034 1,0000 0,0000 8,61 0,80 1,0000000 8,61

(A)Total: 8,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 52,06

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,67
(D) Produção da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 6,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 114 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45135   ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 36,81 31,00 1,0000000 32,16
(A)Total: 32,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 88,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,78

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 11020 m     11,06 0,4000000 4,42
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/
ESCORAMENTO)

11021 m     25,00 0,2500000 6,25

PREGO 10044 Kg    15,63 0,2000000 3,12
SARRAFO 10048 m     6,36 1,0000000 6,36

(F)Total: 20,15

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,93
BDI: 27,21% 29,63

Preço unitário total: 138,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 115 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45151   TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 64,0000000 20.236,16
(A)Total: 20.236,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 64,0000000 1.450,88

(B)Total: 1.453,81

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21.689,97
(D) Produção da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,44

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,44
BDI: 27,21% 29,50

Preço unitário total: 137,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 116 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45154   CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30
MPa (COMERCIAL)

11083 m3    592,75 1,0200000 604,60

(F)Total: 604,60

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 1,0000000 6,74
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL

45121 m3    61,18 1,0000000 61,18

(G)Total: 67,92

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 672,52
BDI: 27,21% 182,99

Preço unitário total: 855,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 117 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,0900000 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,0900000 2,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0225000 0,66

(B)Total: 5,49

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,50 1,1000000 7,15
ARAME RECOZIDO 11003 Kg    13,41 0,0150000 0,20

(F)Total: 7,35

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,84
BDI: 27,21% 3,49

Preço unitário total: 16,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 118 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45157   CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40
MPa (COMERCIAL)

11085 m3    632,93 1,0200000 645,58

(F)Total: 645,58

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 1,0000000 6,74
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL

45121 m3    61,18 1,0000000 61,18

(G)Total: 67,92

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 713,50
BDI: 27,21% 194,14

Preço unitário total: 907,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 119 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45165   CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08 3,0000000 3,81

(A)Total: 31,64

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produção da Equipe 3,8906

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,23

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 4,9000000 32,34
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,8775000 58,05

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,8802000 64,02

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 389,0000000 248,96
(F)Total: 403,37

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,34
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 493,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 120 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45166   CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08 3,0000000 3,81

(A)Total: 31,64

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 292,21

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produção da Equipe 3,8530

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 5,3000000 34,98
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 0,8550000 56,56

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

12182 t     72,74 0,8865000 64,48

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 422,0000000 270,08
(F)Total: 426,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,74 1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,89
BDI: 27,21% 140,64

Preço unitário total: 657,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 121 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45201   TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,0000 0,0000 549,98 170,39 1,0000000 549,98
(A)Total: 549,98

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 549,98
(D) Produção da Equipe 8,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,26

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,26
BDI: 27,21% 18,02

Preço unitário total: 84,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 122 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45205   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10

(A)Total: 291,10

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77
BDI: 27,21% 0,20

Preço unitário total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 123 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45206   TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3
EIXOS - CAP. 30 T

Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 370,26 99,06 1,0000000 370,26
(A)Total: 370,26

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 370,26
(D) Produção da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 124 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45230   DRENOS 100 MM Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0070000 0,20
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0700000 2,07
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,0700000 1,58

(B)Total: 3,85

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO PVC 100 MM 11033 m     15,54 0,3000000 4,66
(F)Total: 4,66

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,51
BDI: 27,21% 2,31

Preço unitário total: 10,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 125 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45235   NEOPRENE Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0210000 0,61
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2100000 6,23

(B)Total: 6,84

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3   120,60 0,3900000 47,03
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2    20,53 0,1500000 3,07

(F)Total: 50,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,94
BDI: 27,21% 15,49

Preço unitário total: 72,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 126 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45295   SOLDA ELÉTRICA (SVA) Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,96 5,86 1,0000000 27,96
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA
TRANSFORMADORA 250 A

30200 1,0000 0,0000 0,18 0,10 1,0000000 0,18

(A)Total: 28,14

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 92,54

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 120,68
(D) Produção da Equipe 2,8139

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,88

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ELETRODO REVESTIDO E70XX 11100 Kg    32,91 1,0000000 32,91
(F)Total: 32,91

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,79
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 75,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 127 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45300A   ESTACA PERFIL METÁLICO HP-310 x 79 - COM EMENDA -
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAÇÃO COM ALTERAÇÃO DO
CONSUMO DE AÇO E DE SOLDA

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE
PARA 6 t

30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82 1,0000000 243,23

(A)Total: 243,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 317,96
(D) Produção da Equipe 4,0600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,31

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg    12,08 79,0000000 954,32
(F)Total: 954,32

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SOLDA ELÉTRICA (SVA) 45295 Kg    75,79 0,0487000 3,69
(G)Total: 3,69

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.036,32
BDI: 27,21% 281,98

Preço unitário total: 1.318,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 128 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45300B   ESTACA PERFIL METÁLICO W 250 x 38,5 - COM EMENDA -
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAÇÃO COM ALTERAÇÃO DO
CONSUMO DE AÇO E DE SOLDA

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE
PARA 6 t

30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82 1,0000000 243,23

(A)Total: 243,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 317,96
(D) Produção da Equipe 8,3400

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg    12,08 38,5000000 465,08
(F)Total: 465,08

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SOLDA ELÉTRICA (SVA) 45295 Kg    75,79 0,0237000 1,79
(G)Total: 1,79

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 504,99
BDI: 27,21% 137,40

Preço unitário total: 642,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 129 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 130 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45300C   ESTACA PERFIL METÁLICO W 310 x 44,5 - COM EMENDA -
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAÇÃO COM ALTERAÇÃO DO
CONSUMO DE AÇO E DE SOLDA

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE
PARA 6 t

30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82 1,0000000 243,23

(A)Total: 243,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 317,96
(D) Produção da Equipe 7,2100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,09

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg    12,08 44,5000000 537,56
(F)Total: 537,56

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SOLDA ELÉTRICA (SVA) 45295 Kg    75,79 0,0274000 2,07
(G)Total: 2,07

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 583,72
BDI: 27,21% 158,83

Preço unitário total: 742,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 130 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45430   REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2700000 7,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2000000 5,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,5000000 56,67

(B)Total: 70,53

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,53
BDI: 27,21% 19,19

Preço unitário total: 89,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 131 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45435   REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA

31018 1,0000 0,0000 7,06 0,92 0,0610000 0,43

(A)Total: 0,43

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0570000 1,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,12 177,94 0,0610000 1,77

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,5700000 12,92
(B)Total: 16,36

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,79
BDI: 27,21% 4,56

Preço unitário total: 21,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 132 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45590   ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,4000000 41,38
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1400000 4,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,4000000 31,73

(B)Total: 77,22

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 77,22
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,22

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PONTALETES D=15 cm 11017 m     4,97 0,1400000 0,69
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 11038 m     6,65 1,3700000 9,11
VIGOTA 6 X 16 11039 m     33,37 0,1500000 5,00

(F)Total: 14,80

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,02
BDI: 27,21% 25,03

Preço unitário total: 117,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 133 de 153



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/03/2026 - 08:06

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 134 de 153

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45701   FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12
,7mm C/ ADERÊNCIA

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 10,0000000 296,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 567,29

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,29
(D) Produção da Equipe 2.247,2800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg    12,75 1,0300000 13,13
(F)Total: 13,13

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,38
BDI: 27,21% 3,64

Preço unitário total: 17,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 134 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45725   FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=
80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 8,0000000 193,04
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 8,0000000 237,28
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69

(B)Total: 445,01

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,01
(D) Produção da Equipe 103,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg    13,41 0,1000000 1,34
BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC 10107 m     26,50 1,0000000 26,50
PURGADOR PLÁSTICO 10101 un    1,35 0,1165000 0,15
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES 10103 m     5,82 0,1631000 0,94

(F)Total: 28,93

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,25
BDI: 27,21% 9,04

Preço unitário total: 42,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 135 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45735   FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS,
PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) -
MAC

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA
DE CIMENTO

30140 0,2700 0,7300 6,14 3,58 1,0000000 4,26

CONJUNTO BOMBA E MACACO
HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO

30145 0,6700 0,3300 64,04 57,43 1,0000000 61,85

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 1,0000000 43,42
(A)Total: 109,53

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,8500000 44,64
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,8500000 54,87
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 3,0000000 88,68
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4600000 13,51

(B)Total: 201,70

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 311,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,23

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,60 0,8526000 5,62
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (
CONJUNTO)

10115 un    926,57 1,0000000 926,57

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 54,0517000 34,59
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg    10,93 1,0486000 11,46
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m     75,00 0,3000000 22,50

(F)Total: 1.000,74

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.311,97
BDI: 27,21% 356,98

Preço unitário total: 1.668,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 136 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47018   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,51 0,70 1,0000000 6,51
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,71 0,48 4,0000000 2,60
GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,59 1,08 3,0000000 3,78

(A)Total: 12,89

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 263,09

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,98
(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

12181 t     66,16 1,7250000 114,12

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,64 350,0000000 224,00
(F)Total: 338,12

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,06
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 404,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 137 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47020   FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91 0,0401600 1,21

(A)Total: 2,95

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05

(B)Total: 39,63

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,92 0,4043000 12,09
PREGO 10044 Kg    15,63 0,0236500 0,36
SARRAFO 10048 m     6,36 1,2148900 7,72

(F)Total: 20,17

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 62,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 138 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47021   CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS Unidade: M     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,62
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,92 0,0840000 2,51
(F)Total: 2,51

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 139 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47024   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
CATERPILLAR 416E  OU
EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57 1,0000000 160,65

(A)Total: 160,65

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 25,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Produção da Equipe 9,1833

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,28
BDI: 27,21% 5,51

Preço unitário total: 25,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 140 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47027   ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0300000 0,88
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 68,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68,89
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,89
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 68,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 141 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47050   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 45,34

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,37

Preço unitário total: 1,76
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4915668DN   REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO Unidade: m3    
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CÓDIGO: 4915668

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70
(B)Total: 226,70

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,70

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 226,70
BDI: 27,21% 61,68

Preço unitário total: 288,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 143 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4915670DN   REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO Unidade: m3    
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 4915670

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02
(B)Total: 136,02

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 136,02
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,02

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,02
BDI: 27,21% 37,01

Preço unitário total: 173,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 144 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213630DN   SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M
/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 5213630 

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 97,46

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 413,65
(D) Produção da Equipe 0,6300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 656,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SEMIPÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3 M E
VENTO DE 35 M/S

M0796 un    63.825,10 1,0000000 63.825,10

(F)Total: 63.825,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25
PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

0407740D
N 

Kg    15,00 64,8000000 972,00

(G)Total: 972,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65.453,68
BDI: 27,21% 17.809,94

Preço unitário total: 83.263,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 145 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213649DN   PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E
ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA
 E BRITA COMERCIAIS 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 5213649

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 120,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 436,32
(D) Produção da Equipe 0,3800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.148,21

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,90M E
VENTO DE 35 M/S

M1210 un    99.314,12 1,0000000 99.314,12

(F)Total: 99.314,12

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25
PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

0407740D
N 

Kg    15,00 129,6000000 1.944,00

(G)Total: 1.944,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102.406,33
BDI: 27,21% 27.864,76

Preço unitário total: 130.271,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 146 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5915014A   TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) Unidade: tkm   
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 5915014



(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 204,03

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 520,22
(D) Produção da Equipe 296,5600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,75
BDI: 27,21% 0,47

Preço unitário total: 2,22
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5915400DN   CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS
DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM
CAPACIDADE DE 57 T

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CÓDIGO: 5915400

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAVALO MECÂNICO COM DOLLY
PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E
MESAS DE GIRO COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW

E9169 1,0000 0,0000 699,37 185,69 1,0000000 699,37

GUINDASTE MÓVEL SOBRE
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T -
450 KW

E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93 2,0000000 4.443,68

(A)Total: 5.143,05

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 90,68

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.233,73
(D) Produção da Equipe 1,6600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.152,84

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.152,84
BDI: 27,21% 857,88

Preço unitário total: 4.010,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 148 de 153
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: COMP 01   RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES Unidade: un    
Observações: VALOR DO SERVIÇO BASEADO NA ESTIMATIVA DE PREÇO DA MUDANÇA DA REDE ELÉTRICA, CUJO O
VALOR QUE ERA DE ABRIL/2023 FOI REAJUSTADO PELO O INCC PARA AGOSTO/2023 E SOMADO O VALOR DO BDI
REDUZIDO DE 11,74%.

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 10.282,90
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: EG000010   FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO
PARA DEFENSAS

Unidade: un    

Observações: MATERIAL BASEADO NA TABELA DE CUSTOS DER- PR DATA BASE AGO/2025

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16

(A)Total: 268,16

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produção da Equipe 457,1600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA
METÁLICA

180425-
DER-PR 

un    19,13 1,0000000 19,13

(F)Total: 19,13

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,71
BDI: 27,21% 5,36

Preço unitário total: 25,07
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: EG000030   ESTACA PERFIL METÁLICO - PREPARO DE CABEÇA, CHAPA 12,
5 MM

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT COM QUANTITATIVOS E ESTRUTURA ESPECÍFICA PARA
 A OBRA EM QUESTÃO

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 1,0000000 67,94
(A)Total: 67,94

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total: 39,02

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 106,96
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,65

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 M1378 Kg    9,88 9,0000000 88,92
(F)Total: 88,92

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA
DE 12,5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

1416141D
N 

m     4,12 1,5000000 6,18

SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE
CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM

1416257D
N 

m     307,03 1,1600000 356,15

(G)Total: 362,33

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,90
BDI: 27,21% 132,48

Preço unitário total: 619,38
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: EG000040   ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA Unidade: un    
Observações: SERVIÇO NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS PADRÕES - ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 9900/21 -
COTAÇÃO

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 18.060,00
BDI: 27,21% 4.914,12

Preço unitário total: 22.974,12
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036012163/2026 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ
Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIÂNIA) - ENTR. GO-469 INÍCIO PERÍMETRO URBANO
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,780 Km    
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T325

Serviço: EG000050   ENSAIOS PDA - CARREGAMENTO DINÂMICO Unidade: un    
Observações: SERVIÇO NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS PADRÕES - ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 9900/21 -
COTAÇÃO

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.050,00
BDI: 27,21% 1.102,00

Preço unitário total: 5.152,00
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