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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42250A CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA D1
Observagdes: A COMPOSICAO DO CANTEIRO FOI ADAPTADA PARA CORRESPONDER AS PARTICULARIDADES DA OBRA

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.344.318,97|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servico: 00008 REMOGAO DE POSTES DE ILUMINAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 9,0000000 2.845,71

(A)Total: 2.845,71

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 204,03

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.049,74

(D) Producéo da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,83

BDI: 27,21% 59,27

Preco unitéario total: 277,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

5,780 Km

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 0206000C TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM COM

PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA

Unidade: m2

Observagbes: REFERENCIA: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAGCAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,4950000 14,63
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,4855000 11,00
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 25,63
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,63
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |12181 t 66,16 0,0006000 0,03
AREAL)
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" 24930C un 0,23 0,1713000 0,03
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,0009800 0,07
PEDREIRA)
CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 22560C un 24,00 0,0095000 0,22
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 0,1196000 0,07
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 1,0000000 29,92
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO  |25160C m 16,70 0,0085000 0,14
CURTO DIAMETRO 4 MM
DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 28180C un 26,96 0,0286000 0,77
PARAFUSO 11024 un 4,70 0,1713000 0,80
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 1,4660000 7,28
PORCA P/PARAFUSO 3/8" 24920C un 0,24 0,1713000 0,04
PREGO 10044 Kg 15,63 0,0392000 0,61
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 1,0597000 3,38
SARRAFO 10048 m 6,36 0,2141000 1,36
TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,6597000 8,52
VIGOTA 6 X 16 11039 m 33,37 0,0461000 1,53
(F)Total:| 54,77
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total: \

0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,40

BDI: 27,21% 21,87

Preco unitério total: 102,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 4 de 153
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO
Observagbes: REFERENCIA: TABELA SICRO/DNIT (OUTUBRO/2025).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75/ 0,6024100 6,53
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78/ 0,6024100 0,85
ROMPEDOR - ELETRICO
SERRA PARA CORTE DE E9591 1,0000 0,0000 23,70 3,20, 0,1204800 2,85
CONCRETO E ASFALTO - 10 KW
(A)Total:] 10,23
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 85,24
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,04
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE |M1379 Kg 5,49 2,4000000 13,17
PARA REPAROS ESTRUTURAIS
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA M1385 un 461,64 0,0066700 3,07
CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM
PONTEIRO PARA MARTELETE - D =22 MM E C = |M1391 un 491,57 0,0008000 0,39
1,00 M
(F)Total:] 16,63
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,67
BDI: 27,21% 9,16
Preco unitario total: 42,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 0307733DN JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 20
MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CODIGO: 0307733

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 52,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Producéo da Equipe 2,5000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,93
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 135,04 0,6240000 84,26
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E M1132 m 186,36 1,0000000 186,36
PERFIL VV -L =20 MM E H=40 MM
(F)Total:| 270,62
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,55
BDI: 27,21% 79,33
Preco unitério total: 370,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 0407740DN CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACAO DE
ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Observagées: COMPOSICAO SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,1500000 3,61

ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,1500000 4,44

(B)Total: 8,05

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8,05

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,05

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CHUMBADOR EM ACO CA 25 M2979 Kg 6,95 1,0000000 6,95

(F)Total:| 6,95

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,00

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 15,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 1109680 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO

EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL

Observagdes: COMPOSICAO SICRO - OUTUBRO/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
MISTURADOR DE ARGAMASSA E9788 1,0000 0,0000 41,52 33,63| 1,0000000 41,52
COM CAPACIDADE 0,250 m3 - 3,70
kw
TRANSPORTE MANUAL GERICA E9064 0,1700 0,8300 1,57 1,06/ 2,0000000 2,26
COM CAPACIDADE DE 180L
(A)Total:] 43,78
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 118,79
(D) Producéo da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,23
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA MO0083 Kg 1,77 2.073,7500000 3.670,53
GRAUTEAMENTO
(F)Total:] 3.670,53
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.769,76
BDI: 27,21% 1.025,75
Preco unitério total: 4.795,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 1400973DN CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 3,0 MM

COM MACARICO OXIACETILENO

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43| 1,0000000 0,81

CORTE COM OXIACETILENO

(A)Total:] 0,81

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 39,02

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 39,83

(D) Producéo da Equipe 45,8500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 104,60 0,0049400 0,51

GAS OXIGENIO M1795 m3 20,70 0,0167300 0,34

(F)Total:] 0,85

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,71

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 1416141DN CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 12,5 MM

COM MACARICO OXIACETILENO

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 - CODIGO: 1416141

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43/ 1,0000000 0,81

CORTE COM OXIACETILENO

(A)Total:]| 0,81

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 39,02

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 39,83

(D) Producéo da Equipe 25,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 104,60 0,0118200 1,23

GAS OXIGENIO M1795 m3 20,70 0,0643800 1,33

(F)Total:| 2,56

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 4,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 1416257DN SOLDA COM MACARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO

DE 12,5 MM

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 - CODIGO: 1416257

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43/ 1,0000000 0,81
CORTE COM OXIACETILENO
(A)Total:]| 0,81
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total: 39,02
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Producéo da Equipe 0,5525
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
GAS ACETILENO M1796 Kg 104,60 1,6338400 170,89
GAS OXIGENIO M1795 m3 20,70 1,6516500 34,18
VARETA DE ACO CARBONO PARA SOLDA M1398 Kg 34,91 0,8558000 29,87
OXIACETILENO AWS A 5.2 R45
(F)Total:| 234,94
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,03
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 307,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 1419543DN CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE

COM ESPESSURA DE ATE 1/8"

Observagbes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO DNIT GO - ABR/25

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,4200 0,5800 10,84 0,75/ 1,0000000 4,98

MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,4200 0,5800 0,17 0,12] 1,0000000 0,13

(A)Total: 511

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERRALHEIRO P9823 7,47 14,33 91,86 1,0000000 14,33

(B)Total: 14,33

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 19,44

(D) Producéo da Equipe 249,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE |M0076 un 19,06 0,0025000 0,04
- D =300 MM
(F)Total:| 0,04
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,11

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 0,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,0807000 5,57

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1593000 74,45

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,1081000 10,11

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,2596000 79,03

(G)Total:] 169,16

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 169,16

BDI: 27,21% 46,02

Preco unitario total: 215,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,6226000 8,37

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,2354000 110,01

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,1623000 15,19

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,7956000 112,67

(G)Total:] 246,24

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,24

BDI: 27,21% 67,00

Preco unitario total: 313,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2003201DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,84 3,9249000 50,39
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 0,4777000 3,21

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,0776000 10,72

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,4777000 223,25

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,2834000 26,52

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 4,5779000 287,26

(G)Total:] 601,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 601,35

BDI: 27,21% 163,62

Preco unitario total: 764,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,84 11,5628000 148,46
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 0,1901000 1,28

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 0,8400000 4,33

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1901000 88,84

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,2019000 18,89

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,4400000 90,36

(G)Total:] 352,16

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 352,16

BDI: 27,21% 95,82

Preco unitario total: 447 98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA
DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,84 129,8243000 1.666,94
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 2,2320000 15,04

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,2688000 107,89

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,2320000 1.043,14

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,0924000 45,58

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 14,8200000 1.020,94

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 22,0984000 1.386,67

(G)Total:] 5.286,20

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.286,20

BDI: 27,21% 1.438,37

Preco unitario total: 6.724,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 2019762DN CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO
POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,
0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO EM PAVIMENTO DE ASFALTO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15/ 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01
(B)Total: 68,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 384,20
(D) Producéo da Equipe 43,9400
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA  |M3779 m 1.197,48 1,0000000 1.197,48
EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO
AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900
KN-C=100,0CM,L=26,0CMEH=53,0CM
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO [M2150 Kg 45,96 0,0979000 4,49
E ASFALTO
(F)Total:]| 1.201,97
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,2264800 111,73
(G)Total:] 111,73
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.322,44
BDI: 27,21% 359,83
Preco unitario total: 1.682,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO E60XX

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,96 5,86/ 1,0000000 27,96

MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA- [E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16| 1,0000000 0,30

9,2 KW

(A)Total:] 28,26

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 63,15

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 91,41

(D) Producéo da Equipe 1,3413

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,15

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ELETRODO EB0XX M1397 Kg 20,61 1,0000000 20,61

(F)Total:] 20,61

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 88,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3107967DN FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGCADA COM
NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM -

UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CODIGO: 3107967

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 0,2000000 5,89
(B)Total: 5,89
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,89
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,89
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CHAPA FINA EM ACO ASTM A36 M1376 Kg 10,16 0,2734900 2,77
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,0133300 0,14
TUBO EM ACO - E = 3,00 MM E SECAO DE 40 X  |M3947 m 39,48 0,0187500 0,74
40 MM 0,01875 M
(F)Total:] 3,65
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA |1400973D m 1,71 0,0491700 0,08
DE 3,0 MM COM MACARICO OXIACETILENO N
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA 1419543D un 0,11 0,0125000 0,00
POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" N
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408057D | Kg 88,76 0,0004700 0,04
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX N
(G)Total:] 0,12
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,66
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 9,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3713689DN TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagées: COMPOSICAO SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 53,58

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 53,58

(D) Producéo da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,79

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
TERMINAL AREO DE DEFENSA METALICA (TIPO |M1976 un 388,45 1,0000000 388,45
A)
(F)Total:]| 388,45
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,24

BDI: 27,21% 112,98

Preco unitario total: 528,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3713705DN  REMOGAO DE DEFENSA METALICA
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCEIRIA COM E9687 0,5000 0,5000 172,20 67,27 1,0000000 119,73
CAPACIDADE DE 5T - 120 KW
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - |E9526 0,2400 0,7600 164,23 87,40/ 1,0000000 105,83
CAPACIDADE DA CACAMBA DA PA-
CARREGADEIRA DE 0,76 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M3 -
58 KW
(A)Total:] 225,56
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 77,71
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,27
(D) Producéo da Equipe 12,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,27
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,27
BDI: 27,21% 6,87
Preco unitério total: 32,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 3713824DN CONFECCAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA,
PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H =810 MM
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3713824

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMPILHADEIRA A DIESEL COM E9052 0,4700 0,5300 229,69 106,30| 1,0000000 164,28
CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 1,0000000 43,42
PORTICO METALICO ROLANTE E9144 1,0000 0,0000 55,54 47,28 1,0000000 55,54
COM TALHA COM CAPACIDADE DE
5T-5,6 KW
(A)Total:] 263,24
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 45,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 308,58
(D) Producéo da Equipe 32,4800
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,50
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 15|11070 m3 493,80 0,2514000 124,14
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:] 124,14
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,84 16,1306400 207,11
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)
FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORCADA |3107967D m2 9,66 1,7380000 16,78
COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS |N
EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAQAO DE
100 VEZES - CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 223,89
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 357,53
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 357,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3713828DN BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (
PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3713828

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO GUINDAUTO COM E9041 1,0000 0,0000 372,36 101,46, 1,0000000 372,36
CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11
,9TE CARROCERIADE 11,5T - 188
KW
(A)Total:] 372,36
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 125,97
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 498,33
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,64
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONFECCAO DE BARREIRA DUPLA DE 3713824D m 357,53 1,0000000 357,53
CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL |N
NEW JERSEY) -L>3,00 M EH =810 MM
(G)Total:] 357,53
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,17
BDI: 27,21% 99,09
Preco unitério total: 463,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 3713873DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA
BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3713873

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:]| 354,46
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 101,84
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 456,30
(D) Producéo da Equipe 4,5200
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA M1971 un 5.720,07 1,0000000 5.720,07
METALICA TIPO DUPLA ONDA COM LAMINA
ADICIONAL PARA BARREIRA RIGIDA
(F)Total:| 5.720,07
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.821,02
BDI: 27,21% 1.583,89
Preco unitario total: 7.404,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 3713902A TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (CERTIFICADO

CONFORME ABNT BR 15486, 70/80 KM/H) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3713902
COM ALTERAGAO DO INSUMO M2908 PARA M2908-A (TIPO DO TERMINAL ABSORVEDOR)
CONSIDERANDO ESSE INSUMO CONFORME COTAGAO.

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 354,46
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 131,23
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,69
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (80 KM/H |[M2908-A un 5.638,69 1,0000000 5.638,69
) (COTACAO)
(F)Total:] 5.638,69
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.124,38
BDI: 27,21% 1.666,44
Preco unitério total: 7.790,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Servigo: 3806387EG0 DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA

PASSARELA PL-25

Unidade: un

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3806387
COM TODOS 0OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MAO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMPILHADEIRA A DIESEL COM E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82/ 1,0000000 171,13
CAPACIDADE DE 4T - 60 KW
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18, 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78/ 1,0000000 381,94
CAPACIDADE DE 15 T E VAO DE
ATE 15 M - 20 KW
(A)Total:] 621,01
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 7,2592800 175,16
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2568000 7,61
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 3,1835800 93,75
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7712500 30,09
(B)Total: 306,61
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 927,62
(D) Producéo da Equipe 0,0235
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 39.473,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.473,19
BDI: 27,21% 10.740,65
Preco unitério total: 50.213,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Servigo: 3806399EGO0 DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA

PASSARELA PL-20

Unidade: un

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3806399
COM TODOS 0OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MAO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMPILHADEIRA A DIESEL COM E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82/ 1,0000000 171,13
CAPACIDADE DE 4T - 60 KW
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18, 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78/ 1,0000000 381,94
CAPACIDADE DE 15 T E VAO DE
ATE 15 M - 20 KW
(A)Total:] 621,01
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,9187000 166,94
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2614100 7,75
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,8203500 83,05
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7884500 30,76
(B)Total: 288,50
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 909,51
(D) Producéo da Equipe 0,0299
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30.418,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.418,39
BDI: 27,21% 8.276,84
Preco unitério total: 38.695,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3806400EG0 DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA

PASSARELA PL-15

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIADA NA TABELA SICRO-DNIT OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3806400

Unidade: un

COM TODOS 0OS MATERIAIS RETIRADOS E CONSUMOS DA MAO DE OBRA BASEADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMPILHADEIRA A DIESEL COM E9528 1,0000 0,0000 171,13 82,82/ 1,0000000 171,13
CAPACIDADE DE 4T - 60 KW
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18, 1,0000000 67,94
PONTE ROLANTE COM E9525 1,0000 0,0000 381,94 280,78/ 1,0000000 381,94
CAPACIDADE DE 15 T E VAO DE
ATE 15 M - 20 KW
(A)Total:] 621,01
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,8467300 165,21
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,2572800 7,63
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,7601900 81,28
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 0,7815200 30,49
(B)Total: 284,61
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 905,62
(D) Producéo da Equipe 0,0393
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23.043,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.043,76
BDI: 27,21% 6.270,20
Preco unitério total: 29.313,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho
Versao

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3806401DN LANCAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA

METALICA DE 12 A 24 T COM UTILIZACAO DE GUINDASTE

Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3806401

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93) 1,0000000 2.221,84
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T -
450 KW
(A)Total:] 2.221,84
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 8,0000000 193,04
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 222,49
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.444,33
(D) Producéo da Equipe 0,1844
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13.255,58
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.255,58
BDI: 27,21% 3.606,84
Preco unitéario total: 16.862,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3806420DN LANGCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM

UTILIZACAO DE GUINDASTE

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 3806420

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93] 2,0000000 4.443,68
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T -
450 KW
(A)Total:] 4.443,68
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 90,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.534,36
(D) Producéo da Equipe 1,1857
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.824,20
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.824,20
BDI: 27,21% 1.040,56
Preco unitério total: 4.864,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3816194DN FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM

CAPACIDADE DE 140 T

Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CODIGO: 3816194

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 0,3333300 105,39

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 1,0000 0,0000 239,56 124,88| 0,0312500 7,48

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 112,87

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE ESPECIALIZADO P9802 9,72 28,31 191,30 2,0000000 56,62

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90

(B)Total: 115,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 228,39

(D) Producéo da Equipe 0,0208

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10.980,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.980,28

BDI: 27,21% 2.987,73

Preco unitério total: 13.968,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 3816195DN FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VAO
LIVRE DE ATE 45 M - OPERACAO DO PAR
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025 CODIGO: 3816195

Unidade: h

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

FISCHIETTI SIMPLES COM E9081 1,0000 0,0000 8,66 6,16/ 2,0000000 17,32

CAPACIDADE DE 70 T
GUINCHO DE ALAVANCA COM E9759 1,0000 0,0000 1,19 0,81/ 4,0000000 4,76
CAPACIDADE DE5,4 T

(A)Total:] 22,08

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 5,0000000 113,35

(B)Total: 113,35

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 135,43

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,43

BDI: 27,21% 36,85

Preco unitério total: 172,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - {30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 781,75

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 57,09

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 838,84

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Preco unitério total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45/ 3,0000000 810,09
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,0500 0,9500 290,15 130,09| 1,0000000 138,08
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.249,28
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.351,06
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,04
BDI: 27,21% 191
Preco unitario total: 8,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,8100 0,1900 291,10 80,45/ 4,0000000 1.004,28
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,1200 0,8800 290,15 130,09| 1,0000000 149,28
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.454,67
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.556,45
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,11
BDI: 27,21% 2,20
Preco unitario total: 10,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9100 0,0900 291,10 80,45/ 4,0000000 1.088,56
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,1400 0,8600 290,15 130,09| 1,0000000 152,49
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.542,16
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.643,94
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,57
BDI: 27,21% 2,33
Preco unitério total: 10,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9500 0,0500 291,10 80,45/ 6,0000000 1.683,36
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3200 0,6800 290,15 130,09| 1,0000000 181,30
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.165,77
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.267,55
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,82
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,82
BDI: 27,21% 3,21
Preco unitério total: 15,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 328,74 81,76/ 2,0000000 489,50
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43] 1,0000000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3900 0,6100 290,15 130,09| 1,0000000 192,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78/ 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,6900 0,3100 158,75 60,25/ 1,0000000 128,20
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.049,52
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 37,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.086,88
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84
BDI: 27,21% 1,31
Preco unitario total: 6,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 328,74 81,76/ 1,0000000 326,26
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43] 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09| 1,0000000 176,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78/ 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 158,75 60,25/ 1,0000000 111,47
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 853,29
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 52,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,38
BDI: 27,21% 1,46
Preco unitario total: 6,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40102 COMPACTAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06/ 1,0000000 9,30

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:] 9,30

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 25,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,90

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70| 1,0000000 332,29

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 332,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 51,21

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 383,50

(D) Producéo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

BDI: 27,21% 0,10

Preco unitario total: 0,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70| 1,0000000 332,29

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 332,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 51,21

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 383,50

(D) Producéo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

BDI: 27,21% 0,10

Preco unitario total: 0,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 328,74 81,76/ 1,0000000 227,47
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43| 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,6900 0,3100 290,15 130,09| 1,0000000 240,52
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78/ 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 158,75 60,25/ 1,0000000 109,49
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 816,51
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 134,48
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 950,99
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78
BDI: 27,21% 0,75
Preco unitério total: 3,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 45 de 153




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

23/03/2026 - 08:06

Pagina: 46 de 153

Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

VERA CRUZ

Trecho
Versao

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
5,780 Km
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
Observagdes: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 288,60 138,75/ 1,0000000 288,60

320DL OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 288,60

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 37,36

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 325,96

(D) Producéo da Equipe 76,2900

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,27

BDI: 27,21% 1,16

Preco unitério total: 5,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 328,74 81,76/ 0,0250000 8,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09| 0,0250000 7,25
EQUIVALENTE
(A)Total:] 306,56
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 306,56
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,38
BDI: 27,21% 0,64
Preco unitério total: 3,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.

PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 328,74 81,76/ 1,0000000 158,31
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43] 1,0000000 3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2800 0,7200 290,15 130,09| 1,0000000 174,90
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 267,09 120,33| 1,0000000 196,63
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78| 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,1800 0,8200 158,75 60,25/ 1,0000000 77,97
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 846,36
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02
(B)Total: 179,82
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.026,18
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,42
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,42
BDI: 27,21% 5,01
Preco unitério total: 23,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

5,780 Km

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servico: 40350A ESTABILIZAGAO SOLO (78%)-CIMENTO (2%) E BRITA (20%) - PESO

- PISTA

Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAGAO - T319 - CODIG0:40350 COM ACRESCIMO DE 20% DE BRITA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE 30120 0,1500 0,8500 420,32 116,70| 1,0000000 162,23
CIMENTO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 328,74 81,76/ 1,0000000 150,90
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 0,1800 0,8200 15,69 10,09 1,0000000 11,09
REBOCAVEL
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,93 3,43| 1,0000000 3,87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,4200 0,5800 290,15 130,09/ 1,0000000 197,31
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 267,09 120,33| 1,0000000 196,63
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78/ 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,3000 0,7000 158,75 60,25/ 1,0000000 89,79
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.046,68
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02
(B)Total: 179,82
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.226,50
(D) Producéo da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,2909000 21,16
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 43,6400000 27,92
(F)Total:]| 49,08
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:]

0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,33

BDI: 27,21% 20,76

Preco unitéario total: 97,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 50 de 153
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76/ 1,0000000 16,43
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82/ 1,0000000 279,44
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78/ 1,0000000 46,63
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25/ 1,0000000 94,72
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,0000000 10,03
REBOCAVEL
(A)Total:] 447,25
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 60,03
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 507,28
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 27,21% 0,12
Preco unitario total: 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82/ 1,0000000 279,44
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78/ 2,0000000 93,26
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25/ 1,0000000 106,54
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41| 1,0000000 10,59
REBOCAVEL
(A)Total:] 489,83
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 60,03
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 549,86
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36
BDI: 27,21% 0,09
Preco unitério total: 0,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4400 0,5600 457,79 226,15 1,0000000 328,06
950 H OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09| 1,0000000 290,15
EQUIVALENTE
(A)Total:]| 618,21
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 77,65
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 695,86
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,15
BDI: 27,21% 2,48
Preco unitério total: 11,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,69

BDI: 27,21% 0,73

Preco unitéario total: 3,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82| 1,0000000 279,44

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 279,44

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 279,44

(D) Producéo da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80

BDI: 18,98% 0,53

Preco unitéario total: 3,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 1,0000 0,0000 183,85 70,46/ 1,0000000 183,85

5T

(A)Total:] 183,85

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 183,85

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04

BDI: 27,21% 0,55

Preco unitéario total: 2,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 45,34

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 313,50

(D) Producéo da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46

BDI: 27,21% 0,39

Preco unitério total: 1,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29

BDI: 27,21% 0,35

Preco unitéario total: 1,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72

BDI: 27,21% 0,46

Preco unitéario total: 2,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 45,34

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 313,50

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

BDI: 27,21% 0,37

Preco unitério total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16

(D) Producéo da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,75

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitéario total: 0,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16

BDI: 27,21% 0,31

Preco unitéario total: 1,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,1100000 323,12
15T
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 254,93 72,07| 1,0000000 130,57
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 30019 1,0000 0,0000 1.872,03 700,92/ 1,0000000 1.872,03
EQUIVALENTE
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS  |30058 0,8600 0,1400 173,75 81,01/ 1,0000000 160,76
COM VASSOURA DE 1,8 m
(A)Total:] 2.486,48
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total: 210,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.697,23
(D) Producéo da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,89
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 40,05 0,6480000 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 562,50 0,0014000 0,78
(F)Total:] 26,73
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,62
BDI: 27,21% 34,45
Preco unitario total: 161,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:\ 3.742,82\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.303,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.906,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 6.359,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82| 1,0000000 279,44

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 279,44

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 279,44

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87

BDI: 18,98% 0,35

Preco unitéario total: 2,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18/ 1,0000000 196,64
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43] 1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25/ 1,0000000 80,92
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13| 1,0000000 295,48
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 790,49
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total: 210,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 337,40 1,0200000 344,14
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 344,14
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 380,32
BDI: 27,21% 103,48
Preco unitério total: 483,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servico: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10
15T
CAMINHAO TANQUE 30021 0,8300 0,1700 279,44 80,82| 1,0000000 245,66
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,1000 0,0000 239,56 124,88/ 1,0000000 23,95
924 H OU EQUIVALENTE
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 1,0000 0,0000 15,69 10,09/ 1,0000000 15,69
REBOCAVEL
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 305,80 121,43] 1,0000000 184,11
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78/ 1,0000000 46,63
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,0900 0,9100 158,75 60,25/ 1,0000000 69,10
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,0900 0,9100 13,08 8,41| 1,0000000 8,82
REBOCAVEL
(A)Total:] 885,06
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,8000000 23,51
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total: 204,87
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.089,93
(D) Producéo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,0319500 2,32
PEDREIRA)
(F)Total:| 2,32
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,27
BDI: 27,21% 1,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Preco unitério total: \ 9,24
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :

DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18/ 1,0000000 196,64
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43] 1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25/ 1,0000000 80,92
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13| 1,0000000 295,48
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 790,49
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total: 210,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42498 m3 340,65 1,0200000 347,46
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B
(G)Total:] 347,46
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,64
BDI: 27,21% 104,38
Preco unitério total: 488,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66

(B)Total: 5,95

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,95

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,95

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,74 5,1250000 3,79

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 27,27 0,2188000 5,96

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 97,56 0,0313000 3,05

(F)Total:| 12,80

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,75

BDI: 27,21% 5,10

Preco unitério total: 23,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40804 REMOGCAO DE CERCA

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0010000 0,02

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66

(B)Total: 5,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,68

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,68

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,68

BDI: 27,21% 1,54

Preco unitéario total: 7,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40810-A DISPOSITIVO DE CONTENGCAO LONGITUDINAL, CERTIFICADO
SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO H1 A W2 - DEFENSA METALICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade: m

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO 40810 DA TABELA GOINFRA (OUTUBRO/25), ADAPTADA COM A
SUBSTITUIGAO DO MATERIAL CONFORME ESPECIFICAGAO DE PROJETO E COTACAO EM ANEXO.

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 354,46

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 131,23

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 485,69

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DEFENSA METALICA TIPO H1 A W2 ( COT01 m 245,88 1,0000000 245,88
CERTIFICADA CONFORME ABNT NBR 15486)

(F)Total:] 245,88

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,19

BDI: 27,21% 68,89

Preco unitério total: 322,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

Observacdes: Servico criado na tabela jun22 com base no servigo 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,0000000 367,47
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:]| 367,47
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 270,69
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,4100000 5,80
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 22,08 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM |10161 | 24,13 0,3000000 7,23
AGUA
(F)Total:]| 13,04
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,16
BDI: 27,21% 4,12
Preco unitério total: 19,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40820 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - HOT SPRAY (1,5 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO APLICADOR DE 30050 1,0000 0,0000 531,95 211,47/ 1,0000000 531,95

MATERIAL TERMOPLASTICO

(A)Total:] 531,95

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 270,69

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 802,64

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,4000000 5,66

TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058 Kg 15,10 3,0750000 46,43

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 22,08 0,0009000 0,01

(F)Total:] 52,10

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,12

BDI: 27,21% 16,35

Preco unitéario total: 76,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
5,780 Km
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21| 1,0000000 4,61
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78/ 2,0000000 2,84
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 275,61
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90
(B)Total: 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,0600000 2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 29,96 1,0000000 29,96
(F)Total:\ 32,12
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,87
BDI: 27,21% 10,30
Preco unitério total: 48,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47) 1,0000000 172,81
MADEIRA-15T
(A)Total:] 172,81
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,9000000 26,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
(B)Total: 59,54
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI 10137 m2 232,52 1,4000000 325,52
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 31,36 3,0000000 94,08
(F)Total:| 529,39
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 587,47
BDI: 27,21% 159,85
Preco unitario total: 747,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40856 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE Unidade: m2
ALUMINIO
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47, 1,0000000 172,81
MADEIRA-15T
(A)Total:] 172,81
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 0,9000000 26,50
(B)Total: 59,44
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 232,25
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,06
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 141,82 1,0000000 141,82
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI 10137 m2 232,52 0,4000000 93,00
PERFIL METALICO RIGIDO EM C 10037 m 92,49 3,0000000 277,47
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA DE 10078 m2 562,83 1,0000000 562,83
ALUMINIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTATICA
(F)Total:]| 1.075,12
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.133,18
BDI: 27,21% 308,33
Preco unitario total: 1.441,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
5,780 Km
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 328,74 81,76/ 1,0000000 3,28

(A)Total: 3,28

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 244,23

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 247,51

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

GRAMA EM PLACAS 10024 m2 7,17 1,0000000 7,17

(F)Total:] 7,17

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,12

BDI: 27,21% 3,29

Preco unitario total: 15,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 120,07

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 120,07

(D) Producéo da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 28,63 0,0500000 1,43

(F)Total:| 1,43

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,49

BDI: 27,21% 0,40

Preco unitério total: 1,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 22,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,96

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 5,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1873000 87,53

CONFECGCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 3,07 1,0278000 3,15

(G)Total:] 90,68

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,68

BDI: 27,21% 24,67

Preco unitério total: 115,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67/ 1,0000000 49,04

CONCRETO

(A)Total:] 49,04

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 82,35

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 131,39

(D) Producéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,77

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,0420000 19,62

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,0300000 2,06

(G)Total:] 21,68

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,45

BDI: 27,21% 6,38

Preco unitério total: 29,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67/ 1,0000000 49,04

CONCRETO

(A)Total:] 49,04

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 82,35

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 131,39

(D) Producéo da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,0334000 15,60

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,0180000 1,24

(G)Total:] 16,84

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,24

BDI: 27,21% 4,96

Preco unitério total: 23,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigco: 41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,5000000 3,73

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 1,8300000 812,75

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 1,4100000 386,36

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 6,1800000 425,74

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,0050000 63,06

(G)Total:] 1.691,64

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.691,64

BDI: 27,21% 460,29

Preco unitério total: 2.151,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5200000 15,28

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0800000 2,37

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,7500000 17,00

(B)Total: 34,65

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,65

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,2040000 90,60

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,1600000 135,54

(G)Total:] 226,14

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 260,79

BDI: 27,21% 70,96

Preco unitario total: 331,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 45,77
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 45,77
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,5000000 60,32
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
(B)Total: 119,38
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 165,15
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,15
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80 M - PA1 |10063 m 378,09 1,0000000 378,09
(F)Total:] 378,09
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0070000 2,82
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 343,74 0,3000000 103,12
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,1600000 10,04
(G)Total:] 115,98
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,22
BDI: 27,21% 179,37
Preco unitério total: 838,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0600000 24,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 343,74 1,5180000 521,79
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,3500000 210,21

(G)Total:] 756,24

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 756,24

BDI: 27,21% 205,77

Preco unitario total: 962,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42101A ADMINISTRAGAO LOCAL - CONFORME MANUAL DE

INTERVENGCOES PONTUAIS

Unidade: un

Observagdes: SERVICO PARA INCLUSAO DE ADMINISTRAGAO QUE NAO FAZ PARTE DOS TIPOS PADRAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 2.354.129,64|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 35.588,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
5,780 Km
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,1500 0,8500 268,16 77,47) 1,0000000 106,06

MADEIRA-15T

(A)Total:] 106,06

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70

(B)Total: 241,39

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 347,45

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,33 0,2000000 0,46

(F)Total:| 0,46

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,93

BDI: 27,21% 1,06

Preco unitério total: 4,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 84,56 49,29/ 1,0000000 84,56
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15 1,0000000 397,55
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78/ 1,0000000 46,63
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55/ 1,0000000 521,97
/h
(A)Total:] 1.211,80
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 120,07
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,0972360 6,43
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,4398480 31,99
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,21 0,8071440 72,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 34,7126400 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,82 19,2000000 111,74
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,3549600 44,09
(F)Total:| 289,27
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 337,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 97 de 153
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 84,56 49,29/ 1,0000000 84,56
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15 1,0000000 397,55
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78/ 1,0000000 46,63
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55/ 1,0000000 521,97
/h
(A)Total:] 1.211,80
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 120,07
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,0968400 6,40
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,7350840 53,47
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,21 0,6744000 60,83
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 35,0064000 22,40
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,82 19,2000000 111,74
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,3033840 37,68
(F)Total:| 292,52
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUQAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,65
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 340,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 99 de 153
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 0,1000000 29,11

15T

(A)Total:] 29,11

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0800000 2,35

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36

(B)Total: 183,71

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 212,82

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,82

BDI: 27,21% 57,90

Preco unitario total: 270,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 0,0500000 14,55
15T
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 122,93 25,95 1,0000000 122,93
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23 3,0000000 98,88
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 236,36
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 261,96
(D) Producéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 654,90
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,90
BDI: 27,21% 178,19
Preco unitério total: 833,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73| 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total: 30,60
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |12181 t 66,16 0,8992200 59,49
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 1,1026200 80,20
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 280,5341800 179,54
(F)Total:] 319,23
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,39
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 401,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48/ 4,0000000 2,72
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,71
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,9045000 59,84
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,8565000 62,30
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 332,0000000 212,48
(F)Total:| 362,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,13
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 44413

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 103 de 153




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

23/03/2026 - 08:06

Pagina: 104 de 153

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48/ 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,67
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,6000000 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,8850000 58,55
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,8670000 63,06
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 364,0000000 232,96
(F)Total:| 384,93
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 467,36
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 467,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 52,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,68

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 93,87 0,5260000 49,37
PEDREIRA)
(F)Total:] 49,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,7000000 280,97

(G)Total:] 280,97

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,74

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 343,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,4000000 11,86

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 105,47

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 105,47

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 93,87 1,1500000 107,95
PEDREIRA)
(F)Total:| 107,95
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,1500000 60,60

(G)Total:] 60,60

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,02

BDI: 27,21% 74,56

Preco unitério total: 348,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 1,0000 0,0000 239,56 124,88/ 1,0000000 239,56

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 239,56

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 70,94

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 310,50

(D) Producéo da Equipe 146,1000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,12

BDI: 27,21% 0,57

Preco unitario total: 2,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
Descri¢éo ELABORACAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ
Trecho ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 94,5000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,08

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,08

BDI: 27,21% 0,83

Preco unitéario total: 3,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA =

5cm (AC/BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,5625

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,1500000 1,12

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,0500000 22,20

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,1575000 0,48

(G)Total:] 23,80

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,80

BDI: 27,21% 6,47

Preco unitario total: 30,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 93,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 93,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,61

BDI: 27,21% 25,47

Preco unitério total: 119,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO
1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,1004000 4,35

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91| 0,1004000 3,03

BANCADA

(A)Total:]| 7,38

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,6000000 14,47

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,6000000 17,73

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0600000 1,76

(B)Total: 33,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 41,34

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 1,2222100 15,68

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 56,36 1,1000000 61,99

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,0100000 0,11

PREGO 10044 Kg 15,63 0,2039600 3,18

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,5416400 1,72

SARRAFO 10048 m 6,36 5,6864500 36,16

TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,9777900 12,64

(F)Total:| 131,48

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,82

BDI: 27,21% 47,02

Preco unitério total: 219,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48/ 4,0000000 2,72
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,71
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,9045000 59,84
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,8565000 62,30
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 332,0000000 212,48
(F)Total:| 362,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 450,87
BDI: 27,21% 122,68
Preco unitério total: 573,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 149,74

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 149,74

(D) Producéo da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ( 11090 m3 56,67 1,0000000 56,67
COMERCIAL)
(F)Total:| 56,67
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,18

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 61,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 8,61 0,80, 1,0000000 8,61

mm

(A)Total:] 8,61

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 52,06

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 60,67

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 36,81 31,00/ 1,0000000 32,16

(A)Total: 32,16

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 88,78

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,78

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
MADEIRA ROLICA10A 12 CM 11020 m 11,06 0,4000000 4,42
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 11021 m 25,00 0,2500000 6,25
ESCORAMENTO)

PREGO 10044 Kg 15,63 0,2000000 3,12

SARRAFO 10048 m 6,36 1,0000000 6,36

(F)Total:| 20,15

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,93

BDI: 27,21% 29,63

Preco unitério total: 138,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANGCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15| 64,0000000 20.236,16

(A)Total: 20.236,16

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 64,0000000 1.450,88

(B)Total: 1.453,81

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 21.689,97

(D) Producéo da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,44

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,44

BDI: 27,21% 29,50

Preco unitério total: 137,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Péagina: 116 de 153




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

23/03/2026 - 08:06

Pagina: 117 de 153

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :

DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 30 11083 m3 592,75 1,0200000 604,60
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:| 604,60
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 61,18 1,0000000 61,18
BOMBEAVEL
(G)Total:] 67,92
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 672,52
BDI: 27,21% 182,99
Preco unitério total: 855,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
5,780 Km
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,0900000 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,0900000 2,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0225000 0,66
(B)Total: 5,49
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,50 1,1000000 7,15
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,0150000 0,20
(F)Total:] 7,35
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,84
BDI: 27,21% 3,49
Preco unitério total: 16,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026
ELABORAQAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECU(;AO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 11085 m3 632,93 1,0200000 645,58
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:| 645,58
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 61,18 1,0000000 61,18
BOMBEAVEL
(G)Total:] 67,92
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 713,50
BDI: 27,21% 194,14
Preco unitério total: 907,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48/ 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08| 3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Producéo da Equipe 3,8906
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,23
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,9000000 32,34
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,8775000 58,05
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,8802000 64,02
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 389,0000000 248,96
(F)Total:| 403,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 493,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,71 0,48/ 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08| 3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Producéo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 5,3000000 34,98
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12181 t 66,16 0,8550000 56,56
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (12182 t 72,74 0,8865000 64,48
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 422,0000000 270,08
(F)Total:| 426,10
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,89
BDI: 27,21% 140,64
Preco unitério total: 657,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45201 TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,0000 0,0000 549,98 170,39] 1,0000000 549,98

(A)Total: 549,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 549,98

(D) Producéo da Equipe 8,3000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,26

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,26

BDI: 27,21% 18,02

Preco unitéario total: 84,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitéario total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3

EIXOS-CAP. 30T

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 370,26 99,06/ 1,0000000 370,26

(A)Total: 370,26

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 370,26

(D) Producéo da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :

DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0070000 0,20

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0700000 2,07

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,0700000 1,58

(B)Total: 3,85

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 3,85

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,54 0,3000000 4,66

(F)Total:] 4,66

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,51

BDI: 27,21% 2,31

Preco unitério total: 10,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45235 NEOPRENE

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0210000 0,61

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2100000 6,23

(B)Total: 6,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6,84

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 120,60 0,3900000 47,03

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,1500000 3,07

(F)Total:] 50,10

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,94

BDI: 27,21% 15,49

Preco unitério total: 72,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45295 SOLDA ELETRICA (SVA)

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,96 5,86/ 1,0000000 27,96

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 30200 1,0000 0,0000 0,18 0,10, 1,0000000 0,18

TRANSFORMADORA 250 A

(A)Total:] 28,14

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 92,54

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 120,68

(D) Producéo da Equipe 2,8139

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,88

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ELETRODO REVESTIDO E70XX 11100 Kg 32,91 1,0000000 32,91

(F)Total:| 32,91

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,79

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 75,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45300A ESTACA PERFIL METALICO HP-310 x 79 - COM EMENDA -

FORNECIMENTO E CRAVAGAO

Unidade: m

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAGAO COM ALTERAGAO DO

CONSUMO DE ACO E DE SOLDA

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE 30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82| 1,0000000 243,23

PARA 6 t

(A)Total:] 243,23

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 317,96

(D) Producéo da Equipe 4,0600

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg 12,08 79,0000000 954,32

(F)Total:] 954,32

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

SOLDA ELETRICA (SVA) 45295 Kg 75,79 0,0487000 3,69

(G)Total:] 3,69

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.036,32

BDI: 27,21% 281,98

Preco unitério total: 1.318,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45300B ESTACA PERFIL METALICO W 250 x 38,5 - COM EMENDA -

FORNECIMENTO E CRAVAGAO

Unidade: m

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAGAO COM ALTERAGAO DO

CONSUMO DE ACO E DE SOLDA

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE 30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82| 1,0000000 243,23

PARA 6 t

(A)Total:] 243,23

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 317,96

(D) Producéo da Equipe 8,3400

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg 12,08 38,5000000 465,08

(F)Total:] 465,08

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

SOLDA ELETRICA (SVA) 45295 Kg 75,79 0,0237000 1,79

(G)Total:] 1,79

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 504,99

BDI: 27,21% 137,40

Preco unitério total: 642,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45300C ESTACA PERFIL METALICO W 310 x 44,5 - COM EMENDA -

FORNECIMENTO E CRAVAGAO

Unidade: m

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA T319 - SEM DESONERAGAO COM ALTERAGAO DO

CONSUMO DE ACO E DE SOLDA

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE 30190 1,0000 0,0000 243,23 115,82| 1,0000000 243,23

PARA 6 t

(A)Total:] 243,23

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 74,73

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 317,96

(D) Producéo da Equipe 7,2100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 11095 Kg 12,08 44,5000000 537,56

(F)Total:] 537,56

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

SOLDA ELETRICA (SVA) 45295 Kg 75,79 0,0274000 2,07

(G)Total:] 2,07

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 583,72

BDI: 27,21% 158,83

Preco unitério total: 742,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2700000 7,93

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2000000 5,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,5000000 56,67

(B)Total: 70,53

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 70,53

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,53

BDI: 27,21% 19,19

Preco unitério total: 89,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
COMPACTADOR DE PLACA 31018 1,0000 0,0000 7,06 0,92/ 0,0610000 0,43
VIBRATORIA
(A)Total:] 0,43
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0570000 1,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 0,0610000 1,77
LEVE
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,5700000 12,92
(B)Total: 16,36
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 16,79
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,79
BDI: 27,21% 4,56
Preco unitério total: 21,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,4000000 41,38

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1400000 4,11

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,4000000 31,73

(B)Total: 77,22

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 77,22

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 0,1400000 0,69

PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,65 1,3700000 9,11

VIGOTA 6 X 16 11039 m 33,37 0,1500000 5,00

(F)Total:] 14,80

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,02

BDI: 27,21% 25,03

Preco unitério total: 117,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026

Descri¢éo . ELABORAGAO DE ORCAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGCAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

Trecho : ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

Verséo : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 5,780 Km
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=12

,7mm C/ ADERENCIA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30

ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 10,0000000 296,60

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

(B)Total: 567,29

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 567,29

(D) Producéo da Equipe 2.247,2800

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,75 1,0300000 13,13

(F)Total:| 13,13

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,38

BDI: 27,21% 3,64

Preco unitério total: 17,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45725 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=
80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 8,0000000 193,04

ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 8,0000000 237,28

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69

(B)Total: 445,01

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 445,01

(D) Producéo da Equipe 103,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,1000000 1,34

BAINHA METALICA D=80,0mm - MAC 10107 m 26,50 1,0000000 26,50

PURGADOR PLASTICO 10101 un 1,35 0,1165000 0,15

TUBO PLASTICO PARA PURGADORES 10103 m 5,82 0,1631000 0,94

(F)Total:] 28,93

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,25

BDI: 27,21% 9,04

Preco unitéario total: 42,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45735 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE ANCORAGENS ATIVAS,
PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) -

Unidade: un

MAC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE NATA (30140 0,2700 0,7300 6,14 3,58/ 1,0000000 4,26
DE CIMENTO
CONJUNTO BOMBA E MACACO 30145 0,6700 0,3300 64,04 57,43 1,0000000 61,85
HIDRAULICO PARA PROTENCAO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32] 1,0000000 43,42
(A)Total: 109,53
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,8500000 44,64
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,8500000 54,87
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 3,0000000 88,68
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4600000 13,51
(B)Total: 201,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 311,23
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 0,8526000 5,62
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC ( 10115 un 926,57 1,0000000 926,57
CONJUNTO)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 54,0517000 34,59
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg 10,93 1,0486000 11,46
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,3000000 22,50
(F)Total:] 1.000,74
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.311,97
BDI: 27,21% 356,98
Preco unitério total: 1.668,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,51 0,70, 1,0000000 6,51

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,71 0,48/ 4,0000000 2,60

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,59 1,08/ 3,0000000 3,78

(A)Total: 12,89

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 263,09

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 275,98

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |12181 t 66,16 1,7250000 114,12
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 350,0000000 224,00

(F)Total:| 338,12

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 404,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32] 0,0401600 1,74

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91/ 0,0401600 1,21

BANCADA

(A)Total:] 2,95

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05

(B)Total: 39,63

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 42,58

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,4043000 12,09

PREGO 10044 Kg 15,63 0,0236500 0,36

SARRAFO 10048 m 6,36 1,2148900 7,72

(F)Total:| 20,17

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 62,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 56,62

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,0840000 2,51

(F)Total:] 2,51

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57| 1,0000000 160,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 160,65
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,28
BDI: 27,21% 5,51
Preco unitério total: 25,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0300000 0,88

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 68,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 68,89

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,89

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 68,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 45,34

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 313,50

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

BDI: 27,21% 0,37

Preco unitério total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 4915668DN REMOGCAO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 - CODIGO: 4915668

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70

(B)Total: 226,70

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 226,70

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 226,70

BDI: 27,21% 61,68

Preco unitério total: 288,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 4915670DN  REMOCAO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CODIGO: 4915670

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02

(B)Total: 136,02

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 136,02

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,02

BDI: 27,21% 37,01

Preco unitério total: 173,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 5213630DN SEMIPORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M
/S E AREA DE EXPOSICAO DE ATE 12,45 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CODIGO: 5213630

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15/ 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01
(B)Total: 97,46
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 413,65
(D) Producéo da Equipe 0,6300
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 656,58
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
SEMIPORTICO METALICO PARA VAO DE 8,3 M E |M0796 un 63.825,10 1,0000000 63.825,10
VENTO DE 35 M/S
(F)Total:] 63.825,10
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 0407740D | Kg 15,00 64,8000000 972,00
PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICAEM |N
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(G)Total:] 972,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65.453,68
BDI: 27,21% 17.809,94
Preco unitério total: 83.263,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 5213649DN PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E
AREA DE EXPOSICAO DE ATE 23,85 M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO - AREIA

E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CODIGO: 5213649

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15/ 1,0000000 316,19
(A)Total: 316,19
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 120,13
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 436,32
(D) Producéo da Equipe 0,3800
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.148,21
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PORTICO METALICO PARA VAO DE 15,90M E M1210 un 99.314,12 1,0000000 99.314,12
VENTO DE 35 M/S
(F)Total:] 99.314,12
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 0407740D | Kg 15,00 129,6000000 1.944,00
PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICAEM |N
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(G)Total:] 1.944,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102.406,33
BDI: 27,21% 27.864,76
Preco unitério total: 130.271,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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VERA CRUZ

Trecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 5915014A TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CODIGO: 5915014

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15/ 1,0000000 316,19

(A)Total: 316,19

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 204,03

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 520,22

(D) Producéo da Equipe 296,5600

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,75

BDI: 27,21% 0,47

Preco unitério total: 2,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202300036012163/2026
Descri¢éo

VERA CRUZ
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 5,780 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/03/2026

ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 5915400DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS

DE ATE 500 KN EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM

CAPACIDADE DE 57 T

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT - OUTUBRO/2025 CODIGO: 5915400

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAVALO MECANICO COM DOLLY  [E9169 1,0000 0,0000 699,37 185,69| 1,0000000 699,37
PNEUMATICO DE 4 EIXOS E
MESAS DE GIRO COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9094 1,0000 0,0000 2.221,84 1.135,93 2,0000000 4.443,68
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T -
450 KW
(A)Total:] 5.143,05
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total: 90,68
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.233,73
(D) Producéo da Equipe 1,6600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.152,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.152,84
BDI: 27,21% 857,88
Preco unitério total: 4.010,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: COMP 01 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES
Observagdes: VALOR DO SERVIGO BASEADO NA ESTIMATIVA DE PRECO DA MUDANGA DA REDE ELETRICA, CUJO O
VALOR QUE ERA DE ABRIL/2023 FOI REAJUSTADO PELO O INCC PARA AGOST0O/2023 E SOMADO O VALOR DO BDI

REDUZIDO DE 11,74%.

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 10.282,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: EG000010 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE DISPOSITIVO REFLETIVO

PARA DEFENSAS

Observacdes: MATERIAL BASEADO NA TABELA DE CUSTOS DER- PR DATA BASE AG0/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16
MADEIRA-15T
(A)Total:]| 268,16
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 457,1600
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,58
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA 180425- un 19,13 1,0000000 19,13
METALICA DER-PR
(F)Total:] 19,13
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,71
BDI: 27,21% 5,36
Preco unitério total: 25,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036012163/2026 Data orgamento: 18/03/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO
VERA CRUZ

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INiCIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: EGO00030 ESTACA PERFIL METALICO - PREPARO DE CABEGA, CHAPA 12,

5 MM

Unidade: un

Observagbes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT COM QUANTITATIVOS E ESTRUTURA ESPECIFICA PARA

A OBRA EM QUESTAO

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18/ 1,0000000 67,94

(A)Total: 67,94

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 39,02

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 106,96

(D) Producéo da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,65

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 9,88 9,0000000 88,92

(F)Total:] 88,92

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA |1416141D | m 4,12 1,5000000 6,18
DE 12,5 MM COM MACARICO OXIACETILENO N
SOLDA COM MAGCARICO OXIACETILENO DE 1416257D | m 307,03 1,1600000 356,15
CHAPAS DE ACO DE 12,5 MM N
(G)Total:] 362,33
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,90

BDI: 27,21% 132,48

Preco unitério total: 619,38
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: EGO00040 ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTATICA

Unidade: un

Observagdes: SERVICO NAO ENCONTRADO NAS TABELAS PADROES - ATENDENDO AO ART. 7° DO DECRETO 9900/21 -

COTACAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 18.060,00

BDI: 27,21% 4.914,12

Preco unitéario total: 22.974,12
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036012163/2026
ELABORAGAO DE ORGAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUGAO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

5,780 Km

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 18/03/2026

ENTR. GO-060(A) / 070 (ENTR. AV. CASTELO BRANCO) (GOIANIA) - ENTR. GO-469 INICIO PERIMETRO URBANO
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: EGO00050 ENSAIOS PDA - CARREGAMENTO DINAMICO
Observagdes: SERVICO NAO ENCONTRADO NAS TABELAS PADROES - ATENDENDO AO ART. 7° DO DECRETO 9900/21 -

Unidade: un

COTACAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.050,00

BDI: 27,21% 1.102,00

Preco unitério total: 5.152,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 153 de 153




