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AO 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 
REF.: EDITAL Nº 143/2025 - CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA 

GO-435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSÃO DE 18,07 KM, NESTE 

ESTADO. 

 

 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL Nº 143/2025 / CONTRATAÇÃO Nº 117436 

PROCESSO Nº 202500005037139 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A VIA ENGENHARIA S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, no SIA Trecho 03, Lotes 

1705/1715, CEP 71.200-030, inscrita no CNPJ nº 00.584.755/0001-80, através do seu 

Representante Legal, submeter à apreciação do agente de contratação / comissão de 

contratação da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, a 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA GO-

435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSÃO DE 18,07 KM, pelo 

preço global de R$ 59.998.321,34 (Cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e 

oito mil, trezentos e vinte e um reais, e trinta e quatro centavos). 

 

Declara plena aceitação, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

E assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

 

Estão inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 
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O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 

do presente certame. 

 

Sem mais, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

Brasília, 13 de março de 2026. 

 

 

 

 

 

 
VIA ENGENHARIA S.A. 

LUÍS RONALDO SANTOS WANDERLEY 

Representante Legal 

CPF nº 646.947.716-04 

Engº Civil – CREA/MG nº 44.630/D 
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Nº CAPÍTULO / DESCRIÇÃO VALOR (R$) % DO TOTAL

1 TERRAPLENAGEM R$ 6.083.331,20 10,14%

2 PAVIMENTAÇÃO R$ 23.760.607,68 39,60%

3 DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL R$ 6.387.139,57 10,65%

4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO R$ 1.452.029,64 2,42%

5 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA R$ 62.253,14 0,10%

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 966.726,01 1,61%

7 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (BUEIROS) R$ 3.678.684,28 6,13%

8 CAMINHO DE SERVIÇO-01 R$ 7.816,80 0,01%

9 CAMINHO DE SERVIÇO-02 R$ 5.544,01 0,01%

10 CAMINHO DE SERVIÇO-03 R$ 9.750,43 0,02%

11 CAMINHO DE SERVIÇO-04 (BSCC) R$ 8.925,22 0,01%

12 CAMINHO DE SERVIÇO-04 (BDCC) R$ 11.738,50 0,02%

13 CORTA-RIO (BTCC 3x3) R$ 3.590,20 0,01%

14 CORTA-RIO (BDCC 2,5x2,5) R$ 1.651,51 0,00%

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 3.304.695,49 5,51%

16 CANTEIRO DE OBRAS R$ 2.670.852,53 4,45%

17 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO R$ 3.813.311,23 6,36%

18 PONTE SOBRE O RIO VERDE R$ 3.805.104,84 6,34%

19 PONTE SOBRE O CÓRREGO ÁGUA QUENTE R$ 2.808.792,89 4,68%

R$ 58.842.545,17 98,07%

R$ 1.155.776,17 1,93%

R$ 59.998.321,34 100,00%

RESUMO ORÇAMENTÁRIO — GO-435

TOTAL GERAL DO PROJETO

SUBTOTAL — OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETOS DE ENGENHARIA (GO-435, OAE Rio Verde, OAE Água Quente)

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

6387139,57

1.  1. C40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE m2 378.528,77 R$ 0,36 R$ 136.270,35

1.  2. C40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm un 50,00 R$ 17,19 R$ 859,50

1.  3. C40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm un 25,00 R$ 44,77 R$ 1.119,25

1.  4. C40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 13.049,83 R$ 1,04 R$ 13.571,82

1.  5. C40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 62.247,38 R$ 1,39 R$ 86.523,85

1.  6. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 9.549,88 R$ 7,95 R$ 75.921,54

1.  7. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 18.470,00 R$ 9,21 R$ 170.108,70

1.  8. C40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 33.047,96 R$ 9,85 R$ 325.522,40

1.  9. C40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 52.103,02 R$ 11,03 R$ 574.696,31

1. 10. C40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 8.704,77 R$ 11,76 R$ 102.368,09

1. 11. C40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 8.150,20 R$ 12,44 R$ 101.388,48

1. 12. C40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 64.836,17 R$ 13,43 R$ 870.749,76

1. 13. C40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 2.349,85 R$ 13,92 R$ 32.709,91

1. 14. C40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 10.671,50 R$ 14,33 R$ 152.922,59

1. 15. C40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 29.278,25 R$ 15,50 R$ 453.812,87

1. 16. C40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 15.843,11 R$ 17,88 R$ 283.274,80

1. 17. C40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 782,01 R$ 25,11 R$ 19.636,27

1. 18. C40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ m3 1.859,73 R$ 23,72 R$ 44.112,79

1. 19. C40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: m3 5.893,52 R$ 78,46 R$ 462.405,57

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

  1.   TERRAPLENAGEM

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

1. 20. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 129.841,70 R$ 6,36 R$ 825.793,21

1. 21. C40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 158.987,70 R$ 8,20 R$ 1.303.699,14

1. 22. C40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 127.400,00 R$ 0,36 R$ 45.864,00

R$ 6.083.331,20

2.  1.  1. C40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 265.308,60 R$ 3,08 R$ 817.150,48

2.  1.  2. C40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 106.123,44 R$ 22,63 R$ 2.401.573,44

2.  1.  3. C40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.239.918,92 R$ 2,37 R$ 2.938.607,84

2.  1.  4. C40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 m3 44.147,35 R$ 19,66 R$ 867.936,90

2.  1.  5. C40337 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 m3 40.411,81 R$ 24,52 R$ 990.897,58

2.  2.  1. C40380 IMPRIMAÇÃO m2 224.788,38 R$ 0,45 R$ 101.154,77

2.  2.  2. C40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 224.788,38 R$ 0,38 R$ 85.419,58

2.  2.  3. C40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 11.239,42 R$ 413,70 R$ 4.649.748,05

2.  2.  4. C40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 1.774,18 R$ 3,56 R$ 6.316,08

2.  2.  5. C40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM 118.278,34 R$ 1,50 R$ 177.417,51

2.  2.  6. C40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 61.275,62 R$ 1,04 R$ 63.726,64

2.  2.  7. C40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 571.895,71 R$ 1,35 R$ 772.059,20

2.  2.  8. C40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 267.089,05 R$ 2,37 R$ 633.001,04

       2.  2.   REVESTIMENTO

  2.   PAVIMENTAÇÃO

TOTAL ITEM:   1

       2.  1.   SUB-BASE E BASE

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

2.  2.  9. C40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 1.618,48 R$ 4.385,02 R$ 7.097.067,16

2.  2. 10. C40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 112,39 R$ 3.578,65 R$ 402.204,47

2.  2. 11. C40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - t 292,22 R$ 6.010,29 R$ 1.756.326,94

R$ 23.760.607,68

3.  1. C41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 1.422,16 R$ 29,41 R$ 41.825,72

3.  2. C41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1.217,25 R$ 22,92 R$ 27.899,37

3.  3. C41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 32,00 R$ 69,70 R$ 2.230,40

3.  4. C41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 6,00 R$ 83,90 R$ 503,40

3.  5. C41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 10,85 R$ 124,46 R$ 1.350,39

3.  6. C41422 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) m 289,59 R$ 261,94 R$ 75.855,20

3.  7. C41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un 6,00 R$ 452,88 R$ 2.717,28

3.  8. C41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) un 31,00 R$ 565,86 R$ 17.541,66

3.  9. C41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 54,00 R$ 216,57 R$ 11.694,78

3. 10. C41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un 26,00 R$ 313,00 R$ 8.138,00

3. 11. C41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) un 10,00 R$ 377,41 R$ 3.774,10

3. 12. C41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 15.268,73 R$ 65,75 R$ 1.003.918,99

3. 13. C41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m 2.198,07 R$ 122,64 R$ 269.571,30

3. 14. C41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 m 3.282,14 R$ 154,28 R$ 506.368,55

3. 15. C41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.894,58 R$ 122,64 R$ 232.351,29

  3.   DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL

TOTAL ITEM:   2

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

3. 16. C41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 819,58 R$ 154,28 R$ 126.444,80

3. 17. C41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) m 14.483,12 R$ 178,35 R$ 2.583.064,45

3. 18. C41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO m 910,67 R$ 92,85 R$ 84.555,70

3. 19. C41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 52,00 R$ 397,54 R$ 20.672,08

3. 20. C47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. m3 14.295,11 R$ 29,77 R$ 425.565,42

3. 21. C42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2 26.329,18 R$ 4,19 R$ 110.319,26

3. 22. C40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 13.826,00 R$ 2,17 R$ 30.002,42

3. 23. C40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 76.466,40 R$ 2,01 R$ 153.697,46

3. 24. C40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 9,00 R$ 1,51 R$ 13,59

3. 25. C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.841,58 R$ 1,51 R$ 5.800,78

3. 26. C40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 40.428,48 R$ 1,04 R$ 42.045,61

3. 27. C40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 436.955,93 R$ 1,35 R$ 589.890,50

3. 28. C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 12.113,09 R$ 0,77 R$ 9.327,07

R$ 6.387.139,57

4.  1. C40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 29.495,96 R$ 14,94 R$ 440.669,64

4.  2. C40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 26.929,32 R$ 0,75 R$ 20.196,99

4.  3. C40895 SEMEADURA MANUAL m2 8.989,32 R$ 2,00 R$ 17.978,64

4.  4. C40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 617,73 R$ 432,82 R$ 267.365,89

4.  5. C40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 208,00 R$ 504,45 R$ 104.925,60

TOTAL ITEM:   3

  4.   OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

4.  6. CZ9005 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - un 26,00 R$ 432,01 R$ 11.232,26

4.  7. C40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2 5.430,02 R$ 32,70 R$ 177.561,65

4.  8. C40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 6.771,00 R$ 44,41 R$ 300.700,11

4.  9. C40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 105,00 R$ 97,97 R$ 10.286,85

4. 10. C40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 169,56 R$ 596,32 R$ 101.112,01

R$ 1.452.029,64

5.  1. C40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 68,06 R$ 596,32 R$ 40.585,53

5.  2. C40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM m2 1.279,08 R$ 16,94 R$ 21.667,61

R$ 62.253,14

6.  1. C41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 67,00 R$ 1.001,56 R$ 67.104,52

6.  2. C41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 17,00 R$ 1.307,88 R$ 22.233,96

6.  3. CZ9901 CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO m 208,00 R$ 759,52 R$ 157.980,16

6.  4. CZ9904 CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO m 54,00 R$ 5.101,35 R$ 275.472,90

6.  5. C41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 4,00 R$ 1.598,83 R$ 6.395,32

6.  6. C41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 1,00 R$ 2.110,55 R$ 2.110,55

6.  7. CZ9911 BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 10,00 R$ 12.108,44 R$ 121.084,40

6.  8. CZ9910 BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 2,00 R$ 15.403,05 R$ 30.806,10

TOTAL ITEM:   5

  6.   OBRAS DE ARTE CORRENTES

TOTAL ITEM:   4

  5.   SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

6.  9. CZ9912 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA un 2,00 R$ 2.148,35 R$ 4.296,70

6. 10. CZ9915 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E un 1,00 R$ 2.753,05 R$ 2.753,05

6. 11. CZ9916 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA un 5,00 R$ 5.418,63 R$ 27.093,15

6. 12. CZ9917 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA un 1,00 R$ 6.730,56 R$ 6.730,56

6. 13. CZ9918 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE un 1,00 R$ 8.591,00 R$ 8.591,00

6. 14. C40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 3.856,91 R$ 1,39 R$ 5.361,10

6. 15. C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 243,25 R$ 15,33 R$ 3.729,02

6. 16. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 2.189,28 R$ 6,36 R$ 13.923,82

6. 17. C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 179,06 R$ 339,36 R$ 60.765,80

6. 18. C40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 10.960,89 R$ 1,59 R$ 17.427,81

6. 19. C40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 7.408,43 R$ 2,01 R$ 14.890,94

6. 20. C40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.877,96 R$ 1,51 R$ 2.835,71

6. 21. C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO tkm 0,36 R$ 1,51 R$ 0,54

6. 22. C40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 32.874,81 R$ 0,80 R$ 26.299,84

6. 23. C40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 49.348,04 R$ 1,35 R$ 66.619,85

6. 24. C40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 7.591,05 R$ 1,04 R$ 7.894,69

6. 25. C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO tkm 6,81 R$ 0,77 R$ 5,24

6. 26. C41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M 148,42 R$ 51,00 R$ 7.569,42

6. 27. C42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 27,02 R$ 249,81 R$ 6.749,86

R$ 966.726,01TOTAL ITEM:   6

VIA ENGENHARIA S.A.

012



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

7.  1. CZ9924 CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 106,00 R$ 5.074,05 R$ 537.849,30

7.  2. CZ9928 CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 112,00 R$ 11.185,72 R$ 1.252.800,64

7.  3. CZ9928 CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 90,00 R$ 11.185,72 R$ 1.006.714,80

7.  4. CZ9930 BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 10,00 R$ 27.466,67 R$ 274.666,70

7.  5. CZ9931 BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00 R$ 47.370,18 R$ 189.480,72

7.  6. CZ9932 BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 2,00 R$ 57.459,54 R$ 114.919,08

7.  7. C40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 13.557,87 R$ 1,39 R$ 18.845,43

7.  8. C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 986,60 R$ 15,33 R$ 15.124,57

7.  9. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 8.879,36 R$ 6,36 R$ 56.472,72

7. 10. C40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 18.041,07 R$ 2,01 R$ 36.262,55

7. 11. C40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 5.448,52 R$ 1,51 R$ 8.227,26

7. 12. C47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMA E ESCORAMENTO tkm 1.100,32 R$ 1,51 R$ 1.661,48

7. 13. C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO tkm 747,80 R$ 1,51 R$ 1.129,17

7. 14. C40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 93.617,79 R$ 1,35 R$ 126.384,01

7. 15. C40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 30.933,25 R$ 1,04 R$ 32.170,58

7. 16. C40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 4.600,86 R$ 0,77 R$ 3.542,66

7. 17. C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO tkm 3.159,24 R$ 0,77 R$ 2.432,61

R$ 3.678.684,28

  7.   OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

  8.   CAMINHO DE SERVIÇO-01: BDCC 3X3 (EST: 40+17,77)

TOTAL ITEM:   7

VIA ENGENHARIA S.A.

013



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

8.  1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 295,30 R$ 7,95 R$ 2.347,63

8.  2. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 253,96 R$ 9,21 R$ 2.338,97

8.  3. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 492,17 R$ 6,36 R$ 3.130,20

R$ 7.816,80

9.  1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 309,31 R$ 7,95 R$ 2.459,01

9.  2. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 79,05 R$ 9,21 R$ 728,05

9.  3. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 370,59 R$ 6,36 R$ 2.356,95

R$ 5.544,01

10.  1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 385,65 R$ 7,95 R$ 3.065,91

10.  2. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 299,27 R$ 9,21 R$ 2.756,27

10.  3. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 617,65 R$ 6,36 R$ 3.928,25

R$ 9.750,43

11.  1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 304,47 R$ 7,95 R$ 2.420,53

11.  2. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 323,07 R$ 9,21 R$ 2.975,47

11.  3. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 554,91 R$ 6,36 R$ 3.529,22

  10.   CAMINHO DE SERVIÇO-03: BTCC 3,0X3,0 (EST: 415+0,00)

  9.   CAMINHO DE SERVIÇO-02: BSCC 2,5X2,5 (EST: 108+10,00)

TOTAL ITEM:   9

TOTAL ITEM:   8

  11.   CAMINHO DE SERVIÇO-04: BSCC 2,50X2,50 (EST: 527+1,06)

TOTAL ITEM:  10

VIA ENGENHARIA S.A.

014



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

R$ 8.925,22

12.  1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 273,75 R$ 7,95 R$ 2.176,31

12.  2. C40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ m3 273,75 R$ 10,05 R$ 2.751,18

12.  3. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ m3 235,42 R$ 9,21 R$ 2.168,21

12.  4. C40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 730,00 R$ 6,36 R$ 4.642,80

R$ 11.738,50

13.  1. C41295 CORTA-RIO m3 462,06 R$ 7,77 R$ 3.590,20

R$ 3.590,20

14.  1. C41295 CORTA-RIO m3 212,55 R$ 7,77 R$ 1.651,51

R$ 1.651,51

15.  1. C42140 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 un 1,00 R$ 3.304.695,49 R$ 3.304.695,49

R$ 3.304.695,49

16.  1. C42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 un 1,00 R$ 2.670.852,53 R$ 2.670.852,53

  12.   CAMINHO DE SERVIÇO-04: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

TOTAL ITEM:  11

TOTAL ITEM:  15

TOTAL ITEM:  14

  13.   CORTA-RIO: BTCC 3X3 (EST: 415+0,00)

  16.   CANTEIRO DE OBRAS

  15.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL ITEM:  13

  14.   CORTA-RIO: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

TOTAL ITEM:  12

VIA ENGENHARIA S.A.

015



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

R$ 2.670.852,53

17.  1. C42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 R$ 3.813.311,23 R$ 3.813.311,23

R$ 3.813.311,23

18.  1.  1. C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 201,10 R$ 109,91 R$ 22.102,90

18.  1.  2. C45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 112,12 R$ 82,55 R$ 9.255,50

18.  2.  1. C45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m 648,00 R$ 343,15 R$ 222.361,20

18.  2.  2. C45286 TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - m 54,00 R$ 1.792,90 R$ 96.816,60

18.  2.  3. C45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 6,78 R$ 720,57 R$ 4.885,46

18.  2.  4. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 10.368,00 R$ 13,74 R$ 142.456,32

18.  3.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 121,46 R$ 161,40 R$ 19.603,64

18.  3.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 88,98 R$ 632,21 R$ 56.254,04

18.  3.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.406,56 R$ 13,74 R$ 88.026,13

18.  3.  4. C45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,06 R$ 576,33 R$ 1.763,56

18.  3.  5. C45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA m3 665,94 R$ 74,10 R$ 49.346,15

       18.  1.   ESCAVAÇÃO

  17.   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL ITEM:  17

       18.  3.   INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

  18.   OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE –

TOTAL ITEM:  16

       18.  2.   INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ

VIA ENGENHARIA S.A.

016



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

18.  4.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 120,46 R$ 161,40 R$ 19.442,24

18.  4.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 40,86 R$ 632,21 R$ 25.832,10

18.  4.  3. CZ9933 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM m3 0,07 R$ 3.839,67 R$ 268,77

18.  4.  4. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 5.860,22 R$ 13,74 R$ 80.519,42

18.  4.  5. C45235 NEOPRENE Kg 126,92 R$ 62,34 R$ 7.912,19

18.  4.  6. C45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 171,28 R$ 124,81 R$ 21.377,45

18.  5.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 805,00 R$ 161,40 R$ 129.927,00

18.  5.  2. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 232,06 R$ 667,93 R$ 154.999,83

18.  5.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 45.251,70 R$ 13,74 R$ 621.758,35

18.  5.  6. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 1.191,11 R$ 161,40 R$ 192.245,15

18.  5.  7. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 349,88 R$ 667,93 R$ 233.695,34

18.  5.  8. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 50.400,00 R$ 13,74 R$ 692.496,00

18.  5.  9. C45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 4.446,39 R$ 124,81 R$ 554.953,93

18.  6.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 19,46 R$ 161,40 R$ 3.140,84

18.  6.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 29,32 R$ 632,21 R$ 18.536,39

       18.  5.  4.   

       18.  6.   LAJE DE TRANSIÇÃO

       18.  5.   SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

       18.  4.   MESA-ESTRUTURA

       18.  5.  5.   SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA + ALAS)

VIA ENGENHARIA S.A.

017



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

18.  6.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.049,28 R$ 13,74 R$ 41.897,10

18.  6.  6. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 247,10 R$ 161,40 R$ 39.881,94

18.  6.  7. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 32,64 R$ 667,93 R$ 21.801,23

18.  6.  8. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.807,04 R$ 13,74 R$ 38.568,72

18.  7.  1. C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1.422,97 R$ 1,51 R$ 2.148,68

18.  7.  2. C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 65.545,65 R$ 0,77 R$ 50.470,15

18.  7.  3. C45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 68.399,86 R$ 0,90 R$ 61.559,87

18.  7.  4. C40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 4.489,24 R$ 2,17 R$ 9.741,65

18.  8.  1. C45230 DRENOS 100 MM un 36,00 R$ 9,50 R$ 342,00

18.  8.  2. C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 202,49 R$ 339,36 R$ 68.717,00

R$ 3.805.104,84

19.  1.  1. C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 134,06 R$ 109,91 R$ 14.734,53

19.  1.  2. C45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 76,70 R$ 82,55 R$ 6.331,58

       18.  7.   TRANSPORTES

       18.  6.  5.   BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)

TOTAL ITEM:  18

  19.   OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO ÁGUA

       19.  1.   ESCAVAÇÃO

       18.  8.   DIVERSOS

       18.  6.  4.   

VIA ENGENHARIA S.A.

018



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

19.  2.  1. C45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m 432,00 R$ 343,15 R$ 148.240,80

19.  2.  2. C45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 4,52 R$ 720,57 R$ 3.256,97

19.  2.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.912,00 R$ 13,74 R$ 94.970,88

19.  3.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 71,68 R$ 161,40 R$ 11.569,15

19.  3.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 57,36 R$ 632,21 R$ 36.263,56

19.  3.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 4.129,92 R$ 13,74 R$ 56.745,10

19.  3.  4. C45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 2,04 R$ 576,33 R$ 1.175,71

19.  3.  5. C45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA m3 510,00 R$ 74,10 R$ 37.791,00

19.  4.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 115,97 R$ 161,40 R$ 18.717,55

19.  4.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 38,56 R$ 632,21 R$ 24.378,01

19.  4.  3. CZ9933 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM m3 0,04 R$ 3.839,67 R$ 153,58

19.  4.  4. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 4.778,07 R$ 13,74 R$ 65.650,68

19.  4.  5. C45235 NEOPRENE Kg 126,92 R$ 62,34 R$ 7.912,19

19.  4.  6. C45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 226,61 R$ 124,81 R$ 28.283,19

19.  5.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 522,00 R$ 161,40 R$ 84.250,80

19.  5.  2. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 144,59 R$ 667,93 R$ 96.575,99

       19.  2.   INFRA-ESTRUTURA ESTACA RAIZ

       19.  3.   INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

       19.  4.   MESO-ESTRUTURA

       19.  5.   SUPER-ESTRUTURA (LONGARINAS)

VIA ENGENHARIA S.A.

019



6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

19.  5.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 31.328,70 R$ 13,74 R$ 430.456,33

19.  6.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 933,59 R$ 161,40 R$ 150.681,42

19.  6.  2. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 261,72 R$ 667,93 R$ 174.810,63

19.  6.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 21.750,00 R$ 13,74 R$ 298.845,00

19.  6.  4. C45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 4.154,83 R$ 124,81 R$ 518.564,33

19.  7.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 19,46 R$ 161,40 R$ 3.140,84

19.  7.  2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 29,32 R$ 632,21 R$ 18.536,39

19.  7.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.049,28 R$ 13,74 R$ 41.897,10

19.  8.  1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 167,90 R$ 161,40 R$ 27.099,06

19.  8.  2. C45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 22,28 R$ 667,93 R$ 14.881,48

19.  8.  3. C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.916,08 R$ 13,74 R$ 26.326,93

19.  9.  1. C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.043,76 R$ 1,51 R$ 4.596,07

19.  9.  2. C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 49.945,37 R$ 0,77 R$ 38.457,93

19.  9.  3. C45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 77.418,75 R$ 0,90 R$ 69.676,87

19.  9.  4. C40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 8.780,37 R$ 2,17 R$ 19.053,40

       19. 10.   DIVERSOS

       19.  9.   TRANSPORTES

       19.  6.   SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS)

       19.  8.   BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)

       19.  7.   LAJE DE TRANSIÇÃO

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

19. 10.  1. C45230 DRENOS 100 MM un 22,00 R$ 9,50 R$ 209,00

19. 10.  2. C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 691,18 R$ 339,36 R$ 234.558,84

R$ 2.808.792,89

R$ 58.842.545,17

1.  1.  1. CZ9312 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM Km 18,07 R$ 51.132,54 R$ 923.964,99

1.  2.  1. CZ9313 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) m 70,00 R$ 921,80 R$ 64.526,00

1.  2.  2. C45170 SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO m 72,00 R$ 479,06 R$ 34.492,32

1.  2.  3. C45175 SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO m 48,00 R$ 766,47 R$ 36.790,56

1.  2.  4. C45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO tkm 680,00 R$ 0,84 R$ 571,20

1.  2.  5. C45200 INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA un 2,00 R$ 2.911,69 R$ 5.823,38

1.  3.  1. CZ9313 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) m 45,00 R$ 921,80 R$ 41.481,00

1.  3.  2. C45170 SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO m 48,00 R$ 479,06 R$ 22.994,88

1.  3.  3. C45175 SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO m 32,00 R$ 766,47 R$ 24.527,04

PROJETOS DE ENGENHARIA

       1.  2.   OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O RIO VERDE (EST. 275 + 0,00) -

       1.  1.   PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM

TOTAL ITEM:  19

       1.  3.   OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O CÓRREGO ÁGUA QUENTE (EST. 768

  1.   RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO -

TOTAL DA PLANILHA DE OBRAS

VIA ENGENHARIA S.A.
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6083331,2

ITEM CÓDIGO 23760607,68 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Contratante: GOINFRA — Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes  |  Proponente: Via Engenharia S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — RODOVIA GO-435

Concorrência Eletrônica nº 143/2025 — GOINFRA | Contratação Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Objeto: Pavimentação com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Córrego Água Quente) — Contratação Integrada

1.  3.  4. C45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO tkm 720,00 R$ 0,84 R$ 604,80

R$ 1.155.776,17

R$ 1.155.776,17

R$ 59.998.321,34TOTAL GERAL DO PROJETO (OBRAS + PROJETOS)

TOTAL DA PLANILHA DE PROJETOS

TOTAL ITEM:   1

VIA ENGENHARIA S.A.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

023



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,40000 H     27,99 11,19

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

33,28

PRODUÇÃO DA EQUIPE 850,000 256,75

0,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,30

0,06

0,36

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE             

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

024



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,40000 H     27,99 11,19

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

33,28

PRODUÇÃO DA EQUIPE 18,000 256,75

14,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,26

2,93

17,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

025



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 338,04 57,70 338,04

338,04

IH0001 0,40000 H     27,99 11,19

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

33,28

PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 371,32

37,13

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

37,13

7,64

44,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

026



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 280,000 245,56

0,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,87

0,17

1,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

027



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  5.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,30000 H     27,99 8,39

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

31,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 220,000 255,34

1,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,16

0,23

1,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

028



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  6.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

029



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  7.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

030



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  8.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,910000 0,090000 282,16 48,43 1.044,44

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,140000 0,860000 221,13 60,74 83,19

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.373,74

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.472,17

8,17

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,17

1,68

9,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

031



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  9.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             5,00000 0,830000 0,170000 282,16 48,43 1.212,10

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,190000 0,810000 221,13 60,74 91,21

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.549,42

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.647,85

9,15

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,15

1,88

11,03

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

032



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 10.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             5,00000 0,920000 0,080000 282,16 48,43 1.317,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,220000 0,780000 221,13 60,74 96,02

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.659,38

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.757,81

9,76

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,76

2,00

11,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

033



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 11.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             5,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 1.410,75

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,260000 0,740000 221,13 60,74 102,44

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.759,30

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.857,73

10,32

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,32

2,12

12,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

034



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 12.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             6,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 1.552,68

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,300000 0,700000 221,13 60,74 108,85

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.907,64

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 2.006,07

11,14

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,14

2,29

13,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

035



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 13.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             6,00000 0,950000 0,050000 282,16 48,43 1.622,82

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,320000 0,680000 221,13 60,74 112,06

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.980,99

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 2.079,42

11,55

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,55

2,37

13,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

036



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 14.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             6,00000 0,990000 0,010000 282,16 48,43 1.678,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,360000 0,640000 221,13 60,74 118,47

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

2.043,44

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 2.141,87

11,89

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,89

2,44

14,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

037



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 15.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             7,00000 0,920000 0,080000 282,16 48,43 1.844,15

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,410000 0,590000 221,13 60,74 126,49

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

2.216,75

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 2.315,18

12,86

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,86

2,64

15,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

038



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 16.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             8,00000 0,960000 0,040000 282,16 48,43 2.182,40

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,520000 0,480000 221,13 60,74 144,13

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

2.572,64

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 2.671,07

14,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,83

3,05

17,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

039



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 17.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             12,00000 0,940000 0,060000 282,16 48,43 3.217,44

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,790000 0,210000 221,13 60,74 187,44

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

3.650,99

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 3.749,42

20,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20,83

4,28

25,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

040



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 18.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             6,00000 0,860000 0,140000 282,16 48,43 1.496,52

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,410000 0,590000 221,13 60,74 126,49

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.869,12

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 1.967,55

19,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

19,67

4,05

23,72

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

041



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 19.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE         1,00000 0,530000 0,470000 338,04 57,70 206,27

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE         1,00000 0,610000 0,390000 212,53 56,33 151,60

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,820000 0,180000 282,16 48,43 960,32

IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO      1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59

IE0008 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 

EQUIVALENTE  

1,00000 1,000000 0,000000 479,37 210,38 479,37

IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM                               1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06

1.878,21

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 2,00000 H     23,48 46,96

IH0003 1,00000 H     36,14 36,14

111,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 1.989,30

49,73

IM0002 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA                               KG    15,43 6,20

IM0005 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA                       U     721,11 0,48

IM0006 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA                       U     1.121,21 0,85

IM0007 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA                       U     350,82 0,33

IM0008 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA                       U     2.185,55 2,09

IM0010 SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm                               U     1.164,40 0,89

IM0147 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m                               un    20,20 0,77

IM0148 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m           un    21,44 3,08

IM0149 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m                               un    24,28 0,36

IM0150 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m                               un    222,36 0,29

15,34

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

65,07

13,39

78,46

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

BLASTER                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,40226

0,00067

0,00077

0,00096

0,00096

0,00077

0,03831

0,14366

0,01504

0,00134

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

042



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 20.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

043



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 21.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,290000 0,710000 221,13 60,74 107,24

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,520000 0,480000 164,01 57,32 112,79

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,520000 0,480000 5,86 4,07 4,99

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,820000 0,180000 355,62 82,71 612,96

1.073,45

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

50,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 165,000 1.123,53

6,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,80

1,40

8,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

044



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1. 22.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0002 2,00000 H     23,48 46,96

60,95

PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 284,42

0,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,30

0,06

0,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

045



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  1.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,690000 0,310000 221,13 60,74 171,41

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,500000 0,500000 164,01 57,32 110,65

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,500000 0,500000 5,86 4,07 4,95

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               1,00000 0,590000 0,410000 355,62 82,71 243,72

766,20

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0004 1,00000 H     24,62 24,62

IH0007 3,00000 H     22,09 66,27

104,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 340,000 871,08

2,56

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,56

0,52

3,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

GREDISTA                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

046



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  1.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0004 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA /                      m3    15,68 18,77

18,77

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

18,77

3,86

22,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,19719

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

047



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  1.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   0,02500 1,000000 0,000000 221,13 60,74 5,52

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               0,02500 1,000000 0,000000 355,62 82,71 8,89

296,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 150,000 296,56

1,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,97

0,40

2,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

048



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  1.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,280000 0,720000 221,13 60,74 105,64

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,180000 0,820000 164,01 57,32 76,52

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,180000 0,820000 5,86 4,07 4,38

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               1,00000 0,310000 0,690000 355,62 82,71 167,31

IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU    1,00000 0,520000 0,480000 265,44 112,57 192,06

781,38

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0004 1,00000 H     24,62 24,62

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

126,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 908,35

16,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,31

3,35

19,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

GREDISTA                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

049



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  1.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,210000 0,790000 221,13 60,74 94,41

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,130000 0,870000 164,01 57,32 71,18

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,130000 0,870000 5,86 4,07 4,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               1,00000 0,230000 0,770000 355,62 82,71 145,47

IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU    1,00000 0,390000 0,610000 265,44 112,57 172,18

723,01

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0004 1,00000 H     24,62 24,62

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

126,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 41,770 849,98

20,34

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20,34

4,18

24,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

GREDISTA                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

050



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,350000 0,650000 164,01 57,32 94,65

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               1,00000 0,050000 0,000000 355,62 82,71 17,78

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                               1,00000 0,350000 0,650000 16,80 10,80 12,90

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)                     1,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 8,02

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                    1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87

428,22

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

58,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.250,000 486,39

0,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38

0,07

0,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

IMPRIMAÇÃO                                                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

051



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,470000 0,530000 164,01 57,32 107,45

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                               1,00000 0,470000 0,530000 16,80 10,80 13,61

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)                     2,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 16,04

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                    1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87

431,97

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

58,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 490,14

0,32

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,32

0,06

0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE LIGAÇÃO                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

052



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,210000 0,790000 164,01 57,32 79,72

IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T          1,00000 0,470000 0,530000 290,54 142,03 211,82

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                               1,00000 0,210000 0,790000 16,80 10,80 12,05

IE0030 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE         1,00000 0,470000 0,530000 344,19 133,61 232,57

IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                1,00000 0,710000 0,290000 356,63 155,57 298,31

834,47

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 8,00000 H     22,09 176,72

204,71

PRODUÇÃO DA EQUIPE 32,650 1.039,18

31,82

C42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC)            M3    313,31 322,70

322,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

354,52

72,99

427,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,03000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

053



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                    1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87

294,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 294,87

2,96

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,96

0,60

3,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

054



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 282,15

1,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,25

0,25

1,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

055



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  6.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,000 240,93

0,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,87

0,17

1,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

056



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  7.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 282,15

1,12

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,12

0,23

1,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

057



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  8.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                    1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87

294,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 149,400 294,87

1,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,97

0,40

2,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

058



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2.  9.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9006 CAP 50/70                               T     3.865,98 3.813,73

3.813,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.813,73

571,29

4.385,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE CAP-50/70                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,98649

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

059



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2. 10.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9007 RR-1C                               T     3.008,28 2.967,62

2.967,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.967,62

611,03

3.578,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,98649

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

060



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    2.  2. 11.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9008 EAI                               T     5.298,86 5.227,25

5.227,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5.227,25

783,04

6.010,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,98649

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

061



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO                      1,00000 1,000000 0,000000 48,21 33,87 48,21

48,21

IH0001 0,25000 H     27,99 6,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

79,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 74,110 127,87

1,72

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 20,37

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 2,01

22,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

24,10

4,96

29,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,04200

0,03000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

062



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO                      1,00000 1,000000 0,000000 48,21 33,87 48,21

48,21

IH0001 0,25000 H     27,99 6,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

79,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,190 127,87

1,37

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 16,20

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 1,20

17,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

18,77

3,86

22,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,03340

0,01800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

063



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,14000 H     27,99 3,91

3,91

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,91

3,91

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 50,22

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 2,82

53,04

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,95

11,72

68,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)                              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,11000

0,03000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

064



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,13000 H     27,99 3,63

3,63

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,63

3,63

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 63,91

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 0,94

64,85

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,48

14,10

82,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)                              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,14000

0,01000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

065



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  5.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

13,99

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 13,99

13,99

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 1,90

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 62,54

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 10,37

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 13,42

88,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

102,22

21,04

123,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,15000

0,13700

0,11000

0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

066



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  6.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

27,99

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 27,99

27,99

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 0,38

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 118,70

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 15,27

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 6,03

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 52,57

192,95

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

220,94

45,49

266,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,03000

0,26000

0,16200

0,09000

4,32000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

067



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  7.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,40000 H     27,99 39,18

39,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,18

39,18

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 2,54

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 191,75

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)           M3    285,59 59,97

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 34,88

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 44,95

334,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

373,27

76,85

450,12

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,20000

0,42000

0,21000

0,37000

0,67000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

068



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  8.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 3,70000 H     27,99 103,56

103,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 103,56

103,56

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 3,81

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 200,88

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)           M3    285,59 62,82

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 48,93

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 46,97

363,41

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

466,97

96,14

563,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,30000

0,44000

0,22000

0,51900

0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

069



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3.  9.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,80000 H     27,99 22,39

22,39

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 22,39

22,39

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)           M3    285,59 137,08

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 22,14

159,22

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

181,61

37,39

219,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,48000

0,33000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

070



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 10.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,31000 H     27,99 36,66

36,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 36,66

36,66

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)           M3    285,59 194,20

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 31,53

225,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

262,39

54,02

316,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,68000

0,47000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

071



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 11.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,37000 H     27,99 38,34

38,34

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 38,34

38,34

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)           M3    285,59 239,89

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL                               M3    67,10 38,24

278,13

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

316,47

65,16

381,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,84000

0,57000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

072



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 12.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C41293 APILOAMENTO MANUAL                               M2    5,59 6,66

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 43,32

C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS                               M     2,98 1,77

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                 M3    12,68 2,24

53,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,99

11,11

65,10

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,19170

0,08930

0,59590

0,17730

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

073



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 13.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 5,05

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)                               M2    9,59 16,69

C41293 APILOAMENTO MANUAL                               M2    5,59 9,73

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 61,91

C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS                               M     2,98 2,61

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                 M3    12,68 5,04

101,03

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

101,03

20,80

121,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,39760

1,74110

1,74110

0,12760

0,87600

0,39760

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

074



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 14.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 6,99

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)                               M2    9,59 20,53

C41293 APILOAMENTO MANUAL                               M2    5,59 11,96

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 77,43

C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS                               1,07060 M     2,98 3,19

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                 0,54960 M3    12,68 6,96

127,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

127,06

26,16

153,22

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,54960

2,14110

2,14110

0,15960

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

075



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 15.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 5,05

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)                               M2    9,59 16,69

C41293 APILOAMENTO MANUAL                               M2    5,59 9,73

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 61,91

C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS                               M     2,98 2,61

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                 M3    12,68 5,04

101,03

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

101,03

20,80

121,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,39760

1,74110

1,74110

0,12760

0,87600

0,39760

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

076



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 16.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL                               M3    12,72 6,99

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)                               M2    9,59 20,53

C41293 APILOAMENTO MANUAL                               M2    5,59 11,96

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                      M3    485,21 77,43

C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS                               M     2,98 3,19

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                 M3    12,68 6,96

127,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

127,06

26,16

153,22

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,54960

2,14110

2,14110

0,15960

1,07060

0,54960

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

077



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 17.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             0,01000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 2,82

2,82

IH0001 0,18000 H     27,99 5,03

IH0002 1,05000 H     23,48 24,65

IH0010 0,07000 H     28,49 1,99

31,67

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 34,49

34,49

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 67,04

IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm             M     22,50 21,54

IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)          M2    5,61 19,88

108,46

C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO                      M3    38,01 4,94

4,94

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

147,89

30,45

178,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07)    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,13000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,53634

0,95775

3,54369

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

078



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 18.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,27000 H     27,99 7,55

IH0002 0,75000 H     23,48 17,61

IH0010 0,07000 H     28,49 1,99

27,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 27,15

27,15

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 16,76

IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm             M     22,50 21,54

IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)          M2    5,61 11,55

49,85

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

77,00

15,85

92,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,13409

0,95775

2,05917

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

079



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 19.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,52000 H     27,99 14,55

IH0007 0,75000 H     22,09 16,56

IH0010 0,08000 H     28,49 2,27

33,38

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 33,38

33,38

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    456,55 93,13

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 203,66

296,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

330,17

67,98

398,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,20400

2,16000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

080



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 20.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                        1,00000 0,630000 0,370000 162,05 42,37 117,76

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU          1,00000 1,000000 0,000000 127,36 49,13 127,35

245,11

IH0001 0,25000 H     27,99 6,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

51,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,000 296,28

24,69

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

24,69

5,08

29,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

081



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 21.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 0,150000 0,850000 240,94 42,37 72,15

72,15

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 10,00000 H     22,09 220,90

234,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 307,04

3,07

IM0067 CAL PARA PINTURA                               KG    2,15 0,41

0,41

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,48

0,71

4,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

082



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 22.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                        1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04

162,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 90,000 162,04

1,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,80

0,37

2,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

083



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 23.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,750 282,15

1,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,67

0,34

2,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

084



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 24.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

085



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 25.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

086



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 26.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,000 240,93

0,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,87

0,17

1,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

087



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 27.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 282,15

1,12

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,12

0,23

1,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

088



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    3. 28.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

089



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     27,99 0,27

IH0007 0,50000 H     22,09 11,04

11,31

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,31

11,31

IM0027 ARAME LISO                               M     0,77 0,37

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM                          U     23,63 0,49

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM                         U     77,00 0,22

1,08

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,39

2,55

14,94

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA                               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,49085

0,02097

0,00297

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

090



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01400 H     27,99 0,39

IH0007 14,00000 H     22,09 309,26

309,65

PRODUÇÃO DA EQUIPE 490,000 309,65

0,63

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,63

0,12

0,75

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONFORMAÇÃO DE TALUDE                                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

091



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

116,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,000 116,35

0,05

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA                               KG    33,72 1,61

1,61

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,66

0,34

2,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SEMEADURA MANUAL                                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,04789

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

092



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0051 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA       1,00000 1,000000 0,000000 367,07 146,64 367,07

367,07

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

IH0008 1,00000 H     27,69 27,69

126,12

PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,400 493,19

7,42

IM0031 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES                       M     367,01 351,50

351,50

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

358,92

73,90

432,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

MONTADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

093



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  5.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0051 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA       1,00000 1,000000 0,000000 367,07 146,64 367,07

367,07

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

IH0008 1,00000 H     27,69 27,69

126,12

PRODUÇÃO DA EQUIPE 7,380 493,19

66,82

IM0031 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES                       M     367,01 351,50

351,50

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

418,32

86,13

504,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

MONTADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

094



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  6.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0008 1,00000 H     27,69 27,69

51,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 51,17

25,58

IM9001 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A)             UN    347,06 332,39

332,39

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9001 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A) - CAMINHÃO  0,009300 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,28

IT9002 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A) - CAMINHÃO  0,009300 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,28

358,25

73,76

432,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

MONTADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A -                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

095



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  7.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0042 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS      1,00000 1,000000 0,000000 374,17 135,34 374,16

374,16

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 10,00000 H     23,48 234,80

262,79

PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 636,95

2,12

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO                         KG    12,90 5,80

IM0033 SOLVENTE / DILUENTE                               L     24,40 0,70

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                               L     20,84 0,01

IM0035 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA                               L     32,18 18,49

25,00

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

27,12

5,58

32,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,45014

0,02873

0,00086

0,57465

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

096



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  8.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO           2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58

IE0045 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA                               1,00000 1,000000 0,000000 4,90 0,23 4,89

248,40

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 4,00000 H     23,48 93,92

IH0008 2,00000 H     27,69 55,38

177,29

PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,000 425,69

5,32

IM0037 COLA POLIESTER                               KG    38,78 2,22

IM0039 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL                               U     30,59 29,29

31,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,83

7,58

44,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

MONTADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,05747

0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

097



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4.  9.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO           2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58

IE0045 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA                               1,00000 1,000000 0,000000 4,90 0,23 4,89

248,40

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 4,00000 H     23,48 93,92

IH0008 2,00000 H     27,69 55,38

177,29

PRODUÇÃO DA EQUIPE 35,000 425,69

12,16

IM0037 COLA POLIESTER                               KG    38,78 7,42

IM0041 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL                               U     64,40 61,67

69,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

81,25

16,72

97,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

MONTADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

098



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    4. 10.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 0,500000 0,500000 240,94 42,37 141,64

141,64

IH0001 0,30000 H     27,99 8,39

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 0,90000 H     28,45 25,60

57,47

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 199,11

49,77

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO            M     37,87 108,81

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA 

M2    109,79 105,15

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                      m2    241,18 92,39

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                        m2    144,50 138,39

444,74

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

494,51

101,81

596,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,87326

0,95775

0,38310

0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

099



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    5.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 0,500000 0,500000 240,94 42,37 141,64

141,64

IH0001 0,30000 H     27,99 8,39

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 0,90000 H     28,45 25,60

57,47

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 199,11

49,77

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO            M     37,87 108,81

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA 

M2    109,79 105,15

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                      m2    241,18 92,39

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                        m2    144,50 138,39

444,74

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

494,51

101,81

596,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,87326

0,95775

0,38310

0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    5.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0042 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS      1,00000 1,000000 0,000000 374,17 135,34 374,16

374,16

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 10,00000 H     23,48 234,80

262,79

PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 636,95

2,12

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO                         KG    12,90 5,06

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                               L     20,84 0,01

IM0154 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA           l     23,89 6,86

11,93

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,05

2,89

16,94

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,39268

0,00086

0,28733

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE         1,00000 0,100000 0,000000 212,53 56,33 21,25

21,25

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

126,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 148,17

148,17

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1                  M     511,34 489,73

489,73

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)                       M3    360,94 166,03

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 4,53

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 18,85

189,41

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

827,31

170,34

997,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,46000

0,01000

0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE         1,00000 0,100000 0,000000 212,53 56,33 21,25

21,25

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,50000 H     23,48 82,18

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

138,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 159,91

159,91

IM0065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1                  M     690,57 661,39

661,39

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)                       M3    360,94 230,64

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 5,44

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 22,62

258,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.080,00

222,37

1.302,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,63900

0,01200

0,24000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9026 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 1,00000 1,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,958 0,00

0,00

CZ5002 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    481,28 20,37

CZ5003 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    429,37 574,49

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 84,54

679,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

679,40

139,88

819,28

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,04234

1,33800

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9026 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 1,00000 1,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00

0,00

IH0007 3,00000 H     22,09 66,27

66,27

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,638 66,27

103,79

IM9902 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,50 M                    M     1.117,02 3.209,48

3.209,48

CZ5002 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    481,28 30,56

CZ5003 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    429,37 872,90

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 84,54

988,00

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9901 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,50 M - GUINDAUTO 20 T.M 5,616750 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,00

4.301,27

885,63

5.186,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,06351

2,03300

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,87326

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  5.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

27,99

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 27,99

27,99

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)                       M3    360,94 822,22

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 27,22

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 435,61

1.285,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.313,04

270,35

1.583,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,27800

0,06000

4,62000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  6.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

27,99

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 27,99

27,99

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)                       M3    360,94 1.110,25

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 45,36

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA                               M2    94,29 548,76

1.704,37

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.732,36

356,69

2.089,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
3,07600

0,10000

5,82000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  7.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 3.562,51

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 7.328,45

10.890,96

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10.890,96

2.242,44

13.133,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
42,14000

15,13800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  8.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 4.401,99

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 9.447,89

13.849,88

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13.849,88

2.851,69

16.701,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
52,07000

19,51600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6.  9.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 2,19600 H     22,09 48,50

48,50

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 48,50

48,50

IM9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO                               M³    141,10 117,31

117,31

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 543,40

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 1.023,40

CZ9913 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA            M³    59,96 144,32

CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 M²    6,56 78,95

1.790,07

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     1,302150 t     0,000000 0,000000 0,000000 2,35

IT9907 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     1,302150 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

2,35

1.958,23

403,19

2.361,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
6,42780

2,11400

2,40710

12,03530

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,83143

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 10.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 2,98080 H     22,09 65,84

65,84

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 65,84

65,84

IM9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO                               M³    141,10 159,67

159,67

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 628,36

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 1.352,40

CZ9913 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA            M³    59,96 193,28

CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 M²    6,56 105,73

2.279,77

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     1,772250 t     0,000000 0,000000 0,000000 3,20

IT9907 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     1,772250 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

3,20

2.508,48

516,49

3.024,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
7,43270

2,79360

3,22350

16,11760

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,13159

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 11.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 6,71400 H     22,09 148,31

148,31

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 148,31

148,31

IM9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO                               M³    141,10 361,45

361,45

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 888,17

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 2.872,56

CZ9913 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA            M³    59,96 423,26

CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 M²    6,56 231,54

4.415,53

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     4,011900 t     0,000000 0,000000 0,000000 7,26

IT9907 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     4,011900 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

7,26

4.932,55

1.015,61

5.948,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
10,50600

5,93370

7,05920

35,29600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,56161

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

112



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 12.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 8,60400 H     22,09 190,06

190,06

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 190,06

190,06

IM9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO                               M³    141,10 464,09

464,09

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 994,69

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 3.633,14

CZ9913 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA            M³    59,96 539,11

CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 M²    6,56 294,91

5.461,85

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     5,151150 t     0,000000 0,000000 0,000000 9,32

IT9907 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     5,151150 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

9,32

6.125,32

1.261,20

7.386,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
11,76600

7,50480

8,99120

44,95600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
3,28902

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 13.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 3.124,29

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 1.764,96

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 2.512,95

CZ9920 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    503,18 58,11

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 232,04

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 15,49

CZ9923 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA      M³    7,28 181,70

7.889,54

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7.889,54

1.624,45

9.513,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
36,95640

3,64580

206,48730

0,11550

0,49350

3,64580

24,96000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 14.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,30000 H     27,99 8,39

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

31,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 220,000 255,34

1,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,16

0,23

1,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 15.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO                    1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72

9,72

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,500 31,81

12,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,72

2,61

15,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO MANUAL                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 16.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 17.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

IH0010 0,40000 H     28,49 11,39

102,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 102,54

102,54

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA                               M3    100,00 110,14

110,14

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 68,05

68,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

280,73

57,80

338,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 18.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 285,11

1,32

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,32

0,27

1,59

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 19.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,750 282,15

1,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,67

0,34

2,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 20.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 21.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 22.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 240,93

0,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,67

0,13

0,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 23.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 282,15

1,12

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,12

0,23

1,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 24.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,000 240,93

0,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,87

0,17

1,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 25.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 26.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 154,25 52,73 154,25

154,25

IH0001 0,40000 H     27,99 11,19

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

99,55

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 253,80

42,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

42,30

8,70

51,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    6. 27.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             0,10000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 28,21

28,21

IH0001 0,08000 H     27,99 2,23

IH0007 8,00000 H     22,09 176,72

178,95

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 207,16

207,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

207,16

42,65

249,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM                            M²    29,40 2,51

IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)               M³    453,50 0,38

2,89

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 1.069,88

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 1.627,49

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 150,46

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 9,39

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 67,22

CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 

UTILIZAÇÃO

M³    60,26 376,62

CZ9927 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO

M²    100,72 1.329,50

4.630,56

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,000890 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,03

IT9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000010 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000240 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,000890 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,03

4.633,48

954,03

5.587,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,21000

133,73000

0,32000

2,21000

0,13000

6,25000

13,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,08557

0,00085

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM                            M²    29,40 6,61

IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)               M³    453,50 1,02

7,63

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 2.812,67

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 3.316,58

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 333,84

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 24,69

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 155,12

CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 

UTILIZAÇÃO

M³    60,26 1.084,68

CZ9927 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO

M²    100,72 2.457,56

10.185,14

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,002350 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,08

IT9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000030 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000630 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,002350 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,08

10.192,85

2.098,70

12.291,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
5,81000

272,52100

0,71000

5,81000

0,30000

18,00000

24,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,22495

0,00225

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM                            M²    29,40 6,61

IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)               M³    453,50 1,02

7,63

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 2.812,67

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 3.316,58

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 333,84

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 24,69

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 155,12

CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 

UTILIZAÇÃO

M³    60,26 1.084,68

CZ9927 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO

M²    100,72 2.457,56

10.185,14

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,002350 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,08

IT9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000030 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHÃO    0,000630 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,002350 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,08

10.192,85

2.098,70

12.291,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
5,81000

272,52100

0,71000

5,81000

0,30000

18,00000

24,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,22495

0,00225

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 6.086,88

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 5.894,03

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 10.685,26

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 2.045,37

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 51,74

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 349,03

25.112,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

25.112,31

5.170,62

30.282,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
72,00000

12,17500

878,00000

4,35000

12,17500

0,67500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  5.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 8.158,11

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 10.754,50

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 20.396,92

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 3.209,11

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 94,41

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 703,24

43.316,29

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

43.316,29

8.918,82

52.235,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
96,50000

22,21500

1676,00000

6,82500

22,21500

1,36000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  6.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ5004 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

-    

M²    84,54 9.172,59

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 12.690,94

CZ9919 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E       KG    12,17 25.271,00

CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL 

M³    470,20 4.337,59

CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO           M³    4,25 111,41

CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E

M³    517,09 956,61

52.540,14

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

52.540,14

10.818,01

63.358,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
108,50000

26,21500

2076,50000

9,22500

26,21500

1,85000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  7.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE         1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47

223,47

IH0001 0,30000 H     27,99 8,39

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

31,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 220,000 255,34

1,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,16

0,23

1,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  8.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO                    1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72

9,72

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,500 31,81

12,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,72

2,61

15,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO MANUAL                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7.  9.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 10.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,750 282,15

1,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,67

0,34

2,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 11.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 12.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMA E ESCORAMENTO            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 13.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 14.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 282,15

1,12

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,12

0,23

1,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 15.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: TKM   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,000 240,93

0,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,87

0,17

1,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 16.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    7. 17.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    8.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    8.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    8.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    9.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    9.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    9.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   10.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   10.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   10.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   11.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   11.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   11.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   12.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.091,20

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.189,63

6,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,60

1,35

7,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   12.  2.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             3,00000 0,710000 0,290000 282,16 48,43 643,11

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

957,97

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 126,550 1.056,40

8,34

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,34

1,71

10,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   12.  3.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE          1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11

1.277,05

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0002 3,00000 H     23,48 70,44

98,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 1.375,48

7,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,64

1,57

9,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   12.  4.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU     1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24                               1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                               2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64

1.020,62

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

36,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 1.056,70

5,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,28

1,08

6,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   13.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE                1,00000 1,000000 0,000000 220,82 60,83 220,81

220,81

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

37,47

PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 258,28

6,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,45

1,32

7,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORTA-RIO                                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   14.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE                1,00000 1,000000 0,000000 220,82 60,83 220,81

220,81

IH0001 0,50000 H     27,99 13,99

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

37,47

PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 258,28

6,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,45

1,32

7,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORTA-RIO                                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   15.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IS0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1                               UN    3.014.483,00 2.740.439,09

2.740.439,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.740.439,09

564.256,40

3.304.695,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,90909

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   16.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IS0002 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1                               UN    2.436.303,00 2.214.820,91

2.214.820,91

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.214.820,91

456.031,62

2.670.852,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1                                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,90909

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   17.  1.             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IS0003 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO        UN    3.478.433,00 3.162.211,82

3.162.211,82

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.162.211,82

651.099,41

3.813.311,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,90909

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  1.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

91,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 91,15

91,15

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,15

18,76

109,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  1.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,27000 H     27,99 7,55

IH0007 2,50000 H     22,09 55,22

IH0010 0,20000 H     28,49 5,69

68,46

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 68,46

68,46

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,46

14,09

82,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REATERRO APILOADO DE VALAS                                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

168



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  2.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L                               1,00000 0,070000 0,930000 264,35 67,40 81,17

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               0,58780 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,41

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE                               0,15962 1,000000 0,000000 7,34 4,28 1,17

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA                               0,25831 1,000000 0,000000 75,53 7,79 19,51

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA -                               0,25831 1,000000 0,000000 32,87 30,57 8,49

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA                               1,00000 1,000000 0,000000 348,83 193,42 348,82

459,57

IH0001 4,58780 H     27,99 128,41

IH0007 4,58780 H     22,09 101,34

229,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,154 689,32

218,55

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 51,63

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 12,90

IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA                          m     1.552,37 1,48

66,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

284,56

58,59

343,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
79,43186

0,10326

0,00096

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  2.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA                          m     1.552,37 1.486,78

1.486,78

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.486,78

306,12

1.792,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) -     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,95775

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  2.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO      1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               0,13665 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,09

IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM                               1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06

80,74

IH0001 0,23150 H     27,99 6,47

IH0007 0,23150 H     22,09 5,11

11,58

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,155 92,32

597,54

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

597,54

123,03

720,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  2.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  3.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  3.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  3.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

175



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  3.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,62

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 315,26

79,60

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 224,11

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 72,19

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 68,35

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 27,11

391,76

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

477,93

98,40

576,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=15 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
344,79126

0,57753

0,54688

4,02256

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  3.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 54,72

27,36

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 8,53

IM0077 PREGO                               KG    18,59 6,45

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 15,48

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 3,63

34,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,45

12,65

74,10

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,81726

0,34735

1,02446

0,28457

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       2,00000 0,170000 0,830000 1,44 0,97 2,08

IE9919 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 40,82 33,36 40,82

42,90

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

72,67

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,197 115,57

96,54

IM9942 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO                  KG    1,52 3.010,99

3.010,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9946 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO       2,073750 t     0,000000 0,000000 0,000000 76,54

IT9947 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO       2,073750 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

76,54

3.184,07

655,60

3.839,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1986,14131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,21000 H     28,49 5,98

5,98

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,98

5,98

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO                               DM3   114,54 42,78

IM0103 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA                               M2    20,53 2,94

45,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,70

10,64

62,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

NEOPRENE                                                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,37352

0,14366

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  4.  6.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA                               1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33

30,33

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,05

85,05

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,56

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 6,02

IM0093 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM                               M     10,05 3,85

IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)                  M     20,97 5,02

18,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,50

21,31

124,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO PARA PONTE                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,95775

0,38310

0,23944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

185



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

186



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  6.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

187



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  7.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  8.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  5.  9.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA                               1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33

30,33

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,05

85,05

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,56

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 6,02

IM0093 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM                               M     10,05 3,85

IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)                  M     20,97 5,02

18,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,50

21,31

124,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO PARA PONTE                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,95775

0,38310

0,23944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

191



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  6.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  7.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  6.  8.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  7.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  7.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  7.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 282,15

0,75

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,75

0,15

0,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  7.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                        1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04

162,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 90,000 162,04

1,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,80

0,37

2,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  8.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 0,07000 H     22,09 1,54

IH0010 0,07000 H     28,49 1,99

3,53

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,53

3,53

IM0101 TUBO PVC 100 MM                               M     15,14 4,35

4,35

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,88

1,62

9,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DRENOS 100 MM                                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,28733

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   18.  8.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

IH0010 0,40000 H     28,49 11,39

102,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 102,54

102,54

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA                               M3    100,00 110,14

110,14

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 68,05

68,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

280,73

57,80

338,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  1.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

91,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 91,15

91,15

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,15

18,76

109,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  1.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,27000 H     27,99 7,55

IH0007 2,50000 H     22,09 55,22

IH0010 0,20000 H     28,49 5,69

68,46

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 68,46

68,46

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,46

14,09

82,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REATERRO APILOADO DE VALAS                                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  2.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L                               1,00000 0,070000 0,930000 264,35 67,40 81,17

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               0,58780 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,41

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE                               0,15962 1,000000 0,000000 7,34 4,28 1,17

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA                               0,25831 1,000000 0,000000 75,53 7,79 19,51

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA -                               0,25831 1,000000 0,000000 32,87 30,57 8,49

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA                               1,00000 1,000000 0,000000 348,83 193,42 348,82

459,57

IH0001 4,58780 H     27,99 128,41

IH0007 4,58780 H     22,09 101,34

229,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,154 689,32

218,55

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 51,63

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 12,90

IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA                          m     1.552,37 1,48

66,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

284,56

58,59

343,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
79,43186

0,10326

0,00096

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  2.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO      1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               0,13665 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,09

IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM                               1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06

80,74

IH0001 0,23150 H     27,99 6,47

IH0007 0,23150 H     22,09 5,11

11,58

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,155 92,32

597,54

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

597,54

123,03

720,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  2.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  3.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  3.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  3.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  3.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,62

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 315,26

79,60

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 224,11

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 72,19

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 68,35

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 27,11

391,76

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

477,93

98,40

576,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=15 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
344,79126

0,57753

0,54688

4,02256

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  3.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 54,72

27,36

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 8,53

IM0077 PREGO                               KG    18,59 6,45

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 15,48

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 3,63

34,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,45

12,65

74,10

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,81726

0,34735

1,02446

0,28457

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       2,00000 0,170000 0,830000 1,44 0,97 2,08

IE9919 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 40,82 33,36 40,82

42,90

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

72,67

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,197 115,57

96,54

IM9942 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO                  KG    1,52 3.010,99

3.010,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9946 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO       2,073750 t     0,000000 0,000000 0,000000 76,54

IT9947 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO       2,073750 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

76,54

3.184,07

655,60

3.839,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1986,14131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,21000 H     28,49 5,98

5,98

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,98

5,98

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO                               DM3   114,54 42,78

IM0103 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA                               M2    20,53 2,94

45,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,70

10,64

62,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

NEOPRENE                                                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,37352

0,14366

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  4.  6.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA                               1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33

30,33

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,05

85,05

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,56

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 6,02

IM0093 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM                               M     10,05 3,85

IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)                  M     20,97 5,02

18,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,50

21,31

124,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO PARA PONTE                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,95775

0,38310

0,23944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  5.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  5.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

220



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  5.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  6.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  6.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

223



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  6.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

224



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  6.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA                               1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33

30,33

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,05

85,05

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,56

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 6,02

IM0093 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM                               M     10,05 3,85

IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)                  M     20,97 5,02

18,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,50

21,31

124,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO PARA PONTE                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,95775

0,38310

0,23944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

225



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  7.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

226



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  7.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 315,19

81,80

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 262,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 68,23

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 70,75

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 34,21

435,90

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,27

107,94

632,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=30 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
404,17197

0,54592

0,56603

5,07609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

227



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  7.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

228



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  8.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70

7,55

IH0001 0,06000 H     27,99 1,67

IH0002 0,60000 H     23,48 14,08

IH0009 0,60000 H     28,45 17,07

32,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,37

40,37

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,57

IM0077 PREGO                               KG    18,59 3,63

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 34,25

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                               M     15,12 17,69

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA                               L     13,43 0,12

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm                            M2    63,35 24,26

IM0095 TABUA DE 30                               M     12,78 11,96

93,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,85

27,55

161,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,51876

0,19534

5,44622

1,17058

0,00958

0,38310

0,93648

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

229



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  8.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,52

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 315,16

82,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 290,72

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 64,67

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 71,11

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 38,08

464,58

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                               M3    6,57 6,57

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

553,89

114,04

667,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=35 MPA                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
447,27088

0,51739

0,56891

5,65075

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

230



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  8.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     27,99 0,62

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

4,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,15

4,15

IM0079 AÇO CA - 50                               KG    6,70 7,05

IM0085 ARAME RECOZIDO                               KG    14,40 0,20

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,40

2,34

13,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

231



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  9.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 285,11

1,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,26

0,25

1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

232



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  9.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,13

0,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

233



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  9.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                             1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15

282,15

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 282,15

0,75

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,75

0,15

0,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

234



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19.  9.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                        1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04

162,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 90,000 162,04

1,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,80

0,37

2,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

235



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19. 10.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 0,07000 H     22,09 1,54

IH0010 0,07000 H     28,49 1,99

3,53

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,53

3,53

IM0101 TUBO PVC 100 MM                               M     15,14 4,35

4,35

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,88

1,62

9,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DRENOS 100 MM                                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,28733

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

236



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:   19. 10.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

IH0010 0,40000 H     28,49 11,39

102,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 102,54

102,54

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA                               M3    100,00 110,14

110,14

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 68,05

68,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

280,73

57,80

338,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

237



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C40102               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO                    1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72

9,72

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,500 31,81

12,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,72

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO MANUAL                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

238



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C41289               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 10,00000 H     22,09 220,90

223,69

PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 223,69

4,47

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                               M     3,03 1,74

IM0052 ADUBO NPK                               KG    3,58 0,20

IM0055 PÓ CALCÁRIO                               KG    0,13 0,02

IM0139 ENXOFRE                               Kg    5,72 0,01

IM0142 ADUBO ORGÂNICO                               Kg    0,42 0,08

2,05

C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO                     M2    2,99 2,99

2,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENLEIVAMENTO (SVA)                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,57465

0,05747

0,16761

0,00287

0,19155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

239



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C41291               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     27,99 0,27

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,36

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,588 22,36

38,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

240



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C41293               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     27,99 0,27

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,36

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 22,36

5,59

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,59

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

241



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42496               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE         1,00000 0,740000 0,260000 212,53 56,33 171,91

IE0023 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA                               1,00000 1,000000 0,000000 177,26 8,85 177,25

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)                     1,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 8,02

IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA                      1,00000 1,000000 0,000000 43,81 10,13 43,80

IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h                           1,00000 1,000000 0,000000 519,57 288,14 519,57

920,55

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

116,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 32,650 1.036,90

31,75

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 21,60

IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l           KG    5,64 103,71

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 7,76

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 35,10

IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC)                               M3    81,50 63,00

IM0026 PEDRISCO                               M3    115,50 39,26

270,43

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

302,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC)             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
33,24615

18,38887

0,06209

0,28084

0,77304

0,33996

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

242



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42836               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,62

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 315,26

79,60

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 217,88

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 72,19

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 68,35

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 27,11

385,53

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

465,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
335,21372

0,57753

0,54688

4,02256

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

243



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42838               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,72

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                               1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08

32,62

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 315,26

80,24

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 242,79

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 70,63

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 69,19

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 29,69

412,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

492,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
373,52386

0,56507

0,55358

4,40567

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

244



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42841               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     27,99 6,99

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

51,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 51,17

13,02

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA                               M3    100,00 50,37

50,37

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)              M3    421,89 295,32

295,32

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

358,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,50378

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

245



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42856               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 4,00000 H     22,09 88,36

IH0010 0,40000 H     28,49 11,39

102,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 102,54

102,54

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA                               M3    100,00 110,14

110,14

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                      M3    453,68 68,05

68,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

280,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

246



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C45123               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm                            1,00000 1,000000 0,000000 9,09 0,81 9,09

9,09

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

50,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 59,17

6,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO                                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

247



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47018               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60

IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL                               1,00000 1,000000 0,000000 7,13 0,68 7,12

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,380000 0,620000 1,54 1,04 3,66

13,38

IH0007 11,00000 H     22,09 242,99

IH0010 2,00000 H     28,49 56,98

299,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 313,35

74,87

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 245,90

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 137,67

383,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

458,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
378,31263

1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

248



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47020               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                               0,04016 1,000000 0,000000 28,44 28,10 1,14

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA                               0,04016 1,000000 0,000000 46,92 6,02 1,88

3,02

IH0001 0,07000 H     27,99 1,95

IH0002 1,25000 H     23,48 29,35

IH0009 1,25000 H     28,45 35,56

66,86

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 69,88

69,88

IM0077 PREGO                               KG    18,59 0,42

IM0078 SARRAFO                               M     6,29 9,03

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm                               M2    29,10 13,93

23,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,02265

1,43663

0,47888

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

249



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47021               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

54,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 54,72

0,54

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm                               M2    29,10 2,34

2,34

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE GUIAS                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,08045

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

250



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47024               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU          1,00000 1,000000 0,000000 127,36 49,13 127,35

127,35

IH0001 0,10000 H     27,99 2,79

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

24,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,000 152,23

12,68

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

251



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47027               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,03000 H     27,99 0,83

IH0007 3,00000 H     22,09 66,27

67,10

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,10

67,10

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

67,10

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL                                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

252



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ5002               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,380000 0,620000 1,44 0,97 3,42

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

4,00000 0,770000 0,230000 0,68 0,46 2,48

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

64,70

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

227,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 292,00

69,77

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 162,72

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 200,57

363,29

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              1,652460 t     0,000000 0,000000 0,000000 2,99

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,362320 t     0,000000 0,000000 0,000000 13,37

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              1,652460 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,362320 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

16,36

449,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05510

347,01702

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

253



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ5003               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

44,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 44,18

11,24

IM9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO                               M³    141,10 71,08

71,08

CZ9903 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E      M³    484,11 338,87

338,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9906 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     0,789000 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,42

IT9907 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³     0,789000 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

1,42

422,61

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,50378

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

254



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ5004               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA                               0,09372 1,000000 0,000000 20,21 5,86 1,89

IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW                0,09372 1,000000 0,000000 30,22 29,87 2,83

4,72

IH0002 0,90000 H     23,48 21,13

IH0009 0,90000 H     28,45 25,60

46,73

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 51,45

51,45

IM9908 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM                               M     4,19 4,87

IM9909 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA                       L     11,73 0,20

IM9910 PREGO DE FERRO                               KG    12,79 0,28

IM9911 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM                      M²    48,60 18,81

24,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9908 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000020 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9909 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO 

CARROCERIA

0,010110 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,37

IT9910 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,003040 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,11

IT9911 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,000020 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9912 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000020 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9913 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO 

CARROCERIA

0,010110 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9914 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,003040 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9915 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,000020 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,48

76,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,16357

0,01774

0,02265

0,38722

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

255



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9903               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

4,00000 0,900000 0,100000 0,68 0,46 2,60

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

IE9906 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75  1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01

65,86

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

227,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 293,16

74,61

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 93,55

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 156,19

IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       KG    7,22 5,85

IM9913 BRITA 1                               M³    153,57 54,05

IM9914 BRITA 2                               M³    150,24 52,88

362,52

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,950010 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,71

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,282150 t     0,000000 0,000000 0,000000 10,41

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,950010 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,282150 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9916 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9917 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000850 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,03

IT9919 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9920 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000850 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

14,13

451,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,60658

270,23213

0,81070

0,35201

0,35201

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

256



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9913               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,500 22,09

44,18

IP9901 FIC                               %     0,00 1,58

1,58

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

45,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,60317

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

257



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9914               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,444 22,09

4,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

258



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9919               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: KG    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,00250 H     27,99 0,06

IH0002 0,07000 H     23,48 1,64

IH0014 0,07000 H     27,04 1,89

3,59

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,59

3,59

IM9932 AÇO CA 50                               KG    6,70 7,05

IM9933 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 KG    9,87 0,14

7,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9926 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9927 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,001100 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,04

IT9928 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9929 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,001100 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,04

10,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

AJUDANTE                               

ARMADOR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,05353

0,01437

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

259



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9920               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,400000 0,600000 1,44 0,97 3,45

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

4,00000 0,880000 0,120000 0,68 0,46 2,60

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

IE9906 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75  1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01

65,86

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

227,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 293,16

75,35

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 90,78

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 174,54

IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       KG    7,22 6,54

IM9913 BRITA 1                               M³    153,57 54,05

IM9914 BRITA 2                               M³    150,24 52,88

378,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,921890 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,66

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,315310 t     0,000000 0,000000 0,000000 11,63

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,921890 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,315310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9916 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9917 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000950 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,03

IT9919 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9920 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000950 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

15,30

469,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,58863

301,98955

0,90597

0,35201

0,35201

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

260



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9921               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

4,00000 0,880000 0,120000 0,68 0,46 2,60

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

64,85

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

227,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 292,15

74,35

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 88,55

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 155,29

IM9914 BRITA 2                               M³    150,24 105,76

349,60

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,899220 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,62

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,280530 t     0,000000 0,000000 0,000000 10,35

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,899220 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,280530 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9917 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         1,102620 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,99

IT9920 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         1,102620 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

13,96

437,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,57415

268,68259

0,70403

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9922               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9917 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW            1,00000 1,000000 0,000000 9,11 0,96 9,11

9,11

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 31,20

3,46

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

262



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9923               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9918 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA      1,00000 1,000000 0,000000 120,75 46,30 120,75

120,75

IH0007 1,00000 H     22,09 22,09

22,09

PRODUÇÃO DA EQUIPE 26,000 142,84

5,49

IP9901 FIC                               %     0,00 0,19

0,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,60317

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

263



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9925               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,380000 0,620000 1,44 0,97 3,42

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

3,00000 0,950000 0,050000 0,68 0,46 1,98

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

64,20

IH0007 8,00000 H     22,09 176,72

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

205,21

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,220 269,41

63,83

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 148,35

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 253,54

401,89

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              1,506530 t     0,000000 0,000000 0,000000 2,72

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,458010 t     0,000000 0,000000 0,000000 16,90

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              1,506530 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,458010 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

19,62

485,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,96192

438,66247

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9926               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA                               0,06997 1,000000 0,000000 20,21 5,86 1,41

IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW                0,06997 1,000000 0,000000 30,22 29,87 2,11

3,52

IH0002 0,50000 H     23,48 11,74

IH0009 0,50000 H     28,45 14,22

25,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 29,48

29,48

IM9908 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM                               M     4,19 11,12

IM9910 PREGO DE FERRO                               KG    12,79 3,91

IM9936 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM                    M     10,73 6,64

IM9937 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM                       M     5,35 0,55

IM9938 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM                               M     14,99 0,92

IM9939 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM                               M     6,62 1,92

25,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9908 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000320 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,01

IT9910 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,006930 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,25

IT9912 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000320 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9914 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,006930 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9934 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO         0,003640 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,13

IT9935 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000490 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,01

IT9936 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,001900 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,07

IT9937 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,001140 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,04

IT9938 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO         0,003640 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9939 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000490 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9940 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,001900 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9941 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,001140 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,51

55,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,65631

0,30607

0,61947

0,10325

0,06195

0,29116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9927               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA                               0,04016 1,000000 0,000000 20,21 5,86 0,81

IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW                0,04016 1,000000 0,000000 30,22 29,87 1,21

2,02

IH0002 1,00000 H     23,48 23,48

IH0009 1,00000 H     28,45 28,45

51,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 53,95

53,95

IM9908 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM                               M     4,19 8,38

IM9909 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA                       L     11,73 0,20

IM9910 PREGO DE FERRO                               KG    12,79 2,49

IM9936 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM                    M     10,73 4,61

IM9938 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM                               M     14,99 5,16

IM9940 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM                    M     4,32 0,82

IM9941 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM                            M²    38,08 14,74

36,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9908 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000200 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9910 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,005230 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,19

IT9911 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,000020 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9912 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,000200 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9914 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,005230 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9915 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO 

CARROCERIA 

0,000020 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9934 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO         0,002530 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,09

IT9935 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,002700 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,09

IT9938 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO         0,002530 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9939 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,002700 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9942 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO         0,000370 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,01

IT9943 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,005660 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,20

IT9944 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO         0,000370 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9945 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 

T 

0,005660 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

0,58

90,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,00173

0,01774

0,19533

0,43024

0,34420

0,19067

0,38722

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C41292               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M2    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           1,00000 0,200000 0,800000 164,01 57,32 78,65

78,65

IH0001 0,01000 H     27,99 0,27

IH0007 10,00000 H     22,09 220,90

221,17

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 299,82

2,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C42831               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,880000 0,120000 0,71 0,48 2,68

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                               1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72

31,50

IH0001 1,00000 H     27,99 27,99

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

IH9010 1,00000 h     27,35 27,35

282,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 314,14

79,95

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 196,10

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 71,76

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC)                               M3    125,00 88,00

355,86

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

435,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO                               

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
301,69235

0,57415

0,70403

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  C47018               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L                               4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60

IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL                               1,00000 1,000000 0,000000 7,13 0,68 7,12

IE0073 GERICA 180 l                               3,00000 0,380000 0,620000 1,54 1,04 3,66

13,38

IH0007 11,00000 H     22,09 242,99

IH0010 2,00000 H     28,49 56,98

299,97

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 313,35

74,87

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32                               KG    0,65 245,90

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC)                               M3    125,00 137,67

383,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

458,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
378,31263

1,10142

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9903               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L       3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45

IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 

DE 80 L 

4,00000 0,900000 0,100000 0,68 0,46 2,60

IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 

10  

1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80

IE9906 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75  1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01

65,86

IH0007 9,00000 H     22,09 198,81

IH0010 1,00000 H     28,49 28,49

227,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 293,16

74,61

IM9904 AREIA MÉDIA LAVADA                               M³    154,23 93,55

IM9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO                          KG    0,58 156,19

IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       KG    7,22 5,85

IM9913 BRITA 1                               M³    153,57 54,05

IM9914 BRITA 2                               M³    150,24 52,88

362,52

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

IT9902 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,950010 t     0,000000 0,000000 0,000000 1,71

IT9903 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,282150 t     0,000000 0,000000 0,000000 10,41

IT9904 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³              0,950010 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9905 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,282150 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9916 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9917 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,99

IT9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000850 t     0,000000 0,000000 0,000000 0,03

IT9919 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9920 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                         0,551310 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

IT9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA       0,000850 tkm   0,000000 0,000000 0,000000 0,00

14,13

451,26

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

PEDREIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,60658

270,23213

0,81070

0,35201

0,35201
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  1.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9200 COMPONENTE AMBIENTAL                               Km    216,05 216,05

CZ9201 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO                      Km    348,38 348,38

CZ9202 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP                           Km    864,31 864,31

CZ9203 DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA)         Km    1.345,91 1.345,91

CZ9204 EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA                    Km    8.881,91 8.881,91

CZ9205 ESTUDOS DE TRAFÉGO                               Km    1.504,73 1.504,73

CZ9206 ESTUDOS GEOLÓGICOS                               Km    531,01 531,01

CZ9207 ESTUDOS GEOTÉCNICOS                               Km    6.793,63 6.793,63

CZ9208 ESTUDOS HIDROLÓGICOS                               Km    848,78 848,78

CZ9209 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS                               Km    4.989,02 4.989,02

CZ9210 ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO                       Km    657,97 657,97

CZ9211 PROJETO AMBIENTAL                               Km    3.176,07 3.176,07

CZ9212 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO                               Km    522,57 522,57

CZ9213 PROJETO DE DRENAGEM                               Km    879,30 879,30

CZ9214 PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA    Km    189,80 189,80

CZ9215 PROJETO DE PAISAGISMO                               Km    222,83 222,83

CZ9216 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO                               Km    2.378,63 2.378,63

CZ9217 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                Km    832,48 832,48

CZ9218 PROJETO DE TERRAPLENAGEM                               Km    1.588,64 1.588,64

CZ9219 PROJETO EXECUTIVO                               Km    426,43 426,43

CZ9220 PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES                  Km    1.153,84 1.153,84

CZ9221 RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES                  Km    269,97 269,97

38.622,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38.622,26

12.382,29

51.004,55

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9222 CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE                               m     106,60 106,60

CZ9223 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE      m     234,53 234,53

CZ9224 LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE   m     34,83 34,83

CZ9225 PROJETO EXECUTIVO DE OAE                               m     255,85 255,85

631,81

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

631,81

202,55

834,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

1,00000

272



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)            2,00000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 224,66

224,66

IH0002 4,00000 H     23,48 93,92

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

138,10

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 362,76

362,76

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

362,76

116,30

479,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)            3,20000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 359,45

359,45

IH0002 6,40000 H     23,48 150,27

IH0007 3,20000 H     22,09 70,68

220,95

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 580,40

580,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

580,40

186,07

766,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

274



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,20

0,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

275



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  2.  5.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 10,00000 H     22,09 220,90

IH0009 10,00000 H     28,45 284,50

505,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 505,40

505,40

IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM                               M     75,00 646,48

IM0145 CABO DE AÇO D = 6,3 mm                               m     6,97 133,51

IM0146 TAMBOR DE 200 L                               un    120,00 919,44

1.699,43

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.204,83

706,86

2.911,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

CARPINTEIRO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA                               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
8,61978

19,15507

7,66203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

276



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  3.  1.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9222 CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE                               m     106,60 106,60

CZ9223 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE      m     234,53 234,53

CZ9224 LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE   m     34,83 34,83

CZ9225 PROJETO EXECUTIVO DE OAE                               m     255,85 255,85

631,81

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

631,81

202,55

834,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

1,00000

277



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  3.  2.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)            2,00000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 224,66

224,66

IH0002 4,00000 H     23,48 93,92

IH0007 2,00000 H     22,09 44,18

138,10

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 362,76

362,76

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

362,76

116,30

479,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO                                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

278



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  3.  3.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)            3,20000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 359,45

359,45

IH0002 6,40000 H     23,48 150,27

IH0007 3,20000 H     22,09 70,68

220,95

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 580,40

580,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

580,40

186,07

766,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE                               

SERVENTE                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

279



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:    1.  3.  4.         

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: tkm   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                          1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93

240,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 240,93

0,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,64

0,20

0,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

280



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9200               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9015 PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO                Km    30,86 30,86

CZ9016 PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES                   Km    30,86 30,86

CZ9017 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS             Km    30,86 30,86

CZ9018 RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA                               Km    123,47 123,47

216,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

216,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPONENTE AMBIENTAL                                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

281



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9201               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9310 ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO            Km    348,38 348,38

348,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

348,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO                              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

282



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9202               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000

CZ9228 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU 

IMPACTO 

Km    82,31 82,31

CZ9229 ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE         Km    246,95 246,95

CZ9230 CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E           Km    246,95 246,95

CZ9231 MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS        Km    205,79 205,79

CZ9232 RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP)        Km    82,31 82,31

864,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

864,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

283



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9203               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9260 AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)                  Km    696,76 696,76

CZ9261 IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A   Km    209,92 209,92

CZ9262 MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES       Km    269,60 269,60

CZ9263 PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO                               Km    99,96 99,96

CZ9264 QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR                  Km    69,67 69,67

1.345,91

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.345,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA)         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

284



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9204               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9226 EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO            Km    503,80 503,80

CZ9227 EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO                    Km    8.378,11 8.378,11

8.881,91

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8.881,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

285



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9205               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9244 COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM 

DE   

Km    1.260,88 1.260,88

CZ9245 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO             Km    69,67 69,67

CZ9246 ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO        Km    69,67 69,67

CZ9247 TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO          Km    104,51 104,51

1.504,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.504,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDOS DE TRAFÉGO                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

286



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9206               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9237 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS            Km    189,80 189,80

CZ9238 LEVANTAMENTO EM CAMPO                               Km    341,21 341,21

531,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

531,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDOS GEOLÓGICOS                                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

287



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9207               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9265 ENSAIOS GEOTÉCNICOS                               Km    2.968,99 2.968,99

CZ9266 RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS                   Km    174,19 174,19

CZ9267 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL            Km    333,06 333,06

CZ9268 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS                Km    1.190,63 1.190,63

CZ9269 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS                    Km    923,72 923,72

CZ9270 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO                   Km    781,22 781,22

CZ9271 SONDAGEM ROTATIVA                               Km    421,82 421,82

6.793,63

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6.793,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDOS GEOTÉCNICOS                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

288



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9208               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9248 CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES                               Km    166,96 166,96

CZ9249 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO 

DE

Km    20,87 20,87

CZ9250 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's          Km    125,22 125,22

CZ9251 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES - Km    145,94 145,94

CZ9252 CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA      Km    83,48 83,48

CZ9253 CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA 

REGIÃO

Km    83,48 83,48

CZ9254 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E 

DA 

Km    139,35 139,35

CZ9255 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS          Km    83,48 83,48

848,78

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

848,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDOS HIDROLÓGICOS                                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

289



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9209               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9239 ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS                  Km    348,38 348,38

CZ9240 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS          Km    414,10 414,10

CZ9241 IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS                               Km    101,90 101,90

CZ9242 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO                               Km    3.950,45 3.950,45

CZ9243 PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS                               Km    174,19 174,19

4.989,02

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4.989,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS                                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

290



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9210               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9309 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO          Km    657,97 657,97

657,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

657,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO                             

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

291



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9211               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9293 ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO      Km    313,91 313,91

CZ9294 ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA                               Km    573,77 573,77

CZ9295 ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA                               Km    681,92 681,92

CZ9296 GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)                   Km    123,47 123,47

CZ9297 MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (MCE)          Km    205,79 205,79

CZ9298 OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS                      Km    269,67 269,67

CZ9299 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE        Km    329,26 329,26

CZ9300 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)                Km    104,51 104,51

CZ9301 RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO 

SOBRE    

Km    205,79 205,79

CZ9302 RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO 

SOBRE    

Km    367,98 367,98

3.176,07

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.176,07

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO AMBIENTAL                                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

292



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9212               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9291 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO     Km    348,38 348,38

CZ9292 PESQUISA DE MERCADO                               Km    174,19 174,19

522,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

522,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

293



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9213               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9281 DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM       Km    69,67 69,67

CZ9282 DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE Km    139,35 139,35

CZ9283 DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM 

PLANTA/PERFIL  

Km    426,43 426,43

CZ9284 DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA 

E       

Km    69,67 69,67

CZ9285 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE 

DRENAGEM 

Km    104,51 104,51

CZ9286 LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES          Km    69,67 69,67

879,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

879,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE DRENAGEM                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

294



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9214               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9308 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO 

E 

Km    189,80 189,80

189,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

189,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

295



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9215               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9307 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)            Km    222,83 222,83

222,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

222,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE PAISAGISMO                                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

296



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9216               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9275 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO                       Km    469,98 469,98

CZ9276 DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO                   Km    295,79 295,79

CZ9277 ELABORAÇÃO DE DESENHOS                               Km    334,81 334,81

CZ9278 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE          Km    213,21 213,21

CZ9279 MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS                 Km    473,26 473,26

CZ9280 PRÉ-DIMENSIONAMENTO                               Km    591,58 591,58

2.378,63

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.378,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO                                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

297



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9217               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9287 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO                       Km    69,67 69,67

CZ9288 ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE           Km    309,92 309,92

CZ9289 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE          Km    278,70 278,70

CZ9290 PRÉ-DIMENSIONAMENTO                               Km    174,19 174,19

832,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

832,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

298



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9218               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9272 CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE     Km    522,57 522,57

CZ9273 ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS 

ESQUEMÁTICOS, 

Km    639,64 639,64

CZ9274 RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM              Km    426,43 426,43

1.588,64

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.588,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE TERRAPLENAGEM                                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

299



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9219               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9018 80,00000 H     39,16 3.133,10

11.842,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 11.842,70

473,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

473,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO EXECUTIVO                                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

300



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9220               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9256 ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO Km    213,21 213,21

CZ9257 NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL             Km    104,51 104,51

CZ9258 PROJETO ALTIMÉTRICO                               Km    418,06 418,06

CZ9259 PROJETO PLANIMÉTRICO                               Km    418,06 418,06

1.153,84

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.153,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

301



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9221               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CZ9233 ALTERNATIVAS DE TRAÇADO                               Km    174,19 174,19

CZ9234 DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E              Km    17,41 17,41

CZ9235 DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM                      Km    8,70 8,70

CZ9236 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES       Km    69,67 69,67

269,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

269,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

302



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9222               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9018 80,00000 H     39,16 3.133,10

11.842,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 11.842,70

118,42

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

118,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE                               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

303



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9223               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 176,00000 H     108,87 19.161,12

IH9018 176,00000 H     39,16 6.892,82

26.053,94

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 26.053,94

260,53

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

260,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

304



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9224               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 32,00000 H     108,87 3.483,84

3.483,84

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 3.483,84

34,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

305



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9225               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 192,00000 H     108,87 20.903,04

IH9018 192,00000 H     39,16 7.519,44

28.422,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 28.422,48

284,22

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

284,22

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO EXECUTIVO DE OAE                                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

306



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9015               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 6,00000 H     128,62 771,72

771,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 771,72

30,86

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

307



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9016               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 6,00000 H     128,62 771,72

771,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 771,72

30,86

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

308



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9017               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 6,00000 H     128,62 771,72

771,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 771,72

30,86

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

309



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9018               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 24,00000 H     128,62 3.086,88

3.086,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.086,88

123,47

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

123,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

310



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9226               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9014 480,00000 H     26,24 12.595,20

12.595,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 12.595,20

503,80

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

503,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET. EXEC.                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

311



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9227               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9012 480,00000 H     175,48 84.230,40

IH9013 960,00000 H     130,44 125.222,40

209.452,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 209.452,80

8.378,11

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8.378,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

COORDENADOR GERAL                               

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

312



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9228               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 16,00000 H     128,62 2.057,92

2.057,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.057,92

82,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

82,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

313



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9229               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 48,00000 H     128,62 6.173,76

6.173,76

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 6.173,76

246,95

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

246,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

314



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9230               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 48,00000 H     128,62 6.173,76

6.173,76

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 6.173,76

246,95

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

246,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

315



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9231               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 40,00000 H     128,62 5.144,80

5.144,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.144,80

205,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

205,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

316



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9232               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 16,00000 H     128,62 2.057,92

2.057,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.057,92

82,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

82,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP)              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

317



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9233               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

4.354,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.354,80

174,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

174,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ALTERNATIVAS DE TRAÇADO                                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

318



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9234               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 4,00000 H     108,87 435,48

435,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 435,48

17,41

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

17,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

319



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9235               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 2,00000 H     108,87 217,74

217,74

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 217,74

8,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

320



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9236               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

321



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9237               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9018 16,00000 H     39,16 626,62

4.981,42

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.981,42

199,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

199,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

322



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9238               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9017 40,00000 H     38,79 1.551,60

5.906,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.906,40

236,25

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 77,40

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 23,12

100,52

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

336,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

LEVANTAMENTO EM CAMPO                                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,38310

0,00697

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

323



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9239               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

8.709,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.709,60

348,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

348,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS                           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

324



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9240               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 56,00000 H     108,87 6.096,72

IH9021 56,00000 H     76,00 4.256,00

10.352,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 10.352,72

414,10

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

414,10

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

325



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9241               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 80,00000 H     22,09 1.767,20

IH9019 40,00000 H     19,51 780,40

2.547,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.547,60

101,90

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

101,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

326



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9242               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1120,00000 H     22,09 24.740,80

IH9019 1120,00000 H     19,51 21.851,20

IH9020 280,00000 H     39,11 10.950,80

57.542,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 57.542,80

2.301,71

IM9011 FERRAMENTA (TOPOGRAFIA)                               %     0,00 115,08

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 160,34

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 16,90

IO1005 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA                               MÊS   4.697,84 687,17

IO1006 VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)                      MÊS   12.397,03 604,45

1.583,94

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.885,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.                               

LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.                           

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
4,78877

0,04470

0,04470

0,14628

0,04876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

327



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9243               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

4.354,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.354,80

174,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

174,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS                                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

328



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9244               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9021 32,00000 H     76,00 2.432,00

IH9022 576,00000 H     20,49 11.802,24

14.234,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 14.234,24

569,36

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 588,31

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 73,99

662,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.231,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

FISCAL DE CAMPO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
2,91157

0,02229

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

329



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9245               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

330



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9246               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

331



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9247               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 24,00000 H     108,87 2.612,88

2.612,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.612,88

104,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

104,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

332



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9248               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 32,00000 H     130,44 4.174,08

4.174,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.174,08

166,96

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

166,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES                               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

333



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9249               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 4,00000 H     130,44 521,76

521,76

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 521,76

20,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20,87

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO DE    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

334



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9250               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 24,00000 H     130,44 3.130,56

3.130,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.130,56

125,22

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

125,22

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

335



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9251               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9023 24,00000 H     152,03 3.648,72

3.648,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.648,72

145,94

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

145,94

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES -    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

336



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9252               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 16,00000 H     130,44 2.087,04

2.087,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.087,04

83,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

83,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

337



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9253               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 16,00000 H     130,44 2.087,04

2.087,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.087,04

83,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

83,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

338



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9254               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 32,00000 H     108,87 3.483,84

3.483,84

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.483,84

139,35

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

139,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

339



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9255               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 16,00000 H     130,44 2.087,04

2.087,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.087,04

83,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

83,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO                         

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

340



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9256               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9018 40,00000 H     39,16 1.566,55

5.921,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.921,35

236,85

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

236,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

341



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9257               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 24,00000 H     108,87 2.612,88

2.612,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.612,88

104,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

104,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

342



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9258               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 96,00000 H     108,87 10.451,52

10.451,52

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 10.451,52

418,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

418,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO ALTIMÉTRICO                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

343



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9259               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 96,00000 H     108,87 10.451,52

10.451,52

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 10.451,52

418,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

418,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROJETO PLANIMÉTRICO                                         

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

344



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9260               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 160,00000 H     108,87 17.419,20

17.419,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 17.419,20

696,76

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

696,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

345



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9261               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9024 200,00000 H     26,24 5.248,00

5.248,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.248,00

209,92

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

209,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

TÉCNICO DE ESTRADAS                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

346



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9262               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                    KG    6,74 258,21

258,21

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

258,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
38,31014

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

347



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9263               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9025 80,00000 H     31,24 2.499,20

2.499,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.499,20

99,96

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

99,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO                                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

348



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9264               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR                        

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

349



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9265               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9020 240,00000 H     39,11 9.386,40

IH9025 960,00000 H     31,24 29.990,40

IH9026 1920,00000 H     12,80 24.576,00

63.952,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 63.952,80

2.558,11

IO1011 LABORATÓRIO DE BETUME                               MÊS   5.940,07 248,25

IO1012 LABORATÓRIO DE SOLOS                               MÊS   3.476,20 145,28

393,53

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.951,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.                           

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENSAIOS GEOTÉCNICOS                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,04179

0,04179

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

350



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9266               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

4.354,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.354,80

174,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

174,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS                             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

351



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9267               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 64,00000 H     22,09 1.413,76

IH9025 32,00000 H     31,24 999,68

IH9026 64,00000 H     12,80 819,20

3.232,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.232,64

129,30

IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA                               %     0,00 1,93

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 18,49

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 18,32

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 1,93

IO1007 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T                           MÊS   27.738,04 154,56

195,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

324,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL             

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,43663

0,00557

0,00511

0,00511

0,00557

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

352



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9268               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 208,00000 H     22,09 4.594,72

IH9025 104,00000 H     31,24 3.248,96

IH9026 416,00000 H     12,80 5.324,80

13.168,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 13.168,48

526,73

IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA                               %     0,00 7,90

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 60,12

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 59,55

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 6,27

IO1007 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T                           MÊS   27.738,04 502,34

636,18

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.162,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS                 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,43663

0,01811

0,01660

0,01660

0,01811

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

353



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9269               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 176,00000 H     22,09 3.887,84

IH9025 22,00000 H     31,24 687,28

IH9026 352,00000 H     12,80 4.505,60

9.080,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 9.080,72

363,22

IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA                               %     0,00 5,44

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 50,87

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 50,39

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 5,31

IO1007 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T                           MÊS   27.738,04 425,05

537,06

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

900,28

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS                     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,43663

0,01532

0,01405

0,01405

0,01532

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

354



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9270               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 144,00000 H     22,09 3.180,96

IH9025 72,00000 H     31,24 2.249,28

IH9026 288,00000 H     12,80 3.686,40

9.116,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 9.116,64

364,66

IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA                               %     0,00 5,46

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 41,62

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 0,00

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 4,34

IO1007 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T                           MÊS   27.738,04 347,77

399,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

763,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO                               

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
1,43663

0,01254

0,00000

0,01149

0,01254

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

355



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9271               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 64,00000 H     22,09 1.413,76

IH9020 32,00000 H     39,11 1.251,52

IH9026 32,00000 H     12,80 409,60

3.074,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.074,88

122,99

IM9010 COROA DE WIDIA LINHA AWG 					                               UN    471,39 36,11

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 18,49

IO1002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO                    MÊS   3.587,62 18,32

IO1004 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL                       MÊS   378,18 1,93

IO1008 CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG                               un    321,21 24,61

IO1009 CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN                               MÊS   22.314,16 124,34

IO1010 SONDA ROTATIVA HIDRÁULICA - 58,84 KW                      MÊS   11.199,70 62,40

286,20

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

409,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE                               

LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.                           

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SONDAGEM ROTATIVA                                            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,07662

0,00557

0,00511

0,00511

0,07662

0,00557

0,00557

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

356



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9272               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 120,00000 H     108,87 13.064,40

13.064,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 13.064,40

522,57

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

522,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

357



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9273               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 120,00000 H     108,87 13.064,40

IH9018 120,00000 H     39,16 4.699,65

17.764,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 17.764,05

710,56

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

710,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMÁTICOS, 

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

358



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9274               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9018 80,00000 H     39,16 3.133,10

11.842,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 11.842,70

473,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

473,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

359



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9275               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9021 40,00000 H     76,00 3.040,00

11.749,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 11.749,60

469,98

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

469,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

360



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9276               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9021 40,00000 H     76,00 3.040,00

7.394,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 7.394,80

295,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

295,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO                    

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

361



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9277               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9018 40,00000 H     39,16 1.566,55

IH9021 40,00000 H     76,00 3.040,00

8.961,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.961,35

358,45

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

358,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE DESENHOS                                       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

362



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9278               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9018 40,00000 H     39,16 1.566,55

5.921,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.921,35

236,85

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

236,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

363



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9279               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 64,00000 H     108,87 6.967,68

IH9021 64,00000 H     76,00 4.864,00

11.831,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 11.831,68

473,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

473,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

364



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9280               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9021 80,00000 H     76,00 6.080,00

14.789,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 14.789,60

591,58

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

591,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PRÉ-DIMENSIONAMENTO                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

365



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9281               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM            

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

366



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9282               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 32,00000 H     108,87 3.483,84

3.483,84

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.483,84

139,35

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

139,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE     

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

367



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9283               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

IH9018 80,00000 H     39,16 3.133,10

11.842,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 11.842,70

473,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

473,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

368



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9284               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

369



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9285               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 24,00000 H     108,87 2.612,88

2.612,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.612,88

104,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

104,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM       

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

370



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9286               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

371



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9287               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 16,00000 H     108,87 1.741,92

1.741,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 1.741,92

69,67

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

372



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9288               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 64,00000 H     108,87 6.967,68

IH9018 32,00000 H     39,16 1.253,24

8.220,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.220,92

328,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

328,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

373



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9289               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 64,00000 H     108,87 6.967,68

6.967,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 6.967,68

278,70

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

278,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

374



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9290               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

4.354,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.354,80

174,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

174,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PRÉ-DIMENSIONAMENTO                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

375



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9291               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

8.709,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.709,60

348,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

348,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

376



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9292               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

4.354,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.354,80

174,19

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

174,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PESQUISA DE MERCADO                                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

377



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9293               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 56,00000 H     128,62 7.202,72

7.202,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 7.202,72

288,10

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 15,48

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 9,24

24,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

312,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO              

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,07662

0,00279

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

378



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9294               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 104,00000 H     128,62 13.376,48

13.376,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 13.376,48

535,05

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 23,22

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 13,87

37,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

572,14

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA                                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,11493

0,00418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

379



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9295               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 120,00000 H     128,62 15.434,40

15.434,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 15.434,40

617,37

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 38,70

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 23,12

61,82

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

679,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA                                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,19155

0,00697

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

380



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9296               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 24,00000 H     128,62 3.086,88

3.086,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 3.086,88

123,47

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

123,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)                      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

381



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9297               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 40,00000 H     128,62 5.144,80

5.144,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.144,80

205,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

205,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (MCE)           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

382



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9298               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 56,00000 H     108,87 6.096,72

6.096,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 6.096,72

243,86

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 15,48

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 9,24

24,72

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

268,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS                          

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,07662

0,00279

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

383



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9299               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 64,00000 H     128,62 8.231,68

8.231,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.231,68

329,26

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

329,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE           

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

384



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9300               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 24,00000 H     108,87 2.612,88

2.612,88

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 2.612,88

104,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

104,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)                   

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9301               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 40,00000 H     128,62 5.144,80

5.144,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.144,80

205,79

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

205,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9302               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9015 64,00000 H     128,62 8.231,68

8.231,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.231,68

329,26

IO1000 DIÁRIAS                               un    202,06 23,22

IO1001 VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV    MÊS   3.319,86 13,87

37,09

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

366,35

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ)       

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE      

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
0,11493

0,00418
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9307               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9021 16,00000 H     76,00 1.216,00

5.570,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 5.570,80

222,83

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

222,83

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)                  

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9308               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 40,00000 H     108,87 4.354,80

IH9018 16,00000 H     39,16 626,62

4.981,42

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 4.981,42

199,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

199,25

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9309               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 112,00000 H     108,87 12.193,44

IH9021 56,00000 H     76,00 4.256,00

16.449,44

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 16.449,44

657,97

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

657,97

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO               

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

ENGENHEIRO AUXILIAR                               

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO
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PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM:  CZ9310               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA BASE:

UNIDADE: Km    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9016 80,00000 H     108,87 8.709,60

8.709,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 8.709,60

348,38

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

348,38

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO                

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR                        

B - MÃO DE OBRA
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ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO  DA OBRA °/» sobre CD

AC - Administração Central 1,50%

DF- Despesas Financeiras 0,85%

R - Riscos 0,85%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%

Sub-total: 3,68%

LUCRO °/» sobre CD

F - Lucro Operacional 3,50%

Sub-total: 3,50%

TAXAS E IMPOSTOS °/» sobre CD

G - PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

I - ISSQN 3,00%

C - CPRB 0,00%

Sub-total: 6,65%

BDI COM IMPOSTOS (°/«) 14,98%

DETALHAMENTO DA 

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO
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ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO  DA OBRA °/» sobre CD

AC - Administração Central 3,00%

DF- Despesas Financeiras 1,35%

R - Riscos 0,96%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,82%

Sub-total: 6,13%

LUCRO °/» sobre CD

F - Lucro Operacional 6,00%

Sub-total: 6,00%

TAXAS E IMPOSTOS °/» sobre CD

G - PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

I - ISSQN 3,00%

C - CPRB 0,00%

Sub-total: 6,65%

BDI COM IMPOSTOS (°/«) 20,59%

DETALHAMENTO DA 

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI SERVIÇOS PROPOSTO
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ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO  DA OBRA °/» sobre CD

AC - Administração Central 5,00%

DF- Despesas Financeiras 1,39%

R - Riscos 0,15%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,72%

Sub-total: 7,26%

LUCRO °/» sobre CD

F - Lucro Operacional 5,50%

Sub-total: 5,50%

TAXAS E IMPOSTOS °/» sobre CD

G - PIS 2,39%

H - COFINS 11,03%

I - ISSQN 7,25%

C - CPRB 0,00%

Sub-total: 20,67%

BDI COM IMPOSTOS (°/«) 42,75%

DETALHAMENTO DA 

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI PROJETO PROPOSTO
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AO 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 
REF.: EDITAL Nº 143/2025 - CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA 

GO-435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSÃO DE 18,07 KM, NESTE 

ESTADO. 
 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

VIA ENGENHARIA S.A., com sede no SIA – Trecho 03, Lotes 1705/1715, em Brasília/DF, CEP: 

71.200-030, inscrita no CNPJ sob nº 00.584.755/0001-80, vem pelo presente declarar, através do 

seu representante legal, que este volume possui 397 folhas numeradas sequencialmente e é 

encerrado por este termo. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Brasília, 13 de março de 2026. 
 

 

 

 

 

 

 
VIA ENGENHARIA S.A. 

LUÍS RONALDO SANTOS WANDERLEY 

Representante Legal  

CPF nº 646.947.716-04   

CREA/MG nº 44.630/D 
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