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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL N° 143/2025
CONTRATACAO N° 117436, PROCESSO N° 202500005037139

CONTRATAGAO INTEGRADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS E EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO,
CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA GO-435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR.
BR-251(B), COM EXTENSAO DE 18,07 KM, NESTE ESTADO.

PROPOSTA DE PRECOS

ITEM INDICE PAGINA

1 [ X 2 N 2 200 1 0 13 I 002

2 PLANILHA ORCAMENT/\RIA ............................................................................................. 005

3 COMPOSICI\O DE PRECOS UNITARIOS .....coieii ettt e et e e et e e e te e e e e eaaaeaes 023

4 COMPOSI(,‘Z\O [0 20 I = 0 1 1 392

5 TERMO DE ENCER R AMENT O ...ttt ittt sttt s taiiaste st sasassessssassssessssssseessssnssseessnns 396
VIA ENGENHARIA S.A.

Matriz: SIA Trecho 03, lotes 1705/1715 - Brasilia/DF — CEP 71200-030 - CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 - Fone (61) 3403-4000 - Email: proposta@grupovia.com.br - www.grupovia.com.br




002

CARTA PROPOSTA

VIA ENGENHARIA S.A.
Matriz: SIA Trecho 03, lotes 1705/1715 - Brasilia/DF — CEP 71200-030 - CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 - Fone (61) 3403-4000 - Email: proposta@grupovia.com.br - www.grupovia.com.br




I 003

via

AO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL N° 143/2025 - CONTRATACAO INTEGRADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS E EXECUCAQO
DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA
G0-435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSAO DE 18,07 KM, NESTE
ESTADO.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL N° 143/2025 / CONTRATAGCAO N° 117436
PROCESSO N° 202500005037139

Prezados Senhores,

A VIA ENGENHARIA S.A., com sede em Brasilia, Distrito Federal, no SIA Trecho 03, Lotes
1705/1715, CEP 71.200-030, inscrita no CNPJ n°® 00.584.755/0001-80, através do seu
Representante Legal, submeter a apreciacédo do agente de contratacdo / comissdo de
contratacao da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, a
PROPOSTA DE PRECOS.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de CONTRATACAO
INTEGRADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE
PAVIMENTACAO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA GO-
435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSAO DE 18,07 KM, pelo
preco global de R$ 59.998.321,34 (Cinquenta e nove milhdes, novecentos e noventa e

oito mil, trezentos e vinte e um reais, e trinta e quatro centavos).

Declara plena aceitacao, das condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.

E assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,

quando requerido, sua substituicao.

Estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execucao do objeto.
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O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura

do presente certame.

Sem mais, colocamo-nos a inteira disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se

fizerem necessarios.

Brasilia, 13 de marcgo de 2026.

Icp Documento assinado digitalmente

H LUIS RONALDO SANTOS WANDERLEY
- Data: 12/03/2026 20:51:13-0300
- Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIA ENGENHARIA S.A.
LUIS RONALDO SANTOS WANDERLEY
Representante Legal
CPF n% 646.947.716-04
Eng© Civil - CREA/MG n©° 44.630/D
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TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO

SINALIZAGCAO PROVISORIA

OBRAS DE ARTE CORRENTES

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (BUEIROS)
CAMINHO DE SERVICO-01

CAMINHO DE SERVICO-02

CAMINHO DE SERVICO-03

CAMINHO DE SERVICO-04 (BSCC)
CAMINHO DE SERVIGO-04 (BDCC)
CORTA-RIO (BTCC 3x3)

CORTA-RIO (BDCC 2,5x2,5)
ADMINISTRACAO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
PONTE SOBRE O RIO VERDE

PONTE SOBRE O CORREGO AGUA QUENTE

SUBTOTAL — OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETOS DE ENGENHARIA (GO-435, OAE Rio Verde, OAE Agua Quente)

TOTAL GERAL DO PROJETO

VIA ENGENHARIA S.A.

R$ 6.083.331,20
R$ 23.760.607,68
R$ 6.387.139,57
R$ 1.452.029,64
R$ 62.253,14
R$ 966.726,01
R$ 3.678.684,28
R$ 7.816,80

R$ 5.544,01

R$ 9.750,43

R$ 8.925,22

R$ 11.738,50
R$ 3.590,20

R$ 1.651,51

R$ 3.304.695,49
R$ 2.670.852,53
R$ 3.813.311,23
R$ 3.805.104,84
R$ 2.808.792,89
R$ 58.842.545,17
R$ 1.155.776,17

R$ 59.998.321,34

10,14%
39,60%
10,65%
2,42%
0,10%
1,61%
6,13%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,02%
0,01%
0,00%
5,51%
4,45%
6,36%
6,34%
4,68%
98,07%
1,93%

100,00%
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engenharia s.a.

Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada
6083331,2

ITEM m 23760607,68 m QUANTIDADE | PRECO UNITARIO (R$)| PRECO TOTAL (R$)

1. TERRAPLENAGEM

1. 1. C40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE m2 378.528,77 R$ 0,36 R$ 136.270,35
1. 2. C40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 50,00 R$ 17,19 R$ 859,50
1. 3. C40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 25,00 R$ 44,77 R$ 1.119,25
1. 4. C40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 13.049,83 R$ 1,04 R$ 13.571,82
1. 5. C40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 62.247,38 R$ 1,39 R$ 86.523,85
1. 6. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 9.549,88 R$ 7,95 R$ 75.921,54
1. 7. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 18.470,00 R$ 9,21 R$ 170.108,70
1. 8. C40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 33.047,96 R$ 9,85 R$ 325.522,40
1. 9. C40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 52.103,02 R$ 11,03 R$ 574.696,31
1. 10 C40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 8.704,77 R$ 11,76 R$ 102.368,09
1.11. C40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ m3 8.150,20 R$ 12,44 R$ 101.388,48
1.12. C40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 64.836,17 R$ 13,43 R$ 870.749,76
1.13. C40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ m3 2.349,85 R$ 13,92 R$ 32.709,91
1. 14. C40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 10.671,50 R$ 14,33 R$ 152.922,59
1. 15. C40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 29.278,25 R$ 15,50 R$ 453.812,87
1. 16. C40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ m3 15.843,11 R$ 17,88 R$ 283.274,80
1.17. C40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 782,01 R$ 25,11 R$ 19.636,27
1. 18. C40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ m3 1.859,73 R$ 23,72 R$ 44.112,79
1. 19. C40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: m3 5.893,52 R$ 78,46 R$ 462.405,57

VIA ENGENHARIA S.A.
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engenharia s.a.

Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)
Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada

6083331,2
ITEM m 23760607,68 m QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1. 20. C40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 129.841,70 R$ 6,36 R$ 825.793,21
1. 21. C40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 158.987,70 R$ 8,20 R$ 1.303.699,14
1. 22. C40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 127.400,00 R$ 0,36 R$ 45.864,00

TOTAL ITEM: 1 R$ 6.083.331,20

2. PAVIMENTACAO

2. 1. SUB-BASE E BASE

2. 1. 1 C40310  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 265.308,60 R$ 3,08 R$ 817.150,48
2. 1. 2 C40317  FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 106.123,44 R$ 22,63 R$ 2.401.573,44
2. 1. 3. C40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.239.918,92 R$ 2,37 R$ 2.938.607,84
2. 1. 4 C40335  ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 m3 44.147,35 R$ 19,66 R$ 867.936,90
2. 1. 5 C40337  ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 m3 40.411,81 R$ 24,52 R$ 990.897,58
2. 2. REVESTIMENTO

2. 2. 1. C40380 | IMPRIMAGAO m2 224.788,38 R$ 0,45 R$ 101.154,77
2. 2. 2. €40385  PINTURA DE LIGAGAO m2 224.788,38 R$ 0,38 R$ 85.419,58
2. 2. 3. C40602  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 11.239,42 R$ 413,70 R$ 4.649.748,05
2. 2. 4. C40435  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 1.774,18 R$ 3,56 R$ 6.316,08
2. 2. 5. C40440  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 118.278,34 R$ 1,50 R$ 177.417,51
2. 2. 6. C40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 61.275,62 R$ 1,04 R$ 63.726,64
2. 2. 7. C40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 571.895,71 R$ 1,35 R$ 772.059,20
2. 2. 8. C40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 267.089,05 R$ 2,37 R$ 633.001,04

VIA ENGENHARIA S.A.
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engenharia s.a.
Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada

6083331,2
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2. 2. 9. C40525  FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1.618,48 R$ 4.385,02 R$ 7.097.067,16
2. 2.10. C40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 112,39 R$ 3.578,65 R$ 402.204,47
2. 2.11. C40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - t 292,22 R$ 6.010,29 R$ 1.756.326,94
TOTAL ITEM: 2 R$ 23.760.607,68
3. 1. C41332  MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 1.422,16 R$ 29,41 R$ 41.825,72
3. 2. C41334  MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1.217,25 R$ 22,92 R$ 27.899,37
3. 3. c41385  ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 32,00 R$ 69,70 R$ 2.230,40
3. 4. c41386  ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 6,00 R$ 83,90 R$ 503,40
3. 5. C41414  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 10,85 R$ 124,46 R$ 1.350,39
3. 6. C41422  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) m 289,59 R$ 261,94 R$ 75.855,20
3. 7. c41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un 6,00 R$ 452,88 R$ 2.717,28
3. 8. C41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) un 31,00 R$ 565,86 R$ 17.541,66
3. 9. c41367  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 54,00 R$ 216,57 R$ 11.694,78
3. 10. C41369  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un 26,00 R$ 313,00 R$ 8.138,00
3. 11, C41370  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) un 10,00 R$ 377,41 R$ 3.774,10
3.12. C41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 15.268,73 R$ 65,75 R$ 1.003.918,99
3.13. C41339  VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 2.198,07 R$ 122,64 R$ 269.571,30
3. 14. C41338  VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30 m 3.282,14 R$ 154,28 R$ 506.368,55
3. 15. C41341  VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.894,58 R$ 122,64 R$ 232.351,29

VIA ENGENHARIA S.A.
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engenharia s.a.
Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada

6083331,2
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3. C41340  VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 819,58 R$ 154,28 R$ 126.444,80
3.17. C41309  DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) m 14.483,12 R$ 178,35 R$ 2.583.064,45
3. 18. C41312  DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO m 910,67 R$ 92,85 R$ 84.555,70
3. 19. C41455  BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 52,00 R$ 397,54 R$ 20.672,08
3. 20. C47023  ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. m3 14.295,11 R$ 29,77 R$ 425.565,42
3. 21. C42480  |CAIAGAO (3 DEMAQS) m2 26.329,18 R$ 4,19 R$ 110.319,26
3. 22. C40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 13.826,00 R$ 2,17 R$ 30.002,42
3. 23. C40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 76.466,40 R$ 2,01 R$ 153.697,46
3. 24. C40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 9,00 R$ 1,51 R$ 13,59
3. 25. C47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 3.841,58 R$ 1,51 R$ 5.800,78
3. 26. C40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 40.428,48 R$ 1,04 R$ 42.045,61
3. 27. C40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 436.955,93 R$ 1,35 R$ 589.890,50
3. 28. C40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 12.113,09 R$ 0,77 R$ 9.327,07
TOTAL ITEM: 3 R$ 6.387.139,57

4. 1. C40805  REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA M 29.495,96 R$ 14,94 R$ 440.669,64
4. 2. C40880  CONFORMACAO DE TALUDE m2 26.929,32 R$ 0,75 R$ 20.196,99
4. 3. C40895  SEMEADURA MANUAL m2 8.989,32 R$ 2,00 R$ 17.978,64
4. 4. C40810  DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 617,73 R$ 432,82 R$ 267.365,89
4. 5. c40811  ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 208,00 R$ 504,45 R$ 104.925,60

VIA ENGENHARIA S.A.
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engenharia s.a.

Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)
Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada

6083331,2
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4. 6. CZ9005 TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A - 26,00 R$ 432,01 R$ 11.232,26
4. 7. C40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 5.430,02 R$ 32,70 R$ 177.561,65
4, 8. C40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 6.771,00 R$ 44,41 R$ 300.700,11
4. 9. C40845  TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 105,00 R$ 97,97 R$ 10.286,85
4. 10. C40855 SINALIZA(}AO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 169,56 R$ 596,32 R$ 101.112,01
TOTAL ITEM: 4 R$ 1.452.029,64

5. 1. C40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 68,06 R$ 596,32 R$ 40.585,53
5. 2. C40816  |SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM m2 1.279,08 R$ 16,94 R$ 21.667,61
TOTAL ITEM: 5 R$ 62.253,14

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES

6. 1. C41816  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 67,00 R$ 1.001,56 R$ 67.104,52
6. 2. C41821  |CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) m 17,00 R$ 1.307,88 R$ 22.233,96
6. 3. €z9901  CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO m 208,00 R$ 759,52 R$ 157.980,16
6. 4. €z9904  CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO m 54,00 R$ 5.101,35 R$ 275.472,90
6. 5. c41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 4,00 R$ 1.598,83 R$ 6.395,32
6. 6. c41861  |BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 1,00 R$ 2.110,55 R$ 2.110,55
6. 7. €z9911  BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 10,00 R$ 12.108,44 R$ 121.084,40
6. 8. €z9910  BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 2,00 R$ 15.403,05 R$ 30.806,10

VIA ENGENHARIA S.A.
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Slvia

engenharia s.a.

PLANILHA ORCAMENTARIA — RODOVIA GO-435

Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cérrego Agua Quente) — Contratacdo Integrada

6083331,2

ITEM m 23760607,68 m QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)

6. €z9912  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA 2,00 R$ 2.148,35 R$ 4.296,70
6. 10. €z9915 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E un 1,00 R$ 2.753,05 R$ 2.753,05
6. 11. €z9916  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA un 5,00 R$ 5.418,63 R$ 27.093,15
6. 12. €z9917 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA un 1,00 R$ 6.730,56 R$ 6.730,56
6. 13. €79918  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE un 1,00 R$ 8.591,00 R$ 8.591,00
6. 14. C40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 3.856,91 R$ 1,39 R$ 5.361,10
6. 15. C40102 | COMPACTAGAO MANUAL m3 243,25 R$ 15,33 R$ 3.729,02
6. 16. C40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 2.189,28 R$ 6,36 R$ 13.923,82
6.17. c42856  ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 179,06 R$ 339,36 R$ 60.765,80
6. 18. C40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 10.960,89 R$ 1,59 R$ 17.427,81
6. 19. C40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 7.408,43 R$ 2,01 R$ 14.890,94
6. 20. C40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.877,96 R$ 1,51 R$ 2.835,71
6. 21. C47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO - AGO tkm 0,36 R$ 1,51 R$ 0,54
6. 22. C40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 32.874,81 R$ 0,80 R$ 26.299,84
6. 23. C40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 49.348,04 R$ 1,35 R$ 66.619,85
6. 24. C40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 7.591,05 R$ 1,04 R$ 7.894,69
6. 25. C40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO - ACO tkm 6,81 R$ 0,77 R$ 5,24
6. 26. C41800  REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M 148,42 R$ 51,00 R$ 7.569,42
6. 27. C42820  DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 27,02 R$ 249,81 R$ 6.749,86

TOTAL ITEM: 6 R$ 966.726,01

VIA ENGENHARIA S.A.
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OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

7. 1. €z9924  CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 106,00 R$ 5.074,05 R$ 537.849,30
7. 2. €z9928  |CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 112,00 R$ 11.185,72 R$ 1.252.800,64
7. 3. €z9928  CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO m 90,00 R$ 11.185,72 R$ 1.006.714,80
7. 4. €79930  |BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 10,00 R$ 27.466,67 R$ 274.666,70
7. 5. €z9931 | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00 R$ 47.370,18 R$ 189.480,72
7. 6. €z9932  |BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 2,00 R$ 57.459,54 R$ 114.919,08
7. 7. C40010  ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 13.557,87 R$ 1,39 R$ 18.845,43
7. 8. C40102  COMPACTACAO MANUAL m3 986,60 R$ 15,33 R$ 15.124,57
7. 9. C40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 8.879,36 R$ 6,36 R$ 56.472,72
7. 10. C40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 18.041,07 R$ 2,01 R$ 36.262,55
7. 11. C40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 5.448,52 R$ 1,51 R$ 8.227,26
7. 12. C47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FORMA E ESCORAMENTO tkm 1.100,32 R$ 1,51 R$ 1.661,48
7.13. C47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO - AGO tkm 747,80 R$ 1,51 R$ 1.129,17
7. 14. C40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 93.617,79 R$ 1,35 R$ 126.384,01
7. 15. C40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 30.933,25 R$ 1,04 R$ 32.170,58
7. 16. C40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 4.600,86 R$ 0,77 R$ 3.542,66
7.17. C40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO - ACO tkm 3.159,24 R$ 0,77 R$ 2.432,61

TOTAL ITEM: 7 R$ 3.678.684,28

8. CAMINHO DE SERVICO-01: BDCC 3X3 (EST: 40+17,77)

VIA ENGENHARIA S.A.
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C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 295,30 R$ 7,95 R$ 2.347,63
8. 2. C40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 253,96 R$ 9,21 R$ 2.338,97
8. 3. C40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 492,17 R$ 6,36 R$ 3.130,20
TOTAL ITEM: 8 R$ 7.816,80
9. 1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 309,31 R$ 7,95 R$ 2.459,01
9. 2. C40016  |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 79,05 R$ 9,21 R$ 728,05
9. 3. C40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 370,59 R$ 6,36 R$ 2.356,95
TOTAL ITEM: 9 R$ 5.544,01
10. 1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 385,65 R$ 7,95 R$ 3.065,91
10. 2. C40016  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 13 CATEG. - C/ m3 299,27 R$ 9,21 R$ 2.756,27
10. 3. C40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 617,65 R$ 6,36 R$ 3.928,25
TOTAL ITEM: 10 R$ 9.750,43
11. 1. C40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 304,47 R$ 7,95 R$ 2.420,53
11. 2. C40016  |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 323,07 R$ 9,21 R$ 2.975,47
11. 3. C40100  COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 554,91 R$ 6,36 R$ 3.529,22

VIA ENGENHARIA S.A.
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12. CAMINHO DE SERVICO-04: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

TOTAL ITEM: 11 R$ 8.925,22

12. 1 C40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 273,75 R$ 7,95 R$ 2.176,31
12. 2 C40030  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2@ CATEG. - C/ m3 273,75 R$ 10,05 R$ 2.751,18
12. 3. C40016  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ m3 235,42 R$ 9,21 R$ 2.168,21
12. 4 C40100  COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 730,00 R$ 6,36 R$ 4.642,80

TOTAL ITEM: 12 R$ 11.738,50

13. CORTA-RIO: BTCC 3X3 (EST: 415+0,00)

13.

1.

C41295

CORTA-RIO m3 462,06

R$ 7,77 R$ 3.590,20

TOTAL ITEM: 13 R$ 3.590,20

14. CORTA-RIO: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

14.

1.

C41295

CORTA-RIO m3 212,55

15. ADMINISTRAGCAO LOCAL

R$ 7,77 R$ 1.651,51

TOTAL ITEM: 14 R$ 1.651,51

15.

1.

C42140

ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C1 un 1,00

16. CANTEIRO DE OBRAS

R$ 3.304.695,49 R$ 3.304.695,49

TOTAL ITEM: 15 R$ 3.304.695,49

16.

1.

C42240

CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 un 1,00

VIA ENGENHARIA S.A.

R$ 2.670.852,53 R$ 2.670.852,53
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TOTAL ITEM: 16 R$ 2.670.852,53
17. 1. C42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 R$ 3.813.311,23 R$ 3.813.311,23
TOTAL ITEM: 17 R$ 3.813.311,23

18. OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE -

18. 1. ESCAVACAO
18. 1. 1. C45005  ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 201,10 R$ 109,91 R$ 22.102,90
18. 1. 2. C45430  REATERRO APILOADO DE VALAS m3 112,12 R$ 82,55 R$ 9.255,50
18. 2. INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ

18. 2. 1 C45266  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m 648,00 R$ 343,15 R$ 222.361,20
18. 2. 2 C45286 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - m 54,00 R$ 1.792,90 R$ 96.816,60
18. 2. 3. C45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 6,78 R$ 720,57 R$ 4.885,46
18. 2. 4 C45155 | AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 10.368,00 R$ 13,74 R$ 142.456,32

18. 3. INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

18. 3. 1. C45038  FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 121,46 R$ 161,40 R$ 19.603,64
18. 3. 2. C45166 ~ CONCRETO FCK=30 MPA m3 88,98 R$ 632,21 R$ 56.254,04
18. 3. 3. C45155 | AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.406,56 R$ 13,74 R$ 88.026,13
18. 3. 4. C45050  CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,06 R$ 576,33 R$ 1.763,56
18. 3. 5. C45137  PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA m3 665,94 R$ 74,10 R$ 49.346,15

VIA ENGENHARIA S.A.
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18. 4. MESA-ESTRUTURA

18. 4. 1. C45038  |FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 120,46 R$ 161,40 R$ 19.442,24
18. 4. 2. C45166  CONCRETO FCK=30 MPA m3 40,86 R$ 632,21 R$ 25.832,10
18. 4. 3. €z9933  ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM m3 0,07 R$ 3.839,67 R$ 268,77
18. 4. 4. C45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 5.860,22 R$ 13,74 R$ 80.519,42
18. 4. 5. C45235  NEOPRENE Kg 126,92 R$ 62,34 R$ 7.912,19
18. 4. 6. C45135  ESCORAMENTO PARA PONTE m3 171,28 R$ 124,81 R$ 21.377,45

18. 5. SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

18. 5. 1. C45038  FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 805,00 R$ 161,40 R$ 129.927,00

18. 5. 2. C45167  CONCRETO FCK=35 MPA m3 232,06 R$ 667,93 R$ 154.999,83

18. 5. 3. C45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 45.251,70 R$ 13,74 R$ 621.758,35
18. 5. 4.

18. 5. 5. SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA + ALAS)

18. 5. 6 C45038  FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 1.191,11 R$ 161,40 R$ 192.245,15
18. 5. 7 C45167  |CONCRETO FCK=35 MPA m3 349,88 R$ 667,93 R$ 233.695,34
18. 5. 8. C45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 50.400,00 R$ 13,74 R$ 692.496,00
18. 5. 9 C45135  |ESCORAMENTO PARA PONTE m3 4.446,39 R$ 124,81 R$ 554.953,93

18. 6. LAJE DE TRANSIGAO
18. 6. 1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 19,46 R$ 161,40 R$ 3.140,84
18. 6. 2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 29,32 R$ 632,21 R$ 18.536,39

VIA ENGENHARIA S.A.
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18. 6. 3. C45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 3.049,28 R$ 13,74 R$ 41.897,10
18. 6. 4.
18. 6. 5. BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)
18. 6. 6. C45038  |[FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 247,10 R$ 161,40 R$ 39.881,94
18. 6. 7. C45167 | CONCRETO FCK=35 MPA m3 32,64 R$ 667,93 R$ 21.801,23
18. 6. 8. C45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.807,04 R$ 13,74 R$ 38.568,72
18. 7. TRANSPORTES
18. 7. 1 C47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1.422,97 R$ 1,51 R$ 2.148,68
18. 7. 2 C40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 65.545,65 R$ 0,77 R$ 50.470,15
18. 7. 3. C45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 68.399,86 R$ 0,90 R$ 61.559,87
18. 7. 4 C40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 4.489,24 R$ 2,17 R$ 9.741,65
18. 8. DIVERSOS
18. 8. 1. C45230  DRENOS 100 MM un 36,00 R$ 9,50 R$ 342,00
18. 8. 2. C42856  ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 202,49 R$ 339,36 R$ 68.717,00

TOTAL ITEM: 18 R$ 3.805.104,84

19. OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO AGUA

19. 1. ESCAVACAO

19. 1. 1. C45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 134,06 R$ 109,91 R$ 14.734,53
19. 1. 2. C45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 76,70 R$ 82,55 R$ 6.331,58

VIA ENGENHARIA S.A.
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19. 2. INFRA-ESTRUTURA ESTACA RAIZ

19. 2. 1. C45266  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m 432,00 R$ 343,15 R$ 148.240,80
19. 2. 2. C45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 4,52 R$ 720,57 R$ 3.256,97
19. 2. 3. C45155 AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 6.912,00 R$ 13,74 R$ 94.970,88

19. 3. INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

19. 3. 1 C45038  FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 71,68 R$ 161,40 R$ 11.569,15
19. 3. 2 C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 57,36 R$ 632,21 R$ 36.263,56
19. 3. 3. C45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 4.129,92 R$ 13,74 R$ 56.745,10
19. 3. 4 C45050 | CONCRETO FCK=15 MPA m3 2,04 R$ 576,33 R$ 1.175,71
19. 3. 5 C45137  PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA m3 510,00 R$ 74,10 R$ 37.791,00

19. 4. MESO-ESTRUTURA

19. 4. 1 C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 115,97 R$ 161,40 R$ 18.717,55
19. 4. 2 C45166  |CONCRETO FCK=30 MPA m3 38,56 R$ 632,21 R$ 24.378,01
19. 4. 3 €79933  ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM m3 0,04 R$ 3.839,67 R$ 153,58
19. 4. 4. C45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 4.778,07 R$ 13,74 R$ 65.650,68
19. 4. 5 C45235  NEOPRENE Kg 126,92 R$ 62,34 R$ 7.912,19
19. 4. 6 C45135  |ESCORAMENTO PARA PONTE m3 226,61 R$ 124,81 R$ 28.283,19

19. 5. SUPER-ESTRUTURA (LONGARINAS)
19. 5. 1. C45038  FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 522,00 R$ 161,40 R$ 84.250,80
19. 5. 2. C45167  CONCRETO FCK=35 MPA m3 144,59 R$ 667,93 R$ 96.575,99

VIA ENGENHARIA S.A.
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19. 5. 3. C45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 31.328,70 R$ 13,74 R$ 430.456,33
19. 6. SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS)
19. 6. 1 C45038  |[FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 933,59 R$ 161,40 R$ 150.681,42
19. 6. 2 C45167 | CONCRETO FCK=35 MPA m3 261,72 R$ 667,93 R$ 174.810,63
19. 6. 3. C45155  |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 21.750,00 R$ 13,74 R$ 298.845,00
19. 6. 4 C45135  ESCORAMENTO PARA PONTE m3 4.154,83 R$ 124,81 R$ 518.564,33
19. 7. LAJE DE TRANSICAO
19. 7. 1. C45038  |[FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 19,46 R$ 161,40 R$ 3.140,84
19. 7. 2. C45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 29,32 R$ 632,21 R$ 18.536,39
19. 7. 3. C45155 | AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.049,28 R$ 13,74 R$ 41.897,10
19. 8. BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)
19. 8. 1. C45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - m2 167,90 R$ 161,40 R$ 27.099,06
19. 8. 2. C45167  |CONCRETO FCK=35 MPA m3 22,28 R$ 667,93 R$ 14.881,48
19. 8. 3. C45155 AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.916,08 R$ 13,74 R$ 26.326,93
19. 9. TRANSPORTES
19. 9. 1 C47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 3.043,76 R$ 1,51 R$ 4.596,07
19. 9. 2 C40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 49.945,37 R$ 0,77 R$ 38.457,93
19. 9. 3. C45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 77.418,75 R$ 0,90 R$ 69.676,87
19. 9. 4 C40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 8.780,37 R$ 2,17 R$ 19.053,40

19. 10. DIVERSOS

VIA ENGENHARIA S.A.
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Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)

Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cdrrego Agua Quente) — Contratagao Integrada

6083331,2
ITEM m 23760607,68 m QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
19.10. 1. C45230 DRENOS 100 MM 22,00 R$ 9,50 R$ 209,00
19. 10. 2. C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 691,18 R$ 339,36 R$ 234.558,84

TOTAL ITEM: 19 R$ 2.808.792,89

TOTAL DA PLANILHA DE OBRAS

PROJETOS DE ENGENHARIA

1. RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO -

1. 1. PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM

1. 1. 1. CZ9312 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM Km 18,07 R$ 51.132,54 R$ 923.964,99
1. 2. OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O RIO VERDE (EST. 275 + 0,00) -

1. 2 Cz9313  PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) m 70,00 R$ 921,80 R$ 64.526,00
1. 2. 2. C45170  SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO m 72,00 R$ 479,06 R$ 34.492,32
1. 2. 3. C45175  SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO m 48,00 R$ 766,47 R$ 36.790,56
1. 2. 4. C45195  TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO tkm 680,00 R$ 0,84 R$ 571,20
1. 2. 5 C45200  |INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA un 2,00 R$ 2.911,69 R$ 5.823,38

1. 3. OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O CORREGO AGUA QUENTE (EST. 768

1. 3. 1. €z9313  PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) m 45,00 R$ 921,80 R$ 41.481,00
1. 3. 2. C45170  SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO m 48,00 R$ 479,06 R$ 22.994,88
1. 3. 3. C45175  SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO m 32,00 R$ 766,47 R$ 24.527,04

VIA ENGENHARIA S.A.
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engenharia s.a.

Slvia ﬁ'\ﬁ: RA PLANILHA ORCAMENTARIA — RODOVIA GO-435

Concorréncia Eletronica n® 143/2025 — GOINFRA | Contratagao Integrada — Trecho: BR-414/GO a BR-251/GO (~18 km)
Contratante: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes | Proponente: Via Engenharia S.A.

Objeto: Pavimentacdo com obras de arte especiais (Ponte Rio Verde e Ponte Cdrrego Agua Quente) — Contratagao Integrada

6083331,2
ITEM m 23760607,68 m QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
C45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO 720,00 R$ 0,84 R$ 604,80

TOTAL ITEM: 1 R$ 1.155.776,17

TOTAL DA PLANILHA DE PROJETOS R$ 1.155.776,17

TOTAL GERAL DO PROJETO (OBRAS + PROJETOS) R$ 59.998.321,34

VIA ENGENHARIA S.A.
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via

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

VIA ENGENHARIA S.A.
Matriz: SIA Trecho 03, lotes 1705/1715 - Brasilia/DF — CEP 71200-030 - CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 - Fone (61) 3403-4000 - Email: proposta@grupovia.com.br - www.grupovia.com.br




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

024

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 27,99 11,19
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,28
PRODUCAO DA EQUIPE 850,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 256,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 27,99 11,19
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,28
PRODUCAO DA EQUIPE 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 256,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,26
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,26
BDI 2,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 17,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 338,04 57,70 338,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 338,04
) QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 27,99 11,19
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,28
PRODUCAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 371,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 37,13
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 37,13
BDI 7,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 44,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 280,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 245,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,87
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,87
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 5. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 27,99 8,39
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,87
PRODUCAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 255,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,16
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,16
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.091,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 7. [
DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.277,05
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.375,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 8. [
DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,910000 0,090000 282,16 48,43 1.044,44
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,140000 0,860000 221,13 60,74 83,19
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.373,74
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.472,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,17
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,17
BDI 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,85
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 0. [
DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,830000 0,170000 282,16 48,43 1.212,10
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,190000 0,810000 221,13 60,74 91,21
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.549,42
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.647,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,15
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,15
BDI 1,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,03
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.10. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 282,16 48,43 1.317,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 221,13 60,74 96,02
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.659,38
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.757,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,76
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,76
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,76
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.11. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 1.410,75
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 221,13 60,74 102,44
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.759,30
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.857,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,32
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,32
BDI 2,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,44




035

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.12. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 1.552,68
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,300000 0,700000 221,13 60,74 108,85
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.907,64
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.006,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,14
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,14
BDI 2,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,43




036

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.13. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,950000 0,050000 282,16 48,43 1.622,82
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,320000 0,680000 221,13 60,74 112,06
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.980,99
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.079,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,55
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,55
BDI 2,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,92




037

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.14. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,990000 0,010000 282,16 48,43 1.678,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,360000 0,640000 221,13 60,74 118,47
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.043,44
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.141,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,89
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,89
BDI 2,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,33




038

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.15. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 7,00000 0,920000 0,080000 282,16 48,43 1.844,15
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 221,13 60,74 126,49
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.216,75
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.315,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,86
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,86
BDI 2,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 15,50




039

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.16. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 282,16 48,43 2.182,40
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 221,13 60,74 144,13
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.572,64
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.671,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,83
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,83
BDI 3,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 17,88




040

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.17. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 282,16 48,43 3.217,44
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 221,13 60,74 187,44
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.650,99
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.749,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,83
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,83
BDI 4,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 25,11




041

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.18. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,860000 0,140000 282,16 48,43 1.496,52
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 221,13 60,74 126,49
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.869,12
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 98,43
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.967,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 19,67
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 19,67
BDI 4,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 23,72




042

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.19. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 338,04 57,70 206,27
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,610000 0,390000 212,53 56,33 151,60
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,820000 0,180000 282,16 48,43 960,32
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59
IE0008 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 1,00000 1,000000 0,000000 479,37 210,38 479,37
EQUIVALENTE
IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 1.878,21
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
1H0002 AJUDANTE 2,00000 H 23,48 46,96
IH0003 BLASTER 1,00000 H 36,14 36,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 111,09
PRODUGAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.989,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 49,73
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0002 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,40226 KG 15,43 6,20
IM0005 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 0,00067 V] 721,11 0,48
IM0006 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 0,00077 V] 1.121,21 0,85
IM0007 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 0,00096 V] 350,82 0,33
IM0008 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 0,00096 V] 2.185,55 2,09
IM0010 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 0,00077 V] 1.164,40 0,89
IM0147 NONEL DE COLUNA-C=6,0m 0,03831 un 20,20 0,77
IM0148 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 m 0,14366 un 21,44 3,08
IM0149 NONEL DE LIGAGAO - C=6,0m 0,01504 un 24,28 0,36
IM0150 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,00134 un 222,36 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1534
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 65,07
BDI 13,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 78,46




043

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 20. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
A 0,
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.020,62
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,28
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36




044

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.21. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
A 0,
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 221,13 60,74 107,24
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 164,01 57,32 112,79
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 5,86 4,07 4,99
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,820000 0,180000 355,62 82,71 612,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.073,45
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,08
PRODUCAO DA EQUIPE 165,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.123,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,80
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,80
BDI 1,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,20




045

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.22. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 23,48 46,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,95
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 284,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,30
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,36




046

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 1. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 221,13 60,74 171,41
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,500000 0,500000 164,01 57,32 110,65
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 5,86 4,07 4,95
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,590000 0,410000 355,62 82,71 243,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 766,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0004 GREDISTA 1,00000 H 24,62 24,62
IHO007 SERVENTE 3,00000 H 22,09 66,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 104,88
PRODUCAO DA EQUIPE 340,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 871,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,56
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,56
BDI 0,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,08




047

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 2. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0004 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / 1,19719 m3 15,68 18,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 18,77
BDI 3,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 22,63




048

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 3. [
DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 221,13 60,74 5,52
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 355,62 82,71 8,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 296,56
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 296,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,97
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,97
BDI 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,37




049

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 221,13 60,74 105,64
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000 0,820000 164,01 57,32 76,52
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 5,86 4,07 4,38
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 355,62 82,71 167,31
IE0021 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,520000 0,480000 265,44 112,57 192,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 781,38
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0004 GREDISTA 1,00000 H 24,62 24,62
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,97
PRODUCAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 908,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,31
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,31
BDI 3,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,66




050

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 5. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 221,13 60,74 94,41
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,130000 0,870000 164,01 57,32 71,18
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,130000 0,870000 5,86 4,07 4,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,230000 0,770000 355,62 82,71 145,47
IE0021 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,390000 0,610000 265,44 112,57 172,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 723,01
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0004 GREDISTA 1,00000 H 24,62 24,62
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,97
PRODUCAO DA EQUIPE 41,770 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 849,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,34
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,34
BDI 4,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 24,52




051

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.2, 1. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
IMPRIMAGAC UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 164,01 57,32 94,65
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 355,62 82,71 17,78
|IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,350000 0,650000 16,80 10,80 12,90
|IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 8,02
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 428,22
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,17
PRODUCAO DA EQUIPE 1.250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 486,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,38
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,38
BDI 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,45




052

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.2 2. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 164,01 57,32 107,45
|IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 16,80 10,80 13,61
|IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 16,04
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 431,97
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,17
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 490,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,32
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,32
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38




053

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 3. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 164,01 57,32 79,72
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,470000 0,530000 290,54 142,03 211,82
|IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 16,80 10,80 12,05
IE0030 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 344,19 133,61 232,57
|IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 356,63 155,57 298,31
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,47
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 8,00000 H 22,09 176,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,71
PRODUCAO DA EQUIPE 32,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.039,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 31,82
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
C42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,03000 M3 313,31 322,70
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 322,70
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 354,52
BDI 72,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 427,51




054

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 4. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 294,87
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 294,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,96
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,96
BDI 0,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,56




055

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 5. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,25
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,25
BDI 0,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50




056

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 6. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 275,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,87
C - MATERIAIS PRECO CUSsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,87
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04




057

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.2, 7. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,12
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,12
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35




058

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.8 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 294,88 55,69 294,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 294,87
. QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 294,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,97
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,97
BDI 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,37




059

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.2, 9. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9006 CAP 50/70 0,98649 T 3.865,98 3.813,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.813,73
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.813,73
BDI 571,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.385,02




060

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.10. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9007 RR-1C 0,98649 T 3.008,28 2.967,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.967,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.967,62
BDI 611,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.578,65




061

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.11. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - UNIDADE: ¢
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9008 EAI 0,98649 T 5.298,86 5.227,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5.227,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5.227,25
BDI 783,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.010,29




062

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 48,21 33,87 48,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,21
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 27,99 6,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 79,66
PRODUCAO DA EQUIPE 74,110 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 127,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,72
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,04200 M3 485,21 20,37
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,03000 M3 67,10 2,01
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 22,38
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 24,10
BDI 4,96
CUSTO UNITARIO TOTAL 29,06




063

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 2. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 48,21 33,87 48,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,21
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 27,99 6,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 79,66
PRODUCAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 127,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,37
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 485,21 16,20
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,01800 M3 67,10 1,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 17,40
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ?
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 18,77
BDI 3,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 22,63




064

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 3. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,14000 H 27,99 3,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,91
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,91
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 456,55 50,22
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 94,29 2,82
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 53,04
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 56,95
BDI 11,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,67




065

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |[OPERATIVO|[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,13000 H 27,99 3,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,63
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,63
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 456,55 63,91
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 94,29 0,94
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 64,85
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE f
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68,48
BDI 14,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 82,58




066

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,99
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 13,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,99
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTA(;AO MANUAL 0,15000 M3 12,72 1,90
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,13700 M3 456,55 62,54
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 94,29 10,37
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,20000 M3 67,10 13,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 88,23
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ?
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 102,22
BDI 21,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 123,26




067

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,99
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 27,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,99
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
C40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,03000 M3 12,72 0,38
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,26000 M3 456,55 118,70
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16200 M2 94,29 15,27
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,09000 M3 67,10 6,03
CZ9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 4,32000 KG 12,17 52,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 192,95
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ?
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 220,94
BDI 45,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 266,43




068

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,40000 H 27,99 39,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,18
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,18
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,20000 M3 12,72 2,54
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,42000 M3 456,55 191,75
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,21000 M3 285,59 59,97
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,37000 M2 94,29 34,88
C47027 ESCAVA(;AO MANUAL 0,67000 M3 67,10 44,95
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 334,09
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 373,27
BDI 76,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 450,12




069

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 3,70000 H 27,99 103,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 103,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 103,56
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTACAO MANUAL 0,30000 M3 12,72 3,81
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,44000 M3 456,55 200,88
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,22000 M3 285,59 62,82
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,51900 M2 94,29 48,93
C47027 ESCAVA(;AO MANUAL 0,70000 M3 67,10 46,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 363,41
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 466,97
BDI 96,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 563,11




070

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 9. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,80000 H 27,99 22,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,39
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 22,39
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,48000 M3 285,59 137,08
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,33000 M3 67,10 22,14
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 159,22
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 181,61
BDI 37,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 219,00




071

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |[OPERATIVO|[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,31000 H 27,99 36,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,66
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 36,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,66
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,68000 M3 285,59 194,20
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,47000 M3 67,10 31,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 225,73
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE f
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 262,39
BDI 54,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 316,41




072

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.11. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,37000 H 27,99 38,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,34
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 38,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,34
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,84000 M3 285,59 239,89
C47027 ESCAVA(;AO MANUAL 0,57000 M3 67,10 38,24
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 278,13
E -TEMPO FIXO PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 316,47
BDI 65,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,63




073

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.12. [
DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,19170 M2 5,59 6,66
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,08930 M3 485,21 43,32
C47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,59590 M 2,98 1,77
C47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17730 M3 12,68 2,24
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 53,99
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 53,99
BDI 11,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,10




074

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.13. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
j QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTACAO MANUAL 0,39760 M3 12,72 5,05
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 M2 9,59 16,69
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 M2 5,59 9,73
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 M3 485,21 61,91
C47021 CONFEC(;AO DE GUIAS 0,87600 M 2,98 2,61
C47024 ESCAVAQ&O MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,39760 M3 12,68 5,04
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 101,03
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ?
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 101,03
BDI 20,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 121,83




075

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.14. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTACAO MANUAL 0,54960 M3 12,72 6,99
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 M2 9,59 20,53
C41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,59 11,96
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 485,21 77,43
C47021 CONFECQ&O DE GUIAS 1,07060 M 2,98 3,19
C47024 ESCAVAQ&O MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 M3 12,68 6,96
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 127,06
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ?
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 127,06
BDI 26,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 153,22




076

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.15. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,39760 M3 12,72 5,05
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 M2 9,59 16,69
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 M2 5,59 9,73
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 M3 485,21 61,91
C47021 CONFECQAO DE GUIAS 0,87600 M 2,98 2,61
C47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,39760 M3 12,68 5,04
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 101,03
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 101,03
BDI 20,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 121,83




077

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.16. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAQAO MANUAL 0,54960 M3 12,72 6,99
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 M2 9,59 20,53
C41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,59 11,96
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 485,21 77,43
C47021 CONFECQAO DE GUIAS 1,07060 M 2,98 3,19
C47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 M3 12,68 6,96
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 127,06
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 127,06
BDI 26,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 153,22




078

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.17. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,01000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 2,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,82
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,18000 H 27,99 5,03
IH0002 AJUDANTE 1,05000 H 23,48 24,65
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 28,49 1,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3167
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,49
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,53634 M3 125,00 67,04
IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 0,95775 M 22,50 21,54
IM0060 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 3,54369 M2 5,61 19,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 108,46
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 38,01 4,94
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4,94
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 147,89
BDI 30,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 178,34




079

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.18. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,27000 H 27,99 7,55
IH0002 AJUDANTE 0,75000 H 23,48 17,61
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 28,49 1,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,15
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 27,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,13409 M3 125,00 16,76
IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 0,95775 M 22,50 21,54
IM0060 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 2,05917 M2 5,61 11,55
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 77,00
BDI 15,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 92,85




080

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.19. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,52000 H 27,99 14,55
IHO007 SERVENTE 0,75000 H 22,09 16,56
IH0010 PEDREIRO 0,08000 H 28,49 2,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3338
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 33,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 33.38
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400 M3 456,55 93,13
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 94,29 203,66
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 296,79
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 330,17
BDI 67,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 398,15




081

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 20. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 0,630000 0,370000 162,05 42,37 117,76
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 127,36 49,13 127,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,11
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 27,99 6,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5117
PRODUCAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 296,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 24,69
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 24.69
BDI 5,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 2977




082

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.21. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CAIAGAO (3 DEMAOS) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,150000 0,850000 240,94 42,37 72,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 72,15
i QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 10,00000 H 22,09 220,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 234,89
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 307,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,07
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0067 CAL PARA PINTURA 0,19155 KG 2,15 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,41
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,48
BDI 0,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,19




083

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.22. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 162,04
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 90,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 162,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 037
CUSTO UNITARIO TOTAL 217




084

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.23. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,67
BDI 034
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,01




085

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.24. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51




086

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.25. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51




087

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.26. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 275,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,87
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,87
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04




088

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.27. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 112
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112
BDI 023
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35




089

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.28. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77




090

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 27,99 0,27
IHO007 SERVENTE 0,50000 H 22,09 11,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,31
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 11,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,31
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 0,49085 M 0,77 0,37
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02097 U 23,63 0,49
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00297 U 77,00 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,39
BDI 2,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,94




091

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONFORMAGAO DE TALUDE UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01400 H 27,99 0,39
IHO007 SERVENTE 14,00000 H 22,09 309,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 309,65
PRODUCAO DA EQUIPE 490,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 309,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,63
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,63
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,75




092

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 116,35
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 116,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,04789 KG 33,72 1,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,66
BDI 034
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,00




093

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 4. |
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0051 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,000000 0,000000 367,07 146,64 367,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 367,07
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
IHO008 MONTADOR 1,00000 H 27,69 27,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,12
PRODUCAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 493,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 742
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0031 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 0,95775 M 367,01 351,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 351,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 358,92
BDI 73,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 432,82




094

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0051 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,000000 0,000000 367,07 146,64 367,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 367,07
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
IHO008 MONTADOR 1,00000 H 27,69 27,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,12
PRODUCAO DA EQUIPE 7,380 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 493,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 66,82
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0031 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 0,95775 M 367,01 351,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 351,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 418,32
BDI 86,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 504,45




095

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A - UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO008 MONTADOR 1,00000 H 27,69 27,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5117
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2558
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9001 TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA (TIPO A) 0,95775 UN 347,06 332,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 332,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9001 TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA (TIPO A) - CAMINHAO 0,009300(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,28
1T9002 TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA (TIPO A) - CAMINHAO 0,009300 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 028
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 358,25
BDI 73.76
CUSTO UNITARIO TOTAL 432,01




096

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 7. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0042 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,000000 0,000000 374,17 135,34 374,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 374,16
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 23,48 234,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262.79
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 636,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 212
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,45014 KG 12,90 5,80
IM0033 SOLVENTE / DILUENTE 0,02873 L 24,40 0,70
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAQAO 0,00086 L 20,84 0,01
IM0035 TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,57465 L 32,18 18,49
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 25,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2712
BDI 5,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 32,70




097

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 8. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: Un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
|IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58
|IE0045 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,90 0,23 4,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 248,40
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 4,00000 H 23,48 93,92
IHO008 MONTADOR 2,00000 H 27,69 55,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 177,29
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 425,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 532
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0037 COLA POLIESTER 0,05747 KG 38,78 2,22
IM0039 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 0,95775 U 30,59 29,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3151
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 36.83
BDI 7,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 42,41
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 9. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL UNIDADE: Un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
|IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58
|IE0045 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,90 0,23 4,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 248,40
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 4,00000 H 23,48 93,92
IHO008 MONTADOR 2,00000 H 27,69 55,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 177,29
PRODUCAO DA EQUIPE 35,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 425,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,16
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0037 COLA POLIESTER 0,19155 KG 38,78 7,42
IM0041 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 0,95775 U 64,40 61,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 69,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8125
BDI 16,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 97,97
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 10. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 240,94 42,37 141,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 141,64
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 27,99 8,39
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 0,90000 H 28,45 25,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,47
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 199,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 49,77
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 2,87326 M 37,87 108,81
IM0045 PLACA P/ SINALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 0,95775 M2 109,79 105,15
ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,38310 m2 241,18 92,39
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 0,95775 m2 144,50 138,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44474
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE g
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 494,51
BDI 101,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 596,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 240,94 42,37 141,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 141,64
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 27,99 8,39
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 0,90000 H 28,45 25,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,47
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 199,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 49,77
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 2,87326 M 37,87 108,81
IM0045 PLACA P/ SINALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 0,95775 M2 109,79 105,15
ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,38310 m2 241,18 92,39
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 0,95775 m2 144,50 138,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44474
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE g
SPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 494,51
BDI 101,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 596,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0042 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,000000 0,000000 374,17 135,34 374,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 374,16
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 23,48 234,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262.79
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 636,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 212
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,39268 KG 12,90 5,06
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAQAO 0,00086 L 20,84 0,01
IM0154 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,28733 | 23,89 6,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 11,93
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,05
BDI 2,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,94
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 212,53 56,33 21,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,25
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 148,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 148,17
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 0,95775 M 511,34 489,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 489.73
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 0,46000 M3 360,94 166,03
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,01000 M3 453,68 4,53
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,20000 M2 94,29 18,85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 189,41
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 827,31
BDI 170,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 997,65
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 212,53 56,33 21,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,25
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,50000 H 23,48 82,18
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 138,66
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 159,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 159,91
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 0,95775 M 690,57 661,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 661,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 0,63900 M3 360,94 230,64
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,01200 M3 453,68 5,44
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,24000 M2 94,29 22,62
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 258,70
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| ___1.080,00
BDI 222,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 1.302,37
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO] IMPROD | HORARIO
|IE9026 CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAQAO DE 6,2 1,00000 1,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 0958 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 0,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,00
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5002 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCAO EM 0,04234 M3 481,28 20,37
BETONEIRA E
CZ5003 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECQAO EM 1,33800 M3 429,37 574,49
BETONEIRA E
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 1,00000 M2 84,54 84,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 679,40
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE ]
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 679,40
BDI 139,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 819,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9026 CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGCAO DE 6,2 1,00000 1,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 3,00000 H 22,09 66,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 66.27
PRODUCAO DA EQUIPE 0,638 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 66,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 103,79
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9902 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D =150 M 2,87326 M 1.117,02 3.209,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 3.200.48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz5002 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFEC(;AO EM 0,06351 M3 481,28 30,56
BETONEIRA E
CZ5003 CONCRETO CICLOPICO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM 2,03300 M3 429,37 872,90
BETONEIRA E
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 1,00000 M2 84,54 84,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 988,00
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9901 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D =1,50 M - GUINDAUTO 20 T.M 5,616750 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 4.301,27
BDI 885,63
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 5.186,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27.99
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 27,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,99
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 2,27800 M3 360,94 822,22
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 M3 453,68 27,22
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 94,29 435,61
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.285,05
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.313,04
BDI 270,35
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 1.583,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27.99
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 27,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,99
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 3,07600 M3 360,94 1.110,25
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 M3 453,68 45,36
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 94,29 548,76
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.704,37
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.732,36
BDI 356,69
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 2.089,05




108

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 7. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 42,14000 M2 84,54 3.562,51
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 15,13800 M3 484,11 7.328,45
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 10.890,96
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 10.890,96
BDI 2.042,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 13.133,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 8. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BTTC D =1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 52,07000 M2 84,54 4.401,99
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 19,51600 M3 484,11 9.447,89
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 13.849,88
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 13.849.88
BDI| _ 2.851,69
CUSTO UNITARIO TOTAL| _16.701,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 9. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,19600 H 22,09 48,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,50
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 48,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 48,50
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,83143 M3 141,10 117,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 117,31
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 6,42780 M2 84,54 543,40
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 2,11400 M3 484,11 1.023,40
CZ9913 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 2,40710 M3 59,96 144,32
CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 12,03530 M2 6,56 78,95
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.790,07
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,302150|t 0,000000 0,000000 0,000000 2,35
1T9907 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,302150|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 235
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.958,23
BDI 403,19
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 2.361,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 10. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITAE UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,98080 H 22,09 65,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 65.84
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 65,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 65,84
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO 1,13159 M3 141,10 159,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 159,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 7,43270 M2 84,54 628,36
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 2,79360 M3 484,11 1.352,40
CZ9913 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 3,22350 M3 59,96 193,28
CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 16,11760 M2 6,56 105,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 2.279,77
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,772250|t 0,000000 0,000000 0,000000 3,20
1T9907 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,772250|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 3,20
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.508,48
BDI 516,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 3.024,97
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.11. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 6,71400 H 22,09 148,31
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14831
PRODUCAO DA EQUIPE 000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 148,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 148,31
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO 2,56161 M3 141,10 361,45
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 36145
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 10,50600 M2 84,54 888,17
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 5,93370 M3 484,11 2.872,56
CZ9913 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 7,05920 M3 59,96 423,26
CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 35,29600 M2 6,56 231,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 4.415,53
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 4,011900t 0,000000 0,000000 0,000000 7,26
1T9907 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 4,011900|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 7,26
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 4.932,55
BDI| _ 1.015,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.948,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 12. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 8,60400 H 22,09 190,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,06
PRODUCAO DA EQUIPE 000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 190,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 190,06
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO 3,28902 M3 141,10 464,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 11,76600 M2 84,54 994,69
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 7,50480 M3 484,11 3.633,14
CZ9913 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 8,99120 M3 59,96 539,11
CZ9914 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 44,95600 M2 6,56 294,91
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 5.461,85
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 5,151150(t 0,000000 0,000000 0,000000 9,32
1T9907 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 5,151150|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 932
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 6.125,32
BDI| _ 1.261,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.386,52
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.13. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 36,95640 M2 84,54 3.124,29
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 3,64580 M3 484,11 1.764,96
CZ9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 206,48730 KG 12,17 2.512,95
CZ9920 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 0,11550 M3 503,18 58,11
CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 0,49350 M3 470,20 232,04
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO 3,64580 M3 4,25 15,49
Cz9923 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 24,96000 M3 7,28 181,70
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 7.889,54
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 7.889,54
BDI| _ 1.624,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.513,99




115

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 14. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 27,99 8,39
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3187
PRODUCAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,16
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,16
BDI 023
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 15. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,72
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 31,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,72
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12.72
BDI 261
CUSTO UNITARIO TOTAL 15,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 16. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.17. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 28,49 11,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,54
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 102,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 102,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10142 M3 100,00 110,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,14
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 M3 453,68 68,05
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 68.05
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 280,73
BDI 57,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 338,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.18. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,32
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,32
BDI 027
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,59
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 19. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,67
BDI 034
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 20. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.21. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO - ACO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 22. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 067
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,80
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.23. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 112
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112
BDI 023
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 24. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 275,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,87
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,87
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 25. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO - AGO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 26. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGCAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 154,25 52,73 154,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 154,25
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 27,99 11,19
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 99,55
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 253,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 42,30
BDI 8,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,00




128

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6.27. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 28,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 28,21
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,08000 H 27,99 2,23
IHO007 SERVENTE 8,00000 H 22,09 176,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 178,95
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 207,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 207,16
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 207,16
BDI 42,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 249,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM 0,08557 M2 29,40 2,51
IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 0,00085 M3 453,50 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.89
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZz9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 2,21000 M3 484,11 1.069,88
Cz9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 133,73000 KG 12,17 1.627,49
Cz9921 CONCRETO MAGRO - CONFEC(;AO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 0,32000 M3 470,20 150,46
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAQO 2,21000 M3 4,25 9,39
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECQAO EM 0,13000 M3 517,09 67,22
BETONEIRA E
CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 6,25000 M3 60,26 376,62
UTILIZACAO
Cz9927  FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 13,20000 Mz 100,72 1.329,50
UTILIZACAO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 4.630,56
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,000890 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,03
T
1T9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000010(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000240|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,000890 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
T
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 003
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 4.633,48
BDI 954,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 5.587,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.2 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM 0,22495 M2 29,40 6,61
IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 0,00225 M3 453,50 1,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.63
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZz9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 5,81000 M3 484,11 2.812,67
Cz9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 272,52100 KG 12,17 3.316,58
Cz9921 CONCRETO MAGRO - CONFEC(;AO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 0,71000 M3 470,20 333,84
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAQO 5,81000 M3 4,25 24,69
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECQAO EM 0,30000 M3 517,09 155,12
BETONEIRA E
CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 18,00000 M3 60,26 1.084,68
UTILIZAGAO
CZ9927 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 24,40000 M2 100,72 2.457,56
UTILIZACAO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 10.185,14
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,002350t 0,000000 0,000000 0,000000 0,08
T
1T9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000030(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000630|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,002350 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
T
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,08
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 10.192,85
BDI| __ 2.098,70
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 12.291,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.3 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9934 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM 0,22495 M2 29,40 6,61
IM9935 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 0,00225 M3 453,50 1,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.63
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZz9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 5,81000 M3 484,11 2.812,67
Cz9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 272,52100 KG 12,17 3.316,58
Cz9921 CONCRETO MAGRO - CONFEC(;AO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 0,71000 M3 470,20 333,84
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAQO 5,81000 M3 4,25 24,69
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECQAO EM 0,30000 M3 517,09 155,12
BETONEIRA E
CZ9926 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - 18,00000 M3 60,26 1.084,68
UTILIZAGAO
CZ9927 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 24,40000 M2 100,72 2.457,56
UTILIZACAO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 10.185,14
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9930 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,002350t 0,000000 0,000000 0,000000 0,08
T
1T9931 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000030(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9932 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) - CAMINHAO 0,000630|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9933 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,002350 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
T
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,08
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 10.192,85
BDI| __ 2.098,70
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 12.291,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 72,00000 M2 84,54 6.086,88
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 12,17500 M3 484,11 5.894,03
CZ9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 878,00000 KG 12,17 10.685,26
CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 4,35000 M3 470,20 2.045,37
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO 12,17500 M3 4,25 51,74
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEC(;AO EM 0,67500 M3 517,09 349,03
BETONEIRA E
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 25.112,31
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 25.112,31
BDI| _ 5170,62
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 30.282,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 96,50000 M2 84,54 8.158,11
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 22,21500 M3 484,11 10.754,50
CZ9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 1676,00000 KG 12,17 20.396,92
CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 6,82500 M3 470,20 3.209,11
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO 22,21500 M3 4,25 94,41
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEC(;AO EM 1,36000 M3 517,09 703,24
BETONEIRA E
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 43.316,29
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 43.316,29
BDI| _ 8.918,82
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 52.235,11
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO] IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ5004 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 108,50000 M2 84,54 9.172,59
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 26,21500 M3 484,11 12.690,94
CZ9919 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 2076,50000 KG 12,17 25.271,00
CZ9921 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 9,22500 M3 470,20 4.337,59
MANUAL
CZ9922 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO 26,21500 M3 4,25 111,41
CZ9925 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEC(;AO EM 1,85000 M3 517,09 956,61
BETONEIRA E
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| _ 52.540,14
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE ]
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 52.540,14
BDI| _ 10.818,01
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 63.358,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.7. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 223,47 57,70 223,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 223,47
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 27,99 8,39
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3187
PRODUCAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,16
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,16
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.8 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,72
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 31,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,72
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12.72
BDI 261
CUSTO UNITARIO TOTAL 15,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.9 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.10. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,67
BDI 034
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.11. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.12. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FORMA E ESCORAMENTO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 0,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.13. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO - ACO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.14. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 112
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112
BDI 023
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.15. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 275,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,87
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,87
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.16. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.17. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO - AGO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.091,20
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95




147

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.277,05
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.375.48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 9. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.091,20
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95




150

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 9. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.277,05
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.375.48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 9. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 10. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.091,20
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 10. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.277,05
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.375.48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 10. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 11 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.091,20
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 11, 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.277,05
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.375.48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 11. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 12, 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 282,16 48,43 776,34
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.091,20
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.189,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,60
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 12, 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,710000 0,290000 282,16 48,43 643,11
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 221,13 60,74 68,75
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 957,97
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 126,550 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 834
BDI 171
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,05
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 12, 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,810000 0,190000 282,16 48,43 950,96
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,13 60,74 79,98
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 246,11 63,53 246,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.277,05
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 23,48 70,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9843
PRODUCAO DA EQUIPE 180,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.375.48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.64
BDI 1,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 12. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 221,13 60,74 123,29
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 164,01 57,32 130,92
|IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 235,47 104,16 235,47
|IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 5,86 4,07 5,30
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 355,62 82,71 525,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  1.020,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,08
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.056,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 528
BDI 1,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 13. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 220,82 60,83 220,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,81
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3747
PRODUCAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,45
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,45
BDI 1,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 14. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 220,82 60,83 220,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,81
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 27,99 13,99
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3747
PRODUCAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,45
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,45
BDI 1,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 15. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C1 UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1S0001 ADMlNlSTRAQAO LOCAL - TIPO C1 0,90909 UN 3.014.483,00 2.740.439,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2.740.439,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.740.439,09
BDI| _564.256,40
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.304.695,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 16. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1S0002 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 0,90909 UN 2.436.303,00 2.214.820,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2.214.820,91
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.214.820,91
BDI| _456.031,62
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.670.852,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 17. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MOB|L|ZAQAO / DESMOB|L|ZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1S0003 MOBlLlZAQAO / DESMOBlLlZAcAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 0,90909 UN 3.478.433,00 3.162.211,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL | 3.162.211,82
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3.162.211,82
BDI| 651.099,41
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.813.311,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 1. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9115
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 91,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9115
BDI 18,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 109,91
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 1. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REATERRO APILOADO DE VALAS UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,27000 H 27,99 7,55
IHO007 SERVENTE 2,50000 H 22,09 55,22
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 28,49 5,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68.46
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 68,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 68.46
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68.46
BDI 14,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 82,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 2. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40cm UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,070000 0,930000 264,35 67,40 81,17
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,58780 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,41
IE0075 BOMBA PARA INJECAO DE 0,15962 1,000000 0,000000 7,34 4,28 1,17
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA 0,25831 1,000000 0,000000 75,53 7,79 19,51
|IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 0,25831 1,000000 0,000000 32,87 30,57 8,49
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA 1,00000 1,000000 0,000000 348,83 193,42 348,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 459,57
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,58780 H 27,99 128,41
IHO007 SERVENTE 4,58780 H 22,09 101,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229.75
PRODUCAO DA EQUIPE 3,154 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 689,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 218,55
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 79,43186 KG 0,65 51,63
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,10326 M3 125,00 12,90
IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 0,00096 m 1.552,37 1,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 284,56
BDI 58,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 343,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 2. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 0,95775 m 1.552,37 1.486,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.486,78
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.486,78
BDI 306,12
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 1.792,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 2. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,13665 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,09
IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 80,74
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,23150 H 27,99 6,47
IHO007 SERVENTE 0,23150 H 22,09 511
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0155 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 92,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 597,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 597,54
BDI 123,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 720,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 2. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 3. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 3. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 3. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 3. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,62
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 344,79126 KG 0,65 224,11
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57753 M3 125,00 72,19
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,54688 M3 125,00 68,35
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,02256 KG 6,74 27,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 391,76
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 47793
BDI 98,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 576,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 3. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5472
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27.36
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,81726 M 3,03 8,53
IM0077 PREGO 0,34735 KG 18,59 6,45
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 1,02446 M 15,12 15,48
IM0095 TABUA DE 30 0,28457 M 12,78 3,63
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6145
BDI 12,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 74,10
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 3. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,00000 0,170000 0,830000 1,44 0,97 2,08
IE9919 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M3 - 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 40,82 33,36 40,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,90
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 72,67
PRODUCAO DA EQUIPE 1,197 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 115,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 96,54
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9942 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1986,14131 KG 1,52 3.010,99
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.010,99
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
1T9946 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHAO 2,073750(t 0,000000 0,000000 0,000000 76,54
179947 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHAO 2,073750 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 76,54
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.184,07
BDI 655,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.839,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0010 PEDREIRO 0,21000 H 28,49 5,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 598
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 598
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 598
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,37352 DM3 114,54 42,78
IM0103 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,14366 M2 20,53 2,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,70
BDI 10,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 62,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 4. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,33
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,72
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,19155 KG 18,59 3,56
IM0078 SARRAFO 0,95775 M 6,29 6,02
IM0093 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,38310 M 10,05 3,85
IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,23944 M 20,97 5,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,50
BDI 21,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 7. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 8. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 5. 9. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,33
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,72
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,19155 KG 18,59 3,56
IM0078 SARRAFO 0,95775 M 6,29 6,02
IM0093 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,38310 M 10,05 3,85
IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,23944 M 20,97 5,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,50
BDI 21,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 7. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93




196

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 6. 8. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 7. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 7. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 7. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,75
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,75
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 7. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 162,04
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 90,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 162,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 037
CUSTO UNITARIO TOTAL 217
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 8. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 0,07000 H 22,09 1,54
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 28,49 1,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 353
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 353
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0101 TUBO PVC 100 MM 0,28733 M 15,14 4,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,35
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,88
BDI 1,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,50




202

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 18. 8. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 28,49 11,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,54
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 102,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 102,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10142 M3 100,00 110,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,14
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 M3 453,68 68,05
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 68.05
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 280,73
BDI 57,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 338,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 1. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9115
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 91,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9115
BDI 18,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 109,91
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 1. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REATERRO APILOADO DE VALAS UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,27000 H 27,99 7,55
IHO007 SERVENTE 2,50000 H 22,09 55,22
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 28,49 5,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68.46
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 68,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 68.46
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68.46
BDI 14,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 82,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 2. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40cm UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,070000 0,930000 264,35 67,40 81,17
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,58780 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,41
IE0075 BOMBA PARA INJECAO DE 0,15962 1,000000 0,000000 7,34 4,28 1,17
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA 0,25831 1,000000 0,000000 75,53 7,79 19,51
|IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 0,25831 1,000000 0,000000 32,87 30,57 8,49
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA 1,00000 1,000000 0,000000 348,83 193,42 348,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 459,57
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,58780 H 27,99 128,41
IHO007 SERVENTE 4,58780 H 22,09 101,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229.75
PRODUCAO DA EQUIPE 3,154 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 689,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 218,55
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 79,43186 KG 0,65 51,63
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,10326 M3 125,00 12,90
IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 0,00096 m 1.552,37 1,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 284,56
BDI 58,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 343,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 2. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 1,00000 1,000000 0,000000 32,59 30,24 32,59
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,13665 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,09
IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 48,07 10,95 48,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 80,74
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,23150 H 27,99 6,47
IHO007 SERVENTE 0,23150 H 22,09 511
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0155 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 92,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 597,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 597,54
BDI 123,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 720,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 2. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 3. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40




209

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 3. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 3. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 3. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,62
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 344,79126 KG 0,65 224,11
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57753 M3 125,00 72,19
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,54688 M3 125,00 68,35
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,02256 KG 6,74 27,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 391,76
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 47793
BDI 98,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 576,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 3. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5472
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27.36
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,81726 M 3,03 8,53
IM0077 PREGO 0,34735 KG 18,59 6,45
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 1,02446 M 15,12 15,48
IM0095 TABUA DE 30 0,28457 M 12,78 3,63
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6145
BDI 12,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 74,10
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 3. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,00000 0,170000 0,830000 1,44 0,97 2,08
IE9919 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M3 - 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 40,82 33,36 40,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,90
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 72,67
PRODUCAO DA EQUIPE 1,197 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 115,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 96,54
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9942 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1986,14131 KG 1,52 3.010,99
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.010,99
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
1T9946 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHAO 2,073750(t 0,000000 0,000000 0,000000 76,54
179947 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHAO 2,073750 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 76,54
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.184,07
BDI 655,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.839,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0010 PEDREIRO 0,21000 H 28,49 5,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 598
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 598
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 598
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,37352 DM3 114,54 42,78
IM0103 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,14366 M2 20,53 2,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,70
BDI 10,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 62,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 4. 6. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,33
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,72
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,19155 KG 18,59 3,56
IM0078 SARRAFO 0,95775 M 6,29 6,02
IM0093 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,38310 M 10,05 3,85
IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,23944 M 20,97 5,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,50
BDI 21,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 5. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 5. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 5. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 6. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 6. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 6. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 6. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,13 29,14 30,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,33
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,72
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,19155 KG 18,59 3,56
IM0078 SARRAFO 0,95775 M 6,29 6,02
IM0093 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,38310 M 10,05 3,85
IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,23944 M 20,97 5,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,50
BDI 21,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 7. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 7. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,54 1,04 3,69
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 404,17197 KG 0,65 262,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54592 M3 125,00 68,23
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56603 M3 125,00 70,75
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,07609 KG 6,74 34,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 435,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 524,27
BDI 107,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 632,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 7. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 8. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,44 28,10 2,85
|IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 46,92 6,02 4,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 27,99 1,67
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 23,48 14,08
IHO009 CARPINTEIRO 0,60000 H 28,45 17,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,82
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,51876 M 3,03 1,57
IM0077 PREGO 0,19534 KG 18,59 3,63
IM0078 SARRAFO 5,44622 M 6,29 34,25
IM0081 CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 1,17058 M 15,12 17,69
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,00958 L 13,43 0,12
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,38310 M2 63,35 24,26
IM0095 TABUA DE 30 0,93648 M 12,78 11,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 133,85
BDI 27,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 161,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 8. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,54 1,04 3,66
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,74
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 447,27088 KG 0,65 290,72
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,51739 M3 125,00 64,67
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,56891 M3 125,00 71,11
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,65075 KG 6,74 38,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 464,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,57 6,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 553,89
BDI 114,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 8. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 27,99 0,62
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 415
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,15
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA -50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01437 KG 14,40 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,40
BDI 234
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 9. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,18
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 285,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,26
BDI 025
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,51
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 9. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 013
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 9. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 282,16 48,43 282,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 282,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 282,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,75
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,75
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19. 9. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 1,000000 0,000000 162,05 42,37 162,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 162,04
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 90,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 162,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 037
CUSTO UNITARIO TOTAL 217
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19.10. 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 0,07000 H 22,09 1,54
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 28,49 1,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 353
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 353
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0101 TUBO PVC 100 MM 0,28733 M 15,14 4,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,35
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,88
BDI 1,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,50
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 19.10. 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 28,49 11,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,54
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 102,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 102,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10142 M3 100,00 110,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,14
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 M3 453,68 68,05
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 68.05
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 280,73
BDI 57,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 338,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C40102 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,72 1,04 9,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,72
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 25500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3181
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,72
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,72

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C41289 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 10,00000 H 22,09 220,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 223,69
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 223,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,47
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,57465 M 3,03 1,74
IM0052 ADUBO NPK 0,05747 KG 3,58 0,20
IM0055 PO CALCARIO 0,16761 KG 0,13 0,02
IM0139 ENXOFRE 0,00287 Kg 5,72 0,01
IM0142 ADUBO ORGANICO 0,19155 Kg 0,42 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,05
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C41292 OBTENQAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,00000 M2 2,99 2,99
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 299
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 951

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C41291 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 27,99 0,27
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,36
PRODUCAO DA EQUIPE 0588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,01
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,01

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C41293 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 27,99 0,27
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,36
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,59
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,59

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42496 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 212,53 56,33 171,91
|IE0023 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 177,26 8,85 177,25
|IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 8,02 2,81 8,02
IE0032 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 43,81 10,13 43,80
|IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 1,00000 1,000000 0,000000 519,57 288,14 519,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 920,55
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 116,35
PRODUCAO DA EQUIPE 32,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 1.036,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3175
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 33,24615 KG 0,65 21,60
IM0018 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kgl/I 18,38887 KG 5,64 103,71
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,06209 M3 125,00 7,76
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,28084 M3 125,00 35,10
IM0025 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,77304 M3 81,50 63,00
IM0026 PEDRISCO 0,33996 M3 115,50 39,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27043
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 302,18

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42836 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,60
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 335,21372 KG 0,65 217,88
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57753 M3 125,00 72,19
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,54688 M3 125,00 68,35
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,02256 KG 6,74 27,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38553
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 465,13

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42838 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,72
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72
|IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,09 0,73 1,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,62
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 315,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 80,24
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 373,52386 KG 0,65 242,79
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,56507 M3 125,00 70,63
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,55358 M3 125,00 69,19
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,40567 KG 6,74 29,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 412,30
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 49254

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42841 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 27,99 6,99
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5117
PRODUCAO DA EQUIPE 3929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,02
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,50378 M3 100,00 50,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 50,37
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 421,89 295,32
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 295,32
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 358,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42856 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 4,00000 H 22,09 88,36
IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 28,49 11,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,54
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 102,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 102,54
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10142 M3 100,00 110,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,14
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 M3 453,68 68,05
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 68,05
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 280,73

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C45123 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0054 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,09 0,81 9,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,09
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,08
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 59,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,57
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,57

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47018 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
|IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 7,13 0,68 7,12
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,380000 0,620000 1,54 1,04 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,38
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 11,00000 H 22,09 242,99
IH0010 PEDREIRO 2,00000 H 28,49 56,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,97
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 313,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,87
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 378,31263 KG 0,65 245,90
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 1,10142 M3 125,00 137,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38357
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 458,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47020 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 28,44 28,10 1,14
|IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 46,92 6,02 1,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.02
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 27,99 1,95
IH0002 AJUDANTE 1,25000 H 23,48 29,35
IHO009 CARPINTEIRO 1,25000 H 28,45 35,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 66.86
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 69,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,02265 KG 18,59 0,42
IM0078 SARRAFO 1,43663 M 6,29 9,03
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,47888 M2 29,10 13,93
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23.38
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93.26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47021 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONFECGAO DE GUIAS UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5472
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 054
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08045 M2 29,10 2,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 234
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,88
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47024 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 127,36 49,13 127,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 127,35
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 27,99 2,79
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,88
PRODUCAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 152,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,68
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,68

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47027 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,03000 H 27,99 0,83
IHO007 SERVENTE 3,00000 H 22,09 66,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67.10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,10
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 67.10

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ5002 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECQAO EM BETONEIRA E UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,380000 0,620000 1,44 0,97 3,42
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 4,00000 0,770000 0,230000 0,68 0,46 2,48
DES8OL
IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 64,70
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 227,30
PRODUCAO DA EQUIPE 2185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 292,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,77
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 1,05510 M3 154,23 162,72
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 347,01702 KG 0,58 200,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 363,29
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,652460 [t 0,000000 0,000000! 0,000000 2,99
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,362320(t 0,000000 0,000000! 0,000000 13,37
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® 1,652460 |tkm 0,000000 0,000000! 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,362320|tkm 0,000000 0,000000! 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 16,36
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z5003 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,18
PRODUCAO DA EQUIPE 3929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 44,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,24
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,50378 M3 141,10 71,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 71,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9903 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E 0,70000 M3 484,11 338,87
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 338,87
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9906 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,789000 |t 0,000000 0,000000! 0,000000 1,42
1T9907 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,789000 [tkm 0,000000 0,000000! 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 1,42
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 422,61

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ5004
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09372 1,000000 0,000000 20,21 5,86 1,89
IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW 0,09372 1,000000 0,000000 30,22 29,87 2,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 472
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,90000 H 23,48 21,13
IHO009 CARPINTEIRO 0,90000 H 28,45 25,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,73
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5145
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9908 TABUA-E=25CMEL=10CM 1,16357 M 4,19 4,87
IM9909 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,01774 L 11,73 0,20
IM9910 PREGO DE FERRO 0,02265 KG 12,79 0,28
IM9911 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,38722 M2 48,60 18,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 24.16
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9908 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9909 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO 0,010110(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,37
CARROCERIA
1T9910 TABUA -E=2,5CME L =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003040(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,11
1T9911 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO 0,000020t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
1T9912 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9913 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO 0,010110 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
1T9914 TABUA -E=2,5CME L =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003040|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9915 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO 0,000020|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,48
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 76,09

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79903 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E UNIDADE: YD
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 4,00000 0,900000 0,100000 0,68 0,46 2,60
DE80OL
1E9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000! 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
IE9906 BALANGA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 65,86
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 227,30
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 293,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,61
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 0,60658 M3 154,23 93,55
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 270,23213 KG 0,58 156,19
IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,81070 KG 7,22 5,85
IM9913 BRITA 1 0,35201 M3 153,57 54,05
IM9914 BRITA 2 0,35201 M3 150,24 52,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 362,52
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES Qtde Unid. usto DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010(t 0,000000 0,000000 0,000000 1,71
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,282150(t 0,000000 0,000000 0,000000 10,41
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,282150 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9916 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9917 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,03
1T9919 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9920 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 14,13
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 451,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79913 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAQAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 24,18
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1P9901 FIC 2,60317 % 0,00 1,58
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 25,76

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZz9914 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 4202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,97
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 497

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79919 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARMAGCAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E UNIDADE: KG
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,00250 H 27,99 0,06
IH0002 AJUDANTE 0,07000 H 23,48 1,64
IH0014 ARMADOR 0,07000 H 27,04 1,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 359
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9932 ACO CA 50 1,05353 KG 6,70 7,05
IM9933 ARAME LISO RECOZIDO EM AGCO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,01437 KG 9,87 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.19
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9926 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
179927 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,04
179928 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9929 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,04
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,82
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29920 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E UNIDADE: YD
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,400000 0,600000 1,44 0,97 3,45
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 4,00000 0,880000 0,120000 0,68 0,46 2,60
DE80OL
1E9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000! 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
IE9906 BALANGA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 65,86
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 227,30
PRODUCAO DA EQUIPE 3,801 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 293,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 75,35
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 0,58863 M3 154,23 90,78
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 301,98955 KG 0,58 174,54
IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,90597 KG 7,22 6,54
IM9913 BRITA 1 0,35201 M3 153,57 54,05
IM9914 BRITA 2 0,35201 M3 150,24 52,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 378,79
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES Qtde Unid. usto DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,921890(t 0,000000 0,000000 0,000000 1,66
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,315310(t 0,000000 0,000000 0,000000 11,63
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,921890 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,315310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9916 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9917 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000950 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,03
1T9919 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9920 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000950 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 15,30
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 469,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9921
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 4,00000 0,880000 0,120000 0,68 0,46 2,60
DE80OL
1E9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 64,85
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 227,30
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 292,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 0,57415 M3 154,23 88,55
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 268,68259 KG 0,58 155,29
IM9914 BRITA 2 0,70403 M3 150,24 105,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 349,60
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220(t 0,000000 0,000000 0,000000 1,62
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,280530(t 0,000000 0,000000 0,000000 10,35
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,280530 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9917 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620(t 0,000000 0,000000 0,000000 1,99
1T9920 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 13,96
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 437,91

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79922 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9917 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,00000 1,000000 0,000000 9,11 0,96 9,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 911
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CuUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 31,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,46
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,46

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79923 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE9918 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CACAMBA DA 1,00000 1,000000 0,000000 120,75 46,30 120,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 120,75
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1,00000 H 22,09 22,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,09
PRODUCAO DA EQUIPE 26,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 142,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,49
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1P9901 FIC 2,60317 % 0,00 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,68

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79925 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECQAO EM BETONEIRA E UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,380000 0,620000 1,44 0,97 3,42
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 3,00000 0,950000 0,050000 0,68 0,46 1,98
DES8OL
IE9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 64,20
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 8,00000 H 22,09 176,72
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 205,21
PRODUCAO DA EQUIPE 4,220 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 269,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 63,83
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 0,96192 M3 154,23 148,35
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 438,66247 KG 0,58 253,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 401,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530(t 0,000000 0,000000! 0,000000 2,72
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,458010(t 0,000000 0,000000! 0,000000 16,90
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® 1,506530 |tkm 0,000000 0,000000! 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,458010 |tkm 0,000000 0,000000! 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 10,62
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 485,34

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79926 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 20,21 5,86 1,41
IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW 0,06997 1,000000 0,000000 30,22 29,87 2,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3,52
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 23,48 11,74
IHO009 CARPINTEIRO 0,50000 H 28,45 14,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25.96
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2948
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2948
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9908 TABUA-E=25CMEL=10CM 2,65631 M 4,19 11,12
IM9910 PREGO DE FERRO 0,30607 KG 12,79 3,91
IM9936 CAIBRODE PINHO-L=75CMEE=75CM 0,61947 M 10,73 6,64
IM9937 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D =15 CM 0,10325 M 5,35 0,55
IM9938 TABUA-E=25CMEL=30CM 0,06195 M 14,99 0,92
IM9939 TABUA-E=25CMEL=15CM 0,29116 M 6,62 1,92
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 25,06
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9908 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000320(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,01
1T9910 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006930(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,25
1T9912 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000320 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9914 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006930 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9934 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CME E = 7,5 CM - CAMINHAO 0,003640(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,13
1T9935 TABUA -E=2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,01
1T9936 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHAO 0,001900(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,07
CARROCERIA
1T9937 TABUA-E=25CMEL =15 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001140(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,04
1T9938 CAIBRO DE PINHO - L =7,5CME E = 7,5 CM - CAMINHAO 0,003640 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9939 TABUA -E=2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9940 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHAO 0,001900 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
1T9941 TABUA-E=2,5CME L =15 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001140 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 0,51
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,05

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79927 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
IE9904 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 20,21 5,86 0,81
IE9905 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW 0,04016 1,000000 0,000000 30,22 29,87 1,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,02
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 23,48 23,48
IHO009 CARPINTEIRO 1,00000 H 28,45 28,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,93
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 53,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 53,95
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9908 TABUA-E=25CMEL=10CM 2,00173 M 4,19 8,38
IM9909 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,01774 L 11,73 0,20
IM9910 PREGO DE FERRO 0,19533 KG 12,79 2,49
IM9936 CAIBRODE PINHO-L=75CMEE=75CM 0,43024 M 10,73 4,61
IM9938 TABUA-E=25CMEL=30CM 0,34420 M 14,99 5,16
IM9940 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=25CM 0,19067 M 4,32 0,82
IM9941 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM 0,38722 M2 38,08 14,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 36,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
1T9908 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 |t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9910 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005230(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,19
1T9911 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO 0,000020(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
1T9912 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9914 TABUA-E=25CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005230|tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
IT9915 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO 0,000020 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CARROCERIA
1T9934 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CME E = 7,5 CM - CAMINHAO 0,002530(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,09
1T9935 TABUA -E =2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002700 |t 0,000000 0,000000 0,000000 0,09
1T9938 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CME E = 7,5 CM - CAMINHAO 0,002530 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9939 TABUA -E =2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002700 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9942 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=25CM- CAMINHAO 0,000370(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,01
1T9943 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,005660 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,20
T
1T9944 PEGA DE MADEIRA - L =7,5CM E E = 2,5 CM - CAMINHAO 0,000370 tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9945 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,005660 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
T
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 058
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 90,93

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C41292 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 164,01 57,32 78,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 78,65
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 27,99 0,27
IHO007 SERVENTE 10,00000 H 22,09 220,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22117
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 299,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,99
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,99

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42831 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,71 0,48 2,68
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,10 3,65 25,10
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,54 1,04 3,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,50
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 27,99 27,99
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,35 27,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 282,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 314,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,95
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 301,69235 KG 0,65 196,10
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57415 M3 125,00 71,76
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,70403 M3 125,00 88,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 355,86
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 435,81

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




269

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47018 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
|IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 7,13 0,68 7,12
IE0073 GERICA 180 | 3,00000 0,380000 0,620000 1,54 1,04 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,38
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 11,00000 H 22,09 242,99
IH0010 PEDREIRO 2,00000 H 28,49 56,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,97
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 313,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,87
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 378,31263 KG 0,65 245,90
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 1,10142 M3 125,00 137,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38357
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 458,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79903 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E UNIDADE: YD
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
IE9901 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00000 0,410000 0,590000 1,44 0,97 3,45
IE9902 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE 4,00000 0,900000 0,100000 0,68 0,46 2,60
DE80OL
1E9903 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 1,00000 1,000000! 0,000000 58,81 35,82 58,80
10
IE9906 BALANGA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 1,00000 1,000000 0,000000 1,02 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 65,86
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,09 198,81
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 28,49 28,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 227,30
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 293,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,61
C - MATERIAIS PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
IM9904 AREIA MEDIA LAVADA 0,60658 M3 154,23 93,55
IM9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 270,23213 KG 0,58 156,19
IM9912 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,81070 KG 7,22 5,85
IM9913 BRITA 1 0,35201 M3 153,57 54,05
IM9914 BRITA 2 0,35201 M3 150,24 52,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 362,52
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE [ UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust
F - TRANSPORTES Qtde Unid. usto DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
1T9902 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010(t 0,000000 0,000000 0,000000 1,71
1T9903 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,282150(t 0,000000 0,000000 0,000000 10,41
1T9904 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9905 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,282150 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9916 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9917 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310(t 0,000000 0,000000 0,000000 0,99
1T9918 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 [t 0,000000 0,000000 0,000000 0,03
1T9919 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9920 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 [tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
1T9921 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 |tkm 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE 14,13
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 451,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.1 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9200 COMPONENTE AMBIENTAL 1,00000 Km 216,05 216,05
Cz9201 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECU(;AO 1,00000 Km 348,38 348,38
CZz9202 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP 1,00000 Km 864,31 864,31
Cz9203 DOCUMENTAQAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) 1,00000 Km 1.345,91 1.345,91
Cz9204 EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA 1,00000 Km 8.881,91 8.881,91
CZ9205 ESTUDOS DE TRAFEGO 1,00000 Km 1.504,73 1.504,73
CZ9206 ESTUDOS GEOLOGICOS 1,00000 Km 531,01 531,01
Cz9207 ESTUDOS GEOTECNICOS 1,00000 Km 6.793,63 6.793,63
Cz9208 ESTUDOS HIDROLOGICOS 1,00000 Km 848,78 848,78
CZ9209 ESTUDOS TOPOGRAFICOS 1,00000 Km 4.989,02 4.989,02
Cz9210 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO 1,00000 Km 657,97 657,97
Cz9211 PROJETO AMBIENTAL 1,00000 Km 3.176,07 3.176,07
Cz9212 PROJETO DE DESAPROPRlAcAO 1,00000 Km 522,57 522,57
Cz9213 PROJETO DE DRENAGEM 1,00000 Km 879,30 879,30
Cz9214 PROJETO DE INTERFERENCIA DE |LUM|NAQAO E REDE ELETRICA 1,00000 Km 189,80 189,80
Cz9215 PROJETO DE PAISAGISMO 1,00000 Km 222,83 222,83
Cz9216 PROJETO DE PAVlMENTAQAO 1,00000 Km 2.378,63 2.378,63
Cz9217 PROJETO DE SlNALlZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,00000 Km 832,48 832,48
Cz9218 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00000 Km 1.588,64 1.588,64
Cz9219 PROJETO EXECUTIVO 1,00000 Km 426,43 426,43
Cz9220 PROJETO GEOMETRICO E |NTERSECQOES 1,00000 Km 1.153,84 1.153,84
Cz9221 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES 1,00000 Km 269,97 269,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 38.622,26
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F- TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 38.622,26
BDI| _ 12.382,29
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 51.004,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.2, 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9222 CONCEPQAO DE SOLUQOES PARA OAE 1,00000 m 106,60 106,60
Cz9223 ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE 1,00000 m 234,53 234,53
Cz9224 LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE 1,00000 m 34,83 34,83
Cz9225 PROJETO EXECUTIVO DE OAE 1,00000 m 255,85 255,85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 631,81
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 631,81
BDI 202,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 834,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.2 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 2,00000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 224,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 224,66
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 4,00000 H 23,48 93,92
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 138,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 362,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 362,76
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 362,76
BDI 116,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 479,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.2 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 3,20000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 359,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 359,45
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 6,40000 H 23,48 150,27
IHO007 SERVENTE 3,20000 H 22,09 70,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 220,95
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 580,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 580,40
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 580,40
BDI 186,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 766,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 5. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 10,00000 H 22,09 220,90
IHO009 CARPINTEIRO 10,00000 H 28,45 284,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 505,40
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 505,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 505,40
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0088 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 8,61978 M 75,00 646,48
IM0145 CABO DE ACO D =6,3mm 19,15507 m 6,97 133,51
IM0146 TAMBOR DE 200 L 7,66203 un 120,00 919,44
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.699,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.204,83
BDI 706,86
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 2.911,69
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.3 1. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9222 CONCEPQAO DE SOLUQOES PARA OAE 1,00000 m 106,60 106,60
Cz9223 ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE 1,00000 m 234,53 234,53
Cz9224 LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE 1,00000 m 34,83 34,83
Cz9225 PROJETO EXECUTIVO DE OAE 1,00000 m 255,85 255,85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 631,81
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 631,81
BDI 202,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 834,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.3 2. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 2,00000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 224,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 224,66
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 4,00000 H 23,48 93,92
IHO007 SERVENTE 2,00000 H 22,09 44,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 138,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 362,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 362,76
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 362,76
BDI 116,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 479,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. 3. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0061 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 3,20000 1,000000 0,000000 112,33 62,77 359,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 359,45
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 6,40000 H 23,48 150,27
IHO007 SERVENTE 3,20000 H 22,09 70,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 220,95
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 580,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 580,40
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 580,40
BDI 186,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 766,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. 4. [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
|IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 240,94 42,37 240,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 240,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29200 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPONENTE AMBIENTAL UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9015 PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO 1,00000 Km 30,86 30,86
Cz9016 PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VlBRAQOES 1,00000 Km 30,86 30,86
Cz9017 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS 1,00000 Km 30,86 30,86
Cz9018 RELATORIO CONSOLIDADO PBA 1,00000 Km 123,47 123,47
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 216,05
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 216,05

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29201 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9310 ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO 1,00000 Km 348,38 348,38
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 348,38
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 348,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29202 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9228 ANALISE DA NECESSIDADE DE REMO(;AO DE PESSOAS OU 1,00000 Km 82,31 82,31
IMPACTO
CZ9229 ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE 1,00000 Km 246,95 246,95
CZ9230 CARACTERIZAQAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E 1,00000 Km 246,95 246,95
CZ9231 MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAQAO NATIVA E DOS 1,00000 Km 205,79 205,79
CZ9232 RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) 1,00000 Km 82,31 82,31
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 864,31
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 864,31

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29203 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9260 AVALlAQAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) 1,00000 Km 696,76 696,76
Cz9261 |DENT|F|CAQAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A 1,00000 Km 209,92 209,92
CZz9262 MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTACOES 1,00000 Km 269,60 269,60
CZz9263 PLANTAS DE DESAPROPRlAQAO 1,00000 Km 99,96 99,96
Cz9264 QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR 1,00000 Km 69,67 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.34591
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.34591

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29204 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9226 EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO 1,00000 Km 503,80 503,80
CZz9227 EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO 1,00000 Km 8.378,11 8.378,11
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 8.881,01
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8.881,91

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9205
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDOS DE TRAFEGO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9244 COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM 1,00000 Km 1.260,88 1.260,88
DE
CZ9245 ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO 1,00000 Km 69,67 69,67
CZ9246 ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO 1,00000 Km 69,67 69,67
CZ9247 TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO 1,00000 Km 104,51 104,51
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.504,73
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.504,73

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9206 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDOS GEOLOGICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9237 ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS 1,00000 Km 189,80 189,80
CZ9238 LEVANTAMENTO EM CAMPO 1,00000 Km 341,21 341,21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 531,01
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 531,01

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: €29207 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

ESTUDOS GEOTECNICOS UNIDADE: __ Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

A - EQUIPAMENTOS

OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUCAO DA EQUIPE Lo00 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZz9265 ENSAIOS GEOTECNICOS 1,00000 Km 2.968,99 2.968,99
CZ9266 RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 1,00000 Km 174,19 174,19
Cz9267 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL 1,00000 Km 333,06 333,06
CZz9268 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS 1,00000 Km 1.190,63 1.190,63
CZ9269 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS 1,00000 Km 923,72 923,72
Cz9270 SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO 1,00000 Km 781,22 781,22
Cz9271 SONDAGEM ROTATIVA 1,00000 Km 421,82 421,82
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 6.793,63
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6.793,63

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




289

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9208
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDOS HIDROLOGICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9248 CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES 1,00000 Km 166,96 166,96
Cz9249 CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRlBUlCAO 1,00000 Km 20,87 20,87
DE
CZ9250 CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's 1,00000 Km 125,22 125,22
CZ9251 CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - 1,00000 Km 145,94 145,94
CZ9252 CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA 1,00000 Km 83,48 83,48
CZ9253 CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA 1,00000 Km 83,48 83,48
REGIAO
Cz9254 DELlMlTAQAO E CARACTERlZAQAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E 1,00000 Km 139,35 139,35
DA
CZ9255 ELABORAGA-O DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS 1,00000 Km 83,48 83,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 848,78
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 848,78

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9209
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDOS TOPOGRAFICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9239 ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS 1,00000 Km 348,38 348,38
Cz9240 ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS 1,00000 Km 414,10 414,10
Cz9241 |MPLANTAQAO DOS MARCOS 1,00000 Km 101,90 101,90
Cz9242 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 1,00000 Km 3.950,45 3.950,45
Cz9243 PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS 1,00000 Km 174,19 174,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| ___ 4.989,02
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 4.989.02

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9210 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9309 ELABORAQAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO 1,00000 Km 657,97 657,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 657,97
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 657,97

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9211 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO AMBIENTAL UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZz9293 ESTUDO DAS VlBRAQOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO 1,00000 Km 313,91 313,91
CZz9294 ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA 1,00000 Km 573,77 573,77
CZz9295 ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA 1,00000 Km 681,92 681,92
CZ9296 GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) 1,00000 Km 123,47 123,47
CZ9297 MEMORIAL DE CARACTERlZA(;AO DO EMPREENDIMENTO (MCE) 1,00000 Km 205,79 205,79
CZ9298 OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS 1,00000 Km 269,67 269,67
CZ9299 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MlNlMlZAQAO DE 1,00000 Km 329,26 329,26
CZ9300 PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) 1,00000 Km 104,51 104,51
CZ9301 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO 1,00000 Km 205,79 205,79
SOBRE
CZ9302 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO 1,00000 Km 367,98 367,98
SOBRE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 3.176,07
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 3.176,07

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9212 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE DESAPROPR|ACAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9291 ELABORAQAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRlAQAO 1,00000 Km 348,38 348,38
CZ9292 PESQUISA DE MERCADO 1,00000 Km 174,19 174,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 522,57
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 522,57

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: €z9213 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

PROJETO DE DRENAGEM UNIDADE: __ Km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUCAO DA EQUIPE Lo00 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9281 DEFlNl(;AO DAS SOLUQOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM 1,00000 Km 69,67 69,67
CZ9282 DELlMlTAQAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE 1,00000 Km 139,35 139,35
CZ9283 DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM 1,00000 Km 426,43 426,43
PLANTA/PERFIL
CZ9284 DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA 1,00000 Km 69,67 69,67
E
CZ9285 ELABORA(;A-O DO RELATOR|O, VOLUME DE PROJETO DE 1,00000 Km 104,51 104,51
DRENAGEM
CZ9286 LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES 1,00000 Km 69,67 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 879,30
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 879,30

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9214
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE INTERFERENCIA DE |LUM|NACAO E REDE ELETRICA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9308 ELABORAQAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE |LUM|NAQAO 1,00000 Km 189,80 189,80
E
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 189,80
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE >
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 189,80

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €z9215 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE PAISAGISMO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE Looo CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9307 ELABORAQAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) 1,00000 Km 222,83 222,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 222,83
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 222,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9216 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE PAVIMENTACAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9275 DEFlNlQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO 1,00000 Km 469,98 469,98
Cz9276 DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO 1,00000 Km 295,79 295,79
Cz9277 ELABORAQAO DE DESENHOS 1,00000 Km 334,81 334,81
Cz9278 ELABORAQAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE 1,00000 Km 213,21 213,21
Cz9279 MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS 1,00000 Km 473,26 473,26
Cz9280 PRE-DIMENSIONAMENTO 1,00000 Km 591,58 591,58
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 2.378,63
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.378,63

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €z29217 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9287 DEFlNlQAO DOS PARAMETROS DE PROJETO 1,00000 Km 69,67 69,67
Cz9288 ELABORAQAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE 1,00000 Km 309,92 309,92
Cz9289 ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE 1,00000 Km 278,70 278,70
CZ9290 PRE-DIMENSIONAMENTO 1,00000 Km 174,19 174,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 83248
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 83248

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




299

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9218 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9272 CLASSlFlCAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE D|STR|BU|QAO DE 1,00000 Km 522,57 522,57
Cz9273 ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS 1,00000 Km 639,64 639,64
ESQUEMATICOS,
CZ9274 RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00000 Km 426,43 426,43
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.588,64
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.588,64

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9219 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO EXECUTIVO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 80,00000 H 39,16 3.133,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 11.842,70
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 11.842,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 473,70
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 473,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29220 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CZ9256 ELABORAQAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO 1,00000 Km 213,21 213,21
CZ9257 NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEQAO TRANSVERSAL 1,00000 Km 104,51 104,51
CZ9258 PROJETO ALTIMETRICO 1,00000 Km 418,06 418,06
CZ9259 PROJETO PLANIMETRICO 1,00000 Km 418,06 418,06
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| __ 1.153,84
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTE 3
SPORTES (N) (RP) V) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.153,.84

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9221 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Cz9233 ALTERNATIVAS DE TRACADO 1,00000 Km 174,19 174,19
Cz9234 DEFlNlQAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E 1,00000 Km 17,41 17,41
Cz9235 DEFlNlQAO DOS POSTOS DE CONTAGEM 1,00000 Km 8,70 8,70
CZz9236 ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES 1,00000 Km 69,67 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 269,97
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 269,97

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29222 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCEPQAO DE SOLUC@ES PARA OAE UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 80,00000 H 39,16 3.133,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 11.842,70
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 11.842,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 118,42
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €z9223 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 176,00000 H 108,87 19.161,12
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 176,00000 H 39,16 6.892,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 26.053,94
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 26.053,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 260,53
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 260,53

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29224 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 32,00000 H 108,87 3.483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.483.84
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.483.84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,83
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 34,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29225 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO EXECUTIVO DE OAE UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 192,00000 H 108,87 20.903,04
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 192,00000 H 39,16 7.519,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 28.422,48
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 28.422,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 284,22
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 284,22

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9015 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 6,00000 H 128,62 771,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 771,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 771,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 30,86
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9016 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E V|BRACOES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 6,00000 H 128,62 771,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 771,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 771,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 30,86
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9017 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 6,00000 H 128,62 771,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 771,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 771,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 30,86
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9018 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO CONSOLIDADO PBA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 24,00000 H 128,62 3.086,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.086,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.086,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 123,47
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12347

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C29226 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
, TOTAL
IH9014 CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. 480,00000 H 26,24 12.595,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 12.595,20
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 12.595,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 503,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 503,80

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29227 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9012 COORDENADOR GERAL 480,00000 H 175,48 84.230,40
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 960,00000 H 130,44 125.222,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 209.452,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| _ 209.452,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO| __ 8.378,11
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 8.378,11

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9228 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOQAO DE PESSOAS OU IMPACTO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (ViNCULO EVENTUAL - PJ) 16,00000 H 128,62 2.057,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.057,92
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.057,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,31
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 82,31

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29229 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (ViNCULO EVENTUAL - PJ) 48,00000 H 128,62 6.173,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6.173,76
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6.173,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 246,95
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 246,95

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9230 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 48,00000 H 128,62 6.173,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 6.173,76
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 6.173,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 246,95
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 246,95

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9231 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E DOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 40,00000 H 128,62 5.144,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.144,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.144,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 205,79
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 205,79

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79232 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 16,00000 H 128,62 2.057,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.057,92
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.057,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,31
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 82,31

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9233 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ALTERNATIVAS DE TRACADO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.354,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.354,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 174,19
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 174,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




319

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79234 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFlNlCAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 4,00000 H 108,87 435,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 435,48
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 435,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,41
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,41

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




320

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9235 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFlNlCAO DOS POSTOS DE CONTAGEM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 2,00000 H 108,87 217,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 217,74
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 217,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,70
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9236 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9237 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 16,00000 H 39,16 626,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.981,42
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.981,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 199,25
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 199,25

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: CZ9238 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LEVANTAMENTO EM CAMPO UNIDADE: __ Km

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
, TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9017 AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 40,00000 H 38,79 1.551,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 5.906,40
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 5.906,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 236,25
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,38310 un 202,06 77,40
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00697 MES 3.319,86 23,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 100,52
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 336,77

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9239 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8.709,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 8.709,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 348,38
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 348,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9240 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 56,00000 H 108,87 6.096,72
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 56,00000 H 76,00 4.256,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 10.352,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 10.352,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 414,10
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 414,10

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz79241 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
|MPLANTAQAO DOS MARCOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 80,00000 H 22,09 1.767,20
IH9019 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 40,00000 H 19,51 780,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.547,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.547,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 101,90
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 101,90

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




327

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29242 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 1120,00000 H 22,09 24.740,80
IH9019 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 1120,00000 H 19,51 21.851,20
IH9020 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 280,00000 H 39,11 10.950,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 57.542,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 57.542,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO| __ 2.301,71
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9011 FERRAMENTA (TOPOGRAFIA) 4,78877 % 0,00 115,08
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,04470 MES 3.587,62 160,34
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,04470 MES 378,18 16,90
101005 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 0,14628 MES 4.697,84 687,17
101006 VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 0,04876 MES 12.397,03 604,45
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.583,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 3.885,65

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




328

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79243 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.354,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.354,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 174,19
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 174,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




329

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79244 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 32,00000 H 76,00 2.432,00
IH9022 FISCAL DE CAMPO 576,00000 H 20,49 11.802,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 14.234,24
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 14.234,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 569,36
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 2,91157 un 202,06 588,31
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,02229 MES 3.319,86 73,99
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 662,30
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.231,66
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




330

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29245 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




331

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29246 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




332

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29247 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 24,00000 H 108,87 2.612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.612,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.612,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,51
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,51

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




333

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79248 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 32,00000 H 130,44 4.174,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.174,08
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.174,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 166,96
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 166,96

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




334

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29249 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTR|BU|CAO DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 4,00000 H 130,44 521,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 521,76
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 521,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,87
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,87

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




335

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9250 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 24,00000 H 130,44 3.130,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.130,56
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.130,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 125,22
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 125,22

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




336

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79251 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9023 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 24,00000 H 152,03 3.648,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.648,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.648,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 145,94
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 145,94

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9252 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 16,00000 H 130,44 2.087,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.087,04
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.087,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,48
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 83,48

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




338

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9253 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 16,00000 H 130,44 2.087,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.087,04
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.087,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,48
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 83,48

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




339

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79254 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEL|M|TACAO E CARACTER|ZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 32,00000 H 108,87 3.483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.483.84
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.483.84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 139,35
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 139,35

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




340

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9255 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9013 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 16,00000 H 130,44 2.087,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.087,04
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.087,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,48
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 83,48

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




341

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9256 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 40,00000 H 39,16 1.566,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.921,35
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.921,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 236,85
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 236,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




342

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29257 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 24,00000 H 108,87 2.612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 2.612,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 2.612,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,51
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,51

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




343

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9258 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO ALTIMETRICO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 96,00000 H 108,87 10.451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 10.451,52
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| _ 10.451,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 418,06
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 418,06

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




344

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9259 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PROJETO PLANIMETRICO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 96,00000 H 108,87 10.451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 10.451,52
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| _ 10.451,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 418,06
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 418,06

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




345

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9260 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
AVAL|ACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 160,00000 H 108,87 17.419,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 17.419,20
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 17.419,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 696,76
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 696,76

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




346

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79261 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
|DENT|F|CACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9024 TECNICO DE ESTRADAS 200,00000 H 26,24 5.248,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.248,00
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.248,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 209,92
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 209,92

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




347

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29262 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTACC)ES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 38,31014 KG 6,74 258,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 258,21
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 258,21

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




348

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79263 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLANTAS DE DESAPROPRlAQAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 80,00000 H 31,24 2.499,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.499,20
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.499,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 99,96
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 99,96

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




349

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79264 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




350

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9265 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENSAIOS GEOTECNICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
, TOTAL
IH9020 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 240,00000 H 39,11 9.386,40
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 960,00000 H 31,24 29.990,40
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 1920,00000 H 12,80 24.576,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 63.952,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 63.952,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO| __ 2558,11
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101011 LABORATORIO DE BETUME 0,04179 MES 5.940,07 248,25
101012 LABORATORIO DE SOLOS 0,04179 MES 3.476,20 145,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39353
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 2.951,64
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




351

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9266 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.354,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.354,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 174,19
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 174,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




352

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29267 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 64,00000 H 22,09 1.413,76
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 32,00000 H 31,24 999,68
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 64,00000 H 12,80 819,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 3.232,64
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 3.232,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 129,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA 1,43663 % 0,00 1,93
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00557 MES 3.319,86 18,49
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,00511 MES 3.587,62 18,32
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,00511 MES 378,18 1,93
101007 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,00557 MES 27.738,04 154,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 19523
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 324,53
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




353

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79268 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 208,00000 H 22,09 4.594,72
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 104,00000 H 31,24 3.248,96
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 416,00000 H 12,80 5.324,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 13.168,48
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 13.168,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 526,73
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA 1,43663 % 0,00 7,90
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,01811 MES 3.319,86 60,12
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,01660 MES 3.587,62 59,55
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,01660 MES 378,18 6,27
101007 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,01811 MES 27.738,04 502,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 636,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.162,01
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




354

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79269 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 176,00000 H 22,09 3.887,84
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 22,00000 H 31,24 687,28
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 352,00000 H 12,80 4.505,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 9.080,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 9.080,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 363,22
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA 1,43663 % 0,00 5,44
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,01532 MES 3.319,86 50,87
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,01405 MES 3.587,62 50,39
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,01405 MES 378,18 5,31
101007 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,01532 MES 27.738,04 425,05
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 537,06
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 900,28
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




355

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29270 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 144,00000 H 22,09 3.180,96
IH9025 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 72,00000 H 31,24 2.249,28
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 288,00000 H 12,80 3.686,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 9.116,64
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 9.116,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 364,66
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9012 FERRAMENTA)GEOTECNIA 1,43663 % 0,00 5,46
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,01254 MES 3.319,86 41,62
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,00000 MES 3.587,62 0,00
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,01149 MES 378,18 4,34
101007 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,01254 MES 27.738,04 347,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 399.19
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 763,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




356

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9271 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
SONDAGEM ROTATIVA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHO007 SERVENTE 64,00000 H 22,09 1.413,76
IH9020 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 32,00000 H 39,11 1.251,52
IH9026 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 32,00000 H 12,80 409,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 3.074,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 3.074,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 122,99
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9010 COROA DE WIDIA LINHA AWG O 0,07662 UN 471,39 36,11
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00557 MES 3.319,86 18,49
101002 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 0,00511 MES 3.587,62 18,32
101004 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 0,00511 MES 378,18 1,93
101008 CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG 0,07662 un 321,21 24,61
101009 CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 0,00557 MES 22.314,16 124,34
101010 SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW 0,00557 MES 11.199,70 62,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 286,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 409,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




357

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29272 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 120,00000 H 108,87 13.064,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 13.064,40
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 13.064,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 522,57
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 52257

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




358

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €z29273 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 120,00000 H 108,87 13.064,40
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 120,00000 H 39,16 4.699,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 17.764,05
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 17.764,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 710,56
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 710,56

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




359

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29274 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 80,00000 H 39,16 3.133,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 11.842,70
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 11.842,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 473,70
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 473,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




360

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29275 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFlNlCAO DOS PARAMETROS DE PROJETO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 40,00000 H 76,00 3.040,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 11.749,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 11.749,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 469,98
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 469,98

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




361

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C29276 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 40,00000 H 76,00 3.040,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 7.394,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.394,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 295,79
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 295,79

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




362

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29277 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAGAO DE DESENHOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 40,00000 H 39,16 1.566,55
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 40,00000 H 76,00 3.040,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 8.961,35
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 8.961,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 358,45
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 358,45

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




363

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz29278 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 40,00000 H 39,16 1.566,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.921,35
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.921,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 236,85
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 236,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




364

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29279 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 64,00000 H 108,87 6.967,68
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 64,00000 H 76,00 4.864,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 11.831,68
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| _ 11.831,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 473,26
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 473,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




365

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9280 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PRE-DIMENSIONAMENTO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 80,00000 H 76,00 6.080,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 14.789,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 14.789,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 591,58
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 591,58

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




366

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9281 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFlNlCAO DAS SOLUC@ES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




367

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9282 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEL|M|TACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 32,00000 H 108,87 3.483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.483.84
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.483.84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 139,35
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 139,35

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




368

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9283 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 80,00000 H 39,16 3.133,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 11.842,70
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 11.842,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 473,70
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 473,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




369

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz79284 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




370

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9285 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 24,00000 H 108,87 2.612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.612,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.612,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,51
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,51

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




371

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9286 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




372

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9287 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEFlNlCAO DOS PARAMETROS DE PROJETO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 16,00000 H 108,87 1.741,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 174192
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.741,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,67
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




373

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: Cz9288 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 64,00000 H 108,87 6.967,68
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 32,00000 H 39,16 1.253,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8.220,92
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 8.220,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 328,83
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 328,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




374

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9289 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 64,00000 H 108,87 6.967,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6.967,68
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6.967,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 278,70
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 278,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




375

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29290 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PRE-DIMENSIONAMENTO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.354,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.354,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 174,19
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 174,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




376

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29291 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPR|ACAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8.709,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 8.709,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 348,38
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 348,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




377

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29292 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PESQUISA DE MERCADO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.354,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.354,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 174,19
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 174,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




378

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z79293 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDO DAS V|BRAQC)ES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO] IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (ViNCULO EVENTUAL - PJ) 56,00000 H 128,62 7.202,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 7.202,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.202,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 288,10
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,07662 un 202,06 15,48
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00279 MES 3.319,86 9,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 24,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 4
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 312,82

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




379

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79294 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 104,00000 H 128,62 13.376,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 13.376,48
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 13.376,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 535,05
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,11493 un 202,06 23,22
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00418 MES 3.319,86 13,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 572,14

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




380

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ29295 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 120,00000 H 128,62 15.434,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 15.434,40
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 15.434,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 617,37
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,19155 un 202,06 38,70
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00697 MES 3.319,86 23,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,82
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 679.19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




381

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79296 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 24,00000 H 128,62 3.086,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.086,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.086,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 123,47
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12347

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




382

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €29297 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MEMORIAL DE CARACTERlZACAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 40,00000 H 128,62 5.144,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.144,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.144,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 205,79
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 205,79

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




383

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ79298 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO] IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 56,00000 H 108,87 6.096,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6.096,72
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6.096,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 243,86
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,07662 un 202,06 15,48
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00279 MES 3.319,86 9,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 24,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CUsSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 4
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 268,58

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




384

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z29299 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 64,00000 H 128,62 8.231,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 8.231,68
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 8.231,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 329,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 329,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




385

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9300 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 24,00000 H 108,87 2.612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.612,88
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.612,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,51
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,51

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




386

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9301 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 40,00000 H 128,62 5.144,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5.144,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.144,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 205,79
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 205,79

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




387

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9302 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9015 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 64,00000 H 128,62 8.231,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8.231,68
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 8.231,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 329,26
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
101000 DIARIAS 0,11493 un 202,06 23,22
101001 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 0,00418 MES 3.319,86 13,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 366,35

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




388

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9307 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 16,00000 H 76,00 1.216,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5570,80
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5.570,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 222,83
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 222,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9308 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE |LUM|NACAO E UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 40,00000 H 108,87 4.354,80
IH9018 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 16,00000 H 39,16 626,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.981,42
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.981,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 199,25
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 199,25

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CZ9309 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAQAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | cCUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
] TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 112,00000 H 108,87 12.193,44
IH9021 ENGENHEIRO AUXILIAR 56,00000 H 76,00 4.256,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 16.449,44
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 16.449,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 657,97
C - MATERIAIS PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 657,97

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: €Z9310 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO UNIDADE: Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
’ TOTAL
IH9016 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 80,00000 H 108,87 8.709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| __ 8.709,60
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO| __ 8.709,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 348,38
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 3
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 348,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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lvia GO DETALHAMENTO DA
aerrs INFRA COMPOSICAO DO BDI

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA °/» sobre CD
AC - Administracdo Central 1,50%
DF- Despesas Financeiras 0,85%

R - Riscos 0,85%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Sub-total: 3,68%
LUCRO °/» sobre CD
F - Lucro Operacional 3,50%
Sub-total: 3,50%
TAXAS E IMPOSTOS °/» sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (°/«) 14,98%
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lvia GO DETALHAMENTO DA
aerrs INFRA COMPOSICAO DO BDI

BDI SERVICOS PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA °/» sobre CD
AC - Administracdo Central 3,00%
DF- Despesas Financeiras 1,35%

R - Riscos 0,96%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,82%
Sub-total: 6,13%
LUCRO °/» sobre CD
F - Lucro Operacional 6,00%
Sub-total: 6,00%
TAXAS E IMPOSTOS °/» sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (°/«) 20,59%




BDI PROJETO PROPOSTO

MNvyvia GO DETALHAMENTO DA
NS INFRA COMPOSICAO DO BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

°/» sobre CD

AC - Administragcéo Central 5,00%
DF- Despesas Financeiras 1,39%
R - Riscos 0,15%
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,72%
Sub-total: 7,26%
LUCRO °/» sobre CD
F - Lucro Operacional 5,50%
Sub-total: 5,50%

TAXAS E IMPOSTOS

°/» sobre CD

G-PIS 2,39%

H - COFINS 11,03%

| - ISSON 7,25%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 20,67%
BDI COM IMPOSTOS (°/«) 42,75%
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AO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL N°© 143/2025 - CONTRATACAO INTEGRADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS E EXECUCAO
DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA
GO-435, TRECHO:ENTR. BR-414(B) / ENTR. BR-251(B), COM EXTENSAO DE 18,07 KM, NESTE
ESTADO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

VIA ENGENHARIA S.A., com sede no SIA - Trecho 03, Lotes 1705/1715, em Brasilia/DF, CEP:
71.200-030, inscrita no CNPJ sob n°® 00.584.755/0001-80, vem pelo presente declarar, através do
seu representante legal, que este volume possui 397 folhas numeradas sequencialmente e é

encerrado por este termo.

Atenciosamente,

Brasilia, 13 de margo de 2026.

Icp Documento assinado digitalmente

Brasil LUIS RONALDO SANTOS WANDERLEY
= Data: 12/03/2026 20:48:07-0300
- Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

VIA ENGENHARIA S.A.
LUIS RONALDO SANTOS WANDERLEY
Representante Legal
CPF n°® 646.947.716-04
CREA/MG n° 44.630/D
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