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AO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

Ref.: Concorréncia Eletrénica N@ 138/2025

Objeto: Contratacdo integrada para elaboragdo de projetos e execu¢do das obras de Pavimentacdo da Rodovia
GO-455, trecho: Entr.BR-153 - Trevinho / Colinagu (Pau Terra), com extens3o de 19,59 km, neste Estado.

Assunto: Resposta a Solicitacdo de Diligéncia (Consércio Trevinho Colinagu em Goias).

O Consércio Trevinho Colinacu em Goids (Cosampa Construgdes Itda e Seplane Engenharia e Planejamento
Itda), devidamente qualificado e representado, vem apresentar esclarecimentos e documentacdes
complementares em resposta aos apontamentos feitos pela Diretoria de Obras Rodovisrias.

I. Composicdo do BDI do Projeto Em atendimento ao item 3.2-1 da diligéncia, que apontou a auséncia do cilculo
do BDI referente ao projeto, o Consércio apresenta a composicdo detalhada em anexo, fundamentada nos

valores de referéncia para consultoria (DNIT 2025):

Il. Composicdes de Pregos Unitdrios - Projetos Referente ao item 3.2-II, que indicou a falta das Composicbes de
Precos Unitérios (CPUs) para os itens de projeto, o Consércio encaminha, em anexo a esta resposta, as planilhas
detalhadas e discriminadas de cada item. Tais composi¢des demonstram a exequibilidade dos valores propostos

e estdo em total conformidade com os padrdes exigidos por esta Diretoria.

Conclusdo Reiteramos que a docu mentagdo ora apresentada, incluindo os arquivos em formatos editdveis e nio
editdveis, visa sanar as inconsisténcias apontadas e comprovar a plena viabilidade da proposta comercial

apresentada por este Consércio

Atenciosamente,

Fortaleza — CE, 22 de abril\de 2026.

/s
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigdes de Pregos Unitarios - Projetos

Edital: Concorréncia Eletrénica N° 138/2025
Objeto: Contratag&o integrada para elaboragéo de projetos e execugdo das obras de Pavimentaco da Rodovia GO-455, trecho:
Entr.BR-153 - Trevinho / Colinagu {Pau Terra), com extensio de 19,59 km, neste Estado.
Licitante: Consdrcio Cosampa Construgdes Ltda e Seplane Engenharia e Planejamento Ltda.
Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM Unidade: Km
}éyé_qgﬁmﬁtii;:_ji_:7lkci.'>g|gojl___ ___UtPr Utimpr|VL Hr.Prod Vi, Hr.Imp| Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00
|(B)Mao-de-Obra i [Oudido ] e _ Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
e . (B)Total:] 0,00
(C)itens de Incidéncia : [Cédigo | % _ | Mo T Equip; [ Mat | Custo
(C)Total:| 0,00|
r . et Execugéo (A) + (B) + (C)| ) 0,00]
[ - ) (D) Produgéo da Equipe 1,0000
L (E)Custo Unithrio da Execucho [(A) + (8] + (C)) (0)] 0,00
(F)Materiais cbdigo Auxiliar [ Unid. T custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos SREn T |Cédigo Auxiliar |_Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério/
COMPONENTEAMBIENTAL —— PRODUTO 017 | Km | 172,88 1,0000000/ 172,88
|COMPONENTE AMBIENTALPROGRAMA DE [PRODUTO 021 [ Km | 278,71| 1,0000000, 278,71
[DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP _[PRODUTO002 | Km | 691,45 1,0000000/ 691,45|
DOCPENTAGRO PARADUP (DECRETODE _ [PRODUTO00 K | so14a 100000 ot
[EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA  PRODUTO 001A | Km | 7.232,82| 1,0000000/ 7.232,82|
(ESTUDOS DE TRAFEGO . |[PRODUTO006 | km | 113465/ 1.0000000]  1.134,65
[ESTUDOS GEOLOGICOS [PRODUTO 004 | Km 414,31 1,0000000 414,31
[ESTUDOS GEOTECNICOS ~__PRODUTOO10 Km | 495320 1,0000000,  4.95320
[ESTUDOS HIDROLOGICOS ~_PRODUTOO007 | Km | 73454 1,0000000 734,54
COTUDOSTOPOGRAFICOS __ — PRODUTOWS | km | Géiesr 10000000 Tavees
(ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO | PRODUTO 020 | km 526,38 1,0000000 526,38/
o AN A ircio— RODUTO0 kg oo ssrey
[PROJETO DE DESAPROPRIAGAO . [PROBUIOOG | ke | 418,06/ 1.0000000 418,06
PROJETO DE DRENAGEM 'PRODUTO 013 | Km | 70346 10000000 703,46
'PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO [PRODUTO 019 | Km | 151,84 10000000 151,84
P EIODEPASAGIOMO  IPRODUTOGE | K | 2T oo toaar
[PROJETO DE PAVIMENTAGAO __[PRODUTOO012 | Km | 1.902,92| 1,0000000] 1.902,92
[PROJETO DE SINALIZACAOE OBRAS  |PRODUTO 014 ) | Km [ 666,00 1,0000000) 666,00]
[PROJETO DE TERRAPLENAGEM _ _ [PRODUTOO11 | "Km | 1.270,93] 1,0000000  1.270,93
‘_F’?&?ELOEEQIME__,*__.7,,,,_,7,Jﬁ0%%2L_, __| Km 341,15 1.0000000 341,15
\PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES  |PRODUTO 008 " Km ] 923,08| 1,0000000 923,08
'RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES  [PRODUTO008 | Km | 215,98, 1,00000000 21598
- - - ~ (G)Total: 30.000,00
((H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. J Férmula] X1 xz} Xaf Custo) Consumo| Custo|
Hi ] : Auxiliar | i [ Unit.
(H)Total: 0._0_0,‘
r.__ - ___ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) # (H):] 30.000,00]
! _ - , - _ BDI:4507%) 13.521,00

__Presounitériototal:l 43.521,00
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Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km

N e ___ UtPr[ UtimprVLHr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|

(A)Equipamento

(A)Total JEIEE =g o]
;(B‘)“M_EEE—Obrarﬁ_—hﬁ:_ri Cédigo | Eq. Salarial| _ SaliHora) Encargos(%)| Consumo| Custo Ho@iﬁi

(B)Total:| T
(O)ltens de incidéncia _[Cédigo | % | M.O. | Equip. [ Mat | Custo|

(C)Total:| e 0,00]
i - ____ Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + ©) 0,00
e - (D)Produgdo da Equipe| 31,2500
L ——— (B Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)| e =i 0.00]
(F)Materiais __ [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitaria| Consumo| Custo Unitario|

(F)Total: B s o s n 00
(G)Serviges T Tcodigo Auxiiiar _| Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitariol
(EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO __|SUBPROD.OIA-B [ km | 403,05] 1,0000000/ 403,05,
[EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPROD.OTA-A | km | 6.829,77 1,0000000] 6.829,77

(G)Total: 723282
(H)ltens de Transporte [cedigo | Unid. i 7 Férmula] X1 ng xai Custo, Consumo Custo|
R TSR Aellar ! ey ! Unit,

{(H)Total:| 0,00|
- _CustoDireto Total (E) + (F) + (6) + (H) 7.232,82)
-— —— 0 BDI: %, 0,00
e, 2 e - Prego unitario total:| LRI
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento A Codigo TR e Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

(A)Total:] T 0,00
@W__é_-é-ﬁ&em-_dﬁ}?:—__kﬁ R Codgon Eq. Salariall _ Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo, Custo Horario|

(B)Total: J5 BT #50,00]
[(Cotens de incidéncia " Tegaige [ T % _ L mo. [Equip. | Mat | )

(C)Total:| R __0_@
- Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 0,00
T (D) Produgao da Equipe| 31,2500
e —(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D) 0,00
(F)Materiais LR e e e | Unid.” | Custo Unitario] Consumo Custo Unitario

(F)Total:| 0,00
e Y. T80 L T
i%‘M“j’é_.%_NEC_ESE'M_D@EE@EP@E,__J_.SE“EQDJ?& o . Km | 6585 10000000 6585
/ANALISE DE 'MECLQEQBBEE@_UR_’EE__'EBEOEQ@..,f.__. | _Km [ o756 1.0000000]  197,56]
(CARACTERIZAGAO DOS MEIOSFISICOS, _|SUBPROD.02A . Km | 19756 10000000 197,56|
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO SUBPROD.02C | Km 16463 _1,0000000 164,63
[RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL _ [SUBPROD.0ZE | Km [ 6585 1.0000000, 6585

(G)Total:| 691,45
(H)ltens de Transporte Codige - O e O Eoriia x1] X2[ X3/ Custo| Consumo]  Custo|
L - o _|Auxitiar | | | ‘ I | .' Unit.
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(H)Total; | 0,00!

L - ' ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 691,45/
- - BDI: %) 0,00/

) Prego unitério total:| 691,45

Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

(A)Equipamento [Codigo | Ut.Pr| Ut Impr| V. Hr. Prod] V. Hr. Imp| Consumo, Custo Horario
(A)Total:| 0 00,‘

(B)Méo-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial]  Sal/Hora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario|
(B)Total:| 0, uo:

(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | _ Custo!
(C)Total:]| 0,00

- i Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 0,00
- - (D) Produgéo da Equipe| 31,2500/
0,00

_ (E) Custo Umtérao  da Execugao [(A) + (B) + (CY / (D)]

((F)Materiais [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario]

Consumo| Custo Unitario,

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos _[codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario|

Consumo| Custo Unitério|

|ALTERNATIVAS DE TRACADO 'SUBPROD.03A Km | 139,35

1,0000000| 139,35

IDEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA ‘SUBPROD 03C |  Km 13,93|

1,0000000] 13,93

DEFiNICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

1,0000000/ 6.96

SUEPROD 03B
1 OGOOOGO 5574 74

| Km | 6,96
|

\ELABORACAO DO RELATORJO 0 DE ATIVIDAE)ES |SUBPROD 03D |

Km | 55,74|

(G)Total:| 21598

|{H)Itens de Transporte

Cus.t_of

X3!
i Unii!‘

x1i xzf |

]C6dlgo ’Unid.i ' ' Férmulaf Cus'toi Consumo!'

|Auxiliar ; I

(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):]

. - BDI: % 0,00

Prego unitario total:| 215,98

Servigo: PRODUTO 004

ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento

_ Ut-Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

_[cedigo |

(B)Mao-de-Obra

(A)Total:| 0,00,

—

ICadigo Eq. Salariall _ SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|

(B)Total:| 0,00/

g

|{C)ltens de Incidéncia

| M.O. [ Equip. | Mat | Custo

|Cedige | %

o
o
=)

(C)Total:|_

(<}
[=)
(=}

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)|

¢

31,

[l
(4]
o
o

(D) Produgao da Equipe|

i
2§:C

o
S

~ (E) Custo Unitario da Execugio [(A) +(B) +(C)]/ (D)[

i(f_-‘)Materiais

|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo) Custo Unitario|

(F)Total:| 0,00
(G)Servigos [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario|
'ELABORA(;AO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD.04B | Km { 151,84 1,0000000 151,84|




GCRUPO

§m~sum COSAMPA

Engenharia & Planejaments
[LEVANTAMENTO EM CAMPO 'SUBPROD.04A Km | 262,47, 1,0000000] 262,47
(G)Total:| 414,31
[(H)itens de Transporte [Codigo [ Unid. | Formula) X1!' X2" xa' Custo] Consumo] Custo|
Auxiliar r f ] f ’ Unit.|
(H)Total:{ : 0,00/
B ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 414,31
| _ BDI: % 0,00
‘ Preco unitério total:| 414,31
Unidade: Km

Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

'(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut. Impr| V1. Hr. Prod] V1. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

/(B)Méao-de-Obra [cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)|  Consumo| Custo Horério|
(B)Total:| 0,00

(C)litens de Incidéncia [Cédigo | R | mo. [ Equip. | Mat | : Custo|
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 0,00]

(D) Predugéo da Equipe| S 31,2500,
| (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (cn/ (D}J 0,00/
|(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

[(G)Servigos Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
[ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS _|SUBPROD.05D | Km | 278,71 1,0000000| 278,71|
[ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS | SUBPROD.05E | Km ] 331,29| 1,0000000/ 331,29
IMPLANTAGAO DOS MARCOS |SUBPROD.05A | Km | 175,25 1,0000000/ 175,25
|LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO |SUBPROD.05B | Km | 2.651,77| 1,0000000 2.651,77)
'PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS |SUBPROD.05C | Km | 139,35 1,0000000/ 139,35
(G)Total:| 3.576,37|

i‘?H)Etens de Transporte Codigo 1 Unid. ’ Férmula X1‘ xzi X3l Custo! Consumo Custo
- Auxiliar | i r Unit.
(H)Total: 0,00

[ ] ) ' _ ' Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.576,37
I BDI: % 0,00/
| ' ) Prego unitario total:| 3.576,37
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

(A)Equipamento /Codigo | Ut. Pr| Ut Impr/VI. Hr. Prod] VL. Hr. Imp) Consumo| Custo Horario|
(A)Total:) 0,00/

(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)|  Consumo| Custo Hordrio|
(B)Total:| 0,00

{(C)itens de Incidéncia Cédigo | % 'm0 [ Equip. | Wat | ; Custo/
(C)Total:| _ 0,00

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)| ; 0,00

1 7 (D) Produgéo da Equipe 31,2500/
L - (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)) m

NOssos Valotes

sl




CRUPO

§ L. COSAMPA

Empenharia e Flansjamento
(F)Materiais - |Codigo Auxiliar |_Unid. [ Custo Unitario| Consumm Custo Unitario|
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos 5 |Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitariol
|COLETA DE DADOS EXISTENTES E |SUBPROD.06B | Km | 939,56 1,0000000] 939,56
[ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE | SUBPROD, 06D T km 55,74 1,0000000 55,74]
[ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPROD.06A l Km | 55,74| 1,0000000| 55.7411
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO | SUBPROD.06C Km | 83,61 1,0000000 83,61
(G)Total:| 1.134,65/
(H)ltens de Transporte | Cédigo [ Unid. | Fér_mufal X1 XZ[ ij Custo| Consumo  Custol
| Auxiliar J el ! ; ! i Unit.
(H)Total:] 0,00]
[ B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.134,65
r BDI: % 0,00
L ‘ ) Prego unitario total: 1.134,65
Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento [Cédigo | MR Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI. Hr. Imp) Consumo! Custo Horario|
(A)Total:| | 0,00
(B)Mao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo)| Custo Horario|
(B)Total:] 0,00
((C)ltens de Incidéncia /Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00|
[ o - 7 Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + ()| _ 0,00|
| ) (D) Produgao da Equipe 31,2500/
| (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 0,00
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00]
(G)Servigos i ~_ |Codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo] Custo Unitario|
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES |SUBPROD.07B | Km | 133,57| 1,0000000| 133.5715
CALCULQ DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO 'SUBPROD.07G | Km | 16,70 1,0000000 16,70/
Q_FLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPROD.07E ! Km | 100,18, 1,0000000, 100.?8!
'CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO 'SUBPROD.07F . Km | 116,76/ 1,0000000| 116,76
'CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPROD 07C [ Km 66,79 1,0000099_‘ 66,79/
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS_ |SUBPROD.07D Km | 66,79| 1,0000000! 66,79
DEUMITACAO E CARACTERIZACAO DAS |SUBPROD.O7A | Km 166,96 ‘],0000000‘ 166,96
[ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS | SUBPROD.07H T Km | 66,79 1,0000000| 66,79
(G)Total:| 734,54/
{(H)ltens de Transporte [Codigo ‘ Unid. | Formulal X1 X2/ X3 Custo] Consumo/ Custo|
. Auxiliar l f ( i l | Unit,|
(H)Total: 0,00
[ _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): mﬁ
L ) - BDI: %) 0,00
f ) - - Prego unitario total:| 734,54
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

Ut. Pr| Ut Impr/ VI Hr. Prod] VI. Hr. imp] Consumo, Custo Horario|

|{A)Equipamento /Cédigo |
(A)Total:] 0,00/

NOSsOs Valores
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|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
(B)Total:| 0,00

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % . _M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00

[ - ' Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 0,00
L - (D) Produgéo da Equipe| : 31,2500
i (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + cn/ (D)! 0,00
(F)Materiais FORT |Cédigo Auxiliar | _Unid. [ Custo Unitrio| Consumo| Custo Unitario|
: (F)Total:] 0,00

(G)Servigos S BT |Cédigo Auxiliar | Unid. | custo Unitario| Consumo| Custo Unitario/
(ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIOE | SUBPROD.08D T Km 170,57 1,0000000] 170,57,
MTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO 'SUBPROD.08C |  Km ] 83,61 1.0000000" 83, 51'
PROJETO ALTIMETRICO |SUBPROD.0SB " km | 334,45 1,0000000] 334,45,
'PROJETO PLANIMETRICO 'SUBPROD.08A Km | 334,45| 1,0000000/ 334,45
(G)Total:| 923,08

(H)itens de Transporte 'Cédigo ; Unid. ' ; Fermula] X1] X2 X3] Custo, Consumo| Custo|
|Auxiliar ! 1 ? Unit.

(H)Total:| 0,00/

[ - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 923,08/
| S o o BDI: tyni 0 00|
. - - o - Prego unitario total:| 923,08
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA)

Ut. Pr| Ut Impr! V1. Hr. Prod] V. Hr. imp]| Consumo| Custo Horario|

(AEquipamento ~ Tcedigo |
(A)Total:| 0,00,
(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial|  SalHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
(B)Total:| 0,00
(C)itens deincidéncia  [cedigo | AR [ | Equip. | Mat, | Custo|
(C)Totak: B8 & 0 TT0T 00]
- o Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 0,00/
L (D) Produgéo da Equipe] _ 31,2@
| (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)J 0,00,
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumoi Custo Unltan—|
(F)Total: 0,00
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar |_Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|
'AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) 'SUBPROD.09D [ Km 557,41{ 1 0000000[ 557 41'
I!DENTIFICAQAO DOS PROPRIETARIOS DOS |SUBPROD.09A | Km | 258,32 ) 1,0000000] 258,32,
‘MEMORIA!S \IS DESCRITIVOS DE LIMITES E 'SUBPROD.0SC _:_7 Km 39,99; 1,0000000) 39 99'
[PLANTAS DE DESAPROPRIAGAQ |SUBPROD.09B ~ Kkm | 79,97 1,0000000] 79,97
|QUADRO RESUMO DE AREAS A ~|SUBPROD.0SE CKm | 55,74 1,0000000 55,74
(G)Total:| 991,43
(H)itens de Transporte [Codigo i Unid. T_ Férmulaj X1 r X2/ X3 Custo] Consumo Custo|
L |Auxiliar J il Unit.|
(H)Total:| 0,00
[ ' ' Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 991,43/

A ‘ o BDI: %] 0,00
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Prego unitario total:| 991,43

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

|(A)Equipamento [Codigo |
(A)Total:! 0,00/
|(B)Mao-de-Obra g [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)]  Consumo| Custo Horario
(B)Total:] 0,00/
(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | clm
(C)Total:| 0,00
| - Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C), ; 0,00|
' (D) Produgéo da Equipe 31,2500
) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)[ ) 4 0,00
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0 oof
(G)Servigos i |cedigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
ENSAIOS GEOTECNICOS 'SUBPROD.10F Km | 233411 1,0000000| 2.334,11
[RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 'SUBPROD.10G | Km | 139,35] 1,0000000/ 139,35
'SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - 'SUBPROD.10E Km | 222,72 1,0000000, 22272
'SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE |SUBPROD.10B | Km | 810,31] 1,0000000/ 810,31
|SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 'SUBPROD.10C | Km | 618,68/ 1,0000000 618,68/
'SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 'SUBPROD.10A _ Km 560,98 1,0000000] 560,98
/SONDAGEM ROTATIVA - ~|SUBPROD.10D | Km ] 267,05/ 1,0000000 267 05|
(G)Total:| 4.953,20

[(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula) X1 X2 X3| Custo| Consumol Custo|
f el _|Auxiliar ] i | _ _ Unit|
(H)Total: 0,00/

[ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 4.953,20/
BDI: %) 0,00

Prego unitario total:! 4.953,20]

Unidade: Km

Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento |Cédigo

i

Ut. Pr| Ut. Impr| V1. Hr, Prod| VI, Hr. Imp) Consumo| Custo Horario

(A)Total:| | _ 0,00
(B)Mao-de-Obra lcédigo | Eq. Salarial| _ SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|

(B)Total:! 0,00/
((C)itens de Incidéncia ~_ Jcédigo ] % | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo/

(C)Total: 0,00
j' ) : o - - - Custo Vl-l'érério da Execugao (A) + (B) + (C)’ @
L - (D) Produgéo da Equipe| 31,2500/
f_ (E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 0,00
\(F)Materiais |codigo Auxiliar | Unid. T Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] e 0,00
(G)Servigos o /Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario
(CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE | SUBPROD.11A Km | 418,06 1,0000000| 418,06,
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPROD.11B | Km | 511,72 1,0000000| 511,72/
[RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE |SUBPROD.11C  Km | 341,15| 1,0000000 341,15
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(G)Total:[ 1.270,93|

(H)ltens de Transporte (Cédigo 'Uﬁd.l Férmula]  X1| X2| X3l Custo] Consumo] Custo
I |Auxiliar | ? e | Unit..
(H)Total:| 0,00/

- - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,93

r BDI: %] 0,00
i Prego unitario total:| 1.270,93|
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr!Vi. Hr. Prod] V. Hr. imp) Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0.00/

((B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall _ SaliHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
(B)Total: [LER T T 0 00

(C)itens de Incidéncia |Cédigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00,

[ - - i Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 0,00
L - (D) Produgéo da Equipe| 31,2500/
0,00/

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)l

{(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00]

(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
\DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO | SUBPROD.12A | Km | 375,99 1,0000000 375,99
\DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPROD.12B. | Km | 236,63 1,0000000] 236,63
[ELABORACAO DE DESENHOS |SUBPROD. 12E | Km ] 267,85 1,0000000 267,85
'ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE | SUBPROD.12F Km | 170,57, 1,00000000 170,57
[MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS | SUBPROD. 12D | Km | 378,61/ 1,0000000] 378,61
'PRE-DIMENSIONAMENTO /SUBPROD.12C Km | 473,27 1,0000000| 473,27
(G)Total:| 1.902,92

[(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. ‘ Férmulal X1 XZ! Xai Custo Consumoi Custo]
} Auxiliar s Unit.,
(H)Total: | 0,00

L - - _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 1.902,92
| - BDI: % 0,00/
L - B Prego unitario total:| 1.902,92
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

[(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut. Impr] V1. Hr. Prod] Vi, Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00
|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial|  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horério
(B)Total:| 0,00]
(C)itens de Incidéncia ICedigo | % | M.O. | Equip. | Mat | __ | Custo|
(C)Total:| 0,00/
[ - Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C)] 0,00/
L (D) Produgéo da Equipe] 31,2500
‘ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B)+(C)/ (D)} 5 0,00|
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((F)Materiais ‘[cedigo Auxiliar

| Unid. | CustoUnitiric] ~ Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00/

Consumo| Custo Unitario|

(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario|
\DEFINICAQ DAS SOLUGOES DE DRENAGEME |SUBPROD.13C | Km | 55,74, 1,0000000] 55,74
|DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM |SUBPROD.13B | Km | 111,48 1,0000000 111,48,
|DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE |SUBPROD.13E | Km | 341,15| 1,0000000 341,15
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE |SUBPRCD.13D Km 5574 1,0000000] 55,74
|ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE  |SUBPROD.13F _ Km | 83,61 1,0000000] 83,61,
ILEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS |SUBPROD. 13A | Km | 55,74/ 1,0000000, 55,74/
(G)Total:| 703,46
‘F(H;Itens de Transporte Cédigo r Unid. J Férmulal XA XZJ xa‘ Custo] Consumo Custo
TS Auxiliar ‘ : Unit.|
(H)Total:| 0,00
_ i Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 703,46/
5 ) BDI: % 0,00,
Prego unitario total:| 703,46
Servigo: PRODUTO 014 PROJETQ DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
[(A)Equipamento ~ [cedige | _Ut.Pr[ Ut Impr| VL. Hr. Prod] Vi. Hr. imp] Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00]
(B)Mao-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
(B)Total:]| 0,00|
(C)itens de Incidéncia [Codigo | DT [ M.0. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: | 0,00/
:7 B o Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00\
| B - (D) Produgéo da Equipe 31,2500
0,00/

| ‘ ) B (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

i

Consumo| Custo Unitario|

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario]
(F)Total:] 0,00/
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
|DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPROD. 14A __Km 55,74/ 1,0000000 55,74/
'ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO 'SUBPROD.14B | Km 247,94/ 1,0000000] 247,94
[ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE | SUBPROD. 14D | Km | 139,35 1,0000000/ 139,35/
|PRE-DIMENSIONAMENTO 'SUBPROD.14C . Km | 222,97 1,0000000 222,97
(G)Total:| 666,00
[(H)itens de Transporte Codigo | Unid. Férmula] X1/ x2| xa_{ Custo] Consumo Custo|
! Auxiliar | 1 | Unit.
(H)Total: 0,00
! ) ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 666,00
- BDI: % 0,00
3 Prego unitario total: 666,00/
Unidade: Km

Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGCAQ

((A)Equipamento [Cédigo |

Ut.Pr| Ut Impr! VL. Hr. Prod] VL. Hr. Imp] Consumo| Custo Horério|

(A)Total:| 0,00
|(B)Méao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salarial|  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
0,00,

NOSsOs Yaloras
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(C)ltens de Incidéncia 5 [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | 3 Custo
(C)Total:! 0,00

[ i - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00/
(D) Produgédo da Equipe 31,2500

0,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)

|Cédigo Auxiliar

| Unid. | Custo Unitério] Consumo| Custo Unitario

(F)Materiais
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos iCéd:go Auxiliar | Unid. | Custo Unitario/ Consumo| Custo Unitario|
[ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE |SUBPROD. 158 " Km 278,71 1,0000000' 278,71,
PPESQUISA DE MERCADO 'SUBPROD.15A  Km 139,35| 1,0000000] 139,35,
(G)Total:| 418,06
{H)ltens de Transporte |Cédigo i Unid. J Férmula] X1ﬁ X2| X3| Custo Consumo| Custo|
| Auxiliar ; ! Unit. [
(H)Total: 0,00/
[ ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
) BDI: % 0,00
B - Preco unitério total:| 418,06
Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
((A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| V. Hr. Prod| Vi. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horério
(B)Total: ﬁ 0,00|
l(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.0. [ Equip. [ Mat. | ~ Custo
(C)Total:| 0,00|
[ ) ' _ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 0,00
L (D) Produgao da Equipe| 31,2500]
, _ - 7 __(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 0,00/
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00]
(G)Servigos |Codigo Auxiliar -] Unid. | Custo Unitérim’ Consumo)| Custo Unitério|
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA ) |SUBPROD.16H \ Km 248,56/ 1,0000000 248,56/
[ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA 'SUBPROD. 16A _ Km 455,16| 1,0000000| 455,16,
|ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA |SUBPROD.16C | Km , 539,09 1.0000000[ 539,09
|GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP QU KML) J'SUBPRODJGG Km | 98,78 1,0000000! 98,78/
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO 'SUBPROD.16D T Km 164,63 1,0000000 164,63
'OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS | SUBPROD. 16F  Km 213,17| 1,0000000] 213,17
[PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA)E | SUBPROD. 168 _ Km | 263,41 1,0000000] 263,41
PPLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | SUBPROD.16E Km | 83,61| 1,0000000 8361
'RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU JSUBPRODJGI ! Km | 154,83‘ 1.0000000! 164,63
'RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU _ SUBPROD. 164 T Km | 290,53 1,0000000/ 290,53
(G)Total:| 2.521,57,
(H)itens de Transporte Codigo J Unid, ' Férmulai X1 X2/ X3! Custo] Consumo‘ Custo|
| Auxiliar 1 L unit|
(H)Total: 0,00 00|

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):/ 2.521,57)
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[ - - ) _ - - ) BDI: % 0,00
- B _ B Prego unitario total:| 2.521,57|
Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
((A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mzo-de-Obra |Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
(B)Total:| 0,00/

(C)ltens de Incidéncia /Cédigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

[ _ - ) ~ Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00/
o - (D) Produgao da Equipe 31,2500
- ) _ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) {}.00_1
(F)Materiais i |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario|
'PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E 'SUBPROD.17A | Km 24,70 ~1,0000000 24,70
PROGRAMA DE CONTROLE DERUIDOSE  |SUBPROD.17C  Km | 24,70 1,0000000/ 24,70
[PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 'SUBPROD.17B | km ] 24,70| 1,0000000 2470|
[RELATORIO CONSOLIDADOPBA 'SUBPROD.17D | Km 98,78/ 1,0000000 98,78/
(G)Total:| 172,88

(H)itens de Transporte Cédigo f Unid. | Férmulal X1 xz] X3| Custo| Consumo Custo
| Auxiliar | Unit.
(H)Total: 0,00

[ _ - ~ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,88
i ) _ ) BDI: % 0,00
| B Prego unitério total:| 172,88
Servico: PRODUTO 018 PROJETOQ DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento  [cédigo | Ut Pr| Ut.Impr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%)]  Consumo| Custo Horario|
(B)Total:| 0,00

(Clitens de Incidéncia ~ [Cadigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | ' ___ Custo
(C)Total:| 0,00

L Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C), 000
j ) B (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
| (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 0,00,
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

(G)Servigos 0 [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitariol
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO | SUBPROD.18A | Km | 178,27/ 1,0000000| 178,27
(G)Total:| 178,27,

(Hitens de Transporte [Cédigo _7 Unid. f Férmulal X1| X2/ X3 Custo} Consumo! Custo
L Auxiliar ! ! ' Unit.|
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(H)Total: @i e e 0.00]

[ B ) - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 178,27
L . _ , BDI: %] 0,00/
- ) S ] Prego unitério total:| 178,27
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 019 PROJETC DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA

(A)Equipamento [Codigo | _ Ut. Pr| Ut Impr| VI Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumo/ Custo Horério|
(A)Total:| 0,00

(B)Méo-de-Obra Codlgoit ce e Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horério|
(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia e [Cadiga s an % | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| : 0,00

| Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)J 059]
| ) _ ) (D) Produgao da Equipe| 31,2500/
L - (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) i 0,00
(F)Materiais __ [cedigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total: 0,00/

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
[ELABORAGAO DO RELATORIO DE 'SUBPROD.19A " Km | 151,84 1,0000000/ 151,84
(G)Total:| 151,84/

|(H)itens de Transporte Codigo | Unid. | Formu!af X1 XZI X3| Custo| Consumo Custo|
‘ Auxiliar ’ (e ! | Unit,
(H)Total:| 0,00|

- ' _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 151,84,
r - , BDI: %) : 0,00
L , Prego unitario total: | 151,84
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

(A)Equipamento T Calige e Ut Pr[ Ut Impr| VL. Hr. Prod] VI, Hr. Imp| Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra [Codigo | __ Eq.Salarial]  SallHora] Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
(B)Total:] 0,00

(C)itens de Incidéncia : [Codigo | % [ wmo. [Equip. | mat | Custo
(C)Total:| 0,00

[ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| _ 0,00,
) ) , . (D) Produgéo da Equipe| 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)[ 0,00

(F)Materiais i ___ [Codigo Auxiliar | _Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

TG)Se_r_vigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Uniféﬁg_j
[ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS | SUBPROD 20A Km | 526,38/ 100000000 526,38
(G)Total:| 526,38/

(H)ltens de Transporte {Cédigo r' Unid. I —ﬁrmulaf‘ X1 X2 X3{ Custo] Consumo Custo
iR \Auxiliar et Unit.
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(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 526,38‘,I

- BDI: %) 0,00

L - Prego unitario total:/ 526,38
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO

(A)Equipamento /Cédigo | ___Ut.Pr| Ut Impr VL. Hr. Prod! Vi. Hr. imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00]

((B)Méo-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
(B)Total:| 0,00]

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | Mo [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00|

[ : Custo Horario da Execugao (A) + (B) + () 0,00
‘ : - (D) Produgao da Equipe| 31,2500
0,00

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + cn/ (D)[

|{F)Materiais ;

|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo/ Custo Unitario

(F)Total:] 0,00]

|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|

|(G)Servigos
[ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE SUBPROD 21A Km | 278,71 1,0000000] 27871
(G)Total:| 278,71
((H)ltens de Transporte [codigo Fnid. ] Férmula X1 Xzi X3/ Custo] Consumo’ Custoi
B |Auxiliar | [ i J } ! i Unit.
(H)Total:| Lotﬂ
- - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 278,71]
______ - - BDI: %, 0,00
- Prego unitario total:| 278,71
Unidade: Km

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod! VI, Hr. Imp| Consumo] Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)| _ Consumo| Custo Hordrio
(B)Total: (Bl 0 w0000

(C)itens de Incidéncia codigo | R | M.O. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total: | 0,00/

[ Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 0,00|
- ‘ (D) Produgéo da Equipe] 31,2500
0,00|

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] I{D)J

(F)Materiais

'Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|

(F)Total: 0,00

Consumo Custo Unitario|

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario|
ELABORACAO DO RELATORIO EVOLUME DE _|SUBPROD.22A | Km | 341,15 1,0000000, 341,15
(G)Total:] 341,15
Cédigo [k T X3! Custo‘ C'onsumoi Cusﬂ

((H)ltens de Transporte
' Auxiliar

I‘ Unid. l Férmula

x1| xzi
r

Unit,
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(H)Total:| 000
7~_ o - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 341,15|
‘ . ] BDI: %| 0,00

Prego unitario total:| 341,15
Unidade: Km

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

|{A)Equipamento |cédigo | Ut. Pr| Ut Impr! VL. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00/

(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial]  SallHora Encargos(%)]  Consumo| Custo Horério
'COORDENADOR GERAL 20202 | 94,53 175,48 85,64/ 480,0000000 84.230,40|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 | 70,27 130,44 85,64  960,0000000  125.222,40,
(B)Total:| 209.452,80

(C)itens de Incidéncia /Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00

- Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 209.452,80/

o _ (D) Produgéo da Equipe : 31,2500
) - (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) . 6.702,48
(F)Materiais |codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 | un | 141,44 0,9000000| 127,29,
(F)Total:| 127,29

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/

'(H)ltens de Transporte Codigo jUnid.’ Férmula x1i X2 xs{ Custo] Consumo Custo|
1 Auxiliar | | \ 1 Uﬂl!;]
(H)Total: 0,00

[ _ - - ~ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H){| 6.829,77)
L BDI: %/ 0,00
L B Prego unitario total:| 6.829,77
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

|(A)Equipamento [Cédigo | Ut Pr|  Ut. Impr[VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:]| 0,00/

[(B)M&o-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)]  Consumo| Custo Horario
(CH. DEESCRITORIO / SECRET. (20241 | 1414 26,25 85,64  480,0000000| 12.599,76|
(B)Total:| 12.595,20|

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | Mm.o. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.595,20|

| o (D) Produgéo da Equipe : 31,2500
L _ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 403,05
(F)Materiais |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

MNOEsOS Yaiores
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[(H)itens de Transporte [Cédigo ’ Unid. | Formulal X1| X2/ X3[ Custo] Consumo]  Custo,
Ha ; |Auxiliar : % | ,{ : Unit.|
(H)Total:| 0, 00

- Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,05
| ) BDI: % 0,00
- Prego unitario total:| 403,05
Unidade: Km

Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FISICOS, BIGTICOS E SOCIO-ECONOMICOS

\(A)Equipamento : [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr/VI. Hr. Prod] VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00|

(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario
'CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | 107,19] 128,62 20,00]  48,0000000] 6.173,76|
(B)Total:| 6.173,76

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | m.o. [ Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

[ - - Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)] 6.173,76/
L B (D) Produgéo da Eqmpe] ; 3 .2500}
| (E) Custo Unitario da Execucgdo [(A) + (B) + (C)] I{D}| 197,56/
(F)Materiais i : [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total: | 0,00

(G)Servigos L |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/

(H)ltens de Transporte |Cédigo | Unid. ’ Férmula X1| Xx2[ X3 Custo' Consumo" Custo
‘ |Auxiliar | Unit.|
(H)Total:| 0,00

: i ] - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 197,56
_ - BDI: %) 0,00

| Prego unitario total: | 197,56/
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE Unidade: Km
'(A)Equipamento = " |[cedigo | = Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod] VL. Hr. Imp/ Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00/

(B)Mao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo, Custo Horario|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM 120209 107,19 128,62 20,000 48,0000000] 6.173,76|
(B)Total:| 6.173,76

[(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00]

B Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) _ 6.173,76

) (D) Produgéo da Equipe 31,2500

L B (E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 19?‘,5_6‘l
(F)Materiais _ |cedigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00]

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario|
(G)Total:|_ 0,00

Nossos Valores
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((H)itens de Transporte /Cédigo | Unid. | Formula) X1/ XZJ xsl " Custo CQnsum'B"_ Custo
I |Auxiliar | el f J i f Unit.|
(H)Total: 0,00
- - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 197,56/
! ] B 7 BDI: % 0,00
B - Prego unitario total: 19?‘,55f
Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento © Icedigo | Ut. Pr| Ut. Impr!VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:] 0,00,
(B)Mao-de-Obra ; _ |ceédigo | Eq.Salarial]  SaliHora Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
CONSULTOR ESPECIAL-CM 20209 | ) 107,19 128,62/ 20,00]  40,0000000 5.144,80
(B)Total:! 5.144,80/
(C)itens de Incidéncia |Coédigo | L | M.O. | Equip. [ Mat | Custof
(C)Total:] 0,00|
[ _ ) ' Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 5.144,80
j } ) - } ) (D) Produgéo da Equipe| 31,2500/
| (E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)f 164,63
(F)Materiais e |Codigo Auxiliar | Unid. | custo Unitario] _ Consumo| Custo Unitério|
(F)Total:| 0,00|
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/
(H)ltens de Transporte [codigo | Unid. | Férmula[ X1] xz‘ X3| Custo Consumoi Custo|
I o |Auitiar| i , e Unit.|
(H)Total:| 0,00/
[ - B B _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 164,63/
| o i ) - ~ BDI:% 0,00
, ] ) - ) Prego unitario total:| 164,63
Servigo: SUBPROD.02D ANALFSE DA NECESSIDADE DE REMOGAQ DE PESSOAS OU IMPACTO Unidade: Km
(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pl Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horéario
(A)Total:| 0,00|
(B)Mio-de-Obra = ~ [cedigo | _ Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%) Consumo! Custo Horario|
(CONSULTORESPECIAL-CM 20209 ) 107,19, 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92)
(B)Total:| 2.057,92/
|(C)ltens de Incidéncia ~ [cédigo e | M.O. | Equip. | Mat. | Custo)|
(C)Total:| i 0,00/
[ ' ' - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 2.057,92]
[ i _ (D) Produgio da Equipe| : 31,2500/
(E) Custo Unitario da Execug#o [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,85
(F)Materiais 'Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério/

(G)Total:/ 0,00,
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((H)itens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula X1} X2 X3 Custo| Consumo] Custo
[ Augxiliar : 1 | | Unit.
(H)Total:| 0,00/

[ - ' _Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,85
L - - ) BDI: %) 0,00/
nh - _ ) Prego unitario total:| 65,85,
Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento i [Cédigo | Ut. Pr|_Ut. Impr| V1. Hr. Prod] VL. Hr. Imp] _Consumo] Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

(B)Méo-de-Obra B cemge Eq. Salarial]  SalHora| Encargos(%)|  Consumo] Custo Horario
/CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 - 107,19 128,62, 20,00, 16,0000000] 2.057,92
(B)Total:| 205797

(C)itens de Incidéncia ICédigo | % | M0 | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00|

[ i ) Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.057,92|
(D) Produgéo da Equipe 31,2500/

(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,85

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | _Unid. | Custo Unitario! Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| e 0.00)

[(H)ltens de Transporte |Cadigo ’ Unid. | Formula x1" x2! xa[ Custoi Consumo Custoi‘
et i SR S i l ! Unit.
(H)Total:| 0,00

. ' Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 65,85/
L , . ) BDI: %/ 0,00
. ) Prego unitério total:| 65,85/
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

{(A)Equipamento 'Codigo | Ut.Pr| Ut Impr/VL. Hr. Prod| Vi, Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00|

(B)Méo-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo! Custo Horario|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 8564/  40,0000000, 4.354,80|
(B)Total:] 4.354,80/

(C)ltens de Incidéncia ~ [cedigo | % | M.O. | Equip. [ Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 4.354,80/

i _ (D) Produgao da Equipe| 31,2500,
| - (E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 139,35
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:] 0,00/

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00]

HORSOS Valores
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{H)itens de Transporte Codigo | Unid. Formulaji X1 X2/ X3] Custo] Consumo 6::.ustcn‘i
'  |Auxiliar | ’ [ _ Unit.
(H)Total: 0,00

o B B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 139,35
[ BDI: %) 0,00
Prego unitario total:| 139,35/

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

’ Ut.Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| Vi. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|

'(A)Equipamento ~ |cedigo |
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra |Cadigo Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) _Consumo! Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120205 B B 58,65 108,87 85,64 2,0000000| 217,74
(BTotal:[T T 217,74
(C)itens de Incidéncia Icodigo | % | m.0. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00]
- Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 217,74
) ) ] (D) Produgéo da Equipe 31,2500
L - - (E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,96
((F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total: | 0,00]
{(G)Servigos ERE ; |Codigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(G)Total:, 0,00
((H)ltens de Transporte (Codigo | Unid. | o Formulai X1 X2 X3/ Custo] Consumo| Custo|
[ RS Auxiliar [ il o i I Unit.|
(H)Total: 0,00/
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,96/
) ) BDI: % 0,00
) Prego unitario total: 6,96!
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

] Ut. Pr[ Ut. Impr| V1. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

[(A)Equipamento |Codigo

(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo | _ Eq.Salariall  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario|
'ENGENHEIRO / PROFISSIONAL (20205 58,65 108,87/ 8564 4,0000000 435,48

(B)Total:| 435,48
(C)ltens de Incidéncia [codigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|

(C)Total:| 0,00
[ B B Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 435,48
[ ) ) (D) Produgéo da Equipe 31,2500/
' (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,93

(F)Materiais

/Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|

(F)Total:| 0,00

|(G)Servigos

|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo] Custo Unitario|

>8 Valores

(G)Total:| 0,00
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(H)itens de Transporte [codigo ‘ Unid. | Férmula X1J X2 X3| Custo] Consumo Custo|
' Auxiliar | { Unit. |
(H)Total: 0,00

[ - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 13,93/
- BDI: %| 0,00

Prego unitario total: | 13,93

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAQ DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr|  Ut. Impr VI Hr. Prod| V1. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total: ~0,00]

(B)Mao-de-Obra 'Cédigo | Eq. Salariall  SaliHoral Encargos(%) Consumo| Custo Horario
|ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65, 108,87 8564  16,0000000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.0. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00

| B - - - Custo Horario da Ei(ecugﬁo (A) + (B) + (C) 1.741,92|
(D) Produgao da Equipe 31,2500

B (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) ! 55,74

(F)Materiais |codigo Auxiliar | unid. | custo Unitario/ ~ Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00]

|(G)Servigos =0 |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério] Consumo, Custo Unitério|
(G)Total:| 0,00

|(H)ltens de Transporte |Codigo | Unid. Férmula) X1] X2| X3| Custo| Consumo Custo|
1 Auxiliar F | I Unit.|
(H)Total: 0,00

- ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,74
BDI: % 0,00

Prego unitario total: 55,74

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

[(A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr. Ut Impr|VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp| Consumo/ Custo Horario

(A)Total:| 0,00/
|(B)Mao-de-Obra 5 [Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo, Custo Horario|
AUX.DE ENG./INSP.DE CAMPO 20221 | 20,90 38,79 8564 40,0000000] 1.551,60)
|[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 1202{15 \ 58,65 108.87! 85,64i 40,0000000‘l 4.354,80

(B)Total:| 5.906.40,
(C)itens de Incidéncia [codigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo

(C)Total:| 0,00,
[ Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C) 5.906,40|
L - (D) Produgao da Equipe| 31,2500
‘ 189,00/

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

| Unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitario

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar

DIARIAS ) 10251 | un | 141,44 0,4000000 56,57|

\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 | MEs 2.323,90 0,0072730| 16,90/
(F)Total:| 7347

rRossos Valores
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(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/
(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula; X1 X2 X3| Custo] Consumo Custo
| i e Unit.
(H)Total: 0,00|
- Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 262,47
o BDI: % 0,90
e Prego unitério total:| 262,47
Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAQ DQ RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento [Cédigo | Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00/
(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério|
CADISTA 20228 1314 24,39 8564/  16,0000000 ~390,24]
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65, 108,87| 85,64 40,0000000 4354,80
(B)Total:| 4.745,04
((C)itens de Incidéncia Codigo | % [ M.0. [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total: THESE i1, 0.0]
- ~ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.745,04
(D) Produgao da Equipe 31,2500
- (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 151,84
(F)Materiais 22 |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
{GISurvicos st it e |Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario
(G)Total:| 0,00]
((H)itens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmulal X1 x2 xs] Custoi Consumo Custo
‘ jAuxiliar I ! { Unit.
(H)Total:]| 0,00
B B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 151,84
[ o - BDI: % 0,00
- B Prego unitario total: 151,84/
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS

{A)Equipamento Cadigo

T
i

Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|

*3
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra |cedigo | T Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51, 8564  40,0000000 780,40/
ISERVENTE 120245 - 7,09 13,16 85,64/ 80,0000000| 1.052,80|
(B)Total:| 1.833,20|
(C)litens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
[FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X | ‘ 91,66
(C)Total:| 91,66
[ ) - Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C) 1.924,86
(D) Produgéo da Equipe 31,2500
61,60

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)]/ (D),




CRUPO

. o«
SEPLANE LTDA COSAMPA
Engenharis e Plans;amento
(F)Materiais A 0 'Cédigo Auxiliar __Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario,
/ALUGUEL DE CASA PARAALOJAMENTO /10233 . MES | 2.100,00| 0,0066667 14,00,
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) IMC7A | un | 202,46 0,4000000/ 80,98/
IMOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES | 264,73 0,0066667/ 176
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 | MEs 2.323,90/ 0,0072730] 16,90
(F)Total:| 113,65
(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/
(H)itens de Transporte /Cédigo | Unid. | Formula) X1/ xzi xsf Custof Consumo|  Custo)
L : Auxiliar i Unit.|
(H)Total:/ 0,00
- Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 175,25
. ” B _ B ] BDI: % 0,00
: “ B - Prego unitario total:| 175,25,
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Ut. Pr|_ Ut. impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp] _Consumo| Custo Horario|

(A)Equipamento 3 |Codigo |
(A)Total:| = 0,00
(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial]  Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo, Custo Horario|
[LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51| 85,64 1.120,0000000,  21.851,20,
LABORATORISTACH./ 20222 | 21,07| 39,11 85.64|  280,0000000 10.950,80]
'SERVENTE ] ] 20245 7,09/ 13,16 85,64/ 1.120,0000000 14.739,20
(B)Total:| 47.541,20
(C)itens de Incidéncia Codigo | % M.O. | Equip. | Mat. Custo|
[FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 | 5,0000000 X | 2.377,06|
(C)Total:| 2.377,06]
[ ) - ' Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 49.918,26|
B - (D) Produgéo da Equipe ] 31,2500
: - ____(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 1.597,38
(F)Materiais T [chdigo Muxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo] Custo Unitario|
/ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 | MES | 2.100,00 0,0466667 98,00
[INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 . MES | 3.288,49)| 0,1527273 502,24
\MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 110242 | MEs | 264,73 0,0466667| 12,35,
\VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 110205 MES | 8.677,92| 0,0509091/ 441,79
(F)Total:| 1.054,38)
[(G)Servigos \Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
(G)Total:| : 0,00
/(H)ltens de Transporte [cédigo Wug—l o Férmula X1i X2| X3 Custo] Consumo Custo|
w : |Auxiliar | , L) Unit.,
(H)Total: ey +20,00]
] ‘ ' Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): : 2.651,77]
- BDI: % 0,00
Prego unitario total; 2.651,77|
Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
{(A)Equipamento /Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod] VI. Hr.imp| Consumo| Custo Horario|

(A)Total:| 0,00

N
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SEPLANE LTDA

GRUPO

COSAMPA

ar:a e riane

amenta

Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo  Custo Horariol

/(B)Mao-de-Obra |cédigo | Eq. Salarial| .
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | ) 58,65, 108,87| 85,64 40,0000000) 4.354,80
(B)Total: 4.354,80,

(C)ltens de Incidéncia ~ [cedigo | % | M.O. | Equip. | Mat | ; Custo
(C)Total:| 0,00]

o Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 4.354,80/
L : _ (D) Produgéo da Equipe 31,2500,
- ) (E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)J 139{3_5_]
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:, 0,00|

(G)Servigos ~|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

|(H)Itens de Transporte Cédigo # Unid. Férmulaf X1 le X3! Custo Consumoi Custo
Auxiliar I Unit.
(H)Total: 0,00/

[ ] ) ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 139,35
_ BDI: %) 0,00/

, Prego unitario total:| 139,35
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.05D

ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

(A)Equipamento ST IeGdigo Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo]| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo | Eq. Salarial  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 8564  80,0000000 8.709,60
(B)Total:| 8.709,60

(C)itens de Incidéncia Icodigo | % | M.0. | Equip. | Mat. | Custo!
(C)Total:| 0,00

- ) . Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 8.709,60]
B . (D) Produgdo da Equipe 31,2500/
o ) __(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,71
(F)Materiais ~|Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario/
(F)Total:| 0,00

[(G)Servigos P [Codigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Codigo | Unid. Férmulai X1] X2/ X3] Custo] Consumo|  Custol
‘ 4 |Auxiliar ‘ i ! Unit,
(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,71

[ i BDI: %, 0,00]
L - ~ Prego unitario total:| 278,71
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.05E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS

'(A)Equipamento

/Codigo | _ Ut Pr[ Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

(A)Total:| 0,00|




CRUPO

mmmd SEPLANE LTDA COSAMPA
Engenharia e Plansjamento

(B)Mao-de-Obra ‘Codigo | Eq. Salarial]  Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | _ 58,65 108,87| 8564 56,0000000 6.096,72
ENGENHEIRO AUXILIAR 120206 B 40,94 76,00/ 85,64  56,0000000] 4.256,00|
(B)Total:| 10.352,72
(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| : 0,00/
o Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.352,72|
(D) Produgéo da Equipe 31,2500
[ B (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 331,29
(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario/
(F)Total:| 0,00/
(G)Servigos 7 |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitariol
(G)Total:| 0,00
(H)itens de Transporte [Cédigo | Unid. “ Férmula/ )(1Ii X2| X3! Custo] Consumo Custo|
,‘ [Auxiliar T | i Unit.
(H)Total:| 0,00/
- B B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 331,29
| B _ B B BDI: %! 0,00
1 ) B Prego unitario total:| 331,29
Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento ~ [Cédigo | Ut. Pr| Ut. Impr|Vi. Hr. Prod| VI Hr. Imp] Consumo! Custo Horario|
(A)Total:| 0,00,
(B)Mao-de-Obra " [cadige | ~ Eq.Salariall  SaliHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério|
(ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87| 85,64  16,0000000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92|
l{C)itens de Incidéncia o i ebalge | R | M.0. | Equip. | Mat ] Custo
(C)Total:| 0,00]
: . _ ) Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)] 1.741,92
‘ _ - ) (D) Produgio da Equipe| e anzson)
L___ ) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) : 55,74!
|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/
(G)Servicos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00]
(H)itens de Transporte i‘Cédigo l Unid. | Férmula) X1 X2| X3 Custo Consumoi Custo
| |Auxiliar | J ; Unit.
(H)Total: 0,00
- S ~ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,74
[ ) ) ] _ BDI: % 0,00
L _ ‘ ) B Prego unitario total: 55,74/

Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE Unidade: Km




CRUPO

§SE’LANELTDA COSAMPA

Engenharia e Plansiamento

((A)Equipamento _ |cedigo | Ut Pr[_ Ut. Impr{ VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00,

|(B)Mao-de-Obra 'Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario|
'ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 | - 40,94 76,00 85,64 32,0000000/ 2.432,00
\FISCAL DE CAMPO ) 20225 ) 11,04 20,49| 85,64  576,0000000| 11.802,24|
(B)Total:| 14,234,224

[(C)itens de Incidéncia |Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:]| 0,00

[ _ ) Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 14.234,24
‘ (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
L (E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D)’ __ 455,50
\(F)Materiais : |Cédigo Auxiliar | _Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario!
DIARIAS 10251 un | 141,44] 3,0400000] 429,98
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 | MES | 2323,90 0,0232730, 54,08|
(F)Total:] 484,06

[(G)Servigos A [codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

/(H)ltens de Transporte |codigo I Unid. | Férmula X1i x2| XSI Custo Consumol Custo|
| Auxiliar ! T Unit,
(H)Total:| 0,00|

[ - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 939,56,
' i BDI: %] 0,00/
L i Prego unitario total:| 939,56
Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO Unidade: Km
((A)Equipamento L /Codigo | Ut. Pr| Ut Impr!VI. Hr. Prod| VI, Hr. imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:]| 0,00/

(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65/ 108,87 85,64/  24,0000000 2,612,88)
(B)Total:] 2612,88|

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo

e T

(C)Total:| 0,00/

| _ ' _ Custo Horério da Execugo (A) + (B) + (C)| 2.612,88|
5 ] S _ , ) (D) Produgao da Equipe, 31,2500/
| _ 7 (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 83,61
\(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario/ Consumo| Custo Unitario]
(F)Total:] 0,00]

[(G)Servigos ~_ |cedigo Auxiliar | Unid. ! Custo Unitario/ Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo i Unid. Formula| X1 X2 xs{ Custo| Consumo| Custo|
\ Auxiliar | ‘ | [ Unit.
(H)Total: ey 00

L ) _ N _ ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,61/
[ _ BDL: % 0,00
) . B ] Prego unitario total: 83,61|

MOssos Volores




GRUPO

§ ELTDA COSAMPA

Engenharia & Flanesjameanto

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAQ DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério|
'[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL !20205 ______ 58,65| 108,87| 85,64 16,000000_0 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92|

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.0. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00

L - ~ Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
- - (D) Produgao da Equipe 31,2500

o ___(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,74)

(F)Materiais S - _|codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] __Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

[(G)Servigos ~ |ceédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00,

(H)ltens de Transporte ~ |Cédigo | Unid. Férmulal X1/ X2| X3/ Custol Consumo Custo
-‘ % Auxiliar | Unit.
(H)Total: : 0,00

r - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 55,74/
[ - - BDI: % 0,00
|- Prego unitario total: 55,74
Servico: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA Unidade: Km
[(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr! VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00]

|(B)Mao-de-Obra T [Codigo’: | ~ Eq.Salariall  SaliHora] Encargos(%) Consumo Custo Horério
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 | 7027 130,44| 85,64 40,0000000 5.217,60|
(B)Total:| 5.217,60,

[(C)itens de Incidéncia |Codigo | R | M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00|

- - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.217,60
) B B (D) Produgéo da Equipe 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,96

|(F)Materiais |codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos T ~ |cedigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/

‘(H)Itens de Transporte Cadigo ‘ Unid. J Formula] X1 X2 xsi Custo! Consumo Custo|
: Auxiliar | | i ' Unit.

(H)Total: 0,00|

i B - ~ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 166,96]
L - B - BDI: % 0,00/
! - o 7 Prego unitério total: 166,96




CRUPO

COSAMPA

Servico: SUBPROD.07B  CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
'(A)Equipamento [cédigo | Ut. Pr|  Ut.Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo! Custo Hordrio
(A)Total:| 0,00]

/(B)Mao-de-Obra [codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44] 8564  32,00000000  4.174,08|
(B)Total:| 4.174,08|

|(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo/
(C)Total:| i 0,00

_custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C) 4.174,08]

[ - - ] o (D) Produgéo da Equipe 31,250&1
- ~_(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,57

(F)Materiais 7 |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:] 0.00|

(G)Servigos |codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/

(H)itens de Transporte [Codigo | Unid. Férmula  X1| X2/ X3/ Custo] Consumo/  Custo
i Auxiliar t Unit.|
(H)Total: 0,00

B , ' Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 133,57|

B _ ) BDI: %) 0,00

B . _ 7 Prego unitério total:| 133,57

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA

(A)Equipamento  [Cédigo | : ___Ut.Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| g ah,00)

(B)Méo-de-Obra . [codigel T T Eq. Salarial]  SallHora] Encargos(%) Consumo| Custo Horério|
[ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL 20204 | 7 7027 130,44 8564 16,0000000 2.087,04
(B)Total:| 2.087,04,

(C)ltens de Incidéncia  [Cédigo | % | M.o. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

[ - ) ' ) Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.087,04]
) (D) Produgéo da Equipe 31,2500/

I_ ) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,79
(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos T 2 ~ |cedigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo l Unid. | Formula] X1/ X2| Xslf Custol Consumo Custo
f Auxiliar | | ] | ! Unit.
(H)Total: 0,00

B _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] ; 66,79/

_ BOL: %5 0,00

Prego unitario total: 66,79

T
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§ SEPLANE LTDA COSAMPA

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA Unidade: Km

(A)Equipamento [Chdige T Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod! VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra |Codigo |  Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 8564 16,0000000 2.087,04
(B)Total:| 2.087,04

((C)itens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo|
(C)Total: 0,00|

________ - o ~ Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.087,04
| S (D) Produgéo da Equipe 31,2500;
'_ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] /(D) 66,79
(F)Materiais 'Codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario
(G)Total:| _ 0,00

(H)itens de Transporte Codigo | Unid. e Férmula] X1 X2 xai Custo| Consumo Custo|
e Auxiliar s ’ Unit,|

(H)Total:| 0,00/

- - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 66,79
' . BDI: % 0,00
- - B - B Prego unitario total:} ; 66,79|

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

{(A)Equipamento = [codigo | Ut. Pr| Ut Impr V. Hr. Prod| VI. Hr. Imp] Consumo! Custo Horario|
(A)Total:| 0,00/
(B)Méao-de-Obra  |cedigo | ~ Eq.Salariall  SallHora| Encargos(%)]  Consumol Custo Horario
'ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27, 130,44 8564  24,0000000 3.130,56
(B)Total:] 3.130,56|
(C)itens de Incidéncia [Cédiges | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
; o o Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) ; 3.130,56|
‘ ) (D) Produgao da Equipe 31,2500
| - (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1-00,18J
(F)Materiais 7 [codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitério|
(F)Total:| eoby
[(G)Servigos e |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério
(G)Total:| 0,00|
i(H)itena de Transporte Cddigo Unid. 1 Férmulal X1 X2| X3/ Custo| Consumo Custo|
{ A Auxiliar ’ Unit.
(H)Total: 0,00|
r Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,18
o o BD!: % 0,00§
o - B Prego unitario total: 100,18}

. o8 Vetior




CRUFO

gwsum o086 AMPA

Engenharia e aneiamento

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - Unidade: Km
{(A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI Hr. Imp] Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00]

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL (20203 81,90| 152,03 8564 24,0000000] 3.648,72/
(B)Total:| 3.648,72

{(C)ltens de Incidéncia /Codigo % [ M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00

[ ] _ Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C)| 3.648,72
| 7 (D) Produgéo da Equipe| 31,2500,
L ) ) (E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] I(D)f 11_6:?_63
(F)Materiais ; |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| _Consumo| Custo Unitario|
(F)Total: 0,00/

[(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo, Custo Unitério
(G)Total:| 0,00|

{(H)ltens de Transporte [codigo | Unid. | Formula| X1/ XZ‘ xs’ Custo] Consumo Custo|
| Auxiliar F el l | ! . Unit.|
(H)Total:} e 0,00)

r - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 116,76
' _ - BDI: %, 0,00
B - - Prego unitario total: | 116,76/

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUICAO DE Unidade: Km
'(A)Equipamento ICédigo | Ut. Pr| Ut Impr! VI. Hr. Prod]| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0, 00!

/(B)Mao-de-Obra |codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
\ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120204 70,27| 130,44/ 85 64: 4,0000000 521,_76‘i
(B)Total:| 521,76

(C)itens de Incidéncia (Cédigo | % | MO |Equip.| Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

[ B ' - Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 521,76|
(D) Produgéo da Equipe| 31,2500/

) (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 16,70

\(F)Materiais (Cédigo Auxiliar |_Unid. | custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|
(G)Total:| 0,00/

\(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula| X1/ xzr X3 Custo] Consumo Custo|
' Auxiliar | i | i ; ; Unit.
(H)Total: 0,00

[ - ] Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 16,70
;,__ - BDI: %| 70,00
L ‘ Prego unitario total:| 16,70/

NOssos Valores
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Servigo: SUBPROD.0O7H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento

]Cédigo

Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério!

(A)Total:| 0,00/

(B)Mao-de-Obra [Cadigo Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
'ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 B 70,27 130,44 85,64  16,0000000| 2.087,04
(B)Total:| 2.087,04|

(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.o. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.087,04|

| (D) Produgéo da Equipe 31,2500
| (E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,79
(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério] Consumo)| Custo Unitario|
(F)Total:]| 0,00/

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte ’Cédigo ‘ Unid. | Férmula)| X1 X2, X3| Custo! Consumo Custo
b s Auxiliar } Unit.
(H)Total: 0,00

‘____' - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,79/
‘ B ) BDI: % 0,00
L Prego unitario total: 66,79
Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
[(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
(A)Total:| 0,00]

(B)Mao-de-Obra Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 8564/  96,0000000 10.451,52|
(B)Total:| 10.451,52)

(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % : | M.0. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00/

|' N o Custo Horario &;Execuqéo (A) + (B) + (C) 10.451,52,
' (D) Produgéo da Equipe 31,2500
- _ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 334,45

(F)Materiais [cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00|

|(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00|

|(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. Férmulal X1] X2I X3 Custo] Consumo Custo
| \Auxiliar A i | Unit.
(H)Total:| 0,00

. Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,45
! BDI: % 0,00
Preco unitério total:| 334,45
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Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

CRUPO

COSAMPA

Unidade: Km

|(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

/(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120205 | 58,65! 108,87/ 85,64/ 96,0000000 10.451,52|
(B)Total:| 10.451,52

((C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

[ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)] 10.451,52|
i (D) Produgéo da Equipe| 31,2500

L S (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 334,45
((F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:! 0,00/

(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:/ 0,00|

((H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. , Férmula|  X1] XZ} X3 Custo| Consumol Custo,
i Auxiliar J | | Unit, |
(H)Total: 0,00/

_ - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 334,45

L B BDI: %)| 0,00
L Prego unitario total:| 334,45
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

L ! Ut. Pr|  Ut. Impr!VI. Hr. Prod| VI Hr. imp] Consumo| Custo Horario|

\(A)Equipamento [Cadigo
(A)Total:! 0,00
|(B)M#o-de-Obra [Cédigo [ Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horério|
|ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 B 58,65 108,87, 8564  24,0000000] 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88|
((C)itens de Incidéncia |Cédigo % | M.O. [ Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00/
] Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 2.612,88
_ (D) Produgéo da Equipe 31,2500/
_(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,61
{(F)Materiais |Codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:/ 0,00
[(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitéﬂ
(G)Total:| 0,00
i‘(H)Itens de Transporte Codigo | Unid. | Formula) X1} le x3i Custo/ Consumo Custo|
' Auxiliar ! ] . | Unit.
(H)Total:| 0,00|
[ B - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 83,61
N ) B BDI: % 0,00,
Prego unitério total:| 83,61
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Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
(AJEquipamento [Cédigo | Ut Pr|_ Ut. Impr|Vi. Hr. Prod] VI. Hr.imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00/

(B)Mio-de-Obra |Codigo | Eq. Salarial]  Sal/Hora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 - 13,14 24,39 8564  40,0000000 975,60
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64  40,0000000 4.354,80
(B)Total:] ~ 5.33040

(C)itens de Incidéncia ~ [cedigo | 7 S s O G ERuIp. ) RNt Custo|
(C)Total:| 0,00

| - - Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 5.330,40|
_ 7 ) - (D) Produgao da Equipe, 31,2500|

! _ ) _(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D) 170,57
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos [cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00/

|(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. ~ Férmula X‘!“ X2 X3l Custo| Consumo Custo}
: e ‘, Auxiliar | | , Unit.|
(H)Total: 0,00

[ - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): = 170,57
| - BDI: % 0,00
- - o o Prego unitario total: 170,57
Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM Unidade: Km
(A)Equipamento [Codigoie e Ut. Pr| Ut Impr] VL. Hr. Prod] VL. Hr. Imp| Consumo]| Custo Horario|
(A)Total:| 10,00

(B)Mao-de-Obra Icedigo [ ~_Eq.Salariall  SallHora| Encargos(%)]  Consumo| Custo Horario|
"TECNICO DE ESTRADAS 20229 | 14,14, 26,24 85,64  200,0000000] 5.248,00
(B)Total:| 5.248,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00|

[ ' - - Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 5.248,00
N - ) (D) Produgéo da Equipe : 31,2500|

| ___(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D} 167,94,
(F)Materiais ERE : [codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario|
DIARIAS 10251 | un | 141,44] 0,4000000 56,58
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 ‘ . MES | 2.323,90! 0,0145460 33,80
(F)Total:| 90,38

|(G)Servigos i |codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario!
(G)Total:| 0,00

((H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. J o Férmu!ai X1 Xx2| x3! custo Consumoi ~ Custo)
i Auxiliar | ] f l . Unit.|

(H)Total:| 0,00,
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) o - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] s

L B B ] B BDI: %] 0,00
L _ , - - ) Preco unitario total;| 258,32
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Ut. Pr. Ut.Impr VI Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|

|(A)Equipamento ~ [codigo |
(A)Total:| 0,00/
(B)Méao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
LABORATORISTA/TOPOGRAFO 20223 1683 3124 8564  80,0000000 2.499,20
(B)Total: 249920
(C)itens de Incidéncia lcédigo | e | M.O. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:! 0,00,
[ o - ~ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) : 2.499,20
[ 7 ] (D) Produgdo da Equipe 31,2500,
I (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,97
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos R e _|cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00]
(H)itens de Transporte | Cédigo | Unid. | e Férmula[ X1 le' X3J Custo| Consumo Custo|
e Auxiliar | [ ‘ | f Unit.
(H)Total: 0,00/
- B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 79,97/
o ] - . BDI:%| 0,00|
- 7 i Prego unitario total:| 79,97
Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES Unidade: Km
[(A)Equipamento [Codige | Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério.
(A)Total:| 0,00
|(B)Mao-de-Obra [codigo | Eq. Salarial  SaliHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 | _ 16,83 31,24, 85,64 40,0000000, 1.249,60
(B)Total:| 1.249,60|
{(C)itens de Incidéncia /Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00|
‘m B ] Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 1.249,@
‘ B ) ‘ ) (D) Produgéo da Equipe _ _ 31,2500,
| ) (E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,99
((F)Materiais = z E _|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitério|
(G)Total:| 0,00]
(H)ltens do Transporte ~ [Cédigo | Unid. | Férmula. X1/ X2| X3[ Custo| Consumo|  Custol
i |Auxiliar F f Unit.
(H)Total:| 0,00
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7”:" - - , Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 39,09
| B , BDI: %, 0,00
) ] - Prego unitario total:i 39,99

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.0SD AVALIAGAQ DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

((A)Equipamento B |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr/VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| ; 0,00/

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)  Consumo! Custo Horério|
'ENGENHEIRO / PROF!SSIONAL _;20205 | 58,65 108,87 85,64 ‘fSO,OOD{){}OD,1 17.419,20!
(B)Total:| ~ 17.419,20

((C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:]| 0,00/

[ B Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 17.419,20|
| B (D) Produgéo da Equipe 31,2500
! i ) ) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 557,41
(F)Materiais Icédigo Auxiliar | Unid. T Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos 5  |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00/

(H)itens de Transporte Cadigo J Unid. : Férmulaj X1| X2/ X3, Custo, Consumo q6usto=
[ESki i Avxiliar SRR A= e = f Unit.!
(H)Total: 0,00

[ - B - ' o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ; 557,41
\ - ) ) BDL: % 0,00
- ] ‘ Prego unitario total: ~ 55741

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00|

(B)Mao-de-Obra [Codigo [ Eq. Salarial  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario,
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | B 5865 108,87 8564  16,0000000  1.74192
(B)Total:| 1.741,92|

(C)ltens de Incidéncia [Cadigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00

B ) Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 1.741,92|

(D) Produgéo da Equipe| : 31,25007

- - ) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 55,74
(F)Materiais N i ~ |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario/ Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:] 0,00

(G)Servicos 3 |Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

((H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. o i Férmula] X1] X2| X3[ Custo] Consumo Custo|
Auxiliar i) Unit.

(H)Total: 0,00/

NOSSOS Valores
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| ' ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 55,74
[ - BDI: % 0,00/
L _ ) Prego unitrio total:| 55,74

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

/(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod! VL. Hr.Imp| Consumol| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00,

|(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)! Consumo! Custo Horario
/AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 | 6,90/ 12,80| 85,64  288,0000000| 3.686,40]
\LABORATORISTA / TOPOGRAFO 120223 16,83 31,24/ 85,64/  72,0000000 2.249,28
'SERVENTE 20245 | 7,09| 13,16] 85,64  144,0000000 1.895,04
(B)Total:], 7.830,72|

(C)itens de Incidéncia Cédigo | RN | M.0. | Equip. | Mat. Custo,
\FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 | 1,5000000 X | | 117,46
(C)Total:| 117,46

[ - _ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)] 7.948,18]
| _ (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
| ) (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 254,34
|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|
/ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 - | MES | 2.100,00 0,0120000] 25,20
'CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T [CCM15 B | MES | 18.932,51| 0,0130909/ 247,84
'MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 110242 ] | MES 264,73 0,0120000| 318
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 | MEs | 2.323,90| 0,0130910] 30,42|
(F)Total:| 306,64

[(G)Servigos _ |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo/ Custo Unitério|
(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte Codigo | Unid. Férmula] X1 xzi X3" Custo’ Consumo Custo
[ Auxiliar ’ _ Unit.
(H)Total:| 0,00

] ] ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 560,98

| _ BDI: % 0,00,
’ o - - Prego unitario total: 560,98
Servico: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
|(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario/
(A)Total:| 0,00/

|(B)Mao-de-Obra Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
/AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG, 20227 6,90 12,80/ 85,64 416,0000000 5.324,80|
[LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 120223 | ) 16,83 31,24 85,64  104,0000000] 3.248,96/
|SERVENTE 20245 | , 7,09/ 13,16 85,64  208,0000000/ 2.737,28|
(B)Total:| 11.311,04|

(C)itens de Incidéncia Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. ' Custo|
[FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 | ~1,5000000 | X ] 169,67
(C)Total:| 169,67

‘ ' B - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11.480,71]
| ) (D) Produgao da Equipe 31,2500
. i ] ) (E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 367.38J
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|(F)Materiais 'Cédigo Auxiliar Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
|ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 2.100,00/ 0,0173333, 36,40
'CAMINHAQ CARROCERIA MADEIRA - 15T [CCM15 N 18.932,51) 0,0189091| 358,00
'MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL |10242 . MES | 264,73 0,0173333] 4,59|
IVEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 - | MES | 2.323,90/ 0,0189080 43,94

(F)Total:| 442,93

(G)Servigos 'Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario]

Consumo! Custo Unitario|

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte ’Cédigo Unid. Féormula] X1/ X2! X3 Custo] Consumo Custo
|

L Auxiliar | i Unit.

(H)Total: 0,00

[ - - _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 810,31]

P - - BDI: % 0,00

L - Prego unitario total: 810,31

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

[(A)Equipamento [cedigo | Ut. Pr| Ut ImpriVI. Hr. Prod| V1. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salarial  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
'AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 | 6,90/ 12,80 85,64/  352,0000000 4.505,60/
|LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 | 16,83 31,24 85,64/  22,0000000] 687,28
|SERVENTE 20245 | 7,09/ 13,16] 85,64  176,0000000 2.316,16]
- a (B)Total:] 7.509,04|

(C)ltens de Incidéncia Cédigo | % | Mm.0. | Equip. | Mat. Custo|
[FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 ~1,5000000 x| | 112,64
(C)Total:] 112,64

[ - - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 7.621,68|
| - ' i (D) Produgéo da Equipe 31,2500
| - (E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,89
(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. IT Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
/ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 110233 . MES | 2.100,00 0,0146667 30,80
(CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T  CCMT15 | MES ] 18.932,51| 0,0160000 302,92
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 | MES 264,73 0,0146667 3,88
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 | MES | 2.323,90) 0,0160000| 37,18/
) h o (F)Total:| 374,79

Consumo| Custo Unitario|

(G)Servigos [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00
/(H)ltens de Transporte Codigo | Unid. Formula| X1 xz‘ X3 Custo| Consumol CustoJ
? Augxiliar I | Unit.|
(H)Total: 0,00|
| B = - ~ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,68
B BDI: % 0,00
Prego unitario total: 618,68|
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

'(A)JEquipamento T lcadige |

Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod] V1. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario/

(A)Total:|

0,00|

MOSSOS Vi
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(B)Mao-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
/AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 B 6,90 12,80 85,64  32,0000000 409,60|
[LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 | a 10,51] 19,51| 8564  32,0000000 624,32,
'SERVENTE - 20245 | - 7,09] 13,16 8564  64,0000000] 842,24
) ) . (B)Total:| 1.876,16|
(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

B B ~ Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.876,16]

) - (D) Produgao da Equipe 31,2500

| (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,04
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 110233 | MEs | 2.100,00] 0,0053333 11,20
(CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG |CALW12D - [ un | 224,85 0,0800000 17,99
'CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 110203 MES 15.619,91| 0,0058182 90,88|
'COROA DE WIDIA LINHA AWG 'CORW12D | un | 329,97| 0,0800000 26,40
'MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL |10242 | MES | 264,73 0,0053333] 1,41
|SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW [SRH12D | MES | 783979 00058182 45,61|
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 7110201 o MES | 2.32390  0,0058180 13,52/
(F)Total:]| 207,01

l(G)Servigos

|Cédigo Auxiliar Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|

(G)Total:| 0,00

[(H)itens de Transporte Codigo | Unid. 0 Formulal X1| X2/ X3[ Custo] Consumo 0ustoi
| Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00

N B o i Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 267,05/
_____ B BDI: % 0,00

Prego unitario total:{ 267,05

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

{(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mdo-de-Obra Codigo | ~ Eq.Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
|AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 | 6,90 12,80 8564 64,0000000 819,20
LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 | 16,83 31,24] 8564 32,0000000 999,68
'SERVENTE 20245 ' 7,09 13,16/ 8564  64,0000000| 842,24/
) (B)Total:| 2.661,12

(C)itens de Incidéncia Codigo | % | M.0. | Equip. | Mat. i Custo|
'FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 | 1,5000000 | X ] ‘ 39,92
' ’ - (C)Total:] 39,92

B o Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.701,04]

- ) (D) Produgio da Equipe 31,2500

0 B (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)] 86,43
|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
'ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 | MES | 2.100,00 0,0053333 11,20
'CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 'CCM15 MES | 18.932,51] 0,0058182| 110,15]
'MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 | MES | 264,73 0,0053333] 141
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 | MEs | 2.323,90| 0,0058180 13,52
. ' (F)Total:| 136,29
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l(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario,
(G)Total:| 0,00|
(H)itens de Transporte Codigo J Unid. Férmula. X1, X2[ X3 Custo] Consumo Custo|
e i [Auxiliar | | Unit.
(H)Total: 0,00
[ o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,72
N ) i ) BDI: % 0,00
B ) Preco unitario total: 222,72
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Ut Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|

(A)Equipamento [Codigo |
(A)Total:| 000
(B)Mao-de-Obra |Cédigo | Eq. Salarial]  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 | 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00|
[LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 | 16,83 31,24 85,64  960,0000000] 29.990,40
LABORATORISTA CH. / 20222 21,07| 39,11| 85,64|  240,0000000 9.386,40
(B)Total:] 63.952,80|
|(C)itens de Incidéncia ~ [cedigo | i % | M.o. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00/
) i ) Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C) 63.952,80/
) ) - B (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
L - ~ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2.046.49{
(F)Materiais Icedigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério|
LABORATORIO DE BETUME 10217 | MES | 4.158,05 0,0436364 181,44
[LABORATORIO DE SOLOS B 10216 MES | 243334 0,0436364| 106,18
(F)Total:]| 287,62
(G)Servigos o |Ccédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| _0,00]
((H)ltens de Transporte (Cédigo | Unid. | o Férmula X1J X2 X3‘f' Custo| Consumo Custo‘
i Auxiliar | Unit.|
(H)Total: 0,00]
[ ' - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 2.334,11
g - o BDI: % 0,00
- B 3 Prego unitario total: 2.334,11|
Unidade: Km

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICCS

[(A)Equipamento

[Cédigo |

'''' (A)Total:]| 0,00

(B)Mao-de-Obra i Codigo | it Eq. Salarial,  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo/| Custo Horério|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 5865 108,87, 8564 40,0000000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80

(C)itens de Incidéncia [Codigo | " | M.0. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

[ ) - Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.354,80,
31,2500

(D) Produgéo da Equipe|
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[ B ~(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)| _ ' 139,35
((F)Materiais [Cédigo Auxiliar | unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos S |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00
((H)ltens de Transporte |Codigo iﬁUnid. i Formulal X1 X2/ X3[ Custo| Consumo Custo
| Auxiliar R Unit.
(H)Total: 0,00
[ ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35
T BDI: % 0,00
i B i Prego unitario total:| 139,35
Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAQ DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MASSA Unidade: Km
(A)Equipamento |codigo | & Ut Pr[ Ut Impr|VL Hr. Prod] VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00|
(B)Mao-de-Obra [Cédigo 4 Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
|ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120205 . ) ) 58,65 108,87 85,54‘ 120,0000000 13.064,40|
(B)Total:| 13.064,40/
(C)ltens de Incidéncia [Codigo | AR | M.0. | Equip. | Mat. | = Custo|
(C)Total:| o iER0,00)
[ o - _ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| e L apaaD|
L _ ) B (D) Produg&o da Equipe| 31,2500
| B B - (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 418,08
(F)Materiais ¥ e |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario/
(F)Total:| 000
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmulai x1| xzf X3 Custo| Consumol' Custo|
Auxiliar | | ; Unit.
(H)Total: 0,00]
[ - B ] - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 418,06
' ] ] B A ] BDI: % 0,00
Prego unitario total: 418,08
Servigo: S!JBPROD.'I 1B ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS Unidade: Km
i_(_A)Equipamentq ; [Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| V1. Hr. Imp| Consumo! Custo Horério|
(A)Total:| 0,00/
[(B)Mao-de-Obra [Codigo | _Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horério|
CADISTA 120228 | B _ 13,14 24,39 8564/ 120,0000000  2.926,80|
:ENGENHEIRO‘/ PROFISSIONAL 120205 ‘ 58,65 108,87| 85,54! 120,0000000] ‘13.064,40‘r
(B)Total: 15.991,20/
(C)ltens de Incidéncia 'Codigo | AT | M.O. | Equip. | Mat, | Custo|
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 15.991,20/




; SEPLANE LTDA

nagenharia e Plansjamento

CRUPO

COSAMPA

(D) Produgéo da Equipe

31,2500

(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)

511,72

[Cédigo Auxiliar

| Unid. | Custo Unitario|

Consumo| Custo Unitario|

{(F)Matgriais :
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario|
(G)Total:]| 0,00|

[(H)ltens de Transporte Codigo | Unid. | Férmulal X1 xz' X3! Custo] Consumo Custo|
| Auxiliar s Bl Unit
(H)Total: 0,00/

o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 511,72

BDI: % 0,00/

L ) Prego unitario total:| 511,72
Servigo: SUBPROD.11C  RELATORIC E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento [Cédigo | Ut Pr Ut Impr V. Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00/

(B)Mao-de-Obra |cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horério|
|CADISTA 20228 | B 13,14 24,39 85,64  80,0000000 1.951,20|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120205 58,65] 108,87 85,64J 80,0000000/ 8.709,60|
(B)Total:] 10.660,80|

((C)ltens de Incidéncia |Cédigo | 4 % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

[ - R Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.660,80|
B ) (D) Produgéo da Equipe 31,2500_

- (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)f 341,15|

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario
(F)Total;| 0,00|

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:! 0,00|

(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula] X1 ’ Xzi XSP Custo| Consumo/ Custoi
\ Auxiliar | | Unit.|
(H)Total: 0,00

) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 341,15

| BDI: % 0,00
L Prego unitario total: 341,15
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETQ

(A)Egquipamento [Cédigo | Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp/ Consumo| Custo Hordrio
(A)Total:| 0,00|
|(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)  Consumo' Custo Horario
‘ENGENHEfRC_) / PROFISSIONAL 20205 ) 58,65 108,87| 85,64/ 80,0000000| 8.709,60
[ENGENHEIRO AUXILIAR 120206 40,94 76,00/ 85,64]  40,0000000  3.040,00]
(B)Total:| 11.749,60
((C)itens de Incidéncia Cédigo | S | M.0. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00
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| B Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11.749_60-{
) (D) Produgéo da Equipe 31,2500]
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 375,99
(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| __Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00
[(G)Servigos i |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério] Consumo, Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. Férmula' X1‘ X2 Xsr Custo] Consumo Custo)
. |Auxiliar | ; . , Unlt_#
(H)Total: 0,00|
L Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 375,99
' ) v BDI: % 0,00
; B ~_ Prego unitario total:\ 375,99|
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.12B

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

((A)Equipamento /Cédigo | Ut. Pr] Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp] Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00,

(B)Méao-de-Obra ; Cédigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80,
[ENGENHEIRO AUXILIAR 120206 40,94 76,00] 85,64  40,0000000] 3.040,00|
(B)Total:| 7.394,80

(C)itens de Incidéncia [Codigo | Sk | M.o. | Equip. | Mat. | Custo)
(C)Total:| 0,00

[ ) - Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C)| 7.394,80/
! (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
‘ - (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)/ 236,63
\(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00|

(G)Servigos T |cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00,

[(H)itens de Transporte Codigo | Unid. = Formula] X1 X2 X3 Custo] Consumo Custo|
| Auxiliar | £ sl Unit.
(H)Total: 0,00|

' o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 236,63
BDL: % 0,00

Prego unitario total: 236,63

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.12C

PRE-DIMENSIONAMENTO

[(A)Equipamento Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr V1. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério!
(A)Total:; 0,00

|(B)M3o-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
I[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64 80,000{}000‘ 8.709,60
[ENGENHEIRO AUXILIAR 120206 | ' T 4094 76,00 85,64 80,0000000, 6.080,00,
. - (B)Total:] 14.789,60|
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(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | m.0. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00,

[ 7 - ) Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C) 14.789,60
(D) Produgéo da Equipe : 31,2500i

- - (E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 473,27|
(F)Materiais 'Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
(F)Total:] b 0,00/

[(G)Servigos ‘Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario,
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo } Unid. ] Férmula] X1| X2 xa{ Custo| Consumo| Custo|
‘ Auxiliar \ ; | Unit.l
(H)Total: 0,00

[ N Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 473,27|
| - B BDI: %, 0,00
; Prego unitario total:| 473,27
Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento |Cadigo | Ut. Pr{  Ut. Impr! VL. Hr. Prod] VI. Hr. Imp] Consumo| Custo Horario
(A)Total:] 0,00|

(B)Mdo-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
|[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64/ 64,0000000 6.967,68
[ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94/ 76,00] 8564  64,0000000] 4.864,00
(B)Total:| 11.831,68

(C)itens de Incidéncia [Codigo | Yo | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00

) Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11.831,68)|

. B ‘ (D) Produgéo da Equipe : 31,2500
' (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 378,61{
(F)Materiais T |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00,

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

|(H)ltens de Transporte Coédigo | Unid. | i Férmula] X1 X2% X3, Custo| Consumo] Custo
' Auxiliar | l [ ‘ Unit.
(H)Total:| 0,00]

- B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 378,61
‘ BDI: %, 0,00/
) Prego unitario total:| 378,61

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGCAQ DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:, 0,00
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(B)Mao-de-Obra [Cédigo | ~ Eq.Salarial]  SaliHora| Encargos(%)! Consumo Custo Horério
(CADISTA 20228 13,14 24,39 8564  40,0000000 975,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL (20205 | 5865 108,87/ 8564/  40,0000000 4.354,80|
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64/ 40,0000000 3.040,00/

(B)Total:| 8.370,40,

(C)itens de Incidéncia 'Codigo | % | m.0. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:] 0,00

| ] Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 8.370,40
L - _ (D) Producao da Equipe 31,2500/
‘ - B (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) Lm0 85
((F)Materiais ot |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario|
(F)Total:] 0,00/

[(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00|

(H)ltens de Transporte 'Codigo | Unid. T Férmula, X1] X2/ X3 Custo] Consumo Custo|
i |Auxiliar | | Unit..

(H)Total:| 0,00/

- - B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 267,85
B y BDI: % 0,00

- - - Prego unitario total: 267,85,
Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pl Ut. Impr| V1. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
(A)Total:| S 0,00]

(B)Méao-de-Obra |Cédigo | _ Eq.Salariall  SallHora Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 | 13,14 2439 8564/  40,0000000| 975,60
[ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL (20205 | 58,65 108,87 8564/  40,0000000  4.354,80
(B)Total:| 5.330,40/

(C)ltens de Incidéncia uE [Codigo | % [ Mo | Equip. | Mat. | ~ Custo
(C)Total:| 0,00

o ~ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.330,40|

- (D) Produgdo da Equipe 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 170,57|

[(F)Materiais |codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00/

[(G)Servigos T [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte [Codigo JUnid. ~ Férmula x1}' X2 X3| Custo] Consumo Custo
s Auxiliar | l | Unit,
(H)Total: 0,00

o - _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 170,57

[ - BDI: % 0,00/
- Prego unitério total: 170,57,




; SEPLANE LTDA

Engenharia ¢ Flansjamentio

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

CRUPO

COSAMPA

Unidade: Km

((A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr|  Ut, Impr| VL. Hr. Prod VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario!
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horério
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87, 85,64 16,0000000] 1741,92
(B)Total:| 1.741,92|

(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00,

' _Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)| 1.741,92
(D) Produgédo da Equipe 31,2500

B (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,74

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00|

[(H)itens de Transporte [codigo | Unid. ‘ Formulal X1/ X2[ X3[ Custo Consumol Custo
Auxiliar J i o Unit.

(H)Total: 0,00

,—_ ~ B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):/ 55,74
B ) BDI: % 0,00
- Preco unitario total: 55,74
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE

Ut. Pr[ Ut Impr] V1. Hr. Prod| VI. Hr. Imp] Consumo| Custo Horario|

(A)Equipamento Cédigo |
(A)Total:| P ni0:00)
(B)M&o-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87| 8564/  32,0000000/ 3.483,84
(B)Total:! 3.483,84
(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00|
B Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 348384
L B ] (D) Produgédo da Equipe 31,2500
3 ] (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,48|
(F)Materiais T [Codigo Auxiliar | Unid.” | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00|
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00,
((H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula x1“ xzi xsﬁ Custo, Consumo Custo]
i Auxiliar J | ! Unit.|
(H)Total: 0,00]
B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 111,48
BDI: %| 0,00

Nossos Valores




: SEPLANE LTDA

Engenharia e Plangjamenio

CRUPO

COSAMPA

Prego unitario total:|

Titag

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr|  Ut.Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00,

(B)M&o-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  Sal/Horal Encargos(%)| Consumo| Custo Horario]
[ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL 20205 | 5865 108,87 8564 16,0000000 1.741,92)
(B)Total:]| 174192

((C)ltens de Incidéncia [Codigo | % [ m.0. [ Equip. | mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00|

Lﬁ_ — Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[ __1.741.92\
- - B (D) Produgdo da Equipe 31,2500|

B (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) +(C)] / (D) 55,74|

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério
(F)Total:| 0,00]

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo, Custo Unitario
(G)Total:|_ 0,00

[(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. Féormula)] X1/ X2] X3] Custo] Consumo Custo‘
f Augiliar it Unit.
(H)Total: 0,00

‘ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5574
| BDI: % 0,00|
| ) Prego unitario total: | 55,74
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E

Ut Pr| Ut Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|

(A)Equipamento Icodigo |
(A)Total:| 0,00]
|(B)Mao-de-Obra |codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horério|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65, 108,87 8564 160000000  1.741,92
(B)Total:| B 1.741,92
[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00!
| Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.741,92
| (D) Produgéo da Equipe 31,2500
; i ~ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5574
(F)Materiais _|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:] __000]
(G)Servigos _|Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario/ Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00/
f(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. | Férmulai X1/ X2 X3| Custo, Consumo Custo|
! Auxiliar | i Unﬂ
(H)Total: 0,00

NOSSOs Valores




CRUPO

§me LTDA | COSAMPA

‘ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):/ 55,74/
. . BDI: %] 0,00/
L . Prego unitério total: 5574

Servigo: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL Unidade: Km
{(A)Equipamento [Codigo | __Ut.Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora] Encargos(%)] Consumo| Custo Horario/
CADISTA 20228 | 13,14] 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20,
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65/ 108,87 85,64  80,0000000] 8.709,60/
(B)Total:] 10.660,80

|(C)itens de Incidéncia Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo/
(C)Total:| 0,00

[ B - ) B Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 10.660,80]
‘ i (D) Produgao da Equipe 31,2500
L (E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 341,15
(F)Materiais |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte (Cédigo Unid. ’ Formula| X1/ x2’ X3| Custo| Consumoi Custo
L Auxiliar ! I i : f Unit.,
(H)Total:| 0,00

- , B ] ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 341,15/
L B , B o _ BDI: %| 0,00
L i Prego unitario total:] 341,15
Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAQ DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E Unidade: Km
(A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp| Consumo! Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

(B)Méo-de-Obra _ |Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
\ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 5865 108,87 8564  24,0000000 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88)

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. | Equip. | Mat | £ Custo
(C)Total:| 0,00,

,‘ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 2.612,88
' ) (D) Produgao da Equipe 31,2500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,61/

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos : |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00




GRUPO

COSAMPA

((H)ltens de Transporte [cédigo ‘ Unid. r e Férmula x1’ xzi X3| Custo] Consumo Custo|
‘ |Auxiliar ; ‘ : : Unit.J
(H)Total: 0,00

:7 ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,61
L . . BDI: % 0,00/
_____ - Prego unitario total: 83,61/
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00]

\(B)Mao-de-Obra Cédigo | Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 8564 16,0000000| 1.741,92|
(B)Total:| 1.741,92

|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00/

: . _Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 1.741,92]
i ) (D) Produgao da Equipe| 31,2500/

[ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,74
(F)Materiais e 'Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00|

(G)Servigos = /Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

[(H)ltens de Transporte Cédigo J Unid. [ Féormula] X1/ X2‘ X3 Custo] Consumo Custo|
& Auxiliar i : Unit,
(H)Total: i 0,00

B N Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5574

_ - BDI: % _ 0,00/
Prego unitario total: 55,74
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA

Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.imp] Consumo Custo Horario

{(A)Equipamento |Cédigo |
(A)Total:] 0,00]
(B)Méo-de-Obra |Cadigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 ) 13,14 24,39 8564 32,0000000| 780,48,
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87| 8564  64,0000000/ 6.967,68!
(B)Total:]| 7.748,16
(C)ltens de Incidéncia [codigo | % | M.0. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total: 0,00
| Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 7.748,16|
B _ (D) Produgao da Equipe 31,2500
. (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,94|

((F)Materiais

[Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério

(F)Total:] 0,00/

(G)Servicos

|Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario] Consumo, Custo Unitario|

i 1. o o AR




D E’LANE LTDA

Engenhar F amento

GRURPQO

COSAMPA

(G)Total:| 0,00]

(H)ltens de Transporte |Cédigo | Unid. =i Férmulaf X1 x2| xs# Custo| Consumo[ Custo|
L i |Auxiliar ] \[ ! ' Unit. |
(H)Total: 0,00

B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 247,94

| BDI: %) 0,00,
L Prego unitério total: 247,94/
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.14C  PRE-DIMENSIONAMENTO

Ut. Pr| Ut ImprVI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horrio|

(A)Equipamento _ /Cédigo |
(A)Total:| 0,00
(B)Méo-de-Obra (Codigo | Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68/
(B)Total: | 6.967,68|
(C)itens de Incidéncia ICédigo | % [ | Equip. | Mat. | ; Custo,
(C)Total:| 0,00/
) Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 6.967,68|
I ) S (D) Produgéo da Equme[ 31,2500
[ o (E) Custo Unlténo da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,97
(F)Materiais e /Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo/ Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/
{(G)servigos D [Codigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00|
(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. T Férmulai X1 xz;’ xal Custo‘ Consumo‘ " Custo
‘ Auxiliar | o e Unit.
(H)Total:| e 0,00
- B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 222,97,
| BDI: %/ 0,00|
| Prego unitario total:| 222,97
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.14D  ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E

\(A)Equipamento [Codigo | Ut Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod] VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00,

'(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 108,87| 8564  40,0000000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | m.o. T Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:]| 0,00|

[ Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 4.354,80,
- (D) Produgéo da Equipe| 31,2500/

139,35

(E) Custo Unitéario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] I(D)[

|(F)Materiais

_|Cédigo Auxiliar

| Unid.

| Custo Unitario,

Consumo| Custo Unitario|

(F)Total:| ; 0,00




D SEPLANE LTDA

GRUPO

COSAMPA

Engenharia & Flanejamento
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | unid. | custo Unitario] Consumo/ Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00]
:(H)Itens de Transporte [Cédigo | Unid. | Férmula{ X1 Xzi X3 Custo. Consumo Custo
Auxiliar | i Unit.|
(H)Total: 0,00/
‘ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35
1 BDI: % 0,00
| B Prego unitario total: 139,35
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

/(A)Equipamento ICodigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod] VL. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|
(A)Total:/ 0,00/

(B)Mao-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
|ENGEI\£HEIRO / P_ROFISSIONAL |20205 | 58,65 108,87‘| 85,64 40,0000000/ 4.354,80
(B)Total:] 4.354,80|

(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo!
(C)Total:| 0,00

- Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| 4.354,80

B (D) Produgéo da Equipe 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) i 139.35;‘

\(F)Materiais |Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario/
(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo f Unid. ‘ Formula] X1/ X2/ X3 Custo| Consumol Custo|
- Auxiliar , ! Unit.
(H)Total: 0,00|

[ - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) * (H):| 139,35
i ) ) BDI: % 0,00

L - ) ) B Prego unitario total: 139,35
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.15B  ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

'(A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00|

|(B)Méo-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horario
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 8564 80,0000000 8.709,60
(B)Total:] 8.709,60

((C)itens de Incidéncia [Codigo | % | m.o0. [ Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00/

o i N Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.709,60]
L (D) Produgéo da Equipe 31,2500/
278,71

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)]/ (D))

|(F)Materiais

/Codigo Auxiliar

| Unid. | Custo Unitario/

Consumo| Custo Unitario/

Nosses Voiores




CRUPO

g SEFLANE LTDA COSAMPA

Engenharia & Planejamento

(F)Total:| 0,00/

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitério|
(G)Total:| i%0,00]

((H)ltens de Transporte Cédigo ‘ Unid. J Férmula X1f X2, X3 Custo| Consumo| Custoi
| Auxiliar f % Unit.|
(H)Total:| 0,00

[ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 278,71
L B BDI: %] 0,00
| 7 Prego unitario total:| 278,71
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

'(A)Equipamento |Cédigo | i Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo]| Custo Horério|
(A)Total:| L 0,00

|(B)M&o-de-Obra : |Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora] Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | _ 107,19 128,62 20,000  104,0000000| 13.376,48|
(B)Total:| 13.376,48

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00

| B i Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)  13.376,48|
‘ 7 o _ (D) Produgao da Equipe 31,2500
| - ‘ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)/ (D) 428,05
(F)Materiais |cédigo Auxiliar Unid. | Custo Unitario Consumo! Custo Unitario
IDIARIAS ) 10251 un 141,44 0,1200000| 16,97|
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 | MES | 232390 0,0043640| 10,14/
(F)Total:] 27,11

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

\(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula X1' xzi xa} Custo Consumol Custo|
' Augxiliar | f 1 | Unit.
(H)Total: i 0,00,

[ ) _ B ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 455,16
BDI: % 0,00

{ Prego unitério total:| 455,16/
Servigo: SUBPROD. 168 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE Unidade: Km
\(A)Equipamento B |Cédigo | Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00]

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM |20200 | 107,19 128,62/ 20,00]  64,0000000 8.231,68
(B)Total:| 8.231,68

(C)ltens de Incidéncia |Codigo ! % | M.O. [ Equip. | Mat | Custo
(C)Total:| 0,00

; Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)[ 8.231,68

Nassos Yalores
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COSAMPA

(D) Produgéo da Equipe|

31,2500

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)|

263,41

[(F)Materiais

|codigo Auxiliar

__Unid. | Custo Unitario]

Consumo| Custo Unitario|

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total: G 0ie0)

[(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. Férmulaj X1 X2 xzi Custo Consumoi Custol
et Auxiliar | i Unit.|
{(H)Total: 0,00|

‘ ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 263,41,
i i BDI: % 0,00
‘ - Preco unitario total:] 263,41)
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

[(A)Equipamento [cédigo | Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

[(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
'CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | 107,19 128,62 20,00 120,0000000]  15.434,40
(B)Total:| 15.434 40|

(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:! 0,00]

B B - Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)| 15.434,40)

] - (D) Produgdo da Equipe| 31,2500

493,90

_ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)|

(F)Materiais

|Cédigo Auxiliar

| Unid. | Custo Unitario]

Consumo, Custo Unitério|

DIARIAS |10251 | un 141,44 0,2000000| 28,29
|VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 | MEs | 2323,90| 0,0072730 16,90|
(F)Total:| 4519

Consumo| Custo Unitario|

[(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| (
(G)Total: 0,00
\(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. ' e Formula x1' xz’ X3 Custo/ Consumo Custo|
[ Auxiliar | , Unit.!
(H)Total: 0,00
i Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 539,09
BDI: %/ 0,00
Prego unitario total: 539,09
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO (MCE)

(A)Equipamento (Codigo | Ut. Pr|  Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo]| Custo Horério|
(A)Total:| 0,00
((B)Mao-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)| Consumo, Custo Horariol
(CONSULTORESPECIAL-CM 20209 107,19 12862 2000 40,0000000 5.144,80
(B)Total:| 5.144,80|
(C)itens de Incidéncia Icédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo/
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(C)Total:] : 0,00

r B o ) Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.144,80
B - ] (D) Produgéo da Equipe 31,2500/

- B (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D} 164,63
(F)Materiais % [codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 000

(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00]

/(H)itens de Transporte Codigo | Unid. | Férmula;i XA )_(2‘ X3[ Custo] Consumo Custo
| Augxiliar f ‘ ' Unit..
{H)Total: 0,00]

| - _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 164,63
[ ) ] BDI: %) 0,00
| Prego unitario total:| 164,63
Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAOQ DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento |Codigo | = Ut. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod] VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra _ |cédigo | Eq. Salarial,  SallHora| Encargos(%) Consumo! Custo Horrio|
[ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL 20205 | B 58,65 108,87 8564  24,0000000 2612,88)
(B)Total:]| 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia 'Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo]
(C)Total:| 0,00/

[ ' o __custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)| T 261280
- B (D) Produgio da Equipe| 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)| 83,61

(F)Materiais ~|cedigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

[(G)Servigos : |Cédigo Auxiliar |_Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| : 0,00

i‘(H)ltens de Transporte [Codigo I Unid. ‘ Formula| X1/ X2| xsl‘ Custo] Consumo Custo[
Auxiliar i | ! l Unit.|

(H)Total:| 0,00

L - - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 83,61
‘ _ N _ BDI: % 0,00
| ) - Prego unitério total: 83,61
Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento ' \Codigo | Ut. Pr| Ut Impr{ VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00/

'(B)Mao-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65/ 108,87 8564  56,0000000  6.096,72
(B)Total:| 6.096,72
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(C)itens de Incidéncia [cedigo | Y [ Mo [ Equip. | mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

[ ' ' Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) _ 6.096,72/
- (D) Produg&o da Equipe 31,2500

L - (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 195,10|
(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 [ un | 141,44 0,0800000 11,32
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 B | MES 2323,90/ 00029090, 676
(FiTotak: [l cii o 118.08]

[(G)Servigos R |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério! Consumo! Custo Unitério|
(G)Total:| 00

((H)itens de Transporte [Codigo | Unid. Formula x1‘ X2| X3| Custo Consumo‘ Custo|
i Auxiliar i S | ! Unit.
(H)Total: 0.00|

0 B - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,17
- i 7 BDI: % 0,00
. - o ) Prego unitario total: 213,17
Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento e [Codigo | Ut Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| V1. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra [cedigo Eq. Salarial|  SaliHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,000 24,0000000 3.086,88
(B)Total:| 3.086,88

|(C)itens de Incidéncia [Codigo | % " MO, [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00

- Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C) 3.086,88]
1 B (D) Produgio da Equipe 31,2500
I - (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 98,78
(F)Materiais ~ |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00/

[(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00|

(H)itens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula x1i‘ xz’ X3| Custo] Consumo Custoj‘
\ Auxiliar | | . ! Unit.|
(H)Total: 3 0,00]

_:—"* B - S Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 98,78
‘ o ) B BDI: % 0,00
. B Prego unitario total: | 98,78
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO APLICAVEL) Unidade: Km
\(A)Equipamento |Cédigo | Ut. Pr| Ut Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00

NOSSOS Vaiores
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(B)Mao-de-Obra [codigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%)! Consumo| Custo Horério|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | 107,19 128,62 20,00, 56,0000000 7.202,72
(B)Total:| 7.202,72

(C)ltens de Incidéncia |Cédigo | % | M.0. | Equip. [ Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00,

[ - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.202,72|
| (D) Produgdo da Equipe 31,2500
L (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 230,49
\(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
DIARIAS 110251 ‘ | un 141,44 0,0800000| 11,32
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201  MES | 2323,90| 0,0029090/ 6,76
(F)Total:| 18,08/

[(G)Servigos [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

ﬁﬁ)_ltons de Transporte Codigo ] Unid. | Férmulal x1] X2| Xs'l Custo] Consumo Custo
EXd Auxiliar | | | Unit,
(H)Total:| S 0,00,

[ : Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 248,56
L . , BDI: %| 0,00
; ) Prego unitario total:| 248,56/
Servigo: SUBPROD. 161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE Unidade: Km
(A)Equipamento [Codigo | Ut Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp] Consumo! Custo Horario|
(A)Total:| 0,00]

((B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%)|  Consumo| Custo Horério|
'CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | 107,19 128,62 20,00 40,0000000] 5.144,80
(B)Total:| 5.144,80

((C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00|

L Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)] 5.144,80
[ ) (D) Produgéo da Equipe| : 31,2500/
| ) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)f 164,63
(F)Materiais 7 IcodigoAuxiiar [ [Unid. | Gusto Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo ' Unid. | Férmulal x1i X2 xal Custo] Consumo]  Custo|
Auxiliar | | i ' i .Unit.J

(H)Total: 0,00

; _ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 164,63
i BDI: % 0,00
- i _ Prego unitario total:| 164,63

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO Unidade: Km

T T 7 e
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Engenharia ¢ Flanejamento
[(A)Equipamento ICédigo | _ Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00/
|(B)Mao-de-Obra lcédigo | Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%) Consumo, Custo Horario|
/CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,000 64,0000000| 8.231,68|
(B)Total:| 8.231,68
{(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.O0. [ Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:| 0,00/
[ - Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) : 3 8.231,68|
‘ o ) (D) Produgio da Equipe 31,2500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26341
\(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
[DIARIAS _ 10251 un | 141,44 0,1200000 16,97
\VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 | MES | 2323,90 0,0043640/ 10,14]
(F)Total:| ' 27,11]
|(G)Servigos [cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00,
(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula x1J X2| X3 Custo| Consumo Custo|
| Augxiliar i Unit.
(H)Total: 0,00
[ B ] ) ] Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 290,53
| - 7 BDI: %, 0,00
) - Prego unitério total:| 290,53
Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE ERQSAO E ASSOREAMENTO Unidade: Km
[(A)Equipamento [cédigo | Ut Pr| Ut Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp] Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horérigj
'CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 | 107,19 128,62 2000 6,0000000] 771,72
(B)Total:| 771,72
(C)itens de Incidéncia [Codigo % . M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00|
i Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C)| 771,72
I (D) Produgéo da Equipe 31,2500,
) (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,7{}]
[(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo, Custo Unitario
(F)Total:| : 0,00|
(G)Servicos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario
(G)Total:]| : 0,00]
/(H)itens de Transporte Cédigo ’ Unid. { : Férmula) X1 xzi X3 Custo! Consumo Custo|
% Auxiliar ; Unit.
(H)Total: 0,00/
‘ B ‘ ’ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,70

N i ' _ BDI: %) 0,00/

Nossos Vaiores
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Servigo: SUBPROD.178  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

Prego unitario total:f_ 24,70

Unidade: Km

[(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mzo-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
CONSULTOR ESPECIAL-CM  [20209 | 107,19, 128,62 20,00 6,0000000 771,72
(B)Total:| 771,72

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.0. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00|

TA ¢T - 7—'"__ N ":__ - Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 771,72|
B - ... (D)Produgéoc da Equipe 31,2500

| ~ (E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,70
(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

l(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitério,
(G)Total:| 0,00]

(H)lItens de Transporte Cédigo Unid. Férmulaj] X1 X2/ X3 Custo| Consumo{ Custo|
! Auxiliar | Unit.
(H)Total: 0,00

[ o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 24,70/
L - - BDI: % 0,00,
' - - Prego unitario total: 24,70
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00]

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial]l  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério|
|CONSULTOR ESPECIAL - CM 20200 | 07,19 12862 20,00 6,0000000 771,72
(B)Total: 771,72

(C)itens de Incidéncia  [Cédigo | S | m.0. [ Equip. [ Mat, | Custo|
(C)Total:] 0,00|

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produgéo da Equipe 31,2500

‘ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,70|
(F)Materiais [codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario! Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

((G)Servigos B [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| ~ Consumo| Custo Unitério|
(G)Total:| 0,00]

[(H)itens de Transporte Cédigo l Unid. r"h " Formulal X1 x2| X3[ Custol Consumo Custo
Auxiliar | ‘ Unit.

(H)Total: 0,00

Nossos Valores
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' ) - B Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,70
- o o BDI: % 0,00

- B o ) Prego unitério total:| 24,70
Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSCLIDADO PBA

(A)Equipamento [codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| V1. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:] 0,00|

|(B)Mio-de-Obra |Codigo | Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(CONSULTOR ESPECIAL-CM 20209 | B 107,19 12862 2000 24,0000000 3.086,88.
(B)Total:| 3.086,88

(C)itens de Incidéncia [Codigo % | M.0. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:[ 0,00

B Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.086,88]

(D) Produgao da Equipe| 31,2500

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,78

[(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00,

(G)Servigos |Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| _ 0,00

{(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula[ X1 x2 X3I Custo; Consumo Custo|
e |Auxiliar ! r ! UI"I_!;J
(H)Total:| 0,00,

[ - _ - ) Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):| 98,78|
o - B BDI: %) 0,00

- - B ) Prego unitério total:| 98,78

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAQ DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod] VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|

{(A)Equipamento £ |codigo |
(A)Total:| 0,00
[(B)Mao-de-Obra Z [Cédigo | Eq. Salarial|  SallHora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | B 5865 108,87/ 8564  40,0000000 4.354,80
|[ENGENHEIRO AUXILIAR 120206 40,94 76,00 85,64  16,0000000] 1.216,00
(B)Total:| 5.570,80]
(C)ltens de Incidéncia [Codigo | T | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00]
[ o o ) ~ Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C) 5.570,80
B ] o (D) Produgéo da Equipe| 31,2500
- _(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D)[ 178,27
(F)Materiais = ~ [codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:! 0,00]
(G)Servicos x |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitério
(G)Total:| 0,00]

Nossos Yalores
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Engenharia & Flansjamento
(H)itens de Transporte Cédigo ""“umd. Formulal X1/ X2| X3 Custo| Consumo|  Custo|
. |Auxiliar | | | Unit.

(H)Total: 0,00/

- o o Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 178,27

- i BDI: % 0,00/

o B Prego unitario total:| 178,27

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E Unidade: Km
|(A)Equipamento |Codigo | Ut. Pr| Ut Impr| VL Hr. Prod| VI, Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:] 0,00/

(B)Mao-de-Obra |Codigo Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
'CADISTA 20228 - 13,14/ 2439 85,64/  16,0000000 390,24|
'ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 7 58,65, 108,87 85,64  40,0000000 4.354,80|
(B)Total:/ 4.745,04

(C)itens de Incidéncia [codigo | % ' M.0. | Equip. | Mat | Custo|
(C)Total:| 0,00

r - Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.745,04]
: - B (D) Produgéo da Equipe : 31,2500/

B (E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) : 151,84/

[(F)Materiais [Codigo Auxiliar | Unid. | custo Unitario] Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00/

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario|
(G)Total:| 5 D.OO!

((H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Férmulal X1] X2/ X3| Custo] Consumo| Custo|
Auxiliar | | unit|

(H)Total: 0,00

[ - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 151,84/
N - BDI: % 0,00
- - ) Prego unitario total: 151,84|
Unidade: Km

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Ut. Pr[ Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario!

(A)Equipamento Cédigo |
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra [Codigo | : Eq. Salariall  Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL 20205 5865 108,87 8564  112,0000000  12.19344
[ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 4094 76,00 8564 56,0000000] 4.256,00
(B)Total:] 16.449,44
/(C)tens de Incidéncia |cedigo e | M.o. | Equip. | Mat. | Custo/
(C)Total:| 0,00
[ - B Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16.449,44|
| o - (D) Produgéo da Equipe 31,2500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) i 526,38
(F)Materiais 'Codigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo) Custo Unitario|

(F)Total:f 0,00/
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Engenharia e Flansjamento
(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. ; Férmula] X1] X2 X3! Custo] Consumo Custo|
| Auxiliar ‘ i : Unit.
(H)Total: 0,00
r Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 526,38
[ - BDI: % 0,00,
S Prego unitario total: 526,38
Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAQ Unidade: Km
(A)Equipamento ~ |cedigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00]
(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial]  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 | 58,65 108,87 85,64  80,0000000 8.709,60
(B)Total: 8.709,60|
(C)ltens de Incidéncia |Codigo | Yol [ M.O. | Equip. | Mat. | Custo|
(C)Total:! 0,00
[ - o ) Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.709,60|
) (D) Produgéo da Equipe 31,2500/
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D)\ 278,71[
(F)Materiais |cédigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitario
(F)Total:| 0,00/
(G)Servigos Sk |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total: 0,00|
[(H)Itens de Transporte Cédigo | Unid. Formula, X1] X2| X3] cCusto] Consumo Custo‘
‘ Auxiliar | f Unit.
(H)Total: 0,00]
- - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):/ 278,71
[ - BDI: % 0,00
L - B Prego unitario total: 278,71/
Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento 5 [Codigo | Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario|
(A)Total:| 0,00
|(B)Mao-de-Obra Codigo | Eq. Salariall  SallHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario|
\CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64/  80,0000000] 1.951,20
'ENGENHEIRO / PROFISSIONAL  |20205 | 58,65 108,87 85,64  80,0000000] 8.709,60
(B)Total:| 10.660,80|
[(C)itens de Incidéncia ‘Cédigo | % [ Mm.0. | Equip. [ Mat. | Custo|
(C)Total:] 0,00
B ) Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) e 10.660,80/
- (D) Produgéo da Equipe 31,2500,

C - (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 341,15

MNOssos Valores
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(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(F)Total:| 0,00

[(G)Servigos /Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario|
(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte [cedigo [ Unid. | Férmulal X1/ X2 X3| Custo[ Consumo|  Custol
‘Auxiliar | Unit. |

(H)Total: 0,00

[ - Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 341,15|
- BDI: % 0,00

B Preco unitario total: 341,15

Fortaleza — CE, 22 de abril de 2026.

KEIL ﬁie(h:s IRA COSTA
Ocib A nistrador
PE-379.929-123-87

Nossos Valores

Eng? Civil - RNP 06017



GRUPO

= SEPLANE LTDA COSAMPA

COMPOSICAO DO BDI

TABELA DE PREGOS DE CONSULTORIA
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Valores de referéncia para as taxas de BDI

Descrigdo das Parcelas Valores

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
samsgocenr | vaweren | s e
Despesas Financeiras 1,15% sabre (PV - Lucro) ! 1,05 : 1,53
Riscos 0,50% do PV \ 0.50 0,73
Seguros e Garantias Contratuais 0.10% do PV 0,10 i 0,15
Subtotal 1 8,55 12,40
Bemﬁcm i e : . %smw %s‘mnco i
.Lu.cm e— B — ' Vanaveluw) T 8'27, = . 12‘00.‘_‘.‘_.
Subtotal 2 8,27 | 12,00
T”bmos R i & S . ”b;e.P# - ; ,%s;b.r., CD .......
.;’IS. e ame——————— mws%wd;;; ”T” . : - W T
COFINS . 7.60% do PV :* 7,60 11,03
ISSQN® | 5,00% do PV 1 5,00 725
' i i
Subtotal 3/ 14,25 ‘; 20,87

Total - BD (%)f

/

Jeﬁ!nluh,ﬁgdglha Maia /
Eng? Civil- RNP 0601‘77213&/
:329.929:123-87

Nossos Valores
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