DSV
GETEP — GERENCIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO, ESTUDOS E PROJETOS

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGCAO DE ACESSO NA GO-309

VOLUME 3A - NOTAS DE SERVICO E
VOLUME DE TERRAPLENAGEM

FEVEREIRO/2026

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
GOINFRA



DSV
GETEP — GERENCIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO, ESTUDOS E PROJETOS

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

DIRETORIA DE SEGURANCA VIARIA
GERENCIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, ESTUDOS E PROJETOS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGCAO DE ACESSO NA GO-309

Rodovia / km: GO-309 / km 169+948m

Trecho: Acesso a universidade na GO-309, Caldas Novas.
Extensao: 0,440 km

Caddigo SRE: 309EGO0090
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1 APRESENTAGAO

Este caderno técnico apresenta as notas de servico € o volume de
terraplenagem referentes ao projeto rodoviario do trevo de acesso na GO-309. Os
calculos foram desenvolvidos com base na diretriz definitiva do projeto e no greide de
terraplenagem, considerando as sec¢des transversais caracteristicas do trecho e as

movimentacdes de terra necessarias para a conformacgao da plataforma.

As notas de servico compreendem a quantificacdo das atividades previstas,
enquanto o volume de terraplenagem contempla os balangos de corte e aterro,

subsidiando a definicdo das solugdes de projeto e o planejamento executivo da obra.
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2 MAPA DE SITUAGAO

Figura 1 — Localizagao do trecho estudado e Mesorregido de Goias (Caldas Novas)
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3 NOTAS DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - ACESSO GO-309 KM 169 + 948 M

SV GETEP - GERENCIA DE TRAFEGO, ESTUDOS E

.“A;" @ PROJETOS
eTmmportes | NG PISTA DIREITA - AMPLIAGAO DE FAIXA LD 1 [ REVISAO: 0
= NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM | fevi26
LADO ESQUERDO T LADO DIREITO VOLUME
ESTACA OFFSET FOLGA MEO-FIO BORDO TERRAP. BORDO TERRAP. MEIO-FIO OFFSET PARCIAL ACUMULADO
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA TERRENO PROJETO C.v. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT. CORTE ATERRO CORTE ATERRO
0+0.000 - -10,706 | 653,249 | 654 653,035 1,144 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0.000 = -10,600 | 652,256 | 653 652,044 1,334 - - 189,54 | 0,00 189,54 | 0,00
2+0.000 = 5 . 10,633 | 651,330 | 652 651,117 0,925 2 : 5 16932 | 000 | 35886 | 0,00
2+6.866 - -10,668 | 650,959 | 652 650,746 0,899 - - 50,84 0,00 | 409,70 | 0,00
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1an a
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SV GETEP - GERENCIA DE TRAFEGO, ESTUDOS E
s | o PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - ACESSO GO-309 KM 169 + 948 M PROJETOS
Lt R \\ PISTA DIREITA - AMPLIAGAO E FAIXA DE ACELERAGAO LD 2 [ REVISAO: 0
il NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM \ fevi26
LADO ESQUERDO LADO DIREITO VOLUME
ESTACA OFFSET FOLGA MEIO-FIO BORDO TERRAP, FIXo FOLGA MEIO-FIO OFFSET PARCIAL ACUMULADO
DIST, COTA ALT, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA TERRENO PROJETO c\Vv, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA ALT, CORTE ATERRO CORTE ATERRO
0+0,000 < . s s - = = -10,668 | 650,959 | 651,645 650,746 0,899 0,149 | 650,753 - - 0,300 | 650,750 | -0,003 0,00 0,00 0,00 0,00
0+20,000 - - - - - - - -10,719 | 650,164 | 651,097 649,950 1,147 0,149 | 649,957 - - 0,300 | 649,954 | -0,003 | 170,09 0,00 170,09 0,00
147,531 - - - - - - - -10,726 | 649,933 | 650,900 649,718 1,182 0,149 | 649,725 - - 0,300 | 649,722 | -0,003 70,35 0,00 240,44 0,00
1420,000 - - - - - - - -10,734 | 649,389 | 650,550 649,175 1,375 0,149 | 649,182 - - 0,300 | 649,179 | -0,003 | 137,43 0,00 377,87 0,00
2+15,062 < < 2 2 s 2 e -10,726 | 648,698 | 649,990 648,483 1,507 0,149 | 648,490 5 g 0,300 | 648,487 | -0,003 | 202,92 0,00 580,79 0,00
2+20,000 - - - - - - = -10,384 | 648,502 | 649,761 648,294 1,467 0,149 | 648,301 - - 0,300 | 648,298 | -0,003 65,30 0,00 646,59 0,00
3+20,000 = = - - - = - -9,069 | 647,784 | 648,640 647,603 1,037 0,149 | 647,610 B e 0,300 | 647,607 | -0,003 | 218,38 0,00 864,98 0,00
4+20,000 - - - - - - - -8,005 | 647,054 | 647,390 646,894 0,496 0,149 | 646,901 - - 0,300 | 646,898 | -0,003 | 112,44 0,00 977,42 0,00
5+3,530 - - - - - - - -7,754 646,922 | 647,200 646,767 0,433 0,149 646,774 - - 0,300 646,771 -0,003 11,00 0,00 988,41 0,00
5+6,898 . 5 5 5 . 5 . 7526 | 646,793 | 647,024 646,642 0,382 0,149 | 646,649 . 5 0,300 | 646,646 | -0,003 8,76 0,00 997,17 0,00
5+10,266 - - - - - - - -7,181 | 646,655 | 646,837 646,511 0,326 0,149 | 646,518 - - 0,300 | 646,515 | -0,003 7,09 0,00 1004,26 0,00
5+14,622 - - - - - - - -7,166 | 646,475 | 646,657 646,331 0,326 0,149 | 646,338 - - 0,300 | 646,335 | -0,003 9,01 0,00 1013,27 0,00
5+18,979 - = - - = - . -7,121 | 646,283 | 646,473 646,141 0,332 0,149 | 646,148 . = 0,300 | 646,145 | -0,003 7,20 0,00 1020,46 0,00
5+20,000 B - - - - - = -7,118 | 646,237 | 646,432 646,095 0,337 0,149 | 646,102 - B 0,300 | 646,099 | -0,003 1,80 0,00 1022,27 0,00
6+7,263 - = = - - = = -7,118 | 645,891 | 646,133 645,749 0,384 0,149 | 645,756 = = 0,300 | 645,753 | -0,003 12,21 0,00 1034,48 0,00
6+15,547 - - - - - - - -7,092 645,480 | 645,778 645,339 0,439 0,149 645,346 - - 0,300 645,343 -0,003 14,80 0,00 1049,28 0,00
6+20,000 - - - - - - - -6,901 645,256 | 645,578 645,118 0,460 0,149 645,125 - - 0,300 645,122 -0,003 7,99 0,00 1057,27 0,00
7+20,000 4 . 5 5 . . . 5,147 | 644,310 | 644,681 644,207 0,474 0,149 | 644,214 5 . 0,300 | 644,211 | -0,003 | 38,03 0,00 | 109530 [ 0,00
8+14,622 - - - - - - - -3,025 | 643,648 | 643,931 643,588 0,343 0,149 | 643,595 - - 0,300 | 643,592 | -0,003 22,25 0,00 1117,55 0,00
8+20,000 - - - - - - - -2,173 | 643,343 | 643,635 643,299 0,336 0,149 | 643,306 - - 0,300 | 643,303 | -0,003 5,16 0,00 1122,71 0,00
9+11,262 = = - - - = -0,907 | 642,691 | 642,991 642,673 0,318 0,149 | 642,680 . = 0,300 | 642,677 | -0,003 6,28 0,00 1128,99 0,00
9+20,000 = = = - . = B -0,215 | 642,217 | 642,380 642,213 0,167 0,149 | 642,220 - = 0,300 | 642,217 | -0,003 1,68 0,06 1130,67 0,06
10+7,901 = - = - z : - 2 . 642,153 641,814 0,339 0,149 | 641,821 2 g 0,300 | 641,818 | -0,003 0,41 0,06 1131,09 0,12
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PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - ACESSO GO-309 KM 169 + 948 M

SV GETEP - GERENCIA DE TRAFEGO, ESTUDOS E

Golana de @ PROJETOS
LR\ PISTA DIREITA - PISTA DE DESACELERAGAO - LD [ Revisho:o
hind NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM | tevizs
LADO ESQUERDO X6 LADO DIREITO VOLUME
ESTACA OFFSET FOLGA MEIO-FIO BORDO TERRAP, FOLGA MEIO-FIO OFFSET PARCIAL ACUMULADO
DIST, COTA ALT, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA TERRENO PROJETO c\v, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA ALT, CORTE ATERRO CORTE ATERRO
010000 | - - - - - - - 0,000 | 664,260 | 664,759 | 664,260 | 0499 | 0149 | 664,257 | - - 0300 | 663,964 | 0293 | 000 | 000 | 0.00 | 000
10000 | - . . : . - ~ | 2420 | 663,009 | 663,384 | 662,806 | 0578 | 0149 | 662,803 | - - 0300 | 662,510 | 0293 | 17.07 | 000 | 17.07 | 000
2+0.000 - - - - - - - -5,041 661,656 | 661,950 661,614 0,336 0,149 661,611 - - 0,300 661,318 -0,293 32.61 0.00 49.68 0,00
2+45.901 - - - - - - - -5,887 661,212 | 661,721 661,158 0,563 0,149 661,155 - - 0,300 660,862 -0,293 13.60 0.00 63.28 0,00
2+15.533 - - - - - - - -6,873 660,601 | 661,138 660,486 0,652 0,149 660,483 - - 0,300 660,190 -0,293 31.89 0.00 95.17 0,00
3+0.000 - - - - - - - -6,873 660,359 | 660,848 660,244 0,604 0,149 660,241 - - 0,300 659,948 -0,293 16.17 0.00 111.34 0,00
3+5.164 - - - - - - - -7,200 660,138 | 660,511 659,960 0,551 0,149 659,957 - - 0,300 659,664 -0,293 16.96 0.00 128.29 0,00
310219 - - - - - - ~ | 7,200 | 659,794 | 660,221 | 659,653 | 0568 | 0149 | 659,650 | - - 0300 | 659,357 | 0293 | 1668 | 000 | 144.98 | 0,00
35273 - - - - - - ~ | 7,200 | 659,458 | 659,930 | 659319 | 0611 | 0149 | 659,316 | - - 0300 | 659,023 | 0293 | 17956 | 000 | 162.93 | 0,00
2+0000 | - - - - - - ~ | 7,410 | 659,206 | 659,659 | 659,004 | 0,655 | 0149 | 659,001 | - - 0300 | 658,708 | 0293 | 1812 | 000 | 181.06 | 0,00
510000 | - - - - - : ~ | 8ass | 657,880 | 658,597 | 657,758 | 0839 | 0149 | 657,755 | - - 0300 | 657,462 | 0293 | 9803 | 000 | 279.09 | 0,00
610000 | - - - - - - ~ | o905 | 656,794 | 657,555 | 656,586 | 0969 | 0149 | 656583 | - - 0300 | 656,290 | 0,293 | 13167 | 0.00 | 410.76 | 0,00
6+11.115 - - - - - - - -1,084 656,061 | 656,699 655,953 0,746 0,149 655,950 - - 0,300 655,657 -0,293 83.43 0.00 494.19 0,00
7+0.000 - - - - - - - -1,080 655,659 | 656,005 655,448 0,557 0,149 655,445 - - 0,300 655,152 -0,293 63.69 0.00 557.88 0,00
7+43.611 - - - - - - - -1,080 655,428 | 655,723 655,246 0,477 0,149 655,243 - - 0,300 654,950 -0,293 26.31 0.00 584.19 0,00
7+416107| - - - - - - ~ | 1,080 | 654,765 | 654,905 | 654,563 | 0342 | 0149 | 654,560 | - - 0300 | 654,266 | 0294 | 7220 | 000 | 656.39 | 0,00
8+0.000 - - - - - - - -1,081 654,555 | 654,649 654,349 0,300 0,149 654,346 - - 0,300 654,053 -0,293 15.83 0.00 672.22 0,00
819885 | - - - - - - ~ | 1,080 | 654019 | 654,215 | 653803 | 0412 | 0149 | 653800 | - - 0300 | 653,507 | 0293 | 4245 | 000 | 714.67 | 000
9+0000 | - - - - : : ~ | 1,074 | 653,457 | 654,188 | 653240 | 0948 | 0149 | 653,237 | - : 0300 | 652,944 | 0293 | 6654 | 000 | 781.21 | 0,00
o366 | - - - - - - ~ | 1,071 | 653,255 | 654,179 | 653,035 | 1,144 | 0149 | 653,032 | - - 0300 | 652,739 | 0,293 | 3336 | 000 | 814.57 | 0,00
e @ PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - ACESSO GO-309 KM 169 + 948 M SVGETER GE“E"';:O'::TT;‘:FEGO' ESTHDOSIE
eeers | A PISTA DIRETTA - RUA1 [ Rewsio:o
hind NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM | o268
LADO ESQUERDO HXO LADO DIRHTO VOLUME
ESTACA OFFSET FOLGA MBO-FI0 BORDO TERRAP, FOLGA MEIO-F10 OFFSET PARCIAL ACUMULADO
DIST, COTA ALT, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA TERRENO PROJETO cyVv, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA ALT, CORTE ATERRO CORTE ATERRO
140,000 | 3313 | 652408 | 052 | - . 316 | 652,934 | -304 | 652,804 | 652,570 | 652,882 | 0312 | - < 304 | 652,943 | 3503 | 652,910 | 0033 | 658 | 064 | 658 | 064
1416620 | 3464 | 652,083 | 0287 | - - 316 | 652,37 | -304 | 652,24 | 652,293 | 652318 | 0025 | - - 304 | 652,379 241 | 053 | 2899 | 117
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PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - ACESSO GO-309 KM 169 + 948 M

SV GETEP - GERENCIA DE TRAFEGO, ESTUDOS E

© Transportes b PISTA DIREITA - RUA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL REVISAO: 0
bt NOTA DE SERVIGCO DE TERRAPLENAGEM fev/26
LADO ESQUERDO LADO DIREITO VOLUME
ESTACA OFFSET FOLGA MEIO-FIO BORDO TERRAP, Eixo BORDO MEIO-FIO OFFSET PARCIAL ACUMULADO
DIST, COTA ALT, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA TERRENO PROJETO cv, DIST, COTA DIST, COTA DIST, COTA ALT, CORTE ATERRO CORTE ATERRO
0+0,000 -23,52 651,642 - - - -23,012 | 651,135 | 653,135 652,257 0,878 23,31 653,349 - - 24,14 654,182 - 0,00 0,00 0,000 0,00
1+0,000 - - - - - -11,659 | 653,179 | 653,613 653,412 0,201 6,00 653,532 6,12 653,682 6,43 653,695 0,013 623,52 1,04 623,520 1,04
1+1,789 - - - - - -11,672 | 653,234 | 653,599 653,467 0,132 6,00 653,587 6,12 653,737 6,46 653,776 0,039 9,88 0,14 633,400 1,18
1+11,597 - - - - - -6,000 653,563 -6,000 653,563 - 653,683 - 6,00 653,803 6,12 653,803 - - - 34,88 0,28 668,280 1,46
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO

A Geréncia de Engenharia de Trafego, Estudos e Projetos (GETEP) faz o
encerramento do presente documento, Volume 3A — Notas de Servigos e Volumes de
Terraplenagem, composto por 10 (dez) paginas, incluindo esta, numeradas em ordem
sequencial crescente, no qual se destina a elaboragdo de projeto executivo de
engenharia para construgdo de acesso na GO-309, em Caldas Novas-GO. Este
documento refere-se a revisao 00 e esta detalhado no quadro abaixo para melhor

conferéncia dos trabalhos.

Revisao Data Observagao
00 02/02/2025 Emisséo Inicial

Goiania/GO, Fevereiro de 2026.
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