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Rodovia / km: GO-309 / km 169+948m 

Trecho: Acesso à universidade na GO-309, Caldas Novas. 

Extensão: 0,440 km 

Código SRE: 309EGO0090 
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1 APRESENTAÇÃO 

Este caderno técnico apresenta as notas de serviço e o volume de 

terraplenagem referentes ao projeto rodoviário do trevo de acesso na GO-309. Os 

cálculos foram desenvolvidos com base na diretriz definitiva do projeto e no greide de 

terraplenagem, considerando as seções transversais características do trecho e as 

movimentações de terra necessárias para a conformação da plataforma. 

As notas de serviço compreendem a quantificação das atividades previstas, 

enquanto o volume de terraplenagem contempla os balanços de corte e aterro, 

subsidiando a definição das soluções de projeto e o planejamento executivo da obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEVEREIRO/2026 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
GOINFRA 

 

DSV 
GETEP – GERÊNCIA DE ENGENHARIA 
DE TRÁFEGO, ESTUDOS E PROJETOS 
 

2 MAPA DE SITUAÇÃO 

Figura 1 – Localização do trecho estudado e Mesorregião de Goiás (Caldas Novas) 

 

Fonte: Autor
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
A Gerência de Engenharia de Tráfego, Estudos e Projetos (GETEP) faz o 

encerramento do presente documento, Volume 3A – Notas de Serviços e Volumes de 

Terraplenagem, composto por 10 (dez) páginas, incluindo esta, numeradas em ordem 

sequencial crescente, no qual se destina a elaboração de projeto executivo de 

engenharia para construção de acesso na GO-309, em Caldas Novas-GO. Este 

documento refere-se à revisão 00 e está detalhado no quadro abaixo para melhor 

conferência dos trabalhos. 
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Goiânia/GO, Fevereiro de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


