
PROD IMPR PROD IMPR

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 8,0920 R$ 0,6715 R$ 8,0920

R$ 8,0920

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

P9824 h 1,00000000 22,80 22,80

51,13

R$ 59,2220

9,0000

R$ 6,5802

R$ 6,5802

6,58

PROD IMPR PROD IMPR

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 8,09 R$ 0,67 R$ 8,09

R$ 8,09

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,0000 28,33 28,33

20031 h 1,0000 22,80 22,80

51,13

R$ 59,22

9,0000

R$ 6,58

R$ 6,58

6,58

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,01000000 28,33 0,28

P9824 h 1,00000000 22,80 22,80

23,08

R$ 23,0800

4,4444

R$ 5,1931

R$ 5,1931

5,19

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

41293 APILOAMENTO MANUAL (m²)

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Direto Total:

VALOR:

Encarregado de Serviço

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:



UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

P9824 h 1,00000000 22,80 22,80

22,80

R$ 22,8000

0,6666

R$ 34,2034

R$ 34,2034

34,20

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,0090 28,33 0,25

20031 h 1,0000 22,80 22,80

23,05

R$ 23,05

4,4444

R$ 5,18

R$ 5,18

5,18

PROD IMPR PROD IMPR

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 5,6185 R$ 0,5865 R$ 5,6185

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,7700 0,2300 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,1740

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,3800 0,6200 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1014

R$ 10,8939

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

210,31

R$ 221,2039

4,1849

R$ 52,8576

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ 1,15000000 R$ 70,00 R$ 80,50

10010 kg 350,00000000 R$ 0,51 R$ 178,50

4805755DN APILOAMENTO MANUAL (m3)

MÃO DE OBRA

Servente

41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

PEDREIRO

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:



R$ 259,00

R$ 311,8576

311,86

PROD IMPR PROD IMPR

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 5,61 R$ 0,58 R$ 5,61

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000 0,7700 0,2300 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,24

30185 GERICA 180 l 3,0000 0,3800 0,6200 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,48

R$ 11,33

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,8000 28,33 22,66

20017 h 0,8000 29,36 23,48

20031 h 7,2000 22,80 164,16

210,30

R$ 221,63

4,1849

R$ 52,95

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ 1,1500 R$ 70,00 R$ 80,50

10010 kg 350,0000 R$ 0,51 R$ 178,50

R$ 259,00

R$ 311,95

311,95

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,09000000 23,79 2,14

20018 h 0,09000000 28,01 2,52

20002 h 0,02250000 28,33 0,64

5,30

R$ 5,3000

1,0000

R$ 5,3000

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10069 kg 1,10000000 R$ 5,20 R$ 5,72

11003 kg 0,01500000 R$ 11,66 R$ 0,17

R$ 5,89

R$ 11,1900

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) (kg)

MÃO DE OBRA

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AÇO CA - 50

ARAME RECOZIDO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

AJUDANTE

ARMADOR

Encarregado de Serviço

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



11,19

PROD IMPR PROD IMPR

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035 R$ 1,0965

R$ 10,9480

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

23,79

R$ 34,7380

13,0700

R$ 2,6578

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1528 un 0,00455000 R$ 16,54 R$ 0,08

M0408 un 1,00000000 R$ 6,23 R$ 6,23

R$ 6,31

R$ 8,9678

8,97

PROD IMPR PROD IMPR

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035 R$ 1,0965

R$ 10,9480

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

23,79

R$ 34,7380

12,6100

R$ 2,7548

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2389 un 0,00671000 R$ 66,75 R$ 0,45

M0410 un 1,00000000 R$ 10,93 R$ 10,93

R$ 11,38

R$ 14,1348

14,13

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:

3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR:

3807865DN CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA 
CONCRETO - D = 12,5 MM

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BROCA DE WIDIA - D = 19 MM E C = 160 MM

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA 
CONCRETO - D = 20,0 MM

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:



UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,15000000 23,79 3,57

20018 h 0,15000000 28,01 4,20

7,77

R$ 7,7700

1,0000

R$ 7,7700

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2979 kg 1,00000000 R$ 5,46 R$ 5,46

R$ 5,46

R$ 13,2300

13,23

PROD IMPR PROD IMPR

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 9,00 R$ 1,06 R$ 9,00

R$ 9,00

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 1,0000 22,80 22,80

25,63

R$ 34,63

4,6688

R$ 7,41

R$ 7,41

7,41

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,2000 28,33 5,66

20031 h 1,6000 22,80 36,48

42,14

R$ 42,14

3,9289

R$ 10,72

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,5260 R$ 75,00 R$ 39,45

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

CHUMBADOR EM AÇO CA 25

0407740DN CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(kg)

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ARMADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)



R$ 39,45

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42831 m3 0,7000 R$ 303,83 R$ 212,68

R$ 212,68

R$ 262,85

262,85

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,20000000 28,33 5,67

P9824 h 1,60000000 22,80 36,48

42,15

R$ 42,1500

3,9289

R$ 10,7282

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,52600000 R$ 67,86 R$ 35,69

R$ 35,69

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42831 m3 0,70000000 R$ 303,06 R$ 212,14

R$ 212,14

R$ 258,5582

258,56

PROD IMPR PROD IMPR

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000 0,8800 0,1200 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,28

30185 GERICA 180 l 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51

R$ 30,79

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,8000 28,33 22,66

20000 h 0,8000 29,48 23,58

20017 h 0,8000 29,36 23,48

20031 h 7,2000 22,80 164,16

233,88

R$ 264,67

3,9289

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Encarregado de Serviço

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

Custo Direto Total:

VALOR:

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



R$ 67,36

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ 0,5994 R$ 70,00 R$ 41,95

10582 m³ 0,7350 R$ 70,00 R$ 51,45

10010 kg 280,5341 R$ 0,51 R$ 143,07

R$ 236,47

R$ 303,83

303,83

PROD IMPR PROD IMPR

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2560

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1386

R$ 27,6391

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20000 h 0,80000000 29,48 23,58

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

233,89

R$ 261,5291

3,9289

R$ 66,5655

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ 0,59948000 R$ 70,00 R$ 41,96

10582 m³ 0,73508000 R$ 70,00 R$ 51,46

10010 kg 280,53418000 R$ 0,51 R$ 143,07

R$ 236,49

R$ 303,0555

303,06

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,00 R$ 0,72 R$ 1,00

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000 0,9200 0,0800 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,32

30185 GERICA 180 l 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

Servente

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



R$ 31,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,8000 28,33 22,66

20000 h 0,8000 29,48 23,58

20017 h 0,8000 29,36 23,48

20031 h 7,2000 22,80 164,16

233,88

R$ 265,71

3,9602

R$ 67,09

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 Kg 4,2000 R$ 6,80 R$ 28,56

M0082 m³ 0,6030 R$ 70,00 R$ 42,21

10582 m³ 0,5710 R$ 70,00 R$ 39,97

10010 kg 332,0000 R$ 0,51 R$ 169,32

R$ 280,06

R$ 347,15

347,15

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,9000 0,1000 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2716

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1386

R$ 28,5642

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20000 h 0,80000000 29,48 23,58

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

233,89

R$ 262,4542

3,9290

R$ 66,7992

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 kg 4,60000000 R$ 5,50 R$ 25,30

M0082 m³ 0,59000000 R$ 70,00 R$ 41,30

10582 m³ 0,57800000 R$ 70,00 R$ 40,46

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

Servente

1107892 CONCRETO FCK=20 MPA (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR



10010 kg 364,00000000 R$ 0,51 R$ 185,64

R$ 292,70

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45123 m3 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58

R$ 6,58

R$ 366,0792

366,08

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,00 R$ 0,72 R$ 1,00

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000 0,9000 0,1000 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,32

30185 GERICA 180 l 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51

R$ 31,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,8000 28,33 22,66

20000 h 0,8000 29,48 23,58

20017 h 0,8000 29,36 23,48

20031 h 7,2000 22,80 164,16

233,88

R$ 265,71

3,9289

R$ 67,62

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 Kg 4,6000 R$ 6,80 R$ 31,28

M0082 m³ 0,5900 R$ 70,00 R$ 41,30

10582 m³ 0,5780 R$ 70,00 R$ 40,46

10010 kg 364,0000 R$ 0,51 R$ 185,64

R$ 298,68

R$ 366,30

366,30

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,9000 0,1000 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2716

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

1107892 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1386

R$ 28,5642

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20000 h 0,80000000 29,48 23,58

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

233,89

R$ 262,4542

3,9290

R$ 66,7992

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 kg 4,60000000 R$ 5,50 R$ 25,30

M0082 m³ 0,59000000 R$ 70,00 R$ 41,30

10582 m³ 0,57800000 R$ 70,00 R$ 40,46

10010 kg 364,00000000 R$ 0,51 R$ 185,64

R$ 292,70

R$ 359,4992

359,50

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2560

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1263

R$ 28,5363

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20000 h 0,80000000 29,48 23,58

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

233,89

R$ 262,4263

3,8906

R$ 67,4514

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 kg 4,90000000 R$ 5,50 R$ 26,95

M0082 m³ 0,58500000 R$ 70,00 R$ 40,95

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

Servente

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

Servente

45165 CONCRETO FCK=25 MPA (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR



10582 m³ 0,58680000 R$ 70,00 R$ 41,08

10010 kg 389,00000000 R$ 0,51 R$ 198,39

R$ 307,37

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45123 m3 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58

R$ 6,58

R$ 381,4014

381,40

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2560

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1263

R$ 28,5363

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20000 h 0,80000000 29,48 23,58

20017 h 0,80000000 29,36 23,49

P9824 h 7,20000000 22,80 164,16

233,89

R$ 262,4263

3,8906

R$ 67,4514

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 kg 4,90000000 R$ 5,50 R$ 26,95

M0082 m³ 0,58500000 R$ 70,00 R$ 40,95

10582 m³ 0,58680000 R$ 70,00 R$ 41,08

10010 kg 389,00000000 R$ 0,51 R$ 198,39

R$ 307,37

R$ 374,8214

374,82

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

20016 h 1,00000000 29,46 29,46

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

Servente

47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS (m)

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

Encarregado de Serviço

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:



56,08

R$ 56,0800

100,0000

R$ 0,5608

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,08400000 R$ 23,54 R$ 1,98

R$ 1,98

R$ 2,5408

2,54

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,0000 23,79 23,79

20016 h 1,0000 29,46 29,46

20002 h 0,1000 28,33 2,83

56,08

R$ 56,08

100,0000

R$ 0,56

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,0840 R$ 29,00 R$ 2,43

R$ 2,43

R$ 2,99

2,99

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 10,0000 22,80 228,00

230,83

R$ 230,83

50,0000

R$ 4,61

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10000 Kg 0,0600 R$ 2,62 R$ 0,15

10404 Kg 0,2000 R$ 0,34 R$ 0,06

10401 Kg 0,0030 R$ 4,80 R$ 0,01

10041 Kg 0,1750 R$ 0,10 R$ 0,01

10045 m 0,6000 R$ 2,29 R$ 1,37

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS (M)

MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADUBO NPK

ADUBO ORGÂNICO

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) (m2)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

ENXOFRE

PÓ CALCÁRIO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM



R$ 1,60

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41292 m2 1,0000 R$ 2,96 R$ 2,96

R$ 2,96

R$ 9,17

9,17

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,03000000 28,33 0,85

P9824 h 3,00000000 22,80 68,40

69,25

R$ 69,2500

1,0000

R$ 69,2500

R$ 69,2500

69,25

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,0300 28,33 0,84

20031 h 3,0000 22,80 68,40

69,24

R$ 69,24

1,0000

R$ 69,24

R$ 69,24

69,24

PROD IMPR PROD IMPR

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE

1,0000 1,0000 0,0000 R$ 160,00 R$ 85,94 R$ 160,00

R$ 160,00

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 1,0000 22,80 22,80

25,63

R$ 185,63

9,1833

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL (m³)

MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Custo Direto Total:

VALOR:

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Encarregado de Serviço

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR:

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



R$ 20,21

R$ 20,21

20,21

PROD IMPR PROD IMPR

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 137,6320 R$ 73,0490 R$ 137,6320

R$ 137,6320

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

P9824 h 1,00000000 22,80 22,80

25,63

R$ 163,2620

9,1833

R$ 17,7781

R$ 17,7781

17,78

PROD IMPR PROD IMPR

E9011
CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM 
CAPACIDADE DE 800 KG

2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,4590 R$ 0,3145 R$ 0,9180

E9703
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 
KW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,1365 R$ 1,9465 R$ 3,1365

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5525 R$ 0,3825 R$ 0,5525

R$ 14,4585

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

P9824 h 4,00000000 22,80 91,20

91,20

R$ 105,6585

77,5300

R$ 1,3628

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 kg 2,44952000 R$ 11,19 R$ 27,41

45165A m³ 0,06750000 R$ 374,82 R$ 25,30

R$ 52,71

R$ 54,0728

54,07

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

3716129DN-A FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
(un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:



PROD IMPR PROD IMPR

E9011
CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM 
CAPACIDADE DE 800 KG

2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,4590 R$ 0,3145 R$ 0,9180

E9703
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 
KW

1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,1365 R$ 1,9465 R$ 3,1365

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5525 R$ 0,3825 R$ 0,5525

R$ 14,4585

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

P9824 h 4,00000000 22,80 91,20

91,20

R$ 105,6585

151,0400

R$ 0,6995

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 kg 2,05387000 R$ 11,19 R$ 22,98

45165A m³ 0,03630000 R$ 374,82 R$ 13,61

R$ 36,59

R$ 37,2895

37,29

PROD IMPR PROD IMPR

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 1,0000 0,0000 R$ 37,1280 R$ 5,1085 R$ 1,4911

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 1,0000 0,0000 R$ 25,9760 R$ 25,6870 R$ 1,0432

R$ 2,5343

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,60000000 23,79 14,27

20016 h 0,60000000 29,46 17,68

20002 h 0,06000000 28,33 1,70

33,65

R$ 36,1843

1,0000

R$ 36,1843

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,40430000 R$ 23,54 R$ 9,52

10044 kg 0,02365000 R$ 14,47 R$ 0,34

10048 m 1,21489000 R$ 4,76 R$ 5,78

R$ 15,64

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

3716131DN-A FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
(un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR:

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

PREGO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

Encarregado de Serviço

TOTAL MÃO DE OBRA:

SARRAFO

TOTAL MATERIAIS:



R$ 51,8243

51,82

PROD IMPR PROD IMPR

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 37,12 R$ 5,10 R$ 1,49

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 25,97 R$ 25,68 R$ 1,04

R$ 2,52

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,6000 23,79 14,27

20016 h 0,6000 29,46 17,67

20002 h 0,0600 28,33 1,69

33,63

R$ 36,15

1,0000

R$ 36,15

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,4043 R$ 29,00 R$ 11,72

10044 Kg 0,0236 R$ 17,00 R$ 0,40

10048 m 1,2148 R$ 5,90 R$ 7,16

R$ 19,28

R$ 55,43

55,43

PROD IMPR PROD IMPR

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2000 0,8000 R$ 140,00 R$ 50,00 R$ 68,00

R$ 68,00

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,0100 28,33 0,28

20031 h 10,0000 22,80 228,00

228,28

R$ 296,28

100,0000

R$ 2,96

R$ 2,96

2,96

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

PREGO

SARRAFO

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:



UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 5,0000 22,80 114,00

116,83

R$ 116,83

7,5000

R$ 15,57

R$ 15,57

15,57

PROD IMPR PROD IMPR

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035 R$ 1,0965

R$ 10,9480

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

P9824 h 1,00000000 22,80 22,80

22,80

R$ 33,7480

0,9628

R$ 35,0519

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1399 un 0,07587000 R$ 25,96 R$ 1,97

R$ 1,97

R$ 37,0219

37,02

PROD IMPR PROD IMPR

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 95,6590 R$ 55,1565 R$ 95,6590

R$ 95,6590

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20000 h 1,00000000 29,48 29,48

P9824 h 2,00000000 22,80 45,60

103,41

R$ 199,0690

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

40620 PENEIRAMENTO (m3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

1608025DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14 MM (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

41019DER-ES PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E 
POSICIONAMENTO EM CADA FURO (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BROCA DE WIDIA - D = 14 MM E C = 150 MM

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

Encarregado de Serviço

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

Servente

TOTAL MÃO DE OBRA:



0,4000

R$ 497,6725

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11015 un 0,14000000 R$ 643,90 R$ 90,15

R$ 90,15

R$ 587,8225

587,82

PROD IMPR PROD IMPR

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 23,8255 R$ 4,7940 R$ 23,8255

30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0935 R$ 0,1700

R$ 23,9955

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

21030 h 1,00000000 39,83 39,83

91,95

R$ 115,9455

2,8139

R$ 41,2046

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11100 kg 1,00000000 R$ 26,13 R$ 26,13

R$ 26,13

R$ 67,3346

67,33

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA DIAMANTADA

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

Encarregado de Serviço

SOLDADOR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Direto Total:

VALOR:

45295 SOLDA ELÉTRICA (SVA) (kg)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Direto Total:

VALOR:

Fortaleza-CE, 24 de Fevereiro de 2026

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ELETRODO REVESTIDO E70XX

TOTAL MATERIAIS:

Jean Luiz Gadelha Maia
Engº Civil - RNP 0601777352

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
Sócio Administrador
CPF: 329.929.123-87
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