RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA) SAO DOMINGOS -+ FonTe VERSKO HORA  mes
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 8,0920] R$ 0,6715 R$ 8,0920)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,0920

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 1,00000000 28,33 28,33
P9824 Servente h 1,00000000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 51,13

Custo Horario da Execucéo: R$ 59,2220

Producao da Equipe: 9,0000

Custo Unitario da Execucéo: R$ 6,5802

Custo Direto Total: R$ 6,5802

VALOR: 6,58

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 8,09 R$ 0,67 R$ 8,09

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,09

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 28,33 28,33
20031 SERVENTE h 1,0000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 51,13

Custo Horario da Execucéo: R$ 59,22
Producao da Equipe: 9,0000

Custo Unitario da Execucéo: R$ 6,58
Custo Direto Total: R$ 6,58|

VALOR: 6,58|

41293 APILOAMENTO MANUAL (m?)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,01000000 28,33 0,28]
P9824 Servente h 1,00000000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 23,08

Custo Horario da Execucéo: R$ 23,0800
Producéao da Equipe: 4,4444

Custo Unitario da Execucéo: R$ 5,1931
Custo Direto Total: R$ 5,1931

VALOR: 5,19
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D ELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSA« HORA ME
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GZNFRA SAO . 0 s
= = T308 2025/06 SEM DESONERAGAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS

4805755DN APILOAMENTO MANUAL (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 22,80

Custo Horario da Execucéo: R$ 22,8000
Producao da Equipe: 0,6666

Custo Unitario da Execucéo: R$ 34,2034
Custo Direto Total: R$ 34,2034

VALOR: 34,20

41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0090 28,33 0,25
20031 SERVENTE h 1,0000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 23,05
Custo Horario da Execucéo: R$ 23,05
Producéao da Equipe: 4,4444
Custo Unitario da Execucao: R$ 5,18
Custo Direto Total: R$ 5,18]
VALOR: 5,18
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 5,6185] R$ 0,5865 R$ 5,6185
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,7700 | 0,2300 R$ 0,5865 R$ 0,3995) R$ 2,1740
30185 GERICA 18011 3,00000000 | 0,3800 | 0,6200 R$ 1,2920 R$ 0,8755] R$ 3,1014
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,8939

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80, 164,16

TOTAL MAO DE OBRA: 210,31

Custo Horario da Execucéo: R$ 221,2039)
Producao da Equipe: 4,1849

Custo Unitario da Execucéo: R$ 52,8576

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) me 1,15000000 R$ 70,00 R$ 80,50
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 350,00000000 R$ 0,51 R$ 178,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA SA0 DOINGOS FoNTe VERSRO HoRA  mes
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Rovov 1908 2026/06 SEM DESONERAGRO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 259,00
Custo Direto Total: R$ 311,8576|
VALOR: 311,86
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 5,61 R$ 0,58 R$ 5,61
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,7700 | 0,2300 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,24
30185 GERICA 1801 3,0000 0,3800 | 0,6200 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,48
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 11,33

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8000 28,33 22,66
20017 PEDREIRO h 0,8000 29,36 23,48
20031 SERVENTE h 7,2000 22,80, 164,16

TOTAL MAO DE OBRA: 210,30

Custo Horario da Execucéo: R$ 221,63,
Producao da Equipe: 4,1849

Custo Unitario da Execucéo: R$ 52,95

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0082  |AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 1,1500 R$ 70,00 R$ 80,50
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 350,0000 R$ 0,51 R$ 178,50)

TOTAL MATERIAIS R$ 259,00
Custo Direto Total: R$ 311,95
VALOR: 311,95

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (kg)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,09000000 23,79 2,14
20018 ARMADOR h 0,09000000 28,01 2,52
20002 Encarregado de Servigo h 0,02250000 28,33 0,64

TOTAL MAO DE OBRA: 5,30

Custo Horario da Execucgao: R$ 5,3000
Produgao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 5,3000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10069 AGO CA-50 kg 1,10000000 R$ 5,20 R$ 5,72
11003 ARAME RECOZIDO kg 0,01500000 R$ 11,66 R$ 0,17|

TOTAL MATERIAIS: R$ 5,89
Custo Direto Total: R$ 11,1900
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§ RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
SSLANELIA  [oemee ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI : 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, A
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS FONTE VERSAO ~ HORA " MES
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  0,00%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
VALOR: 11,19

3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035) R$ 1,0965
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,9480
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
TOTAL MAO DE OBRA: 23,79
Custo Horario da Execucéo: R$ 34,7380
Producao da Equipe: 13,0700
Custo Unitario da Execucéo: R$ 2,6578|
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M1528 BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C = 150 MM un 0,00455000 R$ 16,54 R$ 0,08
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO ZINCADO PARA
M0408 CONCRETO - D = 12,5 MM un 1,00000000 R$ 6,23 R$ 6,23]
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,31
Custo Direto Total: R$ 8,9678
VALOR: 8,97

3807865DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D =20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035) R$ 1,0965
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,9480
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
TOTAL MAO DE OBRA: 23,79
Custo Horario da Execucéo: R$ 34,7380
Producao da Equipe: 12,6100
Custo Unitario da Execucéo: R$ 2,7548
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M2389 BROCA DE WIDIA-D =19 MM E C = 160 MM un 0,00671000 R$ 66,75 R$ 0,45
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO ZINCADO PARA
M0410 CONCRETO - D = 20,0 MM un 1,00000000 R$ 10,93] R$ 10,93]
TOTAL MATERIAIS: R$ 11,38
Custo Direto Total: R$ 14,1348
VALOR: 14,13

Nossos Valores
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§ RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

e SEALANELIA | oare: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 2410212026 BDI : 2721%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAQ DA RODOVIA GO-110, TONTE VERSA PP ——
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS FONTE sho o He S
= = T308 2025/06 SEM DESONERACAO
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAQ DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS

0407740DN CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(kg)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,15000000 23,79 3,57
20018 ARMADOR h 0,15000000 28,01 4,20)

TOTAL MAO DE OBRA: 7,77

Custo Horario da Execucéo: R$ 7,7700
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execucéo: R$ 7,7700

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

M2979 CHUMBADOR EM ACO CA 25 kg 1,00000000 R$ 5,46 R$ 5,46
TOTAL MATERIAIS:| R$ 5,46

Custo Direto Total: R$ 13,2300

VALOR: 13,23

40102 COMPACTACAO MANUAL (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 9,00 R$ 1,06 R$ 9,00
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,00

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 1,0000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 25,63

Custo Horario da Execucgao: R$ 34,63
Produgao da Equipe: 4,6688

Custo Unitario da Execugao: R$ 7,41
Custo Direto Total: R$ 7,41

VALOR: 741

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2000 28,33 5,66
20031 SERVENTE h 1,6000 22,80, 36,48

TOTAL MAO DE OBRA: 42,14

Custo Horario da Execucgao: R$ 42,14
Produgao da Equipe: 3,9289

Custo Unitario da Execugao: R$ 10,72

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10034 |F’EDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,5260 R$ 75,00 R$ 39,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

ELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSAO HORA MES
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GORFRA "
= = T308 2025/06 SEM DESONERACAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
TOTAL MATERIAIS:| R$ 39,45

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,7000 R$ 303,83 R$ 212,68|
TOTAL SERVIGOS:| R$ 212,68

Custo Direto Total: R$ 262,85

VALOR: 262,85

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,20000000 28,33 5,67
P9824 Servente h 1,60000000 22,80, 36,48

TOTAL MAO DE OBRA: 42,15

Custo Horario da Execucgao: R$ 42,1500
Produgao da Equipe: 3,9289

Custo Unitario da Execugao: R$ 10,7282

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10034 |F’EDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,52600000 R$ 67,86 R$ 35,69

TOTAL MATERIAIS:| R$ 35,69

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

42831 |CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,70000000 R$ 303,06 R$ 212,14
TOTAL SERVIGOS: R$ 212,14

Custo Direto Total: R$ 258,5582

VALOR: 258,56

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,8800 | 0,1200 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,28
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,4100 | 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 30,79

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,8000 29,48 23,58
20017 PEDREIRO h 0,8000 29,36 23,48
20031 SERVENTE h 7,2000 22,80, 164,16

TOTAL MAO DE OBRA: 233,88
Custo Horario da Execucgao: R$ 264,67
Produgao da Equipe: 3,9289

Nossos Valores
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[ = RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
D SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
AR T OITRCRDAROOIRCOL o sl s
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Rovov 1908 2026/06 SEM DESONERAGRO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
Custo Unitario da Execucéo: R$ 67,36
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,5994 R$ 70,00 R$ 41,95
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,7350 R$ 70,00 R$ 51,45
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 280,5341 R$ 0,51 R$ 143,07|
TOTAL MATERIAIS R$ 236,47
Custo Direto Total: R$ 303,83
VALOR: 303,83
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,8800 | 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2560
30185 GERICA 180 | 3,00000000 | 0,4100 | 0,5900 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1386
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 27,6391
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,80000000 29,48| 23,58
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,89
Custo Horario da Execucgao: R$ 261,5291
Produgao da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da Execugao: R$ 66,5655
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,59948000 R$ 70,00 R$ 41,96
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,73508000 R$ 70,00 R$ 51,46
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 280,53418000 R$ 0,51 R$ 143,07
TOTAL MATERIAIS: R$ 236,49
Custo Direto Total: R$ 303,0555|
VALOR: 303,06
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 1,00 R$ 0,72 R$ 1,00
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,9200 | 0,0800 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,32
30185 GERICA 1801 3,0000 0,4100 | 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51

Nossos Valores
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
R OO TOONR G010, [T veie o s
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Rovov 1908 2026/06 SEM DESONERAGRO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 31,83
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8000 28,33] 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,8000 29,48| 23,58
20017 PEDREIRO h 0,8000 29,36 23,48
20031 SERVENTE h 7,2000 22,80 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,88
Custo Horario da Execucgao: R$ 265,71
Produgao da Equipe: 3,9602]
Custo Unitario da Execugao: R$ 67,09
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,2000 R$ 6,80 R$ 28,56
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,6030 R$ 70,00 R$ 42,21
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,5710 R$ 70,00 R$ 39,97
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 332,0000 R$ 0,51 R$ 169,32
TOTAL MATERIAIS: R$ 280,06
Custo Direto Total: R$ 347,15
VALOR: 347,15
1107892 CONCRETO FCK=20 MPA (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,9095) R$ 0,6120 R$ 0,9095)
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 22,2445, R$ 3,0940 R$ 22,2445,
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,9000 | 0,1000 R$ 0,5865] R$ 0,3995 R$ 2,2716]
30185 GERICA 1801 3,00000000 | 0,4100 | 0,5900 R$ 1,2920) R$ 0,8755 R$ 3,1386]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,5642,
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,80000000 29,48 23,58
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80, 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,89
Custo Horario da Execucéo: R$ 262,4542]
Producao da Equipe: 3,9290)
Custo Unitario da Execucéo: R$ 66,7992
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR kg 4,60000000 R$ 5,50 R$ 25,30
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,59000000 R$ 70,00 R$ 41,30
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,57800000 R$ 70,00 R$ 40,46
Nossos Valores
StouRANGA s e ) Ammubeocoono
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA) SAO DOMINGOS -+ FonTe VERSKO HORA  mes
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
10010 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 364,00000000 R$ 0,51 R$ 185,64
TOTAL MATERIAIS: R$ 292,70
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
45123 |ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58
TOTAL SERVIGOS: R$ 6,58
Custo Direto Total: R$ 366,0792
VALOR: 366,08
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 1,00 R$ 0,72 R$ 1,00
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 25,00 R$ 3,64 R$ 25,00
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,9000 | 0,1000 R$ 0,60 R$ 0,47 R$ 2,32
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,4100 | 0,5900 R$ 1,40 R$ 1,03 R$ 3,51
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 31,83
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8000 28,33] 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,8000 29,48| 23,58
20017 PEDREIRO h 0,8000 29,36 23,48
20031 SERVENTE h 7,2000 22,80 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,88
Custo Horario da Execucgao: R$ 265,71
Produgao da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da Execugao: R$ 67,62
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097  [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,6000 R$ 6,80 R$ 31,28
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,5900 R$ 70,00 R$ 41,30
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,5780 R$ 70,00 R$ 40,46
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 364,0000 R$ 0,51 R$ 185,64
TOTAL MATERIAIS: R$ 298,68
Custo Direto Total: R$ 366,30
VALOR: 366,30
1107892 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m?3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,9095) R$ 0,6120 R$ 0,9095)
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 22,2445, R$ 3,0940 R$ 22,2445,
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,9000 | 0,1000 R$ 0,5865] R$ 0,3995 R$ 2,2716]

Nossos Valores
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§ RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SAAELDA |oane ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROUETO DE DATA : 24/02/2026 BDI : 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, TONTE VERSA P a——
aupo TRECHO: ESTIVA/ SA0 DOMINGOS FONTE SAO . HO s
= = T308 2025/06 SEM DESONERACAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ronoy g
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  0,00%

TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS

30185 |GERICA 1801 | 3,00000000 | 0,4100 | 0,5900 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1386
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 28,5642

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,80000000 29,48 23,58
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80, 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,89

Custo Horario da Execucgao: R$ 262,4542

Produgao da Equipe: 3,9290|

Custo Unitario da Execugao: R$ 66,7992

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR kg 4,60000000 R$ 5,50 R$ 25,30
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,59000000 R$ 70,00 R$ 41,30
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,57800000 R$ 70,00 R$ 40,46
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 364,00000000 R$ 0,51 R$ 185,64
TOTAL MATERIAIS: R$ 292,70,

Custo Direto Total: R$ 359,4992

VALOR: 359,50

45165 CONCRETO FCK=25 MPA (m®)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095)
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940] R$ 22,2445
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,8800 | 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995) R$ 2,2560
30185 GERICA 18011 3,00000000 | 0,4000 | 0,6000 R$ 1,2920 R$ 0,8755] R$ 3,1263
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,5363
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,80000000 29,48| 23,58
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80 164,16
TOTAL MAO DE OBRA: 233,89
Custo Horario da Execucéo: R$ 262,4263]
Producao da Equipe: 3,8906
Custo Unitario da Execucéo: R$ 67,4514
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR kg 4,90000000 R$ 5,50 R$ 26,95
M0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,58500000 R$ 70,00 R$ 40,95

Nossos Valores

RESPEITO

PTG ‘ ATITUDE DE DONO ’ DISPONIBILIDADE

www.cosampa.com.br

SEGURANGA



[ = RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
D SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA) SAO DOMINGOS -+ FonTe VERSKO HORA  mes
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,58680000 R$ 70,00 R$ 41,08
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 389,00000000 R$ 0,51 R$ 198,39
TOTAL MATERIAIS: R$ 307,37

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58
TOTAL SERVIGOS: R$ 6,58

Custo Direto Total: R$ 381,4014

VALOR: 381,40,

45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM (m?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,9095 R$ 0,6120 R$ 0,9095
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 22,2445 R$ 3,0940 R$ 22,2445
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 | 0,8800 | 0,1200 R$ 0,5865 R$ 0,3995 R$ 2,2560
30185 GERICA 180 | 3,00000000 | 0,4000 | 0,6000 R$ 1,2920 R$ 0,8755 R$ 3,1263
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 28,5363

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,80000000 28,33 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,80000000 29,48| 23,58
20017 PEDREIRO h 0,80000000 29,36 23,49
P9824 Servente h 7,20000000 22,80 164,16

TOTAL MAO DE OBRA: 233,89

Custo Horario da Execucgao: R$ 262,4263
Produgao da Equipe: 3,8906

Custo Unitario da Execugao: R$ 67,4514

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10097  [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR kg 4,90000000 R$ 5,50 R$ 26,95
MO0082 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m? 0,58500000 R$ 70,00 R$ 40,95
10582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m? 0,58680000 R$ 70,00 R$ 41,08
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 kg 389,00000000 R$ 0,51 R$ 198,39

TOTAL MATERIAIS: R$ 307,37
Custo Direto Total: R$ 374,8214
VALOR: 374,82

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS (m)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO h 1,00000000 29,46 29,46
20002 Encarregado de Servigo h 0,10000000 28,33 2,83

Nossos Valores
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[ = RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
; SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA SA0 DOINGOS FonTe VERSAO | Homa . mEs
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  10,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
TOTAL MAO DE OBRA: 56,08
Custo Horario da Execucéo: R$ 56,0800
Producao da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 0,5608

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,08400000 R$ 23,54 R$ 1,98
TOTAL MATERIAIS R$ 1,98,

Custo Direto Total: R$ 2,5408|

VALOR: 2,54

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS (M)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,0000 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO h 1,0000 29,46 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 28,33] 2,83

TOTAL MAO DE OBRA: 56,08,

Custo Horario da Execucgao: R$ 56,08
Produgao da Equipe: 100,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 0,56

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,0840 R$ 29,00 R$ 2,43]
TOTAL MATERIAIS: R$ 2,43|

Custo Direto Total: R$ 2,99

VALOR: 2,99

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 10,0000 22,80, 228,00

TOTAL MAO DE OBRA: 230,83

Custo Horario da Execucéo: R$ 230,83,
Producao da Equipe: 50,0000

Custo Unitario da Execucéo: R$ 4,61

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK Kg 0,0600 R$ 2,62 R$ 0,15
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,2000 R$ 0,34 R$ 0,06
10401 ENXOFRE Kg 0,0030 R$ 4,80 R$ 0,01
10041 PO CALCARIO Kg 0,1750 R$ 0,10 R$ 0,01
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,6000 R$ 2,29 R$ 1,37

Nossos Valores
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; SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
' ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSAO HORA MES
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GORFRA "
~rAe = = Ropov  T308 2025/06 SEM DESONERAGAO
COSAMPA |oescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,60

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2 1,0000 R$ 2,96 R$ 2,96
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,96

Custo Direto Total: R$ 9,17

VALOR: 9,17|

4805750 ESCAVAGAO MANUAL (m?3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,03000000 28,33 0,85
P9824 Servente h 3,00000000 22,80, 68,40

TOTAL MAO DE OBRA: 69,25

Custo Horario da Execucgao: R$ 69,2500
Produgao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 69,2500
Custo Direto Total: R$ 69,2500

VALOR: 69,25

47027 ESCAVAGAO MANUAL (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0300 28,33 0,84]
20031 SERVENTE h 3,0000 22,80, 68,40

TOTAL MAO DE OBRA: 69,24

Custo Horario da Execucgao: R$ 69,24
Produgao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 69,24
Custo Direto Total: R$ 69,24

VALOR: 69,24

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 160,00 R$ 85,94 R$ 160,00
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 160,00

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 1,0000 22,80, 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 25,63
Custo Horario da Execucéo: R$ 185,63
Producao da Equipe: 9,1833]

Nossos Valores
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

ELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA (_DONSTRUCAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSA HORA ME
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GZNFRA SAO - 0 s
= = T308 2025/06 SEM DESONERACAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
Custo Unitario da Execucéo: R$ 20,21
Custo Direto Total: R$ 20,21
VALOR: 20,21
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 137,6320 R$ 73,0490 R$ 137,6320
EQUIVALENTE
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 137,6320
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 0,10000000 28,33 2,83
P9824 Servente h 1,00000000 22,80, 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 25,63
Custo Horario da Execugao: R$ 163,2620
Produgao da Equipe: 9,1833]
Custo Unitario da Execugao: R$ 17,7781
Custo Direto Total: R$ 17,7781
VALOR: 17,78

3716129DN-A FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO ESTICADOR - SEGAO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

(un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM

E9011 CAPACIDADE DE 800 KG 2,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,4590 R$ 0,3145 R$ 0,9180
E9703 ;CVBRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,20 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 3,1365] R$ 1,9465 R$ 3,1365]
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,5525 R$ 0,3825 R$ 0,5525
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 14,4585
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 22,80, 91,20
TOTAL MAO DE OBRA: 91,20|
Custo Horario da Execucgao: R$ 105,6585
Produgao da Equipe: 77,5300
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,3628
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 2,44952000 R$ 11,19 R$ 27,41
45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM m? 0,06750000 R$ 374,82 R$ 25,30
TOTAL SERVIGOS: R$ 52,71
Custo Direto Total: R$ 54,0728
VALOR: 54,07,

Nossos Valores
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[ = RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
M OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO: ESTIVA SA0 DOINGOS FoNTe VERSRO HoRA  mes
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
3716131DN-A FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE - SECAO QUADRADA DE 11 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
(un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9011 gis:ggl:g;g; hél(i)Dféo PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM 2,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,4590) R$ 0,3145 R$ 0,9180)
E9703 ECVBRICA DE PRE-MOLDADO DE GONCRETO PARA MOURAO - 2,20 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 3,1365 R$ 1,9465| R$ 3,1365
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,8515] R$ 0,4080 R$ 9,8515]
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,5525) R$ 0,3825 R$ 0,5525]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 14,4585
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 22,80 91,20
TOTAL MAO DE OBRA: 91,20
Custo Horario da Execucéo: R$ 105,6585)
Producao da Equipe: 151,0400|
Custo Unitario da Execucao: R$ 0,6995
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 2,05387000] R$ 11,19 R$ 22,98
45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM m? 0,03630000] R$ 374,82 R$ 13,61
TOTAL SERVIGOS: R$ 36,59
Custo Direto Total: R$ 37,2895
VALOR: 37,29
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 37,1280 R$ 5,1085 R$ 1,4911
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 25,9760 R$ 25,6870 R$ 1,0432
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,5343
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,60000000 23,79 14,27
20016 CARPINTEIRO h 0,60000000 29,46 17,68
20002 Encarregado de Servigo h 0,06000000 28,33 1,70
TOTAL MAO DE OBRA: 33,65
Custo Horario da Execucgao: R$ 36,1843
Produgao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 36,1843
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10025  |COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,40430000 R$ 23,54 R$ 9,52
10044  |PREGO kg 0,02365000 R$ 14,47 R$0,34
10048 [SARRAFO m 1,21489000 R$ 4,76 R$ 5,78
TOTAL MATERIAIS: R$ 15,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
i - S T
COSAMPA |oescricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Ropoy 1306 2025106 SEM DESONERACAO
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  10,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
Custo Direto Total: R$ 51,8243
VALOR: 51,82
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401 1,0000 | 0,0000 R$ 37,12 R$ 5,10 R$ 1,49
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401 1,0000 | 0,0000 R$ 25,97| R$ 25,68 R$ 1,04
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,52
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,6000 23,79 14,27
20016 CARPINTEIRO h 0,6000 29,46 17,67
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 28,33 1,69
TOTAL MAO DE OBRA: 33,63
Custo Horario da Execucéo: R$ 36,15
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 36,15
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,4043 R$ 29,00 R$ 11,72
10044 PREGO Kg 0,0236 R$ 17,00 R$ 0,40
10048 SARRAFO m 1,2148 R$ 5,90 R$ 7,16
TOTAL MATERIAIS: R$ 19,28
Custo Direto Total: R$ 55,43
VALOR: 55,43
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2000 | 0,8000 R$ 140,00 R$ 50,00 R$ 68,00
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 68,00
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 28,33] 0,28
20031 SERVENTE h 10,0000 22,80 228,00
TOTAL MAO DE OBRA: 228,28
Custo Horario da Execucgao: R$ 296,28
Produgao da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,96
Custo Direto Total: R$ 2,96
VALOR: 2,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

ELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSA« HORA ME
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GZNFRA SAO - o s
= = T308 2025/06 SEM DESONERAGAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS

40620 PENEIRAMENTO (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 5,0000 22,80 114,00

TOTAL MAO DE OBRA: 116,83
Custo Horario da Execucéo: R$ 116,83,
Producao da Equipe: 7,5000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 15,57|
Custo Direto Total: R$ 15,57
VALOR: 15,57
1608025DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM MARTELETE ELETRICO - D = 14 MM (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,8515 R$ 0,4080 R$ 9,8515
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 1,0965 R$ 0,6035) R$ 1,0965
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,9480

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO

P9824 Servente h 1,00000000 22,80, 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 22,80

Custo Horario da Execucéo: R$ 33,7480

Producao da Equipe: 0,9628|

Custo Unitario da Execucéo: R$ 35,0519

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

M1399 BROCA DE WIDIA-D =14 MM E C = 150 MM un 0,07587000 R$ 25,96 R$ 1,97
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,97|

Custo Direto Total: R$ 37,0219

VALOR: 37,02

41019DER-ES PERFURAGAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E
POSICIONAMENTO EM CADA FURO (m)

Nossos Valores
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UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 95,6590 R$ 55,1565 R$ 95,6590
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 95,6590
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20002 Encarregado de Servigo h 1,00000000 28,33 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,00000000 29,48 29,48
P9824 Servente h 2,00000000 22,80, 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 103,41
Custo Horario da Execucgao: R$ 199,0690




; SERLANELIDA OBRA: ELABORAGAO DO ORCAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI : 27,21%
' ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, FONTE VERSAO HORA MES
GRUPO TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS GONERA -
= m T308 2025/06 SEM DESONERAGAO
COGAMPA [pescrigho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE i ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 0,00% 0,00%
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS
Producao da Equipe: 0,4000|
Custo Unitario da Execucéo: R$ 497,6725)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA un 0,14000000 R$ 643,90 R$ 90,15
TOTAL MATERIAIS: R$ 90,15
Custo Direto Total: R$ 587,8225)
VALOR: 587,82
45295 SOLDA ELETRICA (SVA) (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 23,8255 R$ 4,7940 R$ 23,8255
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,1700 R$ 0,0935 R$ 0,1700
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 23,9955
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
20002 Encarregado de Servigo h 1,00000000 28,33 28,33
21030 SOLDADOR h 1,00000000 39,83 39,83
TOTAL MAO DE OBRA: 91,95
Custo Horario da Execucgao: R$ 115,9455
Produgao da Equipe: 2,8139|
Custo Unitario da Execugao: R$ 41,2046
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
11100 ELETRODO REVESTIDO E70XX kg 1,00000000 R$ 26,13 R$ 26,13
TOTAL MATERIAIS: R$ 26,13
Custo Direto Total: R$ 67,3346
VALOR: 67,33
JEAN LUIZ gisgsi't”;‘;% ffEf:;‘“lfj |z Fortaleza-CE, 24 de Fevereiro de 2026
GADELHA GADELHA JANIO KEILTHON Assinado de forma digital
MAIA:2239359 MAIA:22393595368 por JANIO KEILTHON
5368 oS AR 199291 Seonzoras
:56:30 -03'00' TA:32992912 :
09:56:30-03'00 Dados: 2026.02.24
. ] 387 / 09:50:47 -03'00'
Jean Luiz Gadelha Maia JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
Eng? Civil - RNP 0601777352 Socio Administrador

CPF: 329.929.123-87
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