
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$

1 R$ 42.763.515,87

1.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

GOINFRA 
RODOV

m2 1.131.291,77 R$ 0,67 R$ 757.965,49

1.2 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm
GOINFRA 
RODOV

un 579,00 R$ 50,69 R$ 29.349,51

1.3 40004
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30
cm

GOINFRA 
RODOV

un 543,00 R$ 126,74 R$ 68.819,82

1.4 40010
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA ATÉ 50M

GOINFRA 
RODOV

m3 75.224,06 R$ 3,70 R$ 278.329,02

1.5 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

GOINFRA 
RODOV

m3 94.347,68 R$ 8,19 R$ 772.707,50

1.6 40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

GOINFRA 
RODOV

m3 101.858,13 R$ 9,35 R$ 952.373,52

1.7 40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

GOINFRA 
RODOV

m3 40.001,31 R$ 9,83 R$ 393.212,88

1.8 40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

GOINFRA 
RODOV

m3 64.348,29 R$ 10,95 R$ 704.613,78

1.9 40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 24.931,70 R$ 11,50 R$ 286.714,55

1.10 40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

GOINFRA 
RODOV

m3 33.236,17 R$ 12,00 R$ 398.834,04

1.11 40021
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

GOINFRA 
RODOV

m3 60.482,63 R$ 12,98 R$ 785.064,54

1.12 40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

GOINFRA 
RODOV

m3 23.205,72 R$ 13,34 R$ 309.564,30

1.13 40023
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

GOINFRA 
RODOV

m3 1.417,47 R$ 13,65 R$ 19.348,47

1.14 40024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 1.363,00 R$ 14,76 R$ 20.117,88

1.15 40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 60.417,78 R$ 16,77 R$ 1.013.206,17

1.16 40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 89.860,83 R$ 23,11 R$ 2.076.683,78

1.17 40027
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 340.496,05 R$ 31,28 R$ 10.650.716,44

1.18 40098
TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ -
DMT>10,0KM

GOINFRA 
RODOV

m3km 714.944,59 R$ 2,62 R$ 1.873.154,83

1.19 40030
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

GOINFRA 
RODOV

m3 1.373,28 R$ 11,39 R$ 15.641,66

1.20 40031
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

GOINFRA 
RODOV

m3 3.474,53 R$ 12,38 R$ 43.014,68

1.21 40032
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

GOINFRA 
RODOV

m3 665,52 R$ 12,82 R$ 8.531,97

1.22 40033
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

GOINFRA 
RODOV

m3 488,76 R$ 14,39 R$ 7.033,26

1.23 40034
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 9.671,35 R$ 15,06 R$ 145.650,53

1.24 40035
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

GOINFRA 
RODOV

m3 3.283,47 R$ 15,67 R$ 51.451,97

1.25 40036
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

GOINFRA 
RODOV

m3 2.294,99 R$ 16,97 R$ 38.945,98

1.26 40037
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

GOINFRA 
RODOV

m3 8.571,44 R$ 17,44 R$ 149.485,91

1.27 40038
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

GOINFRA 
RODOV

m3 2.893,37 R$ 17,75 R$ 51.357,32

1.28 40039
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 848,53 R$ 19,35 R$ 16.419,06

1.29 40040
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 28.565,74 R$ 21,84 R$ 623.875,76

1.30 40041
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 18.133,10 R$ 28,61 R$ 518.787,99

1.31 40042
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 23.076,90 R$ 39,56 R$ 912.922,16

1.32 40099
TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ -
DMT>10,0KM

GOINFRA 
RODOV

m3km 330,80 R$ 3,15 R$ 1.042,02

1.33 40076
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
201 A 400M)

GOINFRA 
RODOV

m3 910,30 R$ 53,62 R$ 48.810,29

1.34 40078
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
601 A 800M)

GOINFRA 
RODOV

m3 4.402,86 R$ 56,57 R$ 249.069,79

1.35 40079
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
801 A 1.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 13.937,31 R$ 57,31 R$ 798.747,24

1.36 40080
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
1.001 A 1.200M)

GOINFRA 
RODOV

m3 68.819,65 R$ 57,93 R$ 3.986.722,32
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1.37 40082
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
1.401 A 1.600M)

GOINFRA 
RODOV

m3 5.988,84 R$ 59,09 R$ 353.880,56

1.38 40084
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:
1.801 A 2.000M)

GOINFRA 
RODOV

m3 52.796,18 R$ 61,68 R$ 3.256.468,38

1.39 40097
TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ -
DMT>2,0KM

GOINFRA 
RODOV

m3km 133.485,02 R$ 7,12 R$ 950.413,34

1.40 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL
GOINFRA 
RODOV

m3 375.578,53 R$ 5,34 R$ 2.005.589,35

1.41 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL
GOINFRA 
RODOV

m3 391.279,69 R$ 6,03 R$ 2.359.416,53

1.42 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO
GOINFRA 
RODOV

m2 411.418,75 R$ 0,52 R$ 213.937,75

1.43 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
GOINFRA 
RODOV

m3 114.438,98 R$ 2,56 R$ 292.963,79

1.44 5502979
CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE

SICRO NOVO m³ 170.282,56 R$ 21,59 R$ 3.676.400,47

1.45 5502977
FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E
ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

SICRO NOVO m³ 51.084,77 R$ 11,67 R$ 596.159,27

2 R$ 21.277.766,83

2.1 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
GOINFRA 
RODOV

m3km 244.361,06 R$ 2,54 R$ 620.677,09

2.2 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 341.025,05 R$ 1,88 R$ 641.127,09

2.3 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 99.598,17 R$ 1,55 R$ 154.377,16

2.4 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 1.666.595,79 R$ 0,78 R$ 1.299.944,72

2.5 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.546.409,43 R$ 0,78 R$ 1.206.199,36

2.6 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 1.081.111,42 R$ 1,27 R$ 1.373.011,50

2.7 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01
GOINFRA 
RODOV

m 14.622,77 R$ 61,66 R$ 901.640,00

2.8 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03
GOINFRA 
RODOV

m 4.776,59 R$ 24,37 R$ 116.405,50

2.9 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)
GOINFRA 
RODOV

m2 122.354,90 R$ 4,67 R$ 571.397,38

2.10 2003103DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

SICRO NOVO un 5,00 R$ 185,36 R$ 926,80

2.11 2003111DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 178,00 R$ 191,86 R$ 34.151,08

2.12 2003123DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 18,00 R$ 278,55 R$ 5.013,90

2.13 2003131DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 A - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 142,00 R$ 830,76 R$ 117.967,92

2.14 2003407DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 893,37 R$ 685,84 R$ 612.708,88

2.15 2003389DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 13,73 R$ 246,67 R$ 3.386,78

2.16 2003243DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 196,00 R$ 561,71 R$ 110.095,16

2.17 2003177DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE
MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 5,00 R$ 395,43 R$ 1.977,15

2.18 2003179DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE
MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 191,00 R$ 649,71 R$ 124.094,61

2.19 2003265DN
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO
MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 25.939,63 R$ 54,66 R$ 1.417.860,18

2.20 2003345DN
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 -
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 2.571,60 R$ 56,70 R$ 145.809,72

2.21 99200
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO
DR-7A-1 (DER-SP)

GOINFRA m 661,00 R$ 927,16 R$ 612.852,76

2.22 99201
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO
DR-7A-2 (DER-SP)

GOINFRA m 474,00 R$ 1.078,37 R$ 511.147,38

2.23 99202
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO
DR-7A-3 (DER-SP)

GOINFRA m 397,45 R$ 2.263,54 R$ 899.643,97

2.24 2003247DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 10,00 R$ 382,80 R$ 3.828,00

2.25 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30
GOINFRA 
RODOV

m 4.463,38 R$ 108,48 R$ 484.187,46

2.26 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30
GOINFRA 
RODOV

m 7.019,16 R$ 136,81 R$ 960.291,28

2.27 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30
GOINFRA 
RODOV

m 24.938,53 R$ 108,48 R$ 2.705.331,73

2.28 41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30
GOINFRA 
RODOV

m 1.614,88 R$ 52,80 R$ 85.265,66
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2.29 40895 SEMEADURA MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m2 1.104,28 R$ 1,77 R$ 1.954,58

2.30 3205876DN
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM
- PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

GOINFRA m2 935,90 R$ 336,70 R$ 315.117,53

2.31 2003866DN
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M

GOINFRA m2 986,05 R$ 9,63 R$ 9.495,66

2.32 41293 APILOAMENTO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m2 2.040,18 R$ 6,59 R$ 13.444,79

2.33 2003233DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 83,00 R$ 1.030,35 R$ 85.519,05

2.34 2003227DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 14,00 R$ 1.614,33 R$ 22.600,62

2.35 2003365DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 21,50 R$ 1.069,68 R$ 22.998,12

2.36 2003097DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 538,00 R$ 1.121,23 R$ 603.221,74

2.37 2003361DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 251,00 R$ 1.394,86 R$ 350.109,86

2.38 41310
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO
DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

GOINFRA 
RODOV

m 2.280,43 R$ 155,36 R$ 354.287,60

2.39 41312
DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO
ESCAVAÇÃO) (BC)

GOINFRA 
RODOV

m 2.240,01 R$ 89,70 R$ 200.928,90

2.40 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 14,00 R$ 285,84 R$ 4.001,76

2.41 41187DER-ES
DRENO SUB-HORIZONTAL D=50MM EM PVC (ESCAVAÇÃO EM
ROCHA SÃ), INLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M,
EXCLUSIVE TRANSPORTES

GOINFRA m 1.170,00 R$ 1.112,25 R$ 1.301.332,50

2.42 4805765DN ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA GOINFRA m3 448,00 R$ 184,48 R$ 82.647,04

2.43 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 1.530,32 R$ 22,82 R$ 34.921,90

2.44 41450
DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO)
(BC)

GOINFRA 
RODOV

m 275,47 R$ 36,33 R$ 10.007,83

2.45 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 12.815,34 R$ 98,65 R$ 1.264.233,29

2.46 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE
GOINFRA 
RODOV

m2 33.869,25 R$ 11,74 R$ 397.625,00

2.47 2003740DN
CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 9,00 R$ 4.820,53 R$ 43.384,77

2.48 2003732DN
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 1,00 R$ 3.823,77 R$ 3.823,77

2.49 2003748DN
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 7,00 R$ 5.817,33 R$ 40.721,31

2.50 2003756DN
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 1,00 R$ 6.726,00 R$ 6.726,00

2.51 2003764DN
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 2,00 R$ 7.722,79 R$ 15.445,58

2.52 2003766DN
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

GOINFRA un 2,00 R$ 7.672,48 R$ 15.344,96

2.53 2003479DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA un 3,00 R$ 4.827,05 R$ 14.481,15

2.54 2003487DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA un 1,00 R$ 5.927,16 R$ 5.927,16

2.55 2003463DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 7,00 R$ 2.380,63 R$ 16.664,41

2.56 2003457DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 60,00 R$ 1.820,63 R$ 109.237,80

2.57 2003471DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 3,00 R$ 3.882,89 R$ 11.648,67

2.58 2003459DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 2,00 R$ 2.346,36 R$ 4.692,72

2.59 2003455DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 3,00 R$ 1.349,39 R$ 4.048,17

2.60 2003465DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 3,00 R$ 3.113,27 R$ 9.339,81

2.61 2003467DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 2,00 R$ 4.686,68 R$ 9.373,36

2.62 2003473DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 2,00 R$ 5.842,58 R$ 11.685,16

2.63 2003469DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS

GOINFRA un 1,00 R$ 2.979,03 R$ 2.979,03

2.64 2003399DN
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 11,20 R$ 626,37 R$ 7.015,34

2.65 2003403DN
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 35,20 R$ 769,09 R$ 27.071,97



2.66 2003411DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 5,41 R$ 815,47 R$ 4.411,69

2.67 2003419DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 62,61 R$ 1.098,66 R$ 68.787,10

2.68 2003423DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 3,78 R$ 1.268,73 R$ 4.795,80

2.69 2003431DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 21,95 R$ 1.687,39 R$ 37.038,21

2.70 2003435DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 370-45 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA m 3,74 R$ 1.966,55 R$ 7.354,90

3 R$ 6.640.927,89

3.1 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
GOINFRA 
RODOV

tkm 55.185,64 R$ 1,63 R$ 89.952,59

3.2 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 792,33 R$ 1,88 R$ 1.489,58

3.3 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 12.915,89 R$ 1,55 R$ 20.019,63

3.4 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 196.606,45 R$ 0,78 R$ 153.353,03

3.5 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 16.684,72 R$ 0,78 R$ 13.014,08

3.6 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS
GOINFRA 
RODOV

tkm 885.360,17 R$ 0,81 R$ 717.141,74

3.7 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 112.783,70 R$ 1,27 R$ 143.235,30

3.8 41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES
GOINFRA 
RODOV

M 612,49 R$ 68,38 R$ 41.882,07

3.9 41806A CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 6,42 R$ 479,25 R$ 3.076,79

3.10 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1
GOINFRA 
RODOV

m 58,25 R$ 786,35 R$ 45.804,89

3.11 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1
GOINFRA 
RODOV

m 541,07 R$ 1.033,28 R$ 559.076,81

3.12 41816A CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 503,90 R$ 955,04 R$ 481.244,66

3.13 41816B CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3 GOINFRA m 207,33 R$ 1.015,58 R$ 210.560,20

3.14 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA4
GOINFRA 
RODOV

m 391,41 R$ 1.033,28 R$ 404.436,12

3.15 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1
GOINFRA 
RODOV

m 71,05 R$ 1.339,58 R$ 95.177,16

3.16 41821A CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 53,70 R$ 1.248,20 R$ 67.028,34

3.17 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1
GOINFRA 
RODOV

m 60,19 R$ 2.212,88 R$ 133.193,25

3.18 41826A CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 45,35 R$ 1.948,69 R$ 88.373,09

3.19 41826B CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3 GOINFRA m 36,59 R$ 2.014,84 R$ 73.723,00

3.20 41831A CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 42,55 R$ 1.860,87 R$ 79.180,02

3.21 41831B CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3 GOINFRA m 37,23 R$ 1.981,94 R$ 73.787,63

3.22 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA4
GOINFRA 
RODOV

m 57,93 R$ 2.016,44 R$ 116.812,37

3.23 41821B CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1 GOINFRA m 19,33 R$ 2.242,85 R$ 43.354,29

3.24 41821C CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2 GOINFRA m 50,96 R$ 2.411,48 R$ 122.889,02

3.25 41826C CORPO DE BDTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1 GOINFRA m 21,71 R$ 3.588,49 R$ 77.906,12

3.26 41841A CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3 GOINFRA m 36,68 R$ 2.910,95 R$ 106.773,65

3.27 41821D CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1 GOINFRA m 36,00 R$ 3.286,47 R$ 118.312,92

3.28 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 672,37 R$ 672,37

3.29 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 3,00 R$ 767,59 R$ 2.302,77

3.30 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 121,00 R$ 1.111,26 R$ 134.462,46

3.31 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 5,00 R$ 1.478,57 R$ 7.392,85

3.32 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 8,00 R$ 1.605,19 R$ 12.841,52

3.33 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 12,00 R$ 2.768,45 R$ 33.221,40

OBRAS DE ARTE CORRENTE



3.34 41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) GOINFRA un 6,00 R$ 2.496,85 R$ 14.981,10

3.35 41866A BOCA DE BDTC D=1,50M (AC/BC) GOINFRA un 2,00 R$ 4.223,23 R$ 8.446,46

3.36 41861B BOCA DE BTTC D=1,20M (AC/BC) GOINFRA un 4,00 R$ 2.997,51 R$ 11.990,04

3.37 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)
GOINFRA 
RODOV

un 4,00 R$ 2.087,22 R$ 8.348,88

3.38 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
GOINFRA 
RODOV

m3 163,85 R$ 303,79 R$ 49.775,99

3.39 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 32.709,47 R$ 25,71 R$ 840.960,47

3.40 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 2.445,81 R$ 9,43 R$ 23.063,99

3.41 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 33.737,10 R$ 21,35 R$ 720.287,09

3.42 R$ 539.501,96

3.42.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 248,18 R$ 519,09 R$ 128.827,76

3.42.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 21.343,31 R$ 14,22 R$ 303.501,87

3.42.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 963,52 R$ 111,23 R$ 107.172,33

3.43 R$ 151.880,19

3.43.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 67,35 R$ 519,09 R$ 34.960,71

3.43.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 5.792,10 R$ 14,22 R$ 82.363,66

3.43.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 310,67 R$ 111,23 R$ 34.555,82

4 R$ 51.071.183,63

4.1 40316
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM
INDENIZAÇÃO

GOINFRA 
RODOV

m3 273.209,68 R$ 10,01 R$ 2.734.828,90

4.2 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

GOINFRA 
RODOV

m2 71.148,35 R$ 0,67 R$ 47.669,39

4.3 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA
GOINFRA 
RODOV

m2 71.148,35 R$ 0,51 R$ 36.285,66

4.4 40895 SEMEADURA MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m2 71.148,35 R$ 1,77 R$ 125.932,58

4.5 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO
GOINFRA 
RODOV

m2 611.509,67 R$ 3,10 R$ 1.895.679,98

4.6 40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA -
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

GOINFRA 
RODOV

m3 91.448,14 R$ 21,00 R$ 1.920.410,94

4.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB BASE
GOINFRA 
RODOV

m3km 4.963.370,68 R$ 2,60 R$ 12.904.763,77

4.8 40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA
GOINFRA 
RODOV

m3 113.095,17 R$ 51,41 R$ 5.814.222,69

4.9 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE
GOINFRA 
RODOV

m3km 5.965.717,75 R$ 2,60 R$ 15.510.866,15

4.10 40450
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA
BASE

GOINFRA 
RODOV

TKM 1.774.450,84 R$ 0,78 R$ 1.384.071,66

4.11 40449
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA
BASE

GOINFRA 
RODOV

tkm 95.989,64 R$ 1,55 R$ 148.783,94

4.12 40380 IMPRIMAÇÃO
GOINFRA 
RODOV

m2 512.947,42 R$ 0,52 R$ 266.732,66

4.13 40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/
IMPRIMAÇÃO

GOINFRA 
RODOV

tkm 272.734,14 R$ 2,04 R$ 556.377,65

4.14 40435
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/
IMPRIMAÇÃO

GOINFRA 
RODOV

TKM 13.382,40 R$ 3,05 R$ 40.816,32

4.15 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO
GOINFRA 
RODOV

m2 362,77 R$ 0,43 R$ 155,99

4.16 40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C
P/ PINTURA DE LIGAÇÃO

GOINFRA 
RODOV

tkm 74,24 R$ 2,04 R$ 151,45

4.17 40435
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/
PINTURA DE LIGAÇÃO

GOINFRA 
RODOV

TKM 4,47 R$ 3,05 R$ 13,63

4.18 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)
GOINFRA 
RODOV

m2 513.310,44 R$ 7,68 R$ 3.942.224,18

4.19 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD
GOINFRA 
RODOV

m3km 232.372,02 R$ 1,88 R$ 436.859,40

4.20 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD
GOINFRA 
RODOV

TKM 28.203,81 R$ 3,05 R$ 86.021,62

4.21 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD
GOINFRA 
RODOV

m3km 262.307,66 R$ 1,27 R$ 333.130,73

BUEIRO CELULAR - BDCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AÇO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-168 - VOLUME 2

BUEIRO CELULAR - BSCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AÇO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-170 - VOLUME 2

PAVIMENTAÇÃO



4.22 40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C
P/ TSD

GOINFRA 
RODOV

tkm 572.755,18 R$ 2,04 R$ 1.168.420,57

4.23 40612 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)
GOINFRA 
RODOV

m2 322.968,23 R$ 3,54 R$ 1.143.307,53

4.24 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS -
MICRORREVESTIMENTO

GOINFRA 
RODOV

m3km 73.959,72 R$ 1,27 R$ 93.928,84

4.25 40450
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER -
MICRORREVESTIMENTO

GOINFRA 
RODOV

TKM 27.468,45 R$ 0,78 R$ 21.425,39

4.26 40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO -
MICRORREVESTIMENTO

GOINFRA 
RODOV

tkm 224.559,81 R$ 2,04 R$ 458.102,01

5 R$ 11.658.589,19

5.1 40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -
EAI - BDI = 18,98

GOINFRA 
RODOV

t 666,83 R$ 3.200,56 R$ 2.134.229,42

5.2 40511
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO - BDI =
18,98

GOINFRA 
RODOV

t 549,05 R$ 5.282,71 R$ 2.900.471,93

5.3 40495
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO - BDI =
18,98

GOINFRA 
RODOV

T 1.420,21 R$ 4.664,02 R$ 6.623.887,84

6 R$ 1.817.699,27

6.1 R$ 436.201,73

6.1.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA
GOINFRA 
RODOV

m2 205,99 R$ 532,79 R$ 109.749,41

6.1.2 40856
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE
ALUMÍNIO

GOINFRA 
RODOV

m2 10,40 R$ 1.164,30 R$ 12.108,72

6.1.3 5213630DN
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E
ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

GOINFRA un 4,00 R$ 78.501,83 R$ 314.007,32

6.1.4 5213364DN REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO GOINFRA m2 14,00 R$ 24,02 R$ 336,28

6.2 R$ 1.256.483,63

6.2.1 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)
GOINFRA 
RODOV

m2 14.172,33 R$ 33,80 R$ 479.024,75

6.2.2 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
GOINFRA 
RODOV

Un 19.151,00 R$ 39,60 R$ 758.379,60

6.2.3 40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL
GOINFRA 
RODOV

Un 242,00 R$ 78,84 R$ 19.079,28

6.3 R$ 125.013,91

6.3.1 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA
GOINFRA 
RODOV

m2 35,66 R$ 378,37 R$ 13.492,67

6.3.2 40816
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA
EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

GOINFRA 
RODOV

m2 7.366,00 R$ 15,14 R$ 111.521,24

7 R$ 5.118.282,66

7.1 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

M 90.234,00 R$ 20,25 R$ 1.827.238,50

7.2 40804 REMOÇÃO DE CERCA
GOINFRA 
RODOV

m 87.189,06 R$ 7,24 R$ 631.248,79

7.3 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES
GOINFRA 
RODOV

M 4.980,00 R$ 382,39 R$ 1.904.302,20

7.4 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES
GOINFRA 
RODOV

m 1.504,00 R$ 449,61 R$ 676.213,44

7.5 3713690DN
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM
BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

GOINFRA un 4,00 R$ 562,78 R$ 2.251,12

7.6 15430DAER-RS
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO
PRISMÁTICO PARA DEFENSAS

GOINFRA un 1.633,00 R$ 47,17 R$ 77.028,61

8 R$ 3.028.992,55

8.1 40895 SEMEADURA MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m2 852.182,32 R$ 1,77 R$ 1.508.362,71

8.2 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE
GOINFRA 
RODOV

m2 430.943,01 R$ 0,81 R$ 349.063,84

8.3 4413013DN-A

CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO
SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM -
MOURÕES DE CONCRETO A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA
50 M

GOINFRA m 9.900,00 R$ 118,34 R$ 1.171.566,00

9 R$ 3.710.421,40

9.1 R$ 3.710.421,40

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO DE OBRA

OBRAS COMPLEMENTARES

COMPONENTE AMBIENTAL

PROJETO DE ESTRUTURAS

OAE RIO SÃO VICENTE - ESTACA 901+13,822



9.1.1 R$ 187.192,96

9.1.1.1 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.
GOINFRA 
RODOV

m3 23,25 R$ 119,60 R$ 2.780,70

9.1.1.2 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA
GOINFRA 
RODOV

m3 92,87 R$ 10,01 R$ 929,63

9.1.1.3 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS
GOINFRA 
RODOV

m3 4,29 R$ 89,66 R$ 384,64

9.1.1.4 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
GOINFRA 
RODOV

m3 35,64 R$ 10,69 R$ 380,99

9.1.1.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 14,85 R$ 97,60 R$ 1.449,36

9.1.1.6 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

GOINFRA 
RODOV

m2 1.416,00 R$ 0,67 R$ 948,72

9.1.1.7 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm
GOINFRA 
RODOV

un 6,00 R$ 50,69 R$ 304,14

9.1.1.8 40004
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30
cm

GOINFRA 
RODOV

un 3,00 R$ 126,74 R$ 380,22

9.1.1.9 40005 CARGA DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3 283,20 R$ 2,84 R$ 804,29

9.1.1.10 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 120,36 R$ 2,35 R$ 282,85

9.1.1.11 3806402DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO
D'ÁGUA SOB PRESSÃO

GOINFRA m2 1.607,76 R$ 2,84 R$ 4.566,04

9.1.1.12 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

m3 1.838,00 R$ 70,78 R$ 130.093,64

9.1.1.13 3806410DN
PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE
PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE
100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

GOINFRA m2 652,80 R$ 67,23 R$ 43.887,74

9.1.2 R$ 37.130,80

9.1.2.1 45167 CONCRETO FCK=35 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 29,22 R$ 552,08 R$ 16.131,78

9.1.2.2 45050 CONCRETO FCK=15 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 22,86 R$ 449,98 R$ 10.286,54

9.1.2.3 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 53,28 R$ 201,06 R$ 10.712,48

9.1.3 R$ 12.180,68

9.1.3.1 1108056DN
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E
GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E
LANÇAMENTO MANUAL

GOINFRA m3 0,65 R$ 3.332,16 R$ 2.165,90

9.1.3.2 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
GOINFRA 
RODOV

m3 0,17 R$ 677,80 R$ 115,23

9.1.3.3 40005 CARGA DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3 0,17 R$ 2,84 R$ 0,48

9.1.3.4 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 4,36 R$ 2,35 R$ 10,25

9.1.3.5 1600408DN APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO GOINFRA m2 2,49 R$ 24,34 R$ 60,61

9.1.3.6 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 4,47 R$ 201,06 R$ 898,74

9.1.3.7 0307733DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM
E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GOINFRA m 16,60 R$ 324,88 R$ 5.393,01

9.1.3.8 0307084DN
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO -
L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

GOINFRA m 16,60 R$ 42,95 R$ 712,97

9.1.3.9 4915651DN
BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO
ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

GOINFRA un 224,00 R$ 10,91 R$ 2.443,84

9.1.3.10 4915645DN

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI
DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
MECANIZADA

GOINFRA Kg 1,43 R$ 265,49 R$ 379,65

9.1.4 R$ 41.233,22

9.1.4.1 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm
GOINFRA 
RODOV

m 33,00 R$ 317,34 R$ 10.472,22

9.1.4.2 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm
GOINFRA 
RODOV

m 18,00 R$ 1.694,87 R$ 30.507,66

9.1.4.3 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO
GOINFRA 
RODOV

m3 0,37 R$ 623,11 R$ 230,55

9.1.4.4 40005 CARGA DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3 0,37 R$ 2,84 R$ 1,05

SERVIÇOS PRELIMINARES

LAJE DE TRANSIÇÃO E VIGA BALDRAME

BERÇO DE CONCRETO E JUNTA DE DILATAÇÃO

ESTACA RAIZ



9.1.4.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 9,25 R$ 2,35 R$ 21,74

9.1.5 R$ 80.598,96

9.1.5.1 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 5.668,00 R$ 14,22 R$ 80.598,96

9.1.6 R$ 293.138,17

9.1.6.1 1600408DN APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO GOINFRA m2 664,36 R$ 24,34 R$ 16.170,52

9.1.6.2 45167 CONCRETO FCK=35 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 26,84 R$ 552,08 R$ 14.817,83

9.1.6.3 3806414DN
REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA
PRESSÃO

GOINFRA m3 8,73 R$ 705,94 R$ 6.162,86

9.1.6.4 40005 CARGA DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3 8,73 R$ 2,84 R$ 24,79

9.1.6.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 218,30 R$ 2,35 R$ 513,01

9.1.6.6 2407983DN

PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE
EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA
AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 100 µM - EM ESPAÇO
CONFINADO

GOINFRA m2 15,16 R$ 10,15 R$ 153,87

9.1.6.7 4915651DN
BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO
ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

GOINFRA un 88,00 R$ 10,91 R$ 960,08

9.1.6.8 4915652DN
BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À
BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA

GOINFRA un 47,00 R$ 10,53 R$ 494,91

9.1.6.9 4915645DN

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI
DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
MECANIZADA

GOINFRA Kg 11,82 R$ 265,49 R$ 3.138,09

9.1.6.10 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 12,86 R$ 14,22 R$ 182,87

9.1.6.11 0408067DN
TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

GOINFRA kg 594,55 R$ 13,46 R$ 8.002,64

9.1.6.12 1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO
EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

GOINFRA m3 0,34 R$ 3.866,98 R$ 1.314,77

9.1.6.13 1107748DN
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA
PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS -
CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO

GOINFRA m3 14,39 R$ 16.020,25 R$ 230.531,40

9.1.6.14 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.
GOINFRA 
RODOV

m3 3,27 R$ 119,60 R$ 391,09

9.1.6.15 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS
GOINFRA 
RODOV

m3 3,27 R$ 89,66 R$ 293,19

9.1.6.16 45230 DRENOS 100 MM
GOINFRA 
RODOV

un 12,00 R$ 9,55 R$ 114,60

9.1.6.17 45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO
GOINFRA 
RODOV

m2 1.607,76 R$ 6,14 R$ 9.871,65

9.1.7 R$ 48.020,71

9.1.7.1 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 807,11 R$ 1,55 R$ 1.251,02

9.1.7.2 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 24.070,32 R$ 0,78 R$ 18.774,85

9.1.7.3 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 760,18 R$ 1,55 R$ 1.178,28

9.1.7.4 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 14.140,98 R$ 0,78 R$ 11.029,96

9.1.7.5 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 359,87 R$ 1,55 R$ 557,80

9.1.7.6 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 5.773,46 R$ 0,78 R$ 4.503,30

9.1.7.7 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 2.252,93 R$ 1,88 R$ 4.235,51

9.1.7.8 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 5.110,23 R$ 1,27 R$ 6.489,99

9.1.8 R$ 2.825.847,64

9.1.8.1 R$ 377.118,10

9.1.8.1.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 100,94 R$ 519,09 R$ 52.396,94

9.1.8.1.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 9.327,74 R$ 14,22 R$ 132.640,46

AÇO (RESUMO GERAL)

ELEMENTOS PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA OAE

TRANSPORTES

BUEIROS CELULARES

BUEIRO CELULAR BSCC 3,0 X 3,0 (OAC-02P) - EST. 65+10,06



9.1.8.1.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 598,51 R$ 111,23 R$ 66.572,27

9.1.8.1.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 17,62 R$ 405,44 R$ 7.143,85

9.1.8.1.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 52,85 R$ 97,60 R$ 5.158,16

9.1.8.1.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 14,00 R$ 126,04 R$ 1.764,56

9.1.8.1.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 36,60 R$ 60,95 R$ 2.230,77

9.1.8.1.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 601,01 R$ 69,65 R$ 41.860,35

9.1.8.1.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 362,95 R$ 22,82 R$ 8.282,52

9.1.8.1.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 26,42 R$ 9,43 R$ 249,14

9.1.8.1.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 35,23 R$ 21,35 R$ 752,16

9.1.8.1.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 8.124,08 R$ 1,88 R$ 15.273,27

9.1.8.1.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 7.750,74 R$ 1,27 R$ 9.843,44

9.1.8.1.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.968,50 R$ 1,55 R$ 3.051,18

9.1.8.1.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 17.968,91 R$ 0,78 R$ 14.015,75

9.1.8.1.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 386,26 R$ 1,55 R$ 598,70

9.1.8.1.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 5.652,61 R$ 0,78 R$ 4.409,04

9.1.8.1.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.414,14 R$ 1,55 R$ 2.191,92

9.1.8.1.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 11.132,84 R$ 0,78 R$ 8.683,62

9.1.8.2 R$ 503.095,19

9.1.8.2.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 140,96 R$ 519,09 R$ 73.170,93

9.1.8.2.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 12.185,52 R$ 14,22 R$ 173.278,09

9.1.8.2.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 917,58 R$ 111,23 R$ 102.062,42

9.1.8.2.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 22,15 R$ 405,44 R$ 8.980,50

9.1.8.2.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 66,46 R$ 97,60 R$ 6.486,50

9.1.8.2.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 17,70 R$ 126,04 R$ 2.230,91

9.1.8.2.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 55,98 R$ 60,95 R$ 3.411,98

9.1.8.2.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 617,31 R$ 69,65 R$ 42.995,64

9.1.8.2.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 453,91 R$ 22,82 R$ 10.358,23

9.1.8.2.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 33,23 R$ 9,43 R$ 313,36

9.1.8.2.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 44,31 R$ 21,35 R$ 946,02

9.1.8.2.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 10.729,85 R$ 1,88 R$ 20.172,12

9.1.8.2.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 10.520,05 R$ 1,27 R$ 13.360,46

9.1.8.2.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 2.680,37 R$ 1,55 R$ 4.154,57

9.1.8.2.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 24.834,69 R$ 0,78 R$ 19.371,06

9.1.8.2.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 497,13 R$ 1,55 R$ 770,55

9.1.8.2.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 7.384,43 R$ 0,78 R$ 5.759,86

9.1.8.2.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.962,27 R$ 1,55 R$ 3.041,52

9.1.8.2.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 15.680,09 R$ 0,78 R$ 12.230,47

9.1.8.3 R$ 273.106,79

BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-03P) - EST. 95+3,0

BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-19P) - EST.446+5,00



9.1.8.3.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 73,47 R$ 519,09 R$ 38.137,54

9.1.8.3.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 7.340,56 R$ 14,22 R$ 104.382,76

9.1.8.3.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 453,30 R$ 111,23 R$ 50.420,56

9.1.8.3.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 17,67 R$ 405,44 R$ 7.164,12

9.1.8.3.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 37,77 R$ 97,60 R$ 3.686,35

9.1.8.3.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 10,20 R$ 126,04 R$ 1.285,61

9.1.8.3.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 17,85 R$ 60,95 R$ 1.087,96

9.1.8.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 305,36 R$ 69,65 R$ 21.268,32

9.1.8.3.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 192,05 R$ 22,82 R$ 4.382,58

9.1.8.3.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 18,89 R$ 9,43 R$ 178,13

9.1.8.3.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 25,18 R$ 21,35 R$ 537,59

9.1.8.3.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 5.016,81 R$ 1,88 R$ 9.431,60

9.1.8.3.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 5.918,76 R$ 1,27 R$ 7.516,83

9.1.8.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.214,56 R$ 1,55 R$ 1.882,57

9.1.8.3.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 13.593,02 R$ 0,78 R$ 10.602,56

9.1.8.3.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 247,93 R$ 1,55 R$ 384,29

9.1.8.3.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 4.448,38 R$ 0,78 R$ 3.469,74

9.1.8.3.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 802,73 R$ 1,55 R$ 1.244,23

9.1.8.3.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 7.748,01 R$ 0,78 R$ 6.043,45

9.1.8.4 R$ 287.970,79

9.1.8.4.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 77,03 R$ 519,09 R$ 39.985,50

9.1.8.4.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 6.736,30 R$ 14,22 R$ 95.790,19

9.1.8.4.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 608,47 R$ 111,23 R$ 67.680,12

9.1.8.4.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 13,20 R$ 405,44 R$ 5.351,81

9.1.8.4.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 39,59 R$ 97,60 R$ 3.863,98

9.1.8.4.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 12,00 R$ 126,04 R$ 1.512,48

9.1.8.4.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 21,65 R$ 60,95 R$ 1.319,57

9.1.8.4.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 387,28 R$ 69,65 R$ 26.974,05

9.1.8.4.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 114,24 R$ 22,82 R$ 2.606,96

9.1.8.4.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 19,79 R$ 9,43 R$ 186,62

9.1.8.4.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 26,39 R$ 21,35 R$ 563,43

9.1.8.4.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 4.806,07 R$ 1,88 R$ 9.035,41

9.1.8.4.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 5.884,28 R$ 1,27 R$ 7.473,04

9.1.8.4.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.170,99 R$ 1,55 R$ 1.815,03

9.1.8.4.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 13.686,94 R$ 0,78 R$ 10.675,81

9.1.8.4.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 217,85 R$ 1,55 R$ 337,67

9.1.8.4.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 4.082,20 R$ 0,78 R$ 3.184,12

9.1.8.4.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.021,49 R$ 1,55 R$ 1.583,31

BUEIRO CELULAR BSCC 2,5 X 2,5 (OAC-26P) - EST. 518+0,0



9.1.8.4.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 10.297,04 R$ 0,78 R$ 8.031,69

9.1.8.5 R$ 360.800,71

9.1.8.5.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 106,35 R$ 519,09 R$ 55.205,22

9.1.8.5.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 10.240,96 R$ 14,22 R$ 145.626,45

9.1.8.5.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 533,96 R$ 111,23 R$ 59.392,37

9.1.8.5.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 17,19 R$ 405,44 R$ 6.969,51

9.1.8.5.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 51,57 R$ 97,60 R$ 5.033,23

9.1.8.5.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 14,50 R$ 126,04 R$ 1.827,58

9.1.8.5.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 29,64 R$ 60,95 R$ 1.806,56

9.1.8.5.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 431,38 R$ 69,65 R$ 30.045,62

9.1.8.5.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 478,61 R$ 22,82 R$ 10.921,88

9.1.8.5.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 25,79 R$ 9,43 R$ 243,20

9.1.8.5.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 34,38 R$ 21,35 R$ 734,01

9.1.8.5.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 2.326,07 R$ 1,88 R$ 4.373,01

9.1.8.5.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 7.995,92 R$ 1,27 R$ 10.154,82

9.1.8.5.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 576,43 R$ 1,55 R$ 893,47

9.1.8.5.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 18.786,78 R$ 0,78 R$ 14.653,69

9.1.8.5.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 118,77 R$ 1,55 R$ 184,09

9.1.8.5.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 6.206,02 R$ 0,78 R$ 4.840,70

9.1.8.5.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 336,34 R$ 1,55 R$ 521,33

9.1.8.5.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 9.453,81 R$ 0,78 R$ 7.373,97

9.1.8.6 R$ 710.666,90

9.1.8.6.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 217,48 R$ 519,09 R$ 112.891,69

9.1.8.6.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 19.354,86 R$ 14,22 R$ 275.226,11

9.1.8.6.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 1.279,79 R$ 111,23 R$ 142.351,04

9.1.8.6.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 27,83 R$ 405,44 R$ 11.283,40

9.1.8.6.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 83,48 R$ 97,60 R$ 8.147,65

9.1.8.6.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 18,98 R$ 126,04 R$ 2.392,24

9.1.8.6.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 57,26 R$ 60,95 R$ 3.490,00

9.1.8.6.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 810,54 R$ 69,65 R$ 56.454,11

9.1.8.6.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 497,61 R$ 22,82 R$ 11.355,46

9.1.8.6.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 41,74 R$ 9,43 R$ 393,61

9.1.8.6.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 55,66 R$ 21,35 R$ 1.188,34

9.1.8.6.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 3.972,90 R$ 1,88 R$ 7.469,05

9.1.8.6.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 15.441,57 R$ 1,27 R$ 19.610,79

9.1.8.6.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 1.048,62 R$ 1,55 R$ 1.625,36

9.1.8.6.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 37.642,83 R$ 0,78 R$ 29.361,41

9.1.8.6.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 203,81 R$ 1,55 R$ 315,91

BUEIRO CELULAR BDCC 2,0 X 2,0 (OAC-57P) - EST. 1555+2,0

BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-59P) - EST. 1608+10,0



9.1.8.6.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 11.729,05 R$ 0,78 R$ 9.148,66

9.1.8.6.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 698,96 R$ 1,55 R$ 1.083,39

9.1.8.6.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 21.639,33 R$ 0,78 R$ 16.878,68

9.1.8.7 R$ 313.089,16

9.1.8.7.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA
GOINFRA 
RODOV

m3 95,06 R$ 519,09 R$ 49.344,70

9.1.8.7.2 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

GOINFRA 
RODOV

Kg 8.043,08 R$ 14,22 R$ 114.372,60

9.1.8.7.3 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

GOINFRA 
RODOV

m2 612,70 R$ 111,23 R$ 68.150,62

9.1.8.7.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
GOINFRA 
RODOV

m3 13,69 R$ 405,44 R$ 5.550,47

9.1.8.7.5 41294 LASTRO DE BRITA
GOINFRA 
RODOV

m3 41,06 R$ 97,60 R$ 4.007,46

9.1.8.7.6
C4998SEINFRA-

CE
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA GOINFRA m 10,20 R$ 126,04 R$ 1.285,61

9.1.8.7.7
C2268SEINFRA-

CE
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO GOINFRA m 17,85 R$ 60,95 R$ 1.087,96

9.1.8.7.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO
GOINFRA 
RODOV

m3 408,94 R$ 69,65 R$ 28.482,67

9.1.8.7.9 47023
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.
TRANSPORTE)

GOINFRA 
RODOV

m3 245,00 R$ 22,82 R$ 5.590,90

9.1.8.7.10 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
GOINFRA 
RODOV

m3 20,53 R$ 9,43 R$ 193,60

9.1.8.7.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 
RODOV

m3 27,37 R$ 21,35 R$ 584,35

9.1.8.7.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 268,95 R$ 1,88 R$ 505,63

9.1.8.7.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 6.938,61 R$ 1,27 R$ 8.812,03

9.1.8.7.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

tkm 68,83 R$ 1,55 R$ 106,69

9.1.8.7.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
GOINFRA 
RODOV

TKM 16.614,88 R$ 0,78 R$ 12.959,61

9.1.8.7.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 12,60 R$ 1,55 R$ 19,53

9.1.8.7.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 
RODOV

tkm 4.874,11 R$ 0,78 R$ 3.801,81

9.1.8.7.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 50,22 R$ 1,55 R$ 77,84

9.1.8.7.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
GOINFRA 
RODOV

tkm 10.455,23 R$ 0,78 R$ 8.155,08

9.1.9 R$ 185.078,26

9.1.9.1 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
GOINFRA 
RODOV

m3 257,64 R$ 677,80 R$ 174.628,39

9.1.9.2 40005 CARGA DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3 257,64 R$ 2,84 R$ 731,70

9.1.9.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS
GOINFRA 
RODOV

m3km 4.135,39 R$ 2,35 R$ 9.718,17

10 R$ 10.082.854,87

10.1 42160 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 - BDI = 0,00
GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 9.849.318,07 R$ 9.849.318,07

10.2 42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - RIO SÃO VICENTE - BDI = 0,00
GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 233.536,80 R$ 233.536,80

11 R$ 3.798.407,02

11.1 42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 - BDI = 0,00
GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 3.591.748,97 R$ 3.591.748,97

11.2 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - RIO SÃO VICENTE - BDI = 0,00
GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 206.658,05 R$ 206.658,05

12 R$ 554.029,56

12.1 42301
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

GOINFRA 
RODOV

un 1,00 R$ 554.029,56 R$ 554.029,56

13 R$ 1.741.087,02

13.1 45836
PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA
DE 40 KM - BDI = 45,11

GOINFRA km 44,30 R$ 39.302,19 R$ 1.741.087,02

BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-72P) - EST. 2056+14,0

DEMOLIÇÃO DE PONTES EXISTENTES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO



R$ 163.263.757,76

R$ 163.263.757,76 - (Cento e Sessenta e Três Milhões e Duzentos e Sessenta e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e 
Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

Fortaleza-CE, 24 de Fevereiro de 2026

VALOR TOTAL:

Jean Luiz Gadelha Maia
Engº Civil - RNP 0601777352

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
Sócio Administrador
CPF: 329.929.123-87
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