[ = PLANILHA ORCAMENTARIA
SAAELDR ek ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
TREGHO! ESTVA SRODOMINGOS FowTe VERSO HoRA . Mes
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE Roooy T30 2026/06 SEMDESONERAGAO )
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNFTRAER?(? RS TZ$EEC;$
1 TERRAPLENAGEM R$ 42.763.515,87
o [T £ e ey s W S | | ] was] e
1.2 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm GROCI)’é’;'?/A un 579,00 R$ 50,69 R$ 29.349,51
13 40004 (I:DHESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 GROCI)IéI;IT/A un 543,00 RS 126,74 RS 68.819,82)
14 40010 ESA$éégcRIAAO)\TEA5§3A E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 17 GROCI)’é’;'?/A m3 75.224,06 R$ 3,70 R$ 278.329,02
1.5 40015 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% S:R:QOSOP’\AO)RTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 94.347,68 R$ 8,19 R$ 772.707,50
1.6 40016 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% ZB’TAANI?O’;?A?TE DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 101.858,13| R$ 9,35 R$ 952.373,52
1.7 40017 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 4B’TIZN§0T)?A?TE DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 40.001,31 R$ 9,83 R$ 393.212,88
1.8 40018 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% GB’TAANBSO’;?A?TE DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 64.348,29 R$ 10,95 R$ 704.613,78
1.9 40019 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% SB’TAAN‘?(’)D(%?;;E DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 24.931,70 R$ 11,50 R$ 286.714,55
1.10 40020 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T(’;)/:NAST2§J'&) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 33.236,17 R$ 12,00 R$ 398.834,04
1.1 40021 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T§0/:NAS’:2(?OTI\§) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 60.482,63 R$ 12,98 R$ 785.064,54
1.12 40022 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T50/:NAST2§J'&) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 23.205,72 R$ 13,34 R$ 309.564,30
1.13 40023 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T(’;)/:NAS’:2§J'&) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 1.417,47 R$ 13,65 R$ 19.348,47
1.14 40024 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T§)/:NA82Pg§J'\Ij) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 1.363,00 R$ 14,76 R$20.117,88
1.15 40025 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 2T(|;)/:NAS:|:€§J'\|§) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 60.417,78 R$ 16,77 R$ 1.013.206,17|
1.16 40026 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 3T(’;)/:NAS§g§J'\Ij) DE MAT. 1% CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 89.860,83 R$ 23,11 R$ 2.076.683,78|
1.17 40027 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% ST(’)Q(QNAST(S(?(;)EM)DE MAT. 1% CATECG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 340.496,05 R$ 31,28 R$ 10.650.716,44
1.18 40098 ETA/:":?:(O)EI\;E LOCAL MAT. 1% CATEG. Cf BASCULANTE 10M® - GROCI)’é’;'?/A m3km 714.944,59 R$ 2,62 R$ 1.873.154,83|
1.19 40030 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% S:R:QOSOP’\AO)RTE DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 1.373,28 R$ 11,39 R$ 15.641,66
1.20 40031 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% ZB’TAANI?O’;?A?TE DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 3.474,53] R$ 12,38 R$ 43.014,68
1.21 40032 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 4B’TIZN§0T)?A?TE DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 665,52 R$ 12,82 R$ 8.531,97
1.22 40033 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% GB’TAANBSO’;?A?TE DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 488,76 R$ 14,39 R$ 7.033,26
1.23 40034 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% SB’TAAN‘?(’)D(%?;;E DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 9.671,35 R$ 15,06 R$ 145.650,53
1.24 40035 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T(’;)/:NAST2§J'&) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 3.283,47| R$ 15,67 R$ 51.451,97
1.25 40036 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T§0/:NAS’:2(?OTI\§) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 2.294,99 R$ 16,97 R$ 38.945,98
1.26 40037 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T50/:NAST2§J'&) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 8.571,44 R$ 17,44 R$ 149.485,91
1.27 40038 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 1T(’;)/:NAS’:2§J'&) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 2.893,37 R$ 17,75 R$ 51.357,32
128 a003 |30 e or 1 et Amtonny TR o v | m 848,53 RS 19,35 RS 16.419,06
1.29 40040 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 2T(|;)/:NAS:|:€§J'\|§) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 28.565,74 R$ 21,84 R$ 623.875,76
1.30 40041 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% 3T(’;)/:NAS§g§J'\Ij) DE MAT. 2* CATEG. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 18.133,10 R$ 28,61 R$ 518.787,99
1.31 40042 Eggﬁxly\DEﬁS\G-A(D:% ST(’)Q(QNAST(S(?(;)EM)DE MAT. 2% CATEC. - C/ GROCI)’é’;'?/A m3 23.076,90 R$ 39,56 R$ 912.922,16
132 40099 ETA/:—I\:?:(SE'\;E LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M® - GROCI)IéI;IT/A m3km 330,80 RS 3,15 RS 1.042,02
133 40076 ng:\ZBO%RGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: GROCI)IéI;IT/A m3 91030 RS 53,62 RS 48.810,29)
134 40078 E;C/A\\QBOCMA)RGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: GROCI)IéI;IT/A m3 4.402,86 RS 56,57 RS 249.069.79
1.35 40079 5(?1C/A\\1b§()Ah/RDGA E TRANSP. 3% CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: GROCI)’é’;'?/A m3 13.937,31 R$ 57,31 R$ 798.747,24
1.36 40080 Eigfxaczggﬁf E TRANSP. 3% CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: GROCI)’é’;'?/A m3 68.819,65 R$ 57,93 R$ 3.986.722,32]
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
, DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3% CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:| GOINFRA
1.37 40082 1.401 A 1.600M) RODOV m3 5.988,84| R$ 59,09 R$ 353.880,56
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3% CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT:| GOINFRA
1.38 40084 1.801 A 2.000M) RODOV m3 52.796,18 R$ 61,68 R$ 3.256.468,38|
TRANSPORTE LOCAL MAT. 3% CATEG. C/ BASCULANTE 10M* -| GOINFRA
1.39 40097 DMT>2,0kM RODOV m3km 133.485,02 R$ 7,12 R$ 950.413,34
5 GOINFRA
1.40 40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 375.578,53 R$ 5,34 R$ 2.005.589,35
5 GOINFRA
1.41 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 391.279,69 R$ 6,03 R$ 2.359.416,53|
p GOINFRA
1.42 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 411.418,75 R$ 0,52 R$ 213.937,75
GOINFRA
1.43 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 114.438,98, R$ 2,56 R$ 292.963,79
CONSTRUGAO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 32 N
1.44 5502979 CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE SICRO NOVO m 170.282,56, R$ 21,59 R$ 3.676.400,47|
FRAGMENTAGAO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E| N
1.45 5502977 ROMPEDOR HIDRAULICO 1.700 KG SICRO NOVO m 51.084,77 R$ 11,67 R$ 596.159,27
2 DRENAGEM R$ 21.277.766,83
GOINFRA
21 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO RODOV m3km 244.361,06 R$ 2,54 R$ 620.677,09
GOINFRA
22 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 341.025,05 R$ 1,88 R$ 641.127,09
5 GOINFRA
23 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 99.598,17 R$ 1,55 R$ 154.377,16
GOINFRA
24 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.666.595,79 R$ 0,78 R$ 1.299.944,72|
5 GOINFRA
25 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 1.546.409,43 R$ 0,78 R$ 1.206.199,36|
GOINFRA
2.6 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 1.081.111,42 R$ 1,27 R$ 1.373.011,50|
GOINFRA
2.7 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO01 RODOV m 14.622,77 R$ 61,66 R$ 901.640,00
GOINFRA
2.8 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 RODOV m 4.776,59 R$ 24,37 R$ 116.405,50
29 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) GROCI)’é’;'?/A m2 122.354,90, R$ 4,67 R$ 571.397,38
210 2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA| SICRO NOVO un 5,00 RS 185,36 R$ 926,80
COMERCIAIS
211 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA DAGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA GOINFRA un 178,00 R$ 191,86 R$ 34.151,08
COMERCIAIS
212 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA| GOINFRA un 18,00 RS 278,55 R$ 5.013.90
COMERCIAIS
213 2003131DN ENTRADA PARA DESCIDA DAGUA - EDA 09 A - AREIA E BRITA GOINFRA un 142,00 R$ 830,76 R$ 117.967,92
COMERCIAIS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -|
2.14 2003407DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 893,37 R$ 685,84 R$ 612.708,88
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA|
2.15 2003389DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 13,73] R$ 246,67 R$ 3.386,78
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA
2.16 2003243DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 196,00 R$ 561,71 R$ 110.095,16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE|
217 2003177DN MAO COMERCIAIS GOINFRA un 5,00 R$ 395,43 R$ 1.977,15
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE|
2.18 2003179DN MAO COMERCIAIS GOINFRA un 191,00 R$ 649,71 R$ 124.094,61
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAGAO
2.19 2003265DN MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 25.939,63 R$ 54,66 R$ 1.417.860,18|
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 -
2.20 2003345DN ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 2.571,60 R$ 56,70 R$ 145.809,72
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO|
2.21 99200 DR-7A-1 (DER-SP) GOINFRA m 661,00 R$ 927,16 R$ 612.852,76
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO|
222 99201 DR-7A-2 (DER-SP) GOINFRA m 474,00 R$ 1.078,37 R$ 511.147,38
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO|
223 99202 DR-7A-3 (DER-SP) GOINFRA m 397,45 R$ 2.263,54 R$ 899.643,97
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA|
224 2003247DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 10,00 R$ 382,80 R$ 3.828,00
225 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 GROCI)’é’;'?/A m 4.463,38 R$ 108,48 R$ 484.187,46
5 GOINFRA
2.26 41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 RODOV m 7.019,16| R$ 136,81 R$ 960.291,28
5 GOINFRA
227 41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 RODOV m 24.938,53 R$ 108,48 R$ 2.705.331,73|
5 GOINFRA
2.28 41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30 RODOV m 1.614,88 R$ 52,80 R$ 85.265,66
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
, DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
2.29 40895 SEMEADURA MANUAL COINFRA m2 1.104,28 R$ 1,77 R$ 1.954,58
RODOV
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM|
2.30 3205876DN |- PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E| GOINFRA m2 935,90, R$ 336,70 R$ 315.117,53
ASSENTAMENTO
APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM
2.31 2003866DN RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14 KN/M GOINFRA m2 986,05 R$ 9,63 R$ 9.495,66
2.32 41293 APILOAMENTO MANUAL GROCI)’é’;'?/A m2 2.040,18 R$ 6,59 R$ 13.444,79
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.33 2003233DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 83,00 R$ 1.030,35 R$ 85.519,05
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.34 2003227DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 14,00 R$ 1.614,33 R$ 22.600,62
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA
2.35 2003365DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 21,50 R$ 1.069,68 R$ 22.998,12
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA
2.36 2003097DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 538,00 R$ 1.121,23 R$ 603.221,74
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA
237 2003361DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 251,00 R$ 1.394,86 R$ 350.109,86
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO| GOINFRA
2.38 41310 DPS08) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) RODOV m 2.280,43 R$ 155,36 R$ 354.287,60
DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO| GOINFRA
2.39 41312 ESCAVACAQ) (BC) RODOV m 2.240,01 R$ 89,70 R$ 200.928,90
GOINFRA
2.40 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) RODOV un 14,00 R$ 285,84 R$ 4.001,76
DRENO SUB-HORIZONTAL D=50MM EM PVC (ESCAVAGAO EM|
2.41 41187DER-ES |ROCHA SA), INLUSIVE GEOTEXTIL NAO TECIDO RT 16 KN/M,| GOINFRA m 1.170,00 R$ 1.112,25 R$ 1.301.332,50|
EXCLUSIVE TRANSPORTES
2.42 4805765DN  |ESCAVAGCAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA GOINFRA m3 448,00 R$ 184,48 R$ 82.647,04
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
243 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 1.530,32 R$ 22,82 R$ 34.921,90
244 41450 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVACAO)| GOINFRA m 275.47 RS 36,33 RS 10.007 83
(BC) RODOV
% GOINFRA
245 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA RODOV m3 12.815,34 R$ 98,65 R$ 1.264.233,29
GOINFRA
2.46 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE RODOV m2 33.869,25 R$ 11,74 R$ 397.625,00
247 2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA GOINFRA un 9,00 R$ 4.820,53 R$ 43.384,77
COMERCIAIS
2.48 2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA GOINFRA un 1,00 R$ 3.823,77 R$ 3.823,77
COMERCIAIS
2.49 2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA GOINFRA un 7,00 R$ 5.817,33 R$ 40.721,31
COMERCIAIS
2.50 2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA GOINFRA un 1,00 R$ 6.726,00 R$ 6.726,00
COMERCIAIS
2.51 2003764DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA GOINFRA un 2,00] R$ 7.722,79 R$ 15.445,58
COMERCIAIS
2.52 2003766DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA GOINFRA un 2,00 R$ 7.672,48 R$ 15.344,96
COMERCIAIS
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE|
253 2003479DN CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA un 3,00 R$ 4.827,05 R$ 14.481,15
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE|
2.54 2003487DN CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA un 1,00 R$ 5.927,16 R$ 5.927,16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.55 2003463DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 7,00 R$ 2.380,63 R$ 16.664,41
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.56 2003457DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 60,00 R$ 1.820,63 R$ 109.237,80
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA|
257 2003471DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 3,00 R$ 3.882,89 R$ 11.648,67
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.58 2003459DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 2,00] R$ 2.346,36 R$ 4.692,72
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.59 2003455DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 3,00 R$ 1.349,39 R$ 4.048,17
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.60 2003465DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 3,00 R$ 3.113,27 R$ 9.339,81
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.61 2003467DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 2,00] R$ 4.686,68 R$ 9.373,36
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.62 2003473DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 2,00] R$ 5.842,58 R$ 11.685,16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA|
2.63 2003469DN DE MAO COMERCIAIS GOINFRA un 1,00 R$ 2.979,03 R$ 2.979,03
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA|
2.64 2003399DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 11,20] R$ 626,37 R$ 7.015,34
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80-40 - AREIA|
2.65 2003403DN E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 35,20 R$ 769,09 R$ 27.071,97

Nossos Valores

' SEGURANGA

RESPEITO
AS PESSOAS

ATITUDE DE DONO ‘ DISPONIBILIDADE

www.cosampa.com.br




) SEPLANEL -
, DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA 7308 2025/06 SEM DESONERAGAO .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 -
2.66 2003411DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 5,41 R$ 815,47 R$ 4.411,69
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 -
2.67 2003419DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 62,61 R$ 1.098,66 R$ 68.787,10
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 -|
2.68 2003423DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 3,78 R$ 1.268,73 R$ 4.795,80
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 -|
2.69 2003431DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 21,95 R$ 1.687,39 R$ 37.038,21
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 370-45 -
2.70 2003435DN AREIA E BRITA COMERCIAIS GOINFRA m 3,74 R$ 1.966,55 R$ 7.354,90
3 OBRAS DE ARTE CORRENTE R$ 6.640.927,89|
GOINFRA
31 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 55.185,64 R$ 1,63 R$ 89.952,59
GOINFRA
3.2 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 792,33 R$ 1,88 R$ 1.489,58
5 GOINFRA
3.3 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 12.915,89 R$ 1,55 R$ 20.019,63
GOINFRA
3.4 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 196.606,45] R$ 0,78 R$ 153.353,03
5 GOINFRA
35 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 16.684,72] R$ 0,78 R$ 13.014,08
GOINFRA
3.6 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 885.360,17 R$ 0,81 R$ 717.141,74
GOINFRA
3.7 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 112.783,70, R$ 1,27 R$ 143.235,30
P GOINFRA
3.8 41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES RODOV M 612,49 R$ 68,38 R$ 41.882,07
3.9 41806A CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA2 GOINFRA m 6,42 R$ 479,25 R$ 3.076,79
p GOINFRA
3.10 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 RODOV m 58,25 R$ 786,35 R$ 45.804,89
p GOINFRA
3.1 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 RODOV m 541,07 R$ 1.033,28 R$ 559.076,81
3.12 41816A CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA2 GOINFRA m 503,90 R$ 955,04 R$ 481.244,66
3.13 41816B CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA3 GOINFRA m 207,33 R$ 1.015,58 R$ 210.560,20
p GOINFRA
3.14 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) - PA4 RODOV m 391,41 R$ 1.033,28 R$ 404.436,12
p GOINFRA
3.15 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 RODOV m 71,05 R$ 1.339,58 R$ 95.177,16
3.16 41821A CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA2 GOINFRA m 53,70 R$ 1.248,20 R$ 67.028,34
p GOINFRA
3.17 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 RODOV m 60,19 R$ 2.212,88 R$ 133.193,25
3.18 41826A CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA2 GOINFRA m 45,35 R$ 1.948,69 R$ 88.373,09
3.19 418268 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA3 GOINFRA m 36,59 R$ 2.014,84 R$ 73.723,00
3.20 41831A CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) - PA2 GOINFRA m 42,55 R$ 1.860,87 R$ 79.180,02
3.21 41831B CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) - PA3 GOINFRA m 37,23 R$ 1.981,94 R$ 73.787,63
5 GOINFRA
3.22 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) - PA4 RODOV m 57,93 R$ 2.016,44 R$ 116.812,37
3.23 41821B CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 GOINFRA m 19,33] R$ 2.242,85 R$ 43.354,29
3.24 41821C CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) - PA2 GOINFRA m 50,96 R$2.411,48 R$ 122.889,02
3.25 41826C CORPO DE BDTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAO) - PA1 GOINFRA m 21,71 R$ 3.588,49 R$ 77.906,12
3.26 41841A CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA3 GOINFRA m 36,68 R$ 2.910,95 R$ 106.773,65
3.27 41821D CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) - PA1 GOINFRA m 36,00 R$ 3.286,47 R$ 118.312,92
3.28 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) GROCI)’é’;'?/A un 1,00] R$ 672,37 R$ 672,37
3.29 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) GROCI)’é’;'?/A un 3,00 R$ 767,59 R$ 2.302,77
_ GOINFRA
3.30 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) RODOV un 121,00 R$ 1.111,26 R$ 134.462,46
3.31 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) GROCI)’é’;'?/A un 5,00 R$ 1.478,57 R$ 7.392,85
3.32 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) GROCI)’é’;'?/A un 8,00 R$ 1.605,19 R$ 12.841,52
_ GOINFRA
3.33 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) RODOV un 12,00 R$ 2.768,45 R$ 33.221,40
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

e SEFLANELEA | oern: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, m— p— P —
crvpo TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS FONTE SAO Ko s
5 7 T308 2025/06 SEM DESONERACAO - -
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE b ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%

TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS

3.34 41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) GOINFRA un 6,00 R$ 2.496,85 R$ 14.981,10)
3.35 41866A BOCA DE BDTC D=1,50M (AC/BC) GOINFRA un 2,00 R$ 4.223,23 R$ 8.446,46
3.36 41861B BOCA DE BTTC D=1,20M (AC/BC) GOINFRA un 4,00 R$ 2.997,51 R$ 11.990,04|
3.37 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) GRO(I)IéI;I?/A un 4,00 R$ 2.087,22 R$ 8.348,88
GOINFRA
3.38 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA RODOV m3 163,85 R$ 303,79 R$ 49.775,99
< R GOINFRA
3.39 47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM RODOV m3 32.709,47| R$ 25,71 R$ 840.960,47|
3.40 40102 COMPACTAGAO MANUAL GRO(I)IéI;I?/A m3 2.445,81 R$ 9,43 R$ 23.063,99)
< . GOINFRA
3.41 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGCAO VIBRATORIA RODOV m3 33.737,10 R$ 21,35 R$ 720.287,09
3.42 BUEIRO CELULAR - BDCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AGO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-168 - VOLUME 2 R$ 539.501,96
3.42.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GRO(I)IéI;I?/A m3 248,18 R$ 519,09 R$ 128.827,76|
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
3.42.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 21.343,31 R$ 14,22 R$ 303.501,87|
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
3423 46150 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 963,52 RS 111,23 R$ 107.172,33
3.43 BUEIRO CELULAR - BSCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AGO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-170 - VOLUME 2 R$ 151.880,19
3.43.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GRO(I)IéI;I?/A m3 67,35 R$ 519,09 R$ 34.960,71
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
3.43.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 5.792,10 R$ 14,22 R$ 82.363,66|
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
3433 46150 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 31067 RS 111,23 R§ 34.555,82
4 PAVIMENTAGAO R$ 51.071.183,63
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM| GOINFRA
4.1 40316 INDENIZAGAO RODOV m3 273.209,68 R$ 10,01 R$ 2.734.828,90|
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4.2 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 7114839 RS 067 R§ 47.669,39
4.3 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA GRO(I)IéI;I?/A m2 71.148,35| R$ 0,51 R$ 36.285,66|
4.4 40895 SEMEADURA MANUAL GRO(I)IéI;I?/A m2 71.148,35| R$ 1,77 R$ 125.932,58|
~ - GOINFRA
4.5 40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO RODOV m2 611.509,67 R$ 3,10 R$ 1.895.679,98|
ESTABILIZAGAO ~ GRANULOMETRICA  SEM  MISTURA  -| GOINFRA
4.6 40335 REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1) RODOV m3 91.448,14 R$ 21,00 R$ 1.920.410,94|
4.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB BASE GRO(I)IéI;I?/A m3km 4.963.370,68 R$ 2,60 R$ 12.904.763,77
M GOINFRA
4.8 40350 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA RODOV m3 113.095,17 R$ 51,41 R$ 5.814.222,69)
GOINFRA
4.9 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE RODOV m3km 5.965.717,75 R$ 2,60 R$ 15.510.866,15
410 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA|  GOINFRA TKM 1.774.450,84 R$ 0,78 RS 1.384.071,66
BASE RODOV
411 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA| GOINFRA tkm 95.989.64 RS 1,55 RS 148.783,94
BASE RODOV
X GOINFRA
4.12 40380 IMPRIMACAO RODOV m2 512.947,42 R$ 0,52 R$ 266.732,66|
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/l GOINFRA
4.13 40530 IMPRIMAGAO RODOV tkm 272.734,14 R$ 2,04 R$ 556.377,65)
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/l GOINFRA
4.14 40435 IMPRIMAGAO RODOV TKM 13.382,40 R$ 3,05 R$ 40.816,32,
4.15 40385 PINTURA DE LIGAGAO COINFRA m2 362,77 R$ 0,43 R$ 155,99
RODOV
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C| GOINFRA
4.16 40530 P/ PINTURA DE LIGAGAO RODOV tkm 74,24 R$ 2,04 R$ 151,45
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/l GOINFRA
4.17 40435 PINTURA DE LIGAGAO RODOV TKM 4,47 R$ 3,05 R$ 13,63
4.18 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) GRO(I)IéI;I?/A m2 513.310,44 R$ 7,68 R$ 3.942.224,18|
GOINFRA
4.19 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD RODOV m3km 232.372,02 R$ 1,88 R$ 436.859,40,
GOINFRA
4.20 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD RODOV TKM 28.203,81 R$ 3,05 R$ 86.021,62,
GOINFRA
4.21 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD RODOV m3km 262.307,66 R$ 1,27 R$ 333.130,73]
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
4 DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA 7308 2025/06 SEM DESONERAGAO .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
422 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C| GOINFRA tkm 57275518 RS 2,04 RS 1.168.420,57,
P/ TSD RODOV
4.23 40612 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAGAO (BC) GROCI)’é’;'?/A m2 322.968,23 R$ 3,54 R$ 1.143.307,53|
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS -| GOINFRA
4.24 40455 MICRORREVESTIMENTO RODOV m3km 73.959,72 R$ 1,27 R$ 93.928,84
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER -| GOINFRA
4.25 40450 MICRORREVESTIMENTO RODOV TKM 27.468,45 R$ 0,78 R$ 21.425,39
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO -| GOINFRA
4.26 40530 MICRORREVESTIMENTO RODOV tkm 224.559,81 R$ 2,04 R$ 458.102,01
5 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 11.658.589,19
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO -| GOINFRA
5.1 40485 EAI-BDI = 18,98 RODOV t 666,83 R$ 3.200,56 R$ 2.134.229,42|
52 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO - BDI =| GOINFRA t 549,05 RS 5.282,71 R$ 2.900.471,93
18,98 RODOV
53 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO - BDI =| GOINFRA T 142021 RS 4.664,02 RS 6.623.887,84!
18,98 RODOV
6 SINALIZAGAO R$ 1.817.699,27|
6.1 SINALIZAGAO VERTICAL R$ 436.201,73
P GOINFRA
6.1.1 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA RODOV m2 205,99 R$ 532,79 R$ 109.749,41
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE| GOINFRA
6.1.2 40856 ALUMINIO RODOV m2 10,40] R$ 1.164,30 R$ 12.108,72
SEMIPORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E|
6.1.3 5213630DN |AREA DE EXPOSICAO DE ATE 12,45 M? - FORNECIMENTO E| GOINFRA un 4,00] R$ 78.501,83 R$ 314.007,32
IMPLANTAGAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
6.1.4 5213364DN |REMOGCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO GOINFRA m2 14,00 R$ 24,02 R$ 336,28
6.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL R$ 1.256.483,63|
~ . GOINFRA
6.2.1 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) RODOV m2 14.172,33 R$ 33,80 R$ 479.024,75
GOINFRA
6.2.2 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL RODOV Un 19.151,00 R$ 39,60 R$ 758.379,60
P GOINFRA
6.2.3 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL RODOV Un 242,00 R$ 78,84 R$ 19.079,28
6.3 SINALIZAGAO DE OBRA R$ 125.013,91
P GOINFRA
6.3.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 35,66 R$ 378,37 R$ 13.492,67
SINALIZAGAO HORIZONTAL coMm RESINA ACRILICA| GOINFRA
6.3.2 40816 EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) RODOV m2 7.366,00| R$ 15,14 R$ 111.521,24
7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 5.118.282,66|
~ . GOINFRA
71 40800 CERCA DE VEDAGCAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA RODOV M 90.234,00 R$ 20,25 R$ 1.827.238,50|
7.2 40804 REMOGAO DE CERCA GROCI)’é’;'?/A m 87.189,06 R$ 7,24 R$ 631.248,79
. . GOINFRA
7.3 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES RODOV M 4.980,00 R$ 382,39 R$ 1.904.302,20|
. . GOINFRA
7.4 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES RODOV m 1.504,00 R$ 449,61 R$ 676.213,44
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM
75 S713690DN BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO COINFRA un 4,00 R$ 562,78 R$2.251.12
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE ELEMENTO REFLETIVO|
7.6 15430DAER-RS PRISMATICO PARA DEFENSAS GOINFRA un 1.633,00 R$ 47,17 R$ 77.028,61
8 COMPONENTE AMBIENTAL R$ 3.028.992,55|
8.1 40895 SEMEADURA MANUAL GROCI)’é’;'?/A m2 852.182,32 R$ 1,77 R$ 1.508.362,71
p GOINFRA
8.2 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE RODOV m2 430.943,01 R$ 0,81 R$ 349.063,84
CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO|
SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM -
8.3 4413013DN-A MOUROES DE CONCRETO A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA GOINFRA m 9.900,00 R$ 118,34 R$ 1.171.566,00
50 M
9 PROJETO DE ESTRUTURAS R$ 3.710.421,40|
9.1 OAE RIO SAO VICENTE - ESTACA 901+13,822 R$ 3.710.421,40|
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

e SEFLANELEA | oern: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
' ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, m— p—— P —
crvpo TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS FONTE SAO Ko s
5 7 T308 2025/06 SEM DESONERACAO - -
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE b ¢
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS

9.1.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 187.192,96
% GOINFRA
9.1.11 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. RODOV m3 23,25 R$ 119,60 R$ 2.780,70
9.1.1.2 45020 ESCAVAGAO MECANIZADA GRO(I)IéI;I?/A m3 92,87 R$ 10,01 R$ 929,63
GOINFRA
9.1.1.3 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS RODOV m3 4,29 R$ 89,66 R$ 384,64
- . GOINFRA
9.1.14 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 35,64 R$ 10,69 R$ 380,99
GOINFRA
9.1.15 41294 LASTRO DE BRITA RODOV m3 14,85 R$ 97,60 R$ 1.449,36
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
9.1.16 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 1:416,00 R$ 0,67 R$ 948,72
9.1.1.7 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm GRO(I)IéI;I?/A un 6,00 R$ 50,69 R$ 304,14
9118 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30| GOINFRA un 3,00 R$ 126,74 RS 380,22
cm RODOV
9.1.1.9 40005 CARGA DE ENTULHOS GRO(I)IéI;I?/A m3 283,20 R$ 2,84 R$ 804,29
GOINFRA
9.1.1.10 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 120,36 R$ 2,35 R$ 282,85
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO|
9.1.1.11 3806402DN D'AGUA SOB PRESSAO GOINFRA m2 1.607,76 R$ 2,84 R$ 4.566,04
GOINFRA
9.1.1.12 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA RODOV m3 1.838,00 R$ 70,78 R$ 130.093,64

PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE|
9.1.1.13 3806410DN |PONTES COM TRELIGAS METALICAS E TABUAS - UTILIZAGAO DE| GOINFRA m2 652,80 R$ 67,23 R$ 43.887,74
100 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA

9.1.2 LAJE DE TRANSICAO E VIGA BALDRAME R$ 37.130,80)
9.1.21 45167 CONCRETO FCK=35 MPA GRO(I)IéI;I?/A m3 29,22 R$ 552,08 R$ 16.131,78|
9.1.2.2 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GRO(I)IéI;I?/A m3 22,86 R$ 449,98 R$ 10.286,54|
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9123 46038 UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 53,28 RS 201,06 R$10.712,48
9.1.3 BERGO DE CONCRETO E JUNTA DE DILATAGAO R$ 12.180,68|
MICROCONCRETO  AUTOADENSAVEL PARA REPAROS E|
9.1.31 1108056DN |GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E| GOINFRA m3 0,65 R$ 3.332,16 R$ 2.165,90
LANCAMENTO MANUAL
M GOINFRA
9.1.3.2 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 0,17 R$ 677,80 R$ 115,23
GOINFRA
9.1.33 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 0,17 R$ 2,84 R$ 0,48
9.1.34 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GRO(I)IéI;I?/A m3km 4,36 R$ 2,35 R$ 10,25
9.1.35 1600408DN  |APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO GOINFRA m2 2,49 R$ 24,34 R$ 60,61
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9136 46038 UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 447 RS 201,06 RS 898,74
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 20 MM
9.1.3.7 0307733DN E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO GOINFRA m 16,60 R$ 324,88 R$ 5.393,01
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO
9.1.3.8 0307084DN L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO GOINFRA m 16,60 R$ 42,95 R$ 712,97
BICO DE PERFURAGAO PARA INJEGAO DE ADESIVO)
9.1.3.9 4915651DN |ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO,| GOINFRA un 224,00 R$ 10,91 R$ 2.443,84
INSTALAGAO E RETIRADA
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI
DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
9.1.3.10 4915645DN ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO| GOINFRA K 143 R$ 265,49 RS 379,65
MECANIZADA
9.1.4 ESTACA RAIZ R$ 41.233,22
GOINFRA
9.1.41 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm RODOV m 33,00 R$ 317,34 R$ 10.472,22,
GOINFRA
9.1.4.2 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm RODOV m 18,00 R$ 1.694,87 R$ 30.507,66
GOINFRA
9143 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO RODOV m3 0,37 R$ 623,11 R$ 230,55
GOINFRA
9.1.44 40005 CARGA DE ENTULHOS RODOV m3 0,37 R$ 2,84 R$ 1,05

Nossos Valores
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
4 DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI : 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
9.1.45 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS | GROCI)E’;T/A | m3km | 9,25| R$ 2,35 R$ 21,74
9.1.5 AGO (RESUMO GERAL) R$ 80.598,96
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.51 45155 |PERDAS) RODOV Kg 5.668,00 R$ 14,22 R$ 80.598,96
9.1.6 ELEMENTOS PARA RECUPERAGAO FUNCIONAL DA OAE R$ 293.138,17
9.1.6.1 1600408DN  |APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO GOINFRA m2 664,36 R$ 24,34 R$ 16.170,52
9.1.6.2 45167 CONCRETO FCK=35 MPA GROCI)E’;T/A m3 26,84 R$ 552,08 R$ 14.817,83
01623 3806414DN REMOC_AO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB ALTA| GOINFRA m3 8,73 R$ 705,94 RS 6.162,86
PRESSAO
9.1.6.4 40005 CARGA DE ENTULHOS COINFRA m3 8,73 R$ 2,84 R$ 24,79
RODOV
9.1.6.5 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS GROCI)E’;T/A m3km 218,30 R$ 2,35 R$ 513,01
PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE|
EPOXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA
9.1.6.6 2407983DN AIRLESS, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 100 pM - EM ESPACO GOINFRA m2 15,16 R$ 10,15 R$ 153,87
CONFINADO
BICO DE PERFURAGAO PARA INJECAO DE ADESIVO
9.1.6.7 4915651DN |ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO,| GOINFRA un 88,00 R$ 10,91 R$ 960,08
INSTALACAO E RETIRADA
BICO DE ADESAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A|
9.1.6.8 4915652DN  |BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E| GOINFRA un 47,00 R$ 10,53 R$ 494,91
RETIRADA
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI
DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM|
9.1.6.9 4915645DN ESTRUTURAS DE CONGRETO - FORNECIMENTO E APLICACAQ GOINFRA Kg 11,82 R$ 265,49 R$ 3.138,09
MECANIZADA
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.6.10 45155 PERDAS) RODOV Kg 12,86 R$ 14,22 R$ 182,87
TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E|
9.1.6.11 0408067DN COLOCAGAO GOINFRA kg 594,55 R$ 13,46 R$ 8.002,64
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO
9.1.6.12 1109680DN EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL GOINFRA m3 0,34 R$ 3.866,98 R$ 1.314,77
ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA
9.1.6.13 1107748DN |PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORCOS ESTRUTURAIS -| GOINFRA m3 14,39 R$ 16.020,25 R$ 230.531,40
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO PROJETADO
9.1.6.14 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. GROCI)E’;T/A m3 3,27 R$ 119,60 R$ 391,09
GOINFRA
9.1.6.15 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS RODOV m3 3,27 R$ 89,66 R$ 293,19
GOINFRA
9.1.6.16 45230 DRENOS 100 MM RODOV un 12,00 R$ 9,55 R$ 114,60
GOINFRA
9.1.6.17 45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO RODOV m2 1.607,76 R$ 6,14 R$ 9.871,65
9.1.7 TRANSPORTES R$ 48.020,71
5 GOINFRA
9.1.71 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 807,11 R$ 1,55 R$ 1.251,02
5 GOINFRA
9.1.7.2 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 24.070,32 R$ 0,78 R$ 18.774,85
GOINFRA
9.1.7.3 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 760,18 R$ 1,55 R$ 1.178,28
GOINFRA
9.1.7.4 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 14.140,98 R$ 0,78 R$ 11.029,96
GOINFRA
9.1.75 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 359,87 R$ 1,55 R$ 557,80
GOINFRA
9.1.7.6 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 5.773,46| R$ 0,78 R$ 4.503,30
GOINFRA
9.1.7.7 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.252,93 R$ 1,88 R$ 4.235,51
GOINFRA
9.1.7.8 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.110,23| R$ 1,27 R$ 6.489,99
9.1.8 BUEIROS CELULARES R$ 2.825.847,64|
9.1.8.1 BUEIRO CELULAR BSCC 3,0 X 3,0 (OAC-02P) - EST. 65+10,06 R$ 377.118,10
9.1.8.1.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)E’;T/A m3 100,94 R$ 519,09 R$ 52.396,94
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.1.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 9.327,74 R$ 14,22 R$ 132.640,46
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
, DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.8.1.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 598,51 R$ 111,23 RS 66.572,27
9.1.8.1.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 17,62 R$ 405,44 R$ 7.143,85
9.1.8.1.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 52,85 R$ 97,60 R$ 5.158,16
RODOV
9.1.8.1.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 14,00 R$ 126,04 R$ 1.764,56
9.1.8.1.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 36,60 R$ 60,95 R$ 2.230,77
GOINFRA
9.1.8.1.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 601,01 R$ 69,65 R$ 41.860,35
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.1.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 362,95 R$ 22,82 R$ 8.282,52
5 GOINFRA
9.1.8.1.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 26,42 R$ 9,43 R$ 249,14
- . GOINFRA
9.1.8.1.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 35,23 R$ 21,35 R$ 752,16
GOINFRA
9.1.8.1.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 8.124,08 R$ 1,88 R$ 15.273,27
GOINFRA
9.1.8.1.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 7.750,74 R$ 1,27 R$ 9.843,44
GOINFRA
9.1.8.1.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.968,50 R$ 1,55 R$ 3.051,18
GOINFRA
9.1.8.1.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 17.968,91 R$ 0,78 R$ 14.015,75
5 GOINFRA
9.1.8.1.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 386,26 R$ 1,55 R$ 598,70
5 GOINFRA
9.1.8.1.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 5.652,61 R$ 0,78 R$ 4.409,04
GOINFRA
9.1.8.1.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.414,14 R$ 1,55 R$ 2.191,92
GOINFRA
9.1.8.1.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 11.132,84] R$ 0,78 R$ 8.683,62
9.1.8.2 BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-03P) - EST. 95+3,0 R$ 503.095,19
9.1.8.2.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 140,96 R$ 519,09 R$ 73.170,93
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.2.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 12.185,52 R$ 14,22 R$ 173.278,09
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.8.2.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 917.5§ R$ 111,23 R$ 102.062,42
9.1.8.2.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 22,15 R$ 405,44 R$ 8.980,50
9.1.8.2.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 66,46 R$ 97,60 R$ 6.486,50
RODOV
9.1.8.2.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 17,70 R$ 126,04 R$ 2.230,91
9.1.8.2.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 55,98 R$ 60,95 R$ 3.411,98
GOINFRA
9.1.8.2.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 617,31 R$ 69,65 R$ 42.995,64
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.2.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 453,91 R$ 22,82 R$ 10.358,23
5 GOINFRA
9.1.8.2.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 33,23 R$ 9,43 R$ 313,36
- . GOINFRA
9.1.8.2.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 44,31 R$ 21,35 R$ 946,02
GOINFRA
9.1.8.2.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 10.729,85] R$ 1,88 R$20.172,12
GOINFRA
9.1.8.2.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 10.520,05] R$ 1,27 R$ 13.360,46
GOINFRA
9.1.8.2.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 2.680,37 R$ 1,55 R$ 4.154,57
GOINFRA
9.1.8.2.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 24.834,69 R$ 0,78 R$ 19.371,06
5 GOINFRA
9.1.8.2.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 497,13 R$ 1,55 R$ 770,55
5 GOINFRA
9.1.8.2.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 7.384,43] R$ 0,78 R$ 5.759,86
GOINFRA
9.1.8.2.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.962,27 R$ 1,55 R$ 3.041,52
GOINFRA
9.1.8.2.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 15.680,09] R$ 0,78 R$ 12.230,47
9.1.8.3 BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-19P) - EST.446+5,00 R$ 273.106,79
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

EL =
e SEFLANELEA | oern: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
9.1.8.3.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 73,47 R$ 519,09 R$ 38.137,54
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.3.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 7.340,56| R$ 14,22 R$ 104.382,76
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.8.3.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 453,30 R$ 111,23 R$ 50.420,56
9.1.8.3.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 17,67| R$ 405,44 R$ 7.164,12
9.1.8.3.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 37,77 R$ 97,60 R$ 3.686,35
RODOV
9.1.8.3.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 10,20 R$ 126,04 R$ 1.285,61
9.1.8.3.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 17,85 R$ 60,95 R$ 1.087,96
GOINFRA
9.1.8.3.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 305,36 R$ 69,65 R$ 21.268,32
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.3.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 192,05 R$ 22,82 R$ 4.382,58
5 GOINFRA
9.1.8.3.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 18,89 R$ 9,43 R$ 178,13
- . GOINFRA
9.1.8.3.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 25,18 R$ 21,35 R$ 537,59
GOINFRA
9.1.8.3.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.016,81 R$ 1,88 R$ 9.431,60
GOINFRA
9.1.8.3.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.918,76| R$ 1,27 R$ 7.516,83
GOINFRA
9.1.8.3.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.214,56 R$ 1,55 R$ 1.882,57
GOINFRA
9.1.8.3.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 13.593,02 R$ 0,78 R$ 10.602,56
5 GOINFRA
9.1.8.3.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 247,93 R$ 1,55 R$ 384,29
5 GOINFRA
9.1.8.3.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.448,38 R$ 0,78 R$ 3.469,74
GOINFRA
9.1.8.3.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 802,73 R$ 1,55 R$ 1.244,23
GOINFRA
9.1.8.3.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 7.748,01 R$ 0,78 R$ 6.043,45
9.1.84 BUEIRO CELULAR BSCC 2,5 X 2,5 (OAC-26P) - EST. 518+0,0 R$ 287.970,79
9.1.8.4.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 77,03 R$ 519,09 R$ 39.985,50
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.4.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 6.736,30 R$ 14,22 R$ 95.790,19
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.84.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 608,47 R$ 111,23 RS 67.660,12
9.1.8.4.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 13,20 R$ 405,44 R$ 5.351,81
9.1.8.4.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 39,59 R$ 97,60 R$ 3.863,98
RODOV
9.1.8.4.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 12,00 R$ 126,04 R$ 1.512,48
9.1.8.4.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 21,65 R$ 60,95 R$ 1.319,57
GOINFRA
9.1.8.4.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 387,28 R$ 69,65 R$ 26.974,05
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.4.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 114,24 R$ 22,82 R$ 2.606,96
5 GOINFRA
9.1.8.4.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 19,79 R$ 9,43 R$ 186,62
- . GOINFRA
9.1.8.4.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 26,39 R$ 21,35 R$ 563,43
GOINFRA
9.1.8.4.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 4.806,07 R$ 1,88 R$ 9.035,41
GOINFRA
9.1.8.4.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.884,28| R$ 1,27 R$ 7.473,04
GOINFRA
9.1.8.4.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.170,99 R$ 1,55 R$ 1.815,03
GOINFRA
9.1.8.4.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 13.686,94 R$ 0,78 R$ 10.675,81
5 GOINFRA
9.1.8.4.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 217,85 R$ 1,55 R$ 337,67
5 GOINFRA
9.1.8.4.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.082,20 R$ 0,78 R$ 3.184,12
GOINFRA
9.1.8.4.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.021,49 R$ 1,55 R$ 1.583,31

Nossos Valores
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§ PLANILHA ORGAMENTARIA

SEPLANE L =
, DA ToBRa: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA  T3082025/06 SEM DESONERAGAO - .
COSAMPA |pescrigio: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROUETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
GOINFRA
9.1.8.4.19 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | RODOV | tkm | 10.297,04| R$ 0,78 R$ 8.031,69
9.1.8.5 BUEIRO CELULAR BDCC 2,0 X 2,0 (OAC-57P) - EST. 1555+2,0 R$ 360.800,71
9.1.8.5.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 106,35 R$ 519,09 R$ 55.205,22
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.85.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 10.240,96 R$ 14,22 R$ 145.626,45
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.8.5.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 533,99 R$ 111,23 RS 59.392,37
9.1.85.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 17,19 R$ 405,44 R$ 6.969,51
9.1.85.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 51,57 R$ 97,60 R$ 5.033,23
RODOV
9.1.8.5.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 14,50 R$ 126,04 R$ 1.827,58
9.1.85.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 29,64 R$ 60,95 R$ 1.806,56
GOINFRA
9.1.8.5.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 431,38 R$ 69,65 R$ 30.045,62
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.5.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 478,61 R$ 22,82 R$ 10.921,88
5 GOINFRA
9.1.8.5.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 25,79 R$ 9,43 R$ 243,20
- . GOINFRA
9.1.8.5.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 34,38 R$ 21,35 R$ 734,01
GOINFRA
9.1.8.5.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.326,07 R$ 1,88 R$ 4.373,01
GOINFRA
9.1.8.5.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 7.995,92 R$ 1,27 R$ 10.154,82
GOINFRA
9.1.8.5.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 576,43 R$ 1,55 R$ 893,47
GOINFRA
9.1.8.5.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 18.786,78 R$ 0,78 R$ 14.653,69
5 GOINFRA
9.1.8.5.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 118,77 R$ 1,55 R$ 184,09
5 GOINFRA
9.1.8.5.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 6.206,02 R$ 0,78 R$ 4.840,70
GOINFRA
9.1.8.5.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 336,34 R$ 1,55 R$ 521,33
GOINFRA
9.1.8.5.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 9.453,81 R$ 0,78 R$ 7.373,97
9.1.8.6 BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-59P) - EST. 1608+10,0 R$ 710.666,90
9.1.8.6.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 217,48 R$ 519,09 R$ 112.891,69
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.6.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 19.354,86 R$ 14,22 R$ 275.226,11
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.86.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 1:279,79 R$ 111,23 RS 142.351,04
9.1.8.6.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 27,83 R$ 405,44 R$ 11.283,40
9.1.8.6.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 83,48 R$ 97,60 R$ 8.147,65
RODOV
9.1.8.6.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 18,98 R$ 126,04 R$ 2.392,24
9.1.8.6.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 57,26 R$ 60,95 R$ 3.490,00
GOINFRA
9.1.8.6.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 810,54 R$ 69,65 R$ 56.454,11
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.6.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 497,61 R$ 22,82 R$ 11.355,46
5 GOINFRA
9.1.8.6.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 41,74 R$ 9,43 R$ 393,61
- . GOINFRA
9.1.8.6.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 55,66 R$ 21,35 R$ 1.188,34
GOINFRA
9.1.8.6.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.972,90] R$ 1,88 R$ 7.469,05
GOINFRA
9.1.8.6.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 15.441,57 R$ 1,27 R$ 19.610,79
GOINFRA
9.1.8.6.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.048,62 R$ 1,55 R$ 1.625,36
GOINFRA
9.1.8.6.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 37.642,83 R$ 0,78 R$ 29.361,41
5 GOINFRA
9.1.8.6.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 203,81 R$ 1,55 R$ 315,91
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SEPLANE LTDA =
OBRA: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/02/2026 BDI: 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110 ;
5 1 FONTE VERSAO HORA MES
— TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS S .
~AAE - . ONFRA 7308 2025/06 SEM DESONERAGAO .
COGSAMPA |oEscricho: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA/ SAO DOMINGOS
5 GOINFRA
9.1.8.6.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 11.729,05] R$ 0,78 R$ 9.148,66
GOINFRA
9.1.8.6.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 698,96/ R$ 1,55 R$ 1.083,39
GOINFRA
9.1.8.6.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 21.639,33 R$ 0,78 R$ 16.878,68
9.1.8.7 BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-72P) - EST. 2056+14,0 R$ 313.089,16
9.1.8.7.1 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GROCI)’é’;'?/A m3 95,06 R$ 519,09 R$ 49.344,70
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO| GOINFRA
9.1.8.7.2 45155 PERDAS) RODOV Kg 8.043,08 R$ 14,22 R$ 114.372,60
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| GOINFRA
9.1.8.7.3 45150 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 612,70 R$ 111,23 R$ 68.150,62
9.1.8.7.4 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM GROCI)’é’;'?/A m3 13,69 R$ 405,44 R$ 5.550,47
9.1.8.7.5 41294 LASTRO DE BRITA COINFRA m3 41,06 R$ 97,60 R$ 4.007,46
RODOV
9.1.8.7.6 C4998§E|NFRA FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE 5MCA GOINFRA m 10,20] R$ 126,04 R$ 1.285,61
9.1.8.7.7 C2268§E|NFRA SELANTE ELASTROMETRO P/ JUNTA DE DILATAGAO GOINFRA m 17,85 R$ 60,95 R$ 1.087,96
GOINFRA
9.1.8.7.8 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 408,94 R$ 69,65 R$ 28.482,67
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1® CAT. (INCL| GOINFRA
9.1.8.7.9 47023 TRANSPORTE) RODOV m3 245,00 R$ 22,82 R$ 5.590,90
5 GOINFRA
9.1.8.7.10 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 20,53 R$ 9,43 R$ 193,60
- . GOINFRA
9.1.8.7.11 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA RODOV m3 27,37 R$ 21,35 R$ 584,35
GOINFRA
9.1.8.7.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS RODOV m3km 268,95 R$ 1,88 R$ 505,63
GOINFRA
9.1.8.7.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 6.938,61 R$ 1,27 R$ 8.812,03
GOINFRA
9.1.8.7.14 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 68,83 R$ 1,55 R$ 106,69
GOINFRA
9.1.8.7.15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 16.614,88 R$ 0,78 R$ 12.959,61
5 GOINFRA
9.1.8.7.16 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 12,60 R$ 1,55 R$ 19,53
5 GOINFRA
9.1.8.7.17 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.874,11 R$ 0,78 R$ 3.801,81
GOINFRA
9.1.8.7.18 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 50,22 R$ 1,55 R$ 77,84
GOINFRA
9.1.8.7.19 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 10.455,23] R$ 0,78 R$ 8.155,08
9.1.9 DEMOLIGAO DE PONTES EXISTENTES R$ 185.078,26
% GOINFRA
9.1.91 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 257,64 R$ 677,80 R$ 174.628,39
9.1.9.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GROCI)’é’;'?/A m3 257,64 R$ 2,84 R$ 731,70
GOINFRA
9.1.9.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 4.135,39 R$ 2,35 R$9.718,17
10 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 10.082.854,87
5 GOINFRA
10.1 42160 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D1 - BDI = 0,00 RODOV un 1,00] R$ 9.849.318,07| R$ 9.849.318,07|
- . GOINFRA
10.2 42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F - RIO SAO VICENTE - BDI = 0,00 RODOV un 1,00] R$ 233.536,80 R$ 233.536,80
11 CANTEIRO DE OBRA R$ 3.798.407,02|
GOINFRA
1141 42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 - BDI = 0,00 RODOV un 1,00] R$ 3.591.748,97| R$ 3.591.748,97|
5 GOINFRA
1.2 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - RIO SAO VICENTE - BDI = 0,00 RODOV un 1,00 R$ 206.658,05 R$ 206.658,05
12 MOBILIZAGAO R$ 554.029,56
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME| GOINFRA
121 42301 |DEMONSTRATIVO | RODOV un 1,00| R$ 554.029,56 R$ 554.029,56
13 PROJETO EXECUTIVO R$ 1.741.087,02|
PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA]
131 45836 |DE 40 KM - BDI = 45,11 | GOINFRA km 44,30| R$ 39.302,19 R$ 1.741.087,02|
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GRUPO

COSAMPA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE DATA : 24/0212026 BDI : 27,21%
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, i
TRECHO: ESTIVA / SAO DOMINGOS :g:;f VERSAO - HORAMES
- - Rodoy 308 2025/06 SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO: | ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-110, GOINFRA GOINFRA 000%  000%
TRECHO: ESTIVA / SA0 DOMINGOS

VALOR TOTAL: R$ 163.263.757,76

R$ 163.263.757,76 - (Cento e Sessenta e Trés Milhdes e Duzentos e Sessenta e Trés Mil e Setecentos e Cinquenta e

Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

JEAN LUIZ Assinado de forma Fortaleza-CE, 24 de Fevereiro de 2026
digital por JEAN LUIZ
GADELHA GADELHA . .
Assinado de forma digital por
MAIA:2239359 MAIA:22393595368 JANIO KEILTHON JANIO KEILTHON TEIXEIRA
’ Dados: 2026.02.24 TEIXEIRA COSTA:32992912387

5368 09:55:14 -03'00"
Jean Luiz Gadelha Maia
Eng®@ Civil - RNP 0601777352

B Dados: 2026.02.24 09:52:43
COSTA:32992912387 30s

JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA

Sécio Administrador
CPF: 329.929.123-87
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