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EDECONSIL

Construgoes e Locacdes Lida

CARTA PROPOSTA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
Ref: CONCORRENCIA N° 024/2026

Prezados Senhores,

A Edeconsil Construgoes e Locagoes Ltda, CNPJ n° 07.073.042/0001-00, por
intermédio do seu representante legal o Sr. José Thomaz Cavalcante Filho, submetemos
a apreciagao de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparagdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento
das condi¢cdes em que se desenvolverdo os trabalhos, e concordamos com a totalidade
das instrucdes e critérios de qualificagdo definidos no Edital.

DECLARO que, nos valores propostos estdo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

DECLARO que, a apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde
o Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugédo contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituigio.

OBJETO: Contratacao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das obras de
pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A),
com extensdo de 21,12 km, neste Estado.

PROPONENTE:
e Razao Social: Edeconsil Construcdes e Locacgbes Ltda
e Sede: Avenida José Sarney, N° 500, Jardim Sao Cristovao, Sao Luis — MA, CEP:
65055-300
e CNPJ: 07.073.042/0001-00
e E-mail: comercial@edeconsil.com.br
e Telefone: (98) 3334-8031

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA

Avenida José Sarney, n° 500, Jardim Sao Cristovao, CEP: 65.055-300,
S30 Luis/MA. Tel: (98) 3334-8000/8005.

www.grupoedeconsil.com.br
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1. PROPOSTA DE PREQOS Construgoes e Locacdes Lida

- Valor total da proposta: R$ 46.253.846,07 (Quarenta e seis milhdes,
duzentos e cinquenta e trés mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sete

centavos)

2. MES BASE: JUN/25 - SEM DESONERAGCAO - T308; T309 - JUN/25; SICRO DNIT
- GOIAS - ABRIL/2025

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da

data de abertura do certame.

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS: 13 (treze) meses,
contados a partir da Emissdo da Ordem de Servigo emitida pela GOINFRA.

Atenciosamente,

S30 Luis - MA, 05 de Maio de 2026.

Assinado de fi digital
JOSETHOMAZ oS te
CAVALCANTE FILHO:14913453300
. Dados: 2026.05.05 17:28:30
FILHO:14913453300 %

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA
José Thomaz Cavalcante Filho
Sdcio-Diretor - Responsavel Técnico
Eng. Civil CREA n°. 1106980492
CPF: 149.134.533-00 - RG: 1038386982

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA

Avenida José Sarney, n° 500, Jardim Sao Cristovao, CEP: 65.055-300,
S30 Luis/MA. Tel: (98) 3334-8000/8005.

www.grupoedeconsil.com.br



EDECONSIL

Construgoes e Locagdes

PLANILHA ORGAMENTARIA

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgées e Locagdes Ltda comercial%e;ir econsil.co 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciad Referéncia:
Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de pavimentagao na 10.59% 9.63% / 45.11% GOINFRA ROD - JUN/25
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensdo de 21,12 km| ’ ’ ’ SICRO GO - ABR/25
Orgéo ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos sociais
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme GOINFRA - S/DES
ITEM CcODIGO | DESCRIGAO UNID. QUANT. ';REEAG:D"I":: BDI (%) z‘:;fg; ':"I T;?EE"RS
1 TERRAPLENAGEM R$ 9.811.964,85
11 40001 |a§f\‘l\g;1éASMDEEI\l;F?§HLIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS m2 515.814.45 RS 0,54 10,59 RS 0,59 RS 304.330,52)
1.2 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 31,59 RS 40,59 10,59 RS 44,88 R$ 1.417,75|
1.3 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 31,59 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 3.545,02
14 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 52.233,13] R$ 2,96 10,59 R$ 3,27| R$ 170.802,33
15 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 159.743,21 R$ 5,39 10,59 R$ 5,96 R$ 952.069,53
1.6 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 152.610,26} R$ 6,17} 10,59 R$ 6,82 R$ 1.040.801,97|
17 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3 41.499,18 R$ 6,55 10,59 R$ 7,24 R$ 300.454,06
1.8 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3 55.253,98 R$ 7,29 10,59 R$ 8,06 R$ 445.347,07|
1.9 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3 58.040,03 R$ 7,73 10,59 R$ 8,54/ R$ 495.661,85
110 40020 1E52(.§(/)\’\\AI) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A m3 22.794.28 RS 8,13] 10,59 RS 8,99) RS 204.920,57
111 40021 fig(/;’\\ﬂl) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A m3 13.300,9 RS 8,75 10,59 RS 9,67] RS 128.707,31
112 40022 1ESG(.§(/)\’\\AI) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A m3 551311 RS 9,05 10,59 RS 10,00) RS 55.131,10
113 40023 1E58(.§(/)\’\\AI) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A m3 2014714 RS 9,29) 10,59 RS 10,27] RS 206.911,12
114 40024 5%33:4’) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A m3 16.015,93) RS 10,02) 10,59 RS 11,08] RS 177.456,50
115 40025 5?)3(/;’:4/) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A m3 17.868,87] RS 11,48] 10,59 RS 12,69) RS 226.755,96
116 40026 Im CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A m3 135,54 RS 15,92) 10,59 RS 17,60) RS 2.385,50)
1.17 40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 4.185,00 R$ 46,92 10,59 R$ 51,88 R$ 217.117,80
1.18 40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3 7.020,00] R$ 48,24| 10,59 RS 53,34 R$ 374.446,80|
1.19 40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3 4.185,00 R$ 48,82 10,59 R$ 53,99 R$ 225.948,15|
1.20 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3 15.270,78| RS 49,91 10,59 RS 55,19 RS 842.794,34f
1.21 40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3 3.240,00] R$ 50,41 10,59 R$ 55,74] R$ 180.597,60
1.22 40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3 15.772,65 RS 50,83 10,59 RS 56,21 R$ 886.580,65
1.23 40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3 4.860,00 R$ 52,45] 10,59 R$ 58,00] R$ 281.880,00
1.24 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 280.023,09) R$ 3,58 10,59 R$ 3,95 R$ 1.106.091,20|
1.25 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 202.283,38] R$ 4,02 10,59 R$ 4,44| R$ 898.138,20]
1.26 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 177.547,73 R$ 0,42 10,59 R$ 0,46 R$ 81.671,95
2 PAVIMENTAGAO R$ 16.688.479,36
2.1 40310 |REGULAR\ZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO | m2 288.495,00| R$ 2,08 10,59 R$ 2,30f R$ 663.538,50
SUB-BASE
22 40001 |;Eil\é/;'rE/;MDEEN'1I'50§nLIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS m2 45.000,00 RS 0,54 10,59 RS 0,59) RS 26.550,00
2.3 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 20,70 R$ 40,59 10,59 RS 44,88 R$ 929,01
24 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 20,70 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 2.322,95]
25 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2 45.000,00] R$ 0,41 10,59 R$ 0,45 R$ 20.250,00)
2.6 40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 62.677,88 R$ 7,89 10,59 R$ 8,72 R$ 546.551,11
2.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.197.147 45 R$ 1,83 10,59 R$ 2,02 R$ 2.418.237,84]
2.8 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) m3 49.317,70| RS 14,81 10,59 R$ 16,37] R$ 807.330,74f
BASE
29 40001 |a§f\‘l\g;1éASMDEEI\l;F?§HLIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS m2 42.300,00 RS 0,54 10,59 RS 0,59 RS 24.957,00
2.10 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 48,65 RS 40,59 10,59 RS 44,88 RS 2.183,41
2.11 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 48,65 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 5.459,50
2.12 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2 42.300,00 R$ 0,41 10,59 R$ 0,45 R$ 19.035,00|
2.13 40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 61.832,86| R$ 7,89 10,59 R$ 8,72 R$ 539.182,53
2.14 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.001.692,28 R$ 1,83 10,59 R$ 2,02 R$ 2.023.418,40|
2.15 40350 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m3 48.812,80| R$ 39,56 10,59 R$ 43,74] R$ 2.135.071,87]
2.16 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 277.240,74] R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 219.020,18
REVESTIMENTO
2.17 40380 AO m2 234.740,00| R$ 0,39 10,59 R$ 0,43 R$ 100.938,20
2.18 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 234.740,00| R$ 5,78 10,59 R$ 6,39 R$ 1.492.946,40|
2.19 40612 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAGAO (BC) m2 147.280,00 R$ 3,02 10,59 R$ 3,33 R$ 488.969,60
2.20 COM-81007289  |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO T 305,16 R$ 2.697,79 9,63] R$ 2.957,58 R$ 910.438,75
2.21 COMP-82763236 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C - BDI = 10,56 T 657,27 R$ 3.550,96 9,63 R$ 3.892,91 R$ 2.580.402,58
2.22 COMP-11222699 |EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E - BDI = 9,63 T 250,38 R$ 4.445,17| 9,63 R$ 4.873,23 R$ 1.220.159,32
2.23 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 124.919,43 R$ 1,46 10,59 R$ 1,61 R$ 201.120,28
2.24 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 10.124,81 R$ 2,20 10,59 R$ 2,43 R$ 24.603,28|
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Construcdes e Locacdes

PLANILHA ORGAMENTARIA

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgées e Locagdes Ltda comercial%e;ir econsil.co 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciad Referéncia:
Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de pavimentagao na 10.59% 9.63% / 45.11% GOINFRA ROD - JUN/25
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensdo de 21,12 km| ’ ’ ’ SICRO GO - ABR/25
Orgéo N° da Concorréncia Data: Encargos sociais
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme GOINFRA - S/DES
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. PSREEJIGSD'::I: BDI (%) Z‘;E’fg;: ':I T;?EEORS
2.25 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 215.775,15 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 211.459,64f
2.26 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.307,94 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 RS 3.403,27|
3 DRENAGEM R$ 7.710.343,26
DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 8.800,00] RS 21,22 10,59 R$ 23,46 R$ 206.184,00]
3.2 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) m2 4.576,00 R$ 3,90| 10,59 R$ 4,31 R$ 19.722,56|
3.3 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 6.060,00] RS 39,31 10,59 RS 43,47| R$ 263.125,20
3.4 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 6.900,00 RS 48,55 10,59 R$ 53,69 R$ 370.047,00
3.5 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m 760,00) RS 60,08 10,59 RS 66,44| R$ 50.441,20|
3.6 41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 m 690,00 R$ 42,78 10,59 R$ 47,31 R$ 32.643,90)
3.7 41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 m 40,00| RS 55,88 10,59 RS 61,79 R$ 2.471,60|
3.8 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 5.343,00| R$ 92,27] 10,59 R$ 102,04 R$ 544.718,85|
3.9 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 1.020,00 R$ 116,28| 10,59 R$ 128,59 R$ 131.049,60
3.10 41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 m 270,00 R$ 42,78 10,59 R$ 47,31 R$ 12.773,70)
3.11 41286 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30 m 340,00) R$ 55,88 10,59 R$ 61,79 R$ 21.008,60|
3.12 41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 2.400,00] R$ 92,27] 10,59 R$ 102,04 R$ 244.680,00
3.13 41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 m 570,00 R$ 116,28| 10,59 R$ 128,59 R$ 73.233,60|
3.14 2003103 Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita comerciais un 78,00 R$ 171,19 10,59 R$ 189,31 R$ 14.756,82|
3.15 2003115 Entrada para descida d'agua - EDA 01 B - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 254,13 10,59 R$ 281,04 R$ 1.123,44]
3.16 2003107 Entrada para descida d'agua - EDA 03 A - areia e brita comerciais un 11,00} R$ 159,46 10,59 R$ 176,34] R$ 1.938,53
3.17 2003119 Entrada para descida d'dgua - EDA 03 B - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 231,96 10,59 R$ 256,52 R$ 512,72
3.18 2003111 Entrada para descida d'agua - EDA 05 A - areia e brita comerciais un 62,00 R$ 177,36 10,59 R$ 196,14] R$ 12.153,24|
3.19 2003123 Entrada para descida d'dgua - EDA 05 B - areia e brita comerciais un 7,00 R$ 257,50 10,59 R$ 284,76 R$ 1.992,13
3.20 2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais m 538,00 R$ 222,58 10,59 R$ 246,15 R$ 132.374,90|
3.21 2003393 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 104,00 R$ 341,35 10,59 R$ 377,49 RS 39.246,48|
3.22 2003407 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais m 882,00 R$ 632,96 10,59 R$ 699,99 R$ 617.188,32
3.23 2003245 Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 31,00 R$ 457,71 10,59 R$ 506,18| R$ 15.682,90|
3.24 2003241 Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 15,00} R$ 578,46 10,59 R$ 639,71 R$ 9.589,95|
3.25 2003235 Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 R$ 806,71 10,59 R$ 892,14 R$ 891,59
3.26 2003233 Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 39,00 R$ 956,40 10,59 R$ 1.057,68 R$ 41.223,39
3.27 2003227 Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 3,00 R$ 1.497,70] 10,59 R$ 1.656,30| R$ 4.965,60
3.28 2003177 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mao comerciais un 48,00| R$ 366,97| 10,59 R$ 405,83 R$ 19.468,32)
3.29 2003175 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 8,00 R$ 603,62 10,59 R$ 667,54 R$ 5.336,88
3.30 2003205 Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais un 47,00] RS 1.464,47| 10,59 R$ 1.619,55| R$ 76.092,06|
DRENAGEM PROFUNDA
3.31 41309 |E§§:\?AP§?}FUQ(30 CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO m 10.760,00) R$ 129,19 10,59 R$ 142,87| R$ 1.530.287,20
3.32 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) m 4.060,00 R$ 73,71 10,59 R$ 81,51 R$ 330.321,60]
3.33 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 55,00 R$ 248,04 10,59 R$ 274,30] R$ 15.078,80|
3.34 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 8.882,00) R$ 18,69 10,59 R$ 20,66 R$ 183.502,12
3.35 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 30.030,00 R$ 9,25 10,59 R$ 10,22 R$ 306.906,60
3.36 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA m3 11.340,00) RS 92,39 10,59 R$ 102,17| R$ 1.144.206,00]
TRANSPORTES
3.37 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 34.734,28] R$ 2,02 10,59 R$ 2,23 R$ 77.457 44
3.38 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 95.626,85 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 93.714,31
3.39 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 659.817,46| R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 646.621,11
3.40 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 200.986,55) R$ 1,32 10,59 R$ 1,45 R$ 291.430,49
3.41 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 156.204,37 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 123.401,45|
3.42 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1,04 R$ 1,40| 10,59 RS 1,54} R$ 1,60
3.43 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 485,90 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 383,86
3.44 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 255,59 R$ 1,40| 10,59 R$ 1,54} R$ 393,60
4 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 3.321.503,82
SERVICOS PRELIMINARES
4.1 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 5.624,54] R$ 18,69 10,59 R$ 20,66 R$ 116.202,99
4.2 47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 624,95 R$ 69,24] 10,59 R$ 76,57 R$ 47.852,42)
4.3 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 1.963,92 R$ 70,51 10,59 R$ 77,97| R$ 153.126,84f

BUEIROS
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgées e Locagdes Ltda comercial%e;ir econsil.co 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciad Referéncia:
Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de pavimentagao na 10.59% 9.63% / 45.11% GOINFRA ROD - JUN/25
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensdo de 21,12 km| ’ ’ ’ SICRO GO - ABR/25
Orgéo N° da Concorréncia Data: Encargos sociais
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme GOINFRA - S/DES
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. PSREEJIGSD'::I: BDI (%) Z‘;E’fg;: ':I T;?EEORS
4.4 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 18,00} R$ 843,80 10,59 R$ 933,15 R$ 16.791,84]
4.5 0804041 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 49,00| R$ 937,40 10,59 R$ 1.036,67| R$ 50.787,52|
4.6 0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 24,00] R$ 1.713,49] 10,59 RS 1.894,94| R$ 45.469,44]
4.7 0804193 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 29,00 R$ 1.832,47| 10,59 R$ 2.026,52] R$ 58.758,06|
4.8 0804195 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 35,00 R$ 1.926,55| 10,59 R$ 2.130,57| R$ 74.556,30|
4.9 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 41,00] R$ 1.359,26 10,59 R$ 1.503,20f R$ 61.621,77|
4.10 0804051 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 86,00 R$ 1.428,15| 10,59 R$ 1.579,39 R$ 135.806,90
4.11 0804197 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 19,00} R$ 2.120,56| 10,59 R$ 2.345,12] R$ 44.547,78|
4.12 0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 22,00} R$ 2.286,26| 10,59 R$ 2.528,37| R$ 55.613,14]
4.13 0804205 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 R$ 3.513,09 10,59 RS 3.885,12] R$ 77.689,60)
4.14 0804207 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 63,00 R$ 3.634,81 10,59 R$ 4.019,73 R$ 253.202,67|
4.15 0804313 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 43,00] RS 5.625,48 10,59 RS 6.221,21 R$ 267.470,75
416 0705301 E;)r:‘p:r;:sBDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita m 19,00 RS 8.286,12) 10,59 RS 9.163,62 RS 174.038,29
417 0705390 E;)r:‘p:r;:sBTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita m 39,00 RS 11.473,35 10,59 RS 12.688,37 RS 494.638,17
418 0705392 E;)r:‘p:r;:sBTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita m 21,00 RS 13.165,37 10,59 RS 14.559,58 RS 305.615,10
4.19 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 6,00) RS 2.444 37| 10,59 R$ 2.703,22 R$ 16.204,86|
4.20 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00) R$ 3.414,70] 10,59 R$3.776,31 R$ 15.091,48|
4.21 0804421 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 3.987,38 10,59 R$ 4.409,64| R$ 8.811,18
4.22 0804403 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00 R$ 3.743,72] 10,59 R$ 4.140,17| R$ 16.545,00|
4.23 0804405 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 4.186,79 10,59 R$ 4.630,17| R$ 9.251,50|
4.24 0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00) R$ 4.978,26| 10,59 R$ 5.505,45| R$ 22.000,52)
4.25 0804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00) R$ 8.866,69 10,59 R$ 9.805,67 R$ 39.181,84]
4.26 0804435 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 RS 9.307,41 10,59 R$ 10.293,06| R$ 20.564,64]
4.27 0804461 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 13.217,55 10,59 R$ 14.617,28] R$ 29.203,64
4.28 0705338 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 39.829,28| 10,59 RS 44.047,20| R$ 88.052,78|
4.29 0705427 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 RS 48.445,65) 10,59 R$ 53.576,04] R$ 214.201,96
4.30 0705431 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 63.687,86 10,59 R$ 70.432,40) R$ 140.810,02f
4.31 2003423 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais m 10,00} R$ 1.140,86| 10,59 R$ 1.261,67| R$ 12.612,20|
4.32 2003431 Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais m 6,00) R$ 1.561,33 10,59 R$ 1.726,67| R$ 10.356,18|
4.33 2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 R$ 1.684,22] 10,59 R$ 1.862,57| R$ 5.583,45|
4.34 2003463 Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 3,00 R$ 2.201,51 10,59 RS 2.434,64] R$ 7.298,16|
4.35 2003459 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 R$ 2.169,95| 10,59 R$ 2.399,74| R$ 7.193,58
4.36 2003465 Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 2,00 R$ 2.878,18 10,59 RS 3.182,97| R$ 6.360,80f
4.37 2003467 Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 R$ 4.331,15| 10,59 R$ 4.789,81 R$ 14.357,43)
4.38 2003473 Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 R$ 5.398,47| 10,59 R$ 5.970,16| R$ 5.965,10f
TRANSPORTES
4.39 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 12.616,78| RS 1,47| 10,59 R$ 1,62 R$ 20.439,18|
4.40 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 15.617,99 R$ 2,02 10,59 R$ 2,23 R$ 34.828,11
4.41 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 46.042,48| R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 45.121,63]
4.42 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 35.104,73] R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 34.402,63|
4.43 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 3.132,18] R$ 1,32 10,59 R$ 1,45 RS 4.541,66|
4.44 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 71.981,19] R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 56.865,14|
4.45 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 268,34 R$ 1,40| 10,59 RS 1,54 R$ 413,24]
4.46 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 910,18| R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 719,04
4.47 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 478,76 R$ 1,40| 10,59 RS 1,54} R$ 737,29
5 SINALIZAGAO R$ 748.105,49
SINALIZAGAO PROVISORIA
5.1 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) | m2 | 3.152,53] R$ 14,57] 10,59 R$ 16,11 R$ 50.787,25)
SINALIZAGAO PERMANENTE
5.2 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 12.2486,50) R$ 28,18 10,59 R$ 31,16 R$ 381.600,94|
5.3 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 5.741,00) R$ 38,13] 10,59 R$ 42,16 R$ 242.040,56
5.4 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 128,81 R$ 517,21 10,59 R$ 571,98 R$ 73.676,74|
6 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 2.441.151,22|
6.1 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 42.236,65 R$ 17,49 10,59 RS 19,34 R$ 816.856,81
6.2 40804 REMOGAO DE CERCA m 42.236,65 R$ 5,72 10,59 R$ 6,32 R$ 266.935,62)
6.3 40895 SEMEADURA MANUAL m2 298.906,06 R$ 1,51 10,59 RS 1,66 R$ 496.184,05




L

EDECONSIL PLANILHA ORGAMENTARIA
Construcdes e Locacdes
Licitante: Email: CNPJ:
. L - comercial@edeconsil.co
Edeconsil Construgées e Locagdes Ltda % br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciad Referéncia:
Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de pavimentagao na 10.59% 963% / 45.11% GOINFRA ROD - JUN/25
. . ” - o
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensdo de 21,12 km| ’ e "1 17 SICRO GO - ABR/25
Orgéo N° da Concorréncia Data: Encargos sociais
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme GOINFRA - S/DES
- PRECO UNIT PRECO UNIT PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. SEM BDI R$ BDI (%) COM BDI R$ TOTAL R$
6.4 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1.800,00 R$ 177,43 10,59 R$ 196,21 R$ 353.178,00]
6.5 3713902 Term\r}a\ absorvedor de er\ergia de abertura com nivel de contengéo TL3 para defensa metalica - un 54,00 RS 7.371,60) 10,59 RS 8.152,25 RS 437.713,20)
fornecimento e implantagao
6.6 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 43.926,12] R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 34.701,63|
6.7 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 23.105,14] R$ 1,40| 10,59 R$ 1,54} R$ 35.581,91
7 ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R$ 4.343.613,79
7.1 COM-24302006 |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00} R$ 2.727.073,39 10,59 R$ 3.015.870,46 R$ 3.015.870,45]
7.2 COM-63403801 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 1.140.069,39 10,59 R$ 1.260.802,73 R$ 1.260.856,35
7.3 COM-61067754 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 RS 54.443,16| 10,59 R$ 60.208,69) R$ 66.886,99)
8 PROJETO R$ 1.188.684,28
8.1 PE-45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM - BDI = 45,11 Km 21,12 R$ 38.786,03] 4511 R$ 56.282,40| R$ 1.188.684,28
VALOR TOTAL R$ 46.253.846,07|
JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por JOSE
THOMAZ CAVALCANTE
CAVALCANTE FILHO:14913453300

FILHO:14913453300

Dados: 2026.05.05 17:29:11 -03'00"



L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
1.1. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da Execugao: R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 1.5632,9100
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
VALOR COM BDI: 0,59
1.2. 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da E: a R$ 842,29
Producao da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 40,59
Custo Direto Total: R$ 40,59
VALOR: 40,59
VALOR COM BDI: 44,88
1.3. 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da Execugao: R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugao: R$ 101,48
Custo Direto Total: R$ 101,48
VALOR: 101,48
VALOR COM BDI: 112,22
1.4. 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,30000000 28,33 8,49
TOTAL MAO DE OBRA: 32,28
Custo Horario da E: a R$ 817,64
Producéo da Equipe: 275,4600
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,96
Custo Direto Total: R$ 2,96
VALOR: 2,96
VALOR COM BDI: 3,27
1.5. 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,00000000 0,90 0,10 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 619,05
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,05 0,95 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 73,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 935,12
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 1.034,82
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,39
Custo Direto Total: R$ 5,39
VALOR: 5,39
VALOR COM BDI: 5,96,
1.6. 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,00000000 0,81 0,19 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 760,44
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12 0,88 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 80,57
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.083,67
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 1.183,37
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 6,17
Custo Direto Total: R$ 6,17
VALOR: 6,17
VALOR COM BDI: 6,82
1.7. 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,00000000 | 0,91 0,09 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 832,60
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,14 | 0,86 R$ 170,51 RS 68,31 RS 82,61
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.157,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 1.257,57
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 6,55,
Custo Direto Total: R$ 6,55
VALOR: 6,55
VALOR COM BDI: 7,24
1.8. 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000000 0,83 0,17 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 968,60
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,19 0,81 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 87,72
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.298,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 1.398,68
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 7,29
Custo Direto Total: R$ 7,29
VALOR: 7,29
VALOR COM BDI: 8,06,
1.9. 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000000 [ 092 | 0,08 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 1.049,75
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 022 | 0,78 R$ 170,51 RS 68,31 R$ 90,79
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.383,20
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 1.482,90
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 7,73
Custo Direto Total: R$ 7,73
VALOR: 7,73
VALOR COM BDI: 8,54
1.10. 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.122,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,26 0,74 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 94,87
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.459,53
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 1.559,23
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 8,13
Custo Direto Total: R$ 8,13
VALOR: 8,13
VALOR COM BDI: 8,99
1.11. 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,00000000 [ 090 | 0,10 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 1.238,10
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 030 | 0,70 R$ 170,51 RS 68,31 RS 98,96
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.579,72
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 1.679,42
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 8,75
Custo Direto Total: R$ 8,75
VALOR: 8,75
VALOR COM BDI: 9,67
1.12. 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,00000000 0,95 0,05 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.292,22
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,32 0,68 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 101,01
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.635,89
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 1.735,59
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 9,05
Custo Direto Total: R$ 9,05
VALOR: 9,05
VALOR COM BDI: 10,00
1.13. 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,00000000 [ 0,99 | 0,01 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 1.335,48
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 036 | 0,64 R$ 170,51 RS 68,31 R$ 105,09
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.683,23
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 1.782,93
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 9,29
Custo Direto Total: R$ 9,29
VALOR: 9,29
VALOR COM BDI: 10,27
1.14. 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 7,00000000 0,92 0,08 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.469,65
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 242,66 RS 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41 0,59 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 110,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.822,51
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 1.922,21
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 10,02
Custo Direto Total: R$ 10,02
VALOR: 10,02
VALOR COM BDI: 11,08
1.15. 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 8,00000000 [ 096 | 0,04 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 1.737,36
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 052 | 048 R$ 170,51 RS 68,31 RS 121,44
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.101,46
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da E: a R$ 2.201,16
Producao da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 11,48
Custo Direto Total: R$ 11,48
VALOR: 11,48
VALOR COM BDI: 12,69
1.16. 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILiZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 12,00000000 0,94 0,06 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 2.562,72
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,79 0,21 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 149,04
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.954,42
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 99,70
Custo Horario da Execugao: R$ 3.054,12
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugao: R$ 15,92
Custo Direto Total: R$ 15,92
VALOR: 15,92
VALOR COM BDI: 17,60
1.17. 40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 2,00000000 | 0,89 0,11 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 409,08
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.878,81
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95,
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da E: a R$ 1.991,67
Producao da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugéao: R$ 30,71
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083  [COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18
10085 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C =6,0 m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 m un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35,
10420 NONEL DE LIGAGAO - C=6,0m un 0,01570000 RS 25,08 R$ 0,39
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 R$ 1.164,66| R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 46,92
VALOR: 46,92
VALOR COM BDI: 51,88
1.18. 40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 3,00000000 [ 067 | 033 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 494,55
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75
30130  |COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 45,63 RS 10,94 RS 45,63
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.964,28
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
20002  |ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da Execugao: R$ 2.077,14
Produgéo da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugao: R$ 32,03
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 [EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 RS 15,43 RS 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 2.187,63| R$ 2,18
10085  [LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 [NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0m un 0,15000000 RS 22,38 R$ 3,35
10420 NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39
10425  [NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89
10088  [SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 RS 1.164,66 R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 48,24
VALOR: 48,24
VALOR COM BDI: 53,34
1.19. 40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,00000000 0,74 0,26 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 532,44
30007  |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,61 0,39 R$ 471,87 RS 233,12 R$ 378,75
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63
30028  |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 34,77 RS 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 053 | 047 RS 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.002,17
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20002 |ENCARREGADO DE SERVIGO | h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da Execugao: R$ 2.115,03
Produgéo da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugao: R$ 32,61
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 [EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 RS 15,43 RS 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 2.187,63| R$ 2,18
10085  [LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 [NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0m un 0,15000000 RS 22,38 R$ 3,35
10420 NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39
10425  [NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89
10088  [SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 RS 1.164,66 R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 48,82
VALOR: 48,82
VALOR COM BDI: 53,99
1.20. 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,00000000 0,87 0,13 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 602,79
30007  |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,61 0,39 R$ 471,87 RS 233,12 R$ 378,75
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63
30028  |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 34,77 RS 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 053 | 047 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.072,52
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
20002 |ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
Custo Horario da Execugao: R$ 2.185,38
Produgéo da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugao: R$ 33,70
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 RS 15,43 R$ 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 2.187,63| R$ 2,18
10085 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 m un 0,15000000 RS 22,38 R$ 3,35
10420 NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89
10088  [SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 RS 1.164,66 R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 49,91
VALOR: 49,91
VALOR COM BDI: 55,19
1.21. 40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,00000000 0,93 0,07 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 635,28
30007  |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,61 0,39 R$ 471,87 RS 233,12 R$ 378,75
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 34,77 RS 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 053 | 047 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.105,01
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da Execugao: R$ 2.217,87
Produgéo da Equipe: 64,8400




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
Custo Unitario da Execugao: R$ 34,20
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 [EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 RS 15,43 R$ 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18
10085  [LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 [NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0m un 0,15000000 RS 22,38 R$ 3,35
10420 NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39
10425  [NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89
10088  [SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 RS 1.164,66 R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 50,41
VALOR: 50,41
VALOR COM BDI: 55,74
1.22. 40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,00000000 0,98 0,02 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 662,34
30007  |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63
30028  |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 34,77 RS 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 053 | 047 RS 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.132,07
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
20002  |ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da Execugao: R$ 2.244,93
Produgéo da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugao: R$ 34,62
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
10083  [COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48
10086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 RS 2.187,63 R$ 2,18
10085 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 m un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35
10420 NONEL DE LIGAGAO -C=6,0m un 0,01570000 RS 25,08 R$ 0,39
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 RS 1.121,31 R$ 0,89
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 R$ 1.164,66| R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 50,83
VALOR: 50,83
VALOR COM BDI: 56,21
1.23. 40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 4,00000000 | 082 | 0,118 R$ 224,40 RS 43,97 RS 767,64
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75
30130  |COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 45,63 RS 10,94 RS 45,63
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE| 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 447,72 R$ 200,54 RS 447,72
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.237,37
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20014 BLASTER h 1,00000000 36,95 36,95
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 112,86
Custo Horario da E: a R$ 2.350,23
Producao da Equipe: 64,8400
Custo Unitario da Execugao: R$ 36,24
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10083  [COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
10086  |HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 RS 2.187,63 R$ 2,18
10085 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35
10410 [NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83
10415 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 m un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35
10420 [NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m un 0,01570000 RS 25,08 R$ 0,39
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31
10084  [PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 0,00080000 RS 1.121,31 R$ 0,89
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 0,00080000 R$ 1.164,66| R$ 0,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,21
Custo Direto Total: R$ 52,45
VALOR: 52,45
VALOR COM BDI: 58,00
1.24. 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040  |CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000000 [ 0,66 | 0,34 R$ 259,60 RS 43,65 RS 372,34
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,69 0,31 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,46,
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 039 | 061 R$ 170,51 RS 68,31 RS 108,15
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75
30005  |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,69 | 0,31 RS 139,45 R$ 48,02 R$ 111,10
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 766,80
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002  |ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 36,96
Custo Horario da E: a R$ 803,76
Producao da Equipe: 224,2700
Custo Unitario da Execugéao: R$ 3,58
Custo Direto Total: R$ 3,58
VALOR: 3,58
VALOR COM BDI: 3,95
1.25. 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,99 0,01 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 257,43




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
30013  |GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 | 052 | 048 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,29 0,71 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 97,94
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,52 0,48 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 95,55
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 625,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 51,13
Custo Horario da Execugao: R$ 677,00
Produgéo da Equipe: 168,2000
Custo Unitario da Execugao: R$ 4,02
Custo Direto Total: R$ 4,02
VALOR: 4,02
VALOR COM BDI: 4,44
1.26. 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30000  [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 334,80
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 2,00000000 23,79 47,58
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 28,33 14,16
TOTAL MAO DE OBRA: 61,74
Custo Horario da E: a R$ 396,54
Producao da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,42
Custo Direto Total: R$ 0,42
VALOR: 0,42
VALOR COM BDI: 0,46
2.1. 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,59 0,41 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 171,05




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 | 0,50 0,50 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,17
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,69 0,31 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 138,82
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 170,75, R$ 73,29 R$ 170,75,
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,50 0,50 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 93,73
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 578,52
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 28,33 14,16
20013 GREDISTA h 1,00000000 25,83 25,83
20031 SERVENTE h 4,00000000 22,80 91,20
TOTAL MAO DE OBRA: 131,19
Custo Horario da E: a R$ 709,71
Producao da Equipe: 341,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,08
Custo Direto Total: R$ 2,08
VALOR: 2,08
VALOR COM BDI: 2,30
2.2. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da Execugao: R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
VALOR COM BDI: 0,59
2.3. 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da E: a R$ 842,29
Producao da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugéao: R$ 40,59
Custo Direto Total: R$ 40,59
VALOR: 40,59
VALOR COM BDI: 44,88
2.4. 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da Execugao: R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugao: R$ 101,48
Custo Direto Total: R$ 101,48
VALOR: 101,48
VALOR COM BDI: 112,22
2.5. 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 334,80
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 |ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,20000000 28,33 5,66




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20031 |SERVENTE | h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 51,26
Custo Horario da Execugao: R$ 386,06
Produgéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,41
Custo Direto Total: R$ 0,41
VALOR: 0,41
VALOR COM BDI: 0,45
2.6. 40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 RS 183,87, RS 79,69 RS 183,87,
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 183,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 36,96
Custo Horario da E: a R$ 220,83
Producao da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,89
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
TOTAL MATERIAIS: R$ 5,00
Custo Direto Total: R$ 7,89
VALOR: 7,89
VALOR COM BDI: 8,72
2.7. 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
30040  [CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500000 [ 1,00 | 0,00 R$ 259,60 RS 43,65 R$ 6,49
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500000 1,00 0,00 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 4,26
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 235,15
Custo Horario da E: a R$ 235,15




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
Producao da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,83
Custo Direto Total: R$ 1,83
VALOR: 1,83
VALOR COM BDI: 2,02
2.8. 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,31 0,69 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 110,58
30013  |GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 | 0,18 | 0,82 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,69
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,28 0,72 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 96,92
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 1,00000000 | 052 | 048 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 201,65
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75
30005  [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,18 | 0,82 R$ 139,45 R$ 48,02 RS 64,47
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 648,06
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,50000000 28,33 14,16
20013 GREDISTA h 1,00000000 25,83 25,83
20031 SERVENTE h 6,00000000 22,80 136,80
TOTAL MAO DE OBRA: 176,79
Custo Horario da Execugao: R$ 824,85
Produgéo da Equipe: 55,6900
Custo Unitario da Execugao: R$ 14,81
Custo Direto Total: R$ 14,81
VALOR: 14,81
VALOR COM BDI: 16,37
2.9. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da E: a R$ 842,29
Producao da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
VALOR COM BDI: 0,59
2.10. 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da Execugao: R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 40,59
Custo Direto Total: R$ 40,59
VALOR: 40,59
VALOR COM BDI: 44,88
2.11. 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 56,93
Custo Horario da E: a R$ 842,29
Producéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugao: R$ 101,48




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 101,48
VALOR: 101,48
VALOR COM BDI: 112,22
2.12. 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 334,80
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,20000000 28,33 5,66
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 51,26
Custo Horario da Execugao: R$ 386,06
Produgéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,41
Custo Direto Total: R$ 0,41
VALOR: 0,41
VALOR COM BDI: 0,45
2.13. 40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 183,87, R$ 79,69 RS 183,87,
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 183,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 36,96
Custo Horario da E: a R$ 220,83
Producao da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugéao: R$ 2,89
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
TOTAL MATERIAIS: R$ 5,00
Custo Direto Total: R$ 7,89




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR: 7,89
VALOR COM BDI: 8,72
2.14. 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500000 1,00 0,00 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 6,49
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500000 | 1,00 0,00 R$ 170,51 RS 68,31 R$ 4,26
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 235,15
Custo Horario da Execugao: R$ 235,15
Produgéo da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,83
Custo Direto Total: R$ 1,83
VALOR: 1,83
VALOR COM BDI: 2,02
2.15. 40350 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00000000 | 0,15 0,85 R$ 429,14 R$ 118,15 RS 164,79
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,28 0,72 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 104,10
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 | 0,30 0,70 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,87
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,42 0,58 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 111,22
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,52 0,48 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 201,65
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75
30005  [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,30 0,70 R$ 139,45 R$ 48,02 RS 75,44
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 831,82
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 28,33 14,16
20013 GREDISTA h 1,00000000 25,83 25,83
20031 SERVENTE h 6,00000000 22,80 136,80
TOTAL MAO DE OBRA: 176,79
Custo Horario da Execugao: R$ 1.008,61
Produgéo da Equipe: 55,6900
Custo Unitario da Execugao: R$ 18,11




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:

07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 41,26000000 R$ 0,52 R$ 21,45
TOTAL MATERIAIS: R$ 21,45
Custo Direto Total: R$ 39,56
VALOR: 39,56
VALOR COM BDI: 43,74
2.16. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILiZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da E: a R$ 270,98
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
2.17. 40380 IMPRIMAGAO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTLiZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,05 0,00 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 12,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 58,15
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,35 0,65 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 80,01
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 0,35 0,65 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 10,05
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 380,64
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 59,76
Custo Horario da Execugao: R$ 440,40
Produgéo da Equipe: 1.125,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,39
Custo Direto Total: R$ 0,39




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
VALOR: 0,39
VALOR COM BDI: 0,43
2.18. 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 0,83 0,17 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 190,28
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,10 0,00 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 25,04
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000000 1,00 0,00 R$ 15,21 R$ 9,78 R$ 15,21
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000000 | 0,34 0,66 R$ 191,55 R$ 56,36 R$ 102,31
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 58,15
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,09 0,91 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 56,24
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 0,09 0,91 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 8,83
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 680,46
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,80000000 28,33 22,66
20031 SERVENTE h 8,00000000 22,80 182,40
TOTAL MAO DE OBRA: 205,06
Custo Horario da Execugao: R$ 885,52
Produgéo da Equipe: 220,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 4,02
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,02130000 R$ 83,05 R$ 1,76
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,76
Custo Direto Total: R$ 5,78
VALOR: 5,78
VALOR COM BDI: 6,39
2.19. 40612 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAGAO (BC) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,07000000 | 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 15,71
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30 0,70 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 134,96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 | 0,30 0,70 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 108,43
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,09 0,91 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 141,27




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 | 077 | 023 R$ 266,30 R$ 133,16 R$ 235,67
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 116,30
30005  |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 058 | 042 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 101,04
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 753,53 R$ 240,52 R$ 753,53
30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 058 | 042 R$ 13,10 R$ 8,42 RS 11,12
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.618,02
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 4,00000000 23,79 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 123,49
Custo Horario da E: a R$ 1.741,51
Producao da Equipe: 900,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,93
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,01000000 RS 83,05 R$ 0,83
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,22500000 R$ 0,52 R$ 0,11
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,94
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO m3 0,01000000 R$ 15,57 R$ 0,15]
TOTAL SERVIGOS: R$ 0,15
Custo Direto Total: R$ 3,02
VALOR: 3,02
VALOR COM BDI: 3,33
2.20. COM-81007289 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-17792552 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMACAO PROPRIA T 1,00000000 R$ 2.697,79 R$ 2.697,79|
TOTAL Material: R$ 2.697,79
VALOR: 2.607,79
VALOR COM BDI: 2.957,58
2.21. COMP-82763236 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-16427026 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C PROPRIA T 1,00000000 R$ 3.550,96 R$ 3.550,96
TOTAL Material: R$ 3.550,96




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR: 3.550,96
VALOR COM BDI: 3.892,91
2.22. COMP-11222699 EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-25127954 |EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E PROPRIA T 1,00000000 R$ 4.445,17 R$ 4.445,17
TOTAL Material: R$ 4.445,17
VALOR: 4.445,17
VALOR COM BDI: 4.873,23
2.23. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 219,45
Custo Horario da Execugao: R$ 219,45
Produgéo da Equipe: 149,4000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,46
Custo Direto Total: R$ 1,46
VALOR: 1,46,
VALOR COM BDI: 1,61
2.24. 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (TKM)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 219,45
Custo Horario da Execugéo: R$ 219,45
Produgéo da Equipe: 99,6000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,20
Custo Direto Total: R$ 2,20
VALOR: 2,20
VALOR COM BDI: 2,43
2.25. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T | 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 224,40 RS 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da Execugao: R$ 224,40
Produgéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,89
Custo Direto Total: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR COM BDI: 0,98
2.26. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 270,98 RS 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da Execugao: R$ 270,98
Produgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
3.1. 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 49,51 RS 35,99 R$ 49,51
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 49,51
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,25000000 28,33 7,08,
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 82,04
Custo Horario da Execugao: R$ 131,55
Produgéo da Equipe: 74,1100
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,77
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,04200000 R$ 413,83 R$ 17,38




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
47027 |ESCAVAcAo MANUAL | m3 0,03000000 RS 69,24 R$ 2,07
TOTAL SERVIGOS: R$ 19,45
Custo Direto Total: R$ 21,22
VALOR: 21,22
VALOR COM BDI: 23,46,
3.2. 42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,15 0,85 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 105,81
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 105,81

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 10,00000000 22,80 228,00

TOTAL MAO DE OBRA: 242,16

Custo Horario da Execugao: R$ 347,97
Produgéo da Equipe: 100,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 3,47

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10009 CAL PARA PINTURA Kg 0,20000000 R$ 2,19 R$ 0,43
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,43

Custo Direto Total: R$ 3,90

VALOR: 3,90

VALOR COM BDI: 4,31

3.3. 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 0,98390000 R$ 5,19 R$ 5,10
42838 |CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,07280000 RS 413,83 R$ 30,12
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,49200000 R$ 3,03 R$ 1,49
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,12760000 RS 20,42 R$ 2,60

TOTAL SERVIGOS: R$ 39,31
Custo Direto Total: R$ 39,31
VALOR: 39,31

VALOR COM BDI: 43,47




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63%/45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

3.4. 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,19170000 R$ 5,19 R$ 6,18
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,08930000 R$ 413,83 R$ 36,95
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,59590000 R$ 3,03 R$ 1,80
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,17730000 R$ 20,42 R$ 3,62

TOTAL SERVIGOS: R$ 48,55
Custo Direto Total: R$ 48,55
VALOR: 48,55

VALOR COM BDI: 53,69

3.5. 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,44880000 R$ 5,19 R$ 7,51
42838  |CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,10970000 R$ 413,83 RS 45,39
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,72440000 R$ 3,03 R$ 2,19
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,24470000 RS 20,42 RS 4,99

TOTAL SERVIGOS: R$ 60,08
Custo Direto Total: R$ 60,08
VALOR: 60,08

VALOR COM BDI: 66,44

3.6. 41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,44850000 R$ 5,19 R$ 7,51
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,27000000 R$ 7,67 R$ 2,07
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,89700000 R$ 9,56 RS 27,69
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,27000000 R$ 20,42 R$ 5,51

TOTAL SERVIGOS: R$ 42,78
Custo Direto Total: R$ 42,78
VALOR: 42,78
VALOR COM BDI: 47,31
3.7. 41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,84850000 R$ 5,19 R$ 9,59
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,39000000 R$ 7,67 R$ 2,99
41289 |ENLEIVAMENTO (SVA) m2 3,69700000 R$ 9,56 RS 35,34
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,39000000 R$ 20,42 R$ 7,96
TOTAL SERVIGOS: R$ 55,88
Custo Direto Total: R$ 55,88
VALOR: 55,88
VALOR COM BDI: 61,79

3.8. 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,74110000 R$ 5,19 R$ 9,03
40102 |COMPACTAGAO MANUAL m3 0,39760000 R$ 7,67 R$ 3,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,12760000 R$ 413,83 R$ 52,80
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,87600000 R$ 3,03 R$ 2,65
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 1,74110000 R$ 9,56 R$ 16,64
47024  |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,39760000 RS 20,42 R$ 8,11

TOTAL SERVIGOS: R$ 92,27
Custo Direto Total: R$ 92,27
VALOR: 92,27

VALOR COM BDI: 102,04

3.9. 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 2,14110000 R$ 5,19 RS 11,11
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,54960000 R$ 7,67 R$ 4,21
42838 |CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,15960000 RS 413,83 RS 66,04
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 1,07060000 R$ 3,03 R$ 3,24
41289 |ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,14110000 R$ 9,56 RS 20,46
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,54960000 R$ 20,42 R$ 11,22

TOTAL SERVIGOS: R$ 116,28
Custo Direto Total: R$ 116,28
VALOR: 116,28

VALOR COM BDI: 128,59

3.10. 41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 (m)




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,44850000 R$ 5,19 R$ 7,51
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,27000000 R$ 7,67 R$ 2,07
41289 |ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,89700000 R$ 9,56 RS 27,69
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,27000000 R$ 20,42 R$ 5,51

TOTAL SERVIGOS: R$ 42,78
Custo Direto Total: R$ 42,78
VALOR: 42,78

VALOR COM BDI: 47,31

3.11. 41286 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,84850000 R$ 5,19 R$ 9,59,
40102 |COMPACTAGAO MANUAL m3 0,39000000 R$ 7,67 R$ 2,99
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 3,69700000 R$ 9,56 R$ 35,34
47024  |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,39000000 RS 20,42 R$ 7,96

TOTAL SERVIGOS: R$ 55,88
Custo Direto Total: R$ 55,88
VALOR: 55,88

VALOR COM BDI: 61,79

3.12. 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41203 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,74110000 R$ 5,19 R$ 9,03
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,39760000 R$ 7,67 R$ 3,04
42838 |CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,12760000 RS 413,83 RS 52,80
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,87600000 R$ 3,03 R$ 2,65
41289 |ENLEIVAMENTO (SVA) m2 1,74110000 R$ 9,56 RS 16,64
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,39760000 R$ 20,42 R$ 8,11

TOTAL SERVIGOS: R$ 92,27
Custo Direto Total: R$ 92,27
VALOR: 92,27

VALOR COM BDI: 102,04,

3.13. 41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 (m)




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,14110000 R$ 5,19) R$ 11,11
40102 COMPACTA(}/:\O MANUAL m3 0,54960000 R$ 7,67 R$ 4,21
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,15960000 R$ 413,83 R$ 66,04
47021 CONFEC(}/:\O E INSTALA(;/:\O DE GUIAS M 1,07060000 R$ 3,03 R$ 3,24
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,14110000 R$ 9,56 R$ 20,46
47024 ESCAVA(;/:\O MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,54960000 R$ 20,42 R$ 11,22

TOTAL SERVIGOS: R$ 116,28
Custo Direto Total: R$ 116,28
VALOR: 116,28

VALOR COM BDI: 128,59

3.14. 2003103 Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,21070000 R$ 5,19 R$ 6,28,
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,17910000 R$ 413,83 R$ 74,11
45005 ESCAVA(;/:\O MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,12110000 R$ 94,03 R$ 11,38
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,28620000 R$ 61,75 R$ 79,42

TOTAL SERVIGOS: R$ 171,19
Custo Direto Total: R$ 171,19
VALOR: 171,19

VALOR COM BDI: 189,31

3.15. 2003115 Entrada para descida d'agua - EDA 01 B - areia e brita comerciais (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,93870000 R$ 5,19) R$ 10,06|
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,27460000 R$ 413,83 R$ 113,63
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,19390000 R$ 94,03 R$ 18,23
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,81720000 R$ 61,75 R$ 112,21

TOTAL SERVIGOS: R$ 254,13]
Custo Direto Total: R$ 254,13
VALOR: 254,13

VALOR COM BDI: 281,04

3.16. 2003107 Entrada para descida d'agua - EDA 03 A - areia e brita comerciais (un)




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,08070000 R$ 5,19 R$ 5,60
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,15930000 R$ 413,83 R$ 65,92
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,10810000 RS 94,03 R$ 10,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,25960000 R$ 61,75 R$ 77,78

TOTAL SERVIGOS: R$ 159,46/
Custo Direto Total: R$ 159,46
VALOR: 159,46

VALOR COM BDI: 176,34,

3.17. 2003119 Entrada para descida d'agua - EDA 03 B - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,62260000 R$ 5,19 R$ 8,42
42838  |CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,23540000 R$ 413,83 R$ 97,41
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,16230000 R$ 94,03 R$ 15,26
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,79560000 R$ 61,75 R$ 110,87

TOTAL SERVIGOS: R$ 231,96
Custo Direto Total: R$ 231,96
VALOR: 231,96

VALOR COM BDI: 256,52

3.18. 2003111 Entrada para descida d'agua - EDA 05 A - areia e brita comerciais (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 |APILOAMENTO MANUAL m2 1,08070000 R$ 5,19 R$ 5,60
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,17170000 R$ 413,83 R$ 71,05
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,10810000 RS 94,03 RS 10,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,46640000 R$ 61,75 R$ 90,55

TOTAL SERVIGOS: R$ 177,36
Custo Direto Total: R$ 177,36
VALOR: 177,36

VALOR COM BDI: 196,14,

3.19. 2003123 Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,62260000 R$ 5,19 R$ 8,42




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,25310000 R$ 413,83 R$ 104,74
45005 ESCAVA(;/:\O MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,16230000 R$ 94,03 R$ 15,26
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 2,09040000 R$ 61,75 R$ 129,08
TOTAL SERVIGOS: R$ 257,50
Custo Direto Total: R$ 257,50
VALOR: 257,50
VALOR COM BDI: 284,76

3.20. 2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais (m)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20017 PEDREIRO h 0,25000000 29,36 7,34
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL MAO DE OBRA: 52,94

Custo Horario da E: a R$ 52,94
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 52,94

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m m 1,00000000 R$ 49,86 R$ 49,86

TOTAL MATERIAIS: R$ 49,86

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 0,68000000 R$ 5,19) R$ 3,52
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,00040000 R$ 368,63 R$ 0,14
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,13890000 R$ 413,83 R$ 57,48
45005 ESCAVA(;/:\O MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,17710000 R$ 94,03 R$ 16,65
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,68000000 R$ 61,75 R$ 41,99

TOTAL SERVIGOS: R$ 119,78
Custo Direto Total: R$ 222,58
VALOR: 222,58

VALOR COM BDI: 246,15

3.21. 2003393 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 11,56280000 R$ 12,90 R$ 149,16
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 0,84000000 R$ 5,19 R$ 4,35,
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,19010000 R$ 420,56 R$ 79,94




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,20190000 R$ 94,03 R$ 18,98
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,44000000 R$ 61,75 R$ 88,92
TOTAL SERVIGOS: R$ 341,35
Custo Direto Total: R$ 341,35
VALOR: 341,35
VALOR COM BDI: 377,49

3.22. 2003407 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 ACO CA50/60 AQUISIQI\O, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 20,97520000 R$ 12,90 R$ 270,58
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 0,68010000 R$ 5,19) R$ 3,52
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,32580000 R$ 420,56 R$ 137,01
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,47160000 R$ 94,03 R$ 44,34
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 2,87480000 R$ 61,75 R$ 177,51

TOTAL SERVIGOS: R$ 632,96
Custo Direto Total: R$ 632,96
VALOR: 632,96

VALOR COM BDI: 699,99

3.23. 2003245 Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 0,42632000 22,80 9,72

TOTAL MAO DE OBRA: 9,72
Custo Horario da E: a R$ 9,72
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 9,72

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,17650000 R$ 84,82 R$ 14,97
TOTAL MATERIAIS: R$ 14,97

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,60560000 R$ 5,19) R$ 13,52
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,41040000 R$ 413,83 R$ 169,83
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,52110000 R$ 94,03 R$ 48,99
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 3,24990000 R$ 61,75 R$ 200,68

TOTAL SERVIGOS: R$ 433,02




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
X . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 457,71
VALOR: 457,711
VALOR COM BDI: 506,18
3.24. 2003241 Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 0,61952000 22,80 14,12
TOTAL MAO DE OBRA: 14,12
Custo Horario da Execugao: R$ 14,12
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 14,12
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,25370000 R$ 84,82 R$ 21,51
TOTAL MATERIAIS: R$ 21,51
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 3,66710000 R$ 5,19 R$ 19,03
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,56270000 R$ 413,83 R$ 232,86
47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 0,73340000 R$ 69,24 R$ 50,78
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 3,88930000 R$ 61,75 R$ 240,16
TOTAL SERVIGOS: R$ 542,83
Custo Direto Total: R$ 578,46
VALOR: 578,46/
VALOR COM BDI: 639,71
3.25. 2003235 Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 0,93312000 22,80 21,27
TOTAL MAO DE OBRA: 21,27
Custo Horario da Execugao: R$ 21,27
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 21,27
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,37650000 R$ 84,82 R$ 31,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 31,93
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,36230000 RS 5,19 R$ 27,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,80240000 R$ 413,83 RS 332,05
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 1,07250000 R$ 94,03 RS 100,84
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 4,74160000 R$ 61,75 R$ 292,79
TOTAL SERVIGOS: R$ 753,51
Custo Direto Total: R$ 806,71
VALOR: 806,71
VALOR COM BDI: 892,14
3.26. 2003233 Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 1,15200000 22,80 26,26
TOTAL MAO DE OBRA: 26,26
Custo Horario da E: a R$ 26,26
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 26,26
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,47570000 R$ 84,82 R$ 40,34
TOTAL MATERIAIS: R$ 40,34
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 6,67380000 RS 5,19 R$ 34,63
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,98300000 R$ 413,83 RS 406,79
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 1,33480000 R$ 94,03 RS 125,51
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 5,22870000 R$ 61,75 RS 322,87
TOTAL SERVIGOS: R$ 889,80
Custo Direto Total: R$ 956,40
VALOR: 956,40
VALOR COM BDI: 1.057,68
3.27. 2003227 Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 2,04800000 22,80 46,69
TOTAL MAO DE OBRA: 46,69
Custo Horario da E: a R$ 46,69
Producao da Equipe: 1,0000




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
Custo Unitario da Execugao: R$ 46,69
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,84270000 R$ 84,82 R$ 71,47
TOTAL MATERIAIS: R$ 71,47
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 11,44500000 R$ 5,19 R$ 59,39
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 1,63630000 R$ 413,83 R$ 677,15
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 2,28900000 R$ 94,03 R$ 215,23
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 6,92760000 R$ 61,75 R$ 427,77
TOTAL SERVIGOS: R$ 1.379,54
Custo Direto Total: R$ 1.497,70
VALOR: 1.497,70
VALOR COM BDI: 1.656,30
3.28. 2003177 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 0,24000000 22,80 5,47,
TOTAL MAO DE OBRA: 5,47
Custo Horario da Execugao: R$ 5,47
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,47
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,09920000 R$ 84,82 R$ 8,41
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,41
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,67480000 R$ 5,19 R$ 8,69
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,34140000 R$ 413,83 RS 141,28
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,33500000 R$ 94,03 R$ 31,50
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 2,77940000 R$ 61,75 R$ 171,62
TOTAL SERVIGOS: R$ 353,09
Custo Direto Total: R$ 366,97
VALOR: 366,97
VALOR COM BDI: 405,83

3.29. 2003175 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63%/45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO

20031 SERVENTE h 0,48000000 22,80 10,94
TOTAL MAO DE OBRA: 10,94

Custo Horario da Execugao: R$ 10,94

Produgéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 10,94

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,18420000 R$ 84,82 R$ 15,62

TOTAL MATERIAIS: R$ 15,62

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 3,11840000 R$ 5,19 R$ 16,18
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,63520000 R$ 413,83 R$ 262,86
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,62370000 R$ 94,03 R$ 58,64
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 3,87670000 R$ 61,75 R$ 239,38

TOTAL SERVIGOS: R$ 577,06
Custo Direto Total: R$ 603,62
VALOR: 603,62

VALOR COM BDI: 667,54

3.30. 2003205 Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 |AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 50,72040000 R$ 12,90 R$ 654,29
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,89840000 R$ 5,19 R$ 15,04
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,85520000 R$ 420,56 R$ 359,66
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,51300000 R$ 94,03 R$ 48,23
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 6,27140000 R$ 61,75 R$ 387,25

TOTAL SERVIGOS: R$ 1.464,47
Custo Direto Total: R$ 1.464,47|
VALOR: 1.464,47|
VALOR COM BDI: 1.619,55
3.31. 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) (m)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,01000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 2,24
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,24




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:
07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 1,05000000 23,79 24,97
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,18000000 28,33 5,09
20017 PEDREIRO h 0,07000000 29,36 2,05

TOTAL MAO DE OBRA: 32,11

Custo Horario da Execugao: R$ 34,35
Produgéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 34,35

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,56000000 R$ 83,05 R$ 46,50
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 3,70000000 R$ 5,61 R$ 20,75
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

TOTAL MATERIAIS: R$ 89,75

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3 0,13000000 R$ 39,23 R$ 5,09
TOTAL SERVIGOS: R$ 5,09

Custo Direto Total: R$ 129,19

VALOR: 129,19

VALOR COM BDI: 142,87

3.32. 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) (m)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,75000000 23,79 17,84
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,27000000 28,33 7,64
20017 PEDREIRO h 0,07000000 29,36 2,05]

TOTAL MAO DE OBRA: 27,53

Custo Horario da E: a R$ 27,53
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 27,53

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,14000000 RS 83,05 RS 11,62
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 2,15000000 R$ 5,61 R$ 12,06
10079  |TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 1,00000000 R$ 22,50 RS 22,50

TOTAL MATERIAIS: R$ 46,18

Custo Direto Total:

R$ 73,71




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
VALOR: 73,71
VALOR COM BDI: 81,51

3.33. 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,52000000 28,33 14,73
20017 PEDREIRO h 0,08000000 29,36 2,34
20031 SERVENTE h 0,75000000 22,80 17,10

TOTAL MAO DE OBRA: 34,17

Custo Horario da E: a R$ 34,17
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéao: R$ 34,17

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 0,20400000 R$ 394,56 RS 80,49
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 2,16000000 R$ 61,75 R$ 133,38

TOTAL SERVIGOS: R$ 213,87
Custo Direto Total: R$ 248,04
VALOR: 248,04

VALOR COM BDI: 274,30

3.34. 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 | 0,63 0,37 R$ 182,56 RS 68,36 R$ 140,30
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,63 0,37 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 206,03
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 161,92 RS 85,94 R$ 161,92
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 508,25

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,25000000 28,33 7,08,
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL MAO DE OBRA: 52,68

Custo Horario da E: a R$ 560,93
Producao da Equipe: 30,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 18,69
Custo Direto Total: R$ 18,69

VALOR: 18,69




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
VALOR COM BDI: 20,66,
3.35. 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE (m2)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,20000000 28,33 33,99
20031 SERVENTE h 0,80000000 22,80 18,24
TOTAL MAO DE OBRA: 52,23
Custo Horario da E a R$ 52,23
Producao da Equipe: 22,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,37
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
11040  |GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) m2 1,00000000 R$ 6,88 R$ 6,88
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,88
Custo Direto Total: R$ 9,25,
VALOR: 9,25
VALOR COM BDI: 10,22
3.36. 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,81 0,19 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 151,08
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU

30014 EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 273,99
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 425,07

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,16666670 28,33 4,72
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 27,52

Custo Horario da E: a R$ 452,59
Producao da Equipe: 432,5100

Custo Unitario da Execugao: R$ 1,04

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 1,10000000 RS 83,05 R$ 91,35
TOTAL MATERIAIS: R$ 91,35

Custo Direto Total: R$ 92,39

VALOR: 92,39




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR COM BDI: 102,17
3.37. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 182,56
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 182,56
Custo Horario da Execugéo: R$ 182,56
Producao da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,02
Custo Direto Total: R$ 2,02
VALOR: 2,02
VALOR COM BDI: 2,23
3.38. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da E: a R$ 224,40
Producao da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,89
Custo Direto Total: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR COM BDI: 0,98
3.39. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da E: a R$ 224,40
Producao da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,89
Custo Direto Total: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR COM BDI: 0,98




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
3.40. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da E: a R$ 224,40
Producao da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,32
Custo Direto Total: R$ 1,32
VALOR: 1,32
VALOR COM BDI: 1,45
3.41. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
UTILIZAGI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da E: a R$ 270,98
Producéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
3.42. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR COM BDI: 1,54
3.43. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da Execugéo: R$ 270,98
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
3.44. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,54
4.1. 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 0,63 0,37 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 140,30
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,63 0,37 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 206,03
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 161,92 R$ 85,94 R$ 161,92
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 508,25
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerci:acl’%e:reconsil. 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,25000000 28,33 7,08,
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 52,68
Custo Horario da E: a R$ 560,93
Producao da Equipe: 30,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 18,69
Custo Direto Total: R$ 18,69
VALOR: 18,69
VALOR COM BDI: 20,66,

4.2. 47027 ESCAVAGAO MANUAL (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,03000000 28,33 0,84
20031 SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40

TOTAL MAO DE OBRA: 69,24

Custo Horario da E: a R$ 69,24
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 69,24
Custo Direto Total: R$ 69,24

VALOR: 69,24

VALOR COM BDI: 76,57

4.3. 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,27000000 28,33 7,64
20017 PEDREIRO h 0,20000000 29,36 5,87
20031 SERVENTE h 2,50000000 22,80 57,00

TOTAL MAO DE OBRA: 70,51

Custo Horario da Execugao: R$ 70,51
Produgéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 70,51
Custo Direto Total: R$ 70,51

VALOR: 70,51

VALOR COM BDI: 77,97

4.4. 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) (m)




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,10 0,00 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 47,18
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 47,18
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
TOTAL MAO DE OBRA: 129,06
Custo Horario da E: a R$ 176,24
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 176,24
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 1,00000000 R$ 511,34 R$ 511,34
TOTAL MATERIAIS: R$ 511,34
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01000000 R$ 368,63 R$ 3,68,
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,46000000 R$ 304,77 R$ 140,19
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,20000000 R$ 61,75 R$ 12,35
TOTAL SERVIGOS: R$ 156,22
Custo Direto Total: R$ 843,80
VALOR: 843,80
VALOR COM BDI: 933,15
4.5. 0804041 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 3,1125]
Custo Unitario da Execugao: R$ 122,69
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:
07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das GOINFRA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11% JUN725
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
M2177 Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m | m 1,00000000 R$ 620,95 R$ 620,95
TOTAL MATERIAIS: R$ 620,95
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,00735000 RS 368,63 RS 2,70
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,40200000 RS$ 352,40 RS 141,66
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40
TOTAL SERVIGOS: R$ 193,76
Custo Direto Total: R$ 937,40
VALOR: 937,40
VALOR COM BDI: 1.036,67
4.6. 0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
EQUIPAMENTOS QUANT UTLiZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 RS 116,91 RS 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 1,5563
Custo Unitario da Execugao: R$ 245,38
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m 2,00000000 R$ 561,46 R$ 1.122,92
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.122,92
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01469000 RS 368,63 RS 5,41
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,82400000 R$ 352,40 R$ 290,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40
TOTAL SERVIGOS: R$ 345,18
Custo Direto Total: R$ 1.713,48|
VALOR: 1.713,49
VALOR COM BDI: 1.894,94
4.7. 0804193 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL

FOUIPAMFNTOS QUANT

CLISTO HORARIO




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. . . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 1,5563
Custo Unitario da Execugéao: R$ 245,38
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2177 Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m m 2,00000000 R$ 620,95 R$ 1.241,90
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.241,90
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01469000 R$ 368,63 R$ 5,41
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,82400000 R$ 352,40 R$ 290,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40
TOTAL SERVIGOS: R$ 345,18
Custo Direto Total: R$ 1.832,46
VALOR: 1.832,47
VALOR COM BDI: 2.026,52
4.8. 0804195 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 1,5563
Custo Unitario da Execugéao: R$ 245,38
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2178 Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,00 m m 2,00000000 R$ 667,99 R$ 1.335,98
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.335,98




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:
07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
SERVIGCOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01469000 RS 368,63 RS 5,41
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,82400000 RS$ 352,40 R$ 290,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40
TOTAL SERVIGOS: R$ 345,18
Custo Direto Total: R$ 1.926,54
VALOR: 1.926,55
VALOR COM BDI: 2.130,57
4.9. 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 RS 116,91 RS 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 2,4900
Custo Unitario da Execugao: R$ 153,36
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2181 Tubo de concreto armado PA3 -D =1,20 m m 1,00000000 R$ 969,88 R$ 969,88
TOTAL MATERIAIS: R$ 969,88
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01252000 RS 368,63 RS 4,61
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,49900000 R$ 352,40 RS 175,84
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57
TOTAL SERVIGOS: R$ 236,02
Custo Direto Total: R$ 1.359,26
VALOR: 1.359,26
VALOR COM BDI: 1.503,20
4.10. 0804051 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 RS 116,91 RS 313,49




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. . . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 2,4900
Custo Unitario da Execugao: R$ 153,36
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2182 Tubo de concreto armado PA4 - D =1,20 m m 1,00000000 R$ 1.038,77 R$ 1.038,77
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.038,77
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,01252000 R$ 368,63 R$ 4,61
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 0,49900000 R$ 352,40 R$ 175,84
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57
TOTAL SERVIGOS: R$ 236,02
Custo Direto Total: R$ 1.428,15
VALOR: 1.428,15
VALOR COM BDI: 1.579,39
4.11. 0804197 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da E: a R$ 381,89
Producao da Equipe: 1,2450
Custo Unitario da Execugao: R$ 306,73
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2179 Tubo de concreto armado PA1-D =1,20 m m 2,00000000 R$ 690,57 R$ 1.381,14
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.381,14
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,02503000 R$ 368,63 R$ 9,22




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRI

NCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 1,04400000 R$ 352,40 R$ 367,90
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57
TOTAL SERVIGOS: R$ 432,69
Custo Direto Total: R$ 2.120,56
VALOR: 2.120,56|
VALOR COM BDI: 2.345,12
4.12. 0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da Execugao: R$ 381,89
Produgéo da Equipe: 1,2450
Custo Unitario da Execugao: R$ 306,73
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2180 Tubo de concreto armado PA2-D =1,20 m m 2,00000000 R$ 773,42 R$ 1.546,84
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.546,84
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,02503000 R$ 368,63 R$ 9,22
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 1,04400000 R$ 352,40 R$ 367,90
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57
TOTAL SERVIGOS: R$ 432,69
Custo Direto Total: R$ 2.286,26
VALOR: 2.286,26|
VALOR COM BDI: 2.528,37
4.13. 0804205 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




L

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
20031 |SERVENTE | h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da Execugao: R$ 381,89
Produgéo da Equipe: 0,9576
Custo Unitario da Execugao: R$ 398,79
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2183 Tubo de concreto armado PA1-D =1,50 m m 2,00000000 R$ 1.282,72 R$ 2.565,44
TOTAL MATERIAIS: R$ 2.565,44
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,04234000 R$ 368,63 R$ 15,60
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 1,33800000 R$ 352,40 R$ 471,51
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75
TOTAL SERVIGOS: R$ 548,86
Custo Direto Total: R$ 3.513,09
VALOR: 3.513,09
VALOR COM BDI: 3.885,12
4.14. 0804207 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40
Custo Horario da Execugao: R$ 381,89
Produgéo da Equipe: 0,9577
Custo Unitario da Execugao: R$ 398,75
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2184 Tubo de concreto armado PA2-D =1,50 m m 2,00000000 R$ 1.343,58 R$ 2.687,16
TOTAL MATERIAIS: R$ 2.687,16
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,04234000 R$ 368,63 R$ 15,60
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 1,33800000 R$ 352,40 R$ 471,51
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75




=

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. . . comercial@edeconsil.

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

~ = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . ~ SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

2 Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
TOTAL SERVIGOS: R$ 548,86
Custo Direto Total: R$ 3.634,77
VALOR: 3.634,81
VALOR COM BDI: 4.019,73

4.15. 0804313 Corpo de BTTC D = 1,50 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais (m)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 313,49

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO

20031 |SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40
TOTAL MAO DE OBRA: 68,40

Custo Horario da Execugao: R$ 381,89

Produgéo da Equipe: 0,6385

Custo Unitario da Execugao: R$ 598,10

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2185 Tubo de concreto armado PA3-D =1,50 m m 3,00000000 R$ 1.408,57 R$ 4.225,71

TOTAL MATERIAIS: R$ 4.225,71

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,06351000 R$ 368,63 R$ 23,41
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA m3 2,03300000 R$ 352,40 R$ 716,42
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75

TOTAL SERVIGOS: R$ 801,58
Custo Direto Total: R$ 5.625,39
VALOR: 5.625,48

VALOR COM BDI: 6.221,21

4.16. 0705301 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,18676000 R$ 29,43 R$ 5,49
MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m? 0,00187000 R$ 369,33 R$ 0,69

TOTAL MATERIAIS: R$ 6,18

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 264,36000000 R$ 12,90 R$ 3.410,24




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerc::acl’%e:reconsn. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 gg’;;‘:;;‘:
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,30000000 R$ 368,63 R$ 110,58
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,69000000 R$ 352,52 R$ 243,23
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 4,62000000 R$ 420,56 R$ 1.942,98|
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 18,00000000 R$ 59,92 R$ 1.078,56
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 24,20000000 R$ 61,75 R$ 1.494,35
TOTAL SERVIGOS: R$ 8.279,94
Custo Direto Total: R$ 8.286,12
VALOR: 8.286,12
VALOR COM BDI: 9.163,62

4.17. 0705390 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,26842000 R$ 29,43 R$ 7,89
MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m? 0,00268000 R$ 369,33 R$ 0,98

TOTAL MATERIAIS: R$ 8,87

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 348,88700000 R$ 12,90 R$ 4.500,64
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,45000000 R$ 368,63 R$ 165,88
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 1,01000000 R$ 352,52 R$ 356,04
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 6,64000000 R$ 420,56 R$ 2.792,51
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 27,00000000 R$ 59,92 R$ 1.617,84
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 32,90000000 R$ 61,75 R$ 2.031,57

TOTAL SERVICOS: R$ 11.464,48
Custo Direto Total: R$ 11.473,35,
VALOR: 11.473,35|

VALOR COM BDI: 12.688,37

4.18. 0705392 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,33634000 R$ 29,43 R$ 9,89
MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m? 0,00336000 R$ 369,33 R$ 1,24

TOTAL MATERIAIS: R$ 11,13

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 423,60200000 R$ 12,90 R$ 5.464,46
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,45000000 R$ 368,63 R$ 165,88




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

. . ~ SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

2 Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 1,03000000 R$ 352,52 R$ 363,09
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 8,32000000 R$ 420,56 R$ 3.499,05
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 27,00000000 R$ 59,92 R$ 1.617,84
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 33,10000000 R$ 61,75 R$ 2.043,92
TOTAL SERVIGOS: R$ 13.154,24
Custo Direto Total: R$ 13.165,37
VALOR: 13.165,37
VALOR COM BDI: 14.559,58

4.19. 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 3,56700000 R$ 413,83 R$ 1.476,13
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 15,68000000 R$ 61,75 R$ 968,24

TOTAL SERVIGOS: R$ 2.444,37
Custo Direto Total: R$ 2.444,37
VALOR: 2.444,37

VALOR COM BDI: 2.703,22

4.20. 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 5,10600000 R$ 413,83 R$ 2.113,01
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 21,08000000 R$ 61,75 R$ 1.301,69

TOTAL SERVIGOS: R$ 3.414,70
Custo Direto Total: R$ 3.414,70
VALOR: 3.414,70

VALOR COM BDI: 3.776,31

4.21. 0804421 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 5,98700000 R$ 413,83 R$ 2.477,60
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 24,45000000 R$ 61,75 R$ 1.509,78

TOTAL SERVIGOS: R$ 3.987,38
Custo Direto Total: R$ 3.987,38
VALOR: 3.987,38

VALOR COM BDI:

4.409,64




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:
07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

’ ’ ’ ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 gg’;;‘:;;‘:

4.22. 0804403 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 5,81900000 R$ 413,83 R$ 2.408,07
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 21,63000000 R$ 61,75 R$ 1.335,65

TOTAL SERVIGOS: R$ 3.743,72
Custo Direto Total: R$ 3.743,72
VALOR: 3.743,72

VALOR COM BDI: 4.140,17

4.23. 0804405 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 6,53600000 R$ 413,83 R$ 2.704,79|
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 24,00000000 R$ 61,75 R$ 1.482,00

TOTAL SERVICOS: R$ 4.186,79
Custo Direto Total: R$ 4.186,79
VALOR: 4.186,79

VALOR COM BDI: 4.630,17|

4.24. 0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 7,88900000 R$ 413,83 R$ 3.264,70
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 27,75000000 R$ 61,75 R$ 1.713,56

TOTAL SERVIGOS: R$ 4.978,26
Custo Direto Total: R$ 4.978,26
VALOR: 4.978,26|

VALOR COM BDI: 5.505,45|

4.25. 0804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 15,13800000 R$ 413,83 R$ 6.264,55|
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 42,14000000 R$ 61,75 R$ 2.602,14

TOTAL SERVICOS: R$ 8.866,69
Custo Direto Total: R$ 8.866,69
VALOR: 8.866,69

VALOR COM BDI: 9.805,67|
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EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comerc::acl’%e:reconsn. 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

’ ’ ’ ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 gg’l‘,‘;‘::r;‘:

4.26. 0804435 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 15,91200000 R$ 413,83 R$ 6.584,86
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 44,09000000 R$ 61,75 R$ 2.722,55|

TOTAL SERVIGOS: R$ 9.307,41
Custo Direto Total: R$ 9.307,41
VALOR: 9.307,41

VALOR COM BDI: 10.293,06

4.27. 0804461 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 22,91500000 R$ 413,83 R$ 9.482,91
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 60,48000000 R$ 61,75 R$ 3.734,64

TOTAL SERVIGOS: R$ 13.217,55
Custo Direto Total: R$ 13.217,55
VALOR: 13.217,55

VALOR COM BDI: 14.617,28

4.28. 0705338 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.676,00000000 R$ 12,90 R$ 21.620,40
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,36000000 R$ 368,63 R$ 501,33
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 6,82500000 R$ 352,52 R$ 2.405,94
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 22,21500000 R$ 420,56 R$ 9.342,74
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 96,50000000 R$ 61,75 R$ 5.958,87

TOTAL SERVIGOS: R$ 39.829,28
Custo Direto Total: R$ 39.829,28
VALOR: 39.829,28

VALOR COM BDI: 44.047,20

4.29. 0705427 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.076,50000000 R$ 12,90 R$ 26.786,85
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,85000000 R$ 368,63 R$ 681,96
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EDECONSIL

Construcdes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 9,22500000 R$ 352,52 R$ 3.251,99
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 26,21500000 R$ 420,56 R$ 11.024,98
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 108,50000000 R$ 61,75 R$ 6.699,87
TOTAL SERVIGOS: R$ 48.445,65
Custo Direto Total: R$ 48.445,65
VALOR: 48.445,65
VALOR COM BDI: 53.576,04

4.30. 0705431 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.799,50000000 R$ 12,90 R$ 36.113,55
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2,35000000 R$ 368,63 R$ 866,28
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 7,85000000 R$ 352,52 R$ 2.767,28
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 30,69000000 R$ 420,56 R$ 12.906,98
45145 EC;R;\_/II—,IARigﬁ;:’A COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO m2 133,50000000 RS 82,65 R$ 11.033,77

TOTAL SERVIGOS: R$ 63.687,86
Custo Direto Total: R$ 63.687,86
VALOR: 63.687,86

VALOR COM BDI: 70.432,40

4.31. 2003423 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 40,11940000 R$ 12,90 R$ 517,54
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,81350000 R$ 5,19 R$ 9,41
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,66910000 R$ 420,56 R$ 281,39
47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 1,34720000 R$ 69,24 R$ 93,28
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 3,87440000 R$ 61,75 R$ 239,24

TOTAL SERVIGOS: R$ 1.140,86
Custo Direto Total: R$ 1.140,86
VALOR: 1.140,86|

VALOR COM BDI: 1.261,67,

4.32. 2003431 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 54,30400000 R$ 12,90 R$ 700,52
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EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,78500000 R$ 5,19 R$ 14,45
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,94320000 R$ 420,56 R$ 396,67
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 1,89690000 R$ 94,03 R$ 178,36
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 4,39410000 R$ 61,75 R$ 271,33
TOTAL SERVIGOS: R$ 1.561,33
Custo Direto Total: R$ 1.561,33
VALOR: 1.561,33
VALOR COM BDI: 1.726,67
4.33. 2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 2,19600000 22,80 50,06
TOTAL MAO DE OBRA: 50,06
Custo Horario da E: a R$ 50,06
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 50,06
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,86810000 R$ 84,82 R$ 73,63
TOTAL MATERIAIS: R$ 73,63
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 12,03530000 R$ 5,19 R$ 62,46
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 2,11400000 R$ 413,83 R$ 874,83
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 2,40710000 R$ 94,03 R$ 226,33
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 6,42780000 R$ 61,75 R$ 396,91
TOTAL SERVIGOS: R$ 1.560,53
Custo Direto Total: R$ 1.684,22
VALOR: 1.684,22
VALOR COM BDI: 1.862,57
4.34. 2003463 Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 3,06600000 22,80 69,90
TOTAL MAO DE OBRA: 69,90
Custo Horario da E: a R$ 69,90
Producao da Equipe: 1,0000
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
X . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
Custo Unitario da Execugao: R$ 69,90
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 1,21930000 RS 84,82 R$ 103,42
TOTAL MATERIAIS: R$ 103,42
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 16,53030000 R$ 5,19 R$ 85,79
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 2,85360000 R$ 413,83 R$ 1.180,90
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 3,30610000 R$ 94,03 R$ 310,87
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 7,29780000 R$ 61,75 R$ 450,63
TOTAL SERVIGOS: R$ 2.028,19
Custo Direto Total: R$ 2.201,51
VALOR: 2.201,51
VALOR COM BDI: 2.434,64
4.35. 2003459 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 2,98080000 22,80 67,96
TOTAL MAO DE OBRA: 67,96
Custo Horario da Execugao: R$ 67,96
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 67,96
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 1,18150000 RS 84,82 R$ 100,21
TOTAL MATERIAIS: R$ 100,21
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 16,11760000 R$ 5,19 R$ 83,65
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 2,79360000 R$ 413,83 R$ 1.156,07
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 3,22350000 R$ 94,03 R$ 303,10
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 7,43270000 R$ 61,75 R$ 458,96
TOTAL SERVIGOS: R$ 2.001,78
Custo Direto Total: R$ 2.169,95|
VALOR: 2.169,95
VALOR COM BDI: 2.399,74

4.36. 2003465 Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
X . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 4,20480000 22,80 95,86
TOTAL MAO DE OBRA: 95,86
Custo Horario da Execugao: R$ 95,86
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 95,86
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 1,67130000 R$ 84,82 R$ 141,75
TOTAL MATERIAIS: R$ 141,75
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 22,39390000 R$ 5,19 R$ 116,22
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 3,82120000 R$ 413,83 R$ 1.581,32
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 4,47880000 R$ 94,03 R$ 421,14
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 8,45170000 R$ 61,75 R$ 521,89
TOTAL SERVIGOS: R$ 2.640,57
Custo Direto Total: R$ 2.878,18
VALOR: 2.878,18
VALOR COM BDI: 3.182,97
4.37. 2003467 Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 6,71400000 22,80 153,07
TOTAL MAO DE OBRA: 153,07
Custo Horario da Execugao: R$ 153,07
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 153,07
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 2,67460000 R$ 84,82 R$ 226,85
TOTAL MATERIAIS: R$ 226,85
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 35,29600000 R$ 5,19 R$ 183,18
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 5,93370000 R$ 413,83 R$ 2.455,54
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 7,05920000 R$ 94,03 R$ 663,77
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 10,50600000 R$ 61,75 R$ 648,74
TOTAL SERVIGOS: R$ 3.951,23
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
X . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 4.331,15
VALOR: 4.331,15
VALOR COM BDI: 4.789,81
4.38. 2003473 Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 SERVENTE h 8,60400000 22,80 196,17
TOTAL MAO DE OBRA: 196,17
Custo Horario da Execugao: R$ 196,17
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 196,17
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 3,43410000 R$ 84,82 R$ 291,28
TOTAL MATERIAIS: R$ 291,28
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 44,95600000 R$ 5,19 R$ 233,32
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 7,50480000 R$ 413,83 R$ 3.105,71
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 8,99120000 R$ 94,03 R$ 845,44
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 11,76600000 R$ 61,75 R$ 726,55,
TOTAL SERVIGOS: R$ 4.911,02
Custo Direto Total: R$ 5.398,47|
VALOR: 5.398,47|
VALOR COM BDI: 5.970,16
4.39. 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producéo da Equipe: 214,5000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,47

Custo Direto Total:

R$ 1,47
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EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. - - comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% /45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR: 1,47
VALOR COM BDI: 1,62
4.40. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 182,56
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 182,56
Custo Horario da Execugao: R$ 182,56
Produgéo da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,02
Custo Direto Total: R$ 2,02
VALOR: 2,02
VALOR COM BDI: 2,23
4.41. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da Execugao: R$ 224,40
Produgéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,89
Custo Direto Total: R$ 0,89
VALOR: 0,89
VALOR COM BDI: 0,98
4.42. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da Execugao: R$ 224,40
Produgéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,89
Custo Direto Total: R$ 0,89
VALOR: 0,89




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR COM BDI: 0,98
4.43. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,40
Custo Horario da Execugéo: R$ 224,40
Producao da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,32
Custo Direto Total: R$ 1,32
VALOR: 1,32
VALOR COM BDI: 1,45
4.44. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da E: a R$ 270,98
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
4.45. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,40




-

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . ~ SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
2 Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,54
4.46. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAGI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da E: a R$ 270,98
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79
4.47. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAGI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,54
5.1. 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) (m2)
UTILIZAGI\O CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00 0,00 R$ 370,71 R$ 142,29 R$ 370,71
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,71
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




-

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003 AJUDANTE h 10,00000000 23,79 237,90
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 266,23
Custo Horario da E: a R$ 636,94
Producao da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,12
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 0,41000000 R$ 12,90 R$ 5,28
10059 TINTA PARA PRE-MARCA(;AO | 0,00090000 R$ 21,21 R$ 0,01
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA I 0,30000000 R$ 23,89 R$ 7,16
TOTAL MATERIAIS: R$ 12,45
Custo Direto Total: R$ 14,57
VALOR: 14,57
VALOR COM BDI: 16,11
5.2. 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILiZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00 0,00 R$ 370,71 R$ 142,29 R$ 370,71
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,71
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 10,00000000 23,79 237,90
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 1,00000000 28,33 28,33
TOTAL MAO DE OBRA: 266,23
Custo Horario da Execugao: R$ 636,94
Produgéo da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,12
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 0,47000000 R$ 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE I 0,03000000 R$ 24,40 R$ 0,73
10059 TINTA PARA PRE-MARCA(;AO | 0,00090000 R$ 21,21 R$ 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA I 0,60000000 R$ 32,11 R$ 19,26
TOTAL MATERIAIS: R$ 26,06
Custo Direto Total: R$ 28,18
VALOR: 28,18
VALOR COM BDI: 31,16




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
5.3. 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (Un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ,
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035  |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 | 1,00 | 0,00 R$ 270,98 RS 76,68 R$ 270,98
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 5,14 R$ 0,21 R$ 5,14
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000000 [ 1,00 | 0,00 R$ 1,29 R$ 0,71 R$ 2,58
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 278,70
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003  |AJUDANTE h 4,00000000 23,79 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20015 MONTADOR h 2,00000000 27,70 55,40
TOTAL MAO DE OBRA: 178,89
Custo Horario da Execugao: R$ 457,59
Produgéo da Equipe: 80,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,71
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10011 COLA POLIESTER Kg 0,06000000 R$ 38,78 R$ 2,32
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 1,00000000 R$ 30,10 R$ 30,10
TOTAL MATERIAIS: R$ 32,42
Custo Direto Total: R$ 38,13
VALOR: 38,13
VALOR COM BDI: 42,16
5.4. 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILizAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,50 0,50 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 173,83
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 173,83]
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
20016  |CARPINTEIRO h 0,90000000 29,46 26,51
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,30000000 28,33 8,49
TOTAL MAO DE OBRA: 58,79
Custo Horario da E: a R$ 232,62
Producao da Equipe: 4,0000




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:
07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
Custo Unitario da Execugao: R$ 58,15

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 0,40000000 R$ 241,18 R$ 96,47
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 1,00000000 R$ 144,50 RS 144,50
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 1,00000000 R$ 109,79 R$ 109,79
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 3,00000000 R$ 36,10 R$ 108,30

TOTAL MATERIAIS: R$ 459,06
Custo Direto Total: R$ 517,21
VALOR: 517,21

VALOR COM BDI: 571,98

6.1. 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA (M)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,01000000 28,33 0,28
20031 SERVENTE h 0,25000000 22,80 5,70

TOTAL MAO DE OBRA: 5,98

Custo Horario da E: a R$ 5,98
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéao: R$ 5,98

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10002  |ARAME LISO m 5,12500000 R$ 0,76 R$ 3,89
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 0,21880000 R$ 22,92 R$ 5,01
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 0,03130000 RS 83,64 R$ 2,61

TOTAL MATERIAIS: R$ 11,51
Custo Direto Total: R$ 17,49
VALOR: 17,49

VALOR COM BDI: 19,34

6.2. 40804 REMOGAO DE CERCA (m)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,00100000 28,33 0,02
20031 SERVENTE h 0,25000000 22,80 5,70

TOTAL MAO DE OBRA: 5,72
Custo Horario da E: a R$ 5,72
Producao da Equipe: 1,0000
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EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ . comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
~ = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUNJI25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . ~ SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

2 Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,72
Custo Direto Total: R$ 5,72
VALOR: 5,72
VALOR COM BDI: 6,32

6.3. 40895 SEMEADURA MANUAL (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20031 SERVENTE h 4,00000000 22,80 91,20

TOTAL MAO DE OBRA: 119,53

Custo Horario da Execugao: R$ 119,53
Produgéo da Equipe: 2.000,0000

Custo Unitario da Execugao: R$ 0,05

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 0,05000000 R$ 29,35 R$ 1,46
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,46

Custo Direto Total: R$ 1,51

VALOR: 1,51

VALOR COM BDI: 1,66

6.4. 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (M)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 366,20 R$ 155,56 R$ 366,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 366,20

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20015 MONTADOR h 1,00000000 27,70 27,70

TOTAL MAO DE OBRA: 127,40

Custo Horario da Execugao: R$ 493,60
Produgéo da Equipe: 66,4000

Custo Unitario da Execugao: R$ 7,43

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 1,00000000 R$ 170,00 R$ 170,00

TOTAL MATERIAIS: R$ 170,00




=

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das i?"l:;lz';RA ROD -
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 177,43
VALOR: 177,43
VALOR COM BDI: 196,21
6.5. 3713902 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengao TL3 para defensa metalica - fornecimento e implantagéo (un)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 366,20 R$ 155,56 R$ 366,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 366,20
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20015 MONTADOR h 1,00000000 27,70 27,70
TOTAL MAO DE OBRA: 127,40
Custo Horario da E: a R$ 493,60
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 493,60
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengéo TL3 para defensa metalica un 1,00000000 R$ 6.878,00 R$ 6.878,00
TOTAL MATERIAIS: R$ 6.878,00
Custo Direto Total: R$ 7.371,60
VALOR: 7.371,60
VALOR COM BDI: 8.152,25
6.6. 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
Custo Horario da E: a R$ 270,98
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,79




L

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
6.7. 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,98
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60
TOTAL MAO DE OBRA: 45,60
Custo Horario da E: a R$ 316,58
Producao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,54

7. COM-24302006 ADMINISTRAGAO LOCAL (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-39997989 |CAMINHAO MUNCK PROPRIA MES 0,00000000 RS 38.694,48 R$ 0,00
INS-60276693 |CAMINHAO PRANCHA PROPRIA MES 10,00000000 R$ 39.557,98 R$ 395.579,80
INS-54610178 |EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ASFALTO PROPRIA MES 5,00000000 RS 6.028,61 RS 30.143,05
INS-21836050 |EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE CONCRETO PROPRIA MES 5,00000000 R$ 4.702,01 R$ 23.510,05
INS-75286251 |EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE SOLOS PROPRIA MES 10,00000000 RS 3.565,59 RS 35.655,90
INS-73256634 |INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA PROPRIA MES 20,00000000 R$ 5.216,23| R$ 104.324,60
INS-37071109 |VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTIVEL) PROPRIA MES 62,50000000 R$ 3.477,29 R$ 217.330,62

TOTAL R$ 806.544,02

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-18455284 |ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROPRIA UN 3,00000000 R$ 271,47 R$ 814,41
INS-25046783 |ENSAIOS TECNOLOGICOS PROPRIA UN 0,00000000 RS 186,69 R$ 0,00
INS-39947391 |EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS PROPRIA UN 295,00000000 R$ 32,50 R$ 9.587,50
INS-23520820 |MATERIAL DE EXPEDIENTE / COPIAS / IMPRESSOES PROPRIA MES 20,00000000 RS 200,00 R$ 4.000,00
INS-72843845 |MEDICAMENTOS PROPRIA MES 40,00000000 R$ 50,00 R$ 2.000,00




EDECONSIL

Construcd

es e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgéo ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
INS-59425723 |PCMSO (NR-7) PROPRIA UN 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
INS-94418980 |PGR (NR-18) PROPRIA UN 1,00000000 R$ 3.277,76 R$ 3.277,76
TOTAL Geral: R$ 20.079,67
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-71701334 |ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR PROPRIA MES 50,00000000 R$ 5.955,21 R$ 297.760,50
INS-92102356 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROPRIA MES 20,00000000 R$ 3.157,72 RS 63.154,40
INS-11248976 |AUXILIAR DE LABORATORISTA PROPRIA MES 40,00000000 R$ 2.678,69 R$ 107.147,60
INS-24728771 |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PROPRIA MES 40,00000000 RS 2.678,69 R$ 107.147,60
INS-99569921 |COORDENADOR / GESTOR DE CONTRATO (ENG. SENIOR) PROPRIA MES 2,50000000 R$ 31.684,46 R$ 79.211,15
INS-89384444 |ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PROPRIA MES 10,00000000 RS 4.046,78 RS 40.467,80
INS-19718697 |ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO CHEFE PROPRIA MES 0,00000000 R$ 8.246,85) R$ 0,00
INS-01725598 |ENCARREGADO GERAL PROPRIA MES 10,00000000 RS 8.246,85 RS 82.468,50
INS-71595187 |ENGENHEIRO DE PRODUGAO / CIVIL (ENG. JUNIOR) PROPRIA MES 0,00000000 R$ 22.475,74 R$ 0,00
INS-41476631 |ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO PROPRIA MES 3,80000000 RS 27.082,02 R$ 102.911,67
INS-31315090 |GESTOR DO CONTRATO (ENG. PLENO ) PROPRIA MES 10,00000000 R$ 27.082,02 R$ 270.820,20
INS-48324962 |LABORATORISTA DE BETUMES PROPRIA MES 5,00000000 R$ 6.591,35 RS 32.956,75
INS-17076251 |LABORATORISTA DE CONCRETOS PROPRIA MES 5,00000000 R$ 6.591,35 R$ 32.956,75
INS-78898167 |LABORATORISTA DE SOLOS PROPRIA MES 10,00000000) R$ 6.591,35 RS 65.913,50
INS-11335715 |MEDICO DE SEGURANGA DO TRABALHO PROPRIA MES 3,80000000 R$ 17.507,30 R$ 66.527,74
INS-38612747 |MOTORISTA PROPRIA MES 31,30000000 RS 3.471,96 RS 108.672,34
INS-23240418 |RECEPCIONISTA / TELEFONISTA PROPRIA MES 10,00000000 R$ 3.157,72 R$ 31.577,20
INS-74459662 |SALA TECNICA (TECNICO ESTRADAS) PROPRIA MES 10,00000000 RS 5.663,96 RS 56.639,60
INS-14827957 |TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO PROPRIA MES 20,00000000 R$ 5.772,41 R$ 115.448,20
INS-47843175 | TOPOGRAFO PROPRIA MES 20,00000000 R$ 6.591,35 RS 131.827,00
INS-32036595 |VIGIA PROPRIA MES 40,00000000 R$ 2.671,03 R$ 106.841,20
TOTAL Méo de Obra: R$ 1.900.449,70
VALOR: 2.727.073,39
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
VALOR COM BDI: 3.015.870,46
8. COM-63403801 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-98768353 | CAMINHAO PIPA (DESVIO / CAMINHO DE SERVICO) PROPRIA H 1.980,00000000) R$ 206,16 R$ 408.196,80
TOTAL R$ 408.196,80
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-15901018 |ALMOXARIFADO PROPRIA [\ 38,40000000 R$ 192,27 R$ 7.383,16
INS-21282611 |ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) PROPRIA MES 20,10000000 R$ 3.653,15 RS 73.428,31
INS-56322483 |ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) PROPRIA M2 74,87000000 R$ 274,67 R$ 20.564,54
INS-05114741 |ALOJAMENTO (PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO) PROPRIA Mz 123,10000000 RS 274,67 RS 33.811,87
INS-99407015 |AMBULATORIO PROPRIA M 10,89000000 R$ 233,47 R$ 2.542,48|
INS-47873873 |BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) PROPRIA UN 70,00000000 RS 286,81 RS 20.076,70
INS-96636162 |CERCAS PROPRIA M 400,00000000 R$ 17,49 R$ 6.996,00
INS-91583629 |CONSUMO DE ENERGIA (CANTEIRO / ALOJAMENTO) PROPRIA KWH/ME 79.312,00000000 R$ 0,92 RS 72.967,04
s
INS-56717511 |CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO) PROPRIA MES 10,00000000 R$ 149,99 R$ 1.499,90
INS-23852985 |ESCRITORIO DE CAMPO PROPRIA Mz 120,00000000 RS 274,67 RS 32.960,40
INS-91866435 |ESCRITORIO URBANO (CIDADE) PROPRIA MES 0,00000000 R$ 3.452,25 R$ 0,00
INS-41383749 |FISCALIZACAO PROPRIA Mz 12,00000000 RS 274,67 RS 3.206,04
INS-11817485 |FOSSA SEPTICA PROPRIA UN 4,00000000 R$ 6.316,85) R$ 25.267,40
INS-18069492 | GALPOES PARA CARPINTARIA E ARMAGAO (COBERTURA) PROPRIA Mz 40,00000000 RS 192,27 RS 7.690,80
INS-15847808 |GUARITAS PROPRIA [\ 4,00000000 R$ 274,67 R$ 1.098,68
INS-08739228 |INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO PROPRIA UN 0,00000000 R$ 97.725,71 R$ 0,00
INS-26632596 [INSTALAGAO DE USINA DE SOLOS PROPRIA UN 0,00000000] R$ 64.659,71 R$ 0,00
INS-58667739 |INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA / ESGOTO PROPRIA UN 1,00000000 RS 3.459,05 R$ 3.459,05
INS-68380527 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA PROPRIA UN 1,00000000 R$ 4.977,67 R$ 4.977,67
INS-30678977 |LABORATORIO (ESPACO FISICO) PROPRIA Mz 30,00000000 RS 233,47 RS 7.004,10
INS-69333945 |LICENCA DE CASCALHEIRA PROPRIA UN 0,00000000 R$ 16.461,31 R$ 0,00




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcdes e Locacdes

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgéo ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
INS-04480641 |LICENGA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (AREA) PROPRIA M2 10.000,00000000] R$ 0,40 R$ 4.000,00
INS-00133668 |LICENCA DE INSTALAGAO DE CANTEIRO (FIXO) PROPRIA UN 1,00000000 RS 5.403,04 RS 5.403,04
INS-48727447 |LICENGCA DE OUTORGA DE USO DA AGUA PROPRIA UN 3,00000000 R$ 4.807,28| R$ 14.421,84
INS-91916506 |LICENCA DE USINA PROPRIA UN 0,00000000 R$ 6.911,20 R$ 0,00
INS-15460512 |MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENG / ESCRIT. URB) PROPRIA MES 20,10000000 R$ 57,26 R$ 1.150,92
INS-67477310 |MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO — TENDAS) PROPRIA cl 33,00000000 RS 222,45 RS 7.340,85
INS-92313616 |MOBILIARIO DE ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) PROPRIA MES 20,10000000 R$ 383,84 R$ 7.715,18|
INS-16663691 |MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQ. DE INFORMATICA) PROPRIA MES 5,00000000 RS 4.260,93 RS 21.304,65
INS-13631143 |OBELISCO DE INAUGURAGAO (COM PLACA) PROPRIA UN 2,00000000 R$ 8.026,56 R$ 16.053,12
INS-17249686 |OFICINAS PROPRIA Mz 80,00000000 RS 192,27 RS 15.381,60
INS-81545035 |PAIOL DE EXPLOSIVOS PROPRIA [\ 10,40000000 R$ 192,27 R$ 1.999,60
INS-41431307 |PLACA DE OBRA PROPRIA Mz 15,00000000 RS 392,33 RS 5.884,95
INS-41079072 |POCO ARTESIANO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 13.920,74 R$ 13.920,74
INS-38604012 |POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAGAO PROPRIA Mz 20,00000000 RS 192,27 RS 3.845,40
INS-04871733 |REFEITORIO (PARA OS ADMINISTRATIVOS) PROPRIA M2 35,00000000 R$ 274,67 R$ 9.613,45
INS-58679375 |SANITARIOS PROPRIA Mz 56,76000000 RS 274,67 RS 15.590,26
INS-82726014 |SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIGO) PROPRIA [\ 16,00000000 R$ 365,47 R$ 5.847,52
INS-83049870 |SINALIZACAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) PROPRIA Mz 24,00000000 RS 365,47 R$8.771,28
INS-79104701 |SUMIDOURO PROPRIA UN 4,00000000 R$ 3.199,73 R$ 12.798,92
INS-63781561 |TENDA 6X6 M (REFEITORIO) PROPRIA UN 40,00000000 R$ 217,18 R$ 8.687,20
INS-24950038 |VESTIARIOS PROPRIA M2 195,00000000 R$ 274,67 R$ 53.560,65
TOTAL Geral: R$ 558.315,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-45663971 |CONE DE SINALIZACAO (DESVIO) PROPRIA UN 16,00000000 RS 85,62 RS 1.369,92
INS-50274106 |TAMBOR DE 200L (DESVIO) PROPRIA UN 40,00000000 R$ 120,00 R$ 4.800,00
TOTAL Material: R$ 6.169,92
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda @ 07.073.042/0001-00

com.br

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25

obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%

. . = SICRO GO -

(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
INS-31160513 |FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENG / ESCRITORIO URB) PROPRIA MES 4,00000000 R$ 2.743,84 R$ 10.975,36
INS-10991147 |SERVENTE PARA SINALIZAGAO (DESVIO) PROPRIA MES 40,00000000 RS 2.743,84 R$ 109.753,60
TOTAL Mao de Obra: R$ 120.728,96
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL GOINFRA RODOV m3 2.400,00000000 R$ 3,58 R$ 8.592,00
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA RODOV m2 10.000,00000000 RS 0,54 R$ 5.400,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢m
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1* CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ GOINFRA RODOV m3 3.120,00000000 R$ 10,47 R$ 32.666,40
PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M)
TOTAL Servigo: R$ 46.658,40
VALOR: 1.140.069,39
VALOR COM BDI: 1.260.802,73

9. COM-61067754 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (un)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-22077692 |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PROPRIA un 1,00000000 R$ 54.443,16 R$ 54.443,16

TOTAL Geral: R$ 54.443,16
VALOR: 54.443,16
VALOR COM BDI: 60.208,69

10. PE-45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM (Km)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-28521702 | COMPONENTE AMBIENTAL PROPRIA km 1,00000000 R$ 218,12 R$ 218,12
INS-83873636 |CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PROPRIA Km 1,00000000 RS 348,38 RS 348,38
INS-74549835 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PROPRIA km 1,00000000 R$ 872,50 R$ 872,50
INS-34961162 | DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA PROPRIA km 1,00000000 RS 1.270,52 RS 1.270,52
INS-35647872 |EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PROPRIA km 1,00000000 R$ 9.135,38 R$ 9.135,38|
INS-56286515 |ESTUDOS DE TRAFEGO PROPRIA km 1,00000000 RS 1.513,69 R$ 1.513,69
INS-37815916 |ESTUDOS GEOLOGICOS PROPRIA km 1,00000000 R$ 533,51 R$ 533,51
INS-92599786 |ESTUDOS GEOTECNICOS PROPRIA km 1,00000000 R$ 6.769,54 RS 6.769,54
INS-44465199 |ESTUDOS HIDROLOGICOS PROPRIA km 1,00000000 R$ 923,97 R$ 923,97
INS-24360236 |ESTUDOS TOPOGRAFICOS PROPRIA km 1,00000000 RS 4.847,70 RS 4.847,70
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - PRINCIPAL

Licitante:

Edeconsil Construgoes e Locagodes Ltda

Email:

comercial@edeconsil.

CNPJ:

07.073.042/0001-00

com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -
Contratagao Integrada para elaboracao dos projetos e execugao das JUN/25
obras de pavimentacao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 10,59% 9,63% / 45,11%
. . = SICRO GO -
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km
ABR/25
Orgao ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026
GOINFRA -
INS-35783045 |ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PROPRIA km 1,00000000 R$ 659,59 R$ 659,59
INS-28067002 |PROJETO AMBIENTAL PROPRIA km 1,00000000 RS 3.204,53 RS 3.204,53
INS-74126343 |PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PROPRIA km 1,00000000 R$ 522,57 R$ 522,57
INS-65629824 |PROJETO DE DRENAGEM PROPRIA km 1,00000000 R$ 881,73 RS 881,73
INS-08282784 |PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA PROPRIA km 1,00000000 R$ 190,28 R$ 190,28
INS-35112294 |PROJETO DE PAISAGISMO PROPRIA km 1,00000000 RS 223,29 RS 223,29
INS-13231391 |PROJETO DE PAVIMENTAGAO PROPRIA km 1,00000000 R$ 2.388,67 R$ 2.388,67
INS-53266578 |PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES PROPRIA km 1,00000000 RS 833,45 RS 833,45
INS-52354003 |PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROPRIA km 1,00000000 R$ 1.594,72 R$ 1.594,72
INS-41198711 |PROJETO EXECUTIVO PROPRIA km 1,00000000 RS 428,86 RS 428,86
INS-35080313 |PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGCOES PROPRIA km 1,00000000 R$ 1.155,06 R$ 1.155,06
INS-36232618 |RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PROPRIA km 1,00000000 R$ 269,97 RS 269,97
TOTAL Geral: R$ 38.786,03
VALOR: 38.786,03
VALOR COM BDI: 56.282,40
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
. ~ ~ comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagoes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras JUN/25

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%

Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
= Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000000 1,00 0,00 R$ 9,52 R$ 0,79 R$ 9,52
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,52

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 51,13

Custo Horério da E; ca R$ 60,65
Produgéo da Equipe: 9,0000

Custo Unitéario da E: ca R$ 6,73
Custo Direto Total: R$ 6,73

VALOR: 6,73

41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,01000000 28,33 0,28
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 23,08

Custo Horério da E; ca R$ 23,08
Produgéo da Equipe: 4,4444

Custo Unitéario da E: ca R$ 5,19
Custo Direto Total: R$ 5,19

VALOR: 5,19

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000000 1,00 0,00 R$ 6,61 R$ 0,69 R$ 6,61
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 0,77 0,23 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,52
30185 GERICA 180 | 3,00000000 0,38 0,62 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,60
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 12,73

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
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EDECONSIL

Construcoes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD -

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 9,00000000 22,80 205,20
TOTAL MAO DE OBRA: 262,89
Custo Horario da E. a R$ 275,62
Produgéo da Equipe: 4,1849
Custo Unitario da E a R$ 65,86

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 1,15000000 R$ 105,02 R$ 120,77
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 350,00000000 R$ 0,52 R$ 182,00

TOTAL MATERIAIS:| R$ 302,77
Custo Direto Total: R$ 368,63
VALOR: 368,63

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,09000000 23,79 2,14
20018 ARMADOR h 0,09000000 28,01 2,52
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,02250000 28,33 0,63

TOTAL MAO DE OBRA: 5,29
Custo Horario da E: 3 R$ 5,29
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E a R$ 5,29

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10069 ACO CA - 50 Kg 1,10000000 R$ 6,73 R$ 7,40
11003 ARAME RECOZIDO Kg 0,01500000 R$ 14,58 R$ 0,21

TOTAL MATERIAIS:| R$ 7,61
Custo Direto Total: R$ 12,90
VALOR: 12,90
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000000 0,66 0,34 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 372,34
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,69 0,31 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,46
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,39 0,61 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 108,15




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD -

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,69 0,31 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 111,10
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 766,80

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 28,33 14,16
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 36,96
Custo Horario da E. a R$ 803,76
Produgéo da Equipe: 224,2700
Custo Unitario da E a R$ 3,58
Custo Direto Total: R$ 3,58
VALOR: 3,58
40102 COMPACTAGAO MANUAL (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 10,22 R$ 1,06 R$ 10,22
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10,22

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,10000000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 25,63

Custo Horario da E. ca R$ 35,85
Produgéo da Equipe: 4,6688

Custo Unitéario da E: ca R$ 7,67
Custo Direto Total: R$ 7,67

VALOR: 7,67

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,25000000 28,33 7,08
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL MAO DE OBRA: 52,68
Custo Horario da E. ca R$ 52,68
Produgéo da Equipe: 3,9289




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
. . " comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagoes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras JUN/25

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

- Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
Custo Unitario da E a R$ 13,40

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 |PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,52600000 R$ 84,82 R$ 44,61

TOTAL MATERIAIS:| R$ 44,61

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO

42831 |CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,70000000 R$ 352,52 R$ 246,76
TOTAL SERVIGOS: R$ 246,76

Custo Direto Total: R$ 304,77

VALOR: 304,77

45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,25000000 28,33 7,08
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL MAO DE OBRA: 52,68
Custo Horario da E: a R$ 52,68
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da E a R$ 13,40

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10034 |PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,52600000 R$ 84,82 R$ 44,61
TOTAL MATERIAIS:| R$ 44,61
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45160 |CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,70000000 R$ 420,56 R$ 294,39
TOTAL SERVIGOS: R$ 294,39
Custo Direto Total: R$ 352,40
VALOR: 352,40
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 0,88 0,12 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,60
30185 GERICA 180 | 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 32,43




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%

Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,00000000 29,48 29,48
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 9,00000000 22,80 205,20

TOTAL MAO DE OBRA: 292,37
Custo Horario da E. a R$ 324,80
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da E a R$ 82,66

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,59948000 R$ 105,02 R$ 62,95
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,73508000 R$ 83,05 R$ 61,04
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 280,53418000 R$ 0,52 R$ 145,87

TOTAL MATERIAIS:| R$ 269,86
Custo Direto Total: R$ 352,52
VALOR: 352,52
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07| R$ 0,72 R$ 1,07
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 0,92 0,08 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64
30185 GERICA 180 | 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,54

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,00000000 29,48 29,48
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 9,00000000 22,80 205,20

TOTAL MAO DE OBRA: 292,37
Custo Horario da E. ca R$ 325,91
Produgéo da Equipe: 3,9602
Custo Unitario da E. ca R$ 82,29
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO




L

EDECONSIL

Construcées e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda comercial@edeconsil. 07.073.042/0001-00
com.br
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +
de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%
Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,20000000 R$ 6,88 R$ 28,89
10081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,60300000 R$ 105,02 R$ 63,32
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,57100000 R$ 83,05 R$ 47,42
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 332,00000000 R$ 0,52 R$ 172,64
TOTAL MATERIAIS:| R$ 312,27
Custo Direto Total: R$ 394,56
VALOR: 394,56
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07| R$ 0,72 R$ 1,07
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 0,90 0,10 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64
30185 GERICA 180 | 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,54
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,00000000 29,48 29,48
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 9,00000000 22,80 205,20
TOTAL MAO DE OBRA: 292,37
Custo Horério da E; ca R$ 325,91
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitéario da E: ca R$ 82,95
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,60000000 R$ 6,88 R$ 31,64
10081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,59000000 R$ 105,02 R$ 61,96
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,57800000 R$ 83,05 R$ 48,00
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 364,00000000 R$ 0,52 R$ 189,28
TOTAL MATERIAIS: R$ 330,88
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,00000000 R$ 6,73 R$ 6,73
TOTAL SERVIGOS: R$ 6,73
Custo Direto Total: R$ 420,56




-

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
VALOR: 420,56
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07| R$ 0,72 R$ 1,07
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000000 0,90 0,10 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64
30185 GERICA 180 | 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,54

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,00000000 29,48 29,48
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,36 29,36
20031 SERVENTE h 9,00000000 22,80 205,20

TOTAL MAO DE OBRA: 292,37
Custo Horario da E. ca R$ 325,91
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitéario da E: ca R$ 82,95

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,60000000 R$ 6,88 R$ 31,64
10081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,59000000 R$ 105,02 R$ 61,96
10082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,57800000 R$ 83,05 R$ 48,00
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 364,00000000 R$ 0,52 R$ 189,28

TOTAL MATERIAIS: R$ 330,88
Custo Direto Total: R$ 413,83
VALOR: 413,83

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS (M)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,00000000 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO h 1,00000000 29,46 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,10000000 28,33 2,83

TOTAL MAO DE OBRA: 56,08
Custo Horario da E. ca R$ 56,08




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
. . " comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagoes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras JUN/25

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

- Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
Produgéo da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da E a R$ 0,56
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,08400000 R$ 29,43 R$ 2,47
TOTAL MATERIAIS:| R$ 2,47
Custo Direto Total: R$ 3,03
VALOR: 3,03
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 785,36

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,40000000 28,33 11,33
20031 SERVENTE h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL MAO DE OBRA: 56,93

Custo Horario da E; ca R$ 842,29
Produgéo da Equipe: 1.532,9100

Custo Unitario da E: ca R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54

VALOR: 0,54

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,10000000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 10,00000000 22,80 228,00

TOTAL MAO DE OBRA: 230,83

Custo Horario da E; ca R$ 230,83
Produgéo da Equipe: 50,0000

Custo Unitario da E: ca R$ 4,61

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK Kg 0,06000000 R$ 3,27 R$ 0,19
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,20000000 R$ 0,42 R$ 0,08
10401 ENXOFRE Kg 0,00300000 R$ 6,00 R$ 0,01




L

EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25
Orgao ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
10041 PO CALCARIO Kg 0,17500000 R$ 0,13 R$ 0,02
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,60000000 R$ 2,86 R$ 1,71
TOTAL MATERIAIS:| R$ 2,01
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2 1,00000000 R$ 2,94 R$ 2,94
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,94
Custo Direto Total: R$ 9,56
VALOR: 9,56
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,00000000 0,93 0,07 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 847,04
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 471,87
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12 0,88 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 80,57
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,91 0,09 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 742,74
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.142,22

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,00000000 23,79 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,00000000 28,33 28,33

TOTAL MAO DE OBRA: 99,70

Custo Horario da E; ca R$ 2.241,92
Produgéo da Equipe: 213,9700

Custo Unitéario da E: ca R$ 10,47
Custo Direto Total: R$ 10,47

VALOR: 10,47

47027 ESCAVAGAO MANUAL (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,03000000 28,33 0,84
20031 SERVENTE h 3,00000000 22,80 68,40

TOTAL MAO DE OBRA: 69,24
Custo Horario da E. ca R$ 69,24
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E. ca R$ 69,24




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacdes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
. . " comercial@edeconsil.
Edeconsil Construgoes e Locagoes Ltda co% br 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
= = . = GOINFRA ROD -

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras JUN/25

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% /45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

- Conforme

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026

GOINFRA -
Custo Direto Total: R$ 69,24
VALOR: 69,24/

45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,10000000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 4,00000000 22,80 91,20

TOTAL MAO DE OBRA: 94,03
Custo Horario da E: a R$ 94,03
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E a R$ 94,03
Custo Direto Total: R$ 94,03
VALOR: 94,03
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00 0,00 R$ 161,92 R$ 85,94 R$ 161,92
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 161,92

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,10000000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 25,63

Custo Horério da E; ca R$ 187,55
Produgéo da Equipe: 9,1833

Custo Unitario da E. ca R$ 20,42
Custo Direto Total: R$ 20,42

VALOR: 20,42

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)

UTILIZAQT\O CUSTO OPERACIONAL )

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,06997000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 3,06
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 2,14
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5,18
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO




=

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +
de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%
Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
20003 AJUDANTE h 0,50000000 23,79 11,89
20016 CARPINTEIRO h 0,50000000 29,46 14,73
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 0,06997000 29,48 2,06
TOTAL MAO DE OBRA: 28,68
Custo Horario da E: a R$ 33,86
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E a R$ 33,86
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
11008 CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM m 0,64680000 R$ 13,72 R$ 8,87
11017 PONTALETES D=15 cm m 0,10780000 R$ 5,47 R$ 0,58
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m 0,30400000 R$ 6,80 R$ 2,06
10044 PREGO Kg 0,31957000 R$ 18,09 R$ 5,78
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,77348000 R$ 2,86 R$ 7,93
11030 TABUA DE 30 m 0,06768000 R$ 12,53 R$ 0,84
TOTAL MATERIAIS:| R$ 26,06
Custo Direto Total: R$ 59,92
VALOR: 59,92
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 1,75
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 1,23
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,97
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,70000000 23,79 16,65
20016 CARPINTEIRO h 0,70000000 29,46 20,62
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,07000000 28,33 1,98
TOTAL MAO DE OBRA: 39,25
Custo Horario da E. ca R$ 42,22
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E. ca R$ 42,22
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 0,44922000 R$ 13,72 R$ 6,16
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 0,40430000 RS 31,81 RS 12,86




L

EDECONSIL

Construcoes e Locacoes

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD +
de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%
Entr. GO-154(A), com extensio de 21,12 km SICRO GO -
ABR/25
Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme
GOINFRA -
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,01852000 R$ 13,43 R$ 0,24
10044 PREGO Kg 0,20396000 R$ 18,09 R$ 3,68
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,19908000 R$ 2,86 R$ 0,56
10048 SARRAFO m 2,09003000 R$ 5,95 R$ 12,43
11030 TABUA DE 30 m 0,35938000 R$ 12,53 R$ 4,50
TOTAL MATERIAIS:| R$ 40,43
Custo Direto Total: R$ 82,65
VALOR: 82,65
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 1,75
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 1,23
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,97
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,70000000 23,79 16,65
20016 CARPINTEIRO h 0,70000000 29,46 20,62
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,07000000 28,33 1,98
TOTAL MAO DE OBRA: 39,25
Custo Horario da E. ca R$ 42,22
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E. ca R$ 42,22
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,40430000 R$ 29,43 R$ 11,89
10044 PREGO Kg 0,02365000 R$ 18,09 R$ 0,42
10048 SARRAFO m 1,21489000 R$ 5,95 R$ 7,22
TOTAL MATERIAIS: R$ 19,53
Custo Direto Total: R$ 61,75
VALOR: 61,75
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20 0,80 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 66,30
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 66,30




L COMPOSIGCAO DE PREGO UNITARIO - AUXILIAR
e

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construgdes e Locagbes Ltda °°me'°f‘;%e;re°°"s"' 07.073.042/0001-00

Objeto: BDI: BDI diferenciado Referéncia:

Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras .(J;UOF\IITZFSRA ROD -

de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai)/ 10,59% 9,63% / 45,11%

Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km SICRO GO -

ABR/25

Orgao ‘ ‘ ‘ N° da Concorréncia Data: Encargos:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2412026 05/05/2026 Conforme

GOINFRA -

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,01000000 28,33 0,28
20031 SERVENTE h 10,00000000 22,80 228,00

TOTAL MAO DE OBRA: 228,28

Custo Horario da E. a R$ 294,58
Produgéo da Equipe: 100,0000

Custo Unitario da E a R$ 2,94
Custo Direto Total: R$ 2,94

VALOR: 2,94

40620 PENEIRAMENTO (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,10000000 28,33 2,83
20031 SERVENTE h 5,00000000 22,80 114,00

TOTAL MAO DE OBRA: 116,83

Custo Horario da E. a R$ 116,83
Produgéo da Equipe: 7,5000

Custo Unitario da E a R$ 15,57
Custo Direto Total: R$ 15,57

VALOR: 15,57

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,01000000 28,33 0,28
20031 SERVENTE h 1,00000000 22,80 22,80

TOTAL MAO DE OBRA: 23,08
Custo Horario da E: a R$ 23,08
Produgéo da Equipe: 0,5882
Custo Unitario da E a R$ 39,23
Custo Direto Total: R$ 39,23
VALOR: 39,23

JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por JOSE

CAVALCANTE THOMAZ CAVALCANTE

FILHO:14913453300
FILHO:14913453300 Dados: 2026.05.05 17:29:48 -03'00"
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EDECONSIL
9 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
Caodigo FU Hora. Mobilizador DT Custo Quant Custo Total
Produtiva

AUTOPROPELIDOS
CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL

30050 TERMOPLASTICO 1 522,48 30050 124,00 8,70 -

30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1 224,40 30037 124,00 3,74 15 6.956,40

30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1 182,56 30036 124,00 3,04 -

30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1 270,98 30035 124,00 4,51 1 559,24
CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO

30125 PARA DEFENSA 1 366,2 30125 124,00 6,10 1 756,40

30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 1 535,63 30110 124,00 8,92 -

30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1 429,14 30120 124,00 7,15 1 886,60

31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1 313,49 31062 124,00 5,22 1 647,28

30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1 338,53 30053 124,00 5,64 -
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM

30049 DEMARCADOR DE FAIXAS 1 370,71 30049 124,00 6,17 1 765,08

30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1 259,60 30040 124,00 4,32 3 1.607,04

30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1 251,45 30039 124,00 4,19 -

30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1 219,45 30021 124,00 3,65 1 452,60

30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1 753,53 30030 124,00 12,55 1 1.556,20
REBOCADOS

30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2 372,40 30105 124,00 12,41 -

30190 [BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 2 372,40 30105 124,00 12,41 -
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU

30010 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 -
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU

30007 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU

30011 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU

30057 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 2,00 1.537,60

30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 -
GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM

30210 CAPACIDADE DE 40 t 1 372,40 30105 124,00 6,20
MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM

30215 UNIDADE HIDRAULICA 0,5 372,40 30105 124,00 3,10
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM

30158 FRESADORA 0,33 372,40 30105 124,00 2,04 -

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 033 372,40 30105 124,00 2,04 }
DE 1,8 m

30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 4,00 3.075,20
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS

30170 PARA ESTACA RAIZ 1 372,40 30105 124,00 6,20 -
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER

30029 DRILL OU EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -

30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE ! 372,40 30105 124,00 6,20 )
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR

30008 416E OU EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS

30015 AUTOPROPELIDO - 27 T 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40

30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533

30014 E OU EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA

30009 250 OU EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 2,00 768,80

30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1 372,40 30105 124,00 6,20 1,00 768,80
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU

30005 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 3,00 1.153,20

30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 -
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU

30001 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 1,00 768,80
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT

30002 D8 OU EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 -
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU

30059 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 -
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU

30000 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40

30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3 372,40 30105 124,00 18,62 -

30016 |[USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2 372,40 30105 124,00 12,41 -

30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1 372,40 30105 124,00 6,20 -




L

EDECONSIL
9 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE
30023 ESTEIRAS 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 -
Custo % mob Total MO

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 111,35 0,30 68,00 2.271,54

TOTAL S/BDI (MOB) 27.221,58

TOTAL S/BDI (DESMOB) 54.443,16

TOTAL C/BDI (10,59%) 60.208,69
JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por
CAVALCANTE JOSE THOMAZ CAVALCANTE

FILHO:14913453300
FILHO:14913453300 Dados: 2026.05.05 17:30:05 -03'00'



E

EDECONSIL
DEMONSTRATIVO DE PRECOS DE LIGANTES ASFALTICOS
Caodigo Produto | Custo / kg | Referencial Custo / t Prego / t
40485 EAI 2,10545 Goias 2.105,45 2.957,59
40490 RR 2C 2,77129 Goias 2.771,29 3.892,91
40511 RC1C-E | 3,46917 | Centro-oeste 3.469,17 4.873,24
BDI 9,63%
ICMSQ 19%
PIS+COFINS | 3,65%
JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por
CAVALCANTE JOSE THOMAZ CAVALCANTE

FILHO:14913453300

FILHO:14913453300
Dados: 2026.05.05 17:30:18 -03'00'



COMPOSIGAO DO BDI
EDECONSIL
Construcdes e Locacdes
Licitante: Email: CNPJ:
Edeconsil Construgbes e Locagbes Ltda zgmegfia'@edewns"' 07.073.042/0001-00
Objeto: BDI: BDI diferen Referéncia:
Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de 9.63% / GOINFRA ROD -
pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO- 10,59% 4’5 11';/ JUN/25 SICRO GO -
154(A), com extensao de 21,12 km e ABR/25
Orgao N° da Concorréncia Data: Encargos:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 05/05/2026 GOINFRA -
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Seguros .
Administr Despesas + Tributos
SEM acio Lucro (" | financeir Riscos (" Resu!tad
DESONER ) (1) |Garantias COFINS @) o
AGAO central as (1) ISS (1 ) PIS (2) ) CPRB
0,50% 0,80% 0,20% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,59%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Seguros
SEM .
ini Tributos
DESONER Adm|~n|str o D_espesa.ls + - o ibu Resultad
ACAO acao Lucro financeir Riscos o0
Q) Q)
central 3 " [Garantias COFINS ©
(1 ISS (1 ) PIS (2) ) CPRB
0,25% 0,60% 0,15% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,63%
3 - BDI ESTIMADO PARA PROJETOS E CONSULTORIA
Seguros
SEM .
ini Tribut
DESONER Adm|~n|str 1 D'espes:-fs + 1 ributos Resultad
AGAO agio Lucro (" | financeir Riscos (" 00
M M
central as Garantias COFINS @)
() iss (1) pis (2) @) CPRB
10,00% 12,00% 1,56% 0,15% 0,73% 7,26% 2,39% 11,03% 0,00% 45,11%
JOSETHOMAZ  feursieselome st v
CAVALCANTE FILHO:14913453300

Dados: 2026.05.05 17:30:34

FILHO:14913453300 o300
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EDECONSIL

Construcdes e Locacoes

SERVIGOS

PRECO TOTAL R$

1°MES

7°MES

8°MES

9°MES

10° MES

11° MES

12° MES

13° MES

TOTAL
%/R$

PROJETO EXECUTIVO RODOVIA

1.188.684,28

198.114,05

198.114,05 198.114,05

198.114,05

198.114,05

100,00%

198.114,05

1.188.684,28

ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO
C1

3.015.870,45

2,67% 4,31%

80.523,74 129.984,02

8,39%

253.031,53

8,39%

253.031,53

9,29%

280.174,36

280.174,36

280.174,36

322.396,55

322.396,55

322.396,55

245.793,44

245.793,44

100,00%

3.015.870,45

CANTEIRO DE OBRA-TIPO C1

1.260.856,35

2,76% 4,17%

52.577,71

8,40%

105.911,93

8,40%

105.911,93

9,29%

117.133,55

9,29%

117.133,55

9,29%

117.133,55

10,63%

134.029,03

10,63%

134.029,03

10,63%

134.029,03

8,18%

103.138,05

8,33%

105.029,33

100,00%

1.260.856,35

50,00%

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 66.886,99
33.443,50 66.886,99
100,00%
TERRAPLENAGEM 9.811.964,85
981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 981.196,49 9.811.964,85
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
PAVIMENTAGAO 16.688.479,36
1.668.847,94 1.668.847,94 1.668.847,94 1.668.847,94 1.668.847,94 16.688.479,36
12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES 3.321.503,82
415.187,98 415.187,98 415.187,98 415.187,98 415.187,98 415.187,98 415.187,98 415.187,98 3.321.503,82
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%
DRENAGEM 7.710.343,26
700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 700.940,30 7.710.343,26
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
SINALIZAGAO 748.105,49
62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 62.342,12 748.105,49
20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES 2.441.151,22

488.230,24 488.230,24 488.230,24 488.230,24 488.230,24

JOSE THOMAZ
CAVALCANTE
FILHO:14913453300

2.441.151,22

Assinado de forma digital por JOSE
THOMAZ CAVALCANTE
FILHO:14913453300

Dados: 2026.05.05 17:30:52 -03'00"



FILHO:14913453300

L COMPOSIGAO DE MAO DE OBRA
EDECONSIL
Construcoes e Locacoes
2:)::?; Descrigao da Mao de Obra Unidade Encargos Y;?]I;';ZZ‘ \;:?;r;z':
20003 |AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79
20018 |ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014 |BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016 |CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 119,46 12,91 28,33
20013 |GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 |MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 [MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17
20017 |PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019 |PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80
21030 |SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83
JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por
CAVALCANTE JOSE THOMAZ CAVALCANTE

FILHO:14913453300
Dados: 2026.05.05 17:31:08 -03'00"



Taxa de juros 6%
l Energia (kwh)| R$ 0,92
Gasolina| R$ 5,80
EDECONSIL
Construgaes & Locaoss Nenhum| R$ 0,00
Oleo Diesel | R$ 5,67
COMPOSIGAO DE EQUIPAMENTOS
Cédigo - N . . Data da " Aquisicao P . .
Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot | V.Ut [Hr/ano| Residual Compra Data Proposta | Meses Util Residual Coef [Comb.| F.Co.| Depreciagao | Op. Capital | Seg/imp | Manut. | VI.Comb.| M. Obra | Vl.prod Vlimpr
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0| 3,00{ 2000 10,00 4.290,46| 0,50 E 0,00 0,64 0,08 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7| 6,00{ 1750 10,00 6.628,99| 0,60 D 0,14 0,56 0,13 0,00 0,37 5,55 0,00 6,61 0,69
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10| 5,00| 2000 20,00 37.248,76| 0,60 G 0,35 2,97 0,67 0,00 2,23 20,30 0,00 26,17 3.64
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T h 210| 7,00( 2000 40,00 365.000,00 14/06/2021 05/05/2026 58,00 213.785,71| 0,90 D 0,14 9,16 3,66 1,52 13,74 166,69 29,63| 224,40 43,97
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T h 136| 7,00( 2000 40,00 577.010,79( 0,90 D 0,10 24,72 9,89 4,12| 37,09 771 29,63 182,56 68,36
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188| 7,00( 2000 40,00 701.128,10 0,90 D 0,14 30,04 12,01 5,00| 45,07 149,23 29,63 270,98 76,68
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136] 7,00 2000 40,00 997.684,68| 0,90 D 0,19 42,75 17,10 712| 6413 146,51 88,59| 366,20 155,56
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210( 7,00| 2000 40,00 1.318.603,27| 0,90 D 0,19 56,51 22,60 9,41 84,76 226,23 29,63| 429,14 118,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136| 7,00( 2000 40,00 778.930,68 0,90 D 0,19 33,38 13,35 5,56| 50,07 146,51 64,62 313,49 116,91
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143| 7,00( 2000 40,00 1.156.996,65| 0,90 D 0,19 49,58 19,83 826| 7437 154,05 64,62 370,71 142,29
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188| 7,00( 2000 40,00 356.600,00 16/06/2021 05/05/2026 58,00 208.865,71| 0,90 D 0,19 8,95 3,58 1,49 13,42 202,53 29,63| 259,60 43,65
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143| 7,00{ 2000 40,00 465.000,00 16/06/2021 05/05/2026 58,00 272.357,14| 0,90 D 0,19 11,67 4,66 1,94 17,50 154,05 29,63 21945 47,90
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113| 5,00( 2000 30,00 981.051,95( 0,70 D 0,08 68,67 17,65 0,00| 68,67 51,25 44,17| 250,41 130,49
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195| 5,00( 2000 30,00 2.147.256,10( 0,70 D 0,08 150,30 38,65 0,00| 150,30 88,45 4417| 471,87 233,12
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0| 1,00{ 1000 0,00 457,48| 0,50 N 0,00 0,45 0,02 0,00 0,22 0,00 0,00 0,69 0,47
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4] 6,00/ 2000 20,00 12.611,93| 0,80 G 0,35 0,84 0,22 0,00 0,84 8,32 0,00 10,22 1,06
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27| 6,00| 2000 20,00 130.079,17| 0,80 D 0,17 8,67 2,27 0,00 8,67 26,02 0,00 45,63 10,94
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0| 5,00{ 2000 10,00 90.662,00 0,60 N 0,00 8,15 1,63 0,00 5,43 0,00 0,00 15,21 9,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103| 5,00( 2000 30,00 850.000,00 29/07/2022 05/05/2026 45,00 403.750,00( 0,70 D 0,13 28,26 7,26 0,00| 2826 75,92 44,17| 183,87 79,69
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118| 5,00( 2000 30,00 935.000,00 25/07/2024 05/05/2026 21,00 705.925,00( 0,70 D 0,13 49,41 12,70 0,00| 4941 86,97 44,17| 242,66 106,28
30115 XTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10| 5,00| 2000 20,00 66.548,31{ 0,70 D 0,15 5,32 .12 0,00 4,65 8,87 29,48 49,51 35,99
30185 ERICA 180 | h 0| 1,00{ 1000 0,00 985,67| 0,50 N 0,00 0,98 0,05 0,00 0,49 0,00 0,00 1,52 1,03
30013 RADE DE DISCO - 24X24 h 0| 7,00{ 2000 10,00 42.198,83| 0,50 N 0,00 271 0,72 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 3.43
30044 RUPO GERADOR 3,2 kVA h 3| 7,00{ 2000 30,00 3.345,00| 0,50 G 0,26 0,16 0,05 0,00 0,11 4,82 0,00 514 0,21
30042 RUPO GERADOR 40 KVA h 32| 7,00] 2000 30.00 89.660,23] 050 D | 0.19 448 1,53 000 320 3447 000] 4368 6,01
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0| 5,00{ 2000 20,00 29.789,94| 0,80 N 0,00 2,38 0,53 0,00 2,38 0,00 29,48 34,77 32,39
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1] 5,00 2000 20,00 7.267,14| 0,80 E 0,00 0,58 0,13 0,00 0,58 0,00 0,00 1,29 0,71
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93| 7,00 2000 30,00 685.000,00 31/07/2021 05/05/2026 57,00 359.625,00( 0,90 D 0,15 17,98 6,16 0,00| 23,11 79,09 44,17 170,51 68,31
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145| 6,00( 2000 20,00 1.857.971,12| 0,80 D 0,15 123,86 32,51 0,00| 123,86 123,32 44,17 447,72 200,54
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58( 5,00/ 2000 30,00 474.748,53| 0,70 D 0,13 33,23 8,54 0,00| 3323 42,75 4417| 161,92 85,94
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85| 6,00( 2000 20,00 1.057.354,90 0,80 D 0,13 70,49 18,50 0,00| 70,49 62,65 44,17| 266,30 133,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82| 6,00( 2000 20,00 450.000,00 10/03/2021 05/05/2026 61,00 145.000,00| 0,80 D 0,27 9,66 2,53 0,00 9,66 125,53 44,17| 191,55 56,36
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97| 6,00( 2000 20,00 940.443,49( 0,80 D 0,16 62,69 16,45 0,00| 62,69 87,99 44,17| 273,99 123,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82| 6,00( 2000 20,00 890.000,00 27/09/2021 05/05/2026 55,00 346.111,11| 0,80 D 0,16 23,07 6,05 0,00| 23,07 74,39 44,17| 170,75 73,29
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4] 5,00 2000 10,00 6.906,81| 0,50 E 0,00 0,62 0,12 0,00 0,34 0,00 29,48 30,56 30,22
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0| 8,00 2400 20,00 711.293,07| 0,50 N 0,00 29,63 10,00 0,00| 18,52 0,00 0,00 58,15 39,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77| 6,00( 2000 20,00 320.000,00 28/12/2023 05/05/2026 28,00 220.444,44| 0,70 D 0,18 14,69 3,85 0,00| 12,85 78,58 29,48| 139,45 48,02
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127] 9,00 2000 30,00 1.708.467,67| 1,00 D 0,14 66,44 28,47 0,00| 9491 100,81 44,17| 334,80 139,08
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259| 9,00 2000 30,00 4.820.497,84| 1,00 D 0,14 187,46 80,34 0,00| 267,80 205,59 44,17| 785,36 311,97
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335( 7,00 2000 40,00 2.356.311,22| 0,90 D 0,19 100,98 40,39 16,83| 151,47 361,54 82,32 753,53 240,52
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0| 5,00{ 2000 10,00 78.003,33| 0,60 N 0,00 7,02 1,40 0,00 4,68 0,00 0,00 13,10 8,42
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4] 5,00/ 1000 20,00 4.122,66| 0,50 G 0,35 0,65 0,14 0,00 0,41 8,12 0,00 9,32 0,79
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